TECHNINE SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS

1. SAVOKOS

Uzsakovas — AB ,LTG Infra“.

Rangovas - Ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir
jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo Uzsakovas sudaro Sutartj.

Darbai — RadVviliskis-Pagégiai-valstybés siena 122 km griovio valymas.

Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Uzsakovo dél Pirkimo objekto.

Aprasas — RadviliSkis-Pagégiai-valstybés siena 122 km griovio valymo paprastojo remonto aprasas.

Regionas — Klaipédos.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas — RadviliSkis-Pagégiai-valstybés siena 122 km griovio valymas.

2.2. Statinio kategorija — ypatingas statinys.

2.3. Statinio grupé — susisiekimo komunikacijos.

2.4. Statybos risis — paprastasis remontas.

2.5. Pirkimas apima: UZsakovas siekia jsigyti Darbus, kuriy techniniai reikalavimai apradyti Techninéje
specifikacijoje, Sutartyje ir kituose pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis ir parametrais.

3. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

3.1. Darbams atlikti Rangovas turés parengti Apra$g ir atlikti darbus.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS / PASLAUGOMS:

4.1.1. Rangovas iki darby pradzios turi parengti Radvilikis-Pagégiai-valstybés siena 122 km griovio valymo

paprastojo remonto aprasg. Reikalavimai Aprasui:
4.1.1.1. Parengtas laikantis bendrinés lietuviy kalbos normy, teisinés ir geleZinkeliy transporto terminijos
reikalavimy, kitais pirkimo objektui taikytinais Lietuvos Respublikoje galiojangiy teisés akty bei normatyviniy
dokumenty reikalavimais ,arba lygiavertis®. Bréziniy apiforminimas ir numeracija turi atitikti normatyviniy
dokumenty (jskaitant standarto LST 1516 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ arba
lygiavercio) reikalavimus;
4.1.1.2. Bréziniy kiekis ir detalumas turi bati pakankamas jgyvendinti visus numatytus sprendinius. Batina
apraSyti detaly darby organizavimg statybvietéje. ApraSe turi bati nurodyti darbai, kuriuos vykdant
nutraukiamas traukiniy eismas darby vykdymo zonoje (atskirose zonose), ir/ar darbai, pazeidziantys
gelezinkelio keliy artumo gabarito reikalavimus, kuriems reikalingos eismo pertraukos;
4.1.1.3. Sidlomi sprendiniai turi atitikti tokio tipo statinio sprendiniams taikomus Lietuvos Respublikoje
galiojanciy teisés akty reikalavimus. Parengtg Aprasa suderinti su UZsakovu teisés aktuose numatyta tvarka;
4.1.1.4. Jvertinti ir parinkti privaziavimo kelio j statybviete jrengimg (pagal poreikj);
4.1.1.5. Atlikti alternatyviy privaziavimo keliy j statybviete jvertinimg (pagal poreikj).

4.1.2. Konstrukcinius sprendimus derinti su UZsakovu.

4.2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDZIAGOS IR GAMINIAI:
4.2.1. Medziagos, gaminiai ir naudojama jranga turi turéti kokybeés patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir statyby techniniuose reglamentuose.

4.3. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISES AKTY, STANDARTY IR UZSAKOVO VIDAUS TEISES AKTUOSE
KELIAMI REIKALAVIMAI:

4.3.1. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo uZtikrinti darbuotojy saugg ir sveikatg, gaisrinés saugos ir
aplinkosaugos reikalavimus.

4.3.2. Atsizvelgiant j Lietuvos Respublikos geleZinkeliy transporto eismo saugos jstatymo pakeitimus ir darby
gelezinkelyje ypatumus gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje bei 2023-10-23 PO(INFRA)-
453/2023 ,Dél saugaus darbo organizavimo taisykliy patvirtinimo® Rangovas turi kreiptis j Uzsakovg ir iki
darby pradzios iSsiimti aktg — leidimg Darbams vykdyti. Rangovo darbuotojai (specialistai), dirbantys
gelezinkeliy keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje bei gelezinkelio pavojingoje zonoje, turi bati supazindinti
su darbo gelezinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobddzio darbui teisés akty
nustatyta tvarka.



4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

Jei Darby vykdymo metu veikianéiame geleZinkelyje arba Salia jo vykdant darbus ar atliekant matavimus
arba kitus Darby jgyvendinimui batinus tyrimus gali bati paZeidZiami minimalls gabaritai, nurodyti
Europos Sajungos ir (ar) Lietuvos Respublikoje galiojanliy teisés akty bei techniniy reglamenty
reikalavimuose, tokie darbai ar paslaugos turi bati atliekamos tik eismo pertrauky metu.

Jvertinti ir parinkti signalizacijos, ry8iy ir elektros tiekimo kabeliy perneSima, jgilinimg, iSkélimg arba
apsaugojima, jeigu jie pateks | darby zong. Numadius signalizacijos, rySiy ir elektros jrenginiy
pertvarkyma, pateikti visas objekto apimtyje reikalingas principines ir montavimo schemas.

Rangovas turi prie$ darby vykdymag veikian€iy inzineriniy tinkly apsaugos zonoje, suderinti planuojamus
darbus ir /ar gauti leidimus i$§ atitinkamy tinkly eksploatuotojy darbams vykdyti veikianéio jrenginio
apsaugos zonoje.

Rangovas savo léSomis turi atlikti ar uzsakyti visus matavimus ar tyrimus (topografinius, geologinius,
konstrukcijy bandymus ir kt.), kurie yra reikalingi tinkamam Darby jvykdymui. Matavimus ar tyrimus
atliksiantis Rangovas privalo turéti specialios paskirties technikg ir metrologisSkai patikrintus jrenginius bei
licencijuotas programines jrangas, nurodytiems matavimas ar tyrimams atlikti arba turéti sutartis su
jmonémis, kurios suteiks reikiamg technika, jrenginius, programine jrangg ar paslaugas.

4.4. KITOS SALYGOS:

4.4.1. Apibadinant pirkimo objektg, techninéje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose (pvz. Aprase)
galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo S$altinis, konkretus procesas, bidingas konkretaus tiekéjo
tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekiy Zenklas, patentas, tipai, konkreti kiimé ar gamyba,
sertifikatai, standartai turi bati suprantami su Zodziais ,arba lygiavertis®.
4.4.2. Paslaugos ir/ar darbai turi nekelti grésmés nacionaliniam saugumui.
4.4.3. Papildomi reikalavimai darbams:
4.4.3.1. Prie$ darby pradZig atlikti griovio niveliacijg. Griovio padétj ir nuolydZius derinti su UZsakovu;
4.4.3.2. Smulkiy medziy ir krimy kirtimas darby zonoje;
4.4.3.3. Griovio vagos valymas ir formavimas pagal suderintus nuolydZius;
4.4.3.4. Baigus griovio valymo darbus atlikti griovio niveliacijg;
4.4.3.5. Baigus darbus statybviete palikti Svarig ir sutvarkyta.
4.4.4. Numatyti visy statybiniy SiukSliy utilizavimg iSvezant, tokig teise turin€iai tvarkyti jmonei.

5. KARTU SU PASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

5.1. Dokumentai, jrodantys atitiktj taikomiems Zaliesiems kriterijams kaip nustatyta TS priedo Nr. 1 reikalavimuose.
5.2. UzZpildytas preliminarus darby kiekiy Ziniara&tis Priedas Nr. 2.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

ﬁ'l!' Pavadinimas Reikalavimai turiniui ir formai Teikimo momentas
Radviliskis-Pagégiai-valstybés | 1 egz. kompiuterinéje laikmenoje* Sutarties vykdymo
siena 122 km griovio valymo | (tekstiné dalis .pdf formatu, momentu, iki darby

6.1 | darby paprastojo remonto | brézZiniai .dwg formatu) pasirasyta vykdymo pradzios per 2
aprasas. elektoriniu paraSu. men.

savybeés), sertifikaty arba Sutarties vykdymo
IVYDES), Aty arba 1 egz. kompiuterinéje laikmenoje momentu, iki darby
atitikties deklaracijy kopijos su - . oy .
. (tekstiné dalis .pdf formatu, vykdymo pradzios. Visos
6.2 | bandymo protokolais o i o 2. e
AT . bréziniai .dwg formatu) pasirasyta medziagos prie$ darby
(pateikiami lietuviy/angly o " ” e :
elektoriniu parasu. pradZzig turi bati suderintos

Numatomy panaudoti
medZiagy gamintojy parengti
aprasymai (kuriuose pateikiami
techniniai parametrai ir

kalbomis arba su vertimu j
lietuviy kalbg, pasirasytu
vertéjo), arba nuorodos |
minétg gamintojy skelbiama
informacijg internete.

su UZsakovu.

6.3. | Darby atlikimo grafikas.

Per 10 (deSimt) darbo dieny
nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

Teikiama elektronine forma, lietuviy
kalba.




Aktas — leidimas (PraSymas

Rangovas turi kreiptis | UZzsakovag

gauti aktg - leidimg vykdyti darbus

veikiancioje gelezZinkelio zonoje.

Iki darby pradzios.

6.4. | dél leidimo dirbti LTG Infra Pradyma galima uzpildyti
teritorijoje i§davimo). ht’Fps://infraqp.Itqi_nfrq.lt/lt-_LT/_
(pirmg kartg jungiantis reikalinga
iSankstiné registracija).
Gelezinkelio transporto bendro
saugos sertifikato kopija, Kartu su 6.4. dokumentu
65 leidzianti naudotis gelezinkeliy | Lietuvos transporto saugos
| infrastruktdra, manevruoti ir/ ar | administracijos nustatyta tvarka Pastaba. Be nurodyto
vaZiuoti visame Lietuvos iSduotg sertifikato kopija. dokumento Aktas - leidimas
geleZinkeliy tinkle (esant nebus iSduodamas.
poreikiui).
Laisva forma nurodant specialiosios
Prasymas dél statybvieciy technikos laikymo vietg ir terming Ne veéliau kaip pries 10
6.6. | suteikimo. Teikiama elektronine forma (el. (deSimt) darbo dieny iki
pastu info@ltginfra.lt ), lietuviy Darby pradzios.
kalba.
ParaiSkos teikiamos AB
,LTG Infra“ generalinio
direktoriaus 2024 m.
rugseéjo 05 d. sprendimu Nr.
Paraika eismo pertraukai PraSyma galima uZpildyti SPR(INFRAI)-131/2024
. , ) https://infrago.ltginfra.It/It-L T/ - . . ;
6.7. | gauti (visada pildoma kai patvirtintomis gelezinkeliy

reikalinga eismo pertrauka).

(pirma kartg jungiantis reikalinga
iSankstiné registracija).

transporto eismo pertrauky
suteikimo ir vykdymo
taisyklémis (su vélesniais
pakeitimais) nustatytais
terminais.

7. Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atliktus darbus:

ﬁ"!' Pavadinimas Reikalavimai turiniui ir formai Teikimo momentas
Deklaracija, jog darbams naudota S -
o 2 T 1 egz. kompiuterinéje laikmenoje
technika, jrenginiai ir/ar - : L
) . C (tekstiné dalis .pdf formatu, Sutarties jvykdymo
71 licencijuotos programinés jrangos T o
o - e bréziniai .dwg formatu) pasirasyta momentu.
atitinka techninés specifikacijos - -
. . elektoriniu parasu.
reikalavimus.
Pazyma apie statybiniy atlieky
perdavimg jas tvarkanciai jmonei 1 egz. kompiuterinéje laikmenoje* Sutarties jvykdymo
7.2 arba jy sutvarkyma kity teisés (tekstiné dalis .pdf formatu) momentu, jvykdzius
aktais nustatytu badu (pagal pasirasSyta elektoriniu parasu. darbus.
poreikj).
Bendrovés komisijos suraSytas
. S laisvos formos aktas, teikiamas T
Atlikty darby jvertinimo ir priemimo . o Komisijai priémus
7.3 L. T elektronine forma, pasiraSomas
nuolatiniam naudojimui aktas S o . darbus.
abiejy Saliy sertifikuotu elektroniniu
parasu, lietuviy kalba
UZsakovo paskirtai
. o . komisijai priémus
Atlikty darby priémimo pgrdawmo PasiraSomas elektoriniu parasu per | darbus (vienas aktas
aktas (forma F-2), suvestiné . ; .
74 dokumenty valdymo sistema, Sutarties galiojimo

pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy
vertes (forma F-3).

lietuviy kalba

metu). Ménesiniai
tarpiniai aktai nebus
pasiraSomi.



https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT/
mailto:info@ltginfra.lt
https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT/

Galutinis Darby priémimo —

Teikiama laisva elektronine forma,

Per 10 (deSimt) darbo
dieny po atlikty darby

bréziniai .dwg formatu) pasirasyta
elektoriniu para3u.

7.5 perdavimo aktas lietuviy kalba. priémimo - perdavimo
akto pasiraSymo
1 egz. kompiuteringje laikmenoje*® .
o " (tekstiné dalis .pdf formatu, Sutarties jvykdymo
7.6 Jrengto griovio iSilginis profilis momentu, jvykdzius

darbus.

bus suteikta pasiraSius sutartj.

*- dokumentai esant poreikiui pateikti ,OneDrive* platformoje AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ serveryje (prieiga

8. ATLIKES STATYBOS DARBUS TIEKEJAS PRIVALO:

8.1. Baigus darbus statybviete palikti Svarig ir sutvarkyta.

PRIEVOLIY VYKDYMAS

9. PRIEVOLIY VYKDYMO TVARKA

9.1. Vieta - darbai vykdomi tarp 121+166 km ir 121+574 km esanciy pralaidy.
9.2. Darbai turi biti jvykdyti ne véliau kaip per 6 mén. (SeSi ménesiai) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos .

9.3. Atlikty darby jvertinimo ir priemimo nuolatiniam naudojimui aktg pasiraso UZsakovo sudaryta komisija ne ilgiau
kaip per 7 (septynias) darbo dienas, nuo Rangovo pranesSimo apie faktiSkai jvykdytus darbus. O Uzsakovas
nustates, kad Darbai turi trikumy, neatitinka Sutarties ir / ar jos priedy reikalavimy, iSsiun¢ia Rangovui praneSima
apie nepriémimg, kuriame turi bati nurodytos Darby nepriémimo priezastys. Darby vykdymo, perdavimo ir

priémimo tvarka apraSyta Sutarties Bendrosiose sglygose.

9.4. Darbai turi biti suteikti kokybiSkai pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus. Nustacius, kad Darbai
yra nekokybidki Rangovas privalo iStaisyti Darby trikumus per UZsakovo ir Rangovo suderintg ir nustatytg

terming, kuris negali bati ilgesnis nei 10 (deSimt) darbo dieny.

PRIEDAI

Priedas Nr. 1 — Aplinkos apsaugos (zalieji) kriterijai, 1 lapas.
Priedas Nr. 2 — Darby kiekiy ziniarastis, 1 lapas.

Priedas Nr. 3 — Pirkimo objektui aktualls teisés aktai, taisyklés, normatyviniai dokumentai, numatyti Sioje techninéje

specifikacijoje galiojanciy teisés akty sgrasas, 6 lapai.

Priedas Nr. 4 — Atlikty darby priémimo - perdavimo aktas (forma F-2) ir suvestiné pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy

vertes (forma F-3), 2 lapai.
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