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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. . . . Tomo .
NI Bylos Zzymuo Pavadinimas Nr. Laida

1. | HE-24-1.010-TDP-BD Bendroji dalis I 0

2. | HE-24-1.010-TDP-SA Architekturing dalis 1 0

3. | HE-24-1.010-TDP-SK Konstrukcijy dalis 11 0

4. | HE-24-1.010-TDP-SO Pamre_ng1mo staty.bal ir statybos darby v 0

organizavimo dalis
5. | HE-24-L010-TDP-KS Statinio statyb’os skai¢iuojamosios kainos v 0
nustatymo dalis
BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo Lapy sk. | Laida Pavadinimas Pastabos
HE-24-1.010-TDP-BD.STR 1 0 Statinio techniniai rodikliai
HE-24-1.010-TDP-BD.AR 11 0 AiSkinamasis raStas
HE-24-1010-TDP-BD.BTS 11 o | Bendrosios technines
specifikacijos
BREZINIU ZINIARASTIS

Eilés N ve . . . )
Nr Breézinio Zymuo Brézinio pavadinimas Laida

1. | HE-24-1.010-TDP-BD.BR-01 Situacijos ir eismo organizavimo planas 0

M 1:500
2. | HE224-1.010-TDP-BD.BR-02 i;l\i'e;ggls inZineriniy tinkly ir aukS¢iy planas 0
3 HE-24-1.010-TDP-BD.BR-04 Trluk.m.no l.lf.t\.faI‘OS planas, fasadinis vaizdas, 0
skersinis pjuvis M 1:500
0 2025-05 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI, KONKURSUI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
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UZSAKOVAS

AB ,,VIA LIETUVA*

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Al Vilnius—-Kaunas-Klaipéda
ruozo nuo 36,6 iki 36,9 km rekonstravimo, jrengiant triukSmo uZtvara,

projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Magistralinis kelis Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruoZas nuo 36,6 iki 36,9
km

DOKUMENTO PAVADINIMAS .
Laida

Projekto sudcties ZiniaraStis 0
DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapu

HE-24-1.010-TDP-BD.PSZ 1 2




PRIDEDAMU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eilés ) . ) .. )
Nr Priedo zymuo Priedo pavadinimas Lapai
1. - Atlikty suderinimy ir pritarimy sarasas 1
’ i Techniné uZduotis valstybinés reik§mes keliy ir / 3
) arba jy elementy projektavimui
3. HE-24-1.010-PP Projektiniai pasitlymai 72
4. TIHIS1-20240719-045714 Topografinis planas M 1:500 6
5. 49710-2024 Projektiniy inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita 39
6. - Besiribojancio sklypo savininky sutikimas 2
7. - Programinés jrangos sarasas |
8. - Eismo intensyvumo tyrimai ir prognozé 13
9. - Triuk§mo vertinimo ataskaita 35
10. - Keliy saugumo audito ataskaita 11
1 ) Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés 13
’ iSraSai
1 i AB "Energijos skirstymo operatorius" 3
’ pritarimas
13 i Deél statinio projekto vadovo ir projekto dalies 1
: vadovy skyrimo
14. - Projektiniy pasitilymy rengimo uzduotis 2
15 i Statytojo projektavimo uzduoties priedas 19
’ ., Lechnine specifikacija*
16. - Statytojo pritarimas projekto sprendiniams 2
17. 7GT(a)-2024-3206 Lietuvos geologijos tarnybos jvertinimo rastas 1
18 i Rekonstruojamy statiniy kadastriniy duomeny 136
’ bylos
PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS | LAPU | LAIDA
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
Susisiekimo komunikacijos: kelias

1. Kelias - Magistralinis kelias A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda (unikalus Nr. 4400-1005-0816)

— TU ilgis m 356.,5

_TU aukitis m 5.0 Ne maZzesnis auksFls
matuojant nuo kelio dangos

— Kelio kategorija - AM

— Kelio ilgis km 9,669

— Eismo juosty plotis m 3,5

— Eismo juosty skai¢ius vnt. 4

2. Valstybinés reikSmés krasSto kelig Nr. 107 Trakai—Vievis (unikalus nr. 4400-0900-6677)

— TU ilgis m 295

_ TU aukstis m 5.0 Ne maZzesnis aukslfls
matuojant nuo kelio dangos

— Kelio kategorija - 111

— Kelio ilgis km 5,743

— Eismo juosty plotis m 3,5

— Eismo juosty skaiius vnt. 2

0 2025-05 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUL KONKURSUI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
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UZSAKOVAS

AB ,,VIA LIETUVA*

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinés reik§més magistralinio kelio Al Vilnius—-Kaunas-Klaipéda
ruozo nuo 36,6 iki 36,9 km rekonstravimo, jrengiant triukSmo uZtvara,

projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Magistralinis kelis Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruoZas nuo 36,6 iki 36,9

km
DOKUMENTO PAVADINIMAS .
Laida
Statinio techniniai rodikliai 0
DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapu

HE-24-1.010-TDP-BD.STR 1




AISKINAMASIS RASTAS

Pagal AB ,,Via Lietuva®™ (buvusi V] Lietuvos automobiliy keliy direkcija) patvirtinta projektavimo
darby uzduotj bei atsizvelgiant | galiojan¢iy normatyviniy dokumenty reikalavimus (STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® STR 2.01.01(1):2005 ,.Esminis statinio reikalavimas.
Mechaninis atsparumas ir pastovumas®, ,,Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziiiros
rekomendacijos. Keliy eismo triuk§mo mazinimo APR-T 10, ,, Triuk§mo uZtvary parinkimo, modeliavimo,
projektavimo ir jrengimo taisyklémis T TU 15 bei kitais reikalavimais ir normatyviniais dokumentais,

parengé ,,Valstybinés reik§Smés magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—
Klaipéda ruoZo nuo 36,6 iki 36,9 km, ties Vieviu (kair¢je puséje) rekonstravimo, jrengiant triukSmo uZtvara,
projekto* statynio projekta.

Projektiniai sprendiniai turi biiti skaitomi kartu su bréZiniais (vaizdine medZiaga). Sio ai$kinamojo
raSto turinys negali biiti taikomas kitiems objektams. Statinio iSdéstymas projektinéje padétyje bei
principiniai sprendiniai parodyti bréZiniuose.

Kelias - Magistralinis kelias A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda (unikalus Nr. 4400-1005-0816)

Zemés sklypo unikalus Nr. 4400-6133-1282

Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis Susisiekimo komunikacijos: kelias
Statinio statybos riisis Rekonstravimas

Statinio kategorija Ypatingasis statinys

- Adresas Elektrény sav., Vievio sen., Balceriskiy k.

. . _ Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
- Zemes sklypo naudojimo budas . B )
(naudojimo budas rekonstravimo metu nekei¢iamas)

- Nuosavybés teisé Lietuvos Respublika (turto patikéjimo teis¢ AB Via Lietuva)
Valstybinés reikSmés krasto kelia Nr. 107 Trakai-Vievis (unikalus nr. 4400-0900-6677)

Zemés sklypo unikalus Nr. 4400-2047-0353

Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis Susisiekimo komunikacijos: kelias

Statinio statybos rusis Rekonstravimas

Statinio kategorija Ypatingasis statinys

- Adresas Elektrény sav., Vievio sen., Balceriskiy k.

. . .. _ Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
- Zemeés sklypo naudojimo biidas . _ .
(naudojimo budas rekonstravimo metu nekei¢iamas)

- Nuosavybeés teisé Lietuvos Respublika (turto patikéjimo teisé AB Via Lietuva)
0 2025-05 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI KONKURSUI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Valstybinés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda

ruozo nuo 36,6 iki 36,9 km rekonstravimo, jrengiant triuk$mo uZtvara,
projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Magistralinis kelis A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruoZas nuo 36,6 iki 36,9

km
DOKUMENTO PAVADINIMAS .
Laida
Aiskinamasis rastas 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy

LT AB ,,VIA LIETUVA* HE-24-1.010-TDP-BD.AR 1 12




1. Projekto rengimo pagrindas

Statinio projektas parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais istatymais, reglamentuojanciais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus
ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais
teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais

statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1 Normatyviniai, Kkiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta §i projekto dalis:
Lietuvos respublikos statybos jstatymas

STR 1.01.03:2017
STR 1.06.01:2016
STR 1.04.04:2017
STR 2.01.01(1):2005

STR 2.01.01(3):1999

STR 2.01.01(4):2008

TR 2.01:2019

STR 2.03.01:2019
LST EN 1990:2004
LST EN 1991-1
LST EN 1991-2
LST EN 1992-1-1

LST 1516

Statiniy klasifikavimas

Statybos darbai. Statinio statybos prieZitura

Statinio projektavimas. projekto ekspertize

Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. sveikata. aplinkos apsauga
Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas
Statiniy prieinamumas

Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai

Eurokodas 1.Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tilty eismo apkrovos

Eurokodas 2. GelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis.
Bendrosios ir pastaty taisyklés

Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

Atlieky tvarkymo taisyklés pagal Aplinkos ministro jsakyma 1999 m. liepos 14 d. Nr. 217.

Projektiné dokumentacija.

Rangovas privalo vadovautis ne tik auk3¢iau iSvardintais. bet ir visais kitais su Sios projekto dalies
1gyvendinimu susijusiais teisés aktais. taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informacija
apie teiseés aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR). internete adresu: https://www.e-

tar.1t/.

2. Bendrieji pazintiniai duomenys apie statinj

Projektuojama triuk§mo uZtvara yra valstybinés reik§meés magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—
Klaipéda kair¢je pus¢je, ruoze nuo 36,6 iki 36,9 km ir baigiasi kelio Nr. 107 pradzioje (Traky g.).
Projektuojamas statinys administraciniu poZzilriu yra Elektrény savivaldybéje, Vievio seniinijoje.
Projektuojama triukSmo uZtvara atskiria gyvenamosios paskirties sklypus ir gyvenamuosius pastatus nuo
magistralinio kelio. Statinio vieta pateikta 1 paveiksle.

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA
Valstybinés reik§mes magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda

ruozo nuo 36,6 iki 36,9 km rekonstravimo, jrengiant triuk§mo uZtvara, HE-24-1.010-TDP-BD.AR 2 12 0
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(\ |

1 pav. Projektuojamos triuk§mo uZtvaros vieta.

2.1 Projektiniai pasiiilymai

Priimtas sprendimas jrengti 5 m auk$c¢io triukSmo uZtvarg atlikti Siuos rekonstrukcijos statybos
darbus:

- gelzbetoniniy greZtiniy poliy jrengimas;

- gelzbetoniniy rostverky jrengimas;

- statrams¢iy jrengimas;

- cokoliniy ploks¢iy jrengimas;

- triuk§mo uZtvaros akustiniy elementy jrengimas;

- naujy metaliniy atitvary jrengimas;

- triukSmo uZtvaros prieigy sutvarkymas.

3. Bendrieji pazintiniai duomenys apie vietove

3.1 Sklype esantys statiniai

Projektuojama triukSmo uZtvara patenka j dviejy suformuoty susisiekimo komunikacijy statiniy ribas:
valstybinés reik§més magistralinj kelia Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda (unikalus nr. 4400-1005-0816) ir
valstybinés reikSmes krasto kelig Nr. 107 Trakai—Vievis (unikalus nr. 4400-0900-6677), kity registruoty
statiniy numatomoje statybos teritorijoje néra. Statiniai administraciniu poZitiriu yra Elektrény sav., Vievio
senitinijoje. Salia statinio urbanizacijos lygis Zemas, ta¢iau triuk§mo uZtvara statoma greta priva&iy sklypu,
kuriuose pastatyti gyvenamieji namai. Statybos darby vietoje artimiausias pastatas privataus asmens sklype
pastatytas uz 5-10 m.

3.2 Sklype esantys inZineriniai tinklai ir jrenginiai

Projektuojamo statinio aplinkoje jrengti apSvietimo tinklai, taip pat j projektuojamg ruoza patenka ir
kintamos informacijos Zenklas su visomis jam priklausan¢iomis inZineriniy tinkly sistemomis, taip pat
projektuojamame ruoZze A1l kelig kerta AB ,,Energijos skirstymo operatoriaus* elektros tinklai.
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Statybos darbai tinkly apsaugos zonose turi baiti suderinti su tinkly valdytojais ir atlieckami rankiniu
buidu su atsakingy asmeny prieZiiira.
3.3  Geologinés ir hidrogeologinés salygos

Geologinés ir hidrologinés sklypo salygos aprasytos | | . (y:inu Nr. 49710-2024,
IGT ataskaitoje. Tyrimy ploto centro koordinatées LKS-94: X = 6070524; Y = 553925. Tyrimai atlikti
2024 m. rugpjicio mén.
3.3.1 Bendrieji duomenys

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 121,04 iki 121,29 m (pagal gre¢Ziniy altitudes). AukSéiy
skirtumas — 0,25 m. Geomorfologiniu poZiiiriu tyrimy plotas priklauso paskutiniojo apled¢jimo amZiaus,
Pabaltijo Zemumuy srities, Neries Zemupio plynaukstés rajono, Vievio banguotos limnoglacialinés lygumos
mikrorajonui.
33.2 Geologiné sandara

Geologiniu poZitiriu aikStel¢je sutikti antropogeniniai (t IV), pelkiy (biogeniniai) (b 1V),
limnoglacialiniai (lg III bl) bei fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvoZemis)
padenges sankasos $laitus 0,05 — 0,2 m storio sluoksniu. Antropogeniniai dariniai (t [V) — tai kelio dangos
konstrukcija ir sankasa sudarantys gruntai, supilti visame tirtame ruoze iki 0,3 — 1,45 m gylio. Biogeniniai
dariniai (b IV) — tai pelk¢jimo metu susidar¢ dazniausial gausig organing medziagos priemais$g turintys
(arba organin¢ medZiaga sudaro pagrinding frakcija) gruntai, sutinkami daugiausiai Zemesnése reljefo
vietose, perdrékimuose, pavieniuose greZiniuose iki 1,3 — 1,4 m gylio. Limnoglacialiniai dariniai (Ig III bl)
— tai ledyniniuose eZeruose klostesi gruntai, aptikti dalyje tirto ruozo iki 2,2 — 3,3 m. Fliuvioglacialiniai
dariniai (f III bl) — tai rupieji gruntai aptikti visuose greZiniuose iki pragrezto 4,0 — 15,0 m gylio. Grunty
sligsojimas detaliau pavaizduotas greZiniy stulpeliuose ir inZineriniame geologiniame pjuvyje (2.1 — 3.1
grafiniai priedai).
3.4  Hidrologinés salygos

Hidrogeologinés statybos sklypo sglygos charakterizuojamos remiantis poZeminio vandens lygio
stebé¢jimais greziniuose lauko darby vykdymo metu. 2024 mety birzelio - liepos ménesiais vykusiy lauko
darby metu poZeminis (podirvio ir gruntinis) vanduo iki pragreZto 4,0 — 15,0 m gylio sutiktas greZiniuose
Nr.1.1,1,1.2,2,3,40,7-13,2 m (107,93 — 120,59 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemés pavirsiaus.

Podirvio vanduo sutiktas greziniuose Nr.1.1, 1, 1.2 ir Nr.2 0,7 - 1,45 m (119,58 — 120,59 m abs. a.)
gvlyje, kuris talpinasi limnoglacialiniame molyje esan¢iuose vandeningo sm¢lio I¢Siuose, o gr¢Ziniuose
Nr.1.1 ir Nr.1 jis laikosi 0,7 — 0,8 m gylyje vir§ moliniy grunty esanciuose rupiuose limnoglacialiniuose ir
biogeniniuose dariniuose. Gruntinis vanduo sutiktas gre¢Ziniuose Nr.l — 4 13,0 — 13,2 m gylyje (107,93 -
108,29 m abs. a). Vanden; talpina taip pat jvairios sudéties rupios fliuvioglacialinés nuogulos.

Vandeningo sluoksnio storis 0,8 - 2,0 m ir daugiau, nes apatiné vandenspara nepasiekta. Turi ry$j su
ezero Vievis vandenimis didZiaja mety dalj j jj i8sikrauna, o pavasarinio polaidZio metu yra jo maitinami.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidZio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy grunty (Ziar.
grafinius priedus) 0,1 — 0,45 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti
1,5-2,0m.
X8 Klimato salygos

Statinys yra Elektrény miesto savivaldybés teritorijoje, Vievio seniunijoje. Galima didZiausia ir
maZiausia viduting paros temperattira vieng kartg per 50 mety, pagal STR 2.01.12:2024, vasaros laikotarpiu

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA
Valstybinés reik§mes magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda
ruozo nuo 36,6 iki 36,9 km rekonstravimo, jrengiant triukSmo uZtvara, HE-24-1.010-TDP-BD.AR 4 12 0

projektas




27,6°C, Ziemos laikotarpiu -28,6°C. Statinys priklauso II-ajam sniego ir I-ajam véjo apkrovos rajonui,
remiantis STR 2.05.04:2003.
3.6  Higieniné ir ekologiné situacija

Statybos sklype higienin¢ ir ekologiné situacija gera, aplinkoje néra SiukSliy ar terSaly Zymiy.

Triuk§mo uZtvary jrengimas vertinant atliktus triukSmo modeliavimo duomenis pagerins situacijg
gyvenamojoje aplinkoje ir gyvenamuosiuose namuose, kuriuose po projekto jgyvendinimo numatomas
triukSmo lygio sumazéjimas iki leistino pagal HN 33:2011 "Triuk8mo ribiniai dydZziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje" reikalavimus.
3.7  TriukSmo vertinimas

Triuk§mo uZtvaros parametry parinkimui buvo atliktas triukSmo vertinimo modeliavimas, kuris
jvertino esamos situacijos atitikty HN 33:2011 "TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje" reikalavimams bei nustaté kokiy parametry triukSmo
mazinimo priemones reikia suprojektuoti, kad HN reikalavimai bty tenkinami. Skaifiavimais buvo
patikrintos 2 alternatyvos, kuris detaliai aprasomos $ios bylos priédamuose dokumentuose ,,Triuk§mo
vertinimo ataskaita®.

TriukSmo skaiciavimai atlikti ir sklaidos modeliavimas atliktas licencijuota kompiuterine programa
CADNA A, Kuri jvairiy triuk§mo Saltiniy analizei. Triuk§mo modeliavimo metu atsizvelgdami j triuk§mo
Saltiniy tipa taikoma atitinkama triuk§mo metodika:

e Keliy transporto triukSmas: TriukSmo rodikliy jvertinimo metodika pagal Pranciizijos
nacionaling skai¢iavimo metodikag "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB),
nurodyta "Arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routieres, Journal Officiel
du 10 mai 1995, Article 6" ir Pranciizijos standartg" XPS 31-133. Sias metodikas
rekomenduoja 2002 m. birZelio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB
dél aplinkos triuk§mo jvertinimo ir valdymo bei Lietuvos higienos norma HN 33:2011.

Analizuojant triukSmo poveik] remtasi jstatyminémis bazémis, rekomendacijos ir t.t.

e Lietuvos Respublikos Triuk§mo valdymo jstatymas, 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499, (Zin.,
2004, Nr. 164-5971) (aktuali redakcija nuo 2023-01-02).

e 2002 m. birzelio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dél aplinkos
triuk§mo jvertinimo ir valdymo.

e Lietuvos higienos norma HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai dydZziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos ministro 2011 birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 (aktuali redakcija nuo 2018-02-
14).

TriukSmo skai¢iavimai patalpy viduje nebuvo atliekami. Modeliavimas vykdomas ties pastaty
iSorinémis sienomis ir jy aplinkoje. TriukSmo modeliavimo tikslas — nustatyti galimai problemines zonas
ir, esant poreikiui, numatyti kompensacines priemones. Siuo atveju — akusting (triuk§mo) uZtvarg, kurios
pagalba siekiama uZtikrinti, kad triukSmo lygiai atitikty Lietuvos higienos normos HN 33:2011
reikalavimus pastaty iSorés aplinkoje.

Jei modeliuojamo triuk§mo lygis pastaty iSor¢je nevirsija leistiny ribiniy verciy, triuk§Smo virsijimy
patalpy viduje taip pat néra tikétina. Tokia prielaida pagrjsta tuo, kad net ir Zemiausios langy garso
izoliacijos klases (pagal STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*) langy
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garso izoliacijos rodiklis Rw siekia apie 20 dB (E klasé). Tuo tarpu triuk§mo ribiniy verc¢iy skirtumas tarp
iSorés ir vidaus aplinkos taip pat sudaro 20 dB, todél langy konstruktyvas kompensuoja skirtuma.

Detali triukSmo modeliavimo ataskaita pateikta Sios dalies prieduose (Priedas Nr.9 , TriukSmo
vertinimo ataskaita).

3.8  Saugomos teritorijos

Projektuojama triukSmo uZtvara ir statybos darby zona nepatenka j kultiros paveldo objekty teritorija.
Projektuojama triukSmo uZtvara nepatenka | saugomy teritorijy ir Natura 2000 teritorijas. Artimiausios
saugomos teritorijos uz 0,7 km — buveiniy apsaugai svarbi teritorija Vievio apylinkés (identifikavimo
kodas: 1000000000491).

3.9  Teritorijy planavimo dokumentai

Pagal Siuo metu rengiamg Elektrény savivaldybés teritorijos bendrajj plang (TPD Nr. K-RJ-42-20-
416) projektuojamas statinys yra valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius — Kaunas — Klaipéda
teritorijoje. Projektuojama triuk§mo maZinimo uZtvara atskiria intensyvaus transporto Koridoriy nuo

ir urbanizuojamos teritorijos.
i R

gyvenamuyjy vietoviy nesusiformavusioje urbanizuotos

: o el

o e ; : Y 4

1 ab

2 pav. Schema i§ Elektrény savivaldybés teritorijos bendrojo plano pagrindinio bréZinio
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3 pav. Schema i§ Elektrény savivaldybes teritorijos bendrojo plano susisiekimo infrastruktiiros brézinio

4. Apsauginés ir sanitarinés zonos

Pagal Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatyma magistraliniy keliy
apsaugos zona yra Zemes juosta po 70 m j abi puses nuo kelio briauny. Projektuojamai triuk§ma maZinanciai
sienutei atskiros sanitarinés zonos néra nustatomos, ji patenka j kelio apsaugos zong.

5. Duomenys apie planuojama tikine¢ veikla, numatomi naudoti gamtos isStekliai ir galima tarsa

Statinyje nebus vykdoma iikiné veikla, statinio eksploatacijai nebus reikalingi gamtos iStekliai ir
statinio eksploatacijos metu nesusidarys atliekos ir tarSa.

6. Projektinés triukSmo uZtvaros konstrukcijos

Triuk§mo uZtvary atrémimui jrengiami @ 600 mm diametro ir 6 m ilgio gelZbetoniniy poliai su
gelzbetoniniy rostverku.

Ant atramy jrengiami metaliniai statrams¢iai ir cokolinés plokStes. Tarp statramsCiy jrengiami
akustiniai elementai.

Statinio konstrukcijy dalies sprendiniai pateikiami Projekto byloje HE-24-1.010-TDP-SK.

7. Sklypo sutvarkymo ir statinio architektiiriniai sprendiniai

Prie valstybinés reikSmés magistralinio kelio numatoma jrengti 386 m ilgio triukSmo uZtvara.
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Triuk§mo uZtvaros konstrukcija susideda i$ gelZbetoniniy poliy ir rostverky, metaliniy cinkuoty
statramsciai ir akustiniy elementy, kurie yra dviejy tipy: skaidrlis ir nepermatomi. AtsiZvelgiant |
projektuojamy triuk§Smo uZtvary planing padétj ir jy iSsidéstyma gyvenamuyjy namy, atZvilgiu ir siekiant
sumazinti Se$élio poveikj, triuk§mo uZtvaroje numatoma dalis i§ skaidriy elementy. Skaidriis elementai
deéstomi ne vienoje linijoje, kad SvieCiant tiesioginiams saulés spinduliams nebuity akinami autotransporto
priemoniy vairuotojai. Skaidrius elementus atsiZvelgiant j vietos situacijg stengiamasi jrengiami neZemiau
kaip 1 m nuo pavirSiaus, kad metaliniy atitvary konstrukcija neuZstoty Sviesos ir apylinkiy vaizdo ir maziau
uzsiterSty dulkémis ir purvu, del ko sumazéty praeinancios Sviesos kiekis ir reikéty daznesnio nuvalymo.

Atspindziy susidarymo sumaZinimas ar panaikinimas numatomas parenkant TU absorbuojanciy
elementy konstrukcijg su reljefiSku pavirSiumi ir jrengiant apsauga nuo priesprieSinio eismo Sviesy
skiriamojoje juostoje.

TriukSmo uZtvaros prieigos po statybos darby planiruojamos, atstatomos griovys tarp kelio ir
triukSmo uZtvaros pagal reljefa, uzpilama juodZemio sluoksniu ir uzsé¢jama zole. Aplinkinés teritorijos
paZeistos statyby metu atstatomos | buvusia padét;.

8. Informacija apie numatomy statybos darby poveikj aplinkai

Projekto aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti parodyti, kad triuk§mo uZtvaros statybos darbai
neturés neigiamo reikSminio poveikio jy zonoje esanCioms teritorijoms bei aplinkos poZitiriu jautrioms
teritorijoms.

Pagal keliy ar gatviy bei kity transporto statiniy statybos bei rekonstrukcijos (remonto) pobiidi,
poveikis aplinkai klasifikuojamas pagal veikiamus aplinkos elementus ] Sias grupes: Zmogus ir socialiné
aplinka; triukSmas ir oro kokybe¢; krastovaizdis; fizin¢ ir gyvoji gamta; dirvoZemis; vanduo.

Neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dé¢l triukSmo, dulkiy, atlieky susidarymo, laikinos
aikSteles statybinéms medziagoms sandé¢liuoti. Poveikis darbininkams, vykdant darbus, galimas dél
triuk$Smo, dulkiy ir suzeidimy.

Triuk§Smo uZtvaros statybos darbai bus vykdomi darbo dienomis ir darbo valandomis.

Triuk§mo uZtvaros statybos darby metu biitina numatyti galimy avarijy iSvengimo ir likvidavimo
priemones — uZ tai atsakinga statybos darbus atliekanti statybos jmoné. Bet kokiu atveju galimam
neigiamam poveikiui sumazinti darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema.
Avariniy i8siliejimy atveju (i§ generatoriy ir kompresoriy), darby zonoje turi buti numatyti aptvérimo
pylimeéliai, apsaugantys nuo naftos produkty ir kity terSaly. Darby zonoje darby metu turi biiti laikomos
tepalus absorbuojan¢ios medziagos, specialiis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose aikstelés vietose
jrengiami Suliniai — sésdintuvai, i§ kuriy atliekos i§vezamos j atlieky perdirbimo jmong.

Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy likvidavimui bitina kreiptis ] specialistus.

Rengiant §] projekta tre¢iyjy asmeny teisés nepazeistos.

9. Saugomos teritorijos apsauginiai reikalavimai

Triuk§mo uZtvara nepatenka j saugomas teritorijas.
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10. Zeldiniai

Kelio juostos ribose esantys medziai bei krimai, patenkantys ] kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy
statinio konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos susisickimo ministro 2021 m. spalio 26
d. jsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto ,,Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio
zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy
pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy
geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés
reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos aprasas*
reikalavimais.

KraSto ir rajoninio kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens
aZzuolai, uosiai, klevai, skroblai, bukai, pusys, eglés, maumedZziai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra
saugotini Zeldiniai.

Projektiniuose sprendinivose néra numatomas saugotiny ir nesaugotiny medZiy Salinimas,
numatomas tik menkaverciy krumy, kurie auga ant kelio sankasos Slaity kirtimas, smulkinimas ir
paskleidimas vietoje. Bet kokiu atveju, statybos darby metu nustacius papildoma poreiki saugotiny ar
nesaugotiny medziy Salinimui ir nesant galimybei jy i$saugoti, sprendinius suderinus su UZsakovu, juos
galima Salinti, jeigu medziai gali kelti pavojy eismo saugumui. Esant poreikiui atlikti medziy Salinimg
Rangovas privalo atlikti Zeldiniy biiklés ekspertiz¢ (kai tai privaloma) ir gauti leidimg i§ savivaldybés
administracijos ar jos jgaliotos institucijos.

11. Susidarysiantys jvairiuy rasiu statybiniy atlieku kiekiai

Susidariusias statybines atliekas butina tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011-05-03 jsakymu Nr. D1 — 368 ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés“. Statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklés nustato statybiniy atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo
statybvietéje, statybiniy atlieky smulkinimo mobilia jranga statybviet¢je, neapdoroty statybiniy atlieky
sunaudojimo, statybiniy atlieky veZimo, naudojimo ir $alinimo, asbesto turin€iy statybiniy atlieky tvarkymo
reikalavimus.

Statybinés bei misSrios komunalinés atlieckos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose pagal
patvirtintus LR Socialinés apsaugos ir darbo ministrés ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. Nr.
A1-22/D1-34 DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatus. Susidarius atlieky iSveZimui tinkamam
kiekiui, jos perduodamos tvarkymui jmonéms, registruotoms atlickas tvarkanciy jmoniy registre ir
turin¢ioms licencijas tvarkyti Sias atliekas. Vykdant §j projekta, statybinj lauZa numatoma veZzti  statybiniy
atlieky sgvartyna.

Triuk§mo uZtvaros eksploatacijos metu atlieky susidarymas nenumatomas. Statybos darby metu
susidariusiy atlieky tvarkymas, Salinimas ir panaudojimas pateiktas 1 lentel¢je. Pavojingos atliekos
saugomos ne ilgiau kaip 3 mén., nepavojingos ne ilgiau kaip 1 metus.

Atliekos tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis ir Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis.
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1 lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas

|Atliekos |Atlieky saugojimas objekte
Kiekis Agregatinis
Technologinis hf?\':f Kodas
g L. L pagal . Laikymo Didziausias [Numatomi atlieky tvarkymo biidai
procesas Pavadinimas (kietas, N Pavojingumas| .
t/d | t/m atlieky i salygos |kiekis
skystas, sarat
pastos) arasq
Paruos’;iamicjit Ncpan_audoli Vienkartinis Kietas 170504 [Nepavojingos b 40 1§vcinmz_l Rango_\fo Pnsirinkt.u al.s;lumu,
ardymo darbai |gruntai h Panaudojama teritorijy uZpylimui
Paruodiamieii, |~ . ] ] N . X [SveZama R /0 pasirinktu atstumu,
aruomanngl_ [Zalios atliekos Vienkartinis [Kietas 200201 [Nepavojingos 40 m” ve '1m£_l ango_\o P““:m .u ﬂ.“ umt
ardymo darbai Panaudojama teritorijy uZpylimui

Sandé¢liavimo vieta: Keliy prieziora, Vievio keliy tarnyba, AB, Kauno g. 14, Vievis, 21371
Elektrény sav.
11.1 Vanduo

Statybos darby metu neigiamas poveikis vandenims galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams,
kaip tepaly 1§ mechanizmy iSbégimo, dazy atlickomis. Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui
sumazinti darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema.
11.2  Aplinkos oras

Statinio statybos metu j org pateks mechanizmy, varomy benzininiu ar dyzeliniu varikliu, degimo
liekanos ir pan. Didesnis dulkiy kiekis prognozuojamas augalinio sluoksnio ir grunto sandéliavimo, darbo
zonos ir pazeisty ploty rekultivavimo, taip pat naujy medZiagy ir gaminiy transportavimo bei montavimo
metu. Atsizvelgiant j statybos darby pobiidj, poveikis aplinkos orui numatomas laikinas ir minimalus.
11.3 TriukSmas

TriukSmo uztvaros statybos darby metu numatomas laikinas pastovus triukSmas dél mechanizmy
veiklos. Lentelé 2 pateikiamas pagrindiniy naudojamy mechanizmy skleidZiamas triukSmas.

Lentele 2. Naudojamy mechanizmy skleidZiamas triuk§mas

Naudojami mechanizmai SkleidZiamas  triukSmo | Leistinas triukSmo lygis
lygis, dB(A) gyvenamojoje zonoje, dB(A)
Kranai 82-85 65 dBA (6-18 val.)
Sutankinimo masinos (volas, 86-89 60 dBA (18-22val.)
vibroploksté ir pan.) 55 dBA (22-6 val.)

TriukSmas neturés reikSmingos neigiamos jtakos aplinkinéms teritorijoms. Triuk§mo uZtvaros
statybos darbai bus vykdomi darbo dienomis ir darbo valandomis.
11.4 DirvoZemis

Atliekant triuk§mo uZtvaros statybos darbus poveikis dirvoZemio sluoksniui bus minimalus. Statomas
triuk§mo uZtvaros yra urbanizuotoje vietovéje. Objekto statybos metu galimas tik minimalios apimties
kiekis ir mechaninis poveikis dirvoZemiui:

. kasimas, stimimas;
. maiSymas;
. spaudimas.

Tose vietose, kuriose numatytas laikino privaZiavimo kelio jrengimas ir kitos laikinos konstrukcijos,
turi biti nukastas ir nuimtas virSutinis augalinis sluoksnis, Saknys, augmenija, natiiralios sanklodos gruntas.
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Vertinga dirvoZzemio sluoksnj numatoma iSsaugoti, laikinai sandéliuoti laisvose nuo uZstatymo
vietose. Perteklinis gruntas turi bliti veZamas ir pilamas ] vietas, suderintas su UZsakovu arba sklypo
savininku. Objekto ir jo statybos Gikinés veiklos sukelto dirvoZemio tarSos i$ stacionariy ar mobiliy tarSos
Saltiniy ir fizinio (mechaninio) poveikio nebus.

Technologinio grunto sandéliavimo vieta parenkama rangovo nuoZitra jam patogioje vietoje,
karjerus, jo vietoje atveZamas naujas reikiamy techniniy charakteristiky gruntas.

Statybos aikStelés jrengimui naudojamas gruntas véliau bus nukasamas ir panaudotas Slaity
formavimui, dél to Sio grunto techninés charakteristikos turi buti tinkamos statybos aikStelés jrengimui ir
Slaity formavimui.

Po statybos nuimtas dirvozemio sluoksnis panaudojamas Zzaliy ploty rekultivacijai. Mazai
humusingas dirvoZemis turi buti praturtintas durpémis ar kita organika, tuo sudarant salygas greitai
Jsitvirtinti augalijai. Augaliné Zemé, trgSos, kalkés vienodai paskleidZziamos dirvos pavirSiuje ir
sumaiSomos.

11.5 Zemés gelmés

Atsizvelgiant | triuk§mo uZtvaros statybos darby pobiidj ir apimtis neigiamas poveikis Zemes
gelméms nenumatomas.
11.6 Biologiné jvairové

Atsizvelgus ] triukSmo uZtvaros statybos darbus ir iSsidéstyma artimiausiy saugomy teritorijy
atzvilgiu, neigiamas poveikis joms nenumatomas.
11.7 Krastovaizdis

Rekonstruojama kelio ruoZo dalis néra jtrauktas j kultliros paveldo objekty sarasa. Statybos darbai
apims esamas kelio ribas, nedarant Zalos aplinkinéms privacioms teritorijoms, bus statoma triuk§mo
uZtvarg, Zymus poveikis gamtiniam kraStovaizdZiui nebus daromas. Projektuojamy triuk§mo sieny
architekttriné i§vaizda parinkta analogiSka vyraujantiems analogisky konstrukcijy sprendiniams vietovéje.
11.8 Ekstremalios situacijos

Statybos darby metu butina numatyti galimy avarijy iSvengimo ir likvidavimo priemones — uz tai
atsakinga statybos darbus atliekanti statybos jmoné.

Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui sumazinti darbus vykdanti statybos jmoné turi
numatyti tepaly surinkimo sistemag. Avariniy i$siliejimy atveju (i§ generatoriy ir kompresoriy), darby zonoje
turi biiti numatyti aptvérimo pyliméliai, apsaugantys nuo naftos produkty ir kity terSaly. Darby zonoje darby
metu turi biti laikomos tepalus absorbuojanios medZziagos, specialiis konteineriai tepaly surinkimui.
Zemiausiose aik§telés vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, i§ kuriy atliekos i§vezamos i atlieky
perdirbimo jmong.

Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy likvidavimui biitina kreiptis j specialistus.

11.9 Prevencinés priemonés nuo vandalizmo

Visi triukSmo uZtvaros elementai (betoniniai pavirsiai, statramsciai, akustiniai elementai) turi buti

tinkamai pritvirtinti, kad galimyb¢ juos sulauzyti ar nuardyti buty kiek galima sumaZinta.
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11.10 Visuomenés informavimas

Statinio projektui buvo parengti projektiniai pasitlymai ir atliktos visuomenés informavimo
procediiros. Projektiniy pasifilymy praSymo registracijos data — 2024-10-25, registracijos numeris — ISP-
06-241025-00036. Projektiniai pasitilymai pateikti https://www.elektrenai.lt/index.php?701204165 .
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA
Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis.
Jie bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu
tarp Siy techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy — pirmenyb¢ teikiama atskiry
projekto daliy specifikacijoms.
1. Biitinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai, kuriy privalu

laikytis igyvendinant projekta

1.1. Teisés aktai ir reikalingi leidimai

Pradeéti statinio statybos darbus leidZiama tik po to, kai statytojas (uZsakovas) nustatytaja tvarka gavo
ir perdave rangovui Siuos dokumentus:

— Parengta ir patvirtintg statinio techninj darbo projekta,

— Sudarytas statybvietés perdavimo ir priemimo aktas su visais priedais, tarp priedy turi biiti pateiktas
statybvietés planas su nurodytais laikinais statybos aikSteléje esanciais reperiais, jy Ziniara$ciu ir
aiSkiomis statybos aikS$telés ribomis.

—  Salygos statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti ir pan.

— Statybos darby Zurnala, kurj privaloma pildyti statant statinius, kuriy statybai yra reikalingas statybos
leidimas. Statybos darby Zurnalo pildymo tvarkos apraSas pateiktas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieziira®.

1.2. Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Statinio rekonstravimo darbai turi biiti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka
paslépty darby aktus, vykdant techning prieZilirg atliekanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybg¢ jrodanc¢ius dokumentus.

Statinio rekonstravimo darby vykdymo procese butina vadovautis Lietuvos Respublikos teisés aktais,
[statymais, FIDIC (Tarptautines inZinieriy konsultanty federacijos) statybos sutarties sglygomis ir $iais
normatyviniais dokumentais:

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos jstatymai kuriy privalo laikytis Rangovai (subrangovai) statant
statinj:
1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.
2. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas.
3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro jstatymas.
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas.
6. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas.
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7. Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas.

8. Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas.

9. Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas.

10. Lietuvos Respublikos keliy jstatymas.
Pagrindiniai Lietuvos Respublikos normatyviniai dokumentai, kuriy privalo laikytis Rangovai

(subrangovai) statant statinj:

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“.

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy

savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo

Istaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir

paskelbimas®.

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rii§ys*.

STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos apraSas®.

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize™.

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.

SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiant]

dokumentg padariniy Salinimas®.

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziura®.

STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme*.

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®.

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin¢ sauga“.

STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®.

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga*.

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triuk§mo*.

TR 2.01:2019 Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas

STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto

kadastro objekty formavimo tvarka®.

STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy

aplinkoje®.

HN 60:2004 ,,Pavojingy cheminiy medziagy didZiausios leidZziamos koncentracijos dirvoZemyje™.
Taip pat galima naudoti ir kitus ¢ia nepaminétus lygiaver¢ius normatyvinius dokumentus,

uztikrinancius ta pacia kokybe.

1.3. Kbvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Vykdyti ypatingy statiniy statybg turi teis¢ Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos imon¢ arba
uzsienio valstybés statybos jmon¢, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos i§duotg atestatg verstis $ia
veikla.

Rangovas privalo turéti Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestata (kity valstybiy subjektai -
Teisés pripazinimo paZzyma), suteikiant] teis¢ vykdyti ypatingy statiniy bendruosius ir specialiuosius
statybos darbus, kuriame yra nurodytos §ios statiniy grupés:

— susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés), kiti transporto statiniai.
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Rangovo jmon¢ privalo turéti jos vadovo patvirtintus:
— Imoneés vykdomy statybos darby kokybés kontroleés sistemos dokumentus;
— Personalo (inZinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus
(konkrec¢ioms pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inZinierius (fizinis
asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesin¢ patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius
reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos
veiklos Kvalifikacijos atestata.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

Statinio statybos vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektiiros ar kitg aukstajj
inZinerinj i§simokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio
projekta nuo statybos pradZios iki statybos pabaigos, kartu yra bendryjy statybos darby vadovas,
koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei Siy darby vadovy veikla ir pagal kompetencija
atsako uZz pastatyto statinio normatyving kokybg;

Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) — fizinis
asmuo (specialistas turintis statybos, architektliros ar kita aukstajj inZinerinj iSsimokslinimg), atestuotas
nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki
statybos pabaigos, vadovauja bendriesiems statybos darbams, biidamas techniskais klausimais pavaldus
statinio statybos vadovui ir pagal kompetencija atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybe.

Statybos darbams turi vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti statinio statybos vadovas ir statinio
statybos bendryjy bei specialiyjy darby vadovai.

1.4. Kbvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyju statybos darby vadovams

Jei specialiuosius darbus vykdys rangovas ar subrangovas (i), jis (jie) privalo turéti Vyriausybeés
jgaliotos institucijos iSduota atestata (kity valstybiy subjektai - Teisés pripaZinimo pazyma), suteikiant]
teis¢ vykdyti ypatingy statiniy specialiuosius statybos darbus darbo sriciai, kuriai jis bus pasamdytas.

Statinio statybos specialiyjy darby vadovas— fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kita
aukstajj arba aukStesnjjj inZinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas
rangovui ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradZios iki statybos pabaigos, vadovauja tam
tikriems statybos specialiesiems darbams, biidamas techniSkais klausimais pavaldus statinio statybos
vadovui ir pagal kompetencija atsako uZ pastatyto statinio normatyving kokybe.

1.5. Saugaus darbo reikalavimai

Statybos aikSteléje uz darby saugg atsako rangovas. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi
vadovautis DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatais, Darbo Jrenginiy naudojimo bendraisiais
nuostatais, Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais, saugos ir sveikatos
apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais, saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (DT 5-00), kélimo krany
naudojimo taisyklés, higienos normomis ir statybos darby technologijos projekty sprendiniais ir kitais
galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais
nurodymais.

Visi Rangovo ir Subrangovo darbuotojai turi biiti nustatyta tvarka pasitikring sveikatg ir pripaZinti
tinkamais dirbti, Zinoti saugaus elgesio statybos aikStel¢je reikalavimus.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Rangovo arba jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, kurie turi atlikti
Darbus pagal Sutartj, yra tinkamos kvalifikacijos ir apmokyti saugiai dirbti savo darbo vietose. Darbuotojai
atliekantys specialiuosius darbus kuriems atlikti iSraSoma paskyra — leidimas privalo buti papildomai
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apmokyti Siems darbams atlikti turéti reikiamg kvalifikacijg, gerai susipazing su rizikos veiksniais ir
pasekmémis atliekant paskirtus darbus.

PrieS statybvietéje organizuojant darbus, privaloma parengti saugos ir sveikatos darbe priemoniy
plang. Savarankiskai dirbti jmonése gali asmenys turintys gydytojo leidimg dirbti, kvalifikacijg
atitinkamam darbui atlikti ir tai patvirtinantj dokumentg-pazyméjima. Darbuotojai turi buti apmokyti,
atestuoti ir instruktuoti nustatyta Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo
tvarka, vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendruosius
nuostatais. Statyboje biitina vadovautis prie$gaisrinio saugumo taisyklémis.

Jei statant statinj dirbs daugiau kaip viena jmoneg, statytojas (uzsakovas) privalo paskirti vieng arba
daugiau statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy. Visi darbuotojai turi biiti supaZindinti su saugiais
darbo buidais neatsizvelgiant | darbo staza, kvalifikacijg. Taip pat turi mokéti suteikti pirmgja medicinos
pagalba, gesinti gaisrg, elgtis kitose ekstremaliose situacijose. Naujai priimti j darbg nekvalifikuoti asmenys
iki kvalifikacijos suteikimo gali dirbti tik kvalifikuoto darbuotojo prizitrimi. Kiekvienas darbuotojas turi
biiti samoningas ir privalo atsakyti uz savo veiksmus: biiti atsargus ir atidus, saugoti savo ir nekenkti kity
darbuotojy saugai ir sveikatai. Kiekvienas subrangovas pilnai atsako uz darby sauga savo darbo vietoje
pagal LR jstatymus.

Darbdavys, vykdantis darbus statybvietéje, privalo informuoti darbuotojus ir (arba) jy atstovus apie
visas darbuotojy saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietése Lietuvos Respublikos
darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta
tvarka. Si informacija darbuotojams turi biiti pateikta suprantamai.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip prieS 10 kalendoriniy dieny iki
statybos darby pradZios pateikia valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj praneSimag
apie statybos pradzig.

Darbuotojai turi biiti aprupinti kolektyvinémis saugos priemonémis ir asmeninémis apsauginémis
priemonémis laikantis Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais ir
techninio reglamento Asmenings apsauginés priemonés reikalavimy.

Asmuo, matgs nelaimingg atsitikima arba apie j] suzinojgs, turi nedelsdamas suteikti nukentéjusiajam
pirmaja pagalba ir pranesti apie nelaiminga atsitikima nurodytiesiems asmenims.

Darbo vieta ir jrengimy biikl¢, iki nelaimingas atsitikimas bus pradétas tirti, turi i$likti tokios, kokios
buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavoju aplinkiniy darbuotojy gyvybei ir sveikatai, gali biti
daromi tik biitiniausi pakeitimai, jforminami tam tikru aktu.

Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo néra - kitas darbdavio jgaliotas asmuo privalo nedelsdamas
organizuoti pirmosios pagalbos suteikimg, o prireikus - nukentéjusi nugabenti | gydymo jstaigg, taip pat
pranesti darbdaviui (jo jgaliotam asmeniui) apie jvykusj nelaiminga atsitikima.

Naudojami darbo jrenginiai turi buiti techni$kai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus nurodytus Darbo jrenginiy naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus
darbuotojy saugai ir sveikatai.

1.6. Gaisrinés saugos reikalavimai
Statybvietéje turi buti numatytos gaisrinés priemonés - skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis, gaisrinis vandentiekis, profilaktinés statybvietés gaisrinés organizavimo priemones,
vadovaujantis atitinkamomis taisyklémis (Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés). Gaisriniai gesinimo
skydai su priemonémis turi biiti jrengti Salia buitiniy patalpy, suvirinimo ir metalo surinkimo darbo vietos,
pavojingy ir lengvai uzsideganc¢iu sand¢liavimo medZiagy vietos.
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Kilus gaisrui statybos aikStel¢je, biitina i§jungti elektros apSvietimo ir jégos linija, paSalinti slégj
technologinégje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uZdaryti sklendes nutraukti pavojingy
medZiagy tiekimg ] juos. Tai turi padaryti rangovo statybos jmonés darbuotojai dar prie§ atvykstant
gaisrininkams.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu kvie¢iama prieSgaisrine gelbéjimo tarnyba. Gaisro
prevencijai darbuotojai turi biiti apmokyti ir Zinoti kaip turi elgtis gaisro metu, Zinoti savo pareigas ir uz
kokie prietaisy atjungima jie yra atsakingi, supazindinti su evakuacijos ir atsitraukimo keliy planais.

Atvykus ugniagesiams, statybvietes atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamuyjy, lengvai
uzsideganciyjy ir degiyjy skysc€iy, nuodingyjy, radioaktyviyjy medziagy kiekj ir jy laikymo vieta.

Kasdien, baigus darba, i§ darbo vietos reikia paSalinti lengvai uZsidegan¢ias medZiagas: pjuvenas,
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

1.7. Aplinkos apsauga

Galimam neigiamam poveikiui sumaZzinti statybos darbus vykdanti jmoné turi numatyti tepaly
surinkimo sistemg. Taip pat reikia numatyti priemones avariniy iSsiliejimy atveju i§ generatoriy ir
kompresoriy. Darby metu turi biti laikomos tepalus absorbuojancios medZiagos, specialis konteineriai
tepaly surinkimui. Zemiausioje aikitelés vietoje jrengiamas (rekomenduojama) Sulinys — sésdintuvas, i%
kurio atliekos iSveZamos | savartyna. Smelio, nuvalyty dazy atlieky surinkimui turi buti naudojama
apsauginé uzdanga.

1.8. Tinkamuy darbo higienos salygu statybvietéje ir statomame statinyje uZtikrinimo
reikalavimai

Buities, sanitarinés, higienos ir Kitos patalpos jrengiamos atsizvelgiant | statybvietéje vykstancius
statybos procesus. Darbo ir gamybines buitines patalpas sitilome jrengti konteinerinio tipo. Sitilomo vieno
buitiniy patalpy konteinerinio tipo statybinio namelio (bloko) plotas 15 kv. metry. Bendras statybiniy
nameliy - konteineriy poreikis nustatomas pagal darbuotojy dirban¢iy vienu metu skaiciy. Taip pat turi buti
numatytos administracinés patalpos, tualetai ir duSinés patalpos, bei konteineris darbo jrankiy saugojimui.

Vanduo | statybviete buitiniams ir technologiniams poreikiams sitilome atveZzti vandenveziu.

Siuk3les ir statybines atliekas rii§iuoti ir savalaikiai i§veZzti atitinkamiems surinkimo ir perdirbimo
punktams. Buitines nuotekas kaupti rezervuaruose ir reguliariai juos iSveZzti | nuoteky valymo punktus.
Elektra tiekiama j darbo, gamybines ir buitines patalpas jungiantis prie elektros tinkly sudarant atitinkama
tiekimo sutartj ir apskaitg su tiekéju arba naudojant dyzelinius elektros generatorius.

Statybos aiksteléje prie buitiniy ir administracijos patalpy, prie pavojingy sandéliuojamy medZiagy
gerai prieinamoje vietoje butina jrengti prieSgaisrinj postg (skydas su gesintuvais ir Kitas prieSgaisrinis
inventorius).

Buitinése ir administracinése patalpose turi buiti vaistinelé su butiniausiy vaisty rinkiniu (vaisty
galiojimo terminas turi biti tinkamas).

Darbdavys darbuotojams privalo iSduoti Sias asmenines apsaugos priemones: jspéjamuosius darbo
drabuZius (dalis medziagos turi biiti oranZinés spalvos su atspindinciais atSvaitais), avalyne, apsauginius
Salmus, triukSma maZzinancias priemones, apsauginius akinius, pirStines.

Biitina déveti apsauginius akinius, ausy apsaugos priemones, apsauginius drabuZius bei avalyne
atliekant tokius darbus kaip pjaustyma, §lifavima, virinima, pjovima ir kt. Ausy apsaugos priemones biitina
naudoti dirbant su kijiniais perforatoriais, betono pjiiklais, pjaustymo pjuklais. Su ausinémis galima dirbti
tik tai tada, kai darbo zona atitverta jspéjamaisiais atitvarais. Statybos darby metu, statybos aikSteléje
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naudojant kélimo priemones (kélimo kranus), veZant gruntg ir kitas statybines medZiagas savivarciais ar
kitomis transporto priemonémis, dirbti su ausinémis draudziama.

Asmens apsaugos priemones parenkamos vadovaujantis ,,Darbuotojy apriipinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais*.

Darbo vietos, pra¢jimo takai, pavojingos zonos Zymimos atitinkamomis priemonémis, stop Zenklais
informaciniais stendais.

1.9. Trediyjy Saliy interesy apsauga statybos metu

Statinio statybos metu visi darbai atlickami Lietuvos automobiliy keliy direkcijos sklype. Statinio

statybos darby organizavimo sprendiniai nepatenka j privatiems savininkams priklausancius zemés sklypus.

2. Nurodymai ir reikalavimai projekto statybos dokumenty rengimui

2.1. Biitini matavimai

Atsikasus esamus rostverkus, Rangovas parengia esamy rostverky padéties matavimo darbus ir
perduoda duomenis projekto vykdymo prieZiiirai tarpiniy atramy rekonstravimui patikslinimui. Esant
butinybei projekto rengéjas teikia patikslintus sprendinius su atliktais skai¢iavimai.

2.2. Statinio ekspertizé

Projekto ekspertizé turi buti atlikta vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé. Atliekant techninio darbo projekto korektura, keiciant
laikanciyjy konstrukcijy tipus, sujungimus ir pan. butina atlikti pakartoting tos dalies ekspertize.

2.3. Bitini parengti projekto ir statybos dokumentai

dokumentus:

— Technologinis projektas (privalomas rangovui visais atvejais). Statybos darby technologijos vykdymo
projekte turi buiti numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai, atitinkantys saugos ir
sveikatos taisykles statyboje DT 5-00 5 priedo reikalavimus.

2.4. Rangovo parengty dokumenty derinimo su projektuotoju ir techniniu priziarétoju atvejai
tvarka
Keiciant projekto sprendinius Rangovas turi parengti kei¢iamy sprendimy susegta projekta-byla
pagal apraSyta tvarka 2.5 punkte, suderinti sprendinius su techninio darbo projekto vadovu, techninés
statybos prieziiiros vadovu ir gauti UZsakovo patvirtinimg. Atlikti atskiry sprendiniy ekspertize jei to
reikalauja normatyviniai dokumentai.
2.5. Nurodymai rengiamy projekto daliy apiforminimui

Statybos darby technologijos projekto sudétis priklauso nuo konkretaus statinio sudétingumo,
paskirties, zemés sklypo. Bendruoju atveju statybos darby technologijos projekto sudétis pateikta STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“. 3 priede.

Techninio darbo projekto sudétis priklauso nuo konkretaus statinio sudétingumo. Bendruoju atveju
konstrukcijy projekto sudétis pateikta STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ 10
priede.

2.6. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés ir apiforminimo tvarka.

Techninio darbo projekto daliy sprendiniai gali buti kei¢iami Rangovo sitlymu pritarus UZsakovui.
Pakeitimas turi susidéti i§ aiSkinamojo rasto, konstrukciniy skai¢iavimy, ekonominio pagrindimo (jei tai
butina ir to reikalauja uzsakovas) bréziniy, techniniy specifikacijy ir darby technologijos apraSymo.
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3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams, jrenginiams, darbams ir bendroji jy priémimo

statybvietéje tvarka.

Statinys turi biiti statomas i§ tokiy statybos produkty, kuriy savybés per ekonomiskai pagrista statinio
naudojimo trukme uZtikrinty esminius statinio reikalavimus.
3.1. Nurodymai dél statybos produkty, jrenginiy privalomos atitikties techninése specifikacijose
nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiskais.
MedZiagas ir jrenginius galima keisti j tokiy pat parametry ar charakteristiky medziagas ar jrenginius,
su ne mazesniais saugos ar kitais nustatytais parametrais.
3.2. Nenaudotinos medZiagos
DraudZiama naudoti Zmogaus sveikatai kenksmingas statybines medZiagas, virSijancias HN 23:2011
ir kitais teisés aktais nustatytus ribinius dydzius.
3.3. Statybos produkty, jirenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai
Visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi biti sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti
Lietuvoje nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumentg. Statybos produktai turi atitikti
Reglamentuojamy statybos produkty sarase nurodytus atitikties/kokybés tvirtinimo/bandymo reikalavimus.
Irenginiai turi biiti sertifikuoti arba patikrinti STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy
techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas.
Bandymuy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas™ nustatyta tvarka. PrieS (tiekimas galimas tik patvirtinus
paskirtiems statybos prieZitros specialistams) atveZant medZiagas ir jrengimus | statyba, statybos techninei
prieziurai (pareikalavus ir Projektuotojui) turi buti pateikiami konkre¢iy medziagy dokumentai, techniniai
liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medZiagy ir jrengimy kokybe ir technines
charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus
3.4. Statybos produkty kokybés kontrolé
Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bti su tinkamais dokumentais. Visi gaminiai ir medZiagos
turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jei reikalaujama, kad
naudojami gaminiai ir medZiagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialia kokybés
kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybeés
kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali buti atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi buti visiSkai aiski.
Visos atveZamos | statybg medZiagos turi buti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas
— su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. AtveZtos | statyba medZiagos ir gaminiai turi
biti tuoj pat apZitirimi, o jei yra defekty ar neatitikimy uZsakymams — raStu pareikstos pretenzijos tiekéjams.
3.5. Statybos produkty pavyzdZiai, ju aprobavimo tvarka
Sanaudy Ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medZiagoms galimi Rangovo
alternatyvus pasitulymai, jei jie sumazins Darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.
Alternatyvus statybos produkty pavyzdziai, kartu su techniniais produkty apraSymais pateikiami
statybos techniniam priZitirétojui ir projektuotojui aprobuoti. Gavus techninio prizitirétojo ir projekto
rengéjo pritarimus, medziagos keitimo dokumentai su pagrindimu pateikiamas uZsakovui. Pritarus
uzsakovui medZiagas galima naudoti statybos aik3tel¢je.
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3.6. Statybos produkty gabenimo, juy saugojimo sgalygos

Statybos produkty ir konstrukcijy sandéliavimui, statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti
numatyta laikina statybiné aiks$telé su sandéliavimo aikStelémis, sandéliavimo sglygos nurodo gamintojas.
Gaminiai ir statybinés medZiagos turi buti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medZiagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanc¢iy nuorody.

Statybos aikStel¢je prekes turi buti laikomos tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos d¢l veiklos statybos aiksteléje, turi biti pakeistos
naujomis. Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikstel¢je.

Statybos produktai ir konstrukcijos gabenamos originaliose pakuotése nebent gamintojas iSkelia
papildomy reikalavimy. Gabenimo metu visos medZziagos turi biiti apdengtos ir apsaugotos nuo aplinkos
poveikio transportavimo metu. Palaidos birios medZiagos (zvyras, smélis, kitos mineralinés medZiagos)
gabenamos naudojant tokias priemones ar gabenimo biidus, kad medZiagos nebiitu barstomos gabenimo
metu. Skystos medziagos gabenamos sandariose uzdarose tarose. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas
jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé¢ turi buiti nurodyti
pristatymo praneSime. Kartu su statybinémis medZiagomis transportuoti darbuotojus grieZtai draudZiama.

3.7. Paslépty darby priémimo tvarka

Rangovas privalo informuoti UZsakovg ir statybos techninés priezitiros vadova, kada galima tikrinti
medZiagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, uZdengiamas jrengtas konstrukcijas ar atliekant Kitus darbus.
Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamyjy darby fotofiksacijg. Techniniui prizitrétojui patikrinus
atliktus darbus ir jy kokybe ir gavus jo sutikimg galima toliau testi darbus.

Statybos metu atliekamuosiuose pasléptuose statybos darbuose projektuotojas ar jo atstovas neprivalo
dalyvauti paslepty darby pridavimo metu.

3.8. Laikancdiyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymo tvarka

Rangovas savo sgskaita turi atlikti tiek ir tokiy bandymuy, kokiy gali pareikalauti projekto vykdymo
priezitiros vadovas ir/ar statinio statybos techninés prieZitiros vadovas (FIDIC InZinierius).

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus biity atsiZvelgta j tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir buidas;

- turi buti uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety;

- bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo budai turi buiti suderinti su statinio statybos techniniu

Turi buti atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Bandymus atlikti dalyvaujant UZsakovo atstovui.

Rezultatai turi bati laikomi AikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarba darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy
priémimui dél basimy darby organizavimo. Jei butina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant i§vengti
bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybe.
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Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti UZsakovui ar jo
atstovui bei techniniam prizitretojui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja UZsakovas bei vietinés susijusios
Zinybos.

Visos auk$¢iau minimam testavimui ir apZidrai reikalingos priemongs, instrumentai ir darbas turi
buti suteikiami Rangovo.

4. Statybos uzbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigimg

4.1. Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Statybos darby Zurnaly pildymas, juose registruotos dokumentacijos saugojimas. Jei butina
(patogiau), subrangovai pildo atskirus statybos darby Zurnalus;

Paslépty darby akty ruoSimas;

Laikanc¢iy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy iSbandymy akty ruoSimas;

Ruosti geodezines nuotraukas

Rengti ir saugoti aktualig (faktiSka darby jvykdyma atitinkanc¢ia) projektiné dokumentacija;

Kity bandymy, tyrimy, matavimy ir kt. dokumentacijos rengimas ir saugojimas;

Pildyti nelaimingo atsitikimo jvykio darbe forma.

4.2. Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Atlikti statybos darbai, prie§ statybos darbus rangovui perduoti dokumentai ir kiti statybos eigoje

parengti dokumentai priimami pasiraSant atlikty darby perdavimo — priémimo akta
4.3. Rangovo pateikiama dokumentacija

Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visy panaudoty medZiagy, konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktus, jy
fotofiksacijg ir kita dokumentacijg, kurios gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés institucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitai norminiais aktais.

Statybos metu rangovas turi jsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby
zurnalg, kuris bty prieinamas uzsakovo ir inZinieriaus perZziiirai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visa dokumentacija, kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekto
pridavima Valstybinei priémimo komisijai.

4.4. Statybos darby uzbaigimo tvarka

Rangovas atlieka visus bandymus ir testavimus, sertifikavimus, organizuoja priemimg pagal STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidZiantj dokumenta padariniy
Salinimas® ir kvie¢ia uZsakova ir inZinieriy j priémimg, kad galéty gauti galutinio priémimo aktg. Tikrinimo
akte turi buti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie darby defektai, kuriuos uzsakovas sutinka
pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi biti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jraSus, i$skyrus Salintinus véliau, turi buti atliekami neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio prié¢mimo akto reikalavimus.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zalg, turi buti taisomi iSkart. Galutinis
patikrinimas turi baiti atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos pri¢émimo datos. Priémimo metu turi
bati priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi baiti Salinami i$ karto, o kuriuos galima
atidéti galutiniam defekty tikrinimui. | rangovo atsakomybeg jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas,
iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.
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Visi statybos darbai turi buti atliekami rangovo ar tiekéjy esant tinkamai rangovo prieZitrai.

Visi statybos darbai turi buti atliekami laikantis darbo metody ir kokybeés standarty, pateikiamy
sutartyje.

Garantija privalo atitikti bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracine, civiline ir baudZiamoji
atsakomybe uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatyta statinio
garantin] laika (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statybos uzbaigimo dienos), bet ne trumpesni kaip:

— statiniams — 5 metai,

— pasléptiems statiniy elementams (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) — 10 mety,

— esant tycCia pasléptiems defektams — 20 mety.

Statybos uzbaigimo aktas i8duodamas uzbaigus statinio statybg ar rekonstravima, taip pat atnaujinus
(modernizavus) pastata. Norédamas gauti Akta, Statytojas Padaliniui, esan¢iam apskrities, kurioje yra
statinys, teritorijoje, pateikia praSyma iSduoti Aktg (toliau — PraSymas). PraSymo forma, kurioje nurodyti
su PraSymu privalomi pateikti dokumentai, pateikta STR 1.05.01:2017. Sudaroma komisija ir nurodoma
tikrinimo procediiry data.

Komisijos nariai pagal kompetencijg vizualiai patikrina statinio atitiktj statinio projektui, iSnagrinéja
visus Komisijai pateiktus dokumentus (juy apimtj, sudétj, juridinio jforminimo reikalavimus), pagal tai
nustato, ar jvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktj esminiams reikalavimams.
Komisija gali atrankos buidu patikrinti statinio daliy, konstrukcijy, elementy, inZineriniy sistemy ir Kt.
atitikty pateiktiems dokumentams, taip pat pareikalauti i§ Statytojo atlikti reikalingus bandymus,
matavimus, ardymo darbus ir Kt.

Jeigu statinio projekte, pagal kurj iSduotas statybg leidZiantis dokumentas, numatyta atskiry statiniy ar jy
daliy statybg uzbaigti ne vienu metu, gali buti iSduodami atskiri uzbaigty statyti statiniy ar jy daliy Aktai ar
suraSomos Deklaracijos, jei Sie statiniai ar jy dalys gali biti naudojami pagal statinio projekte numatytg
paskirt], nepriklausomai nuo to, ar kity statinio projekte suprojektuoty statiniy ar jy daliy statyba uzbaigta

5. Aplinkos apsaugos kriterijy taikymas

Statybos darbai:

- tiekéjas atlickamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal
standarta LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrjstus
atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais tiekéjo
pateiktais lygiaveréiais jrodymais (lygiaverciai jrodymai gali biiti priimami atliekant supaprastintus pirkimus,
kity pirkimy atvejais lygiaver¢iai jrodymai priimami tik jeigu tiekéjas dél nuo jo nepriklausanciy objektyviy
priezasC¢iy negali pateikti sertifikaty per nustatyta laikg). Atitiktj reikalavimui jrodantys dokumentai:
nepriklausomos jstaigos iSduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripaZjsta lygiavercius sertifikatus, iSduotus
kitose valstybése narése jsteigty nepriklausomy jstaigy. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintg pirkimg
prilma ir kitus tiekéjo lygiaverciy aplinkos apsaugos vadybos uZtikrinimo priemoniy jrodymus, kurie
patvirtinty, kad jo sitlomos aplinkos apsaugos vadybos uZtikrinimo priemonés atitinka reikalaujamus aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia jrodymus, kurie patvirtinty, kad tiekéjo sifilomos aplinkos
apsaugos vadybos uZtikrinimo priemonés atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standartus, o kity pirkimy atvejais lygiaverciai jrodymai priimami tik jeigu tiekéjas dél nuo jo nepriklausanéiy
objektyviy prieZas¢iy negali pateikti sertifikaty per nustatyta laika.
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- triuk§mo vZtvary sistemai jrengti naudojami produktai, medZiagos ir gaminiai turi biiti pagaminti (akustiniai
elementai) panaudojant antrinio panaudojimo medZiagas ir (ar) pakartotinio panaudojimo medZiagas, ir (ar)
perdirbtas medZiagas, jeigu tai neprieStaraujama galiojantiems triuk§mo uZtvaroms taikomiems standartams.
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STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI, KONKURSUI, STATYBAI

LAIDA

DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Valstybinés reikimés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruoZo nuo 36,6 iki

36,9 km rekonsfravimo, jrengiant trivkimo uZtvara, projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Magistralinis kelis A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruoZas nuo 36,6 iki 36,9 km

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Sifuacijos ir eismo organizavimo planas 0
UZSAKDVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT HE-24-1.010-TDP-BD.B-01 1 1
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Tekla Structures
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STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI, KONKURSUI, STATYBAI

LAIDA DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)

UZSAKOVAS

LT

AB VIA LIETUVA"

STATINIO PROJEKTOD

PAVADINIMAS

Valstybinés reikimés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruoZo nuo 36,6 iki
36,9 km rekonstravimo, jrengiant trivkémo uZtvara, projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Magistralinis kelis A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruoZas nuo 36,6 iki 36,9 km

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Suvestinis inzineriniy tinkly ir auksciy
planas M1:500 0
DOKUMENTO Z¥MUO LAPAS LAP
HE -24-1.010-TDP-BD.B-02 1 1




TRIUKSMO UZTVAROS FASADISNIS VAIZDAS (ISKLOTINE) (M 1:200)
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Frezuota triukimo juosta
17U elemento spalva - RAL 7047

TU elemento spalva - RAL 1003
I TU elemento spalva - RAL 3000

Betoniniai pavirsiai natUralaus atspalvio
[ Metaliniai statramsciai natiralaus cinko afspalvio
: - [ Metaliniai kelio afitvarai naturalaus cinko atspalvio
o # 791400060625 ' 3 - e E=—= SkaidrUs elementai su apsaugos nuo pauksCiy atsitrenkimo juostelémis

Pastabos:
1. LaikanCiyju triukSmo uZtvaros konstrukcinius sprendinius Ziréti Statinio konstrukcijy dalyje.

-

791400060637

r —— T 0 2025-02-12 | STATYBA LEIDZIANEIAM DOKUMENTUI, KONKURSUI, STATYBAI
= LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinés reikimés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruoZo nuo 36,6 iki

. 36,9 km rekonstravimo, jrengiant trikimo uZtvara, projektas

791400000622

-
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Magistralinis kelis A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruoZas nuo 36,6 iki 36,9 km

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

TriukSmo uztvaros planas, fasadinis vaizdas,
skersinis pjuvis 0

UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUD LAPAS LAPY

LT AB VIA LIETUVA" HE-24-1.010-TDP-BD.B-03 1 1
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IN=LUS

[ENGINEERING|

ATLIKTU SUDERINIMU IR PRITARIMU SARASAS

Derinanti organizacija Adresas Atstovas Pastaba
ESO Laisvés pr. 10, LT- Sutikimas dél
04215 Vilnius gretimy elektros
tinkly
0 2025-03 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUL KONKURSUL STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Valstybinés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda

ruozo nuo 36,6 iki 36,9 km rekonstravimo, jrengiant triuk$mo uZtvara,
projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Magistralinis kelis A1 Vilnius—-Kaunas—Klaipéda ruozas nuo 36,6 iki

36,9 km
DOKUMENTO PAVADINIMAS .
Laida
Atlikty suderinimy ir pritarimy sarasas 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy

LT AB ,,Via Lietuva" HE-24-1.010-TDP-BD 1 1
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A

AB LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINU:

(Vardo raidé, pavardé, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

2. Uzsakovas: AB Lictuvos automobiliy keliy direkcija.

3. Komplekso pavadinimas: Magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ties Vieviu
rekonstravimo, jrengiant triukSmo uztvara, techninio darbo projekto parengimas ir projekto

vykdymo priezitra.

4. Projekto pavadinimas: Magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ties Vieviu
rekonstravimo, jrengiant triuk8mo uZtvara, techninis darbo projektas.

5. Statybos rusis: rekonstravimas.

6. Etapas: techninis darbo projektas.

7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

8. Statinio rasis: inZinerinis statinys.

9. InZineriniy statiniy grupé: susisieckimo komunikacijos.

10. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai; kiti transporto statiniai.

11. Nurodymai statiniy ir / arba jy elementy projektavimui ir jy techniniai parametrai:

11.1. numatoma darby vyvkdymo riba: A1 kelio ruozas nuo 36.6 iki 36,9 km (darby ribas tikslinti



projektavimo metu);
11.2. kelio (gatveés) kategorija: AM,

11.3. projektavimo paslaugy apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizeé®;

11.4. dangos konstrukcijos klasé: pagal KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisykles*;

11.5. numatomi / rekonstruojami inzineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu;
11.6. vandens pralaidos: nustatoma projektavimo metu;

11.7. vandens nuleidimas nuo kelio: spresti lietaus vandens surinkimg ir nuvedimag
projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo j privacias teritorijas);

11.8. inZinerinés eismo saugos priemonés: poreikj nustatyti projektavimo metu,
vadovaujantis R ISEP 10 ,,Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo
rekomendacijomis®;

11.9. triuksmo mazinimo priemonés: nustatoma projektavimo metu pagal Lietuvos
Respublikos triukSmo valdymo jstatymo, galiojancios Lietuvos higienos normos HN 33
,» L riuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje* reikalavimus ir Keliy direkcijos dokumento T TU 15 nuostatas;

11.10. kiti reikalavimai: vadovautis Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklémis T DVAER 12.

12. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

12.1. Lietuvos Respublikos keliy jstatymu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
pojstatyminiais teisés aktais.: Taip;

12.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinés bendrovés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd.lt/It/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;
12.4. prisijungimo sqlygomis: Taip;

12.5. papildomais dokumentais: Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymas. Komisijos jgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/1328 (2021
rugpjicio 10 d.), kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamenta (ES) 2021/1153
apibréziami infrastruktiiros reikalavimai, taikytini tam tikry kategorijy dvejopo
infrastrukttiros naudojimo veiksmams. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymas dél
Uzsakovo informacijos reikalavimy patvirtinimo. 2022 m. vasario 24 d. Nr. D1-57.



13. Finansavimo Saltinis:
Keliy priezitiros ir plétros programos 1ésos.

14. Projekto apimtis:
Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):
Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties salygos.

16. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
iy dokumenty pateikimo laikotarpis:
Techniné specifikacija.

17. Zemeés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
Zemes sklypo unikalus numeris: 4400-2463-0815; 4400-2047-0353; Inzinerinio statinio unikalus
numeris: 4400-1005-0816; 4400-0900-6677.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOIJAS
Akciné bendrové Lietuvos

automobiliy keliy direkcija )
(vardas, pavarde, paraSas, data)

(vardas, pavard¢, paraSas, data)
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Statytojas/ UZsakovas

AB ,VIA LIETUVA“

Projekto pavadinimas
pagal sutartj

MAGISTRALINIO KELIO A1 VILNIUS-KAUNAS-
KLAIPEDA TIES VIEVIU REKONSTRAVIMO,
JRENGIANT TRIUKSMO UZTVARA, TECHNINIS
DARBO PROJEKTAS

Projekto pavadinimas

VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO
A1 VILNIUS-KAUNAS-KLAIPEDA RUOZO NUO 36,6
IKI 36,9 KM REKONSTRAVIMO, JRENGIANT
TRIUKSMO UZTVARA, PROJEKTAS

Dokumento Zymuo

HE-24-1.010-PP

Statinys, statinio
pavadinimas

MAGISTRALINIS KELIAS Al VILNIUS-KAUNAS-
KLAIPEDA RUOZAS NUO 36,6 IKI 36,9 KM

Statinio adresas

ELEKTRENUY SAV., VIEVIO SEN.
UNIKALUS STATINIO NR.: 4400-1005-0816

Statiniy grupe

SUSIEKIMO KOMUNIKACUOS: KELIAS

Projekto dalis

PROJEKTINIAI PASIULYMAI

Statinio kategorija

YPATINGASIS STATINYS

Statybos rasis

STATINIO REKONSTRAVIMAS

Stadija TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
Pareigos Vardas, Pavardeé (atestato Nr.) Parasas
Infrastruktiros

skyriaus vadovas

Statinio projekto

vadovas

Statinio projekto

dalies vadovas

VILNIUS, 2024




BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L:ﬁ " Laida Pavadinimas Pastabos
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STATINIO TECHNINIAI RODIKLIAI

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
Susisiekimo komunikacijos:

1. Valstybinés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo
36,6 iki 36,9 km, ties Vieviu (kair¢je pusé¢je) rekonstravimo, jrengiant triuk§mo
uztvara, projektas (unikalus Nr. 4400-1005-0816)

— TU ilgis m 356,5

— TU aukstis m 5

— Kelio kategorija - |

— Eismo juosty skaifius vnt. 4

2. Valstybinés reik§mes krasto kelig Nr. 107 Trakai—Vievis
(unikalus nr. 4400-0900-6677)

— TU.lgis m 295

— TU aukstis m 5

— Kelio kategorija - I

— Eismo juosty skaicius vnt. 2
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AISKINAMASIS RASTAS

Pagal AB ,,Via Lietuva® (buvusi V] Lietuvos automobiliy keliy direkcija) patvirtintg projektavimo
darby uzduot] bei atsizvelgiant | galiojan¢iy normatyviniy dokumenty reikalavimus (STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® STR 2.01.01(1):2005 ,.Esminis statinio reikalavimas.
Mechaninis atsparumas ir pastovumas®, ,,Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieZitiros
rekomendacijos. Keliy eismo triukSmo mazinimas APR-T 10%, ,TriukSmo uZtvary parinkimo,

modeliavimo, projektavimo ir jrengimo taisykles T TU 15* bei Kkitais reikalavimais ir normatyviniais
dokumentais,_ pareng¢ projekto ,,Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Al
Vilnius—Kaunas—Klaipéda ruozo nuo 36,6 iki 36,9 km, ties Vieviu (kair¢je puséje) rekonstravimo, jrengiant
triukSmo uZtvara, projektas™ projektiniy pasitlymy byla.

Projektuojamo statinio statybos rusis — rekonstravimas.

Projektuojamo statinio paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas* — susisiekimo
komunikacijos: Kiti transporto statiniai.

Projektuojamo statinio kategorija — ypatingas statinys.

TriukSmo uZtvary projektiniai pasitilymai paruosti vadovaujantis:

-Projektavimo darby uzduotimi,

-Topografine nuotrauka M1:500, atlikta 2024 m. liepos ménes;,

-Eismo intensyvumo tyrimais bei prognoziniais duomenimis.

-Triuk§mo vertinimo ataskaitos duomenimis.

1. Esama situacija

Projektuojama triukSmo uZtvara yra valstybinés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—
Klaipéda kair¢je puséje, ruoze nuo 36,6 iki 36,9 km ir baigiasi kelio Nr. 107 pradZioje (Traky g.).
Projektuojamas statinys administraciniu pozitriu yra Elektrény savivaldybéje, Vievio senitnijoje.
Projektuojama triuk§mo uztvara atskiria gyvenamosios paskirties sklypus ir gyvenamuosius pastatus nuo
magistralinio kelio. Statinio vieta pateikta 1 paveiksle.
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1 pav. Statinio vieta

1.1 Eismo intensyvumas

Esamam eismo intensyvumui nustatyti 2024 mety birZelio ménesj buvo atlikti eismo intensyvumo ir
sudéties tyrimai.

Eismo intensyvumas magistraliniu keliu yra didelis — stebéjimais buvo nustatyta, kad vidutinis
metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) yra 41503 automobiliai per parg, 1§ kuriy 5032 sunkusis
transportas (eismo intensyvumas pagal atliktus 2024 mety steb&jimy duomenis).

Detalesni eismo intensyvumo matavimai pateikiami priede ,,Eismo intensyvumo tyrimy ir prognozés
ataskaita“.

1.2 TriukSmo rodikliai

Vadovaujantis UZsakovo technine uzduotimi, analizuojamos aplinka yra Vievio Traky g. gyventojy
gyvenamieji pastatai, gyvenamosios paskirties sklypai. Remiantis registry centro duomenimis, namai yra
1-2 auksty, taip pat visi vieno auksto namai papildomai turi langus palépése. TriukSmo analiz¢ atlikta ties
kiekvienu aukstu, rezultatai palyginti su HN 33:2011 nustatytomis ribinémis reikSmémis.

TriukSmo skaiciavimai atlikti ir sklaidos modeliavimas atliktas licencijuota kompiuterine programa
CADNA A, kuri jvairiy triuk§mo Saltiniy analizei. Triuk§mo modeliavimo metu atsizvelgdami i triuk§Smo
Saltiniy tipg taikoma atitinkama triuk§mo metodika. Skaic¢iavimais nustatyta, kad triukSmo lygis virSija HN
33:2011 ribinius triuk§mo lygius, didZiausi virSijimai nakties metu — iki 19 dBa.

Detalus triuk§mo modeliavimo duomenys pateikti priede ,,TriukSmo vertinimo ataskaita®.

1.3 Sklype esantys statiniai

Projektuojama triuk§mo uZtvara patenka j dviejy suformuoty susisiekimo komunikacijy statiniy ribas:
valstybinés reik§més magistralinj kelig A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda (unikalus nr. 4400-1005-0816) ir
valstybinés reikSmes krasto kelig Nr. 107 Trakai—Vievis (unikalus nr. 4400-0900-6677), kity registruoty
statiniy numatomoje statybos teritorijoje néra. Statiniai administraciniu poZiiiriu yra Elektrény sav., Vievio
senifinijoje. Salia statinio urbanizacijos lygis Zemas, ta¢iau triuk§mo uZtvara statoma greta privaciy sklypuy,
kuriuose pastatyti gyvenamieji namai. Statybos darby vietoje artimiausias pastatas privataus asmens sklype
pastatytas uz 5-10 m.
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14 Sklype esantys inZineriniai tinklai ir jrenginiai

Projektuojamo statinio aplinkoje jrengti apSvietimo tinklai, taip pat j projektuojama ruozg patenka ir
kintamos informacijos Zenklas su visomis jam priklausanciomis inZineriniy tinkly sistemomis, taip pat
projektuojamame ruoze Al kelig kerta AB Energijos skirstymo operatoriaus elektros tinklai.

Statybos darbai tinkly apsaugos zonose turi biiti suderinti su tinkly valdytojais ir atliekami rankiniu
budu su atsakingy asmeny priezilra.

1.5 Geologinés ir hidrogeologinés salygos

Geomorfologiniu poZziiiriu tyrimy plotas priklauso paskutiniojo apledéjimo amZiaus, Pabaltijo
Zemumy srities, Neries Zemupio plynaukstés rajono, Vievio banguotos limnoglacialinés lygumos
mikrorajonui.

Geologiniu poziuriu aikSteléje sutikti antropogeniniai (t IV), pelkiy (biogeniniai) (b IV),
limnoglacialiniai (Ig III bl) bei fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvozemis)
padenges sankasos $laitus 0,05 — 0,2 m storio sluoksniu.

Antropogeniniai dariniai (t IV) — tai kelio dangos konstrukcijg ir sankasg sudarantys gruntai, supilti
visame tirtame ruoZe iki 0,3 — 1,45 m gylio.

Biogeniniai dariniai (b IV) — tai pelk¢jimo metu susidar¢ daZniausiai gausig organing medZiagos
priemaiSg turintys (arba organin¢ medZiaga sudaro pagrinding frakcija) gruntai, sutinkami daugiausiai
Zemesnése reljefo vietose, perdréekimuose, pavieniuose greZiniuose iki 1,3 — 1,4 m gylio.

Limnoglacialiniai dariniai (Ig IIT bl) — tai ledyniniuose eZeruose klostesi gruntai, aptikti dalyje tirto
ruozo iki 2,2 — 3,3 m.

Fliuvioglacialiniai dariniai (f III bl) — tai rupieji gruntai aptikti visuose gr¢Ziniuose iki pragrezto 4,0
— 15,0 m gylio.

Grunty sliigsojimas detaliau pavaizduotas gr¢Ziniy stulpeliuose ir inZineriniame geologiniame
pjuvyje (2.1 — 3.1 grafiniai priedai).

Detalesni geologiniai duomenys pateikti projektiniy inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaitoje.

1.6  Klimato salygos

Statinys yra Elektrény savivaldybéje, Vievio seniiinijoje. Galima didZiausia ir maziausia vidutiné
paros temperatiira Siame rajone vieng karta per 50 mety, remiantis STR 2.01.12:2024 , Statyby
klimatologija“: vasaros laikotarpiu +25,6 °C, Ziemos laikotarpiu —31,0 °C.

Statinys priklauso II-ajam sniego (1,6 kN/m2) ir I-ajam vé&jo (24 m/s) apkrovos rajonams, remiantis
STR 2.05.04:2003.

1.7 Saugomos teritorijos

Projektuojama triuk§mo uztvara ir statybos darby zona nepatenka j kulttiros paveldo objekty teritorijg.
Projektuojama triukSmo uztvara nepatenka ] saugomy teritorijy ir Natura 2000 teritorijas. Artimiausios
saugomos teritorijos uz 0,7 km — buveiniy apsaugai svarbi teritorija Vievio apylinkés (identifikavimo
kodas: 1000000000491).

1.8  Ekologiné ir higieniné situacija

Projektuojamo statinio zonoje ekologiné¢ ir higienin¢ situacija gera. Statinio zonoje néra susikaupusiy

Siuksliy ar aplinkai kenksmingy medziagy.

2. Teritorijy planavimo dokumentai

Pagal Siuo metu rengiamg Elektrény savivaldybés teritorijos bendrajj plang (TPD Nr. K-RJ-42-20-
416) projektuojamas statinys yra valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius — Kaunas — Klaipéda
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teritorijoje. Projektuojama triukSmo maZinimo uZtvara atskiria intensyvaus transporto koridoriy nuo

gyvenamyjy Vletovm nesus1f0rmavu51OJe urbamzuotos ir urbamzuOJ amos teritorijos.
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3 pav. Schema i§ Elektrény savivaldybés teritorijos bendIOJO plano susisiekimo infrastruktiiros brézZinio
3. Eismo organizavimas statyby metu

Remiantis ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis ,,T DVAER
12* tilto eismg organizuojant per puse tilto, eismas organizuojamas pagal T DVAER 12 taisykliy TES A
I/2 schema.
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4 pav. Eismo organizavimo schema TES A 1/2

4. TriukSmo mazinimo priemoniy (triukSmo uZtvary) projektiniai pasitilymai
4.1 Statinio funkciné paskirtis, rySys su gretimu uZstatymu

Projektuojamo statinio paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas* — susisiekimo
komunikacijos: kiti transporto statiniai (triukSma slopinancios sienelés).

Statinys statomas lygiagreciai magistraliniam keliui. RuoZo aplinkinés teritorijos maZzai urbanizuotos,
apylinkiy uZstatymo lygis — vidutinis, vyrauja pavieniai namai.
4.2  Projektiniai sprendiniai

Pagal ,, TriukSmo vertinimo ataskaitoje* atliktus triuk§mo modeliavimo rezultatus, reikalinga jrengti
akustine sienelg iSilgai nagrin€¢jamo ruozo, situacijos schema pateikta 5 paveiksle.

shglinka pagsl 8 13 2011
L0 A ks pagel 1N 333011

5 pav. Triuk§Smo uZtvaros planiné padétis

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA
Valstybinés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—

Klaipéda ruozo nuo 36,6 iki 36,9 km rekonstravimo, jrengiant HE-24-1.010-00-PP.AR 5 9 0
triuk§mo uZtvara, projektas




TriukSmo uZtvaros (toliau TU) suprojektuotos, kad atrodyty estetiSkai. Statinys projektuotas kaip
juostinis objektas erdvéje, taikant pagrindinius skulptirinius principus: mastelj, proporcija/pusiausvyra bei
forma/silueta.

Projektuojamos TU konstrukcijos atitinka patikimumo, pastovumo, tinkamumo naudoti,
ilgalaikiSkumo, technologiskumo ir ekonomiskumo reikalavimus. Patikimumo reikalavimams jvykdyti
konstrukcija suprojektuota taip, kad esant nustatytai tikimybei ji atlaikyty visas apkrovas ir poveikius, kurie
gali pasireiksti statant ir naudojant konstrukcijg. Tinkamumo naudoti reikalavimams garantuoti projekte
nustatyti konstrukcijos kokybés rodikliai, kad uztikrinant patikimuma, esant paciam pavojingiausiam
poveikiy deriniui, neatsiverty neleistino dydZio plysiy, neatsirasty ilinkiy, vibracijy ir kity reiSkiniy,
sutrikdan¢iy normaly statinio naudojimg, neigiamai veikian¢iy Zmoniy sveikata, aplinka, statinio
estetiSkuma, technologinj procesg ir kita. Konstrukcijos ilgalaikiSkumo reikalavimams uZtikrinti numatyti
pradiniai kokybes rodikliai, kad visa nustatytg naudojimo laikg, esant paioms pavojingiausioms sglygoms,
ji atitikty saugumo, patikimumo ir tinkamumo naudoti reikalavimus. Atsizvelgiant j Siuos reikalavimus
parinkti tinkami statybos produktai (betonas, armatiira, metalas), atlikti skai¢iavimai, nurodant gamybos,
statybos ir techninés prieziiiros procediiras. Konstrukcija suprojektuota taip, kad visg naudojimo laikg ji
atitikty savo paskirties reikalavimus, jvertinant naudojimo ir tinkamumo remontuoti sglygas. Projektuojant
TU atsizvelgta i ivairiy konstrukcijy projektavimo ypatumus, iSdéstytus atitinkamuose (gelZbetoniniy,
plieniniy, plieno ir betono kompozitiniy, aliumininiy, geotechninio projektavimo) statybos techniniuose
reglamentuose bei standartuose. TU atitikimas patikimumo, pastovumo, tinkamumo naudoti,
ilgalaikiSkumo, technologiskumo reikalavimams pateikiamas atskiroje TU konstrukcijy dalyje.

TriukSmo uZtvary iSdéstymas atlieckamas vadovaujantis triukSmo vertinimo ataskaita. Atlikus
triuk§mo modeliavimag nustatyta, jog dé¢l greta kelio esanciy dviauk$¢iy gyvenamyjy namy, uzZtvaro aukstis
turi biiti parenkamas 5,0 m.

__ Garsg absorbuojantys
elementai

25000

Skaidris elementai
i (padétis aukstyje kintama)

lTOOO

=
Cinkuotas metalinis atitvaras 1;50(; 21200 )t
Betoninis latakas —,

Cokoline ploksté

L
"} — Rostverkas

. 4

- Poliai

6 pav. Aukstos triukSmo sienos jrengimo pavyzdys
Triuk§mo uZtvara jrengiama kuo lygiagreCiau kelio vaZziuojamosios dalies. Triuk§mo uZtvary
jrengimui naudojamos konstrukcijos jrengiamos taip, kad nebiity palikta jokiy plySiy, skyliy, angy ar atviry
sitiliy, mazinanciy akustinj efektyvumg. Vieta, kurioje stovés uztvara, iSlyginta, stabilizuota, parinkti
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sprendiniai, kurie uZtikrina, kad nevykty erozija, nesusliigty Zeme¢, kad neatsirasty plySiai, kurie sumazinty
uztvaros akustinj efektyvuma.

TriukSmo uZtvaros laikancioji konstrukcija sudaryta i§ gelZzbetoniy poliy, rostverko, cokolinés
plokstés ir plieniniy statramsciy. TriukSmo uZtvaroms parenkamos medZiagos — betonas, plienas, aliuminis
ar kitos nertidijan¢ios medziagos, nekeliancios pavojaus aplinkai — kurios po statinio eksploatacijos galés
buti perdirbamos. Metalinés medZiagos tarpusavyje suderintos, kad skirtingy metaly salytyje nevykty
korozija. TriukSmo uztvaros projektuojamos iS lengvai surenkamy konstrukcijy, kurias nesudétinga
pervezti ir jrengti.

Plieniniy statramsciy tarpatramiai jrengiami kas 3, 4 metrus, tarpai uZpildomi garsg absorbuojanciais
arba skaidriais elementais. Garsg absorbuojantys elementai privalo turéti CE Zenklinimg pagal
LST EN 14388 arba lygiavertj ir tenkinti reikalavimus akustinéms bei mechaninéms charakteristikoms
pagal: LST EN 1793-1, LST EN 1793-2, LST EN 1794-1 ir LST EN 1794-2 arba lygiavercius standartus.
Rekomenduojama, kad garsa absorbuojantys elementai atitikty LST EN 1793-5, LST EN 1793-6 standarto
reikalavimus. Garsg absorbuojantys elementai padengiami dazy danga. DaZy danga jrengiama gamykloje.
Skaidriis elementai padengti specialia skaidria apsaugine savaiminio apsivalymo danga. Reikiamo auks¢io
triukSmo uZtvaros formuojamos i$ triukSmg absorbuojanciy elementy, kuriy aukstis yra 1000 mm. Tarp
statrams¢iy ir akustinés uztvaros elementy turi biiti montuojamos guminés tarpinés. Tarpinés, varztai ir kt.
triukSmg absorbuojanciy elementy sumontavimui reikalingos detalés turéty biiti arba to paties akustiniy
elementy gamintojo arba jo rekomenduojamos. Naudojant gamyklinius gaminius, turi buti laikomasi
gamintojo pateiktomis instrukcijomis transportavimui, sandéliavimui ir montavimui. Pazaidos, atsiradusios
pervezant, iSkraunant ar sandéliuojant, turi biiti pasalintos.

TU akustiniai elementai projektuojami ir jrengiami taip, kad jy virSutiné dalis biity uzdara, o paciuose
akustiniuose elementuose nesikaupty vanduo. Bus uZztikrintas greitas viso prasiskverbusio vandens
nuleidimas. Vandens nuleidimo sistema nukreipta taip, kad nuleidZziamas vanduo nepatekty j apacioje
jrengty TU elementy vidy. ISilgai triukSmo uZtvaros kelio pus¢je yra esamas lietaus vandens surinkimo ir
griovys. AtsiZvelgiant ] minimalius aplinkosauginius kriterijus (D1-508 ,,D¢él Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo patvirtinimo®) triuk§Smo uZtvary sistemai jrengti
naudojami produktai, medZiagos ir gaminiai turi biti pagaminti panaudojant antrinio panaudojimo
medZiagas ir (ar) pakartotinio panaudojimo medZiagas, ir (ar) perdirbtas medZiagas, jeigu tai
neprieStaraujama galiojantiems triukSmo uzZtvaroms taikomiems standartams.

Naudojamy triuk§mga absorbuojanciy elementy i§ magistralinio kelio pusés garso izoliacijos reikSmé
nemazesné kaip DLg>25 dB. Kitos absorbuojanciy elementy pusés garso izoliacijos ir garso sugerties
reikSmeés neribojamos. TriukSmo vertinimo ataskaitoje nustatyta, kad, pritaikius numatytus projekte
sprendinius, projektinés triuk§mo uZtvaros zonoje esan¢iuose gyvenamuosiuose hamuose ir gyvenamojoje
aplinkoje uZtikrinami HN 33:2011 reikalavimai. TriukSmo modeliavimo rezultatai gyvenamyjy namy
zonoje pateikiami prieduose.

Triuk§mo uZtvaros jrengiamos Salia vaziuojamosios kelio dalies, tod¢l konstrukcijy apsaugai
numatomos transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemos. Parenkant apsauginiy atitvary sistemas
atsizvelgta | Apsauginiy atitvary projektavimo taisykles KPT TAS 09.

Atsizvelgiant ] projektuojamy triukSmo uztvary planing padétj ir jy iSsidéstyma gyvenamyjy namy,
atzvilgiu ir siekiant sumazinti Sesélio poveik], triuk§mo uZtvaroje numatoma dalis i$ skaidriy elementy.
Skaidriis elementai déstomi ne vienoje linijoje, kad SvieCiant tiesioginiams saulés spinduliams nebiity
akinami autotransporto priemoniy vairuotojai. Skaidrius elementus atsizvelgiant | vietos situacija
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stengiamasi jrengiami neZemiau kaip 1 m nuo pavirSiaus, kad metaliniy atitvary konstrukcija neuZstoty
Sviesos ir apylinkiy vaizdo ir maziau uzsiterSty dulkémis ir purvu, d¢l ko sumazéty praeinancios Sviesos
kiekis ir reikéty daznesnio nuvalymo.

Tunelio efektui sumaZinti TU suprojektuotos panaudojant skaidrius uZpildus ir keiiant uZtvaros
spalvinj iSdéstyma.

Atspindziy susidarymo sumaZinimas ar panaikinimas numatomas parenkant TU absorbuojanciy
elementy konstrukcija su reljefiSku pavirSiumi ir jrengiant apsaugg nuo prieSprieSinio eismo Sviesy
skiriamojoje juostoje.

Skaidriis elementai dél apsaugos nuo pauks¢iy atsitrenkimo turi biiti su horizontaliomis juostomis.
Rekomenduojamos juostelés plotis 2 mm, kurios iSdéstytos kas 20-30 mm atstumu. Horizontaliy juosteliy
pavyzdys pateikiamas 7 paveiksle.

7 pav. Horizontaliy juosteliy apsaugai nuo pauks¢iy atsitrenkimo skaidriuose elementuose principinis
vaizdas

4.3  Inzineriniy tinkly sprendiniai

Projektuojamame ruoZe Al kelig kerta AB Energijos skirstymo operatoriaus elektros tinklai, del to
numatomi TU poliai nepatenka j tinkly apsauging zona.

Taip pat projektuojamo statinio aplinkoje jrengti apSvietimo tinklai j kuriy apsauging zong nepatenka
projektuojamas statinys.
5. Aplinkos apsauga, poveikis aplinkai

5.1 5.1 Aplinkos oras

Nagrinéjamo statinio statybos darby metu didesnis dulkiy kiekis numatomas grunto kasimo bei naujy
statybiniy medziagy, ypa¢ skaldos ir Zvyro miSinio ar smélio, transportavimo, skleidimo ir montavimo
metu. Taip pat dulkeés bus keliamos augalinio sluoksnio sandéliavimo ir darby zonos bei statybos aikstelés
rekultivavimo darby metu. Atsizvelgiant | statybos darby apimtis, oro tarSos poveikis statinio zonoje
dirbantiems Zmonéms, Salia statinio zonos gyvenantiems gyventojams ir gamtinei aplinkai bus laikinas ir
minimalus. Atlikus statinio statybos darbus teigiamas poveikis aplinkos orui bus pasiektas, kadangi
sutvarkius statinj jam reikalinga prieZitira bus minimali.
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5.2 TriukSmas

Statinio statyby darby metu numatomas laikinas pastovus triukSmas dél mechanizmy veiklos.
Lenteléje Zemiau pateikiamas pagrindiniy naudojamy mechanizmy skleidZziamas triuk§mas.

_— L SkleidZiamas triukSmo | Leistinas triukSmo lygis
Naudojami mechanizmai . .. .
lygis, dB(A) gyvenamojoje zonoje, dB(A)

Ratiniai buldozeriai, ratiniai
krautuvai, ratiniai ekskavatoriai-
krautuvai, automobiliniai
savivarciai, greideriai, sgvartyny
atlieky pliktuvai-krautuvai,

automobiliniai krautuvai su 22.85 65 dBA (618 val.)

60 dBA (18-22val.)
55 dBA (22-6 val.)

atsvaru, varomi vidaus degimo
varikliu, judrieji kranai,
sutankinimo masinos
(nevibruojamieji volai), keliy
dangos klotuvai, hidrauliniai
agregatai

Sutankinimo masinos (volas,
vibroploksté ir pan.)
Nagrin¢jamo statinio statybos darbai bus vykdomi darbo dienomis ir darbo valandomis.
Pazymétina, kad projekto igyvendinimas neturés jtakos Salia statinio judancio transporto eismo
intensyvumo didéjimui ir sudéciai.
5.3  Atliekos
TriukSmo uZtvaros statybos darby metu susidariusias statybines atliekos tvarkomos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu Nr. D1 — 637 ,,Statybiniy atlieky tvarkymo
taisykles““( pakeitimas 2014-08-28 Nr. D1-698). Statybinés atliekos iki jy i§veZimo privalo biiti saugomos
uzdaruose konteineriuose arba tinkamai jrengtose aikStelése. Statybiniy atlieky krovimas j maSinas turi
biti organizuojamas taip, kad statybos aikstelé ir gretima teritorija biity apsaugota nuo dulkiy ir triuk§Smo,
o iSgabenant atliekas negali buti terSiama aplinka, atliekos turi biiti vezamos dengtais sunkveZimiais,
konteineriais ar kitu uzdaru budu.

86-89

TU eksploatavimo metu atlieky susidarymas nenumatomas. SiukS$lés bus renkamos statinj
priZitirin¢ios jmones.
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DANGY IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS (M 1:500 ) Darby teritorijos iSdéstymo schema
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda ties Vieviu rekonstravimo, jrengiant
triukdmo uZtvara, techninis darbo projektas.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipeda ties Vieviu rekonstravimo,
jrengiant triuk$mo uZtvara, techninis darbo projektas.
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Tekla Structures

TriukSmo uztvary planas (M 1:500 )
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Pastabos:
1. Plane nurodyta skaidriy elementy bendras aukstis nuo virSaus sienutés mefrais.
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Tekla Structures

Polio virdaus altitude
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TriukSmo uztvaros jrengimo segmentai (M 1:50 )
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Pastabos:
1. Poliai j atramas jleidZziami nemaziau kaip 50 mm.
2. H1 yra statramscio aukstis.
3. HZ yra polio ilgis.
4. H3 yra islyginamojo sluoksnio aukstis.
5. H& yra cokolinés plokstés aukstis.
6. H5 yra rostverko aukstis.
8. Rostverkas jrengiamas ant 80 mm auk$Cio paruosiamojo (16/20 betono sluoksnio.
9. Matmenys pateikti milimetrais, altifudés pateiktos metrais.
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A

AB LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINU:

(Vardo raidé, pavardé, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

2. Uzsakovas: AB Lictuvos automobiliy keliy direkcija.

3. Komplekso pavadinimas: Magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ties Vieviu
rekonstravimo, jrengiant triukSmo uztvara, techninio darbo projekto parengimas ir projekto

vykdymo priezitra.

4. Projekto pavadinimas: Magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda ties Vieviu
rekonstravimo, jrengiant triuk8mo uZtvara, techninis darbo projektas.

5. Statybos rusis: rekonstravimas.

6. Etapas: techninis darbo projektas.

7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

8. Statinio rasis: inZinerinis statinys.

9. InZineriniy statiniy grupé: susisieckimo komunikacijos.

10. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai; kiti transporto statiniai.

11. Nurodymai statiniy ir / arba jy elementy projektavimui ir jy techniniai parametrai:

11.1. numatoma darby vyvkdymo riba: A1 kelio ruozas nuo 36.6 iki 36,9 km (darby ribas tikslinti



projektavimo metu);
11.2. kelio (gatveés) kategorija: AM,

11.3. projektavimo paslaugy apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizeé®;

11.4. dangos konstrukcijos klasé: pagal KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisykles*;

11.5. numatomi / rekonstruojami inzineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu;
11.6. vandens pralaidos: nustatoma projektavimo metu;

11.7. vandens nuleidimas nuo kelio: spresti lietaus vandens surinkimg ir nuvedimag
projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo j privacias teritorijas);

11.8. inZinerinés eismo saugos priemonés: poreikj nustatyti projektavimo metu,
vadovaujantis R ISEP 10 ,,Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo
rekomendacijomis®;

11.9. triuksmo mazinimo priemonés: nustatoma projektavimo metu pagal Lietuvos
Respublikos triukSmo valdymo jstatymo, galiojancios Lietuvos higienos normos HN 33
,» L riuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje* reikalavimus ir Keliy direkcijos dokumento T TU 15 nuostatas;

11.10. kiti reikalavimai: vadovautis Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklémis T DVAER 12.

12. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

12.1. Lietuvos Respublikos keliy jstatymu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
pojstatyminiais teisés aktais.: Taip;

12.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinés bendrovés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd.lt/It/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;
12.4. prisijungimo sqlygomis: Taip;

12.5. papildomais dokumentais: Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymas. Komisijos jgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/1328 (2021
rugpjicio 10 d.), kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamenta (ES) 2021/1153
apibréziami infrastruktiiros reikalavimai, taikytini tam tikry kategorijy dvejopo
infrastrukttiros naudojimo veiksmams. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymas dél
Uzsakovo informacijos reikalavimy patvirtinimo. 2022 m. vasario 24 d. Nr. D1-57.



13. Finansavimo Saltinis:
Keliy priezitiros ir plétros programos 1ésos.

14. Projekto apimtis:
Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):
Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties salygos.

16. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
iy dokumenty pateikimo laikotarpis:
Techniné specifikacija.

17. Zemeés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
Zemes sklypo unikalus numeris: 4400-2463-0815; 4400-2047-0353; Inzinerinio statinio unikalus
numeris: 4400-1005-0816; 4400-0900-6677.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOIJAS
Akciné bendrové Lietuvos

automobiliy keliy direkcija )
(vardas, pavarde, paraSas, data)

(vardas, pavard¢, paraSas, data)
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Magistralinio kelio A1l Vilnius-Kaunas-Klaipéda ties Vieviu rekonstravimo,
jrengiant triukSmo uZtvarg, techninis darbo projektas

EISMO INTENSYVUMO TYRIMAI IR PROGNOZE

2024 m. birzelis



Bendra informacija

Uzsakovas

Statinio projekto pavadinimas: Magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda ties Vieviu
rekonstravimo, jrengiant triukSmo uztvara, techninis darbo projektas.
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1. EISMO INTENSYVUMO TYRIMAI

Visos paros eismo intensyvumo ir sudeties tyrimai buvo atlikti magistraliniame kelyje Al ir
krasto keliuose Nr. 107 ir Nr. 108, i3 viso buvo jrengti 4 matavimo postai (1 pav.).

1 pav. Atlikty tyrimy vietos

Eismo matavimai postuose buvo atliekami 2024 m. geguzés 30 d. (ketvirtadienis). Matavimo
trukmeé kiekviename poste - 24 val. Eismo matavimo metu surinkti Sie duomenys:
e Transporto priemoniy intensyvumas 15 min. ir valandos intervalais;
e Transporto srauto sudétis (lengvieji automobiliai, krovininiai automobiliai) 15 min. ir
valandos intervalais.

Zemiau pateikiamas eismo intensyvumo pasiskirstymas metuose magistraliniame A1 kelyje.

120% 105%  107%  107% 1059  110% 4040

100% 88% 93% 98% 199% 92% 91%
80%
60%
40%
20%
0%
sausis  vasaris kovas balandis geguie  birZelis liepa rugpjutis rugsejis spalis lapkritis gruodis

2 pav. Eismo intensyvumo pasiskirstymas metuose. 2023 mety duomenys
Saltinis: https://maps.eismoinfo.lt/portal/apps/sites/#/npp

Eismo intensyvumo tyrimai buvo atlikti geguzés ménesj ir nustatytas eismo intensyvumas yra
didesnis uz vidutinj metinj paros eismo intensyvumg (VMPEI), todél iSmatuotos eismo intensyvumo
reikSmes perskaiciuojamos nebus.



1.1. Postas Nr. 1 — Magistralinis kelias Al (Link Vilniaus)

Valanda | Aut./h
2500
00:00-01:00| 122
01:00-02:00| 136
02:00-03:00| 120
.O0-04.- 1977
03:00-04:00| 113 2000
04:00-05:00 173
05:00-06:00| 450
1645
1606
06:00-07:00| 1306 1547
07:00-08:00| 1977 | 1500 1416 1427457
134%
08:00-09:00| 1645 1306 313
1262 1237
09:00-10:00| 1547 1182
10:00-11:00| 1416 1082
11:00-12:00| 1262 | 1000
842
12:00-13:00| 1182
13:00-14:00| 1343 682
14:00-15:00| 1313
500 450 474
15:00-16:00 1427
16:00-17:00
1457 218
173
17:00-18:00| 1606 122136120113
18:00-19:00| 1237
0
19:00-20:00| 1082 8 888 8888888888888 88888 8 8
= N M g 1N W M~ 0 O O = & M g 1 O M~ 0 6O O = NoMm o
20:00-21:00| 842 YY Y Y S ey ydgasa g s s S Noooh Ay
e o O O O 90 O 0 0 0 0 0 0 O 090 0 00 00090090 9 9
e A B B B~ L A~ A T L~ B A A~ B L S~ R~ I |
21:00-22:00| 682 8 5883888858838 3833885383 ZRAANNA
22:00-23:00| 474
23:00-24:00| 218 Lengvieji automobiliai Krovininiai automobiliai
Srauto sudetis
Viso: 23130 20072 86,8 % 3058 13,2 %




1.2. Postas Nr. 2 — Krasto kelias Nr. 107

Valanda | Aut./h
400
00:00-01:00 7
01:00-02:00 0 352
02:00-03:00 8 350
03:00-04:00 3 310
05:00-06:00 64 271
258
06:00-07:00 173
250
07:00-08:00 352 228 225231
08:00-09:00| 271 215500
201
09:00-10:00| 215 200 181
10:00-11:00| 209 173 165
: : 150
11:00-12:00| 228 150
12:00-13:00| 201
13:00-14:00| 165 110
0
14:00-15:00| 225 o
15:00-16:00| 231 64 67
16:00-17:00| 258 50 36
17:00-18:00| 310 15
7 8 3 8
18:00-19:00| 181 0
0 1
19:002000| 150 88333588838838838388888838388883S5
o N M T In B~ B 6 S o NM T B~ 066 dANmMm S
091 - il A Rt R A s AR R e T T R ol T R R R S
=== R = = B = =T = = N = B < = B < B = T = A = I < B = B < I = B ~ B < B <
21:00-22:00 67 O o N OO U W M~ O OO © < N 0 < 0N O M~ 00 O O <« N M
. B O O O O O O O © O O ™= ™ o ™= ™ = ™= = «—= = 6 ™~ & ™
22:00-23:00 36
23:00-24:00| 15 Lengvieji automobiliai Krovininiai automobiliai
Srauto sudétis
Viso: 3487 2963 85,0 % 524 15,0%




1.3. Postas Nr. 3 — Magistralinis kelias Al (Link Kauno)

Valanda

Aut./h

1800
00:00-01:00 Q0
01:00-02:00 141
1600 1541
02:00-03:00 113 1482
03:00-04:00| 139 1400 1405
1400
04:00-05:00 141
05:00-06:00 202 1211
06:00-07:00| 526 200 1100
1076 104&076
07:00-08:00| 1012 1012 1006
08:00-09:00| 1100 1000 947 935
09:00-10:00| 947
10:00-11:00 1076 800
11:00-12:00| 1006 e
621
12:00-13:00| 1046
600 56
13:00-14:00| 1076
14:00-15:00 | 1211 393
400
15:00-16:00 | 1400 295
16:00-17:00| 1541 202
200 141 139141
17:00-18:00 | 1482 90| o 113
18:00-19:00( 1405
0
19:00-20:00| 935 o= = T =T = T = T = S~ S = B = S S = S S S B~ S~ B = S = S = B = S = N = B =Y
e e e e o e e 9 2 @ 8 2 @ e 2 @ e 2 g e 2 g
0002100690 TEETEEI R R IR Rt R
QO Q9 QO Q 00 @ 9 90 C 0 @ Q 0 e @ Q9 9 9 0 g e e .
I R T B T = B O R I = O T = I = B = = - - - -2
21:00-22:00 621 S o N oM S N W M~ 0 g S M S n WD M~ 80 & O = o~
o 0 0 o 0 0 0 o0 0 0 H="A =S o= oA A oA oA Ao =N N NN
22:00-23:00 393
23:00-24:00| 295 Lengvieji automobiliai Krovininiai automobiliai
Srauto sudétis
Viso: 18588 16469 88,6 % 2119 11,4 %




1.4. Postas Nr. 4 — Krasto kelias Nr. 108

Valanda | Aut./h | .,
00:00-01:00  }
01:00-02:00 13 349
02:0003:00[ 11 320 337
03:00-04:00 g 315
04:00-05:00 13 300
05:00-06:00| 32 267 -~
06:00-07:00 253
119 e = a0
07:00-08:00 253 231 230230
08:00-09:00 267 205
09:00-10:00| 237 200
10:00-11:00| 231 164
11:00-12:00| 205
150
12:00-13:00 230
119 118
13:00-14:00| 230
; ; 100
14:00-15:00 263 82
15:00-16:00| 315
53
16:00-17:00
349 50 =
17:00-18:00| 337 22
13 13
18:00-19:00| 240 5 o
’ 0
19:00-20:00 164 OQOOQOOOOOEOQOOOOOODQOOO
2 g 8 S 90 9 e 8 9 8 2 9 9 & 9 8 9 8 g S & S & 9o
20002100 118 3823885885308 8588375838
QO O O 0O Q9 O O © O O O 9O 9 9 90 9 0 9 0 9 0 9 9 O
S 29 S 6 82 8 B8 Q8 S 8 8 8 8 8 88 8 & 8 9§
21:00-22:00 82 S o AN M S N B~ o AN M S I B~ oS o N oM
o 0O 0O 0 0 0o 0 oo 0 0 A H HoHE oH EH H O H O H O H NN NN
22:00-23:00| 53
23:00-24:00| 22 Lengvieji automobiliai Krovininiai automobiliai
Srauto sudétis
Viso: 3794 3485 91,9% 309 8,1%




2. EISMO INTENSYVUMO PROGNOZE

Prognozuojant eismo intensyvumo srautus, 30 mety laikotarpyje, ruoZe buvo nagrinéjami
istoriniai VMPEI duomenys magistraliniame kelyje Al, postas ,A“, krasto kelyje Nr. 108,
postas Nr. ,B“, bei krasto kelyje Nr. 107, postas ,,C” (3 pav.).

Gabriliava
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VIE' i Pegerines
Vitkabalat Pugainial Ra. ~ai
Lapéakalnis Berdizhes ony:
Girnakaliai Pylirmai Wikalikes
Geibonys Pakalnifies Patilmi Q
Tabalka
Y ewininksl
Lazoenal
Kurkhiies
@ DA pudve] vosylluka
fiasi Semeniukai
s F el S SN I - S | L Ll N Y
3 pav. llgalaikiy matavimy postai
30573
28273 28388
27209
25469 25843 24411 25278 3892
22150 23007 3835 3914 3942
3626 3669 4033
3864
3614 3421
26681
23374 24359 24446
18536 19586 1843 22078 20547 21245
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Lengvieji automaobiliai Sunkiasvoris transportas
4 pav. VMPEI magistraliniame kelyje A1, matavimo postas ties 32,5 km




2500 2237 2283 2194 2289

2139
1962 2027 2065 2024 Zien
214 234 2 272 283 _—
2000 oy 185 205 199
1500
1000 1793 1842 1860 1925 2003 2040 1922 2006 1825 1926
500
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Lengvieji automobiliai Sunkiasvoris transportas
5 pav. VMPEI krasto kelyje Nr. 107, matavimo postas ties 9,78 km
4000 3670 3608
3321
3500 3156 3219 L1L 428 55
3000 a17 404 398 396 2695 2675
2500 366 321
2000
3242
1500 2739 2815 2879 2925 i
1000 2329 2354
500
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Lengvieji automobiliai Sunkiasvoris transportas

6 pav. VMPEI krasto kelyje Nr. 108, matavimo postas ties 9,88 km

Prognozuojant eismo intensyvumo srautus, 30 mety laikotarpyje daromos Sios prielaidos:

1) Magistraliniame kelyje Al lengvyjy automobiliy eismo _intensyvumas padidés 59,4 %,
sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas 25,3 %;

Prielaida atlikta remiantis magistraliniame kelyje Al esanciu statistiniu prieaugiu ir Europos
Komisijos (toliau EK) isleistu leidiniu ,Energy, transport and GHG emissions. Trends to 2050,
kuriame prognozuojamas lengvuyjy ir sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas (1 lentelé).

1 lentelé. Eismo intensyvumo prognozé, , Energy, transport and GHG emissions. Trends to 2050

Metinis pokytis, % 2010-2020 m. 2020-2030 m. 2030-2050 m.
Lengvieji automobiliai 0,8 0,7 0,1
Sunkiasvoris transportas 2,8 0,6 0,7

Siuo metu nuo 2014 iki 2023 mety lengvyjy automobiliy eismo intensyvumo prieaugis yra 4,1 %
per metus, sunkiasvorio transporto — 0,9 %.

Prognozuojama, kad lengvyjy automobiliy metinis prieaugis iki 2030 mety isliks 4,1 %, nuo 2030
iki 2040 mety, bus lygus statistinio metinio prieaugio ir EK prognozés vidurkiui, tai yra atitiks 2,1 %
metinj prieaugj. Nuo 2040 mety metinis prieaugis bus lygus EK prognozei, t. y. — 0,1 % per metus.

10



Sunkiasvorio transporto metinis prieaugis iki 2030 mety isliks 0,85 %, nuo 2030 iki 2040 mety,
bus lygus statistinio metinio prieaugio ir EK prognozes vidurkiui, tai yra atitiks 0,8 % metinj prieaugj.
Nuo 2040 mety metinis prieaugis bus lygus EK prognozei, t. y. — 0,7 % per metus.

2 lentelé. Eismo intensyvumo prognoze, atlikta remiantis statistika ir Europos komisijos leidiniu

Metinis pokytis, % 2023-2030 m. 2030-2040 m. 2040-2054 m.
Lengvieji
gwe_j'_ ) 4,1 24 0,1
automobiliai
Sunkiasvoris
0,9 0,8 0,7
transportas

2) Krasto keliuose Nr. 107 ir Nr. 108 lengvyjy automobiliy eismo intensyvumas padides 42,7 %,
sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas padidés 18,0 %;

Dél nutolusios matuoklio kelyje Nr. 107 padéties (magistralinio kelio atZvilgiu) bei dél didesniy
galimybiy iSvaZiuoti (ar jvaZiuoti) i$ kelio Nr. 107 neprivaZziavus eismo matuoklio posto, kelio Nr. 107
eismo intensyvumo didéjimo prognoze sutapatinama su kelio Nr. 108 eismo intensyvumo didéjimo
prognoze.

Prielaida atlikta remiantis krasto kelyje Nr. 108 esanciu statistiniu prieaugiu ir Europos Komisijos
isleistu leidiniu ,Energy, transport and GHG emissions. Trends to 2050, kuriame prognozuojamas
lengvyjy ir sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas (1 lentelé).

Siuo metu nuo 2014 iki 2023 mety lengvyjy automobiliy eismo intensyvumo prieaugis yra 3,1 %
per metus, sunkiasvorio transporto — 0,3 %.

Prognozuojama, kad lengvujy automobiliy metinis prieaugis iki 2030 mety isliks 3,1 %, nuo 2030
iki 2040 mety, bus lygus statistinio metinio prieaugio ir EK prognozés vidurkiui, tai yra atitiks 1,6 %
metinj prieaugj. Nuo 2040 mety metinis prieaugis bus lygus EK prognozei, t. y. — 0,1 % per metus.

Sunkiasvorio transporto metinis prieaugis iki 2030 mety isliks 0,3 %, nuo 2030 iki 2040 mety,
bus lygus statistinio metinio prieaugio ir EK prognozeés vidurkiui, tai yra atitiks 0,5 % metinj prieaugj.
Nuo 2040 mety metinis prieaugis bus lygus EK prognozei, t. y. — 0,7 % per metus.

3 lentelé. Eismo intensyvumo prognozé, atlikta remiantis statistika ir Europos komisijos leidiniu

Metinis pokytis, % 2023-2030 m. 2030-2040 m. 2040-2054 m.
Lengvieji
sviEl 3,1 1,6 0,1
automobiliai
Sunkiasvoris
0,3 0,5 0,7
transportas
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3. EISMO INTENSYVUMO KARTOGRAMOS

Esama situacija. 2024 metai.
- Lengvujy automobilly eismo intensyvumas aut./para

- Sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas aut./para

- Bendro transporto eismo intensyvumas aut./para

RS TS, HERE

Viso Vis_o_ Lengvieji automobiliai, vnt. Sunkusis transportas, vnt.
Ruozo | transporto sunkiojo . : : :
NI per para, transporto | Dienos | Vakaro | Nakties | Dienos | Vakaro | Nakties
by per p:ra, 07-19 val.|19-22 val.|22-07 val.|07-19 val.|19-22 val.|22-07 val.
vnt.
1 43682 5346 29085 4757 4494 4252 271 823
2 3487 524 2382 306 275 464 21 39
3 41503 5032 27495 4601 4375 3982 250 800
4 39539 4863 26017 4435 4224 3837 240 786
5 3794 309 2882 350 253 275 14 20
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T PT Y HERE

VMPEI prognozeé. 2054 metai.
- Lengvujy automobiliy eismo intensyvumas aut./para

- Bendro transporto eismo intensyvumas aut./para

- Sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas aut./para

Viso Viso Lengvieji automobiliai, vnt. Sunkusis transportas, vnt.
- sunkiojo
RuoZo | transporto X . . .
N per para, transporto | Dienos | Vakaro | Nakties | Dienos | Vakaro | Nakties
YRt per p:lra, 07-19 val.|19-22 val.|22-07 val.|07-19 val.|19-22 val.|22-07 val.
vnt.
1 67163 6665 45850 7530 7118 5298 338 1029
2 4847 618 3400 437 392 547 25 46
3 64128 6293 43580 7307 6948 4979 213 1001
4 61368 6094 41471 7070 6733 4808 301 985
5 5338 365 4113 499 361 325 16 24
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3 PRIEDAS




Pavadinimas: Magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda ties Vieviu rekonstravimo,
jrengiant triuk§mo uZtvara, techninis darbo projektas. (Al kelio ruozas nuo 36,6 iki 36,9 km)

Triuk§mo vertinimas

Rengimo metai, ménuo: 2024 m. rugsé¢jo mén.

Ataskaitos versija: 3




TURINYS

1. Triuk§mo vertinimo metodika, naudojama jranga ............cceecvveevvuveennnnen.
2. Triuk$mo Saltiniai supancioje aplinkoje .........ccevveeeriiiiniieeniieennieceneen.
3. TriukSmo modeliavimo rezultatal ............ccoceeeviiiiniiiiiniiiiniecneeceeen
3.1. Prognozuojama situacija 2054 m. be priemoniy .........ccccceeevueeereuveennneen.
3.2. Prognozuojama situacija 2054 m. su priemMONEMIS ......ccccvveercveeerreeernnneens
3.2.1. ARernatyva NI 1 oviiiiiiiiiiecciee et
3.2.2. ARErnatyva NI. 2 ...ooiiiiiiiiieeeeiiee e eeiiee et eeesereeeeseaeae s ennreae s
3.3. Reikalavimai TU ..oc.oooiiiiiiiiiiiiiiiiicecce e
3.4, RekOMENAACIJOS ....uvvviieeiiiiieeiiiieeeeeiiee ettt e e eetee e e e sree e e e eeereeeeennnreeeeas
3.5. Priemoniy SUVESEING ......c..eeveeriiiireeriiieeeeeiiieeeeeireeeeenneeeesnnreeeeennnseeeens
3.6, IEVAAOS i

PrIEAAL .o aaans

1 Priedas. Eismo prognozé

2 Priedas. Triuk§mo sklaidos zemélapiai



1. TriukSmo vertinimo metodika, naudojama jranga
Triuk§mo skaiCiavimai atlikti ir sklaidos modeliavimas atliktas licencijuota kompiuterine

programa CADNA A, kuri jvairiy triuk§mo Saltiniy analizei. TriukSmo modeliavimo metu

atsizvelgdami j triukSmo S$altiniy tipa taikoma atitinkama triuk§mo metodika:

Keliy transporto triukSmas: Triuk§mo rodikliy ivertinimo metodika pagal Pranciizijos
nacionaling skaiiavimo metodika "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-
CSTB), nurodyta "Arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routicres,
Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6" ir Pranciizijos standartg" XPS 31-133. Sias
metodikas rekomenduoja 2002 m. birzelio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos
direktyva 2002/49/EB dél aplinkos triuk§mo jvertinimo ir valdymo bei Lietuvos
higienos norma HN 33:2011.

Analizuojant triuk§mo poveikj remtasi jstatyminémis bazémis, rekomendacijos ir t.t.

Lietuvos Respublikos Triuk§mo valdymo istatymas, 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX—
2499, (zin., 2004, Nr. 164-5971) (aktuali redakcija nuo 2023-01-02).

2002 m. birzelio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dél
aplinkos triuk§mo jvertinimo ir valdymo.

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,, Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos ministro 2011 birzelio 13 d. jsakymu Nr. V—-604 (aktuali redakcija nuo 2018-
02-14).

1 lentelé. Reglamentuojamas triukSmo lygis aplinkoje (HN 33:2011)
[Ekvivalentinis Maksimalus garso
Objekto pavadinimas Paros laikas, val. garso slégio lygisslégio lygis|
(LAeqT), dBA (LAFmax), dBA
Gyvenamuyjy pastaty (namy) gyvenamosios patalpos, 07-19 45 55
visuomeninés  paskirties  pastaty  miegamieji 1922 40 50
kambariai, stacionariniy asmens sveikatos priezitiros
istaigy palatos 22-07 35 45
Gyvenamyjy pastaty (namy) ir visuomenings 07-19 65 70
paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir kulttiros 1922 60 65
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto
sukeliamo triuk§mo 22-07 55 60

Surinkta kiek jmanoma tikslesné informacija susijusi su analizuojama ir ja supancia aplinka.

Statiniai, jy aukstis, tipas, reljefas, augmenija, miskas, absorbcinés savybés, meteorologinés salygos
(vid. metiné temperatiira 7 °C, drégnumas 80 proc., vyraujantys véjai PV), triukSmo S$altiniy
duomenys. Triuk§mo sklaida modeliuota 1,6 m aukstyje. Modeliavimo Zingsnis 2 m.



2. TriukSmo Saltiniai supancioje aplinkoje

Triuk§mo modeliavimo tikslas — modeliavimo bidu atsizvelgiant | vis didésiantj eismo
intensyvumg numatyti triukSmo uztvaros techninius (ilgis, aukstis) ir akustinius (izoliacija, sugertis)
parametrus, jog buty uztikrintos tinkamos triukSmo (HN 33:2011) normos Salia esanCiy gyvenamuyjy
pastaty ir jy aplinky.

Triuk8mo modeliavimui naudoti _ pateikti duomenys (zr. 1 priede).

Remiantis natriniais eismo tyrimo rezultatais, §iuo metu eismo intensyvumas Al kelyje sickia iki
43682 aut./parg abiem kryptim, o sunkiojo transporto dalis sudaro 5346 aut./parg. DidZiausias srautas
vyksta vakary kryptimi.

Prognozuojama, kad po 30 mety (2054 m.) eismo intensyvumas Al kelyje sicks iki 67163
aut./para, i$ kuriy apie 6665 aut./parg sudaryty sunkusis autotransportas.

Detaliis eismo intensyvumo duomenys pateikti — tyrimy ataskaitoje

(zr. 1 priedas).

Aplinka pagal HN 33:2011

Siuo konkreciu atveju, analizuojamos aplinkos pagal HN 33:2011 yra Traky g. gyventojy
gyvenamieji pastatai, gyvenamosios paskirties sklypai. Remiantis registry centro duomenimis, namai
yra 1-2 auksty.

Vertinime priimtos salygos:

e Sumodeliuota 30 mety (2054 m.) perspektyviné situacija be priemoniy.

e Sumodeliuota 30 mety (2054 m.) perspektyving situacija su priemonémis, pasialytos
dvi alternatyvos;

e Pasitlytos alternatyvos akustines sienelés medziagiSkumui bei galimi sprendiniai
auk$¢io mazinimui.

e TriukSmo mazinimo priemonés sitilomos slopinti Al keliu vaziuojanciy transporto
spinduliuojamg triukSmo lygj.



Elektrény sav., Vievio sen.,
Balceridkiy k., Traky g. 2A

! Elektrény sav., Vievio sen.,
Balceriskiy k., Traky g. 2E

——a

Elektrény sav., Vievio sen.,
Balceriskiy k., Traky g. 2G

Elektrény sav., Vievio sen.,
Balceriskiy k., Traky g. 2D

~ Kiti pastatai

[ Artimiausi gyvenami pastatai
[ Aplinka pagal HN 33:2011
V////- 40 m aplinka pagal HN 33:2011

Analizuojama gyv. namy grupé




3. Triuk§mo modeliavimo rezultatai

3.1.Prognozuojama situacija 2054 m. be priemoniy

Didéjant eismo intensyvumui didéja ir triukSmo lygis gretimybeéje. Skai¢iavimais nustatyta,

kad virSijimy dydis prie gyventojy siekty iki ~19 dB(A) nakties periodu.

TriukSmo sklaidos zemélapis pateiktas 2 priede.

2 Lentelé. Prognozuojami triuk§mo lygiai prie gyventoju 2054 m.

Aplinkos Skaic¢iavimo vieta Ldiena Lvakaras Lnaktis

adresas (dBA) (dBA) (dBA)
Traky g. 2A [Sklypo riba 79.6 76.9 73.9
la 79.0 76.3 73.4
Traky g. 2C Sklypo riba 75.8 73.4 71.1
la 73.8 71.5 69.4
2a 73.7 71.1 67.8
Traky g. 2E Sklypo riba 73.3 71.0 69.0
la 70.2 68.0 66.6
Traky g. 2G  [Sklypo riba 72.6 70.3 68.6
la 68.9 66.7 65.6
Traky g. 2B Sklypo riba 61.4 59.0 57.7
la 60.3 58.2 57.8
2a 65.6 63.4 62.2
Traky g. 2D |40 m aplinka 68.8 66.5 65.1
la 60.7 58.5 58.2
2a 64.1 62.1 61.5

Ribiné verté pagal HN 33:2011 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A)




3.2.Prognozuojama situacija 2054 m. su priemonémis

3.2.1. Alternatyva Nr. 1

Modeliavimas parodé, kad reikalingas vienas 386 m ilgio ir 8 m aukscio akustinis barjeras.
Triuk$mo sklaidos Zemélapiai (alternatyva Nr. 1) pateikti 2 priede.

3 Lentelé. Prognozuojami triukS§mo lygiai jrengus TU (alternatyva Nr. 1)

Aplinkos Skaic¢iavimo vieta Ldiena Lvakaras Lnaktis

adresas (dBA) (dBA) (dBA)
Traky g. 2A [Sklypo riba 59.5 56.1 53.0
la 57.4 54.8 51.3
Traky g. 2C Sklypo riba 57.7 55.2 51.9
la 57.8 55.4 52.4
2a 59.2 56.6 54.8
Traky g. 2E Sklypo riba 57.7 55.5 52.9
la 57.2 55.3 53.6
Traky g. 2G  [Sklypo riba 58.1 56.0 53.8
la 57.2 55.1 53.1
Traky g. 2B Sklypo riba 53.9 51.3 48.9
la 52.6 50.6 48.8
2a 56.4 54.8 54.5
Traky g. 2D |40 m aplinka 55.3 52.9 49.7
la 52.8 50.4 48.0
2a 56.9 55.3 55.0

Ribiné verté pagal HN 33:2011 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A)




Elektrény sav., Vievio sen.,
Balceridkiy k., Traky g. 2A

Elektrény sav., Vievio sen.,
B Balceriskiy k.. Traky g. 2E

==

N

Elektrény sav., Vievio sen.,
Balceriskiy k., Traky g. 2G

Elektrény sav., Vievio sen.,
Balceriskiy k., Traky g. 2D

Kiti pastatai

Gyvenami pastatai

" Aplinka pagal HN 33:2011
Y/ 40 m aplinka pagal HN 33:2011

Planuojamas akustinis barjeras (alternatyva Nr. | ir alternatyva Nr. 2, kinta tik aukstis)




3.2.2. Alternatyva Nr. 2

Atsizvelgiant | fakta, kad akustinis modeliavimas atliekamas 2054 metams, tikétina, kad
automobiliy parkas bei automobiliy padangy savybés po 30 mety zenkliai pakis.

Automobiliy parkas

Kiekvienais metais, elektriniy, hibridiniy automobiliy skaicius keliuose did¢ja, remiantis
moksliniais tyrimais, paskelbtose ,,Noise emission from alternative fuel vehicles: Study case 14
November 2016 nustatyta, kad elektriniai automobiliai uzmiescio keliuose lyginant su hibridiniais
automobiliais kelia~1 dB(A) maZesnj triuk§mo lygj, tod¢l daroma prielaida, kad autotransporto
priemoneés su vidaus degimo varikliais keliamas triuk§mo lygis kur kas didesnis. Skai¢iavimuose
daroma prielaida, kad dél automobiliy savybiy keliuose bus keliamas 1 dB(A) mazesnis triuk§Smo

lygis.
Padangy savybés

Reikalavimai automobiliy padangoms did¢ja, ypatingas démesys yra keliamas, akustinéms
savybéms. Vadovaujantis ,,The noise reduction potential of “silent tyres” on common road surfaces
,» Euronoise 2018 atliktame tyrime teigiama, kad 2030 metais tikétina, jog automobiliy padangos kels
3,5 dB mazesnj triuk§mo lyginant su jprastinémis padangomis, kurios buvo analizuotos 2018 metais.
Siuo konkre¢iu atveju, modeliavimas atliktas naudojant Pranciizijos nacionaline skai¢iavimo
metodika "NMPB-Routes-96%, kuri yra 1996 mety. Daroma prielaida, kad 2054 metais, dél keliamy
reikalavimy padangoms ir jy savybiy, riedéjimo triuk§mas bus mazesnis 3,5 dB(A).

Apibendrinant, gaunama, jog dél vis grieztéjanéiy reikalavimy tiek automobiliams tiek
padangoms, kombinuota' garso galia arba garso slégis aplinkoje sumazéty ~5 dB(A) ( -1 dB(A)
automobilis + (-3,5 dB(A)) padangos).

Triuk§mo modeliavimo programoje pritaikius atitinkamas koreliacijas, modeliavimo buidu
nustatyta, jog akustinés sienelés ilgis nekisty (386 m), o maksimalus uztvaros aukstis siekty 5 m.

TriukSmo sklaidos zemélapiai (alternatyva Nr. 2) pateikti 2 priede.

4 Lentelé. Prognozuojami triuk§mo lygiai jrengus TU (alternatyva Nr. 1)

Aplinkos Skaic¢iavimo vieta Ldiena Lvakaras Lnaktis
adresas (dBA) (dBA) (dBA)
Traky g. 2A [Sklypo riba 58.1 54.1 51.5
la 55.4 52.6 49.5
Traky g. 2C Sklypo riba 56.7 54.3 52.0
la 57.1 54.8 52.7
2a 59.5 57.0 55.0
Traky g. 2E Sklypo riba 56.3 53.9 51.4
la 55.4 53.2 51.0
Traky g. 2G  [Sklypo riba 56.2 53.9 51.5
la 55.0 52.7 50.4

! Suminis efektyvumas apskaiciuotas viesai prieinama skai¢iuokle https:/noisetools.net/decibelcalculator.



Traky g. 2B Sklypo riba 51.6 48.4 45.9
la 50.1 47.6 45.1
2a 54.1 52.1 51.8

Traky g. 2D |40 m aplinka 54.0 51.5 48.4
la 50.6 47.8 45.0
2a 53.8 52.0 51.8

Ribiné verté pagal HN 33:2011 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A)

3.3.Reikalavimai TU

Nepriklausomai nuo alternatyvos, minimalus garso izoliavimo rodiklis DLr turéty
biiti ne mazesnis kaip 25 dB.

Specialtis reikalavimai garso sugerciai néra taikomi.

Apsvarstyti galimybe akustinj barjera jrengti i§ medzio skiedry ir cemento misinio
sudaryty blokeliy, siekiant i§laikyti vientisuma Vievj kertancio Al kelio gretimybé¢je,
kadangi Vievyje dominuoja biitent tokio tipo triuk§Smo uztvaros, tuo paciu islaikant
ir spalving gamg.

Galimi skaidriy elementy intarpai.

Traky g. 2A, vakarinéje pus¢je yra vitrininis langas, tod¢l tikslinga jvertinti TU
poveikj insoliacijai ir, esant biitinybei, numatyti reikalingg skaidriy elementy kiekj,
vietas. Rekomenduojama pateikti uzklausa V] ,Registry centras®, jog pateikty to
namo kadastrine bylute, kad konkregiai zinoti, kiek kambariy? yra name ir kuriomis
kryptimis orientuoti langai (jei kambarys turintis langg orientuota V kryptimi, taip
pat turi langg P kryptimi, tinkama insoliacija bus uztikrinama per P krypties langa,
tokiu atveju skaidriy elementy jntapai j TU dél insoliacijos nebitini).

Akustinj barjerg jrengti vadovautis 2010 m. balandzio 1 d. Nr. V-88,
»2APLINKOSAUGINIU PRIEMONIU PROJEKTAVIMO, IDIEGIMO IR
PRIEZIOUROS REKOMENDACIJOS. KELIY EISMO TRIUKSMO MAZINIMAS
APR-T 10“ ir 2015 m. rugpjagio 17 d. Nr. V(E)-18 ,,DEL TRIUKSMO UZTVARU
PARINKIMO, MODELIAVIMO, PROJEKTAVIMO IR JRENGIMO
TAISYKLEMIS T TU 15“ dokumentais. Svarbi salyga, tarp akustinés sienos ir
pamato nepalikti tarpy, prieSingu atveju, akustinés sienos efektyvumas zenkliai
mazgja.

Akustiniy uztvary geometrija, ribos, medziagos gali bati tikslinama projektavimo
metu.

2 STR 2.02.09:2005 "Vienbudiai gyvenamieji pastatai”

19.* Namo insoliacijos reikalavimai yra Sie: 1-3 kambariy Name bent viename kambaryje, o 4 ir daugiau kambariy
namuose, — bent dviejuose kambariuose kovo 22 d. arba rugséjo 22 d. insoliacijos trukmé turi biiti ne trumpesné kaip 2,5
valandos. Per $ig trukme tiesioginiy saulés spinduliy kritimo kampai turi biiti ne maZzesni kaip:

19.1. vertikalus kampas — 60 (kampas, kurj sudaro saulés spindulys su horizontaliu pavir§iumi, esanciu iSorinés sienos
istiklinto pavirSiaus apatinés dalies lygyje);

19.2. horizontalus kampas — 200 (kampas, kurj sudaro saulés spindulys su iSorinés sienos jstiklintu pavir§iumi).

10



3.4.Rekomendacijos

Vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos dokumentu ,,Dél Triuk§mo uZtvary
parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir jrengimo taisykliy T TU 15 patvirtinimo* 60 p. ,,Vengtina
projektuoti TU, aukstesnes kaip 5,0 m, nes tokios TU: sukuria neigiama vizualinj poveiki; sudaro
didel] Seselj. Tai gali sukelti nepatogumy gyventojams, daryti neigiamg jtaka augmenijai.
Alternatyvos Nr. 1 atveju akustinés uztvaros aukstis siekty 8 m.

Siekiant sumazinti TU vizualinj aukstj, sitiloma virSutines dalis formuoti i§ skaidriy
elementy, o siekiant sumazinti fizinj TU aukstj, taikyti jvairius triukSmo uZztvary virSaus sprendinius:
lenkimus ar taikyti jvairiausiy formy TU virSaus elementus. Keli fizinio auks$¢io sumazinimo
variantai:

e LENKIMALI:

o Jei norima sumazinti TU auksti lenkimu, reikty vadovautis tokia taisykle: TU dalj,
kurig atimame nuo bendros TU dalies, dauginti i§ koeficiento 2,4 ir gauta rezultatg
formuoti kaip TU horizontalioje padétyje. Pvz. jei TU bendras aukstis 6 m taciau
norima j3 sumazinti iki 5 m, likusj TU ilgj t.y. 1 m dauginti i§ koeficiento 2,4 ir tokiu
atveju horizontalioji TU dalis sudarys 2,4 m. Koeficientas gautas programinés jrangos
CadnaA pagalba. Skai¢iavimais nustatyta, kad pastacius vertikalios formos 6 m
auks¢io TU ar vietoje jos 5 m auks¢io su 2,4 m auks¢io horizontaligja TU dalimi,
efektyvumas biity pasiektas vienodas. Siekiant sumazinti apkrova ties TU susikirtimo
kampu TU galima formuoti su i§gaubimais (pvz. ziur. zemiau). Svarbi salyga, kad
lenkimuose nebiity jokiy plysiy.

1mx24=24m
.

24 m v
-

®
|
P

Ly
Nl
B
13
- 5"!___'

24m
*

'
¢
~

v

- 24m

H-6 m H-5m * ’

. 4

e VIRSAUS ELEMENTALI:

o Gali biiti taikomos vamzdinés formos TU virSaus elementai pvz., cilindro, kriausés,
aStuonkampio. Rekomenduojama naudoti virS§aus elementus su garsg sugerianciomis
medziagomis. Sumazinus 2 metrais TU aukst] ir ji kompensuojant 0,5-0,6 m plocio
virSaus elementais tikétina, kad triuk§mo lygi sumazins 2-3 dBA.

11
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o Siekiant sumazinti TU vizualinj aukstj, galima virSutines dalis formuoti i§ skaidriy
elementy.

3.5. Priemoniy suvestiné

5 Lentelé. TU techniniai ir akustiniai parametrai (alternatyva Nr. 1)

TU Nr. | Aukstis nuo Al | Ilgis Garso Garso Pradzios | Pabaigos
plane | kelio pavirSiaus izoliavimo sugerties XY XY
rodiklis DLr | rodiklos
DLa

Alternatyva Nr. 1
1 8 m 386 m 25dB - 553810 554154,
6070510 | 6070452

Alternatyva Nr. 2
1 5m 386 m 25 dB - 553810 554154,
6070510 | 6070452

3.6.ISvados

Atsizvelgiant j technines jgyvendinimo galimybes bei esamus gamtos fragmentus/barjerus
(jungiamieji keliai, greitéjimo, 1étéjimo juostos, sklypy ribos, misko masyvas ir t.t.) rekomenduojama
pastatyti vieng i$ dviejy sitilomy triukSmo barjery jgyvendinimo alternatyvy.

Alternatyvos Nr. 1 Sitlloma jrengti vieng 386 m ilgio ir 8 m aukscio akustinj barjera.

Alternatyvos Nr. 2 Atsizvelgiant | vis atsinaujinant] automobiliy parka, grieztéjancius
reikalavimus automobiliy padangoms, siekian¢iy sumazinti riedéjimo triuk§ma. Sitiloma jrengti vieng
386 m ilgio ir 5 m aukscio akustinj barjera.

Nepriklausomai nuo alternatyvos, minimalus garso izoliavimo rodiklis DLr turéty biti ne
mazesnis kaip 25 dB. Remiantis techn.. uzduotimi, akustinis barjeras turi buiti sudarytos i§ sugerianciy
paneliy. Modeliavimo biidy spec. reikalavimai nenustatyti sugerciai.

Akustinj barjera rekomenduojama jrengti vadovaujantis 2010 m. balandzio 1 d. Nr. V-88,
»APLINKOSAUGINIU PRIEMONIU PROJEKTAVIMO, IDIEGIMO IR PRIEZIUROS
REKOMENDACIOS. KELIU EISMO TRIUKSMO MAZINIMAS APR-T 10 ir 2015 m. rugpjicio

17 d. Nr. V(E)-18 ,DEL TRIUKSMO UZTVARU PARINKIMO, MODELIAVIMO,
12



PROJEKTAVIMO IR JRENGIMO TAISYKLEMIS T TU 15“ dokumentais. Svarbi salyga, tarp
akustinés sienos ir pamato nepalikti tarpy, prieSingu atveju, akustinés sienos efektyvumas zenkliai
mazeja.

Alternatyvos Nr. 1 atveju akustinés uztvaros aukstis siekty 8 m. Siekiant sumazinti TU
vizualinj aukst], sitiloma virSutines dalis formuoti i§ skaidriy elementy, o siekiant sumazinti fizinj TU
aukstj, taikyti jvairius triuk§mo uztvary virSaus sprendinius: lenkimus ar taikyti jvairiausiy formy TU
virSaus elementus. Akustiniy uZtvary geometrija, ribos, medziagos gali buti tikslinama projektavimo
metu.

Priedai

1 Priedas. Eismo prognoze

2 Priedas. Triuk§mo sklaidos zemélapiai

13



Magistralinio kelio A1l Vilnius-Kaunas-Klaipéda ties Vieviu rekonstravimo,
jrengiant triukSmo uZtvarg, techninis darbo projektas

EISMO INTENSYVUMO TYRIMAI IR PROGNOZE

2024 m. birzelis



Bendra informacija

Uzsakovas

Statinio projekto pavadinimas: Magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda ties Vieviu
rekonstravimo, jrengiant triukSmo uztvara, techninis darbo projektas.
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1. EISMO INTENSYVUMO TYRIMAI

Visos paros eismo intensyvumo ir sudeties tyrimai buvo atlikti magistraliniame kelyje Al ir
krasto keliuose Nr. 107 ir Nr. 108, i3 viso buvo jrengti 4 matavimo postai (1 pav.).

2 Postas Nr. 4

5 108 et
_ / Postas Nr. 3

1 pav. Atlikty tyrimy vietos

Eismo matavimai postuose buvo atliekami 2024 m. geguzés 30 d. (ketvirtadienis). Matavimo
trukmeé kiekviename poste - 24 val. Eismo matavimo metu surinkti Sie duomenys:
e Transporto priemoniy intensyvumas 15 min. ir valandos intervalais;
e Transporto srauto sudétis (lengvieji automobiliai, krovininiai automobiliai) 15 min. ir
valandos intervalais.

Zemiau pateikiamas eismo intensyvumo pasiskirstymas metuose magistraliniame A1 kelyje.

120% 105%  107%  107% 1059  110% 1040

100% 88% 93% 98% 1075 92% 91%
80%
60%
40%
20%
0%
sausis  vasaris kovas balandis geguié birzelis liepa rugpjutis rugsejis spalis lapkritis gruodis

2 pav. Eismo intensyvumo pasiskirstymas metuose. 2023 mety duomenys
Saltinis: https://maps.eismoinfo.lt/portal/apps/sites/#/npp

Eismo intensyvumo tyrimai buvo atlikti geguzés ménesj ir nustatytas eismo intensyvumas yra
didesnis uz vidutinj metinj paros eismo intensyvumg (VMPEI), todeél iSmatuotos eismo intensyvumo
reikSmeés perskaic¢iuojamos nebus.



1.1. Postas Nr. 1 — Magistralinis kelias Al (Link Vilniaus)

Valanda | Aut./h
2500
00:00-01:00| 122
01:00-02:00| 136
02:00-03:00| 120
0004 1977
03:00-04:00| 113 2000
04:00-05:00 173
05:00-06:00| 450
1645
1606
06:00-07:00| 1306 1547
07:00-08:00| 1977 | 1500 1416 1427457
1343
08:00-09:00| 1645 1306 313
1262 1237
09:00-10:00| 1547 1182
10:00-11:00| 1416 1082
11:00-12:00| 1262 | 1000
842
12:00-13:00| 1182
13:00-14:00| 1343 682
14:00-15:00| 1313
- 450 474
15:00-16:00 1427
16:00-17:00
1457 218
_ 173
17:00-18:00| 1606 122136120113
18:00-19:00| 1237 '
0
19:00-20:00 | 1082 8 888888888 8888¢88888 888 8 8
o A M 9 W O~ 0 O 0 Hd AN M TN D~ 00O oA m O
20002100 842 BEERE4A SRS LA R-EEE RS0 L8
© 2 0 2 0 8 8 9 90 Q9 Q9 Q88 Q Q8 e Qe e
21:00-22:00| 682 85 8838858888388 E8EL8gRA&E&aH N
22:00-23:00| 474
23:00-24:00| 218 Lengvieji automobiliai Krovininiai automobiliai
Srauto sudétis
Viso: 23130 20072 86,8 % 3058 13,2 %




1.2. Postas Nr. 2 — Krasto kelias Nr. 107

Valanda | Aut./h
400
00:00-01:00 7
02:00-03:00 8 350
03:00-04:00 3 310
05:00-06:00 64 271
258
06:00-07:00| 173
250
07:00-08:00| 352 228 225 221
08:00-09:00| 271 215500
201
09:00-10:00| 215 200 181
10:00-11:00 209 173 165
: : 150
11:00-12:00| 228 150
12:00-13:00 201
13:00-14:00| 165 -
O
14:00-15:00 225 A
15:00-16:00| 231 64 67
16:00-17:00| 258 50 36
17:00-18:00| 310 15
7 8 3 8
18:00-19:00| 181 0
0
19:00-20:00| 150 8§ 888888888888 88888888 8 8 8
o ANM S N WO M~ ®© 0 - MNMmoS W 8 M~ 00 - NMm S
O O O O O 0O 0O 0O 0O ™ = ™ ™ ™= = ™= ™= = = & ™~ N 4 O
20:00-21:00| 110 ééééc‘:ééég‘éééééééc‘:ééééc‘;c‘:é
L = e = = e = = = = e = T e = == = = = R = =
21:00-22:00| 67 B2 8838888903888 a88d88
22:00-23:00 36
23:00-24:00 15 Lengvieji automobiliai Krovininiai automobiliai
Srauto sudétis
Viso: 3487 2963 85,0% 524 15,0 %




1.3. Postas Nr. 3 — Magistralinis kelias Al (Link Kauno)

Postas Nr. 3

Valanda | Aut./h 1800
00:00-01:00 Q0
01:00-02:00 141
1600 1541
02:00-03:00 113 1482
03:00-04:00| 139 1400 1405
1400
04:00-05:00 141
05:00-06:00 202 1211
06:00-07:00| 526 20 1100
1076 104&076
07:00-08:00| 1012 1012 1006
08:00-09:00| 1100 1000 947 935
09:00-10:00| 947
10:00-11:00 1076 800
11:00-12:00| 1006 e
621
12:00-13:00| 1046
600 56
13:00-14:00| 1076
14:00-15:00| 1211 393
400
15:00-16:00 | 1400 295
16:00-17:00| 1541 202
200 141 139141
17:00-18:00| 1482 90 113
18:00-19:00| 1405
0
19:00-20:00| 935 (=Tl = T (T~ T T S — O~ D — - T - S — S — R Y = R~ Y — [~ (= S - (- T~
S 2 2 C 9 9 © 0 9 9 2 8 Q9 9 3 Q9 9 e 3 9
20002100 690 EEETEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
E 888888888888 88888888888
21:00-22:00 621 S o N oM oS N W M~ g O oM oS N WD M~ 0 g O oA
2o 0 0 0 O 0 0 0O 0 0O ™ v v = o= o o v o e NN NN
22:00-23:00 393
23:00-24:00| 295 Lengvieji automobiliai Krovininiai automobiliai
Srauto sudétis
Viso: 18588 16469 88,6 % 2119 11,4 %




1.4. Postas Nr. 4 — Krasto kelias Nr. 108

Valanda | Aut./h | .,
00:00-01:00  }
01:00-02:00 13 349
02:0003:00| 11 330 337
03:00-04:00 g 315
04:00-05:00 13 300
05:00-06:00| 32 267 -
06:00-07:00 253
119 - = o
07:00-08:00 253 231 230230
08:00-09:00| 267 205
09:00-10:00| 237 200
10:00-11:00| 231 164
11:00-12:00| 205
150
12:00-13:00 230
119 118
13:00-14:00| 230
; ; 100
14:00-15:00 263 82
15:00-16:00| 315
53
16:00-17:00
349 50 =
17:00-18:00| 337 22
13 13
18:00-19:00| 240 1 e
0
19:00-20:00 164 2 Q@ © & O O o © O O O O O O O O @ O O Q O o o O
@ 8666 6o o o o8 6 o 9 & 66 8 & & o & &
20:00-21:00| 118 - R E-L RN - -
0 0 0 0 Q0 Q0 00 0 Q0 QO 0 O OO SO S O o o
S 89 9 8 8 2 8 9 9 8 e 8 8 8 8§ 9 9 8 & 8 e 8 9
21:00-22:00 82 S o A M S 1 W~ 0O - AN M S W N 00O - oM
o C o O 0 O 0 O 0 O = = = ~ < =< =« =1 ~ 1 &8 &9 9 &N
22:00-23:00| 53
23:00-24:00| 22 Lengvieji automobiliai Krovininiai automobiliai
Srauto sudétis
Viso: 3794 3485 91,9 % 309 8,1%




2. EISMO INTENSYVUMO PROGNOZE

Prognozuojant eismo intensyvumo srautus, 30 mety laikotarpyje, ruoZe buvo nagrinéjami
istoriniai VMPEI duomenys magistraliniame kelyje Al, postas ,A“, krasto kelyje Nr. 108,
postas Nr. ,B“, bei krasto kelyje Nr. 107, postas ,,C” (3 pav.).

Gabrillave

LEKTRENAI

VYS

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

B

o Ny

UUKSTOS
KAZOKISKES VierMdionys
webertony
Afuoiine Ausianiie- i
sasALExEs AbromiSkes Kasmlikes
Plypiihes
VIE . Pt opritis
Vilkabhad Pugainial Ra na
Lapsaialni Berliskés
Girnakalisi Pylimai MiiniEkes
Gelborys ~ Fakainishes Panna 0
‘abala
s : Lazdena)
Silenal
oAl gkerel; Vosyliukai
o @ femeidukal
— S - I - T — = — ] LY
3 pav. llgalaikiy matavimy postai
30573
28273 28388
27209
25469 25843 24411 25278 3892
22150 23007 3835 3914 3942
3626 3669 4033
3864
26681
23374 24359 24446
18846 19586 21843 22174 20547 21245
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Lengvieji automabiliai Sunkiasvoris transportas
4 pav. VMPEI magistraliniame kelyje Al, matavimo postas ties 32,5 km
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6 pav. VMPEI krasto kelyje Nr. 108, matavimo postas ties 9,88 km

Prognozuojant eismo intensyvumo srautus, 30 mety laikotarpyje daromos Sios prielaidos:

1) Magistraliniame kelyje Al lengvyjy automobiliy eismo _intensyvumas padidés 59,4 %,
sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas 25,3 %;

Prielaida atlikta remiantis magistraliniame kelyje Al esanciu statistiniu prieaugiu ir Europos
Komisijos (toliau EK) isleistu leidiniu ,Energy, transport and GHG emissions. Trends to 2050,
kuriame prognozuojamas lengvuyjy ir sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas (1 lentelé).

1 lentelé. Eismo intensyvumo prognozé, ,,Energy, transport and GHG emissions. Trends to 2050

Metinis pokytis, % 2010-2020 m. 2020-2030 m. 2030-2050 m.
Lengvieji automobiliai 0,8 0,7 0,1
Sunkiasvoris transportas 2,8 0,6 0,7

Siuo metu nuo 2014 iki 2023 mety lengvyjy automobiliy eismo intensyvumo prieaugis yra 4,1 %
per metus, sunkiasvorio transporto — 0,9 %.

Prognozuojama, kad lengvyjy automobiliy metinis prieaugis iki 2030 mety isliks 4,1 %, nuo 2030
iki 2040 mety, bus lygus statistinio metinio prieaugio ir EK prognozés vidurkiui, tai yra atitiks 2,1 %
metinj prieaugj. Nuo 2040 mety metinis prieaugis bus lygus EK prognozei, t. y. — 0,1 % per metus.
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Sunkiasvorio transporto metinis prieaugis iki 2030 mety isliks 0,85 %, nuo 2030 iki 2040 mety,
bus lygus statistinio metinio prieaugio ir EK prognozes vidurkiui, tai yra atitiks 0,8 % metinj prieaugj.
Nuo 2040 mety metinis prieaugis bus lygus EK prognozei, t. y.— 0,7 % per metus.

2 lentelé. Eismo intensyvumo prognoze, atlikta remiantis statistika ir Europos komisijos leidiniu

Metinis pokytis, % 2023-2030 m. 2030-2040 m. 2040-2054 m.
Lengvieji
g'we.jl- ) 4,1 24 0,1
automobiliai
Sunkiasvoris
0,9 0,8 0,7
transportas

2) Krasto keliuose Nr. 107 ir Nr. 108 lengvyjy automobiliy eismo intensyvumas padides 42,7 %,
sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas padidés 18,0 %;

Dél nutolusios matuoklio kelyje Nr. 107 padéties (magistralinio kelio atZvilgiu) bei dél didesniy
galimybiy iSvaZiuoti (ar jvaZiuoti) i$ kelio Nr. 107 neprivaZziavus eismo matuoklio posto, kelio Nr. 107
eismo intensyvumo didéjimo prognoze sutapatinama su kelio Nr. 108 eismo intensyvumo didéjimo
prognoze.

Prielaida atlikta remiantis krasto kelyje Nr. 108 esanciu statistiniu prieaugiu ir Europos Komisijos
isleistu leidiniu ,Energy, transport and GHG emissions. Trends to 2050, kuriame prognozuojamas
lengvyjy ir sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas (1 lentelé).

Siuo metu nuo 2014 iki 2023 mety lengvyjy automobiliy eismo intensyvumo prieaugis yra 3,1 %
per metus, sunkiasvorio transporto — 0,3 %.

Prognozuojama, kad lengvujy automobiliy metinis prieaugis iki 2030 mety isliks 3,1 %, nuo 2030
iki 2040 mety, bus lygus statistinio metinio prieaugio ir EK prognozés vidurkiui, tai yra atitiks 1,6 %
metinj prieaugj. Nuo 2040 mety metinis prieaugis bus lygus EK prognozei, t. y. — 0,1 % per metus.

Sunkiasvorio transporto metinis prieaugis iki 2030 mety isliks 0,3 %, nuo 2030 iki 2040 mety,
bus lygus statistinio metinio prieaugio ir EK prognozeés vidurkiui, tai yra atitiks 0,5 % metinj prieaugj.
Nuo 2040 mety metinis prieaugis bus lygus EK prognozei, t. y. — 0,7 % per metus.

3 lentelé. Eismo intensyvumo prognozé, atlikta remiantis statistika ir Europos komisijos leidiniu

Metinis pokytis, % 2023-2030 m. 2030-2040 m. 2040-2054 m.
Lengvieji
sviEl 3,1 1,6 0.1
automobiliai
Sunkiasvoris
0,3 0,5 0,7
transportas
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3. EISMO INTENSYVUMO KARTOGRAMOS

A3l T, HERE

Esama situacija. 2024 metai.
- Lengvuju automobiliy eismo intensyvumas aut./para

- Bendro transporte eismo intensyvumas aut./para

- Sunkiasvorio transporio eisme intensyvumas aut /para

Viso Vis_o_ Lengvieji automobiliai, vnt. Sunkusis transportas, vnt.
Ruozo | transporto sunkiojo . : : :
NI per para, transporto | Dienos | Vakaro | Nakties | Dienos | Vakaro | Nakties
by per p:ra, 07-19 val.|19-22 val.|22-07 val.|07-19 val.|19-22 val.|22-07 val.
vnt.
1 43682 5346 29085 4757 4494 4252 271 823
2 3487 524 2382 306 275 464 21 39
3 41503 5032 27495 4601 4375 3982 250 800
4 39539 4863 26017 4435 4224 3837 240 786
5 3794 309 2882 350 253 275 14 20
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VMPEI prognozé. 2054 metai

Lengvujy automobiliy eismo intensyvumas aut /para

- Bendro transporto eismo intensyvumas aut.fpara

- Sunkiasvorio transporto elsmo intensyvumas aut /para

Viso Viso Lengvieji automobiliai, vnt. Sunkusis transportas, vnt.
- sunkiojo
RuoZo | transporto X . . .
N per para, transporto | Dienos | Vakaro | Nakties | Dienos | Vakaro | Nakties
YRt per p:lra, 07-19 val.|19-22 val.|22-07 val.|07-19 val.|19-22 val.|22-07 val.
vnt.
1 67163 6665 45850 7530 7118 5298 338 1029
2 4847 618 3400 437 392 547 25 46
3 64128 6293 43580 7307 6948 4979 213 1001
4 61368 6094 41471 7070 6733 4808 301 985
5 5338 365 4113 499 361 325 16 24
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TVIRTINU

2024 m. men. d.

PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIS

1. Statytojas (uzsakovas): AB |, Iia Lietuva*“.

!‘\J

Statinio projekto pavadinimas pagal sutarti: Magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda
ties Vieviu rekonstravimo, jrengiant triuksmo uztvarqg, teclminis darbo projektas

3. Statinio projekto pavadinimas: Valstvbinés reiksmeés magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—
Klaipéda ruozo nuo 36,6 iki 36,9 ki rekonstravimo, jrengiant triuksmo uztvarq, projektas

4. Statinio statybos risis: Rekonstravimas.

5. Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis: 8. Susisiekimo komunikacijos, 8.6 kiri mransporto
statiniai.

6. Statinio kategorija: Ypatingasis

7. Zemeés sklypai:

7.1. Zemés sklypo unikalus Nr.: 4400-6133-1282, 4400-2047-0353:

7.2. Adresas: Elektrény r. sav., Elektrény r. sav. teritorija;

7.3. Zemés sklypo naudojimo biidas: Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos;

7.4. Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita;

7.5. Nuosavybés teisé: Lienvos Respublika (turto patikéjimo teisé AB “Via Lietuva*“).
8. Statinys:

§8.1. Statinio unikalus Nr.: 4400-1005-0816;

8.2. Pavadinimas: Magistralinis kelias A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda,

8.3. Adresas: Elektrény r. sav., Elektrény r. sav. teritorija;

8.4. Statybos pabaigos metai: 1961;

8.5. Rekonstravimo pabaigos metai: 2023;

8.6. Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy,

8.7. Nuosavybés teisé: Lietuvos Respublika (turto patikéjimo teisé AB “Via Lietuva”).
9. Statinys:

9.1. Statinio unikalus Nr.: 4400-0900-6677;

9.2. Pavadinimas: Kelias 107 Trakai-Vievis,

9.3. Adresas: Elektrény r. sav., Elektrény r. sav. teritorija;

9.4. Statybos pabaigos metai: 1900;

9.5. Rekonstravimo pabaigos metai: 2015;

9.6. Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy,

9.7. Nuosavybés teisé: Lietuvos Respublika (turto patikéjimo teisé AB “Via Lietuva“).
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10. Projektiniu pasiilymu paskirtis:

10.1.  Lreiksti Statvtojo sumanyvto projektuoti statinio architektiros ir kity pagrindiniy sprendiniy

idejq,

10.2.  Informuoti visuomene apie statinio projektavima pagal starvbos rechninio reglamento STR

1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé “ reikalavimus;
10.3. Specialiesiems architektiiros reikalavimams gauti
11. Projektiniuy pasiilymu sudeétis:
s /> "o, a4 4 \ AL
Dy NE APIIM I PEed S7€

7.1. Aiskinamasis rastas; ey
f=S EAL A AL

7.2. Projektuojamos teritorijos planas;
7.3. Statinio fasadas,
7.4. Charakreringi skersiniai pjiviai

12, Statyvtojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys:
12.1. Topografiné nuotrawka,
2.2 }-’r‘q;’ﬁ(’morqm— lgaliojimas arstovauti AB ,, Via Lietuva’
12.3.  Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés israsas;

12.4.  Techniné uzdnotis
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Dokumer
pasira$

Data: 2024-08-14 15:

https://dvs.elektrenai.|lt/#/ GaunamiDokumentai/List

58:05




BD 4 PRIEDAS




Topografinis planas M1:500

Vilniaus g. 79, BalceriSkés, Vievio sen., Elektrény sav.

P -

2024 m



=
“
6070600 76070600
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Topogratavimo darbu teritortjos
1§sidéstymo schema

33383(

91400061643

Lapu isdéstymo schema:

70/34 - 0356

70/34 - 0375 70/34 - 0376

Topografinis planas suderintas ir integruotas j TIIS sistema, suderinimo numeris - TIIS1-20240719-045714 791400060623
Koordinaciy sistema:  LKS 1994
Aukiéiy sistema: Lietuvos valstybiné aukitin sistema (LASO7

PAREIGOS PAVARDE PARASAS

Geoido modelis: LIT20G

Topografinio plano tipas - Pilno turinio | Adresas: Vilnigus g. 79, Balceritkés, Vievio sen., Elektrény sav.

Tikslumo klas¢ B: Horizontalus-0. H\Q..: BREZINYS Topografing nuotrauka M1:500
UZSA xo__._..,._ AS Objekto Nr. Mastelis Lapo Nr./sk. Data
Privatus asmuo M 1:500 1/3 2024.07.17
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Koordinaciy sistema:  LKS 1994

Lietuvos vajstybiné aulsciy sistema (LASO07)

Auksciy sistema;
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R |rr
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1. VADAS

Pagal technine uzduotj _ (leidimas tirti zemeés
gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-07-01) 2024 mety birZelio - liepos ménesiais atliko
projektinius inZinerinius geologinius tyrimus projektuojamos triukSmo uZztvaros jrengimui,
Salia valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda, ties Vieviu, Kauno
g., Vievio sen., Elektréeny sav. Tyrimo objekto centro koordinatés yra x — 6070524, y —
553925.

Tyrimy tikslas - iSaiSkinti projektuojamo statinio inZinerines geologines ir
hidrogeologines salygas bei jvertinti gruntus kaip natdralius pagrindus projektuojamam
statiniui. InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai priskiriami antrajai geotechninei
kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir greziniy gylis suderintas su uzZsakovu.
Greziniy vietos pazymetos topografiniame plane (4.1 grafinis priedas).

Tyrimy metodika — inZineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy Zymenys bei
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.
Grezimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu
(CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Grunty atpaZinimas ir apradymas atitinka
LST EN ISO 14688-1, LST EN I1SO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriaus patvirtinta ,InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacijg“.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikStelés
vizualinis jvertinimas, grezimo jrenginiu KB20 sraigtiniu (Snekiniu) grezimo biadu d - 148 mm,
buvo iSgrezti 6 greZiniai po 4,0 — 15,0 metry, geologines - litologinés sandaros nustatymui ir
iSkasti 7 kasiniai 0,3 m gylio dirvoZzemio storiui nustatyti. Pakelus gruntg kas 1,0 - 1,5 m buvo
atliekamas grunty atpaZinimas ir apraSymas bei suardytos struktiros grunto meginiy
paémimas. Nesuardytos struktdros grunto méginiai buvo paimti apgreZiamu gruntotraukiu.

g = -

-

1 pav. Lauko darbai ties greziniu Gr.SZ-2

Sluoksniy riby ir geologinio litologinio pjuvio tikslinimui bei grunty mechaniniy ir
deformaciniy savybiy nustatymui atlikti 4 statinio zondavimo bandymai iki 14,0 — 15,0 m
gylio. Statinis zondavimas atliktas elektriniu kdginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, iSduotas 2024-01-30). Zondavimo metu kas 0,01 m

I 3




Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda, ties Vieviu, rekonstravimas, jrengiant triukSmo uztvarg.

nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, ty. kdgio stipris qc ir
pavirSinés Soninés trinties stipris f..

Grunty kdginio stiprio q., pavirSinés movos ftrinties fs, deformacijy modulio E,,
apibendrintos vertés pateiktos geotechniniy rodikliy suvestingje lenteleje (1.1 grafinis
priedas).

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 10 nesuardytos (A kategorijos)
struktiros éminiai. Laboratoriniais tyrimais iS eéminiy paruostiems bandiniams nustatyta:

granuliometriné sudétis;

filtracijos koeficientas;

natdralus drégnis;

takumo ir plastiSkumo ribos;

natdralus grunto ir kiety daleliy tankis;
organinés medziagos kiekis.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Geoanalizé® (leidimas tirti Zemés gelmes Nr.
1782827, iSduotas 2020-05-20) grunty tyrimy laboratorijoje.

Laboratoriniai tyrimy rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

Pagal tyrimy duomenis sudaryti greZiniy geologiniai — litologiniai stulpeliai su statinio
zondavimo grafikais, grezZiniy apraSsymas, nubraizytas inZinerinis - geologinis litologinis
pjavis, sudaryta sutartiniy Zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé, paraSyta
ataskaita. Ataskaitg paruose inZ. geologas Mantas Baltriinas, tyrimy vadovas - inZ. geologas
Artlras BaliukeviCius. Lauko darbams vadovavo bei grunty atpazinimg ir apraSymg atliko
inZinierius geologas Deividas Bukauskas.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 121,04 iki 121,29 m (pagal greziniy altitudes).
Auk&¢iy skirtumas — 0,25 m (2 pav.).

Geomorfologiniu poziariu tyrimy plotas priklauso paskutiniojo apledéjimo amziaus,
Pabaltijio Zemumy srities, Neries Zemupio plynaukstés rajono, Vievio banguotos
limnoglacialinés lygumos mikrorajonui.

L)

Fit)

2 pav. Tyrimo vietos padeties schema

| .
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3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu poziuriu aikSteléje sutikti antropogeniniai (t 1V), pelkiy (biogeniniai) (b
IV), limnoglacialiniai (Ig Il bl) bei fliuvioglacialiniai (f Il bl) dariniai. Augalinis sluoksnis
(dirvoZzemis) padenges sankasos $laitus 0,05 — 0,2 m storio sluoksniu.

Antropogeniniai dariniai (t IV) — tai kelio dangos konstrukcijg ir sankasg sudarantys
gruntai, supilti visame tirtame ruoZe iki 0,3 — 1,45 m gylio.

Biogeniniai dariniai (b IV) — tai pelkéjimo metu susidare dazniausiai gausig organine
medziagos priemaisa turintys (arba organiné medziaga sudaro pagrindine frakcijg) gruntai,
sutinkami daugiausiai Zzemesnése reljefo vietose, perdrékimuose, pavieniuose greziniuose iki
1,3 -1,4 m gylio.

Limnoglacialiniai dariniai (Ig Ill bl) — tai ledyniniuose eZeruose klostesi gruntai,
aptikti dalyje tirto ruozo iki 2,2 — 3,3 m.

Fliuvioglacialiniai dariniai (f lll bl) — tai rupieji gruntai aptikti visuose greziniuose iki
pragrezto 4,0 — 15,0 m gylio.

Grunty slugsojimas detaliau pavaizduotas greziniy stulpeliuose ir inZineriniame
geologiniame pjavyje (2.1 — 3.1 grafiniai priedai).

4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Antropogeninj gruntg (t IV) — sudaro:

IGS-1 Planingai supiltas: labai tankus molingas smélis, su maza (1,1 %)
organinés medziagos priemaisa. Sluoksnis sutiktas visy greziniy aplinkoje, sligsantis iki
0,3 — 1,45 m gylio, sluoksnio storis 0,3 — 0,95 m.

Biogeninj gruntg (b IV) — sudaro:

IGS-2 Smélingas dumblas, organinés medziagos kiekis 17,8 %. Sluoksnis
sutiktas greziniy Nr.1 ir Nr.1.1 aplinkoje, slugsantis iki 1,3 — 1,4 m gylio, storis — 0,6 m.

Limnoglacialinj grunta (Ig lll bl)- sudaro:

IGS-3 Purus mazai dulkingas molingas smélis. Sluoksnis sutiktas greziniy Nr.1 ir
Nr.1.1 aplinkoje, slugsantis iki 2,6 — 2,8 m gylio, storis — 1,3 -1,4 m.

IGS-4 Vidutinio stiprumo vidutinio plastiSkumo molis, tvirtas. Sluoksnis sutiktas
greziniy Nr.1.1, 1, 1.2, 2 aplinkoje, sligsantis iki 2,2 — 3,3 m gylio, storis — 0,4 — 1,4 m.

Fliuvioglacialinj grunta (f lll bl) — sudaro:

IGS-5 Purus smélis. Sluoksnis sutiktas greziniy Nr.1, 2, 3, 4 aplinkoje, slugsantis iki
4.1 - 5,9 m gylio, storis — 1,0 — 1,1 m, grezinyje Nr.1 sluoksnis turi du horizontus, pirmasis
slagso iki 9,0 m, antrasis iki 11,6 m gylio, storis atitinkamai 3,6 m ir 1,0 m.

IGS-6 Vidutinio tankumo tolygiai iSraSiuotas smélis. Sluoksnis sutiktas visy
greziniy aplinkose, turintis kelis horizontus, sekliausiais aptiktas iki 3,0 — 5,4 m gylio, storis —
0,8 — 2,4 m, giliausias sutiktas iki 6,9 — 10,6 m ar pragrezto 14,0 m gylio, storis —0,5- 3,2 m
ir daugiau, nes ne visur grezimu sutiktas sluoksnio padas.
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IGS-7 Tankus smélis. Sluoksnis sutiktas greZiniy Nr.1, 2, 3, 4 aplinkoje, sligsantis
iki 10,1 — 13,5 m ar pragrezto 14,0 — 15,0 m gylio, storis — 0,9 — 6,7 m, storis — 0,9 — 6,7 m ir
daugiau, nes ne visur grezimu sutiktas sluoksnio padas.

IGS-8 Labai tankus mazai dulkingas molingas smélis. Sluoksnis sutiktas grezinio
Nr.4 aplinkoje, sluoksnis turi du horizontus, pirmasis sligso iki 9,2 m gylio, antrasis iki
pragrezto 14,0 m gylio, storis pirmojo - 0,7 m., antrojo — 3,9 m ir daugiau, nes grezimu
sluoksnio padas nepasiektas.

IGS-9 Vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas zvyringas smélis. Sluoksnis
sutiktas greziniy Nr.3, 4 aplinkoje, slugsantis iki 7,4 — 7,8 m gylio, storis 0,5 — 0,8 m.

IGS-10 Labai tankus mazai dulkingas molingas gerai iSruSiuotas smélingas
zvyras, vietomis tankus. Sluoksnis sutiktas greziniy Nr.3, 4 aplinkoje, slugsantis iki 7,0 —
8,5 m gylio, storis 1,1 m.

5. GRUNTY FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestingje lenteléje.

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybés:

granuliometrinés sudéties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 - 5.3 p.);
gamtinio drégnio nustatymas 1SO 17892-1:2014;

takumo ir plastiSkumo riby nustatymas 1SO 17892-12:202018;

grunto kiety daleliy tankio nustatymas ISO 17892-3:2015;

grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014;

filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;

organinés medziagos kiekio nustatymas ASTM D2974 — 14;

Savitasis sunkis y apskaiciuojamas pagal formule:
y=p*g (1)
kur: p — gamtinis tankis;
g — laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kidginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, iSduotas 2024-01-31). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasipriesinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kagio stipris qc ir
pavirSinés Soninés trinties stipris f;.

Deformacijy modulio (E,, MPa) vertés apskaiciuotos i§ koreliaciniy priklausomybiy (2
- 5) [2] ir pateiktos geotechniniy rodikliy suvestingje lenteléje (1.1 grafinis priedas):

Biogeniniam gruntui:

Eo = qc (2)
Puriam ir dirbtinai sutankintam rupiam gruntui:

Eo=3-qc ©)
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Vidutinio tankumo — labai tankiam rupiam gruntui:
Eo=78-qc"" )
Moliui:
E,=82-q.— 3,1 (5)

Efektyvusis vidinés trinties kampas (¢’) sméliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007,
D priedo, D.1 lentele, remiantis statinio zondavimo duomenimis.

Pagal genetines formavimosi salygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes
iSskirti sekantys inZineriniai geologiniai sluoksniai.

Antropogeniniai dariniai (t IV):

(IGS-1) Planingai supiltas: labai tankus molingas smélis, su maza (1,1 %) organinés
medziagos priemaiSa — kaginis stipris q. = 25,7 MPa, Soniné trintis f; = 305 kPa, deformacijy
modulis E, = 77 MPa, gamtinis tankis p = 1,95 Mg!m3, poringumo koeficientas e = 0,48 vnt.
d., takumo rodiklis I, =-0,79 vnt. d.;

Biogeniniai dariniai (b IV):

(IGS-2) Smélingas dumblas, organinés medziagos 17,8 % — kdginis stipris g, = 1,3
MPa, Sonine trintis fs = 55,5 kPa, deformacijy modulis E, = 1 MPa, gamtinis tankis p = 1,59
Mg/m?, poringumo koeficientas e = 1,28 vnt. d., takumo rodiklis I = 4,70 vnt. d.;

Limnoglacialiniai dariniai (Ig ! bl):

(IGS-3) Purus mazai dulkingas molingas smélis — kuginis stipris q. = 2,7 MPa, Soniné
trintis f; = 37 kPa, deformacijy modulis E, = 8 MPa, gamtinis tankis p = 1,98 Mglma,
poringumo koeficientas e = 0,66 vnt. d.;

(IGS-4) Vidutinio stiprumo vidutinio plastiSkumo molis, tvirtas — kaginis stipris g. = 1,6
MPa, Soniné trintis f; = 29 kPa, deformacijy modulis E, = 10 MPa, gamtinis tankis p = 2,03
Mg/m?, poringumo koeficientas e = 0,65 vnt. d., takumo rodiklis I = 0,37 vnt. d.;

Fliuvioglacialiniai dariniai (f 11l bl):

(IGS-5) Purus smeélis — kdginis stipris q. = 3,7 MPa, $Soniné trintis f; = 61kPa,
deformacijy modulis E, = 11 MPa, gamtinis tankis p = 1,69 Mg/m®, poringumo koeficientas e
=0,67vnt. d.;

(IGS-6) Vidutinio tankumo tolygiai iSriSiuotas smélis — kaginis stipris q. = 8,2 MPa,
Soniné trintis f; = 117,5 kPa, deformacijy modulis E, = 35 MPa, gamtinis tankis p = 1,80
Mg/m?®, poringumo koeficientas e = 0,55 vnt. d.;

(IGS-7) Tankus smelis — kuginis stipris q. = 14,1 MPa, $oniné trintis f; = 207 kPa,
deformacijy modulis E, = 51 MPa, gamtinis tankis p = 1,88 Mg/m?, poringumo koeficientas e
=0,50 vnt. d.,

(IGS-8) Labai tankus mazai dulkingas molingas smelis — kaginis stipris q. = 24 MPa,
Soniné trintis f; = 313 kPa, deformacijy modulis E, = 74 MPa, gamtinis tankis p = 2,09 Mg}m:‘,
poringumo koeficientas e = 0,49 vnt. d.;
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(IGS-9) Vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis — kaginis stipris
g. = 9,3 MPa, Soniné trintis fs = 111 kPa, deformacijy modulis E, = 38 MPa, gamtinis tankis p
=1,76 Mg!m3, poringumo koeficientas e = 0,57 vnt. d.;

(IGS-10) Labai tankus mazai dulkingas molingas gerai iSrtGSiuotas smélingas Zvyras,
vietomis tankus — kdginis stipris q. = 23,2 MPa, Soniné trintis f; = 185,5 kPa, deformacijy
modulis E, = 73 MPa, gamtinis tankis p = 1,81 Mg/m®, poringumo koeficientas e = 0,53 vnt.
d.

6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo sglygos charakterizuojamos remiantis poZeminio
vandens lygio stebéjimais greZiniuose lauko darby vykdymo metu.

2024 mety birZelio - liepos ménesiais vykusiy lauko darby metu poZzeminis (podirvio ir
gruntinis) vanduo iki pragrezto 4,0 — 15,0 m gylio sutiktas greziniuose Nr.1.1, 1, 1.2, 2, 3, 4
0,7-13,2m (107,93 — 120,59 m abs. a.) gylyje huo esamo Zemes pavirsiaus.

Podirvio vanduo sutiktas greziniuose Nr.1.1, 1, 1.2 ir Nr.2 0,7 — 1,45 m (119,58 —
120,59 m abs. a.) gylyje, kuris talpinasi limnoglacialiniame molyje esandiuose vandeningo
smelio leSiuose, o greziniuose Nr.1.1 ir Nr.1 jis laikosi 0,7 — 0,8 m gylyje vir§ moliniy grunty
esanciuose rupiuose limnoglacialiniuose ir biogeniniuose dariniuose.

Gruntinis vanduo sutiktas greziniuose Nr.1 —4 13,0 — 13,2 m gylyje (107,93 - 108,29
m abs. a). Vandenj talpina taip pat jvairios sudéties rupios fliuvioglacialinés nuogulos.
Vandeningo sluoksnio storis 0,8 - 2,0 m ir daugiau, nes apatiné vandenspara nepasiekta.

Turi ry$j su ezero Vievis vandenimis didzigjg mety dalj j jj iSsikrauna, o pavasarinio
polaidZio metu yra jo maitinami.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy
grunty (zidr. grafinius priedus) 0,1 — 0,45 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio
vandens lygis gali pakilti 1,5 -2,0 m.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétoje teritorijoje praeityje vyko ir ateityje numatomi Sie geologiniai procesai:
Zmogau Ukinés veiklos, pavirSinio ir poZzeminio vandens.

Zmogaus Ukinés veiklos procesai ir reiskiniai susije su reljefo pokygiais, keliy tiesimu.
Dalyje teritorijos piltinis gruntas supiltas iki 0,7 — 1,45 m gylio. PoZzeminiy komunikacijy
vietose antropogeninio grunto kiekis gali bati ir didesnis priklausomai nuo buvusiu iSkasu ir
nutiesty poZzeminiy komunikacijy gylio.

Dél praeityje vykusiy pelkéjimo procesy susidares smélingas dumblas, organinés
medziagos kiekis 17,8 % aptiktas grezinio Nr.1.1 ir Nr.1 aplinkoje ir paliktas po piltiniu gruntu
0,7 m gylyje. Likusiuose greziniuose tikétina kad Sis gruntas buvo iSkastas rengiant
magistralinj kelia.
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1.

8. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

Geomorfologiniu pozitriu tyrimy plotas priklauso paskutiniojo apledéjimo amziaus, Pabaltijo
zemumy srities, Neries Zemupio plynaukstés rajono, Vievio banguotos limnoglacialinés
lygumos mikrorajonui.

Geologinj pjavi sudaro antropogeniniai (t IV), biogeniniai (b V), limnoglacialiniai (Ig Il bl) ir
fliuvioglacialiniai (f 1l bl) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvozemis) padenges sankasos
§laitus 0,05 — 0,2 m storio sluoksniu.

Atsizvelgiant | genetines formavimosi salygas, litologine sudétj ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirti 10 inZineriniy geologiniy sluoksniy. Antropogeninj gruntg (t IV)
sudaro rupieji gruntai (IGS-1). Aptikti visame tirtame plote ir sltgso iki 0,7 — 1,45 m gylio.
Biogeninius darinius (b IV) sudaro smélingas dumblas, organinés medziagos kiekis 17,8 %
(IGS-2) aptiktos greziniuose Nr.1.1 ir Nr.1 iki 1,3 — 1,4 m gylio. Limnoglacialinius darinius (Ig
[l bl) sudaro rupieji ir smulkieji gruntai (IGS 3, 4) sutinkami iki 2,2 — 3,0 m gylio.
Fliuvioglacialinius darinius (f Ill bl) sudaro rupieji gruntai (IGS-5 - 10) sutinkami iki pragrezto
4,0 - 15,0 m gylio.

IGS pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus
apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, iSdZiavimo bei iSmirkimo.

Lauko darby metu 2024 birzelio - liepos mén. atliktais matavimais, podirvio vanduo sutiktas
greziniy Nr.1.1, 1, 1.2 ir Nr.2 aplinkoje 0,7 — 1,45 m (119,58 — 120,59 m abs. a.) gylyje nuo
esamo Zemes pavirSiaus, vanduo talpinasi limnoglacialiniame molyje esanciuose
vandeningo smélio leSiuose, o greziniuose Nr.1.1 ir Nr.1 jis laikosi 0,7 m gylyje vir§ moliniy

grunty esanciuose rupiuose ir biogeniniuose dariniuose. Gruntiniai vandenys sutikti

greziniuose Nr.1 — 4 13,0 — 13,2 m gylyje (107,93 - 108,29 m abs. a) nuo esamo Zzemeés
pavirSiaus. Vanden] talpina taip pat jvairios sudéties rupios fliuvioglacialinés nuogulos.
Vandeningo sluoksnio storis 0,8 - 2,0 m ir daugiau, nes apatiné vandenspara nepasiekta
Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidZzio metu aeracijos zonoje virs moliniy grunty
(ziar. grafinius priedus) 0,1 — 0,45 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens
lygis gali pakilti 1,5 - 2,0 m.

Tyrinétoje teritorijoje praeityje vyko ir ateityje numatomi Sie geologiniai procesai: Zmogau
dkinés veiklos (aptiktas piltinis gruntais), pavirSinio ir pozeminio vandens (grunto
susikaupimas $laity papédése), bei aptikti biogeniniai dariniai. Siuolaikiniai fizikiniai ir
geologiniai procesai, gali turéti neigiamos jtakos jrengiant ir eksploatuojant statinj.
InZinerinés geologinés salygos yra palankios statinio statybai.

Batina atkreipti demes;j, jog tirtame plote aptikti pelkiy (biogeniniai) (b IV) dariniai (IGS-2),
sutikti ties greziniais Nr.1.1 ir Nr.1 iki 1,3 — 1,4 m gylio. Jy storis siekia 0,6 m. Taip pat sutikti
purtas limnoglacialiniai (Ig [l bl) ir fliuvioglacialiniai (f Il bl) dariniai (IGS-3, 5) vietomis

sligsantys iki 4,2 — 11,6 m gylio. Siy dariniy nerekomenduojama naudoti kaip statinio

| g
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pamato pagrindu.

10. Naudojant pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje bultina juos apsaugoti nuo
uzsalimo, perdzZiuvimo ir praskydimo.

11. Atliekant atskiry sluoksniy tankinimo darbus reikia pasirinkti tinkamas tankinimo priemones,
kad nebity pazeista giliau esanciy grunty struktura.

12. Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidZia pakankamai jvertinti tyrimy ploto inZinerinés

geologinés salygas ir pagrindo parinkima statinio pamaty parinkimui.

inz. geologas (NN

Tech. Direktorius - ]

Sudareé:
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9. NORMATYVINIY DOKUMENTY IR LITERATUROS SARASAS

1.

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inzineriniai geologiniai (geotechniniai)

tyrimai®;

2. Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

3. Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.

Pagrindinés taisyklés” (2006);

Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai“ (2009).

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas" (2018);

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty

atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018);

7. Zemes gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

8. R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy

10.
11.

12.

rekomendacijos®.

InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty Kklasifikacija, patvirtinta Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr.
1-175 ,Dél InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo®.
Valstybiné geologijos informaciné sistema GEOLIS. www.lgt.It.

Valstybines reikSmes krasto kelio Nr. 107 Trakai - Vievis (ruozas nuo 14,98 iki 17,52 km)
kapitalinis remontas. Projektiniai inzineriniai geologiniai tyrimai / Pasmokis L. (darby vad.),
Samuchovas A.; UAB ,Kelprojektas®. - Kaunas, 2015. - 64 p. + CD : 13 pav., 8 graf. dok. -
(LGT fondas; Nr.20930).

Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius — Kaunas — Klaipéda ruozo nuo 27,57 iki
56,97 km rekonstravimas. Saugaus eismo priemoniy jrengimas. InZineriniai geologiniai-
geotechniniai tyrimai, priskirti 1| geotechninei kategorijai / Vaznyté J., Brokas D.; UAB
,Geoinzinerija“. - Vilnius, 2017. - 73 p. + CD : 8 pav., 25 graf. dok. - (LGT fondas;
Nr.24941).
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GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas: Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-
Klaipéda, ties Vieviu, rekonstravimas, jrengiant triukSmo uztvara.

Grezinius nuzyméjo ir pririso: || NG -z oeclosas G
Koordinaciy sistema — LKS-94

AukscCiy sistema —LAS 07

Planinio pririSimo bldas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: GPS
AltitudZiy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotraukg
Eiles Greinio Nr. Koordinatés, m Altitude, m Grezinio
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.1.1 6070524 553799 121,24 40
2 Gr.SZ-1 6070533 553802 121,29 15,0
5 Gr.1.2 6070542 553821 121,36 4,0
4. Gr.SZ-2 6070536 553854 121,03 14,0
5 Gr.SZ-3 6070516 553950 121,25 14,0
6 Gr.SZ-4 6070495 554037 121,20 14,0
7. | Kasinys-1.1 6070532 553805 120,81 0,3
g | Kasinys-2.1 6070534 553854 120,87 0,3
9. | Kasinys-2.2 6070531 553853 120,72 0,3
10 Kasinys-3.1 6070514 553949 120,85 0,3
11| Kasinys-3.2 6070510 553949 120,81 0,3
12| Kasinys-4.1 6070493 554037 121,14 0,3
13| Kasinys-4.2 6070489 554036 120,87 0,3
Sudareé: inz. geologas |GGG
In2. geologas - I
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GREZINIY APRASYMAS

1GS
Nr

Geolog.
indeksas

Zymuo
LST1331

Simbolis
I1SO
14688

Grunto aprasymas

Sluoksn
io pado
gylis, m

Sluoksn
io
storis,
m

Prognozi
nis/PoZe
m.
vandens

gylis

Grezinys Nr.1.1 2024-07-30

y-6070524; x-553799

dlIv

Hu

Dirvozemis

01

0,1

0,1

tiv

[SDo]

clSaFl

Planingai supiltas: molingas vidutinio
rupumo smelis, sumaza (1,1 %) organines
medZiagos priemaisa, drégnas, pilkas, su
Zvirgido priemaisa

0,8

0,7

bV

saDy

Smeélingas dumblas, organinés medziagos
kiekis 17,8 %, juodas, su molio
tarpsluoksniais, su vandeningo smeélio
lesiais

14

0,6

0,8

Ig 1l bl

sD

Sa-F

Matzai dulkingas molingas vidutinio rupumo
smélis, vandeningas, geltonas

2,8

1,4

Ig Il bl

MV

Cim

Vidutinio plastiskumo molis, tvirtas, rudas,
su vandeningo smelio leSiais

3,3

0,5

f 1l bl

SB

Sau

Tolygiai iSrtsiuotas vidutinio rupumo
sméelis, dregnas, geltonas

0,7

GreZinys Nr.SZ-1 2024-06-21

y-6070533; x-553802

div

Hu

Dirvozemis

0,1

0,1

tIv

[SDo]

clSaFl

Planingai supiltas: molingas vidutinio
rupumo smelis, sumaZa (1,1 %) organinés
medZiagos priemaisa, mazai drégnas,
pilkas, su dulkio, Zvirgzdo priemaisomis

0,3

0,2

0,1

Asfaltbetonis, suduléjes

0,4

0,1

tIv

[SDo]

clSaFl

Planingai supiltas: molingas vidutinio
rupumo smelis, sumaza (1,1 %) organinés
medZiagos priemaisa, drégnas, pilkas, su
zZvirgzdo priemaisa PVZ-11:0,4-0,6

0,7

0,3

bIv

saDy

Smeélingas dumblas, organinés medziagos
kiekis 17,8 %, juodas, su molio
tarpslucksniu, su vandeningo smélio lesiais
PVZ-12:0,7-0,9; PVZ-13:1,0-1,2

1.3

0,6

0,7

Ig 11l b

SD

Sa-F

Purus mazai dulkingas molingas vidutinio
rupumo smelis, vandeningas, geltonas, su
labai purus smelio tarpsluoksniais PVZ-
14:1,9-2,1

2,6

1,3

Ig 11l bl

MV

CIm

Vidutinio stiprumo vidutinio plastiskumo
molis, tvirtas, rudas, su vandeningo smélio
leSiais PVZ-15:2,7-2,9

0,4

f 1l bl

SB

Sau

Vidutinio tankumo tolygiai isrtsiuotas
vidutinio rupumo smélis, drégnas, geltonas
PVZ-16:3,4-3,6

5,4

2,4

13
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5 f il bl

SB

Sa

Purus vidutinio rupumo smélis, drégnas,
geltonas, su labai purus smélio
tarpsluoksniais PVZ-17:6,8-7,0

3,6

6 f 1l bl

SB

Sau

Vidutinio tankumo tolygiai iSrGsiuotas
vidutinio rupumo smélis, drégnas, geltonas
PVZ-18:9,6-9,8

10,6

1,6

5 f 1l bl

SB

Sa

Purus vidutinio rupumo smélis, drégnas,
geltonas PVZ-19:11,0-11,2

11,6

7 f 11l bl

SB

Sa

Tankus vidutinio rupumo smélis, drégnas,
geltonas, nuo 13.0 m vandeningas PVZ-
110:13,6-13,8

15

34

13

Kasinys-1.1 2024-06-21

y-6070532; x-553805

- div

Hu

Dirvozemis

0,2

0,2

1 tIv

[SDo]

clSaFl

Planingai supiltas: molingas vidutinio
rupumo smeélis, sumaza (1,1 %) organinés
medZiagos priemaisa, dregnas, pilkas, su
Zvirgido priemaisa

0,3

0,1

Grezinys Nr.1.2 2024-07-30

y-6070542; x-553821

Asfaltbetonis

0,27

0,27

Skaldos - smélio misinys

0,45

0,18

1 tiv

[SDo]

clSaFl

Planingai supiltas: molingas vidutinio
rupumo smeélis, sumaza (1,1 %) organinés
medZiagos priemaisa, drégnas, geltonas, su
zZvirgzdo priemaisomis

1,3

0,85

0,45

4 Ig Il bl

MV

ciMm

Vidutinio plastiskumo molis, tvirtas, rudas,
su dulkio, smélio priemaiSomis su
vandeningo smélio leSiais

2,7

1,4

1,3

6 f 1l bl

SB

Sau

Tolygiai isrusiuotas vidutinio rupumo
smélis, drégnas, geltonas

1,3

GrezZinys Nr.SZ-2 2024-06-21

y-6070536; x-553854

Asfaltbetonis

0,26

0,26

Skaldos - smélio miSinys

0,45

0,19

1 tiv

[SDo]

clSaFl

Planingai supiltas: tankus molingas
vidutinio rupumo smélis, sumaza (1,1 %)
organinés medZziagos priemaisa, drégnas,
geltonas, su Zvirgzdo priemaiSomis PVZ-
21:1,1-1,3

1,45

0,45

4 | Iglibl

MV

CciMm

Vidutinio stiprumo vidutinio plastiskumo
molis, tvirtas, rudas, su dulkio, smelio
priemaisomis su vandeningo smélio lesiais
PVZ-22:1,8-2,0

2,2

0,75

1,45

6 fll bl

SB

Sau

Vidutinio tankumo tolygiai iSrGsiuotas
vidutinio rupumo smélis, drégnas, geltonas

0,8

5 f 11l bl

SB

Sa

Purus vidutinio rupumo smélis, drégnas,
geltonas PVZ-23:3,6-3,8

4,1

1,1

14




Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda, ties Vieviu, rekonstravimas, jrengiant triukSmo uztvarg.

f 1l bl

SB

Sau

Vidutinio tankumo tolygiai iSrGsiuotas
vidutinio rupumo smélis, drégnas, geltonas
PVZ-24:6,5-6,7

7,3

3,2

f 1l bl

SB

Sa

Tankus vidutinio rupumo smélis, drégnas,
geltonas, nuo 13.1 m vandeningas PVZ-
25:9,2-9,4; PVZ-26:12,1-12,3

14

6,7

13,1

Kasinys-2.1 2024-06-21

y-6070534; x-553854

dlIv

Hu

Dirvozemis

0,05

0,05

tiv

[SDo]

clSaFl

Planingai supiltas: molingas vidutinio
rupumo smelis, sumaza (1,1 %) organines
medZiagos priemaisa, drégnas, pilkas, su
gausia Zvirgzdo priemaisa

0,3

0,25

Kasinys-2.2 2024-06-21

y-6070531; x-553853

div

Hu

DirvoZemis

0,2

0,2

tiv

[SDo]

clSaFl

Planingai supiltas: molingas vidutinio
rupumo smélis, sumaza (1,1 %) organinés
medZiagos priemaisa, drégnas, geltonas, su
Zvirgido priemaisomis

0,3

0,1

Grezinys Nr.SZ-3 2024-06-21

y-6070516; x-553950

Asfaltbetonis

0,28

0,28

Skaldos - smeélio misinys

0,45

0,17

tiv

[SDo]

clSafFl

Planingai supiltas: labai tankus molingas
vidutinio rupumo smelis, su maza (1,1 %)
organinés medZiagos priemaisa, mazai
drégnas, geltonas, su zvirgzdo
priemaiSomis nuo 1.0 m drégnas su molio
tarpsluoksniais PVZ-31:0,7-0,9

14

0,95

0,45

f 1l bl

SB

Sau

Vidutinio tankumo tolygiai iSrsiuotas
vidutinio rupumo smélis, drégnas, geltonas
PVZ-32:2,3-2,5

3,2

1,8

f 1l bl

SB

Sa

Purus vidutinio rupumo smélis, drégnas,
geltonas, su vidutinio tankumo smélio
tarpsluoksniais PVZ-33:3,9-4,1

4,2

f 1l bl

SB

Sau

Vidutinio tankumo tolygiai isrlsiuotas
vidutinio rupumo smélis, drégnas,
geltonas, su tankus smélio tarpsluoksniais

5,9

1,7

10

f 1l bl

saGrFwW

Tankus mazai dulkingas molingas gerai
iSrasiuotas smeélingas Zvyras, drégnas, su
Zvirgzdo priemaisa gelsvai pilkas PVZ-
34:6,4-6,6

1,1

f 1l bl

SD

grSa-F

Vidutinio tankumo mazai dulkingas
molingas Zvyringas sméelis, drégnas,
geltonas, su gargzdo priemaisa su tankaus
tarpsluoksniais PVZ-35:7,2-7,4

7,8

0,8

15
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6 f il bl

SB

Sau

Vidutinio tankumo tolygiai isrisiuotas
vidutinio rupumo smélis, drégnas, geltonas
PVZ-36:10,4-10,6

12,3

4,5

7 f 1l bl

SB

Sa

Tankus vidutinio rupumo smélis, drégnas,
geltonas, nuo 13.2 m vandeningas PVZ-
37:12,6-12,8

13,5

1,2

13,2

6 f 11l bl

SB

Sau

Vidutinio tankumo tolygiai isrGsiuotas
vidutinio rupumo smélis, vandeningas,
geltonas

14

0,5

Kasinys-3.1 2024-06-21

y-6070514; x-553949

- dIv

Hu

Dirvozemis

0,05

0,05

1 tiv

[SDo]

clSaFl

Planingai supiltas: molingas vidutinio
rupumo smeélis, sumaza (1,1 %) organines
medZziagos priemaisa, drégnas, pilkas, su
gausia Zvirgzdo priemaisa

0,3

0,25

Kasinys-3.2 2024-06-21

y-6070510; x-553949

- dIv

Hu

Dirvozemis

0,1

0,1

1 tIv

[SDo]

clSaFl

Planingai supiltas: molingas vidutinio
rupumo smélis, sumaza (1,1 %) organinés
medZiagos priemaisa, dregnas, pilkas, su
zZvirgzdo priemaisa

0,3

0,2

GreZinys Nr.SZ-4 2024-06-21

y-6070495; x-554037

Asfaltbetonis

0,27

0,27

Skaldos - smélio misinys

0,45

0,18

1 tIv

[SDo]

clSaFI

Planingai supiltas: labai tankus molingas
vidutinio rupumo smélis, sumaza (1,1 %)
organinés medziagos priemai3a, mazai
drégnas, geltonas, su Zvirgzdo
priemaisomis, nuo 0,9 m pilkas, PVZ-
41:0,6-0,8; PVZ-42:0,9-1,1

1,2

0,75

0,45

7 f 1 bl

SB

Sa

Tankus vidutinio rupumo smélis, drégnas,
geltonas, su vidutinio tankumo smélio
tarpsluoksniais PVZ-43:2,6-2,8

3,8

2,6

6 f 1l bl

SB

Sau

Vidutinio tankumo tolygiai isrisiuotas
vidutinio rupumo smélis, drégnas, geltonas
PVZ-44:4,3-4,5

4,9

1,1

5 f 1l bl

SB

Sa

Labai purus vidutinio rupumo smélis,
drégnas, geltonas, su purus smélio
tarpsluoksniais PVZ-45:5,4-5,6

59

6 f 1l bl

SB

Sau

Vidutinio tankumo tolygiai isrisiuotas
vidutinio rupumo smélis, drégnas,
geltonas, su tankus smélio tarpsluoksniais

6,9

9 f 1l bl

SD

grSa-F

Vidutinio tankumo mazai dulkingas
molingas Zvyringas smélis, drégnas,
geltonas PVZ-46:7,0-7,2

7,4

0,5
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Labai tankus maZai dulkingas molingas
gerai iSrtsiuotas smélingas Zvyras, drégnas,

19 I £D SSOrFW gelsvai rudas, su Zvirgzdo priemaisa PVZ- 83 1
47:7,9-8,1
Labai tankus mazai dulkingas molingas
vidutinio rupumo smélis, drégnas,
8 FIES 5D Sa-F geltonas, nuo 13.0 m vandeningas PVZ- 9.2 0,7
49:11,0-11,2; PVZ-410:13,4-13,6
Tankus vidutinio rupumo smélis, drégnas,
7 f 11 bl SB Sa geltonas, su labai tankus smélio 10,1 0,9
tarpsluoksniais PVZ-48:9,4-9,6
Labai tankus mazai dulkingas molingas
vidutinio rupumo smélis, drégnas,
& Flrk SD 2k geltonas, nuo 13.0 m vandeningas PVZ- 14 3,3 B
49:11,0-11,2; PVZ-410:13,4-13,6
Kasinys-4.1 2024-06-21
y-6070493; x-554037
Planingai supiltas: molingas vidutinio
i g < w
1 LIV (SDo] cISaF] rupuTo smel{s, su.vmazaA{LI %) prganlnes 0,3 0,3
medZiagos priemaisa, drégnas, pilkas, su
gausia Zvirgzdo priemaisa
Kasinys-4.2 2024-06-21
y-6070489; x-554036
- dlv - Hu DirvoZzemis 0,1 0,1
Planingai supiltas: molingas vidutinio
e ¢ . w
1 LIV (SDo] cISaFl rupuvr'.no smell.s, su..!'mazav(l,l %) F)rganlnes 0,3 0,2
medZiagos priemaisa, drégnas, pilkas, su
Zvirgido priemaisa
A 17
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2024-05-30
Dokumento data
IGG tyrimy stadija:

Statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai”

Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardeé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

Projektiniai

24206
Dokumento registracijos numeris

I

Tyrimo objekto
pavadinimas:

T
Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda, ties Vieviu,

rekonstravimas, jrengiant triuk8mo uZtvara.

r

Tyrimo objekto
adresas:

UZsakovo
duomenys:

J

T

Projektuotojo
duomenys:

Statybos risis:

Nekilnojamujy
kultdros vertybiy
registro kodas (jei

yra):

Statinio paskirtis
(pagal STR
1.01.03:2017):

r
Statinio kategorija:

Geotechniné
kategorija
(projektiniuose
tyrimuose):

Duomenys apie
statinio parametrus:

T

keliai, kiti transporto statiniai

T

Elektrény sav., Vievio sen., Balceridkiy k., Kauno g.

Rekonstravimas

Ypatingasis

Antra

Auksty skai¢ius
Plotis, m.

Ilgis, m.

Tyrimo ruozo ilgis

Gatvés/kelio kategorija

Kiti duomenys

20-40m
300
300
AM

Numatomi pamaty
konstrukcijy

T
Pagal inZinerines geologines sglygas

variantai:
I T 1
Perduodamos | Nenustatyta
pagrindg apkrovos ir
ju intensyvumas:
I T 1
Kiti parametrai: Néra
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Tyrimy plotoirriby [ Nr- X Y
B 1 | 6070473 | 554157
2 | 6070458 | 554153
3 | 6070506 | 553967
4 | 6070540 | 553812
5 | 6070523 | 553799
6 | 6070530 | 553788
7 | 6070558 | 553811
8 | 6070502 | 554056
I Papildomai I 1. inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi bati atliekami vadovaujantis STR I
nustatomi 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®, STR 2.05.21:2016
geotechniniai .Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai, R IGGT 15 ,Automobiliy keliy
parametrai ir kiti inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijomis”;
reikalavimai: 2. 1GG tyrimy rasis = atliekami projektiniai tyrimai;
3. laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inZineriniy
geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijose” nurodytus standartus;
4. ataskaitoje turi bati pateikti laboratoriniy bandymy protokolai, inZzinerinis geologinis
pjavis, iSvados ir rekomendacijos (PDF ir DWG formatu)
5. greziniy aprasymuose, iSilginio geologinio pjlvio bréZiniuose gruntai turi bati
klasifikuojami remiantis LST 1331 standarto reikalavimais;
6. techninio darbo projekto iSilginiy profiliy bréZiniuose turi bati pateikiamas ir iSilginis
geologinis pjavis;
7. geologijos ataskaitoje turi bati nustatytas augalinio sluoksnio storis;
I T 1
Saragas
normatyviniu

dokumenty, kuriais
vadovaujantis
atliekami tyrimai:

I
Ank&Ciau sklype Valstybinés reik¥més krasto kelio Nr. 107 Trakai - Vievis (ruoZas nuo 14,98 iki 17,52
i i km) kapitalinis remontas. Projektiniai inZineriniai geologiniai tyrimai / Pasmokis L.
o (darby vad.), Samuchovas A.; UAB Kelprojektas®, - Kaunas, 2015.-64 p. + CD : 13

pav., 8 graf. dok. - (LGT fondas, Nr.20930).Valstybinés reik8meés magistralinio kelio
A1 Vilnius — Kaunas — Klaipéda ruoZo nuo 27,57 iki 56,97 km rekonstravimas.
Saugaus eismo priemoniy jrengimas. InZineriniai geologiniai-geotechniniai tyrimai,
priskirti Il geotechninei kategorijai / Vaznyte J., Brokas D.; UAB ,Geoinzinerija". -
Vilnius, 2017. - 73 p. + CD : 8 pav., 25 graf. dok. - (LGT fondas; Nr.24941).

r I 1
UZsakovas: 2024-05-30

I e Y e e 1
Projekto vadovas 2024-05-30
(architektas,
konstruktorius):

I T 1
Tyrimy vadovas

(uzduolj gavau):

Dokumenta elektroniniu parasu
oo (D

Data: 2024-05-31 07:51:00
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ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre [ 49710-2024 |

1. Tyrimo uzsakovas

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavarde, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupes, veikiandios pagal jungtings veiklos
sutartj, Saliy vardai, pavardes, pavadinimai, juridindy asmenn) teisines formos, kodai. jungtinés veiklos sutarties sudarymo
data ir oumeris)

(Juridinio asmens pavadinimas, teisine forma, kodas, buwveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fizini asmemy grupes, veikiancios pagal jungtings veiklos sutarti. Salm
vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmemy teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir
numeris)

3. Leidimo firti Zemes gelmes Nr. 1746029 | isdavimo data  2020-02-20

4, Tyrimo biidas:  Tiesioginis

5. Tyrimo rusis: InZinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, I1-a geotechnine kategorija

6.Tyrinmy tikslas ir (ar) etapas ~ Valstybinés reikdmeés magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda, ties Vieviu,

rekonstravimas, jrengiant triuk$mo uztvara. Projektiniai inZineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai, priskirti II kategorijai.

7. Duomenys apie tynmo objekta

Tyrimo objekto tipas objektai: transporto infrastruktiiros objektai

Tyrimo objekto pavadinimas TriukSmo uZtvara kelyje Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda, Balceriskiu k.,
Elekirény sav.

Tyrimo objekto adresas Vilniaus apskr., Elektrém) sav., Vievio sen., Balceriskiy k., Kauno g.

Tyrimo ploto ribos arba tyrimy Elementas Nr.1:

vietos koordinatés Nr.1 6070473 554157: Nr.2 6070502 554056; Nr.3 6070558 553811;

(1994 mety Lietuvos koordina¢iy Nr.4 6070530 553788; Nr.5 6070523 553799; Nr.6 6070540 553812;

sistemioje) Nr.7 6070506 553967 Nr.8 6070458 554153:

8. Tyrimo pradzios data  2024-06-03 . byrimo pabaigos data  2025-05-01

9. Tyrimo dokumento (1) (ataskaitos(-u)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

Valstybmeés reik$meés magistralimo kelio Al Vilnms-Kaunas-Klaipeda, ties Vieviu, 2025-05-01
rekonstravimas, jrengiant triukimo uZtvara. Projektiniy inZineriniy geologiniy ir
eotechniniy tyrimy 1skirty IT geotechminel kategorijai, ataskaita.

10. Pridedami dokumentai: TU_24206-s0531_signed
(darby programa, techmniné u?duotis, projektas)

1i52
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Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 49710-2024

Uzpildé:

Pareigy pavadinimas Inzinierius geologas l

Vardas, Pavarde

Data 2024-05-31

Telefono numeris

El pastas
Paraiskos registracijos Nr. [ ZGT-2024-2450 ] Paraiskos pateikimo data 2024-05-31
Tyrimo jregistravimo Zemeés gelmi registre data { 2024-07-05

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

Dokumenta atspausdino
2024-07-31, 06:49:14
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Doku_mentq elggfdroniniu

Data: 2020-07-01 11:07:50

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tamybos prie Aplinkos ministerijos
direktoniaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymmu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1746029

Vilmus

uridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre.

leidZiama atlikti:

nemetaliniu naudingwju 18kasenu paieska ir zvalgyba,
vertinguju mineralu paieska ir zvalgyba,

pozeminio vandens paieska ir Zvalgyba,

geoterminés energijos paieska ir zvalgyba,

inZinerinj geologini (geotechmnj) tynma,

geofizini tyrima,

ekogeologin tyrima.

Direktorius I

(pareigu pavadmimas) AV (paragas) (vardas 1ir pavarde)

I z
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Lietuves geologijos tamybos prie
Aplinkos ministenjos dinckioriaus
2020 m geguzes 20d. jsakymo Nr., 1-
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIIOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827

(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy istatymu, leid Ziama:

nuo  2020-05-20
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikei:

nemetaliniy naudingujy iskaseny ir vertinguju mineraly paicska ir Zvalgyba,
inZinerinj geologinj (geotechning) tyrima.

Direktorius = _

AV. (paraias) (vardas ir pavardé)
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KALIBRAVIMO LIUDLJIMAS Nr. K-0009179
Ussakovas I

Kalibruotas objektas Tenzozondas CPT Nr. GL 0440
Kiigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 em?®; 100 kN atitinka 100 MPa
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 10 em?; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorius GRL 1503

Objekto bikle MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy

Kalibravimo metodas  Kalibravimo procediira LST EN ISO 7500-1:2018 J2-02 2018-12-13

Kalibravimo atlikimo

vicla

Aplinkos salygos Aplinkos temperatiira 22,6 : 1 C

Kalibravimo data 2024-01-31

Sietis Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo biidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis is MGS plus,
ML38B Nr. B01229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kKN Nr.002874TY

Kalibravimo liudijimo  2024-01-31

1idavimo data

InZinierius

Vyresnysis inzinierius metrologas _

Dokumenta elekironiniu parasu Dokumenta elektroniniu parasu
Data: 20297707 o Data: 2029707 o9,
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KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr.

K-0009179

KALIBRAVIMO REZULTATAI
Tenzozondas CPT Nr. GL 0440
Apknvos T‘::;?:frll:!o ISpléstiné neapibréztis
\'aIdi(r:') verté vidmrds, Paklaida (AF), @U) e
' (Fg)
kN kN W | % KN %
Soniné trintis

0.6 0,598 0,00 -0,33 + 0,006]| + 096
1,5 1,499 0,00 -0,07 + 0,006 £ 039
3.0 2,970 0,03 -1.00 = 0,006 £ 0,19

6,0 5,990 -0,01 -0,17 + 0,006 £ 0,10
15 14,94 -0,06 0,40 += 001 |+ 004

Kiigis

0.5 0,50 0,00 -0,20 + 001 |+ 1,15
5 497 -0,03 -0,60 + 0,01 |+ 012
10 10,00 0,00 0,01 + 001 |+ 006
20 20,01 0,01 0,07 + 001 |+ 003
30 29,80 -(),20 0,67 + 001 ]|+ 002
40 40,02 0,02 0,05 + 0,01 ]|+ 002
50 50,03 0,02 0,05 + 0,01 | £ 002
70 70,27 0,27 0,39 = 0,06 | £ 0,09

Pries kalibravima matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova

ISmatuota jéga (F) lygi rodmens ( Fy ) ir paklaidos (AF) skirtumui su iSpléstine

neapibréZtimi (£ U)

F=(F —AF) U

Nurodytos vertés taitkomos kalibruojamo objekto biiklei kalibravimo metu

ISpléstine neapibréztis apskaiiuota suming standarting neapibréZtj padauginus i koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj. Standartiné neapibréztis

paskaiCivota pagal EA-4/02M,

Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo livdijimo dalis galima dauginti tik

gavus radtisky kalibravimo laboratorijos leidimg.

2(2)
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Grunty laboratoriniai tyrimai

5uomenys !auplaml Ir saugomi !un!lnlu asmeny registre, !!as

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 24-0425

Protokolo israsymo data: 2024-07-16

Tyrimy atlikimo data:
Uzsakovas:
Objektas:

Tyrimy medziaga:
Grunty pridavimo data:
Grunto éminiy kiekis:
Tyrimai atlikti pagal:

Protokolo priedai:

Tvirtino:

Pastabos:

nuo 2024-07-03 iki 2024-07-16

24206 Valstybinés reik8més magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda, ties Vieviu,
rekonstravimas, jrengiant triukSmo uztvarg.

Gruntas

2024-07-02 pridave: || |

10

* LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprasymas (1SO 14688-1:2017)

* LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT grunty klasifikacija"
2019

* InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijg (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)

* LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

* LST EN I1SO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (1ISO 17892-1;2014)

* LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tarinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

* LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

* LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

* LST CEN ISO/TS 17892-11:2019 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanciam spadZiui
(ISO/TS 17892-11:2019)

* LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)

1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreivés - 4 lapai
3. Grunto plastiSkumo diagramos - 2 lapai

Vyr. specialistas:

1. Rezultatai susije tik su tirtais éminiais
2. Negavus |laboratorijos leidimo galima dauginti tik visg protokolg su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems éminiams, kokie buvo gauti i$ uzsakovo
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Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda, ties Vieviu, rekonstravimas, jrengiant triukSmo uztvarg.

Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-3
(LST EN ISO 17892-4:2017)

UZsakymo Reg. Nr. Nr 24-0425

24208 Valstybineés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-
Klaipéda, ties Vieviu, rekonstravimas, jrengiant triukSmo uZtvarg.

Objekto pav.

100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

susumuotos dalies procentai

0.001 0.01 01 1 10 100
diametras (mm)

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saDy
GreZinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dyg dag dsg deo Cu Ce
1 ! 13 1,012 0.0175 | 0.0457 | 0.2380 | 0.3468 | 19.8 03

100.0
90.0
- 80.0
70.0
60.0
50.0
- 40.0
- 30.0
20.0
10.0
0.0

susumuotos dalies procentai

0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras (mm)

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa-F
GreZinio Nr. Bandinio Nr. | Paémimo gylis dyg dsg dso dgo Cuy Cec
1 14 1,8-2,1 0.0642 | 0.1636 | 0.2522 | 0.3068 4.8 14

100.0
90.0
L ! ! . 80.0

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

susumuotos dalies procentai

0.001 0.01 01 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 CIM
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis| d,, dsg ds, dey Cy Ce
1 _ 15 2,729 | 0.0040 [ 0.0066 |




Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda, ties Vieviu, rekonstravimas, jrengiant triukSmo uztvarg.

Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-4
(LST EN ISO 17892-4:2017)

UZsakymo Reg. Nr. Nr 24-0425

24206 Valstybinés reikémeés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-
Klaipéda, ties Vieviu, rekonstravimas, jrengiant triuk§mo uztvarg.

Objekto pav.

- 100.0
t 900
t 80.0
t 700
+ 60.0
{ 500
- 40.0
—+ 300
- 20.0

r+ 10.0

: ' ' + 0.0

0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras (mm)

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. [Paémimo gylis| d,, dsg dsg deo Cu Cc
2 23 3638 0.1474 | 0.2363 | 0.3157 | 0.3650 | 2.5 1.0

r 100.0
+ 90.0
= 70.0
+ 50.0
+ 40.0
+ 30.0
+ 20.0
+ 10.0
. - ——— el S U E S S e — L - Ll o0
0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa

susumuotos dalies procentai

GreZinio Nr. Bandinio Nr. | Paemimo gylis dyg dag dsg deo Cy Cc
. 26 1 121-123 | 0.1462 | 0.2367 | 0.3092 | 03534 | 24 | 1.1

r 100.0

+ 90.0

t + 80.0

+ 60.0

+ 50.0

+ 40.0

+ 30.0

+ 20.0

+ 10.0

: ——— Lt LI | R L L g
0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras (mm)

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sau

susumuotos dalies procentai

Grezinio Nr. | Bandinio Nr. |Paémimo gylis| dy dsg dsg dey Cy Ce
3 32 2,325 0.1935 | 0.2552 | 0.3274 | 0.3709 1.9 0.9




Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda, ties Vieviu, rekonstravimas, jrengiant triukSmo uztvarg.

Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-5
(LST EN ISO 17892-4:2017)

UZsakymo Reg. Nr. Nr 24-0425

24206 Valstybinés reikémés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-
Klaipéda, ties Vieviu, rekonstravimas, jrengiant triukSmo uztvarg.

100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
100
0.0

Objekto pav.

susumuotos dalies procentai

0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras (mm)

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saGrFW

GreZinio Nr. | Bandinio Nr. |Paémimo gylis| d,, dsg dsg deo Cy Ca
3 34 6,4-6,6 0.1316 | 1.1098 | 2.3883 | 3.7376 | 284 25

100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

susumuotos dalies procentai

0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras (mm)

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 grSa-F

Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dio dsg dso deo Cy Ce
3 35 7,2-7,4 0.1207 | 0.5570 | 1.1375 | 1.4333 11.9 1.8

100.0

90.0
+ 80.0
- 70.0
60.0
50.0
40.0
300
20.0
10.0
0.0

susumuotos dalies procentai

0.001 0.01 01 1 10 100
diametras (mm)

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 clSa

Grezinio Nr. | Bandinio Nr. [Paemimo gylis| dy, dsg dsg deo Cy Ce
4 42 0,9-1,1 0.0262 | 0.1462 | 0.2662 | 0.3340 | 127 24
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Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda, ties Vieviu, rekonstravimas, jrengiant triukSmo uztvarg.

[Uzsakymo Reg. Nr.

Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés
(LST EN ISO 17882-4:2017)

Priedas 2-6

Nr 24-0425

Objekto pav.

24206 Valstybinés reikémés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-
Klaipéda, ties Vieviu, rekonstravimas, jrengiant triukSmo uztvarg.

0.001

0.01

0.1

diametras (mm)

1

10

100

100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

Sa-F

Grezinio Nr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis

dm

dag

dsg dgo

Cu

]

410

13,4-136

0.1729

0.2590

0.3383 | 0.3866

2.2

1.0
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Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda, ties Vieviu, rekonstravimas, jrengiant triukSmo uztvarg.

24206 Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-
Klaipéda, ties Vieviu, rekonstravimas, jrengiant triukSmo uztvarag.
_ _ Nr 24-0425
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saDy
Gamtinis | Takumo F'Ia::::'ngu Pla::::gu Takumo Sr;:_::?:s
Eiles | Grezinio Pagmimo | 7890S | G808 | qregnis | rodikiis | oS\ [konsistenci
Nr. Nr. | Pav.Nr. | gyis | W% | W) we)% | (p)% | Vvt ja
1 1 13 1,0-1,2 50.7 48.9 41.6 7.3 4,70 l.minksta
[ Grunto plastiSkumo diagrama
E
i
.2 cv
=
2
= .
5 Siv
| L&
3
Z
=
Takumo drégnis wy vat.d.
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 CIM
- { i Smulkaus
Gamtinis | Takumo FmEdhgy | Fiestoge Takumo ’ tu
, - ; drégnis | drégnis = . rodiklis | 9™M™°
Eiles | Grezinio Paemimo ) % (W) % drégnis | rodiklis (IL) vnt konsistenci
Nr. Nr. Pav. Nr. is R - wp)% | (Ip) % A ja
3 1 15 2,7-2,9 22.4 35.1 15.0 20.1 0.37 tvirta
? - -
| Grunto plastiskumo diagrama
E
=
8 cIv
=
2
)
E CI/ ik
=
=
z
=
[ SiH
Takumo drégnis wy vot.d.
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Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda, ties Vieviu, rekonstravimas, jrengiant triukSmo uztvarg.

24206

Valstybinés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-
Klaipéda, ties Vieviu, rekonstravimas, jrengiant triukSmo uZtvarg.

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 clSa
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu o Smulkaus
_ drégnis | dregnis | ™ i rodikiis |, 9V
Eilés | GreZinio Paémimo o drégnis | rodiklis konsistenci
Nr. Nr. Pav. Nr. gylis {w) % (W) % (wp) % (Ip) % (IL) vnt. ja
9 4 42 0,8-1.1 8.5 19.5 14.9 4.6 -0.79 |.standi

Plastiskumo rodklis I, vat.d.

Grunto plastiSkumo diagrama

CIv

Siv

Takumo drégnis w; vat.d.
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UZsakovas

Geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé

Projekto Nr.

24206

11
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UzZsakovas

Valstybinés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda, ties Vieviu,
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UZsakovas

Valstybinés reikdmés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda, ties Vieviu,
rekonstravimas, jrengiant triuk8mo uZtvarg.
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Valstybinés reik§meés magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda, ties Vieviu,
rekonstravimas, jrengiant triukSmo uZtvara.

Topografinis planas M 1:500
2024.08 su greZiniy ir pjiviy vietomis

2024.08

UZsakovas Projekto Nr. 24206 4.1




SUTARTINIY ZENKLY SUVESTINE LENTELE

GreZinio Ziotys

(1) - inZinerinio geologinio
sluoksnio numeris (IGS-1)
2?;80 - auk&ciausias prognozuojamo vandens lygis, m
- CPT bandymo kreive Y
195820 - vandens lygis ir altitudé, m
Stratigrafinés ribos
- vandeningas gruntas
/_\x,_,./ - inZ. geologinio sluoksnio riba e
- stratigrafiné riba - statinio zondavimo bandymas

ir jo gylis
- grezinys ir jo gylis
| | -inZinerinis geologinis pjuvis ir jo numeris S aREER A

Gr.-1

185,10 m ) A - grunto éminys
(® - greZinio vieta, jo numeris ir Ziogiy altitudeé
SZ-1 ; -
18510 N S o Stratigrafija
- statinio zondavimo vieta, jo numeris ir altitudé - antropogeniniai dariniai

- Pelkiy (baly) dariniai
- limnoglacialiniai dariniai

- fliuvioglacialiniai dariniai

Tankumas ir stiprumas

x x x x
x x x x |Fiftinis gruntas @ - vidutinio stiprumo
@ - labai purus
Smélis (p) -purus
@ - vidutinio tankumo
- tankus
Molis °
(i) - labai tankus

Zvyringas smélis

Smeélingas Zvyras

Valstybinés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda, ties Vieviu,
rekonstravimas, jrengiant triukSmo uztvarg.

2024.08

2024.08 |

Sutartiniy Zenkly suvesting lentelé

Uzsakovas Projekto Nr. 24206 5.1




BD 6 PRIEDAS




IN=LS

2024-10-18
Nr. HE-24-1.010.S24-019

DEL BESIRIBOJANCIY ZEMES SKLYPY (TERITORIJY) SAVININKU AR VALDYTOJUY
RASYTINIY SUTIKIMU

_toriau — Projektuotojas) pagal sutartj Nr. S-330 su AB ,Via

Lietuva® (toliau — UZsakovas) rengia ,Magistralinio kelio A1 Vilnius—-Kaunas—Klaipéda ties Vieviu
rekonstravimo, jrengiant triuk§mo uZtvara, techninis darbo projektas*techninj darbo projekta (toliau
— Projektas). Projekto kodas: 2023-1595-P-1. Dabartine projekto stadija — projektiniai pasidlymai.

Projekto tikslas — suprojektuoti triuk&mo uztvarg (toliau — TU) taip sumazinant neigiama
triukSmo poveikj aplinkiniams gyventojams. Statinys statomas lygiagreéiai magistraliniam keliui A1
ir maza dalis $alia kelio Nr. 107 (Traky g.) — palei sklypa, kurio unikalus Nr. 4400-0513-7148
(adresas: Traky g. 2A, Balceriskiy k., Vievio sen., Elektréeny sav., toliau — Sklypas).

Atsizvelgiant | Projekto sprendiniy isdestyma Sklypo atzvilgiu yra numatomi TU skaidrds
elementai (4 m nuo virSaus) ties magistralinio kelio A1 ir krasto kelio Nr. 107 susijungimu. Taip pat
TU skaidriis elementai numatomi ties pastatu (zr. schema Nr. 1).

Mazdaug 50 m ruoze TU sprendiniai yra arciau nei per 1,0 m nuo Sklypo.

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ~Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i§duota statyba
leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas" 7-ojo priedo ,Besiribojandiy Zemés sklypy (teritorijy)
savininky ar valdytojy raSytiniy sutikimy privalomumo atvejai“ nuostatomis prasome sutikti su

Projekto sprendiniais, kurie yra 3alia Sklypo.

Puslapis 1 i3 2



Paveikslas Nr. 1

Kaunog 65~ Ne Al

Nr Al

=== Neskaidrus elementai

Skaidrus elementai
- AR
(4 m nuo virSaus)

Sklypas Un. Nr.
4400-0513-7148

Schema Nr. 1
(Skaidriy ir neskaidriy TU elementy iSdéstymo principiné schema)

Infrastruktdros projekty skyriaus vadovas

Sklypo, unikalus Nr. 4400-0513-7148 (Traky g. 2A,
Balceriskiy k., Vievio sen Elektrény sav.) savininkai

Puslapis 2 is 2
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Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasas pagal techninio
projekto sudedamasias dalis.

Projekto dalis Licencijuota programiné jranga
MS Oftice
Tekla Structures

Bendroji dalis

Microstation PowerDraft

. : MS Office
Konstrukcijy dalis ) o
MidasCivil
Tekla Structures
Pasirengimo statybai ir statybos MS Office
darby organizavimo dalis Tekla Structures
Statinio statybos skaiiuojamosios MS Office
kainos nustatymo dalis Sistela
0 2024-11 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI, KONKURSUIL STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda ties Vieviu
rekonstravimo, jrengiant triukSmo uZtvara, techninis darbo projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Magistralinio kelio Al Vilnius—Kaunas—Klaipéda ties Vieviu
rekonstravimo, jrengiant triuk§mo uZtvara, techninis darbo projektas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Laida
Licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy

LT AB ,,Via Lietuva" HE-24-1.010-TDP-BD.LPS 1 1




BD 8 PRIEDAS




Magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda ties Vieviu rekonstravimo,
jrengiant triukSmo uztvarg, techninis darbo projektas

EISMO INTENSYVUMO TYRIMAI IR PROGNOZE

2024 m, birzelis



Bendra informacija

Uzsakovas

Statinio projekto pavadinimas: Magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda ties Vieviu

rekonstravimo, jrengiant triukSmo uZtvarg, techninis darbo projektas.

Vardas, pavardeé Parasas




TURINYS
1. EISMO INTENSYVUMO TYRIMAL civisiiieiiiiniiaeniiivnimisinriiiasiniosmamsis o iiiais b s s caii sasisdesiiosariisarvasnsie st ing 4

1.1. Postas Nr. 1 — Magistralinis kelias A1 (Link VIlMIAus) .....ccovvieiiiiiiniiieiiciiieee s sesisies s eernseeesnsesssersnese D

1.2, Postas Nr. 2 — Kradto Kelias NI, 107 ...ttt eee e et e e e s e se e s smns sameeessenenns 6
1.3. Postas Nr. 3 — Magistralinis kelias AL (LINK KGUNO)....ccvvieereieirieceieeceeecie e e e ses s e e raes srmaesssen e 7
LA POSEASINE. 4 = Krasto KOHAS NI OB ..civinumsrmusnasisusmsnessss s s s d s s T s e e S Vo S e 8
2./ EISMO INTENSYVUMO PROGNOZE  ciisinuisesssssussiesisisoinissisvasssmisisnsssiessiiiesiiiss ity 9

3. EISMO INTENSYVUMO KARTOGRAMOS 1..iiiiviiimmmmmimnminmnismmmmmmesismssssmnmmmesissms smanssssissssniansnssisss nsssansines 12



1. EISMO INTENSYVUMO TYRIMAI

Visos paros eismo intensyvumo ir sudéties tyrimai buvo atlikti magistraliniame kelyje Al ir
krasto keliuose Nr. 107 ir Nr. 108, is viso buvo jrengti 4 matavimo postai (1 pav.).

1 pav. Atlikty tyrimy vietos

Eismo matavimai postuose buvo atliekami 2024 m. geguZés 30 d. (ketvirtadienis). Matavimo
trukmeé kiekviename poste - 24 val. Eismo matavimo metu surinkti Sie duomenys:
e Transporto priemoniy intensyvumas 15 min. ir valandos intervalais;
e Transporto srauto sudetis (lengvieji automobiliai, krovininiai automobiliai) 15 min. ir
valandos intervalais.

Zemiau pateikiamas eismo intensyvumo pasiskirstymas metuose magistraliniame A1l kelyje.

120% 105%  107%  107% 1050  110% ;040

- ga% 939% 98% 100% 92% 91%
80%
60%
40%
20%
0%
sausis vasaris kovas balandis geguie birZelis liepa rugpjOtis rugsejis spalis  lapkritis gruodis

2 pav. Eismo intensyvumo pasiskirstymas metuose. 2023 mety duomenys
Saltinis: https://maps.eismoinfo.lt/portal/apps/sites/#/npp

Eismo intensyvumo tyrimai buvo atlikti geguzés ménesj ir nustatytas eismo intensyvumas yra
didesnis uz vidutinj metinj paros eismo intensyvuma (VMPEI), todél iSmatuotos eismo intensyvumo
reikSmés perskaic¢iuojamos nebus.



1.1. Postas Nr. 1 — Magistralinis kelias Al (Link Vilniaus)

Valanda | Aut./h
2500
00:00-01:00| 122
01:00-02:00| 136
02:00-03:00| 120
.00-04: 1977
03:00-04:00| 113 2000
04:00-05:00| 173
05:00-06:00| 450
1645
1606
06:00-07:00| 1306 1547
07:00-08:00| 1977 | 1500 1416 1421437
1343
08:00-09:00| 1645 1306 313
1262 1237
09:00-10:00| 1547 1182
10:00-11:00| 1416 1082
11:00-12:00| 1262 | 1000
842
12:00-13:00| 1182
13:00-14:00| 1343 682
14:00-15:00| 1313
15:00-16:00| 1427
16:00-17:00
1457 218
_ 173
17:00-18:00| 1606 1122136120113
18:00-19:00| 1237
0
19:00-20:00| 1082 8888888388888 8888888¢8 2888
=l N MM g W W M~ 0 O O = oM T W W M~ 00 o0 O = ™~N MM O
20:00-21:00| 842 PPy 99 9y el B gl el al o gloul el s N e N 9
o O O 0 0O G O 0 0 O g o oo O 0 0 0 0 b B o o 8
2 @ 2 9 9 98 Q29 99 90 290 g a9 T 9e a2 C IS
21:00-22:00| 682 S a8 aass 3T ST ESES EEHEH S
22:00-23:00| 474
23:00-24:00| 218 Lengvieji automobiliai Krovininiai automobiliai
Srauto sudétis
Viso: 23130 20072 86,8 % 3058 13,2 %




1.2. Postas Nr. 2 — Krasto kelias Nr. 107

Valanda | Aut./h
400
00:00-01:00 7
02:0003:00| 8 350
03:00-04:00 3 310
05:00-06:00| 64 271
258
06:00-07:00| 173
250
07:00-08:00| 352 228 225231
08:00-09:00| 271 215509
201
09:00-10:00| 215 200 181
10:00-11:00| 209 173 165
; ; 150
11:00-12:00| 228 150
12:00-13:00| 201
13:00-14:00| 165 110
14:00-15:00| 225 L
15:00-16:00| 231 64 67
16:00-17:00| 258 50 36
17:00-18:00| 310 15
7 8 3 8
18:00-19:00| 181 0
0
19:00-20:00| 150 8828888838838 83838838833388¢823283
— ~ m =t un (¥e] M~ [=1] [=)] o - ~ m =t u (7] M~ od (=) (=] —t ~ m (=]
e © 2 Q@ 9 0 0 0 0 8 ddddadaddddddqqqqgo
20:00-21:00 110 S O O O O O O O 0 0 O 0 O 0 0 0 0 O O 0 o o o o
Q0 90 9 0 9009600000009 008 o909
21:00-22:00| 67 Fd8a3EgEs3ssonyesess g
22:00-23:00| 36
23:00-24:00| 15 Lengvieji automobiliai Krovininiai automobiliai
Srauto sudétis
Viso: 3487 2963 85,0% 524 15,0 %




1.3. Postas Nr. 3 — Magistralinis kelias Al (Link Kauno)

Valanda | Aut./h | o,
00:00-01:00 90
01:00-02:00| 141
1600 1541
02:00-03:00| 113 1482
03:00-04:00| 139 1400 1405
1400
04:00-05:00| 141
05:00-06:00| 202 1211
06:00-07:00| 526 24N ti0d
1076 104&076
07:00-08:00| 1012 1012 1006
08:00-09:00| 1100 1000 947 935
09:00-10:00| 947
10:00-11:00| 1076 800
11:00-12:00| 1006 550
621
12:00-13:00| 1046
600 T
13:00-14:00| 1076
14:00-15:00 | 1211 393
400
15:00-16:00| 1400 295
16:00-17:00| 1541 202
200 141__ 139141
17:00-18:00| 1482 g0 . 113
18:00-19:00 1405
0
19:00-20:00( 935 O 0O 00000000000 OO0 OO0 0 O0OoOOoOOoOoO O
(=0~ T =T~ T =~~~ T~ = T = = = T~ T = — T~ = = =T~ ~ T =T |
20002100 690 RS EE NS FEEEEREEEEEEEEEEE
o O Qo O 0 . C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0
S 008080 c oS o060 o0& o8O0 888 8 8 8 9§
21:0022:00| 621 8388388588829 1ES22RAANN
22:00-23:00| 393
23:00-24:00| 295 Lengvieji automobiliai Krovininiai automobiliai
Srauto sudétis
Viso: 18588 16469 88,6 % 2119 11,4 %




1.4. Postas Nr. 4 — Krasto kelias Nr. 108

Y -
R rosas e s

N 108

Valanda | Aut./h 400
00:00-01:00 1
01:00-02:00| 13 349
02:00-03:00| 11 280 337
03:00-04:00 9 315
04:00-05:00| 13 300
05:00-06:00| 32 267 -
06:00-07:00 253
119 s | = o
07:00-08:00| 253 231 230230
08:00-09:00| 267 bog
09:00-10:00| 237 200
10:00-11:00| 231 164
11:00-12:00| 205
150
12:00-13:00 230
119 118
13:00-14:00| 230
14:00-15:00| 263 100 82
15:00-16:00| 315
53
16:00-17:00
349 uh -
17:00-18:00 337 72
13 13
18:00-19:00| 240 1 1119
0
19:00-20:00| 164
g 8888888888883 88a388a88388
20:00-21:00| 118 S g3 e HERT oINS NSNS
S O O O O O O OO SO0 DD DS D DD DD D
(=T =T =T = T = T = N = T = = S = S = B = I = = = S = S = T = N = = O = Y = Y = T =
21:00-22:00 82 S d A M I W OK DGO 4N MFH G KRGO O o N @
o O O O O 0 O 0 Q0 O o o A S = " =S o o < &8 &80 NN ™~
22:00-23:00| 53
23:00-24:00| 22 Lengvieji automobiliai Krovininiai automobiliai
Srauto sudétis
Viso: 3794 3485 91,9 % 309 8,1%




2. EISMO INTENSYVUMO PROGNOZE

Prognozuojant eismo intensyvumo srautus, 30 mety laikotarpyje, ruoie buvo nagrinéjami
istoriniai VMPEI duomenys magistraliniame kelyje Al, postas ,A“, krasto kelyje Nr. 108,

postas Nr. ,B“, bei krasto kelyje Nr. 107, postas ,C“ (3 pav.).

3 pav. llgalaikiy matavimy postai

35000
28273
30000 T 75843 27209 oo
25000 22150 23007 3835 3914
3626 3669
3421 3864
20000 3614
15000
23374 24359
5000
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Lengvieji automaohiliai Sunkiasvoris transportas
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30573
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21245
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4 pav. VMPEI magistraliniame kelyje A1, matavimo postas ties 32,5 km




2500 2237 2283 2194 2289

2139
1962 2027 2065 2024 el2s
214 234 e 272 283 5
i 169 185 205 199
1500
1000 oo 1842 1860 1925 2003 2040 1922 2006 1825 1926
500
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Lengvieji automobiliai Sunkiasvoris transportas
5 pav. VMPEI krasto kelyje Nr. 107, matavimo postas ties 9,78 km
4000 3670 3608
3321
3500 3156 3219 3277 428 5
3000 417 404 398 396 2695 2675
2500 366 321
2000
c 3242
1000 2329 2354
500
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Lengvieji automobiliai Sunkiasvoris transportas

6 pav. VMPEI krasto kelyje Nr. 108, matavimo postas ties 9,88 km

Prognozuojant eismo intensyvumo srautus, 30 mety laikotarpyje daromos Sios prielaidos:

1) Magistraliniame kelyje Al lengvyjy automobiliy eismo intensyvumas padidés 59,4 %,
sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas 25,3 %;

Prielaida atlikta remiantis magistraliniame kelyje Al esanciu statistiniu prieaugiu ir Europos
Komisijos (toliau EK) iSleistu leidiniu ,Energy, transport and GHG emissions. Trends to 2050,
kuriame prognozuojamas lengvuyjy ir sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas (1 lentele).

1 lentelé. Eismo intensyvumo prognozé, ,,Energy, transport and GHG emissions. Trends to 2050

Metinis pokytis, % 2010-2020 m. 2020-2030 m. 2030-2050 m.
Lengvieji automobiliai 0,8 0,7 0,1
Sunkiasvoris transportas 2,8 0,6 0,7

Siuo metu nuo 2014 iki 2023 mety lengvyjy automobiliy eismo intensyvumo prieaugis yra 4,1 %
per metus, sunkiasvorio transporto — 0,9 %.

Prognozuojama, kad lengvyjy automobiliy metinis prieaugis iki 2030 mety isliks 4,1 %, nuo 2030
iki 2040 mety, bus lygus statistinio metinio prieaugio ir EK prognozés vidurkiui, tai yra atitiks 2,1 %
metinj prieaugj. Nuo 2040 mety metinis prieaugis bus lygus EK prognozei, t. y. — 0,1 % per metus.

10



Sunkiasvorio transporto metinis prieaugis iki 2030 mety isliks 0,85 %, nuo 2030 iki 2040 mety,
bus lygus statistinio metinio prieaugio ir EK prognozés vidurkiui, tai yra atitiks 0,8 % metinj prieaugj.
Nuo 2040 mety metinis prieaugis bus lygus EK prognozei, t. y. — 0,7 % per metus.

2 lentelé. Eismo intensyvumo prognoze, atlikta remiantis statistika ir Europos komisijos leidiniu

Metinis pokytis, % 2023-2030 m. 2030-2040 m. 2040-2054 m.
Lengvieji
v j ) 4,1 2,1 0,1
automobiliai
Sunkiasvoris
0,9 0,8 0,7
transportas

2) Krasto keliuose Nr. 107 ir Nr. 108 lengvyjy automobiliy eismo intensyvumas padidés 42,7 %,
sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas padidés 18,0 %;

Dél nutolusios matuoklio kelyje Nr. 107 padéties (magistralinio kelio atZvilgiu) bei dél didesniy
galimybiy iSvaZiuoti (ar jvaZiuoti) i§ kelio Nr. 107 neprivaziavus eismo matuoklio posto, kelio Nr. 107
eismo intensyvumo didéjimo prognozeé sutapatinama su kelio Nr. 108 eismo intensyvumo didéjimo
prognoze.

Prielaida atlikta remiantis krasto kelyje Nr. 108 esanciu statistiniu prieaugiu ir Europos Komisijos
iSleistu leidiniu ,Energy, transport and GHG emissions. Trends to 2050“, kuriame prognozuojamas
lengvyjy ir sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas (1 lentele).

Siuo metu nuo 2014 iki 2023 mety lengvyjy automobiliy eismo intensyvumo prieaugis yra 3,1 %
per metus, sunkiasvorio transporto — 0,3 %.

Prognozuojama, kad lengvyjy automobiliy metinis prieaugis iki 2030 mety isliks 3,1 %, nuo 2030
iki 2040 mety, bus lygus statistinio metinio prieaugio ir EK prognozés vidurkiui, tai yra atitiks 1,6 %
metinj prieaugj. Nuo 2040 mety metinis prieaugis bus lygus EK prognozei, t. y. — 0,1 % per metus.

Sunkiasvorio transporto metinis prieaugis iki 2030 mety isliks 0,3 %, nuo 2030 iki 2040 mety,
bus lygus statistinio metinio prieaugio ir EK prognozés vidurkiui, tai yra atitiks 0,5 % metinj prieaugj.
Nuo 2040 mety metinis prieaugis bus lygus EK prognozei, t. y. — 0,7 % per metus.

3 lentelé. Eismo intensyvumo prognozeé, atlikta remiantis statistika ir Europos komisijos leidiniu

Metinis pokytis, % 2023-2030 m. 2030-2040 m. 2040-2054 m.
Lengvieji
svel 3,1 16 0.1
automobiliai

Sunkiasvoris

0,3 0,5 0,7
transportas
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3. EISMO INTENSYVUMO KARTOGRAMOS

Esama situacija. 2024 metai.
- Lengvyjy automobiliy eismo intensyvumas aut./para

- Sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas aut./para

- Bendro transporto eismo intensyvumas aut./para

2424 P, HERE

Vico Viso Lengvieji automobiliai, vnt. Sunkusis transportas, vnt.
2 sunkiojo
Ruozo | transporto . . . :
Nr. fer hara. transporto | Dienos | Vakaro | Nakties | Dienos | Vakaro | Nakties
o per p:ra, 07-19 val.|19-22 val.|22-07 val. 07-19 val.|19-22 val.[22-07 val.
vnt.
1 43682 5346 29085 4757 4494 4252 271 823
2 3487 524 2382 306 275 464 21 39
3 41503 5032 27495 4601 4375 3982 250 800
4 39539 4863 26017 4435 4224 3837 240 786
5 3794 309 2882 350 253 275 14 20
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VMPEI prognozé. 2054 metai.
- Lengvuju automobiliy eismo intensyvumas aut./para

- Sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas aut./para

- Bendro transporto eismo intensyvumas aut./para

0 BT HERE

5

5,_?0498 f

(67163
6665 |

Viso Viso Lengvieji automobiliai, vnt. Sunkusis transportas, vnt.
% sunkiojo
Ruozo | transporto . i i .
NF. e nats: transporto | Dienos | Vakaro | Nakties | Dienos | Vakaro | Nakties
ynt per p:qu, 07-19 val.|19-22 val.|22-07 val.|07-19 val.|19-22 val.|22-07 val.
vnt.
1 67163 6665 45850 7530 7118 5298 338 1029
2 4847 618 3400 437 392 547 25 46
3 64128 6293 43580 7307 6948 4979 313 1001
4 61368 6094 41471 7070 6733 4808 301 985
5 5338 365 4113 499 361 325 16 24
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Pavadinimas: Magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas—Klaipéda ties Vieviu rekonstravimo,
jrengiant triukSmo uztvara, techninis darbo projektas. (Al kelio ruozas nuo 36,6 iki 36,9 km)

TriukSmo vertinimas

Rengimo metai, ménuo: 2024 m. rugséjo mén.

Ataskaitos versija: 3

TriukSmo  skaiCiavimy | Pareigos Parasas
specialistas

Aplinkosaugos vadovas
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1. TriukSmo vertinimo metodika, naudojama jranga

TriukSmo skaiciavimai atlikti ir sklaidos modeliavimas atliktas licencijuota kompiuterine
programa CADNA A, kuri jvairiy triukSmo Saltiniy analizei. TriukSmo modeliavimo metu
atsizvelgdami j triukSmo Saltiniy tipg taikoma atitinkama triukSmo metodika:

Keliy transporto triuk§mas: Triuk§mo rodikliy jvertinimo metodika pagal Pranciizijos
nacionaling skaiiavimo metodika "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-
CSTB), nurodyta "Arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routieres,
Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6" ir Pranciizijos standarta" XPS 31-133. Sias
metodikas rekomenduoja 2002 m. birzelio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos
direktyva 2002/49/EB dél aplinkos triuk§mo jvertinimo ir valdymo bei Lietuvos
higienos norma HN 33:2011.

Analizuojant triukSmo poveikj remtasi jstatyminémis bazémis, rekomendacijos ir t.t.

Lietuvos Respublikos Triuk§mo valdymo jstatymas, 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX—
2499, (zin., 2004, Nr. 164-5971) (aktuali redakcija nuo 2023-01-02).

2002 m. birzelio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dél
aplinkos triuk§mo jvertinimo ir valdymo.

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos ministro 2011 birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 (aktuali redakcija nuo 2018-
02-14).

1 lentelé. Reglamentuojamas triukSmo lygis aplinkoje (HN 33:2011)
Ekvivalentinis Maksimalus garso
Objekto pavadinimas Paros laikas, val. garso slégio lygisislégio lygis
(LAeqT), dBA (LAFmax), dBA
Gyvenamuyjy pastaty (namy) gyvenamosios patalpos, 07-19 45 55
Vlsuomcj‘:n‘lnes . pas.kl'rtles pastatg mle'g?‘ifr_lle_]l 19-22 40 50
kambariai, stacionariniy asmens sveikatos priezitiros
istaigy palatos 22-07 35 45
Gyvenamyjy pastaty (namy) ir visuomeningés 07-19 65 70
paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultiiros 19-22 60 65
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto
sukeliamo triuk§mo 22-07 35 60

Surinkta kiek jmanoma tikslesné informacija susijusi su analizuojama ir jg supancia aplinka.
Statiniai, jy aukstis, tipas, reljefas, augmenija, miskas, absorbcinés savybés, meteorologinés salygos
(vid. metiné temperatiira 7 °C, drégnumas 80 proc., vyraujantys vejai PV), triukSmo Saltiniy
duomenys. TriukSmo sklaida modeliuota 1,6 m aukstyje. Modeliavimo Zingsnis 2 m.



2. TriukSmo Saltiniai supancioje aplinkoje

Triuk§mo modeliavimo tikslas — modeliavimo btidu atsizvelgiant | vis didésiantj eismo
intensyvumg numatyti triuk§mo uztvaros techninius (ilgis, aukstis) ir akustinius (izoliacija, sugertis)
parametrus, jog buty uztikrintos tinkamos triukSmo (HN 33:2011) normos $alia esan¢iy gyvenamuyjy
pastaty ir juy aplinkuy.

Triuksmo modeliavimui naudoti || G patcikt duomenys (Zr. 1 priede).
Remiantis natlriniais eismo tyrimo rezultatais, §iuo metu eismo intensyvumas Al kelyje siekia iki
43682 aut./parg abiem kryptim, o sunkiojo transporto dalis sudaro 5346 aut./para. Didziausias srautas
vyksta vakary kryptimi.

Prognozuojama, kad po 30 mety (2054 m.) eismo intensyvumas Al kelyje sieks iki 67163
aut./para, i$ kuriy apie 6665 aut./parg sudaryty sunkusis autotransportas.

Detaltis eismo intensyvumo duomenys pateikti MB | Eismo inZinerija™ tyrimy ataskaitoje
(zr. 1 priedas).

Aplinka pagal HN 33:2011

Siuo konkre¢iu atveju, analizuojamos aplinkos pagal HN 33:2011 yra Traky g. gyventojy
gyvenamieji pastatai, gyvenamosios paskirties sklypai. Remiantis registry centro duomenimis, namai
yra 1-2 auksty.

Vertinime priimtos salygos:

e Sumodeliuota 30 mety (2054 m.) perspektyviné situacija be priemoniy.

e Sumodeliuota 30 mety (2054 m.) perspektyviné situacija su priemonémis, pasitlytos
dvi alternatyvos;

e Pasillytos alternatyvos akustinés sienelés medziagiskumui bei galimi sprendiniai
auks$cio mazinimui.

e TriukSmo mazinimo priemonés sitilomos slopinti Al keliu vaziuojan¢iy transporto
spinduliuojamg triuk§mo lygj.



- < Elktrenu sav., Vievio sen.,
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é;v T Artimiausi gyvenami pastatai
. 1 Aplinka pagal HN 33:2011
/77 40 m aplinka pagal HN 33:2011

Analizuojama gyv. namy grupé




3. TriukSmo modeliavimo rezultatai

TriukSmo skaiCiavimai patalpy viduje neatlieckami. Modeliavimas vykdomas ties pastaty
1Sorinémis sienomis ir jy aplinkoje. TriukSmo modeliavimo tikslas — nustatyti galimai problemines
zonas ir, esant poreikiui, numatyti kompensacines priemones. Siuo atveju — akustine (triuk§mo)
uztvarg, kurios pagalba siekiama uztikrinti, kad triuk§mo lygiai atitikty Lietuvos higienos normos HN
33:2011 reikalavimus pastaty iSorés aplinkoje.

Jei modeliuojamo triuk§mo lygis pastaty iSoré¢je nevirsija leistiny ribiniy verc¢iy, triuk§Smo
virsijimy patalpy viduje taip pat néra tikétina. Tokia prielaida pagrijsta tuo, kad net ir Zemiausios langy
garso izoliacijos klasés (pagal STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo
triukSmo*) langy garso izoliacijos rodiklis Rw siekia apie 20 dB (E klas¢). Tuo tarpu triukSmo ribiniy
veréiy skirtumas tarp iSorés ir vidaus aplinkos taip pat sudaro 20 dB, todél konstruktyvas
kompensuoja skirtuma.

3.1.Prognozuojama situacija 2054 m. be priemoniy
ISorés aplinkoje

Didéjant eismo intensyvumui did¢ja ir triukSmo lygis gretimybg¢je. Skai¢iavimais nustatyta,

kad vir$ijimy dydis prie gyventojy siekty iki ~19 dB(A) nakties periodu.
TriukSmo sklaidos zemélapis pateiktas 2 priede.

2 Lentelé. Prognozuojami triuk§mo lygiai prie gyventoju 2054 m.

Aplinkos Skaiciavimo vieta Ldiena Lvakaras Lnaktis

adresas (dBA) (dBA) (dBA)
Traky g. 2A [Sklypo riba 79.6 76.9 73.9
la 79.0 76.3 73.4
Traky g. 2C Sklypo riba 75.8 73.4 71.1
la 73.8 71.5 69.4
2a 73.7 71.1 67.8
Traky g. 2E Sklypo riba 73.3 71.0 69.0
la 70.2 68.0 66.6
Traky g. 2G  |Sklypo riba 72.6 70.3 68.6
la 68.9 66.7 65.6
Traky g. 2B Sklypo riba 61.4 59.0 57.7
la 60.3 58.2 57.8
2a 65.6 63.4 62.2
Traky g. 2D 40 m aplinka 68.8 66.5 65.1
la 60.7 58.5 58.2
2a 64.1 62.1 61.5

Ribiné verté pagal HN 33:2011 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A)




3.2.Prognozuojama situacija 2054 m. su priemonémis

3.2.1. Alternatyva Nr. 1

Modeliavimas parod¢, kad reikalingas vienas 386 m ilgio ir 8 m auks$cio akustinis barjeras.
TriukSmo sklaidos zemélapiai (alternatyva Nr. 1) pateikti 2 priede.

3 Lentelé. Prognozuojami triukSmo lygiai jrengus TU (alternatyva Nr. 1)

Aplinkos Skaiciavimo vieta Ldiena Lvakaras Lnaktis

adresas (dBA) (dBA) (dBA)
Traky g. 2A Sklypo riba 59.5 56.1 53.0
la 57.4 54.8 51.3
Traky g. 2C Sklypo riba 57.7 55.2 51.9
la 57.8 55.4 52.4
2a 59.2 56.6 54.8
Traky g. 2E Sklypo riba 57.7 55.5 52.9
la 57.2 55.3 53.6
Traky g. 2G Sklypo riba 58.1 56.0 53.8
la 57.2 55.1 53.1
Traky g. 2B Sklypo riba 53.9 51.3 48.9
la 52.6 50.6 48.8
2a 56.4 54.8 54.5
Traky g. 2D 40 m aplinka 55.3 52.9 49.7
la 52.8 50.4 48.0
2a 56.9 55.3 55.0

Ribiné verté pagal HN 33:2011 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A)




Elektrény sav., Vievio sen.,
~ Balceriskiy k., Traky g. 2C
Elektrény sav., Vievio sen., -
Balceriskiy k., Traky g. 2A

Elektrény sav., Vievio sen.,
Balceriskiy k., Traky g. 2E

-

Elektrény sav., Vievio sen.,
Balceriskiy k., Traky g. 2G

Elektrény sav., Vievio sen.,
Balceriakiy k., Traky g. 2D

. Kiti pastate

_ Gyvenami pastatai
| Aplinka pagal HN 33:2011
V/////4 40 m aplinka pagal HN 33:2011

Planuojamas akustinis barjeras (alternatyva Nr. 1 ir alternatyva Nr. 2, kinta tik aukstis)




3.2.2. Alternatyva Nr. 2

Atsizvelgiant | fakta, kad akustinis modeliavimas atlickamas 2054 metams, tikétina, kad
automobiliy parkas bei automobiliy padangy savybés po 30 mety zenkliai pakis.

Automobiliy parkas

Kiekvienais metais, elektriniy, hibridiniy automobiliy skaicius keliuose didé€ja, remiantis
moksliniais tyrimais, paskelbtose ,,Noise emission from alternative fuel vehicles: Study case 14
November 2016 nustatyta, kad elektriniai automobiliai uzmiesc¢io keliuose lyginant su hibridiniais
automobiliais kelia~1 dB(A) mazesnj triukSmo lygj, tod¢l daroma prielaida, kad autotransporto
priemonés su vidaus degimo varikliais keliamas triuk§mo lygis kur kas didesnis. Skai¢iavimuose
daroma prielaida, kad dél automobiliy savybiy keliuose bus keliamas 1 dB(A) mazesnis triukSmo

lygis.
Padangy savybés

Reikalavimai automobiliy padangoms didéja, ypatingas démesys yra keliamas, akustinéms
savybéms. Vadovaujantis ,,The noise reduction potential of “silent tyres” on common road surfaces
,, Euronoise 2018 atliktame tyrime teigiama, kad 2030 metais tikétina, jog automobiliy padangos kels
3,5 dB mazesnj triukSmo lyginant su jprastinémis padangomis, kurios buvo analizuotos 2018 metais.
Siuo konkre¢iu atveju, modeliavimas atliktas naudojant Pranciizijos nacionaline skaitiavimo
metodikg "NMPB-Routes-96, kuri yra 1996 mety. Daroma prielaida, kad 2054 metais, dél keliamy
reikalavimy padangoms ir jy savybiy, riedéjimo triuk§mas bus mazesnis 3,5 dB(A).

Apibendrinant, gaunama, jog del vis grieztéjanciy reikalavimy tiek automobiliams tiek
padangoms, kombinuota' garso galia arba garso slégis aplinkoje sumazéty ~5 dB(A) ( -1 dB(A)
automobilis + (-3,5 dB(A)) padangos).

Triuk§mo modeliavimo programoje pritaikius atitinkamas koreliacijas, modeliavimo btdu
nustatyta, jog akustinés sienelés ilgis nekisty (386 m), o maksimalus uZtvaros aukstis siekty 5 m.

Triuk$Smo sklaidos Zemélapiai (alternatyva Nr. 2) pateikti 2 priede.

4 Lentelé. Prognozuojami triuk§mo lygiai jrengus TU (alternatyva Nr. 1)

Aplinkos Skaiciavimo vieta Ldiena Lvakaras Lnaktis
adresas (dBA) (dBA) (dBA)
Traky g. 2A [Sklypo riba 58.1 54.1 51.5
la 554 52.6 49.5
Traky g. 2C Sklypo riba 56.7 543 52.0
la 57.1 54.8 52.7
2a 59.5 57.0 55.0
Traky g. 2E Sklypo riba 56.3 53.9 514
la 554 53.2 51.0
Traky g. 2G  [Sklypo riba 56.2 53.9 51.5
la 55.0 52.7 50.4

! Suminis efektyvumas apskaiciuotas vieSai prieinama skaiciuokle https://noisetools.net/decibelcalculator.



Traky g. 2B Sklypo riba 51.6 48.4 45.9
la 50.1 47.6 45.1
2a 54.1 52.1 51.8

Traky g. 2D 40 m aplinka 54.0 51.5 48.4
la 50.6 47.8 45.0
2a 53.8 52.0 51.8

Ribiné verté pagal HN 33:2011 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A)

3.3.Reikalavimai TU

Nepriklausomai nuo alternatyvos, minimalus garso izoliavimo rodiklis DLr turéty
biiti ne mazesnis kaip 25 dB.

Specialiis reikalavimai garso sugerciai néra taikomi.

Apsvarstyti galimybe akustinj barjerg jrengti i§ medzio skiedry ir cemento misSinio
sudaryty blokeliy, siekiant i§laikyti vientisuma Vievj kertancio A1 kelio gretimybgje,
kadangi Vievyje dominuoja butent tokio tipo triuk§mo uztvaros, tuo paciu islaikant
ir spalving gama.

Galimi skaidriy elementy intarpai.

Traky g. 2A, vakarinéje pus¢je yra vitrininis langas, todél tikslinga jvertinti TU
poveikj insoliacijai ir, esant butinybei, numatyti reikalingg skaidriy elementy kiekj,
vietas. Rekomenduojama pateikti uzklausa VI ,,Registry centras®, jog pateikty to
namo kadastrine bylute, kad konkre¢iai Zinoti, kiek kambariy? yra name ir kuriomis
kryptimis orientuoti langai (jei kambarys turintis langg orientuota V kryptimi, taip
pat turi langa P kryptimi, tinkama insoliacija bus uztikrinama per P krypties langa,
tokiu atveju skaidriy elementy jntapai ; TU dél insoliacijos nebiitini).

Akustin; barjerg jrengti vadovautis 2010 m. balandzio 1 d. Nr. V-88,
»APLINKOSAUGINIU PRIEMONIU PROJEKTAVIMO, IDIEGIMO IR
PRIEZIUROS REKOMENDACIOS. KELIY EISMO TRIUKSMO MAZINIMAS
APR-T 10 ir 2015 m. rugpjii¢io 17 d. Nr. V(E)-18 ,,DEL TRIUKSMO UZTVARU
PARINKIMO, MODELIAVIMO, PROJEKTAVIMO IR JRENGIMO
TAISYKLEMIS T TU 15 dokumentais. Svarbi salyga, tarp akustinés sienos ir
pamato nepalikti tarpy, prieSingu atveju, akustinés sienos efektyvumas Zenkliai
maze¢ja.

Akustiniy uZtvary geometrija, ribos, medziagos gali buti tikslinama projektavimo
metu.

2 STR 2.02.09:2005 "Vienbudiai gyvenamieji pastatai”

19.* Namo insoliacijos reikalavimai yra §ie: 1-3 kambariy Name bent viename kambaryje, o 4 ir daugiau kambariy
namuose, — bent dviejuose kambariuose kovo 22 d. arba rugséjo 22 d. insoliacijos trukmé turi biiti ne trumpesné kaip 2,5
valandos. Per §ig trukme tiesioginiy saulés spinduliy kritimo kampai turi biiti ne maZzesni kaip:

19.1. vertikalus kampas — 60 (kampas, kurj sudaro saulés spindulys su horizontaliu pavirSiumi, esanciu iSorinés sienos
jstiklinto pavirSiaus apatinés dalies lygyje);

19.2. horizontalus kampas — 200 (kampas, kurj sudaro saulés spindulys su iSorinés sienos jstiklintu pavirSiumi).
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3.4.Rekomendacijos

Vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos dokumentu ,,Dél TriukSmo uztvary
parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir jrengimo taisykliy T TU 15 patvirtinimo* 60 p. ,,Vengtina
projektuoti TU, aukstesnes kaip 5,0 m, nes tokios TU: sukuria neigiamg vizualinj poveikj; sudaro
didelj Sesélj. Tai gali sukelti nepatogumy gyventojams, daryti neigiama jtaka augmenijai.
Alternatyvos Nr. 1 atveju akustinés uztvaros aukstis siekty 8 m.

Siekiant sumazinti TU vizualinj aukstj, sitloma virSutines dalis formuoti i§ skaidriy
elementy, o siekiant sumazinti fizinj TU aukstj, taikyti jvairius triuk§mo uztvary virSaus sprendinius:
lenkimus ar taikyti jvairiausiy formy TU virSaus elementus. Keli fizinio auk$¢io sumazinimo
variantai:

e LENKIMAL

o Jei norima sumazinti TU aukstj lenkimu, reikty vadovautis tokia taisykle: TU dalj,
kurig atimame nuo bendros TU dalies, dauginti i$ koeficiento 2,4 ir gauta rezultata
formuoti kaip TU horizontalioje padétyje. Pvz. jei TU bendras aukstis 6 m taciau
norima j3 sumazinti iki 5 m, likusj TU ilgj t.y. 1 m dauginti i§ koeficiento 2,4 ir tokiu
atveju horizontalioji TU dalis sudarys 2,4 m. Koeficientas gautas programinés jrangos
CadnaA pagalba. SkaiCiavimais nustatyta, kad pastacius vertikalios formos 6 m
auk3cio TU ar vietoje jos 5 m aukscio su 2,4 m aukScio horizontaligja TU dalimi,
efektyvumas bty pasiektas vienodas. Siekiant sumazinti apkrova ties TU susikirtimo
kampu TU galima formuoti su iSgaubimais (pvz. ziiir. Zemiau). Svarbi sglyga, kad
lenkimuose nebuty jokiy plysiy.

1Tmx24=24m
¥

Sm

T T 24m v
: |
= E
L-24m .
"R 24m .
wl £
UE) 9 “« 244 T > v
—_—

v 24m 1!

H-6 m H-5m ¥ =

e VIRSAUS ELEMENTALI:

o Gali biiti taitkomos vamzdinés formos TU virSaus elementai pvz., cilindro, kriausés,
aStuonkampio. Rekomenduojama naudoti virSaus elementus su garsg sugerianc¢iomis
medziagomis. Sumazinus 2 metrais TU aukstj ir jj kompensuojant 0,5-0,6 m plocio
virSaus elementais tikétina, kad triukSmo lygj sumazins 2-3 dBA.

11
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o Siekiant sumazinti TU vizualinj aukstj, galima virSutines dalis formuoti i§ skaidriy
elementy.

3.5. Priemoniy suvestiné

5 Lentelé. TU techniniai ir akustiniai parametrai (alternatyva Nr. 1)

TU Nr. | AukStis nuo Al | Ilgis Garso Garso Pradzios Pabaigos
plane | kelio pavirSiaus izoliavimo sugerties XY XY
rodiklis DLr | rodiklos
DLa

Alternatyva Nr. 1
1 8 m 386 m 25dB - 553810 554154,
6070510 | 6070452

Alternatyva Nr. 2
1 S5m 386 m 25dB - 553810 554154,
6070510 | 6070452

3.6.1Svados

Atsizvelgiant ] technines jgyvendinimo galimybes bei esamus gamtos fragmentus/barjerus
(jungiamieji keliai, greitéjimo, lét&jimo juostos, sklypy ribos, misko masyvas ir t.t.) rekomenduojama
pastatyti vieng i§ dviejy sitilomy triukSmo barjery igyvendinimo alternatyvy.

Alternatyvos Nr. 1 Sitloma jrengti vieng 386 m ilgio ir 8 m auks$c¢io akustinj barjera.

Alternatyvos Nr. 2 Atsizvelgiant | vis atsinaujinant] automobiliy parka, grieztéjancius
reikalavimus automobiliy padangoms, siekian¢iy sumazinti riedé¢jimo triuk§ma. Sitiloma jrengti vieng
386 m ilgio ir 5 m aukscio akustinj barjera.

Nepriklausomai nuo alternatyvos, minimalus garso izoliavimo rodiklis DLr turéty biiti ne
mazesnis kaip 25 dB. Remiantis techn.. uzduotimi, akustinis barjeras turi biiti sudarytos i§ sugerianciy
paneliy. Modeliavimo biidy spec. reikalavimai nenustatyti sugerciai.

Akustinj barjerg rekomenduojama jrengti vadovaujantis 2010 m. balandzio 1 d. Nr. V-88,
LAPLINKOSAUGINIU PRIEMONIU PROJEKTAVIMO, [DIEGIMO IR PRIEZIUROS
REKOMENDACIJOS. KELIU EISMO TRIUKSMO MAZINIMAS APR-T 10 ir 2015 m. rugpjii¢io

17 d. Nr. V(E)-18 ,DEL TRIUKSMO UZTVARU PARINKIMO, MODELIAVIMO,
12



PROJEKTAVIMO IR JRENGIMO TAISYKLEMIS T TU 15 dokumentais. Svarbi sglyga, tarp
akustinés sienos ir pamato nepalikti tarpy, prieSingu atveju, akustinés sienos efektyvumas zenkliai
mazéja.

Alternatyvos Nr. 1 atveju akustinés uztvaros aukstis siekty 8 m. Siekiant sumazinti TU
vizualinj aukstj, sitiloma virSutines dalis formuoti i$ skaidriy elementy, o siekiant sumazinti fizinj TU
aukstj, taikyti jvairius triuk§mo uztvary virSaus sprendinius: lenkimus ar taikyti jvairiausiy formy TU
virSaus elementus. Akustiniy uztvary geometrija, ribos, medziagos gali biiti tikslinama projektavimo
metu.

Priedai

1 Priedas. Eismo prognozé

2 Priedas. Triuk§mo sklaidos Zemélapiai

13



Magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda ties Vieviu rekonstravimo,
jrengiant triukSmo uztvarg, techninis darbo projektas

EISMO INTENSYVUMO TYRIMAI IR PROGNOZE

2024 m. birzelis



Bendra informacija

Uzsakovas

Statinio projekto pavadinimas: Magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda ties Vieviu
rekonstravimo, jrengiant triukSmo uZtvarg, techninis darbo projektas.

Vardas, pavarde Parasas
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Visos paros eismo intensyvumo ir sudéties tyrimai buvo atlikti magistraliniame kelyje Al ir
krasto keliuose Nr. 107 ir Nr. 108, is viso buvo jrengti 4 matavimo postai (1 pav.).

1. EISMO INTENSYVUMO TYRIMAI

1 pav. Atlikty tyrimy vietos

Eismo matavimai postuose buvo atliekami 2024 m. geguZés 30 d. (ketvirtadienis). Matavimo
trukmeé kiekviename poste - 24 val. Eismo matavimo metu surinkti Sie duomenys:
e Transporto priemoniy intensyvumas 15 min. ir valandos intervalais;
e Transporto srauto sudetis (lengvieji automobiliai, krovininiai automobiliai) 15 min. ir
valandos intervalais.

Zemiau pateikiamas eismo intensyvumo pasiskirstymas metuose magistraliniame A1l kelyje.

120% 105%  107%  107%  105%  110% 1040

Iy ga% 939% 98% 100% 92% 91%
80%
60%
40%
20%
0%
sausis vasaris kovas balandis geguié birielis liepa rugpjatis rugsejis spalis lapkritis gruodis

2 pav. Eismo intensyvumo pasiskirstymas metuose. 2023 mety duomenys
Saltinis: https://maps.eismoinfo.lt/portal/apps/sites/#/npp

Eismo intensyvumo tyrimai buvo atlikti geguzés ménesj ir nustatytas eismo intensyvumas yra
didesnis uz vidutinj metinj paros eismo intensyvuma (VMPEI), todél iSmatuotos eismo intensyvumo
reikSmeés perskaic¢iuojamos nebus.



1.1. Postas Nr. 1 — Magistralinis kelias Al (Link Vilniaus)

Valanda | Aut./h
2500
00:00-01:00| 122
01:00-02:00| 136
02:00-03:00| 120
.00-04- 1977
03:00-04:00| 113 2000
04:00-05:00| 173
05:00-06:00| 450
1645
1606
06:00-07:00| 1306 1547
07:00-08:00| 1977 1500 1416 1#1271457
134%
08:00-09:00 1306 313
1695 1262 1237
09:00-10:00| 1547 1182
10:00-11:00| 1416 1082
11:00-12:00| 1262 | 1000
842
12:00-13:00| 1182
13:00-14:00| 1343 682
14:00-15:00 | 1313
15:00-16:00 | 1427
16:00-17:00
1457 218
_ 173
17:00-18:00| 1606 122136120113
18:00-19:00| 1237
0
19.0020:00| 1082 82888888883888888888888885
= M s W W~ 0 O A Mmoo W O~ O e O
20:00-21:00| 842 Qo9 Q9 O O el el of sl el sl slowl el NS N @
o O O 0O 0O G O 0 O O o @ @ o O 0 0 0 -0 O B o o 8B
2 2 2 2 9@ 9Q 9 Q 9 9 9 Q Q Q o 9 9Q o 9 Qg g Q Q
21:00-22:00| 682 SR U U= = i L e T B o
22:00-23:00| 474
23:00-24:00| 218 Lengvieji automobiliai Krovininiai automobiliai
Srauto sudétis
Viso: 23130 20072 86,8 % 3058 13,2 %




1.2. Postas Nr. 2 — Krasto kelias Nr. 107

Valanda | Aut./h
400
00:00-01:00 7
02:0003:00| 8 350
03:00-04:00 3 310
05:00-06:00| 64 271
258
06:00-07:00| 173
250
07:00-08:00| 352 228 225231
08:00-09:00| 271 215509
201
09:00-10:00| 215 200 181
10:00-11:00| 209 L3 165
- ; 150
11:00-12:00| 228 150
12:00-13:00| 201
13:00-14:00| 165 Hg
14:00-15:00| 225 A
15:00-16:00| 231 64 67
16:00-17:00| 258 50 36
17:00-18:00| 310 15
7 8 38
18:00-19:00| 181 0
0
19:00-20:00| 150 8838888888388 388383833388¢823283
— ~ m <t un (V] M~ o0 (=] o - ~ m =t u (V=] P~ od (=) (=] — ~ m (=]
Q O Q Q ©Q Q Q © Q O Q Q © Q Q Q Q  © Q ©Q Q Q Q
S @2 2 9 9 2 2 2@ 8 9 2 2 8 9 9 2 S 8 9 9 2 S o 9
21:00-22:00| 67 S 2 LEL BN enEagaddsg
22:00-23:00| 36
23:00-24:00| 15 Lengvieji automobiliai Krovininiai automobiliai
Srauto sudétis
Viso: 3487 2963 85,0% 524 15,0 %




1.3. Postas Nr. 3 — Magistralinis kelias Al (Link Kauno)

Valanda | Aut./h | o,
00:00-01:00| 90
01:00-02:00| 141
1600 1541
02:00-03:00| 113 1482
03:00-04:00| 139 1400 1403
1400
04:00-05:00| 141
05:00-06:00| 202 1211
06:00-07:00| 526 340 tiod
1076 104&076
07:00-08:00| 1012 1012 1006
08:00-09:00| 1100 1000 947 935
09:00-10:00| 947
10:00-11:00| 1076 800
11:00-12:00| 1006 B0
621
12:00-13:00| 1046
600 T
13:00-14:00| 1076
14:00-15:00 | 1211 393
400
15:00-16:00| 1400 295
16:00-17:00| 1541 202
200 141__ 139141
17:00-18:00| 1482 g0 . 113
18:00-19:00 1405
0
19:00-20:00( 935 O 0O 00000 00000000000 O0Oo0OOoOOoOoO O
(=00 =~ =T~ T~ =~ T ~ T~ = T =~ = T~ T — T~ = = =T~ T~ =T =
20002100 690 RS EE NS FEEEREREEEEEEEEEEE
o O o O 0 e C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a Q o
[SER-TN =T =TI =T = T = = I = = I =T = B = T = T = I = I = A = B = = =
21:0022:00| 621 8388388588809 E522RAANN
22:00-23:00| 393
23:00-24:00| 295 Lengvieji automobiliai Krovininiai automobiliai
Srauto sudétis
Viso: 18588 16469 88,6 % 2119 11,4 %




1.4. Postas Nr. 4 — Krasto kelias Nr. 108

Y b ]
R roses e s

N 108

Valanda | Aut./h 400
00:00-01:00 1
01:00-02:00| 13 349
02:0003:00 11 0 337
03:00-04:00 9 315
04:00-05:00| 13 300
05:00-06:00| 32 267 -
06:00-07:00 253
119 e = o
07:00-08:00| 253 231 230230
08:00-09:00| 267 bos
09:00-10:00| 237 200
10:00-11:00| 231 164
11:00-12:00| 205
150
12:00-13:00 230
119 118
13:00-14:00| 230
14:00-15:00| 263 100 82
15:00-16:00| 315
53
16:00-17:00
349 - -
17:00-18:00 337 92
13 13
18:00-19:00| 240 1 i
0
19:00-20:00| 164
8888838888883 88888a8888
20:00-21:00| 118 S A3 LEHERSToNggInEeEne2gS NS
R EEEEEE-E-E-E- - -
S 6808686688886 868 8 e 6 ¢ o & 9§ o
21:00-22:00| 82 S d A M I W OR B GO o4 NMFH G KOO o N @
o O O O O 0o O 0 Q9 O o o —H Y = ™~ = o o < &8 &80 &N
22:00-23:00 53
23:00-24:00| 22 Lengvieji automobiliai Krovininiai automobiliai
Srauto sudétis
Viso: 3794 3485 91,9 % 309 8,1%




2. EISMO INTENSYVUMO PROGNOZE

Prognozuojant eismo intensyvumo srautus, 30 mety laikotarpyje, ruoze buvo nagrinéjami
istoriniai VMPEI duomenys magistraliniame kelyje Al, postas ,A“ krasto kelyje Nr. 108,
postas Nr. ,B“, bei krasto kelyje Nr. 107, postas ,C“ (3 pav.).

UUKSTOS
KAZOKISKES Verkionys
Gabrillava
Lepertony
3 Aduoliie. Aucialiger oD
LEKTRENAI = ' = 4 orubies
SABALISKES KasmiShoes
VIE T e a i
Vilkabalai Pugainial Fa ~ai
Lapsakalnis BertiSkes ‘ony
Grrnakaliai Pylimai Wik b
Gelbonys | Pukainities Pl 0
. il abaxa
Lazoenal
Kurkifies
'Ne O Hramal g inei Vooy!| uke
.. Serneniukai
I | -l N e e B AL U e Rl - .
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6 pav. VMPEI krasto kelyje Nr. 108, matavimo postas ties 9,88 km

Prognozuojant eismo intensyvumo srautus, 30 mety laikotarpyje daromos Sios prielaidos:

1) Magistraliniame kelyje Al lengvyjy automobiliy eismo intensyvumas padidés 59,4 %,
sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas 25,3 %;

Prielaida atlikta remiantis magistraliniame kelyje Al esanciu statistiniu prieaugiu ir Europos
Komisijos (toliau EK) iSleistu leidiniu ,Energy, transport and GHG emissions. Trends to 20507,
kuriame prognozuojamas lengvuyjy ir sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas (1 lentele).

1 lentelé. Eismo intensyvumo prognozé, ,,Energy, transport and GHG emissions. Trends to 2050

Metinis pokytis, % 2010-2020 m. 2020-2030 m. 2030-2050 m.
Lengvieji automobiliai 0,8 0,7 0,1
Sunkiasvoris transportas 2,8 0,6 0,7

Siuo metu nuo 2014 iki 2023 mety lengvyjy automobiliy eismo intensyvumo prieaugis yra 4,1 %
per metus, sunkiasvorio transporto — 0,9 %.

Prognozuojama, kad lengvyjy automobiliy metinis prieaugis iki 2030 mety isliks 4,1 %, nuo 2030
iki 2040 mety, bus lygus statistinio metinio prieaugio ir EK prognozés vidurkiui, tai yra atitiks 2,1 %
metinj prieaugj. Nuo 2040 mety metinis prieaugis bus lygus EK prognozei, t. y. — 0,1 % per metus.
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Sunkiasvorio transporto metinis prieaugis iki 2030 mety isliks 0,85 %, nuo 2030 iki 2040 mety,
bus lygus statistinio metinio prieaugio ir EK prognozés vidurkiui, tai yra atitiks 0,8 % metinj prieaugj.
Nuo 2040 mety metinis prieaugis bus lygus EK prognozei, t. y. — 0,7 % per metus.

2 lentelé. Eismo intensyvumo prognoze, atlikta remiantis statistika ir Europos komisijos leidiniu

Metinis pokytis, % 2023-2030 m. 2030-2040 m. 2040-2054 m.
Lengvieji
v j ) 4,1 2,1 0,1
automobiliai
Sunkiasvoris
0,9 0,8 0,7
transportas

2) Krasto keliuose Nr. 107 ir Nr. 108 lengvyjy automobiliy eismo intensyvumas padidés 42,7 %,
sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas padidés 18,0 %;

Dél nutolusios matuoklio kelyje Nr. 107 padéties (magistralinio kelio atZvilgiu) bei dél didesniy
galimybiy iSvaZiuoti (ar jvaziuoti) i§ kelio Nr. 107 neprivazZiavus eismo matuoklio posto, kelio Nr. 107
eismo intensyvumo didéjimo prognozeé sutapatinama su kelio Nr. 108 eismo intensyvumo didéjimo
prognoze.

Prielaida atlikta remiantis krasto kelyje Nr. 108 esanciu statistiniu prieaugiu ir Europos Komisijos
iSleistu leidiniu ,Energy, transport and GHG emissions. Trends to 2050“, kuriame prognozuojamas
lengvyjy ir sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas (1 lentele).

Siuo metu nuo 2014 iki 2023 mety lengvyjy automobiliy eismo intensyvumo prieaugis yra 3,1 %
per metus, sunkiasvorio transporto — 0,3 %.

Prognozuojama, kad lengvyjy automobiliy metinis prieaugis iki 2030 mety isliks 3,1 %, nuo 2030
iki 2040 mety, bus lygus statistinio metinio prieaugio ir EK prognozés vidurkiui, tai yra atitiks 1,6 %
metinj prieaugj. Nuo 2040 mety metinis prieaugis bus lygus EK prognozei, t. y. — 0,1 % per metus.

Sunkiasvorio transporto metinis prieaugis iki 2030 mety isliks 0,3 %, nuo 2030 iki 2040 mety,
bus lygus statistinio metinio prieaugio ir EK prognozés vidurkiui, tai yra atitiks 0,5 % metinj prieaugj.
Nuo 2040 mety metinis prieaugis bus lygus EK prognozei, t. y.— 0,7 % per metus.

3 lentelé. Eismo intensyvumo prognozé, atlikta remiantis statistika ir Europos komisijos leidiniu

Metinis pokytis, % 2023-2030 m. 2030-2040 m. 2040-2054 m.
Lengvieji
svel 3,1 16 0.1
automobiliai

Sunkiasvoris

0,3 0,5 0,7
transportas
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3. EISMO INTENSYVUMO KARTOGRAMOS

Esama situacija. 2024 metai.
- Lengvujy automobiliy eismo intensyvumas aut./para

- Sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas aut./para

- Bendro transporto eismo intensyvumas aut./para

S 2R P, HERE

Vico Viso Lengvieji automobiliai, vnt. Sunkusis transportas, vnt.
g sunkiojo
Ruozo | transporto . . - .
Nr. fer nara. transporto | Dienos | Vakaro | Nakties | Dienos | Vakaro | Nakties
VRt per p:ra. 07-19 val.|19-22 val.|22-07 val. 07-19 val.|19-22 val.|22-07 val.
vnt.
1 43682 5346 29085 4757 4494 4252 271 823
2 3487 524 2382 306 275 464 21 39
3 41503 5032 27495 4601 4375 3982 250 800
4 39539 4863 26017 4435 4224 3837 240 786
5 3794 309 2882 350 253 275 14 20
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VMPEI prognoze. 2054 metai.
- Lengvuju automobiliy eismo intensyvumas aut./para

- Sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas aut./para

- Bendro transporto eismo intensyvumas aut./para

U PTY HERE

Viso Viso Lengvieji automobiliai, vnt. Sunkusis transportas, vnt.
= sunkiojo
Ruozo | transporto . i i .
NF. O nara transporto | Dienos | Vakaro | Nakties | Dienos | Vakaro | Nakties
ynt. per p:qu, 07-19 val.|19-22 val.|22-07 val.|07-19 val.|19-22 val.|22-07 val.
vnt.
1 67163 6665 45850 7530 7118 5298 338 1029
2 4847 618 3400 437 392 547 25 46
3 64128 6293 43580 7307 6948 4979 313 1001
4 61368 6094 41471 7070 6733 4808 301 985
5 5338 365 4113 499 361 325 16 24
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