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„PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO SU ADMINISTRACINĖMIS 
PATALPOMIS, SAVANORIŲ A. 3A, PANEVĖŽYJE, TECHNINIO PROJEKTO 

PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“ 
 

Statinio projektavimo užduotis 
  
A.    PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ BENDRINIAI DUOMENYS 

Statytojas (toliau – 
užsakovas) 

Panevėžio miesto savivaldybės administracija. 

Statinio pavadinimas Panevėžio miesto savivaldybės būsto su administracinėmis 
patalpomis, Savanorių a. 3A, Panevėžyje, statyba   

Statinių komplekso 
adresas 

Savanorių a. 3A, Panevėžys 

Statinio kategorija Ypatingas statinys (nustato projekto vadovas) 

Statybos rūšis Nauja statyba  

Statinio naudojimo 
paskirtis 

Negyvenamieji pastatai (administracinės paskirties pastatai);  
Gyvenamieji pastatai (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai); 

Objektas Įgyvendinant Panevėžio miesto savivaldybės būsto su 
administracinėmis patalpomis Savanorių A. 3A, Panevėžyje, projektą 
siekiama sukurti geresnes sąlygas mieste apsigyventi 
ar laikinai apsistoti savivaldybės tinkle dirbantiems specialistams 
(kultūros, sporto, sveikatos, švietimo ir pan. srityse) bei gerinti miesto 
savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus darbo aplinką 
ir sąlygas teikti šiuolaikiškas paslaugas. 
 
Pastatui parinkta vieta – neužstatytas sklypas centrinėje miesto dalyje, 
greta autobusų stoties, pagrindinės miesto viešosios erdvės, Laisvė 
aikštė adresu Savanorių a. 3A. Projektuojamas 1500 kv. m keturių 
aukštų su mansarda gyvenamosios paskirties (vieno dviejų kambarių 
butų) pastatas su administracinėmis patalpomis, kuriose įsikurs 
Panevėžio miesto savivaldybės Socialinių reikalų skyrius. 
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Esama padėtis Panevėžio miesto centrinė dalis, kurioje numatyta naujo pastato 
statyba, yra aktyviai tvarkoma: sutvarkyta Laisvės aikštė, planuojama 
sutvarkyti autobusų stotį ir jos prieigas, įgyvendinami kultūriniai 
projektai, rekonstruojamos gatvės, įrengiami nauji dviračių takai, 
tvarkomi želdynai. Siekiama kurti kokybiškas gyvenimo sąlygas 
mieste. Miesto laisvojoje ekonominėje zonoje kuriasi naujos pramonės 
įmonės, kurios sukuria naujų darbo vietų Panevėžio mieste ir regione, 
o būsima „Rail Baltica“ vėžė teikia didžiulio potencialo miesto plėtrai 
ateityje. Pastaraisiais metais gyvenamojo būsto vystymo projektai 
mieste buvo įgyvendinami vangiai. Daugiausia buvo plėtojama vieno 
ar dviejų butų gyvenamieji namai. Mieste, kuriame mažėja gyventojų 
skaičius, labai svarbu skatinti žmones pasilikti ir pritraukti iš kitų 
miestų ar regionų. Todėl būtina sudaryti sąlygas įsikurti naujakuriams 
mieste, kartu siekti kompaktiškumo ir efektyvaus miesto resursų 
naudojimo bei vengti miesto driekos. 
 
Viena iš probleminių miesto centro vietų – autobusų stotis ir jos 
prieigos. Stoties kvartalas neužbaigtas ir yra daug neišnaudotos erdvės. 
Tačiau šiuo metu rengiamas stoties ir aplinkos tvarkymo projektas 
siūlo integruotą ir sutvarkytą aplinką bei sukurti Savanorių a. tiesią 
jungtį su Ukmergės g. Autobusų stoties projektą rengia Paleko 
architektūros studija, aplinkos sutvarkymo projektą rengia VŠĮ Studija 
501 projekto autorių komanda: Austėja Balčiūnaitė, Laura Gaižutytė, 
Mindaugas Karanevskis, Martynas Norvila. 
 
Konkurso sklypas priklauso savivaldybei. Šioje vietoje vyrauja 
perimetrinis užstatymas. Šiuo projektu siekiama formuoti uždarą 
reguliaraus užstatymo struktūrą, taip pat įgyvendinti mišrios paskirties 
plėtrą, taip reaguojant į kompaktiško miesto idėją bei keliamus miesto 
plėtros iššūkius. Šiuo projektu ketinama sukurti pastatą, kuriame būtų 
teikiamos šiuolaikiškos socialinės paslaugos ir apgyvendinami 
savivaldybės tinkle miesto labui dirbantys darbuotojai. 
 

Projekto tikslas 1. Projektu prisidėti prie chaotiškos istorinės miesto dalies aplink 
stotį tvarkymo. 

2. Sukurti šiuolaikiškas, lankytojams ir darbuotojams draugiškas 
erdves miesto socialinėms paslaugoms teikti. 

3. Papildyti savivaldybės būsto fondą šiuolaikiškais, 
ekonomiškais ir ergonomiškais vieno dviejų kambarių būstais 
savivaldybės tinkle dirbantiems specialistams. 
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Aktualūs teritorijų 
planavimo 
dokumentai ir statybos 
techniniai reglamentai 

Rengiant techninį projektą, vadovautis šiais teritorijų planavimo 
dokumentais: 
 Panevėžio miesto bendruoju planu (2016 m.) (registro TPDR 
Nr.T00079711 2017-01-18) (nuoroda: 
https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/architekturos-ir-
urbanistikos-skyrius/teritoriju-planavimas-1985/panevezio-miesto-
bendrasis-planas/panevezio-miesto-bendrasis-2016.html). 
 Panevėžio miesto darnaus judumo planas 
(https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/investicijos/valstybinio-
planavimo-projektai/darnaus-judumo-planas/panevezio-miesto-
darnaus-y8gw.html). 
 Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos 
ribų nustatymo bei tvarkymo specialiuoju planu (registro TPD Nr. 
T00084371 registravimo data: 2020-02-05). 
 Kompleksinis Nr. T00083217 teritorijos, ribojamos J. 
Basanavičiaus g., Ukmergės g., Laisvės a. ir Savanorių a., detalusis 
planas (registro TPDR Nr. T00083217 registravimo data: 2019-04-03, 
pradėtas plano keitimas). 
 Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio 
projekto rengimo ir kitų galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus, 
o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros 
plėtra. 
 LR Statybos įstatymas; Statybos techniniai reglamentai; 
Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – KTR, HN, elektros 
įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir 
sveikatos reikalavimai ir kt. 

Planuojamas statinio 
užstatymo plotas m² 

Tikslinamas rengiant techninį projektą, vadovaujantis projekto 
konkursui pateiktu architektūrinės idėjos pasiūlymu. 

Planuojamas statinio 
bendras plotas m² 

Tikslinamas rengiant techninį projektą, vadovaujantis projekto 
konkursui pateiktu architektūrinės idėjos pasiūlymu. 

Planuojamas statinio 
tūris m³ 

Tikslinamas rengiant techninį projektą, vadovaujantis projekto 
konkursui pateiktu architektūrinės idėjos pasiūlymu.  

Aukštų skaičius Iki 4 a.+ mansarda. 

Planuojama energinio 
naudingumo klasė 

Pagal  STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas“. 

Projekto eiga 1. Architektūrinės idėjos konkursui pateikimas. 
2. Geriausios architektūrinės idėjos išrinkimas, nugalėtojo 
paskelbimas. 
3. Neskelbiamos derybos su konkurso nugalėtoju. 
4. Techninis projektas. 
5. Techninio projekto ekspertizė. 
6. Statybą leidžiančio dokumento gavimas. 
7. Projekto vykdymo priežiūra. 
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Lėšų pobūdis Panevėžio miesto savivaldybės biudžetas, ES šaltiniai, kiti 
finansavimo šaltiniai. 

Vandentiekis Projektuojamas prisijungimas prie miesto vandentiekio tinklų pagal 
UAB „Aukštaitijos vandenys“ technines sąlygas. 

Nuotekos Projektuojamas prisijungimas prie miesto kanalizacijos tinklų pagal 
UAB „Aukštaitijos vandenys“ technines sąlygas. 

Šildymas   Prisijungimas prie miesto šilumos tiekimo tinklų pagal AB 
„Panevėžio  energija“ technines sąlygas 
 

Elektra Projektuojamas prisijungimas prie miesto elektros tinklų pagal AB 
„ESO“ technines sąlygas. 

    Atsinaujinančių 
energijos šaltinių 
naudojimas 

Teisės aktų nustatyta tvarka 

  
  
1.  Projektuotojas techninį projektą rengia vadovaudamasis: 
1.1.   konkurse išrinktu geriausios architektūrinės idėjos pasiūlymu. 
1.2.   Dokumentais: 
1.2.1. Specialiaisiais reikalavimais. 
1.2.2. Teritorijų planavimo dokumentais. 
1.2.3. Techninėmis, prisijungimo sąlygomis. 
1.2.3. Statinio projektavimo technine užduotimi. 
 
2.  Projekto detalumas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“. 
3.  Statinio projekto vykdymo priežiūra pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio  statybos priežiūra“. 
4.  Papildomos projektuotojo (projektavimo rangovo) atliekamos paslaugos: 
4.1.   priešprojektiniai tyrinėjimai ir kiti reikalavimai: 
4.1.1. užsakyti ir gauti statybos sklypo inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų 
inžinerinių-geodezinių, topografinių tyrinėjimų dokumentus ir skaitmeninėje laikmenoje ar esant 
reikalui papildyti, atnaujinti, patikslinti turimus duomenis. 
4.1.2. Užsakyti atlikti ir gauti geologijos tyrimus, parengti ataskaitas ir teisės aktų nustatyta tvarka 
užregistruoti jas Geologijos tarnyboje. 
4.1.3. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimais, kai reikalaujama 
teisės aktuose. 
4.1.4. Kiti užduotyje nenumatyti tyrinėjimai (pagal poreikį). 
4.2.   Projektavimo darbų eiga: 
4.2.1. parengti tikslius projekto sprendinius (detalesnę architektūrą, patalpų suplanavimą ar kt.), 
suderinti su užsakovu. 
4.2.2. Atlikti projektinių sprendinių viešinimą. 
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4.2.2. Atlikti kitus derinimus pagal išduotus specialiuosius reikalavimus, technines, prisijungimo 
sąlygas. 
4.2.3. Projektuotojas atsakingas už tinkamą informacijos paskelbimą sistemoje „Infostatyba“ ir 
teigiamų bendrosios ekspertizės išvadų gavimą. 
4.3.   1 egz. projekto komplekto pateikimas užsakovui pritarti sprendiniams, statinio techniniams-
ekonominiams rodikliams patvirtinti, 1 egz. skaitmeninės versijos, 1 egz. su kompiuterine laikmena 
pateikimas ekspertizės paslaugų teikėjui ir atsiėmimas po ekspertizės. Projekto pateikimas 
derinančioms institucijoms, mokestis už statybos leidimo gavimą, būtinų dokumentų parengimas ir 
pateikimas su projekto 2 egz. bylose ir ne mažiau nei 2 vnt. kompiuterinėje laikmenoje statybos 
leidimo gavimui pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
4.4.   Projektas privalo būti įformintas pagal projektui keliamus teisinius reikalavimus. Visi 
komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad 
būtų patogu vartyti, lapai neplyštų. Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine 
kalba. 
4.5.   Visų techninio projekto sudedamųjų dalių brėžiniai rengiami 2D projektavimo programomis, 
erdvinėmis projektavimo programomis (3D), kuriant vizualizacijas ir inžinerinius brėžinius. 
Pristatinėjant ir tikrinant techninį projektą privaloma pateikti vaizdinė medžiaga (skaitmeniniais 3D 
ir 2D formatais). 
4.6.   Galutinės projekto bylos suformavimas ir pateikimas po statybos leidimo gavimo: 
4.6.1. 4 komplektai techninio projekto (be sąmatų);  
4.6.2. 4 egzemplioriai darbų kiekių žiniaraščių (sudarytų bendroje sistemoje su nuoseklia įkainių 
numeracija). Kiekvienoje darbų kiekių žiniaraščių eilutėje privalo būti pateikta nuoroda į atitinkamą 
techninę specifikaciją, mazgą ir / arba detalę; 
4.6.3. 2 egzemplioriai statybos darbų sąmatinių skaičiavimų (sudarytų vadovaujantis STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“); 
4.6.4. 2 spalvotos projekto kopijos (visų dalių, be sąmatų), analogiškos suformuotoms popierinėms 
byloms, įrašytoms kompiuterinėse laikmenose (minimalus raiškos reikalavimas – 300 dpi, galimi 
formatai - *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf, be skaitmeninių parašų); 
4.6.5. 1 elektroninę projekto kopiją, įrašytą kompiuterinėje laikmenoje, su originaliais dokumentų 
formatais (*.dwg, 3D projektavimo programų failai, *.doc, *.exl ir pan.). 
5.  Statinio techninio projekto ekspertizę organizuoja ir apmoka užsakovas-
statytojas. 
6.  Užsakovo pateikiamų privalomųjų dokumentų sąrašas: 
6.1.   žemės sklypo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai: registro pažymos, nuosavybės 
dokumentai; 
6.2.   sklypo detalusis planas; 
6.3.   projektavimo užduotis. 
      7. Projektuotojas gauna: 
7.1   specialiuosius reikalavimus (jei reikalinga). 
7.2.   AB „ESO“ technines prisijungimo sąlygas. 
7.3.   AB „Panevėžio energija“ technines prisijungimo ir šiluminės trasos perkėlimui reikalingas 
sąlygas. 
7.4   UAB „Aukštaitijos vandenys“ technines prisijungimo sąlygas. 
7.5.   AB „Telia Lietuva“ technines prisijungimo sąlygas. 
7.6.   UAB „Panevėžio gatvės“ lietaus kanalizacijos prisijungimo sąlygas. 
7.7.    Pagal poreikį projekto rengimo metu pateikti paraiškas savivaldybės vardu: kitoms 
prisijungimo sąlygoms, aplinkos apsaugos, priešgaisrinės, gatvių apšvietimo, visuomenės sveikatos 
centrui. 
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B. STATYTOJO REIKALAVIMAI 
Parengto techninio projekto statybos ir montavimo darbų preliminari sąmatinė vertė 2,5 mln. 
Eur su PVM. 
  
PROJEKTO SPRENDINIAI 
Projektuotojas parengia techninio projekto dokumentaciją, vadovaudamasis išrinktos geriausios 
architektūrinės idėjos pagrindu, jį detalizuodamas ir vadovaudamasis šia projektavimo užduotimi: 
 

ARCHITEKTŪRINIAI IR KONSTRUKTYVINIAI NURODYMAI 

Pastato urbanistiniai 
reikalavimai 

1. Urbanistinis integralumas: pastatas turi tapti integrali, aplinką 
papildanti esamos užstatymo struktūros dalis. Turi prisidėti prie 
kokybinio atnaujinamos stoties teritorijos vystymo. 

2. Statybos ir kuriamos aplinkos kokybė (ergonomiškumas), 
ilgaamžiškumas ir inovatyvumas: pastatas turi užtikrinti 
naudotojų poreikius, efektyviai išnaudoti erdves ir užtikrinti 
ekonomišką išlaikymą. Projektuojant pastatą būtina integruoti 
tvarumą užtikrinančias technologijas, medžiagas, inžinerinius 
sprendimus. 

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimas: pastatas turi atitikti 
specialiajame kultūros paveldo apsaugos plane keliamus 
reikalavimus, gerbti ir puoselėti vertingas istorinės miesto dalies 
savybes. 

4. Aplinkos pritaikymas visiems visuomenės nariams – 
projektavimo visiems (universalaus dizaino) principų taikymas, 
užtikrinant žmonių srautų judumą ir projektuojamų objektų 
prieinamumą (pasiekiamumą). 

5. Vientisa architektūrinė idėja. 

6. Funkcionalios pastato struktūros kūrimas. 

7. Estetika. 

8. Sprendimų racionalumas, įvertinus optimalų statinio projektavimo 
ir projekto įgyvendinimo kainos santykį. 

 

Santykis su aplinka 1. Svarbu išlaikyti komplekso, kaip aplinką formuojančio elemento, 
reikšmę. 

2. Privalomi šlaitiniai stogai, architektūrinė išraiška nekontrastuojanti 
su aplinka; naudojamos tradicinės fasadų apdailos medžiagos ir 
spalvos. 
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Pastato architektūra 1. Šiuolaikiška kokybiška ir integrali architektūra: projektuojant  
pastatą, teikti prioritetą objekto architektūrinei išraiškai, jos 
dermei su urbanistine aplinka, racionaliems bei komerciškai 
pagrįstiems sprendimams, kurie užtikrintų efektyvų statinio 
eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Projektuojant 
atsižvelgti į esamą situaciją, pastatas su savo aplinka turi darniai 
įsilieti į aplink esantį miestovaizdį, logiškai suplanuojant 
infrastruktūros jungtis. 

2. Pastato vidaus erdvių lankstumas ir efektyvus išnaudojimas: 
svarbu užtikrinti logiškus ryšius pastate, efektyvų erdvių 
išnaudojimą.  

3. Lengva priežiūra ir ekonomiškas išlaikymas: projektuojamas 
pastatas turėtų būti lengvai prižiūrimas, sprendiniai turi užtikrinti 
ekonomišką statinio išlaikymą. 

4. Tvarūs architektūriniai sprendimai: projekte taikyti inovatyvius 
architektūrinius sprendinius ir rinktis aplinką tausojančias ir 
patvarias medžiagas bei atkreipti dėmesį į tvarų jų eksploatavimą. 

5. Projektuojamas objektas turi atitikti reikalavimus, numatytus 
Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme, Lietuvos 
Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos 
statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose bei 
kituose teisės aktuose. 

Žmonių su negalia 
patekimas 

Universalus dizainas: projektuoti ir užtikrinti  žmonių su negalia 
patekimą ir naudojimąsi numatomomis patalpomis (įvertinant visas 
negalias (judėjimo negalia, neregiai)). 

Patalpų funkcinis 
planavimas 

Rengiant techninį projektą, vadovautis architektūrinio idėjų konkurso 
technine užduotimi ir konkurso pasiūlymu. 

Patalpų apdaila Parengti interjero projekto dalį su apdailos medžiagų, spalviniais 
sprendiniais, bendrųjų erdvių technologinės įrangos, baldų pasiūlymais, 
bendra informacine-nuorodų sistema. Medžiagos privalo būti 
neprabangios, ilgaamžės. 

Pastato 
aplinkosauginiai 
reikalavimai 

1.  Rengiant projektinius sprendinius, turi būti taikomi 
pažangūs, energiją taupančių pastatų konstrukciniai ar inžineriniai 
sprendimai: energiją taupančios apšvietimo, šildymo, kondicionavimo, 
didelio naudingumo bendros šilumos bei elektros energijos gamybos, 
vėdinimo sistemos, pastato orientacija pasaulio šalių atžvilgiu, langų 
parinkimas, pažangiausių vandens taupymo technologijų ir gėlo vandens 
mažinimo priemonių naudojimas, atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimas ir t. t. 
2.  Darbo vietos, personalui skirtos erdvės ir kitos pastato 
erdvės turėtų būti apšviestos natūralios dienos šviesos kiek įmanoma 
ilgiau ir kokybiškiau, atsižvelgiant į atspindžius nuo stiklų, tinkamą 
apšvietos stiprumą ir pasiskirstymą, šviesos kritimo kryptį, atkuriamą 
spalvų spektrą ir kuriamus kontrastus. 
4.  Visi veiksniai, darantys įtaką patalpų aplinkai, yra susiję su 
pastato ir jame įrengtų sistemų sąveika. Dėl šios priežasties labai svarbu, 
kad jau šiame etape būtų kuriama gera vidaus patalpų aplinka. 
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5.  Tiek viduje, tiek lauke esančios medžiagos turi būti 
ilgaamžės ir turėti ilgą tarnavimo laiką, atitinkantį jų naudojimo 
intensyvumą. 

SKLYPO SUTVARKYMAS 

Viešoji erdvė Sklypo vieta kartu su supančiu kvartalo kontekstu iš esmės yra 
fragmentuota, neužbaigta. Kvartale daug neišnaudotos erdvės, nes yra 
nefunkcionali, atrodo chaotiška, netvarkinga. Šiuo metu vykdomi 
parengiamieji stoties teritorijos atnaujinimo darbai, taigi yra puiki proga 
kartu įgyvendinti plėtros projektą neužstatytame sklype. Projektuojant 
infrastruktūrą ar mažąją architektūrą atsižvelgti į sklypo reljefo aukščių 
skirtumus. Pateikti viso kvartalo sutvarkymo vidiniame kieme 
sprendinius. 

Orientacija sklype Svarbu užtikrinti sklandžią orientaciją sklype, kad pagrindinis įėjimas 
būtų gerai matomas ir prieinamas. 

Automobilių 
stovėjimo 
organizavimas 

Vadovaujantis preliminaria pastato programa, projektuojamas pastato 
automobilių stovėjimo vietų poreikis yra apie 40 vietų. Kadangi projekto 
vieta patenka į kultūros paveldo teritoriją (istorinę miesto centro zoną), 
vadovaujantis Automobilių stovėjimo vietų skaičiaus Panevėžio mieste 
nustatymo taisyklėmis (patvirtintomis Panevėžio miesto savivaldybės 
tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d., Nr. 1–317), automobilių stovėjimo vietų 
skaičiavimui taikytinas 0,5 koeficientas, dėl kurio bendras automobilių 
stovėjimo vietų poreikis sumažėja iki 20 vietų. Iš jų dvi vietos turi būti 
skirtos neįgaliesiems bei dvi vietos elektromobiliams su įkrovimo prieiga 
ir kabelių kanalų infrastruktūra, skirta vėliau įrengti elektromobilių 
įkrovimo prieigą. 
 
Stovėjimo vietos neįgaliesiems privalo būti įrengtos sklypo ribose, o 
likusias vietas, esant galimybei, numatyti sklypo ribose, nesant – likusias 
vietas numatyti formuojamo kvartalo vidiniame kieme.  
 

Dviračių stovėjimo 
organizavimas 

Pageidaujamas dviračių vietų poreikis. 

REIKALAVIMAI PASTATO INŽINERINĖMS SISTEMOMS 

Pastato valdymo 
sistemos 

Visų vėdinimo sistemų valdymas numatomas pastato valdymo sistemoje.  

Šilumos tiekimas Projektuojamas šilumos punktas, vadovaujantis AB „Panevėžio energija“ 
išduotomis prisijungimo techninėmis sąlygomis. Projektuojami  šildymo 
vamzdynai, radiatoriai, šildomosios grindys. Konkretų šildymo būdą 
parinkti pagal patalpų naudojimo pobūdį, atsižvelgiant į užsakovo 
pageidavimus, ekonomiškas su automatiniu reguliavimu. 

Šilumos tinklai  Suprojektuoti esamos šiluminės trasos perkėlimą 

Pastato apsaugos 
sistema 

Projektuojama apsaugos signalizacija, numatyti vaizdo stebėjimo 
sistemos įrengimą pastato viduje (administracinėse patalpose). 
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Pastato priešgaisrinė 
įranga 

Sistema turi atitikti galiojančius norminius dokumentus bei sprendimus, 
kurie bus priimti projekto gaisrinės saugos dalyje.  

Vaizdo stebėjimo 
sistema 

Vaizdo stebėjimo sistema projektuojama administracinėse patalpose.  

Telekomunikacijos ir 
ryšiai 

Projektuojami teisės aktų nustatyta tvarka pagal patalpų paskirtį. 

Pastato 
prieinamumas 

Pastato prieigos ir patalpos, inžinerinės sistemos, inventorius turi būti 
visapusiškai pritaikyti žmonių su negalia poreikiams. Taikomas 
universalaus dizaino principas. Turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių 
prieinamumas“ reikalavimus. 

Vandentiekis, 
nuotekų šalinimas 

Projektuojami vidaus vandentiekio tinklai, buitinių ir lietaus nuotekų 
tinklai prijungiami prie jau esančių tinklų. Įvertinti lietaus vandens 
surinkimo nuo stogo ir jo panaudojimo galimybes pastate esančiuose WC. 

Vėdinimas Projektuojama vėdinimo sistema su rekuperacija, rekuperatoriaus 
naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,65. 

Oro 
kondicionavimas 

Projektuojamas darbo vietose ir lankytojų patalpose teisės aktų nustatyta 
tvarka. 

Žaibosauga Projektuoti, vadovautis galiojančiais norminiais dokumentais bei 
sprendimais, priimtais projekto gaisrinės saugos dalyje. 

LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI 

Vandentiekis 
nuotekų šalinimas 

Projektuojami nauji lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, 
vadovautis UAB „Aukštaitijos vandenys“ išduotomis techninėmis 
sąlygomis. 

Lauko elektros 
tinklai 

Projektuojami lauko elektros tinklai, vadovautis AB „Lesto“ išduotomis 
techninėmis sąlygomis. 

Lauko lietaus 
kanalizacija 

Projektuojamas prisijungimas prie miesto lietaus kanalizacijos tinklų, 
vadovaujantis UAB „Panevėžio gatvės“ išduotomis prisijungimo 
techninėmis sąlygomis. 

Vaizdo stebėjimas Teritorijoje numatyti vaizdo stebėjimo kameras. 

STATYBOS SKAIČIUOJAMOJI KAINA 

Projektavimo rangovas parengia detalius sąmatinius skaičiavimus ir sąnaudų kiekių žiniaraščius, 
suvestinis statybos skaičiuojamosios kainos apskaičiavimas neturi viršyti užsakovo turimos 
asignavimų sumos. 

 
 





      2023-12-12  Nr.  S-1.1-(1-6)-548 
    Į 2023-12-08  Nr. 1-01  

MB „Urbanistinė architektūra“
El. p. info@urbanistinearchitektura.lt

DĖL VANDENS DEBITO IR TINKLŲ KATEGORIJOS PRIE SAVANORIŲ A. 3A, 
PANEVĖŽYJE SKLYPO

UAB  „Aukštaitijos  vandenys“  informuoja,  kad  prie  Savanorių  a.  3A,  Panevėžys  sklypo
artimiausi veikiantys požeminiai hidrantai yra:

1. Ukmergės g. šulinyje Nr. 5 (x,y: 6177124, 522886), prijungtas prie šakotinio D110, III
vandens tiekimo kategorijos vandentiekio;

2. Savanorių  a.  šulinyje  Nr.  65  (x,y:  6177045,  522963),  prijungtas  prie  žiedinio  D250,  I
vandens tiekimo kategorijos vandentiekio;

3. Savanorių a.  šulinyje Nr. 160 (x,y: 6176965, 522919),  prijungtas prie žiedinio D110, I
vandens tiekimo kategorijos vandentiekio;

4. Savanorių a.  šulinyje Nr. 183 (x,y: 6176983, 522803),  prijungtas prie žiedinio D110, I
vandens tiekimo kategorijos vandentiekio.

Vandens  debitą  galima  nusistatyti  vadovaujantis Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos parengtu „Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų, reikalingų
gaisrui gesinti, apskaičiavimo metodikos“ 4 priedu „Vandens tinklo našumas“, patvirtintu 2015-08-
14 Nr.1-228 įsakymu.  

Bendrovė centralizuotuose vandentiekio tinkluose užtikrina 20 m vandens stulpo slėgį.

Generalinis direktorius           Saulius Venckus

Vidmantas Sargautis, tel. (8-45) 586609, el. p. vidmantas.sargautis@avandenys.lt

Nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) UAB Aukštaitijos vandenys, Velžio kel. 13, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė) Prašymas išduoti pažymą dėl lauko gesinimo vandentiekio tinklų

parametrų
Dokumento registracijos data ir numeris 2023-12-12, S-1.1-(1-6)-548
Adresatas MB Urbanistinė Architektūra, Turgaus a. 21, Klaipėda
Dokumentą pasirašė Generalinis direktorius Saulius Venckus
Veiksmo atlikimo data ir laikas 2023-12-12 15:40:59
Registratorius Komunikacijos specialistė, pavaduojanti generalinio direktoriaus

padėjėją Vaiva Dailidienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas 2023-12-12 16:18:56
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs
darbuotojas

2023-12-12 atspausdino Generalinio direktoriaus padėjėja Reda
Melėnienė (nuo 2023-12-11 iki 2023-12-19, Nedarbingumas,
pavaduoja Komunikacijos specialistė Vaiva Dailidienė)

Nuorašas tikras
UAB Aukštaitijos vandenys
2023-12-12





UA 
Panevėžio miesto savivaldybės būsto su administracinėmis patalpomis, Savanorių a. 3A, Panevėžyje, statybos projektas 

 

0 2023 Statybą leidžiančiam dokumentui 

Laida Data Laidos statusas. Keitimas, keitimo priežastis 

Kval. patv. 
dok. Nr. 

PROJEKTUOTOJAS 
MB “URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA” 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO SU 
ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS, SAVANORIŲ A. 3A, 
PANEVĖŽYJE, STATYBOS PROJEKTAS 

A1841 SPV Petras Džervus /el. parašas/ STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

01 DAUGIABUTIS PASTATAS 

 
SUBRANGOVAS 
MB “VN inžinerija” 

DOKUMENTO PAVADINIMAS 

 
AI6KINAMASIS RAŠTAS 

LAIDA 

0 33881 SPDV Viktorija Bikinaitė /el. parašas/ 

    

Kalba STATYTOJAS 
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

UA2212-01-TP-LVN-AR 
Lapas Lapų 

LT 1 11 

 

VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS 
1. Normatyviniai dokumentai 

1.1. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
1.2. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 

sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. 
1.3. galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2023-01-04 
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų įstatymas 

1.4. 2007 m. spalio 8 d. Nr. 
D1-515 

Nuotekų tvarkymo reglamentas 

1.5. HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“; 
1.6. 2007 m. balandžio 2 d. 

įsakymu Nr. D1-193 
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 

1.7. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos“; 
1.8. RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
1.9. įsakymas Nr.:1-338 ;2010-

12-07 
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

1.10.  Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. 
Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 

1.11. Kompl Nr. 39003 Ekoprojektas” g/b šulinių elementai“ Vandentiekio ir 
nuotekinė šuliniai “ 

2. Prisijungimo sąlygos 
2.1. 2023-05-05 Nr. 23-191 UAB „Aukštaitijos vandenys“ Prisijungimo sąlygos 
2.2. 2023-12-12 

 Nr. S-1.1-(1-6)548 
UAB „Aukštaitijos vandenys“ 
Dėl vandens debito ir tinklų kategorijos prie savanorių 
a. 3a, Panevėžyje sklypo 

2.2. 2023-05-09 Nr. 32.28/23 UAB „Panevėžio gatvės“ 
Dėl prisijungimo sąlygų prie miesto lietaus nuotekų 
tinklų Panevėžio miesto savivialdybės būsto su 
administracinėmis patalpomis statybai Savanorių a.3A, 
Panevėžyje 

 
Projekto daliai parengti naudota programinė įranga: 
• Zwsoft ZWCAD 2018. 
• Civil 3D 2023; 
• OpenOffice. 
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Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai projektuojami pagal gautą architektūrinę, projektavimo, 
gaisrinę užduotis. Pasikeitus užduotims bei pastato architektūrai šioje projekto dalyje priimti sprendiniai 
privalo būti atitinkamai koreguojami. 

Sprendžiama miesto būsto su administracinėmis patalpomis lauko vandentiekio ir 
nuotekų tinklų inžinerinės sistemos: 

 
Šaltas vandentiekis                                  V1; 
Buitinių nuotekų sistema                          F1; RF1; 
Lietaus nuotekų sistema                           L1. 
  
Reikalavimai vamzdžių medžiagoms ir įrenginiams pateikiami šio projekto techninėse 

specifikacijose. 
Vandeniui tiekti naudojami vamzdžiai, jų antikorozinė danga ir kita įranga turi atitikti higienos 

normos „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. 
Montavimą atlikti pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastato inžinerinės 

sistemos. Lauko inžineriniai tinklai”, gamintojo instrukcijas ir šio projekto reikalavimus.  
Vandens kokybė turi atitikti higienos normą HN 24:2023 " Geriamojo vandens saugos ir 

kokybės reikalavimai". Pastato vandentiekis suprojektuotas taip, kad geriamasis vanduo atitiktų 
higienos normos HN 24:2023 nustatytus minimalius mikrobinius ir toksinius (cheminius) rodiklius; 
jame neturi būti mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, savo skaičiais ar koncentracijomis 
galinčių kelti potencialų pavojų žmonių sveikatai. 

Privalo būti vykdoma nuolatinė bei periodinė vandens kokybės priežiūra (pagal higienos 
normą HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"),  kurių metu turi būti 
nustatyta, ar per ataskaitinį laikotarpį nustatyti ir užregistruoti higienos normoje HN 24:2023 
išvardyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai nebuvo didesni už ribinius ar specifikuotus ir 
ar dėl to negalėjo kilti potencialaus pavojaus vartotojų sveikatai. 

 
1. ESAMA PADĖTIS 
Teritorijoje yra esami centralizuoti vandentiekio, buitinių nuotekų tinklai, kurie 

priklauso  UAB „Aukštaitijos vandenys“, bei lietaus nuotekų, kurie priklauso UAB „Panevėžio 
gatvės“. 

 
GEOLOGINĖS HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą atkilo ir pateikė UAB "Geo Expert". 
 
Išvados ir rekomendacijos: 
1. Inžinerinės geologinės sąlygos teritorijoje yra vidutinio sudėtingumo. 
2. Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Šėtos ozų-keimų grandinės 
mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia nuo 51,10 m iki 51,90 m. 
Aukščių skirtumas 0,80 m. 
3. Sklypo geologinę sandarą iki 13,0 m gylio intervale sudaro: teсhnogeninis gruntas (t IV); 
glacialinės nuogulos (gt III bl2). 
4. Gruntinis vanduo gręžimo metu buvo sutiktas Gr. 1, 2, 3. Šiuose gręžiniuose gruntinio vandens 
lygis siekia intervale 2,2-3,5 m nuo žemės paviršiaus (alt. 48,40-48,90 m). Vanduo susikaupęs 
dulkingoje-molingoje storymėje sporadiškai paplitusiuose smėlio lęšiuose ir smėlio sluoksnyje. 
Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi 
sausuoju metų laikotarpiu gruntinio vandens lygis pažemės, o drėgnuoju – pakils. 
Iškritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidžio metu, žemės paviršiaus pažemėjimuose 
kaupsis paviršinis kritulių vanduo. Statybos metu iškasose gali kauptis paviršinis kritulių kiekis. 
5. Pagal tyrimų medžiagą išskirti 9 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių slūgsojimo 
sąlygos parodytos gręžinių litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas). 
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6. Apskaičiuotos IGS gruntų fizikinių mechaninių savybių būdingosios vertės pateiktos ataskaitos 
7 skyriuje (2 lentelė). 
7. Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir 
eksploatuojant statinius, nenustatyta. 
 
Faktoriai kurie gali apsunkinti darbus: 
- Technogeninis gruntas (IGS-3) gręžiniuose Gr. 1, 2, 3 iki 2,0 m gylio. 
- Silpnesni gruntai (IGS-4) gręžiniuose Gr. 3 nuo 2,0 m iki 3,2 m gylio. 
- Gruntinis vanduo aptiktas gręžiniuose Gr. 1, 2, 3 nuo 2,2-3,5 m gylio. 
- Statybos metų galima aptikti technogeninio grunto (IGS-3) sluoksnius, kurių storis yra didesnis 
nei užfiksuotas gręžimo metų, kadangi sankirtoje su požeminiais inžineriniais ryšiais gylis 
technogeninių gruntų skirsis priklausomai nuo komunikacijų gylio. 
 
Rekomendacijos: 
- Rekomenduojama naudoti IGS-5,6,7,8,9 gruntus kaip natūralų pamatų pagrindą. 
- Technogeninis gruntas (IGS-3) pasižymi nevienalyte sudėtimi ir turi savybę gerokai 
susikomponuoti, todėl jo naudojimas kaip pamatų pagrindas nerekomenduojamas. 
- Naudoti silpnus gruntus (IGS-4) kaip pamatų pagrindą nerekomenduojama. Pamatų gylis turi 
būti žemiau už silpnų gruntų slūgsojimo gylį (IGS-4). 
- Pamatų tipas turėtų būti parinktas atsižvelgiant į inžinerinius geologinius ir geotechninius 
tyrimų rezultatus. 2023 m. vasario mėn. Daugiabutis gyvenamasis namas Savanorių a. 3A, 
Panevėžio m. UAB "Geo Expert" Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 
- Pateiktos gruntų geotechninės vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo 
gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 
- Reikia atkreipti dėmesį į smėlingą dulkį (IGS-4,9), kuris yra prisotintas vandeniu ir 
pasižymi tiksotropinėmis savybėmis (paveikus vibracija gali praskysti). 
- Jei požeminis vanduo yra virš pamatų gylio, būtina numatyti drenažą. 
- Statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos, 
būtina apie tai informuoti rangovą. 

 
Pilnos apimties inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrinėjimus žr. projekto 

Bendrojoje dalyje. 
 
2. PROJEKTO SPRENDINIAI 
Šioje projekto dalyje projektuojami lauko vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus 

nuotekų tinklai ir įrenginiai.  
Pagal techninę užduotį bei gautas UAB „Aukštaitijos vandenys“ prisijungimo sąlygas 

naujiems pastatams projektuojamas šalto vandens privedimas iš centralizuotų tinklų, buitinių 
nuotekų nuvedimas į centralizuotus miesto tinklus. Lietaus nuotekos surenkamos nuo pastato 
stogo, dangų ir nuvedamos į esamą lietaus nuotekų tinklą pagal gautas prisijugnio sąlygas iš  UAB 
„Panevėžio gatvės“.  

Reikalingas vandens poreikis pateikiamas lentelėje „Pagrindiniai vandens pareikalavimo 
rodikliai“, lietaus nuotekų kiekiai pateikiami lentelėje „Lietaus nuotekų kiekiai projektuojamoje 
teritorijoje“. 
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 1 lentelė. Pagrindiniai vandens pareikalavimo rodikliai 
 
 
 
 
 
 

2 lentelė. Lietaus nuotekų kiekiai projektuojamoje teritorijoje“. 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. Lauko vandentiekis 
Techniniame projekte numatyta įrengti naują šalto vandens tiekimo sistemą į 

projektuojamą pastatą. Vandens aprūpinimas projektuojamas iš centralizuotų tinklų. 
 
Į pastatą projektuojami vandentiekio tinklai iš PE100/ PE100-RC, PN10 d75mm vamzdžių, 

skirtų transportuoti geriamos kokybės vandenį.  
Vandentiekio trasa klojama 1,80-2,5 m gylyje (įvertinant kertančias komunikacijas)  iki 

vamzdžio viršaus, įvertinus projektuojamą žemės/gatvių paviršių. Iškeliamas iš po užstatymo 
zonos esamas, veikiantis neresgistruotas Registrų centre vandentikieo tinklas. Numatoma įrengti 
vieną vandentiekio šulinį su atjungimo armatūra. 

 
Tinklai klojami ant gamtinio nepažeistos struktūros grunto, prieš tai jį išlyginant ir, jei 

reikia, profiliuojant pagrindą (vamzdį kloti pagal vamzdžių gamintojų nurodytą technologiją, 
esant poreikiui numatyti papildomą smėlio pasluoksnį pagal vamzdžių gamintojų 
technologiją). Būtina, kad vandentiekio vamzdis nebūtų sugniuždytas ar suspaustas netolygiai 
užpilant gruntą. Likusi dalis tranšėjos užpilama esamu vietiniu gruntu. 

Vamzdynų posūkiuose turi būti įrengtos atramos pagal pateiktas projekto techninėse 
specifikacijose aprašymą bei vamzdžių gamintojų rekomendacijas (atramų įrengimas tikslinamas 
darbo projekto metu). 

 
Rangovas vamzdžių klojimo būdą (atvirą ar uždarą) gali priimti savo nuožiūra pagal 

turimą techniką ir pajėgumus – suderinęs su užsakovu ir technine priežiūra. Rekomenduojamas 
tinklų įrengimo būdas – atviras tranšėjinis. 

Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad klojant naujus tinklus nebūtų 
pažeistos esamos komunikacijos, o susidūrus su planuose nepažymėtomis komunikacijomis būtina 
kreiptis į žinybas, kurioms šios komunikacijos priklauso. Pažeidus esamas komunikacijas, jas 
būtina atstatyti Inžineriniai tinklai suprojektuoti taip, kad nesikirstų su esamomis 
komunikacijomis. Jei statybos metu paaiškėtų, kad susikirtimas su esamomis komunikacijomis 
yra neišvengiamas, Rangovas turi informuoti projektuotojus ir įvertinti situaciją, esant poreikius 
tikslinti projektinius vamzdynų gylius. 

Po komunikacijų orinėmis bei kabelinėmis linijomis žemės darbus atlikti rankiniu būdu, 
griežtai laikantis visų saugos taisyklių. 

Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią iškviesti tas 
komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus. 

Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų hidraulinius bandymus. 

Sistemos  
pavadinimas 

Skaičiuojamasis vandens kiekis 
l/s m3/h m3/d 

Buitinis vandentiekis 2,05 4,15 25,97 
Buitinės nuotekos 6,40 4,15 25,97 

Sistemos  
pavadinimas 

Skaičiuojamasis vandens kiekis Plotas, ha 
m3/metus m3/p l/s  

Nuo stogo   282,8 11,58  
Nuo kietų dangų  355,5 14,5  
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Taip pat turi būti atliktas vamzdynų dezinfekavimas ir praplovimas. 
  
2.2. Gaisrų gesinimas 
Gaisrinės saugos dalį bei užduotį parengė UAB „Poliprojektas“ PDV J. Juškėnas at. nr. 

33026. 
„Gaisrų gesinimui iš išorės turi būti užtikrintas ne mažesnis kaip 15 l/s vandens tiekimas 

gaisro metu. Gaisrų gesinimo iš išorės trukmė – 3 val. 
Vandens tiekimas turi būti užtikrinamas iš ne mažiau kaip dviejų gaisrinių hidrantų, 

esančių žiediniame miesto vandentiekio tinkle. Gaisrų gesinimo iš išorės trukmė - 3 val. 
Slėgis gaisriniuose hidrantuose turi būti ne mažesnis kaip 0,1 MPa (1 j kg/kv. cm). 
Atstumas, skaičiuojant nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo pastato perimetro 

tolimiausio taško turi būti ne didesnis kaip 200 metrų. 
Iki statinio eksploatavimo gaisrinių hidrantų techninis stovis turi būti patikrintas. Jei 

esamos inžinerinės sistemos neatitiks teisės aktų reikalavimų, jos turi būti sutvarkytos.“ 
 
Vandens tiekimas užtikrinamas iš esamų hidrantų, įrengtų miesto vandentiekio tinkle. 

 
Priešgaisrinių hidrantų schema 

 
2.3. Lauko buitinės nuotekos 
Buitinių nuotekų išvadas projektuojamas iš PVC Ø110 vamzdžių. Lauko nuotekų tinklai 

numatyti iš PVC/PP/PE100-RC vamzdžių d200mm. Vamzdžiai turi turėti atitikties sertifikatus ir 
higieninius pažymėjimus. Projektuojami šuliniai – plastikiniia, gelžbetoniniai. Visi šuliniai 
komplektuojami su kalaus ketaus plaukiojančio „S“ tipo dangčiu, lipinėmis, protarpiniais PVC 
vamzdžiams ir požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklais. Šuliniai hidroizoliuojami tik tuo 
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atveju, jeigu jų vietoje gruntas būtų su požeminiu vandeniu (hidroizoliacija turi būti 0,5m 
aukščiau už gruntinio vandens lygį). 

Iš rūsio patalpų nuotekų savitaka išvesti nėra galimybės, todėl papildomai numatoma 
buitinių nuotekų kėlykla (siurblinė) – 4 l/s. Po siurblinių talpomis bus įrengiamas papildomas 
pamatas, kurio skersmuo D=1800mm, o aukštis h=500mm (žr. SK dalyje). Armavimas ir siurblinių 
talpų tvirtinimas prie papildomo pamato turi būti detalizuojama darbo projekte. 

 
Buitinių nuotekų tinklas esantis užstatymo zonoje iškeliamas, rekonstruojamas, esamų 

tinklų unik. nr.  2796-6008-9013 ir 4400-5493-3961. 
 
Rangovas vamzdžių klojimo būdą (atvirą ar uždarą) gali priimti savo nuožiūra pagal 

turimą techniką ir pajėgumus – suderinęs su užsakovu ir technine priežiūra. Pagal pasirinktą 
vamzdžių klojimo būdą turi būti naudojami ir tam skirti vamzdžiai (PE, PP, PVC). 

Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad klojant naujus tinklus nebūtų 
pažeistos esamos komunikacijos, o susidūrus su planuose nepažymėtomis komunikacijomis būtina 
kreiptis į žinybas, kurioms šios komunikacijos priklauso. Pažeidus esamas komunikacijas, jas 
būtina atstatyti Inžineriniai tinklai suprojektuoti taip, kad nesikirstų su esamomis 
komunikacijomis. Jei statybos metu paaiškėtų, kad susikirtimas su esamomis komunikacijomis 
yra neišvengiamas, Rangovas turi informuoti projektuotojus ir įvertinti situaciją, esant poreikiui 
tikslinti projektinius vamzdynų gylius.  

 
2.4. Lietaus nuotekos 
Lietaus nuotekos surenkamos nuo pastato stogo (išorine lietaus nuotekų surinkimo 

sistema) ir nuo dangų. 
Lietaus nuotekas nuo projektuojamos teritorijos su kieta danga numatyta nuvesti 

savitaka į esamus tinklus pagl gautas prisijungimo sąlygas iš UAB „Panevėžio gatvės“.  
 
Skaičiuotinis paviršinių nuotekų debitas nuo stogo ir dangų apskaičiuojamas pagal STR 

2.07.01:2003, 9 ir 10 priedus. (žr. hidrauliniai skaičiavimai). 
Esamas lietuas tinklas patenkantis po užstatymo zona demontuojamas ir iškeliamas už 

užstatymo zonos. Esamas tinklas yra neregistruotas registrų cntre. Iškeliamo tinklo skersmuo yra 
d315mm.  

Nuo tvarkomos teritorijos paviršinis lietaus vanduo surenkamas paviršiaus išilginių ir 
skersinių nuolydžių pagalba į projektuojamus lietaus surinkimo šulinius su grotelėmis, kurio 
apkrovos klasė yra D400. Toliau lietaus vanduo šulinių ir vamzdynų sistemos pagalba surenkamas 
ir nukreipiamas į miesto tinklus.  

Projektuojami šuliniai – gelžbetoniniai, plastikiniai. Visi šuliniai komplektuojami su 
kalaus ketaus plaukiojančio „S“ tipo dangčiu kl. B125/D400 (skirti lietaus tinklui), lipynėmis ir 
požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklais (arba atitinkamai pažymėtu dangčiu). Šuliniai 
hidroizoliuojami tik tuo atveju, jeigu jų vietoje gruntas būtų su požeminiu vandeniu 
(hidroizoliacija turi būti 0,5m aukščiau už gruntinio vandens lygį). 

Rangovas vamzdžių klojimo būdą (atvirą ar uždarą) gali priimti savo nuožiūra pagal 
turimą techniką ir pajėgumus – suderinęs su užsakovu ir technine priežiūra. Pagal pasirinktą 
vamzdžių klojimo būdą turi būti naudojami ir tam skirti vamzdžiai (PE, PP, PVC). Klojant atviru 
būdu naudojami PVC/PP beslėgiai vamzdžiai, uždaru – slėginiai dvisluoksniai PE-RC vamzdžiai.  

 
Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad klojant naujus tinklus nebūtų 

pažeistos esamos komunikacijos, o susidūrus su planuose nepažymėtomis komunikacijomis būtina 
kreiptis į žinybas, kurioms šios komunikacijos priklauso. Pažeidus esamas komunikacijas, jas 
būtina atstatyti Inžineriniai tinklai suprojektuoti taip, kad nesikirstų su esamomis 
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komunikacijomis. Jei statybos metu paaiškėtų, kad susikirtimas su esamomis komunikacijomis 
yra neišvengiamas, Rangovas turi informuoti projektuotojus ir įvertinti situaciją, esant poreikiui 
tikslinti projektinius vamzdynų gylius. 
 

LIETAUS NUOTEKŲ KIEKIŲ HIDRAULINIAI SKAIČIAVIMAI: 
Skaičiuotinis paviršinių nuotekų debitas nuo teritorijos apskaičiuojamas pagal STR 

2.07.01:2003, 9 ir 10 priedus. 
 

 

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debito apskaičiavimas 

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

vidlt CFIQ ⋅⋅= ,  l/s,  

kai: I - lietaus intensyvumas (l/s·ha), apskaičiuojamas pagal 2.2 p.; F - skaičiuotinis nuotėkio 
baseino plotas (ha), pagal 2.4 p.; Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas, apskaičiuojamas 
pagal 2.6 p. 

Lietaus intensyvumą galima apskaičiuoti iš lygties: 

c
BT

A
I +

+

= , l/(s·ha), 

kai:  A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir 
nuotakyno ištvinimo retmens dydžio; T – lietaus trukmė, min  

Pagal Lietuvos meteorologinių stočių duomenis nustatytos lietaus parametrų reikšmės 
teikiamos Reglamento 10 priede.  
 

I=(7807/(5+25))-25=235,2 l/s/ha 
Qit=235,2*0,0745*0,83=14,5 l/s 

 
Metinis nuotekų kiekis: 
Faktinis paviršinių nuotekų kiekis (Wf) apskaičiuojamas pagal formulę: 
Wf = 10 x Hf x ps x F x K, m3/dieną ar kitą ataskaitinį laikotarpį, 
čia: 
Hf – faktinis maksimalus kritulių kiekis per parą, mm  
ps – paviršinio nuotėkio koeficientas: 
ps -0,85 – stogų dangoms; 
ps -0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms; 
ps -0,4 – iš dalies vandeniui laidiems paviršiams (pavyzdžiui, sutankintas gruntas, žvyras, skalda, 
ir pan.); 
F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo 
infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas, ha; 
K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei 
sniegas pašalinamas K=0,85, jei nešalinamas – K=1. 
 
Nuo stogų: Wf = 10 x 67,6x 0,85 x 0,4921x1,0=282,8 m3/d; 
Nuo kietų dangų: Wf = 10 x 67,6x 0,83 x 0,745 x 0,85=355,3 m3/d. 
Bendras maksimalus paros kritulių kiekis nuo projektuojamos teritorijos –  638,1 m3/d. 
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2.5. DRENAŽO TINKLAI 
Drenažo debitas apskaičiuojamas; 

Qa = q ∙ L = 0,003 · 267,30 = 0,80, l/s 
q – drenų lyginamasis debitas mineraliniuose gruntuose. Statybinis drenažas projektuojamas 
molingame filtre (q = 0,003) 
L – drenų ilgis (L = 267,30 m); 

Projektuojamas drenažas po rūsio grindimis iš d113/126mm (PVC   vamzdis   su   kokoso 
plaušo   filtru   molingiems   gruntams) su 1,5x5 mm kiaurymėmis,   kad   drenažinio   tinklo 
eksploatacija būtų patikimesnė ir jį būtų nesunku išvalyti. 

Drenažo vamzdžiai turi būti klojami su nuolydžiais i-0,003±0,008. Po pastato grindimis 
vamzdis klojamas apie 0,55m žemiau rūsio grindų; pastato perimetru – apie 200mm žemiau 
grindų lygio. 

Posūkiuose ir trišakių sujungimo vietose projektuojami šuliniai gofruoti iš abiejų pusių, 
gofras d-315 mm su sėsdinimo dalimi 300 mm. Prieš jungiantis į lietaus sistemą, montuojamas 
G/B šulinys d1000mm su atbuliniu vožtuvu („WaStop“ tipo). (sąnaudų kiekių žiniaraštį žiūrėti 
VVN dalyje). 

Savitaka drenažo pajungti  prie esamų lietaus tinklų nėra galimybės, todėl papildomai 
numatoma buitinių nuotekų kėlykla (siurblinė) – 4 l/s. Po siurblinių talpomis bus įrengiamas 
papildomas pamatas, kurio skersmuo D=1800mm, o aukštis h=500mm (žr. SK dalyje). Armavimas 
ir siurblinių talpų tvirtinimas prie papildomo pamato turi būti detalizuojama darbo projekte. 

 
3. VN DALIES TECHNINIAI RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

4.3. Vandentiekio tinklai V1*   Nauja statyba 

- Ø32;75mm m 65,4 II gr. nesudėt. statinys 

4.4. Lietaus nuotekų tinklai L1*   Nauja statyba 

- Ø90; 110; 160; 200; 250; 315 

mm 

m 160,3 Neypatingasis 

- Ø110; 160mm m 41,2 I gr. nesudėt. statinys 

4.5. Drenažo tinklai DR1*   Nauja statyba 

Pamatų drenažo tinklas 

- Ø113/126mm m 91,9 II gr. nesudėt. statinys 

4.6. Buitinių nuotekų tinklai F1*   Nauja statyba 

- Ø90mm m 1,7 I gr. nesudėt. statinys 

- Ø200mm m 48,5 II gr. nesudėt. statinys 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis iki 
rekonstra

vimo 

Kiekis po 
rekonstra

vimo 

Pastabos 

4.7. Buitinių nuotekų tinklai RF1*    Rekonstravimas 

- Ø200mm m 576,45 552,61 Un. Nr. 2796-6008-9013 

II gr. nesudėt. statinys 

- Ø160-200mm m 84,06 84,35 Un. Nr. 4400-5493-3961 

II gr. nesudėt. statinys 

Visus darbus, kurie laikomi būtinais, tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma atlikti nepriklausomai 
nuo to, ar jie parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. 
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Montavimo ir paleidimo darbus vykdanti organizacija privalo susipažinti su šių sistemų darbams keliamais 
reikalavimais ir pilnai atsako už kokybišką darbų atlikimą. 

Prieš pradedant tiekimo darbus, rangovas turi gauti raštišką užsakovo sutikimą dėl visų neatitikimų ar 
nukrypimų nuo brėžinių ir techninių specifikacijų, turėti pritarimą naudojamoms medžiagoms. 

Priduodant objektą rangovas privalo pateikti užsakovui eksploatavimo ir techninio aptarnavimo 
aprašymus. Rangovas ar subrangovas privalo projektuotojui pateikti konkrečiai pasirinktus įrengimų, medžiagų 
techninius dokumentus, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus.  

Nuotakyno ir vandentiekio tinklams nustatyti apsaugos zonas, kurių plotis po 2,5 metrus nuo vamzdynų 
ašių į abi puses, kada vamzdžio įgilinimas yra iki 2,5 m, ir po 5,0 metrus nuo vamzdynų ašių į abi puses, kai 
vamzdynas paklotas gyliau nei 2,5 m. Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, 
apsaugos zona yra žemės juosta po 10 metrų nuo vamzdynų ašies. 

 
Visi g/b šuliniai  įrengiami pagal „Ekoprojektas“ 1994 m sudarytus „Buitinės, lietaus ir vandentiekio 

nuotekynės šulinių, albumus LK1 ir LK2, LV1“, aprobuotus Statybos ir urbanistikos ministro 1995.07.27 Nr. 1-214-
2749.  

Šulinio ar apžiūros šulinėlio dangtis turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga, 50-70 mm 
virš žaliosios vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virš žemės paviršiaus neužstatytoje teritorijoje. 

Žemės darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus. 
Po komunikacijų orinėmis bei kabelinėmis linijomis žemės darbus atlikti rankiniu būdu, griežtai laikantis 

visų saugos taisyklių.  
Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią iškviesti tas komunikacijas 

eksploatuojančių organizacijų atstovus. 
Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų hidraulinius bandymus bei TV diagnostiką. 
Baigus darbus atstatyti esamas dangas. 
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BENDROJI DALIS 
Šiame ir kituose susijusiuose su techninėmis specifikacijomis projekto dokumentuose tiekimo, montavimo bei 

kitų darbų paskirtis-įdiegti, sumontuoti, išbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi būti 
užbaigtoje būklėje ir tinkamos eksploatuoti. 

Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma atlikti, 
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. 

Montavimo, paleidimo-derinimo organizacija privalo būti susipažinusi su šių sistemų darbams keliamais 
reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą. 

Prieš pradedant tiekimo darbus, rangovas turi gauti raštišką užsakovo sutikimą dėl visų neatitikimų ar 
nukrypimų nuo brėžinių ir techninių specifikacijų, ir turėti pritarimą naudojamoms medžiagoms. 

Medžiagos turi turėti  ne maisto prekės higieninius pažymėjimus  ir atitikties sertifikatus, išduotus Lietuvoje. 
Priduodant objektą rangovas privalo pateikti Užsakovui eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus. 
Rangovas ar subrangovas privalo pateikti darbo projekto autoriui konkrečiai pasirinktus įrenginių techninius 

dokumentus, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus. 
Eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos turi būti tokio lygio, kad personalas galėtų eksploatuoti 

įrenginius 
Montavimo darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. Vykdant darbus būtina laikytis 

darbų saugos reikalavimų. 
 
Visi vamzdžiai, jų fasoninės dalys, armatūra ir kita technologinė įranga turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Visa 

išvardinta įranga turi būti nauja ir geros kokybės.  
Kad užtikrinti higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos ir kitus reikalavimus, projektuojamame 

objekte turi būti šios sanitarinės sistemos: 
 

• šalto vandentiekio sistema V1. 

• buitinių nuotekų sistema F1; RF1. 

• lietaus nuotekų sistema L1. 
 
Reikalavimai medžiagoms ir įrangai 
Visi statybos objekte naudojami vamzdžiai, jų jungiamosios detalės, sklendės, šuliniai ir kitos medžiagos ar 

įranga turi atitikti šiose specifikacijose nustatytus reikalavimus, turi būti pagaminti ir į statybvietę patiekti 
vadovaujantis Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011 bei statybos techniniu reglamentu STR 
1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai 
techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas". 

Įranga, medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamų LST EN standartų (arba jiems lygiaverčių) 
reikalavimus, arba jei nė vienas iš jų nėra taikytinas, geriausios nusistovėjusios praktikos standartus. Ten, kur Lietuvos 
nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra griežtesnės nei konkretūs šiuose 
reikalavimuose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos standartui ar normai. Tiekėjas turi pastoviai laikyti 
nurodytų standartų ir normų kopijas kartu su šia specifikacija arba kartu su tomis, kurios buvo pateiktos ir priimtos 
darbų metu. Jų kopijos turi būti pastoviai laikomos statybos aikštelėje, kad Inžinierius bet kuriuo metu galėtų 
pasinaudoti. 
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Tiekėjas visas montuojamas medžiagas ir įrangą turi suderinti su Perkančiąja organizacija. 
 
1.1 Darbų kokybė 
Visa technologinė įranga turi būti aukštos kokybės. Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai, turintys aukštą 

tos srities kvalifikaciją ir atestuoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 
Visi įrengimų komponentai turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų nuokrypių bei bendrai priimtų 

standartų, kad reikalui esant, juos būtų galima pakeisti kitais atitinkamais komponentais. 
Visi įrengimai ir armatūra, reikalaujantys aptarnavimo, turi turėti gerus priėjimus. Įrengimų ar armatūros dalių 

keitimas turi būti atliekamas lengvai ir be didelių ardymų. Jeigu bandomojo paleidimo metu, Techninis prižiūrėtojas 
pastebi, kad kai kurie įrengimų mazgai nedirba ar dirba nepatenkinamai, jie turi būti pakeisti kokybiškais. 

 
1.2 Įrangos montavimas 
Rangovas turi užtikrinti, kad tiekiamai įrangai yra pakankamai vietos objekte jos montavimui ir eksploatacijai. 

Esant reikalui Rangovas turi įspėti Užsakovą apie visus reikiamus pakeitimus. Tuo atveju, jeigu Rangovas neįspėja apie 
pakeitimus Užsakovą, tai minėtus pakeitimus Rangovas atlieka savo sąskaita. 

 
1.3 Darbų sauga 
Įrengimų ir vamzdynų montavimo darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos norminių aktų, reglamentuojančių 

(įrenginių) projektavimą, jų priėmimo eksploatacijon reikalavimus. 
 
Įspėjantieji ženklai: 
Šių ženklų dydis turi atitikti ISO ir Lietuvos Respublikos standartų reikalavimus ir turi būti mažiausiai A4 formato. 

Šie ženklai turi būti pagaminti iš korozijai atsparios medžiagos. Užrašai turi būti lietuvių kalba. 
Įspėjančios lentelės spalva turi būti geltona, o tekstas juodas. Įspėjančiais ženklais turi būti sužymėta: 
- kėlimo mechanizmai turi būti išbandyti ir markiruoti saugiu darbiniu apkrovimu; 
- patalpos, kuriose yra gaisro pavojus turi būti sužymėtos ženklais, draudžiančiais rūkyti; 
- įspėjamaisiais ženklais turi būti nurodytos pirmosios pagalbos vaistinėlių vietos, avarinių išėjimų vietos; 
- durys ir koridoriai į darbo patalpas turi turėti įspėjamuosius ženklus, parodančius, kokias saugumo priemones 

privaloma dėvėti prieš įeinant į darbo patalpas. 
Pavojingumo lygį rodančios spalvos. Vamzdžiai turi būti pažymėti standartinėmis spalvomis pagal 

transportuojamą medžiagą. Žymėjimų spalvos turi būti suderintos su Užsakovu ir atitikti Lietuvos standartus. 
Intervalai tarp žymėjimų turi būti tarp 3 ir 5 metrų tiesiuose vamzdžių ruožuose, ant visų sklendžių, vamzdžių 

kirtimo per sieną vietose ir vietose kur prašo Užsakovas. 
 
1.4 Apsauga nuo korozijos 
Naudojami vamzdynai ir fasoninės dalys turi būti atsparūs korozijai. Šiame projekte lauko vandentiekio tinklai 

numatomi iš PE-RC slėginių, nuotekų - iš PVC/PP savitakinių vamzdžių. Fasoninės dalys, armatūra – kalusis ketus, PE, 
PVC.  

Visi sujungimo darbų defektai, rasti patikrinimo metu, turi būti išardyti ir permontuojami. 
 
1.5 Tranšėjų ir duobių kasimas, užpylimas ir paviršiaus atstatymas 
Tranšėjos požeminiam tinklui, šuliniams ir kameroms kasamos pagal brėžiniuose pažymėtas linijas, aukštį ir 

šlaitus pagal statybvietės specifikaciją. Rangovas turi vengti nereikalingo iškasos atidarymo iki paklojant vamzdžius. 
Užbaigus įrengti vamzdį ir apsauginę sankasą, tranšėja užpilama rinktine iškastine medžiaga ne storesniais nei 

150 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis reikiamai sutankinamas bent iki 96 proc. gretimo grunto sausojo tankio. 
Sutankinimo įranga turi būti patvirtinta Inžinieriaus.  

Visi paviršiai turi būti atstatyti iki būklės, ne prastesnės už būklę, buvusią prieš pradedant darbus. 
 
1.6 Vandens pašalinimas 
Per visą Darbų laikotarpį iškasos turi būti prižiūrimos, kad jose nebūtų vandens. Rangovas atlieka visus vandens 

pašalinimo, gruntinio vandens lygio pažeminimo, išsiurbimo, laikinojo drenažo ir kitus darbus, kurie gali būti reikalingi 
vandeniui iš iškasų pašalinti ir užtikrinti reikiamą pagrindą statybai. Rangovas privalo pašalinti visą vandenį, kuris 
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patenka į iškasas neatsižvelgiant į jo šaltinį, ir tvarko bei šalina tokį vandenį Inžinieriaus patvirtintu būdu. Rangovas 
parūpina visus įrengimus, įrangą, mašinas, darbo jėgą ir medžiagas, reikalingus šiam tikslui, ir yra laikoma, jog šios 
sąnaudos yra įtrauktos į Rangovo nurodytus įkainius. Rangovas atkreipia ypatingą dėmesį į darbus, atliekamus greta 
paviršiaus vandens telkinių, kur gali būti reikalingos specialios vandens šalinimo procedūros. Inžinieriui patvirtinus 
statybos metodą, tokius darbus Rangovas atlieka savo sąskaita, stengdamasis nepažeisti esamų statinių ir vandens 
telkinių. 

Rangovas numato visų nuotėkų srautų, kuriems daro įtaką statybos darbai, tvarkymą. Nuotėkos neturi tekėti į 
vamzdžių tranšėją ar užtvindyti žemės paviršiaus. Nuotėkų srautams tvarkyti turi būti atgabenti laikinieji reikiamos 
galios siurbliai. 

 
2.VAMZDYNAI 
2.1 Buitinis vandentiekis 
PE100-RC (Evoplast ar analogiški) 

Klojant vandentiekio arba nuotekų tinklus alternatyviais metodais (pvz. klojant vamzdžius be smėlio 
pakloto arba kryptinio gręžimo būdu) vamzdynai projektuojami iš specialių homogeniškų dvisluoksnių PE100-RC US 
Visio vamzdžių.  

Dvisluoksniai US Visio slėgio vamzdžiai atitinka LST EN 12201-2 standarto reikalavimus. Vamzdžiai taip 
pat turi atitikti PAS 1075 standarto 2 tipo reikalavimus, kuris užtikrina minimalius padidinto atsparumo vamzdžių 
reikalavimus, bei atitikti EN 12007 standarto reikalavimus. VISIO dviejų sluoksnių vamzdis pasižymi papildoma 
gabenimo ir tiesimo metu matomų pažeidimų atpažinimo savybe, bei galimybė patikrinti ar kokybiškai suvirintos 
vamzdžio siūlės. Vamzdžių gamintojas turi būti sertifikuotas PE100-RC vamzdžio gamybai pagal PAS 1075 standartą ir 
turėti DIN Certco sertifikatą.  

PE100-RC dvisluoksnį vamzdį sudaro du sluoksniai, pagaminti iš naujos kartos plastiko klasės PE100-
RC (atsparumas išorinio paviršiaus pažeidimams, taškinėms apkrovoms ir atsparumas vidiniams plyšimams), sluoksniai 
tarpusavyje sujungti molekuliniu būdu ir yra mechaniškai neatskiriami. Išorinis vamzdžio sluoksnis, sudaro 10% 
vamzdžio sienelės storio pagal EN 12007 standarto reikalavimus ir yra mėlynos spalvos vandentiekiui arba rudos 
spalvos slėginei kanalizacijai. Vidinis vamzdžio sluoksnis yra juodos spalvos. Vamzdžiai, kurių skersmuo yra 25-40mm, 
gaminami kaip viensluoksniai iš PE100-RC medžiagos vienos spalvos. Vamzdžių sistema yra gaminama plačiame 
skersmenų diapazone – nuo 20mm iki 630mm. Dvisluoksnio vamzdžio matmenys, slėgio parametrai ir SDR yra tokie 
patys, kaip ir standartinio PE100 polietileno vamzdžio. 

 
Informacija apie medžiagą: 

Medžiagos tipas ir paskirtis  PE100-RC dvisluoksnių slėgio vamzdžių sistema vandens ir nuotekų tiekimui 

Medžiagos techninės 
charakteristikos: 

PE100-RC – atspari įtrūkiams (Resistance to Crack) 

Skersmuo mm d 32-630mm (SDR 17; PN10), d 25-630mm (SDR 11; PN16) 

Matmenys (ilgis), m Vamzdžio ilgis (d90-400mm) - 12m arba 13,4m.  
Vamzdžio ilgis (d25-110mm) – ritiniuose po 50m arba 100m;  

Tankis kg/m3 PE100-RC 956.0-962,0kg/m3 pagal ISO 1183 

Elastingumo modulis PE100-RC 1000Mpa pagal ISO 527-2 
Minkštėjimo temperatūra PE100-RC 124*C 
Atsparumas tempimui PE100-RC 23-25Mpa pagal ISO 527-2 

Sujungimo tipas Suvirinimas sandūriniu būdu, elektromoviniu būdu, mechaninis sujungimas, 
Standartas LST EN 12201-2, PAS 1075 Tipas 2 

Kitos savybės: 

Montavimas betranšėjiniu metodu. 
Būtini produkto bandymai: 
Įpjovos testas (Notch Test) > 8760 h 
FNCT (pilnas įpjovos valkšnumo testas) > 8760h 
Rutulio testas (taškinės apkrovos testas) > 8760h 
Patvirtinta Atitikties sertifikatu PAS 1075 

Gyvavimo laikas, metai: ≥100 (prie 10 bar, +20 C°) 

TINKAMIAUSIAS PANAUDOJIMO BŪDAS: 



UA 
Panevėžio miesto savivaldybės būsto su administracinėmis patalpomis, Savanorių a. 3A, Panevėžyje, statybos projektas 

 

 

UA 
UA2212-01-TP-LVN-TS 

Lapas Lapų Laida 

4 17 0 

• Tinka tiesti atviruoju tranšėjiniu būdu vamzdžius be smėlio pakloto. 

• Tinka tiesti gulsčiojo kryptinio gręžimo būdu. 

• Tinka tiesti įtraukiant į senus vamzdžius (leistina, jei buvo atliktas vidinio vamzdžio paviršiaus būklės 
vertinimas, kurio tikslas yra išvengti kreipiančiojo vamzdžio išorinio paviršiaus pažeidimų, viršijančių 15% 
vamzdžio sienelės storio). 
 

POLIETILENINIAI (PE) VANDENTIEKIO VAMZDŽIAI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai
 ir reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

Bendrieji parametrai 

1. Standartai LST EN 12201-2:2011+A1:2014 arba lygiavertis. 

2. Sertifikavimas Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos 
akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti 
produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją 

3. Vamzdžio klojimo būdas Skirtas kloti atviru būdu su smėlio paklotu. 

4. Medžiaga PE 100 

5. Spalva Mėlynas arba juodas su mėlyna juostele 

6. Vamzdžio išorinė sienelė Lygi. 

7. Vamzdžio vidinė sienelė Lygi. 

8. Ant vamzdžio išorinės sienelės turi 
būti nurodoma 

Žymėjimas: 

• Standartas (EN 12201); 

• Gamintojas (pvz. Gamintojas); 

• Vamzdžio išorinis skersmuo ir sienelės storis (pvz. 110x10); 

• Gaminio SDR skaičius (SRD11 arba SDR17); 

• Panaudojimas (W arba W/P); 

• Vamzdžio medžiaga (PE100); 

• Slėgio klasė (PN 10 arba PN16); 

• Gamybos data (pvz. mmyy); 
Žymėjimas turi būti ne rečiau kaip kartą viename metre. 

9. Vamzdžių sujungimas Kontaktinis, elektromovinis, tempimui atspariomis ketaus 
jungtimis. 

Dokumentai 

10. Dokumentai pateikiami
 pirkimo metu 

 Galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo 
sertifikato kopiją lietuvių kalba; 

 Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 
1.01.04:2015). 

11. Dokumentai pateikiami pristatant 
medžiagas 

Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal 
STR 1.01.04:2015). 

Pasirenkami parametrai 

12. Darbinis slėgis Nurodoma užsakant: 

• PN 10 (ne daugiau kaip SDR17); 

• PN 16 (ne daugiau kaip SDR11). 

13. Išorinis vamzdžio skersmuo (OD), 
mm 

Nurodoma užsakant: 

• 32 mm; 

• 63 mm; 

• 110 mm; 

Punktų Nr. 1, 4-5, 8, 12-13 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje; Punktų Nr. 1-2, 4 
atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatu; 
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 Punktų Nr. 3, 6-7, 9 atitikimas turi būti nurodytas nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame dokumente, kuriame 
pateikta techninė informacija apie medžiagą. 

 
2.2 Buitinių  ir lietaus nuotekų šalinimas  (F1, FR1,  L1) 

 
PP (Evoplast ar analogiški) 
Savitakiniai buitinių ir lietaus nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polipropileninių (PP) trisluoksnių lauko 

kanalizacijos vamzdžių.  
Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti Multi Rigid PP trisluoksniai vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST 

EN 13476-2 standarto reikalavimus.  
Vamzdžiai gaminami su kelių sluoksnių ekstrūzijos būdu ir turėti puikų smūginį stiprumą ir atsparumą 

apkrovoms dėl pažangaus derinio iš labai atsparaus išorės sluoksnio, aukšto atsparumo smūgiams vidurinio sluoksnio 
ir puikių hidraulinių parametrų vidinio sluoksnio. 

 

MULTI RIGID PP VAMZDŽIO FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Tankis 0,9-0,91 g/cm³ (pagal LST EN ISO 1183) 

Tamprumo modulis 1700-1850 MPa (pagal LST EN ISO 178) 

Žiedinis standumas  ≥SN8 (pagal LST EN ISO 9969) 

Lydymosi indeksas 0,3 g/10min (pagal LST EN ISO 1133) 

Linijinis plėtimasis 0,1 mm/m ºC (pagal VDE 0304) 

Žiedinis lankstumas RF30 

Atsparumas smūgiams Prie - 10ºC (⎈ ice crystal) 

Spalva Išore ruda, vidus baltas 

 
Vamzdžiai, sujungimo elementai ir guminės tarpinės turi būti atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms 

nuotekose, nuo pH2 (rūgštys) iki pH12 (šarmai). Vamzdžiai moviniai, komplektuojami su guminiais žiedais. Vamzdžius 
galima montuoti prie minusinių temperatūrų ⎈. Naudojami SN8 klasės PP vamzdžiai. Vamzdžių movose yra fiksuotos 
guminės žiedinės tarpinės, kurios pagal LST EN 13476-2 standarto reikalavimus užtikrina patikimą vamzdžių jungties 
sandarumą iki 0,5 bar. Vamzdžiai turi būti montuojami pagal LST EN 1610 standartą. 

 
PVC 
Vamzdynai montuojami iš beslėgių polivinilchloridinių vamzdžių PVC, klasė ,,N” arba „S“ priklausomai nuo 

užkasimo gylio. Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1401-1: 2009 standartus. Guminės tarpinės pagamintos iš NBR arba SBR 
gumos, atitinka LST EN 681-1 standartą. Vamzdžiai sertifikuoti pagal kokybės tarptautinį standartą ISO 9000. 

PVC vamzdžių techninės charakteristikos: 
masės tankis   -1410,0 kg/m³; 
elastingumo modulis  -3000 Mpa; 
šiluminė talpa   -1,0 J/g°C. 
Atsparūs smūgiams pagal ISO 3127 standartą. Vamzdžiai atsparūs agresyvioms medžiagoms, esančioms 

nuotekose. 
Vamzdžiai ir fasoninės dalys tiekiami siuntomis su kokybę liudijančiais dokumentais, atitikties sertifikatais. 
Vamzdžiai sujungiami tos paties medžiagos kaip ir vamzdis standartinėmis jungtimis, nebent kitaip nurodyta 

gamintojo montavimo taisyklėse. Tarpinių medžiaga ir išmatavimai turi atitikti LST EN 681 ar analogiškų standartų 
reikalavimus. 

PVC vamzdžiai DN 200 ir didesni turi būti gamykliškai identifikuojami iš vidinės pusės (gamintojas, diametras, 
sienutės storis, medžiaga, standumo klasė) 

 
2.3. Jungiamosios dalys 
Jungiamosios dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 

Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, 
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padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti RAL-GZ 662 arba 
lygiaverčio standarto reikalavimus. Jungiamųjų dalių tarpikliai turi atitikti LST EN 681-1 arba lygiaverčio standarto 
reikalavimus. 

Jungiamosios dalys turi būti skirtos geriamajam vandeniui, slėgio klasė - ne žemesnė kaip PN16 (darbinis slėgis 
ne mažiau 16 bar). 

 
Fasoninės dalys, sklendės ir kt 
Kalaus ketaus fasoninės dalys. Flanšų skylių gręžimo matmenys turi atitinkti EN 1092 standarto reikalavimus. Į 

statybvietę atvežtos fasononės dalys ir sujungimų tarpinės turi turėti specialius ženklinimus: flanšų DN, flanšų PN, 
alkūnės kampas. Fasoninės dalys yra atsparios korozijai ir turi epoksidinį padengimą (min 250 mikronų)  iš išorės ir 
vidaus atitinkanti RAL – GZ 662 standarto reikalavimus. Šiame projekte numatytos standartinės vidinės ir išorinės 
fasoninių dalių dangos. Sujungimų tarpinės yra elastomerinės. Gamybos metu jungtys išbandomos ne mažesniu kaip 
2,5 Mpa slėgiu. Kalaus ketaus fasoninės dalys turi turėti ne maisto prekės sertifikatą  

Flanšai nuo DN 40 iki DN 300 (atitikties standartas EN 1092-2). Leistinas darbinis slėgis 16 bar. Flanšai nuo DN 
400(atitikties standartas EN 1092-2)  leistinas slėgis 10 bar.  

Techniniai duomenys: korpusas iš ketaus pagal EN 1563 standartą; sąvaržos iš kaliojo ketaus; sandarinimo 
tarpinė -guma (atitikties standartas EN 681-1) vandens temperatūra ne didesnė nei 400C; flanšo tarpinė – guma 
(atitikties standartas EN 681-1); varžtai nerūdijančio plieno A2. 

 
3. VAMZDYNŲ MONTAVIMAS 

3.1 Bendrieji reikalavimai 
Prieš montavimą turi būti imtasi visų vamzdžių apsaugos priemonių. Visi vamzdynai turi būti patikrinti, ar jie 

nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš statybvietės. 
Vamzdžiai, fasoninės dalys ir jų priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus. 

Vamzdžių montavimui naudojami įrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojų nurodymus. Jei po montavimo būtų 
rasti vamzdžiai su defektais, jie turi būti pašalinti Rangovo sąskaita ir jų vietoje paklojami nauji vamzdžiai. 

Visi perėjimai į mažesnį skersmenį turi būti atlikti naudojant atskirą armatūrą arba gamyklinius ruošinius. 
Sienų kirtimo vietose plastmasiniams vamzdžiams turi būti įmontuoti protarpiniai, kurių skersmuo priklauso 

nuo kertančio sienelę vamzdžio skersmens. 
 
3.2 PVC/PP savitakinių vamzdžių montavimas 
PVC ir PP vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami įstatant lygų galą į kitą vamzdžio galą su mova. Movoje turi būti 

gamykloje įstatyti ir pritvirtinti guminiai žiedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad vamzdžių vidus būtų apsaugotas 
nuo užteršimo, suklojus juos į tranšėją abu vamzdžių galai turi būti uždaryti sandariais plastmasiniais gaubtais. 

 
3.3 PE vamzdžių montavimas 
PE vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami sandūros sulydymu, elektromovų sulydymu ar naudojant mechaninius 

sujungimus.  
Jungiant sandūros sulydymu ir elektromovų sulydymu, būtina tiksliai laikytis gamintojo nurodymų ir gamintojo 

techninių rekomendacijų. Naudojama sulydimo technika turi garantuoti, kad vamzdžiams būdingas lankstumas išliktų 
visame vamzdyne. 

Naudojant mechaninius sujungimus neleistina naudoti jungiamųjų detalių, pagamintų „namų sąlygomis“ arba 
skirtų kitokiam naudojimui (kitų medžiagų sujungimui arba darbui kitomis sąlygomis).  

Ties visais slėginių linijų posūkiais turi būti įrengtos atramos. Atramos įrengiamos nuo nesujudinto grunto iki 
fasoninės dalies, kuriai paremti skirta atrama. Tarp vamzdžio fasoninės dalies ir betono dedama bituminė nominalaus 
3 mm storio tarpinė. 

 
4. VAMZDYNŲ KLOJIMAS 

4.1 Bendrieji reikalavimai 
Vamzdynai turi būti klojami pagal šiuos žemiau nurodytus standartus: 
- Neslėginiai vamzdžiai – LST EN 1610, STR 2.07.01:2003; 
- Slėginiai vamzdžiai – LST EN 805, STR 2.07.01:2003. 
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Šioje specifikacijoje nurodomi bendrieji reikalavimai, taikomi vamzdyno ir papildomos įrangos projektavimui, 
gamybai ir montavimui.  

Brėžiniuose nurodyti visi pagrindinių vamzdynų skersmenys. Šių skersmenų mažinti negalima. 
Vamzdžiai turi būti sumontuoti taip, kad nesusidarytų oro kamščiai. 
Šuliniuose ir kamerose vamzdžiai montuojami taip, kad būtų užtikrintas maksimalus priėjimas. 
Turi būti palikta pakankamai erdvės aptarnavimui. Nemechaniniai jungimai turi būti įtvirtinti. 
Rangovas turi užtikrinti, kad vamzdžiai neturėtų vidinių pažeidimų. Visi paslėpti ir nupjauti galai Visi vamzdžiai, 

neatitinkantys medžiagų ir darbo kokybės reikalavimų, nustatytų šioje specifikacijoje, turi būti nuimti ir pakeisti 
Rangovo sąskaita. 

 
4.2 PVC savitakinių vamzdynų klojimas 
Vamzdžiai naudojami klojimui atviru (tranšėjiniu) būdu. Pagrindas vamzdžiams turi būti iš smėlio, pagrindo 

storis 150-200 mm žemiau vamzdžio apačios. Pirminiam tranšėjų užpylimui turi būti naudojamas smėlis. Smėlis turi 
būti švarus, neužterštas, vienodo smulkumo, max. dalelių dydis 20 mm. o mažesnių nei 0.02 mm dalelių - mažiau nei 
10 %. Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15 % molio ar dumblo 
pagal svorį (pavieniui ar kartu). 

Jei nėra jokių kitų faktorių, įtakojančių pasirenkant savitakinių PVC vamzdžių klasę, esant užpylimo sluoksnio 
aukščiui 0,8-6,0 m turi būti naudojami ne žemesnės kaip 4 kN/m2 stiprumo klasės vamzdžiai. Jei užpylimo sluoksnio 
aukštis iki 0,8 m ir daugiau kaip 6,0 m, turi būti naudojami ne žemesnės kaip 8 kN/m stiprumo klasės vamzdžiai. PVC 
slėgio vamzdžių ir jų jungiamųjų dalių darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip PN 6. 

Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 1401-1, LST EN 681-1 (arba lygiaverčių) 
standartų reikalavimus. 

 
4.3 PE100-RC slėgio vamzdžių klojimas  
polietileno (PE100RC) vamzdžiai naudojami jų klojimui atviru (tranšėjiniu) būdu be smėlio pakloto, užpilant 

vamzdį iškastu gruntu, taip pat taikant betranšėjas vamzdynų tiesimo (rekonstravimo) technologijas (kryptinis 
gręžimas, tiesimas įtraukimo būdu. vamzdynų laužymas ir pan.). 

 
4.4 Vamzdžių jungčių atramos 
Jei tiesiamo PE vamzdyno maksimalus išorinis skersmuo yra 225 ir elektriniu ar sandūriniu būdu suvirintos 

jungtys yra vientisos, atramos nėra būtinos. 
Vamzdžių jungčių atramas patikslinti pagal firmos gamintojos parduodančios vamzdžius montavimo taisykles. 

Atramų vietose (jeigu būtina pagal vamzdžių gamintojų nurodyta technologiją), kad betonas nepažeistų vamzdžio 
paviršiaus, nesubraižytų jo, numatyta apvynioti vamzdį polietileno plėvele. 

 
5. VAMZDYNŲ BANDYMAS IR VALYMAS 

5.1 Bendrieji reikalavimai 
Montavimo metu ir po jo Rangovas privalo imtis visų reikiamų priemonių, tarp jų ir aprūpinimo kaiščiais, kur 

reikalinga, kad vamzdynas būtų apsaugotas nuo užteršimo atliekomis. Prieš pradedant vamzdyno bandymus Rangovas 
privalo patikrinti, ar vamzdynas švarus ir neužkištas.  

Rangovas turi pateikti visą reikiamą įrangą ir įrengimus, kurie gali būti reikalingi vamzdynų išbandymui 
nurodytais slėgiais. Rangovas atsako už aprūpinimą vandeniu bandymams ir panaudoto vandens išleidimą, kaip 
numatyta sutartyje. 

Jei kuris nors patikrinimas duotų nepatenkinamus rezultatus ar kuris nors bandymas nepavyktų, Rangovas savo 
sąskaita iš naujo atlieka darbus, kuriuose rasti defektai ir pakartoja bandymus. 

Prieš sujungiant iš vamzdžio vidaus išvalomi visi nešvarumai. Prieš atliekant vamzdžių atkarpos bandymus 
vamzdyno vidus išvalomas, kad neliktų jokių pašalinių medžiagų. Slėginiams vamzdžiams valyti gali būti naudojamos 
plaušinės ar kitos priemonės, Rangovui imantis visų reikiamų atsargumo priemonių. 

 
5.2 Neslėginių vamzdynų tinklo bandymas 
Neslėginiai vamzdžiai turi būti išbandomi sandarumui du kartus: 
- pirmą kartą – iki užpylimo; 
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- antrą kartą – po užpylimo. 
Neužpylus gruntu vamzdynų sandarumas tikrinamas apžiūrint vizualiai sandūras ir po to užpylus vamzdynus 

tarpais tarp gretimų šulinių. 
Tikrinamas vamzdynų hermetiškumas, matuojant pripildomą vandens kiekį į aukščiau pagal nuolydį išsidėsčiusį 

šulinį, pravalą – jei tai išleistuvas iš pastato, 30 minučių laikotarpyje. Neleistinas vandens kritimas šulinyje daugiau kaip 
20 cm. 

5.3 Slėginių vamzdynų tinklo bandymas 
Bandymas slėgiui turi būti atliktas etapais. Pagal LST EN 805:2004. 
Užpildymo vandeniu vietą būtina numatyti žemiausiame taške, o ventiliacijos (oro išleidimo) - linijos pradžioje 

ir pabaigoje. Alkūnės, trišakiai, sklendės ir aklės turi būti inkaruoti prieš atliekant bandymą padidintu slėgiu. 
Galinės aklės sumontuotos ant visų bandomos sistemos galų. Galinė aklė gali būti aklinas flanšas ar galinė mova 

90° alkūnė, serviso sklendė ir 250 (200; 110; 50) mm skersmens atspari tempimui sujungimo detalė montuojama ant 
110 250 (200; 110; 50) mm skersmens PE vamzdžio galinės aklės. Visos galinės aklės turi būti inkaruojamos. Sistema 
pripildoma vandeniu likus 24 val. iki bandymo slėgiu ir įsitikinama, kad iš visos sistemos išleistas oras. Per pirmąsias 6 
valandas slėgis sistemoje turi atitikti 1,3 × nominalaus slėgio. Šis slėgis išlaikomas 2 valandas, sistemos vandenį galima 
papildyti. Per kitas 60 minučių sistemos vandens papildyti negalima. Po 60 minučių matuojamas slėgis ir  prileidžiama 
vandens, kol slėgis vėl pasiekia 1,3 × nominalaus slėgio (bandymo slėgis). Slėgio kritimas ir papildomo vandens kiekis 
neturi viršyti: 

PE -100 mm; 

l

m  = 0,02 di - 0,001 + ∆V = 0,02 . 0,10 - 0,001 + 0,0032 = 0,0024; 
slėgio kritimas nuo pradinio slėgio = 2%  

∆V=0,08×0,22 = 0,0032 
Atlikus bandymą slėgiu, galinės aklės išmontuojamos. 
 

6. VAMZDYNŲ DEZINFEKAVIMAS 
Vamzdynus, naudojamus geriamajam vandeniui tiekti, reikia dezinfekuoti pagal veikiančias normas chloruotu 

vandeniu (dozė 10 dalių chlorkalkių prie milijono). Dezinfekuojantis tirpalas turi likti magistralėse ir vamzdynuose 
minimaliam 30 minučių periodui ir po to išplaunamas švariu vandeniu, kol lieka nedaugiau 0,3-0,5 mg/l chloro. 

 
7. POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLAI 

Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi vandentiekio, nuotekų tinklams ir įrenginiams pažymėti 
vietoje. Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. 
Ženklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant gelžbetoninių 
metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 aukštyje. 

Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 120x120 mm dydžio, suapvalintais kampais, plokštelių kampuose 
padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. 

 
8. ŠULINIAI 

8.1 G/b šuliniai 
Šuliniai ir kameros, statomi iš surenkamų gelžbetonio elementų, turi atitikti STR 2.07.01:2003, LST EN 1917 

(arba lygiaverčio) standarto bei galiojančių surenkamų gelžbetoninių šulinių ir kamerų katalogų reikalavimus. 
Šulinio/kameros įlipimo anga šviesoje turi būti ne mažesnio kaip 700 mm skersmens. Landos ilgis viršijantis 1 metrą, 
turi būti 1 metro skersmens. Šulinių/kamerų sandarumo išbandymas atliekamas pagal LST EN 1917 arba lygiaverčio 
standarto reikalavimus. 

 
8.2 Plastikiniai šuliniai 
Plastikiniai šuliniai turi būti iš polipropileno (PP) arba polivinilchlorido (PVC), atsparūs grunto poslinkiams, 

gruntiniam vandeniui, įšalui, vertikalioms apkrovoms ir atitikti LST EN 13598-1, LST EN 13598-2, LST EN 14802 arba 
lygiaverčių standartų reikalavimus. Visos šulinio elementų jungimo vietos turi būti sandarinamos specialiomis 
tarpinėmis, apsaugančiomis nuo infiltracijos ir eksfiltracijos. Jis turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti 
ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais. Visos šulinio jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. 
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8.3 Šulinių/kamerų dangčiai 
Šulinių/kamerų dangčiai turi atitikti LST EN 124-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Dangčiai turi būti 

kalaus ketaus su užraktu ir triukšmą slopinančią tarpine bei eksploatuojančios įmonės logotipu. Dangčiai turi būti 
apvalūs, glaudžiai prigludę prie korpuso žiedinio paviršiaus. Dangtis į korpusą turi įsidėti laisvai. Dangčio krašto 
nesutapimas su korpuso kraštu ±2,5mm. Įtrūkimai dangčiuose neleistini. Šulinių dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje 
turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400), turi būti „plaukiojančio" tipo su galimybe įstatyti mechaninį 
užraktą, su ištisine (storis ne mažiau kaip 10 mm) tarpine, mažinančią horizontalias ir vertikalias apkrovas rėmui, 
atlošiamas šarnyro pagalba,. Nevažiuojamoje dalyje dangčiai turi atlaikyti mažiausiai 12,5 tonų apkrovą (klasė B125). 
Asfaltbetonio danga dengtoje važiuojamoje dalyje esančių šulinių liukų dangčiai dedami viename lygyje su 
važiuojamosios dalies paviršiumi.  

Šulinių liukai gazonuose ir vejose turi būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus: užstatytose teritorijose - 0,05 m; 
neužstatytose teritorijose - 0,20 m. 

 
8.4. Protarpinės (trumpos) vamzdžių perėjimui per šulinio sienas 
Protarpinės skirtos vamzdžio perėjimui per šulinio sienutę užsandarinti. Turi atitikti LST ISO 4435 standartą. 

Protarpinės turi atitikti hidrostatinį sandarinimą iki 2 bar. Šuliniuose pagamintuose iš Polipropilenino turi būti 
naudojami elastomeriniai tarpikliai IN SITU,  kurie atitinka LT EN 681-1 standarto reikalavimus.   

 
9. BUTINIŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖ 

• Komunalinių nuotekų siurblinės  
Sertifikuotos pagal Europos Sąjungos standartą EN 12050-1 bei ženklinamos CE ženklu 
• Korpusas 
- Iš aukšto tankio polietileno (PEHD). 
- Korpusas iš spiralinio vamzdžio (Standard EN 13476). 
- Žiedinis standumas SN4 kN/m²  
- Šviesiu vidiniu paviršiumi.  
- Nuotekų siurblinės korpusas turi būti pažymėtas pagal standarto EN 13476-1 reikalavimus 
- Vidinis skersmuo ID1200 mm. 
 
• Dangtis 
Kalaus ketaus, 40 t apkrovos, atverčiamas visu skerspločiu, su amortizatoriumi, padedančiu atidaryti ir uždaryti dangtį. 
• Aptarnavimo landa 
- Iš  polietileno (PE). 
- Aptarnavimo landoje pažymėta Siurblys 1 , Siurblys 2  
- Aptarnavimo landoje kabliukai siurblių, aptarnavimo aikštelės ir nešmenų krepšio grandinėms 
- Tam, kad siurblinę būtų galima patogiai ir saugiai prižiūrėti, aptarnavimo anga turi būti pakankamo dydžio. 
 
• Ventiliacijos vamzdžiai 
Polietilenas (PE). 
- Siurblinėje turi būti du vėdinimo vamzdžiai, kurių d110mm. 
- Siekiant užtikrinti pakankamą oro kiekį, oro įsiurbimo angų skerspjūviai turi būti lygūs vėdinimo vamzdžių vidinio 
skersmens skerspjūviui. 
- Oro paėmimo vamzdžiai turi būti su grotelėmis, kad į siurblinę netyčia nepatektų daiktai ir smulkūs gyvūnai. 
- Siekiant apsaugoti nuo vandalizmo, apatinė dalis turi būti vientisa, t.y. neturi būti nuimamų detalių. 
- Pirmasis vėdinimo vamzdis siurblinės viduje siekia 100 mm virš aptarnavimo platformos, kito vamzdžio aapačio yra 
po siurblinės aptarnavimo landa 
- Mažiausias vamzdžių galų aukštis nuo žemės yra 700 mm. 
 
• Kopėčios 
- Sertifikuotos pagal Europos Sąjungos standartą EN14396 ir pažymėtos CE ženklu. 
- Rūgščiai atsparus nerūdijantis plienas (AISI 316). 
- Kopėčių pakopos turi būti neslidžios, su štampuotomis skylutėmis. 
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- Kopėčių plotis yra 345 mm, o atstumas tarp laiptelių 300 mm. 
- Pirmas kopėčių laiptelis neturi būti žemiau nei maks. 300 mm nuo viršutinio aptarnavimo landos krašto. 
- Pirmojo laiptelio pėdos plotis turi būti ne mažesnis kaip 150 mm. 
- Su plastikiniais galiniais dangteliais, kad būtų išvengta pažeidimų, atsiradusių dėl sąlyčio su metaliniu kraštu. 
 
• Aptarnavimo aikštelė 
- Nerūdijantis plienas (AISI 304). 
- Aikštelę laikančiosios sijos turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno (AISI304). 
- Aikštelės matmenys turi leisti laisvai judėti siurbliams. 
- Aptarnavimo aikštelės paviršius turi būti perforuotas, kad ant jos nesusidarytų nuosėdos ir būtų užtikrintas neslidus 
paviršius. 
- Įrengtos grandinės (AISI316) atidarymui ir uždarymui. 
 
• Siurblių kreipiančiosios 
- Nerūdijantis plienas (AISI 304). 
- Su plastikiniais galiniais dangteliais, kad būtų išvengta pažeidimų, atsiradusių dėl sąlyčio su metaliniu kraštu. 
- Siurblio kreipiančiosios turi būti pritvirtintos prie siurblio atramų- alkūnių su kniedėmis (AISI316), kad iškeliant 
siurblius kreipiančiosios nenuslinktų nuo atramų-alkūnių. 
- Viršutinės kreipiančiųjų tvirtinimo detalės turi leisti kreipiančiosioms laisvai judėti aukštyn ir žemyn dėl siurblinės 
linijinio plėtimosi, kad nebūtų sulaužyti tvirtinimo elementai. 
 
Sklendės ir rutuliniai atbuliniai vožtuvai 
- Sertifikuoti pagal Europos Sąjungos standartą EN 558-2 S.14/DIN F4. 
- Sklendės ir atbuliniai vožtuvai turi būti pagaminti iš kalus ketaus ir padengti epoksidine danga (pagal DIN30677). 
Sklendės pleištas turi būti padengtas EPDM arba NBR guma, o ašis – iš nerūdijančio plieno. 
- Įtekėjimo peilinė sklendė turi būti įrengta siurblinės viduje ir valdoma velenu. 
• Slėginiai vamzdžiai ir jungtys 
- Nerūdijantis plienas (AISI 304). 
• Laisvi flanšai  
- Polipropilenas (PP), 30% sustiprintas stiklo pluoštu, su plieniniu žiedu 
• Varžtai, veržlės, poveržlės 
-  Iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno (AISI 316). 
• Tarpinės 
- Sertifikuotos pagal Europos Sąjungos standartą EN1514-1. 
- EPDM gumos-plieno tarpinė. 
• Ištekėjimo trišakis 
- Nerūdijančio plieno (AISI 304). 
- Trišakio jungtys yra 120 ° kampu, siekiant užtikrinti gerą vandens tekėjimą. 
 
• Dugnas 
- Siurblinės dugnas sujungtas gamykloje su siurblinę grunte įtvirtinančia reikiamų matmenų gelžbetonine 
inkaravimo plokšte. Tokios plokštės dėka montavimas objekte žymiai paprastesnis, greitesnis bei patikimesnis. 
- Siurblinės vidinis dugnas turi būti tokios formos, kad skatintų savaiminį išsivalymą, su 45° pasvirusia siena.  
 
• Nešmenų krepšys 
- Iš nerūdijančio plieno (AISI 304). 
- Aprūpintas AISI316 grandine iškėlimui 
- Tinklelio akutės dydis 27x27mm. 
•  Siurblių, nešmenų krepšio ir aptarnavimo aikštelės kėlimo grandinės 
-  Rūgščiai atsparus nerūdijantis plienas (AISI316). 
-  Sertifikuotos pagal Europos Sąjungos standartą EN10204-3.1 ir pažymėtos CE ženklu. 
-  Šlifuotas paviršius. 
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–  Išbandytos. 
•  Sandūrinio suvirinimo ir elektrolydžio HDPE (PE100) jungiamosios detalės 
-  PE100-RC. 
-  SDR17, PN16. 
 
PANARDINAMO BUTINIŲ NUOTEKŲ SIURBLIO TECHNINIAI DUOMENYS 
GALINGUMAS: 50 Hz 1.7 kW - 2.4 kW 
 
REIKALAVIMAI 
Siurblys turi būti neužsikemšančio tipo savaime nusivalančiu darbo ratu. Siurblys su 1,7-2,4 kW galingumo 
panardinamu IP68 elektros varikliu, kurį galima jungti į žemiau nurodytus reikalavimus atitinkantį elektros tinklą:  400V 
įtampa  3 fazė 50 Hz 
Prie siurblio turi būti prijungtas 10 metrų ilgio į panardinamas elektros kabelis.  Maitinimo kabelio parametrai turi 
atitikti IEC standartus. Siurblio komplekte turi būti iš ketaus pagaminta sujungiamoji 80-150 mm siurblio atrama – 
alkūnė. 

ATITIKIMAS TARPTAUTINIAMS STANDARTAMS 

Kiekvienas siurblys turi būti patikrintas ir atitikti vietinius bei tarptautinius standartus  (IEC34-1, HI, CSA). 
 
SIURBLIO KONSTRUKCIJA 
Siurblys(iai) prie nuotekų išleidimo jungties turi būti prijungiamas ir tvirtinamas automatiškai, jis turi turėti ne mažiau 
kaip du kreipiamuosius strypus, einančius nuo siurblinės viršaus iki siurblio pajungimo. Darbuotojams neturi reikėti 
lipti į siurblinę. Siurblys prie pajungimo alkūnės turi būti prijungiamas nenaudojant guminių tarpinių, vandeniui 
nepralaidžia metalas-prie-metalo tipo sandaria jungtimi. Keičiamas žiedo tipo tarpines, tarpiklius bei diafragmas galima 
naudoti tik aukšto slėgio siurblių jungties sandarinimui, kitiems siurbliams tokias sandarinimo detales naudoti 
draudžiama. Jokia siurblio dalis negali remtis į siurblinės dugną. 
 
SIURBLIO SANDARA 
Pagrindinės siurblio dalys turi būti pagamintos iš pilkojo 35B klasės ASTM A-48 arba EN 1561-GJL-250 ketaus, jų 
paviršius turi būti lygus, be skylučių ar kitokių nukrypimų nuo normos. Visi išorėje esantys varžtai, veržlės ir poveržlės 
turi būti pagaminti iš A2 acc. arba iš EN ISO 3506-1, ar dar geresnės kokybės plieno. Visi, ne iš plieno, pagaminti su 
siurbiama terpe kontaktuojantys metaliniai paviršiai, gamykloje turi būti padengti vandens pagrindo grunto sluoksniu 
ir dvikomponenčiais, itin kietos viršutinės dangos, sluoksniais. Vandeniui nepralaidūs sujungimai turi būti  užsandarinti 
iš nitrilo arba vitono pagamintomis žiedo tipo tarpinėmis.   
 
AUŠINIMO SISTEMA 
Varikliai yra sukonstruoti taip, kad jų paviršių pakankamai gerai aušintų aplinkos oras arba siurbiama terpė. Papildoma 
aušinimo sistema nereikalinga. 
Variklio apvijos turi būti sausos, statoriaus korpusas papildomai neužpildomas alyvomis ar kitais techniniais skysčiais. 
 
KABELIO JUNGTIES SANDARIKLIS 
Kabelio jungtis turi būti izoliuota taip, kad būtų išvengta specifinio sukimosi momento susidarymo ir būtų užtikrintas 
visiškas nepralaidumas vandeniui. Maitinimo jungties vietoje turi būti cilindrinė elastomerinė įvorė, iš šonų apsaugota 
tarpikliais; visos detalės turi glaudžiai priglusti prie kabelio išorinio paviršiaus ir jo išvedimo angos vidinio paviršiaus; 
nuo įtempimo ir deformavimosi jas turi apsaugoti specialus suspaudžiantis apvalkalas; šis apvalkalas kabelio izoliavimo 
funkcijos neatlieka. 
 
VARIKLIS 
Siurblio variklis turi būti asinchroninis, sumontuotas orui ir vandeniui nepralaidžiame korpuse.  Statoriaus apvijos turi 
būti F klasės izoliacijos, atspari 155o C temperatūrai. Variklis turi būti sukonstruotas taip, kad galėtų nuolat siurbti 40o 

C temperatūros terpę ir gebėtų 15 kartų per valandą vienodais intervalais įsijungti. Terminiai jungikliai, sumontuoti 
statoriaus apvijose, turi būti sureguliuoti taip, kad temperatūrai pasiekus 125o C arba 140o C atsidarytų ir galėtų 
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reguliuoti kiekvienos fazės apvijų temperatūrą.  Šie terminiai jungikliai turi būti prijungti prie valdymo skydo, veikti 
nuosekliai ir užtikrinti iš išorės valdomą siurblio apsaugą nuo perkaitimo. 
Variklis ir siurblys turi būti pagaminti ir surinkti to paties gamintojo. Siurbiant vėsesnę nei 40o C temperatūros terpę, 
variklis privalo toleruoti iki 10 % įtampos svyravimus. Variklis turi būti sukonstruotas taip, kad galėtų dirbti aplinkoje, 
kurios temperatūra yra nuo  400 C iki 85o C. Kartu su varikliu turi būti pateikta jo veikimo diagrama. Šioje diagramoje 
taip pat turi būti ir duomenys apie variklio paleidimo bei veikimo be apkrovos parametrus. Ir variklis, ir jo maitinimo 
kabelis privalo veikti nuolat panardinti į vandenį ir neprarasti sandarumo vandeniui, kaip to reikalauja IP 68 (20 m) 
apsaugos klasė. Projektinis elektros tiekimas turi būti toks, kad siurblys visą laiką galėtų dirbti be perkrovų.  
Maitinimo kabelis turi turėti du 1.5 mm2  laidus skirtus, terminiams jungikliams bei papildomiems apsaugos jutikliams. 
 
GUOLIAI 
Rotorius turi suktis vienos eilės atraminiame ir dviejų eilių rutuliniame guoliuose. Projektinė sukimosi trukmė turi būti 
ne mažesnė nei 50.000 sukimosi valandų. 
 
MECHANINIS SANDARINIMAS  
Kiekvienas siurblys turi turėti tandeminę mechaninę veleninę sandarinimo sistemą, kurią sudaro nepriklausomi 
sandarinimo agregatai. Sandarikliai turi gebėti veikti buferiniuose skysčiuose, kurie juos tepa ir vėsina. Abu sandarikliai 
turi vieną stacionarų ir vieną aktyviai sukamą žiedą. Kiekvieno sandariklio sąsają turi laikyti individuali spyruoklių 
sistemą. Sandarikliams turi veikti be derinimo ir priežiūros, nepriklausomai nuo sandarinimo sukimosi krypties. 
Sandarikliai gaminami iš volframo karbido. Šiuo atveju tinka tik nurodyti dvigubi nepriklausomi sandarikliai, kitokio tipo 
sandarikliai yra nepriimtini. Išoriniam sandarikliui skirtos sandariklio ertmės paviršius turi būti atsparus nusidėvėjimui, 
pvz. su spiraliniais grioveliais, per kuriuos pašalinamos kietos dalelės.  
 
TEPIMAS 
Tepimo alyvos talpa turi būti užpildyta medicinine balta arba parafino tipo alyva. Alyva turi būti mediciniškai švari, be 
aromatinių angliavandenilių. 
 
 SIURBLIO VELENAS 
Siurblys ir variklis turi būti sujungti tuo pačiu velenu. Siurblio velenas yra variklio veleno tąsa. Dviejų velenų sujungimas 
nepriimtinas. Medžiaga, iš kurios pagamintas velenas, turi atitikti EN10088-.4057  arba ASTM/AISI 431 standartus. 
Nerūdijančio plieno tuščiaviduris velenas nėra lygiavertis nerūdijančio plieno velenui.  
 
DARBO RATAS 
Darbo ratas(ai) turi būti pagamintas iš pilko EN 1561-GJL-250 arba ASTM-A48-No35B standartus atitinkančio ketaus. 
Darbo ratas yra 2 atgal sukimosi krypčiai atlenktų menčių pusiau atviro tipo, neužsikemšantis.  Menčių dalys, 
nukreiptos į siurblio korpusą/žemiau minimą dėvėjimosi žiedu. Menčių briaunos iki 4 mm turi būti grūdintos HRC 45. 
Darbo rato mentės, prasisukdamos pro siurblio korpuse (arba korpuso dėvėjimosi žiede) esantį(s) iškrovimo griovelį(s), 
savaime nusivalo prie jų prilipusius nešvarumus, tokiu būdu užtikrinamas netrikdomas nuotekų pumpavimas. Darbo 
ratas turi specialiu kampu smarkiai atgal atlenktus varančiųjų menčių kraštus, todėl geba siurbti kietas, pluoštiškas 
medžiagas, klampų dumblą ir kitas nuotekose pasitaikančias medžiagas. Darbo ratas turi būti pritvirtintas prie veleno.  
Tarpas tarp siurblio korpuso/intarpo ir darbo rato yra reguliuojamas. Nudilus daliai darbo rato ir padidėjus tarpeliui 
tarp darbo rato ir korpuso/(dėvėjimosi žiedo), jis prileidžiamas atgal, taip atstatomas ir siurblio našumas. 
 
SIURBLIO KORPUSAS 
Siurblio korpusas turi būti pagamintas iš vientiso EN 1561-GJL-250 ar ASTM-A48- No35B standartus atitinkančio pilkojo 
ketaus. Jis turi būti nekoncentrinio dizaino, su tolygiais perėjimais, pro kuriuos sklandžiai galėtų praeiti bet kokios darbo 
rato įtrauktos kietos dalelės. Minimalūs įleidimo ir išleidimo angų dydžiai yra nurodyti. 
 
APSAUGA 
Visuose varikliuose, prie kiekvienos fazės apvijų turi būti sumontuoti nuosekliai sujungti  terminiai jungikliai. Terminiai 
jungikliai turi atsidaryti temperatūrai pasiekus 1250 C, sustabdyti variklį ir įjungti pavojaus signalą. 
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PANARDINAMO DRENAŽO SIURBLIO TECHNINIAI DUOMENYS 
GALINGUMAS: 50 Hz 0.75 kW  
 
REIKALAVIMAI 
Siurblys su 0,75 kW galingumo panardinamu IP68 elektros varikliu, kurį galima jungti į žemiau nurodytus reikalavimus 
atitinkantį elektros tinklą:  400V įtampa  3 fazė 50 Hz 
Prie siurblio turi būti prijungtas 10 metrų ilgio į panardinamas elektros kabelis.  Maitinimo kabelio parametrai turi 
atitikti IEC standartus. Siurblio komplekte turi būti iš ketaus pagaminta sujungiamoji 50mm siurblio atrama – alkūnė. 

ATITIKIMAS TARPTAUTINIAMS STANDARTAMS 

Kiekvienas siurblys turi būti patikrintas ir atitikti vietinius bei tarptautinius standartus  (IEC34-1, HI, CSA). 
 
SIURBLIO KONSTRUKCIJA 
Siurblys(iai) prie nuotekų išleidimo jungties turi būti prijungiamas ir tvirtinamas automatiškai, jis turi turėti ne mažiau 
kaip du kreipiamuosius strypus, einančius nuo siurblinės viršaus iki siurblio pajungimo. Darbuotojams neturi reikėti 
lipti į siurblinę. Siurblys prie pajungimo alkūnės turi būti prijungiamas nenaudojant guminių tarpinių, vandeniui 
nepralaidžia metalas-prie-metalo tipo sandaria jungtimi. Keičiamas žiedo tipo tarpines, tarpiklius bei diafragmas galima 
naudoti tik aukšto slėgio siurblių jungties sandarinimui, kitiems siurbliams tokias sandarinimo detales naudoti 
draudžiama. Jokia siurblio dalis negali remtis į siurblinės dugną. 
 
AUŠINIMO SISTEMA 
Varikliai yra sukonstruoti taip, kad jų paviršių pakankamai gerai aušintų aplinkos oras arba siurbiama terpė. Papildoma 
aušinimo sistema nereikalinga. 
Variklio apvijos turi būti sausos, statoriaus korpusas papildomai neužpildomas alyvomis ar kitais techniniais skysčiais. 
 
KABELIO JUNGTIES SANDARIKLIS 
Kabelio jungtis turi būti izoliuota taip, kad būtų išvengta specifinio sukimosi momento susidarymo ir būtų užtikrintas 
visiškas nepralaidumas vandeniui. Maitinimo jungties vietoje turi būti cilindrinė elastomerinė įvorė, iš šonų apsaugota 
tarpikliais; visos detalės turi glaudžiai priglusti prie kabelio išorinio paviršiaus ir jo išvedimo angos vidinio paviršiaus; 
nuo įtempimo ir deformavimosi jas turi apsaugoti specialus suspaudžiantis apvalkalas; šis apvalkalas kabelio izoliavimo 
funkcijos neatlieka. 
 
VARIKLIS 
Siurblio variklis turi būti asinchroninis, sumontuotas orui ir vandeniui nepralaidžiame korpuse.  Statoriaus apvijos turi 
būti F klasės izoliacijos, atspari 155o C temperatūrai. Variklis turi būti sukonstruotas taip, kad galėtų nuolat siurbti 40o 

C temperatūros terpę ir gebėtų 15 kartų per valandą vienodais intervalais įsijungti. Terminiai jungikliai, sumontuoti 
statoriaus apvijose, turi būti sureguliuoti taip, kad temperatūrai pasiekus 125o C arba 140o C atsidarytų ir galėtų 
reguliuoti kiekvienos fazės apvijų temperatūrą.  Šie terminiai jungikliai turi būti prijungti prie valdymo skydo, veikti 
nuosekliai ir užtikrinti iš išorės valdomą siurblio apsaugą nuo perkaitimo. 
Maitinimo kabelis turi turėti du 1.5 mm2  laidus skirtus, terminiams jungikliams bei papildomiems apsaugos jutikliams. 
 
GUOLIAI 
Rotorius turi suktis vienos eilės atraminiame ir dviejų eilių rutuliniame guoliuose. Projektinė sukimosi trukmė turi būti 
ne mažesnė nei 50.000 sukimosi valandų. 
 
MECHANINIS SANDARINIMAS  
Kiekvienas siurblys turi turėti tandeminę mechaninę veleninę sandarinimo sistemą, kurią sudaro nepriklausomi 
sandarinimo agregatai. Sandarikliai turi gebėti veikti buferiniuose skysčiuose, kurie juos tepa ir vėsina. Abu sandarikliai 
turi vieną stacionarų ir vieną aktyviai sukamą žiedą. Kiekvieno sandariklio sąsają turi laikyti individuali spyruoklių 
sistemą. Sandarikliams turi veikti be derinimo ir priežiūros, nepriklausomai nuo sandarinimo sukimosi krypties. 
Sandarikliai gaminami iš volframo karbido. Šiuo atveju tinka tik nurodyti dvigubi nepriklausomi sandarikliai, kitokio tipo 
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sandarikliai yra nepriimtini. Išoriniam sandarikliui skirtos sandariklio ertmės paviršius turi būti atsparus nusidėvėjimui, 
pvz. su spiraliniais grioveliais, per kuriuos pašalinamos kietos dalelės.  
 
TEPIMAS 
Tepimo alyvos talpa turi būti užpildyta medicinine balta arba parafino tipo alyva. Alyva turi būti mediciniškai švari, be 
aromatinių angliavandenilių. 
 
 SIURBLIO VELENAS 
Siurblys ir variklis turi būti sujungti tuo pačiu velenu. Siurblio velenas yra variklio veleno tąsa. Dviejų velenų sujungimas 
nepriimtinas. Medžiaga, iš kurios pagamintas velenas, turi atitikti EN10088-.4057  arba ASTM/AISI 431 standartus. 
Nerūdijančio plieno tuščiaviduris velenas nėra lygiavertis nerūdijančio plieno velenui.  
 
DARBO RATAS 
Darbo ratas kanalinio tipo. 
 
APSAUGA 
Visuose varikliuose, prie kiekvienos fazės apvijų turi būti sumontuoti nuosekliai sujungti  terminiai jungikliai. Terminiai 
jungikliai turi atsidaryti temperatūrai pasiekus 1250 C, sustabdyti variklį ir įjungti pavojaus signalą. 
 
 
10. Latakas 
PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SURINKIMO LATAKAS 
Paskirtis: atakai skirti linijiniam lietaus nuotekų nuo kietų dangų arba lietvamzdžių surinkimui ir nuvedimui į lietaus 
nuotekų tinklus. 

  
Latakų aprašymas: latakai turi būti U formos polimerbetoniniai elementai su integruotomis polimerbetoninėmis 
vienalytėmis grotelėmis. Latakų linija turi susidėti iš 1000 mm ilgio elementų. Pilną latako sistemą sudaro latakai, 
reviziniai elementai, įtekėjimo dėžės (viršutinė ir apatinė dalis), ketinės grotelės revizijoms ir įtekėjimo dėžėms, 
nešmenų krepšelis ir galinės sienelės. 
 
Latako apkrovos klasė: D400 pagal EN 1433 
Vidinis latako plotis: 200 mm 
Išorinis latako plotis: 233 mm 
Išorinis latako aukštis: 330 mm 
Latako ilgis: 1000 mm 
Latako grotelės: Polimerbetonis, D400 apkrova pagal EN 1433. Grotelių pratekėjimo ertmės 300 cm2/m. 

 
 

Įtekėjimo dėžė: Polimerbetonis, D400 apkrova pagal EN 1433. Kartu su nešmenų krepšiu, ištekėjimas per d160 arba 
d200 atvamzdį. Briauna – Kalus ketus. 
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Reviziniai elementai: Polimerbetonis, D400 apkrova pagal EN 1433. Briauna – Kalus ketus. 
 

 
Įtekėjimo dėžės ir revizinio elemento grotelės: Kalus ketus, D400 apkrova pagal EN 1433. Grotelių pratekėjimo ertmės 
1066 cm2/m, 18/198.  

 

 
MECHANINĖS SAVYBĖS 
Latakų medžiaga - polimerbetonis, kuris turi atitikti žemiau išvardintus kriterijus: 

- Gniuždymo stipris: ≥90 N/mm2 
- Lenkiamasis stipris: 22 N/mm2 
- Elastingumo modulis: 25000-35000 N/mm2 
- Tankis: 2,1-2,3 kg/dm3 
- Tiesinio plėtimosi koeficientas: apytiksliai 1,45 x 10-5 1/K 
- Vandens penetravimo lygis: 0 mm 
- Vandens absorbcija: <0,05% 
- Atsparumas šalčiui: iki -50°C 
- Atsparumas karščiui: 100°C pastovi apkrova, iki 200°C su apkrova iki 5 min trukmės.  

 
Kiekvienas revizinis elementas ar įtekėjimo dėžė turi būti komplektuojamas su grotelėmis, kurios rakinamos keturiais 
varžtais, kurie turi apsaugoti groteles, tiek nuo skersinio, tiek nuo išilginio poslinkio. 
 
MONTAVIMAS 
 

1. Iškaskite tinkamo pločio griovelį, į kurį tilptų bent 8 cm betoninė danga (vadovaujamasi apkrovos klasės A15 
montavimo sluoksnių matmenimis, betoninės dangos sluoksnį parinkite pagal Jūsų konkrečiu atveju nurodytą 
apkrovų klasę). Didesnės apkrovos atveju, žr. „MEADRAIN“ montavimo pvz., būtina užtikrinti dirvožemio arba 
griovelio apačios apkrovos galimybes arba, jei būtina, atitinkamai paruošti vietą. Būtina užtikrinti minimalią, 
apkrovos klasę atitinkančią montavimo instrukcijose nurodytą betono kokybę. 

2. Kiekvieno latako elemento tėkmės kryptis yra pažymėta rodyklėmis, kurios nurodo ištekėjimo vietą. 
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3. Esant nuolydžiui, ant drenažo latako korpuso esantis numeris nurodo jo vietą drenažo linijoje (didžiausias 
numeris montuojamas prie įtekėjimo dėžės), pvz. Nr. 1010 /1011 /1012. 

4. Išdėstykite latako elementus planuojama tvarka šalia iškasto griovelio (pagal turimą montavimo planą). 
5. Jei būtina, latako išleidimo anga gali būti išmušta specialiai paruoštoje gamyklinėje vietoje. Pirmiausia, tinkamu 

grąžtu iš išorės pragręžkite apskritimą aplink angą, apverskite lataką, šalia angos atremkite medinį pagalį ir 
atsargiai iš vidaus iškalkite plaktuku.  

6. Įtempkite lyną, kuris nurodytų Jums latako paviršiaus altitudę, pilkite į griovelį betoną ir įdėkite lataką, 
pradėdami nuo drenažo angos (t. y. įtekėjimo indo). Sumontuokite įtekėjimo ir nuosėdų indą pagal latakų 
montavimo pavyzdžius (betono korpuso storį). Klodami latakus laikykitės rodyklėmis išleidimo angos link 
nurodytos krypties. Latako pradžioje ir pabaigoje uždėkite atitinkamus dangtelius. Prijunkite išleidimo angą 
prie kanalizacijos sistemos. 

7. Sutvirtinkite latako dalis ir apsaugokite jas nuo šoninio  spaudimo arba įstatykite groteles į latakus. Saugokite 
groteles nuo betono. Prisukamų grotelių atveju, neviršykite 20 NM sukimo jėgos. 

8. Betono sluoksnį denkite tolygiai iš abiejų latako pusių. Betoninių paviršių ar judančio šaligatvio atveju 
pasirūpinkite išplėtimo jungtimis, t. y. plėtimosi jungtys negali kirsti drenažo linijos. Niekuomet nemontuokite 
plėtimosi jungčių tiesiai į lataką. Montuokite šone, palei latako įdėklą, 3–5 mm aukščiau nei latako viršutinis 
kraštas. 

9. Nuo grotelių, latakų ir drenažo angų nuvalykite bet kokį purvą, įdėkite groteles ir tvirtai pritvirtinkite jas prie 
drenažo latako korpuso naudodami grotelių apsaugas (remiantis DIN EN 1433, grotelių apsauga privaloma nuo 
C 250 apkrovos klasės). Prisukamų grotelių atveju, neviršykite 20 NM sukimo jėgos. 

 
11. TRAPAS SU DVIGUBU ATBULINIU VOŽTUVU 
Produkto aprašymas  
Trapas su dviem atbuliniais vožtuvais: pirmasis – automatinis (savaime 
užsidarantis), antrasis – mechaninis (avarinis). Trapas pagamintas iš ABS 
(akrilnitrilo butadieno stireno polimeras). Ištekėjimo vamzdžio diametras – 
110 mm su 2.5 laipsnių nuolydžiu. Trapo vandens pralaidumas 1.8 l/s. Į trapą 
integruotas kvapų uždoris ir išimamas nešvarumų indas. Trapo viršutinės 
dalies aukštis reguliuojamas. Grotelėse integruota prieiga prie avarinio 
atbulinio vožtuvo uždarymo mechanizmo, kad nereikėtų nukelinėti grotelių 
avarijos atveju.  

 
TECHNINIAI DUOMENYS 

 
Trapo gylis D:  210 – 240 mm. 
Trapo matmenys: 168x210 mm. 
Vamzdžio diametras: 110 mm. 
Grotelės: Tarpinės grotelės 150x190 mm. 
Grotelių medžiaga: polimeras (juodas). 
Pralaidumas: 1.8 l/s  
Medžiaga: ABS (akrilnitrilo butadieno stireno polimeras). 
Integruota:  
- du atbuliniai vožtuvai (automatinis ir rankinis), 
- kvapų uždoris, 
- išimamas nešvarumų indas.  
Aprkovų klasė: K3 (300 kg), pagal EN13564.  
 
12. NUOTEKŲ VAMZDYNO PATIKRINIMAS VIDEO SISTEMA UŽBAIGUS DARBĄ 

Priimamo naudoti nuotakyno (išskyrus išvadus) vamzdžių ir jų sandūrų kokybė iki priimamojo bandymo turi 
būti patikrinta televizine diagnostine aparatūra. 
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Atlikus paklotų vamzdynų išbandymą, Rangovas turi pateikti Inžinieriui užbaigto nuotekų vamzdyno vidaus 
būklės video (TVD) medžiagą. Televizinė vamzdynų diagnostika turi būti vykdoma pagal Lietuvos STR 2.07.01:2003. 
Patikrinimai video sistema taikomi ir visiems renovuotiems vamzdynams baigus juos kloti. 

 
Reikalavimai televizinei vamzdynų diagnostikai (TVD): 

Tekstas 

Darbai vykdomi įmonės, turinčios šioje srityje ne mažiau kaip 5 metų darbo patirtį ir televizinės 
diagnostikos darbų atlikimui atestatą. 

Naudojama mobili televizijos studija, skaitmeninės vaizdo kameros. 

Duomenys surašomi naudojant programinę įrangą.  

Vamzdyno defekto objektyvaus įvertinimo būdai: 
- lazerinė defekto dydžio nustatymo sistema - tikslumas +/- 0,1mm; 

Atkarpoje tarp šulinių patikrinamas nuolydis ir nubraižomas grafikas (procentinis ir absoliutinis). 

Galimybė video įrašą perrašyti į CD kompaktinius diskus VMF arba AVI formatais. 

Nufilmuota medžiaga protokoluojama, pateikiama televizinės vamzdynų apžiūros ataskaita. 

Informacija pateikiama pagal kompiuterinės duomenų bazės reikalavimus ir užsakovo 
pageidaujamu formatu. 

Esant mobiliojo ryšio paslaugai, turi būti galimybė pateikti TVD duomenis elektroniniu paštu per 
internetą, skubių sprendimų priėmimui. 

Pagal pareikalavimą, TVD ataskaitos ir skaitmeninės spalvoto vaizdo nuotraukos turi būti 
spausdinamos TVD automobilyje, tame pačiame objekte. 

Personalas turi būti apmokytas įmonėje gaminančioje telediagnostikos įrangą ir  turėti tai 
patvirtinantį dokumentą. 

Inžinieriui bei eksploatuojančiai įmonei pateikiama: 
spalvoto vaizdo juosta; 
darbo ataskaita pagal Lietuvos ir ES standartus, pateikiant labai defektuotų vietų spalvotas nuotraukas; 
tinklo nuolydžio grafikas. 
TVD įranga turi būti įmanoma tirti iki 350 m ilgio nuotekų vamzdyną, kai jis prieinamas iš abiejų galų, arba iki 

150 m ilgio, kai naudojamas savaeigis įrenginys ir priėjimas įmanomas tik iš vienos pusės. Rangovas užtikrina, kad ši 
įranga būtų geros darbinės būklės ir kiekvienos darbo pamainos pradžioje Inžinieriui patvirtina, kad turima visa 
reikiama geros darbinės būklės įranga. 

Tyrimo įrangos sudėtyje turi būti priemonės TVD kamerai stabiliai gabenti per tiriamąjį vamzdyną. TVD kamera 
turi nuolat būti ties apskritos formos vamzdyno centrine ašimi arba arti jos. 

Įrangos sudėtyje turi būti pakankamai kreiptuvų ir velenėlių, kad tyrimo metu pakabos būtų patrauktos nuo 
vamzdžių bei angų konstrukcijų, ir visi TVD įrangos kabeliai ir laidai, skirti kameros padėčiai vamzdyne nustatyti, kurie, 
eidami per matavimo įrangą ar virš jos, turi būti, kur įmanoma, įtempti ir statmeni. 

TVD sistemoje turi būti skaitmeninė spalvoto vaizdo kamera.  
 

12. GAISRINĖ IR DARBO SAUGA 
Visi statybos produktai turi atitikti gaisrinės saugos keliamus reikalavimus (STR 2.01.01(2):1999 

“Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”). 
Saugumo technikos reikalavimai nurodyti „Saugos ir sveikatos taisyklėse statyboje DT5-00“. Saugos ir 

sveikatos taisyklės statyboje nustato būtinus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus atliekant statybos darbus. 
Darbams, susijusiems su konkrečiais pavojais darbuotojų saugai ir sveikatai statybvietėje, rangovas 

turi paruošti darbų technologijos projektą.  
Vamzdžių montavimą ir bandymus gali atlikti tiktai atestuoti montuotojai, pateikę leidimą tokio 

pobūdžio montavimo darbams.  Vamzdynų ir įrengimų montavimą atlikti griežtai prisilaikant gamintojų pasuose 
pateikiamų nurodymų. 

 
Pastabos: Techninėse specifikacijose aprašyti tik pagrindiniai vamzdynų, įrenginių montavimo ir 

bandymo reikalavimai. Transportuojant, sandėliuojant, montuojant, bandant, dažant ir izoliuojant vamzdynus ir 
įrenginius reikia vadovautis statybos taisyklėmis. 
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Eil.Nr. 
Pavadinimas 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos Nuorodos  

1 2 3 4 5 6 
LAUKO VANDENTIEKIS (-V1-) 

1.  PE100/PE100-RC slėgio vandentiekio vamzdžiai PN 10 
Ø75 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis 
jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių 
pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, dangų atstatymu 

m 64,4  

TS 2.1 

TS 2.3 

TS 3 

TS 4 

2.  PE100/PE100-RC slėgio vandentiekio vamzdžiai PN 10 
Ø32 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis 
jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių 
pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, dangų atstatymu 

m 1 

Perjungiamas 

esamas 

vartotojas į 

šulinį 

 

3.  PE 100 slėgio vandentiekio vamzdžiai PN 10 Ø200 dėklui  
m 32  

TS 2.1 

TS 2.3 

TS 3 

TS 4 

4.  Virinama alkūnė d75mm 450 kompl 1 V1  

5.  Virinama alkūnė d75mm 900 kompl 1 V4  

6.  Gelžbetoninis vandentiekio šulinys Ø1500 mm su visa 
reikalinga armatūra (pilna komplektacija, įskaitant žemės 
darbus ir pagrindą po šuliniu) su hermetišku kalaus ketaus 
dangčiu (D400 kl.), metalinėmis cinkuotomis lipynėmis, 
su betonu armatūros atramoms, H 2,0 – 3,0 m  

- Flanšinis adapteris atsparus tempimui dN65x75 
PE – 3vnt; 

- Trumpa flanšinė sklendė dN65 – 3vnt; 
- Flanšinis keturšakis dN65x65 – 1vnt; 
- Sklendė sriegis- mova dN32x1"1/4 – 1vnt; 
- Flanšas - vidinis sriegis dN50x1"1/4 – 1vnt; 
- Sagos tipo perėjimas d65x50 – 1vnt. 

kompl 1 V3 T8 

7.  Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su 
plastikinėmis lentelėmis  

kompl. 1  T7 

8.  Betonas fasoninių dalių ir posūkių atramoms kompl. 1   
9.  Įvado į/iš pastatą hermetizavimas kompl. 1   
10.  Sujungti su esamu vandentiekio vamzdynu d32-75mm kompl. 3 V5  
 KITI DARBAI     
11.  Vamzdynų Ø75 mm hidraulinis bandymas, praplovimas 

su dezinfekcija 
kompl. 1  

TS 5 

TS 6 

12.  Esamo vamzdyno d75mm demontavimas m 27   

LAUKO BUITINĖS NUOTEKOS (-F1-, -RF1-) 

13.  PVC vamzdžiai  Ø200 mm ir jų įrengimas su visomis 
reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, 
vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir 
dangų atstatymu 

m  
97,7 

 

 

TS 2.2 

TS 3 

TS 4 
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14.  PVC vamzdžiai  Ø160 mm ir jų įrengimas su visomis 
reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, 
vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir 
dangų atstatymu 

m  
9,2 

 

 

15.  PE100 slėgio nuotekų vamzdžiai PN 10 Ø90 mm ir jų 
įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų 
ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei 
jų užpylimu, dangų atstatymu 

m 1,7 

 

TS 2.1 

TS 2.3 

TS 3 

TS 4 

16.  Dėklas PE d400  m 10 
 

TS 2.2 

TS 3 

TS 4 
17.  Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys 

PVC Ø 425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po 
šuliniu), (H = 1,00 ÷ 3,99 m) su hermetišku kalaus ketaus 
dangčiu (D400 kl.) 

 
kompl. 

 
3 

 

 

 

TS 8 

18.  Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys 
PVC Ø 425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po 
šuliniu), (H = 2,00 ÷ 3,00 m) su hermetišku kalaus ketaus 
dangčiu (B125 kl.) 

 
kompl. 

 
2 

 

 

 

TS 8 

19.  Surenkamas gelžbetoninis šulinys Ø1000 mm, (pilna 
komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po 
šuliniu) (H = 1,00-2,99) su lipynėmis,  kritimo stovais, su 
hermetišku kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo 
(D400 kl.) 

 
 

kompl. 

 
 

5  

 

 

 

TS 8 

20.  Surenkamas gelžbetoninis šulinys Ø1000 mm, (pilna 
komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po 
šuliniu) (H = 1,00-2,99) su lipynėmis,  slėgio atmušimo 
plokšte, su hermetišku kalaus ketaus dangčiu 
plaukiojančiojo tipo (D400 kl.) 

 
 
kompl. 

 
 

1  

 

21.  Surenkamas gelžbetoninis šulinys Ø1000 mm, (pilna 
komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po 
šuliniu) (H = 1,00-2,99) su lipynėmis,  kritimo stovais, su 
hermetišku kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo 
(B125 kl.) 

 
 
kompl. 

 
 

1  

 

22.  Perjungti esamą nuotekų tinklą kompl. 3   

23.  Cilindrinė polietileno (HDPE) siurblinė (korpusas iš 
vamzdžio dviguba sienele) D=1200mm, H=5740mm; 
kalaus ketaus rakinamas dangtis 40t apkrovos; PE 
ventiliacijos vamzdžiai DN110-2vnt. (ištraukimo 
vamzdyje sumontuotas anglinis filtras; įtekėjimo vamzdis 
D110mm; aptarnavimo aikštelė iš AISI304 ner.plieno; 
vidaus vamzdynas iš AISI304 ner.plieno DN50 su DN90 
išmetimo laisvu galu; kopėčios iš AISI316 ner.plieno iki 
siurblinės dugno su ištraukiamu teleskopiniu virš 
siurblinės dangčio porankiu; flanšinė sklendė DN50 – 
2vnt.; flanšinis atbulinis vožtuvas DN50 – 2vnt.; siurblių 
kreipiančiosios iš AISI304 ner.plieno; grandinės iš 
AISI316 ner.plieno siurblių; siurblinės inkaravimo 
gelžbetoninė plokštė, sumontuota gamykloje. 

 
 
 
 
 

kompl 

 
 
 
 
 

1 

 

 

 

 

T9 

24.  Panardinamas nuotekų siurblys su savaime nusivalančiu 
darbo ratu, 3x400V, 1.7 kW. Komplekte: DN50/2” 
atrama-alkūnė, 10m kabelio, termokontaktai. 4 l/s 7m. 

 
kompl 

 
1  

 

T9 

25.  Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su 
plastikinėmis lentelėmis 

kompl. 12 
 

TS 7 

26.  Fasoninės ir jungiamosios detalės  kompl 1  TS 2.3 
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KITI DARBAI 
27.  Vamzdynų Ø63 hidraulinis bandymas, praplovimas 

kompl.  
1,7 

 
TS 5 

TS 6 

28.  Vamzdynų Ø160-200 hidraulinis bandymas, praplovimas 
kompl.  

104,7 
 

TS 5 

TS 6 

29.  Paslėpto vamzdžio TV diagnostika kompl 1  TS 11 

30.  Esamo vamzdyno d160-200 demontavimas m 85   

31.  Esamų šulinių demontavimas kompl 2   

LAUKO LIETAUS NUOTEKOS (-L1-) 

1.  PVC vamzdžiai  Ø110 mm ir jų įrengimas su visomis 
reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, 
vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir 
dangų atstatymu 

m 79,4  

 

TS 2 

TS 3 

TS 4 

2.  PVC vamzdžiai  Ø160 mm ir jų įrengimas su visomis 
reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, 
vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir 
dangų atstatymu 

m 30  

 
TS 2 

TS 3 

TS 4 

3.  PVC vamzdžiai  Ø200 mm ir jų įrengimas su visomis 
reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, 
vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir 
dangų atstatymu 

m 10  

TS 2 

TS 3 

TS 4 

4.  PVC/PP vamzdžiai  Ø250 mm ir jų įrengimas su visomis 
reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, 
vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir 
dangų atstatymu  

m 25,3  

 
TS 2 

TS 3 

TS 4 

5.  PVC/PP vamzdžiai  Ø315 mm ir jų įrengimas su visomis 
reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, 
vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir 
dangų atstatymu  

m 54,1  

 
TS 2 

TS 3 

TS 4 

6.  Dėklas d400mm 
m 19,5 

Skersmenį 
tikslinti DP 

pagal pasirinktą 

klojimo būdą 

TS 2 

TS 3 

TS 4 

7.  Surenkamas gelžbetoninis šulinys Ø1000 mm, (pilna 
komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po 
šuliniu) (H = 1,00-2,99) su lipynėmis,  su hermetišku 
kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (B125 kl.) 

kompl 3  

 
TS 8 

8.  Surenkamas gelžbetoninis šulinys Ø1000 mm, (pilna 
komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po 
šuliniu) (H = 1,00-2,99) su lipynėmis,  su hermetišku 
kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.) 

kompl 4  

 
TS 8 

9.  Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys 
PVC Ø 425 mm šulinys (įskaitant žemės darbus ir 
pagrindą po šuliniu), (H = 1,00 ÷ 1,99 m) su hermetišku 
kalaus ketaus dangčiu (D400 kl.) 

 
kompl. 

3  

 
TS 8 

10.  Surenkamas gelžbetoninis šulinys Ø1000 mm, (pilna 
komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po 
šuliniu) (H = 1,00-2,99) su lipynėmis,  slėgio gesinimo 
plokšte, su hermetišku kalaus ketaus dangčiu 
plaukiojančiojo tipo (B125 kl.) 

kompl 1  

 

11.  Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys 
PVC Ø 600 mm šulinys (įskaitant žemės darbus ir 
pagrindą po šuliniu), (H = 1,00 ÷ 2,99 m) su hermetišku  
kalaus ketaus dangčiu (D400 kl.) 

 
kompl. 

1  

 

12.  Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys  1   
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PVC Ø 600 mm šulinys (įskaitant žemės darbus ir 
pagrindą po šuliniu), (H = 3,00 ÷ 3,99 m) su hermetišku 
kalaus ketaus dangčiu (B125 kl.) 

kompl. 

13.  Lietaus surinkimo šulinėlis su grotelėmis: 
D0,7m g/b šulinėlis ir jo įrengimas (su ketinėmis 
grotelėmis 40T, šulinių žymėjimo ženklais, 
fasoninėmis ir sujungimo detalėmis)  

kompl 1  

 
TS 8 

14.  Surenkamas gelžbetoninis šulinys Ø1000 mm, (pilna 
komplektacija, įskaitant žemės darbus ir filtruojantį 
pagrindą po šuliniu) su lipynėmis, su hermetišku 
kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (B125 kl.) 

kompl 1  

 

15.  Atbulinis vožtuvas kompl 1   

16.  Polimerbetoniniai elementai su integruotomis 
polimerbetoninėmis vienalytėmis grotelėmis 
(pilną latako sistemą sudaro latakai, reviziniai 
elementai, įtekėjimo dėžės (viršutinė ir apatinė dalis), 
ketinės grotelės revizijoms ir įtekėjimo dėžėms, 
nešmenų krepšelis ir galinės sienelės) 

• Latako apkrovos klasė: D400 pagal EN 1433 

• Vidinis latako plotis: 200 mm 

• Išorinis latako plotis: 233 mm 

• Išorinis latako aukštis: 330 mm 

• Latako ilgis: 1000 mm 

• Latako grotelės: Polimerbetonis, D400 

apkrova pagal EN 1433. Grotelių pratekėjimo 

ertmės 300 cm 2 /m. 

m 6,5  

 
 
 
 
 
 
 

TS 10 

17.  Batų valymo grotelių pajungimas kompl. 5   

18.  Trapas su dvigubu atbuliniu vožtuvu ir apšildytas el. 
kabeliu 

kompl. 2 šviesduobėse 
TS 11 

19.  Cilindrinė polietileno (HDPE) siurblinė (korpusas iš 
vamzdžio dviguba sienele) D=1200mm, H=5050mm; 
kalaus ketaus rakinamas dangtis 12,5t apkrovos; PE 
ventiliacijos vamzdžiai DN110-2vnt. (ištraukimo 
vamzdyje sumontuotas anglinis filtras; įtekėjimo vamzdis 
D160mm; aptarnavimo aikštelė iš AISI304 ner.plieno; 
vidaus vamzdynas iš AISI304 ner.plieno DN50 su DN90 
išmetimo laisvu galu; kopėčios iš AISI316 ner.plieno iki 
siurblinės dugno su ištraukiamu teleskopiniu virš 
siurblinės dangčio porankiu; flanšinė sklendė DN50 – 
2vnt.; flanšinis atbulinis vožtuvas DN50 – 2vnt.; siurblių 
kreipiančiosios iš AISI304 ner.plieno; grandinės iš 
AISI316 ner.plieno siurblių; siurblinės inkaravimo 
gelžbetoninė plokštė, sumontuota gamykloje. 

 
 
 
 

kompl. 

 
 

 
 

1 

 

 
 
 
 

TS 9 

20.  Panardinamas nuotekų siurblys, 3x400V, 0,75 kW. 
Komplekte: DN50/2” atrama-alkūnė, 10m kabelio, 
termokontaktai. 4 l/s 6,5m 

 
kompl. 

 
1  

 

KITI DARBAI 
21.  

Vamzdynų Ø110 hidraulinis bandymas, praplovimas  
kompl. 1 

 
TS 4 

TS 5 

TS 6 
22.  

Vamzdynų Ø160 hidraulinis bandymas, praplovimas  
kompl. 1 

 
TS 4 

TS 5 

TS 6 
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23.  
Vamzdynų Ø200 hidraulinis bandymas, praplovimas  

kompl. 1 
 

TS 4 

TS 5 

TS 6 
24.  

Vamzdynų Ø250 hidraulinis bandymas, praplovimas  
kompl. 1 

 
TS 4 

TS 5 

TS 6 
25.  

Vamzdynų Ø315 hidraulinis bandymas, praplovimas  
kompl. 1 

 
TS 4 

TS 5 

TS 6 
26.  Paslėpto vamzdžio TV diagnostika kompl 1  TS 12 

27.  Esamo vamzdyno demontaviams m 37   

28.  Esamų šulinių demotnaviams kompl 1   

Pastabos:  

1) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami; 
2) Žiniaraščiuose pateikti kiekiai yra orientaciniai;  
3) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei 
techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  
4) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais: 
- Žemės darbai t.y. esamų dangų išardymas, žemės nukasimas sandėliavimas ir išvežimas. 
- Smėlio pasluoksnio įrengimas vamzdynams bei šuliniams (įrenginiams) ir vamzdynų užpylimas.  
- Papildomų medžiagų atvežimas gerbūvio sutvarkymo darbams.  
- Sluoksnių tankinimas ir kiti darbai. 
5) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius 
ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš 
patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis. Atitikties deklaracijos privalo būti pateiktos darbo projekto rengimo 
metu. 
6) Komunikacijų žymėjimų stovai turi būti montuojami tada, kai nėra galimybės pritvirtinti jų prie esamų vertikalių paviršių 
(pvz. pastatų sienų).  
7) Įrenginių įrengimą tikslinti pagal pasirinkto tiekėjo montavimo instrukciją ir darbo projekte. 

8) Drenažo tinklo sąnaudų kiekiisu žiūrėti VVN dalyje. 
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i-0,02

L-3,3m

L-1,8m

L1

L1

L1

L1

L1

L1

d11
0; i

-0,
02

L-4
,5m

d110; i-0,02
L-3,9m

d110; i-0,02
L-5,5m

ž.p.a.51,00
v.a.a.49,70

ŠL1-12
ž.p.a.51,40
v.a.a.49,47

ant atšakų iš šviesduobių privaloma
įrengti wastop (arba kitą apsaugą
nuo atbulinės tėkmės) įrenginius

1.28

ATSARGIAI, DUJOS
ATSARGIAI, DUJOS

ATSARGIAI, DUJOS

1.19 2.02

d1
60

;
L-

5,2
m

i-0
,01

ŠL1-2
ž.p.a.51,62
v.a.a.50,25

ž.p.a.51,00
v.a.a.49,34

ž.p.a.51,40
v.a.a.50,32

ŠL1-11
ž.p.a.51,33

esamo v.a.a.49,21
v.a.a.50,22

v.a.a.50,33
v.a.a.50,20
v.a.a.50,33

v.a.a.50,32

v.a.a.50,28

v.a.a.50,30

v.a.a.51,19

v.a.a.51,29

ŠL1-3
ž.p.a.52,01
v.a.a.50,17
v.a.a.51,08

v.a.a.50,45

v.a.a.50,50

EKSPLIKACIJA
Žymuo

01
02
03

Projektuojamas gyvenamosios paskirties pastatas
Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos (2 vt., elektromobiliai)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojamo sklypo riba

Darbų vykdymo riba (DVR) - 1 etapas (projekto sprendiniai)

Įvažiavimas į teritoriją
Įėjimo į pastatą vieta
Atraminės sienelės (esamos ir/ar projektuojamos kitais etapais)
Lauko baldai
Proj. 8 m gatvės apšvietimo atrama su dviguba T formos gembe ir LED
šviestuvais

Automobilių stovėjimo vieta

ŽN automobilių stovėjimo vieta / B tipas
Elektromobilių stovėjimo vieta su krovimo stotelėmisEV

DANGŲ EKSPLIKACIJA

1

Pavadinimas

Nr. PavadinimasŽymuo

4

5
6
7
8
9

11
12

Nr. PavadinimasŽymuo
1
2
3

Asfalto danga (DVR ribose)

Plytelės 375 x 375 x 70 mm (pėsčiųjų takai) / S.TS. SD-02.1

Želdinių zonos

ŽELDINIŲ EKSPLIKACIJA
Nr. PavadinimasŽymuo
1
2
3

Esami medžiai

DVR

10

Šalinami medžiai
Sodinami medžiai (artimoje aplinkoje)

DVR Darbų vykdymo riba (DVR) - kitas etapas (rekomendacija)

Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos (2 vt., B tipo ŽN)

Statinių statybos riba (DP)2
3 Statybos linija (DP)

4
5

Trinkelės 240 x 160 x 70 mm (pėsčiųjų takai) / S.TS. SD-02.2

Įspėjamieji paviršiai (ŽN) / SP.TS. SD-01

Trinkelės 200 x 100 x 80 mm (važiuojamoji dalis) / S.TS. SD-02.3

6

Batų valymo grotelės (lauko, su vonele) / SP.TS. I-02
7

Prieduobių grotelės / SP.TS. I-03
8

13
14

Proj. 6 m šaligatvio apšvietimo atrama be gembės ir LED šviestuvu

Proj. 8 m gatvės apšvietimo atrama su vienguba gembe ir LED šviestuvu

9

Asfalto danga (už DVR ribų, projektuojama kitu projektu)

15
16 Šiukšliadėžė / SP.TS. SG-02

Dviračių stovas / SP.TS. SG-01

17 Betoninis stulpelis / SP.TS. SG-03

ŠV-01

ŠV-02

ŠV-03

Ež
Mk

Er
Sodinami žemaūgiai augalai / gėlės (žr. SP-B.05)

SKLYPO RODIKLIAI
Matas

Sklypo plotas
Tvarkomos teritorijos plotas *

Užstatymo plotas *
Užstatymo tankumas * UT

Pavadinimas
m²

Kiekis
1049

Pastabos

1280m²

m² 492,10
46,91

Užstatymo intensyvumas * UI
%

Pastato aukštis
koef.

DP regl. - 63 %

DP regl. - 3

%

1,84
m 17,00

4+MPastato aukštų skaičius
0,62

vnt.

Apželdintas sklypo plotas *

vnt.

Automobilių stovėjimo vietų skaičius ***

vnt.

0

Dviračių stovėjimo vietų skaičius * 14

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių
nukrypimų.

1 etapo darbų teritorijos plotas **

2 etapo darbų teritorijos plotas **

1280m²

1296m²

Aukštis iki karnizo SP regl.- 14,00 mm 14,00
DP regl. - max. 5

DP regl. - 17,00 m

Norma - 8 vt.

Tvarkomos teritorijos
ribose (1 etapo)
įrengiamos 4 vt.:
2 vt. ŽN, B tipo;
2 vt. elektromob.

Esamas - 161,73 m².
Projektuojamas
 - 6,50 m²

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr. Šulinio diametras

d425

Įgilinimas, m X Y

ŠF1-11 d425 1.89 6177099.56 522853.17

d425

d425

d425

V5 6177104.98 522859.80

ŠL1(G)-1 d700 1.00 6177065.82 522850.73

ŠDr1-3 d315 3.00 6177059.58 522854.03

ŠDr1-4 d315 3.62 6177098.60 522860.67

ŠDr1-6 d1000 3.50 6177096.35 522873.78

ŠDr1-5 d315 2.50 6177057.84 522867.18

NS(L)1 d1200 5.05 6177097.43 522875.40

NS-1 d1200 5.74 6177071.43 522854.45

F1

F2

F3

F4

6177066.75 522855.72

6177069.40 522856.32

6177074.41 522857.04

6177084.73 522858.95

ŠDr1-7 d315 3.63 6177057.84 522867.48

ŠF1-1

ŠF1-2

ŠF1-3

ŠF1-4

ŠF1-5

ŠF1-6

ŠF1-7

ŠF1-8

ŠF1-9

ŠF1-10

ŠL1-1

ŠL1-2

ŠL1-3

ŠL1-4

ŠL1-5

ŠL1-6

ŠL1-8

ŠL1-9

ŠL1-10

ŠL1-11

d1000

d1000

d1000

d1000

d425

d425

d1000

d425

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

2.59

2.46

2.62

2.80

3.12

3.39

3.10

2.49

2.48

2.24

1.35

1.36

1.84

1.87

2.84

2.94

1.94

2.03

2.07

2.12

6177057.54

6177067.38

6177070.45

6177075.54

6177085.49

6177099.91

6177100.09

6177100.02

6177122.83

6177125.11

6177059.03

6177066.48

6177078.65

6177080.00

6177091.12

6177099.36

6177098.20

6177096.10

6177090.45

6177079.35

522851.16

522852.43

522852.83

522853.49

522854.78

522857.11

522863.33

522881.75

522885.08

522891.85

522853.14

522853.09

522854.59

522853.42

522854.94

522856.19

522875.46

522877.99

522877.15

522875.51

ŠL1-12

ŠL1-13

V1

V2

V3

V4

V6

V7

V8

d1000

d600

d1500

1.93

3.38

2.69

6177071.02

6177090.56

6177095.67

6177105.01

6177104.26

6177104.53

6177079.64

6177074.00

6177073.67

522872.09

522849.35

522852.73

522854.90

522859.07

522877.10

522854.85

522855.12

522857.00

SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS VANDENTIEKIO
IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAIS M 1:200

SITUACIJOS SCHEMA

SKLYPO IŠSIDĖSTYMO SCHEMA
N
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ϭ͘ sAED�ETI�KIO TIEKLAS PRO:�KThO:AMAS Ia SL$'IEIŲ P�ϭϬϬͲR� sAM�D�IŲ͕ PE ϭϬ SL$'IO

KLAS$S͘
ϯ͘ SAsITAKIAI BhITIEIŲ EhOT�KŲ TIEKLAI PRO:�KThO:AMI Ia Ps� sAM�D�IŲ SKIRTŲ LAhKO
TIEKLAMS͘
ϰ͘TRAEa$:OS PA'RIEDO SLhOKSEIS Ϭ͕ϭϬM STORIO͕ ThRI BnTI  IaLz'IEAMASIS SLhOKSEIS 8R�E'TAS
TAIP KAD sAM�DIS ATSIR�MTŲ sI�EODAI͘
ϱ͘ sAED�ETI�KIO sAM�D�IO sIRRahS ThRI BnTI 8'zLIETIAS EhO PRO:�KTIEIO ��M$S PAsIRaIAhS E�
MA�IAh KAIP ϭ͕ϴ M͘
ϲ͘ sAED�ETI�KIO sAM�D�IIhI ThRI BnTI ATLIKTAS  PRAPLOsIMAS IR D��IE&�KAsIAMS͘
ϳ͘ BAI'hS DARBhS ATSTATzTI �SAMAS DAE'AS͘
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'zLz:�͕ zRA ��M$S :hOSTA PO Ϯ͕ϱ M�TRO EhO sAM�DzEO AaI�S͘ sAED�ETI�KIO͕ LI�TAhS͕
BhITIEIŲ EhOT�KŲ TIEKLŲ IR 8R�E'IEIŲ APSAh'OS �OEA͕ KAI sAED�ETI�KIO͕ LI�TAhS͕ BhITIEIŲ
EhOT�KŲ  TIEKLAI IR 8R�E'IEIAI 8R�E'IAMI 'ILIAh KAIP Ϯ͕ϱ M�TRO͕ zRA ��M$S :hOSTA PO ϱ
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ϭϮ͘ BhITIEIŲ IR LI�TAhS EhOT�KŲ sAM�DzEAMS ThRI BnTI ATLIKTA Ts DIA'EOSTIKA͘
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VAMZDŽIO
VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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VAMZDŽIO
VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)
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Vandentiekio tinklo išilginis profilis,
MH 1:500; Mv 1:100

Pastaba:  - * Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti darbo projekte ir statybos metu.
               ** Esamų tinklų gylius privaloma patikrinti prieš pradedant statybos darbus

DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. JEI TINKLAI KLOJAMI ATVIRU BŪDU TRANŠĖJOS PAGRINDO SLUOKSNIS,

0,10M STORIO, TURI BŪTI  ĮRENGTAS TAIP KAD VAMZDIS ATSIREMTŲ
VIENODAI.

2. BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ VAMZDYNAMS TURI BŪTI ATLIKTA TV
DIAGNOSTIKA.

3. BAIGUS DARBUS ATSTATYTI ESAMAS DANGAS.
4. VYKDANT DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ APSAUGOS ZONOJE PRIEŠ

DARBŲ PRADŽIĄ IŠKVIESTI TAS KOMUNIKACIJAS EKSPLOATUOJANČIŲ
ORGANIZACIJŲ ATSTOVUS.
VANDENTIEKIO, LIETAUS, BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ
APSAUGOS ZONA, KAI VANDENTIEKIO, LIETAUS, BUITINIŲ NUOTEKŲ
TINKLAI IR ĮRENGINIAI ĮRENGIAMI GILIAU KAIP 2,5 METRO, YRA ŽEMĖS
JUOSTA PO 5 METRUS NUO VAMZDYNŲ AŠIES.

5. ŠULINIŲ DANGČIAI TURI BŪTI VIENAME LYGYJE SU GATVĖS DANGA, 50 -
70 MM VIRŠ ŽALIOS VEJOS.

6. ESAMŲ TINKLŲ GYLIUS TIKSLINTI DARBŲ VYKDYMO METU, ESANT
POREIKIU PATIKSLINTI PROJEKTINIUS AUKŠČIUS.

Projektuojamas žemės paviršius

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Esamas žemės paviršius

Projektuojamas Vandentiekio tinklas Kalba Lapas Lapų

Laida

Pareigos V., Pavardė

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

1 1

0

Kv.dok.Nr. Parašas

304440594

MB, į. k.

UA URBANISTINĖ
ARCHITEKTŪRA

Turgaus a. 21, Klaipėda
+370 679 01572 / e-mail:

info@urbanistinearchitektura.lt
fb uarchitektura / www.urbanistinearchitektura.lt

Panevėžio miesto savivaldybės būsto su administracinėmis
patalpomis, Savanorių a. 3A, Panevėžyje, statybos projektas

SPV P. DžervusA1841

LT Panevėžio miesto savivaldybė

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimas. Keitimo priežastis

2023-11

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

01 DAUGIABUTIS PASTATAS

UA2212-01-TP-LVN.B-02
STATYTOJAS:

Darbiniams pasitarimams

SPDV V. Bikinaitė33881 el.parašas

MB „VN inžinerija“
el.p. vninzinerija@gmail.com

 T +370 672 87330; +370 604 20194



VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS
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Buitinių nuotekų tinklo išilginis profilis,
MH 1:500; Mv 1:100

Pastaba:  - * Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti darbo projekte ir statybos metu.
               ** Esamų tinklų gylius privaloma patikrinti prieš pradedant statybos darbus

DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. JEI TINKLAI KLOJAMI ATVIRU BŪDU TRANŠĖJOS PAGRINDO SLUOKSNIS,

0,10M STORIO, TURI BŪTI  ĮRENGTAS TAIP KAD VAMZDIS ATSIREMTŲ
VIENODAI.

2. BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ VAMZDYNAMS TURI BŪTI ATLIKTA TV
DIAGNOSTIKA.

3. BAIGUS DARBUS ATSTATYTI ESAMAS DANGAS.
4. VYKDANT DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ APSAUGOS ZONOJE PRIEŠ

DARBŲ PRADŽIĄ IŠKVIESTI TAS KOMUNIKACIJAS EKSPLOATUOJANČIŲ
ORGANIZACIJŲ ATSTOVUS.
VANDENTIEKIO, LIETAUS, BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ
APSAUGOS ZONA, KAI VANDENTIEKIO, LIETAUS, BUITINIŲ NUOTEKŲ
TINKLAI IR ĮRENGINIAI ĮRENGIAMI GILIAU KAIP 2,5 METRO, YRA ŽEMĖS
JUOSTA PO 5 METRUS NUO VAMZDYNŲ AŠIES.

5. ŠULINIŲ DANGČIAI TURI BŪTI VIENAME LYGYJE SU GATVĖS DANGA, 50 -
70 MM VIRŠ ŽALIOS VEJOS.

6. ESAMŲ TINKLŲ GYLIUS TIKSLINTI DARBŲ VYKDYMO METU, ESANT
POREIKIU PATIKSLINTI PROJEKTINIUS AUKŠČIUS.

Projektuojamas žemės paviršius

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Esamas žemės paviršius

Kalba Lapas Lapų

Laida

Pareigos V., Pavardė

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

1 1

0

Kv.dok.Nr. Parašas

304440594

MB, į. k.

UA URBANISTINĖ
ARCHITEKTŪRA

Turgaus a. 21, Klaipėda
+370 679 01572 / e-mail:

info@urbanistinearchitektura.lt
fb uarchitektura / www.urbanistinearchitektura.lt

Panevėžio miesto savivaldybės būsto su administracinėmis
patalpomis, Savanorių a. 3A, Panevėžyje, statybos projektas

SPV P. DžervusA1841

LT Panevėžio miesto savivaldybė

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimas. Keitimo priežastis

2023-11

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

01 DAUGIABUTIS PASTATAS

UA2212-01-TP-LVN.B-03
STATYTOJAS:

Darbiniams pasitarimams

SPDV V. Bikinaitė33881 el.parašas

MB „VN inžinerija“
el.p. vninzinerija@gmail.com

 T +370 672 87330; +370 604 20194

Projektuojamas buitinių nuotekų tinklas
Rekonstruojamas buitinių nuotekų tinklas

AutoCAD SHX Text
d425425

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
d425425

AutoCAD SHX Text
d425425



VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS
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Lietaus nuotekų tinklo išilginis profilis,
MH 1:500; Mv 1:100

Pastaba:  - * Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti darbo projekte ir statybos metu.
               ** Esamų tinklų gylius privaloma patikrinti prieš pradedant statybos darbus

DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. JEI TINKLAI KLOJAMI ATVIRU BŪDU TRANŠĖJOS PAGRINDO SLUOKSNIS, 0,10M STORIO, TURI BŪTI  ĮRENGTAS TAIP

KAD VAMZDIS ATSIREMTŲ VIENODAI.
2. BUITINIŲ IR LIETAUS NUOTEKŲ VAMZDYNAMS TURI BŪTI ATLIKTA TV DIAGNOSTIKA.
3. BAIGUS DARBUS ATSTATYTI ESAMAS DANGAS.
4. VYKDANT DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ APSAUGOS ZONOJE PRIEŠ DARBŲ PRADŽIĄ IŠKVIESTI TAS

KOMUNIKACIJAS EKSPLOATUOJANČIŲ  ORGANIZACIJŲ ATSTOVUS.
VANDENTIEKIO, LIETAUS, BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ APSAUGOS ZONA, KAI VANDENTIEKIO, LIETAUS,
BUITINIŲ NUOTEKŲ
TINKLAI IR ĮRENGINIAI ĮRENGIAMI GILIAU KAIP 2,5 METRO, YRA ŽEMĖS JUOSTA PO 5 METRUS NUO VAMZDYNŲ
AŠIES.

5. ŠULINIŲ DANGČIAI TURI BŪTI VIENAME LYGYJE SU GATVĖS DANGA, 50 - 70 MM VIRŠ ŽALIOS VEJOS.
6. ESAMŲ TINKLŲ GYLIUS TIKSLINTI DARBŲ VYKDYMO METU, ESANT POREIKIU PATIKSLINTI PROJEKTINIUS

AUKŠČIUS.

Projektuojamas žemės paviršius

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Esamas žemės paviršius

Kalba Lapas Lapų

Laida

Pareigos V., Pavardė

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

1 1

0

Kv.dok.Nr. Parašas

304440594

MB, į. k.

UA URBANISTINĖ
ARCHITEKTŪRA

Turgaus a. 21, Klaipėda
+370 679 01572 / e-mail:

info@urbanistinearchitektura.lt
fb uarchitektura / www.urbanistinearchitektura.lt

Panevėžio miesto savivaldybės būsto su administracinėmis
patalpomis, Savanorių a. 3A, Panevėžyje, statybos projektas

SPV P. DžervusA1841

LT Panevėžio miesto savivaldybė

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimas. Keitimo priežastis

2023-11

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

01 DAUGIABUTIS PASTATAS

UA2212-01-TP-LVN.B-04
STATYTOJAS:

Darbiniams pasitarimams

SPDV V. Bikinaitė33881 el.parašas

MB „VN inžinerija“
el.p. vninzinerija@gmail.com

 T +370 672 87330; +370 604 20194

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas L1 L1

AutoCAD SHX Text
 d425425

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
 d425425
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V1 Ø32

1 4

Proj. vandentiekio šulinys V3
Ø1,5 g/b

V1 Ø75

V1 Ø75
1

1

3

3

EKSPLIKACIJA
1.

3.

Flanšinis adapteris atsparus tempimui dN65x75 PE

Flanšinis keturšakis dN65x65
Trumpa flanšinė sklendė dN65

4.

6
5
2

6.
5.

2. Sklendė sriegis- mova dN32x1"14,

Flanšas - vidinis sriegis dN50x1"14

Sagos tipo perėjimas d65x50

atrama

3

Vandentiekio šulinių detalizacijos

Pastaba:  - * Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti darbo projekte ir statybos metu.
               ** Esamų tinklų gylius privaloma patikrinti prieš pradedant statybos darbus

Kalba Lapas Lapų

Laida

Pareigos V., Pavardė

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

1 1

0

Kv.dok.Nr. Parašas

304440594

MB, į. k.

UA URBANISTINĖ
ARCHITEKTŪRA

Turgaus a. 21, Klaipėda
+370 679 01572 / e-mail:

info@urbanistinearchitektura.lt
fb uarchitektura / www.urbanistinearchitektura.lt

Panevėžio miesto savivaldybės būsto su administracinėmis
patalpomis, Savanorių a. 3A, Panevėžyje, statybos projektas

SPV P. DžervusA1841

LT Panevėžio miesto savivaldybė

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimas. Keitimo priežastis

2023-11

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

01 DAUGIABUTIS PASTATAS

UA2212-01-TP-LVN.B-05
STATYTOJAS:

Darbiniams pasitarimams

SPDV V. Bikinaitė33881 el.parašas

MB „VN inžinerija“
el.p. vninzinerija@gmail.com

 T +370 672 87330; +370 604 20194
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BUITINIŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖ (NS1)

gruntinio vandens lygis
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Pastaba:
Po siurblinių talpomis  turi būti įrengiamas papildomas pamatas, kurio
skersmuo D=1800mm, o aukštis h=500mm (žr. SK dalyje). Armavimas ir
siurblinių talpų tvirtinimas prie papildomo pamato turi būti
detalizuojama darbo projekte.
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Pagrindas įrengiamas ant
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(C20/25) betonu
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SLĖGIO GESINIMO
ŠULINYS (ŠF1-3)

BUITINIŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖ IR SLĖGIO
GESINIMO ŠULINYS

Kalba Lapas Lapų

Laida

Pareigos V., Pavardė

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

1 1
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Kv.dok.Nr. Parašas

304440594

MB, į. k.

UA URBANISTINĖ
ARCHITEKTŪRA

Turgaus a. 21, Klaipėda
+370 679 01572 / e-mail:

info@urbanistinearchitektura.lt
fb uarchitektura / www.urbanistinearchitektura.lt

Panevėžio miesto savivaldybės būsto su administracinėmis
patalpomis, Savanorių a. 3A, Panevėžyje, statybos projektas

SPV P. DžervusA1841

LT Panevėžio miesto savivaldybė

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimas. Keitimo priežastis

2023-11

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

01 DAUGIABUTIS PASTATAS

UA2212-01-TP-LVN.B-06
STATYTOJAS:

Darbiniams pasitarimams

SPDV V. Bikinaitė33881 el.parašas

MB „VN inžinerija“
el.p. vninzinerija@gmail.com

 T +370 672 87330; +370 604 20194
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Ø160mmĮtekėjimas

Ø90mm
Ištekėjimas

DRENAŽINIŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖ NS(L)1

gruntinio vandens lygis

48,40

Pastaba:
Po siurblinių talpomis  turi būti įrengiamas papildomas pamatas, kurio
skersmuo D=1800mm, o aukštis h=500mm (žr. SK dalyje). Armavimas ir
siurblinių talpų tvirtinimas prie papildomo pamato turi būti
detalizuojama darbo projekte.

PLANAS

Ø90

Betonas C20/25

Vamzdynų įvedimo
kiaurymės užglaistomos
(C20/25) betonu

Ø
31

5

1

1

PJŪVIS

Ø315

SLĖGIO GESINIMO
ŠULINYS (ŠL1-9)

Ø315

Ø90

Pagrindas įrengiamas ant
sutankinto 150 mm smėlio
pasluoksnio

Nerūdijančio
plieno plokštė

Šulinio siūlės užglaistomos
(C20/25) betonu

51.39

49,37
apšildyti

ekstruziniu
polistirenu

(XPS)

DRENAŽINIŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖ IR
SLĖGIO GESINIMO ŠULINYS

Kalba Lapas Lapų

Laida

Pareigos V., Pavardė

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

1 1

0

Kv.dok.Nr. Parašas

304440594

MB, į. k.

UA URBANISTINĖ
ARCHITEKTŪRA

Turgaus a. 21, Klaipėda
+370 679 01572 / e-mail:

info@urbanistinearchitektura.lt
fb uarchitektura / www.urbanistinearchitektura.lt

Panevėžio miesto savivaldybės būsto su administracinėmis
patalpomis, Savanorių a. 3A, Panevėžyje, statybos projektas

SPV P. DžervusA1841

LT Panevėžio miesto savivaldybė

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimas. Keitimo priežastis

2023-11

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS:

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

01 DAUGIABUTIS PASTATAS

UA2212-01-TP-LVN.B-07
STATYTOJAS:

Darbiniams pasitarimams

SPDV V. Bikinaitė33881 el.parašas

MB „VN inžinerija“
el.p. vninzinerija@gmail.com
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2023-04-07 15:43

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: DARIUS RANKELĖ

GKP: 1GKV-31

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20230327-020914

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20230327-020914

Pavadinimas: Panevėžio  centras

Adresas: Panevėžio centrinė dalis

Prašymo teritorija: 1.87 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: aiskinamasisplanas.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Panevėžio miesto savivaldybės administracija (240)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

RITA VEGIENĖ

Pateiktas tikrinti EDR: GKTRNAUJAS.dwg

Pridėti dokumentai: aiskinamasisplanas.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2023-03-27 11:04:31 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2023-04-07 15:37:41 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Panevėžio energija“ (344)

Organizacijos grupė: AB "Panevėžio energija". Panevėžio m. sav. Šilumotiekis (387)

Gautas EDR: GKTRNAUJAS.dwg



ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Panevėžio regionas, ryšių tinklo duomenys (422)

Gautas EDR: GKTRNAUJAS.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB "Panevėžio gatvės" (386)

Gautas EDR: GKTRNAUJAS.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: GKTRNAUJAS.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Aukštaitijos vandenys“ (196)

Gautas EDR: GKTRNAUJAS.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Panevėžio regionas, dujotiekio

Gautas EDR: GKTRNAUJAS.dwg



‎Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaita faktūra.
‎Neapmokestinama PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

‎Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

‎Serija PPCA Nr. 00004713

‎Draudikas: „If P&C Insurance AS“ ‎(registracijos Nr. 10100168, Lõõtsa 8A, ‎Talinas, ‎Estijos ‎Respublika.
‎Duomenys apie bendrovę ‎kaupiami ir ‎saugomi Harju ‎apskrities teismo ‎registrų ‎skyriuje), ‎veikianti per
„If P&C Insurance AS“ ‎filialą (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013, ‎užsienio ‎juridinio
asmens ‎mokesčių mokėtojo kodas 2900764563, T. Narbuto g. 5, LT-08106 ‎Vilnius. Duomenys ‎apie
‎filialą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre)

VN INŽINERIJA, MB, ‎Smailių g., ‎Vileikiškių k., ‎Širvintų r. sav., el. paštas ‎vninzinerija@gmail.com, juridinio
asmens kodas 304852523, PVM kodas -

Draudėjas:

‎Draudimo objektas: ‎Civilinė atsakomybė profesinių paslaugų užsakovui, tretiesiems asmenims

‎Draudėjo veikla: ‎Statinių projektavimas

‎Nuo 2024.07.18 iki 2025.07.17 (imtinai)‎Sutartis galioja:

‎Draudimo galiojimo
‎teritorija:

‎Lietuva

‎Draudimo suma (vienam
‎draudiminiam įvykiui):

289.600,00 EUR

‎Draudimo suma (visam
‎draudimo sutarties
‎galiojimo laikotarpiui):

289.600,00 EUR

2.900,00 EUR‎Franšizė:

‎Draudimo rūšis: ‎Statinio projektuotojo CA privalomasis draudimas

‎Draudimo grupė: ‎Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

‎Statinio projektuotojo ‎civilinės atsakomybės ‎privalomojo ‎draudimo ‎taisyklės, ‎patvirtintos ‎Lietuvos
‎banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 (Valstybės žinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459)
‎Šis draudimo liudijimas

‎Draudimo sutarties dalys:

‎Draudimo įmoka: 603,00 EUR
‎Po 151,00 EUR mokama 2024 metais iki 07-28, 10-18
‎151,00 EUR mokama 2025 metais iki 01-18
‎150,00 EUR mokama 2025 metais iki 04-18

SEB bankas, AB, b.k. 70440, a.s. LT477044060001401775‎Mokėti:
Swedbank, AB, b.k. 73000, a.s. LT447300010000057076
‎Luminor Bank, AB, b.k. 40100, a.s. LT124010051005099664

‎Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant Draudimo brokerių aljansas, UADBB‎Papildomos sąlygos ir
‎informacija:

1. ‎Statinio projektuotojo ‎civilinė ‎atsakomybė draudžiama pagal ‎statinio ‎projektavimo darbų mastą per
metus;
‎Draudimo objektu ‎nelaikomi Draudėjo ‎projektuojami ‎objektai ‎ir/ar jų dalys, ‎kurie ‎šios ‎sutarties
‎sudarymo dieną
jau yra ‎perduoti užsakovui. ‎Draudimo objektu laikomi ‎Draudėjo šios sutarties ‎sudarymo dieną ‎nebaigti
‎projektuoti
‎objektai ‎ir/ar jų dalys, ‎kurie nėra ‎perduoti ‎užsakovui. Sudarydamas ‎šią sutartį ‎Draudikas ‎vadovaujasi
Draudėjo
‎pateikta informacija apie nebaigtus projektuoti objektus ir/ar jų dalis.
2. Pagal ‎statinio projektuotojo ‎civilinės atsakomybės ‎privalomojo ‎draudimo ‎taisyklių 11 punktą ‎šalių
nustatytas
‎laikotarpis yra 5 (penki) metai.
‎Remiantis ‎statinio projektuotojo ‎privalomojo ‎draudimo ‎taisyklių punktu 15.6, ‎finansiniai ‎nuostoliai,
‎nesusiję su
žalos padarymu ‎turtui, asmens ‎sveikatai, ‎gyvybei ‎ir (ar) ‎neatsirandantys ‎kaip žalos ‎turtui, asmens
‎sveikatai, gyvybei
‎pasekmė nėra draudžiami.

Kodas a64bc517e6bff9add897a0a208570ffc 2024.07.15 15:06:22



‎Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas

‎Serija PPCA Nr. 00004713

lapas: 2

3. ‎Draudimo įmoka ‎apskaičiuota esant planuojamoms 90 000 € pajamoms ‎iš ‎statinių ‎projektavimo
‎veiklos per
‎šios ‎draudimo ‎sutarties ‎galiojimo ‎laikotarpį. ‎Jei ‎faktinės Draudėjo pajamos ‎pasibaigus ‎draudimo
‎laikotarpiui viršys
‎prieš sudarant sutartį nurodytas planuojamas pajamas (90 000 €), ‎draudimo įmoka bus
‎perskaičiuojama ir
‎papildoma įmoka bus ‎apskaičiuota ‎remiantis ‎draudimo ‎liudijime numatytu ‎draudimo ‎tarifu (0,67 % )
‎pagal faktines
‎pajamas. Nurodyta draudimo įmoka (603 €) yra minimali;
‎4. Pasibaigus draudimo sutarčiai, nutraukiant draudimo sutartį, pratęsiant draudimo laikotarpį, ne vėliau
‎kaip 20
‎dienų nuo ‎draudimo ‎laikotarpio ‎pasibaigimo, ‎nutraukimo ‎dienos Draudėjas ‎pateikia ‎Draudikui
‎patikslintus
‎duomenis ‎apie pajamas ‎ir sumoka ‎papildomą įmoką per ‎Draudiko ‎pranešime ‎(sąskaitoje) nustatytą
‎terminą.
Draudėjas, ‎pasirašydamas ‎šią ‎draudimo sutartį, ‎aiškiai ‎ir ‎vienareikšmiškai ‎pareiškia, kad jam nėra
‎pareikšti ‎jokie ‎reikalavimai ‎ir/ar ‎pretenzijos dėl vykdomos ‎veiklos, ‎taip pat ‎Draudėjui nėra ‎žinomos
‎jokios aplinkybės, ‎dėl kurių gali ‎būti pareikšti tokie ‎reikalavimai ir/ar pretenzijos dėl ‎vykdomos veiklos.
‎Šio ‎pareiškimo ‎atitikimas ‎tikrovei yra ‎esminė sąlyga, ‎kuriai esant ‎draudikas ‎sutinka ‎sudaryti ‎šią
‎draudimo sutartį. ‎Paaiškėjus, kad ‎šis ‎pareiškimas ‎neatitinka ‎tikrovei, ‎tai yra ‎laikoma ‎esminiu ‎draudimo
‎sutarties sąlygų ‎pažeidimu, ‎kuriam esant ‎draudikui ‎neatsiranda ‎jokia ‎piniginė ‎prievolė, ‎įskaitant
‎prievolę mokėti draudimo išmokas.

‎Draudimo produkto
‎informacinis dokumentas:

‎Susipažinkite su ‎draudimo produkto ‎informaciniu dokumentu mūsų ‎interneto ‎svetainės ‎www.if.lt
‎profesinės ‎civilinės atsakomybės ‎draudimo puslapyje arba ‎sekdami ‎šią nuorodą:
‎https://www.if.lt/ipid-projektuotojo-civ-atsakomybe. Jei pageidaujate šį dokumentą gauti kitu būdu – el.
paštu ar paštu, ‎parašykite mums ‎draudimas@if.lt arba ‎paskambinkite tel. +370 5 210 8800, ‎ir mes
‎nedelsdami Jums išsiųsime.

‎Privatumo politika: If P&C Insurance ‎AS filialas (duomenų valdytojas) ‎tvarkys duomenis ‎apie draudėją, ‎apdraustąjį kaip ‎tai
‎numatyta Privatumo politikoje  šiais tikslais: 1. Įvertinti draudimo riziką ir apskaičiuoti draudimo įmoką~;
2. ‎Sudaryti ‎ir ‎administruoti ‎draudimo sutartį, ‎įskaitant ‎ir pranešto ‎įvykio ‎administravimą ‎bei ‎draudimo
‎išmokos mokėjimą.
Sudarydamas ‎draudimo sutartį draudėjas ‎patvirtina, kad ‎susipažino su ‎Privatumo ‎politika
‎(https://www.if.lt/privatumo-politika), kuri prieinama adresu www.if.lt.

‎Ginčų sprendimas: ‎Jei turite pastabų ar esate nepatenkintas mūsų paslaugomis, ‎visuomet galite užpildyti atsiliepimo formą
mūsų ‎interneto ‎svetainėje ‎www.if.lt/atsiliepimai, ‎parašyti el. paštu ‎atsiliepimai@if.lt arba paštu T.
Narbuto g. 5, ‎LT-08106 Vilnius. ‎Taip pat ‎Jūs galite ‎kreiptis į ‎Lietuvos banką, ‎kuris nagrinėja ‎vartotojų ir
‎draudimo bendrovių ginčus. Lietuvos banko kontaktai: tel. 8 ‎800 50 500, el. paštas info@lb.lt, Gedimino
‎pr. 6, 01103 Vilnius, www.lb.lt.

‎Sutarties vykdymas: ‎Draudiko adresas ‎korespondencijai ‎ir ‎sutarties ‎vykdymui: If P&C Insurance AS ‎filialas, adresas: T.
Narbuto g. 5, LT-08106 ‎Vilnius, kodas: 302279548, telefonas: +370 5 210 8800, ‎tinklapio adresas:
‎www.if.lt. Apie įvykį praneškite mums užpildydami pranešimo formą mūsų tinklalapyje www.if.lt.
Draudėjo adresas ‎korespondencijai: VN INŽINERIJA, MB, ‎Smailių g., ‎Vileikiškių k., ‎Širvintų r. sav., el.
‎paštas vninzinerija@gmail.com.

2024.06.21

‎Pasirašydamas ‎šį draudimo ‎liudijimą ‎ir/ar sumokėdamas ‎pirmąją ‎draudimo įmoką pagal jį, ‎Draudėjas patvirtina,
kad ‎šiame ‎draudimo ‎liudijime nurodytų ‎draudimo ‎taisyklių ‎kopiją gavo, su ‎taisyklėmis ‎susipažino ‎ir su ‎jomis
‎sutinka.

VN INŽINERIJA, MB

‎"If P&C Insurance AS" filialo Lietuvoje direktorė

‎If P&C Insurance AS filialas
‎Žaneta Stankevičienė

Kodas a64bc517e6bff9add897a0a208570ffc 2024.07.15 15:06:23
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�odp�h_̀qed_̀abtldrl̀icdhjitqgh̀zgscd̀kl̀twjld{jqjsrdkagrud_̀abcdkà_|g�dguhpgrleg
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+/- 0.00 =+ 51.70 (abs.)
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ŠL1(G)-1 Ø0,7
ž.p.a.51,55
v.a.a.50,55

Polimerbetonio
latakas L-6,5m

L1

L1

Tr1

Tr2

Tr3

Tr4

Tr5

Tr6

Tr7

Ø
11

3/
12
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Ø113/126

L1

L1

L1

L1
L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1
L1

L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1
L1

L1

ŠF1-1
ŠL1-1

ŠDr1-3
ž.p.a.51,80
v.a.a.48,70

ŠL1-2

F1
NS1

V8
V7

V1

V2 V3

V5

V4

V6

ŠDr1-4
ž.p.a.52,20
v.a.a.48,58

F3

F4

ŠF1-2

ŠF1-4

ŠF1-3

ŠF1-5

ŠF1-6 ŠF1-7

ŠF1-8

ŠF1-9
ŠF1-10

ŠL1-3

ŠL1-4

ŠL1-13
ž.p.a.53,00
v.a.a.49,62

*tikslinti esamo vamzdyno gyli
prieš pradedant darbus

ŠL1-5

ŠL1-6

ŠL1-8

ŠL1-9
NS(L)1

ŠL1-10

ŠL1-11

es.ŠL
ž.p.a.50,00
v.a.a.49,34

esamo v.a.a.49,13

F2

perjungti esamą
nuotekų išvadą

įrengiant vidinį kritimo
stovą  d110mm

iš šviesduobių įrengiamas trapas
su atbuliniu vožtuvu

(ištekėjimas apšiltintas el. kabeliu)
ž.p.a.49,90
v.a.a.49,58

d160; i-0,02

d160; i-0,01

d110; i-0,02

d110; i-0,02
L-8,0m

d110; i-0,02
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d3
15
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00

d200/400;
L-6,2m

d160;
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i-0,01
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d110; ; i-0,02

d110; i-0,02

L-3,7m

d110; i-0,02

L-14,7m

L-12,6m
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L-7,3m
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50

d110;  i-0,02
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11

,2m

L-5,6m
L-5,2m

L-
8,5

m

L-5,1m
L-19,3m

L-5,3m

d160m; i-0,01

L-1,0m

L-3,6m

L-2,6mL-1,7m
i-0,01

L-4,2m

L1
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L1
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L1
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L1
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L1

L1 L1 L1 L1 L1 L1
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L1
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L1
L1

L1
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užaklinamas esamas
vamzdynas šulinyje

su atbuliniu
vožtuvu

galimas montavimas tik
atlikus šilumos trasos
demontavimo darbus

d32mm

virinama
alkūnė 90o

virinama
alkūnė 45o

esamo vamzdyno vietą
tikslinti prieš pradedant

statybos darbus

d7
5/3

15
d7

5/3
15

ŠDr1-5
ž.p.a.51,20
v.a.a.48,70

ŠDr1-7
ž.p.a.51,87
v.a.a.48,24

ŠDr1-6
ž.p.a.51,55
v.a.a.48,05
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-0,
02

L-4
,5m

d110; i-0,02
L-3,9m

d110; i-0,02
L-5,5m

v.a.a.49,70

ŠL1-12
ž.p.a.51,40
v.a.a.49,47

ant atšakų iš šviesduobių privaloma
įrengti wastop (arba kitą apsaugą
nuo atbulinės tėkmės) įrenginius

Ø110
L-5,2m

i-0,02

1.28

ATSARGIAI, DUJOS
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1.19 2.02

d 1
60
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EKSPLIKACIJA
Žymuo

01
02
03

Projektuojamas gyvenamosios paskirties pastatas
Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos (2 vt., elektromobiliai)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojamo sklypo riba

Darbų vykdymo riba (DVR) - 1 etapas (projekto sprendiniai)

Įvažiavimas į teritoriją
Įėjimo į pastatą vieta
Atraminės sienelės (esamos ir/ar projektuojamos kitais etapais)
Lauko baldai
Proj. 8 m gatvės apšvietimo atrama su dviguba T formos gembe ir LED
šviestuvais

Automobilių stovėjimo vieta

ŽN automobilių stovėjimo vieta / B tipas
Elektromobilių stovėjimo vieta su krovimo stotelėmisEV

DANGŲ EKSPLIKACIJA

1

Pavadinimas

Nr. PavadinimasŽymuo

4

5
6
7
8
9

11
12

Nr. PavadinimasŽymuo
1
2
3

Asfalto danga (DVR ribose)

Plytelės 375 x 375 x 70 mm (pėsčiųjų takai) / S.TS. SD-02.1

Želdinių zonos

ŽELDINIŲ EKSPLIKACIJA
Nr. PavadinimasŽymuo
1
2
3

Esami medžiai

DVR

10

Šalinami medžiai
Sodinami medžiai (artimoje aplinkoje)

DVR Darbų vykdymo riba (DVR) - kitas etapas (rekomendacija)

Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos (2 vt., B tipo ŽN)

Statinių statybos riba (DP)2
3 Statybos linija (DP)

4
5

Trinkelės 240 x 160 x 70 mm (pėsčiųjų takai) / S.TS. SD-02.2

Įspėjamieji paviršiai (ŽN) / SP.TS. SD-01

Trinkelės 200 x 100 x 80 mm (važiuojamoji dalis) / S.TS. SD-02.3

6

Batų valymo grotelės (lauko, su vonele) / SP.TS. I-02
7

Prieduobių grotelės / SP.TS. I-03
8

13
14

Proj. 6 m šaligatvio apšvietimo atrama be gembės ir LED šviestuvu

Proj. 8 m gatvės apšvietimo atrama su vienguba gembe ir LED šviestuvu

9

Asfalto danga (už DVR ribų, projektuojama kitu projektu)

15
16 Šiukšliadėžė / SP.TS. SG-02

Dviračių stovas / SP.TS. SG-01

17 Betoninis stulpelis / SP.TS. SG-03

ŠV-01

ŠV-02

ŠV-03

Ež
Mk

Er
Sodinami žemaūgiai augalai / gėlės (žr. SP-B.05)

SKLYPO RODIKLIAI
Matas

Sklypo plotas
Tvarkomos teritorijos plotas *

Užstatymo plotas *
Užstatymo tankumas * UT

Pavadinimas
m²

Kiekis
1049

Pastabos

1280m²

m² 492,10
46,91

Užstatymo intensyvumas * UI
%

Pastato aukštis
koef.

DP regl. - 63 %

DP regl. - 3

%

1,84
m 17,00

4+MPastato aukštų skaičius
0,62

vnt.

Apželdintas sklypo plotas *

vnt.

Automobilių stovėjimo vietų skaičius ***

vnt.

0

Dviračių stovėjimo vietų skaičius * 14

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių
nukrypimų.

1 etapo darbų teritorijos plotas **

2 etapo darbų teritorijos plotas **

1280m²

1296m²

Aukštis iki karnizo SP regl.- 14,00 mm 14,00
DP regl. - max. 5

DP regl. - 17,00 m

Norma - 8 vt.

Tvarkomos teritorijos
ribose (1 etapo)
įrengiamos 4 vt.:
2 vt. ŽN, B tipo;
2 vt. elektromob.

Esamas - 161,73 m².
Projektuojamas
 - 6,50 m²

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr. Šulinio diametras

d425

Įgilinimas, m X Y

ŠF1-11 d425 1.89 6177099.56 522853.17

d425

d425

d425

V5 6177104.98 522859.80

ŠL1(G)-1 d700 1.00 6177065.82 522850.73

ŠDr1-3 d315 3.00 6177059.58 522854.03

ŠDr1-4 d315 3.62 6177098.60 522860.67

ŠDr1-6 d1000 3.50 6177096.35 522873.78

ŠDr1-5 d315 2.50 6177057.84 522867.18

NS(L)1 d1200 5.05 6177097.43 522875.40

NS-1 d1200 5.74 6177071.43 522854.45

F1

F2

F3

F4

6177066.75 522855.72

6177069.40 522856.32

6177074.41 522857.04

6177084.73 522858.95

ŠDr1-7 d315 3.63 6177057.84 522867.48

ŠF1-1

ŠF1-2

ŠF1-3

ŠF1-4

ŠF1-5

ŠF1-6

ŠF1-7

ŠF1-8

ŠF1-9

ŠF1-10

ŠL1-1

ŠL1-2

ŠL1-3

ŠL1-4

ŠL1-5

ŠL1-6

ŠL1-8

ŠL1-9

ŠL1-10

ŠL1-11

d1000

d1000

d1000

d1000

d425

d425

d1000

d425

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

2.59

2.46

2.62

2.80

3.12

3.39

3.10

2.49

2.48

2.24

1.05

1.06

1.54

1.57

2.84

2.94

1.94

2.03

2.07

2.12

6177057.54

6177067.38

6177070.45

6177075.54

6177085.49

6177099.91

6177100.09

6177100.02

6177122.83

6177125.11

6177059.03

6177066.48

6177078.65

6177080.00

6177091.12

6177099.36

6177098.20

6177096.10

6177090.45

6177079.35

522851.16

522852.43

522852.83

522853.49

522854.78

522857.11

522863.33

522881.75

522885.08

522891.85

522853.14

522853.09

522854.59

522853.42

522854.94

522856.19

522875.46

522877.99

522877.15

522875.51

ŠL1-12

ŠL1-13

V1

V2

V3

V4

V6

V7

V8

d1000

d600

d1500

1.93

3.38

2.69

6177071.02

6177090.56

6177095.67

6177105.01

6177104.26

6177104.53

6177079.64

6177074.00

6177073.67

522872.09

522849.35

522852.73

522854.90

522859.07

522877.10

522854.85

522855.12

522857.00
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SITUACIJOS SCHEMA

SKLYPO IŠSIDĖSTYMO SCHEMA
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ŠF1-10

ŠL1-3

ŠL1-4
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EKSPLIKACIJA
Žymuo

01
02
03

Projektuojamas gyvenamosios paskirties pastatas
Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos (2 vt., elektromobiliai)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojamo sklypo riba

Darbų vykdymo riba (DVR) - 1 etapas (projekto sprendiniai)

Įvažiavimas į teritoriją
Įėjimo į pastatą vieta
Atraminės sienelės (esamos ir/ar projektuojamos kitais etapais)
Lauko baldai
Proj. 8 m gatvės apšvietimo atrama su dviguba T formos gembe ir LED
šviestuvais

Automobilių stovėjimo vieta

ŽN automobilių stovėjimo vieta / B tipas
Elektromobilių stovėjimo vieta su krovimo stotelėmisEV

DANGŲ EKSPLIKACIJA

1

Pavadinimas

Nr. PavadinimasŽymuo

4

5
6
7
8
9

11
12

Nr. PavadinimasŽymuo
1
2
3

Asfalto danga (DVR ribose)

Plytelės 375 x 375 x 70 mm (pėsčiųjų takai) / S.TS. SD-02.1

Želdinių zonos

ŽELDINIŲ EKSPLIKACIJA
Nr. PavadinimasŽymuo
1
2
3

Esami medžiai

DVR

10

Šalinami medžiai
Sodinami medžiai (artimoje aplinkoje)

DVR Darbų vykdymo riba (DVR) - kitas etapas (rekomendacija)

Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos (2 vt., B tipo ŽN)

Statinių statybos riba (DP)2
3 Statybos linija (DP)

4
5

Trinkelės 240 x 160 x 70 mm (pėsčiųjų takai) / S.TS. SD-02.2

Įspėjamieji paviršiai (ŽN) / SP.TS. SD-01

Trinkelės 200 x 100 x 80 mm (važiuojamoji dalis) / S.TS. SD-02.3

6

Batų valymo grotelės (lauko, su vonele) / SP.TS. I-02
7

Prieduobių grotelės / SP.TS. I-03
8

13
14

Proj. 6 m šaligatvio apšvietimo atrama be gembės ir LED šviestuvu

Proj. 8 m gatvės apšvietimo atrama su vienguba gembe ir LED šviestuvu

9

Asfalto danga (už DVR ribų, projektuojama kitu projektu)

15
16 Šiukšliadėžė / SP.TS. SG-02

Dviračių stovas / SP.TS. SG-01

17 Betoninis stulpelis / SP.TS. SG-03

ŠV-01

ŠV-02

ŠV-03

Ež
Mk

Er
Sodinami žemaūgiai augalai / gėlės (žr. SP-B.05)

SKLYPO RODIKLIAI
Matas

Sklypo plotas
Tvarkomos teritorijos plotas *

Užstatymo plotas *
Užstatymo tankumas * UT

Pavadinimas
m²

Kiekis
1049

Pastabos

1280m²

m² 492,10
46,91

Užstatymo intensyvumas * UI
%

Pastato aukštis
koef.

DP regl. - 63 %

DP regl. - 3

%

1,84
m 17,00

4+MPastato aukštų skaičius
0,62

vnt.

Apželdintas sklypo plotas *

vnt.

Automobilių stovėjimo vietų skaičius ***

vnt.

0

Dviračių stovėjimo vietų skaičius * 14

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių
nukrypimų.

1 etapo darbų teritorijos plotas **

2 etapo darbų teritorijos plotas **

1280m²

1296m²

Aukštis iki karnizo SP regl.- 14,00 mm 14,00
DP regl. - max. 5

DP regl. - 17,00 m

Norma - 8 vt.

Tvarkomos teritorijos
ribose (1 etapo)
įrengiamos 4 vt.:
2 vt. ŽN, B tipo;
2 vt. elektromob.

Esamas - 161,73 m².
Projektuojamas
 - 6,50 m²

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr. Šulinio diametras

d425

Įgilinimas, m X Y

ŠF1-11 d425 1.89 6177099.56 522853.17

d425

d425

d425

V5 6177104.98 522859.80

ŠL1(G)-1 d700 1.00 6177065.82 522850.73

ŠDr1-3 d315 3.00 6177059.58 522854.03

ŠDr1-4 d315 3.62 6177098.60 522860.67

ŠDr1-6 d1000 3.50 6177096.35 522873.78

ŠDr1-5 d315 2.50 6177057.84 522867.18

NS(L)1 d1200 5.05 6177097.43 522875.40

NS-1 d1200 5.74 6177071.43 522854.45

F1

F2

F3

F4

6177066.75 522855.72

6177069.40 522856.32

6177074.41 522857.04

6177084.73 522858.95

ŠDr1-7 d315 3.63 6177057.84 522867.48

ŠF1-1

ŠF1-2

ŠF1-3

ŠF1-4

ŠF1-5

ŠF1-6

ŠF1-7

ŠF1-8

ŠF1-9

ŠF1-10

ŠL1-1

ŠL1-2

ŠL1-3

ŠL1-4

ŠL1-5

ŠL1-6

ŠL1-8

ŠL1-9

ŠL1-10

ŠL1-11

d1000

d1000

d1000

d1000

d425

d425

d1000

d425

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

2.59

2.46

2.62

2.80

3.12

3.39

3.10

2.49

2.48

2.24

1.05

1.06

1.54

1.57

2.84

2.94

1.94

2.03

2.07

2.12

6177057.54

6177067.38

6177070.45

6177075.54

6177085.49

6177099.91

6177100.09

6177100.02

6177122.83

6177125.11

6177059.03

6177066.48

6177078.65

6177080.00

6177091.12

6177099.36

6177098.20

6177096.10

6177090.45

6177079.35

522851.16

522852.43

522852.83

522853.49

522854.78

522857.11

522863.33

522881.75

522885.08

522891.85

522853.14

522853.09

522854.59

522853.42

522854.94

522856.19

522875.46

522877.99

522877.15

522875.51

ŠL1-12

ŠL1-13

V1

V2

V3

V4

V6

V7

V8

d1000

d600

d1500

1.93

3.38

2.69

6177071.02

6177090.56

6177095.67

6177105.01

6177104.26

6177104.53

6177079.64

6177074.00

6177073.67

522872.09

522849.35

522852.73

522854.90

522859.07

522877.10

522854.85

522855.12

522857.00

SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS VANDENTIEKIO
IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAIS M 1:200

SITUACIJOS SCHEMA

SKLYPO IŠSIDĖSTYMO SCHEMA
N

DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
ϭ͘ sAED�ETI�KIO TIEKLAS PRO:�KThO:AMAS Ia SL$'IEIŲ P�ϭϬϬͲR� sAM�D�IŲ͕ PE ϭϬ SL$'IO

KLAS$S͘
ϯ͘ SAsITAKIAI BhITIEIŲ EhOT�KŲ TIEKLAI PRO:�KThO:AMI Ia Ps� sAM�D�IŲ SKIRTŲ LAhKO
TIEKLAMS͘
ϰ͘TRAEa$:OS PA'RIEDO SLhOKSEIS Ϭ͕ϭϬM STORIO͕ ThRI BnTI  IaLz'IEAMASIS SLhOKSEIS 8R�E'TAS
TAIP KAD sAM�DIS ATSIR�MTŲ sI�EODAI͘
ϱ͘ sAED�ETI�KIO sAM�D�IO sIRRahS ThRI BnTI 8'zLIETIAS EhO PRO:�KTIEIO ��M$S PAsIRaIAhS E�
MA�IAh KAIP ϭ͕ϴ M͘
ϲ͘ sAED�ETI�KIO sAM�D�IIhI ThRI BnTI ATLIKTAS  PRAPLOsIMAS IR D��IE&�KAsIAMS͘
ϳ͘ BAI'hS DARBhS ATSTATzTI �SAMAS DAE'AS͘
ϴ͘ szKDAET DARBhS �SAMŲ KOMhEIKA�I:Ų APSAh'OS �OEO:� PRI�a DARBŲ PRAD�I� IaKsI�STI
TAS KOMhEIKA�I:AS �KSPLOAThO:AE�IŲ  OR'AEI�A�I:Ų ATSTOshS͘
ϵ͘ sAED�ETI�KIO͕ LI�TAhS IR BhITIEIŲ EhOT�KŲ TIEKLŲ IR 8R�E'IEIŲ APSAh'OS �OEA͕ KAI
sAED�ETI�KIO͕ LI�TAhS IR BhITIEIŲ EhOT�KŲ  TIEKLAI IR 8R�E'IEIAI 8R�E'IAMI IKI Ϯ͕ϱ M�TRO
'zLz:�͕ zRA ��M$S :hOSTA PO Ϯ͕ϱ M�TRO EhO sAM�DzEO AaI�S͘ sAED�ETI�KIO͕ LI�TAhS͕
BhITIEIŲ EhOT�KŲ TIEKLŲ IR 8R�E'IEIŲ APSAh'OS �OEA͕ KAI sAED�ETI�KIO͕ LI�TAhS͕ BhITIEIŲ
EhOT�KŲ  TIEKLAI IR 8R�E'IEIAI 8R�E'IAMI 'ILIAh KAIP Ϯ͕ϱ M�TRO͕ zRA ��M$S :hOSTA PO ϱ
M�TRhS EhO sAM�DzEŲ AaI�S͘
ϭϬ͘ ahLIEIŲ DAE'�IAI ThRI BnTI sI�EAM� Lz'z:� Sh 'ATs$S DAE'A͕ ϱϬ Ͳ ϳϬ MM sIRa �ALIOS
s�:OS͘
ϭϭ͘ �SAMŲ TIEKLŲ 'zLIhS TIKSLIETI DARBŲ szKDzMO M�Th͕ �SAET POR�IKIh PATIKSLIETI
PRO:�KTIEIhS AhKa�IhS͘
ϭϮ͘ BhITIEIŲ IR LI�TAhS EhOT�KŲ sAM�DzEAMS ThRI BnTI ATLIKTA Ts DIA'EOSTIKA͘

Kalba Lapas Lapų

Laida

Pareigos V., Pavardė

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

1 1

0

Kv.dok.Nr. Parašas

304440594

MB, į. k.

UA URBANISTINĖ
ARCHITEKTŪRA

Turgaus a. 21, Klaipėda
+370 679 01572 / e-mail:

info@urbanistinearchitektura.lt
fb uarchitektura / www.urbanistinearchitektura.lt

Panevėžio miesto savivaldybės būsto su administracinėmis
patalpomis, Savanorių a. 3A, Panevėžyje, statybos projektas

SPV P. DžervusA1841

LT Panevėžio miesto savivaldybė

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimas. Keitimo priežastis

2023-11

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS:
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Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Dujos Ernestas 
Simonavičius 2024-08-19 Pritarta

1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės 
kasimo darbams dujotiekio bei elektros 
apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų 
ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO 
atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje 
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. 
Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos 
zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis 
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo 
pažeidimų. 5. Vykdant darbus, klojant 
komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus 
vertikalius ir horizontalius atstumus iki 
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. 
Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti 
papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.

-

2. Elektra Alvydas Jovaišas 2024-08-19 Pritarta

Derinama vandentiekio ir nuotekų šalinimo 
plano dalis. Išlaikyti reikalaujamus techninius 
atstumus nuo naujai įrengiamų inžinierinių 
tinklų iki esamų elektros tinklų. Iš AB ESO gauti 
sutikimą darbams KL apsaugos zonoje. Prieš 
darbų pradžią iš AB ESO išsikviesti atstovą KL 
trasų nužymėjimui. Darbus KL apsaugos zonoje 
atlikti rankiniu būdu.

-

3. Ryšiai Almantas Viluckis 2024-08-13 Neaktualu Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO 
eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną. -

Registracijos Nr. P98874

Pasirašymo data 2024-08-19 10:15
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