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PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO SU ADMINISTRACINĖMIS 

PATALPOMIS SAVANORIŲ A. 3A, PANEVĖŽYJE, STATYBOS TECHNINIO 
PROJEKTO PATVIRTINIMO

      Nr.      
Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 3 dalies 5  

punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 26 straipsniu, statybos techninio reglamento STR 

1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos 

aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, 52, 53 punktais ir 

atsižvelgdama į UAB „Projektų ekspertizė“ 2025 m. vasario 10 d. techninio projekto bendrosios 

ekspertizės aktą Nr. 24/107-2:

1. T v i r t i n u Panevėžio miesto savivaldybės būsto su administracinėmis patalpomis 

Savanorių  a.  3A,  Panevėžyje, statybos  techninį  projektą  su  bendraisiais  statinio  rodikliais 

(pridedama).

2. N  u  r  o  d  a  u,  kad  įsakymas  per  vieną  mėnesį  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos 

administracinių  ginčų  komisijos  Panevėžio  apygardos  skyriui  (Respublikos  g.  62,  35158 

Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 

nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 

Panevėžys)  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos  įstatymo nustatyta  tvarka.  Per 

vienerius metus gali būti skundžiamas dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo 

Lietuvos  Respublikos  Seimo  kontrolieriams  (Gedimino  pr.  56,  01110  Vilnius)  Lietuvos 

Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė                  Gintautė Atkočienė

Elektroninio dokumento nuorašas
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PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 

    įsakymu Nr.    

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas
Mato 

vienetas
Kiekis Pastabos

I. SKLYPAS
Un. Nr. 4400-5249-6043; kad. Nr. 2701/0020:453 Panevėžio m. k. v.

1. Sklypo plotas m2 1049

1.1. Tvarkomos teritorijos plotas* m² 1280

2. Sklypo užstatymo intensyvumas (UI)* i 1,82 DP regl. – 3

3. Sklypo užstatymo tankis (UT)* % 46,91 DP reglamentuotas UT 
– 63 %

4. Automobilių stovėjimo vietos** vt. sk. 0 Bendras automobilių 
st. vietų poreikis – 24 
vt.

4.1. Antžeminės stovėjimo vietos (sklype) vt. sk. 0

4.2. ŽFN automobilių stovėjimo vietos vt. sk. 2 Gretimame gatvės 
sklype, gatvės 
raudonosiose linijose

4.3. Elektromobilių stovėjimo vietos vt. sk. 2

5. Priklausomieji želdynai* m² 6,50 Sprendinys suderintas 
su Panevėžio m. 
savivaldybe

II. PASTATAS

01. Trijų ir daugiau butų (daugiabutis) gyvenamasis pastatas su administracinėmis patalpomis (6.3)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, 
butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų 
žmonių skaičius, kiti rodikliai)

Ypatingasis. Nauja statyba.
Daugiabutis pastatas su administracinėmis patalpomis 1–2 
aukštuose.
Administracinės paskirties patalpos (pastato dalis):
Administracinių patalpų pagrindinis plotas – 647,48 m².
Negyvenamosios paskirties patalpų skaičius – 48 pat.
Žmonių skaičius administracinėse patalpose – 50 žm.
Gyvenamosios paskirties patalpos (pastato dalis):
Butų skaičius – 21 vnt. 
Žmonių skaičius gyvenamosios paskirties patalpose (butuose) – 
32 žm.

2. Pastato bendrasis plotas* m2 1906,10 335,12 m² rūsys
1570,98 m² antžeminė 
dalis

3. Naudingasis plotas* m2 1570,89

4. Pastato tūris* m³ 8920 1313 m³ rūsys
7607 m³ antžeminė 
dalis

5. Aukštų skaičius vnt. 4A + M Keturi aukštai su 
mansarda

6. Pastato aukštis* m 17,00 abs. alt. 69,90

7. Butų skaičius, iš jų: vnt. 21

7.1. 1 kambario vnt. 13

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt. 8

8. Energinio naudingumo klasė A++

9. Pastato akustinio komforto sąlygų klasė C
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10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I

11. Dviračių saugojimo vietos vt. sk. 14 Norma – 8 vt.
Uždaroje rakinamoje 
saugykloje rūsyje 
projektuojama 11 vt., 
sklype 3 vt.

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Pavadinimas Mato 
vienetas

Kiekis iki 
rekonstra-

vimo

Kiekis po 
rekonstra-

vimo

Pastabos

04. Kelias (gatvė) – pravažiavimas (8.2)* II gr. nesudėt. statinys
Rekonstravimas
Un. Nr. 4400-5248-
2925
Gatvės kategorija, 
nurodyta NTR išraše: 
Pagalbinė
Privažiavimui prie 
pastatų

1. Kategorija kat. Ds Ds

2. Ilgis* km 0,0651 0,0617

3. Važiuojamosios dalies plotis* m 4,50–11,40 3,50–5,50 kintamas

4. Eismo juostų skaičius 2 2

5. Eismo juostos plotis

m –

2,75

5.1. Dvipusio eismo dalyje 2,75

5.2. Vienpusio eismo dalyje 3,50–4,00 kintamas

05. Pėsčiųjų takas (8.6)*

Mato vnt. Kiekis Pastabos

II gr. nesudėt. statinys
Nauja statyba
Sklypo kad. Nr. 
2701/7001:61

1. Kategorija kat. F

2. Ilgis* km 0,051

3. Plotis* m 3,00–3,25 kintamas

06. Automobilių sustojimo juosta* I gr. nesudėt. statinys
Nauja statyba
Sklypo kad. Nr. 
2701/7001:61
ŽFN automobiliams 
sustoti

1. Ilgis* m 14,60

2. Plotis* m 2,40

3. Plotas*  m² 31,50

07. Automobilių sustojimo juosta* I gr. nesudėt. statinys
Nauja statyba
Sklypo kad. Nr. 
2701/7001:61
Elektromobiliams 
sustoti

1. Ilgis* m 15,60

2. Plotis* m 2,40

3. Plotas*  m² 31,90

IV. INŽINERINIAI TINKLAI

Pavadinimas Mato 
vienetas

Kiekis iki 
rekonstra-

vimo

Kiekis po 
rekonstra-

vimo

Pastabos

4.1. Šilumos tiekimo tinklai*
Šilumos tinklų trasa, un. Nr. 4400-5897-0466 

m 838,88 833,41 Neypatingas statinys
Rekonstravimas
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(charakteringi taškai nuo Nr. 1 iki Nr. 8) Šilumos tinklai
- 2Ø100 mm m 60,98 42,68 Rekonstruojamas 

vamzdis „ŠK-22-16: 
ŠK-22-15“

- 2Ø108 mm m 96,44 58,44 Rekonstruojamas 
vamzdis „ŠK-22-15: 
Tšk B prie PT-22-14“

- 2Ø114,3 x 3,6/225 m – 48,83

Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis m 5,0 Į abi puses nuo 
vamzdyno krašto

m 8,0 Nuo pastato išorinių 
sienų lauko šilumos
tinklams, 
montuojamiems 
techniniame 
koridoriuje

4.2. Šilumos tinklų įvadas*
 2Ø60,3 x 2,9/125

Šilumos tinklų, prie kurių jungiamasi, 
un. Nr. 4400-5897-0466 
(charakteringi taškai nuo Nr. 5 iki Nr. 5.4)

m – 8,90 II gr. nesudėt. statinys
Nauja statyba
Įvadiniai šilumos 
tinklai

4.3. Vandentiekio tinklai V1* Mato vnt. Kiekis Pastabos
Nauja statyba

- Ø32; 75 mm m 65,4 II gr. nesudėt. statinys

4.4. Lietaus nuotekų tinklai L1* Nauja statyba

- Ø90; 110; 160; 200; 250; 315 mm m 160,3 Neypatingasis

- Ø110; 160 mm m 41,2 I gr. nesudėt. statinys

4.5. Drenažo tinklai DR1* Nauja statyba
Pamatų drenažo 
tinklas

- Ø113/126 mm m 91,9 II gr. nesudėt. statinys

4.6. Buitinių nuotekų tinklai F1* Nauja statyba

- Ø90 mm m 1,7 I gr. nesudėt. statinys

- Ø200 mm m 48,5 II gr. nesudėt. statinys

Pavadinimas Mato 
vienetas

Kiekis iki 
rekonstra-

vimo

Kiekis po 
rekonstra-

vimo

Pastabos

4.7. Buitinių nuotekų tinklai RF1* Rekonstravimas

- Ø200 mm m 576,45 552,61 Un. Nr. 2796-6008-
9013
II gr. nesudėt. statinys

- Ø160–200 mm m 84,06 84,35 Un. Nr. 4400-5493-
3961
II gr. nesudėt. statinys

4.8. Įvadiniai elektros tinklai* Nauja statyba

- 0,4 kV, 4 x 150 m 0 120,0

4.9. Įvadiniai telekomunikacijų tinklai* Nauja statyba

- Vamzdis d110 m 0 80,0

V. KITI INŽINERINIAI STATINIAI

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
02. Kitas inžinerinis statinys – plokščiasis 
horizontalus statinys (takas) (12)*

m2 298,80 II gr. nesudėt. statinys
Nauja statyba
Sklypo kad. Nr. 
2701/0020:453

03. Kitas inžinerinis statinys – plokščiasis 
horizontalus statinys (takas) (12)*

m2 49,40 I gr. nesudėt. statinys
Nauja statyba
Sklypo kad. Nr. 
2701/0020:453

08. Kitas inžinerinis statinys – nuovaža (12)* m² 31,10 I gr. nesudėt. statinys
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Nauja statyba
Sklypo kad. Nr. 
2701/7001:61

Pastabos:
*  Žvaigždute  pažymėti  rodikliai  apskaičiuojami  vadovaujantis  Nekilnojamojo  turto 

kadastrinių  matavimų  ir  kadastro  duomenų  surinkimo  taisyklėmis,  kurias  tvirtina  Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai  
gali turėti neesminių nukrypimų.

** Automobilių  stovėjimo vietų poreikis  skaičiuojamas vadovaujantis  STR 2.06.04:2014 
„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 107 punkte ir 30 lentelėje nurodytais 
reikalavimais.

Bendras norminis automobilių stovėjimo vietų poreikis – 47 vietos. Projektuojamas sklypas 
patenka į  kultūros paveldo teritoriją (istorinė miesto vieta,  KVR kodas 31872).  Vadovaujantis 
Automobilių stovėjimo vietų skaičiaus Panevėžio mieste nustatymo taisyklėmis,  patvirtintomis 
Panevėžio  m.  savivaldybės  tarybos  2017 m.  rugsėjo  28  d.  sprendimu Nr.  1-314,  automobilių 
stovėjimo vietoms apskaičiuoti  taikomas  koeficientas  0,5.  Pritaikius  nustatytą  koeficientą  0,5, 
suskaičiuotas automobilių stovėjimo vietų poreikis – 24 vietos. 

Sklype įrengti  automobilių stovėjimo vietų nėra galimybės.  I  etapu tvarkomos teritorijos 
ribose (gatvės raudonosiose linijose) projektuojamos 4 automobilių stovėjimo vietos: 2 skirtos ŽN 
(B tipo) ir 2 elektromobiliams bei įkrovimo prieiga ir kabelių kanalų infrastruktūra, skirta vėliau 
elektromobilių įkrovimo prieigai įrengti. 

Likusios  20  automobilių  stovėjimo  vietų  numatomos  500  m  atstumu  nuo  pastato. 
Vadovaujantis Panevėžio miesto administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 17 d. raštu Nr. 19-
167(4.45E) „Dėl automobilių stovėjimo vietų projekte „Panevėžio miesto savivaldybės būsto su 
administracinėmis patalpomis Savanorių a. 3A, Panevėžyje, statybos projektas“, 20 automobilių 
stovėjimo vietų trūkumas bus kompensuojamas projekto „Stotis su požemine stovėjimo aikštele“ 
sprendiniuose numatytoje požeminėje aikštelėje.

_________________
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1. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA PROJEKTO DALIS 
 

1.1. ĮSTATYMAI 

1.1.1 LR Architektūros įstatymas 
1.1.2 LR statybos įstatymas 
1.1.3 LR žemės įstatymas 
1.1.4 LR teritorijų planavimo įstatymas 
1.1.5 LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
1.1.6. Kiti LR įstatymai 

 

1.2. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

1.2.1. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. 
1.2.2. STR 1.01.08:2022 Statinio statybos rūšys. 
1.2.3. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
1.2.4. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai reglamentai. 
1.2.5. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 
1.2.6. STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties pastatai 
1.2.7. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.  
1.2.8. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.  
1.2.9. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.  
1.2.10. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.  
1.2.11. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.  
1.2.12. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.  
1.2.13. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 
1.2.14. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas. 
1.2.15. STR 1.02.09:2011 Teisės atlikti pastatų naudingumo sertifikavimą įgyjimo tvarkos aprašas 
1.2.16. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija. 
1.2.17. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
1.2.18. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 
1.2.19. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas. 
1.2.20. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
1.2.21. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė. 
1.2.22. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 
1.2.23. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. 
1.2.24. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai 
techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. 

1.2.25. STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 
formavimo tvarka. 

1.2.26. Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai. 
1.2.27. Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės. 
1.2.28. Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės. 
1.2.29. Kiti LR galiojantys ir taikytini teisės aktai vertinant kiekvienu atveju atskirai. 

 

1.3. NORMOS IR TAISYKLĖS 

1.3.1. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 
1.3.2. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės.  
1.3.3. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 
1.3.4. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. 
1.3.5. Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės. 
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1.3.6. Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės.  

1.4. KITI DOKUMENTAI 

1.4.1. Detalusis planas, patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 2 d. 
įsakymu Nr. A-233 „Dėl „Teritorijos (ribojamos J. Basanavičiaus g., Ukmergės g.Laisvės a., Savanorių a., Panevėžys)“ 
detaliojo plano patvirtinimo". 

1.4.2. Teritorijos (ribojamos J. Basanavičiaus g., Ukmergės g., Laisvės a., Savanorių a., Panevėžys) detaliojo plano 
koregavimas (patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-613, 2023-07-
18). 

1.4.3. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
1.4.4. ISO 21542 Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas.  
  
Pastaba: projektas parengtas vadovaujantis LR įstatymų ir teisės aktų redakcijomis, kurios galiojo specialiųjų reikalavimų Nr. SRD-51-
230608-00019 išdavimo dieną –  2023-06-08. 
 

1.5. PROJEKTAVIMO, TECHNINĖS, PRISIJUNGIMO SĄLYGOS 

1.5.1. Specialieji reikalavimai Nr. SRD-51-230608-00019. 
1.5.2. Specialieji architektūros reikalavimai Nr. SARD-51-230608-00021. 
1.5.3. Specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) 2023-06-06 Nr. TPD-23-06 
1.5.4. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos sąlygos dėl susisiekimo komunikacijų projektavimo Nr. PS-230110-

00001, 2023-01-10. Sąlygų atnaujinimas 2025-01-02 Nr. 250102-00001. 
1.5.5. AB „Panevėžio energija“ Pastato šilumos (karšto vandens) įrenginių prisijungimo sąlygos Nr. 2-3444, 2023-04-19. 
1.5.6. AB „Panevėžio energija“ raštas dėl leidimo rekonstruoti šilumos tinklus Nr. S23-010-0736, 2023-04-19. 
1.5.7. UAB „Aukštaitijos vandenys“ prisijungimo sąlygos vandens tiekimui ir nuotekų nuvedimui Nr. 23-191, 2023-05-05. 
1.5.8. UAB „Panevėžio gatvės“ sąlygos dėl prisijungimo prie miesto lietaus nuotekų tinklų Nr. 32.28/23, 2023-05-09. 
1.5.9. Telia Lietuva, AB  elektroninių ryšių tinklų prisijungimo sąlygos Nr. 3-I-0268/23, 2023-06-05. 
1.5.10. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos miesto infrastruktūros skyriaus techninės sąlygos dėl gatvių 

apšvietimo projektavimo Nr. IS-4294 (12.1.6Mr), 2023-06-07. 
1.5.11. AB „Energijos skirstymo operatorius“ prisijungimo sąlygos Nr. TS24-60582, 2024-07-05. 
1.5.12. AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos Nr. ISK24-16627, 

2024-03-05. 

 

1.6. PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTA PROGRAMINĖ ĮRANGA 

1.6.1. Autocad LT 2024 
1.6.2. Microsoft Office 365 
1.6.3. PDF SAM Basic 

 
 
2. PAŽINTINIAI BENDRIEJI PROJEKTO DALIES DUOMENYS 
 

Objektas Panevėžio miesto savivaldybės būsto su administracinėmis patalpomis, Savanorių a. 3A, 
Panevėžyje, statybos projektas 

Adresas Panevėžys, Savanorių a. 3A  
Statytojas Panevėžio miesto savivaldybė, į.k. 288724610, Panevėžio m., Laisvės a. 20 
Sklypo kadastrinis Nr. 2701/0020:453 Panevėžio m. k.v. 
Naudojimo paskirtis 
(projektuojama) 

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)(6.3) 

Kategorija Ypatingasis 
Statybos rūšis Naujo statinio statyba 
Projektuojamų pastatų vidaus 
aplinkos garso klasė 

C 

Projektuojamų pastatų 
energetinio naudingumo klasė 

A++ 

 

2.1. TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
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2.1.1 Panevėžio m. bendrasis planas (TPDR Nr.T00079711, 2017-01-18). 
2.1.2 Panevėžio miesto darnaus judumo planas. 
2.1.3 Detalusis planas, patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 

A-233 „Dėl „Teritorijos (ribojamos J. Basanavičiaus g., Ukmergės g.Laisvės a., Savanorių a., Panevėžys)“ detaliojo plano 
patvirtinimo". 

2.1.4 Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei tvarkymo specialusis planas (TPD Nr. 
T00084371, 2020-02-05). 

2.1.5 Teritorijos (ribojamos J. Basanavičiaus g., Ukmergės g., Laisvės a., Savanorių a., Panevėžys) detaliojo plano koregavimas 
(patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-613, 2023-07-18). 

2.1.6 Žemės sklypo Panevėžys, Savanorių a. 3A nuosavybės dokumentai. 
2.1.7 Žemės sklypo Panevėžys, Savanorių a. 3A sklypo planas M 1:500. 
2.1.8 Statinio projektavimo užduotis. 
2.1.9 Projektinių pasiūlymų užduotis, 2022-12-13. 
2.1.10 Panevėžio miesto savivaldybės būsto su administracinėmis patalpomis, Savanorių a. 3A, Panevėžyje projektiniai pasiūlymai. 
2.1.11 Panevėžio miesto savivaldybės būsto su administracinėmis  patalpomis,  Savanorių a. 3a, Panevėžyje, techninio projekto 

parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų atviro projekto konkurso sąlygos ir techninė specifikacija. 
2.1.12  Topografinis planas, Nr. TIIIS1-20230327-020914 (atliko UAB „MATIKA“, 2023-04-07). 
2.1.13  Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita, 2023-02-07. 
2.1.14 Specialieji reikalavimai Nr. SRD-51-230608-00019. 
2.1.15. Specialieji architektūros reikalavimai Nr. SARD-51-230608-00021. 
2.1.16. Specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) 2023-06-06 Nr. TPD-23-06 
2.1.15 Projektavimo sąlygos (žr. p 1.5) 
 

2.2. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ DUOMENYS 

2.2. Detliuoju planu (koregavimu) nustatyti teritorijos (sklypo) naudojimo reglamentai: 
 

Rodmuo mato 
vnt. 

reikšmė 

Sklypo plotas m² 1049 
Žemės naudojimo paskirtis  Kitos paskirties žemė 
Žemės naudojimo būdas 

 
Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos 
(G2) 

Pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus m 17,0 
Pastatų aukščio altitudė (abs.) m 69,0 
Sklypo užstatymo tankis, UT % 63 
Sklypo užstatymo intensyvumas, UI % 3 
Užstatymo tipas  Perimetrinis (pr) 
Pastatų aukščų skaičius vnt. 1-5 
Servitutai 

 
215/S1/304 m² 
222/S2/389 m² 

 

 
 Kiti detaliojo plano rodikliai: 

Teritorijos naudojimo tipas: mišri centro teritorija (GC). 
Statinių paskirtys:  
 Gyvenamieji: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. 
 Administracinės, gydymo paskirties pastatai; specialiosios paskirties statiniai. 
 Viešbučių, administracinės, paslaugų, prekybos, maitinimo ir sporto paskirties pastatai. 

  

2.3. NTR DUOMENYS APIE SKLYPĄ 

 DAIKTAS PLOTAS PASTABOS 
 Žemės sklypas  

Panevėžys, Savanorių a. 3A  
4400-5249-6043 

1049,00 m²  
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 Kelias (gatvė) – Pravažiavimas,  
4400-5248-2825,  
gatvės kategorija: Pagalbinė 

1048,08 m² Statinio kategorija: II grupės 
nesudėtingasis 

  Pagrindinė naudojimo paskirtis: kita   
  Žemės sklypo naudojimo būdai:  

 Komercinės paskirties objektų teritorijos;  
 Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos 

  

 JURINIAI FAKTAI   
 Nekilnojamasis daiktas (sklypas) yra nekilnojamųjų kultūros vertybių 

teritorijoje (jų apsaugos zonoje) 
  

 ŽYMOS   
 Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, neįregistruotos NTR:   
 Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros apsaugos zonos. 
577,00 m² III skyrius, dešimtasis skirsnis 

 Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos. 730,00 m² III skyrius, dvyliktasis skirsnis 
 Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos. 97,00 m² III skyrius, šeštasis skirsnis 
 Elektros tinklų apsaugos zonos. 162,00 m² III skyrius, ketvirtasis skirsnis 
 Aerodromo apsaugos zonos. 1049,00 m² III skyrius, pirmasis skirsnis 
 Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 1049,00 m² IV skyrius, vienuoliktasis 

skirsnis 
 Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos. 1049,00 m² V skyrius, pirmasis skirsnis 
 Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos SŽNS   
 Elektros tinklų apsaugos zonos (teritorijos un. Nr. 10048428) 61,00 m² III skyrius, ketvirtasis skirsnis 
 Elektros tinklų apsaugos zonos (teritorijos un. Nr. 10046683) 49,00 m² III skyrius, ketvirtasis skirsnis 
 Elektros tinklų apsaugos zonos (teritorijos un. Nr. 100164913) 44,00 m² III skyrius, ketvirtasis skirsnis 
 Elektros tinklų apsaugos zonos (teritorijos un. Nr. 100171834) 48,00 m² III skyrius, šeštasis skirsnis 
 Elektros tinklų apsaugos zonos (teritorijos un. Nr. 100170214) 44,00 m² III skyrius, ketvirtasis skirsnis 
 Elektros tinklų apsaugos zonos (teritorijos un. Nr. 100165845) 59,00 m² III skyrius, ketvirtasis skirsnis 
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3. PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE SKLYPĄ 

 

3.1. GEOGRAFINĖ VIETA 

 
1 pav. Situacijos schema. Pagrindas: www.regia.lt 

 
3.1.1. Projektuojamas gyvenamosios paskirties, daugiabutis pastatas su administracinėmis patalpomis sklype Savanorių a. 3A, 

Panevėžio miesto savivaldybėje. Šiuo metu sklypas neužstatytas pastatais. Projektuojamas žemės sklypas Savanorių a. 3A, 
Panevėžyje (kad. Nr. 2701/0020:453) yra centrinėje miesto dalyje.  
Žemės sklypo paskirtis – Kita; naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos / Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir 
bendrabučių teritorijos. Sklypo plotas 0.1049 ha. 

3.1.2. Sklypas ribojasi su: 
 šiaurėje su sklypu, Ukmergės g. 6, un. Nr. 2701-0020-0312 (Kita, Gyvenamosios teritorijos), sklype registruotas statinys 

Pastatas – Gyvenamasis namas, paskirtis – Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai); 
 rytuose su žemės sklypu, un. Nr. 4400-5249-3019 (Kita, susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos);   
 pietuose su sklypu Savanorių a. 3, un. Nr. 4400-0718-8864 (Kita, gyvenamosios teritorijos), sklype registruotas statinys 

Pastatas – Gyvenamasis namas, paskirtis – Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai); 
 vakaruose esančiu kvartalo kiemu, kurio teritorijai sklypas nėra registruotas (laisva valstybinė žemė). 

3.1.2. Statybos sklypas patenka į Kultūros vertybių registre nustatytą Panevėžio miesto istorinę dalį (KVR unikalus obj. kodas 31872). 
 

  

Projektuojamo pastato vieta 
Savanorių a. 3A, Panevėžys 
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3.2. KLIMATO SĄLYGOS 

3.2.1. Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Panevėžio m. sav. priskiriama I–jam sniego apkrovos rajonui su sniego 
antžeminės apkrovos charakterine reikšme 1,2 kN/m2. 

3.2.2. Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ klimatas apibūdinamas taip (Panevėžys): 
 Vidutinė oro temperatūra (metinis) – +6,2ºC; 
 Absoliutus oro temperatūros maksimumas (1936, 1959 m.) - +33,7 ºC; 
 Absoliutus oro temperatūros minimumas ( 1956 m.) - -37,1 ºC;  

Lietuvos nacionalinio atlaso duomenimis (I tomas, „Lietuva pasaulyje ir Europoje. Gamta ir kraštovaizdis“, Vilnius, 2014): 
 bendrosios saulės spinduliuotės kiekis (MJ/m² per metus) – 3400-3500; 
 sugertosios spinduliuotės kiekis (MJ/m² per metus) – 2700; 
 vyraujantis klimato veiksnys – dirvožemis; 
 saulės spindėjimo trukmė (val. per metus) – 1750; 
 bendras debesuotumas, % – 71; 
 apsiniaukusių dienų skaičius per metus ~ 150; 
 vyrauja pietryčių, pietų, pietvakarių vėjai; 
 maksimalus vėjo greitis (1971-2013 m.),  m/s – 34; 
 vidutinis dienų skaičius, kai vėjo greitis daugiau kaip 15 m/s arba lygus – 10-20; 
 metinis kritulių kiekis per metus, mm – 570-700; 
 dienų su sniego danga skaičius – iki 70; 
 vidutinis sniego dangos storis, cm – 20-25. 

Svarbiausi veiksniai ir procesai, lemiantys klimato ypatumus – adiabatinis oro leidimasis nuo gretimų aukštumų; blogos 
vandens nuotėkio plokščiu paviršiumi sąlygos, dirvožemių perdrėkimas. 

 

3.3. VĖJO KRYPTIS IR STIPRUMAS 

3.3.1. Vėjo apkrovos rajonas: I 
3.3.2. Vėjo greičio pagrindinė atskaitinė reikšmė vref,0=24 m/s, 
3.3.3. Vietovės tipas B. 

 

3.4. ŽEMĖS RELJEFAS 

 Remiantis topografiniu planu Nr. TIIIS1-20230327-020914 (atliko UAB „MATIKA“, 2023-04-07) sklypo natūralus reljefas aukštėja 
šiaurės vakarų kryptimi nuo +51.00 (abs. alt.) pietrytinėje dalyje iki +52.50-53.00 (abs. alt.) šiaurės vakarinėje sklypo dalyje.  

  

3.5. AUGANTYS ŽELDINIAI 

 
3.5.1. Pietinėje sklypo dalyje, ties gretimame sklype Savanorių a. 3 esančiu daugiabučiu pastatu, auga liepa. Medis auga inžinerinių 

tinklų apsauginėse zonose ir nėra vertingų želdynų dalis. Liepa auga detaliuoju planu reglamentuotoje užstatymo zonoje, todėl 
statybos metu turės būti pašalinta. Projektu šalinamų medžių kompensavimas numatomas LR įstatymų nustatyta tvarka. 
 

3.5.2. ESAMŲ MEDŽIŲ TAKSACIJOS LENTELĖ 
Medžio 

Nr. 
Rūšis 

Kamieno 
skersmuo, cm 

Būklė Pasiūlymai, pastabos 

1 Liepa mažalapė 58 
Patenkinama, 
kamiene yra 

sumedėjęs skilimas. 

Šalinimas, auga DP suplanuotoje 
užstatymo zonoje 

 

 

3.6. PASTATAI 

3.6.1. Projektuojamame sklype pastatų nėra.  
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3.7. INŽINERINIAI TINKLAI 

3.7.1. Esami inžineriniai tinklai žemės sklype Savanorių a. 3A: 
 Požeminiai vandentiekio tinklai 
 Lietaus nuotekų tinklai 
 Fekalinės kanalizacijos tinklai 
 Požeminiai dujotiekio tinklai 
 Žemosios įtampos požeminiai elektros tinklai 
 Požeminiai šilumotiekio tinklai 

3.7.2. Gretimose teritorijose yra išvystyta inžinerinė infrastruktūra: lietaus kanalizacija, fekalinė kanalizacija, vandentiekis, ryšių 
tinklai, gatvių apšvietimo linijos, elektros linijos, šiluminės trasos, dujotiekis.  

3.7.3. Esamų tinklų iškėlimas ir/ar apsaugojimas, naujų tinklų tiesimas ir prijungimas sklype ir kituose sklypuose projektuojamas 
vadovaujantis tinklus administruojančių subjektų išduotomis techninėmis/prisijungimo sąlygomis. 

 

3.8. VANDENS TELKINIAI 

3.8.1. Projektuojamame sklype vandens telkinių nėra.  

 

3.9. KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS 

3.9.1 

 
2 pav. Ištrauka iš kultūros vertybių registro žemėlapio (https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search) 

Projektuojamo pastato vieta 
Savanorių a. 3A, Panevėžys 
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3.9.2 

  

 

 

3 pav. Ištrauka iš Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos ribų nustatymo bei tvarkymo specialiojo plano 

3.9.3 Statybos sklypas patenka į Kultūros vertybių registre nustatytą Panevėžio miesto istorinę dalį (kodas 31872).  
Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos ribų nustatymo bei tvarkymo specialiajame plane sklypas patenka į 
teritoriją, pažymėtą T2.1, kuriai nustatytas Tausojamojo naudojimo saugojimo režimas T2 – Naujojo Panevėžio teritorija; 
dominuojantis Naujojo Panevėžio perimetrinis XIX a. pab. – XX a. p. užstatymas mūriniais, mediniais 1-3 a. su pastogėmis, 
mansardomis namais.  
T2.1 – Perimetrinio užstatymo teritorija 
Teritorija yra į rytus ir į pietus nuo Senvagės parko: kvartalai apie Nepriklausomybės aikštę ir kvartalai į rytus nuo Kranto gatvės, 
Smėlynės g. vakarinėje pusėje (žiūr. grafinę dalį). Teritorijos plotas – 171504 m², t. y. 17,1504 ha. 
Teritorijos apibūdinimas ir tvarkymo principai 
Teritorija nustatyta pagal joje dominuojantį Naujojo Panevėžio XIX a. pab. – XX a. I p. perimetrinį užstatymo tipą (morfotipą). 
Perimetrinis užstatymas prie gatvių - blokuotas ištisinis ar su tarpais įvažiavimams į kiemus. Pastatai stovi ant istorinių ar naujai 
suformuotų gatvių (raudonųjų) linijų. Sklypuose užstatymas įvairuoja nuo pilno uždaro perimetrinio visų kraštinių užstatymo iki 
atviro su viena, dviem ar trim užstatytomis sklypo kraštinėmis. Vyrauja XIX a. pab. – XX a. I p. 2-3 a. mūriniai pastatai dvišlaičiais 
stogais, dengtais lygios skardos, sujungtos lankstu, danga, fasadų apdailos medžiaga – tinkas ir raudonų plytų mūras. 
 
Perimetrinis užstatymo tipas dominuoja Panevėžio miesto istorinėje dalyje, tapo jos vizitine kortele. Yra išlikę gana autentiškų, 
nežymiai pakitusių šio užstatymo tipo fragmentų. Pokario metais miestui augant eilė namų paaukštinti pristatant aukštą, senų 
pastatų ar karo žaizdų vietose atsirado naujas šiuolaikinis užstatymas, dažnai laisvo išplanavimo tipo. 
Saugant ir stiprinant susiformavusį šios miesto dalies istorinį įvaizdį tikslinga maksimaliai išsaugoti užstatymo tipą (morfotipą), 
autentiškas sklypų ribas, autentiškus istorinius pastatus, būdingus pastatų architektūros bruožus, vyraujančias tradicines apdailos 
medžiagas. Rekonstrukcijai bei naujai statybai keltini kontekstualumo (darnaus santykio su aplinkiniu užstatymu), tradicijų 
tęstinumo reikalavimai. 
 
Panevėžio miesto istorinės dalies (31872) ir jos vizualinės apsaugos zonos tvarkymo plane nustatyti statybos sklypui taikomi 
paveldosaugos ir tvarkymo priemonių reglamentai: 
 Saugojimo režimas – tausojamojo naudojimo. 
 Leistinas statinių aukštis – ≤4a+m /≤17. 

 Teritorijos užstatymo tankis, intensyvumas – sudėtinis rodiklis, pagrįstas funkcine ar kita būtinybe, nustatomas 
tyrimais pagal esamą vyraujantį istorinio užstatymo tipą (morfotipą) ir projektiniais pasiūlymais (PP).  

 Reikalavimai naujai statybai ar rekonstrukcijai:  
-nauja statyba leidžiama neišlikusių istorinių pastatų vietoje, atliekant tyrimais pagrįstus paveldosaugos, statybos 
ar kraštotvarkos darbus, pastatai pritaikomi pagal poreikius; 
 -nauja statyba ar rekonstrukcija leistina pagal projektinius pasiūlymus (PP).  

Projektuojamo pastato vieta 
Savanorių a. 3A, Panevėžys 
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 Reikalavimai pastatų architektūrai ir apdailos medžiagoms: 
 -privalomi šlaitiniai stogai, architektūrinė išraiška nekontrastuojanti su aplinka;  
- naudojamos tradicinės fasadų apdailos medžia gos ir spalvos; 
-  reikalavimai pastatų architektūrai ir apdailos medžiagoms nustatomi projektiniais pasiūlymais (PP). 

 Reikalavimai teritorijos, želdinių, vandenų sistemos tvarkymui: 
-prieš teritorijoje esančių medžių kirtimą atlikti jų įvertinimą bei suderinti su už kirtimą atsakingomis institucijomis. 
Nauji medžiai sodinami pagal suderintus, tyrimais pagrįstus projektus, galimas mažaūgių želdinių (gėlynų, krūmų) 
sodinimas;  
- maksimaliai saugomas esamas reljefas;  
-takų tiesimas ir rekonstrukcija leidžiama teisės aktų nustatyta tvarka suderinus projektinius pasiūlymus;  
- teritorijos įrangos elementai (t.t. mažoji architektūra, inžineriniai statiniai-apšvietimo tinklai, atramos, tvoros ir 
kt.) įrengiami pagal funkcinę būtinybę, jų estetika ir formos derinami prie aplinkos stilistinės visumos, 
neužgožiantys, paryškinantys objekto vertingumą ir sa vitumą, kur galima pagrindžiant tyrimais ir istoriniais 
analogais; - tvarkymo darbai negali pažeisti nustatytų teritorijos vertingųjų savybių. 

Rekalavimai žemės darbams:  
- kol nenustatyta Panevėžio miesto saugomo kultūinio sluoksnio teritorija, prieš vykdant žemės judinimo darbus 
būtini žvalgybiniai archeologiniai tyrimai.  

3.10. TOPOGEZINIAI, GEOLOGINIAI, HIDROGEOLOGINIAI IR KITI PROJEKTO PARENGIMUI REIKALINGI DUOMENYS 

3.10.1. Topografinė nuotrauka atlikta ir suderinta, Nr. TIIIS1-20230327-020914 . 
3.10.2. Geologinius tyrimus atliko UAB „GEO EXPERT“. Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre: 42668-2023. 

Geotechninė kategorija: antra. 
3.10.3. Sklypo geologinę sandarą iki 13,0 m gylio sudaro: 

- Asfaltas išskirtas tyrimų taške Gr. 2 iki 0,06 m gylio. 
- Trinkelės išskirtas tyrimų taške Gr. 3 iki 0,05 m gylio. 
- Technogeninis gruntas (t IV): skalda iki 0,3 m (Gr. 2); smėlingas mažo plastiškumo dulkis, tamsiai pilkas, pilkas, labai 
minkštas, su vidutine (6,1%) organinės medžiagos priemaiša, vietomis su statybinio lauzo priemaiša (saSiLOMg). Kompleksas 
išskirtas visuose tyrimų taškuose iki 2,0 m gylio. Jo storis siekia 1,94-2,0 m. 
- Viršutinio pleistoceno Baltijos glacialinės (gt III bl2) nuogulos: smėlingas mažo plastiškumo dulkis, moreninis, gelsvai rudas, 
rudas, prisotintas vandeniu, labai standus (saSiL); smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, tvirtas, standus 
(saClL); mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, labai standus, vietomis su smėlio priemaiša (ClL); molingas smėlis, 
smulkus, rudas, vandeningas, vietomis su molio priemaiša (clSa). Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose nuo 2,0 m iki 
13,0 m gylio. Jo padas nepasiektas. Ištirtas storis siekia 11,0 m. 

3.10.4. Hidrogeologinės sąlygos: gręžiniuose gruntinio vandens lygis siekia intervale 2,2-3,5 m nuo žemės paviršiaus (alt. 48,40-
48,90 m). Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu. 

3.10.5. Rekomendacijos: 
- Rekomenduojama naudoti IGS-5,6,7,8,9 gruntus kaip natūralų pamatų pagrindą. 
- Technogeninis gruntas (IGS-3) pasižymi nevienalyte sudėtimi ir turi savybę gerokai susikomponuoti, todėl jo naudojimas 
kaip pamatų pagrindas nerekomenduojamas. 
- Naudoti silpnus gruntus (IGS-4) kaip pamatų pagrindą nerekomenduojama. Pamatų gylis turi būti žemiau už silpnų gruntų 
slūgsojimo gylį (IGS-4). 
- Pamatų tipas turėtų būti parinktas atsižvelgiant į inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimų rezultatus. 
- Pateiktos gruntų geotechninės vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, 
peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 
- Reikia atkreipti dėmesį į smėlingą dulkį (IGS-4,9), kuris yra prisotintas vandeniu ir pasižymi tiksotropinėmis savybėmis 
(paveikus vibracija gali praskysti). 
- Jei požeminis vanduo yra virš pamatų gylio, būtina numatyti drenažą. 
- Statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos, būtina apie tai informuoti 
rangovą. 
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4. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS, PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS 

4.1. SKLYPE PROJEKTUOJAMI STATINIAI 

II.  PASTATAI 
01 Trijų ir daugiau butų (daugiabutis) gyvenamasis namas (6.3) * 
 Projektuojamas 4 aukštų su mansarda ir rūsiu gyvenamosios paskirties pastatas, su administracinėmis patalpomis.  

Administracinės ir gyvenamosios patalpos atskiriamos. Administracinėms ir gyvenamosioms patalpoms projektuojamos 
atskiros laiptinės.  
Rūsyje projektuojamos pastato techninės patalpos, dokumentų saugyklos, pagalbinės patalpos – sandėliukai, patalpa 
dviračiams, komunikaciniai koridoriai, WC mazgas.  
1 aukšte projektuojamos administracinės patalpos gyventojų aptarnavimui, darbo kabinetai, WC blokas, pagalbinės patalpos.  
2 aukšte projektuojamos administracinės patalpos – darbo kabinetai, poilsio ir bendro darbo erdvės, komunikaciniai 
koridoriai, WC patalpos.  
3-4-M aukštuose projektuojami nedideli gyvenamieji butai, skirti Panevėžio m. savivaldybės reikmėms (planuojamas 
specialistų apgyvendinimas). Butai projektuojami studijos ir 1 atskiro miegamojo k. dydžio.  

 Statinio paskirties rodiklis: (6.3.) Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – 
skirti gyventi trim šeimoms ir daugiau. 
Daugiabutis pastatas su administracinėmis patalpomis 1-2 aukštuose. 
Administracinės paskirties patalpos (pastato dalis): 
Administracinių patalpų pagrindinis plotas – 647,48 m² 
Negyvenamosios paskirties patalpų kiekis – 48 pat. 
Žmonių kiekis administracinėse patalpose – 50 žm. 
Gyvenamosios paskirties patalpos (pastato dalis): 
Butų skaičius – 21 vnt.  
Žmonių kiekis gyvenamosios paskirties patalpose (butuose)– 32 žm. 

 Statybos rūšis: Nauja statyba 
 Pastato bendrasis plotas: 1906,10 m² 
 Pastato naudingasis plotas: 1570,89 m² 
 Pastato tūris: 8920 m³ 
 Aukštų skaičius: 4+M, rūsys 
 Pastato aukštis: 17,00 m 
 Butų skaičius: 21 vnt., iš jų: 
 1 kambario: 13 vnt.  
 2 ir daugiau kambarių: 8 vnt.  
 Statinio kategorija: Ypatingasis 
 Statinio atsparumo ugniai laipsnis: I 
III.  SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 
04. Kelias (gatvė) – Pravažiavimas (8.2) * 
 Rekonstruojamas projektuojamame sklype esantis statinys Kelias (gatvė) – Pravažiavimas, Un. Nr. 4400-5248-2925. Statinio 

rekonstravimo tikslas – įgyvendinti Statytojo užduotį, sklype Savanorių a. 3A projektuojant pastatą, sklandžiai apjungti kitu 
projektu suprojektuotą naują esamos Savanorių a. gatvės atkarpą prijungiamą prie Ukmergės g. ir prijungti vidinėje kvartalo 
dalyje esantį pravažiavimo kelią (neregistruotas statinys valstybinėje žemėje) į bendrą susisiekimo sistemą. 

 Statybos rūšis: Rekonstravimas 
 Statinio kategorija: II gr. nesudėtingasis statinys 
 Gatvės kategorija: Ds 
 Ilgis: 0,0617 km iki rekonstravimo  - 0,0651 km 
 Važiuojamosios dalies plotis: 3,50-5,50 m (kintamas) Iki rekonstravimo – 4,50-11,40 

(kintamas) 
 Eismo juostų skaičius 2  
 Eismo juostos plotis 2,75 m Dvipusio eismo dalyje – 2,75 m, 

vienpusio eismo dalyje – 3,50-4,00 
V.  Kiti inžineriniai statiniai 
02 Kitas inžinerinis statinys – plokščiasis horizontalus statinys (takas) (12) * 
 Statybos rūšis: Nauja statyba  
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 Statinio kategorija: II gr. nesudėtingasis statinys  
 Plotas: 298,80 m²  
03 Kitas inžinerinis statinys – plokščiasis horizontalus statinys (takas) (12) * 
 Statybos rūšis: Nauja statyba  
 Statinio kategorija: I gr. nesudėtingasis statinys  
 Plotas: 49,40 m²  

 
UŽ SKLYPO RIBOS PROJEKTUOJAMI STATINIAI 

III.  SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 
05. Pėsčiųjų takas (8.6) * 
 Gretimame gatvės sklype (sklypo kad. Nr. 2701/7001:61) projektuojamas pėsčiųjų takas - kitu projektu suprojektuotos 

esamos Savanorių a. gatvės naujos atkarpos gatvės elementas – bendro naudojimo takas (dalis bendro tako) pėstiesiems ir 
nemotorizuotam eismui. Statinio statybos tikslas – sklandžiai apjungti projektuojamame sklype ir gretimoje teritorijoje 
esančius pėsčiųjų takus ir kitus gatvės elementus įgyvendinant Statytojo užduotį. 

 Statybos rūšis: Nauja statyba 
 Kategorija: F 
 Statinio kategorija: II gr. nesudėtingasis statinys 
 Ilgis: 0,051  km 
 Plotis: 3,00-3,25 m (kintamas) 
06. Automobilių sustojimo juosta (8.6)* 
 Gretimame gatvės sklype (sklypo kad. Nr. 2701/7001:61) projektuojamas kitas susisiekimo statinys – automobilių stovėjimo 

juosta (8.6) - kitu projektu suprojektuotos esamos Savanorių a. gatvės naujos atkarpos gatvės elementas, skirtas 2 ŽN 
automobilių stovėjimui. Statinio statybos tikslas – sklandžiai apjungti projekto sprendinius ir gretimoje teritorijoje esančius 
pėsčiųjų takus ir kitus gatvės elementus įgyvendinant Statytojo užduotį. 

 Statybos rūšis: Nauja statyba 
 Ilgis: 14,60  m 
 Plotis: 2,40 m 
 Plotas: 31,50 m 
07. Automobilių sustojimo juosta (8.6)* 
 Gretimame gatvės sklype (sklypo kad. Nr. 2701/7001:61) projektuojamas kitas susisiekimo statinys – automobilių stovėjimo 

juosta (8.6) - kitu projektu suprojektuotos esamos Savanorių a. gatvės naujos atkarpos gatvės elementas, skirtas 2 
elektromobilių stovėjimui. Statinio statybos tikslas – sklandžiai apjungti projekto sprendinius ir gretimoje teritorijoje esančius 
pėsčiųjų takus ir kitus gatvės elementus įgyvendinant Statytojo užduotį. 

 Statybos rūšis: Nauja statyba 
 Ilgis: 15,60  m 
 Plotis: 2,40 m 
 Plotas: 31,90 m 
08. Kitas inžinerinis statinys – Nuovaža (12) * 
 Gretimame gatvės sklype (sklypo kad. Nr. 2701/7001:61) projektuojama nuovaža susisiekimo sistemai apjungti su kitu 

projektu suprojektuota nauja esamos Savanorių a. gatvės atkarpa, prijungiamą prie Ukmergės g., ir prijungti prie 
projektuojamame sklype projektuojamo (rekonstruojamo) Kelio (gatvės) – Pravažiavimo, taip apjungiant bendrą susisiekimo 
sistemą.   

 Statybos rūšis: Nauja statyba  
 Statinio kategorija: I gr. nesudėtingasis statinys  
 Plotas: 31,10 m²  

 

4.3. INŽINERINIAI TINKLAI 

IV.  INŽINERINIAI TINKLAI 
PAVADINIMAS MATO VNT. KIEKIS IKI 

REKONSTRA
VIMO 

KIEKIS PO 
REKONSTRAVI
MO 

PASTABOS 

4.1. Šilumos tiekimo tinklai * m 838,88 833,41 Neypatingas statinys 
Rekonstravimas 
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Šilumos tinklų trasa un. Nr. 4400-5897-0466 
(charakteringi taškai nuo Nr. 1 iki Nr. 8) 

Šilumos tinklai. 

2Ø110mm m 60,98 42,68 Rekonstruojamas vamzdis “ŠK-
22-16 : ŠK-22-15” 

2Ø108mm m 96,44 58,44 Rekonstruojamas vamzdis “ŠK-
22-15 : Tšk “B” prie PT-22-14” 2Ø114,3x3,6/225 m - 48,83 

Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis m 5,0 Į abi puses nuo vamzdyno 
krašto 

m 8,0 Nuo pastato išorinių sienų 
lauko šilumos 
tinklams montuojamiems 
techniniame koridoriuje 

4.2. Šilumos tinklų įvadas* 
2Ø60,3x2,9/125 
Šilumos tinklų, prie kurių jungiamasi,  
un. Nr. 4400-5897-0466  
(charakteringi taškai nuo Nr. 5 iki Nr. 5.4) 

m 8,90 II gr. nesudėt. statinys 
Nauja statyba 
Įvadiniai šilumos tinklai. 
 

4.3. Vandentiekio tinklai V1*   Nauja statyba 

Ø32; 75mm m 65,4 II gr. nesudėt. statinys 

4.4. Lietaus nuotekų tinklai L1*   Nauja statyba 
Ø90, 110, 160, 200, 250, 315 mm m 160,3 Neypatingasis 
Ø110, 160mm m 41,2 I gr. nesudėt. statinys 
4.5. Drenažo tinklai DR1*   Nauja statyba 

Pamatų drenažo tinklas 
Ø113/126mm m 91,9 II gr. nesudėt. statinys 
4.6. Buitinių nuotekų tinklai F1*   Nauja statyba 
Ø90mm m 1,7 I gr. nesudėt. statinys 
Ø200mm m 48,5 II gr. nesudėt. statinys 
4.7. Buitinių nuotekų tinklai RF1*   Rekonstravimas 
Ø200mm m 576,45 552,61 Un. Nr. 2796-6008-9013 

II gr. nesudėt. statinys 
Ø160-200mm m 84,06 84,35 Un. Nr. 4400-5493-3961 

II gr. nesudėt. statinys 
4.8. Įvadiniai elektros tinklai   Nauja statyba 
0,4 kV 4x150 m 120,0  
4.9. Įvadiniai telekomunikacijų tinklai   Nauja statyba 
Vamzdis d110 m 80,0  

 
5. TRUMPAS TECHNOLOGINIO PROCESO APRAŠYMAS 

Projektuojamas 4A su mansarda ir rūsiu daugiabutis gyvenamasis pastatas su administracinėmis patalpomis pirmajame ir antrajame 
aukštuose. Skirtingų paskirčių patalpų naudojimas atskirtas, projektuojami atskiri įėjimai, laiptinės. Administracinės paskirties patalpose 
specialiosios technologijos neprojektuojamos, gamyba nenumatoma. Administracinės paskirties patalpose antrajame aukšte 
projektuojama nedidelė virtuvė su valgomąja zona darbuotojų poreikiams, virtuvėje numatoma buitinė technika: kaitlentė, orkaitė, 
šaldytuvas, galimybė prijungti mikrobangų krosnelę. Gyvenamosios paskirties patalpos (butai) projektuojami su nedidelėmis  
individualiomis virtuvės zonomis, kuriose numatoma įranga: buitinė technika: kaitlentė, orkaitė, šaldytuvas, galimybė prijungti mikrobangų 
krosnelę.  

Projektuojamo pastato prijungimas prie inžinerinių tinklų suprojektuotas atsižvelgiant į sklype ir sklypo gretimybėse esančius inž. tinklus, 
išduotų prisijungimo (techninių) sąlygų reikalavimus, projekto architektūrinės ir sklypo plano dalių sprendinius. 
Įrengus projektuojamo pastato įvadinius ir išvadinius tinklus bus atliktos kontrolinės geodezinės nuotraukos. 
Pastatas tinkamu naudoti bus pripažintas tik prijungus jį prie veikiančių inžinerinių tinklų ir įrenginių. 

5.1. Statinio konstrukcijų aprašymas 

Pamatai. Gręžtiniai poliai, kurių betono klasė C20/25-VC2-CI0. Poliai D=600mm 5 m ilgio įrengiami po visomis pastato rūsio sienomis. Poliai 
D=600mm 3 m ilgio poliai įrengiami laiptinėse laiptatakio įrengimui. Visi poliai įrengiami naudojant CFA technologiją. Ties prisišliejusiu 
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pastatu įrengiama atraminė polių siena. Polių skersmuo D=400 mm, ilgis L=6 m, apjungiami rostverku 400x400 mm. Prieš apibetonuojant 
polius įrengiama hidroizoliacija. Poliai apibetonuojami 180 mm storio betono sluoksniu. 
 
Sienos.  Rūsio sienos projektuojamos iš monolitinių gelžbetoninių sienų su hidroizoliacijos sluoksniu apšiltintos 200 mm storio polistirolo 
EPS100N plokštėmis (λD=0,031 W/mK). Ties visomis rūsio sienomis įrengiamas drenažas bei drenažinė membra su geotekstilės sluoksniu. 
Pirmo aukšto išorinės sienos šiltinamos 250 mm storio EPS80N (λD=0,031 W/mK) polistireno putplasčiu ant kurio klijuojama apdaila. Išorinės 
antžeminės pastato sienos mūrijamos iš 250 mm silikatinių blokelių, gniuždymo stipris ne mažesnis kaip 15 Mpa, o tankis ne mažesnis kaip 
1360 kg/m3. Sienos šiltinamos 200 mm storio poliuretano plokštėmis (λD=0,022 W/mK). Antro aukšto ir aukštesniųjų auokštų fasadinių 
sienų apdaila – dekoratyvinės plytos. Fasadams yra taikomas NTĮ reikalavimas - STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai 
ir išorės įėjimo durys" VI sk. reikalavimas: 12.1. pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas CE ženklu 
arba turinčias NTĮ vėdinamas sistemas. Jeigu rinkoje nėra atitikmens, tuomet NTĮ sertifikavimą rangovas privalo atlikti pilna apimtimi prieš 
nuperkant medžiagas ir atliekant rangos statybos darbus. Ugniasienė projektuojama iš laikančio 250 mm storio sulikatinių plytų mūro, 
tarpas tarp pastatų užpildomas minkšta akmens vata. 
 
Grindys. Po rūsio grindimis, skaldos sluoksnyje įrengiamas drenažas. Ant skaldos klojamas 100 mm apšiltinimo sluoksnis ir betonitinio molio 
hidroizoliacinis paklotas. Ant hidroizoliacijos išbetonuojamas išlyginamasis 80 mm betono sluoksnis ir betonitinio molio hidroizoliacinis 
paklotas. Apsaugai nuo galimo gruntinio vandens pakilimo įrengiamos 200 mm storio jėgos grindys ir galutinis 80 mm storio grindų šlifuoto 
betono grindys.  
 
Perdangos. Projektuojamos 200 mm aukščio surenkamos gelžbetoninės plokštės. Ant perdangos plokščių klojamas, garso izoliacinis, 30 
mm kietos akmens vatos sluoksnis ir plėvelė. Ant plėvelės pilamas 60 mm išlyginamasis betono sluoksnis su šildymo vamzdeliais ir klojama 
grindų danga. Pastato centre, perdangos plokščių atrėmimui projektuojamos kompozitinės plieno-betono sijos bei monolitinės 
gelžbetoninės kolonos sijų atrėmimui. Laiptinių lubos padengiamos 20 mm storio priešgaisrine izoliacija. 
 
Lodžijos. Lodžijų grindų šiltinimui naudojamas 160 mm storio poliuretano plokštėmis (gniuždomasis stipris ne mažesnis kaip 100 kPa) bei 
nuolidį formuojantis apšiltinimo sluoknsis EPS 100. Prilydomajai hidroizoliacijai klojamas 30 mm technologinis kietos akmens vatos 
sluoksnis. Ant hidroizoliacijos įrengiama terasa. 
 
Stogas. Stogas projektuojamas dvišlaitis su profiliuota skardos danga. Stogą laikančios konstrukcijos- plieninės sijos ir medinės 250 mm 
aukščio gegnės. Stogas šiltinimas minkšta akmens vata gegnių intarpuose ir 50 mm storio poliuretano plokštėmis. 
 
Laiptinės. Visos laiptų aikštelės ir laiptų maršai projektuojami kaip surenkami gelžbetoniniai gaminiai su galutiniu šlifuoto betono 
paviršiumi. 

 
Konstrukcijų apsaugos priemonės. 

 Statinys apsaugojamas nuo klimatologinio poveikio šiomis priemonėmis: 
 įrengiant organizuotą vandens surinkimą ir nuvedimą nuo pastato; 
 numatant hidroizoliacinius sluoksnius, taip užkertant kelią drėgmės plitimui iš grunto ir požeminių konstrukcijų; 
 įrengiant filtracinį - vid. stambumo smėlio pasluoksnį; 
 užsandarinami ir apskardinami konstrukcijų sujungimai. 
 Nuo cheminio poveikio apsaugoti grunte esančiam pamatui naudojamas betonas XC2 F100 klasės. 
 Plieniniai profiliai apsaugomi antikorozine danga, kuri atitinka C1 (viduje), C3 (lauke) korozijos agresyvumo klasę. 

 
6. INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS; ENERGINIO APRŪPINIMO IR VANDENS ŠALTINIAI; VANDENS, NUOTEKŲ 

IR ENERGINIO APRŪPINIMO INŽINERINIŲ TINKLŲ APIBŪDINIMAS; ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ 
PANAUDOJIMO APIBŪDINIMAS; 

6.1. Gaisrinė sauga 

Pastatas projektuojamas vieno gaisrinio skyriaus. Projektuojamo pastato atsparumo ugniai laipsnis – I, gaisro apkrovos kategorija – 2. 
Pastato stogas Broof (t1) degumo klasės. 
Komercinės/administracinės paskirties patalpos nuo gyvenamosios pastato dalies atskiriamos EI 60 sienomis ir REI 60 perdangomis. Kitos 
negyvenamosios paskirties patalpos nuo gyvenamosios atskiriamos EI 60 sienomis ir REI 60 perdangomis. 
Inžinerinių sistemų šachtos atitveriamos EI 60 atsparumo ugniai pertvaromis. Šachtų pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai 
sandarinimas gali būti numatomas ties perdangomis. Šachtos, kurios eina per du skirtingus gaisrinius skyrius, atskiriamos gaisrinius skyrius 
atskiriančiomis atitveriamos. 
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Techninės patalpos nuo kitų patalpų atskiriamos ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 60 atsparumo 
ugniai perdangomis. Per vėdinimo įrangos patalpas draudžiama tranzitu kloti lengvai užsiliepsnojančių, degiųjų skysčių ir dujų vamzdynus. 
Kanalų, šachtų ir nišų, skirtų komunikacijoms tiesti, atsparumas ugniai turi būti nemažesnis kaip kertamų priešgaisrinių konstrukcijų. 
Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, 
nesumažina pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Kai kabeliai ir vamzdynai kerta statybines konstrukcijas, angos tarp jų ir 
konstrukcijų per visą konstrukcijos storį užsandarinamos užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos statybinės 
konstrukcijos atsparumą ugniai. 
Jeigu priešgaisrines užtvaras kerta ar kitaip skirtingus gaisrinius skyrius jungia kanalai, šachtos ir degiųjų dujų, dulkių, dulkių ir oro mišinių, 
skysčių ir kitų medžiagų transportavimo vamzdynai, juose turi būti įrengti automatiniai degimo produktų plitimą kanalais, šachtomis ir 
vamzdynais sulaikantys įrenginiai, sklendės neturi sumažinti šioms konstrukcijoms keliamų atsparumo ugniai reikalavimų. 
Angose bei ortakiuose, kertančiuose perdangas, sienas ir priešgaisrines pertvaras, ugnies vožtuvų atsparumas ugniai turi būti: 

 EI 60, kai priešgaisrinės perdangos, sienos arba priešgaisrinės pertvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 60 arba REI 60; 
 EI 30, kai perdangos arba pertvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 45 arba REI 45; 
 EI 15, kai perdangos arba pertvaros atsparumas ugniai EI 15 arba REI 15. 

Kitais atvejais ugnies vožtuvo atsparumas ugniai turi būti toks pat kaip ir ortakio, kuriam jis skirtas, bet ne mažesnis kaip EI 15. 
Nišos priešgaisrinėse užtvarose (įleidžiami elektros, gaisrinių čiaupų, šildymo kolektorių ar kt. skydeliai) neturi sumažinti priešgaisrinės 
užtvaros atsparumo ugniai. 
Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai 
skirtos sandarinimo sistemos. 
Priešgaisrinės pertvaros, skiriančios patalpas su kabamosiomis lubomis, atskiria ir erdvę tarp patalpų su kabamosiomis lubomis ir perdangos 
(stogo). 
Inžinerinės komunikacijos, kertančios priešgaisrines pertvaras ir perdangas, sandarinamos priešgaisrinio sandarinimo sistemomis, kurios 
suteikia ne mažesnį ugniai atsparumą už kertamos pertvaros. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) 
sandarinti turi būti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos. 
Evakuotis skirtose laiptinėse draudžiama įrengti bet kokios kitos paskirties patalpas, pramoninį dujotiekį ir garotiekį, degių skysčių 
vamzdžius, tranzitinius elektros kabelius, elektros kabelius ir laidus (išskyrus elektros instaliaciją laiptinėms ir koridoriams apšviesti, elektros 
apskaitos skydelius). 
Pastate stacionari gaisro gesinimo sistema (toliau – SGGS) neprojektuojama.  
Pastato vidaus gaisrinio vandentiekio sistema neprojektuojama.  
Lauko gaisro gesinimas numatomas iš esamų gaisrinių hidrantų. Atstumai, skaičiuojant nuo gaisrinių hidrantų iki jo saugomo pastato 
perimetro tolimiausio taško ne didesni nei 200 m.  
 
DETALŪS GAISRINĖS SAUGOS SPRENDINIAI IR SKAIČIAVIMAI PATEIKIAMI PROJEKTO GAISRINĖS SAUGOS DALYJE.  

6.2. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo sprendiniai 

Vandentiekio tinklai suprojektuoti vadovaujantis techninėmis/prisijungimo sąlygomis: 
UAB „Aukštaitijos vandenys“ prisijungimo sąlygos vandens tiekimui ir nuotekų nuvedimui Nr. 23-191, 2023-05-05, 
UAB „Panevėžio gatvės“ sąlygos dėl prisijungimo prie miesto lietaus nuotekų tinklų Nr. 32.28/23, 2023-05-09. 
 
Rengiant Panevėžio miesto savivaldybės būsto su administracinėmis patalpomis statybos projektą, adresu Savanorių a. 3A, Panevėžys, 
projektuojamos šios vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos: 

 buitinis šaltas vandentiekis – V1, 
 vandens apskaitos mazgas – VAM, 
 karštas vandentiekis – T3, 
 cirkuliacinis vandentiekis – T4,  
 buitinė nuotekynė – F1, 
 lietaus nuotekynė – L1, 
 kondensato tinklai – K1, 
 drenažo tinklai – Dr. 

 
Vandentiekio poreikis 
Geriamos kokybės vanduo naudojamas pastato vartotojų reikmėms: 
Suminis geriamasis šalto vandens kiekis pastatui: Qsum;max = 2,05 l/s; 4,15 m3/h; 25,97 m3/d 
Šalto vandens kiekis pastatui: Q šv;max = 1,03 l/s; 1,96 m3/h; 15,55 m3/d; 
Karšto vandens kiekis pastatui: Q kv;max = 1,31 l/s; 2,56 m3/h; 10,42 m3/d 
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Buitinių nuotekų kiekis: Q = 6,40 l/s; 
Lietaus nuotekų kiekis nuo stogo: Q = 11,58 l/s; 

 
Buitinis šaltas vandentiekis 
Kiekvieno būsto apskaitai laiptinėse suprojektuoti šalto vandens apskaitos mazgai su skaitliukais DN15 (DN15, Qnom = 1,5m3/h, Qmax = 
3,0m3/h). Skaitikliai montuojami horizontalioje padėtyje.  
Vandens kokybė turi atitikti higienos normą HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai". Pastato vandentiekis 
suprojektuotas taip, kad geriamasis vanduo atitiktų higienos normos HN 24:2017 nustatytus minimalius mikrobinius ir toksinius (cheminius) 
rodiklius; jame neturi būti mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, savo skaičiais ar koncentracijomis galinčių kelti potencialų pavojų žmonių 
sveikatai. 
Privalo būti vykdoma nuolatinė bei periodinė vandens kokybės priežiūra (pagal higienos normą HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir 
kokybės reikalavimai"), kurių metu turi būti nustatyta, ar per ataskaitinį laikotarpį nustatyti ir užregistruoti higienos normoje HN 24:2023 
išvardyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai nebuvo didesni už ribinius ar specifikuotus ir ar dėl to negalėjo kilti potencialaus 
pavojaus vartotojų sveikatai. 
Šalto vandentiekio atšakos nuo apskaitų laiptinėse iki sanitarinių prietaisų kampinių ventilių suprojektuoti iš PE-RT/Al/PEHD 
daugiasluoksnių plastikinių vandentiekio vamzdžių su vamzdžių izoliacija δ=9mm. Plastikiniai daugiasluoksniai metalizuoti vamzdžiai 
jungiami presuojamomis jungtimis. 
Magistraliniai šalto vandentiekio vamzdynai ir stovai numatomi iš nerūdijančio plieno vamzdžių, izoliuojami izoliacija δ=13mm nuo 
rasojimo. Vandentiekio vamzdynus montuoti ir tvirtinti pagal montavimo taisykles. Vamzdynai ir armatūra turi atlaikyti PN 10 bar slėgį. 
Vandentiekio sistemų vamzdynai tiesiami su nuolydžiu 0,002 vandens nuleidimo kryptimi, sudaroma tinklo ištuštinimo galimybė. Sistemos 
V1 magistraliniai vamzdynai projektuojami rūsio ir 3 aukšto palubėje. Vanduo paskirstomas į pastato stovus. Privedimai nuo stovų iki 
sanitarinių prietaisų kampinių ventilių montuojami sienose arba grindyse (žiūr. planus). Vandentiekio vamzdynus montuoti, tvirtinti bei 
izoliuoti gamintojo rekomenduojamais jungimo būdais bei dalimis. Vandentiekio stovai projektuojami šachtose, kurios įrengiamos bendro 
naudojimo koridoriuose. 
Sistemoje numatyti uždaromieji ventiliai. Aukščiausiuose vamzdyno taškuose (stovų viršuje) numatomi automatiniai 
nuorintojai. Stovų apačioje ir magistralinių vamzdžių žemiausiose vietose montuojami vandens išleidėjai. Prie armatūros turi būti paliktas 
priėjimas jos aptarnavimui. Visų sanitarinių prietaisų kampiniai ventiliai turi būti įrengti lengvai prieinamose ir pasiekiamose vietose. 
Ten kur vamzdynai klojami bendrose gretimų butų atitvarose turi būti išlaikyta reikalaujama triukšmo izoliacija tarp butų. 
Vandentiekio stovai projektuojami vienodo diametro per visą aukštį. 
Laiptinėse perėjimai per sienas ir kertant priešgaisrines sienas su inžinerinėmis komunikacijomis (vandentiekio, kanalizacijos) angos turi 
būti užtaisomi priešgaisriniu sandarinimu ir movomis (plastikiniai vamzdžiai). 
Sumontavus vandentiekio tinklus, atlikti jų hidraulinį išbandymą ir praplovimą, dezinfekavimą. 

 
Vandens apskaitos mazgas 
Vandens apskaitos mazgas projektuojamas rūsyje 0-03 patalpoje, kurioje temperatūra visą eksploatavimo laikotarpį turi būti ne žemesnė 
kaip +50C. Įvadinei buitinio vandens apskaitai projektuojami trys vandens skaitikliai: buitiniam vandentiekiui O25 (šalto vandens 
vartotojams) (Qn=3,5m3/h , Qmax=7,0 m3/h), šalto vandens skaitiklis karšto vandens ruošimui O25 (Qn=3,5m3/h ,Qmax=7,0 m3/h), 
administracinėms paskirties patalpoms O15 (Qn=1,5m3/h , Qmax=3,0 m3/h). 
VAM suprojektuoti vadovaujantis STR 2.07.01:2003 reikalavimais. Šalto vandens skaitiklis parenkamas pagal maksimalų 
geriamojo vandens suvartojimą pastate. 
Vandens apskaitos mazge vamzdynai ir armatūra nuo DN50mm skersmens projektuojama iš kalaus ketaus vamzdžių, iki DN40 imtinai – 
žalvarinė armatūra ir nerūdijančio plienino vamzdynai. 
Reikalingas slėgis šalto vandens sistemai skaičiuojant nuo pajungimo taško – 23,53 m.v.st. 
Reikalingas slėgis karšto vandens sistemai skaičiuojant nuo pajungimo taško – 28,77 m.v.st. 
Esamas slėgis – 20,0 m.v.st. Esamo slėgio buitinėms reikmėms nepakanka. 
Projektuojama bendra pastato slėgio kėlimo stotelė su dviem elektriniais siurbliais (Q=2,10 l/s; H=10,0 m.v.st.). 

 
Karštas ir cirkuliacinis vandentiekis 
Karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte (žiūr. ŠVOK dalį). Karšto vandens temperatūrai palaikyti numatoma cirkuliacinė karšto vandens 
sistema. 
Vandens kokybė turi atitikti higienos normą HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai". Pastato vandentiekis 
suprojektuotas taip, kad geriamasis vanduo atitiktų higienos normos HN 24:2023 nustatytus minimalius mikrobinius ir toksinius (cheminius) 
rodiklius; jame neturi būti mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, savo skaičiais ar koncentracijomis galinčių kelti potencialų pavojų žmonių 
sveikatai. 
Privalo būti vykdoma nuolatinė bei periodinė vandens kokybės priežiūra (pagal higienos normą HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir 
kokybės reikalavimai"), kurių metu turi būti nustatyta, ar per ataskaitinį laikotarpį nustatyti ir užregistruoti higienos normoje HN 24:2023 
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išvardyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai nebuvo didesni už ribinius ar specifikuotus ir ar dėl to negalėjo kilti potencialaus 
pavojaus vartotojų sveikatai. 
Legioneliozių prevencijai pastato karšto vandens sistemoje vartotojų čiaupuose vandens temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 50°C 
(išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje 
vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 0C. Pastato karšto vandens 
sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio 
pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze. Naudojamas 
buityje karštas vanduo turi būti ruošiamas iš Higienos normos reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens ir legioneliozių prevencijai turi 
atitikti HN 24:2023 VIII skyriaus reikalavimus. 
Kiekvieno būsto apskaitai suprojektuoti laiptinėse nišoje karšto vandens apskaitos mazgai su skaitliukais DN15 (DN15, Qnom = 1,5 m3/h, 
Qmax= 3,0 m3/h). Skaitikliai montuojami horizontalioje padėtyje.  
Karšto vandentiekio atšakos nuo apskaitų laiptinėse iki san.prietaisų suprojektuoti iš Pe-RT/Al/PE-HD daugiasluoksnių plastikinių 
vandentiekio vamzdžių su vamzdžių izoliacija δ=9mm. Montuojami grindų konstrukcijoje. Plastikiniai daugiasluoksniai metalizuoti vamzdžiai 
jungiami presuojamomis jungtimis. 
Karšto ir cirkuliacinio vandentiekio stovai numatomi iš nerūdijančio plieno vamzdžių, izoliuojami šilumine kevaline izoliacija δ=30mm 
(DN20mm vamzdžiams) ir δ=40mm (DN25-32mm vamzdžiams). Vandentiekio vamzdynus montuoti ir tvirtinti pagal montavimo taisykles. 
Karšto ir cirkuliacinio vandens vamzdynų išilginėms deformacijoms išvengti ilguose tiesiuose ruožuose nejudamos atramos (tikslinti DP 
stadijoje). Karšto ir cirkuliacijos vamzdynų šiluminis pailgėjimas kompensuojamas panaudojant vamzdynų lankstumą posūkiuose. 
Sistemoje numatyti uždaromieji ventiliai. Aukščiausiuose vamzdyno taškuose (stovų viršuje) numatomi automatiniai nuorintojai. Stovų 
apačioje ir magistralinių vamzdžių žemiausiose vietose montuojami vandens išleidėjai. Cirkuliaciniame vandentiekyje montuojamas 
daugiafunkcinis termostatinis temperatūros reguliatorius komplekte su termine pavara su padėties indikatoriumi ir jutikliu. Prie armatūros 
turi būti paliktas priėjimas jos aptarnavimu. 
Vandentiekio sistemų vamzdynai tiesiami su nuolydžiu 0,002 vandens nuleidimo kryptimi, sudaroma sistemos ištuštinimo galimybė. 
Sistemų T3 ir T4 magistraliniai vamzdynai projektuojami rūsio ir 3 aukšto palubėje. Vanduo paskirstomas į pastato stovus. Privedimai nuo 
stovų iki sanitarinių prietaisų kampinių ventilių montuojami sienose arba grindyse (žiūr. planus). Vandentiekio vamzdynus montuoti, 
tvirtinti bei izoliuoti gamintojo rekomenduojamais jungimo būdais bei dalimis. 
Stovai projektuojami šachtose, kurios įrengiamos bendro naudojimo koridoriuose. Po apskaitos vanduo paskirstomas į butus koridoriaus 
grindyse plastikiniais vamzdynais. 
Ten kur vamzdynai klojami bendrose gretimų butų atitvarose turi būti išlaikyta reikalaujama triukšmo izoliacija tarp butų. 
Vandentiekio stovai projektuojami vienodo diametro per visą aukštį. 
Laiptinėse perėjimai per sienas ir kertant priešgaisrines sienas su inžinerinėmis komunikacijomis (vandentiekio, kanalizacijos) angos turi 
būti užtaisomi priešgaisriniu sandarinimu ir movomis (plastikiniai vamzdžiai). 
Sumontavus vandentiekio sistemoą, atlikti jos hidraulinį išbandymą ir praplovimą, dezinfekavimą. 
Statybos užbaigimo metu Statybos užbaigimo komisijai turi būti pateikti karšto vandens temperatūros matavimų, geriamojo vandens 
kokybės tyrimų dokumentai (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“ 10 priedu). 

 
Ūkio – buities nuotekynė 
Buitinių nuotekų užterštumas: 

 BDS7 = 287,5 m g/l; 
 suspenduotų medžiagų 250 mg/l. 

Užterštumas neviršija leistinų 2007-10-08 is. Nr. D1-515 „Nuotekų tvarkymo reglamento“ reikalavimų. 
Ūkio-buities nuotekų stovai ir privedimai iki san.prietaisų projektuojami iš betriukšmių PP vamzdynų, kurių skersmuo d50÷110mm. Buitinių 
nuotekų išvadai numatomi iš movinių PVC „N“ klasės vamzdžių d110mm, skirtų lauko tinklams. Iš pastato numatomi keturi išvadai DN110. 
Nuotekų vamzdžiams kertant perdangas ir priešgaisrines sienas ir šachtas izoliuojami priešgaisrine izoliacija su priešgaisrinėmis apkabomis 
arba movomis (kertant perdangas – montuojant iš apačios, kertant sienas – iš abiejų pusių sienų). 
Magistraliniuose vamzdynuose, kas 8-12m numatomos pravalos, stovuose apatiniame, paskutiniame aukšte ir kas trys aukštus 1,0m 
aukštyje nuo grindų numatomos revizijos su liukeliais patogiam aptarnavimui. Taip pat revizijos stovuose numatomi virš kiekvienos 
atotraukos. Paslėptoms revizijoms ir pravaloms turi būti numatyti dangčiai (revizinės durelės) aptarnavimui. Revizinės durelės numatomos 
tokio paties atsparumo ugniai laipsnio, kaip ir sienos/šachtos. Revizinių durelių dydį ir tipą tikslinti darbo projekto metu, suderinus 
sprendinius su SA dalies rengėju. 
Buitinių nuotekų stovai projektuojami per visus aukštus iki stogo ir vėdinamoji dalis iškeliama 0,5-1,0m nuo stogo aukščiausio taško. Stovai 
projektuojami su vėdinimo stogeliais (kaminėliais). Visą laiką buitinių nuotekų vėdinamosios dalys turi būti aukščiau už vėdinimo sistemos 
angas. Virš eksploatuojamo stogo nuotekų vėdinamosios dalys turi būti iškeliami ne mažiau kaip 3,0 m. 
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Nuo stovų nuotekų magistralės projektuojamos rūsio palubėje ir grindyse iki išorinės pastato sienos. Nuotekos šalinamos į projektuojamus 
lauko nuotekų tinklus (žiūr. LVN dalį). 

 
Ten kur vamzdynai klojami bendrose gretimų butų atitvarose turi būti išlaikyta reikalaujama triukšmo izoliacija tarp butų. 
Buitinių nuotekų vamzdynai montuojami su minimaliais nuolydžiais: 0,02 nuolydžiu (DN110) ir 0,03 (DN50mm) jeigu brėžinyje nenurodyta 
kitaip, juos tvirtinant prie sienų, lubų ar grindų laikikliais su guminėmis tarpinėmis. Po grindimis žemėje visi vamzdynai klojami su 0,02 
nuolydžiu. 
Sanitariniuose mazguose, skirtuose žmonėms su negalia, prie unitazo ir praustuvo turi būti įrengti porankiai, laistymo ŽN žarna ir trapas 
grindyse. 
Montuojant vamzdžius vadovautis gamintojo instrukcijomis, kad būtų išvengta vamzdžių pailgėjimų padarinių. Vamzdynų nuotakai su 
stovais virš grindų jungiami įvairiais trišakiais, keturšakiais, šakočiais, rinktuvais. 
Trapai buitinėse patalpose, bei visose techninėse patalpose numatomi plastikiniai su nerūdijančio plieno grotelėmis. Buitinėse patalpose 
trapai projektuojami su „sausu“ sifonu Primus. Kiti trapai projektuojami su hidrauline užtvara (sulaikančia kvapų sklidimą). 
Nuotekos iš patalpų, esančių žemiau žemės lygio, nuvedamos atskiru išleidėju į projektuojamą lauke nuotekų kėlyklą. Prie to paties išvado 
pajungiami trapai iš 1-o aukšto grindų (tarp ašių 4-5), kadangi šių įlajų viršaus altitudė yra žemiau,negu pirmo šulinio dangtis. 
Sumontavus nuotekų tinklus, atlikti jų hidraulinį išbandymą. 

 
Lietaus nuotekynė 
Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas skaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato 
inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 9 priedą. Skaičiavimai atliekami pagal Panevėžio miestą. 

 
 Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas:  

 
kai: 
A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno ištvinimo retmens dydžio; 
STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 10 priede (retmuo p-5, A- 
7807, B-25, c- -25); 
T – lietaus trukmė, min; priimama – T=5 min (stogas – šlaitinis). 

 
Nuo stogo: 

 
 

kai: 
I – lietaus intensyvumas (I = 235,23 l/(s*ha)); 
F – stogo plotas (F = 492,10 m2). 
 
Lietaus nuvedimas nuo pastato stogo numatomas išorinis. Išoriniai lietvamzdžiai įtraukti į SA dalį. Lietaus nuvedimo 
sprendiniai nuo lietvamzdžių į lauko požeminius tinklus – LVN dalyje. 

 
Kondensato tinklai 
Kondensatas nuo vėsinimo įrenginių nuvedamas PP mažatriukšmiais dn32÷50mm nuotekų vamzdžiais, jungiantis prie buitinių nuotekų 
sistemos. Kondensato vamzdžius pajungiant prie buities nuotekų vamzdyno, montuojamas sifonas. 
 
Drenažo tinklai 
Drenažo debitas apskaičiuojamas: Qa = q * L = 0,003 * 267,30 = 0,80, l/s 
q – drenų lyginamasis debitas mineraliniuose gruntuose. Statybinis drenažas projektuojamas molingame filtre (q = 0,003) 
L – drenų ilgis (L = 267,30 m); 
 
Projektuojamas drenažas po rūsio grindimis iš d113/126mm (PVC vamzdis su kokoso plaušo filtru molingiems gruntams) su 1,5x5 mm 
kiaurymėmis, kad drenažinio tinklo eksploatacija būtų patikimesnė ir jį būtų nesunku išvalyti. 
Drenažo vamzdžiai turi būti klojami su nuolydžiais i-0,003 ± 0,008. Po pastato grindimis vamzdis klojamas apie 0,55m žemiau rūsio grindų; 
pastato perimetru – apie 200mm žemiau grindų lygio. 
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Posūkiuose ir trišakių sujungimo vietose projektuojami šuliniai gofruoti iš abiejų pusių, gofras d-315 mm su sėsdinimo dalimi 300 mm. Prieš 
jungiantis į lietaus sistemą, montuojamas G/B šulinys d1000mm su atbuliniu vožtuvu („WaStop“ tipo). 
 
Savitaka drenažo pajungti prie esamų lietaus tinklų nėra galimybės, todėl papildomai numatoma buitinių nuotekų kėlykla (siurblinė) – 4 l/s. 
Po siurblinių talpomis bus įrengiamas papildomas pamatas, kurio skersmuo D=1800mm, o aukštis h=500mm (žr. SK dalyje). Armavimas ir 
siurblinių talpų tvirtinimas prie papildomo pamato turi būti detalizuojama darbo projekte. 
 
Detalius vandentiekio ir buitinių nuotekų sprendinius, technines specifikacijas žiūr. šio projekto vandentiekio ir nuotekų tinklų dalyse ir 
jų prieduose. 

 

6.3. Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo sprendiniai 

Sprendžiama miesto būsto su administracinėmis patalpomis lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų inžinerinės sistemos: 
 
Šaltas vandentiekis – V1; 
Buitinių nuotekų sistema – F1; RF1; 
Lietaus nuotekų sistema – L1. 

 
ESAMA PADĖTIS 
Teritorijoje yra esami centralizuoti vandentiekio, buitinių nuotekų tinklai, kurie priklauso UAB „Aukštaitijos vandenys“, bei lietaus nuotekų, 
kurie priklauso UAB „Panevėžio gatvės“. 
 
GEOLOGINĖS HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 
Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą atkilo ir pateikė UAB "Geo Expert". 
 
Išvados ir rekomendacijos: 

 Inžinerinės geologinės sąlygos teritorijoje yra vidutinio sudėtingumo. 
 Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Šėtos ozų-keimų grandinės mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai aukščiai 

tyrimų vietose siekia nuo 51,10 m iki 51,90 m. Aukščių skirtumas 0,80 m. 
 Sklypo geologinę sandarą iki 13,0 m gylio intervale sudaro: teсhnogeninis gruntas (t IV); glacialinės nuogulos (gt III bl2). 
 Gruntinis vanduo gręžimo metu buvo sutiktas Gr. 1, 2, 3. Šiuose gręžiniuose gruntinio vandens lygis siekia intervale 2,2-3,5 m nuo 

žemės paviršiaus (alt. 48,40-48,90 m). Vanduo susikaupęs dulkingoje-molingoje storymėje sporadiškai paplitusiuose smėlio 
lęšiuose ir smėlio sluoksnyje. Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi sausuoju 
metų laikotarpiu gruntinio vandens lygis pažemės, o drėgnuoju – pakils. 

 Iškritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidžio metu, žemės paviršiaus pažemėjimuose kaupsis paviršinis kritulių vanduo. 
Statybos metu iškasose gali kauptis paviršinis kritulių kiekis. 

 Pagal tyrimų medžiagą išskirti 9 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių slūgsojimo sąlygos parodytos gręžinių litologiniuose 
stulpeliuose (3 grafinis priedas). 

 Apskaičiuotos IGS gruntų fizikinių mechaninių savybių būdingosios vertės pateiktos ataskaitos 7 skyriuje (2 lentelė). 
 Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir eksploatuojant statinius, nenustatyta. 

 
Faktoriai kurie gali apsunkinti darbus: 

 Technogeninis gruntas (IGS-3) gręžiniuose Gr. 1, 2, 3 iki 2,0 m gylio. 
 Silpnesni gruntai (IGS-4) gręžiniuose Gr. 3 nuo 2,0 m iki 3,2 m gylio. 
 Gruntinis vanduo aptiktas gręžiniuose Gr. 1, 2, 3 nuo 2,2-3,5 m gylio. 
 Statybos metų galima aptikti technogeninio grunto (IGS-3) sluoksnius, kurių storis yra didesnis nei užfiksuotas gręžimo metų, 

kadangi sankirtoje su požeminiais inžineriniais ryšiais gylis technogeninių gruntų skirsis priklausomai nuo komunikacijų gylio. 
 
Rekomendacijos: 

 Rekomenduojama naudoti IGS-5,6,7,8,9 gruntus kaip natūralų pamatų pagrindą. 
 Technogeninis gruntas (IGS-3) pasižymi nevienalyte sudėtimi ir turi savybę gerokai susikomponuoti, todėl jo naudojimas kaip 

pamatų pagrindas nerekomenduojamas. 
 Naudoti silpnus gruntus (IGS-4) kaip pamatų pagrindą nerekomenduojama. Pamatų gylis turi būti žemiau už silpnų gruntų 

slūgsojimo gylį (IGS-4). 
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 Pamatų tipas turėtų būti parinktas atsižvelgiant į inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimų rezultatus. 2023 m. vasario 
mėn. Daugiabutis gyvenamasis namas Savanorių a. 3A, Panevėžio m. UAB "Geo Expert" Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 

 Pateiktos gruntų geotechninės vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, 
peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 

 Reikia atkreipti dėmesį į smėlingą dulkį (IGS-4,9), kuris yra prisotintas vandeniu ir pasižymi tiksotropinėmis savybėmis (paveikus 
vibracija gali praskysti). 

 Jei požeminis vanduo yra virš pamatų gylio, būtina numatyti drenažą. 
 Statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos, būtina apie tai informuoti rangovą. 

 
SPRENDINIAI 
 
Projektuojami lauko vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų tinklai ir įrenginiai.  
Pagal techninę užduotį bei gautas UAB „Aukštaitijos vandenys“ prisijungimo sąlygas naujiems pastatams projektuojamas šalto vandens 
privedimas iš centralizuotų tinklų, buitinių nuotekų nuvedimas į centralizuotus miesto tinklus. Lietaus nuotekos surenkamos nuo pastato 
stogo, dangų ir nuvedamos į esamą lietaus nuotekų tinklą pagal gautas prisijugnio sąlygas iš  UAB „Panevėžio gatvės“.  
Reikalingas vandens poreikis pateikiamas lentelėje „Pagrindiniai vandens pareikalavimo rodikliai“, lietaus nuotekų kiekiai pateikiami 
lentelėje „Lietaus nuotekų kiekiai projektuojamoje teritorijoje“. 

 
1 lentelė. Pagrindiniai vandens pareikalavimo rodikliai 

Sistemos pavadinimas Skaičiuojamasis vandens kiekis 
l/s m³/h m³/d 

Buitinis vandentiekis 2,05 4,15 25,97 
Buitinės nuotekos 6,40 4,15 25,97 

 
2 lentelė. Lietaus nuotekų kiekiai projektuojamoje teritorijoje 
 

Sistemos pavadinimas Skaičiuojamasis vandens kiekis Plotas, ha 
m³/metus m³/p l/s  

Nuo stogo  282,8 11,58  
Nuo kietų dangų  355,5 14,5  

 
Lauko vandentiekis 
 
Techniniame projekte numatyta įrengti naują šalto vandens tiekimo sistemą į projektuojamą pastatą. Vandens aprūpinimas projektuojamas 
iš centralizuotų tinklų. 
 
Į pastatą projektuojami vandentiekio tinklai iš PE100/ PE100-RC, PN10 d75mm vamzdžių, skirtų transportuoti geriamos kokybės vandenį.  
Vandentiekio trasa klojama 1,80-2,5 m gylyje (įvertinant kertančias komunikacijas) iki vamzdžio viršaus, įvertinus projektuojamą 
žemės/gatvių paviršių. Iškeliamas iš po užstatymo zonos esamas, veikiantis neregistruotas Registrų centre vandentiekio tinklas. Numatoma 
įrengti vieną vandentiekio šulinį su atjungimo armatūra. 
 
Tinklai klojami ant gamtinio nepažeistos struktūros grunto, prieš tai jį išlyginant ir, jei reikia, profiliuojant pagrindą (vamzdį kloti pagal 
vamzdžių gamintojų nurodytą technologiją, esant poreikiui numatyti papildomą smėlio pasluoksnį pagal vamzdžių gamintojų technologiją). 
Būtina, kad vandentiekio vamzdis nebūtų sugniuždytas ar suspaustas netolygiai užpilant gruntą. Likusi dalis tranšėjos užpilama esamu 
vietiniu gruntu. 
Vamzdynų posūkiuose turi būti įrengtos atramos pagal pateiktas projekto techninėse specifikacijose aprašymą bei vamzdžių gamintojų 
rekomendacijas. (atramų įrengimas tikslinamas darbo projekto metu). 
 
Rangovas vamzdžių klojimo būdą (atvirą ar uždarą) gali priimti savo nuožiūra pagal turimą techniką ir pajėgumus – suderinęs su užsakovu 
ir technine priežiūra. Rekomenduojamas tinklų įrengimo būdas – atviras tranšėjinis. 
Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad klojant naujus tinklus nebūtų pažeistos esamos komunikacijos, o susidūrus su 
planuose nepažymėtomis komunikacijomis būtina kreiptis į žinybas, kurioms šios komunikacijos priklauso. Pažeidus esamas komunikacijas, 
jas būtina atstatyti Inžineriniai tinklai suprojektuoti taip, kad nesikirstų su esamomis komunikacijomis. Jei statybos metu paaiškėtų, kad 
susikirtimas su esamomis komunikacijomis yra neišvengiamas, Rangovas turi informuoti projektuotojus ir įvertinti situaciją, esant poreikius 
tikslinti projektinius vamzdynų gylius. 
Po komunikacijų orinėmis bei kabelinėmis linijomis žemės darbus atlikti rankiniu būdu, griežtai laikantis visų saugos taisyklių. 
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Vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonoje prieš darbų pradžią iškviesti tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų 
atstovus. 
Baigus montavimo darbus atlikti vamzdynų hidraulinius bandymus. 
Taip pat turi būti atliktas vamzdynų dezinfekavimas ir praplovimas. 
 
Gaisrų gesinimas 
Gaisrinės saugos dalį bei užduotį parengė UAB „Poliprojektas“ PDV J. Juškėnė at. nr. 33026. 
„Gaisrų gesinimui iš išorės turi būti užtikrintas ne mažesnis kaip 15 l/s vandens tiekimas gaisro metu. Gaisrų gesinimo iš išorės trukmė – 3 
val. 
Vandens tiekimas turi būti užtikrinamas iš ne mažiau kaip dviejų gaisrinių hidrantų, esančių žiediniame miesto vandentiekio tinkle. Gaisrų 
gesinimo iš išorės trukmė - 3 val. 
Slėgis gaisriniuose hidrantuose turi būti ne mažesnis kaip 0,1 MPa (1 j kg/kv. cm). 
Atstumas, skaičiuojant nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško turi būti ne didesnis kaip 200 metrų. 
Iki statinio eksploatavimo gaisrinių hidrantų techninis stovis turi būti patikrintas. Jei esamos inžinerinės sistemos neatitiks teisės aktų 
reikalavimų, jos turi būti sutvarkytos.“ 
Vandens tiekimas užtikrinamas iš esamų hidrantų, įrengtų miesto vandentiekio tinkle. 

 
 

priešgaisrinių hidrantų schema 
 
Lauko buitinės nuotekos 
 
Buitinių nuotekų išvadas projektuojamas iš PVC Ø110 vamzdžių. Lauko nuotekų tinklai numatyti iš PVC/PP/PE100-RC vamzdžių d200mm. 
Vamzdžiai turi turėti atitikties sertifikatus ir higieninius pažymėjimus. Projektuojami šuliniai – plastikiniia, gelžbetoniniai. Visi šuliniai 
komplektuojami su kalaus ketaus plaukiojančio „S“ tipo dangčiu, lipinėmis, protarpiniais PVC vamzdžiams ir požeminių komunikacijų 
nužymėjimo ženklais. Šuliniai hidroizoliuojami tik tuo atveju, jeigu jų vietoje gruntas būtų su požeminiu vandeniu (hidroizoliacija turi būti 
0,5m aukščiau už gruntinio vandens lygį). 
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Iš rūsio patalpų nuotekų savitaka išvesti nėra galimybės, todėl papildomai numatoma buitinių nuotekų kėlykla (siurblinė) – 4 l/s. Po 
siurblinių talpomis bus įrengiamas papildomas pamatas, kurio skersmuo D=1800mm, o aukštis h=500mm (žr. SK dalyje). Armavimas ir 
siurblinių talpų tvirtinimas prie papildomo pamato turi būti detalizuojama darbo projekte. 
 
Buitinių nuotekų tinklas esantis užstatymo zonoje iškeliamas, rekonstruojamas, esamų tinklų unik. nr.  2796-6008-9013 ir 4400-5493-3961. 
 
Rangovas vamzdžių klojimo būdą (atvirą ar uždarą) gali priimti savo nuožiūra pagal turimą techniką ir pajėgumus – suderinęs su užsakovu 
ir technine priežiūra. Pagal pasirinktą vamzdžių klojimo būdą turi būti naudojami ir tam skirti vamzdžiai (PE, PP, PVC). 
Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad klojant naujus tinklus nebūtų pažeistos esamos komunikacijos, o susidūrus su 
planuose nepažymėtomis komunikacijomis būtina kreiptis į žinybas, kurioms šios komunikacijos priklauso. Pažeidus esamas komunikacijas, 
jas būtina atstatyti Inžineriniai tinklai suprojektuoti taip, kad nesikirstų su esamomis komunikacijomis. Jei statybos metu paaiškėtų, kad 
susikirtimas su esamomis komunikacijomis yra neišvengiamas, Rangovas turi informuoti projektuotojus ir įvertinti situaciją, esant poreikiui 
tikslinti projektinius vamzdynų gylius.  
 
Lietaus nuotekos 
 
Lietaus nuotekos surenkamos nuo pastato stogo (išorine lietaus nuotekų surinkimo sistema) ir nuo dangų. 
Lietaus nuotekas nuo projektuojamos teritorijos su kieta danga numatyta nuvesti savitaka į esamus tinklus pagl gautas prisijungimo sąlygas 
iš UAB „Panevėžio gatvės“.  
 
Skaičiuotinis paviršinių nuotekų debitas nuo stogo ir dangų apskaičiuojamas pagal STR 2.07.01:2003, 9 ir 10 priedus. (žr. hidrauliniai 
skaičiavimai). 
Esamas lietaus tinklas patenkantis po užstatymo zona demontuojamas ir iškeliamas už užstatymo zonos. Esamas tinklas yra neregistruotas 
registrų cntre. Iškeliamo tinklo skersmuo yra d315mm.  
Nuo tvarkomos teritorijos paviršinis lietaus vanduo surenkamas paviršiaus išilginių ir skersinių nuolydžių pagalba į projektuojamus lietaus 
surinkimo šulinius su grotelėmis, kurių apkrovos klasė yra D400. Toliau lietaus vanduo šulinių ir vamzdynų sistemos pagalba surenkamas ir 
nukreipiamas į miesto tinklus.  
Projektuojami šuliniai – gelžbetoniniai, plastikiniai. Visi šuliniai komplektuojami su kalaus ketaus plaukiojančio „S“ tipo dangčiu kl. 
B125/D400 (skirti lietaus tinklui), lipynėmis ir požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklais (arba atitinkamai pažymėtu dangčiu). Šuliniai 
hidroizoliuojami tik tuo atveju, jeigu jų vietoje gruntas būtų su požeminiu vandeniu (hidroizoliacija turi būti 0,5m aukščiau už gruntinio 
vandens lygį). 
Rangovas vamzdžių klojimo būdą (atvirą ar uždarą) gali priimti savo nuožiūra pagal turimą techniką ir pajėgumus – suderinęs su užsakovu 
ir technine priežiūra. Pagal pasirinktą vamzdžių klojimo būdą turi būti naudojami ir tam skirti vamzdžiai (PE, PP, PVC). Klojant atviru būdu 
naudojami PVC/PP beslėgiai vamzdžiai, uždaru – slėginiai dvisluoksniai PE-RC vamzdžiai.  
 
Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad klojant naujus tinklus nebūtų pažeistos esamos komunikacijos, o susidūrus su 
planuose nepažymėtomis komunikacijomis būtina kreiptis į žinybas, kurioms šios komunikacijos priklauso. Pažeidus esamas komunikacijas, 
jas būtina atstatyti Inžineriniai tinklai suprojektuoti taip, kad nesikirstų su esamomis komunikacijomis. Jei statybos metu paaiškėtų, kad 
susikirtimas su esamomis komunikacijomis yra neišvengiamas, Rangovas turi informuoti projektuotojus ir įvertinti situaciją, esant poreikiui 
tikslinti projektinius vamzdynų gylius. 
 
LIETAUS NUOTEKŲ KIEKIŲ HIDRAULINIAI SKAIČIAVIMAI: 
Skaičiuotinis paviršinių nuotekų debitas nuo teritorijos apskaičiuojamas pagal STR 2.07.01:2003, 9 ir 10 priedus. 
 
Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debito apskaičiavimas 
Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

vidlt CFIQ 
,  l/s,  

 
kai: I - lietaus intensyvumas (l/s·ha), apskaičiuojamas pagal 2.2 p.; F - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha), pagal 2.4 p.; Cvid - vidutinis 
svertinis nuotėkio koeficientas, apskaičiuojamas pagal 2.6 p. 
 
Lietaus intensyvumą galima apskaičiuoti iš lygties: 

c
BT

A
I 


 , l/(s·ha), 
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kai:  A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno ištvinimo retmens dydžio; T – lietaus 
trukmė, min  
Pagal Lietuvos meteorologinių stočių duomenis nustatytos lietaus parametrų reikšmės teikiamos Reglamento 10 priede.  
 

I=(7807/(5+25))-25=235,2 l/s/ha 
Qit=235,2*0,0745*0,83=14,5 l/s 

 
 
Metinis nuotekų kiekis: 
Faktinis paviršinių nuotekų kiekis (Wf) apskaičiuojamas pagal formulę: 
Wf = 10 x Hf x ps x F x K, m³/dieną ar kitą ataskaitinį laikotarpį, 
čia: 
Hf – faktinis maksimalus kritulių kiekis per parą, mm  
ps – paviršinio nuotėkio koeficientas: 
ps -0,85 – stogų dangoms; 
ps -0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms; 
ps -0,4 – iš dalies vandeniui laidiems paviršiams (pavyzdžiui, sutankintas gruntas, žvyras, skalda, ir pan.); 
F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas, ha; 
K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei sniegas pašalinamas K=0,85, jei nešalinamas 
– K=1. 
 
Nuo stogų: Wf = 10 x 67,6x 0,85 x 0,4921x1,0=282,8 m³/d; 
Nuo kietų dangų: Wf = 10 x 67,6x 0,83 x 0,745 x 0,85=355,3 m³/d. 
Bendras maksimalus paros kritulių kiekis nuo projektuojamos teritorijos –  638,1 m³/d. 

 
Lietaus ir paviršinius vandenis nuvesti į buitinių nuotekų tinklus draudžiama. 
Detalius sprendinius, technines specifikacijas žiūr. šio projekto lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų dalyje ir jos prieduose. 

 

6.4. Lauko šilumos tinklai 

Šilumos tiekimo tinklai suprojektuoti vadovaujantis techninėmis/prisijungimo sąlygomis: 
AB „Panevėžio energija“ Pastato šilumos (karšto vandens) įrenginių prisijungimo sąlygos Nr. 2-3444, 2023-04-19. 
AB „Panevėžio energija“ raštas dėl leidimo rekonstruoti šilumos tinklus Nr. S23-010-0736, 2023-04-19. 
 
Projektu atliekamas šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas (unik. Nr. 4400-5897-0466) ir įvado į pastatą Savanorių a. 3A, Panevėžio m., 
įrengimas. Žemės sklype yra esami lauko šilumos tinklai, norint pastatyti projektuojamą pastatą ir vadovaujantis AB „Panevėžio energija“ 
reikalavimais atliekamas lauko šilumos tinklų Rekonstravimas, t.y. esamas lauko šilumos tinklų magistralinis vamzdynas po projektuojamu 
pastatu naikinamas ir suprojektuota pastate nauja lauko šilumos tinklų atkarpa prisijungiant prie esamų lauko šilumos tinklų už 
projektuojamo pastato ribų. Pastate lauko šilumos tinklai suprojektuoti techniniame koridoriuje. Nuo magistralinio lauko šilumos 
vamzdyno pastato rūsyje suprojektuotas įvadas pastato šiluminio poreikio tenkinimui. Įvadas suprojektuotas po laiptinės tarpinio aukšto 
aikštele (žr. Grafinę dalį). 
Rekonstruojamų lauko šilumos tinklų pradžios koordinatės: x=6177100.22, y=522869.87, pabaigos koordinatės: x=6177069.19, 
y=522850.45. Rekonstruojami lauko šilumos tinklai projektuojami iš bekanalių iš anksto izoliuotų vamzdynų. Nuo prisijungimo taško iki 
pastato lauko šilumos tinklai suprojektuoti esamame lauko šilumos tinklų kanale, pastate lauko šilumos tinklai suprojektuoti pastato 
techniniame koridoriuje, nuo pastato iki pabaigos taško lauko šilumos tinklai suprojektuoti bekanaliniu būdu tranšėjoje.  
Rekonstravimo metu atkarpa nuo charakteringo taško Nr. 1 iki charakteringo taško Nr. 8 naikinama. Lauko šilumos tinklai klojami kitoje 
ašyje. Įvado į pastatą Savanorių a. 3A, Panevėžys, prisijungimo prie rekonstruojamų DN100 skirstomųjų šilumos tinklų koordinatės: 
x=6177073.00, y=522857.72. Įvadas projektuojamas iš bekanalių iš anksto izoliuotų vamzdynų. Prisijungimo taškas yra pastato Savanorių 
a. 3A, Panevėžys, rūsio patalpoje. 
Vadovaujantis AB „Panevėžio energija“ reikalavimais techniniame koridoriuje suprojektuotos uždarymo sklendės bei lauko šilumos tinklai 
skardinami (žr. Grafinę dalį). 
Iš anksto izoliuoti vamzdžiai ir fasoninės dalys komplektuojami su gedimų kontrolės sistemos laidais. Projektuojamų šilumos tinklų 
vamzdžių temperatūrinis pailgėjimas kompensuojamas trasos posūkiais. Ties posūkiais (ne pastate) įrengiamos kompensacinės pagalvės. 
Projektuojamų bekanalių šilumos tinklų eksploatacijos resursas ne mažiau 30 metų, kai temperatūra Td=88°C, slėgis Pd=6,8 bar. 
Šilumos tiekimo tinklų statybos darbai turi būti vykdomi ne šildymo sezono metu. Skirstamuoju tinklu turi būti užtikrintas 
nepertraukiamas karšto vandens tiekimas laikinai įrengiama trasa (detalizuoti Darbo projekte). 
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Suprojektuotų šilumos tinklų ilgiai sklypuose: 

Eil. 
Nr. 

Sklypo adresas Un. sklypo Nr. Pradžios 
koordinatės 

Pabaigos 
koordinatės 

Šiluminės trasos 
ilgis, m 

1. Savanorių a. 3A, 
Panevėžys, iki pastato  

4400-5249-6043  
 

X=6177100.22  
Y=522869.87  

X=6177096.55  
Y=522870.20  

3,7 
 

2. Savanorių a. 3A, 
Panevėžys, pastatas  

4400-5249-6043  
 

X=6177096.55  
Y=522870.20  

X=6177072.16  
Y=522856.68  

34,6 
 

3. Nuo pastato 
Savanorių a. 3A, 
Panevėžys  

4400-5249-6043  
 

X=6177072.16  
Y=522856.68  

X=6177073.09  
Y=522851.57  

5,2 
 

4. Laisva valstybinė 
žemė  

- X=6177073.09  
Y=522851.57  

X=6177069.19  
Y=522850.45  

4,1 
 

Viso:    17,5 
 
Suprojektuotų šilumos tinklų ilgiai sklypuose: 

Eil. 
Nr. 

Sklypo adresas Apsaugos zonos plotas, m2 

1. Laisva valstybinė žemė 133,38 
2. Savanorių a. 3A, Panevėžys (4400-5249-6043) 325,85 

 
Naujai sumontuoti šilumos tiekimo vamzdynai turi būti plaunami, ir užpildomi termofikaciniu vandeniu normatyvinių dokumentų nustatyta 
tvarka. Hidropneumatinis šilumos tinklų plovimas atliekamas naudojant vandenį ir suspaustą orą. Bandymus ir plovimą organizuoja ir 
atlieka Rangovas.  
Hidraulinis sandarumo išbandymas vandeniu (vamzdyno darbo terpe) B klasės projektui atliekamas 1,3 x PS (projektinio slėgio) – PBand=1,3 
x PS=20,8 bar. Bandymo metu išorinių šilumos tinkle vamzdynai turi būti atjungti nuo pastatų šilumos punktų vamzdynų. Tam turi būti 
sumontuotos aklės. Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai ir fasoninės dalys projektuojamos su gedimų kontrolės sistemos laidais. Laidai įlieti 
į izoliaciją, o sandūrose dedami higroskopiniai tarpikliai. Gedimų signalas perduodamas, kai drėgmė viršija leistiną normą arba nutraukiamas 
laidas. Laidai šilumos trasos galuose sujungiami, išskyrus vieną galą, kur jie paliekami atviri, kad būtų galima prie jų prijungti testerį. Pagal 
LST EN 13941-1:2019 „Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų 
bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. Projektavimas“, bekanalis vamzdynas ir jo sistema priskiriami B 
projekto klasei. Vamzdyno suvirinimas ir siūlių kontrolė atliekama pagal LST EN 13941-1:2019 11.5 skyrių. Šiame skyriuje nurodyta 
suvirinimo kokybės, tikrinimo ir aprašymo standartų taikymas, priklausomai nuo vamzdyno projekto klasės.  
Suvirinimo darbus atliekantis personalas turi būti atestuotas pagal LST EN ISO 9606-1:2013. Montuojanti organizacija turi pateikti atliktų 
darbų (tame tarpe paslėptų), bandymo ir plovimo aktų, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentaciją.  
Rangovas privalo vadovautis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Praeinamų kolektorių ir techninių koridorių eksploatavimo 
taisyklėmis ir kitais reikalingais teisės aktais. Tinklus eksploatuojanti įmonė ir pastato valdytojas privalo vadovautis Praeinamų kolektorių 
ir techninių koridorių eksploatavimo taisyklėmis ir kitais reikalingais teisės aktais. 
Pagrindą po vamzdžiais paruošti pagal‚ „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės” p.165 ir p.167. Pagal šių punktų 
reikalavimus tranšėjų dugnas turi būti be akmenų, lygus, o ant jo turi būti ne mažiau kaip 0,1m storio papilto sutankinto smėlio sluoksnis. 
Tarpai tarp tranšėjos sienelių ir vamzdžių pripilami smėlio, o patys vamzdžiai užpilami ne mažiau 0,1m storio smėlio sluoksniu, kuris 
sutankinamas rankiniu būdu. Ant sutankinto smėlio sluoksnio turi būti uždedama įspėjamoji juosta su užrašu ,,ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI” 
arba vamzdyno gamintojo juosta. Smėlis, kuriuo užpilami vamzdynai, turi atitikti reikalavimus: stambiausios dalelės turi būti ≤16mm; 
dalelės, kurių dydis ≤0,075mm gali sudaryti iki 9% svorio viso užpilamo smėlio kiekio; rūšingumo koeficientas d60/d10 <1,8%; turi būti 
švarus, be žalingų priemaišų; turi būti be aštriabriaunių akmenukų; trinties koeficientas turi atitikti projektinį.  
Prieš pradedant žemės užpylimo darbus, įrengtiems šilumos tiekimo vamzdynams turi būti paruošta topografinė išpildomoji nuotrauka, 
nurodant vamzdynų įgilinimą. Šiuos darbus gali atlikti tik įgaliotas geodezininkas.  
Rangovas turi pateikti atliktų darbų bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentacija pagal techninės 
priežiūros taisyklių reikalavimus.  
Žemės darbai vykdomi mechanizuotai. Vietose kuriose tinklai susikerta su esamomis požeminėmis, komunikacijomis, darbai atliekami 
rankiniu būdu, siekiant apsaugoti esamas komunikacijas nuo pažeidimų. Žemės kasimo darbai turi būti atliekami dalyvaujant tas 
komunikacijas eksploatuojančios organizacijos atstovui. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimų su elektros kabelių vietose, kur vertikalus 
atstumas mažesnis už 0,5m elektros kabeliui įrengti PVCA vamzdžio įmautę ne mažiau kaip D110, po 2,0 m nuo susikirtimo vietos į abi 
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puses. Atstumą iki elektros kabelio galima sumažinti iki 0,2 m. Užpilant tranšėją po kabeliais turi būti pilamas smėlio sluoksnis. Smėlis turi 
būti suplūktas.  
Šilumos trasos statybos vietoje nebus griaunami jokie statiniai. Šilumos trasa klojama miesto teritorijoje, todėl ypatingą dėmesį reikia skirti 
darbų saugai. Šilumos trasos statybos metu tranšėją, pavojingas zonas, kuriose nuolat veikia pavojingi veiksniai, būtina aptverti apsauginiais 
aptvarais ir įrengti įspėjamuosius ženklus. Jeigu kertami pagrindiniai pėsčiųjų takai, įrengiami tilteliai pėstiesiems.  
Prieš pradedant žemės kasimo darbus, būtina iš anksto įspėti aplinkinių teritorijų įmones. Ten, kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus 
į teritorijas, reikia pastatyti įspėjamuosius kelio ženklus apie atliekamus kelio darbus.  
Esant blogam gruntui, siekiant apsaugoti kietas dangas bei arti esančius pastatus arba praeinančius inžinerinius tinklus, tranšėją tvirtinti 
išramstant atraminiais skydais arba teleskopiniais klojiniais.  
 
Suprojektuotų šilumos tinklų duomenys (techniniai parametrai): 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis (tipas) 
Projektinis slėgis Ps MPa 1,6 
Didžiausias darbinis slėgis Pd MPa 0,68 
Bandymo slėgis Pband MPa 20,8 
Projektinė temperatūra Ts °C  120 
Didžiausia darbinė temperatūra Td °C  88 

 
Šilumos tinklai po rekonstravimo – AB „Panevėžio energija“ nuosavybė. 
 
Šiluminės trasos rodikliai: 

Eil. Nr.  Pagrindiniai techniniai rodikliai Mato vnt. Kiekis Diametras 
1.  Šilumnešio skaičiuotinas/darbinis slėgis, bar  Ps 

P1/P2 
≤16,0 

6,8/2,7 
 

2. Šilumnešio skaičiuotinas/darbinė temperatūra, °C  Ts1/Ts2 
T1/T2 

≤120 
88/38 

 

ŠILUMOS TINKLŲ TRASA (CHARAKTERINGI TAŠKAI NUO Nr. 1 IKI Nr. 9) 
3. Rekonstruojamų šilumos tinklų, unikalus numeris  4400-5897-0466 

 
4. Šilumos tinklų ilgis prieš rekonstrukciją  m 838,88 - 
5. Šilumos tinklų ilgis po rekonstrukcijos  m 833,41 - 
6. Rekonstruojamo vamzdžio “ŠK-22-16 : ŠK-22-15“ 

ilgis prieš rekonstrukciją  
m 60,98 

 
2Ød100 

 
7. Rekonstruojamo vamzdžio “ŠK-22-16 : ŠK-22-15“ 

ilgis po rekonstrukcijos  
m 42,68 2Ød100 

 
8. Rekonstruojamo vamzdžio “ŠK-22-15 : Tšk „B“ prie 

PT-22-14“ ilgis prieš rekonstrukciją  
m 96,44 

 
2Ød108 

 
9. Rekonstruojamo vamzdžio “ŠK-22-15 : Tšk „B“ prie 

PT-22-14“ ilgis po rekonstrukcijos  
m 58,44 

 
2Ød108 

 
48,83 2Ø114,3x3,6/225 

10. Šilumos tinklų apsaugos zona  Po 5,0 m į abi puses nuo vamzdyno arba kanalo krašto lauko šilumos 
tinklams projektuojamiems tranšėjose 

11. 8,0 m nuo pastato išorinių sienų lauko šilumos tinklams 
montuojamiems techniniame koridoriuje 

12. Statinio kategorija  Neypatingas statinys 
13. Statinio statybos rūšis  Rekonstravimas 
14. Statinio tipas  Šilumos tinklai  
ŠILUMOS TINKLŲ ĮVADAS (CHARAKTERINGI TAŠKAI NUO Nr. 5 IKI Nr. 5.4)  
14. Šilumos tinklų, prie kurių jungiamasi, unikalus 

numeris  
 

15. Statinio kategorija  II grupės nesudėtingasis statinys  
16. Statinio statybos rūšis  Nauja statyba  
17. Statinio tipas  Įvadiniai šilumos tinklai 
18. Vamzdyno matmenys  Sąlyginis skersmuo Ilgis, m 

2xØ60,3x2,9/125 8,9 
 
Detalius sprendinius, technines specifikacijas žiūr. šio projekto Lauko šilumos tiekimo dalyje jos prieduose. 
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6.5. Šilumos gamyba ir tiekimas (šilumos punktas) 

Projektas atliktas pagal pasirašytą techninę užduotį ir AB „Panevėžio energija“ išduotas prisijungimo sąlygas Nr. 2-3444, išduotas 2023-
04-19.  
Pastate suprojektuotas šilumos punktas, atitinkantis pastato šildymo, vėdinimo ir karšto vandens poreikius. 

 
Pastato šiluminės energijos poreikis: 

Šilumos galia, kW 
Qšild.Ž Qvėd.Ž Qkv Qbendr.Ž 
56,9 41,7 174,0 272,6 

 
Šilumos gamybos ir tiekimo sistemų temperatūros ir slėgiai: 

Sistemų temperatūros ir slėgiai 
Kontūras Pirminis kontūras Šildymo kontūras Vėdinimo kontūras V1 T3, T4 
Žymėjimas T1 T2 T11 T21 T12 T22 V1 T3, T4 
Didžiausia leistina temperatūra (Ts) 90°C 50°C 50°C 30°C 90°C 
T darbinė (Td) 88°C 38°C 40°C 34°C 40°C 30°C 5°C 55°C 
Didžiausias leistinas slėgis (Ps) 16 bar 16 bar 4 bar 4 bar 6 bar 
P darbinis (Pd) 6,8 bar 2,7 bar 3,0 bar 2,7 bar 2,0 bar 
Bandomasis slėgis (Pb) 22,9 bar 5,7 bar 5,7 bar 8,6 bar 
DN 25, 50 65 50 40 25, 40 
Terpė Nudruskintas 

vanduo 
Nudruskintas 

vanduo 
Nudruskintas 

vanduo 
Geriamasis vanduo 

 
Įvadinio kontūro srautai: 

Šilumnešio srautai, m3/h 
Gšild.Ž (82°C - 40°C) * 1,17 
Gvėd.Ž (82°C - 40°C) * 0,85 
GKV (65°C - 25°C) 3,74 
Gbendras 5,76 
Gmin 0,22 
GSK.max 7,0 m3/h 

Šilumos skaitiklis 
Ant paduodamos T1 linijos. qp = 3,5 m3/h, qs=7,0 m3/h, l=260 mm 

*vadovaujantis AB „Panevėžio energija“ prisijungimo sąlygomis Nr. 2-3444, 2023-04-19 
 

Slėgių skirtumai šilumos punkto įvade: 

Sezonas ΔPmin, kPa ΔPmax, kPa 
Šildymo 350 450 
Ne šildymo 330 430 

 
Šilumos punkto pirminio kontūro (miesto šilumos tinklai) hidraulinis skaičiavimas ir vožtuvų parinkimas: 

Pirminis kontūras (šilumos tinklai) 

  Slėgis, bar 
Leidžiamas slėgio 

perkrytis, bar 
Srautas, m3/h 

Apskaičiuotas KV, 
m3/h 

Parenkamas 
KVS, m3/h 

Slėgio skirtumo nustatymas DP, bar 1,2 
Šildymo rėžimas 

T1 įvadas į pastatą 6,20   5,76     
Mechaninių dalelių filtras F1   0,20*       
Vamzdyno, ventilių DP   0,10       
T1 už filtro 5,90         
Srauto skaitiklis   0,04       
T1 prieš DP-1 5,86         
DP-1 slėgio reguliatorius    1,96 5,76 4,11 6,3 
T1 prieš temp. vožt. 3,90         
Temperatūrinis vožtuvas V-1   0,86 1,17 1,26 1,6 
Šilumokaitis HE-1   0,30       
T2 išvadas iš pastato 2,70         
Parenkamas reguliatorius DP-1 DN20 G1 “ A, KVS=6,3, reg. Perkrytis 0,3-2,0 bar. 
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Parenkamas vožtuvas V-1 DN15 G3/4“ A, KVS=1,6. Pavara 230V, 300N, eiga 5mm, greitis 14 s/mm. 
Vėdinimo rėžimas 

T1 įvadas į pastatą 6,20   5,76     
Mechaninių dalelių filtras F1   0,20*       
Vamzdyno, ventilių DP   0,10       
T1 už filtro 5,90         
Srauto skaitiklis   0,04       
T1 prieš DP-1 5,86         
DP-1 slėgio reguliatorius    1,96 5,76 4,11 6,3 
T1 prieš temp. vožt. 3,90         
Temperatūrinis vožtuvas V-2   0,90 0,85 4,11 6,3 
Šilumokaitis HE-2   0,30       
T2 išvadas iš pastato 2,70         
Parenkamas vožtuvas V-2 DN15 G3/4“ A, KVS=1,0. Pavara 230V, 300N, eiga 5mm, greitis 14 s/mm. 

Karšto vandens režimas 
T1 įvadas į pastatą 5,70   3,74     
Mechaninių dalelių filtras F1   0,20*       
Vamzdyno, ventilių DP   0,10       
T1 už filtro 5,40         
Srauto skaitiklis   0,04       
T1 prieš DP-1 5,36         
DP-1 slėgio reguliatorius    1,76 3,74 2,82 4,0 
T1 prieš temp. vožt. 3,60         
Temperatūrinis vožtuvas V-3   0,90 3,74 3,94 6,3 
Šilumokaitis HE-3   0,30       
T2 išvadas iš pastato 2,40     
Parenkamas vožtuvas V-3 DN25 G 1 1/4“ A, KVS=6,3. Pavara 230V, 300N, eiga 5mm, greitis 14 s/mm.  

Tikrinimasis skaičiavimas 
Parinkto reguliatoriaus KVS 6,3         
Parinkto V-3 vožtuvo KVS 6,3         

T1 įvadas į pastatą 6,30   0,22     
Mechaninių dalelių filtras F1   0,02       
Vamzdyno, ventilių DP   0,01       
T1 už filtro 6,27         
Srauto skaitiklis   0,004       
T1 prieš DP-1 6,27         
DP-1 slėgio reguliatorius   3,07 0,22    
T1 prieš temp. vožt. 3,20         
Temperatūrinis vožtuvas V-3   1,17 0,22    
Šilumokaitis HE-3   0,03       
T2 išvadas iš pastato 2,00         
* Priimamas leidžiamas parenkamų komponentų užsiteršimas 

 
Vožtuvų patikrinimas, kai vožtuvo reguliavimo ribos 1:50 

Parinkto slėgio reguliatoriaus (DP-1) maksimalus srautas 11,04 - 
Parinkto slėgio reguliatoriaus (DP-1) minimalus srautas 0,22 Tinkamas 
Parinkto dvieigio vožtuvo (V-3) maksimalus srautas 6,80 - 
Parinkto dvieigio vožtuvo (V-3) minimalus srautas 0,14 Tinkamas 

 

Suprojektuota šilumos punkto nauja statyba pagal nepriklausomą schemą pastato vidaus šildymui per atskirtą plokštelinį vienos pakopos 
lituotą šilumokaitį HE-1, 56,9 kW galios. Suprojektuota šilumos punkto nauja statyba pagal nepriklausomą schemą pastato vidaus vėdinimo 
poreikiams tenkinti per atskirtą plokštelinį vienos pakopos lituotą šilumokaitį HE-2, 41,7 kW galios. Suprojektuota šilumos punkto nauja 
statyba pagal nepriklausomą schemą pastato karšto vandens ruošimui (vienos pakopos lygiagrečią schemą) per atskirtą plokštelinį vienos 
pakopos lituotą šilumokaitį HE-3. Šilumokaitis 174,0 kW galios, plokštelės pagamintos iš nerūdijančio plieno 316L. 
Šildymo sistema priverstinės cirkuliacijos, kuri bus atliekama cirkuliaciniu šildymo sistemos siurbliu S-1, Q=8,2 m3/h, H=4,9 m vandens 
stulpo. 
Vėdinimo sistema priverstinės cirkuliacijos, kuri bus atliekama cirkuliaciniu šildymo sistemos siurbliu S-2, Q=3,6 m3/h, H=4,5 m vandens 
stulpo. 
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Karšto vandens recirkuliacija atliekama cirkuliaciniu siurbliu S-3, Q=1,0 m3/h, H=5,8 m vandens stulpo. Siurblys specialiai pritaikytas karštojo 
vandentiekio sistemoms, darbo ratas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Karštojo vandentiekio recirkuliacijos sistema – iki tolimiausio 
vartotojo, recirkuliacinė linija skirta karšto vandens vamzdžiuose patiriamų šiluminių nuostolių kompensavimui. 
Visa šilumos gamybos ir paskirstymo sistema bus valdoma automatiniu šilumos punkto valdymo bloku AVB-1. Vožtuvu V-1 bus palaikoma 
projektinė šildymo sistemos temperatūra pagal lauko temperatūros grafiką (temperatūrinis jutiklis J3). Darbinės šildymo sistemos 
temperatūros Tpad/Tgrįžt.=40°C/34°C prie -24°C lauko oro temperatūros. Temperatūra valdoma pagal valdiklyje suprogramuotą šildymo 
kreivę, priklausomai nuo lauko oro temperatūros. Vožtuvu V-2 bus palaikoma projektinė vėdinimo sistemos temperatūra pagal lauko 
temperatūros grafiką (temperatūrinis jutiklis J5). Darbinės šildymo sistemos temperatūros Tpad/Tgrįžt.=40°C/30°C prie -24°C lauko oro 
temperatūros. Temperatūra valdoma pagal valdiklyje suprogramuotą šildymo kreivę, priklausomai nuo lauko oro temperatūros. Vožtuvu 
V-3 bus palaikoma ruošiamo karšto vandens temperatūra į karštojo vandentiekio sistemą (daviklis J7). Projektinė karšto vandens 
temperatūra Tkv.=50-60°C (skaičiavimams priimama 55°C). Valdiklyje galima stebėti srautų temperatūras, užduoti savaitinį, paros šildymo 
grafiką. Taip pat galima nustatyti laiką, kada bus atliekama karšto vandens sistemos dezinfekcija nuo legionelių, pakeliant karšto vandens 
temperatūrą iki tokios, jog vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė, kaip 65°C. 
Pastato šilumos apskaitai projektuojamas šilumos skaitiklis ŠAP-1 ant paduodamos linijos qp=3,5 m3/h, qs=7,0 m3/h, l=260 mm. 
Šildymo sistemos užpildymui/papildymui suprojektuota papildymo linija iš miesto šilumos tinklų grįžtamos linijos su vandens kiekio 
skaitikliu SK-1. T11-T21 ir T12-T22 kontūrų papildymas vykdomas rankiniu būdu, per papildymo vožtuvą P-1 ir P-2, kurie nustatomi 
slėgiais: P-1 3,4 bar slėgiui, P-2 2,7 bar slėgiui. Po papildymo, papildymo ventiliai turi būti uždaromi. 
Nepriklausomos šildymo sistemos tūrio svyravimo dėl šiluminio plėtimosi kompensacijai, šilumos punkte įrengiamas 100l talpos 
išsiplėtimo indas I.I-1 su pradiniu užpildymu 3,4 bar. 

 
Išsiplėtimo indo skaičiavimas: 

Nr. Rodiklis Žymėjimas Vertė Mato vnt. 
Išeities duomenys 
1 Didžiausia leistina temperatūra Ts 50 C 
2 Šildymo sistemos tūris Vsist 1534 l 
3 Statinis slėgis Pst 1,6 bar 
4 Apsauginio vožtuvo suveikimo slėgis Pe 4,0 bar 
Išsiplėtimo indo skaičiavimas 
5 Išsiplėtimo koeficientas e 0,9 % 
6 Išsiplėtimo tūris Ve 14,3 l 
7 Vandens rezervas 0,5% sistemos tūrio Vrezerv 7,7 l 
8 Minimalus išsiplėtimo indo tūris Vindo 52,2 l 
9 Parenkamas išsiplėtimo indas Vn 100 l 
10 Pradinis išsiplėtimo indo slėgis Pprad 3,0 bar 
11 Sistemos užpildymo slėgis Pužpild 3,4 bar 

 
Vėdinimo kontūro T12-T22 tūrio svyravimo dėl šiluminio plėtimosi kompensacijai, šilumos punkte įrengiamas 8l talpos išsiplėtimo indas 
I.I-2 su pradiniu užpildymu 2,7 bar. 

 
Išsiplėtimo indo skaičiavimas: 

Nr. Rodiklis Žymėjimas Vertė Mato vnt. 
Išeities duomenys 
1 Didžiausia leistina temperatūra Ts 50 C 
2 Šildymo sistemos tūris Vsist 92 l 
3 Statinis slėgis Pst 0,3 bar 
4 Apsauginio vožtuvo suveikimo slėgis Pe 4,0 bar 
Išsiplėtimo indo skaičiavimas 
5 Išsiplėtimo koeficientas e 0,9 % 
6 Išsiplėtimo tūris Ve 0,9 l 
7 Vandens rezervas 0,5% sistemos tūrio Vrezerv 3,0 l 
8 Minimalus išsiplėtimo indo tūris Vindo 5,7 l 
9 Parenkamas išsiplėtimo indas Vn 8,0 l 
10 Pradinis išsiplėtimo indo slėgis Pprad 2,7 bar 
11 Sistemos užpildymo slėgis Pužpild 2,7 bar 

 
Išsiplėtimo indai turi būti montuojami su specialia rakinama uždarymo armatūra tam, kad per klaidą jos nebūtų galima uždaryti. 
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Reikalingose vietose, įrengiama nauja armatūra: filtrai, uždarymo ventiliai, atbuliniai vožtuvai, manometrai, termometrai. Įvadinės sklendės 
paliekamos esamos. 
Šilumos punktas nėra papildomai šildomas. Skaičiuojama, kad patalpos temperatūrai palaikyti pakaks įkaitusių šilumos gamybos įrenginių 
ir vamzdynų paviršių. 
Šilumos punkto patalpa turi atitikti taisyklių „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės“ reikalavimus: 
Patalpoje turi būti užtikrinama 0,5 karto/h oro kaita, o santykinis drėgnumas <75%. Patalpos vėdinimas suprojektuotas ŠVOK projekto 
dalyje (žr. ŠVOK projekto dalyje). Oro pritekėjimas į patalpą – iš gretimų patalpų per durų groteles. 
Patalpoje turi būti įrengiamas trapas. 
Patalpoje įrengiami ne mažiau, kaip 2 šviestuvai. Apšvietimas ties apskaitos ir valdymo prietaisais turi būti >150 lx. Šilumos punkto patalpoje 
turi būti iki 50 V ir 220 V arba 380 V įtampos kištukiniai lizdai, įrengti pagal Elektros įrenginių įrengimo taisykles (1 priedo 16 punktas). 
Durys iš šilumos punkto patalpos turi atsidaryti į išorę. 
Šilumos punktas, kaip slėginis įrenginys, projektuojamas 15 metų tarnavimo laikotarpiui. 

 
Detalius sprendinius, technines specifikacijas žiūr. šio projekto Šilumos tiekimo dalyje jos prieduose. 
 

6.6. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (detalius sprendinius žr. projekto šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo dalyje) 

Pastato patalpoms nustatoma patalpų vidaus aplinkos kokybės kategorija – IEQ I. Oro kiekiai patalpose skaičiuojami pagal LST EN 16798-
1:2019 skyrių B.3.2 – iš anksto nustatyti tiekiamojo oro srautai vienam žmogui (2 metodas). Oras tiekiamas į gyvenamuosius ir 
miegamuosius kambarius bei ištraukiamas iš virtuvių bei drėgnų patalpų (vonių). 

Pastato gyvenamųjų patalpų minimalūs projektiniai oro kiekiai 
Tiekiamasis oras 

 l/s (žmogui) m3/h (žmogui) 
Minimalus oro kiekis 4 14,4 
Projektinis oro kiekis 10 36 

Ištraukiamasis oras 
 l/s m3/h 

Virtuvė 20 72 
Vonios kambarys 15 54 

Pastato administracinių patalpų  projektiniai oro kiekiai 
Patalpa Mato vnt. Reikšmė 
Kabinetai 36 m3/h / žmogui 
Koridoriai 1,8 m3/h / m2 
Archyvo saugyklos 1,3 m3/h / m2 
Savitarnos erdvė 7,2 m3/h / m2 
WC 72 m3/h / prietaisui 
Techninės patalpos 0,5 oro kaita 

 
Šildymas. Pastato šildymui suprojektuota dvivamzdės – kolektorinė šildymo sistema T11/T21. Šildymo sistemos vamzdynas nuo šilumos 
punkto iki atšakų į butus ir atšakų į rūsio, pirmo ir antro aukšto kolektorius – plonasieniai plieniniai vamzdžiai presuojamomis jungtimis. 
Atšakos į butus (nuo šilumos skaitiklių) ir grindinio šildymo vamzdžiai – plastikiniai PE-RT vamzdžiai. Jungimą Žr. grafinėje dalyje 
pateikiamoje šildymo sistemos funkcinėje schemoje. Magistraliniai vamzdynai tiesiami rūsio viršlubinėje erdvėje. Izoliacija – akmens vatos 
kevalai su drėgmei atspariu folijos sluoksniu. Izoliacijos storius žr. šio Projekto techninėje specifikacijoje. Kiekviename gyvenamųjų patalpų 
aukšte suprojektuota uždarymo armatūra, mechaninių dalelių filtrai, automatiniai balansavimo ventiliai ASV-PV, poriniai uždarymo ventiliai 
ASV-M, nuorinimo armatūra bei kiekvieno buto šilumos skaitikliai, kurie įrengiami paduodamajame vamzdyne. Nuo apskaitos spintų PE-
RT/Al/PE-RT vamzdžiai klojami grindų konstrukcijose, apsauginiame šarve, iki pas kiekvieną vartotoją įrengiamų grindinio šildymo 
kolektorių. Grindinio šildymo kolektoriai butuose įrengiami virštinkinėse spintelėse. Nuo grindinio šildymo kolektorių grindyse klojami PE-
RT vamzdeliai. Grindinis šildymas projektuojamas užtikrinti patalpų temperatūrą, neviršijant ribinės grindų paviršiaus temperatūros 29 °C. 
Sistema yra montuojama sraigės forma.  
 
Gyvenamieji butai 
Grindinio šildymo vamzdeliai betone klojami kas 20 cm, išskyrus vonių patalpas, kuriose žingsnis – 10 cm. Temperatūrinei betono plėtimosi 
kompensacijai, patalpų perimetru, taip pat tose vietose, kur vienos rūšies grindų konstrukcija pereina į kitos rūšies grindų konstrukciją bei 
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ties durų angomis, įrengiamos temperatūrinės siūlės. Grindų šildymo vamzdis, kertantis temperatūrinę siūlę, į abi puses po 0,2 m turi būti 
šarve. Temperatūrinių siūlių vietos turi būti tikslinamos montavimo metu. Patalpų temperatūra reguliuojama patalpų termostatais.  
 
 
 
Administracinės patalpos, rūsys 
Administracinėms patalpoms atskira apskaita neprojektuojama. Grindinio šildymo vamzdynai betone pirmame ir antrame aukštuose 
klojami kas 20 cm, rūsyje kas 30 cm. Rūsyje esančioje WC su dušu patalpoje žingsnis – 10 cm. Kiekvienoje kolektorinėje spintelėje 
suprojektuota uždarymo armatūra, mechaninių dalelių filtrai, automatiniai balansavimo ventiliai ASV-PV, poriniai uždarymo ventiliai ASV-
M, nuorinimo armatūra. 
 
Laiptinėse ir techninėse patalpose suprojektuoti elektriniai šildymo prietaisai. Pastato laiptinėse suprojektuoti elektriniai radiatoriai, 
valdymas – termostatu. 
 
Vėdinimas 
 
Kiekviename bute suprojektuota mechaninė oro tiekimo – šalinimo sistema. Oro tiekimo – šalinimo įrenginys su rekuperacija (plokštelinis 
šilumokaitis).  
Įrenginio sudedamosios dalys: 
- 2 vnt. EC ventiliatoriai (1f/230V); 
- ISO ePM1 (50%) ir ISO ePM10 (50%) klasės filtrai tiekiamam ir šalinam orui; 
- Plokštelinis rekuperacijos blokas; 
- Elektrinis kaloriferis – ne mažiau 0,6 kW šiluminės galios; 
- 2 vnt. elektrinės uždarymo sklendės oro paėmimui ir išmetimo; 
- Valdymo automatika; 
- Izoliuotas korpusas. 
Priklausomai nuo buto ploto, gyvenamųjų patalpų vėdinimui suprojektuoti 2 skirtingų našumų palubiniai vėdinimo įrenginiai: 
- R-3 – +72/-72 m3/h prie 80/80 Pa; 
- R-4 – +144/-144 m3/h prie 100/100 Pa. 
Vėdinimo įrenginys suprojektuotas kiekvieno buto vonios kambario palubėje. Mansardos aukšte esančių butų vėdinimo įrenginiai 
suprojektuoti bendro koridoriaus palubėje. Triukšmo sklidimo ortakiais sumažinimui, prie vėdinimo įrenginių suprojektuoti triukšmo 
slopintuvai. Greitis ortakiuose – iki 4 m/s, ortakių sandarumo klasė – B. Oras į patalpas paduodamas ir šalinamas iš patalpų per lubinius oro 
tiekimo/šalinimo difuzorius, kurie tolygiai išdėstomi visose patalpose. Oro tiekimas ir šalinimas organizuojamas taip, jog oras būtų tiekiamas 
į švarias zonas (gyvenamuosius kambarius) ir ištraukiamas nešvariose zonose (virtuvė, vonios kambarys). Tam jog iš vonios kambario 
patalpų būtų pašalinamas oras, vonios patalpos durys turi būti įrengiamos su ne mažesniu, kaip 1,5 cm tarpu. 
Oro paėmimo ir išmetimo ortakiai nuo lauko atitvarų iki oro tiekimo – šalinimo įrenginių - izoliuoti pūsto polietileno EPE ortakiai. Šachtose 
projektuojami cinkuoti ortakiai, kurie izoliuojami 30 mm prieškondensacine izoliacija (analogas – K-FLEX) 
Gyvenamųjų patalpų virtuvės gartraukio oro šalinimas suprojektuotas kiekviename bute atskiru oro šalinimo ortakiu, kuris išvedamas virš 
pastato stovo. Visi išmetimo ortakiai izoliuojami 30 mm prieškondensacine izoliacija (analogas – K-FLEX ). Reikalavimai ortakių šiluminei 
izoliacijai pateikiami Techninėse specifikacijose. 
Priešgaisrinių atitvarų prasikirtimo vietoje, ortakiuose įrengiami ugnies vožtuvai. 
 
Vėdinimo įrenginiai komplektuojami su pirminiu šildytuvu ne mažesnės kaip 600W galios, kuris užtikrins apsaugą nuo šilumokaičio apšalimo 
žiemos metu. 
 
Rūsyje ir administracinėse patalpose suprojektuota mechaninė oro tiekimo – šalinimo sistema. Oro tiekimo – šalinimo įrenginys su 
rekuperacija (plokštelinis šilumokaitis).  
Įrenginio sudedamosios dalys: 
- 2 vnt. EC ventiliatoriai (1f/230V); 
- ISO ePM1 (50%) ir ISO ePM10 (50%) klasės filtrai tiekiamam ir šalinam orui; 
- Plokštelinis rekuperacijos blokas; 
- Vandeninis kaloriferis – ne mažiau 22,1 kW šiluminės galios; 
- 2 vnt. elektrinės uždarymo sklendės oro paėmimui ir išmetimo; 
- Valdymo automatika; 
- Izoliuotas korpusas. 
Vėdinimo įrenginiai: 
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- R-1 – +2691/-2727 m3/h prie 250/250 Pa; 
- R-2 – +2450/-2414 m3/h prie 250/250 Pa. 
Vėdinimo įrenginiai atitinkamai montuojami šilumos punkto ir vent kameros patalpose. Triukšmo sklidimo ortakiais sumažinimui, prie 
vėdinimo įrenginių suprojektuoti triukšmo slopintuvai. Greitis ortakiuose – iki 4 m/s, ortakių sandarumo klasė – B. Oras į patalpas 
paduodamas ir šalinamas iš patalpų per lubinius oro tiekimo/šalinimo difuzorius ir ortakines groteles. Tam jog iš WC patalpų būtų 
pašalinamas oras, WC durys turi būti įrengiamos oro pratekėjimo grotelės. 
Visi oro paėmimo ir išmetimo ortakiai nuo lauko atitvarų iki oro tiekimo – šalinimo įrenginių izoliuojami 30 mm prieškondensacine izoliacija 
(analogas – K-FLEX). Reikalavimai ortakių šiluminei izoliacijai (atkreipti dėmesį į reikalingą šilumos laidumo koeficientą) pateikiami 
Techninėse specifikacijose. 
Priešgaisrinių atitvarų prasikirtimo vietoje, ortakiuose įrengiami ugnies vožtuvai. 
Apsaugai nuo rekuperatoriaus bloko užšalimo, vėdinimo įrenginys komplektuojamas su rekuperatoriaus bloko apylankine sklende, kuria 
bus kontroliuojama išmetamo oro temperatūra, valdant šalto lauko oro srautą per rekuperacijos bloką. Atsitirpinimo režimas vykdomas 
automatiškai, pagal gamintojo valdymo automatikoje iš anksto suprogramuotą algoritmą. 
Atsitirpinimo metu sumažės rekuperuojama šiluminė energija, todėl bus reikalingas didesnis šilumos kiekis oro už rekuperatoriaus bloko 
sušildymui iki projektinės temperatūros (tiekiamas į patalpas oras). Reikalinga vėdinimo įrenginio elektrinio šildytuvo šiluminė galia ≥22,1 
kW. 
 
Vėsinimas 
Pirmo ir antro aukšto patalpoms  suprojektuotos dvi „VRV“ (VRF) tipo oro kondicionavimo sistemos OK 1 ir OK 2.  
Pastato patalpų vėsinimo poreikio skaičiavimai pateikiami Projekto grafinėje dalyje, žiūrėti ŠVOK-B.OK01 – ŠVOK-B.OK02 brėžinius. 
Vėsinimo sistemose naudojamas šaltnešis – freonas R410A.  
 
„VRV“ (VRF) VĖSINIMO SISTEMA OK 1 
Pastato patalpų, esančių pirmame aukšte vėsinimui suprojektuota „VRV“ (VRF) sistema OK 1, sudaryta iš 9 vnt. kasetinių vidinių įrenginių 
bei 1 išorinio įrenginio.  
Vidinių kasetinių įrenginių galia 2,0 kW, 2,5 kW, 3,9 kW ir 4,9 kW šaldymo galios. Vidiniai įrenginiai komplektuojami su kondensato šalinimo 
siurbliukais, o kondensatas išvedamas į bendrą nuotekų sistemą (Žr. Projekto VN dalį). 
Išorinis įrenginys OK-1 – 29,5 kW šaldymo galios – statomas pirmo aukšto patalpoje, suprojektuotai oro kondicionavimo įrenginiams. 
Vidiniai ir išorinis įrenginys jungiami variniais vamzdeliais. 
Vidiniai vėsinimo įrenginiai komplektuojami su valdymo pulteliais, kurie įrengiami patalpose  kartu su vėsinimo įrenginiu. 
 
„VRV“ (VRF) VĖSINIMO SISTEMA OK 2 
Pastato patalpų, esančių antrame aukšte vėsinimui suprojektuota „VRV“ (VRF) sistema OK 2, sudaryta iš 18 vnt. kasetinių vidinių įrenginių 
bei 1 išorinio įrenginio.  
Vidinių kasetinių įrenginių galia 2,0 kW, 2,5 kW, 2,6 kW, 3,2 kW, 4,9 kW ir 6,9 kW šaldymo galios. Vidiniai įrenginiai komplektuojami su 
kondensato šalinimo siurbliukais, o kondensatas išvedamas į bendrą nuotekų sistemą (Žr. Projekto VN dalį). 
Išorinis įrenginys OK-2 – 41,1 kW šaldymo galios – statomas pirmo aukšto patalpoje, suprojektuotai oro kondicionavimo įrenginiams. 
Vidiniai ir išorinis įrenginys jungiami variniais vamzdeliais. 
Vidiniai vėsinimo įrenginiai komplektuojami su valdymo pulteliais, kurie įrengiami patalpose  kartu su vėsinimo įrenginiu. 
 
Detalius sprendinius, technines specifikacijas žiūr. šio projekto Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalyje ir jos prieduose 

 

6.7. Elektrotechnika (įskaitant žaibosaugą) 

Projekte sprendžiamas vidaus elektros jėgos ir apšvietimo įrenginių prijungimas prie elektros tinklų, elektros įrenginių įžeminimas ir 
žaibosauga. Visi instaliavimo ir įžeminimo darbai turi būti atlikti laikantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklių. 
Įrengimai ir medžiagos turi būti pažymėti CE žymėjimu. 

 
Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi būti tinkami eksploatuoti elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios 
charakteristikos yra tokios: 
 
Pagrindiniai rodikliai: 

tiekimo patikimumo kategorija III 
įtampa 400/230V, 50 Hz 
maksimali pareikalaujama galia 332 kW 
maksimali pareikalaujama srovė 521 A 
Tinklo sistema 3 fazės, TN-C-S 
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Magistraliniai ir skirstomieji vidaus tinklai klojami variniais kabeliais su PVC ar XLPE izoliacija paklojant juos kabelių kanale, PVC 
elektromontažiniuose vamzdžiuose lubomis ir sienomis, bei magistralių nišose. Visi grupiniai vidaus tinklai atliekami A kategorijos variniais 
kabeliais su savaime gęstančia (nepalaikančia degimo) izoliacija. 

 
Elektros energijos tiekimas vartotojams 
 
Įvadiniai elektros kabeliai nuo TR-286 0,4 kV skirstyklos klojami tranšėjoje lauke ir per skirstomąją spintą KS/KAS prijungiami prie apskaitos 
spintų KAS-1 ir KAS-2 aliuminiais jėgos kabeliais. Butų skydeliai prijungiami prie KAS skydų variniais jėgos kabeliais per pastato šachtas ir 
kabeline skonstrukcijas.Kabeliniai kanalai montuojami nuo elektros skydinės (0-06) iki specialiai elektros kabeliams skirtų perėjimų per 
aukštus, kurie numatyti kiekvieno aukšto laiptinėse. Pastato elektros energijos vartotojai prijungiami nuo įvadinių jėgos skydų ĮJS-1 ir ĮJS-2, 
kurie montuojami pastato elektros skydinėje. Nuo ĮJS skydų taipogi užmaitinamos dvi elektromobilių krovimo stotelės, kurios 
projektuojams prie pastato rytinio fasado. 
Aukštų elektros energijos vartotojai ir lauko elektros įrenginių elektros tiekimas užtikrinamas iš skydų JS-1, JS-2, kurie montuojami 
atitinkamuose pastato aukštuose, planuose nurodytose vietose. 
Šilumos punkto elektros energijos vartotojai prijungiami prie jėgos skydo JS-1. 
I-os kategorijos elektros energijos vartotojai prijungiami nuo gaisrinio skydo JS-GS, kuris užtikrins šių įrenginių elektros energijos tiekimą 
esant avariniam režimui arba dingus įtampai įvade. Šiuos vartotojus sudaro: 

 Priešgaisrinių ventiliatorių maitinimas 
 Avarinio apšvietimo skydas AAS 
 Serverinė 
 VAS-GC skydas ir GSS centralė 

Esant gaisro signalui – UPS panaudojamas priešgaisrinių siurblių paleidimui ir priešgaisrinės įrangos maitinimui ne mažiau kaip 60 min. 
Visi grupiniai tinklai, kurie montuojami ne loveliuose yra klojami plastikiniuose elektromontažiniuose vamzdžiuose.  
 
Patalpų elektros tinklai 
 
Patalpų ir butų skydai maitina: apšvietimą, kištukinius lizdus, WC elektros įrenginius ir kondicionierius su kitais elektros energijos 
vartotojais. 
Patalpų ir butų skydeliuose numatoma sumontuoti įvadinį tripolį kirtiklį ir linijinius automatinius jungiklius. Visos elektros grandinės 
apsaugomos nuo perkrovos ir trumpųjų jungimų.  
Apšvietimo tinklų kabeliai turi būti ne mažesnio kaip 1,5mm2 skerspjūvio, jėgos tinklų kabeliai - 2,5mm2. 
Patalpose montuojamas atitinkamais skaičius kištukinių lizdų, jungiklių ir šviestuvų, pagal planuose nurodytą išdėstymą ir projekte 
numatytą specifikaciją. 
Butuose nomatomi šildymo kolektoriai, kurie valdo grindinio šildymo sistemos pavarų darbą. Šių pavarų ir reguliavimo termonstatų 
maitinimas numatomas iš buto skydelio JS-Bx. 
 
Apšvietimo tinklai 
 
Aukštų apšvietimo įrenginiai ir lauko apšvietimo tinklai maitinami iš apšvietimo skydelių AS-00, AS-1, AS-2. Vidaus ir teritorijų apšvietimas 
turi atitikti HN 98:214. 
Avarinis bei evakuacinis apšvietimas visame pastate prijungiamas nuo avarinio apšvietimo skydelio AAS, kuris montuojamas pastato 
elektros skydinėje.  
Apšvietimo kabeliai montuojami prie lubų tvirtinamuose 100 mm pločio loveliuose. 
 
Žaibosauga ir įžeminimas 
 
Pastato apsaugai nuo žaibo projektuojama IV klasės aktyvinė žaibosaugos Sistema. Skaičiavimai pridėti projekto elektrotechnikos dalyje.  
Visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžeminimo tinklo atskirais įžeminimo laidininkais. 
Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai. 
Įžeminimo laidininkai prie aparatų, elektros mašinų korpusų, elektros konstrukcijų ir kt. gali būti pritvirtinami priveržiant varžtais arba 
įpresuojami. 
Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos, juos reikia nudažyti geltona/žalia spalva. 
Visi sujungimai turi turėti ne didesnę kaip 0,05 omo kontaktinę varžą. Žemėje sujungimai atliekami egzoterminio suvirinimo būdu 
Žaibosaugos apsaugos lygio skaičiavimai pateikiami projekto dalies gale su kitais priedais. Parenkama IV klasės žaibosauga su vienu 
žaibolaidžiu, kuris užtikrina apsaugą 65 metrų spinduliu. 
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6.8. Lauko apšvietimas 

Projektuojamas gatvių bei teritorijos apšvietimo tinklų prijungimas prie elektros energijos tiekimo tinklų, prijungiant naujai projektuojamas 
atramas skersgatvyje prie objekto, esančio Savanorių a.3A, Panevėžyje. Naujai projektuojamos atramos ir teritorijos šviestuvai prijungiami 
nuo esamo gatvių apšvietimo skydo VP-120. Apšvietimas prijungiamas elektros kabeliu aliuminiu laidininku. Atramos ir šviestuvai 
prijungiami prie skirtingo fazinio laidininko pasikartojančia seka L1-L2-L3, L1-L2-L3 ir t.t.  
 
Šviestuvai montuojami ant 5/9 m atramų. Atramos statomos į betoninius pamatus, skirtus metalo atramoms montuoti. Atramos 
įžeminamos prie kiekvieno pamato. Gatvių prožektoriai montuojami ant 1,5 m gembių. 
 
Atramos ir šviestuvai parenkami pagal Panevėžio gatvių apšvietimo dizainą ir technines specifikacijas. 
Po važiuojamąja dalimi kabeliai klojami 1 m gylyje nuo žemės paviršiaus ir įveriami į ∅110 mm vamzdžius. Kitose trasos dalyse kabeliai 
klojami 0,7 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Visu trasos ilgiu kabeliai klojami ∅50 mm vamzdžiuose. 
Montavimo darbus atlikti pagal EĮĮT ir RSN reikalavimus. 
 

Tiekimo patikimumo kategorija III 
Įtampa 400 V±5% / 230 V±5% 
Dažnis 50 Hz 
Šviestuvų saugos klasė ne mažiau IK08 
Montuojama 8 m cinkuota atrama su šviestuvu su gembe 9 vnt., su LED ne mažiau 50W galingumo šviestuvais 
Naujai klojamo kabelio ilgis 200 m 
Kabelis Al 4x25 mm2 
Saugiklio vardinė srovė (visose atramose) 6A 

 
Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui, bei paslaugų tiekimui būtini ir reikalingi darbai.  
 
Visos metalinės dalys turi būti atsparios korozijai arba atitinkamai apdirbtos. Lauke montuojama įranga, tokia kaip išvadų jungtys, 
paskirstymo skydai, valdymo aparatūra, turi būti apsaugota nuo mechaninio pažeidimo.  
Apsauginiai jungikliai, valdymo įranga, sujungimo dėžutės, paskirstymo skydai ir kita visada turi būti montuojama ant plieninio cinkuoto 
pamato arba ant specialiai elektrinės įrangos montavimui skirtų įžemintų konstrukcijų. 
Minimali korpusų apsaugos klasė IP44, nebent nurodoma kitaip. 
Gatvių apšvietimo įrangos gamintojai privalo turėti ISO 9001 sertifikatą. Visi gaminiai privalo būti sertifikuoti ES sertifikatais, turėti: CE 
ženklinimo deklaraciją, Europos akreditacijos organizacijos akredituotos laboratorijos sertifikatus išduotus šviestuvų gamintojui, tipinių 
bandymų protokolų kopijas kiekvienam šviestuvo tipui, pateikti gamintojo apkrovų skaičiavimo ataskaitą kiekvienam atramos tipui. 

 
Detalius sprendinius, technines specifikacijas žiūr. šio projekto Elektrotechnikos, Lauko elektrotechnikos dalyse ir jų prieduose 
 

6.9. Elektroniniai ryšiai 

Ryšių tinklų spinta projektuojama patalpoje 0-08, esančioje pastato -I aukšte. Patalpoje montuojama komutacinė spinta, kurioje 
montuojama aktyvinė tinklo komutavimo įranga. Į aktyvinę įrangą jungiami telekomunikacijų vartotojai (telekomunikacijų kištukiniai lizdai, 
WiFi stotelės, vaizdo kameros). Aktyvios įrangos vartotojai prijungiami 6A kategorijos UTP kabeliais. 
Darbo vietoms ir kambariams atvedami UTP6 kategorijos kabeliai, kurie užtikrina interneto ryšį. Kabelių klojimas numatomas grindyse ir 
sienose uždaru būdu. Atvedami viengubi telekomunikacijų kištukiniai lizdai. 
Kambariuose montuojamos ryšių dėžutės, kuriose montuojama aktyvinė tinklo įranga. Šiose dėžutėse turi būti sumontuoti 3 kištukiniai 
lizdai (numatoma E dalyje). 
Vidaus ir lauko vaizdo stebėjimui numatoma IP kamerų sistema, kuri užtikrina lauko ir patalpų stebėjimą 1 bei 2 aukštuose. Šios sistemos 
įranga projektuojama AS dalyje. 
Kabelių klojimui iki numatytų vartotojų ir įrenginių montuojamas cinkuotas metalinis kanalas. 

 
Detalius sprendinius, technines specifikacijas žiūr. šio projekto Elektroninių ryšių dalyje ir jos prieduose 
 

6.10.  Apsauginė signalizacija 

Projektuojamos sistemos 
Apsauginės signalizacijos sistemos susideda iš šių dalių: 

 IP kamerų stebėjimo sistema; 
 Įeigos kontrolės sistema; 
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Pagrindiniai sistemų rodikliai: 
 

Vaizdo kamerų skaičius 1 lauko, 4 vidaus 
Judesio daviklių PIR skaičius 35 vnt. 
Klaviatūrų skaičius 10 vnt. 
NVR, su kietaisiais diskais 1 kompl. 

 
APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA 
 
Bendrieji integruotos apsaugos sistemos parinkimo motyvai 
 
Įsibrovimo signalizacijos sistema įrengiama siekiant užtikrinti pastato savininkų materialinių vertybių apsaugą. 
Sistemą sudaro apsauginės signalizacijos įrenginiai ir klaviatūros saugomų patalpų signalizacijai įjungti/išjungti, kurios sujungiamos į bendrą 
monitoringo sistemą per centralę ir nuotoliniu būdu perduoda informaciją į ją.  
Signalizacija montuojama pastato rūsyje, 1 ir 2 aukštuose, kur numatomos administracinės paskirties patalpos, bei jų apsauga nuo 
įsibrovimo. Taipogi klaviatūromis saugomas patekimas į gyvenamųjų patalpų bendrus koridorius trečiame-penktame aukštuose. 
Elektros skydinės patalpoje 0-06 rūsyje numatyta centralės motanvimo vieta. Įrangos prijungimo taškai atliekami ekranuotais kabeliais.  
Kabelių sistema klojama naudojant suprojektuotą kabelių kopėčių sistemą. Ši sistema naudojama kartu su apsaugos ir priešgaisrinės 
signalizacijos sistemomis. 
Visi kabelių praėjimai per sienas ir lubas turi būti sutvirtinti metaliniais arba plastikiniais (iš nedegių plastikų) vamzdžiais. Tarpai tarp kabelių 
ir vamzdžių kanaluose per sienas ir lubas turi būti užtaisyti nedegiomis ir lengvai nuimamomis medžiagomis per visą praėjimo ilgį. Užpildo 
atsparumas ugniai negali būti mažesnis nei sienos / lubų. 
Tinklui turi būti taikoma sisteminė mažiausiai 25 metų garantija. 

 

Bendrieji įeigos kontrolės sistemos parinkimo motyvai 
 
Įeigos kontrolės sistema projektuojama planuose nurodytuose įėjimuose ir techninėse patalpose rūsyje, bei planuose nurodytose patalpose 
pirmąjame ir antrąjame aukštuose.  
Kabelių sistema klojama naudojant suprojektuotą kabelių kopėčių sistemą ir kabelių šachtas tarp aukštų. Ši sistema naudojama kartu su 
ryšių ir priešgaisrinės signalizacijos sistemomis. 
Visi kabelių praėjimai per sienas ir lubas turi būti sutvirtinti metaliniais arba plastikiniais (iš nedegių plastikų) vamzdžiais. Tarpai tarp kabelių 
ir vamzdžių kanaluose per sienas ir lubas turi būti užtaisyti nedegiomis ir lengvai nuimamomis medžiagomis per visą praėjimo ilgį. Užpildo 
atsparumas ugniai negali būti mažesnis nei sienos / lubų. 
Tinklui turi būti taikoma sisteminė mažiausiai 25 metų garantija. 
 
Bendrieji vaizdo stebėjimo sistemos parinkimo motyvai 
 
Pastate projektuojama IP vaizdo stebėjimo sistema. Vaizdo stebėjimo sistemos pagrindinė funkcija - perduoti ypatingos svarbos zonų vaizdo 
signalą įrašymo įrenginiui, bei saugoti jį nustatytą dienų skaičių. Sistemos tikslas užtikrinti pagrindinių įėjimų į pastatą, holų, koridorių 
stebėjimą. PoE tinklo komutatoriai numatyti ER (elektroninių ryšių dalyje). 
Įrašytas vaizdas įrenginiuose turi būti išsaugomas ne trumpiau nei 30 parų. 
Vaizdo stebėjimo sistemos įrašomasis įrenginys turi būti montuojamas pastato serverinės 19“ komutacinėje spintoje. 
Darbo vietų kompiuteriai montuojami rūsyje. Šių įrenginių operatoriams turi būti prijungtos valdymui naudojamos klaviatūros ir pelės. 
Visi kabelių praėjimai per sienas ir lubas turi būti sutvirtinti metaliniais arba plastikiniais (iš nedegių plastikų) vamzdžiais. Tarpai tarp kabelių 
ir vamzdžių kanaluose per sienas ir lubas turi būti užtaisyti nedegiomis ir lengvai nuimamomis medžiagomis per visą praėjimo ilgį. Užpildo 
atsparumas ugniai negali būti mažesnis nei sienos / lubų. 
 
Instaliacijos testavimas ir derinimas 
 
Visi projekte numatyti prietaisai, mazgai, įranga, plokštės, kabeliai, surinkimo medžiagos ir gaminiai turi turėti atitikties deklaracijas arba 
būti sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi būti sumontuoti, pilnai ištestuoti ir išbandyti. Bandykų kopijos turi būti patiektos užsakovui. 
 
Detalius sprendinius, technines specifikacijas žiūr. šio projekto Apsauginės signalizacijos dalyje ir jos prieduose 
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6.11. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 

Statinio viduje projektuojama A-tipo (adresinė) gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, kuri įgyvendinama temperatūrinio tipo gaisro 
jutikliais. Pastate projektuojama perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema, kuri įgyvendinama panaudojant sirenas su 
blykstėmis. Sistemos jutikliams užfiksavus gaisro židinį formuojamas gaisro signalas ir įjungiami garsiniai bei vaizdo signalizavimo prietaisai, 
signalas taipogi perduodamas į saugos tarnybą. 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos centralė projektuojama ant sienos elektros skydinės ir ryšių įvado patalpoje 0-06, kuri randasi 
pastato rūsyje. Centralė numatoma su 6 kilpomis. 
Darbų rangovas atlieka naujai sumontuotos sistemos programavimo ir derinimo darbus. 
 
Sistemos aprašymas 
Gaisro signalizacijos sistemą sudaro: adresinė centralė, adresiniai dūminiai detektoriai, adresiniai rankiniai pavojaus mygtukai, adresinės 
vidaus sirenos, konvencinė lauko sirena, izoliatoriai, adresiniai įėjimų/išėjimų moduliai. Gaisrinės signalizacijos tinklas tiesiamas 2x1,0 
gaisriniu ekranuotu kabeliu. Gaisro pavojaus signalams priimti 0.06 patalpoje montuojama gaisrinė centralė su optine tinklo įranga. 
Projektuojama centralė yra su atskirais gaisro pavojaus ir sistemos gedimo indikatoriais, turinti NO/NC relinius išėjimus automatikos, 
susijusios su gaisro signalizacija, funkcijoms valdyti, atitinkanti LST EN-54 normų reikalavimus. Centralė turi būti sertifikuota priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre.  
Centralė maitinama iš ~230V 50 Hz elektros tinklo, per žeminančius transformatorius ir įtampos išlyginimo traktus, turinčius savyje 
akumuliatorinių baterijų automatinio pakrovimo schemą ir gnybtus akumuliatorinių baterijų prijungimui (turi būti užtikrinta 1 elektros 
tiekimo patikimumo kategorija). Rezervinis koncentratorių maitinimas vyksta nuo papildomų maitinimo šaltinių - akumuliatorių, 
aprūpinančių sistemą elektros energija, dingus tinklo įtampai. 
Projekte numatomos gaisrinės vidaus ir lauko sirenos su šviesos indikacija, taip užtikrinamas garsinis ir šviesinis žmonių įspėjimas pastate 
apie gaisrą. Gaisrinės signalizacijos lauko sirena rengiama lauke iš geriausiai matomos pastato pusės. Nuo gaisrinės centralės 
projektuojamas 2x1,0 gaisrinis kabelis iki lauko sirenos, esančios pastato išorėje.  
Prie visų evakuacinių išėjimų bei nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos pastatuose iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo 
įtaiso neviršijančiu 30 m atstumu, projektuojami priešgaisriniai rankiniai pavojaus signalizatoriai. Rankiniai gaisro pavojaus signalizatoriai 
įrengiami 1,5 m. aukštyje nuo grindų lygio ir skirti gaisro signalui formuoti.  
Instaliacijos vykdymui numatytas gaisrinei signalizacijai skirtas kabelis 2x1,0. Kabeliai klojami PVC d 16 mm vamzdyje – atvirai, virš 
pakabinamų lūbų – be instaliacinio vamzdžio arba po tinku. Naudojami specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie užtikrintų priešgaisrinių 
sistemų darbą ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu. Visi laidai sujungiami lituojant arba varžtų pagalba. Signalizacijos įrenginiai įžeminami 
vadovaujantis EĮĮT ir gamyklos gamintojos reikalavimais. 
 
Sistemos veikimo principas 
Gaisro detektoriai apjungiami žeidine linija (kilpa), kiekvienas detektorius turi savo unikalų adresą toje kilpoje. Pastato pirmąjame ir 
antrąjame aukštuose montuojami dvigubi gaisriniai detektoriai, kadangi atstumas nuo lubų perdangos iki pakabinamų lubų viršija 40 cm. 
Centralė analizuoja atskiro detektoriaus būseną, taip nustatoma tiksli gaisro kilimo vieta ar gedimo pobūdis. Gaisrinės signalizacijos sistema 
analizuoja patalpų būseną gaisro atžvilgiu 24val. per parą; vertina gaisro galimybę ir skelbia gaisro pavojų; perspėja apie gaisro pavojų. 
Suveikus nors vienam davikliui ar nuspaudus rankinį pavojaus mygtuką centralė formuoja signalą apie gaisro būseną. Visi signalai į/iš 
gaisrinės centralės perduodami/priimami per IN/OUT adresinius modulius. Šių modulių pagalba gaisrinis signalas siunčiamas į atskiras 
pastato inžinerines sistemas: elektrotechnikos sistemą elektros įtampos atjungimui gaisro atveju, automatizavimo sistemų skydus VAS-PVA 
gaisro gesinimo ir dūmų ištraukimo sistemoms įjungti, pastato įeigos kontrolės sistemą.  
Detektorių, ranka valdomų pavojaus signalizavimo įtaisų, žmonių įspėjimo apie gaisrą įtaisų tvirtinimo vieta, montavimo darbų eigoje gali 
būti koreguojama, priklausomai nuo lubų bei kitų inžinerinių sistemų įrangos išdėstymo, bet kokiu atveju detektoriai privalo būti 
montuojami pagal pirmiau išdėstytus reikalavimus bei normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
Prietaisų, elektros aparatūros, įžeminimo, kabelių montavimo darbus atlikti vadovaujantis "Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis"  ir  
galiojančių  statybinių normų reikalavimais. 
Prietaisus ir signalizatorius montuoti vadovaujantis jų technine dokumentacija ir aprašymais. Būtina įvertinti visų darbo metu atsiradusių 
papildomų patalpų, pertvarų, pakabinamų lubų, lubų perkritimų ir pan. įtaką gaisro detektorių išdėstymui. Visi darbų vykdymo metu 
numatomi sistemos pakeitimai turi būti įgyvendinami vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis ir reikalavimais. Visi sistemos kabeliai ir 
įranga turi būti markiruojami. Tarpus tarp kabelių ir kabėlių perėjose per priešgaisrinės pertvaras, sienas reikia užsandarinti ugniai 
atspariomis medžiagomis, kad jie nesumažintų kertamos konstrukcijos ugniai atsparumo.  
 
Detalius sprendinius, technines specifikacijas žiūr. šio projekto Gaisro aptikimo ir signalizacijos dalyje ir jos prieduose 
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6.12. Procesų valdymo ir automatizacijos dalis 

Techninio projekto etape projekto dalies brėžinių byloje išorinių jungimų schemos atskirai nėra pateikiamos, kadangi informacija apie 
jungiamųjų kabelių ilgius, gyslų skaičių, laidininko tipą bei skerspjūvius nurodoma funkcinių automatizavimo schemų brėžiniuose. 
Techninio projekto etape pateikiami įrangos kiekiai preliminarūs ir turi būti tikslinami darbo projekto etape. Už teisingą įrangos parinkimą 
atsako rangovas. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais pastate instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemos 
eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, ar apibūdinti tekstiniuose dokumentuose, 
ar ne. 
Šiame projekte nesprendžiami liftų valdymo spendiniai, kurie bus tikslinami darbo projekto metu. 
 
Projektuojama pastato procesų valdymo ir automatizacijos sistema apima priešgaisrinio vandentiekio valdymą bei kontrolę. 
 
Techniniai rodikliai 

Pavadinimas Mato vientas Kiekis Pastabos 

Automatikos valdymo skydai vnt. 1  

Suminis kabelių ilgis m 140  

 
Lauko nuotekų siurblinės ir vandens pakėlimo stotelės valdymas 
Nuotekų šalinimo bei vandens pakėlimo stotelių sistemos yra autonominės ir neturi valdymo iš pastasto sistemų. PVA sistema gavusi signalą 
apie gaisrą GSS centralėje siunčia signalą į kitas pastato inžinerines sistemas tam, jog užtikrinti saugų jų darbą. Atjungiami elektros skydai 
ĮPS-1 ir ĮPS-2, taip atjungiant elektros vartotojus ir ŠVOK sistemas, kurios reguliuoja oro pritekėjimą į pastatą. Siunčiamas valdymo signalas 
priešgaisrinių sklendžių uždarymui. AS centralei siunčiamas signalas, kurio pagalba atrakinamos visos durys, esančios evakuaciniuose 
keliuose. 

 
Detalius sprendinius, technines specifikacijas žiūr. šio projekto Procesų valdymo ir automatizacijos dalyje ir jos prieduose 
 
7. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, STATYBOS SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ APRAŠYMAS; IŠORINIO IR 

VIDINIO TRANSPORTO JUDĖJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 
 
Projektuojamas įvažiavimas į sklypą iš Savanorių a. atkarpos sklypo šiaurės rytinėje dalyje, detaliuoju planu suplanuotoje vietoje, 
vadovaujantis Panevėžio m. sav. išduotomis prisijungimo prie susisiekimo infrastruktūros sąlygomis Nr. PS-230110-00001, 2023-01-10. 
(sąlygų atnaujinimas 2025-01-02 Nr. 250102-00001). 
Automobilių įvažiavimas į sklypą projektuojamas įrengiant naują nuovažą iš kitu projektu (Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinio 
sutvarkymo projektas) suprojektuotos Savanorių a. gatvės atkarpos, sklandžiai sujungianti Savanorių a. ir Ukmergės gatves, užbaigiant 
kvartalo susisiekimo sistemą. Iš šios gatvės atkarpos projektuojama 5,5 m pločio nuovaža į projektuojamą sklypą, apjungianti kvartalo viduje 
esantį užžiedintą pravažiavimo kelią su miesto gatvių tinklu. 
Sklype projektuojama takų sistema, sklandžiai jungianti atskiras sklypo dalis tarpusavyje ir su aplinkine infrastruktūra.  

 
8. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNINĖMS 

TERITORIJOMS 
  
Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu suprojektuotas įvertinant gretimybes. Pastatas sklype projektuojamas taip, kad 
nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Pastatas projektuojamas detaliojo plano koregavimo plane (2023-
07-18 Nr. A-613) nurodytoje užstatyti leidžiamoje teritorijoje, vadovaujantis detaliojo plano reikalavimais.  
Bus užtikrinta, kad su statybviete besiribojančių sklypų savininkų interesai nebūtų pažeisti, t. y. nebus trikdomas autotransporto eismas 
(užtikrinti privažiavimai prie visų esamų, funkcionuojančių kaimyninių pastatų), neviršys leistinų triukšmo bei vibracijos reikalavimų ir 
teritorijos dulkėtumo normų. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus pažeisti. ProjektuojamI pastatai neigiamos įtakos 
gretimoms teritorijoms neturės. 
Nenumatoma naudoti jokių aplinkai kenksmingų medžiagų. 

 
9. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI (NURODYTI SAUGOMOS TERITORIJOS 

APSAUGOS REGLAMENTĄ), SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI (NURODYTI APSAUGOS 
REGLAMENTĄ), APLINKOS APSAUGOS, KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO, URBANISTIKOS, GAISRINĖS, 
CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ PRINCIPINIŲ SPRENDINIŲ TRUMPAS APRAŠYMAS; APSAUGINĖS IR 
SANITARINĖS ZONOS; PROJEKTE NUMATYTŲ POVEIKĮ APLINKAI MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 



UA 
Panevėžio miesto savivaldybės būsto su administracinėmis patalpomis, Savanorių a. 3A, Panevėžyje, statybos projektas 

 

 
UA2212-XX-TP-BD.AR 

Lapas Lapų Laida 

37 51 O 

 
BENDROJO PLANO SPRENDINIAI 

 

 

 
4 pav. Ištrauka iš Panevėžio miesto bendrojo plano korektūros pagrindinio brėžinio 
 (patvirtinta Panevėžio m. savivaldybės tarybos 2023-05-26 sprendimu Nr. 1-161). 

 
Projektuojamas pastatas yra teritorijoje, Panevėžio miesto bendrąjame plane pažymėtoje T1 – centro zona, mišri centro teritorija. 
Bendruoju planu nustatytas maksimalus užstatymo aukštis (aukštais) – 5, didžiausias leistinas intensyvumas – 1,2 (UI ≤3,0 iki 30% teritorijos 
leidžiama esant viešojo intereso prioritetui); zona su visuomeninės viešosios, komercinės, gyvenamosios paskirties pastatų projektavimui 
keliamais specialiaisiais reikalavimais architektūrai.  
Šiuo projektu projektuojamas gyvenamasis su administracinėmis patalpomis, keturių aukštų su mansarda, pastatas. Rengiant projektą 
vadovaujamasi Panevėžio m. savivaldybės 2023-06-08 išduotais specialiaisiais reikalavimais Nr. SRD-51-230608-00019 ir kitais 
privalomaisiais projekto rengimo dokumentais. Projekto sprendiniai atitinka Panevėžio miesto bendrojo plano sprendinius. 
 

9.1. KVR TERITORIJA 
Projektuojamas pastatas yra Panevėžio miesto istorinės dalies (kodas 31872) teritorijoje (žr. šio aiškinamojo rašto punktą 3.9). Šio projekto 
sprendiniai parengti atsižvelgiant į Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos vertingąsias savybes, tokias kaip gatvių trasos ir išklotinės, 
dangos, perimetrinis užstatymo tipas ir jam būdingas pastatų išdėstymas pagal gatvės liniją, juos blokuojant tarpusavyje arba paliekant 
praėjimus ar pravažiavimus tarp jų, vyraujantys XIX a. pab.- XX a. I p. 2-3 a. mūriniai pastatai dvišlaičiais stogais, dengtais lygios skardos, 
sujungtos lankstu, danga, fasadų apdailos medžiaga - tinkas ir raudonų plytų mūras.  
Pastatas sklype Savanorių a. 3A projektuojamas laikantis perimetrinio užstatymo, paliekant praėjimą ir pravažiavimą į kvartalo kiemą, 
mūrine raudonų plytų apdaila, dvišlaičiu stogu, dengtu valcine skarda. 

Projektuojamo pastato vieta 
Savanorių a. 3A, Panevėžys 
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9.2. PAVELDO SPECIALUSIS PLANAS 

Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos ribų nustatymo bei tvarkymo specialiajame plane (patvirtinta Panevėžio miesto 
savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimu Nr. 1-2) sklypas patenka į teritoriją, pažymėtą T2.1 (perimetrinio užstatymo teritorija), kuriai 
nustatytas Tausojamojo naudojimo saugojimo režimas T2 – Naujojo Panevėžio teritorija; dominuojantis Naujojo Panevėžio perimetrinis XIX 
a. pab. – XX a. p. užstatymas mūriniais, mediniais 1-3 a. su pastogėmis, mansardomis namais (žr. šio aiškinamojo rašto punktą Nr. 3.9.2).   

 Šiuo projektu laikomasi specialiojo plano reikalavimų – projektas rengiamas vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, projektuojamas 
keturių aukštų su mansarda, 17,0 m aukščio pastatas. Architektūrinė pastato išraiška – nekontrastuojanti su aplinka, naudojamos tradicinės 
apdailos medžiagos ir spalvos (raudonos plytos, skardinė stogo danga) 

 Esamas reljefas – maksimaliai išsaugomas. Prieš vykdant žemės judinimo darbus bus atliekami žvalgybiniai archeologiniai tyrimai. 
 

9.3. DETALUSIS PLANAS 
Vadovaujantis „Teritorijos (ribojamos J. Basanavičiaus g., Ukmergės g., Laisvės a., Savanorių a., Panevėžys)“ detaliojo plano koregavimu“ 
(patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-613, 2023-07-18) sklypas yra kitos paskirties žemė, 
naudojimo būdas – Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) / visuomeninės paskirties teritorijos (V) / Komercinės 
paskirties objektų teritorijos (K).  
Projektuojamo 4 aukštų su mansarda ir rūsiu gyvenamosios paskirties pastato su administracinėmis patalpomis projektas atitinka detaliojo 
plano koregavimo sprendinius. 

 

 
5 pav. Ištrauka iš Teritorijos (ribojamos J. Basanavičiaus g., Ukmergės g., Laisvės a., Savanorių a., Panevėžys)“ detaliojo plano koregavimu“ 

pagrindinio brėžinio su pažymėta projektuojamo pastato vieta 

 
9.4. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI 

Projektas rengiamas laikantis specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (2023-06-06, Nr. TPD-23-06) – laikomasi perimetrinio užstatymo 
principų, vadovaujamasi Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos ribų nustatymo bei tvarkymo specialiojo plano sprendiniais, 
fasadų apdaila projektuojama iš tradicinio raudonų plytų mūro, stogo danga – lakštinė skarda. Dalis pirmo aukšto fasadų įrengiama su stiklo 
vitrinomis, tačiau modernios apdailos medžiagos nedominuoja bendrame fasadų vaizde. 
Projekto Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalyje numatomos išlaidos archeologiniams žvalgomiesiems tyrimams (Panevėžio 
miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos ribų nustatymo bei tvarkymo specialiajo plano reikalavimas).  
 

9.5. GAISRINĖS, CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ PRINCIPINIŲ SPRENDINIŲ TRUMPAS APRAŠYMAS 
Pastato aukščiausio aukšto grindų altitudė iki 15 m, privažiavimas numatomas prie pastato 1-4 m atstumu, gaisrinių automobilių judėjimas 
vyksta Savanorių a. ir Ukmergės gatvėmis. Įvažiavimo į sklypą plotis 5,5 m. 

Projektuojamo pastato vieta 
Savanorių a. 3A, Panevėžys 
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Gaisro gesinimui vandens paėmimas numatomas iš gaisrinių hidrantų, esančių ne toliau nei 200 m. Vadovaujantis UAB „Aukštaitijos 
vandenys“ 2023-12-12 raštu Nr. S-1.1-(1-6)-548 pateikta informacija, lauko gaisro gesinimui numatoma: 
 

 Ukmergės g. šulinyje Nr. 5, šalia Ukmergės g. 7 (x,y: 6177124, 522886), prijungtas prie šakotinio D110, III vandens tiekimo 
kategorijos vandentiekio; Gaisrinės žarnos tiesimo linija ~90 m; 

 Savanorių a. šulinyje Nr. 65, šalia Savanorių a. 7 (x,y: 6177045, 522963), prijungtas prie žiedinio D250, I vandens tiekimo 
kategorijos vandentiekio; Gaisrinės žarnos tiesimo linija ~172 m; 

 Savanorių a. šulinyje Nr. 160, šalia Savanorių a. 12 (x,y: 6176965, 522919), prijungtas prie žiedinio D110, I vandens tiekimo 
kategorijos vandentiekio; Gaisrinės žarnos tiesimo linija ~192 m; 

 Savanorių a. šulinyje Nr. 183, šalia Savanorių a. 17 (x,y: 6176983, 522803), prijungtas prie žiedinio D110, I vandens tiekimo 
kategorijos vandentiekio; Gaisrinės žarnos tiesimo linija ~194 m. 

 
Gaisrinių hidrantų išsidėstymo schema 

 
Projektuojamame pastate vienu metu dirbs, bus aptarnaujama ir gyvens mažiau nei 100 žmonių: 
Projektuojama darbo vietų – 50; 
Projektuojama gyventojų aptarnavimo vietų – 15; 
Projektuojami nedideli 21 butai - 13 vnt. studijos tipo (1 kambario) ir 8 vnt. 2 kambarių butai. Įvertinus projektuojamų butų dydį, numatoma, 
kad viename bute gyvens 1,5 asmuo, didžiausias gyventojų skaičius – 31,5 asmens.  
Bendras pastate vienu metu galinčių būti žmonių kiekis 50+15+31,5=69,5 žmonės.  
Projektuojamas 4 aukštų su mansarda (neaukštuminis) pastatas.  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 28 straipsniu, pastate priedanga neprojektuojama.  
 

9.6. APSAUGINĖS IR SANITARINĖS ZONOS 
Sklypo sanitarinė ar apsauginė zona – nenustatyta. 
Aplinkui sklypą nėra objektų, kuriems nustatomos ar nustatytos sanitarinės apsaugos zonos, todėl sklypas ar jame projektuojami sprendiniai 
nepatenka į sanitarines apsaugos zonas. 
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Projektuojamame pastate planuojama ūkinė veikla nepatenka į ūkinės komercinės veiklos rūšių, kurioms nustatomos sanitarinės apsaugos 
zonos ar specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų apribojimai, sąrašus.   

 
9.7. PROJEKTE NUMATYTŲ POVEIKĮ APLINKAI MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 

Projektuojamo sklypo teritorijoje nenumatyti procesai ar darbinė veikla, kuri turėtų neigiamos įtakos aplinkai.  
Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu suprojektuotas įvertinant gretimybes. Pastatas sklype projektuojamas taip, kad 
nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai.  
Gretimų pastatų insoliacijos laikas bus ilgesnis nei nustatyta STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" (bendras insoliacijos laikas 
lygiadieniais (03. 22 ir 09. 22) turi būti ne trumpesnis kaip 2 valandos. Senamiesčiuose ir miestų centruose su perimetriniu užstatymu – ne 
trumpesnis kaip 1,5 valandos), todėl pastato metamas šešėlis neigiamos įtakos gretimybėje esančių gyvenamųjų namų insoliacijos trukmei 
neturės. 
Sprendiniai atitiks HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 
nustatytos ribinės triukšmo lygio vertės nebus viršijamos. Prognozuojamas laikinas aplinkos triukšmo padidėjimas dėl statybos darbų 
teritorijoje. Esant poreikiui siūloma taikyti papildomas triukšmo slopinimo priemones: mažinti triukšmingos technikos ir įrangos naudojimą, 
optimalus darbų organizavimas ir valdymas, optimalus eismo organizavimas ir valdymas. Patalpose triukšmas neviršys ribinių verčių. 
Pastato inžinerinių sistemų skleidžiamą triukšmą mažinančių priemonių parinkimas, siekiant užtikrinti nacionalinius reikalavimus arba 
triukšmą mažinančių priemonių akustinio rodiklio vertės nustatymas, bus nustatytas laboratoriniais matavimais. 
 
10. APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRAŠYMAS 
Įrengiami atskiri įėjimai į pastatą gyventojams bei administracijos darbuotojams / klientams. Įėjimo į pastatą durys gyventojams įrengiamos 
įstiklintos,  stiklo vitrina atskiriant įėjimo laiptinės aikštelę nuo lauko. Erdvė už įėjimo durų matoma iš lauko per įstiklintas duris ir vitriną 
sienoje iki pat lifto.  
Pastato prieigas ir įėjimus į pastatą tamsiu paros metu numatoma apšviesti. Visi pagrindiniai įėjimai projektuojami apšviesti natūralia arba 
dirbtine šviesa. Dirbtinis apšvietimas įjungiamas automatiškai. Iš lauko įėjimai į pastatą - rakinami. 
Teritorijos, fasadų, įėjimų, privažiavimų apšvietimas detalizuojamas darbo projekte. 
Įėjimo į pastatą durys apsaugotos nuo galimo susidūrimo ir įsilaužimo, įrengiamos saugos priemonės, įspėjamieji ženklai. Įspėjamieji ženklai 
priklijuojami akių lygyje. 
Pastate  įrengiama apsauginė signalizacija. 

 
11. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ 

APRAŠYMAS 
Sklypo įrengimas projektuojamas atsižvelgiant į reljefo aukščių skirtumus, maksimaliai taikantis prie esamų reljefo aukščių. Sklype 
projektuojami takai aplink pastatą ir priėjimo takai, atitinkantys ISO 21542:2011 reikalavimus. Pėsčiųjų takų aplink pastatą ir ŽN prėjimo 
takų (ISO 21542:2011) išilginis nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis ne didesnis kaip 1:30 (3,3%).  
Naujai projektuojamuose šaligatviuose numatomos taktilinio žymėjimo priemonės, įspėjamieji paviršiai.  
Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje ŽN judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai suprojektuoti ne didesni kaip 2 mm. 
Projektuojamos dvi automobilių stovėjimo vietos skirtos neigaliesiems (B tipo). B tipo automobilių stovėjimo vieta skirta žmonėms su 
negalia 6,0 x 2,4 m, atskira šoninė išlipimo aikštelė neprojektuojama, nes šone automobilių statymo vietos projektuojama 3,85 m pločio 
pėsčiųjų judėjimo trasa. Žmonių su negalia automobilių stovėjimo vietos projektuojamos 4 m atstumu nuo įėjimo į projekuojamą pastatą.  
Ties automobilių stovėjimo vietų išlaipinimo aikštelėmis numatomi bortai su nuožulomis/užvažiavimo ant pėsčiųjų tako sprendiniai pagal 
ISO 21542:2011. 
Sklypo sprendiniuose naudojamos dangos yra grublėtos ir šiurkščios, todėl minimizuoja slydimo riziką. 
Teritorijoje esantys pėsčiųjų takai ir kiti ŽN trasoje esantys elementai gerai apšviesti tamsiuoju paros metu. 

 
Pastate projektuojamų durų, praėjimų plotis ne mažesnis nei 0,85 m, visos durys – be slenksčių. Pirmame ir antrame aukštuose 
projektuojamos tualetų patalpos, pritaikytos neigaliesiems. Suprojektuoti neigaliesiems pritaikyti san. mazgai, tolygiai išdėstyti visuose 
pastato aukštuose. 3, 4, 5-ame aukštuose projektuojama po vieną butą, pritaikytą žmonėms su negalia. Patekimui į viršutinius pastato 
aukštus (darbuotojų būstas) projektuojamas neigaliesiems pritaikytas liftas. Tarp rūsio ir antro aukšto taip pat projektuojamas liftas, 
pritaikytas neigaliesiems.  
Siūlomais sprendiniais užtikrinamas patogus ir intuityviai komfortiškas naudojimasis visiems. Suformuotos gausiai apšviestos ir erdvios 
bendro naudojimo erdvės – holai, vestibiuliai, koridoriai.  

 
12. STATYBOS SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS 
Projektuojamame sklype pastatų nėra.  
Projektuojamame sklype esantys inžineriniai tinklai pertvarkomi pagal projektinius sprendinius, juos suderinant su tinklus 
eksploatuojančiomis institucijomis. Detalūs sprendiniai pateikiami inžinerinėse projekto dalyse.  



UA 
Panevėžio miesto savivaldybės būsto su administracinėmis patalpomis, Savanorių a. 3A, Panevėžyje, statybos projektas 

 

 
UA2212-XX-TP-BD.AR 

Lapas Lapų Laida 

41 51 O 

Projektuojamo sklypo pietinėje dalyje esantis neveikiantis dujotiekio vamzdis demontuojamas sklypo ribose statybos metu, statybos 
rangovas prieš atlikdamas statybos darbus gauna visus reikalingus leidimus planuojamiems darbams atlikti.  

 
13. ENERGETINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS 
Projektinė energinio naudingumo klase – A++. Pastato atitvaros suprojektuotos taip, kad jų šiluminių savybių pakanka, kad savitieji šilumos 
nuostoliai neviršytų A++ klasei keliamų reikalavimų. Pastate numatyti šviestuvai su šviesos diodų lempomis (LED). Karštas vanduo ruošiamas 
šilumos punkte. Karšto vandens sistema su cirkuliaciniu kontūro. Pastate vėdinimo sistema suprojektuota mechaninė su rekuperacija. 
Atsinaujinančios energijos šaltiniai neprojektuojami. 
Visų šildomų patalpų grindų plotų suma ~ 1933 m². Pastato naudingasis (šildomas) plotas apskaičiuojamas pagal vidinius pastato matmenis, 
t. y. atėmus pertvarų storius.  

 
INŽINIERINĖS SISTEMOS: 
Apšvietimo sistemos tipas:  
Šviestuvai su šviesos diodų (LED) lempomis 
Karšto vandens ruošimo (k.v.r.) sistema: 
Visi vamzdynai izoliuoti, D izoliacijos turi būti lygus ar daugiau už D vamzdžio. 
Karšto vandens reguliavimas: automatinis su pastovios temperatūros palaikymu. 
Pastato šildymo sistema: 
Pirminis šilumos gamybos šaltinis: 
Centrinis šilumos punktas. Automatinis su pastovios temperatūros palaikymu.  
Reikalavimai šildymo sistemos reguliavimo įtaisams: 
Šildymo sistema yra reguliuojama; 
Reguliavimas galimas visose šildomose patalpose: 
Naudojant vidaus termostatinius ventilius; 
Yra įrengtas patalpų arba išorės termostatas; 
Pastato vėdinimo sistema: 
Mechaninė vėdinimo sistema su rekuperacija.  
Vėdinimo sistema projektuojama visame pastate.  
Elektrinių ventiliatorių sunaudojamas elektros energijos kiekis 1 m³ oro debitui (Wh/m3) ≤ 0,40.  
Rekuperatoriaus efektyvumas vėdinimo įrenginiuose ≥ 80%. 
Vėsinimo sistema: 
Šilumos siurbliai oras/oras. 1 ir 2 aukštuose.  
 

 
 
Skaičiavimas atliktas NRGpro programa (versija: 6.0.9.1, licencija: NRG-01185) pagal STR 2.01.02:2016, įskaitant LR Aplinkos ministro  
įsakymais Nr.D1-754 (2017-09-18), Nr.D1-23 (2019-01-11), Nr.D1-648 (2019-10-29), Nr.D1-576 (2020-09-28) patvirtintus pakeitimus (žr. 
Projekto priedą: ENERGETINIO EFEKTYVUMO VERTINIMO AKTAS). 

 
14. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ, NUMATOMUS NAUDOTI GAMTOS IŠTEKLIUS IR GALIMĄ 
TARŠĄ 

 
Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą. Projektuojamo pastato administracinė patalpos pirmame ir antrame aukšte skirtos Panevėžio 
miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriui (darbo kabinetai ir gyventojų aptarnavimas), o gyvenamosios patalpos 
trečiame-mansardiniame aukštuose skirtos apsigyventi ar laikinai apsistoti savivaldybės tinkle dirbantiems specialistams.  
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Numatomi naudoti gamtos ištekliai ir galima tarša. 
Projektuojamo pastato statybos metu ir jį eksploatuojant, nenumatoma naudoti jokių gamtos išteklių iš žemės sklypo Savanorių a. 3A 
Panevėžyje. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis kitiems aplinkos komponentams,  biologinei įvairovei ir kraštovaizdžiui nenumatomas. 
Aplinkai kenksmingų medžiagų naudoti nenumatoma.  
Darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį. 
Atliekant žemės kasybos darbus, derlingasis dirvožemio sluoksnis bus išsaugomas būsimiems aplinkos tvarkymo darbams. 
Nuo galimų pažeidimų apsaugomi medžiai, esantys arti kelių, statinių ar vykdomų statybos darbų. Apie kamienus dedamos 2,0 – 2,5 m 
aukščio lentos ir sukalamos lentų karkasas arba suveržiamos viela. 
Statybos metu mažinant oro taršą privaloma: 

· vengti atviros ugnies kaitinant bitumą, vandenį; 
· naudoti kuo mažiau toksinių medžiagų; 
· valyti ir laistyti privažiuojamo kelius, aikšteles; 
· mašinų varikliai privalo būti sureguliuoti taip, kad išmetamųjų dujų kiekis neviršytų leistinųjų normų. 

Atliekant statybos darbus Rangovas privalo garantuoti, kad nebūtų užterštas gruntinis vanduo ( į gruntą nepatektų tepalų,degalų, betono 
ar skiedinio likučiai bei rišamosios medžiagos ir t. t. ). 
 
Informacija apie galimo poveikio aplinkai šaltinius: cheminę, fizikinę, biologinę ar kitų reglamentuojamų veiksnių taršą (pateikiami 
skaičiavimo duomenys). Pagal planuojamą veiklą cheminė, fizikinė, biologinė ar kita reglamentuojamų veiksnių tarša nenumatoma. 
Planuojamas atliekų susidarymas: pastate numatoma administracinė (gyventojų aptarnavimo) ir gyvenamoji veikla, kurių veiklos atliekos 
priskirtinos  komunalinėms atliekoms. Komunalinės atliekos bus tvarkomos Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse 
nustatyta tvarka.  
Aprūpinimas vandeniu iš miesto vandentiekio sistemų.  
Kurą deginantys įrenginiai pastate ir sklype Savanorių a. 3A neprojektuojami. 
Oro tarša nenumatoma. Pastate planuojama administracinė veikla (savivaldybės paslaugos) ir gyvenamosios patalpos. Ūkinė veikla, kurią 
vykdant teršalai būtų išskiriami į aplinką, neprojektuojama. 
Natura 2000. Projektuojamas pastatas ir sklypas Savanorių a. 3A Panevėžyje, nepatenka į saugomų teritorijų valstybės kadastre 
įregistruotas teritorijas ir jų apsaugos zonas. 
PAV. Projektuojamas pastatas Savanorių a. 3A su administracinėmis ir gyvenamosiosmis patalpomis nepatenka į LR planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priede nurodytą Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, 
rūšių sąrašą ir 2-o priedo Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą.   
 
Techninio projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio ir statinio 
architektūros, higienos normų, aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. 
Statiniai bus statomi ir pastatyti, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytus statinius trečiųjų asmenų 
gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, nebus pakeistos arba galės būti pakeistos tik pagal normatyvinių 
statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. 

 
15. AUTOMOBILIŲ IR MOTOCIKLŲ STOVĖJIMO VIETŲ SPRENDINIAI 
Automobililių stovėjimo vietų poreikis skaičiuojamas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai“ punkto 107 ir 30 lentelėje nurodytais reikalavimais. 
Skaičiavimas: 

*Pagrindinis plotas – visų patalpų, išskyrus patalpas, kurios įskaitomos į pagalbinį plotą, plotas. Pagalbinį plotą sudaro koridoriai, tambūrai, 
perėjimai, san. mazgai, inžinerinių tinklų bei įrengimų patalpos (katilinės su pagalbinėmis patalpomis, boilerinės, vandentiekio ir 
kanalizacijos siurblinės, valdymo mazgai, transformatorinės, ventiliacijos ir oro kondicionavimo kameros, liftų mašinų patalpos ir kt.). 
 
Bendras norminis automobilių stovėjimo vietų poreikis – 47 vt. Projektuojamas sklypas patenka į kultūros paveldo teritoriją (Panevėžio 
miesto istorinė dalis, kodas 31872), vadovaujantis Automobilių stovėjimo vietų skaičiaus Panevėžio mieste nustatymo taisyklėmis, 
patvirtintomis Panevėžio m. savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d., Nr. 1-314), automobilių stovėjimo vietų skaičiavimui taikomas 0,5 
koeficientas. Pritaikant nustaytą 0,5 koef. poreikis skaičiuojamas 24 vt.  
Sklype įrengti automobilių stovėjimo vietų nėra galimybės. 1 etapu tvarkomos teritorijos ribose (gatvės raudonosiose linijose) 
projektuojamos 4 automobilių stovėjimo vietos: 2 vietos skirtos neigaliesiems (B tipo) ir 2 vietos elektromobiliams, su įkrovimo prieiga ir 

Eil. Nr. Patalpų paskirtis Kiekis Norma Minimalus kiekis 
1. Administracinės paskirties patalpos 

(skaič. Pagrindinis plotas) 
643,45 m² 1 vt. / 25 m² pagrindinio 

ploto* 
26 vt. 

2. Gyvenamosios paskirties pat.  21 butai 1 vt. / 1 butui 21 vt.  
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kabelių kanalų infrastruktūra, skirta vėliau įrengti elektromobilių įkrovimo prieigą. Šios automobilių stovėjimo vietos žymimos specialiais 
kelio ženklais. 
Vadovaujantis 2024-01-17 Panevėžio miesto administracijos direktoriaus raštu Reg. Nr. 19-167(4.45E) DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO 
VIETŲ PROJEKTE “PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO SU ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS SAVANORIŲ A. 3A, PANEVĖŽYJE, 
STATYBOS PROJEKTAS” 20 automobilių stovėjimo vietų trūkumas bus kompensuojamas projekto “Stotis su požemine stovėjimo aikštele” 
sprendiniuose numatytoje požeminėje aikštelėje, įrengiamoje < 500 m atstumu nuo projektuojamo pastato.  

 
16. DUOMENYS APIE NUMATOMAS ĮRENGTI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGAS 

 
Gatvės raudonosiose linijose projektuojamos 4 automobilių stovėjimo vietos, 2 iš jų skirtos elektromobiliams, su įkrovimo prieiga ir 
kabelių kanalų infrastruktūra, skirta vėliau įrengti elektromobilių įkrovimo prieigą.  

 
17. DVIRAČIŲ STOVĖJIMO IR SAUGOJIMO SPRENDINIAI  

Dviračių stovėjimo vietų skaičiavimas (STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.): 
Eil. Nr. Pastatai Minimalus stovėjimo vietų skaičius 
1. Administracinės, visuomeninės įstaigos, biurai 1 vieta 250 m² pagrindinio ploto 
8. Daugiabučiai gyvenamieji namai 1 vieta 5 butams 

 
Skaičiavimas: 

Eil. Nr. Patalpų paskirtis Kiekis Norma Minimalus kiekis 
1. Administracinės paskirties pat.  

(skaič. Pagrindinis plotas) 
Viso – 643,45 m² 1 vt. / 250 m² 

(pagrindinio ploto) 
3 vt. 

2. Gyvenamosios paskirties pat.  21 butas 1 vt. / 5 butams 5 vt.  
Bendras poreikis 8 vt. 

 

Projektuojama 14 dviračių stovėjimo/laikymo vietos. 11 vietų numatoma pastato rūsyje projektuojant atskirą patalpą saugiam naudojimui 
(gyventojų poreikiams). 3 vietos projektuojamos sklype ties klientų įėjimais greta Savanorių a. gatvės.  

 
18. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS 
 
SANITARINĖS PATALPOS 
San. mazgai suprojektuoti visuose pastato aukštuose. 
Kiekviename aukšte suprojektuoti ŽFN pritaikyti san. mazgai. 
San. mazgų išdėstymas ir kiekis parinktas atsižvelgiant į pastato funkcinę – planinę struktūrą ir Statytojo užduotį. 
Pastate projektuojama: 

- 21 butas. 
- 17 darbo kabinetų. 
- 50 darbo vietų. 
- 15 klientų aptarnavimo vietų. 

 
Sanitarinių prietaisų skaičius, vadovaujantis STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" bendruoju atveju ne mažesnis kaip: 

Įrenginio pavadinimas Vyrų ne daugiau kaip Moterų ne daugiau kaip 
1 unitazas 18 12 
1 pisuaras 18 - 
1 bidė (higieninis dušas) - 14 

 
Priimama, kad pastato administracinėse patalpose, pirmame aukšte vienu metu bus 20 darbuotojų, iš kurių 10 vyrų ir 10 moterų 
(numatomas kiekis skaičiavimui) ir 15 žmonių (klientų) vestibiulyje. Tokiu atveju turi būti suprojektuota: 

Įrenginio pavadinimas Vyrams Moterims 
unitazas 1 2 
pisuaras 1 - 
bidė (higieninis dušas) - 1-2 

 
Suprojektuota: 

Įrenginio pavadinimas Vyrams Moterims Tualetas 
neigaliesiems 
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unitazas 1 2 1 
pisuaras 1 – – 

bidė (higieninis dušas) – 1 – 

Tualeto neigaliesiems tipas (A; B; C) + + C 

 
Pastato antrame aukšte, administracinėse patalpose, vienu metu bus 30 darbuotojų iš kurių 16 vyrų ir 14 moterų (numatomas kiekis 
skaičiavimui). Tokiu atveju turi būti suprojektuota: 

Įrenginio pavadinimas Vyrams Moterims 
unitazas 1 1 
pisuaras 1 - 

bidė (higieninis dušas) - 1 

 
Suprojektuota: 

Įrenginio pavadinimas Vyrams Moterims Tualetas 
neigaliesiems 

unitazas 1 3 1 
pisuaras 1 – – 

bidė (higieninis dušas) – 1 – 

Tualeto neigaliesiems tipas (A; B; C) + + C 

 
Papildomai rūsio aukšte suprojektuota tualeto patalpa, pritaikyta neigaliesiems, moterims ir vyrams (1,7x2,5 m).  

Administracinių patalpų WC numatoma: sieniniai veidrodžiai, stacionarūs įrenginiai rankų prausimuisi ir dezinfekcijos priemonėms, 
keičiamų vienkartinių popierinių rankšluosčių laikikliai, šiukšliadėžės. San. mazgų kabinos iš 24 mm storio drėgmei atsparios medžio drožlių 
plokštės (MDP), padengtos melaminu. Durys su lankstais (ASSA arba lygiavertė) ir vidine įleidžiama spyna, rankenėle bei spragtuku, turinčiu 
indikaciją "laisva-užimta" (ABLOY arba lygiavertę).  
 
3, 4 ir mansardiniuose aukštuose projektuojami gyvenamieji butai su atskiromis dušų-WC patalpomis.  

 
PATALPŲ INSOLIACIJOS IR NATŪRALAUS APŠVIETIMO LYGIAI IR RODIKLIAI, JŲ NORMINIŲ LYGIŲ UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI 
Projektuojamame pastate visos patalpos (išskyrus patalpas rūsyje, technines, pagalbines, san. mazgus) įrengiamos su natūraliu apšvietimu 
per vitrinas, langus ir įstiklintas duris. 
Projektuojamame pastate sudaromos normalios sąlygos – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, geriamos kokybės 
vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. 
Darbo vietos įrengiamos vadovaujantis STR 2.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ ir HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų 
apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji reikalavimai“ nuostatomis.  
Darbo patalpų, kuriose nuolat dirbama, užtikrinamas natūralus apšvietimas, atitinkantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Pagal 
vitrinų ir langų išdėstymą pastate numatomas šoninis natūralus apšvietimas kryptimis: 

 Bendro naudojimo patalpos (savitarna, infocentras, vestibiulis) – R, V, Š. 
 Darbo vietos, kabinetai – R, V, Š. 

 
Dirbtinis apšvietimas patalpose įrengiamas taip, kad apšvietos kokybė ir šviestuvų kiekis atitiktų galiojančias normas. Apšvietimo įranga 
parenkama ir išdėstoma darbų vykdymo stadijoje, atsižvelgiant į Statytojo pageidavimus bei galiojančias HN normas.  
 
Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir   dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės 
ir bendrieji matavimo reikalavimai“, 1 priedo “DARBO VIETŲ PATALPŲ VIDUJE APŠVIETOS MAŽIAUSIOS RIBINĖS VERTĖS” reikalavimais, 
nustatomos tokios minimalios apšvietos mažiausios ribinės vertės: 

 
Regos darbų 
charakteristika 

Mažiausio 
matomo 
objekto 
dydis, mm 

Regos 
darbų 
kategorija 

Mažiausia 
ribinė 
vertė, lx 

Natūralus 
apšvietimas, 
NAK, proc. 

Vykdomų darbų 
rūšys (darbo 
zonos) 

Patalpos, kurioms taikoma. 

Tikslūs 0,31-0,50 III 500 4,0 Rašymas, 
skaitymas, 
duomenų 
tvarkymas ir kt. 

1-08, 1-09, 2-03, 2-04, 2-05, 
2-06, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 
2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 
2-21, 2-22 – darbo kabinetai. 
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2-02. Pasitarimų kamb. 
Vidutiniškai 
tikslūs 

0,50-1,00 IV 300 3,0 Kopijavimas, 
katalogavimas, 
biurai, 
registratūros, 
bilietų kasos ir 
kt. 

1-01. Vestibiulis- infocentras; 
1-03. Savitarna; 
2-07. Virtuvė-bendravimo 
zona 

Nelabai tikslūs 1,1-5,0 VI 200 3,0 Tualetai ir kt. 1-11, 2-08/11. WC; 
1-06. Valytojo pat.; 
1-07. Kūdikių priežiūros pat.; 

Netikslūs 
Daugiau 
kaip 5,0 

VI 100 3,0 
Laiptai, liftai, 
koridoriai, 
vestibiuliai 

1-02, 1-04, 1-10, 2-01. 
Koridoriai; 
 

Bendras darbo 
proceso 
stebėjimas 

 

VIII 50 0,7 

Saugyklos, 
laukimo zonos, 
koridoriai, 
automatizuoti 
procesai 

Rūsio patalpos (saugyklos, 
techn. pat., kt.) 

Darbo vietose irengiamas 300 lx-500 lx darbo stalų paviršių apšvietimas, monitorių (vaizduoklių) apšvietimas 100 lx – 250 lx. Natūralios ir 
dirbtinės apšvietos šaltiniai išdėstyti taip, kad darbuotojas išvengtų akinančio blyksnių ir atspindžio monitoriuje (vaizduoklyje) poveikio.  
 
Gyvenamųjų patalpų natūralios apšvietos parametrai. Vadovaujantis STR 2.02.01:2004 14 lentele, pastato gyvenamųjų kambarių ir 
virtuvės patalpos natūralios apšvietos rodikliai turi atitikti norminius koeficientus: 

 įėjimo tambūras 1:12; 
 laiptinė 1:12; 
 namo bendrojo naudojimo koridoriai 1:12; 
 gyvenamieji kambariai 1:6; 
 virtuvė 1:8; 
 gyvenamieji kambariai, virtuvė apšviečiama per langus nuožulnioje stogo plokštumoje 1:10. 
 
 

NORMINIŲ LYGIŲ UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI 
 
Administracinės patalpos 
Pirmame aukšte, individualūs kabinetai projektuojami su vitrininiais langais (3,7x2,5 m) rytų pusėje, klientų aptarnavimo vietos 
projektuojamos su vitrininiais langais vakarų pusėje. Vestibiulis natūralia šviesa apšviečiamas pro stiklo vitrinas ir duris rytų ir šiaurės pusėje. 
Savitarnos erdvė ir laiptinė L-3 apšviečiama pro stiklo vitrinas ir duris iš rytų pusės. Dalis natūralios šviesos pro šias patalpas bei vestibiulį 
apšvies ir komunikacinį koridorių (1-02). Laiptinėje L-2 projektuojamas langas, laiptinėje L-1 stiklo vitrina. 
Antrame aukšte visos patalpos (išsyrus WC) projektuojamos su įvairaus dydžio langais, taip užtikrinant natūralų šoninį apšvietimą. Dalis 
kabinetų pertvarų projektuojamos iš stiklo, tokiu būdu gali būti apšviesta dalis koridoriaus. 
Visose patalpose įrengiamas dirbtinis apšvietimas nuo pakabinamų lubų. 
Gyvenamosios patalpos 
Gyvenamųjų patalpų projektuojami natūralios apšvietos rodikliai atitinka STR 2.02.01:2004 nustatytus norminius koeficientus.  
PASTATE SUPROJEKTUOTI GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NATŪRALIOS APŠVIETOS RODIKLIAI PATEIKIAMI PROJEKTO ARCHITEKTŪROS DALYJE.  
 
PALATPŲ MIKROKLIMATAS 
Projektuojamame pastate reikalavimai įrengiamų patalpų mikroklimatui nustatomi vadovaujantis HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir 
visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ ir nuostatomis. Patalpų drėgmės ir temperatūros režimai atitinka mikroklimato parametrų 
ribines vertes.  
Oro tarša neturi viršyti ribinių verčių, nustatytų HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios 
aplinkos ore“.  
Elektromagnetinis laukas neturi viršyti ribinių verčių, nustatytų HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje 
aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz – 300 gHz radijo dažnių juostoje“. 
Daugiau žr. projekto inž. dalyse.  

 
PROJEKTUOJAMA VIDAUS ATITVARŲ GARSO KLASĖ. 
Pastato vidaus aplinkos garso klasė parenkama vadovaujantis STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo" 
reikalavimais. Projektuojama pastato vidaus aplinkos garso klasė – C. Vidaus atitvaros, skiriančios gyvenamasias patalpas nuo laiptinės su 
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liftu (L-1) patalpos, projektuojamos B garso klasės (žr. 1 pav.). Projektuojamos lifto šachtos atitvarų konstrukcijos medžiagos parinktos 
siekiant užtikrinti norminę vidaus aplinkos garso klasę su šia šachta besiribojančiose patalpose ir artimiausioje šachtos aplinkoje. 

 

 
1 pav. Projektuojama akustinio komforto sąlygų klasė 

 
 
Projektuojami garso izoliacijos rodikliai 
 
STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo" 1 lentelė 
Gyvenamųjų pastatų vidinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius. 
Mažiausios tariamojo garso izoliavimo rodiklio R¢w arba standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio DnT,W vertės  

  Vidinių atitvarų garso klasė 

  
A 

  
B 

  
C 

  
D 

  
E 

Apsaugomos erdvės tipas   
Rodiklis 

  R¢w +C50–3150 
arba 

DnT,W+C50–

3150 (dB) 

R¢w +C50–3150 
arba 

DnT,W+C50–

3150 (dB) 

R¢w 
arba 

DnT,W 
(dB) 

R¢w 
arba 

DnT,W 
(dB) 

R¢w 
arba 

DnT,W 
(dB) 

Kambariai nuo negyvenamosios 
paskirties patalpų arba bendrojo garažo 

68 63 60 55 52 
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Kambariai nuo šalia esančių kitų šio 
pastato patalpų (butų arba bendrojo 
naudojimo patalpų) * 

63 58 55 52 48 

Įėjimo į butą durys (durų garso 
izoliavimo klasė pagal 22 p.) 

40 (A) 35 (B) 30 (C) 25 (D) 20 (E) 

Bent vienas miegamasis (poilsio 
kambarys) nuo to paties buto kitų 
patalpų** 

48 44 – – – 

 *  Mažiems prieškambariams bei įėjimams šie reikalavimai netaikomi, kai juose užtikrintas pakankamai geras sienų ir durų kombinacijos garso izoliavimas, 
pvz., C garso klasės butuose turi būti naudojamos C garso izoliavimo klasės durys (žr. VII skyriaus 17 lentelę). 

** C garso klasėje taip pat rekomenduojama taikyti šį reikalavimą daugiau kaip trijų kambarių butams, tada ribinė vertė yra 41 dB. 
Pastabos: 
1. C garso klasėje taip, kaip A ir B garso klasėse, rekomenduojama taikyti papildomą spektro pataisos sandą C50–3150, tada ribinės vertės 

sumažinamos 2 dB. 
2. Diskotekų, restoranų ir kitų pramogų salių, esančių gyvenamuosiuose pastatuose, skleidžiamo triukšmo lygiai turi atitikti higienos normos 

[12.37] vertes. Šios vertės toliau naudojamos nustatant reikalavimus pastato atitvarų ir jo dalių ore sklindančio garso izoliavimui, norint pasiekti atitinkamos 
garso klasės sąlygas. 

3.“ – „ – parodo, kad rodiklis nereglamentuojamas. 
 

STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo" 2 lentelė 
Gyvenamųjų pastatų perdangų smūgio garso izoliavimo klasifikatorius. 
Didžiausios normuotojo svertinio smūgio garso slėgio lygio L¢n,w arba L¢n,w + CI,50–2500  vertės 

  
Perdangų garso klasė 

A B C D E 

Apsaugomos erdvės tipas 

Rodiklis 

L¢n,w+ 
CI,50 –2500 

(dB) 

L¢n,w+ 
C1,50–2500 

(dB) 

  
L¢n,w 
(dB) 

  
L¢n,w 
(dB) 

  
L¢n,w 
(dB) 

Kambarių nuo pastato negyvenamosios paskirties 
patalpų 38 43 48  53 58 

Kambarių nuo virš jų esančių kitų butų patalpų 43 48 53 58  60 
Kambarių nuo bendrojo naudojimo patalpų 48 53 58 60 63 
Bent vieno miegamojo (poilsio kambario) nuo to 
paties buto kitų patalpų * 

53 58 – – – 
* C garso klasėje taip pat rekomenduojama taikyti šį reikalavimą daugiau kaip trijų kambarių butams, tada ribinė vertė yra 60 dB. 

Pastaba: 

1. C garso klasėje, taip pat kaip A ir B garso klasėse, rekomenduojama taikyti papildomą spektro pataisos sandą C I,50–2500. 
Vartojant šį sandą C garso klasėje ribinės vertės nesikeičia. 

2.“ – „ – parodo, kad rodiklis nereglamentuojamas. 
 

STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo" 3 lentelė 
Gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų aidėjimo trukmės klasifikatorius. 
Didžiausios aidėjimo trukmės T60 vertės 

  
Aidėjimo patalpoje garso klasė 

A B C D E 

Apsaugomos erdvės tipas 
Rodiklis 
T60 (s) 

Bendrojo naudojimo  patalpos (laiptinės, koridoriai 
ir pan.) 

1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 

 
Projektuojamo pastato išorės aplinkos garso klasė 
Vadovaujantis viešai prieinamu www.geoportal.lt triukšmo žemėlapiu , projektuojamo pastato statybos vietoje ir artimiausioje 
aplinkoje vidutinis triukšmo lygis dienos metu siekia 60-65 dBA. Nakties metu – 50-55 dBA. 
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2 pav. Ištrauka iš www.geoportal.lt  žemėlapio. Dienos triukšmo rodikliai.  
(https://www.geoportal.lt/mapproxy/panevezys_m_triuksmas/MapServer) 

 
 

    
3 pav. Ištrauka iš www.geoportal.lt  žemėlapio. Nakties triukšmo rodikliai. 

 (https://www.geoportal.lt/mapproxy/panevezys_m_triuksmas/MapServer) 
 
 
Pastato išorės aplinkos triukšmo rodiklis Ldvn – 65, aplinkos garso klasė – E. 
 

Projektuojamo pastato vieta 
Savanorių a. 3A Panevėžyje 

Projektuojamo pastato vieta 
Savanorių a. 3A Panevėžyje 
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STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo" 15 lentelė 
Transporto šaltinių garso slėgio lygių pastato išorėje klasifikatorius. 
Didžiausios vidutinių ilgalaikių A svertinių garso lygių, išreikštų per Ldvn, vertės 
 

Apsaugomos erdvės tipas Triukšmo rodiklis 
Pastato išorės aplinkos garso klasė 

A B C D E 
Neklasi- 

fikuojama 

Pastato išorės aplinka bent 
vienoje vietoje 

  
Ldvn 

  

  
45 

  
50 55 60 65 > 65 

 

Projektuojamo pastato išorinių atitvarų (fasadų) ore sklindančio garso izoliavimas 
Pastato išorinių atitvarų (fasadų) ore sklindančio garso izoliavimo rodiklis projektuojamas atsižvelgiant į išorės aplinkos klasę (E) ir pasirinktą 
akustinio komforto sąlygų klasę (C). Projektuojamas išorinių atitvarų (fasadų) ore sklindančio garso izoliavimo rodiklis – 40 D2m,nT,W  (dB). 
 
STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo" 4 lentelė 
Gyvenamųjų pastatų išorinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimo klasifikatorius. 
Mažiausios standartizuotojo lygių skirtumo rodiklio D2m,nT,W vertės  
 

  Išorinių atitvarų garso klasė 
A B C D E 

Išorės aplinkos 
garso klasė 

Rodiklis 

D2m,nT,W  (dB) 
A 32 29 24 21 20 
B 35 32 27 23 21 
C 40 35 30 25 23 
D 45 40 35 28 23 
E 50 45 40 33 28 
Neklasifikuojama* 55 50 45 38 33 

 
 

19. DUOMENYS APIE VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS RIZIKOS VEIKSNIŲ TYRIMUS / MATAVIMAI ATLIEKAMI 
STATYBOS UŽBAIGIMO PROCEDŪROS ETAPE 

 
19.1. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“ statybos užbaigimo procedūros metu reikia atlikti visuomenės sveikatą įtakojančių veiksnių matavimus ir jų 
rezultatus pateikti statybos komisijai. 

 Geriamojo vandens kokybės 
 Karšto vandens temperatūros 
 Triukšmo (matavimus atlikti artimiausioje gyvenamoje aplinkoje) 
 Apšvietimo 
 Mikroklimato 

 
19.2. Statybos užbaigimo procedūros etape, siekiant išvengti neigiamo poveikio visuomeninei aplinkai, patalpose, atsižvelgiant į 

jų paskirtį, numatyta atlikti papildomus tyrimus (triukšmo, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato ir 
dirbtinio apšvietimo, karšto vandens temperatūros matavimai). 
 

19.3. Objekte atliekami tyrimai / matavimai statybos užbaigimo procedūros etape 
 Pastatų atitvarų ir statybinių elementų garso izoliacijos matavimas vietoje. Ore sklindančio garso izoliavimas. 
 Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo matavimas. Natūriniai grindų smūgio garso izoliavimo matavimai. 
 Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo matavimas. Natūriniai fasado ir jo dalių oro garso izoliavimo matavimai 
 Statinių inžinerinės įrangos garso slėgio lygiu matavimas 
 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas 
 Darbo ir visuomeninių patalpų šiluminė aplinka 
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19.4. Triukšmo lygio matavimai 

Projektuojamame pastate numatyti inžineriniai įrenginiai (mechaninio vedinimo ir vėsinimo įrenginiai). Šie įrenginiai 
parinkti ir suprojektuoti taip, kad jų skleidžiamas triukšmo lygis ir vibracija neviršytų leistinų triukšmo ir vibracijos lygių pagal 
HN 33:2011 „TRIUKŠMO RIBINIAI DYDŽIAI GYVENAMUOSIUOSE IR VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATUOSE BEI JŲ 
APLINKOJE“. 
 

19.5. Vėdinimo įrenginių akustiniai duomenys (dB) nurodyti ŠVOK projekto dalyje pateiktose įrangos specifikacijose. 
Matavimai turi būti atliekami vadovaujantis LST EN ISO 16032:2004 „Akustika. Statinių inžinerinės įrangos garso slėgio 
lygių matavimas. Ekspertinis metodas“. 
 

19.6. Triukšmo ribiniai dydžiai 
Triukšmas visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus 
rezultatus palyginant su atitinkamais higienos normos HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" 1 lentelėje pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais 
dydžiais visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. 
Nepastovus triukšmas visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį 
ir maksimalų garso slėgio lygį, o pastovus – pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį. Prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos 
triukšmas vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį arba pagal Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo rodiklius. 
 
1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 

Eil. Nr. Objekto pavadinimas Paros laikas Ekvivalentinis garso 
slėgio lygis (LAeqT), 

dBA 

Maksimalus garso 
slėgio lygis (LAFmax), 

dBA 
1 2 3 4 5 

3. 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir 
visuomeninės paskirties pastatų 
(išskyrus maitinimo ir kultūros 
paskirties pastatus) aplinkoje, 
veikiamoje transporto sukeliamo 
triukšmo 

 
6–18 

 
18–22 

 
22–6 

 

 
65 

 
60 

 
55 

 

 
70 

 
65 

 
60 

 
 

19.7. Triukšmo vertinimo bendrieji reikalavimai 
1 lentelėje nurodytų triukšmo rodiklių tiesioginiai matavimai atliekami vadovaujantis Lietuvos standartu LST ISO 1996-
1:2005 [5.7] ir Lietuvos standartu LST ISO 1996-2:2008 [5.8]. 
1 lentelėje nurodytų triukšmo rodiklių matavimo trukmė priklauso nuo garso šaltinio (-ių) ir yra nurodoma matavimo 
metoduose arba standartuose. 
 
Triukšmo matavimai ir (ar) modeliavimas visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje atliekami garso sklidimo laisvojo lauko 
sąlygomis. Atliekant triukšmo matavimo procedūras pastatų išorės aplinkoje bei taikant pataisas esant skirtingiems 
mikrofono įrengimo atvejams, turi būti vadovaujamasi Lietuvos standartuose LST ISO 1996- 1:2005 [5.7] ir LST ISO 1996-
2:2008 [5.8] pateiktais nurodymais. 
 
Statinių statybos užbaigimo procedūrų metu vertinant statinių inžinerinių sistemų keliamą triukšmą, šių sistemų veikimo 
sąlygos turi atitikti Lietuvos standarto LST EN ISO 16032:2004 „Akustika. Statinių inžinerinės įrangos garso slėgio lygių 
matavimas. Ekspertinis metodas“ (tapatus ISO 16032:2004) nuostatas. 
 
Atvejais, kai identifikuojami impulsiniai arba toniniai garsai, turi būti vadovaujamasi Lietuvos standartuose LST ISO 1996-
1:2005 [5.7] ir LST ISO 1996-2:2008 [5.8] pateiktais nurodymais dėl šių garso charakteristikų įvertinimo ir pataisų taikymo 
išmatuotiems ar prognozuotiems garso lygiams. 
 

19.8. Paaiškinimai 
Maksimalus garso lygis – garso lygis, atitinkantis triukšmo matuoklio maksimalų rodmenį matavimo metu dBAmaks. 
Nepastovaus triukšmo ekvivalentinis garso lygis – pastovaus plačiajuosčio triukšmo, kurio vidutinis kvadratinis garso slėgis 
toks pat, kaip ir nagrinėjamo nepastovaus triukšmo tam tikro laiko intervalu, garso lygis dBAekv. 
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19.9. Dirbtinio apšvietimo matavimai 
Dirbtinio apšvietimo pastato administracinėse, paslaugų bei maitinimo patalpose ir laiptinėse matavimai atliekami 
pagal higienos normos HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji 
matavimo reikalavimai“ reikalavimus. 
 

19.10. Geriamojo vandens kokybė 
Geriamas vanduo objekte numatytas tiekti iš miesto komunalinio vandentiekio skirstomojo tinklo, todėl papildoma atlikti 
geriamojo vandens kokybės tyrimų, akredituotose laboratorijose arba laboratorijose tyrimus neprivaloma. Pastato 
naudojimo metu, neatsižvelgiant į metų laikus, legioneliozės prevencijai pastato karšto vandens temperatūra vartotojų 
čiaupuose numatoma ne žemesnė kaip 50oC (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas 
vanduo), projekte numatytos technines prielaidos vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens 
temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65oC, iš anksto informavus vartotojus. 
 

19.11. Pastato karšto vandens temperatūros matavimai 
Pastato karšto vandens temperatūros matavimai turi būti atliekami labiausiai nuo šilumos punkto nutolusiame pastato 
taške. Matavimų metu karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose negali būti mažesnė kaip 65o C. 
Statytojas kartu su prašymu patvirtinti statybos užbaigimą, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie 
Aplinkos ministerijos turi pateikti ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) išvadas. 
 

19.12. Oro kokybė 
Pastate nenumatoma technologinių ar kitokių procesų, sudarančių orą užteršiančias atliekas, kurias prieš išleidžiant į 
atmosferą reikėtų valyti. Oro valymo įrenginiai nenumatomi. 
 

19.13. Dėl tyrimų apimties atitikties laboratorinių matavimų programai ir šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos 
saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams. 
Techniniame projekte numatyti veiksnių matavimai privalo būti atlikti tik atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams 
subjektų.  
 

20. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRAŠYMO REGISTRACIJOS IS „INFOSTATYBA“ NUMERIS (KURIEMS PRITARTA) IR 
DATA ARBA NUORODĄ Į PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS, PASKELBTUS IS „INFOSTATYBA“ 
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1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR 
REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ 

1.1   Bendra informacija 

 Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. Jie bendraisiais 
reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas. Jeigu tarp šių techninių reikalavimų ir 
projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų – pirmenybė teikiama atskirų projekto dalių specifikacijoms. 
 Techninė specifikacija turi būti skaitoma kartu su brėžiniais. Jei atsiranda kokių nors pakeitimų, neatitikimų 
nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Rangovas turi 
informuoti Užsakovą apie visus neatitikimus, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu. 
 Darbai apima visą statybą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus 
bei reguliavimus, kokie aprašyti visose specifikacijose, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pilnai užbaigti statybos 
darbai. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atitikimą ir įrenginius, nurodytus šiose specifikacijose, bet ir visus 
atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbų atlikimui. 
 Statinio statybos darbai vykdomi gavus statybos leidimą. 
 Statinio darbo projektas rengiamas atskiru etapu. 
 Statybos darbai turi būti vykdomi pagal statinio projektą, taip pat pagal rangovo parengtą statybos darbų  technologijos 
projektą. 
 

1.2   Teisės aktų laikymasis ir gaunami leidimai 
Statytojas, Rangovas privalo statybos metu vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Gauti visus 

įstatymais nurodytus leidimus reikalingus vykdyti statybos darbus, taip pat ruošiant pripažinti statinį tinkamu naudoti.  
 Statybos darbai turi būti vykdomi laikantis: 

 įstatymų; 

 Vyriausybės nutarimų; 

 teritorijų planavimo dokumentų 

 normatyvinių statybos techninių dokumentų ir reglamentų 

 normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

 viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos valstybinę priežiūra reikalavimų 

 statinio saugos ir paskirties reikalavimų 

 valstybines priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų; 

 statybos įmonės patvirtintų ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotų statybos taisyklių; 

 statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios ir 
specialiosios) priežiūros vadovų nurodymų. 

 
Statinių statyba pradedama gavus statybos leidimą techniniam darbo projektui vykdyti, kai Statytojas Statybos 

įstatymo nustatyta tvarka pateikė informaciją apie statybos pradžią, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu - nustatyta 
tvarka gavo ir perdavė statinio rangovui reikalingus statybos dokumentus (privalomi statybos darbų dokumentai, bendri 
reikalavimai ir nurodymai statybos darbų eigai nurodyti galiojančiuose teisės aktuose)1. 
 Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti) turi būti aprašoma statybos darbų 
žurnale (žr. Reglamento STR 1.08.02:2002 4 priedą). Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų 
patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. 
 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.11.01:2002. 
 Rangovas turi užtikrinti, kad Darbai būtų tinkamai vykdomi ir užbaigti. 
 Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Darbų dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. 

Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui ir kad  būtų palikta  
pakankamai vietos įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. 

Rangovas yra atsakingas už visus leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų Darbų vykdymui bei užbaigimui 
gavimą iš kompetentingų institucijų, tame tarpe ir statybos užbaigimo akto gavimą. 

Rangovas yra atsakingas už Darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal LR galiojančių teisės aktųreikalavimus. 
Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti 

atitikties įvertinimo dokumentą. 
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_______________________ 
1 STR 1.06.01:2016, IV sk. 

 
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus 

savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimu metu. 
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojančių teises aktų reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamų 

kompetentingų valstybės ir / ar savivaldybės institucijų. 
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Inžinieriaus ir tai įforminant aktu, 

o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 
Subrangovai. Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą reikia gauti Užsakovo 

sutikimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. 

1.3. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis vykdant statybos darbus 

Vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikoje teisės aktais reglamentuojančiais statinių statybą ir eksploatavimą: 

 LR Statybos įstatymas, 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240. 

 LR Žemės įstatymas, 1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446. 

 LR Aplinkos apsaugos įstatymas, 1992-01-21, Nr.I-2223. 

 LR Teritorijų planavimo įstatymas, 1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120. 

 LR Atliekų tvarkymo įstatymas, 1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787. 

 LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas, 2001 m. rugsėjo 25 d. Nr. IX-517. 

 LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672. 

 LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166. 

 LR Nekilnojamojo turto paveldo apsaugos įstatymas, 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733. 

 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas, 1996 m. gegužės 2 d. Nr. I-1324 

 LR civilinis kodeksas. 
 
Statybų techniniai reglamentai, normos: 

Statinių klasifikavimas STR 1.01.03:2017. 
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR 1.04.04:2017. 
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR 1.01.02:2016 
 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, 
tikrinimas ir deklaravimas. bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. nacionaliniai techniniai 
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas STR 1.01.04:2015 
Statinio statybos rūšys STR 1.01.08:2002 
Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas STR 1.02.01:2017. 
Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas STR 1.02.09:2011 
Statybiniai tyrimai. Statinio avarija STR 1.03.01:2016 
 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka 
STR 1.03.07:2017 
Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai STR 1.04.02:2011 
 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas STR 1.05.01:2017. 
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra STR 1.06.01:2016 
Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė STR 1.12.06:2002 
Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas STR 2.01.08:2003 
Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo STR 2.01.07:2003. 
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje HN 33-1:2011. 
 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, 
tikrinimas ir deklaravimas. bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. nacionaliniai techniniai 
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. STR 1.01.04:2015 
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo STR 2.01.06:2009. 
Santrupos ir raidiniai žymėjimai statybų projektinėje dokumentacijoje R 14-2011 . 
Poveikiai ir apkrovos, STR 2.05.04:2003. 
DT 5 - 00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės LR AM įsk.Nr.D1-637 2006-12-29. 
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LR Atliekų tvarkymo taisyklės LR AM įsakymas Nr. 217 1999 07 14. 
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (TAR, 2016-03-02, Nr. 4108); 
Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (Valstybės žinios, 2011-02-24, Nr. 23-1138) 
Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės. 2007-12-29 LR Aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-717 
redakcija Nr. D1-565 (2016-08-24), galiojanti suvestinė redakcija 2019.04.25. 
LST 1514:2004 Langai: bendrieji techniniai reikalavimai. 
LST EN ISO 717-1:1999. Akustika. Statinių atitvarų ir statinio dalių garso izoliavimo įvertinimas. 
LST EN 1338:2003 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 
LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai. 
”Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės” (Žin., 2009, Nr. 63-2538). 
”Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės” (Žin., 2013, Nr. 106-5264). 
”Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės”. 
”Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai”. 
”Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės”. 
”Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės”. 
”Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės”. 
”Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės”. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011. 2011-03-09. 
 LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 346 „Dėl saugos ir sveikatos 

taisyklių statyboje patvirtinimo“. 
Kiti LR galiojantys ir taikytini teisės aktai vertinant kiekvienu atveju atskirai. 

Pastabos: 
1. Projektas rengiamas vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais, išduotais 2023-06-08. Rengiant projektą 

vadovaujamasi 2023-06-08 galiojusių teisės aktų redakcija. 

2. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti 

skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes pastato fizines, technines ir eksploatacines savybes. 

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 

Vykdyti ypatingos kategorijos statinių statybą kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros 
paveldo vietovėje turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė (rangovas ir subrangovai) arba užsienio 
valstybės statybos įmonė, taip pat statybos inžinierius, gavę Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia 
veikla, reikalavimai jų kvalifikacijai nustatyti Statybos įstatyme2. Statinio statybos rangovo pareigos ir teisės nustatytos 
Statybos įstatymu3. Rangovas (jei tai juridinis asmuo) privalo turėti įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta 
tvarka įregistruotas statybos taisykles. 

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams 

Teisę vadovauti ypatingos kategorijos statinio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros 
paveldo vietovėje statybos bendrųjų ir specialiųjų statybos darbams turi nustatyta tvarka atestuoti statybos darbų vadovai ir 

specialistai4. 

1.5. Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo poreikis ir vykdymo tvarka. Kiti reikalavimai statybos 
priežiūrai. 

Statinio statybos techninė priežiūra ir projekto vykdymo priežiūra privaloma5. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo 

pareigos ir teisės nustatytos Statybos įstatymu6. 

 
_________________________ 
2 Statybos įstatymo 22 str. 
3 Statybos įstatymo 18 str. 
4 STR 1.02.01:2017 
5 Statybos įstatymo 36 str., STR 1.06.01:2016, VI sk. 
6 Statybos įstatymo 19 str. 
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1.6.  Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir 
statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu 

Statybą vykdyti, vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitų statybos verslą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais 
bei statinio projektu, jo atitinkamų dalių sprendiniais, nurodymais ir techniniais reikalavimais (techninėmis specifikacijomis), 
užtikrinant saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamas darbo higienos sąlygas. 

Statybos metu statybos darbu vadovas turi užtikrinti šių reikalavimų vykdymą: 

 Saugaus darbo. 

 Gaisrinės saugos. 

 Aplinkos apsaugos. 

 Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo. 

 Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. 
 
 Rangovas yra atsakingas už Darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal LR galiojančių teisės aktų reikalavimus. 
Detalūs reikalavimai darbų saugai: 

Stabilumas ir tvirtumas: 

 medžiagos, įrenginiai ir visos kitos darbo priemonės, kurios judėdamos gali pakenkti darbuotojų saugai ir sveikatai 
darbe, turi būti tinkamai ir patikimai pritvirtintos; 

 draudžiama lipti ant paviršių, pagamintų iš nepakankamai tvirtų medžiagų, jei nėra įrangos arba tinkamai paruoštų 
įtaisų saugiam darbui. 

 

Elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija: 

 turi būti suprojektuoti, įrengti ir naudojami taip, kad nesukeltų gaisro ir sprogimo pavojaus; 

 darbuotojai turi būti apsaugoti nuo elektros srovės poveikio dėl tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo; 

 projektuojant ir įrengiant darbovietes bei parenkant medžiagas numatyti saugos nuo elektros srovės poveikio 
priemones; 

 turi būti atsižvelgiama į tiekiamos elektros rūšį ir galią, išorines sąlygas ir su elektros įrenginiais dirbančių darbuotojų 
kvalifikaciją. 

 

Evakavimo keliai ir išėjimai: 

 evakavimo keliai ir išėjimai turi būti laisvi ir turi tiesiai vesti į saugią zoną; 

 kilus pavojui, darbuotojams turi būti sudaryta galimybė greitai ir saugiai išeiti iš darbo patalpų ir iš visų darbo vietų; 

 evakavimo kelių ir išėjimų skaičius, išdėstymas ir matmenys parenkami atsižvelgiant į statybvietės ir patalpų 
išplanavimą bei jų matmenis, taip pat didžiausią galimą darbuotojų skaičių ir atitinkamų teisės aktų reikalavimus; 

 evakavimo keliai ir išėjimai turi būti paženklinti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo 
darbovietėse nuostatuose, patvirtintuose socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu 
Nr. 95 „Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“. Ženklai turi būti patvarūs ir 
išdėstyti reikiamose vietose; 

 evakavimo keliai ir išėjimai, judėjimo keliai bei durys, vedantys į evakavimo kelius ir išėjimus, turi būti be kliuvinių, 
kad bet kuriuo metu būtų galima nekliudomai jais naudotis; 
evakavimo keliuose ir išėjimuose turi būti įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, 
jei bendras apšvietimas sugestų.  

 

Gaisrinė sauga: 

 atsižvelgiant į statybos pobūdį ir statybvietės ypatybes, patalpų matmenis ir paskirtį, naudojamus įrenginius, 
fizines ir chemines naudojamų medžiagų savybes bei galimą didžiausią darbuotojų skaičių turi  būti numatytas 
pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių ir, jei būtina, turi būti įrengti gaisro detektoriai 
bei gaisrinės signalizacijos įrenginiai; 

 gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai turi būti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai prižiūrimi ir tikrinami. 
Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo priemonių ir gaisrinės signalizacijos 
bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams apmokyti; 

 pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos 
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bei paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir 
sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose. Ženklai turi būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose 
vietose. 

 

Patalpų vėdinimas: 

 atsižvelgiant į darbo veiklos pobūdį ir darbuotojų fizinio darbo sunkumą, turi būti taikomos priemonės, kad darbo 
patalpų oras atitiktų higieninius reikalavimus; 

 jei darbo patalpose įrengta priverstinio vėdinimo sistema, ji turi patikimai veikti ir neturi sudaryti darbuotojų 
sveikatai kenksmingų skersvėjų; 

 vėdinimo sistemos kontrolės įrenginiai, kur tai būtina, turi signalizuoti apie vėdinimo sistemos gedimus. 
 

Darbuotojų apsauga nuo konkrečių rizikos veiksnių veikimo: 

 darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad darbuotojai nebūtų veikiami darbo aplinkos kenksmingų veiksnių 
(triukšmo, dujų, garų, dulkių ir kt.); 

 darboviečių zonose, kurių ore yra kenksmingų ir (arba) pavojingų medžiagų, nepakanka deguonies, yra gaisro ar 
sprogimo pavojus, būtina užtikrinti darbo zonos oro kontrolę ir imtis reikiamų prevencijos priemonių; 

 kai uždaros darbo aplinkos oras kelia pavojų darbuotojo sveikatai, darbuotojas tokioje aplinkoje negali būti 
skiriamas dirbti vienas. Darbuotojas turi būti nuolat stebimas iš išorės ir turi būti parengtos reikiamos priemonės 
greitai ir efektyviai suteikti reikiamą pagalbą; 

 temperatūra darbo aplinkoje turi būti tinkama darbuotojui ir priklausomai nuo darbo pobūdžio ir fizinio darbo 
sunkumo turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. 

 

Statybvietės darbo vietų, patalpų ir judėjimo kelių natūralus ir dirbtinis apšvietimas: 

 darbo vietos, patalpos ir judėjimo keliai turi būti kiek galima daugiau apšviesti natūralia šviesa; 

 tamsiu paros metu, taip pat kai natūralaus apšvietimo nepakanka, turi būti įrengtas reikiamas dirbtinis 
apšvietimas, jei reikia, naudojami kilnojamieji šviesos šaltiniai, atsparūs aplinkos poveikiui. Dirbtinis apšvietimas 
neturi trukdyti pastebėti ir suvokti įspėjamuosius saugos ženklus arba užrašus; 

 patalpų, darbo vietų ir judėjimo kelių apšvietimas turi būti įrengtas taip, kad darbuotojams nekiltų rizika dėl 
įrengto apšvietimo rūšies; 

 patalpose, darbo vietose ir judėjimo keliuose, kai išsijungus dirbtiniam apšvietimui darbuotojams gresia labai 
didelis pavojus, turi būti įrengtas reikiamas avarinis apšvietimas. 

 

Durys ir vartai: 

 stumdomosios durys turi turėti saugos įrenginius, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų; 

 durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi turėti apsaugos mechanizmą, kad nenukristų žemyn; 

 evakavimo išėjimų durys ir vartai turi būti atitinkamai paženklinti; 

 šalia kiekvienų vartų, skirtų transporto priemonių eismui, turi būti įrengtos durys pėstiesiems, išskyrus atvejus, 
kaip pėstiesiems eiti pro tokius vartus nepavojinga; durys pėstiesiems turi būti ryškiai paženklintos ir numatytos 
priemonės, kad jomis būtų galima nekliudomai naudotis bet kuriuo metu; mechaninės durys ir vartai turi varstytis 
taip, kad darbuotojams nekeltų traumavimo pavojaus; 

 mechaninių durų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai turi būti lengvai pastebimi ir pasiekiami. Kai, nutrūkus 
energijos tiekimui, mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis. 

 

Judėjimo keliai – pavojingos zonos: 

 judėjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopėčios, krovimo aikštelės bei platformos turi būti apskaičiuoti, 
išdėstyti ir tokių matmenų, kad pėstieji ir transporto priemonės galėtų saugiai judėti ir nekeltų pavojaus 
darbuotojams, esantiems šalia judėjimo kelių ir įrenginių; 

 pėsčiųjų judėjimo ir (arba) krovinių gabenimo kelių, įskaitant privažiavimo kelius krovimo darbams, matmenys 
turi būti nustatomi atsižvelgiant į tokių kelių potencialių naudotojų skaičių ir veiklos pobūdį. Jei judėjimo keliai 
skirti transporto priemonėms, turi būti numatytas pakankamai saugus atstumas arba numatyta saugos zona ar 
saugi įranga pėstiesiems. Keliai turi būti aiškiai pažymėti, reikiamai prižiūrimi ir tikrinami; 

 transporto priemonių judėjimo keliai turi būti nutiesti pakankamu atstumu nuo durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, 
tarpuvarčių bei laiptinių; 
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 jei statybvietėje yra pavojingų zonų, į kurias įėjimas ribotas (darbuotojas gali būti traumuotas), jose turi būti 
įrenginiai, kliudantys darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Kai darbuotojai turi teisę įeiti į 
pavojingas zonas, turi būti parengtos reikiamos priemonės jų apsaugai ir, jei reikia, išduodamos asmeninės 
apsauginės priemonės; 

 pavojingos zonos turi būti aiškiai pažymėtos; 

 judėjimo laisvė darbo vietoje: darbo vietos plotas (zona) turi būti tokio dydžio, kad darbuotojai, atsižvelgiant į 
naudojamus įrenginius, prietaisus ir kitas darbo priemones, dirbdami galėtų pakankamai laisvai judėti. 

 

Pirmoji pagalba: 

 darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi būti apmokyti 
suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam; 

 darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant 
nugabentas į medicinos įstaigą; 

 atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus turi 
būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti; 

 pirmosios pagalbos patalpose turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias patalpas turi 
būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos 
apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais; 

 pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų laikymo 
vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti 
gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir 
adresai. 

 

Buities, sanitarinės ir higienos patalpos: 

 persirengimo kambariai ir drabužių spintelės turi būti įrengti darbuotojams, kurie turi dėvėti darbo 
drabužius, taip pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje; 

 persirengimo kambarius turi būti lengvai patenkama, jie turi būti pakankamai erdvūs, juose turi būti įrengtos 
sėdimos vietos; 

 

Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai: 

 žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai turi būti tinkamai suprojektuoti ir 
pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus; 

 techniškai tvarkingi; 
tinkamai ir teisingai naudojami; 

 žemės darbų mašinų, transporto priemonių ir transportavimo įrenginių vairuotojai bei juos aptarnaujantys 
darbuotojai turi būti specialiai apmokyti; 

 būtina užtikrinti, kad žemės darbų mašinos, transporto priemonės ir transportavimo įrenginiai neįgriūtų į iškasas 
arba į vandenį; 

 žemės darbų mašinų ir transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai apvirtus turi apsaugoti vairuotoją 
nuo suspaudimo ir krentančių daiktų. 

 

Įrenginiai, mašinos ir įranga: 

 įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, turi būti tinkamai suprojektuoti ir 
pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus; 

 techniškai tvarkingi; 

 paruošti naudoti, naudojami pagal paskirtį; 

 aptarnaujami atitinkamai parengtų darbuotojų; 

 slėgio įrenginiai ir prietaisai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka reguliariai prižiūrimi, bandomi ir tikrinami. 
 

Darbai iškasose (tranšėjose), šuliniuose, tuneliuose, požeminiai ir žemės darbai: 

 dirbant iškasose (tranšėjose), šuliniuose, požemiuose arba tuneliuose, turima imtis reikiamų saugos priemonių, 
kurios užtikrintų ramsčių, klojinių, šlaitų ir pylimų patikimumą bei pašalintų darbuotojų, medžiagų arba daiktų 
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kritimo, vandens prasiskverbimo pavojų; 

 užtikrintų pakankamą visų darbo vietų vėdinimą, kad oras būtų nekenksmingas ir nepavojingas sveikatai; 

 leistų darbuotojams išsigelbėti kilus gaisrui arba prasiskverbus vandeniui ar kitoms medžiagoms; 

 prieš pradedant žemės darbus, turi būti atlikti matavimai, kad būtų nustatytas ir pašalintas arba kiek įmanoma 
sumažintas požeminių kabelių ir kitų inžinerinių tinklų keliamas pavojus; 

 iškasos (tranšėjos) turi būti įrengtos taip, kad į jas būtų galima saugiai įeiti ir išeiti; 

 iškastas gruntas, medžiagos ir judančios transporto priemonės turi būti laikomi saugiu atstumu nuo iškasų 
(tranšėjų). Kai reikia, turi būti pastatyti tinkami aptvarai. 

 

Stogo darbai: 

 jeigu gresia pavojus nukristi nuo stogo arba jeigu stogo aukštis ar nuolydis viršija norminių teisės aktų nustatytus 
dydžius, turi būti įrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės, kad būtų išvengta darbuotojų, darbo priemonių ar 
kitų daiktų ir medžiagų kritimo; 

jeigu darbuotojas turi dirbti ant arba arti stogo ar kito paviršiaus, pagaminto iš trapių medžiagų, kurios gali įlūžti ar kitaip suirti, 
būtina imtis atsargumo priemonių, kad darbininkas netyčia neužliptų ant trapios medžiagos arba nenukristų ant žemės. 

 

1.7 Kiti reikalavimai ir nurodymai 
Statinio statybos darbų pradžia laikoma diena, kai Rangovas po statybvietės priėmimo iš Statytojo (užsakovo) akto 

pasirašymo pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus (tame tarpe ir paruošiamuosius). 
Rangovas (jei būtina), rengia paraiškas dėl projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių 

paslaugoms tenkinti, laikiniems statiniams (pastatams, keliams, įvažiavimams, apvažiavimams, kėlimo kranams ir pan.) už 
statybvietės ribų įrengti, ir gauna tas sąlygas. 

Rangovas, išnagrinėjęs statinio projektą ir pastebėjęs, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos 
sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, taip pat nustačius kitus projekto trūkumus, per statytoją arba su jo 
žinia – tiesiogiai, privalo kreiptis į statinio projektuotoją ir reikalauti pataisyti projektą. 

Jei statybos metu pasikeičia kai kurie normatyvinių statybos dokumentų reikalavimai, statinių parengimą naudoti 
tikrinančios komisijos vadovaujasi tais reikalavimais, kurie galiojo ir buvo numatyti statybos leidimų išdavimo metu. 

 
Statybos darbai privalo būti vykdomi nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių į jų nuosavybę, taip pat į naudojamą turtą,  

nepabloginant gyvenimo ir darbo kokybės, neužtveriant privažiavimų prie gretimų sklypų. Esant situacijai kai trečiųjų asmenų 
interesai gali būti trumpam suvaržyti apie tai privalu pranešti tretiesiems asmenims, ir darbus vykdyti tik gavus jų raštišką 
pritarimą. 

 
 

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI 

2.1    Statinio projekto ekspertizės būtinumas 
Statinio projekto ekspertizė būtina (ypatingasis statinys). 
 

2.2 Reikalingi žemės sklypo ir (ar) statinio  tyrimai (rengiant darbo projektą ir (ar) statybos metu): 
archeologiniai, geologiniai ir pan. 

 Vykdant žemės kasimo ar judinimo darbus sklypo ribose, rangovas privalo organizuoti archeologinį žvalgymą.7 Jeigu 

archeologinių žvalgymų metu aptinkamas archeologinis sluoksnis, iki projektinio šių darbų gylio turi būti atliekami 
žvalgomieji archeologiniai tyrimai arba detalieji archeologiniai tyrimai. 

 Būtina atlikti papildomus geologinius tyrinėjimus jei jie reikalingi rengiant pamatų konstrukcinį darbo projektą. Šiuos 
papildomus geologinius tyrinėjimus atlieka gręžtinių pamatų įrengimo konkursą laimėjęs rangovas. 

 
 

_______________________________ 
7 Specialieji paveldosaugos reikalavimai, 2023-06-06, Nr. TPD-23-06, 7.4 p.  

Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ V sk. 22 p.  
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2.3   Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai 
 

 Rangovai ir subrangovai savo atliekamiems darbams ir konstrukcijoms (atliekamiems pagal alternatyvų pasiūlymą) 
turi savo sąskaita parengti darbo brėžinius pagal techninio projekto ir techninių specifikacijų  sprendinius. 

 Brėžiniai turi būti suderinti su techninio projekto Projektuotoju ir Techninės priežiūros vadovu ir tik tada gali būti 
perduoti vykdymui. 

 Statyba pradedama vykdyti tik su darbo projekto brėžiniais patvirtintais spaudu “Pritariu statyti” ir techninės 
priežiūros vadovo parašu. 

 Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiama lietuvių kalba. 

 Prieš pradedant statybos darbus būtina paruošti statybos darbų vykdymo technologijos projektą. Šį       projektą 
parengia konkursą pastato statybai laimėjęs Rangovas. 

 Parengti specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bei įrenginių naudojimo instrukcijas. 

 Atlikti paklotų inžinerinių tinklų išpildomąsias geodezines nuotraukas. 

 Darbo brėžiniai ir techninės specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi būti pažymėti užrašu „TAIP 
PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos techninės priežiūros vadovo ir statybos vadovo. 

 Baigus darbus ir priduodant statybą Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų 
dokumentaciją su visais atliktais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, ir kt. patikslinimais natūroje. 

 Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. 

 Rangovas atsako už darbo brėžinių sprendinius ir pasekmes. 

 Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą ir 
savalaikiai atlikti atžymas apie atliktus darbus ar atliktus pakeitimus, nenukrypstant nuo techninio projekto esminių 
sprendinių. 

 Baigus statybos darbus ir juo priduodant Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, 
lauko inžinerinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, pastatų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, 
kurios gali pareikalauti valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

 Rangovas taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją, reikalingą priduodant pastatą naudoti. 

 Rangovas pabaigęs statybą paruošia projektinę dokumentacijos brėžinius ir technines specifikacijas su užrašu „TAIP 
PASTATYTA“ , tuo patvirtindamas statinio atitiktį techninio projekto sprendiniams. 

 Rangovas privalo paruošti ir sukomplektuoti visą dokumentaciją reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto 
pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai ir statybos užbaigimo akto gavimui. 

 Rangovas statybos metu pastebėjęs, kad statinio esamos būklės įvertinimo, kitų inžinerinių tyrinėjimų duomenys ar 
(ir) projekto nurodyti duomenys neatitinka faktiškai esančių statinyje arba statybos aikštelėje per statytoją arba su 
jo žinia – tiesiogiai, privalo kreiptis į statinio projektuotoją (projekto vykdymo priežiūros vadovą) dėl neatitikimo 
įvertinimo, sprendimo dėl papildomų tyrinėjimų atlikimo būtinumo, ir su tuo susijusių pakeitimų ar patikslinimų 
projekte atlikimo statybos metu. 

 Rangovas privalo užsakyti (statytojui pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų 
ir komunikacijų (jei tokios būtų statomos atsiradus poreikiui) geodezines nuotraukas, leisti užpilti gruntu minėtus 
tinklus bei komunikacijas tik po to, kai gautos jų geodezinės nuotraukos. 

 Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą ir 
savalaikiai atlikti atžymas apie atliktus darbus ar atliktus pakeitimus, nenukrypstant nuo techninio projekto esminių 
sprendinių. 

 Baigus statybos darbus ir juo priduodant Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, 
lauko inžinerinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, pastatų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, 
kurios gali pareikalauti valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

 Rangovas taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją, reikalingą priduodant pastatą naudoti. 

 Rangovas pabaigęs statybą paruošia projektinę dokumentacijos brėžinius ir technines specifikacijas su užrašu „TAIP 
PASTATYTA“ , tuo patvirtindamas statinio atitiktį techninio projekto sprendiniams. 

 Rangovui privalo paruošti ir sukomplektuoti visą dokumentaciją reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto 
pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai ir statybos užbaigimo akto gavimui. 
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2.4    Rangovo parengtų projekto ir statybos dokumentų derinimo su projektuotoju ir statinio statybos techninės 
priežiūros vadovu atvejai ir tvarka 

 Darbo projekto brėžiniai turi būti suderinti su techninio projekto Projektuotoju ir techninės priežiūros vadovu ir tik 
tada gali būti perduoti vykdymui. 

 Parengto Techninio darbo projekto pagrindu: 
- gaunamas statybos leidimas; 
- parenkamas statinio statybos Rangovas (kai statyba vykdoma rangos būdu); 
- parenkami statybos produktai bei įrenginiai ir pagal jame pateiktas technines specifikacijas, atliekami statybos 

darbai; 
- vertinama pagal techninio darbo projekto techninių specifikacijų reikalavimus statybos darbų ir pastatyto statinio 

kokybė; 
- pastatytas statinys pripažįstamas tinkamu naudoti, Techninio darbo projekto technines specifikacijas pažymint 

žyma „Taip pastatyta“. 
 

2.5   Nurodymai projekto ir statybos dokumentų (už kuriuos atsakingas rangovas) įforminimui  (dokumentai 
patvirtinti elektroniniais parašais, derinimų įforminimas, komplektavimas ir komplektų vienetų skaičius ir t. t.) 

Vadovautis galiojančiais statybos techniniais reglamentais nustatyta tvarka, bei darbo sutartyse nurodytomis 
sąlygomis. 
 

2.6.    Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka. 
Po statybos leidimo išdavimo keičiant Projekto sprendinius, Projektą patvirtinti ir nustatyta tvarka gauti naują statybos 

leidimą privaloma, jei pakeičiami esminiai statinio projekto sprendiniai, išskyrus atvejus, kai nepažeidžiant teritorijų 
planavimo dokumentų, statybą leidžiančių dokumentų, kitų teisės aktų, specialiųjų architektūros reikalavimų, ir esminių 
statinio reikalavimų: 

- laikančiosios konstrukcijos keičiamos į ne blogesnes savybes turinčias konstrukcijas; 
- dėl objektyvių priežasčių (nenumatytų aplinkybių, kliūčių) keičiama inžinerinio tinklo ar susisiekimo komunikacijos 

trasa; 
- ar jos dalis ir dėl to keičiasi inžinerinio tinklo ar susisiekimo komunikacijos ilgis; 
- iki 1 m keičiama statinio vieta žemės sklype (teritorijoje); 
- iki 1 m didinami statinio išorės matmenys; 
- mažinami statinio išorės matmenys. 

Jei statybos metu keičiasi šios nuostatos, Statytojo sprendimu galima vadovautis galiojančiomis. 
Visais atvejais, po statybos leidimo išdavimo atliktiems Projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti Statytojas 

(užsakovas). Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų reikalavimus. Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos 
papildomos Techninės užduoties pagrindu. Statybos dalyviai savo pasiūlymus šiuo klausimu teikia Statytojui. Projekto 
keitimus ir/ar papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas. 

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, 
suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Jei Projekto dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą 
dokumentui suteikiama nauja laida (originali laida “0”, sekančios laidos - “A”, “B” ir t.t). Projekto dokumentų keitimai, 
papildymai ir taisymai įforminami LST 1516 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujų laidų dokumentai 
pasirašomi šiame projekte nurodyta tvarka. 

Projektuotojas, parengęs Projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ir jį pasirašęs, tuo patvirtina, kad Projektas 
atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Privalomųjų dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, ir atsako už Projekto visumos kokybę bei Projekto keitimų, papildymų ir 
taisymų pasekmes. Jei statybos metu pasikeičia kai kurie normatyvinių statybos dokumentų reikalavimai, statinių parengimą 
naudoti tikrinančios komisijos vadovaujasi tais reikalavimais, kurie galiojo ir buvo numatyti statybos leidimo išdavimo metu. 
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3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, 
DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA 

 
3.1. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties techninėse 
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais 

Statybos produktai (gaminiai ir   medžiagos),   įrenginiai privalo   atitikti jų   atitikties   techninėse specifikacijose 
nurodytiems reikalavimams. 

Rangovas visomis priemonėmis turi užtikrinti, kad statybos produktai, numatyti naudoti statinyje, bus tinkami 
panaudoti pagal paskirtį, o jų charakteristikos bus tokios, kad statinys, į kurį jie bus stacionariai įmontuoti, sumontuoti, įdėti 
ar instaliuoti, tenkins esminius reikalavimus, kai šiuos reikalavimus nustato galiojantys teisės aktai bei šis Techninis darbo 
projektas. 

Tiekėjas atsako už tai, kad statybos produktas būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį ir atitiktų techninių specifikacijų 
reikalavimus. 

Statybos produktai gali būti keičiami į analogiškus arba geresnės kokybės produktus suderinus tai su Projektuotoju bei 
statinio techninę priežiūrą atliekančiu specialistu (jei yra paskirtas). 
 Rangovas privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad atliekant statybos darbus pagrindinės medžiagos ir įrengimai 
bus pateikti ne blogesnių parametrų negu reikalauja dokumentai, reglamentuojantys pastatų  statybą ir eksploatavimą. 
Vertinimo metu užsakovas gali pareikalauti pirkimo dalyvį papildomai pateikti informaciją dėl aukščiau nurodytų medžiagų ir 
įrangos, tam, kad nustatytų ar pirkimo dalyvio pasiūlymas yra parengtas laikantis reikalavimų. 
 Statybos eigoje visos medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti pateikti su:  gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo 
ženklu; specifikacija;  nuoroda kam skiriama; spalvos nuoroda; pagaminimo data; sertifikatu, atitikties liudijimu ir panašiai. 
 Projektas keičiamas, papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties 
pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas. Kai keičiami Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai statinio projekto sprendiniai, turi būti atlikta pakeisto Projekto 
ekspertizė, visais kitais atvejais          projekto sprendinių pakeitimams turi pritarti Statytojas. 
 Visi atlikti projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio 
saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. 

Kai atlikti Darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto sprendinių, taip pat ir techninių 
specifikacijų, Techninis projektas turi būti keičiamas. 

 

3.2.  Nenaudotinos medžiagos 
Statybos metu nenaudoti medžiagų su asbestu, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. teflono), švino, švino 

druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo 
polimerų (pvz. kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz. neoprene), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, 
polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Taip pat kitų LR 
draudžiamų cheminių priedų. Nerekomenduojamų medžiagų negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz. gumoje, klijuose, 
laminuotoje medienoje. 

3.3  Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių atitiktį įrodantys privalomieji dokumentai 
Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo 

reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, 
reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, – statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka 
nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 

Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos pagrindinės 
charakteristikos bei įrangos pavadinimas. 

Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą. Valdymo 
įrenginiai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią įrangą jie valdo. 

Prie gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrenginių turi būti nurodyti ženklai, kaip to reikalauja Lietuvos standartas, ar 
kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Už tų ženklų pateikimą ir pritvirtinimą atsako Rangovas. 
  



UA 
Panevėžio miesto savivaldybės būsto su administracinėmis patalpomis, Savanorių a. 3A, Panevėžyje, statybos projektas 

 
 

 

 

UA2212-XX-TP-BD.TS 
Lapas Lapų Laida 

13 16 O 

 

3.4.   Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 
Rangovas statybos produktų kokybės kontrolę objekte vykdo bei užtikrina reikiamas gabenimo ir saugojimo sąlygas, 

jei darbus atlieka įmonė - vadovaudamasis įmonės statybos taisyklėmis. 
Rangovas privalo nuolat kontroliuoti, kad statinio statybos darbai (tarp jų specialieji darbai) būtų atliekami kokybiškai, 

pagal statinio projektą, statybos leidimą, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų reikalavimus. 

Statybos produktai naudojami objekte turi būti aprobuoti Rangos sutartyje numatyta tvarka, gabenami ir saugojami 
pagal gamintojų reikalavimus ir rekomendacijas konkrečiam statybos produktui. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto dokumentuose 
nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos 
netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 

 Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai: 

 Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai 
ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

 Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. 
nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant, ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

 Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolę. Jei reikalaujama, kad 
naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės 
procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. 
Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti 
visiškai aiški. 

 Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima 
palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

 Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant 
kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir 
kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

 Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo 
saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

 Pristatymo patikrinimas. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas 
yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių 
tiekėjui. 

 Saugojimas aikštelėje. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 
laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų nuorodų. Statybos 
aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose 
patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos 
ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

 Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba sugadinimus visiškai atsako Rangovas. 
 

 3.5  Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 
 Galutiniai gaminiai, medžiagos ir spalvos derinamos prieš statybos darbus. Rangovui pasiūlius kelis gaminių, medžiagų 
ir/ar jų spalvų variantus, projektuotojas parenka geriausia tinkantį variantą. Jei nei vienas rangovo pateiktas variantas 
netenkina kokybei keliamų reikalavimų, projektuotojas turi teisę siūlyti savo gaminių, medžiagų ir/ar jų spalvų variantus. 

Rangovas statybos produktų kokybės kontrolę objekte vykdo bei užtikrina reikiamas gabenimo ir saugojimo sąlygas, 
jei darbus atlieka įmonė - vadovaudamasis įmonės statybos taisyklėmis. 

Rangovas privalo nuolat kontroliuoti, kad statinio statybos darbai (tarp jų specialieji darbai) būtų atliekami kokybiškai, 
pagal statinio projektą, statybos leidimą, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų reikalavimus. 
 Statybos produktai naudojami objekte turi būti aprobuoti Rangos sutartyje numatyta tvarka, gabenami ir saugojami 
pagal gamintojų reikalavimus ir rekomendacijas konkrečiam statybos produktui. 
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3.6  Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros vadovą kada galima tikrinti medžiagų ir 

įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. Patikrinimų rezultatai turi būti užfiksuoti 
atitinkamais aktais ir įrašais statybos darbų žurnale. Statybos eigoje turi būti surašomi inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių 
sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktai. 
 

3.7.   Paslėptų darbų priėmimo tvarka. Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Statybos Rangovas privalo patikrinti laikančias statinio konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir darbus, 
dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, 
atitinkamų statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams, pasirašyti perdavimo ir priėmimo aktus. Rangovas privalo 
organizuoti nutiestų inžinerinių tinklų (jei tokie bus statomi), sumontuotų inžinerinių sistemų bei įrenginių išbandymus, 
dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ar specialistams, statinio projekto vykdymo priežiūros 
vadovui, atitinkamų inžinerinių tinklų savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, – kitų institucijų atstovams. 

3.8.  Nurodymai statybos sklypo paruošimui 
 Žiūrėti pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalį. 

3.9  Griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas 
Statybos sklypas neužstatytas pastatais.  Galimi esamų inžinerinių statinių, įrenginių griovimo ir (arba) ardymo 

darbai. 
 Principinis demontavimo – ardymo darbų technologinis eiliškumas: 

 išmontuojami ir išvežami visi įrenginiai esantys tvarkomoje teritorijoje; 

 atjungiama nuo visų komunikacijų; 

 nuimami (nukabinami) elektros apšvietimo ir demontuojami kiti elektros prietaisai; 

 išvaloma ir paruošiama statybos aikštelė. Nepavojingos statybos atliekos gali būti saugomos statybos aikštelėje ne 
ilgiau kaip iki statybos pabaigos. Statybinės ir griovimo atliekos turi būti tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-667 patvirtintas taisykles. Statybos eigoje tvarkomoje teritorijoje 
išardytos arba apgadintos esamos dangos ar žali plotai ir laikino kelio užimtas plotas turi būti atstatyti pilnoje 
apimtyje pagal anksčiau buvusią būklę. 

3.10  Medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas 
Panevėžio miesto istorinės dalies (31872) ir jos vizualinės apsaugos zonos tvarkymo plane nustatyti statybos sklypui 

taikomi  reikalavimai teritorijos, želdinių, vandenų sistemos tvarkymui: 

 prieš teritorijoje esančių medžių kirtimą atlikti jų įvertinimą bei suderinti su už kirtimą atsakingomis 
institucijomis. Nauji medžiai sodinami pagal suderintus, tyrimais pagrįstus projektus, galimas mažaūgių želdinių 
(gėlynų, krūmų) sodinimas;  

 maksimaliai saugomas esamas reljefas;  

 takų tiesimas ir rekonstrukcija leidžiama teisės aktų nustatyta tvarka suderinus projektinius pasiūlymus;  

 teritorijos įrangos elementai (t.t. mažoji architektūra, inžineriniai statiniai-apšvietimo tinklai, atramos, tvoros ir 
kt.) įrengiami pagal funkcinę būtinybę, jų estetika ir formos derinami prie aplinkos stilistinės visumos, 
neužgožiantys, paryškinantys objekto vertingumą ir sa vitumą, kur galima pagrindžiant tyrimais ir istoriniais 
analogais; - tvarkymo darbai negali pažeisti nustatytų teritorijos vertingųjų savybių. 

Rekalavimai žemės darbams:  

 kol nenustatyta Panevėžio miesto saugomo kultūrinio sluoksnio teritorija, prieš vykdant žemės judinimo darbus 
būtini žvalgybiniai archeologiniai tyrimai.  

 
Derlingasis dirvos sluoksnis prieš statybą turi būti nukasamas ir laikinai saugomas tam tikslui skirtoje vietoje. Po 

statybos užbaigimo dirvožemis panaudojamas vejų užpylimui. Vykdant darbus, būtina kruopščiai prižiūrėti transporto ir darbo 
mechanizmus, kad būtų sandarios kuro padavimo ir agregatų tepimo sistemos, galinčios užteršti žemę ir aplinką. Esantį 
dirvožemio sluoksnį numatoma rekultivuoti ir naudoti bendram teritorijos apželdinimui. 
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3.11   Būtini laikinieji pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinosios sąlygos jiems 
 Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta visa reikiamos apimties projektinė-techninė ir 
darbų vykdymo dokumentacija, o taip pat gauti atitinkami statybai leidimai: 

- leidimas statyti (rekonstruoti); 
- leidimas vykdyti žemės darbus; 
- leidimas pajungti projektuojamus tinklus į esamas sistemas; 
- leidimas prisijungti laikiniems (statybos reikmėms) prie elektros ir vandens tiekimo tinklų. 

 Statybos konkursą laimėjusi rangovinė organizacija (kompanija, bendrovė), parengtame technologiniame (darbų 
vykdymo) projekte gali koreguoti arba dalinai keisti statybos paruošimo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu 
tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbų saugos reikalavimų. 
 Statybos darbų aikštelėje iki pagrindinių darbų turi būti atlikti šie darbai: 

- įvažiavimui į statybos aikštelę įrengti laikiną kelią (darbus derinti su atsakingais asmenimis); 
- aptverti statybos aikštelę laikina papildoma apsaugine tvora, įrengti įvažiavimo-išvažiavimo vartus; 
- saugomų medžių kamienus nuo galimų statybos mechanizmais sužalojimų aptaisyti mediniais 

skydais (lentomis); 
- atvežti ir pastatyti statybos reikmėms (buitinėms ir statybos administracinėms patalpoms) laikinus statinius – 

konteinerinius vagonėlius; 
- nutiesti statybos reikmėms laikinus tinklus (elektros tiekimo linija, vandentiekis). Prisijungiamą prie esamų tinklų 

derinti su tuos tinklus eksploatuojančia organizacija. Energetinių resursų sunaudojimo apskaitai, įrengti atitinkamus apskaitos 
prietaisus; 

- demontuoti (išardyti) esami inžinerinius statinius, įrenginius (kurie pagal projektą ir išduotas sąlygas turi būti 
išardomi, demontuojami ar perkeliami), surūšiuoti tinkamas antriniam panaudojimui statybines medžiagas ir jas išvežti;  

- išvalyti statybos aikštelę nuo statybinių šiukšlių; 
- paruošti pagrindą statybai. 

 

4. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI. SPECIALŪS REIKALAVIMAI STATYBOS 
DARBŲ ORGANIZAVIMUI IR TECHNOLOGIJAI 

Žiūrėti pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalį. 

 

5. STATYBOS UŽBAIGIMAS 

5.1   Bendra informacija 
Rangovas baigęs statybos darbus privalo gauti Statybos užbaigimo aktą ir jį perduoti Užsakovui, tuo 

patvirtindamas, kad statybos darbai atlikti kokybiškai. 
Pastebėti statinio ar jo įrangos defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart 

statybos eigoje ir galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo statinio priėmimo datos. Į Rangovo 
atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte. Statybos darbų 

defektų taisymas atliekamas Rangovo sąskaita. 
Rangovas privalo suteikti savo darbams ir sumontuotai įrangai garantiją. Garantija atitinka bendrų sutarties 

nuostatų reikalavimus. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė,       civilinė ir baudžiamoji 
atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos  sutartyje nustatytą statinio garantinį 
laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

 pastatų elektros, mechanikos darbai -5 metai; 

 paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) -10 metų. 
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos 

darbo kokybės. Blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 
Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymą. 
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5.2   Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 
Rangovai ar subrangovai iki objekto pridavimo turi pateikti Užsakovui šią įrangos arba įrengimų techninę 

dokumentaciją: 
-Įrenginių eksploatacijos saugumo aprašymas. 
-Įrenginių techninius pasus. 
-Atsarginių dalių sąrašus. 
-Techninio aptarnavimo aprašymus. 
-Įrengimų stipruminius skaičiavimus. 
-Medžiagų ir gaminių atitikties deklaracijas ir jų sertifikatus su leidimu naudoti Lietuvoje. 
Minėta dokumentacija turi būti pateikta Užsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuterinėje laikmenoje. 
Įvežtos dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą. 
Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 
-Veikimo principą ir sistemos aprašymą. 
-Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, 

tikrinimo ataskaitas. 
-Gamintojo priežiūros instrukcijas įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms. 
-Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail. 
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrenginiams. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje pateikiamos 
kodavimo sistemos. 

Rangovas savo sąskaita turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai sistemai įrangai, pagal nurodytą 
techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraštyje sąrašą. 

Jei reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečioje specifikacijose, o reikia pateikti pakankamus 
kiekius, kaip rekomenduoja sistemų įrangos gamintojas, už jas Užsakovas apmoka papildomai. 

Rangovas turi atlikti tam tikro darbuotojų, kuriuos atrinks Užsakovas, skaičiaus mokymą, kad šie prieš galutinai 
perimdami objektą galėtų teisingai, rūpestingai valdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti įrangą ir statinius. Mokymą turi atlikti 
kvalifikuotas samdytas Rangovo personalas, kiekvienai paslaugai atskirai, ir turi būti tęsiamas per kontrakto laikotarpį iki 
galutinio projekto perėmimo, jei Statybų sutartis nenumato ilgesnio laikotarpio ar Užsakovas ir Rangovas nėra abipusiai 
susitarę kitaip. Mokymus Rangovas atlieka savo sąskaita. 

5.3   Statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai 
Rangovas pabaigęs statybą paruošia projektinę dokumentacijos brėžinius ir technines specifikacijas su užrašu „TAIP 

PASTATYTA“ , tuo patvirtindamas statinio atitiktį techninio projekto sprendiniams. 
Statinys pripažįstamas tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatas. Pagal šio reglamento nuostatas pripažįstamas tinkamais naudoti tik 
užbaigus visus statybos darbus, atlikus apdailą ir įrengus funkcionuojančias bei atitinkančias nustatytus reikalavimus 
inžinerines sistemas, sutvarkius teritorijos gerbūvį . 
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Eil. 
Nr. 

Bylos 
(segtuvo) 

žymuo 
Laida Pavadinimas SPV, SPDV 

atest. Nr. 
Parašas 

1. BD 0 Bendroji  P. Džervus, A1841  

2. SP 0 Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) P. Džervus, A1841  

3. SA 0 Statinio architektūros P. Džervus, A1841  

4. SK 0 Statinio konstrukcijų S. Jokšas, 34525  

5. S 0 Susisiekimo R. Grinaveckas, 22381  

6. GS 0 Gaisrinės saugos J. Juškėnė, 33026  

7. LVN 0 
Lauko vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo 

V. Bikinaitė, 33881  

8. VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo V. Bikinaitė, 33881  

9. ŠVOK 0 
Šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo 

A. Lekstutis, 34791  

10. ŠT 0 Šilumos tinklai A. Lekstutis, 34791  

11. ŠP 0 Šilumos punktas A. Lekstutis, 34791  

12.1. LE1 0 Lauko elektrotechnikos M. Gintautas, 36258  

12.2. LE2 0 
Lauko elektrotechnikos (įrenginių 
iškėlimas) 

M. Gintautas, 36258  

13. E 0 
Elektrotechnikos (įskaitant 
žaibosaugą) 

M. Gintautas, 36258  

14. LER 0 Lauko elektroninių ryšių  M. Gintautas, 36258  

15. ER 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) M. Gintautas, 36258  

16. AS 0 Apsauginės signalizacijos M. Gintautas, 36258  

17. GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo M. Gintautas, 36258  

18. PVA 0 Procesų valdymo ir automatizacijos M. Gintautas, 36258  

19. SO 0 
Pasirengimo statybai ir statybos 
darbų organizavimo 

V. Bikinaitė, 33881  

20. KS 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo 

S. Želvytė, 41668  
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LT 1 4 

 

 
EIL. 
NR. 

ETAPAS,  
DOKUMENTAS 

INSTITUCIJA PRITARIMO SUDERINIMO 
TEKSTAS, PASTABOS 

DATA ATSAKINGAS ASMUO, 
INSTITUCIJA 

 PRIEŠPROJEKTINIAI DERINIMAI     
1. Topografinė nuotrauka  TIIIS1-20230327-020914 2023-04-07 UAB „MATIKA“ 
2. Geologinių tyrimų ataskaita  IGGT Ataskaita 

Tyrimų identifikavimo numeris 
Žemės gelmių registre 42668-
2023 

2023-04-03 UAB „GEO EXPERT“ 

3. Priešprojektinių sprendinių 
derinimas 

Panevėžio m. sav. 
administracijos 
Teritorijų planavimo ir 
architektūros skyrius 

Pateikti sprendiniai 2023-02-14 MB „URBANISTINĖ 
ARCHITEKTŪRA“ 

Pateiktos pastabos 2023-02-22 Panevėžio m. sav. 
administracijos Teritorijų 
planavimo ir architektūros 
skyrius 

Pateikti sprendiniai 2023-03-09 MB „URBANISTINĖ 
ARCHITEKTŪRA“ 

Pateiktos pastabos 2023-03-14 Panevėžio m. sav. 
administracijos Teritorijų 
planavimo ir architektūros 
skyrius  

Pateikti sprendiniai 2023-03-16 MB „URBANISTINĖ 
ARCHITEKTŪRA“ 

Pateiktos pastabos 2023-03-21 Panevėžio m. sav. 
administracijos Teritorijų 
planavimo ir architektūros 
skyrius  

Pateikti sprendiniai 2023-03-21 MB „URBANISTINĖ 
ARCHITEKTŪRA“ 

Derinimas 2023-03-23 Panevėžio m. sav. 
administracijos Teritorijų 
planavimo ir architektūros 
skyrius  
A. N. 

4. Priešprojektinių sprendinių 
derinimas 

Lietuvos architektų 
sąjungos Panevėžio 
skyriaus architektūros 
ir urbanistikos 
ekspertų taryba 
(AUET) 

Pateikta 2023-04-04 MB „URBANISTINĖ 
ARCHITEKTŪRA“ 

Posėdis  2023-04-14 Panevėžio AUET 
Pritarta sprendiniams, 
posėdžio protokolas Nr. 23-4 

2023-04-21 
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EIL. 
NR. 

ETAPAS,  
DOKUMENTAS 

INSTITUCIJA PRITARIMO SUDERINIMO 
TEKSTAS, PASTABOS 

DATA ATSAKINGAS ASMUO, 
INSTITUCIJA 

 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (PP)     
5. PP (viešinimas) Panevezys.lt Pateikta 2023-04-24 MB „URBANISTINĖ 

ARCHITEKTŪRA“ Susirinkimas įvyko 2023-05-15 
Infostatyba Pateikta 

 
2023-04-24 MB „URBANISTINĖ 

ARCHITEKTŪRA“ 
Susirinkimas įvyko  
Reg. Nr. ISP-51-230424-00032 

2023-05-15 

6. PP pritarimas Infostatyba Pateikta 2023-05-16 MB „URBANISTINĖ 
ARCHITEKTŪRA“ 

Gautas pritarimas  
Reg. Nr. PSP-51-230516-00027 

2023-05-23 Panevėžio miesto 
savivaldybė 

 
EIL. 
NR. 

ETAPAS,  
DOKUMENTAS 

INSTITUCIJA PRITARIMO SUDERINIMO 
TEKSTAS, PASTABOS 

DATA ATSAKINGAS ASMUO, INSTITUCIJA 

 TECHNINIS PROJEKTAS (TP)     
1. Susisiekimo (eismo) 

sprendiniai 
Panevėžio m. 
savivaldybės Eismo 
organizavimo darbo 
grupė 

Pateikta 
 

2023-11-17 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 

Pateiktos pastabos 2023-11-23 Panevėžio m. savivaldybės Eismo 
organizavimo darbo grupė 

Pateikta 2024-01-17 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 
Pateiktos pastabos 2024-02-08 Panevėžio m. savivaldybės Eismo 

organizavimo darbo grupė 
Pateikta 2024-02-09 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 
PRITARTA 
2024-03-01 dok. reg. Nr. 19-
620(4.45E). 
Protokolo Nr. 2024 m. vasario 
28 d. Nr. KK-13  

2024-02-27 Panevėžio m. savivaldybės Eismo 
organizavimo darbo grupė 

2. Želdynų sprendiniai Panevėžio m. 
savivaldybės 
Teritorijų planavimo 
ir architektūros 
skyrius 

Pateikta 2023-11-17 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 
Pateiktos pastabos 2023-11-24 Panevėžio miesto savivaldybė 

Teritorijų planavimo ir architektūros 
skyrius, vyr. specialistė R.S. 

Pateikta 2023-12-20 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 
PRITARTA 
 

2023-12-20 Panevėžio miesto savivaldybė 
Teritorijų planavimo ir architektūros 
skyrius, vyr. specialistė R.S. 

3. Projekto sprendiniai Transporto 
kompetencijų 
agentūra, Všį 

Pateikta 2024-01-02 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 
PRITARTA 
2024-01-03 dok. reg. Nr. 10-
6. 

2024-01-03 Transporto kompetencijų agentūra, 
Civilinės aviacijos departamento 
Aerodromų skyriaus vadovas D. O. 

4. Suvestinis inžinerinių tinklų 
planas 

Panevėžio m. 
savivaldybės 
Teritorijų planavimo 
ir architektūros 
skyrius; Statybos 
skyrius 

Pateikta 
 

2024-03-08 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 

Pateiktos pastabos 2023-03-19 Panevėžio miesto savivaldybė 
Teritorijų planavimo ir architektūros 
skyrius, vyr. specialistė R.V. 

Pateikta 
 

2024-03-21 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 

Pateikta pastaba 2023-03-28 Panevėžio miesto savivaldybė 
Statybos skyriaus vyr. projektavimo 
priežiūros specialistas T.T. 

Inicijuotas 2023-03-28 
pastabos aptarimas 

2024-03-29 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 

PRITARTA (suderinta) 2024-04-03 PMSA Statybos skyriaus vyr. 
projektavimo priežiūros specialistas 
T.T. 

2024-04-04 PMSA Teritorijų planavimo ir 
architektūros skyrius, vyr. 
specialistai: R.V., R.S., B.P.; vyr. 
inžinierė S.B.  

5. Suvestinis inž. tinklų planas AB „Panevėžio 
energija“ 

Pateikta 
 

2024-04-05 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 

Suderinta 2024-04-08 AB „Panevėžio energija“ 
Technikos skyriaus viršininkas D.M. 

6. Pateikta 2024-07-01 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 
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Sklypo planas su lauko šilumos 
tinklais ir apsaugos zona 

AB „Panevėžio 
energija“ 

Suderinta 2024-07-02 AB „Panevėžio energija“ 
Technikos skyriaus viršininkas D.M. 

7. Šilumos mazgo principinė 
schema 

AB „Panevėžio 
energija“ 

Pateikta 
 

2024-07-01 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 

Suderinta 2024-07-02 AB „Panevėžio energija“ 
Technikos skyriaus viršininkas D.M. 

8. Vandens apskaitos mazgo 
principinė schema 

UAB „Aukštaitijos 
vandenys“ 

Pateikta 2024-08-02 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 
Suderinta 2024-08-02 UAB “Aukštaitijos vandenys” 

Gamybos ir technikos skyriaus 
vyresnysis inžinierius V.S. 

9. Laiptinių apskaitų įrengimo 
schema 

UAB „Aukštaitijos 
vandenys“ 

Pateikta 2024-08-02 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 
Suderinta 2024-08-02 UAB “Aukštaitijos vandenys” 

Gamybos ir technikos skyriaus 
vyresnysis inžinierius  
V.S. 

10. Sklypo planas su 
projektuojamais vandentiekio 
ir nuotekų šalinimo tinklais 

UAB „Aukštaitijos 
vandenys“ 

Pateikta 2024-08-11 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 
Suderinta 2024-08-12 UAB “Aukštaitijos vandenys” 

Gamybos ir technikos skyriaus 
vyresnysis inžinierius V.S. 

11. Sklypo planas su 
projektuojamais vandentiekio 
ir nuotekų šalinimo tinklais 

AB „Panevėžio 
energija“ 

Pateikta 2024-07-25 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 
Suderinta 2024-08-08 AB „Panevėžio energija“ 

Technikos skyriaus inž. R.U. 
12. Sklypo planas su 

projektuojamais vandentiekio 
ir nuotekų šalinimo tinklais 

UAB „Panevėžio 
gatvės“ 

Pateikta 2024-07-25 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 
Suderinta 2024-08-13 UAB „Panevėžio gatvės“ direktoriaus 

pavaduotojas statybai R.Š. 
13. Sklypo planas su 

projektuojamais vandentiekio 
ir nuotekų šalinimo tinklais 

Telia Lietuva, AB Pateikta 2024-07-26 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 
Suderinta 2024-08-13 Telia Lietuva, AB vyresnysis 

inžinierius R. J. 
14. Sklypo planas su 

projektuojamais vandentiekio 
ir nuotekų šalinimo tinklais 

AB „Energijos 
skirstymo 
operatorius“ 

Pateikta 2024-08-01 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 
Suderinta 
Reg. Nr. P98874 

2024-08-19 AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
E. S. 

15. Sutikimas tiesti susisiekimo 
komunikacijas, inžinerinius 
tinklus ir statyti jiems 
funkcionuoti būtinus statinius 
valstybinėje žemėje, kurioje 
nesuformuoti žemės sklypai 
(vandentiekio, nuotekų, 
šilumos tinklai) 

Panevėžio m. 
savivaldybė 

Pateikta 2024-08-29 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 
Sutikimas išduotas 
19-2901(4.45E) 

2024-09-13 PMSA Administracijos direktorė G. 
A.,  
PMSA Teritorijų planavimo ir 
architektūros skyriaus vedėjas S. G. 
PMSA Teritorijų planavimo ir 
architektūros skyriaus Žemėtvarkos 
poskyrio vyr. specialistė A. Ž. 

16. Apšvietimo tinklai Panevėžio m. 
savivaldybės Miesto 
infrastruktūros 
skyrius 

Pateikta 2024-07-20 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 
Suderinta 2024-09-29 PMSA  

Miesto infrastruktūros skyrius 
vyr. specialistas A. Š. 

17. Apšvietimo tinklai UAB „Panevėžio 
gatvės“ 

Pateikta 2024-07-20 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 
Suderinta 2024-09-30 UAB „Panevėžio gatvės“ apšvietimo 

tinklų eksploatavimo padalinio 
vadovas S. K.  

18. Ryšių tinklai 
 

Telia Lietuva, AB   Pateikta 2024-07-13 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 
Suderinta 2024-07-23 Telia Lietuva, AB tinklo resursų 2 

komandos inž. V. P. 
19. Suvestinis inž. tinklų planas. 

 
AB „Energijos 
skirstymo 
operatorius“ 

Pateikta 2024-10-15 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 
Pateiktos pastabos 2024-10-21 AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Pateikta 2024-10-25 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 
Suderinta 2024-11-06 AB „Energijos skirstymo operatorius“  

20. Sutikimas tiesti susisiekimo 
komunikacijas, inžinerinius 
tinklus ir statyti jiems 
funkcionuoti būtinus statinius 
valstybinėje žemėje, kurioje 
nesuformuoti žemės sklypai 
(elektros tinklai) 

Panevėžio m. 
savivaldybė 

Pateikta 2024-10-04 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 
Sutikimas išduotas 
19-3295(18.35Mr) 

2024-10-17 PMSA Administracijos direktorė G. 
A.,  
PMSA Teritorijų planavimo ir 
architektūros skyriaus vedėjas S. G. 
PMSA Teritorijų planavimo ir 
architektūros skyriaus Žemėtvarkos 
poskyrio vyr. specialistė A. Ž. 

21. Statytojo TP tvirtinimas (prieš 
ekspertizę) 

Panevėžio m. 
savivaldybė 

Pateikta 2024-06-05 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 
Pritarimas 
19-1721(4.45E) 

2024-06-06 Panevėžio m. savivaldybės 
administracijos Teritorijų planavimo 
ir architektūros skyriaus Vyriausiasis 
architektas (skyriaus vedėjas) S. G.; 
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Panevėžio m. savivaldybės 
administracijos direktorius T. J.  

22. TP (ekspertizė) UAB „Projektų 
ekspertizė“ 

Pateikta 2024-04-17 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 
Pateiktos pastabos. 
Bendrosios ekspertizės 
tarpinis aktas Nr. 24/107-1 

2024-05-28 UAB „Projektų ekspertizė“ 
Statinio projekto ekspertizės 
vadovas A. K.  

Pateikta 
 

2024-06-26 / 
2025-02-07 

MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 

Išduotas teigiamas projekto 
eksertizės aktas 

2025-02-10 UAB „Projektų ekspertizė“ 
Statinio projekto ekspertizės 
vadovas A. K.  
2025 02 10 Nr. 221 

23. Statytojo TP tvirtinimas (po 
ekspertizės) 

Panevėžio m. 
savivaldybė 

Pateikta 2025-02-11 MB „URBANISTINĖ ARCHITEKTŪRA“ 
Patvirtinta 
2025-02-14 įsakymas Nr. A-
100 

2025-02-14 Panevėžio m. savivaldybės 
administracijos direktorius 
 

 
 


