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TURINYS
A. TEKSTINE DALIS

Eilés Dokumento pavadinimas Lapy skaicius Pastabos
Nr
1 | Projekte naudoty privalomyjy dokumenty, 1 lapas
pagrindiniy normatyviniy dokumenty sarasas.
2 | Bendrieji statinio rodikliai 1 lapas
3 | Aiskinamasis rastas 3 lapai
4 | Technin¢ specifikacija 10 lapy
5 |PV skyrimo jsakymas 1 lapas
Priedai
1 |Projektavimo uzduotis 2 lapai
2 | Atlikty derinimy, pritarimy lentelé 1 lapas
3 | Suderinta topo nuotrauka 3 lapai
4 |RC iSrasas 3 lapai
5 |Kuvalifikacijos atestaty iSrasai 3 lapai
B. GRAFINE DALIS
Bréz. Lapo | Laida BréZinio pavadinimas
Nr. sk.
(24-35)-TDP-SP-1 1 0  |Dangy ardymo planas. M1:500.
(24-35)-TDP-SP-2 1 0  [|Pesciyjy tako trasos, nuzyméjimo ir auksciy planas. M1:500.
(24-35)-TDP-SP-3 1 0 Pésciyjy tako trasos pjiviai ir mazgai.
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NORMATY VINIU DOKUMENTU IR TAISYKLIU ZINIARASTIS

Tako statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka
paslépty darby aktus, vykdant statybos prieziiirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus
pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali buti
patikslinti.

Statybos darby vykdymo ir procese biitina vadovautis Siais normatyviniais dokumentais.

-Statybos taisyklés “Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
taisyklés“. IT SBR 19;

-Automobiliy keliy mineraliniy medZziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprasas TRA SBR 19;

-Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija. LST 1331:2022;

-Statybos techninis reglamentas “Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“. STR
1.04.04:2017,

-Statybos techninis reglamentas “Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®.
STR 2.06.04:2014;

-Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo taisyklés. KPT SDK 19;

-“Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés“. JT ZS17.

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;

- LST 1516:2015 ,Statinio projektavimas. Bendrieji iforminimo reikalavimai‘



BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
V. KITI INZINERINIAI STATINIAI Nesudétingasis
Il gr. statinys
1. Pésciyjy takas m? 400*

*Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés iikio ministras. Baigus statybg ir atlikus

kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 29 d. jsakymo Nr. D1-620 (nuo 2015 m. sausio 1 d.) (TAR,

2014-07-31, 2014-10736) redakcija)

Statinio projekto vadovas Vytautas Matulevicius, Atest. Nr. 32198, 2025 03 25
(vardas, pavardé, paraSas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)




BENDROSIOS DALIES AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendrieji duomenys:
Objektas: ,,Kitos paskirties inZinerinio statinio (pés¢iyjy tako), Kestudio g. 6, Zagaréje, Joniskio r. sav.,
statybos projektas*

1. Statybos adresas: Kestucio g. 6, Zagaréje, Joniskio 1. sav.
Statytojas (uZsakovas): Joniskio rajono savivaldybés administracija.
Statybos risis: Nauja statyba.

Statinio paskirtis: Kitos paskirties inzinerinis statinys.
Statinio kategorija: Nesudétingasis II gr. statinys.

6. Projekto stadija: Techninis darbo projektas.

Projekta rengia - UAB “Medstatyba”, Ateities g. 10, Vilnius.
Projekto vadovas — V. MatuleviCius, At. Nr. 32198

el

Esama padétis:
Esamo tako danga yra betoniniy trinkeliy. Jo buklé yra prasta, nelygi ir i$sikraipius. Tako plotis

neatitinka Statybos techniniy reglamento normy. Taip pat takas néra pritaikytas Zmoniy su negalia
poreikiams. Planuojama teritorija nepatenka j kultiros paveldo ar saugomas teritorijas. Numatomas
objektas yra saugus naudotis.

Sklypo planas:
Projektuojamo tako plotis 2,0 m su trinkeliy danga. Takas jrémintas vejos bortais. Taip pat

numatomos poilsio aikStelés 4x1,5 m su suoliukais bei SiukSliadezémis. Tako skersinis nuolydis
vienSlaitis 1 = 1,5 %. PavirSinis lietaus vanduo nuo tako nutekes j zalig zona.

Teritorijai néra nustatyti saugomos teritorijos ar paveldosauginiai reikalavimai.

Statybos techninis reglamentas ,,Statiniy prieinamumas®. STR 2.03.01:2019.

- Per visg tako ilgj vejos bortelis turi biiti iSkilgs 3 cm vir§ trinkeliy dangos.

- Pésciyjy take ties krypties pasikeitimus bei kitas klititis yra numatyta 0,3 m plocio bei 3,0 m ilgio
neregiy vedimo sistema bei jspéjamieji pavirsSiai i§ betoniniy trinkeliy.

- Neregiy vedimo sistemai naudojamos trinkelés su iSkilusiomis lygiagre¢iomis juostelémis, o
ispéjamiesiems pavirSiams naudojamos trinkelés su apskritimo formos iskilimais. Lygiagre¢iy juosteliy (4-5
mm aukscio, 20-25 mm plocio, iSdéstyty kas 40-60 mm). Apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20-25
mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp centry 60 mm).

- Pésciyjy tako isilginis nuolydis turi biiti ne didesnis kaip 1:20 (5 %). Skersinis pésCiyjy tako
nuolydis turi biiti ne didesnis kaip (1,5 %).

- PésCiyjy taky, esanciy pritaikytoje judéjimo trasoje, lygiy skirtumai ir nelygumai neturi biiti
didesni kaip 5 mm.

- ] péséiyjy takus neturi iSsikisti objektai, galintys tapti kliGitimi ZN. Pés¢iyjy takuose sumontuoti
objektai (Sviestuvai, zenklai ir pan.) turi biiti ne zemiau kaip 3 300 mm vir§ tako pavirSiaus ir ne arciau
kaip 500 mm nuo tako. Ant pésCiyjy taky ar Saligatviy neturi biiti dangc¢iy, groty, trapy ir kity klitciy,
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kySanciy aukscCiau ar jleisty giliau kaip 5 mm nuo tako pavirSiaus.

Aplinkos apsauga:
Statybinés medziagos sandéliuojamos taip pat zemés sklypo ribose.

Statybinés atliekos turi biiti tvarkomos laikantis 2016-11-01 d. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis
bei 2016 08 01 LR atlieky tvarkymo jstatymu Nr. IX-1004.
Statybos metu susidariusios atliekos rtsiuojamos j:
-tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy,
termoizoliaciniy medziagy ir kt. nedegiy medziagy), kurias galima panaudoti aiksteliy
privaziavimy, taky dangy pagrindams;
-tinkamas perdirbti atliekas (antrinés Zaliavos, betono, keramikos, bituminés medZiagos),
pristatomas j perdirbimo gamyklas ar antriniy zaliavy surinkimo aiksteles;
-netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos (statybinés Siukslés, kenksmingomis medZiagomis
uztersta tara ir pakuoté), iSvezamos j sgvartynus.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus
nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés
atliekos turi buti saugomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3
ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus
aplinkai ir zmoniy sveikatai.

Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos nebus smulkinamos mobilia jranga statybvietéje, o bus
vezamos smulkinti statybines atliekas tvarkancioms jmonéms, registruotoms atliekas tvarkanciy jmoniy
registre, vykdancios pirming atlieky apskaitg ir teikiancios atlieky apskaitos ataskaitas pagal Atlieky
tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus.

Dulkancios statybinés atlieckos bus vezamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas

priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty j aplinka.
Vezant pavojingas atliekas bitina turéti pavojingy atlieky lydrastj, kuris pridedamas kaip priedas prie
saskaitos faktiros ir krovinio vaztaras¢io, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
nustatyta tvarka. Pirmajj pasirasyta pavojingy atlieky lydras¢io egzemplioriy pavojingy atlieky naudojimo
ar Salinimo jmonegs atstovas per tris darbo dienas nuo atlieky priémimo perduoda RAAD, kurio teritorijoje
yra siuntéjas. Antrajj pasirasyta pavojingy atlieky lydras¢io egzemplioriy pavojingy atlieky naudojimo ar
Salinimo jmongs atstovas pasilieka sau ir saugo kartu su kitais pavojingy atlieky tvarkymo dokumentais.
Trecigjj pasiraSyta pavojingy atlieky lydrascio egzemplioriy pavojingy atlieky naudojimo ar Salinimo
Imonés atstovas per tris darbo dienas nuo atlieky priémimo perduoda pavojingy atlieky siuntéjui.
Ketvirtajj pasirasyta pavojingy atlieky lydras¢io egzemplioriy pavojingy atlieky naudojimo ar Salinimo
imonés atstovas per tris darbo dienas nuo pavojingy atlieky priémimo perduoda atlieky Vezéjui,
nurodytam pavojingy atlieky lydrasc¢io 4 langelyje.

Statybines atlickas naudojancios (ar) Salinancios jmonés turi nustatyti pritmamy naudoti ir (ar)

Salinti statybiniy atlieky sarasg ir Siy atlieky kokybés reikalavimus.
Statybvietéje turi biiti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos
Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje
vykdoma statinio statyba, rekonstravimas.

PripaZjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy pripazinimo tinkamais naudoti komisijai turi biiti
pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybinés atliekos buvo perduotos atlieky tvarkytojui, arba pateikta
statytojo paZyma apie neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojimg. Atlieky iSveZimo sutartys privalo biiti
sudarytos tik su jmonémis turiniomis tos kategorijos atliekas tvarkancios jmonés registracijos
pazymejima.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

(24-35)-TDP-BD-AR 2 3 0




Pastaba: susidarantys atlieky kiekiai
iSvezimo sutartis.

bus tikslinami objekto eksploatacijos

metu sudarant atlieky

Atlickos Atlieky susidarymo Numatomas atlieky
Kodas Pavadinimas Pavojingumas | Saltinis kiekis, t.
1 2 3 4 6
Misrios statybinés ir Nepavojinga Esamy saligatviy, borty
17 01 S . 81,0
griovimo atliekos (betonas) ardymas
Misrios statybinés ir Pavojinga
17 01 griovimo atliekos (medziagos Esamos asfalto dangos 2,2
. . ardymas
bitumo pagrindu)
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
(24-35)-TDP-BD-AR 3 3 0




Kitos paskirties inZinerinio statinio (pés¢iuju tako), Kestudio g. 6, Zagaréje, Joniskio r. sav., statybos
projektas
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jie
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp
Siy techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy- pirmenybé teikiama atskiry
projekto daliy specifikacijoms.

1. TAIKYMO SRITIS

Si specifikacija apima medziagy, jrengimy tickima, pristatyma, j statybos aikstele, pastatyma ir
sumontavima.

Darbai apima statybos montavima ir, jei nenurodoma Kkitaip, visas medZziagas biitinas pilnam jrengimui, ir
tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie apraSyti Sioje specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali
prireikti, kad bty pilnai uzbaigti statybos darbai.

Zodziai “pilnas jrengimas” turi reikiti ne tik darby atlikima ir jrengimus, nurodytus $ioje specifikacijoje, bet
ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darby atlikimui.

Rangovas turi uztikrinti, kad darbai bty tinkamai vykdomi ir uzbaigti.

2.JSTATYMAI IR REIKALAVIMAI

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy Darby vykdymui
bei uzbaigimui gavima i§ kompetentingy institucijy.

Rangovas yra atsakingas uz Darby vykdymo prieSgaisring apsauga pagal LR galiojanéiy teisés akty
reikalavimus.

Visos konstrukcijos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry§; su kompetentingomis institucijomis, uZtikrinti jy patikrinimus savo sgskaita
bei iStaisyti trikumus, kuriuos Sios institucijos nustatys minéty patikrinimy mety.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojanciy teises akty reikalavimus ir taisykles, priimtas
atitinkamy kompetentingy valstybés ir/ ar savivaldybés institucijy.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti inZinieriaus, tai
iforminant aktu, o baigtas statinys turi buiti priimtas priémimo komisijos.

Subrangovai. Rangovas, pasirenkamus subrangovus turi aptarti su uzsakovu ir gauti jo rastiSkg pritarima
jeigu nenurodyta kitaip. UZsakovas turi teis¢ nurodyti Rangovui kokj subrangova pasirinkti ir toks UZsakovo
nurodymas yra privalomas Rangovui.

3.PROJEKTAVIMO DARBU APIMTIS

I projektavimo darby sudétj be kita ko, jeina:

ereikiamy papildomy (darbo) bréZiniy ir techniniy saglygy parengimas;

ebendrasis objekto valdymas vykdant statybos darbus;

erangovo planas, kaip planuojama priziiréti darby atlikimg objekte siekiant uZtikrinti, kad visi atlikti darbai
atitikty projekto bei sutartie reikalavimus. Sj plang tvirtina UZsakovo atstovas.

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie dokumentai
visada laikomi objekte. Prie§ pradedant uzbaigimo iSbandymus, du Sio rinkinio egzemplioriai pateikiami
Uzsakovo atstovui.

Be to, Rangovas parengia ir pateikia UZsakovo atstovui iSpildymo brézinius, kuriuose parodomi visi atlikti
darbai. Prie§ pradedant uzbaigimo iSbandymus, Rangovas parengia ir pateikia Uzsakovo atstovui naudojimo
ir prieziliros instrukcijas, atitinkancias Uzsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Uzsakovas galéty
atlikti reikiamg eksploatavima, prieziiirg, iSmontavima, surinkima, reguliavimg ir taisyma.

Objektas laikomas uZbaigtu ir tinkamu atiduoti eksploatuoti tik po to, kai jis pateikiamas UZsakovo atstovui.



Skaiciavimai ir bréziniai privalo buti pateikti Uzsakovo atstovui ne véliau kaip likus 3 savaitéms iki statybos
darby pradzios.

Uzsakovo atstovas turi gauti tris visy bréziniy ir skai¢iavimy komplektus (jskaitant visas pataisas). Rangovo
patalpose objekte visada privalo biiti atnaujintas bréziniy komplektas.

Visa projekto medziaga ir dokumentai yra Uzsakovo nuosavybeé ir jis gali naudoti jg savo nuoziiira.
Rangovas privalo reikiamu laiku kreiptis | uzsakova visos projektavimui reikalingos informacijos ir j
valdzios jstaigas leidimy ir patvirtinimy.

4 RANGOVO ATLIEKAMI BREZINIAI IR DOKUMENTAI

Bréziniai turi biiti suderinti su techniniu inzinieriumi ir uzsakovu ir tik tada gali biti perduoti vykdymui.
Rangovas ir projektuotojas atsako uz darbo bréziniy sprendinius ir pasekmés. Uzsakovas ir techninis
inZinierius derins tik bréziniy koncepsija.

Bréziniai ir kita dokumentacija turi biiti ruosiama lietuviy kalba.

Baigus darbus ir priduodant statyba, turi biiti parengti ir pateikti UZsakovui ir techniniam inzinieriui
iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir
kitais patikslinimais natiiroje.

ISpildomieji bréziniai turi biiti paruoSti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti iSpildomaja ar kit
dokumentacija, kurios gali pareikalauti uzsakovas.

5.PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIU, SPECIFIKACIJU IR KITU DOKUMENTU

Si specifikacija turi biiti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp specifikacijos ir bréziniy iskyla kokiy nors
skirtumy, pirmenybé teikiama Siai specifikacijai. Tac¢iau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj j visus
neatitikimus prie$ nusprgsdamas dél konkrecios Sios specifikacijos it/ ar atitinkamy bréZiniy interpretacijos.
Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojanc¢iuose teisés aktuose Sios specifikacijos ir/ ar bréziniai
tampa nesuderinami su galiojanciy teisés akty imperatyviais reikalavimais, Uzsakovas, UZsakovo atstovas
bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas Siy specifikacijy
nuostatas ar bréziniy dalis tokiu biidu, kad jos atitikty galiojanciy teisés akty imperatyvius reikalavimus. Tuo
atveju, jeigu Sios specifikacijos ir/ ar bréziniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobuidzio standartais,
taisyklémis ar kita dokumentacija, susijusia su Darby vykdymu, turi biiti vadovaujamasi Siomis
specifikacijomis ir atitinkamais brézZiniais, iSskyrus atvejus, jei UZsakovas ir InZinierius nurodys kitaip.
Rangovas turi nedelsiant informuoti UZsakova ir Uzsakovo atstova apie visus aukS¢iau nurodytus
specifikacijy ir/ ar bréziniy nesuderinimus pries§ atlikdami tolimesnius darbus.

6.STATYBOS AIKSTELE
6.1. Vandentiekis

Jei vandens tiekimas objekte nepakankamas, Rangovas privalo pasirtipinti vandens, tenkinancio visus jo
poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biiti pasiriipinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms
reikméms tenkinti per visg darby laikotarp; iki jo priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima,
eksploatavimg, techning priezilira bei pakartotinj sumontavimg objekte ir visy laikinyjy vamzdziy
apsaugojimag nuo uzsalimo.

6.2. Kanalizacija

Rangovas turi numatyti visy nuoteky, jskaitant tualety nuoteky Salinimg objekte per visg darby atlikimo
laikotarpj iki jy priémimo. Tai apima kanalizacijos jrenginiy sumontavimg, eksploatavima, techning
priezitra bei pakartotinj sumontavimg objekte ir visy laikinyjy kanalizacijos vamzdziy apsaugojimg nuo
uzSalimo.

6.3. Elektra

Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, Rangovas privalo pasiriipinti elektros energijos tenkinancio
visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biiti pasiriipinta reikiamu elektros energijos tiekimu per visg



darby laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavimg, eksploatavimg, techning priezitira bei
pakartotinj sumontavimg objekte iki pat priémimo.

6.4. Fakso ir telefono rysys

Rangovas pasiriipina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikméms. | pasitilyma turi buti jtrauktos
visos sgnaudos ir paraiSkos “Lietuvos telekomui”.

6.5. ApSvietimas ir apsauga

Rangovas privalo pasiripinti viso objekto apSvietimu ir apsauga bei bud¢jimu jame iki pat objekto
priémimo. Tai apima visa apSvietimo jranga uZztikrinancig pakankamg objekto ir artimiausios aplinkos
apsSvietima. ApSvietimo laipsnis turi atitikti valdzios jstaigy nustatytus reikalavimus.

6.6. Laikinieji pastatai

Rangovas pasiriipina visais laikinaisiais pastatais, batinais darbams atlikti. Siy pastaty vieta turi patvirtinti
Uzsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimy patalpa 10
Zmoniy ir buitines patalpas Rangovo personalui.

7.GAMINIAI IR MEDZIAGOS

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji. Visiems
nukrypimams nuo specifikacijos turi buti gautas Uzsakovo sutikimas.

Visos medZiagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

.gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

«specifikacija;

-naudojimo instrukcija;

-nuoroda kam skiriama;

«spalvos nuoroda;

<pagaminimo data;

Uzsakovas ar Uzsakovo atstovas turi teis¢ atmesti medziagg ar jrangg be jokiy papildomy iSlaidy UZsakovui,
jet ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir jranga
kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas, neatsizvelgiant | Rangovo deklaruotas kainas.
Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio UZsakovo patvirtinimo.

Sanaudy Ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medZiagoms galimi alternatyvis pasitilymai,
jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus bei medziagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreikj, nepanaSius kontaktuojancius
metalus, apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje.

7.1. Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus kokybes
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe¢ arba tokia informacija turi
biiti nurodoma kitu UZsakovui priimtinu budu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medZiaga, pvz., nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie§ perkant ji turés buti pateikta
Uzsakovo patvirtinimui.

7.2. Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodyta patvirtinimo tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad nurodytos medziagos ir gaminiai buty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j



oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biti
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi buti visiskai aiski.

7.3. Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi medziagy ir gaminiy atitikties nurodymai jy montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami arba jei
negalima jy palikti matomais turi biiti lengvai ir visiskai atidengiami.

7.4. Pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi buti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, riisis ir kokybé turi buiti nurodyti pristatymo pranesime.

7.5. Gaminiy ir medziagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Rangovas privalo vengti
nereikalingo gaminiy ir/ ar medziagy saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi
biti su atitinkamais dokumentais.

7.6. Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy (gaminiy ir medziagy) iSvaizda, jy galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
uzsakovas yra atsakingas uz praneSimy dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi buti
patiekiamos prekiy tiekéjui (arba gamintojui).

7.7. Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medZiagos turi buti saugomi taip, kad nepablogeéty ju kokybeé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tickéjo) pateikty nuorody.
Statybos aikSteléje prekés turi biiti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakteristikas biitina,
izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZziaga biity padéta
tinkamai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi biiti pakeistos
naujomis Rangovo saskaita. UZ medZiagy ir gaminiy apgadinimus ir/ar praradimus visiSkai atsako
Rangovas.

8.STATYBOS JRANGA IR STATYBOS METODALI

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus
darbo saugos reikalavimus.

9.MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydziai turi buti nustatyti ir paZymeéti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés linijos ir
altitudés turi biiti paZymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti
atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo is$ kitos stebéjimo padéties.

Aikstel¢je laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSdéstymas lyginant su oficialiy koordinac¢iy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybg ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios tik
] vieng pusg.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy statybos paklaidy suderinamumo laikymasi.

Atliekant statybos darbus turi biiti laitkomasi Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy jeigu nenurodyta
kitaip.



10.STATYBOS IR MONTAVIMO DARBUY VYKDYMAS

Visi darbai turi buti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Uzsakovo pageidautinus darbo metodus,
idarbinant ar pasitelkiant patirusj ir tinkamg personalg. Jeigu darby atlikimo metu UZsakovo atstovas nustato,
kad Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusj personalg, kuris negali kokybiSkai atlikti darby, arba
Rangovo personalas, vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty ir taikytiny
technologijy, tokiu atveju Uzsakovo atstovas turi teise, gaves UZsakovo pritarima, tokj personalg pasalinti 1§
statybos aikstelés ir reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi tinkamga
kvalifikacijg ir patyrimg atitinkamy darby atlikimui.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo Konkursin¢je dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi gauti UZzsakovo atstovo ir Uzsakovo sutikima.

Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu biidu neapriboja Rangovo atsakomybés.

Bet kokio per projektavimo ar kity papildomy darby susijusiy su darbo metodo pakeitimu, atlikimo islaidas
privalo kompensuoti Rangovas.

10.1. Darby koordinavimas

Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo koordinavimg su tieké&jais ir kitais subrangovais, jskaitant ir
UZsakovo nurodytus ar pasamdytus subrangovus. Rangovas sudaro darby vykdymo plana prie§ pradedant
darbus, o darby metu uztikrina, kad darbai vykty teisingai ir pagal projekta. Tiksli visos jrangos montavimo
vieta nustatoma parengtuose darbo bréziniuose.

Jeigu darbai apima dideliy matmeny instaliavima, Rangovas suderina darby atlikimo laikg su UZzsakovo
atstovu ir Uzsakovu.

Visi darbai turi buti atliekami pagal dokumentacijg ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos Darby tinkamam vykdymui, turi biti numatyti ir aptarti su
Uzsakovu ir UZzsakovo atstovu 1§ anksto.

10.2. Bandymai ir pavyzdziai

Pries pradedant bandymus, Rangovas:

suderina su Uzsakovu ir Uzsakovo atstovu bandymo laika, vieta ir biida;

oturi uztikrinti pri¢jima prie visy bandomy viety;

«privalo uztikrinti, kad bandymams biity prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai;
«bandymy ir pavyzdZiy aprobavimo biidai turi biiti suderinti su Uzsakovo atstovu.

10.3. Bandymai

Turi bati atlikti Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojan¢iuose standartuose numatyti tyrimai.
Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Uzsakovo atstovui.

Bandymy rezultatai turi biiti saugomi statybos aikSteléje ir véliau pristatomi susipazinimui;

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti apie tai suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti su jomis susitikima, sprendimy priémimui
deél busimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios
zalos ir pavojaus.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Uzsakovui ir jo atstovui,
testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Inzinierius bei kompetetingos institucijos.

Visas aukSCiau nurodytas testavimui ir apzitrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti
Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir apZiiira susijusius darbus.

10.4. Gaminiy ir medziagy pavyzdziai

Konkrecioje specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi buti pateikti UZsakovui ir
UZsakovo atstovui iki darby pradZios patvirtinimui gauti.



Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki darby
uzbaigimo.

10.5. Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti Uzsakova ir Uzsakovo atstovg kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, pries jrengiant kistas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus.
Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamyjy darby fotofiksacija.

10.6. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi biti
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, per didelés kaitros ir per greito
dzitivimo.

11.BENDROSIOS SALYGOS
11.4. Varztai, tvirtinimai ir atramos

Visi tvirtinimo elementai ir t.t. (jy dydzio, stiprumo, skaiciaus ir kity savybiy atzvilgiu) turi buti sukonstruoti
taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

Rangovas privalo i§ anksto gauti uzsakovo sutikimg (leidimg) dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir
t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir/ar bréziniuose panaudojimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos, iSskyrus dalis, liekancias
betone.

Apsauga nuo korozijos betonu turi biiti ne maziau 20mm.

Visos | betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi biti atlickamos inkary pagalba.

I betong inkaruojami mediniai pagrindai turi biiti gerai priglude ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos. Jei
reikia rangovas privalo naudoti varztus.

12. TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

14.1. Tikrinimai

Prie§ uzdengiant konstrukcija baigta darbg reikia pateikti UZsakovo atstovui ir UZsakovo patvirtinimui. Jei
tai nepadaroma UZsakovas ar Uzsakovo atstovas turi teis¢ reikalauti, kad dengian¢ios medziagos ar jy dalys
buty nuimamos. Procediry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas yra
tinkamas.

14.2. Rangovo pateikiama dokumentacija

Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy, sertifikaty, techniniy
pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktus, jy fotofiksacijg
ir kita dokumentacijg, kurios gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés institucijos remdamosi Lietuvos
Respublikos jstatymais ir kitais norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darby zurnala, kuris biity
prieinamas UZsakovo ir Inzinieriaus perziiirai bei pastaboms.

Rangovas taip pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacija reikalingg priduodant pastata naudoti.
Rangovui pavedama paruosti visa dokumentacijg, kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavima
Valstybinei pridavimo komisijai.

14.3. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija

Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
eveikimo principg ir sistemos apraSyma;



evisus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje iSduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

enaudojimo instrukcijas;

egamintojo prieziiiros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;

etickéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

Auksc¢iau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy naudojamoms medziagoms bei
jrengimams.

Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje
pateiktos kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi biiti lietuviy kalba.

14.4. Priémimas

Rangovas atliecka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR
1.11.01:2002 ir kvie¢ia UZzsakova ir Inzinieriy j priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo akta.
Tikrinimo akte turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie darby defektai, kuriuos Uzsakovas
sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi buti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi buti atlickami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

14.5. Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ir papildoma Zalg turi buti taisomi iskart.

Galutinis patikrinimas turi biti atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priémimo
metu turi biiti priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kokie defektai turi buti Salinami i§ karto, o
kuriuos galima atidéti, galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe¢ jeina visy defekty ir
susidevejimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi biti atliekami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo priezitirai. Visi darbai
turi buti atlieckami laikantis darbo metody ir kokybés standarty pateikiamy Sutartyje.

13.GARANTIJA

Garantija privalo atitikti bendry Sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiling ir baudZiamoji atsakomybeé
uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatyta statinio garantinj laika
(kurio pradZia skai¢iuojama nuo statinio pripazZinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:
«Statiniams — 5 metai;

pasléptiems statiniy elementams (konstrukeijy, vamzdyny ir t.t.) — 10 mety;

«csant tyCia pasléptiems defektams — 20 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, atsiradusius del
nekokybiskai atlikty Darby, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

Garantijos trukmé turi biiti koreguojama pagal statiniy priemimo metu galiojancius Lietuvos Respublikos
istatymus.

14.GARANTINIS APTARNAVIMAS

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo islaidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis Konkurso
pasitlyme nurodytame laikotarpyje.

Aptarnavimas turi biti atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi biiti jforminamas
atitinkamais dokumentais.

15. UZSAKOVO DARBUOTOJU APMOKYMAS



Rangovas turi atlikti tam tikrg darbuotojy, kuriuos atrinks Uzsakovas, skai¢iaus mokyma, kad Sie pries
galutinai perimdami objekta, galéty teisingai, ripestingai valdyti, kontroliuoti ir priziliréti jranga bei
statinius.

Mokyma turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas kiekvienai paslaugai — atskirai, ir turi bati tgsiamas
per Sutarties laikotarpj iki galutinio projekto perémimo, jei sutartis nenumato ilgesnio laikotarpio ar
Uzsakovas ir Rangovas néra abipusiai susitare kitaip.

16. ATSARGINES DALYS

Rangovas turi pateikti pakankama kiekj atsarginiy daliy kiekvienai sistemai/ jrangai, pagal suderintg su
Uzsakovo sgrasa.

Jei reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkreciose specifikacijose, reikia pateikti 1 metams
pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemy/ jrangos gamintojas (tiekéjas).

17. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

Kvalifikaciniai reikalavimai rangovui:

arangovas privalo turéti LR Aplinkos ministerijos iSduotg atestata, leidziantj vykdyti sutartyje numatytus
darbus.;

Arangovas turi turéti patirt] vykdant panasius projektus;

arangovas néra bankrutaves, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdes veikla;

Arangovas yra atsiskaites su valstybés biudzetu;

arangovas neturi jsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo jstaigai;

Arangovas turi teis¢ verstis ta tkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarciai vykdyti.

Kvalifikaciniai reikalavimai subrangovui:(tie patys kaip ir rangovui)

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos vadovui:

Astatybos vadovas, kuris numatytas paskirti vadovauti darbams, privalo turéti: ne mazesne¢ kaip 3-jy mety
patirtj atliekant panasaus pobudzio ir apimties darbus bei biiti ne maziau kaip 1 metus dirbes tokiy darby
vadovu, ir LR Aplinkos ministerijos iSduotg kvalifikacijos atestata, leidziant] vykdyti numatytus darbus

18. BENDRIEJI REIKALAVIMAI SAUGUMO TECHNIKAI IR DARBUY SAUGAI STATYBOJE

Statybos aiksteléje biitina vadovautis prieSgaisrinio saugumo taisyklémis BPST 01 -2005.

Statybos — montavimo darbai turi bati vykdomi besglygiSkai vadovaujantis saugos ir sveikatos taisyklémis
statyboje DT 5 — 00.

Pries pradedant statybvietés jrengimo darbus, statytojas uztikrina, kad rangovo statybos darby technologijos
projekto darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai ir konkrecios priemones, uztikrinancios darbuotojy
saugg ir sveikatg statinio statybos metu parengti vadovaujantis statinio projektu.

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius koordinuoja reikalavimus, suderintus su rangovu
techniniame bei statybos darby technologijos projektuose, bei imasi prevencijos priemoniy nelaimingiems
atsitikimams darbe ir profesiniy ligy statybos laikotarpiu iSvengti; sprendZia techninius ir/arba
organizacinius klausimus, atliekant statybvietéje skirtingus darby etapus vienu metu arba vienas po kito;
jvertina darby etapy trukme; jei reikia koreguoja darbuotojy saugos ir sveikatos priemones nustatytas
statybos darby technologijos projekte; koordinuoja darbdaviy veiklg, kad jie jvykdyty Siy pareigas;
organizuoja darbdaviy dirbanCiy statybvietéje bendradarbiavimg, keitimgsi informacija; kontroliuoja
statybviet¢je numatyty darbo tvarkos taisykliy laikymasi ir imasi priemoniy, kad statybos laikotarpyje bty
tik tie asmenys, kurie turi tokig teise.

Rangovas, kiekvieng darbo dieng pildo statybos darby Zurnalg vadovaudamasis STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai* 4 priedu. Pildymo taisyklés, tvarka bei atsakomybé nurodytos statybos darby Zurnalo 1 skyriuje.
Statybos darby zurnalas Nr.1 laikomas pagrindiniu ir uZ jo pildymg ir saugojima atsako rangovas. Papildomi
statybos darby Zurnalai reikalingi tada, kai pagrindiniame Zurnale nepakanka iSspausdinty formy; kai
statybos darby apimtys didelés, statybos darbus vykdo daug subrangovy tada jie pildo papildomus statybos
darby zurnalus (uz jy pildyma ir saugojima atsako subrangovai). Papildomy Zurnaly forma turi atitikti
pagrindinio Zurnalo forma, numeruojami i§ eilés chronologine tvarka. Pagrindinj ir papildomus Zurnalus



statytojas perduoda rangovui, uzpildes titulinj lapg ir F -1 formg. Rangovas gautus papildomus zurnalus
perduoda subrangovams, o perdavimo faktas jregistruojamas papildomo Zurnalo tituliniame lape ir
pagrindinio Zurnalo F-6 formoje. Zurnalus pildo asmenys turintys atestata ir jtraukti j Zurnalo forma F-3 kaip
turintys teis¢ daryti jraSus. Statybos darby Zurnale rangovas iSsamiai apraSo statinio statybos darby eiga,
panaudotus statybai produktus, atlikty statybos darby kokybe, atskiry darby perdavimag uzsakovui, pazymimi
statybos metu padaryti statinio projekto pakeitimai. Taip pat apraSo apie statybos vadovo, techninés
priezitros vadovo, statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo ir valstybinés prieziiiros institucijy atstovy
nurodymy jvykdyma, statinio statybos metu. Zurnalo lapai turi biti susiiiti ir sunumeruoti. Jradai apie atliktus
darbus zurnale daromi pasibaigus kiekvienai dienai (pamainai).

Statybos darby zurnalas baigus statyba pateikiamas statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai. Statinj
pripazinus tinkamu naudoti Zurnalg kartu su kitais dokumentais rangovas perduoda uzsakovui.

21.1 Saugumo technika

Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darbg. Statybos-montavimo darbai gali buti vykdomi
keliais aukstais, tik uztikrinus saugaus darbo saglygas.

Darbininkai, technikai ir inzinieriai, dirbantieji statybos-montavimo darbus, turi buti pra¢je saugumo
technikos instruktaza. Dirbti betonuotojais gali ne jaunesni kaip 18 mety amziaus, specialiai pasiruose,
turintys profesiniy jgtidziy, mediciniskai pasitikring asmenys. Dirbantys su elektriniais vibratoriais, privalo
turéti PK elektrosaugos kvalifikacija. Betono miSinio siurblys turi biiti pastatytas ant lygaus kieto pagrindo.

21.3 Asmeninés saugos bei sveikatos priemonés

Kiekvienas darbuotojas apriipinamas apsauginiu Salmu, atitinkanc¢iu Valstybinio standarto LST EN 397
reikalavimus. Kiekvienas $almas privalo biiti gamintojo paZenklintas. Salmas yra neremontuotina apsaugos
priemoné. Kiekvienas darbuotojas turi biiti apriipinamas pirStinémis nuo mechaniniy suzalojimy. Pirstinés
turi atitikti Valstybinio standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas turi dévéti jo plastakos
dydj atitinkancias pirStines. PirStiniy piktogramoje yra keturi skaiCiai, i§ eilés nurodantys pirStiniy
apsauginiy savybiy tvermés lygius mechaniniams poveikiams( pvz. zemkasiams, betonuotojams —pirstinés,
kuriy piktogramoje pirmas skaicius i$ keturiy 4).

Kiekvienas darbuotojas turi biiti apriipinamas apsauginiais darbo drabuziais, apsauganciais nuo mechaniniy
poveikiy ir gamybinio uzterStumo. Apsauginiai darbo drabuziai turi atitikti Valstybinio standarto LST EN
340 reikalavimus Tai puskombinezonai, kombinezonai, Svarkai su kelnémis. Ruden; ir pavasarj — striukés, o
ziema — §ilti drabuZiai. Apsauginiai darbo drabuZiai turi biiti su jmonés,atliekancios statybos darbus, uZraSu.
Kiekvienas darbuotojas turi biiti apriipinamas profesine avalyne, atitinkancia Valstybinio standarto LST EN
346 reikalavimus.

Statybininky brigados turi buti apripintos pirmosios pagalbos rinkiniais, sukomplektuotais pagal LR
Sveikatos apsaugos ministro 2003-0 7-11 jsakymo Nr. V-450 1-mg priedg. Pirmos pagalbos rinkinys turi
biiti pazenklintas, padétas gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas.

21.4 PrieSgaisriné apsauga

Statybos aiksteleje suvirinimo darbai ir Salia jy pastatyti kilnojami transformatoriai turi biiti toliau uZz skritulj,
apibrézta 1§ suvirinimo vietos 5 m spinduliu nuo lengvai jsiliepsnojanciy medziagy.

Laidai nuo suvirinimo transformatoriy iki suvirintojy darbo viety turi biiti nutiesti taip, kad nesiglausty prie
plieniniy lyny, kar§ty vamzdziy, guminiy Slangy. Suvirintojai turi biiti apsirenge nedeganciy audiniy
kostiumais ar impregnuotais nuo galimo uzsidegimo.

Visi dirbantys statybos aikstel¢je, turi laikytis prieSgaisrinio reZimo. Kasdien, baigus darba, 1§ darbo vietos
reikia paSalinti gerai degancias medziagas, t.y. pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Statybos aikStele turi biiti apriipinta prieSgaisriniais, kilnojamais skydais (su gesintuvais, lauztuvais, kirviais,
kastuvais, bakeliais vandeniui) bei déZémis su sméliu. PrieSgaisrinis inventorius turi biiti nudaZytas raudonai,
kad skirtysi nuo statybinio inventoriaus.

Rikyti galima tik specialiose vietose, kur yra urnos nuoriikoms, degtukams, statiné su vandeniu, dézé su
sméliu.

21.4 Darby sauga



Statybos aikstel¢je turi buti uztikrintas:

- visy statybiniy elektros jtaisy jZeminimas;

- mechanizmy besisukanciy daliy aptvérimas,

- pakankamas ir saugus darbo viety apSvietimas tamsiuoju paros metu;

- kenksmingy dujy, gary ar dulkiy priemaisy ore nebuvimas;

- tinkamas statybiniy medziagy sandéliavimas;

- tinkamas elektros srovés jtampos 12 — 36 V ribose parinkimas;

- visy elektros jtaisy daliy su srove (neizoliuoti laidai, kirtikliy ir saugikliy kontaktai,
gnybtai) apsaugojimas tinkamais aptvarais.

Suvirintojai turi buti apsirenge brezentiniais spec. drabuziais, apsiave apsauginiais botais, uzsidéje Salmus —
kaukes. Elektrodo laikiklio kotas turi biiti padarytas i§ termoizoliacinés dielektrinés medziagos (fibros,
kietos sausos medienos).

Statybos aikstelé turi biiti tvarkinga. Negalima uzkrauti 3,5 m ploc¢io pravaziavimy ir 1 m plocio praé¢jimo
taky. Medziagos ir gaminiai turi biiti sandé¢liuojami, kad nesuzeisty dirbanciyjy, t.y. rietuviy aukstis neturi
baiti didesnis uz 2,25 m.

Visi asmenys, esantys statybos aiksteléje, privalo dévéti apsauginius Salmus. Vyresnysis stropuotojas
(montuotojas) privalo iSsiskirti Salmo spalva arba turéti raiStj ant rankoves.

19. TECHNINE DOKUMENTACIJA

Rangovas prie§ pradédamas darbus turi gauti visus reikalingus leidimus vykdyti statybos ir Zemeés
kasin¢jimo darbams.

Rangovai ir subrangovai atlieka §iuos brézinius:

«iSpildomuosius statyboje atlikty darby brézinius ir kontrolines geodezines nuotraukas;

«iSpildomaja toponuotrauka.

Anksc¢iau minéti bréziniai ruoSiami kompiuteriu CAD programa. Visi uzrasai turi biti lietuviy kalba.
Rangovai ar subrangovai priduodami objekta turi pateikti uzsakovui §ig jrangos arba jrengimy techning
dokumentacijg:

.saugumo eksploatacijos aprasSymas;

oirenginiy techninis pasas;

«atsarginiy daliy sagrasas;

o«techninio aptarnavimo aprasymas;

ojrengimo stipruminiai skai¢iavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje tatkomus normatyvus);

osertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra biitini tam, kad statiniai biity tinkami naudoti Lietuvoje.

Minéta dokumentacija turi buti pateikta priduodant ja Uzsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteriniame
diskelyje. Ne lietuviy kalba parengti uzrasai turi buti iSversti | lietuviy kalba.

Projekto vadovas V. Matulevicius
Atest. Nr. 32198



Tvirtinu:
Joniskio rajono savivaldybés
administracija

TECHNINE PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Eil.
Nlr Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Statytojas (Uzsakovas) Joniskio rajono savivaldybés administracija
2. Statinio projekto rengimo | Techninis darbo projektas
etapas
3. Projekto pavadinimas Kitos paskirties inzinerinio statinio (pésc¢iyjy tako)
Kestucio g. 6, Zagaréje, Joniskio r. sav., statybos
projektas.
4. Statinio adresas Kestucio g. 6, Zagaré, Joniskio r. sav.
5 Statiniy grupés sudeétis Pésciyjy takas
6. Statinio (-iy) ar statiniy | Kitos paskirties inzinerinis statinys:
gmpes paskirﬁs ir PeSéII}_]l} takas, plOtiS 2,0 m, llgIS apie 192 m.
bendrieji  (techniniai ir
paskirties) rodikliai
7. Statinio statybos riisis Nauja statyba
8. Statinio kategorija Nesudétingasis II gr. statinys
0. Esamy statiniy duomenys | -
I1. Perkamy paslauguy apimtis ir trukmé
12. Perkamy paslaugy apimtis: | Bendroji;
Sklypo plano;
Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.
13. Projektavimo paslaugy - Paskirti projekto vadova.

apimtys, kitos paslaugos,
susijusios su projektavimo
paslaugomis

- Atlikti inzinerinius geodezinius, geologinius ir

geotechninius tyrimus (pagal poreikj).

- Gauti prisijjungimo, projektavimo salygas (pagal

poreikj).
- Parengti techninj darbo projekta.
- Suderinti  technin;  darbo  projekta

suinteresuotomis institucijomis.
- Gauti teigiamg ekspertizes akta.
- Gauti statybg leidziant] dokumentg.

- Projekto vadovui atstovauti Uzsakova: dalyvauti

susitikimuose (posédziuose, derinimuose ir

kituose susitikimuose), parengti visg reikalingg
medziagg reikiamu formatu, parengti susitikimy

protokoly projektus, dél Sio statinio projekto
santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo

administravimo subjektais, inzineriniy tinkly ir

susisiekimo komunikacijy savininkais (ar




Eil.

NI Pavadinimas Reikalavimai
naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fiziniais
asmenimis, kuriy veiklos principus statybos
srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos
jstatymas.
I1I. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14. Projekto rengimo Projektavimo  dokumentai turi atitikti  Lietuvos
dokumentams taikomi Respublikos privalomyjy statinio projekto rengimo
teisés aktai, normatyviniai | dokumenty ir kity norminiy teisés akty reikalavimus, o
statybos techniniai jais grindziami sprendiniai suderinti su teritorijos
dokumentai bei infrastruktiiros plétra.
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo dokumentai.

14.1. | Sklypo plano daliai Jrengti nauja pés€iyjy taka, pritaikyta nejgaliesiems,
aplink pastatg. Taip pat numatyti poilsio aikstelés su
suoliukais bei SiukSliadézémis.

15. Nurodymai sprendiniy | Parengus ir suderinus su Statytoju (Uzsakovu)
derinimui, jy pritarimui ir | projektinius sprendinius, atlikti jy derinimg su
pan. inZineriniy tinkly, kuriy apsaugos zonoje numatomi

projektiniai sprendiniai, savininkais ir valdytojais ir
kitomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat gretimy
zemés sklypy savininkais, jei projektiniai sprendiniai
patenka j gretimy sklypy ribas.

16. Reikalavimai projekto Statinio statybos projektas rengiamas lietuviy kalba
rengimo dokumenty kalbai

17. Nurodymai statinio Techninis darbo projektas 1 egz. (popieriné versija) ir

projekto dokumenty
komplektavimui,
iforminimui ir pateikimui

elektroniné versija (pdf, word, excel, dwg) formatais.

(Statytojas / Uzsakovas)

Vardas, pavardé

Parasas

Data




Atlikty derinimuy sqrasas

Derinusio arba teikusio asmens
pavarde vardas ir pareigos

Derinimo arba
pritarimo data

2025-04-09

2025-04-25

Eilés |Derinimq arba pritarimg
Nr. pateikusios jstaigos
pavadinimas
1. |Joniskio rajono
savivaldybés administracija
2. |AB,ESO*
3. |UAB ,,Joniskio vandenys “
4. |AB , Telia Lietuva*“

Projekto vadovas

2025-04-28

2025-04-10

V. Matulevié¢ius At. Nr. 32198




Plano tipas:|{Topografinis planas - pilnas turinys TIIS1-20241107-073955
Objekto adresas:|Kestutio g. 6, Zagaré, Zagarés sen., Joniskio r. sav.
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5 - {-’
TIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-11-12 13:30

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: JUOZAS KUCIAUSKAS
GKP: 1GKV-238

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20241107-073955

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20241107-073955
Pavadinimas: Kestugio g. 6, Zagaré, Zagarés sen., Jonikio r. sav.

/ esas: Kestugio g. 6, Zagaré, Zagarés sen., Joniskio r. sav.

Prasymo teritorija: 0.36 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: ZagD.pdf, ZagA.pdf, ZagU.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plana ir plano ED suderino

EDT organizacija: Joniskio rajono savivaldybés administracija (364)
E T grupé: Joniskio r. sav. Architektiros ir teritorijy planavimo skyrius (425)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima 5 3
priémusio asmens vardas ir GEDIMINAS JUSKEVICIUS

pavarde:
Pateiktas tikrinti EDR: ZagD.dwg
Prideti dokumentai: ZagD.pdf, ZagA.pdf, ZagU.pdf

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy iSklotiné
2024-11-07 12:26:00 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-11-12 13:25:01 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
(iganizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

( 1tas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

ZagD.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Siauliy regionas, dujotiekio duome
ZagD.dwg

Joniskio rajono savivaldybés adminisfracija (364)
Joniskio r. sav.Zemés ikio skyrius (426)
ZagD.dwg

UAB ,Besmegeniai“ (323)
ZagD.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Siauliy regionas, rysiy tinklo duomenys (421)
ZagD.dwg

UAB ,Gren Joniskis" (442)
ZagD.dwg

UAB ,Joniskio vandenys" (354)
ZagD.dwg



!,:) REblo| RU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
é\ Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.It
Rty CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS
2024-09-23 13:06:27

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2318540
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2019-01-24
Adresas: Joni§kio r. sav., Zagaré, Kestugio g.6
2. Nekilnojamieji daiktai:
21. Zemés sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5118-0593
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 4793/0302:32 Zagarés m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemeés sklypo naudojimo bidas: Visuomeninés paskirties teritorijos
Zemés sklypo plotas: 0.6230 ha
Uzstatyta teritorija: 0.5874 ha
Kitos Zemés plotas: 0.0356 ha
Zemés ikio naudmeny nasumo balas: 49.9
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 3190 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-01-02
Vidutinés rinkos vertés nustatymo biidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-07-21

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy nera

4. Nuosavybé:

4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5118-0593, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2018-12-07 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 27SK-507-(14.27.110.)
JraSas galioja: Nuo 2019-01-28

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés Zemés patikéjimo teisé
Patiketinis: JoniSkio rajono savivaldybé, a.k. 111103351
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5118-0593, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Wriausybés nutarimas Nr. 32

2024-01-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. (20.36 E) IL-382/5MZP-8-(15.5.33 E.)
JraSas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra
7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: 3
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: Silumos
8.1. perdavimo tinkly apsaugos zonos (lil skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5118-0593, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. Xlll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés @ikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
2022-07-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Plotas: 388.00 kv. m
JraSas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
vandens tiekimo ir nuoteku, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5118-0593, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.1057 ha
Jra8as galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
valstybiniai parkai (V skyrius, dvide$imt treéiasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5118-0593, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.623 ha
|ra8as galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
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R EETES pavellib OLIERWY Ir vietoviy teritorijos, Jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
8.4. skirsnis)

Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5118-0593, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.623 ha
Jra8as galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5118-0593, apraSytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés @ikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.032 ha
JraSas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy ry$iy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
8.6. vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5118-0593, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. Xlll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0052 ha
|raSas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jradytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:

10.1. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5118-0593, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2022-07-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jra8as galioja: Nuo 2022-09-15

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
IRMA LENORTAVICIOTE
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5118-0593, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-06-20 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2063
2022-07-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|raSas galioja: Nuo 2022-09-15

10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5118-0593, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2018-12-07 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 27SK-507-(14.27.110.)
IraSas galioja: Nuo 2019-01-25

10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

Daiktas: zemes skiypas Nr. 4400-5118-0593, apraSytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2008-04-15 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-48
2018-11-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jra8as galioja: Nuo 2019-01-25

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:
1.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100207852
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 jsakymas dél Jonigkio
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-354
Jregistravimo data: 2022-01-17
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 57 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100197748
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 |sakymas dél Jonikio
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-354
Jregistravimo data: 2022-01-10
Zemes sklypo plotas, patenkantis  Teritorijg: 57 kv. m, nuo 2023-01-05

11.3. Teritorijos pavadinimas: Kultiriniai draustiniai (V skyrius, septintasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100634774
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybé; 2008-11-19 LRV 2008 m. lapkrigio 19 d. nutarimas Nr.
1232 Nr. 1232
; |registravimo data: 2023-12-27
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 6230 kv. m, nuo 2023-12-28

Kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius,
11.4. Teritorijos pavadinimas: pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100688539
Iregistravimo pagrindas: Kultiiros paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos; 2019-04-01 Kultiiros
paveldo departamento prie Kultiros ministerijos antrosios Nekilnojamojo kultdros

paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-AV-1385
Jregistravimo data: 2024-07-23
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Kultaros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius,
11.5. Teritorijos pavadinimas: pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100681659
Iregistravimo pagrindas: Kultiiros paveldo departamentas prie Kultiros ministerijos; 2023-10-03 Kultiiros
paveldo departamento prie Kultiros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultiros

paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-768/2
Iregistravimo data: 2024-07-23

Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 6230 kv. m, nuo 2024-07-23

Kultiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius,
11.6. Teritorijos pavadinimas: pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100685047
Iregistravimo pagrindas: Kultiros paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos; 2016-05-03 Kultiros
paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos ketvirtosios Nekilnojamojo kultiiros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-VL-938
Jregistravimo data: 2024-07-23
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 6230 kv. m, nuo 2024-07-23

11.7. Teritorijos pavadinimas: Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidesimt tre &iasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100635181
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Wriausybé; 2008-11-19 LRV 2008 m. lapkri¢io 19 d. nutarimas Nr.
1232 Nr. 1232
Jregistravimo data: 2023-12-27
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 6230 kv. m, nuo 2023-12-28
11.8. Teritorijos pavadinimas: Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (Ill skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100352728
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-05-27 Dél Jonigkio rajono
savivaldybés Zagarés miesto Silumos perdavimo tinkly apsaugos zony teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-167
Jregistravimo data: 2022-06-20
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 388 kv. m, nuo 2023-01-09

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai registro Nr. 40/110396.
13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino
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SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

 Vieso]i jstaiga + kodas 305997589 » Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 2757927 «el. p. agentura@ssva It + www.ssva.lt

ISrasas i$ statybos spec;allstq kvallflkacljos atestatq ir teisés prlpaZInlmO dokumentq reglstro

SF ECIAL[STAS

o Vardas pavardé

: TEFSES DOKUMENTAS
Numerls ; 32193 Argalioja TAIP

2013 12-17

Plrmq karta |sduota5:

Dokumentc t|pas : Kvallﬁkacuos alestatas

SUTEIKTA TEISE
Nuo 2013- 12 17 Sutelkta telse em ypatmgo statln[o pro;ekto vadovo ir ypailngo statlnlo prOJthO vykdymo prleziuros i
- iki 2019-07-06 : vadovo pareigas.
; . Statiniai; gyvenamieji ir negyvenamieii (i8skyrus garazy, sandéliavimo, gamybos ir pramonés
* paskirties) pastatal, susisiekimo komunikacijos (i$skyrus valstybinés reikimes {magistralinius)
kehus)
e e e e e e 5 - o i e
Nuc 2019-07-05 i Sutelkta telse em ypatmgoyo statlmo pro;ekto vadovo ir ypaﬂngo;o statmlo pro;ekto vykdyrno

: priezitros vadovo pareigas.

: Statiniai: gyvenamigji ir negyvenamieji (idskyrus garazy, sandéliavimo, gamyhos ir pramones

. paskirties) pastatai, susisiekimo komunikacijos (i8skyrus valstybinés reikémés {magistralinius)

i kellus), taip pat minéti statiniai, esantys kultdros paveldo objekto teritorijoje, Jo apsaugoes zenoje,
ku!tUros paveldo vietovéje.

KVALIFIKACIJGS TOBULINIMAS I TPD PATVIRTINIMAS

' 2018 12-14 Patelkn kvalmkaclfos tobulmlma jrodantys dokumentau prfpazmtl tmkamais.

Duomenys atnaufinti: 2022-10-26. Paiedkos data; 2022-11-04.

I5rasas atspausdintas:

I5rasg atspausdino,

(vardas, pavardé, parasas)
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SSVA

STAT¥BOS SEKTORIAUS
VYSTYMO-AGENTURA

VIESOJI lstalga ' kodas 305997589 « Llnkmenq g 28- 1 LT-08217 Vilnius
e 18 (B5) 275 7927 v l. p. agentura@ssvalt s www.ssvalt

I5rasas i$ statybos speclallstq kvallflkacuos atestatq ir teisés prlpazmimo dokumentq reglstro 1

SPECIALISTAS

' Vardas pavarde Vytautas Matulewclus
TEISES DOKUMENTAS :
| Numerls: 25889 Ar galioja: { | TAIP
;WW,M R . ; s e — . ; i s
- Pitma karta |sduolas ‘ 2010—04 20 ; | ’

Dokumento tipas:

Kvahﬂkacuos atestatas

SUTEIKTA TEISE Covent

- Nuo 2015-03-31 : Suteikia teiseé eiti ypatingo statinic projekto dalies vadove Ir ypatingo statinio projekto dalies
¢ iki 2019-07-05 © yykdymao priezidros vadove pareigas.
: : Statlnlal susnsneiﬂmo komumkaouos kehal kehal (gatves} Projekto dalis; susisiekimo.

Nuo 2019 07 05 Sutelkta tE|se elti ypat|ng010 statinfo proJekto da}fes vadovo i ypatingcjo statinio projekto dalles
- vykdymo prieZluros vadove parelgas.
| Statinial: suslslekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat mineti statiniai, esantys kultdros
paveldo objekto teritotljoje, jo apsaugeos zonoje, kultiros paveldo vistovéje. Projekio dalis:
susisiekimo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS I TPD PATVIRTINIMAS

2020 04 03 Fatelktl kvahﬁkacuos tobulimmq lrodantys dokumental prlpazlntl tmkamals

Duomenys athaujinti; 2022-11-14. Paiedkos data: 2022-11-15.

|5rafas atspausdintas:

ISrasg atspausding:

{vardas, pavarde, parasas)
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SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
WYSTYMO AGENTORA

 Viesoji jstaiga » kodas 305997689 « Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vinus

tel, (8 5) 275 7927 + el. p. agentura@ssva |t » www.ssva.lt o 7

I5rasas is statybos speclallstq kvallflkacuos atestatq ir teises pnpazummo dokumentq reglstro

SPECIALISTAS
" Vardas pavarde Vytautas Matuleviclus
; TEISES DOKUMENTAS
Numerls 25118 TAIP o

P|rma kartq lsduotas 2009 11 12

Dckumento tlpas. Kvallﬂkacuos atestatas

: SUTEIKTA TEISE

Nuo 2014~ 09~1 2 Sutelkta telsé em ypatmgo statmlo prolekto danes vadovo ir ypatmgo statmlo prOJekto dahes
* iki 2019-07-05 ! vykdymo prieZidros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamiejl ir negyvenamisji pastatai, inzineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, kiti
Stat|n|a| ijekto dalls statybos ska|élu01&1mosms kalnos nustatymo

Nuo 201 9 07—05 Sutelkta telse eltl ypatmgo;o statlmo prOJekto dalles vadovo ir ypatmgo;o stattnlo prOJekto dalles
: vykdymo prieZitros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatal, inZineriniai tinklai, susisiekimo kamunikagijcs,
. hidrotechnikos statinial, kiti inzinerinial statiniai, faip pat mineti statiniai, esantys kultiros paveldo
© objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje. Projekic daiis: statybos
skaiéiuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS !TPD PATVIRTINIMAS

2019 11- 11 Patelktl kvallnkacuos tobulmlmq Jrodamys dokumentm pnpazmn tinkama

Ducmenys atnaujinti: 2022-10-26. Paieékos data; 2022-11-04,

[Sragas atspausdintas:

I5ra3g atspausdino:

{vardas, pavards, parasas)
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RENGIAMO PESCIYIY TAKO

KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PJUVIS 'A-A'.

VEJOS MAZGAS 'B'
BORTELIS VEIOS
BORTELIS

ESAMAS
GRUNTAS

RENGIAMO PESCIYIY TAKO
KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PIUVIS 'B-B'.

MAZGAS 'B'
2.0 VEJOS
PASTATO BORTELIS
COKOLIS
VEJA

Ev2230 MPa

Ev2>100 MPa

fRovJEK"NE PESCIUJUVTAKO DANGOS K°VNSTRUKCIJA PROJEKTINE PESCIUIY TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA o
SALCIUI NEJAUTRIY MEDZIAGY SLUOKSNIS IS Py . P AIKETELES PESCIYIY TAKO
> : < SALCIUT NEJAUTRIY MEDZIAGY SLUOKSNIS IS _AIKSTELES | :
ZVYRO IR SMELIO MISINIO 0,29 ZVYRO IR SMELIO MISINIO 0,29 EES%?TESESSAS\ PRO&g@}“FEUDKé'f‘JiOS
MEDZIAGOS (FR. 0/5 mm AKMENS ATSLIA) 0.03 ISLYGINAMASIS SLUOKSNIS IS GAMTINES
: 2 . MEDZIAGOS (FR. 0/5 mm AKMENS ATSILJA) 0,03
BETONINES TRINKELES (200x100) 0,08 BETONINES TRINKELES (200x100) 0,08
VEJOS BORTELIO |JRENGIMO MAZGAS
IIBII
POILSIO AIKSTELES NEJGALIESIEMS
SITUACIJOS SCHEMA B(\)/IE%%EIS
NEREGIY [SPEJAMIEJI PAVIRSIAI 03 03 IRENGIAMI TAKO
IS TRINKELIY SU APSKRITIMO SfE\_ : _j DANGOS SLUOKSNIAL VEJA
FORMOS ISKILIMAIS — b o o — IDEEOTA
. ESAMAS
NEREGIY VEDIMO PAVIRSIAI GRUNTAS
IS TRINKELIY SU ISKILIOMIS
LYGIAGRECIOMIS JUOSTELEMIS e
{
. = h
0,9 "C12/15" KLASES
L BETONAS
RENGIAMO PESCIYIY TAKO 4,0
SUJUNGIMO SU LAIPTAIS PJUVIS
ESAMI
LAIPTAI ]
0 2025 -03 Projekto ekspertizei, konkursui, statybai
:;:;:' S LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)V
3?33 3333?23??2 Atestato UAB "MEDSTATYBA" KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO
LEXHERHKIIKKS Ateities .10 2 Q( ~ 7 :
:E:i: 2:2:2:2:2:;:2 Nr. A\X\\ LT08303 VILNIUS (PESCIEJJU TAKO), KESTUCIO G. 6, ZAGAREIJE,
AR Medstatyba TEL: 2613796 JONISKIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
9.9°9 9:9.9:0.9.9. .
R RERIRIKK : — :
000000 . alda
RRNRKK 32198 |PV V.MATULEVICIUS PESCIUJU TAKO TRASOS Laid
| v 1 _
L 25889 |PDV  |V.MATULEVICIUS PJUVIAI IR MAZGAL
PESCIYIY TAKO - 0
PROJEKTINE DANGOS
KONSTRUKCIJA UZSAKOVAS: Lapas| Lapy
LT | jONISKIO RAJONO SAVIVALDYBES (24-35)-TDP-SP-3 L1
ADMINISTRACIJA

RENGIAMO PESCIYIY TAKO
KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PIOVIS 'C-C'.

ATSTATOMI DANGOS SLUOKSNIAI
ASFALTO PAGRINDO-DANGOS SLUOKSNIS (AC 16 PD) 8 cm
SKALDOS PAGRINDAS 20 cm

BITUMINE SANDARINIMO JUOSTA
TARP BORTO IR ASFALTO
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