
 

UAB Meysso 
Įmonės kodas: 305639236 
PVM kodas: LT100013580519 
A/S SEB LT367044090100974169 
El. paštas: info@meysso.com 

      S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas LT-44305 
      www.meysso.com 

  
 
 

Statytojas / Užsakovas  AB „Kauno energija“  

Statinio adresas  
K. Baršausko g., M. Riomerio g., A. ir J. Gravrogkų g., 
Kaunas  

Statinio naudojimo paskirtis  Inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai 
Statinio pavadinimas (tipas)  Šilumos tinklai 
Statybos rūšis  Rekonstravimas  
Teritorija  Saugomų teritorijų nėra 
Statinio kategorija  Neypatingasis  
Statinio projekto etapas  Techninis darbo projektas 
Projekto Nr.  25021STT-TDP  
Bylos žymuo  BD 
Bylos laida  0 
Bylos išleidimo data  2025-11 

 
 

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) 
nuo TŠK "A" iki 2Ž-15-13 K. Baršausko g., Kaune, 

rekonstravimo projektas  
 
 

BENDROJI DALIS 
 

 
Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas 

Direktorius Andrius Bagdanovas  
  

Projekto vadovas    
 

    

    

 

 

Kaunas, 2025



TURINYS 

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS ................................................................... 3 

BENDROSIOS DALIES (BD) BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS ........ 4 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS ............................................................................................................... 5 

1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI ................................................................... 5 

2 NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS ......................................................... 7 

3 BENDRIEJI DUOMENYS ........................................................................................................ 7 

4 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI .......................................................................................... 9 

5 STATYBOS VIETA IR JOS APIBŪDINIMAS .......................................................................... 10 

6 SUSIJĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI .............................................................. 11 

7 ESAMA BŪKLĖ ..................................................................................................................... 11 

8 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI ............................................................................................... 11 

9 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI .............................................................. 15 

9.1 ATLIEKOS ...................................................................................................................... 15 

9.2 ORAS ............................................................................................................................. 15 

9.3 DIRVOŽEMIS ................................................................................................................. 15 

9.4 ŽEMĖS GELMĖS ........................................................................................................... 16 

9.5 BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ .................................................................................................. 16 

9.6 KRAŠTOVAIZDIS ........................................................................................................... 16 

9.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS) ................................................................. 20 

10 REIKALAVIMAI TAIKOMI STATYBOS DARBŲ VYKDYMUI .................................................. 20 

11 BAIGIAMIEJI DARBAI ........................................................................................................... 22 

12 APSAUGOS REIKALAVIMAI ................................................................................................. 22 

PROJEKTO PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS .................................................................... 23 

GRAFINIAI DOKUMENTAI ........................................................................................................... 24 

PRIEDAI ....................................................................................................................................... 28 



 

   
0 2025-11 Konkursui ir statybai 

Laida Data Laidos statusas. keitimų priežastis (jei taikoma) 

Kval. patv. 
dok. Nr. 

 
 
 
 
www.meysso.com – email: info@meysso.com – mobile:+37062300883 

Statinio projekto pavadinimas: 
Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) 

nuo TŠK "A" iki 2Ž-15-13 K. Baršausko g., Kaune, 
rekonstravimo projektas 

    Statinys: 
    Šilumos tiekimo tinklai 
    Dokumento pavadinimas: Laida 
    

Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 0 
    

LT Statytojas / Užsakovas: 
AB „Kauno energija“ 

Dokumento žymuo: Lapas Lapų 
 25021STT-TDP-BD.BSŽ  1 2 

 

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 25021STT-TDP-BD 0 Bendroji dalis  

2. 25021STT-TDP-ŠT 0 Šilumos gamybos ir tiekimo dalis  

3. 25021STT-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

4.  25021STT-TDP-KS 0  Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis   

 

  

http://www.meysso.com/
mailto:info@meysso.com


DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 
25021STT-TDP-BD.BSŽ 2 2 0 

BENDROSIOS DALIES (BD) BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Lapo (-ų) 

Nr. Pastabos 

Tekstinių dokumentų žiniaraštis 

25021STT-TDP-BD.BSŽ 2 0 Projekto ir bylos dokumentų 
sudėties žiniaraštis 3-4

25021STT-TDP-BD.AR 18 0 Aiškinamasis raštas 5-22

25021STT-TDP-BD.SS 1 0 Projekto suderinimų, pritarimų 
sąrašas 23 

Grafinių dokumentų žiniaraštis 

25021STT-TDP-ŠT.VS 1 0 Vietovės schema 25 

25021STT-TDP-ŠT.Br-01 2 0 
Šilumos tiekimo tinklų planas 
M 1:500 (Suvestinis inžinerinių 
tinklų planas) 

26-27

Priedai 

Projektavimo užduotis ir nuosavybės dokumentai 20 29-48

Projektavimo sąlygos 4 49-52

Įgaliojimas 1 53 

Projekto dalių vadovų suderinimai 1 54 

Projekto suderinimai 14 55-68

Duomenys iš registrų centro ir žemės sklypų savininkų sutikimai 37 69-105

Projektuotojo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas 2 106-107

PV ir PDV kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas 4 108-111

Įsakymas dėl PV skyrimo 1 112 

Topografinių tyrinėjimų ataskaita 7 113-119



 

   
0 2025-11 Konkursui ir statybai 

Laida Data Laidos statusas. keitimų priežastis (jei taikoma) 

Kval. patv. 
dok. Nr. 

 
 
 
 
www.meysso.com – email: info@meysso.com – mobile: +37062300883 

Statinio projekto pavadinimas: 
Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) 

nuo TŠK "A" iki 2Ž-15-13 K. Baršausko g., Kaune, 
rekonstravimo projektas 

    Statinys: 
    Šilumos tiekimo tinklai 
    Dokumento pavadinimas: Laida 
    

Aiškinamasis raštas 0 
    

LT Statytojas / Užsakovas: 
AB „Kauno energija“ 

Dokumento žymuo: Lapas Lapų 
  25021STT-TDP-BD.AR  1 

 

18 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo užduotimi, išduotomis 

projektavimo sąlygomis ir žemiau nurodytais pagrindiniais normatyviniais dokumentais: 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

1.   LR Statybos įstatymas 
2.   LR Energetikos įstatymas 
3.   LR Šilumos ūkio įstatymas 
4.   LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
5.   LR Aplinkos apsaugos įstatymas 
6.   LR Žemės įstatymas 
7.   LR Želdynų įstatymas 
8.   LR Saugomų teritorijų įstatymas 

9.  STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

10.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
11.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
12.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

13.  STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas 

14.  STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga 

15.  STR 2.01.12:2024 Statybų klimatologija 
16.  STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
17.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
18.  STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

19.  STR 1.01.04:2015  

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

20.  
Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2011 m. birželio 17 d. 
įsakymu Nr.1-160 

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės 

http://www.meysso.com/
mailto:info@meysso.com
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Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

21.  LR energetikos ministro 2012 m. 
rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176 

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos 
taisyklės 

22.  LR energetikos ministro 2017 m. 
rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1-245 

Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo 
taisyklės 

23.  LR energetikos ministro 2010 m. 
balandžio 7d. įsakymas Nr.1-111 

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros  
(eksploatavimo) taisyklės 

24.  LR aplinkos ministro 1999 m. 
liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

25.  
LR aplinkos ministro 2006 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-
637 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

26.  LR aplinkos ministro 2010 m. 
kovo 15 d. Nr. D1-193 

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

27.  
Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. 
nutarimu Nr. 206 

Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio 
paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas 

28.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. sausio 18 d. 
įsakymu Nr. D1-45 

Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, 
apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės 

29.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 29 d. 
įsakymu Nr. D1-717 

Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės 

30.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 16 d. 
įsakymu Nr. D1-983 

Sodmenų kokybės reikalavimai 

31.  STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
32.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
33.  LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 
34.  ES Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas 

35.  LST EN 253:2019+A1:2024 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens 
tinklams. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio 
vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio 
apvalkalo 

36.  LST EN 448:2025 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. 
Gamyklinės jungiamųjų detalių sąrankos iš plieninių įvadinių 
vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio 
apvalkalo. 

37.  LST EN 488:2025 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens 
tinklams. Gamyklinės plieniniams įvadiniams vamzdžiams skirtos 
plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir 
polietileniniu apvalkalu 

38.  LST EN 489-1:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų 
vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto 
vandens tinklams. 1 dalis. Karšto vandens tinklų jungčių 
apvalkalai ir šiluminė izoliacija pagal EN 13941-1 

39.  LST EN 13941-1:2019+A1:2022 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų 
atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto 
vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. 
Projektavimas 
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2 NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

• Autodesk AutoCAD Civil 3D 2024 

• Microsoft Office Home & Business 2021 

• Microsoft Windows 11 

3 BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio projekto 

pavadinimas: 

 Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) nuo 

TŠK "A" iki 2Ž-15-13 K. Baršausko g., Kaune, rekonstravimo 

projektas 

Statybos vieta:  K. Baršausko g., M. Riomerio g., A. ir J. Gravrogkų g., Kaunas. 

Statinio naudojimo paskirtis:  Inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai: Šilumos tinklai. 

Statinio kategorija:  Neypatingasis.  

Statybos darbų rūšis:  Rekonstravimas. 

Pagrindas projektavimui:  Projektavimo užduotis. 

Statytojas / Užsakovas:  AB „Kauno energija“. 

Projektuotojas:  UAB „Meysso“. 

Statinio projekto vadovas:     

 

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti statinį kurio unikalus Nr.: 1996-3034-5014. Šilumos 

tiekimo tinklai projektuojami nuo TŠK "A" iki 2Ž-15-13 K. Baršausko g., Kaune. 

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo 

užduotimi, statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registro 

dokumentais, žemės teritorijos statybinių tyrinėjimų (inžineriniai topografiniai – geodeziniai 

tyrinėjimai) dokumentais, išduotomis projektavimo sąlygomis ir pagrindiniais normatyviniais 

dokumentais. 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

40.  LST EN 13941-2:2019+A1:2022 
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų 
atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto 
vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas 

41.  LST EN 14419:2019  
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų 
vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto 
vandens tinklams. Stebėjimo sistemos 

42.  LST EN 10217-2:2019 
Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo 
sąlygos. 2 dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno 
vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje temperatūroje 

43.  LST EN 10217-5:2019 

Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo 
sąlygos. 5 dalis. Po fliusu suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo 
plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje 
temperatūroje 

Pastaba: nustojus galioti nurodytiems normatyviniams dokumentams, automatiškai galioja juos keičiantys. Rangovas, įgyvendindamas 
projektą, turi vadovautis aukščiau paminėtais aktais, įstatymais, taisyklėmis. Visi aukščiau išvardinti ir kiti su projekto įgyvendinimu 
susiję teisės aktai turi būti taikomi kartu su jų galiojančiais pakeitimais ir papildymais. 
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Inžinerinius topografinius – geodezinius tyrinėjimus atliko UAB „Meysso“, 2025 m. kovo mėn., 

aukščių sistema: LAS07, koordinačių sistema: LKS–94, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 1GKV-1030. 

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimo derinti ir tvarkyti ataskaitos Nr.: 

TIIIS1-20250331-021227. 

Projekto sprendiniuose nėra numatomos keisti statinio pamatų konstrukcijos arba pamatų 

apkrovos, projekto sprendiniuose numatomas šilumos tiekimo tinklų vamzdynų įrengimas, kuris 

nesukelia jokios papildomos apkrovos poveikio ar apkrovų į pagrindą ar gretimiems statiniams ir 

aplinkai. Projekto sprendiniams parengti nėra reikalingos aktualios esamų pagrindų ir grunto 

savybės bei duomenys, kurie būtų naudojami sprendinių parengimui ir tinkamam sprendinių 

apskaičiavimui ir patikrinimui, todėl nei projekto sprendinių parengimui, nei numatomų darbų 

vykdymui, žemės sklypo inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai nėra reikalingi ir nėra 

numatomi atlikti šio projekto apimtyje. 

Rengiamas projektas ir planuojami atlikti šilumos tiekimo tinklų statybos darbai finansuojami 

Statytojo nuosavomis lėšomis, projektuojamas statinys nepatenka į STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo „Visuomenei svarbių statinių (jų dalių) sąrašas“ lentelėje 

nurodytą apimtį, todėl visuomenės informavimo apie numatomą statinių ir statinių dalių projektavimą 

procedūra nėra atliekama. 

Lauko šilumos tiekimo tinklų statybos užbaigimas gali būti vykdomas atskirais etapais. 

Pagal LST EN 13941:2019 projektas priskiriamas klasei „B“. 

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentų ir esminiams statiniams keliamus 

reikalavimus. 

Pagal parengtą projektą bus perkami rangos darbai.  
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4 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Diametras, 

mm 
Trasos 
ilgis* 

Mato 
vnt 

INŽINERINIAI TINKLAI 
1.  Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1996-3034-5014 
1.1.  

Šilumos tiekimo tinklų ilgis 

2Ø219,1/315 0,50 m 
1.2.  2Ø139,7/225 81,50 m 
1.3.  2Ø114,3/200 161,75 m 
1.4.  2Ø88,9/160 76,85 m 
1.5.  2Ø76,1/140 54,72 m 
1.6.  2Ø60,3/125 194,88 m 
1.7.  Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 570,20 m 

 
1.8.  Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 570,20 m 
1.9.  Prieš rekonstravimą statinio ilgis  - 18982,87 m 
1.10.  Po rekonstravimo statinio ilgis - 19016,61 m 
1.11.  Statinio kategorija Neypatingasis 

 
2.  Bendras rekonstruojamų statinių ilgis - 570,20 m 
3.  Projektinis slėgis 16 bar 
4.  Projektinė tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra 120 oC 
5.  Projektinė grįžtamo termofikacinio vandens temperatūra 120 oC 

Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 
metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas 
antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta; 
Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į 
abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu 
būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta. 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo 
taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali 
turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

 

 

 

Statinio projekto vadovas  
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5 STATYBOS VIETA IR JOS APIBŪDINIMAS 

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai yra Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, K. Baršausko 

g., M. Riomerio g., A. ir J. Gravrogkų g., prieigose. Šalia projektuojamų tinklų stovi įvairios paskirties 

pastatai. Projektuojami šilumos tinklai ir jų apsaugos zona patenka į suformuotus žemės sklypus, 

informacija pateikta 1 lentelėje. 
1 lentelė. Žemės sklypų informacija 

Eil. 
Nr. Adresas 

Unikalus/ 
kadastrinis 

Nr. 

Informacija 
apie 

įregistruotą 
ŠPTAZ  

Apsaugos 
zonos dydis 

(ha) pagal RC 
išrašą 

Apsaugos 
zonos dydis 
(ha) pagal 
projektą 

Žemės 
sklypo 
plotas 
(ha) 

1.  K. Baršausko g. 
84, Kaunas 

4400-3763-5544 
1901/0158:5 Įregistruota 0,1334 0,0365 0,3640 

2.  K. Baršausko g. 
76, Kaunas 

4400-0795-1564 
1901/0158:3 Įregistruota 0,0688 0,0194 0,2921 

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme 

nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonos) ir jos įrašytos į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą. 

Vadovaujantis LR energetikos įstatymo 18 str. apsaugos zonoje esančių nekilnojamųjų 

daiktų savininkai, patikėtiniai ir jų naudotojai turi leisti energetikos įmonėms patekti prie joms 

priklausančių ar jų eksploatuojamų energetikos objektų ir atlikti jų remonto, techninės priežiūros, 

eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus. Nurodytų žemės sklypų (teritorijos) 

savininkai, valdytojai ar naudotojai yra informuoti apie numatomus šilumos tinklų statybos darbus. 

Projektuojami šilumos tinklai greta suformuotų žemės sklypų (statybos darbai numatomi 

atlikti didesniu, nei 1 m atstumu nuo sklypų ribos), į kuriuos patenka projektuojamų tinklų apsaugos 

zona. Žemės sklypų į kuriuos patenka šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona informacija pateikta 2 

lentelėje. 
2 lentelė. Žemės sklypų informacija 

Eil. 
Nr. Adresas 

Unikalus/ 
kadastrinis 

Nr. 

Ar RC išraše 
įregistruota 

ŠPTAZ  

Apsaugos 
zonos dydis 

(ha) pagal RC 
išrašą 

Apsaugos 
zonos dydis 
(ha) pagal 
projektą 

Žemės 
sklypo 
plotas 
(ha) 

1.  - - - - - - 
Nurodytų besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai 

privalomi statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo 

komunikacijas, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju rašytiniai 

besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei 

nemažinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamų konstrukcijų (neįskaičiuojant 

apšiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) ribų ir (ar) naujos 

konstrukcijos įrengiamos teisės aktų nustatytais atstumais iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) 

ribų. Taip pat, rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai 

(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinės reikšmės kelio juostoje, miesto 

ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių ir turinčių pavadinimą gatvių raudonosiose 
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linijose statant ar rekonstruojant inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba šiose 

gatvėse statant ar rekonstruojant statinius mažesniais už norminius atstumais nuo šių gatvių 

raudonųjų linijų. 

Remiantis atliktais žemės teritorijos statybiniais tyrinėjimais (topografine nuotrauka) 

projektuojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje yra jau paklotų inžinerinių tinklų (vandentiekio 

ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektros (gatvės apšvietimo), drenažo ir kt.). 

Statybos sklypo reljefas tolygus nėra ženklesnių žemės paviršiaus peraukštėjimų. Aplinka 

tvarkinga, vizualiai neužteršta. 

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai nepatenka į „Natura 2000“ saugomas teritorijas. 

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir / ar jų 

apsaugos zonas bei pozonius. 

6 SUSIJĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI 

Remiantis patvirtintu Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (T00071155) ir 

nustatytais šilumos ūkio specialiojo plano reglamentais, projekto apimtyje numatomi rekonstruoti 

šilumos tiekimo tinklai yra centralizuoto šilumos tiekimo zonoje. 

Šalia rekonstruojamo tinklo nėra rengiamų ar registruotų teritorijos planavimo dokumentų.  

7 ESAMA BŪKLĖ 

Esamų šilumos tiekimo tinklų statybos metai (1963), kurių vidutinis amžius apie 62 metai. 

Tinklai įrengti gelžbetoniniuose nepraeinamuose kanaluose, šiluminėse kamerose. Esami šilumos 

tiekimo tinklai ir jų priklausiniai susidėvėję, pažeista g/b kanalų ir šilumos kamerų hidroizoliacija, 

vamzdynų šilumos izoliacija praradusi savo savybes, plieniniai vamzdžiai pažeisti išorinės ir vidinės 

korozijos. Tinklų eksploatavimas iššaukia didesnius šilumos nuostolius į aplinką, išaugusi avarijų 

šilumos tinkluose tikimybė. 

8 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojami požeminiai šilumos tiekimo tinklai skirti šiluminės energijos tiekimui patalpų 

šildymui ir karšto vandens ruošimui. Šilumnešio parametrai pateikti 3 lentelėje. 

3 lentelė. Projektuojamų inžinerinių tinklų šilumnešio parametrai 

 DN Projektinė 
temperatūra, oC 

Projektinis 
slėgis P,  bar Terpė 

Paduodama linija, T1 
50-125 

120 
16 Termofikacinis 

vanduo Grįžtama linija, T2 120 

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu būdu naudojant pramoniniu 

būdu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdžius bei integruota gedimų kontrolės sistema. 

Požeminių vamzdynų izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas. Įmontuota gedimų 

kontrolės sistema leis laiku nustatyti į izoliaciją patekusią drėgmę ir taip apsaugoti vamzdžius nuo 

intensyvios korozijos, o nauji bekanaliai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai leis sumažinti šilumos 
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nuostolius šilumos tinkluose ir padidins centralizuoto šilumos tiekimo sistemų efektyvumą. 

Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų skersmenys priimti pagal nurodytus techninėje užduotyje. 

Projektuojami šilumos tinklai įrengiami esamose vietose (jei nenurodyta kitaip), esamuose 

kanaluose, išmontavus kanalų dangčius / lovius, esamus vamzdžius, jų atramas. 

Projekto sprendiniuose numatoma demontuoti dauguma į projekto ribų apimtis patenkančias 

kameras 2Ž-15-2, 2Ž-15-3, 2Ž-15-4, 2Ž-15-5, 2Ž-15-6, , 2Ž-15-6A, , 2Ž-15-7, 2Ž-15-8, , 2Ž-15-9, 

2Ž-15-12, 2Ž-15-13.  

Projekto sprendiniuose numatoma išsaugoti šilumos kamerą (2Ž-15-1). 

Šiluminėje kameroje (2Ž-15-1) numatomas sienų ir grindų remontas, pakeičiamos įlipimo 

landų kopėtėlės (iki įlipimo viršaus) ir dangčiai pagal dangų tipą, atnaujinamos prieduobės ir 

apsauginės grotelės. 

Konstrukcijos, turinčios deformacijų ar pažeidimo požymių, turi būti atstatomos naujai. ŠK 

sienos tinkuojamos cementiniu skiediniu, tinko storis ne mažiau kaip 10 mm arba pagal gamintojo 

deklaruojamą drėgnų patalpų tinkavimo technologiją. Grindų išlyginamasis sluoksnis betonuojamas 

ne mažiau kaip 50 mm storio formuojant nuolydžius į vandens nuvedimo prieduobes. Atkastų sienų 

hidroizoliacija atnaujinama naudojant 2 sluoksnių teptinę hidroizoliaciją. Pakeisti ŠK esančių ir į 

projektavimo apimtis nepatenkančių vamzdynų antikorozinę dangą, šilumos izoliaciją ir numatyti visų 

vamzdynų ŠK apskardinimą (cinkuotos arba aliumo cinko skardos lakštais (tame tarpe ir vamzdyną 

su PUR izoliacija)).  

ŠK perdangos ir sienos esančios iki 1,0 m gylio nuo žemės paviršiaus turi būti apšiltintos 

ekstrudiniu polistirenu nemažiau EPS300, įrengiant išlyginamąjį g/b sluoksnį ir hidroizoliuojant 2 

sluoksniais prilydoma hidroizoliacine danga. ŠK esančioms važiuojamoje gatvės dalyje, dviračių ir 

(ar) pėsčiųjų take nenumatyti perdangų ir sienų apšiltinimo. Kameros po apšiltinimo negali būti su 

lyg žemės paviršiumi ar virš jo. 

Statybos metu, visuomenei užtikrinami saugūs praėjimai, pravažiavimai į gretimus kiemus ar 

teritorijas. 

Ten kur projektuojami šilumos tiekimo tinklai klojami esamos kanalinės trasos vietoje jie 

montuojami esamuose loviuose ant ≥10 cm smėlio pagrindo, prieš tai demontavus esamų 

gelžbetoninių kanalų dangčius/ viršutinį g/b lovį ir esamą šilumos tiekimo vamzdyną. Sumontavus 

vamzdžiai užpilami ≥10 cm smėlio sluoksniu, tranšėja užpildoma prieš tai iškastu gruntu. Išardytos 

dangos atstatomos pagal faktinius esamų dangų pagrindus. 

Kad netrukdytų laisvam vamzdyno judėjimui ties posūkių kampais (jeigu brėžinyje 

nenurodyta kitaip) g/b kanalai yra demontuojami po ≥3 metrus į kiekvieną pusę, o atšakose – ≥3 

metrai pagrindinėje linijoje (po ≥1,5 m į abi puses nuo atšakos) ir ≥3 metrai atšakoje, o sujungimo 

movų vietoje po 1 m į abi puses. Taip pat ten, kur projektuojamo vamzdyno ašis nesutampa su 

esamo vamzdyno ašimi ir esamos g/b konstrukcijos gali trukdyti vamzdynui laisvai judėti nuo 

temperatūrinių pokyčių. 
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Demontavus lovius pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus suformuojamos išsiplėtimo 

zonos. Ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių posūkių kampais, atšakomis ant šilumos tiekimo 

vamzdžio dedamos kompensacinės pagalvės. 

Darbų vykdymo metu nustačius/radus projektinėje dokumentacijoje nepažymėtas nejudamas 

atramas, būtina demontuoti visas nejudamas atramas, kurios trukdo atlikti projekte numatomus 

šilumos tiekimo tinklų statybos darbus. 

Visas susidariusias statybines atliekas (asfaltbetonio, betono, šiluminės izoliacijos ir kt.) 

Tiekėjas turės utilizuoti, gaunant dokumentus apie jų pridavimą. 

Darbų metu visą susidariusį metalo laužą (vamzdžiai ir fasoninės dalys, armatūra, plieninės 

konstrukcijos ir kt.) Tiekėjas turės pristatyti, pasverti ir iškrauti Jėgainės g. 12C, Kaunas, įforminant 

šiais dokumentais: svėrimo protokolas, važtaraštis (kuriuose būtina nurodyti tikslų Projekto 

pavadinimą). Demontuoti vamzdžiai turi būti švarūs, supjaustyti ne daugiau kaip 6 m ilgio tiesiais 

ruožais be fasoninių dalių, pjaustant stačiu kampu, su pašalinta šilumos izoliacija. 

Vamzdyno temperatūriniams poslinkiams kompensuoti išnaudojami posūkių kampai. 

Vietose, kur posūkio kampų vamzdyno kompensacijai nepakanka yra naudojamos kitos priemonės 

šių poslinkių kompensavimui („U“, „L“, „Z“ formos kompensatoriai, silfoniniai kompensatoriai ir 

vienkartiniai  kompensatoriai). Bekanalinėje tinklų sistemoje (grunte) papildomos nejudamos 

atramos nenumatomos, pakanka fiktyvių, kurios susiformuoja natūraliai.  

Tose vietose, kur bekanaliu būdu pakloti šilumos tiekimo tinklai kerta šiluminių kamerų arba 

pastatų pamatų konstrukcijas ant pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių dedamos sieninės įvorės. Jei 

kertamos konstrukcijos storis didesnis kaip 250 mm, dedamos dvi sieninės įvorės (ties išorine ir 

vidine pamato dalimis). Visos angos užbetonuojamos / užmūrijamos ir padengiamos hidroizoliacine 

medžiaga. Paliekamų nebenaudojamų nepereinamų kanalų atviri galai užsandarinami 

užbetonuojant / užmūrijant. Jei kanaluose paliekami vamzdynai, vamzdynų atviri galai užaklinami 

(užvirinami). 

Pastatuose ir šiluminėse kamerose projektuojami šilumos tiekimo tinklų vamzdynai pastatų 

techniniuose koridoriuose, rūsiuose, šilumos punktuose ir kamerose numatomi montuoti esamoje 

ašyje naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius. Vietose, kur nėra galimybės naudoti 

pramoniniu būdu  izoliuotas alkūnes ir vamzdžius, projektuojamos alkūnės ir vamzdžiai, kurie bus  

izoliuojami vietoje, naudojant tos pačios kokybės kaip ir vamzdžių izoliacijai poliuretano putų paketus 

arba izoliuojamos akmens vata ir padengiamos cinkuotos skardos danga. Darbų vykdymo metu 

vamzdynų įrengimo vieta gali būti tikslinama atsižvelgiant į faktinę situaciją pastatuose. 

Įvadiniai vamzdynai patenkantys į pastatų techninius koridorius ir šilumos punktus per 

prieduobes įrengiami iš pramoniniu būdu izoliuotų įvadinių alkūnių ant kurių montuojamos  

kompensacinės pagalvės, prieduobė užpilama smėliu, įrengiamas vamzdyno apsauginis dėklas, 

sutankinama ir prieduobė užbetonuojama. 

Ne šildymo sezono metu šilumos tiekimo tinklais vartotojams taip pat tiekiama šiluma 

karštam vandeniui ruošti. Darbų vykdymo metu būtina užtikrinti nepertraukiamą šilumos energijos 
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tiekimą vartotojams (sąlyga turi būti užtikrinta optimaliai ir racionaliai išnaudojant esamų vamzdynų 

atkarpas, laikinai įrengiamais šilumos tiekimo vamzdynais ir pan.). Šilumos energijos tiekimas 

vartotojams gali būti sustabdytas laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir tokį stabdymą iš 

anksto susiderinus su Statytoju. 

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019 jungiant projektuojamą vamzdyną su esamu ar 

projektuojamu draudžiama suvirinti to paties nominalaus, bet skirtingo išorinio diametro vamzdžius. 

Darbų vykdymo metu įvertinus faktinę situaciją (vamzdyno diametrą, sienutės storį ir pan.) 

prisijungimui prie esamų tinklų turi būti įrengiami specialūs perėjimai/ redukcijos. 

Brėžiniuose nurodytose vietose numatomas vamzdyno prastūmimas esančiuose 

nepraeinamuose kanaluose. Prieš prastumiant vamzdyną esami kanalai išvalomi. Apsaugai nuo 

pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio apvalkalo mechaninių pažeidimų prieš prastumiant vamzdyną 

ant jo turi būti užmaunamos apkabos. Prastūmus vamzdyną gelžbetoninis kanalas turi būti 

užplaunamas smėliu. 

Grunto sluoksnis virš statomo tinklo sudaro apie 0,70 – 2,25  m. 

Atlikti inžineriniai projektuojamo tinklo skaičiavimai pagal LST EN 13941-1:2019. Atliekant 

skaičiavimus atsižvelgiama į visus veiksnius: temperatūras (aplinkos (montavimo metu), šilumnešio), 

DN, gylį, vamzdynų sienelių storius, izoliacijos storius ir kt. 

Sienelių storio ,,t‘‘ skaičiavimas pagal terpės parametrus, nurodytas LST EN 13941-

1:2019+A1:2022: 
4 lentelė. Sienelės storio skaičiavimas 

DN 
Leistinas 

nukrypimas 
c1, mm 

Korozijos 
poveikis  
c2, mm 

Termofikacinio 
vandens slėgis  

Pd, MPa 

Išorinis 
vamzdžio 
skersmuo  

d0, mm 

Skaičiuotinas 
įtempimas, σd, 

MPa  

Sujungimo 
patikimumo 
koeficientas, 

 z 
200 0,65 0,50 1,60 219,1 150 1 
125 0,65 0,50 1,60 139,7 150 1 
100 0,65 0,50 1,60 114,3 150 1 
80 0,65 0,50 1,60 88,9 150 1 
65 0,65 0,50 1,60 76,1 150 1 
50 0,65 0,50 1,60 60,3 150 1 

Skaičiavimai 

DN tmin= (Pd ∙ d0) / (2 ∙ σd ∙ z), 
mm 

tn ≥ tmin + c1 + c2, 
mm 

Priimamas sienelės storis, 
mm 

200 1,168 2,318 4,5 
125 0,745 1,895 3,6 
100 0,609 1,759 3,6 
80 0,474 1,624 3,2 
65 0,405 1,555 2,9 
50 0,321 1,471 2,9 
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9 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI 

9.1 ATLIEKOS 

Darbų metu susidarančių atliekų kiekiai pateikti projekto pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo dalyje. 

Rangovas prieš ardant izoliaciją privalo nustatyti ar izoliacinės medžiagos turi asbesto ir 

atitinkamai jas tvarkyti. Medžiagos turinčios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui. 

Nuimtas humusingas dirvožemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas žalių plotų, 

baigus statybos darbus, atstatymui. Paskleidžiant, išplaniruojant ir užsėjant žolių sėklų mišiniu. 

Vietinis iškastas gruntas panaudojamas užpilant šilumos tiekimo tinklų tranšėjas. 

Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis 

Atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 

Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos 

(tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Birios atliekos 

pakuojamos į sandarią tarą. Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų 

statybinių atliekų, pakuojamos į sandarią plastikinę tarą, ženklinamos ir perduodamos asbestą ar 

asbesto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms. 

Vamzdžius, alkūnes, nepažeistą uždaromąją armatūrą ir kitas metalines konstrukcijas 

Rangovas pristato į  AB „Kauno energija“ sandėlį arba į kitą Užsakovo nurodytą vietą.  

9.2 ORAS 

Orą gali teršti tik dulkės, išmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemonių. 

9.3 DIRVOŽEMIS 

Dirvožemio tarša nenumatoma. Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos tinklų klojimui, 

žemės darbams, dangų ardymui ir atstatymui turi būti techniškai tvarkingi, kad degalai ir tepalai 

nepatektų į gruntą ir neužterštų grunto ir gruntinio vandens. Nutekėjus tepalams arba degalams, 

lokalinio užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba 

nukenksminimo vietas. 

Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Tara, kurioje laikomi 

degalai ir tepalai, turi būti sandari. 

Užbaigus šiluminių tinklų klojimo darbus, visos šiukšlės, statybinės atliekos, nuardyta asfalto, 

betono danga turi būti surinkta ir išvežta į sąvartyną. Išardytos dangos ir vejos turi būti atstatytos. 

Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių 

medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, 

nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 
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Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines 

komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja 

buvo sugadinta t.y. sandėliuojant medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan. 

9.4 ŽEMĖS GELMĖS 

Žemės gelmėms statyba įtakos neturės, nes tinklams įrengti numatomos šiuolaikinės 

technologijos ir medžiagos neleis užteršti grunto ir gruntinio vandens. 

9.5 BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

Statybos darbai biologinei įvairovei įtakos neturės. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje 

augančius saugotinus medžius draudžiama kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi 

laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių 

gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos 

produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir 

įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta 

augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. 

9.6 KRAŠTOVAIZDIS 

Šilumos tiekimo tinklų statybos bei eksploatacijos metu įtaka kraštovaizdžiui bus minimali.  

Remiantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje draudžiama 2 metrų atstumu į abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenažo) 

išorinių ribų sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus). Likusioje šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant želdinius, šiems darbams vykdyti turi būti gautas šilumos 

perdavimo tinklų savininko ar valdytojo pritarimas įstatyme nurodyta tvarka. 

Remiantis atliktų topografinių tyrimų ir apžiūros vietoje duomenimis, numatomų rekonstruoti 

šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje neleistinai (negavus šilumos perdavimo tinklų savininko ar 

valdytojo pritarimo) auga 29 vnt. įvairių rūšių ir skersmens medžių bei krūmynų. 

Didžioji dalis medžių ir krūmynų augančių ≥ 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomų šilumos 

tiekimo tinklų yra numatomi išsaugoti (27 vnt.), numatant atitinkamus projekto sprendinius ir darbų 

vykdymo technologiją. Taip pat, projekto sprendiniuose numatoma, kad visi šilumos tiekimo tinklų 

apsaugos zonoje ir statybvietėje augantys ir išsaugomi medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų 

pažeidimų darbų vykdymo metu ant kamienų viela pririšamomis 2,0 - 2,50 m ilgio lentomis. Šaknų 

apsaugos zonos plotas aptveriamas statybiniu tinklu arba nepaslankia užtvara. Šaknų apsaugos 

zonoje draudžiama važiuoti sunkiąja technika, sandėliuoti statybines ir kitas medžiagas, pilti betono 

atliekas bei skysčius (išskyrus švarų vandenį), užkasti statybinį laužą. 

Medžių kamienai apjuosiami plastikiniais gofruotais vamzdžiais agresyvaus lentų poveikio 

prevencijai ir aprišami medinėmis lentomis. Medžių grupės ir krūmai atitveriami ne arčiau kaip 1,5 m 

nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų, o, esant ribotam plotui, pavienius medžius – trikampiu 

aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno. Visu rangos 
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laikotarpiu užtikrinamas medžių šaknų drėkinimas laistymo maišais, atsižvelgiant į medžio kamieno 

diametrą. Maišai tvirtinami tik ant medinio kuolo (atramos) 0,3-0,4 m atstumu nuo medžio kamieno 

krašto  (iki 16 cm diametro – 1 laistymo maiš.; nuo 16 iki 28 cm diametro – 2 laistymo maiš.; nuo 28 

iki 36 cm diametro – 3 laistymo maiš.; nuo 36 iki 48 cm diametro – 4 laistymo maiš.; daugiau negu 

48 cm – 5 laistymo maiš.). 

Šaknų apsaugos zonoje, medžių šaknų atkasimas vykdomas tik rankiniu būdu arba oro 

kastuvu, maksimaliai saugant paviršines šaknis. Po atkasimo, paslankios šaknys atsargiai 

surišamos, kad netrukdytų tolimesniems darbams, uždengiamos tekstile bei nuolat drėkinamos, 

neleidžiant išdžiūti tekstilei iki pilno užkasimo gruntu. Atkastos šaknys dengiamos ~150 g/m2 

geotekstile (sintetine daugkartiniam naudojimui, o savaime suyrančia – paliekant ir užkasant gruntu). 

Geotekstilė nuolatos laistoma tam, kad nedžiūtų maitinančios paviršinės šaknys, kurios 

išsidėsčiusios 15-20 cm gylyje. 

Šaknys, kurių diametras nuo 5 cm, aprišamos 150 g sintetine (daugkartiniam naudojimui) 

arba natūraliai suyrančia (paliekant ir užpilant gruntu) tekstile. Esant poreikiui statybvietėje trumpinti 

medžių šaknis, šaknys kerpamos tik sekatoriumi arba pjūvis daromas tik aštriu pjūkliuku.  

Vykdant šaknų atkasimo darbus pietinėje pusėje ir saulėkaitoje – privaloma užtikrinti stabilų 

šaknų drėgmės balansą. Atidengtas šaknis užpylus gruntu, šaknų apsaugos zonos plotas nuolat 

laistomas 1-2 savaites dėl medžio drėgmės balanso atstatymo.  

Būsimo želdinimo vietoje pomedyje nuimant šaligatvio plyteles, dangų nuardymo darbus 

vykdyti tik rankiniu būdu. Nuėmus dangas, užpilti juodžemiu. 

Darbų vykdymo metu numatoma iškirsti 2 medžius (2 kamienus).  

Informacija apie medžius: 

Nr
.  Rūšis H, m D, cm Būklė Pastabos Ūkinė priemonė 

1 Paprastoji 
kriaušė 3 2 1 Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonoje Apsaugomas 

2 Naminė 
obelis 8 22 2 

Netinkamas genėjimas, kamieno žaizdos. 
Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonoje 
Kertamas 

3 Paprastasis 
ąžuolas 21 43 2 Asimetriška laja. Auga šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonoje 

Apsaugomas. Šalinti 
sausas šakas ir 

simetriškai susiaurinti 
lają 

4 Paprastasis 
ąžuolas 23 52 1 Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonoje 
Apsaugomas. Šalinti 

sausas šakas 

5 Paprastasis 
ąžuolas 24 48 1 Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonoje 
Apsaugomas. Šalinti 

sausas šakas 

6 Naminė 
obelis 8 25 2 

Žaizdos kamiene ir skeletinėse šakose. 
Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonoje 
Apsaugomas 

7 Naminė 
obelis 8 26 4 

Didelė kamieno žaizda, medienos puvinys. 
Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonoje 

Apsaugomas. Genėti 
intensyviai - atlikti 

nustuobrinimo pjūvį 
sumažinant medžio 
aukštį dėl saugumo 
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8 Vakarinė 
tuja 2 2 1 Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonoje Apsaugomas 

9 Paprastasis 
ąžuolas 20 28 1 Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonoje 
Apsaugomas. Šalinti 

sausas šakas 

10 Dygioji eglė 1 - 1 Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos 
zonoje Apsaugomas 

11 Dygioji eglė 8 17 1 Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos 
zonoje Apsaugomas 

12 Dygioji eglė 9 18 1 Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos 
zonoje Apsaugomas 

13 Naminė 
obelis 8 32 2 Kamieno žaizdos. Auga šilumos 

perdavimo tinklų apsaugos zonoje 

Apsaugomas. Šalinti 
sausas šakas ir pakelti 

lają 

14 Dygioji eglė 1 - 2 Skurdi. Auga šilumos perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje Apsaugomas 

15 Platanalapis 
klevas 14 27 1 Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonoje Apsaugomas 

16 

Kaukazinė 
slyva 7 15 2 

3 kamienai. Stelbiama, yra sausų šakų. 
Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonoje 

Apsaugomas. Šalinti 
sausas šakas 

Kaukazinė 
slyva 8 17 1 Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonoje 
Apsaugomas. Šalinti 

sausas šakas 

Kaukazinė 
slyva 6 14 2 

Pasvirusi apie 40° kampu, yra sausų šakų. 
Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonoje 

Apsaugomas. Šalinti 
sausas šakas 

17 Paprastasis 
kaštonas 9 19 2 Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonoje Apsaugomas 

18 Paprastasis 
kaštonas 14 45 1 Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonoje 
Apsaugomas. Pakelti 

lają 

19 Baltažiedė 
robinija 16 66 3 

Kamieno žaizdos, medienos puvinys, 
gausu sausų šakų, kamieno dvišakumo 

plyšimo pavojus. Auga šilumos perdavimo 
tinklų apsaugos zonoje 

Apsaugomas. Genėti 
intensyviai - atlikti 

nustuobrinimo pjūvį 
sumažinant medžio 
aukštį dėl saugumo, 

šalinti sausas šakas ir 
simetriškai susiaurinti 

lają 

20 Paprastasis 
klevas 17 36 1 Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonoje 

Apsaugomas. Šalinti 
sausas šakas ir 

simetriškai susiaurinti 
lają 

21 Baltažiedė 
robinija 16 56 2 Kamieno žaizdos, yra sausų šakų. Auga 

šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje 

Apsaugomas. Šalinti 
sausas šakas, pakelti ir 
simetriškai susiaurinti 

lają 

22 Uosialapis 
klevas 10 21 2 

Pasviręs > 45° kampu, pakeltos šaknys. 
Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonoje 

Kertamas. 
Neperspektyvus 

23 Uosialapis 
klevas 9 14 4 

Plyšęs kamienas, pasviręs > 45° kampu. 
Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonoje 

Apsaugomas. Tikslinga 
kirsti, nes kelia fizinį 

pavojų 

24 Plaukuotasis 
beržas 18 29 1 Kamienas pažeistas gręžimu. Auga 

šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje 
Apsaugomas. Šalinti 

sausas šakas 
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25 Paprastoji 
eglė 12 16 2 Stelbiama, genėjimo žaizdos.  Auga 

šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje 
Apsaugomas. Šalinti 

sausas šakas 

26 Paprastoji 
eglė 10 11 2 Stelbiama.  Auga šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje 
Apsaugomas. Šalinti 

sausas šakas 

27 Paprastoji 
eglė 11 11 2 Stelbiama. Auga šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje 
Apsaugomas. Šalinti 

sausas šakas 

28 

Uosialapis 
klevas 9 11 2 

2 kamienai. Pasviręs apie 40° kampu, 
stelbiamas. Auga šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje 

Apsaugomas. Tikslinga 
kirsti, nes 

neperspektyvus 

Uosialapis 
klevas 6 7 4 Pasviręs > 45° kampu, stelbiamas. Auga 

šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje 

Apsaugomas. Tikslinga 
kirsti, nes 

neperspektyvus 

29 Paprastasis 
klevas 11 12 2 Stelbiamas. Auga šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje Apsaugomas 

Statybos darbų metu išsaugomas maksimalus įmanomas kiekis esamų medžių, net ir tuo 

atveju, jei pagal topografinius duomenis nustatyta, kad medis auga visiškai greta arba ant numatyto 

tinklo, tokių ruožų statybą numatyti uždaru būdu (prastumiant šilumos tiekimo vamzdžius), uždaru 

būdu įrengiamo tinklo ruožo ilgis – ne trumpesnis nei medžio šaknų plotas (išskyrus atvejus, kai 

uždaru būdu ilgesnio ruožo įrengti galimybės nėra). 

Didesnius nei 70 cm skersmens medžius šalinti (kirsti) draudžiama. 

Apsaugos zonoje esantys Uosialapiai klevai šalinami (kertami). Esančios Robinijos, jei tai 

nėra pavienis, atviroje erdvėje augantis medis, šalinamos (kertamos). Esantys iki 20 cm skersmens 

medžiai trukdantys atlikti tinklų rekonstravimo darbus turi būti perkeliami juos išsaugant, darbų 

vykdymo metu medžio perkėlimo vieta gali būti tikslinama. 

Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su savivaldybės administracija. 2 

metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro 

kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys. 

Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas 

kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones – 

šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su 

kvalifikuoto arboristo priežiūra. 

Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties 

neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį – kiekvienu 

tokiu atveju būtina informuoti savivaldybės administraciją ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo 

galimybes ir numatyti reikiamas priemones. 

Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki 

balandžio mėnesio). 

Taip pat, vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti 

statybinių medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti 

vejas, nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 
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Remiantis saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 

darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 

aprašu, saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus gali 

vykdyti žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat šios tvarkos numatytais atvejais 

prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavęs savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir 

krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, išduotą pagal nustatytą formą 

ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą leidime. 

Darbų vykdymo metu, nustačius, kad yra būtinų kirsti medžių ar krūmų kurie nebuvo pažymėti 

projektinėje dokumentacijoje, topografinėje nuotraukoje, ar jų pažymėjimas neatitinka faktinės 

situacijos, šių želdinių kirtimui taip pat turi būti gautas leidimas. 

9.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS) 

Iš avarinių situacijų galimas tik atsitiktinis tepalų ar degalų nutekėjimas iš statybos metu 

naudojamų mechanizmų ar įrankių. Nutekėjus tepalams arba degalams, lokalinio užteršimo vietos 

gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba nukenksminimo vietas. 

10 REIKALAVIMAI TAIKOMI STATYBOS DARBŲ VYKDYMUI 

Prieš pradedant šilumos tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos 

esančias įmones ir/ar gyventojus. Ten, kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, būtina 

pastatyti įspėjamuosius ženklus apie atliekamus darbus. 

Atkasus tranšėją rangovas turi įvertinti faktinę situaciją. Vamzdynas turi būti klojamas pagal 

vamzdžio gamintojo reikalavimus. 

Būtina atkreipti dėmesį, kad šilumos tiekimo tinklų trasos kertasi su kitais inžineriniais tinklais. 

Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų atstovus 

komunikacijų vietoms tikslinti. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik 

dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.  

Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, 

prieš vykdant statybos darbus būtina: 

- išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių 

tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose; 

- patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, 

komunikacijų ar statinių vietas bei gylius. 

Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, 

komunikacijoms ar statiniams būtina: 

- juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, 

užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą; 

- išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais 

bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams; 
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- išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti 

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus – 

gauti sutikimą darbų vykdymui; 

- šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO 

elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, 

nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo; 

- šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar 

statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu; 

- šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar 

statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;  

- žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje 

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams; 

- statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą. 

Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina: 

- prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio 

apsaugos zonoje; 

- prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos 

nužymėjimui; 

- žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis 

kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų; 

- dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus; 

- išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, 

apsaugoti juos nuo pažeidimų; 

- išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų. 

Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus 

eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas. 

Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į 

remontinius (surenkamus dėklus). 

Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu 

atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik 

nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes. 

Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 

"Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo". 

Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais 

medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra 

galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės 

administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus. 
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Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus 

pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų 

reikalavimų. 

Pažeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sąskaitą jas atstatyti į prieš tai 

buvusią padėtį, o atliktus darbus prisiduoti komunikacijų savininkams. 

11 BAIGIAMIEJI DARBAI 

Užbaigus statybos darbus visos dangos, išardyti statiniai, miesto infrastruktūros elementai ir 

pan. pilnai atstatomi į neblogesnę nei prieš statybos darbus buvusią būklę. Dangos atstatomos 

vadovaujantis projekto dalyse pateiktais reikalavimais ir specifikacijomis. Projekte numatyti dangų ir 

bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais darbais susijusių darbų, kiekiai tikslinami statybos 

metu pagal faktinį išardytų dangų ir bordiūrų kiekį ir tipą. Dangų išilginis ir skersinis nuolydžiai 

pritaikomi prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo nenumatoma. 

Esamo žemės paviršiaus reljefo pakitimas nenumatomas. 

12 APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Trečiųjų asmenų interesų apsauga privalo būti vykdoma statybos vadovo, visu statybos 

laikotarpiu. Rangovas prieš statybos pradžią ir baigus statybos darbus turi įvertinti greta statomo 

statinio esančių pastatų ir kitų statinių būklę. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti 

statybvietėje naudojamus mechanizmus (ypač vibracinius tankinimo) tokius, kad nuo jų poveikio 

(vibracijos ar kita) nenukentėtų šalia esantys statiniai. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio 

turto, esančio statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo, vagystės, jam vykdant darbus 

pagal Sutartį. Rangovas privalo atlyginti žalą, padarytą statybų metu. 

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos 

sutarties vykdymo laikotarpį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų 

sureguliavimu ir gynyba dėl šių pretenzijų. 

Rangovui draudžiama perkelti ar kirsti statybos darbų zonoje esančius medžius be atitinkamų 

žinybų sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei kuris 

nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo numatyti 

kompensacines priemones dėl žalos atlyginimo. 
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paimti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams  
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Prastūmimas esamu kanalu
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Prastūmimas esamu kanalu
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Prastūmimas esamu kanalu
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Prastūmimas esamu kanalu
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T1 ir T2 pajungiamas naudojant
lygiagretų trišakį

DN100/200*DN50/125

Laikinas suoliukų
demontavimas

Laikinas darželio
inventoriaus demontavimas

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=8,60 m

Remiantis AB "Kauno energija" pateiktais patikslintais
duomenimis faktinėje situacijoje, projekto sprendiniuose
 pažymimas esamas U formos kompensatorius

K. Baršausko g. 84
4400-3763-5544
1901/0158:5

K. Baršausko g. 76
4400-0795-1564
1901/0158:3

TŠK "A"

Redukcija
2DN200/315*DN125/225

T1, T2 DN125/225

Laikinas žaidimų aikštelės
elementų demontavimas
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PVC d65/75 L=13,70 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=2,90 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=4,80 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=8,30 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=1,00 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=26,00 m
Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=29,60 m

Drenažo vamzdis
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Uždegiamas kanalas
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esamo BK tinklo
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Prisijungimas prie
esamo kanalinio
tinklo
 57x3,5 su redukcija
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Šilumos tiekimo tinklų planas M 1:500
(Suvestinis inžinerinių tinklų planas)

LT

Šilumos tiekimo tinklai

2

LapųLapas
25021STT-TDP-ŠT.Br-01 1

0

Laida

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
0 2025 11 Konkursui ir statybai

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval. patv.
dok. Nr.

AB "Kauno energija"

Statytojas / Užsakovas:

www.meysso.com - email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

Kv. pažymėjimas Suderinimo ID:

Inžinerinių tinklų techninės charakteristikos

DN

50-125
Paduodama linija, T1

Grįžtama linija, T2

Projektinė
temperatūra, °C

Projektinis slėgis,
bar

Terpė

120

120

16

16
Termofikacinis

vanduo

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės)
nuo TŠK "A" iki 2Ž-15-13 K. Baršausko g., Kaune,

rekonstravimo projektas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona

2025-04 1GKV-1030 TIIIS1-20250331-021227

Suformuoti žemės sklypai

INFORMACIJA APIE MEDŽIUS

Žymėjimas
plane Medžio rūšis Aukštis,

m

Kamieno
skersmuo,

cm
Būklė Pastabos Ūkinė priemonė

Saug
ojam
umas

1 Paprastoji
kriaušė 3 2 1

Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

2 Naminė
obelis 8 22 2

Netinkamas genėjimas, kamieno
žaizdos. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Kertamas N

3
Paprastasis

ąžuolas 21 43 2
Asimetriška laja. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas ir

simetriškai susiaurinti
lają

N

4
Paprastasis

ąžuolas 23 52 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas N

5
Paprastasis

ąžuolas 24 48 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas N

6 Naminė
obelis 8 25 2

Žaizdos kamiene ir skeletinėse
šakose. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Apsaugomas N

7 Naminė
obelis 8 26 4

Didelė kamieno žaizda,
medienos puvinys. Auga
šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje

Apsaugomas. Genėti
intensyviai - atlikti

nustuobrinimo pjūvį
sumažinant medžio
aukštį dėl saugumo

N

8 Vakarinė tuja 2 2 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

9
Paprastasis

ąžuolas 20 28 1
Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje
Apsaugomas. Šalinti

sausas šakas
N

10 Dygioji eglė 1 - 1
Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

11 Dygioji eglė 8 17 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

12 Dygioji eglė 9 18 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

13 Naminė
obelis 8 32 2

Kamieno žaizdos. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas ir pakelti

lają
N

14 Dygioji eglė 1 - 2 Skurdi. Auga šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonoje Apsaugomas N

15 Platanalapis
klevas 14 27 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

16

Kaukazinė
slyva 7 15 2

3 kamienai. Stelbiama, yra
sausų šakų. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas N

Kaukazinė
slyva 8 17 1

Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas N

Kaukazinė
slyva 6 14 2

Pasvirusi apie 40° kampu, yra
sausų šakų. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas

N

17 Paprastasis
kaštonas 9 19 2

Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

18 Paprastasis
kaštonas 14 45 1

Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas. Pakelti
lają N

Apsaugomas medis

Kertami krūmai

Paliekami šilumos tiekimo tinklai
ir jų priklausiniai
Apšvietimo tinklų apsaugos zona

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Kertamas medis

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti

sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo

ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas;
6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius

tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės

išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;
10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;
11.   Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu

arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;
12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba

sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.
13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona

Suformuoti žemės sklypai

Apsaugomas medis

Kertami krūmai

Paliekami šilumos tiekimo tinklai
ir jų priklausiniai

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Kertamas medis

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti

sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo

ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas;
6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius

tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės

išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;
10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;
11.   Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu

arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;
12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba

sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.
13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

INFORMACIJA APIE MEDŽIUS

Žymėjimas
plane Medžio rūšis Aukštis,

m

Kamieno
skersmuo,

cm
Būklė Pastabos Ūkinė priemonė

Saug
ojam
umas

19
Baltažiedė

robinija 16 66 3
Kamieno žaizdos, medienos puvinys, gausu sausų
šakų, kamieno dvišakumo plyšimo pavojus. Auga

šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Apsaugomas. Genėti intensyviai -
atlikti nustuobrinimo pjūvį

sumažinant medžio aukštį dėl
saugumo, šalinti sausas šakas ir

simetriškai susiaurinti lają

N

20 Paprastasis
klevas 17 36 1 Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje Apsaugomas. Šalinti sausas šakas

ir simetriškai susiaurinti lają N

21
Baltažiedė

robinija 16 56 2 Kamieno žaizdos, yra sausų šakų. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti sausas
šakas, pakelti ir simetriškai

susiaurinti lają
N

22 Uosialapis
klevas 10 21 2

Pasviręs > 45° kampu, pakeltos šaknys. Auga
šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje Kertamas. Neperspektyvus N

23 Uosialapis
klevas 9 14 4

Plyšęs kamienas, pasviręs > 45° kampu. Auga
šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Apsaugomas. Tikslinga kirsti, nes
kelia fizinį pavojų N

24 Plaukuotasis
beržas 18 29 1

Kamienas pažeistas gręžimu. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonoje Apsaugomas. Šalinti sausas šakas N

25
Paprastoji

eglė 12 16 2 Stelbiama, genėjimo žaizdos.  Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonoje Apsaugomas. Šalinti sausas šakas N

26
Paprastoji

eglė 10 11 2
Stelbiama.  Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos

zonoje Apsaugomas. Šalinti sausas šakas N

27
Paprastoji

eglė 11 11 2
Stelbiama. Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos

zonoje Apsaugomas. Šalinti sausas šakas N

INFORMACIJA APIE MEDŽIUS

Žymėjimas
plane Medžio rūšis Aukštis,

m

Kamieno
skersmuo,

cm
Būklė Pastabos Ūkinė priemonė

Saug
ojam
umas

28

Uosialapis
klevas 9 11 2

2 kamienai. Pasviręs apie 40°
kampu, stelbiamas. Auga
šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje

Apsaugomas. Tikslinga
kirsti, nes

neperspektyvus
N

Uosialapis
klevas 6 7 4

Pasviręs > 45° kampu,
stelbiamas. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Apsaugomas. Tikslinga
kirsti, nes

neperspektyvus
N

29 Paprastasis
klevas 11 12 2

Stelbiamas. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N
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PROJEKTAVIMO NR. 26

2025 m. kovo 12 d.

Statytojas, adresas 84, Kaunas, 47179
Objekto pavadinimas -15A) 

-15- -15- -15- -15- -15-5,
-15- -15-

Statinio adresas ( )
Statinio kategorija Neypatingasis
Projekto Nr. 25021STT

Rekonstrukcija*
-

Statinio paskirtis
Projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas

rangos sutartis, Nr.
Nr. Mr-KE-2024-107-1635

Projekto apimtys**

Projekto rengiamos dalys**
p as, statybos 

as

Atsakingas asmuo

TVS 

1.
2. 267 lapai;
3. Topografinis planas, el. versija;
4. -95 [2025-03-10];
5. 3 lapai;
6. Situacijos planas, 1 lapas;
7. 236 lap

*-
**- vertinama remiantis statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017
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Projektavimo paslaugų pirkimo 
 TECHNINĖ UŽDUOTIS 

 

 

Užsakymą pateikęs padalinys Tinklo valdymo skyrius 

Projekto pavadinimas 

Techninio darbo projekto „Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo 
Taškas "A" (2Ž-15A) iki 2Ž-15-7, nuo 2Ž-15-1 iki 2Ž-15-10, nuo 2Ž-15-1 iki 
2Ž-15-5, nuo 2Ž-15-12 iki 2Ž-15-13 (K. Baršausko g., Kaunas), pritaikant 
žemetemperatūriam šilumos tiekimui“    

Objekto adresas K. Baršausko g., Kaunas. 
Projektavimo užduotis Techninis darbo projektas rengiamas siekiant užtikrinti patikimą bei 

nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams K. Baršausko g., Kaunas; M. 
Riomerio g., Kaunas; A. ir J. Gravrogkų g., Kaunas.  
Projektas rengiamas vienu etapu: 

1. Projektavimo riba nuo  Taško "A"  prie ŠK 2Ž-15A iki 2Ž-15-7, 
nuo 2Ž-15-1 iki 2Ž-15-10, nuo 2Ž-15-1 iki 2Ž-15-5, nuo 2Ž-15-12 
iki 2Ž-15-13 (K. Baršausko g., Kaunas). 

2. Suprojektuoti šilumos tiekimo tinklų rekonstrukciją nuo: 
2.1 Taško "A"  prie ŠK 2Ž-15A iki 2Ž-15-7;  
2.2 ŠK 2Ž-15-1 iki ŠK 2Ž-15-2; 
2.3 ŠK 2Ž-15-3 iki ŠK 2Ž-15-4; 
2.4 ŠK 2Ž-15-2 iki K. Baršausko g. 76, Kaunas ŠP; 
2.5 ŠK 2Ž-15-3 iki A. ir J. Gravrogkų g. 7, Kaunas ŠP; 
2.6 ŠK 2Ž-15-4 iki ŠK 2Ž-15-5; 
2.7 ŠK 2Ž-15-6 iki ŠK 2Ž-15-6A;, 
2.8 ŠK 2Ž-15-1 iki ŠK 2Ž-15-9; 
2.9 ŠK 2Ž-15-7 iki K. Baršausko g. 82, Kaunas ŠP; 

2.10  ŠK 2Ž-15-8 iki K. Baršausko g. 86, Kaunas ŠP; 
2.11 ŠK 2Ž-15-12 iki ŠK 2Ž-15-13; 
2.12 ŠK 2Ž-15-13 iki K. Baršausko g. 92, Kaunas ŠP; 
2.13 ŠK 2Ž-15-13 iki K. Baršausko g. 88, Kaunas ŠP; 
2.14  ŠK 2Ž-15-13 iki M. Riomerio g. 2, Kaunas ŠP. 

 

Projektuojamos atkarpos charakteringi taškai: 
 

Nuo Iki Preliminarus 
skersmuo 

Preliminarus 
trasos ilgis, m 

Taškas „A“ ŠK 2Ž-15-1 DN 125  41,0 
ŠK 2Ž-15-1 ŠK 2Ž-15-7 DN 125 45,0 
ŠK 2Ž-15-1 ŠK 2Ž-15-2 DN 100 45,0 
ŠK 2Ž-15-1 ŠK 2Ž-15-9 DN 100 23,0 

ŠK 2Ž-15-2 K. Baršausko g. 76, 
Kaunas DN 50 7,0 

ŠK 2Ž-15-3 A. ir J. Gravrogkų g. 
7, Kaunas DN 50 15,0 

ŠK 2Ž-15-3 ŠK 2Ž-15-4 DN 100 36,0 

ŠK 2Ž-15-4 ŠK 2Ž-15-5 DN 100 42,0 

ŠK 2Ž-15-6 ŠK 2Ž-15-6A DN 65 36,0 
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ŠK 2Ž-15-7 K. Baršausko g. 82, 
Kaunas DN 50 10,0 

ŠK 2Ž-15-8 K. Baršausko g. 86, 
Kaunas DN 50 33,0 

ŠK 2Ž-15-12 ŠK 2Ž-15-13 DN 80 65,0 

ŠK 2Ž-15-13 M. Riomerio g. 2, 
Kaunas DN 50 43,0 

ŠK 2Ž-15-13 K. Baršausko g. 92, 
Kaunas DN 50 17,0 

ŠK 2Ž-15-3 K. Baršausko g. 88, 
Kaunas DN 50 33,0 

 Iš viso: 490,0 
 
3. Šilumos kamerose suprojektuoti keitimus: 

3.1 ŠK 2Ž-15-1 (S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6 DN100; d-1, d-2 
DN32; manometrai – 6 vnt.; perdangai reikalingas 
konstruktoriaus vertinimas); 

3.2 ŠK 2Ž-15-2 (S-1, S-2 DN50; perdangai reikalingas 
konstruktoriaus vertinimas arba projektuoti atjungimo 
šulinuką); 

3.3 ŠK 2Ž-15-3 (S-1, S-2 DN50; d-1, d-2 DN32; perdangai 
reikalingas konstruktoriaus vertinimas arba projektuoti 
atjungimo šulinuką); 

3.4 ŠK 2Ž-15-4 (S-1, S-2, S-3, S-4 DN100; manometrai – 4 
vnt.; perdangai reikalingas konstruktoriaus vertinimas); 

3.5 ŠK 2Ž-15-5 (S-1, S-2 DN50; perdangai reikalingas 
konstruktoriaus vertinimas arba projektuoti atjungimo 
šulinuką); 

3.6 ŠK 2Ž-15-6 (S-1, S-2 DN50; perdangai reikalingas 
konstruktoriaus vertinimas); 

3.7 ŠK 2Ž-15-6A (S-1, S-2, S-3, S-4 DN50; perdangai 
reikalingas konstruktoriaus vertinimas); 

3.8 ŠK 2Ž-15-7 (S-1, S-2, S-3, S-4 DN50; perdangai reikalingas 
konstruktoriaus vertinimas); 

3.9 ŠK 2Ž-15-8 (S-1, S-2 DN50; perdangai reikalingas 
konstruktoriaus vertinimas arba projektuoti atjungimo 
šulinuką); 

3.10 ŠK 2Ž-15-9 (S-1, S-2 DN50; perdangai reikalingas 
konstruktoriaus vertinimas arba projektuoti atjungimo 
šulinuką); 

3.11 ŠK 2Ž-15-12 (S-1, S-2 DN50; perdangai reikalingas 
konstruktoriaus vertinimas arba projektuoti atjungimo 
šulinuką); 

3.12 ŠK 2Ž-15-13 (S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6 DN50;  
manometrai – 6 vnt.; perdangai reikalingas konstruktoriaus 
vertinimas); 

4. Šilumos kamerose pakeisti įlipimo liukus, kopėčias. 
5. Projekto sprendiniai tikslinami projekto rengimo metu.  

Objekto techniniai parametrai Šilumos tiekimo tinklų darbinis slėgis 2Ž magistralėje – 1,6 MPa, 
skaičiuotina temperatūra – 120˚C. 

Kontaktinis asmuo darbui su 
projektuotojais 

Asmuo atsakingas už objekto eksploatavimą TVS vyresnysis inžinierius 
  

 
Reikalingos projekto dalys Pagal STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas. 
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Pridedami dokumentai 
1. Situacijos planas; 

Užsakymą pateikęs asmuo TVS techninės priežiūros grupės vadovas Algirdas Trimbelis tel. Nr. 
+370 612 04771 

Projektavimo paslaugų 
terminas Pagal atskirą susitarimą 

 
 
Tinklo valdymo skyriaus vadovas                                                     
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Matininkas(-ė) , kvalifikacijos pažymėjimo 

1L FORMA

ŠILUMOS TINKLŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Šilumos tinklų

2Ž
2025-01-15

1996-3034-5014

Inžinierinio statinio pogrupis(paskirtis)

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

2024-2025 m. Kapitalinis remontas. Įvadas į Pabiržės g. 11, Kauno m. Naujai paklota L=23,55 m;Pastaba

Statybos pradžios metai: 1963 Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Skirstomoji
(kvartalinė)

Statybos pabaigos metai: 2009 Baigtumo procentas: % 100
Rekonstravimo pradžios metai: 2022 Medžiaga:

Rekonstravimo pabaigos metai: 2023 Ilgis: m 18982,87

Kap. remonto pradžios metai: 2024 Ilgis: km

Kap. remonto pabaigos metai: 2025 Koordinatė X:

Papr. remonto pradžios metai: Koordinatė Y:

Statinio kategorija: Neypatingasis
Papr. remonto pabaigos metai:

Pavadinimas Šilumos tiekimo tinklai

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. K. Baršausko g.

Žymėjimas plane

Inžineriniai tinklaiInžinierinio statinio grupė

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Š-5÷2ž-1
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1963 Šil. linijos paklojimo būdas: Pastatuose
Statybos pabaigos metai: 1963 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 30

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 400

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 1 iš 2112025-01-16 15:17:45

Elektroninio dokumento nuorašas



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-13-11÷Š-18
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1965 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1965 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 10

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 50

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-13-11÷Š-19
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1965 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1965 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 22,5

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 50

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15÷2ž-15-1
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1965 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1965 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 49,2

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 125

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 15 iš 2112025-01-16 15:17:45



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-1÷2ž-15-2
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1965 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1965 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 43

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 100

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-2÷2ž-15-3
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1965 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1965 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 34

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 100

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-3÷2ž-15-4
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1965 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1965 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 36

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 100

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 16 iš 2112025-01-16 15:17:45



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-4÷2ž-15-5
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1965 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1965 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 41

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 100

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-5÷2ž-15-6
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1965 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1965 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 34

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 100

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-6÷Š-41
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 38

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 50

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 17 iš 2112025-01-16 15:17:45



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-6÷2ž-15-6A
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 35

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 70

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-6A÷Š-39
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 7

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 50

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-6A÷Š-40
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 29

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 50

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 18 iš 2112025-01-16 15:17:45



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-5÷Š-38
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 7

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 50

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Š-37A÷Š-37
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 15,2

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 50

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Š-37A÷Š-36
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 10

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 50

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 19 iš 2112025-01-16 15:17:45



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-3÷Š-35
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 13,5

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 50

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-4÷Š-37A
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 36,8

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 70

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-1÷2ž-15-7
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 44,2

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 125

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 20 iš 2112025-01-16 15:17:45



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-7÷2ž-15-8
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1997 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1997 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 54,6

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 100

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-8÷2ž-15-8A
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 16

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 70

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-8A÷Š-33
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1997 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1997 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 26

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 50

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 21 iš 2112025-01-16 15:17:45



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-8A÷Š-32
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 19,7

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 50

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-8÷Š-31
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 30,6

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 50

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-7÷Š-34
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 25,5

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 50

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 22 iš 2112025-01-16 15:17:45



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-7÷Š-30
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1997 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1997 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 8,1

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 50

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-1÷2ž-15-9
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 21

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 100

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-9÷2ž-15-10
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 49,5

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 100

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 23 iš 2112025-01-16 15:17:45



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-10÷2ž-15-11
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 37

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 100

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-11÷2ž-15-12
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 41

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 80

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-12÷2ž-15-13
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 66,2

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 80

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 24 iš 2112025-01-16 15:17:45



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-13÷Š-29
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 40

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 50

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-13÷Š-27
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 33

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 50

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-13÷Š-28
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 16,4

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 50

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 25 iš 2112025-01-16 15:17:45



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-12÷Š-25
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 26,4

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 50

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-12÷Š-26
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 8

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 50

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2ž-15-11÷2ž-15-11'
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1966 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1966 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 23,7

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 80

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 26 iš 2112025-01-16 15:17:45
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AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS
2025 m. kovo         d. Nr. Mr22-

Projektavimo sąlygos galioja 60 mėnesių nuo išdavimo datos.
Projektavimo sąlygos išduodamos šilumos tiekimo tinklų rekonstravimui nuo taško "A" (2Ž-15A) iki 

šilumos  kameros  2Ž-15-7,  nuo  šilumos  kameros 2Ž-15-1  iki  šilumos  kameros  2Ž-15-10,  nuo  šilumos
kameros 2Ž-15-1 iki šilumos kameros 2Ž-15-5, nuo šilumos kameros 2Ž-15-12 iki šilumos kameros 2Ž-15-13

(K. Baršausko g., Kaunas), pritaikant žematemperatūriniam šilumos tiekimui. Galioja tik nurodytam statiniui.

Eil.
Nr.

Charakteristikos
pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis (tipas)

Esamas Projektuojamas

1. Sąlyginis skersmuo DN mm 125 100 80 65 50 125 100 80 65 50
2. Trasos ilgis m - paskaičiuoti projekte
3. Projektinis slėgis Pd MPa - 1,6

4.
Projektinė temperatūra
Td

°C - 120

5. Paklojimo būdas nepereinamasis kanalas bekanalinis (PUR izoliacija)

6. Prisijungimo vieta
taškas „A“ prie šilumos

kameros 2Ž-15A

7.
Numatoma šilumos 
galia

kW - -

8. Šilumos šaltinis Kauno m. CŠT tinklas
Kiti reikalavimai:
1. Suprojektuoti šilumos tiekimo tinklų rekonstrukciją nuo taško „A“ prie šilumos kameros 2Ž-15A iki

šilumos kameros 2Ž-15-7, nuo šilumos kameros 2Ž-15-1 iki šilumos kameros 2Ž-15-2, nuo šilumos kameros
2Ž-15-3 iki šilumos kameros 2Ž-15-4, nuo šilumos kameros 2Ž-15-2 iki pastato K. Baršausko g. 76, Kaunas,
šilumos punkto, nuo šilumos kameros 2Ž-15-3 iki pastato A. ir J. Gravrogkų g. 7, Kaunas, šilumos punkto,
nuo  šilumos  kameros  2Ž-15-4  iki  šilumos  kameros  2Ž-15-5,  nuo  šilumos  kameros  2Ž-15-6  iki  šilumos
kameros  
2Ž-15-6A, nuo šilumos kameros 2Ž-15-1 iki  šilumos kameros 2Ž-15-9, nuo šilumos kameros 2Ž-15-7 iki
pastato K. Baršausko g. 82, Kaunas, šilumos punkto, nuo šilumos kameros 2Ž-15-8 iki pastato K. Baršausko
g. 86, Kaunas, šilumos punkto, nuo šilumos kameros 2Ž-15-12 iki šilumos kameros 2Ž-15-13, nuo šilumos
kameros 2Ž-15-13 iki pastato K. Baršausko g. 92, Kaunas, šilumos punkto, nuo šilumos kameros 2Ž-15-3 iki
K. Baršausko g. 88, Kaunas, šilumos punkto, nuo šilumos kameros 2Ž-15-13 iki M. Riomerio g. 2, Kaunas,
šilumos punkto, prijungiant esamus vartotojus.

2. Numatyti reikiamą armatūrą.
3. Vadovautis technine užduotimi.
4. Šilumos  tiekimo  tinklai  turi  būti  suprojektuoti,  pastatyti  ir  priduoti  eksploatacijai  vadovaujantis

galiojančiais teisės aktais.

PRIDEDAMA. Situacijos planas prie šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygų nuo taško "A" (2Ž-15A) iki 
šilumos  kameros  2Ž-15-7,  nuo  šilumos  kameros  2Ž-15-1  iki  šilumos  kameros  2Ž-15-10,  nuo  šilumos
kameros 2Ž-15-1 iki šilumos kameros 2Ž-15-5, nuo šilumos kameros 2Ž-15-12 iki šilumos kameros 2Ž-15-13

(K. Baršausko g., Kaunas), 1 lapas.

Projektavimo sąlygas išdavė: 

Elektroninio dokumento nuorašas
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AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“ 
ĮGALIOJIMAS 

2025-01-     Nr. A-32(E)- 

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), įmonės kodas 235014830 įgalioja, UAB „MEYSSO“ (toliau 
– Vykdytojas) įmonės kodas 305639236 atstovus   

 atstovauti Užsakovą vykdant sutartinius įsipareigojimus pagal tarp Užsakovo ir 
Vykdytojo 2024 m. gruodžio 3 d., sudarytą sutartį Nr. Mr-KE-2024-107-1635 dėl „Šilumos tiekimo tinklų ir jų 
priklausinių (šilumos kamerų, drenažo tinklų, siurblinių, grupinių šilumos punktų ir kitų) techninių darbo projektų 
parengimo“ derinant rengiamų techninių darbo projektų sprendinius su atsakingomis institucijomis, visais su 
šiuo Projektu susijusiais klausimais atstovauti Užsakovą valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiose 
institucijose, Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, gyventojų 
registro tarnyboje, valstybės įmonėje Registrų centre, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos žemėtvarkos skyriuose, visuomenės sveikatos centre, savivaldybėse, kitose įstaigose, įmonėse ar 
organizacijose, pateikti Projektą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros 
informacinėje sistemoje „Infostatyba“, atsiimti leidimą statybai, tuo tikslu pasirašyti, pateikti prašymus ir kitus 
dokumentus, juos atsiimti, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiais pavedimais. 

Įgaliojimas visa apimtimi suteikiamas su perįgaliojimo teise (leidžiama perįgalioti tik UAB „MEYSSO“ 
juridinio asmens kodas 305639236, darbuotojus) 

Įgaliojimas galioja iki 2025 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai. 
 

 

  

 

Generalinis direktorius                             Tomas Garasimavičius 
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UAB Meysso 
Įmonės kodas: 305639236 
PVM kodas: LT100013580519 
A/S SEB LT367044090100974169 
El. paštas: info@meysso.com 

S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas LT-44305
www.meysso.com

PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ SUDERINIMAI 

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) nuo TŠK "A" iki 2Ž-15-13 K. 
Baršausko g., Kaune, rekonstravimo projektas  

Eil. 
Nr. Projekto dalis Projekto dalies 

vadovas 
Kvalif. 

Atest. Nr. 
Suderinta 

1. Bendroji dalis   

2. Šilumos gamybos ir tiekimo dalis   

3. Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis   

4. Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis   

Projekto vadovas   



 

Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Dujos 2025-09-10 Pritarta

1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės 
kasimo darbams dujų bei elektros tinklų 
apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų 
ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO 
atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje 
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. 
Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos 
zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis 
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo 
pažeidimų. 5. Vykdant darbus, klojant 
komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus 
vertikalius ir horizontalius atstumus iki 
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. 
Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti 
papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.

-

2. Elektra 2025-09-03 Pritarta

Prieš darbus gauti kasimo leidimą darbų 
vykdymui ESO eksploatuojamų inžinerinių tinklų 
apsaugos zonoje ir išsikviesti ESO atstovą 
inžinerinių tinklų nužymėjimui.

-

3. Ryšiai 2025-09-03 Neaktualu Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO 
eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną. -

Registracijos Nr. P158099

Pasirašymo data 2025-09-10 09:32
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A 000
X=6084825.20

Y=498172.02

A 083
X=6084907.65
Y=498166.54

A 008
X=6084833.61
Y=498171.46 A 013

X=6084838.66
Y=498171.13

A 021
X=6084845.83
Y=498170.65

A 026
X=6084850.87

Y=498170.32
A 038
X=6084862.74
Y=498169.53

A 047
X=6084872.19

Y=498168.90

A 039
X=6084863.99
Y=498169.44

A 041
X=6084865.70
Y=498169.33

A 041
X=6084866.20
Y=498169.30

A 077
X=6084902.35
Y=498166.89

A 078
X=6084903.36

Y=498166.82

A 080
X=6084904.59
Y=498166.74

A 081
X=6084905.91
Y=498166.65

A 042
X=6084867.58

Y=498169.20

A 044
X=6084869.08

Y=498169.10 B 000
X=6084864.05
Y=498170.37

B 022
X=6084865.61
Y=498192.42

B 020
X=6084865.43
Y=498189.95
B 021
X=6084865.52
Y=498191.21

B 022
X=6084865.57
Y=498191.96

C 000
X=6084864.53

Y=498167.66

C 045
X=6084861.42
Y=498123.18

C 005
X=6084864.17
Y=498162.55

C 011
X=6084863.79
Y=498157.13

C 025
X=6084862.74

Y=498142.30

C 041
X=6084861.65
Y=498126.70

C 042
X=6084861.59
Y=498125.70

C 041
X=6084861.69

Y=498127.21

C 044
X=6084861.47

Y=498123.89

D 000
X=6084903.36
Y=498166.82

D 008
X=6084903.86
Y=498175.23

D 001
X=6084903.42
Y=498167.88
D 003
X=6084903.55
Y=498170.05

E 000
X=6084905.91
Y=498166.65

E 013
X=6084901.67
Y=498157.53

E 003
X=6084905.75

Y=498164.11

E 009
X=6084905.31
Y=498157.32

F 000
X=6084865.52
Y=498191.21

F 002
X=6084863.27
Y=498191.38

F 001
X=6084864.04
Y=498191.32

G 000
X=6084861.65

Y=498126.70

G 008
X=6084855.55
Y=498125.27

G 001
X=6084861.59

Y=498125.70
G 002

X=6084861.53
Y=498124.88

G 003
X=6084860.24
Y=498124.97

H 000
X=6084947.74

Y=498163.86

H 011
X=6084957.62
Y=498161.90

H 007
X=6084954.58

Y=498163.54

H 010
X=6084957.62
Y=498163.40

H 003
X=6084950.60
Y=498163.73

H 004
X=6084952.00
Y=498163.66

Y 000
X=6084950.60
Y=498163.73

Y 029
X=6084953.71
Y=498190.74

Y 003
X=6084950.74
Y=498166.27

Y 008
X=6084951.01
Y=498171.64

Y 010
X=6084953.01
Y=498171.56

Y 018
X=6084953.29
Y=498179.16

Y 026
X=6084953.61
Y=498187.78

J 000
X=6084859.61
Y=498091.72J 039

X=6084857.45
Y=498052.91

J 000
X=6084859.59
Y=498091.30

J 001
X=6084859.56
Y=498090.67

J 002
X=6084859.49
Y=498089.55

J 037
X=6084857.57
Y=498055.05

J 037
X=6084857.54

Y=498054.50
J 038

X=6084857.50
Y=498053.68

J 029
X=6084858.01
Y=498063.00

K 000
X=6084859.56
Y=498090.67

K 014
X=6084849.64
Y=498086.76

K 001
X=6084858.95
Y=498090.70

K 006
X=6084853.60
Y=498091.04

K 010
X=6084850.02
Y=498091.27

L 000
X=6084858.01
Y=498063.00

L 050
X=6084898.63

Y=498052.88

L 003
X=6084860.66
Y=498062.86

L 006
X=6084864.11
Y=498062.69

L 015
X=6084863.67
Y=498054.22

L 047
X=6084896.12
Y=498052.98

L 048
X=6084897.05

Y=498052.94

L 049
X=6084898.21
Y=498052.90

M 000
X=6084897.05

Y=498052.94

M 004
X=6084897.21
Y=498056.49

M 001
X=6084897.09
Y=498053.88
M 003
X=6084897.17
Y=498055.60

N 000
X=6084920.56
Y=498052.04

N 048
X=6084950.73

Y=498068.89
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N 007
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N 043
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N 044
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N 046
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N 046
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O 000
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O 014
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Y=498044.22

O 003
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O 006
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O 012
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P 000
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P 001
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P 004
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Š-1

Š-4

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=11,10 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=13,70 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=2,90 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=4,80 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=8,30 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=1,00 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=26,00 m
Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=29,60 m

2Ž-15-6A

2Ž-15-6

2Ž-15-5

2Ž-15-4
2Ž-15-3

2Ž-15-2

2Ž-15-1

2Ž-15-9

2Ž-15-7

2Ž-15-8

T1, T2 DN125/225 T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN100/200T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN65/140 T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN80/160

Redukcija
2DN125/225*DN100/200
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Redukcija
2DN100/200*DN65/140

Redukcija
2DN65/140*DN50/125

Redukcija
2DN100/200*DN65/140

Redukcija
2DN100/200*DN80/160

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=5,10 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=5,10 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=3,10 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=5,40 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=15,10 m

T1 ir T2 pajungiamas naudojant
lygiagretų trišakį

DN100/200*DN50/125

Laikinas suoliukų
demontavimas

Laikinas darželio
inventoriaus demontavimas

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=8,60 m

Remiantis AB "Kauno energija" pateiktais patikslintais
duomenimis faktinėje situacijoje, projekto sprendiniuose
 pažymimas esamas U formos kompensatorius

K. Baršausko g. 84
4400-3763-5544
1901/0158:5

K. Baršausko g. 76
4400-0795-1564
1901/0158:3

TŠK "A"

Redukcija
2DN200/315*DN125/225

T1, T2 DN125/225

Laikinas žaidimų aikštelės
elementų demontavimas
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Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=5,70 m
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K. Baršausko g. 84
4400-3763-5544
1901/0158:5

K. Baršausko g. 76
4400-0795-1564
1901/0158:3
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Derinimo lentelė

Data:

Šilumos tiekimo tinklų planas M 1:500
(Suvestinis inžinerinių tinklų planas)

LT

Šilumos tiekimo tinklai

2

LapųLapas
25021STT-TDP-ŠT.Br-01 1

0

Laida

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
0 2025 08 Konkursui ir statybai

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval. patv.
dok. Nr.

AB "Kauno energija"

Statytojas / Užsakovas:

www.meysso.com - email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

Kv. pažymėjimas Suderinimo ID:

Inžinerinių tinklų techninės charakteristikos

DN

50-125
Paduodama linija, T1

Grįžtama linija, T2

Projektinė
temperatūra, °C

Projektinis slėgis,
bar

Terpė

120

120

16

16
Termofikacinis

vanduo

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės)
nuo TŠK "A" iki 2Ž-15-13 K. Baršausko g., Kaune,

rekonstravimo projektas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona

2025-04 1GKV-1030 TIIIS1-20250331-021227

Suformuoti žemės sklypai

INFORMACIJA APIE MEDŽIUS

Žymėjimas
plane Medžio rūšis Aukštis,

m

Kamieno
skersmuo,

cm
Būklė Pastabos Ūkinė priemonė

Saug
ojam
umas

1 Paprastoji
kriaušė 3 2 1

Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

2 Naminė
obelis 8 22 2

Netinkamas genėjimas, kamieno
žaizdos. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Kertamas N

3
Paprastasis

ąžuolas 21 43 2
Asimetriška laja. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas ir

simetriškai susiaurinti
lają

N

4
Paprastasis

ąžuolas 23 52 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas N

5
Paprastasis

ąžuolas 24 48 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas

N

6 Naminė
obelis 8 25 2

Žaizdos kamiene ir skeletinėse
šakose. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Apsaugomas N

7 Naminė
obelis 8 26 4

Didelė kamieno žaizda,
medienos puvinys. Auga
šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje

Apsaugomas. Genėti
intensyviai - atlikti

nustuobrinimo pjūvį
sumažinant medžio
aukštį dėl saugumo

N

8 Vakarinė tuja 2 2 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

9
Paprastasis

ąžuolas 20 28 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas

N

10 Dygioji eglė 1 - 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

11 Dygioji eglė 8 17 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

12 Dygioji eglė 9 18 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

13 Naminė
obelis 8 32 2

Kamieno žaizdos. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas ir pakelti

lają
N

14 Dygioji eglė 1 - 2 Skurdi. Auga šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonoje Apsaugomas N

15 Platanalapis
klevas 14 27 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

16

Kaukazinė
slyva 7 15 2

3 kamienai. Stelbiama, yra
sausų šakų. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas

N

Kaukazinė
slyva 8 17 1

Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas

N

Kaukazinė
slyva 6 14 2

Pasvirusi apie 40° kampu, yra
sausų šakų. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas

N

17 Paprastasis
kaštonas 9 19 2

Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

18 Paprastasis
kaštonas 14 45 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje
Apsaugomas. Pakelti

lają N

Apsaugomas medis

Kertami krūmai

Paliekami šilumos tiekimo tinklai
ir jų priklausiniai
Apšvietimo tinklų apsaugos zona

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Kertamas medis

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti

sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo

ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas;
6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius

tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės

išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;
10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;
11.   Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu

arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;
12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba

sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.
13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

2 lapai
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Prastūmimas esamu kanalu
2xL=12,70 m
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona

Suformuoti žemės sklypai

Apsaugomas medis

Kertami krūmai

Paliekami šilumos tiekimo tinklai
ir jų priklausiniai

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Kertamas medis

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti

sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo

ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas;
6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius

tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės

išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;
10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;
11.   Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu

arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;
12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba

sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.
13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

INFORMACIJA APIE MEDŽIUS

Žymėjimas
plane Medžio rūšis Aukštis,

m

Kamieno
skersmuo,

cm
Būklė Pastabos Ūkinė priemonė

Saug
ojam
umas

19
Baltažiedė

robinija 16 66 3
Kamieno žaizdos, medienos puvinys, gausu sausų
šakų, kamieno dvišakumo plyšimo pavojus. Auga

šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Apsaugomas. Genėti intensyviai -
atlikti nustuobrinimo pjūvį

sumažinant medžio aukštį dėl
saugumo, šalinti sausas šakas ir

simetriškai susiaurinti lają

N

20 Paprastasis
klevas 17 36 1 Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje Apsaugomas. Šalinti sausas šakas

ir simetriškai susiaurinti lają N

21
Baltažiedė

robinija 16 56 2
Kamieno žaizdos, yra sausų šakų. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti sausas
šakas, pakelti ir simetriškai

susiaurinti lają
N

22 Uosialapis
klevas 10 21 2

Pasviręs > 45° kampu, pakeltos šaknys. Auga
šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje Kertamas. Neperspektyvus N

23 Uosialapis
klevas 9 14 4

Plyšęs kamienas, pasviręs > 45° kampu. Auga
šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Apsaugomas. Tikslinga kirsti, nes
kelia fizinį pavojų N

24 Plaukuotasis
beržas 18 29 1

Kamienas pažeistas gręžimu. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonoje Apsaugomas. Šalinti sausas šakas N

25
Paprastoji

eglė 12 16 2
Stelbiama, genėjimo žaizdos.  Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje Apsaugomas. Šalinti sausas šakas N

26
Paprastoji

eglė 10 11 2 Stelbiama.  Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos
zonoje Apsaugomas. Šalinti sausas šakas N

27
Paprastoji

eglė 11 11 2 Stelbiama. Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos
zonoje Apsaugomas. Šalinti sausas šakas N

INFORMACIJA APIE MEDŽIUS

Žymėjimas
plane Medžio rūšis Aukštis,

m

Kamieno
skersmuo,

cm
Būklė Pastabos Ūkinė priemonė

Saug
ojam
umas

28

Uosialapis
klevas 9 11 2

2 kamienai. Pasviręs apie 40°
kampu, stelbiamas. Auga
šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje

Apsaugomas. Tikslinga
kirsti, nes

neperspektyvus
N

Uosialapis
klevas 6 7 4

Pasviręs > 45° kampu,
stelbiamas. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Apsaugomas. Tikslinga
kirsti, nes

neperspektyvus
N

29 Paprastasis
klevas 11 12 2

Stelbiamas. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N
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A 000
X=6084825.20

Y=498172.02

A 083
X=6084907.65
Y=498166.54

A 008
X=6084833.61
Y=498171.46 A 013

X=6084838.66
Y=498171.13

A 021
X=6084845.83
Y=498170.65

A 026
X=6084850.87

Y=498170.32
A 038
X=6084862.74
Y=498169.53

A 047
X=6084872.19

Y=498168.90

A 039
X=6084863.99
Y=498169.44

A 041
X=6084865.70
Y=498169.33

A 041
X=6084866.20
Y=498169.30

A 077
X=6084902.35
Y=498166.89

A 078
X=6084903.36

Y=498166.82

A 080
X=6084904.59
Y=498166.74

A 081
X=6084905.91
Y=498166.65

A 042
X=6084867.58

Y=498169.20

A 044
X=6084869.08

Y=498169.10 B 000
X=6084864.05
Y=498170.37

B 022
X=6084865.61
Y=498192.42

B 020
X=6084865.43
Y=498189.95
B 021
X=6084865.52
Y=498191.21

B 022
X=6084865.57
Y=498191.96

C 000
X=6084864.53

Y=498167.66

C 045
X=6084861.42
Y=498123.18

C 005
X=6084864.17
Y=498162.55

C 011
X=6084863.79
Y=498157.13

C 025
X=6084862.74

Y=498142.30

C 041
X=6084861.65
Y=498126.70

C 042
X=6084861.59
Y=498125.70

C 041
X=6084861.69

Y=498127.21

C 044
X=6084861.47

Y=498123.89

D 000
X=6084903.36
Y=498166.82

D 008
X=6084903.86
Y=498175.23

D 001
X=6084903.42
Y=498167.88
D 003
X=6084903.55
Y=498170.05

E 000
X=6084905.91
Y=498166.65

E 013
X=6084901.67
Y=498157.53

E 003
X=6084905.75

Y=498164.11

E 009
X=6084905.31
Y=498157.32

F 000
X=6084865.52
Y=498191.21

F 002
X=6084863.27
Y=498191.38

F 001
X=6084864.04
Y=498191.32

G 000
X=6084861.65

Y=498126.70

G 008
X=6084855.55
Y=498125.27

G 001
X=6084861.59

Y=498125.70
G 002

X=6084861.53
Y=498124.88

G 003
X=6084860.24
Y=498124.97

H 000
X=6084947.74

Y=498163.86

H 011
X=6084957.62
Y=498161.90

H 007
X=6084954.58

Y=498163.54

H 010
X=6084957.62
Y=498163.40

H 003
X=6084950.60
Y=498163.73

H 004
X=6084952.00
Y=498163.66

Y 000
X=6084950.60
Y=498163.73

Y 029
X=6084953.71
Y=498190.74

Y 003
X=6084950.74
Y=498166.27

Y 008
X=6084951.01
Y=498171.64

Y 010
X=6084953.01
Y=498171.56

Y 018
X=6084953.29
Y=498179.16

Y 026
X=6084953.61
Y=498187.78

J 000
X=6084859.61
Y=498091.72J 039

X=6084857.45
Y=498052.91

J 000
X=6084859.59
Y=498091.30

J 001
X=6084859.56
Y=498090.67

J 002
X=6084859.49
Y=498089.55

J 037
X=6084857.57
Y=498055.05

J 037
X=6084857.54

Y=498054.50
J 038

X=6084857.50
Y=498053.68

J 029
X=6084858.01
Y=498063.00

K 000
X=6084859.56
Y=498090.67

K 014
X=6084849.64
Y=498086.76

K 001
X=6084858.95
Y=498090.70

K 006
X=6084853.60
Y=498091.04

K 010
X=6084850.02
Y=498091.27

L 000
X=6084858.01
Y=498063.00

L 050
X=6084898.63

Y=498052.88

L 003
X=6084860.66
Y=498062.86

L 006
X=6084864.11
Y=498062.69

L 015
X=6084863.67
Y=498054.22

L 047
X=6084896.12
Y=498052.98

L 048
X=6084897.05

Y=498052.94

L 049
X=6084898.21
Y=498052.90

M 000
X=6084897.05

Y=498052.94

M 004
X=6084897.21
Y=498056.49

M 001
X=6084897.09
Y=498053.88
M 003
X=6084897.17
Y=498055.60

N 000
X=6084920.56
Y=498052.04

N 048
X=6084950.73

Y=498068.89

N 001
X=6084921.87
Y=498051.99

N 007
X=6084928.00
Y=498051.76

N 008
X=6084928.90

Y=498051.72

N 009
X=6084928.95
Y=498052.45

N 027
X=6084930.23
Y=498070.68

N 043
X=6084945.61
Y=498069.33

N 044
X=6084946.93

Y=498069.22

N 046
X=6084948.39

Y=498069.09

N 046
X=6084949.17

Y=498069.02

O 000
X=6084921.87

Y=498051.99

O 014
X=6084928.19

Y=498044.22

O 003
X=6084921.77

Y=498049.15

O 006
X=6084921.68

Y=498046.43

O 012
X=6084928.30

Y=498046.22

P 000
X=6084946.93
Y=498069.22

P 005
X=6084947.34
Y=498074.26

P 001
X=6084947.00
Y=498069.97
P 004
X=6084947.25
Y=498073.13

Š-1

Š-4

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=11,10 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=13,70 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=2,90 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=4,80 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=8,30 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=1,00 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=26,00 m
Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=29,60 m

2Ž-15-6A

2Ž-15-6

2Ž-15-5

2Ž-15-4
2Ž-15-3

2Ž-15-2

2Ž-15-1

2Ž-15-9

2Ž-15-7

2Ž-15-8

T1, T2 DN125/225 T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN100/200T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN65/140 T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN80/160

Redukcija
2DN125/225*DN100/200

K.
 B

ar
ša

us
ko

 g
. 7

2

K.
 B

ar
ša

us
ko

 g
. 7

0

A.
 ir

 J
. G

ra
vr

og
kų

 g
. 7

K. Baršausko g. 76

K. Baršausko g. 84

K.
 B

ar
ša

us
ko

 g
. 8

2

K.
 B

ar
ša

us
ko

 g
. 7

8

K.
 B

ar
ša

us
ko

 g
. 8

6

Redukcija
2DN100/200*DN65/140

Redukcija
2DN65/140*DN50/125

Redukcija
2DN100/200*DN65/140

Redukcija
2DN100/200*DN80/160

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=5,10 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=5,10 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=3,10 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=5,40 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=15,10 m

T1 ir T2 pajungiamas naudojant
lygiagretų trišakį

DN100/200*DN50/125

Laikinas suoliukų
demontavimas

Laikinas darželio
inventoriaus demontavimas

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=8,60 m

Remiantis AB "Kauno energija" pateiktais patikslintais
duomenimis faktinėje situacijoje, projekto sprendiniuose
 pažymimas esamas U formos kompensatorius

K. Baršausko g. 84
4400-3763-5544
1901/0158:5

K. Baršausko g. 76
4400-0795-1564
1901/0158:3

TŠK "A"

Redukcija
2DN200/315*DN125/225

T1, T2 DN125/225

Laikinas žaidimų aikštelės
elementų demontavimas

17

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=5,70 m
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K. Baršausko g. 84
4400-3763-5544
1901/0158:5

K. Baršausko g. 76
4400-0795-1564
1901/0158:3
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Derinimo lentelė

Data:

Šilumos tiekimo tinklų planas M 1:500
(Suvestinis inžinerinių tinklų planas)

LT

Šilumos tiekimo tinklai

2

LapųLapas
25021STT-TDP-ŠT.Br-01 1

0

Laida

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
0 2025 08 Konkursui ir statybai

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval. patv.
dok. Nr.

AB "Kauno energija"

Statytojas / Užsakovas:

www.meysso.com - email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

Kv. pažymėjimas Suderinimo ID:

Inžinerinių tinklų techninės charakteristikos

DN

50-125
Paduodama linija, T1

Grįžtama linija, T2

Projektinė
temperatūra, °C

Projektinis slėgis,
bar

Terpė

120

120

16

16
Termofikacinis

vanduo

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės)
nuo TŠK "A" iki 2Ž-15-13 K. Baršausko g., Kaune,

rekonstravimo projektas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona

2025-04 1GKV-1030 TIIIS1-20250331-021227

Suformuoti žemės sklypai

INFORMACIJA APIE MEDŽIUS

Žymėjimas
plane Medžio rūšis Aukštis,

m

Kamieno
skersmuo,

cm
Būklė Pastabos Ūkinė priemonė

Saug
ojam
umas

1 Paprastoji
kriaušė 3 2 1

Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

2 Naminė
obelis 8 22 2

Netinkamas genėjimas, kamieno
žaizdos. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Kertamas N

3
Paprastasis

ąžuolas 21 43 2
Asimetriška laja. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas ir

simetriškai susiaurinti
lają

N

4
Paprastasis

ąžuolas 23 52 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas N

5
Paprastasis

ąžuolas 24 48 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas

N

6 Naminė
obelis 8 25 2

Žaizdos kamiene ir skeletinėse
šakose. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Apsaugomas N

7 Naminė
obelis 8 26 4

Didelė kamieno žaizda,
medienos puvinys. Auga
šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje

Apsaugomas. Genėti
intensyviai - atlikti

nustuobrinimo pjūvį
sumažinant medžio
aukštį dėl saugumo

N

8 Vakarinė tuja 2 2 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

9
Paprastasis

ąžuolas 20 28 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas

N

10 Dygioji eglė 1 - 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

11 Dygioji eglė 8 17 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

12 Dygioji eglė 9 18 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

13 Naminė
obelis 8 32 2

Kamieno žaizdos. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas ir pakelti

lają
N

14 Dygioji eglė 1 - 2 Skurdi. Auga šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonoje Apsaugomas N

15 Platanalapis
klevas 14 27 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

16

Kaukazinė
slyva 7 15 2

3 kamienai. Stelbiama, yra
sausų šakų. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas

N

Kaukazinė
slyva 8 17 1

Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas

N

Kaukazinė
slyva 6 14 2

Pasvirusi apie 40° kampu, yra
sausų šakų. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas

N

17 Paprastasis
kaštonas 9 19 2

Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

18 Paprastasis
kaštonas 14 45 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje
Apsaugomas. Pakelti

lają N

Apsaugomas medis

Kertami krūmai

Paliekami šilumos tiekimo tinklai
ir jų priklausiniai
Apšvietimo tinklų apsaugos zona

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Kertamas medis

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti

sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo

ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas;
6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius

tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės

išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;
10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;
11.   Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu

arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;
12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba

sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.
13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona

Suformuoti žemės sklypai

Apsaugomas medis

Kertami krūmai

Paliekami šilumos tiekimo tinklai
ir jų priklausiniai

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Kertamas medis

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti

sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo

ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas;
6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius

tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės

išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;
10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;
11.   Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu

arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;
12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba

sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.
13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

INFORMACIJA APIE MEDŽIUS

Žymėjimas
plane Medžio rūšis Aukštis,

m

Kamieno
skersmuo,

cm
Būklė Pastabos Ūkinė priemonė

Saug
ojam
umas

19
Baltažiedė

robinija 16 66 3
Kamieno žaizdos, medienos puvinys, gausu sausų
šakų, kamieno dvišakumo plyšimo pavojus. Auga

šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Apsaugomas. Genėti intensyviai -
atlikti nustuobrinimo pjūvį

sumažinant medžio aukštį dėl
saugumo, šalinti sausas šakas ir

simetriškai susiaurinti lają

N

20 Paprastasis
klevas 17 36 1 Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje Apsaugomas. Šalinti sausas šakas

ir simetriškai susiaurinti lają N

21
Baltažiedė

robinija 16 56 2
Kamieno žaizdos, yra sausų šakų. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti sausas
šakas, pakelti ir simetriškai

susiaurinti lają
N

22 Uosialapis
klevas 10 21 2

Pasviręs > 45° kampu, pakeltos šaknys. Auga
šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje Kertamas. Neperspektyvus N

23 Uosialapis
klevas 9 14 4

Plyšęs kamienas, pasviręs > 45° kampu. Auga
šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje

Apsaugomas. Tikslinga kirsti, nes
kelia fizinį pavojų N

24 Plaukuotasis
beržas 18 29 1

Kamienas pažeistas gręžimu. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonoje Apsaugomas. Šalinti sausas šakas N

25
Paprastoji

eglė 12 16 2
Stelbiama, genėjimo žaizdos.  Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonoje Apsaugomas. Šalinti sausas šakas N

26
Paprastoji

eglė 10 11 2 Stelbiama.  Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos
zonoje Apsaugomas. Šalinti sausas šakas N

27
Paprastoji

eglė 11 11 2 Stelbiama. Auga šilumos perdavimo tinklų apsaugos
zonoje Apsaugomas. Šalinti sausas šakas N

INFORMACIJA APIE MEDŽIUS

Žymėjimas
plane Medžio rūšis Aukštis,

m

Kamieno
skersmuo,

cm
Būklė Pastabos Ūkinė priemonė

Saug
ojam
umas

28

Uosialapis
klevas 9 11 2

2 kamienai. Pasviręs apie 40°
kampu, stelbiamas. Auga
šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje

Apsaugomas. Tikslinga
kirsti, nes

neperspektyvus
N

Uosialapis
klevas 6 7 4

Pasviręs > 45° kampu,
stelbiamas. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Apsaugomas. Tikslinga
kirsti, nes

neperspektyvus
N

29 Paprastasis
klevas 11 12 2

Stelbiamas. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N











PLN
 di50

PLN di50

PLN di50

PLN
 di50

PLN di50

PLN
 di50

PL
N

 d
i2

00

PL
N di

12
5

PL
N

 d
i2

00

PLN di400

PLN di50

PLN
 di150

PLN
 di65

PLN
 di125

PLN
 di80

PLN

PLN
 di100

PLN di50
PLN di50

PLN

PLN
 di50

PLN
 di100

PLN di65

PLN
 di65

PLN di100

PLN

PLN di50

PLN di50 PLN di50

PLN
 di50

PLN
 di65

NN

PLN

PLN di100
PLN di100

PLN di50

PLN di65

PLN di150

PL
N

PLN di150

PLN
 di50

PL
N

 d
i1

25

PLN
 di400

PLN
 di125

PLN
 di50

PLN
 di150

PLN di200 PLN
 di200

PLN
 di200

PLN
 di200

PLN di80 PLN di80

PLN di100

PL
N

 d
i1

25

PLN

PLN
 di65

PLN
 di80

PLN di65

PLN
 di150

PLN
 di65

NN

PLN
PLN

PLN

PLN
 di50

KS/2504

KS/93580

KS/102569

su
ol

SKS2590

SKS2512

sport

sport

sport

sport
sport

suol

suolsuol

sport

sport

sport

suol

sport

sport

sport

sport

sport

asf
park

1 mūr
garaz

4 blok
daugb

asf
park

tr
pėsč

2 mūr
moksl

tr
pėsč

tr
pėsč

asf
pėsč

asf
kelias

tr
pėsč2 mūr

moksl
tr

pėsč

tr
park

asf
kelias

tr
pėsč

4 blok
daugb

1 mūr
garaz

asf
pėsč

asf
park

4 blok
daugb

asf
pėsč

4 blok
daugb

asf
park

tr
pėsč

4 blok
daugb

1 mūr
garaz

asf
park

tr
pėsč

4 blok
daugb

tr
pėsč

1 mūr
garaz

bet
pėsč

bet
stat

asf
park

1 mūr
pagalb

bet
stat

bet
statbet

stat
bet
stat

asf
park

c
pėsč

tr
pėsč

1 mūrTR-

bet
pėsč

med

med1 med k
pagalb

žv
park

asf
pėsč

tr
pėsč

bet

asf
pėsč

asf
pėsč

bet
pėsč

bet
pėsč

tr
pėsč

tr
pėsč

608495049
81

00
608490049

81
00

49
81

00
608490049

82
00

59/36 - 0013

m
.s.PLN

 d26/32

PLN
 di57

PLN
 di57

PL
N

 d
i5

7
PL

N
 d

i5
7

PV
C

 d
i1

10

PVC di110

PVC di110

PP
 d

i1
10

PP di110

PVC di110

127

89

88

39

203a

7

110

N
N

NN

NN

N
N

NN

N
N

NN
NN

NN

NN

N
N

NN di150

KER di100

N
N

 di150

KER
 di100

NN di100

KER di200

KER
 di100

KER
 di150

NN di100

KER
 di100

KER
 di200

NN

KER
 di100

N
N

 di100

(135) (140a)

(142)(141) (143)

(84)

(83)

(36)

(33)

(56)
(57)

(6)

(102a)

(51a)

(51)

(1a)

(1)
(12)

(3a)

KER
 di150

NN

NN

KET di100

KET di100

KER di100

N
N

 di200

N
N

 di200

KE
R

 d
i1

00

KER
 di150

N
N

 di150

N
N

 d
i2

00

KER di200

(32)

(140b)

(133)
(140)

(94)
(95)

(217a)(208)

(240a)

(102)

(11)

NN

NN

KET di50

nv NN

PE di20

KET di50

KE
T 

di
10

0

KET di50

KET di100

N
N

 di50

KET di100

MET di100

(134a)

(31)

(2a)

(102c)

(207)

PLN
 di50

PLN di50

PLN di50

PLN
 di50

PLN di50

PLN
 di50

PL
N

 d
i2

00

PL
N di

12
5

PL
N

 d
i2

00

PLN di400

PLN di50

PLN
 di150

PLN
 di65

PLN
 di125

PLN
 di80

PLN

PLN
 di100

PLN di50
PLN di50

PLN

PLN
 di50

PLN
 di100

PLN di65

PLN
 di65

PLN di100

PLN

PLN di50

PLN di50 PLN di50

PLN
 di50

PLN
 di65

NN

PLN

PLN di100
PLN di100

PLN di50

PLN di65

PLN di150

PL
N

PLN di150

PLN
 di50

PL
N

 d
i1

25

PLN
 di400

PLN
 di125

PLN
 di50

PLN
 di150

PLN di200 PLN
 di200

PLN
 di200

PLN
 di200

PLN di80 PLN di80

PLN di100

PL
N

 d
i1

25

PLN

PLN
 di65

PLN
 di80

PLN di65

PLN
 di150

PLN
 di65

NN

PLN
PLN

PLN

PLN
 di50

74.49

64.12

64.12

64.07
64.15

64.01

63.99
64.13

64.11

64.15

63.77
63.81
63.86

63.79
63.89

63.81

63.73
63.71

63.76

64.46

64.54

64.44

64.85

64.64

64.4464.53
64.56
64.3764.56

64.66
64.80

64.84
64.96

65.08

64.84 64.70

64.85

65.06

65.09

64.91
65.0965.10

64.82
64.68

64.46

64.29

64.43

64.36
64.36

64.36

64.46

65.01

64.48

65.68
65.41

65.79

65.77

65.80

65.61

65.55

65.57

66.23

65.0665.10

65.02

65.44

65.74

65.88

65.98

65.95 65.58

65.61

66.13

66.41

66.33

66.29

66.4866.51
66.35

66.11

66.03

65.93

65.95

65.93

65.99

66.7366.57

66.78

66.88

66.69

66.96

66.72

66.70
66.69

66.74

66.73

66.59
66.60 66.72

66.44

66.53
66.56

66.45

66.73

67.30

67.07

67.07

67.18

66.53

66.4466.38
66.57

66.51

66.14

66.50

66.50

66.41

66.16

66.04

65.86

65.81

65.56
65.53

65.58

65.72

65.48

66.00

66.2165.87

65.87

65.9565.89

65.92

65.98

66.01

66.36

66.37

66.36

66.40
65.96

66.50

66.13

65.80

65.76

66.27

65.83 65.72 65.74

65.76 65.66

65.41

65.50

66.08
64.67

64.87

64.87

64.98

64.89
64.72

65.12 65.15
65.22

65.26
65.56

65.67
65.73

66.00

66.03

65.93
65.84 65.55

65.71

65.64

65.58

65.57

65.63

65.67

65.54
65.6165.54

65.40

65.28

65.45

65.41 65.54

65.4965.43

65.39
65.38

65.32

65.46

65.40
65.52

65.18 65.30

65.38

65.58
65.80

65.82

65.98

65.94

66.02

66.23

66.27

66.26 66.1366.21

66.37

66.25

66.44

66.57
66.4966.68

66.57

66.75
66.76

66.8766.80

66.82
66.88

66.77
66.92

67.00

66.82 66.74

66.76

66.72
66.75

67.06

66.97
66.92

67.05

66.7366.72

66.47
66.59

66.5166.5366.6666.6866.6966.7366.7666.80

66.54

66.54
66.44

66.7566.76

66.83

66.86

66.75

66.59

66.52
66.64

66.44 66.45
66.48

66.44
66.49

66.52
66.61

67.32

66.49

66.34

66.23

66.55

66.02
66.0966.03

66.10

66.02

65.88

65.82
65.74

66.05

66.09

65.96

65.88

65.79
65.92

65.79 65.54

65.46

65.4065.37
66.51

65.87

65.66
65.66

65.60 65.49
65.47

65.22

65.77

65.1065.13

65.29
65.28

65.59

65.4165.39
65.36

65.47

65.40

65.24
65.25

65.17 65.16

65.08

65.21

65.09

64.86
64.89 64.85

64.55

64.63
64.65 64.67

64.73 64.74

64.85

64.54

63.91

64.12

64.3964.39
64.58

64.43

63.98

64.43

64.72

65.26

64.66

64.89

64.37

64.22

64.26

64.56

64.35

64.44
64.69

64.18 63.74

64.23

63.97
63.97

63.72
64.09

63.59

63.44

63.39

63.57
63.64

63.62

63.63

64.18

65.26

63.66
63.9363.58

63.51

63.41

63.43

64.09

63.36

63.27

63.56

63.46

65.30

63.03
63.11

63.13

63.30

63.45
63.44

63.31

63.13

63.30

63.36
63.29

63.09

63.20

62.96

63.05

62.86
63.53

67.13

64.79

64.17

63.99

64.40

64.31
63.97

64.04
63.92

64.21

63.93

64.42

64.62

64.64
65.14

65.28

65.51
65.51

65.33

64.66

64.37

64.26

64.24

64.08

64.26

64.82

63.74

63.78

63.77

63.92

63.91

64.35

64.27

64.45

65.23

65.03

65.98

65.73

65.69

66.47

66.43 66.15

65.95

66.09

66.35
66.27

66.21

65.87

65.82

65.70

64.97

64.57

64.69

67.23

67.24

66.78

67.08

66.49

66.18

66.19

65.98

65.65

65.79

66.54

65.41

65.05 65.00

64.48

63.67

65.59

64.28

63.28

63.00
63.35

63.34

63.32

63.33

63.28

62.76

62.74

62.78

62.64

62.64

62.66

62.72
62.70

62.73

62.76
62.75

62.76

62.77

62.82

62.94

62.78
62.79

63.08

62.79

62.94

63.15

190101580005

190101580003

KS/2504

KS/93580

KS/102569

su
ol

O

SKS2590

SKS2512

sport

64.21 64.04
63.8963.79

63.99

64.17

64.5364.56
64.56

64.66

sport

sport

65.71

65.58

65.40

65.28

65.49
65.54

65.38

66.88 66.59

66.92

sport
sport

suol

suolsuol

sport

sport

sport

suol

65.05

64.86 64.89

64.63 64.65 64.67
64.73

sport

sport

sport

sport

62.74

62.76

62.78

62.73

62.77

62.82
62.94

sport

64.98
64.87

64.87
64.6764.72

74.49

64.12

64.12
64.07

64.15

64.01

63.99
64.13

64.11

64.15

63.77
63.81 63.86

63.81

64.46

64.54

64.44

64.85

64.64

64.44
64.37

64.80

64.84
64.96

65.08

64.84 64.70

64.85

65.0665.06

65.09

64.91
65.0965.10

64.82
64.68

64.46
64.29

64.43

64.36
64.3664.49

65.01

64.48

65.68
65.41

65.79

65.77

65.80

65.61

65.55

65.57

66.23

65.0665.10

65.02

65.44

65.74

65.88

65.98

65.95 65.58

65.61

66.13

66.41

66.33

66.29

66.4866.51
66.35

66.11
66.03

65.93
65.95

65.93

65.99

66.73
66.57

66.78

66.88

66.69

66.96

66.72

66.70
66.69

66.74

66.73

66.59
66.60 66.72

66.44
66.53

66.5666.45

66.73

67.30

67.07
67.07

67.18

66.53

66.4466.38
66.57

66.51

66.14

66.50

66.50

66.41

66.16

66.04

65.86
65.81

65.56
65.5365.58

65.72

65.48

66.00

66.2165.87

65.87
65.89

65.92
65.98

66.01

66.36
66.37
66.36
66.4065.96

66.68

66.50

66.13

65.80

65.76

66.27

65.83 65.72 65.74
65.76

65.66

65.41 65.50

66.08 64.89

65.12 65.1565.22
65.2665.5665.65

65.73

66.03

65.92
65.93 65.84 65.55

65.64
65.57

65.63
65.67

65.54

65.45

65.41

65.43
65.39

65.32

65.40 65.52
65.18

65.30

65.38

65.58
65.80

65.82

65.98
65.94

66.02

66.23

66.27

66.26 66.13
66.21

66.37

66.25

66.44

66.57
66.4966.68

66.57

66.7566.76
66.8566.80

66.82

66.77
66.82 66.74

66.76

66.72 66.75

67.06
66.97

66.92
67.05

66.73
66.72

66.47

66.51
66.5966.6666.6966.7666.80

66.5466.54
66.44

66.75
66.83

66.8166.86

66.75

66.59
66.52

66.64

66.44
66.44

66.52
66.61

67.32

66.49
66.34

66.23

66.55

66.02

66.09
66.03 66.10

66.02

65.88

65.82
65.74

66.05
66.09

65.96

65.88

65.79
65.92

65.79 65.54

65.46

65.4065.37
66.51

65.87

65.60 65.49
65.47

65.22

65.77

65.13

65.29
65.59

65.41
65.36

65.47

65.40

65.25

65.17 65.16

65.08
65.21

65.09
64.85

64.55

64.74

64.85

64.54

63.91
64.12

64.39
64.39

64.58

64.43

63.98

64.43

64.72

65.26

64.66

64.89

64.37

64.22

64.26

64.56

64.35

64.44
64.69

64.18 63.74

64.23

63.97
63.97

63.72
64.09

63.59

63.44

63.39

63.57
63.64

63.62

63.63

64.18

65.26

63.66
63.93

63.58

63.51

63.41
63.43

64.09

63.36
63.27

63.56

63.46

64.18
65.30

63.03
63.11

63.13

63.30

63.45
63.44

63.31

63.13

63.30

64.4864.47

63.36
63.29

63.09

63.20

62.96

63.05

62.86
63.53

67.13

64.40

64.31 63.97

63.92

64.42

64.62

64.64
65.1465.28

65.51
65.51

65.33

64.66

64.37

64.26

64.24

64.08

64.26

64.82

63.74
63.78

63.77

63.92

63.91

64.35

64.27

64.45

65.23

65.03

65.98

65.73
65.69

65.89

66.47

66.43 66.15

65.95

66.09

66.3566.27

66.21

65.82

65.70

64.97

64.57
64.69

67.23
67.24

66.78

67.08

66.49

66.18

66.19

65.98

65.65
65.79

66.54

65.41

65.00

64.48

63.67

65.59

64.28

63.28

63.00
63.35

63.34

63.32

63.33

63.28

62.64

62.64

62.66

62.72

62.70

62.7662.75

62.76

62.78 62.79

63.08

62.79

62.94

63.15

asf
park

1 mūr
garaz

4 blok
daugb

asf
park

tr
pėsč

2 mūr
moksl

tr
pėsč

tr
pėsč

asf
pėsč

asf
kelias

tr
pėsč2 mūr

moksl
tr

pėsč

tr
park

asf
park

tr
pėsč

4 blok
daugb

1 mūr
garaz

asf
pėsč

asf
park

4 blok
daugb

asf
pėsč

4 blok
daugb

asf
park

tr
pėsč

4 blok
daugb

1 mūr
garaz

asf
park

tr
pėsč

4 blok
daugb

tr
pėsč

1 mūr
garaz

bet
pėsč

bet
stat

asf
park

1 mūr
pagalb

bet
stat

bet
statbet

stat
bet
stat

asf
park

c
pėsč

tr
pėsč

1 mūrTR-

bet
pėsč

med

med1 med k
pagalb

žv
park

asf
pėsč

tr
pėsč

bet

asf
pėsč

asf
pėsč

bet
pėsč

bet
pėsč

tr
pėsč

tr
pėsč

2 
la

pa
s

1 
la

pa
s

2 
la

pa
s

1 
la

pa
s

1

11

3-5 9

10

6

7

12

1516

14

18

2

13
8

Š-1

17

Š-1
3

Š-1
2

Š- 8

Š- 9

Š-  7

Š- 
2

Š- 
3

Š- 
6

Š- 5

Š-11

Š-10

Vamzdžių galai užaklinami
anga užbetonuojama

V

P

R

Š

A 000
X=6084825.20

Y=498172.02

A 083
X=6084907.65
Y=498166.54

A 008
X=6084833.61
Y=498171.46 A 013

X=6084838.66
Y=498171.13

A 021
X=6084845.83

Y=498170.65

A 026
X=6084850.87

Y=498170.32
A 038
X=6084862.74
Y=498169.53

A 047
X=6084872.19

Y=498168.90

A 039
X=6084863.99
Y=498169.44

A 041
X=6084865.70
Y=498169.33

A 041
X=6084866.20
Y=498169.30

A 077
X=6084902.35
Y=498166.89

A 078
X=6084903.36

Y=498166.82

A 080
X=6084904.59

Y=498166.74

A 081
X=6084905.91
Y=498166.65

A 042
X=6084867.58

Y=498169.20

A 044
X=6084869.08

Y=498169.10

C 000
X=6084864.53

Y=498167.66

C 045
X=6084861.42
Y=498123.18

C 011
X=6084863.79

Y=498157.13

C 025
X=6084862.74

Y=498142.30

C 041
X=6084861.64
Y=498126.48

C 042
X=6084861.59
Y=498125.70

C 041
X=6084861.69

Y=498127.21

C 044
X=6084861.47

Y=498123.89

C 003
X=6084864.32
Y=498164.66

C 005
X=6084864.17
Y=498162.55

D 000
X=6084903.36
Y=498166.82

D 008
X=6084903.86
Y=498175.23

D 001
X=6084903.42
Y=498167.88
D 003
X=6084903.55
Y=498170.05

E 000
X=6084905.91
Y=498166.65

E 013
X=6084901.67

Y=498157.53

E 003
X=6084905.74

Y=498163.96

E 009
X=6084905.31
Y=498157.32

F 000
X=6084865.52
Y=498191.21

F 004
X=6084861.74
Y=498191.51

F 003
X=6084862.86
Y=498191.42

G 000
X=6084861.64

Y=498126.48

G 008
X=6084855.55

Y=498125.27

G 001
X=6084861.59

Y=498125.70
G 002

X=6084861.53
Y=498124.88

G 003
X=6084860.24
Y=498124.97

H 000
X=6084947.74
Y=498163.86

H 012
X=6084957.62
Y=498161.46

H 007
X=6084954.58

Y=498163.54

H 010
X=6084957.62
Y=498163.40

H 003
X=6084950.60

Y=498163.73

H 004
X=6084952.00

Y=498163.66

Y 000
X=6084950.60
Y=498163.73

Y 029
X=6084953.71
Y=498190.74

Y 003
X=6084950.75
Y=498166.60

Y 008
X=6084951.01
Y=498171.64

Y 010
X=6084953.01
Y=498171.56

Y 018
X=6084953.29
Y=498179.16

Y 026
X=6084953.61
Y=498187.78

N 000
X=6084920.56
Y=498052.04

N 049
X=6084951.41
Y=498068.86

N 001
X=6084921.87
Y=498051.99

N 007
X=6084928.00
Y=498051.76

N 008
X=6084928.90

Y=498051.72

N 009
X=6084928.95
Y=498052.45

N 027
X=6084930.23
Y=498070.68

N 043
X=6084945.61
Y=498069.33

N 044
X=6084946.93

Y=498069.22

N 046
X=6084948.39
Y=498069.09

N 047
X=6084949.75

Y=498068.98

P 000
X=6084946.93
Y=498069.22

P 005
X=6084947.31
Y=498073.87

P 001
X=6084947.00
Y=498069.97
P 004
X=6084947.25
Y=498073.13

J 000
X=6084859.61
Y=498091.72J 039

X=6084857.45
Y=498052.91

J 000
X=6084859.59
Y=498091.30

J 001
X=6084859.56

Y=498090.67

J 002
X=6084859.49
Y=498089.55

J 037
X=6084857.57
Y=498055.05

J 037
X=6084857.54

Y=498054.50
J 038

X=6084857.50
Y=498053.68

J 029
X=6084858.01
Y=498063.00

L 000
X=6084858.01
Y=498063.00

L 050
X=6084898.63

Y=498052.88

L 003
X=6084860.66
Y=498062.86

L 006
X=6084864.11
Y=498062.69

L 015
X=6084863.67
Y=498054.22

L 047
X=6084896.12
Y=498052.98

L 048
X=6084897.05

Y=498052.94

L 049
X=6084898.21
Y=498052.90

M 000
X=6084897.05

Y=498052.94

M 004
X=6084897.23
Y=498056.80

M 001
X=6084897.09
Y=498053.88
M 003
X=6084897.18
Y=498055.78

2Ž-15-6A

2Ž-15-6

2Ž-15-5

2Ž-15-4
2Ž-15-3

2Ž-15-2

2Ž-15-1

2Ž-15-9

2Ž-15-7

2Ž-15-8

T1, T2 DN125/225 T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN100/200T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN65/140 T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN80/160

Redukcija
2DN125/225*DN100/200

K.
 B

ar
ša

us
ko

 g
. 7

2

K.
 B

ar
ša

us
ko

 g
. 7

0

A.
 ir

 J
. G

ra
vr

og
kų

 g
. 7

K. Baršausko g. 76

K. Baršausko g. 84

K.
 B

ar
ša

us
ko

 g
. 8

2

K.
 B

ar
ša

us
ko

 g
. 7

8

K.
 B

ar
ša

us
ko

 g
. 8

6

Redukcija
2DN100/200*DN65/140

Redukcija
2DN65/140*DN50/125

Redukcija
2DN100/200*DN65/140

Redukcija
2DN100/200*DN80/160

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=5,10 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=5,10 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=3,10 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=5,40 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=15,10 m

T1 ir T2 pajungiamas naudojant
lygiagretų trišakį

DN100/200*DN50/125

Laikinas suoliukų
demontavimas

Laikinas darželio
inventoriaus demontavimas

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=8,60 m

Remiantis AB "Kauno energija" pateiktais patikslintais
duomenimis faktinėje situacijoje, projekto sprendiniuose
 pažymimas esamas U formos kompensatorius

K. Baršausko g. 84
4400-3763-5544
1901/0158:5

K. Baršausko g. 76
4400-0795-1564
1901/0158:3

TŠK "A"

Redukcija
2DN200/315*DN125/225

T1, T2 DN125/225

Laikinas žaidimų aikštelės
elementų demontavimas

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=11,10 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=13,70 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=2,90 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=4,80 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=8,30 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=1,00 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=26,00 m
Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=29,60 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=5,70 m

Uždegiamas kanalas
2xL=0,75 m

Uždegiamas kanalas
2xL=3,00 m

Prisijungimas prie esamo BK
tinklo 114,3x3,6/225

Prisijungimas prie esamo BK
tinklo 60,3x2,9/125

Prisijungimas prie
esamo BK tinklo

60,3x2,9/125

Prisijungimas prie
esamo BK tinklo
60,3x2,9/125

Prisijungimas prie
esamo BK tinklo

76,1x2,9/140

Prisijungimas prie
esamo BK tinklo
114,3x3,6/225

Prisijungimas prie
esamo BK tinklo
114,3x3,6/225

Prisijungimas prie
esamo BK tinklo
219,1x4,5/315

Prisijungimas prie
esamo BK tinklo

60,3x2,9/125

Prisijungimas prie esamo
BK tinklo 114,3x3,6/225

Prisijungimas prie
esamo BK tinklo
88,9x3,2/160

Prisijungimas prie
esamo kanalinio
tinklo
 57x3,5 su redukcija
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Derinimo lentelė

Data:

Šilumos tiekimo tinklų planas M 1:500
(Suvestinis inžinerinių tinklų planas)

LT

Šilumos tiekimo tinklai

2

LapųLapas
25021STT-TDP-ŠT.Br-01 1

0

Laida

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
0 2025 11 Konkursui ir statybai

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval. patv.
dok. Nr.

AB "Kauno energija"

Statytojas / Užsakovas:

www.meysso.com - email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

Kv. pažymėjimas Suderinimo ID:

Inžinerinių tinklų techninės charakteristikos

DN

50-125
Paduodama linija, T1

Grįžtama linija, T2

Projektinė
temperatūra, °C

Projektinis slėgis,
bar

Terpė

120

120

16

16
Termofikacinis

vanduo

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės)
nuo TŠK "A" iki 2Ž-15-13 K. Baršausko g., Kaune,

rekonstravimo projektas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona

2025-04 1GKV-1030 TIIIS1-20250331-021227

Suformuoti žemės sklypai

INFORMACIJA APIE MEDŽIUS

Žymėjimas
plane Medžio rūšis Aukštis,

m

Kamieno
skersmuo,

cm
Būklė Pastabos Ūkinė priemonė

Saug
ojam
umas

1 Paprastoji
kriaušė 3 2 1

Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

2 Naminė
obelis 8 22 2

Netinkamas genėjimas, kamieno
žaizdos. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Kertamas N

3
Paprastasis

ąžuolas 21 43 2
Asimetriška laja. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas ir

simetriškai susiaurinti
lają

N

4
Paprastasis

ąžuolas 23 52 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas N

5
Paprastasis

ąžuolas 24 48 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas N

6 Naminė
obelis 8 25 2

Žaizdos kamiene ir skeletinėse
šakose. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Apsaugomas N

7 Naminė
obelis 8 26 4

Didelė kamieno žaizda,
medienos puvinys. Auga
šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje

Apsaugomas. Genėti
intensyviai - atlikti

nustuobrinimo pjūvį
sumažinant medžio
aukštį dėl saugumo

N

8 Vakarinė tuja 2 2 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

9
Paprastasis

ąžuolas 20 28 1
Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje
Apsaugomas. Šalinti

sausas šakas
N

10 Dygioji eglė 1 - 1
Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

11 Dygioji eglė 8 17 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

12 Dygioji eglė 9 18 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

13 Naminė
obelis 8 32 2

Kamieno žaizdos. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas ir pakelti

lają
N

14 Dygioji eglė 1 - 2 Skurdi. Auga šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonoje Apsaugomas N

15 Platanalapis
klevas 14 27 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

16

Kaukazinė
slyva 7 15 2

3 kamienai. Stelbiama, yra
sausų šakų. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas N

Kaukazinė
slyva 8 17 1

Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas N

Kaukazinė
slyva 6 14 2

Pasvirusi apie 40° kampu, yra
sausų šakų. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas

N

17 Paprastasis
kaštonas 9 19 2

Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

18 Paprastasis
kaštonas 14 45 1

Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas. Pakelti
lają N

Apsaugomas medis

Kertami krūmai

Paliekami šilumos tiekimo tinklai
ir jų priklausiniai
Apšvietimo tinklų apsaugos zona

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Kertamas medis

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti

sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo

ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas;
6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius

tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės

išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;
10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;
11.   Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu

arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;
12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba

sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.
13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Suderinta 2025-12-02 Nr. 25-123
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2025 m. gruodžio 22 d. Nr. 25SUT-20949-0002

Kaunas
 

SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS
 
 

Sutikimo gavėjas: Akcinė bendrovė "Kauno energija"
 

Atsižvelgdami į 2025-12-03 prašymą Nr. 25SUT-20949 neprieštaraujame dėl šio objekto – Inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai,
rekonstravimo, nesuformuotoje valstybinėje žemėje.

Sutikimas galioja neterminuotai, skaičiuojant nuo šio sutikimo išdavimo datos.
Šis sutikimas laikomas sutikimu įregistruoti statinius Nekilnojamojo turto registre.
Šiuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems

horizontaliems inžineriniams statiniams (toliau – objektas) valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, (toliau – valstybinė žemė) bus nustatytos
teritorijos, kuriose taikomos  Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas)  III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nurodytos
specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (toliau – Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje – 1958,44 kv. m.
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka, įregistravus Teritoriją Nekilnojamojo turto registre.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios

kompetencijos teismui pagal žemės sklypo buvimo vietą (adresas: L. Sapiegos g. 15,LT-10312, Vilnius, tel. +370 5 268 5186, el.p info@teismai.lt arba per
Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Pridedama: document-25SUT-20949-0001.pdf, derinimas-ab-kauno-energija.pdf, derinimas-uab-kauno-vandenys.pdf, derinimas-ab-telia-lietuva.pdf,
derinimas-ab-eso.pdf, derinimas-ab-eso-derinimo-lentele.pdf, derinimas-kmsa-miesto-tvarkymo-skyrius.pdf, derinimas-uab-kauno-gatviu-apsvietimas.pdf,
derinimas-uab-kauno-autobusai.pdf.

 
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Tadas Metelionis
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-04-18 15:42:06

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/541104

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2006-02-14

Adresas: Kaunas, K. Baršausko g. 76
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0795-1564

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 1901/0158:3 Kauno m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.2921 ha
Užstatyta teritorija: 0.2921 ha

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Kadastro duomenų nustatymo data: 2000-10-31

2.2. Pastatas - Lopšelis - darželis
Unikalus daikto numeris: 1996-1004-8010

Paskirties grupė: Visuomeninių
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Mokslo

Žymėjimas plane: 1C2p
Statybos pradžios metai: 1961

Statybos pabaigos metai: 1961
Papr. remonto pradžios metai: 2015

Papr. remonto pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: Ypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 792.55 kv. m

Pagrindinis plotas: 589.30 kv. m
Tūris: 3584 kub. m

Užstatytas plotas: 918.00 kv. m
Koordinatė X: 6084848
Koordinatė Y: 498129

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 308000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 210000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2015-12-30
Vidutinė rinkos vertė: 98400 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-12-30

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-12-30
2.3. Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 1996-1004-8010, aprašytam p. 2.2.
Aprašymas / pastabos: (kiemo aikštelė, pavėsinės - 2 vnt., tvora)

Unikalus daikto numeris: 1996-1004-8021
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Statybos pabaigos metai: 1960

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 7669 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 67 %

Atkuriamoji vertė: 2531 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 1525 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2001-11-26
Kadastro duomenų nustatymo data: 2001-11-26

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0795-1564, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-02-08 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-1592
Įrašas galioja: Nuo 2006-02-20

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319

Daiktas: pastatas Nr. 1996-1004-8010, aprašytas p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 1996-1004-8021, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 1995-03-02 Perdavimo - priėmimo aktas
Įrašas galioja: Nuo 2001-01-23

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0795-1564, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32

2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 60-20-1/3MŽP-9-(15.2.33 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Kauno Valdorfo darželis "Šaltinėlis", a.k. 191641814
Daiktas: pastatas Nr. 1996-1004-8010, aprašytas p. 2.2.

kiti statiniai Nr. 1996-1004-8021, aprašyti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2024-04-23 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-192

2024-08-14 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 60-9-43
Įrašas galioja: Nuo 2024-08-21

6.2. Kiti servitutai (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0795-1564, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-02-08 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-1592
Aprašymas: Suteikiama teisė transformatorinės pastotės TP 88 naudotojams naudotis sklypo

K.Baršausko g.76 dalimi (1,0 m nuo pastato sienos), kai jie prižiūri ir remontuoja prie
sklypo ribos esantį pastatą

Įrašas galioja: Nuo 2006-02-20

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: Kauno Valdorfo darželis "Šaltinėlis", a.k. 191641814
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0795-1564, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-10-14 Panaudos sutartis Nr. 60-52-10
Įrašas galioja: Nuo 2024-12-03

Terminas: Nuo 2024-10-14 iki 2115-10-14

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0795-1564, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.066 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0795-1564, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0795-1564, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0176 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0795-1564, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.025 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0795-1564, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0092 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1996-1004-8010, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2015-12-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2017-06-05 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
Įrašas galioja: Nuo 2017-06-26

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 1996-1004-8010, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2009-03-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 

2015-12-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2017-06-26

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
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11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100360070
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-08-31 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Kauno miesto savivaldybėje Nr. 3-419
Įregistravimo data: 2022-09-05

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 35 kv. m, nuo 2023-01-05

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100339705

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

Įregistravimo data: 2022-03-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 152 kv. m, nuo 2023-01-04

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100337828

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

Įregistravimo data: 2022-03-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 145 kv. m, nuo 2023-01-05

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100336684

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

Įregistravimo data: 2022-03-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 152 kv. m, nuo 2023-01-05

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100242804

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

Įregistravimo data: 2022-02-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 32 kv. m, nuo 2023-01-05

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100238452

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

Įregistravimo data: 2022-02-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 40 kv. m, nuo 2023-01-05

11.7. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100640731

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl energetikos
ministro 2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-21 'Dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių
teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-379

Įregistravimo data: 2024-02-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2 kv. m, nuo 2024-02-27

11.8. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100389166

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-02-21 LR Energetikos Ministro
įsakymas dėl Kauno miesto Petrašiūnų, Gričiupio, Šančių, Centro ir Aleksoto
mikrorajonuose esančių šilumos Nr. 1-41

Įregistravimo data: 2023-03-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 688 kv. m, nuo 2023-03-01

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino
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SERVITUTO ŽEMĖS SKLYPUI NUSTATYMO SUTARTIS 

Kaišiadorys, du tūkstančiai dvidešimt penktų metų lapkričio dvidešimt penkta diena 

I. SUTARTIES ŠALYS 
 
Mes, Lietuvos Respublika, kodas 111105555,  

toliau sutartyje – Servituto davėjas,  

atstovaujama Kauno miesto savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 188764867, 

buveinės adresas: Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, kurios vardu veikia Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktorius Tadas Metelionis, asmens kodas 38106180168, 

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė Nr. 15566494, 

veikiantis pagal 2024-04-09 įgaliojimą, patvirtintą Kauno m. 3-ojo notaro biuro notarės Valdos 

Vainauskienės, notarinio registro Nr. 1175,  

toliau sutartyje – Servituto davėjo atstovas, 

 

IR 

  

Akcinė bendrovė “Kauno energija”, kodas 235014830, 

teisinė forma: akcinė bendrovė, 

buveinės adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 84, 

duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų 

registre, 

toliau sutartyje – Servituto gavėjas, 

kuriai atstovauja  

Lietuvos Respublikos pasas Nr. 25478572, 

Veikiantis (-i) pagal 2024-12-18 įgaliojimą, patvirtintą Kauno m. 22-ojo notaro biuro notarės Zitos 

Rimkuvienės, notarinio registro Nr. 8031, 

toliau sutartyje – Servituto gavėjo atstovas, 

  

Servituto davėjas ir Servituto gavėjas kartu toliau sutartyje vadinami – Šalys, o kiekvienas 

atskirai – Šalimi, 

Susitarėme ir sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis). 

II. SUTARTIES DALYKAS 

 
2.1. Šia Sutartimi, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2025-

11-11 įsakymu Nr. A-1416 „DĖL SERVITUTO NUSTATYMO SANDORIU VALSTYBINĖS 

ŽEMĖS SKLYPE, ESANČIAME K. BARŠAUSKO G. 76, KAUNE“, Servituto davėjas suteikia 

Servituto gavėjui teisę Sutartyje numatytomis sąlygomis naudotis šios Sutarties 2.5. punkte aprašyta 

žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0795-1564, kadastrinis adresas: 1901/0158:3 Kauno m. k.v., 

adresas: Kauno m. K. Baršausko g. 76, toliau vadinamo Daiktu, dalimi. 

2.2. Nekilnojamojo turto registro duomenys, charakterizuojantys Daiktą: 

Nekilnojamo turto registre 

registruojant turtą suteiktas 

registro įrašo Nr.: 

44/541104 

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. K. Baršausko g. 76 
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Nekilnojamas daiktas Žemės sklypas 

Unikalus Nr. 4400-0795-1564 

Kadastrinis adresas 1901/0158:3 Kauno m. k.v. 

Paskirtis Kita 

Naudojimo būdas Visuomeninės paskirties teritorijos 

Daikto istorinė kilmė Įrašų nėra 

Bendras žemės sklypo plotas 0.2921 (nulis ir du tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt viena 

dešimttūkstantoji) ha 

Užstatytas žemės sklypo plotas 0.2921 (nulis ir du tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt viena 

dešimttūkstantoji) ha 

Matavimų tipas Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus 

Indeksuota žemės sklypo vertė 23024,00 (dvidešimt trys tūkstančiai dvidešimt keturi) Eur 

Žemės sklypo vertė 14390,00 (keturiolika tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt) 

Eur 

Vidutinė rinkos vertė Įrašų nėra 

Vertės nustatymo data Įrašų nėra 

Kadastro duomenų fiksavimo data 2000-10-31 

Daikto priklausiniai iš kito registro Įrašų nėra 

Daikto priklausiniai iš to paties 

registro 

Įrašų nėra 

Nuosavybė Nuosavybės teisė: 

Lietuvos Respublika, a.k. 111105555, 1/1 

Įregistravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2006-

02-08, Nr. 02-01-1592 

Valstybės ir savivaldybių žemės 

patikėjimo teisė 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 

Patikėtinis: Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319 

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimas, 2024-01-10, Nr. 32; Perdavimo - priėmimo aktas, 

2024-01-25, Nr. 60-20-1/3MŽP-9-(15.2.33 E.) 

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31 

Kitos daiktinės teisės Kiti servitutai (tarnaujantis) 

Įregistravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2006-

02-08, Nr. 02-01-1592 

Aprašymas: Suteikiama teisė transformatorinės pastotės TP 88 

naudotojams naudotis sklypo K.Baršausko g.76 dalimi (1,0 m 

nuo pastato sienos), kai jie prižiūri ir remontuoja prie sklypo 

ribos esantį pastatą 

Įrašas galioja: Nuo 2006-02-20 

Juridiniai faktai Sudaryta panaudos sutartis 

Panaudos gavėjas: Kauno Valdorfo darželis "Šaltinėlis", a.k. 

191641814 

Įregistravimo pagrindas: Panaudos sutartis, 2024-10-14, Nr. 60-

52-10 
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Įrašas galioja: Nuo 2024-12-03 

Žymos Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 

Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų 

elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis) 

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06, Nr. XIII-2166; 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas, 2019-12-

19, Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0092 (nulis ir devyniasdešimt dvi dešimttūkstantosios) 

ha 

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 

Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos 

(III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06, Nr. XIII-2166; 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas, 2019-12-

19, Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0250 (nulis ir du šimtai penkiasdešimt 

dešimttūkstantųjų) ha 

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 

Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos 

zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) 

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06, Nr. XIII-2166; 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas, 2019-12-

19, Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0176 (nulis ir šimtas septyniasdešimt šešios 

dešimttūkstantosios) ha 

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 

Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, 

paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, dešimtasis skirsnis) 

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06, Nr. XIII-2166; 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas, 2019-12-

19, Nr. 3D-711 

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 

Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų 
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apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) 

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06, Nr. XIII-2166; 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas, 2019-12-

19, Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0660 (nulis ir šeši šimtai šešiasdešimt 

dešimttūkstantųjų) ha 

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

Teritorijos, kuriose taikomos 

SŽNS, įrašytos į NTK kadastro 

duomenų byloje įrašytų duomenų 

pagrindu 

Įrašų nėra 

Daikto registravimas ir kadastro 

žymos 

Įrašų nėra 

Duomenys apie įregistruotas 

teritorijas, kuriose taikomos 

specialiosios žemės naudojimo 

sąlygos 

Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos 

zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100640731 

Įregistravimo pagrindas: 2022-11-21 Įsakymas dėl energetikos 

ministro 2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-21 'Dėl Kauno 

skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo 

1-379 

Įregistravimo data: 2024-02-27 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2 kv. m, nuo 

2024-02-27 

 

Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100389166 

Įregistravimo pagrindas: 2023-02-21 LR Energetikos Ministro 

įsakymas dėl Kauno miesto Petrašiūnų, Gričiupio, Šančių, 

Centro ir Aleksoto mikrorajonuose esančių šilumos 1-41 

Įregistravimo data: 2023-03-01 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 688 kv. m, nuo 

2023-03-01 

 

Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių 

ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis 

skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100360070 

Įregistravimo pagrindas: 2022-08-31 Telia tinklo apsaugos 

zonos planas Kauno miesto savivaldybėje 3-419 

Įregistravimo data: 2022-09-05 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 35 kv. m, nuo 

2023-01-05 

 



   

  5 

Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100339705 

Įregistravimo pagrindas: 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno 

elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo 1-22 

Įregistravimo data: 2022-03-02 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 152 kv. m, nuo 

2023-01-04 

 

Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100337828 

Įregistravimo pagrindas: 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno 

elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo 1-22 

Įregistravimo data: 2022-03-01 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 145 kv. m, nuo 

2023-01-05 

 

Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100336684 

Įregistravimo pagrindas: 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno 

elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo 1-22 

Įregistravimo data: 2022-03-01 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 152 kv. m, nuo 

2023-01-05 

 

Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100242804 

Įregistravimo pagrindas: 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno 

elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo 1-22 

Įregistravimo data: 2022-02-06 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 32 kv. m, nuo 

2023-01-05 

 

Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100238452 

Įregistravimo pagrindas: 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno 

elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo 1-22 

Įregistravimo data: 2022-02-03 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 40 kv. m, nuo 

2023-01-05 
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Registro pastabos Įrašų nėra 

2.3. Šia Sutartimi Servituto davėjas suteikia Servituto gavėjui teisę naudotis Servituto davėjui 

nuosavybės teise priklausančiu Daiktu Sutartyje numatytomis sąlygomis, o Servituto gavėjas 

įsipareigoja naudotis suteikta teise nepažeidžiant Sutartyje numatytų naudojimosi Daiktu sąlygų. 

2.4. Servituto davėjas patvirtina, kad į Daiktą tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų 

(išskyrus aukščiau aprašytas turtines teises), kad Daiktas neareštuotas, neįkeistas, jis nėra teisminio 

ar ikiteisminio ginčo objektas, nėra ginčų dėl Daikto trečiųjų teisme ar arbitraže, taip pat, kad 

Servituto davėjo teisė disponuoti Daiktu neatimta ar neapribota, nėra jokių viešosios teisės 

pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos Servituto davėjo nuosavybės teisei į Daiktą. 

Servituto davėjo atstovas pareiškia, kad panaudos gavėjas Kauno Valdorfo darželis "Šaltinėlis" 

apie šios Sutarties sudarymą informuotas (-a) tinkamai. 

2.5. Kodas - 222. Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas 

(tarnaujantis), naudotojas - AB “Kauno energija”, Sutarties priede Nr. 1 pažymėtas koordinačių 

taškais nuo 1 iki 42 imtinai, servituto unikalus Nr.: 100-047-236, servituto plotas 0,0194  ha. 

2.6. Servituto plotas Daikte nustatomas šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonų, nustatytų LR teisės 

aktais, ribose. 

2.7. Šalys susitarė, kad šis servitutas yra neterminuotas. 

2.8. Nuostoliai, atsiradę dėl žemės servituto nustatymo, yra apskaičiuoti pagal Kompensacijos už 

naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu tarnaujančiojo daikto savininkui ar 

valstybinės žemės patikėtiniui ir kompensacijos už naudojimąsi valstybinės žemės patikėtinių 

sandoriu nustatytu žemės servitutu tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės 

patikėtiniui apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 

gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1541 (Vyriausybės 2024 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 531 redakcija).  

Už naudojimąsi Daiktui nustatomu servitutu apskaičiuota vienkartinė kompensacija – 2294,66 Eur 

(du tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt keturi eurai 66 ct). Kompensacija sumokėta 2025-11-18 

mokėjimo nurodymu Nr. 7355 į Kauno miesto savivaldybės administracijos sąskaitą. 

III. SERVITUTO TURINYS 

3.1. Servituto gavėjui šia Sutartimi suteikiama teisė nekliudomai tiesti, aptarnauti, naudoti 

požemines ir antžemines komunikacijas (šilumos tiekimo tinklus), prieiti, privažiuoti ar kitaip 

patekti prie Servituto gavėjui priklausančių ar jo eksploatuojamų šilumos tiekimo tinklų objektų, 

esančių Daikte, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jų techninės priežiūros, remonto, rekonstravimo, 

modernizavimo, šilumos tiekimo tinklų keitimo, paleidimo bei derinimo darbus, bandymus, 

matavimus, dispečerinį bei technologinį valdymą, neišplečiant šia Sutartimi nustatytų servituto 

ribų. 

3.2. Servituto davėjo atstovas neprieštarauja, kad dėl šia Sutartimi Daikto daliai nustatomo 

servituto taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymo nustatyta tvarka būtų įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir 

Nekilnojamojo turto registrą. 

3.3. Servituto davėjo atstovas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog specialiosios žemės naudojimo 

sąlygos žemės sklypui pradedamos taikyti nuo jų įrašymo (arba žymos padarymo) į Nekilnojamojo 

turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą. Šalys sutaria, kad atskiras pranešimas apie 

pradedamas taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas Servituto davėjo atstovui nebus 
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siunčiamas. Apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo pabaigą informuojama teisės 

aktuose nustatyta tvarka. 

3.4. Šalys susitaria, kad servituto suteikiamomis teisėmis galės naudotis ne tik Servituto gavėjas, 

bet ir tretieji asmenys, kuriuos Servituto gavėjas pasitelkia siekdamas tinkamai įgyvendinti 

servituto suteikiamas teises. 

3.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu servituto suteikiamų teisių apimtis gali būti keičiama tik abiejų 

Šalių raštišku, notariškai patvirtintu, susitarimu. 

3.6. Jeigu tam tikra naudojimosi Daiktu teisė šioje Sutartyje konkrečiai neįvardinta, tačiau ji 

betarpiškai susijusi su numatytomis Sutartyje teisėmis, laikoma, kad tokia teisė yra suteikta. 

3.7. Servituto nustatymas neatima iš Servituto davėjo naudojimosi Daiktu teisių, sudarančių 

servituto turinį, jeigu šių teisių įgyvendinimas netrukdo nustatytam servitutui. 

3.8. Servituto pasibaigimo pagrindai: jo atsisakius; tam pačiam asmeniui tapus ir viešpataujančiojo, 

ir tarnaujančiojo daikto savininku; žuvus viešpataujančiajam ar tarnaujančiajam daiktui; pablogėjus 

tarnaujančiojo daikto būklei; išnykus servituto būtinumui; suėjus senaties terminui. 

3.9. Servituto davėjo atstovas patvirtina, kad naujai nustatomas servitutas nepažeidžia jau nustatytų 

servitutų, o paaiškėjus, kad šiame punkte nurodyti pareiškimai ir patvirtinimai neatitinka tikrovės, 

Servituto davėjas įsipareigoja atlyginti tretiesiems asmenims ir Servituto gavėjui patirtus 

nuostolius. 

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

4.1. Servituto davėjas įsipareigoja: 

4.1.1. Daiktą, kuriam nustatytas servitutas, naudoti taip, kad Servituto gavėjas galėtų tinkamai 

įgyvendinti servitutu nustatytas naudojimosi žemės sklypu teises; 

4.1.2. nedelsiant informuoti Servituto gavėją apie naujai paaiškėjusias aplinkybes, turinčias įtakos 

servituto suteikiamų naudojimosi Daiktu teisių įgyvendinimui; 

4.1.3. nesuteikti tretiesiems asmenims analogiškų naudojimosi Daiktu teisių, jei tuo būtų 

pažeidžiami Servituto gavėjo interesai; 

4.2. Servituto gavėjas įsipareigoja: 

4.2.1. įgyvendinti tik šia Sutartimi suteiktas bei betarpiškai su jomis susijusias naudojimosi Daiktu 

teises, naudojantis servituto suteiktomis teisėmis, tinkamai išlaikyti bei prižiūrėti Daiktą, kiek tai 

susiję su suteikiamų naudojimosi Daiktu teisių įgyvendinimu, nedelsiant informuoti Servituto 

davėjus apie naujai paaiškėjusias aplinkybes, turinčias įtakos servituto suteikiamų naudojimosi 

Daiktu teisių įgyvendinimui. 

4.2.2. Servituto gavėjas įsipareigoja, vykdydamas šilumos tiekimo tinklų priežiūrą, rekonstrukciją, 

remontą ir kitus darbus pagal Sutarties 3.1. punktą, atkurti žemės sklypo būklę į pradinę padėtį, 

buvusią prieš vykdant nurodytus darbus, arba atlyginti Servituto davėjui su tuo susijusius 

nuostolius, jei jie patirti dėl šiame punkte nurodytos Servituto gavėjo pareigos nevykdymo arba 

netinkamo vykdymo. 

V. KITOS SĄLYGOS 
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5.1. Šalys susitaria, kad atlyginus už šia Sutartimi nustatytą servitutą šios Sutarties 2.8. punkte 

nustatyta tvarka, Servituto davėjo atstovas nepretenduos į užmokestį (nuostolių atlyginimą) dėl 

servituto nustatymo. Šios Sutarties galiojimo laikotarpiu žemės mokesčio, žemės nuomos mokesčio 

ir kitų mokesčių, susijusių su Daikto dalių naudojimu, Servituto gavėjas neatlygina. 

5.2. Daiktui padarytos žalos atlyginimas vykdomas nustatytomis įstatyme civilinės atsakomybės 

sąlygomis (CK 6.245 straipsnis). 

5.3. Šalys gali kreiptis į teismą ir prašyti pakeisti servituto turinį ar panaikinti servitutą, jei iš esmės 

pasikeičia aplinkybės ar atsiranda nenumatytų aplinkybių, dėl kurių servituto suteikiamų teisių 

įgyvendinti tampa neįmanoma arba labai sudėtinga. 

5.4. Jei Servituto davėjas pareiškia, jog nesutinka, kad toliau Servituto gavėjas naudotųsi Daiktu 

neatlygintinai, Servituto gavėjo šilumos tiekimo tinklų įrenginiai iškeliami tik Servituto davėjo 

lėšomis. 

5.5. Šalys privalo Daiktą naudoti pagal šioje sutartyje nurodytą paskirtį, laikytis nustatytų 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų apribojimų 

ir sąlygų. Šalys patvirtina, kad joms yra išaiškinti ir žinomi 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 (su visais jo pakeitimais 

ir papildymais) nustatyti reikalavimai bei apribojimai, taikomi Daiktui, kuriam nustatytos 

specialios naudojimo sąlygos. Šalys taip pat patvirtina, kad joms yra išaiškinta ir žinoma 

atsakomybė už šių reikalavimų bei apribojimų pažeidimą ar nesilaikymą. 

VI. ŽYMOS, DAIKTINĖS TEISĖS IR JURIDINIAI FAKTAI, REGISTRUOJAMI NTR 

Šia sutartimi NTR įregistruojamos tokios daiktinės teisės, žymos ir juridiniai faktai: 

NT 
savininkas NT dalis Daiktinė teisė / žyma / juridinis faktas Teisės 

naudotojas 
Lietuvos 

Respublika 

1/1, Žemės 

sklypas, 4400-

0795-1564 

Daiktinė teisė - Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, 

naudoti požemines, antžemines komunikacijas 

(tarnaujantis), Plotas: 194.00 kv. m, Servituto 

unikalus Nr.: 100-047-236 

Akcinė bendrovė 

"Kauno 

energija" 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7.1. Pasirašydamos šią Sutartį, Šalys patvirtina, kad Sutartis atitinka jų valią, Sutarties prasmė ir 

pasekmės Šalims yra aiškios. 

7.2. Ši Sutartis įsigalioja nuo servituto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos. Sutarties 

galiojimas (servitutas baigiasi) LR civilinio kodekso 4.130 str. numatytais pagrindais ir momentu. 

7.3. Sutartis gali būti keičiama ar pildoma Šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai ir papildymai 

galioja nuo to momento, kai jie patvirtinami notariškai ir nustatyta tvarka įregistruojami. 

7.4. Visas Sutarties sudarymo, tvirtinimo bei įregistravimo viešame registre išlaidas apmoka 

Servituto gavėjas. 

7.5. Šalių tarpusavio santykius, kylančius ir šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja 

LR įstatymai ir kiti teisės aktai. 

7.6. Visi Šalių ginčai ir nesutarimai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami derybų būdu, o 
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nesusitarus - įstatymų nustatyta tvarka. 

7.7. Visas susirašinėjimas tarp Šalių įteikiamas Šalių rekvizituose nurodytais adresais ir laikomas 

tinkamai įteiktu iki Šalys praneša viena kitai apie jų adresų pasikeitimus. 

7.8. Ši Sutartis sudaryta elektronine forma. 

7.9. Sutarties Šalys sutinka, kad, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 

2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, jų asmens 

duomenys notarinio veiksmo/veiksmų atlikimui būtų renkami, tvarkomi, peržiūrimi ir saugomi. 

7.10. Servituto planas (šios Sutarties priedas Nr. 1) pridedamas prie šios Sutarties. 

Ši Sutartis Šalių suprasta dėl turinio, pasekmių ir, kaip atitinkanti jų valią bei tikruosius ketinimus, 

priimta bei pasirašyta: 

 

Dokumentas pasirašomas elektroniniais parašais.  

Šalims išaiškinta, jog siekiant naudoti ir saugoti elektroninį notarinį dokumentą ilgesnį laikotarpį, 

nei galioja Šalių elektroninio parašo sertifikatas, kuriuo buvo pasirašyta ši Sutartis, Šalys turi 

pačios notaro jiems pateiktame šiame elektroniniame notariniame dokumente elektroninius 

parašus pakelti iki ilgalaikio saugojimo lygmens. El. parašo lygio kėlimas atliekamas pagal el. 

parašo teikėjo nustatytą tvarką ir įkainius. 

2025 m. lapkričio 25 d. 14.30 val. 

Aš, Kaišiadorių rajono 1-ojo notaro biuro notaras Gintautas Butkus, sutartį, kurią pasirašė  

Tadas Metelionis, atstovaujantis (-i) Lietuvos Respubliką, ir , atstovaujantis (-i) 

AB “Kauno energija”, tvirtinu. 

Duomenys apie patvirtintą sutartį perduoti Nekilnojamojo turto registrui. 

 

Notarinio registro Nr. 11981 

NETSVEP identifikavimo Nr. 1050353609 

 

Notaro parašas  

 



     

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
     

ĮSAKYMAS

DĖL SERVITUTO NUSTATYMO SANDORIU VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPE, ESANČIAME
K. BARŠAUSKO G. 76, KAUNE

       Nr.      

Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.125 straipsniu, Lietuvos

Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 29 punktu, Lietuvos Respublikos žemės

įstatymo 22 straipsnio 10 dalies 1 punktu, 12 ir 13 dalimis, Maksimalaus dydžio vienkartinės

kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu

žemės ir kito nekilnojamojo daikto servitutu, nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1541 „Dėl Kompensacijos už naudojimąsi

administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės

žemės patikėtiniui ir kompensacijos už naudojimąsi valstybinės žemės patikėtinių sandoriu

nustatytu žemės servitutu tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui

apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomos

valstybinės žemės sklypuose servituto nustatymo sandoriu tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto

savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T-46 „Dėl Kauno miesto savivaldybės

patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės sklypuose servituto nustatymo sandoriu tvarkos

aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Kauno miesto savivaldybės mero 2024 m. kovo 29 d.

potvarkį Nr. M-310 „Dėl įgaliojimų suteikimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui

Tadui Metelioniui“ ir AB „Kauno energija“ 2025 m. spalio 8 d. prašymą:

1. P r i t a r i u, kad Kauno miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomame 0,2921 ha

kitos paskirties (naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos) valstybinės žemės sklype

(kadastro Nr. 1901/0158:3, unikalus Nr. 4400-0795-1564), esančiame K. Baršausko g. 76, Kaune,

būtų sandoriu nustatytas 0,0194 ha ploto žemės servitutas (servituto kodas Nr. 222), suteikiantis

teisę tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantysis daiktas),

pagal pridedamą servituto planą (servituto unikalus Nr. 100047236, koordinačių taškai 1–42)

(vienkartinė kompensacija, mokama už naudojimąsi nustatomu servitutu – 2294,66 Eur). 

Elektroninio dokumento nuorašas
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2. N u s t a t a u,  kad į servitutų sutartį turi būti įrašyta sąlyga, kad atlikus susisiekimo ir

inžinerinių komunikacijų tiesimo, priežiūros, naudojimo ir kitus darbus, dėl kurių yra nustatomas

servitutas, žemės sklypo būklė turi būti atkurta į prieš tai buvusią būklę arba žemės sklypo savininkui

ir patikėtiniui turi būti atlyginti jų patirti nuostoliai dėl minėtos sąlygos nevykdymo ar netinkamo

vykdymo. 

3. P a v e d u  Nekilnojamojo turto skyriui per 5 darbo dienas nuo šio įsakymo išleidimo

dienos apie tai informuoti AB „Kauno energija“.

4. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo (paskelbimo) dienos gali būti

skundžiamas Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams (Laisvės al. 103, Kaunas) Lietuvos Respublikos

civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Tadas Metelionis
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Servituto išdėstymo schema SERVITUTO PLANAS M 1:500

Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0795-1564

Adresas Kauno m. sav., Kauno m., K. Baršausko g. 76

Elektroninio dokumento nuorašas

Servituto

unikalus Nr.

Servituto

kodas
Servituto pavadinimas Servituto

plotas, m²

100047236 222 Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines,

antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

194

Servituto planą parengé 2025-09-24
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Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-04-18 15:40:20

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1952886

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2015-04-01

Adresas: Kaunas, K. Baršausko g. 84
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-3763-5544

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 1901/0158:5 Kauno m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.3640 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.0024 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 0.0024 ha
Užstatyta teritorija: 0.3616 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 89203 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-10-07

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-10-06

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3763-5544, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-01-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 8SK-(148.8.100.)-25

Įrašas galioja: Nuo 2015-04-01

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3763-5544, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 60-20-1/3MŽP-9-(15.2.33 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: Kauno Valdorfo darželis "Šaltinėlis", a.k. 191641814
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3763-5544, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-06-12 Panaudos sutartis Nr. 8SUN-52
Plotas: 0.364 ha

Įrašas galioja: Nuo 2015-06-23
Terminas: Nuo 2015-06-12 iki 2061-06-12

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3763-5544, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0112 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3763-5544, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.1202 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3763-5544, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.1309 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3763-5544, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0305 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3763-5544, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0076 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3763-5544, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-10-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2015-01-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 8SK-(148.8.100.)-25

Įrašas galioja: Nuo 2015-04-01
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3763-5544, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-10-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1128

Įrašas galioja: Nuo 2015-04-01

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100339705
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros

tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22
Įregistravimo data: 2022-03-02

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 58 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100337828

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

Įregistravimo data: 2022-03-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 149 kv. m, nuo 2023-01-05

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100336684

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-22

Įregistravimo data: 2022-03-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 60 kv. m, nuo 2023-01-05

11.4. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100640731

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl energetikos
ministro 2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-21 'Dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių
teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-379

Įregistravimo data: 2024-02-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 39 kv. m, nuo 2024-02-27

11.5. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100389166

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-02-21 LR Energetikos Ministro
įsakymas dėl Kauno miesto Petrašiūnų, Gričiupio, Šančių, Centro ir Aleksoto
mikrorajonuose esančių šilumos Nr. 1-41

Įregistravimo data: 2023-03-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1334 kv. m, nuo 2023-03-01

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statinių registro Nr. 20/202594

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino
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SERVITUTO ŽEMĖS SKLYPUI NUSTATYMO SUTARTIS 

Kaišiadorys, du tūkstančiai dvidešimt penktų metų lapkričio dvidešimt penkta diena 

I. SUTARTIES ŠALYS 
 
Mes, Lietuvos Respublika, kodas 111105555,  

toliau sutartyje – Servituto davėjas,  

atstovaujama Kauno miesto savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 188764867, 

buveinės adresas: Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, kurios vardu veikia Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktorius Tadas Metelionis, asmens kodas 38106180168, 

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė Nr. 15566494, 

veikiantis pagal 2024-04-09 įgaliojimą, patvirtintą Kauno m. 3-ojo notaro biuro notarės Valdos 

Vainauskienės, notarinio registro Nr. 1175,  

toliau sutartyje – Servituto davėjo atstovas, 

 

IR 

  

Akcinė bendrovė “Kauno energija”, kodas 235014830, 

teisinė forma: akcinė bendrovė, 

buveinės adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 84, 

duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų 

registre, 

toliau sutartyje – Servituto gavėjas, 

kuriai atstovauja  

Lietuvos Respublikos pasas Nr. 25478572, 

Veikiantis (-i) pagal 2024-12-18 įgaliojimą, patvirtintą Kauno m. 22-ojo notaro biuro notarės Zitos 

Rimkuvienės, notarinio registro Nr. 8031, 

toliau sutartyje – Servituto gavėjo atstovas, 

  

Servituto davėjas ir Servituto gavėjas kartu toliau sutartyje vadinami – Šalys, o kiekvienas 

atskirai – Šalimi, 

Susitarėme ir sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis). 

II. SUTARTIES DALYKAS 

 
2.1. Šia Sutartimi, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2025-

11-11 įsakymu Nr. A-1415 „DĖL SERVITUTO NUSTATYMO SANDORIU VALSTYBINĖS 

ŽEMĖS SKLYPE, ESANČIAME K. BARŠAUSKO G. 84, KAUNE“, Servituto davėjas suteikia 

Servituto gavėjui teisę Sutartyje numatytomis sąlygomis naudotis šios Sutarties 2.5. punkte aprašyta 

žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-3763-5544, kadastrinis adresas: 1901/0158:5 Kauno m. k.v., 

adresas: Kauno m. K. Baršausko g. 84, toliau vadinamo Daiktu, dalimi. 

2.2. Nekilnojamojo turto registro duomenys, charakterizuojantys Daiktą: 

Nekilnojamo turto registre 

registruojant turtą suteiktas registro 

įrašo Nr.: 

44/1952886 

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. K. Baršausko g. 84 



   

  2 

Nekilnojamas daiktas Žemės sklypas 

Unikalus Nr. 4400-3763-5544 

Kadastrinis adresas 1901/0158:5 Kauno m. k.v. 

Paskirtis Kita 

Naudojimo būdas Visuomeninės paskirties teritorijos 

Daikto istorinė kilmė Įrašų nėra 

Bendras žemės sklypo plotas 0.3640 (nulis ir trys tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt 

dešimttūkstantųjų) ha 

Užstatytas žemės sklypo plotas 0.3616 (nulis ir trys tūkstančiai šeši šimtai šešiolika 

dešimttūkstantųjų) ha 

Matavimų tipas Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus 

Indeksuota žemės sklypo vertė 28691,00 (dvidešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai 

devyniasdešimt vienas) Eur 

Žemės sklypo vertė 17932,00 (septyniolika tūkstančių devyni šimtai trisdešimt du) 

Eur 

Vidutinė rinkos vertė 89203,00 (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai trys) 

Eur 

Vertės nustatymo data 2014-10-07 

Kadastro duomenų fiksavimo data 2014-10-06 

Daikto priklausiniai iš kito registro Įrašų nėra 

Daikto priklausiniai iš to paties 

registro 

Įrašų nėra 

Nuosavybė Nuosavybės teisė: 

Lietuvos Respublika, a.k. 111105555, 1/1 

Įregistravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos 

teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2015-01-20, Nr. 8SK-

(148.8.100.)-25 

Valstybės ir savivaldybių žemės 

patikėjimo teisė 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 

Patikėtinis: Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319 

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimas, 2024-01-10, Nr. 32; Perdavimo - priėmimo aktas, 

2024-01-25, Nr. 60-20-1/3MŽP-9-(15.2.33 E.) 

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31 

Kitos daiktinės teisės Įrašų nėra 

Juridiniai faktai Sudaryta panaudos sutartis 

Panaudos gavėjas: Kauno Valdorfo darželis "Šaltinėlis", a.k. 

191641814 

Įregistravimo pagrindas: Panaudos sutartis, 2015-06-12, Nr. 

8SUN-52 

Plotas: 0.3640 (nulis ir trys tūkstančiai šeši šimtai 

keturiasdešimt dešimttūkstantųjų) ha 

Įrašas galioja: Nuo 2015-06-23 

Žymos Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
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Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų 

elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis) 

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06, Nr. XIII-2166; 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas, 2019-12-

19, Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0076 (nulis ir septyniasdešimt šešios 

dešimttūkstantosios) ha 

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 

Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos 

(III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06, Nr. XIII-2166; 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas, 2019-12-

19, Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0305 (nulis ir trys šimtai penkios dešimttūkstantosios) 

ha 

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 

Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, 

paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, dešimtasis skirsnis) 

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06, Nr. XIII-2166; 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas, 2019-12-

19, Nr. 3D-711 

Plotas: 0.1309 (nulis ir tūkstantis trys šimtai devynios 

dešimttūkstantosios) ha 

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 

Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) 

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06, Nr. XIII-2166; 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas, 2019-12-

19, Nr. 3D-711 

Plotas: 0.1202 (nulis ir tūkstantis du šimtai dvi 

dešimttūkstantosios) ha 

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 

Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos 
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zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) 

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06, Nr. XIII-2166; 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas, 2019-12-

19, Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0112 (nulis ir šimtas dvylika dešimttūkstantųjų) ha 

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

Teritorijos, kuriose taikomos 

SŽNS, įrašytos į NTK kadastro 

duomenų byloje įrašytų duomenų 

pagrindu 

Įrašų nėra 

Daikto registravimas ir kadastro 

žymos 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 

UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055 

Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro 

duomenų byla, 2014-10-06; Kvalifikacijos pažymėjimas, , Nr. 

2M-M-1128 

Įrašas galioja: Nuo 2015-04-01 

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 

Įregistravimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos 

teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas, 2015-01-20, Nr. 8SK-

(148.8.100.)-25; Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 

2014-10-06 

Įrašas galioja: Nuo 2015-04-01 

Duomenys apie įregistruotas 

teritorijas, kuriose taikomos 

specialiosios žemės naudojimo 

sąlygos 

Teritorijos pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų, 

paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos 

(III skyrius, dešimtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100751611 

Įregistravimo pagrindas: 2025-11-17 Prašymas 

Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerija; 2025-10-28 Ministro įsakymas V-110 

Įregistravimo data: 2025-11-17 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1079 kv. m, nuo 

2025-11-17 

 

Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos 

zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100640731 

Įregistravimo pagrindas: 2022-11-21 Įsakymas dėl energetikos 

ministro 2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-21 'Dėl Kauno 

skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo 

1-379 

Įregistravimo data: 2024-02-27 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 39 kv. m, nuo 

2024-02-27 



   

  5 

 

Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100389166 

Įregistravimo pagrindas: 2023-02-21 LR Energetikos Ministro 

įsakymas dėl Kauno miesto Petrašiūnų, Gričiupio, Šančių, 

Centro ir Aleksoto mikrorajonuose esančių šilumos 1-41 

Įregistravimo data: 2023-03-01 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1334 kv. m, nuo 

2023-03-01 

 

Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100339705 

Įregistravimo pagrindas: 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno 

elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo 1-22 

Įregistravimo data: 2022-03-02 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 58 kv. m, nuo 

2023-01-04 

 

Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100336684 

Įregistravimo pagrindas: 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno 

elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo 1-22 

Įregistravimo data: 2022-03-01 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 60 kv. m, nuo 

2023-01-05 

 

Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III 

skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100337828 

Įregistravimo pagrindas: 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno 

elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo 1-22 

Įregistravimo data: 2022-03-01 

Žemės sklypo plotas, patenkantis 

2.3. Šia Sutartimi Servituto davėjas suteikia Servituto gavėjui teisę naudotis Servituto davėjui 

nuosavybės teise priklausančiu Daiktu Sutartyje numatytomis sąlygomis, o Servituto gavėjas 

įsipareigoja naudotis suteikta teise nepažeidžiant Sutartyje numatytų naudojimosi Daiktu sąlygų. 

2.4. Servituto davėjas patvirtina, kad į Daiktą tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų 

(išskyrus aukščiau aprašytas turtines teises), kad Daiktas neareštuotas, neįkeistas, jis nėra teisminio 

ar ikiteisminio ginčo objektas, nėra ginčų dėl Daikto trečiųjų teisme ar arbitraže, taip pat, kad 

Servituto davėjo teisė disponuoti Daiktu neatimta ar neapribota, nėra jokių viešosios teisės 

pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos Servituto davėjo nuosavybės teisei į Daiktą. 
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Servituto davėjo atstovas pareiškia, kad panaudos gavėjas Kauno Valdorfo darželis "Šaltinėlis" 

apie šios Sutarties sudarymą informuotas (-a) tinkamai. 

2.5. Kodas - 222. Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas 

(tarnaujantis), naudotojas - AB “Kauno energija”, Sutarties priede Nr. 1 pažymėtas koordinačių 

taškais nuo 1 iki 68 imtinai, servituto unikalus Nr.: 100-047-263, servituto plotas 0,0365  ha. 

2.6. Servituto plotas Daikte nustatomas šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonų, nustatytų LR teisės 

aktais, ribose. 

2.7. Šalys susitarė, kad šis servitutas yra neterminuotas. 

2.8. Nuostoliai, atsiradę dėl žemės servituto nustatymo, yra apskaičiuoti pagal Kompensacijos už 

naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu tarnaujančiojo daikto savininkui ar 

valstybinės žemės patikėtiniui ir kompensacijos už naudojimąsi valstybinės žemės patikėtinių 

sandoriu nustatytu žemės servitutu tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės 

patikėtiniui apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 

gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1541 (Vyriausybės 2024 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 531 redakcija).  

Už naudojimąsi Daiktui nustatomu servitutu apskaičiuota vienkartinė kompensacija – 4 161,40 Eur 

(keturi tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt vienas euras 40 ct). Kompensacija sumokėta 2025-

11-18 mokėjimo nurodymu Nr. 7356 į Kauno miesto savivaldybės administracijos sąskaitą. 

III. SERVITUTO TURINYS 

3.1. Servituto gavėjui šia Sutartimi suteikiama teisė nekliudomai tiesti, aptarnauti, naudoti 

požemines ir antžemines komunikacijas (šilumos tiekimo tinklus), prieiti, privažiuoti ar kitaip 

patekti prie Servituto gavėjui priklausančių ar jo eksploatuojamų šilumos tiekimo tinklų objektų, 

esančių Daikte, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jų techninės priežiūros, remonto, rekonstravimo, 

modernizavimo, šilumos tiekimo tinklų keitimo, paleidimo bei derinimo darbus, bandymus, 

matavimus, dispečerinį bei technologinį valdymą, neišplečiant šia Sutartimi nustatytų servituto 

ribų. 

3.2. Servituto davėjo atstovas neprieštarauja, kad dėl šia Sutartimi Daikto daliai nustatomo 

servituto taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymo nustatyta tvarka būtų įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir 

Nekilnojamojo turto registrą. 

3.3. Servituto davėjo atstovas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog specialiosios žemės naudojimo 

sąlygos žemės sklypui pradedamos taikyti nuo jų įrašymo (arba žymos padarymo) į Nekilnojamojo 

turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą. Šalys sutaria, kad atskiras pranešimas apie 

pradedamas taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas Servituto davėjo atstovui nebus 

siunčiamas. Apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo pabaigą informuojama teisės 

aktuose nustatyta tvarka. 

3.4. Šalys susitaria, kad servituto suteikiamomis teisėmis galės naudotis ne tik Servituto gavėjas, 

bet ir tretieji asmenys, kuriuos Servituto gavėjas pasitelkia siekdamas tinkamai įgyvendinti 

servituto suteikiamas teises. 

3.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu servituto suteikiamų teisių apimtis gali būti keičiama tik abiejų 

Šalių raštišku, notariškai patvirtintu, susitarimu. 

3.6. Jeigu tam tikra naudojimosi Daiktu teisė šioje Sutartyje konkrečiai neįvardinta, tačiau ji 

betarpiškai susijusi su numatytomis Sutartyje teisėmis, laikoma, kad tokia teisė yra suteikta. 
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3.7. Servituto nustatymas neatima iš Servituto davėjo naudojimosi Daiktu teisių, sudarančių 

servituto turinį, jeigu šių teisių įgyvendinimas netrukdo nustatytam servitutui. 

3.8. Servituto pasibaigimo pagrindai: jo atsisakius; tam pačiam asmeniui tapus ir viešpataujančiojo, 

ir tarnaujančiojo daikto savininku; žuvus viešpataujančiajam ar tarnaujančiajam daiktui; pablogėjus 

tarnaujančiojo daikto būklei; išnykus servituto būtinumui; suėjus senaties terminui. 

3.9. Servituto davėjo atstovas patvirtina, kad naujai nustatomas servitutas nepažeidžia jau nustatytų 

servitutų, o paaiškėjus, kad šiame punkte nurodyti pareiškimai ir patvirtinimai neatitinka tikrovės, 

Servituto davėjas įsipareigoja atlyginti tretiesiems asmenims ir Servituto gavėjui patirtus 

nuostolius. 

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

4.1. Servituto davėjas įsipareigoja: 

4.1.1. Daiktą, kuriam nustatytas servitutas, naudoti taip, kad Servituto gavėjas galėtų tinkamai 

įgyvendinti servitutu nustatytas naudojimosi žemės sklypu teises; 

4.1.2. nedelsiant informuoti Servituto gavėją apie naujai paaiškėjusias aplinkybes, turinčias įtakos 

servituto suteikiamų naudojimosi Daiktu teisių įgyvendinimui; 

4.1.3. nesuteikti tretiesiems asmenims analogiškų naudojimosi Daiktu teisių, jei tuo būtų 

pažeidžiami Servituto gavėjo interesai; 

4.2. Servituto gavėjas įsipareigoja: 

4.2.1. įgyvendinti tik šia Sutartimi suteiktas bei betarpiškai su jomis susijusias naudojimosi Daiktu 

teises, naudojantis servituto suteiktomis teisėmis, tinkamai išlaikyti bei prižiūrėti Daiktą, kiek tai 

susiję su suteikiamų naudojimosi Daiktu teisių įgyvendinimu, nedelsiant informuoti Servituto 

davėjus apie naujai paaiškėjusias aplinkybes, turinčias įtakos servituto suteikiamų naudojimosi 

Daiktu teisių įgyvendinimui. 

4.2.2. Servituto gavėjas įsipareigoja, vykdydamas šilumos tiekimo tinklų priežiūrą, rekonstrukciją, 

remontą ir kitus darbus pagal Sutarties 3.1. punktą, atkurti žemės sklypo būklę į pradinę padėtį, 

buvusią prieš vykdant nurodytus darbus, arba atlyginti Servituto davėjui su tuo susijusius 

nuostolius, jei jie patirti dėl šiame punkte nurodytos Servituto gavėjo pareigos nevykdymo arba 

netinkamo vykdymo. 

V. KITOS SĄLYGOS 

5.1. Šalys susitaria, kad atlyginus už šia Sutartimi nustatytą servitutą šios Sutarties 2.8. punkte 

nustatyta tvarka, Servituto davėjo atstovas nepretenduos į užmokestį (nuostolių atlyginimą) dėl 

servituto nustatymo. Šios Sutarties galiojimo laikotarpiu žemės mokesčio, žemės nuomos mokesčio 

ir kitų mokesčių, susijusių su Daikto dalių naudojimu, Servituto gavėjas neatlygina. 

5.2. Daiktui padarytos žalos atlyginimas vykdomas nustatytomis įstatyme civilinės atsakomybės 

sąlygomis (CK 6.245 straipsnis). 

5.3. Šalys gali kreiptis į teismą ir prašyti pakeisti servituto turinį ar panaikinti servitutą, jei iš esmės 

pasikeičia aplinkybės ar atsiranda nenumatytų aplinkybių, dėl kurių servituto suteikiamų teisių 

įgyvendinti tampa neįmanoma arba labai sudėtinga. 
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5.4. Jei Servituto davėjas pareiškia, jog nesutinka, kad toliau Servituto gavėjas naudotųsi Daiktu 

neatlygintinai, Servituto gavėjo šilumos tiekimo tinklų įrenginiai iškeliami tik Servituto davėjo 

lėšomis. 

5.5. Šalys privalo Daiktą naudoti pagal šioje sutartyje nurodytą paskirtį, laikytis nustatytų 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų apribojimų 

ir sąlygų. Šalys patvirtina, kad joms yra išaiškinti ir žinomi 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 (su visais jo pakeitimais 

ir papildymais) nustatyti reikalavimai bei apribojimai, taikomi Daiktui, kuriam nustatytos 

specialios naudojimo sąlygos. Šalys taip pat patvirtina, kad joms yra išaiškinta ir žinoma 

atsakomybė už šių reikalavimų bei apribojimų pažeidimą ar nesilaikymą. 

VI. ŽYMOS, DAIKTINĖS TEISĖS IR JURIDINIAI FAKTAI, REGISTRUOJAMI NTR 

Šia sutartimi NTR įregistruojamos tokios daiktinės teisės, žymos ir juridiniai faktai: 

NT 
savininkas NT dalis Daiktinė teisė / žyma / juridinis faktas Teisės 

naudotojas 
Lietuvos 

Respublika 

1/1, Žemės 

sklypas, 4400-

3763-5544 

Daiktinė teisė - Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, 

naudoti požemines, antžemines komunikacijas 

(tarnaujantis), Plotas: 365.00 kv. m, Servituto 

unikalus Nr.: 100-047-263 

Akcinė bendrovė 

"Kauno 

energija" 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7.1. Pasirašydamos šią Sutartį, Šalys patvirtina, kad Sutartis atitinka jų valią, Sutarties prasmė ir 

pasekmės Šalims yra aiškios. 

7.2. Ši Sutartis įsigalioja nuo servituto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos. Sutarties 

galiojimas (servitutas baigiasi) LR civilinio kodekso 4.130 str. numatytais pagrindais ir momentu. 

7.3. Sutartis gali būti keičiama ar pildoma Šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai ir papildymai 

galioja nuo to momento, kai jie patvirtinami notariškai ir nustatyta tvarka įregistruojami. 

7.4. Visas Sutarties sudarymo, tvirtinimo bei įregistravimo viešame registre išlaidas apmoka 

Servituto gavėjas. 

7.5. Šalių tarpusavio santykius, kylančius ir šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja 

LR įstatymai ir kiti teisės aktai. 

7.6. Visi Šalių ginčai ir nesutarimai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami derybų būdu, o 

nesusitarus - įstatymų nustatyta tvarka. 

7.7. Visas susirašinėjimas tarp Šalių įteikiamas Šalių rekvizituose nurodytais adresais ir laikomas 

tinkamai įteiktu iki Šalys praneša viena kitai apie jų adresų pasikeitimus. 

7.8. Ši Sutartis sudaryta elektronine forma. 

7.9. Sutarties Šalys sutinka, kad, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 

2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, jų asmens 

duomenys notarinio veiksmo/veiksmų atlikimui būtų renkami, tvarkomi, peržiūrimi ir saugomi. 

7.10. Servituto planas (šios Sutarties priedas Nr. 1) pridedamas prie šios Sutarties. 
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Ši Sutartis Šalių suprasta dėl turinio, pasekmių ir, kaip atitinkanti jų valią bei tikruosius ketinimus, 

priimta bei pasirašyta: 

 

Dokumentas pasirašomas elektroniniais parašais.  

Šalims išaiškinta, jog siekiant naudoti ir saugoti elektroninį notarinį dokumentą ilgesnį laikotarpį, 

nei galioja Šalių elektroninio parašo sertifikatas, kuriuo buvo pasirašyta ši Sutartis, Šalys turi 

pačios notaro jiems pateiktame šiame elektroniniame notariniame dokumente elektroninius 

parašus pakelti iki ilgalaikio saugojimo lygmens. El. parašo lygio kėlimas atliekamas pagal el. 

parašo teikėjo nustatytą tvarką ir įkainius. 

2025 m. lapkričio 25 d. 14.30 val. 

Aš, Kaišiadorių rajono 1-ojo notaro biuro notaras Gintautas Butkus, sutartį, kurią pasirašė  

Tadas Metelionis, atstovaujantis (-i) Lietuvos Respubliką, ir , atstovaujantis (-i) 

AB “Kauno energija”, tvirtinu. 

Duomenys apie patvirtintą sutartį perduoti Nekilnojamojo turto registrui. 

 

Notarinio registro Nr. 11984 

NETSVEP identifikavimo Nr. 1050355245 

 

Notaro parašas  

 



     

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
     

ĮSAKYMAS

DĖL SERVITUTO NUSTATYMO SANDORIU VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPE, ESANČIAME
K. BARŠAUSKO G. 84, KAUNE

       Nr.      

Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.125 straipsniu, Lietuvos

Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 29 punktu, Lietuvos Respublikos žemės

įstatymo 22 straipsnio 10 dalies 1 punktu, 12 ir 13 dalimis, Maksimalaus dydžio vienkartinės

kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu

žemės ir kito nekilnojamojo daikto servitutu, nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1541 „Dėl Kompensacijos už naudojimąsi

administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės

žemės patikėtiniui ir kompensacijos už naudojimąsi valstybinės žemės patikėtinių sandoriu

nustatytu žemės servitutu tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui

apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomos

valstybinės žemės sklypuose servituto nustatymo sandoriu tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto

savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T-46 „Dėl Kauno miesto savivaldybės

patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės sklypuose servituto nustatymo sandoriu tvarkos

aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Kauno miesto savivaldybės mero 2024 m. kovo 29 d.

potvarkį Nr. M-310 „Dėl įgaliojimų suteikimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui

Tadui Metelioniui“ ir AB „Kauno energija“ 2025 m. spalio 8 d. prašymą:

1. P r i t a r i u, kad Kauno miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomame 0,3640 ha

kitos paskirties (naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos) valstybinės žemės sklype

(kadastro Nr. 1901/0158:5, unikalus Nr. 4400-3763-5544), esančiame K. Baršausko g. 84, Kaune,

būtų sandoriu nustatytas 0,0365 ha ploto žemės servitutas (servituto kodas Nr. 222), suteikiantis

teisę tiesti, aptarnauti, naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantysis daiktas),

pagal pridedamą servituto planą (servituto unikalus Nr. 100047263, koordinačių taškai 1–68)

(vienkartinė kompensacija, mokama už naudojimąsi nustatomu servitutu – 4 161,40 Eur). 

Elektroninio dokumento nuorašas



2

2. N u s t a t a u,  kad į servitutų sutartį turi būti įrašyta sąlyga, kad atlikus susisiekimo ir

inžinerinių komunikacijų tiesimo, priežiūros, naudojimo ir kitus darbus, dėl kurių yra nustatomas

servitutas, žemės sklypo būklė turi būti atkurta į prieš tai buvusią būklę arba žemės sklypo savininkui

ir patikėtiniui turi būti atlyginti jų patirti nuostoliai dėl minėtos sąlygos nevykdymo ar netinkamo

vykdymo. 

3. P a v e d u  Nekilnojamojo turto skyriui per 5 darbo dienas nuo šio įsakymo išleidimo

dienos apie tai informuoti AB „Kauno energija“.

4. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo (paskelbimo) dienos gali būti

skundžiamas Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams (Laisvės al. 103, Kaunas) Lietuvos Respublikos

civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Tadas Metelionis



Elektroninio dokumento nuorašas

Servituto išdėstymo schema SERVITUTO PLANAS M 1:500

Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3763-5544

Adresas Kauno m. sav., Kauno m., K. Baršausko g. 84

+

Servituto

unikalus Nr.

Servituto

kodas

100047263 222

Servituto pavadinimas

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines,
antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

Servituto planą parengė

6

4
9 10

2 3 11 16

19
44

25

68
67 45 41 28

35

66 46

64
50 47

51
59 56

498150 498200

+

Servituto

plotas, m²

365

2025-09-24

6
0
8
4
8
0
0

6
0
8
4
8
5
0

60
84

90
0
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SPECIALISTAS

Vardas, pavardė:

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 2022-10-24

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2022-10-24
iki 2022-12-20

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo
priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties - energetikos), inžineriniai tinklai
(šilumos, dujų - išskyrus magistralinius dujotiekius, kiti inžineriniai tinklai), kitos paskirties inžineriniai
statiniai (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai).

Nuo 2022-12-20 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo
priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties - energetikos), inžineriniai tinklai
(šilumos, dujų - išskyrus magistralinius dujotiekius, kiti inžineriniai tinklai), kitos paskirties inžineriniai
statiniai (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai), taip pat minėti
statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo
vietovėje.

Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

Duomenys atnaujinti: 2023-03-30. Paieškos data: 2023-03-30.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)

mailto:agentura@ssva.lt
https://www.ssva.lt/


SPECIALISTAS

Vardas, pavardė:

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 2021-04-19

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2021-04-19
iki 2022-12-20

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (šilumos; dujų, išskyrus
magistralinį dujotiekį).
Projekto dalys: dujotiekio, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos tiekimo.

Nuo 2022-12-20 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (šilumos; dujų, išskyrus
magistralinius dujotiekius), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalys: dujotiekio, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos tiekimo.
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tel. (8 5) 275 7927 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt
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SPECIALISTAS

Vardas, pavardė:

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 2018-12-21

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2018-12-21
iki 2019-07-11

Suteikta teisė eiti neypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir neypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: inžineriniai tinklai (šilumos).
Projekto dalys: šilumos tiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

Nuo 2019-07-11 Suteikta teisė eiti neypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir neypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: inžineriniai tinklai (šilumos), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalys: šilumos tiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.
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SPECIALISTAS

Vardas, pavardė:  

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 2004-06-22

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2014-05-30

iki 2018-11-13

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies

vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, kiti statiniai.

Projekto dalys: pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios

kainos nustatymo.

Nuo 2018-11-13 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingojo statinio projekto dalies

vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti

inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo

apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios

kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2019-08-08 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.
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      S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas LT-44305 
      www.meysso.com 

  
 

 
 

UAB „MEYSSO“ 

 

DIREKTORIUS 
ANDRIUS BAGDANOVAS 

 

ĮSAKYMAS  
DĖL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO 

2025 m. kovo 12 d. Nr. I-25/0312/1 
Kaunas 

 

Remiantis 2024 m. gruodžio 3 d. statinio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros 

pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. Mr-KE-2024-107-1635 sudaryta su AB „Kauno energija“ (įm. k. 

235014830), s k i r i u:  

1. Nuo 2025 m. kovo 12 d.  , eiti 

projekto „Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) nuo TŠK "A" iki 2Ž-

15-13 K. Baršausko g., Kaune, rekonstravimo projektas“ projekto vadovo pareigas. 

2. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau. 

 

 

Direktorius       Andrius Bagdanovas 

 

 

Susipažinau, sutinku: 

               parašas 



 

UAB Meysso 
Įmonės kodas: 305639236 

PVM kodas: LT100013580519 

A/S SEB LT367044090100974169 

El. paštas: info@meysso.com 
S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas LT-44305 

www.meysso.com 

  

 
 

 

Užsakovas  Privatus asmuo 

Objektas  K. Baršausko g., Kaunas, Kauno m. sav. 

Plano tipas  Topografinis planas – pilnas turinys 

Žymuo  KE-MEGEO021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TIIIS Nr.:  TIIIS1-20250331-021227 

 

 

 

 

            Kaunas, 2025



 

 
 
 

 
www.meysso.com – email: info@meysso.com – mobile: +37062300883 

Objektas: 

K. Baršausko g., Kaunas, Kauno m. sav. 

Kv. paž. Nr. Vardas ir pavardė Parašas Data Dokumento pavadinimas: 
 

Aiškinamasis raštas 
   2025-03-31 

    

Užsakovas:  

Privatus asmuo 

Dokumento žymuo: Lapas Lapų 

  KE-MEGEO021  1 1 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. Geodezinių matavimų data ir laikas: 2025-03-27, 09:00-12:00 

2. Geodezinių matavimų vykdytojo įmonė: Meysso, UAB, Įm.k. 305639236, S. Daukanto g. 17-

2A, Kaunas LT-44305, tel. +370 670 63405, el. p.  

3. Geodezinių matavimų vykdytojai ir jų atlikti darbai: 

3.1. geodezininkas   – geodeziniai matavimai ir 

išmatuotų topografinių objektų erdvinių duomenų rinkinio parengimas. 

4. Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktai 

(pavadinimai, jų koordinatės ir aukščiai): nenaudota. 

5. Įrengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:  

6. Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas (apskaičiuotas blogiausioje padėtyje esančio 

taško tikslumas): 

6.1. horizontalios padėties – 10 cm; 

6.2. vertikalios padėties – 10 cm. 

7. Topografinio plano užsakovo nustatytas matavimų tikslumas: 

7.1. horizontalios padėties tvirtų kontūrų – 10 cm; 

7.2. vertikalios padėties kietų paviršių – 10 cm; 

7.3. vertikalios padėties kitų paviršių – 20 cm. 

8. Užsakovo nurodyti objektai, kurie buvo išmatuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas 

topografinio plano tikslumas: nenurodyti. 

9. Topografinis planas parengtas projektavimo darbams atlikti. 

 

 

 

 

http://www.meysso.com/
mailto:info@meysso.com
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2025-04-02 14:05

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė:

GKP:

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20250331-021227

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20250331-021227

Pavadinimas: K. Baršausko g., Kaunas, Kauno m. sav.

Adresas: K. Baršausko g., Kaunas, Kauno m. sav.

Prašymo teritorija: 2.22 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: ataskaita.pdf, planas.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Kauno miesto savivaldybės administracija (330)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

Pateiktas tikrinti EDR: Barsausko_Kaunas.dwg

Pridėti dokumentai: ataskaita.pdf, planas.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2025-03-31 14:25:50 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2025-04-01 10:11:51 Atmesti: neteisingi duomenys

2025-04-02 07:23:40 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2025-04-02 13:59:39 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)



Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Barsausko_Kaunas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Kauno energija“ (104)

Gautas EDR: Barsausko_Kaunas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)

Gautas EDR: Barsausko_Kaunas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomenys.

Gautas EDR: Barsausko_Kaunas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kauno autobusai“ (274)

Gautas EDR: Barsausko_Kaunas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ (208)

Gautas EDR: Barsausko_Kaunas.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kauno vandenys“ (302)

Gautas EDR: Barsausko_Kaunas.dwg
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