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1. BENDRIEJI DUOMENYS 
 

1.1. TURINYS 
 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Psl. 

1.  Bendrieji duomenys BD-1 
1.1. Turinys BD-1 
1.2. Projekto ir projekto dalių bylų sudėties žiniaraštis BD-1 
1.3. Projekto dalies tekstinių dokumentų žiniaraštis BD-2 
1.4. Projekto dalies brėžinių žiniaraštis BD-2 
1.5. Projekto pritarimų lentelė BD-3 
2.  Aiškinamasis raštas AR-1 
3.  Sąnaudų kiekių žiniaraštis SŽ-1 

 Brėžiniai  
 

1.2. PROJEKTO IR PROJEKTO DALIŲ BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. Bylos (segtuvo) žymuo Pavadinimas Pastabos 

XX (VISI STATINIAI) 

1.  2025/237-XX-TDP-BD Bendroji dalis  

2.  2025/231-XX-TDP-KS Statybos skaičiuojamosios 
kainos nustatymo dalis  

01 (110/35/10kV Rūdiškių TP) 

3.  2025/237-01-TDP-E Elektrotechnikos dalis  

4.  2025/237-01-TDP-RAA Relinės apsaugos ir automatikos 
dalis  

5.  2025/237-01-TDP-SK Konstrukcijų dalis  

02 (35/10kV Paluknės TP) 

6.  2025/237-02-TDP-E Elektrotechnikos dalis  

7.  2025/237-02-TDP-RAA Relinės apsaugos ir automatikos 
dalis  

8.  2025/237-02-TDP-SK Konstrukcijų dalis  

9.  2025/237-02-TDP-PVA Procesų valdymo ir 
automatizacijos dalis  

10.  2025/237-02-TDP-ER Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) dalis  
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1.3. PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Brėž
nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 
Sk. 

Pavadinimas Pastabos 

1.  2025/237-02-TDP-PVA-BD 4 Bendrieji duomenys  

2.  2025/237-02-TDP-PVA-AR 7 Aiškinamasis raštas  

3.  2025/237-02-TDP-PVA-SŽ 3 Sąnaudų kiekių žiniaraščiai  

 
1.4. PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Brėž
nr. 

Brėžinio žymuo 
Lapų 
Sk. 

Brėžinio pavadinimas Pastabos 

1.  2025/237-02-TDP-E.B-01 1 Principinė schema  

2.  
2025/237-02-TDP-RAA.B-
01 

1 
Duomenų surinkimo ir 
perdavimo struktūrinė schema 
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1.5. PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ 
 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pritarimo nuorašas 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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LT 
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2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Projektas parengtas remiantis AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau -ESO) 
projektavimo užduotimi „110/35/10 kV Rūdiškių TP, 35/10 kV Paluknės TP pakeitimai dėl 
Vakariškių TP projektavimo užduotis“, taip pat pagal ESO patvirtintus techninius reikalavimus. 

Projekte priimti sprendimai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, nurodytų “Statybos 
įstatymo” 6 straipsnyje. 

Atsižvelgiant į tai, kad  pateiktuose dokumentuose, kurie pagal VP (viešųjų 
pirkimų) reglamentuojančius teisės aktus yra viešinami CVP sistemoje, yra/gali būti nurodomi 
fizinių asmenų duomenys (pvz.,  pasitelktų specialistų vardai/pavardės, 
kontaktinė informacija, atestato Nr. ar pan.), patvirtina, kad šie fiziniai asmenys 
yra tinkamai iš anksto informuoti apie tai, kad nurodyti jų asmens duomenys bus viešinami CVP 
sistemoje bei turi teisėtą pagrindą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 
2016/679 6 str. šiuos asmens duomenis teikti bei viešinti. ESO turi teisę reikalauti iš UAB 

 pateikti įrodymus, kad  šią pareigą įvykdė. ESO neatliks jokių 
papildomų veiksmų dėl  pateiktų dokumentų nuasmeninimo. Jeigu UAB 

negali patvirtinti aukščiau nurodytos informacijos, privalo pateikti nuasmenintų 
dokumentų kopijas, skirtas viešinimui. 

 
2.1. PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ 

DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Santrumpa 

1.  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
Galiojanti suvestinė 
redakcija 2023-05-01 - 
2023-10-31 

2.  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 
Galiojanti suvestinė 
redakcija 2023-05-01 - 
2023-06-30 

3.  Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 
Galiojanti suvestinė 
redakcija 2023-01-31 - 
2024-12-31 

4.  
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymas 

Galiojanti suvestinė 
redakcija 2023-01-01 

5.  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 
Galiojanti suvestinė 
redakcija: 2020-07-31 

6.  
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo 
taisyklės 

Galiojanti suvestinė 
redakcija: 2022-05-14 

7.  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės 
Galiojanti suvestinė 
redakcija: 2022-05-13 

8.  Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės 
Galiojanti suvestinė 
redakcija: 2020-11-01 

9.  
Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo 
darbų rūšių aprašas 

Priėmimo data: 2016-09-
13 

10.  Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 
Galiojanti suvestinė 
redakcija 2021-07-20 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Santrumpa 

11.  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 
Galiojanti suvestinė 
redakcija: 2023-05-01 - 

12.  Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
Galiojanti suvestinė 
redakcija 2022-01-01 

13.  Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
STR 1.01.02:2016 
Suvestinė redakcija nuo 
2016-10-12 

14.  Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.04.04:2017 
Suvestinė redakcija: 2023-
05-01 - 2023-10-31 

15.  

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.05.01:2017 
Suvestinė redakcija nuo 
2023-05-01 - 2023-10-31 

16.  
Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir 
pastovumas 

STR 2.01.01(1):2005 
Galiojanti suvestinė 
redakcija: Nėra 

17.  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR 2.01.01(2):1999 
Galiojanti suvestinė 
redakcija: 2002-10-05 

18.  
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga 

STR 2.01.01(3):1999 
Galiojanti suvestinė 
redakcija: 2002-11-09 

19.  Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga STR 2.01.01(4):2008 

20.  Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo STR 2.01.01(5):2008 

21.  
Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas 

STR 2.01.01(6):2008 

22.  
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo 

žaibo 
STR 2.01.06:2009 

23.  
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 

HN 33 – 2011 
Galiojanti suvestinė 
redakcija: 2018-02-14 

24.  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
LST 1516:2015/1K:2021 
Galiojanti suvestinė 
redakcija: 2021-05-14 

25.  Statinio projektas. Lauko inžinierinių tinklų grafiniai ženklai LST 1569:2012 

26.  Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos LST EN 50160:2010 

27.  Atliekų tvarkymo taisyklės 
Galiojanti suvestinė 
redakcija: 2023-01-31 

28.  
Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo 
taisyklės 

Galiojanti suvestinė 
redakcija: 2018-08-15 
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2.2. PROJEKTO APIMTIS 
 

Projekte numatoma esamą Paluknės TP sekcijinį jungtuvą VT-35 pakeisti į naują 35 kV 
komutavimo įrenginį su vakuuminiu jungtuvu  630A  (reklauzerį) su reline apsauga ir 
reikiamomis metalo konstrukcijomis bei pamatais. 

Esamos 35 kV oro linijos Rūdiškės – Paluknė ir Paluknė - Žagarinė rekonstruojamos į 
kabelių linijas. 35 kV kabelių skerspjūviai numatomi Al 3x(1x240/25) mm2. 

Šioje projekto dalyje numatoma keičiamo 35 kV komutavimo įrenginio su vakuuminiu 
jungtuvu prijungimo prie esamo TSPĮ įrenginio sprendiniai.  

 
2.3. TELEINFORMACIJOS SURINKIMAS IR PERDAVIMAS 

 
Paluknės TP yra esamas teleinformacijos ir surinkimo perdavimo įrenginys (WESTERM 

D20 M+SS). Projektuojamas naujai montuojamo 35 kV komutavimo įrenginio su vakuuminiu 
jungtuvu prijungimas prie esamo TSPĮ panaudojant IEC 60870-5-101 protokolą. Duomenų 
perdavimas IEC 60870-5-101 protokolu išpildomas sumontuojant RS232/optika keitiklius ir 
paklojant šviesolaidinį kabelį tarp reklauzerio valdymo spintos ir TSPĮ. Šviesolaidinio kabelio 
užbaigimai numatomi sujungimo ir paskirstymo įrenginiais (ODF). Reklauzerio gedimo signalai 
išpildomi laidiniais sujungimais į esamus TSPĮ įrenginio binarinius įėjimus. 

Informacijos mainų protokolas su AB „Energijos skirstymo operatorius“ DMS sistema 
numatomas IEC 60870-5-104 protokolu. Esamas teleinformacijos ir surinkimo perdavimo 
įrenginys (WESTERM D20 M+SS) papildomas nauja ETH plokšte (tiekia ESO). Atliekamas 
TSPĮ firmware atnaujinimas. Montuojama ETH plokštė bus panaudota esamos TSPĮ sujungimui 
su naujai numatomu BP komutatoriumi (žr. ryšių projekto dalį). Numatomas pilnas Paluknės TP 
signalų kompleksinis patikrinimas su ESO DMS. Užsakovas atlieka AB ESO DMS sistemos 
duomenų bazių, įvykių sąrašų, avarijų sąrašų, DMS valdymo schemų įdiegimą. 

 
2.4. INFORMACINIŲ SIGNALŲ, VALDYMO KOMANDŲ IR MATUOJAMŲ PARAMETRŲ 

SĄRAŠAI 
 

Paluknės TP informacinių signalų sąrašas projektuojamas pagal ESO tipinį naujų arba 
rekonstruojamų pastočių signalų sąrašą.  

Naujai projektuojamų informacinių signalų, valdymo komandų ir matuojamų parametrų 
pavadinimai ir apimtys pateikti žemiau esančiose lentelėse. Darbo projekte teleinformacijos 
apimtys turi būti pateiktos EXCEL lentelėje su galimybe redaguoti.  

 
1 lentelė. Informacinių signalų sąrašas 

Eil. 
Nr. 

Pastotė 
Įtampa 

(kV) 
Įrenginys 

Teleinformacijos 
signalo 

pavadinimas 
ASDU tipas 

Būsena 
Normali 
būsena 

Aliarmo 
tipas(1) 

0 01 (0) 10 (1) 11   

1 Paluknės TP 35 TS-30 Jungtuvas M_DP_TB_1 Tarpinė Išjungtas Įjungtas Klaida Įjungtas - 

2 Paluknės TP 35 TS-30 MSA M_SP_TB_1 - Norma Suveikė - Norma 581 

3 Paluknės TP 35 TS-30 Atkirta M_DP_TB_1 - Norma Suveikė     581 

4 Paluknės TP 35 TS-30 
Jungtuvo 
valdymas 

M_SP_TB_1 - Vietinis Nuotolinis - Nuotolinis 550 

5 Paluknės TP 35 TS-30 Įrenginio būklė M_DP_TB_1 - Norma Gedimas - Norma 583 

6 Paluknės TP 35 TS-30 Maitinimas M_DP_TB_1   Iš tinklo Iš akum.     583 

7 Paluknės TP 35 TS-30 Spintos durys M_SP_TB_1   Uždarytos Atviros   Uždarytos 588 

8 Paluknės TP 35 TS-30 Rankinis M_DP_TB_1 - Norma Suveikė - Norma 581 
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išjungimas 

9 Paluknės TP 35 TS-30 
Nustatymų 
grupė 

M_SP_TB_1 - 1 2 - 1 556 

 

2 lentelė. Valdymo komandų sąrašas 

Eil. 
Nr. 

Pastotė 
Įtampa 

(kV) 
Prijunginys 

Valdomas 
objektas 

ASDU tipas 
Komandos 
siuntimas 

Komanda 

1 Paluknės TP 35 TS-30 Jungtuvas C_DC_NA_1 Direct Išjungti Įjungti 

2 
Paluknės TP 35 TS-30 

Nuostatų 
grupė 

C_SC_NA_1 
Direct 

I II 

 

3 lentelė. Matavimų sąrašas 

Eil. 
Nr. 

Pastotė 
Įtampa 

(kV) 
Prijunginy

s 
Parametras ASDU tipas * 

Matavimo 
vnt. 

Matavimų 
tikslumas/
nejautrum

as 
vienetais** 

1 Paluknės TP 35 TS-30 Srovė Ia M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 A 1 

2 Paluknės TP 35 TS-30 Srovė Ib M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 A 1 

3 Paluknės TP 35 TS-30 Srovė Ic M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 A 1 

4 Paluknės TP 35 TS-30 Įtampa Uab M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 kV 0,01 

5 Paluknės TP 35 TS-30 Įtampa Ubc M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 kV 0,01 

6 Paluknės TP 35 TS-30 Įtampa Uca M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 kV 0,01 

7 Paluknės TP 35 TS-30 Įtampa Ua M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 kV 0,01 

8 Paluknės TP 35 TS-30 Įtampa Ub M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 kV 0,01 

9 Paluknės TP 35 TS-30 Įtampa Uc M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 kV 0,01 

10 
Paluknės TP 35 TS-30 

Trumpo jungimo 
srovė Ika 

M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 kA 1 

11 
Paluknės TP 35 TS-30 

Trumpo jungimo 
srovė Ikb 

M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 kA 1 

12 
Paluknės TP 35 TS-30 

Trumpo jungimo 
srovė Ikc 

M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 kA 1 

 

 
2.5. Baigiamosios nuostatos 

 
Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentų nuostatoms. Projektiniai sprendiniai nepažeidžia trečiųjų šalių interesų. 

Transformatorinės pastotės rekonstrukcijos darbai turi būti atliekami vadovaujantis visomis 

Lietuvoje galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis, kurios yra susijusios su atliekamų 

darbų specifika. 

Prieš rekonstrukcijos darbų pradžią rangovas privalo susipažinti su sprendiniais pateiktais 

projektinėje dokumentacijoje. 
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2025/237-02-TDP-PVA-AR 

LAPAS LAPŲ 

5 5 

PROJEKTO DALIES AUTORIAI 
 

Projektuotojas 
Kvalifikaciją 

patvirtinančio 
dokumento Nr.

Pareigos Vardas, Pavardė Parašas 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO  
UŽDUOTĮ 
 
 
 
PROJEKTO VADOVAS        
 

 


