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1. BEND

RIEJI DUOMENYS

1.1. TURINYS

Eil. Pavadinimas Psl.

Nr.

1. Bendrieji duomenys BD-1
1.1. | Turinys BD-1
1.2. | Projekto ir projekto daliy byly sudéties Ziniarastis BD-1
1.3. Projekto dalies tekstiniy dokumenty Ziniarastis BD-2
1.4. | Projekto dalies bréziniy Ziniarastis BD-2
1.5. Projekto pritarimy lentelé BD-3

2. Aiskinamasis rastas AR-1

3. Sanaudy kiekiy Ziniarastis SZ-1

Bréziniai

1.2. PROJEKTO IR PROJEKTO DALIY BYLY SUDETIES ZINIARASTIS
ﬁ': Bylos (segtuvo) zymuo Pavadinimas Pastabos

XX (VISI STATINIAI)
1. 2025/237-XX-TDP-BD Bendroji dalis
o 2025/231-XX-TDP-KS Stgtybos ska|0|u01am_03|os
kainos nustatymo dalis
01 (110/35/10kV Rudiskiy TP)

3. 2025/237-01-TDP-E Elektrotechnikos dalis
4 |2025/237-01-TDP-RAA (Ij?aellilsnés apsaugos ir automatikos

5. 2025/237-01-TDP-SK Konstrukcijy dalis

02 (35/10kV Paluknés TP)

6. 2025/237-02-TDP-E Elektrotechnikos dalis
7 2025/237-02-TDP-RAA (Ij?aellilsnés apsaugos ir automatikos
8. 2025/237-02-TDP-SK Konstrukcijy dalis
9. |2025/237-02-TDP-PVA Procesy valdymo ir

automatizacijos dalis
10. |2025/237-02-TDP-ER Elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy) dalis

Projektas: RUDISKIU TP, ONUSKIO G. 9 MARKUNUY K., IR PALUKNES TP PUSU G.
MADZIUNUY K., ELEKTROS JRENGINIYJ REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Dokumentas: Procesy valdymo ir automatizacijos dalis. Bendrieji duomenys

2025/237-02-TDP-PVA-BD

Lapas 1 Lapy 4 Laida 0 2025



1.3. PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS

B::Z Dokumento zymuo LSE 4 Pavadinimas Pastabos

1. | 2025/237-02-TDP-PVA-BD| 4 Bendrieji duomenys

2. 2025/237-02-TDP-PVA-AR 7 AiSkinamasis rastas

3. | 2025/237-02-TDP-PVA-SZ| 3 Sanaudy kiekiy ziniarasciai

1.4. PROJEKTO DALIES BREZINIY ZINIARASTIS

Br:fi Brézinio zymuo L;E Y Brézinio pavadinimas Pastabos
1. | 2025/237-02-TDP-E.B-01 1 Principiné schema
2 2025/237-02-TDP-RAA.B- 1 Duomeny surinkimo ir
" | 01 perdavimo struktiriné schema
Projektas: RUDISKIY TP, ONUSKIO G. 9 MARKUNU K., IR PALUKNES TP PUSU G. 2025/237-02-TOP-PVA.BD

MADZIUNUY K., ELEKTROS JRENGINIY REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Dokumentas: Procesy valdymo ir automatizacijos dalis. Bendrieji duomenys Lapas 2 Lapy 4 Laida 0 2025



1.5. PROJEKTO PRITARIMY LENTELE

Eil.
Nr.

Dokumento zymuo

Pritarimo nuorasas

Projektas: RUDISKIY TP, ONUSKIO G. 9 MARKUNU K., IR PALUKNES TP PUSU G.
MADZIUNUY K., ELEKTROS JRENGINIY REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Dokumentas: Procesy valdymo ir automatizacijos dalis. Bendrieji duomenys

2025/237-02-TDP-PVA-BD
Lapas 3 Lapy 4 Laida 0 2025



PROJEKTO DALIES AUTORIAI

Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinanéio
dokumento Nr.

‘ Pareigos ‘ Vardas, Pavardé ‘ ParaSas

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANCIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO

UZDUOT]
PROJEKTO VADOVAS
0 2025 08 KONKURSUI
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
RUDISKIY TP, ONUSKIO G. 9 MARKUNU K., IR
PALUKNES TP PUSU G. MADZIUNY K., ELEKTROS
JRENGINIY REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUIV_IENTO PAVADINIMAS LAIDA
02 (35/10KV PALUKNES TP)
PROCESUY VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS. 0
| | BENDRIEJI DUOMENYS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT AB ,ENERGIJOS SKIRSTYMO 4 4
OPERATORIUS* 2025/237-02-TDP-PVA-BD




2. AISKINAMASIS RASTAS

Projektas parengtas remiantis AB ,Energijos skirstymo operatorius“ (toliau -ESO)
projektavimo uzduotimi ,110/35/10 kV Ruadiskiy TP, 35/10 kV Paluknés TP pakeitimai dél
Vakariskiy TP projektavimo uzduotis®, taip pat pagal ESO patvirtintus techninius reikalavimus.

Projekte priimti sprendimai nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy, nurodyty “Statybos
jstatymo” 6 straipsnyje.

Atsizvelgiant j tai, kad pateiktuose dokumentuose, kurie pagal VP (vieSuyjy
pirkimy) reglamentuojancius teisés aktus yra vieSinami CVP sistemoje, yra/gali bati nurodomi
fiziniy asmeny duomenys (pvz., pasitelkty specialisty vardai/pavardés,
kontaktiné informacija, atestato Nr. ar pan.), patvirtina, kad Sie fiziniai asmenys
yra tinkamai iS anksto informuoti apie tai, kad nurodyti jy asmens duomenys bus vieSinami CVP
sistemoje bei turi teisétg pagrindg pagal Bendrojo duomeny apsaugos reglamento (ES)
2016/679 6 str. Siuos asmens duomenis teikti bei vieSinti. ESO turi teise reikalauti iS5 UAB

pateikti jrodymus, kad Sig pareigg jvykdé. ESO neatliks jokiy
papildomy veiksmy dél pateikty dokumenty nuasmeninimo. Jeigu UAB

negali patvirtinti auk$c€iau nurodytos informacijos, privalo pateikti nuasmeninty
dokumenty kopijas, skirtas vieSinimui.

2.1. PRIVALOMYJY DOKUMENTY PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIY NORMATYVINIY
DOKUMENTY SARASAS

ﬁ'rl Pavadinimas Santrumpa
Galiojanti suvestiné
1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas redakcija 2023-05-01 -
2023-10-31
Galiojanti suvestiné
2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas redakcija 2023-05-01 -
2023-06-30
Galiojanti suvestiné
3. Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas redakcija 2023-01-31 -
2024-12-31
4 Planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo Galiojanti suvestiné
" | jstatymas redakcija 2023-01-01
. _ . : . . Galiojanti suvestiné
5. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés redakcija: 2020-07-31
6 Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo | Galiojanti suvestiné
| taisyklés redakcija: 2022-05-14
C o . , . Galiojanti suvestiné
7. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés redakcija: 2022-05-13
: . - : L : . . Galiojanti suvestiné
8. Skirstykly ir pastocCiy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés redakcija: 2020-11-01
9 Elektros tinkly statybos rasiy ir elektros jrenginiy jrengimo Priémimo data: 2016-09-
' darby rasiy aprasas 13
. . - , . Galiojanti suvestiné
10. | Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés redakcija 2021-07-20

Projektas: RUDISKIU TP, ONUSKIO G. 9 MARKUNU K., IR PALUKNES TP PUSY G. MADZIUNU K.,

ELEKTROS JRENGINIY REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
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2025/237-02-TDP-PVA-AR
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ﬁ"! Pavadinimas Santrumpa
11. | Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés Galiojanti suvestine
' redakcija: 2023-05-01 -
12. | Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai Galiojanti suvestine
' redakcija 2022-01-01
STR 1.01.02:2016
13. | Normatyviniai statybos techniniai dokumentai Suvestiné redakcija nuo
2016-10-12
STR 1.04.04:2017
14. | Statinio projektavimas, projekto ekspertizé Suvestiné redakcija: 2023-
05-01 - 2023-10-31
Statybg leidziantys dokumentai. §tatybos uzbalglmas_. . STR 1.05.01:2017
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy o .
15. | 2.7 e ix Suvestiné redakcija nuo
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
e e 2023-05-01 - 2023-10-31
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas
. L — -~ , STR 2.01.01(1):2005
Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir CL g
16. Galiojanti suvestiné
pastovumas N
redakcija: Néra
STR 2.01.01(2):1999
17. | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga Galiojanti suvestiné
redakcija: 2002-10-05
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos STR .2'01.'01 (3):1.999
18. A0Sauaa Galiojanti suvestiné
psaug redakcija: 2002-11-09
19. | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga STR 2.01.01(4):2008
20. | Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo STR 2.01.01(5):2008
21 .Evsmlnls_.statlnlo reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos STR 2.01.01(6):2008
iSsaugojimas
29 saib Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo STR 2.01.06:2009
N .o . : . . HN 33 — 2011
Triuk8mo ribiniai dydzZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés S .
23. askirties pastatuose bei jy aplinkoje Galiojanti suvestine
P P J4 aplinkoj redakcija: 2018-02-14
LST 1516:2015/1K:2021
24. | Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai Galiojanti suvestiné
redakcija: 2021-05-14
25. | Statinio projektas. Lauko inZinieriniy tinkly grafiniai Zenklai LST 1569:2012
26. | VieSuyjy elektros tinkly jtampos charakteristikos LST EN 50160:2010
. , . Galiojanti suvestiné
27. | Atlieky tvarkymo taisyklés redakcija: 2023-01-31
28 Elektros ir elektroninés jrangos bei jos atlieky tvarkymo Galiojanti suvestiné
" |taisyklés redakcija: 2018-08-15

Projektas: RUDISKIY TP, ONUSKIO G. 9 MARKUNU K., IR PALUKNES TP PUSU G. MADZIUNU K.,
ELEKTROS JRENGINIY REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
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2.2. PROJEKTO APIMTIS

Projekte numatoma esamg Paluknés TP sekcijinj jungtuvg VT-35 pakeisti j naujg 35 kV
komutavimo jrenginj su vakuuminiu jungtuvu 630A (reklauzerj) su reline apsauga ir
reikiamomis metalo konstrukcijomis bei pamatais.

Esamos 35 kV oro linijos Radiskés — Palukné ir Palukné - Zagariné rekonstruojamos |
kabeliy linijas. 35 kV kabeliy skerspjviai numatomi Al 3x(1x240/25) mm?2.

Sioje projekto dalyje numatoma kei¢iamo 35 kV komutavimo jrenginio su vakuuminiu
jungtuvu prijungimo prie esamo TSP] jrenginio sprendiniai.

2.3. TELEINFORMACIJOS SURINKIMAS IR PERDAVIMAS

Paluknés TP yra esamas teleinformacijos ir surinkimo perdavimo jrenginys (WESTERM
D20 M+SS). Projektuojamas naujai montuojamo 35 kV komutavimo jrenginio su vakuuminiu
jungtuvu prijungimas prie esamo TSP] panaudojant IEC 60870-5-101 protokolg. Duomeny
perdavimas IEC 60870-5-101 protokolu iSpildomas sumontuojant RS232/optika keitiklius ir
paklojant $viesolaidinj kabelj tarp reklauzerio valdymo spintos ir TSP]. Sviesolaidinio kabelio
uzbaigimai numatomi sujungimo ir paskirstymo jrenginiais (ODF). Reklauzerio gedimo signalai
iSpildomi laidiniais sujungimais j esamus TSP] jrenginio binarinius jéjimus.

Informacijos mainy protokolas su AB ,Energijos skirstymo operatorius® DMS sistema
numatomas IEC 60870-5-104 protokolu. Esamas teleinformacijos ir surinkimo perdavimo
jrenginys (WESTERM D20 M+SS) papildomas nauja ETH plokste (tiekia ESO). Atliekamas
TSP| firmware atnaujinimas. Montuojama ETH ploksté bus panaudota esamos TSP sujungimui
su naujai numatomu BP komutatoriumi (Zr. rySiy projekto dalj). Numatomas pilnas Paluknés TP
signaly kompleksinis patikrinimas su ESO DMS. UZzsakovas atlieka AB ESO DMS sistemos
duomeny baziy, jvykiy sgrasy, avarijy sgrasy, DMS valdymo schemy jdiegima.

2.4. INFORMACINIY SIGNALY, VALDYMO KOMANDY IR MATUOJAMY PARAMETRY
SARASAI

Paluknés TP informaciniy signaly sarasas projektuojamas pagal ESO tipinj naujy arba
rekonstruojamy pastoc€iy signaly sgrasa.

Naujai projektuojamy informaciniy signaly, valdymo komandy ir matuojamy parametry
pavadinimai ir apimtys pateikti Zemiau esanciose lentelése. Darbo projekte teleinformacijos
apimtys turi bati pateiktos EXCEL lenteléje su galimybe redaguoti.

1 lentelé. Informaciniy signaly sgrasas

i i _ Normali Aliarmo
El': Pastoté lt?l?cf)’a renginysITeIeI‘:':ifg(;r_:rar_:(a:vcuoSI ASDU tipas Busena biisena |tipas("
pavadinimas 0 01 (0) 10 (1) 1
1 |Paluknés TP| 35 TS-30 | Jungtuvas M_DP_TB_1 |Tarpiné | ISjungtas | Jjungtas | Klaida | Jjungtas -
2 |Paluknés TP| 35 TS-30 | MSA M_SP _TB 1 - Norma | Suveiké - Norma 581
3 |Paluknés TP| 35 TS-30 | Atkirta M _DP_TB_1 - Norma | Suveiké 581
4 |PaluknésTP| 35 | TS-30 \J,:Ej%t;‘g; M SP TB 1| - Vietinis Nuotolini -  |Nuotolinis| 550
5 |Paluknés TP| 35 TS-30 | Jrenginio bukle (M_DP_TB_1 - Norma |Gedimas - Norma 583
6 |Paluknés TP| 35 TS-30 | Maitinimas M_DP_TB_1 IS tinklo | 1S akum. 583
7 |Paluknés TP| 35 TS-30 | Spintos durys |(M_SP_TB_1 Uzdarytos| Atviros Uzdarytos| 588
8 |Paluknés TP| 35 TS-30 | Rankinis M_DP_TB_1 - Norma | Suveiké - Norma 581

Projektas: RUDISKIU TP, ONUSKIO G. 9 MARKUNU K., IR PALUKNES TP PUSU G. MADZIUNU K.,
ELEKTROS JRENGINIY REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 2025/237-02-TDP-PVA-AR
Dokumentas: Procesy valdymo ir automatizacijos dalis. AiSkinamasis rastas Lapas 3 Lapy 5 Laida 0 2025



iSjungimas

9 |Paluknés TP| 35 | Ts-30 | Nustatymu Iy op 7 4| . 1 2 - 1 556
grupe
2 lentelé. Valdymo komandy sgrasas
Eil. . [tampa . . Valdomas . Komandos
Nr. Pastoté (kV) Prijunginys objektas ASDU tipas siuntimas Komanda
1 | Paluknés TP 35 TS-30 Jungtuvas C_DC_NA 1 Direct I8jungti Jjungti
, | Paluknes TP 35 Ts-30 | Nuostaty C SC_NA 1| Direct | I
grupé
3 lentelé. Matavimy sgrasas
Matavimy
Eil |tampa|Prijunginy . Matavimqg tikslumas/
’ Pastoté Parametras ASDU tipas nejautrum
Nr. (kV) 3 vnt. as
vienetais**
1 | Paluknes TP| 35 TS-30 | Srové la M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 A 1
2 | Paluknés TP| 35 TS-30 | Srové Ib M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 A 1
3 | Paluknés TP| 35 TS-30 | Srové Ic M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 A 1
4 | Paluknés TP| 35 TS-30 | Jtampa Uab M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 kV 0,01
5 | Paluknés TP| 35 TS-30 | Jtampa Ubc M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 KV 0,01
6 | Paluknes TP| 35 TS-30 | Jtampa Uca M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 kV 0,01
7 | Paluknes TP| 35 TS-30 | Jtampa Ua M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 KV 0,01
g | Paluknes TP| 35 TS-30 | Jtampa Ub M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 kV 0,01
9 | Paluknes TP| 35 TS-30 | Jtampa Uc M_ME_NC_1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1 KV 0,01
Paluknés TP| 35 TS-30 | 1TUMPOJUNGIMO  \\; \ie NG /M ME_NA_1/M_ME_NB_1| KA 1
10 srové |ka
Paluknés TP| 35 TS-30 | 1TUMPOJUNGIMO  \\; \ie NG /M ME_NA_1/M_ME_NB_1| KA 1
11 sroveé kb
Paluknés TP| 35 T§-30 | [TUMPOJUNGIMO W1 e NG 1/M_ME_NA_1/M_ME_NB_1| KA 1
12 sroveé |Ikc

2.5. Baigiamosios nuostatos

Projektas atitinka jstatymuy, kity teisés akty, privalomyjy projekto rengimo dokumenty,

normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties

dokumenty nuostatoms. Projektiniai sprendiniai nepazeidzia treCiyjy Saliy interesy.

Transformatorinés pastotés rekonstrukcijos darbai turi biti atliekami vadovaujantis visomis

Lietuvoje galiojanCiomis statybos normomis ir taisyklémis, kurios yra susijusios su atliekamy

darby specifika.

Prie$ rekonstrukcijos darby pradZig rangovas privalo susipazinti su sprendiniais pateiktais

projektinéje dokumentacijoje.
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ELEKTROS JRENGINIY REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Dokumentas: Procesy valdymo ir automatizacijos dalis. AiSkinamasis rastas

2025/237-02-TDP-PVA-AR
Lapas 4 Lapy 5 Laida 0 2025




PROJEKTO DALIES AUTORIAI

Projektuotojas

Kvalifikacijg
patvirtinancio
dokumento Nr.

| Pareigos ‘ Vardas, Pavardé ‘ Parasas

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANCIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO

UZDUOT]|
PROJEKTO VADOVAS
0 2025 08 KONKURSUI

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

RUDISKIY TP, ONUSKIO G. 9 MARKUNU K., IR PALUKNES
TP PUSU G. MADZIONUY K., ELEKTROS JRENGINIY

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
02 (35/10KV PALUKNES TP)
PROCESY VALDVYMO IR AUTOMATlZAClJOS DALIS. 0
AISKINAMASIS RASTAS
ISTATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO 2YMUO LAPAS LAPU
LT AB ,ENERGIJOS SKIRSTYMO 5 5
OPERATORIUS® 2025/237-02-TDP-PVA-AR




