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1.2.PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'rl Bylos (segtuvo) zymuo Pavadinimas Pastabos
XX (VISI STATINIAI)
1. 2025/237-XX-TDP-BD Bendroji dalis
2. 2025/231-XX-TDP-KS Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis
01 (110/35/10kV Rudiskiy TP)
3. 2025/237-01-TDP-E Elektrotechnikos dalis
4, 2025/237-01-TDP-RAA Relinés apsaugos ir automatikos dalis
5. 2025/237-01-TDP-SK Konstrukcijy dalis
02 (35/10kV Paluknés TP)
6. 2025/237-02-TDP-E Elektrotechnikos dalis
7. 2025/237-02-TDP-RAA Relinés apsaugos ir automatikos dalis
8. 2025/237-02-TDP-SK Konstrukcijy dalis
9. 2025/237-02-TDP-PVA Procesy valdymo ir automatizacijos dalis
10. 2025/237-02-TDP-ER Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis

Projektas: RUDISKIY TP, ONUSKIO G. 9 MARKUNU K., IR PALUKNES TP PUSU) G.
MADZIONUY K., ELEKTROS JRENGINIY REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Dokumentas: Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis. BENDRIEJI DUOMENYS

2025/237-02-TDP-ER-BD

Lapas 2 Lapy 5 Laida 0 2025
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1.3. TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS

ﬁ'rl Dokumento zymuo L;E_"’ Laida Pavadinimas Pastabos
1. 2025/237-02-TDP-ER-BD 5 0 Bendrieji duomenys

2. 2025/237-02-TDP-ER-AR 8 0 |Ai8kinamasis rastas

3. 2025/237-02-TDP-ER-TS 11 0 | Techninés specifikacijos

4, 2025/237-02-TDP-ER-SZ 3 0 | Sagnaudy kiekiy ziniarasciai

5. 2025/237-02-TDP-ER-DTS 3 0 Darby techninés specifikacijos

1.4.BREZINIU ZINIARASTIS

Brez. Brézinio zymuo Lapy Laida Brézinio pavadinimas Pastabos

Nr. Sk.
1. |2025/237-02-TDP-ER.B-01 1 o |Duomeny surinkimo ir perdavimo
struktdriné schema
2. 2025/237-02-TDP-ER.B-02 1 0 Duomeny perdavimo loginé schema
3. 2025/237-02-TDP-ER.B-03 1 0 Rysiy spintos maitinimo principiné schema
4, 2025/237-02-TDP-ER.B-04 1 0 Jrangos iSdéstymas rysiy namelyje
5 2025/237-02-TDP-ER B-05 1 0 Pr_eIimjnarus jrangos iSdéstymas rySiy
spintoje
1.5. PRIDEDAMUYJY DOKUMENTUY ZINIARASTIS
ﬁ"!' Dokumento zymuo L:If Y Pavadinimas Pastabos
110/35/10 kV Radiskiy TP, 35/10 kV
1. |- 6 Paluknés TP pakeitimai dél Vakariskiy
TP projektavimo darby uzduotis

Projelv(ta_s: RUDIéKIU TP, ONUSKIO G. 9 MARKUNU K., IR PALUKNES TP PUSU G.
MADZIUNU K., ELEKTROS |RENGINIYY REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Dokumentas: Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis. BENDRIEJI DUOMENYS Lapas 3 Lapy 5 Laida 0 2025
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1.6. PROJEKTO PRITARIMY LENTELE

Eil.

Nr Dokumento zymuo Pritarimo nuorasas

NuoraSai tikri: Statinio projekto vadovas

Projelv(ta_s: RUDIéKIU TP, ONUSKIO G. 9 MARKUNU K., IR PALUKNES TP PUSU G.
MADZIUNU K., ELEKTROS |RENGINIYY REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Dokumentas: Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis. BENDRIEJI DUOMENYS Lapas 4 Lapy 5 Laida 0 2025

2025/237-02-TDP-ER-BD
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PROJEKTO DALIES AUTORIAI

0 2025 09 KONKURSUI
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
K RUDISKIY TP, ONUSKIO G. 9 MARKUNY K., IR PALUKNES TP
DOK. NR PUSYU G. MADZIONY K, ELEKTROS |RENGINIY
T REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
PV STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS [ LAIDA
XX (VISI STATINIALI).
ELEKTRONINIY RYSIY (TELEKOMUNIKACIJY) DALIS. 0
BENDRIEJI DUOMENYS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPA | LAPY
It
AB ,ENERGIJOS SKIRSTYMO 2025/237-02-TDP-ER-BD 5 5

OPERATORIUS®
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2. AISKINAMASIS RASTAS
2.1.PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Techninis darbo projektas parengtas pagal AB ,Energijos skirstymo operatorius®
(trumpiau — ESO) patvirtintg projektavimo uzduotj, investicinio projekto numeris E1N1528760,
Lietuvos Respublikoje galiojanCiy normatyviniy dokumenty reikalavimus. Projektiniai
sprendiniai atitinka statytojo patvirtintg projektavimo uzduot;.

Projekte pateikiami esminiai 110/35/10 kV Rudiskiy TP elektros jrenginiy (galios
transformatoriaus T-1) keitimo ir dalies 35/10 kV Paluknés TP elektros jrenginiy keitimo
techniniai sprendiniai. Statinio projekto sprendiniai nepaZeidzia treCiyjy asmeny interesy,
jvertinant LR statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas.

2.2. PRIVALOMYJY DOKUMENTY PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIY
NORMATYVINIY DOKUMENTUY SARASAS

ﬁ"!' Pavadinimas Santrumpa

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas Zec?zhgfggflos,]u_vggtzlgirg_%ikc”a

2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas Zec?zhgfggflos,]u_vesune redakcija

3. Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas 2G;2I|g8?Ebiuyggtzlr;?1r2e_ci3a1k0|1a

4, Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas ZG;ZHESgflos,]u_vggtzlgirze_%ikc”a

5. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas 2GO32“28?Ebiuyggg%?of_%%kCIJa

6. Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymas g-;zllgfggfbiuyggtzlrézrg%ikcua

7. Lietuvos Respublikos energetikos jstatymas ggzllg?:\’floju_vestme redakcija nuo

8. Lietuvos Respublikos keliy jstatymas 2%2'%?1(?;813 uvzeosztléwi g_ag?kcua

9. |Lietuvos Respublikos triuk$mo valdymo jstatymas g;“ojantl suvestiné nuo 2023-01-

10. |Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas ;3;2“28?E'()iu_\lggtég?g%ikc”a nuo

11 Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty |(Galiojanti suvestiné nuo 2024-10-

" |apsaugos jstatymas 18 -

12. |Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymas 0G1al_|01ant| suvesting nuo 2025-02-
Specialiyjy reikalavimy, specialiyjy architekturos reikalavimy, specialiyjy Galioianti suvestiné redakciia nuo

13. |saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimy struktdros ir 2024f1 1-01 - J
iSdavimo tvarkos apraSas

14 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo ir statybos valstybinés |Galiojanti suvestiné redakcija nuo

" | prieZilros jstatymas 2025-05-01 -

15. |Planuojamos Gkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas 2023-06-23 -

16. |Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés g;zllgfgg’flzséu_vestmé redakcija:

17. |Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés ngllgggflauvestme redakeija:

18. |Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés ngllso!ggflzséu_vestlne redakcija:

19. |Skirstykly ir pastodiy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés nghso!ggflzséu_vestlne redakeija:

RUDISKIY TP, ONUSKIO G. 9 MARKUNU K., IR PALUKNES TP PUSU G. MADZIUNY
K., ELEKTROS |RENGINIY REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Dokumentas: Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis. AISKINAMASIS RASTAS

2025/237-02-TDP-ER-AR
Lapas 1 Lapy 8 Laida 0 2025
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ﬁ"!' Pavadinimas Santrumpa
20. |ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés ﬁzlrgnjantl suvestine redakcija:
21 Elektros tinkly statybos rasiy ir elektros jrenginiy jrengimo darby risiy (Galiojanti suvestiné redakcija:
" |apradas 2024-01-26 -
22. |Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés g};zllﬂgg’flzzu_vestme redakcija
23. |Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés g};zllﬂilg’flﬁu_vestme redakcija
24. |Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés gc?zllgfg?fbjuyestlne redakcija nuo
25. |Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai g—‘;()e:\zllﬂ?g’fl1s1u_\/estlne redakcija
STR 1.01.02:2016
26. |Normatyviniai statybos techniniai dokumentai Suvestiné redakcija nuo 2016-10-
12
STR 1.04.04:2017
27. |Statinio projektavimas, projekto ekspertizé Suvestiné redakcija nuo
2024-11-01 -
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos|STR 1.05.01:2017
28. |sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal | Suvestiné redakcija nuo 2024-
neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas 11-08 -

2.3. KOMPIUTERINE PROGRAMINE |JRANGA, KURIA NAUDOJANTIS PARENGTA SI
PROJEKTO DALIS

Microsoft Windows 11;
Microsoft 365 and office;;
Autodesk AutoCAD LT 2024.

2.4, PROJEKTO DALIES TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. Pavadinimas Mato Kiekis | Pastabos
Nr. vnt.
1. BP komutatorius kompl. 1

2.5.PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Paluknés 35/10kV pastotéje projektuojama nauja rySiy spinta RS1.

Telekomunikacijy jranga ir rangos darbai perkami kartu. Rangovas telekomunikacijy jrangos
montavimo ir konfigiravimo darbus turi vykdyti tik parenges telekomunikacijy dalies gamybos ir
montavimo bréZinius pagal Lietuvos Respublikoje galiojan€ius normatyvinius dokumentus ir
suderines su AB ,ESO".

Siame tome projektuojama aprasoma rysiy spinta, kurioje montuojamas naujas BP
komutatorius. Duryse sumontuojamas padéties kontaktas dury atidarymo/uzdarymo padéties
perdavimui j DMS.

I8 Paluknés TP informacija perduodama per $viesolaidinj kabelj j Zagarinés TP, taip jsilies j
veikiantj duomeny perdavimo tinklg ir AB ,ESO® informacines sistemas.

Pagal AB ESO iSduotg 110/35/10 kV Ruadiskiy TP, 35/10 kV Paluknés TP pakeitimai dél
Vakariskiy TP projektavimo darby uzduotj (2025-07-17) (pateikiama priede Nr. 1), Zagarinés TP
sumontuojamas naujas bendrapastotinis komutatorius, per kurj bus tiekiama informacija i$
Paluknés TP j Zagarinés TP.

RUDISKIY TP, ONUSKIO G. 9 MARKUNU K., IR PALUKNES TP PUSU G. MADZIUNY

K., ELEKTROS |JRENGINIYY REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Dokumentas: Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis. AISKINAMASIS RASTAS Lapas 2 Lapy 8 Laida 0 2025

2025/237-02-TDP-ER-AR
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2.6. SVIESOLAIDINIS RYSIU TINKLAS

Sviesolaidinis kabelis Paluknés TP — Zagarés TP projektuojamas projekte 2025/238-02-
TDP. RySiy namelio viduje Sviesolaidinis kabelis vedamas kabelinémis konstrukcijomis,
apsauginiame PA vamzdyje.

Sviesolaidinis kabelis Paluknés TP — Radiskés TP projektuojamas projekte 2025/238-01-
TDP. RySiy namelio viduje Sviesolaidinis kabelis vedamas kabelinémis konstrukcijomis,
apsauginiame PA vamzdyje.

Paluknés TP, rySiy namelyje, rySiy spintoje RS1 sumontuojami nauji 24 skaiduly
Sviesolaidinio kabelio paskirstymo jrenginiai ODF-1 ir ODF-2 Sviesolaidinio uzbaigimui su SC tipo
adapteriais. Skaiduly paskirstymo jrenginiai numatomi atskirais projektais 2025/238-01-TDP ir
2025/238-02-TDP.

2.7. INFORMACIJOS PERDAVIMO |RENGINIAI

Sioje techninio projekto dalyje projektuojamos telekomunikacijy priemonés uztikrins:
¢ teleinformacijos perdavimg i§ Paluknés TP montuojamo TSP] j AB ,ESO“ DMS centrus;
e RAA monitoringo duomeny perdavimg j AB ,ESO" relinés apsaugos inzZinieriaus
kompiuterj;
e bendros paskirties (BP) komutatoriaus bei skirstomojo punkto duomeny tinkly (TLAN)
komutatoriy srauty valdymo ir monitoringo duomeny perdavimg j AB ,ESO“ valdymo ir
telekomunikacijy jrangos monitoringo sistema.

Struktdriné rySiy organizavimo schema pateikta Nr. 2025/237-02-TDP-ER.B-01 brézinyje.

RySiy jrangos montavimui, rySiy namelyje, projektuojama nauja rySiy spinta, vidaus tipo,
vienpusio aptarnavimo. Rysiy spinta turi bati jZeminta prijungiant jg prie jZeminimo kontdro pagal
EJ|BT reikalavimus.

RySiy spintoje montuojama bendrapastotinis komutatorius SW1, bei maitinimo jrenginiai ir
aparatai.

Visa spintoje montuojama jranga maitinama 230VAC jtampa i$ rySiy namelio maitinimo
paskirstymo skydo. Spintoje sumontuojama nepertraukiamo maitinimo $altinis NMS ir ~230V
rezervuotos ir nerezervuotos jtampos 19 paskirstymo skydeliai su automatiniais jungikliais,
automatiniy jungikliy padeéties kontaktais ir paskirstymo gnybtynais. Jei tiekiama rySiy jranga
neturéty -230VAC jtampos maitinimo, tai jrangos tiekimo komplekte turi bati pateikti keitikliai
reikiamg komutatoriaus maitinimo jtampa.

Visa tiekiama telekomunikacijy jranga turi atitikti IEC61850 standarty reikalavimus
(pramoninio iSpildymo).

Projektuojamos telekomunikacijy jrangos, montuojamos rySiy spintoje, techniniai
reikalavimai pateikti Sio tomo techninéje specifikacijoje Nr. 2025/237-02-TDP-ER-TS.

2.8. SEGMENTUY ATSKYRIMAS VLAN TECHNOLOGIJA

Paluknés TP projektuojami duomeny srautai (tinklo segmentai) antrame OSI lygmenyje
vienas nuo kito turi bdti atskirti naudojant VLAN Zzyméjimo standartg (IEEE 802.1Q).
Projektuojamame TLAN BP Ethernet komutatoriuje turi bati sukonfigiruoti VLAN. VLAN numeriai
bus pateikti konfigiravimo metu.

Perduodamy duomeny kokybei uztikrinti naudojami QoS mechanizmai, kurie leidzia
realizuoti pakety prioretizavimg tinkle pagal jo DiffServ pozym|. Siame projekte projektuojami
galiniai IP tinklo jrenginiai neturi galimybés paketus pazyméti DSCP Zyme, todél Zymeéjimag atliks
RUDISKIY TP, ONUSKIO G. 9 MARKUNU K., IR PALUKNES TP PUSU G. MADZIUNY

K., ELEKTROS |JRENGINIYY REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Dokumentas: Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis. AISKINAMASIS RASTAS Lapas 3 Lapy 8 Laida 0 2025

2025/237-02-TDP-ER-AR
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projektuojamas komutatorius SW1. BP komutatorius pakety Zymeéjimg atliks pagal jeinancio
srauto prievado numerj.

CoS Zymés nustatymas atliekamas taip, kad reikiamo segmento IP paketai patekty j
reikiamg iSsiunCiamy pakety eile. Komutatoriuje duomeny srautai j prievady eiles statomi pagal
CoS bitus.

Lentelé Nr.2. CoS reikSmiy prioritetai

CoS reiksme 0o | 1 2 | 3 4 | 5 6 | 7
1 2 3 4

Zemas Normalus Vidutinis Aukstas

Prioriteto eilé

Komutatoriuje naudojami QoS mechanizmai, kurie leidZia realizuoti pakety DiffServ ir CoS
pozymiy zyméjimg bei reklasifikavimg. Projektuojamame BP komutatoriuje turi bati
sukonfiguruota CoS reik8miy koreliacija su DSCP reikSmémis.

Lentelé Nr.3. CoS ir DSCP reikSmiy koreliacija

DSCP reiksmé 0 8 16 24 32 40 48 56
CoS reikSmé 0 1 2 3 4 5 6 7

Taip pat turi bati naudojami QoS mechanizmai, kurie leidzia realizuoti:

- garantuotg pralaidumg ir reikiamus pakety vélinimo, fliuktuacijy bei praradimo reikSmes,

- projektuojamame komutatoriuje aukSCiausio prioriteto duomeny srautams turi bati
naudojamas Expedited Forwarding pakety aptarnavimo mechanizmas,

- statistinj pakety perdavimo prioretizavimg keliose eilése, jvertinant pakety DiffServ svorj,

- prioretizuoty srauty uzimamy resursy kontrole, apribojant jy uzimamg pralaidumg ir
reklasifikuojant perteklinius srautus.

Jrenginiy priskyrimas konkreC¢iam VLAN ir jy srauty prioritety reikSmés CoS/DSCP

pateiktos lenteléje Nr.4.

Lentelé Nr.4. Projektuojami VLAN BP komutatoriuje

Prioriteto
Iranga Priskiriamas VLAN eilé Paskirtis
CoS/DSCP
TSP) PaluknesTP_SCADA 6/48 Teleinformacijos duomeny perdavimui
BP komutatorius PaluknesTP_MNG 7/56 Komutatoriy monitoringui ir administravimui
MNS PaluknesTP_Infra 5/40 Nepertraukiamo maitinimo $altinio valdymas

2.9. DUOMENY MARSRUTIZAVIMAS IR APSAUGA DUOMENY PERDAVIMO TINKLE

Paluknés TP projektuojamo BP komutatoriaus SW1 Il OSI| lygmens srautai (VLAN)
perduodami j UAB Ignitis grupés paslaugy centras esamus marsrutizatorius ir MPLS VPN
duomeny tinklu perduodami iki galutiniy tasky t.y. serveriy ar vartotojy kompiuteriy.

VRF pateikti lenteléje Nr.5.

Lentelé Nr.5. VLAN priskyrimas VRF

VLAN VRF VRF paskirtis

PaluknesTP_SCAD BP komutatoriaus administravimui ir monitoringo perdavimui j AB ,ESO*

A vif mng valdymo ir telekomunikacijy jrangos monitoringo sistemg

PaluknesTP_MNG | vrflist_scada |Teleinformacijos duomeny perdavimui j AB ,ESO* DMS sistemg

PaluknesTP_Infra vrf infra Nepertraukiamo maitinimo Saltinio valdymas
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Tarpiniai MPLS marSrutizatoriai turi bati sukonfigUruoti taip, kad duomenys, pateikti lenteléje
Nr.5, baty perduodami iki AB ,ESO® ugniasieniy, atliekan&iy saugumo ir marsrutizavimo funkcijas.
Toliau srautai perduodami iki galutiniy vartotojy arba duomeny serveriy.
Duomeny srautai apraSomi pagal:
1. Duomeny srauto modelj, priklausomai nuo duomeny perdavimo budo:
* ,peer-to-peer*;
,client-server®;
,cooperative computing®;
y,distributed computing®.
2. Priklausomai nuo reikalavimy duomeny perdavimui, srautai gali priklausyti vienai is Siy
grupiy:
* Realaus laiko — labai jautris bet kokiam uzdelsimui arba uzdelsimo svyravimams;
» Kontroliuojami — apibréztas pralaidumas, reikalingas normaliam funkcionavimui;
* Nekontroliuojami — veikia be pralaidumo arba uzdelsimo garantijy.
3. Patikimumo lygj:
* Labai aukstas (99.99) arba 1 valanda prastovos per metus;
* Aukstas (99.9) arba 9 valandos prastovos per metus;
* Vidutinis (99.0) arba 3,5 dienos prastovos per metus;
« Zemas (<99.0) arba daugiau kaip 3,5 dienos prastovos per metus.
4.Pagal tinklo uzdelsimo reikalavimus. DVS jrenginiai perduoda kritine realaus laiko
teleinformacija, todél jie turi grieztus reikalavimus uzdelsimui:
* Kiritiniai duomeny srautai — iki 4 milisekundziy;
* Realaus laiko duomeny srautai — iki 10 milisekundZziy;
* Kontroliuojami duomeny srautai — iki 1 sekundés;
* Nekontroliuojami duomeny srautai — iki 10 sekundziy.

Visi minéti parametrai (patikimumas, uzdelsimas) skirtingiems tinklo duomeny srautams
tarp segmenty ir galiniy tasky yra pateikti lenteléje Nr.6.

Lentelé Nr.6. Tinklo duomeny srauty reikalavimai

Patiki- |Pralaiduma|Uzdel- Svyravi- |Prara-| Saugu-

Srautas Protokolas Modelis Grupé : .
mumas s simas| mas |dimas| mas
Realaus i
SCADA  [EC60870-5-104 \ouo it server|  laiko, | <99.9 |iki 128kbps |<4ms|Nesvarbus| o938l | Aukstas
(TCP 2404) kritiniai mas
SNMP (TCP/UDP
161/162), SSH Client-server, | Kontroliuo- o Negali «
MNG (TCP 22). HTTPS |Peer-to-peer jami <99.9 |iki 128kbps |<4 ms|Nesvarbus mas Aukstas
(TCP 443)

Reikiamas paslaugy saugumas (nuo nesankcionuoto prisijungimo ar kenkéjiSkos veiklos
tinkle) gali bati uztikrinamas panaudojant komutatoriy funkcijg ACL, kurios pagalba jeinantis ir
iSeinantis paketai gali bati nufiltruojami pagal atitinkamus parametrus (angl. Access control list).
Filtravimas galimas pagal siuntéjo/gavéjo MAC adresg, siuntéjo/gavéjo IP adresg, TCP/UDP
porto numerj.

Paluknés TP LAN vartotojy identifikavimui BP komutatorius turi turéti galimybe pritaikyti
IEEE 802.1x protokola, kuriuo identifikuojami vartotojai. Papildomai apsaugai gali biti naudojami
DHCP inspection, IP IGMP snooping, MAC adresy filtrai, IP adresy filtrai, TCP/UDP porty filtrai.

BP komutatorius turi bati sukonfigdruotas ir siysti praneSimus SNMP protokolu (ver.1 ar
ver.2c) j AB ,ESO* telekomunikacijy jrangos monitoringo sistemg, apie rySio prievady sutrikimus,
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komutatoriaus maitinimo jtampos dingimus ir kitas kritines klaidas, kurios gali sutrikdyti Paluknés
TP esanciy jrenginiy darba.

Sudarant pakety filtravimo taisykles turi bati laikomasi Siy reikalavimuy:

1. paketai, kuriy informacija neatitinka marsrutizatoriaus taisykliy, turi bati nepraleidziami
per marsrutizatoriy j kitg tinklo segmenta;

2. turi bati uzdraustos taisyklés, leidzianCios sgsajas tarp potinkliy, iSskyrus tik tarp
konkreciy galiniy taskuy;

3. visi nereikalingi protokolai privalo bati blokuoti;

4. komunikacija tarp SCADA sistemy segmento ir interneto privalo bati uzdrausta ir
leidZziama tik pagal specialig procedura, jvertinus galimas rizikas ir pan.

Rekomenduojama grieztai valdyti ir priziGréti lokalius prievadus.

Naudojamg IP adresavimg, VLAN duomenis, papildomy taisykliy sgrasus ir kitus
komutatoriy konfigtracijos sprendimus su UZsakovu suderina Rangovas ar konfiglravimo darbus
atliekanti organizacija, kuri pateikia UZsakovui elektroniniy rySiy (konfiguracijos) projekts.

2.10.STATYBOS DARBUY TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Statyba turi bati vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, Vyriausybés
nutarimais, statybos techniniais reglamentais, normomis, taisyklémis ir standartais bei projekto
techniniais reikalavimais.

Darby atlikimas turi atitikti rangos konkurse Uzsakovo nustatytiems kainos ir kokybés
reikalavimams.

Visa statybos technika, jranga, statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo
saugos reikalavimus.

Rangovas turi uztikrinti, kad jo darbuotojai bei subrangovy darbuotojai statybvietés
teritorijoje ir uz jos riby nedarys jokios Zalos kitiems savininkams, gyventojams. Rangovas
atsako uz visus UZsakovui keliamus ieSkinius dél nesugebeéjimo laikytis Sio reikalavimo ir
padengia visas su tuo susijusias iSlaidas.

Dirbant su kélimo mechanizmais ir kranais turi bati laikomasi Siy darbuotojy saugos ir
sveikatos priemoniy:

-dirbant su kranais vadovautis Kelimo krany saugaus naudojimo taisyklémis;

-darbai, susije su elektros jrenginiy eksploatavimu OL apsauginéje zonoje turi bati vykdomi
pagal nurodyma;

-jllipti ar islipti i§ mechanizmy, autotransporto priemoniy darbuotojai turi bati atsargus ir
atidus, kad nesuklupty, neslysty, negriaty.

-vaziuojant ar naudojantis kélimo masinomis ir mechanizmais bei keliant krovinius, visais
atvejais (atstumas iki sroviniy daliy nuo mechanizmy bei kélimo masiny, esanciy darbo ir
transportavimo padétyje, nuo stropy kroviniy, griebtuvy ir kroviniy, metrais) negalima priartéti
prie sroviniy daliy, turinCiy jtampg arciau kaip 1,5m iki 1000 V; 2,0 m aukStesnés kaip 1000V iki
35 kV; 4,0 m aukstesnés kaip 35 kV iki 110 kV; 6,0 m aukStesnés kaip 110 kV iki 330kV;

Jrenginiai jzeminami prijungiant prie pastotés jzeminimo kontaro.

UZbaigus montavimo darbus atliekami reikalingi izoliacijos ir jZeminimo varzy matavimai,
atliekami kabeliy bei jrenginiy zyméjimai, apiforminami reikiamais dokumentais, kurie kartu su
jrenginiais perduodami Uzsakovui.

Pagal technines specifikacijas Rangovas turi pateikti jrenginius su reikalingomis
konfigUracijomis, pritaikytomis pastotés reikméms.

Konkretaus jrenginio darby organizavimo schema turi bati tokia:

ParuoSiamieji darbai:

* susipazinti su projektu,

* susipazinti su jrenginiy technine dokumentacija,
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* gauti pavedimg arba nurodymg ir jforminti leidimg dirbti,

* jvykdyti batinas darby saugos priemones (organizacines ir technines), numatytas pavedime
ar nurodyme, vykdant Siuos darbus,

* pravesti darbuotojams darbe saugos instruktazg darbo vietoje,

* patikrinti medziagy ir jrangos komplektiSkumag ir iSdéstyti jas darbo vietoje.

Darbo eiga:

* patikrinti iSorinj ir vidinj montazg,

« jforminti pakeitimus darbo projekto schemose.

Darbo baigimas:

* surinkti jrankius, medziagas, sutvarkyti darbo vieta,

* iSvesti brigadq iS darbo vietos,

« jforminti darby pabaiga.

2.11. JZEMINIMAS

Kad uztikrinti pastote aptarnaujan€io personalo saugumag nuo elektros jtampos galincios
atsirasti ant metaliniy jrenginiy korpusy ir jy metaliniy atramy, o taip pat nuo zingsnio jtampos
poveikio trumpojo jungimo metu, projektuojami jrenginiai prijungiami prie esamo jZeminimo
kontdro. Kompensavimo jrenginiy jZeminimo kontlras sujungiamas ne maziau kaip dviejose
vietose su esamu pastotés jzeminimo kontlru (suvirinant).

Turi bati jZemintos visos metalinés jrenginiy dalys, kuriose pazeidus izoliacijg gali atsirasti
jtampa pavojinga aptarnaujan€iam personalui. Jzeminama:

- elektros masiny, jrenginiy, transformatoriy ir Sviestuvy korpusai;

- atviry skirstomyjy jrenginiy metalinés konstrukcijos;

- matavimo transformatoriy antrinés grandinés, skydy ir spinty karkasai;

- kabeliy movy metalinés dalys, jégos ir kontroliniy kabeliy Sarvai;

- metalinés kilnojamy elektros imtuvy dalys;

- metalinés lentynos, loviai, juostos ir lynai, prie kuriy tvirtinami kabeliai ir laidai.

- apSvietimo ir jégos tinklo nuliniai ir apsauginio jZeminimo laidai.

JZeminimas jrengiamas remiantis Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy
reikalavimais.
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