DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO MEDVEGALIO G. 9, KAUNAS ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

TECHNINE UZDUOTIS

Ivadiné informacija:

Administratorius UAB Kauno buty iikis (toliau — UZsakovas).
Daugiabucio gyvenamojo namo Medvégalio g. 9, Kaunas atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(toliau — Projektas).

Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).
Informacija apie statin] — daugiabut] nama, kuriam rengiamas Projektas:
Auksty skaicius — 5.

Buty skaicius — 50.

Kitos paskirties patalpa risyje — 0

Namo negyvenamosios paskirties patalpy skaicius - 0

Pastato bendrasis plotas — 3102.80 m?

Pastato naudingasis plotas — 2588.80 m?

Namo §ildomy patalpy plotas — 1856.91 m?

Pastato tiiris — 12208 m?

Uzstatymo plotas — 730 m?

Priskirto zemés sklypo plotas — néra m?.

Uzsakovas

UAB Kauno buty akis jm. K. 132532496
(Pavadinimas, adresas, rekvizitai)

Projekto pavadinimas

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé “ Il skyriaus
6.8.p.)

Daugiabu¢io gyvenamojo namo Medvégalio g. 9, Kaunas, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas.

(Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis, adresas, Projekto risis)

Statinio klasifikavimas
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas “ IV skyriaus 9. p.)
Gyvenamieji pastatai, daugiabuciy pastaty paskirties grupé, pastato paskirtis - daugiabuciy

Statinio kategorija

(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas* V skyriaus 26 p.)

Ypatingas (Ypatingy statiniy kategorijai priskiriami: 20 m ir aukstesni, jgilinti 7 m ir
daugiau skaiciuojant nuo pastatu uzstatyto Zemés pavirSiaus vidutinés altitudes, su konsoliniy
pastato daliy laikanciosiomis konstrukcijomis, issikiSanciomis uz fasado plokstumos daugiau
kaip 3 m; pastatai, kuriy laikanciosios konstrukcijos tarp atramy (angos) ilgesnés kaip 12 m;
pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2)

Projekto rengimo etapas

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé “ IV skyriaus 11
skirsnio 11.2. p.; 15.p.; 11 priedas)

Techninis darbo projektas

Projektavimo pradZia




(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize", IV skyriaus |
skirsnio 7.p.)

Sutarties pasiraS§ymo diena. Techninis darbo projektas turi biiti vieSai aptartas su daugiabucio
gyvenamojo namo buty ir kity patalpy savininkais prie$ patvirtinant projekta. Tiekéjas privalo
itraukti §j projektavimo etapa i paslaugy vykdymo aprasyma (Pirkimo salygy 6.8.1. p.) ir
numatyti Sio etapo atlikimo termina.

Projektavimo pabaiga

Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastata gavimo diena*.
*Uz leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastata gavima, savo 1éSomis yra atsakingas Rangovas

Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé", 11 priedo 6 p.

7p.)

8.1.

UzZsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:
1. Investicinio plano kopija;
2. Techniné uzduotis;
3. Specialieji architektiiros reikalavimai;
4. Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai;
5. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki pastato atnaujinimo (modernizavimo);

8.2.

Projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir léSomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo
dokumentai:

1. specialieji keliami architektiiros, paveldosaugos reikalavimai, prisijungimo salygos;

2. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato apmatavimus,
matavimus ir parengia brézinius vadovaujantis STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai.
Statinio avarija“ IV. 9 ir 12. punktais;

3. Projektuotojas parengia statinio laikan¢iyjy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy i$tyrimo,
ju techninés biiklés jvertinimo dokumentus vadovaujantis  STR1.03.01:2016
,.Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ IV. 11. punkto reikalavimais; organizuoja statinio
(arba statinio dalies) ekspertize vadovaujantis STR 1.04.04:2017 Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais;

4. Projektuotojas gauna topografing medziaga, reikalingg Projektui parengti,

5. Kiti duomenys, kurie biitini suprojektuoti Projekto daliy sprendinius.

Projekto sudedamosios dalys:
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé "', 8 priedo 2 p.)

1. Bendroji dalis — BD;

2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* - SP;

3. Architektiiros* -SA;

4. Konstrukcijy* - SK;

5. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo — V, N;

6. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo — S, V;

7. Elektrotechnikos dalis — E;

8. Dujotekio — D;

9. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo - SO;

10. Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo - KS;

11. Sanaudy kiekiy Ziniara§¢iai - SKZ;

12. Kitos projekto dalys, suderintos su Uzsakovu, biitinos Investicijy plane numatyty
priemoniy jgyvendinimui atsizvelgiant } konkretaus objekto specifika.
* - dalys gali biiti komplektuojamos vienoje byloje/ tome.




9.1

Bendrosios dalies dokumentai: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ", 8 priedo I skirsnis ):
1. Projekto sudéties dokumenty Ziniarastis; (byly pavadinimai, Zymenys) (5.1 p.);
bendrieji statinio rodikliai (5.2p.);
bendrasis aiSkinamasis rastas (5.3p.);
bendroji techniné specifikacija (5.4p.);
Patarimy, suderinimo sarasas (5.5p.);
Priedai (5.6 p.);
7. Bréziniai (5.7p.);

SR

9.2. | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies dokumentai: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé ", 8 priedo Il skirsnis ):
1. Aiskinamasis rastas (7.1. p.);
2. Sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (7.2. p.);
3. Techninés specifikacijos (7.3. p.);
4. Bréziniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo (modernizavimo) darbus) (7.4. p.);
5. Sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai (7.5. p.).
9.3. | Architektiiros dalies dokumentai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé ", 8 priedo I skirsnis ):
1. Aiskinamasis rastas (8.1. p.);
2. Sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (8.2. p.);
3. Techninés specifikacijos (8.3. p.);
4. Sprendiniy bréziniai (8.4. p.);
5. Sanaudy kiekiy ziniara$¢iai (8.5. p.).
9.4. | Konstrukcijy dalies (gali biiti komplektuojamos kartu) dokumentai: (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo 1V skirsnis ):
1. Aiskinamasis rastas (9.1.p.);
2. Sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (9.2.p.);
3. Techninés specifikacijos (9.3. p.);
4. Sprendiniy bréziniai (9.4.p.);
5. Sanaudy kiekiy ziniaraséiai (z 9.5.p.).
9.5. | Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies dokumentai: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo VII skirsnis ):
1. Aiskinamasis rastas (20.1. p.);
2. Sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (20.2. p.);
3. Techninés specifikacijos (20.3. p.);
4. Sprendiniy bréziniai (20.4. p.);
5. Sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai (20. 5. p.).
9.6. gildymo, védinimo dalies dokumentai: (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize ", 8 priedo VIII skirsnis ):
1. AiSkinamasis rastas (21.1. p.);
2. Sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (21.2. p.);
3. Technineés specifikacijos (21.3. p.);
4. Sprendiniy bréziniai (21.4. p.);
5. Sanaudy kiekiy ziniarasciai (21. 5. p.).
9.7 Dujotiekio dalies dokumentai ( kur toks vamzdynas yra) (vadovaujantis STR 1.04.04:2017

., Statinio projektavimas, projekto ekspertize ", 8 priedo 1X skirsnis ):
1. Aiskinamasis rastas (25.1. p.);
2. Sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (25.2. p.);
3. Techninés specifikacijos (25.3. p.);
4. Sprendiniy bréziniai (25.4. p.);




5. Sanaudy kiekiy ziniaras¢iai (25. 5. p.).

9.8.

Elektrofikacinés dalies dokumentai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo X skirsnis ):

1. Aiskinamasis rastas (27.1. p.);

2. Sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (27.2. p.);

3. Techninés specifikacijos (27.3. p.);

4. Sprendiniy bréziniai (27.4. p.);
5. Sanaudy kiekiy ziniarasciai (27. 5. p.).

9.9.

Pasirengimo statybai ir statybos darbuy organizavimo dalies dokumentai: (vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé ", 8 priedo XVIII skirsnis ):
1. AiSkinamasis rastas
2. Statybvietés planas su specifiniais statybos darby organizavimo sprendiniais, kuriy
privaloma laikytis, kad bity jvykdyti Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy
reikalavimai.

9.10.

Statybos skai¢iuojamosios kainos dalies dokumentai:

(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas", 8 priedo 471. p.; Daugiabucio
namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos tehninés prieZitiros paslaugy ir statybos rangos
darby pirkimo tvarkos aprasu);

Statinio statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas — Projekto dalis, kurioje
apskaifiuojama sumanyto atnaujinti (modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy i§laidy suma —
iSlaidy biudzetas (zr. STR 1.05.06:2010 6 prieda). Skai¢iuojamoji kaina nustatoma pagal
sanaudy kiekiy ZiniaraS¢iuose nurodyty baigtiniy darby kiekius ir skai¢iuojamuosius jkainius.

9.11.

Sanaudy kiekiy Ziniarasciai:

Turi bati pateikti detalizuoti valstybés remiamy ir finansuojamy atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy Zziniaras¢iai pagal Investicijy plane numatyty priemoniy
igyvendinimo baigtinius darbus (jy grupes).

(Vadovaujantis Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninés
prieziiiros paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 14 d. jsakymu Nr. 34 nuostatomis.)

Turi biiti pateiktas detalizuotas individualiy investicijy paskirstymas kiekvienam butui atskirai.

9.12.

Projektavimo darby apimtis, rengiami Projekto sudedamyjy daliy sprendiniu
dokumentai.

1. Pastato ir jo bendryjy inZineriniy sistemy energinj efektyvumg didinancios ir kitos (jei
numatyta) atnaujinimo (modernizavimo) priemonés pagal valstybés remiamas ir papildomas
atnaujinimo (modernizavimo) priemones [Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo
23 d. nutarimas Nr. 1213 ,,Dé¢l Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir
Valstybés paramos daugiabuciams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty
energinio efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo* (2014 m. liepos 22 d. suvestiné
redakcija);

2. Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé (ne Zemesné nei B ir skaic¢iuojamosios
Siluminés energijos sgnaudy sumazinimas [Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugséjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 ,Dél Daugiabuc¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programos ir Valstybés paramos daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy
projekty energinio efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo* (2014 m. liepos 22 d.
suvestiné redakcija);

3. Numatomos jgyvendinti valstybés remiamos daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) priemonés pagal suderintg investicijy plana.
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Naudojant erdvinio projektavimo programas, skaitmeninio informacinio modelio aplinkoje
turi baiti suprojektuoti ir pateikti pastato architektiirinés dalies projekto sprendiniai:

- tiekéjas kartu su techniniu pasitilymu (A dalis) turi pateikti komunikacijos plang, kuriame
turi buti nurodoma kokiomis priemonémis (programings jrangos pavadinimas) ir kaip bus
uztikrinama galimybé Uzsakovui nemokamai susipazinti su projektavimo eiga bet kuriame
projektavimo paslaugy etape.

VALSTYBES REMIAMOS DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES PAGAL SUDERINTA INVESTICIJU PLANA*

ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES

1.1

Silumos punkto ir kar§to vandens jrenginiy keitimas ar pertvarkymas

Silumos punkty modernizavimas, kei¢iant esamus jrenginius j 2 kontiiry modulinius
jrenginius. Pakeisti Sildymo sistemos jrangg nauja, prijungiant sistemg prie lauko
Silumos tinkly pagal nepriklausomg jungimo schema, per plokstelinj Silumokaitj.
Silumos punkto galia: 225 kW

Priemonés specifikacija:

Silumos punkto modernizavimas

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas;

2. Darbai atliekami vadovaujantis UZsakovo techniniu projektu.

I mato vienetg jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Seno Silumos punkto demontavimas;

2. Naujos karsto vandens ruo$imo sistemos jrengimas;

3. Naujo Silumos mazgo jrengimas;

4. Silumos punkto automatikos ir elektrinés dalies pajungimas.

5. Sistemos hidraulinis iSbandymas;

6. Silumos punkte esan¢iy vamzdyny valymas, dazymas korozijai atspariais dazais ir
izoliavimas.

7. Silumos punktas:

Valdiklis. Valdiklis valdantis $ildyma ir kar§to vandens ruo§ima pagal septyniy dieny
komforto ir ekonomijos programa. Sildymas valdomas pagal lauko oro
priklausomybeés kreive. Kreivéje turi buti galimybé nustatyti Sesis liZio taSkus,
apriboti maziausig ir didziausig tiekiama temperatiirg. Valdiklis turi turéti galimybe
uzprogramuoti ir signalizuoti apie nukrypimus nuo reguliuojamy dydziy, sujungiant
elektros granding. Valdiklis turi turéti galimybe registruoti valdomy temperatiiry
vertes iki keturiy pary laikotarpyje. KarSto vandens valdymui turi biti automatinio
pavaros ir voztuvo valdymo parametry suderinimo galimybé. Sildymo valdymui turi
biiti pavaros apsaugos nuo Svytavimo programa ir siurblio pramankstinimo ne
Sildymo metu programa. Valdiklio valdymo jtampa suderinama su pavaromis
(~230V). Pavary valdymo principas — tripozicinis. Jutikliy tipas — Pt1000. Aplinkos
darbo temperattira 0-55°C. IP41. Dingus maitinimui, duomenys apie laika (datg)
saugomi 72 h.Valdiklio programavimas vykdomas programavimo jrenginiu (raktu),
kuriame saugomi vartotojo ir gamintojo nustatymai. Naudojamas automatinis
nepriklausomos Sildymo sistemos uzpildymas vandeniu, prijungiamas slégio jutiklis
arba relé ir nustatoma sistemos uZpildymo trukmeé. Turi biiti galimybé nustatyti
Sildymo sistemos uzpildymo trukme. Jei sistemos uzpildymas trunka ilgiau, valdiklis
nutraukia procesg ir jjungia aliarmo kontakta.




Valdiklis turi tureti rysio sgsaja nuotoliniam valdymui ir duomeny perdavimui.
Duomeny apsikeitimo protokolas turi biiti atviras; Valdyklyje turi buti integruota
(., Ethernet ) interneto jungtis, ,, Modbus “'.

Jutikliai. Jutikliy charakteristika Pt1000. Gradacija 3,9 omo/K. Sildymo jutikliai gali
biti pavirSiniai (montuojami ant vamzdzio) iki DN65. Montuoti ant grunty dengto
vamzdyno. Karsto vandens valdymui ir kai vamzdynas didesnis uz DN65, naudoti
panardinamus jutiklius.

Pavaros ir reguliavimo voZtuvai Silumos tinkly kontiiro valdymui. Dydziams
DN15-50. Voztuvo ir pavaros derinys turi atlaikyti terpés temperattirg 150 °C.
Salyginis slégis ne maZzesnis, kaip PN25. Uzdaromas slégio perkrytis turi biiti dp<=10
bar. Karsto vandens valdymo voztuvy reguliavimo charakteristika turi biiti tiesiné su
luzio tasku. Reguliavimo voztuvai turi biti slégiu balansuoti. Kavitacijos faktorius
7>=0,5. Reguliavimo ribos ne maziau 1:50. Nesandarumas <=0.05% nuo kvs.
Bronziniy voztuvy jungimas i$oriniy sriegiu, o ketiniy jungimas flansu. Flansas turi
biti neatskiriama voztuvo dalis. Dydziams DN15-250. Voztuvo ir pavaros derinys
turi atlaikyti terpés temperatiirg 150 °C. Salyginis slégis ne mazesnis, kaip PN25.
Uzdaromas slégio perkrytis turi biiti dp<=10 bar. Reguliavimo ribos ne maziau 1:50.
Nesandarumas <=0.05% nuo kvs. Jungimas flansu. Flansas turi bati neatskiriama
voztuvo dalis.

Pavaros. Reguliavimo pavaros naudojamos $ilumos punkte turi atitikti valdiklio
valdymo principg ir jtampa, jose turi buti rankinio valdymo ir voztuvo atsidarymo
padéties stebéjimo galimybé. KarSto vandens ruoSimui naudojamos greitos pavaros.
Atsidarymo laikas ~70 (s) ir maZiau. Sildymui naudojamos létos pavaros. Atsidarymo
laikas ~70 (s) ir ilgiau. Aplinkos darbo temperattira 0-55 °C. IP54.

Vientisi slégio perkrycio reguliatoriai. DN15-50. Jrenginys turi atlaikyti terpés
temperattrg 150 °C. Salyginis slégis ne mazesnis, kaip PN25. Uzdaromas slégio
perkrytis turi buti dp<=10 bar. VoZtuvas turi biiti slégiu balansuotas. Reguliavimo
pavarose turi biiti jrengtas vidinis membranos apsaugos voztuvas. Reguliatoriai turi
turéti nustatymo rankena su nustatymo verciy gradacija ir nustatymo plombavimo
vieta. Nustatymo ribos turi maksimaliai tikti reguliuojamo kontiiro pasiprieSinima.
Proporciné paklaida turi biiti 2 kartus mazZesné uz reguliuojama perkrytj. Kavitacijos
faktorius Z>=0,5. Reguliavimo ribos ne maziau 1:50. Nesandarumas <=0.05% nuo
Kvs.

IS atskiry mazgy surenkami slégio reguliatoriai. DN15-250 Jrenginys turi atlaikyti
terpés temperattirg 150 °C. Salyginis slégis ne mazesnis, kaip PN25. Uzdaromas
slégio perkrytis turi buti dp<=10 bar. VoZtuvas turi biiti slégiu balansuotas.
Reguliavimo pavarose turi biiti jrengtas vidinis membranos apsaugos voztuvas. Slégi
reguliuojanéios pavaros plotas 250 cm?ar didesnis. Reguliavimo pavarose turi biti
jrengtas vidinis membranos apsaugos voZtuvas. Proporciné paklaida turi biti 2 kartus
mazesne uz reguliuojamg perkvytj. Reguliavimo ribos ne maziau 1:50. Nesandarumas
<=0.05% nuo kvs.

Rutuliniai privirinami voZtuvai. DN15-200. Darbo taskas 25 bar ir temperatiira iki
180 °C, plieniniai privirinami rutuliniai voZtuvai. Stiebo sandarinimas paverZiamas,
medziaga PTFE armuota grafitu. Judantis rutulio sandarinimo Ziedas. DN 100 ir
didesni su srauto tiesinimo jdéklu mazesniam hidrauliniam pasiprieSinimui. Kvs turi
biiti ne mazesnis, siekiant taupyti energija.

DN 15 kvs 11 m3/h; DN 20 kvs 15 m3/h; DN 25 kvs 34 m3/h; DN 32 kvs 52 m3/h;
DN 40 kvs 96 m3/h; DN 50 kvs 184 m3/h; DN 65 kvs 200 m3/h; DN 80 kvs 470




m3/h; DN 100 kvs 640 m3/h; DN 125 kvs 1080 m3/h; DN 150 kvs 1900 m3/h; DN
200 kvs 2300 m3/h.

Flans$iniai filtrai. Silumos tinkly puséje PN25 i3 kalaus ketaus, $ildymo sistemoje
PN16 temperatiira -10...300 °C. Filtravimo aku¢iy dydis 0,87 mm (DN25-65) ir 1,18
mm (DN80-300). Turi biiti galimybé nustatyti kvs verte i§ apraSymo. Turi bati
galimybé pakeisti valymo tinklelj j tokj patj arba tankesnj, turi biiti galimybé
imontuoti magnetinj idékla.

Silumos apskaita palieckama esama.

Cirkuliacinis siurblys — Cirkuliacinis siurblys Sildymui turi veikti patikimai ir
efektyviai prisitaikydamas prie konkrecios Sildymo sistemos.

1. Cirkuliacinis siurblys turi biiti su integruotu daznio keitikliu ir slégiy skirtumo bei
temperatiiros jutikliu.

2. Efektyvaus siurblio veikimo uztikrinimui, siurblio energijos vartojimo efektyvumo
koeficientas (EVEK) turi biiti ne didesnis kaip 0,19 pagal Ekologinio projektavimo
direktyva (2009/125/EB).

3. Optimaliam nustatymui siurblys turi turéti $iuos pasirenkamuosius valdymo
rezimus:

4. pastovaus diferencinio slégio (dp-c);

5. kintamo diferencinio slégio (dp-V)

6. pastovios kreivés rézimas.

7. Pilnas siurblio valdymas ir siurblio biisenos indikacija valdymo skydelyje.

8. Valdymo skydelis su ekranu faktiniy siurblio veikimo parametry (debitas, slégiy
skirtumas, apsukos, skys¢io temperatiira, naudojama galia, sunaudota elektros
energija ir darbo laikas) nuskaitymui.

9. Nuotolinio siurblio valdymo galimybé.

10. Integruota sausos eigos ir variklio apsauga.

11. Gedimy ir sutrikimy registras.

12. Siurblys turi biiti komplektuojamas izoliacijos kevalais naudoti Sildymo
sistemose.

13. Siurbliy garantinis terminas negali biiti trumpesnis kaip 24 ménesiai nuo siurbliy
pristatymo tiekéjui datos.

14. Jei Silumos punkte néra galimybes jrengti trapo, biitina jrengti prieduobe su
drenazinius siurbliu su plude ir pajungiant j nuoteky vamzdyng, ant prieduobés
montuojamos apsauginés grotelés neSvarumam suringti.

PlokStelinis Silumokaitis —lituotas plokstelinis su gamykline izoliacija. Gaminio
kokybé turi biiti patvirtinta Kokybés Standarty Sistemos sertifikatu SFS-EN ISO
9001. Lituoti ploksteliniai Silumokaiciai turi biiti i§ presuoty ir tarpusavyje sulituoty
ploksteliy, tarp kuriy yra skysciy pratekéjimo kanalai. Didelis turbulentiSkumas ir
prieSsrovinis tekéjimas uZtikrina efektyvy Silumos perdavima. PlokStelés turi biti
pagamintos i§ nertdijancio riugsciai atsparaus EN 1.4401 ( =AISI 316 ) plieno.
Silumokaitis turi biti su standartiniais atvamzdZiy pajungimais.

Privalomas Apdailos atstatymas iki buvusio lygio

Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali buti atsakingas uz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.




3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudzeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medziagoje.

4. * Konkreti reik§mé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.

6. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

1.2

Sildymo sistemos atnaujinimas ar (pertvarkymas) (balansavimas, vamzdynuy
keitimas, izoliavimas, Sildymo prietaisy, termostatiniy ventiliy jrengimas,)

Sildymo prietaisy keitimas naujais radiatoriais -225 kW, Termostatiniy voztuvy,
apvady, susiaurinimy ir atbulinio srauto ribotuvy montavimas esamuose vienvamzdés
Sildymo sistemos radiatoriy apvaduose ~169 vnt, kuriy temperattrinis reguliavimas
nustatytas gamykliskai nuo 16 iki 26°C; Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny
keitimas ir naujos Siluminés izoliacijos ant jy jrengimas ~370 m; (vamzdyny
izoliavimas ~440 m.), Uzdaromyjy ventiliy ant $ildymo sistemos stovy jrengimas
~148 vnt.; Uzdaromosios armatiiros magistraléms keitimas- 14 vnt., Automatiniy
balansiniy ventiliy su slégio perkry¢io reguliavimu jrengiamas ant Sildymo sistemos
stovy -31 vnt.

Priemonés specifikacija:

Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy jrengimas

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.

2. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu.

3. Automatiniai balansiniai ventiliai su slégio perkry¢io reguliavimu.

4. Iranga, medziagos ir montavimo darbai turi atitikti STR keliamus reikalavimus,
gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.

5. Privalomas Apdailos atstatymas iki buvusio lygio

I mato vieneto kaing jskaic¢iuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

6. Senos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros demontavimas.

7. Naujo automatinio balansinio ventilio sumontavimas.

8. Kiekvieno stovo atskiras plovimas. Sildymo sistemos stovy reguliavimas,
balansavimas ir pridavimas eksploatacijai.

9. Sumontuotos jrangos izoliavimas.

10. Automatiniai balansavimo ventiliai skirti slégio perkrycio palaikymui.
Automatiniai balansavimo ventiliai susideda i§ dviejy voztuvy. Tiekime montuojamas
balansinis ventilis su matavimo atvamzdziais su galimybe prijungti impulsinj
vamzdelj. GraZinime montuojamas slégio perkrycio reguliatorius. Slégio perkryc¢io
reguliatorius nuo DN15 iki DN100 tiekiamas kartu su impulsiniu vamzdeliu.
Maksimali temperattra +120°C. Nominalus slégis PN16. Slégio perkry¢io nustatymo
ribos (5-25 kPa, 20-40kPa) priklausomai nuo voztuvo diametro. DN15 iki DN40 su
iSoriniu arba vidiniu sriegiu. Nustatymas gali buti kei¢iamas bet kokiose darbo
salygose. Slégio perkrycio reguliatoriaus nustatymas linijinis: 1 apsisukimas lygus 1
kPa arba 2 kPa, priklausomai nuo diametro. Slégio perkryc¢io nustatymas vykdomas
su standartiniu SeSiakampiu raktu. DN15-50 slégio perkrycio reguliatoriai turi biiti su
drenazo ¢iaupu. DN15-40 tiekiami su gamykline Silumos izoliacija, tinkancia naudoti
iki 80°C. Balansinis ventilis tiekime turi biti su srauto matavimo galimybe.

1. Projektavimas, projekto vykdymo prieziiira.

2. Privalomas Apdailos atstatymas iki buvusio lygio




Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkrec¢iy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali buti atsakingas uZz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudZeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medZziagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.

6. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant i pastato ypatumus.
UZdaromosios armatiiros stovams keitimas pastatams iki 5 aukS$ty

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas;

2. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu projektu.

I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senos uzdarymo armatiiros demontavimas.

2. Naujos uzdarymo armattiros sumontavimas.

3. Naujy drenazo ventiliy sumontavimas. Drenazo ventiliai nejskaiciuoti j
uzdaromosios armatiiros vienetus. Drenazo ventilis montuojamas ant kiekvieno stovo,
vir§ uzdaromos armatiiros.

4. Keiciamy sistemos stovy ar visos sistemos hidraulinis iSbandymas.

5. Sumontuotos jrangos izoliavimas.

6. Projektavimas, projekto vykdymo prieziiira.

7. Privalomas Apdailos atstatymas iki buvusio lygio

Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai€iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali biiti atsakingas uZ tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudzeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uZduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medziagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.

6. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus.
Sildymo magistraliniy vamzdyny keitimas

Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.

I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Senos vamzdyny demontavimas;

2. Naujos vamzdyny sumontavimas;

3. Vamzdyny daZzymas korozijai atspariais dazais;

4. Magistraliniy vamzdyny hidraulinis i§bandymas;

5.Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas prieSgaisriniais
déklais;




6. Sumontuotos jrangos izoliavimas;

7. Projektavimas.

Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkrec¢iy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali buti atsakingas uZz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudZeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medZziagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.

6. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
Sildymo prietaisy keitimas naujais.

Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas, CE
zenklinimas.

1. Sildymo prietaisai projektuojami Soninio pajungimo.

2. ISmontuoti Sildymo prietaisai priduodami savininkams (jiems pageidaujant).

3. Sildymo prietaisai nauji palickami esantys (jei prietaisai tinkami tolimesnei
eksploatacijai). Jei reikia permontuojami ir pritaikomi. (pageidaujant buto
savininkui).

Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali buti atsakingas uz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudZeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medziagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.

6. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.
Termostatiniy voZtuvy, apvady susiaurinimy ir atbulinio srauto ribotuvy
montavimas esamuose vienvamzdés Sildymo sistemos radiatoriy apvaduose

1. Iranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas;

2. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu projektu.

I mato vieneta jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Dvieigiy termostatiniy ventiliy jrengimas kiekvienam §ildymo prietaisui.

2. Apvado susiaurinimy jrengimas apvaduose;

3. Atbulinio srauto ribotuvy jrengimas;

4. Esamy trieigiy reguliavimo voztuvy apvaduose uzaklinimas;

5. Termostatiniai ventiliai su iSankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais,
kuriy gamyklinis nustatymas yra nuo 16 °C iki 28 °C temperatiiros. ( 2-5 nustatymo
skal¢ ).




6. Sistemos hidraulinis is$bandymas.

7. Naujy vamzdyny nudazymas.

8. Termostatiniy ventiliy iSankstiniy nustatymy nustatymas pagal gamintojo
rekomendacijas;

9. Balansiniy ventiliy sureguliavimas pagal projektinius srautus;

10. Balansavimo protokolo uzpildymas;

11. Projektavimas, projekto vykdymo priezitira.

12. Privalomas Apdailos atstatymas iki buvusio lygio

Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkrec¢iy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali buti atsakingas uZz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eilisSkuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudZeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medziagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.

6. I mato vieneta jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant | pastato ypatumus.

1.3

Karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar)
izoliavimas

Karsto vandens magistraliniy vamzdyny keitimas, ir naujos Siluminés izoliacijos ant
Ju irengimas -225 m; Karsto vandens vamzdyny stovy ir pajungimo atvamzdziy
keitimas -182 m; Cirkuliaciniy stovy keitimas- 182 m. Ranksluos¢iy dZiovintuvy
keitimas -50 vnt., Termobalansiniy cirkuliacijos ventiliy su dezinfekcijos moduliu ir
termometru ant karsto vandens tiekimo stovy jrengimas; Uzdaromuyjy ventiliy ant
karSto vandens stovy jrengimas.

Priemonés specifikacija:
Karstojo vandentiekio sistemos magistraliniy vamzdynuy, tiekiamuyjuy ir

cirkuliaciniy stovy keitimas

1. Jranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus

reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas;

2. Darbai atliekami vadovaujantis Uzsakovo techniniu projektu.

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma (iskaitant,

bet neapsiribojant):

1. Esamy kar$tojo vandens magistraliniy vamzdyny, tiekiamyjy ir cirkuliaciniy stovy
demontavimas;

2. Naujy karStojo vandens magistraliniy vamzdyny, stovy ir atSaky j butus sistemos
montavimas, jskaitant stovy ir atSaky atjungiamuosius bei stovy vandens iSleidimo
Ciaupus;

3. Termobalansiniy ventiliy su temperatiirine nustatymo skale ir dezinfekcijos moduliu

montavimas karsto vandens cirkuliaciniuose stovuose;

Sumontuoty vamzdyny izoliavimas;

Stovy prijungimas prie esamy karSto vandens tinkly butuose;

6. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas prieSgaisriniais
déklais;

7. Sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

ok




8. Privalomas Apdailos atstatymas iki buvusio lygio.

9. Vamzdyny tipas: Daugiasluoksnis / PPR Tipo klijuojamas vamzdynas / juodo
metalo vamzdynas.

Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby
kiekius, UZzsakovas néra ir negali biiti atsakingas uz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudzeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medziagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba ja reikia jrengti.

6. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

Karsto vandens sistemos ir kar$to vandens cirkuliacijos magistraliniy vamzdyny

izoliavimas

Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus

reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.

I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Vamzdziy nuvalymas;

2. Vamzdziy nudazymas korozijai atspariais dazais;

3. Vamzdziy, ventiliy, flansy, alkiiniy izoliavimas;

4. Projektavimas, projekto vykdymo priezitra.

5. Vamzdyny tipas: Daugiasluoksnis / PPR Tipo klijuojamas vamzdynas / juodo metalo

vamzdynas.

Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo

metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas

nenusimaté konkrec¢iy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,

Uzsakovas néra ir negali biiti atsakingas uZ tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés

tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudzeto detalizavimo* lentelémis, kurios

yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei investicinio

plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medZiagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.

6. I mato vieneta jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant  pastato ypatumus.

RankSluosciy dZiovintuvy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma

(1skaitant, bet neapsiribojant):

1. Esamy ranksluosc¢iy dziovintuvy ir privedamyjy vamzdyny iki stovy

demontavimas;

2. Naujy ranksluos¢iy dZiovintuvy su termostatais montavimas, prijungiant prie

vamzdyno;

3. Seny dziovintuvy iSnesimas, pakrovimas j transporto priemones arba sudéjimas j

rietuves;

4. Sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.




2.1

Natiiralios védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas.

Naturalios traukos ventiliacijos kanaly valymas, dezinfekavimas Kiekiai: Kanaly
valymas- 50 butai, stoginiy deflektoriy -10vnt.;
Priemonés specifikacija:

Natiralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas

1. Iranga, medZziagos ir darbai turi atitikti STR ‘y keliamus reikalavimus;
Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sanaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant):

1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas;

2. Védinimo groteliy keitimas;

3. Védinimo kanaly dalies vir$ stogo remontas

4. Védinimo kaming¢liy atstatymas iSkeliant juos virs§ stogo dangos.

5. Projektavimas, projekto vykdymo prieziiira.

6. Biitina sutvarkyti patalpy védinimo sistema pagal galiojan¢ius normatyvinius
reikalavimus: iSvalyti ir dezinfekuoti esamus natiiralaus védinimo kanalus, iSspresti
nuolatine oro cirkuliacija patalpose.

7. Védinimo kanaly dalies vir$ stogo remontas/atstatymas ir/arba jrengimas, kanaly
pakélimas iki reikiamo aukscio, stogeliy vir§ védinimo Sachty ir/arba véjo turbiny
jrengimas, natiiralios ventiliacijos priemoniy — orlaidZiy - jrengimas esamiems
langams.

8. Privalomas Apdailos atstatymas iki buvusio lygio

Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali biiti atsakingas uZ tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudZeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uZduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medZiagoje.

4. * Konkreti reik§mé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.

6. I mato vieneta jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant  pastato ypatumus.

Slaitinio stogo iltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinima ar
deformacijy $alinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos
sutvarkyma ar jrengimg

Sutapdinty stogy Siltinimas ant esamos dangos termoizoliacinémis plokstémis,
jrengiant ritining (bituming arba sinteting) danga. Termoizoliacinis sluoksnis- puty
polistirolas+ mineraling vata. Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas- U <0,12 W/(m?*K).

Prieglaudy aptaisymas, apsaugingés tvorelés jrengimas, skardinimo darbai,
Zaibosaugos jrenginiy atstatymas ir kt.

Stogo hidroizoliacinés dangos keitimas ~740 m?,

Priemonés specifikacija:

Sutapdinty stogy rekonstrukcija.




1. Darbai atliekami ir jy kokybé bus vertinama pagal STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy
konstrukcijos. Stogai®, www.statybostaisykles.|t pateiktas statybos taisykles ,,Stogy
jrengimo darbai* arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

2. Projektavimo darbai atlieckami jgyvendinant investicijy plane numatytas namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemones, projektavimo uzduotimi ir kitais pridétais
dokumentais.

3. Tikslig darby apimtj, naudojamy medziagy tipa nustatyti projekto rengimo metu ir
suderinti su uzsakovu.

I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (neapsiribojant).

1. Senos dangos remontas.

2. Nuolydzio formavimas.

3. Termoizoliacinio sluoksnio jrengimas.

4. Dviejy sluoksniy prilydoma stogo hidroizoliacin¢ danga.

5. Stogeliy prie j¢jimy apsiltinimas, remontas, apskardinimas.

6. Ilajy keitimas.

7. Parapety, védinimo kanaly pakélimas iki reikiamo aukscio, apSiltinimas, védinimo
kanaly apsaugos jrengimas nuo pauksciy.

8. Stogo kopéciy stogo lygiu pasikeitimo vietose jrengimas™*.

9. Ventiliacijos kanaly valymas.

10.Zaibolaidziy jrengimas (jei tokia jranga privaloma jrengti).

11.Parapeto apskardinimas (apskardinimo tvirtinimas, apsauginés tvorelés jrengimas).

12.Seny patekimo ant stogo kopéc€iy ir/arba liuky pakeitima, paaukstinima, jrengima ar

platinima.

13.Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo.

14 Projektavimas, projekto vykdymo priezitra.

15.Privalomas Apdailos atstatymas iki buvusio lygio.

16. Naujai jrengti latakai turi buti prijungti prie miesto tinkly.

Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaic¢iavus projektavimo

metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas

nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,

Uzsakovas néra ir negali biiti atsakingas uZ tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés

tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudZeto detalizavimo* lentelémis, kurios

yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei

investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medziagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.

6. I mato vieneta jskaiCiuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

4.1

ISoriniy sieny Siltinimas, jskaitant sieny konstrukcijos defektuy paSalinimg

Pastaty sieny Siltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plokstémis, jrengiant védinama
fasadg ir aptaisant apdailos plokstémis. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralin¢ vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos perdavimo koeficientas- U=0,16 W/(m?*k)

Angokras¢iy apSiltinimas i$ iSorés termoizoliacinémis ploksStémis, apdailos jrengimas
~201,75m?., Piliastry apsiltinimas- 166,06 m?, balkony atitvary apsiltinimas- 201,75
m?, Prie$ apsiltinimo darbus numatomas pagal langy angy perimetrg i§ laukinés pusés
sandarinimo juostos klijavimas ~ Silumos perdavimo koeficientas U< 0,16W
(W/m2K). Kiekiai: iltinamas plotas 2368,07 m?;




Priemonés specifikacijos:

1. Termoizoliacinio sluoksnio Siluminés varzos skaiCiavimui turi biiti naudojamos
projektinés termoizoliaciniy gaminiy Silumos laidumo koeficiento vertés
apskaiciuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 13 punkty reikalavimus. Apsiltinty
iSoriniy sieny $ilumos perdavimo koeficientas turi biiti U< 0,16W/(m?2K)*.

2. Fasado jrengimo darbams turi biiti naudojami tik Europos techninius liudijimus
(ETL) ar Europos techninius jvertinimus (ET]) turin¢ios ir/arba CE Zenklu zenklinti
1Sorinés védinamos termoizoliacinés sistemos elementai.

3. Skaiciuojant termoizoliacinio sluoksnio $iluming varza turi biiti jvertinta tvirtinimo
ir karkaso elementy jtaka pagal reikalavimus.

4. Darbai atliekami ir jy kokybé bus vertinama pagal STR 2.01.11:2012 ,,ISorinés
védinamos termoizoliacinés sistemos®, www.statybostaisykles.It pateiktas statybos
taisykles ,,Fasady jrengimo darbai* arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

5. Projektavimo darbai atlickami jgyvendinant investicijy plane numatytas namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemones, projektavimo uzduotimi, $iltinimo
sistemos gamintojo nurodymais ar Kitais pridétais dokumentais.

6. Apsiltinti lauko sienas dvejais sluoksniais termoizoliacijos, panaudojant mineraling
vata, apdailinant standziomis fasadinémis plokStémis. Prie§ jrengiant
termoizoliacijos sluoksnius numatyti (jvertinti) pazeisto fasado remontg.

7. Privalomas Apdailos atstatymas iki buvusio lygio

I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai ( neapsiribojant):

1. Statybos aikStelés paruoSimas.

Pastoliy ar kitos jrangos sumontavimas ir iSmontavimas.

Sienos pavirSiaus jvertinimas ir paruo§imas, jskaitant tinko remontg.

Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas spalvota poliesteriu dengta skarda arba

cinkuota skarda.
ISorinés lietaus nuvedimo sistemos pakeitimas, jrengiant naujus lietvamzdZius ir
spalvotos poliesteriu dengtos skardos arba cinkuotos skardos.**

Dujy vamzdyno ant iSorés sieny perkélimas.**

Metaliniy profiliy karkaso sistemos jrengimas;

Sienos Siltinimas pritvirtinant termoizoliacing medZiaga su v¢jo izoliacija;
Apdailinés plokstés ar dailylentés tvirtinimas. Fasado spalvos  parenkamos
vadovaujantis specialiaisiais architekttriniais reikalavimais;

10. Fasado spalviniai sprendimai turi biiti suderinti su Uzsakovu (Statytoju).

11. Angokrasciy sutvarkymas;

12. Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy jrengimas po apsiltinimo.**

13. Véliavos laikikliy, Siluminio punkto ir signalizacijos davikliy, lauko Sviestuvy** ir
kt. ant fasado sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo.

14. Atviry laidy, kabeliy, pakloty ant sieny, jvedimas i laidadézes;

15. J¢jimo stogeliy prie j€jimo Siltinimas ir apdaila.

16. Parapety skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apS$iltinimo.

17. Teritorijos tvarkymo darbai.

18. Projektavimas, projekto vykdymo prieZitra.

19.Privalomas Apdailos atstatymas iki buvusio lygio
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Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté¢ darby
kiekius, UZsakovas néra ir negali biiti atsakingas uz tokius neatitikimus.



http://www.statybostaisykles.lt/

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma.

3. Rangovai turéty vadovautis ,,Maksimalaus biudzeto detalizavimo® lentelémis,
kurios CPO kataloge yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine
uzduotimi bei investicinio plano kopija, kurie patalpinti CPO katalogo skiltyje
,UZzZsakovo pateikiama papildoma informacija®.

4. * Konkreti reik§mé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba j3 reikia jrengti.

6. I mato vieneta jskaiiuojami darbai parenkami atsizvelgiant i pastato ypatumus.

5.1

Cokolio siltinimas, jskaitant cokolio konstrukcijos defekty pasalinima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar jrengimu nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima,
nuogrindos jrengimg

Cokolio apsiltinimas ekstrudinio puty polistireno plokstémis, tinkuojant armuotu
tinku ir aptaisant apdailos plokstémis -127.94 m?. Pamaty 1,20 m gylio apsiltinimas
ekstrudinio puty polistireno plokstémis ir padengimas drenazine membrana -184.27
m?2, védinimo angy su grotelémis riisio patalpy védinimui jrengimas (pagal poreikj)
Nuogrindy tvarkymo darbai 0,50 m plogio. Kiekiai: Cokolis -312.21 m2. Silumos
perdavimo koeficientas U= 0,25W (W/m2K).

Nuogrindos tvarkymo darbai, su plyteliy, trinkeliy arba zvirgzdo kvépuojancia
nuogrinda jrengimas, bei pasluoksniy jrengimu ir tankinimu Kiekis -154 m;
Priemonés Specifikacija:

Pastaty cokolio Siltinimas i$ iSorés termoizoliacinémis plokStémis, klijuojant
klinkerio arba akmens masés plyteles

1. Termoizoliacinio sluoksnio Siluminés varzos skaiciavimui turi biiti naudojamos
projektinés termoizoliaciniy gaminiy Silumos laidumo koeficiento vertés
apskaiciuotos pagal STR 2.01.03:2009 11, 12 ir 13 punkty reikalavimus. ApSiltinto
cokolio $ilumos perdavimo koeficientas turi biiti U= 0,25W/(m?K)*.

2. Cokolio jrengimo darbams turi biiti naudojamos tik Europos techninius liudijimus
(ETL) ar Europos techninius jvertinimus (ET]) turin¢ios ir CE Zenklu Zenklintos
sieny Siltinimo sistemos (jeigu privaloma).

3. Darbai atliekami ir kokyb¢ bus vertinama pagal STR 2.01.10:2007 ,,ISorinés
tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos*, www.statybostaisykles.|t pateiktas
statybos taisykles ,,Fasady jrengimo darbai* arba rangovo patvirtintas statybos
taisykles.

4. Naudojama I kategorijos atsparumo smiigiams termoizoliacing sistema pagal
normatyvus.

5. Nuogrindos jrengiamo darby eiga ir atlikimo kokybé¢ bus vertinama pagal
www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles ,,Zemés darbai® arba rangovo
patvirtintas statybos taisykles.

6. Projektavimo darbai atliekami jgyvendinant investicijy plane numatytas namo
atnaujinimo (modernizavimo ) priemones, projektavimo uzduotimi ir kitais pridétais
dokumentais.

7. Cokolio apsiltinimas, jgilinamas ] Zeme¢ ne maziau 1,2 m.

I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

1. Statybos aikstelés paruoSimas.

2. Nuogrindos pasalinimas.

3. Grunto atkasimas ir uzZkasimas.

4. Sieny iSoriniy pavirSiaus jvertinimas ir paruosimas .

5. Hidroizoliacijos jrengimas.

6. Termoizoliaciniy plok§¢iy tvirtinimas.




7. I8lyginamojo sluoksnio jrengimas tvirtinant tinklelj.

8. Papildomas langy angokraS¢iy armavimas.

9. Apdailinio sluoksnio jrengimas: akmens masés (keramines) plyteles, kurios turi buti
homogeninés, per visg pjiivi turi buti ta pati spalva. Negalima naudoti glaztiruoty ar
nepilnai homogeniniy plyteliy. Plytelés turi atitikti reikalavimus naudojimui lauko
saglygomis, turi biiti pirmos rasies, kalibruotos.

Plyteliy spalva turi buti vientisa, be rasto, ar spalvy peréjimo. Konkrecioje pasirinkto
gamintojo kolekcijoje turi biiti ne maziau kaip 8 spalvy (atspalviy).

10. Plytelés storis 9 - 10 mm.

11. Formatas 300*600mm.

12. Vandens jgeriamumas PN-EN ISO 10545-3 <0,3 %

13. Atsparumas lenkimui PN-EN ISO 10545-4 ~ 40 N/mm2

14. Atsparumas luziui PN-EN 1SO 10545-4 ~ 1500 N

15. Atsparumas dilimui P.E.I. PN-EN ISO 10545-7 = 4

16. Cokolis ir fasado apatiné¢ dalis vandaly poveikiui jautriose vietose (galiniams
fasadams iki h=4 m., Soniniams fasadams iki h=3 m.) dengiama sustiprintu tinku ir
atspariu grafiti dazams impregnantu.

17. Dujy vamzdyno ant iSorés sieny perkélimas™*.

18. Atviry laidy, kabeliy, pakloty ant sieny, jvedimas j laidadézes.

19. Nuogrindos bei jéjimo laipty remontas ir jrengimas su pagrindo paruoSimu,
prieduobiy remontas, apdailinimas, jei lietui nuvedamas nuo stogo latakais ir latakai
nesuvedami ] lauko Sulinj nuogrindo vietose ties latakais montuojami betoniniai
loveliai.

20. Teritorijos tvarkymo darbai. Atstatyti darby metu sugadintus zaliuosius plotus ir
kitas dangas.

21. Projektavimas, projekto vykdymo priezitra.

22. Kiekvieno namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas iki
sutarties pasiraSymo.

23. Atlikus cokolio S$iltinimo darbus jrengiama betoniniy Saligatvio trinkeliy
nuogrinda aplink visa pastata arba liejamo betono nuogrinda aplink visa pastata arba
skaldos nuogrinda aplink visg pastatg ir j¢jimo aikStelés j laipting remontuojamos ir
aptaisomos klinkerio ar akmens masés plytelémis, jrengiamos naujos kojy valymo
grotelés su drenazu.

Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkrec¢iy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali biiti atsakingas uZ tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.

3. Rangovai turéty vadovautis ,,Maksimalaus biudZeto detalizavimo* lentelémis, kurios
pateikiamos pirkime yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine
uzduotimi ,,UZsakovo pateikiama papildoma informacija“.

4. *Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. I mato vienetg jskaiiuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

5.2

I¢jimo laipty remontas ir pritaikymas neigaliyju poreikiams

Teigos laipty su turéklais jrengimas
Sutvarkyti j&jimy prie laiptiniy aiksteles, kiekis- 8 m?




6.1

Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas (jskaitant susijusius
apdailos darbus)

Riisio langy keitimas. Kiekiai: 14.35 m?
Priemoncés specifikacija:

Plastikiniai langai, balkono durys, kai 1,3< U < 1,1 W/(m?K)

1. Silumos perdavimo koeficientas turi bati 1,3< U < 1,1 W /(m?K)".

2. Langy gamyba ir montavimo kokyb¢ bus vertinama pagal STR 2.04.01:2018
,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorés j¢jimo durys®,
www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles ,,Langy, dury ir jy konstrukcijy
montavimas® arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

3. Projektavimo darbai atliekami jgyvendinant investicijy plane numatytas namo
atnaujinimo (modernizavimo ) priemones, projektavimo uzduotimi ir kitais pridétais
dokumentais.3.Langai privalo turéti atitikties jvertinimg ir pazenklinti CE Zenklu.
4. Langy funkcinés savybés numatomos projektavimo metu pagal projektavimo
normas.

5. Langy gamybai naudojamo PVC profilio iSoriniy sieneliy storis turi tenkinti LST
EN 12608:2003 reikalavimus.

6. Langai ir balkony durys gaminami i§ PVC profilio kurio gamyboje nenaudojami
Svino stabilizatoriai. Langy ir dury profiliy spalva parenkama vadovaujantis
specialiaisiais architekturiniais reikalavimais.

7. Lango apkaustai turi biiti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo
instrukcijy. Langas turi buti pagamintas su lango/dury apkaustais kurie leisty langa
varstyti dvejomis padétimis su trecia varstymo padétimi (,,mikroventiliacija®).

8. Jeigu gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar jy atstovo, rangovas privalo pateikti
raStiSka gamintojo iSvadg (aktg) apie gaminiy sumontavimo tinkamuma.

9. Languose naudojamos tarpinés turi biiti pagamintos i§ EPDM, TPE, PCE miSinio
arba silikono

10. Stiklo paketo bent vienas i$ stikly su selektyvine danga.

11. Rasio langy pakeitimas. Langai varstomi vienos padéties. Jdedamas langas su
armuoto arba laminuoto stiklo paketu apsaugai nuo jsilauZimo.

12. Atliekami paruoSiamieji darbai ir tikslinami matmenys vietoje, varstymo kryptys,
medziaga, vidinés palangés suderinamos su patalpy savininku rastiskai. 13. Profiliy
gamintojas nustato garantijas profiliams ne maziau kaip 5 metai.

13. PVC profiliy gamintojas privalo suZyméti profilius nurodydamas ant jy savo
pavadinimg arba normos pavadinimo sutrumpinimg (Zyme) bei profiliy pagaminimo
datg.

14. Langai ir durys montuojami jrengiant apkaustus ir fiksatorius.

I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (neapsiribojant):

1. Seny lango — balkony bloky demontavimas.

2. Palangiy i§émimas.

3. Naujy lango - balkony bloky sumontavimas, reguliavimas ir tvirtinimas

4. Naujy iSorés ir vidaus palangiy irengimas.

5. Sandiiry tarp lango/dury staktos ir sieny jrengimas, hermetizavimas.

6. Angokras¢iy apdaila.

7. Projektavimas, projekto vykdymo prieZiiira.




Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali biiti atsakingas uz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudZeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medziagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.

6. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

6.2

Bendrojo naudojimo lauko dury keitimas (iskaitant susijusius apdailos darbus)

Tambiiry dury keitimas.
Kiekiai: durys -8.88 m?;

Priemonés specifikacija:

Tambiiro durys stiklinimas naudojant plastikinj profilj

1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés j&jimo durys*.

2. Silumos perdavimo koeficientas 1,3<U<1,6 (W/m?K)*.

3. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir

iSorinés jéjimo durys®, www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles ,,Dury

ir jy konstrukcijy montavimas® arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

Durys privalo turéti atitikties jvertinimg ir pazenklinti CE Zenklu.

Dury funkcinés savybés numatomos projektavimo metu pagal projektavimo normas.

Langy gamybai naudojamo PVC profilio iSoriniy sieneliy storis turi tenkinti LST

EN 12608:2003 reikalavimus.

Durys gaminami i§ PVC profilio kurio gamyboje nenaudojami §vino stabilizatoriai.

8. Dury profiliy spalva parenkama vadovaujantis specialiaisiais architektiiriniais
reikalavimais.

9. Dury apkaustai turi buti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo
instrukcijy.

10. Jeigu gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar jy atstovo, rangovas privalo pateikti

raStiSka gamintojo i§vada ( aktg) apie gaminiy sumontavimo tinkamuma.

11. Atstatyti paZeistas konstrukcijas.

12. Atliekant projektavimo darbus biitinas kiekvieno balkono biiklés jvertinimas.

13. Dury varstymo schemos turi biiti suderintos su Uzsakovu (Statytoju).

I mato vieneto kaing jskai¢iuoti darbai ( neapsiribojant):

1. Seny bloky i§¢émimas.

Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.

Angokra§¢iy apdaila.

Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas.

Projektavimas, projekto vykdymo prieZiiira.

Kiekvieno namo darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas iki

sutarties pasiraSymo.

7. Privalomas apdailos atstatymas
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Pastaba:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkrec¢iy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali buti atsakingas uZz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.

3. Rangovai turéty vadovautis ,,Maksimalaus biudZeto detalizavimo* lentelémis,
kurios pateikiamos pirkime yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy,
technine uzduotimi ,,Uzsakovo pateikiama papildoma informacija®.

4. *Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. I mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

6.3

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas | maZesnio Silumos
pralaidumo langus

Buty langy ir balkono dury keitimas. Angokrasciy apdaila. Kiekiai: Buty langai ir
balkono durys — 59.07 m?,
Priemonés specifikacija:

Plastikiniai langai, balkono durys

1. Silumos perdavimo koeficientas turi bati 1,3>U>1,1 (W/m?K)

2. Langy gamyba ir montavimo kokyb¢ bus vertinama pagal STR 2.04.01:2018
,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorés j&jimo durys®,
www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles ,,Langy, dury ir jy konstrukcijy
montavimas‘ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

3. Projektavimo darbai atliekami jgyvendinant investicijy plane numatytas namo
atnaujinimo (modernizavimo ) priemones, projektavimo uzduotimi ir kitais pridétais
dokumentais. Langai privalo turéti atitikties jvertinima ir pazenklinti CE Zenklu.

4. Langy funkcinés savybés numatomos projektavimo metu pagal projektavimo
normas.

5. Langy gamybai naudojamo PVC profilio iSoriniy sieneliy storis turi tenkinti LST
EN 12608:2003 reikalavimus.

6. Langai ir balkony durys gaminami 1§ PVC profilio kurio gamyboje nenaudojami
S$vino stabilizatoriai. Langy ir dury profiliy spalva parenkama vadovaujantis
specialiaisiais architekttriniais reikalavimais.

7. Lango apkaustai turi biiti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo
instrukeijy. Langas turi biiti pagamintas su lango/dury apkaustais kurie leisty langa
varstyti dvejomis padétimis su trecia varstymo padétimi (,,mikroventiliacija®).

8. Jeigu gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar jy atstovo, rangovas privalo pateikti
raStiSka gamintojo iSvada (akta) apie gaminiy sumontavimo tinkamuma.

9. Languose naudojamos tarpings turi biiti pagamintos i§ EPDM, TPE, PCE miSinio
arba silikono.

10. Stiklo paketo bent vienas i$ stikly su selektyvine danga.
11. Atliekami paruoSiamieji darbai ir tikslinami matmenys vietoje, varstymo kryptys,

medziaga, vidinés palangés suderinamos su patalpy savininku rastiskai.
12. Profiliy gamintojas nustato garantijas profiliams ne maziau kaip 5 metai.




13. PVC profiliy gamintojas privalo suzyméti profilius nurodydamas ant jy savo
pavadinimg arba normos pavadinimo sutrumpinimg (Zyme) bei profiliy pagaminimo
data.

14. Langai ir durys montuojami jrengiant apkaustus ir fiksatorius.

I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (neapsiribojant):

1. Seny lango — balkony bloky demontavimas.

2. Palangiy iSémimas.

3. Naujy lango - balkony bloky sumontavimas, reguliavimas ir tvirtinimas

4. Naujy iSorés ir vidaus palangiy jrengimas.

5. Sandiry tarp lango/dury staktos ir sieny jrengimas, hermetizavimas.

6. Angokrasciy apdaila.

7. Projektavimas, projekto vykdymo prieziiira.

Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali biiti atsakingas uZ tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangovg, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudzeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medziagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba ja reikia jrengti.

6. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

6.4

Balkonuy ir lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZiju
konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima
pagal vieng projekta

Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas pagal vieningg
projekta; Sandury tarp sieny ir rémo hermetizavimas; Palangiy jrengimas ir
tvirtinimas; Angokrasc¢iy apdaila; balkono ploks¢iy remontas ir stiprinimas.
Stiklinimas pilnai nuo perdangos iki perdangos. Kiekis- 388.46 m?

1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés j&jimo
durys®.

2. Silumos perdavimo koeficientas U<1,2 (W/m2K)*.

3. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir
iSorinés jéjimo durys®, www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles ,,Langy,
dury ir jy konstrukcijy montavimas* arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

4. Langai privalo turéti atitikties jvertinimg ir paZenklinti CE Zenklu.

5.Langy funkcinés savybés numatomos projektavimo metu pagal projektavimo
normas.

6. Langy gamybai naudojamo PVC profilio iSoriniy sieneliy storis turi tenkinti LST
EN 12608:2003 reikalavimus.




7. Langai ir balkony durys gaminami i§ PVC profilio kurio gamyboje nenaudojami
Svino stabilizatoriai.

8. Langy ir dury profiliy spalva parenkama vadovaujantis specialiaisiais
architektiiriniais reikalavimais.

9. Lango apkaustai turi biiti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo
instrukcijy.

10. Jstiklinty balkony varstoma dalis arba dalys turi biiti jrengtos taip, kad jas biity
galima iki galo atverti iki balkono nevarstomos dalies ir stikly iSoring puse¢ bty
galima iSvalyti i$ balkono vidaus. Varstomos dalys dviejy varstymo padéciy su trecia
varstymo padétimi (,,mikroventiliacija®). Apatiniame aukste balkony ploksteés i$
apacios apsiltinamos ir/arba apdailinamos. VirSutiniame aukste jrengiama apSiltinta
nauja balkony stogeliy jstiklinimo konstrukcija.

11. Jeigu gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar jy atstovo, rangovas privalo pateikti
raStiSka gamintojo iSvadg ( akta) apie gaminiy sumontavimo tinkamuma.

12. Balkonai pilnai esantys 1§ PVC ar aliuminio profilio paliekami esantys (jei tai
nepriestarauja specialiesiems architektiiriniams reikalavimams). Jei reikia
permontuojami ir pritaikomi.

13. Atstatyti pazeistas balkony ploks¢iy konstrukcijas. Pagal poreikj sutvirtinti.

14. Stiklinant balkonus, siena tarp balkono ir patalpos nesiltinama, nes stiklintas
balkonas turi biiti jrengiamas kaip lodzija (Silta atitvara). Taip iSsaugomas naudingas
balkono plotas.

15. Balkonus suprojektuoti ir jrengti su uzdara apatine dalimi, i$ iSorés ir vidaus
dengiant fasadine plokste ant sustiprinto karkaso, jrengti véjo izoliacijos ir
termoizoliacijos sluoksnius. Esant poreikiui sustiprinti balkony konstrukcijas.

16. Balkonu apatiné dalis i§ PVC (nepermatoma) su apsiltintu plastiko uzpildu
ARBA balkony apatiné dalis paliekama esama, sutvarkomi jtrukimai, uztaisomos
1Strup¢jusios skylés, pavirSius paruoSiamas dazymui ARBA balkony apatiné dalis
jrengiama nauja.

17. Atliekant projektavimo darbus biitinas kiekvieno balkono biiklés jvertinimas.
18. Lauko palangiy, stogeliy montavimas i8 poliesteriu dengtos spalvotos arba
cinkuotos skardos.

19. Montuojami 3 stikly stiklo paketai. 3 stikly stiklo paketa sudaro trys stiklai,
tarpusavyje sujungti dviem aliuminio ar plastiko rémeliais. Dvi visiskai izoliuotas
kameras biitina uzpildyti inertinémis dujomis, pvz. argono, kurios pagerina Silumos
charakteristikas. 3 stikly stiklo paketai su dviem selektyviniais stiklais, plastikiniais
termorémeliais tarp stikly 14, 16, 18, 20 mm.

20. Balkony jstiklinimo langy varstymo schemos turi biiti suderintos su Uzsakovu
(Statytoju).

I mato vieneto kaing jskaiCiuoti darbai ( neapsiribojant):

1. Angokra$¢iy paruoSimas balkony rémy konstrukcijos istatymui;

2. Balkono pagrindo stiprinimas;

3. Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas;

4. Sandiiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas;

5. Palangés jrengimas ir tvirtinimas;

6. Angokras¢iy apdaila.

Pastabos:




1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaic¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali biiti atsakingas uz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eilisSkuma.

3. Rangovai turéty vadovautis ,,Maksimalaus biudzeto detalizavimo* lentelémis,
kurios CPO kataloge yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine
uzduotimi bei investicinio plano kopija, kurie patalpinti CPO katalogo skiltyje
,UzZsakovo pateikiama papildoma informacija®.

4. *Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. I mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant i pastato ypatumus.

7.1

Fotovoltiniy saulés moduliy tinkliniy jégainiy daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios
jrengimas ant pastaty ploksciu stogu.

Fotovoltiniy saulés moduliy tinkliniy jégainiy daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios
jrengimas ant pastaty ploksc¢iu stogy. Kiekis: Galia 3 kW

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visumag
(iskaitant, bet neapsiribojant):

1. Stogo dangos pavirSiaus paruosimas.

2. Saulés moduliy konstrukcijos montavimas.

3. Tvirtinimo tasky stoge hidroizoliavimas.

4. Saulés moduliy montavimas.

5. Keitikliy ir kitos elektros jrangos montavimas.

6. Elektros kabeliy klojimas ir komutavimas.

. ]ZzZeminimo jrengimas.

8. Elektriniy parametry matavimas.

Priemonés specifikacija:

~

7.2

24 moduliy paskirstymo skydy su elektros aparatais montavimas Siluminiy
mazguy patalpose

24 moduliy paskirstymo skydy su elektros aparatais montavimas Siluminiy
mazguy patalpose

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy

sgnaudy visumg (iskaitant, bet neapsiribojant):

1. Moduliniy paskirstymo skydy montavimas.

2. Elektros aparaty (kirtikliy, automatiniy jungikliy, srovés nuotekio reliy,
kontaktoriy) montavimas moduliniame skyde, prijungiant prie laidy ir gnybty.
3. Paskirstymo skydy jzeminimas.

4. Varzy matavimas

7.3

Bendrojo naudojimo elektros inZinerinés sistemos, apSvietimo sistemos
atnaujinimas (elektros kabeliy keitimas, Sviesos diody (LED) apS$vietimo ir
automatinés apSvietimo valdymo sistemos jrengimas)

Bendro naudojimo elektros instaliacijos keitimas - pastato el. spintos atnaujinimas,
naujy laidy, jungikliy keitimas, paskirstymo dézuciy, el. kabeliy keitimas nuo riisio
iki buty apskaitos spinty, buty apskaitos spinty jrenginiy atnaujinimas (naujy




automatuky -kirtikliy jrengimas), esamy $viestuvy laiptinése ir bendro naudojimo
rusio patalpose keitimas LED Sviestuvais ir jy valdymo jrangos jrengimas

ir t.t. Kiekiai: buty skai¢ius- 50 bt., riisio plotas- 514 m?

Priemonés specifikacija:

Elektros instaliacijos keitimas

Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas; Darbai
atliekami vadovaujantis parengtu techniniu projektu.

I mato vieneto kaing jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

Seny elektros kabeliy, prietaisy, Sviestuvy ir kity jrenginiy demontavimas;
Ivadinés el skydinés jrenginiy demontavimas naujy jrenginiy sumontavimas;
Buty skydeliy jrangos demontavimas naujy jrenginiy sumontavimas;
PrieSgaisriniy saugos jrenginiy jrengimas;

Plastikiniy elektros instaliaciniy vamzdziy montavimas;

Sujungimy, atSaky ir pravady dézu¢iy montavimas;

Elektros kabeliy montavimas bendryjy patalpy apsvietimui, instaliacijai,
Jungikliy montavimas;
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Laiptinés ir riisio Sviestuvy (LED) su judesio davikliais, lauko Sviestuvy (LED)
montavimas;

. Riisio sandéliuky pajungimas prie naujy magistraliniy laidy. Tiekéjas turi sudaryti
galimybe sandéliuko savininkui uz papildoma uzmokestj (atskirg sutartj) pakeisti
laida, jungtuka ir Sviestuva buty sandéliuke.

11. Varzy montavimas;
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12. Apdailos atstatymas iki dazymo;

Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali biiti atsakingas uZ tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma.

3. Rangovai turéty vadovautis ,,Maksimalaus biudZeto detalizavimo* lentelémis,
kurios yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uZduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medZiagoje.

4. *Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. I mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant  pastato ypatumus.

8.1

Lietaus nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Lietaus nuotakyno (i§vady) keitimas — 1 vnt..; Pastato lietaus nuotakyno riisio
vamzdyny keitimas — 30 m.; Pastato lietaus nuotakyno stovy keitimas — 60 m.;
Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas ugniai atspariais
zZiedais, kai vamzdZiy DN iki 110mm.

Priemonés specifikacijos:




Pastato lietaus nuotakyno (iSvady) keitimas

1. Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ‘y keliamus reikalavimus;

2. Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sagnaudy visumga (iskaitant, bet
neapsiribojant):

3. Seno nuotakyno vamzdyny demontavimas;

4. Naujy plastikiniy vamzdyno vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie
risio vamzdyno ir kiemo nuotakyno;

5. Vamzdziy kirtimosi viety su perdangomis ar sienomis uztaisymas ugniai atspariomis
medziagomis;

6. Zemés darbai;

7. Hidraulinis bandymas.

8. Vamzdyny tipas: plastikinis vamzdynas.

Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskaiciavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali biiti atsakingas uZ tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudzeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medziagoje.

4. * Konkreti reik§mé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba ja reikia jrengti.

6. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus
Pastato lietaus nuotakyno vamzdyny keitimas

Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ‘y keliamus reikalavimus;

Matavimo vienetas apima statybos darby ir medZziagy sanaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant):

1. Nuoteky sistemos seny vamzdyny iSardymas.

2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy bei jrangos montavimas.

3. Grindy ir sieny ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. Vamzdziy
kirtimosi viety su perdangomis ar sienomis uztaisymas ugniai atspariomis
medziagomis;

4. Pravaly (revizijy) montavimas;

5. Angy iskirtimas ir uztaisymas (hermetizavimas);

6. [lajy jrengimas ant pastato stogo;

7. Stovy veédinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje.

8. Hidraulinis bandymas.

9. Montuojami mazatriukSmiai nuoteky vamzdziai. Stovy jrengimui galima naudoti
sléging (geberit ar analogiSka) sistema.

Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai€iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali buti atsakingas uz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés

tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma.




3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudzeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medziagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.

6. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant  pastato ypatumus.

1. | KITOS PRIEMONES

1. | Geriamojo vandens sistemos athaujinimas ar keitimas
Geriamojo vandens magistraliniy ir gaisro gesinimo vamzdyny- 100 m. Saltojo
vandentiekio stovy keitimas- 182 m, jvadinio apskaitos mazgo keitimas- 1 vnt.
Uzdaromyjy ventiliy ant stovy jrengimas keitimas.
Priemonés specifikacijos:
Saltojo vandentiekio magistraliniy ir gaisro gesinimo sistemos vamzdyny keitimas
pastatuose iki 5 aukSty:
Iranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR ‘y keliamus reikalavimus;
Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sagnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):
1. Ivadiniy apskaitos mazgy be apvedimo linijos keitimas;
2. Naujy vandens apskaitos mazgy iS pagaminty fasoniniy daliy (pagaminat
nestandartines dalis) montavimas nuo jvadinés iki skirstomyjy tinkly vamzdyny
uzdaromosios armatiiros;
3. Esamy Saltojo vandens magistraliniy vamzdyny ir stovy demontavimas;
4. Naujy vamzdyny montavimas;
5. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas;
6. Uzdaromosios armatiiros montavimas;
7. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas prieSgaisriniais
déklais;
8. Sumontuoty vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.
9. Vamzdyny tipas: Daugiasluoksnis / PPR Tipo klijuojamas vamzdynas / juodo metalo
vamzdynas.
Pastaba:
1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai€iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby Kiekius,
Uzsakovas néra ir negali buti atsakingas uz tokius neatitikimus.
2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.
3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudZeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medziagoje.
4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.
5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.
6. ] mato vienetg jskaiiuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus.

2. | Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Buitiniy nuotéky magistraliniy vamzdyny, stovy ir iSvady iki pirmojo miesto buitiniy
nuotéky tinkly Sulinio keitimas. Kiekis: I§vady- 12 m., riisio vamzdyny- 75 m.,
stovy keitimas- 220 m.




Priemoneés specifikacijos:

Pastato buitinio nuotakyno (iSvady) keitimas

1. Iranga, medZziagos ir darbai turi atitikti STR‘y keliamus reikalavimus;

2. Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

3. Seno nuotakyno vamzdyny demontavimas;

4. Naujy plastikiniy vamzdyno vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas, jungiant prie
risio vamzdyno ir kiemo nuotakyno;

5. Zemés darbai;

6. Hidraulinis bandymas.

7. Vamzdyny tipas: Mazatriuk$§mis plastikinis vamzdynas.

Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali biiti atsakingas uZ tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliSkuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudzeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medZziagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.

5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.

6. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant j pastato ypatumus
Pastato buitinio nuotakyno vamzdynu keitimas

1. Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR‘y keliamus reikalavimus;

2. Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):

3. Nuoteky sistemos seny vamzdyny iSardymas.

4. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy bei jrangos montavimas.

5. Grindy ir sieny ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose.

6. Angy iskirtimas ir uztaisymas (hermetizavimas);

7. Stovy i8vedimas virs§ stogo sistemai vedintis;

8. Stovy védinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje.

9. Hidraulinis bandymas.

Montuojami mazatriukSmiai buitiniy nuoteky vamzdziai.

Pastabos:

1. Specifikacijoje pateikti apytikriai darby kiekiai, kurie perskai¢iavus projektavimo
metu gali skirtis. Rangovas privalo pats jvertinti darby kiekius. Jei Rangovas
nenusimaté konkreciy darby, kurie yra reikalingi, ar netinkamai nustaté darby kiekius,
Uzsakovas néra ir negali buti atsakingas uz tokius neatitikimus.

2. Nupirkus kitoms modernizavimo priemonéms atskira rangova, rangovai privalés
tarpusavyje derinti darby atlikimo eiliskuma.

3. Rangovai turéty vadovautis Maksimalaus biudZeto detalizavimo* lentelémis, kurios
yra prisegtos prie visy darby pirkimo specifikacijy, technine uzduotimi bei
investicinio plano kopija, kurie patalpinti pirkimo medziagoje.

4. * Konkreti reikSmé nurodoma investicijy plane.




5. ** Jei tokia jranga name yra arba jg reikia jrengti.
6. ] mato vienetg jskai¢iuojami darbai parenkami atsizvelgiant  pastato ypatumus.

*Projektavimo techninéje uzduotyje apraSomos atnaujinimo (modernizavimo) priemongs turi
atitikti Investicijy plane planuojamas jgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemones.

10. | Skaiciuojamosios Siluminés energijos sanaudy sumaZzinimas
(Iyginant su skaiCiuojamosiomis Siluminés energijos sgnaudomis iki Projekto sprendiniy
igyvendinimo):
Skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui < 111.04
kWh/m?/metus.
Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sgnaudy sumazéjimas > 56%.
Turi buti pateikti jrodantys reikalingi skai¢iavimai, kiti dokumentai.
11. | Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé
Pagal Investicinj plang - B
12. | Parengtuose Projekto dokumentuose turi biiti uztikrintas ES struktiirinés paramos zenklinimas
bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietés) jrengti
stenda su informacija apie statoma statinj, uztikrinantj ES strukttirinés paramos zenklinima.
13. | Statinio projekto ekspertizé **
(vadovaujantis STR 1.06.03:2002 ,, Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé”)
Projekto Ekspertize yra privaloma
Ekspertize organizuoja ir uzsako Uzsakovas.
Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal privalomasias Ekspertizés pastabas.
**jeigu atliekama
14. | Uzsakovui pateikiamy Projekto dokumentacijos egzemplioriu skaicius
Projektas jforminamas LST 1516, STR 1.05.08:2003 nustatyta tvarka, komplektacija
suderinama su UZsakovu.
Uzsakovui Projektuotojas pateikia:
1. 5 (penkis) parengto Projekto popierinius egzempliorius;
2. 1 (vieng) kompiutering laikmeng pilnos apimties (visy pasiraSyty sudedamyjy daliy
dokumenty) Projekta (pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidZiantys dokumentai®, IV,
7.p. reikalavimus);
Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalys, sanaudy kiekiy ziniara$¢iai, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
dalis.
15. | Projekto taisymai
PaaiSkéjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy arba jis neatitinka realiy statybos
salygu, Projektas (Projekto dalis) graZinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projektg. Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai ir
patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty reikalavimus.
Jeigu buty kei¢iami LR Statybos jstatymo 2 str. 93 dalyje nurodyti esminiai statinio
sprendiniai, turi buti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizé (Projektuotojo saskaita).
16. | Projekto taikymas
Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.
Turtinés Projekto teisés yra Uzsakovo nuosavybe.
17. | Projekto pristatymas

Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projektg Uzsakovo suorganizuotame
susirinkime Kauno mieste (savivaldybés darbuotojams, pastatus administruojanciy jmoniy
darbuotojams, daugiabuciy namy savininky bendrijy valdymo organams ir kt. dalyviams).




18.

Statinio projekto vykdymo prieZiiira.
(vadovaujantis STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieZiiiros tvarkos aprasas“

Uzsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo priezitirg (kai ji privaloma), o statinio
Projektuotojas Uzsakovo pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo prieziiirg.

19.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros pabaiga.

Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surasius statybos uzbaigimo akta.

(Vadovaujantis STR 1.11.01:2010 ,, Statybos uzbaigimas “)

Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas

tipinis statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sarasas

Eil.

Dokumento Sifras | Pavadinimas

1

2 3

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

no

Lietuvos Respublikos daugiabuciy gyvenamyjy namy ir kitos paskirties pastaty
savininky bendrijy jstatymas

Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas

N oA~ W

Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr.
143-5232; 2012, Nr. 1-1)

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkricio 10 d. jsakymu
Nr. D1-677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563)

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninés priezitiros
paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos apraSas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. geguzés 27 d. jsakymu Nr. D1-439 (Zin., 2009,
Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849)

10.

Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir
daugiabuc¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty igyvendinimo prieZitiros
taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d.
nutarimu Nr. 1725 (su pakeitimais)

11.

Kredito, paimto daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palukany
apmokéjimo uz asmenis, turin€ius teis¢  busto Sildymo islaidy kompensacija, tvarkos
aprasas

12.

Kaupiamojo jnaso daugiabuc¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskai¢iavimo
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d.
jsakymu Nr. D1-186 (Zin., 2010, Nr. 31-1452)

13.

Buty ir kity patalpy savininky bendrosios nuosavybés administravimo pavyzdiniai
nuostatai

14.

Daugiabucio namo bendrojo naudojimo objekty apraso pavyzdiné forma, patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkricio 2 d. jsakymu Nr. D1-895
(Zin., 2010, Nr. 130-6663)

15.

Atnaujinamy (modernizuojamy) daugiabuciy namy projektiniy Siluminés energijos
sanaudy skaic¢iavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. sausio 25 d. jsakymu Nr. D1-71 (Zin., 2010, Nr. 13-633)

16.

STR 1.01.04:2002 »Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE Zenklinimas*



http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=167633&Condition2=

17. STR 1.01.05:2007 | ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘

18. STR 1.01.06:2010 | ,,Ypatingi statiniai*

19. STR 1.01.07:2010 |, Nesudétingi statiniai*

20. STR 1.01.08:2002 | ,,Statinio statybos riisys*

21. STR 1.01.09:2003 | ,,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj*

22. STR 1.02.06:2012 | ,,Statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy ir
teritorijy planavimo specialisty kvalifikaciniai reikalavimai,
atestavimo ir teis¢s pripazinimo tvarkos aprasas*

23. STR 1.02.07:2012 |, Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto
ekspertizés rangovo ir statinio ekspertizés rangovo
kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisés pripazinimo
tvarkos aprasas.

24, STR 1.02.09:2005 | ,,Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima
igijimo tvarkos apraSas“

25. STR 1.04.01:2005 |, Esamy statiniy tyrimai‘

26. STR 1.04.02:2004 | ,.InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai‘

217. STR 1.05.06:2010 | ,,Statinio projektavimas*

28. STR 1.05.08:2003 | ,,Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy
bréziniy braizymo taisyklés ir grafiniai zyméjimai.*

29. STR 1.06.03:2002 | ,,Statinio projekto ekspertiz¢ ir statinio ekspertize*

30. STR 1.07.01:2010 | ,,Statybg leidziantys dokumentai*

(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinan¢ioms
institucijoms tvarkos aprasas)

31. STR 1.07.02:2005 | “Zemés darbai”

32. STR 1.08.02:2002 | ,,Statybos darbai

33. STR 1.09.04:2007 | ,,Statinio projekto vykdymo priezitira*

34. STR 1.09.05:2002 | ,,Statinio statybos techniné priezitira®

35. STR 1.09.06:2010 | ,,Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas‘

36. STR 1.10.01:2002 | ,,Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas*

37. STR1.11.01:2010 |,,Statybos uzbaigimas*

38. STR1.12.05:2010 | ,,Privalomieji statiniy (gyvenamyjy namy) naudojimo ir
prieziiiros reikalavimai‘

39. STR 1.12.06:2002 | "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme"

40. STR 1.12.07:2004 | Statiniy techninés prieziiiros taisyklés, kvalifikaciniai
reikalavimai statiniy techniniams priZitirétojams, statiniy
techninés priezitros dokumenty formos bei jy pildymo ir
saugojimo tvarkos aprasas

41. STR1.12.08:2010 | Statiniy naudojimo priezitiros tvarkos apraSas

42. STR 1.14.01:1999 |, Pastaty ploty ir tiriy skai¢iavimo tvarka‘“

43. STR 2.01.03:2009 | Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy
projektinés vertés.

44. STR 2.01.06:2009 | Statiniy apsauga nuo zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga nuo zaibo

45. STR 2.01.07:2003 | Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

46. STR 2.01.08:2003 | Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidziamo
triukSmo valdymas

47, STR 2.01.09:2012 | Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo

sertifikavimas



http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=311108&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382032&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382142&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=197405&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=213265&Condition2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=309382&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=243876&Condition2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=268822&p_query=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=268792&p_query=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=227068&Condition2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382031&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=224317&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=167935&Condition2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382319&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382325&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382325&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268554&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=167645&Condition2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=307605&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=165062&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382322&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=167943&Condition2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382324&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=390520&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=193087&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=236059&Condition2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382318&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=87642&Condition2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350732&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=358695&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=216317&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=218192&Condition2=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=268553&Condition2=

48.

STR 2.01.10:2007

[Sorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacings sistemos

49. STR 2.01.11:2012 | ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos

50. STR 2.02.01:2004 | Gyvenamieji pastatai

51. STR 2.02.04:2004 | Vandens émimas, vandenruosa. Pagrindinés nuostatos

52. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zzmoniy su negalia
reikméms

53. STR 2.05.01:2005 | Pastaty atitvary Siluminé technika.

54. STR 2.05.02:2008 | Statiniy konstrukcijos. Stogai.

55. STR 2.05.03:2003 | Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

56. STR 2.05.04:2003 | Poveikiai ir apkrovos.

57. STR 2.05.05:2005 | Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

58. STR 2.05.06:2005 | Aliumininiy konstrukcijy projektavimas.

59. STR 2.05.07:2005 | Mediniy konstrukcijy projektavimas

60. STR 2.05.08:2005 | Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

61. STR 2.05.09:2005 | Miriniy konstrukcijy projektavimas

62. STR 2.05.10:2005 | Armocementiniy konstrukcijy projektavimas

63. STR 2.05.11:2005 | Gaisro temperatury veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy
projektavimas

64. STR 2.05.12:2005 | Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy i§ tankiojo
silikatbetonio projektavimas

65. STR 2.05.13:2004 | Statiniy konstrukcijos grindys

66. STR 2.05.20:2006 | Langai ir iSorinés jéjimo durys

67. STR 2.07.01:2003 | Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerines
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.

68. STR 2.08.01:2004 | Dujy sistemos pastatuose

69. STR 2.09.02:2005 | Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.

70. STR 2.09.04:2008 | Pastato $ildymo sistemos galia. Silumos poreikis §ildymui

71. STR 3.01.01:2002 | Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka.

72. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07 Nr.1-338, Zin., 2010, Nr.146-

7510)
73. | Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2010-07-27 Nr.1-223; Zin., 2010, Nr.99-5167;
Zin., 2010, Nr.101; Nr.100 )
74. | Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (2011-02-22 Nr.1-64, Zin., 2011, Nr.23-
1138)

75. | Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés Nr. D1-193

76. HN 33-1993 Akustinis triukSmas. LeidZiami lygiai gyvenamojoje ir darbo
aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai

77. HN 36:1999 DraudZiamos ir ribojamos medZziagos

78. | HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.
Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymas Nr.V-1081
(Zin., 2009, Nr.159-7219).

79. HN 98:2000 Natiiralus ir dirbtinis darbo viety ap$vietimas

80. RSN 37-90 PoZeminiy inzineriniy tinkly jvady i pastatus ir jgilinty patalpy
védinimo jrengimo taisyklés

81. RSN 139-92 Pastaty ir statiniy zaibosauga

82. RSN 156-94 Statybiné klimatologija.

83. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos

84. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

85. DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (2000-12-22 Nr.346;
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[ Zin. 2001, Nr.3-74; 2011-06-28 Nr.77-3785)

86. Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai

87. LR darbo kodeksas

88. | Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03
isakymas Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)

89. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-12-20
jsakymas Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58)

90. | Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03
jsakymas Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17-815)

91. Silumos tinkly ir §ilumos vartojimo jrenginiy prieZitiros (eksploatacijos) taisyklés.
Energetikos ministro 2010-04-07 jsakymas Nr.1-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)

92. Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 jsakymas Nr.
1-297 (Zin., 2010, Nr.127-6488; Zin., 2011, Nr. 97-4575; Zin., 2011, Nr. 130-6182)

93. Daugiabucio namo Sildymo ir karSto vandens sistemos privalomieji reikalavimai.
Aplinkos ir Energetikos ministro 2010-07-10 jsakymas Nr. D1-595/1-201 (Zin., 2010,
Nr. 84-4442)

94. Pastato Sildymo ir karSto vandens sistemos priezitiros tvarkos aprasas Energetikos

ministro 2009-11-26 jsakymas Nr.1-229 (Zin., 2009, Nr.143-6311; Zin., 2010, Nr.23-
1093; Zin., 2011, Nr.97-4574; Zin., 2011, Nr.130-6180)

95. Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Ukio
ministro 2004-04-29 jsakymas Nr.4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051; EP Nr.53)

96. Saugos taisyklés eksploatuojant Silumos jrenginius. Ukio ministro 1999-09-21
jsakymas Nr.316 (Zin. 1999, Nr.80-2372)

97. | Dumtraukiy naudojimo ir priezitiros taisyklés RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos
ministro 1997-11-04 jsakymas Nr.244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)

98. Jrenginiy Silumos jzoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 jsakymas
Nr.4-17 (Zin., 2005, Nr.9-299)
99. Silumos perdavimo tinkly ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2007-

05-05 jsakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr.53-2071).

100. | Maksimalios Silumos suvartojimo normos daugiabu¢iy namy butams ir kitoms
patalpoms Sildyti. Valstybines kainy ir energetikos kontroles komisijos 2003-12-08
nutarimas Nr.0O3-105 (Zin., 2003, Nr.117-5390; EP Nr.49)

101. | Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisyklés. Energetikos ministro
2011-06-17 jsakymas Nr.1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673).

102. | Pastaty karSto vandens sistemy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas
Nr.4-253 (Zin., 2005, Nr.85-3175)

Pastaba:

Pritaikant patvirtinta Techninj darbo projekta konkreciam atnaujinamam (modernizuojamam) daugiabuciui
namui, pasikeitus teisés akto, nurodyto Siose nuorodose, nuostatoms, taikoma tuo metu aktuali teisés akto
redakcija.

Pastaba:

Namo jgalioty atstovy praSymu pridedama norimy sistemy pavyzdziai bei norimy sistemy jrengimo buidai
i8déstyti praSyme, papildomai pazymime, kad namo jgaliotiniai iSrinkti namo daugumos gyventojy bei
pasirinktas sistemas sudering su namo biity ir kity patalpy savininkai.

Uzsakovas

UAB Kauno buty tkis
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