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STATYTOJAS AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija
ZSAKOVA
(UZSAKOVAS) J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius

STATINIO PROJEKTO Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4232 Endriskiai—Gudai 1,192

PAVADINIMAS km tilto per kanalg rekonstravimo techninis darbo projektas

. Susisiekimo komunikacijos: keliai (8.1), kiti transporto statiniai (8.6)
STATINIY GRUPE

InZineriniai tinklai: rySiy (telekomunikacijy) tinklai (9.7)

STATINIO ADRESAS Pagégiy savivaldybé

STATINIO PAVADINIMAS | Tiltas per kanalg

STATINIO KATEGORIJA YpatingaSiS StatinyS

STATINIO PROJEKTO

ETAPAS Techninis darbo projektas
STATINIO PROJEKTO

NUMERIS 22055MM.4232-00-RTDP
SI\‘E.T;"D PROJEKTO Susisiekimo dalis

BYLOS ZYMUO S

BYLOS LAIDOS ZYMUO |(Q

BYLOS ISLEIDIMO DATA | 2023-12

KVALIF.
PROJEKTUOTOJAS PATVIRT. PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOK. NR.

UAB TEC Infrastructure

Ap. NI
B.Nr i
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SUSISIEKIMO DALIS STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

f": Bylos Zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1. 22055MM.4232-00-RTDP-BD 0 |Bendroji dalis
2. 22055MM.4232-00-RTDP-SK 0 |Konstrukciné (statinio konstrukcijos) dalis
3. [22055MM.4232-00-RTDP-S 0 |Susisiekimo dalis
4. 22055MM.4232-00-RTDP-ER 0 |Elektroniniai rySiai
5 22055MM.4232-00-RTDP-SO 0 Paswepgwpo statybal ir statybos darby
organizavimo dalis
6. 22055MM.4232-00-RTDP-KS 0 |Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo dalis

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4232 Endriskiai-Gudai 1,192 km filto per kanalg rekonstavimo projektas. Techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.

Dokumento Zymuo: 22055MM.4232-00-RTDP-S_PSZ Dokumento puslapis 1§ 1
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SUSISIEKIMO DALIS

TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Lapy

Dokumento Zymuo sk Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
22055MM.4232-00-RTDP-S_PSZ 1 0 | Statinio projekto sudéties Ziniarastis
22055MM.4232-00-RTDP-S_Z-01 1 0 | Tekstiniy dokumenty sudéties Ziniarastis
22055MM.4232-00-RTDP-S_SR 1 0 |Statinio rodikliai
22055MM.4232-00-RTDP-S_AR 12 0 [AiSkinamasis rastas
22055MM.4232-00-RTDP-S TS-01 3 0 Techninés spgmﬂkacuos. ParuoSiamieji ir

- ardymo darbai

Technines specifikacijos. Zemes sankasos
22055MM.4232-00-RTDP-S_TS-02 3 0o | . .

- jrengimo darbai
22055MM.4232-00-RTDP-S_TS-03 5 0 '(Ij':rc;;mes specifikacijos. Vandens nuleido
22055MM.4232-00-RTDP-S_TS-04 3 0 '(Ij':rc;;imes specifikacijos. Pagrindy jrengimo
22055MM.4232-00-RTDP-S TS-05 6 0 ?I'ech.nmes speqﬂkacuos. Asfalto dangos

- jrengimo darbai
22055MM.4232-00-RTDP-S_TS-06 | 3 | o [||echnines specifikacijos. Saugaus eismo

- priemoniy jrengimo darbai
22055MM.4232-00-RTDP-S TS-07 3 0 ?I'ech.nlnes speqﬂkamps. Zenklinimo ir Zenkly

- jrengimo darbai
22055MM.4232-00-RTDP-S_TS-08 5 0 'CII':::animes specifikacijos. Zeldinimo ir tvirtinimo
22055MM.4232-00-RTDP-S_Z-02 1 0 |Trasos koordinaciy Ziniarastis
22055MM.4232-00-RTDP-S_SSZ 3 0 Suvestinis sgnaudy kiekiy Ziniarastis
- 10 - Priedai
22055MM.4232-00-RTDP-S_Z-03 1 0 [Breziniy sudeties zZiniarastis

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4232 Endriskiai-Gudai 1,192 km ftilto per kanalg rekonstavimo projektas. Techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.

Dokumento Zymuo: 22055MM.4232-00-RTDP-S_Z7-01

Dokumento puslapis 1§ 1
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SUSISIEKIMO DALIS STATINIO RODIKLIAI
STATINIO RODIKLIAI
Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
Il SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1.

Keliai: Valstybinés reikSmés rajoninis kelias Nr. 4232 EndriSkai-Gudai 1,08-1,21 km (unikalus daikto
numeris: 4400-0756-7208)

1.1. kelio kategorija - Vv

1.2. kelio ilgis* km 3,0 Rekonstruojamo ruozo ilgis 0,136 km.
1.3. kelio juostos plotis m 18,0

1.4. eismo juosty skaicius vnt. 2

1.5. eismo juostos plotis m 3,00

* Zvaigzdute pazymeti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius
matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

0 2023-09 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS

DOKUMENTO NR.

UAB TEC Infrastructure
UAB TEC Infrastructure

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4232 Endriskiai-Gudai 1,192 km filto per kanalg rekonstavimo projektas. Techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.

Dokumento Zymuo: 22055MM.4232-00-RTDP-S_SR Dokumento puslapis 1§ 1
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SUSISIEKIMO DALIS AISKINAMASIS RASTAS

AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendra informacija

Projektas ,Valstybines reikSmés rajoninio kelio Nr. 4232 EndriSkiai-Gudai 1,192 km tilto per kanala
rekonstravimo techninis darbo projektas* parengtas vadovaujantis paslaugy pirkimo sutartimi (Nr. S-1675, 2022-12-
20) sudaryta tarp AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos ir UAB TEC Infrastructure.

Sis aiskinamasis rastas apima Valstybinés reik§meés kelio Nr. 4232 rekonstravimo projektinius sprendinius ir
turi bati skaitomas kartu su bréZiniais ir techninémis specifikacijomis. Sio aigkinamojo rasto turinys negali bati
taikomas kitiems objektams.

Projektiné kelio ruozo padétis bei konstrukciniai sprendiniai pateikti bréZiniuose.

. Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4232 Endriskiai-Gudai 1,192 km tilto per
Statinio vieta : . .
kanalg rekonstravimo techninis darbo projektas
Statinio pavadinimas Tiltas per kanalg
Statybos rdsis Statinio rekonstravimas
Statinio klasifikavimas Susisiekimo komunikacijos: keliai (8.1), kiti transporto statiniai (8.6)
pagal naudojimo paskirtj InZineriniai tinklai: rySiy (telekomunikacijy) tinklai (9.7)
Statinio kategorija Ypatingasis statinys

Techninio darbo projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo
dokumentams ir esminiams statiniy reikalavimams.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
,otatinio projektavimas, projekto ekspertizé® 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai
nepazeidzia valstybés, visuomeneés ir tre€iyjy asmeny interesy.

2. Statytojas (Uzsakovas)
AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija, kodas 188710638, J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5)
232 9600, el. p. lakd@lakd.lt.

3. Projektuotojas

UAB TEC Infrastructure, kodas 226148570, Zalgirio g. 92-301, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 210 5318, el. p.
infrastructure@tec.It.

4. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys

Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta $i projekto dalis:

Technine specifikacija Nepridedama*
Prisijungimo ir specialiosios saglygos Nepridedama*
Inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita Nepridedama*
InZineriniy topografiniy tyringjimy ataskaita Nepridedama*

* - pridedami dokumentai pateikti Sio projekto Bendrojoje dalyje.

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4232 Endriskiai-Gudai 1,192 km filto per kanalg rekonstavimo projektas. Techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.

Dokumento Zymuo: 220565MM.4232-00-RTDP-S_AR Dokumento puslapis 1is 14



SUSISIEKIMO DALIS AISKINAMASIS RASTAS

ormatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta 3i projekto dalis:
Dokumento indeksas Pavadinimas
|Jstatymai
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas
Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas
Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymas
Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro jstatymas
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas
Lietuvos Respublikos planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymas
Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultliros paveldo apsaugos jstatymas
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas
Lietuvos Respublikos oro apsaugos jstatymas
Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas
Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas
Lietuvos Respublikos vandens jstatymas
Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemeés naudojimy salygy jstatymas
Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamentas
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas
Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
Statybos techniniai reglamentai
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos stabdymas.

STR 1.05.01:2017 SavavaliS8kos statybos padariniy Salinimas. Pagal neteisétai iSduotg statybg
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasis

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezZitra

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukd8mo

STR 2.06.04:2014 Gatveés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

STR 1.01.01:2005 Kultdros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Irengimo taisyklés

|T ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

|T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$¢€iy jrengimo taisyklés

|T SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be ridikliy jrengimo taisyklés

|T SS 17 Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklées

ITVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisykles

IT ZS 17 Automobiliy keliy zemes darby atlikimo ir Zzemeés sankasos jrengimo taisykles

P|T KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4232 Endriskiai-Gudai 1,192 km filto per kanalg rekonstavimo projektas. Techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.

Dokumento Zymuo: 220565MM.4232-00-RTDP-S_AR Dokumento puslapis 2 is 14



SUSISIEKIMO DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

Dokumento indeksas

ITZM 12

Keliy projektavimo taisyklés

KPT SDK 19
KPT VNS 16
Kitos taisyklés
T DVAER 12

Metodiniai nurodymai

MN TRINKELES 14
Rekomendacijos

RIGGT 15

Pavadinimas
Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés
Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés
Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles
Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisykles

Automobiliy keliy darbo viety aptverimo ir eismo reguliavimo taisykles
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus taisykles

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo metodiniai
nurodymai

Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos

Susisiekimo pésciomis projekty Vilniaus miesto savivaldybéje rengimo ir
jgyvendinimo rekomendacijos

Techniniy reikalavimy aprasai

TRA ASFALTAS 08
TRA BE 08/15
TRA SS 15

TRA SBR 19

TRA UZPILDAI 19
TRA TRINKELES 14

TRAVZ 12
Statybos produktai

Nr. 305/2011

STR 1.01.04:2015

Kiti dokumentai

DT 5-00

Zin., 1999, Nr. 63-2065

Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apradas

Automobiliy keliy trinkeliy, plok&&iy ir kity medzZiagy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas

Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011 ir susije deleguoti
reglamentai

Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

Reglamentuojamy statybos produkty sgrasas

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis

Saugos ir sveikatos taisykles statyboje

Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatai

Kelimo krany naudojimo taisykles

Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy priezitros jstatymas
Bendrosios gaisrinés saugos taisykles

Atlieky tvarkymo taisyklés

Kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne misky dkio paskirties zemeje,
priskiriami saugotiniems, sgradas

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Grunto geologinio tyrimo ir grunto istekliy naudojimo tvarkos aprasu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. jsakymu Nr. D1-451
,Deél grunto geologinio tyrimo ir grunto istekliy naudojimo tvarkos apraso
patvirtinimo*

Specialiyjy poreikiy turin¢iy Zzmoniy susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje
gerosios praktikos vadovas

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4232 Endriskiai-Gudai 1,192 km filto per kanalg rekonstavimo projektas. Techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.

Dokumento Zymuo: 220565MM.4232-00-RTDP-S_AR
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SUSISIEKIMO DALIS AISKINAMASIS RASTAS

Dokumento indeksas Pavadinimas
Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji huostatai

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si projekto dalis:
Microsoft 365 Apps for business
Civil 3D 2023

Rangovas privalo vadovautis ne tik auk&Ciau iSvardintais, bet ir visais kitais su Sios projekto dalies
jgyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informacijg apie teisés
aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teises akty registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.It/.

5. Statybos sklypo apibiidinimas

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4232 EndriSkiai-Gudai 1,192 km tilto per kanalg, Pagégiy r. sav.,
Endriskiy k. kelio prieigos ribojasi su sklypais. UZ kelio Slaity daugiausia vyrauja sodybos, pievos, kriimai ir pavieniai
medZiai.

5.1. Geografiné vieta

iito vieta 2
3652; Y=36920%

1 pav. Tilto vieta (koordinates pateiktos pagal LKS-94 koordinaciy sistema)

Topografinis planas (parengtas taikant koordinaciy sistema — LKS-94, auk&Ciy sistemg — LASQ7) pateiktas
projekto bendrojoje dalyje kartu su pridedamais dokumentais.

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4232 Endriskiai-Gudai 1,192 km filto per kanalg rekonstavimo projektas. Techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.
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SUSISIEKIMO DALIS AISKINAMASIS RASTAS

5.1.Bendrasis planas

5.1.1. Pakruojo rajono savivaldybés bendrasis planas. Pagrindinis (susiekimo ir infrastruktiaros) brézinys.

‘ “" R Gl G i A SUTARTINIAI ZENKLAI
% ‘x‘ D oy '
- o f ; -—as @ | valstybas siena
[ ; ol \‘\ Y 1 apshiciy rivos
1 | [ e A savivaldybes riba
V| .. | TS senidnijy ribos

rajono centras

s8ni0nijos centras.

saugomy teritoripy ribos
NATURA 2000 teritorijy ribos

kultdros vertybiy teritorijos.
kultdros vertybiy apsaugos zonos
potwyniy metu udl isjama teritorija

Teritorijos greta svarblausiy keliy transporto koridoriy -
prioritetings teritorjos veikial, intensyvinandial keliy transporto
naudojima,

SUSISIEKIMO INFRASTRUKTUROS OBJEKTAI
PAGAL TRANSPORTO RUSIS:
automobiliy transpontas
CEHET"" magisiralinis, kradto ir rajonines meikémes kelial, ju Nr
==—=———= vietiniai keliai
e yietiniai nepriZiarimi keliai

DOD@EEDD  planuojama magistralinio kelio A 12 nauja trasa
EEEmEER m]a'glgod?’;na rajoniniy keliy 4226 ir 4241 jungtis su filtu per

planucjamas Pagégiy aplinkkelis

planuojamos gatves, kelial

planucjamos atkurti sunykusiy keliy jungtys

Elanuojams kalig rekonstructi, siskianti “rajoninio kelic™
ategorijos

Vadovaujantis Pagegiy rajono savivaldybés bendrojo plano susiekimo ir infrastruktiros bréziniu pagrindiniu
breZiniu, rekonstruojamo kelio Nr 4232 ruoze teis PK 10+95 (dediné puséje) ir PK 11+35 (kairéje puséje) jsijunga
vietinés reikSmés keliai, kuriuose nenumatyta svarbiy keliy transporto koridoriy — prioritetinei veiklai, intensyviam
keliy transporto naudojimui. Detaliojo plano brézZinyje i$ kairés pusés numatoma gyvenamoji zona iki kelio sklypo
ribos. Kuriai bus suformuoti privaZiavimai nuo Pakruojo muosto, o deSinéje puseje pagal detaly plang nieko
nenumatyta.

5.2.Detalieji planai

Vadovaujantis Pagegiy rajono savivaldybés internetinio puslapio https://www.pagegiai.lt/architektura-ir-
teritoriju-planavimas/detalieji-planai/ nurodomais detalaisiais planais rekonstuojame ruoZe néra numatoma
fomruoti/statyti ar jgyvendinti naujus projektus.

5.3.Naikinamos nuovazos

Nuovazos PK 11+37 (karéje puséje | sodyba, neregstruota kadastro byloje) ir PK 12+06 (kairéje puséje |
sodyba, neregistruota kadastro byloje) pagal Uzsakovo technines specifikacijas yra naikinoms. Nuovaza PK 11+37
kairéje psuegje) taip pat netenkina KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ 166 p. reikalavimo ir yra mazau nei 100 m
atstumu nuo sankryzos PK 10+95 (karéje kusegje) j vietinj kelig. Nuovaza PK 12+06 (kairéje puseje) j sklypg (unikalus
Nr. 4400-1817-3976) yra nelegali (neregistruota kadastro byloje) ir kerta valstybine zeme. Kitos nuovazos
sutvarkomus pagal R 36-01 ,Automobiliy keliy sankryzos* ir Uzsakovo reikalavimus.

Deél suformuotos nuovazos PK 11+37 (kairé pusé) jrengtos | esancig neaiskig teritorijg buvo kreiptasi |
Nacionaline Zzemes tarnibg prie Aplinkos ministerijos, Tauragés ir Pagegiy skyriy, nes tikrinant sklypg pagal
www.regia.lt portalo duomenis nebuvo rastas unikalus sklypo numeris. IS Nacionalinés Zzemés tarnybos prie Aplinkos
ministerijos, Taurages ir Pagégiy skyriaus, buvo gautas rastas Nr. 34SD-(14.34.137 E.), kuriame nurodoma jog
sklypas néra suformuotas. Esami pastatai apleisti, negyvenami. Du i$ trijy neturi savininky. ISnagrinéjus bendruosius
planus ir esama situacija, nustayta, kad patekimas j pastatus galimas nuo vietinio kelio PK 10+95 (kairé pusé), dél
Sios priezasties nuovaza yra naikinama. Nuovaza PK 12+06 (kairé puse) pagal kadastro bylos Nr. 9046 (Registracijos
Nr. 44/514378) nejregistruota ir jrengta nelegaliai. Nuovaza PK 12+06 (karéje puseéje) jrengta nelegaliai per
Nacionalinés zemes tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Tauragés ir Pagegiy skyriaus, rastu Nr. 34SD-(14.34.137
E.) priklausantj sklypa. Pagal UAB ,Hidroprojektas: parengtg Zzemés sklypo plang ir KTR 1.01:2008 ,Automobiliy
keliai“ 166 p. gali jsirengti tiesiogiai | savo sklypa. Dél iy priezas€iy nuovaza naikinama.
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5.2. Geologinés salygos

Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra Pagegiy supiltiniame gibryje. Reljefas — glacialinis, ledo
periferijos/ledyno pakras¢io ruozo.

Geologiniu pozidriu aiksteléje sutikti antropogeniniai (t 1V), limniniai (I 1V) ir glacialiniai (g 11l bl) dariniai.

Antropogeniniai dariniai (t IV) — tai kelio tiesimo, tilto per kanalg rengimo ir kity kasimo darby metu susiformave
pilti gruntai, sutinkami tirtame plote iki 0,90 — 2,10 m gylio.

Limniniai dariniai (I IV) — tai eZerinés kilmés gruntai, sutinkami visame tirtame plote iki 2,10 — 3,0 m gylio.

Glacialiniai dariniai (g 1l bl) — tai ledyninés kilmés moreniniai smulkieji gruntai, sutinkami visame tirtame plote
iki pragrezto 3,00 — 7,50 m gylio.

Grunty sligsojimas detaliau pavaizduotas grezZiniy stulpeliuose ir inZineriniame geologiniame pjavyje (2.1 —
3.1 grafiniai priedai geologijos ataskaitoje pateiktoje projekto prieduose).

ISsamesné informacija pateikta projekto dalyje 22055MM-00-RTDP-BD , Bendroji dalis®.

5.3. Hidrogeologinés salygos

Hidrogeologines statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis poZzeminio vandens lygio stebéjimais
greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2023 mety kovo ménesj vykusiy lauko darby metu poZeminis vanduo sutiktas lokaliai, visuose greZiniuose
1,20 - 1,80 m (20,98 — 22,35 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemeés pavirsiaus.

Gr.3 ir Gr.4 1,20 — 1,80 m (21,89 — 22,35 m abs. a.) tai podirvio vanduo, kuris laikosi limniniame molyje ir
dulkyje esanciuose smelio leSiuose.

Gruntinis vanduo sutiktas Gr.SZ-1 ir Gr.SZ-2 1,30 m (20,98 — 22,35 m abs. a.) piltame rupiame bei limniniame
smulkiame ir rupiame gruntuose. Gruntinio vandens sluoksnio storis — 0,80 — 2,10 m. Apatiné vandenspara —
moreninis molis.

Gruntinis vanduo maitinamas tiesiogiai i$ krituliy per laidzius sluoksnius patenkancio pavirSinio vandens, o
iSsikrauna | Salia esantj kanala.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu podirvio vanduo Gr.3 ir Gr.4 kaupsis ties pilty smulkiy
grunty kraigu, 0,45 — 0,50 m gylyje, o gruntinis vanduo gali pakilti apie 1 m vir§ lauko darby metu nustatyto lygio.

ISsamesné informacija pateikta projekto dalyje 22055MM-00-RTDP-BD ,Bendroji dalis*.

5.4. Klimato salygos

Projektuojamas objektas yra Nemuno Zemupio porajonyje.

Oro temperatiira °C:

— vidutine mety: 7,1-7,4;

— Sil¢iausias menuo ir jo vidutiné temperatdra: liepa 18,0-18,1;

— Sal¢iausias ménuo ir jo vidutiné temperatira: sausis -3,6 — (-3,1);
— absoliutds minimumai: -31,2;

— absoliutis maksimumai: 35,1;

Krituliy kiekis per metus — 600-640 mm.

Laikotarpio su sniego danga trukme — 65-80 dieny.

6. Esamos biiklés jvertinimas

Tilto esama bikle pateikta projekto dalyje 22055MM.4232-00-RTDP-SK, aiskinamajame raste.

Esamas asfaltbetonio dangos plotis svyruoja ~3,5 m, kelkras¢iy plotis — nuo ~0,70 iki ~1,70 m.

Esamo kelio ruozo dangos konstrukcija sudaro 9-11 cm storio asfatbetonio danga, dangos pagrindg — 16-28
cm grindinys, Sal€iui atsparus sluoksnis nesustatytas.

Kelio ruozo dangos biklé: danga nelygi, neiSlaikomi normatyviniai skersiniai ir iSilginiai nuolydziai, matomi
iSilginiai plySimai, susidariusius provézos.

7. Motyvai pagrindziantys projektinius sprendinius

Pagrindiniai motyvai pagrindziantys projektinius sprendinius yra:
1. Techniné specifikacija;

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4232 Endriskiai-Gudai 1,192 km filto per kanalg rekonstavimo projektas. Techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.
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2. Topografiniai matavimai;
3. InZineriniai tyringjimai;
4. Reglamentai, teritorijy planavimo dokumentai ir prisijungimo salygos;

8. Informacija ir sprendiniy duomenys

8.1. Transporto priemoniy srautai

Remiantis Valstybines reikSmes keliy informacingje sistemoje (gis.ktvis.It) jvestais duomenimis, pateikiamas
artimiausio matavimo posto iki projektuojamo ruoZo vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (gis.ktvis.It) 1
lenteléje.

1 lentelé. 2018-2022 m. VMPEI Valstybinés reikSmes rajoniniame kelyje Nr. 4232.

Kelio Pradzios | Pabaigos Posto VMPEI VMPEI
. vieta vieta . Metai VMPEI | sunkiasvoris lengvieji
numeris . . vieta e .
kelyje kelyje transportas automobiliai
4232 0,00 1.13 0.99 2022 266 35 231
4232 0,00 1.13 0.99 2021 259 35 224
4232 0,00 1.13 0.99 2020 251 33 218
4232 0,00 1.13 0.1 2019 458 56 402
4232 0,00 1.13 0.1 2018 444 55 389
8.2. Avaringumo rodikliai

Remiantis V8| Transporto kompetencijos agentliros duomenimis, projektuojamo ruoZo atkarpoje nuo 2018 iki
2022 m. nebuvo uzfiksuota eismo jvykiy.

9. Projektiniai sprendiniai

9.1. Kelio projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas

Il SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. Keliai: Valstybinés reikSmés rajoninis kelias Nr. 4232 EndriSkai-Gudai 1,08-1,21 km (unikalus daikto
numeris: 4400-0756-7208)

1.1. kelio kategorija - V

1.2. kelio ilgis™ km 3,0 Rekonstruojamos ruoZzo ilgis 0,136 km.
1.3. kelio juostos plotis m 18,0

1.4. eismo juosty skaicius vnt. 2

1.5. eismo juostos plotis m 3,00

1.6. vaziuojamosios dalies plotis m 6,00

* Zvaigzdute pazymeti rodikliai apskaiiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Tkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius
matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

9.2. Trumpas projektiniy sprendiniy apraSymas

Darby metu bus atliekamas tilto per kanalg rekonstrukcija, todél siekiant uztikrinti sklandy ir saugy kelio trasos
ir pralaidos susijungimg reikia rekonstruoti prieigas bei 136 m kelio. Prieigy ruozas rekonstruojamas pagal V kelio
kategorijos parametrus. Siame projekte yra:

1. Bendras rekonstruojamo kelio ruozo ilgis (jskaitant pralaidg) yra 136 m;

2. Projektuojamos naujos 6,00 m plocio asfalto dangos;

3. Projektuojami 1,00 plo¢io kelkrasc¢iai ties vaziuojamaja danga ir 1,30 m plocio ties pralaida;

4. Projektuojamas kelio vertikalus ir horizontalus zenklinimas.

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4232 Endriskiai-Gudai 1,192 km filto per kanalg rekonstavimo projektas. Techninis
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9.3. Projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai

Projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai pateikti Sioje projekto dalyje, dokumente 22055MM.4232-00-RTDP-
S_SR ,Statinio rodikliai“.

9.4. Trasos nuzyméjimas

Topografine nuotraukg rengé MB ,Geodezijos darbai“. Topografiné nuotrauka sudaryta LKS-94 koordinaciy
sistemoje ir LAS07 auksciy sistemoje. Topografiné nuotrauka atlikta 2023 m. kovo men.
Topografiné nuotrauka suderinta su inzinerinius tinklus eksploatuojan&iomis organizacijomis bei savivaldybés

administracija.
9.5. ParuosSiamieji darbai

Privalomieji dokumentai statybos darbams pradéti, privalomieji statybos darby dokumentai, reikalavimai ir
nurodymai, statybos darby eiga, vadovavimas ir statinio statybos priezidra ir kt. atliekama vadovaujantis STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“.

Iki pagrindiniy darby pradzios numatoma atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:
— statybvietéje jrengti laikinas buitines patalpas (pagal poreikj);
— Jrengti laiking mechanizmy ir statybinés technikos bei medziagy saugojimo aikstele;
— vietose, kur yra augalinis gruntas, jj nuimti ir iSsaugoti;
— uztikrinti vandens nuleidimg;
— atlikti geodezinj nuzyméjima;
— atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

Vandens nuleidimas i$ statybvietés

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uZtikrintas vandens nuleidimas
i$ statybvietés. Potvyniy ir lili¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad bity iSvengta Zemés sankasai
ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél Rangovo kaltes,
jis turi atlyginti visus nuostolius.

DirvoZzemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas darby vykdymo metu i$ statybvietés turi pasalinti dirvoZzemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios
medZiagos nepatekty j Zemes sankasa.

Pasalintas dirvozemis turi biti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir veliau darby pabaigoje
panaudojamas teritorijos tvarkybos darbams.

Vadovaujantis LR Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206 nutarimu ,Del kriterijy, pagal kuriuos medziai ir
krimai, augantys ne misky Ukio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medziy ir krimy
priskyrimo saugotiniems* medziai ir krimai augantys miesty, miesteliy gatvése 12 cm ir didesnio skersmens gzuolai,
uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkdnos, pusys, eglés, maumedziai, pocuges, kéniai, berzai,
juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai, rieSutmedziai, kastonai, miskinés obelys, miSkinés kriausés priskiriami
saugotiniems, mazesnio skersmens — nesaugotini. Saugotiny medziy ir krimy Salinimas, vertés atlyginimas ir leidimy
iSdavimas vykdomas vadovaujantis taisyklémis , Vilniaus miesto savivaldybés Zeldyny ir Zeldiniy apsaugos taisykles".

Bus Salinami tik tie medziai, kurie trukdys projektiniy sprendiniy jgyvendinimui.

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi bati iSardytos statybvietés ruo$imo metu.

Darby mety visos medziagos, susidarancios vykdant statybos darbus, jei pageidauja Statytojas (UZsakovas)
perduodama jo nuosavybén, kitu atveju yra iSveZzamos j statybiniy atlieky aiksteles.

Statybinés medziagos, reikalingos statybos darbams atlikti, sandéliuojamos suderintose su Vilniaus
savivaldybés administracija vietose.

Projekte numatyta kelio Zenkly skydy ir atramy demontavimas, kelio asfalto dangos ardymas.

Nukirsty medZiagy pasalinimas

Rekonstrukcijos darby metu susidariusios statybines atliekos ir jy pasalinimas pateiktas projekio dalyje
22055MM.4232-00-RTDP-S-BD ,Bendroji dalis".

Detalig informacijg apie statybos organizavimg 2zr. projekto dalyje 22055MM.4232-00-RTDP-S-SO
,Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis".
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9.6. Zemés sankasa

Projektuojamo kelio ruoZo dangos konstrukcijai jrengti, jrengiama sankasa pylime pagal projektuojamo isilginio
profilio altitudes bei projektuojamos dangos konstrukcijos skersinj profil;.

Zemes darbai apima grunto perstimimg buldozeriu, kasimg ir pakrovimg | transporto priemones, vezimg j
sandéliavimo vieta. 18verstas gruntas profiliucjamas taip, kad nebdty plaunamas pavirSinio vandens ir negaléty
uzslinkti ant Salia esanciy ploty.

Vyraujantys esami gruntai ant kuriy jsirengs kelio konstrukcija — F3 (remiantis geologijos ataskaita),
numatomas grunty pagerinimas pagal MN GRPSR 12 (remiantis KPT SDK 19 75 punktu).

Darbai turi bati atliekami vadovaujantis norminiais dokumentais, projekto breziniais, darby kiekiy Ziniara&¢iais
ir darby aprasymu.

Kelio pylimy $laitai projektuojami su nuolydziu 21:1,5.

Visi zemes plotai uzpilami 6 cm dirvoZzemio sluoksniu ir uzséjami Zole.

9.7. Vandens nuleidimas

PavirSinis vandens nutekéjimas nuo vaziuojamosios kelio dangos didZiojoje dalyje rekonstruojamo kelio yra
savaiminis. PavirSinis vanduo nuo vaziuojamos kelio dangos pasalinamas savaiminiu nuteké&jimu per projektuojamus
kelkras€ius j pakelés $laitus bei esamus griovius.

9.8. Vandens pralaidos

Vandens pralaidos per nuovazas parinktos pagal debito skai€iavimg konstrukcingje dalyje. Suskai€iuotas
debitas yra 0,166 m?3/s. Pagal statybos taisykliy ST 8871063.01:2022 2 lentele ir MRT 2.02.01:2006 parenkama
plastikiné D600 pralaida.

Detalig informacijg apie debito skai€iavima ir pralaidos per kelig Zr. projekto dalyje 22055MM.4232-00-RTDP-
SK ,Konstrukciné (statinio konstrukcijos) dalis®.

9.9. Kelio iSilginis profilis

ISilginio profilio projektineé linija projektuojama derinantis prie esamos situacijos bendro nuolydzio ir
projektuojamos pralaidos. Minimalus vaziuojamosios dalies iSilginis nuolydis - 0,30 %, maksimalus - 0,30 %.

Apatingje iSilginio profilio dalyje nurodyti projektuojamo kelio asies auk&ciai, projektiniai iSilginiai nuolydziai,
geometriniai parametrai horizontaliojoje plok&tumoje.

ISilginio profilio elementai pateikti breZinyje 22055MM.4232-00-RTDP-S_BR-04 ,ISilginis profilis®.

9.10. Kelio skersinis profilis

Kelio ruoze projektuojamas dvislaitis skersinis nuolydis — 2,5%. Projektuojamos dvi eismo juostos po 3,00 m.
Bendras vaziuojamosios dalies plotis yra 6,00 m. Projektuojama asfalto danga suvedama j esamg asfalto dangos
plotj (~3,55 m).

IS abiejy kelio pusiy projektuojami 1,00 m plocio kelkras¢iai su 8,0 % skersiniu nuolydziu. Ties pralaida -
projektuojami 1,30 m plo€io kelkrasciai.

Skersiniai profiliai pateikti brézinyje 22055MM.4232-00-RTDP-S_BR-05 ir 22055MM.4232-00-RTDP-S_BR-
06 ,Skersiniai pjaviai“.

9.11. Kelio konstrukcija

Kelio vaziuojamosios dalies konstrukcijos ir dangos tipai parinkti atsizvelgiant j dangos konstrukcijos klases
nustatymo skai€iavimus, kelio kategorijg, eismo srauty tyrimus, klimato ir grunto geologines salygas.

Vaziuojamosios dalies dangos konstrukcijos projektuojamos pagal KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy“ reikalavimus.

9.11.1. Dangos konstrukcijos klasés nustatymas

Priimti sprendiniai turi uztikrinti kuriamos infrastruktiiros ilgaamziskuma bei tvaruma. Todél Zzemés sankasai
siektina ne mazesné kaip 100 mety ekonomiskai pagrjsta naudojimo trukme, kurios laikotarpiu Zemeés sankasa

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4232 Endriskiai-Gudai 1,192 km filto per kanalg rekonstavimo projektas. Techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.
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naudojama be jokios intervencijos (poreikio remontui). Naujai projektuojamiems dangy konstrukcijy sluoksniams
siektina ekonomiskai pagrjsta naudojimo trukme:

— virdutinis dangos sluoksnis 12-18 mety;
apatinis dangos sluoksnis 20—30 mety;
suriStasis pagrindo sluoksnis 40-50 mety;
pagrindo sluoksniai be risikliy 50—-100 mety.

Dangos ir jy konstrukcijos projektuojamos vadovaujantis KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklés®, KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai*.

Sudarant vidutinio metinio paros eismo intensyvumo (toliau — VMPEI) prognoze skai€iavimai atlikti projektiniam
20 mety laikotarpiui. SkaiCiavimuose naudojami istoriniai VMPEI duomenys pateikti Statytojo. Istoriniuose
duomenyse 2020-2022 m pastebimas Zenklus eismo intensyvumo sumazejimas, kuris sutampa su 3alyje buvusiu
COVID-19 pandemijos laikotarpiu. Tuo laikotarpiu Salyje buvo jvesta daug apribojimy, buvo ribojamas eismas,
Zmoniy ir transporto judéjimas, todél Siy mety duomenys iSkreipia istorinius VMPEI duomenis. Skai€iavimuose
priimama, kad 8iy mety duomenys yra nevertinami.

Remiantis istoriniais VMPEI duomenimis 2020-2022 mety laikotarpiu sunkiasvoriy transporto priemoniy
eismas buvo sumazéjes, todél dangy konstrukcijy skai¢iavimuose priimta, jog skaiiuojama pagal 2019 m duomenis,
kai sunkiasvoriy transporto skaicius buvo didZiausias.

Projektiné kelio dangos konstrukcija apskai€iuota vertinant, kad eismas remontuotu kelio ruozu bus paleistas
2024 metais. ISeities duomenys (pagal KPT SDK 19):

¢ naudojimo laikotarpis N=20 metuy;

¢ vidutinis sunkiojo transporto asiy skaiciaus koef. fa=3,3;

e vidutinis bendras apkrovy koef. gBm=0,18;

e vaziuojamosios dalies juosty skaic¢iaus koef. f1=0,50;

¢ labiausiai apkrauty vaziuojamosios dalies juosty plo¢io koef. f2=1,40;

o iSilginio nuolydzio koef. f3=1,00;

e sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas VPI (ST) — 56 aut./para.

e Skai¢iavimuose bus naudojami 3 skirtingi vidutiniai metiniai sunkiojo transporto eismo padidéjimai pi:
0,01, 0,03 ir 0,05

Projektines apkrovos A nustatymo pagal transporto priemoniy asiy apkrovy duomenis, kai koeficientai
pastovis (KPT SDK 19 1.1 metodas), skaiCiavimy rezultatai pateikti lenteléje Zemiau. Projektinés apkrovos
skai¢iavimai atliekami pagal KPT SDK 19 3 priedo (1) formule. Skai¢iavimy rezultatai pateikti 2 lenteléje.

2 lentelée. Projektinés apkrovos A apskaiciavimas, kai pi = 0,01

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4232 Endriskiai-Gudai 1,192 km filto per kanalg rekonstavimo projektas. Techninis
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Metai pi [PPIZTN S [PPAET  |gam A i 5 Dienos | I+p; Aj
1 - 5600 | 330 | 18480 0,18 030 140 | 100 | 36500 | ss0893
2 001 3600 | 330 | 18480 0,18 030 140 | 100 | 36500 101| 838304
3 001 36356 | 330 | 18665 0,18 030 140 | 100 | 36500 1.01| 8669.87
4 001 5713 | 330 | 18833 0,18 0,50 140 | 100 | 36500 L01| 875720
3 001 5270 | 330 | 19041 0,18 030 140 | 100 | 36500 1.01| 884453
6 0,01 5828 | 330 | 19232 0,18 030 140 | 100 | 36500 101 893324
7 0,01 5386 | 330 | 19424 0,18 0,50 140 | 100 | 36500 1.01| 902243
3 0,01 3945 | 330 | 19619 0,18 0,30 140 | 100 | 36500 1.01| 911301
9 001 | 6004 | 330 [ 19813 0,18 030 140 | 100 | 36500 Lo01| 920312
10 001 6064 | 330 | 20011 0,18 030 140 | 100 | 36500 1.01| 929500
1 001 | 6125 | 330 [ 20213 0,18 030 140 | 100 | 36500 01| o302
12 001 | 6186 | 330 [ 20414 0,18 0,50 140 | 100 | 36500 1.01| 948228
13 001 | 6248 | 330 [ 20618 0,18 0,30 140 | 100 | 36500 1.01| 9577.04
14 001 | 6310 | 330 [ 20823 0,18 050 140 | 100 | 36500 101| 967226
13 001 | 673 | 330 [ 21031 0,18 0,30 140 | 100 | 36500 1.01| 976838
16 001 | 6437 | 330 [ 224 0,18 030 140 | 100 | 36500 L01| 986639
17 001 | 6501 | 330 [ 21433 0,18 030 140 | 100 | 36500 1.01| 996490
18 001 | 6566 | 330 | 216,68 0,18 0,30 140 | 100 | 36500 1.01| 1006476
19 0,01 6632 | 330 | 21885 0,18 050 140 | 100 | 36500 101 1016603
20 001 | 6698 | 330 | 22103 0,18 0.50 140 | 100 | 36500 101| 10266382
Apg~ | 18714016
A= 0,19  |min
3 lentelé. Projektinés apkrovos A apskaiciavimas, kai pi = 0,03

Metai i FPIIY £y FPAMTY  \ggm ¥ i e Dienos | 1+p; A
1 - S6.00 | 330 184,80 0,18 0,50 140 | 10D | 36500 .| 849395
2 0,03 56,00 | 3.30 184.80 0,18 0,50 140 | 100 | 36500 03| 875392
3 0,03 5768 | 330 190,34 0,18 0,30 1.40 100 | 365.00 1.03| 901635
4 0,03 5941 | 330 196,05 0,18 0,50 140 | 100 | 36500 1.03| 028683
5 0,03 61,12 | 330 | 20193 0,18 0,50 140 1,00 | 365,00 1.03| 056536
6 0,03 63.03 | 330 | 20800 0,18 0,30 140 | 100 | 36500 103 085200
7 0,03 6492 | 330 | 2144 0,18 0,50 140 100 | 36500 1.03| 1014848
8 0,03 6687 | 330 | 22067 0,18 0,50 140 | 100 | 36500 1.03| 1045307
9 0,03 6388 | 330 | 22730 0,18 0,30 1.40 100 | 36500 1,03 10767.13
10 0,03 7095 | 330 | 23414 0,18 0,50 140 | 100 | 36500 1.03| 1100114
1 0,03 73.08 | 330 | 241,16 0,18 0,50 1.40 1,00 | 365,00 1.03| 1142368
12 0,03 7527 | 330 | 24830 0,18 0,30 140 | 100 | 36500 1.03| 1176616
13 0,03 7753 | 330 | 235585 0,18 0,30 140 100 | 365.00 1.03| 1211054
14 0,03 7986 | 330 | 263,54 0,18 0,50 140 | 100 | 36500 1.03| 1248381
15 0,03 8226 | 330 | 27146 0,18 0,50 1.40 1,00 | 365,00 1.03| 1285898
16 0,03 8473 | 330 | 27961 0,18 0,30 140 | 100 | 36500 1.03| 1324504
17 0,03 8727 | 330 | 28799 0,18 0,50 1.40 1,00 | 365,00 1.03| 13642,00
18 0,03 80.89 | 330 | 29664 0,18 0,50 140 | 100 | 36500 1.03| 1405175
19 0,03 9250 | 330 | 30535 0,18 0,30 1.40 100 | 365.00 1.03| 1447381
20 0,03 0537 | 330 | 31472 0,18 0,30 140 100 | 365.00 1,03 1490819

Al | 22840709

A= 0,23 |min

4 lentelé. Projektinés apkrovos A apskaiciavimas, kai pi = 0,05

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4232 Endriskiai-Gudai 1,192 km filto per kanalg rekonstavimo projektas. Techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.
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Metai i FPIIY £y FPAS  |ggm ¥ i) 5 Dienos | 1+p; A
1 - 36,00 3,30 184,80 0,18 0,50 140 100 | 365,00 -| 849893
2 0,03 36,00 3,30 184,80 0,18 0,50 140 100 | 365,00 1.05| 892390
3 0,03 38,80 3,30 194,04 0,18 0,50 140 1,00 363,00 1,05| 9370.09
4 0.05 61.74 3.30 203,74 0.18 0.30 140 100 | 365,00 1.05| 983830
3 0.05 64.83 3.30 213.94 0.18 0.30 140 100 | 363,00 1.05| 1033106
6 0,03 68,07 3,30 224,63 0,18 0,30 140 100 | 365.00 1,05 1084727
7 0.05 T1.47 5.30 235,83 0.18 0.30 140 100 | 365,00 1.05) 1138908
8 0.05 75,04 3.30 247.63 0.18 0.30 140 100 | 363,00 1.05| 1195793
9 0,03 78,79 3,30 260,01 0,18 0,50 140 1.00 363,00 1,05 1233373
10 0.05 8273 530 273,01 0.18 0.50 140 100 | 365,00 1.05| 1518352
11 0.05 36.87 5.30 286.67 0.18 0.30 140 100 | 363,00 1.05| 13843.13
12 0,03 91.21 3,30 300,99 0,18 0.30 140 1.00 363,00 1.05| 1433466
13 0.05 9377 3.30 316,04 0.18 0.30 140 100 | 365,00 1.05| 1326141
14 0.05 100,36 | 330 331.83 0.18 0.30 140 100 | 365,00 1.05| 16024.87
13 0,03 103,39 | 3,30 348,45 0,18 0.30 140 1.00 363,00 1.05| 1682648
16 0.05 110,87 | 330 363,87 0.18 0.50 140 100 | 365,00 1.05| 1766768
17 0.05 11641 | 330 384.15 0.18 0.50 140 100 | 365,00 1.05| 18533041
18 0,03 12223 | 330 40336 0,18 0,50 140 100 | 365.00 1.05| 1947803
19 0.05 12834 | 330 423.52 0.18 0.50 140 100 | 365,00 1.05| 2045137
20 0.05 13476 | 330 4471 0.18 0,30 L40 100 | 365,00 1.05| 2147482
Ay = |281009.15
A= 0,28 |min

Esant vidutiniam metiniam 458 aut./parg eismo intensyvumui (sunkusis transportas 56 aut./parg jskai€iuotas)
paskaiciuotos projektinés apkrovos A1-20 [mIn.] = 0,19; 0,23 ir 0,28.

Projektiniy apkrovy A skaiciavimai pagal LAKD duomenis (2,0 km matavimo posto):
7 lentelé. Projektinés apkrovos A nustatymas

, Sunkiojo transporto eismo Projektiné apkrova Dangos konstrukcijos
Variantas L e .
padidéjimas A1.20 [min.] klasé
1 0,01 0,19 DK 0,3
2 0,03 0,23 DK 0,3
3 0,05 0,28 DK 0,3

ISvada: Atsizvelgiant | apskai€iuota projektine apkrova pagal Valstybinés reikSmeés keliy informacingje
sistemoje (LAKIS) pateiktus duomeny skaiciavimus, Siam keliui yra taikomi DK 0,3 dangos konstrukcijos klasei
nustatyti reikalavimai.

Projektuojamos dangos konstrukcijos apsauginio $alCiui atsparaus sluoksnio storis apskaiciuotas
vadovaujantis KPT SDK 19. Pagal pateiktg zemelapj KPT SDK 19 1 pav. ,Zemélapis $alciui atsparios konstrukcijos
storio nustatymui®. |$alo gylis 130 cm. Zemés sankasa jrengiama ant F3 jautrio $aléiui klasés grunty.

Pirminis maziausias $alCiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskai€iuojamas pagal projektine dangos
konstrukcijos klase, Zemés sankasos grunto risj pagal taisykliy 6 lentelés duomenis: 0,60 x 130 = 78 cm.

Pirminis dangos konstrukcijos storis tikslinamas pagal KPT SDK 19 7 lentele:

A — vietinés klimatinés saglygos: nepalankios klimatinés salygos (pavyzdziui, Siauriné dalis, kalnuota vietové,
pavesio zona) +0 cm;

B — vandens poveikis dangos konstrukcijai: iki 1,5 m gylio po Zemés sankasa pasireiskia ilgalaikis arba
trumpalaikis drékinimas gruntiniu vandeniu +0 cm;

C — kelio padétis: <2 m aukscio pylime £0 cm;

D — zona prie dangos: uz gyvenvietés riby, taip pat gyvenvietése su vandeniui laidzia zona prie dangos +0 cm.
72+A+B+C+D = 78+0+0+0+0 =78 cm, suapvaliname iki 80 cm.

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4232 Endriskiai-Gudai 1,192 km tilto per kanalg rekonstavimo projektas. Techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.
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Kelio projektiné dangos konstrukcijos klasé DK 0,3, bendras konstrukcijos storis — 80 cm. Kelio konstrukcija
projektuojama su asfaltbetonio danga. Remiantis KPT SDK 19 22 punkto reikalavimais, atsizvelgiant j projektuojamo
objekto geografine padetj, vietines bei naudojimo salygas, techninj ir ekonominj pagristumg, dangy jrengimo patirtj
bei aplinkos salygas, parinkti du projektinés kelio dangos konstrukcijos variantai. Abiem variantams sudaryti darby
kiekiy ziniarasc¢iai. Statytojas (uZzsakovas) pasirenka, kurj — pirmajj ar antrajj — projektinés kelio dangos konstrukcijos
variantg jrengti.

Projektinés kelio dangos konstrukcijos variantas Nr. 1 klase.

VaZiuojamosios dalies danqos konstrukcija, kai taikomi DK 0,3 dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai:

e 4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i$ miSinio AC 11 VN;

¢ 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PN;

e 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy medziagy misinio 0/45;
e 248 cm storio apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis;

e 225 cm kvalifikuotas sankasos grunty pagerinimas.

Projektinés kelio dangos konstrukcijos variantas Nr. 2 klase.
VaZiuojamosios dalies dangos konstrukcija, kai taikomi DK 0,3 dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai:

e 4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i misinio AC 11 VN;

¢ 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i$ misinio AC 22 PN;

e 25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45;
e 243 cm storio SalCiui nejautrus sluoksnis;

o 225 cm kvalifikuotas sankasos grunty pagerinimas.

9.12.Kelkraséiai

IS abiejy pusiy kelkrastis jrengiamas 1,00 m plo¢io. Nuo PK 11+63 iki PK 12+03 kelkrastis i§ abiejy pusiy
platinamas iki 1,3 m dél atitvary jrengimo, vadovaujantis KTR 1.01:2008 "Automobiliy keliai" 7 lentelés reikalavimais.

Kelkrastis sutvirtinamas 9 cm storio skaldos 11/22 ir 15 % dirvozemio miSiniu uzséjant Zole. Kelkras¢iai
formuojami 8 % nuolydziu.

Apatinis kelkra¢io sluoksnis jrengiamas i$ grunto atitinkancio TRA SBR 19 reikalavimus.

9.13. Nuovaza

Nuovaza suprojektuotos vadovaujantis statybos rekomendacijoms R 36-01 ,Automobiliy keliy sankryzos® ir
Uzsakovo reikalavimais.

Nuovazos PK 11+37 (karéje puséje | sodybg, neregstruota kadastro byloje) ir PK 12+06 (kairéje puséje |
sodyba, neregistruota kadastro byloje) pagal Uzsakovo technines specifikacijas yra naikinoms. Nuovaza PK 11+37
kairéje psueje) taip pat netenkina KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ 166 p. reikalavimo ir yra mazau nei 100 m
atstumu nuo sankryzos PK 10+95 (karéje kuseje) j vietinj kelig. Nuovaza PK 12+06 (kairéje puséje) j sklypg (unikalus
Nr. 4400-1817-3976) yra nelegali (neregistruota kadastro byloje) ir kerta valstybine Zeme. Kitos nuovaZos
sutvarkomus pagal R 36-01 ,Automobiliy keliy sankryZos" ir UZsakovo reikalavimus.

Pagal UZsakovo reikalavimg nuovazos SalCiui atsparios dangos konstrukcijos bendras storis parenkamas toks
pat kaip ir kelio, kuriame yra jrengiama nuovaza.

Projektiné asfaltbetonio danga suvedama su esama nuovazos danga. Asfalto dangos nuolydis ne didesnis
kaip 8 %. Suvedimas jrengiamas uz kelio sklypo ribos ne didesniu kaip 12 % nuolydziu, suvedimui naudojamas
Zvyras.

9.14.Kelio jrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas

9.14.1.Vertikalus Zzenklinimas

Suprojektuotas naujas vertikalus Zenklinimas. Kelio Zenklai suprojektuoti 1 kelio Zenkly dydzio grupés.

Standartiniai ir individualds kelio Zenklai projektuojami vadovaujantis ,Keliy eismo taisyklémis®, ,Keliy zenkly
jrengimo ir vertikalioje Zenklinimo taisykliy*, |T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisykliy*
reikalavimais. Eksploatacinés savybés parenkamos pagal TRA VZ 12 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy Zenkly techniniy

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4232 Endriskiai-Gudai 1,192 km filto per kanalg rekonstavimo projektas. Techninis
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reikalavimy aprasg‘. Kelio Zenkly atramos parenkamos pagal ,|T KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisykles®. Skydai tvirtinami prie vamzdiniy metaliniy atramuy, jrengty ant betoninio pagrindo
arba apsvietimo atramy.

Kelio Zenkly pastatymo vietos, jy pavadinimai ir numeriai pateikti brézinyje 22055MM.4232-00-RTDP-S_BR-
03 ,Dangy ir eismo organizavimo planas®.
9.14.2.Horizontalus zenklinimas

VaZiuojamosios dalies Zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,Keliy eismo taisykliy*, ,Keliy horizontaliojo
Zenklinimo taisykliy* reikalavimais. Eksploatacinés savybés turi atitikti TRA ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy
techniniy reikalavimy aprasg®.

Horizontalaus Zenklinimo sprendiniai pateikti brézinyje 22055MM.4232-00-RTDP-S_BR-03 ,Dangy ir eismo
organizavimo planas®.

9.14.3. Apsauginiai atitvarai

Kelkras¢iuose projektuojami metaliniai kelio atitvarai. Atitvarai turi atitikti Automobiliy keliy transporto priemoniy
apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisykles KPT TAS 09. Sis dokumentas numato konkregius kriterijus, |
kuriuos atsizvelgiant atitvarai turi arba neturi bati jrengiami. Gaminiai privalo turéti sertifikatg patvirtinantj gaminio
marke.

9.15.Baigiamieji darbai

Atlikus visus projektavimo darbus sutvarkoma statybviete, atstatomas paZeistas augalinis sluoksnis. Visos
atliekos turi bati iSveztos j atitinkamas atlieky surinkimo ir utilizavimo vietas.

0 2023-12 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS

DOKUMENTO NR.

UAB TEC Infrastructure
UAB TEC Infrastructure
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SUSISIEKIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

PARUOSIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

1. |lvadas (bendrieji nurodymai)

Siame techniniy specifikacijy skyriuje (toliau — TS) idéstyti reikalavimai kelio statybos darby pradzioje atliekamy
paruoSiamuyjy darby atlikimui, Siy darby kontrolei ir priémimui.

Skyriuje pateikiami reikalavimai kelio Zenkly skydy ir atramy, apsauginiy metaliniy atitvary ir signaliniy stulpeliy
demontavimui, kelio asfalto dangos frezavimui, kelkrad¢iy ardymui, dirvoZemio ir augmenijos ir susidariusio statybinio
lauZo tvarkymui. Pateikiamos rekomendacijos susidariusiy medziagy ir atlieky iSvezimui.

Statybvietés ruosimo metu Rangovas privalo:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidimg;

— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZiagas;

— i8kirsti medzZius ir krimus, pasalinti kelmus, nugenéti trukdancias Sakas;

— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy ir kity sutvirtinty
ploty iSardymo darbus;

— uztikrinti kelio sankasos stabiluma darby metu;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukdma;

— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobddj atlikti visus kitus paruosSiamuosius darbus.

Laikinos statyby aikstelés ir statybiniy medziagy sandéliavimo aikstelés jrengimas, darbas joje, ir uzbaigus
statybos darbus, jos rekultivavimo darbai jvertinti statybvietés jrengimo iSlaidose.

2. Darby atlikimas
2.1. Reikalavimai geodeziniams zyméjimo darbams

Geodezinio zymejimo darbus atlikti vadovaujantis ,Automobiliy keliy Zemeés darby atlikimo ir Zemes sankasos
jrengimo taisykles |T ZS 17 (toliau — | T ZS 17) 1 priedu.

2.2. Vandens nuleidimas keliuose statybos darby metu

Rangovai atlikdami Zzemes sankasos jrengimo darbus turi rlipintis nuolatiniu vandens nuleidimu, kad nebaty
padaroma Zala. Visose Zzemés sankasos jrengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos apsisaugojimo
nuo vandens priemones priklauso pagalbiniams darbams.

Jeigu reikalingi vandens nuleidimo darbai neatliekami, netinkamai atliekami arba atlieckami ne laiku, tai tokiu
bddu sugadinti gruntai turi bati pagerinami ar pakei¢iami Rangovy leSomis.

Bendrieji reikalavimai vandens nuleidimui pateikti ,Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo
taisykles KPT VNS 16“ (toliau — KPT VNS 16) Xl skyriuje ir ]T ZS 17 VIII skyriuje, penktajame skirsnyje.

2.3. Dirvozemio pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, susidariusias paruosiamyjy darby metu.
Pasalinta augmenija ir atliekos neturi patekti j pylimus ar sandéliuojamas medziagas.
Labiausiai galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvozemiui - kasimas, stimimas, spaudimas.
Nukastg dirvozem| numatoma i§saugoti ir laikinai sandeliuoti tol, kol jis bus panaudotas Zeldinimo ir Zeldinimo
atstatymo darbams, apsaugant jj nuo uzterstumo ir iSplovimo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumty dirvozemio kriivy
turi bati pastoviai naikinamos piktzoles.
Siekiant iSvengti neigiamo poveikio dirvozemiui statybos darby metu, reikia laikytis Siy reikalavimy:
— parinkti tinkama vietg derlingo dirvozemio saugojimui;
— statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvozemiu plota. Vienu metu reikia laikyti kuo maziau
nestabilizuoty ploty;

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4232 Endriskiai-Gudai 1,192 km ftilto per kanalg rekonstavimo projektas. Techninis
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— atlikus darbus, bitina kuo skubiau vietove sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg derlingg dirvoZzemio
sluoksnj. Pylimy ir iSkasy $laitai, vejos plotai sutvirtinami 26 cm storio dirvoZzemio sluoksniu ir uzséjami Zole.
Tvarkingai eksploatuojant objekta fizinio bei cheminio poveikio dirvoZzemiui nebus, todel projekte poveikio
dirvoZemiui sumazinimo priemonés nenumatomos.
DirvoZzemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), sustumiamas | krivas iki 20 m,
ir paliekamas sandeéliuoti arba pakraunamas ir iSvezamas | laiking sandéliavimo vieta iki ??? km atstumu.
Sandeliavimo vietoje privalo biti saugomas kol bus panaudojamas.

2.4. Medziy ir krimy pasalinimas

Valstybinés reikSmeés automobiliy keliy juostoje medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo darbai organizuojami ir
vykdomi vadovaujantis aprasu ,Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybines reik§mes
automobiliy keliy juostoje auganc&iy medziy ir krimy pripazinimo kelian¢iais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir
saugiam eismui pavojy kelian¢iy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikdmés
automobiliy keliy juostoje augangiy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos aprasas®.

Rangovas turi pa$alinti projekto jgyvendinimui trukdanéius medzZius. MedZiai pjaunami rankiniais ar
mechaniniais pjuklais. Auksti medziai, kuriuos pjaunant jprastu badu, gali kilti pavojus statiniams ar kelio zonoje
esantiems inzineriniams tinklams, turi bGti pjaunami naudojantis aukstuminiais boksteliais, alpinistine jranga. Tokiu
atveju pirmiausiai nugenimos medziy $akos, véliau pjaunamas kamienas. ISpjovus tik medZio vieng kamieng i$ keleto
esamy, nupjautas vietas, jei jos turi tiesioginj medienos ry§j su pasiliekanciais kamienais, reikia uzdazyti (saugant
nuo papildomo grybiniy ligy patekimo j pasilikusia medzZio dalj). Padalinami medziy kelmai. Kelmai, kuriuos bty
Salinti pavojinga, siekiant nepazZeisti grunte pakloty kabeliy, paliekami. Siekiant iSvengti vandens prasiskverbimo |
gruntg, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi bati uzpiltos gruntu iki Zemés pavirsiaus lygio, gruntas
sutankintas pagal reikalavimus.

Tvarkant plotus augaly atliekos (pavyzdZiui, pjovimo, kirtimo atliekos, kelmai) nedeginamos ar neuzverciamos
gruntu. Jos utilizuojamos tinkamu badu.

Smulkios nugenéty medziy Sakos, iskirsti krimai smulkinami medziy atlieky smulkintuvu ir paskleidziami vietoje.

Medziy kamienai iSvezami tolimesniam medienos paruoSimui ir naudojimui, iSvezami iki 40 km | uzsakovo
nurodytg vieta (turi bati gautas rastas). Kelmai iSveZami iki 40 km j uZzsakovo nurodytg vietg (turi blti gautas rastas).

Visi medziai, nepatenkantys j uzstatymo zong, turi biti i§saugomi. Salia darby zonos esangius i§saugomus
medzius rekomenduojama nugenéti, o jy kamienus laikinai apsaugoti. Tranejos $alia esamy medziy, esant reikalui,
kasamos su iSramstymu, nepazeidziant medziy Sakny.

2.5. Esamy dangy iSardymas

Esamos dangos turi bati iSardytos statybvietés ruosimo metu. Atliekamos medziagos turi biti sandéliuojamos
ar, gavus statybos techninés priezilros vadovo ir Statytojo (Uzsakovo) leidimg, panaudotos kitiems statybos
darbams, jei 8iy medzZiagy panaudojimas nenumatytas projekte.

Frezuojama esamo kelio asfalto danga (grjztamoji medziaga). Nufrezuoto asfalto granulés iSvezamos iki 75 km
atstumu j uzsakovo nurodytg vietg (turi bti gautas rastas).

ISardoma esamo kelio grindinio danga (grjiztamoji medziaga). ISardyto grindinio danga iSvezama iki 75 km
atstumu j uzsakovo nurodytg vieta (turi bati gautas rastas).

2.6. Kelio elementy iSardymas

ISardomi esamos pralaidos. Susidares statybinis lauzas iSvezamas iki 75 km atstumu Raseiniy keliy tarnybos
Pagrybio meistrijg, Augrines g. 2, Izdoniy k., Kaltineny sen., Silalesr..

ISardomi kelio Zenkly skydai, atramos, metaliniai kelio atitvarai, signaliniai stulpeliai i§vezami iki 75 km atstumu
j Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrijg, Ausrings g. 2, I2doniy k., Kaltineny sen., Silalés r.. Kelio Zenkly pamatai
iSvezami kartu su statybiniu lauzu iki 75 km atstumu km j Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2,
Izdoniy k., Kaltineny sen., Silalés r..

2.7. Griovimo darbai

Griovimo darby projekte nenumatyta.
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2.8. Laikiny apsaugos priemoniy jrengimas

Apsaugai nuo mechaninio pazeidimo vir§ rySiy kabeliy jrengiamos gelzbetoninés plokstés. Baigus statybos

darbus plokstés iSardomos.

3. Darby kontrolé ir priémimas

Prie§ statybos darby pradzig, tikrinant projekte numatytus ardymo darbus, turi blti patikrinta ar statybos

aiksteléje iSardyti visi projekte numatyti ardyti objektai, i§ statybvietés pa3alintos visos netinkamos statybinés
medziagos, poZeminiy konstrukcijy elementai ir kt..

Statybos aiksteleje paliekamos sandéliuoti medziagos turi biti sandéliuojamos pagal atskiroms medziagoms

taikomus sandéliavimo reikalavimus.

Visi statybiniy atlieky tvarkymo darbai turi biti atliekami vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.

4. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1.

Automobiliy keliy zemes darby atlikimo ir Zemes sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d. jsakymu Nr. V-
111.

Kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky Gkio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems,
sgrasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206.

Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisykles KPT VNS 16, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjicio 31 d. jsakymu Nr. V-
476.

Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29
d. jsakymu Nr. D1-637.

Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367.
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ZEMES SANKASOS JRENGIMO DARBAI

1. |lvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai zemés darby atlikimui ir Zemés sankasos jrengimui (jskaitant
naudojamiems statybos produktams, sankasos jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui).

Zemés sankasos jrengimas taip pat turi atitikti reikalavimus i§déstytus taisykleése ,Automobiliy keliy Zemes darby
atlikimo ir Zemeés sankasos jrengimo taisykles |T ZS 17¢ (toliau — | T ZS 17).

2. Bendrieji reikalavimai
2.1. Parengiamieji ir lydimieji darbai

UZsakovas turi jvertinti ir nustatyti kelio tiesimo (statybos) vietg ir jos biikle. Rekomenduojama, kad tiekéjai taip
pat susipazinty su kelio tiesimo vietove.

Jei teikiant alternatyvy pasillymg batina jvertinti kelio tiesimo (statybos) vietos salygas, tai yra tiekéjo
atsakomybé.

Rangovas privalo susipaZinti su vietovés sglygomis.

Statybvietéje ir uz jos riby esantys Surfai gali bati pasalinami tik suderinus su Uzsakovu.

Surfai po statiniu ir jame turi bati taip uZpilami ir sutankinami, kad baty jvykdyti ] T ZS 17 VIl skyriaus antrajame
skirsnyje nurodyti reikalavimai.

Statybos darbams naudojami plotai visg laikotarpj turi bati laikomi tvarkingos biklés. Reikia pasirdpinti, kad
neblty pazeidziami besiribojantys plotai ir statiniai, taip pat Zeldiniai.

2.2, Darby atlikimas

Pasalinus augalinj gruntg, sutvarkomi pakelés grioviai, kasamos tran$éjos pralaidy jrengimui. Netinkamas
sankasos jrengimui gruntas iSvezamas iki 10 km atstumu.
Zemeés darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi bti atliekami laikantis visy darby saugos reikalavimy.

2.3. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)

Zemes sankasai jrengti naudojama:

e gruntai ir uolienos;

e risikliai;

e cheminiai priedai;

e vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medziagos, reikalingos kai kuriems
darbams.

2.4. Gruntai ir uolienos ir kitos statybinés medziagos

Grunty ir uolieny skirstymas ir klasifikavimas pateiktas |T ZS 17 ir LST 1331 ,Gruntai, skirti keliams ir jy
statiniams. Klasifikacija“ (toliau — LST 1331). I8sami informacija apie projektuojamojoje teritorijoje esancius gruntus
pateikta ,Bendroji dalis. InZineriniy geologiniy tyringjimy ataskaita“.

Tiekiamos statybines medziagos turi atitikti taisykliy |T ZS 17 reikalavimus.

3. Statybos (montavimo) darbai
3.1. Iskasos ir pylimai

3.1.1. Kasimas ir pakrovimas

Bendrosios nuostatos. Gruntai ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervezamos ir jrengimo vietoje ar
tarpiniame sandélyje iSpilamos taip, kad neblty pakenkta jy statybinéms savybems. Jei i8kasant pasitaiko gruntai,
uolienos ar kitos skirtingo tinkamumo medziagos ir jei jy panaudojimas turi biti skirtingas, tai jos atskiriamos ir toliau
naudojamos atskirai.
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Transportavimas. Grunto transportavimo metodus, technologiniy procesy seka nustato, mechanizmus
parenka Rangovas pagal savo kompetencijg, kurig apibrézia jy taikomos statybos taisyklés. Rangovo taikomos
statybos taisykles neturi priestarauti |T ZS 17 taisykliy nurodymams.

Naudojant hidraulinj grunto supylimo blda, grunto kasimas, gabenimas ir paskleidimas priklauso tam pagiam
darbo procesui.

3.1.2. J[rengimas ir sutankinimas

Darby atlikimas. Zemés sankasos jrengimas vadovaujantis |T ZS 17 VIII skyriaus, antrojo skirsnio
reikalavimais.

Reikalavimai sutankinimui. Keliy ir taky Zemés sankasos nattralus ir supilti gruntai turi bati taip sutankinti, kad
bty jvykdyti Zemiau pateiktoje lenteléje nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai.

1. Lentelé. Sutankinimo reikalavimai natiraliesiems ir supiltiniams gruntams

Tankinamos Zemés sankasos dalis Grunty grupés Drr, % | Na, %
e . . . ZG, ZP, ZB,
i\gi:‘:gr;: dalis iki 1 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio SB, SG, SP 100
ZD, ZM, SD, SM
ZG, ZP, ZB
Apatiné pylimo dalis nuo 1 m gylio iki pylimo pado SB, SG, SP 98
ZD, ZM, SD, SM
Virdutiné dalis iki 0,5 m gylio pylimuose ir iSkasose ZDo, ZMo, SDo, SMo, DY), M), OK3) 97 124

YZymenys D ir M 2ymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331.

%) Leidziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4 Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagradzius ir
smulkiagridzius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didZiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

Sutankinimo reikalavimai, uzpilant pamaty duobes ir tranggjas, nurodyti |T ZS 17 VIII skyriuje.

3.1.3. Zemés sankasos vir§us

Zemes sankasos virdus turi bati jrengiamas tinkamo profilio ir laikomosios gebos remiantis reikalavimais,
isdestytais |T ZS 17 VI skyriuje, tre¢iame ir ketvirtajame skirsniuose.

3.1.3.1 Grunty apdorojimas panaudojant riSiklius

Atliekant grunty sustiprinimg arba pagerinima, reikia atsizvelgti j reikalavimus pateiktus |T ZS 17 ir ,Grunty
pagerinimo ir sustiprinimo ridikliais metodinius nurodymus MN GPSR 12 (toliau — MN GPSR 12).

Rigiklio kiekis nustatomas remiantis tinkamumo bandymy rezultatais, vadovaujantis |T ZS 17, ,Grunty,
sustiprinty risikliais, bandymo nurodymus BN GSR 12 (toliau — BN GSR 12) ir ,Grunty, pagerinty risikliais, bandymo
nurodymus BN GPR 12“ (toliau — BN GPR 12) pateiktais reikalavimais. Stambiagriidziams gruntams sustiprinti
taikomi metodiniy nurodymy MN GPSR 12 reikalavimai.

Darbus atliekantis Rangovas privalo organizuoti tinkamumo bandymy atlikima. Tinkamumo bandymai turi bati
atliekami akredituotoje arba atestuotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytg riSiklio
kiekj, tuo prisimdamas atsakomybe uz tiesimo darby kokybe.

3.2. Slaitai

Atsizvelgiant kaip numatyta projekte, $laitai sutvirtinami Zoliy seklomis uzseto dirvozemio sluoksniu su zoliy
séklomis uzsetu dirvozemiu. Detalesné informacija pateikta techninése specifikacijose Zeldinimo ir tvirtinimo
darbai.

3.3. Pamaty duobés, vandens pralaidy ir inZineriniy tinkly transéjos

Pamaty duobiy ir vandens pralaidy transejy jrengimas bei reikalingi darbo zony plog¢iai jrengiami vadovaujantis
reikalavimais pateiktais IT ZS 17, Xl skyriuje.
Detalesné informacija pateikta atskirose projekto dalyse ir techninése specifikacijose ,Pralaidy jrengimo darbai“.

3.4. Kelio statiniy uzpylimas

Kelio statiniy uzpylimas turi atitikti | T ZS 17 reikalavimus.
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4. Darby kontrolé ir priémimas
4.1. Bandymuy riiSys

Bandymai skirstomi j:

— tinkamumo bandymus;

— vidinés kontrolés bandymus;
— kontrolinius bandymus.

4.2. Leistinieji nuokrypiai
Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos Zemiau pateiktoje lenteléje.

2. Lentelé. Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry reikSmes

Kontroliuojami dydziai | Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy reikSmés

Zemés sankasa

Auksgiai +5cm

Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos asies iki briaunos) |+ 10 cm

Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)

Slaity nuolydziai +10 % (sant.)

Pylimo pado plotis +20cm

Bermos plotis +20cm

Augalinio sluoksnio storis + 20 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm

100 %; 97 %, kaih <0,5m

Sutankinimo rodiklis Der
utankinimo rodixiis L 98 %: 97 %: 95 %. kai h > 0,5 m

Deformacijos modulis Ev2 > 45 MPa (45 MN/m?)
Vandens nuleidimo grioviai

Auksgiai (garantuojant vandens nutekéjima) +5cm

Dugno plotis +5cm

ISilginis nuolydis +10 % (sant.)

Drenazas
Auksgiai +5cm
ISilginis nuolydis + 0,1 % (absoliut.)

4.3. Darby priémimas

Priimant atliktus Zemeés sankasos jrengimo darbus, reikia prisilaikyti | T ZS 17 i§déstyty reikalavimy.

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai* patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3.

2. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatves ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrigji reikalavimai“
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533.

3. Automobiliy keliy zemes darby atlikimo ir Zemes sankasos jrengimo taisykles |T ZS 17, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d. jsakymu Nr. V-
111.

4. Lietuvos standartas LST 1331:2015 ,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija“.

5. Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai MN GPSR 12, patvirtinti Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. V-
161.

6. Grunty, pagerinty riSikliais, bandymo nurodymai BN GPR 12, patvirtinti Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. V-162.

7. Grunty, sustiprinty risikliais, bandymo nurodymai BN GSR 12, patvirtinti Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. V-163.
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8. Geosintetikos naudojimo Zemeés darbams keliuose metodiniai nurodymai MN GEOSINT ZD 13, patvirtinti
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. jsakymu
Nr. V-122.

9. Geosintetikos, naudojamos Zemes darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas TRA GEOSINT ZD 13,
patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20
d. jsakymu Nr. V-121.

10. Lietuvos standartas LST EN ISO 10318 ,Geosintetika. Terminai ir apibréztys”.

11. Lietuvos standartas LST EN 10320 ,Geotekstilé ir su geotekstile susije gaminiai. Identifikavimas naudojimo
vietoje".
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VANDENS NULEIDIMAS

1. |lvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai projektuojamoms vandens nuleidimo sistemoms naudojamiems statybos
produktams, statybos (montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.
InZineriniy tinkly jrengimas aprasomas kitose projekto dalyse ir j Sias TS nejtraukiami.

Sioje projekto dalyje projektuojami vandens nuleidimo sprendiniai:
¢ Vandens pralaidos;
2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)

Gaminiai ir medzZiagos tiekiami tik su gamintojo sertifikatais, kuriuose nurodomi privalomi gamybos standartai,
gaminio paskirtis, medziagy kokybés ir komplektavimo sertifikatai.

2.1. Vandens pralaidos
Projekte numatyta d = 600 m plastikiniy pralaidy jrengimas.
2.1.1. Plastikinés pralaidos

Vandens pralaidos projektuojamos i$ plastikiniy (PP ir HDPE) vamzdziy. Vamzdziams naudojami Europos
Sajungos Salyse sertifikuoti apvalaus skerspjivio gaminiai.

Plastikinéms pralaidoms naudojami vamzdZiai turi atitikti Siuos reikalavimus:

— Ziedo standumas — =8 kN/m? (pagal LST EN ISO 9969)
— Ziedo lankstumas — <30% deformacija be pazeidimy (pagal LST EN ISO 13968)
— Terminis stabilumas — 2110°, t=30 min. (pagal LST EN 12091)
— Atsparumas smigiams — Hs0=1000 mm (pagal LST EN 1411)

Pralaidy mechaninj patvarumg ir pastovuma turi uztikrinti pralaidos sienutés storis, medziagos stiprumas,
bangos geometrija ir sujungimo bldas: tiekéjas Siuos parametrus privalo nurodyti gaminio atitikties sertifikate.

3. Statybos (montavimo) darbai
3.1. Vandens pralaidy ir inzineriniy tinkly transéjos

Vandens pralaidy ir vamzdyny tranégjy jrengimas turi atitikti |T ZS 17 reikalavimus. Tran$ejy $laity nuolydis
1:0,75.

Transeéjos dugnas turi biti suformuotas i$ natiralaus arba atveztinio grunto, kurio sutankinimo rodiklis turi siekti
97 proc. (JT ZS 17). Jei toks tankis nepasiekiamas, tuomet darbus reikia atlikti vadovaujantis tokia procedira: jei
trandéjos dugnas yra suformuotas i$ gargzdo ar grunto, kurio detalés yra didesnes kaip 32 mm, vamzdziai turi bati
paklotas ant ne mazesnio kaip 100 mm storio smélio sluoksnio.

3.2. Vamzdziy sujungimai

Plastikinés vandens pralaidos turi blti surenkamos pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas.

Konstrukcijy galai nupjaunami pagal sankasos $laito nuolydj ir apréminami surenkamu gelzbetonio apvadu arba
iSmonolitinami vietoje.

Atskiros vamzdziy sekcijos turi blti sujungiamos apkabomis pagal statybos taisykliy ST 188710638.07:2004
reikalavimus. Metaliniy pralaidy jungiancios apkabos turi biti pagamintos i$ tokios pat kokybés ir storio plieno, kaip
ir pats vamzdis. Sandiros ilgis turi sudaryti maziausiai 40 proc. vamzdzio skersmens, bet ne maziau kaip 300 mm.
Tiek metaliniy tiek plastikiniy pralaidy apkabos apgaubiamos neaustine geotekstile. Plastikinés pralaidos gali bati
numatyti ir su movomis. Movinéms plastikiniy pralaidy sandiroms su elastingais sandarinimo Ziedais geotekstilé
nenaudojama.

Konstrukcijy galai nupjaunami pagal sankasos $laito nuolydj ir sutvirtinami.
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3.3. Vandens pralaidy antgaliy tvirtinimas

Nuovazose rengiamy vandens pralaidy (0,6 m skersmens) tvirtinimo bddai ir darby kiekiai nurodyti ST
188710638.07:2004.
0,4 m skersmens pralaidoms rengiami PA-6P antgaliai ir tvirtinimas 10 cm storio skalda 22/32.

3.4. Transéjy uzpylimas

Vandens pralaidy ir drenazo transejy uzpylimas turi tenkinti | T ZS 17 reikalavimus.

Tran$éjos turi biti uzpilamos tik smeélingu arba Zvyringu gruntu. NeleidZziama naudoti organiniy priemaisy turintj
grunta, dirvozemj, mol;j ir jvairias sunkias medziagas. Gruntas turi bati uzpilamas apytikriai 150 mm storio sluoksniais
ir sutankinamas.

patvirtinimo.

4. Darby kontrolé ir priémimas
4.1. Leistinieji nuokrypiai

Pagrindiniai leistini trandejos dugno auk&gio nuokrypiai pateikti | T ZS 17.
4.2. Darby priémimas

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés, Suliniai ir kiti gaminiai turi bati pazyméti etiketémis. Etiketés dydis ir forma
turi atitiki ISO reikalavimus. Etiketése nurodytas gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas
etiketéje pazymetas tekstas turi bati lietuviy kalba.

Visi vamzdZiai, jy sujungimo detalés, kurie Techninio priZitrétojo nuomone yra nekokybiski, nepriklausomai nuo
to ar vamzdziy kokybés savybés buvo prarastos dél Rangovo kaltés ar ne, turi biti pakeisti, naujais, kokybiskais
gaminiais.

Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant Zemes pavirsiaus auks¢ius, turi bati prie$ uzpylima priimti. Darby
priemimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis.

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Automobiliy keliy Zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d. jsakymu Nr. V-
111.

2. Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés KPT VNS 16, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjacio 31 d. jsakymu Nr. V-
476.

3. Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai* patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3.

4. Statybos taisykles ST 18871063.07:2004 ,Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai
konstrukciniai sprendiniai“, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2004 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. V-303.

5. Lietuvos standartas LST ISO 4435:2004 ,Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny
sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO 4435L2003)"

6. Lietuvos standartas LST EN ISO 10318 ,Geosintetika. Terminai ir apibréztys*.

7. Geosintetikos naudojimo Zemeés darbams keliuose metodiniai nurodymai MN GEOSINT ZD 13, patvirtinti
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. jsakymu Nr.
V-122.

8. Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas TRA GEOSINT ZD 13,
patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d.
jsakymu Nr. V-121.

9. Lietuvos standartas LST EN 206:2014 ,Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybes, gamyba ir atitiktis".
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SUSISIEKIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

PAGRINDY JRENGIMO DARBAI

1. |lvadas (bendrieji nurodymai)
Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai keliy pagrindo sluoksniams naudojamiems statybos produktams,
statybos (montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priemimui.
2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)
2.1. Mineralinés medziagos ir jy misiniai

Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA
UZPILDAI 19* (toliau — TRA UZPILDAI 19) reikalavimus.

2.2. Mineraliniy medziagy misiniy be riSikliy pagrindo sluoksniai

Mineraliniy medziagy be risikliy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti ,Automobiliy keliy nesuridtyjy misiniy
ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas TRA SBR 19" reikalavimus (toliau — TRA
SBR 19).

1. Lentelé. Pagrindo sluoksniams naudojamos medZiagos
Sluoksnis Misinys
Salgiui nejautriy medzZiagy sluoksnis ir | uZpildai — 0/2, 0/4, 0/5;
apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis | nesuristieji misiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63;

apatinei daliai gruntai pagal standartg LST 1331 arba lygiavertj — ZB, ZG, ZP, SB,
SGir SP

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis | uZpildai — 0/5;

virSutinei 20 cm daliai nesuristieji misiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63;
gruntai pagal standartg LST 1331 arba lygiavertj —ZG ir ZP.

Skaldos pagrindo sluoksnis nesuristasis misinys 0/45

2. Lentelé. KelkradCiy uZpylimo medZiagos
Sluoksnis Misinys

Kelkras€iy apatinis sluoksnis uzpildai — 0/2, 0/4, 0/5;

nesuristieji misiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56;

gruntai pagal standartg LST 1331 arba lygiavertj — ZB, ZG, ZP, ZD,

ZM, SB, SG, SP, SD, SM.

2.3. Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis

Nesuristyjy misiniy ir grunty pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal standartg LST EN ISO 17892-11 prie
reikalaujamo sutankinimo rodiklio Der atsizvelgiant j kelio kategorijg turi atitikti Siuos reikalavimus:
— Vir Zemesneés kategorijos keliuose pralaidumo vandeniui koeficientas — k1o = 1,0 x 10-5 m/s.

Deformacijos modulis turi biti pasiektas (asfalto dangos konstrukcija):
— DK 0,3 dangos konstrukcijos klasés dangoms — Ev2 = 80 Mpa.

Sluoksniy storiai nurodyti aiskinamajame raste.
2.4. Pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio

Deformacijos modulis turi biti pasiektas (asfalto dangos konstrukcija):
— DK 0,3 dangos konstrukcijos klasés dangoms — Ev2 = 120 Mpa.

Sluoksniy storiai nurodyti aiskinamajame raste.
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2.5. Asfalto pagrindo sluoksniai

Asfalto pagrindo sluoksniai pateikti techninése specifikacijose ,Asfalto dangos jrengimo darbai*.

3. Statybos (montavimo) darbai

Reikalavimai darbams, atliekamiems jrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be risikliy, iSdéstyti taisyklése
»Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riikliy jrengimo taisyklés |]T SBR 19“ (toliau — |T SBR 19.

Pagrindy storiai parinkti pagal keliy projektavimo taisykliy ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés KPT SDK 19 (toliau — KPT SDK 19) nurodymus ir pateikti projekto bréZiniuose ir

aiSkinamajame raste.

4. Darby kontrolé ir priémimas

Atlikty darby kontrole ir darby priemimas turi atitikti TRA SBR 19 ir | T SBR 19 reikalavimus.

4.1. Pagrindo sluoksniy bandymai

Mineraliniy medziagy be risikliy pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai turi tenkinti JT SBR 07 ir TRA SBR 19

reikalavimus.

4.2. Leistinieji nuokrypiai

3. Leistinieji nuokrypiai Mineraliniy medZiagy be risikliy pagrindo sluoksniams

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis
Apsauginis  Saliui  atsparus|Auk&ciai +2cm

slucilfs'nis o = Skersiniai nuolydziai +0,5 % (absoliut).
Salgiui ~ nejautriy - medziagulsyoksnio plotis 110 em

sluoksnis

Sluoksnio storis

Sluoksnio lygumas (pagal 3 m
liniuotés prosvaisa)

1) atskiryjy verciy vidurkis neturi bati daugiau kaip
2,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg
storj. Vidurkiui skai€iuoti nepriimamos daugiau
kaip 3,0cm virSijanCios projekte (sutartyje)
nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu
atveju vidurkiui skai€iuoti imama sluoksnio storio
atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje)
nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma;

2) né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi
bati daugiau kaip 3,0 cm maZesneé uz projekte
nurodytg sluoksnio stor;j.

<30 mm

Skaldos pagrindo sluoksnis

Auksc€iai

Skersiniai nuolydziai
Sluoksnio plotis
Sluoksnio storis

Pagrindo lygumas (pagal 3 m
liniuotés prosvaisa)

+2 cm

10,5 % (absoliut).

+10 cm

1) atskiryjy verc€iy vidurkis neturi bati daugiau kaip
1,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg
storj. Vidurkiui skai€iuoti nepriimamos daugiau
kaip 2,0cm virSijanCios projekte (sutartyje)
nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu
atveju vidurkiui skai€iuoti imama sluoksnio storio
atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje)
nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma;

2) né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi
bati daugiau kaip 2,0 cm maZesné uz projekte
nurodytg sluoksnio storj

<20 mm
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4.3. Darby priémimas

UZbaigty pagrindo sluoksniy priemimas atliekamas pagal |T SBR 19 reikalavimus.

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1.

Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riikliy, techniniy reikalavimy
aprasas TRA SBR 19, patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. V-191.

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apragas TRA UZPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-110.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés | T SBR 19, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. V-
194.

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. jsakymu Nr. V-16.
LST EN ISO 17892-11 ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.
Pralaidumo vandeniui nustatymas (ISO 17892-11:2019)"
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ASFALTO DANGOS |JRENGIMO DARBAI

1. |lvadas (bendrieji nurodymai)
Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto keliy (gatviy) dangy sluoksniams naudojamiems statybos
produktams, statybos (montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.
2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)
2.1. Asfalto misiniai

1. Lentelé. Asfalto miSiniai

Sluoksnio tipas Misinys Mineraliné medzZiaga Risiklis
Pagrindo AC 22 PN Csor3o 70/100
VirSutinis AC 11 VN SZ22 /LA2s 100/150 arba 70/100

Dangos-pagrindo

. AC 16 PD TRA ASFALTAS 08 Csor30 100/150 arba 70/100
sluoksnis

2.2. Mineralinés medziagos

Mineralinems medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy
reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19“ (toliau — TRA UZPILDAI 19) ir jame nurodyti bandymo metodai. Taip pat
asfalto misiniy mineralinés medziagos turi atitikti ,Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasg TRA
ASFALTAS 08" (toliau — TRA ASFALTAS 08) pateiktus reikalavimus pagal asfalto rasis ir tipus.

2.3. Risiklis
Risikliams taikomi Sie dokumentai:

— standartai LST EN 12591 ir LST EN 14023;
— standartas LST EN 13808 ir aprasas TRA BE 08/15.

2.4. Bituminés emulsijos

Bituminés emulsijos turi atitikti apraso ,Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasg
TRA BE 08/15" (toliau — TRA BE 08/15) reikalavimus.
Tarp visy asfalto sluoksniy turi blti uztikrintas pakankamas sukibimas, kuriam uztikrinti posluoksniai turi bdti
apipurskiami:
— DK 0,3 dangos konstrukcijos klaséms naudojamos bituminés emulsijos C40B5-S arba C60B4-S.
Bituminés emulsijos dozavimo kiekis DK 0,3 dangos konstrukcijos klasems, priklausomai nuo posluoksnio
savybiy yra:
e Jei naudojama bituminé emulsija C40B5-S:
— Naujas klojamas asfalto pagrindo sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 200-300 g/m?;
— Naujas klojamas asfalto virsutinis sluoksnis i$ asfaltbetonio ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 200-300
g/mZ.
¢ Jei naudojama bituminé emulsija C60B4-S:
— Naujas klojamas asfalto pagrindo sluoksnis ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 135-200 g/m?;
— Naujas klojamas asfalto virdutinis sluoksnis i$ asfaltbetonio ant naujo asfalto pagrindo posluoksnio 135-200
g/mZ.
Reikalingas patikslintas skleidziamas kiekis nustatomas darby vietoje. Sis kiekis tampa atsiskaitymo uz atliktus
darbus pagrindu.

2.5. Priedai
Taikomi apraso TRA ASFALTAS 08 V skyriaus Ill skirsnio nurodymai.
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2.6. Siulés ir briaunos

Asfalto dangos virSutinio sluoksnio sidliy sandarinimui naudojama bitumo masé.
Asfalto virSutinio sluoksnio sidlei dengti naudojamas medziagos kiekis sidlés tiesiniam metrui yra maziausiai 50

g risiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.

3. Statybos (montavimo) darbai
3.1. Darby atlikimo bendrosios nuostatos

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklése |T ASFALTAS 08 iSdéstyti
reikalavimai darbams, atliekamiems jrengiant dangos konstrukcijas valstybinés reikSmes keliuose. Taisyklés taip pat
gali bati taikomos vietinés reikSmeés keliams (gatvéms), kitoms eismo zonoms.

Jeigu dél krituliy ant posluoksnio susidaro uzdara vandens plévelé, asfalto sluoksniy jrengti negalima.
Posluoksnis turi bati Svarus ir be sniego bei ledo.

Asfalto virSutiniai sluoksniai i$ voluojamojo asfalto, kuriy storis yra maziausiai 3 cm, paprastai, esant Zemesnei
kaip +5 °C oro temperatirai, néra jrengiami.

Asfalto apatiniai sluoksniai, pagrindo-dangos sluoksniai, paprastai, esant Zemesnei kaip 0 °C oro temperatirai,
néra jrengiami.

Asfalto pagrindo sluoksniai paprastai, esant Zemesnei kaip —3 °C oro temperatirai, néra jrengiami.

3.2. Reikalavimai posluoksniui

Posluoksnis yra dangos konstrukcijos elementas, kiekvieng kartg esantis po naujai jrengiamu sluoksniu.

Naujy sluoksniy jrengimo batina sglyga — tinkamas posluoksnis. Sis sluoksnis turi biti pakankamai stabilus,
Svarus, lygus, tinkamo profilio ir iSlaikantis apkrovas. Laikoma, kad Sie parametrai jvykdyti, kai posluoksnis atitinka
techniniy reglamenty ir kity norminiy dokumenty reikalavimus.

Dangos Zenklinimas daZais ar plastiko mase gali bati nepa$alintas, jei uZtikrinamas posluoksnio ir naujo
sluoksnio sukibimas.

3.3. Sluoksniy sukibimas, siilés, prijungtys ir sandarintos siilés, briauny formavimas

Sluoksniy sukibimas, sitliy, prijung&iy jrengimas ir briauny formavimas turi atitikt |T ASFALTAS 08 reikalavimus.
Sandarintos silles jrengiamos vadovaujantis jrengimo taisyklemis ,Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant
sandariklius, jrengimo taisyklés |T SS 17° (toliau — |T SS 17).

3.3.1. Sluoksniy sukibimas

Tarp visy asfalto sluoksniy turi bati uZtikrintas pakankamas sukibimas.

Jrengiant voluojamojo asfalto sluoksnius ant asfalto sluoksniy, posluoksnis yra apipurskiamas bitumine emulsija.

Bituminis riSiklis paskleidZziamas (purdkiamas) taip, kad risiklio kiekis pasiskirstyty tolygiai. Prie$ klojant naujg
asfalto sluoksnj, bituminés emulsijos turi bati susiskaidziusios. Bituminés emulsijos vanduo turi bati iSgaraves.

Bituminé emulsija paskleidZiama (purSkiama) automatizuotais risikliy skleistuvais (autogudronatoriais).
Rankiniai purskimo prietaisai gali bati naudojami tik iSimties atvejais. Turi bati uztikrintas riSiklio plevelés tolygumas
ant posluoksnio ir ypa¢ briauny plotuose. Gretimos zonos (pvz., bordilrai, vandens latakai) turi bati apsaugotos nuo
apipurskimo.

Ant bitumine emulsija apipurksty ploty transporto eismas, iSskyrus keliy tiesimo mechanizmus, neturi bati
leidziamas.

3.3.2. Siulés

Bendrosios nuostatos

Jrengiant daugiasluoksnes dangy konstrukcijas, atskiry sluoksniy sidlés turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu
maziausiai 15 cm.

Jeigu sidlés perstumti nejmanoma, tai turi bati numatoma jrengti iStisine sandarintg sitle. Sluoksnius klojant
juostomis, atitinkamomis priemonémis reikia uztikrinti tolygig, sandarig ir tankig iSilginés sidlés sujungt;.

ISilgines sidles neturi biti iSdéstytos rato vaziavimo vietoje arba dangos zenklinimo srityje.

Jeigu klojant asfalto virSutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto
sluoksnio ilgio yra pasalinama. Nelygls iSsikiSimai per visg sluoksnio storj pasalinami, suformuojant taisyklinga
briauna. Briauna, iSskyrus virsutinius sluoksnius i$§ mastikos asfalto, tolygiai uztepama arba apipurskiama karstu keliy
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bitumu, kar$tu polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu riSikliu, siekiant uztikrinti nepriekaistingg sujungti
(skersine sidle) tarp abiejy daliy. Atskiry sluoksniy ar daliniy sluoksniy skersinés sitles turi bati perstumtos viena
kitos atzvilgiu maziausiai 2 m.

3.3.3. Prijungtys ir sandarintos siiilés

Virdutinio sluoksnio voluojamojo asfalto prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimy elementy jrengiamos
kaip sandarintos sillés.

Asfalto virSutinio sluoksnio ir bordilro kontakto vietoje sandarinty sidliy jrengimas aprasytas techninése
specifikacijose ,Betoniniy ir granitiniy elementy jrengimo darbai".
3.3.4. Briauny formavimas

Jeigu asfalto virsutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis klojamas tarp tokio pat auk$cio apvady
(pvz., betono apvady, betono detaliy apvady), tuomet iy sluoksniy virSaus aukstis turi bati didesnis uz apvado aukstj
nuo 0,5 iki 1,0 cm. Vien$lai¢io nuolydzio dangos atveju tai galioja tik Zemesnei briaunai.

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydziu ir naudojant atitinkama
jrangg lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny $onai tolygiai prispaudziami.

Jei sluoksniai jrengiami vienas po kito ir uztikrinamas briaunos $ono dvarumas, sandarinti galima bendrai visy
sluoksniy briauny Sonus.

Jeigu aukstesnés briaunos Sonas sandarinamas kiekvieno sluoksnio atskirai, tai tokiu atveju sandarinama ir
maziausiai 10 cm $io sluoksnio plo&io, matuojant nuo briaunos krasto. Bitumo kiekis tiesiniam metrui yra maziausiai
15 g kiekvienam sluoksnio plo&io centimetrui.

3.4. Asfalto sluoksniy jrengimas

3.4.1. Bendrosios nuostatos

Asfalto dangos storiai parinkti pagal keliy projektavimo taisykliy ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19" (toliau — KPT SDK 19) nurodymus ir pateikti projekto bréZiniuose ir
aiSkinamajame raste. Asfalto dangos sluoksniy klojimas turi atitikti JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote biity kuo tolygesneés ir kad bity jvykdyti nustatyti
reikalavimai.

Tarpusavyje susije sluoksniy jrengimo darby etapai turi bati suderinti, atlikti nepertraukiant proceso bei
naudojant reikiamus jrenginius, technikg ir prietaisus.

Voluojamojo asfalto misiniai klojami mechanizuotai klotuvu. Esant maziems plotams ir sudétingam profiliui, taip
pat dideliam kiekiui kelio jrenginiy (pvz., komunikacijy apzidros Sulinéliy), asfalto miSinys gali bati klojamas
nenaudojant klotuvo.

3.4.2. Asfalto pagrindo sluoksniai

Asfalto pagrindo sluoksniams naudojami mi8iniai, susidedantys i§ tolydZios granuliometrinés sudéties
mineraliniy medziagy misinio ir risiklio — keliy bitumo. Asfalto pagrindo sluoksnio misiniai klojami ir tankinami karsti.
Misinio sudétis turi bati parenkama taip, kad asfalto pagrindo sluoksnis bty atsparus jvairaus tipo deformacijoms, o
jo tarinis tankis bei granuliometriné sudetis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekisty.

Naudojamas asfalto pagrindo sluoksnio misinys, atitinkantis apraso TRA ASFALTAS 08 reikalavimus.

3.4.3. Asfalto apatiniai sluoksniai

Asfalto apatiniams sluoksniams naudojami misiniai, susidedantys i$§ tolydzios granuliometrinés sudéties
mineraliniy medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo. Asfalto apatinio sluoksnio
misiniai klojami ir tankinami karsti. MiSinio sudétis turi biti parenkama taip, kad asfalto apatinis sluoksnis baty
atsparus jvairaus tipo deformacijoms, o jo tdrinis tankis bei granuliometriné sudetis, veikiant transporto eismo
apkrovoms, pastebimai nekisty.

Naudojamas asfalto apatinio sluoksnio misinys, atitinkantis apraso TRA ASFALTAS 08 reikalavimus.

3.4.4. Asfalto virsutiniai sluoksniai i§ asfaltbetonio

Asfalto virSutiniams sluoksniams naudojami asfaltbetonio misiniai, susidedantys i$ tolydZios granuliometrinés
sudéties mineraliniy medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo. Asfalto virSutinio
sluoksnio misiniai klojami ir tankinami karsti. Misinio sudetis turi biti parenkama taip, kad asfalto virSutinis sluoksnis,
turintis maza oro tustymiy kiekj, baty Siurkstus, atsparus jvairaus tipo deformacijoms bei saugus eismui, o jo tdrinis
tankis bei granuliometriné sudétis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekisty.
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Naudojamas asfalto virSutinio sluoksnio asfaltbetonio misinys, atitinkantis apraSo TRA ASFALTAS 08
reikalavimus.

3.4.5. Asfalto virsutiniai sluoksniai i$ skaldos ir mastikos asfalto

Asfalto virSutiniams sluoksniams naudojami skaldos ir mastikos asfalto misiniai, susidedantys i§ netolydZios
(pertrauktos) granuliometrinés sudéties mineraliniy medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo arba polimerais
modifikuoto bitumo bei riSiklj stabilizuojanéiy priedy. Asfalto miSiniai klojami ir tankinami karsti. Didelé stambiosios
mineralinés medziagos dalis sudaro besiremianciy viena j kitg daleliy karkasa, kurio tustymeés yra uzpildomos asfalto
mastika. Naudojant didelius riSiklio kiekius, kartu reikia pridéti riSiklj stabilizuojanciy priedy, siekiant iSvengti ridiklio
drenavimosi gaminant, transportuojant, klojant ir tankinant skaldos ir mastikos asfaltg. Priedams galima naudoti
organinio ir mineralinio pluo$to medziagas.

Skaldos ir mastikos asfalto misinio sudétis turi blti parenkama taip, kad asfalto mastika uztikrinty ilgalaikj daleliy
karkaso sukibima, ir sluoksnis, turintis mazg oro tustymiy kiekj, baty iurkstus, atsparus jvairaus tipo deformacijoms
bei saugus eismui, o jo tdrinis tankis bei granuliometriné sudétis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai
nekisty.

Naudojamas skaldos ir mastikos asfalto misinys, atitinkantis apraso TRA ASFALTAS 08 reikalavimus.

3.4.6. Asfalto pagrindo-dangos sluoksniai

Asfalto pagrindo-dangos sluoksniams naudojami asfaltbetonio misiniai, susidedantys i§ tolydzios
granuliometrinés sudéties mineraliniy medziagy misinio ir risiklio — keliy bitumo. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio
miSiniai klojami ir tankinami karsti. MiSinio sudétis turi biti parenkama taip, kad asfalto pagrindo-dangos sluoksnis,
turintis maza oro tustymiy kiekj, bity SiurkStus bei saugus eismui, o jo tdrinis tankis bei granuliometriné sudetis,
veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekisty.

Naudojamas asfalto pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonio misinys, atitinkantis apraso TRA ASFALTAS 08
reikalavimus.

3.5. Asfalto armavimo tinklo jrengimas

ISvalytas posluoksnis, remiantis dokumentais |T ASFALTAS 08 ir TRA BE 08/15, atsizvelgiant | posluoksnio
savybes, purSkiamas bitumine emulsija (pvz., 300-500 g/m? bituminés emulsijos C60BP1-S, kai naudojami
geotinklai, arba 1600—-1800 g/m? bituminés emulsijos C60BP1-S, kai naudojami kompozitiniai geotinklai su
geotekstile). Kiekvienu atveju reikia parinkti tokj bituminés emulsijos kiekj, kad bity pasiektas geras sluoksniy
sukibimas ir nebaty bitumo pertekliaus iskilimo j naujai klojamo sluoksnio pavirsiy.

Bituminei emulsijai visidkai susiskaidzius, asfaltg armuojanti medzZiaga jklojama rankiniu badu arba panaudojant
mazajg mechanizacijg. Plotis neturety bati mazesnis negu 50 cm.

4. Darby kontrolé ir priéemimas

Asfalto miginiy bandymai atliekami pagal |T ASFALTAS 08, o mineralinés medziagos — pagal TRA UZPILDAI
19 reikalavimus.

4.1. Bandymy rasys

Bandymai skirstomi j:

— tipo bandymus (ankséiau — tinkamumo bandymus);
— vidinés kontrolés bandymus;

— kontrolinius bandymus.

4.2. Leistinieji nuokrypiai
4.2.1. Lygumas

Mechanizuotai klotuvu pakloty DK 0,3 konstrukcijos klases asfalto dangy lygumas, matuojant prosvaisas
skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darby priemimo metu neturi virSyti lenteléje
nurodyty veréiy.
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2. Lentelé. Sluoksniy, pakloty mechanizuotai klotuvu’, lygumo ribinés vertés

Lygumas, matuojant prosvaisas 3 m liniuote, mm
Asfalto pagrindo Asfalto Asfalto
Posluoksnis, ant kurio klojama sluoksniai ir asfalto apatiniai virsutiniai
pagrindo-dangos sluoksniai sluoksniai i$
sluoksniai AC, SMA
1. Sluoksnis be risikliy 10 - -
2. RiSikliais suriStas pagrindo sluoksnis,
. . 10 6 6
asfalto pagrindo sluoksnis
3. Asfalto apatinis sluoksnis - 4

) kitais atvejais, kai néra jmanoma sluoksnius pakloti mechanizuotai, matuojant dangos pavirSiaus lyguma,
prodvaisos po 3 m ilgio liniuote asfalto pagrindo-dangos sluoksniams, asfalto apatiniams ir virSutiniams sluoksniams

gali bati ne didesnés kaip 10 mm.

4.2.2. Pakloto sluoksnio plotis

Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto plo€io neturi biti didesni kaip =5 cm ir +5 cm.
Briaunos linija turi biti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga.
4.2.3. Pakloto sluoksnio storis

Pakloto sluoksnio mazesnio storio nuokrypis negali vir§yti lenteleje nurodyty ribiniy verciy.

3. Lentelé. Sluoksnio storio nuokrypiy ribinés vertés

Pakloto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, cm
Asfalto Asfalto Asfalto Asfalto Asfalto Asfalto
virsutinis virsutinis virsutinis pagrindo- apatinis pagrindo
sluoksnis, sluoksnis ir | sluoksnis dangos sluoksnis | sluoksnis
Taikymas asfalto apatinis asfalto sluoksnis
sluoksnis ir pagrindo
asfalto sluoksnis
pagrindo kartu
sluoksnis kartu
1. Sluoksnio storio" 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
aritmetinio
vidurkio vertei
2. Sluoksnio storio 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
atskirajai vertei
1) Skaiciuojant pakloty asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio sluoksnio vidurkio vertes,
nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnés uz projekte (sutartyje)
nurodytas. Tokiu atveju skai€iavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto
sluoksnio storio ir 0,5 cm storio suma.

4.2.4. Profilio padétis

Asfalto pagrindo sluoksnio virSaus auk$¢io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukscio neturi skirtis
daugiau kaip £2,0 cm.

Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bdti didesnis negu +0,5 %.
4.2.5. Sluoksniy sukibimas

Esant sluoksniy sukibimo defekty pozymiams, UZsakovas (Statytojas) atlieka sluoksniy sukibimo bandymus.
Sluoksniy sukibimo jéga neturi bati mazesné negu:

— tarp asfalto virSutinio ir apatinio sluoksniy — 15,0 kN;

— tarp visy kity sluoksniy ar daliniy sluoksniy — 12,0 kN.
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5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1.

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-110.
Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA ASFALTAS 08, patvirtintas Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. jsakymu
Nr. V-15.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykles |T ASFALTAS 08, patvirtintos
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12
d. jsakymu Nr. V-16.

Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas TRA BE 08/15, patvirtintas Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodzio 8 d. jsakymu Nr. VE-
24,

Automobiliy keliy dangy sitliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas TRA SS 15, patvirtintas Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. geguzés 20 d. jsakymu Nr. V(E)-
6.

Automobiliy keliy dangy sitliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisykles |T SS 17, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 18 d. jsakymu Nr. V-
161.

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. jsakymu Nr. V-16.
Asfalto dangy plysiy, sidliy ir prijung€iy su defektais taisymo rekomendacijos R PT 11.
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SAUGAUS EISMO PRIEMONIY JRENGIMO DARBAI

1. |lvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai apsauginiams kelio atitvarams ir signaliniams stulpeliams
naudojamiems statybos produktams (medzZiagoms), statybos (montavimo) darbams, Siy darby priémimui ir kontrolei.
LeidZiama jrengti tik patvirtintus kelio apsauginiy atitvary tipus.

2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)

Projektuojama apsauginiy metaliniy kelio atitvary sistema turi atitikti dokumentus ,Automobiliy keliy transporto
priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisykles KPT TAS 09“ (toliau — KPT TAS 09) ir ,Apsauginiy
plieniniy atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas TRA TAS-PL 09 (toliau — TRA TAS-PL 09). Apsauginiy kelio
atitvary sistemy eksploatacinés savybés turi atitikti LST EN 1317-(1-5) arba lygiaver€iy standarty reikalavimus.
Signaliniai stulpeliai turi atitikti dokumento ,Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir
jrengimo taisyklés TRAT SST 14" (toliau — TRAT SST 14) reikalavimus.

2.1. Apsauginiy kelio atitvary sistemos

2.1.1. Metaliniy apsauginiy kelio atitvary sistemos:

— Vienpusiai apsauginiai barjerai N2 W4 A (suprojektuota kelkrastyje);

AtSvaitus ant apsauginiy barjery tiesiuose kelio ruoZuose ir horizontaliose kreivése, kuriy R>600 m,
reglamentuojama rengti kas 24 m, ant tilty (viaduky) ir kai horizontaliyjy kreiviy R<600 m —kas 12 m. Kai horizontaliy
kreiviy R<100 m, atSvaitai rengiami kas 6 m, ilguose nuleidimuose 3 atdvaitai kas 2,66 m.

Trumpuose nuleidimuose pirmasis atSvaitas rengiamas 2 m atstumu prie$ nuleidimo pradZig, antrasis atSvaitas
— pacioje nuleidimo pradZioje, treciasis atSvaitas — ties pirmu nuleidimo statramsc€iu, atsiZzvelgiant j nustatytg atstumg
tarp statrams¢iy.

Horizontaliose kreivése, sankryZzose, nuovazose atitvarai jrengiami i8 gamykliskai iSlenkto profilio segmenty.

Apsauginiy barjery (AB) pradiniy ir galiniy komponenty vietos kelkras€iuose — signaliniais stulpeliais, kurie
statomi 0,5 m atstumu nuo galiniy komponenty pabaigos.

Apsauginiy atitvary konstrukciniai elementai turi biti padengti antikorozine danga. Juosty ir tvirtinimo detaliy
antikorozinis padengimas turi atitikti sluoksnio sukibimo ir cinko dangos storio reikalavimus, nurodytus LST EN I1SO
1461.

2.1.2. Jungiamieji komponentai

Jungiamieji komponentai turi bati iSdestyti tose vietose, kuriose jvairiy konstrukciniy varianty ir (arba) jvairiy
veikimo principy apsauginiai barjerai turi blti tarpusavyje sujungti taip, kad tinkamai atlikty savo funkcija.

Jungiamuyjy komponenty sulaikymo lygis priklauso nuo apsauginiy barjery, kuriuos Sios konstrukcijos sujungia,
sulaikymo lygiy. Reikalaujami sulaikymo lygiai pateikti KPT TAS 09 1 lenteléje.

2.1.3. Pradiniai galiniai komponentai

Pradiniy ir galiniy komponenty paskirtis — jtvirtinti apsauginiy barjery pradzig ir pabaigg arba sudaryti tam tikrg
pradzios arba pabaigos konstruosena.

Pradiniai ir galiniai komponentai bei toliau einantys apsauginiai barjerai, atsizvelgiant j funkcionavimo savybes,
turi bati tarpusavyje taip sujungiami, kad funkcinés savybeés (pvz., apsauginiy barjery juostos jtempimas, pradinio ir
galinio komponento pasyvioji sauga, jegos perdavimas) nebdty neigiamai veikiamos. Tokios suformuotos sistemos
funkciniy savybiy jrodyma, atsizvelgiant j pradinius ir galinius komponentus, turi pateikti pradiniy ir galiniy konstrukcijy
gamintojas.

Supaprastinto tipo pradiniai ir galiniai komponentai

Supaprastinto tipo pradiniai ir (arba) galiniai komponentai (PGK) jrengiami, nuleidzZiant sijas Zemyn. Sijy
nuleidimy statumas turi bati lygus 1:12 arba mazesnis (ilgi sijy nuleidimai). ligus sijy nuleidimus sudaro ne maziau
kaip 3 sijos.
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Sistemose, kuriose vaziuojamosios dalies kraste yra daugiau kaip viena sijiniy apsauginiy barjery juosta, reikia
jrengti aréiau vaziuojamosios dalies esancio barjero sijy nuleidimg. Taip pat reikia vadovautis gamintojo nurodymais.

Trumpi sijy nuleidimai (ne mazesnio kaip 3,80 m ilgio) gali bati jrengiami vadovaujantis KPT TAS 09 V skyriaus,
IV skirsniu.

2.2, Signaliniai stulpeliai

Signaliniy stulpeliy ir jy atgaliniy atSvaity techninius reikalavimus nustato TRAT SST 14. Taip pat jie turi atitikti
standarto LST EN 12899-3 ,Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 3 dalis. Atspindimieji kelio posukio Zenklai ir galinio
atspindZio atSvaitai (signaliniai stulpeliai ir atgaliniai atSvaitai)“ arba lygiaverc&io reikalavimus.

Projekte numatyti A grupés signaliniai stulpeliai signaliniai stulpeliai.

A grupeés signaliniai stulpeliai skirti pazymeti pralaidy vietose, nuovaZose, apsauginiy atitvary galuose.

AtSvaitai, naudojami signaliniams stulpeliams, turi bGti pagaminti i$ Sviesg atspindin¢iy pléveliy. Oranzinés
spalvos atdvaitai Zymi desinjjj vaziuojamosios dalies krasta, balti atSvaitai — kairjjj.

Vadovaujantis TRAT SST 14 1 priedu parenkami signaliniy stulpeliy ir atgaliniy atdvaity techniniai reikalavimai:

— A grupés signaliniai stulpeliai (i8skyrus montuojamus ant kelio statiniy ar jrenginiy) turi atitikti Siuos

reikalavimus: D2 R1 RA3 WL2 DH2 arba D3 R1 RA3 WL1 DH2.

— B grupés signaliniai stulpeliai turi atitikti Siuos reikalavimus: R1 RA2.

3. Statybos (montavimo) darbai
Apsauginiy atitvary sistemos jrengiamos vadovaujantis TRA TAS-PL 09.
3.1. Apsauginiy metaliniy kelio atitvary sistemy jrengimas

Apsauginiai metaliniai kelio atitvarai jrengiami kelkrastyje 0,5 m atstumu nuo kelio briaunos, i8laikant 0,75 m
aukstj nuo asfalto dangos krasto virSaus. Atitvary galai jrengiami su atlanka.

Atitvarai gali bati rengiami esant bet kokioms oro sglygoms, jy statramsciai jkasami ar jkalami j nejSalusj ir
vandens neprisotintg grunta.

Projekte numatyti ant apsauginiy kelio atitvary montuojami signaliniai stulpeliai.

Apsauginiai metaliniai kelio atitvarai jrengiami pagal projekta.
3.2. Signaliniy stulpeliy jrengimas

Signaliniai stulpeliai jrengiami pagal projektg ir vadovaujantis TRAT SST 14.

Signaliniai stulpeliai statomi nesutvirtintoje kelkras€io dalyje vienodu atstumu visame kelyje, jei toje vietoje

nenumatyti atitvarai. Statomi kelkrastyje 0,1 — 0,2 m atstumu nuo kelio briaunos, ilaikant 0,9 — 1,1 m aukstj nuo
asfalto dangos krasto vir§aus.

4. Darby kontrolé ir priémimas

Apsauginiy atitvary sistemy gamintojas privalo pateikti EC atitikties deklaracijg ir CE Zenklg, patvirtinantj, kad
produktai yra iSbandyti pagal atitinkamy standarty salygas ir sertifikuoti. CE Zenklas turi bdti uzdedamas pagal
93/68/EC direktyva ir nurodytas ant transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemos daliy (jei tai nejmanoma,
galima jj uzdeti ant etiketes, ant pakuotés ar ant pateikiamy komerciniy dokumenty, pvz., ant vaztaras¢io).

Apsauginiai atitvarai ir pésciyjy apsauginés tvorelés turi bati tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis
jungiamosiomis detalemis. Visi elementai turi bati nauji ir turéti medziagy kokybés ir gamybos pazymejimus.
Sandéliuojant turi bati iSvengta atskiry elementy deformacijy ir galvanizuoty ar dazyty dangy pazaidy.

4.1. Leistini nuokrypiai
Skersiniame profilyje apsauginiy barjery jrengimo nuokrypiai £10 cm, auks¢io — £5 cm.
4.2. Darby priémimas

Apsauginiy atitvary sistemy darby atlikimo ir priemimo reikalavimai iSdéstyti TRA TAS-PL 09.
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5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1.

10.

Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3.

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisykles KPT TAS 09,
patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m.
sausio 7 d. jsakymu Nr. V-8.

Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas
TAS-PL 09, patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. jsakymu Nr. V-7.

Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo taisykles TRAT SST 14,
patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m.
vasario 20 d. jsakymu Nr. V-69.

Lietuvos standartas LST EN 1317-1:2010 ,Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 1 dalis. Terminija ir bendrieji
bandymo metody kriterijai“.

Lietuvos standartas LST EN 1317-2:2010 ,Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 2 dalis. Saugos barjery, jskaitant
transporto priemoniy parapetus, eksploataciniy charakteristiky klases, priimamieji smiginiy bandymy kriterijai
ir bandymo metodai“.

Lietuvos standartas LST EN 1317-3:2010 ,Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 3 dalis. Smigio slopintuvy
eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji smuginiy bandymy kriterijai ir bandymo metodai*.

Lietuvos standartas LST EN 1317-4:2008 ,Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 4 dalis. Apsauginiy barjery
pradiniy, galiniy ir jungiamyjy komponenty eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji smuginiy
bandymy kriterijai ir bandymo metodai*.

Lietuvos standartas LST EN 1317-5:2007 +A12:2012 ,Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 5 dalis. Gaminio
reikalavimai ir transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy atitikties jvertinimas®.

Lietuvos standartas LST EN ISO 1461:2009 , Ketaus ir plieno gaminiy dangos, gautos karstojo cinkavimo badu.
Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461:2009)“.
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KELIO ZENKLINIMO IR ZENKLY JRENGIMO DARBAI

1. |lvadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zenklams ir Zenklinimui naudojamiems statybos produktams,
statybos (montavimo) darbams, Siy darby kontrolei ir priemimui.

2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos)
2.1. Kelio zenklai

2.1.1. Kelio zenkly atramos

Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos turi atitikti dokumenty "Kelio Zenkly
atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés P|T KZA 08 (toliau — P|T KZA 08) ir ,Automobiliy keliy
vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apragas TRA VZ 12“ (toliau — TRA VZ 12) reikalavimus.

Plieninés konstrukcijos ir tvirtinimo elementai i$ plieno turi biti suprojektuoti pagal standartg LST EN 1993-1-1.

Vamzdinése konstrukcijose vamzdzio virSus turi bati sandarus, kad | jo vidy nepatekty drégme.

Ant atraminiy konstrukcijy turi bati aidkiai ir patvariai suzyméti duomenys pagal standartg LST 12899-1.
Suvirinimo duomeny suzymeéti ant atraminiy konstrukcijy nereikalaujama.

Naudojamas plienas turi bti ne Zemesnés kaip S 235 klasés pagal standartg LST EN 10025.

Varztinés jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 7091 arba lygiavercius
standartus. Plieninés apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiavercio reikalavimus.

Plieniniai atramy elementai, jeigu jie yra i$ radijancio plieno, turi bati apcinkuojami karstu budu pagal standarto
LST EN ISO 1461 reikalavimus.

Pamaty betonas turi atitikti XF2 klase pagal aplinkos salygas, C25/30 stiprumo klase ir F50 sal€iui atsparumo
klase.

2.1.2. Kelio Zenkly skydai

Kelio Zenkly skydy medziagos turi atitikti TRA VZ 12 reikalavimus.

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio zenkly (SVZ) priekinés Zenklo pusés matmenys pagal SVZ dydzio
grupes pateikti Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklese (toliau — KVZT).

Dideliy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zzenkly skydy matmenys parenkami, taikant Keliy eismo taisykliy ir Keliy
Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy nurodymus. 5

Informaciniy skydy ir eismo reguliavimo jrenginiy dydis nurodomas taisyklese KVZT.

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio zenkly simboliai ir jy braizymui naudotini masteliai nurodyti taisykliy
KVZT.

Taikant taisykliy KVZT priedy nurodymus, tam tikros formos SVZ priekinés pusés apvady ir kontrastiniy juosty
plotis pagal SVZ dydziy grupes nurodytas TRA VZ 12.

Kelio zenkly skydy medziaga ir spalva nurodyti TRA VZ 12.

Minimalus atspindzio koeficientas RA parenkamas pagal TRA VZ 12.

Kelio zenkly skydams turi biiti naudojama cinkuota skarda arba aliuminio lydiniai, kurie tenkinty TRA VZ 12 10
arba 11 punkty reikalavimus.

Kelio Zenkly skydy pavirSius turi bati visiSkai lygus, turéti vientisa, nepazeistg dazy sluoksnj ir (arba) pléveles
pavirsiy. Kiekvienos spalvos dazy sluoksnis turi bdti vienodas, pvz., turi blti be pranary (rupliy), démiy (tamsesniy,
Sviesesniy atspalviy).

2.2. Horizontalus dangos zenklinimas

Kelio danga zenklinama kelio dazais ir reaktyviosiomis arba termoplastinemis medziagomis.

Medziagos turi blti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy priezidrai.
Dangos Zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesa.

Zenklinimo medziagy eksploatacines charakteristikas bei bandymy reikalavimus nustato ,Keliy Zenklinimo
medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12* (toliau — TRA ZM 12).
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Dangos Zenklinimo matmenys, forma, spalva ir savybés turi atitikti Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykles.
Dangos Zenklinimo tipas bei medZiagos parinkti vadovaujantis taisyklémis ,Keliy Zenklinimo medziagy
naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisykles | T ZM 12* (toliau — | T ZM 12).

3. Statybos (montavimo) darbai

Vertikalls kelio Zenklai, horizontalus dangos Zenklinimas turi atitikti Keliy eismo taisykliy reikalavimus.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis: Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
Zenklinimo taisyklémis (toliau — KVZT), Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklemis, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio
Zenkly jrengimo taisyklémis | T VZ 14 (toliau — | T VZ 14), Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo
taisyklemis | T ZM 12 (toliau — |T ZM 12) ar jiems lygiaverdiais standartais.

Kelio Zenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus.

3.1. Vertikaliy kelio Zzenkly jrengimas

Atramy pamatas (AP) turi uztikrinti kelio Zenklo atramos (KZA) stabiluma. AP turi biti jgilinamas ne maziau kaip
0,75 m, be to, kai atrama montuojama, pamatg betonuojant vietoje, PVS statomas | betong arba — naudojant
surenkama pamatg — j surenkamo pamato ertme, padarytg jstatyti PVS. Pagal aplinkos saglygy kvalifikacijg XF2 AP
naudojamo betono stiprio gniuzdant klasé turi blti ne Zemesné kaip C25/30, atsparumo $al€iui marké F50.

Zenkly skydy tvirtinimo elementai, vadovaujantis TRA VZ 12 reikalavimais, turi taip sujungti atramines
konstrukcijas su Zzenklo skydu, kad bty iSvengta atraminiy konstrukcijy sgstkio ir bty jvykdyti standarto LST EN
12899-1 5.1 poskyrio reikalavimai, jei naudojamos nustatytos vertikaliosios ir horizontaliosios apkrovos pagal
standarto LST EN 12899-1 9 lentele. Taip pat atsparumo korozijai atzvilgiu tvirtinimo elementai turi tenkinti standarto
LST EN 12899-1 7.1.7 punkto reikalavimus.

Tvirtinimo elementai arba jy detales neturi bti matomi priekinéje Zenklo puséje, iSskyrus Zenklo skydo pavirsiy.
Kai Zenklo skydas yra ploks¢ias lakstas, iSimtiniu atveju, priekingje Zenklo puséje gali blti matomos varzty galvuteés.
Tarp varzto galvutés ir priekinés Zenklo pusés pavirdiaus turi biti dedama sintetiné poverzlé. Uzdedant tvirtinimo
elementus, neturi blti paZeidZiama priekiné Zenklo puseé (pvz., suglemziamas pavirsius).

Visi tvirtinimo elementai turi bati be astriy briauny.

KZA jrengimo apacios gabaritas (AG) nustatytas, laikantis taisykliy KVZT Zenkly pastatymo auk&gio reikalavimy.
KZA ilgiui nustatyti parinktas Zenkly pastatymo aukstis 1,70 m, t. y.: ne gyvenvietése, $alia vaziuojamosios dalies
krasto, keliuose su kelkrasciais, taip pat lygioje vietoveje, nurodytas 1 iliustracijoje.

)
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} 1500mm,

a) pylime b) lygioje vietoveje
1 iliustracija. Kelio Zenklo pastatymo pavyzdys
PA — pastatymo aukStis
AG — apacios gabaritas
Kelio Zenkly pastatymo vietos nurodytos projekte.

3.2. Horizontalus dangos zenklinimas

Dangos Zenklinimo vietos, linijy ir simboliy tipai bei Zenklinimui naudojamos medziagos nurodytos bréZiniuose
ir sgnaudy kiekiy ziniaras€iuose.
Siekiant, kad dangos Zenklinimo medziagos gerai sukibty su danga, jos pavirsius turi bati sausas ir Svarus.

4. Darby kontrolé ir priémimas

Horizontalaus Zenklinimo atlikti darbai patikrinami atliekant kontrolinius bandymus aprasytus |T ZM 12.
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atstovas.

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos laikomos

dengtose ir sausose saugyklose.

Bdtina atsizvelgti ] medziagy jautrj Zzemoms bei auks$toms temperatiroms. Sandeliavimo metu medziagy

savybes neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés bandymus ir suteikti tiekiamoms medzZiagoms kokybes
sertifikatus.

Kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio Zenkly

pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. Priimant darbus turi bati patikrinami kelio Zenkly ir dangos
Zenklinimo atitikimas projekto bréZiniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (paZeisti Zenklai,
dangos Zenklinimas, kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi. Vertikalaus Zenklinimo medZiagos
turi iSlaikyti projektuojamus parametrus visg garantinio laikotarpio termina.

5. Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1.

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés P|T KZA 08, patvirtintos Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d. jsakymu Nr. V-298.
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisykles |T VZ 14, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 7 d. jsakymu Nr. V-81.

Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés |T ZM 12, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu Nr. V-
389.

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zzenkly techniniy reikalavimy aprasas TRA VZ 12, patvirtintas Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. jsakymu Nr. V-52.
InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP, patvirtintos Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birZelio 9 d. jsakymu Nr. V-146.
Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2012 m. sausio
31 d. jsakymu Nr. 3-82.

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés. patvirtintos Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83.
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GEODEZINES KONTROLINES NUOTRAUKOS PARENGIMAS

1. |vadas (bendrieji nurodymai)

Siame TS skyriuje i§déstyti geodezinés kontrolinés nuotraukos ir kelio kadastro duomeny bylos atlikimui, $iy
darby kontrolei ir priemimui.

Kontroliné geodeziné nuotrauka turi bati atlikta pagal ,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy poZeminiy tinkly
ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“ (toliau — GKTR 2.01.01:1999) ir ,GKTR
2.08.01:2000 Statybiniai inzineriniai geodeziniai tyringjimai ,, (toliau — GKTR 2.08.01:2000) reikalavimus.

Siekiant pagerinti poZzeminiy inZineriniy tinkly tiesimo kokybe, sudaryti patikimas sglygas komunikacijy saugiam
ir racionaliam eksploatavimui, sukaupti patikimus topografinius duomenis teritorijy planams rengti, iSvengti
neracionaliy pakartotiniy tyringjimy, atliekamos visy statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy bei su jy eksploatacija
susijusiy poZzeminiy bei antzeminiy statiniy (poZeminiy perejy, rezervuary, siurbliniy, vamzdyny ir panasiai) — toliau
poZzeminiy komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Nutiesus poZeminius tinklus ir komunikacijas (iki jy uzpylimo gruntu), privalomai atliekamos jy geodezinés
nuotraukos.

PoZeminiy komunikacijy statybos metu geodezinius darbus, uztikrinan€ius komunikacijy atitikimag projektui,
atlieka pacios statybos organizacijos.

Naujy pakloty pozeminiy komunikacijy geodezines nuotraukas atlieka jmonés, turinios nustatyta tvarka
iSduotas Siems darbams vykdyti licencijas.

2. Geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka

PoZeminiy tinkly ir komunikacijy geodezinéms nuotraukoms atlikti specialistus iSkvie¢ia Rangovas. I8kvie€iama
rastu (telegrama, faksu ar pan.), kuriame nurodoma statinio statybos vieta (adresas), pavadinimas, komunikacijy
rasis, jy ilgis ir data, kada komunikacijos bus paruostos geodezinei nuotraukai.

Statybos organizacijos paruosia pozemines komunikacijas geodezinei nuotraukai: Suliniai, kameros ir jrenginiai
turi bati iSvalyti, kabeliai — matomi, neuZpilti Zemeémis ir t. t. Esant reikalui, statybos organizacijos pastato atpaZinimo
Zenklus.

Fekalines ir lietaus kanalizacijy geodezinés nuotraukos, iki uzkasant transejas, atliekamos tik didelio skerspjlvio
(d>1000 mm) magistraliniy tinkly. Vidaus kvartaluose $iy komunikacijy geodeziné nuotrauka daroma sutvarkius
aplinka (gerbavj).

Elektros kabeliniy linijy planine padétj nustatyti galima nuo esamy kapitaliniy statiniy arba specialiy atpazinimo
Zenkly. ISimtiniais atvejais, nesant atpazinimo zenkly, nurodomos kabeliy posikio tasky koordinates.

Dujotiekio, Siluminiy tinkly, vandentiekio, fekalinés, lietaus ir nuotoliniy rysiy kanalizacijy, futliary ir pragjimy po
gatvemis (nurodant apsauginiy vamzdziy, tuneliy skaiciy) bei 110 kilovolty elektros kabeliy atliekama planiné ir
vertikaliné geodezine nuotrauka, o kity elektros kabeliy ir rySiy tinkly — tik planiné.

Naujai pakloty dujotiekio tinkly geodezinés nuotraukos atliekamos neizoliavus suvirinimo sidliy.

Draudziama uzpilti gruntg nutiesus inZinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inZinerinius statinius neatlikus
geodeziniy matavimy ir nepadarius inzineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasius paslépty statybos
darby akty.

Statytojas (Uzsakovas) per 3 darbo dienas iki objekto priemimo komisijos darbo pradzios apskrities virSininko
administracijai (miesto (rajono) savivaldybei) pateikia naujai pastatyty pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodezine
nuotrauka.

Apskrities virSininko administracijai (miesto (rajono) savivaldybei) perduodama vienas geodezinés nuotraukos
dokumentacijos egzempliorius, o uzsakovui — kiekvienos komunikacijos risies dokumentacijos 3 egzemplioriai.
Nuotraukose turi biti parodyta topografiniuose planuose esama situacija po 15 m j visas puses nuo statomo objekto
su plane esamais ir naujai nutiestais inzineriniais tinklais, kaip reikalauja techninés instrukcijos ir nurodymai.

Prie§ pradedant kamerinius darbus, bltina nustatyti poZzeminiy komunikacijy kamery dang¢iy ir kity matomy
elementy planine ir auk&¢iy padétj geodeziniais metodais, vadovaujantis galiojanciy instrukcijy reikalavimais. Visi kiti
pozeminiy komunikacijy taskai, nematomi posikiai ir atsiSakojimai inZzineriniuose topografiniuose planuose pazymimi
panaudojant geodezinés nuotraukos sgsajy duomenis.

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4232 Endriskiai-Gudai 1,192 km ftilto per kanalg rekonstavimo projektas. Techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.
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3. Darby kontrolé ir priémimas
3.1. Darby kontrolé

Baigus geodezines nuotraukos lauko darbus, per 5 darbo dienas naujai paklotos pozeminés komunikacijos
privalo blti pazymetos inZinerinio topografinio plano M 1:500 plansetése arba papildyta georeferenciniy duomeny
bazé ir sudaroma galimybé UzZsakovui pasinaudoti reikalingais duomenimis tikrinant, ar komunikacija paklota pagal
projekta.

Tiksliai vietoveje atpaZjstami geodezinés nuotraukos situacijos elementai geodezinio tinklo tasky atzvilgiu turi
bati vaizduojami plane 0,4 mm tikslumu, o kiti elementai — 0,7 mm.

Tiksliai vietoveje atpazjstamy situacijos elementy tarpusavio padeties paklaidos plane turi bati ne didesnés kaip
0,7 mm, o kitu atveju — 1,0 mm.

Altitudés nustatomos 1 cm tikslumu.

3.2. Darby priémimas

Jeigu lauko darby dokumentacijg sudaro keli bréZiniai, tai kiekviename lape braizoma jy iSdéstymo schema ir
patys bréZiniai numeruojami.
Nuotraukos dokumentacijos bréziniuose turi bati nurodoma, kada ir kas atliko matavimus ir sudaré brézinj.

4, Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas ,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir
komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999%, patvirtintas Valstybinés geodezijos ir
kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybés direktoriaus 1999 m. geguzés 4 d. jsakymu Nr.
17.

2. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas ,Sutartiniai topografiniy plany M1:500, 1:1000, 1:2000,
1:5000 Zenklai GKTR 2.11.02:2000" patvirtintas Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemes kio ministerijos
direktoriaus 2000 m. birzelio 19 d. jsakymu Nr. 45.

3. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas ,GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inZineriniai geodeziniai
tyringjimai“ , patvirtintas Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybés
direktoriaus 2000 m. balandzio 12 d. jsakymu Nr. 28.

0 2023-12 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS

DOKUMENTO NR.

UAB TEC Infrastructure
UAB TEC Infrastructure
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SUSISIEKIMO DALIS

TRASOS KOORDINACIU ZINIARASTIS

TRASOS KOORDINACIY ZINIARASTIS

Piketas X Y
10+80,00 6113560,021 369271,3913
10+90,00 6113568,095 369265,4906
11+00,00 6113576,168 369259,59
11+10,00 6113584,242 369253,6894
11+20,00 6113592,312 369247,7843
11+30,00 6113600,362 369241,8506
11+40,00 6113608,387 369235,8847
11+50,00 6113616,389 369229,8868
11+60,00 6113624,366 369223,8569
11+70,00 6113632,328 369217,8067
11+80,00 6113640,29 369211,7562
11+90,00 6113648,252 369205,7057
12+00,00 6113656,214 369199,6551
12+10,00 6113664,176 369193,6046
12+15,17 6113668,292 369190,4765

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4232 Endriskiai-Gudai 1,192 km ftilto per kanalg rekonstavimo projektas. Techninis
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SUSISIEKIMO DALIS SUVESTINIS SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

SUVESTINIS SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

F_’oz., Pavadinimas ir techninés charakteristikos 2ymuo Mato Kiekis | Pastabos
eil. Nr. vnt.
1. Paruosiamieji ir ardymo darbai
1.1. Kelio asinés linijos ir kelio juostos huzymeéjimas trasoje TS-01 km 0,14
1.2. Kelio Zenkly skydy demontavimas nuo vienastiebiy atramy TS-01 vnt. 2
1.3. Kelio Zenkly vienastiebiy atramy demontavimas TS-01 vnt. 2
14. Signaliniy stulpeliy iSardymas (A grupés) TS-01 vnt. 4
Kelio Zenkly skydy ir atramy (be pamaty), signaliniy
1.5. stulpeliy ir gabarito varty pakrovimas ir ivezimas Rangovo TS-01 t 0,1

pasirinktu atstumu

Esamos asfaltbetonio dangos frezavimas mechanizuotai iki
1.6. 10 cm gyliu, pakrovimas mechanizuotai j savivar&ius ir TS-01 m? 542
iSveZimas sandéliavimui (griZtamoji medZiaga)

@ 0,4 m PVC vamzdziy iSardymas, pakrovimas j savivarcius

1.7. L o TS-01 m 11
ir iSveZzimas Rangovo pasirinktu atstumu

18. 1] 0',4 nl'vamz_QZlqwantgallq |sardymas', pakrowmas i TS-01 vnt. 5
savivarcius ir iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu

10. 1] 0',7 nl'gel'ngtonvl'mq vamzdziy |sardymas, pakrovimas j TS-01 m 15,5
savivarcius ir iSveZzimas Rangovo pasirinktu atstumu

110. 1] 0',7 nl'vamz_QZlqwantgallq |sardymas', pakrowmas i TS-01 vnt. 5
savivarcius ir iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu

111, 10} 1',0 nl'gel'ngtonvl'mq vamzdziy |sardymas, pakrovimas j TS-01 m 15,5
savivarcius ir iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu

112 1] 1_,0 rrl_vam;<312|uv§ntgallq |sardymas_, _pakrowmas! TS-01 vt 5
savivar€ius ir iSveZzimas Rangovo pasirinktu atstumu
@ 1,2 m gelzbetoniniy vamzdziy iSardymas, pakrovimas |

1.13. S R 7 TS-01 m 8
savivarcius ir iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu

114, 1] 1',2 n]'vamzslzmwantgallq |sardymas', pakrowmas! TS-01 vnt. 5
savivarcius ir iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu

115 Statybinio lauzo (betoniniy kelio Zenkly pamaty) pakrovimas TS-01 t 38

ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu

1.16. | Grindinio rieduliy iSardymas (griztamoji medziaga) TS-01 m3 263

Medziy kirtimas, kemy pasalinimas ir iSvezimas Rangovo

1.17. L TS-01 vnt. 1
pasirinktu atstumu

118. Dirvozemio vid. 10 crn_ p:.:\éallinimas pakrovimas ir vezimas iki TS-01 m3 o5
1 km atstumu (sandéliavimui)

1.19. Dirvozemio vi_d_. 10 cm paéaliryi_njas.pakrovimas ir vezimas TS-01 m? 31
Rangovo pasirinktu atstumu (j ilykj)
2. Zemés sankasos jrengimo darbai
Grunto kasimas ekskavatoriais iSkasose, pakrovimas |

2.1. autosavivarc€ius ir pervezimas Rangovo pasirinktu atstumu (j TS-02 m3 970
iSlykj)

2.2. Griovio valymas TS-02 m3 32

2.3. Griovio tvirtinimas skalda TS-04 m3 21

2.4. Zemés sankasos vir§aus planiravimas mechanizuotu biidu TS-02 m? 1347

2.5. Zemés sankasos vir§aus tankinimas mechanizuotu badu TS-02 m3 149
Kvalifikuoto sankasos grunty pagerinimo jrengimas (risiklis

2.6. parenkamas pagal ,,Ml\glJ GPgI|2O 192“) rens ( TS-02 m? 1496

2.7. Ploty, sankasos $laity, $laity planiravimas TS-02 m? 330

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4232 Endriskiai-Gudai 1,192 km ftilto per kanalg rekonstavimo projektas. Techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.
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e,;,lolz\}’r Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Iz,a;o Kiekis | Pastabos
3. Vaziuojamosios dalies pagrindy ir dangos jrengimo
darbai
3.1. Apsauginio $al€iui atsparaus sluoksnio jrengimas TS-04 m3 826
39 20 cm skaldc_>vs_ pagrlndq sluqksnlo i$ nesuristojo mineraliniy TS-04 m2 1314
medziagy misinio 0/45 jrengimas
33 8cm sto'rvlg pag_rmdo' sluoksnis i$ misinio AC 22 PN (su TS-05 m2 231
70/100 riSikliu) jrengimas
34, Polimerais modlf!kuotos b'ltL.Jmlnes emulsijos C60BP4-S TS-05 m2 916
tolygaus sluoksnio paskleidimas
4 cm storio apatinio asfalto sluoksnio i§ misinio AC 11 VN 5
35| (54 100/150 arba 70/100 riikliu) jrengimas TS:05 | m 913
36. Asfalto dangos syllqvapd‘c‘)ropmas bitumine mase, klojant TS-05 m 248
asfaltg ,karstas prie Salto
4. Vaziuojamosios dalies pagrindy ir dangos jrengimo
darbai (Variantas Il)
4.1. Salgiui nejautraus sluoksnio jrengimas TS-04 m3 748
49 25 cm skaldc_>§ pagrlndq sluqksnlo i8 nesuristojo mineraliniy TS-04 m2 1347
medziagy misinio 0/45 jrengimas
43 8cm sto_rvp pag.nndo_ sluoksnis i§ misinio AC 22 PN (su TS-05 m2 231
70/100 risikliu) jrengimas
44 Polimerais modlf!kuotos b_|tgm|nes emulsijos C60BP4-S TS-05 m2 916
tolygaus sluoksnio paskleidimas
4 cm storio apatinio asfalto sluoksnio i§ misinio AC 11 VN 5
4.5. (su 100/150 arba 70/100 risikliu) jrengimas TS-05 m 913
46 Asfalto dangos S|u_llqvapdf>r01|mas bitumine mase, klojant TS-05 m 248
asfaltg ,karstas prie Salto
5. Vieno lygio sankryzy ir nuovazy jrengimas
51 Plasykmlq gofruotq 206m Qralqldg vamzd%lq a_nt'smel_lo 15-03 | mmnt. 4/52
pagrindo h=0,15 m po huovaZomis ir sankryZomis jrengimas
5.2. @ 0,6 m gelZzbetoniniy jstrizyjy antgaliy jrengimas TS-03 vnt. 8
5.3. 4v tipo nuovazy jrengimas TS-04 vnt. 1
5.4. Individualasu v tipo nuovazy jrengimas TS-04 vnt. 1
5.5. Individualasu tipo nuovazy jrengimas TS-04 vnt. 1
5.6. Apsauginio $al€iui atsparaus sluoksnio jrengimas TS-04 m3 106
57 20 cm skaldgvs' pagrlndq sluqksnlo i$ nesuristojo mineraliniy TS-04 m2 177
medziagy miSinio 0/45 jrengimas
58. 8cm sto'rvlc_) pag_rlndo' sluoksnis i§ misinio AC 22 PN (su TS-05 m2 130
70/100 risikliu) jrengimas
50 Polimerais modifikuotos bitumines emulsijos C60BP4-S TS-05 m2 129
tolygaus sluoksnio paskleidimas
4 cm storio apatinio asfalto sluoksnio i§ misinio AC 11 VN 5
5-10- 1 (51 100/150 arba 70/100 risikliu) jrengimas 1805 | m 128
8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio i§ miSinio AC ) )
511 | 16 PD (su 70/100 risikliu) jrengimas TS-05 | m 45
6. Kelkra$¢iy jrengimo darbai
9 cm storio kelkras¢iy tvirtinimas skaldos nesuristuoju
6.1. mineraliniy medziagy misiniu 11/22, pridedant 15% TS-04 m? 359
dirvoZzemio ir uzséjant daugiameciy Zoliy misiniu
— dirvozemis, atvezant i$ sandéliavimo vietos iki 1 km m3 5
7. Tvirtinimo darbai
Dirvozemio atvezimas i$ sandeéliavimo vietos iki 1 km
7.1. TS-04 m3 25
atstumu
70 S_Ialtqv ir p_Iotq sutV|rt_|n|mvas...uzp|Iant ;6 crrl .stcvmc_) (es_avm_o) TS-04 m2 330
dirvoZzemio sluoksniu, uzséjant daugiameciy zoliy misiniu
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e,;,lolz\}’r Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Iz,a;o Kiekis | Pastabos
8. Saugaus eismo priemoniy jrengimo darbai

8.1 Pradiniy ir galiniy komponenty jrengimas (stiprumo lygis A, TS-06 m 38

U sulaikymo lygis N2, veikimo plo€io klasé W4), dalis PGK

Apsauginiy kelio atitvary jrengimas (stiprumo lygis A, i

8.2 | sUlaikymo lygis N2, veikimo plogio klase W4), dalis AB TS-06 | m 82

8.3. Plastikiniy signaliniy stulpeliy pastatymas (A grupe) TS-06 vnt. 16
9. Horizontalaus kelio zenklinimo jrengimo darbai

91, I;)gngos ;enk!ln!mgs 1.1 lzglta siaura iStisine 0,12 m plocio TS-07 m 41
linija (polimerinemis medZiagomis)

992 I;)gngos z_enk!ln!mgs 1.6 tv>'alta siaura iStisine 0,12 m plocio TS-07 m 52
linija (polimerinemis medZiagomis)

93, I;)gngos ;enk!ln!mgs 1.7 tv>'alta siaura iStisine 0,12 m plocio TS-07 m 61
linija (polimerinemis medZiagomis)

9.4. Dangos Zenklinimas 1.12 (polimerinémis medziagomis) TS-07 m? 3,2

10. Vertikalaus kelio Zenklinimo jrengimo darbai

101, Kelio z_gn_klu V|en§1§t|eb|q metglmlq_atramq (976,1 mm) ant TS-07 vnt. 3
monolitiniy betoniniy pamaty jrengimas
— atramy m 12,3
— skydy vnt./m? | 5/1,9
11. Kiti darbai
11.1. | Geodezinés nuotraukos atlikimas TS-08 ha 0,7
Pastabos:

e darby ir medziagy kiekiai pateikti Ziniarastyje gali bati patikslinti atliekant Rangos darbus;

e Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medZiagas reikalingas projektui jgyvendinti iSlaikant
ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

e nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydin&iais darbais;

e visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi bati kokybiSki, tinkami numatytai paskir€iai ir atitikti
nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios
priezidros ir turi bati gauti i5 patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

0 2023-12 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS

DOKUMENTO NR.

UAB TEC Infrastructure

UAB TEC Infrastructure
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
TAURAGES IR PAGEGIU SKYRIUS

UAB TEC Infrastructure 2023-11- Nr. 34SD- -(14.34.137E.)
12023-09-19 Ny, S447-23

DEL PRASYMO

Nacionalinés zemeés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Taurageés ir Pagegiy skyrius
iSnagrinéjo Jiisy praSyma gautg 2023-10-31.

Informuojame, kad teritorijoje, kurioje nurodytos koordinatés (X-6113636 ir Y-369229)
zemes sklypas néra suformuotas. Sioje teritorijoje yra kultiiros paveldo objektas Endriskiy polivarko
sodybos antras kumetynas (kodas 45637), tod¢l jrengta nuovaza sitilytume derinti su Kulttros

paveldo departamentu.

Skyriaus vedéjas

e

BiudZetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi ~ Vasario 16-osios g. 6, 72258
Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre Tauragé
01103 Vilnius Kodas 188704927 Tel. 8 706 85 963

http://www.nzt.It El. pastas taurage@nzt.lt
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11/22/23, 9:58 AM NT Registras 50/107483

I VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
< REGISTRU Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
N CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-11-22 09:58:06

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 50/107483
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1992-10-20
Pagégiu sav., Pagégiy sen., Endriskiy k.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Pastatas - Gyvenamas namas
Pagégiy sav., Pagégiy sen., Endriskiy k.
Pastaba. Adreso objektui adresas nesuteiktas
Unikalus daikto numeris: 8890-5002-7010
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabugiai pastatai)
Zymeéjimas plane: 1A1p
Statybos pabaigos metai: 1906
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Krosninis Sildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Vietinis nuoteky salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Keramika
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 284.17 kv. m
Naudingas plotas: 213.36 kv. m
Gyvenamasis plotas: 122.83 kv. m
Rsiy (pusrasiy) plotas: 70.81 kv. m
Taris: 927 kub. m
Uzstatytas plotas: 168.00 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpy skaicius: 4
Kambariy skaicius: 10
Kadastro duomeny nustatymo data: 1992-10-20

2.2 Priklausinys: Kiti inzineriniai statiniai - Kiemo stainiai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 8890-5002-7010, aprasytam p. 2.1.

Pagégiy sav., Pagégiy sen., Endriskiy k.

Aprasymas / pastabos: (lauko tualetas)

Unikalus daikto numeris: 8890-5002-7021

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Statybos pabaigos metai: 1984
Baigtumo procentas: 100 %
Kadastro duomeny nustatymo data: 1992-10-20

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra
4. Nuosavybé: jrasy néra
5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teiseé: jrasy néra
6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra
7. Juridiniai faktai:
71. Nekilnojamasis daiktas jrasytas j nekilnojamujy kultaros vertybiy registra
Lietuvos Respublikos kultiros ministerija, a.k. 188683671
Daiktas: pastatas Nr. 8890-5002-7010, aprasytas p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 8890-5002-7021, aprasyti p. 2.2.
|registravimo pagrindas: 2005-04-29 |sakymas Nr. |V-190

Aprasymas: Kodas IP 724/At
|rasas galioja: Nuo 2007-12-10

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos | NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra
10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jrasy néra

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jray néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1700639881&tnr=50&rnr=107483&ntr=&doktipas=0
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11/22/23, 9:59 AM NT Registras 50/144160

I VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
< REGISTRU Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
N CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-11-22 09:59:20

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 50/144160
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1988-07-17
Pagégiu sav., Pagégiy sen., Endriskiy k.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Pastatas - Gyvenamasis namas
Pagégiy sav., Pagégiy sen., Endriskiy k.
Pastaba. Adreso objektui adresas nesuteiktas
Aprasymas / pastabos: Nerasta byla
Unikalus daikto numeris: 8890-9009-7014
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabugiai pastatai)
Zyméjimas plane: 1A1p
Statybos pabaigos metai: 1910
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Krosninis Sildymas
Vandentiekis: Vietinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Vietinis nuoteky Salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 278.51 kv. m
Naudingas plotas: 181.43 kv. m
Gyvenamasis plotas: 102.85 kv. m
Rasiy (pusridsiy) plotas: 61.89 kv. m
Taris: 889 kub. m
UzZstatytas plotas: 171.10 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpy skaicius: 3
Kambariy skaicius: 8
Kadastro duomeny nustatymo data: 1988-07-17

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra
4. Nuosavybé: jrady néra
5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé: jrasy néra
6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra
7. Juridiniai faktai:

Nekilnojamasis daiktas jrasytas j nekilnojamujy kultiiros vertybiy registra

Lietuvos Respublikos kultiros ministerija, a.k. 188683671

Daiktas: pastatas Nr. 8890-9009-7014, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2005-04-29 |sakymas Nr. |V-190

Aprasymas: Kodas IP 724/At
Jrasas galioja: Nuo 2007-12-07

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos | NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrasy néra
10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jrasy néra

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1700639957 &tnr=50&mr=144160&ntr=&doktipas=0



11/22/23, 10:00 AM NT Registras 50/107484

I VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
< REGISTRU Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
N CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-11-22 09:59:46

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 50/107484
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1988-07-17
Pagégiu sav., Pagégiy sen., Endriskiy k.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Pastatas - Gyvenamas namas
Pagégiy sav., Pagégiy sen., Endriskiy k.
Pastaba. Adreso objektui adresas nesuteiktas
Unikalus daikto numeris: 8891-0008-5019
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
Zymeéjimas plane: 1A1p
Statybos pabaigos metai: 1910
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Krosninis Sildymas
Vandentiekis: Néra
Nuoteky $alinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Keramika
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 184.76 kv. m
Naudingas plotas: 112.65 kv. m
Gyvenamasis plotas: 80.18 kv. m
Rsiy (pusrasiy) plotas: 40.39 kv. m
Tdaris: 615 kub. m
Uzstatytas plotas: 115.80 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpy skaicius: 1
Kambariy skaicius: 6
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2011-03-22
Vidutiné rinkos verté: 6516 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2011-03-22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2001-05-21

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra
4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas
Daiktas: 3/4 pastato Nr. 5891-0008-5U1Y, aprasyto p. 2.1.

|registravimo pagrindas: 2011-03-30 Dovanojimo sutartis Nr. BV8-1369
|raSas galioja: Nuo 2011-04-11

4.2. Nuosavybés teisé
Savininkas
Daiktas: 174 pastato Nr. 5591-0008-5019, aprasyto p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2001-08-28 Paveldéjimo teisés liudijimas Nr. 2SD-5462
Jrasas galioja: Nuo 2002-08-06

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teiseé: jrasy néra
6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra
7. Juridiniai faktai:
71. Asmeniné nuosavybé
Daiktas: 3/4 pastato Nr. 8891-0008-5019, aprasyto p. 2.1., 4.1.

|registravimo pagrindas: 2011-03-30 Dovanojimo sutartis Nr. BV8-1369
|rasas galioja: Nuo 2011-04-11

8. Zymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos | NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra
10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jrasy néra

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Nekilnojamajam daiktui teisés akty nustatyta tvarka néra suteiktas adresas.

13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1700639984&tnr=50&mr=107484&ntr=&doktipas=0
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https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1700639984&tnr=50&rr=107484&ntr=&doktipas=0 2/2
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Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 4232 Endriskiai-Gudai 1,192 km ftilto per kanalg rekonstavimo projektas. Techninis
darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2023 m.
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