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' PROJEKTRICO

PAVIRSINIY NUOTEKUY TINKLO BALTIJOS PR. ATKARPOJE

NUO SULINIO NR. 233 (184) IKI SULINIO NR. 83 (32),
KLAIPEDOS M. NAUJOS STATYBOS IR ESAMY TINKLY (UN.
NR. 4400-5044-9453) REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO

PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil Bylos
Nr. (segtuvo) | Laida Pavadinimas Pastabos
) Zymuo
1. BD 0 Bendroji
2. VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo
3. SK 0 Statybiniy konstrukcijy
4. SO 0 Pa3|rgng|mo statybai ir darby
organizavimo
5 KS 0 Statybos skaiCiuojamosios kainos
nustatymo
0 2024-09 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PAVIRSINIY NUOTEKU TINKLO BALTIJOS PR. ATKARPOJE
KVAL. NUO SULINIO NR. 233 (184) IKI SULINIO NR. 83 (32),
PATV. G PROJEKTARIC D KLAIPEDOS M. NAUJOS STATYBOS IR ESAMU TINKLY (UN.
DOK. NR. NR. 4400-5044-9453) REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO
PROJEKTAS
'STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
29672 PV |I. LEVINSKIENE ol < .
- — 7 01 PAVIRSINIY NUOTEKUY SALINIMO TINKLAI
26410 PDV |I. LEVINSKIENE / xM\/
INZ. |T. CEKANAVICIUS ’ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

AB ,KLAIPEDOS VANDUO*

24025.01-00-TDP-BD.PSZ

1




' PROJEKTRICO

PAVIRSINIY NUOTEKUY TINKLO BALTIJOS PR. ATKARPOJE

NUO SULINIO NR. 233 (184) IKI SULINIO NR. 83 (32),
KLAIPEDOS M. NAUJOS STATYBOS IR ESAMY TINKLY (UN.
NR. 4400-5044-9453) REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO

PROJEKTAS

1. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil Bylos
Nr. (segtuvo) | Laida Bylos (segtuvo) pavadinimas Pastabos
’ Zymuo
1. BD 0 BENDROJI DALIS
2. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTUY ZINIARASTIS
ﬁ':' Dokumento zymuo L:E Y Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Tekstiniai dokumentai
1. 24025.01-00-TDP-BD.PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
2. | 24025.01-00-TDP-BD.BSZ 2 o | Bylos (segtuvy) sudeties
ziniarastis
3. 24025.01-00-TDP-BD.BSR 1 0 Bendrigji statinio rodikliai
4. 24025.01-00-TDP-BD.BAR 4 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas
5. 24025.01-00-TDP-BD.BTS 5 0 Bendroji techniné specifikacija
6. 24025.01-00-TDP-BD.APS 2 0 Atl|ktvq pritarimy ir suderinimy
sgrasas
Grafiniai dokumentai
1. 24025.01-00-TDP-BD.BR.01 2 0 Situacijos schema
2. | 24025.01-00-TDP-BD.BR.02 2 o | PavirSiniy nuoteky tinkly planas.
Mastelis 1:500
Pridedamieji dokumentai
1. - 2 - Projektavimo uzduotis
2 ) 1 ) Klaipédos vanduo, AB
prisijungimo sglygos
3. - 1 - Projekto vadovo atestatas
4 - 1 - Projekto dalies vadovo atestatas
Klaipédos miesto savivaldybés
5. - - administracija. Pritarimas
projekto sprendiniams
0 2024-09 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PAVIRSINIY NUOTEKU TINKLO BALTIJOS PR. ATKARPOJE
KVAL. NUO SULINIO NR. 233 (184) IKI SULINIO NR. 83 (32),
PATV. G PROJEKTARI CQO | KLAPEDOS M. NAUJOS STATYBOS IR ESAMY TINKLY (UN.
DOK. NR. NR. 4400-5044-9453) REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO
PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
29672 PV |l LEVINSKIENE ol x .
- — >~ 01 PAVIRSINIY NUOTEKUY SALINIMO TINKLAI
26410 | PDV |l LEVINSKIENE ol
INZ. |T. CEKANAVICIUS " | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It
AB ,KLAIPEDOS VANDUO* 24025.01-00-TDP-BD.BSZ 1 2




' PROJEKTRICO

PAVIRSINIY NUOTEKUY TINKLO BALTIJOS PR. ATKARPOJE

NUO SULINIO NR. 233 (184) IKI SULINIO NR. 83 (32),

KLAIPEDOS M. NAUJOS STATYBOS IR ESAMY TINKLY (UN.
NR. 4400-5044-9453) REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO

PROJEKTAS
ﬁ':' Dokumento zymuo L:E Y Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
AB , Klaipédos vanduo®
6. - 2 - 27
derinimas
7. - 1 - Telia pritarimas
8. - 2 - ESO pritarimas
UAB , Klaipédos energija“
9. - 2 - o
derinimas
UAB ,Klaipédos paslaugos”
10. - 2 - o
derinimas
11. - 13 - VieSinimo ataskaita
Klaipédos miesto savivaldybés
12. - 2 - administracijos pritarimas
projektiniams pasitalymams
13 1 ) Ap3vietimo prisijungimo salygos
' Nr. 24.44
14. - 10 - Suderinta topografija
15. - 36 - Geologijos ataskaita
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA

24025.01-00-TDP-BD.BSZ




' PROJEKTRICO

PAVIRSINIY NUOTEKUY TINKLO BALTIJOS PR. ATKARPOJE

NUO SULINIO NR. 233 (184) IKI SULINIO NR. 83 (32),
KLAIPEDOS M. NAUJOS STATYBOS IR ESAMY TINKLY (UN.
NR. 4400-5044-9453) REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO

PROJEKTAS
1. BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI
Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
INZINERINIAI TINKLAI
1. Nuoteky Salinimo tinklai (L1)
1.1. InZineriniy tinkly ilgis* m 258
1.1.1. Savitakiniy nuoteky tinkly ilgis (L1) m 258
1.2. VamzdZzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 1000 Ypatingieji
o Mato .R‘(')dlklll{ reikSmés
Pavadinimas vienetas Pries Po
rekonstrukcija | rekonstrukcijos
INZINERINIAI TINKLAI (REKONSTRUOJAMI)
i1|S.;ilzendras lietaus nuoteky tinkly (Unik. Nr. 4400-5044-9453) 323099 323153
1.1. 13 jy rekonstruojama 38,46 39
1000; 700; 1000; 700; 600;
1.2. Lietaus nuoteky tinkly skersmenys m 600; 400; 300; 400; 315; 300;
- 250; 200; 190; 250; 200; 190;
152; 150; 100 152; 150; 100
1.3. 18 jy rekonstruojama mm 200 200;315

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministras. Baigus statybg

ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas

e -
) /

(parasa

I. LEVINSKIENE
Kvalifikacijos atestato Nr. 29672
2024-09

0 2024-09 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA | DATA |[LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PAVIRSINIY NUOTEKUY TINKLO BALTIJOS PR. ATKARPOJE
KVAL. NUO SULINIO NR. 233 (184) IKI SULINIO NR. 83 (32),
PATV. G PROJEKTARIC D KLAIPEDOS M. NAUJOS STATYBOS IR ESAMU TINKLY (UN.
DOK. NR. NR. 4400-5044-9453) REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO
PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
29672 PV |I. LEVINSKIENE ~72 A . .
: LX) 01 PAVIRSINIY NUOTEKUY SALINIMO TINKLAI
26410 | PDV |I. LEVINSKIENE 2./
INZ. | T. CEKANAVICIUS | : DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It
AB .KLAIPEDOS VANDUO" 24025.01-00-TDP-BD.BSR 1 1




' PROJEKTRICO

PAVIRSINIY NUOTEKUY TINKLO BALTIJOS PR. ATKARPOJE
NUO SULINIO NR. 233 (184) IKI SULINIO NR. 83 (32),
KLAIPEDOS M. NAUJOS STATYBOS IR ESAMY TINKLY (UN.
NR. 4400-5044-9453) REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO
PROJEKTAS

AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
1.1. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, kuriy sgrasas

pateiktas lenteléje.

Eil.

N Dokumento zymuo

Pavadinimas Pastabos

1. Projektavimo uzduotis

1.2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS / PROJEKTO DALIS

Projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais ir kitais dokumentais, kuriy

sgrasas pateiktas lenteléje.

ﬁ'rl Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos
STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin€iy darniujy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
1. deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
2. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
3. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
4, STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys
5 STR 1.02.01:2017 Statyvbos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos
apra8as
6. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
7. STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
8. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
9 STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
] Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy

0 2024-09 | STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI

LAIDA DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.

v | ' PROJEKTRICO

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

PROJEKTAS

PAVIRSINIY NUOTEKU TINKLO BALTIJOS PR. ATKARPOJE
NUO SULINIO NR. 233 (184) IKI SULINIO NR. 83 (32),
KLAIPEDOS M. NAUJOS STATYBOS IR ESAMU TINKLY (UN.
NR. 4400-5044-9453) REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

29672 PV |I. LEVINSKIENE Ao/} N N
. = 01 PAVIRSINIY NUOTEKU SALINIMO TINKLAI
26410 PDV |I. LEVINSKIENE ol
INZ. |T.CEKANAVICIUS ' DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
AISKINAMASIS RASTAS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It
AB .KLAIPEDOS VANDUO 24025.01-00-TDP-BD.AR 1 4




' PROJEKTRICO

PAVIRSINIY NUOTEKUY TINKLO BALTIJOS PR. ATKARPOJE

NUO SULINIO NR. 233 (184) IKI SULINIO NR. 83 (32),
KLAIPEDOS M. NAUJOS STATYBOS IR ESAMY TINKLY (UN.
NR. 4400-5044-9453) REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO

PROJEKTAS
ﬁ': Dokumento zymuo Pavadinimas Pastabos
Salinimas. Statybos pagal neteisétai i8duotg statybg leidZiant;
dokumenta padariniy Salinimas
10. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra
STR 1.07.03:2017 Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy
" nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka
12. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé
13, STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas
14. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
15. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga
16. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
17. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo
18, STR 2.01.01(6):2008 | Esminis statinio reikalavimas
Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas
19. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo
20. STR 2.02.06:2004 Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinés nuostatos
STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos.
21. Reikalavimai Zmoniy su negalia
reikméms
STR 2.03.03:2005 InZinerinés teritorijy apsaugos nuo patvenkimo ir uztvinimo
22. projektavimas. Pagrindinés nuostatos
23. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
24. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
25. STR 2.05.19:2005 InZineriné hidrologija. Pagrindiniai skai€iavimy reikalavimai
26. STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
27 STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir ngovtfakq.égli.ntuvas.,. Pastato inZinerines
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai
28. RSN 156-94 Statybiné klimatologija
29. A1-22/D1-34 Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai
30. HN 33:2011 Triuknérlno ribiniai dydziai .glyvenlamulosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje
31. A1-425 Kélimo krany saugaus naudojimo taisyklés
32 2011-03-09 Nr. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
305/2011

Projekto dalis parengta

taip pat vadovaujantis ir kitais, lenteléje nepaminétais, galiojanciais
normatyviniais ir kitais dokumentais, reglamentuojanciais projektavimo veikla.

1.3. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIAS NAUDOJANT PARENGTA PROJEKTO DALIS

Projekto dalis parengta naudojant licencijuotg projektavimo programine jrangg. Projekto daliai

parengti naudojamos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas pateiktas lenteléje.

Eil.
Nr.

Pavadinimas

1.

Microsoft Office

2.

Autodesk Civil 3D

DOKUMENTO ZYMUO

24025.01-00-TDP-BD.AR

LAPAS

LAPU | LAIDA




PAVIRSINIY NUOTEKY TINKLO BALTIJOS PR. ATKARPOJE
NUO SULINIO NR. 233 (184) IKI SULINIO NR. 83 (32),

[ PROJEKTRICD KLAIPEDOS M. NAUJOS STATYBOS IR ESAMY TINKLY (UN.
NR. 4400-5044-9453) REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO
PROJEKTAS

2. PROJEKTO STATINIO INFORMACIJA
2.1. INZINERINIAI TYRINEJIMAI

Auksciy sistema LAS07, koordinaciy sistema LKS-94, topografine nuotraukg parengé ir suderino
MB ,Pakamaris®. Topografiné nuotrauka atlikta 2024-05.

2.2. BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS
2.2.1. Adresas
Klaipédos miestas, Baltijos pr.
2.2.2. Projektuojamo statinio pazintiniai duomenys

Projekto pavadinimas. PavirSiniy nuoteky tinklo Baltijos pr. atkarpoje nuo Sulinio Nr. 233 (184) iki
Sulinio Nr. 83 (32), Klaipédos m. naujos statybos ir esamy tinkly (Un. Nr. 4400-5044-9453) rekonstravimo
techninis darbo projektas.

Statytojas (uzsakovas). AB ,Klaipédos vanduo®.

Statybos vieta. Klaipéda, Baltijos pr.

Projekto uzsakovas. AB ,Klaipédos vanduo®.

Projektuotojas. Techninj darbo projektg parengeé ,Projektai ir Co“, UAB. Projekto vadovas - |.
Levinskiené (kvalifikacijos atestatas Nr. 29672), Projekto dalies vadovas — I. Levinskiené (kvalifikacijos
atestatas Nr. 26410).

Statybos finansavimo Saltiniai. \Valstybinés léSos.

Projekto rengimo pagrindas. Projekto rengimo pagrindas yra projektavimo uzduotis. Techninis
darbo projektas parengtas vadovaujantis teisés aktais ir kitais projekto rengimo dokumentais.

Projektavimo etapai (stadijos). Techninis darbo projektas. Projekto sudétis ir detalumas atitinka
STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimus.

Statybos ruasis. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys“ — nauja statyba,
rekonstravimas.

Statiniy kategorija. Ypatingasis statinys; neypatingasis statinys.

Statinio paskirtis. Statinio paskirtis klasifikuojama pagal naudojimo paskirtj — inZineriniai tinklai.

2.3. STATYBOS SKLYPO CHARAKTERISTIKA

Siekiant iSvengti liGties metu uztvindomo Baltijos prospekto, AB ,Klaipédos vanduo® siekia padidinti
vandens surinkimo ir nuvedimo pralaidumg esamuose tinkluose Baltijos pr. Todél rengiamas pavirSiniy
nuoteky tinkly iSplétimo techninis darbo projektas.

Tinklai projektuojami uzstatytoje miesto teritorijoje. Gatvés su asfalto danga. Projektuojamose
trasose medziy néra. Nauji tinklai numatomi kloti uzdaru bddu, rekonstruojami — atviru. Trasos
suprojektuotos stengiantis kuo maziau pazeisti kietgsias dangas ir iSsaugoti esamus zeldinius. Tinklg kloti
perkasant kelig galima tik gavus kelio valdytojo leidima.

Projektuojamy tinkly teritorijoje yra jrengti telekomunikacijy ir apSvietimo kabeliai, elektros 10 kV
pozeminés linijos, drenazo, buitiniy nuoteky, vandentiekio, pavirdiniy nuoteky tinklai, poZeminés Silumos
trasos. Vykdant zemés darbus, privaloma tikslinti esamy komunikacijy vietas.

2.4. PAVELDOSAUGA

Projektuojamas nuoteky tinklas nepatenka j kulttiros paveldo teritorijas.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY [LAIDA

24025.01-00-TDP-BD.AR 3 4 0




PAVIRSINIY NUOTEKY TINKLO BALTIJOS PR. ATKARPOJE
NUO SULINIO NR. 233 (184) IKI SULINIO NR. 83 (32),

[ PROJEKTRICD KLAIPEDOS M. NAUJOS STATYBOS IR ESAMY TINKLY (UN.
NR. 4400-5044-9453) REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO

PROJEKTAS

2.5. SAUGOMOS TERITORIJOS

Projektuojamas nuoteky tinklas nepatenka j saugomas teritorijas.
3. SPRENDINIAI PAGAL PROJEKTO DALIS

3.1. NUOTEKU TINKLAI

Projekte numatoma rekonstruoti ties Baltijos pr. 20 ir 87 esancius lietaus surinkimo trapus ir esamg
d200 linijg nuo trapy iki magistralés. Taip pat naujai jrengti naujg d1000 pavirSiniy nuoteky linijg atskiriant
dalj nuoteky nuo esamo apkrauto kolektoriaus.

Surinkimo trapai jrengiami sumontuojant d2000 gelzbetoninj Sulinj su dvejomis landomis. Virs landy
montuojami trapai su kampinémis pavirSinio vandens surinkimo grotelémis. Ant iStekéjimo vamzdzio
montuojama 90° alkiné. Nuo alkinés apacios Sulinio dugno jrengiama 1000 mm gylio sésdinimo dalis.
IStekéjimo vamzdis numatomas PP d315. Esami d200 keraminiai vamzdziai ir esami trapai demontuojami.
Pasijungimo Sulinyje Nr. 61 jrengiami kritimo stovai.

Debito atskyrimo taske L1-1 — projektuojama gelzbetoniné kamera 3000x2000 mm. Sioje kameroje,
esant didelei d1000 kolektoriaus apkrovai, dalis debito nukreipiama j maziau apkrautg d800 kolektoriy
Baltijos pr. Pasijungiama j esamg Sulinj Nr. 32, pakei€iant Sulinio skersmenj j d3000. Naujos linijos
postkiuose numatomi gelZbetoniniai Suliniai d2000 skersmens. Vamzdynas numatomas stiklo pluosto
(GRP) d1000 skersmens.

Komunikacijy Zyméjimo Zenklai projektuojami $uliniy vietoms teritorijoje pazyméti. Zenklai ir jy stovai
turi bati atsparts ekstremalioms oro sglygoms, temperatirai, smagiams ir ultravioletiniams spinduliams.

Klojant pavirSiniy nuoteky tinklus, reikia islaikyti leisting minimaly jgilinima. Magistraliniy vamzdynu,
kuriy skersmuo yra 400 milimetry ir didesnis, apsaugos zona — iSilgai vamzdyno trasos esanti zemés
juosta, kurios ribos yra po 10 metry j abi puses nuo vamzdyno aSies, po Sia juosta esanti zemé bei vanduo
vir$ Sios juostos. PavirSiniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, jrengiamy iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona —
iSilgai vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro | abi puses nuo vamzdyno
asies.

Projektuojamy pozeminiy linijy prasilenkimo su esamomis poZeminémis komunikacijomis vietas
tikslinti vietoje, iSsikvietus atstovg, o grunto kasimo darbai turi biti atliekami rankiniu badu po 2 metrus |
abi puses.

Baigus montavimo darbus atliekamas vamzdyny ir Suliniy hidraulinis bandymas ir TV diagnostika.

Baigus objekto statybos darbus, pazeistas Zzemés pavirSius turi bati atstatytas toks, koks buvo iki
statybos pradZios. Pradéjus vykdyti statybos darbus, iSsikasus tran$éjg, badtina iSsikviesti techninj

v

konstrukcijg bus galima pakoreguoti dangos atstatymo konstrukcijos detale.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1.1. BUTINOSIOS PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO SALYGOS

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréziniais. Jei projekto dokumentuose randama
neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty virSenybé nustatoma taip: techninés specifikacijos,
aiSkinamieji rastai, bréziniai, sgnaudy kiekiy ziniarasciai.

Rangovas turi informuoti uzsakovg apie visus tokius neatitikimus prie$ nuspresdamas apie konkrecig
interpretacija.

Kad bty pastatytas ar rekonstruotas tinkamas naudoti statinys, pagal projekte numatytus
sprendinius, rangovas turi atlikti darba, kuris apima medziagy ir jrengimy sukomplektavimag, pristatyma
| statybviete, statybg, montavimag bei bitinus patikrinimus ir bandymus.

Rangovas jsipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudojant jprastus darbo budus ir patyrusig darbo
jega.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos norminius reikalavimus ir taisykles, galiojancius
statomam statiniui.

Rangovas privalo valstybinés prieZilros kontroliuojan€ioms institucijoms, techninés prieZidros ir
projekto vykdymo priezilros atstovams sudaryti sglygas patikrinimams atlikti bei iStaisyti jy nustatytus
trdkumus.

Rangovas ir subrangovai turi turéti atestatus atitinkamiems darbams vykdyti. Jy statybos vadovai
turi bati atitinkamai atestuoti.

Rangovas savo subrangovus turi suderinti su Uzsakovu rangos darby pirkimo konkurso metu.
Subrangovy pakeitimui darby vykdymo metu turi gauti Uzsakovo pritarima.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos bdai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darby saugos
reikalavimus.

Ne véliau kaip prie§ 10 kalendoriniy dieny iki statybos darby pradzios pateikti Valstybinés darbo
inspekcijos inspektavimo skyriui pranesSimg apie statybos darby pradzia.

Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas
statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad iSvengty avarijy ir
nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby saugg objekte.
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Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$§ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavimg, iSskyrus
statybos leidima.
Jstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj yra iSvardinti bendrosios
dalies aiSkinamajame raste.
Statybos rangovas ir subrangovas turi bati nustatyta tvarka atestuotos jmonés. Bendryjy ir
specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams bitini Sie kvalifikacijos atestatai:
o statinio projekto vykdymo priezitros vadovo;
e projekto dalies vykdymo prieZitros vadovo;
e statinio statybos vadovo;
o statinio specialiyjy statybos darbu vadovo;
e statinio statybos technines priezitros vadovo;
e statinio specialiyjy statybos darbu techninés priezidros vadovo.
Statybos metu darby vadovas privalo uztikrinti esminiy reikalavimy — saugaus darbo; gaisrinés
saugos; aplinkos apsaugos; higienos salygy ir trecCiyjy asmeny interesy saugojimo vykdyma,
vadovaujantis galiojanciais jstatymai ir teisés aktais.

1.2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI

Rangovas privalo atlikti statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 nustatytus projekto
stadijos projektavimo darbus. Bréziniai turi bati suderinti su projektuotoju ir techninés priezitros vadovu ir
tik tada gali bati perduoti vykdymui. Rangovas atsako uz darbo bréziniy sprendinius ir pasekmes.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé yra
tokia: techninés specifikacijos, aiSkinamieji rastai, bréziniai ar schemos, sgnaudy kiekiy ziniarasciai.
Taciau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démes;j j visus didesnius neatitikimus.

Jei statybos metu pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi specifikacijos ir bréziniai. TaCiau Rangovas turi pranesti uzsakovui apie visus tokius
neatitikimus prie$ pradédamas dirbti.

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti projekto pakeitimus, atlikti
papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidimg gali iSduoti tik Uzsakovo jgaliotas asmuo
(techninés priezidros vadovas) arba pats Uzsakovas, suderinus su projekto vykdymo priezidros vadovu.
Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia rastiSkai informuoti Uzsakova, dar nepradéjus tokiy
pakeitimy.

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie
dokumentai visada laikomi objekte. PrieS pradedant sistemy iSbandymus du Sio rinkinio egzemplioriai
pateikiami UZzsakovo atstovui (techninés priezilros vadovui). Baigus darbus ir priduodant statybg
Rangovas turi parengti ir pateikti Uzsakovui statybos atlikty darby dokumentacijg su visais jnestais
pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais nataroje.

Uzbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Uzsakovui naudojimo ir prieziGros instrukcijas,
atitinkancias Uzsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Uzsakovas galéty tinkamai atlikti pastato
ir jo sistemy eksploatavima, priezilrg, iSmontavima, surinkima, reguliavimag ir taisyma.

Jei Rangovas nori panaudoti bidg, kuris neatitinka projekto dokumentacijoje nurodytam, jis turi
prasyti techninés prieZilros vadovo leidimo. Darbo budo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina
Rangovo atsakomybés. Bet kokj perprojektavimg del metodo pakeitimo privalo atlikti Rangovas.
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1.3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS

Cia pateiktos techninés specifikacijos apima bendrasias ir atskiry statybos darby, gaminiy, medziagy
ir jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai.

Techniniy specifikacijy parengiamy duomeny sudétis, sprendimy kiekis, jy detalizacija (teksto,
skaiCiavimy, bréziniy) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos
kainai nustatyti, suderinimams atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos ar griovimo darby
leidimui gauti.

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte
naudojamoms medziagoms bei gaminiams. Medziagos ir gaminiai privalo tenkinti standarty reikalavimus
ir turéti ten atitinkamus techninius ir kokybés rodiklius.

Tik jvykdzius TS pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami esminiai
reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, grieztai laikydamiesi
produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint tam leidimg, suderinus su statytoju jy eigg ir tvarka.
naudojamos medziagos privalo badti atvezamos firminéje pakuotéje, turéti LR sertifikatg, atitikties
deklaracijg arba gaminio pasa.

Visos medziagos turi atitikti jy kokybés reikalavimy kompleksg, nurodytg dokumentacijoje. Visos
medziagos, jy jpakavimas ar jy pristatymo dokumentas turi turéti nurodymus, kuriais remiantis gali bati
nustatyti jy kokybés rodikliai, arba ta pati informacija privalo biti pateikta kokiais nors kitais bidais.

Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra -
importiniams turi bati uZsienio Saliy sertifikatai, vietinéms — jmonés gamintojos paruosti standartai.

Medziagy likuciai neturi bati naudojami statyboje.

Visos konstrukcijos, gaminiai, medziagos ir jranga turi bati nauji, atitikti projekto techninése
specifikacijose ir bréziniuose nurodytus kokybés reikalavimus bei biti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais
naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Visos medziagos, gaminiai ir jranga turi bati pateikti su:
gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;
specifikacija;
nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

e pagaminimo data.

Rangovas gali pakeisti medziagas ir gaminius panasiy ar analogiSsky parametry bei kokybés
produktais, prie$ tai suderinus su projekto vykdymo priezitros ir techninés prieziGros vadovais, bet uz
panasumo patikrinimg atsako Rangovas.

Visas iSlaidas uz papildoma patikrinimg bei projektavimg kei€iant medzZiagas analogiSkomis privalo
padengti Rangovas.

Projekto vykdymo ir techninés priezitros vadovai turi teise atmesti medziagg ar jrangg be jokiy
papildomy iSlaidy Uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti
kitas medziagas ir jrenginius, kurie atitinka specifikacijg.

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Prekiy uzsakovas
yra atsakingas uz pranesimy dél defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos prekiy tiekéjui.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bti saugomi statybvietéje taip, kad nepablogéty jy kokybé.
Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty
galiojanciy nuorody.
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Statybos aiksteléje gaminiai ir medziagos turi biti laikomos tinkamose patalpose taip, kad kiekviena
medziaga buaty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos, gaminiai ir jranga, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati
pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako Rangovas.

UzZsakovui pareikalavus, specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati
pademonstruoti jam priimtina forma iki darby pradzios patvirtinimui gauti.

Visos, atvezamos | statyba, medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas, su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Medziagy jpakavimas turi turéti
parodymus apie jo turinj.

Statybinés medziagos turi biti sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé, taip pat laikantis
sandéliavimo reikalavimy kiekvienai medziagai, gaminiui ar jrengimui.

AtveZtos j statybg medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziarimi ir, jei yra defekty, neatitinkanciy
uzsakymams, pareiSkiamos rastu pretenzijos tiekéjams.

Medziagy pavyzdZiai, kurie objekto statybos metu pateikiami patvirtinimui gauti, paZzyméti
statybiniuose bréziniuose ar specialiose techninése specifikacijose. Pavyzdziai laikomi statybingje
aiksteléje tol, kol tie statybos darbai priduodami.

Uz savalaikj medziagy tiekima, tiekiamy medziagy kokybe ir tinkamg sandéliavimag atsako rangovas,
jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

Patikrinimy ir i8bandymy laikas ir vieta turi bati sutartas su kitomis pageidaujaniomis dalyvaulti
grandimis.

Turi bati uztikrintas priéjimas prie iSbandymy vietos.

Turi bati pasirGpinta visais reikalingais jrankiais ir dokumentais.

1.4. STATYBOS UZBAIGIMAS

Statybos uzbaigimo tvarkg, nurodytg statybos jstatyme detalizuoja STR 1.05.01:2017 “Statybag
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas”.

Atskiri darby etapai perduodami uZsakovo atstovui, tarpininkaujant techninés priezilros
vykdytojams, rastiSkai gavus jy pritarimg darby atlikimo kokybei.

Dengty darby, kuriuos priimant turi dalyvauti projekto autorinés priezitiros atstovai, sgraas turi bati
tvirtinamas, sudarant autorinés priezitros sutartj, ir, reikalui esant, gali bati papildytas statybos eigoje.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo, renovuota pastato dalis turi bati
tinkama tolimesnei eksploatacijai.

Visais atvejais turi bdti numatyta (jskaiCiuota j rangovo teikiamo pasidlymo kaing) remonto
jgyvendinimo metu pazeisty (iSardyty) konstruktyvy atstatymas iki tokio paties kokybinio lygio, koks buvo
iki darby vykdymo pradzios.

Po remonto darby neturi pablogeéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacineés savybeés,
jie turi bati palikti tokioje bukléje, kokioje buvo iki darby pradzios.

Darbai turi bati priduoti statytojo paskirtai/sudarytai priémimo komisijai.

Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbus, turi bdti nurodyti apzidros metu,
nurodant broko vietg, jo tipg, veiklg reikalingg trikumus istaisyti bei ploto, kurj reikia iStaisyti, dydj.

Tuo atveju, jei brokas atsirado dél drégmés, vibracijos, sujudinimo ar kity panasiy laikiny priezasciu,
turi bati pasalinta ta priezastis.

Baigtos statybos atidavimas naudoti jforminamas aktu.
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Rangovas paruoSia ir perduoda Statytojui pastato atnaujintos dalies iSpildomaja/darbo
dokumentacijg, eksploatavimo instrukcijas ir garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos
sutartyje.
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Suliniy duomeny lentelé

Vamzdyny ilgiai

Sulinio Nr. |~ Sulinio koordinatés = Sulinio skersmuo, mm  Jgilinimas, m =~ Medziaga = Pradzios taskas | Pabaigos taskas | ligis, m | Nuolydis, % | Skersmuo, mm | Medziaga
= Es. 68 L1-8 5.85 0.70% 200 PP
Es. 61 é:?;?;é%ﬁg 2000 3.96 Gelzbetonis ’
i L1-1 L1-2 40.15 0.10% 1026 GRP
X=6176175.82 . .
Es. 68 Y=321594 84 1000 1.64 Gelzbetonis L1-2 L1-3 53.81 0.10% 1026 GRP
., L1-3 L1-4 33.64 0.10% 1026 GRP
Es32  Lodl oo 3000 411 Gelzbetonis
) L1-4 L1-5 35.22 0.10% 1026 GRP
L1 JLoareoss e 3000x2000 296 Gelzbetonis L1-5 L1-6 7800 |  0.10% 1026 GRP
_ L1-6 Es.32 16.82 0.10% 1026 GRP
L1z oreoesat 2000 4.89 Gelzbetonis
B s L1-7 Es. 61 19.41 1.13% 315 PP
X=6176007.92 .
- 5 L1-8 Es. 61 13.90 0.94% 315 PP
L1-3 Y=321339 39 2000 4.66 Gelzbetonis o
X=6176018.81 . .
L1-4 Y=321307 55 2000 4.97 Gelzbetonis
X=6176010.24 . .
L1-5 Y=321273.39 2000 4.86 Gelzbetonis
X=6175977.41 . .
L1-6 Y=321202.64 2000 3.83 Gelzbetonis
X=6176210.86 . :
L1-7 Y=321578.18 2000 249 Gelzbetonis
X=6176180.17 . .
L1-8 Y=321590 92 2000 2.55 GelZbetonis

8

LAPY ISDESTYMO SCHEMA
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Eil. | 5 .
NI Zym. Apra8as
1 |=== 11 === Projektuojami pavirSiniy nuoteky tinklai
2 == ru=== Rekonstruojami pavirsiniy nuoteky tinklai
3 O Proj. pavirsiniy nuoteky Sulinys
4 +— - — Proj. tinkly apsaugos zona
5 X Naikinami tinklai

Pastabos:

1. Koordinaciy sistema - LKS-94.

2. Prie§ pradedant statybos darbus pasitikslinti esamy inzZineriniy komunikacijy altitudes ir padétj plane.
3. Klojant tinklus esamy inZineriniy komunikacijy apsaugos zonoje, idsikviesti juos eksploatuojanciy

organizacijy atstova. InZineriniy tinkly apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.

3. Suliniy danggiai turi bti viename lygyje su kieta danga, 50-70 mm vir$ Zaliosios vejos gyvenamuosiuose
kvartaluose ir 200 mm vir§ Zemeés pavirdiaus neuzstatytose teritorijose.
4. Paklojus inZinerinius tinklus ir baigus statybos darbus iSardytos dangos turi biti atstatytos j pradine padeétj
arba taip, kaip nurodyta projekte.
5. Tinklo klojimg vykdyti ant sutankinto iki 0,95 koef. smélio pagrindo.

Proj. JM-1d25-95mm

X

y

A

ISkeliamas apsvietimo kabelis
numatant apsauginj vamzdj ir
jungiamasias movas

/

-

=6176024.03
- Y=327388:

 x=617602

Al 4x35mm? - PE d75 mm vamzd. £

Atviru badu >?5s17

. ) L=11m YQ?ZQ? -

X=6176027.24

v=$21387.94

w
/ &
/¥
/ T[]
. K
> i

Y=32139171 \ 4 | WE.
<617602072  \ % | i
Y=321392.16 N\ * 3
A v

== W

\ X
176049.63 \ W

| ¥=321392.88 » .13. \ N

Proj. JM-2 d25-95mm \ |

&
5
B

% y \
0 2024-09 [STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PAVIRSINIY NUOTEKY TINKLO BALTIJOS PR. ATKARPOJE NUO SULINIO NR. 233

PATV. | i (184) IKI SULINIO NR. 83 (32), KLAIPEDOS M. NAUJOS STATYBO'S IR ESAMU TINKLY
DOK. NR. P R DJ E KT H I C D (UN. NR. £400-5044-9453) REKONSTRAVIMO TECHININIS DARBO PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
29672 PV [I. LEVINSKIENE AN ) «
. = 01 PAVIRSINIY NUOTEKY SALINIMO TINKLAI
26410 PDV  |I. LEVINSKIENE Wl /

)

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

PAVIRSINIY NUOTEKY TINKLY PLANAS. MASTELIS M 1:500 0

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS
It AB ,KLAIPEDOS VANDUO"

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

24025.01-00-TDP-BD.B-02 1 2
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= P
el LAPUY ISDESTYMO SCHEMA
”~ - g
- X=6176214.69
Al 4x35mm? - PE d75 mm vamzd. ~ Y=421576.70
Atviru budu ’
= X=6176214.64 ‘.
=120 Y=421577.34
X=6176214.30 o |
Y=321575.80 X=6176212.98 —
X=6176213.71
Y=3215
X=6176210.68
Y=3215
X=6176210. 10
Y=321574"
X=6176209.66
Y=321573.7
Proj. JM-5 d25-95mm
,«g"’/.
v"'/ \ \
P \
Es. 61 - 4
Al 4x35mm? - PE d75 mm vamzd. gf,ﬁ?” X=6176180.67 b \X
Atviru badu h\ \o X" ¥ Y=421504.58 , _ 617618101 ._'//jx;“
L=9m P Y#821595. 30_—~¥ )
X=6176177.81 «L1-8
Y=321539.85 PI’OJ JM 4 d25 95mm
X=6176178.06 N
Y=321589:69 X \ 7
X=6176177.81 \ Z \ 7
Y=321500:3 \ \ O\ % ¥
X=6176178.04 \ |
Y=321589712 e
X=6176177.75 \ %
Y=3215885 AN\, Es. 68
Proj. JM-3 d25-95mm 2 \<
DN/OD 2007
- Xy 176179.45
> Y=321594.02
1 ) ~
X=8176178.98
Y=321593.61
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
~ Eil. | 5 .
,v/’ Zym. Aprasas
/// 1 |== v === Projektuojami pavirSiniy nuoteky tinklai
// 2 (== rumsst Rekonstruojami pavirsiniy nuoteky tinklai
//"/ 3 (@) Proj. pavirSiniy nuoteky Sulinys
- 4 +— - — Proj. tinkly apsaugos zona
5 x Naikinami tinklai
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY [LAIDA
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