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Statinio

ADMINISTRACINIO PASTATO KEDAINIY RAJONO POLICIJOS

pavadinimas: KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVICIAUS G. 23,
KEDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO
IS ADMINISTRACINES (7.2) | SPECIALIOSIOS PASKIRTIES
PASTATA (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS
Statytojas: KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS
PROJEKTO DOKUMENTACIJOS BYLUY ZINIARASTIS
ﬁ"! Bylos zymuo Pavadinimas BKII:_)S
DOKUMENTACIJOS SUDETIS
1. BD Bendroji dalis I
2, SP Skypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis I
3. SA Statinio architektira I
4. SK Statinio konstrukcijos I
5. VN Vidaus vandentiekio ir nuoteky Salinimo I
6. LVN Lauko vandentiekio ir nuoteky alinimo I
7. SVOK Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo I
8. E Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) I
9. ER Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) lauko tinkly I
10. |LER Lauko elektroniniy rysiy I
11. | AS Apsauginés signalizacijos I
12. | GSS Gaisrinés signalizacijos I
13. | PVA Procesy valdymo ir automatizacijos I
14. | GS Gaisrinés saugos I
15. | SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo I
16. |D Dujotiekis I
17. | KS Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis I
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: P}:
gX’;\_c Z ADMINISTRACINIO PASTATO KEDAINIY RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO
DOK. NR. DALIS FRDVES KAPITALINIO REMONTO 1% PASKIRTIES KEITIMO 1S ADMINISTRAGINES (7.2)
SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATA (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS
A583,0858| pv |Astijus Taujanskas 7 .1/ [DOKUMENTO PAVADINIMAS: L AIDA
Arolt |DOWIE SRS =8 BYLU ZINIARASTIS 0
Proj |Gabija Vinikaité ! %’T
UZSAKOVAS (STATYTOJUAS): V" IpokumENTO ZYMUO: LAPAS|LAPY
ol Kauno apskrities vyriausiasis policijos 24072020-01 — TP-SA.PSZ-01 1 1
komisariatas




ﬁ"! Zymuo Pavadinimas F;IS(I
DOKUMENTUY SUDETIS
1. Antrastinis lapas 1
2. 24072020-01-TP-SA.PSZ Projekto sudéties Ziniarastis 1
3. 24072020-01-TP-SA.BSZ Bylos sudéties ziniarastis 2
4 Techn_in_io projekto specialiyjy projekto daliy tarpusavio 5
suderinimo aktas
5. 24072020-01-TP-SA.P|Z Projektavimo programinés jrangos ziniarastis 1
6. Techniné projektavimo uzduotis 12
7. Nr. A583 Projekto vadovo architekto kvalifikacijos atestatas 1
8. Nr. 0858 Nekilnojamo kultiiros paveldo specialisto atestatas
9. 24072020-01-TP-SA.AR AiSkinamasis rastas 6
10. 24072020-01-TP-SA.TS Techninés specifikacijos 33
1. 24072020-01-TP-SA.SZ Sgnaudy Ziniarastis 3
BREZINIU ZINIARASTIS
12. | 24072020-01-TP-SA.B-01 Risio auksto planas 1
13. | 24072020-01-TP-SA.B-02 Pirmo auksto planas 1
14. | 24072020-01-TP-SA.B-03 Antro auksto planas 1
15. | 24072020-01-TP-SA.B-04 Tredio auksto planas 1
16. | 24072020-01-TP-SA.B-05 Ketvirto auksto planas 1
17. | 24072020-01-TP-SA.B-06 Palépes planas 1
18. | 24072020-01-TP-SA.B-07 Stogo planas 1
19. | 24072020-01-TP-SA.B-08 Pirmo auksto luby planas 1
20. | 24072020-01-TP-SA.B-09 Antro auksto luby planas 1
21. | 24072020-01-TP-SA.B-10 Tredio auksto luby planas 1
22. | 24072020-01-TP-SA.B-11 Ketvirto auksto luby planas 1
23. | 24072020-01-TP-SA.B-12 Fasadas 1-8. 1
24. | 24072020-01-TP-SA.B-13 Fasadas 8-1. 1
25. | 24072020-01-TP-SA.B-14 Fasadas A-D; Fasadas D-A, 1
26. | 24072020-01-TP-SA.B-15 Pjavis B-B 1
27. | 24072020-01-TP-SA.B-16 Pjavis A-A; C-C; D-D 1
28. | 24072020-01-TP-SA.B-17 Laipty detalizacija; 1 laiptiné 1
KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: P}:
PA TV: Z ADMINISTRACINIO PASTATO KEDAINIY RAJONO POLICIJOS K OMISARIATO
DOK. NR. DALIS FRDVES KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO 1S ADMINISTRAGINES (7.2
; SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATA (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS
A583,0858| PV Astij.u.s Taujans.kas :%%DOKUMENTO PAVADINIMAS: L AIDA
‘;’r ‘(’;’ g‘;‘;’l j - 327,2 ’ﬁi ii% 2 BREZINIU ZINIARASTIS 0
UZSAKOVAS (STATYTOJAS): /" |IDOKUMENTO 2YMUO: LAPAS|LAPY
o Kauno apskrities vyriausiasis policijos 24072020-01 — TP-SA.BSZ-01 1 2
komisariatas




29. | 24072020-01-TP-SA.B-18 Laipty detalizacija; 2 laiptiné 1
30. | 24072020-01-TP-SA.DZ-19 Dury ziniarastis 1
31. | 24072020-01-TP-SA.LZ-20 Langy Ziniarastis 1
32. | 24072020-01-TP-SA.VZ01-21 Vitriny Ziniarastis 1
33. | 24072020-01-TP-SA.VZ02 -22 Vitriny Ziniarastis 1
34. | 24072020-01-TP-SA.VZ03-23 Vitriny Ziniarastis 1
35. | 24072020-01-TP-SA.AZ-24 Apdailos lentelé 1 auks$to grindys 1
36. | 24072020-01-TP-SA.AZ-25 Apdailos lentelé 2 auksto grindys 1
37. | 24072020-01-TP-SA.AZ-26 Apdailos lentelé 3 auksto grindys 1
38. | 24072020-01-TP-SA.AZ-27 Apdailos lentelé 4 auksto grindys 1
39. | 24072020-01-TP-SA.AZ-28 Apdailos lentelé 1 auk3to lubos 1
40. | 24072020-01-TP-SA.AZ-29 Apdailos lentelé 2 auk3to lubos 1
41. | 24072020-01-TP-SA.AZ-30 Apdailos lentelé 3 auk3to lubos 1
42. | 24072020-01-TP-SA.AZ-31 Apdailos lentelé 4 auk3to lubos 1
43. | 24072020-01-TP-SA.AZ-32 Apdailos lentelé 1 auksto sienos 1
44. | 24072020-01-TP-SA.AZ-33 Apdailos lentelé 2 auksto sienos 1
45. | 24072020-01-TP-SA.AZ-34 Apdailos lentelé 3 auksto sienos 1
46. | 24072020-01-TP-SA.AZ-35 Apdailos lentelé 4 auksto sienos 1

DOKUMENTO ZYMUO:

LAPAS

LAPY

LAIDA

24072020-01-TP-SA.BSZ-01




STATINIO PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO

PROGRAMINES |

RANGOS SARASAS

PROGRAMOS PAVADINIMAS KIEKIS TINKLISKUMAS
AutoCAD LT2018 1 SN
Autodesk AutoCAD Revit Architecture 5 SN
Suite 2011 STANDALONE

Autodesk AutoCAD Revit Architecture ’ SN
Suite 2010 NETWORK

AutoCAD LT2010 1 SN
Sketchup pro 2017 1 SN
Artlantis Studio 1

Artlantis Render 2

ABBYY PDF TRANSFORMER 4

STAAD.Pro V8i ’

Microsoft Office 2010 Home and 4

Business

Microsoft Office 2013 Home and ’

Business

Microsoft Office 2016 Home and 3

Business

Microsoft Office for Mac 2011 Home

and Business 1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

E

gX%- P ADMINISTRACINIO PASTATO KEDAINIU RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO
. (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIGIAUS G. 23, KEDAINIUOSE,
DOK. NR. DALIC% EDDVEC% KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO I1$ ADMINISTRACINES (7.2) |
SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATA (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS
A583,0858| pv |Astijus Taujanskas /. /[DOKUMENTO PAVADINIMAS: L AIDA
Arch |Dovilé Stankuteé . « o
Proj |Gabija Vinikaite : g ? PROGRAMINES |RANGOS SARASAS
UZSAKOVAS (STATYTOJAS): V" IbokumENTO ZYMUO: LAPAS|LAPY
LT " . . . N
Kauno apskrities vyriausiasis policijos 24072020-01 — TP-SA.P)Z-01 1 1

komisariatas




Kauno apskr. VPK
El. vidaus dokumento nuorasas
2020-04-21 Nr. 20-V-249

PATVIRTINTA

Kauno apskrities vyriausiojo
policijos komisariato virSininko
2020 m. balandzio  d. isakymu Nr.

KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
KEDAINIU RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO PASTATO, ESANCIO
KEDAINIUOSE, A. MICKEVICIAUS G. 23, KAPITALINIO REMONTO

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Statinio pavadinimas

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau —
Kauno apskr. VPK) Kédainiy rajono policijos komisariato (toliau
— Kédainiy r. PK) administracinis pastatas, pagalbinio tikio
pastatas — konteineriné katiliné ir inzinerinis statinys — kiemo
aikstelé, esantys Kédainiuose, A. Mickeviciaus g. 23

Projekto rengimo etapas

Kapitalinio remonto darby techninis projektas

Statinio kategorija

Auksty skaiCius

Bendras plotas

Administracinis pastatas, neypatingas statinys; pagalbinio akio |
pastatas — konteineriné katiliné. Kiemo aikstele yra nekilnojamyjy
kultiiros vertybiy teritorijoje (Ju apsaugos zonoje)

4

1 766,49 kv. m (administracinio pastato esamas plotas pagal VI
Registry centro duomenis);

13,00 kv. m (pagalbinio Ukio pastato — konteinerinés katilinés
esamas plotas pagal VI Registry centro duomenis)

Taris 10 062 kv. m (administracinio pastato — jstaigos)
33 kv. m (pagalbinio wikio pastato — konteinerinés katilinés)
Statybos vieta Kédainiai, A. Mickevi€iaus g. 23

Statybos riisis

Kapitalinis remontas

Statiniy grupés paskirtis

Negyvenamieji pastatai: administracinis pastatas, pagalbinio akio |
pastatas — konteineriné katiliné, inzinerinis statinys — kiemo
aiksteleé

Statybos darby pirkimo
btidas

Pagal Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy istatymo
reikalavimus

Lésy pobudis

Valstybés lésos

Planuojami statybos
pradzios metai

2021-2023 m.

Uzsakovas

Kauno apskr. VPK

Uzsakovo adresas

Kaunas, Vytauto pr. 91




2

Projektavimo paslaugy
tikslas

Atlikti ir pateikti uzsakovui Kauno apskr. VPK Kédainiy r. PK
administracinio pastato, pagalbinio Gikio pastato — konteinerinés
katilinés, inZinerinio statinio — kiemo aikstelés, esanciy
Kédainiuose, A. Mickeviciaus g. 23, kapitalinio remonto techninj
projekta. Atlikto techninio projekto vykdymo priezitira

Statiniy grupés sudétis

Administracinis pastatas, pagalbinio tikio pastatas — konteineriné |
katiliné, inzinerinis statinys — kiemo aikstelé

Statinio gyvavimo trukme

Administracinio pastato — 52 metai, pagalbinio Gkio pastato —
konteinerinés katilinés — 14 mety, inZinerinio statinio — kiemo
aikstelés — 59 metai

Iprastos projektavimo
paslaugos

1. Projektiniy pasiiilymy parengimas

Projektiniy pasitlymy sudétis:

objekto patalpy funkcinis i§déstymas;

auk3ty planai su funkciniais rySiais ir statinio pjuviai,

pagrindiniai fasadai;

statinio techniniai ir ekonominiai rodikliai;

projektavimo paslaugy atlikimo grafikas.

2. Statinio techninio projekto parengimas

Techninio projekto sudétis:

bendroji dalis;

sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis;

architekttiros dalis;

konstrukcijy dalis;

gamybos (paslaugy) technologijos dalis;

vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis (suderinus ir atsizvelgus i
prisijungimo prie miesto tinkly salygas);

védinimo, oro kondicionavimo dalis;

Sildymo ir karsto vandens gamybos dalis (suderinus ir atsizvelgus
1 prisijungimo prie Keédainiy miesto §ilumos tinkly salygas);
elektrotechnikos dalis;

elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis (suderinus ir
atsizvelgus 1 prisijungimo prie telekomunikacijos tinkly salygas);
apsauginés signalizacijos dalis;

vaizdo stebéjimo sistemos dalis;

darbo viety ir baldy iSdéstymo dalis;

1¢jimo kontrolés dalis;

gaisrinés saugos dalis;

gaisrinés signalizacijos dalis;

procesy valdymo ir automatizacijos dalis;

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis;
statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis (privaloma);
ekonominé dalis;

administracinio pastato fasado apSvietimo dalis;

sanaudy kiekiy Ziniarasciai;

sanaudy kiekiy ziniaras€iai statybos darby konkursui;

kitos dalys (pagal STR 1.05.06) ir atsizvelgiant | projektuojamo
statinio  specifika  (projekte  butina  pateikti  technines
specifikacijas, aiSkinamuosius rastus, brézinius, architektirinius
sprendinius ir papildomas dalis).




3

1. Specialiyjy architektiiros reikalavimy gavimas.
2. Geodezinés topografinés nuotraukos parengimas (gavimas).
3. Parengto techninio projekto suderinimas su atitinkamomis
instancijomis.
4. Visy reikiamy dokumenty, reikalingy statybos leidimui gauti,
paruosimas, dalyvavimas leidimo gavimo procediroje ir su Sia
procediira susijusiy iSlaidy apskaiciavimas.
5. Visy kity leidimy, kokiy gali prireikti suteikiant jprastas
paslaugas, gavimas ir su Siomis procediromis susijusiy islaidy
apskaiCiavimas.
6. Planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai ir poveikio
visuomenés sveikatai vertinimy privalomumo jvertinimas ir
atlikimas, jei Sie vertinimai reikalingi.
7. Projekto vykdymo priezilira statybos metu.
8. Projekto pateikimas uzsakovo nurodytam ekspertui projekto
ekspertizei atlikti, nustacius neatitikimy — jy koregavimas.

9. Statyba leidzian¢io dokumento gavimas.
Paslaugy atlikimo grafikas  Projektiniai pasiilymai — 30 (trisdeSimt) dieny po sutarties
pasira§ymo.

Techninis projektas — 120 (vienas Simtas dvideSimt) dieny (nuo

projektiniy pasitlymy patvirtinimo).

7Papi1domos paslaugos

Statytojo (uzsakovo) Pateikiama A priede
techniné specifikacija
Statytojo pateikiamy Kadastriniy matavimy bylos kopija, Nekilnojamojo turto registro
privalomyjy dokumenty centrinio duomeny banko iSraso kopija
sarasas
Statinio projektuotojas privalo vykdyti visas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos
statybos istatyme.

Si projektavimo uzduotis su priedais yra neatskiriama Kauno apskr. VPK Kédainiy r. PK
pastato kapitalinio remonto darby techninio projekto parengimo paslaugy sutarties dalis.

UZSAKOVAS PROJEKTUOTOJAS

Kauno apskrities vyriausiasis

policijos komisariatas

Vytauto pr. 91, 44238 Kaunas

Tel. (8 37) 2237 26, faks. (8 37) 2098 09
Juridinio asmens kodas 191008196

Atsisk. sask. LT68 7044 0600 0782 2215
AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Policijos departamento prie Vidaus reikaly ministerijos A. V.
Imuniteto valdybos virSininkas,
laikinai einantis virSininko pareigas

Elanas Jablonskas

#701107 2020-04-20



Kauno apskr. VPK
2020-04-21
Nr. 20-V-249

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Kédainiy rajono policijos komisariato pastato
kapitalinio remonto projektavimo uzduoties

A priedas

Projekte taikoma teisé
1r norminial
dokumentai

Projektas parengtas vadovaujantis Siais norminiais aktais (vykdant statybos
darbus, eksploatuojant statinius, taip pat biitina vadovautis Siais pagrindiniais

dokumentais).

Lietuvos Respublikos saugomy
teritorijy istatymas

Lietuvos Respublikos statybos
Istatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos
apsaugos istatymas

Lietuvos Respublikos darbuotojy
saugos ir sveikatos {statymas

Lietuvos Respublikos atlicky
tvarkymo jstatymas

Lietuvos Respublikos priesgaisrinés
saugos istatymas

Lietuvos Respublikos civilinis
kodeksas

Lietuvos Respublikos teritorijy
planavimo jstatymas

Lictuvos Respublikos zemés reformos
Istatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamo
turto kadastro jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamo
turto registro istatymas

Nekilnojamo turto kadastro nuostatais,
patvirtintais  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybés 2002 m. balandZio 15 d.
nutarimu Nr. 534;

Nekilnojamo turto objekty kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo bei tikslinimo taisyklémis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos
Zemés iikio ministro 2002 m. gruodZio
30 d. jsakymu Nr. 522;

Valstybinés geodezijos ir kartografijos
tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés direktoriaus 2000 m.
birzelio 19 d. jsakymu Nr. 45 D¢l
Sutartiniy topografiniy plany M 1:500,
1:1000, 1:2000 ir 1:5000 Zenkly
techniniy  reikalavimy  reglamento
patvirtinimo*®;




Lietuvos  Respublikos  aplinkos|Visuomeninés  paskirties  objekty
ministro 2005 m. sausio 20 d.[teritorijos

1sakymu Nr. 3D-37/D1-40

PTR 3.08.01:2013 Tvarkymo darby rusys

STR 1.01.04:2002

Statybos produktai. Atitikties
pvertinimas ir CE Zenklinimas

STR 1.01.06:2010

Ypatingi statiniai

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rusys

STR 1.01.09:2003

Statiniy klasifikavimas pagal
naudojimo paskirti

STR 1.04.01:2005

Esamy statiniy tyrimai

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto
ckspertizé

STR 1.05.08:2003

Statinio projekto architektiurinés ir
konstrukcings daliy bréZiniy braizymo
taisyklés ir grafiniai Zyméjimai

STR 1.07.01:2010

Statyba leidZiantys dokumentai

STR 1.08.02:2005

Statybos darbai

STR 1. 09.04:2007

Statinio projekto vykdymo priezitira

STR 1. 09.05:2002

Statinio statybos techning prieZiiira

STR 1.11.01:2010

Statybos uzbaigimas

STR 1.12.06:2002

Statinio naudojimo paskirtis ir
gyvavimo trukme

STR 1. 12.08:2002

Statiniy naudojimo priezitiros tvarkos
aprasas

STR 2.01.01(1):1999

Esminiai statinio reikalavimai.
Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminiai statinio reikalavimai.
Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008

Esminiai statinio reikalavimai.
Apsauga nuo triuk§mo

STR 2.01.01(6):2008

Esminiai statinio reikalavimai.
Energijos taupymas ir Silumos
i§saugojimas

STR 2.01.03:2009

Statybiniy medZziagy ir gaminiy
Siluminiy-techniniy dydziy,
deklaruojamos ir projektinés vertés




STR 2.02.02:2004

Visuomenings paskirties statiniai

STR 2.03.01:2001

Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai
zmoniy su negalia reikméms

STR 2.05.20:2006

Langai ir iSorinés iéjimo durys

STR 1.01.04:2013

Statybos produkty, neturinciy darniyjy
techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas,
tikrinimas,ir deklaravimas. Bandymuy,
laboratorijuy ir sertifikavimo istaigy
paskyrimas

STR 1.05.08:2003

Statinio projekto architektirinés ir
konstrukcinés naudojimo neturinciy
darniyjy techniniy sprecifikacijy,
cksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas

HN 33:2011 Triuk$mo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei ju aplinkoje

HN 36: 2009 Draudziamos ir ribojamos medZziagos

HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir viesosios paskirties
pastaty mikroklimatas

HN 69:2003 Siluminis komfortas ir pakankama
siluming aplinka darbo patalpose

HN 98:2000 Natiralus ir dirbtinis darbo viety
apsvietimas. ApsSvietos ribinés vertés ir
bendrieji matavimo reikalavimai

HN105:2004 Polimeriniai statybos produktai ir

polimerinés baldinés medziagos

Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2008 m. balandzio 24 d.
1sakymas

Nr. 5-V-206 (kartu su 2011 m.
balandzio 29 d. {sakymo

Nr. 5-V-379 pakeitimu)

Tipiniai teritoriniy policijos istaigy
pastaty, statiniy ir patalpy reikalavimai

Lictuvos policijos generalinio
komisaro 2011 m. kovo 3 d.
1sakymas Nr. 5-V-180 ir

Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2016-12-15 jsakymas Nr.
5-V-1064 D¢l Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2011 m.
lapkricio 7 d. isakymo Nr. 5-V-972
,,Del policijos ginkluotés apyvartos
policijos istaigose tvarkos apraso
patvirtinimo** pakeitimo® Lictuvos
policijos generalinio komisaro 2011
m. kovo 3 d. isakymas Nr. 5-V-180
,.Dél reikalavimy, keliamy
patalpoms, kuriose vykdoma ginkly,

Reikalavimai, keliami patalpoms,
kuriose vykdoma ginkly, Saudmeny, jy
daliy apyvarta




Saudmeny, ju daliy apyvarta,
patvirtinimo* pakeitimo

Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2019 m. spalio 7 d.
1sakymas Nr. 5-V-739 _ Lictuvos
policijos generalinio komisaro 2011
m. kovo 3 d. jsakymas Nr. 5-V-180
,.Dél reikalavimy, keliamy
patalpoms, kuriose vykdoma ginkly,
Saudmeny, juy daliy apyvarta,
patvirtinimo* pakeitimo

Lictuvos Respublikos paslapéiy
apsaugos koordinavimo komisijos
2007-02-02 protokolas

Nr. 56-1KF

Bendrieji islaptintos informacijos
fizinés apsaugos reikalavimai

Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2004 m. spalio 11 d.
1sakymas Nr. 5-V-492 (2010 m. kovo
31 d. jsakymo Nr. 5-V-263 redakcija)

Teritoriniy policijos istaigy
operatyvaus valdymo padaliniy
patalpy irengimo ir eksploatavimo
reikalavimai

Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2009 m. birZelio 9 d.
1sakymas

Nr. 5-V-403

Policijos istaigy vietinio kompiuteriy
tinklo priezitiros taisyklés

Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2009 m. liepos 1 d.
1sakymas Nr. 5-V-465

Minimalis policijos istaigy vietinio
kompiuteriy tinklo irengimo
reikalavimai

Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2007 m. rugpjucio 16 d.
1sakymas Nr. 5-V-543

Tipiniai vaiky apklausos kambariy prie
teritoriniy policijos istaigy irengimo
reikalavimai

Lictuvos Respublikos vyriausybés
2018 m. rugpjicio 13 d. nutarimas
Nr. 820

Islaptintos informacijos fizinés
apsaugos reikalavimy ir ju
1gyvendinimo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos respublikos
vyriausybés 2018 m. rugpjucio 13 d.
nutarimu Nr. 820

Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m sausio 15 d.
1sakymas

Nr. A1-22/D1-4

Darbovieciy irengimo statybvietéje
nuostatai

Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m geguzés 5 d.
1sakymas

Nr. A1-171/V-500

Imoniy darbuotojy saugos ir sveikatos
tarnyby pavyzdiniai nuostatai

Pricsgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly
ministerijos direktoriaus 2010 m.
gruodzio 7 d. jsakymas Nr. 1-338

Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai




Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo | Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos
departamento prie Vidaus reikaly taisyklés

ministerijos direktoriaus 2011 m.
sausio 17 d. jsakymas Nr. 1-14

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo | Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés
departamento prie Vidaus reikaly
ministerijos direktoriaus

2005 m. vasario 18 d. jsakymas Nr.
64 (2010 m. liepos 27 d. isakymo Nr.
1-223 redakcija)

Kitais privalomais teis¢s aktais.

Principiniai funkciniai
(paskirties) ir
naudojimo
(cksploataciniai)
reikalavimai statiniui
(statiniy grupei)

Pertvarkyti ir irengti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Kédainiy rajono policijos komisariato (toliau — Kauno apskr. VPK Kédainiy
r. PK) patalpas, esanc¢ias Kédainiuose, A. Mickeviciaus g. 23 pagal naujus
policijos istaigoms keliamus funkcinius reikalavimus ir sudaryti tinkamas
darbo salygas darbuotojams nustatytoms funkcijoms vykdyti ir gerinti
darbuotoju fizinj pasirengima.

Suremontuoti Kauno apskr. VPK Kédainiy r. PK pastata, esant]
Kédainivose, A. MickeviCiaus g. 23, pritaikant ji policijos komisariato
poreikiams ir funkcijoms vykdyti:

2.1. pastatas — administracinis, unikalus Nr. 5396-7025-5015, pazymétas
plane 1B4p, bendras plotas — 1766,49 m?;

2.2. pagalbinio tikio pastatas — konteineriné katiliné, unikalus Nr. 4400-0773-
1391, pazymétas plane 4H1p, bendras plotas — 13,00 m?;

2.3. kiti inzineriniai statiniai-kiemo aikstelé: unikalus Nr. 5396-7025-5037;
jrengti rukymo vieta su stogeliu;

praplésti automobiliy stovéjimo aikstele numatant papildomas automobiliy
stovéjimo vietas darbuotojams, lankytojams, nejgaliesiems ir jrengti naujas
automobiliy stovéjimo vietas su stogine prie pastato vakarings ir rytinés pusiy
Soniniy fasady.




Techniniai ir kokybiniai
(techninio, estetinio ir
kt. Iygio) reikalavimai
sprendiniams pagal
projektus

1. Pastatas — administracinis, Nr. 5396-7025-5015, pazymétas plane 1B4p:

- pakeisti stogo danga nauja;

- apSiltinti pastata, cokoli ir palépg;

- pakeisti pastato langus;

- atnaujinti visus susidévéjusius pastato fasado elementus (stogelius, arkas,
langy elementus, parapetus, iStraukimo ortakius), pastato fasada ir pamatus,
ant pastato fasado irengti apsSvietima, ir vaizdo stebéjimo kameras);

- pakeisti lietaus nuoteky sistema;

- visas specialios paskirties patalpas (tarp juy ir tas, kuriy dislokacijos vieta
nekei¢iama) irengti pagal atitinkamus policijos komisariaty patalpoms
numatytus reikalavimus (istatyti Sarvuotas duris, irengti jeigos kontrolés
sistema, vaizdo stebéjimo kameras ir pan.);

- suremontuoti visas patalpas (kabinetus, koridorius, sanitarinius mazgus ir t.
t.): atlikti apdailos ir dazymo darbus, pakeisti susidévéjusias dangas, jrengti
tinkama patalpy ap$vietima, naujus sanitarinus mazgus, duSo patalpas, poilsio
zonas (su vandens tiriniais elektriniais Sildytuvais), persirengimo,
dokumenty saugojimo ir kt. patalpas;

- irengti 1€jimg pritaikyta Zmonéms turintiems negalia;

- irengti sanitarines patalpas pritaikytas Zmonéms turintiems negalia;

- pakeisti patalpy elektros instaliacijg ir ap§vietima (LED lempos);

- naujai irengti kompiuterini-telekomunikacinj tinkla, kriminalinés Zvalgybos
telekomunikacini tinklg ir i$vedzioti 6-osios kategorijos kabelius,tinklo
atsizvelgiant 1 darbo viety skaiciy ir iSdéstyma,

- irengti TV tinklg lankytojy aptarnavimo ir laukimo zonoje;

- Jrengti apsauging ir gaisring signalizacija visose patalpose, numatant
galimybe signalizacijos sistema specialios paskirties patalpose (ginkly
saugykloje, archyve, technologinése patalpose ir kt.) valdyti atskirai nuo
bendro naudojimo patalpy;

- iSplésti ieigos kontrolés, vidaus ir lauko patalpy stebéjimo sistema,;

- atlikti ventiliacijos, Sildymo, vandentickio ir kanalizacijos sistemu
rekonstrukcija (pakeiciant visus ortakius, radiatorius ir vamzdynus);

- jrengti daZzyty sienuy apsauging danga intensyviai naudojamose patalpose
(laukiamajame, poilsio zonoje) ir kabinctuose Salia darbo viety (kad sieny
apdaila buty apsaugota nuo pazeidimo kédémis ir pan.);

- frenti pastato riisio drenazg ir lictaus nuotéky sistema.

Pirmame pastato aukSte numatyti ir suprojektuoti 27 kompiuterizuotas
darbo vietas, i§ ju 7 nenuolatines darbo vietas apklausos, atpazinimo ir
gyventoju priémimo  patalpose; suprojektuoti 2 kompiuterizuotas
nenuolatines darbo vietas stebéjimui ir dalyvavimui vaiko apklausoje:

- irengti gyventoju laukiamojo ir priémimo (lankytojy laukimo zona) patalpa;

- irengti koridoriuje atskira pareiskimy priémimo ir gyventojy priémimo
(aptarnavimo) patalpa;

- irengti vaiko apklausos kambari su $alia esanciu stebéjimui skirtu kambariu;
- irengti liudytojy ir nukentéjusiyjy apklausos patalpas;

- irengti asmeny atpazinimo patalpa (perskirta 1 2 dalis su vienakrypcio
vaizdo stebéjimo langu asmenims atpaZzinti);

- irengti darbo kabineta administratoriams 2 KDV,

- irengti spec. patalpg (standarto priemonéms laikyti);

- irengti sanitarine patalpa (WC su praustuvais) ir lankytojams, ir pritaikyta
nejgaliesiems;

- 1rengti koridoriuje atskirg patekimo zona reagavimo padaliniui;

- irengti darbo kabineta Reagavimo sk. vir§ininkui 1 KDV,

- {rengti darbo kabineta Reagavimo sk. vyriausiajam tyréjui 1 KDV;

- irengti darbo kabineta reagavimo padalinio pareiginams 4 KDV,

- 1rengti darbo kabinetg (-us) veiklos padalinio pareiginams 9 KDV,

- irengti darbo kabinetg kriminalistiniy tyrimy eksperui 1 KDV,




- irengti techning patalpa (elektros pastotés patalpa);

- irengti techning patalpa (servering );

- irengti techning patalpa (Siluminis punktas);

- irengti dvi trumpo sulaikymo kameras ir sanitarini mazga (WC su
praustuvu) sulaikytiesiems);

Antrame pastato auk$te numatyti ir suprojektuoti 18 kompiuterizuoty darbo
viety:

- irengti spec. patalpa — daiktiniy irodymuy saugykla,;

- irengti sanitaring patalpa vyrams ir moterims (WC su praustuvais)

- irengti ginkling ir spec priemoniy ir patalpas;

- rengti specialig patalpg (dokumenty archyvui);

- irengti darbo kabineta PK virSininkui 1 KDV

- irengti darbo kabinetg Veiklos skyriaus vir§ininkui 1 KDV,

- irengti darbo kabinetus Veiklos skyriaus vyriaus. tyréjams (sprendimy
priemejui) 4 KDV,

- irengti darbo kabinetg (us) veiklos padalinio darbuotojams 8 KDV,

- irengti darbo kabinetg veiklos padalinio specialistams, 2 KDV,

- irengti darbo kabineta bendruomenés pareigiinams, 2 KDV,

- irengti pasitarimy — posédZziy patalpa (mokymy klase, open space);

Trefiame pastato aukS$te numatyti ir suprojektuoti 18 kompiuterizuoty
darbo viety:

- irengti spec. patalpa (byloms, medziagoms ir kitiems dokumentams
saugoti);

- irengti spec. patalpa (uniforminés aprangos ir kt. inv. sandélis).

- irengti sanitaring patalpa moterims ir vyrams (WC su praustuvais)

- irengti darbo kabinetg proceso vyriaus. tyréjui, 1 KDV,

- irengti darbo kabinetus (proceso vykdymui) 17 KDV,

- frengti pasitarimy salg (80 asmeny);

Ketvirtame pastato aukste numatyti ir suprojektuoti:

- rengti sporto salés patalpas (salé koviniy imtyniy ir specialiyjy priemoniy
panaudojimo igiidziams lavinti ir treniruokliy salé);

- persirengimo patalpas  (riibines) ir duSines vyrams su sanitarinémis
patalpomis (WC) ;

- persirengimo patalpas (riibines) ir duSines moterims su sanitarinémis
patalpomis (WC);

- irengti techning valymo reikmeny patalpa;

- irengti dziovykla;

- irengti poilsio, buitines patalpas;

2. Pastogé, stogas:

- demontuoti esama stogo danga;

- naujai sumontuoti stogo danga,

- apsiltinti pastoge;

- iSvalyti esamas ventiliacines angas;

3. Pagalbinio uikio pastatas - konteineriné katiliné:

Rekonstruoti katiling atskiriant §ilumos tickimo sistemas ir §ilumos padavimo
srautus pritaikant Silumos tickima dviems atskiriems pastatams A.
Mickeviciaus g. 23 ir A. Mickeviciaus g. 25.

4, Teritorija:

- suremontuoti kiemo aiksteliy danga;

- praplésti automobiliy statymo vietas;

- irengti automobiliy stovéjimo vietas skirtas Zzmonéms turintiems negalia,;




- irengti papildomas tarnybiniy automobiliy stovéjimo vietas su stogine Salia
pastato Soniniy vakary ir ryty pusés fasady, panaikinant dalj Zalios vejos.
Preliminariai reikia jrengti 74 automobiliy stovéjimo vietas: i§ juy: 15 viety
tarnybiniams automobiliams, 17 viety gyventojuy automobiliams ir 42 victas
policijos istaigos darbuotojy automobiliams (viety skaicius apskaiCiuotas
atsizvelgiant tipinius ... reikalavimus);

- butina jrengti viena clektros jvada (hermetisSkas elektros lizdas turi bati
pritaikytas lauko salygoms) tarnybiniy automobiliy parkavimo aiksteléje
akumuliatoriams krauti (220W) ir vieng elektros jvada tinklo 1 automobilinés
Irangos pajungimui;

- irengti lauko vaizdo stebé¢jimo kameras (teritorijai, i€jimui 1 pastata,
vidiniam kiemui stebéti);

- irengti kiemo apsvietima;

- irengti rakymo vieta su stogeliu prie administracinio pastato ir takeli su
trinkeliy danga iki jos i§ kiemo pusés ar prie Soninio i€jimo | pastata;

- aptverti teritorija segmentine iki 1,80 cm tvora su automatiniais vartais,
kurie turéty autorizuota patekima 1 kiemo teritorija (ivaziavimas 1 teritorija
turi buti kontroliuojamas (irengta praé¢jimo kontrolés sistema)).




Projektavimo
eiliskumas

Kapitalinio remonto projektas rengiamas vienu metu (techninis projektas)

Nurodymai derinti
sprendinius su

Paslaugy atlikimo procese uzsakovui pateikiami derinti principiniai
atitinkamy projekto daliy sprendiniai. Naudojamy statybiniy medZiagy

uzsakovu specifikacija kickviena kartg atskirai suderinama su uzsakovu.

Projekto dokumenty | Lictuviy

kalba

Nurodymai projekto 2 egz. projektiniy pasiolymy atspausdinti, 1 egz. — kompiuterinéje
dokumenty laikmenoje.

komplektavimui, Pateikiama:

iforminimui; techninio projekto — 4 egz. atspausdinti (projekto daliy, kurios teikiamos
dokumenty komplekty |statybos leidimui gauti, — po 5 atspausdintus egzempliorius), visy projekto
skaicius daliy — 1 egz. kompiuterinéje laikmenoje;

dokumenty konkursui rengti komplektas — 2 egz. atspausdinti ir 1 egz.
kompiuterinéje laikmenoje.
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LIETUVOS ARCHITEKTY RUMALI

Nr. A 583

Astijus Taujanskas
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Statinio projekto, statinio projekto architektiirinés dalies, statinio projekto
vykdymo prieZiiros, statinio projekto architektarinés dalies vykdymo
prieziiiros vadovas
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AISKINAMASIS RASTAS

. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Objektas ir adresas: ADMINISTRACINIO PASTATO KEDAINIY RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO (UNIK.
NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVICIAUS G. 23, KEDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES
KEITIMO IS ADMINISTRACINES (7.2) | SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATA (7.16), TECHNINIS
PROJEKTAS

1.1.Privalomieji normatyviniai ir projekto rengimo dokumentai

Projektas rengiamas vadovaujantis Siais dokumentais:
- Technine projektavimo uzduotimi;

- Sutartimi.

- Zemeés sklypo ir pastato nuosavybés dokumentai;

- Topografiné nuotrauka;

- Detaliusis planas;

- Suderinti projektiniai pasitlymai;

- Lietuvos standartai (LST)*;

- statybos techniniai reglamentai (STR)*;

- paveldo tvarkybos reglamentai (PTR)*;

- respublikines statybos normos (RSN)*;

- sanitarinés ir higienos normos ir taisyklés (HN)*;

- Europos Sgjungos statybos normos (EN)*

- Aplinkosaugos taisyklés (LAND)*;

- rekomendacijos (R)*;

- Lietuvos Respublikoje galiojanéios statybos normos ir taisyklés®*;

- Prisijungimo sglygos

- Lietuvos policijos generalinio komisaro jsakymais

* pastaba - zr. ,Normatyviniy dokumenty statinio projektui rengti sgrasg”. Projektiniai sprendimai
atitika Siuos paminétus dokumentus

Il. DUOMENYS APIE OBJEKTA

¢ Projektuojamo statinio statybos vieta: A.Mickeviiaus .23 Kédainiai
e Pastato unik nr. 5396-7025-5015
e Statybos rasis: kapitalinis remontas; paskirties keitimas (STR 1.01.08:2002 “Statinio statybos
rasis”)
e Statinio paskirtis
Esamas statinys: administracines paskirties pastatas [7.2.]
Projektuojamas statinys: specialiosios paskirties pastatas [7.16.]
e Statinio kategorija
Esamas statinys: neypatingasis (STR 1.01.03:2017 “Statiniy klasifikavimas”);

KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: r;

, 4
I IADMINISTRACINIO PASTATO KEDAINIY RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO|
DOK. NR (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVICIAUS G. 23, KEDAINIUOSE,

PATV.
KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IS ADMINISTRACINES (7.2) |
ISPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATA (7.16), TECHNINIS PROJEKTAS
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Projektuojamas statiny: neypatingasis

e Pastato bendrasis plotas : 1772.61 m?

o Pastato taris: 10062 m®

e Zemés sklypo unik nr. 4400-5567-5782

e Sklypo plotas: 4335m?

e Sklypo (jo dalies) tvarkomos teritorijos plotas: 4335m?

o Pagrindiné naudojimo paskirtis: Visuomeninés paskirties teritorija (tp7)

¢ Esami inzineriniai tinklai: pastatas turi esamg elektros, rysSiy jvadus, vandentiekio jvadg ir
nuoteky idvada, dujy jvada.

¢ Nekilnojamasis kultiros paveldas, apsaugos zona: Sklypas yra visuomeninés paskirties
teritorijoje (tp7); nekilnojamyjy kultGros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos zonoje).

o Esama situacija: Siuo metu sklype yra administracinés paskirties pastatas. Projektuojamas
pastatas 1B4p (unik. Nr. 5396-7025-5015) yra administracinés paskirties, keiciama paskirtis |
specialigjg. Pastatas yra visuomeninés paskirties teritorijoje, neypatingas statinys, jam atlieckamas
kapitalinis remontas.

lll. ESAMA SITUACIJA

3.1.Sklypas
e Esami statiniai:

- Administracinis pastatas 1B4p (unik. Nr. 5396-7025-5015) - 1766,49 m? (projektuojamas
pastatas)
- Konteineriné katiliné 4H1p ( unik Nr. 4400-0773-1391) — 13 m?
- Kiti inzineriniai statiniai — kiemo statiniai (unik. Nr. 5396-7025-5037)
- Kiemo aikstelé 1/1 priklauso pastatui unik. Nr. 5396-7025-5015.
e Gretimybés: Sklypas (unik nr. 4400-5567-5782) yra visuomeninés paskirties teritorijoje (tp7);
nekilnojamuyjy kultlros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos zonoje).
o Zemés reljefas: Sklypo reljefas lygus, auksciai svyruoja nuo 45.12 iki 46.37.
e Esami zeldiniai: Sklype iSkasami ir atsodinami medziai 1x@220 , 2x&200 ir krimai.
e Klimato salygos: Tipinés Lietuvos klimato saglygos. Vidutiné metiné oro temperatira yra +7,0°C.
Saléiausias sausio ménuo, kai vidutiné temperatiira biina apie -3,6 °C, o $il¢iausias -
liepos ménuo, kai vidutiné temperatira siekia apie 18,0 °C. Per metus iSkrenta apie 724 milimetry
krituliy. Vyrauja vakary krypties silpni véjai, vidutinis metinis véjo greitis — 3,5 m/s. Stipriausi véjai
blna lapkri€io, gruodzio ir sausio ménesiais.
3.2.Esamuy statiniy architektarinés buklés jvertinimas
Administracinio pastato 1B4p (unik. Nr. 5396-7025-5015) statybos pabaigtos 1975; 1996

pastatas buvo rekonstruotas (pagal NTR idrasus). Pastato paskirtis administraciné (bus kei¢iama tik
Siuo projektu); pastatas yra 4 auksty; pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: D.

Sienos: plyty miras.
Perdangos: PTK tipo kiaurymétos plokstés.

Stogas: skarda cinkuota, mediné konstrukcija, centrinéje dalyje atraminis remas su
ilginiais iSilgine pastato kryptimi, atraminiy stulpeliy zingsnis 3m ,gegniy zingsnis 1,5m.

Atliktas konstrukcijy techninés blklés apzilros aktas (2020 06 16m) — zr. Konstrukcijy dalyje.

3.3.Projektuojamas statinys
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Kapitalinio remonto ir paskirties keitimo i§ administracinés [7.2.] j specialiosios paskirties [7.16.]
pastata.

IV.PROJEKTO SPRENDINIAI:

4.1.Pastato (patalpu) funkcinio rysio ir zonavimo sprendiniai:

ISoré: Specialiosios paskirties pastatas apSiltinimas (fasadas/cokolis/palépe), keiiama
susidevéjusi stogo danga, keiiami pastato langai — pirmojo auks$to langams jrengiamos apsauginés
zaliuzés. Atnaujinami arba keiiami naujais susidevéje pastato fasado elementai - stogeliai, lietvamzdziai,
ortakiai.

Vidus: Specialiosios paskirties pastato patalpos pertvarkomos ir jrengiamas Kauno apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Kédainiy rajono policijos komisariatas.

- Pirmas aukstas: pritaikomas Zmonéms su negalia, jrengiamas keltuvas, ZN san.mazgas.
Pirmo auksto holas pritaikomas gyventojy laukiamajam ir priémimui (lankytojy palaukimo
zona), j kitas patalpas gyventojai patekti negali be pareigtny leidimo. |eigos | patalpas
kontroliuojamos jeigos kontrole.

- Pastato patalpose demontuojamas esamos pertvaros (zr. SA planuose) ir formuojamos
naujos patalpos: G/K, stiklinés, bei miro pertvaros, atitinkancios akustinius bei
priedgaisrinius reikalavimus. Konstrukcijos nepazeidziamos, negriaunamos kapitalinés
sienos, laikancios konstrukcijos.

- Formuojami ir jrengiami nauji san.mazgai, dusai pagal HN reikalavimus. Keiéiama
santechnika.

- Visos pastato patalpos remontuojamos, atliekami apdailos darbai — keiiama grindy
danga, dazomos sienos, jrengiamos pakabinamos lubos. Jrengiamas HN reikalavimus
atitinkantis LED apS$vietimas, kei€iama elektros instaliacija (zr.E dalyje) , patalpy Sildymas
ir védinimas (zr. SVOK dalyje).

- Pastato centrinéje dalyje esantys laiptai demontuojami ir formuojami nauji HN ir GS
reikalavimus atitinkantys laiptai.

Teritorija: Pagal STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrigji reikalavimai” sklype
prapleéiama automobiliy stovéjimo aikstelé, suformuojamos naujos automobiliy vietos — i$ viso 73
vietos,i$ jy jrengiamos automobiliy jkrovos vietos 1vnt; ir nejgaliyjy vietos 4vnt. Dalis automobiliy
stovéjimo viety atitvertos segmentine tvora ir turi atskirg jvaziavima, su kontrole. Si aikstelés dalis
pritaikyta policijos darbuotojams, tarnybiniams automobiliams statyti. Didzioji sklypo dalis Siuo metu
yra veja,dalis jos bus iSardoma, jrengiama asfalto danga, betoninémis trinkelémis isklojami Saligatviai.
Dangy detales zr. Bréziniuose.

Pastato patalpos pertvarkomos pagal TU nurodytas — pareigybes ir kompiuterizuoty darbo viety
skaiCiy. Specialiosios paskirties pastato pirmgjame aukste jrengiamos — 27 kompiuterizuotos darbo
vietos (KDV); techninés patalpos, trumpo sulaikymo kameros; antrajame aukste — 18 KDV, ginklinés,
spe.patalpos ; treCiajame aukste — 18KDV, pasitarimy salés ir ketvirtajame aukste — jrengiamos
sporto salés, buitinés ir technines patlapos.

4.2.Sanitarinio buitinio darbuotojy aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai

Darbuotojy reikméms kiekviename pastato auk$te numatomi sanitariai mazgai. 4 pastato aukste
jrengiamos persirengimo patalpos ir dusai.
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Darbuotojams ketvirtame pastato aukste numatoma buitiné patalpa (poilsio patalpa ir virtuvée).
Pirmas aukstas pritaikomas pagal ZN reikalavimus ir jrengiama papildoma kabina pritaikyta ZN.

San.mazgas laikino suémimo Zmonéms jrengiamas san.mazgas su specialia prieSvandaine
jranga.

4.3.Universalaus dizaino ir nejqaliyjy poreikiy tenkinimo sprendiniai

Projektas parengtas vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” nurodymais
ir 1ISO 21542 Tarptautiniu standartu ,Pastaty dtatyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir
naudojamumas‘.

Nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos jrengiamos arciausiai j€jimo j pastatg ne didesniu
kaip 50m atstumu. Nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos projektuojamos su joms skirtomis islipimo
aikstelémis. Automobiliy stovéjimo vietos ZN automobiliams pazymimos ant dangos horizontaliu ZN
informacijos zenklu ir vertikaliu zenklu su tokiu pat simboliu.
Pésgiyjy takai ir prieigos nuo ZN automobiliy stovéjimo viety iki pastato pritaikomi ZN veziméliams,
taky lygiy skirtumai ir nelygumai — ne didesni kaip 20 mm. Péséiyjy taky dangos — pakankamai
Siurkscios, neslidzios, sidlés tarp plyteliy ne platesnés nei 15 mm. PésCiyjy taky zonoje jrengiamy
danggiy, groty, trapy ar kity kliti¢iy pavirsiy lygiai gali skirtis nuo taky pavirSiaus lygio ne daugiau kaip
10 mm.

PéscCiyjy takuose, prie jéjimo | objektg ir i§ automobiliy stovéjimo aikstelés numatomi jrengti

taktiliniai vaik$€iojimo pavirsiaus indikatoriai.ZN judéjimo trasose jrengiamy jspé&jamuyjy pavirsiy
reljefas:
- lygiagre€iy juosteliy (4-5 mm aukséio, 20-25 mm plocio, isdéstyty kas 40-60 mm), skirto judéjimo
krypd&iai ar krypties pasikeitimui pazyméti;
- apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp centry
60 mm), skirto jspéti apie priekyje esancius aukscio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).

Pastato pirmas aukstas pritaikomas ZN reikméms, jrengiamas reikalavimus atitinkantis
pagrindinis jéjimas jpastatg — iSorés grindinio ir grindy lygiy skitumas — ne didesni kaip 20 mm,
bekliGtis dury angos plotis ne maziau 900x2000 mm, prie$ais duris ne mazesné nei 1500x1500 mm
manevravimo erdve. Patalpydurys projektuojamas ne siauresnés kaip 850 mm, be slenkscéiy. Patalpy
grindys projektuojamos viename lygyje.

4.4.Pagrindiniy jéjimu, praéjimy, vestibiuliy, laiptiniy iSdéstymo sprendiniai

Pagrindinis lantytojy jéjimas centrinéje pastato dalyje kuriuo patenkama j pagrindinj holg, lankytojy
aptarnavimo zong, i$ kurios be darbuotojo jie daugiau niekur negali patekti. Darbuotojy patekimas |
pastatg projektuojamas i$ pastato Sono, patenkiama j laiptine , pro kurig galiam pasiekti visus pastato
aukstus.

Pastate kapitaliSkai tvarkomos dvi evakuacinés laiptinés —centrinéje ir vakarinéje pastato dalyse.

4.5. Pastato atitvary element tipai ir medziagos

Sienos ir pertvaros:

ISorinés sienos — miras. Viduje numatytos gipsinés, stiklinés ir dujy silikato sienos ir pertvaros.
ISorinés védinamos sienos apSiltinamos akmens vata, iSorés apdaila — skarda, spalvas zr. SA
bréziniuose. 18orinés sienos su tinko apdaila- nevedinamos, Siltintos polistireniniu putplasciu.

Perdanga:

Perdangos plokstés kiaurymétos PTK tipo (220mm). Vir§ perdangos numatyta izoliacinés
plokstés sluoksnis, iSlyginamojo betono sluoksnis (kur reikia, jame vedziojamos komunikacijos) ant
kurio klojama grindy danga.

Stogas:
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Stogas Slaitinis — centringje dalyje rémas su iSilginiais, atraminiai stulpeliai kas 3m; medinés
gegnés kas 1,5m, stogg neSiltinamas .Stogo danga- Classic tipo skarda, stogo nuolydziai 13-18°,
jrengiamas lietaus vandens nuvedimui j stogo krastus, apsauginés tvorelés, islipimo liukas.

|&jimo stogelis — ploksé&ias su prilydoma danga ~2°.

Pirmojo auksto grindys (rdsio perdanga):

Siltinama i$ apadios.

4.6. Patalpy insoliacijos ir naturalaus aps$vietimo lygiai ir _rodikliai, jy norminiy lyqiy
uztikrinimo sprendiniai

ApSvietos skaiiavimai neatliekami, langy ir patalpy grindy ploty santykiai tenkina ap$vietos
parametrus pagal STR 2.01.01(4):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”. NatGralus ir
dirbtinis apsSvietimas suprojektuojas pagal HN 98:2000 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas.
ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai“.

Patalpy su nuolatinémis darbo vietomis ap$vietimui naudojamas tiesioginis natlralus ir dirbtinis
ap$vietimas. Pastate visos patalpos jrengiamos su natdraliu apSvietimu, iSskyrus: rusio patalpos, kuriose
néra numatoma nuolatiniy darbo viety, pasitarimy patalpos, techninés, buitinéss bei pagalbines patalpos,
san. mazgai, persirengimo patalpos ir kitos paskirties patalpos, kuriose nenumatomos nuolatines darbo
vietos.

4.7. Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klasé

Kapitalindkai tvarkomam pastatui numatyta vidaus aplinkos garso klasé — C, reminatis STR
2.04.01:2018 pagal | sklyriaus 5.2 punkta, kai kei¢iama pastato (patalpy) paskirtis. Kiti rodikliai
skai¢iuojami pagal administracinéms patalpoms taikomus C garso klasés rodiklius: Dpr1,w 248dB,
smugio garso izoliavimo rodiklis Lnw < 60dB, durys Rw-«=30dB.

Statinio projekto sprendiniais numatoma, kad pastate ir Salia jo esan€iy Zzmoniy girdimo triukSmo
lygis nekelty grésmés jy sveikatai ir atitikty jy darbui batinas komfortines aplinkos salygas. TriukSmas
visuomeniniame pastate nevirSys didziausiy leidziamy triukdmo ribiniy dydziy, nurodyty HN 33:2011
»1riukémo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose bei visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje“.

Apsaugg nuo gretimoje patalpoje spinduliuojamo triukSmo uztikrins projektuojamos pertvaros su
garso izoliacija. Grindys vir§ tarpaukstinio perdenginio projektuojamos su garso izoliacija. Bendrose
erdvése pakabinamos lubos numatomos su garsg slopinan¢iomis dangomis.

Triuk8mo lygio spinduliavimas nuo védinimo sistemos sprendziamas mazinant ortakiy hidraulinj
pasiprieSinimg bei naudojant triukdmo slopintuvus. Visi oro tiekimo sistemy ventiliatoriai ir jrenginiai bus
montuojami ant vibropagrindy, tarpas tarp ventiliatoriaus bei ortakio turi bdti elastingas. Oro tiekimo
kamery sienelés su Silumos izoliacija, kuri vidinj agregato triukSmag sumazina iki leistino lygio pacioje
patalpoje.

4.8. Prevencinés civilinés saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonés

Prieigos prie pastato atviros, apsvelgiamos i§ toliau. Pagrindiniy jéjimy | pastatg lauko dury
neslepia zeldiniai ir priestatai. Darbuotojy jéjimo zona aptverta segmentine tvora, jvaziamas j automobiliy
aik$tele su kontrole.

Projektuojamas pastato prieigy apsSvietimas - |éjimai ir erdvé uz jéjimo dury nuolat apsviesti
natdralia ar dirbtine Sviesa. Dirbtinis apSvietimas jjungiamas automatiskai.

uzraktais. Pastate projektucjama apsauginé signalizacija. Pirmo auks$to langai dengiami apasauginémis,
zaliuzémis, nevarstomi.
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4.9. Pastaty energinis naudingumas
Specialios paskirties pastatas yra C klasés, Siuo projektu pasiekiama B energinés naudingumo
klasé, skaiCiavimus zr. SK dalyje.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

I. BENDRIEJI NURODYMAI IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTO DALIAI
1.1. Prioriteto tvarka tarp bréziniu, specifikacijy ir kity dokumenty

Si specifikacija turi biti skaitoma kartu su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos randami
neatitikimai, svarbesne laikoma specifikacija. TaCiau Rangovas turi atkreipti Statytojo (UZsakovo) ir
Projektuotojo démes;j j visus didesnius neatitikimus prie§ spresdamas apie konkrety atvejj.

Rangovas turi dirbti glaudziai bendradarbiaudamas su Statytoju (UZsakovu) ir projektuotoju.

Iki statybos darby pradzios batina parengti darbo projekta, kurio bréZiniai detalizuoty, atitikty
ir papildyty techninio projekto sprendinius ir technines specifikacijas. Darbo projektas rengiamas atskirais
sprendiniy dokumentais (atsizvelgiant j darby vykdymo eiliSkuma).

1.2. Statybiniai gaminiai, medziagos

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati
nauiji.

Laikan€ios metalinés konstrukcijos turi bati vieningos konstrukcinés sistemos ir patikimo Lietuvos
Respublikoje pripazinto gamintojo. Atitvarinés konstrukcijos turi bati patikimo gamintojo, deréti su
laikan€iomis konstrukcijomis ir bGti suderinamos tarpusavyje.

Gamintojas ir konstrukciné sistema turi bati Zinomi ir pripazinti tarptautiniy draudimo kompanijy.

Bet kurj specifikacijoje nurodytg importinj produktg galima pakeisti analogiSku vietiniu. Vietos
produktams turi bati suteikiama aidki pirmenybe, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés,
vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas Statytojo
(Uzsakovo) sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

- specifikacija;

- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

- spalvos nuoroda;

- jrenginio pagaminimo data;

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vietg bei

pavadinimg priezidros, valymo bei pakeitimo tikslu.

Nenaudotinos medziagos

Draudziama naudoti medziagas, kuriy  sudeétyje yra  asbesto, kancerogenu,
polifluorangliavandeniliy (pvz.teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio
drusky ir nikelio druskuy.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kauciuko, ABS plastiko), chlorpreno
kauCiuko (pvz., neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido,
polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos
medziagos negali bati kity medziagy sudétyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: |2
KVAL. ’ ADMINISTRACINIO PASTATO KEDAINIY RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO
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DOK. NR. KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IS ADMINISTRACINES (7.2) |
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1.2.1. Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija
turi bati nurodoma kokiu nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkre€iai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie$ jg perkant ji turés buti
pateikiama Statytojo (Uzsakovo) patvirtinimui.

1.2.2. Gaminiai ir medziagos, turintys nurodyta patvirtinimo tipg ir standartg, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos bity nurodyto tipo ar standarto arba jie
yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai
negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

1.2.3. Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu
Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

1.2.4. |pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo pranesime.

1.2.5. Saugojimas aikSteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé.. Reikia
laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan&iy nuorody.

Statybos aiksteléje medziagos turi bati laikomos tinkamose ir jei bdtina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir lengvai
patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati
pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

1.3. Statybos jranga ir statybos metodai
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

1.3.1. Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés
linijos ir auks¢iy altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg
reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i§ kitos stebéjimo
padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat
jy iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebdty
besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvy.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU | LAIDA

24072020-01-TP-SA.TS 2 36 0




1.3.2. Vykdymas

Visi darbai turi bdti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
patyrusig ir tinkamg darbo jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metodg, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi prasyti leidimo i§ Statytojo (UzZsakovo). Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

1.4. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruostus specialistus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu
lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo
kompensuoti Rangovas.

1.4.1. Darby koordinavimas

Rangovas yra atsakingas uz darby aiksteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas sudaro darby vykdymo plang prieS pradedant darbus, o statyby darby metu uztikrina, kad
darbai vykty teisingai, pagal projekto sumanymg ir parengtg statybos darby technologijos projekta.

Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dél aplaidumo S$iuo aspektu, nesudarys pagrindo
papildomam apmokéjimui.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirt;.

Darbo sglygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi bati numatyti i anksto.

Ypac bdatina jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anks€iau atlikty darby
kokybei.

1.4.2. Bandymai

Turi bati atlikti visi salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo badai turi bati suderinti su Statytoju (Uzsakovu). Rezultatai turi bati
laikomi Aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas 3alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas S$alis ir organizuoti susitikimag
sprendimy priémimui dél blsimy darby organizavimo. Jei bdtina, reikia imtis saugumo priemoniy,
siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybé.

1.4.3. Gaminiy ir medziagy pavyzdziai

Specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Statytoju (Uzsakovui) iki
darby pradzios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai
turi bati laikomi statybvietéje iki pat darby uzbaigimo.

1.4.5. Ataskaitos

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi bati aptarti prie$ darby pradzig. Darbo planai, jskaitant
darby saugos ir prieSgaisrinés apsaugos priemones turi bdti paruosti iS anksto, jregistruoti
dokumentuose, jy turi bati laikomasi, jie turi bati tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi bati atsiskaitoma
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pagal Rangovo pateiktg Statytojui (UZsakovui) ir jo patvirtintg kokybés uztikrinimo sistema.

1.4.6. Montavimo metodai ir darbo salygos

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus. Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje
pateikto metodo, Rangovas turi prasyti leidimo iS5 Statytojo (UZsakovo). Darbo metodo pakeitimo
patvirtinimas nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet kokius projekto keitimo darbus dél metodo
pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. Darbo sglygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui,
turi bati numatyti i$ anksto.

1.4.7. Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti Statytojo (Uzsakovo) atstovus Statybvietéje ir Inzinieriy kada
galima tikrinti medziagy ir darby kokybe prie§ pradedant sekancius darbus. Patikrinimy rezultatus batina
uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jraSais darby vykdymo Zurnale.

1.4.8. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi bdti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uz8alimo, per didelés kaitros ir per greito dzitvimo.

1.5. Bendros salygos
1.5.1. Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar nisy laikanciose konstrukcijose jrengimas be
Statytojo (UZsakovo) sutikimo rastu neleidZziamas. Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar
atitinkami veiksmai, darbai turi bati atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos.
Darbo aplinka turi bati sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

1.5.2. Angos montavimui

Kiekvienas Rangovas statybos pradzioje turi iSstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijy arba kitas
angas ir tai patvirtinus Statytojui (UzZsakovui) turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui. Angy ir
jdubimy, nenumatyty bréziniuose, jokiose laikanciose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai
leisty InZinierius.

1.5.3. Rieboksliai ir futliarai

Prie$ jrengiant grindis, grindy konstrukcijoje turi biti paklotos visos inzinerinés komunikacijos
(vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziai, futliarai i§ PVC vamzdziy kabeliams).

Rieboksliy ir futliary galai grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygj, o drégnose zonose
100 mm auksciau baigty grindy lygio. Luby ir sieny pavirSiuose futliarai turi bati viename lygyje su
galutiniu pavirSiumi.

Tarpai tarp ziedy ir laidy, vamzdziy ir praeinanciy kanaly izoliuocjami naudojant atitinkancius
prieSgaisrinius reikalavimus mineraline vatg ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta
konkreciau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy karScio zony, izoliacinis vamzdelis turi bati dengiamas
betono skiediniu ar specialia medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis plokstelémis.

1.5.4. Varztai, tvirtinimai ir atramos
Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi bati sukonstruoti taip,
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kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo,
Rangovas turi kreiptis j Inzinieriy leidimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$
nerudijancio plieno, iskyrus dalis, liekancias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi biti ne mazesnis
kaip nurodyta konkrediai konstrukcijai.

1.5.5. Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasuas pavirsiai turi bati uzlyginami ir apdailinami.
PavirSiy savybés ir iSvaizda turi bati identiSka supantiems pavirS§iams. Kur jungiasi dvi dalys, jungCiy
stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos. Remontg reikia riboti iki minimumo ir nedaryti iS5 anksto nepatikrinus tokio uztaisymo masto ir
metodo.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sgskaita pagal numatytg laiko grafika.

Jei remontuotina zona pagaminta i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi bati
pakeiiama nauja. Jei suremontuota zona turi bati dazoma. Dazoma turi bati atlikta visa supanti aplinka.

1.6. Rangovo jsipareigojimai

Rangovas privalo uztikrinti, kad darbai bity atliekami teisinga seka, patiektos ir sumontuotos visos
medziagos, nurodytos projekte, atlikti visi techninéje specifikacijoje nurodyti patikrinimai bei reguliavimai
pilnam objekto jrengimui ir funkcionavimui.

Rangovas turi uztikrinti, kad visos darbo dalys ir medziagos tarpusavyje baty suderintos.

Rangovas turi uztikrinti, kad visi jrengimai ir jranga baty lengvai prieinami priziarin€iam personalui
ir kad buty pakankamai vietos palikta jrengimy priezidrai ir pakeitimui.

1.6.1. Atitinkamos informacijos gavimas
Pries pradedant darbus reikia gauti atitinkamus leidimus darbams vykdyti.

1.6.2. Patikrinimai

Rangovas privalo informuoti Statytojo (UzZsakovo) atstovus Aiksteléje, kada galima tikrinti
medZiagy ir jvairiy stadijy darby kokybe prie$ atliekant tolimesnius darbus.

Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darbg, juos reikia pateikti Statytojo (UzZsakovo)
patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, Statytojas (Uzsakovas) turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagos
ar dalys bdty nuimamos.

1.6.3. Kokybés kontrolé
Darbe naudojamy medziagy ir priedy kokybe reikia stebéti pastoviai viso darbo metu, kad baty
pasiekti reikalingi kokybés reikalavimai.

1.6.4. Jvykdyty darby atititkimas projekto sprendiniams
Statybos metu Rangovas turi pasirtpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos
darby zurnala, kuris bity prieinamas Statytojo (Uzsakovo) ir InZinieriaus perzidrai ir pastaboms.
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Rangovas privalo visuose bréZiniuose pazyméti visus darbo metu padarytus pakeitimus,
papildymus ir nukrypimus. Jei atsiranda neatitikimy tarp bréziniy ir skaitmeniniy duomeny, Rangovas
privalo susisiekti su Statytoju (Uzsakovu) arba jo jgaliotu asmeniu, kad gauty tolimesnius nurodymus.

1.7. Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija

Jranga, inzZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t. t., kurie batini tolimesnéje
pastato eksploatacijoje, turi bati pazyméti identifikaciniais zenklais.

Jranga, atskiros vamzdyny sistemos turi bati pazyméti pagal atitinkamg bréZinj nustatytu spalviniu
Zzyméjimu pagal Lietuvoje galiojan€ius normatyvus. Dél spalvinio Zzymeéjimo turi bati papildomai susitarta
su InZinieriumi.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi bati
pazymétos pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas.

Jei jranga yra izoliuota, iSoréje turi bati aiSkiai matoma etiketé, kad bty galima lengvai perskaityti
teksta. |ranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t. t., kurie badtini tolimesnéje
pastato eksploatacijoje, turi bati pazymeéti identifikaciniais zenklais.

Jranga, atskiros vamzdyny sistemos turi bati pazyméti pagal atitinkamg brézinj nustatytu spalviniu
Zzyméjimu pagal Lietuvoje galiojancius normatyvus. Dél spalvinio zyméjimo turi bati papildomai susitarta
su Inzinieriumi.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi bati
pazymetos pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas.

Jei jranga yra izoliuota, iSoréje turi biti aiSkiai matoma etiketé, kad baty galima lengvai perskaityti
teksta.

1.8. Identifikacinés etiketés

Visa jranga turi turéti identifikacines etiketes. Kiekvienoje etiketeje turi bati nurodytas numeris,
sistemos pavadinimas ir paskirtis.

Valdymo jrenginiai turi turéti etiketes, schemas, kuriose bty nurodyta, kokig jrangg jie valdo. Visy
etikeCiy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos kodg. Spalvos kodas visais atzvilgiais turi
atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei atitinkamose specifikacijose ar
bréZiniuose néra nurodyta kitaip.

Prie gaisriniy hidranty, Ciaupy bei kity jrengimy turi bati nurodyti Zenklai, kaip to reikalauja
Lietuvos standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Uz ty Zenkly pateikimg ir
pritvirtinimag atsako Rangovas.

1.9. Atsarginés dalys

Rangovas savo sgskaita turi pateikti pakankamg kiekj atsarginiy daliy kiekvienai sistemai / jrangai,
pagal nurodytg techninése specifikacijose ar sgnaudy Ziniarastyje sgrasg. Jei reikalaujamy atsarginiy
daliy kiekiai nenurodyti konkreciose specifikacijose, bet reikia pateikti pakankamus kiekius, kaip
rekomenduoja sistemy (jrangos) gamintojas, uz jas Statytojas (UZzsakovas) apmoka papildomai.

1.10. Pridavimas eksploatacijai

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy S$alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas® ir kvieCia Statytojg (Uzsakova) ir Projektuotojg j priémimg, kad galéty
gauti galutinio priémomo aktg. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie
kuriuos Statytojas (Uzsakovas) sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bdati
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registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo jradus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami
neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priemimo akto reikalavimus.

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medZziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan&iy konstrukcijy pridavimo
aktus, lauko inzineriniy tinkly, pastaty iSpildomuosius brézinius ir kitag dokumentacijg, kurios pareikalaus
valstybineés institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiai aktais.

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty
rinkinius:

- visus bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

- gamintojo prieziUros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;

- tiekéjy ir subrangovy sgraSus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio paSto adresais.
ISvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jrengimams.

Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje
specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviy
kalba.

1.11. Defekty Salinimas

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg zala, turi bdti taisomi iSkart. Statinio
pripazinimo tinkamu naudoti metu turi bati primamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi
bdti Salinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti vélesniam laikotarpiui. Rangovas atsako uz visy defekty ir
susidévéjimy taisyma, iskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkamas statinio naudojimas.

Visus darbus turi atliekti Rangovas ar tiekéjas, esant tinkamai Rangovo prieZiGrai.

Visi darbai turi bati atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy Sutartyje.

PavirSiy savybés ir iSvaizda turi bati identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys,
jungciy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Jei remontuotinas objektas pagamintas i§ profiliniy/segmentiniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan.,
pazeista dalis turi bati pakeiCiama nauja. Jei suremontuotas objektas turi bati dazomas, dazoma turi bati
visa supanti aplinka.

1.12 Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg
statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet
ne trumpesn;j kaip:

1) statiniams - 5 metai;

2) paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) - 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

Garantinio laiko trukmé turi bdti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojantj Lietuvos
Respublikos statybos jstatyma.

Rangovas gali pasidlyti ir kitg garantinio laiko trukme, bet ne trumpesne, kaip nurodytg Lietuvos
Respublikos jstatymuose.

Rangovas privalo uztikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavimg Siy jrenginiy garantinio
laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas darby, agregaty keitimo, transporto ir krovimo
iSlaidas susijusias su aptarnavimo iSvykomis pasitlyme nurodytame laikotarpyje.

Aptarnavimas bus atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi bt jformintas
dokumentai.
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Il. ARDIMO IR GRIOVIMO DARBAI
2.1. Bendrieji reikalavimai

Statiniy griovimo darbus organizuoja Statytojas (Uzsakovas) kartu su Rangovu. Statybos
organizacija, vykdanti Siuos darbus, turi turéti atestatg, suteikiantj teise Siy darby vykdymui bei
jregistruotas statybos taisykles Siy darby vykdymui. Rangovas griovimo darbus vykdo pagal parengtg ir
suderintg darby technologijos (vykdymo) projekta. Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nebity
padaryta Zala esamiems statiniams ir komunikacijoms. Vykdant griovimo darbus bdtina iSsaugoti esamus
inzinerinius tinklus, apsaugoti juos nuo pazeidimy. Darbams turi vadovauti atestuotas techninis
darbuotojas.

Prie§ pradedant griovimo ir ardymo darbus, apZilrimas objektas, nustatomos pavojingos zonos,
pastatomi perspéjamieji zenklai ir uzrasai. Griovimo/ardymo darby vykdymo teritorija ir darbo vietos turi
atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
aplinkos ministro patvirtintose DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatuose. Darbo vietose
naudojamos darbo priemonés turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus,
nustatytus patvirtintose Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose, reikalavimus, nustatytus
kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus, nurodytus
darbo priemoniy gamintojo dokumentuose.

Bdtina jvertinti, kad ardymo metu pastate gali atsirasti nenumatyty deformacijy, galinCiy turéti
jtakos konstrukcijy pastovumui, todél ardant konstrukcijas batina stebéti, kad pasalinus jas, nejvykty kity
pastato elementy gridtis ar bOty padaryta Zala gretimai esantiems neardomiems saugotiniems
elementams.

Demontuotos statybinés medziagos ir statybinis lauZas sandéliuojami statybos aiksteléje tam
numatytose vietose, kurios nurodytos rangovo technologiniame griovimo darby organizavimo projekte.
Statybinis lauzas kraunamas j savivarcius ir iSvezamas j antriniy atlieky perdirbimo aik$tele. Demontuotos
statybinés medziagos, kurios tinka antriniam panaudojimui, iSsaugomos, sandéliuocjamos statybos darby
aikStelés teritorijoje, véliau pakraunamos ir iSveZamos. I8ardytos statybinés medziagos laikinai
sandéliuojamos aptvertoje teritorijoje arba i§ karto kraunamos | statybiniy atlieky konteinerius ir
iSveZzamos | antriniy atlieky perdirbimo aikStele smulkinimui arba antriniam panaudojimui. Pries iSvezant
statybines atliekas, esancias konteineriuose arba savivarCiuose automobiliuose, sudrékinamos arba
uzdengiamos tentais, kad transportuojant nedulkéty. Rangovas privalo sudaryti sutartj su atlieky
tvarkytoju. Pavojingy atlieky tvarkytojas turi turéti licenzijg gautg Vyriausybés ar jos jgaliotos institucijos
nustatyta tvarka. Baiges darbus rangovas privalo sutvarkyti teritorijg.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi bati laikomasi saugaus darbo, gaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimy, turi bati uZtikrinta
treCiyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.

Statybos darby metu esamy inzineriniy tinkly (dujy, Silumos, vandentiekio, elektros rysiy) jvadai j
pastatg ir nuoteky iSvadai turi bdti iSsaugomi ir nepazeidziami. Gruntas ties inzineriniais tinklais
atkasamas rankiniu badu.

Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalinti visas medziagas ir SiukSles, iSvalyti purva. Visi
aptaskymai turi bati pasalint. Pastatas turi bati paliktas Svarus, iSvalytais langais ir grindimis, tinkamas
naudojimui.

Darby priémimas neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés uz darby kokybe.
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2.2. Vidaus inzineriniy komunikacijy ardymo tvarka

Pirmiausia i§ vandentiekio ir nuoteky Salinimo sistemy i8leidziamas vanduo, nuimami Ciaupai,
dus$ai, praustuvai, vonios, klozetai. Po to ardomi vamzdynai. Ardant Sildymo sistemas, i$ jy iSleidziamas
vanduo, iSimama reguliuocjamoji armatira, pradedant nuo virSutinio auk$to, nuimami radiatoriai, po to
ardomi stovai ir jungiamieji vamzdZziai.

Elektros jranga ardoma tik atjungus srove. Nuimami skirstomieji skydai (su kirtikliais ir saugikliais),
elektros skaitikliai, prietaisai, laidai.

2.3. Stogo konstrukcijy ardymas

Pradedant ardyti pirmiausia nuo stogo nuimami visi jrenginiai (ventiliatoriai, deflektoriai ir kt.), po to
ardoma stogo danga. Vienetiniy medziagy stogo danga ardoma atvirkStine tvarka negu buvo sudéta.
Pirmiausia nuimami kraigo elementai, véliau eilémis - vienetiné stogo danga (lakstai, Cerpés ir pan.) ir
skardos stogo detalés. Stogo konstrukcijos medinés dalys pradedamos ardyti nuo grebésty. Ritininé
stogo danga supjaustoma 50-100 cm plocio juostomis ir ardoma nuo virSaus karnizo link.

2.4. Perdanqy ardymas

Medinés grindys iSardomos prie$ perdangy ardyma, o cementbetoninés ar asfaltbetoninés — kartu
su perdanga.

Kai perdangos monolitinio gelzbetonio, pirmiausia ardoma perdanga, po to laikancios sijos. Ardant
ruozais, atmusamas armaturos apsauginis sluoksnis, armatira, kur reikia, nupjaustoma.

Kai ardymo darbams naudojami kélimo mechanizmai, didziausia ardomo elemento masé neturi
virSyti pusés kélimo mechanizmo keliamosios galios.

Surenkamosios gelZzbetonio konstrukcijos ardomos atvirk§¢&ia tvarka nei buvo sumontuotos.

Ardant perdangas batina uztikrinti pastato sieny stabiluma.

2.5. Muro sieny ardymas

Mdro sienas geriausia ardyti dideliais blokais. Blokai nuo sienos atkertami pneumatiniais plaktais
arba atpjaunami diskiniais pjaklais. Rankiniu budu plyty marinys ardomas eilémis.

Mdarinés sienos gali bati nuveréiamos traktoriumi. Jei marinys sumirytas Zemos markés skiediniu,
griaunama i$ anksto klodo neatkirtus, jei skiedinys stiprus — prie pamato atkapojama 1/4 sienos storio
juosta. Siame plote nuimami visi ry$iai. Griaunamoji pastato dalis apjuosiama 19-27 mm storio lynu. Kad
maras nepazeisty plieninio lyno, po juo padedami mediniai ar metaliniai antdéklai. Lyno ilgis turi bati ne
trumpesnis uz tris griaunamos sienos aukscius.

Monolitinés gelzbetonio konstrukcijos gali bdti trupinamos pneumatiniu plaktu, rutuliniu kraviu,
hidrauliniu pleistiniu jrenginiu.

Surenkamosios iSoriniy sieny konstrukcijos iSmontuojamos barais nuo virSaus Zemyn.
Pneumatiniais plaktais iSkapojamos sidlés, ploksté uZzkabinama specialia jranga ant kélimo mechanizmo
kablio. Jdétinés ploksciy detalés nupjaunamos.

2.7. Medziy ir krumy pjovimas bei kelmy rovimas, dirvozemio nukasimas
Medziy ir krimy pjovimg reikia suderinti su vietos gamtosaugos jstaigomis ir gauti rastiSkg
leidimg, kuriame nurodoma, kokius zeldinius statybvietéje leidziama pasalinti. Like statybvietéje medziai
turi bati apsaugoti nuo galimy pazeidimy ant kamieny viela pririSamomis 2,0-2,50 m ilgio lentomis.
RuoSiant statybviete, nukasamas dirvozemis ir, nesumai$ant su gruntu, saugomas numatytose ir
netrukdanciose statybos darbams vietose. Jeigu statybos aiksteléje nera vietos, dirvoZzemis iSvezamas uz
statybvietés.
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Statybvieté aptveriama patikimos konstrukcijos tvora. Kai statinio aukstis yra iki 20 m — apsaugos
zonos plotis 5,0 m, kai aukstis nuo 20 iki 70 m — zonos plotis 7,0 m.

Laikinieji statiniai statybvietéje jrengiami naudojant ekonomiSkas medziagas ir konstrukcijas,
inventorines patalpas. Ten, kur statybos darbams galima naudoti nuolatinius projekte numatytus kelius,
inzinerinius tinklus, pirmiausia juos reikia jrengti. Statybos aiksteléje esancius ir netrukdancius statybos
darbams pastatus reikia pritaikyti statybos poreikiams. Jei, jrengiant buitines patalpas, néra galimybés
prisijungti prie nuoteky tinkly, jrengiami nusodinimo Suliniai ir nuotekos i$ jy iSvezamos.

Gamtosaugos priemonés numatomos statybos darby technologijos projekte, jvertinus salygas,
numatytas iSduodant leidimg statybai.

lll. REIKALAVIMAI APDAILOS DARBAMS
3.1. Reikalavimai grindy jrengimo darbams
Laikytis STR 2.05.13:2004; “Statiniy konstrukcijos. Grindys*® reikalavimy.

Jrengiant grindis batina laikytis normatyviniy statybos techniniy reikalavimy, projekto sprendiniy,
bendrovés statybos taisykliy reikalavimy.

Grindy medziagos ir gaminiai turi bati sertifikuoti ir | statybvietes pristatyti su atitikties
dokumentais.

Grindys turi buti jrengtos i$ tokiy statybos medziagy ir gaminiy, kuriy savybés per ekonomiskai
pagrjstg naudojimo laikg uztikrinty esminius statinio reikalavimus.

Grindys turi bdti jrengtos atsizvelgiant j joms keliamus specifinius reikalavimus, poveikius ir
klimatines salygas. Tai jvertinama parenkant grindy konstrukcija.

SkyscCiy poveikis grindims gali bati: mazas, kai grindy pavirSius sausas, arba vos drégnas, kai
grindy danga nejmirksta, grindys nevalomos pilant i§ Zarnos vandenj; vidutinis, kai grindys periodiskai
sudrékinamos, atsiranda dangos jmirkymas, grindy pavirdius nuolat drégnas arba Slapias, skystis, esantis
dangos pavirSiuje, periodiSkai nuteka; didelis, kai nuolat arba dazZnai pasikartoja skysc€iy tekéjimas
dangos pavirdiumi.

atsitikimy (paslydimo, kritimo, susiddrimo ir pan.) rizikos.

Kai grindy pavirdius yra suformuotas statybvietéje ar i§ gamykloje pagaminty statybos produkty,
Siy produkty slidumas, jvertinus pavirSiaus struktirg, lemia grindy slidumg. Slidumas jvertinamas pagal
grindy pavirSiaus (sausas, Slapias, apledéjes, riebaluotas, poliruotas) salygas vaikScioti basiems ar
jvairiai apsiavusiems Zmonéms.

Grindy pasluoksnio i§ cementinio skiedinio stipris gniuzdant turi bati ne mazesnis 15 MPa, kai
mechaninio poveikio intensyvumas silpnas, ir 30 MPa, kai - mechaninio poveikio intensyvumas vidutinis,
stiprus ir labai stiprus. Pasluoksnj darant i$ smulkiagriidzio betono stiprio klasé turi biti ne zemesné kaip
C25/30.

Prie$ klojant grindy dangas, kuriy sudétyje yra cemento arba skystojo stiklo, bdtina numatyti
klijuojamajg hidroizoliacija i$ bitumo ar deguto, pabarstyto sméliu, kurio stambumas 1,5-5 mm.

Grindy, lataky, kanaly sieneliy ir dugny, jrenginiy pamaty, taip pat peréjimo | minétas
konstrukcijas vietose klijuojamoji hidroizoliacija, kad nepraleisty tekancio vandens ir kity skysciy, turi bati
vientisa. Grindy prijungimy prie sieny, kolony, pamaty po jrenginiais, vamzdyny ir kitokiy konstrukcijy,
iSsikiSanciy vir§ grindy, vietose hidroizoliacija reikia nepertraukiamai pratesti j virSy ne maziau kaip 300
mm vir§ grindy dangos lygio.

ISlyginamasis sluoksnis (pagrindas po danga) jrengiamas tais atvejais, kai reikia: - iSlyginti
apatinio sluoksnio nelygy pavirSiy; - uzdengti vamzdynus; - paskirstyti garso ir Silumos izoliacijos
apkrovas; padaryti grindy nuolydj. MaZiausias iSlyginamojo sluoksnio storis prisijungimo prie nutekamujy
lataky, kanaly ir trapy turi bati: kai jrengiami ant perdangos ploks€iy 20mm; kai jrengiami ant garso ir
Silumos izoliacijos sluoksnio 30 mm. ISlyginamojo sluoksnio storis vamzdynams uzdengti turi bati 10-15
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mm didesnis uz vamzdzZio skersmenj. Kai apatinis sluoksnis lyginamas ar uzdengiami vamzdynai betonu,
stiprio klasé turi bati ne Zemesné kaip C12/15, o kai cementiniu skiediniu - stipris turi bati ne mazesnis
kaip 15MPa. I8lyginamuoju sluoksniu sudarant nuolydj ant perdangy, betono stiprio klasé turi bati ne
zemesné kaip C8/10, cementinio skiedinio stipris ne mazesnis kaip 10 MPa.

Patalpose, kuriy naudojimg metu galimi dideli temperatliros svyravimai, grindy betono
tarpsluoksniuose bitina padaryti deformacines silles, kurios viena kitos atzvilgiu iSdestomos statmenai 8-
12 m atstumu. Deformacines sitlés grindyse turi sutapti su pastato deformacinémis sitlémis, o grindy su
nuolydziu - su grindy nuolydziy skiriamaja linija.

Patalpose, kuriose néra numatyta grindjuosCiy jrengimas, grindy danga turi paljsti po
sienos/pertvaros pirmu gipso kartono plokstés sluoksniu. Tarp sienos/pertvaros dangos ir grindy dangos
turi bati paliktas deformacinis tarpelis.

Grindims jrengti naudojamos medziagos turi atitikti statybos normy, statybos reglamenty
(higienos, Silumos ir garso izoliavimo, gaisrinés saugos, stiprumo ir kt.) reikalavimus.MedZiagos ir
gaminiai turi bati sertifikuoti ir j statybvietes pristatyti su atitikties dokumentais.

3.2. Muro sieny apdaila
G/b konstrukcijy sienos valomos nuo apnasy, hidrofobizuojamos bespalviu matiniu giluminiu
gruntu. Patalpose su chemiSkai agresyvia aplinka turi biti naudojamos ragsciai atsparus gruntas.

3.3. Maro pertvary tinkavimas

Mdro sieny jrengimg Zr. SK dalyje.

Keraminiy plyty maro sienos, kurioms néra numatyta apdailos, turi bati sumdarytas ypatingai lygiai,
sitlés turi bati vienodo plo€io, pavirSiai Svarus.

Mdro sienos, kurios numatytos padengti plytelémis, turi bGti sumadrytos ypatingai lygiai, kad
nereikéty papildomai atlikti tinkavimo darby. Mdidro sienos, kurios projekte nenumatytos isklijuoti
plytelémis, tinkuojamos, glaistomos ir dazomos dazais. Spalvg ir pavirSiy zr. apdailos lenteléje. Drégnose
patalpose sienos tinkuojamos, glaistomos, dazomos plovimui ir triniai atspariais dazais jei nenurodyta
kitaip apdailos lenteléje.

Sieny plok&tumos turi bati vertikalios. Paruostas tinkavimui pavirSius turi bati kruop&€iai nuvalytas
nuo dulkiy, panaikintos riebaly ir bitumo démés, pavirSius gerai sudrékintas. I8sikiSusios architekttrinés
detalés, metaliniai pavirSiai ir pavirSiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip 20 mm tinku, aptaisomi
metaliniu tinklu. Kampai ir briaunos turi bati formuojami metaliniais profiliais, sustiprinti, kad bty atsparts
mechaniniams pazeidimams.

Tinkg turi sudaryti paruoSiamasis, 1-2 iSlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prie§ uzkreciant
paruoSiamagjj sluoksnj pavirSius sudrékinamas. Labai svarbu, kad paruoSiamasis sluoksnis stipriai
susijungty su pavirSiumi. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietéjus ankstesniajam. Kiekvieng
tinko sluoksnj i8skyrus paruoSiamajj reikia iSlyginti. ISlygintas ir pakankamai sukietéjes dengiamasis
sluoksnis tolygiai drékinamas ir uztrinamas. Bendras tinko storis turi bati ne daugiau 20 mm. Tinko
skiediniy temperatdra turi bati ne mazesné kaip 8°C. Kai aplinkos temperatira mazesné kaip 5°C
tinkavimo darbai negali bati vykdomi. Jei tinkuojama zZiemos metu, tinkuojami vidiniai pavirSiai turi bati
atSile nemaziau kaip per puse sienos storio. Patalpose 5 paras prie$ tinkuojant turi bati palaikoma tolygi
8°C temperatira.

Nutinkuoty sieny, pertvary, angokrasciy nuokrypiai nuo horizontalés ir vertikalés bei angokrasciy
ploCio nuokrypiai privalo bati ne didesni nei 1mm matuojant 2-jy metry atkarpoje, bet ne didesni nei
1,5mm per visg patalpos aukstj ir ilgj.

3.4. Sieny dengimas plytelémis
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Sidliy plotis per visg ilgj turi bati vienodas. Sidliy plotis tarp sieny ir grindy plyteliy, taip pat tarp
sieny plyteliy ir pakabinamy luby turi bati ne didesnis kaip 1 mm. Sillés uztaisomos glaistu. Sieny ir
grindy sidlés turi sutapti.

ISoriniai atitvary kampai bei dury angokrasciai uzbaigiami plytelés storio vidiniu aliuminio profiliu.
Kampai jrengiami nupjaunant plyteliy krastus 45° kampu. Plytelés pjaustomos taip, kad nebdty astriy
briauny. Vidiniai kampai turi bati jrengiami tiksliai sudedant plyteles ir nenaudojant profiliy - tokie sieny
kampai turi bati kruop&giai jrengti pries klijuojant plyteles.

Patalpose plytelés turi bati klijuojamos ant ypatingai lygaus muaro pertvary arba gipso kartono
pavirsiy (pavirsiai turi bati lygds, kampai ir plokdtumos - vertikalls, grindys ir lubos - horizontalios, sieny
kampai - statls) naudojant patentuotus klijus pagal gamintojo rekomendacijas. Sienos klijuojamos
plytelémis jrengus grindis.

Sieny pavirsiai prie$ plyteliy klijavima turi bati paruoSiami kaip tinkavimui. Gipso kartono ploksc&iy
sitlés, vidiniai ir iSoriniai kampai bei jungtys su grindimis ir lubomis turi bati hermetizuotos klijuotinés
hidroizoliacijos juostomis. Grindy hidroizoliacija turi bati 200+300 mm uzlenkta ant sieny. Grindy ir sieny
kampy hidroizoliacija turi bati istisiné be sidliy. Gipso kartono konstrukcijy kampai aptaisomi specialiais
aliuminio kampuodiais, o gipso kartonas ir miras 2 kartus gruntuojamas drégmei atspariu gruntu ar kita
teptine hidroizoliacija pagal gamintojo rekomendacijas.

Vamzdyny praéjimo vietose gipso kartonas impregnuojamas papildomai 20-30 cm plote aplink
vamzdi.

Plytelés klijuojamos neuzpildant sidliy. Sidlés uzpildomos pagal gamintojo rekomendacijas
specialiu glaistu po 1-2 dieny arba kai baigti visi pagrindiniai statybos darbai. Elastinés deformacinés
sidlés turi bati jrengiamos pagal gamintojo rekomendacijas. Glaisto, impregnuojan&iy medziagy kokybé
turi bati tokia, kad baigtas plyteliy sidliy pavirsius baty lygus, neporétas, nejgeriantis vandens ir purvo,
lengvai valomas, atsparus valymo priemoniy poveikiui, nekeisti spalvos. Drégny patalpy sieny vidiniai
kampai, sieny jungimosi su grindimis sitlés, vamzdziy praéjimo per sienas ir praustuvy, tvirtinimo vietos
turi bati hermetizuotos tinkamais hermetikais ir uzglaistomos. Hermetikai neturi keisti spalvos nuo
vandens ar valymo priemoniy poveikio.

Plyteliy krastai turi bati lygUs, nepazeisti. 1S skirtingy partijy patiektos plytelés iSvaizdos prasme
turi atrodyti vienodai.

Techniniai reikalavimai plytelémis aptaisytam pavirsiui:

Horizontaliy ir vertikaliy apdailinty pavirSiy nuokrypiai privalo bati ne didesni nei Tmm matuojant

2-jy metry atkarpoje, bet ne didesni nei 1,5mm per visg patalpos aukstj ir ilgj, sitlés storio nukrypimai —
ne didesni nei 0.2mm 2-jy metry atkarpoje, sitliy nesutapimai — ne didesni nei 0,2mm matuojant 2-jy
metry atkarpoje. Sidly nuokrypiai nuo horizontalés ir vertikalés privalo biti ne didesni nei 1Tmm matuojant
2-jy metry atkarpoje, bet ne didesni nei 1,5mm per visg patalpos aukst;j ir ilgj.

Klijuojant plyteles ziemos metu, sieny vidiniy pavirSiy temperatidra turi bati ne maziau 8°C.
Mastiky ir klijy temperatdra turi bati ne maziau kaip 15°C. Patalpose 2 paras prie$ pradedant darbus turi
bati palaikoma 10°C temperatdra. Santykinis drégnumas turi bati ne didesnis kaip 60 %.

3.5. Gipso kartono ir tinkuoty sieny dazymas

PrieS pradédamas darbus, dazymo darby Rangovas privalo atlikti bandomojo dazymo pavyzdZzius.
Siuos pavyzdzius naudoti kaip etalonus.

Visiems dazymo darbams reikalaujama penkeriy (5) mety garantija, pradedant nuo objekto
pridavimo eksploatacijai datos. Visus jmanomus dazymo darbus, jtrauktus pagal Sig garantijg, turi atlikti
dazymo darby Rangovas, kuris taip pat atsakingas uz visas su dazymu susijusias iSlaidas. Jei yra
defekty, nekokybiSkai nudazytus arba pazeistus pavirSius Rangovas turi iStaisyti atnaujindamas visg dazy
pavirSiy, nebent remontas bty pakankama priemoné defekty iStaisymui.
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Rangovas priziari dazymo darby tvarkg pagal statybos darby sekos eigg. Rangovas
neatleidziamas nuo atsakomybeés uz netinkamg darby vykdyma.

Atliekant darbus, reikia atsizvelgti j visus faktorius, turinius jtakg darbo rezultatams, pvz. oro
salygas, oro temperatiirg, dazomo pavirSiaus ir jo pagrindo drégnuma, dulkétumg bei visa tai registruoti
statybos darby zurnala.

Dazymo darby ir kity darby vykdymo tvarka turi biti suplanuota taip, kad nesukelty Zalos aplink ir
Salia esanCioms konstrukcijoms, kurios turés biti dazomos, ir kad statybos darbus bity jmanoma atlikti
véliau, nepazeidzZiant uzbaigty pavirsiy. Darbo metodai, kurie turi atitikti gamintojo keliamus reikalavimus,
turi badti tinkami toms dazymo medziagoms. Darby eiliSkumas ir technologinés operacijosturi bati
parenkamos pagal tam dazy tipui skirtas gamintojo rekomendacijas ir dengiamy pavirSiy rasiai keliamus
reikalavimus. Bet kuris darbas, kuris konkreciai nenurodytas Siame darbo apraSyme, patalpy apradyme ar
bréziniuose, bet kuris paprastai jeina | pilng darby atlikimo apimtj, turi bati atliekamas be atskiros
kompensacijos.

Rangovas atsakingas uz tai, kad aikSteleje buty laikomasi apsauginiy priemoniy nuo kenksmingy
medziagy naudojimg apibrézianciy galiojanciy sprendimy ir nuostaty.

UZbaiges darbus Rangovas turi pateikti Statytojui (UZsakovui) dokumentacijg, kurioje bty
nurodyti naudoty
medZiagy pavadinimai, gamybos vieta, spalvy kodai ir priezitros instrukcijos bei galimi garantijos
liudijimai.

Dazyty pavirsiy kokybé turi bati vertinama tik dazams visai iSdzitvus.

Apdaila turi bati atlikta taip, kad pavirSiuje nebaty matiniy ar blizgiy démiy.

Skirtingy spalvy dazy ar medziagy sandiros ar jy sandiros su nedazytais pavirSiais turi buti
tiesios ir tikslios.

Darbas atliekamas taip, kad uzZbaigtas pavirSius atitikty dokumentuose nurodytus reikalavimus
pagal savo patvarumg ir iSvaizda.

Visi pavirSiai prie§ pradedant darbus turi bati vientisi, Svars, sausi ir lygls. Tinkuoty pavirSiy
drégnumas < 8% betoniniy ir gelzbetoniniy < 4-6%. DaZzomos patalpos temperatira > 8°C, santykinis oro
drégnumas < 70%. ISoriniai pavirSiai nedazomi esant aukStesnei negu 27°C temperatdrai, esant
tiesioginiams saulés spinduliams, taip pat lyjant arba esant Slapiam fasadui po lietaus, kai pucia véjas
kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledéje ar apSale pavirSiai Ziemos metu.

Tinkuoty ir betoniniy pavirSiy plySiai iSrievéjami ir uztaisomi skiediniu, pavirsiai lyginami, svidinami.
Po to pavirSiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (Slifuojami).

Nuo metaliniy pavirSiy radys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir Sepeciais. Rudys
pasalinamos cheminiu ridziy valikliu, po to pavirSius nuplaunamas ir iddZiovinamas. Nuo naujy
galvanizuoty pavirsiy, kurie bus dazomi, tirpikliu turi bati kruopsciai pasalintos tepaly démés, nuo pavirsiy
nusiurbiamos dulkés.

Paruosti pavirSiai prie§ dazant turi bdti gruntuojami pagal technologijg, nurodytg gamintojo
instrukcijoje.

Grunto dangos turi gerai jsigerti j pavirSiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas
drégmeés susikaupimas.

Kiekvieno sluoksnio danga turi visiSkai iSdzitti, prieS dengiant sekancig. Dengiamasis sluoksnis
nedaromas, kol nepatvirtina techninis priezitrétojas. Kiekvieno sluoksnio pavirSiai turi bati lygas, be
nuoteky.

Dazy sluoksnis turi bati tvirtai ir tolygiai sukibes su dengiamuoju pavirSiumi.

Jeigu néra nurodyta kitaip, turi bati dazoma 2 sluoksniais ant paruoSiamojo grunto sluoksnio.

Visi sieny iSoriniai kampai, dury ir langy niSy kampai prie$ dazant turi biti sustiprinti.

Dazymo budas
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Jis turi bdti parenkamas pagal darby vietg, dengiamo pavirSiaus tipg ir pagal gamintojy
nurodymus. Dazymas teptuku atliekamas taip, kad pavirSiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatyty
teptuko zymiy. Voleliu dazoma tik lygiuose apribotuose plotuose viduje patalpy. Jei dazai purSkiami -
gretimi pavirSiai privalo bati kruopsg€iai ir gerai uzdengti.

Medziagos

Bet kurios sandaros gruntinis, iSlyginamasis bei apdailinis dazy sluoksniai turi bati i§ vieno
gamintojo. Medziagos turi bati tiekiamos | statybos aikStele paruoStos naudojimui. Jos pristatomos
uzantspauduotose konteineriuose su tokia informacija: - gamintojo rekvizitai, medziagos pavadinimas ir
savybés, pritaikymo sritys, reikalavimai pavirSiams, skiediklio tipui, dazymo badui, spalvos nuoroda pagal
Europoje priimtus standartus, siuntos numeris ir pagaminimo data.

Dazai turi gerai prasiskiesti, gerai ir tolygiai dengti pavirsiy.

Dazymo rasys

Mdriniy, betoniniy, tinkuoty ir gipsokartoniniy, vidaus pavirSiy dazymas vandens dispersiniais
dazais. Jie turi bati atsparus plovimui (plaunamumas 5000), valymo priemoniy chemikaly poveikiui ir
drégmei. Savybiy turi nekeisti 10 mety.

Nuo pavirSiy nuvalomos dulkés ir neSvarumai. Tinkuoti ir betoniniai pavirsiai iSlyginami medine

vvvvv

Slifuojami). Taip paruosti pavirSiai gruntuojami (gruntui iSdziGvus gruntuojami dar kartg su dazy
pasluoksniu). Gruntui iSdziGvus pavirSiai du kartus dazomi.

Metaliniy vidaus pavirSiy daZzymas. ApraSytas SK dalyje.

Metaliniy vidaus pavirSiy dazymas ugniaatspariais dazais. Aprasytas SK dalyje.

Metaliniy iSorés pavirSiy dazymas atspariy atmosferos poveikiams epoksidiniy dazy
sistema. Dazai turi bati atsparus klimatinéms salygoms, neblukti. Savybiy turi nekeisti 15-20 mety.

Techniniai reikalavimai baigtiems pavirSiams

Dazyti pavirSiai turi bati vieno tono, be juosty, démiy, nuoteky, pursly ir iStrinty viety, pavirsius
negali vietomis i matinio keistis j blizgy ir atvirk§&iai, negali bati iSsisluoksniavimo pasliy, rauksliy, dazy
kruopeliy, nelygumy, teptuko ar volelio Zymiy, neturi prasiSviesti apatiniai dazy sluoksniai. Pridéjus prie

iSdzidvusio dazyto pavirSiaus sudrékintg tampong ir pabraukus ant jo neturi likti dazy zymiy.

3.6. Luby apdaila

Luby apdaila patalpose nurodyta patalpy apdailos lentelése/bréziniuose. Pakalbinamy luby
montavimas pagal gamintojo rekomendacijas. Visose patalpose tarp pakabinamy tarp sienos ir
pakabinamy paliekamas 10 mm deformacinis tarpelis. Visuose auk$tuose g/b perdangos pavirSius (pries
apdailos montavimg) nuvalomas nuo apnasy, hidrofobizuojamos bespalviu matiniu giluminiu gruntu ir
dazomas pilka spalva (ta pacia spalva kartu dazomos po g/b perdanga praeinancios inzinerinés
komunikacijos).

Akustinés gipso kartono lubos/panelés

Akustiniai dembliai (vertikalds)
Tvirtinimas vir$ darbo viety.

Pakabinamos tarinés grotelés/lubos

3.7. Reikalavimai langy ir dury jrengimo darbams
Laikytis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys* reikalavimy.
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3.7.1. Langai, vitrinos
Reikalavimai montazinio tarpo pavirsiy paruosimui

ISoriniy ir vidiniy angokras¢iy briaunose bei pavirSiuose negali bati daugiau kaip 5 mm aukscio
(gylio) iSmusimy, tustumy, skiedinio sgnasy ir kitokiy pazeidimy. Defektinés vietos turi bati uzglaistytos
vandeniui atspariais miSiniais. Sienos angos tusStumos (pavyzdziui, ertmés plyty miro apdarinio ir
pagrindinio sluoksniy sandiroje, perdangy ir midro sandiros vietose, taip pat tustumos,) turi bati
uzpildytos intarpais i$ kietos Siltinamos medZiagos.

Nuo tepalais uztersty pavirSiy batina nuvalyti visus riebalus. Purios, byrancios pavirSiy dalys turi
bati sutvirtintos (apdorotos riSikliais ar specialiomis plévelémis).

PrieS naudojant izoliacines medziagas, montaziniuose tarpuose nuo langy angy ir konstrukcijy
pavirSiy turi bati nuvalytos dulkés ir purvas, o Ziemg — sniegas, ledas, Serk3nas, pavirsiy reikia paSildyti.

Ribiniai nukrypimai

Angos Ribiniai nukrypimai, mm
nominaliems matmenims, m
iki 3 vir§ 3 iki 6
Angos langams, durims, jstatomiems elementams +12 16
Tos pacios angos, bet su paruostais angos +10 12
pavirSiais
Tvirtinimas

Teisingai iSgrezti skyles, nedirbti pneumatiniais jrankiais (iSskyrus betone). Montuojant rémo
marvinémis reikia naudoti prailgintg graztg nes grezimo patronu galima pazeisti lango pavirsiy. Jei reikia,
naudoti briauny apsaugos kampus i PVC, Atsizvelgti j tvirtinimo elementy leisting apkrovg ir ilgj. Naudoti
sistemai pritaikytas marvines, varztus, inkarus ir t.t. Prapusti ar kitaip iSvalyti iSgreztas skyles.
Priklausomai nuo statybiniy medziagy turi bati iSlaikyti tvirtinimo elementy gamintojo nurodyti atstumai
tarp aSiy ir briauny. Naudoti atraminiy kaladéliy ir tvirtinimo elementy kombinacija.

Po tvirtinimo

Patikrinti ar langas teisingai jstatytas horizontaliai, vertikaliai ir pagal asis. Patikrinti ar tvirtai laikosi
tvirtinimo elementai. I1Simti iSlyginimo ir fiksavimo pleiStus. Nuvalyti silles (pasalinti SiukSles po grezimo).
Atlikti gaminio funkcionavimo kontrole. Mediniai pleistai, naudojami langui i8lyginti, néra atraminés
kaladélés ir turi bati iSimti jtvirtinus langa.

Sujungimy konstravimas ir izoliavimas

Sidlé tarp lango/dury rémo ir atitvaros konstrukcijy turi bati Silta ir garsg izoliuojanti, taip kad Sie
parametrai nebity blogesni uz atitinkamus lango profilio parametrus. Sidlé taip pat turi bati hermetiska,
kad j patalpg ir atitvaros konstrukcijas nesiskverbty vanduo ir dujos. Taip pat sillei suteikiama kokybés
garantija turi bati ne trumpesné nei sumontuotam langui suteikiama kokybés garantija ir ne maziau nei 10
mety.

HermetiSkumas

Sialé turi bati tiek hermetiSka, kad | jg nepatekty vanduo, garai, drégmé. Patekes vanduo turi
lengvai pasiSalinti i§ sillés per jmanomai trumpesnj laikg. Tik sausa sitlé atitiks reikalavimams ir
nustatytiems fizikiniams parametrams, bus ilgaamzé, vanduo negadins aplinkiniy konstrukcijy. Sidlé taip
pat turi uztikrinti, kad krituliy drégmé nepateks j patalpg ar j konstrukcijas.
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Silumos izoliacija

Sidlés Silumos izoliacinés savybés turi bati kuo artimesnés sienos Silumos izoliacinéms savybéms,
bei neturi bati prastesnés nei lango rémo Silumos izoliacinéms savybéms. Parenkant ir jrengiant Silumos
izoliacijg bdtina atidziai iSnagrinéti galimy nepageidaujamy Silumos tilty susidarymg ir jy iSvengti arba
kaip galima labiau sumazinti jy neigiama jtakg. Budtina jvertinti rasos tasko susidarymg ir izoliacijg
parinkti/jrengti taip, kad galimai susidariusi drégmé kaip galima maziau jtakoty izoliacines savybes,
pavirSiy rasojima.

Sitlés

ISorine sitle veikia atmosferiniai poveikiai. 15oriné sitlés medZiaga turi buti atspari vandens, véjo,
ragStaus lietaus, ultravioletiniy spinduliy, CO2 ir kitiems toje aplinkoje veikiantiems poveikiams.

Vidine sidle veikia poveikiai priklausomai nuo patalpos pobtdZio ir joje vykdomos veiklos. Sillés
medZziaga turi bati atspari vandens gary, drégmés, naudojamy cheminiy valikliy poveikiui, galimai
patalpoje iSsiskirianciy chemikaly bei esanciy temperatiry poveikiui.

Medziagy suderinamumas

Jsitikinti ar sandarinimui ir apSiltinimui naudojamos medZiagos yra suderinamos su kitomis
medziagomis sitléje. Suderinamumas suprantamas kaip fiziniy, cheminiy savybiy nekitimas dél kontakto
su kitomis medziagomis. Taip pat spalvos pastovumas. |sitikinti, kad visos sandarinimo medZziagos sukibs
ir iSliks tokiy paciy parametry dél kontakto su kitomis medziagomis, panaudotais gruntais.

Darby priémimas

Priimant sandarinimo darbus tikrinamas hermetiko prikibimas prie sitlés konstrukcijy. Tikrinama
atpléSiant. Tam iSpjaunamas hermetiko galas apie 10 cm ilgio, atpjaunant hermetikg nuo sitlés pavirSiy.
Hermetikas tempiamas vertikaliai sitlei. Jeigu hermetiko sukibimas su pavirSiais tinkamas hermetikas
plysSta pats. Jeigu hermetikas atpléSiamas nuo siGlés pavirSiy sandarinimas netinkamas. Po sékmingy
bandymy hermetiko sluoksnis atnaujinamas.

Lipniy juosty, izoliaciniy juosty sukibimas. Tikrinamas kaip apraSyta auk&Ciau. Tinkamas
sukibimas kai juosta atpléSiama dél klijy sluoksnio plySimo. Tokiu atveju klijy sluoksnis pasilieka ant
konstrukcijy pavirSiy sidléje. Jeigu izoliaciné juosta atpléSiama su klijy sluoksniu sandarinimas
netinkamas. Po sékmingy bandymuy izoliaciné juosta atnaujinama uZklijuojant naujg juostos sluoksnj
bandymo vietoje.

Sumontuoty gaminiy patikrinimas

Sumontuotas gaminys turi atlikinéti visas numatytas funkcijas (atidarymas, atvertimas, mikro-
ventiliacijos padétys jeigu tokios yra numatytos). Varstomas gaminys turi funkcionuoti be kliG¢iy. Turi bati
badtinai patikrinta lango padétis sienoje (horizontalé ir vertikalé). Patikrinime naudojama gulsCiukas ir
ruleté. Negali bati sulenkta ar kitaip deformuoti gaminio rémas, varcios.

Darbo vietos sutvarkymas

Baigus montavimo darbus, darbo vieta sutvarkoma, susidariusios statybinés atliekos surenkamos
j specialius maiSus ir iSvezamos. Nuo sumontuoty langy stikly nuimamos etikeCiy bei tarpiniy liekanos
Svelniomis valymo priemonémis.
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Langy zenklinimas

Langai, iSorinés durys ir juose esantys stiklo paketai turi bati paZzenklinti, kad garantiniu 3iy
gaminiy eksploatavimo laikotarpiu baty uZztikrintas gamintojo, gaminio ir jo savybiy atsekamumas.
Zenklinimas turi biti nenuvalomas ir prieinamas neardant gaminio.

Zenklinime turi bati pateikta tokia informacija:

- gamintojo pavadinimas arba prekinis zenklas;
- gaminio standarto, kurio reikalavimus atitinka saugus stiklas, numeris;
- stiklo klasifikavimas;

Tvirtinimai ir atramos

Aliuminio-stiklo konstrukcijas rekomenduojama tvirtinti aliuminio sistemy tiekéjy sertifikuotomis
aliuminio detalémis.

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaiCius ir kitos savybés turi bati sukonstruoti taip,
kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus. Taip pat nesilpninti pagrindo ar
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t, kurie
nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi gauti leidimg pas Statytojg (Uzsakova).

Tvirtinant aliuminio konstrukcijas patartina vadovautis sistemos tiekéjy rekomendacijomis ir
schemomis Zr. Zemiau.

Minimaliai 2 tvirtinimo taskai iS abiejy konstrukcijos krasty. Maksimalus atstumas nuo
konstrukcijos krasty 200 mm. Atstumai tarp tvirtinimo tasky ne didesni kaip 700 mm. Numatyti tvirtinimus
iS5 abiejy skersinio/statinio Sony (A), kuriy atstumai nevirSyty 200 mm. Taip pat rekomenduojama
tvirtinimus iSdéstyti ties dury vyriais ir lango varcios fiksavimo taskais.

Fasadiné aliuminio konstrukcija yra sumontuota statiSkai teisingai, kai vienas jos galas yra
tvirtinamas nepaslankia (standzia) jungtimi, o kitas- paslankia, kas garantuoja laisvg terminj konstrukcijos
judéjimg. Montuojant aliuminio-stiklo fasadine konstrukcijg naudojami sisteminiai aliuminio tvirtinimo
kron&teinai. Kronsteinai parenkami pagal sistemos tiekéjo reikalavimus, bdtina jsitikinti, kad tvirtinimo
elementai atlaikys visas jiems tenkandias apkrovas (véjo, nuosavo svorio). Zemiau paveiksluose
pavaizduoti galimi tvirtinimo kronsteinai. Gali biti naudojami prie perdangos krasto tvirtinami paslankis ir
fiksuoti, bei prie pamato ir perdengimo apacios tvirtinami kronsteinai.

Tvirtinimo kronsteinai pagaminti i$ aliuminio negali turéti tiesioginio saly€io su nesuderintomis
medziagomis (plienas, betonas ir t.t), privalo