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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. ĮVADAS 

Šio projekto apimtyje yra numatomi vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai. 

Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudotiems statyboje, bus taikomi iki šiol galiojantys 

valstybiniai standartai. Bus galima naudoti ir užsienio standartus bei gaminius, jei jie bus patvirtinti ir 

sertifikuoti Lietuvos respublikos atitinkamų žinybų. Esami buitinių nuotekų tinklai yra pajėgus priimti 

projektuojamus kiekius, o vandentiekio tinklai gali aprūpinti projektuojamą objektą. 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomus projekto rengimo dokumentus ir esminius 

statinio reikalavimus.  

                  Sklype projektuojamos šios vandentiekio ir nuotekų sistemos: 
                  1. Šalto vandentiekio sistema V1; 
                  2. Ūkio-buities nuotekų sistema F1; 
                  3. Nevalomų lietaus nuotekų sistema  L1; 
                  4. Valomų lietaus nuotekų sistema  L2. 
                  5. Pastato žiedinio drenažo sistema  LD1. 

2. Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas 

Programinės įrangos tiekėjas Programinės įrangos pavadinimas Licencija 

1 2 3
Microsoft MS Office Home and Business 2016 EN Yra 

BricsCAD BricsCAD V18 Platinum - Lietuviškai Yra 

Instal Soft NetSystem LT  Net-San Yra 

Nuance Power PDF 2 Advanced Yra 

3. NORMINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Vandentiekio ir nuotekų dalies techninis projektas atliktas vadovaujantis galiojančiomis 

statybos normomis ir taisyklėmis (žiūrėti normatyvinių dokumentų sąrašą), bei išduotomis techninėmis 

prisijungimo sąlygomis.  

STR 2.07.01:2003  „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai“ Suvestinė redakcija nuo 2009-04-01

STR 1.04.04:2017  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“    Suvestinė redakcija nuo 

2020-04-11
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STR 1.06.01:2016  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“    Suvestinė redakcija nuo 

2018-05-12 iki 2018-06-30 

STR 2.02.02:2004   „Visuomeninės paskirties statiniai“ Suvestinė redakcija nuo 2016-06-29 

STR 2.01.01(1):2005  „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01(2):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

STR 2.01.01(2):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01(4):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 

STR 2.01.01(5):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.01(6):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“ 

STR 2.01.02:2016  „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ Suvestinė 

redakcija nuo 2019-11-05 

RSN 26-90 „Vandens suvartojimo normos“ 

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO REGLAMENTAS (LR aplinkos ministro 2007 m. 

balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193) Suvestinė redakcija nuo 2015-10-17 iki 2019-10-31

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMAS.  

2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Vilnius 

Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės. Patvirtinta 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 

m. gegužės 22d. įsakymu Nr. 1-68. 

Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės. Patvirtinta 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 

m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-168 redakcija) 

Vandentiekio ir kanalizacijos tinklus montuoti ir įrengti pagal plastmasinių vamzdžių 

montavimo taisykles, įregistruotas 1998-06-29 Nr. 109.  

4. VIETOVĖS HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Geologinė litologinė sandara.

Geologinės tirtos vietos sąlygos apibūdintos remiantis 2020 m. gruodžio mėn. išgręžtų tyrimo 

gręžinių medžiaga. 

Geologinį pjūvį tirtose vietose sudarė: 

• Technogeniniai dariniai – t IV. 

• Baltijos posvitės fliuvioglacialinės nuogulos – f III bl. 

• Baltijos posvitės glacialinės nuodulos – g III bl. 

Sklypas padengtas 0,2 m dirvožemio sluoksniu. 

Technogeniniai dariniai (t IV) – tai po dirvožemio sluoksniu gręžiniuose iki 0,8 m gylio supiltas 

gruntas (IGS 1). 

Baltijos posvitės fliuvioglacialinės nuogulos (f III bl) – tai po technogeninių darnių sluoksniu 

slūgsantis labai stiprus (IGS 2) smėlingas dulkis (saSi), stiprus (IGS 3) ir labai stiprus (IGS 4) 

smėlingas molis. 

Šių nuogulų padas pasiektas gręžinyje Nr. 1 – 2,1 m, o gręžinyje Nr.2 – 3,0 m gylyje. 
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Baltijos posvitės glacialinės nuogulos (g III bl) – tai po fliuvioglacialinėmis nuogulomis 

slūgsantis gręžinyje Nr. 1 labai stiprus (IGS 5) molis, stiprus (IGS 6) moreninis mažo plastiškumo 

smėlingas molis (saCl), gręžinyje Nr. 2 labai stiprus (IGS 7) moreninis mažo plastiškumo smėlingas 

molis (saCl). Šių darinių padas 6,0 m gylio gręžiniais nepasiektas. 

Hidrogeologinės sąlygos.

Požeminiai vandenys. Tyrinėjimų metu 2020 m gruodžio mėnesį gruntinis vanduo pasirodė 1-

me gręžinyje – 1,6 m gylio (abs. a. 44,24 m) ir nusistovėjo 4,9 m gylio (abs. a. 40,94), o 2 gręžinyje 

vanduo pasirodė – 1,2 m gylio (abs. a. 44,36 m) ir nusistovėjo 5,3 m gylio (abs. a. 40,26). 

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu viršutiniuose sluoksniuose gali kauptis 

podirvio vanduo. 

5. PATALPŲ NAUDOJAMO IR IŠLEIDŽIAMO VANDENS BALANSAS 

Vandens 
tiekimo 

(išgavimo) 
šaltinis 

Vandens 
naudojimo 

sritys 
(tikslai) 

Didžiausias 
valandinis 

debitas, 
m³/h 

Vidutinis 
valandinis 
debitas, 

m³/h 

Vidutinis 
paros 

debitas, 
m³/d 

Vidutinis 
metinis 
kiekis, 
m³/m 

Didžiausias 
sekundinis 
debitas, l/s 

Taupymo ir 
apsaugos 
priemonės 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Vandentiekis

Bendras 
vandens poreikis 

Buitinėms 
reikmėms 

4,34 0,67 5,02 1270 6,9 Įvadinis 
vandens 
skaitiklis 

Iš to skaičiaus 
karštam 

vandeniui T3 

Buitinėms 
reikmėms 

2,33 0,34 2,59 654 4,9 Paskaitiklis 
šilumos 
punkte 

Iš to skaičiaus tik 
šaltam vandeniui 

V1 

Buitinėms 
reikmėms 

2,01 0,33 2,44 616 4,9 -

Vidaus gaisrų 
gesinimui V2 

Gaisrų 
gesinimui 

- - - - 2,7 Įvadinė 
elektrifikuota 

sklendė 

Nuotekos

F1 Buitinės 
nuotekos 

4,34 0,67 5,02 1270 16,6 -

L1 Lietaus 
vanduo 

- - 53 401 11,8 -

L2 Paviršinės 
nuotekos 

- - 126 959 21,9 Valomos 
naftos 

skirtuvo 
pagalba

K1 Kondensatas 
nuo 

kondicionieri
ų

0,06 - 0,48 43 0,2 -

 Pastaba. Skaičiuotinas žmonių skaičius pastate – 85 darbuotojai.  

IŠLEIDŽIAMŲ NUOTEKŲ TINKLAIS 
TERŠALŲ KIEKIAI Į ESAMĄ TINKLĄ  

Sistemos 
pavadinimas 

TERŠALO PAVADINIMAS  (mg/l)
Pastabos 

BDS7 SM NP Riebalai



24072020-01-TP-LVN.AR
Lapas Lapų laida

4 7 0 

F1 150 250 - - Buitinės nuotekos
K1

- - - - 
Švarus kondensato 

vanduo
L1 - 30 - - Švarus lietaus vanduo
L2

- 30 5 - 
Paviršinės nuotekos 

užterštos naftos prod.

Valomos lietaus nuotekos nuo automobilių stovėjimo aikštelės  

Valytinas lietaus nuotekų srautas nuo 0,2157 ha yra 4,74 l/s. Bendras srautas 21,9 l/s. Parinktas 

naftos skirtuvas 6 l/s su apibėgimo linija 30 l/s.  

6. TRUMPAS ESAMOS PADĖTIES APRAŠYMAS 

Pastatas yra esamas 4 aukštų su rūsiu ir palėpe. Šalia pastato yra įrengta konteinerinė dujinė 

katilinė. Į pastato rūsį, nuo miesto tinklų, yra atvesti du DN100 vandens įvadai kurie susižiedina 

pastate. Pastato rūsyje yra įrengtas įvadinis vandens apskaitos mazgas su DN15 vandens skaitikliu. 

Vanduo naudojamas pastato ūkio-buities tikslais. Šilumos punkte įrengtas vandens paminkštinimas, 

kur paruoštas vanduo naudojamas šildymo sistemos užpildymui. Prieš minkštimo filtrą įrengtas 

papildomas vandens skaitiklis. Šilumos punkte yra atšakos tik šildymo sistemai. Karštas vanduo 

pastate ruošiamas vietiniais elektriniais mažatūriais vandens šildytuvais po praustuvais. Sanitariniai 

prietaisai keramikiniai susidėvėję. Vamzdynas plieninis, be šilumos ar kondensacinės izoliacijos, 

susidėvėjęs.  

Buitinės nuotekos nuo prietaisų yra nuvesto vienu išvadu į šalia pastato praeinantį buitinių 

nuotekų tinklą. Vamzdynas kalaus ketaus, susidėvėjęs.  

Vandentiekio ir nuotekų sistema neatitinka šiuolaikinių normų ir standartų reikalavimų, todėl 

visi prietaisai ir vamzdynas demontuojami. 

Pastato stogas yra šlaitinis. Lietaus vanduo yra surenkamas išoriniais lietloviais ir skardiniais 

lietvamzdžiais nuvestas ant nuogrindos. Aplink pastatą yra įrengtas žiedinis drenažo tinklas. 

Drenažas matomai neveikiantis, kadangi rūsyje kaupiasi vanduo. Nuo kietų dangų nėra jokio lietaus 

vandens surinkimo. 

7. TRUMPAS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

7.1 Vandentiekio tinklai 

Pastato vandentiekiui panaudojami du esami DN100 vandens įvadai. Įvadai yra įvesti 

skirtingose pastato pusėse per rūsio grindis. Esamas vandens apskaitos mazgas demontuojamas, o 

skaitiklis grąžinamas UAB „Kėdainių vandenys“. Rūsyje įvadai sužiedinami.  

Tiekiamam ūkio-buities vandeniui apskaityti įrengiamas įvadinis vandens apskaitos mazgas 

rūsyje su įvadiniu DN25 B klasės šalto vandens skaitikliu, kurio Qnom=3,5m³/h, Qmax=7,0m³/h. 

Patalpose kur yra įrengti vandentiekio įvadai būtina palaikyti min. +5°C temperatūrą. Prieš apskaitą ir 

ant kito vandens įvado įrengiamos atšakos su atbuliniu vožtuvu ir elektrifikuotomis uždarymo 

sklendėmis pastato gaisrų gesinimui.  
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7.2 Buitinių nuotekų tinklai 

Esamas nuotekų išvadas rekonstruojamas pakeičiant jį nauju d110 PVC nuotekų vamzdžiu 

toje pačioje vietoje ir tame pačiame gylyje pasijungiant į esamą nuotekų šulinį Nr.172. Išvado vieta 

per pamatą užsandarinama. 

Iš rūsio nuo trapo nuotekos į išvadą pakeliamos drenažinio siurblio prieduobėje pagalba.  

7.3 Lietaus nuotekų tinklai 

Nuo pastato stogo lietaus vanduo nuvedamas išoriniais lietvamzdžiais. Lietvamzdžių 

įrengimas įtrauktas projekto architektūrinėje dalyje. Lietvamzdžiai pajungiami prie naujai 

projektuojamo kiemo lietaus nuotekų tinklo.  

Projektuojama lietaus vandens nuo stogo ir nuo teritorijos nuvedimo nuotekynė iš PVC 

beslėgių N klasės nuotekynės vamzdžių ø110, ø160, ø200, ø250 ir ø315 mm diametro. Tinklas 

klojamas tranšėjoje ant 10cm smėlio pagrindo ir užpilamas vietiniu biriu gruntu. Pasijungimo aukščius 

ir tinklų altitudes tikslinti darbų metu. Įrengus nuotekų tinklus atliekamas hidraulinis išbandymas. 

Įėjimo kojų valymo grotelių vanduo nuvedamas į drenuojamą nuogrindą.  

Lietaus vandens nuotekynei projektuojami gelžbetoniniai šuliniai ø1000 mm su sustiprinto tipo 

hidroizoliacija ir lipynėmis, bei plastikiniai Ø425mm gofruoti apžiūros šuliniai. Lietaus surinkimui nuo 

teritorijos įrengiami taškiniai paviršinio lietaus surinkimo gelžbetonio Ø1000mm skersmens šulinėliai 

su kalaus ketaus grotelėmis 500x500 D400 ir sėsdinama dalimi. Lietaus vandens nuo teritorijos 

surinkimui projektuojami trapai, kurių tarpai ne didesni kaip 16mm. Taip pat paviršinio lietaus 

surinkimui aikštelėje projektuojami ir linijiniai lietaus surinkimo latakai su įtekėjimo dėžėmis, kuriose 

įrengtos lapų gaudyklės. Latakai yra su kalaus ketaus surinkimo grotelėmis su užraktais. Žalioje 

vejoje šuliniai uždengiami betoniniais dangčiais 1,5t, kurie įrengiami 5cm virš žolės už aikštelės ribų, o 

patenkantys po važiuojamąja dalimi ar kietom dangom, šuliniai įrengiami lygiai su aikštės danga ir 

uždengiami ketiniais dangčiais 40t su užraktu. Įrengiami žulinių žymekliai ant metalinių stulpelių. G/b 

šuliniai įrengiami pagal UAB ,,Ekoprojektas” tipinius albumus LK2, LV1, LK1. 

Kadangi numatoma, kad lietaus nuotekos nuo viešos paskirties automobilių parkavimo 

aikštelės bus užterštos naftos produktais, todėl remiantis „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ 9, 

16 ir 24 punktais (LR aplinkos ministro 2007.04.02 įsakymas Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų 

tvarkymo reglamento patvirtinimo“ suvestinė redakcija nuo 2019-11-01), žalioje vejoje projektuojama 

plastikinė kombinuota naftos produktų gaudyklė, su integruotu smėlio sėsdintuvu ir apvedimo linija, 

bei su signalizatoriumi įrengiamu apsaugos patalpoje. 

Valytinas lietaus nuotekų srautas nuo 0,2157 ha yra 4,74 l/s. Bendras srautas 21,9 l/s. Parinktas 

naftos skirtuvas 6 l/s su apibėgimo linija 30 l/s. Už naftos gaudyklės įrengiamas gelžbetoninis mėginių 

ėmimo d1000 šulinys, o prieš jį požeminė peilinė DN250 uždarymo sklendė su velenu ir kapa. 

Lietaus vanduo išleidžiamas į stadione esamą lietaus nuotekų d500 tinklą. Pasijungiama į 

šulinio Nr. 101 dugną.  

7.4  Pastato drenažas 
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Kadangi rūsio dalis įgilinimo patenka į vandeningą sluoksnį, o esamas drenažas neveikia, 

aplink pastatą numatoma įrengti žiedinę drenažo liniją vandens pažeminimui. Drenažas prijungiamas 

prie projektuojamų lietaus nuotekų tinklų. Drenažo nuotekų debitas Q=0,008 (l/s)/m‘ x 144m=0,91l/s. 

Drenažas projektuojamas iš Ø113/126 vamzdžio, kuris klojamas 2,5-3,0m gylyje įrengiant 

drenažinį sluoksnį iš skaldos, kuri apsukama geotekstilės audiniu. Pagrindas įrengiamas su smėlio 

pasluoksniu.  

Drenažo šuliniai projektuojami iš polipropileno gofruoto vamzdžio, dugno su sėsdinama dalimi 

ir ketaus A15 šulinių dangčių, įrengiamų pėsčiųjų zonoje. Šulinių diametrai Ø315 mm. 

7.5 Priešgaisrinis vandentiekis 

Vidaus gaisrinis vandentiekis. 

Vanduo pastato gaisrų gesinimui numatomas tiekti iš šalia pastato įrengiamų 2x15m³ požeminių plastikinių 

priešgaisrinių vandens rezervuarų. Pastate numatomas gaisrinis vidaus vandentiekis - gesinimui viename taške reikalinga 1 

vandens čiurkšlė. Vienos čiurkšlės vandens srautas naudojant plokščias žarnas užtikrinamas ne mažesnis kaip 162 l/min 

(2,7 l/s). Gaisro gesinimo trukmė – 3 val. Vidaus gaisrų gesinimui numatomas vandens kiekis nemažesnis kaip 30 m³. 

Vandens atstatymo laikas per 24 val.  

Projektuojami du įvadai į pastatą, tinklas sužiedinamas ketvirtame aukšte palubėje. Ant įvadų montuojama visa 

reikiama armatūra, įrengiama pilnai sukomplektuota slėgio pakėlimo stotelė su gaisrinio vandens slėgio pakėlimui. Taip pat 

numatomi du užpildymo rezervuarai ir impulsinė talpa. 

Vandeniui tiekti naudojamos vientisos plokščiosios žarnos, kurios yra 20 m ilgio. Gaisriniai čiaupai įrengiami 

spintelėse, 1,35 m aukštyje, matuojant nuo grindų iki sklendės; kiekvienas gaisrinis čiaupas turi to paties skersmens 20 m 

ilgio vientisą gaisrinę žarną ir vandens purkštą. Pastate numatoma 11 gaisrinių čiaupų. Gaisrinių žarnų ir ričių ilgis turi būti 

vienodas. Pastate vidaus gaisriniai čiaupai pirmiausia įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų angos, 

vestibiuliuose, koridoriuose, praeigose ir kitose lengvai prieinamose vietose, – kad netrukdytų žmonių evakuacijai. 

Magistralės vedžiojamos plieniniais gruntuotais vamzdžiais. Gaisrinio vandentiekio sistema sausvamzdė, su 

mygtukais. Sumontavus sistemą ji išbandoma hidrauliškai. 

Stacionari gaisro gesinimo sistema. 

Pagal Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų  projektavimo ir įrengimo taisyklės pastate stacionari gaisro gesinimo 

sistema neprojektuojama, nes pastate bus mažiau negu 5000 žmonių. 

Lauko gaisrinis vandentiekis. 

Išorės gesinimui numatomas 20 l/s vandens tiekimas gaisro metu.  

Numatoma išorės gaisrų gesinimui naudoti atvirą vandens telkinį, kurio talpa 216 kub.m. (įvertinus išgaravimą ir 

užšalimą). Gaisro gesinimo trukmė – 3 val. Vandens atsargų atstatymo laikas ir kiti sprendiniai yra nurodyti projekto 

gaisrinės saugos GS dalyje. Susisiekimo sistema turi užtikrinti gaisrinių automobilių privažiavimą prie atviro vandens telkinio. 

Prie atviro vandens telkinio turi būti įrengta 12×12 m aikštelė ir atvira vandens paėmimo vieta. Aikštelė numatyta projekto 

sklypo plano dalyje.  

Atstumas nuo paėmimo vietos iš atviro vandens telkinio iki jo saugomo pastato tolimiausio perimetro taško yra ne 

didesnis kaip 200 m.  
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7.6 Techniniai rodikliai 

Pavadinimas Vamzdyno 
skersmuo, 

mm 

Kiekis, 
m 

Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

4. bendras inžinerinių tinklų ilgis* 574,6 Visų tinklų klojamų ilgis 

4.1. Vandentiekio V2 [9.3] 63 29,9 Nesudėtingi II grupės 

110 27,7 Nesudėtingi II grupės 

4.2. Buitinių nuotekų F1 [9.5] 110 3,3 Nesudėtingi I grupės  

4.3. Lietaus nuotekų L1 [9.5] 110 43,5 Nesudėtingi I grupės  

200 123,8 Nesudėtingi II grupės 

315 119,2 Neypatingi 

4.4. Valomų lietaus nuotekų L2 [9.5] 200 11,3 Nesudėtingi II grupės 

250 101,6 Neypatingi 

4.5. Drenažo LD1 [9.5] 145/160 114,3 Nesudėtingi I grupės 

V. KITI INŽINERINIAI STATINIAI 

5.1. Požeminis priešgaisrinis rezervuaras [9.3] (15 m³ talpa) 2 Nesudėtingi II grupės 

5.2. Naftos produktų skirtuvas  [9.5] (6/30 l/s) 1 Nesudėtingi II grupės 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 

kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

** Griaunamų tinklų kiekis į bendrą ilgį neįskaičiuojamas. 

Statinio projekto dalies vadovas ___D.Janulionis (atest.Nr. 20465)____________________________ 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 
 

1. ĮVADAS 
 

Šių techninių specifikacijų paskirtis – nurodyti pagrindinius reikalavimus projektuojamų 
vandentiekio bei nuotekų tinklų tiesimui, montavimui ir perdavimui eksploatuoti. 
 

 
2. NUMATOMI DARBAI 

 
Šiuo projektu numatomi pagrindiniai darbai: 

1. Savitakinių nuotekų tinklų statyba, 
2. Vandentiekio tinklu statyba; 

 
3. BENDROS NUOSTATOS 

 
Projektuojant nuotekų tinklus užtikrinama nuotekų surinkimas ir vandens tiekimas į pastatus. 
Rangovas turi atkreipti ypatinga dėmesį ir tai įvertinti, kad klojant naujus tinklus būtina 

išsaugoti ir panaudoti esamą dirvožemio sluoksnį. 
Visi šulinių liukai su dangčiais yra “plaukiojančio” tipo, šuliniu pastatymo vietos žymimos 

informacinėmis lentelėmis. 
Visi žemės darbai turi būti atliekami pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. statinio 

statybos priežiūra„ ir DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“.  
 
1. Klojant vamzdžius ant judinto grunto, jį sutankinti ne mažiau 0,95 max standartinio 

sutankinimo pagal STR 1.06.01:2016 reikalavimus. 
2. Naudojamiems importiniams gaminiams (vamzdžiams, armatūrai, fasoninėms dalims ir 

prietaisamams) turi būti pateikti dokumentai ir kokybės sertifikatai, patvirtinanatys, kad gaminys 
atitinka LR jam keliamus reikalavimus. 

3. Esamų inžinerinių komunikacijų zonoje, po 3.0 m į abi puses, žemės darbus vykdyti 
rankiniu būdu.  

4. Vamzdžių perėjimui per pastato statybines konstrukcijas ir šulinių sienutes vietose, 
numatyti futliarus pagal alb. ser. 3.901-5. 

5. Nuotėkynės išleidėjų ir vandentiekio įvadų praėjimų per statybines konstrukcijas 
užsandarinimas turi būti vykdomi medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. 

6. Prieš pradedant statybinius darbus, veikiančių elektros kabelių zonoje, patikslinti 
požeminių komunikacijų padėtį plane. Darbus pradėti vykdyti dalyvaujant elektros tinklų atstovui. 

7. Prieš pradedant vamzdynų montavimo darbus, būtina sutikrinti esamų komunikacijų 
padėtį plane. 

8. Geriamo vandens tiekimui naudojamų vamzdžių ir armatūros medžiaga neturi turėti 
neigiamos įtakos geriamo vandens kokybei. 

9. Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai. Techniniai reikalavimai pagal tip. alb. UZ-LI-
77. 

10. Plastikiniai šuliniai vykdomi pagal gamintojo rekomendacijas.  
11. Pagrindai po vamzdžiais įrengiami prisilaikant reikalavimų, keliamų PVC , PE , kalaus 

ketaus vamzdžiams, pagal galiojančias Lietuvoje normas.  
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12. Vykdant inžinerinių tinklų klojimo darbus lietingu metų periodu ar pavasario polaidžio 
metu, paviršinio vandens lygį pažeminti 0.3m žemiau klojamo vamzdžio dugno adatiniais filtrais arba 
surbliais. 
 

4. LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI 
 

4.1 Vamzdynai 
 

4.1.1 PVC nuotekų vamzdžiai. 
PVC savitakos vamzdžiai tinklams ir atšakoms, klojamiems atviru būdu - turi būti pagal LST 

EN 1401-1:2004, LST EN 13476, ISO 4435 ar ekvivalentiniai: paskirtis – nuotekos; klasė – N; išorinis 
skersmuo – 110, 200, 160, 250 mm; jungtis – movinė; guminės tarpinės – NBR. 

Savitakinis nuotakynas montuojamas iš beslėgių PVC movinių vamzdžių. Būdingi PVC 
vamzdžių techniniai duomenys: 

- tankis – 1410 kg/m3; 
- elastingumo modulis – 3000 MPa; 
- šiluminė talpa – 1,0 J/g ºC. 

Vamzdžiai sertifikuoti pagal kokybės tarptautinį standartą ISO 9002. 
Vamzdžiai gaminami su movomis ir komplektuojami su guminiais žiedais. 
PVC savitakiniai nuotekų vamzdžiai turi būti klojami ne mažesniame, kaip 0,8 m gylyje. “N” 

klasės vamzdžiai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje, o sustiprinti vamzdžiai (“S” arba “T” klasė) giliau 
kaip 6,0 m gylyje. Renkant PVC vamzdžių klasę, atsižvelgiama į sunkiasvorio transporto apkrovas. 

Klojant ir montuojant plastmasinius vamzdžius būtina laikytis  ST 1073435.04:2000 montavimo 
taisyklių. 

 
4.1.2 PVC drenažo vamzdžiai ir fasoninės dalys. 

 
Gofruoti PVC drenažo vamzdžiai, skirti drėgnų ir šlapių dirvožemių sausinimui. Sausinant 

dirvą, vandens perteklius turi lengvai patekti į drenažo vamzdžius. Vamzdžio pralaidumas priklauso 
nuo kiaurymių tankumo ir aprišant vamzdžius sintetiniais ar organinės medžiagos filtrais. Tokie filtrai 
saugo vamzdžius nuo uždumblėjimo. Vamzdžiai turi būti sertifikuoti Lietuvoje, turėti CE ženklinimą ir 
atitikti normatyviniams reikalavimams LST EN 13257 ir LST EN 13265.  
 PVC gofruotas drenažo vamzdis su 1,5x5mm arba 2,5x5mm kiaurymėmis, ritiniuose. Naudojamas 
visur, kur į vamzdį nepatenka smėlis ar dumblas. Vamzdžių skersmenys (vidus/išorė) 50/60, 65/75, 
80/92, 113/126, 145/160, 180/200mm.  
 PVC gofruotas drenažo vamzdis su geotekstilės filtru, ritiniuose. Naudojamas visur, kur į vamzdį 
gali patekti smėlis. Vamzdžių skersmenys (vidus/išorė) 50/60, 65/75, 80/92, 113/126, 145/160, 
180/200mm. 
 PVC gofruotas drenažo vamzdis su kokoso plaušo filtru, ritiniuose. Naudojamas molingiems ir 
durpingiems dirvožemiams sausinti. Filtras gerai praleidžia vandenį ir sulaiko dirvos daleles, galinčias 
užkimšti vamzdį. Vamzdžių skersmenys (vidus/išorė) 50/60, 65/75, 80/92, 113/126, 145/160mm. 
 

Reikalavimai medžiagoms 
Vamzdžio žaliava – polivinilchloridas (PVC) 
Nominalūs matmenys, mm – 50, 65, 80, 113 
Perforacija, mm – 1,5x2,5; 2,5x5,0 
 
Geotekstilės filtras – F22UV polipropilenas (PP) 
Geometriniai rodikliai – masė 120 g/m²; storis prie 2kPa – 0,7mm 
Techniniai rodikliai – Tempimo stipris – 8,0kN/m pagal LST EN ISO 10319; pralaidumas prie 50mm – 
0,07m/s pagala LST EN ISO 11058; perforacijos kiaurymių plotis – 0,07mm pagal LST EN ISO 
12956. 
 

Fasoninės dalys 
 Su drenažo vamzdžiais gali būti komplektuojamos šios PVC fasoninės dalys: sujungimo vamzdis, 
sujungimo mova, antgalis, perėjimas, drenos jungtis lygiems PVC nuotekų vamzdžiams, balninė 
atšaka 90°, trišakis 90°, jungtis įsikirtimui į šulinį.  
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Sandėliavimas ir transportavimas 
Sandėliuojant būtina atkreipti dėmesį, kad vamzdžiai gulėtų ant lygaus plokščio pagrindo; negalima 

krauti didesnės negu 4 ritinių rietuvės; jei vamzdžiai bus sandėliuojami ilgiau negu 12 mėnesių, juos 
reikia uždengti nuo tiesioginių saulės spindulių; vamzdžiai su geotekstilės filtru sandėliuojami ne ilgiau 
kaip 12 mėnesių; vamzdžiai su kokoso plaušo filtru sandėliuojami ne ilgiau kaip 6 mėnesius. 

Transportuojant vamzdžius reikia: parinkti tinkamą transporto priemonę; nevilkti vamzdžių žeme ar 
kitu paviršiumi; keliant kranu, naudoti tekstilines virves; saugoti nuo smūgių; vamzdžių neturi liesti 
aštrūs daiktai; išvyniojant ritinius, neleisti vamzdžiams susisukti spirale. Esant neigiamai temperatūrai 
vamzdžius transportuoti ir kloti reikia ypač atsargiai, nes šaltyje vamzdžiai būna trapūs. 

 
Vamzdžių klojimas 
PVC gofruoti drenažo vamzdžiai klojami įprastame gylyje. Po sunkiasvorio transporto keliais 

vamzdžiai turi būti klojami ne mažesniame kaip 1 m gylyje. Paprastai nuolydis daromas 3 ‰, jei 
galima – didesnis. Drenažo vamzdžiai turi būti klojami ant maždaug 50 mm išlyginamojo sluoksnio be 
akmenų. Paklotą vamzdį reikia užpilti ne didesniais kaip 32 mm skersmens akmenimis. Akmenys 
pilami kaip filtras ir vamzdžio apsauga nuo irimo. 

 
Vamzdžių užpylimas 
Filtrui galima naudoti smėlį ar pjuvenas, arba apvynioti vamzdį vandeniui laidžia medžiaga. Galima 

naudoti ir vieną, ir kitą variantą kartu. 
 
4.2 Sujungimai 

 
Vamzdžių sujungimų būdai gali būti įvairūs, priklausomai nuo naudojamų vamzdžių rūšies, 

skersmens ir pan. Plastikiniai PVC vamzdžiai jungiami movomis su guminiais žiedais. Klijuojami PVC 
vamzdžių sujungimai leistini tik pastatų viduje, gavus atitinkamą užsakovo leidimą. 

Plastikiniai PE vamzdžiai gali būti jungiami trimis būdais: 
• sulydant sandūras, kai vamzdžių galai įdedami ir sujungiami specialioje sandūrų 

sulydymo mašinoje. 
• Elektromovų pagalba, kai vamzdžiai jungiami specialiomis fasoninėmis dalimis su 

spiralės pavidalo viela, įtaisyta sulydymo movos vidinėje pusėje. 
• Jungiamųjų detalių pagalba. 

      
4.3 Nuotekų plastikiniai šuliniai.  

Projektuojamose lietaus kanalizacijos linijose, statomi surenkami plastikiniai d315, d600 
apžiūros šuliniai. Slėgio gesinimo ir didelių sankirtų vietose ęsantys šuliniai, turi būti statomi ne 
mažesnio kaip Ø1000 mm skersmens ir atitikti LST EN 13598-2, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. 
Apžiūros šuliniuose, kurių skersmuo d1000mm ir didesnis, nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos 
stikloplasčio lipynės. Jos turi atitikti LST EN 14396 reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, 
kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikalioje 
padėtyje. Šuliniai ant savitakinių vamzdynų turi būti statomi tose vietose, kur yra nuolydžio, 
skersmens ar krypties pasikeitimai. Didžiausias šulinių išdėstymo intervalas nurodytas STR 
2.07.01:2003. 

Šulinių liukai vejose ir gazonuose pakeliami aukščiau žemės paviršiaus:  
• užstatytose teritorijose – 0,05m; 
• neužstatytose teritorijose – 0,20m. 
• stadionuose įrengiami lygiai su žemės paviršiumi. 

Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5m. 
 
Ø425 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP 

vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra su integruotomis 
specialios konstrukcijos movomis, kurios leidžia pasukti nuotėkų vamzdį 7,5 laipsnio kampu 
visomis kryptimis. Vidinis šulinio diametras D 425mm; išorinis D 476mm, žiedinis stipris SN4 – 
4kN/m2. 
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Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje 
reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais. 

 
Plastikinio šulinio DN425 konstrukcija susideda iš penkių pagrindinių elementų: 
 šulinio dugno su išformuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, vadinamas kinete, 
 ID425/OD476 gofruoto vamzdžio, kuris yra šulinių šachta, 
 šulinio dangtis, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu žiedu. 
 
Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. 

Šulinių, kurie statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai arba plastikiniai, atlaikantys 1,5 - 25 
tonų apkrovą. Šulinių, kurie statomi važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą.  

 
Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, 

apsaugančiomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens 
prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie 
grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. 

 
Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, sunkiojo transporto zonoje (apkrovos klasė D400, 

40 tonų), didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo šulinio dugno. 
 

Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. Visos 
DN425 šulinio sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, šulinys yra 
tinkamas įrengti sunkaus transporto zonose ir giliai po žeme. 
 

Ø315 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų 
tamprių PVC vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Vidinis skersmuo 
315mm, išorinis skersmuo 355mm, gofruotos šachtos sienelės storis s = 20 mm, žiedinis 
stipris SN4 –4kN/m2. Šulinių dugnai turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir 
su gamykloje reikiamu nuolydžiu suformuotais latakais. 

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo 
gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į 
gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių 
esant temperatūros svyravimams.  
Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje. 

Plastikiniai šuliniai turi atitikti LST EN 13598-2 standarto reikalavimus, tam pateikiamos tai 
patvirtinančios gamintojo atitikties deklaracijos. 

 
4.4 Gelžbetoniniai šuliniai.  

Apvalūs šuliniai surenkami iš g/b elementų: dugno plokštės, sieninių žiedų, perdenginio 
plokštės ir landos. Būtina atlikti šulinio išorinę ir vidinę hidroizoliacijas. Išorinė izoliacija vykdoma 
aptepant bitumine mastika 2 kartus. Vidinė izoliacija atliekama užtaisant betonu šulinių elementų 
sujungimus. Landos turi būti d700 mm. Jų aukštis priklauso nuo šulinio įgilinimo. Vamzdžių 
praėjimui per šulinio sienutes montuojami PVC protarpiniai su gumomis. Tarpai tarp protarpinių ir 
konstruktyvinių elementų užtaisomi cementiniu skiediniu. Įlipimui į šulinį įrengiamos lipynės. Baigus 
statyti, šulinys užpilamas normalaus drėgnumo gruntu. Supiltas gruntas sutankinamas iki 
projektinio tankio. Šulinių ir landų surenkami elementai užtaisomi 10 mm storio B7,5 markės 
betonu. Šulinių g/b elementams naudojamas betonas turi būti : 

 a) pagal atsparumą spaudimui  - klasės B15 
 b) pagal atsparumą šalčiui  - markės F100 
 c) pagal vandens nepralaidumą - markės W6 
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4.5 Ketiniai šulinio dangčiai.  
Visų šulinių dangčiai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Dangčiai, esantys 

važiuojamojoje dalyje turi atlaikyti mažiausia 40 t apkrovą (klasė D400), ir 12,5 t apkrova (klasė B 
125) nevažiuojamoje dalyje. Minimali laisva anga gelžbetoniniams šuliniams - 700 mm. 

Esant landos gyliui daugiau negu 1m, landos anga turi būti 1.0m skersmens. Gelžbetoninių 
šulinių dangčiai turi būti “plaukiojančio” tipo.  

Šulinių liukų dangtis ir rėmas turi būti pagaminti iš kalaus ketaus. Liuku apkrovos klasė 
D400, rėmas su liukų sujungtas lankstu, lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio 
fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant ji nuo atsitiktinio uždarymo, rėmas su amortizuojančiu 
įdėklu, atspariu transporto apkrovoms, užtikrinantis stabilumą ir tyluma, turi būti numatyta vieta ir 
galimybė įrengti mechanini užrakta su nestandartiniu raktu. 

Plastikiniai šuliniai turi būti su jiems pritaikytais kaliojo ketaus dangčiais su teleskopu ir 
sandarinimo žiedu. Šuliniu dangčiuose turi būti skylės dangčio atidarymui.  

 
4.6 Šulinių žymėjimas 

 
Rangovas turi visiems šuliniams patiekti ir įrengti standartinio tipo emaliuotus šuliniu žymeklius 

– informacines lenteles.  
Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi vandentiekio, buitinės nuotekynės tinklams 

ir įrenginiams pažymėti vietoje. Ženklai gali būti pritvirtinami prie pastatų sienos, elektros tinklų 
atramos ar tvoros. Ženklai tvirtinami 1,5-2,2 m aukštyje. Tais atvejai, kai nėra pastatų ir atramų, jie 
montuojami ant g/b ar metalinių stulpelių. Tada ženklai statomi 0,75 m aukštyje. Ženklai turi būti 
kvadratinių plokštelių formos, 120x120 mm dydžio, suapvalintais kampais. Plokštelių kampuose turi 
būti padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. Ženkle turi būti pavaizduota:  

 kairiajame viršutiniame kampe – požeminės komunikacijos sumontuotos armatūros arba 
įrenginio (šulinio) ženklas 

 dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo 
 viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis nuo įrenginio iki ženklo. 
Prie priešgaisrinių vandens tvenkinių turi būti rodyklės užrašytos fliuoroscenciniais dažais arba 

nakties metu apšviestos. Ant rodyklių turi būti nurodyta rezervuaro talpa ir maksimalus gaisrinių 
automobilių privažiavimo vienu metu skaičius. 

 
 

4.7 Dvipusio sandarinimo flanšinės peilinės sklendės 
 
Peilinės sklendės veikimą galima palyginti su giljotina. Ji srautą uždaro/atidaro metaline 

plokšte (peiliu) ašiniu judesiu. Paprasta konstrukcija neleidžia kauptis kietoms suspenduotoms 
dalelėms sandarinimo lizde. 

 
Peilines sklendes galima suskirstyti: 
 
Pagal pajungimą į vamzdyną: tarpflanšinis, tarpflanšinis srieginis, taip vadinamo “Lug” tipo 

arba flanšinis. Dažniausiai naudojamos tarpflanšinės peilinės sklendės. 
 
Pagal sandarinimo ypatumus, peilinės sklendės gali būti skirstomos į vienpusio ir dvipusio 

sandarinimo, t.y. srautas sandarinamas iš abiejų pusių arba tik iš vienos. 
 
Pagal sandarinimo lizdo medžiagas – minkšto (pagal terpę naudojami įvairūs elastomeriai) ir 

metalas/metalas sandarinimo. Metalo/metalo sandarinimo peilinės sklendės skirtos aukštų darbinių 
temperatūrų, dedelį kiekį suspenduotų mežiagų turinčioms tepėms, kur visiškas sandarumas nėra 
reikalingas. 

 
Pagal peilio pakėlimo mechanizmą sklendės gali būti kylančio ir nekylančio sraigto. Kylančio 

sraigto mechanizmas – sklendės peilis kyla kartu su prie jo pritvirtintu srieginiu strypu sukant išorinią 
sreiginę įvorę. Nekylančio sraigto mechanizmas – sukamas srieginė ašis, peilis kyla kartu su prie jo 
pritvitinta sriegine įvore. 

 



24072020-01-TP-LVN.TS 
Lapas Lapų laida 

6 20 0 
 

Dėl savo konstrukcijos ypatumo ir paprastumo peilinės sklendės plačiai naudojamos terpėms 
turinčioms suspenduotų dalelių tokiose pramonės šakose kaip popieriaus gamyba, nuotekos, 
kalnakasyba, energetika ir k.t. 

 

 
 
Korpusas: Kalusis ketus EN-GJS400-18, padengtas milteline epoksidine danga. 
Atstumas tarp flanšų pagal LST EN 558-1. 
Flanšai pragręžti pagal LST EN 1092-2. 

Velenas iš nerūdijančio plieno 14021. Atitinka EN 1563 standartą. 

         

 
4.8 NS6 / 30 SF660 naftos gaudyklė su apibėgimo funkcija 

 
 
Apkrovų klasė:  D400 pagal EN1433 
Našumas:   6 l/s, kai maksimalus – 30 l/s 
Darbinis tūris: 660 l 
Sukaupiamas naftos produktų kiekis:  235 l

 
Naftos atskirtuvo paskirtis: 
 

Pagal EN 858 standartą, vanduo su naftos gaminių priemaišomis, 
prieš išleidžiant į nuotekų sistemas turi būti išvalytas, t.y. surinkti naftos 
gaminių likučiai. Separatoriai skirstomi į I ir II klases. Pagal reikalavimus, 
surinkto vandens turinys, po to kai jis buvo apdorotas I klasės 
separatoriaus, laboratorinių testų metu turi būti mažiau nei 5 mg/l.  NS 6 / 30 
SF660 -  I klasės naftos produktų separatorius.  
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Veikimo principas: 
 

Separatoriaus sistemoje yra smėlio bei nuosėdų smėliagaudė. Smėlio bei nuosėdų trape (integruotas bendroje 
separatoriaus talpoje) kietieji kūnai atskiriami nuo panaudoto vandens. Procesai vykstantys smėlio bei nuosėdų trape 
pagrįsti gravitacijos pagrindu; kietosios dalelės, sunkesnės negu vanduo, lieka separatoriaus dugne. Tai pagrindinė 
atskyrimo proceso dalis, nes smėlis užlaikomas separatoriuje ir tai neleidžia filtrui užsikimšti dėl kietų dalelyčių vandenyje. 
Smėlio bei nuosėdų trapas prailgina separatoriaus eksploatavimo laiką. Tepalų separatoriuje tiek mechaniškai vandenyje 
emulsifikuoti tepalai, tiek kiti tepalai yra atskiriami nuo naudoto vandens. Separatorius naudojamas tepalais užterštam 
vandeniui perdirbti. Procesai vykstantys tepalų separatoriuje vyksta gravitacijos pagrindu, o šis efektas dar padidinamas 
koalescenciniu filtro pagalba.  
 
Naftos atskirtuvo trumpas aprašymas: 
 

Naftos separatoriaus sistema NS 6 / 30 SF660 turi integruotą smėlio bei nuosėdų nusodintuvą. Šio tipo naftos 
atskirtuvas komplektuojamas kartu su apibėgimo sistema, t.y. intensyvaus vandens apkrovimo atveju, vanduo, užteršras 
naftos produktais praleidžiamas apibėgimo sistema. Abibėgimo sistemos maksimalus našumas – 30 l/s. Standartinėje 
sistemoje taip pat yra mėginių paėmimo vieta prie išleidimo vamzdžio. Tepalų separatoriaus sistema turi teršalų lygio bei 
patvankos signalizavimo sistemas (komplektuojamas atskirai). Galimas priedas prie naftos atkirtuvo sistemos yra Securat 
pavojaus signalizavimo įrenginys, kuris automatiškai perduoda pavojaus/avarinį signalą žmogui arba įmonei, kuri atsakinga 
už separatoriaus tuštinimą. 
 
Naftos atskirtuvo nominalus našumas:  6 l/s, kai maksimalus praleidžiamas kiekis – 30 l/s 
Vamzdžių pajungimas (įėjimas/išėjimas):  DN250 
Apačia – įėjimo vamzdis:   min 885 mm – maks 1790 mm 
Apačia – išėjimo vamzdis:   min 955 mm – maks 1860 mm 
Išorinis separatoriaus plotis:   2085 mm 
Išorinis separatoriaus aukštis:    1594 mm + 885-1790 mm 
Bendra talpa:    970 l 
Smėliagaudės tūris:   660 l 
Sukaupiamas naftos produktų kiekis:  235 l 
Apžiūros dangtis:   600 mm 

 

 
 

1 pav. Atskirtuvo su apibėgimo funkcija – techniniai parametrai 
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2 pav. Atskirtuvo paaukštinimo elementas su apžiūros dangčiu 
 
Medžiaga: 
 
1. Plastikas, iš kurio pagamintos išorinės-vidinės atskirtuvo detalės (įbėgimo/išbėgimo vamzdžiai, apsuginė plūdė, 
atskirtuvo korpusas, paaukštinimo elementas it kt.) 
 
2. Kalusis ketus, iš kurio pagamintas naftos atskirtuvo apžiūros dangtis (apžiūros dangtis papildomai užpildytas betonu) 
 
4. Sandarinimo medžiagos, skirtos atskirtuvo sandūrų su  įėjimo/išėjimo vamzdžių užsandarinimui, t.y. EPDM tarpinė 
įbėgimo / išbėgimo zonoje. 
 
5. Sintetinės medžiagos, iš kurio pagamintas naftos atskirtuvo koalescencinis filtras 
 
Atsparumas: 
 
1. Apžiūros dangtis turi atitikti EN 1433 normos reikalavimus ir priskiriamos A15 apkrovų klasei. 
 
2. Cheminis atsparumas: atsparūs naftos produktų, keliams naudojamų druskų cheminiam poveikiui. 
 
Montavimas: 
 

Naftos atskirtuvas yra montuojamas į iškastą duobę, įstatomas į sutankintą paklotą (pagrindą). Pagrindo įrengimas 
priklauso nuo esamos teritorijos ypatybių. Pagrindas – ne mažiau 30 cm smėlio (standartiniu atveju) 
Griovio kasimas: griovys turi būti iškastas tokių išmatavimų, kad po atskirtuvo apačia ir iš šonų būtų pakankamai vietos 
vamzdžių prijungimui bei pasluoksnio (pagrindo) įrengimui. Kasant griovį, reikia atsižvelgti į paties latako aukštį, griovio 
centras turi sutapti su projekte numatytu latako linijos centru. 
Priklausomai nuo grunto tankio, rangovas gali padidinti pakloto pagrindo storį. 
 
Įtvirtinimas bei prijungimas prie kanalizacijos: įkelkite atskirtuvo talpą į paruoštą duobę bei išlyginkite pagal projekte 
numatytus aukščius. Įmontuokite įėjimo/išėjimo vamzdžius. Sumuontuokite atskirtuvo viršutinę dalį. Montuojant šį elementą 
būtina naudoti gamintojo montavimo putas (tiekiamas kartu su gaminiu). Sumontuota atskirtuvo talpa užpilama smėliu, 
papildomai sutankinant. Pagal pareikalavimą montuojamas signalizavimo įrenginys. 
Kad užtikrintume efektyvų atskirtuvo fukcionavimą būtina pripildyti vandeniu 
Apžiūros dangčio montavimas: atlikus visus baigiamuosius atskirtuvo montavimo darbus uždedamas apžiūros dangtis ir 
privedama paviršiaus danga 
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Montavimo pabaiga: Besiribojantis dangos paviršius turi būti 3-5 mm aukščiau nei apžiūros dangčio paviršius. 
 

 
3 pav. Atskirtuvo montavimas 
Sandarinimas: 
 
Naftos atskirtuvas turi būti nelaidus vandeniui. Kad tai pasiekti, elementų sandūrose turi būti specialūs grioveliai, kurie, 
sumontavus liniją, yra užpildomi gamintojo pateikta specialia aukšto cheminio atsparumo sandarinimo medžiaga. 
 
Eksploatavimas:  
 
Naftos atskirtuvas turi būti eksploatuojamas pagal teritorijoje numatytus reikalavimus, t.y. naftos produktų 
išsiurbimas bei filtro pravalymas turi būti atliekamas reguliariai. Tinkama eksploatacija užtikrins naftos atskirtuvo 
sklandu darbą. 
 
Sandėliavimas: 
 
Naftos atskirtuvai ir jų komplektuojamos dalys paprastai transportuojami ir sandėliuojami ant spec. padėklų. Sandėliavimo 
vieta nėra svarbi, - gali būti uždaroje patalpoje arba lauke. 
 
Gelžbetonis yra dūžus, todėl elementus reikia saugoti nuo stiprių smūgių. 
 

4.9 Požeminė plastikinė talpa vidaus gaisrų gesinimui 
 
Paskirtis: Priešgaisrinės talpos naudojamos gaisrų 
gesinimo sistemose, kur nėra vandentiekio arba 
tiekiamo vandens kiekis gaisro gesinimui yra 
nepakankamas. Reikiamam vandens kiekiui sukaupti 
gali būti montuojamos kelios talpos. Požeminės 
priešgaisrinės talpos turi atitikti LST EN 976-1:2000 
standarto reikalavimus. 
Privalumai: atsparumas aplinkos poveikiui, 
hermetiškumas, paprastas montavimas, korpusas 
sustiprintas standumo žiedais. 
Komplektacija: talpa, talpos užpildymo atvamzdis, 
ištekėjimo atvamzdis, aptarnavimo šulinys, inkaravimo 
diržai, dangtis. 
Priedai: lygio daviklis, avarinio lygio signalizacija. 
Medžiagos: 
1. Korpusas - stikloplastikas, 
2. Pildymo atvamzdis - PE, 
3. Ištekėjimo atvamzdis - PVC, 
4. Dangtis - plastikas / ketus. 
 



24072020-01-TP-LVN.TS 
Lapas Lapų laida 

10 20 0 
 

Talpos tūris, m³ Talpos 
skersmuo D, 

mm 

Talpos ilgis 
L, mm 

Aptarnavimo šulinio 
aukštis H, mm 

Aptarnavimo šulinio 
skersmuo B, mm 

15 2000 5120 1300 600 
 

Horizontaliųjų PE plastiko ir Stiklo pluošto (ASP) talpų įrengimas, pagal EN-976-2 standartą 
 
Talpos kėlimas 
Talpai pakelti naudojamos juostinės gegnės. Draudžiama apjuosti talpą plieniniais trosais ir 

grandimis. 
 
Transportavimas 
Pervežant talpa transporto priemonėje turi būti paguldyta ant lygaus pagrindo ir sutvirtinta 

diržais standumo briaunų vietose taip, kad būtų išvengta smūgių ir mechaninių pažeidimų. Talpų 
negalima sandėliuoti ar transportuoti ant aštrių objektų, kurie gali pažeisti korpusą. 

 
Įrengimo komponentų reikalavimai 
Užpildas 
Užpildas turi būti švarus, išrūšiuotas, birus ir negali būti sumaišytas su ledu, sniegu, 

organinėmis medžiagomis bei dideliais ir stambiais svetimkūniais, galinčiais pažeisti talpą jiems 
krentant. Minimalus užpildo tankis – 1500 kg/m3. 

Žvyras 
Tik iki 3% užpildo gali pereiti pro sietą su 2,4 mm dydžio akutėmis. Medžiaga turi būti panaši į 

apvalius žvyro žirnelius, kurių dydis turi būti ne mažesnis kaip 3 mm ir ne didesnis kaip 20 mm. 
Skalda 
Skaldos dalelių dydis neturi būti mažesnis kaip 3 mm ir didesnis kaip 16 mm, 3% užpildo turi 

pereiti pro 2,4 mm sieto akutę. 
Smėlis 
Smėlis turi būti kruopščiai išrūšiuotas ir tik iki 8% jo bendrojo tūrio gali pereiti pro 75 µm sieto 

akutes. Stambiausių dalelių dydis neturi viršyti 3 mm. 
Smėlio ir žvyro mišiniai 
Smėlio ir žvyro mišinius galima naudoti su sąlyga, kad jie atitinka aukščiau nurodytus 

reikalavimus, taikomus žvyrui, skaldai ir smėliui. Smėlio ir žvyro mišiniai sutankinami pagal žemiau 
pateiktus nurodymus. Užpildu gali būti žvyras ar skalda. Šios medžiagos praktiškai yra idealios, nes 
jos ne tik lengvai panaudojamos ir suformuoja gerą atraminį plotą, bet ir reikalauja minimalaus 
sutankinimo. 

Pastaba: Jei sluoksnis užpiltas dalinai, esant potvyniui, net sutvirtintos diržais talpos gali 
pradėti dreifuoti. Todėl į talpą reikia įpilti balastinio skysčio, jei baigiant užpylimo darbus talpa lieka 
nevisiškai užpilta. 

Talpos tvirtinimas 
Jei skaičiavimų rezultatai parodo, kad esanti ant talpos grunto masė yra nepakankama talpos 

kilimui išvengti (vienos talpos flotacijai išvengti paprastai užtenka dengiamojo sluoksnio, kurio storis 
sudaro 0,7 talpos skersmens), reikia atlikti tvirtinimą prie atraminės plokštės arba panaudojant 
pabėgius. Tvirtinimo iš abiejų talpos pusių taškų skaičius turi atitikti nurodytų ant talpos tvirtinimo 
pozicijų skaičių. 

Betoninė atraminė plokštė 
Jei reikalinga atraminė plokštė, ji turi būti pagaminta iš ne mažesnio kaip 200 mm storio 

gelžbetonio su lengvai pritvirtintu tinklu (200x200 žingsnis, ∅7 mm viela, 3,02 kg/m2 ), kurio minimalus 
tvirtumas sudaro 21 N/mm2 (po 28 dienų) ir kuris klojamas ant lygaus 50 mm smėlio pamato. Jei 
grunto būklė reikalauja panaudoti atsparųjį sulfatams betoną, tokį betoną ir reikia naudoti. Atraminę 
plokštę reikia pakloti mažiausiai 300 mm toliau nuo talpos kraštų, o jos ilgis turi atitikti talpos ilgį. 

Pabėgiai 
Pabėgiai turi būti pagaminti iš gelžbetonio. Jie privalo būti pakankamo dydžio, kad talpa 

nepakiltų užpildžius šulinį. Kiekviename pabėgyje turi būti mažiausiai du tvirtinimo taškai, ir bendras 
tam tikrų pabėgių taškų skaičius turi atitikti tvirtinimo taškų skaičių, nurodytą ant talpos. 

Tvirtinimo taškai 
Tvirtinimo taškai montuojami iš 20 mm pjūvio geležinių virbalų, kuriems suteikiama tam tikra 

forma ir kurių vienas galas tvirtinamas po pabėgiu. Jų negalima išdėstyti po talpos krašto bei 150 mm 
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spinduliu nuo pagrindo krašto. Visos išsikišančios metalinės dalys turi būti karštai galvanizuotos ir 
padengtos apsauginiu sluoksniu arba kokiu nors kitu būdu apsaugotos nuo korozijos. Kaip 
alternatyvą, po pagrindu arba per jį priešais tvirtinimo pozicijų taškų galima ištiesti tvirtinimo diržus; 
šiuo atveju diržai išdėstomi vertikaliai. 

Tvirtinimo diržai 
Tvirtinimo diržai turi būti pagaminti iš stiklo pluoštu armuoto plastiko, nailono arba kitos 

nemetalinės medžiagos, kuri yra atspari aplinkos poveikiui ir išlaiko kėlimo įtampą, įtakojančią tuščią 
talpą per visą jos apskritimą. Diržai talpoje turi būti išdėstyti gamintojo nustatytose vietose. Negalima 
pernelyg stipriai užveržti diržų, jų pažeidimui išvengti. 

 

 
Talpos tvirtinimas prie plokštės. 

a) aptarnavimo šachtos gylis 

b) 450 mm, esant stabiliam gruntui, ir ½ D, esant nestabiliam gruntui 
 

 
Talpos tvirtinimas naudojant pabėgius. 

a) aptarnavimo šachtos gylis 

b) 450 mm, esant stabiliam gruntui, ir ½ D, esant nestabiliam gruntui 
 
Apatinis sluoksnis 
Įdubos dugną ar betoninę plokštę reikia padengti mažiausiai 200 mm žvyro sluoksniu. 

Pastatykite talpą ant sluoksnio ir užtvirtinkite. Rankiniu būdu po briaunomis, stovais ir skėčio formos 
priedangomis užpilkite smėlio, skėčių pagalba panaudodami 50 mm x 100 mm lentą. Didelę reikšmę 
turi geras sutankinimas po skėčiais ir po talpos dugnu. Pirmieji du kėlimo sluoksniai reikalauja 
rankinio zondavimo ir sutankinimo. 

Užpildymas 
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Skaldos užpildymą reikia tolygiai paskirstyti per visus talpos kraštus ir sutankinti nemetaliniais 
zondais (pavyzdžiui, lenta). Užpylimą reikia ypač kruopščiai sutankinti talpos kraštuose, tarp stovų, po 
ir galų plotuose bei vamzdžių sujungimų vietose. Naudojant smėlį, jį reikia mechaniškai sutankinti 300 
mm tarpais iki jo 95% tankio, esant natūralioms sąlygoms, ir, jei būtina, aplaistyti vandeniu. 
Lygiagrečiai su atbulinio užpylimo darbais į talpą reikia palaipsniui pilti vandens iki lygio, atitinkančio 
kiekvieną atbulinio užpylimo momentą. Ši procedūra tęsiama tol, kol užpildas pakils iki įėjimo angos 
lygio. Tiksliau užpildymo procedūra aprašyta toliau (atskirai žvyrui ir smėliui). Panaudokite tokias pat 
medžiagas kaip ir apatiniam sluoksniui. Pirmuosius 300 mm tolygiai paskirstykite aplink talpas. 
Pageidaujamai atramai gauti, būtina kruopščiai užpildyti ertmę po dugnu, tarp briaunų ir po talpos 
skėčiais. Užpildui lengviau prasiskverbti, reikia panaudoti zondą su ilga rankena, stumiant jį tarp 
briaunų ir 3-5 taškuose iki talpos skėčio. Tolygiai užpildykite kitus 300 mm aplink talpą. Ir užpildykite 
talpą vandeniu iki atgalinio užpylimo lygio. Pakartokite užpylimo sutankinimo procedūrą. Jei reikia, 
talpų ir jungiamojo vamzdyno įšalimui išvengti, ant jų, tarp piltinių sluoksnių, paklokite izoliacinių 
plytelių. 

Matavimų testai 
Sutvirtinę talpas užpylimais, išmatuokite talpos vertikalų skersmenį, siekdami įsitikinti, kad jis 

nepakito +2,0% arba –1,0%; kitos reikšmės parodo netinkamą užpildymą. Išmatuoti reikėtų ir nuokrypį 
pagal horizontalę. 

Užpildymas virš talpų 
Paviršinę ertmę užpildykite smėliu. Patikimai atramai pasiekti, esant judėjimui talpų zonoje, 

smėlio užpildą pageidautina sutankinti 300 mm sluoksniais iš eilės, mažiausiai iki jų 95% natūralaus 
tankio. Judėjimo rajone užpildo virš talpos storis turi būti mažiausiai 500 mm. Ant talpos reikia uždėti 
150 mm storio gelžbetoninę išlyginamąją plokštę. Jos kraštai iš abiejų talpos pusių turi išsikišti ne 
mažiau kaip 300 mm. 

 
 

Įrengimas nuolatinio transporto judėjimo rajonuose 

1 – ketaus liukas 

2 – aptarnavimo šachta 

3 – kelio danga 

4 – gelžbetoninė plokštė 

5 - užpylimas 

6 – 50 mm pašiltinimas 

7 – talpos apvalkalas 
 

4.10 Paviršinio vandens surinkimo latakai V100S su ketaus grotelėmis automobilų 
stovėjimo aikštelei 

 
Latako paskirtis: 
Surinkti nuo paviršiaus ir lietvamzdžių lietaus vandenį ir nuvesti į lietaus kanalizacijos sistemą. 
 
Latako trumpas aprašymas: 
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Latakai susideda iš 1000 mm ilgio V formos polimerbetoninių elementų su įlietomis 4 mm cinkuoto 
plieno briaunomis viršutinėje dalyje, į kurias įsistato 500 mm ilgio kaliojo ketaus grotelės. Latatakai 
montavimo metu truputėlį įstumiami vienas į kitą ir šitaip sudaroma reikiamo ilgio linija. Grotelės 
rakinamos Drainlock rakinimo sistema. 
Vidinis latako plotis:  100 mm 
Išorinis latako plotis:  135 mm 
Aukštis išorinis:          150-200 mm 
Aukštis vidinis:           130-180 mm 
 
Medžiaga: 
1. Polimerbetonis, iš kurio išlietas V formos latakas ir į kurį įlietos cinkuoto plieno briaunos. 
Pagrindinės polimerbetonio charakteristikos: 

• susideda iš mineralinio užpildo (kvarcinis smėlis, granitas ir t.t.) - apie 85 % svorio ir 
rišamosios medžiagos, t.y. ortoftalio rūgšties dervų  - apie 15 % svorio. 

• lenkimo stipris:  >22 N/mm2      
• gniuždymo stipris: >90 N/mm2 
• elastiškumo modulis: ≈25 kN/mm2 
• tankis:     2,1-2,3 g/cm3   
• vandens įgeriamumas: neįgeria vandens 
• paviršiaus šiurkštumas: ≈25 μm 

 
2. Cinkuotas plienas, iš kurio pagamintos įlietos latako briaunos 
 
3. Kalusis ketus, iš kurio pagamintos latako grotelės 
 
4. Sandarinimo medžiagos, skirtos latakų sandūrų - siūlių užsandarinimui turi būti gamintojo 
rekomenduotos, tinkamos polimerbetoniui. 
 
Atsparumas: 
 
3. Latakai turi atitikti EN 1433 normos reikalavimus ir priskiriami E600 apkrovų klasei. 
 
4. grotelės turi atitikti EN 1433 normos reikalavimus ir priskiriamos C250 apkrovų klasei. 
 
5. Cheminis atsparumas: atsparūs naftos produktų, keliams naudojamų druskų cheminiam poveikiui. 
 
Sandėliavimas: 
 
Latakai ir jų grotelės paprastai transportuojami ir sandėliuojami ant Europadėklų. Sandėliavimo vieta 
nėra svarbi, - gali būti uždaroje patalpoje arba lauke. 
 
Polimerbetonis (beveik kaip ir cementbetonis), yra dūžus, todėl elementus reikia saugoti nuo stiprių 
smūgių. 
 
 
Montavimas: 
 
Latakai yra klojami į iškastus griovius, įstatomi į cementbetoninį paklotą (pagrindą) ir aptaisomi betonu 
iš šonų, kad latako sienelių neveiktų horizontalios jėgos. Patartina, kad būtų garantuotas montavimo 
patikimumas, palei latakus iš abiejų pusių kloti bordiūrinius elementus. 
 
Priklausomai nuo grunto tankio, rangovas gali padidinti cementbetonio pagrindo storį. 
 
Latakų išdėstymas ir prijungimas prie kanalizacijos: latakų linijos klojimas pradedamas nuo 
prijungimo prie lietaus kanalizacijos. Vandens išleidimas yra per įtekėjimo dėžės šoną su vamzdžio 
jungtimi 110 mm. Tada klojami likusieji latakai priešinga vandens tekėjimui kryptimi. Kol latakai nėra 
tvirtai įstatyti į cemenbetonio pagrindą, jie turi būti prilaikomi reikiamame aukštyje. 
Linija užbaigiama (uždaroma) polimerbetonine sienute. 



24072020-01-TP-LVN.TS 
Lapas Lapų laida 

14 20 0 
 

 
Grotelių montavimas: Kad latako sienelės ir sandūros nebūtų pažeistos betono klojimo ir tankinimo 
metu, grotelės turi būti latake. Pageidautina groteles užkloti, kad jos nebūtų užterštos cementbetoniu. 
 
Montavimo pabaiga: Besiribojantis dangos paviršius turi būti 3-5 mm aukščiau nei grotelių 
paviršius su nedideliu nuolydžiu link grotelių. 
 
Linijos sandarinimas:  
1. Latako sandūros griovelio užpildymui reikalingas įrankių rinkinys, susidedantis iš pistoleto, laikiklio 

ir maišytuvo. Šį rinkinį pateikia (parduoda) latakų tiekėjas. 
2. Nuimamos grotelės 
3. Švariai išvaloma latakų linija, pašalinamos dulkės, alyva ir kitos medžiagos. 
6. Prieš gruntuojant dar kartą švariai išvalomas griovelis, tada teptuku plonai ištepama gruntu. 
7. Iš dviejų komponentų susidedantis hermetikas išmaišomas specialiame laikiklyje drėle 

400aps./min. greičiu ne trumpiau kaip 30min., kol atsiranda vienoda, be juostų, spalva. 
8. Talpa įstatoma į pistoletą 
9. Užpildomi specialūs tarp latakų esantys sandarinimo grioveliai. 
10. Paviršius užglaistomas muiluotu mediniu įrankiu 
 
Kietėjimas:  24 val. prie 200 C temperatūros. 
 
Įrankiai plaunami acetonu iškart po panaudojimo. 
 
Grotelės nuvalomos ir uždedamos atgal. 
 
 
Ilgaamžiškumas: 
 
Polimerbetoniniai latakai gaminami jau 30 metų. Gamintojų teigimu minimalus latakų ilgaamžiškumas 
yra 30 metų. Atsižvelgiant į unikalias fizines, chemines polimerbetonio savybes, ilgaamžiškumas yra 
didesnis nei cementbetonio. 

 
 

5. Vamzdžių klojimas 
 
5.1.1 Bendrieji nuostatai 

 
5.1.1.1 Vamzdžiai  

Išskyrus, kai nurodyta kitaip, visi iš bet kurios vienos medžiagos pagaminti vamzdžiai ir 
fasoninės dalys gaunami iš vieno gamintojo. 

Gaunamos gamintojo rekomendacijos dėl gabenimo, tvarkymo, sandėliavimo ir vamzdžių 
klojimo bei jų laikomasi. 
 

5.1.1.2 Vamzdžių gabenimas ir tvarkymas 
 

Gabenant vamzdžius iš gamintojo į objektą, jie apsaugomi taip, kad nebūtų pažeisti nei 
vamzdžiai, nei fasoninės dalys. 

Visi vamzdžiai rūpestingai iškraunami, sudedami ir tvarkomi pagal gamintojo nurodymus. 
Vamzdžių negalima mėtyti, braižyti ir trankyti. 

Vamzdžių ir fasoninių dalių su pažeistu paviršiumi ar su kitais pažeidimais, užsakovas turi 
teisę nepriimti. 

Vamzdžiai keliami ne mažiau negu 300 mm pločio iš lygaus brezento, sintetinio pluošto, tinklo, 
džiuto, sizalio arba sintetinio pluošto virvės pagamintomis  ( jokiu būdu ne plieninėmis) stropomis. 
Negalima naudoti grandinių ir virvių, kablių ir kitų priemonių, veikiančių žirklių arba sugriebimo 
principu. 
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5.1.1.3 Vamzdžių sandėliavimas 
 

Objekte vamzdžiai kraunami tik lygioje vietoje. Jokia rietuvė negali būti aukštesnė negu 2 
metrai arba 2 vamzdžiai, priklausomai nuo to, kas yra daugiau. Vamzdžiai kraunami taip, kad movų 
galai būtų išdėstyti pakaitomis, o išplatėjantys galai turi būti išsikišę taip, kad vamzdžių korpusai 
susiliestų visu ilgiu. Taip pat vamzdžius galima krauti skersai, kiekvieną sluoksnį kaip nurodyta 
aukščiau ir vieną sluoksnį kito atžvilgiu stačiu kampu, apatinį sluoksnį užfiksuojant trinkelėmis, kad 
vamzdžiai nenuriedėtų šalin. 

Klojant vamzdžius eile, jie dedami ant žemės nededant ant akmenų ar jų nuolaužų, neleidžiant 
vamzdžiui nukarti ar išlinkti. 
 

5.1.2 Vamzdžių pagrindo įrengimas ir vamzdžių klojimas 
 

5.1.2.1 Tiesumas ir lygumas (linija ir lygis) 
 

Rangovas vamzdyną įrengia visiškai tiesiai (tiesia linija) ir lygiai (nustatytu lygiu) pagal projekte 
pateiktus vamzdžių išilginių profilių ir vamzdžių pagrindo brėžinius. Bet koks nukrypimas nuo tiesios 
linijos arba lygio, turi būti iš anksto suderintas prieš pradedant darbus. 

Kai vamzdžiai turi būti klojami nuožulniai, rangovas patiekia ir deramai įtvirtina dažytus 
kryžiokus, ne mažesnius negu 100×20 mm dydžio; kiekvieno kryžioko lygis ir padėtis ištiriama ir 
patikrinama prieš jį naudojant.Kiekvienoje vamzdžio ilgio ar linijos atkarpoje visuomet turi būti trys 
arba daugiau kryžiokų ir kilnojamas vizyras, kol ši ilgio atkarpa yra patikrinama ir priimama. Galima 
naudoti ir kitokias reikiamo nuolydžio užtikrinimo priemones (pvz., lazerį), tačiau prieš tai būtina gauti 
leidimą. 

 
 
 

5.1.2.2 Vamzdžių pjovimas 
 

Visi vamzdžiai pjaunami pagal gamintojo nurodymus, naudojant specializuotą įrangą. 
 
 

5.1.2.3 Vamzdžių sujungimas – bendrieji nuostatai 
 

Sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojų 
teikiamomis techninėmis konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų 
montavimo metodus. 

Prieš sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, išdžiovinamos ir taip laikomos 
panaudojus gamintojo rekomenduotą sujungimų tepimo priemonę, kol sujungimas sumontuojamas. 

Nors vamzdžių sujungimai ir gali būti kažkiek lankstūs, vamzdžiai turi būti tvirtai įtaisyti, kad 
sujungiant bei sujungus jie nejudėtų, jei šio judėjimo galima išvengti. Nuokrypis sujungimuose negali 
viršyti 50% gamintojų rekomenduotos didžiausios reikšmės. 

 
                            

5.1.2.4 Įmoviniai sujungimai 
 

Lanksčiai sujungtų vamzdžių sujungime tarpas tarp įmaunamojo vamzdžio galo ir kito 
vamzdžio išplatėjančio galo atbrailos turi būti toks, kokį rekomendavo arba nurodė gamintojas. Visi 
600 mm ir mažesnio skersmens vamzdžiai prieš klojant tiksliai paženklinami, kad paklojus 
sujungimuose liktų tiksliai tokie, kokie reikalingi, tarpai.     

                        
5.1.2.5 Flanšiniai sujungimai 

 
Flanšai arba flanšiniai sujungimai nustatomi tiksliai į reikiamą padėtį, o jų sudedamosios dalys, 

įskaitant tarpinę, turi būti išvalytos ir išdžiovintos. Tarpinės dedamos taip, kad visiškai priglustų prie 
flanšo, nesusidarytų raukšlių ir klosčių. Paviršiai ir varžtų skylės kiek įmanoma suglaudžiami draugėn, 
sujungiama tolygiai veržiant priešingose padėtyse esančius varžtus. Varžtai veržiami tik standartinio 
ilgio veržliarakčiais. 
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5.1.2.6 Užpylimas 

 
Užpylimas atliekamas pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus, papildomai taikant šiuos 

nuostatus: 
siekiant apsaugoti vamzdžius nuo naudojamos įrangos poveikio, kol nesudaromas 

pakankamai storas vamzdį dengiantis sluoksnis (ne mažiau negu 500 mm virš vamzdžio keteros), 
sunkioji mechaninio plūkimo įranga nenaudojama; 

į perkasą, kuriose yra vandens, jokia užpildomoji medžiaga nepilama; 
lankstūs vamzdžiai užpilami pradedant nuo vamzdžio atvirojo galo tam, kad sujungimas 

nebūtų vykdomas, kai vamzdis yra deformuotas (nukrypęs). 
 

5.1.2.7 Baigiamasis vamzdynų apžiūrėjimas 
 
Prieš išduodant vamzdžių klojimo darbų baigimo pažymėjimą, visi vamzdynai ir šuliniai 

patikrinami vizualiai. 
Vamzdynai, neišlaikę hidraulinių bandymų ir vizualinio patikrinimo, išardomi bei perklojami. 
 
 

5.1.3 Išbandymas ir apžiūrėjimas   
               

5.1.3.1 Nuotekų ir šulinių išbandymas – bendrieji nuostatai 
 

Išbandymas vykdomas nuo šulinio iki šulinio. Tarp šulinių nuo magistralės atsišakojančios 
trumpos drenos išbandomos vienu metu drauge su magistraliniu kolektoriumi. Ilgos atšakos 
išbandomos atskirai. 

Visi kolektorių vamzdžiai gerai išvalomi ir išbandomi. Rangovas nustatyta tvarka praneša apie 
savo ketinimą vykdyti vamzdžių išbandymus. 

Net, jeigu išbandymas atliktas sėkmingai, pastebėjus tekant vandenį iš bet kokio vamzdžio ar 
sujungimo, vamzdis pakeičiamas, o sujungimas sujungiamas iš naujo, nustatyta tvarka, išbandymas 
kartojamas, kol tekėjimas sustabdomas. 

 
5.1.3.2 Savitakinių nuotekų vamzdynų išbandymas 

 
Savitakinių nuotekų vamzdynų išbandymas atliekamas vadovaujantis STATYBOS 

TECHNINIU REGLAMENTU STR 2.07.01:2003, „VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINTUVAS. 
PASTATO INŽINERINĖS SISTEMOS. LAUKO  INŽINERINIAI TINKLAI“ ir standartu:  LST EN 
1610:2000 Nuotakyno tiesimas ir bandymas. 

Žemutinis nuotakyno galas ir reikiamos prijungtosios atšakos užkemšamos tinkamais 
vandeniui nelaidžiais kamščiais ir vamzdžių sistema užpildoma vandeniu. Mažuose vamzdžiuose 
aukštutiniame gale galima laikinai prijungti alkūnę ir prie jos statmeną vamzdelį, pakankamo ilgio 
išbandymui reikalingai patvankai sudaryti. 

Bandomojo slėgio vandens patvankos dydis yra 1,2 m virš nuotekų vamzdžio viršaus vidinio 
paviršiaus aukštutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m žemutiniame gale (naudojant statmeną 
vamzdį). Jeigu išbandant visą statesnio nuolydžio nuotakyno atkarpą būtų viršyta aukščiau nurodytoji 
didžiausia patvanka, jis išbandomas mažesnėmis atkarpomis. 

Susigerti leidžiama vieną valandą. Išmatuojamas vandens nuostolis per 30 minučių: iš 
matavimo indo kas 10 min. įpilama vandens, pasižymint, kiek vandens reikia įpilti, kad statvamzdyje 
atsistatytų pradinis vandens lygis. Vidutinis įpilamo vandens kiekis negali viršyti norminiuose 
dokumentuose nurodytų reikšmių. 

Iki 450 mm skersmens nuotakynus galima prieš tai išbandyti oru, tačiau visą vamzdyną, prieš 
jį priimant, būtina išbandyti vandeniu. 

 
5.1.3.3 Nuotekų vamzdynų infiltracinis išbandymas 

 
Visi kolektoriai, šuliniai ir apžiūros kameros  užbaigus darbus  išbandomos ar į jas 

neįsiskverbia vanduo arba oras (kaip nurodyta); patikrinama viso kolektoriaus ilgio konstrukcija ir 
užpylimas. Visi įvadai į sistemą sandariai uždaromi. Infiltracija neturi viršyti 2,5 l/h 1-am m' tenkančio 
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metrui sąlyginės angos dydžio, o bendrasis kiekis neturi viršyti 1 l/h viename tiesiniame metre vienam 
metrui sąlyginės angos dydžio, matuojant visame vamzdyno ilgyje. 

Bandymas atliekamas, kai vandens horizontas yra aukštas, tačiau kai nelyja. 
 

5.1.3.4 Nuotekų vamzdynų paklojimas, kontrolė 
 

 Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto dugno, remiantis projekte pateiktais    
nuolydžiais, bei patikrinus pagrindo paruošimą, jo lygumą, atsparumą po sutankinimo,  remiantis 
pagrindų po vamzdžiais detalėmis. 

 Vamzdynai į tranšėją nuleidžiami įrengus šulinių dugną. Nuleidimas privalo būti 
netrūkčiojantis, be atsitrenkimų į tranšėjos kraštą, nepažeidžiant vamzdžių sienelių sluoksnių. 

 Didžiausias nukrypimas nuo projektinių altitudžių ±5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal 
horizontalę ±10 mm. 

                            
5.1.3.5 Nuotekų vamzdynų valymas 

 
Baigus visi vamzdynai, šuliniai ir pan., gerai išvalomi ir išplaunami švariu vandeniu. Vamzdžiai, 

į kuriuos žmogus negali patekti, gerai išvalomi stūmokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra 
lygus vamzdžio kiaurymės vidiniam skersmeniui, užtikrinant, kad vamzdyje neliktų jokių pašalinių 
daiktų. 
 

5.2 Žemės darbai 
1. Žemės darbų kontrolė turi būti vykdoma, griežtai prisilaikant STR 1.06.01:2016 nuostatų. 
2. Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis visų 

atsargumo priemonių, dirbant su žemės kasimo įrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti 
esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų 
panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiančios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas 
eksploatuojančių šeimininkų leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima išlaikyti 
atstumo tarp komunikacijų, pamatų, šulinių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis 
laikinomis konstrukcijomis vadovaujantis DT 5_00 ‘‘Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje‘‘ 
reikalavimais. 

3. Prieš pradedant statybos darbus veikiančių elektros kabelių zonoje, patikslinti jų padėtį 
plane. Darbus pradėti vykdyti, tik dalyvaujant elektros tinklų atstovui. 

4. Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto 
brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos 
techninę priežiūrą ir jos nurodytais būdais apsaugoti arba pašalinti minėtus įrenginius ar 
komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

5. Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys 
apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona. 

6. Paruošiamieji  darbai : 
 --  buldozeriu išlyginti žemės paviršių ekskavatoriaus judėjimo zonoje; 
 --  atlikti vamzdyno ašies ir tranšėjos ribų nužymėjimą, sukalant kuoliukus kas 10-15m; 
 --  išardyti esamas kelių dangas; 
 --  įtvirtinti kuoliukais kas 20m ekskavatoriaus judėjimo ašį, jeigu ekskavatorius judės 
šalia   tranšėjos; 
 --  atšurfuoti esamas komunikacijas ir sustatyti specialius ženklus 
 --  įrengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamų griovių ar kanalizacijos tinklų; 
 --  nivelyro pagalba ant tranšėjos šlaito pastatyti aptvarus kas 50m vamzdžių nuolydžių 
  nužymėjimui. 

7. Tranšėjų, skirtų požeminiams vamzdynams, šuliniams gyliai nurodyti brėžiniuose. 
Tranšėjos plotis tame gylyje, kur klojami vamzdžiai, turi būti lygus išoriniam vamzdžio diametrui plius 
0.6m. 

8. Prieš pradedant kasti tranšėją, rangovas turi labai tiksliai pažymėti tranšėjos trasą ir 
patikrinti natūralų žemės paviršiaus lygį. 

9. Tranšėjų kasimą galima pradėti tik tada, kai visos reikalingos medžiagos jau atvežtos į 
objektą. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal DT 5_00 ‘‘Saugos ir sveikatos 
taisyklės statyboje‘‘ reikalavimus ir STR 1.06.01:2016. 
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10. Mechanizuotai tranšėja kasama iki projektinės altitudės, neiškasus +10cm. Iki proj. 
altitudės kasimas atliekamas rankiniu būdu, išsaugant natūralų pagrindą po vamzdžiais. Pastatoma 
įranga vandens atsiurbimui iš tranšėjų. Gruntas, iškastas iš tranšėjų, verčiamas ant tranšėjos šlaito 
ne<0.5m atstumu nuo šlaito briaunos. Prieš leidžiant dirbti darbininkams tranšėjoje, gilesnėje negu 
1.30m, turi būti patikslintas šlaitų ar tvirtinimo sienelių pastovumas. 

11. PVC ir PE vamzdžiams išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir 
paskui išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Užpildas iš šonų taip pat bus atrama 
vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti, suminant kojomis. 

12. Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus : 
 --  dalelių dydis neturi viršyti 20mm; 
 --  8-20mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%; 
 --  medžiaga neturi būti sušalusi; 
 --  negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 

13. Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai 
virš vamzdyno (kelias, grindinys ar pan.). Grunto sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 0.6m, jei 
vamzdyną veiks transporto apkrova, išskyrus atvejus, kai imamasi specialių priemonių. Todėl, jei 
užšalusiame grunte klojami, pavyzdžiui, geriamojo vandentiekio vamzdynai, jie užpilami 1.8m grunto 
sluoksniu iki vamzdžio viršaus. 

14. Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų 
gruntų, išmirkusio, išmušų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto 
gylio ir užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant iki koeficiento ne mažiau 0.95 max standartinio 
sutankinimo. 

15. Rekomenduojami įvairūs grunto suplūkimo būdai. 
 Suplūkimas. Įrengiant plastmasinių vamzdžių sistemą, svarbu suplūkti gruntą, nes taip 
gaunama reikiama šoninė atrama (sutankinimo laipsnis). Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą, 
galima plūkti žemes kojomis. 
 
 Suplūkimas modifikuotu Proctor (MP) iki maždaug 85%. Vieną kartą pervažiavus 
plokšteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) per 20cm storio grunto sluoksnį, jis iš karto sutankinamas 
iš abiejų pusių. 15cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 50 iki 100kg) galima tankinti vieną kartą. 
20cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg) galima tankinti vieną kartą. 
 
 Suplūkimas Standart Proctor (SP) iki maždaug 95%.. Keturis kartus pervažiavus 
plokšteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100kg) per 20cm storio grunto sluoksnį, jis iš karto sutankinamas 
iš abiejų vamzdžio pusių. 15cm storio grunto sluoksnį plūkiame keturis kartus. 20cm grunto sluoksnį 
vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg) plūkiame keturis kartus. 

16. Gruntas, naudojamas vamzdžių užpylimui, turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti 
gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų. Tranšėjas užpilti galima po to, kai išbandyti 
vamzdynai, patikrinti pagrindai. Tada aplink ir ant vamzdynų pilamas pirmas užpylimo sluoksnis. 
Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250-600mm, priklausomai nuo naudojamo 
grunto, tankinimo mechanizmo. Vamzdžiai ir šuliniai užpilami vienu metu iš abiejų pusių. Galima pilti ir 
tankinti sekantį grunto sluoksnį tik tada, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. 
Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 
Sutankinto grunto kokybė nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 

17. Siekiant tiksliai užfiksuoti naujai nutiestas požemines komunikacijas plane ir profilyje, 
vykdant statybos darbus iki tranšėjų užpylimo, daromos požeminių komunikacijų geodezinės 
nuotraukos 

18. Požeminių komunikacijų dengtų darbų aktus pasirašo rangovo bei užsakovo atstovai ir 
pateikia pasirašyti geodezinę nuotrauką atlikusios organizacijos atstovui, kad atlikti geodezinės 
nuotraukos lauko darbai. Neatlikus geodezinės nuotraukos lauko darbų ir be pasirašyto dengtų darbų 
akto, tranšėjas užpilti draudžiama. 
 
 
 
 

5.3 Darbų sauga 
 

Statybos darbų vykdymas turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas. 
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Kasant  duobes valymo įrenginiams, siurblinėms, būtina sutvirtinti šlaitus, kai jų gylis yra virš 2 
m. Jų sutvirtinimams naudoti inventorines išramstymo priemones (skydus ir statramsčius), taip pat 
vadovautis gamintojo instrukcija: 

-nustatyti grunto slėgio apkrovą. 
-šiuo atveju šlaitų  išramstymai duobėse atliekami laiptuotu būdu. 
-skydai į iškasą nuleidžiami nuo jos krašto. Nesutvirtintos iškasos dalyje darbininkams  būti 
neleidžiama. 
-sujungiamosios ramsčių dalys turi būti sujungtos jungėmis. 
-ramstomieji skydai turi išsikišti virš grunto paviršiaus ne mažiau 10 cm. 
-atstumas tarp ramstomojo skydo krašto ir iškasto grunto turi būti ne mažesnis kaip 60 cm. 
-nesutvirtintos iškasos dalyje darbininkams  būti neleidžiama. 
-lipti į duobes leidžiama ne siauresnėmis kaip 0.6m lipynėmis su turėklais arba 
atremiamomis kopėčiomis.  
kasti gruntą pasikasant draudžiama. 
-iškastą gruntą laikyti ne arčiau 0.5m nuo iškasos krašto. 
-iškasos turi būti aptvertos inventoriniais aptvarais, pastatyti draudžiamieji ženklai. Tamsiu 
paros metu žemės darbų vietos apšviečiamos elektriniais šviestuvais. 
-statinio statybos vadovas būtinai turi vadovauti ir kontroliuoti kasant duobes aukščiau 
nurodytiems statiniams (įrengimams). Jis turi ypač kontroliuoti darbus  kasant labai šlapią 
ir drėgną  gruntą, nes keičiantis grunto drėgnumui kinta ir grunto natūralaus byrėjimo 
kampas, o dėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti iškasoje dirbančius žmones. Todėl 
darbų vadovas privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti grunto būseną. Prireikus jis turi imtis 
priemonių apsaugoti darbininkus nuo galimų nelaimingų atsitikimų darbo metu. Būtina 
nedelsiant  sustabdyti darbus, jei kasant žemę aptinkama brėžiniuose ar geodezinėje 
nuotraukoje nenurodytų inžinerinių tinklų ar statinių. 

Ekskavatoriumi leidžiama dirbti ne jaunesniam kaip 18 metų asmeniui. pasitikrinusiam 
sveikatą, apmokytam saugių darbo metodų ir turinčiam pažymėjimą, leidžiantį valdyti ekskavatorių .Jis 
turi žinoti ekskavatoriaus naudojimo instrukcijos reikalavimus ir jų laikytis. Instrukcija turi būti laikoma 
kabinoje arba kitoje lengvai prieinamoje vietoje. 

Statybos vadovas turi pateikti mašinistui žemės kasimo technologinę schemą.   
Mažiausias ekskavatoriaus judančių dalių  atstumas iki statybvietėje esančių objektų -0.5m. 
Kasant gruntą ekskavatoriumi darbininkams leidžiama dirbti ne arčiau kaip 5 m nuo 

ekskavatoriaus strėlės kasimo spindulio. Jeigu pavojingos zonos matomumas yra ribotas, turi būti 
paskirtas signalininkas. Per darbo pertraukas ekskavatorius turi stovėti ne arčiau kaip 2 m nuo 
iškasos krašto su nuleistu kaušu ant žemės. Kelias kuriuo statybvietėje važiuoja ekskavatorius, turi 
būti išlygintas, silpname grunte –sustiprintas. Važiuojančio vienakaušio ekskavatoriaus strėlė turi būti 
tiksliai nukreipta jo važiavimo kryptimi, o kaušas pakeltas nuo žemės 0.5-0.7 m. Važiuoti 
ekskavatoriumi  su grunto pilnu kaušu draudžiama. Be to, neleidžiama kelti ekskavatoriaus kaušu 
negabaritinius grunto gabalus, rąstus, skydus, lentas. 

Vykdant montavimo darbus autokratu leidžiama tik susipažinus su darbo apsauga, 
praėjusiems medicininę komisiją, ne jaunesniems, kaip 18 metų darbininkams. 

Keliant autokratu  biologinius valymo įrenginius jie turi būti prilaikomi atotampomis, kad 
nesiūbuotų ir nesisuktų. 

Kranininkui signalinius ženklus turi duoti krovinių kabinėtojas. STOP ženklą gali duoti bet kuris 
darbuotojas, pastebėjęs pavojų. 

Draudžiama:|  
-montuoti kranu velkant konstrukcijas; 
-palikti pakabintas konstrukcija; 
-atkabinti konstrukcijas kol jos nėra įtvirtintos; 
-perstumti atkabintas ir pastatytas konstrukcijas; 
-nuimti laikinus konstrukcijų įtvirtinimus, kol konstrukcijos nesutvirtintos pagal projektą. 

Darbo pertraukų metu negalima palikti krovinio, pakabinto ant krano kablių. 
Montavimo darbai atvirose vietose, pučiant  stipresniam kaip 15m/s vėjui, lijundros, perkūnijos arba 
rūko metu turi būti nutraukti. 

Betonmaišė ir automobilinis betono siurblys turi būti pastatytas ant lygaus kieto pagrindo. 
Automobilio atramos turi remtis į inventorinius  padėklus. Atstumas nuo iškasos krašto turi būti ne 
mažesnis kaip 6m. Betonavimo  darbus naudojant automobilinį betono siurblį galima atlikti tik 
dalyvaujant statinio statybos ar statinio statybos bendrųjų darbų vadovui.  
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Kiekviename naujame darbe dirbantieji turi būti papildomai instruktuojami saugos ir sveikatos 
klausimais. Instruktavimas įforminamas instruktavimų darbo vietoje registracijos žurnale. 

Statyboje dirbantys darbuotojai turi būti aprūpinti ir nešioti apsauginius šalmus atitinkančius 
Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Naudoti pirštines atitinkančias vykdomo darbo pobūdį. 
Dėvėti  spec. rūbus ir mūvėti  avalynę pagal darbuotojų kvalifikaciją. 

Statybvietės buitinėse patalpose turi būti pirmosios pagalbos rinkinys, taip pat indas su 
geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais puodukais. 



Informacija apie įrenginį: Naftos bei purvo atskirtuvas NS 6/30 l/s SF660

m3/d m3/h l/s m3/d m3/h l/s kg/d mg/l* kg/d mg/l mg/l % mg/l %

A
tli

e
kų

 
p
a
va

d
in

im
a
s

Š
a
lin

im
o
 

d
a
žn

is
, 
d

kg
S

M
/d

m
3
/š

a
lin

im
a
s

m
3
/m

e
tu

s

D
rė

g
n
u
m

a
s,

 
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SM 100 50 30 70,0 30

NP 30 10 ≤5 83,0 5

* 9 stupleliuose nurodyta Vidutinė metinė DLK.

Koalescensinio filtro 
praplovimo dažnis ne rečiau 

kaip kartą per metus.

Perteklinis 
dumblas, 

naftos 
produktai 

NP, 
Koalescen
sinis filtra

182 0

0,66 - 
perte
klinis 
dumb
las; 

0,24 - 
NP

96

Valymo įrenginio atitikties projektiniams parametrams įvertinimo suvestinė

Įrenginio 
našumas

Projektinis 
nuotekų kiekis

N
u
m

a
to

m
i š

a
lin

ti 
te

rš
a
la

i 
(p

a
ra

m
e
tr

a
i)

L
e
is

tin
a
 

įr
e
n
g
in

io
 

a
p
kr

o
va

 
te

rš
a
la

is

P
ro

je
kt

in
is

 
te

rš
a
lų

 k
ie

ki
s 

va
lo

m
o
se

 
n
u
o
te

ko
se

Įr
e
n
g
in

io
 

e
fe

kt
yv

u
m

a
s

P
ro

je
kt

in
ia

i 
(r

e
ik

a
la

u
ja

m
i)
 

iš
va

ly
m

o
 

ro
d
ik

lia
i

Atliekų susidarymas

Komentarai

518 21,6 6 126 5,2 4,7



Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Medžiagos, įranga, žemės, dangų atstatymo ir kiti darbai, įskaitant vamzdynų praplovimą, dezinfekavimą, hidraulinį bandymą nuotekų 
tinklų tiesimui 

0 2022.07.20Statybos leidimui. 

Laida Data Pakeitimo aprašymas. Priežastis

Kval. Patv. 
Dok. Nr. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:  

ADMINISTRACINIO PASTATO KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS 
KOMISARIATO (UNIK. NR. 5396-7025-5015) A. MICKEVIČIAUS G. 23, 
KĖDAINIUOSE, KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO IŠ 
ADMINISTRACINĖS (7.2) Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ 

(7.16), TECHNINIS PROJEKTAS

A583 PV Astijus Taujanskas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS: 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
LAIDA 

20465 PDV Donatas Janulionis 
0

LT 

STATYTOJAS: 

Kauno apskrities vyriausiasis policijos 
komisariatas

DOKUMENTO ŽYMUO: 

24072020-01-TP-LVN.SŽ 

Lapas Lapų 

1 4 

Poz. 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos, 
papildomi 
duomenys 

1 2 3 4 5 6

A GAISRINIS VANDENTIEKIS -V1-, -V2-

1 Slėginiai PE100 PN10 Ø63 mm vamzdžiai su 
fasoninėmis dalimis ir jų paklojimas tranšėjiniu būdu 

TS 4.1.1 m 29,9 Tranšėjoje

2 Slėginiai PE100 PN10 Ø110 mm vamzdžiai su 
fasoninėmis dalimis ir jų paklojimas tranšėjiniu būdu 

TS 4.1.1 m 27,7 Tranšėjoje

3 Smėlio pagrindas po vamzdžiais TS 5.2 m3 2,9

4 Tranšėjos kasimas, vamzdžių užpylimas biriu gruntu ir 
sutankinimas 

TS 5.2 m³ 231

5 Vamzdyno hidraulinis išbandymas TS 5.1.3 m 57,6

6 Kalaus ketaus fl. požeminė uždarymo peilinė sklendė 
DN100 

TS 4.8 vnt 3

7 PE galvutė, laisvas flanšas su elektromova DN100-110 TS 4.10 vnt 6

8 PE trišakis (virinamas) d110x110x110 TS 4.1.1 vnt 2

9 Prailginimo reguliuojamas velenas 1,35-2,35m TS 4.7 vnt 3

10 Atraminė plokštė ir kapa TS 4.7 kompl 3

11 Priešgaisriniai rezervuarai 15m³, Ø2000mm, 
L=5120mm įskaitant montavimo ir įrengimo darbus. Su 
armatūros aprišimu ir reikalingomis medžiagomis 
pilnam įrengimui (sklendės, vandens lygio davikliai 4 
lygių, atbulinis tarpflanšinis vožtuvas (dual plate) 
DN100, ant.plokštė) 

TS 4.7 kompl 2

12 Įvadų įsikirtimas per pamatus, įskaitant gaisrinį 
sandarinimą 

vnt 4
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13 Gelžbetoninė inkaravimo plokštė 5,5x2,5x0,75m talpai 
su lynais 

kompl 2 Armavimas 
80kg/m³ 

B BUITINĖ NUOTEKYNĖ -F1-

1 PVC nuotekynės N kl. vamzdžiai Ø110mm su 
fasoninėmis dalimis, sandarinimo tarpinėmis ir jų 
paklojimas tranšėjiniu būdu 

TS 4.1.1 m 3,3 Tranšėjoje

2 Smėlio pagrindas po vamzdžiais ir šuliniais TS 5.2 m3 0,2

3 Tranšėjos kasimas, vamzdžių užpylimas biriu gruntu ir 
sutankinimas 

TS 5.2 m³ 10

4 Savitakinio vamzdyno hidraulinis išbandymas TS 5.1.3 m 3,3

5 Įsikirtimas į esamą g/b šulinį kompl. 1

C LIETAUS NUOTEKOS -L1-

1 PVC nuotekynės N kl. vamzdžiai Ø110mm su 
fasoninėmis dalimis, sandarinimo tarpinėmis ir jų 
paklojimas tranšėjiniu būdu 

TS 4.1.1 m 43,5 Tranšėjoje

2 PVC nuotekynės N kl. vamzdžiai Ø200mm su 
fasoninėmis dalimis, sandarinimo tarpinėmis ir jų 
paklojimas tranšėjiniu būdu 

TS 4.1.1 m 123,8 Tranšėjoje

3 PVC nuotekynės N kl. vamzdžiai Ø315mm su 
fasoninėmis dalimis, sandarinimo tarpinėmis ir jų 
paklojimas tranšėjiniu būdu 

TS 4.1.1 m 119,2 Tranšėjoje

4 Smėlio pagrindas po vamzdžiais ir šuliniais TS 5.2 m3 14,3

5 Tranšėjos kasimas, vamzdžių užpylimas biriu gruntu ir 
sutankinimas 

TS 5.2 m³ 1390

6 Savitakinio vamzdyno hidraulinis išbandymas TS 5.1.3 m 286,5

7 Plastikinis Ø425mm valymo ir apžiūros šulinėlis iki 
3,0m gylio: 

TS 4.3 kompl 4

PP dugnas su prabėga Ø425 (kinetė)

Gofruotas  vamzdis Ø425x3000 

Ketinis dangtis be užrakto B125

Teleskopinis adapteris Ø425

8 Plastikinis TRAPAS,  Ø425mm šulinėlis iki 3,0m gylio: TS 4.3 kompl 1

PP dugnas su prabėga Ø425 (kinetė)

Gofruotas vamzdis Ø425x3000 

Kvadratinės Ø425x500 mm D400 (40T) ketinės 
grotelės važiuojamajai daliai su pritvirtinamu 
teleskopiniu vamzdžiu ir sandarinimo žiedu Ø425x500 
mm D400 (40T) 

9 g/b nuotekų šulinys Ø1000mm, komplekte su dugno ir 
perdangos plokštėmis 

TS 4.4 kompl 11

10 Betoninis šulinio dangtis G/B šuliniui A15 TS 4.5 vnt. 7

11 Ketinis plaukiojančio tipo liukas G/B šuliniui D400 TS 4.5 vnt. 4

12 G/b šulinių  hidroizoliacija TS 4.4 m² 73,6
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13 Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai TS 4.6 vnt. 16

14 Įsikirtimas į esamą g/b šulinį kompl. 1

15 Vejos atsodinimas įrengiant humusingą sluoksnį TS 5.2 m² 404

D VALOMOS LIETAUS NUOTEKOS -L2-

1 PVC nuotekynės N kl. vamzdžiai Ø200mm su 
fasoninėmis dalimis, sandarinimo tarpinėmis ir jų 
paklojimas tranšėjiniu būdu 

TS 4.1.1 m 11,3 Tranšėjoje

2 PVC nuotekynės N kl. vamzdžiai Ø250mm su 
fasoninėmis dalimis, sandarinimo tarpinėmis ir jų 
paklojimas tranšėjiniu būdu 

TS 4.1.1 m 101,6 Tranšėjoje

3 Smėlio pagrindas po vamzdžiais ir šuliniais TS 5.2 m3 5,6

4 Tranšėjos kasimas, vamzdžių užpylimas biriu gruntu ir 
sutankinimas 

TS 5.2 m³ 534

5 Savitakinio vamzdyno hidraulinis išbandymas TS 5.1.3 m 112,9

6 Įtekėjimo dėžė su nešmenų krepšiu TS 4.4 kompl 4

7 Paviršinis lietaus surinkimo latakas m 72

8 Kalaus ketaus grotelės L=0,5m vnt. 143

9 Galinė sienutė vnt. 6

10 g/b nuotekų šulinys Ø1000mm, komplekte su dugno ir 
perdangos plokštėmis 

TS 4.4 kompl 6

11 g/b nuotekų šulinys mėginių ėmimui Ø1000mm,  
komplekte su dugno ir perdangos plokštėmis, kritimas 
0,3m 

TS 4.4 kompl 1

12 NS6 / 30 SF660  naftos atskirtuvas Ø1300mm, 
komplekte su apvedimo linija ir smėlio sėsdintuvu 

TS 4.8 kompl 1

13 Paaukštinimo elementas A15 D1,10m, H=0,87-2,04m TS 4.8 vnt. 1

14 Lygio signalizatorius TS 4.8 vnt. 1

15 g/b inkaravimo plokštė naftos skirtuvui 1,5x1,5x0,3m TS 4.8 vnt 1 Armavimas 
80kg/m³ 

16 Ketinis plaukiojančio tipo liukas G/B šuliniui D400 TS 4.5 vnt. 8

17 G/b šulinių  hidroizoliacija TS 4.4 m² 68,1

18 Požeminė uždarymo sklendė DN250 su velenu ir kapa TS 4.7 vnt. 1

19 Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai TS 4.6 vnt. 8

20 Įsikirtimas į esamą g/b šulinį kompl. 1

E PASTATO DRENAŽAS -LD1-

1 PVC drenažo vamzdis Ø145/160mm su geotekstilės 
filtru ir jo klojamas 0,6-1,0m gylyje 

TS 4.1.2 m 114,3

2 Granito-žvyro skalda fr.11/16 TS 5.2 m³ 22,9

3 Granito-žvyro skalda fr.5/8 pagrindui po vamzdžiais TS 5.2 m³ 5,7

4 Geotekstilė Tipptex-170 arba analogas TS 5.2 m² 428,6
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5 Vamzdžių užpylimas smėliniu gruntu ir sutankinimas TS 5.2 m³ 114,3

6 Tranšėjos kasimas TS 5.2 m³ 142,9

7 Grunto išvežimas iki 10km TS 5.2 m³ 142,9

8 Plastikinis Ø315mm valymo ir apžiūros šulinėlis iki 
3,0m gylio: 

TS 4.3 kompl 7

PP dugnas Ø315 (sėsdinimas)

Gofruotas  vamzdis Ø315x3000 

Plastikinis dangtis be užrakto A15

Teleskopinis adapteris Ø315

9 Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai TS 4.6 vnt. 7

10 Įsikirtimas į esamą g/b šulinį kompl. 1
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2020-05-08 10:55:11

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 20/230473

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1998-01-30

Adresas: Kėdainiai, A. Mickevičiaus g. 23
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Pastatas - Administracinis
Unikalus daikto numeris: 5396-7025-5015

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Žymėjimas plane: 1B4p

Statybos pabaigos metai: 1975
Rekonstravimo pabaigos metai: 1996

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Elektriniai radiatoriai

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Sienos: Plytų mūras
Stogo danga: Skarda cinkuota

Aukštų skaičius: 4
Bendras plotas: 1766.49 kv. m

Pagrindinis plotas: 1766.49 kv. m
Tūris: 10062 kub. m

Koordinatė X: 6129325
Koordinatė Y: 498397

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 876960 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 28 %

Atkuriamoji vertė: 779115 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 311646 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1998-01-30
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-01-30

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: D
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos

pastatui (jo daliai) šildyti: 219.13 kWh/m2/m.

2.2. Pastatas - Administracinis pastatas
Adresas: Kėdainiai, A. Mickevičiaus g. 25

Aprašymas / pastabos: Su terasomis Tr/10.34m2, Tr1/21.46m2.
Unikalus daikto numeris: 5396-7025-5026

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Žymėjimas plane: 2B3p

Statybos pradžios metai: 1967
Statybos pabaigos metai: 1967

Rekonstravimo pradžios metai: 1996
Rekonstravimo pabaigos metai: 1996

Papr. remonto pradžios metai: 2019
Papr. remonto pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Individuali centrinio šildymo sistema
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas

Aukštų skaičius: 3
Bendras plotas: 1369.57 kv. m

Pagrindinis plotas: 865.58 kv. m
Tūris: 6267 kub. m

Užstatytas plotas: 643.00 kv. m
Koordinatė X: 6129388
Koordinatė Y: 498426

NT Registras 20/230473 https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1588924477...
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Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 877000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 29 %

Atkuriamoji vertė: 623000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 130000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-06-14

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-06-14
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: E
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos

pastatui (jo daliai) šildyti: 234.09 kWh/m2/m.

2.3. Pastatas - Konteinerinė katilinė
Unikalus daikto numeris: 4400-0773-1391

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio
Žymėjimas plane: 4H1p

Statybos pradžios metai: 2005
Statybos pabaigos metai: 2006

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Sienos: Metalas su karkasu
Aukštų skaičius: 1

Tūris: 33 kub. m
Užstatytas plotas: 13.00 kv. m

Koordinatė X: 6129324.94
Koordinatė Y: 498396.96

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3620 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 3620 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 3620 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2006-01-16

Kadastro duomenų nustatymo data: 2006-01-16

2.4. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Aprašymas / pastabos: (futbolo aikštelė--9170kv.m; bėgimo takas-1656kv.m;stoginė-3I1p)

Unikalus daikto numeris: 5396-7025-5048
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Statybos pabaigos metai: 1960
Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 21664 Eur
Atkuriamoji vertė: 7149 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 1430 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2000-11-27

Kadastro duomenų nustatymo data: 2000-11-27

2.5. Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 5396-7025-5015, aprašytam p. 2.1.

Aprašymas / pastabos: (kiemo aikštelė)
Unikalus daikto numeris: 5396-7025-5037

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Statybos pabaigos metai: 1960

Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 22168 Eur

Atkuriamoji vertė: 8357 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 1671 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2000-11-27
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-01-30

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111103885
Daiktas: kiti statiniai Nr. 5396-7025-5048, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2001-12-15 Priėmimo - perdavimo aktas
Įrašas galioja: Nuo 2012-02-22

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: pastatas Nr. 4400-0773-1391, aprašytas p. 2.3.
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Įregistravimo pagrindas: 2006-03-10 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: Nuo 2006-03-29

4.3. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: pastatas Nr. 5396-7025-5015, aprašytas p. 2.1.
pastatas Nr. 5396-7025-5026, aprašytas p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 5396-7025-5037, aprašyti p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 1999-08-26 Statinio priėmimo naudoti aktas
Įrašas galioja: Nuo 2000-07-10

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, a.k.
191008196

Daiktas: pastatas Nr. 4400-0773-1391, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2006-03-10 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas

2008-05-29 Įsakymas Nr. 5-V-300
Įrašas galioja: Nuo 2009-07-14

6.2. Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, a.k.

191008196
Daiktas: pastatas Nr. 5396-7025-5015, aprašytas p. 2.1.

pastatas Nr. 5396-7025-5026, aprašytas p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 5396-7025-5037, aprašyti p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 1999-08-26 Statinio priėmimo naudoti aktas
2008-05-29 Įsakymas Nr. 5-V-300

Įrašas galioja: Nuo 2009-07-14

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Elpama", a.k. 235495890
Daiktas: pastatas Nr. 5396-7025-5015, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-02-11 Nuomos sutartis Nr. 20-ST2-55
2019-02-27 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 20-IL-7857

Plotas: 2.00 kv. m
Aprašymas: Patalpos pirmame aukšte

Įrašas galioja: Nuo 2019-10-29
Terminas: Nuo 2019-02-27 iki 2024-02-27

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 5396-7025-5026, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2019-07-08 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. 1

Įrašas galioja: Nuo 2019-07-17

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
EVALDAS PRATKUS

Daiktas: pastatas Nr. 5396-7025-5026, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2018-12-12 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2687

2019-06-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2019-07-17

10.3.
Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas
(kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 5396-7025-5026, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas

Nr. AD-0425-0062/0
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08

Terminas: Nuo 2014-04-14 iki 2024-04-14
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10.4.
Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas
(kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 5396-7025-5015, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas

Nr. AD-0425-0064/0
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08

Terminas: Nuo 2014-04-14 iki 2024-04-14

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Kiemo statinių (futbolo aikštelė-9170kv.m;bėgimo takas-1656kv.m;stoginė-3I1p) buvęs UNr.53/967-0255-03-7 dabar-
UNr.53/967-0255-04-8.Buvęs adresas Daukšių k., Kėdainių kaimiškoji sen., Kėdainių raj.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino AUDRIUS KAUZONAS
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 PATVIRTINTA
           Kauno apskrities vyriausiojo
           policijos komisariato viršininko
           2020 m. balandžio      d. įsakymu Nr. 

KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
KĖDAINIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO PASTATO, ESANČIO
KĖDAINIUOSE, A. MICKEVIČIAUS G. 23, KAPITALINIO REMONTO 

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

Statinio pavadinimas Kauno  apskrities  vyriausiojo  policijos  komisariato  (toliau  –
Kauno apskr. VPK) Kėdainių rajono policijos komisariato (toliau
–  Kėdainių  r.  PK)  administracinis  pastatas,  pagalbinio  ūkio
pastatas –  konteinerinė  katilinė  ir  inžinerinis  statinys –  kiemo
aikštelė, esantys Kėdainiuose, A. Mickevičiaus g. 23 

Projekto rengimo etapas Kapitalinio remonto darbų techninis projektas

Statinio kategorija

Aukštų skaičius

Bendras plotas

Tūris

Administracinis  pastatas,  neypatingas  statinys;  pagalbinio  ūkio
pastatas – konteinerinė katilinė. Kiemo aikštelė yra nekilnojamųjų
kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)

4

1 766,49 kv. m (administracinio pastato esamas plotas pagal VĮ
Registrų centro duomenis);
13,00  kv. m  (pagalbinio  ūkio  pastato  –  konteinerinės  katilinės
esamas plotas pagal VĮ Registrų centro duomenis)

10 062 kv. m (administracinio pastato – įstaigos)
33 kv. m (pagalbinio ūkio pastato – konteinerinės katilinės)

Statybos vieta Kėdainiai, A. Mickevičiaus g. 23 

Statybos rūšis Kapitalinis remontas 

Statinių grupės paskirtis Negyvenamieji pastatai: administracinis pastatas, pagalbinio ūkio
pastatas  –   konteinerinė  katilinė,  inžinerinis  statinys  –  kiemo
aikštelė

Statybos darbų pirkimo 
būdas

Pagal  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo
reikalavimus

Lėšų pobūdis Valstybės lėšos

Planuojami statybos 
pradžios metai

2021–2023 m. 

Užsakovas Kauno apskr. VPK

Užsakovo adresas Kaunas, Vytauto pr. 91 

Kauno apskr. VPK
El. vidaus dokumento nuorašas
2020-04-21 Nr. 20-V-249
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Projektavimo paslaugų 
tikslas 

Atlikti ir pateikti užsakovui Kauno apskr. VPK Kėdainių r. PK 
administracinio pastato, pagalbinio ūkio pastato –  konteinerinės 
katilinės, inžinerinio statinio – kiemo aikštelės, esančių 
Kėdainiuose, A. Mickevičiaus g. 23, kapitalinio remonto techninį 
projektą. Atlikto techninio projekto vykdymo priežiūra

Statinių grupės sudėtis Administracinis pastatas, pagalbinio ūkio pastatas –  konteinerinė 
katilinė, inžinerinis statinys – kiemo aikštelė

Statinio gyvavimo trukmė Administracinio pastato – 52 metai,  pagalbinio ūkio pastato –  
konteinerinės katilinės – 14 metų, inžinerinio statinio – kiemo 
aikštelės – 59 metai

Įprastos projektavimo 
paslaugos

1. Projektinių pasiūlymų parengimas
Projektinių pasiūlymų sudėtis:
objekto patalpų funkcinis išdėstymas;
aukštų planai su funkciniais ryšiais ir statinio pjūviai;
pagrindiniai fasadai;
statinio techniniai ir ekonominiai rodikliai;
projektavimo paslaugų atlikimo grafikas.
2. Statinio techninio projekto parengimas
Techninio projekto sudėtis:
bendroji dalis;
sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis;
architektūros dalis;
konstrukcijų dalis;
gamybos (paslaugų) technologijos dalis;
vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (suderinus ir atsižvelgus į 
prisijungimo prie miesto tinklų sąlygas);
vėdinimo, oro kondicionavimo dalis;
šildymo ir karšto vandens gamybos dalis (suderinus ir atsižvelgus 
į prisijungimo prie Kėdainių miesto šilumos tinklų sąlygas);
elektrotechnikos dalis;
elektroninių  ryšių  (telekomunikacijų)  dalis  (suderinus  ir
atsižvelgus į prisijungimo prie telekomunikacijos tinklų sąlygas);
apsauginės signalizacijos dalis;
vaizdo stebėjimo sistemos dalis;
darbo vietų ir baldų išdėstymo dalis;
įėjimo kontrolės dalis;
gaisrinės saugos dalis;
gaisrinės signalizacijos dalis;
procesų valdymo ir automatizacijos dalis;
pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis;
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (privaloma);
ekonominė dalis;
administracinio pastato fasado apšvietimo dalis;
sąnaudų kiekių žiniaraščiai;
sąnaudų kiekių žiniaraščiai statybos darbų konkursui;
kitos dalys (pagal STR 1.05.06) ir atsižvelgiant į projektuojamo
statinio  specifiką  (projekte  būtina  pateikti  technines
specifikacijas,  aiškinamuosius  raštus,  brėžinius,  architektūrinius
sprendinius ir papildomas dalis).
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Papildomos paslaugos 1. Specialiųjų architektūros reikalavimų gavimas.
2. Geodezinės topografinės nuotraukos parengimas (gavimas).
3.  Parengto  techninio  projekto  suderinimas  su  atitinkamomis
instancijomis.
4. Visų reikiamų dokumentų, reikalingų statybos leidimui gauti,
paruošimas,  dalyvavimas  leidimo gavimo procedūroje  ir  su  šia
procedūra susijusių išlaidų apskaičiavimas.
5.  Visų  kitų  leidimų,  kokių  gali  prireikti  suteikiant  įprastas
paslaugas,  gavimas  ir  su  šiomis  procedūromis  susijusių  išlaidų
apskaičiavimas.
6.  Planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  ir  poveikio
visuomenės  sveikatai  vertinimų  privalomumo  įvertinimas  ir
atlikimas, jei šie vertinimai reikalingi.
7. Projekto vykdymo priežiūra statybos metu.
8.  Projekto  pateikimas  užsakovo  nurodytam ekspertui  projekto
ekspertizei atlikti, nustačius neatitikimų – jų koregavimas.
9. Statybą leidžiančio dokumento gavimas.

Paslaugų atlikimo grafikas Projektiniai  pasiūlymai  –  30  (trisdešimt)  dienų  po  sutarties
pasirašymo.

Techninis projektas – 120 (vienas šimtas dvidešimt) dienų (nuo
projektinių pasiūlymų patvirtinimo).

Statytojo (užsakovo) 
techninė specifikacija

Pateikiama A priede

Statytojo pateikiamų 
privalomųjų dokumentų 
sąrašas

Kadastrinių matavimų bylos kopija, Nekilnojamojo turto registro 
centrinio duomenų banko išrašo kopija

Statinio  projektuotojas  privalo  vykdyti  visas  pareigas,  nustatytas  Lietuvos  Respublikos
statybos įstatyme.

Ši projektavimo užduotis su priedais yra neatskiriama Kauno apskr. VPK Kėdainių r. PK
pastato kapitalinio remonto darbų techninio projekto parengimo paslaugų sutarties dalis. 

UŽSAKOVAS                                PROJEKTUOTOJAS

Kauno apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas
Vytauto pr. 91, 44238 Kaunas
Tel. (8 37)  22 37 26, faks. (8 37)  20 98 09
Juridinio asmens kodas 191008196
Atsisk. sąsk. LT68 7044 0600 0782 2215
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos  A. V.
Imuniteto valdybos viršininkas, 
laikinai einantis viršininko pareigas                                                                   

Elanas Jablonskas   

 #701107  2020-04-20 
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Sankirtos su dujotiekiu vietoje atlikti
esamų dujotiekio tinklų rankinį

kontrolinį atkasimą vietos ir gylio
patikslinimui/nustatymui.

Sankirtos su dujotiekiu vietoje atlikti
esamų dujotiekio tinklų rankinį

kontrolinį atkasimą vietos ir gylio
patikslinimui/nustatymui.
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 Sklypo riba

Naujai projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė
Projektuojamas pastatas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Automobilių stovėjimo vietos
Esamos įvažos į sklypą

Įėjimai į pastatą

 Rūkymo vieta

1

Stoginė (įrengiama atskiru projektu)

Judėjimo kryptys automobilių aikštelėje

72
 Elektromobilių stovėjimo vieta
Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta

Kertami medžiai/ krūmai
Atsodinami medžiai

Projektuojama segmentinė tvora
Varteliai

Išardomi žolės plotai

Asfalto danga (naujai įrengiama/remontuojama)
Veja
Trinkelių danga
Nuogrinda

Išardoma trinkelių/asfalto dangos plotai

Neįgaliųjų tako danga
 Projektuojamos horizontalės

Skalda (vandens drenavimui)

 Bortelis tarp asfalto ir vejos
 Bortelis tarp trinkelių ir asfalto

Rakinami įvažiavimų vartai

 Dviračių stovėjimo vietos

2
3
4

49

 Šviestuvai

               Pastabos.
1. Prieš pradedant vamzdynų montavimo darbus būtina sutikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį plane ir altitudes.
2. Pasijungimo prie tinklų ir susikirtimų su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose darbus vykdyti rankiniu būdu po 3 m į abi puses.

Susikertančių komunikacijų atkasimo metu turi dalyvauti to tinklo atstovas.
3. Vamzdžius kloti ant nejudinto grunto, o klojant vamzdžius ant judinto pamato, jį sutankinti ne mažiau 0,95 max standartinio sutankinimo.
4. Klojant vamzdžius polaidžio metu gruntinio vandes lygį sumažinti siurbliais.
5. Apvalius g/b šulinius montuoti pagal UAB "Ekoprojektas" šulinių albumą F1.1 "Apvalių šulinių statybinės konstrukcijos", Vilnius 1994.
6. Plastikinius šulinius montuoti pagal ST 1073435.03:2000.
7. Pasijungimo prie esamų tinklų altitudes tikslinti darbų vykdymo metu.
8. Prieš pradedant statybinius darbus veikiančių elektros kabelių zonoje, būtina patikslinti požeminių komunikacijų padėtį plane. Darbus pradėti

vykdyti dalyvaujant elektros tinklų atstovui.
9. Visas naujai statomų šulinių dangčių altitudės tikslinti vietoje pagal ęsamą situaciją, šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su gatvės arba

šaligatvio danga 50-70mm virš žaliosios vejos gyvenamuose kvartaluose ir > 200mm virš žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
10. Paklojus inžinierinius tinklus rangovas privalo naujai atstatyti buvusias dangas ir sutvarkyti gerbūvį.
11. Tinklų ilgiai duoti tarp šulinių centrų.
12. Vandentiekio tinklo įgilinamas minimum 1,80m nuo esamo žemės paviršiaus.
13. Visi darbai vykdomi valstybinės žemės sklype.
14. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos kai tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės

juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies.

Lietaus nuotekų tinklasL1

Buitinių nuotekų tinklasF1

V1 geriamo vandens tinklasV1

SUTARTINIAI TINKLŲ ŽYMĖJIMAI:

Naikinamas tinklas

Drenažo tinklasLD1

5m0 25m
50m

MASTELIS

10m

SITUACIJOS SCHEMA

PROJEKTUOJAMI TINKLAI

Š

0

10

20

Kėdainiai

Užterštų lietaus nuotekų tinklasL2

Sklypo planas su vandentiekio ir nuotekų
tinklais M1:500
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Natūralus tvenkinys
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Išilginis lietaus surinkimo latakas

Įtekėjimo dėžė

V2 priesgaisrinio vandens tinklasV2
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Pastaba. Brėžinys neskirtas matuoti



Esamas vandentiekio
įvadas

-2,465

3
4

  Reikalavimai montavimui:
1. Vandens apskaitos mazgai (VAM) įrengiami pastate. VAM pastate turi būti įrengiamas specialiai tam

skirtoje vietoje, esančioje prie artimiausios lauko vandentiekiui išorinės sienos ir lengvai prieinamoje
patalpoje, kurioje oro temperatūra būtų ne mažesnė kaip +5°C.

2. Vandens skaitiklis turi būti įrengiamas tik horizontalioje padėtyje. Jei horizontalioje padėtyje skaitiklio
neįmanoma įrengti, tuomet įrengiamas ne mažesnės kaip C klasės skaitiklis vertikalioje padėtyje.

3. Montuojant skaitiklį prieš ir už jo įrengiami tiesūs, vienodo skersmens vamzdžio ruožai. Jei skaitiklio
gamintojas nenurodo kitaip, tiesus vamzdžio ruožas prieš skaitiklį turi būti ne mažesnis kaip 5d, o už
skaitiklio - ne mažesnis kaip 3d. (čia d - skaitiklio sąlyginis skermuo)

4. Vandens įvado perėjimo per pamatą vieta užsandarinama pagal ALB. 7373-3
5. Skaitiklio įrengimo schema pagal vietą gali būti tiek kairinė, tiek dešininė.

Į vidaus
sistemą

3 44 3

1

2

2
57

6

8

9

Tiesaus vamzdžio ilgių lentelė

Skaitiklio diametras, DN L1, mm L2, mm
15 75 45

20 100 60

25 125 75

32 160 96

40 200 120

50 250 150

100 500 300
*lentelėje nurodyti minimalūs atstumai

V1 Ø50

VANDENS APSKAITOS MAZGO VAM1 ĮRENGIMO
SCHEMA

Tvirtinimas prie sienos

  Reikalavimai montavimui:
1. Vandens apskaitos mazgai (VAM) įrengiami pastate. VAM pastate turi būti įrengiamas specialiai tam

skirtoje vietoje, esančioje prie artimiausios lauko vandentiekiui išorinės sienos ir lengvai prieinamoje
patalpoje, kurioje oro temperatūra būtų ne mažesnė kaip +5°C.

2. Vandens skaitiklis turi būti įrengiamas tik horizontalioje padėtyje. Jei horizontalioje padėtyje skaitiklio
neįmanoma įrengti, tuomet įrengiamas ne mažesnės kaip C klasės skaitiklis vertikalioje padėtyje.

3. Montuojant skaitiklį prieš ir už jo įrengiami tiesūs, vienodo skersmens vamzdžio ruožai. Jei skaitiklio
gamintojas nenurodo kitaip, tiesus vamzdžio ruožas prieš skaitiklį turi būti ne mažesnis kaip 5d, o už
skaitiklio - ne mažesnis kaip 3d. (čia d - skaitiklio sąlyginis skermuo)

4. Vandens įvado perėjimo per pamatą vieta užsandarinama pagal ALB. 7373-3
5. Skaitiklio įrengimo schema pagal vietą gali būti tiek kairinė, tiek dešininė.

Apskaitos mazgo eksplikacija:
1. Šalto vandens skaitiklis DN25 B klasės įvadinio tipo.
2. Skaitiklio pajungimo antgalis.
3. Tiesaus vamzdžio atkarpa, tokio pat vidinio diametro

kaip pajungimo antgalio (2).
4. Vamzdžio laikikliai. tvirtinami prie sienos.
5. Sklendė, ventilis. Plombuojamas atidarytoje

padėtyje.
6. Ventilis sistemos ištuštinimui, mėginių paėmimui.
7. Sklendė, ventilis.
8. Manometro trieigis ventilis.
9. Manometras.
10. Atbulinis vožtuvas.
11. Flanšinis uždarymo vožtuvas su elektrifikuota pavara

V Ø100

Į vidaus
sistemą

Tiesaus vamzdžio ilgių lentelė

Skaitiklio diametras, DN L1, mm L2, mm
15 75 45

20 100 60

25 125 75

32 160 96

40 200 120

50 250 150

100 500 300
*lentelėje nurodyti minimalūs atstumai

10
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Ø50Ø25
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Vidaus talpų papildymas

Išorinių požeminių talpų papildymui

VANDENS APSKAITOS MAZGO
ĮRENGIMO SCHEMA
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Sluoksnis iki
>0.20m (fiksuotas gylis)

Užpylimas
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Užpylimas iš šonų

Išlyginamasis sluoksnis

Atraminis sluoksnis
(jei reikalingas)
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PASTABOS

1. Atskirtuvo korpusas išlietas iš polietileno rotaciniu būdu.
2. Naftos atskirtuvo viduje sumontuotas koalescencinis filtras

    (išimamas).
3. Papildomai gali būti komplektuojamas signalizavimo įrenginys ir
    mėginių paėmimo įranga.

4. Įrenginys tvirtinamas prie g/b inkaravimo plokštės

Atskirtuvo duonys

 Atskirtuvo nominalusis dydis  NS 6

 Bendras srautas, l/s  30

 Nuosėdų talpyklos tūris, l  660

 Naftos talpyklos tūris, l  235

 Bendra talpa, l  970

 Įtekėjimo / ištekėjimo skersmuo, mm  250

 Aukštis, mm  1 594

 Svoris, kg  114

 Medžiaga  Polietilenas

Viršutinės dalies duomenys

 Apkrovos klasė pagal  LST EN 124  A 15

 Min. ir maks. aukštis T, mm  870-2 040

 Svoris, kg  115

 Medžiaga:

          paaukštinimo elemetas  Polietilenas

          dangtis ∅600 mm  Kalusis ketus

Naftos atskirtuvas su integruota smėliagaude ir apibėgimu

 NS 6-30 SF 660, A 15 ap. kl.
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-2,21 (G.V.L.)

Valomų lietaus nuotekų tinklo L2
išilginis profilis Mh1:500, Mv1:100
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profilis Mh1:500, Mv1:100
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