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 PDV TOMA KARTOČIENĖ  
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 ARCH DOMINYKAS ŠPOGIS  

ETAPAS 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): KALVARIJOS 
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 25A4-TDP-BD-PSŽ 

LAPAS LAPŲ 

TDP 1 1 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

NR. PROJEKTO DALIES PAVADINIMAS ŽYMĖJIMAS PROJEKTO DALIES 
RENGĖJAS 

1. BENDROJI DALIS 25A4-TDP-BD PV. TOMA KARTOČIENĖ, 
A1582 

2. SKLYPO PLANO DALIS 25A4-TDP-SP PDV. TOMA 
KARTOČIENĖ, A1582 

3. ELEKTROTECHNINĖ DALIS 
25A4-TDP-E PDV RAMŪNAS 

BUČINSKAS,  
KA NR. 30014 

4. STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS 
KAINOS DALIS 

25A4-TDP-SSK PDV LETA PAŠKEVIČIENĖ 
KA NR. 23187 
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BENDROSIOS DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

ŽYMUO LAPŲ 
SK. LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS LAPAS 

   TEKSTINIAI DOKUMENTAI    
PSŽ 1 0 PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  2 
PDŽ 1 0 BENDROSIOS DALIES SUDĖTIES 

ŽINIARAŠTIS 
 3 

PND 2 0 PRIVALOMŲJŲ IR PAGRINDINIŲ 
NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ 
PAGRINDU PARENGTAS PROJEKTAS, 
SĄRAŠAS. NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS 
ĮRANGOS SĄRAŠAS. ATLIKTŲ 
PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 4 

BSR 2 0 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI  6 
AR 6 0 AIŠKINAMASIS RAŠTAS  8 
TS 7 0 TECHINĖS SPECIFIKACIJOS  13 

   PRIEDAI   
 1  STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS  19 
 2  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  20 
 2  TECHNINĖS SĄLYGOS STATITINAMS 

MELIORUOTOJE ŽEMĖJE PROJEKTUOTI 
 22 

 3  STATYBOS LEIDIMAS  24 
 15  PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI  27 
      
      
   BRĖŽINIAI   

01 1 0 SITUACIJOS PLANAS M1:2000  42 
02 1 0 SKLYPO PLANAS M1:500  43 
03 1 0 DANGŲ PLANAS M1:500  44 
04 1 0 SKLYPO VERTIKALUSIS (SKLYPO 

AUKŠČIŲ) PLANAS M1:500   
 45 

05 1 0 SUVESTINIS SKLYPO INŽINERINIŲ 
TINKLŲ PLANAS M1:500 

 47 
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PRIVALOMŲJŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, 
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS SĄRAŠAS 

 
A. Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas: 
1.1. Statinio projektavimo užduotis 2025 m.  
2.1. Nekilnojamojo turto registro išrašas – pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių 

teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre. 
3.1. Žemės sklypo planas M1:500. 
4.1. Topografinė nuotrauka.  

 
B. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliktas projektas, sąrašas: 

A. STR 1.01.02:2016 "NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI“ 
B. STR 1.01.08:2002 "STATINIO STATYBOS RŪŠYS" 
C. STR 2.01.01(4):2008 "ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS "NAUDOJIMO SAUGA" 
D. STR 2.03.01:2019 "STATINIŲ PRIEINAMUMAS" 
E. STR 1.04.04:2017 "STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ"  
F. STR 1.01.03:2017 "STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS"  
G. STR 1.06.01:2016 "STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA 
H. STR 1.05.01:2017 "STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. 

STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS 
I. STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ 

STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS" 
 

BENDRAJAI DALIAI PARENGTI NAUDOTOS KOMPIUTERINĖS PROGRAMINĖS ĮRANGOS 
SĄRAŠAS 

 

 
ATLIKTŲ PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 

 
 

 

NR. DOKUMENTO PAVADINIMAS PROGRAMINĖ ĮRANGA 
1.  TEKSTINĖ DALIS Openoffice (nemokama) 
2. BRĖŽINIAI ARCHICAD (licencijos Nr.  SW0000160633) 
3. PDF PDFill PDF tools (nemokama) 

NR. INSTITUCIJOS/ ĮSTAIGOS 
PAVADINIMAS  

DERINTOJO VARDAS 
PAVARDĖ 

DATA/ NR. 

1.  AB ESO Raimundas Vasiukevičius 2025-05-15/ 
P143297 

2.   AB Via Lietuva  
3.     
4.     
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
5 priedas 

 
Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai 

bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. 
Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.  

 

PAVADINIMAS MATO 
VNT. KIEKIS PASTABOS 

I SKYRIUS. SKLYPAS        

1. sklypo plotas m2  2210   

2. sklypo užstatymo intensyvumas  %  0   

3. sklypo užstatymo tankis         % 0  

III SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI 
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių 

tinklų pavadinimas ir rodikliai) 

      

4. inžinerinių tinklų ilgis*  m     

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir 
skerspjūvis 

vnt.; 
mm2 

1 
Al 4x16 

1 
Cu 3x2,5 

 
 

IV SKYRIUS. KITI INŽINERINIAI STATINIAI    

7. Krepšinio aikštelė m2  310 II grupės 
nesudėtingas 

8. Paplūdimio tinklinio aikštelės m2  280 II grupės 
nesudėtingas 

9. Tvora (h=4m) m 115 II grupės 
nesudėtingas 

10. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai 
(takai) 

m2  340 II grupės 
nesudėtingas 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. 
Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 
 

Statinio projekto vadovė _Toma Kartočienė                                  KA Nr. A1582,               _ 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas. 

Objektas: SPORTO AIKŠTYNO, DIDŽIOJI G. 31A, JUSEVIČIŲ K., KALVARIJOS SEN., 
KALVARIJOS SAV., STATYBOS PROJEKTAS 
Statinio paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai (4.3. Sporto), pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių 
klasifikavimas“. 
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba, vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos 
rūšys", V skyriumi. 
Žemės sklypas: Unikalus Nr. 4400-5824-1740, kadastro Nr. 5138/0006:498; paskirtis -kita; 
naudojimo būdas: bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro 
naudojimo) teritorijos, plotas- 2210 m2. 
Statinio kategorija: Nesudėtingasis statinys. 
Projekto stadija: Projektiniai pasiūlymai 
Projekto rengimo pagrindas: Projektas rengiamas remiantis Statytojo ir Projektuotojo 
projektavimo paslaugų sutartimi, Statytojo patvirtinta statinio projektavimo užduotimi, Statybos 
įstatymu ir kitais Privalomaisiais projekto rengimo ir normatyviniais dokumentais. 

2. ESAMA SITUACIJA. Statinio statybos vieta, funkcinė paskirtis, ryšys su gretimu 
užstatymu, kultūros paveldo vertybe. 

Žemės sklypo duomenys: Sklypo plotas – 2210 m2; 
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su 

esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos; 
vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos, 
melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos, kelių apsaugos zonos, elektroninių 
ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos; elektros tinklų apsaugos zonos  

Apželdinimas: Sklype ir aplinkinėje teritorijoje yra savaime užaugę medžiai ir krūmai. 
Statiniai: Sklypas neužstatytas statiniais. Privažiavimas prie planuojamos teritorijos 

numatomas iš pietinės pusės Parko g. 
Statinio statybos vieta: Sklypas, kuriame projektuojami statiniai, yra urbanizuotoje 

vietovėje Kalvarijoje. 
Sklypo tyrinėjimai: Projekto sprendiniai rengiamas ant suderintos topografinės nuotraukos 

Nr. TIIIS1-20250219-012210; UAB „Nišos matavimai“. 
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www.regia.lt 

 
3. Sklypo plano sprendiniai 
Pėsčiųjų takai 
Projektuojami nauji pėsčiųjų takai, 2,50m ir 1,20m pločio su betoninių trinkelių danga tarp sporto 
aikštelių. Nauji takai sujungia esamus takus, automobilių aikštelę bei projektuojamas sporto 
aikšteles. Prie takų numatomi stovai dviračiams. 
Sporto aikštelės 
Numatoma 15x14m krepšinio aikštelė su gumine danga bei stovais. Šalia jos įrengiami mediniai 
suoliukai su šiukšliadėžėmis. Greta projektuojama viena paplūdimio tinklinio aikštelė su smėlio 
danga, mediniai suoliukai bei šiukšliadėžėmis. 
Sporto aikštelių apšvietimui numatomi 6 šviestuvai.Taip pat planuojama 4m aukščio vielos tinklo 
tvora, apjuosianti aikšteles. Tarp tinklinio ir krepšinio aikštelių numatoma 70cm aukščio aklina 
tvoros dalis. Taip pat prie aikštelių numatomi įrengti rakinami kamuolių stovai. 
Pritaikymas neįgaliesiems. 
Pėsčiųjų takai turi būti įrengti taip, kad ŽN galėtų jais laisvai ir saugiai judėti. Visi takai 
projektuojami 1 200 mm pločio. Išilginis takų nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20(5%), 
skersinis turi būti ne didesnis kaip 1:30 (3,3%). Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo 
trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni kaip 20 mm. ŽN judėjimo trasų paviršiai 
turi būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs,neklampūs, iš nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir 
saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš plokščių ar plytelių turi būti lygios, siūlės tarp plytelių 
neplatesnės nei 15 mm.  

 
4. Sklypo tvarkymo reglamentai 

Statybos vieta 

Didžioji g.  
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Sklypo užstatymo ir tvarkymo reglamentai, nustatyti pagal specialiuosius architektūrinius 
reikalavimus. 
 
Galimas maksimalus sklypo užstatymo tankis: (UT), % - 40% (pagal SAR) 
Galimas maksimalus užstatymo intensyvumas: Nėra 
Sklypo plotas: 2210 m2 
Projektuojamų statinių užimamas žemės plotas: 930 m2  
Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu: Nėra 
Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais): Želdynai turi užimti ne 
mažiau kaip 40 % sklypo ploto  
Didžiausias sklypo reljefo nuolydis: Ne didesnis kaip 12 %, jei nuolydis viršija šį dydį, jis 
sumažinamas formuojant sklypo reljefą. 
Priėjimai prie statinio: Nuo esamų takų numatyti prieigas prie sporto aikštyno. 
Stati nių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu: Nėra 

 

5. Susisiekimo sprendiniai 
Patekimai į sklypą paliekami esamo tako vietoje, taip pat numatomas naujas iš šiaurės vakarų 
pusės. 

 
6. Lauko inžineriniai tinklai 
ELEKTROS ĮVADAS IR APSKAITA 
Prisijungimas prie elektros tinklo 
Gatvės apšvietimo tinklas prijungiamas nuo esamos apskaitos spintos. Prisijungimas atliekamas 
vadovaujantis galiojančiais elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis bei teisės aktais. Esamas 
skydas išlieka nekeičiant jo konstrukcijos. 
Įvadinio kabelio tiesimas 
Nuo apskaitos spintos iki projektuojamos apšvietimo valdymo spintos tiesiamas naujas keturių 
gyslų aliumininis kabelis, tinkamas naudoti žemoje įtampoje (iki 1 kV) lauko sąlygomis. Kabelio 
skerspjūvis –AL 4×16 mm², ilgis – apie 115 m. Kabelis tiesiamas po žeme, apsauginiuose 
polietileniniuose gofruotuose vamzdžiuose (išorinis Ø75 mm), 0,7 m gylyje, laikantis norminių 
dokumentų nustatytų reikalavimų. 
Apšvietimo valdymo spinta 
Įrengiama nauja valdymo spinta, skirta apšvietimo linijų įjungimui, apsaugai ir valdymui. Spintoje 
sumontuoti: 
• automatiniai jungikliai kiekvienai apšvietimo linijai; 
• viršįtampių apsaugos įtaisai (1+2 tipo); 
• kontaktoriai ir valdymo įranga pagal automatinę schemą; 
• įžeminimo šynos su prijungimo taškais; 
• laiko valdymo įrenginys - astronominio tipo laikmatis. 
Apsaugos ir valdymo sprendimai 
Kiekviena apšvietimo atrama apsaugoma atskiru 6 A srovės automatiniu jungikliu. Valdymas 
atliekamas automatiškai pagal nustatytą grafiką, dienos šviesos jutiklį ar kitą analogišką įrenginį. 
Įžeminimas 
Valdymo spinta įžeminama įrengiant vietinį kontūrą su vertikaliais elektrodais ir plienine juosta. 
Kontūras formuojamas iš ≥1,5 m ilgio cinkuotų įžeminimo strypų, sujungtų 40×4 mm juosta. 
Įžeminimo varža neturi viršyti 10 Ω. 
 
APŠVIETIMO VALDYMAS IR AUTOMATIKA 
Valdymo principas 
Apšvietimo sistema valdoma automatiškai, naudojant astronominio tipo laikmatį. Valdymo įrenginys 
montuojamas apšvietimo valdymo spintoje ir programiškai įjungia bei išjungia apšvietimą pagal 
paros laiką arba saulės kilimo/nusileidimo laikus. 
Valdymo signalai 
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Valdymas gali būti vykdomas dviem režimais: 
• automatinis (pagal laikmatį arba astronominį valdiklį); 
• rankinis (naudojant perjungiklį valdymo spintoje, leidžiantį įjungti arba išjungti apšvietimą 
nepriklausomai nuo automatikos). 
 
ĮŽEMINIMAS IR APSAUGA NUO VIRŠĮTAMPIŲ 
Įžeminimo sistema 
Apšvietimo tinklų įžeminimo sistema suprojektuota TN-S tipo, naudojant atskirą apsauginį PE 
laidininką. Visų 
metalinių konstrukcijų (atramos, skydai) įžeminimo jungtys turi būti patikimai sujungtos su 
įžeminimo kontūru. 
Įžeminimo įrenginiai įrengiami: 
• prie kiekvienos atramos – naudojant įžeminimo strypą arba jungiant prie bendro įžeminimo 
kontūro; 
• prie valdymo skydų – prijungiant prie įžeminimo šynos; 
• įžeminimo varžai – ne didesnė kaip 30 Ω (išmatuojama realiomis sąlygomis po įrengimo). 
Įžeminimo elementai: 
• naudojami cinkuoto plieno strypai arba juostos; 
• sujungimai turi būti atsparūs korozijai, su kontaktiniu paviršiumi be oksidacijos. 
Potencialų išlyginimas 
Potencialų išlyginimas užtikrinamas jungiant metalines dalis (atramos, skydai, apsaugos 
vamzdžiai) prie 
bendros įžeminimo sistemos. Kabelių ekranai, jei naudojami, įžeminami tik viename taške pagal 
gamintojo nurodymus. 
Apsauga nuo viršįtampių 
Kiekvienoje apšvietimo valdymo spintoje turi būti įrengtas viršįtampių ribotuvas: 
• 1+2 tipo, atitinkantis LST EN 61643-11 standartą; 
• tinkamas montavimui 230/400 V AC tinkluose; 
• su indikacija apie ribotuvo būklę (pvz., spalvinis indikatorius ar potencialo kontaktas). 
Papildomos priemonės 
Prieš užbaigiant darbus: 
• turi būti atlikti įžeminimo varžos matavimai; 
• surašytas įžeminimo bandymų protokolas; 
• turi būti patikrinta viršįtampių ribotuvų būklė (vizualiai ir pagal gamintojo metodiką) 
Detalesnis aprašymas pateiktas E dalyje.  
 
6.2. Drenažas 

 Projektuojamo sporto aikštyno vietoje esamas drenažo rinktuvas keičiamas naujais 
perforuotais plastikiniais vamzdžiais, esami drenažo sausintuvai keičiami naujais perforuotais 
plastikiniais vamzdžiais. Po projektuojamu sporto aikštynu ir po 5metrus nuo projektuojamo 
statinio. Nauji plastikiniai vamzdžiai klojami keičiamų drenų vietoje. Plastikinis drenažo rinktuvas su 
keramikiniu jungiamas kontroliniu šuliniu. Melioracijos projektas: "T. Lietuvos Nr. 4" 1965 m. 
(drenažo sistema Nr.1). Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. 
 
7. Gaisrinė sauga 
Privažiavimai prie projektuojamų statinių – esami ir atitinka priešgaisrinius reikalavimus. 
 
8. Statybos įtaka aplinkai 
8.1. Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms 
 Statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos 
sandėliuojamos t. p. žemės sklypo ribose. 



architeko. SPORTO AIKŠTYNO, DIDŽIOJI G. 31A, JUSEVIČIŲ K., KALVARIJOS SEN., 
KALVARIJOS SAV., STATYBOS PROJEKTAS 

 

25A4-TDP-BD-AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

5 6 0 

 

 Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumu nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai 
nebus uždaryti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Galimas tik 
trumpalaikis dujų tiekimo sustabdymas statomo pastato prijungimo prie dujotiekio tinklų metu. 
 Žemės kasimo ir statybos darbai netoli esamų inžinerinių tinklų vykdomi esant inžinerinių 
tinklų įgaliotiems atstovams arba pradedami vykdyti įspėjus apie atliekamus darbus inžinerinių 
tinklų įgaliotus atstovus.   
 Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės. 
 Tarp projektuojamo statinio ir gretimuose žemės sklypuose esančių statinių išlaikomi 
norminiai gaisriniai ir sanitariniai atstumai. 
 
8.2. Statybinių atliekų tvarkymas 
 Statybinės atliekos turi būti tvarkomas pagal „Statybinių atliekų tvarkymo taisykles“, 
patvirtintas aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. Įsakymu Nr. D1-637. Laikinam 
nekenksmingų statybinių atliekų sandėliavimui statybvietėje turi būti numatyta laikina vieta.  
 
9.3. Statybinių atliekų paskirstymas ir panaudojimas 

1. Kietosios betono, blokelių, plytų atliekos supilamos po įvažiavimo keliu kaip pagrindas, 
esant reikalui sudaužomos iki reikiamos frakcijos, taip pat užverčiant pamatų iškasas. 

2. Įvairios polimerinių medžiagų atliekos, kurių susidarys apie 2,63 m3, sudarius sutartį su 
šiukšlių išvežimo firma, išvežamos į savartyną. 
 

Preliminarūs statybinių atliekų kiekiai: 
Atliekų pavadinimas   Kodas  Matavimo vnt.     Kiekis 
Betonas     17 01 01  t        0,5 
Juodas metalas                                  17 04 05  t        0,2 
Mišrios statybinės atliekos  17 01 07  t        2,0 

 
Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 

 1. komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios 
atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 
 2. inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie 
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 
 3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, 
popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar 
pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 
 4. pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, 
degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, 
galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 
 5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 
Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal 
sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.“; 
 Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius 
metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos 
statybinės atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus 
ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos 
taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 
 Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia 
dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 
 Gruntas, iškastas įrengiant pamatus ar rūsį, panaudojamas sklypo teritorijoje paviršiaus 
formavimui. Atliekamas gruntas išvežamas į miesto savivaldybės komunalinio ūkio skyriaus 
nurodytą vietą. Bendras išvežamų atliekų kiekis numatomas iki 800kg. 
 
10. Esminių statinio reikalavimų taikymas  
10.1. Statinio mechaninis patvarumas ir pastovumas 



architeko. SPORTO AIKŠTYNO, DIDŽIOJI G. 31A, JUSEVIČIŲ K., KALVARIJOS SEN., 
KALVARIJOS SAV., STATYBOS PROJEKTAS 

 

25A4-TDP-BD-AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

6 6 0 

 

 Statinio konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais. Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą 
statybos ir ilgalaikio naudojimo metu. 
 Statinys suprojektuotas taip, kad statybos ir naudojimo metu galinčios veikti apkrovos 
nesukeltų viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių už leistinas deformacijų. 
 
10.3. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
 Statinys suprojektuotas taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms 
dėl šių priežasčių: 
- kenksmingų dujų išsiskyrimo; 
- pavojingų dalelių ar dujų buvimo ore; 
- vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo; 
- netinkamo nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų pašalinimo; 
- drėgmės statinio dalyse ir jo dalių vidaus paviršiuose. 
 
10.4. Apsauga nuo triukšmo 
Statinys suprojektuotas taip, kad jame ir šalia jo esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų 
grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos sąlygas. 
  
10.5. Statinio naudojimo sauga. 
 Statinys suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, 
kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo 
elektros srove, sprogimo) rizikos. 
 
10.6. Atitikimas reikalavimams. 
 Visos projektuojamos sportinės dangos ir lauko įrenginiai (treniruokliai ir kt. Sporto įranga) 
turi atitikti LST EN 1177:2008, LST EN 14877 (išorės sintetinio paviršiaus aikštynai), LST EN 
1270 (krepšinio stovai), LST EN 1271 (tinklas ir stovai), LST EN 12572-3 (lauko sporto įranga – 
saugumo reikalavimai), LST EN 913 (saugumo reikalavimai sporto įrangai) ar tapačių standartų 
reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. 
Už tinkamą sportinės dangos įrengimą atsako Rangovas. 
 
11. Trečiųjų asmenų interesai 
Statinys turi būti rekonstruotas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir 
naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki 
statybos pradžios, nesikeis arba galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių 
dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. 
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BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS (TS) 
 
BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

Bendrieji techniniai reikalavimai yra projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. Jie bendraisiais 
reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas. Jeigu tarp šių 
techninių reikalavimų ir projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų - pirmenybė teikiama atskirų projekto 
dalių specifikacijoms. 
1.1. TAIKYMO SRITIS 
 Specifikacija yra neatskiriama nuo komplekso darbų, užbaigimo, Rangos sutarties bei konkrečių 
sąlygų, dalis. Specifikacija papildo bendri reikalavimai ir nurodymai, atskirų projekto dalių technines 
specifikacijas. 
1.2. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 Ši Specifikacija apima statybinių, mechaninių, ir elektrinių medžiagų, įrengimų tiekimą, 
pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. Darbas apima statybą, montavimą ir, jei 
nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei derinimus, 
kokie aprašyti Specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų įrengtas kokybiškas 
statinys. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atitikimą ir įrengimus, nurodytus šioje 
Specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui 
ir leisti tinkamai naudoti statinį. 
 Rangovas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka. Rangovas privalo užtikrinti, kad 
visos darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. 
 Rangovas turi patikrinti ir užtikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir medžiagos telpa į statiniuose 
esančią erdvę, įskaitant ribotą angų, ir patalpų dydį. 
 Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai ir įranga būtą lengvai prieinami prižiūrinčiam 
personalui ir pakaktų vietos įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas stovinčiam 
žmogui aukštis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priėjimu normaliam darbui be kliūčių 
prie visų įrengimą ir prietaisu. Visi avarinio išėjimo maršrutai turi būti laisvi praėjimui visame stovinčio 
žmogaus aukštyje. 
1.3. ĮSTATYMAI IR REIKALAVIMAI 
 Leidimai sklypo paruošimui ir statybai 
 1. Statybą leidžianti dokumentą gauti pagal STR 1.07.01:2010 reikalavimus. 
 2. Papildomus leidimus gauti pagal STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ ir STR 1.08.02:2002 
,,Statybos darbai“ reikalavimus. 
 3. Iki žemės darbų pradžios sklype, kuriam nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir 
šalia sklypo esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose rangovas privalo iškviesti į vietą inžinerinius 
tinklus eksploatuojančių (komunalines paslaugas tiekiančių) įmonių atstovus. 
 Statybos teritorija turi būti aptverta. 
 Visas statybines šiukšles rangovas privalės tvarkyti pagal atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas 
LR Aplinkos ministro 2003-12-30 įsakymu Nr. 722. Eksploatavimo ir priežiūros žinynai Rangovas 
pateikia vieną visos naudojamos įrangos eksploatavimo ir priežiūros žinynų komplektą likus ne mažiau 
kaip dviem savaitėms iki praktinės darbų pabaigos. Visa statybos vietoje sumontuota ar įrengta įranga 
priimama tik jei žinynus patvirtina statybos techninis prižiūrėtojas: 
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 a) Rangovas privalo pademonstruoti ir paaiškinti įrenginį ir jo paleidimo, eksploatavimo ir 
stabdymo metodus statybos techninio prižiūrėtojo nurodytam personalui. 
 b) Rangovas taip pat privalo padėti Statytojui sudaryti reikalaujamas priežiūros sutartis su 
tiekėjais. 
 c) Rangovas pateikia tris eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų komplektus, įrištus patvariuose 
viršeliuose. Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijose turi būti: 
  1. Trumpas įrenginio eksploatavimo aprašymas; 
  2. Nurodymai, kaip paleisti ir sustabdyti įrenginį, nurodant saugos ir (arba) eiliškumo 
aspektus; 
  3. Išsamus, reikiamos priežiūros aprašymas, pasiūlant priežiūros dažnumą; 
  4. Išsamus kiekvienos įrenginio dalies aprašymas, įskaitant gamintojo ir vietinio atstovo 
pavadinimą ir adresą, jos tipą ir modelį, serijos numerį, pajėgumą ir našumą; 
  5.Visų atspausdintų išpildomų brėžinių komplektus; 
  6. Medžiagą ir atsarginių dalių, skirtų priežiūrai, sąrašas pagal gamintojų 
rekomendacijas. 
 d) Visų įrenginių eksploatavimo ir priežiūros žinynai pateikiami Statytojui likus dviem mėnesiams 
iki praktinės darbų pabaigos, kad būtų galima jos analizuoti, teikti pastabas ir (arba) patvirtinti. Tinkamai 
patvirtinti eksploatavimo ir priežiūros žinynai perduodami Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui likus 
dviem savaitėms iki praktinės darbų pabaigos. Įrengimų tikrinimo duomenys išsiunčiami statybos 
techniniam prižiūrėtojui per dvi savaites nuo tokių įrengimų tikrinimo pabaigos ir jų atidavimo 
eksploatuoti. Sumontuotos įrangos brėžiniai perduodami statybos techniniam prižiūrėtojui likus dviem 
savaitėms iki praktinės darbų pabaigos pažymos išdavimo. 
 Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius 
reikalavimus. 
 Rangovas yra atsakingas už visus leidimus iš valdžios įstaigų, ir kitų, institucijų gavimą. 
 Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti 
Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties vertinimo dokumentą. Rangovas privalo palaikyti ryšį su 
Lietuvos Respublikos statybos procesus kontroliuojančiomis institucijomis, sudaryti sąlygas 
patikrinimams bei ištaisyti nustatytus trūkumus. 
 Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles. 
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Statinio statybos 
techninio prižiūrėtojo tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti pripažintas tinkamu Lietuvos 
Respublikoje nustatyta tvarka. 
 Subrangovai. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu bei Statinio 
statybos techniniu prižiūrėtoju ir gauti jo pritarimą. 
1.4. RANGOVO ATLIEKAMI BRĖŽNIAI IR DOKUMENTAI 
 Rangovas pagal savo Pasiūlymą atliekamiems darbams ir konstrukcijoms turi parengti 
gamybinius brėžinius, pagal Techninio darbo projekto ir techninių specifikacijų sprendinius. Brėžiniai 
turi turėti Užsakovo arba statinio statybos techninio prižiūrėtojo atžymą „Vykdymui“. 
 Brėžiniai turi būti suderinti su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir tik tada gali būti perduoti 
vykdymui. Rangovas atsako už darbo brėžinių sprendinius ir pasekmes. Užsakovas derins tik brėžinių 
koncepciją. Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba ACAD (arba bet kuria kita) 
programa. Baigus Darbus ir perduodant statinius Užsakovui turi būti parengti ir pateikti išpildomieji 
brėžiniai ir dokumentacija su visais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais 
natūroje. Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. 
1.5. PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ 
 Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių, ir specifikacijos iškyla 
kokių nors skirtumą, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi gauti statinio statybos 
techninio prižiūrėtojo sprendimą dėl visų didesnių neatitikimų, prieš spręsdamas apie konkrečią 
interpretaciją. 
 Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 
svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą ir statinio 
statybos techninį prižiūrėtoją apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią 
interpretaciją, ypač teisinių dokumentą, vietinių nuostatų ar standartų atžvilgiu. 
1.6. GAMINIAI, MEDŽIAGOS 
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 Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 
Bet kurį specifikacijoje nurodytą importuotą produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 
produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, 
vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo ir 
statinio statybos techninio prižiūrėtojo sutikimas. 
 Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
  - gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
  - specifikacija; 
  - nuoroda kam skiriama; 
  - spalvos nuoroda; 
  - pagaminimo data; 
  - sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. 
 Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių 
papildomą išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi 
pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 
 Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 
elektros įrangos katalogus ir standartą dokumentus Užsakovo ir Statinio statybos techninio prižiūrėtojo 
peržiūrai. Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo ir Statinio statybos 
techninio prižiūrėtojo patvirtinimo. 
 Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 
pasiūlymai, jei tai nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 
 Rinkdamas komponentus, medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius 
kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 
 Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 
projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti 
papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 
1.6.1 Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 
 Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 
reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija 
turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 
 Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 
nurodyta medžiaga, pvz., nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 
pateikiama statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir Užsakovo patvirtinimui. 
1.6.2 Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 
 Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie 
yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 
standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai 
negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 
1.6.3 Gaminių ir medžiagą atitikties nuorodos jų montavimo metu 
 Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 
arba, jei negalima palikti ją matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
1.6.4 Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 
 Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti 
ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 
nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
1.6.5 Gaminių ir medžiagų pristatymas 
 Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų, grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais. 
1.6.6. Pristatymo patikrinimas 
 Atvežtą prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą, reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 
atsakingas už pranešimą dėl galimos žalos ir defektą pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 
prekių tiekėjui. 
1.6.7 Saugojimas aikštelėje 
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 Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 
laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų nuorodų. 
 Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 
lengvai patikrinama. 
 Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 
 Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas. 
1.7. STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 
 Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo 
saugos reikalavimus. 
1.8. MATAVIMAI 
 Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 
linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 
sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 
 Statybvietėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o 
taip pat jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 
 Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų. 
 Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 
besisumuojančios tik į vieną pusę. 
 Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos 
darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančią matavimo normatyvų. 
1.9. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 
 Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 
pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. 
 Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris neatitinka dokumentacijoje nurodyto metodo 
Rangovas turi prašyti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo 
patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo 
pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 
1.9.1 Darbų koordinavimas 
 Rangovas yra atsakingas už darbų koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais statybų 
aikštelėje. Rangovas sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o statybų darbų metu 
užtikrina, kad darbai vyktų teisingai, pagal projekto sumanymą, ir parengtą statybos darbų 
technologijos projektą. Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys 
pagrindo papildomam apmokėjimui. 
 Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose išpildomuosiuose brėžiniuose. Jeigu 
darbai apima didelių, matmenų įrangos (pvz.: skirstymo spintą ir pan.) montavimą, Rangovas suderina 
su Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju darbų atlikimo laiką. Ypatingai turi būti stengiamasi, kad ant 
tos pačios sienos arba ant lubų montuojama elektros arba mechaninė arba abiejų rūšių įranga būtą 
išdėstyta ant sienos ar lubų tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su visais 
subrangovais prieš pradedant montavimo darbus. 
 Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 
 Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Ypač 
įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 
1.9.2 Bandymai ir pavyzdžiai 
 Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti Statinio 
statybos techninis prižiūrėtojas. Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų 
atsižvelgta į tokius dalykus: 
 - šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 
 - turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 
 - bandymams turi būti pateikiami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 
 Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Statinio statybos techniniu 
prižiūrėtoju. 
 Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 
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Bandymus atlikti tik dalyvaujant Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui. Rezultatai turi būti laikomi 
Statybvietėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu atveju, jei bandymo 
rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas 
suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto 
saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas 
apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų 
organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. 
Bet kokių bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 
 Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statinio statybos 
techniniam prižiūrėtojui išbandyti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios 
žinybos. 
 Visos aukščiau minimam bandymui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi 
būti suteikiami Rangovo. 
 Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir 
Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų 
užbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. 
1.9.3 Paslėpti darbai 
 Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Statybvietėje ir Statinio statybos techninį 
prižiūrėtoją kada galima tikrinti medžiagą ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas 
konstrukcijas ar darbus. 
1.9.4 Apsauga 
 Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. 
Turi būti saugoma nuo mechanin io poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, 
per didelės kaitros ir per greito džiuvimo. 
1.10. TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOTACIJAI 
1.10.1. Tikrinimai. Prieš uždengiant konstrukciją baigtą darbą reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei 
tai nepadaroma Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar jų dalys būtų nuimamos. 
Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas yra tinkamas. 
1.10.2. Rangovo pateikiama dokumentacija 
  Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darbų žurnalą, 
kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai bei pastaboms. 
  Rangovas  organizuoja  statybos užbaigimo procedūras, parengia ir  statybos užbaigimo 
komisijai  pateikia  reikalingus  dokumentus (Statybos techninis reglamentas STR  1.11.01:2010 
„Statybos  užbaigimas“). 
1.10.3.Priėmimas 
  Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 
1.11.01:2010 ir kviečia Užsakovą į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte 
turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie darbų defektai, kuriuos Užsakovas sutinka 
pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 
1.10.3.2. Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir 
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 
1.10.4. Atsakomybės už defektus laikotarpis: 
  Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ir papildomą žalą turi būti taisomi iškart. Galutinis 
patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo metu 
turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kokie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos 
galima atidėti, galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidevėjimų 
taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkamą eksploataciją. 
  Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų, esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų pateikiamų Sutartyje. 
1.11. GARANTIJA 
1.11.1. Garantija privalo atitikti bendrų Sutarties nuostatų reikalavimus. 
1.11.2. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 
atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytą statinio 
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garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuostatinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne 
trumpesnį kaip: 
 statiniams – 5 metai; 
 paslėptiems statinių elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) – 10 metų; 
 esant tyčia paslėptiems defektams – 20 metų. 
1.11.3. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, 
atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų Darbų, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 
1.11.4. Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 
1.11.5. Garantijos trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojančius Lietuvos 
Respublikos įstatymus. 
1.12. DARBO SAUGA, TINKAMŲ DARBO HIGIENOS SĄLYGŲ STATYBVIETĖJE UŽTIKRINIMAS 
1.12.1. Darbo saugos priemonės. 

Atsižvelgiant į pastatų statybos poreikius, numatomos tokios darbų saugos priemonės: 
- statybvietės aptvėrimas;  
- statybinių medžiagų ir konstrukcijų sandėliavimo vietos;   
- laikinų buitinių, administracinių, higieninių-sanitarinių patalpų išdėstymas; 
- darbo vietų organizavimas ir visų būtinų darbams vykdyti priemonių parinkimas (klojiniai, pavojingų 
darbo vietų aptvarai ir kt.). Jei darbo vietos įrengtos aukštai, būtina numatyti laikinąjį apsauginį aptvarą, 
apsauginių diržų ir lynų tvirtinimo vietas, priemones statybos darbuotojams užlipti;   
- konstrukcijų sustiprinimo būdai montavimo apkrovoms perimti; 
- laikinas montuojamų konstrukcijų įtvirtinimus (jei tai nenumatyta darbo brėžiniuose); 
- darbo saugos priemonių ir įrangos brėžiniai arba tipinių brėžinių sąrašas; 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis ET 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklės 
statyboje" bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. 

Statinio statybos remonto darbų generalinis rangovas privalės paskirti statinio statybos ir 
sveikatos darbe koordinatorių, kuriam bus pavesta statybos metu vykdyti Darboviečių įrengimo 
statybvietėje nuostatų 14 punkte nurodytas pareigas. 

Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 
-  pašaliniai asmenys  nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 
- žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos arba pažymėtos gerai matomais ženklais; 
- pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų 
gerai apšviestos; 
- nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi;   
- darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis, aikštelėje būtų 
vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis 
-  prikabinimas bei pakėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 
- statybos darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga, avalyne ir individualios apsaugos priemonėmis 
pagal SDTB-13 "Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai"; 
- visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti; 
- būtų paskirtas darbuotojas atsakingas už darbo saugos priemonių vykdymą; 
- statybos aikštelėje prie buitinių pastatų, (gerai prieinamoje vietose) būtų įrengti priešgaisrinis postas 
(skydas su gesintuvu ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). 

Statybvietė turi būti paženklinta saugos ir sveikatos ženklais tam, kad statybos darbuotojai 
suvoktų darbo saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai būtinai turi būti  
išdėlioti (iškabinti) ten kur pavojingų vietų (zonų) negalima pakankamai apriboti techninėmis 
priemonėmis. Tam, kad kiti dirbantieji nepatektų į pavojingas zonas – naudojamos apsauginės tvorelės 
ir/arba "STOP" juosta. 

Kur nepakankamas natūralus apšvietimas bei tamsiuoju paros metu keliai, takai ir darbo vietos 
turi būti apšviečiami hologeniniais šviestuvais. 

Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be 
didesnių kaip 5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius 
darbuotojus ir daiktus nuo kritimo. Aptvarai turi būti ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje bei su 
viduriniu tašeliu 0,5 m aukštyje  nuo pakloto paviršiaus ir apačioje (prie pakloto)   su ištisine 0,15 m 
aukščio juosta.  
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Statybos vadovai, vykdytojai, meistrai bei kiti darbuotojai administruojantys statybą turi būti 
aprūpinti ryšio priemonėmis – mobiliaisiais telefonais. Taip užtikrinamas operatyvesnis ir efektyvesnis 
darbas, o atsitikus nelaimingam įvykiui – operatyviau informuojami statybos vadovai ir specialiosios 
tarnybos.   

Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingoje būklėje. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir 
patekimas į gruntą  neleistinas ir kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas 
medžiagas kenksmingas aplinkai ir gamtai. 
1.12.2. Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės. 
1.12.2.1. Apsauginis šalmas.  

Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar asmenys ją lankantys turi būti aprūpinti statybiniais 
šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. 
1.12.2.2. Darbo pirštinės. 

Statybos darbuotojų darbo pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. 
Kiekvienas darbuotojas privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias darbo pirštines. 
1.12.2.3. Darbo drabužiai.  

Darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 340 reikalavimus. 
1.12.2.4. Profesinė avalynė.  

Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus. 
1.12.3. Pirmosios pagalbos medikamentų rinkinys.  

Statybvietėje turi būti pirmosios medicininės pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal Sveikatos 
apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymo Nr. V-450  1 priedą. Pirmosios medicininės pagalbos rinkinio 
sudėtis pateikta  lentelėje. 

Statybvietės teritorijoje privalo būti įrengtos darbuotojų buitinės patalpos.  
Jose turi būti numatytos persirengimo patalpos su spintelėmis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo 
rūbais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietėje privalo būti WC ir praustuvai.  
Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsauga. 

Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingoje būklėje. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir 
patekimas į gruntą  neleistinas ir kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas 
medžiagas kenksmingas aplinkai ir gamtai. 

Statybvietės teritorijoje susidariusios nuotekos turės būti renkamos į laikiną įgilintą talpą ir 
išvežamos į nuotekų valymo įrenginius. 

Statybvietėje laikinai  pastatomas  kilnojamas biotualetas. 
Statybos darbams net ir laikinai nenaudojama gretimų sklypų teritorija. 
Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statinys neigiamos 

įtakos gretimoms teritorijoms neturės. 
Statybos darbai turės būti vykdomi tik darbo dienomis ir tik nuo 7.00 iki 18.00 val. 

Priešgaisrinė sauga 
Vykdant statybos darbus reikia vadovautis priešgaisrinėmis apsaugos taisyklėmis. Turi būti 

užtikrinamos tinkamos gesinimo sąlygos. Objekte turi būti įrengtas priešgaisrinis postas.  
Gaisro atveju turi būti užtikrintas gesinimo mašinų privažiavimas prie pastato. Rūkyti galima tik tam 
skirtose vietose. 
Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 

- įrengti laikinas buitines patalpas; 
- įrengti priešgaisrinį postą; 
- aptverti statybos zoną 2,0m aukščio apsaugine tvora. Tvora turi būti uždara ties 
- įvažiavimais įrengiami vartai. Tvora ženklinama ženklais, įspėjančiais apie vykdomus statybos 

darbus; 
- įrengti statybvietės apšvietimą; 
- numatyti mobilaus krano vietas; 
- numatyti statybinių šiukšlių konteinerio vietą; 
- numatyti statybinių medžiagų sandėliavimo vietą; 
- įrengti laikiną darbų zonos aptvėrimą; 
- iškabinti įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus; 
- paruošiama statybvietės aikštelė, augalinio sluoksnio nustūmimas, esamų dangų 

demontavimas. 





 

 

Kalvarijos savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Nėra

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Kalvarijos savivaldybės administracija, 188751268, Kalvarija, Laisvės g. 2
Kontaktinė informacija
El. p. priimamasis@kalvarija.lt, tel. +37064809009
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Sporto aikštyno, Didžioji g. 31A, Jusevičių k., Kalvarijos sav., statybos projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Sporto Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 5138/0006:493
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Jusevičių k., Didžioji g. 31A
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Numatyti prieigas prie projektuojamo aikštyno.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis 40%
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
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6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) 40%
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Informuoti
visuomenę su PP.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Nėra
 
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami ).
16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         







 

 

 
 
 

Kalvarijos savivaldybės administracija
Leidimą išdavusio subjekto pavadinimas

 
LEIDIMAS

 
______ m. ______ ______ d.  Nr. ____________________.

 

ŠIUO DOKUMENTU SUTEIKIAMA TEISĖ:

Statyti naują (-us) statinį (-ius):
Statinio paskirtis Sporto
Inžinerinio statinio grupė Kiti inžineriniai statiniai
Pavadinimas Sporto aikštynas
Kategorija Nesudėtingasis
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 4400-5824-1740
Valstybinės žemės sklypas Ne
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 5138/0006:493
Adresas (-ai)  (jei suteiktas) Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Jusevičių k., Didžioji g. 31A
Laikinas statinys Ne
Nugriovimo termino pabaiga Nėra
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ
Pavadinimas Sporto aikštyno, Didžioji g. 31A, Jusevičių k., Kalvarijos sav., statybos projektas
Numeris 25A4 Parengimo metai  2025
Statinio projektas parengtas taikant statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information
Modelling, toliau – BIM) priemones Ne
Statytojas (užsakovas) yra perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas (kaip apibrėžiami Viešųjų
pirkimų įstatyme ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities
perkančiųjų subjektų, įstatyme) Ne
Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga Ne
Projektas finansuojamas valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės
garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis Taip

Duomenys apie statytoją (-us) ir jam (jiems) priskirtą (-us) projekte suprojektuotą (-us) statinį (-ius)
Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, juridinio asmens kodas, statinio (-
ių): paskirtis, pavadinimas, kategorija, žemės sklypo kad. Nr., statinio unikalus Nr. (jei suteiktas), adresas (kai
privalomas, kai nekilnojamasis daiktas yra adreso objektas)
Kalvarijos savivaldybė, 111103547, Sporto (Inžinerinė; Kiti inžineriniai statiniai), Sporto aikštynas,
Nesudėtingasis, 5138/0006:493,  Nėra , Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Jusevičių k., Didžioji g. 31A
Kontaktinė informacija
El. p. priimamasis@kalvarija.lt, tel. +37034323894
 

Duomenys apie statinio projektuotoją
Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas
UAB Architeko, 306259742
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Duomenys apie statinio projekto vadovą
Vardas, pavardė Toma Kartočienė
 
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas Architekto atestatas
Numeris A 1582
Galioja nuo 2013-09-20 Galioja iki Nėra
 
Duomenys apie statinio projekto bendraautorius
Nėra

 

Leidimą išdavė         _____________                        _______________          _________________
                     pareigos      A. V.                       parašas                        vardas, pavardė

 
 

 
 

Vadovaujantis Statybos įstatymo [8.3] 3 straipsnio 2¹ dalimi, statytojo teisė vykdyti statybos darbus įgyvendinama
pranešus apie statybos pradžią ir įvykdžius kitus Statybos [8.3] įstatyme nustatytus reikalavimus.
Vadovaujantis Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 10¹
straipsnio 4 dalimi, jei statyba vykdoma nepranešus apie statybos pradžią arba nepateikus visų privalomų
dokumentų, informacijos ir (ar) pateikti dokumentai, informacija neatitinka teisės aktų reikalavimų, Inspekcijos
pareigūnas, nustatęs pažeidimus, sustabdo statybą, taiko administracinę atsakomybę, pateikia privalomąjį
nurodymą sumokėti Statybos įstatymo [8.3] 1 priede nurodyto dydžio įmoką už nepranešimą apie statybos pradžią,
kuri lygi pusei įmokos už savavališkos statybos įteisinimą.

_________________

 
 
 
Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, juridinio asmens kodas – 188602370,
buveinės adresas – A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@am.lt. Jūsų asmens duomenų
tvarkytoja yra Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), juridinio
asmens kodas 288600210, buveinės adresas – A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas
duomenuapsauga@vtpsi.lt. Jūsų duomenys bus tvarkomi šio leidimo registravimo ir dokumentų valdymo tikslais, kad būtų
įvykdytos teisės aktais numatytos teisinės prievolės (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. c punktas). Jei nepateiksite savo asmens
duomenų, nebus galima Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių
duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami teisėsaugos institucijoms, kitiems tretiesiems asmenims, jeigu
to reikės Jūsų prašymui išnagrinėti, ir asmenims, kurie turi teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka.
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių
nustatyta tvarka turite teisę prašyti, kad Inspekcija leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų,
arba apribotų duomenų tvarkymą, arba nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, turite teisę duomenis perkelti ir teisę pateikti
skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt). Daugiau
informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą rasite interneto svetainės http://vtpsi.lrv.lt/ skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.
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METAI 2025 

  

STATINIO PROJEKTO VADOVAS TOMA KARTOČIENĖ, A1582 

STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVAS TOMA KARTOČIENĖ, A1582 

ARCHITEKTAI TOMA KARTOČIENĖ 
DOMINYKAS ŠPOGIS 
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0 2025 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI 

LAIDA DATA LAIDOS STATUTAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA 
ATESTAT. 

NR. architeko. 
UAB ARCHITEKO 

Į.K. 306259742 
PANERIŲ G. 38A,  

LT-03202, VILNIUS 
WWW.ARCHITEKO.LT 

SPORTO AIKŠTYNO, DIDŽIOJI G. 31A, 
JUSEVIČIŲ K., KALVARIJOS SEN., 

KALVARIJOS SAV., STATYBOS PROJEKTAS  

A 1582  PV  TOMA KARTOČIENĖ   
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES 

ŽINIARAŠTIS 
 

LAIDA 
 PDV TOMA KARTOČIENĖ  

0 
 ARCH DOMINYKAS ŠPOGIS  

ETAPAS 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): KALVARIJOS 
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 25A4-PP-PDŽ 

LAPAS LAPŲ 

TDP 1 1 

 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

ŽYMUO LAPŲ 
SK. LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS LAPAS 

   TEKSTINIAI DOKUMENTAI    
PDŽ 1 0 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES 

ŽINIARAŠTIS 
 3 

PND 2 0 PRIVALOMŲJŲ IR PAGRINDINIŲ 
NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ 
PAGRINDU PARENGTAS PROJEKTAS, 
SĄRAŠAS. NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS 
ĮRANGOS SĄRAŠAS. ATLIKTŲ 
PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 4 

BSR 2 0 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI  4 
AR 13 0 AIŠKINAMASIS RAŠTAS  5 

   PRIEDAI   
 1  STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS  11 
 2  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  12 
 2  TECHNINĖS SĄLYGOS STATINIAMS 

MELIORUOTOJE ŽEMĖJE PROJEKTUOTI 
 14 

      
      
   BRĖŽINIAI   

SP.1 1 0 SITUACIJOS PLANAS M1:2000  16 
SP.2 1 0 SKLYPO PLANAS M1:500  17 
SP.3 1 0 SKLYPO SUTVARKYMO (DANGŲ) PLANAS 

M1:500 
 18 

SP.4 1 0 SKLYPO VERTIKALUSIS (AUKŠČIŲ) 
PLANAS M1:500   

 19 

SP.5 1 0 SUVESTINIS SKLYPO INŽINERINIŲ 
TINKLŲ PLANAS M1:500 

 20 

SP.6 1 0 VIZUALIZACIJOS  21 
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0 2025 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI 

LAIDA DATA LAIDOS STATUTAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA 
ATESTAT. 

NR. architeko. 
UAB ARCHITEKO 

Į.K. 306259742 
PANERIŲ G. 38A,  

LT-03202, VILNIUS 
WWW.ARCHITEKO.LT 

SPORTO AIKŠTYNO, DIDŽIOJI G. 31A, 
JUSEVIČIŲ K., KALVARIJOS SEN., 

KALVARIJOS SAV., STATYBOS PROJEKTAS  

A 1582  PV  TOMA KARTOČIENĖ  PRIVALOMŲJŲ NORMATYVINIŲ 
DOKUMENTŲ SĄRAŠAS. PROGRAMINĖ 

ĮRANGA. SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

LAIDA 
 PDV TOMA KARTOČIENĖ  

0 
 ARCH DOMINYKAS ŠPOGIS  

ETAPAS 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): KALVARIJOS 
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 25A4-PP-PND 

LAPAS LAPŲ 

TDP 1 1 

 

PRIVALOMŲJŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, 
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS SĄRAŠAS 

 
A. Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas: 
1.1. Statinio projektavimo užduotis 2025 m.  
2.1. Nekilnojamojo turto registro išrašas – pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių 

teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre. 
3.1. Žemės sklypo planas M1:500. 
4.1. Topografinė nuotrauka.  

 
B. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliktas projektas, sąrašas: 
 

STR 1.01.02:2016 "NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI“ 
STR 1.01.08:2002 "STATINIO STATYBOS RŪŠYS" 
STR 2.01.01(4):2008 "ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS "NAUDOJIMO SAUGA" 
STR 2.03.01:2019 "STATINIŲ PRIEINAMUMAS" 
STR 1.04.04:2017 "STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ"  
STR 1.01.03:2017 "STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS"  
STR 1.06.01:2016 "STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA 
STR 1.05.01:2017 "STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. 
STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS 
STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ 
STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS" 

 
PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PARENGTI NAUDOTOS KOMPIUTERINĖS 

PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 
 

 
ATLIKTŲ PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 

 
 

 

NR. DOKUMENTO PAVADINIMAS PROGRAMINĖ ĮRANGA 
1.  TEKSTINĖ DALIS Openoffice (nemokama) 
2. BRĖŽINIAI ARCHICAD (licencijos Nr.  SW0000160633) 
3. PDF PDFill PDF tools (nemokama) 

NR. INSTITUCIJOS/ ĮSTAIGOS 
PAVADINIMAS  

DERINTOJO VARDAS 
PAVARDĖ 

DATA/ NR. 

1.  AB Via Lietuva  SRG-151, 
2025-06-30 

2.     
3.     
4.     
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

LAIDA 
 PDV TOMA KARTOČIENĖ  

0 
 ARCH DOMINYKAS ŠPOGIS  

ETAPAS 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): KALVARIJOS 
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 25A4-PP-BSR 

LAPAS LAPŲ 

TDP 1 2 

 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
5 priedas 

 
Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai 

bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. 
Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.  

 

PAVADINIMAS MATO 
VNT. KIEKIS PASTABOS 

I SKYRIUS. SKLYPAS        

1. sklypo plotas m2  2210   

2. sklypo užstatymo intensyvumas  %  0   

3. sklypo užstatymo tankis         % 0  

III SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI 
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių 

tinklų pavadinimas ir rodikliai) 

      

4. inžinerinių tinklų ilgis*  m     

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir 
skerspjūvis 

vnt.; 
mm2 

1 
Al 4x35 

1 
Cu 3x4 

 
 

IV SKYRIUS. KITI INŽINERINIAI STATINIAI    

7. Krepšinio aikštelė m2  310 II grupės 
nesudėtingas 

8. Paplūdimio tinklinio aikštelės m2  280 II grupės 
nesudėtingas 

9. Tvora (h=4m) m 115 II grupės 
nesudėtingas 

10. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai 
(takai) 

m2  340 II grupės 
nesudėtingas 

 
Statinio projekto vadovė _Toma Kartočienė                                  KA Nr. A1582,               _ 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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TVIRTINU/PRITARIU: 
Statytojas KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
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LAIDA 
 PDV TOMA KARTOČIENĖ  
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ETAPAS 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): KALVARIJOS 
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LAPAS LAPŲ 

TDP 1 5 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas. 

Objektas: SPORTO AIKŠTYNO, DIDŽIOJI G. 31A, JUSEVIČIŲ K., KALVARIJOS SEN., 
KALVARIJOS SAV., STATYBOS PROJEKTAS 
Statinio paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai (4.3. Sporto), pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių 
klasifikavimas“. 
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba, vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys", V 
skyriumi. 
Žemės sklypas: Unikalus Nr. 4400-5824-1740, kadastro Nr. 5138/0006:498; paskirtis -kita; 
naudojimo būdas: bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) 
teritorijos, plotas- 2210 m2. 
Statinio kategorija: Nesudėtingasis statinys. 
Projekto stadija: Projektiniai pasiūlymai 
Projekto rengimo pagrindas: Projektas rengiamas remiantis Statytojo ir Projektuotojo projektavimo 
paslaugų sutartimi, Statytojo patvirtinta statinio projektavimo užduotimi, Statybos įstatymu ir kitais 
Privalomaisiais projekto rengimo ir normatyviniais dokumentais. 
 

2. ESAMA SITUACIJA. Statinio statybos vieta, funkcinė paskirtis, ryšys su gretimu užstatymu, 
kultūros paveldo vertybe. 

Žemės sklypo duomenys: Sklypo plotas – 2210 m2; 
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su 

esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos; vandens 
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos, melioruotos žemės ir 
melioracijos statinių apsaugos zonos, kelių apsaugos zonos, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių 
infrastruktūros apsaugos zonos; elektros tinklų apsaugos zonos  

Apželdinimas: Sklype ir aplinkinėje teritorijoje yra savaime užaugę medžiai ir krūmai. 
Statiniai: Sklypas neužstatytas statiniais. Privažiavimas prie planuojamos teritorijos numatomas 

iš pietinės pusės Parko g. 
Statinio statybos vieta: Sklypas, kuriame projektuojami statiniai, yra urbanizuotoje vietovėje 

Kalvarijoje. 
Sklypo tyrinėjimai: Projekto sprendiniai rengiamas ant suderintos topografinės nuotraukos Nr. 

TIIIS1-20250219-012210; UAB „Nišos matavimai“. 
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www.regia.lt 

 
3. Sklypo plano sprendiniai 
Pėsčiųjų takai 
Projektuojami nauji pėsčiųjų takai, 2,50m ir 1,20m pločio su betoninių trinkelių danga tarp sporto 
aikštelių. Nauji takai sujungia esamus takus, automobilių aikštelę bei projektuojamas sporto aikšteles. 
Prie takų numatomi stovai dviračiams. 
Sporto aikštelės 
Numatoma 15x14m krepšinio aikštelė su gumine danga bei stovais. Šalia jos įrengiami mediniai 
suoliukai su šiukšliadėžėmis. Greta projektuojama viena paplūdimio tinklinio aikštelė su smėlio 
danga, mediniai suoliukai bei šiukšliadėžėmis. 
Sporto aikštelių apšvietimui numatomi 6 šviestuvai.Taip pat planuojama 4m aukščio vielos tinklo 
tvora, apjuosianti aikšteles. Tarp tinklinio ir krepšinio aikštelių numatoma 70cm aukščio aklina tvoros 
dalis. Taip pat prie aikštelių numatomi įrengti rakinami kamuolių stovai. 
Pritaikymas neįgaliesiems. 
Pėsčiųjų takai turi būti įrengti taip, kad ŽN galėtų jais laisvai ir saugiai judėti. Visi takai projektuojami 1 
200 mm pločio. Išilginis takų nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20(5%), skersinis turi būti ne 
didesnis kaip 1:30 (3,3%). Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir 
nelygumai neturi būti didesni kaip 20 mm. ŽN judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai 
šiurkštūs, neslidūs,neklampūs, iš nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos 
iš plokščių ar plytelių turi būti lygios, siūlės tarp plytelių neplatesnės nei 15 mm.  
 
4. Sklypo tvarkymo reglamentai 
Sklypo užstatymo ir tvarkymo reglamentai, nustatyti pagal specialiuosius architektūrinius 
reikalavimus. 

Statybos vieta 

Didžioji g.  
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Galimas maksimalus sklypo užstatymo tankis: (UT), % - 40% (pagal SAR) 
Galimas maksimalus užstatymo intensyvumas: Nėra 
Sklypo plotas: 2210 m2 
Projektuojamų statinių užimamas žemės plotas: 930 m2  
Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu: Nėra 
Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais): Želdynai turi užimti ne 
mažiau kaip 40 % sklypo ploto  
Didžiausias sklypo reljefo nuolydis: Ne didesnis kaip 12 %, jei nuolydis viršija šį dydį, jis 
sumažinamas formuojant sklypo reljefą. 
Priėjimai prie statinio: Nuo esamų takų numatyti prieigas prie sporto aikštyno. 
Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu: Nėra 

 

5. Susisiekimo sprendiniai 
Patekimai į sklypą paliekami esamo tako vietoje, taip pat numatomas naujas iš šiaurės vakarų pusės. 

 
6. Lauko inžineriniai tinklai 
Projektuojami abonementiniai elektros apšvietimo tinklai, prijungiami prie esamos apskaitos. Ties 
projektuojamu statiniu ir po juo, keičiami drenažo sausintuvų vamzdynai. 
 
6.1. Lauko elektros tinklai 
Įvadinė spinta esama. Abonementiniai elektros apšvietimo tinklai projektuojami nuo esamos spintos iki 
aikštelėje numatomų šviestuvų.  
 
6.2. Drenažas 

 Projektuojamo sporto aikštyno vietoje esamas drenažo rinktuvas keičiamas naujais perforuotais 
plastikiniais vamzdžiais, esami drenažo sausintuvai keičiami naujais perforuotais plastikiniais 
vamzdžiais. Po projektuojamu sporto aikštynu ir po 5metrus nuo projektuojamo statinio. Nauji 
plastikiniai vamzdžiai klojami keičiamų drenų vietoje. Plastikinis drenažo rinktuvas su keramikiniu 
jungiamas kontroliniu šuliniu. Melioracijos projektas: "T. Lietuvos Nr. 4" 1965 m. (drenažo sistema 
Nr.1). Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti. 
 

7. Gaisrinė sauga 
Privažiavimai prie projektuojamų statinių – esami ir atitinka priešgaisrinius reikalavimus. 
 

8. Statybos įtaka aplinkai 
8.1. Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms 
 Statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos 
t. p. žemės sklypo ribose. 
 Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumu nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai 
nebus uždaryti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Galimas tik trumpalaikis 
dujų tiekimo sustabdymas statomo pastato prijungimo prie dujotiekio tinklų metu. 
 Žemės kasimo ir statybos darbai netoli esamų inžinerinių tinklų vykdomi esant inžinerinių tinklų 
įgaliotiems atstovams arba pradedami vykdyti įspėjus apie atliekamus darbus inžinerinių tinklų 
įgaliotus atstovus.   
 Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės. 
 Tarp projektuojamo statinio ir gretimuose žemės sklypuose esančių statinių išlaikomi norminiai 
gaisriniai ir sanitariniai atstumai. 
 
8.2. Statybinių atliekų tvarkymas 
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 Statybinės atliekos turi būti tvarkomas pagal „Statybinių atliekų tvarkymo taisykles“, patvirtintas 
aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. Įsakymu Nr. D1-637. Laikinam nekenksmingų statybinių 
atliekų sandėliavimui statybvietėje turi būti numatyta laikina vieta.  
 
9.3. Statybinių atliekų paskirstymas ir panaudojimas 

1. Kietosios betono, blokelių, plytų atliekos supilamos po įvažiavimo keliu kaip pagrindas, esant 
reikalui sudaužomos iki reikiamos frakcijos, taip pat užverčiant pamatų iškasas. 

2. Įvairios polimerinių medžiagų atliekos, kurių susidarys apie 2,63 m3, sudarius sutartį su šiukšlių 
išvežimo firma, išvežamos į savartyną. 
 

Preliminarūs statybinių atliekų kiekiai: 
Atliekų pavadinimas   Kodas  Matavimo vnt.     Kiekis 
Betonas     17 01 01  t        0,5 
Juodas metalas                                  17 04 05  t        0,2 
Mišrios statybinės atliekos  17 01 07  t        2,0 

 
Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 

 1. komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, 
kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 
 2. inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie 
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 
 3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, 
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti 
tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 
 4. pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, 
degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, 
galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 
 5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 
Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal 
sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.“; 
 Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus 
nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės 
atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 
mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų 
pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 
 Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus 
apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. 
 Gruntas, iškastas įrengiant pamatus ar rūsį, panaudojamas sklypo teritorijoje paviršiaus 
formavimui. Atliekamas gruntas išvežamas į miesto savivaldybės komunalinio ūkio skyriaus nurodytą 
vietą. Bendras išvežamų atliekų kiekis numatomas iki 800kg. 
 
10. Esminių statinio reikalavimų taikymas  
10.1. Statinio mechaninis patvarumas ir pastovumas 
 Statinio konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais. Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos ir 
ilgalaikio naudojimo metu. 
 Statinys suprojektuotas taip, kad statybos ir naudojimo metu galinčios veikti apkrovos nesukeltų 
viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių už leistinas deformacijų. 
 
10.3. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
 Statinys suprojektuotas taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms dėl 
šių priežasčių: 
- kenksmingų dujų išsiskyrimo; 
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- pavojingų dalelių ar dujų buvimo ore; 
- vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo; 
- netinkamo nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų pašalinimo; 
- drėgmės statinio dalyse ir jo dalių vidaus paviršiuose. 
 
10.4. Apsauga nuo triukšmo 
Statinys suprojektuotas taip, kad jame ir šalia jo esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų 
grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos sąlygas. 
  
10.5. Statinio naudojimo sauga. 
 Statinys suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, 
sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros 
srove, sprogimo) rizikos. 
 
10.6. Atitikimas reikalavimams. 
 Visos projektuojamos sportinės dangos ir lauko įrenginiai (treniruokliai ir kt. Sporto įranga) turi 
atitikti LST EN 1177:2008, LST EN 14877 (išorės sintetinio paviršiaus aikštynai), LST EN 1270 
(krepšinio stovai), LST EN 1271 (tinklas ir stovai), LST EN 12572-3 (lauko sporto įranga – saugumo 
reikalavimai), LST EN 913 (saugumo reikalavimai sporto įrangai) ar tapačių standartų reikalavimams 
bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. 
Už tinkamą sportinės dangos įrengimą atsako Rangovas. 
 
11. Trečiųjų asmenų interesai 
Statinys turi būti rekonstruotas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir 
naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 
pradžios, nesikeis arba galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. 
 





 

 

Kalvarijos savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Nėra

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Kalvarijos savivaldybės administracija, 188751268, Kalvarija, Laisvės g. 2
Kontaktinė informacija
El. p. priimamasis@kalvarija.lt, tel. +37064809009
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Sporto aikštyno, Didžioji g. 31A, Jusevičių k., Kalvarijos sav., statybos projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Sporto Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 5138/0006:493
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Jusevičių k., Didžioji g. 31A
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Numatyti prieigas prie projektuojamo aikštyno.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis 40%
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
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6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) 40%
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Informuoti
visuomenę su PP.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Nėra
 
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami ).
16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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Elektros kabelio apsaugos zona (1 m)

Ryšių kabelio apsaugos zona (2 m)

Elektros tinkų (oro lilnijos) apsaugos zona (2 m)
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SUTARTINIAI ŽENKLAI:
esama sklypo riba

esama gatvė - asfalto danga

projektuojami takai

ardomi esami takai iš betoninių plytelių

projektuojama vielos tinklo tvora, H=4m, l=115m

projektuojami suoliukai, 10 vnt.

projektuojamos šiukšlių dėžės, 5 vnt.

projektuojami dviračių stovai, 5 vietos

patekimas į aikštyną

projektuojami takai, aikštelės

projektuojamas nuolydis

projektinė altitudė

Melioracijos tinkų (drenažo rinktuvų) apsaugos zona (po 5m)
(atkasus ir suderinus tikslią vietą)

Rajoninio kelio apsaugos zona - 20m

Elektros kabelio apsaugos zona (1 m)

Ryšių kabelio apsaugos zona (2 m)

Elektros tinkų (oro lilnijos) apsaugos zona (2 m)

EKSPLIKACIJA:

Projektuojamas aikštynas - 590 m²:

Projektuojama paplūdimio tinklinio aikštelės su smėlio danga

Projektuojama krepšinio/teniso aikštelė su gumine danga1.2.

1.1.

1.

SKLYPO PLOTAS, m²

PROJEKT. UŽSTATYMO PLOTAS (INŽINERINIAI STATINIAI), m²

PROJEKTUOJAMAS INŽINERINIS STATINYS - AIKŠTYMAS, m²
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PASTABOS:
- Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus,

esamų komunikacijų nužymėjimui.
- Klojant inžinerinius tinklus, susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų

altitudes papildomai tikslinti vietoje.
- Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
- Esami drenažo sausintuvai keičiami naujais perforuotais plastikiniais vamzdžiais, po projektuojamu

sporto aikštynu ir po 5metrus nuo projektuojamo statinio. Nauji plastikiniai vamzdžiai klojami keičiamų
drenų vietoje. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti.

- Elektros tinklų savininkas įregistruos suprojektuotų tinklų apsaugos zonas Specialiųjų žemės sąlygų
įstatymo nustatyta tvarka.
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Kamuolių nuomos
spintelė. Montuojama
ant apšvietimo stulpo.

Surenkama betoninė
sienelė

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

sklypo riba
esami gatvė - asfalto danga
ardomi esami takai iš betoninių plytelių,
projektuojami takai iš betoninių trinkelių dangos, 340 m²

projektuojami takai iš betoninių trinkelių dangos už sklypo ribų, 20 m²

projektuojama krepšinio/teniso aikštelė su gumine danga, 310 m²

projektuojama paplūdimio tinklinio aikštelė su smėlio danga, 280 m²

atstatoma veja, 1390 m²

projektuojami betoniniai vejos bortai, 100x20x8cm, 331 m

projektuojama vielos tinklo tvora, H=4m, l=115m

projektuojami suoliukai, 10 vnt.

projektuojamos šiukšlių dėžės, 5 vnt.

projektuojami dviračių stovai, 5 vietos

projektuojami šviestuvai, montuojami ant 6m atramų, 6 vnt.

įėjimas į aikštyną

surenkama betoninė sienelė h=0,7m, I= 28 m

-

EKSPLIKACIJA:

Projektuojamas aikštynas - 590 m²:

Projektuojama paplūdimio tinklinio aikštelės su smėlio danga

Projektuojama krepšinio/teniso aikštelė su gumine danga1.2.

1.1.

1.

Melioracijos tinkų (drenažo rinktuvų) apsaugos zona (po 5m)
(atkasus ir suderinus tikslią vietą)

Rajoninio kelio apsaugos zona - 20m

Elektros kabelio apsaugos zona (1 m)

Ryšių kabelio apsaugos zona (2 m)

SKLYPO SUTVARKYMO
(DANGŲ) PLANAS M1:500

LAPŲLAPAS

LAIDA

ETAPAS

ATESTATO
      NR.

1 1

0

A 1582

Išleidimo data

A 1582

Laida

0 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis
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Kamuolių nuomos spintelės PVZ. surenkamos betoninės sienelės PVZ.

AutoCAD SHX Text
0.005

AutoCAD SHX Text
11.00

AutoCAD SHX Text
0.005

AutoCAD SHX Text
11.00



2.50

2.0
0

1.00
15.00 14

.00
2.00

8.00

2.00

3.5
0

16
.00

3.5
0

-

-

-

-

-

-

1.00

2.50

2.5
0

asf

asf

asf

kelias

Didžioji g.

kelias

asf

asf

asf

kel
ias

kel
ias

glžb
042/2

<

>

5 met 400V

asf

asf

Li
ep

ų g
.

1 mūr
pagalb

30

bet

bet

bet

žv

park

glžb
043/3

KAS-3740

ĮAS

glžb
043/4

ĮAS

?

?

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

5 met 400V

?

glžb
044/4

<

>

<
>

5 m
et 

40
0V

<
>

<
>

<
>

<
>

5 m
et 

40
0V

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

5 met 400V

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

5 met 400V

<

>

<
>

<
>

<
>

<

>

<
>

5 m
et 4

00V

glžb
043/2

<
>

<
>

<
>

5 met 400V

c

c

c

pėsč

pėsč

124.68

125.27
124.76

125.18

125.23
124.73

125.21 125.07
124.73
125.15

124.79

124.43

124.42

124.65 124.80

124.59

124.65

124.51

124.77

124.59

124.74

124.89

124.42

124.37

124.85

124.73

125.31

125.04

124.95

124.90

124.71

125.51

125.63

124.97

124.43

124.55

124.58

124.52

124.29

124.10

124.07

124.31

124.12

124.13

124.13

124.54

124.59

124.78 124.88

124.80

124.44

124.70

125.28

125.33

125.28

124.43

124.41

124.61

124.69

124.77

124.76

124.89

124.89

124.97

125.13
125.29

125.41

125.40

125.46

125.43

125.30

125.12

125.00

125.37
124.86

125.33

125.30 125.21
125.12

124.98

124.94

125.12

125.28

125.41

125.57

124.89

124.79

124.77

124.75

124.71

124.84

125.01

124.68

124.84
124.94

125.00

125.35

125.10

125.06125.19

124.50

125.08

124.86

124.80

124.68

124.70

125.32

125.09

124.76

124.76

124.92

124.95

125.10

125.17

125.24

124.93

124.83

124.79

124.39

125.06

125.05

125.24 125.19

125.38

125.28

125.36

125.36

125.17

124.98

124.87 124.93

124.91

125.28
125.19

125.06
124.96

124.95

124.37

124.39

124.57

124.56

124.28

124.23

124.09

124.20

125.27

124.29

124.49

124.77

124.23
124.27

124.19

124.06

124.31

602875045
24

00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

T

T

T

T

>
<

>

<

>
<

T

T

T

T

T

T

T

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>
<

>
< >

<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

5138/0004:0041

5138/7001:0019

5138/7001:0019

5138/0006:0493

D

D

D

D

D

1 ker d50

D

D

D

D

D

D

1 ker d50

D

D

D

D

D

D

D

1 ker d50

D

D 1 ker d50

D

D

D

D

D

D

1 ker d50

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

1 k
er 

d1
00

1 k
er 

d1
00

1.8
0

2.0
0

2.5
0

3.2
0

2.4
4

2.50

1.80

0.74

4.1
6

19.39

2.98

2.50

2.44

1.80

1.

1.1.

1.2.

20
.00

SUTARTINIAI ŽENKLAI:
esama sklypo riba

esama gatvė - asfalto danga

projektuojami takai

ardomi esami takai iš betoninių plytelių

projektuojama vielos tinklo tvora, H=4m, l=115m

projektuojami suoliukai, 10 vnt.

projektuojamos šiukšlių dėžės, 5 vnt.

projektuojami dviračių stovai, 5 vietos

patekimas į aikštyną

projektuojami takai, aikštelės

projektuojamas nuolydis

projektinė altitudė

Elektros tinkų (oro lilnijos) apsaugos zona (2 m)

EKSPLIKACIJA:

Projektuojamas aikštynas - 590 m²:

Projektuojama paplūdimio tinklinio aikštelės su smėlio danga

Projektuojama krepšinio/teniso aikštelė su gumine danga1.2.

1.1.

1.

SKLYPO AUKŠČIŲ PLANAS
M1:500

LAPŲLAPAS
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ETAPAS

ATESTATO
      NR.
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A 1582

Išleidimo data

A 1582

Laida

0 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis
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Uždaru būdu 15m

Uždaru būdu 5m

1.

1.1.

1.2.

Kamuolių nuomos
spintelė. Montuojama
ant apšvietimo stulpo.

Surenkama betoninė
sienelė

Projektuojamas PVC apsauginis
dėklas (35 m) esamam ryšių
kabeliu

SUTARTINIAI ŽENKLAI:
esama sklypo riba

esama gatvė - asfalto danga

projektuojami takai

ardomi esami takai iš betoninių plytelių

projektuojama vielos tinklo tvora, H=4m, l=115m

projektuojami suoliukai, 10 vnt.

projektuojamos šiukšlių dėžės, 5 vnt.

projektuojami dviračių stovai, 5 vietos

patekimas į aikštyną

projektuojami takai, aikštelės

projektuojamas nuolydis

projektinė altitudė

Melioracijos tinkų (drenažo rinktuvų) apsaugos zona (po 5m)
(atkasus ir suderinus tikslią vietą)

Rajoninio kelio apsaugos zona - 20m

Elektros kabelio apsaugos zona (1 m)

Ryšių kabelio apsaugos zona (2 m)

Elektros tinkų (oro lilnijos) apsaugos zona (2 m)

EKSPLIKACIJA:

Projektuojamas aikštynas - 590 m²:

Projektuojama paplūdimio tinklinio aikštelės su smėlio danga

Projektuojama krepšinio/teniso aikštelė su gumine danga1.2.

1.1.

1.

Proj.  apšv. kabelisE2

Apsauginis vamzdis

El. kabelio apsaugos zona

Proj. 0,4kV el. kabelisabE1

Proj.  apsauginis dėklas ryšių tinklui

SUVESTINIS INŽINERINIŲ
TINKLŲ PLANAS M1:500
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 25A4-PP-SP.5

SPORTO AIKŠTYNO, DIDŽIOJI G. 31A, JUSEVIČIŲ K., KALVARIJOS
SEN., KALVARIJOS SAV., STATYBOS PROJEKTAS

www.regia.ltOBJEKTO VIETA

PASTABOS:
- Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
- Klojant inžinerinius tinklus, susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
- Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
- Po projektuojamomis dangomis, esamam ryšių kabeliui įrengiamas apsauginis dėklas. Jei kabelis nebus atkasamas virš jo paklojamas rezervinis vamzdis, kuris turi būti

išvedamas į žalią veją >0.5m.
- Projektuojamo sporto aikštyno vietoje esamas drenažo rinktuvas keičiamas naujais perforuotais plastikiniais vamzdžiais, esami drenažo sausintuvai keičiami naujais

perforuotais plastikiniais vamzdžiais. Po projektuojamu sporto aikštynu ir po 5metrus nuo projektuojamo statinio. Nauji plastikiniai vamzdžiai klojami keičiamų drenų vietoje.
Plastikinis drenažo rinktuvas su keramikiniu jungiamas kontroliniu šuliniu. Melioracijos projektas: "T. Lietuvos Nr. 4" 1965 m. (drenažo sistema Nr.1). Pažeistus drenažo tinklus
nedelsiant atstatyti.

- Projektuojamas elektros kabelis žalioje zonoje klojamas 0,7 m gylyje, visu ilgiu apsaugojamas PE d-110 mm vamzdžiu.Klojant po šaligatvio danga atviru būdu ,išlaikyti ne
mažesnį kaip 1,2m gylį.

- Tiesiant kabelius per kelius, gatves, kloti ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje nuo kelio dangos paviršiaus uždaru būdu PE d-110 mm didelio mechaninio atsparumo vamzdyje.
- Želdiniuose el. kabelius kloti uždaru būdu PE d-110 mm didelio mechaninio atsparumo vamzdyje ne mažesniu kaip 0,75 m atstumu nuo medžių kamienų. Kur nėra galimybės

išlaikyti atstumo naudoti oro kastuvą.
- Kabeliui kertant ar priartėjus prie inžinerinių tinklų kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Persikirtime su ryšiais, kabelius kloti po ryšių tinklais vamzdžiuose, išlaikant ne mažesnį

kaip 0.25m atstumą
- Darbus vykdyti vadovaujantis EĮĮT "Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių" IV skyriaus VII poskyrio "Kabelių linijos žemėje" reikalavimais ir statybos techniniais

reglamentais.
- Projektuojamo kabelio apsaugos zona yra po 1 m į abi puses.
- Baigus elektros statybos darbus, vadovaujantis KPT SDK 19 taisyklėmis, turi būti visiškai atstatyta aplinka ir gerbūvis.
- Pašalintas ar pažeistas horizontalusis ženklinimas turi būti atstatomas konstrukcijos atstatymo metu.Užtikrinti atstatomos dangos paviršiaus estetinį vientisumą (ypač ryškumą,

spalvą, tekstūrą).
- Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais objekto užbaigimui ir tinkamam jo eksploatavimui, turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti projekto

dokumentuose, ar parodyti brėžiniuose.
- Elektros tinklų savininkas įregistruos suprojektuotų tinklų apsaugos zonas Specialiųjų žemės sąlygų įstatymo nustatyta tvarka.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

SKLYPO RIBA

ESAMŲ SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMAS STATINYS

ESAMI PRIVAŽIAVIMAI, AIKŠTELĖS
PATEKIMAS Į SKLYPĄ

PROJEKTUOJAMAS
STATINYS

www.regia.lt

Melioracijos tinkų (drenažo rinktuvų) apsaugos zona (po 1m)
(atkasus ir suderinus tikslią vietą)

Rajoninio kelio apsaugos zona - 20m

Elektros kabelio apsaugos zona (1 m)

Ryšių kabelio apsaugos zona (2 m)

Elektros tinkų (oro lilnijos) apsaugos zona (2 m)
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Kamuolių nuomos
spintelė. Montuojama
ant apšvietimo stulpo.

Surenkama betoninė
sienelė

Projektuojamas PVC apsauginis
dėklas (35 m) esamam ryšių
kabeliu

SUTARTINIAI ŽENKLAI:
esama sklypo riba

esama gatvė - asfalto danga

projektuojami takai

ardomi esami takai iš betoninių plytelių

projektuojama vielos tinklo tvora, H=4m, l=115m

projektuojami suoliukai, 10 vnt.

projektuojamos šiukšlių dėžės, 5 vnt.

projektuojami dviračių stovai, 5 vietos

patekimas į aikštyną

projektuojami takai, aikštelės

projektuojamas nuolydis

projektinė altitudė

Melioracijos tinkų (drenažo rinktuvų) apsaugos zona (po 5m)
(atkasus ir suderinus tikslią vietą)

Rajoninio kelio apsaugos zona - 20m

Elektros kabelio apsaugos zona (1 m)

Ryšių kabelio apsaugos zona (2 m)

Elektros tinkų (oro lilnijos) apsaugos zona (2 m)

EKSPLIKACIJA:

Projektuojamas aikštynas - 590 m²:

Projektuojama paplūdimio tinklinio aikštelės su smėlio danga

Projektuojama krepšinio/teniso aikštelė su gumine danga1.2.

1.1.
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SKLYPO PLOTAS, m²

PROJEKT. UŽSTATYMO PLOTAS (INŽINERINIAI STATINIAI), m²

PROJEKTUOJAMAS INŽINERINIS STATINYS - AIKŠTYMAS, m²

APŽELDINTAS SKLYPO PLOTAS, m²

PLOTASRODIKLIS
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PASTABOS:
- Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus,

esamų komunikacijų nužymėjimui.
- Klojant inžinerinius tinklus, susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų

altitudes papildomai tikslinti vietoje.
- Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
- Esami drenažo sausintuvai keičiami naujais perforuotais plastikiniais vamzdžiais, po projektuojamu

sporto aikštynu ir po 5metrus nuo projektuojamo statinio. Nauji plastikiniai vamzdžiai klojami keičiamų
drenų vietoje. Pažeistus drenažo tinklus nedelsiant atstatyti.

- Elektros tinklų savininkas įregistruos suprojektuotų tinklų apsaugos zonas Specialiųjų žemės sąlygų
įstatymo nustatyta tvarka.

AutoCAD SHX Text
0.005

AutoCAD SHX Text
11.00

AutoCAD SHX Text
125.50



2.50

2.0
0

1.00
15.00 14

.00
2.00

8.00

2.00

3.5
0

16
.00

3.5
0

-

-

-

-

-

-

1.00

2.50

2.5
0

asf

asf

asf

kelias

Didžioji g.

kelias

asf

asf

asf

kel
ias

kel
ias

glžb
042/2

<

>

5 met 400V

asf

asf

Li
ep

ų g
.

1 mūr
pagalb

30

bet

bet

bet

žv

park

glžb
043/3

KAS-3740

ĮAS

glžb
043/4

ĮAS

?

?

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

5 met 400V

?

glžb
044/4

<

>

<
>

5 m
et 

40
0V

<
>

<
>

<
>

<
>

5 m
et 

40
0V

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

5 met 400V

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

5 met 400V

<

>

<
>

<
>

<
>

<

>

<
>

5 m
et 4

00V

glžb
043/2

<
>

<
>

<
>

5 met 400V

c

c

c

pėsč

pėsč

124.68

125.27
124.76

125.18

125.23
124.73

125.21 125.07
124.73
125.15

124.79

124.43

124.42

124.65 124.80

124.59

124.65

124.51

124.77

124.59

124.74

124.89

124.42

124.37

124.85

124.73

125.31

125.04

124.95

124.90

124.71

125.51

125.63

124.97

124.43

124.55

124.58

124.52

124.29

124.10

124.07

124.31

124.12

124.13

124.13

124.54

124.59

124.78 124.88

124.80

124.44

124.70

125.28

125.33

125.28

124.43

124.41

124.61

124.69

124.77

124.76

124.89

124.89

124.97

125.13
125.29

125.41

125.40

125.46

125.43

125.30

125.12

125.00

125.37
124.86

125.33

125.30 125.21
125.12

124.98

124.94

125.12

125.28

125.41

125.57

124.89

124.79

124.77

124.75

124.71

124.84

125.01

124.68

124.84
124.94

125.00

125.35

125.10

125.06125.19

124.50

125.08

124.86

124.80

124.68

124.70

125.32

125.09

124.76

124.76

124.92

124.95

125.10

125.17

125.24

124.93

124.83

124.79

124.39

125.06

125.05

125.24 125.19

125.38

125.28

125.36

125.36

125.17

124.98

124.87 124.93

124.91

125.28
125.19

125.06
124.96

124.95

124.37

124.39

124.57

124.56

124.28

124.23

124.09

124.20

125.27

124.29

124.49

124.77

124.23
124.27

124.19

124.06

124.31

602875045
24

00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

T

T

T

T

>
<

>

<

>
<

T

T

T

T

T

T

T

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>
<

>
< >

<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>
<

>

<

>

<

>

<

5138/0004:0041

5138/7001:0019

5138/7001:0019

5138/0006:0493

D

D

D

D

D

1 ker d50

D

D

D

D

D

D

1 ker d50

D

D

D

D

D

D

D

1 ker d50

D

D 1 ker d50

D

D

D

D

D

D

1 ker d50

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

1 k
er 

d1
00

1 k
er 

d1
00

X=
Y=

6028729.34
452371.06

X=
Y=

6028712.69
452355.20

X=
Y=

6028710.15
452355.26

1.8
0

2.0
0

2.5
0

3.2
0

2.4
4

2.50

1.80

0.74

X=
Y=

6028742.82
452386.12

X=
Y=

6028744.06
452384.81

X=
Y=

6028739.10
452380.18

X=
Y=

6028737.87
452381.50

X=
Y=

6028715.46
452346.84

X=
Y=

6028717.13
452345.25

4.1
6

X=
Y=

6028723.58
452343.77

X=
Y=

6028768.26
452330.35

X=
Y=

6028767.04
452329.02

X=
Y=

6028752.80
452346.45

X=
Y=

6028751.50
452345.22

X=
Y=

6028736.14
452330.58

19.39

2.98

X=
Y=

6028714.54
452350.65

2.50

2.44

1.80

1.

1.1.

1.2.

20
.00

Kamuolių nuomos
spintelė. Montuojama
ant apšvietimo stulpo.

Surenkama betoninė
sienelė

Projektuojamas PVC apsauginis
dėklas (35 m) esamam ryšių
kabeliu

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

sklypo riba
esami gatvė - asfalto danga
ardomi esami takai iš betoninių plytelių,
projektuojami takai iš betoninių trinkelių dangos, 340 m²

projektuojami takai iš betoninių trinkelių dangos už sklypo ribų, 20 m²

projektuojama krepšinio aikštelė su gumine danga, 310 m²

projektuojama paplūdimio tinklinio aikštelė su smėlio danga, 280 m²

atstatoma veja, 1390 m²

projektuojami betoniniai vejos bortai, 100x20x8cm, 331 m

projektuojama vielos tinklo tvora, H=4m, l=115m

projektuojami suoliukai, 10 vnt.

projektuojamos šiukšlių dėžės, 5 vnt.

projektuojami dviračių stovai, 5 vietos

projektuojami šviestuvai, montuojami ant 6m atramų, 6 vnt.

įėjimas į aikštyną

surenkama betoninė sienelė h=0,7m, I= 28 m

-

EKSPLIKACIJA:

Projektuojamas aikštynas - 590 m²:

Projektuojama paplūdimio tinklinio aikštelės su smėlio danga

Projektuojama krepšinio/teniso aikštelė su gumine danga1.2.

1.1.

1.

Melioracijos tinkų (drenažo rinktuvų) apsaugos zona (po 5m)
(atkasus ir suderinus tikslią vietą)

Rajoninio kelio apsaugos zona - 20m

Elektros kabelio apsaugos zona (1 m)

Ryšių kabelio apsaugos zona (2 m)

SKLYPO SUTVARKYMO
(DANGŲ) PLANAS M1:500

LAPŲLAPAS

LAIDA

ETAPAS

ATESTATO
      NR.

1 1

0

A 1582

Išleidimo data

A 1582

Laida

0 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis
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Kamuolių nuomos spintelės PVZ. surenkamos betoninės sienelės PVZ.
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Kamuolių nuomos
spintelė. Montuojama
ant apšvietimo stulpo.

Surenkama betoninė
sienelė

Projektuojamas PVC apsauginis
dėklas (35 m) esamam ryšių
kabeliu

SUTARTINIAI ŽENKLAI:
esama sklypo riba

esama gatvė - asfalto danga

projektuojami takai

ardomi esami takai iš betoninių plytelių

projektuojama vielos tinklo tvora, H=4m, l=115m

projektuojami suoliukai, 10 vnt.

projektuojamos šiukšlių dėžės, 5 vnt.

projektuojami dviračių stovai, 5 vietos

patekimas į aikštyną

projektuojami takai, aikštelės

projektuojamas nuolydis

projektinė altitudė

Elektros tinkų (oro lilnijos) apsaugos zona (2 m)

EKSPLIKACIJA:

Projektuojamas aikštynas - 590 m²:

Projektuojama paplūdimio tinklinio aikštelės su smėlio danga

Projektuojama krepšinio/teniso aikštelė su gumine danga1.2.

1.1.

1.

SKLYPO AUKŠČIŲ PLANAS
M1:500

LAPŲLAPAS
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ATESTATO
      NR.

1 1

0
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Išleidimo data
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0 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis
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Uždaru būdu 15m

Uždaru būdu 5m

1.

1.1.

1.2.

Kamuolių nuomos
spintelė. Montuojama
ant apšvietimo stulpo.

Surenkama betoninė
sienelė

Projektuojamas PVC apsauginis
dėklas (35 m) esamam ryšių
kabeliu

SUTARTINIAI ŽENKLAI:
esama sklypo riba

esama gatvė - asfalto danga

projektuojami takai

ardomi esami takai iš betoninių plytelių

projektuojama vielos tinklo tvora, H=4m, l=115m

projektuojami suoliukai, 10 vnt.

projektuojamos šiukšlių dėžės, 5 vnt.

projektuojami dviračių stovai, 5 vietos

patekimas į aikštyną

projektuojami takai, aikštelės

projektuojamas nuolydis

projektinė altitudė

Melioracijos tinkų (drenažo rinktuvų) apsaugos zona (po 5m)
(atkasus ir suderinus tikslią vietą)

Rajoninio kelio apsaugos zona - 20m

Elektros kabelio apsaugos zona (1 m)

Ryšių kabelio apsaugos zona (2 m)

Elektros tinkų (oro lilnijos) apsaugos zona (2 m)

EKSPLIKACIJA:

Projektuojamas aikštynas - 590 m²:

Projektuojama paplūdimio tinklinio aikštelės su smėlio danga

Projektuojama krepšinio/teniso aikštelė su gumine danga1.2.

1.1.

1.

Proj.  apšv. kabelisE2

Apsauginis vamzdis

El. kabelio apsaugos zona

Proj. 0,4kV el. kabelisabE1

Proj.  apsauginis dėklas ryšių tinklui
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PASTABOS:
- Prieš pradedant vykdyti darbus, išsikviesti požemines komunikacijas aptarnaujančių įmonių atstovus, esamų komunikacijų nužymėjimui.
- Klojant inžinerinius tinklus, susikirtimo su esamomis komunikacijomis vietas ir esamų komunikacijų altitudes papildomai tikslinti vietoje.
- Matmenys ir altitudės brėžinyje nurodytos metrais.
- Po projektuojamomis dangomis, esamam ryšių kabeliui įrengiamas apsauginis dėklas. Jei kabelis nebus atkasamas virš jo paklojamas rezervinis vamzdis, kuris turi būti

išvedamas į žalią veją >0.5m.
- Projektuojamo sporto aikštyno vietoje esamas drenažo rinktuvas keičiamas naujais perforuotais plastikiniais vamzdžiais, esami drenažo sausintuvai keičiami naujais

perforuotais plastikiniais vamzdžiais. Po projektuojamu sporto aikštynu ir po 5metrus nuo projektuojamo statinio. Nauji plastikiniai vamzdžiai klojami keičiamų drenų vietoje.
Plastikinis drenažo rinktuvas su keramikiniu jungiamas kontroliniu šuliniu. Melioracijos projektas: "T. Lietuvos Nr. 4" 1965 m. (drenažo sistema Nr.1). Pažeistus drenažo tinklus
nedelsiant atstatyti.

- Projektuojamas elektros kabelis žalioje zonoje klojamas 0,7 m gylyje, visu ilgiu apsaugojamas PE d-110 mm vamzdžiu.Klojant po šaligatvio danga atviru būdu ,išlaikyti ne
mažesnį kaip 1,2m gylį.

- Tiesiant kabelius per kelius, gatves, kloti ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje nuo kelio dangos paviršiaus uždaru būdu PE d-110 mm didelio mechaninio atsparumo vamzdyje.
- Želdiniuose el. kabelius kloti uždaru būdu PE d-110 mm didelio mechaninio atsparumo vamzdyje ne mažesniu kaip 0,75 m atstumu nuo medžių kamienų. Kur nėra galimybės

išlaikyti atstumo naudoti oro kastuvą.
- Kabeliui kertant ar priartėjus prie inžinerinių tinklų kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Persikirtime su ryšiais, kabelius kloti po ryšių tinklais vamzdžiuose, išlaikant ne mažesnį

kaip 0.25m atstumą
- Darbus vykdyti vadovaujantis EĮĮT "Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių" IV skyriaus VII poskyrio "Kabelių linijos žemėje" reikalavimais ir statybos techniniais

reglamentais.
- Projektuojamo kabelio apsaugos zona yra po 1 m į abi puses.
- Baigus elektros statybos darbus, vadovaujantis KPT SDK 19 taisyklėmis, turi būti visiškai atstatyta aplinka ir gerbūvis.
- Pašalintas ar pažeistas horizontalusis ženklinimas turi būti atstatomas konstrukcijos atstatymo metu.Užtikrinti atstatomos dangos paviršiaus estetinį vientisumą (ypač ryškumą,

spalvą, tekstūrą).
- Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais objekto užbaigimui ir tinkamam jo eksploatavimui, turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti projekto

dokumentuose, ar parodyti brėžiniuose.
- Elektros tinklų savininkas įregistruos suprojektuotų tinklų apsaugos zonas Specialiųjų žemės sąlygų įstatymo nustatyta tvarka.
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Elektros tinklų principinė schema


	PP DALIS_Juseviciai202506.pdf
	SP-sklypo planas.pdf
	Sheets and Views
	sklypo planas


	SP-dangų planas.pdf
	Sheets and Views
	dangų planas


	SP5-suvestinis.pdf
	Sheets and Views
	suvestinis


	SP4-aukščių planas.pdf
	Sheets and Views
	aukščių planas


	SP1-Situacijos schema.pdf
	Sheets and Views
	Situacijos schema


	SP20250305-VIZO.pdf
	Sheets and Views
	VIZO


	SP-dangų planas.pdf
	Sheets and Views
	dangų planas


	SP20250516-suvestinis ir dangų planas.pdf
	Sheets and Views
	suvestinis

	SP-dangų planas.pdf
	Sheets and Views
	dangų planas




	SP20250305-Situacijos schema.pdf
	Sheets and Views
	Situacijos schema


	SP20250305-sklypo planas.pdf
	Sheets and Views
	sklypo planas


	SP20250305-dangų planas.pdf
	Sheets and Views
	dangų planas


	SP20250305-aukščių planas.pdf
	Sheets and Views
	aukščių planas


	SP20250305-suvestinis.pdf
	Sheets and Views
	suvestinis





