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27/0625 
Melioracijos statinių pertvarkymas S-243-Pm PV  Algimantas Žilinskas 

AMT   Dokumento pavadinimas: 
 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Laida 
   

0 
   

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 

 
UŽSAKOVAS  

 

Dokumento žymuo 
 

27/0625-TDP-MS-PSŽ 
 

Lapas Lapų 

1 1 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eilės Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD  0 Bendroji (melioracijos) dalis    

2.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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Statinio numeris ir pavadinimas 
 

27/0625 
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AMT   Dokumento pavadinimas: 
STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ IR 
DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 
   

0 
   

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 

UŽSAKOVAS 
 

Dokumento žymuo 
 

28-0625-TDP-MS-PDŽ 

Lapas Lapų 

1 2 

 
 

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. Nr. Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 
1.  BD  0 Bendroji (melioracijos) dalis  

 
PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 
TEKSTINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo 

Nr. 
- 1 0 Antraštinis lapas   

27-0625-TDP-MS-PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis   

27-0625-TDP-MS-PDŽ 2 0 Statinio projekto dalies bylų ir dokumentų 
sudėties žiniaraštis    

27-0625-TDP-MS-BR 1 0 Bendrieji  rodikliai   
27-0625-TDP-MS-PDS 1 0 Paslėptų darbų sąrašas   
27-0625-TDP-MS-NDŽ 1 0 Normatyvinių dokumentų žiniaraštis   
27-0625-TDP-MS-AR 2 0 Aiškinamasis raštas    
27-0625-TDP-MS-BTS 1 0 Bendroji techninė specifikacija   
27-0625-TDP-MS-TS 4 0 Techninės specifikacijos    
27-0625-TDP-MS-SKŽ 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis   
27-0625-TDP-MS-PSS 1 0 Pritarimų ir suderinimų sąrašas   

 
PRIDEDAMIEJI  DOKUMENTAI I  

Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo 

Nr. 
- - - Pridedamųjų dokumentų Nr. 1 antraštinis lapas   
- - - Projektavimo užduotis   

- - - Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės 
išrašas   

- 2 - 
Techninės sąlygos statiniams melioruotoje 
žemėje projektuoti  (Kalvarijos rajono 
savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir 
melioracijos skyrius)  

 

- 1 - Įmonės registravimo pažymėjimo kopija   

- 2 - Specialistų, rengusių projektą, kvalifikacijos 
atestatų kopijos   

-  -    
-  - Topografinių tyrinėjimų ataskaita   
-      
-  -    

 



 

 

 Dokumento žymuo 
 

24-0625-TDP-MS-PDŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

GRAFINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

28-0625-TDP-MS-BR-VS 1 0 Situacijos schema M 1:2500   
28-0625-TDP-MS-BR-PL 1 0 Melioracijos planas, M 1:500   
28-0625-TDP-MS-BR-PR 1 0 Išilginis profilis Mv 1:100, Mh 1:1000   
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BENDRIEJI RODIKLIAI 
 

Laida 
   

0 
   

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 

 
 UŽSAKOVAS 

 
27-0625-TDP-MS-BR 

Lapas Lapų 

1 2 

 

TECHNINIAI  RODIKLIAI 
 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Vnt. Kiekis 

1 2 3 4 
 1. PLOTAI   
1 Melioruojamas statinių rekonstruojamas plotas  ha - 

1.2 Rekonstruojamas iš viso  ha - 
1.3 iš jų drenažų ha - 

 2. GRIOVIAI, VAMZDYNAI    
2.1 Griovių –imtuvų bendras ilgis  km - 

 iš jų   - 
2.1.1 remontuojamų km - 
2.1.2 rekonstruojamų  km - 

 3. DRENAŽAS   
3.1 Drenažo rinktuvų  ilgis  m 112 

3.1.1 Iš jų remontuoju  m - 
3.1.2 Iš jų pertvarkomų m 112 
3.2 Drenažo sausintuvų ilgis  m 222 

3.2.1 Iš jų rekonstruojamų m - 
3.2.2 Iš jų naujai statomų m 222 
3.3 Drenažo žiočių skaičius  vnt.  

3.3.1 naujai statomos  vnt - 
3.3.2 rekonstruojamų vnt. - 
3.3.3 remontuojamų vnt. - 
3.4 Vandens nuleistuvų vnt. - 

3.4.1 Iš jų rekonstruojami vnt. - 
3.4.2 Iš jų naujai statomų vnt. - 
3.5 Kontrolinių ir požeminių šulinių  vnt 6 

3.5.1 Iš jų naujai statomų vnt. 6 
3.5.2 Iš jų rekonstruojamų   vnt. - 

 4.HIDROTECHNINIAI  STATINIAI   
4.2 Pralaidos vnt - 

4.2.1 Iš jų remontuojamos  vnt. - 
4.2.2 Iš jų rekonstruojamų   vnt. - 
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PASLĖPTŲ DARBŲ SĄRAŠAS 
 

Laida 
   

0 
   

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 

 UŽSAKOVAS 
 

Dokumento žymuo 
 

27-0625-TDP-MS-PDS  

Lapas Lapų 

1 1 

 

DARBŲ IR STATINIŲ, KURIEMS SURAŠOMI PASLĖPTŲ DARBŲ AKTAI, 
SĄRAŠAS 

 

Eil. 
Nr. 

Darbų ir statinių 
pavadinimas 

Markė, 
tipas 

Mato,
vnt. Kiekis 

Darbų ir elementų, kuriems 
surašomi paslėptų darbų aktai 

bei atliekami laboratoriniai 
tyrimai, pavadinimas 

Įrašai 
apie aktų 
surašymą 

1. 
 
 
 
 

Drenažo iš  
gofruotų 
perforuotų 
vamzdžių su 
geotekstile 
įrengimas 

d 54/63 
 
 

m 
 
 

- 
4 
- 

Sujungimų užsandarinimui 
Žvyro sluoksnio virš vamzdžio 
įrengimui 
 
 

Aktas 
Nr. 

 

2. 
 
 
 
 
 

Drenažo 
rinktuvų iš  
gofruotų 
neperforuotų 
vamzdžių 
įrengimas 

110x3,2 
 

D80 
saus 

 
 
 
 

m 
 

m 
 
 
 
 

100 
 

18 
 
 
 
 

Išlyginamojo sluoksnio įrengimui 
po vamzdžiu 
 
 
 
 
 

Aktas 
Nr. 

 

3. 
 
 
 
 

Drenažo šulinių 
įrengimas 
 
 
 

PE ŠP 
 
 
 

vnt 
 
 
 

9 
 
 
 

1.Išlyginamojo sluoksnio po 
šuliniais įrengimui. 
2. Sujungimų užsandarinimui 
3. Grunto aplink šulinį 
sutankinimui       

Aktas 
Nr. 

 

4. 
 
 
 
 
 

Drenažo 
sausintuvų iš  
gofruotų 
perforuotų 
vamzdžių 
įrengimas 

d80 
d2pž 

 
 
 
 

m 
 
 
 
 
 

204 
 
 
 
 
 

Išlyginamojo sluoksnio įrengimui 
po vamzdžiu įrengimui 
Žvyro užpylimui 
 
 
 

Aktas 
Nr. 
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NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ  ŽINIARAŠTIS 
 

Laida 
   

0 
   

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 

UŽSAKOVAS 

Dokumento žymuo 
 

27-0625-TDP-MS-NDŽ  

Lapas Lapų 

1 3 

 

 
 

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

LR įstatymai 

1.  XII-2573 
Statybos įstatymas 1996 m. kovo 19 d. įstatymas Nr.I-
1240 (Pakeitimo įstatymas 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-
2573). Įsigaliojo 2017-01-01. 

 

2.  Nr.I-2223 Aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr.5-75) 
Aktuali 2016-08-01  

3.  Nr.I-446 Žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr.34-620; 2004, Nr.28-
868). Aktuali 2016-06-03  

4.  Nr.XII-407 3 Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr.107-
2391; 2013, Nr.76-3824). Aktuali 2016-05-25  

5.  Nr.VIII-787 Atliekų tvarkymo įstatymas  (Žin., 1998, Nr.61-1726; 
2002, Nr.72-3016). Aktuali 2016-08-01  

 Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

6.  STR 1.01.03:2017  Statinių klasifikavimas  

7.  STR 1.02.01:2017  Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo 
tvarkos aprašas  

8.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  

9.  STR 1.12.05:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.  

10.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys  

11.  STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas  

 Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 

12.   Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. 2010-
08-18  

Melioracijos dalies normatyviniai dokumentai 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=26250&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=26250&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=26250&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=375580
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=376936
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=23069&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=23069&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=59267&p_query=&p_tr2=


 

  Žymuo: 
 

28-0625-TDP-MS-NDŽ  

   Lapas Lapų Laida 

2 3 0 

 

 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

13.  ST1073435.04:2000 Plastikinių vamzdžių sistemos.  

14.  ST1165022.01:2003 Plastikinių vamzdžių sandėliavimas, transportavimas, 
montavimas.  

15.  MND-19-1998 Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai.  

16.  MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės.  

17.  MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statinių projektavimas.  

18.  MND-29-2004  „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“. Montavimo 
brėžiniai.  

19.  MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai pagrindiniai reikalavimai“.  

20.  MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statinių statybos leidimas.  

21.  MTR 1.12.01:2008 Melioracijos teisinis reglamentas.  

22.  MND-28-2001 Vamzdinės pralaidos.  

23.  MND Nr.26 „Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės“.  

24.  MND Nr.23 „Melioracijos plastmasinių gaminių katalogas“.  

25.  MND Nr.15 „Melioracijos darbo laiko sąnaudų ir materialinių 
resursų normos (MN-96)“.  

26.  MND Nr.29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“.  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Laida 
   

0 
   

LT 
Statytojas ir (arba) Užsakovas 

/UŽSAKOVAS 
 

Dokumento žymuo 
 

27/0625-TDP-MS-AR 
 

Lapas Lapų 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Rengiant sporto aikštyno „Didžioji g. 31A Jusevičių k. Kalvarijos sen., Kalvarijos sav.,  statybos“ 
melioracijos statinių pertvarkymo projektą, vadovautasi Kalvarijos  rajono sav. 2025-05-20 išduotomis 
techninėmis sąlygomis Nr.138 statiniams melioruotoje žemėje projektuoti.  Atsižvelgta į melioracijos 
statinius, kuriems statybos teritorijoje ruože reikalingas pertvarkymas. Pasinaudota  pateikta 
topografine nuotrauka ir rengiamo aikštelės projekto pateiktais sprendiniais. Plotas nusausinta drenažu 
pagal melioracijos projektą Nr.4, įvykdytą 1965 m.  

Visi sprendiniai detalizuoti pateiktame plane M-500. 
Melioracijos statinių pertvarkymo sprendinius parengė projektuotojas Algimantas Žilinskas, 

kvalifikacijos pažymėjimo Nr. S-243-PmAMT. 
 

DARBŲ PRADŽIA IR PRIDAVIMAS 
 

Prieš pradedant vykdyti melioracijos darbus, rangovas privalo informuoti savivaldybės 
administracijos darbuotoją, atsakingą už melioracijos statinius.  

Atlikus melioracijos statinių pertvarkymo darbus, būtina atlikti kontrolinę geodezinę nuotrauką ir 
ją pateikti savivaldybės administracijos darbuotojui, atsakingam už melioracijos statinius. Už 
kontrolinės geodezinės nuotraukos atlikimą atsakinga Rangovinė organizacija. 

Melioracijos statinių pertvarkymo darbų užbaigimui reikalingas Kalvarijos  sav. Žemės ūkio ir 
melioracijos skyriaus raštiškas sutikimas (pažyma). 

 
MELIORACIJOS STATINIAI (ĮRENGINIAI) 

 
Pagrindiniai  privalomi dokumentai  techninio  projekto melioracijos statinių pertvarkymo daliai 

rengti: 
• Melioracijos įstatymas; 
• Melioracijos statinių projektavimas; 
• Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai; 
• Melioracijos projektų sutartiniai ženklai; 
• Kiti teisės aktai ir standartai. 

 
Projektuojamą sporto aikštyno teritoriją melioracijos drenažo sausintuvai ir bendro naudojimo 

rinktuvas kerta keturiose vietose.  Vadovaujantis melioracijos norminiais dokumentais, moliniai 
drenažo vamzdžiai keičiami  plastikiniais vamzdžiais, kai rinktuvų trasas kerta inžinerinių tinklų 
trasos. Planuojamoje teritorijoje numatyta molinio drenažo sausintuvus pakeisti polietileniniais pagal 
D-2pž (d 80 mm) schemą, bendro naudojimo rinktuvą iškelti už aikštelės ribos. Taip pat teritorijoje 
pagal žodinį užsakovo prašymą sutankinti sausintuvus (atstumas 5 – 6 m). Aikštelės teritorijoje 
rengiamų sausintuvų vietose susikirtime su projektuojamu elektros kabeliu rengti 3m neperforuotų 



 

  Žymuo: 
 

27/0625-TDP-MS-AR 
 

   Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

 

vamzdžių intarpus. Per visą numatyto elektros kabelio trąsą numatyta drenažo pertvarkymas, kad 
atstumas nuo kabelio iki drenažo nebūtų mažiau kaip 5 m. Drenažo rinktuvo dalis pk.0+54-0+66 per 
kelią numatoma perkloti betranšėjiniu būdu.  Tvarkomų melioracijos statinių vietos parodytos 
melioracijos statinių atstatymo plane. Pertvarkomų drenažo rinktuvų susijungimuose su keraminiais 
vamzdeliais numatyti įrengti paslėpti drenažo šuliniai (PDŠ).  

Melioracijos statiniai (drenažo rinktuvai, sausintuvai, drenažo šuliniai,) atstatomi panaudojant 
šiuolaikines medžiagas. Drenažo sistemos rengiamos PVC gofruotais neperforuotais SN4 drenažui 
rengti skirtais vamzdžiais, sausintuvai iš PVC gofruotų - perforuotų d 80 mm vamzdelių.vamzdžių..  

Atliekant pagrindinius žemės kasimo, tranšėjų įrengimo darbus (drenažo rinktuvų įrengimą 
vienkaušiu ekskavatoriumi), pirma būtina nukasti augalinį dirvožemio sluoksnį, jį sandėliuoti atskirai 
nuo kito grunto. Baigus pagrindinius žemės darbus, augalinis gruntas paskleidžiamas pažeistuose 
plotuose. 

Statybos objekte saugomų gamtos, istorijos, kultūros ir kt. paminklų nėra. Į saugomas teritorijas 
objektas nepatenka. Atlikus esamų drenažo sistemų atstatymo darbus, gruntinio vandens režimas 
pažeistas nebus. 

   Melioracijos statinių pertvarkymo projektas rengiamas neatsikasant ir nenustačius faktinių drenažo 

vamzdžių padėčių. Todėl prieš vykdant darbus, būtina atsikasti ir nustatyti faktines drenažo rinktuvų 

įvykdymo koordinates ir faktinius aukščius, pakoreguoti profilyje pateiktas altitudes. Patikslinus šiuos 

parametrus, nustatyti ir pakoreguoti nuolydį, faktines sausintuvų bei rinktuvų pajungimo vietas. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  
 

ĮVADAS 

   Techninio projekto esminis tikslas - suprojektuoti esamų melioracijos statinių pertvarkymą taip, kad 

būtų užtikrintas savalaikis paviršinio vandens nuleidimas nuo dirvos paviršiaus ir esamos melioracinės 

sistemos pertvarkymą bei vandens nuvedimą tap, kad būtų užtikrintas tinkamas drėgmės rėžimas 

dirvožemyje. 

   Vadovaujantis LR Statybos įstatymo ir STR 1.05.06:2017  jei projekto dokumentuose randama 

neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip: 

1. techninės specifikacijos; 

2. aiškinamieji raštai; 

3. brėžiniai; 

Tam tikslui pasiekti projekte numatyta: 

    Pagrindiniai darbai : įrengti 192 m drenažo rinktuvų, 228 m drenažo sausintuvų, įrengti 9 drenažo 

šulinius. Sudarytas projektas yra vientisas dokumentas neatskiriant tekstinės ir grafinės dalies.  

 
 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

   Melioracijos statinių statyba, rekonstrukcija vykdoma remiantis 2004 m. vasario 5 d. „Melioracijos 

įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. lX-2009“ ir melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 

nuostatomis. 

Rangovas privalo paskirti  darbų statybos vadovą ir pradėti darbus tik po to, kai iš statytojo gauna leidimą 

pagal MTR 1.07.01:2006 „Melioracijos statinių statybos leidimas“ reikalavimus, nustatyta tvarka 

suderintą ir patvirtintą statinio projektą. 

Darbus rangovas privalo vykdyti pagal statinio projektą, prisilaikant statinio statybos techninės priežiūros 

vadovo reikalavimų, pagal MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“. 

Statinį pripažinti tinkamu naudoti pagal MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais 

naudoti tvarka “ nurodymus. 
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Darbų techninės specifikacijos 
Drenažas 

         Polietileninių vamzdžių drenažo rinktuvai iš neperforuotų ir perforuotų vamzdžių, polietileninės 

žiotys, polietileniniai latakai rengiami pagal MD-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai. Montavimo 

brėžiniai“ duotus brėžinius bei projekte pateiktus darbo brėžinius.    

        Polietileniniai PE ir PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys sertifikuojami pagal EN ISO 9001:2000 

standartą. Pagrindinės PVC vamzdžių savybės: 

1. Atsparumas korozijai 

2. Atsparumas daugeliui cheminių medžiagų 

3. Lengvumas 

4. Mažas hidraulinis pasipriešinimas 

5. Ilgaamžiškumas 

6. Lankstumas 

7. Didelis stiprumas 

8. Nesudėtingas ir lengvas montavimas 

9. Gali būti pakartotinai perdirbami 

Drenažinė geotekstilė turi atitikti šiuos filtracinius ir grunto sluoksnių atskyrimo techninius parametrus: 

Parametrai  Tipai, standartai 

Medžiaga Neaustinė geotekstilė 100% PP polipropilenas 

Klasė pagal GRK 2  

Svoris g/m2 110 EN 29073-1 

Storis esant 2kPa; 200kPa, mm 

apkrovai 

0,8; 0,5 MSZ ISO 983 

Stiprumas tempiant, kN/m 

išilginis/skersinis 

5/6 EN ISO 10319 

Pailgėjimas trūkio metu, % 50-80 EN ISO 10319 

Atsparumas pradūrimui, N 1000 EN ISO 10319 
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Pralaidumo koeficientas mm/s, esant 

2kPa 200 kPa apkrovai 

2,0, 0,2 E DIN 60500 T4 

Pralaidumas , esant 10 cm vandens 

stulpui, 1m2/s 

200 EN ISO 12956 

Standartiniai rulonų matmenys 100/4,5  

Pagrindiniai techniniai reikalavimai neaustiniai filtracinei medžiagai 

 

Eil. Nr. Medžiagos pavadinimas Parametrai Vnt. pav. Standartai 

1 Neaustinė filtracinė 

medžiaga 

1.Storis 

2.Geotekstilės 

laidumas vandeęniui 

3. Poros dydis 

4. Masė 

≥0,7 mm 

≥90 m/d 

 

≤ 0,09 mm 

≥ 170 g/m2 

DS 2007 

 

      Pagrindinė taisyklė vamzdžių sandėliavimui: vamzdžiai turi būti saugomi originaliame gamykliniame 

įpakavime. Vamzdžių, kurie išsikišę už transporto priemonės gabaritų, pervežimą reguliuoja Kelių eismo 

taisyklių 5 punktas. Jeigu sandėliuojami vamzdžiai per 12 mėnesių nebus sumontuoti, juos reikia apdengti 

nepermatoma plėvele, siekiant apsaugoti nuo ultrvioletinių spindulių poveikio. 

Gaminių ir medžiagų techninės specifikacijos 

 

       Objekto statybai naudoti medžiagas ir gaminius, nurodytus medžiagų poreikio žiniaraštyje. Galima 

naudoti kitas medžiagas, jeigu jos atitinka technologinius reikalavimus arba jų rodikliai geresni už 

numatytus techninėse specifikacijose. 

PVC (II PEHD) 

     Polietileniniai rinktuvai – vamzdžiai įrengiami iš antrinio aukšto tankio polietileno (II PEHD) 

standartas IST 1063988, spalva juoda, PN 2,5 

     PN – slėgio klasė atitinkanti maksimalų darbinį  slėgį barais 20C◦  temperatūroje. 2,5 paklojimo gylis 

<2,5 metro, (dn – nominalus išorės skersmuo mm, de – nominalus sienelės storis) 

     Polietileniniai PEHD markės vamzdžiai ir fasoninės dalys yra sertifikuojamos pagal EN ISO 

9001:2000 standartą. Pagrindinės vamzdžių savybės 

Atsparumas koorozijai 

Atsparumas daugeliui cheminių medžiagų 

Lengvumas 

Mažas hidraulinis pasipriešinimas 
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Ilgaamžiškumas 

Lankstumas 

Didelis stiprumas 

Nesudėtingas montavimas 

Gali būti pakartotinai perdirbami 

PVC 

       Gofruoti perforuoti (skylučių plotas ≥ 24 cm²/m) polietileniniai (PE) drenažo vamzdžiai tiesiami su 

geotekstilės filtru (storis ≥0,7 mm, laidumas vandeniui ≥ 90 m/d, praleidžia grunto daleles ≤ 0,09 mm 

skersmens). 

Drenažo geotekstilė 

Drenažo geotekstilė turi atitikti šiuos filtracinius ir grunto sluoksnių atskyrimo techninius parametrus: 

Parametrai  Tipiniai standartai 

Medžiaga Neaustinė geotekstilė 100% PP  

polipropilenas 

Klasė pagal GRK 2  

Svoris g/m2 110 EN 29073-1 

Svoriui esant 2kPA, 200kPa, mm 

apkrovai 

0,8,0,5 MSZ ISO 9863 

Stiprumas tempiant, kN/m 

Išilginis/skersinis 

5/6 EN ISO 10319 

Pailgėjimas trūkio metu % 50-80 EN ISO 10319 

Atsparumas pradūrimui, N 1000 EN ISO 10319 

Pralaidumo koeficientas mm/s, esant 

2kPa, 200 kPa, apkrovai 

2,00,2 E DIN 60500 T4 

Pralaidumas esant 10 cm vandens 

stulpui, l/m2s 

200 E DIN 60500 T4 

Poros dydis mm 0,09 EN ISO 12956 

Standartiniai rulonų matmenys 100/4,5  

 

Žemės darbai 

Paruošiamieji darbai: 

buldozeriu išlyginti žemės paviršių ekskavatoriaus judėjimo zonoje; 

atlikti vamzdyno ašies ir tranšėjos ribų nužymėjimą, sukalant kuoliukus kas 10-15 m; 

išardyti esamas kelių dangas; 
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įtvirtinti kuoliukais kas 20 m ekskavatoriaus judėjimo ašį, jeigu ekskavatorius judės šalia 

tranšėjos; 

atšurfuoti esamas komunikacijas ir sustatyti specialius ženklus; 

įrengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamų griovių arba kanalizacijos tinklų; 

nivelyro pagalba ant tranšėjos šlaito pastatyti aptvarus kas 50 m vamzdžių nuolydžių 

nužymėjimui. 

Tranšėjos kasimas 

          Tranšėjų, skirtų požeminiams vamzdynams, šuliniams, gyliai nurodyti brėžiniuose.  

    Prieš pradedant kasti tranšėją, rangovas turi labai tiksliai pažymėti tranšėjos trasą ir patikrinti 

natūralų žemės paviršiaus lygį. 

     Tranšėjų kasimą galima pradėti tik tada, kai visos reikalingos medžiagos jau atvežtos į objektą. 

     Didžiausias leistinas šlaito nuolydis nustatomas pagal „Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje 

DT5-00 reikalavimus. 

 Mechanizuotai tranšėja kasama iki projektinės altitudės, neiškasus +10 cm. Iki projektinės 

altitudės kasimas atliekamas rankiniu būdu, išsaugant natūralų pagrindą po vamzdžiais. Jeigu reikalinga, 

pastatoma įranga vandens atsiurbimui iš tranšėjų. Gruntas, iškastas iš tranšėjų, verčiamas ant tranšėjos 

šlaito ne mažiau kaip 0,5 m atstumu nuo šlaito briaunos. Prieš leidžiant dirbti darbininkams tranšėjoje, 

gilesnėje negu 1,30 m, turi būti patikslintas šlaitų ar tvirtinimo sienelių pastovumas. 

Pagrindo paruošimas 

 Vamzdžiams išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir paskui išlyginamas 

taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Vamzdžio aplinkinis užpildas iš šonų taip pat bus atrama 

vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti. 

Užpylimas 

Rekomenduojami įvairūs vamzdžio aplinkinio užpildo grunto suplūkimo būdai. 

Suplūkimas. Įrengiant plastmasinių vamzdžių sistemą svarbu suplūkti gruntą, nes taip gaunama 

reikiama šoninė atrama (sutankinimo laipsnis). Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą. 

Galutinai tranšėjas užpilti galima po to, kai patikrinti vamzdžiai, jų sujungimai ir surašytas 

paslėptų darbų aktas. Tada aplink ir ant vamzdynų pilamas pirmas užpylimo sluoksnis (žvyras) ir 

sutankinamas . Vamzdžiai ir šuliniai užpilami vienu metu iš abiejų pusių. 
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SĄNAUDŲ  KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 
 

Eilės 
Nr. 

Darbų  pavadinimas Mato vnt. Vieta Kiekis (m) 

1. Esamų  drenų ieškojimas m³ 1 - sist  54 
2. Drenažo rinktuvų  įrengimas  vienkaušiais 

ekskavatoriais Ø 110x3,2 mm iš 
neperforuotų PVC  vamzdžių , priesmėlio 
grunte, gylis iki 2 m 

m 
m 
 

c-1 
0+0-0+54 

c-1 
0+66-1+12 

 
54 
 

46 
 Viso: „2“ m  100 

3. Tas pats betranšėjiniu būdu m 
 

c-1 
0+54-0+66 

 
12 

4. Drenažo sausintuvų  Ø 80 mm įrengimas  
vienkaušiais ekskavatoriais iš perforuotų 
PVC  vamzdžių , priesmėlio grunte, gylis iki 
2 m pagal schemą D-2pž 

m 
m 
m 
m 
m 
m 
 

Nr.1 
Nr.2 
Nr.3 
Nr.4 
Nr.5 
Nr.6 

 

28 
40 
32 
32 
35 
37 
 

 Viso: „4“ m  204 
5. Tas pats Ø 54/63 mm m  4 
6 Tas pats iš neperforuotų vamzdžių susikirtime 

su elektros kabeliu po 3 m 
m Nr.3, Nr4, 

Nr.5, Nr.6,  
18 

     
7. Rankinis grunto kasimas 2 gr grunte kabelių ir 

linijų apsaugos zonose 
m³ 0+40-0+48 ir 

prie linijų 
12 

8. Esamų drenažo sausintuvų Ø 50 mm ir 
rinktuvų pajungimas į naujus rinktuvus  4 
vnt – d5cm, 5 vnt. d10 cm 

vnt 
 

Objekte 9 

9. Esamų drenų sandarinimas vnt Objekte 2 
10. Drenažo šulinių PE-ŠP  įrengimas vnt Nr.1 

Nr.2 
Nr.3 
Nr.4 
Nr.5 
Nr.6 

 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 Viso: „10“ vnt  6 
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PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 
 

Eil. 
Nr. Organizacija Atstovas Suderintas dokumentas Data 

1.  
Kalvarijos savivaldybės 

administracijos žemės ūkio ir 
melioracijos skyrius 

Vyriausiasis specialistas Romas Arbačiauskas 
Suderinta plane 2025-07-02 

2.      

3.      

4.      

5.      
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Projektuojami plastikiniai neperforuotų gofruotų vamzdžių rinktuvai

MELIORACIJOS TINKLŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Naikinamos esamos drenos

Projektuojami kontroliniai plastikiniai požeminiai šuliniai
Taškų koordinatės

Projektuojami plastikiniai perforuotų gofruotų vamzdžių sausintuvai

Projektuojami esamų drenų pasijungimai į naujus rinktuvus

D

Esamų drenų galų užkimšimas plastmasiniais kamščiais
D

Drenažo sistemos numeris
Esamų sklypų ribos

Esami drenažo rinktuvai
D

D

Esami drenažo sausintuvai

PVC 110
L=112 m
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Keraminių vamzdelių rankinis valymas

 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

"Sporto aikštyno, Didžioji g. 31A, Jusevičių k. Kalvarijos sen., Kalvarijos sav"

                                       statybos projektas

 DOKUMENTO ŽYMUO

 STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

27/0625-TDP-MS-BR-01

UAB "Architeko"

Melioracijos statinių pertvarkymas

Planas

M - 500

     

PASTABOS:

1.   Melioracijos statinių projektavimą, statybą, jų techninę priežiūrą, turi teisę atlikti įmonės ar asmenys, turintys Žemės ūkio ministerijos išduotą tos techninės veiklos

atestatą.

2.  Visas pastabas apie vamzdžių montavimą žiūrėti projekto techninių specifikacijų bendruose nurodymuose.

3.  Prieš pradedant vamzdynų montavimo darbus būtina patikslinti esamų inžinerinių komunikacijų faktinę padėtį ir altitudes.

4.  Susikirtimų su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose darbus vykdyti rankiniu būdu po 2 m į abi puses.

5.  Klojant vamzdžius šalia orinių elektros linijų, kai atstumas iki atramos mažiau kaip 2 m būtina atlikti atramų išramstymą.

6.  Rengiant tipinius melioracijos statinių mazgus, vadovautis galiojančiais melioracijos normatyviniais dokumentais.

7.  Kontrolinių šulinių koordinatės projekte pateiktos orientacinei šių šulinių vietai nustatyti. Kontrolinių šulinių padėtį būtina tikslinti vietoje.

8.  Atlikus melioracijos statinių rekonstravimo darbus būtina atlikti kontrolinę geodezinę nuotrauką. Už kontrolinės geodezinės nuotraukos atlikimą atsakinga Rangovinė

organizacija.

9.  Inžinerinių komunikacijų apsaugos zonos nustatytos pagal 2015 m. rugsėjo 9 d. Nr. 3D-673 LR ŽŪM įsakymą "Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje

projektuoti išdavimo taisyklės".

10. Prieš vykdant melioracijos rekonstrukcijos darbus, rangovas turi atlikti visuomenės informavimo procedūras pagal LR Žemės ūkio ministerijos 2009-11-18 įsakymu Nr.

3D-883 patvirtintą ,,Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklės“ metodiką.

 d80 PVC L=40 m

Jusevičiai
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