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Eil. Nr. Žymėjimas Projekto dalies pavadinimas 

1 A1-1366-TDP-BD Bendroji dalis  

2 A1-1366-TDP-SP Sklypo sutvarkymo dalis  

3 A1-1366-TDP-LVN Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 
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TECHNINĖS PROJEKTAVIMO SĄLYGOS  2023-07-14              Nr.  2023-02606 
 
 

Statytojas (užsakovas): Palangos miesto savivaldybės administracija 
Statytojo (užsakovo) adresas: Vytauto g 112, LT-00153 Palanga 
Statinio pavadinimas ir adresas: Žvejų g. 45, Palangoje, daugiabučio kiemo statybos techninį darbo projektas 
 
 
Telekomunikacijų tinklo elemento prisijungimo sąlygos: 
 
1.  Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijų tinklų išsaugojimui. Telekomunikacijų tinklai neturi patekti 

po statiniais ar į kelio važiuojamąją dalį. Išlaikyti atstumą pagal techninius reikalavimus nuo telekomunikacijų 
tinklų iki statinių, inžinerinių tinklų bei planuojamo žemės paviršiaus. 

2. 2. Gauti projektavimo sąlygas telekomunikacijų tinklų elementams perkelti ir pasirašyti sutartį dėl 
telekomunikacijų tinklų elementų perkėlimo sąlygų nustatymo, jeigu negalima jų išsaugoti pagal 1-o punkto 
reikalavimus. 

3. 3. Apsaugoti sudedamaisiais apsauginiais vamzdžiais telekomunikacijų kabelius, kurie pakloti perėjimuose 
per kelius, kelio nuovažas, pėsčiųjų ir dviračių takus arba nesant galimybei išsaugoti, suprojektuoti ir atlikti jų 
perkėlimą . 

4. 4. Perėjimų ir perkėlimų vietas, perkeliamų elementų tipus, jiems naudojamų PVC vamzdžių diametrus bei 
iškeliamų ar įgilinamų kabelių tipus, kiekius ir ilgius tikslinti projektavimo metu. 

5. 5. Objekto statybos užbaigimo komisijai pateikti paslėptų darbų aktus arba Telia pažymą, įrodančią kad 
elektroninių ryšių infrastruktūros elementai naujai pastatyti ar esami buvo tinkamai išsaugoti/perkelti ir atitinka  
RRT „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių” reikalavimus. 

6. 6. Projektavimo dokumentus ir paslaugų teikimo sąlygas, derinti Telia Lietuva, AB. 
7. 7. Darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik darbų atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB įgaliotam atstovui. 
8.  
 
Kiti reikalavimai: gauti papildomas kabelių iškėlimo sąlygas iš įmonių, bei organizacijų, kurių kabeliai patenka į remontuojamo 
kelio zoną.  
 
 
 

Infrastruktūros padalinio 

Tinklo resursų administravimo 4 komandos vyresnysis inžinierius                                      Vytautas Narvilas 

 

 

 

Vytautas Narvilas, 8686 45106,  el. p.  vytautas.narvilas@telia.lt 

Vytautas 

Narvilas

Digitally signed 

by Vytautas 

Narvilas 

Date: 2023.07.14 

12:40:10 +03'00'
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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. Nr. dokumento žymuo Pavadinimas Pastaba 

1. A1-1366-TDP-LER-Ž Tekstinių dokumentų ir brėžinių žiniaraštis  

2. A1-1366-TDP-LER -AR Aiškinamasis raštas  

3. A1-1366-TDP-LER -SŽ Sąnaudų žiniaraštis  

4. A1-1366-TDP-LER -TS Techninės specifikacijos  

 
BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Žymuo Pavadinimas Pastaba 

1 2 3 4 

1. A1-1366-TDP-LER.B-01 Lauko elektroninių ryšių lauko planas M 1:1000  

 
Projekto priedų žiniaraštis 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Pastabos 

1.  T. Martinaičio kvalifikacijos atestatas  1 lapas 
2.  Telia, AB prisijungimo sąlygos Nr. 2023-02606, 2023-07-14 1 lapas 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Privaloma vadovautis normatyviniais dokumentais: 
 STR 1.04.04:2017 9 priedo 27.3.1 p. (redakcija nuo 2024.11.01);  
 (pvz. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės; 
 Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas;  
 Elektros tinklų apsaugos taisyklės;  
 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės; 
 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės;  
 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;  
 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai;  
 Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus ir kt. 
 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1.2 p.  
 „Žemės darbai“ 
 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių 1172 p.,  
 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 144, 145 p.,  
 Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių 292 ÷ 300 p. 

STR 1.04.04:2017 8 priedo 29.3.2 p. 
 
Rengiant projekto dalį naudojamos šios kompiuterinės programos: AutoCAD LT 2024, MS Office Word 2024. 

 
Projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 
Eilės 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1. Projektuojami tinklai    

1.1. Sudedami - remontiniai vamzdžiai d160mm. m. 14,00  

Visus techninius rodiklius privaloma tikslinti montavimo metu. 
 

I. RYŠIŲ KANALIZACIJA 

Esama ryšių kanalizacija (RKK) d110mm. esanti po proj. aikštele, keliu yra apsaugoma sudedamu-remontiniu 
d160mm. vamzdžiu L-14m. 

 
II. REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

2.1. ŽEMĖS DARBAI 
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Tiesiant RKKS vamzdžius bei įrengiant RKŠ, juos remontuojant ar naudojant, paprastai atliekami šie žemės 
darbai:  

 išardomi ir atstatomi šaligatviai bei važiuojamoji dalis;  
 kasamos duobės ir tranšėjos;  
 įrengiami sutvirtinimai grioviams ir tranšėjoms;  
 užpilamos duobės ir tranšėjos;  
 sutankinamas gruntas;  
 pakraunama ir išvežama atliekama žemė;  
 išlyginamas gruntas ir atliekami kiti aplinkos tvarkymo darbai. 

Vykdyti žemės darbus šalia esančių požeminių ar antžeminių statinių ir inžinerinių tinklų leidžiama tik dalyvaujant 
šių statinių ir inžinerinių tinklų savininkams.  

Prieš pradedant žemės darbus, būsimos trasos vieta turi būti tiksliai pažymėta pagal projektą. Žymint trasą, turi 
būti pažymėta: 

 ašinė tranšėjos linija; 
 požeminiai įrenginiai; 
 trasos kertami kabeliai ir kiti požeminiai inžineriniai tinklai. 

Kasant duobes ar tranšėjas gyvenamosiose vietovėse, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai su 
įspėjamaisiais užrašais. Jeigu dirbama kelyje ar prie kelio, turi būti pasirūpinta, kad darbo vietos būtų pažymėtos 
reikiamais kelio ženklais, aptveriamaisiais ir nukreipiamaisiais įtaisais, o tamsiu paros metu arba esant blogam 
matomumui – ir signalinėmis šviesomis.  

Prieš pradedant darbus, šalia trasos esantys medžiai ir RKŠ landos turi būti apsaugoti, kad nebūtų užpilti žeme ir 
nuo transporto priemonių. Prie priešgaisrinės saugos šulinių turi būti paliekamas privažiavimas. 

Pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per griovius turi būti padaryti laikini tilteliai. Tilteliai gatvėse turi būti 
apskaičiuoti ne mažesniam kaip 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus – ne mažesniam kaip 7 tonų svoriui. 
Tiltelis turi būti tokio ilgio, kad jis atsiremtų ant natūralaus grunto už šlaito. Po transporto tilteliais griovių šlaitai turi 
būti sutvirtinti lentomis ir spyriais. 
 

2.2. TRANŠĖJOS STRUKTŪRA IR GYLIS  
 

Tranšėją sudaro šios dalys: 
 išlyginamasis sluoksnis; 
 pirminio užpylimo sluoksnis; 
 galutinio užpylimo sluoksnis. 

Išlyginamasis sluoksnis yra ant grunto ar pasirinktos pagrindu konstrukcijos formuojamas statybos produktų 
sluoksnis, ant kurio bus klojami vamzdžiai. Išlyginamojo sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 0,1 m. 
Maksimalus išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 10 
procentų vamzdžio skersmens, bet negali būti didesnis kaip 20 mm. Jeigu gruntas atitinka šiame punkte nurodytus 
reikalavimus, išlyginamojo sluoksnio nereikia. 

Pirminio užpylimo sluoksnis yra pilamas ant išlyginamojo sluoksnio aplink vamzdį siekiant jį apsaugoti. Pirminio 
užpylimo sluoksnio storis virš vamzdžio turi būti ne didesnis kaip 0,3 m ir ne mažesnis kaip 0,15 m. 

Urbanizuotoje teritorijoje pagal esamas sąlygas galutinio užpylimo sluoksniui turi būti naudojami lengvai 
tankinami statybos produktai. Galutinio užpylimo statybos produktams turi būti taikomos tokios grūdėtumo normos: 1 
m storio sluoksnyje (matuojant nuo vamzdžio ar ryšių kabelio viršaus) negali būti didesnių kaip 0,3 m skersmens 
akmenų ar skaldos atplaišų. Galutinio užpylimo sluoksnio statybos produktai turi būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų 
tarpų, kurie padidina netolygaus įšalo galimybę. Neurbanizuotoje teritorijoje galima naudoti iš tranšėjos iškastą 
gruntą. Tranšėjos gylis parenkamas atsižvelgiant į numatomą išlyginamojo sluoksnio storį, vamzdžių klojimo  gylį ir jų 
išorinius skersmenis bei tipus. Tranšėjos gylis įvade į RKŠ nurodytas 1 lentelėje. 
 

2.3. RKKS VAMZDŽIŲ KLOJIMAS  
 
RKKS vamzdžių tipas parenkamas atsižvelgiant į vamzdžių klojimo būdą, paskirtį, vamzdžių klojimo vietą, 

vamzdžių klojimo gylį, pirminio užpylimo tipą, pirminio užpylimo tankinimo technologiją, apkrovą, grunto savybes 
vadovaujantis 2 lentele. 
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Minimalus RKKS vamzdžių klojimo gylis (minimalus atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio vamzdžio 
viršutinės briaunos) nurodytas 3 lentelėje. 

Atstumai tarp horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje paklotų vamzdžių turi neviršyti 0,05 m. Atstumas nuo 
vamzdžio šoninės briaunos ir tranšėjos šoninių kraštų turi neviršyti 0,1 m.   

Kai vamzdžiai kerta betonines konstrukcijas (RKŠ sienas, statinių pamatus ir pan.), turi būti naudojamos 
specialiai tam skirtos movos. Movos viduje turi būti guminis tarpiklis, o išorinė movos dalis turi būti apibetonuojama. 
Vietoj movos galima naudoti didesnio skersmens trumpą vamzdį, o vietoj guminio tarpiklio ertmes užpildyti 
poliuretano putomis. Jei nereikalaujama sandarumo vandeniui, vamzdis apibetonuojamas sienoje, be movos. 

Vamzdžio kryptis turi būti keičiama taip, kad tempiamo kabelio trintis į vamzdžio sieneles būtų kuo mažesnė. PVC 
vamzdžių mažiausias leidžiamas lenkimo spindulys yra 300 x d, kur d – išorinis vamzdžio skersmuo. Lenkiamo 
vamzdžio galai turi būti paremti taip, kad lenkimas nesusidarytų vamzdžių sujungimo vietose. Didžiausias leistinas 
jungties kampo nukrypimas yra 2 laipsniai. 

Vamzdžių sujungimui gali būti naudojami ne daugiau kaip 45 laipsnių lenkimo kampo kampiniai vamzdžiai. 
Didesnio lenkimo kampo kampiniai vamzdžiai turi būti naudojami tik vietose, kur vamzdžiai įvedami į statinius ar 
įrenginius, tačiau jų lenkimo kampas turi neviršyti 90 laipsnių. 

Visi su RKKS vamzdžių įrengimu susiję darbai – vamzdžių pjovimas, jungimas, betoninių konstrukcijų (RKŠ 
sienų, statinių pamatų ir pan.) kirtimas – turi būti atliekami laikantis vamzdžių gamintojų nustatytų reikalavimų ir 
naudojant tik jų komplektuojamuosius statybos produktus. 

 
2.4. RKKS TIESIMAS PER KELIUS IR GATVES 

 
Perėjimuose per gatves viršutinio RKKS vamzdžio viršutinė briauna turi būti ne mažesniame kaip 0,7 m gylyje 

nuo gatvės paviršiaus, per kelius – ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje nuo kelio paviršiaus.  
 

1 lentelė. Tranšėjos gylis įvade į RKŠ. 

Klojimo vieta Gylis (m), esant RKŠ kanalų skaičiui 

1 2 3 4 5 6 

Pėsčiųjų dalis 0,82 0,96 1,1 1,24 1,38 1,52 

Važiuojamoji dalis 0,92 1,06 1,2 1,34 1,48 1,62 

 
2 lentelė. RKKS vamzdžių tipai ir jų naudojimo sritys 

Vamzdžio tipas 
 

Tvirtumo 
klasė 

Pagrindinės naudojimo sritys 
 

110 PVC A 
 

A 
 

1. Smėliu užpiltuose kanaluose, esančiuose sunkiojo transporto eismo 
teritorijoje. 
2. Perėjimuose po keliais ar gatvėmis. 
3. Smėliu užpiltuose kanaluose, kai klojimo gylis yra didesnis negu 1,6 
m. 
4. Perėjimuose naudojant pradūrimo būdą. 

110 PE 
 

B 
 

1. Betonu dengtuose kanaluose. 
2. Smėliu užpiltuose kanaluose, nesančiuose sunkiojo transporto eismo 
teritorijoje. 
3. Perėjimuose po keliais ar gatvėmis, kuriose leidžiamas tik lengvojo 
transporto eismas. 
4. Perėjimuose uždaru būdu (naudojant prastūmimo ar kryptinio gręžimo 
būdą). 

* Vamzdžiai su dvigubu išplatėjimu, kur naudojamas standartinis žiedas. 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 
MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI 

1. Signalinė juosta TS-1.0 m. 14,00  

2. 

Sudedami - remontiniai d160mm vamzdžiai 

TS-2.0 m. 14,00 

Esamos RKK 
d110mm. 
vamzdyje 

apsaugojimas 
po proj. 

aikštele,keliu 

3. Pagalbinės medžiagos - kompl. 1,00  
 

DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI 

1. Tranšėjos kasimas ir užkasimas mechanizuotai  m. 14,00  

2. Signalinės juostos tiesimas  m. 14,00  

3. 
Sudedamų - remontinių d160mm vamzdžių 
sumontavimas 

 m. 14,00 
 

4. Išpildomosios dokumentacijos paruošimas  kompl. 1,00  

5. Geodezinės nuotraukos paruošimas  kompl. 1,00  

PASTABOS: 
1. Kiekiai tikslinami darbų vykdymo metu; 
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ŠIAME RAŠTE PATEIKTĄ INFORMACIJA KOPIJUOTI IR NAUDOTI BE UAB „CONCEPTUS GROUP“ IR UŽSAKOVO SUTIKIMO DRAUDŽIAMA 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

1. Kabelių signalinė juosta 

 Techniniai reikalavimai 

Eilės 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1 Pagaminta iš polietileno PE 

2 Spalva Geltona 

3 Skirta naudoti  Žemėje 

4 Pakavimo kiekis ≥ 50 m 

5 Aplinkos temperatūra –35 … +35 oC 

6 Juostos storis ≥ 0,5 mm  

7 Juostos plotis Nustatomas užsakant: 

150* mm 

8 Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  “Dėmesio! Kabelis” 

9 Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

10 Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
2. Sudedamas HDPE vamzdis d160mm 

 

Išorinis diametras:   160mm 

Spalva:    Raudona 

Temperatūra:   -5 °C iki +75 °C (montavimo) 

Mechaninis atsparumas:  750 N/20 cm 

Atsparumo smūgiams klasė:  N. 

Pagal standartą:   EN61386-24. 

Tamprumo modulis:   1300-1750 MPa.  

Ilgis:     3 m (sudedamas) 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. BENDRIEJI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI  
 
 

Privaloma vadovautis normatyviniais dokumentais: 
 STR 1.04.04:2017 9 priedo 27.3.1 p. (redakcija nuo 2024.11.01);  
 (pvz. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės; 
 Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas;  
 Elektros tinklų apsaugos taisyklės;  
 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės; 
 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės;  
 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;  
 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai;  
 Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus ir kt. 
 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1.2 p.  
 „Žemės darbai“ 
 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių 1172 p.,  
 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 144, 145 p.,  
 Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių 292 ÷ 

300 p. STR 1.04.04:2017 8 priedo 29.3.2 p. 
 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, STR 1.06.01:2016 
  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“,  
 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai,  
 Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus ir kt.). 

 
Statybos darbai vykdomi laikantis LR galiojančių įstatymų ir teisės aktų, kvalifikacinių reikalavimų 

rangovui, reikalavimų darbų saugai, dirbančiųjų higienos poreikių užtikrinimo, aplinkosauginių reikalavimų ir 
trečių asmenų teisių nepažeidimo. Tu būti gauti leidimai žemės darbams ir kt. Statinio statybos darbus gali 
vykdyti tik atestuotos įmonės ir apmokyti specialistai. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir 
tvarką, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 

Darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis prižiūrėtojas, kuris gauna (jei reikalingas) leidimą statybai 
vykdyti. Rangovas pateikia paraiškas sąlygoms laikiniems statiniams už sklypo ribų įrengti. 

 
2. PAGRINDINIAI DARBAI 
 

Žemės kasimo darbus galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidimą. 
Prieš pradedant kasimo darbus, trasa turi būti tiksliai pažymėta: 
- ašinės ir šoninės linijos, žyminčios tranšėjos platumą; 
- požeminiai įrenginiai; 
- trasos kertami kabeliai; 
- tranšėjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas įvairus gylis. 

Kasant duobes ar tranšėjas gyvenvietėse, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai su 
įspėjamaisiais užrašais. Prie tų darbo vietų, kur reikia, kad transportas važiuotų atsargiai, reikiamu atstumu 
turi būti pastatyti kelių ženklai, o nakties metu prie aptvarų turi degti raudoni šviesos signalai. 

Trasoje esantys medžiai ir šulinių landos turi būti apsaugoti nuo žemės užpylimo. Prie priešgaisrinės 
apsaugos šulinių turi būti paliktas laisvas privažiavimas. Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per 
tranšėjas turi būti padaryti laikini tilteliai. 

Gatvėse tilteliai turi būti paskaičiuoti 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus — 7 tonų svoriui. 
Duobės šuliniams įrengti kasamos mechanizuotai, išskyrus lyginimą, valymą ir panašius darbus, kurie 

atliekami rankiniu būdu. 
Tranšėjose atliekamų darbų etapai: 
- kasimas ir akmenų išrinkimas; 
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- išlyginamojo sluoksnio užpylimas ir sutankinimas; 
- vamzdžių paklojimas; 
- pirminio užpylimo sluoksnio formavimas; 
- galutinio užpylimo sluoksnio formavimas. 

Ant tranšėjos dugno formuojamo išlyginamojo sluoksnio minimalus storis yra 100mm; 
maksimalus išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 
10% vamzdžio skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau 20mm). Jei gruntas atitinka šiuos reikalavimus, 
išlyginamojo sluoksnio nereikia. 

HDPE vamzdžio klojimas grunte. Prieš montavimo darbus vamzdžiai prie tranšėjų sudedami taip, kad į 
juos nepatektų paviršinis vanduo. Vamzdžiai, turi būti patikrinti ir nuvalyti nuo purvo, sniego, ledo, tepalų ir 
kitų medžiagų. Tranšėjos ar iškasos dugne geodezininkas patikslina ir naujai nužymi vamzdžių klojimo 
trasos ašį, trasos posūkius, peraukštėjimus, šulinių įrengimo vietas. Žymint visa trasa suskirstoma į 
atskiras atkarpas tarp šulinių. Vamzdžiai turi būti su skiriamaisiais gamykliniais numeriais ir turėti pasus 
(sertifikatus). Objekte gautų vamzdžių duomenys, vamzdžių klojimo vieta pagal darbo brėžinius įrašomi į 
statybos darbų žurnalą ir pažymimi atliktų darbų išpildymo schemoje. Ritiniuose arba būgnuose tiekiamos 
HDPE vamzdžių dalys tiesiamos arba tiesiogiai į iškastą tranšėją, arba naudojant kabelio klotuvą. Atskiros 
HDPE vamzdžio dalys turi būti sujungtos viena su kita aukšto slėgio HDPE movomis, kad susidarytų 
pakankamo ilgio vamzdžius kabelio atsargoms. HDPE movos turi būti montuojamos tuoj pat, kai tik 
paklojamas vamzdis. Vamzdžių sudūrimai turi būti pakankamai hermetiški bei stiprūs, kad atlaikytų į 
vamzdį tiekiamo oro aukštą slėgį. 

Vamzdžių montavimas atliekamas pagal atitinkamus standartus, statybos normas, projekto aprašymus. 
Prieš užpilant paklotus vamzdynus, darbų vykdytojas surašo paslėptų darbų patikrinimo aktą, kuri pasirašo 
pats ir techninės priežiūros inžinierius. 

Tranšėjų kasimas vamzdžių paklojimui vykdomas rankiniu arba mechanizuotu būdu. 
Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos briaunos. 
Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įruošiamas dugno pagrindas iš purios žemės 10 cm 

storio, o molyje arba priemoliuose– smėlio pagrindas. 
Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiama: 
 piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio; 
 priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 
 priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio; 
elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu.  
 Tranšėjos užpilamos iškastu gruntu - be akmenų ir statybinių šiukšlių. 

 
DARBŲ SAUGA 
Tranšėjų bėginių kasamųjų ir kabelių klotuvų mašinistai, ekskavatorininkai, traktoristai ir verstuvų 

(buldozerių) mašinistai, kasantys tranšėjas, ir kabelius tiesiančių darbininkų brigadininkas privalo būti 
supažindinti su kabelių tiesiamos trasos ypatingomis savybėmis (kelio statiniais, priartėjimais prie požeminių 
komunikacijų ar jų kirtimais ir kt.) ir darbo sąlygomis, apie ką darbų vykdytojas arba brigadininkas įrašo darbų 
eigos žurnale. Iki pradedant darbus, tranšėjų kasamosios ar kabelių klotuvo mašinistui arba žemkasių 
brigadininkui (kai gruntas tvarkomis rankomis) turi būti perduoti tiesiamos kabelių linijos gylio pakeitimo ir 
trasos tiesinio nutolimo nuo kelio ašies žiniaraščiai. Šiuos dokumentus pateikia darbų vadovas. 
Techninio projekto pagrindu atliekami darbai 

• Atliekama projekto ekspertizė (kai ji privaloma ar kai to pageidauja statytojas); 
• Gaunamas statybą leidžiantis dokumentas; 
• Parenkamas statinio statybos rangovas; 
• Rengiamas darbo projektas; 
• Parenkami statybos produktai, įrenginiai ir pagal pateiktas technines specifikacijas, vadovaujantis 
darbo projektu, atliekami statybos darbai; 
• Vertinama (pagal techninių specifikacijų reikalavimus) statybos darbų ir pastatyto statinio 
normatyvinė kokybė; 
 

Gaisrinė sauga 

Rangovas privalo įvykdyti Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimus. 
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Esamą ryšių vamzdį d110mm apsaugoti remontiniais d160mm. vamzdžiais L-14m.

EKSPLIKACIJA:
01 - Esamas daugiabutis gyv. namas
02 - Esamas daugiabutis gyv. namas
03 - Esamas įvažiavimas
04 - Proj. aikštelė su esamu tvarkomu privažiavimo keliu
05 - Proj. aikštelė su esamu tvarkomu privažiavimo keliu

NAGRINĖJAMA
TERITORIJA

SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Esama kadastrinė sklypo riba

Tvarkomos teritorijos darbų riba

Demontuojama

Kertamas medis

Išsaugomas esamas medis

Proj. naujas medis

Proj. dekoratyvinių želdinių masė su pušies mulčio danga

Esami dekoratyviniai želdiniai

Proj. bet. trinkelių danga

Proj. asfalto danga

Proj. vejos danga

Proj. suoliukas

Proj. šiukšliadėžė

Proj. dvipusiai dviračių stovai
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KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (DAUGIABUČIO NAMO KIEMO
AIKŠTELIŲ), ŽVEJŲ G. 45, PALANGOS M., STATYBOS PROJEKTAS

Projektuojamas sudedamas (remontinis)
d160mm. vamzdis

Pastaba:
1. Modernizuojant pastatą (apšiltinant fasadus ir cokolį), būtina
apsaugoti ir nepažeisti esamų inžinerinių tinklų (elektroninių ryšių (telekomunikacijų)). Vykdant darbus, išsikviesti
atitinkamų institucijų atstovus.
2. Vykdant pastato modernizavimo darbus išsaugoti esamus įvadus į
pastatą su esančiais ryšių kabeliais, skirstomąsias dėžutes ir ryšių
kabelius, Išsaugoti kitų žinybų kabelius.
3. Ant fasadų esančios, ryšių spintos ar paskirstymo dėžutės ir kt. įrenginiai išsaugomi, esant poreikiui,
atkeliami, permontuojant. Elektros kabelinės spintų atitraukimas esant
poreikiui, sprendžiamas atskirais projektais. Perkėlimo darbus gali
vykdyti nustatyta tvarka atestuota įmonė. Atviri laidai, kabeliai,
pakloti ant sienų, turi būti įvedami į laidadėžes
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