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STATINIY RODIKLIAI

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 5 priedas

Pavadinimas vitl\anna;:as Kiekis Pastabos
| SKYRIUS - SKLYPAS

Valstybiné Zemé.

1. Zemes skiypas me 2480 [aeidas nearnefanor
néra suformuoto sklypo.

2. Sklypo uzstatymo intensyvumas % -

3. Sklypo uzstatymo tankis % -

4. Dviraciy stovéjimo viety skaicius vnt. 13

VII SKYRIUS -

KITI INZINERINIAI STATINIAI

12. Kitos paskirties inzineriniai statiniai

Il gr. Nesudétingas,

12.1. Aikstelé su privaziavimo keliu m? 571,80 Danga — asfaltas
12.2. Aikstelé su privaziavimo keliu m? 163 gagrr]é’;ef;ggjt’;gsas’
12.3. Aikstelé (pésciyjy takai) m2 474,50 Il gr. Nesudétingas,

Danga - bet. trinkelés

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus
Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas

Aurimas DaliSanskis, atestato Nr. 37930

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr.)
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

1. PROJEKTO PAVADINIMAS - Kitos paskirties inzineriniy statiniy (daugiabucio namo kiemo
aiksteliy), Ganykly g. 69, Palangos m., statybos projektas;

2. STATYTOJAS / UZSAKOVAS — Palangos miesto savivaldybé;

3. STATYBOS RUSIS — nauja statyba;

4. STATINIO KATEGORIJA — nesudétingas;

5. PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS - 2024 m. — 2025 m.

6. STATYBOS VIETA — Ganykly g. 69, Palangos m.;

7. KADASTRO NR.: nesuformuotas sklypas, valstybiné zemé;

8. ZEMES SKLYPO UNIKALUS NR.:-;

9. SKLYPO PLOTAS - - ha, nagrinéjamos teritorijos plotas — apie 2480 m?;

10. SKLYPO PAGRINDINE NAUDOJIMO PASKIRTIS: -;

11. SKLYPO NAUDOJIMO BUDAS: -;

12. STATINIO PROJEKTO ETAPAI — techninis darbo projektas;

13. PROJEKTO SUDETIS ir pavadinimas pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé”“.

14. DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTINIS
PASIULYMAS — Projektavimo uzduotis, galiojantys jstatymai, reglamentai, normos ir taisyklés.

2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTI PROJEKTINIAI PASIULYMAI

Projektinis pasillymas yra parengtas vadovaujantis galiojanCiais teisés aktais ir normatyviniais
dokumentais pagal ,Lietuvos Respublikoje galiojanéiy statybos verslg reglamentuojanciy teisés akty ir
normatyviniy dokumenty rodykle".

Zemiau pateikiamas pagrindiniy bendryjy reikalavimy normatyviniy dokumenty sgrasas.

Pagrindiniai teisiniai dokumentai:

LR statybos jstatymas;

LR architektiros jstatymas;

LR Zemeés jstatymas;

Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymo projektas;

Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®;

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.01.08:2002 , Statinio statybos risys®;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas®;

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra®;

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas®;

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

STR 2.01.01.(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo;

STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reik8més keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintas LR
Aplinkos ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;

DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lary | LaDA
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STR 2.01.12:2024 ,Statyby klimatologija“;
STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas"“.

Higienos normos:
HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
jy aplinkoje*;

Kiti dokumentai:

LST 1516 :1998 ,Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai*.

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010-12-07 jsakymas Nr. 1-338 (Zin., 2010, Nr. 146-
7510).

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keiianciu teisés aktu.

Projekte naudotos kompiuterinés programos, kuriomis parengtas projektinis pasialymas:
— Braizymas: AutoCAD, Revit;
—  Tekstiniy dokumenty forminimas: Microsoft Office programinis paketas.

3. NAGRINEJAMOS TERITORIJOS VIETA, APLINKINIS KONTEKSTAS
> y. p; .,f}LTc... e ‘( / ': '-_‘wb &Y T

Vietos schema

Analizuojama teritorija (apie 2480 m? ploto) yra Palangos mieste adresu Ganykly g. 69. Nagrinéjama
teritorija yra nesuformuotame sklype (valstybinéje Zzeméje).

Rytinéje puséje teritorija ribojasi su Ganykly gatve, i§ kity pusiy apsupta daugiabudiais
gyvenamaisiais namais.

DOKUMENTO ZYMUO
A1-1365-TDP-SP-AR

LAPAS LAPY LAIDA
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4. PAZINTINIAI DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA

Klimatas

Klimatiniai duomenys — Klaipédos stotis:

Oro temperatura: vidutine metiné oro temperatira 7°C, SilCiausio ménesio (liepos) vidutiné
temperatira 16,6°C, $al¢iausio ménesio (sausio) vidutiné temperatira -2,8°C. Sildymo sezono $algiausiy
pary temperatira -14 °C.

Santykinis oro drégnumas - metinis santykinis oro drégnumas — 81 %.

Véjas - vidutinis metinis véjo greitis — 5,2 m/s, Ziema vidutinis vyraujancio piety krypties véjo greitis
5,1-6,1 m/s, vasarg vidutinis vyraujancio vakary krypties véjo greitis 4,2-4,6 m/s.

Krituliai - vidutinis metinis krituliy kiekis 735 mm.

Sniego danga - vidutinis sniego dangos storis per Zziemg 13 cm, maksimalus sniego dangos storis
59 cm.

Dirvos temperatiira — metiné dirvos pavirSiaus temperattra 9 °C.

Lietuvos sniego apkrovos rajonas — .

Sniego antzeminés apkrovos sk charakteristiné reik§mé - 1,2 sy, kKN/m?

Lietuvos véjo apkrovos rajonas — Ill.

Véjo grei€io pagrindiné atskaitiné reikSmeé vieo - 32 Viero M/s.

Reljefas

Nagrinéjamos sklypo teritorijos reljefas yra beveik lygus, zeméja ryty kryptimi. Sklypo perkritis apie
20- 30 cm.

Augantys Zeldiniai

Teritorijoje auga keli pavieniai medZziai, arCiau daugiabucio auga krimai.

Kulturos paveldo vertybés
Vadovaujantis Kultiiros vertybiy registro duomenimis, teritorija nepatenka j Kultiros paveldo objekty
ir vietoviy teritorijg.

Geologinés salyqos

UAB ,InGeo” atliko inZinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus adresu Ganykly g. 69 ir Zvejy g.
45, Palangos m. sav. Lauko darbai vykdyti 2024m.rugséjo mén.

Statinys priklauso antrai geotechninio projektavimo kategorijai.

Geomorfologiniu pozilriu teritorija yra Batingés terasuotoje pajurio lygumos mikrorajone, Baltijos
juros pakrantés rajone, Baltijos jaros duburio srityje.

Pagal karsto-sufozijos kategorijos pavojinguma, teritorija priskiriama nepavojingai. 18tirtgjg geologine
sandarg sudaro holoceno augalinis sluoksnis (pdlV), technogeniniai dariniai (tIV), limnoglacialinés Baltijos
ledyninio ezero nuosédos (IgllIB), virSutinio pleistoceno Baltijos posvités glacialiniai (gllIbl) dariniai.

Pagal stiprumines savybes priskiriami silpny (IGS 1, 2,5), vidutiniy (IGS 3) ir stipriy (IGS4) grunty
kategorijai.

Dirbtinis gruntas (Mg): smelis jvairus su statybinio lauZzo atlickomis, rudas. Istirto

IG5 1 sluoksnio storis siekia 0,7 m.

Tolygiai iSraSiuotas smelis (Sal), rusvas, purus, sausas. IStirto sluoksnio storis
IGS2 e

siekia 1,2-2,5 m.

Tolygiai isrosiuotas smelis (Sall), rusvas, vidutinio tankumo, sausas. IStirto
IGS3 } i okl cdaled

sluoksnio storis siekia 0,6-0,7 m.

Tolygiai iSragivotas smelis (Sal), rusvas, tankus, sausas-vandeningas. IStirto
IGS 4 } i okl cdald

sluoksnio storis siekia 3,0 m.
IGS 5 Mazo plastiskumo molis (CIL), su Zvirgzdu ir gargZdu, bei smelio ir dulkio lgsiais,

pilkas, silpnas. IStirto sluoksnio storis siekia 2,1 m.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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Hidrogeologinés salygos

Sklypo ribose tyrimy metu gruntinis vandeningas horizontas sligsojo 2,5-3,2m gylyje nuo zemés
pavirSiaus (abs. a.6,10-6,40m). Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo krituliy kiekio, mety
sezono ir gruntinio vandens sgsajos su pavirSiniais vandenimis. Tac€iau sausuoju arba drégnuoju mety
laikotarpiu jis gali kisti. Statybos metu iSkasose kaupsis pavirSinis ir krituliy vanduo.

5. SPRENDINIAI

Teritorijoje numatoma jrengti naujg aikStele (danga — asfaltas), péscCiujy takus (danga — bet.
trinkelés), atnaujinti esamy privaziavimy asfalto dangas (jrengiant su naujais pasluoksniais).

Taip pat numatoma teritorijg apzeldinti, suteikiant jai jaukumo. Salia apZeldinty viety, gyventojy
patogumui, numatoma jrengti suoliukus su SiukSliadezémis.

Ties jéjimais j daugiabutj namg numatyti dvipusiai dviraciy stovai.

Didzioji esamy medziy dalis iSlieka esama. Taciau dél dangy jrengimo dalj jy numatyta persodinti.

5.1. Pastaty, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy altitudziy parinkimas

Nagrinéjamos teritorijos reljefas Zeméja Siaurés ryty kryptimi. Pastatai Siuo projektu nenagrinéjami.
Projektuojamy aiksteliy ir taky altitudés parinktos atsizvelgiant j jy esama padét;.

Sklypo reljefas planiruojamas stengiantis iSlaikyti tokj patj ar bent panasy esamam reljefui.

Inzineriniy tinkly altitudziy parinkimag ziuréti atskirose projekto dalyse.

5.2. Sklypo susisiekimo komunikacijy aprasymas. Transporto ir pés¢iyjy srauty sprendimai

Jvaziavimai j teritorijg lieka esami, t.y. pietrytingje ir Siaurés vakarinéje dalyje.
Pésciujy takai numatyti aplink daugiabutj namg kartu su jungtimis su kitais esamais takais.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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5.3. Sklypo dangy sprendiniai

Pésciyjy takams projektuojamos kietos dangos i$ pilkos spalvos bet. trinkeliy. Tvarkomam esamam
privaZziavimo keliui su aik8tele parinkta nauja asfalto danga su pilnai nauja dangos konstrukcija
(pasluoksniais). Likusioje teritorijoje sodinama veja.

5.4. Dangos

Numatytos kietos dangos — asfaltas, bet. trinkelés.

Dangos parinktos pagal ,Keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles® ir pagal
KTR 1.01:2008 "Automobiliy keliai" statybos techninj reglaments.

PrieS jrengiant dangas, biUtina esamg gruntg sutankinti, véliau sutankinti pavirSiy (lyginimas) iki
reikalaujamy rodikliy (vadovaujantis |T SBR 19).

Visoje planuojamoje teritorijoje bus jrenginéjamos naujos, pilnos konstrukcijos dangos.

|]8alo gylis Palangos mieste pagal interaktyvy Lietuvos teritorijos kartografavimg (zonavima) yra 1,30

Asfalto dangos konstrukcija
Asfalto dangos konstrukcija parinkta remiantis,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés”.

Projektuojamos dangos konstrukcijos apsauginio Sal€iui atsparaus sluoksnio parinkimas

Pradiniai duomenys skaiciavimui:

Projektuojamo kelio dangos konstrukcijos naudojimo sglygos:

(A=0) néra jokiy specifiniy klimato salygu;

(B=0) Vandens poveikis dangos konstrukcijai — iki 1,5 m gylio po Zzemés sankasa nepasireiSkia
ilgalaikis ar trumpalaikis drékinimas gruntiniu vandeniu;

(C=+5) Kelio padétis — iSkasoje, pusingje iSkasoje;

(D=0) Zona prie dangos — gyvenvietése su vandeniui laidzia zona prie dangos.

Projektuojama dangos konstrukcija:

— Atlikus projektuojamos kelio projektinés apkrovos vertinimg, nustatyta dangos konstrukcijos klasé
- DK 0,1;

— Atsizvelgiant j dangos konstrukcijos klase pagal taisykliy 9 lentelés 3 eilute (pastabg Nr.1) parinkta
dangos konstrukcija:

8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis;

20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis.

Skaiciavimai:

1. Pirminis maziausias SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaiCiuojamas pagal
projekting dangos konstrukcijos klase, F3 grunto sluoksniu pagal taisykliy 6 lentelés duomenis: 0,5 x 130
=65,0 cm.

2. Pirminio maziausio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal taisykliy 7
lentelés duomenis: 65+0+0+5+0=70cm;

3. Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio storis apskaiCiuojamas iS5 maziausio Sal€iui atsparios
dangos konstrukcijos storio atimant projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksniy storius: 70 — 8 — 20 =
42 cm.

ISvada: apsauginio Sal€iui atsparaus sluoksnio storis yra 42 cm.

Projekto sprendiniuose numatyta pakloti geosintetines medziagas, kurios atskirs ir sutvirtins kelio

pagrinda.
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Asfalto dangos konstrukcija:

Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis i§ AC 16 PD, h=8 cm

Biriy medziagy pagrindo sluoksnis i$ 0/45 frakcijos dolomito skaldos, h=20 cm, Ev22120MPa
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis, pralaidumo vandeniui koef. k= 1x10-5/ m/s, h=42 cm,
Ev2=100Mpa

Armuojantis geotinklas 30kN/m;

Neaustiné geotekstilé 250 gr/m2;

Sankasos gruntas, Ev2245MPa

Bet. trinkeliy dangos konstrukcija

Bet. trinkeliy dangos konstrukcija (pésc€iuju eismas):

Betoninés trinkelés (200x100x80 mm)

Skaldos atsijos (fr. 0/5 mm) h=30 mm

Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45 mm ) h=150 mm, Ev>.= 100 MPa
Apsaug. SalCiui atsparus sl., 190 mm

Neaustiné geotekstilé 2150g/m2 (GRK 3 klasés)

Sutankinto grunto sluoksnis, EV2 = 30 Mpa

Bet. trinkeliy dangos konstrukcija (motorizuoto transporto eismas):

Betoninés trinkelés (200x100x80 mm)

Skaldos atsijos (fr. 0/5 mm) h=30 mm

Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45 mm ) h=150 mm, Ev2= 120 MPa
Apsaug. SalCiui atsparus sl., h=44 cm, Ev2=100Mpa

Neaustiné geotekstilé 2150g/m2 (GRK 3 klasés)

Sutankinto grunto sluoksnis, EV2 = 45Mpa

Dangos konstrukcijos pagrindai traktuojami kaip nesuriStieji mineraliniy medziagy miSiniai.
Nesuristiesiems mineraliniams medziagy miSiniams ir gruntams taikomi reikalavimai pagal LST EN 13285
kategorijas. Nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai turi bdti gaminami ir laikomi taip, kad jie stabiliai
iSlaikyty savo savybes ir atitikty reikalavimus, i$vardintus TRA SBR 19 bei TRA UZPILDAI 19. Atliekant
bandymus yra taikomos norminiy dokumenty TRA ASFALTAS 24 nuostatos.

5.5. Pastaty, inzineriniy statiniy, tinkly ir susisiekimo komunikacijy iSdéstymas sklype

Pastatai nenagrinéjami, aikstelés projektuojamos prieSais esamg daugiabutj nama, pésciyjy takai
lieka esamose vietose. Jvaziavimas liecka esamas.
Inz. tinkly iSdéstymas pateikiamas atskirose TDP projekto dalyse (LVN, LE, LER).

5.6. Vertikalus suplanavimas, lietaus nuvedimas

Nagrinéjamos teritorijos reljefas zeméja ryty kryptimi.

Sklypo reljefas planiruojamas stengiantis iSlaikyti tokj patj ar bent panasy esamam reljefui.

Lietaus nuvedimas nuo pésciujy taky projektuojamas skersiniai nuolydziais link vejos. Aiksteléje
numatytas lietaus nuoteky surinkimas.
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5.7. Nuzyméjimas

Topografiné nuotrauka buvo parengta (2024 m.). Projektuojamy tasky nuzymeéjimas atliktas
koordinatémis (LIT-LKS 94 koordinaciy sistemoje). Prie$S pradedant darbus tikslinti atstumus nuo ju.

5.8. Zmoniy su negalia judéjimo ir jy transporto stovéjimo bei judéjimo galimybés

Siuo projektu transporto stovéjimo vietos nenagrinéjamos, aiksteliy horizontalus Zenklinimas
nenumatomas. Darbai bus vykdomi atskiru projektu. Asfaltuotoje aikSteléje iSilginiai ir skersiniai nuolydziai
numatyti ne didesni kaip 1:50 (2 proc.).

Visa teritorija pilnai pritaikyta Zmonéms su negalia. Pésg&iyjy takai projektuojami vadovaujantis ZN
reikalavimais. Salia pésciujy taky nenumatytos klidtys. Taky iilginiai nuolydziai nevirija 1:20, skersiniai
nuolydziai nevirsija 1:50 (20 mm/m).

Takuose staigiy auks¢&iy perkritimy nenumatyta. Esant poreikiui, maksimalus auk3c¢iy skirtumas gali
bati iki 5 mm.

5.9. Aplinkos apzeldinimas

Atliekant statybos darbus, kad bdty iSsaugoti gretimuose Zemés sklypuose augantys Zeldiniai,
privaloma:

ISpurenti ir patresti Zzeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis pries statybos pradzia,
kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

Iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje ir ariau kaip 5 m nuo
jvaziavimo ar iSvaziavimo i$ statybvietés vazZiuojamosios dalies krasto:

e medziy grupes ir krimus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo
medziy kamieny ir 1 m nuo kramu;

e pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati ne arciau kaip 0,5
m nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir gyliau;

Aptveriant visg statybviete, neaptverti j jg nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;

Saugoti nuimtg nuo Zemés sklypo uZstatomos dalies dirvoZzemj tam tikslui skirtose vietose,
apsaugant jj nuo uztersimo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad bity galima jj panaudoti sklypo sutvarkymo
ir zeldinimo darbams;

Nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir
jrenginiy prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne ar€iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2
m nuo kridmy. Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimy;

Nekasti tran8éjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) arciau kaip
3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ar€iau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki
15 cm ir ar€iau kaip 1,5 m — nuo krimy, skaiciuojant atstumg nuo krastinio stiebo;

Tvirtinti tran8éjy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidziamu atstumu prie medziy ir krimuy,
sienutes statramsdiais;

Uzpilti Zzemémis pagal projektg padarytas tran$éjas per trumpiausig laikg, bet ne ilgiau kaip per
ménes;j;

Medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne
maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio paviriaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

Nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zemiau) natdralaus grunto lygio prie medzio Sakny kaklelio ir
iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

Kai vykdant statybos darbus (jskaitant jvaziavimy, gatviy, keliy jrengimg ar remontg) pazeidZiama
kad nei$Salty Saknys, jas bdtina apSiltinti. Pazeidus medzio Saknis, medzio lajg galima iSretinti
vadovaujantis MedZiy ir kriimy priezidros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny
priezidros taisyklémis.
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Baigus statybos darbus, privaloma:

— apzeldinti pagal statinio projektg, nepazeidziant Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny
jrengimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 29 d.
jsakymu Nr. D1-717 (Zin., 2008, Nr. 2-77);

— sutvarkyti Zeldinius teritorijoje uz statinio sklypo riby, jei ji buvo naudojama vykdant statybos
darbus.

Atsodinamalatstatoma veja
Po vertikaliojo Zemés sluoksnio planiravimo numatoma pazymétas zonas apzeldinti veja specialiai
tam skirtu sékly misiniu.

5.10. Sklypo aptvérimas
Projekte teritorijos aptvérimas neprojektuojamas.
5.11. Komunaliniy atlieky surinkimo aikstelés

Miesty dalyse, kuriose vyrauja gyvenamieji daugiabuciai namai, komunaliniy atlieky konteineriy
aiksteles statyti ne didesniu kaip 150 metry atstumu nuo gyvenamojo daugiabucio namo. Atstumas iki
konteineriy aikStelés nustatomas matuojant tiesia linija nuo daugiabuc¢io namo kampo, kuris yra arciausiai
konteineriy aikstelés.

Ganykly gatvéje yra esama komunaliniy atlieky surinkimo aikstele, 66,27 m atstumu nuo
daugiabucio gyvenamojo namo. Todel nauja aikStelé neprojektuojama.

1 -
y

Komunaliniy atlieky surinkimo aikStelés schema

5.12. Gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy jvaziavima j sklypa, privaziavima prie statiniy
ir apsisukimo aiksteles

Gaisrinés masinos | tvarkomg teritorijg galés jvaziuoti per esamg, ne siauresnj nei 3,5 m ir ne
zemesnj nei 4,5 m, kelig, kuris veda i§ Bangy j Vytauto gatve arba atvirk&&iai (i$ vytauto j Bangy gatve).
Taip pat galés patekti i§ Ganykly gatvés.
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5.13. Sklypo insoliacijos, pastato iSorés aplinkos triukSmo rodikliai, vibracijos rodikliai,
sanitarinés apsaugos zonos

Siuo projektu numatomi tik pésgiyjy takai ir aikstelés. Sodinami nauiji Zeldiniai pastato insoliacijos
nepazeis.

5.14. Sklypo sanitarinés ir apsaugos zonos, veiklos apribojimai

Teritorija sanitarinés zonos neturi.

Projektuojamiems inz. tinklams nustatytomos apsaugos zonos:

Lauko vandentiekio ir nuoteky tinklams po 2,5 m i$ abiejy tinklo pusiy.

Pozeminiams elektros tinklams po 1,0 m i$ abiejy tinklo pusiy.

PozZeminiams Silumos bei karsto vandens perdavimo tinklams po 5,0 m i$ abiejy tinklo pusiy.

5.15. Atlieky tvarkymas

Visas atliekas planuojama tvarkyti taip, kad nebity neigiamo poveikio aplinkai. Statybinés atliekos
turi bati atiduodamos atlieky tvarkytojams (jmonéms ar kitiems juridiniams asmenims), kurie tvarko atliekas
pagal ,Atlieky tvarkymo taisykliy“ ir kity teisés akty reikalavimus. Statybinés atliekos negali bdti
sandéliuojamos ir laikomos planuojamoje teritorijoje ir turi bati kuo grei€iau pa$alintos i$ teritorijos
priduodant jas jmonéms ar kitiems juridiniams asmenims, kurie tvarko atliekas LR jstatymy nustatyta
tvarka.

Statybos metu susidariusios atliekos turi biti iSvezamos | specialias tokiy atlieky priémimo
vietas. Surinktos antrinés Zzaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasé) perduodamos j
jmones antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandéliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos,
Sias atliekas galin&iai sandéliuoti, perdirbti ir utilizuoti jmonei.

Visi statybiniy (demontavimo darby) atlieky kiekiai bus tikslinami statybos darby metu
statybvietéje. Statybiniy atlieky kiekiai yra preliminaris.

Susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.
jsakymu Nr. 217 (LR aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymo Nr. D1-368 redakcija) patvirtintais
LAtlieky tvarkymo taisykliy“ nustatytais reikalavimais.

5.16. Projektiniy sprendiniy atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams,
teritorijy planavimo dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architekturos, aplinkos,
krastovaizdzio, nekilnojamuyjy kultiiros paveldo vertybiy reikalavimams, tre€iyjy asmeny interesy
apsaugos reikalavimams

Parengti sprendiniai atitinka privalomuosius projekto dokumentus. Techninio projekto sprendiniai
nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy.

Statinys turi blti suprojektuotas ir pastatytas i§ tokiy statybos produkty, kuriy savybés per
ekonomiskai pagrijstg statinio naudojimo trukme uZtikrinty Siuos esminius statinio reikalavimus:
mechaninj atsparuma ir pastovumag
gaisrine sauga
higienos,sveikatos ir aplinkos apsaugag
saugy naudojima.

Remiantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsniu:
1. Atliekant statinio statybinius tyrimus, rengiant statinio projektg, statant statinj, jj naudojant ir

nustatyta tvarka patvirtintais normatyviniais  statinio saugos ir paskirties dokumentais,
reglamentuojanciais:
— aplinkos apsaugg ir planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinima;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA

A1-1365-TDP-SP-AR 10 13 0




1} conceptus

— saugomy teritorijy, krastovaizdzio, nekilnojamuyjy kultiiros paveldo vertybiy ir jy teritorijy apsaugg;

— civiline sauga;

— sveikatos apsaugg ir visuomenés sveikatos prieZidrg;

— darbuotojy saugg ir sveikatg, visuomenés sveikatos saugg;

— potencialiai pavojingy jrenginiy priezilra;

— statinio priezilra;

— asmeny socialing apsauga.

2. Normuojamus atstumus tarp statiniy, tarp statiniy ir sklypo riby, atsizvelgdama j Reglamente (ES)
Nr. 305/2011 nustatytus esminius statiniy ir Sio straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus, nustato
Vyriausybés jgaliota institucija normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose.

3. Jeigu pastatuose ir inzineriniuose statiniuose statybos darbai vykdomi pagal statybos,
rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto, supaprastintg statybos,
supaprastintg rekonstravimo projektus ar kapitalinio remonto aprasg statiniuose, kuriy sarasg tvirtina
Vyriausybé ar jos jgaliota institucija, tokius pastatus ir inzinerinius statinius batina pritaikyti specialiesiems
nejgaliyjy poreikiams, vadovaujantis normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimais.

4. Statinys turi bati statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatytg statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Sios salygos yra:
statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas;
galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;
galimybé naudotis inZineriniais tinklais;
patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natlralaus apsvietimo pagal higienos
ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;
— gaisring sauga reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;
— apsauga nuo keliamo triukS8mo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés;
— apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultdros vertybiy iSsaugojimas; vertingy
Zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas.

5.17. Kita informacija

Pateikiama:

e Bréziniai;

e Techniniai reikalavimai (techninés specifikacijos) auk$Ciau pateikty priemoniy jgyvendinimui.
Specifikacijose pateiktos pagrindinés sglygos darby vykdymui, jrengimy, gaminiy ir medziagy techniniai
reikalavimai ir rodikliai, pagal kuriuos konkurso budu parenkamas inspektorius statybos darby kokybés
kontrolei atlikti;

e Sudaryti darby kiekiy Ziniarasgiai. Ziniarasgiuose pateikti medziagy kiekiai yra orientaciniai.
Medziagos, kiekiai ir darbai gali bati tikslinami darbo projekto metu. Spalvas, apdailos medziagas derinti
su statinio projekto vykdymo priezitiros vadovu, projekto autoriais bei uzsakovu;

e Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti
iSlaikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus. Projekte nurodyti darbai
turi bati jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;

Kiekvienos projektinés priemonés darbo dokumentacijg (technologine kortele, darby grafikg laike ir
kt.) darby vykdymui parengia Rangovas — darby vykdytojas. Siame projekte pateikiami minimalls

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
A1-1365-TDP-SP-AR 11 13 0




l h conceptus

reikalavimai medziagoms, gaminiams ir darby vykdymui. Rangovas gali naudoti ir kitas to tipo medziagas,
kurios yra neprastesnés kokybés nei nurodyta techniniame projekte, prie$ tai suderinus su projekto

autoriais ir UZzsakovu.
Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby prieziurg specialistai privalo turéti reikalingus

kvalifikacinius atestatus.

Sis projektas atitinka statybos techninius reglamentus, statybos normas ir taisykles, ekologinius,
higieninius ir prieSgaisrinius reikalavimus.

Projektg keisti ir koreguoti leidZiama tik gavus autoriaus bei uzsakovo sutikimus ir pries tai suderinus
su derinusiomis tarnybomis.

5.18. Gaisriniy masiny jvaziavimas | sklypa, privaziavimas prie statiniy ir apsisukimo
aikstelés

Gaisrinés masinos | tvarkomg teritorijg galés jvaZiuoti per eamag nei ne siauresnj kaip 3,5 m ir ne
zemesnj nei 4,5 m, jvaziavimg. Gaisrinés masina galés patekti prie daugiabucio namo i$ abiejy pusiy.

5.19. Mazosios architekturos sprendiniai

5.19.1. Suoliukai

Lauko suoliukas su atlodu ir porankiais.

Matmenys: 67 x 191 x 85 h cm. Svoris - 55 kg

Plieninis rémas pagamintas i$ plieno, apsaugoto nuo
korozijos ir dazyto milteliniu badu. Sédyné ir atloSas s
uosio medienos lenteliy, tris kartus dazyty arba
egzotiSkos iroko medienos, du kartus alyvuotos.

Stovas pagamintas i$ cinkuoto ir dazyto plieno juostos.
Gali bati jpetonuojamas arba ankeriuojamas.
Matmenys: 800 x 80 x 800 mm

Nurodyta kaina yra stovo, pagaminto iS cinkuoto ir
dazyto plieno.

5.19.3. Teritorijos aptvérimas

Teritorijos aptvérimas nenumatomas.

5.20. Inzineriniai sprendiniai

PavirSinis vanduo nuo aik$teliy bus surenkamas ir iSleidziamas centralizuotai | esamg lietaus

kanalizacija.
Projektuojamos teritorijos apSvietimo kabeliné linija bus uzmaitinta i§ artimiausios esamos

apSvietimo atramos.
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InZineriniai sprendiniai bus parengti vadovaujantis iSduotomis institucijy techninémis projektavimo
salygomis:
— UAB Palangos komunalinis tkis (2023-10-06 Nr. SD 140, galioja iki 2026-10-06)
— AB ESO (2023-11-03, ISK23-90825, galioja iki 2025-11-03)
— AB Telia Lietuva (2023-10-17, Nr. 3-1-0446/23)
— UAB ,Palangos vandenys®, 2023-10-09 Nr. 251/23;
Po darby teritorija bus sutvarkyta, panaudojant prie§ darbus nuimtg pavirSinj augalinj sluoksnj.

6. PROJEKTINIY SPRENDINIY ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO
DOKUMENTAMS, TERITORIJY PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIY IR STATINIO
ARCHITEKTUROS, APLINKOS, KRASTOVAIZDZIO, NEKILNOJAMUYJY KULTUROS PAVELDO
VERTYBIY REIKALAVIMAMS, TRECIYJY ASMENY INTERESY APSAUGOS REIKALAVIMAMS

Sprendiniai atitinka Lietuvoje galiojanCius Statybos techninius reglamentus, Higienos normas,
teritorijy planavimo dokumentus. Projektas nepaZeidzZia valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenes ir
treCiyjy asmeny interesy.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA

A1-1365-TDP-SP-AR 13 13 0




l | conceptus

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TURINYS
1. Bendri nurodymai statybos darby vykdymui ir medziagoms..........c.ccoooiiiiiiiiiiiiiecieeecee e, 2
=311 - 4 o Y-V RO 9
3. DANGOS .. s 11
K T B N =1 (ol o b= g o = PSPPSRI 11
3.2. Betoniniy trinkeliy danga............ooooiiiiiiiiiiiii e 12
3.3, VEJOS JFENGIMAS .oieiiii ittt e e e e e e ettt e e e e e e e e e e ettt e e e e e e e e et it aaaaas 13
K = To ] o - PP 14
3.5, Sandarinimo JUOSTOS ..........couiiiiiiiiiiiiii e 15
S Yoo o b= Ta T IR= 18 o = 1= PO UUPPPPPPRPPIN 15
5. Paliekamos teritorijos DUKIE ... 16
6. Teritorijos priezilra, eksploatacijos iINSrUKCIja ..........ccouuiiiriiii e 16
LT I I 7= T g o (U o 1Y - TP 16
I S = (1o [V (=T aTo Lo (U o] [ ¥4 U = NS 16
LOTC T N E o T= | [V o) 1= Y4 [ = PR 16
7. TreCiyjy @SmMeny iNTErESAI......ccceee e 17
0 2025-01 | Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Projektuotojas: Projekto pavadinimas
UAB ,Conceptus group® Kjtczs paskirties inZineriniy statiniy (daugiabucio namo kiemo
Giedraiciy g. 39, R63, LT-09302 Vilnius l | i Conceptus aiksteliy), Ganykly g. 69, Palangos m., statybos projektas
37930 PV Aurimas DaliSanskis InZineriniai tinklai (9.)
007928 PDV Beata Juchnevi¢ Kitos paskirties inzineriniai statiniai (12.)
DOkum‘Fr;c():?warV]?:lggasspecifikacijos La(i)da
Statytojas: Dokumento Zymuo Lapas Lapq
LT Palangos miesto savivaldybé A1-1365-TDP-SP-TS 1 17

SIAME RASTE PATEIKTA INFORMACIJA KOPIJUOTI IR NAUDOTI BE UAB ,CONCEPTUS GROUP* IR UZSAKOVO SUTIKIMO DRAUDZIAMA




1} conceptus

1. Bendri nurodymai statybos darby vykdymui ir medziagoms

Statybos darbai turi bati vykdomi tiksliai pagal projekta, vykdant statybos priezitrg vykdanciy tarnyby
reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams bei darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biti pakeisti.

Statybos darby vykdymo ir priémimo procese bitina vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

- 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas 305/2011

- STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara®

- STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas“

- STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.*

Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju
darby eigg ir tvarka, turint leidimg darby vykdymui. Uz darby saugg atsako rangovas.

Rangos konkurso pasitlymams turi bati pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir
jrengimy technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus. Statybos metu
nerekomenduojama keisti medziagas, gaminius ar jrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso
sutikimas.

Visos atvezamos | statybg medZiagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir bati firminiame
jpakavime. Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi bti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje bei tinkami naudoti
gydymo jstaigose. Jei tokiy néra - importinéms turi bdti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmonés
paruosti standartai.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis medzZiagomis,
gaminiais bei jrengimais. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo, statinys turi tikti
eksploatacijai.

Bendrosios nuostatos

Rangovas (ir uzsakovo patvirtinti subrangovai) turi bati Lietuvos Respublikoje registruotas ir
atitinkamai atestuotas juridinis vienetas, turintis panaSaus darbo patirtj ir Siam darbui atlikti reikalingg
personalg bei jranga.

Rangovas (ir uzsakovo patvirtinti subrangovai), uzsakovui paprasius privalo pateikti savo atlikty
panasiy darby sarasg ir sudaryti sglygas juos apzidréti.

InZinierius — UZsakovo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo kuris atstovauja uzsakovui statybos metu
statinys atitikty statinio projektg, teisés akty ir normatyviniy dokumenty reikalavimus, kontroliuoti statybos
darby kokybe.

“Inzinierius” turi bati nurodytas statybos rangos sutarties dokumentuose.

Si specifikacija apima statybos darby atlikima, statybiniy mechaniniy ir elektriniy medziagy, jrengimy
tiekima, pristatymg | statybos aikstele, pastatyma ir sumontavimag. Darbas apima statybai montavima ir, jei
nenurodoma kitaip, visas medziagas batinas pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus kokie
aprasyti specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad bty pastatytas atitinkantis Lietuvos
standartus pastatas.

Zodziai “pilnas jrengimas’” turi reiksti ne tik darby atlikima ir jrengimus, nurodytus $ioje specifikacijoje,
bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti objektui
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tinkamai veikti. Rangovas turi uztikrinti, kad darbas baty atliktas teisinga seka. Rangovas privalo uztikrinti,
kad visos Darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje bty suderintos.

Rangovas turi uztikrinti ir patikrinti, kad visa jo silloma jranga ir darbai telpa j pastatuose esancig
erdve, jskaitant ribotg angy bei ortakiy dyd;.

Rangovas turi uztikrinti kad visi jrengimai ir jranga baty lengvai prieinami priziarin€iam personalui ir
kad baty pakankamai vietos palikta jrengimy priezidrai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas stovin¢iam
Zzmogui aukstis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priéjimu normaliam darbui be kliGciy prie
visy jrengimy ir prietaisy. Visi avarinio iSéjimo marSrutai turi bati laisvi praéjimui visame stovin€io zmogaus
aukstyje.

Jstatymai ir reikalavimai

Uzsakovas, Inzinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis
Lietuvos Respublikos jstatymais. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos
Respublikos standartus ir reikalavimus.

Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis, uztikrinti
jy patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti Uzsakovo tai
jforminti aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su UZzsakovu ir gauti jo pritarima.

Rangovo atliekami bréziniai ir dokumentai

Baigus darbus ir priduodant statybg turi bati parengti ir pateikti UZsakovui ir Architektui iSpildomieji
bréziniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt.
patikslinimais natdroje.

ISpildomieji bréZiniai turi bati paruosti kompiuteriu. ISpildomosios ar kitos dokumentacijos, kurios gali
pareikalauti Uzsakovas, turi bati atlikta Rangovo.

Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla kokiy
nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. TaCiau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démes;j j visus
didesnius neatitikimus prie$ spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi specifikacijos ir bréziniai. Taciau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie visus tokius
neatitikimus prie$ nuspresdamas apie konkrecig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty
ar standarty atzvilgiu.

Gaminiai, medziagos

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji. Bet
kurj specifikacijoje nurodytg importinj produktg galima pakeisti analogisku vietiniu. Vietos produktams turi
bati suteikiama aisSki pirmenybé, taCiau jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés, vietinio produkto
reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas UZsakovo sutikimas.Visos
medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su: gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu; specifikacija;
nuoroda kam skiriama; spalvos nuoroda; pagaminimo data.

UZsakovas turi teise atmesti medziagg ar jrangg, be jokiy papildomy iSlaidy UZsakovui jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja UZzsakovas.
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Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibldintos technologinés, mechaninés dalies ir
elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus Uzsakovo ir Architekto perzidrai.

Rangovas neturi uZsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo UZsakovo patvirtinimo.

Sagnaudy ziniarasC€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis
pasitlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanaSius
kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktdriniy pakeitimy gali bati sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama | jokius reikalavimus apmokéti
papildomas iSlaidas, atsiradusias dél partpintos netinkamo dydZio jrangos modifikavimo.

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati informacija turi bati nurodoma
kokiu nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrec&iai nebus nurodyta
medZiaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries jg perkant ji turés buti pateikiama
Uzsakovo patvirtinimui.

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodytg patvirtinimo tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos baty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialig kokybés kontrolés proceddra, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui
ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu
Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biti uzdengiami arba
jei negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

|pakavimas, transportavimas ir tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis, ir kokybeé turi bati nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymai

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais
dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uZsakovas yra
atsakingas uz praneSimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos
prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomos taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuoroduy.
Statybos aikSteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga buty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
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Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeistos
naujomis Rangovo sgskaita.

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako rangovas.

Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais bity lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi bati pazymeétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia
sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i naujo i$ kitos stebéjimo padéties.
AikSteléje laikomuose bréziniuose turi biti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy, privalo jvertinti paklaidy
susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebaty besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby aiksSteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais rangovais. Rangovas
sudaro instaliavimo plang prie$ pradedant darbus, o statyby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty
teisingai ir pagal projekto sumanymg. Visi darbai, kurie yra perdaryti dél aplaidumo Siuo aspektu,
nesudarys pagrindo papildomam apmokéjimui.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréZiniuose.

Jeigu darbai apima dideliy matmeny jrangos (pvz.: lifty, skirstymo spinty ir pan.) instaliavima,
Rangovas suderina darby atlikimo laika.

Ypatingai turi bati stengiamasi, kad ant tos pacCios sienos arba luby montuojama elektros arba
mechaniné arba abiejy rusiy jranga butu iSdéstyta ant sienos ar luby tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios
jrangos padétis derinama su visais instaliuotojais prie$ pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirt;.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui,turi bati numatyti iS anksto.

Bandymai ir pavyzdziai

Turi bati atlikti visi projekte, sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti
tyrimai. Rezultatai turi bati laikomi AikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy
priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet
kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé. Baigus instaliuoti
mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti Uzsakovui ar jo atstovui bei Architektui testuoti
instaliacijas, kaip reikalauja UZzsakovas bei vietinés susijusios Zinybos. Visos auk$€iau minimam testavimui
ir apzidrai reikalingos priemoneés, instrumentai ir darbas turi bati suteikiami Rangovo.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus baty atsizvelgta j tokius dalykus:
Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bldas, turi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety,
bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo badai turi bGti suderinti su InZinieriumi.
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Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus Aiksteléje ir Inzinieriy kada galima tikrinti medziagy
ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus. Patikrinimy rezultatai turi
bati uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jraSais statybos darby zZurnale.

Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi
bati saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmeés, sniego, ledo, uzsalimo,
per didelés kaitros ir per greito dziuvimo.

Montavimo angos

Kiekvienas Rangovas statybos pradzioje turi iSstudijuoti ar yra poreikis jrengti instaliacijy arba kitas
angas ir turi pateikti visus tokius reikalavimus Inzinieriui. Tik InZinieriui patvirtinus, galima jrengti angas.

Angy ir jdubimy, nenumatyty bréziniuose, jokiose laikanciose konstrukcijose palikti ar daryti
negalima, nebent tai leisty InZinierius.

Statybos metu padarytos angos turi biti tokios, kad jas bty galima lengvai uzZtaisyti. Rangovas turi
uztaisyti visas angas prieS dengdamas Silumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir
aptaisymus.

Angas uztaisyti naudojant tas pacCias medziagas kaip ir greta esanciy konstrukcijy. Lakstinése
konstrukcijose mazas angas galima uztaisyti elastingomis tarpinémis.

Varztai, tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaiCius ir kitos savybés turi bati sukonstruoti taip,
kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos,
kuriai leistina tokia apkrova. Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti
specifikacijose ir bréZiniuose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis j InZinieriy leidimo.
Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iS plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos, iSskyrus dalis, liekancias
betone. Korozijos apsauga betonu turi biti ne maziau kaip 20 mm.
Jei gelzbetoninése konstrukcijose nenumatyta metaliniy jdétiniy detaliy, visi elementai prie betono
konstrukcijy tvirtinami inkariniy varzty pagalba.

Statybvietés jrengimas

Projekto apimtyje Rangovas privalo parengti Statybos organizavimo projekto dalj. Statybvieté turi
bdti jrengta laikantis Siy projekto daliy sprendiniy. Rangovas, Statybos organizavimo projekto dalyje,
privalo numatyti reikalingg teritorijg statybvietés jrengimui ir jos vietg suderinti su InZinieriumi, Uzsakovu ir
atsakingomis institucijomis.

Statybvietés buitiniy nuoteky tvarkyma, elektros energijos tiekimg statybos reikméms organizuoja ir
apmoka Rangovas. Elektros energijos laikinam pajungimui, Rangovas privalo parengti reikiamg
dokumentacijg, jrengti reikiamg jrangg elektros tiekimui ir gauti privalomus leidimus. Rangovas
statybvietes teritorijoje privalo pastatyti statybiniy ir buitiniy atlieky surinkimui skirtus konteinerius bei
pasirtpinti jy savalaikiu iSvezimu. Atliekos statybvietéje turi bati riSiucjamos. Rangovas turi jvertinti bei
pagal poreikj jrengti gruntinio vandens pazeminimo priemones statybos periodu.

Statybos periodu statybos zona turi bati aptverta ne Zemesne kaip 1800 mm auks$¢io laikina tvora.
Rangovas privalo jrengti reikiamus laikinus privaziavimus prie statomuy tinkly. Visi laikini keliai statybvietéje
metu Rangovas privalo pasirtpinti ir apmokéti visas iSlaidas susijusias su visuomeniniy keliy eismo
organizavimu, dangy atstatymu, priezilra. Rangovas privalo valyti privaziavimo kelius statybvietes
prieigose, kurie gali bati uztersti gruntu ar kitomis medziagomis nuo Rangovo transporto. Rangovas $alia
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statybvietés privalo jrengti automobiliy ir sunkiojo transporto raty plovimo jrenginius ir neiSleisti i$
statybvietés transporto nesvariais ratais.

Bendrieji statybos darbai

Rangovas naujy tinkly klojimo vietose privalo nustumti augalinj derlingg grunto sluoksnj (jeigu yra) j
laisvg statybvietés vietg. Vykdant kasimo darbus Salia pozeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly,
komunikacijy ir keliy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis konstrukcijomis
arba jrengti klojinius (jtvarus).

Ribozenkliy pastatymas

Rangovas atsako uz visy Zzyméjimo tasky ir ribozenkliy, reikalingy darbo zonoje pradedant darba,
pastatyma.Rangovas turi uztikrinti, kad zyméjimo tasky ir ribozenkliy iSdéstymas bei aukstis neblty
pakeistas statybos metu. Jei tokie taskai atsiduria tose vietose, kurios turi bati uzstatytos, Rangovas turi
pastatyti naujus Zyméjimo taskus ir riboZzenklius prie$ panaikindamas senuosius. Rangovas turi pateikti
InZinieriui patvirtinti darby nuzyméjimo planus. Jokie pirminiai taskai ar lygiy atzymos negali biti panaikinti
be InZinieriaus Zinios. Naujy tasky tikslumas turi bati toks pats, kaip ir pirminiy.

Pozeminés komunikacijos

Prie§ pradédamas statybos darbus statybvietéje Rangovas turi iSsikviesti nustatyta tvarka j objektg
ir susitarti su Uzsakovu ir kitais pozeminiy komunikacijy savininkais, kad Sie parodyty ir/ar pazymeéty vietas,
kur yra iSsidéste jy objektai, kad jie neblty sugadinti statybos metu. Laikinas esamy poZeminiy
komunikacijy iSramstymas ir apsauga bei jy remontas Rangovui jas paZeidus turi bati jskaiCiuotas |
sutarties kaina.

Statybvietés iSvalymas

Statybvietés ivalymas apima visy kliGi¢iy, kurios gali trukdyti objekto statybai, pasalinimg. Sie darbai
turi apimti visg statybvietés teritorijg. Valymo ir lyginimo darbai apima visy medZiy, krimy, kitos
augmenijos, Sakny ir kity trukdanc&iy medziagy pasalinima i$ aikstelés.

Esant badtinybei paSalinti Zeldinius i§ statybos aik3telés, Rangovas privalo vadovautis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-87 ,Dél saugotiny medziy ir krimy
kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejuy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo,
medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos apra$o patvirtinimo“ (Zin. 2008, Nr. 17-611) ir esant reikalui
sumokéti Zeldiniy atkuriamosios vertés mokestj, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008
m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343 ,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy patvirtinimo* (Zin. 74-2907)

Kelmai ir Saknys - tiek esantys, tiek like nupjovus medzius, turi bat iSrauti ir iSvezti uz statybvietés
riby. Susidariusios duobelés turi bati uZpiltos patvirtinta medziaga ir supliktos iki tokio grunto tankio, kaip
ir aplinkinis gruntas. MedZiagos, tinkamos aplinkos tvarkymui, turi bati sudétos statybvietéje. Kitas
medziagas Rangovas turi paSalinti pagal InZinieriaus nurodymus. Rangovas padengia visas iSlaidas,
susijusias su medziagy pasalinimu.

Teritorijos sutvarkymas

Rangovas turi pasalinti iS statybos aikStelés ir atsikratyti viso statybinio lauzo bei Siuksliy,
atsirandanciy jo darby pasékoje maziausiai kartg per savaite ar dar dazniau, jei tai kliudo darbams pagal
kitas sutartis ar kity paslaugy darbams, arba gali sukelti gaisrg ar nelaimingus atsitikimus. Rangovas turi
kruopscCiai iSvalyti ir pasalinti skiedinio nuokritas, betono nutekéjimo Zzymes, klojiniy darby zymes, dervos
ir dazy pédsakus.

Visas statybinis lauzas, SiukSlés ir atlieky dalys, atsirandancios dél valymo operacijy, bus Rangovo
nuosavybe, bei turés bati pasalintos i$ statybos aikStelés tokiu bidu, kad nesukurty jokiy nepatogumy nei
gatvése, nei ribojancios nuosavybés savininkams.
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ISbandes sistemas ir uzbaiges darbus, Rangovas turi paSalinti visas SiukSles ir nereikalingas
medziagas i§ pacios statybvietés ir teritorijos aplink jg, tarp jy laikinus statinius, statybinius Zenklus,
jrankius, pastolius medziagas, statybine technikg ir jrengimus, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi
atlikdami darbus. Rangovas privalo iSvalyti darby vietg ir palikti statybviete tvarkinga.

Sklypo plotai, kuriy neuzZima valymo jrenginiai, pastatai, keliai ar pésciyjy takai, turi bati islyginti,
suteikiant jiems vienoda pavirSiy. Aplink technologinj pastatg ir technologinius jrenginius turi biti jrengtos
betono trinkeliy nuogrindos. Priéjimui nuo aikstelés j technologinj pastatg turi biti jrengtas betono trinkeliy
Saligatvis, kuris nuo vaziuojamosios dalies ir nuo vejos turi bati atitveriamas atitinkamai kelio ar vejos
bortais. Kaip dalis galutinio projekto, turi bati parengta teritorijos sutvarkymo schema ir parodyta plane.

Uzsakovo teisé valyti

Jei Rangovas nesugebéty, atsisakyty ar aplaidziai Salinty SiukSles, atliekas, laikinus statinius ar
nevalyty gatves, Saligatvius pagal ¢ia pateiktus reikalavimus, UZsakovas gali, nors ir neprivalo, pa3alinti ir
sunaikinti tokias SiukSles ir atliekas, nuvalyti gatves ir Saligatvius, o Sias iSlaidas iSskaityti iS sumuy,
mokétiny Rangovui pagal sutartj.

Aplinkos apsauga

Filtracinis audinys

Filtracinis audinys klojamas tarp uzpildo ir natdralaus grunto, kai gruntas smulkus (dumblinas smélis,
dumblas ar molis), kad smulkus podirvis nepatekty j uzpylimo medziagg arba stambias sudétines
medziagas. Filtracinis audinys turi bati klojamas pagal gamintojo specifikacijas.

Filtracinis audinys turi bati pagamintas i$ patvariy sintetiniy polimery ir turi turéti Sias savybes:

svorio kategorija >200 g/m?

pralaidumas, k-dydZio diapazonas: 10"*-10"*m/s

tempiamasis stiprumas (ardancioji apkrova) > 15 kN/m

Apzeldinimas

Rangovas turi suplanuoti augaly ir reikalingy trgsy pristatyma ir apzeldinimo darby pradzig. TrgSos
pristatomos standartiniuose maiSuose, ant kuriy turi bati pazymétas svoris, turinio apradymas ir gamintojo
pavadinimas. Apzeldinimui naudojama Zemé turi bati be akmeny, grumsty, augaly, Sakny ir kity pasaliniy
dalyky, joje negali biti panaudoty tepaly ir pan. medziagy, kenkianciy augalams.

Veja jrengiama pavasarj, vasarg arba rudenj. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui: durpiy —
juodzemio miSinys tolygiai paskleidziamas visame blsimos vejos plote 15 cm storio sluoksniu, nurenkami
akmenys, Zemeés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant Zoliy miSinj, Zemés pavirSius lengvai
iSpurenamas.

Paseéjus Zoles, zemés pavirSius dar kartg voluojamas, palaistoma. Uzaugusi 10 cm aukscio Zolé
pirma kartg pjaunama. Veliau pjaunama vél, kai zolé uzauga 15 cm. Nupjovus Zole, veja palaistoma.

Veja ravima rankomis, iSraunant ar nupjaunant piktZzoles. Rangovas jsipareigoja pagal keliamus
reikalavimus priziGréti vejg tol, kol sutartyje numatomas objektas nebus galutinai priduotas UzZsakovo
atsakomybeén.

Statybvietés paruosimo darby struktura ir vykdymo tvarka
Aikstelé nuvaloma ir iSlyginama, nuvedamas pavirSinis vanduo ir aptveriama;
Pastatomi laikini pastatai, nutiesiamos vandentiekio, elektros ir kitos komunikacijos;
Atlikus vertikaly geodezinj zyméjima, nuimamas augalinis sluoksnis ir iSlyginama aikstelé;
Vandeniui nuvesti aikStele padaroma 0,5-1 % nuolydzio;
Nuzymimi (horizontaliai ir vertikaliai) ir iSlyginami privaziavimo keliai (leidZiami ne didesni kaip 10
cm nelygumai);

AR
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Kad nebity pazeistos eksploatuojamosios (jeigu tokios yra) elektros, rySio, Sildymo, vandentiekio,
nuoteky ir kitos komunikacijos, zemés darby vykdymui reikia turéti ty tinkly planus. Rangovas privalo gauti
Siy tinkly planus savo léSomis.

Aptvérimas

Statybos darby vykdymo metu vandentiekio ir nuoteky tinkly klojimo vieta nei nuoteky valymo
jrenginiy statybvieté turi bati saugiai aptverta laikina tvora su galvanizuotais plieniniais stulpeliais.
NeuzZpildos transéjos ar kitos pavojingos vietos, nedirbant jose ar Salia jy turi bati uZtvertos tik saugia tvora
(Stop juosta negalima).

Zeldiniy apsauga

Vykdant statybos paruo$imo ir statybos darbus rangovas privalo vadovautis ,Zeldiniy apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisyklémis®, patvirtintomis 2010 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. D1-193 ,Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo* (Zin.,
2010,Nr. 31-1454).

2. Zemés darbai

Kasimo darbai

Kasimo darbai turi bati vykdomi, uztikrinant maZiausius matmenis, reikalingus jvairioms
konstrukcijoms statyti, taciau jvertinant visg reikalingg erdve darbams atlikti.

Sutvirtinimas

Jeigu reikalinga, i8kasos turi bati sutvirtintos klojiniu, audeklu ir poliais, atraminémis sienutémis,
paremianciais aplinkinj gruntg ir uztikrinanciais visy darbuotojy, vykdomy darby ir aplinkiniy statiniy
sauguma. Jokie klojiniai ar kiti sutvirtinimai neturi bati palikti iSkasose nesant Uzsakovo pritarimo. Toks
pritarimas neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés uZ aplinkiniy statiniy ir t.t. saugumg. Rangovas privalo
imtis visy Lietuvos darbo saugos taisykliy reikalaujamy atsargumo priemoniy.

Vanduo iSkasose

ISkasos turi bati nuolat palaikomos be susikaupusio vandens. Vanduo i$ iSkasy turi bati Salinamas
tokiu badu, kuris apsaugo pavirSius. Ypatingas démesys turi bati skiriamas iSkasy dugno stabilumui
palaikyti, apsaugant nuo vandens slégio poveikio, kai perkrovimas paSalinamas. Jeigu numatoma naudoti
sausinimg adatiniais filtrais, Rangovas privalo detalizuoti savo pasildlymus. Tokie pasidlymai turi uztikrinti,
kad, kartu su vandeniu pasalinus smulkias grunto daleles, nebus sumazinta aplinkinio grunto ir statiniy
atrama.

Transéjy kasimas

Vamzdynams skirtos tran$éjos turi bati iSkastos pakankamo gylio, leidzian€io patalpinti vamzdZius
su nurodytomis jungtimis, pagrinda ir tarpsluoksnj bei iSlaikant bréZiniuose nurodytus maksimalius ir (arba)
minimalius ploCius. Jeigu, kasant vamzdziy transéjas, pasitaiko akmeny ar rieduliy, jie turi bati pasalinti
maziausiai 200 mm atstumu nuo vamzdzio iSorinio pavirSiaus.

Nusédimas

Rangovas yra atsakingas uz visy medziagy ir darbo jégos pateikimg pasalinant Zalg, atsiradusig dél
pagrindy nusédimo.

ISkasy uzpylimas

Jeigu iSkasas po statiniy ar vamzdyny uzbaigimo reikia uzpilti, Rangovas privalo panaudoti tam
ankscCiau i$ jy iSkastg medziaga, kuri yra sausa arba drégna, gali bdti sutankinta, neturi gendanciy
dumblingy medziagy ar augaliniy priemaiSy. Jeigu iSkastos medZzZiagos néra tinkamos, turi bdti
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naudojamos kitos tinkamos medziagos pagal nurodyma. Uzpylimui naudojamame grunte neturi bdti
didesniy negu 150 mm akmeny ar skaldos.

UZpylimas turi bati vykdomas 40 cm storio sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis, prie$ uzpilant sekantj,
turi bati gerai sutankinamas, naudojantis patvirtinta mechanine tankinimo jrangg. Molingi gruntai turi bati
sutankinami smaginiais tankintuvais, o gradéti gruntai — vibratoriais. Tankinimas iki 500 mm atstumo nuo
vamzdyno arba statinio turi bati atliekamas rankiniais tankintuvais. Reikalinga imtis priemoniy, kad baty
iSvengta didelés medziagos masés jmetimo | iSkasg tokiu badu, kuris galéty padaryti zalos vamzdynui ar
statiniui.

Jeigu iSkasos buvo sutvirtintos ir sutvirtinimai turi bati pasalinti, jie, jeigu tai jmanoma, turi bati iSimami
palaipsniui uzpylimo metu, tokiu badu, kuris maksimaliai sumazinty grunto jgriuvimo pavojy ir uztikrinty
pilng iSkasos uzpylimg. Gruntas ant stogy, rezervuary ir poZzeminiy kamery turi bati uzpilamas tokiais
jtaisais, kurie jgalina iSvengti konstrukcijos pazeidimy dél nesubalansuoto ar pernelyg didelio apkrovimo.
Tokio uzpilto grunto tankinimas turi bati atliekamas laikantis galiojanciy LR standarty. Uzpylimas turi bati
atliekamas nedelsiant, kai tik tai praktiSkai jmanoma, bet tik po to, kai jvykdomi visi reikalingi bandymai.
Dalinai uzbaigty statiniy uzpylimas leidZziamas tik tiek ir tik iki tokio tarpinio lygio, kaip tai leidZia statybiniai
projektai.

Nekonstrukciniy pylimy formavimas

Pylimai ir kitos uzpylimui gruntu numatytos vietos, kurios néra atraminés statiniams, keliams ar
vamzdynams, turi bati formuojami i$ patvirtinty atrinkty kasimo darby metu susidariusiy medziagy. Visos
Zzemés darbams naudojamos medZiagos, patalpinamos tokiuose pylimuose arba po jais, turi bati
supilamos ir sutankinamos kuo greiCiau po iSkasimo, kai tik tai praktiSkai jmanoma, uzpilant palaidais
sluoksniais, nevirsijanciais 400 mm, taciau tinkamais naudojamam tankinimo metodui. Pylimai turi bati
tolygiai formuojami visame uzpylimo plotyje, nuolat palaikant pakankamg iSgaubtumg ir pakankamai lygy
pavirsiy, uztikrinantj, kad pavirSinis vanduo nutekés nuo jy neuzsilaikydamas. Pylimy statybos metu
Rangovas privalo kontroliuoti statybinj transportg ir nukreipti jj tolygiai per visg pylimo plot;.

Konstrukcinis uzpylimas

Tarinio uzpildymo medziagos po keliais, statiniais ar vamzdynais turi bati supilamos kuo grei€iau po
ju iSkasimo, kai tik tai praktiSkai jmanoma, ir sutankinamos sluoksniais, kaip reikalauja projektas.
Rangovas privalo atlikti laboratorinius ir vietinius sutankinimo bandymus, uzZtikrindamas, kad bus pasiektas
reikiamas sutankinimo laipsnis. Uzsakovui pageidaujant, bandymy rezultatai jam turi bati pateikti per 48
valandas nuo bandymy atlikimo.

Drenazinis vanduo

Rangovas privalo uztikrinti greitg susikaupusio lilities vandens pasalinimg nuo pylimy ir kity supilty
ploty arba uzbaigty privaziavimo keliy bei kity suformuoty ploty. Kada tai praktiSkai jmanoma, vanduo turi
bati Salinamas | aplinkinius griovius, kanalus ar kitas pavirSinio vandens drenazo sistemas. Laikinos
sistemos, skirtos vandens nukreipimui j nuolatines drenazo sistemas, turi bati apripintos reikiamomis
sgnasy sulaikymo priemonémis. Jeigu reikalinga, turi bati jrengti laikinieji vandentakiai, grioviai, drenos,
pumpavimo ar kitos priemonés, reikalingos apsaugoti zemés darbus nuo vandens.

PavirSinio vandens nuvedimo sistemos turi atitikti Lietuvos standarty reikalavimus. Keliai turi buti
nutiesti su reikiamu skersiniu nuolydziu arba iSlinkiu. Vandens nuvedimas nuo keliy gali bati pasiekiamas
jrengus pavirSinio vandens drenazg. Gali biti jrengtas tiesioginis drenazas j artimiausig vandens surinkimo
griovj. Drenazas i$ asfaltuoty ir grjsty ploty, kurie gali bati uzterSiami dumblu, turi bati sujungtas su valymo
jrenginiy nuoteky drenazo sistema.

ISbaigti pavirsiai

UZpilus iSkasas Rangovas privalo paruosti uzpiltg pavirSiy galutiniam suformavimui. PavirSius turi
bati paliktas pakankamai aukStesnis uz projektinj, kad susiformuoty nusésdamas ir susitankindamas.
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3. Dangos
3.1. Asfalto danga

Rengiant asfalto dangg Rangovas privalo laikytis TRA ASFALTAS 24, |T ASFALTAS 24, TRA
BITUMAS 23. ir TRA BE 08/15 reikalavimy.

Pagrindo - dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio sluoksnio pavirSius yra Slapias. Esamas
apatinis sluoksnis turi bati Svarus ir, jei reikia, pagruntuotas.

Dangos sluoksnius leidziama kloti esant paros vidutinei oro temperatirai ne zemesnei kaip + 5°C.

Jei klojamy sluoksniy briaunos nesutvirtinamos atsparomis, tai apatiniy ir virSutiniy dévimuyjy
dangos, skaldelés ir mastikos bei pagrindo - dangos sluoksniy asfaltbetonio briaunos jrengiamos su
nuolydziu. Atskiry sluoksniy briaunoms suteikiamas ne mazesnis kaip 2 : 1 nuolydis.

Jei reikia esamas dangos sluoksnis pagruntuojamas bitumu ar emulsija. Gruntavimui skirtos
riSamosios medziagos rasis ir kiekis parenkami taip, kad uztikrinty gerg tankinamo sluoksnio sukibimg su
esamu apatiniu sluoksniu.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés baty kiek galima tolygesnés ir baty jvykdyti jiems
keliami reikalavimai.

Dangos sluoksniy klojimas

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés baty kiek galima tolygesnés ir bity jvykdyti jiems
keliami reikalavimai.

Klojant dangos sluoksnius, tarpusavyje suderinami vienas paskui kitg nepertraukiamai atliekami
darbo procesai. Be to, atsiZzvelgiama j gamybinius pajégumus ir juos atitinkan&ius mechanizmus.

Asfaltbetonio miSinys klojamas mechanizuotai, t.y. asfaltbetonio klotuvu. Rankiniu badu misinys gali
bati klojamas maZesniuose plotuose, prie inZineriniy komunikacijy liuky ir kt.

Paklotg misinj reikia pradéti tank

(bddingos deformacijos: plentvolio ratai iSstumia miSinj j Sonus; pravaziavus plentvoliui sluoksnio
pavirSius sutrikinéja; miSinys limpa prie plentvolio raty; miSinys stumiamas plentvolio raty priekyje).
Pagrindinis pakloto miSinio sutankinimas turi bati atliktas esant jo temperatirai ne mazesnei kaip 100°C.
MiSinio temperatdrai krintant nuo 100°C iki 80°C gali biti atliekamas tik defekty taisymas (voly pédsaky,
iSilginiy ir skersiniy nelygumy Salinimas, krasty ir sitiliy galutinis pritankinimas ir pan.).

Tankinimo priemoniy skaic€ius, rasis ir svoris suderinami su klojimo darby nasumu, sluoksnio storiu,
miSinio risimi bei atmosferinémis, mety laiko ir vietovés sglygomis. Jei tai jmanoma, ruozo pradzioje reikty
atlikti bandomajj sutankinima.

Tankinimo priemonéms draudZiama stovéti ant naujai pakloto dangos sluoksnio kol jis neatves ir
neliks mechanizmy stovéjimo pédsakuy.

Dangos sluoksnio krastai, iSilginés ir skersinés sanddros turi buti taip tolygiai sutankintos, kad
pavirSiaus savybés visur bty vienodos. Dangos sluoksniy jrengimo kokybé kontroliuojama pagal lentelés
reikalavimus.

Asfalto dangos sluoksniy jrengimo kokybés kontrolés parametrai

Bandymai Bandymuy apimtis
Tikrinama Sawklon- Kc.m.t r.o- Savikontrolés Kontroliniy
trolés liniai
1 2 3 4 5
MiSinys
Temperatira klojimo metu X X kiekvienos masinos uzsakovo nuozidra
Bikle i$ pazidros X X kiekvienos masinos uzsakovo nuozidra
Paklotas sluoksnis
Lygumas X X kiekvienoje eismo juostoje | kiekvienoje eismo juostoje
4 m ilgio liniuote kas 50 m | pagal IRI reikalavimus
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iStisai (pagrindinis metodas)
arba 4 m ilgio liniuote kas
50 m

Sluoksnio plotis X kas 50 m kas 100 m
Skersinis nuolydis X kas 50 m kas 100 m
Sluoksnio storis X kas 50 m, 3 skersinio ne maziau kaip 3 vietose
profilio vietose kiekvieny (7000 - 9000) m?
pakloto sluoksnio ploto
PavirSiaus vientisumo buklé X visame jrengto sluoksnio visame jrengto sluoksnio
i$ pazidros ruoze ruoze
ISilginiy ir skersiniy sidliy X visame jrengto sluoksnio visame jrengto sluoksnio
baklé iS pazitros ruoze ruoze
Sutankinimo rodiklis (arba X ne maziau kaip 3 ne maziau kaip 3 pavyzdziai
sutankinimo koeficientas), k pavyzdziai i$ kiekvieny i$ kiekvieny (7000 -9000)
(7000 -9000) m? pakloto mZ pakloto sluoksnio ploto;
sluoksnio ploto; i$ iS mazesniy ploty- 3
mazesniy ploty-3 pavyzdziai
pavyzdziai
Pakloto sluoksnio ne maziau kaip 3 pavyzdziai
liekamasis akytumas (Tbit) i$ kiekvieny (7000 -9000)
m2 pakloto sluoksnio ploto;
iS mazesniy ploty - 3
pavyzdziai
Pakloto sluoksnio X 5 matavimai j 1 km uzsakovo nuozidra
SiurkStumas ,smeélio (nustatom kiekvienoje eismo juostoje
démés" metodu a atvésus viename vézés pédsake
(papildomas rodiklis) dangai)

Pakloto sluoksnio rato
sukibimo su danga
koeficientas (pagrindinis
rodiklis)

3-5 matavimai j 1 km
kiekvienoje eismo juostoje
viename vézés pédsake

Jei dangos sluoksniy jrengimas nutraukiamas kokiam tai laiko tarpui, per kurj paklotas sluoksnis
gali atvésti, tai klotuvas privalo nuvaziuoti tiek, kad baty galima reikiamai sutankinti paskiausiai paklotg

misinj.

Kai danga klojama keliais sluoksniais, atskiry sluoksniy skersines siiles reikia perdengti bent 20
cm. Tai galioja ir iSilginéms sitdléms.
Dangos sluoksniy sitlés turi bati tiesios. VirSutiniy dévimyjy sluoksniy isilginés sidlés priderinamos

prie asinés linijos.

Jrengiant sluoksnj keliomis juostomis iSilginés sitlés turi bati sujungiamos tolygiai ir patikimai. Jei
prie atvésusios asfaltbetonio dangos sluoksnio juostos klojama kita juosta, tai atvésusios sluoksnio
juostos Soninis pavirSius tolygiai sutepamas riSamaja medziaga. Be to, esant reikalui, taikomos kitos
priemoneés (kaitinimas ir pan.).

Pamainos pradzioje ir dirbant su pertraukomis pakloto sluoksnio skersiné sitlé vertikaliai
nukertama pilnu storiu ir tolygiai sutepama riSamaja medziaga. Po to kruopsciai prijungiamas po
pertraukos toliau klojamas sluoksnis.

3.2. Betoniniy trinkeliy danga

Betoniniy trinkeliy danga klojama, jrengus bortus arba jrengiama viskas kartu.
Projekte pescCiyjy takams numatytos bet. trinkelés 200x100x80 mm, spalva — Sviesiai pilka.
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Betoninés trinkelés

Trinkelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Sidles tarp plyteliy uzpildyti laidziu
vandeniui, 2-komponenciu sintetinés dervos uzpildu, apsaugantj grindinj nuo piktZoliy augimo. Padengus
beveik nesudaro dervos pléveles.

Bet. trinkeliy techniniai duomenys:

ISmatavimai,(mm) ilgis x plotis x aukstis 200x100x80

Standarto pavadinimas - LST EN 1338:2003

Stipris tempiant skélimu (Mpa) - = 3,6 Mpa

Atsparumas dilumui - <20 (41)

Atsparumas Sal&iui (masés nuostoliai kg/m?) - 3D (< 1,0 kg/ m2 po 28 cikly)
Vandens jgeéris % - 2B (< 6%)

Spalva — Sviesiai pilka.

Dangos geometriniy matmeny nukrypimas neturi virsyti Siy dydziy:

pagrindo plotis £ 10 cm;

pagrindo sluoksniy storis £ 10%, bet ne > 20 mm;

aukscCiy altitudés + 50 mm;

tarpai tarp plyteliy iki 8 mm;

gretimy plyteliy peraukstéjimas iki 2 mm;

pavirSiaus nelygumai 4 m ilgio atkarpoje iki 10 mm.

Paklojus trinkeles, Saligatvis turi bati Svarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydzius.

3.3. Vejos jrengimas

Jrengiant sétines vejas batina sunaikinti seng augalijg, pagerinti esamg armens sluoksnj, o jei jo néra
(po statyby) i8 reikiamo substrato suformuoti armens sluoksnj, jj patresti mineralinémis trgSomis,
kokybisSkai iSlyginti dirvos pavirsiy ir tolygiai paséti reikiama sekly misin;.

PiktZolés ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais: dviskiltés Zolés — banvelu (15-20 ml
arui), starane (10-15 ml arui), visos zolés — roundapu (50 ml arui). Nurodytas herbicido kiekis skiedziamas
25 | vandens. Panaudojus herbicidus vejy Zolés séjamos po 2—3 savaiciy (jei nebuvo naikinta veléna).

Armens sluoksnis dekoratyviosioms vejoms suformuojamas ne mazesnis kaip 15-20 cm. Jei dirvos
pH yra 5,5 ar ragStesné, dirvg batina kalkinti.

Esant pakankamam armens sluoksniui, jj batina perkasti 8-10 cm gyliu, rapestingai iSrenkant
Sakniastiebines piktZoles, statybos atliekas.

Lengvai vandenj praleidziangiuose gruntuose (smélio, skaldos, rupaus zvyro) klojamas 5-10 cm
storio priemolio sluoksnis, kad sulaikyty pavirS§ing drégme. Sunkus molingas armens sluoksnis
pagerinamas kompostinémis durpémis, kompostu, sméliu ir visa tai gerai iSfrezuojama.

PavirSiui iSlyginti naudojamos jvairios techninés priemonés. Mazi plotai vejoms iSlyginami naudojant
medinj ta8g. Nesusllgusias (iSkasinétas) sklypo vietas reikia suspausti atskirai, sutankinant gruntg. Po
lietaus nelygios vietos uzpilamos zeme. Po Ziemos susligusi zemé iSpurenama 2-3 cm gyliu ir po to
iSlyginama.

Vejoms skirtuose Zemés plotuose batina suformuoti 0,5-0,6 proc. nuolydj vandeniui nubégti.

PrieS séjg vienam arui vejos reikia iSberti 3—4 kg kompleksiniy trgSy (N8 P20 K30) ir jterpti j dirvg
akécCiomis (mazuose plotuose — grébliu). 1 ha Sarmingy sunkiy molio ir priemolio dirvy reikia N — 4-5, P—
6-9, K — 46 kg/arui veiklios medziagos trasy, o silpnai $armingoms ir lengvo priemolio dirvoms N —2-3,
P — 4-6, K — 3—4 kg/arui veiklios medziagos.

Dirva voluojama sunkiu (125-135 kg) volu 2—-3 kartus. Negalima voluoti per daug drégnos ir per daug
sausos dirvos. Atsirade nelygumai uzberiami zeme. Jei zemé buvo paruosta iS rudens, ji voluojama vieng
kartg, prie$ tai jg iSlyginus.
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Jrengiant vejg gali bati naudojami specialls dirbtiniai maitinamieji substratai: smélio ir kompostiniy
durpiy (santykiu 2:1, 3:1), ceolito ir smélio (1:9, 1:10), kuris po to maiSomas su durpémis. Geriausias
smeélio, durpiy ir ceolito miSinys santykiu 2:2:1.

Sunkiuose dirvozemiuose sausintuvai (drenos) dedami kas 4—8 m 60 cm gylyje, vidutinio sunkumo
— kas 10-12 cm ir 90—-100 cm gylyje. Sunkiuose, vandeniui nelaidZiuose dirvoZzemiuose buatina jrengti
istisinj 5—7 cm drenazo sluoksnj i5 skaldos ar keramzito (8 mm frakcijos) arba 7—10 cm storio i$
stambiagrtdzio upés smélio.

Zoliy séjos laikas priklauso nuo dirvoZemio paruo$imo ir klimatiniy sglygy. Esant pakankamai
drégmés ar turint jrengtg laistymo sistema, zoliy séklas galima séti visg vegetacijos laikotarpj. Geriausia
séti pavasarj, antroje vasaros puseje ir ankstyvg rudenj iki rugséjo antros puseés (Zoliy séklos sudygsta per
2-3 savaites).

Dekoratyvinése vejose séjami pieviniy migliy, raudonyjy erai€iny (kuokstiniy ir Sakniastiebiniy) ir
paprastyjy smilgy siauralapiy veisliy miSiniai: pieviniy migliy — 40—70 proc., raudonuyjy eraiciny — 60-30
proc. Lengvose dirvose rekomenduojamas didesnis eraiiny procentas. Vejy misiniai gali bati papildyti
daugiametémis svidrémis, taciau jy neturi bati daugiau kaip 10 proc. bendro sékly svorio (Lietuvos klimato
salygomis svidrés yra neilgaamzés Zolés). Bendra séjos norma — 20 g/m2 Zoliy sékly.

Paprastosios paskirties (krastovaizdzio) vejose séjos norma — 10-15 g/m2. Séjami tokie Zzoliy
misiniai:

-vidutinio derlingumo, sunkiuose ir drégnuose dirvoZzemiuose: raudonyjy kuokstiniy eraiciny 20
proc., raudonyjy Sakniastiebiniy erai¢iny — 30 proc., pievinés miglés — 20 proc., paprastosios smilgos — 15
proc., daugiametés svidres — 5 proc., Zzemaugiy motiejuky — 10 proc.;

-lengvuose, mazai derlinguose ir eroduojamuose dirvoZzemiuose: aviniy eraiiny — 20 proc.,
raudonyjy kuokstiniy erai¢iny — 15 proc., raudonujy Sakniastiebiniy erai¢iny — 20 proc., nendriniy erai€iny
—10 proc., pievinés miglés — 10 proc., baltosios smilgos — 10 proc., daugiametés svidrés — 5 proc., Zzemaugiy
motiejuky - 10 proc.;

-sausuose nederlinguose dirvoZemiuose: aviniy erai¢iny — 40 proc., raudonyjy kuokstiniy erai€iny -
10 proc., raudonujy Sakniastiebiniy eraic¢iny — 10 proc., plokS€iosios miglées — 10 proc., paprastosios
smilgos — 5 proc., baltosios smilgos — 10 proc., daugiametés svidrés — 5 proc., beginklés dirsuolés — 10
proc. zoliy séklos.

Séjos darbai turi bati atliekami tokia tvarka:

-dirva suvoluojama arba suspaudziama;

-mazuose plotuose séklos tolygiai paskleidziamos rankomis (pusé reikiamo sékly kiekio iSbarstoma
iSilgai sklypo, kita pusé skersai sklypg);

-dideliuose sklypuose zoliy séklos séjamos specialiomis séjamosiomis;

-siekiant, kad séklos lengviau pasiskleisty, jos sumaiSomos su sméliu ar sausa durpe;

-pasétos séklos sekliai jterpiamos j dirva: smilgy, migliy séklos — 0,9-1,0 cm, raudonuyjy ir aviniy
eraiciny — 1,0-1,5 cm, daugiameciy svidriy bei nendriniy eraiciny — 1,5-2,0 cm gyliu;

-jterptos séklos privoluojamos;

-prie$ séjant Slaituose, juose turi bati tempiami tinklai Slaitams sutvirtinti.

-lrengtos vejos dirvozemio pavirSius turi bati visg laikg drégnas. Laistoma smulkialaSiais ar ruka
skleidziangiais purkstukais. I$plautos vietos atséjamos. Zolé pirma kartg pjaunama, kai ji pasiekia 10 -12
cm aukstj.

3.4. Bortai

Prie$ klojant asfaltg, blsimos dangos krastuose pastatomi bortai. Visi vejos ir kelio bortai bus
padaryti iS pagaminty borty ant betoninio pagrindo. Bortai pagal ilgj sujungti 6 mm storio cemento
skiediniu.
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Visi bortai (nauiji ir atstatomi) turi bati taisyklingi, lygis ir prie$ pradedant klojimo darbus,
inzinieriaus patikrinti ir aprobuoti. Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia
1,0 m, bortai sutruminami rankiniu badu.

Saligatviy dangos krastuose — vejos borteliai100x20x8.

Gatveés bortai: 100x22x15cm ir 100x30x15 cm.

Visi gatvés bortai jrengiami ant 20 cm betoninio pagrindo.

Spalva — Sviesiai pilka.

Gatveés bortai ir vejos borteliai reglamentuojami normatyviniais dokumentais LST EN 1340:2003 ir
LST EN 1340:2003/AC:2006 ,Betoniniai borditrai. Reikalavimai ir bandymo metodai“.

3.5. Sandarinimo juostos

Sandarinimo juosta — tai prilydoma juosta, skirta gatviy darbams, kuri siGlése suformuoja taip
vadinamg ,minkstg sgnarj“. Tokiu badu uzkertamas kelias jtrGkimams ir vaziuojamoji kelio dalis tarnauja
ilgiau. Rekomenduotinas maziausias juostos plotis (storis) — 10 mm.

Prie$ jrengiant sandarinimo juostg sitlés Sonai turi bati sausi, Svarus, be dulkiy ir turi bati padengti
atitinkamu gruntu, kuris turi bati tolygiai uzteptas arba uzpurkstas ir paliktas i8dziGti.

Patiesti sitiliy sandarinimo juostg ir nukirpti reikiama ilgj. Pakilusiy viety kampuose juosta suduriama
priglustinai. Propano dujy degikliu iSlydyti vieng sitles sandarinancios juostos puse ir tada tinkamu jrankiu
(pvz., glaistykle, ploks€ia mente) prispausti jg prie sitlés Sono. ISlydyti dujy liepsna yra batina. PrieSingu
atveju juosta tinkamai neprikibs ir nebus norimo briaunas arba montuojamas detales sandarinancio
poveikio. Batina vadovautis gamintojo nurodymais.

4, Sodinami augalai
Zemiau pateikiamos sodinamy augaly nuotraukos. Augalai vaizduojami jau paauge. Sodinamo
sodinuko dydis apie 40-60 cm.

Didzioji astranija Astranija Astrantia White Knautia macedonica OzeksSnis japoninis

Astrantia Major Rubra Giant’ (syn. ,Superstar’) | (Makedoniné buozainé) 'Aureomarginata’
B L, - - T s R g '
" X

Kiaus$ininiai cesnakai
(lot.Allium
sphaerocephalon)

Astras erikinis ( lot. Aster
ericoides) Blue Star
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5. Paliekamos teritorijos buklé
Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalinti visas medziagy atliekas ir Siuksles, iSvalyti purva,
atstatyti paZeistas dangas. Visi aptaskymai ar nuvarveéjimai turi bati pasalinti visais jmanomais budais.

6. Teritorijos prieziura, eksploatacijos instrukcija

6.1. Dangy prieziira

fve—

panasiy objekty eksploatavimo patirtj) tikrinti visy dangy bukle (jskaitant ir bortus). Aptikus defektus, tuoj
pat bdtina juos Salinti, numacius jy remonta.

Taip pat batina suZzidréti ar takuose nesusidaré duobés, kurios kliudyty Zmoniy su negalia judéjimui
(auk&ciy skirtumas ir kiaurymiy plotis neturi siekti 5mm) ir jose nesikaupty balos.

6.2.  Statiniy, jrenginiy prieziura

panasiy objekty eksploatavimo patirtj) tikrinti kelio Zenkly, tvoros, varty ir kity statiniy bei mazosios
architektdros bukle.

Juos uzstojanCig menkaverte augmenijg Salinti. Esant prastai buklei, tuoj pat batina numatyti Siy
statiniy/ mazosios architektlros remonta.

6.3. Augaly priezitra

Medziy ir krimy laistymas

MedZiai ir krmai turi bati reguliariai laistomi, apripinant Saknis optimalia dirvozemio drégme.

VidutiniS8ka medziy laistymo norma yra 30 I/m2 pomedzio, kai dirvoZzemis lengvas (smélis ir
priesmélis), ir 50 litry, kai dirvozemis sunkus (priemolis ir molis).

Ypatingai karstu ir sausu oru laistymo norma didinama 2-3 kartus.

Vegetacijos metu (ypaC prasidedant aktyviai vegetacijai ir rudenj, kai ruduo sausas) medziai
laistomi ne maziau kaip 2 kartus. Sausu ir karS$tu oru medziai, augantys Zeldiniy masyvuose, laistomi iki
4 karty, iki 15 mety amzZiaus pavieniai augantys medziai laistomi iki 10 karty, vyresni kaip 15 mety
amziaus — iki 5 karty, priklausomai nuo dirvoZzemio.

Krimai vegetacijos metu laistomi 3—4 kartus (priklausomai nuo klimatiniy sglygy ir nuo
dirvozemio), 20-25 I/m2 pomedzio.

Medziai ir krimai, pasodinti eile ar grupémis vejoje, laistomi visoje medZziy lajy ir krimy teritorijoje.

Medziai ir krGmai nuo dulkiy, apnasy, drusky plaunami naudojant 2-3 litrus vandens 1 m2 augalo
lajos pavirSiaus.

Medziai ir krGmai plaunami vegetacijos metu 2—4 kartus, priklausomai nuo klimatiniy oro sglygy,
medZiy ir krimy ruSies, amziaus ir miesto aplinkos uzterStumo, t. y. dulkiy, terSaly kiekio ant lapy ir
spygliy. Plaunama anksti ryte (ne véliau 8-9 val.) arba vakare (19-20 val.).

Po Ziemos (nutirpus sniegui), kai labai sausas pavasaris, batina nuplauti dirva ir gatves vandeniu,
kad buty paSalintos druskos. Jeigu cheminis uzterStumas didelis, medzius ir krimus batina laistyti,
vandens naudojant lengvoms dirvoms — 100—110 I/m2, sunkioms — 120-160 I/m2.

Sienavimas

Sienaujama reguliariai 1-2 (jei reikia ir daugiau) karty per metus.

Vejos turi bati Zalios spalvos, su tai Zoliy rasSiai badingu atspalviu, pakankamai tankus (varpiniy
Zoliy tgliy ne maziau kaip 100 vnt./100 cm2) Zolynas;

Vejose neturi susikaupti storesnis kaip 1,3 cm augaly atlieky veltinis;
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Vejos pjaunamos taip, kad nenukentéty varpiniy augaly krimijimosi bambliai. 3—4 cm auksciu
pjaunamos vejos, kuriose vyrauja smilgos, pievinés miglés. 5—6 cm auksciu pjaunamos: svidreés, tikrieji ir
raudonieji eraiinai, kitos aukStatgés zolés, turin€ios gana ilgg belape pamatine stiebo dalj, kad islikty
keli asimiliuojantys zali lapai;

Labai retas vejas, kuriose varpiniy Zoliy tgliy yra ne daugiau kaip 50 vnt./100 cm2, bdtina gerinti.

Pradéti Sienauti rekomenduojama ne anksciau kaip nuo liepos 1 d., kuomet jau bina iSauginti
pauks$¢iy jaunikliai. Norint, kad subresty pievy augaly séklos, rekomenduojama Zole pjauti po liepos 1
dienos (ar net po 15-0s). Pievos ir Slaitai Sienaujami iStisai.

Kiti zeldiniy prieziuros darbai

Salinami véjo ir sniego nulauZti, aplauzyti, pavojingai palinke, pavojy praeiviams ir pastatams
keliantys, baigiantys dzidti stiebai ir $akos. Tikrinami, ar nesupuve seni medziai, ir, jei reikia, pasalinami.

Pavasarj medziai ir krimai iSlaisvinami nuo Siltinimo medziagos (iSskyrus praéjusiais metais
pasodintus), Saknies kaklelis — nuo supiltos zemés.

IS pomedziy reguliariai Salinamos piktZolés: mechaniniu badu — (ravint, Sienaujant) ir cheminiu
badu.

MedZziy zaizdos, mechaniniai pazeidimai profilaktiSkai purdkiami bordo misiniu, 3 % vario
oksichloridu ar kitais fungicidais. MedZiy drevés iSvalomos nuo Siuksliy, supuvusios medienos ir
dezinfekuojamos;

Sutvarkytos drevés uzdengiamos lentelémis, apdorotomis natiralios medzio spalvos antiseptikais.

Rudenj sugrébiami ir pasalinami pazeisti, raupléti, déméti lapai, kuriuose Ziemoja ligy sukeéléjai.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys medziy ir kriimy prieZilirg, privalo Zeldiniy zonoje be
rastiSko leidimo neleisti vykdyti darby, kurie kenkty medziams ir krimams.
Vegetacijos metu Zolé turéty bati pjaunama ne maziau kaip du kartus.

7. Trecdiujy asmeny interesai
Statiniai turi bati statomi, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu treciyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos saglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
nuostatas. Sios sglygos yra:
— statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;
— galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei gatves;
— galimybé naudotis inZineriniais tinklais;
— patalpuy, skirty Zzmoneéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natlralaus apSvietimo pagal higienos
ir darbo viety jrengimo reikalavimus i§saugojimas;
— gaisrine saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;
— apsauga nuo keliamo triukdmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;
— apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarsos;
— aplinkos apsaugos statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas;
— gamtos ir kultiros vertybiy iSsaugojimas; vertingy Zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy
iSsaugojimas;
— hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad neblty pazeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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SANAUDUY KIEKIUY ZINIARASCIAI

. Pavadinimas ir techninés < Mato .
Eil. Nr. _ Zymuo Kiekis Pastabos
charakteristikos vnt.
1. ZEMES IR DEMONTAVIMO/ARDYMO DARBAI
Tikslinti statybos metu.
Bdtina jvertinti iSkasto
. . . 3 grunto kokybe tolesniam
1.1. Grunto iSkasimas/nukasimas TS2 m 518 panaudojimui ty.
uzpylimo, planiravimo
darbams.
. . ~ . Tikslinti statybos metu.
12 Naujo grunto atvezimas, uzpylimas, TS2 m3 60 Panaudoti esama
e pIaniravimas iSkastg gruntg pries tai
jvertinus jo tinkamuma.
1.3. Grunto iSvezimas TS2 m? 518 Tikslinti statybos metu.
" . _ Pagal poreikj, jei
Esamo grunto keitimas nauju, h=30 cm. statyby metu rangovui
1.4. (su iSkasimo, uzpylimo, iSvezimo darbais). m? 235 nepavykus pasiekti
PAGAL POREIKI reikalaujamos reikSmés
’ ant pagrindo
1.5. Esamuy tinkly ir Suliniy demontavimas Jvertinta kitose projekto dalyse
1.6. Demontuojami esami vejos bortai su m 152
pamatais
1.7. Demontuojami esami gatvés bortai su m 145
pamatais
1.8. Demontuojama asfalto danga su 5
g m 456
pasluoksniais
1.9. Demontuojama bet. trinkeliy ir bet. plyteliy m2 358.3
danga su pasluoksniais ’
1.10. Statybiniy Siuksliy iSvezimas t 117,6
2. DANGOS
2.1. Bet. trinkelés su pasluoksniais, jrengimas m:;:rlﬁser;);\?;200;f:£0X80
Bet. trinkeliy dangos konstrukcija: 403 Simésptarp p|yfe”q'
—  Betoninés trinkelés (200x100x80 mm) 403/32,3 | uzpildyti laidZiu
- Skaldos atsijos (fr. 0/5 mm) 30 mm m?2 403/12,1 | vandeniui, 2-
—  Dolomito skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/32 mm TS3 3 403/60.5 | komponengiu sintetines
) 150 mm, EV2 = 100 MPa m</m 503 8/95 8 | dervos uzpildu,
— Apsaug. Sal€iui atsparus sl., 190 mm, 4,184 ’ apsaugantj grindinj nuo
— Neaustiné geotekstile 2150g/m2 (GRK 3 klasés) piktZoliy augimo.
—  Sutankinto grunto sluoksnis, EV2 = 30 Mpa, 300 Spalva — pilka.
mm
2.2. Bet. trinkelés su pasluoksniais, jrengimas TS3 m? Naudojamos 2N skirtos
Bet. trinkeliy dangos konstrukgija: m?/m3 52,5 kauburéliais.
0 2025-01 | Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Projektuotojas: Projekto pavadinimas

UAB , Conceptus group® Kitos paskirties inZineriniy statiniy (daugiabu€io namo kiemo
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11 conceptus

—  Betoninés trinkelés (200x100x80 mm) 52,5/4,2 | Matmenys: 200x100x80
~  Skaldos atsijos (fr. 0/5 mm) 30 mm 52516 | o spalva~ pika.
— Dolomito skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/32 mm 52,5/7,9 u;‘;ﬁj yt?[gingue .
) 150 mmv, Ey2 =100 MPa 65,6/12,5 | yandeniui. 2-
— Apsaug. SalCiui atsparus sl., 190 mm, 63 kompone|:16iu sintetinés
— Neaustiné geotekstilé 2150g/m2 (GRK 3 klasés) dervos usoildu
—  Sutankinto grunto sluoksnis, EV2 = 30 Mpa, 300 apsaugan'taj grir’1dinj nuo
mm piktzoliy augimo.
Spalva — pilka.
2.3. Bet. trinkelés su pasluoksniais, jrengimas 21 Naudojamos 2N skirtos
Bet. trinkeliy dangos konstrukcija: 21,7 linijomis.
—  Betoninés trinkelés (200x100x80 mm) 21/0,7 | Matmenys: 200x100x80
—  Skaldos atsijos (fr. 0/5 mm) 30 mm 21/3,2 gg}é:‘)tzlrva N ?é'l'i‘a-
—  Dolomito skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/32 mm 26,5/5,1 Upildvii |§i§z}ilu 4
) 150 mm, EV2 = 100 MPa 255 | b
— Apsaug. SalCiui atsparus sl., 190 mm, komponerlmc‘:iu sintetinés
EV2 280 MPa dervos uzpildu,
Neaustiné geotekstilé 2150g/m2 (GRK 3 klasés) apsauganti arindini nuo
Sutanklnto grunto sluoksnis, EV2 = 30 Mpa, 300 piFI)(tZOIigq atﬂgimo !
mm Spalva — pilka.
24, Bet. trinkelés su pasluoksniais, jrengimas
Bet. trinkeliy dangos konstrukcija: 40.2
— Betoninés trinkelés (200x100x80 mm) 40,2/3,3
—  Skaldos atsijos (fr. 0/5 mm) 30 mm 40,2/1,3
—  Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45 mm ) 150 &2 40.2/6.1
mm, EV2 > 120 MPa TS3 23 -
ot m</m 50/22
— Apsaug. S$alCiui atsparus sl., 440 mm,
EV2 = 100 Mpa 46
—  Armuojantis geotinklas 30kN/m;
Neaustiné geotekstile 250 gr/m2;
Sutanklnto grunto sluoksnis, EV2 = 45 Mpa
2.5. Bet. plyteliy atstatymas
—  Betoninés plytelés 18
—  Skaldos atsijos (fr. 0/5 mm) 30 mm 18/1,5
— Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45 mm ) 150 2 18/0.6
mm, EV2 = 120 MPa m 18/2.7
M AIXi 213 )
— Apsaug. S$alCiui atsparus sl., 490 mm, m?4/m 23/11.3
EV2 = 100 Mpa ’
— Armuojantis geotinklas 30kN/m; 21
—  Neaustiné geotekstile 250 gr/m2; 21
— Sutankinto grunto sluoksnis, EV2 = 45 Mpa
2.6. Asfalto danga su pasluoksniais,
jrengimas. 817.5
Asfalto dangos konstrukcija: 817,5/65,4
— Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iS AC 16 PD, 817,5/163,5
h=8 cm 1022/429,3
— Biriy medziagy pagrindo sluoksnis i§ 0/45 m?2 981
frakcijos  dolomito  skaldos, h=20 cm, TS3 3 981
Ev22120MPa m</m
— Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis,
pralaidumo vandeniui koef. k= 1x10-5/ m/s, h=42
cm, Ev22100Mpa
— Armuojantis geotinklas 30kN/m;
— Neaustiné geotekstile 250 gr/m2;
— Sankasos gruntas, Ev2=45MPa
2.7. Sandarinimo juosty jrengimas tarp gatvés
. Juostyireng Pg TS3 | m 297
borty ir asfalto
. .. 15 tori lini
2.8. Vejos sodinimas TS3 m? 180 Slug:;:i: rio augatinio
2.9. Vejos bortai, jrengimas TS3 m 156,5 | Iskaitant pamatus
DOKUMENTO ZYMUO
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2.10. | Gatvés bortas (h-220 mm), jrengimas TS3 m 27 |skaitant pamatus

2.11. | Gatves bortas (h-300 mm), jrengimas TS3 m 198,3 | Iskaitant pamatus
3. STATINIAI, MAZOJI ARCHITEKTURA, |RANGA

3.1. Suoliukas, montavimas AR5.20 |Kompl. 5 Iskaitant pamatus

3.2. Dviraciy stovas, montavimas AR5.20 |Kompl. 13 Iskaitant pamatus

3.3. Kelio Zenklo Nr. 552 (0 grupe, A-0,24 m?) Kompl. 1

Ir plieninés atramos jrengimas ant
betoninio pamato (B 300750 mm) i$
76,2/2,0 PVS, 3300mm

3.4. Kelio Zenklo Nr. 553 (0 grupe, A-0,24 m?) Kompl. 1
Ir plieninés atramos jrengimas ant
betoninio pamato (B 300x750 mm) i$
76,2/2,0 PVS, 3300mm

4. AUGMENIJA
41. Esamo Zeldinio persodinimas, Vnt. 1 Slyva namine
transportavimas
4.2. Esamy Zeldiniy genéjimas Vnt. 3
4.3, Vnt. 8 Berzas karpotasis,
erSkétis paprastasis,
X . v . . robinija baltaziede, tuja
Salinamas su Saknimis zeldinys vakaring (2 vnt.)
serbentas kalninis (3
vnt.)
4.4. Naujy Zeldiniy sodinimas: TS5 Vnt. 1094 Bus sodinama, kur bus

Ozek3nis japoninis 'Aureomarginata’ — 420 vnt. rengta mul¢o danga.

Bobramunis ( lot. Anthemis) Kelwayi — 214 vnt.
Kiaus$ininiai €esnakai (lot.Allium sphaerocephalon) —69vnt.
Knautia macedonica (Makedoniné buozainé) — 26 vnt.
Astranija Astrantia White Giant' (syn. ,Superstar') — 90 vnt.
9 m? DidzZioji astranija Astrantia Major Rubra — 45 vnt.
Astras erikinis ( lot. Aster ericoides) Blue Star — 230 vnt.

4.5. TS5 Vnt. 5 Sermuksnis ‘Dodong’ 5
Naujy medeliy sodinimas sodinuko dydis 10 cm
4.6. Pusies mul¢o danga m? 142 100 mm
5. STATYBINES ATLIEKOS

51. Popierius ir kartonas t 0,03

5.2. Misrios komunalinés atliekos t 0,10

5.3. Betonas i 1,50

54. Medis t 0,10

5.5. Bituminiai miSiniai t 0,10

5.6. Gelezis, plienas t 0,4

PASTABOS:

1. Ziniaradgiuose pateikti grynieji, nenumatant atsargos (prie pateikty kiekiy rekomenduojama pridéti 5-10%
atsargos). Pateikti kiekiai turi bati tikslinami statybos metu;

2. Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti iSlaikant ne

prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus, kartu su visais palydind&iais darbais;

Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydin€iais darbais;

Reikalavimus medziagoms Zidr. techninése specifikacijose;

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi bati geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirCiai ir atitikti

nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priezilros

ir turi bati gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

6. Statybiniy atlieky kiekiai turi bati tikslinami statybos metu.

ok ow

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
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SITUACIJOS SCHEMA (ISTRAUKA IS https://www.geoportal.lt/savivaldybes/palanga)

TERITORIJA

e
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X=6202876.62

Y=317187.91

X=6202877.75

Y=317184.44

X=6202873.11

Y=317185.91

X=6202874.53

Y=317181.73

X=6202871.35

Y=317183.19

X=6202874.39

Y=317177.52

|rengiamas lietaus 'surinkimo latakas

/

X=6202878.68

/
X=6202882.77

Y=317189.74

Y=317190.45

X=6202888.24

Y=317187.53

X=6202896.04

X=6202881.11
Y=317191.25

X=6202881.66

Y=317192.46

X=6202884.09

Y=317184.88

X=6202884.93

Y=317193.78

Y=317196.79

X=6202880.56

&

Y=317196.41

T {X=6202877.23

/ X=6202883.85

Y=317220.82

X=6202866.32 YT19640 ] AEoNenzo)
Y=317183.93 : ) J e '
X=6202870.78 [ 7 e o202083 28
Rec20285 1 [] )T " Ix=6202881.36 !
Y=317182.13 Y=317229.12 SITUACIJOS SCHEMA
X=6202869.16 T B202819.00
Y=317175.86 . X-6202875 95 EKSPLIKACIJA:
X=6202869.38 Y_=317217 'OO 01 - Esamas daugiabutis gyv. namas
Y=317175.25 )(\=620287é 20 02 - Esamas daugiabutis gyv. namas
X=6202869.03 Y=317218.92 03 - Esamas jvaziavimas
Y=317174.66 X=6202868 01 04 - Proj. aikStelé su esamu tvarkomu privaziavimo keliu
X=6202864 26 Y=317216.'74 05 - Proj. aikstelé su esamu tvarkomu privaziavimo keliu
Y=317175.35 X=6202866.36
X=6202863.67 Y=317217.66 SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
Y=317179.14 /| X=6202865.16
X=6202863.17 % | Y=317225.78 ——n = Esama kadastriné sklypo riba
Y=317181 .:3;4 )§=_6321072282i4-1346 -------- Tvarkomos teritorijos darby riba
XY:-6321072187661 2545 X=6202861. 49 X Demontuojama
- : Y=317223.29 Proj. gatvés bortas, h- 80 mm (nuo dangos pavirsiaus)
X=6202856.21 X=6202859.95 L .
Y=317180.35 / ; Y=317224.16 Proj. nuzemintas gatvés bortas
X=6202855.74 \‘4=62b286 4736 X=6202863.35 Proj. vejos bortas
Y=317180.79 Y=317207.54 Y=317217.26
- X=6202864.41
X=6202859.57| =
Ny X=6202858.47 X=6202865.78
X=6202846.26 Y=317203.80 Y=317209.37
/ Y=317199.88 X:é202841 08 X=6202864.84
Y=317167.69 I Y=317173.51 Y=317201.78 [T ;
X=6202853.01 = ~_X=6202836.18
X=6202850.80 — X=6202840.94 =
Y=31717029 | Y=317177.75 Y=317216.74 Y—31/7216.84
R X=6202840.48 X=6202831.52
I : Y=317218.18 Y=317218.48
Ties vartais jrengiamas nuZemintas gatveés bortas
I
!
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1

Jrengiamas lietaus surinkimo latakas

Lietaus surinkimo latakas

I

Ties vartais jrengiamas nuzemintas gatvés bortas

~.

BINEIAMA ./
BEITQRIJA™ - °

i
SITUACIJOS SCHEMA

EKSPLIKACIJA:
01 - Esamas daugiabutis gyv. namas

02 - Esamas daugiabutis gyv. namas

03 - Esamas jvaziavimas
04 - Proj. aikStelé su esamu tvarkomu privaziavimo keliu
05 - Proj. aik$telé su esamu tvarkomu privaziavimo keliu

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

=== Esama kadastriné sklypo riba
-------- Tvarkomos teritorijos darby riba
X Demontuojama

SL & Proj. suoliukas
DS // | Proj. dvipusiai dviraciy stovai

Proj. nuzemintas gatvés bortas

Proj. vejos bortas

Proj. gatvés bortas, h- 80 mm (nuo dangos pavirSiaus)
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|rengiamas lietaus surinkimo latakas
/] ; = |
3R S S TERTTQRIJA
7\ 6‘;; ‘ '}
y ' 4 %‘ii/\:\%@\\}{h\\' / i S i &
/ /) RN —/ ® SITUACIJOS SCHEMA
/) K & 883~
4 : / ‘ y m EKSPLIKACIJA:
X ’\ / o <00 o y -~ - _ .. .
)(, “’«'«W i / [ 5 / 01 - Esamas daugiabutis gyv. namas
s / ¥ / / 02 - Esamas daugiabutis gyv. namas
/ 03 - Esamas jvaZiavimas
: ,7‘\\“& / , / 04 - Proj. aikstelé su esamu tvarkomu privaziavimo keliu
NI 2= N / T . C e .
Rt VNV NER, 05 - Proj. aikstelé su esamu tvarkomu privaziavimo keliu

bl

SUTARTINIAI ZYMEJIMALI:

4;W E / i/ Ry ﬁ
/’ﬂ/ T ey, ;/' ok\ —--—--— Esama kadastriné sklypo riba

! lrengiarﬁas kelio 2enklas Nr. 552 | —————--- Tvarkomos teritorijos darby riba

Demontuojama

Proj. Zzeldiniai su mul¢o danga (t-100 mm)

/ / / |:| Proj. bet. trinkeliy danga
f |:| Proj. bet. trinkeliy danga (sustiprinta konstrukcija)

/// ;" / %//////% Proj. asfalto danga

U493
. ,' : 207 —
\,;\ o, "~. . ,«‘ / / S Proj. vejos danga
L _/ ) 3 //; 3 ’; i = Proj. gatvés bortas, h- 80 mm (nuo dangos pavirSiaus)
A | / . “ . .
7/2 ] 7 / / Proj. nuZzemintas gatvés bortas

Proj. vejos bortas

SL & Proj. suoliukas

-
\~
T—

, / Jrengiamas kelio Zzenklas Nr. 553 DS // / Proj. dvipusiai dviraciy stovai
! OS5 Atstatoma bet. plyteliy danga
Ties vartais jrengiamas nuzemintas gatvés bortas / Saaleni plyteliy 9
|
!
'
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x=6202889,84
=317192,08,

L1 200 x 4,9
,5m

Proj. atrama Nr.9

su LED apsvietimo Sviestuvu
X=6202887.01

Esama rysiy vamzdj d110mm apsaugoti remontiniais d160mm. vamzdziais L-Zm.

S

Y=317198.20

Proj. atrama Nr.8
su LED apsvietimo

bei [gilinti min. Tm. gylyje nuo proj. pavirsiaus lygio

T
Esama rySiy vamzdj d110mm apsaugoti remontiniais d160mm. vamzdziais L-50m.

§viestuvu\

|rengiamas lietaus surinkimo latakas
Pasijungimas nuo esamos

apSvietimo atramos
(sumovuoti)

—~

bei [gilinti min. 1m. gylyje nuo proj. pavirsiaus lygio

X=6202883.53
VE Y=317230.68
;uO,' )

Proj. atrama Nr.18

X=6202879.21

su LED apsvietimo Sviestuvu
2]

Y=31#187.80 / i A (
\ X=6202881.12 f 75 8.5 - *8
| Y=p1226.43/ 8¢, SITUACIJOS SCHEMA
| 1912 / Pasijungimas nuo esamos
4 ! o717 AB "ESO"apsvietimo
Bposs—"
Proj. atrar{la_N_r.7 " 7, ‘ atramos EKSPLIKACIJA:
su LED apSvietimo ; g7 [Tl | ey —_— .
Sviestuvi &P IE e o \\,7[ ) 01 - Esamas daugiabutis gyv. namas
X=6202871.16 |- &, 83% | 02 - Esamas daugiabutis gyv. namas
Xe311194 .97 Proj. atrama Nr.17 S e
5 su LED apsvietimo Sviestuvu 03 - Esa.ma.svlvaz.lawmas oL .
‘ SR /8_9/6 04 - Proj. aikStelé su esamu tvarkomu privaziavimo keliu
X=6202865.94/ / 05 - Proj. aikstelé su esamu tvarkomu privaziavimo keliu
" Y=317220.72 ) ! f’
Pro ’ SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

su LED aps$vietimo Svie
, ; Yo
/ § g 7

df b
2 A y ¢
D) X=A$02856. 1% o0 1/

) / ¥ /
Syl z)\\ 850/ |

H'PI‘O_]

v o “‘I‘I

stuvu

Esamus rySiy Sulinius i8saugoti

—-====== Esama kadastriné sklypo riba

5 AN L >
atrama Nr.15su LED apSvietimo

8.7¢ Sviestuvu
; I a;_f (|
X=620781 L6 Feles /gi
=317218.Q‘1,—-4§Z9

17

; /{g%g_ o

+

. x=62f é‘iz,a'éf’/’/
X46202853/56 Yl Y=319217.26 /
Y4317179.31 N b
Proj. atrama Nr.13 I
_ X=6202836.19 su LEDwg@vietimo Sviestuvu  jg¢
ELS-4 |L1-TR5 Y=3177/13.58 / /

=6202849,07||x=6202851,7
=317177,72J\y=317181,24

Ties vartais jrengiamas nuZemintas gatvés bortas

|

e , Tvarkomos teritorijos darby riba
sukelti iki proj. pavirSiaus lygio

SUTARTINIAI INZINERINIY TINKLY ZYMEJIMAI:

—— | e—

+

L1 lietaus vandens tinklas
Naikinamas tinklas

Pavirsinis lietaus surinkimo latakas
Lietaus surinkimo trapas

Projektuojamas apsvietimo kabelis

Projektuojamos ap3Svietimo atramos su LED Sviestuvu
Projektuojama el. kabelio apsaugos zona

Projektuojama lietaus nuoteky tinklo apsaugos zona

Projektuojamas sudedamas (remontinis) d160mm. vamzdis

PASTA_BOS: . . o o o ) o 0 2025 02 Statybos leidimui
1. Prie$ pradedant vamzdyny montavimo darbus batina sutikslinti esamy inZineriniy komunikacijy padétj plane ir altitudes. aida Data Laidos statusas, kefimo prieZastis (el taikoma)
2. Pasijungimo prie tinkly ir susikirtimy su esamomis inZinerinémis komunikacijomis vietose darbus vykdyti rankiniu bddu po 3 m j abi puses. .
Susikertanciy komunikacijy atkasimo metu turi dalyvauti to tinklo atstovas. Projektuotojas Projekto pavadinimas 3 .
3. Vamzdzius Kloti ant nejudinto grunto, o kiojant vamzdzius ant judinto pamato, jj sutankinti ne maiau 0,95 max standartinio sutankinimo. ‘ UAB "Conceptus group” KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (DAUGIABUCIO NAMO
4. Apvalius g/b $ulinius montuoti pagal UAB "Ekoprojektas” suliniy albuma F1.1 "Apvaliy Suliniy statybines konstrukcijos", Vilnius 1994. I . conce t US  Sedriciug. 39, RSS LT-00302 Vinius KIEMO AIKSTELIY), GANYKLY G. 69, PALANGOS M. STATYBOS
5. Plastikinius Sulinius montuoti pagal ST 1073435.03:2000. A p Tel. +370 6 066 2068 PROJEKTAS
6.  Pasijungimo prie esamy tinkly altitudes tikslinti darby vykdymo metu. — —
7. Prie§ pradedant statybinius darbus veikiangiy elektros kabeliy zonoje, bitina patikslinti poZeminiy komunikaciy padétj plane. Darbus Atestato Nr. | Pareigos | Vardas Pavarde Parasas Statinio pavadinimas
pradéti vykdyti dalyvaujant elektros tinkly atstovui. . N . INZINERINIAI TINKLAI £9-)
8. Visas naujai statomy Suliniy danggéiy altitudés tikslinti vietoje pagal esama situacijg, Suliniy danggiai turi bati viename lygyje su gatvés arba 37930 PV Aurimas Dalisanskis KITOS PASKIRTIES INZINERINIAI STATINIAI (12.)
éaligaﬁviol dfn_ga_ 50—7Qmm vir§ Zaliosios vejo_s gyvenamuose kvartalgose ir> 2(_)0mm vi‘ré iem("as paviréiau_s neuistatytose t_er_iton'jose. 007928 PDV Beata Juchnevi¢ Brézinio pavadinimas LAIDA
9.  Paklojus inZinierinius tinklus uz tvarkomos teritorijos riby rangovas privalo naujai atstatyti buvusias dangas ir sutvarkyti gerbavj.
10.  Tinkly ilgiai duoti tarp Suliniy centry. SUVESTINIS INZ. TINKLY PLANAS 0
11. Uz atlikto inZinerinio topografinio plano tiksluma, atitikimg veikiantiems normatyviniams dokumenty reikalavimams atsako inZinerinio
topografinio plano vykdytojas.
12.  Projektuojamy nuoteky tinkly apsaugos zona yra po 2,5m j abi puses nuo tinklo. Statytojas Zymuo M  [LAPAS|LAPUY
13. Vykdant statybos darbus nepazeisti esamos Silumos tiekimo tinkly drenazo sistemos; uztikrinti tolimesnj drenazo sistemos funkcionaluma.
14. DraudZiama sunkiajai technikai vézinéti, stovéti ar dirbti darbus Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje, prie$ tai nesusiderinus su $ilumos LT Palangos miesto savivaldybé A1-1365-DP-SP.BR-05 1:500 1 1
tiekéju. ’




> & PASTABOS:
. _ . KIEKIS,|AMZIUS,| AUKSTIS,|DIAMETRAS, i . = _ R
NR| MEDZIO, KRUMO RUSIS VNT M M cM MEDZIL_J’ .| PASTABOS TVARKYMO PRIEMONES Medzio, krimo rasis - jraSomi
: : : KRUMUY BUKLE inventorizuojamy medziy, krimy, liany
3 : . . R . e . " X X rasi avadinimai agal knyga:
1 | Berzas karpotasis (Betula pendula Roth) 1 70 17 48 3 Genétas: laja pakelta.Pjautos skeletinés Sakos.Mechaniniai pazeidimai. Grybinés ligos. Salinamas (per arti namo, ardo namo nuogrinda). Gu duiinsst Z.. Lietuvos i(npdt?oéiai aug);?:}.
2 |Berzas karpotasis (Betula pendula Roth) 1 70 17 38 3 Genétas: laja pakelta. Pjautos skeletinés $akos. Mechaniniai pazeidimai. Grybinés ligos. - (Nenagrinéjamoje teritorijoje) Vilnius, 1999). Medziy, kramy, liany
- — —— - kultivary pavadinimai (formos) raSomi
3 |Liepa mazalapé (Tilia cordata Mill.) 1 60 13 32 2 Genétas: laja pakelta. Mechaniniai pazeidimai. Grybinés ligos. 2,3 m aukstyje Sakojasi j dvikamienj. | Genéti. originalo kalba lotyni§komis raidémis tarp
P 5 . (Tl . e e . e x L L e apostrofy, didZigja raide, pvz., paprastasis
4 | Liepa mazalapé (Tilia cordata Mill.) 1 60 14 40 2 Genétas: laja pakelta. Mechaniniai pazeidimai. Grybinés ligos. 2,2 m aukstyje Sakojasi j trikamienj. | Genéti. g2uolas 'Fastigiata'. Kultivary pavadinimai
5 | Liepa mazalapé (Tilia cordata Mill.) 1 60 15 48 2 Genétas: laja pakelta. Mechaniniai pazeidimai. Grybinés ligos. 2,2 m aukstyje Sakojasi j trikamienj. | Genéti. nebuvo nustatomi jeigu Zeldinys yra
—— - - ~ genimas, formuojamas ar kitaip prarades
6 |Ersketis paprastasis (Rosa canina L.) 1 20 2 - 1 - Salinamas. bidingas rasiai ypatybes.
- . - . - o . N . .. . . Kiekis - jraSomas vieneto tikslumu.
7 | Robinija baltaziedé (Robinia pseudoacacia L.) 1 10 6 6;8; 10 1 Invazinis augalas, atzalos buvusio medzio. Salinamas. Aukstis - jrasomas medziy, kramy ir liany
8 | Slyva naminé (Prunus domestica Ehrh.) 1 20 1 8 2 Mechaniniai pazeidimai. Nupjauta vir§iné. Karpoma. Formuojama rutulio formos. Persodinama. aukstis isreikStas sveikais metrais, jeigu
- - - — - —— yra didesnis nei 1 metras. Kai aukstis
9 |Klevas paprastasis (Acer platanoides L.) 1 40 10 36 2 Genétas: laja pakelta. Mechaniniai pazeidimai. Saléio pazeidimai. - (Nenagrinéjamoje teritorijoje) mazesnis nei 1 metras - matuojama 0,1m.
10 | BerZas karpotasis (Betula pendula Roth) 2 40 12 26; 30 1 Genétas: laja pakelta. Mechaniniai pazeidimai. Auga grupe. - gﬁig‘t?;“ééiﬁ“ks"s nustatomas matuojant
11 | Pusis paprastoji (Pinus sylvestris L.) 1 30 9 28 1 Genétas: laja pakelta. - Skersmuo - jraSomas medziy iSmatuotas
- - - — - - — skersmuo, 2 centimetry tikslumu. Jis
12 | Sermuksnis paprastasis (Sorbus aucuparia L.) 3 30 7 12;12;16 1 Genétas: laja pakelta. Auga grupe. Genéti atskiru projektu (Zvejy g. 45) matuojamas 1,3 m  aukdtyje ne
< D - .« . . ~ Zemesniems kaip 1,5 m medziams.
13 | Pusis paprastoji (Pinus sylvestris L.) 1 30 7 22 1 1,2 m aukstyje Sakojasi j dvikamien;. Krimams ir lianoms skersmuo
14 | Uosis paprastasis (Fraxinus excelsior L.) 1 10 5 6;8 1 1,2 m aukstyje Sakojasi j dvikamienj. - nematuojamas. Skersmuo matuojamas
— —— - . — — Zerglémis.
15 | PuSis paprastoji (Pinus sylvestris L.) 1 20 5 8;12 1 1,1 m auks$tyje Sakojasi j dvikamien]. - Zeldiniy baklé - pildoma kiekvienai
16 | Kadagys paprastasis (Junipers communis L.) 1 20 2 - 1 Mechaniniai pazeidimai. Yra i$lauzyty $aky. Stelbiamas. - jradytai rasiai, naudojant 4 baly skale nuo
(1- gera baklé, 2- patenkinama, 3-
17 | Slyva kaukaziné (Prunus cerasifera Ehrh.) 1 20 2 - 2 Mechaniniai pazeidimai. Yra iSlauzyty Saky. Stelbiamas. - bloga, 4 - Zuves Zeldinys). Zeldiniy buklé
18 | Tuja vakaring (Thuja occidentalis L.) 5 20 2 - 1 Sodinta eilé. Salinamas vertinama_apibendrinant kelis rodiklius:
. genéjimo intensyvumo laipsnj, defoliacijos
19 | Serbentas kalninis (Ribes alpinum L.) 1 20 2 - 1 - Salinamas. laipsnj, ligy intensyvuma, kenkéjy
- - - - - gausumg ir pakenkimo laipsnj, medzio
20 | Serbentas kalninis (Ribes alpinum L.) 1 20 2 - 1 Stelbiamas. Salinamas. kamieno (Zievés) mechaninio paZeidimo
21 | Serbentas kalninis (Ribes alpinum L.) 1 20 2 - 1 - Salinamas intensyvuma, pasvirimo laipsnj. _
= . Tvarkymo priemonés - jraSomos medziy
22 | Tuja vakariné (Thuja occidentalis L.) 1 20 2 - 1 Karpoma - formuojama. Auga grupé. Salinamas. grupiy dendrologinés savybés, augimo
p! J ga grup
- - - ) X N N salygos, reikSmingi pazeidimai ir ligos, ar
23 | Kaulenis blizgantysis (Cotoneaster lucidus Schitdl.)| 1 20 1 - 1 Karpoma - formuojama. Auga grupé. Salinamas atskiru projektu (Zvejy g. 45) kitos ypatybés. |vertinamos atliktos
24 | Tuja vakariné (Thuja occidentalis L.) 1 20 2 - 1 Karpoma - formuojama. Auga grupé. Salinamas atskiru projektu (Zvejy g. 45) prieziiros priemones. IraSomos
reikalingos tvarkymo priemonés: Kirsti,
25 | Kukmedis europinis (Taxus baccata L.) 1 20 2 - 1 Karpoma - formuojama. Auga grupé. Salinamas atskiru projektu (Zveiu g. 45 retinti, genéti, paSalinti,  persodinti,
projektu (Zvejy g. 45)
N I atjauninti, keisti nauju Zeldiniu ir kt.
LENTELES SUTARTINIAI ZYMEJIMAI: PLANO SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
Salinamas saugotinas Zeldinys ======== Esama kadastriné sklypo riba
(Vadgv?yjan_tis L.ietL_Jvo.s_ Re_spublikc.)s_ Vyriaysypés 20“08 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2021 m. gruodzio 22 d. nutarimo Nr. 1101 redakcija) ,,Kriterijai, kuriuos atitinkantys _ _ _ _ _ _ __ Tvarkomos teritorijos darbq riba
medziai ir krimai priskiriami saugotiniems Zeldiniams*)
T oS Te U SUTTT IR TTO TETo oS 5 T 20 Medzio, krimo Zyméjimo numeris
% | 2
3 % ’ I$saugomas esamas medis, krimas

7 Persodinamas esamas medis, krimas
PLANO EKSPLIKACIJA: /
01 - Esamas daugiabutis gyv. namas 9
02 - Esamas daugiabutis gyv. namas

03 - Esamas jvaziavimas

04 - Proj. aikstelé su esamu tvarkomu privaziavimo keliu
05 - Proj. aikStelé su esamu tvarkomu privaziavimo kelj/H

k el O Salinamas dél prastos biklés arba atsiduria ant/per arti projektuojamy kiety dangy
Medis nagringjamas kitu projektu (Zvejy g. 45)

O Naujai sodinamas medis (Sermuks$nis ‘Dodong’ 5 vnt., sodinuko dydis 10 cm)

PROJEKTUOJAMY DANGU SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

8 ~~{ L] Proj. bet. trinkeliy danga

l:| Proj. bet. trinkeliy danga (sustiprinta konstrukcija) Salinamo saugotino berzo nuotraﬁka. 7

W Proj. asfalto danga Yra per arti namo, ardo namo nuogrindg.
Atstatoma bet. plyteliy danga

0 2025 02 Statybos leidimui
A?;’ Laida Data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
f Projektuotojas Projekto pavadinimas

UAB "Conceptus group” KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (DAUGIABUCIO NAMO
I.hconceptus Giedraiciy g. 39, R53, LT-09302 Vinius | KIEMO AIKSTELIY), GANYKLY G. 69, PALANGOS M., STATYBOS

ol Tel. +370 6 066 2068
Jrengiamas kelio Z PROJEKTAS
S ; Atestato Nr. Pareigos | Vardas Pavardé Paragas Statinio pavadinimas
f INZINERINIAI TINKLAI (9.)
37930 PV Aurimas DaliSanskis KITOS PASKIRTIES INZINERINIAI STATINIAI (12.)
007928 PDV  |Beata Juchnevi¢ BréZinio pavadinimas LAIDA
ESAMU ZELDINIY TVARKYMO PLANAS 0
Statytojas Zymuo M  [LAPAS|LAPUY
T,s‘ LT Palangos miesto savivaldybé A1-1365-DP-SP.BR-06 1:500 | 1 1




16,4 m? .
Astras erikinis ( lot. Aster ericoides) Blue Star

Jrengiamas lietaus surinkimo latakas

&
NSedy
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Ties vartais jrengiamas nuZemintas gatvés bortas

///
//
a NN

Y

." /7 15 m? Bobramunis ( lot. Anthemis) Kelwayi
','/ 9 m? Kiausininiai ¢esnakai (lot.Allium sphaerocephalon)
3,4 m? Knautia macedonica (Makedoniné buozainé)

', 18,3 m? Astranija Astrantia White Giant' (syn. ,Superstar")
/ 9 m? Didzioji astranija Astrantia Major Rubra

2 ’1’
~ ki
T d20g
a1

/2 [0 T

/

/

Ozeksnis japoninis
'Aureomarginata’

SITUACIJOS SCHEMA

EKSPLIKACIJA:
01 - Esamas daugiabutis gyv. namas

02 - Esamas daugiabutis gyv. namas

03 - Esamas jvaziavimas
04 - Proj. aikStelé su esamu tvarkomu privaziavimo keliu
05 - Proj. aikstelé su esamu tvarkomu privaziavimo keliu

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

======== Esama kadastriné sklypo riba
T======" Tvarkomos teritorijos darby riba
20 Medzio, krimo Zyméjimo numeris
ISsaugomas esamas medis, krimas
Persodinamas esamas medis, krimas
(O  Salinamas
Medis nagrinéjamas kitu projektu (Zvejy g. 45)
Naujai sodinamas medis (Sermuksnis ‘Dodong’,

sodinuko dydis 10 cm)

i Proj. Zeldiniai su mul¢o danga (t-100 mm)
SL& Proj. suoliukas
DS / / ; Proj. dvipusiai dviraciy stovai

0 202502 Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Projgktuotojas Projekto pavadinimas
I d UAB "Conceptus group”
Giedraitiy g. 39, R53, LT-09302 Vilni
A conce pt us T:. g%usgoee 2068 e
Atestato Nr. | Pareigos | Vardas Pavardé Parasas Statinio pavadinimas
INZINERINIAI TINKLAI (9.)
37930 PV Aurimas Dali$anskis KITOS PASKIRTIES INZINERINIAI STATINIAI (12.)
007928 PDV |Beata Juchnevi¢ BréZinio pavadinimas LAIDA
APZELDINIMO SPRENDINIU PLANAS 0
Statytojas Zymuo M  |LAPAS|LAPUY
LT Palangos miesto savivaldybé A1-1365-DP-SP BR-07 1500 | 1 1




DET 1 -BET. TRINKELIY IR ASFALTO DANGUY JRENGIMO PJUVIS

Klijuojama polimeriné bituminé

sandarinimo juosta, 40x10 mm

Betono trinkelés, kai h=8 cm

I18lyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy (fr. 0/5), h=3 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45), h=15 cm, E,»2 100 MPa

ASAS sl., h=19 cm, E,= 80 MPa

Neaustiné geotekstilé 2150g/m* (GRK 3 klasés)

Sankasos gruntas, Ev2230MPa

Gatvés bortas 150x1000x300(h) mm

max 80 mm
~

b

a Pamatas bortui. Betonas C16/20

/

Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis i AC 16 PD, h=8 cm

Biriy medziagy pagrindo sluoksnis i§ 0/45 frakcijos dolomito skaldos, h=20 cm, Ev22120MPa

ASAS sl., h=42 cm, Ev22100MPa

Armuojantis geotinklas 30/30 kN/m

Neaustiné geotekstilé 250 gr/im?

Sankasos gruntas, Ev2245MPa

DET 3 - BET. TRINKELIY IR ASFALTO DANGUY JRENGIMO PJUVIS

Klijuojama polimeriné bituminé

sandarinimo juosta, 4010 mm

Betono trinkelés (plytelés), kai h= 8 cm

I1Slyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy (fr. 0/5), h=3 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45), h=15 cm, E,»= 100 MPa

ASAS sl., h=19 cm, Ey,= 80 MPa

Neaustiné geotekstilé 2150g/m* (GRK 3 klasés)

Sankasos gruntas, Ev2=30MPa

Gatveés bortas 150x1000x220(h) mm

Pamatas bortui. Betonas C16/20

Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis i AC 16 PD, h=8 cm

Biriy medziagy pagrindo sluoksnis i8 0/45 frakcijos dolomito skaldos, h=20 cm, Ev22120MPa

ASAS sl., h=42 cm, Ev2280MPa

Armuojantis geotinklas 30/30 kN/m

Neaustiné geotekstilé 250 gr/m?

Sankasos gruntas, Ev2245MPa

GATVES BORTO PJOVIS VEJOS BORTO PJUOVIS

DET 2- vEJOS IR BETONINIY TRINKELIY DANGUY |RENGIMO PJOVIS

Supiltinis F1-F2 gr. gruntas Vejos bortas
80xT000x200(h) mm

Juodzemis apsétas zole, 150 mm

I 1
@ Pamatas bortui. Betonas C16/20

Betono trinkelés, kai h= 8 cm

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy (fr. 0/5), h=3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45), h=15 cm, E,»= 100 MPa
ASAS sl., h=19 cm, E,2 80 MPa

Neaustiné geotekstilé 2150g/m“ (GRK 3 klasés)

Sankasos gruntas, Ev2230MPa

DET 4 -BeT. TRINKELIY (MOTORIZUOTO TRANSPORTO) IR ASFALTO DANGUY |[RENGIMO PJUVIS

Betono trinkelés (plytelés), kai h= 8 cm

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy (fr. 0/5), h=3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis (fr. 0/45), h=15 cmE,,,2 120 MPa
ASAS sl., h=44 cm, E\,= 100 MPa

Neaustiné geotekstilé 2150g/m* (GRK 3 klasés)
Klijuojama polimering bituminé Sankasos gruntas, Ev2245MPa

sandarinimo juosta, 40x10 mm

Gatveés bortas 150x1000x220(h) mm

L Pamatas bortui. Betonas C16/20

Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis i§ AC 16 PD, h=8 cm

Biriy medziagy pagrindo sluoksnis i§ 0/45 frakcijos dolomito skaldos, h=20 cm, Ev22120MPa
ASAS sl., h=42 cm, Ev2280MPa

Armuojantis geotinklas 30/30 kN/m

Neaustiné geotekstilé 250 gr/m?

Sankasos gruntas, Ev2245MPa

PASTABOS:
1. Statyby metu rangovui nepavykus pasiekti reikalaujamos reikSmés ant pagrindo, turi bati kei¢iamas gruntas h=30 cm.
2. Jrengiant dangas batina vadovautis:
- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés Nr. 3-127;
- Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apragg TRA UZPILDAI 19;
- Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasg TRA SBR 19;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo instrukcijg DKSNI-95 (1997, V| Transporto ir keliy tyrimo institutas).

- Lietuvos Respublikos keliy jstatymg (Zin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492);
- Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatyma (Zin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213);
3. Gatvés bortas, atskiriantis asfaltuotg vaZiuojamajg dalj nuo $aligatvio ar vejos, turi bati jrengiamas ne daugiau kaip 8 cm aukstyje.

0 2025 02 Statybos leidimui
Laida Data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Projektuotojas Projekto pavadinimas
UAB "Conceptus group” KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (DAUGIABUCIO NAMO
Giedraiciy g. 39, R53, LT-09302 Vilni KIEMO AIKSTELIYU), GANYKLYU G. 69, PALANGOS M., STATYBOS
I . A Conce ptus T(Ieel *rg;z)q(igOGG 2068 e PROJEKTAS U) U
Atestato Nr. Pareigos | Vardas Pavardé Paragas Statinio pavadinimas
INZINERINIAI TINKLAI (9.)
37930 PV Aurimas DaliSanskis KITOS PASKIRTIES INZINERINIAI STATINIAI (12.)
007928 PDV |Beata Juchnevi¢ BréZinio pavadinimas LAIDA
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SITUACIJOS SCHEMA
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EKSPLIKACIJA:

01 - Esamas daugiabutis gyv. namas
02 - Esamas daugiabutis gyv. namas

Irengiamas lietaus surinkimo latakas
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03 - Esamas jvaZiavimas

04 - Proj. aikstelé su esamu tvarkomu privaziavimo keliu
05 - Proj. aikstelé su esamu tvarkomu privaziavimo keliu

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

— — = Esama kadastriné sklypo riba
Tvarkomos teritorijos darby riba

Pal Demontuojama
Proj. bet. trinkeliy danga (sustiprinta konstrukcija)

|:| Proj. bet. trinkeliy danga
W Proj. asfalto danga

= Proj. gatvés bortas, h- 80 mm (nuo dangos pavirsiaus)
Proj. nuzemintas gatvés bortas

~— Proj. vejos bortas
SL & Proj. suoliukas
DS/ | Proj. dvipusiai dviraciy stovai

Atstatoma bet. plyteliy danga
ZN PAVIRSIAI:
Proj. jspéjamasis pavirSius i bet. trinkeliy su kauburéliais

200x100x80 mm, spalva - geltona.
Proj. jspéjamasis pavirSius i bet. trinkeliy su juostelémis

h
! /
J
I
' o . , . . !
Ties vartais jrengiamas nuZemintas gatvés bortas ]
1
I —
' AT
,' / 200x100x80 mm, spalva - geltona.
~ / (]
~ Vi
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