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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g.112, LT-00153 Palanga, tel. (0 460) 48 705, faks. (0 460) 40 217,

el. p. administracija@palanga.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 125196077

________________________________________________________________________________

UAB ,,Conceptus group”                                                                      2025-04-      Nr.

El. p.: beata@conceptus.lt

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Palangos miesto savivaldybės administracija pritaria esminiams projektiniams „Daugiabučio

namo kiemo aikštelės statybos Ganyklų g. 69, Palangoje, projektas“, „Daugiabučio namo kiemo

aikštelės statybos Kretingos g. 57, Palangoje, projektas“, „Daugiabučio namo kiemo aikštelės

statybos Žvejų g. 45, Palangoje, projektas“ sprendiniams.

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos

Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda) Lietuvos Respublikos ikiteisminio

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos

administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo

atsakymo gavimo dienos.

Direktorė                                                                                       Ramunė Olšauskaitė Urbonienė

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:beata@conceptus.lt
mailto:beata@conceptus.lt


Giedrius Ramonas, el.p. giedrius.ramonas@palanga.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Palangos miesto savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Pritarimas projektiniams sprendiniams

Dokumento registracijos data ir numeris 2025-04-25 Nr. (4.48 Mr) D3-2123

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento adresatas (-ai) UAB "Conceptus group"

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ramunė Olšauskaitė Urbonienė Direktorė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-04-25 15:27

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA-2

Sertifikato galiojimo laikas 2025-04-07 14:11 - 2030-04-06 14:11

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jolanta Jacinavičienė Sekretorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-04-25 15:40

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-04-25 15:40

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA-2

Sertifikato galiojimo laikas 2025-01-08 09:10 - 2027-01-08 09:10

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20250417.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-25)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2025-04-25 nuorašą suformavo Jolanta Jacinavičienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -
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Techniniai rodikliai 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 
Inžineriniai tinklai    
Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis: km 0,06  
Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:    
Požeminės dalies    
0,4 kV km 0,06  
10 kV km -  
Antžeminės dalies km -  
Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis m 2  
Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis:    
0,4 kV mm² 150  
10 kV mm² -  
Įrenginiai    
Transformatorius 400 kVA vnt. -  
 

Ekonominiai rodikliai 
Eil. 
Nr. 

SUVESTINIŲ IŠLAIDŲ SĄMATA 
Kaina 

EUR su PVM 
1.  ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATYBA BEI ĮRENGIMAS: 

1) statybos ir montavimo darbai; 
2) įrenginiai 

 
3097,13 

- 

2.  KITOS IŠLAIDOS: 
1) Trasos nužymėjimas 
2) Išpildomoji nuotrauka 

 
200,00 
200,00 

3.  STATYTOJO (UŽSAKOVO) REZERVAS 174,86 
4.  VISO (EUR)  3671,99 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Laida A rengiama gavus AB ESO pastabą, kad po kietomis dangomis patenkantys kabeliai turi būti 
pakeisti naujais. 

Projektas atliekamas pagal AB ESO išduotas sąlygas Nr. ISK23-90825. 
Esami elektros kabeliai AAB 4x120 mm2 KS-8 (AB-1) – KS-69 ir KS-8 (AB-2) – KS-69 (visi iš 

TR-6) patenkantys po kieta danga yra keičiami naujais kabeliais Al 4x150 mm2 nuo pereinamųjų movų 
PM1, PM2 iki skydo KS-69. Nauji kabeliai įgilinami žemiau kelio konstrukcijos ir įveriami į 110 mm 
vamzdžius. 

Dangų atstatymas numatomas atskirame gatvės projekte. 
 



ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK23-90825

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2023-11-03, 
Galioja iki: 2025-11-03

Palangos miesto savivaldybės administracija

Vytauto g. 112, Palanga, Palangos m. sav., +37069816589,
giedrius.ramonas@palanga.lt

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga

Objekto adresas: Ganyklų g. 69, Palanga, Palangos m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N3390825

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento 
pateiktą paraišką Nr. 23-90825 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros 
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma nenurodoma

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / 
rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią 
projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. 
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo 
sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.3. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę 
Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, 
skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 
50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar 
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio 
rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų 
įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų 
skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.4.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą 
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:
3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, elektros įrenginių 
trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, 
apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių 
apskaitos prietaisų grąžinimą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius



3.5.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų 
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.
3.5.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira 
sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_
99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-amzius.html.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovė pagal kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius















"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-08-27 10:31

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: LAIMUTIS DOMEIKA

GKP: 1GKV-1529

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20240822-053505

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240822-053505

Pavadinimas: Ganyklų g. 69, Žvejų g. 45, Palanga

Adresas: Ganyklų g. 69, Žvejų g. 45, Palanga

Prašymo teritorija: 0.66 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: Zveju45_Ganyklu69.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Palangos miesto savivaldybės administracija (76)

EDT grupė: Palangos m. sav. Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (120)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

Ieva Lenkauskienė

Pateiktas tikrinti EDR: Zveju45_Ganyklu69.dwg

Pridėti dokumentai: Zveju45_Ganyklu69.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-08-22 18:25:05 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-08-27 10:26:31 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR: Zveju45_Ganyklu69.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio

Gautas EDR: Zveju45_Ganyklu69.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Palangos miesto savivaldybės administracija (76)

Organizacijos grupė: Palangos m. sav. Šventosios seniunija (136)

Gautas EDR: Zveju45_Ganyklu69.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)

Gautas EDR: Zveju45_Ganyklu69.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Palangos komunalinis ūkis“ (367)

Gautas EDR: Zveju45_Ganyklu69.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Palangos šilumos tinklai" (357)

Gautas EDR: Zveju45_Ganyklu69.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Palangos vandenys“ (166)

Gautas EDR: Zveju45_Ganyklu69.dwg
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ĮTAKOS SKIRSTOMAJAM ELEKTROS TINKLUI VERTINIMAS 
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Įrengiamas lietaus surinkimo latakas

Ties vartais įrengiamas nužemintas gatvės bortas

Proj. atrama Nr.18
su LED apšvietimo šviestuvu
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  X=6202865.94
  Y=317220.72

  X=6202856.11
  Y=317221.76

Proj. atrama Nr.15su LED apšvietimo
šviestuvu

  X=6202846.92
  Y=317201.18

Proj. atrama Nr.13
su LED apšvietimo šviestuvu

  X=6202879.21
  Y=317187.80

Proj. atrama Nr.8
su LED apšvietimo

šviestuvu

Proj. atrama Nr.11
su LED apšvietimo šviestuvu

  X=6202874.35
  Y=317146.20

Proj. atrama Nr.3
su LED apšvietimo šviestuvu

  X=6202855.99
  Y=317139.31

  X=6202853.56
  Y=317179.31

  X=6202842.06
  Y=317217.26

Proj. atrama Nr.4
su LED apšvietimo šviestuvu

  X=6202881.12
  Y=317226.43

Proj. atrama Nr.17
su LED apšvietimo šviestuvu

  X=6202844.69
  Y=317218.41

Proj. atrama Nr.16
su LED apšvietimo šviestuvu

  X=6202880.36
  Y=317150.40

Proj. atrama Nr.5
su LED apšvietimo šviestuvu

  X=6202877.46
  Y=317159.58

6202864.89
317142.50

  X=6202845.59
  Y=317164.02

Proj. atrama Nr.10
su LED apšvietimo šviestuvu

  X=6202853.20
  Y=317172.28

Proj. atrama Nr.6
su LED apšvietimo šviestuvu

  X=6202873.25
  Y=317169.48

Proj. atrama Nr.7
su LED apšvietimo

šviestuvu

  X=6202870.57
  Y=317181.36

Proj. atrama Nr.9
su LED apšvietimo šviestuvu
  X=6202887.01
  Y=317198.20
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E2

Proj. atrama Nr.14
su LED apšvietimo šviestuvu

  X=6202858.74
  Y=317204.86

E2
E2

Proj. atrama Nr.12
su LED apšvietimo šviestuvu

  X=6202862.53
  Y=317172.36

E2

Pasijungimas nuo esamos
apšvietimo atramos

(sumovuoti)

  X=6202877.16
  Y=317194.97

  X=6202869.50
  Y=317184.52

E2

Pasijungimas nuo esamos
AB "ESO"apšvietimo

atramos
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Esamą ryšių vamzdį d110mm apsaugoti remontiniais d160mm. vamzdžiais L-50m.
 bei įgilinti min. 1m. gylyje nuo proj. paviršiaus lygio

  X=6202883.53
  Y=317230.68

  X=6202836.19
  Y=317213.58

Esamą ryšių vamzdį d110mm apsaugoti remontiniais d160mm. vamzdžiais L-14m.
 bei įgilinti min. 1m. gylyje nuo proj. paviršiaus lygio

Esamą ryšių vamzdį d110mm apsaugoti remontiniais d160mm. vamzdžiais L-2m.
 bei įgilinti min. 1m. gylyje nuo proj. paviršiaus lygio

Esamus ryšių šulinius išsaugoti
 sukelti iki proj. paviršiaus lygio

6202874.01
317135.75

  X=6202889.41
  Y=317211.11
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Esamas trapas
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pažeminamas

Šulinio dangtis
pažeminamas

L1-TR1
y=317144,76
x=6202883,92

ELŠ-1
y=317148,56
x=6202883,14L1 200 x 4,9

L= 3,9 m

y=317138,90
x=6202858,86

L1-TR3
y=317176,50
x=6202871,61

L1-TR4
y=317178,23
x=6202861,17

L1-TR6
y=317192,08
x=6202889,84

L1-ĮD1
y=317196,12
x=6202877,64

L1-TR5
y=317181,24

x=6202851,73

L1-TR8
y=317211,04

x=6202865,62

L1-TR7
y=317208,77

x=6202842,98

ELŠ-3
y=317183,02
x=6202863,48

L1 200 x 4,9
L= 5,3 m

L1 200 x 4,9
L= 10,4 m

ELŠ-5
y=317190,48
x=6202882,48

ELŠ-4
y=317177,72
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200 x 4,9L1
L= 4,4 m

110 x 3,2L1
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ELŠ-6
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L1 200 x 4,9
L= 1,5 m

ELŠ-7
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ELŠ-8
y=317208,84
x=6202838,27

200 x 4,9L1
L= 4,7 m
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Atvirai 2xØ110mm
L=2x26m

Y=317190.99

X=6202893.46

Y=317196.58

X=6202875.00

PM1, PM2

SUVESTINIS INŽ. TINKLŲ PLANAS

A1-1365-DP-SP.BR-05

SUTARTINIAI INŽINERINIŲ TINKLŲ ŽYMĖJIMAI:

Naikinamas tinklas

L1

Paviršinis lietaus surinkimo latakas
Lietaus surinkimo trapas

Projektuojamas sudedamas (remontinis) d160mm. vamzdis

PASTABOS:
1. Prieš pradedant vamzdynų montavimo darbus būtina sutikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį plane ir altitudes.
2. Pasijungimo prie tinklų ir susikirtimų su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose darbus vykdyti rankiniu būdu po 3 m į abi puses. Susikertančių

komunikacijų atkasimo metu turi dalyvauti to tinklo atstovas.
3. Vamzdžius kloti ant nejudinto grunto, o klojant vamzdžius ant judinto pamato, jį sutankinti ne mažiau 0,95 max standartinio sutankinimo.
4. Apvalius g/b šulinius montuoti pagal UAB "Ekoprojektas" šulinių albumą F1.1 "Apvalių šulinių statybinės konstrukcijos", Vilnius 1994.
5. Plastikinius šulinius montuoti pagal ST 1073435.03:2000.
6. Pasijungimo prie esamų tinklų altitudes tikslinti darbų vykdymo metu.
7. Prieš pradedant statybinius darbus veikiančių elektros kabelių zonoje, būtina patikslinti požeminių komunikacijų padėtį plane. Darbus pradėti vykdyti dalyvaujant

elektros tinklų atstovui.
8. Visas naujai statomų šulinių dangčių altitudės tikslinti vietoje pagal ęsamą situaciją, šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga

50-70mm virš žaliosios vejos gyvenamuose kvartaluose ir > 200mm virš žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
9. Paklojus inžinierinius tinklus už tvarkomos teritorijos ribų rangovas privalo naujai atstatyti buvusias dangas ir sutvarkyti gerbūvį.
10. Tinklų ilgiai duoti tarp šulinių centrų.
11. Už atlikto inžinerinio topografinio plano tikslumą, atitikimą veikiantiems normatyviniams dokumentų reikalavimams atsako inžinerinio topografinio plano vykdytojas.
12. Projektuojamų nuotekų tinklų apsaugos zona yra po 2,5m į abi puses nuo tinklo.
13. Vykdant statybos darbus nepažeisti esamos šilumos tiekimo tinklų drenažo sistemos; užtikrinti tolimesnį drenažo sistemos funkcionalumą.
14. Draudžiama sunkiajai technikai vėžinėti, stovėti ar dirbti darbus šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje, prieš tai nesusiderinus su šilumos tiekėju.

Projektuojamos apšvietimo atramos su LED šviestuvu

Projektuojamas apšvietimo kabelis

Projektuojama el. kabelio apsaugos zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Esama kadastrinė sklypo riba

Tvarkomos teritorijos darbų riba

L1 lietaus vandens tinklas

1:500

Projekto pavadinimas

Statinio pavadinimas

Brėžinio pavadinimas

Žymuo
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0

1 1Palangos miesto savivaldybė

PV Aurimas Dališanskis

M

2025 02 Statybos leidimui0

PDV Beata Juchnevič007928

Laida Data    Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Conceptus group"
Giedraičių g. 39, R53, LT-09302 Vilnius
Tel. +370 6 066 2068

Projektuotojas

37930

EKSPLIKACIJA:
01 - Esamas daugiabutis gyv. namas
02 - Esamas daugiabutis gyv. namas
03 - Esamas įvažiavimas
04 - Proj. aikštelė su esamu tvarkomu privažiavimo keliu
05 - Proj. aikštelė su esamu tvarkomu privažiavimo keliu

Š

NAGRINĖJAMA
TERITORIJA

SITUACIJOS SCHEMA
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PROJEKTAS
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Projektuojamas 0,4 kV el. kabelis
Projektuojamas el. kabelis vamzdyje
Kabelio apsaugos zona
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Tvarkomos teritorijos darbų riba

EKSPLIKACIJA:
01 - Esamas daugiabutis gyv. namas
02 - Esamas daugiabutis gyv. namas
03 - Esamas įvažiavimas
04 - Proj. aikštelė su esamu tvarkomu privažiavimo keliu
05 - Proj. aikštelė su esamu tvarkomu privažiavimo keliu
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Montavimo darbų žiniaraštis 
Laida 
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KALBA STATYTOJAS UŽSAKOVAS 
 
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA 

MP-25.070-TP-LE-DŽ 

Lapas Lapų 

LT 1 1 
 

 

0,4 KV SKIRSTOMŲJŲ KL MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS 
Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

0,4 kV KL montavimo darbai 

1.  
Tranšėjos kasimas ir užpylimas kabeliams (viso):  m 26  

a) rankiniu būdu;  m 4  

b) mechanizuotu būdu;  m 22  

2.  Signalinės juostos paklojimas  m 52  

3.  D110mm vamzdžio paklojimas tranšėjoje  m 52  

4.  

Projektuojamų kabelių 4x150 AL montavimas (viso):  m 60  

a) D110 vamzdyje  m 52  

b) tranšėjoje  m -  

c) KS/KAS  m 4  

d) įrengtomis konstrukcijomis  m 4  

5.  
0,4kV galinės movos kabeliui su plastikine izoliacija 
ir 4x150 AL gyslomis montavimas 

 kompl. 2  

6.  
0,4kV pereinamosios movos kabeliui su plastikine 
izoliacija ir 4x150 AL gyslomis montavimas 

 kompl. 2  

7.  Kabelio įžeminimo varžos matavimas  vnt. 2  

8.  Grunto išlyginimas  m2 18  

9.  Grunto tankinimas  m3 13  

10.  Išpildomosios nuotraukos parengimas  kompl. 1  
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0,4 KV SKIRSTOMŲJŲ KL MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Medžiagos, įrenginiai 
Techninė 

charakteristika 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

Tech. 
reikalavimų 

pagal 
Bendrovės 
sąrašą Nr. 

Papildomi 
duomenys 

1.  KABELINIŲ LINIJŲ MONTAVIMO MEDŽIAGOS 

1.1.  0,4 kV KABELINIŲ LINIJŲ MEDŽIAGOS      

1.1.1.  

Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, 
patalpose ir atvirame ore: 
Laidininkų gyslų-4; 
Laidininkas – Atkaitintas aliuminis; 
Apsaugos sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio 
apvalkalo- užpildas; 
Laidininko skerspjūvio plotas-4x150 mm2 

Al 4x150 mm2 m 60 8.1.15  

1.1.2.  

Iki 1 kV kabelių plastikinė izoliacija galinės movos: 
Eksploatavimo sąlygos – patalpose; 
Kabelio gyslų skaičius – 4; 
Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis– 150 mm2; 

4x150 mm2 vnt. 2 10.1.3  

1.1.3.  

Iki 1 kV kabelių plastikinė izoliacija pereinamosios movos: 
Eksploatavimo sąlygos – žemėje; 
Alyvinio kabelio gyslų skaičius – 4; 
Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis– 150 mm2; 

4x150 mm2 vnt. 2 10.1.2  

1.1.4.  Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai D-110 mm m 52 9.3  

1.1.5.  
Kabelių signalinė juosta 
-Juostos plotis – 100mm (Vienai kabelių linijai) 

 m 52 9.2  
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