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1. BENDRIEJI DUOMENYS

Techninis projektas parengtas vadovaujantis:
- Statinio projektavimo (technine) uzduotimi,
- Inzinerine topografine nuotrauka;
- Inzineriniy geologiniy tyrin€jimy ataskaita;

- ISduotomis projektavimo salygomis;

PROJEKTO PAVADINIMAS — ,Paviriniy (lictaus) nuoteky $alinimo tinkly Svitrigailos g., J.
Basanaviéiaus g., V. Kudirkos g., M. K. Ciurlionio g., Z. Sierakausko g., M. Valan¢iaus g., J. Jasinskio g.
ir Pakalnés g. Vilniaus m. statybos ir rekonstravimo projektas‘;

STATYTOJAS — Vilniaus miesto savivaldybé;

UZSAKOVAS — Vilniaus miesto savivaldybés administracija;

STATINIU GRUPES —inZineriniai tinklai;

STATYBOS RUSIS — naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas;

STATINIO KATEGORIJA — ypatingasis statinys;

STATYBOS VIETA — Svitrigailos g., J. Basanaviciaus g., V. Kudirkos g., M. K. Ciurlionio g., Z.
Sierakausko g., M. Valanciaus g., J. Jasinskio g. ir Pakalnés g. Vilniaus m.;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —2024 m.,

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis projektas,

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

Projekto dalis parengta vadovaujantis projektavimo uzduotimi, projektavimo salygomis, bei visais
Lietuvoje galiojanciais normatyviniais dokumentais bei taisyklémis.

Projektas rengiamas vadovaujantis lygiagreiai rengiamu projektu ,,V. Kudirkos gatvés ir
Svitrigailos g., J. Basanavitiaus g., Z. Sierakausko g., M. Valanéiaus g. daliy Vilniaus m. kapitalinio
remonto projektas®, projekto numeris — AT-21S-1767, Statytojas — Vilniaus miesto savivaldybé. Sis
nuoteky (lietaus) Salinimo tinkly rekonstravimo ir statybos projektas bei aukSfiau minétas
lygiagreciai rengiamas gatvés kapitalinio remonto projektas turi biiti jgyvendinami vienu metu!!!

Techninio projekto nuoteky Salinimo dalyje pateikti lietaus nuoteky inzineriniy tinkly jrengimo
bendrieji statinio rodikliai, projektiniai sprendiniai, techninés specifikacijos, bréZiniai ir sgnaudy

Ziniara$cial.
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PavirSinio vandens surinkimas sprendziamas Vilniaus miesto V. Kudirkos gatvéje nuo J.
Basanaviciaus iki Paménkalnio g., taip pat Sioje atkarpoje esanciose sankryzose. V. Kudirkos g. ruoze nuo
Svitrigailos g. iki Kudirkos g. 14 sklypo (Sulinys LR1-21) projektuojama nauja lietaus (pavirsiniy) nuoteky
trasa, taip pat numatomi perspektyviniai pajungimai sankryzose, kurios tvarkomos $io projekto apimtyje.
Toliau V. Kudirkos g. ruoze nuo Kudirkos g. 14 sklypo (Sulinys LR1-21) iki J. Jasinskio g. (Sulinys L.1-30)
numatoma rekonstruoti esama lietaus nuoteky Salinimo tinkla, unik. Nr. 4400-6048-8190. Taip pat Siame
ruoze numatomas jrengti atviras betoninis vandens surinkimo latakas palei projektuojamg atraming sienele.
Toliau projektuojama nauja lietaus (pavirsiniy) nuoteky trasa J. Jasinskio g., Pakalnés g. iki prisijungimo
vietos. Jgyvendinant projekta, bitina vadovautis UAB ,,Grinda® iSduotomis prisijungimo sglygomis.
Detaliau ziiir. ,,Lietaus nuoteky tinkly plang®.

Topografiné ir pozeminiy jrenginiy nuotrauka atlikta LKS-94 koordinaciy ir LAS-07 Lietuvos
auksciy sistemose. Techninio projekto nuoteky Salinimo dalis atlikta toje pacioje koordinaciy ir auksciy
sistemose.

Projektuojamy tinkly trasy nuzyméjima atlikti vadovaujantis ,,Lietaus nuoteky tinkly planu®.

Perteklinis gruntas kasant trans¢jas iSvezamas | sgvartas iki 10 km atstumu j rangovo pasirinkta vieta
arba kitag Uzsakovo nurodytg vieta. Projekte pateikti projektiniai sprendiniai, nepazeidzia treciyjy Saliy
interesy.

Pries atliekant statybos darbus biitina susipazinti su kitomis projekty dalimis jy sprendiniais ir darbus
vykdyti laikantis galiojanCiy LR jstatymy ir statybg reglamentuojanciy bei normuojanciy dokumenty

reikalavimy.
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1.1. Esama statyby teritorijos buklé

Statybos darbai bus vykdomi Vilniaus mieste, centrinéje miesto dalyje, Naujamiescio senitinijoje.
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1 pav. Situacijos schema
Remontuojama V. Kudirkos gatvés atkarpa yra C kategorijos. V. Kudirkos g. esama vaZiuojamosios
dalies danga asfaltas, didzioji gatvés dalis yra keturiy eismo juosty. Gatve kursuoja vieSasis transportas.
Gatvés kapitalinio remonto darby pradZia nuo J. Basanaviciaus gatvés sankryzos iki V. Kudirkos gatvés
sankryZos su Paménkalnio g. PavirSiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinkly darby pradZia nuo V. Kudirkos
g.—J. Basanaviciaus g. sankryZos, pabaiga ties Pakalnés g. 2A esanciu pastatu. Dalyje V. Kudirkos gatvés
yra jrengti pavirSiniy nuoteky surinkimo tinklai, dalyje yra jrengti miSriis nuoteky tinklai (buitiniy ir
lietaus). Vanduo nuo gatvés surenkamas esamais trapais. Didelé dalis esamy magistraliniy pavirSiniy
nuoteky surinkimo tinkly yra netinkamo skersmens (d100-400). Taigi, remontuojant gatve biitina naujai
irengti pavirSiniy nuoteky surinkimo tinklus su lietaus surinkimo Sulinéliais, taip pat atjungti esamus trapus
ir lietaus nuoteky tinklus nuo misraus nuotakyno. Dalyje V. Kudirkos g. yra registruotas lietaus nuoteky
Salinimo tinklas, kurj numatoma rekonstruoti. Rekonstruojamo tinklo skersmuo d200-d400, medziaga —
betonas, keramika, unik. Nr. 4400-6048-8190, statybos pabaigos metai 1990, bendras visas tinklo ilgis
334,01 m (pagal NTR israsa), kategorija - neypatingasis. Rekonstruojami nuoteky (lietaus) salinimo tinkly
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ruozai yra blogos biklés, betoniniai vamzdziai apsineS¢ sméliu, akmenimis, pasene¢, Skersmuo
nepakankamo pralaidumo. Rekonstruojamas tinklas prisijungia j miSryji nuotakyna. Suliniuose
nusidévéjusios konstrukceijos, seni jlipimo liukai ir lipynés.

Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai patenka j kultaros paveldo teritorijas — Vilniaus
miesto istoriné dalis, vad. Naujamiesc¢iu (unikalus objekto kodas 33653) ir i Vilniaus senamiescio (unikalus
objekto kodas 16073) vizualinj apsaugos pozoni.

Teritorijoje, kurioje remontuojama gatvé, yra nutiesti vandentiekio, buitiniy nuoteky, elektros,
dujy, Silumos, rysiy, kontaktiniai ir kiti inzineriniai tinklai.

Inzineriniy tinkly biiklé nezinoma.
1.2. Vietovés geologinés ir hidrogeologinés salygos

Sklypo geologineg sandarg iki 3,0-6,0 m gylio sudaro:

- Asfaltas iSskirtas tyrimy taskuose Gr. 1 — Gr. 7 iki 0,10-0,35 m gylio.

- Technogeninis gruntas (t IV): blogai iSruSiuotas Zvyringas smélis, rudas, mazai drégnas (grSaP)
(SB); dulkingas vidutinio rupumo smélis, pilkai rudas, mazai drégnas (siSa) (sDo); smélingas zvyras, rudas,
mazai drégnas (Gr-F) (ZD). Kompleksas i$skirtas visuose tyrimy taskuose iki 0,4-0,8 m gylio.

- Deliuvings (d IV) nuogulos: smelingas vidutinio plastiSkumo molis, tamsiai rudas, tvirtas, (saCIM)
(MV); molingas vidutinio rupumo smelis, tamsiai rudas, mazai drégnas (clSa) (SMo); smelingas mazo
plastiSkumo molis ir dulkis, tamsiai rudas, labai standus (saCIL-SiL) (SMo). Kompleksas i$skirtas tyrimy
taSkuose Gr. 4, Gr. 8 iki 1,2-2,5 m gylio. Jo storis siekia 0,6-1,9 m.

- VirSutinio pleistoceno baltijos aliuvinés (a III bl) nuogulos: smulkus smélis, gelsvai rudas, mazai
drégnas (Sa) (SB). Kompleksas isskirtas tyrimy taskuose Gr. 5, Gr. 6, Gr. 7 iki 3,0-6,0 m gylio. Jo storis
siekia 2,4-5,6 m.

- VirSutinio pleistoceno baltijos fliuvioglacialinés (f III bl) nuogulos: vidutinio rupumo smélis,
tolygiai iSriiSiuotas vidutinio rupumo smélis, rudas, mazai drégnas (Sa, SaU) (SB); pakopinés sanklodos
smeélingas Zvyras, pilkai rudas, rudas, mazai drégnas (saGrG) (ZP). Kompleksas isskirtas tyrimy taskuose
Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3, Gr, 4, Gr. 8 iki 3,0-6,0 m gylio. Jo storis siekia 0,5-5,2 m.

Gruntinis vanduo grezimo metu nebuvo sutiktas. ISkritus gausiems krituliams ar pavasarinio
polaidZio metu, zemes pavirSiaus pazeméjimuose kaupsis pavirsinis krituliy vanduo. Darbo metu iSkasose
gali kauptis pavirsinis krituliy kiekis.

Pagal hidrogeologiniy poZymiy visuma tirtos teritorijos hidrogeologinés salygos — paprastos.

Detaliau ziiiréti inZineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaitg.
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1.3. Klimatas

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 1981-2010 m duomenimis,
vietove yra vidutiniy platumy klimato zonoje ir priklauso Atlanto kontinentinés misky srities pietvakarinio
pokricio Pietry¢iy aukStumy rajonui, Aukstai¢iy parajoniui.

Vidutiné mety temperatiira 6,1-6,7 C;

Sil¢iausias ménuo liepa, vidutiné temperatiira 17,7-18,0 C;

Sal&iausias ménuo sausis, vidutiné temperatira (-4,8) — (-3,8) C;

Absoliutus minimumas (-32,8) C;

Absoliutus maksimumas 35,3 C;

Krituliy kiekis per metus 610-690 mm.

Laikotarpio su sniego danga trukmé 90-105 d.;

1.4. Darby sezoniSkumas

Visus statybos darbus rekomenduojama vykdyti Siltuoju mety laikotarpiu.

Saltuoju mety laikotarpiu galima vykdyti tik paruo$iamuosius ar baigiamuosius darbus, kuriy
atlikimui jtakos neturi neigiama temperatira.

Asfaltavimo darbus leidZiama vykdyti jei oro temperatiira yra aukStesné nei 5 °C.

DraudZiama vezti susalusj grunta, kuris bus naudojamas statybos darbams.

Nespéjus atlikti darby, kurie negali biiti atliekami Saltuoju mety laiku, statyba turi biiti stabdoma,

atlikti darbai konservuojami, kad nebiity sugadintas atlikty darby rezultatas.
1.5. Statybos geodeziné kontrolé

Projekto sprendiniai pateikti ant suderinto topografinio plano (T111S1-20241117-076493).

Visos statinio geodezinés kontrolinés nuotraukos registruojamos statybos zurnalo formoje F-15, 0
formoje F-16 pateikti geodeziniy kontroliniy nuotrauky blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas
registruoja geodezininkas kartu su statinio statybos vadovu (bendryjy ar specialiyjy statinio statybos darby
vadovu — kai pildomi papildomi Zurnalai). Registruojant nurodoma schemy, nuotrauky pavadinimai,
atlikimo data, atitiktis statinio projektui ir rasti nukrypimai.

Rangovas privalo vykdyti geodezing darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir
vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus.

Geodeziniai darbai yra keliy tiesimo technologinio proceso dalis ir turi biiti atlieckami visuose keliy

tiesimo ir kelio statiniy statybos etapuose.
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Draudziama uzpilti gruntg nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inzinerinius statinius
neatlikus geodeziniy matavimy ir nepadarius inzineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasius
paslépty statybos darby akty.

Geodezinés nuotraukos uzsakomi ir atlickami STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira®“ reglamento IV skyriuje, GKTR 2.01.01:1999 ir Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimy
iSdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisykliy nustatyta tvarka.

Papildomai uzpylus arba nukasus grunta nuo esamy inzineriniy tinkly, inzineriniy tinkly planai
(geodezinés nuotraukos) turi biiti pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti Siy tinkly
savininkui (naudotojui).

Statybos darby techninis prizitirétojas privalo:

Kontroliuoti statybos darby normatyving kokybe, jy atlikimo pagal darby technologija nuosekluma;

1. Statinio, jo daliy ir konstrukcijy bei inZineriniy tinkly rekomenduojamy pagrindiniy geodeziniy
kontroliniy nuotrauky sarasas:

1.1. geodeziniai nuZzyméjimo darbai:

1.1.1. pagrindiniy asiy nuzyméjimo ir jtvirtinimo kontroliné nuotrauka;

1.1.2. tarpiniy aSiy nuZymeéjimo ir jtvirtinimo kontroliné nuotrauka.

1.2. pastaty poZeminé dalis:

1.3. pastaty antZeminé dalis:

1.4. inZineriniai tinklai:

1.4.1. elektros kabeliai;

2. Geodeziné kontroliné dokumentacija turi biiti parengta ir kitais statybos norminiy dokumenty
nustatytais atvejais.

Prie§ pradedant Zyme¢jimo darbus, rangovai privalo iSnagrinéti kelio ir kelio statiniy darbo bréziniy
geometrinius dydzius, sutankinti geodezinj pagrinda. Apie rastas klaidas techniniame projekte, neleistinus
nesgrysius geodeziniame pagrinde rangovai privalo informuoti UZsakova.

Baigus statybos darbus, prie§ darby perémimo pazymos iSraSyma, Rangovas turi paruosti statybos
ivykdymo bréZinius, atitinkancius realiai atliktus darbus. BrézZiniuose turi biiti uzfiksuoti visi pakeitimai,

papildymai, iSmatavimai ir kt. patikslinimai padaryti vykdant statyba.
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1.6. Saugomos teritorijos ir kultiiros paveldo teritorijos, ju apsaugos zonos

Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai patenka j kultiros paveldo teritorijas — Vilniaus
miesto istoriné dalis, vad. Naujamiesé¢iu (unikalus objekto kodas 33653) ir j Vilniaus senamiescio (unikalus

objekto kodas 16073) vizualinj apsaugos pozonj.

Vilniaus miesto istoriné dalis, vad. Naujamiesciu

Unikalus objekto kodas 33653

Pilnas pavadinimas Vilniaus miesto istoriné dalis, vad. Naujamiesc¢iu
Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.,

Iregistravimo registre data 2010-04-21

Statusas Registrinis

Objekto reikSmingumo lygmuo yra Nacionalinis

Ruasis Nekilnojamas

Teritorijos KVR objektas: 3010486.00 kv. m

Vertybé pagal sandara Vietove

Seni kodai

Nr. laikinosios apskaitos sarase: 101

Nr. Lietuvos Respublikos kultiiros paminkly sgrase: UV70

Vertingyju savybiu pobiuidis Archeologinis (lemiantis reikSmingumag);Architektiirinis (lemiantis
reik§mingumg unikalus);Istorinis (lemiantis reikSminguma svarbus);KraStovaizdZio;Urbanistinis
(Iemiantis reikSminguma retas); Zeldyny (lemiantis reikSminguma svarbus)/

Vilniaus senamiestis
Unikalus objekto kodas 16073
Pilnas pavadinimas Vilniaus senamiestis
Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.,
Iregistravimo registre data 1993-05-21
Statusas Paminklas
Objekto reikSmingumo lygmuo yra Nacionalinis
Rasis Nekilnojamas
Teritorijos
o KVR objektas: 3520855.00 kv. m
o Vizualinés apsaugos pozonis: 19122400.00 kv. m
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Vertybé pagal sandara Vietove

Seni kodai

o Kaodas registre iki 2005.04.19: U1P

o Nr. Lietuvos Respublikos kultiiros paminkly sarase: UR1
Amzius Xl a.-XIV a. pr. - XX a. | p., su XX a. vid. — XXl a. pr. intarpais

Vertinguyju savybiuy pobiidis Archeologinis (Iemiantis reikSminguma); Architekttrinis (lemiantis
reik§mingumg svarbus); Inzinerinis (lemiantis reikSminguma retas); Istorinis (lemiantis reikSminguma
unikalus); Krastovaizdzio; Memorialinis (lemiantis reik§minguma unikalus); Urbanistinis (lemiantis
reik§minguma unikalus); Zeldyny (lemiantis reik§minguma svarbus).

p ""‘ﬂsk[ag N

TAURAKALNIS

suvalkug

e

O KX K Kalinatske
% 1
Kultaros paveldas Lietuvoje
/| Kultaros paveldo cbjekiai Ir teritorijos
4 o Kultaros paveldo objektai

/| [7] Kuttiros paveldo objekty ir vietoviu teritorijos

-4| Kultaros paveldo objekiy ir vietoviy apsaugos zonos

6 suine

-/ [ Apsaugos nuo fizinio povelkio pozonis

< [ Vizualinés apsaugos pozonis
2 pav. I3trauka i§ nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registro (Saltinis: kvr.kpd.lt)

Kultiiros paveldo teritorijoje Vilniaus miesto istorinéje dalyje, vad. Naujamiesciu (unikalus kodas
Kultiiros vertybiy registre 33653) Nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo akte V. Kudirkos g. atkarpa
nuo Z. Sierakausko ir M. Valanciaus sankryzos iki M. K. Ciurlionio g., M. Valanciaus, M. K. Ciurlionio,
J. BasanaviCiaus g. — yra saugomos gatviy trasos. Projektuojamais sprendiniais gatviy trasos vietos
nesikei¢ia, V. Kudirkos g. trasa tarp Z. Sierakausko ir M. K. Ciurlionio gatvés kairé (vakaring) pusé
platinama 0,5 m dé¢l reikalingos vieSojo transporto infrastruktiiros jrengimo. Minétos gatvés sankryzy

zonoje sutvarkomos pagal galiojancius statybos techninius reglamentus.
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Nustatyta vertingoji savybé — lauko akmeny grindinys kvartale Nr. 36 esancio sklypo V. Kudirkos
g. Nr. 7 kieme ir jvaziavime yra nelieCiamas, projektavimo darbai vykdomi iki sklypo ribos, grindinys
nejudinamas, nebus daromas poveikis vertingajai savybei.

Nustatyta vertingoji savybé lauko akmeny grindinys jvaziavime } kvartalg Nr. 38 tarp namy Z.
Sierakausko g. Nr. 17 ir 15 (dalis grindinio uZasfaltuota, biiklé patenkinama) tai pat nelieCiama,
projektavimo darbai nuovazoje vykdomi iki esamos betono trinkeliy dangos, vertingajai savybei poveikis
nebus daromas.

Nustatyta vertingoji savybé — akmeny-betono trinkeliy grindinys: M. K. Ciurlionio g. atkarpoje
nuo V. Mykolaigio—Putino iki Raseiniy g. (i§skyrus V. Kudirkos g. atkarpa). V. Kudirkos g.—Ciurlionio g.
sankryzoje asfalto danga atnaujinama iki betono trinkeliy grindinio. Ant esamo betono trinkeliy grindinio
numatoma jrengti/atnaujinti nusidévéjusj Sviesoforinei sankryzai reikalingg horizontalyji dangos
zenklinimga. Planuojama veikla nedarys poveikio kultiiros paveldo vertingajai savybei.

Nustatyta vertingoji savybé J. Basanaviéiaus g. perspektyva PV-SR kryptimi nuo sankryZzos su
Svitrigailos g. j Sv. Konstantino ir Sv. Michailo cerkve. Projektuojamos atkarpos kapitalinis remontas bus
vykdomas keiciant esamas jrengtas dangas, Sviesoforus, ap$vietimo, kontaktinio tinklo stulpus. Planuojama
veikla nedarys poveikio matomumui.

Gamtiniai elementai Zeldynai ir Zeldiniai — gatviy perimetrinio apzeldinimo lapuociais medZziais
pobidis (M. K. Ciurlionio g. V dalyje yra dvigubos medziy eilés; dalies gatviy apZeldinimas islikes
fragmentiskai). Projekto sprendiniuose projektuojamas didelis kiekis jvairiy Zeldiniy — medziy, krumy,
gelyny. Visg remontuojamg V. Kudirkos g. atkarpa sitiloma apZeldinti tankiau, nei esama situacija. V.
Kudirkos g. atkarpoje nuo Paménkalnio gatvés iki M. Valanc¢iaus g. projektuojama Zalioji juosta, kurioje
numatytas medziy sodinimas grupémis ir eilémis. V. Kudirkos gatvés atkarpoje tarp M. Valanciaus ir M.
K. Ciurlionio g. vakaringje gatvés puséje taip pat numatoma Zalioji juosta, siiloma atsodinti liepy eile.
Pladiau esamy Zeldiniy vertinimo ir apZeldinimo sprendinius Zitiréti Zeldiniy dalies projektiniuose
pasitlymuose. Numatomi apZeldinimo sprendiniai pagerins kraStovaizdj ir nedarys poveikio vertingosioms
savybeéms.

Atsizvelgiant | aukSciau iSdéstyta medziaga, daroma iSvada, kad planuojama veikla nedarys poveikio
kultiiros paveldo teritorijos vertingosioms savybéms, pagerins kraStovaizdj.

Atliekant darbus kulttiros paveldo teritorijoje, statybos darby vadovai ir specialistai privalo turéti
atestatg, iSduotg Kultiros paveldo departamento, leidziantj dirbti su kultiiros paveldo objektais. Taip pat
privalo suderinti darby projekta su Kultiiros paveldo departamentu ir uztikrinti autentiSkumo bei vertingyjy

savybiy i§saugojima.
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VILNIAUS MIESTO ISTORINE DALIS, VAD. NAUJAMIESCIU (33653, UV 70)
APIBREZTY TERITORIJOS RIBY PLANAS, 7 LAPAS. RIBOS, PLANO STRUKTURA, KULTUROS PAVELDO OBJEKTAI IR KT.

Vilnius, Vilniaus m. sav.

7 = Ry
230 / fa 0 TS
o /
2
2 .
3 )
20\ |
228
:Ob
227
226
Lapy iSsidéstymo schema 225 4 fan
% 4

224 A8 77
7 BRI
Sutartiniai Zenklai: M 1 : 2 000 (viename cm - 20 m)
1.= -I Nekilnojamosios kultdros vertybés

bei kiti objektai pateikti 48-53 lapuose.

‘eritorijoje esantys kiti objektai

S SpRezios lelonos fhos Kulros pavekdo vietoves wbanistinés KULTOROS PAVELDO Vilniaus miesto istorinés dalles, vad. Naujamies&iu
D Geodeziskal matuoty skiypyribos || struktdros objektas ) CENTRAS ~—aplbr&%iy teritorijos by planc i
T 7 Teritorijos, kuriose uzstatymas
D Preliminariai matuoty sklypu ribos (/7 néra vertingoji savybé Teritorfjos bei apsaugos zonos ribas ir savybes pazvmejo L vietoviy poskyrio
E;lg::z:;ng% kuﬂﬁmaveldo objekty, 1 (271) Teritorijos riby tasky numeriai vyresn. pami i |  Vilja Ralyte
TTTT] Nekilnojamojo anias paveldo objektai, £ Q) Kvartalo numeris Plano projety audard Ducmmars; skyrlaus Viel posiorio; -/
Kuriems apibrétos teritorijy ribos ' D Ellés numeris . paminklotvarkininkas (k.p. Nr. 1GKV-1309) Gervaldas Zabarauskas
m reﬂlnojamojo !mrosmm!do‘bo; , 1 Narmo nuftiers Plano projektg patikrino Duomeny skyriaus Urbanizuoty vietoyiy poskyrio
uriems neaj réZtos
oyt Nekilnojamojo kultdros paveldo objekto | “29¢12 A I Violeta Bruzgeleviciote
NSNS pozymiy turintys objektai unikalus numeris P_lano r ki priémé ' i
direktorius } QWEI“ jus Kaginskas [2019 ./-2 (|

VILNIAUS MIESTO ISTORINE DALIS, VAD. NAUJAMIESCIU (33653, UV 70)
APIBREZTY TERITORIJOS RIBY PLANAS, 30 LAPAS. TURINES-ERDVINES STRUKTUROS SANDARA IR KT.
Vilnius, Vilniaus m. sav.
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M 1 : 2 000 wiename cm - 20 m) Nuoroda: nekilnojamosios kultiiros vertybés teri

Sutartinial Zenklal: bel kiti objektal pateikti 48-53 lapuose.
| = = Nekiinojamasios kultdros vertybés " Keliy, taky trasos I
g | apibréZtos teritorijos ribos Gatviy u; o iZkloting 5 KULTOROS PAVELDO Vilniaus miesto istorinés dalies, vad. Naujamies&iu
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teritorioje esancios ver savybes t Naho e Piano projekla sudaré Duomeny skyriaus Viety paskyrio
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VILNIAUS MIESTO ISTORINE DALIS, VAD. NAUJAMIESCIU (33653, UV 70)
4 RIJOS RIBY PLANAS, 33 LAPAS, TORINES - ERDVINES STRUKTOROS SANDARA IR KT.
av.

- < T p S ) RPYS s Nekilnojamosios kultiros vertybés teritorijoje esancios vertingosios savybés:
= = e 1. Miesto dvarelio rimy sienos fragmentas

2. Grindi o pr.

3. Grindinys, A. Stulginskio g. 3R atkarpa

4. Grindinys, A. Smetonos g.

5. Grindinys, is tarp A. ir io g.

6. Grindinys, Lukiskiy skg.

7. Grindinys, tarpuvartés tarp namy J. Jasinskio g. Nr. 3, 5

8. Grindinys, Aludariy g.

9. Grindinys, Tauro g. jvaZiavimas
10. Grindinys, V. Kudirkos g. Nr. 7 kiemas
11. Grindil iavil tarp namy Z. Si g.Nr. 15irNr. 17
12. Grindi io . jvaiavi

13. Grindinys, Akmeny g.

14. Grindinys, Suvalky g.

15. Grindinys, M. K. Ciurlionio g.

16. Grindi is tarp K. Kali ird. i g

17. Grindinys, Amaty g.

18. Grindinys, tarpuvartés Mindaugo g. Nr. 32

19. Grindinys, GeleZinkelio g.

20. Grindinys, Stoties g.

21. 8v. Jokiibo ligoninés naslaiciy kapiniy vieta

22. 3v. apastaly Jokabo ir Pilypo baznycios parapiniy kapiniy vieta

23. Choleros kapiniy vieta
= 24. Pastaty vietos 50 kvartale
o TGRV-1290] trma Putimiens 25. Pastato vieta, 50 kvartalo 3R dalis
eren shyfenn STy ki . 26. Baltyjy stulpy vieta, J. igiaus, S. Konarskio ir pr. sankirta
- 27. Tvora, GeleZinkelio g.

3 pav. Istraukos i§ Vilniaus miesto istorinés dalies, vad. Naujamiesc¢iu (33653, UV 70) apibrézty teritorijos riby plano

projektas (Saltinis: kvr.kpd.It)

Vykdant Zemés darbus biitina atlikti archeologinius Zvalgymus (archeologiniai zvalgymai — nedidelés
apimties archeologiniai tyrimai, atliekami aiSkiai nustatytame zemés pavirSiaus plote ar po vandeniu,
judintame grunte arba aiSkiai nustatytame grunto gylyje, siekiant surinkti duomenis apie archeologinio
paveldo objektus, jy placiau netiriant, taip pat Lietuvos Respublikos kilnojamyjy kultiiros vertybiy
apsaugos jstatymo (Zin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183) 3 straipsnyje nurodyty kultiiros objekty
ieSkojimas archeologinio paveldo objektuose, jy teritorijose ir apsaugos zonose, naudojantis metalo
ieSkikliais arba bet kokia kita paieSkos jranga), Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011
,LArcheologinio paveldo tvarkyba“ nustatyta tvarka.

Vadovautis ~ Nekilnojamojo  kultiiros  paveldo  apsaugos istatymo (toliau NKPAJ)
17 straipsniu. Moksliniam pazinimui Saugomame objekte, jo teritorijoje, vietovéje draudZiama:

1) be institucijos, atsakingos uz apsauga, sutikimo atidengti autentiSkas vertybés pase pazymétas
netirtas saugomas dalis ar elementus, atkasti netirtus pastaty riisius, atidaryti laidojimo kriptas ar riisius,
atidengti ir judinti archeologinius sluoksnius, naudoti metalo, elektroninius ar kitokius ieskiklius;

2) saugomo objekto teritorijoje, vietovéje ir jy apsaugos nuo fizinio poveikio pozonyje atlikti bet
kokius vandens lygj kei¢iancius darbus arba veiksmus, galincius sukelti grunto deformacijg ir vibracija
sausumoje ar po vandeniu, vandens bangavima;

3) saugomo archeologinio objekto teritorijoje plétoti Zemdirbyste ar misSky ikj, iSskyrus savaime
uzauganciy medziy ir krimy Salinima;

4) be institucijos, atsakingos uz apsauga, sutikimo judinti, tirti, iSkelti povandeninius objektus,
atskiras jy dalis ar archeologinius radinius vidaus vandenyse, teritorinéje jiiroje ir gretutingje zonoje, kaip

apibrézta Lietuvos Respublikos tarptautinése sutartyse.
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Vadovautis NKPA] 19 straipsniu. VieSajam pazinimui ir naudojimui saugomame objekte, jo
teritorijoje, vietovéje draudziama:

1) naikinti ar kitaip Zaloti nekilnojamosios kulttiros vertybés pase nurodytas vertinggsias savybes;

2) teritorijoje ir apsaugos zonoje statyti statinius, kurie aukSciu, apimtimi ar iSraiSka nustelbty
kulttros paveldo objektg ar objektus arba trukdyty juos apzvelgti.

3) naikinti ar zaloti paminklines lentas, nekilnojamosios kulttiros vertybés informacinius stendus arba
kulttros paveldo objekto ar vietovés teritorijos ribozenklius.

Taip pat biitina vadovautis NKPAJ 22 str., 23 str. 23% str. nuostatomis ir kitais su kultiiros paveldo

objektu susijusias reikalavimais.
1.7. Gruntinio vandens paZeminimo biitinumas

Statybos darby metu iSkasose kaupsis pavirSinis ir gruntinis vanduo, vanduo turi buti Salinamas

Rangovo turima technine jranga (adatiniy filtry sistema, siurbliais ar kt.).
1.8. Tarnyby atstovy dalyvavimo biitinumas statybos darby metu

Pries vykdant statybos darbus, eksploatuojamy tinkly apsaugos zonoje, biitina iSsikviesti atitinkamy
tinkly atstovus, (su kokiomis institucijomis suderinti projekto sprendiniai zr. Bendrosios dalies Suvestinius
inzineriniy tinkly, nuzymeéjimo, dangy ir eismo organizavimo planus, atlikty pritarimy ir suderinimy
sarasa), tam tikry institucijy pries 3 paras iki darby pradZzios biitina paimti rastiSkus sutikimus zemés kasimo

darbams.
1.9. PasiruoSimas statyboms ir statyby eiga

1. Statybvietés schema orientacinio pobuidzio ir privalo biti tikslinama pagal rangovo poreikius;
2.Statyby transporto priemoniy marsrutai, judéjimo, stovéjimo ir darbo schemos pateikiamos statybos
darby technologijos projekte iSaiskéjus rangovui (jo mechanizmams ir t.t.).

3. Baigus statybos darbus atstatyti buvusj gerbiivj.

4.Pries planuojamy darby pradZzig gauti kasimo ir aptvérimo leidima Vilniaus miesto savivaldybés nustatyta
tvarka (https://paslaugos.vilnius.It).

5.Esant poreikiui koreguoti ar parengti statyby darby organizavimo brézinj, laikiny eismo ribojimy schema
turi parengti darby rangovas ir nustatyta tvarka suderinti su Vilniaus miesto savivaldybe. Eismo ribojimy
schemos turi biiti rengiamos vadovaujantis Keliy eismo taisyklémis, Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo

zenklinimo taisyklémis.
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6.Sugadinta gatviy, Saligatviy danga ar techninés eismo reguliavimo priemonés (kelio zenklai, horizontalus

zenklinimas) privalo buti atstatyti.

2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS:

- STR 1.01.01:2005 ,,Kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby reglamentai‘;

- STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘;

- STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;

- STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
istaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas®;

- STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusys®;

- STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teis€s pripaZinimo tvarkos apraSas‘;

- STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

- STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas®;

- STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®;

- STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas*

- STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme*;

- STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;

- STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“;

- STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;

- STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga®;

- STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triukSmo*;

- STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo prieZitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka®;

- STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘;

Pastaba: Nustojus galioti kaZkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu
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Techniniy ir specialiyju reikalavimy normatyviniai dokumentai

e LST EN 60445:2011 Zmogaus ir masinos sietuvo pagrindiniai ir saugos principai, zenklinimas ir

identifikavimas. Jrangos gnybty, laidininky galy ir laidininky identifikavimas;

e LST EN 60204-1:2006 Masiny sauga. Masiny elektros jranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai;

e EIIT Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;

e EETTE Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés;

e GEJIT Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;

e EETNT-12-0O1 Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés;

e DT Elektros tinkly apsaugos taisyklés;

e RSN 26-90 Vandens vartojimo normos;

¢ Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy tvarkant krovinius rankomis;

e SDTB 12 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai;

e SDTB 13 Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai;

e Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai;
e Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai,

e K¢limo krany naudojimo taisyklés Nr. A1-425;

¢ Pavojingy atlieky tvarkymo licencijavimo taisyklés

e Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklés;

e Buities, sanitariniy ir higienos patalpy rengimo reikalavimai;

¢ Projektiné dokumentacija;

e Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;

e Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos taisykles;

e Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos ir sveikatos instrukcija;

3. MEDZIU, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO GRUNTO ISSAUGOJIMO

IR PANAUDOJIMO SALYGOS

Grunto kasimg vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos

priezitra® Visas nukasamas augalinis gruntas vezamas ] sandéliavimo aikStele, véliau panaudojamas

zalioms vejoms jrengti. Esamg dirvoZzemj numatoma panaudoti vietoje Zalioms zonoms jrengti, o perteklinj

dirvozemj iSveZzti arba paskleisti vietoje.

Netinkamos panaudoti medziagos iSvezamos ] karjerus ar kitas tam skirtas vietas.
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Vykdant darbus, reikia kruopsciai prizitréti mechanizmus, kad bty sandarios tepimo ir kuro
sistemos, galin¢ios uztersti aplinka.

Pagal Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus taisykles, vykdant statybos darbus, kad baty
iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose zemés sklypuose augantys zeldiniai, privaloma:

e iSpurenti ir patr¢Sti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis pries statybos pradzia,
kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

e iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, augancius statybvietéje ir arciau kaip 5 m nuo
Jvaziavimo ar iSvaziavimo i$ statybvietés vaziuojamosios dalies kraSto: medziy grupes ir kriimus
iStisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medziy kamieny ir 1 m nuo
kriimy; pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi biiti ne arciau kaip 0,5
m nuo medzio kamieno arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

e aptveriant visg statybviete, neaptverti | ja nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;

e jrengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo
metu reikia vaikscioti arti Zeldiniy (po medziy lajomis);

e saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

e saugoti nuimtag nuo zemés sklypo uZstatomos dalies dirvozemj tam tikslui skirtose vietose,
apsaugant jj nuo uzterS§imo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad biity galima jj panaudoti sklypo
sutvarkymo ir Zeldinimo darbams;

e laistyti Zeldinius Medziy ir krimy, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, priezitros taisykliy,
patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-45 , D¢l Medziy ir krimy,
vandens telkiniy, esanciy zeldynuose, prieziiiros taisykliy patvirtinimo*, nustatyta tvarka;

e nesandéliuoti medZiagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir
jrenginiy prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m nuo
kamieno ir 2 m nuo krimy. Nesand¢liuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy
kamieny ir krimuy;

e nekasti tranS¢jy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) arciau
kaip 3 m nuo medZio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ar¢iau kaip 2 m, kai kamieno
diametras iki 15 cm ir ar¢iau kaip 1,5 m — nuo krimy, skai¢iuojant atstuma nuo krastinio stiebo;

e tvirtinti tran8¢jy, kasamy biriame ir §lapiame grunte, leidZiamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) prie
medziy ir kriimy, sienutes statramsciais;

e uzpilti zemémis pagal projekta padarytas trans$éjas per trumpiausig laikg, bet ne ilgiau kaip per

meénesj;
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e medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne
maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

e nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir$ ar Zemiau) nattiralaus grunto lygio prie medzio Sakny kaklelio ir
iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

Pagal Lietuvos respublikos vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 ,,Dé¢l kriterijy, pagal
kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne misky ikio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems,
patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo saugotiniems‘ nepriskiriami saugomiems, kai jie yra nudziiive,
stichiniy nelaimiy, ekstremaliy jvykiy, gaisry ar avarijy metu iSversti, nulauzti, apdege, suzaloti (iSskyrus
suzalotus dél neteisétos fiziniy ar juridiniy asmeny veikos); invaziniy rtsiy medziai ir krimai; medziai ir
kriimai, augantys: ant pastaty stogy, pamaty ar kity jy daliy, inzineriniy statiniy (i$skyrus medzius, esancius

kelio juostoje); energetikos objekty apsaugos zonose.
4. GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR ISKELIAMI INZINERINIAI TINKLAI

Vykdant statyba, turi buti uztikrinta, kad esami inZineriniai tinklai bus nepazeidziami, todél
kasimo darbai inZineriniy tinkly vietoje turi biiti atliekami rankiniu biidu.
Pazeidus inZinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti papildomai

apsauginiais PE futliarais.

5. SUSIDARANCIU STATYBINIU ATLIEKU KIEKIAL, TVARKYMO BUDALI,
PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE SALYGOS

Susidariusiy atlieky tvarkymas vykdomas vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®.
Statybos darby metu nugenétos Sakos smulkinamos. AtraiZos, pjuvenos, droZlés, Zievés kompostuojama
arba panaudojama augalinio dirvozemio sluoksnio tr¢Simui.

Statybiniy atlieky krovimas ; maSinas turi biiti atliekamas taip, kad statybos aikstel¢ ir aplinkiné
teritorija biity apsaugota nuo dulkiy, triukSmo ir i§gabenant neterSty aplinkos. Atliekas veZzti dengtais
sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru budu.

Betono lauzas. Betono lauzas i§vezamas ] uzsakovo nurodytg vietg antriniam panaudojimui arba ]
Sias atliekas priimancias organizacijas.

Asfalto granulés. Frezuoto asfalto granulés iSvezamos | UZsakovo nurodyta vieta.

Gruntas. Augalinis gruntas panaudojamas naujy Zaliy zony jrengimui. Statybai netinkamas gruntas
1Svezamas ] karjerus ar kitas tam skirtas vietas. Gatviy pagrinduose naudotas medziagas, jvertinus jy bikle,
pritariant Statytojui ir Projektuotojui, galima panaudoti gatvés ir Saligatviy tiesimo metu.

Susidarancios statybinés atliekos
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Eilés Darbo pavadinimas, apraSymas | Matovnt. | Kiekis |
Nr. L1 lietaus nuoteky tinklai V.Kudirkos g. (nauja statyba)
1 Esamy 11e'.£aus lfar}?llzva.cuos g/b suliniy ¥1000-2000 mm kompl 4.0
demontavimas ir i§vezimas
Esamy lietaus kanalizacijos g/b lietaus surinkimo Sulinéliy
2 L . e .. kompl 18,0
@700mm su grotelémis demontavimas ir i§vezimas
3 Esamy lietaus kanalizacijos vamzdyny d200 demontavimas m 42
4 Esamy lietaus kanalizacijos vamzdyny d150 demontavimas m 22
5 Esamy lietaus kanalizacijos vamzdyny d100 demontavimas m 7
Eilés Darbo pavadinimas, apraSymas | Matovnt. | Kiekis |
Nr. LR1 lietaus nuoteky tinklai V. Kudirkos g. (statinio rekonstravimas Unik. Nr. 4400-6048-8190)
1 Esamy 11e'.£aus ka@hz&cuos g/b suliniy @1000-2000 mm kompl 16,0
demontavimas ir i§vezimas
Esamy lietaus kanalizacijos g/b lietaus surinkimo Sulinéliy
2 . . S . kompl 21,0
@700mm su grotelémis demontavimas ir iSvezimas
3 Esamy lietaus kanalizacijos vamzdyny d400 demontavimas m 121
4 Esamy lietaus kanalizacijos vamzdyny d350 demontavimas m 120
5 Esamy lietaus kanalizacijos vamzdyny d200 demontavimas m 174
6 Esamy lietaus kanalizacijos vamzdyny d150 demontavimas m 11
Eilés Darbo pavadinimas, apras§ymas | Mato vnt. | Kiekis |
Nr. L1 lietaus nuoteky tinklai J.Jasinkio g. - Pakalnés g. (nauja statyba)
1 Esamy lietaus kanalizacijos vamzdyny d200 demontavimas m 3
2 Esamy lietaus kanalizacijos vamzdyny d150 demontavimas m 13
Eilés . . S
Nr Statybinés atliekos Mato vnt. Kiekis
1 Esamos asfaltbetonio dangos iSardymas vaziuojamojoje dalyje m3/t 1430 661,6
3 Esamos betoninés (plytelés, trinkelés) dangos ardymas m?/t 20 38,4
4 Statybiniy $iuksliy pakrovimas ir i§vezimas iki 10 km t 700
Statybos metu susidarancios atliekos ir jy kiekiai pateikti atskiry projekto daliy sgnaudy
ZiniaraS¢iuose.

privaloma utilizuoti norminiy dokumenty nustatyta tvarka.

Pastaba: Rangovas darbu metu privalo tikslinti statybiniy atlieku kiekj. Pavojingu atliekas

Statybvietéje turi biiti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir

perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos

ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje

teritorijoje vykdoma statinio statyba, Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky

apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Jvairios medziagos/atliekos

turi biti atskirtos, jei tai ypac€ pavojingos Zaliavos arba medziagos, — tokios vietos zenklinamos. Panaudotos

pavojingos medziagos turi biiti tinkamai riiSiuojamos, saugomos ir perduodamos atlieky tvarkytojams.
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Atlieky susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu buidu, naudojantis GPAIS, pildant atlieky
susidarymo apskaitos. Susidariusios atliekos atlieky tvarkytojui pagal sudaryta rasytinés formos sutartj dél
atliecky naudojimo ir (ar) Salinimo perduodamos Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka, GPAIS
uzpildant atlieky vezimo lydrastj. Atlieky tvarkytojui perduotas atlieky kiekis atlieky susidarymo apskaitos
zurnale apskaitomas automatiskai, atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka jvykdzius atlieky

perdavimo procediira.
6. GAMYBINES IR UKINES VEIKLOS SUSTABDYMO SALYGOS

Vykdant statybos darbus, jokios gamybingés ir tikinés veiklos ribojimas nenumatomas. Remonto
darbai numatomi atlikti nenutraukiant eismo.

Zmoniy judéjimo vietose esant poreikiui per tranié¢jas jrengiami laikini mediniai tilteliai su
aptvérimais. Pavojingos zonos (duobés, tran$éjos ir pan.) turi biiti pazymétos gerai matomais jspéjamaisiais

ir draudZiamaisiais Zenklais (matomais ir nakties metu) ir aptvertos, o darbo vietos gerai apsviestos.
7. TRANSPORTO EISMO LAIKINO UZDARYMO GALIMYBES IR SALYGOS

Vykdant remonto darbus numatoma vykdyti nestabdant eismo. Jei atsiranda poreikis Kitaip
organizuoti eisma, praSome kreiptis j Vilniau miesto savivaldybe. Visi darbai atliekami vadovaujantis
,»lechniniy eismo reguliavimo priemoniy jrengimo ir jy priezitros Vilniaus mieste tvarkos aprasu®.
Paveiksléliuose (4-8) pateikiamos kelio Zenklais aptvérimo schemos. Schemos rengiamos vadovaujantis
keliy eismo taisyklémis, kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis bei horizontaliojo
zenklinimo taisyklémis. Statybos metu pravaziavimas turéty biiti ne mazesnis kaip 3,5 m ploc¢io tose
vietose, kur vaZiuoja vieSasis transportas, o kitose Salutinése gatvése, kur vieSasis transportas nevaziuoja,
pakanka 3 m plocio.

Savivaldybés administracijos raste turi biiti nurodyta rangovo prievolé priziiiréti apylankos kelius
taip, kaip tai yra nustatyta Keliy prieZidiros vadove bei ,,Techniniy eismo reguliavimo priemoniy jrengimo
ir jy priezitiros Vilniaus mieste tvarkos apraSe®. Esant poreikiui, apylankos suderinimo raste gali buti

Darby metu statybinio transporto stovéjimas M. K. Ciurlionio g., J. Basanaviiaus g., Svitrigailos
g., M. Valanciaus g., Z. Sierakausko g., Vinco Kudirkos g., Paménkalnio g. Pakalnés g. draudziamas. Tuo
atveju, jeigu darby metu bitinas apmokestinty stovéjimo viety aptvérimas, nustatyta tvarka apmokéti uz jy

aptveérima.
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Rangovas privalo uztikrinti spec. tarnyboms privaziavimg prie esamy pastaty, esant poreikiui
privalo demontuoti tvoras. Bet kokiu atveju, turi biiti sudaroma galimybé Salia gatvés esancius objektus
pasiekti specialiyjy tarnyby personalui ir jy naudojamai technikai.

Ties inZineriniais tinklais, rangovas turi dirbti tokiais mechanizmais, kad nebiity bloginama esamy

inzineriniy tinkly biklé. Reikalavimas ypac aktualus didele asing apkrova turin¢iai technikai.
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8. PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS REIKMEMS GALIMYBES IR SALYGOS

Projekte nurodytas rekomenduojamas/preliminarus zemés plotas medziagy sandéliavimo, buitiniy
patalpy ir mechanizmy laikymui. Darby metu, rangovas savo nuoziiira sprendzia papildomo Zemés sklypo,
statybiniams produktams ir medziagoms sandéliuoti, statybiniams jrengimams ir mechanizmams jrengti ar
saugoti, poreiki.

Rangovui nusprendus kad toks sklypas biitinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju dél sklypo

panaudojimo galimybés ir salygy.
9. APRUPINIMAS ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS

Vykdant statybos darbus, statybvietés apripinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais
sprendziamas rangovo nuoziiira.

Elektros tiekimas galimas i§ esamy elektros tinkly, ar naudojant elektros generatorius. Vanduo
vezamas cisternomis, sandéliuojamas tam skirtose talpose. Nuotekoms iSleisti galima naudoti esamus
nuoteky tinklus, i§leidziamos nuotekos neturi biiti uzterstos elementais, kuriuos draudziama pilti j nuoteky
tinklus. Nesant galimybei nuotekas iSleisti j esamus tinklus, nuotekos gali biiti kaupiamos rezervuaruose,
i§ ten i§vezamos asenizacinémis ar kitomis masinomis.

Statybos jranga ir transporto priemonés, naudojamos statybos darbams atlikti, turi buti techniskai
tvarkingos, su atliktomis reikalingomis patikromis, nekelti pavojaus aplinkai ir dirban¢iam personalui. I8

statyboje naudojamos technikos neturi teketi eksploataciniai skysciai, ar kitaip terSiama aplinka.

10. BENDRIEJI STATYBOS DARBU STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS
REIKALAVIMAI IR SALYGOS

Vietove, kurioje numatomi statybos darbai turi buti aptverta ir saugoma. Pavojingos vietos
pazymimos, jrengiami informaciniai Zenklai, pésCiyjy judéjimo zonos atsiveriamos nuo trans$ejy.
Statybvietés ribos turi biti aiSkiai matomos ir atitinkamai bei suprantamai pazymétos. Rangovas turi
parengti technologijos projekta. Jame turi numatyti konkrecius sprendinius bei priemones, uztikrinancias
darbuotojy saugg ir sveikata.

Statybvietéje turi biiti uztikrinamas stabilumas ir tvirtumas. Medziagos, jrenginiai ir kitos darbo
priemonés kuriy nestabilumas (judéjimas, byréjimas ir t.t.) gali pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai
darbe, turi biiti laikomos tinkamai ir patikimai. DraudZiama lipti ant nestabiliy ar netvirty pavir$iy, jei néra

numatytos priemonés saugiam darbui.
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I statybviete ir darby vykdymo zonas neturi patekti pasaliniai asmenys. Daubos ir tran$éjos Zzmoniy
judéjimo vietose turi biiti aptvertos ir atitinkamai pazymétos, vir§ tran$¢jy turi biiti jrengti tilteliai.

Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsauga, darbo saugos ir higienos
reikalavimy laikymasi vadovaujantis ,,Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas.

Elektros paskirstymo jrenginiai turi buti jengti taip, kad nesukelty gaisro ar sprogimo pavojaus,
darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo elektros srovés poveikio ir turi biiti jZeminti. Transporto pravaziavimo
keliai turi biiti numatyti pakankamu atstumu nuo dury, varty, pésciyjy peréjimy ar laiptiniy.

Darbuotojy poreikiams patenkinti jrengiamos laikinos buitinés patalpos. Jos skirtos laikyti darbo
rubus, darbuotojy higienai, poilsiui, medicininiam aptarnavimui ir maitinimui. Laikiny buitiniy patalpy
kiekj paskai¢iuoja Rangovas atsizvelgdamas j darbuotojy skai¢iy statybos laikotarpyje.

I persirengimo ir poilsio patalpas turi biiti lengvai patenkama, turi buti pakankamai erdvis, su
sédimomis vietomis. Persirengimo kambariai privalo biti erdviis. Esant poreikiui turi biiti jrengtos drabuZziy
dziovinimo vietos. Persirengimo kambariuose turi biiti jrengtos rakinamos spintelés darbuotojy drabuziams
ir asmeniniams daiktams saugoti.

Statybvietéje turi biiti sudarytos vietos darbuotojams pavalgyti, darbuotojai turi biiti apriipinti
geriamuoju vandeniu.

Persirengimo patalpose turi buti uztikrinamas ne mazesnis kaip 100 Ix, o poilsio patalpy ne
mazesnis kaip 200 Ix.

Darbuotojams, kurie dirba lauke, Zemesnéje kaip — 10 °C temperatiiroje, turi biiti jrengtos poilsio
patalpos, kuriose oro temperatiira, drégnumas ir Siluminio spinduliavimo intensyvumas atitikty higienos
normose numatytus reikalavimus.

Atsizvelgiant ] darbo pobud; ir darbo higienos reikalavimus privalo biiti jrengiamas reikiamas
kiekis dusy. Dusy kambariai turi biiti reikiamo dydZio. Jei nebiitina jrengti duSus, tai netoli darbo viety ar
persirengimo kambariy privalo biiti reikiamas kiekis praustuvy su tekan¢iu vandeniu.

Netoli darbo viety, poilsio ar persirengimo kambariy turi biiti jrengti atskiri tualetai arba numatyta
galimybe atskirai jais naudotis.

Ivykus avarijai ar gaisrui statybviet¢je gaisrinés masinos ] statybvietés teritorijg patekty per
esamus jvaziavimus. Statybvietéje turi buiti numatytos gaisrinés priemonés t. y. skydai su pirminémis gaisro
gesinimo priemonémis ir profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemongs. Skydai su gaisro
gesinimo priemonémis jrengiami gerai matomose ir patogiose vietose. [vykus gaisrui statybos aikstel¢je
reikia i$ karto iSjungti apSvietimo ir jégos linijas ir sumazinti slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose
induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes ir nutraukti pavojingy medziagy tiekima. Siuos darbus turi atlikti

Rangovo jmonés darbuotojai iki gaisrininky atvykimo. Kiekvieng dieng baigus darbus 1§ darbo vietos reikia
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pasalinti lengvai uzsidegancias medziagas: pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. Kilus gaisrui
skambinti prieSgaisrinei gelb¢jimo tarnybai (tel. Nr. 112).

Rangovas statybvietéje turi uztikrinti, kad bty pirmosios pagalbos priemonés. Atsitikus nelaimei
turi buti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi biiti apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam.
Pirmosios pagalbos medicininés priemonés turi biiti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos.
Matomose vietose turi biiti nurodyti gelbéjimo tarnyby telefono numeriai ir adresai.

Statybvietéje jrengiami prieSgaisriniai stendai. Statyby metu bitina vadovautis gaisrinés saugos
taisyklémis BGST-2010. Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darbg. Darbuotojai turi biiti
paréje saugumo technikos instruktaza. Statybos aikstel¢je turi biiti uztikrintas: statybiniy elektros jtaisy
iZzeminimas, mechanizmy besisukanciy daliy aptvérimas, pakankamas darbo viety apSvietimas tamsiuoju
paros metu, kenksmingy gary, dujy ar dulkiy priemaiSy ore nebiivimas, tinkamas statybiniy medziagy
sandé¢liavimas, visy elektros jtaisy daliy su srove apsaugojimas tinkamais aptvarais. Visi asmenys, esantys
statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

Statybvieté turi biti jrengta vadovaujantis ,,Darbovieiy jrengimo statybvietése nuostatais® ir

kitais statybvie€iy jrengimg reglamentuojanciais dokumentais.

Prieduobiy ir Suliniy jrengimas

Prieduobés paruosiamos sutvirtinant jas metalinémis sijomis, jrengiant klojinius su iSramstymais
pagal atskirus darby vykdymo projektus;

ISramstymo darbai vykdomi i§ virSaus gilyn. ISkasus gruntg iki 1,5 m gylio, ramstoma ir kasama
klodais po 0,5 m gylio ir tuoj pat ramstoma. Prieduobiy sieneliy virSutines ramsciy lentas biitina i8kisti virs
1Skasos briauny ne maziau kaip 15 cm, o i8kastas gruntas i§ transéjos turi biiti kraunamas ne arciau kaip 0,5
m nuo iSkasos briaunos arba iSveZamas j sandéliavimo vietg. Lentiniai ramsciai turi buti ardomi 1§ apacios,
iSimant ne daugiau kaip tris lentas, o biriuose ir nepatvariuose gruntuose - ne daugiau kaip vieng lents.
Jeigu trans¢jos dugnas yra Zemiau gruntinio vandens, paremti naudojama spraustlenté, kuri jkasama zemiau
prieduobés dugno ne maziau kaip 0,75 m;

ISkasus gruntg iki numatyto gylio rankiniu biidu yra iSlyginamas trans$éjos dugnas ir sutankinamas
vibro pliktuvu arba vibro plokste. Jrengiami vandens surinkimo grioveliai ir pastatomas siurblys jiems
i8siurbti. ISpumpuotas vanduo nuvedamas kaip galima toliau nuo darbo zonos j melioracijos griovius.
Vietose, kur aukStas gruntinio vandens lygis jis yra zeminamas adatiniy filtry pagalba;

Vietose, kur kasama tranS¢ja kertasi su esamomis komunikacijomis, biitina uZztikrinti Siy

komunikacijy iS§saugojimg. Todél ant trans$¢jos virSaus yra montuojama metaliné sija, kuri turi remtis |
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tran$éjos krastus 1 m i§ abiejy pusiy. Esamos komunikacijos apgaubiamos apkaba arba apsauginiu

vamzdziu ir viela pririSamos prie jrengto skersinio.
11. APLINKOSAUGOS IR TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGA

Statybos jranga ir transporto priemonés, naudojamos statybos darbams atlikti, turi biti techniskai
tvarkingos, su atliktomis reikalingomis patikromis, nekelti pavojaus aplinkai ir dirban¢iam personalui. 1§
statyboje naudojamos technikos neturi tekéti eksploataciniai skysciai, ar kitaip terSiama aplinka.

Pravaziavimo keliai ir praé¢jimo vietos turi buti Svarios ir be kliti¢iy, esant reikalui Rangovas Sias
risiuojamos, sandéliuojamos ir i§vezamos | atitinkamas, atliekas priimancias organizacijas.

Darby zonoje, visa aplinka, kuriai buvo padarytas poveikis statybos darby metu, turi biiti
rekultivuota ar kitaip atstatyta j ne prastesne buikle, nei buvo prie$ pradedant vykdyti statybos darbus.

Vykdant statybos darbus, neturi biiti sugadintas ar sunaikintas tretiesiems asmenims priklausantis
turtas.

Vykdant statybos darbus, turi biiti uztikrinama, galimybé naudotis esamais inZineriniais tinklais Salia
gatvés gyvenantiems asmenims. Vykdant darbus, nesugadinti, nepabloginti esamy inzineriniy statiniy ir
tinkly bukles.

Vykdant statybos darbus bus naudojami triukSma bei vibracijas sukeliantys mechanizmai, Siuos

darbus vykdyti nuo 6 iki 18 val.

Tre€iyjy asmeny interesy apsauga

Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

2) galimybe patekti j valstybinés ir vietinés reikSmeés kelius ir gatves;

3) galimybé naudotis inZineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiiralaus apsSvietimo pagal higienos
ir darbo viety jrengimo reikalavimus i§saugojimas;

5) gaisring saugg reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-21S-1767/1-XX-TP-SO.AR 29 37 0




atamis

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy Zemeés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo i$saugojimas; gamtos ir kultiiros vertybiy i§saugojimas; vertingy
zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity pazeistas ty statiniy ir

jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.
12. STATYBOS - REKONSTRAVIMO DARBU VYKDYMAS

Kadangi projektas rengiamas vadovaujantis lygiagreciai rengiamu projektu ,,V. Kudirkos
gatvés ir Svitrigailos g., J. Basanavitiaus g., Z. Sierakausko g., M. Valan&iaus g. daliy Vilniaus m.
kapitalinio remonto projektas“, projekto numeris — AT-21S-1767, Statytojas — Vilniaus miesto
savivaldybé, nuotekuy (lietaus) Salinimo tinkly rekonstravimo ir statybos projektas bei auksciau
minétas lygiagrefiai rengiamas gatvés kapitalinio remonto projektas turi biiti jgyvendinami vienu

metu, todél darbuy vykdymas pateikiamas vertinant abiejy projekty jgyvendinimg vienu metu:

1. Gaunamas leidimas darby vykdymui.

2. Rangovas paruosia atlickamy darby technologines korteles (STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira®).

3. UZsakovo ir Rangovo suderintoje vietoje statomi laikini Rangovo statiniai, kurie dél ilgo
gatveés ruozo turety biiti perstatomi. Perstatymo vietas nustato Rangovas, pasirinkdamas “darby etapo” ilgj
(pagal technologinj projekta).

4. Vandens tiekimas statybos ir buities reikalams sprendZiamas atveZant. Geriamas vanduo gali
biti atveZamas.

o. Elektros energija statybos reikméms, Rangovo laikiny statiniy ir elektros jrenginiy

pajungimui, tiekiama 1§ mobiliy dyzelgeneratoriy.

6. Nuimamas ir laikinam sandéliavimui iSvezamas augalinis gruntas.
7. Pasalinami projekte nurodyti medZiai, kriimai.
8. Rekonstruojamos lietaus nuoteky tinkly atkarpos. Naujose vietose (po vieng) irengiami nauji

lietaus surinkimo Sulinéliai (be groteliy), ties kiekvienu pastatant nukreipiamajg gairele (kelio zenklas Nr.
149). Automobiliy greitis ruoze tuo metu ribojamas iki 30 km/h. Rekonstruojamas lietaus nuoteky
kolektorius (uzdaru budu).

9. Transporto eismas organizuojamas pagal technologinj projekta ir T DVAER 12 taisykles.
Ardomi kelio ir $aligatvio bortai, Saligatvio plytelés, kelio danga ir dalis pagrindy. Saligatvio dangas

siiloma ardyti taip, kad likty bent “techninis” praé¢jimas péstiesiems su kieta danga. Arba ardant Saligatvj
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sudedamas pra¢jimas i$ plyteliy kitoje vietoje. Kartu iSkasamas ir iSvezamas gruntas i§ zonos, kur atsiranda
nauji takai ir Saligatviai.

10. Naujy dviraciy taky ir Saligatviy vietoje pilami ir tankinami pagrindai, statomi pamatai
naujoms kontaktinio tinklo atramoms. ISmontuojami esami lietaus surinkimo Sulinéliai. Prie§ montuojant
kontaktinio tinklo pamatus naujoms atramoms (esamoje vaziuojamoje dalyje), kontaktinio tinklo
perkélimui tarp esamy atramy laikinai jtempiami skersiniai lynai, ant kuriy perkeliamas esamas kontaktinis
tinklas. Jrengiami nauji kelio ir Saligatvio bortai. Klojant naujus kelio bortus, sumontuojamos Sulin¢liy
borditirinés grotelés. Atkasti kabeliai naujos gatvés ribose jvelkami j apsauginius vamzdzius. Klojamas
Sviesoforo valdymo kabelis, pertvarkomi Sviesoforai.

11.  Nauja trasa klojamas elektros kabelis. Véliau statomos naujos kontaktinio tinklo atramos ir
gembés, ant kuriy véliau sumontuojami Sviestuvai. Sumontavus naujas kontaktinio tinklo atramas, ant jy
montuojami skersiniai lynai ir perkeliamas kontaktinis tinklas. Kontaktinis tinklas turi biiti sumontuotas
nenutraukiant troleibusy eismo. Buvusios kontaktinio tinklo atramos su metaliniais kronsSteinais

iSmontuojamos. Taip pat iSardomi atramy pamatai (bent 0,5 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus).

12. Visame ruoze jrengiami pés¢iyjy ir dviraciy takai.

13. Visame ruoZe paklojamas numatytas asfaltas ir Siame ruoZe atstatoma ar naujai jrengiama
veja.

14. Perjungus apsvietima, buvusios apSvietimo atramos ir pamatai iSmontuojami.

15. Perkeliami ar sumontuojami nauji kelio Zenklai. Kur numatyta, jrengiamos apsauginés
tvorelés. Vykdomas kelio Zenklinimas, atstatoma veja.

16. Ten kur yra autobusy sustojimai, laikinai iSkeliami keleiviy laukimo paviljonai ir, atlikus
darbus, ] naujas vietas perkeliami keleiviy laukimo paviljonai ir sumontuojami.

17. Jei vykdant darbus buvo sugadintos projekte nenumatytos dangos, jas taip pat biitina atstatyti

iki buvusio lygio.
13. DARBU EILISKUMO GRAFIKAS

Vykdant statybos darbus, darby organizavimas turi biiti parenkamas toks, kad sunkiasvoré
technika nepakenkty esamiems statiniams.

Statybos darby eiliSkuma Rangovas organizuoja savo nuoziiira nuo turimy gamybiniy pajégumy.
Darbai, kurie neturi jtakos vieni kitiems, gali vykti lygiagre¢iai. Rangovo parinktas darby organizavimas
nebiitinai turi atitikti Zemiau pateikta seka. Visi projekte numatyti darbai numatomi atlikti Siltuoju mety
laiku. EiliSkumas, kuris negali keistis: dél sklandaus eismo organizavimo statybos metu, seni Sviesoforai

nuo darbo rezimo gali biiti atjungiami tik jrengus ir jjungus naujus!
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Specialiy reikalavimy darby technologijai projekte nenumatoma, visi darbai turi biti atlieckami
laikantis normatyviniy dokumenty reikalavimy, kokybiskai, tausojant Statytojo 1ésas ir gamtos isteklius.

Statybos darby technologijos projektui nereikalinga atlikti ekspertize.

Statybos darby bandymai, eiliSkumas ir atlikimas aprasyti projekto bendrosios dalies techninése
specifikacijose. Detaliau bandymy eiliSkumas aprasomas technologijos projekte.

Statinio statybos darbus Rangovas pradéti gali gavus statybg leidzian¢ius dokumentus vadovaujantis
STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumenta
padariniy Salinimas*.

Kadangi projektas rengiamas vadovaujantis lygiagrefiai rengiamu projektu ,,V. Kudirkos
gatvés ir Svitrigailos g., J. Basanavitiaus g., Z. Sierakausko g., M. Valandiaus g. daliy Vilniaus m.
kapitalinio remonto projektas®, projekto numeris — AT-21S-1767, Statytojas — Vilniaus miesto
savivaldybé, nuotekuy (lietaus) Salinimo tinkly rekonstravimo ir statybos projektas bei auksciau
minétas lygiagrecfiai rengiamas gatvés kapitalinio remonto projektas turi biiti jgyvendinami vienu
metu, todél siiilomas darby organizavimo eiliSkumas pateikiamas vertinant abieju projekty

igyvendinimg vienu metu:

Statybos darbuy organizavimo eiliSkumas:

1) ParuoSiamieji darbai:

o Statybvietés jrengimas;
. Esamy dangy demontavimas;
. Kelio Zenkly demontavimas.

2) Pagrindiniai darbai:

. Lietaus nuoteky tinkly jrengimas
. Sviesofory pamaty jrengimas;
o Sviesoforo traniéjy kasimas;
o Sviesoforo kabeliy, atramy, gembiy jrengimas;
. Sviesoforo valdikliy ir kt. reikalingos jrangos montavimas;
. Naujos Sviesoforinés jrangos pajungimas;
) Kontaktinio tinklo pajungimas;
. Senos Sviesoforinés jrangos demontavimas;
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o Apsvietimo pamaty jrengimas;

. Apsvietimo transéjy kasimas;

. Apsvietimo kabeliy, atramy, gembiy jrengimas;
. ApsSvietimo pajungimas;

° Atraminiy sienuciy jrengimas;

o Laipty ir pandusy jrengimas;

o Pagrindy jrengimas;

. Borditiry jrengimas;

. Dangy jrengimas.

. Turékly jrengimas.

3) Baigiamieji darbai:

. Dangy atstatymas;
J Vertikaliojo ir horizontaliojo Zenklinimo jrengimas;
. Pazeisty vejos ploty atstatymas.

Statybos darby grafikas yra orientacinis. Rangovas jsivertina darby pajégumus pagal savo turima

technikg. Preliminarus projekto jgyvendinimo darby grafikas pateiktas lentelé¢je:

Eil. Nr. Darby pavadinimas

Ménesiai

1 2 3 4 5 6 7 8

10

11

12

Statybvietés priémimas

Kelio trasos ir inZineriniy tinkly
nuZymeéjimas

Zeldiniy $alinimas/apsaugojimas

InZineriniy komunikacijy apsaugojimas

Lietaus nuoteky tinkly jrengimas

Lauko apS$vietimo tinkly ir kontaktinio
tinklo atramy jrengimas

Esamy dangy ardymas

Esamy Kkelio Zenkly ardymas

Zemés darbai

Bordiiiry jrengimas

Dangu irengimas takams

Vaziuojamosios dalies dangy irengimas

Kelio Zenkly jrengimas ir dangos
Zenklinimas

Zaliy ploty atstatymas

Projekto vykdymo ir statybos darbuy
techniné prieZiiira

12. pav. Statybos darby eilisSkumo grafikas
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Specialus reikalavimai statybos darby technologijai

Rangovas yra atsakingas uz statybos dary technologijy ir metody parinkimg statybos darby
organizavima taip, kad biity iSlaikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kiti

aktualiuose LR teisés aktuose nustatyti reikalavimai.

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Specialiis reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms pateikiami statybos jrangos ir
transporto priemoniy gamintojy technologinése instrukcijose, Rangovo statybos taisyklése bei statybos

darby technologijos projekte.

Darby sezoniSkumo jtaka

Siame projekte numatyty darby, medziagy ir bandymy atlikimo ir jrengimo reikalavimai yra
pateikti prie Sio projekto atitinkamy daliy techniniy specifikacijy, ir (arba) atitinkamy daliy sudétiniuose
dokumentuose, taip pagal Lietuvoje galiojancius tesés aktus kurie nustato medziagy naudojimo ir darby
atlikimo reikalavimus, kuriais remiantis Rangovas turi jsivertinti: kokia eilés tvarka Rangovas atliks darbus,
darby sezoniskumo jtaka, bandymy trukme, biitingsias technologines pertraukas pagal pateikty medziagy
specifikacijas, ir tai nurodyti technologiniame projekte. Vykdant statybos darbus Rangovas privalo
vadovautis Siais reikalavimais. Tikslts reikalavimai ir bitinosios technologinés pertraukos yra Rangovo
rangos darby sutarties, technologinio projekto, ar konkursinés medZiagos sudétiné dalis. Reikalavimai
péséiyjy takams ir vaziuojamajai darbai apie darby vykdyma Ziemos metu nurodyta JT ZS 17 VIII skyriaus

VII skirsnyje.

Pateikiamas saraSas pagrindiniy statybos mechanizmuy:

e Krovininés automasinos;

e Autosavivarciai;

o Freza asfaltbetonio dangoms su pakrovimu;
e Autokranai;

e Ekskavatoriai;

e Buldozeriai;

e Kilnojamos staklés skyliy grezimui;

e Mazosios mechanizacijos priemonés su vidaus degimo varikliais;
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-21S-1767/1-XX-TP-SO.AR 34 37 0




atamis

e Rankiniai elektropliktuvai;
e Traktoriniai siurbliai;
e Savaeigis plentvolis;
o Asfalto klotuvas;
e Savaeigiai volai;
e Autogudronatoriai;
e Asfaltbetonio klotuvas su automatiniu auks¢io reguliavimu;
e Laistymo masinos — mechaninés Sluotos;
e Autokautuvas;
e Vibropliuktuvas, vibroploksteé;
e Katilas su vidaus degimo varikliu;
e Kelio dangos zenklinimo masina;
o Vilkikas su priekaba;
¢ Brigadiné maSina krovininés automasinos bazgje;
e CFA poliy jrengimo mechanizmai;
¢ Gruntinio vandens paZeminimo jranga.
Pastaba: Statybos mechanizmai ir jy kiekiai tikslinami rangovo rengiamame technologiniame

projekte.

14. TECHNINE PRIEZIURA

Bendraja (bendryjy statybos darby) techning priezitirg gali atlikti vienas statinio statybos techninis
grupeé.

Specialigjg statinio statybos techning priezitirg gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos
technines prieziiiros vadovas arba jo vadovaujama prieziiiros grupe.

Asmenys vykdantys statybos techning priezitirg turi biiti atestuoti:

Statiniai — susisiekimo komunikacijos;

Darbo sritis — vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai, elektros tinkly tiesimas.
dokumentg arba Sio dokumento iSdavimo datg ir numerj, parengta ir patvirtintg statinio projekta,

statybvietés perdavimo akta.
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Dalyvauja vykdant geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonyjy linijy nuzyméjimg ir jtvirtinimg
statybviet¢je, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir jformina aktais bei schemomis nutiesty
inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy geodezines nuotraukas.

Organizuoja ir dalyvauja uzsakovui perduodant statinio statybos vadovui pagal aktg statybviete bei
joje esanciy statiniy, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy plana.

Suzinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktisky statybos salygy arba dél kity
priezasCiy negali biiti realizuojami, kreipiasi j statytoja (uzsakova), o, jam pavedus, — i statinio projektuotoja
dél projektiniy sprendiniy koregavimo.

Kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai biity atlikti nustatyta tvarka, o, jei keiiami
projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta ekspertizé, informuoja statytoja (uzsakova), kad bitina atlikti
statinio projekto papildomg ekspertizg.

Sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti nustatyta tvarka.

Kontroliuoja statybos darby normatyving kokybe, jy atlikimo pagal darby technologija nuosekluma.

Privalo buti statybvietéje pradedant kiekvieng naujg statybos darby technologinj procesa ir jo metu
ne reciau kaip 2 kartus per savaitg.

Dalyvauja iSbandant inZinerinius tinklus, inZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas ir pasiraso jy
priemimo aktus. InZineriniy tinkly, inzineriniy sistemy, jrenginiy priémimo aktus taip pat pasiraSo
specialiyjy statinio statybos techniniy priezitiry vadovai (kai statinyje vykdoma specialioji statinio statybos
techniné prieziiira).

Kartu su rangovu rengia dokumentus, reikalingus statybai uZbaigti.

15. STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS LAIKO SKAICIAVIMAS

INZINERINIU TINKLU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
LIETAUS NUOTEKU TINKLAI

EIL MINIMALUS
NR. PAVADINIMAS VALANDU PASTABOS PROJEKTUI
: SKAICIUS

Projekto nagrinéjimas
1 (vieno kilometro ilgio 18 36
inzinerinis tinklas)

InZinerinis tinklas (vieno

2 kilometro ilgio) 40 9
3 Inzmerlm_o tinklo 8 16
bandymai
Dokumentacijos 12 val. skirta vienam
tvarkymas (paslépti darbai, ménesiui; valandas
4 statybos produkty atitikties 12 reikia dauginti i$ 144
dokumenty, statyby trukmeés
statybos Zurnaly (ménesiais)
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tvarkymas, akty
pasiraSymas)

Numatoma statybos
trukmé 6 mén.
Geodezinés nuotraukos

5 tikrinimas (vieno 12 24
kilometro ilgio)

6 Uzbaigimo komisija 24 24

VISO: 323

Statybos techninés prieziiiros laikas yra rekomendacinio pobiidzio, gali biiti keiCiamas atsizvelgiant

1 Statytojo ir Rangovo galimybes ir pajégumus.
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Pastabos:

1. Statyvietés schema orientacinio pobuidzio ir privalo buti tikslinama pagal rangovo
poreikius;

2. Statyby transporto priemoniy marSrutai, judéjimo,
pateikiamos statybos darby technologijos projekte
mechanizmams ir t.t.).

3. Baigus statybos darbus atstatyti buvusj gerbuvj.

4. Prie§ planuojamy darby pradzia gauti kasimo ir aptvérimo leidima Vilniaus miesto
savivaldybés nustatyta tvarka (https://paslaugos.vilnius.lt).

5. Esant poreikiui koreguoti ar parengti statyby darby organizavimo brézinj, laikiny eismo
ribojimy schema turi parengti darby rangovas ir nustatyta tvarka suderinti su Vilniaus
miesto savivaldybe. Eismo ribojimy schemos turi biiti rengiamos vadovaujantis Keliy
eismo taisyklémis, Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklémis.

6. Sugadinta gatviy, Saligatviy danga ar techninés eismo reguliavimo priemonés (kelio
zenklai, horizontalus zenklinimas) privalo biiti atstatyti.

7. Atsiradus pavojingai zonai uz statybvietés aptvérimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir
pasalinius asmenis nukreipti saugiu taku.

8. Nesandélivoti medziagy ir jrenginiy, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir
irenginiy prie medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m
nuo kamieno ir 2 m nuo krimy. Nesandéliuoti degiy medziagy ar¢iau kaip 10 metry nuo
medziy kamieny ir krimy. Numatyti laiking medziy ir krimy aptvérima.

9. Darby metu statybinio transporto stovéjimas M. K. Ciurlionio g., J. Basanavigiaus g.,
Svitrigailos g., M. Valan¢iaus g., Z. Sierakausko g., Vinco Kudirkos g., Paménkalnio g.
Pakalnés g. draudziamas.

10. Tuo atveju, jeigu darby metu biitinas apmokestinty stovéjimo viety aptvérimas, nustatyta
tvarka apmokéti uz jy aptvérima.

11. Rangovas privalo uztikrinti spec. tarnyboms privaziavima prie esamy pastaty, esant
poreikiui privalo demontuoti tvoras

LAIDA ISLEIDIMO DATA

stovéjimo ir darbo schemos
iSaiskéjus rangovui  (jo

atamis

Zirmiiny g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Registruoto geodeziskai pamatuoto sklypo riba

mmmmm Gatvés raudonosios linijos

Projektuojami pavirsiniy (lictaus) nuoteky tinklai

PATINGAI VERTINGI, SAUGOTINI ZELDINIAI

Lajos projokcija

2 SALINAMI ZELDINIAI

=== Kultiiros paveldo objekty teritorijos

Sutartiniai Zzyméjimai

1 Laikina mechanizmy, (ekskavatoriaus, buldozerio, krano) sotvéjimo aikstelé

2  Aptvérimas laikina tvora

3 Laikinas statybos vadovy pastatas

4 Laikinos sargo patalpos

5 Laikini prieSgaisriniai skydai su rikymo vieta

6 Laikini lauko tualetai (bio variantas)

7 Laikinos darbininky buitinés patalpos

8 Laikina automobiliy stovéjimo aikstelé

9 Laikina elektros paskirstymo spinta

10 Statybiniy medziagy sandéliavimo zona
(800 m?)

11 Raty plovimo punktas

12 Evakuacijos vieta

13 |vazavimo/iSvaziavimo vieta

14 Laikinas apSvietimas

15 Grunto sandéliavimo vieta

16 Informacinis stendas 21 Buitiniy atlieky konteineriy,

17 Inertiniy, atlieky konteineriy pastatymo zong, pastatymo zona
18 Perdirbti/Pakartotinai naudoti tinkamy atlieky 22 I3siliejusiy terSaly surinkimo vieta
konteineriy pastatymo zona

STATYBOS AIKSTELES
APTVERIMO TVORA

Tvora

Betoninis blokelis

19 Netinkamoms perdirbti atlieky,

konteineriy pastatymo zona
20 Pavojingy statybiniy atlieky,
konteineriy pastatymo zona

Statybos leidimui, konkursui
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Paviriniy (lietaus) nuoteky $alinimo tinkly Svitrigailos g., J. Basanavi&ials
g., V. Kudirkos g., M. K. Ciurlionio g., Z. Sierakausko g., M. Valanéiaus g.,
J. Jasinskio g. ir Pakalnés g. Vilniaus m. statybos ir rekonstravimo projekths
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

Statybvietés planas
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Registruoto geodeziskai pamatuoto sklypo riba
Registruoto preliminariai pamatuoto sklypo riba
Neregistruoto sklypo riba
Gatvés raudonosios linijos
Darby vykdymo riba
Gatves asis
Kelio bordiiiras
Ileistas kelio borditiras

Vejos borditiras

Asfalto dangos krastas

Kelkrastis

Kelio atitvaras

Pesciyjy tvorelé

Projektuojami $laitai

Projektuojami kelio zenklai

Esami kelio Zenklai

Projektin¢ horizontalé ir aukstis
Horizontalusis zenklinimas

Veja

Projektuojama asfalto danga DK 0,1
Projektuojama asfalto danga DK 0,3
Projektuojama asfalto danga DK 1
Projektuojama asfalto danga DK 2
Projektuojama asfalto danga DK 3
Projektuojama asfalto danga DK 10
Projektuojama asfalto danga DK 32
Projektuojama betoniniy trinkeliy danga
Projektuojama betoniniy trinkeliy danga (jvaziavimams)
Projektuojama zvyro danga

Kelkras¢iy danga

Projektuojamas drenazas

Sudedamas apsauginis d110 mm déklas

Suoliukas su Siuksliadeze
Neregiy vedimo sistemos elementai
Kertami medziai
VY« PR
( PN ﬂ) Salinami krimai
/" Ardoma asfalto danga

\\\\\\ ' Ardoma § igatviy plyteliy danga
D009

Ardoma betono danga

Nuimamas dirvozemio sluoksnis

Ardomos gelzbetoninés konstrukcijos

Ardomi gatves borditirai

Ardomi vejos borditirai
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Pniaumatinis
irenginys

H — Prieduobés

iSramstymas

PASTABOS:

1.

2.

Prieduobés paruosiamos sutvirtinant jas metalinémis sijomis, jrengiant klojinius su iSramstymais pagal atskirus
darby vykdymo projektus;

ISramstymo darbai vykdomi i§ vir§aus gilyn. ISkasus gruntg iki 1,5 m gylio, ramstoma ir kasama klodais po 0,5 m
gylio ir tuoj pat ramstoma. Prieduobiy sieneliy virSutines rams¢iy lentas biitina i$kisti vir§ iSkasos briauny ne
maziau kaip 15 cm, o iSkastas gruntas i$ trans$¢jos turi biiti kraunamas ne arciau kaip 0,5 m nuo iSkasos briaunos
arba iSvezamas j sandéliavimo vietg. Lentiniai rams¢iai turi biiti ardomi i§ apacios, i§imant ne daugiau kaip tris
lentas, o biriuose ir nepatvariuose gruntuose - ne daugiau kaip vieng lenta. Jeigu transéjos dugnas yra Zemiau
gruntinio vandens, paremti naudojama spraustlenté, kuri jkasama Zemiau prieduobés dugno ne maziau kaip 0,75
m;

ISkasus gruntg iki numatyto gylio rankiniu biidu yra iSlyginamas transé¢jos dugnas ir sutankinamas vibro pliktuvu
arba vibro plokste. Jrengiami vandens surinkimo grioveliai ir pastatomas siurblys jiems i$siurbti. ISpumpuotas
vanduo nuvedamas kaip galima toliau nuo darbo zonos j melioracijos griovius. Vietose, kur aukstas gruntinio
vandens lygis jis yra Zeminamas adatiniy filtry pagalba;

Vietose, kur kasama tran$éja kertasi su esamomis komunikacijomis, biitina uztikrinti $iy komunikacijy
i8saugojimg. Todél ant transéjos virSaus yra montuojama metaliné sija, kuri turi remtis j transéjos krastus 1 m i$
abiejy pusiy. Esamos komunikacijos apgaubiamos apkaba arba apsauginiu vamzdziu ir viela pririSamos prie
jrengto skersinio.

2024 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. OtO m | S Pa\élrsﬂlllq (llfetaus) nuoteky saﬁ\rgmo tinkly Svitrigailos g., J.
PATV. g o Basanavi¢iaus g., V. Kudirkos g., M. K. Ciurlionio g., Z. Sierakausko g.,
DOK. NR. Zirmainy g. 139, Vilnius M. Valanciaus g., J. Jasinskio g. ir Pakalnés g. Vilniaus m. statybos ir
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 P - 1aus g., J. -2 g - Staty
41190 |pv Laura Juskevitiené M s ERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
39485 |PDV Darjus Bogdan % Prieduobés jrengimo principiné schema
4
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Suliniy

rentiniai
Kranas
RURRRRR AR AR Prieduobes LRI R R R R KRR,
] iSramstymas
é Lipynés
-Z’ Ve

PASTABOS:

1.

2.

Prieduobés Suliniams paruo$iamos sutvirtinant jas metalinémis sijomis, jrengiant klojinius su iSramstymais pagal
atskirus darby vykdymo projektus;

ISramstymo darbai vykdomi i§ virSaus gilyn. Iskasus gruntg iki 1,5 m gylio, ramstoma ir kasama klodais po 0,5
m gylio ir tuoj pat ramstoma. Prieduobiy sieneliy vir§utines ramsc¢iy lentas biitina iskisti virs iSkasos briauny ne
maziau kaip 15 cm, o iSkastas gruntas i§ tran$¢jos turi biiti kraunamas ne ar¢iau kaip 0,5 m nuo iskasos briaunos
arba iSvezamas j sandéliavimo vieta. Lentiniai ramsciai turi biiti ardomi i§ apacios, iSimant ne daugiau kaip tris
lentas, o biriuose ir nepatvariuose gruntuose - ne daugiau kaip vieng lentg. Jeigu tran$¢jos dugnas yra zemiau
gruntinio vandens, paremti naudojama spraustlenté, kuri jkasama Zemiau prieduobés dugno ne maziau kaip 0,75
m;

ISkasus gruntg iki numatyto gylio rankiniu biidu yra iSlyginamas tran$éjos dugnas ir sutankinamas vibro
pluktuvu arba vibro plokste. Jrengiami vandens surinkimo grioveliai ir pastatomas siurblys jiems iSsiurbti.
ISpumpuotas vanduo nuvedamas kaip galima toliau nuo darbo zonos j melioracijos griovius. Vietose, kur aukstas
gruntinio vandens lygis jis yra Zeminamas adatiniy filtry pagalba;

2024 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

° STATINIO PROJEKTO P VAD{NIMA
KVAL. OtO m | S Pavirsiniy (lietaus) nuoteky salinimo tinkly Svitrigailos g., J.
PATV. g o Basanavi¢iaus g., V. Kudirkos g., M. K. Ciurlionio g., Z. Sierakausko g.,
DOK. NR. Zirmany g. 139, Vilnius M. Valanciaus g., J. Jasinskio g. ir Pakalnés g. Vilniaus m. statybos ir
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 P . laus g., J. g g - staty
41190 |pv Laura Juskevitiene M < ERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
39485 | PDV Darjus Bogdan % Suliniy jrengimo principiné schema
4
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