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Įm.k.: 303367684 
Ulonų g. 5, Vilnius 
Telefonas:+37067651299 
El.paštas: info@maspro.lt  
 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kultūros paskirties pastato griovimo (unik. nr. 8693-
8003-6018), daugiafunkcinio centro (kultūros 
paskirties pastato) Švenčionių r. sav., Pabradės sen., 
Pavoverės k., Parko g. 3A, statybos projektas 

10522 PV A. Tamošaitis  DOKUMENTO PAVADINIMAS: 
 
 

Projekto sudėties žiniaraštis 
 

LAIDA 

    

0 
    

 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Švenčionių raj. savivaldybė 22.318-TP-BD.PSŽ 1 1 
LT 

 

 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

NR. BYLOS ŽYMUO LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS 

1.  22.318-TP-BD 0 Bendroji dalis  

2.  22.318-TP -SP 0 Sklypo sutvarkymo dalis  

3.  22.318-TP -SA 0 Architektūrinė dalis  

4.  22.318-TP -SK  0 Konstrukcinė dalis  

5.  22.318-TP - LE  Lauko elektrotechnikos dalis (ESO)  

6.  22.318-TP -LVN 0 
Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo 
dalis 

 

7.  22.318-TP -VN  
Vidaus vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalis 

 

8.  22.318-TP -ŠVOK 0 
Šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo dalis 

 

9.  22.318-TP -ŠG  Šilumos gamybos dalis  

10.  22.318-TP -E 0 Elektrotechnikos dalis  

11.  22.318-TP -ER 0 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) 
dalis 

 

12.  22.318-TP -AS 0 Apsauginės signalizacijos dalis  

13.  22.318-TP -GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis  

14.  22.318-TP -SO 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

 

15.  22.318-TP -KS 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis 

 

 

 



0 2022-10-17 Statybos leidimui, statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

Įm.k.: 303367684 
Ulonų g. 5, Vilnius 
Tel.:+37067651299 
El.paštas: info@maspro.lt  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kultūros paskirties pastato griovimo (unik. nr. 

8693-8003-6018), daugiafunkcinio centro (kultūros 

paskirties pastato) Švenčionių r. sav., Pabradės 

sen., Pavoverės k., Parko g. 3A, statybos projektas 

10522 PV A. Tamošaitis  LAIDA 

Projekto dalių tarpusavio derinimo lentelė 0 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPAS LAPŲ 

Švenčionių rajono savivaldybė 22.318-TP-BD -TSD 1 1 
LT 

Projekto dalių tarpusavio derinimas 

NR. PAVADINIMAS BYLOS ŽYMUO 

PROJEKTO 

VADOVAS/

PROJEKTO 

DALIES 

VADOVAS 

PARAŠAS 

1. Bendroji dalis 22.318-TP-BD A. Tamošaitis 

2. 
Sklypo sutvarkymo dalis, 

Architektūros dalis 

22.318-TP-SA, 

22.318-TP-SP 
I. Pėželytė 

3. Konstrukcijų dalis 22.318-TP-SK 
Linas 

Eigirdas 

4. 
Lauko ir vidaus vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo dalis 

22.318-TP-LVN 

22.318-TP-VN 

5. 

Šildymo, vėdinimo ir oro 

kondicionavimo dalis, Šilumos punkto 

dalis 

22.318-TP-ŠVOK 

22.318-TP-ŠG 

Jūratė 

Astrauskienė 

6. 

Elektrotechninė dalis, elektroninių 

ryšių (telekomunikacijų) dalis, gaisro 

aptikimo ir signalizavimo dalis,  

apsauginės signalizacijos dalis,  

procesų valdymo ir automatizacijos 

dalis 

22.318-TP - E 

22.318-TP - ER 

22.318-TP - AS 

22.318-TP - GSS 

Darius 

Braždeika 

7. Gaisrinės saugos dalis 22.318-TP-GS 
Jaroslav 

Golubovič 

8. 
Pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo dalis 
22.318-TP-SDO 

Renatas 

Untonas 

Olga 

Nurulajeva



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  

 PROJEKTAVIMO PASLAUGOS 

0 2022-10 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. 

NR. 

Įm.k.: 303367684 
Ulonų g. 5, Vilnius 
Telefonas:+37067651299 
El.paštas: info@maspro.lt 

  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kultūros paskirties pastato griovimo (unik. nr. 8693-

8003-6018), daugiafunkcinio centro (kultūros paskirties 

pastato) Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Pavoverės

k., Parko g. 3A, statybos projektas 

10522 PV A. Tamošaitis   DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

A2216 PDV I. Pėželytė Aiškinamasis raštas 
0 

BK023444 Arch. S. Šašlauskaitė 

KALBOS 

TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Švenčionių rajono savivaldybė 22.318-TP-SP.AR 1 1 
LT 

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

NR. ŽYMĖJIMAS 
LAPŲ 
SK. 

LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS 
LAPO 
NR. 

TEKSTINIAI DOKUMENTAI 

1. 0 Titulinis lapas 

2. 22.318-TP-BD.PSŽ 1 0 Projekto dalių žiniaraštis 

3. 
22.318-TP-BD.TSD 1 0 Projekto dalių tarpusavio 

derinimo lentelė 

4. 22.318-TP-SP.BSŽ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis 

5. 22.318-TP-SP.AR 13 0 Aiškinamasis raštas 

6. 22.318-TP-SP.TS 21 0 Techninės specifikacijos 

7. 22.318-TP-SP.SŽ 4 0 Sąnaudų žiniaraštis 

BRĖŽINIAI 

1. 22.318-TP-SP.B-01 1 0 Situacijos planas M1:1000 

2. 22.318-TP-SP.B-02 1 0 Sklypo planas M1:500 

3. 
22.318-TP-SP.B-03 1 0 Sklypo aukščių planas 

M1:200 

4. 
22.318-TP-SP.B-04 1 0 Sklypo sutvarkymo planas 

M1:200 

5. 
22.318-TP-SP.B-05 1 0 Sklypo suvestinis inž. tinklų 

planas M1:500 

6. 
22.318-TP-SP.B-06 1 0 Dangų įrengimo mazgai 

M1:50 

7. 
22.318-TP-SP.B-07 1 0 Principinė tvoros ir vartelių 

polių įrengimo schema 

8. 
22.318-TP-SP.B-08 1 0 Principinė vartų polių 

stiprinimo schema 



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  

 PROJEKTAVIMO PASLAUGOS 

0 2022-10 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. 

NR. 

Įm.k.: 303367684 
Ulonų g. 5, Vilnius 
Telefonas:+37067651299 
El.paštas: info@maspro.lt 

  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kultūros paskirties pastato griovimo (unik. nr. 8693-

8003-6018), daugiafunkcinio centro (kultūros paskirties 

pastato) Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Pavoverės

k., Parko g. 3A, statybos projektas 

10522 PV A. Tamošaitis   DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

A2216 PDV I. Pėželytė Aiškinamasis raštas 
0 

BK023444 Arch. S. Šašlauskaitė 

KALBOS 

TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Švenčionių rajono savivaldybė 22.318-TP-SP.AR 1 13 
LT 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Techninis projektas „Kultūros paskirties pastato griovimo (unik. nr. 8693-8003-6018), daugiafunkcinio 
centro (kultūros paskirties pastato) Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Pavoverės k., Parko g. 3A, statybos 
projektas“ rengiamas vadovaujantis: 

• Projektavimo užduotimi – Technine specifikacija;

• Teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentu;

• Lietuvoje galiojančiais statybiniais reglamentais ir normomis;

• Švenčionių rajono bendruoju planu;

• Projektine inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita, aut. (inž. geologas) A. Monkevičius, tyr. vad.

(inž. geologė) J. Taukinatienė, tech. Direktorius S. Gegieckas, 2022;

• Suderinta topografine nuotrauka. Topografinė nuotrauka rengta 2022-08-30, rengėjas Ž.
Gražulis (ind. v. paž. nr. 903576).

2. PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

Ši projekto dalis parengta naudojant tokias kompiuterines programas:

LibreCAD;

OpenOffice;

PdfSam.

3. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI

• Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

• Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas;

• Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;

• STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

• STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

• STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

• STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;

• STR 1.04.02:2004 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“;

• STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
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• STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantj dokumentą padarinių šalinimas“; 

• STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 

• STR 2.03.01:2001 „Statinių prieinamumas“;  

• Lietuvos standartas LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji Įforminimo reikalavimai“; 

• Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19; 

• Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas TRA SBR 19; 

• Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19; 

• Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17; 

• Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 

14; 

• Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA 

TRINKELĖS 14; 

• Taisyklės „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“ (patvirtintos Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro 2012m. sausio 31 d. Įsakymu Nr. 3-82). 

• Taisyklės „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės” (patvirtintos Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministro 2012m. sausio 31 d. Įsakymu Nr. 3-83) 

• Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės. 

• ISO 21542 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas“ 

4. BENDRIEJI DUOMENYS 

4.1. Užsakovas/ Statytojas 

Švenčionių rajono savivaldybė; 

Į.k. 111108284; 

Reg. Adresu - Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys. 

4.2. Projektuotojas 

Uždaroji akcinė bendrovė „Maspro“  

Įmonės kodas: 303367684; Tel.: +370 676 51299;  

El. Paštas: info@maspro.lt;  

4.3. Projekto vadovas  

Projekto vadovas – Arvydas Tamošaitis (atest. nr. 10522) 

4.4. Projekto pavadinimas 

Kultūros paskirties pastato griovimo (unik. nr. 8693-8003-6018), daugiafunkcinio centro 

(kultūros paskirties pastato) Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Pavoverės k., Parko g. 3A, 

statybos projektas 

4.5. Statybos vieta 

Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Pavoverės k., Parko g. 3A 
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4.6. Statybos rūšis 

Griovimas, nauja statyba 

4.7. Statinio naudojimo paskirtis 

Kultūros paskirties pastatas 

4.8. Statinio kategorija 

Neypatingasis statinys 

4.9. Projektavimo stadija 

Techninis projektas 

4.10. Energetinio naudingumo klasė 

A++ 

4.11. Akustinio komforto sąlygų klasė 

C 

5. ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS 

5.1. Geografinė vieta 

 
1 pav. Situacijos schema Lietuvos atžvilgiu. 

Lietuvos atžvilgiu vystoma teritorija yra rytinėje dalyje. 
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2 apv. Situacijos schema Pavoverės kaimo atžvilgiu. 

Sklypo adresas: Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Pavoverės k., Parko g. 3A. Žemės sklypo pagrind-

inė naudojimo paskirtis – kita. Sklypo plotas – 0,163 ha. Sklypas yra netoli krašto kelio nr. 102 (Vilnius-

Zarasai), patekimas prie pastato numatomas iš Parko g. 

Į pastatą atvesti elektros ir buitinių nuotekų tinklai. 

Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (registro nr. 10/374713) duomenis, 

žemės sklypo nuosavybės teise savininkas yra Lietuvos Respublika ir Švenčionių rajono savivaldybė. 

Žemės patikėtinis - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos a.k. 188704927. Sudaryta 

panaudos sutartis, panaudos gavėjas - Švenčionių rajono savivaldybės administracija, a.k. 188766722. 

5.1. Klimato sąlygos 

Klimatinės sąlygos (pagal RSN 156-94) 

• Vidutinė šalčiausio mėnesio temperatūra: -7,4 º C; 

• Vidutinė šilčiausio mėnesio temperatūra: 17,5 º C; 

• Vidutinė metinė oro temperatūra: 5,5 º C; 

• Absoliutus oro temperatūros maksumumas: 33,4 º C; 

• Absoliutus oro temperatūros minimumas: -33,3 º C; 

• Vidutinis metinis kritulių kiekis ~592mm; 

• Vyraujančios vėjo kryptys yra pietvakarių ir vakarų. 

• Sklypas priklauso I-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine ataskaitine vėjo greičio reikšme 24 

m/s; 

• Teritorija patenka II-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos reikšme 

1,2Kn/m2. 

5.2. Reljefas 

Reljefas nežymiai keičiamas, formuojant atitinkamus nuolydžius, pritaikant reljefą naujai 

projektuojamiems sprendiniams.  
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5.3. Sklype esantys pastatai 

Pastatas – Klubas.  
Unikalus daikto numeris: 8693-8003-6018;  
Pagrindinė daikto naudojimo paskirtis - kultūros;  
Žymėjimas plane: 1C1m;  
Statybos pabaigos metai: 1938. 
 

5.4. Aplinkinis užstatymas, gretimybės 

Aplinkiniuose sklypuose vyrauja vieno, dviejų aukštų gyvenamieji vienbučiai namai. Dominuoja 
sodybinis užstatymas.  
 

5.5. Želdiniai 

Žemės sklype nėra saugomų medžių. Sklypas apželdintas veja, yra pavienių medžių. 

5.6. Vandens telkiniai 

Sklypo teritorijoje vandens telkinių nėra. 
 

5.7. Kultūros paveldo vertybės 

Esamas pastatas nėra kultūros paveldo vertybių registre, nepatenka į saugomas teritorijas. 
Artimiausias KPD saugomas pastatas yra Pavoverės Šv. Kazimiero bažnyčios statinių kompleksas 
(unik. k. 1659), kuris yra  apytiksliai 200 metrų atstumu nuo projektuojamo pastato. 

 

5.8. Sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 

Sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

• Kelių apsaugos zonos; 

• Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos; 

• Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos; 

• Elektros tinklų apsaugos zonos; 

• Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos. 
 

5.9. Bendrojo plano sprendiniai 

Pagal Švenčionių savivaldybės rajono bendrąjį planą, esamas pastatas patenka į specializuotų kompleksų  
teritoriją. Šioje teritorijoje numatoma negyvenamųjų kultūros paskirties pastatų plėtra, numatomas 1-3 
aukštų užstatymas, maksimalus užstatymo tankumas – 80%. 
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3 pav. Švenčionių savivaldybės rajono teritorijos bendrasis planas  

6. ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ STATINIŲ NUGRIOVIMAS 

Sklype numatoma griauti tris esančius pastatus. Griovimo aprašas numatomas SO dalyje. Vienas iš 
planuojamų griauti pastatų yra mūrinis.  

Nenumatoma naikinti sklype esamų medžių. 
Demontuojamos neveikiančios ir nenaudojamos senos inžinerinės komunikacijos: demontuojama dalis 

buitinių nuotekų požeminės linijos, demontuojama dalis nenaudojamos vandentiekio linijos. 
Projektuojamas dalies elektros oro linijų perkėlimas po žeme. Visi nžinerinių tinklų demontavimo ir 
perkėlimo darbai numatomi atitinkamose projekto dalyje (VN, E). 

7. SKLYPO SUTVARKYMO DALIS 

7.1. Numatomi grunto kasimo – stumdymo darbai reljefo formavimui. 

Griaunamo pastato zonoje numatomas grunto užpylimas. Šiaurinėje sklypo dalyje bus atkasami  ir 
demontuojami buitinių nuotekų tinklai. 
Projekto architektūros dalies sprendiniams įgyvendinti įrengiant takus ir aikšteles su tinkamais ir 
patogiais nuolydžiais, pietinėje sklypo dalyje žemės paviršius pakeliamas. 

Numatoma nulinė (pastato 1-o a. grindų) altitudė yra +155,15. Numatoma šaligatvio ties 
pagrindiniu pastato išėjimu altitudė +155,00. Aukščiausia esamo sklypo altitudė, šalia esamo 
(planuojamo griauti) pastato - +155,17, +155,14. Numatomas aukščių keitimas nėra didelis.  

Nuolydžiai vandens nubėgimui formuojami atsižvelgiant į natūralų vietos reljefą, nuo naujai 
projektuojamo pastato į šiaurinę – automobilių aikštelės ir Parko g. – ir pietinę puses. 

Aukščiausias stovėjimo aikštelės projektuojamas taškas - +154,95, žemiausias – +154,20. 
Numatomas skersinis aikštelės nuolydis – 2,72%, išilginis nuolydis – 4%. 
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7.2. Numatomas automobilių aikštelės įrengimas, dangų konstrukcijų parinkimas pagal 
geologinių tyrimų rezultatus.  

4 pav. Geologinių tyrimų gręžinių vietos. 

Pagal geologinius tyrimus sklype nustatyti deliuviniai (d IV) dariniai: 

IGS-1 - Purus dulkingas mažai dulkingas molingas smėlis. Slūgso iki 1,0-1,7 m gylio.  

IGS-2 – Vidutinio tankumo dulkingas smėlis. Slūgso po IGS-1 iki 2,6-3,4 m gylio.  

Kraštiniai glacialiniai (gt III gr) dariniai: 

IGS-3 – Vidutinio stiprumo mažo plastiškumo dulkis, standus. Slūgso po IGS-2 iki 2,6-4,6 m gylio. 

IGS-4 – Vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas. Slūgso po IGS-3 iki 3,4-6,4 

m gylio. 

IGS-5 – Stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas, moreninis. Slūgso Gr.SZ-1 po IGS-4 

iki 4,8 m gylio. 

Fliuvioglacialiniai (f III gr) dariniai: 

IGS-5 – Tankus smėlis. Slūgso po IGS-4 ir IGS-5 iki 5,7-7,2 m gylio. 

IGS-6 – Labai tankus mažai dulkingas molingas smėlis. Slūgso po IGS-5 iki gręžinių pado (8 m  

gylio). 

2022 metų spalio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis gruntinis vanduo aptiktas 1,0-1,7 m 
gylyje (abs.a. 153,23-153,29 m). Vandenį talpina dulkingas smėlis. 
Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu gruntinis vanduo gali pakilti apie vieną metrą 
virš lauko darbų metu nustatyto lygio. 



                                                                          UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ   

 PROJEKTAVIMO PASLAUGOS 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO: 
 

22.318-TP-SP.AR 

Lapas Lapų Laida 

8 13 0 

 

Pagal KTR 1.01:2008 "Automobilių keliai" 101 p. dangos viršus turi būti aukščiau drėgmės šaltinio 
– gruntinio vandens ar atviro vandens telkinio, atsirandančio ir išliekančio ilgiau kaip 20 parų, 
aukščiausio lygio, atsižvelgiant į žemės sankasos gruntų jautrio šalčiui klasę:  
- 1,1 m, kai gruntai F1 klasės; 
- 1,5 m, kai gruntai F2 klasės; 
- 2,1 m, kai gruntai F3 klasės. 
2022 metų spalio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis gruntinis vanduo aptiktas 1,0-1,7 m 
gylyje. 

Pagal KPT SDK 19 5 lent. privažiavimui  parinkta dangos konstrukcija DK 0,1. 

Gatvių kategorijoms rekomenduojamos dangų konstrukcijų klasės 

Eil. Nr.  Gatvės kategorija 
Dangų konstrukcijų 

klasė 

4. Pagalbinė gatvė  DK 0,3, DK 0,1 

Dangos konstrukcija parinkta pagal KPT SDK 19 ketvirto skirsnio 9 lent.  3 eil.  

Kai DK 1–DK 0,1 dangų konstrukcijų klasės žemės sankasos įrengimui numatoma naudoti F3 

klasės gruntus turi būti numatomas kvalifikuotas gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12 [5.8] arba 

grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu.  

Tenkinant KPT SDK 19 71-77 punktų reikalavimus numatomas sankasos grunto pakeitimas po 

važiuojamosios dalies dangos konstrukcija. Pakeičiamas 0,3m viršutinis sankasos grunto sluoksnis 

į geresnių savybių F1 klasės gruntą pagal LST_1331 2015(lt). 

Važiuojamųjų dangų šalčiui atsparios konstrukcijos storio skaičiavimas atliktas pagal pagal KPT 

SDK 19 trečio skirsnio 6 lent.  ir KPT SDK 19 2 priedo 1 pav. 

hz=160 cm; 

t=0,50hz x160=80cm 

 

Pagal KPT SDK 19 95 p. Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis tikslinamas dydžiu, 

kuris yra lygus simbolių verčių algebrinei sumai (A + B + C + D). 

Pagal KPT SDK 19 7 lentelę pirminio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas 

atsižvelgiant į faktines (esamas) dangos konstrukcijos naudojimo sąlygas. 

Dangos konstrukcijos naudojimo sąlygos 

Storis (cm), kuriuo patikslinamas pirminis 

šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis 

A B C D 

Vietinės 

klimatinės 

sąlygos 

nepalankios klimatinės sąlygos (pavyzdžiui, šiaurinė dalis, 

kalnuota vietovė, pavėsio zona) 
+5 

   

nėra jokių specifinių klimatinių sąlygų ±0    

palankios klimatinės sąlygos (pavyzdžiui, pietinė dalis, 

saulėkaitos zona) 
-5 

   

Vandens 

poveikis 

dangos 

konstrukcijai 

iki 1,5 m gylio po žemės sankasa nepasireiškia ilgalaikis 

arba trumpalaikis drėkinimas gruntiniu vandeniu 
 ±0 

  

iki 1,5 m gylio po žemės sankasa pasireiškia ilgalaikis 

arba trumpalaikis drėkinimas gruntiniu vandeniu 
 +5 

  

Kelio 

padėtis 

iškasoje, pusinėje iškasoje   +5  

≤2 m aukščio pylime   ±0  
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>2 m aukščio pylime   -5  

Zona prie 

dangos 

už gyvenvietės ribų, taip pat gyvenvietėse su vandeniui 

laidžia zona prie dangos 
 

  
±0 

gyvenvietėje su iš dalies vandeniui nelaidžia zona prie 

dangos, taip pat su vandens nuleidimo įrenginiais, už 

gyvenvietės ribų su įrengtu drenažu arba su vandens 

nuleidimo įrenginiais 

 

  

-10 

gyvenvietėje su vandeniui nelaidžia zona prie dangos ir 

šoniniu užstatymu, taip pat su vandens nuleidimo 

įrenginiais 

 

  

-15 

Atlikus storio tikslinimą įvažiavimo ruože, bendras šalčiui atsparios konstrukcijos storis lygus: 

tbendras =t+ A + B + C + D=80+0+5+5-15=75 cm. 

Dangos konstrukcija parinkta pagal KPT SDK 19 ketvirto skirsnio 11 lent.  1 eil.  

Betoninių trinkelių dangos automobilių stovėjimo aikštelės konstrukcija: 

• Betoninės trinkelės – 80 mm; 

• Pasluoksnis iš atsijų – 30 mm; 

• Pagrindo sluoksnis (skalda 0/45) – 150mm, Ev2>120 
MPa; 

• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – 190mm, 
Ev2>100 Mpa; 

• Smėlio-žvyro mišinys (0/11-0/32 fr) – 300mm, 
Ev2>45 Mpa 

• Esamas gruntas, Ev2>45 MPa. 

 

7.3. Pėsčiųjų dangos konstrukcija: 

Sklype įrengiama betoninių trinkelių pėsčiųjų danga. Konstrukcija parinkta pagal KPT SDK 19 

ketvirto skirsnio 13 lent.  Pagal KPT SDK 19 ketvirto skirsnio 133 p.  bendras pėsčiųjų dangos 

konstrukcijos storis - 0,45 cm. 

• Betoninės trinkelės – 80 mm; 

• Skaldos atsijų sluoksnis fr. 0/5 – 30 mm; 

• Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45, Ev2≥80 MPa,  
150 mm; 

• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (0/11-0/32 fr), 
Ev2≥100 MPa, 190 mm; 

• Esamas gruntas (Ev2≥30 MPa) 
 

7.4. Vaikų žaidimų aikštelės dangos konstrukcija: 

• Smėlis – 300 mm; 

• Granito skalda – 50 mm; 

• Skaldos arba žvyro pagrindo sl. fr. 0-45mm. Sutankinimas iki 180MPa, t=150mm; 

• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (0/11-0/32 fr), Ev2≥100 MPa, t=300mm; 

• Esamo grunto sutankinimas 30MPa. 

19 
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7.5. Automobilių parkavimo sprendiniai.  

Numatoma trinkelių dangos automobilių aikštelė su 5 vietomis, 1 A tipo stovėjimo vieta žmonių su 
negaliomis automobiliams. Aikštelė projektuojama tokia, kad prie pastato galėtų patogiai ir saugiau 
privažiuoti aptarnaujantis transportas. Aikštelė ir įvažiavimas į ją projektuojami šiaurinėje sklypo 
dalyje, kad būtų patogu atvažiuoti iš Parko g. 

Remiantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII 
skyriaus 30 lentele: 

8. Kultūros paskirties pastatai   

8.1. teatrai, konferencijų, koncertų salės, kino teatrai 1 vieta 10 m2 salės ploto 

1-1 Universalaus panaudojimo salė 62,88 m2/10 – 6 automobilių vietos. 

Remiantis to paties reglamento 1071. Punktu numatomos dvi vietos elektromobilių įkrovimui. 

A tipo vieta ne siauresnė kaip 4 900 mm, iš kurių 3 400 mm automobilių statymo vietos plotis, o 1 
500 mm aikštelė išlipimui, ir ne trumpesnė kaip 8 200 mm, iš kurių 5 200 mm automobilių statymo 
vietos ilgis, o 3 000 mm aikštelė išlipimui. 

Numatoma maksimalus išilginis automobilių aikštelės dangos nuolydis – 4%. Skersinis  
automobilių aikštelės dangos nuolydis – 2,72%. 

7.6. Dviračių saugojimas.  

Numatoma įrengti du dviračių stovus šalia pastato. 

7.7. Numatomi trinkelių dangos takai-nuogrindos aplink pastatą. 

Aplink naujai projektuojamą pastatą numatomas betoninių trinkelių šaligatvis, kartu atliekantis 
nuogrindos funkciją. Takai formuojami atsižvelgiant į ISO 21542:2011 normas.  
Prie pastato pagrindinio įėjimo formuojama rampa, nuolydis 5%. 

Nuogrindos šalia pastato išilginis nuolydis neviršija 3%. 

Pėsčiųjų dangos konstrukcija parinkta vadovaujantis KPT SDK 19 ketvirto skirsnio 13 lent.  Pagal 
KPT SDK 19 ketvirto skirsnio 133 p.  bendras pėsčiųjų dangos konstrukcijos storis - 0,45 cm. 
Dangai naudojamos 200x100x80 mm betoninės trinkelės: 

Betoninių trinkelių dangos pėstėsiems konstrukcija: 

• Esamas gruntas; 

• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – 190 mm; 

• Pagrindo sluoksnis (skalda 0/45) – 150 mm, Ev2>100 MPa; 

• Pasluoksnis iš atsijų – 30 mm; 

• Betoninės trinkelės – 80 mm. 
 

7.8. Numatomas lietaus vandens nuvedimas betoniniais latakais į žaliuosius plotus. 

Sklype nėra komunalinių nuotekų tinklų, todėl lietaus vanduo nesurenkamas. Nuolydžiai vandens 
nubėgimui formuojami atsižvelgiant į natūralų vietos reljefą, nuo naujai projektuojamo pastato į 
šiaurinę – automobilių aikštelės ir Parko g. – ir pietinę puses. 
Trinkelių dangoje (aplink projektuojamą pastatą) projektuojami betoniniai latakai su denginiais, 
kuriais nuo stogo surinktas lietaus vanduo nuvedamas į nuo pastato į automobilių aikštelę 
(šiaurinėje pusėje) ir veją (pietinėje pusėje).  
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7.9. Numatomas vejos dangos atstatymas po darbų. 

Didžiojoje sklypo dalyje numatomas žaliųjų plotų vejos atsodinimas po grunto išlyginimo darbų. 

7.10. Numatomas vaikų žaidimų aikštelės su naujais pagrindais įrengimas.  

Vaikų žaidimų aikštelėje grunto paviršiaus nuolydis negali viršyti 2%, todėl būtina esamą aikštelę 
perprojektuoti, įrengiant naujus pagrindus ir permontuojant žaidimų įrenginius į naujas vietas. 
Esami žaidimų įrenginiai turi būti permontuojami taip, kad nesikirstų jų apsaugos zonos.  

Vaikų žaidimų aikštelių įrengimas reglamentuojamas pagal HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės 
ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  

Smėlio dangos aikštelės schematinis mazgas: 

• Esamas gruntas, Ev2>30 MPa; 

• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (smėlis) – 300 mm; 

• Pagrindo sluoksnis (skalda 0/45) – 150 mm, Ev2>80 MPa; 

• Granito skalda – 50 mm; 

• Smėlio danga – 300 mm. 

Pastaba: Vaikų žaidimų įrenginiai įbetonuojami kaip tvoros poliai. Tvirtinimo mazgas detlizuojamas 

projekto DP metu. 

7.11. Numatomas pakylos renginiams įrengimas. 

Užsakovo pageidavimu, pastato naudotojų poreikiams patenkinti projektuojama 30 cm aukščio 
(nuo grunto) pakyla. Pakyla projektuojama šalia automobilių aikštelės, kuri papildomai bus 
naudojama kaip susirikimų renginiams vieta (kuomet joje nevyks automobilių eismas). 
 

7.12. Numatomas tvoros sklypo perimetru įrengimas. 

Įrengiama metalinė strypinė tvora sklypo perimetru su vartais. Tvoros aukštis numatomas 1,60m. 
Vartai projektuojami 6 m pločio, dviejų segmentų po 3 metrus. Spalva – juoda.  
Šiaurinėje ir vakarinėje sklypo pusėje tvora projektuojama ties sklypo riba, rytinėje ir pietinėje 
sklypo pusėse, kur sklypas ribojasi su kaimyniniu sklypu, tvora projektuojama atitraukta nuo sklypo 
ribos per 20cm. Numatomas tvoros tipas – strypinė – nemes šešėlio į gretimą sklypą. 

7.13. Aplinkos apšvietimas.  

Teritorija apšviečiama nuo Parko gatvės dalyje įrengiamo šviestuvo (sprendiniai numatomi projekto 
LE dalyje). Papildomi sklypo apyšvietimo sprendiniai nenumatomi. 

8. BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI 

Rodikliai Esami Projektuojami  

I skyrius 

1. Sklypas   

1.1. Sklypo plotas, m2 1630 m2 1630 m2 

1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas, % 8,95 15,75 

1.3. Sklypo užstatymo tankumas, % 11,29 11,42 

1.4. Apželdintas plotas, m2 1322 815,69 
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II skyrius 

Sklypo kietosios dangos  

2. Automobilių stovėjimo aikštelė  

 

2.1. Kietųjų dangų plotas, m2  387,48 

3. Pėstiesiems pritaikytos dangos   

3.1. Kietųjų dangų plotas, m2  130,62 

9. ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS 

Numatoma vieta atliekų konteinerių laikymui. Numatoma vieta trims 1,2-2,4 m3 talpų konteineriams. 1 

vnt. 1,2 m3 talpos stiklo atliekų konteineris, 1 vnt. 2,4 m3 talpos popieriaus/plastiko/metalo atliekų 

konteineris, 1 vnt. 2,4 m3 komunalinių atliekų konteineris. Buitinės atliekos išvežamos komunalinio ūkio 

tarnybų, pagal atskirai sudaromas sutartis. 

Konteineiriams numatoma 10 metrų spindulio sanitarinės apsaugos zona. Į ją projektuojamas pastatas, 

projektuojama vaikų žaidimo aikštelė neįeina. 

10. PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA 

Sprendiniai atitinka STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus. Projektuojant 
vadovaujamasi bendraisiais projektavimo aspektais, nustatytais ISO 21542:2011. 

Numatomi šie sprendiniai: 
• Ten, kur numatomi aukščių pasikeitimai, numatomi bortai su nuožulnomis; 
• Remiantis ISO 21542 7. skyriumi, projektuojami priėjimai prie pastato įrengiami su įspėjamosiomis ir 

vedamosiomis taktilinėmis dangomis. Parenkamos taktilinės dangos – raudonos spalvos – dėmesį 
atkreipianti struktūra;  

• Lauke įrengiamas pandusas žmonių su negalia patekimui į pastatą. Numatomas panduso nuolydis 
4,33% (iki 5%). Bendras panduso aukštis nuo grindinio 15cm, remiantis ISO 21542 8.2 punkto 2 lentele 
turėklai pandusui nenumatomi. Pandusas formuojamas su pakelta šonine briauna, vežimėlio ratų 
atsimušimui; 

• Projektuojamo laipto ir panduso prie pagrindinio įėjimo viršaus briaunos žymimos dėmesį akreipiančia 
juosta; 

• Numatoma automobilio parkavimo vieta, pritaikyta žmogui su judėjimo negalia. Numatoma A tipo 
automobilio parkavimo vieta. Automobilio stovėjimo vieta žymima horizontaliu ir vertikaliu žymėjimu; 

•Take nuo automobilio stovėjimo vietos iki pagrindinio įėjimo nenumatomi nepažymėti aukštesni nei 
300mm objektai, galintys trukdyti žmogui, naudojančiam vaikščiojimo lazdą. Nenumatomos išsikišusios 
kliūtys. 

11. PREVENCINĖS PRIEMONĖS DOKUMENTŲ APSAUGAI, APSAUGAI NUO SMURTO IR 
VANDALIZMO 

Pastate įrengta apsauginė signalizacija. Duryse yra patikimi užraktai. Specialių reikalavimų dokumentų 

apsaugai Statytojas nekelia.  

12. GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO AUTOMOBILIŲ ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ, 
PRIVAŽIAVIMAS PRIE STATINIŲ IR APSISUKIMO (JEI REIKIA) AIKŠTELES; GAISRINIŲ 
HIDRANTŲ AR VANDENS TELKINIŲ IŠDĖSTYMAS 

Kelias privažiuoti prie pastato numatomas per sklypo šiaurinėje pusėje esančius vartus. 

Privažiavimui naudojama motorizuota susisiekimo gatvė sklypo šiaurinėje pusėje (Parko g.). 

Privažiavimų plotis ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis ne mažesnis kaip 4,5 m. Privažiavimas prie Pastato 

numatytas ne didesniu kaip 25 m atstumu. 
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Artimiausia yra Pabradės PGT komanda Pienių g. 9, važiavimo atstumas apie – 6,56 km. 

13. NEIGIAMO POVEIKIO VEIKSNIAI GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI APLINKAI 

Cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio 

garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitus keliančių neigiamą poveikį 

gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai veiksnių, kurių laboratoriniai matavimai bus atliekami statybos 

užbaigimo procedūros etape, nesusidaro. 

14. NEIGIAMO POVEIKIO VEIKSNIAI GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI APLINKAI 

Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai 

kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo šaltinių. 
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TS 1. BENDRIEJI DUOMENYS 

ĮVADAS 

Techninio projekto parengtų duomenų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, brėžinių) bendru 

atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, derinimams ir bendrajai projekto 

ekspertizei atlikti, statybą leidžiančio dokumento gauti. 

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal Projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų 

aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus 

kokybę įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 

ATLIEKAMŲ BANDYMŲ, PASLĖPTŲ DARBŲ, KURIŲ PRIĖMIME PRIVALO DALYVAUTI 

PROJEKTUOTOJO ASTOVAI 

Bandymai: 

- bandymai, kuriais įrodomas statybos produktų tinkamumas numatomai naudojimo paskirčiai; 

- žemės sankasos išilginio ir skersinio profilio aukščių atitiktys projektiniams; 

- kontroliniai bandymai, kuriais nustatoma, ar medžiagų, medžiagų mišinių savybės ir užbaigti 
darbai atitinka projekto reikalavimus; 

- statybinių elementų atitiktis reikalavimams; 

- profilio padėtis ir lygumas; 

- siūlių plotis ir prireikus siūlių taisyklingumas (tiesumas). 

Kiti bandymai turintys įtakos esminiams statinio statybos ir naudojimo reikalavimams užtikrinti. 

Paslėpti darbai: 
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Esant techninės priežiūros reikalavimui. 

TS 2. PARUOŠIAMIEJI DARBAI DANGŲ ĮRENGIMUI 

DARBŲ ATLIKIMAS 

VANDENS NULEIDIMAS 

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų 

išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei 

žala padaryta dėl Rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

DIRVOŽEMIO PAŠALINIMAS 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, augalinio sluoksnio pašalinimo darbus reikia atlikti 

vadovaujantis ĮT ŽS 17 reikalavimais. 

ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 

Darbų vykdymas ir kontrolė 

Gerbūvio elementų, langų, fasadų ir skardinimų ir kitos projekto sumanymui reikalingos pašalinti statinio 

dalys ar elementai, išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 

Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Inžinieriumi 

bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. 

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti: 

1. Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu

dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 

2. Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse konteineriuose

arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne 

didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

3. Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi.

4. Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus 

ir informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu 

atveju Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų 

išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia 

Rangovas. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas durų, langų, fasadų ir stogo skardinimų konstrukcijas ir 

elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, 
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pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius 

tinkamai paruošti naujai apdailai. 

TS 3. ŽEMĖS DARBAI 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

Žemės darbai yra statybos darbų rūšis, kai statybos reikmėms kasama natūrali žemė, pilama atvežtinė 

žemė ar atliekami požeminiai darbai. 

Statinio statybos vadovas privalo: 

-  pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai gavo statybos leidimą arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės 

tarnautojų raštiškus pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projektą arba su žemės darbų vykdymo 

vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais, valdytojais) 

suderintą žemės darbų vykdymo aprašą ir schemą (kai nereikalingas statinio projektas), statybos darbų 

žurnalą (kai jis privalomas) ir statinio nužymėjimo vietoje aktą su statinių nužymėjimo nuotraukomis 

(schemomis, planais); 

-  iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų 

savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios 

pranešdamas jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, taip pat, jei žemės darbus reikia vykdyti 

kelių (gatvių) bei kelio statinių apsaugos zonoje, informuoti teritorines policijos įstaigas; 

-  žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas, kultūros paveldo 

objektų teritorijų bei jų apsaugos zonų, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių 

apsaugoti statinius, derlingą dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos; 

-  nepradėti žemės darbų miestų aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol nustatyta  tvarka 

neįrengtos suderintos su policija apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės. 

- prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų statinių apsaugos zonose 

suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir įvykdyti elektros, šilumos tinklų, 

naftotiekio, dujotiekio, kitų inžinerinių tinklų savininkų (naudotojų), valstybei priklausančių melioracijos 

statinių valdytojo atstovo nurodymus (šie nurodymai įrašomi į statybos darbų žurnalą); 

-  prieš žemės darbų vykdymo pradžią patikslinti planą (geodezinę nuotrauką), jei statybos leidimas arba 

įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiški pritarimai (kai jie yra reikalingi) gauti daugiau nei 

prieš l metus. 

Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, 

juos naudojančių įmonių atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli tinklų 

bei kitų statinių vieta. 

Jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje nenurodyti tinklai, inžineriniai statiniai 

ar archeologinės  vertybės, darbai laikinai sustabdomi. Leidimą išdavusi tarnyba (o kai leidimas nebuvo 

reikalingas – rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas) išsiaiškina, kam priklauso šie statiniai, 

pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros 
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tvarką, apie ją praneša kasėjui ir leidžia tęsti darbus. 

Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir bendrijų radaviečių ar 

augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako statybos vadovas. Apie padarytą 

žalą surašomas aktas, dalyvaujant suinteresuotų įmonių, rangovo ir statytojo atstovams. Akte 

nurodomas žalos pobūdis, priežastys, kaltininkai, priemonės ir terminai žalos padariniams pašalinti. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų atliekomis 

želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezinius 

ženklus, kitus įrenginius, priešgaisrinius kelius, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos 

zonas. 

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, žemės darbai  vykdomi griežtai vadovaujantis suderintu statybos 

ar žemės darbų technologijos projektu (SDTP), o, statant statinius, kuriems toks projektas nereikalingas, 

žemės darbų vykdymo aprašu ir schema, bei saugos darbe taisyklėmis. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 

pradžios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

APSAUGA NUO PAVIRŠINIO IR GRUNTINIO VANDENS 

Prieš darbų pradžią, panaudojant laikinus ir pastovius įrenginius, organizuojamas paviršinio vandens 

nuvedimas. Kad paviršinis vanduo nepatektų iš gretimos teritorijos, iškasami grioviai ar supilami pylimai, 

o statybvietė lyginama su nuolydžiu i > 0,005.   

GRUNTO UŽPYLIMAS 

Negalima pradėti konstrukcijų užpylimo, kol jų nepatikrins Konsultantas ir nepadarys atitinkamų įrašų 

aikštelės knygose. 

Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių priemaišų ar tirpstančių druskų, kurios gali sukelti 

agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. 

Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. 

Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 

Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 

Sutankinimas atliekamas iki tol, kol bus pasiektas sutankinimo rodiklis DPr ≥ 0,92. 

Pamatų užpylimą atlikti: 

- smėliniu gruntu, kai pamatai įrengiami smėliniuose gruntuose; 

vietiniu priemoliu ar priesmėliu, apsaugant jį nuo išmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto darbo 

brėžiniuose koeficiento; 

Bandomąjį tankinimą reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tūris didesnis kaip 10000 m3, jei projekte 
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nenurodyta kitaip. 

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250 iki 600 mm priklausomai nuo naudojamo 

grunto ir tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybė tikrinama 

prietaisais ne rečiau kaip 700 m2 sutankinto ploto, atliekant mažiausiai 2 bandinius. 

Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. 

TS 4. LANDŠAFTAS IR VEJA 

Sodinimo vietose gruntas supurenamas iki 20 cm gylio įmaišant naujo augalinio grunto. Jis išlyginamas, 

iš jo pašalinami akmenys ir grumstai, didesni nei 25 mm. Į paruoštą dirvožemį įterpiamos vejos sėklos 5-

15 mm gylyje. Svarbu užtikrinti tolygų sėklų paskirstymą visame plote, sėjai geriausia naudoti specialius 

normavimo įrenginius. Patartina visą sėklos normą padalinti į dvi dalis ir sėti per du kartus, vieną kartą 

išilgai, kitą skersai užsėjamo ploto. Užsėtas plotas suvoluojamas, ir palaistomas. Pasėtą veją laistyti kol 

sėklos sudygs ir pakankamai įsišaknys.  

Vejos sėjimo darbai pradedami tik esant palankioms klimatinėms ir dirvos sąlygoms naudojant sėjimui 

skirtą mechanizuotą įrangą ir įrankius. Sėjai paruošta dirva turi būti be piktžolių, švari.  

Šios specifikacijos nurodymais vadovautis atstatant žolės dangą teritorijoje. 

Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. Augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejos plote. 

Nurenkami akmenys, šaknys, grumstai. Žemės paviršius lyginamas, formuojami nuolydžiai, sutankinama 

voluojant.  Sėjamas žolių mišinys, sėjamos trąšos. 

Sėjamas žolių mišinys: 

smilga baltoji (agrostis alba) – 10 %;  

eraičinas raudonasis (festuca rubra) – 30 %;  

miglė paprastoji (poa pratensis) – 60 %.  

Sėklų norma žolyne g/m2: 

smilga baltoji – 1,5;  

eraičinas raudonasis – 4,5; 

miglė paprastoji – 9,0. 

Pasėjus žolę žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistoma. Užaugusi 10 cm aukščio žolė pirmą  

kartą pjaunama. Pirmais metais veja prižiūrima, išraunant ar nupjaunant piktžoles. 

Kiti vejos priežiūros darbai 

Kovoti su piktžolėmis galima naudoti tikslinio veikimo herbicidus (Būtina naudoti pagal gamintojo 

instrukcijas ir laikytis saugumo reikalavimų). Vejos šukavimas atliekamas pavasarį grėbliu arba 

specialiomis metalinėmis šukomis. Tokiu būdu iš vejos pašalinamos šiukšlės, negyva pernykštė žolė, 

susidariusi „velėna“. Vertikalus vejos pjaustymas, atliekamas specialiomis mašinomis 5-10 cm gyliu. 

Mulčiavimas atliekamas rudenį. Jo tikslas, užpildyti atsiradusius smulkius nelygumus. Mišinys mulčiavimui 

paprastai ruošiamas iš smėlio, derlingo dirvožemio ir organinių trąšų. Mišinys turi būti sausas ir birus. Jie 

turi būti gerai išmaišyti ir susmulkinti. Aeracija – gilus velėnos subadymas. Jo tikslas – palengvinti oro 

patekimą į gilesnius suspaustos velėnos sluoksnius. Jis atliekamas specialiomis mašinomis arba šakėmis. 

TS 5. NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIAI 

ĮVADAS 
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Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), TRA SBR 19 „Automobilių kelių 

mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau 

TRA SBR 19), ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 

taisyklės“ (toliau ĮT SBR 19) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai gatvių pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių 

medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

MEDŽIAGOS 

ŠALČIUI NEJAUTRIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio mišinių pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal LST CEN ISO/TS 

17892-11 turi būti ≥ 1,0x10-5 m/s, o deformacijos modulis ŠNS: 

- gatvės dangos konstrukcijoje ≥ 100,0 MPa; 

- nuovažų dangos konstrukcijoje ≥ 100,0 MPa; 

- takų dangos konstrukcijoje ≥ 100,0 MPa; 

- autobusų sustojimo dangos konstrukcijoje ≥ 120,0 MPa. 

Įrengtame sluoksnyje mineralinių dulkių (< 0,063 mm) dalis neturi viršyti 7% mišinio masės. Šalčiui 

nejautriam sluoksniui gali būti naudojamos kartotinio panaudojimo medžiagos. Kartotinio panaudojimo 

medžiagos (RC) turi atitikti konkrečiam sluoksniui keliamus reikalavimus. 

Šalčiui nejautraus sluoksnio nuokrypiai negali viršyti leistinųjų. Leistinieji nuokrypiai nurodyti „Automobilių 

kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19 4 priede. 

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS 

Skaldos pagrindo sluoksniams (SPS) įrengti naudojamas nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys, 

kuriam pagal TRA SBR 07 8 lentelę nustatomi reikalavimai granuliometriniai sudėčiai. Įrengto pagrindo 

sluoksnio deformacijos modulis Ev2 turi būti: 

- gatvės dangos konstrukcijoje ≥ 150,0 MPa; 

- nuovažų dangos konstrukcijoje ≥ 120,0 MPa; 

- takų dangos konstrukcijoje ≥ 120,0 MPa. 

Kartotinio panaudojimo medžiagos (RC) turi atitikti TRA SBR 07 V skyriaus II skirsnio keliamus 

reikalavimus taip pat turi tenkinti medžiagai keliamus reikalavimus. 

Skaldos pagrindo sluoksnio nuokrypiai negali viršyti leistinųjų. Leistinieji nuokrypiai nurodyti „Automobilių 

kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19 4 priede. 

NESURIŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ ŠALČIUI ATSPARŪS SLUOKSNIAI 
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Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 07 reikalavimus. 

Apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui įrengti gali būti naudojami:  

1) nesurištieji mišiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 

2) gruntai pagal LST 1331:2002: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP.  

Žvyro pagrindo sluoksniams rengti naudojami žvyro mišiniai 0/32, žvyro mišiniai 0/45 su dolomitine 

skalda 16/45. 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio nuokrypiai negali viršyti leistinųjų. Leistinieji nuokrypiai nurodyti 

„Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19 4 priede. 

DARBŲ ATLIKIMAS 

ĮVADAS 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami laikantis ĮT SBR 19 

reikalavimų. Jei pagrindo sluoksniai klojami po žiemos ant žemės sankasos, kuri buvo neuždengta, tai ji 

turi būti vėl sutankinta, ją priima Techninės priežiūros inžinierius ir pakartotinai paimami pavyzdžiai 

sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios sankasos neturi būti klojami jokie sluoksniai. 

Pagrindo sluoksnį turi priimti Techninės priežiūros inžinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, 

lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus 

likučius nuo prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs paviršiai turi būti 

remontuojami, sutankinant išlyginamąją sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo ir 

apsaugos metodus bei apimtis. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti bet kokį leidžiamą eismą 

pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug užsitęsia 

arba jei tokie sluoksniai žiemos periodo metu paliekami neuždengti, tai prieš darbų atnaujinimą 

sluoksnius būtina iš naujo patikrinti ir išbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja Rangovas. 

ATSKIRŲ SLUOKSNIŲ KLOJIMO SĄLYGOS 

Aukščiau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai įrengus žemiau esantį sluoksnį, kuris turi būti 

švarus, lygus ir nepažeistas. Eismas pagrindu turi būti apribotas, paliekant tik technologines transporto 

priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio įrengimui, jos turi važinėti visu sluoksnio plotu, kad būtų 

išvengta ratų vėžių. Pagrindo defektai turi būti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksnių klojimas 

draudžiamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperatūrai. 

PASKLEIDIMAS IR TANKINIMAS 

Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų 

atskiromis frakcijomis. Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi 

būti tinkamo drėgnio, visame plote tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas. Skaldos pagrindo 

nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti klojamas klotuvu. Esant mažiems plotams ir 
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sudėtingam profiliui, taip pat dideliam kiekiui įrenginių (pvz., komunikacijų apžiūros šulinėlių, nesurištasis 

mineralinių medžiagų mišinys gali būti klojamas nenaudojant klotuvo). Klojamų sluoksnių storis turi būti 

toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį. 

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrengimus, atitinkančius projektinius 

reikalavimus nesurištiems sluoksniams tankinti. 

Jei paviršius išgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo kelio kraštų link centro, kitais atvejais nuo žemesnės 

vietos link aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas 

sutankinimo rodiklis. 

DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus. 

TOLERANCIJA 

Nesurištų medžiagų sluoksnių bandymai atliekami vadovaujantis ĮT SBR 19 X skyriaus keliamais 

reikalavimais. 

Vadovaujantis ĮT SBR 19 4 priedu nustatomi šalčiui nejautraus sluoksnio leistinieji nuokrypiai. Šalčiui 

nejautraus sluoksnio (ŠNS) aukščiai neturi nukrypti nuo projektuojamų daugiau kaip ± 2 cm. Skersinių 

nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių skersinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ± 0,5 %. Įrengto 

apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ± 10 

cm. Matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 30 mm. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm 

mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm 

viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui 

skaičiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio 

storio ir 3,0 cm storio suma; Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm 

mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį ir ne mažesnė už mažiausią leistinąjį storį.  

Vadovaujantis ĮT SBR 19 4 priedu nustatomi apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio leistinieji nuokrypiai. 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) aukščiai neturi nukrypti nuo projektuojamų daugiau kaip 

± 2 cm. Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių skersinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ± 0,5 

%. Įrengto apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau 

kaip ± 10 cm. Matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 

30 mm. Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 

2,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 

cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui 

skaičiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio 

storio ir 3,0 cm storio suma; Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm 

mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį ir ne mažesnė už mažiausią leistinąjį storį.  

Vadovaujantis ĮT SBR 19 4 priedu nustatomi skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) leistinieji nuokrypiai. 

Skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ± 2 cm. Skersinių 

nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių skersinių nuolydžių neturi būti didesni kaip ± 0,5 %. Įrengtų skaldos 

pagrindų sluoksnių pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ± 10 cm. Matuojant 
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sluoksnio nelygumus, prošvaistos po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm. Atskirųjų verčių 

vidurkis neturi būti daugiau kaip 1,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Nė viena atskiroji 

sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio 

storį ir ne mažesnė už mažiausią leistinąjį storį.  

DARBŲ PRIĖMIMAS 

Darbų priimami vadovaujantis ĮT SBR 19 XIII skyriaus nustatyta tvarka. 

STANDARTAI 

LST 1361.7:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. 

Tankio, vidutinio tankio, tankio koeficiento ir poringumo 

nustatymas. 

LST 1361.10:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. 

Skaldos atsparumo smūgiams nustatymas. 

LST 1361.12:1996 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. 

Organinių priemaišų nustatymas. 

LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant 

pastoviam ir kintančiam spūdžiui (ISO/TS 17892-11:2004) 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklės. 

TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas. 

ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 

įrengimo taisyklės. 

TS 6. BETONO GAMINIAI 

ĮVADAS 

Betoninės trinkelės turi atitikti  LST EN 1338:2003/AC:2006 "Betoninės grindinio trinkelės.  

Betoniniai bordiūrai (apvadai) turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 reikalavimus ir TRA 

TRINKELĖS 14 XIV skyriaus keliamus reikalavimus. 

Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 

reikalavimus. 

Pasluoksnio įrengimas turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus 
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DARBŲ ATLIKIMAS 

PASLUOKSNIS IŠ NESURIŠTŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO, FRAKCIJA 0/5 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami laikantis ĮT SBR 19 

reikalavimų. Jei pagrindo sluoksniai klojami po žiemos ant žemės sankasos, kuri buvo neuždengta, tai 

ji turi būti vėl sutankinta, ją priima Techninės priežiūros inžinierius ir pakartotinai paimami pavyzdžiai 

sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios sankasos neturi būti klojami jokie sluoksniai. 

Pagrindo sluoksnį turi priimti Techninės priežiūros inžinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, 

lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus 

likučius nuo prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs paviršiai turi būti 

remontuojami, sutankinant išlyginamąją sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrengimus, atitinkančius projektinius 

reikalavimus nesurištiems sluoksniams tankinti. 

Trinkelės klojamos judant nuo nukloto ploto pirmyn, kad nebūtų lipama ant išlyginto grindinio dangos 

pasluoksnio. 

BETONINĖS TRINKELĖS 

Betoninės trinkelės ant pasluoksnio išdėstomos arba klojamos eilėmis taisyklingu šablonu paliekant 

siūlių tarpelius. Siūlių plotis turi būti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kurių gaminimo storis ≥ 

120 mm, siūlių plotis turi būti nuo 5 mm iki 8 mm. Siūlių geometrija turi būti taisyklinga ir sklandi. 

 

Betoninės trinkelės 

Išmatavimai: 200x100x80 (mm). 

Spalva: pilka. 

Charakteristika: 

Stipris tempimui: skeliant ≥ 3,6 MPa 

Atsparumas dilinimui: < 20 mm 

Vandens įgėris: < 6 % 

Atsparumas slydimui: 70 

Atsparumas šalčiui 

(masės nuostoliai kg.m3): <1,0 
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Betoninės trinkelės įspėjamiesiems paviršiaus 

Išmatavimai: 200x100x80 (mm). 

Specialios paskirties gaminys aklųjų ir silpnaregių įspėjimo 

zonoms iškloti. Parenkama spalva – raudona. Išmatavimai 

(ilgis x plotis x aukštis, mm) 200x100x80. Pagal standartą 

LST EN 1338 + AC. Gaminio stipris tempimui: Skeliant ≥3,6 

MPa 

Atsparumas dilinimui: < 20 mm 

Vandens įgėris: < 6 % 

Atsparumas slydimui (ASV): 70 

Atsparumas šalčiui 

(masės nuostoliai kg / m3): < 1,0 

 

Betoninės trinkelės vedamiesiems paviršiaus 

Išmatavimai: 200x100x80 (mm). 

Specialios paskirties gaminys aklųjų ir silpnaregių nukreipimo  

zonoms iškloti. Parenkama spalva – raudona. Išmatavimai 

(ilgis x plotis x aukštis, mm) 200x100x80. Pagal standartą 

LST EN 1338 + AC. Gaminio stipris tempimui: Skeliant ≥3,6 

MPa 

Atsparumas dilinimui: < 20 mm 

Vandens įgėris: < 6 % 

Atsparumas slydimui (ASV): 70 

Atsparumas šalčiui 

(masės nuostoliai kg / m3): < 1,0 

REIKALAVIMAI GAMINIAMS 

Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties 

įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338 galima 

pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės 

yra mažiausi techniniai reikalavimai.  

Didžiausi leistinieji nuokrypiai turi atitikti standarto LST EN 1338 5.2.4 punkto 2 lentelę. 

Betoninių trinkelių atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo 
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Klasė Ženklinimas 
Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui 

bandymo kg/m2 

3 D 
vidurkio vertė ≤ 1,0, 

be jokios pavienės vertės > 1,5 

Betoninių trinkelių atsparumas dilinimui 

Klasė Ženklinimas 

Reikalavimai 

Išmatuota pagal 
bandymo metodą, aprašytą 
standarto LST EN 1338 G 

priede 

Alternatyviai išmatuota 
pagal bandymo metodą, 

aprašytą standarto LST EN 1338 
H priede 

BETONINIAI BORDIŪRAI 

Bordiūrai (apvadai) klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo betono markė – C 12/15 

ir stipresnis. Pamatas ir atspara turi būti tinkamai sutankinti. 

Bordiūrai (apvadai) ir atsparos klojami ant pamato betono mišinio, dar neprasidėjus jo rišimosi 

procesui. 

Bordiūrų atsparos įrengiamos 15 cm storio, panaudojant klojinius. Atsparos viršutinė briauna 

priderinama prie besiribojančios eismo zonos dangos konstrukcijos sluoksnių storio. Atsparos 

paviršius lengvai nusklembiamas išorėn. 

Bordiūrų atsparos, esančios negrindžiamoje zonoje, plotis turi būti mažiausiai 15 cm. 

Pamato plotis priklauso nuo naudojamų bordiūrų (apvadų), įskaitant atsparą, pločio ir prireikus – 

vandens latakų pločio. 

Jeigu prie bordiūro įrengiamas vandens latakas, tai turi būti įrengiamos deformacinės siūlės visame 

skespjūvyje, įskaitant pamatą ir atsparą. 

Bordiūrų (apvadų) siūlės įrengiamos su tarpais. Siūlės tarpo plotis – apie 3–5 mm, kuris 

neužpildomas, išskyrus specialiuosius atvejus (pvz., užvažiuojamų bordiūrų tarpai gali būti užpildomi 

elastine medžiaga). 

Kreivėse, kurių spindulys yra 12 m ir mažesnis, turėtų būti naudojami lenktos formos bordiūrai 

(apvadai). Kreivėse, kurių spindulys didesnis negu 12 m gali būti naudojami tiesūs  

500 mm ilgio bordiūrai (apvadai). Kreivėse, kurių spindulys yra 20 m ir didesnis, gali būti naudojami 

tiesūs 1000 mm ilgio bordiūrai (apvadai). 

Bordiūrai, apvadai ir kiti panašios paskirties elementai tai pat turi būti įrengti pagal projekte nurodytą 

paviršiaus aukštį ir padėtį plane. Jų viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių ir padėties 

plane nuokrypiai nuo atskaitos ašių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik 

tada, jei tai leidžia žymiai sumažinti trinkelių ir plokščių pjaustymo darbus. Šiuo atveju užsakovas ir 

rangovas turi susitarti prieš darbų pradžią. 

Lygaus paviršiaus bordiūrų, apvadų ir kitų elementų tarpusavio viršutinio ir priekinio paviršiaus 

nuokrypiai siūlės vietoje neturi būti didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus paviršiaus – neturi būti didesni 

kaip 5,0 mm. 
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Vejos bortai:  

Išmatavimai: 1000x80x200 (mm).  

Vejų bortai, skiriantys šaligatvius nuo vejų, montuojami ant betono 

pagrindo. Bortų sujungimo vietose negali būti iškilimų arba 

prasikeitimų. Tarpeliai tarp bortų negali būti didesni kaip 10 mm ir 

turi būti užpildyti cementiniu skiediniu. Astumas nuo vejos borto 

viršaus iki dirvožemio turi būti 3 cm. Borto klojimo vietoje turi būti 

suniveliuotas, išlyginamas ir su vibroplokšte sutankinamas gruntas. 

Bortai tvirtinami 2-3 mm žemiau už trinkelių paviršių. Bortai turi 

atitikti LST EN 1340:2003 standartą. 

 
Gatvės bortai: 

Išmatavimai: 1000x150x300 (mm).  

 

 

Nužeminti gatvės bortai: 

Išmatavimai: 1000x150x220 (mm).  

 

 

Gatvės bortai su nuožulna: 

Išmatavimai: 1000x80x220-300 (mm).  

 

REIKALAVIMAI GAMINIAMS 

Betoninių bordiūrų ir vandens latakų atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo 

Klasė Žymėjimas 
Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui bandymo 

kg/m2 

3 D 
vidurkio vertė ≤ 1,0, 

be jokios pavienės vertės > 1,5 

Betoninių bordiūrų ir vandens latakų lenkiamasis stipris 

Klasė Žymėjimas 
Charakteringas lenkiamasis 

stipris MPa 

Minimalus lenkiamasis stipris 

MPa 

1* S ≥ 3,5 ≥ 2,8 

2 T ≥ 5,0 ≥ 4,0 
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*1 klasės lenkiamojo stiprio betoniniai bordiūrai ir vandens latakai naudojami techniškai pagrindus. 

Betoninių bordiūrų ir vandens latakų atsparumas dilinimui 

Klasė Žymėjimas 

Reikalavimai 

Išmatuota pagal bandymo 
metodą, aprašytą standarto  

LST EN 1340 G priede 

Alternatyviai išmatuota pagal 
bandymo metodą, aprašytą 

standarto LST EN 1340 H priede 

4 I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 

SIŪLIŲ ĮRENGIMAS 

Betoninių gaminių klojimo metu tarp jų būtina formuoti siūles. Klojant gaminius be siūlių, gaminių 

kraštai dėl veikiamos apkrovos pradeda skilinėti. Gaminių kraštuose esančios iškyšos 

(kompensatoriai) nėra skirtos užtikrinti taisyklingą siūlės pločio matmenį. Kadangi siūlės paskirtis yra 

perduoti gaminį veikiančią apkrovą kitam šalia paklotam gaminiui, tos siūlės plotis turi būti 

parenkamas pagal gaminio tipą ir storį: − trinkelėms ir plokštėms, kurių storis < 120 mm, siūlės plotis 

turi būti nuo 3 mm iki 5 mm; − trinkelėms, kurių storis ≥ 120 mm, siūlės plotis turi būti nuo 5 mm iki 8 

mm; − plokštėms, kurių storis ≥ 120 mm, siūlės plotis turi būti nuo 5 mm iki 10 mm. Siūlės iki gaminio 

viršaus yra užpildomos mineraliniu užpildu ir nušluojamos. Nepilnas siūlių užpildymas neužtikrina 

grindinio dangos stabilumo, todėl yra galimi gaminių kraštų skilimai. Siūlių užpildymui yra tinkami 

naudoti nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai, atitinkantys dokumento Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės IT Trinkelės 14 III skirsnio reikalavimus. 

Atsižvelgiant į suformuotos siūlės plotį, gali būti naudojami šių frakcijų mineralinių medžiagų mišiniai: 

0/2, 0/4, 0/5, 0/8.  

DARBŲ PRIĖMIMAS 

Priimant darbus turi būti atitikimas projekto brėžiniams. Neprieštarauti ĮT TRINKELĖS 14, TRA 

TRINKELĖS 14 ir MN TRINKELĖS 14 keliamiems reikalavimams. Pastebėti trūkumai (ar nepažeisti 

bordiūrai ar trinkelės, ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 

STANDARTAI 

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

LST EN 206:2014 Betonas.  Specifikacija,  eksploatacinės  savybės,  gamyba  ir 
atitiktis 

LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamųjų betono gaminių taisyklės 

LST EN 933-1:2012 Bandymai užpildų geometrinėms savybėms  nustatyti.   1 dalis. 
Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas 

LST EN 1338:2003 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1339:2003/AC:2006  Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1340:2003/AC:2006 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 
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STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

BETONINIAI LATAKAI VANDENS NUVEDIMUI 

Išmatavimai: 300x200x80mm 

TS 7. PLASTIKINIAI LAUKO BORTAI 

Savybės: 

- Lankstūs, neįtrūksta formuojant plastiškas linijas. 

- Prisitaikantys prie grunto ar mechaninio deformavimo. 

- Atsparūs temperatūrų svyravimas. 

- Neįtrūksta formuojant plastiškas linijas. 

Montavimas: 

Plastikiniai lauko bortai montuojami ant sutankinto grunto. Grunto sluoksniai paruošiami pagal įrėminamo 

ploto techninius reikalavimus. Tarpusavyje bortai nesudėtingai ir tvirtai sujungiami sukibimo segmentais, 

išlietais pačiame gaminyje.  

Bortas lenkiasi į abi puses įkirpus standumo juostą.  Kiekvienas segmentas prismeigiamas plastikinėmis 

arba metalinėmis vinimis. Vidutiniškai 4-5 vnt. vinys vienam segmentui. Išlinkimams sutvirtinti papildomai 

naudojamos dar 2 vinys.  

Charakteristika: 

1. Borto ilgis – 100cm;  

2. Aukštis – 78mm;  

3. Plotis – 85 mm;  

4. Borto svoris ~0,50kg. 

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių  kelių  dangos  konstrukcijos  iš  trinkelių  ir  plokščių 
įrengimo taisyklės 

TRA TRINKELĖS 14 Automobilių  kelių  trinkelių,  plokščių  ir  kitų  medžiagų  techninių 
reikalavimų aprašas 

MN TRINKELĖS 14 Automobilių  kelių  dangos  konstrukcijos  iš  trinkelių  ir  plokščių 
įrengimo metodiniai nurodymai 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
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TS 8. EISMO ORGANIZAVIMO PRIEMONĖS 

ĮVADAS 

TS skyrius parengtas pagal Kelių eismo taisyklių (toliau – KET), Automobilių kelių vertikaliųjų kelio 
ženklų įrengimo taisyklių ĮT VŽ 14 (toliau – ĮT VŽ 14), Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir 
įrengimo taisyklių PĮT KŽA 08 (toliau – PĮT KŽA 08), Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių, Kelių 
ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių, Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo 
įrengimo taisyklių ĮT ŽM 12 (toliau – ĮT ŽM 12), Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių 
reikalavimų aprašo (toliau – TRA VŽ 12), Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklių 
(toliau – PPOT 16), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių 
dokumentų reikalavimus. 

DANGOS ŽENKLINIMAS 

Linijų ir simbolių tipai nurodomi Projekte. Prieš pradedant ženklinimo darbus, apžiūrima ar dangos 

paviršius yra švarus ir sausas. Nužymimos horizontaliojo ženklinimo linijų vietos, ilgis, tipas ar 

pasikeitimo vietos. Dangos ženklinimui naudojama beorė dažymo mašina, ženklinama karštu plastiku 

(termoplastu). Prieš atliekant dangos ženklinimo darbus, termoplastas įkaitinamas iki 200˚C 

temperatūros kaitinimo katiluose. Palaikant pastovią temperatūrą jis liejamas arba purškiamas ant 

asfalto dangos, pasirenkant norimą linijos tipą. Kartu su plastikais purškiami specialios paskirties 

stiklo rutuliukai, kurie įsigeria į viso pakloto termoplasto tūrį, o dalis jų nusistovi linijos viršuje. Dėl šios 

priežasties linijos atspindi šviesą net ir nusitrynus viršutiniam termoplasto sluoksniui. Darbai gali būti 

atliekami esant +5° C aplinkos temperatūrai. 

Termoplastinės kelių ženklinimo (2 tipo) medžiagos horizontaliam miesto ir užmiesčio kelių, aikščių, 

autostradų, stovėjimo aikštelių, aerodromų ir panašių vietų su asfalto ar betono danga, ženkliniui, 

eksploatacinių savybių reikalavimai pateikti 1 lentelėje. 

Asfalto ar betono dangos horizontaliojo ženklinimo medžiagų (2 tipo) eksploatacinių savybių 

reikalavimai 

Esminės savybės Eksploatacinės savybės 

Skaisčio koeficientas esant difuziniam apšvietimui Qd Q5 

Šviesos atspindžio skaisčio koeficientas RL R5 

Atsparumas slydimui SRT S1 

Stiklo rutuliukų įmaišytas kiekis 25% 

Sluoksnio storis 3 mm 

BANDYMAI IR DARBŲ PRIĖMIMAS 

PRISTATYMAS, SANDĖLIAVIMAS IR KOKYBĖS BANDYMAI 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos 

laikomos dengtose ir sausose saugyklose. 
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Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir 

suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės sertifikatus. 

KONTROLĖ IR KONTROLINIAI BANDYMAI 

Kelio ženklų matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Įprastinėmis oro sąlygomis 

atspindintys ženklai turi būti matomi iš ne trumpesnio kaip 100 m atstumo. Kelio ženklų pastatymo 

tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. 

PRIĖMIMAS IR MATAVIMAI 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų atitikimas projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir 

nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos ženklinimas, kelio ženklų netikslumas ar 

neišbaigtumas ir t. t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 

TS 9. ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO KONTEINERIAI 

Numatomi rūšiavimo konteineriai atitinka europinį DIN-

EN840 atliekų ištuštinimo standartą. Pagamintas iš kieto 

HDPE plastiko. Tvirta stūmimo rankena ir du dideli 

ratukai. 

 

Talpa 120 l 240 l 

Aukštis 930 mm 1070 mm 

Plotis 480 mm 580 mm 

Gylis 555 mm 740 mm 

Spalva Žalias  Mėlynas ir rudas 

Dangtis Taip Taip 

Svoris 11,5 kg 15 kg 

TS 10. METALINĖ TVORA SU VARTAIS 

Metalinė strypinė tvora, aukštis  - 1,60m  

Profilis:25x25 mm 

Tarpas tarp profilių: 100-80 mm 

Elementai cinkuoti, dažomi milteliniu būdu. Spalva – RAL8019. 

Vartai – 6m pločio su dviem 3m pločio segmentais. 

Varteliai – 1,20m, vieno varstomo segmento, rakinami.  

Pastaba: Tvoros pamatų įrengimas detalizuojamas projekto DP metu. 
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TS 11. METALINĖ TVORA SU VARTAIS VĖDINIMO ĮRENGINIŲ APTVĖRIMUI 

Metalinė horizontalių metalinių profilių tvora, aukštis  - 1,60m  

Profilis:80x20 mm 

Tarpas tarp profilių: 10-20 mm 

Elementai cinkuoti, dažomi milteliniu būdu. Spalva – RAL8019. 

Varteliai – 1,20m, vieno varstomo segmento, rakinami. 

Pastaba: Tvoros vartų pamatų įrengimas detalizuojamas projekto DP metu. 

TS 12. DVIRAČIŲ STOVAS 

Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, 

parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį įrenginių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką  

bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. 

 

 

Dviračių stovai 

Matmenys: 

• Aukštis ~ 70cm 
• Ilgis ~ 70cm 
• Plotis ~ 10cm 

Medžiagos: 

• Metalinė dalis: 6mm storio plieninė juosta, 
cinkuota, dažyta milteliniu būdu 

• Guminė dalis - 10mm storio guma 
• Varžtai: cinkuoti 
• Dekoratyvinės detalės - nerūdijantis plienas 

Tvirtinimas: Varžtais prie kieto paviršiaus , 

įbetonuojant į gruntą 

TS 13. EISMO ORGANIZAVIMO PRIEMONĖS 

1.1 ĮVADAS 

TS skyrius parengtas pagal Kelių eismo taisyklių (toliau – KET), Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 

įrengimo taisyklių ĮT VŽ 14 (toliau – ĮT VŽ 14), Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo 

taisyklių PĮT KŽA 08 (toliau – PĮT KŽA 08), Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių, Kelių ženklų įrengimo 

ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių, Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių 

ĮT ŽM 12 (toliau – ĮT ŽM 12), Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo 

(toliau – TRA VŽ 12), Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklių (toliau – PPOT 16), 

galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai horizontaliojo ženklinimo, pėsčiųjų perėjų, kelio ženklų atramų, skydų 

medžiagoms, įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 
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1.2 MEDŽIAGOS 

1.2.1 KELIO ŽENKLŲ ATRAMOS 

Kelio ženklų atramos, jų pamatai ir naudojamos medžiagos turi atitikti PĮT KŽA 08 IV skyriaus I skirsnyje 

pateiktus reikalavimus. 

Individualaus projektavimo informacinių kelio ženklų atramos, pamatai ir naudojamos medžiagos turi 

atitikti PĮT KŽA 08 V skyriaus III-VII skirsniais. 

1.2.2 KELIO ŽENKLŲ SKYDAI 

Standartinių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų ir individualiai projektuojamų kelio ženklų dydis 

parenkamas pagal Kelių ženklų ir  vertikaliojo ženklinimo  taisyklių nurodymus, o eksploatacinės savybės 

– aprašą TRA VŽ 12. 

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. 

1.2.3 DANGOS ŽENKLINIMAS 

Betono danga ženklinama vadovaujantis ĮT ŽM 12 9 priedo 5 lentelės nurodymais. Naudojamos 

medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai. 

Dangos ženklinimui naudojamų medžiagų atspindėjimas šviesai turi atitikti ĮT ŽM 12 III ir IV skirsnių 

reikalavimus. 

Horizontalusis ženklinimas atliekamas termplastu su šviesą atspindinčiais grūdeliais ir dažais. 

Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti “Kelių horizontaliojo  

ženklinimo taisyklėmis”. 

Kelių ženklinimas (krašto linijos, stop linijos, raidės ir simboliai ant kelio paviršiaus) turi būti atliekamas 

brėžiniuose nurodytose vietose, prisilaikant nurodytų linijų ir lygių.  

Rangovas privalo kontroliuoti transporto eismą tokiu būdu, kad naujai paženklintas paviršius būtų 

apsaugotas nuo sugadinimo. Transporto kontrolė turi būti vykdoma taip, kad sukeltų kuo mažiau 

nepatogumų važiuojantiems žmonėms. Rangovas privalo parūpinti ženklus, užtvaras, reguliuotojus ir 

kontrolės įtaisus. Įspėjančios vėliavėlės arba kaladėlės turi būti naudojamos naujai užpurkštoms linijoms 

apsaugoti, kol termoplastas išdžiūsta. Jeigu dėl transporto kokios nors linijos, juostos ar ženklai tampa 

neaiškūs, ištepami arba netenka vienodos patenkinamos išvaizdos dienos ar nakties metu, Rangovas 

privalo savo sąskaita juos atnaujinti. 

ST EN 1463-2:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atspindintys kelių įdėklai. 2 dalis. 

Bandymų kelyje reikalavimai. 

LST EN 1790:2014 Kelių ženklinimo medžiagos. Gamykliniai kelių ženklinimo elementai 

LST EN 1871:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės. 
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LST EN 12352:2006 Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai. 

LST EN 12767:2008 Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai, 

klasifikavimas ir bandymo metodai 

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai. 

1.3 DARBŲ ATLIKIMAS 

1.3.1 DANGOS ŽENKLINIMAS 

Linijų ir simbolių tipai nurodomi Projekte. Prieš pradedant ženklinimo darbus, apžiūrima ar dangos 

paviršius yra švarus ir sausas. Nužymimos horizontaliojo ženklinimo linijų vietos, ilgis, tipas ar 

pasikeitimo vietos. Dangos ženklinimui naudojama beorė dažymo mašina, ženklinama karštu plastiku 

(termoplastu). Prieš atliekant dangos ženklinimo darbus, termoplastas įkaitinamas iki 200˚C 

temperatūros kaitinimo katiluose. Palaikant pastovią temperatūrą jis liejamas arba purškiamas ant 

asfalto dangos, pasirenkant norimą linijos tipą. Kartu su plastikais purškiami specialios paskirties stiklo 

rutuliukai, kurie įsigeria į viso pakloto termoplasto tūrį, o dalis jų nusistovi linijos viršuje. Dėl šios 

priežasties linijos atspindi šviesą net ir nusitrynus viršutiniam termoplasto sluoksniui. Darbai gali būti 

atliekami esant +5° C aplinkos temperatūrai. 

Termoplastinės kelių ženklinimo (2 tipo) medžiagos horizontaliam miesto ir užmiesčio kelių, aikščių, 

autostradų, stovėjimo aikštelių, aerodromų ir panašių vietų su asfalto ar betono danga, ženkliniui, 

eksploatacinių savybių reikalavimai pateikti 1 lentelėje. 

Asfalto ar betono dangos horizontaliojo ženklinimo medžiagų (2 tipo) eksploatacinių savybių reikalavimai 

Esminės savybės Eksploatacinės savybės 

Skaisčio koeficientas esant difuziniam apšvietimui Qd Q5 

Šviesos atspindžio skaisčio koeficientas RL R5 

Atsparumas slydimui SRT S1 

Stiklo rutuliukų įmaišytas kiekis 25% 

Sluoksnio storis 3 mm 

1.4 BANDYMAI IR DARBŲ PRIĖMIMAS 

1.4.1 PRISTATYMAS, SANDĖLIAVIMAS IR KOKYBĖS BANDYMAI 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos 

laikomos dengtose ir sausose saugyklose. 

Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti 

tiekiamoms medžiagoms kokybės sertifikatus. 

1.4.2 KONTROLĖ IR KONTROLINIAI BANDYMAI 

Kelio ženklų matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Įprastinėmis oro sąlygomis 

atspindintys ženklai turi būti matomi iš ne trumpesnio kaip 100 m atstumo. Kelio ženklų pastatymo 

tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. 
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1.4.3 PRIĖMIMAS IR MATAVIMAI 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų atitikimas projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir 

nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos ženklinimas, kelio ženklų netikslumas ar 

neišbaigtumas ir t. t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Sklypo sutvarkymo darbų dalies medžiagų ir darbų žiniaraštis 

Poz. 
Nr. 

Pavadinimas ir techn. 
charakteristikos. 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Papildomi duomenys 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

DEMONTAVIMO DARBAI 

1. Asfaltbetonio dangos demontavimas, 
t=~10cm 

TS-2 m2 

m3 
98,87 
9,79 

2. Kelio borto demontavimas TS-2 m ~14,00 

3. Betoninių plytelių demontavimas 
t=~60mm 

TS-2 m2 

m3 
17,95 
1,08 

4. Betoninės nuvažos demontavimas TS-2 m3 0,20 

5. Grunto iškasimas ir vejos viršutinio 
sluoksnio nuėmimas t=450mm  
Gruntas sandėliuojamas sklypo teritorijoje 
ir naudojamas reljefo formavimui. 

TS-2 
m2 

m3 
49,21 
22,14 

Vietose, kur bus 
įrengiama trinkelių 
danga žmonėms 

6. Grunto iškasimas ir vejos viršutinio 
sluoksnio nuėmimas t=750mm 
Gruntas sandėliuojamas sklypo teritorijoje 
ir naudojamas reljefo formavimui. 

TS-2 
m2 

m3 
371,29 
278,47 

Vietose, kur bus 
įrengiama trinkelių 
danga automobiliams 

7. Metalinio turėklo demontavimas TS-2 m 1,20 

8. Vaikų žaidimų aikštelės dangos 
nukasimas (žvyras, t=~300mm) 

TS-2 m2 

m3 
~90,00 
~27,00 

9. Grunto iškasimas ir vejos viršutinio 
sluoksnio nuėmimas t=800mm 
Gruntas sandėliuojamas sklypo teritorijoje 
ir naudojamas reljefo formavimui. 

TS-2 
m2 

m3 
13,08 
10,46 

Vietoje, kur bus 
įrengiama vaikų 
žaidimų a. nauja danga 

10. Grunto iškasimas t=500mm TS-2 

m2 

m3 
56,30 
28,15 

Vietoje, kur bus 
įrengiama vaikų 
žaidimų a. danga 
vietoje senosios 
dangos 

11. Žuvusio medžio nupjovimas TS-2 Vnt. 1 

12. Žaidimų aikštelės įrenginių 
demontavimas ir sandėliavimas 
(dviejų vietų supynės, karstyklės 
komplektas) 

TS-2 

Vnt. 2 

Įrenginiai demontuojami 
taip, kad būtų galima 
vėliau juos surinkti iš 
naujo 
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13.  Šiukšlių išvežimas, iki 15 km. TS-2 t ~5  

14.  Betono, plytų, čerpių ir keramikos 
gaminių mišinių griovimo darbai 

 
t 15 

 

15.  Statybinių medžiagų, turinčių asbesto 
griovimo darbai 

 
t 2,20 

 

16.  Mišrios griovimo atliekos  t 25  

17.  Medienos atliekos  t 65  

ĮRENGIMO DARBAI 

  Pėsčiųjų šaligatvio - nuogrindos dangos įrengimas  

18.  Betoninės trinkelės, užpildant siūles 
akmens atsijomis, kai trinkelės 
200x100x80mm 

TS-6 m2 119,80 
 

19.  Taktilinės įspėjamosios trinkelės 
200x100x80mm 

TS-6 
m2 5,05 

 

20.  Taktilinės vedančiosios trinkelės 
200x100x80mm 

TS-6 
m2 3,40 

 

21.  Pasluoksnis – skaldos atsijos fr. 0-
3mm, t=30mm 

TS-6 
TS-5 

m2 122,57 
 

22.  Skaldos arba žvyro pagrindo sl. fr. 0-
45mm. Sutankinimas iki 100MPa, 
t=150mm 

TS-6 
TS-5 m2 122,57 

 

23.  ŠNS – smėlis fr. 0-4mm, t=190mm TS-6 
TS-5 

m2 122,57 
 

24.  Esamo grunto sutankinimas 30MPa TS-6 
TS-5 

m2 122,57 
 

25.  Vejos bortai TS-6 m 63,00  

26.  Lietaus vandens nuvedimo latakai TS-6 m 12,50  

 Automobilių stovėjimo aikštelės dangos įrengimas  

27.  Betoninės trinkelės, užpildant siūles 
akmens atsijomis, kai trinkelės 
200x100x80mm 

TS-6 m2 
394,00 

 

28.  Pasluoksnis – skaldos atsijos fr. 0-
3mm, t=30mm 

TS-6 
TS-5 

m2 
394,00 

 

29.  Skaldos arba žvyro pagrindo sl. fr. 0-
45mm. Sutankinimas iki 180MPa, 
t=150mm 

TS-6 
TS-5 

m2 
394,00 

 

30.  Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
– 190mm, Ev2>100 Mpa; 

TS-6 
TS-5 

m2 
394,00 

 

31.  Smėlio-žvyro mišinys (0/11-0/32 fr) – 
300mm, Ev2>45 Mpa; 

 
m2 394,00 

 

32.  Esamo grunto sutankinimas 45MPa TS-6 
TS-5 

m2 394,00 
 

33.  Gatvės bortai TS-6 m 61,00  

34.  Nužeminti gatvės bortai TS-6 m 15,60  

35.  Gatvės bortai su nuožulna TS-6 m 3,00  

36.  Lenkti gatvės bortai įvažiavimui TS-6 m 6,50  

 Vaikų žaidimų aikštelės dangos įrengimas 

37.  Smėlio danga – 300 mm TS-5 m2 69,40  

38.  Granito skalda – 50 mm TS-5 m2 69,40  

39.  Skaldos arba žvyro pagrindo sl. fr. 0-
45mm. Sutankinimas iki 180MPa, 
t=150mm 

TS-5 m2 
69,40 
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40.  ŠNS – smėlis, t=300mm TS-5 m2 69,40  

41.  Esamo grunto sutankinimas 30MPa TS-5 m2 69,40  

42.  Plastikinis bortas TS-7 m 34,00  

 Kiti darbai 

43.  Kelio dangos žymėjimas 
TS-8 

m 
m2 

48,00 
7,20 

Balta, stovėjimo vietų 
žymėjimas 

44.  Automobilių stovėjimo vietų 
ženklinimas neįgaliojo simboliu 

TS-8 Vnt. 1 

1. Ženklinimo vietą žiūrėti 
sklypo plane; 
2. Pagal „Kelių eismo 
taisyklių (KET) nuostatas“; 
3. Neįgaliojo su vežimėliu 
simbolis žymi stovėjimo 
vietą; 
4. Kiekis vienetais; 
5. Dangos ženklinimo 
darbai atliekami naudojant 
termoplastiką. 

45.  Horizontalus automobilių stovėjimo 
vietų ženklinimas (ŽN stovėjimo 
vietos) 

 m2 40 

1. Ženklinimo vietą žiūrėti 
sklypo plane; 
2. Kiekis – kvadratiniai 
metrai; 
3. Dangos ženklinimo 
darbai atliekami 
termoplastika; 
4. Juostų spalva – balta, 
saugos zonų spalva – 
geltona. 

46.  Horizontalus automobilių stovėjimo 
vietų ženklinimas (Elektromobilių 
stovėjimo/įkrovimo vietos)  Vnt. 2 

1. Ženklinimo vietą žiūrėti 
sklypo plane; 
2. Dangos ženklinimo 
darbai atliekami 
termoplastika; 
3. Spalva – balta. 

47.  Sraigtinio pamato įrengimas kelio 
ženklams 

 
m3 2  

48.  Atramos ženklams – metalinis 
cinkuotas vamzdis ~h=3,00m 

 Vnt. 2  

49.  Kelio ženklas nr. 528 – stovėjimo vieta  Vnt. 2 1. Ženklas privalo būti 

sertifikuotas; 

2. Ženklinimo vietą žiūrėti 

sklypo plane; 

3. Tvirtinamas ant 
metalinio cinkuoto 
vamzdžio, h=3,00m. 

50.  Kelio ženklas nr. 846 – neįgalieji  Vnt. 1 1. Ženklas privalo būti 

sertifikuotas; 

2. Ženklinimo vietą žiūrėti 

sklypo plane; 

3. Tvirtinamas ant 
metalinio cinkuoto 
vamzdžio, kartu su ženklu 
nr. 528/529. 

51.  Kelio ženklas nr. 854 – elektromobiliai  Vnt. 1 1. Ženklas privalo būti 

sertifikuotas; 

2. Ženklinimo vietą žiūrėti 

sklypo plane. 

52.  Kelio ženklas nr. 811 – galiojimo zona 
į abi puses 

 Vnt. 1 

53.  Vejos atstatymas TS-4 m2 818,00  

54.  Žvyras duobės užpylimui griovimo 
vietoje 

 m3 95 
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55.  Kelio borto ant pagrindo įrengimas 
liekančios asfalto dangos atribojimui 
(mazgas D-D) 

TS-6 m 27,00 
 

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA 

56.  Dviračių stovas TS-12 vnt. 2  

57.  1,2 m3 atliekų konteineris TS-9 Vnt. 1  

58.  2,4 m3 atliekų konteineris TS-9 Vnt. 2  

59.  Tvoros įrengimas TS-10 
 

m 160,40 
H=1,60m 

60.  Tvoros polių įrengimas: 
C25/30-XC2,  
Armatūra B500B 

 m3 

kg 
~9,1 
~630 

 

61.  Vartų įrengimas, plotis – 6m, dviejų 
segmentų 

TS-10 
Vnt. 1 

Varstomi  

62.  Vartų polių įrengimas: 
C35/45-XC4,  
Armatūra B500B 

 
m3 
kg 

~0,75 
~52,50 

 

63.  Vartelių įrengimas, plotis – 1,20m, 
vieno segmento 

TS-10 
Vnt. 1 

Varstomi  

64.  Aptvaro vėdinimo įrenginiams atitverti  
įrengimas 

TS-11 m 7,00 
H=1,60m 

65.  Vartelių įrengimas, plotis – 1,20m, 
vieno segmento 

TS-11 Vnt. 2 
 

66.  Tvoros ir vartelių polių įrengimas: 
C25/30-XC2,  
Armatūra B500B 

 
m3 
kg 

~1,00 
~69,00 

 

67.  Žaidimų įrenginių įrengimas naujoje 
vietoje 

 Vnt. 2 
Karstyklė, dviejų vietų 
supynės 

68.  Žaidimų įrenginių betonavimas 
C25/30 

 m3 ~1,00 
 

 

PASTABOS: 

1. Medžiagų ir darbų aprašymus žiūrėti techninėse specifikacijose. 

2. Šis žiniaraštis turi būti skaitomas, vertinamas kartu su techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu 

ir brėžiniais. 

3. Užleidimai ir pripjovimai kiekiuose nėra įskaičiuoti. 

4. Esami kiekiai projektiniai, gali kisti 10%, tikslinti darbų vykdymo metu. 

5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo 

elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape šių 

darbų darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. STR 1.05.06:2010 

„Statinio projektavimas“. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir 

mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose 

apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo 

darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai 

darbų ir numatomų resursų kiekiai. 



Situacijos planas

ŽYMĖJIMŲ EKSPLIKACIJA:

Sklypo riba

Naujai statomas pastatas

Senas griaunamas pastatas

Tvarkomos teritorijos riba (šioje teritorijoje

atstatomos visos darbų metu pažeistos dangos)

Įrengiama tvora h≥1m≤2m

Bendrieji statinio rodikliai

I.

Žemės sklypas:

Un. Nr.: 4400-2399-0172

Kadastr. Nr.: 8650/0002:402 Pavoverės k.v.

Krašto kelias 102, 2 kat.

Vandentiekio, nuotekų tinklų apsaugos zona. Po 2,5 m

nuo vamzdyno ašies.

Elektros tinklų apsaugos zona. Po 1,0 m nuo tinklo ašies.

Nuotekų tinklų apsaugos zona. Po 2,5 m nuo vamzdyno

ašies.

Gretimas užstatymas

Gretimi sklypai

Esama 0,4 kV oro linijos apsaugos zona

Projektuojamas apsaugos vamzdis

Projektuojamo vandentiekio vamzdžio apsaugos zona

(S=391.m

2

)

Bendrieji statinio rodikliai

I.

Žemės sklypas:

Un. Nr.: 4400-2399-0172

Kadastr. Nr.: 8650/0002:402 Pavoverės k.v.

Paskirtis: Kita

1. Sklypo plotas m

2

1630.00 Esamas

2. Sklypo užstatymo

intensyvumas

% 15.75

3. Sklypo užstatymo tankis % 11.42

II. Pastatas - Klubas

Un. Nr. 8693-8003-6018;

Pažymėtas plane 1C1m;

Pavoverės k., Parko g. 3A.

1. Pastato bendras plotas m

2

256.67

2. Pastato naudingas plotas m

2

-

3. Pastato tūris m

2

1049.00

III. Kiti statiniai

1. Automobilių stovėjimo

aikštelė

m

2

387.50 Nauja

statyba

2. Pėsčiųjų takas m

2

130.62 Nauja

statyba

Projektuojamo vandentiekio vamzdžio apsaugos zona

(S=391.m

2

)
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Šiukšlių rūšiavimo konteineriai:

Pagamintas iš aukštos kokybės plastiko (HDPE). Atsparus UV

spinduliams, šalčiui, karščiui ir cheminėms medžiagoms.

Standartinio dydžio ratukai su guminėmis padangomis -

200x50mm.

Techniniai duomenys:

Tūris - 240l: 120l:

bendras plotis - 580mm; 490mm;

bendras ilgis - 740mm; 555mm;

bendras aukštis - 1070mm. 930mm.

Sutartiniai žymėjimai

Numatoma konteinerių statymo zona (ant kietų

dangų)

Konteinerių sanitarinė apsaugos zona (10m)

Konteineris pakuotėms 0,24 m

3

Konteineris stiklui 0,12 m

3

Konteineris mišrioms atliekoms 0,24 m

3

Objekto vieta

Situacijos planas

20
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Vilniaus regiono norminė
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Projektuojama nauja trinkelių danga
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Po darbų atstatoma veja

Patekimo į pastatą vieta.

Neįgaliųjų autom. stovėjimo vieta - 3,90x8,20 m

(A tipo)

Saugos zona

Dviračių stovai

Nusklembti gatvės bortai

Projektuojama nauja trinkelių danga automobilių

stovėjimo zonai
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Senas griaunamas pastatas

Tvarkomos teritorijos riba (šioje teritorijoje

atstatomos visos darbų metu pažeistos dangos)

Naujai projektuojamo pastato stogo kontūras

Įrengiama tvora h≥1m≤2m

Pakyla renginiams lauke

Pastato terasa.

Įrengiamas aptvėrimas kondicionieriaus blokui h=2,00m

Griaunami pastatai

1

Radiacijos matavimo stotelė

Naikinamas žuvęs medis

Įrengiami kelio ženklai ant atramų

Bendrieji statinio rodikliai

I.

Žemės sklypas:

Un. Nr.: 4400-2399-0172

Kadastr. Nr.: 8650/0002:402 Pavoverės k.v.

Paskirtis: Kita

1. Sklypo plotas m

2

1630.00 Esamas

2. Sklypo užstatymo

intensyvumas

% 15.75

3. Sklypo užstatymo tankis % 11.42

II. Pastatas - Klubas

Un. Nr. 8693-8003-6018;

Pažymėtas plane 1C1m;

Pavoverės k., Parko g. 3A.

1. Pastato bendras plotas m

2

256.67

2. Pastato naudingas plotas m

2

-

3. Pastato tūris m

2

1049.00

III. Kiti statiniai

1. Automobilių stovėjimo

aikštelė

m

2

387.50 Nauja

statyba

2. Pėsčiųjų takas m

2

130.62 Nauja

statyba

Esama 0,4 kV oro linijos apsaugos zona

Projektuojamas apsaugos vamzdis

Projektuojamo vandentiekio vamzdžio apsaugos zona
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Bendrieji statinio rodikliai

I.

Žemės sklypas:

Un. Nr.: 4400-2399-0172

Kadastr. Nr.: 8650/0002:402 Pavoverės k.v.

Paskirtis: Kita

1. Sklypo plotas m

2

1630.00 Esamas

2. Sklypo užstatymo

intensyvumas

% 15.75

3. Sklypo užstatymo tankis % 11.42

II. Pastatas - Klubas

Un. Nr. 8693-8003-6018;

Pažymėtas plane 1C1m;

Pavoverės k., Parko g. 3A.

1. Pastato bendras plotas m

2

256.67

2. Pastato naudingas plotas m

2

-

3. Pastato tūris m

2

1049.00

III. Kiti statiniai

1. Automobilių stovėjimo

aikštelė

m

2

387.50 Nauja

statyba

2. Pėsčiųjų takas m

2

130.62 Nauja

statyba

Projektuojamas apsaugos vamzdis

Projektuojamo vandentiekio vamzdžio apsaugos zona

(S=391.m

2

)

ŽYMĖJIMŲ EKSPLIKACIJA:

Projektuojama nauja trinkelių danga

Sklypo riba

Po darbų atstatoma veja

Patekimo į pastatą vieta.

Dviračių stovai

Nusklembti gatvės bortai

Projektuojama nauja trinkelių danga automobilių

stovėjimo zonai

Projektuojama nauja taktilinių trinkelių danga

Naujai statomas pastatas

Senas griaunamas pastatas

Tvarkomos teritorijos riba (šioje teritorijoje

atstatomos visos darbų metu pažeistos dangos)

Naujai projektuojamo pastato stogo kontūras

Įrengiama tvora h≥1m≤2m

Pakyla renginiams lauke

Pastato terasa.

Įrengiamas aptvėrimas kondicionieriaus blokui h=2,00m

Projektuojamos horizontalės
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Bendrieji statinio rodikliai

I.

Žemės sklypas:

Un. Nr.: 4400-2399-0172

Kadastr. Nr.: 8650/0002:402 Pavoverės k.v.

Paskirtis: Kita

1. Sklypo plotas m

2

1630.00 Esamas

2. Sklypo užstatymo

intensyvumas

% 15.75

3. Sklypo užstatymo tankis % 11.42

II. Pastatas - Klubas

Un. Nr. 8693-8003-6018;

Pažymėtas plane 1C1m;

Pavoverės k., Parko g. 3A.

1. Pastato bendras plotas m

2

256.67

2. Pastato naudingas plotas m

2

-

3. Pastato tūris m

2

1049.00

III. Kiti statiniai

1. Automobilių stovėjimo

aikštelė

m

2

387.50 Nauja

statyba

2. Pėsčiųjų takas m

2

130.62 Nauja

statyba

Nuotekų tinklų apsaugos zona. Po 2,5 m nuo vamzdyno

ašies.

Esama 0,4 kV oro linijos apsaugos zona

Projektuojamas apsaugos vamzdis

Projektuojamo vandentiekio vamzdžio apsaugos zona

(S=391.m

2

)

ŽYMĖJIMŲ EKSPLIKACIJA:

Projektuojama nauja trinkelių danga

Sklypo riba

Po darbų atstatoma veja

Patekimo į pastatą vieta.

Neįgaliųjų autom. stovėjimo vieta - 3,90x8,20 m

(A tipo)

Saugos zona

Dviračių stovai

Nusklembti gatvės bortai

Projektuojama nauja trinkelių danga automobilių

stovėjimo zonai

Demontuojama esama asfalto danga

Projektuojama nauja taktilinių trinkelių danga

Naujai statomas pastatas

Senas griaunamas pastatas

Tvarkomos teritorijos riba (šioje teritorijoje

atstatomos visos darbų metu pažeistos dangos)

Naujai projektuojamo pastato stogo kontūras

Įrengiama tvora h≥1m≤2m

Pakyla renginiams lauke

Pastato terasa.

Įrengiamas aptvėrimas kondicionieriaus blokui h=2,00m

1

Radiacijos matavimo stotelė

Konteineris pakuotėms 0,24 m

3

Konteineris stiklui 0,12 m

3

Konteineris mišrioms atliekoms 0,24 m

3
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susikertančių tinklų altitudės su projektuojamais
tinklais tikslinti vietoje, išsikvietus suinteresuotų
tinklų atstovą.
5. Vykdant žemės kasimo darbus nepažeisti trečių
šalių interesų.
6. Montavimo darbus atlikti pagal EĮĮBT
reikalavimus.

PASTABOS:
1.Prieš pradedant darbus, esamų tinklų trasai nustatyti, pažymėti ir aktui surašyti iškviesti suinteresuotų

bendrovių atstovus.

2.Kertant požeminių komunikacijų vietose grunto kasimo darbai atliekami rankiniu būdu,  o komunikacijos

išramstomos.

3.Statybos metu išardytos esamos dangos (asfaltas, žvyro danga, žalios vejos) turi būti atstatytos į

pradinę padėtį .

4. Statybos metu išardytos kelio sankasas ar iškasas atstatyti į pradinę padėtį.

5. Prieš pradedant darbus pasitikslinti ar nepasikeitė statybinė aplinka, gretimų teritorijų užstatymas,

inžineriniai tinklai, komunikacijos.

6. Projektas atliekamas remiantis  UAB "Pabradės komunalinis ūkis" Nr.157(222-09)

V1 V1 V1

Projektuojamas vandentiekio įvadas d32

Esamas buitinių nuotekų  tinklas

x x

Esamas el. požeminis  kabelis

> <

Esamas ryšių požeminis  kabelis

Vamzdžio apsaugos zona (S=391.m

2

)

F

V Esamas vandentiekio tinklas

Sutartiniai žymėjimai

Projektuojamas lietaus  nuotekų  tinklas DN110

Projektuojamas buitinių nuotekų  tinklas

PASTABOS:
1. Inžineriniai tinklai valstybinės reikšmės keliuose klojami ne mažesniame nei 1,2 m
gylyje klojant lygiagrečiai keliui ir ne mažesniame nei 1,5 m gylyje klojant po keliu
(kirtimas statmenai kelio ašiai).
2. Vietinės reikšmės keliuose, lygiagrečiai keliui, kabelis įrengiamas ne mažesniame
kaip 0,7 m gyglyje, perėjimuose per kelią ne mažiau kaip 1,20 m.
3. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „statybos
darbai. statinio statybos priežiūra", lietuvos respublikos vyriausybės 2004-02-11
nutarimu nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, lietuvos respublikos
saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. po
kabelio tiesimo darbų visas išardytas dangas atstatyti kokybiškomis
sertifikuotomis medžiagomis vadovaujantis automobilių kelių standartizuotų

Sutartiniai žymėjimai

esama 0,4 kV oro linijos apsaugos zona
esama 0,4 kV oro linija

projektuojamas 0,4 kV kabelis

projektuojamas apsaugos vamzdis

projektuojama darbo duobė (1,0m×1,5m)
esamos sklypų rybos

X Demontuojami esami įrenginiai, tinklai

Projektuojama apšvietimo kabelių linija
Projektuojama abonentinė kabelių linija
Projektuojama oro kabelių linija OKL

E2

E1AB

E1

Projektuojamas gatvės šviestuvas su dvišake gembe,

h-7m su 40W LED šviestuvu

Ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo sistema

RADIS

darbai. statinio statybos priežiūra", lietuvos respublikos vyriausybės 2004-02-11
nutarimu nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, lietuvos respublikos
saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. po
kabelio tiesimo darbų visas išardytas dangas atstatyti kokybiškomis
sertifikuotomis medžiagomis vadovaujantis automobilių kelių standartizuotų
dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19.
4. Prieš pradedant vykdyti žemės kasimo darbus susikertančių tinklų altitudės su
projektuojamais tinklais tikslinti vietoje, išsikvietus suinteresuotų tinklų atstovą.
5. Sklypuose darbus vykdyti rankiniu būdu, sugadintą gerbūvį atstatyti. Darbus
derinti su šeimininkais. Sutikslinti su savininkais inžinerinius tinklų įrengimą sklypuose.
6. Vykdant žemės kasimo darbus nepažeisti trečių šalių interesų.
7. Montavimo darbus atlikti pagal EĮĮBT reikalavimus.
8. Elektroninių ryšių apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu, išskyrus
darbus vykdomus kryptinio gręžimo būdu. Prieš užkasant tranšėją turi būti
padarytos inžinerinių tinklų susikirtimo nuotraukos.

PASTABOS:
1. Inžineriniai tinklai valstybinės reikšmės keliuose
klojami ne mažesniame nei 1,2 m gylyje klojant
lygiagrečiai keliui ir ne mažesniame nei 1,5 m gylyje
klojant po keliu (kirtimas statmenai kelio ašiai).
2. Vietinės reikšmės keliuose, lygiagrečiai keliui,
kabelis įrengiamas ne mažesniame kaip 0,7 m
gyglyje, perėjimuose per kelią ne mažiau kaip 1,20
m.
3. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „statybos darbai.
statinio statybos priežiūra", lietuvos respublikos
vyriausybės 2004-02-11 nutarimu nr. 155 patvirtintu
kelių priežiūros tvarkos aprašu, lietuvos respublikos
saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais
susijusiais teisės aktais. po kabelio tiesimo darbų
visas išardytas dangas atstatyti kokybiškomis
sertifikuotomis medžiagomis vadovaujantis
automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK
19.
4. Prieš pradedant vykdyti žemės kasimo darbus
susikertančių tinklų altitudės su projektuojamais
tinklais tikslinti vietoje, išsikvietus suinteresuotų
tinklų atstovą.
5. Vykdant žemės kasimo darbus nepažeisti trečių
šalių interesų.
6. Montavimo darbus atlikti pagal EĮĮBT
reikalavimus.

Esama 0,4 kV oro linija

Esamos 0,4 kV oro linijos apsaugos zona

projektuojamas 0,4 kV kabelis

Projektuojama kabelio apsaugos zona

Projektuojamas apšvietimo tinklas su apšvietimo

atrama (atskiru projektu)

projektuojamas HDPE apsaugos vamzdis

Sutartiniai žymėjimai

E2 E2

Suvestinis planas

ŽYMĖJIMŲ EKSPLIKACIJA:

Sklypo riba

Naujai statomas pastatas

Senas griaunamas pastatas

Tvarkomos teritorijos riba (šioje teritorijoje

atstatomos visos darbų metu pažeistos dangos)

Įrengiama tvora h≥1m≤2m

Vandentiekio, nuotekų tinklų apsaugos zona. Po 2,5 m

nuo vamzdyno ašies.

Elektros tinklų apsaugos zona. Po 1,0 m nuo tinklo ašies.

Nuotekų tinklų apsaugos zona. Po 2,5 m nuo vamzdyno

ašies.

Gretimi sklypai

Sutartiniai žymėjimai

esama 0,4 kV oro linijos apsaugos zona
esama 0,4 kV oro linija

projektuojamas 0,4 kV kabelis

Esamas gretimas užstatymas.

Projektuojama apšvietimo kabelių linijaE2

Bendrieji statinio rodikliai

I.

Žemės sklypas:

Un. Nr.: 4400-2399-0172

Kadastr. Nr.: 8650/0002:402 Pavoverės k.v.

Paskirtis: Kita

1. Sklypo plotas m

2

1630.00 Esamas

2. Sklypo užstatymo

intensyvumas

% 15.75

3. Sklypo užstatymo tankis % 11.42

II. Pastatas - Klubas

Un. Nr. 8693-8003-6018;

Pažymėtas plane 1C1m;

Pavoverės k., Parko g. 3A.

1. Pastato bendras plotas m

2

256.67

2. Pastato naudingas plotas m

2

-

3. Pastato tūris m

2

1049.00

III. Kiti statiniai

1. Automobilių stovėjimo

aikštelė

m

2

387.50 Nauja

statyba

2. Pėsčiųjų takas m

2

130.62 Nauja

statyba

Projektuojamas apsaugos vamzdis

Projektuojamo vandentiekio vamzdžio apsaugos zona

(S=391.m

2

)

Objekto vieta

Situacijos planas

20

10

0

Vilniaus regiono norminė

"vėjų rožė".

V1-2Ø32

PE akūnė ∠90°

X=6094948.31

Y=618297.83

V1-4 Ø32 įvadas

X=6094941.88

Y=618362.86

V1-3Ø32

PE akūnė ∠90

0

X=6094946.16

Y=618363.34

V
1

V1PE100Ø32

L =66.00 m

V1-1

Prisijungimas su

 PE trišakių Ø32x32

X=6094940.94

Y=618296.70

F
1

F1-1

Ø315

F1Ø160

L=12.30 m

1
5
.0

0

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

F1-2

Ø1000

Gaisrinio vandens

paemimo šulinys

DN15000 H=3.25  V=5m3

gaisrinio vandens paėmimo šulinys

šulinio .d.a.-149.25(-4.00 nuo ž.p.)

Požeminis priešgaisrinis

rezervuaras

su vidine pertvara

DN3000 mm. V108.00 m;

L=15.30

2

.
4

0

1

.
2

0

Lietaus nuotekų infiltravimo

šulinys

aukštis 5.0 m x

diametras 2.0

Tūris=15.70 m

3

 Šulinys Ø1500

 su uždarymo sklendė

Apžiūros

šuliniai

X=6094941.88

Y=618362.86

X=6094970.30

Y=618333.57

X=6094969.75

Y=618336.15

X=6094968.87

Y=618339.70

 Šulinys Ø1500

 su uždarymo sklendė

X=6094965.84

Y=618356.65

X=6094957.69

Y=618358.61

X=6094953.57

Y=618340.98

X=6094953.20

Y=618348.21

X=6094945.53

Y=618357.25

2

.
4

0

1

.
2

0

L1Ø110 įtekėjimas į

 akumuliavimo sistema

altd.abs.alt. 154.80

L1Ø110 įtekėjimas į

 akumuliavimo sistema

altd.abs.alt. 154.80

L1Ø110 įtekėjimas į

 akumuliavimo sistema

altd.abs.alt. 153.30

L1Ø110 įtekėjimas į

 akumuliavimo šulinį

altd.abs.alt. 153.30

PE100 PN10 Ø32

L=66.0

 PE futliare Ø110

 su  apšiltinimų iš viršaus

V1PE100Ø32

L=8.2 m

 su  apšiltinimų iš viršaus

PE100 PN10 Ø32

L=6.0 m

 PE futliare Ø110

 su  apšiltinimų
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Ø50mm PE vamzdis
Atviru būdu, L=30m

Projektuojamas apšvietimo kabelis užvedamas
į atramą Nr. 200/4  ir prijungiamas prie OL laidų

Atramoje sumontuojama stulpinė mova

Projektuojamas apšvietimo kabelis užvedamas į naujai suprojektuotą
atramą Nr. 201/1 ir prijungiamas prie apšvietimo tinklo laidų
Atramoje sumontuojama stulpinė galinė mova

Ø50mm PE vamzdis, L=12m
Kryptinio gręžimo būdu

Ø50mm PE vamzdis
Atviru būdu, L=7m

Projektuojamas apšvietimo kabelis užvedamas
į g/b apšvietimo atramą.

Atramoje sumontuojama stulpinė galinė mova

Abonentitnis kabelis užvedamas į atramą Nr. 200/4
ir prijungiamas prie naujai projektuojamo KAS pagal

prisijungimo sąlygų Nr. 22-C1846 (projekto rengėjas ESO)

X X X
XX

X

X

AB ESO oro linijos iškėlimas vykdomas pagla iškėlimo
sąlygas Nr. ISK22-C4550 atskirus projektu
(proj. Nr. 22.318-TP-LE)

Ø75mm PE vamzdis
Atviru būdu, L=2m

Ø75+Ø50+Ø32mm PE vamzdis
Atviru būdu, L=26m

Ø50+Ø32mm PE vamzdis
Atviru būdu, L=10m

2xØ50mm HDPE vamzdis
Atviru būdu, L=12m

Ø50mm HDPE vamzdis
Atviru būdu, L=12m

Ø50mm PE vamzdis
Atviru būdu, L=12m

Elektros įvadas į pastatą

X=6094954.82
Y=618333.88

X=6094969.08
Y=618333.66

X=6094966.75
Y=618346.43

X=6094964.60
Y=618358.09

X=6094976.76
Y=618347.97

X=6094982.94
Y=618345.68

X=6094980.52
Y=618345.87

X=6094961.72
Y=618373.79

X=6094953.03
Y=618372.54

X=6094951.37
Y=618372.76

X=6094954.69
Y=618333.07

X=6094963.16
Y=618365.94

Ø50mm PE vamzdis
Atviru būdu, L=10m

X=6094967.21
Y=618335.87

X=6094962.23
Y=618362.88

X=6094961.20
Y=618363.57

El. įkrovimo stotelė

Ø50mm PE vamzdis
Atviru būdu, L=17m

A-01

Ø50mm HDPE vamzdis
Atviru būdu, L=12m

Ø50mm PE vamzdis
Atviru būdu, L=7m
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2%

Betoninės trinkelės 200x100x80mm, užpildant

siūles akmens atsijomis;

0,08

Skaldos atsijų sluoksnis fr. 0-3mm, t=3cm;

Skaldos arba žvyro pagrindo sl. fr. 0-45mm.

Sutankinimas iki 180MPa, t=150mm;

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2>100 Mpa,

t=190mm;

Esamas gruntas (E

v2

≥45 MPa)

0,03

0,15

0,19

Smėlio-žvyro mišinys (0/11-0/32 fr),Ev2>45 Mpa,

t=300mm;

0,30

Betoninės trinkelės 100x200x80mm (pilkos),

užpilant siūles akmens atsijomis;

0,08

Skaldos atsijų sluoksnis fr. 0-3mm, t=3cm;

Skaldos arba žvyro pagrindo sl. fr. 0-45mm.

Sutankinimas iki 100MPa, t=150mm;

ŠNS - smėlis fr. 0-4mm, t=190mm;

0,03

0,15

0,19

Esamo grunto sutankinimas (Ev2≥30 MPa)

Mazgas A-A

Trinkelių ir kelio dangos DK0,1 mazgas

Betoninės trinkelės 200x100x80mm, užpildant

siūles akmens atsijomis;

0,08

Skaldos atsijų sluoksnis fr. 0-3mm, t=3cm;

Skaldos arba žvyro pagrindo sl. fr. 0-45mm.

Sutankinimas iki 180MPa, t=150mm;

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2>100 Mpa,

t=190mm;

Esamas gruntas (E

v2

≥45 MPa)

0,03

0,15

0,19

Smėlio-žvyro mišinys (0/11-0/32 fr),Ev2>45 Mpa,

t=300mm;

0,30

Mazgas B-B

Kelio dangos DK0,1  ir asfalto sujungimo mazgas

Esama asf.

danga

Esamos asf. dangos frezavimas 4 cm

gyliu ir 1,0m pločio ir naujos asf. dangos

AC 16 AS paklojimas

Bituminė sandarinimo juosta

Betoninės trinkelės 200x100x80mm, užpildant

siūles akmens atsijomis;

0,08

Skaldos atsijų sluoksnis fr. 0-3mm, t=3cm;

Skaldos arba žvyro pagrindo sl. fr. 0-45mm.

Sutankinimas iki 180MPa, t=150mm;

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2>100 Mpa,

t=190mm;

Esamas gruntas (E

v2

≥45 MPa)

0,03

0,15

0,19

Smėlio-žvyro mišinys (0/11-0/32 fr),Ev2>45 Mpa,

t=300mm;

0,30

Mazgas C-C

Kelio dangos DK0,1 mazgas

2%

Betoninio borto markė C12/15 ir stipresnis;

Betoninio borto markė C12/15 ir stipresnis;

Betoninio borto markė C12/15 ir stipresnis;

Mazgas D-D

Kelio borto įrengimas prie esamos asfalto dangos.

Betoninis kelio bortas ant pagrindo.

Betoninio borto markė C12/15 ir stipresnis.

Esama asf.

danga

Arch.

S. Šašlauskaitė
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