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INŽINERINIAI TINKLAI: NUOTAKŲ ŠALINIMO TINKLAI VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ 
ŠALINIMO DALIS 

 
  

 
  

 

Suvestinis darbų kiekių ir sąnaudų žiniaraštis  

      

 
 

    

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

Mato

vnt. 
Kiekis TS žymuo

1. Paviršinių nuotekų tinklų įrengimas

1.1 PVC lygūs DN200 SN8 klasės vamzdžiai m 156 TS-02

1.2 PVC lygūs DN315 SN8 klasės vamzdžiai m 1414 TS-02 

1.3 
Protarpinės vamzdžių pravedimui per šulinio
sienas, kai vamzdžių  vnt. 171 TS-02 

1.3.1 iš kurių DN200 vnt. 88 TS-02 

1.3.2 iš kurių DN315 vnt. 83 TS-02 

1.4 
Naujai įrengiami d 0,7m g/b surinkimo šuliniai su 
hidroizoliacija ir ketiniais D400 klasės dangčiais 

vnt. 45 TS-02 

1.4.1 bordiūrinės grotelės vnt. 43 TS-02 

1.4.2 kupolinės grotelės vnt. 2 TS-02 

1.4.3 suminis šulinio aukštis/tūris m/m3 64,32/15,3 TS-02 

1.5 
Naujai įrengiami d 1,0m g/b kanalizacijos šuliniai 
su hidroizoliacija ir ketiniais D400 klasės dangčiais 

vnt. 41 TS-02 

1.5.1 aklini liukai vnt. 41 TS-02 

1.5.2 suminis šulinio aukštis m/m3 63,38/26,1 TS-02 

1.6 Vamzdžių D315 išleidimo antgalis I-3 vnt. 6 TS-02 

1.7 Šulinio nužymėjimo ženklai vnt. 41 TS-02 

1.8 
Gofruotas/perforuotas pakelės drenažo vamzdis 
PVC d113/126 

m 4252 TS-02

1.8.1 
Žvyro skaldelės fr. 8/11 prizmė aplink drenažo

vamzdį m3 962 TS-02 

1.8.2 Geotekstilė drenažo prizmės apgaubimui m2 8504 TS-02 

1.9 Antgalis I-1 drenažo išleidimui į griovį vnt. 23 TS-02



  
  

 

 

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 173 MOLĖTAI–PABRADĖ RUOŽO NUO 23,074 
IKI 27,054 KM REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

22089-01-TDP-VN.DKZ 
Lapas 2  Lapų 2  Laida 0 

 

2. Žemės darbai paviršinių nuotekų įrengimui 

2.1 
Tranšėjų kasimas mechanizuotai iki 2,5 m gylio 
grunte (su grunto išvežimu iki 1 km sandėliavimui) m3 7367 TS-03 

2.2 
Grunto kasimas rankiniu būdu sankirtose su 
kitomis komunikacijomis (su grunto išvežimu iki 1 
km sandėliavimui) 

m3 94 TS-03 

2.3 Grunto pašalinimas iš po šulinių ir vamzdynų m3 190 TS-03 

2.4 Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas  m3 570 TS-03 

2.5 
Vamzdžių apsauginis užpylimas rankiniu būdu 
smėliniu gruntu, sutankinant m3 381 TS-03 

2.6 
Vamzdžių užpylimas smėliniu gruntu, sutankinant 
vibroplokštėmis 

m3 1082 TS-03 

2.7 
Vamzdynų užpylimas vietiniu gruntu ir 
sutankinimas vibroplokštėmis, atvežant gruntą iš 
sandėliavimo vietos 

m3 3993 TS-03 

2.8 
Likusio vietinio grunto išvežimas į išlykį (10 km 
atstumu) 

m3 3658 TS-03 

3. Vamzdynų bandymai 

3.1 Paklotų vamzdynų tinklo hidraulinis bandymas m 1576   

3.2 Paklotų vamzdynų tinklo apžiūra TV kamera m 1576   
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