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BYLOS ZYMUO:

R/0066-01-TP

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO JUOZO BALCIKONIO GIMNAZIJOS

STATINYS: (KVR 10770) RESPUBLIKOS G. 47, PANEVEZYJE KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
Tomas| Bylos (segtuvo) zymuo | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
| |R/0066-01-TP-BD 0 |BENDROJI DALIS
Il |R/0066-01-TP-SP 0 |SKLYPO SUTVARKYMO DALIS
Il |R/0066-01-TP-SA 0 |STATINIO ARCHITEKTUROS DALIS
IV |R/0066-01-TP-SK 0 |STATINIO KONSTRUKCIJU DALIS
v |RI0066-01-TP -UN 0 | VANDENTIEKIO IR NUOTEKJ SALINIMO
DALIS
VI [R/0066-01-TP-V 0 |VEDINIMO DALIS
VIl |R/0066-01-TP-E 0 |ELEKTROTECHNINE DALIS
VIII |R/0066-01-TP-ER 0 |ELEKTRONINIU RYSIU DALIS
IX |R/0066-01-TP-GSS 0 |GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZACIJOS DALIS
STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS
X |R/0066-01-TP KS O |NUSTATYMO DALIS
X1 |RI0066-0L-TP -SO 0 PASIRENGIMO STATYTBAI IR STATYBOS

DARBU ORGANIZAVIMO DALIS




Bylos (tomy) Ziniarastis

Eil. Bylos (tomo) Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. SP (I1) Sklypo sutvarkymo dalis. Techninis projektas
Tekstiniy dokumenty Ziniarastis
Eil. Dokumento Zymuo Lapy | Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. sk.
1. 1 0 Titulinis lapas
2. R/0066-01-TP-SP-PSZ 1 0 Statinio projekto sudéties
Ziniarastis
3. R/0066-01-TP-SP-BSZ 1 0 Statinio sklypo sutvarkymo bylos
dokumenty sudéties ziniarastis
4, R/0066-01-TP-SP-TSA 1 0 Tarpusavio suderinimo aktas
5. R/0066-01-TP-SP-PIS 1 0 Naudotos programinés jrangos
sarasas
6. R/0066-01-TP-SP-AR 15 0 Aiskinamasis rastas
7. R/0066-01-TP-SP-SZ2 3 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis
8. R/0066-01-TP-SP-TS 23 0 Techninés specifikacijos
Bréziniy Ziniarastis
Eil. Dokumento Zymuo Lapy | Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. sk.
1. R/0066-01-TP-SP-B.1 1 0 Bréziniy Ziniarastis
2. R/0066-01-TP-SP-B.2 1 0 Sklypo planas, dangy planas, asiy
nuzyméjimo planas, M1:1000
3. R/0066-01-TP-SP-B.3 1 0 Suvestinis inzineriniy tinkly
planas, M 1:1000
4, R/0066-01-TP-SP-B.4 1 0 Vertikalusis planas, M 1:1000
5. R/0066-01-TP-SP-B.5 1 0 Apzeldinimo planas, M 1:1000
6. R/0066-01-TP-SP-B.6 1 0 Pjaivis A-A
7. R/0066-01-TP-SP-B.7 1 0 Pjuvis B-B
0 2024 Statybos konkursui, statybai
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
KVAL. m o Mokslo paskirties pastaty (un. Nr. 2789-0001-2017 ir Nr. 2789-
PATV. 0001-2028) Juozo Balgikonio gimnazijos (KVR 10770)
DOK.NR. | s ALV b sy i 0951 Respublikos g. 47, PanevéZyje, kapitalinio remonto projektas
‘ ' STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A639 PV  |Rimas Valeckas Kultiiros paskirties pastatai (7.11)
A639 | SPPDV |Rimas Valeckas
0837 KPD |Rimas Valeckas DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Statinio sklypo sutvarkymo bylos dokumenty sudéties 0
ziniarastis
STATYTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT L L
Panevézio miesto savivaldybé R/0066 — 01 — TP —SP — BSZ
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATO JUOZO BALCIKONIO GIMNAZIJOS
A T 1O | (KVR 10770) RESPUBLIKOS G. 47, PANEVEZYJE KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO ZYMUO LAIDA LAPAS LAPU
R/0066-01-TP 0 1 1

TARPUSAVIO SUDERINIMO SARASAS

Kbvalifikacija
patvirtinancio|
dokumento
Nr.

Projektuotojas Pareigos Vardas, pavardé Parasas

UAB ,,RENDU* Projekto vadovas (PV)

UAB ,,RENDU* Architektarinés projekto
dalies vadovas (SA
PDV)

Rimas
Valeckas

UAB ,,RENDU*
Konstrukcinés projekto
dalies vadovas (SK
PDV)

Sonata
Sleiviené

UAB ,,RENDU* Elektrotechninés,
elektroniniy rysiy,
gaisro aptikimo,
apsauginés
signalizacijos projekto
dalies vadovas (E, ER,
GS, AS PDV)

UAB ,,RENDU* Vandentiekio ir nuoteky
projekto dalies vadovas
(VN, LVN PDV)

UAB ,,RENDU* Pasirengimas statybai ir
statybos darby
organizavimas (SO
PDV)

Loreta
Degutiené

Regina
Podéniené

Jonas Morkiinas|

UAB ,,PROKADO* Sildymas -védinimas

oro kondicionavimas
(SVOK PDV)

Donatas
Matulionis
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATO JUOZO BALCIKONIO GIMNAZIJOS (KVR 10770)
RESPUBLIKOS G. 47, PANEVEZYJE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Bendroji dalis

Microsoft Office ,,Word*

Sklypo plano, susisiekimo dalis

Programiné jranga ,,ArcGIS v.9.3.1 International
ArcEditor Urban*

Programiné jranga ,,AutoCad Architecture 2009
Microsoft Office ,,Word

Architektiiros dalis

Microsoft Office ,,Word*
Programiné jranga ,,AutoCad Architecture 2009

Konstrukeijy dalis

Microsoft Office ,,Word*
Programiné jranga ,,STAAD PRO 2004 UNL*
Programiné jranga ,,AutoCad 2009

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis,
Sildymo, veédinimo ir oro kondicionavimo dalis

Microsoft Office ,,Word*
Programiné jranga ,,AutoCad 2009*

Elektrotechniné dalis,

Procesy valdymo ir automatizacijos dalis

Rysiy (telekomunikacijy) dalis
Gaisrinés signalizacijos dalis

Microsoft Office ,, Word*
Programiné jranga ,,AutoCad 2009

Pasirengimo statyboms ir statybos darby organizavimo

dalis

Microsoft Office ,,Word*
Programiné jranga ,,AutoCad 2009*

Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

Programiné jranga ,,Sistela“
Programiné jranga ,,AutoCad Architecture 2008

Direktoré

"L! “-ﬁ‘
»o / -:;"
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QW ~ Elvyra Klimaviciené




AISKINAMASIS RASTAS

SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS

1. [VADAS

Vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir kitais galiojanciais teisés aktais,
kity institucijy specialiosiomis ir techninémis salygomis bei projektavimo uzduotimi parengtas
Mokslo paskirties pastato Juozo Balcikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47,
Panevézyje kapitalinio remonto projektas. Techninis projektas parengtas vadovaujantis
galiojanCiomis normomis ir taisyklémis, atitinka gamtosauginius, higienos ir gaisrinés saugos
reikalavimus.

Projekto sprendiniai atitinka privalomyjy projekto rengimo dokumenty reikalavimus.

Projekto sprendiniai atitinka Technologijy dalies ir Statytojo patvirtintos uzduoties reikalavimus.

2. PROJEKTA REGLAMENTUOJANTYS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

LR ISTATYMALI:

LR statybos jstatymas, 1996-03-19, Nr. 1-1240;

LR specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas, 2019-06-06, Nr. X111-2166;
LR aplinkos apsaugos istatymas, 1992-01-21, Nr. 1-2223;

LR Zemés jstatymas. 1994-04-26, Nr. 1-446;

LR teritorijy planavimo jstatymas, 1995-12-12, Nr. 1-1120;

LR ZEMES UKIO MINISTRO JSAKYMAL:

D¢l Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo
taisykliy, 2002-12-30, Nr. 522;

Dél pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo, 2007-04-02, Nr. D1-193;

Dél nuoteky valymo jrenginiy taikymo reglamento patvirtinimo, 2006-0911, Nr. D1-412;

Dél nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo, 2006-05-17, Nr. D1-236.

Dél elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy patvirtinimo, 2011-12-20, Nr. 1-309;

Dél elektros tinkly apsaugos taisykliy patvirtinimo, 2010-03-29, Nr. 1-93.

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
2024 Statybos konkursui, statybai
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
KVAL. — Mokslo paskirties pastato Juozo Bal¢ikonio gimnazijos (KVR
PATV. 10770) Respublikos g. 47, Panevézyje
DOK. NR. B e Lo TR PR T, kapitalinio remonto projektas
Rospubbon 3 434 LT-251T0 Paaredine. Mod:nd . S48 135 Lo S nad
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A639 i - .
PV [Rimas Valeckas Mokslo paskirties pastatai (7.10)
A 639 SP PDV |Rimas Valeckas
0837 KPD |Rimas Valeckas DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Aiskinamasis rastas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT .
PanevéZio miesto savivaldybé R/0066 — 01 — TP — SP - AR 1 15




STR 1.01.04:2015

STR 1.01.08:2002
STR 1.02.01:2017

STR 1.02.09:2011
STR 1.03.01:2016

STR 1.01.04:2015

STR 1.03.07:2017

STR 1.04.02:2011
STR 1.04.04:2017

STR 1.05.01:2017

STR 1.06.01:2016
STR 1.12.06:2002

STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008

STR 2.01.01(6):2008

STR 2.01.02:2016
STR 2.01.06:2009
STR 2.01.07:2003

STR 2.01.08:2003

STR 2.02.02:2004
STR 2.03.01:2019
STR 2.04.01:2018
STR 2.05.03:2003
STR 2.05.04:2003
STR 2.05.05:2005
STR 2.05.08:2005
STR 2.05.09:2005
STR 2.05.10:2005
STR 2.05.11:2005
STR 2.05.13:2004

Statybos  produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas.
Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas

Statinio statybos rtsys

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima jgijimo tvarkos
aprasas

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

Statybos  produkty, neturinéiy darniyjy techniniy  specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas.
Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas

Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka

InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

Statyba  leidziantys dokumentai.  Statybos uzbaigimas.  Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziant] dokumentg padariniy $alinimas
Statybos darbai. Statinio statybos priezitira

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga‘“

Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triuk§mo*

Esminis  statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir Silumos
1§saugojimas*

Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo

Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo

Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidziamo triuk§mo
valdymas

Visuomeninés paskirties statiniai

Statiniy prieinamumas

Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys

Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

Poveikiai ir apkrovos.

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

Miiriniy konstrukcijy projektavimas

Armocementiniy konstrukcijy projektavimas

Gaisro temperatiiry veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
Statiniy konstrukcijos. Grindys

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
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STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 2.07.01:2003 'Vavlrlder'ltl.elfls‘ ir n'uoteku[ Salintuvas. Pastato inzinerines Sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai

STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo (Zin., 2009
TR 2.01.06:2
S 01.06:2009 Nr. 138-6095)

RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLES IR KT.:

RSN 26-90. VVandens vartojimo normos.

RSN 156-94 Statybin¢ klimatologija.

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

Stacionariosios gaisry gesinimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés.

Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir jrengimo taisyklés.

Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir jrengimo taisyklés.

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (patvirtinta prieSgaisrin€s apsaugos ir gelb&jimo
departamento prie vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338).
Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés.

Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008.

ISO 21542:2011 Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas.

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, patvirtintos 2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-
193

HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTALI:

HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai”

HN 30:2009 "Infragarsas ir Zemo daznio garsai: ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose”

HN 33:2011 ,,Triuk$smo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje*

HN 35:2007 “ DidZiausia leidziama cheminiy medZziagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios aplinkos
ore”

HN 80:2011 ,,Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametry
normuojamos vertés ir matavimo reikalavimai 10 kHz—300 GHz radijo dazniy juostoje*

HN 104:2011 ,,Gyventojy sauga nuo elektros linijy sukuriamo elektromagnetinio lauko*

HN 43:2020 ,,Suliniai ir versmés: jrengimo ir prieZifiros saugos sveikatai reikalavimai*

NUORODOS I KITAS PROJEKTO DALIS
Gaisrinés saugos dalies uzduotis (specifikacijos)

3. BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS

Statytojas: Panevézio miesto savaldybé, biudzetiné jstaiga, Laisvés a. 20, LT-35200, Panevézys.
Tel. (+370 45) 555 001, el. pastas savivaldybe@panevezys.lt, kodas 288724610;

Projektuotojas: UAB ,PANPROJEKTAS®, Laisvés a. 18, LT-35173, Panevézys.
Im. k. 147462363; Tel. 8-45-581875, el. pastas: info@panprojektas.It;

Projekto vadovas: Rimas Valeckas, atestato Nr. A 639;

Statinio sklypo sutvarkymo projekto vadovas: Rimas Valeckas, atestato Nr. A 639;

Projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato Juozo Balcikonio gimnazijos (KVR 10770)
Respublikos g. 47, PanevéZyje kapitalinio remonto projektas;

Statybos rasis: kapitalinis remontas;

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
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Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis: Mokslo paskirties pastatas (7.11.);
Statinio kategotrija: ypatingasis;

Projektavimo stadija: techninis projektas.

I etapo sklypo plano darbai: néra.
Il etapo sklypo plano darbai: ZN automobilio stovéjimo vietos jrengimas, priegy Nuo
autmomibilio vietos iki j¢jimo j pastatg tvarkymas, aplinkos tvarkymas prie tvarkomy prieigy.

4. PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®, 5 priedas

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Siame priede nurodomi zemés sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju
atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji
statinio rodikliai lenteléje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

Kiekis I
Mato rie§ Kiekis po
Pavadinimas . PUES | Kkapitalinio Pastabos
vienetas | kapitalinj
remonto
remonta
I.SKLYPAS (kad. Nr. 2701/0017:195 PanevéZio m. K. v.)
1.1. sklypo plotas m? 13356 13356 Nekinta
1.2. sklypo uzstatymo intensyvumas % Esamas Esamas Nekinta
1.3. sklypo uzstatymo tankumas % Esamas Esamas Nekinta
1.4. Apzeldintas plotas % Esamas Esamas Nekinta
ILPASTATAI
2. PASTATAS MOKYKLA 1C2p(mokslo paskirties)
2.1. Pgstato pask!rtles rqd |.kI iai (g.amybos, Mokiniy Mokiniy Nekinta
kitos planuojamos tkinés veiklos, i aici
laugy apimtis, buty, viety, lovy - Saleius staleius
g;‘farnaujamq Zm,oniq ;kaiéh;s kiti 432 Ir 52| 4321r52
rodikliai) mokytojai mokytojai
* * 1
2.2. Pastato bendras plotas * m? 3744,01 3741,01 Atimamas
petvary plotas
2.3. Pastato pagrindinis plotas* m? 2365,02 2365,02 | Nekinta
2.4, Pastato turis* m3 21024 21024 Nekinta
2.5. Auksty skaicius* vnt. 2 2 Nekinta
2.6. Pastato aukstis* m Esamas Esamas Nekinta
2.7. Energetinio naudingumo klasé Esama Esama Nekinta
2.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I I Nekinta
2.9. Akustinis lygis Esamas Esamas Nekinta
3. PASTATAS MOKYKLA 3C3p(mokslo paskirties)
3.1. Pfastato pask! rties rqd |'kl ial (g'amybos, Mokiniy Mokiniy Nekinta
kitos planuojamos tikinés veiklos, iy oy
S : skaicius skaicius
paslaugy apimtis, buty, viety, lovy - 233 ir 233 ir
aptarnaujamy zmoniy skaicius, kiti .- .-
rodikliai) 8 mokytojai | 8 mokytojali
* * 1
3.2. Pastato bendras plotas * m? 2019,60 2016,10 Atimamas
petvary plotas
Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
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Kiekis N
Mato rie§ Kiekis po
Pavadinimas . pries | kapitalinio Pastabos
vienetas | kapitalinj
remonto
remonta
3.3. Pastato pagrindinis plotas* m? 1198,08 1198,08 Nekinta
3.4. Pastato turis* m3 10227 10227 Nekinta
3.5. Auksty skaicius*® vnt. 1-3 1-3 Nekinta
3.6. Pastato aukstis* m Esamas Esamas Nekinta
3.7. Energetinio naudingumo klasé Esama Esama Nekinta
3.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I I Nekinta
3.9. Akustinis lygis Esamas Esamas Nekinta
IV. INZINERINIAI TINKLAI
4. Tinklai m
4.1. vamzdzio skersmuo mm

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zzemés aikio ministras. Baigus statyba ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas : Rimas Valeckas, kval. atest. Nr. A 639 (vardas,

pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

5. PAZINTINIAI DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA

Geografiné vieta. Pastatas projektuojamas Panevézio miesto ribose, adresu Respublikos g. 47,
Panevézio m. sav. Sklypo. kad. Nr. 2701/0017:195 Panevézio m. k. v. Daikto pagrindiné naudojimo
paskirtis — kita; Zemés sklypo naudojimo budas — visuomeninés paskirties teritorijos. Sklypo plotas
1,3355 ha. Sklypas nuosavybes teise priklauso Panevézio miesto savivaldybé 111104115. Sklypas
randasi ties P. Puzino ir Respublikos gatviy sankryza.

1. pav. Situacijos schema (istrauka is regia.lt)
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2. pav. PanevéZio miesto teritorijos Bendrojo plano Pagrindinio bréZinio istrauka

Klimato salygos. Véjo kryptis ir stiprumas. Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija”
duomenis (PanevéZio meteorologinés stoties duomenys), Panevézyje fiksuotos tokios klimato
salygos:

. Auksciausia oro temperatira +35,5 °C (1992-08);

. Zemiausia 0ro temperatiira -37,1 °C (1956-02);

. Didziausias paros krituliy Kiekis 86,2 mm (1998-07);

. Didziausias sniego dangos storis 60 cm (1931-03);

. Ilgiausiai trukusi stichiné ptiga 78 val. 25 min. (1969-02);
. Labai stipri lijundra, apsalo skersmuo 175 mm (1977-04).

Pagal STR 2.05.04:2003 Panevézio m. sav. priskiriama I-jam sniego apkrovos rajonui su sniego
antzeminés apkrovos sk. charakteristing reikSme 1,2 sk, kN/m?.

3. pav. Sniego apkrovos rajonai
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Pagal STR 2.05.04:2003 Panevézio m. sav. priskiriama I-jam véjo apkrovos rajonui (
charakteristiné reikSme 24 v ref,0 m/s.

5. pav. Véjo kryptys

Zemés reljefas. InZineriniy geodeziniy matavimy duomenimis, sklypo reljefas ryskiy
peraukstéjimy neturi, Aukséiy skirtumas nagrinéjamoje teritorijoje nuo alt. 54,58 iki 55,23 m.
Reljefas zeméja vakary-ryty kryptimi.

Augantys zeldiniai. Tvarkomoje teritorijoje yra medziy bei krimy.

Pastatai. Nagrinéjama teritorija uzstatyta Mokslo paskirties statiniais ir jos priklausiniais
(stadionas, tvora, jvaziavimo keliai).

InZineriniai tinklai. Per sklypa nutiesti poZeminiai rySio tinklai, elektros, nuotéky, vandentiekio
tinklai.

Vandens telkiniai. Sklypas nesiriboja su vandens telkiniais.
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Kultiiros paveldas, apsaugos zonos. Kultiros paveldo registro duomenimis sklypas patenka }

Panevézio miesto istrorinés dalies zong (kodas 31872. Nagrinéjamas pastatas yra ijtrauktas i
Nekilnojamojo turto registra.
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pav. IStrauka is https://kvr.kpd.It/
Topogeodeziniai, geologiniai, hidrogeologiniai ir kiti duomenys.
Geologiniai grunto tryimai. Tyrimai neatlikti.

Topografiné geodeziné nuotrauka atlikta 2024 m. Rugpjucio mén., kurios pagrindu ruoSiami

Sklypo plano dalies bréziniai. Tvarkomos teritorijos bei susijusiy teritorijy topogeodeziniai tyrimai
pateikiami Projekto Bendrojoje dalyje.

6. SKLYPO PARUOSIMAS STATYBAI

Esamy pastaty, inZineriniy statiniy nugriovimas, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy iSkélimas arba jy apsaugojimas. Griaunamy pastaty néra

Medziy ir kKriimy iskirtimas. Nagriné¢jamoje teritorijoje néra kertamy medziy ir kriimy
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DirvoZemio augalinio sluoksnio nukasimas. Planuojama nukasti apie 15 m2 sklypo augalinio
sluoksnio (po jrengiama kieta danga), ji laikinai sandéliuoti teritorijoje ir baigus statybos darbus
paskleisti teritorijoje.

Laikiny privaziavimo keliy, laikiny inZineriniy tinkly jrengimas, teritorijos aptvérimas.
Laikiny privaziavimo keliy, laikiny inZineriniy tinkly jrengimas, teritorijos aptvérimas numatytas
statybos darby organizavimo dalyje.

7. PAGRINDINIAI MOTYVAI, PAGRINDZIANTYS PATEIKTUS PROJEKTINIUS
SPRENDINIUS, INFORMACIJA IR DUOMENYS

Pastaty, inZineriniy statiniy, tinkly ir susisiekimo komunikacijy iSdéstymas sklype.
Nagrinéjama teritorija yra prie P. Puzino ir Respublikos gatviy sankryzos. Ivaziavimas | skypa
esamas — i$ P. Puzino gatvés.

7. pav. Esamy susisiekimo komunikacijy schema

Pastaty, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy altitudZiy parinkimas.
Projektuojamy pastaty altitudés parenkamos atsizvelgiant | gretimy pastaty, kelio altitudes ir STR
2.03.20:2005 reikalavimus. Projektuojamo pastato absoliutiné nuliné altitudé — esama.

Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas. Tvarkomo sklypo teritorijos
auks$ciai nekeiéiami. Jrengiamos trinkeliy dangos planiravimas parenkamas maksimaliai prisitaikant
prie esamy dangy. Lietaus vandens nuvedimas numatomas j Zaliuosius plotus ir esamus lietaus
surinkimo tinklus.

Aplinkos tvarkymas, teritorijos apZeldinimas, darbuotoju poilsio zony jrengimas,
eksterjero elementai. Sklypo tvarkomoje teritorijoje numatoma jrengti naujas, pilnos konstrukcijos
dangas i§ trinkeliy $alia ZN automobilio stovéjimo vietos bei pakeisti dalj pra¢jimo tako dangos su
jos konstrukcija.

Tarp trinkeliy jsiterpes Zaliasis plotas apzeldinama pilkosiomis lanksvomis (Spirea cinerea)
GREFSHEIM.

Vietose, kur dél jrengiamos trinkeliy dangos, atstatoma pazeista veja, kurios sudétis:

40% pieviné migle,

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
R/0066 — 01 — TP — SP - AR 9 15 0




30% daugiamete svidre,
20% Sakniastiebis raudonasis erai¢inas,
10% kuokstinis raudonasis erai¢inas.

Sklypo ir pastaty apSvietimas, vizualinés, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos
priemoniy jrengimas. Neprojektuojama.

Sklypo aptvérimas ir apsaugos priemonés. Sklypo teritorijos aptvérimas ir kitos saugos
priemonés — esamos.

Lengvojo ir Krovininio autotransporto jvaziavimai j sklypo teritorija, ju stovéjimo
aikSteles uz sklypo ribu. Privaziavimas prie tvarkomos teritorijos — esamais keliais. Automobiliy
stovéjimo aikStelés uz tvarkomos teritorijos riby — esamos, naujai neprojektuojama.

Sklype jrengiami autotransporto privaziavimo keliai, stovéjimo aikStelés, pésciyjy takai.
Visi privaziavimo kelial, stovéjimo aikstelés, péséiyjy takai esami.

Automobiliy ir motocikly stovéjimo viety poreikis, taip pat Zmoniy su negalia transportui.
Esamoje aiksteléje, prie pietrytings pastato dalies, suplanuota viena A tipo ZN automobilio
stovéjimo vieta. Vieta Zenkilnama tiek vertikaliuoj, tiek horizonaliuoju Zenklinimu bei ap$vieciama.

Atlieky surinkimas ir tvarkymas. Buitiniy atieky sprendimas — esamas. Statybinés atliekos turi

buti tvarkomos pagal statybiniy atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2011-08-28 jsakymu Nr. D1-698 ,,D¢l statybiniy atlicky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo®. Statybvietéje turi buti pildomas atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlicky apskaitos
ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity
teikimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d.
isakymu Nr. D1-367 ,,Dél Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy
patvirtinimo®, nustatyta tvarka. Statybiniy atlicky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky
tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezima jraSomi Statybos darby
zurnale, kaip nurodyta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.
Statybvietéje turi buti iSrasiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:
- komunalinés atlickos — maisto liku¢iai, tekstilés gaminiai, Kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios
savo pobiidziu ar sudétimi yra panasios ] buitines atliekas;
- inertings atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai poky¢iai;
- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir Kkitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti
tinkamos 1§ atlieky gautos medZziagos;
- pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotes ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiSkos, sukeliancios korozijg ar turincios kity savybiy, galinciy
neigiamai jtakoti aplinkg ir Zmoniy sveikatg;
- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).
ISrGsiuotos atliekos turi biiti perduodamos imonéms, turinCioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas
daugiau atlieky rusiy atsizvelgiant | statybos riisis, jy apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes*.

Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos
statybinés atliekos turi buiti laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus
reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby
pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.
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Asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje turi biti tvarkomos pagal nustatytus
reikalavimus. Polichlorinty bifenily ir polichlorinty terfenily turinios statybinés atliekos
statybvietéje turi buti surenkamos pagal Polichlorinty bifenily ir polichlorinty terfenily tvarkymo
taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugs¢jo 26 d. jsakymu Nr.
473 D¢l Polichlorinty bifenily ir polichlorinty terfenily (PCB/PCT) tvarkymo taisykliy
patvirtinimo®, ir 2004 m. balandzio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
850/2004 dél patvariyjy organiniy terSaly ir i§ dalies kei¢iancio direktyvg 79/117/EEB, reikalavimus
(OL 2004 L 158, p. 7-49)*.

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu SRT 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys
dokumentai. statybos uzbaigimas. statybos sustabdymas. savavali§kos statybos padariniy Salinimas.
statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®, pripazjstant
statinj tinkamu naudoti, statiniy pripazinimo tinkamais naudoti komisijai turi biiti pateikti
dokumentai, jrodantys, kad statybinés atlickos buvo perduotos atlieky tvarkytojui arba pateikta
statytojo (uzsakovo) pazyma apie neapdoroty statybiniy atliecky sunaudojimg nurodytuose
dokumentuose numatytais budais.

Statybiniy atliecky smulkinimui statybvietéje naudojama mobili jranga turi atitikti Statybos
techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 ,Lauko salygomis naudojamos jrangos ] aplinka
skleidziamo triukSmo valdymas® nustatytus reikalavimus. Statybiniy atlieky smulkinimg mobilia
jranga statybvietéje gali vykdyti statybines atliekas tvarkanios jmonés, registruotos Atlieky
tvarkytojy valstybés registre, vykdancios atlieky apskaitg ir teikiancios atlieky apskaitos ataskaitas
pagal Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo
taisyklése nustatytus reikalavimus.

Energijos gavybai — medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos
gruntu ar dazais, kaip nustatyta dokumente ,,Atlieky deginimo aplinkosauginiai reikalavimai®,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. 699
,,Dél Atlieky deginimo aplinkosauginiy reikalavimy patvirtinimo*®.

Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar
asbesto pasalinimo darbai turi biiti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. A1-184/V-546 , D¢l Darbo su asbestu nuostaty
patvirtinimo®. Tokiy statiniy rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto pasalinimo
darbus gali vykdyti atitinkamos jmonés. Kompetencijos reikalavimy jmonéms, vykdancioms
statiniy, turin€iy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto Salinimo darbus,
aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12
d. jsakymu Nr. A1-199 ,,Dél Kompetencijos reikalavimy jmonéms, vykdan¢ioms statiniy, turinCiy
konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto Salinimo darbus, apraso tvirtinimo®,
nustatytus reikalavimus*®.

Dulkancios statybinés atliekos turi biiti veZamos dengtose transporto priemonése, kad uztikrinty
vezamy atlieky patekimo i aplinka. Pavojingos atliekos turi biiti vezamos pagal atlieky tvarkymo
taisyklése numatytus reikalavimus.

Projektiniy sprendiniy atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir
teritoriju planavimo dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos,
visuomenés sveikatos saugos, krasStovaizdZio, nekilnojamyju kultiros paveldo vertybiy,
trefiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimams. Parengti projekto sklypo plano sprendiniai
atitinka privalomuosius projekto dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus ir kitus
reikalavimus. Sklypo plano techninio projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy.
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Pastato projektas rengiamas taip, kad nekilty grésmés pastate ar prie jo biinantiems zmonéms dél
Siy priezasciy:
kenksmingy dujy iSsiskyrimo;
pavojingy daleliy ar dujy buvimo ore;
vandens ir dirvozemio tar$os ir gyvyjy organizmy nuodijimo;
netinkamo nuoteky, diimy, kietyjy ar skystyjy atlieky pasalinimo;
drégmés statinio dalyse ir jo daliy vidaus pavirsiuose.

Statinyje sudaromos normalios salygos - uZztikrinamas optimalus temperatiirinis ir drégmés
rezimas, geriamos kokybés vandens tiekimas, nuoteky Salinimas, patalpy Sildymas, védinimas,
natiiralus ir dirbtinis apSvietimas.

I8 visy projektuojamy vidaus patalpy numatoma priverstiné ventiliacijos sistema.

Vykdant statybos, apdailos ir teritorijos tvarkymo darbus naudoti medziagas turincias Sveikatos
ministerijos iSduotus atitikties sertifikatus. Numatomi atlikti statybos ir teritorijos tvarkymo darbai
neturés neigiamo poveikio aplinkai bei tretiesiems asmenims.

Projektuojamas pastatas zalingo poveikio aplinkai nesudaro. Galimy avarijy ir avariniy terSaly
iSmetamy j aplinka nebus.

Gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy jvaZiavimai j sklypa, privaziavimai prie statiniy
ir apsisukimo aikStelés, gaisriniy hidranty ar vandens telkiniy iSdéstymas. Visus gaisrinés
saugos sprendinius, reikalavimus konstrukcijy ir gaminiy ugniaatsparumui Zr. projekto Bendrojoje
dalyjes dalyje.

Zmoniy su negalia judéjimo ir jy transporto stovéjimo, judéjimo galimybés. Patekimas j
pastata tiesiogiai i3 lauko yra pritaikytas ZN. Teritorija projektuojamoje taky zonoje planiruojama
taip, kad pésciyjy taky isilginis nuolydis bty ne didesnis nei 1:20 (5%), skersinis pésciyjy tako
nuolydis ne didesnis kaip 1:30 (2%), 3aligatviy dangos nelygumai nevirSys 5 mm. ZN judéjimo
trasy pavirSiai turi buti lygis, kieti, pakankamai Siurkstiis, neslidis, neklampis, i§ nebiriy (ne
smélio, ne zvyro) ir saikingai rievéty medziagy. Dangos turi buti lygios, siiilés tarp betoniniy borty
ne platesnés nei 15 mm. ZN pritaikytose trasose ir zonose esanéiy groty, danggiy ir pan. kiaurymés
negali buti platesnés kaip 15 mm. PésCiyjy taky, esanciy pritaikytoje judéjimo trasoje, lygiy
skirtumai ir nelygumai neturi bati didesni kaip 20 mm.

Pagrindinés ZN trasos (nuo ZN automobiliy stovéjimo vietos iki jéjimo j pastata) pazymétos
vedimo ir jsp¢jamaisiais pavirSiais, kliti¢iy ir kity iSsikiSanc¢iy objekty nenumatoma, taciau jei
statybos metu taip atsitikty, turi baiti numatyti STR 2.03.01:2019 nurodyti jspéjamieji pavirsiai bei
vertikalus rySkiy juosty Zenklinimas. Jie turéty iSlaikyti ne maziau Salcio cikly ir buti ne maziau
atspartis dilimui negu tradicinés betono trinkeles ir/arba asfaltbetonio danga. Nudazomi ir
priklijuojami jspéjamieji pavirSiai — netinkami.

Pésciyjy takuose prie§ krypties pasikeitimus ir susikirtimy su vaziuojamgja dalimi bei kitomis
klittimis vietose jrengiami STR nurodyty savybiy isp¢jamieji pavirSiai. PésCiyjy peréjoje
ispéjamasis pavirsSius turi biiti atitrauktas 30 cm nuo ribos su vaziuojamaja dalimi.

7N judéjimo trasose jrengiami jspéjamieji pavirsiai rekomenduojami tokio reljefo:

- lygiagreciy juosteliy (4-5 mm aukscio, 20-25 mm plocio, isdéstyty kas 40-60 mm),
skirto judéjimo kryp¢iai ar krypties pasikeitimui pazymeéti;

- apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp
centry 60 mm), skirto jspéti apie priekyje esancius aukscio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).
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8. pav. Ispéjamieji ir vedimo pavirsiai is trinkeliy

Ant ZN judéjimo trasoje ar greta jos esanéiy kliaéiy (stulpy, atramy, medziy kamieny ir kt.) 1
500-1 700 mm aukStyje nuo Zemés pavirSiaus turi biiti jrengiama perspéjanti ryskios spalvos 150
mm plocio juosta. Prie§ tokias kliditis turi biiti jrengiami jsp¢jamieji pavirSiai. PésCiyjy takuose
sumontuoti objektai (Sviestuvai, zenklai, dury uzZdarymo mechanizmai ir pan.) turi biiti ne Zemiau
kaip 2100mm vir§ tako pavirSiaus. Ant pésCiyjy taky ar Saligatviy nenumatoma dangciy, groty,
trapy ir kity klitciy, kySanciy auksciau ar jleisty giliau kaip 10mm nuo tako pavirSiaus.

Projektuojama 2 ZN automobiliy parkavimo vietos (A ir B tipo). I§lipimo aikstelé turi biti su
horizontaliuoju ir vertikaliuoju zenklinimu. Automobiliy stovéjimo aiksStelés danga — esama
(asfaltas).

9. pav. ZN automobiliy stovéjimo vieta (A tipo)

Prie pastato jéjimo trinkelés formuojamos taip, kad jéjimo slenkstis buity ne didesnis kaip 20
mm, o privaziavimy iki dury nuolydis ne didesnis nei 5%.

Pries laiptus ir bet kitus auks$¢io pasikeitimus pastatuose biitina jrengti jspéjamuosius pavirSius
pagal STR 2.03.01:2019 reikalavimus. 1200 — 1600 mm auk$tyje nuo grindy stiklinés dury
plokStumos turi biti pazymétos rysSkios spalvos juostos. Taip pat turi biiti pazymétos stiklinés
sienos, vitrinos ir kitokie stiklo elementai, esantys greta dury.

7N pritaikyty dury, jas atidarius, angos beklititis plotis, matuojant tarp varéios ir staktos vidaus,
ne mazesnis kaip 850 mm. Dvivériy dury varstomosios varcios plotis turi biiti toks, kad jg atidarius
bekliiitis angos plotis biity ne mazesnis kaip 850 mm. Slenksciai ties lauko durimis — ne aukStesni
nei 20 mm. Prie dury, kurios atsidaro ne automatiskai, palikta aikstelé ZN veziméliui vaZiuoti.

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
R/0066 — 01 — TP — SP - AR 13 15 0




7. KITI DUOMENYS

Sklypo sanitariné ar apsauginé zonos. Sklype Respublikos g. 47, Panevézyje taikomos Sios
specialiosios zemés naudojimo sglygos:

o Elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonos (Il skyrius,
vienuoliktasis skirsnis), 41 kv. m;

Elektros tinkly apsaugos zonos (111 skyrius, ketvirtasis skirsnis), 135,00 kv. m;

Elektros tinkly apsaugos zonos (111 skyrius, ketvirtasis skirsnis), 138,00 kv. m;

Elektros tinkly apsaugos zonos (111 skyrius, ketvirtasis skirsnis), 386,00 kv. m;

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (111 skyrius, dvyliktasis skirsnis, 816,00 kv. m;
Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (111 skyrius, dvyliktasis skirsnis, 1027,00 kv. m;
Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (111 skyrius, dvyliktasis skirsnis, 897,00 kv. m;

O O O O O O O

Sklype susidarancios sprogimui ir gaisrui pavojingas zonos. Sklype sprogimui ir gaisrui
pavojingy zony nesusidaro.
Sklype esancios kitoms Zinyboms priklausancios inZineriniy tinkly ar komunikacijy
apsauginés zonos dydZiai, nustatytos veiklos apribojimai (servitutai). Néra.
Kiti specifiniai duomenys. Néra.

8. SPRENDINIUS PAGRINDZIANTYS SKAICIAVIMAI, REIKALINGI SKLYPO
TECHNINIAMS RODIKLIAMS NUSTATYTI IR PROJEKTINIAMS
SPRENDINIAMS

8.1. Automobiliy, ZN automobiliy, elektromobiliy bei dviradiy stovéjimo viety poreikio
skai¢iavimas. Kapitalinio remonto metu pastato plotas nesikeiCia, todél automobiliy,
elektromibiliy, dviratiy stovéjimo viety skaidius — esamas. Pagal TU jrengiama viena ZN
automobilio stovéjimo vieta (A tipo) esamoje aiksteléje .

8.2. Sklypo uZstatymo tankumo ir intensyvumo skaiciavimai. Sklypo uzstatymo tankis ir
intensyvumas po kapitalio remonto iSlieka tokie patys (pastato bendrasis ir uZstatymo plotas
nekeiciami)

8.3. Dangu konstrukcijy klasés parinkimas ir skaifiavimas. Dangos konstrukcijy klasés
nustatomos remiantis skai¢iavimais pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykliy KPT SDK 19 reikalavimus.

Naujai projektuojamy dangy konstrukcijy zemés sankasos laikomosios gebos stabilumas E..
numatomas ne maziau kaip 45 MPa, nepriklausomai nuo mety laiko sezono ar krituliy.

Esamy inZineriniy tinkly apsaugos zonose Zemés sankasos tankinimg numatyti tokiomis
priemoneémis, kad buty uZtikrinta esamy tinkly buklé.

Dangos konstrukcijy klasés nustatomos remiantis skaifiavimais pagal Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 reikalavimus.
Skai¢iavimuose priimama, kad PanevéZzyje jSalo gylis yra 1,60 m. Dangos konstrukcijos
numatomos jrengti ant F3 jautrumo Sal¢iui grunty.

Pjiavis A-A projektuojamas ant F3 jautrumo SalCiui grunty. Pagal KPT SDK 19 82 p. bendras
konstrukcijos storis 0,45 m. Mazgas A jrengiamas su tokia 0,45 m storio trinkeliy dangos
konstrukcija (KPT SDK 19 13 lentelé, 1 eil.):

— 8 cm storio betoniniy trinkeliy danga;
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- 3 cm storio i8lyginamasis skaldos atsijy sluoksnis 0/2;
- 15 cm dolomitinés skaldos pagrindo sluoksnis 0/45;

- 19 cm $aléiui nejautriy medZiagy sluoksnis i§ smélio ir Zvyro (SNS 0,45-0,08-0,03-

0,15=0,19 m;
- esamas sutankintas gruntas.
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SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIES ORIENTACINIS SANAUDU KIEKIU

ZINTARASTIS
Pozic. TS Pavadinimas ir techninés Mato Kiekis Papildomi
Nr. charakteristikos Vnt. duomenys
Il etapas
1. Ardymo darbai
TS-1, TS-2, 35,0
1. TS-3, TS-4, | Esamy trinkeliy nuémimas ir iSvezimas m?
TS-5
TS-LTS2 1 Ecamo  trinkeliy dangos 7 agrindo 80
2. | TS-3,TS-4, rimkeliy dangos zvyro pag m3
sluoksnio nuémimas ir i§vezimas
TS-5
51, 152, | £ amo augalinio sluosknio nuémimas ir 2:50
3. | TS3,TS-4, | Loomo augainio. uemimas m®
laikinas sandéliavimas
TS-5
T5-1, 752, Grunto iSkasimas ir i§vezimas (trinkeliy 3 36.0
4. TS-3, TS-4, . m
dangos konstrukcinis lovys)
TS-5
2. Pésciyjy tako jrengimas
TS-1, TS-2,
TS-3, TS-4,
5. TS-5, TS-6, | Grunto tankinimas, EV2 =45 MPa m? 50,0
TS-7, TS-8,
TS-9, TS-10
TS-1, TS-2,
TS-3, TS-4,
TS-5, TS-6, e e L
Apsauginis S$alCiui atsparus sluoksnis i
TS-7, TS-8, e e .. .. 3
6. TS-9. TS- smélio ir zvyro, t=190 mm ir jo tankinimas m 9,50
’ EV2 =60 MPa
10,
TS-11, TS-
12, TS-13
TS-1, TS-2,
7 TS-3, TS-4, | Skaldos pagrindo, fr. 0/45, t=150 mm, ir m 750
' TS-5, TS-6, | sluoksnio tankinimas, EVV2 =100 MPa '
TS-7, TS-8,
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TS-9, TS-

10,
TS-11, TS-
12,TS-13
TS-1, TS-2,
TS-3, TS-4,
ig:?’ $::g’ Skaldos atsijos i§. nesuriéto!o miéir_li(_), fr.
8. TS—é TS—1 0/2, t=30 mm, ir sluoksnio tankinimas, m3 1,50
; EV2 =120 MPa
10,
TS-11, TS-
12,TS-13
TS-1, TS-2,
TS-3, TS-4,
$§:3, Ig:g’ Betoninés trinkelés (staciakampio formos), N
9. i " | aukstis — 80 mm. Matmenys 200x100x80 3 50,0/
TS-9, TS- m
mm 40
10,
TS-13, TS-
14
TS-1, TS-2,
10 TS-3, TS-4, | Vejos borty 100.20.8 montavimas ant m 110
' TS-5,TS- | betono pagrindo ’
14, TS-15
TS-1, TS-2,
TS-3, TS-4,
$§j $2:g’ ZN jspéjamieji pavir§iai i§ betoniniy
11. TS-é TS-1 trinkeliy, auk$tis — 80 mm. Matmenys | m? 3,0
1(’)’ 200x100x80 mm
TS-13, TS-
14, TS-18
TS-1, TS-2,
TS-3, TS-4,
¥§:§: 12:2: /N Xedimo pavirSiai i§ betoniniy trinkeliy, )
12. 5.9, TS- ?T:lrl;stls — 80 mm. Matmenys 200x100x80 | m 2,0
10,
TS-13, TS-
14, TS-18
3. Zeldiniai
51, 152, Laikinai sandéliuojamo augalinio grunto
13. | TS-3, TS+4, - m? 2,50
TS5 TS-19 paskeidimas
Zemés paruo§imas mechaniniu ir rankiniu
TS-1, TS-2, | badu vejos sodinimui ir vejos sodinimas
14. | TS-3, TS-4, | bei volavimas. Vejos sudétis: m? 60,0
TS-5, TS-19 | 40% pieviné miglé
30% daugiameté svidre
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20% Sakniasticbis raudonasis eraiCinas
10% kuokstinis raudonasis eraicinas
TS-1, TS-2, | Lanksva pilkoji ,,Grefsheim™ (lot. Spirea
15. | TS-3, TS-4, | cinerea , Grefsheim ), augalo aukstis 0,6- vnt. 12
TS-5, TS-20 | 0,7 m, vazonas C5
TS-1, TS-2, | Kompostiné Zemé augaly sodinimui
16. | TS-3, TS-4, | (maiSoma su esamu augalinio sluoksnio m® 01
TS-5, TS-20 | dirvoZemiu)
8. Kiti elementai ir darbai
TS-1, TS-2,
17. | TS-3, TS-4, | Guminiai parkavimo borteliai vnt. 1
TS-5, TS-16
TS-LTS2 | ertikalus - 2N automobiliy  parkavimo
TS-3, TS-4, . . ..
18. viety Zenklinimas lentele Nr. 846 | wvnt. 1
155,75 Nejgalieji“ (KET, 1 priedas)
17, TS-17 |~ ’
TSL, 1521 7\ automobilio parkavimo  vietos )
19. 1 153,754, horizontalusis Zenklinimas, trafaretas m 20
TS5, TS-17 ’
Pastabos:

1. Ziniarastyje pateikiami sustambinti orientaciniai medziagy kiekiai reikalingi statyby kainai nustatyti.

2. Medziagy kiekiai pateikti nevertinant jy iSeigos.

3. Sanaudy kiekiy Zziniaras¢iai — projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir
statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais)
kiekiai. Techninio darbo projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg
darby nomenklatiira.

4. Resursy poreikio Ziniaraséiai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir
kitos jrangos eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiciuotus darby kiekius. Jeigu i$
anksto negalima tiksliai apskaiCiuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, pozeminiy tinkly pakeitimo
darbai ir pan.), ziniarastyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy Kiekiai.

5. Medziagy ir gaminiy sanaudy normos apskaiCiuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai
susidaran¢iy gamybos atlieky ar natiiraliy netekciy.

6. Medziagy kiekiai gali keistis atidengus esamas konstrukcijas. Statybos metu iSardytos ir apgadintos
dangos turi biiti pilnai atstatytos pagal pirming padétj.

7. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi buti atlikti iki galo — pilnas jrengimas. Rekonstruoto,
remontuoto pastato dalis turi biiti tinkama tolimesniai eksploatacijai. Turi biiti atlikti ne tik visi darbai
reikalavimuose darbams ir
medziagoms, bet ir visi atsitiktiniai komponentai, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui. Tuo tikslu

apraSyti techninése specifikacijose, bréziniuose, aiSkinamajame raste,
rangovams prie§ pateikiant kainos pasiiilyma, tikslinga atlikti objekto apzitrg ir jvertinti pilnai visus
planuojamus darbus.

8. Tiksly reikiamg medziagy kiekj pasiskai¢iuoja ir uz jj atsako, statybos darby Rangovas.

9. Ziniarastj zitiréti kartu su projekto dalies grafine bei tekstinémis dalimis.

10. Nurodyti darbai turi buti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais.
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TS-01. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

e Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby prieziiira specialistai turi turéti reikalingus
kvalifikacinius atestatus.

e Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, turint leidima darby vykdymui.
Uz darby saugg atsako rangovas.

e Naudojami statybos produktai neturi buti laidiis terSalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti
aplinkoje ir turéti aplinkai neigiamg poveikj sukeliant grésm¢ Zmoniy sveikatai, gyvinams ir
augalams bei ekosistemoms.

e Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose pateiktus statybos
produkty degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

e Visos atvezamos | statyba medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir buti
firminiame jpakavime. Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos
Respublikoje. Jei tokiy sertifikaty néra — importinés medziagos, gaminiai ir jrengimai privalo turéti
uzsienio Saliy sertifikatus, vietinés - jmoniy paruostus standartus.

e Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su
medZziagomis, gaminiais bei jrenginiais.

e Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo, pastatas turi bati tinkamas
eksploatacijai.

e Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su S$io projekto vadovu ir atitinkamomis
institucijomis.

e Jgyvendinant projektg privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty,
teisés akty reikalavimy.

e Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi buti laikomasi saugaus darbo, gaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimy, turi bati
uztikrinta tre¢iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.

e Statybos darby metu esamy palieckamy inZineriniy tinkly (dujy, Silumos, vandentiekio,
elektros rysiy) jvadai j pastata ir nuoteky i§vadai turi biiti iSsaugomi ir nepazeidziami.

e Sanaudy kiekiy ziniara$¢iai — projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty,
jrenginiy ir statybos darby (statinio, jo elementy orientaciniai darby kiekiai atitinkamais matavimo
vienetais) kiekiai. Darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby nomenklatiira.

e Techninio projekto sprendiniai tikslinami darbo projekto metu, atidengus pasléptas
konstrukcijas.

e Specifikacijose nurodytos gaminiy markés yra informacinio pobtidzio ir turi biiti suprantamos
kaip analogas renkant jrangg ir medziagas.

Tyrimai rengiant ir atliekant statybos darbus

Vykdant statybos darbus paai$kéja statinio techniniame projekte nenumatytos aplinkybés,
statybiniai tyrinéjimai atliekami statinio darbo projekto rengimo bei statinio statybos metu.

Sis techniniy specifikacijy (toliau TS) skyrius turi bati nagrinéjamas kartu su projekto dalies
aiSkinamuoju rastu ir darby kiekiy Ziniarasciais.

Tyrimai statybos metu

Jei statybos metu detalizuojant projektinius sprendinius nepakanka projekte atlikty tyrimy
rangovas privalo atlikti papildomus statinio ar jo inzineriniy sistemy, grunto ar kt. tyrimus Statinio
statybos vadovas privalo nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiesty inZineriniy tinkly ir
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komunikacijy geodezines nuotraukas, leisti uzpilti gruntu minétus tinklus bei komunikacijas tik po to,
kai gautos jy geodezinés nuotraukos.
Kiti bendrieji reikalavimai
Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir
objekte naudojamoms medZiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys
dokumentai — LST, LST EN. Medziagos ir gaminiai privalo tenkinti Siy standarty reikalavimus ir
turéti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybés rodiklius. Esminiai techniniai statybos
produkty rodikliai yra nurodomi aprasant atskirus darbus. Tik jvykdzius techninése specifikacijose
(TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami teritorijos sutvarkymui keliami esminiai
reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, grieztai laikydamiesi
produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint tam leidima, suderinus su statytoju jy eiga ir
tvarka. Visos objekte naudojamos medziagos privalo biiti atvezamos firminéje pakuotéje, turéti LR
sertifikata, atitikties deklaracijg arba gaminio pasa.
Visi darbai objekte turi biiti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi biiti tinkama eksploatacijai.
Rangovas privalo vadovautis Lietuvos statybininky asociacijos statybos taisyklémis
http://www.statybostaisykles.It/. Turi bati vadovaujamasi aktualiomis taisykliy redakcijomis, taip pat
gamintojo rekomendacijomis ir kitais norminiais teisés aktais.
Statybvietés ruoSimo metu Rangovas privalo:
— garantuoti statybvietés pavir§iaus nusausinimg ir lietaus vandens nuvedima;
— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
— pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;
— i8kirsti medzius ir krimus, pasalinti kelmus, nugenéti trukdancias Sakas;
— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy ir
kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;
— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triuk§ma;
— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

TS-02. STATYBOS JRANGA, DARBUY VYKDYMAS IR KONSTROLE

Bendrieji nurodymai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi buti atlieckamas etapais pagal vykdomy darby eiga.

ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su UZzsakovu ir
Inzinieriumi bei gauti jy leidima $iy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi buti laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy
vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais norminiu dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje.

Statybinés atlickos Zemyn turi buti nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdziais, déZése-
konteineriuose arba panaSiais nepavojingais badais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik
i$ aukscio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, j kurig metamos Siukslés turi biiti aptverta.

Transporto ir pésCiyjy judéjimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety turi buti valomi ir tinkamai

fve—

Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).
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http://www.statybostaisykles.lt/

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy paZzeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti
darbus ir informuoti Inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali biiti tesiami leidus
Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griti¢iy tyrimo
taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus.
Visas islaidas dengia Rangovas.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu
iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, paSalinti visas pavirSiaus
(apdailos) medZiagas netinkamas pagal nauja projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai
apdailai.

Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelian¢ius kuo maziau dulkiy.

Nesuristg asbestg kuo greic¢iau ir geriau susiurbti siurbliu, turin¢iu asbesto plauselis sulaikantj
filtra.

Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius — drékinti. Imtis priemoniy, kad asbesto ar asbesto turiniy
medziagy dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby.

Nesluoti sausy dulkiy ir liZeny, 0 naudoti H kategorijos dulkiy siurblj ar drégnas Sluostes;
nenaudoti pakartotinai vienkartiniy kvépavimo takus apsauganciy priemoniy; nertikyti; darbo zonoje
negerti ir nevalgyti.

Vykdant darbus vadovautis: jsakymu ,,Dél darbo su asbestu nuostaty* (2004 m. Liepos 16 d. Nr.
Al1-184/V-546).

Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatyta statinio
garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos):

a) statiniy — 5 metai;

b) paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) — 10 mety;

c) jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti truokumus. Pataisyty ar
pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo diena.

Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionés, apgyvendinimo
ir darbo iSlaidas, vadybos ir muitinés iSlaidas bei mokescius. Tikimasi, kad aptarnavimas bus
atliekamas nustatytomis darbo valandomis. Apsilankymo metu pakeistos dalys arba medZziagos,
kurioms galioja garantija, yra jtraukiamos ] aptarnavima; eksploataciniai reikmenys ir medziagos ]
aptarnavima nejtraukiami. Jei aptinkami jrangos trikumai, kurie priklauso garantiniam aptarnavimui
ir deél kuriy reikalingas papildomas apsilankymas tarp nustatyty apsilankymy, tai Sie papildomi
apsilankymai vykdomi pagal garantijos ir aptarnavimo trukmes.

Matavimai

Linijos ir altitudés turi biiti paZymeétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy
tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos
stebéjimo padéties.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir wuztikrinti, kad jos nebiity
besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Vykdymas

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
patyrusia ir tinkamg darbo jéga. Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo
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dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti leidimo i§ Uzsakovo. Darbo metodo
pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés.

Rangovas privalo savalaikiai informuoti techninés priezitiros ir projekto vykdymo priezitiros
vadovus kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie§ jrengiant kitas
konstrukcijas.

Bandymai

Uzsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo saskaita atlikti konstrukcijy ir medziagy
bandymus ir pateikti jy rezultatus Uzsakovui jmanomai greitu laiku. Sékmingam patikrinimui
svarbu, kad prie§ pradedant bandymus bity atsizvelgta j tokius dalykus: Saliy susitartas bandymo
laikas, vieta ir budas, turi bati uztikrinamas prié¢jimas prie visy bandomy viety, bandymams turi
bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Turi buti atlikti salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai,
kuriuos atlikti reikalaus projekto vykdymo priezitiros ir techninés priezitiros vadovai. Jei rezultatai
nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie
turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti
suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél busimy darby organizavimo.
Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet
kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo sugadinimo tolimesniy darby metu.
Kai tai aktualu turi buti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drégmés,
sniego, ledo, uzsalimo, per didelés Kaitros ir per greito dzitivimo.

Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus ir techninés priezitiros vadova kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe , prie§ rengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigta darba, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, Uzsakovas turi teis reikalauti, kad dengianCios medziagos ar dalys biity nuimamos.
Procediiry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo
besgs tinkamas.

Paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, sarasas:

d) monolitiniy gelZbetoniniy konstrukeijy armatiros ir klojiniy patikrinimas prie§ betonavima;

e) monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy apzitiréjimas nuémus Klojinius;

f) pagrindo paruosimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai;

g) kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir uzbaigtos hidroizoliacijos apzitiréjimas:

1) stogy horizontali hidroizoliacija;

2) pamaty vertikali hidroizoliacija.

h) perdangy, sieny, pertvary ir kity atitvariniy konstrukcijy Silumos ir garso izoliacija;

i) metaliniy pavirSiy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno
antikorozinio sluoksnio padarymas ir uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);

J) grindy konstrukcijos apzituréjimas pries dangos daryma.

AnNgos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose komunikacijoms ar Kitiems tikslams skirty nenumatyty angy ar
nisy laikanciose konstrukcijose jrengimas be projektuotojo sutikimo rastu - grieztai draudziamas.

Angos montavimui Kiekvienas Rangovas statybos pradzioje turi iSstudijuoti ar yra poreikis
atlikti instaliacijas arba kitas angas ir, tai patvirtinus Uzsakovui, turi pateikti visus tokius
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reikalavimus vykdymui. Angy ir jdubimy, nenumatyty bréziniuose, jokiose laikanéiose
konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai leisty Projektuotojas.

Variztai, tvirtinimai ir atramos

Dél bet kurio tipo wvarity, tvirtinimy, atramy ir tt., kurie nenurodyti specifikacijose
panaudojimo, Rangovas turi kreiptis i Projektuotoja leidimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i§
nertidijanc¢io plieno, iSskyrus dalis, lickancias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi biti ne
mazesnis kaip nurodyta konkreciai konstrukcijai.

Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta Kitaip, visos angos, jdubimai ir panaSts pavirSiai turi buti uzlyginami ir
apdailinami. Kur jungiasi dvi dalys, jung€iy stiprumas ir i§vaizda turi atitikti jiems nurodytus
reikalavimus.

Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
i§vaizdos. Remonta reikia riboti iki minimumo ir nedaryti i§ anksto nepatikrinus tokio taisymo
masto ir metodo.

Jei remonto kiekis ar mastas yra ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatytg laiko
grafikg. Jei remontuotina zona pagaminta i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis
turi bati pakei¢iama nauja. Jei suremontuota zona turi bati dazoma, tai turi bati dazoma visa
supanti aplinka.

TS-03. PALIEKAMU PASTATU BUKLE.

Pabaigus darbus, Rangovas turi pasSalinti visas medziagas ir SiukSles, i$valyti purva. Visi
aptaskymai ar nuvarvéjimai turi buti pasSalinti visais jmanomais buidais. Pastatai ir statiniai turi buti
palikti Svards.

TS-04. NUORODOS I NORMATYVINIUS IR KITUS DOKUMENTUS, KURIAIS
PRIVALOMA VADOVAUTIS VYKDANT STATYBOS DARBUS.

Visas kompleksas objekte vykdomy darby turi atitikti normatyvinius statybos techniniams
dokumentus:

- Statybos techninius reglamentus (STR) — Vyriausybés jgaliotos institucijos teisés aktus, kurie
nustato statiniy, jy statybos, naudojimo ir priezitiros techninius reikalavimus tiesiogiai arba
nuorodomis j standartus arba statybos ar statiniy naudojimo ir techninés priezitros taisykles;

- Statybos ar statiniy naudojimo ir technines priezitiros taisykles — ministerijy, Vyriausybés
jstaigy, kity valstybés institucijy ar juridiniy asmeny priimtus bei Vyriausybés jgaliotoje institucijoje
jos nustatyta tvarka jregistruotus dokumentus, kurie nurodo statybos techniniy reglamenty
igyvendinimo biidus ir metodus;

- Pripazintus nacionalinés standartizacijos institucijos nustatyta tvarka parengtus ir priimtus
statybos srityje taikomus Lietuvos standartus, taip pat kaip Lietuvos standartus, perimtus Europos ir
tarptautinius standartus;

- Techninius liudijimus (TL) — Vyriausybés jgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtus ir
priimtus statybos produkty tinkamumo naudoti nustatymo dokumentus. Jie rengiami, kai néra
parengty atitinkamy Lietuvos ar Europos standarty arba kai neplanuojama $iy standarty rengti.
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- Metodinius nurodymus, rekomendacijas — projektavimo ir statybos jmoniy, mokslo ir studijy
institucijy paskelbtus savanoriskai taikomi dokumentus, kurie nurodo budus ir metodus, kaip
jgyvendinti statybos techninius reglamentus.

- Statybos techniniai reglamentai (STR) yra privalomi visiems statybos dalyviams, taip pat
vieSojo administravimo subjektams, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkams
(naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriy veikla reglamentuoja Sis Istatymas.

- Statybos taisyklés, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai taikomi savanoriskai, iSskyrus
atvejus, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisés aktuose nurodoma, kad Statybos
taisyklés, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai, j kuriuos pateikiamos nuorodos projektavimo ar
rangos sutartyse, privalomi sutartj sudariusioms $alims.

TS-05. GAMINIU, MEDZIAGU IR SPALVU PAVYZDZIU APROBAVIMO TVARKA

Statybos produktas (gaminys, medziaga ir Kkt.), kuris numatomas ilgam laikui jkonstruoti,
jmontuoti, jdéti ar instaliuoti | pastata ar inZinerinj statinj, turi atitikti techninio projekto techninése
specifikacijose pateiktus techninius reikalavimus. Statybos produktai turi turéti patvirtintus atitikties
jvertinimo dokumentus. Atitikt] patvirtina paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji jstaiga, gamybos
kontrolés sistemos arba paties produkto sertifikatu. Gaminant individualig arba neserijing produkcija,
pakanka gamintojo atitikties deklaracijos, jei techninése specifikacijose néra nurodyta kitaip ir jeigu
statybos produktai néra ypa¢ svarbiis sveikatos ir saugos pozitriu. Statybos produkty savybés turi
atitikty savo paskirtj bei esminius reikalavimus ekonomiskai pagrista naudojimo laika. Apdailos
medziagy spalvos, raStas, dydis tikslinamas UZsakovui pasirinkus gamintojus ir pateiktus spalvy
rinkinius.

TS-06. BENDROSIOS ZEMES DARBU NUOSTATOS

Vykdant Zemés darbus, draudziama uzversti zeme ar statybinémis medZiagomis bei jy atliekomis
zeldinius, pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezinius
zenklus, Kitus jrenginius, prieSgaisrinius kelius, nekilnojamyjy kultiros vertybiy teritorijas ir jy

apsaugos zonas. Siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy, Zemés darbai vykdomi grieZtai
vadovaujantis suderintu statybos ar zemés darby technologijos projektu, o, statant statinius, kuriems

toks projektas nereikalingas, - zemés darby vykdymo aprasu ir schema, bei saugos darbe taisyklémis.

Visais atvejais, uzbaigus Zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi bti toks, koks buvo iki darby
pradzios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

Prie§ pradedant statybos darbus turi buti atlikti grunto geologiniai tyrimai, nustatytas gruntinio
vandens lygis, pasitikrintos melioracijos sistemos, kabeliy ir kity pozeminiy komunikacijy
iSdéstymas statybos aiksteléje. Jei nustatomas auksStas gruntinio vandens lygis, atlieckami gruntinio
vandens pazeminimo darbai. Esancio pavirSiaus planiravimo, kasimo, pamaty, vamzdyny ir kabeliy
jrengimo darbai pradedami turint statybg ir zemés darbus leidzian¢ius dokumentus.

ParuoSiamieji darbai. Atliekant paruo$iamuosius statybos darbus:

e iSvaloma ir, jei reikalinga, aptveriama teritorija;

e geodezinio nuzyméjimo pagrindo sudarymas;

o atliekamas dalinis zemés pavirSiaus planiravimas;

e statybos aiksteléje zemés darbai vykdomi pries tai nustumdzius dirvozemio sluoksnj, kuris
iki baigiant tvarkyti sklypo teritorijg, sandéliuojamas sklypo ribose;
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e jrengiami laikini ir nuolatiniai privaziavimai, i§kasamos trans¢jos;
e jrengiami (paklojami) inzineriniai tinklai.
e Statybiniy ir kity atlieky i§ statybvietés pasalinimas j sgvartyna.

Geodezinio nuzyméjimo pagrindo sudarymas

Geodezininky uzdavinys yra nurodyti tikslig projekting numatomo statyti statinio vietg ir
kontroliuoti statybos proceso tiksluma.

Statybvietés geodezinis nuzyméjimas pradedamas nuo artimiausio geodezinio tasko, kurj nurodo
ta teritorija aptarnaujancios geodezinés tarnybos jgaliotas darbuotojas. Pagrindinés statinio asys
statybvietéje zymimos nuo geodezinio statybinio tinklo, raudonyjy linijy arba esamy kapitaliniy
statiniy. Raudongsias linijas nuZymi vietoje ir artimiausio reperio altitudes nurodo regiono geodeziné
tarnyba.Statinius ir jy asis, dalyvaujant statybos vadovui, nuZymi bendrovés geodezininkas. Statybos
darby zurnale suraSomas aktas.

Statinio nuzyméjimo tvarka ir leidziami nuokrypiai nuo projektiniy pateikiami lentel¢je Zemiau:

Salygos Leistini nuokrypial, mm
iSilginiai | skersinial | auk&Cio

1. | Kai galima matuofi nuo raudonosios linijos 50 30 10-30
2. | Kai negalima matuoti nuo raudonosios linijos 80 50 10-30
3 | Statinio nuzyméjimas kvartalo viduje 100-300 | 100-300
4 | Statiniy matmeny nuzyméjimas, kai jy ilgis ki 10 10

100m
5. | Kai daugiau kaip 100 m 30 30

Suzyméty ant aptvaro statiniy matmeny nuokrypiai nuo projektiniy negali biti didesni:
- kai statinio ilgis iki 100 m - 5 mm;
kai statinio ilgis 100 m ir didesnis -20 mm.

Kriimy salinimas ir valymas

Rangovas turi paruosti aikstele statybai ir vamzdyny klojimui, pasalinti augmenija, krimus, kelio
dangg, Siuksles ir kt. ISlaidos Siam darbui, jskaitant Sakny iSkasimg ir po atsiradusiy tustumy
uzpylima, turi biiti jtrauktos j rangos sutarties kaing. | kriimy paSalinimo kaing jeina Sakny iSkasimas,
atsiradusiy tuStumy uzpylimas bei statiniy ir visy atlieky, kurios atsiras po valymo darby, pasalinimas
i$ statybos aikstelés. Medziy ir kriimy pjovimg reikia suderinti su vietos gamtosaugos jstaigomis ir
gauti rastiska leidimg, kuriame nurodoma, kokius Zeldinius statybvietéje leidZziama pasalinti.

Ruosiant statybviete, nukasamas dirvozemis ir, nesumaiSant su gruntu, saugomas numatytose ir
netrukdanciose statybos darbams vietose. Jeigu statybos aiksStel¢je néra vietos, dirvoZemis iSvezamas
uz statybvietes.

Augmenijos apsauga

Medziai ir kita augmenija, pazyméta bréziniuose arba kurig saugoti nurodo projekto vadovas, turi
islikti ir turi buti apsaugoti nuo pazeidimy statybos metu. Gamtosaugos priemonés numatomos
statybos darby technologijos projekte, jvertinus salygas, numatytas isduodant leidima statybai. Siuo
tikslu privaloma:

. iSpurenti ir patrgSti zeme¢ po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis pries statybos
pradzia, kad pageréty jy augimo sglygos statybos laikotarpiu;
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. « iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje ir arc¢iau kaip 5 m nuo
jvaziavimo ar i§vaziavimo i§ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto:

medziy grupes ir kriimus iStisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo medziy
kamieny ir 1 m nuo krimy; pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi buti
ne arciau kaip 0,5 m nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir
giliau;

. aptveriant visa statybviete, neaptverti i ja nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;

. jrengti takus, pakeltus vir§ Zzemés pavirSiaus, ne arciau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai
darbo metu reikia vaikscioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

. saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

. saugoti nuimtg nuo Zemés sklypo uzstatomos dalies dirvozemj tam tikslui skirtose vietose,

apsaugant ji nuo uzterSimo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad biity galima jj panaudoti sklypo
sutvarkymo ir Zeldinimo darbams;

. laistyti zeldinius Medziy ir krimy prieziiiros, vandens telkiniy, esanciy zeldynuose, apsaugos,
vejy ir gélyny priezitros taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr.
D1-45 (Zin., 2008, Nr. 10-356), nustatyta tvarka;

. nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny
statiniy ir jrenginiy prie medziy aréiau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arc¢iau kaip 3 m
nuo kamieno ir 2 m nuo kriimy. Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy
kamieny ir krimuy;

. nekasti transéjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui)
arc¢iau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arciau kaip 2 m, kai
kamieno diametras iki 15 c¢m ir ar¢iau kaip 1,5 m — nuo kriimy, skai¢iuojant atstumg nuo krastinio
stiebo;

. tvirtinti trans$éjy, kasamy biriame ir $lapiame grunte, leidziamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte)
prie medziy ir krimy, sienutes statramsciais;

. uzpilti zemémis pagal projekta padarytas tran$éjas per trumpiausig laikg, bet ne ilgiau kaip
per ménes;j;

. medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy
Sakny (ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirSiaus), nepazeidziant $akny sistemos;

. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zemiau) natiiralaus grunto lygio prie medzio S$akny
kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

Kai vykdant statybos darbus (jskaitant jvaziavimy, gatviy, keliy jrengima ar remonta) pazeidziama
palaistyti, kad neisSalty Saknys, jas butina apsSiltinti. PaZeidus medzio Saknis, medzio lajg galima
iSretinti vadovaujantis Medziy ir kriimy priezitros, vandens telkiniy, esanc¢iy zeldynuose, apsaugos,
vejy ir gélyny priezidiros taisyklémis.

Baigus statybos darbus, privaloma:

. apzeldinti sklypa pagal statinio projekta, nepaZeidziant Medziy ir krimy veisimo, vejy ir
gélyny jrengimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodZzio 29 d.
jsakymu Nr. D1-717 (Zin., 2008, Nr. 2-77);

. sutvarkyti Zeldinius teritorijoje uZz statinio sklypo riby, jei ji buvo naudojama vykdant statybos
darbus.

tvarka.
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Zemés darby vykdymas

Iskastas gruntas neperduodamas rangovo nuosavybén (priklauso uZsakovui). Zemés sankasos
jrengimo metody, technologiniy procesy sekos nustatymas, mechanizmy parinkimas paliekamas
rangovo kompetencijai, kurig apibrézia taikomos statybos taisyklés (ST). Darbai arti esanciy medziy,
augaly ir apzeldinty ploty turi biti atliekami ypac¢ kruopsciai.

Projekte numatoma nukasti ir i§vezti dalj esamo augalinio grunto. Gruntas turi buti imamas ir
pilamas atskirai, nesumaisant jo su kitais gruntais ir atsizvelgiant i Zemés darby eiliSkuma bei grunty
jautruma meteorologinéms salygoms.

Dirvozemis, naudojamas apzeldinimui, neturi buti uzterSiamas statybos atlickomis, metalu, stiklu,
Slaku, pelenais, plastmasémis, naftos produktais, cheminémis medziagomis, ilgai ptivanciomis augalu
liekanomis. Dirvozemis turi bati sukrautas Salia tvarkomos teritorijos (atskirai nuo kitu grunty) ir
pagal galimybes sandéliuojamas plokscios formos kriivose. Be to, per ji neturi buti vazinéjama arba
kitokiu budu tankinama. Jeigu dirvozemis sandéliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo pavirSiuje
neturi susidaryti veléna.

Grunto kasimo, krovimo ir gabenimo metodus, technologiniy procesy seka nustato, mechanizmus
parenka rangovai pagal savo kompetencija, kurig apibrézia jy taikomos statybos taisyklés.

Apie nenumatytus jvykius, pvz.: vandens iSsiverzima, grunto iSspaudimg, sluoksniy nuosliauzas,
statybiniy jrenginiy pazeidimus, rangovai turi nedelsdami pranesti Uzsakovui ir techninio projekto
rengéjui. Taikomos priemonés yra nenumatyti darbai.

Gruntas turi biiti pilamas bei skleidziamas sluoksniais per visa Zemés sankasos plotj ir tuoj pat po
paskleidimo sutankinamas. Gruntas po dangomis turi bati drenuojantis, jo maséje neturi bati
medienos atlieky, pluostiniy medziagy, statybiniy medziagy nuolauzy ir stambiy akmeny.

Supiltas gruntas kas 30cm tolygiai sutankinamas volu ar kitais mechanizmais. Gruntas turi buti
paskleidziamas sluoksniu istisai per visa pylimo ploti. Sutankinimo rodiklis ne maziau kaip 98%.
Jeigu tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio verte, tai natiiralyjj arba supiltinj
gruntg reikia stabilizuoti arba pagerinti, tam tikrais atvejais pakeiciant gruntus. Reikalingas taikyti
priemones rangovai turi suderinti su Uzsakovu ir projekto rengéju.

Bendroji aikstelés buklé — esantys topografiniai aukséiai — pateikiami sklypo topografiniame
plane. Jei vykdant statybos darbus iSaiSkéja topografinio plano netikslumai, galintys turéti jtakg
projekto sprendiniy vykdymui, Rangovas apie tai nedelsiant informuoja Statytoja ir Projektuotoja.

Prie§ pradedant statybos darbus aikstel¢ turi biiti patikrinama dalyvaujant Statytojo ir Rangovo
atstovams, suderinami bendrieji darbai, transporto judéjimas statybvietéje, aikStelés iSvalymo
apimtys. Auk$Ciy niveliavimas atliekamas iSnagrinéjus pavir§iy planiravimo brézinyje nurodytus
auksCius ir susikirtimo taskus. Kasimo darbai ir sankasos turi buti atlieckami iki altitudziy, kurios
nurodytos pavirS§iy planiravimo plane. Sankasoms ir uzpylimui turi biiti naudojamos reikalingos
frakcijos inertinés medziagos.

Kasimo darbai gali bati atliekami priimat standartinius $laity nuolydzius, (1:1 — 1:1), uztikrinant
kad i8kastos tran$éjos ir grioviai blity sausi ir j juos negaléty patekti pavirsinis vanduo.

Pamaty duobés ir tran$¢jos iSkasamos, jose atlieckami darbai ir vél uzpilamos per kuo trumpesnj
laikg, kad neirty nattrali grunto strukttira, neslinkty §laitai ir nesumazéty dugno stiprumas. Pamaty
duobiy ir tran$éjy Slaitai rengiami atsizvelgiant j grunty savybes bei duobés gylj. Kasant natiiralaus
drégnumo grunta, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tran$é¢jas galima kasti jy neramstant:

—  smélio ir Zvyro gruntuose — iki 1,0 m gylio;
—  priesmélio ir priemolio gruntuose — iki 1,25 m gylio;
— molio gruntuose — iki 1,50 m gylio;
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—  ir ypac tankiuose molio gruntuose — iki 2,0 m gylio.
Gilesnés transéjos ramstomos arba kasamos su nuozulniais §laitais.

TS-07. GRUNTO PASKLEIDIMAS IR SUTANKINIMAS

Gruntg tiesiogiai iSversti arba iSkrauti, neparuosus jam pagrindo, galima tik sgvartose. | pylimus
gruntas pilamas tik tada, kai tinkamai paruoStas pylimo pagrindas. Prie§ jrengiant pylimus turi bati
patikrinamas pagrindo tinkamumas. Jeigu rangovas abejoja uzsakovo numatytais darby atlikimo
budais, darby sauga, tickiamy medziagy ir statybiniy elementy arba kity rangovy atlickamy darby
kokybe, jis turi tuoj pat pranesti uzsakovui (geriausiai iki darby pradzios). Uzsakovas atsako uz jo
pateiktus duomenis, nurodymus bei tiekima. Kai pylimo pagrindas statesnis kaip 1:5 ir tikimasi
nuosliauzy, tai, uztikrinant pylimo stabiluma, pakopy jrengimg arba kity tos pacios paskirties
priemoniy taikyma, reikia uzsakovui ir rangovui bendrai suderinti. Jeigu tokie darbai nenumatyti
projekte, tai jie laikomi nenumatytais darbais. Pakopos turi biiti rengiamos ne Zemesnés kaip 0,6 m ir
ne siauresnés kaip 2,0 m, o jy virSutinés ploksStumos turi biti su mazu ( 1% - 2% ) nuolydziu j iSoring
puse.

Rengiant pylimus turi biiti kontroliuojama, kad biity pilamas tinkamas gruntas. Pilamame grunte
neturi biti terSaly. Jeigu pilamame grunte yra dideliy akmeny arba grunto luity, jie turi biti taip
paskirstyti, kad jsiterpty | Zemés sankasa, nesudarydami tustumy. Paskleidziant riedulius, stambiausiy
gabaly dydis neturi virSyti 2/3 leistino pilamo sluoksnio storio. Gruntai turi bati pilami bei
skleidziami sluoksniais ir tuoj pat po paskleidimo sutankinami. Pylimai turi baiti tankinami nuo krasty
link vidurio. Slaity zona turi bati kruopi¢iai sutankinama, taikant tam tikrus metodus, nurodytus
atitinkamose ST, kuriomis vadovaujasi rangovas, jrengdamas zemés sankasg.

Pylimy supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti ,,Automobiliy keliy zemés darby
atlikimo ir zemeés sankasos jrengimo taisykles JT ZS 17“. Keliy ir taky Zemés sankasos natiiraldis ir
supilti gruntai turi buti taip sutankinti, kad bty jvykdyti minéto reglamento 2 lenteléje nurodyti
sutankinimo rodiklio reikalavimai.

2 lentelé. Sutankinimo rodiklio Dpr veréiy 10 % maziausio kvantilio”, ir oro pory na kiekio
ver¢iy 10 % didZiausio kvantilio? reikalavimai

Eil. Zemés sankasos
O 0, 0,
NI dalis Grunty grupés Der, % Na, %
Virdutiné dalis iki 1,0 m /G, ZP, 7B,
1. gylio pylimuose ir 0,5 m . SB, SG, SP 100
gylio iSkasose ZD, ZM, SD, SM
o . /G, 7P, 7B
5 Apatiné pylimo dalis nuo SB. SG, SP 98

1,0 m gylio iki pylimo pado 7D, ZM, SD, SM

VirSutiné dalis iki pylimo
3. pado pylimuose ir 0,5 m
gylio iSkasose

ZDQ, ZMO, SDO, SMO,

D", M, OK?) 97,0 129

) Zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331

1) Maziausias kvantilis yra maziausias leistinas kvantilis, uz kuri mazesnés charakteristikos (pavyzdziui,
sutankinimo rodiklio) vertés leidziamos tik nevir§ijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1).
Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris nei§déstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas
specialioje literattiroje.
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IDidziausias kvantilis yra didziausias leistinas kvantilis, uz kurj didesnés charakteristikos (pavyzdZiui, oro pory
kiekis) vertés leidziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas
reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris nei§déstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje
literattiroje.

3Leidziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

“Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagriidzius
ir smulkiagriidzius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didziausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

Pagal sutankinimo mechanizmy tipg ir dydj bei grunto rtsi numatytam grunto sutankinimo
rodikliui pasiekti turi bati nustatytas pilamo sluoksnio storis ir vaZiavimy viena vieta skailius
tankinant. Todél rangovas prie$ tankinimo darby pradzia bandomaisiais sutankinimais turi patikrinti,
ar jo parinktais darbo metodais pasiekiami pagal $iy rekomendacijy lentele techniniame projekte
nurodytus reikalavimus sutankinimui. Jeigu Siais darbo metodais nepasickiama reikiamo rezultato, tai
rangovas privalo atitinkamai pakeisti darbo metoda. UZzsakovui pareikalavus, rangovas turi pagrjsti
reikalaujamos sutankinimo rodiklio Dpr vertés pasiekima. Jeigu nustatytais darbo metodais negalima
pasiekti nurodyto sutankinimo rodiklio Dpr, turi biiti su uzsakovu suderinamas kity priemoniy
taikymas, pvz.: grunty pagerinimas, grunty pakeitimas. Tai yra nenumatyti darbai.

Paskleidimo ir sutankinimo darbai priklauso nuo oro salygy. Kai oro salygos blogos ir
statybinémis - techninémis priemonémis negalima uZztikrinti sutarties techninése specifikacijose
numatyty reikalavimy jvykdymo, $ie darbai sustabdomi. Perdrékusiy grunty, kuriy Kw virsija:
biriems gruntams 1,25, risliems gruntams 1, 0 (atskirais atvejais 1,15) ir jy nejmanoma paskleisti ir
sutankinti taip, kaip nurodyta Siose rekomendacijose, | pylimus pilti negalima. Tokie gruntai turi bati
dziovinami maiSant arba pagerinami kalkémis. Rekomenduojami kalkiy kiekiai nurodyti
rekomendacijose. Kitais atvejais turi buti pakeisti tinkamais gruntais arba taikomos atitinkamos
priemongs. Tokie pakeitimai j darby kiekiy saraSus jtraukiami atskirais punktais. Jeigu iSvardinty
priemoniy taikymo priezastys atsiranda dél rangovo veiklos, tai islaidos, taikant Sias priemones,
atskirai neatlyginamos.

Rengiant Zemés sankasg i§ krituliams jautriy grunty, jos skersinis nuolydis turi biti ne mazesnis
kaip 6,0%. Kiekvienas paskleistas grunto sluoksnis tuoj pat turi bati iSlygintas ir sutankintas. Norint
pagreitinti grunty, kuriy drégnis yra didesnis uz optimaly drégnj Wpr (kai dél Sios priezasties
negalima sutankinti), nusausinima ir konsolidacija, pylimo virSutiné dalis gali bliti rengiama i§ keliy
sluoksniy pakaitomis su filtruojamaisiais sluoksniais (pvz.: i§ smélio ir Zvyro miSiniy arba
geotekstilés). Prie$ taikant daugiasluoksnj pylimy jrengimo buida, turi biiti numatomi atskiri grunty ir
pylimy stabilumo tyrimai, taip pat numatomos $laity apsaugos priemonés. Kai nustatoma, kad pylimo
pagrinde auksStas gruntinio vandens lygis, techniniame projekte turi biiti numatoma pylimo apacioje
jrengti kapiliarus nutraukiant;j filtruojamajj sluoksnj.

Hidraulinj zemés sankasos supylimo biidag galima taikyti grunty roSims, kurios yra prisotintos
vandeniu ir i§ kuriy po suplovimo savaime nusifiltruoja vanduo. Grunto riiSiy tinkamumas Zemeés
sankasai jrengti minétaisiais metodais turi biti nustatomas atskirai. VirSutiné pylimo zona iki 1,0 m
gylio nuo Zemés sankasos virSaus turi bati papildomai sutankinama, naudojant atitinkamus
sutankinimo mechanizmus. Jeigu pylimai i§ stambiagrudziy arba jvairiagridziy su mazu smulkiy
daleliy kiekiu grunty nebuvo pilami sluoksniais ir sutankinami arba buvo iSpurenti, jie gali biti
sutankinami, naudojant giluminj vibravimo metoda arba dinaminj intensyvyjj sutankinimg sunkiomis
krintan¢iomis plokstémis. Pries taikant $iuos metodus, jy tinkamumui pagristi, turi biiti specialiai
iStiriama granulometriné sudétis ir grunto stabilumas. Kiekvienu atveju gruntai zonoje iki 1,0 m gylio
nuo pylimo virSaus turi buti paskleidziami sluoksniais ir sutankinami. Pylimams jrengti po vandeniu
turi buti vartojami stambiagriidziai gruntai. Pylimo dalis vir§ vandens turi biiti taip sutankinama, kad
sutankinimas biity veiksmingas ne mazZesnei kaip 1,0 m storio povandeninei pylimo daliai.
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TS-08. ISKASOS

ISkasy jrengimas turi atitikti ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykles JT ZS 17 VIII skyriaus reikalavimus.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi buti apsaugotos nuo potvynio ir liticiy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsarga vandeniui i iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir lit¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati
atliekami taip, kad buty i§vengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant
pagrinda, turi buiti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus
rangovas turi atlikti su ypatingu démesiu. Iskasos dugnas, jos grioviai turi buti jrengti ir iSlyginti

Atlickamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo
InZinierius, atsizvelgiant j iSkastos medziagos kiekj ir Zemés sankasos §laity pastovumg. Laikinai
Salia karjery, iSkasy ir tran$éjy sandéliuojamos medziagos turi biti apsaugotos nuo jgriuvy. Iskasos
ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi buti aptvertos metalo tinklo tvora.

TS-09. ZEMES DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir zemeés
sankasos jrengimo taisykles JT ZS 17“ V skyriaus reikalavimus.

Reikalavimai bandymy raGsims pateikti ,, Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zzemés
sankasos jrengimo taisykles [T ZS 17 V skyriaus IV skirsnyje.

Deformacijos modulio tikrinimas Zzemés sankasos virSuje turi atitikti ,,Automobiliy keliy Zemés
darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles IT ZS 17¢ VIl skyriaus IV skirsnio
reikalavimus.

Grunty jautrio Sal¢iui bandymai atliekami prisilaikant ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir
7emés sankasos jrengimo taisykles JT ZS 17 VIII skyriaus isdéstyty reikalavimy.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas pagal ,,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles JT ZS 17* XVIII skyriaus VII skirsnio 12 lentele:

S ve s Leistinyjuy nuokrypiy arba Kontroliniy bandym
Kontroliuojami dydziai Wy nuokrypry 1 ymy
dydziy reikSmés apimtys
1. Zemés sankasa

pasirinktinai, tac¢iau ne maziau

1.1. Auksciai +5cm kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre

1.2.  Plotis (atstumas nuo zemés pa.SIrmktmal’ taiau né maziau

K Sies iki bri +10cm kaip 10 matavimy kiekviename
sankasos a$ies iki briaunos) Kilometre

pasirinktinai, taiau ne maziau

1.3.  Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.) kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre

pasirinktinai, tac¢iau ne maziau

1.4. Slaity nuolydziai + 10 % (sant.) kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre

pasirinktinai, tac¢iau ne maziau

1.5. Pylimo pado plotis +20cm kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre

1.6. Bermos plotis +20cm pasirinktinai, taiau ne maziau
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kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre

pasirinktinai, taciau ne maziau

kaip 10 matavimy kiekviename

20 %,

1.7.  Augalinio sluoksnio storis .. Lo
tadiau ne maZzesnis kaip 6 cm

kilometre
100 %; 97 %, kaih<0,5m ne maziau kaip trys
1.8.  Sutankinimo rodiklis Dp ¥ 98 %; 97 %; 95 %, pavyzdziai kiekvieniems 7000-9000
r kaih>0,5m m?, platinant zemés sankasa, —
(Zr. iy taisykliy 2 lentelg) kiekvieniems 4000 m?;
ne maziau kaip 10 matavimy
> 45 MPa (45 MN/m?) kiekviename kilometre;
19.  Deformacijos modulis Ev, (kai rengiamos SV, I-Ill klasiy|  platinant Zemés sankasa — ne
dangy konstrukcijos) maziau kaip trys matavimai

kiekvieniems 4000 m?

v

2. Vandens nuleidimo grioviai, drenazai
2.1. Vandens nuleidimo grioviai
2.1.1. Auksciai (garantuojant vandens

nutekéjima) +5cm ne reciau kaip kas 50 m
2.1.2. Dugno plotis +5cm ne re¢iau kaip kas 50 m
2.1.3. I8ilginis nuolydis + 10 % (sant.) ne reciau kaip kas 50 m
2.2. Drenazai

2.2.1. Auksciai +5cm ne re¢iau kaip kas 50 m
2.2.2. Isilginis nuolydis + 0,1 % (absoliut.) ne reciau kaip kas 50 m

Y kai sutankinimo kokybés jvertinimui naudojami netiesioginiai bandymo metodai, galima vadovautis 7 lentelés
nurodymais

TS-10. DANGU IRENGIMO BENDROJI DALIS

Prie§ klojant danga, turi biiti suformuoti pavirSiaus nuolydziai ir lygls pavirSiai. Baigto pavirSiaus
konfigiiracija turi bati be jduby, banguotumo, nelygumy, jvairiy atlieky ir kity defekty, tikslaus
profilio. Dangy pagrindas turi bati jrengtas lovyje. Zemés sankasos grunta lovio dugne reikia
sutankinti iki 95-98 % tankumo. Grunto lovio planiravimas turi bati atliktas taip, kad patikrinus
altitudes, skirtumas iki 2 ¢cm nuo projektuojamy aukséiy nevirSyty 10 %, o kiti — 1 cm ribose.
Pagrindams, apatiniams pagrindams ir asfaltbetonio dangai — ne daugiau kaip 10 % patikrinty
altitudziy gali skirtis 15-20 mm nuo projektiniy auks¢iy, kiti — iki 10 mm.

TS-11. DANGU IRENGIMAS. APATINIS SLUOKSNIS

Biriems misiniams taikyti TRA SBR 19, TRA UZPILDAI 19 ir JT SBR 19.

Apatinis pagrindas susideda i§ vidutiniagrudzio smélio. Medziaga turi bati gerai iSriiSiuota, be
protarpiy arba nukrypimy nuo lygios linijos ir reikalaujamos granulometrijos sudéties. Filtracijos
koeficientas — 6 m/para. Didesniy kaip 2 mm griideliy kiekis turi sudaryti ne maziau kaip 30 1% ir ne
daugiau kaip 75 % misinio masés. Daleliy, mazesniy kaip 0,063 mm kiekis turi buti ne didesnis kaip
% misinio masés. Smélio tamprumo modulis E>120MPA, sankabumas C=0,006 Mpa. Smélio
iSbandymas vykdomas pagal LST 1361.1. Prie§ pristatant medZiagas j vietg ir prie§ pradedant darbus,
rangovas turi pateikti pavyzdzius inzinieriui ir suderinti su juo $iy medziagy naudojima.

Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis turi bati paklotas taip, kad jo laikomoji galia bei
deformacijos, kiek jmanoma, biity tolygesnés. Medziagy miSinys turi buti klojamas taip, kad
neissiskirstyty atskiromis frakcijomis. Apsauginio atsparaus sluoksnio sutankinimo koeficientas turi
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buti pasiektas K=98 %. Tankinat medziagy miSinys, siekiant jj sutankinti maziausiomis sgnaudomis,
turi biiti optimalaus drégnio.

Visos apatinio pagrindo dalys su trikumais turi biiti rekonstruotos ir padarytos pagal techninius
dokumentus arba inzinerinius nurodymus rangovo saskaita (silpny sluoksniy nuémimas, didesniy
nelygumy ir kenksmingy terSaly pasalinimas, profilio i§lyginimas).

Uzbaigtas apatinio pagrindo pavirsius turi bati tikslaus skerspjavio, gerai uzpildytas ir iSlygintas,
be duobiy, be palikty véziy, jdauby, atlieky bei kity defekty.

Leistini nukrypimai:

» apatinio salciui atsparaus sluoksnio aukscio leistini nukrypimai nuo projektiniy — iki +/-5,0 cm;

» skersiniai nuolydziai ne daugiau kaip +/-0,5 %;

» matuojant lyguma, plysiai po 4 m ilgio liniuote neturi bati didesni kaip 3,0 cm;

* plociai neturi nukrypti daugiau nuo projektiniy kaip +/-10,0 cm.

TS-12. DANGU JRENGIMAS. BAZINIS SLUOKSNIS

Biriems misiniams taikyti TRA SBR 19, TRA UZPILDAI 19 ir JT SBR 19.
Bazinis pagrindas projektuojamas i§ dolomitinés frakcionuotos skaldos miSinio. Dolomitinés

frakcionuotos skaldos tamprumo modulis 200Mpa — M 600, storis- 20 cm. Bazinio pagrindo
jrengimui turi biiti naudojami 0/45 ir 0/56 miSiniai. Klojant sluoksnj skleidziamas miSinys, siekiant ji
sutankinti maziausiomis sgnaudomis, turi biiti optimalaus drégnio. Bazinio pagrindo dolomiting,
frakcionuota skalda iSbarstoma ir sutankinama sluoksniais iki maksimalaus sluoksnio storio ir
palaistoma. Baigiant tankinimg barstoma uzpildomoji medziaga: Zvyrosmélio-skaldos misinys, po to
sluoksnis galutinai sutankinamas. Skalda turi biiti Svari, be molio, priemolio daleliy ir kitokiy
priemaiSy. Skaldos sluoksnis, dél sutankéjimo, beriamas 30 % storesnis. Prie§ beriant skalda lovio
kraStai sustiprinami jrengiant $aligatvio ir ar gazoninius bortus.

Klojimui numatyty medziagy arba jy miSiniy tinkamuma turi nustatyti Rangovas. Uzsakovo
pripazintas medziagy arba jy miSiniy bandymy protokolas bei kokybés pazyméjimas yra tinkamumo
pagrindas. Tinkamumas nustatomas pagal LST 1361.2; LST 1360.2; LST 1360.6.

Uzbaigus pagrindg, turi buti atlickami kontroliniai bandymai. Juos atlicka Statytojas. Leistini
nukrypimai baziniam pagrindui:

* projektiniai auksciai - +/-5 cm;

« skersinis nuolydis -  +/-5 %;

* lygumas, maksimalus plysys po 4 milgio linuote <2 cm;

« faltinis storis <15 %, maZesnis uz numatyta;

* sluoksnio plotis +/-10 cm;

« sutankinimo koeficientas K=103 % (bandant stampu arba dinaminiu prietaisu);

+ deformacijos modulis EV2 >120 MN/m2 pagal LST 1360.5.

TS-13. REIKALAVIMAI DANGU JRENGIMO DARBUS ATLIEKANT SALTUOJU
PERIODU

Jei sklypo tvarkymo darbus numatoma atlikti Saltu periodu ar atSilimo / uzSalimo laikotarpiu,
kasimo vietos turi bati apsaugotos nuo uz8alimo, sutvarkytas vandens nuleidimas, paSalintas
augalinis sluoksnis, paruostos priemonés apsaugancios pavirSiy nuo uz$alimo. Gruntas nuo uz$alimo
gali bti apsaugotas jj iSpurenant (Suariant), naudojant chemines priemones (pvz. NaCl), uzdengiant
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termoizoliacinémis medziagomis arba sniegui sulaikyti naudojant nukirstus kriimus ir Sakas, o
nedideliuose plotuose — pjuvenas, durpes ir pan.

Biitina numatyti nuolatinj sniego ir ledo valyma nuo privaziavimo keliy ir darbo viety.

Zemés darbai Ziema turi biti atlieckami be pertrauky. Kasant iSkasas, jei buvo panaudotos
termoizoliacinés medziagos, jos turi biiti nuvalomos nuo ne didesnio pavirSiaus nei vienos pamainos
darbo apimtis. Norint kad gruntai nesusalty, laiko tarpas nuo grunto iskasimo karjere iki galutinio jo
sutankinimo neturi virSyti:

kai oro temperatiira iki minus 10 °C — 2-3 val.;

kai oro temperatiira iki minus 20 °C — 1-2val.;

kai oro temperatiira daugiau kaip minus 20 °C — iki 1 val.

Jeigu stipriai $ala (Zemiau minus 20 o C), sninga bei pusto, zemés darbus reikia nutraukti. Prie$
vél pradedant darbus, nuo darbo viety privaloma pasalinti sniegg ir ledg. Prie§ pavasario polaidj nuo
pylimy reikia nuvalyti sniegg.

Susalusiy grunty negalima pilti j kelio statiniy uZpylimo, vandens pralaidy ir vamzdyny zonas bei
tran$¢jas, pylimus nuo 2 m gylio iki Zemés sankasos virSaus (vaziuojamosios dalies zonose) ir
tankinti, taip pat negalima leisti suSalti gruntui Siose zonose.

Jeigu ant suSalusio grunto (esancio giliau kaip 2 m nuo zemés sankasos virSaus) reikia toliau
rengti zemés sankasa, tai darby tesimo salygos ir metodai turi biiti iSnagrinéti atskirai, nustatant
suSalusio grunto poveikj zemés sankasos pastovumui (atSilus orams).

Zemés sankasoje jmontuoty matavimo prietaisy, kurie skirti nusédimams, persislinkimams ir kt.
stebéti, padétis neturi buti keic¢iama. UZzbaigus zemés sankasa, rekomenduojama tuoj pat rengti
dangos konstrukcijos sluoksnius, taciau prie§ tai turi buti patikrinama, ar Zemés sankasos virSuje
deformacijos modulio EV2 ir sutankinimo rodiklio DPr reikSmés atitinka reikalaujamas.
Reikalaujama, kad dangy konstrukcijoms zemés sankasos deformacijos modulio EV2 reik§mé bty
ne mazesn¢ kaip 45 MPa.

TS-14. KIETOSIOS DANGOS

Projekte numatyta jrengti péséiyjy taka prie esamos aikstelés i$ trinkeliy.

Gruntas po dangos konstrukcija turi buti sutankintas, taciau jis turi praleisti vandenj. Pagrindai
rengiami ant iSlygintos ir sutankintos zemés sankasos. Sankasos grunty iskyloms sumazinti po danga,
priklausomai nuo grunty savybiy ir dangos padéties, jrengiamas pagrindas is skaldos, smélio.

Teisingai iSklotos dangos trinkelés viena su kita tampriai susijusios. Trinkeles veikianti apkrova
perduodama grindinio pagrindui, todél grindinio kokybé priklauso nuo pagrindo kokybés. Nors
tampris trinkeliy tarpusavio ryS$iai apsaugo paklota nuo irimo, ta¢iau galimos pagrindo deformacijos
vis tiek turi poveikj dangai. Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto. Pagrindo storis pirmiausia
priklauso nuo prognozuojamos apkrovos dydzio. Pagrindai turi biiti tinkamai sutankinti. Paklotg po
trinkelémis reikia jrengti taip, kad prie§ lyginant trinkelés bty pakilusios vir§ reikiamo aukscio
mazdaug 1 cm.

Klojant dangg butina iSlaikyti tarp plyteliy 3-5 mm plocio tarpus. Sitlés labai svarbios dangy
statiSkumui. Trinkeliy dangos pavirSiaus skersinis nuolydis turi bati > 5 %. Nuogrindai jrengti turi
biiti naudojamos pilkos betoninés trinkelés.

Betono trinkelés klojamos tada, kai jau yra jrengti bortai arba jrengiama viskas kartu. Trinkelés
klojamos ant 3 c¢m i§lyginamojo skaldos atsijy. Betono trinkelés turi buti nesuskilusios, be nudauzyty
kampy ir Sony. Klojant danga, prie borty linijy, pastaty sieny, susidariusius dangos tarpus uzpildyti
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betono misiniu neleidziama. Jos klojamos eilémis. Sitiles tarp trinkeliy uZpildomos smulkiu sméliu.
Paklojus trinkeles, danga turi buti $vari, lygi ir atitikti projektuojamus nuolydzius.
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos:
e , Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plokséiy jrengimo taisykles IT
TRINKELES 14
e Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasa TRA
TRINKELES 14.
Taisyklése pateiktos nuorodos j Siuos dokumentus:
LST EN 1338 ,,Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai‘;
LST EN 1341 ,Gamtinio akmens plokstés, skirtos grindiniui. Reikalavimai ir bandymo
metodai®;
LST EN 1342 ,, Tasyty gamtiniy akmeny trinkelés, skirtos grindiniui. Reikalavimai ir bandymo

metodai‘;
LST EN 1340 ,,Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai‘;
Trinkelé. Sialé ~ Pasluoksnis
plokste
Trinkeliy arba I Posluoksnis
] plok§¢iy danga { 1( - ] _________
Dangos / /// //////
konstrukcija Pagrindo sluoksniai ——
’ Zemes sankasos
i virSus

Supilta Zemes sankasa

W N7
Nattirali zemés sankasa

AL AN

1 pav. Betoniniy trinkeliy konstrukcijos pavyzdiné struktira

Trinkeliy techniniai duomenys - betono stiprumo klasé gniuzdant, betono atsparumo Salciui
marké, vandens jgeriamumas, dilumas bei Kkiti parametrai privalo tenkinti LST 1338:2003
reikalavimus.

Nuogrinda ir péséiyjy takas numatomi i§ 8 c¢cm storio, staciakampio formos (200x100x80 mm),
pilky betoniniy trinkeliy $iuo konstruktyvu (pjavis ,,A-A*):

—8 cm storio betoniniy trinkeliy danga;

—3 cm storio islyginamasis skaldos atsijy sluoksnis 0/2;

—15 cm dolomitinés skaldos pagrindo sluoksnis 0/45;

—19 cm $alciui nejautriy medziagy sluoksnis i§ smélio ir Zvyro;
—esamas sutankintas gruntas.

Trinkeliy techniniai duomenys:
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Esminés charakteristikos

Vandens jgéris

Atsparumas Salfiui

Atsparumas dilumui

Stipnis tempiant skelimu

Ardandioji apkrova ilgio vienetui

Produkto matmeny nuokrypial, kai storis yra < 100 mm
Produkto matmeny nuokrypiai, kai storis yra 2 100 mm
Produkto jstrizainiy skirtumas, kai jstrizainiy ilgis > 300 mm
Atsparumas paslydimui/prastydimui

Asbesto iSsiskyrimas

Degumas

Eksploatacinés savybés

2B (< 6%)

3D (s 1,0 kg/m2po 28 cikiy)

4

23,6 Mpa

2 250 N/mm

ilgis £ 2 mm, plotis £ 2 mm, storis + 3 mm
ilgis £ 3 mm, plotis £ 3 mm, storis + 4 mm
<5mm

Patenkinama

néra

Al

Darnioji techniné specifikacija:

LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006
LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006
LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006
LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006
LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006
LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006
LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006
LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006
LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006
LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006
LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006

TS-15. BORTAI

Betoniniai bortai. Bendroji dalis

Betoniniai borditirai turi atitikti standarto LST EN 1340 ir techniniy reikalavimy apraso TRA
TRINKELES 14 XIV skyriaus reikalavimus. Jei bortai liejami vietoje, betonas turi atitikti standarto ir
techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14 XIV skyriaus reikalavimus. Bordiiirai, apvadai ir
kiti panaSios paskirties elementai taip pat turi biti jrengti pagal projekte nurodyta pavirSiaus aukstj ir
padéti plane. Jy virSaus auksciy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy ir padéties plane nuokrypiai nuo
atskaitos asiy neturi buti didesni kaip = 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidzia
7ymiai sumazinti trinkeliy ir plok§¢iy pjaustymo darbus. Siuo atveju uzsakovas ir rangovas turi
susitarti prie§ darby pradzig. Lygaus pavirSiaus borditry, apvady ir kity elementy tarpusavio
virSutinio ir priekinio pavirSiaus nuokrypiai sitilés vietoje neturi biiti didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus
pavirSiaus — neturi buti didesni kaip 5,0 mm.

Bordiiiry jrengimas

Bordiiirai (apvadai) klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo betono marké — C
12/15 ir stipresnis.

Pamatas jrengiamas dviem sluoksniais klojant Sviezig betong ant Sviezio betono. Sluoksniai
tankinami atskirai plukiant arba vibruojant. Pirmasis sluoksnis turi sudaryti apie 2/3 pamato storio.
Antrasis sluoksnis jrengiamas tokio storio (aukscio), kad jj sutankinus biity pasiektas projektinis
pamato aukstis.

Borditirai (apvadai) ir atsparos klojami ant pamato betono miSinio, dar neprasidéjus jo riSimosi
procesui. Bordiliry (apvady) sitilés jrengiamos su tarpais. Siiilés tarpo plotis — apie 3-5 mm, kuris
neuzpildomas. Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir maZesnis, turéty biiti naudojami lenktos formos
borditirai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali biiti naudojami tiesiis 500 mm
ilgio borditrai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali biti naudojami tiests
1000 mm ilgio borditirai (apvadai).

Vejos bortai

Pries Kklojant dangas, biisimos dangos krastuose pastatomi bortai. Visi bortai padaryti i§ gatavy
vejy borty (1000x200x60mm) ant betoninio pagrindo. Bortai pagal ilgj sujungti 6 mm storio cemento
skiediniu.

Reikalavimai vejos borteliams:

e stipris tempimui: lenkiant >3,5 MPa.;

e atsparumas dilinimui: <20 mm.;
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e vandens igeris: <6 %;

e atsparumas Salciui (mases nuostoliai kg/m?): <1,0.

e  Atsparumas slydimui (ASV): 70.

Jeigu projekte nurodyto spindulio bortai néra gaminami, lenkimas formuojamas i$ tiesiy gatvés
borty juos pjaustant.

Zmoniy su negalia poreikiams privalomi sklandiis 3aligatviy ir vaziuojamosios dalies dangy
sujungimai, todél vaziuojamosios dalies ir Saligatvio sandiros vietose turi bati klojami Zemi gatvés
bortai (peraukstéjimas ~2cm).

Visi bortai turi buti taisyklingi, lygus ir prie§ pradedant klojimo darbus, inZinieriaus patikrinti ir
aprobuoti. Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai
apipjaustomi. Lenkti bortai gali buiti mazesnio ilgio negu paprasti bortai.

Vejos/kelio borty techniniai duomenys - betono stiprumo klasé gniuzdant, betono atsparumo
Sal¢iui marké, vandens jgeriamumas, dilumas bei kiti parametrai privalo tenkinti LST 1340:2003
reikalavimus.

TS-16. GUMINIAI PARKAVIMO BORTELIAL

2. pav. Parkavimo bortelio pavyzdys

Parkavimo borteliai (raty atmuséjai) yra atspartis atmosferos poveikiui, smigiams ir Ziemg
barstomai druskai. Baltg $viesa atspindinti juosta yra lengvai pastebima tamsiu paros metu.
Stovéjimo vietai montuojamas vienas parkavimo bortelis. Bortelio ilgis — 1670 mm.

TS-17. KELIO ZENKLAI IR HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS

Kelio Zenklai

Kelio zenkly isdéstymas, dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés suprojektuotos ir
turi buti jvykdytos, vadovaujantis Keliy eismo taisykliy, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly
jrengimo taisykliy JT VZ 14, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy
apraso TRA VZ, Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykliy PJT KZA 08 ir
Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisykliy reikalavimais.

Kelio zenklai tvirtinami prie atramy (cinkuoto metalinio vamzdzio diametras bei sienelés storis
parenkami pagal ST 188710638.08:2004 Automobiliy keliy zenkly tipinés atramos). Vertikaliy kelio
zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos pateiktos kelio zenkly atramy
parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklése PIT KZA 08.
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Zenklai turi bati gaminami su $viesa atspindindiu pavir§iumi. Neturi atspindéti $viesos juodi ir
pilki zenkly elementai. Visi Zenklai ir jy detalés turi buti arba pagaminti i§ nertdijan¢iy medZziagy,
arba buati padengti apsauginiu antikoroziniu sluoksniu, atitinkan¢iu galiojan¢iy standarty
reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji puse, taip pat ir visos Zenkly tvirtinimo detalés turi biti
pilkos spalvos. Kitoje Zenklo puséje arba prie zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi bati
pateikta:

o 7zenklus pagaminancios jmonés prekés zenklas;

e pagaminimo data;

Pagaminti zenklai turi buti suvynioti | drégmés nepraleidziantj popieriy ir sudéti j specialius
konteinerius arba déZes taip, kad laikant ir gabenant, jie nebiity sugadinti. Zenkly naudojimo
garantijos laikas nustatomas pagal Sviesg atspindin¢iy medziagy naudojimo garantijos laika.

TS-18. REIKALAVIMAI ZMONIU SU NEGALIA REIKMEMS

Susisiekimo infrastruktiros objektai (gatvés, peréjos, Saligatviai ir kt.) jtraukti ] Zmonéms Su
negalia svarbiy objekty sarasa, todél projektuojami pagal STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
pricinamumas‘‘; reikalavimus. Nejgaliesiems pritaikyty judéjimo trasy pavirSiai turi buti lygis, be
duobiy ir nelygumy, Kieti, pakankamai Siurkstds, neslidis, i§ nebiriy (ne smélio, ne Zvyro) ir
saikingai rievéty medziagy.

Dangos i3 trinkeliy turi baiti lygios, sitilés tarp jy ne platesnés kaip 15 mm. Zmonéms su negalia
pritaikytose trasose ir zonose esanciy groty, dangéiy ir pan. kiaurymés negali biti platesnés kaip 15
mm. Taky lygiy skirtumai neturi buti didesni kaip 10 mm. Gatviy ir Saligatviy susikirtimo vietose
projektuojamas kelio bortas, ileistas iki vaziuojamosios dalies lygio.

Darnios aplinkos reikalavimy jvykdymas jrengiant sklypo teritorija

Automobiliy stovéjimo aikstelégje ZN  automobiliy stovéjimo vietos turi bati  pazymétos
horizontaliu Zenklinimu (nejgaliojo su veziméliu simbolis (Keliy eismo taisyklés, patvirtintos LR
Vyriausybés 2002-12-11 d. nutarimu Nr. 1950 (redakcija nuo 2016-11-04 iki 2019-12-31),
tolesniuose paaiSkinimuose — KET; 3 priedo 1.24 p.):

O

ir vertikaliu kelio Zenklu Nr. 528 , Stovéjimo vieta®:

i

su papildomomis lentelémis Nr. 846 , Neigalieji* (KET, 1 priedas):
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y

1,5 m plogio juostos tarp atskiry ZN automobiliy stovéjimo viety turi biti pazymétos horizontaliu
zenklinimu ,,Zebras®, kuris Zymi nereguliuojama pésciyjy peréja:

Ispéjamieji pavirsiai — neregiy vedimo sistemos i§ trinkeliy
Matmenys: 20 x 10 cm, storis 8 cm. Spalva - gelsva (pagal atskirg uzsakyma gali biiti gaminamos
ir kitokiy spalvy)

TS-19. VEJOS IRENGIMAS

Veja séjama ten, kur buvo nuimtas augalinis gruntas, kur buvo pakloti tinklai, kur statyby metu
buvo iStrypta ir suniokota veja. Pradéti vejg rengti reikéty i§ rudens. Pirmiausia paSalinami
menkaverciai augalai, daugiametés piktzolés, iSrenkami akmenys, statybinés atliekos, Siuksleés. Iki
vejos s€jos, jel numatyta projekte, jrengiama sklypo drenazo sistema, kitos svarbios komunikacijos
(vamzdynai, elektros linijos, takeliai, laistymo sistema).

Augalinio grunto tinkamumas apzeldinimui turi biiti nustatytas laboratoriniais tyrimais. Augalinio
grunto mechaninis sgstatas pagerinamas smélio, durpiy, kalkiy ir kitais priedais, uZpilant ant
apzeldinamo pavirSiaus ir 2-3 kartus permaisant. Augalinio grunto derlingumo padidinimui uZpilamo
grunto virSutiniame sluoksnyje jterpiamos mineralinés ir organinés traSos. Apzeldinamoje teritorijoje
uzpilamo netankinto augalinio grunto sluoksnis turi biiti 15 c¢cm storio. Leistini dirvoZemio sluoksnio
storio nukrypimai = 5 cm

Reikalavimai vejos jrengimui:

e augaliné zemé tolygiai paskleidziama visame busimos vejos plote 15 cm storio sluoksniu;

e 7emés pavirSius sutankinamas voluojant;
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e  pries s¢jant zoliy misinj, zemés pavirSius lengvai iSpurenamas;

e pas¢jamas Zoliy miSinys.

Paprastosios vejos sékly miSinyje vyrauja pievinés miglés, atsparios mindymui bei nepalankioms
ziemos salygoms, auga ir sunkesnés mechaninés sudéties dirvoZzemiuose. Jos gali sudaryti 55 proc.
visy se¢kly, raudonieji eraiCinai — 45 proc. Be to, ] miSinj iki 10 proc. galima pridéti daugiameciy
svidriy. Paprastai vejai tinka ne tik varpinés, bet ir ankstinés daugiametés Zolés — baltieji dobilai ar
zemaiigés liucernos.

Iki Imm stambumo séklos s¢jamos, sumaiSius jas tariy santykiu 1:1 su sausu sméliu. Séklos
jterpiamos j gruntg iki 1 cm.

Geriausia veja séti pavasarj (iki geguzés vidurio), kol dirva dar pakankamai drégna, arba antroje
vasaros puséje (ne véliau kaip rugséjo 10 d.). Zoliy s¢klos dygsta mazdaug 2—3 savaites, o triikstant
drégmés ar suvélinus s€ja rudenj veja bus reta.

Paséjus Zoles zemés pavirSius dar karta voluojamas, palaistomas. Uzaugusi 10 cm aukscio zolé
pirma karta pjaunama. Véliau pjaunama vél, kai zolé uzauga 15 cm nupjaunama iki 5 - 6 cm
aukscio. Nupjovus Zolg, veja palaistoma.

Pirmais metais veja ravima rankomis, iSraunant ar nupjaunant piktzoles.

Vidutini$kai derlingos dirvos treSiamos amofosu ir kalio chloridu (po 2 kg/100 kv. m — arui).
Naudojant kompleksines NPK trasas, reikéty rinktis su mazesniu azoto kiekiu (N: P: K-8:20:30).
Arui pakanka apie 3 kg tokiy trgSy. Dirva kalkinama ir treSiama rudenj ar pries séjg.

Vejos sudétis: 40% pieviné miglé, 30% daugiameté svidré, 20% Sakniastiebis raudonasis
erai¢inas, 10% kuokstinis raudonasis eraicinas.

TS-20. MEDZIU IR KRUMU SODINIMAS

Darby atlikimas.

Pries sodinant augalus informuoti projektuotoja ir suderinti tikslius pasodinimo plotus. Bet kokie
nukrypimai turi biiti suderinti su projektuotoju. Augaly viety nuzyméjimo ir sodinimo metu bitina
prieziiira.

Augaly sodinimui | teritorija atvezamas naujas dirvozemis, kuris bus naudojamas medziy
sodinimui. Atveztas dirvoZzemis turi atitikti Valstybinés visuomenés sveikatos priezitiros tarnybos
prie sveikatos apsaugos ministerijos reikalaujamus kokybés standartus dirvozemiui visuomenei
prieinamose zonose. Dirvozemis privalo bati neuZterStas statybinémis medziagomis, atliekomis,
Siukslémis ir pan.

Visa augaliné medziaga turi atitikti sodmeny kokybés reikalavimus. Visi sodinami augalai privalo
biti su Zemés gumulu. Sakny sistema nepaZeista, kad uztikrinty sékminga persodinimg ir prigijima. |
dirvozemj jmaiSoma augalinés kilmés komposto, bei tam skirty specialiy trasy. Sakny tvirtinimui
naudojama tinkly apsaugos sistema.

Visi pasodinti augalai privalo bati prizirimi (laistomi ir t.t.) iki objekto pridavimo. Augalai
pragjus vieneriems vegetaciniams metams privalo biiti apzilréti ir neprigij¢ atsodinami. Augalai
vezami j objekta turi biti pasodinti per 7 kalendorines dienas nuo jy iskasimo. Saknys privalo biti
transportuojamos supakavus maiSiuose, kad biity maksimaliai apsaugotos nuo S$akny nudzitivimo
rizikos.

ISkastose duobése uztikrinamas Sony ir dugno drenazas. Grunto pralaidumas turi bati > 3,6 I/m2/h
. | paruosta duobe pilamas ir lengvai sutrombuojamas substrato sluoksnis taip, kad j duobg jstacius
medzio gumulg, kaklelio aukstis bty 5 cm vir§ projektuojamo aukscio (dél nusédimo). -5 cm nuo
projektuojamo pavirSiaus uzpilamas dirvozemio ir komposto miSiniu su ilgo veikimo granulinémis
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trgSomis — 20 g medziui 500 mm sluoksnis. Sodinimo metu, kai reikia atkurti pusiausvyrg tarp
sumazintos Sakny sistemos ir lajos, medzius butina genéti.
Sodinamy Zeldiniy specifikacija:

“«

Kriamai
Pilkoji Spirea 0,6-0,8, 50 Vienas i$ anks¢iausiai
lanskva cinerea C5 zydinc¢iy pavasarj
., Grefsheim | ,,Grefsheim* krimy lengvai

svyranc¢iomis Sakomis
iki 2,0 m auks¢io. Zydi
itin gausiai baltais
ziedais, kurie susitelke
ilguose, iki 25 cm
ziedynuose, dar
neiSsiskleidus lapams.
Sukuria balto kaip
sniegas fontano vaizda
zydéjimo metu. Lapai
siauri, matinés zalios
spalvos, rudenj
nusidazo geltonai.
Augalas nereiklus,
atsparus salciui.
Geriausiai jauciasi
saulétoje vietoje ir
augdamas vandeniui
laidziame dirvozemyje.
Puikiai tinka auginti
kaip akcentinj augalg
bei gyvatvoréms
formuoti.

Dokumento Zymuo:

R/0066 — 01— TP —SP—-TS

Lapas Lapy

Laida

23 23




BREZINIY ZINIARASTIS

BréZinio Nr. Brézinio pavadinimas Lapy sk. Laida
R/0066-01-TP-SP-B.01 Bréziniy ziniarastis 1 0
R/0066-01-TP-SP-B.02 Sklypo planas, dangy planas, M1:500 1 0
R/0066-01-TP-SP-B.03 Suvestinis inzineriniy tinkly planas, M5:100 1 0
R/0066-01-TP-SP-B.04 Vertikalusis planas, M 1:500 1 0
R/0066-01-TP-SP-B.05 Zeldiniy planas, M 1:500 1 0
R/0066-01-TP-SP-B.06 Pjavis A-A 1 0
R/0066-01-TP-SP-B.06 Pjavis B-B 1 0

0 2024 Statybos konkursui, statybai

LAIDA DATA

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

DOK. NR.

| kg | oo heradey

Rospuikon g 44, LT.38

w|  RENDCG

v JUENDU® Jurnbiny semers rogitoas, koake JO8S 344

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

Mokslo paskirties pastaty (un. Nr. 2789-0001-2017 ir Nr. 2789-
0001-2028) Juozo Balcikonio gimnazijos (KVR 10770)
Respublikos g. 47, Panevézyje, kapitalinio remonto projektas

175 B dins Mt ol 4400 2245 g mieeemen i [STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

A 639 PV  |Rimas Valeckas

A639 | SP PDV |Rimas Valeckas

Mokslo paskirties pastatai (7.11)

0837 KPD [Rimas Valeckas

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Laida
Bréziniy ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT Panevézio miesto savivaldybé
R/0066 — 01 — TP — SP.B-01 1 1




PAGRINDINIAI RODIKLIAI |
KIEKIS kekis | MATO B
PAVADINIMAS PRIES PO VNT. i i
lypas. Respublikos g. 47, Panvézys, skl. kad. Nr. 2701/001%195 g <
PanevéZio m. k.v :
1 \Sklypo plotas 13355 | 13355 | m® '
2. *sfafymo intensyvumas esamas |esamas % ?l
3. U‘I‘arymo tankumas esamas |esamas %
i APNdi”fBS plotas esamas |esamas| %
\ Mokslo paskirties pastatai
*sfafas mokykla 1C2p (mokslo paskirties)
5, Pasfafo\endras plotas 3744,01|3741,10 m?
3 Pastato ngudingas plotas esamas [esamas| m’ |
7. | Pastato fG* 21024 | 21024 m® = A ST ; ,
opioA 1 72 Og 2
Pastat k’\ Kaiti ; SITUACIJOS SCHEMA
8. astato auksQy skaitius esamas |esamas | vnt. Respublikos g, 47, Panevéjys
Pasfafa\mokykla 3C3p (mokslo paskirties) SUTARTINIS 2YMEJIMAS
9. |Pastato bendra\plofas 2019,60 [2016,60 | m? ﬁkSPlika=ﬁ°S Zyméjimas | Reik$mé
r.
10. Pastato naudinga\plofas esamas |esamas m? Sklypo riba
11, | Pastato turis \ 10227 | 10227 m? m Pastatas, kuriam afliekamas kapitalinis remontas
12. | Pastato auk3tu ska\us esamas |esamas | vnt. Projektucjamas gatvés Sviestuvas
Projektuojama trinkeliy danga
A Eismo judéjimo kryptys (ivaZiavimas/iSvaZiavimas  sklypa)
|spéjamieji ir vedima pavirsiai
Esamas jejimas j pastala
l
——
|'. / \ ‘|
i
L e — .
"t
Suderinta TIIS sistemoje Nr.: | TIIS1-20240811-051025
Plano tipas:| Topografinis planas-pilnas turinys
Objekto adresas:|PanevéZio m. Respublikos g. 47
AuksCiy sistema | Koordinadiy sistema Pagrindinis objekty tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus| 10 | Vertikalus: | 10

© Jomesta UAB "JOMESTA"

S. Kerbedzio g. 9, PanevéZys
Tel. 0-617-16316 info@jomesta.lt

Kv. paz. Nr. Vardas, pavarde ParaSas Data
1GKV-230 Viktoras Valentinavicius 2024-08-11 AV.
Mastelis Lapo Nr. Lapy sk.
1:500 1 1

UZdaroji akciné bendrové ,,RENDU“. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.:info@rendu.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

Mokslo paskirties pastaty (un. Nr. 2789-0001-2017 ir Nr. 2789-0001-2028)
Juozo Baltikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevézyje,
kapitalinio remonto projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

A 639 PV Rimas Valeckas Mokslo paskirties pastatai (7.11)
A 639 SP PDV | Rimas Valeckas
0837 KPD | Rimas Valeckas DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
Sklypo planas, dangy planas, M 1:500 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
LT PanevézZio miesto savivaldybé R/0066-01-TP-SP-B.02
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SITUACITIOS SCHEMA
Respublikos g. 47, Panevéiys

SUTARTINIS ZYMEJIMAS

Eksplikacijos
Nr.

Zyméjimas | Reikémé

| Sklypo riba

Kl

m Pastatas, kuriam atliekamas kapitalinis remontas

o Projekfuojamas gatvés Sviestuvas

Projektuojama trinkeliy danga

Eismo judéjimo kryptys (ivaZiavimas/idvaZiavimas j sklypa)

|spéjamieji ir vedima pavirsiai

Esamas jejimas j pastala

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI
—— Fl-projektuojami buitiniy nuoteky tinklai, d110
---—tinkly apsaugos zona po 2,50 m nuo vamzdyno asies

Suderinta TIIS sistemoje Nr.: | TIIS1-20240811-051025
Plano tipas:| Topografinis planas-pilnas turinys
Objekto adresas:|PanevéZio m. Respublikos g. 47
AuksCiy sistema | Koordinadiy sistema Pagrindinis objekty tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus| 10 | Vertikalus: | 10

Q -l o m eSta UAB "JOMESTA" Tel. 0-617-16316 info@jomesta.lt

S. Kerbedzio g. 9, PanevéZys

Kv. paz. Nr. Vardas, pavarde ParaSas Data
1GKV-230 Viktoras Valentinavicius 2024-08-11 AV.
Mastelis Lapo Nr. Lapy sk.
1:500 1 1

UZdaroji akciné bendrové ,,RENDU“. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.:info@rendu.lt STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

RENDC

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

Mokslo paskirties pastaty (un. Nr. 2789-0001-2017 ir Nr. 2789-0001-2028)

Juozo Baltikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevézyje,
kapitalinio remonto projektas

Mokslo paskirties pastatai (7.11)

A 639 PV Rimas Valeckas
A 639 SP PDV | Rimas Valeckas
0837 KPD | Rimas Valeckas DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
Suvestinis inzineriniy tinkly planas, M 1:500 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
LT PanevézZio miesto savivaldybé R/0066-01-TP-SP-B.03 : :
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SITUACITIOS SCHEMA
Respublikos g. 47, Panevéiys

SUTARTINIS ZYMEJIMAS

Nr.

Eksplikacijos

Zyméjimas | Reikémé

Sklypo riba

Kl

Pastatas, kuriam atliekamas kapitalinis remontas

Projekfuojamas gatvés Sviestuvas

Projektuojama trinkeliy danga

7
—

Eismo judéjimo kryptys (ivaZiavimas/idvaZiavimas j sklypa)

|spéjamieji ir vedima pavirsiai

N

Esamas jejimas j pastala

Vertikallsis planiravimas

Projektuojama altitudé/esama altitudé

=

Suderinta TIIIS sistemoje Nr.:

TINIS1-20240811-051025

Plano tipas:| Topografinis planas-pilnas turinys

Objekto adresas:|PanevéZio m. Respublikos g. 47

Auksciy sistema

Koordina¢iy sistema Pagrindinis objekty tikslumas, cm

LAS07

LKS-94 Horizontalus| 10 | Vertikalus: | 10

o)

" " S. Kerbedzio g. 9, PanevéZys
o m e Sta UAB "JOMESTA Tel. 0-617-16316 info@jomesta.lt

Kv. paz. Nr. Vardas, pavarde ParaSas Data
1GKV-230 Viktoras Valentinavicius 2024-08-11 AV.
Mastelis Lapo Nr. Lapy sk.
1:500 1 1

RENDC

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

Mokslo paskirties pastaty (un. Nr. 2789-0001-2017 ir Nr. 2789-0001-2028)
Juozo Baltikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevézyje,
kapitalinio remonto projektas

UZdaroji akciné bendrové ,,RENDU“. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.:info@rendu.lt

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

A 639 PV Rimas Valeckas Mokslo paskirties pastatai (7.11)
A 639 SP PDV | Rimas Valeckas
0837 KPD | Rimas Valeckas DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
» Vertikalalusis planas, M 1:500 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
LT PanevézZio miesto savivaldybé R/0066-01-TP-SP-B.04




Pilkoji lanksva

Ardakstog:

;mz::;m:f ";‘ 2 X 1“”1— 11"7 iR i
SITUACIJOS SCHEMA
Respublikos g. 47, Panevéiys
SUTARTINIS ZYMEJIMAS
ﬁtsplika:ﬂos Zyméjimas | Reikémé

Sklypo riba

Pastatas, kuriam atliekamas kapitalinis remontas

Kl

Projekfuojamas gatvés Sviestuvas

Projektuojama trinkeliy danga

7
—

Eismo judéjimo kryptys (ivaZiavimas/idvaZiavimas j sklypa)

|spéjamieji ir vedima pavirsiai

Esamas jejimas j pastala
w pilkoji lanksva (Spirea cinerea) GREFSHEIM

Atsodinama veja

A
2]

(Spirea cinerea) GREFSHEIM

Suderinta TIIS sistemoje Nr.: | TIIS1-20240811-051025
Plano tipas:| Topografinis planas-pilnas turinys
Objekto adresas:|PanevéZio m. Respublikos g. 47
AuksCiy sistema | Koordinadiy sistema Pagrindinis objekty tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus| 10 | Vertikalus: | 10

Q -l o m eSta UAB "JOMESTA" Tel. 0-617-16316 info@jomesta.lt

S. Kerbedzio g. 9, PanevéZys

Kv. paz. Nr. Vardas, pavarde ParaSas Data
1GKV-230 Viktoras Valentinavicius 2024-08-11 AV.
Mastelis Lapo Nr. Lapy sk.
1:500 1 1

RENDC

UZdaroji akciné bendrové ,,RENDU“. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.:info@rendu.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Mokslo paskirties pastaty (un. Nr. 2789-0001-2017 ir Nr. 2789-0001-2028)
Juozo Baltikonio gimnazijos (KVR 10770) Respublikos g. 47, Panevézyje,
kapitalinio remonto projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

A 639 PV Rimas Valeckas Mokslo paskirties pastatai (7.11)
A 639 SP PDV | Rimas Valeckas
0837 KPD | Rimas Valeckas DOKUMENTO PAVADINIMAS: Laida
Zeldiniy planas, M 1:500 .
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
LT PanevézZio miesto savivaldybé R/0066-01-TP-SP-B.05
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