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Elektroninio dokumento nuorasas
TVIRTINU
PanevéZio miesto savivaldybeés
administracijos direktorius

Tomas Jukna
2024 m. sausio d.

PANEVEZIO JUOZO BALCIKONIO GIMNAZIJOS PASTATO (KVR 10770)

(RESPUBLIKOS G. 47, PANEVEZYS) KAPTIKALINIS REMONTAS

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

STATINIO PAVADINIMAS: Panevézio Juozo BalCikonio gimnazijos pastato (KVR 10770)
(Respublikos g. 47, Panevézys) kapitalinis remontas

STATYTOJAS: PanevéZio miesto savivaldybe.

PROJEKTO RENGIMO ETAPAS: Pastato kapitalinis remontas*.

STATINIO KATEGORIJA: Ypatingas statinys.

STATINIO STATYBOS RUSIS: Kapitalinis remontas*.

STATINIO PASKIRTIS: Mokslo paskirties pastatai.

LESU POBUDIS: valstybés, savivaldybés biudZetas ir kt.

STATYBOS DARBU PIRKIMO BUDAS: VieSieji pirkimai.

STATYTOJO PATEIKIAMU PRIVALOMUJU DOKUMENTU SARASAS:

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Statinio projektavimo uzZduotis;

PanevéZio Juozo Balcikonio gimnazijos pastato (KVR 10770) (Respublikos g. 47,
PanevéZys) remontuojamy dalies patalpy planas.

PanevéZio Juozo BalCikonio gimnazijos pastato (KVR 10770) (Respublikos g. 47
PanevéZys) kapitaliniam remontui patalpy planai.

Kultiros vertybiy Registro PanevéZio Juozo BalCikonio gimnazijos pastato (KVR 10770)
(Respublikos g. 47, Panevézys) Kulttiros vertybés apraSymas.

2021-2030 m. Plétros programos valdytojos Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sporto ministerijos Svietimo plétros programos paZangos priemonés Nr. 12-003-03-01-01
»igyvendinti ,tikstantmecio mokykly“ programa“ projekty finansavimo salygy aprasas.
Regioninés pazangos priemonés Nr. 12-003-03-01-23 (RE) ,Padidinti ugdymo
prieinamuma atskirtj patiriantiems vaikams“ finansavimo gaireés.

STATYTOJO REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTUI:
10.1. Projekto tikslas: atlikti PanevéZio Juozo BalCikonio gimnazijos pastato (KVR 10770)

(Respublikos g. 47, PanevéZys) pritaikymas vaikams turintiems specialiyjy ugdymosi
poreikiy. Dalies patalpy remonta (toliau — Patalpos), jrengiant gamtos moksly (fizikos,
biologijos, chemijos) laboratorijas ir novatoriskas STEAM erdves
(STEAM - angl. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics.
STEAM ugdymas yra vienas iS SiuolaikiSkiausiy ugdymo biidy, integruojantis gamtos
mokslus, technologijy ir inZinerijos, meny ir matematikos disciplinas, siejant jas su realiu
pasauliu, pokyciais ir progresu, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemy
sprendimu, formuojantis mokiniy kritinj mastyma ir problemy sprendimo gebéjimus);

10.2. Numatyti projekto iSskyrimg j du etapus:

10.2.1. I etapas — Dalies patalpy remontas;
10.2.2. 1I etapas — Mokyklos kapitalinis remontas, pritaikant mokykla vaikams turintiems
specialiyjy ugdymosi poreikiy;

10.3. Vietoje, kartu su Statytojo atstovu, statinio naudotojo atstovu, jvertinti esamy patalpy bikle

ir suprojektuoti Siuos Patalpy remonto darbus:

*Projektuotojas turi patikslinti projekto rengimo etapa ir statybos riisj atsizvelgdamas i konkrecia situacija, projekto
rengimo metu.



10.3.1. Visas bendrojo ugdymo mokyklos pastatas turi biiti pilnai pritaikytas laisvai ir
savarankisSkai j ji patekti ir po jj judéti jvairiy fiziniy galimybiy asmenims. Pilnai
pritaikyta mokykla laikoma tada, kai néra jokiy fiziniy klitic¢iy (arba jos
kompensuotos alternatyviomis judéjimq lengvinanCiomis priemonémis), ribojanciy
savarankiSka patekimg | pastata ir judéjima pastato viduje visose erdveése,
nepriklausomai nuo asmens turimy judéjimo galimybiy, bei j SVIS Mokykly
pritaikymo nejgaliesiems anketos duomeny 2-3jj klausima atsakoma ,,Pritaikyta“.
Igyvendinus projekta pilnai pritaikytoje bendrojo ugdymo mokykloje turi buti
vadovaujantis vientisumo principu (t. y. visi prieinamumo elementai tarpusavyje
turi bti logiSkai susije) jgyvendintos visos toliau nurodytos priemonés:

10.3.1.1. Jrengti pandusai patekti j mokyklos pastata arba pritaikytas kitoks universalaus
dizaino sprendimas, lygiaverciai ar geriau uZtikrinantis patekimg j mokyklos
pastato vidy;

10.3.1.2. Uztikrintas patekimas i visus pastato aukstus jrengiant liftg ar vertikaly keltuva;

10.3.1.3. Kiekviename pastato aukSte turi biti jrengta bent viena tualeto patalpa, pritaikyta
asmenims su negalia;

10.3.1.4. Panaikintos visos klititys judéjimui dél grindy aukSciy skirtumy (slenksciai,
laipteliai, aukSciy perkritimai);

10.3.1.5. Jrengtas sensorinis kambarys ir / arba nusiraminimo erdvés;

10.3.1.6. Visos bendrojo naudojimo patalpos (valgykla, biblioteka, akty salé ir pan.) turi
biti lengvai prieinamos jvairiy negaliy turintiems asmenims;

10.3.1.7. Irengtas Zymeéjimas regos sutrikimy turintiems asmenims (taktiliniai kabinety
numeriai ir pavadinimai, auksty planai ir pan.);

10.3.1.8. Mokyklos teritorijoje esantys pésCiyjy takai tarp mokyklos pastato ir lauko
edukaciniy erdviy , taip pat ir tarp nejgaliyjy automobiliy parkavimo vietos,
iskaitant mokyklinio transporto keleiviy iSlaipinimo vietas (jei yra poreikis), bei
jéjimo | mokyklos pastatg turi biti pritaikyti asmenims su negalia, judantiems
nejgaliojo veZimeéliu, ar kuriy judéjimo galimybés apsunkintos dél kity prieZasciy;

10.3.1.9. Projekto rengimo metu atsiZvelgti j regioninés paZzangos priemonés Nr. 12-003-
03-01-23 (RE) ,,Padidinti ugdymo prieinamumg atskirtj patiriantiems vaikams*
finansavimo gaires.

10.3.2. Pastato II aukSto patalpose suprojektuoti gamtos moksly laboratorijy korpusa (jei
reikia, patalpas perplanuoti): patalpose Nr. 2-19 ir Nr. 2-20 — chemijos laboratorija,
patalpose Nr. 2-2 ir Nr. 2-3 — biologijos laboratorija, patalpose Nr. 2-27 — fizikos
laboratorijg, koridoriaus Nr. 2-12 vakarinéje puséje (apie 180 m2) — edukacine
erdve kultiiriniam ugdymui (STEAM erdve);

10.3.3. [vertinti ir pritaikyti esamas prieSgaisrinés ir apsauginés signalizacijy sistemas prie
naujai remontuojamy patalpy taip, kad atitikty prieSgaisrinés ir patalpy saugos
reikalavimus;

10.3.4. Patalpy remonta projektuoti atnaujinat ar naujai jrengiant reikalingas inZinerines
sistemas laboratorijy ir STEAM erdviy aptarnavimui. Patalpos turi atitikti
universalaus dizaino principus, gaisrine sauga, visuomenés sveikatos sauga,
energijos taupyma, LED apSvietima, Silumos iSsaugojima, darbuotojy sauga ir
sveikatg darbe nustatanciy teisés akty reikalavimus bei higienos normas;

10.3.5. Pagal reikalavimus atlikti Patalpy grindy, sieny, angokrasciy, luby pilng apdaila;

10.3.6. Chemijos laboratorijoje suprojektuoti dusa vadovaujantis chemijos laboratorijoms
numatytais reikalavimais;

10.3.7. Laboratorijose ir STEAM erdvéje langams suprojektuoti saule ir karstj
atspindincius uZdangalus;

10.3.8. UZtikrinti patekima nejgaliesiems, suprojektuojant nuoZulny laiptinj keltuva;



10.3.9. Chemijos laboratorijoje uZtikrinti tinkamgq priverstinj védinimg ( traukos spintoms
projektuoti ne maZesnj negu 250 mm diametro oro iStraukimo vamzdj,  bei
uztikrinti ne maZesni negu 480 m3/val oro iStraukima. Laboratorinés diimy ir dulkiy
nutraukimo rankoves projektuoti ne maZesnio negu 75 mm diametro vamzdZius
laboratorinés dimy ir dulkiy nutraukimo rankovés iStraukimg projektuoti ne
mazesnj negu 160 m3/h., bei kondicionieriy su Sildymo ir Saldymo funkcija.

10.3.10. Suprojektuoti Patalpoms reikalingg sertifikuota jranga ir baldus, privesti reikalingas
inZinerines sistemas;

10.3.11. Zmonéms su negalia uztikrinti galimybe savarankiskai patekti i naujai jrengtas
Patalpas, jrengti tualetus pritaikytus nejgaliesiems.

10.3.12. Projektuojant atsizvelgti i 2021-2030 m. Plétros programos valdytojos Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos Svietimo plétros programos
pazangos priemonés Nr. 12-003-03-01-01 ,,jgyvendinti ,tiikstantmecio mokykly“
programq“ projekty finansavimo salygy apraso 3.2.2.2., 3.2.2.4., 3.2.2.5., 3.2.2.8
papunkcius.

11. KITI REIKALAVIMAL:

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Projektavimo uZduotyje pateiktos darby apimtys yra preliminarios. Projektuotojui
apZiiiréjus ir iSsimatavus vietoje, turi numatyti visus atliekamus darbus bei kitas iSlaidas,
susijusias su projektuojamais darbais;

Visus reikalingus projekto rengimui tyrinéjimus (inZineriné geodezija, geologija,
geotechniniai tyrimai, konstrukcijy, statinio inZineriniy sistemy tyrimai, matavimai, jy
techninés biiklés jvertinimas, topografinis planas, salygy parengimas ir kt. dokumentai) ir
duomenis rengia ir atlieka projektuotojas;

Parengti projekta (toliau — Projektas) tokios sudéties bei apimties (parengti visas
privalomas Projekto dalis kurios yra bitinos), kad Projekta biity galima suderinti, gauti
teigiamas ekspertizés iSvadas, gauti statybq leidZiantj dokumenta (jei privaloma), teisétai
atlikti statybos darbus ir tinkamai naudoti objekta;

Teikiant projektavimo paslaugas sunaudoti kuo maZiau gamtos iStekliy: rengiant Projekta,
aptariant jo eigg, pasitarimus organizuoti nuotoliniu biidu (bus maZiau sunaudota kuro),
derinant projekta, ji pateikti el. paStu, pastabas taip pat pateikti tik el. paStu(bus maZiau
sunaudota popieriaus) ir kt.;

Rengiant Projekta taikyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d.
jsakymu Nr. D1-508 ,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius
pirkimus, tvarkos apraSo patvirtinimo® patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso reikalavimus;

Projektuojant Patalpy remonta, kai reikia atvesti inZinerines sistemas per remontuojamas ir
kitas patalpas, numatyti jy keitimgq ar atstatymo darbus ir tai suprojektuoti Projekte;
Projektuojant vadovautis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“,
statybos techniniais reglamentais, statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos teisés aktais,
Lietuvos higienos normomis, normatyviniais dokumentais ir kitais projekty rengimo tvarka
reglamentuojanciais teisés aktais;

Gauti projektavimo ir/ar prisijungimo salygas ir specialiuosius reikalavimus i$ juos
iSduodanciy institucijy, kurie biitini suprojektuoti Projekto daliy sprendinius;

Projektinius sprendinius derinti su Kultiiros paveldo departamentu prie Kultiiros
ministerijos PanevéZio-Utenos skyriumi bei PanevéZio miesto savivaldybés administracijos
Teritorijy planavimo ir architekttros skyriaus vedéju (vyriausiuoju architektu);

11.10. Projektinius sprendinius derinti su Lietuvos Zmoniy su negalia sajunga.
11.11.Parengus projektinius pasitilymus pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,

projekto ekspertizé“ 13 priedo reikalavimus, informuoti visuomene apie visuomenei
svarbaus statinio projektavima;

11.12. Rengiant Projektq atsiZvelgti j statinio naudotojo vadovo ir Statytojo (uZsakovo) pastabas;



11.13.Projekta suderinti su institucijomis, iSdavusiomis specialiuosius architektirinius ir
projektavimo ar prisijungimo salyguy reikalavimus, su Statytojo (uZsakovo) paskirtu
asmeniu projektuotojo konsultavimui ir su statinio naudotojo vadovu;

11.14.Projekte privaloma parengti technologine, statinio statybos skaiciuojamosios kainos
nustatymo dalis ir sanaudy kiekiy Ziniarascius;

11.15. Pateikti parengta bendrosios dalies ir specialiosios dalies Projekta ekspertize atliekanciai
imonei, kurig vieSojo pirkimo biidu parinko Statytojas (uZsakovas), ir pataisyti Projekta
pagal ekspertizés atlikimo metu pareikStas pastabas iki bus gauta teigiama ekspertizés
iSvada;

11.16. Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal Statytojo (uZsakovo) pastabas;

11.17. Pateikti praSyma su privalomaisiais dokumentais, nurodytais STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybg leidZiantj dokumentq
padariniy paSalinimas®, statyba leidZianciam dokumentui gauti nuotoliniu bidu,
naudojantis informacine sistema IS ,,Infostatyba“;

11.18.Baigus projektavimo darbus Statytojui (uZsakovui) pateikti 2 pilnos apimties Projekto
komplektus (tinkamai patvirtintomis spalvotomis kopijomis) ir 1 kompiuterine laikmeng
(USB) su jraSyta Projekto kopija ir su Projekto originaliais dokumenty formatais (tekstiné
dalis - .doc, bréZiniai - .dwg);

11.19. Statybos produktus ir jrenginius parenka projektuotojas. Visi projektuotojo sitilomi
sprendiniai turi biiti racionalts, ekonomiski ir atitikti Lietuvoje galiojanCias normas ir
reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visy Projekty daliy detalius medzZiagy kiekiy
ZiniaraScius. Projektuotojas turi jvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali
atsirasti projektavimo darby eigoje;

11.20. PaaiSkéjus, kad jgyvendinant Projekta statybos metu, Projekte randama klaidy arba jis
neatitinka realiy statybos salygy, projekto rengéjas privalo neatlygintinai pataisyti Projekta.
Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti
normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus.

12. REIKALAVIMAI DARBU KOKYBEI:

12.1. Patalpos turi biiti remontuojamos taip, kad atitikty architektiiros, higienos, prieSgaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos ir statybos techninius reikalavimus. Visus darbus privalo atlikti
vadovaudamasis statybos jstatymu, kitais jstatymais ir teisés aktais, reglamentuojanciais
statinio paskirties reikalavimus;

12.2. Vykdant visus montavimo ir apdailos darbus atmosferos krituliai neturi patekti j patalpas,
montavimo darbai vykdomi esant atitinkamai oro temperatiirai bei salygoms ir privalo
uZztikrinti patalpose esanciy baldy, darbo inventoriaus ir kompiuterinés technikos apsauga
nuo statybiniy medZiagy poveikio ir statybiniy dulkiy;

12.3. Sumontuoti gaminiai turi baiti kokybiSki, rangovas Statytojui (uZsakovui) pateikia gaminiy,
medzZiagy ir jrengimy deklaracijas, sertifikatus ir kita dokumentacija, jrodancia ju atitikima
techniniy specifikacijy reikalavimams;

12.4. Baigus darbus kiekvieng dieng patalpos iSvalomos, iki pilno darby uzbaigimo. Darby vieta
turi biiti sutvarkyta, iSvalyta, statybinés atliekos iSveZtos. Patalpy remonto darbai turi biti
pilnai uzbaigti, tinkami eksploatacijai ir perduoti naudojimui;



PanevéZio Juozo Balcikonio gimnazijos direktorius Raimondas Dambrauskas

Miesto infrastruktiiros skyriaus Vyr. Specialistas Mindaugas Sagamogas

Teritorijy planavimo ir architektiiros skyriaus Vyriausiasis
architektas (skyriaus vedeéjas) Saulius Glinskis

Svietimo skyriaus vedéja Silvija Sérikoviené

Mindaugas Sagamogas, tel.: 8 (45) 50 44 52, el. p. mindaugas.sagamogas@panevezys.lt



PanevéZio Juozo Balcikonio gimnazijos pastato (Respublikos g. 26, Panevézys)

pritaikymo nejgaliesiems patalpy planai
I aukSto priestato planas

"
Tl T [
] I
JE S
T ".. ..... -
g |
_E 1
S |
] [l=
A &
14
]
2
= ]
5 3
E
N
]
l—r‘-l-
EO
H
S
—————— — sttt iy
T -

IT ir I1T aukSto priestato planas

| T T =
Thes

_.\-a o Tach Bunss
o tifie

ot
P Respedliva o

[




I H .
P 5 Sl L= e

_ ekl umll@
B | DS Y
i = AR B
|EEEAL Fa
;2 O
) Lewe [
i N —

D g e ey [ S g R S gy _,H_H_..:|II_HTH I p—

SHLTANY F

e

Fa,

..u.{
=

£

s

I aukSto gimnazijos planas



ULFIKEL
e

b,

T
ey

< B

FJ:-FKJ'.HMAI

IT auksSto gimnazijos planas






Panevézio Juozo Balcikonio gimnazijos pastato (Respublikos g. 26, Panevézys)

TUM projektu remontuojamy dalies patalpy planai
IT auksto planas

Remontuojamos pastato dalies Patalpos
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Juozo Balcikonio gimnazija

Unikalus objekto kodas
10770

Pilnas pavadinimas
Juozo Balcikonio gimnazija

Adresas
Panevézio miesto sav., Panevézio m., Respublikos g. 47

Iregistravimo registre data
1993-02-05

Statusas
Valstybés saugomas

Objekto reik§mingumo lygmuo yra
Regioninis

Rasis
Nekilnojamas

Teritorijos
KVR objektas: 13350.00 kv. m

Vertybé pagal sandarg
Pavienis objektas

Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19: S238
Nr. Lietuvos Respublikos kultiiros paminkly sgrase: 1169

Amzius
1884 m. Architektas Aleksandras Bykovskis

Vertingujy savybiy pobidis
Architektdrinis (lemiantis reikSminguma svarbus);lIstorinis (lemiantis reikSminguma svarbus);

Vertingosios savybés

7.1.1.2. statinio tdriné erdviné kompozicija - sta¢iakampio plano, dviejy auksty su vidiniu kiemu, dominuoja pagrindinis
fasadas (iki 1965 m. pastato planas buvo U raidés, 1965 m. P pastato puséje pastatytas 3 a. priestatas, 1975 m. pastatytas V
priestatas; biklé gera; BR Nr. 1-13; FF Nr. 1-31; 2016 m.); stogo forma - dvislaité (-; baklé gera; FF Nr. 1-2; 2016 m.); dangos
medziaga ar jos tipas - lygios skardos tipas (-; bikle gera; FF Nr. 1-2; 2016 m.);

7.1.1.3. statinio auksty iSplanavimas, kapitalinés sienos - kapitaliniy sieny tinklas; patalpy iSplanavimas - koridoriné sistema
(-; bdklé gera; BR Nr. 1-13; FF nr. 32-39; 2016 m.); sieny angos, niSos - staCiakampés langy ir dury angos (-; biklé gera; FF
nr. 1-31; 2016 m.);

7.1.1.4. statinio fasady architektdrinis sprendimas - pagrindinis fasadas simetriSkas, fasadai suskaidyti rizalitais (-; bdklé
gera; FF Nr. 1-31; 2016 m.); parapetas suskaidytas jgilintomis plokStumomis ir niSomis (-; bikle gera; FF Nr. 6, 9, 12, 16;
2016 m.); parapeta puosia keturi akroterijai (-; biklé gera; FF Nr. 6, 12; 2016 m.); po stogu ir tarp auksty karnizai (-; bdklé
gera; FF Nr. 3-16; 2016 m.); rizality piliastrai su kapiteliais (-; buklé gera; FF Nr. 3-16; 2016 m.); po Il a. langais augaliniy
motyvy juosta (-; baklé gera; FF Nr. 9, 11, 12, 14, 16; 2016 m.); rizalituose virs | a. meandro ornamento juosta (-; buklé gera;
FF Nr. 9, 11,12, 14, 16; 2016 m.);

7.1.1.5. konstrukcijos - sienos - plyty miro (-; netyrinéta; -;-; 2016 m.); pamatai - miriniai, juostiniai (90 cm plocio; biklé
gera, FF Nr. 17; 2016 m.); stogo mediniy konstrukcijy tipas (perdangos pakeistos naujomis; buklé gera; FF Nr. 61-64; 2016
m.); staliy ir kity medziagy gaminiai - pirmo auksto (12 vnt.), antro auksto (4 vnt.) kabinety ir salés dvivériy mediniy dury
tipas (-; baklé gera; FF Nr. 54-55; 2016 m.);

7.1.1.6. statinio patalpy architektdrinés detalés - arkinés angos j laiptine (-; bdklé gera; FF Nr. 32; 2016 m.); cilindrinis
skliautas po laiptais (-; buklé gera; FF Nr. 40; 2016 m.); laipty turékly baliustros (-; boklé gera; FF Nr. 41-43; 2016 m.);
laiptinés erkeris - lygiasonis trapecijos formos (-; biklé gera; FF Nr. 42; 2016 m.); salés lipdiniai - rozetés (3 vnt.),
profiliuotas karnizas puostas lipdiniais (-; bdklé gera; FF Nr. 44-53; 2016 m.); profiliuotas plafonas su rozetémis
kampuose (-; buklé gera; FF Nr. 44, 46-47; 2016 m.); grindy danga ar dangos medziaga, jos tipas - po centrine laiptine
tamsiai raudony ir pilky betono plyteliy grindy danga; vestibiulyje ir | a. P koridoriaus geometriniy rasty, teraco plyteliy
grindy danga (-; bdklé gera; FF Nr. 56-60; 2016 m.);
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7.5. Faktai susije su objektu - 1727 m. j Panevézj atvyke vienuoliai pijorai atidaré pirmaja Panevézyje aukstesne mokykla
(kolegija). Pijory mokykla, veikusi 1727-1832 m. buvo jsikurusi dabartinés Nepriklausomybés aikstés Siaurinéje dalyje.
Buvo mokoma lenky, lotyny, rusy kalbomis. Tai - dabartinés Panevézio Juozo Balcikonio gimnazijos istorijos pradzia.
Vietoje uzdarytos pijory kolegijos, atidaroma bajory mokykla, gimnazija, veikusi 1841-1865 m. Ji dirbo naujuose jai
statytuose rimuose (dab. Klaipédos g. 3), kurie po mokyklos uzdarymo atiteko rusiSkai Mokytojy seminarijai. TreCiasis
gimnazijos istorijos etapas - realiné mokykla, veikusi 1882-1915 m., nuo 1884 m. ji dirbo jai pastatytuose naujuose
riumuose (dabartinéje Juozo Balcikonio gimnazijoje). 1970 m. kovo 12 d. mokykla pavadinta jos direktoriaus, kalbininko
akademiko Juozo Bal€ikonio vardu, 1992 m. rugséjo 1 d. suteiktas gimnazijos statusas. Tai - pirmoji viduriné mokykla
Lietuvoje, kuriai po Nepriklausomybés atkiirimo pripazintas gimnazijos statusas.

Gimnazijos direktoriai: 1915-1918 m. Marija Putramentiené - Giedraitiené (désté istorijg ir lotyny k.), 1918 m. Juozas
Balcikonis (désté lotyny k.), 1919 m. Jonas Baronas (désté biologija), 1919-1920 m. Juozas BalcCikonis (désté lietuviy k.),
1920-1925 m. Jonas Ycas (désté istorijg), 1925-1927 m. Konstantinas Sakenis (désté fizikg), 1927-1934 m. Julijonas Lindé
- Dobilas (désté lietuviy k.), 1935-1940 m. Jurgis Elisonas (désté biologija), 1940-1941 m. Jonas Navasaitis (désté lietuviy
k.), 1941 m. Jonas Keisminas (désté Konstitucija), 1941-1944 m. Petras Biaténas (désté lietuviy k.), 1944-1946 m. Juozas
Janulionis (désté matematika), 1959-1962 m. Stasys Pikelis (désté matematika), 1962-1973 m. Juozas Truskauskas
(désté matematika), 1973-1978 m. Telesforas Pranskaitis (désté matematika), 1978-1979 m. Aldona Dobrodziejiené (désté
visuomenés moksla), 1979-1990 m. Vytautas Balilinas (désté geografijg) nuo 1990 m. Raimondas Dambrauskas (désto
ekonomikg). Gimnazijos mokytojai 1915-1940 m.: Gabrielé Petkevicaité-Bité, Kazys Bizauskas, Matas Grigonis, Vytautas
Kairiakstis, Mykolas Karka, Apolinaras Likerauskas, Zigmas Skirgaila, Juozas Zikaras, P. Puzinas ir kt. Po 1945 m.: J.
Janulionis, S. Bortkevi€ius, J. Budzilaité, A. Daugaravicius, K. Trunceé, J. Bulzgis, Ona Maksimaitiené, A. Rusiniené, E.
Gabulaité, B. Puodziukaitis ir kt. Bajory mokykla baigé Stanislovas DidzZiulis, poetas Antanas Vienazindys, Zemaiciy
vyskupas Mecislovas Paliulionis, Svietéjas kunigas Juozas Katelé ir kt. Realinéje gimnazijoje mokési: Nepriklausomybés
akto signataras Alfonsas Petrulis, akademikai Juozas Balcikonis, Povilas Brazdzilinas, Konstantinas Jablonskis,
arkivyskupas metropolitas Juozapas Jonas Skvireckas, rasSytojas Balys Sruoga, gamtininkas Jurgis Elisonas,
diplomatas Juozas Urbsys, generolai Jonas Cernius, Kazys Navakas, Stasys Pundzevicius, Vincas Zilys ir kt. 1915-1940
m. gimnazijoje mokési Juozas Azuolaitis, Petras Babickas, Stasys Backis, Kestutis Balcys, Povilas Brazdziunas,
Bernardas Bucas, Pranas Drasutis, Paulius Drevinis, Henrikas Radauskas, Vytautas Gudelis, Jonas Grai€ilinas, Kazys
Inéidira, Juozas Jurginis, L. Jurgutyté-Baldauf, Juozas Keliuotis, Jonas Lauzikas, Alfonsas Lipniiinas, Algimantas
Marcinkevicius, K. NaruSevicius, Bronys Raila, Pranas Skardzius, Vytautas Skuodis, Rapolas Saltenis, Adolfas Sapoka,
Leonas Valkiinas, Vanda Zaborskaité, Kazimieras Zoromskis, ir kiti. Po 1945 m. baigé Stasys EidrigeviCius, Antanas
Garbauskas, Eugenijus Kosinskas, Arunas Krotkus, Vytautas Mikalauskas, Raimundas Rajeckas, Arunas Staras,
Aleksandras Targamadzé, Ignacas Uzdavinys, Juozas Vanagas ir kiti.

Juozo Baléikonio gimnazijos vakarinéje sklypo dalyje prie P. Puzino g. buvo I-ojo pasaulinio karo Vokietijos kariy kapai.
Kapai sunaikinti 1947 m. jrengiant mokyklos stadiona, 2005 m. atlikti archeologiniai tyrimai, rasti vokieciy kariy palaikai
perlaidoti Klaipédoje.

Prie Juozo Balc€ikonio gimnazijos 1971 m. pastatytas Gabrielés Petkevi€aités-Bités paminklinis biustas (skulptorius B.
Bucas, architektas Z. Dargis), rasytojos ir pedagogés 110-yjy gimimo metiniy proga.

Pastaba
Prie$ projektavimo darbus atlikti istorinius, fizinius tyrimus.

Dokumentai
Krauna dokumentus... €

Saltiniai ir medziagos

1. Lietuvos TSR kultlros paminkly sgrasas, V., 1973, p. 48

2. SAKALAUSKAITE, I. Paminklotvarkos squgos AB “Pamlnqu restauravimo institutas” . Vilnius. 1996

3. SAKALAUSKAITE, I. Restauravimo koncepcija. AB "Paminkly restauravimo institutas" . Vilnius. 1996

4. STANKEVICIUTE, D. PIRMOJO PASAULINIO KARO VOKIECIY KARIY KAPINIY PANEVEZYJE ARCHEOLOGINIAI
TYRIMAI. 2005/[ http /Iwww.atl.It/uzklausa.php?
metai=2005&skyrius=&archeologas=&puslapis_nuo=&puslapis_iki=&paieska=&B1=1e%C5%A1koti]

5. BALIUNAS, V. PanevéZio Juozo Balcikonio gimnazija prisiminimuose. Panevézys: Amalkeros leidyba, 2007.

6. ASTRAMSKAS, A. Viduriniy mokykly atidarymas Panevézyje: miesto bendruomenés pozidris. Prieiga per interneta:
http://www.paneveziomuziejus.lt/files/krasto_istorija/Astramskas%Z20Viduriniu%20mokyklu%20atidarymas%20Panevezyje.pdf
[ziGréta 2016-10-10]

7. BALIUNAS, V. Panevézio mokyklos iki 1940 m. Prieiga per interneta:
http://www.paneveziomuziejus.lt/files/krasto_istorija/Baliunas_Panevezio%20mokyklos.pdf [ZiGréeta 2016-10-10]

8. KLIMKA, L. Rasa KivilSiené. Panevézio pijory mokykla XIX a. pirmoje puséje. Prieiga per interneta:
Fttp://wv;v(\)/.1p§q%v1egiomuziejus.It/files/krasto_istorija/ Klimka_Kivulsiene_Pan.%20pijoru%20mokykla%20XI1X%20a.%201%20puseje.pdf
Zilréta -10-

Valstybés biudzeto 1éSos tvarkybai
Krauna... ©

A Nuotraukos

C

W Kiti Saltiniai apie objektg
W Lankytojy komentarai/nuotraukos

W Naujas komentaras / nuotrauka

© Kultiiros paveldo departamentas, Snipiskiy g.3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el. pastas centras@heritage.It | Sukurta: Labbis

https://kvr.kpd.It/#/static-heritage-detail/FE8 1DB01-38C1-4CCE-BF3A-BBE6160E7CE3/true 212


http://www.kpd.lt/
mailto:centras@heritage.lt
http://www.labbis.lt/

2021-2030 m. plétros programos valdytojos
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sporto  ministerijos  Svietimo  plétros
programos pazangos priemonés Nr. 12-003-
03-01-01  ,Igyvendinti  ,Tikstantmecio
mokykly“ programa“ apraso

2 priedas

2021-2030 M. PLETROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTERIJOS SVIETIMO PLETROS PROGRAMOS PAZANGOS PRIEMONES NR. 12-003-03-01-01 ,,JGYVENDINTI
»TUKSTANTMECIO MOKYKLU“ PROGRAMA“ PROJEKTU FINANSAVIMO SALYGU APRASAS

VEIKLOS AR POVEIKLES, KURIOMS NUSTATOMOS PROJEKTU FINANSAVIMO SALYGOS
. . . . NV Prioritetas ar UZdavinys ar Veikla ar Intervencinés priemonés
Veiklos pavadinimas Finansavimo saltinis . . . .
komponentas priemoneé papriemoné kodas
Igyvendinti Ekonomikos gaivinimo 4 D.1 D.1.1.3.3 086
,,Tikstantmecio ir atsparumo didinimo
mokykly“ programa priemonés (toliau —
EGADP) léSos,
valstybés biudZeto 1éSos
(netinkamam PVM)
Rodiklio pavadinimas Rodiklio kodas Matavimo vienetai Siektina reikSmé
Rekomendacijos dél mokykly P-12-003-03-01-01-13 vnt. 4
veiklos tobulinimo krypciy P.N.1.4563
Savivaldybiy Svietimo biiklés P-12-003-03-01-01-12 vnt. 1
statistiné analizé P.N.1.4562




Suderinty projekto paZzangos P-12-003-03-01-01-14 vnt. 48
plany skaicius P.N.1.4564
Parengta komunikacijos strategija P-12-003-03-01-01-10 vnt. 1
P.N.1.4560
Igyvendinta vieSinimo kampanija P-12-003-03-01-01-11 vnt. 1
P.N.1.4561
Mokykly, gavusiy parama veiklos P-12-003-03-01-01-05 skaiCius 150
kokybei gerinti, skaiCius P.S.1.1097
Mokiniy pasiekimy atotriikiai tarp P-12-003-03-01-01-15 Pokytis proc. >50
projektuose dalyvavusiy P.N.1.4565
savivaldybiy teritorijose esanciy
mokykly
Parengta paZzangos ataskaita P.S5.1.1096.2 vnt. 2
Pagrindinio ugdymo pasiekimy
patlllfrlmrpo metu bent pagrln'dml R-12-003-03-01-01-06 52.0
ietuviy kalbos mokymosi Proc.
o . . . R.N.1.5560
pasiekimy lygj pasiekusiy
mokiniy dalis
Pagrindinio ugdymo pasiekimy R-12-003-03-01-01-07 Proc. 47,0
patikrinimo metu bent pagrindinj R.N.1.5561
matematikos mokymosi
pasiekimy lygj pasiekusiy
mokiniy dalis
Bendrojo ugdymo mokykly 1-8 R-12-003-03-01-01-08 Proc. 1,0
klasiy komplekty, kurie yra R.N.1.5562
jungtiniai, dalis
Vienai salyginei mokytojo R-12-003-03-01-01-09 Skaicius 12,3

pareigybei tenkanciy mokiniy
skaicius bendrojo ugdymo
mokyklose

R.N.1.5563




SPECIALIEJI FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

1. Taikomi teisés aktai

1.1. 2021-2030 m. plétros programos valdytojos Lietuvos Respublikos $vietimo, mokslo ir sporto ministerijos Svietimo plétros programos pazangos
priemonés Nr. 12-003-03-01-01 ,Igyvendinti , Tukstantmecio mokykly“ programa“ projekty finansavimo salyguy apraSas (toliau — ApraSas)
parengtas atsizvelgiant j:

1.1.1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentg (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo
didinimo priemoneé;

1.1.2. 2021 m. liepos 28 d. Tarybos jgyvendinimo sprendimo CM4171/21 dél Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano
jvertinimo patvirtinimo prieda;

1.1.3. Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2021 m. balandZio 28 d. nutarimu Nr. 292 ,Dél Lietuvos
Respublikos strateginio valdymo jstatymo, Lietuvos Respublikos regioninés plétros jstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 daliy, 7 straipsnio 1 ir 4 daliy ir
Lietuvos Respublikos biudZeto sandaros jstatymo 14-1 straipsnio 3 dalies jgyvendinimo* (toliau — Strateginio valdymo metodika);

1.1.4. 2021-2030 mety Nacionalinio paZzangos plang, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m. rugséjo 9 d. nutarimu Nr. 998 ,Dél
2021-2030 mety Nacionalinio paZzangos plano patvirtinimo*;

1.1.5. 2021-2030 m. plétros programos valdytojos Lietuvos Respublikos $vietimo, mokslo ir sporto ministerijos Svietimo plétros programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2021 m. gruodZio 1 d. nutarimu Nr. 1016 ,,Dél 2021-2030 m. plétros programos valdytojos Lietuvos
Respublikos $vietimo, mokslo ir sporto ministerijos Svietimo plétros programos patvirtinimo*;

1.1.6. Mokykly, vykdanciy formaliojo Svietimo programas, tinklo kiirimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2011 m. birZelio
29 d. nutarimu Nr. 768 ,,Dél Mokykly, vykdanciy formaliojo Svietimo programas, tinklo kiirimo taisykliy patvirtinimo® (toliau — Taisyklés);

1.1.7. Tikslo, pagal kurj numatyta racionaliau panaudoti turimus iSteklius, uZtikrinant savivaldybiy mokykly ugdymo kokybe, jtrauktj ir
prieinamuma, pasiekimo vertinimo kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto 2022 m. sausio 13 d. jsakymu Nr. V-72
,Dél tikslo savivaldybéms nustatymo ir jo pasiekimo vertinimo kriterijy patvirtinimo*;

1.1.8. Geros mokyklos koncepcija, patvirtintg Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodZio 21 d. jsakymu Nr. V-1308 ,,Dél
Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo®;

1.1.9. 2021-2027 mety Europos Sajungos fondy investicijy programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ,,Naujos kartos
Lietuva“ administravimo taisykleés, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansy ministro 2022 m. birZelio 22 d. jsakymu Nr. 1K-237 ,,2021-2027 mety
Europos Sajungos fondy investicijy programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ,,Naujos kartos Lietuva“ jgyvendinimo*
(toliau — Administravimo taisyklés);

1.1.10. Projekty administravimo ir finansavimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansy ministro 2022 m. birZelio 22 d. jsakymu Nr. 1K-
237 ,,Deél 2021-2027 mety Europos Sajungos fondy investicijy programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ,,Naujos kartos
Lietuva“ jgyvendinimo“ (toliau — PAFT);

1.1.11. , Tikstantmecio mokykly“ programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto mokslo ministro 2022 m. sausio 31 d.




jsakymu Nr. 137 ,,Dél ,, Tiikstantmecio mokykly“ programos patvirtinimo® (toliau — Programa).
1.2. ApraSe vartojamos savokos suprantamos taip, kaip jos apibréztos Strateginio valdymo metodikoje, Administravimo taisyklése, PAFT, Lietuvos
Respublikos Svietimo jstatyme ir aukS¢iau paminétuose teisés aktuose.

2. Reikalavimai projektams

2.1. Pagal Apra3a jgyvendinama 2021-2030 m. plétros programos valdytojos Lietuvos Respublikos §vietimo, mokslo ir sporto ministerijos Svietimo
plétros programos paZangos priemonés Nr. 12-003-03-01-01 ,,Jgyvendinti , Tukstantmecio mokykly“ programa“ apraSo (toliau — Priemoné) III
skyriaus 2 veikla ,,Jgyvendinti ,, Ttkstantmecio mokykly“ programa®.

2.2. Pagal Aprasa numatoma skelbti 3 kvietimus pareiskéjui teikti projekty jgyvendinimo planus (toliau — PIP):

2.2.1. pagal pirmgjj kvietimq teikti PIP numatoma skirti iki 1 111 588,11 Eur (vieno milijono vieno Simto vienuolikos tiikstanciy penkiy Simty
aStuoniasdeSimt astuoniy eury 11 ct), nejskaitant PVM;

2.2.2. pagal antrajj kvietima teikti P[P numatoma skirti iki 108 145 000 Eur (vieno Simto aStuoniy milijony vieno Simto keturiasdeSimt penkiy
tiikstanciy eury 00 ct), nejskaitant PVM,;

2.2.3.pagal treciaji kvietima teikti P[P numatoma skirti iki 100 743 411,89 Eur (vieno Simto milijony septyniy Simty keturiasdeSimt trijy tiikstanciy
keturiy Simty vienuolikos eury 89 ct), nejskaitant PVM.

2.3. Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau — Ministerija) turi teise Apraso 2.2.1-2.2.3 papunkciuose nurodytas sumas
perskirstyti tarp kvietimy, nevirSydama bendros visiems kvietimams skirtos 1éSy sumos ir nepazZeisdama teisety pareiskéjy likesciy.

2.4. DidZiausia galima projekty finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visy tinkamy finansuoti projekto iSlaidy. PareiSkéjas ir (arba) partneris savo
iniciatyva ir savo ir (arba) kity Saltiniy léSomis gali prisidéti prie projekto jgyvendinimo.

2.5. Projekto tinkamy finansuoti iSlaidy dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo 1éSos, turi biiti finansuojama iS projekto vykdytojo
ir (ar) partnerio (-iy) 1é3y.

2.6. Reikalavimai projektui, teikiamam pagal ApraSo 2.2.1 papunkti:

2.6.1.Remiamos veiklos:

2.6.1.1. konsultavimas, rekomendacijy ir analiziy rengimas;

2.6.1.2. projekto veikly sklaida (vieSinimo ir komunikacijos veiklos).

2.6.2. Planuojama kvietimo teikti P]P paskelbimo data — 2022 m. I ketvirtis.

2.6.3. Tinkamos projekto tikslinés grupes: pagal Apraso 2.6.1.1 papunktj vykdomoms veikloms — savivaldybiy administracijy ir mokykly
darbuotojai; pagal Apraso 2.6.1.2 papunktj vykdomoms veikloms — savivaldybiy administracijy ir mokykly darbuotojai; mokykly bendruomeniy
nariai.

2.6.4. Galimas pareisSkéjas — Europos socialinio fondo agentiira (toliau — ESFA).

2.6.5. Projektas, teikiamas pagal Apraso 2.2.1 papunktj, jgyvendinamas be partneriy.

2.6.6. Projekto veiklos turi biiti baigtos ne véliau nei 2023 m. birZelio 30 d. Tam tikrais atvejais dél objektyviy prieZasciy, kuriy projekto vykdytojas




negaléjo numatyti PIP pateikimo ir vertinimo metu, veikly jgyvendinimo laikotarpis gali biiti pratestas ne véliau nei iki 2026 m. birZelio 30 d.
2.6.7.Projektu turi biti siekiama visy iS toliau iSvardinty stebésenos rodikliy:

Rodiklis Galutiné reikSmé, metai
Rekomendacijos dél mokykly veiklos tobulinimo krypciy, vnt. 4 (2022 m.)
Savivaldybiy Svietimo biiklés statistiné analizé, vnt. 1(2022 m.)
Suderinty projekto pazangos plany skaicius, vnt. 48 (2023 m.)
Parengta komunikacijos strategija, vnt. 1(2022 m.)
Igyvendinta vieSinimo kampanija, vnt. 1(2023 m.)
Parengta pazangos ataskaita 1 (2022 1V ketv.)

2.6.8.Rodikliy skai¢iavimo metodika paskelbta Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainéje adresu https:/smsm.lrv.lt/svpp-
priemones?lang=lt.

2.7. Reikalavimai projektams, teikiamiems pagal Apraso 2.2.2 ir 2.2.3 papunkcius:

2.7.1. Remiamos veiklos:

2.7.1.1. infrastrukttiros kiirimas, plétra ir atnaujinimas;

2.7.1.2. mokykly vadowvy ir kity pedagoginiy darbuotojy kompetencijy stiprinimas;

2.7.1.3. mokykly veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderysté veikiant, jtraukusis ugdymas, kulttrinis ugdymas, STEAM,;

2.7.1.4. konsultavimas, rekomendacijy ir analiziy rengimas;

2.7.1.5. projekto veikly sklaida (vieSinimo ir komunikacijos veiklos).

2.7.2. Planuojama kvietimo teikti PIP projektui, teikiamam pagal ApraSo 2.2.2 papunktj, paskelbimo data — 2022 m. IV ketvirtis; projektui,
teikiamam pagal ApraSo 2.2.3 papunktj, — 2023 m. II ketvirtis.

2.7.3. Tinkamos projekty tikslinés grupés yra bendrojo ugdymo mokykly darbuotojai, ju vadovai, mokiniai ir mokykly bendruomenés.

2.7.4. Galimas pareiSkéjas — ESFA.

2.7.5. Galimi partneriai — savivaldybiy administracijos (toliau — savivaldybés) ir bendrojo ugdymo mokyklos (toliau — mokyklos).

2.7.6. Dalyvauti projekte partnerio teisémis gali:

2.7.6.1. savivaldybé, kurios teritorijoje esanciose mokyklose (iSskyrus profesinio mokymo jstaigas ir aukStasias mokyklas) yra ne maZziau kaip 1 000
pagal prieSmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokanciy mokiniy (toliau — Mokiniai), parengusi savivaldybés Svietimo paZangos plang
(toliau — PaZangos planas), kuriame dalyvauja ne maZiau kaip trys mokyklos, iSskyrus atvejus, kai savivaldybéje néra trijy mokykly, kuriose ji
igyvendina savininko arba dalininko teises (kai valstybé nedalyvauja dalininkeés teisémis);

2.7.6.2. dvi ir daugiau gretimos savivaldybés:

2.7.6.2.1. kai kiekvienos savivaldybés teritorijoje esanciose mokyklose (iSskyrus profesinio mokymo jstaigas ir aukstgsias mokyklas) yra ne maziau




kaip 1 000 Mokiniy, parengusios bendra Pazangos plang, kuriame iS bent vienos savivaldybés dalyvauja ne maZiau kaip trys mokyklos, iSskyrus
atvejus, kai savivaldybéje néra trijy mokykly, kuriose ji jgyvendina savininko arba dalininko teises (kai valstybé nedalyvauja dalininkés teisémis);
2.7.6.2.2. kai iS juy bent vienos savivaldybés teritorijoje esanciose mokyklose (iSskyrus profesinio mokymo jstaigas ir aukstasias mokyklas) yra ne
maZiau kaip 1 000 Mokiniy, parengusios bendra PaZangos plana, kuriame iS bent vienos savivaldybés dalyvauja ne maZiau kaip trys mokyklos,
iSskyrus atvejus, kai savivaldybéje néra trijy mokykly, kuriose ji jgyvendina savininko arba dalininko teises (kai valstybé nedalyvauja dalininkeés
teisémis).

2.7.7.Mokyklos, kurios bus finansuojamos, turi atitikti Siuos reikalavimus:

2.7.7.1. mokyklos savininké arba viena i dalininky yra savivaldybé (kai valstybé nedalyvauja dalininkés teisémis);

2.7.7.2. mokykla, organizuodama priémima, nevykdo mokiniy atrankos;

2.7.7.3. mokykloje pagal prieSmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokanciy mokiniy skaicius, jskaitant visus jos skyrius, einamyjy
mokslo mety rugséjo 1 d. yra ne maZesnis kaip 200 (netaikoma naujai steigiamoms mokykloms);

2.7.7.4. mokyklos planuojamos iSlaidos atitinka Apraso 9 punkte nustatytas salygas.

2.7.8.Mokyklas j projektus pagal ApraSo 2.7.7 papunktyje nurodytus kriterijus atrenka savivaldybés, rengdamos PaZangos plana.

2.7.9.Jeigu savivaldybéje ugdymas vykdomas lietuviy kalba ir tautinés mazumos (mazumy) kalba, rekomenduojama j Programa jtraukti bent vieng
mokykla, kurioje ugdoma tautinés mazumos kalba.

2.7.10. Savivaldybes dalyvauti projekte kviecia ESFA, vykdydama projektq pagal Apraso 2.2.1 papunktj ir vadovaudamasi kriterijais, nustatytais
ApraSo 2.7.6 papunktyje. Savivaldybes kviesti numatoma dviem srautais tokiu grafiku:

2.7.10.1. kvietimas dalyvauti pirmajame sraute (projektas, teikiamas pagal Apraso 2.2.2 papunktj) skelbiamas ne véliau kaip iki 2022 m. kovo 31
d;

2.7.10.2. kvietimas dalyvauti antrajame sraute (projektas, teikiamas pagal ApraSo 2.2.3 papunktj) skelbiamas ne véliau kaip iki 2022 m. lapkricio
30d.;

2.7.11. Savivaldybeés, ketinancios dalyvauti pirmajame sraute, ne véliau kaip per 8 savaites nuo kvietimo paskelbimo dienos apie ketinimg dalyvauti
turi informuoti (jei dalyvauja dvi ar daugiau savivaldybiy — kiekviena atskirai) ESFA elektroniniu pastu, paskelbtu kvietime, ir pateikti:

2.7.11.1. savivaldybés tarybos sprendima dél sutikimo dalyvauti projekte (nuoroda j dokumenta, paskelbtg Teisés akty registre);

2.7.11.2. 2021 mety savivaldybés paZangos ataskaita (nuorodq j ataskaita Svietimo valdymo informacinéje sistemoje (SVIS)).

2.7.12. Savivaldybé, ketinanti dalyvauti antrajame sraute, ne véliau kaip per 8 savaites nuo kvietimo paskelbimo dienos apie ketinimq dalyvauti turi
informuoti ESFA elektroniniu paStu, paskelbtu kvietime, ir pateikti AprasSo 2.7.11.1 bei 2.7.11.2 papunkéiuose nurodytus dokumentus.
Savivaldybéms, ketinusioms dalyvauti I Programos sraute, taCiau neatrinktoms, 2.7.11.1 bei 2.7.11.2 papunkciuose nustatyti reikalavimai netaikomi.
2.7.13. ESFA, gavusi savivaldybés informacijq apie ketinimg dalyvauti projekte, paskiria ekspertus, su kuriais konsultuodamasi savivaldybeé iki
kvietime nustatytos datos parengia PaZangos plana. Pazangos plano rengimo metu ekspertai padeda savivaldybéms jsivertinti esama Svietimo bukle,
kaitos kryptis ir veiklas joms jgyvendinti.

2.7.14. Savivaldybés, suderinusios PaZangos planus su ESFA iki kvietime dalyvauti pirmajame sraute nurodytos pabaigos datos, dalyvauja kaip




partnerés projekte, teikiamame pagal Apraso 2.2.2 papunktj. Savivaldybés, nespéjusios suderinti PaZzangos plany iki nurodytos datos, dalyvauja
antrajame sraute ir dalyvauja kaip partnerés projekte, teikiamame pagal Apraso 2.2.3 papunktj.

2.7.15. Pasirenkant savivaldybes | pirmgajj srauta, bus atsiZvelgiama j savivaldybiy pateikty PaZangos plany kiekj ir jy parengtumo kokybe.
Prioritetas teikiamas savivaldybéms, geriausiai parengusioms PaZangos planus. ESFA turi teise nukreipti savivaldybes | antrajj srauta.

2.7.16. Projekty veiklos turi biiti baigtos ne veéliau nei 2026 m. birZelio 30 d.

2.7.17. Projekty parengtumo reikalavimai, taikomi ESFA iki P]P pateikimo, nurodyti Apraso 2.8 ir 2.9 papunkciuose.

2.7.18. ESFA turi siekti visy iS toliau iSvardinty stebésenos rodikliy:

Rodiklis Tarpiné reikSme, Galutiné reikSmeé,
metai metai
Pagrindinio ugdymo pasiekimy patikrinimo metu bent pagrindinj lietuviy kalbos mokymosi 50,0 (2025 m.) 52,0 (2030 m.)
pasiekimy lygi pasiekusiy mokiniy dalis (proc.)*
Pagrindinio ugdymo pasiekimy patikrinimo metu bent pagrindinj matematikos mokymosi 45,0 (2025 m.) 47,0 (2030 m.)
pasiekimy lygi pasiekusiy mokiniy dalis (proc.)*
Bendrojo ugdymo mokykly 1-8 klasiy** komplekty, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.) 2,0 (2025 m.) 1,0 (2030 m.)

Vienai salyginei mokytojo pareigybei tenkanc¢iy mokiniy skai¢ius bendrojo ugdymo mokyklose
(skai€ius)

11,8 (2025 m.)

12,3 (2030 m.)

Mokykly, gavusiy parama veiklos kokybei gerinti, skaiCius

75 (2025 m. II

150 (2026 m. II ketv.)

ketv.)
Savivaldybiy Svietimo biiklés statistiné analizé, vnt. - 1 (2026 m.)
Igyvendinta vieSinimo kampanija, vnt. - 2 (2026 m.)
Mokiniy pasiekimy atotriikiai tarp projektuose dalyvavusiy savivaldybiy teritorijose esanciy - - (2026 m.)***

mokykly

Parengta pazangos ataskaita

1 (2023 1V ketv.)

Pastabos:

1. *Rodiklis suskaiciuotas pagrindinj pasiekimy lygj laikant 6-10 baly. Nuo 2023 m. rugséjo
pagrindinis pasiekimy lygis bus skaiciuojamas 7—10 baly.

2. **Skaiciuojamos tik bendrosios klasés.

3. ***ReikSmé bus patikslinta iki 2022 m. gruodZio 31 d.

2.7.18'. Projektu turi biiti siekiama visy i$ toliau i§vardinty bendryjy rodikliy:

1 d. jsigaliojus atnaujintoms bendrosioms programoms,

Rodiklis

| Galutiné reikimé |




10. Svietimo ir mokymo veiklos dalyviy skaiCius n/a(2026 II ketv.)

10.1. Svietimo ar mokymo veiklos dalyviy skaicius i3 jy: Svietimo ir | n/a(2026 II ketv.)
mokymo veiklos dalyviy skaicCius

13. naujy arba modernizuoty vaiky prieZitros ir Svietimo jstaigy | n/a(2026 II ketv.)
mokymo klasiy talpumas

2.7.19. Savivaldybés turi siekti visy iS$ toliau iSvardinty rodikliy:

Siekiamas pokytis
Rodiklio pavadinimas igyvendinimo laikotarpio
pabaigoje*
Pagrindinio ugdymo pasiekimy patikrinimo metu bent pagrindinj lietuviy kalbos mokymosi pasiekimy lygi Dideés
pasiekusiy mokiniy dalis (proc.)
Pagrindinio ugdymo pasiekimy patikrinimo metu bent pagrindinj matematikos mokymosi pasiekimy lygij Didés
pasiekusiy mokiniy dalis (proc.)
Bendrojo ugdymo mokykly 1-8 klasiy** komplekty, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.) Mazés arba lygus nuliui
Vienai salyginei mokytojo pareigybei tenkanc¢iy mokiniy skaic¢ius bendrojo ugdymo mokyklose Didés
Pastabos:

1. *Tikslios reikSmés bus nustatytos Pazangos plane. Pradiné rodiklio reikSmé fiksuojama atitinkamai: dviejy rodikliy (,,Pagrindinio ugdymo pasiekimy
patikrinimo metu bent pagrindinj lietuviy kalbos mokymosi pasiekimy lygj pasiekusiy mokiniy dalis (proc.)“ ir ,,Pagrindinio ugdymo pasiekimy patikrinimo
metu bent pagrindinj matematikos mokymosi pasiekimy lygj pasiekusiy mokiniy dalis (proc.)*) pradinés reikSmés fiksuojamos 2022 metais; kity rodikliy —
2021 metais.

2. ** NejskaiCiuojamos specialiosios klases.
2.7.19". Projektu turi bti siekiama visy i$ toliau iSvardinty bendryjy rodikliy:
Rodiklis Galutiné reikSmé
10. Svietimo ir mokymo veiklos dalyviy skaicius n/a(2026 II ketv.)
10.1. Svietimo ar mokymo veiklos dalyviy skaicius i3 jy: Svietimo ir | n/a(2026 II ketv.)
mokymo veiklos dalyviy skaicius

13. naujy arba modernizuoty vaiky prieZiiiros ir Svietimo jstaigy | n/a(2026 II ketv.)
mokymo klasiy talpumas

2.7.20. Savivaldybés turi pasirinkti siekti ne maZiau kaip 3 rodiklius iS Sio saraSo:

| Rodiklio pavadinimas | Laukiamas pokytis savivaldybéje* |




Jaunesniy nei 50 mety bei 50 mety ir vyresnio amZiaus mokytojy skaiciaus santykis (skaicius) Didés

Daugiau kaip 2 mety pedagoginio darbo staZa turinciy darbuotojy dalis (proc.) Bus iSlaikytas esamas lygis arba mazés
Ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo procese dalyvaujanciy 3-5 mety amZziaus vaiky dalis Didés

(proc.)

Mokiniy, turin¢iy specialiyjy ugdymosi poreikiy**, ugdomy integruotai bendrosios paskirties

mokyklose, dalis (proc.) Bus islaikytas esamas lygis arba didés

Bendrojo ugdymo mokykly klasiy komplekty, kuriuose yra maziau kaip 8 mokiniai, dalis*** (proc.) Mazés
Naujai komplektuojamy prieSmokyklinio ugdymo grupiy, kuriose yra ne daugiau kaip 20 mokiniy, Didés
dalis*** (proc.)

Naujai komplektuojamy bendrojo ugdymo mokykly bendrosios paskirties 1 klasiy komplekty, Didés
kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai, dalis*** (proc.)

Svietimo pagalba gaunanciy mokiniy dalis**** (proc.) Didés
Tris ir daugiau valstybiniy brandos egzaminy iSlaikiusiy abiturienty dalis (proc.) Didés
Pareigybés dalis, tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui (vnt.) Didés
Svietimo jstaigy, kuriose néra nuolatinio vadovo daugiau kaip 12 ménesiy, dalis nuo bendro Mazés
Svietimo jstaigy skaiCiaus (proc.)

Neformaliojo Svietimo veikloje dalyvaujanciy mokiniy dalis (proc.) Didés
Svietimo pagalbos specialisty, tenkanciy 100 mokiniy, skaicius Didés

Pastabos:

1. *Tikslios reikSmés bus nustatytos PaZangos plane. Pradiné rodiklio reikSmé fiksuojama atitinkamai: 2021 mety — savivaldybei, ketinanciai dalyvauti
pirmajame sraute, 2022 mety — savivaldybei, ketinanciai dalyvauti antrajame sraute

2. **[8skyrus atsirandancius dél iSskirtiniy gabumy ir nepalankiy aplinkos veiksniy.

3. ***Nejskai¢iuojamos specialiosios klasés / grupés.

4. ****Skaiciuojama nuo visy mokiniy, kuriems nustatytas Svietimo pagalbos poreikis, skaiciaus.

2.7.21. Savivaldybés turi pasirinkti siekti ne maZiau kaip 4 (kiekybinius ir / ar kokybinius) papildomus savivaldybés nustatytus rodiklius,
atsizvelgiant j numatomas jgyvendinti veiklas kiekvienai ApraSo 2.7.1.3 papunktyje nustatytai sriciai.

2.7.22. Apraso 2.7.18-2.7.20 papunkciuose nurodyty rodikliy skai¢iavimo metodika paskelbta Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto
svetainéje adresu https://smsm.lrv.lt/svpp-priemones?lang=lt.

2.8. Reikalavimai, taikomi PaZangos planui:

2.8.1.Pazangos plane planuojamos veiklos turi buti nukreiptos | mokiniy pasiekimy atotriikiy tarp savivaldybés teritorijoje esanciy mokykly
mazinima;

2.8.2.PaZangos planas sudaromas ne trumpiau kaip 24 ménesiams ir ne ilgiau kaip 36 ménesiams. Tam tikrais atvejais dél objektyviy prieZasciy,
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kuriy savivaldybé negaléjo numatyti iS anksto, veikly jgyvendinimo laikotarpis gali biiti pratestas, bet ne ilgiau kaip iki 2026 m. birZelio 30 d..
2.8.3.Pazangos planui jgyvendinti savivaldybei galima skirti preliminari didZiausia suma priklauso nuo pagal prieSmokyklinio ir bendrojo ugdymo
programas besimokanciy mokiniy (toliau - Mokiniy) skaiciaus:

Mokiniy skaicius Didziausia finansavimo suma savivaldybei,
eurais (nejskaitant PVM)

> 50 000 43 000 000,00

<50 000 ir > 25 000 21 500 000,00

< 25000 ir > 15 000 10 500 000,00

< 15000 ir > 10 000 5 500 000,00

<10 000 ir > 3 000 2 500 000,00

<3000 ir > 1 000 1 500 000,00

2.8.4.Savivaldybei galima skirti didZiausia suma gali buti didinama:

2.8.4.1. jei Pazangos plana parengia kartu kelios savivaldybés, atitinkan¢ios Apraso 2.7.6 papunkc¢io nuostatas, — galima skirti didZiausia suma yra
skai¢iuojama pagal kiekvienos PaZangos plang parengusios savivaldybés Mokiniy skaiciy ir didinama iki 10 procenty;

2.8.4.2. jei PaZzangos plang parengia kelios savivaldybés, atitinkancios ApraSo 2.7.6 papunkcio nuostatas, — galima skirti didZiausia suma
savivaldybei, kurios Mokiniy skaiCius yra didesnis kaip 1 000 Mokiniy, didinama iki 10 procenty, o kiekvienai savivaldybei, kurios Mokiniy
skaicius nesiekia 1 000, PaZangos plano veikloms vykdyti skiriama iki 0,5 mln. eury.

2.8.5.ESFA projekty jgyvendinimo metu gali perskirstyti Apraso 2.8.3 papunktyje nustatytas finansavimo sumas tarp savivaldybiy, atsiZzvelgdama |}
faktinj 1éSy poreikj.

2.8.6. PaZzangos plane turi buti pateikta informacija apie:

2.8.6.1. savivaldybés Svietimo sistemos biikle ir kaitq, sprestinas problemas, siekiamo pokycio tikslg ir tobulintinas sritis;

2.8.6.2. planuojamas veiklas ApraSo 2.7.1.3 papunktyje nurodytose mokyklos veiklos tobulinimo srityse ir reikalingas investicijas joms jgyvendinti;
2.8.6.3. socialines inovacijas ar kitus biidus, kuriais bus stiprinama geros mokyklos poZymiy raiska;

2.8.6.4. rodiklius ir jy reikSmes, kurias jsipareigojama pasiekti vykdant suplanuotas veiklas.

2.8.7.PaZangos plane negali biiti numatyta:

2.8.7.1. apribojimy, kurie turéty neigiama poveikj lygiy galimybiy ir nediskriminavimo dél lyties, rasés, tautybés, kalbos, kilmés, socialinés
padéties, tikéjimo, jsitikinimy ar paZiiiry, amZiaus, negalios, lytinés orientacijos, etninés priklausomybeés, religijos principams jgyvendinti;

2.8.7.2. veiksmy, kurie turéty neigiama poveikj darnaus vystymosi principui jgyvendinti.

2.8.8.Savivaldybé, rengdama PaZangos plana, turi uZtikrinti, kad veiklomis biity aktyviai prisidedama prie horizontaliyjy principy jgyvendinimo,
kaip numatyta ApraSo 8 punkte.
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2.9. Veiksmai, atliekami iki jungtinés veiklos sutarciy pasiraSymo:

2.9.1. ESFA suderina PaZangos planus su savivaldybémis. Suderinimas jforminamas rasStu, kurj pasiraSo ESFA jgaliotas atstovas ir savivaldybés
administracijos direktorius ar jo jgaliotas atstovas;

2.9.2.Savivaldybé iki PaZzangos plano suderinimo su ESFA dienos atlieka savivaldybés bendrojo ugdymo mokykly tinklo pertvarkos 2021-2025
mety bendrojo plano, jei Sis neatitinka Taisykliy nuostaty, pakeitima, patvirtina savivaldybés bendrojo ugdymo mokykly tinklo pertvarkos 2022—
2026 mety bendrajj plana, atitinkantj Taisykliy nuostatas;

2.9.3.Savivaldybé iki Pazangos plano suderinimo su ESFA dienos pateikia dokumentus, nurodytus Apraso 8.1 papunktyije.

2.9.4.Esant poreikiui, ESFA padeda savivaldybei parengti Apraso 8.1.1 papunktyje nurodytus dokumentus.

2.9.5.ESFA, suderinusi PaZangos plang ir gavusi i$ savivaldybés ApraSo 8.1 papunktyje nurodytus dokumentus, sudaro su savivaldybe preliminariq
jungtinés veiklos sutartj, kurioje nurodoma:

2.9.5.1. abiejy 3aliy teisés;

2.9.5.2. abiejy Saliy jsipareigojimai ir atsakomybeés;

2.9.5.3. PaZangos plano jgyvendinimo trukmé;

2.9.5.4. preliminari finansavimo suma;

2.9.5.5. atsiskaitymo dokumenty saraSas, ju pateikimo tvarka ir periodiSkumas.

2.9.6.ESFA, remdamasi pasiraSytomis preliminariomis jungtinés veiklos sutartimis, teikia PIP kartu su ApraSo 8.2 papunktyje nurodytais
dokumentais vieSajai jstaigai Centrinei projekty valdymo agentiirai (toliau — CPVA).

2.10. CPVA priémus sprendimg dél P[P tinkamumo ir pasiraSius sutartj su ESFA, patikslinamos jungtinés veiklos sutartys su savivaldybémis,
nustatant jose galutine finansavimo sumg ir kitus jsipareigojimus.

2.11. Projektai turi atitikti bendruosius projekty atrankos kriterijus, nurodytus PAFT 2 priede.

2.12. Pagal Aprasa teikiamy PJP projektai su Svietimo, mokslo ir sporto ministerija nederinami.

3. Reikalavimai horizontaliyjy principy jgyvendinimui

3.1.  Projektuose negali biiti numatyta:

3.1.1. apribojimy, kurie turéty neigiamaq poveikj lygiy galimybiy ir nediskriminavimo dél lyties, rasés, tautybés, kalbos, kilmés, socialinés padéties,
tikéjimo, jsitikinimy ar paZiiiry, amZiaus, negalios, lytinés orientacijos, etninés priklausomybeés, religijos principams jgyvendinti;

3.1.2. veiksmy, kurie turéty neigiama poveikj darnaus vystymosi principui jgyvendinti.

3.2.  ESFA ir partneriai turi uZtikrinti, kad projekty, teikiamy pagal ApraSo 2.2.2 ir 2.2.3 papunkcius, veiklomis biity aktyviai prisidedama prie
darnaus vystymosi ir (ar) lygiy galimybiy visiems horizontaliyjy principy jgyvendinimo:

3.2.1. PavyzdZiui, jgyvendinant Apraso 2.7.1.2 ir 2.7.1.3 papunkciuose nurodytas veiklas:

3.2.1.1. prieS ugdymo veiklos jgyvendinimg atliekama tikslinés grupés apklausa siekiant nustatyti, ar jos nariai turi specialiyjy poreikiy, j kuriuos
veiklos organizatorius turéty atsizvelgti (pvz.: parinkdamas veiklos vieta, prieinamg Zmonéms su judéjimo negalia, suorganizuodamas gesty kalbos
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specialisto paslauga, parinkdamas tinkamas mokomasias priemones akliesiems ar silpnaregiams ir pan.);

3.2.1.2. ugdymo veiklose naudojama jranga ir priemonés turéty atitikti universalaus dizaino principus (pvz.: prieinamumo, lankstumo, paprasto ir
intuityvaus naudojimo, tolerancijos klaidoms ir kt.).

3.2.2. Igyvendinant ApraSo 2.7.1.1 papunktyje numatyta veikla, turi buti pasirenkami maZiausiai trys principai iS Sio saraso:

3.2.2.1. kiekvienoje patalpoje, kurioje yra vykdoma ikimokyklinio ir (ar) prieSmokyklinio ugdymo programa, turi biiti jrengta bent viena
ugdymo(si) vieta, kuria galéty naudotis vaikai turintys specialiyjy ugdymosi poreikiy;

3.2.2.2. jei ugdymo patalpoje yra demonstravimo lenta, turi biiti jrengtas jos apSvietimas, kurio valdymas biity nepriklausomas nuo bendro
patalpos apSvietimo valdymo;

3.2.2.3. prieSgaisrinés ir kitos apsaugos sistemos turi turéti ir garsinj, ir vaizdinj (pvz., pavojaus atveju uZsidegancios lempos ar ekranai)
perspéjima apie pavojuy;

3.2.2.4. baldy ir jrangos iSdéstymas ugdymo patalpoje turi biiti planuojamas taip, kad patekimas j ugdymo vietq biity tiesus ir lengvas (kelyje link
darbo vietos nebiity kliti¢iy, pvz., spinteliy);

3.2.2.5. specialiyjy ugdymosi poreikiy asmenims skirtos ugdymo vietos turi biiti planuojamos ugdymo patalpos pradZioje arba kuo arciau
pedagogo stalo;

3.2.2.6. tarpai turi biiti pakankami, kad galéty judéti specialiosiomis judéjimo priemonémis besinaudojantys asmenys;

3.2.2.7. jei pagal priemone planuojama jrengti erdve demonstravimui, erdvé patalpoje turi biiti planuojama taip, kad visiems vaikams,
pedagogams ir kitiems darbuotojams ir demonstruojama medZiaga biity gerai matoma;

3.2.2.8. turi buti sudaryta galimybé reguliuoti / kontroliuoti patalpos apSvietimo lygj (t. y. irengiami buvio, Sviesos davikliai arba jungikliai
atskiroms Sviestuvy grupéms);

3.2.2.9. pastatuose turi buti jrengti iSéjimus Zymintys Zenklai, atitinkantys Statybos techniniy reikalavimy reglamento STR 2.01.01 (2):1999
,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodZio 27 d. jsakymu Nr. 422 ,Dél
reglamento STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“ patvirtinimo®, 52.2 papunkcio reikalavimus ir tualetus Zymintys
Zenklai, atitinkantys Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms”, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birZelio 14 d. jsakymu Nr. 317 ,,Dél STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy
su negalia reikméms“ patvirtinimo”, 142, 143 punkty reikalavimus.

3.3. Projektai turi atitikti reikSmingos Zalos nedarymo principa, t. y., turi bati tvarts aplinkos atzvilgiu ir vykdomi visapusiskai atsizZvelgiant j
Europos Sajungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birZelio 18 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamenta (ES) Nr. 2020/852 dél sistemos tvariam investavimui palengvinti sukirimo, kuriuo iS dalies keiciamas Reglamentas (ES)
2019/2088. Reikalavimai projekty atitik¢iai Siam principui jvertinti pateikiami Priemonés 3 priede.

4. Regionas, kuriam priskiriami projektai

4.1. Projektai jgyvendinami visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
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4.2. Projekty veiklos turi bti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda
atitenka Lietuvos Respublikai.

5. Reikalavimai valstybés pagalbai

5.1. Pagal AprasSa valstybés pagalba, kaip ji apibrézta Sutarties dél Europos Sqjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje ir de minimis
pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodZio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dél Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 107 ir 108
straipsniy taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

6. Projekty atrankos kriterijai

6.1. Projekty atranka vykdoma valstybés planavimo biidu.
6.2. Specialieji ir prioritetiniai projekty atrankos kriterijai néra nustatomi.

7. Reikalavimai jgyvendinus projektu veiklas (poveikles)

7.1. Pagal Sj Aprasa igyvendinamiems projektams papildomi testinumo reikalavimai netaikomi.

8. Kiti reikalavimai

8.1. [Iki Pazangos plano suderinimo dienos savivaldybé turi pateikti papildomus dokumentus:

8.1.1. alternatyvy analize savo planuojamoms veikloms:

8.1.1.1. kai savivaldybeés (ar juy grupés) pateiktame PaZangos plane suplanuoty investicijy suma j ilgalaikj materialyjj ir nematerialyjj turtq virSija 1
min. Eur be PVM, — investiciju projekta, kartu su — sanaudy ir naudos analizés ir (arba) sanaudy efektyvumo analizés skaiciuokle (toliau —
Skaiciuoklé), parengtus pagal Investicijy projekty, kuriems siekiama gauti finansavima iS Europos Sajungos struktiirinés paramos ir/ar valstybés
biudZeto 1éSy, rengimo metodika, patvirtinta CPVA direktoriaus 2014 m. gruodZio 31 d. jsakymu Nr. 2014/8-337 (toliau — IP metodika) ir CPVA
nustatytus metodinius reikalavimais Sios priemonés investicijoms;

8.1.1.2. kai savivaldybeés (ar jy grupés) pateiktame PaZangos plane suplanuoty investicijy suma j infrastruktiira ar ilgalaikj turtg nevirSija 1 mln. Eur
be PVM, — Skaiciuokle, nagrinéjancia tris alternatyvas Pazangos plane suplanuoty veikly atsiperkamumui arba efektyvumui pagrjsti.

8.1.1.3. atliekant alternatyvy analize, numatytgq 8.1.1.1. ir 8.1.1.2. papunkciuose, savivaldybé gali pasirinkti taikyti ir kitokj alternatyvy sudarymo
biidg nei numatytas IP metodikoje, t. y. alternatyvas sudaryti i§ skirtingy veikly rinkiniy (dalis veikly rinkiniuose gali kartotis). Rekomenduojama
iSnagrinéti ne maZiau kaip tris alternatyvas, atitinkancias ApraSo reikalavimus. Nagrinéjant alternatyvas, sudarytas iS skirtingy veikly rinkiniy, turto
uztikrinimo veikloms, j kurias vienoje mokykloje investuojama daugiau nei 1 min. eury be PVM, turi biiti papildomai iSnagrinétos alternatyvos,
remiantis [P metodikos reikalavimais dél minimaliai privalomy iSnagrinéti alternatyvy.

8.1.1.4. kai savivaldybé (ar jy grupé) pasirenka alternatyvas sudaryti remiantis IP metodika, kaip numatyta ApraSo 8.1.1.1. ir 8.1.1.2. papunkciuose,
analizé atliekama kiekvienai mokyklai atskirai. Kai j mokyklos ilgalaikj materialy ir nematerialy turta investuojama daugiau nei 0,5 mln. eury be
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PVM, atliekama alternatyvy analizé; kai maZiau — analizuojama vienintelés alternatyvos iSlaidos ir nauda. Esant poreikiui ir pagrindus, i viena
analizés objekta gali biiti apjungtos dvi ar daugiau mokykly, jei toks apjungimas aktualus siekiant rasti paslaugos optimizavimo sprendinius,
apimancius keleta mokykluy.

8.2. Kartu su projekto jgyvendinimo planu ESFA CPVA turi pateikti:

8.2.1.1. partneriy deklaracijas pagal PAFT 1 priedo 1 priedg (kai projektas jgyvendinamas su partneriais);

8.2.1.3. AprasSo 8.1.1 papunktyje nurodytus dokumentus;

8.2.1.4. dokumentus, pagrindZiancius projekto iSlaidy pagrjstumg (sudarytos sutartys, komerciniai pasiiilymai, nuorodos j rinkoje esancias kainas),
iSlaidy skaiciavimai;

8.2.1.5. Pazangos planus.

8.2.2. Daiktinés pareiSkéjo (partnerio) teisés | statinj ir (ar) Zeme, kuriame jgyvendinant projekta bus vykdomi statybos darbai, taip pat Zemeés ir
(ar) statinio valdymo formos (nuoma, panauda) turi biiti jregistruotos jstatymy nustatyta tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo
projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar Zemés sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartj, pareiSkéjas turi turéti panaudos
davéjo ar nuomotojo rastiSkq sutikima vykdyti projekto veiklas. Jei pareiskéjas (partneris) yra savivaldybés administracija, o Zemés sklypa, kuriame
statomas statinys ir (ar) statinj nuosavybés teise valdo arba naudoja savivaldybé ir jis pareiSkéjui (partneriui) néra perduotas valdyti ir naudoti
patikéjimo teise ar kitais teiséto naudojimo pagrindais, savivaldybés taryba turi biiti pavedusi pareiSkéjui (partneriui) atlikti projekto veikly (darby)
uzsakovo funkcijas.

8.2.3. ESFA projekty jgyvendinimo stebésenai suformuoja prieZiiiros komiteta, sudaryta i§ Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos, ESFA ir kity
suinteresuoty 3aliy deleguoty atstovy. Projekty prieZitiros komiteto veiklos reglamenta, suderinusi su Svietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvirtina
ESFA.

8.2.4. ApraSas gali biiti keiCiamas Administravimo taisyklése ir PAFT nustatyta tvarka.

ISLAIDU TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMAI

9. ISlaidy tinkamumo finansuoti reikalavimai

9.1. Planuojamos iSlaidos turi atitikti PAFT 7 skyriuje iSdéstytus projekty iSlaidoms taikomus reikalavimus.
9.2. Pagal Aprasa tinkamy finansuoti iSlaidy riSys yra Sios:

Eil. Islaidy rasis Reikalavimai ir paaiskinimai
Nr.

1. Zemé Netinkama finansuoti.

2. Nekilnojamasis turtas | Tinkama finansuoti.

Papildomi reikalavimai:
e bitina pagrjsti infrastruktiiros poreiki.
e bitina aptarti turimg infrastruktiirg ir jos panaudojimo galimybes;
* projekte dalyvaujanc¢iy mokykly turima ar joje numatoma kurti infrastruktiira turi biiti prieinama naudotis kitoms
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savivaldybés teritorijoje esanioms mokykloms;

Statyba,
rekonstravimas,
remontas ir kiti darbai

Tinkama finansuoti.
Papildomi reikalavimai:

biitina pagrijsti infrastruktiiros atnaujinimo poreiki;

biitina aptarti turimg infrastruktiirg ir jos panaudojimo galimybes;

projekte dalyvaujanciy mokykly turima ar joje numatoma atnaujinti infrastruktira turi biiti prieinama naudotis kitoms
savivaldybés teritorijoje esan¢ioms mokykloms;

kuriama arba atnaujinama infrastruktira turi atitikti Priemonés 3 priede nurodytus reikalavimus.

Iranga, jrenginiai ir
kitas turtas

Tinkama finansuoti.
Papildomi reikalavimai:

biitina pagrjsti planuojamos jsigyti jrangos bei priemoniy sasajg su bent viena i§ ApraSo 2.7.1.3 papunktyje nurodyty
veiklos tobulinimo sriciy;

gali biiti perkama tik nauja jranga;

jei planuojama jsigyti mokyklinius autobusus, biitina pagrjsti planuojamy jsigyti mokykliniy autobusy poreikj bei
sasaja su Projekte dalyvaujanciy mokykly turimy iStekliy prieinamumo kitoms savivaldybés teritorijoje esancioms
mokykloms uZtikrinimu;

perkami mokykliniai autobusai turi bati pritaikyti specialiyjy ugdymosi poreikiy turintiems mokiniams veZioti ir
atitikti Priemonés 3 priede nurodytus reikalavimus.

Projekto  vykdymas
(paslaugos ir darbo
uzmokestis)

Tinkama finansuoti.
Papildomi reikalavimai:

kompetencijy tobulinimas, negali biiti vykdomas pagal formaliojo Svietimo programas;

kompetencijos tobulinimo kryptys turi atitikti ApraSo 2.7.1.3 papunktyje nurodytas mokykly veiklos tobulinimo sritis;
mokymuose ir edukaciniuose renginiuose gali dalyvauti ir kity savivaldybés mokykly mokytojai;

galima numatyti tik i mokyklos praktikos tobulinima nukreiptus mokymus, kuriuose turi dalyvauti mokyklos
bendruomené (taikoma tik 2.7.1.2 papunktyje nurodytai veiklai);

pedagogy skaitmeniniy kompetencijy tobulinimas yra netinkamas finansuoti;

darbo uZmokestis turi atitikti PAFT 301 punkto reikalavimus ir yra tinkamas tik ta apimtimi, kuria apmokamas
projekto veikly vykdymas;

darbo uzmokestis darbuotojams, kuriy pareigybés yra jtrauktos j Pareigybiy, kurias atliekant darbas yra laikomas
pedagoginiu, sarasSa, patvirtinta Lietuvos Respublikos $vietimo, mokslo ir sporto ministro 2003 m. spalio 9 d.
isakymu Nr. ISAK-1407 ,,Dél Pareigybiy, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, saraso patvirtinimo® arba
i Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (iSskyrus aukstgsias mokyklas) tvarkos aprasSa, patvirtintg
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 8 d. jsakymu Nr. V-1229 , Dél Specialiosios
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pagalbos teikimo mokyklose (iSskyrus aukstgsias mokyklas) tvarkos apraso patvirtinimo®, 6 punkta, yra tinkamas tik

pirmaisiais konkrecios veiklos jgyvendinimo mokslo metais savivaldybéje ir tik tuo atveju, jei juos numatoma

idarbinti naujuy ugdymo veikly vykdymui ir ju darbo uZmokestis néra finansuojamas is$ kity finansavimo Saltiniy.

6. Informavimas apie | Tinkama finansuoti:

projekta e privalomos projekty matomumo ir informavimo apie projektus priemonés pagal PAFT 8 skyriaus 1 skirsnio
papunkcius. ISlaidos aptartos Apraso 10.3-10.6 papunkciuose;

e Papildomos projekto jgyvendinimo plane numatytos projekto veikly sklaidos ir vieSinimo priemonés (tinkama tik
ESFA).

7. Netiesioginés iSlaidos | Tinkama finansuoti.

ir kitos iSlaidos pagal | ISlaidos aptartos ApraSo 10.1 ir 10.2 papunkciuose .

fiksuotaja projekto

iSlaidy norma

9.3. PJP ir PaZangos plany parengimo iSlaidos néra finansuojamos.

9.4. Projekty investicijos turi atitikti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2021 m.
rugséjo 29 d. nutarimu Nr. 789 ,,Dél Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo*“ 64, 68, 71, 145, 146, 151, 152 ir 174 punkty
reikalavimus.

9.5. Projekty iSlaidos gali biiti patirtos iki projekto sutarties pasiraSymo, neprieStaraujant Administravimo taisykliy 57.4 papunkcio nuostatoms.
9.6. Projektams gali biiti mokamas avansas, vadovaujantis PAFT 153 punktu.

10. Projekty veikly (poveikliy) jgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamy islaidy dydziai

Neindeksuojama

Su-
pap-
rastin-

Supaprastintai tai ap- | Supaprastintai apmokamy
apmokamuy iSlaidy | mo- iSlaidy dydzio Papildoma informacija
dydzio kodas kamy pavadinimas
islaidy
dydzio
versija

Veiklos ir (ar) islaidos, kurioms taikomi
supaprastintai apmokamy iSlaidy dydziai
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10.1. Netiesioginés iSlaidos FN-01 01 7 proc. netiesioginiy iSlaidy | Taikoma projektui, teikiamam pagal
fiksuotoji norma Apraso 2.2.1 papunktj.
10.2. Netiesioginés iSlaidos FN-01 01 4 proc. netiesioginiy iSlaidy | Vadovaujantis PAFT 333 punktu,
fiksuotoji norma taikoma projektams, teikiamiems
pagal Apraso 2.2.2 ir 2.2.3
papunkcius.

10.3. Privalomos projekto matomumo ir FS-01-01 01 Igyvendinty privalomy ISlaidy suma — 15.45 Eur.

informavimo apie projektus priemonés matomumo ir informavimo | Taikoma pagal Apraso 2.2.1
priemoniy apie ES fondy papunktj teikiamiems projektams.
investicijy veiklas fiksuotoji
suma, pirmojo rinkino FS be
PVM

10.4. Privalomos projekto matomumo ir FS-01-02 01 Igyvendinty privalomy ISlaidy suma — 18,69 Eur.

informavimo apie projektus priemonés matomumo ir informavimo | Taikoma pagal Apraso 2.2.1
priemoniy apie ES fondy papunktj teikiamiems projektams.
investiciju veiklas fiksuotoji
suma, pirmojo rinkino FS su
PVM

10.5. Privalomos projekto matomumo ir FS-01-03 01 Igyvendinty privalomy ISlaidy suma — 1121,56 EUR.

informavimo apie projektus priemonés matomumo ir informavimo | Taikoma pagal ApraSo 2.2.2 ir 2.2.3
priemoniy apie ES fondy papunkcius teikiamiems projektams.
investicijy veiklas fiksuotoji
suma, antrojo rinkino FS be
PVM

10.6. Privalomos projekto matomumo ir FS-01-04 01 Igyvendinty privalomy ISlaidy suma — 1357,09 EUR.

informavimo apie projektus priemonés

matomumo ir informavimo
priemoniy apie ES fondy
investiciju veiklas fiksuotoji

Taikoma pagal ApraSo 2.2.2 ir 2.2.3
papunkcius teikiamiems projektams.
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suma, antrojo rinkino FS su
PVM

10.7. Projekta vykdancio personalo darbo
uzmokescio iSlaidy dalis per ménesj, skirta
kasmetinéms atostogoms, kuri
apskaiciuojama nuo tinkamy finansuoti
faktiSkai patirty darbo uZzmokescio iSlaidy uz
faktiskai dirbta laika.

1) FN-05-01;
2) FN-05-02;
3) FN-05-03;
4) FN-05-04;
5) FN-05-05;
6) FN-05-06;
7) FN-05-07;

01

1) Fiksuotoji norma,
taikoma, kai priklauso 20 d.
d. (jeigu dirbama 5 d. d. per
savaite) arba 24 d. d. (jeigu
dirbama 6 d. d. per savaite)
kasmetinés atostogos;

2) Fiksuotoji norma,
taikoma, kai priklauso nuo
21 iki 25 d. d. (jeigu
dirbama 5 d. d. per savaite)
arba nuo 25 iki 30 d. d.
(jeigu dirbama 6 d. d. per
savaite) kasmetinés
atostogos;

3) Fiksuotoji norma,
taikoma, kai priklauso nuo
26 iki 30 d. d. (jeigu
dirbama 5 d. d. per savaite)
arba nuo 31 iki 36 d. d.
(jeigu dirbama 6 d. d. per
savaite) kasmetinés
atostogos;

4) Fiksuotoji norma,
taikoma, kai priklauso nuo
31 iki 36 d. d. (jeigu
dirbama 5 d. d. per savaite)
arba nuo 37 iki 42 d. d.
(jeigu dirbama 6 d. d. per
savaite) kasmetinés
atostogos;

1) 8,63 proc.;

2) 10,44 proc.;
3) 12,35 proc.;
4) 14,99 proc.;
5) 17,25 proc.;
6) 18,89 proc.;
7) 20,02 proc.
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5) Fiksuotoji norma,
taikoma, kai priklauso nuo
37 iki 39 d. d. (jeigu
dirbama 5 d. d. per savaite)
arba nuo 43 iki 47 d. d.
(jeigu dirbama 6 d. d. per
savaite) kasmetinés
atostogos;

6) Fiksuotoji norma,
taikoma, kai priklauso 40 d.
d. (jeigu dirbama 5 d. d. per
savaite) arba 48 d. d. (jeigu
dirbama 6 d. d. per savaite)
kasmetinés atostogos;

7) Fiksuotoji norma,
taikoma, kai priklauso nuo
41 d. d. (jeigu dirbama 5 d.
d. per savaite) arba nuo 49
d. d. (jeigu dirbama 6 d. d.
per savaite) kasmetinés
atostogos.

10.8. Projekty jgyvendinimo metu CPVA ar audito institucijoms nustacius, kad fiksuotosios sumos ar fiksuotosios normos buvo netinkamai
nustatytos, patikslinti dydZiai ar jy taikymo salygos taikomi projekty veiksmy, vykdomy nuo dydZiy ar jy taikymo salygu patikslinimo jsigaliojimo
dienos, iSlaidoms apmokéti.




LIETUVOS RESPUBLIKOS SVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTRAS

ISAKYMAS
DEL SVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 M. RUGSEJO 30 D. [SAKYMO
NR. V-1542 ,,DEL REGIONINES PAZANGOS PRIEMONES NR. 12-003-03-01-23 (RE)
»PADIDINTI UGDYMO PRIEINAMUMA ATSKIRT] PATIRIANTIEMS VAIKAMS*
FINANSAVIMO GAIRIU PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023 m. spalio 19 d. Nr. V-1381
Vilnius

P akeiciu Regioninés pazangos priemonés Nr. 12-003-03-01-23 (RE) ,,Padidinti
ugdymo prieinamuma atskirtj patiriantiems vaikams“ finansavimo gaires, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugséjo 30 d. jsakymu Nr. V-1542  Dél
Regioninés pazangos priemonés Nr. 12-003-03-01-23 (RE) ,,Padidinti ugdymo prieinamumga atskirtj
patiriantiems vaikams“ finansavimo gairiy patvirtinimo“, ir jas iSdéstau nauja redakcija

(pridedama).

Svietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakstas



PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sporto ministro 2022 m. rugséjo 30 d.

isakymu Nr. V-1542

(Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sporto ministro 2023 m. spalio 19 d.
jsakymo Nr. V-1381 redakcija)

REGIONINES PAZANGOS PRIEMONES
NR. 12-003-03-01-23 (RE) ,,PADIDINTI UGDYMO PRIEINAMUMA ATSKIRT] PATIRIANTIEMS VAIKAMS*
FINANSAVIMO GAIRES

I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE REGIONINE PAZANGOS PRIEMONE

2021-2030
mety S c
Resioniné nacionalinio Valstybés R‘;gil;:lgzl R?ilg:lgzs offill)(io Pradiné Siektina Siektina
g pazangos biudzeto pazangos pazangos | o nkstings | POV rodiklio | rodiklio | rodiklio
paZangos . . . priemonei priemonés rodiklis oo . s v
. . plano (toliau — asignavimy . .. . . salygos . reikSmeé reikSmeé reikSmeé
priemoné - . igyvendinti finansavimo (matavimo .
NPP) pazangos valdytojas s .y v es s . . (metai) (2025 m.) (2030 m.)
Cr e . skiriamos léSos Saltinis vienetai)
uzdavinio
kodas
12-003-03-01-23 | 3.1ir 3.2 Lietuvos 46 591 667 2021-2027 Vaiky, 89,6 90 95
(RE) Respublikos mety Europos dalyvaujanciy (2019)
Padidinti Svietimo, mokslo Sajungos fondy ikimokyklinio
ugdymo ir sporto 1éSos ir ugdymo
prieinamuma ministerija bendrojo programose
atskirtj finansavimo nuo 3 mety iki
patiriantiems lésos, privalomo
vaikams projekty pradinio
vykdytojuy, ugdymo
partneriy léSos amZiaus, dalis
(procentai)
Negalig 48,9 85 90




turin€iy (2020-2021)
mokiniy,
ugdomy
itraukiuoju
btidu bendros
paskirties
Svietimo
istaigose
(bendrosiose
klasése), dalis
(procentai)

IT SKYRIUS
PAGRINDINE 2021-2027 METU EUROPOS SAJUNGOS FONDU INVESTICIJU PROGRAMOS INFORMACIJA

Pagal »EUropos
uzdavinj Skiriamo socialinio Lvéi
skiriama nacionalinio | Intervencinés | Pagrindinés fondo +“ - yctd
A <y . . . . . . . Ekonominés lygybés
Prioritetas Uzdavinys Fondas Europos bendrojo priemonés teritorinés (toliau — .
. . : .. veiklos kodas matmens
Sajungos finansavimo kodas srities kodas ESF+) kodas
finansavimo suma antriniy
suma temy kodai
4. Socialiai 4.5. Gerinti Europos 44 406 830* 2184 837 077 — Oro 02 — Miestai, - 21 — Svietimas 03—
atsakingesné vienodas galimybes regioninés (Sostinés kokybés miesteliai ir Neutralumas
Lietuva naudotis plétros fondas regionui) uztikrinimo ir priemiesciai; lyties poZitriu
itraukiomis ir (toliau — triukSmo 08 — Kity rasiy
kokybiSkomis ERPF) mazinimo tikslinés
Svietimo, mokymo priemonés; teritorijos;
ir mokymosi visa 121 - 33 -
gyvenima Tkimokyklinio Nesiorientuojant
paslaugomis ugdymo ir j teritoriSkuma
plétojant prieinama prieZitiros
infrastruktira, be infrastruktiira;
kita ko, didinant 122 — Pradinio ir
atsparuma pagrindinio
naudojantis ugdymo
nuotoliniu ir infrastrukttira
internetiniu
Svietimu bei
mokymu




* Skelbiant kvietimus teikti projekty jgyvendinimo planus ir prisiimant jsipareigojimus pagal sudarytas regiony projekty finansavimo sutartis Europos Sajungos fondy lésy suma
galima virSyti tiek, kad bendra regioniniy paZzangos priemoniy Nr. 12-003-03-01-23 (RE) ,,Padidinti ugdymo prieinamuma atskirtj patiriantiems vaikams* ir Nr. 12-003-03-02-17 (RE)
»Plétoti jvairialypj Svietima vykdant visos dienos mokykly veikla“ virSijama Europos Sajungos fondy 1éSy suma atitikty Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2023 m. liepos 31 d.
nutarimo Nr. 612 ,,Dél 2021-2027 mety Europos Sajungos fondy investicijy programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ,,Naujos kartos Lietuva“ Lietuvai skirty
1éSy paskirstymo® 2.3 papunkcio nuostatas.

IIT SKYRIUS
FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

SPECIALIEJI FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

1. Taikomi teisés aktai

Teisés aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant projekty jgyvendinimo plana, priimant sprendima dél projekty finansavimo, sudarant projekty
sutartj ir jgyvendinant projektg, finansuojama pagal 2021-2030 m. plétros programos valdytojos Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Svietimo plétros programos ir 2021-2030 mety regiony plétros programos Regioninés paZangos priemonés Nr. 12-003-03-01-23 (RE) ,,Padidinti ugdymo
prieinamumag atskirtj patiriantiems vaikams* finansavimo gaires (toliau — Gairés):

1.1. Lietuvos Respublikos Svietimo jstatymas;

1.2. AStuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybés programa, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodZio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 Dél
Astuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybés programos®;

1.3. 2021-2030 m. plétros programos valdytojos Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos Svietimo plétros programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2021 m. gruodZio 1 d. nutarimu Nr. 1016 ,,Dél 2021-2030 m. plétros programos valdytojos Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sporto ministerijos Svietimo plétros programos patvirtinimo*;

1.4. 2022-2030 m. regiony plétros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2022 m. birZelio 29 d. nutarimu Nr. 713 ,,Dél 2022—-2030 mety regiony
plétros programos patvirtinimo*;

1.5. Projekty administravimo ir finansavimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansy ministro 2022 m. birzelio 22 d. jsakymu Nr. 1K-237 ,,Dél 2021—
2027 mety Europos Sajungos fondy investicijy programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ,,Naujos kartos Lietuva“ jgyvendinimo* (toliau —
PAFT);

1.6. 2021-2030 mety nacionalinis paZangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m. rugséjo 9 d. nutarimu Nr. 998 ,,Dél 2021-2030 mety
nacionalinio paZangos plano patvirtinimo®;

1.7. Lietuvos higienos norma HN 75:2010 ,]Istaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) prieSmokyklinio ugdymo programa. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“,
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandZio 22 d. jsakymu Nr. V-313 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 75:2016
»lkimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programy vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai® patvirtinimo*;

1.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2023 m. liepos 31 d. nutarimas Nr. 612 ,,Dél 2021-2027 mety Europos Sgjungos fondy investicijy programos ir ekonomikos
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ,,Naujos kartos Lietuva® Lietuvai skirty 1éSy paskirstymo* (toliau — Nutarimas);

1.9. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkricio 4 d. jsakymu
Nr. D1-653 ,,Dél Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas“ patvirtinimo*;




1.10. 2021 m. birZelio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninés plétros fondo, ,,Europos
socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jiry reikaly, Zvejybos ir akvakultiros fondo nuostatos ir Siy fondy bei Prieglobscio,
migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sieny valdymo ir vizy politikos finansinés paramos priemonés taisyklés*;

1.11. 2021 m. birZelio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1058 dél Europos regioninés plétros fondo ir Sanglaudos fondo.

Gairése vartojamos sgvokos suprantamos taip, kaip jos apibréZtos PAFT, Lietuvos Respublikos Svietimo jstatyme ir kituose anksciau paminétuose teisés aktuose.

2. Reikalavimai projektams, finansuojamiems pagal regionine pazangos priemone

2.1. Igyvendinant projektus pagal 2.1 dalyje nurodyta 1 veika:

2.1.1. turi biti teikiama pirmenybé efektyviai veikian¢ioms mokykloms ar jy padaliniams, t. y. kuriose mokosi ne maziau kaip 200 mokiniy. Jeigu regione /
savivaldybéje visos mokyklos, kuriose mokosi ne maziau kaip 200 mokiniy!, jau yra visiskai pritaikytos negalia turinCiy asmeny poreikiams? arba jeigu konkrecioje
savivaldybéje, atsiZvelgiant j jos specifika, teritorinj tikslinés grupés pasiskirstyma ir nejgaliy asmeny poreikj dél infrastrukttros pritaikymo, yra aiskiai pagrjstas
mokyklos pritaikymo nejgaliesiems poreikis, tuomet galima investuoti ir i maZesnes mokyklas, kuriy gyvavimo perspektyva yra aiski ir ilgalaiké (mokykloje ar jos
padalinyje neprognozuojamas Zenklus mokiniy skaiciaus maZzZéjimas, kuris nulemty mokyklos ar jos padalinio, i kurj investuojama, uzdaryma poprojektiniu
laikotarpiu);

2.1.2. savivaldybés mokykly tinklo pertvarkos plane mokykla ar jos padalinys neturi biiti numatyta uzdaryti ar likviduoti ir turi btiti numatoma vykdyti bendrojo
ugdymo programas;

2.1.3. siekiant uZtikrinti geriausius ir patogiausius sprendimus naudotis bendrojo ugdymo mokyklos aplinka jvairiy fiziniy galimybiy asmenims, t. y. uZtikrinti
prieinamuma visiems esamiems ir galimiems mokyklos bendruomenés nariams, visi techniniai sprendimai ir inZinerinés priemonés turi biiti priimti remiantis
universalaus dizaino principu. Dél aplinkos prieinamumo visiems techniniy sprendimy turi biiti konsultuojamasi su Nejgaliyju reikaly departamentu prie Socialinés
apsaugos ir darbo ministerijos ir atsiZvelgiama j ju rekomendacijas iki techninés dokumentacijos, reikalingos vykdyti projekte numatytus rangos darbus,
patvirtinimo;

2.1.4. visas bendrojo ugdymo mokyklos pastatas turi biti pilnai pritaikytas laisvai ir savarankiskai i ji patekti ir po ji judéti jvairiy fiziniy galimybiy asmenims.
Pilnai pritaikyta mokykla laikoma tada, kai néra jokiy fiziniy kliti¢iy (arba jos kompensuotos alternatyviomis judéjima lengvinanciomis priemonémis), ribojanc¢iy
savarankiska patekima j pastata ir judéjima pastato viduje visose erdvése, nepriklausomai nuo asmens turimy judéjimo galimybiy, bei j SVIS Mokykly pritaikymo
nejgaliesiems anketos duomeny 2-gji klausimga atsakoma ,,Pritaikyta®. [gyvendinus projekta pilnai pritaikytoje bendrojo ugdymo mokykloje turi btiti vadovaujantis
vientisumo principu (t. y. visi prieinamumo elementai tarpusavyje turi biiti logiskai susije) jgyvendintos visos toliau nurodytos priemonés:

2.1.4.1. jrengti pandusai patekti j mokyklos pastatg arba pritaikytas kitoks universalaus dizaino sprendimas, lygiaverciai ar geriau uztikrinantis patekima j mokyklos
pastato vidy;

2.1.4.2. uztikrintas patekimas j visus pastato aukstus jrengiant lifta ar vertikaly keltuva;

2.1.4.3. kiekviename pastato aukste turi biiti jrengta bent viena tualeto patalpa, pritaikyta asmenims su negalia;

2.1.4.4. panaikintos visos klititys judéjimui dél grindy auksciy skirtumy (slenksciai, laipteliai, auks¢iy perkritimai);

2.1.4.5. pazenklintos laipty bent pirmos ir paskutinés pakopos;

2.1.4.6. jeigu mokyklos pastate yra keli to paties dalyko mokymo kabinetai, tai bent po viena kabineta kiekvienam dalykui ir bent po vieng kiekvienos klasés
kabinetg turi biiti prieinami ir pritaikyti jvairiy negaliy turintiems asmenims (pakankamo plo€io durys, tinkamas patalpos apSvietimas, vieno lygio grindys ir t. t.);

1 Mokiniy skai¢ius nustatomas pagal einamyjy mokslo mety mokiniy skai¢iaus duomenis, pateikiamus Svietimo valdymo informacinéje sistemoje (www.svis.smm.lt).
2 Remiamasi www.svis.smm.lt pateikiama vieSosios statistikos informacija apie Mokykly pritaikymo nejgaliesiems anketos duomenis. Projekty planavimo ir atrankos metu mokykla
gali biiti laikoma visisSkai pritaikyta nejgaliyjy poreikiams, jeigu anketos 2 klausime paZymeétas atsakymas ,,Pritaikyta. ZN gali savarankisSkai judéti visame pastate ir teritorijoje.



http://www.svis.smm.lt/

2.1.4.7. visos bendrojo naudojimo patalpos (valgykla, biblioteka, akty salé ir pan.) turi biiti lengvai prieinamos jvairiy negaliy turintiems asmenims;

2.1.4.8. jrengtas Zyméjimas regos sutrikimy turintiems asmenims (taktiliniai kabinety numeriai ir pavadinimai, auksty planai ir pan.);

2.1.4.9. mokyklos teritorijoje esantys pésciyjy takai tarp mokyklos pastato ir lauko edukaciniy erdviy3, taip pat ir tarp nejgaliyjy automobiliy parkavimo vietos,
iskaitant mokyklinio transporto keleiviy iSlaipinimo vietas (jei yra poreikis), bei jéjimo j mokyklos pastata turi biiti pritaikyti asmenims su negalia, judantiems
nejgaliojo veZimeéliu, ar kuriy judéjimo galimybés apsunkintos dél kity prieZasciy;

2.1.4.10. paZzymétos nejgaliyjy transporto priemoniy parkavimo vietos;

2.1.4.11. galimi kiti papildomi aplinkos pritaikymo jvairiy negaliy turintiems asmenims sprendimai, kurie neturéty galimo judéjima ribojancio poveikio kity asmeny
atzvilgiu (pvz., neblokuoty laipty plocio ir pan.);

2.1.4.12. jrengtas sensorinis kambarys ir / arba nusiraminimo erdvés.

2.2. Igyvendinant projektus pagal 2.1 dalyje nurodyta 2 veikla:

2.2.1. rekomenduojama, kad ikimokyklinio ugdymo programas jgyvendinancios jstaigos, j kurias numatomos investicijos, atitikty informacija, pateikiama Mokykly,
jigyvendinan¢iy ikimokyklinio ugdymo programas, Zemélapyije, kuris yra skelbiamas www.svis.smm.lt skiltyje , Zemélapiai*;

2.2.2. jrengiant naujas ar kuriant papildomas naujas vietas esamose grupése, galima vykdyti rangos darbus, apripinti grupes baldais, buitine, vaizdo ir garso bei
kompiuterine technika. Naujai sukurty ikimokyklinio ugdymo viety apripinimu indais, Zaislais ir edukacinémis priemonémis pasirtipina projekto vykdytojas ir /
arba projekto partneris savomis léSomis;

2.2.3. turi biti jrengtos arba atnaujintos esamos lauko edukacinés erdveés, skirtos naujai kuriamoms ikimokyklinio ugdymo grupéms. Gali biti tiesiami pésciyjy
takai tarp naujai sukurty ikimokyklinio ugdymo grupiy ir joms skirty lauko edukaciniy erdviy;

2.2.4. tvarkant visy ikimokyklinio ugdymo jstaigos grupiy reikméms naudojamas vidaus edukacines erdves, projekto 1ésomis galima atlikti rangos darbus ir patalpas
apripinti reikiamais baldais bei vaizdo, garso ir kompiuterine technika.

2.3. Igyvendinant projektus pagal 2.1 dalyje nurodyta 3 veikla:

2.3.1. visos mokiniams pavéZéti jsigyjamos transporto priemonés turi atitikti Zalumo reikalavimus, nurodytus Gairiy 3.2.10 ir 3.2.11 papunkciuose;

2.3.2. kelios savivaldybés gali pasirinkti kartu jgyvendinti vieng bendra projekta.

2.4. Projekto veiklos gali biiti vykdomos ikimokyklinio ir / ar bendrojo ugdymo programas vykdanciose valstybés ir / ar savivaldybiy Svietimo jstaigose.

2.5. Projekto vykdytojas privalo uZtikrinti, kad tos pacios veiklos ir iSlaidos tame paCiame objekte nebiity finansuojamos, jeigu jos yra numatytos finansuoti
igyvendinant ,, Takstantmecio mokykly“ programa*.

2.6. Projekto veikly metu sukurty rezultaty testinumas turi biiti uZtikrinamas ne maziau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos.

2.7. Projekto vykdytojas privalo jgyvendinti privalomas matomumo ir informavimo apie projekta veiksmy priemones, nustatytas PAFT.

2.8. Kartu su projekto jgyvendinimo planu Administruojanciai institucijai turi biti pateikta:

2.8.1. partnerio deklaracija (jei projektas jgyvendinamas su partneriu (-iais)) (https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija);
2.8.2. informacija apie projekto biudZeto paskirstyma pagal pareiskéjus ir partnerius (jei projektas jgyvendinamas su partneriu (-iais)) (https://2021.esinvesticijos.lt/
dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma);

2.8.3. informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus (https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-
aplinkosaugos—reikalavimus-forma-1);

3 Edukaciné erdvé suprantama kaip atviros ar uZdaros vidaus ar lauko erdvés, kuriose vykdoma ar numatoma vykdyti formaligsias ir / ar neformaliasias edukacines veiklas ir kitas
tiesiogines ugdymo / mokymo proceso veiklas (pvz., lauko Zaidimy erdvés, grupiy patalpos, mokymo klaseés, akty salés ir kt.).
4 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. V-137 , Dél , Tiikstantmecio mokykly“ programos patvirtinimo*“.


https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1
https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-projektui-taikomus-aplinkosaugos-reikalavimus-forma-1
https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma
https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/informacijos-apie-biudzeto-pasiskirstyma-forma
https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/partnerio-deklaracija

2.8.4. aktualios redakcijos savivaldybés mokykly tinklo pertvarkos planas arba nuoroda j interneto svetaine, kurioje yra Sis dokumentas;

2.8.5. dokumentai, pagrindZiantys projekto iSlaidy pagristuma (sudarytos sutartys, komerciniai pasitilymai, nuorodos kartu su ekranvaizdZiais i rinkoje esancias
kainas), iSlaidy skai¢iavimai;

2.8.6. pareiskéjo patvirtinimas, kad planuojamo jgyvendinti projekto veiklos néra ir nebus finansuojamos jgyvendinant , Tiikstantmecio mokykly“ programa ir /ar
kity priemoniy 1éSomis;

2.8.7. dokumentai, jrodantys, kad daiktinés pareiSkéjo (partnerio) teises j statinj, kuriame jgyvendinant projekta bus vykdomi statybos darbai, jregistruotos jstatymuy
nustatyta tvarka ir galioja ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar Zemés sklypas yra naudojamas pagal panaudos /
nuomos sutartj, pareiSkéjas turi turéti panaudos davéjo / nuomotojo rastiska sutikima vykdyti projekto veiklas;

2.8.8. savivaldybés tarybos sprendimas, kuriuo jsipareigojama prisidéti prie projekto jgyvendinimo savo léSomis, jskaitant ir netinkamy finansuoti projekto iSlaidy
apmokéjima;

2.8.9. jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinima,
pareiSkéjas turi biiti parenges Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir turéti atsakingos institucijos sprendima ar atrankos iSvada;

2.8.10. konsultacijy su Nejgaliyjy reikaly departamentu prie Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos dél planuojamy jgyvendinti techniniy sprendiniy ir inZineriniy
priemoniy ir gautas rekomendacijas patvirtinantis dokumentas, jeigu jis yra gautas iki projekto jgyvendinimo plano pateikimo Administruojanciajai institucijai
dienos;

2.8.11. investicijy projektas kartu su investicijy skaiciuokle (teikiamas, jeigu jgyvendinant projekta planuojama investicijy i ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo
turto, reikalingo vieSosioms paslaugoms, kaip jos apibréZtos Lietuvos Respublikos vieSojo administravimo jstatyme, teikti ir (arba) vieSojo administravimo
funkcijoms ir (ar) teisingumo vykdymo funkcijai atlikti, sukiirima, jsigijimg arba jo vertés padidinima ir $iy investicijy suma, iSskyrus (atémus) jai tenkantj pirkimo
ir (arba) importo PVM, virSija vieng milijona eury). Investicijy projektas rengiamas vadovaujantis Investicijy projekty rengimo metodika, patvirtinta Centrinés
projekty valdymo agentiiros direktoriaus 2014 m. gruodZio 31 d. jsakymu Nr. 2014/8-337 ,Dél VieSojo ir privataus sektoriy partnerystés projekty rengimo ir
igyvendinimo metodiniy rekomendacijy patvirtinimo“ (dokumentas skelbiamas interneto svetainéje finmin.Irv.It). Vadovaujantis Investicijy projekty rengimo
metodika, gali biiti rengiamas vienas investicijy projektas keliems regiony plétros plany (toliau — RPPI]) projektams.

2.1. Finansuojamos veiklos ir siekiami stebésenos rodikliai

Eil. Nr. Finansuojamos veiklos Tikslinés grupés
1. Universalaus dizaino® elementy ir kity inZineriniy priemoniy (pandusai, Atskirtj (taip pat ir dél negalios) ar socialines rizikas, dél kuriy kyla grésmeé patirti
keltuvai, liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) jrengimas bendrojo ugdymo socialine atskirtj, patiriantys vaikai, mokiniai, kiti asmenys su negalia (vaiky tévai,
mokyklose mokytojai ir kt.).

(biitinos apimties statybos, rekonstravimo ir remonto darbai diegiant
konkrecius universalaus dizaino ir kity inZineriniy sprendimy elementus,
sensorinio kambario / nusiraminimo erdvés jrengimas (remontas ir
apriipinimas reikiamais baldais ir jranga)).

2. Naujy ikimokyklinio ugdymo viety kiirimas, démes;j skiriant ankstyvojo Atskirtj (taip pat ir dél negalios) ar socialines rizikas, dél kuriy kyla grésmeé patirti
amZiaus vaiky® ugdymui socialine atskirtj, patiriantys vaikai, ikimokyklinio amZiaus vaikai.
(naujy patalpy jrengimas naujai formuojamoms grupéms esamuose

5 Universalus dizainas suprantamas taip, kaip apibrézta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme.
6 Vaikai nuo gimimo iki 3 mety amzZiaus.



pastatuose; naujy ikimokyklinio ugdymo [staigy pastaty ar priestaty statyba
ir jrengimas; lauko edukaciniy erdviy jrengimas naujai formuojamoms
grupéms; esamy grupiy (ikimokyklinio ugdymo ir / arba jungtiniy
(ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo) grupiy) patalpy remontas ir
irengimas, kai nevirsijant higienos normose numatyty reikalavimy
pleciamas esamy grupiy pajégumas didinant ugdymo viety skaiciy grupéje;
papildomai galimos investicijos atnaujinant ikimokyklinio ugdymo jstaigos
visy grupiy ugdytiniy reikméms (sportui, kiirybai, tyrinéjimui, renginiams ir
kt.) naudojamas edukacines erdves).

3. Negalig turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavézéti iki ir iS
ugdymo jstaigos lengvai pritaikomy transporto priemoniy jsigijimas
(isigyjamos transporto priemonés (autobusiukai), skirtos mokiniy
pavézéjimui j ugdymo jstaigq ir is jos, turi biiti pritaikytos ar prireikus
lengvai pritaikomos nejgaliy asmeny (numatytos vietos nejgaliesiems
asmenims paveZzti ir uztikrintas saugus ir patogus tokiy asmeny patekimas j

paveézéjimui).

ikimokyklinio ugdymo jstaigos ugdytiniams) saugiam ir patogiam

Atskirtj (taip pat ir dél negalios) ar socialines rizikas, dél kuriy kyla grésmé patirti

amZziaus vaikai, kiti asmenys su negalia (vaiky tévai, mokytojai ir kt.).

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio kodas (-ai)

Matavimo vienetai

Siektina reikSme

Veikly, kurias vykdant turi
biiti siekiama rodiklio,
numeriai

Naujos arba modernizuotos
Svietimo infrastruktiiros mokymo
klasiy talpumas

P.B.2.0067

asmenys

27 655

Naujos arba modernizuotos
Svietimo infrastruktiiros
naudotojy skaicius per metus

R.B.2.2071

naudotojai per metus

22 220

Mokyklos, kuriose buvo jdiegtos
universalaus dizaino ir kitos
inZinerinés priemonés, pritaikant
aplinka asmenims, turintiems
negalia

P.S5.2.1025

skaicius

54

Mokykly, kuriose buvo jdiegtos
universalaus dizaino ir kitos
inZinerinés priemonés, aplinka
pritaikant asmenims, turintiems
negalia, dalis nuo visy mokykly

R.S.2.3026

procentas

15,8

Naujos arba modernizuotos

P.B.2.0066

dSmenys

12 370




vaiky prieZitiros infrastruktiiros
mokymo klasiy talpumas

Naujos arba modernizuotos R.B.2.2070 naudotojai per metus 9975 2

vaiky prieZzitiros infrastrukttiros

naudotojy skaicius per metus

Sukurty naujy ikimokyklinio P.S.2.1024 skaicius 2010 2

ugdymo viety skaiCius

Tikslinés transporto priemonés P.S.2.1029 skaicius 152 3

Vaiky, pasinaudojusiy R.S.2.3030 asmenys per metus 4335 3

pavézéjimo paslaugomis naujai

isigytomis transporto

priemonémis, skaiCius per metus

Integruotos teritorinio vystymo P.B.2.0075 indélis j strategijas 3 1,2,3

strategijos, kurioms suteikta (prie Sio rodiklio turi prisidéti

parama projektai, kuriais jgyvendinama
tvarios miesto plétros strategija
ar funkcinés zonos strategija; Sio
rodiklio siekiama ne projekto, o
Investicijy programos 4.5
uzdavinio lygiu; RPP] pazangos
priemoniy aprasuose prisidéjimas
prie Sio rodiklio neplanuojamas)

Gyventojai, kuriems taikomi P.B.2.0074 asmenys 393931 1,2,3

projektai, jgyvendinami pagal
integruotas teritorinio vystymo
programas

(prie Sio rodiklio turi prisidéti
projektai, kuriais jgyvendinama
tvarios miesto plétros strategija
ar funkcinés zonos strategija; Sio
rodiklio siekiama ne projekto, o
Investicijy programos

4.5 uzdavinio lygiu; RPPI
paZangos priemoniy aprasuose
prisidéjimas prie Sio rodiklio
neplanuojamas)

Stebésenos rodikliy apraSymo kortelés skelbiamos https://smsm.lrv.1t/svpp-priemones.

3. Horizontaliyjy principy laikymosi reikalavimai

3.1. Projekte negali biiti numatyta:
3.1.1. apribojimy, kurie turéty neigiama poveikj lygiy galimybiy ir nediskriminavimo dél lyties, rasés, tautybés, pilietybés, kalbos, kilmés, socialinés padéties,



https://smsm.lrv.lt/svpp-priemones

tikéjimo, jsitikinimy ar paziiiry, amZziaus, negalios, lytinés orientacijos, etninés priklausomybés, religijos ar kitais pagrindais principui jgyvendinti;

3.1.2. veiksmuy, kurie turéty neigiama poveikj darnaus vystymosi principui jgyvendinti.

3.2. Projekte turi buti numatyta:

3.2.1. priemonés sukurtos ar pagerintos infrastruktiiros prieinamumo visiems reikalavimui uztikrinti;

3.2.2. kuriant naujg infrastruktiirg turi biti uzZtikrinta, kad kuriama infrastruktiira atitikty statybos techniniy reglamenty bei kity teisés akty reikalavimus, susijusius
su Siltnamio efekta sukelianciy dujy emisija, ir atitikty beveik energijos nenaudojanciy pastaty projektavimo, statybos ir eksploatacijos (angl. Nearly Zero Energy
Building, NZEB) standarta;

3.2.3. modernizuojant esamgq infrastruktiirg turi biiti laikomasi aplinkos apsaugg ir statybas reglamentuojanciy teisés akty. Taip pat numatoma atlikti planuojamos
tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinima, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatyme;

3.2.4. kuriant nauja ar modernizuojant esamq infrastruktiira, rekomenduojama naudoti Zaliajq infrastruktiira — augmenijq ir kitus pastaty dizaino / apZeldinimo
sprendinius, kurie sumazinty energijos (kondensavimo) poreikius;

3.2.5. turi biiti uzZtikrintas 2018 m. geguzés 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/844 reikalavimy, susijusiy su energetiniu pastaty
efektyvumu, laikymasis (turi baiti numatoma paslaugy jsigijimo ir kt. dokumentuose);

3.2.6. pastaty projektai ir statybos metodai turi bati paremti efektyvia analize, atsiZvelgiant | ISO 20887. Taip pat skatinama naudoti pakartotinai panaudojamas
medZiagas;

3.2.7. maziausiai 70 proc. (pagal svorj) nepavojingy statybiniy ir griovimo atlieky (iSskyrus natiiraliai atsirandanc¢ias medZiagas, nurodytas Europos saraso 17 05 04
kategorijoje) 2000/532/EB), statybvietéje susidarancios atliekos turéty biiti parengtos pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitoms medZiagy panaudojimo
galimybéms, jskaitant uzZpildymo operacijas, naudojant atliekas kitoms medZiagoms pakeisti, laikantis atlieky hierarchijos ir Europos Sajungos statybos ir griovimo
atlieky tvarkymo protokolo;

3.2.8. operatoriams privaloma riboti atlieky susidaryma procesuose, susijusiuose su statyba ir griovimu, laikantis Europos Sgjungos statybos ir griovimo atlieky
tvarkymo protokolo ir atsiZvelgiant j geriausius prieinamus metodus bei naudojant selektyvy griovima, kad biity galima paSalinti ir saugiai tvarkyti pavojingas
medZiagas ir palengvinti pakartotinj perdirbima. Statybinés atliekos Atlieky tvarkymo jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka turi biti perduodamos atlieky
tvarkytojams, turintiems teise tvarkyti tokias atliekas;

3.2.9. turi bati imamasi priemoniy sumaZzinti triukSma, dulkiy ir terSaly iSmetima vykdant statybos ar prieZiiiros darbus;

3.2.10. pagal poreikj galimos M2 arba M3 klasés transporto priemonés. Isigyjamos tikslinés transporto priemonés gali biiti varomos elektra ar vandeniliu,
biodujomis, pagamintomis i§ Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 (RED II) reikalavimus atitinkanciy Zaliavy, arba hibridinés. Biodujomis,
pagamintomis i§ Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 (RED II) reikalavimus atitinkanciy Zaliavy, varomos arba hibridinés (elektra / benzinas,
elektra / dyzelinas) transporto priemonés turi biiti ne Zemesnio nei EURO VI-E standarto, kuris reglamentuoja terSaly iSmetimga i3 sunkiyjy transporto priemoniy. Sis
reikalavimas turi biti jraSytas transporto priemoniy pirkimo dokumentuose, paslaugy isigijimo ir kituose dokumentuose;

3.2.11. M kategorijos keliy transporto priemoniy atveju padangos turi atitikti aukSciausios klasés padangoms taikomus iSorinio riedéjimo triukSmo reikalavimus ir
dviejy auksciausiy klasiy padangoms taikoma riedéjimo varZos koeficienta (darantj jtakq energijos vartojimo efektyvumui), nustatytq Europos Parlamento ir
Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurj taip pat galima patikrinti Europos gaminiy energijos vartojimo efektyvumo Zenklinimo duomeny bazéje (EPREL);
3.2.12. planuojama jsigyti jranga privalés atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamziSkumo reikalavimus pagal Direktyva 2009/125/EC ir Direktyva 2011/65/EU.

3.1. Europos Sajungos pagrindiniy teisiy chartijos (toliau — Chartija) laikymosi reikalavimai

Priemonés veiklos atitinka Chartija pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos praneSima — Rekomendacijy, kaip uZtikrinti, kad bity laikomasi Europos
Sajungos pagrindiniy teisiy chartijos nuostaty skirstant Europos struktiiriniy ir investiciniy fondy (ESI fondy) parama (2016/C 269/01), III prieda. Konkretiis
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reikalavimai iSdéstyti Gairiy III skyriaus 2.1 dalies ,Finansuojamos veiklos ir siekiami stebésenos rodikliai“ finansuojamy veikly lenteléje ir 2.1.3 bei 3.1.1
papunkciuose.

4. Reikalavimai valstybés pagalbai

4.1. Pagal Gaires valstybés pagalba, kaip ji apibréZta Sutarties dél Europos Sajungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri
atitinka 2013 m. gruodzio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dél Sutarties dél Europos Sagjungos veikimo 107 ir 108 straipsniy taikymo de minimis
pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

4.2. Pagal Gaires valstybés pagalba, kuri atitinka 2014 m. birZelio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikry kategorijy pagalba skelbiama
suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, neteikiama.

ISLAIDU TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMAI

5. ISlaidy tinkamumo finansuoti reikalavimai

5.1. Didziausia galima projekty finansuojamoji dalis sudaro: Vilniaus miesto savivaldybéje jgyvendinamy projekty — 75 proc., Vidurio ir vakary Lietuvos regione
arba Sostinés regione, iSskyrus Vilniaus miesto savivaldybe, jgyvendinamy projekty — 85 proc. visy tinkamy finansuoti projekto iSlaidy. Projekto vykdytojo ir (arba)
partnerio (-iy) nuosavas jnasas turi sudaryti: Vilniaus miesto savivaldybéje jgyvendinamy projekty — ne maziau kaip 25 proc., Vidurio ir vakary Lietuvos regione
arba Sostinés regione, iSskyrus Vilniaus miesto savivaldybe, jgyvendinamy projekty — ne maziau kaip 15 proc. visy tinkamy finansuoti projekto islaidy.

5.2. Projekto tinkamy finansuoti iSlaidy dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo 1éSos, turi biiti finansuojama iS projekto vykdytojo ir (ar) partnerio
(-iy) 1ésy.

5.3. Planuojamos iSlaidos turi atitikti PAFT iSdéstytus projekty iSlaidoms taikomus reikalavimus.

5.4. Projekty iSlaidos gali biiti patirtos iki projekto sutarties pasiraS§ymo, neprieStaraujant PAFT nuostatoms.

5.5. Skelbiant kvietimus teikti projekty jgyvendinimo planus ir prisiimant jsipareigojimus pagal sudarytas regiony projekty sutartis, gali biiti virSijama Gairiy II
skyriaus lentelés 4 stulpelyje numatyta ES finansavimo suma, laikantis Nutarimo 2.3 papunk¢io nuostaty.

5.6. Projektams kryZminis finansavimas netaikomas.

6. Projekto veikly jgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamu islaidy dydziai

Finansuojamos veiklos, kurioms

taikomi supaprastintai apmokamy
iSlaidy dydziai

Supaprastintai apmokamy islaidy
dydzio kodas

Supaprastintai apmokamy islaidy
dydzio pavadinimas

Papildoma informacija

1. Universalaus dizaino elementy ir kity
inZineriniy priemoniy (pandusai, keltuvai,
liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai)
irengimas bendrojo ugdymo mokyklose.
2. Naujy ikimokyklinio ugdymo viety
kiirimas, démesj skiriant ankstyvojo
amziaus vaiky ugdymui.

FS-01-04

Igyvendinty privalomy matomumo ir
informavimo priemoniy apie Europos
Sajungos fondy investicijy veiklas
fiksuotoji suma, antrojo rinkinio FS su
PVM.

Fiksuotq suma sudaro visy antrojo
privalomy matomumo ir informavimo
priemoniy rinkinio iSlaidos:

a) projekto vykdytojo oficialioje internetd
svetainéje, jei tokia yra, ir socialinés
Ziniasklaidos svetainése paskelbta
informacija;

b) visuomenei arba dalyviams skirtuose
dokumentuose ir komunikacijos
medZiagoje pateiktas pareiSkimas,
kuriame akcentuojama gaunama Europos




Sajungos parama;

c) iSkabintos ilgalaikés lentelés ar
informacinés lentos su Europos Sajungos
emblema.

3. Nejgaliesiems ir kitiems mokiniams FS-01-02 Igyvendinty privalomy matomumo ir Fiksuotaja suma sudaro visy pirmojo

pavézéti iki ir i§ ugdymo jstaigos lengvai informavimo priemoniy apie Europos privalomy matomumo ir informavimo

pritaikomy transporto priemoniy jsigijimas. Sajungos fondy investicijy veiklas priemoniy rinkinio iSlaidos:

fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio FS su a) projekto vykdytojo oficialioje internetd
PVM. svetainéje, jei tokia yra, ir socialinés

Ziniasklaidos svetainése paskelbta
informacija;
b) pakabintas bent vienas ne mazZesnio
nei A3 formato spausdintas skelbimas
(plakatas) arba elektroniniame ekrane
paskelbtas lygiavertis praneSimas;
c) visuomenei arba dalyviams skirtuose
dokumentuose ir komunikacijos
medZiagoje pateiktas pareiSkimas,
kuriame akcentuojama gaunama Europos
Sajungos parama.

1. Universalaus dizaino elementy ir kity FN-01 7 proc. netiesioginiy islaidy fiksuotoji Netiesioginés projekto iSlaidos

inZineriniy priemoniy (pandusai, keltuvai, norma. skaiCiuojamos nuo tinkamy finansuoti

liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) tiesioginiy projekto islaidy.

jrengimas bendrojo ugdymo mokyklose.

2. Naujy ikimokyklinio ugdymo viety

kiirimas, démes;j skiriant ankstyvojo

amziaus vaiky ugdymui.

3. Nejgaliesiems ir kitiems mokiniams

paveézéti iki ir i§ ugdymo jstaigos lengvai

pritaikomy transporto priemoniy jsigijimas.

1. Universalaus dizaino elementy ir kity FN-05-01 Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso Projekta vykdancio personalo darbo

inZineriniy priemoniy (pandusai, keltuvai,
liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai)
jrengimas bendrojo ugdymo mokyklose.
2. Naujy ikimokyklinio ugdymo viety
kiirimas, démesj skiriant ankstyvojo
amziaus vaiky ugdymui.

3. Nejgaliesiems ir kitiems mokiniams
pavézeéti iki ir i§ ugdymo jstaigos lengvai

pritaikomy transporto priemoniy jsigijimas.

20 darbo dieny (toliau — d. d.), jeigu

dirbama 5 d. d. per savaite) arba 24 d. d.

(jeigu dirbama 6 d. d. per savaite)
kasmetinés atostogos.

uzmokescio iSlaidy dalis per ménesj,
skirta kasmetinéms atostogoms, kuri
apskaiciuojama nuo tinkamy finansuoti
faktiSkai patirty darbo uzmokescio islaidy
uz faktisSkai dirbtq laika (8,63 proc.).
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1. Universalaus dizaino elementy ir kity FN-05-02 Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso Darbo uzmokescio iSlaidy dalis per
inZineriniy priemoniy (pandusai, keltuvai, nuo 21 iki 25 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. meénesj, skirta kasmetinéms atostogoms,
liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) per savaite) arba nuo 25 iki 30 d. d. (jeigu kuri apskaic¢iuojama nuo tinkamy
jrengimas bendrojo ugdymo mokyklose. dirbama 6 d. d. per savaite) kasmetinés finansuoti faktiSkai patirty darbo

2. Naujy ikimokyklinio ugdymo viety atostogos. uzmokescio iSlaidy uz faktiskai dirbta
kiirimas, démesj skiriant ankstyvojo laika (10,44 proc.).

amZiaus vaiky ugdymui.

3. Nejgaliesiems ir kitiems mokiniams

pavézéti iki ir i§ ugdymo jstaigos lengvai

pritaikomy transporto priemoniy jsigijimas.

1. Universalaus dizaino elementy ir kity FN-05-03 Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso Darbo uzmokescio iSlaidy dalis per
inZineriniy priemoniy (pandusai, keltuvai, nuo 26 iki 30 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. meénesj, skirta kasmetinéms atostogoms,
liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) per savaite) arba nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu kuri apskai¢iuojama nuo tinkamuy
jrengimas bendrojo ugdymo mokyklose. dirbama 6 d. d. per savaite) kasmetinés finansuoti faktiskai patirty darbo

2. Naujy ikimokyklinio ugdymo viety atostogos. uzmokescio iSlaidy uz faktiskai dirbta
kiirimas, démesj skiriant ankstyvojo laika (12,35 proc.).

amZiaus vaiky ugdymui.

3. Nejgaliesiems ir kitiems mokiniams

pavézéti iki ir i§ ugdymo jstaigos lengvai

pritaikomy transporto priemoniy jsigijimas.

1. Universalaus dizaino elementy ir kity FN-05-04 Fiksuotoji norma, taikoma, kai priklauso Darbo uzmokescio islaidy dalis per
inZineriniy priemoniy (pandusai, keltuvai, nuo 31 iki 36 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. meénesj, skirta kasmetinéms atostogoms,
liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai) per savaite) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu kuri apskai¢iuojama nuo tinkamuy
jrengimas bendrojo ugdymo mokyklose. dirbama 6 d. d. per savaite) kasmetinés finansuoti faktiskai patirty darbo

2. Naujy ikimokyklinio ugdymo viety atostogos. uzmokescio iSlaidy uz faktiSkai dirbta
kiirimas, démes;j skiriant ankstyvojo laika (14,99 proc.).

amziaus vaiky ugdymui.

3. Nejgaliesiems ir kitiems mokiniams

paveézéti iki ir i§ ugdymo jstaigos lengvai

pritaikomy transporto priemoniy jsigijimas.

1. Universalaus dizaino elementy ir kity FN-05-05 Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso Darbo uZmokescio iSlaidy dalis per

inZineriniy priemoniy (pandusai, keltuvai,
liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai)
jrengimas bendrojo ugdymo mokyklose.
2. Naujy ikimokyklinio ugdymo viety
kiirimas, démesj skiriant ankstyvojo
amziaus vaiky ugdymui.

3. Nejgaliesiems ir kitiems mokiniams
pavézeéti iki ir i§ ugdymo jstaigos lengvai

pritaikomy transporto priemoniy jsigijimas.

nuo 37 iki 39 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d.
per savaite) arba nuo 37 iki 42 d. d. (jeigu
dirbama 6 d. d. per savaite) kasmetinés
atostogos.

meénesj, skirta kasmetinéms atostogoms,
kuri apskai¢iuojama nuo tinkamuy
finansuoti faktiskai patirty darbo
uzmokescio iSlaidy uz faktiskai dirbta
laika (17,25 proc.).
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1. Universalaus dizaino elementy ir kity
inZineriniy priemoniy (pandusai, keltuvai,
liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai)
jrengimas bendrojo ugdymo mokyklose.
2. Naujy ikimokyklinio ugdymo viety
kiirimas, démesj skiriant ankstyvojo
amZiaus vaiky ugdymui.

3. Nejgaliesiems ir kitiems mokiniams
pavézéti iki ir i§ ugdymo jstaigos lengvai

pritaikomy transporto priemoniy jsigijimas.

FN-05-06

Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso
40 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per savaite)
arba 48 d. d. (jeigu dirbama 6 d. d. per
savaite) kasmetinés atostogos.

Darbo uzmokescio iSlaidy dalis per
meénesj, skirta kasmetinéms atostogoms,
kuri apskai¢iuojama nuo tinkamuy
finansuoti faktiskai patirty darbo
uzmokescio iSlaidy uz faktiskai dirbtg
laika (18,89 proc.).

1. Universalaus dizaino elementy ir kity
inZineriniy priemoniy (pandusai, keltuvai,
liftai, taktiliniai ir kiti sprendimai)
jrengimas bendrojo ugdymo mokyklose.
2. Naujy ikimokyklinio ugdymo viety
kiirimas, démesj skiriant ankstyvojo
amZiaus vaiky ugdymui.

3. Nejgaliesiems ir kitiems mokiniams
pavézéti iki ir i§ ugdymo jstaigos lengvai

pritaikomy transporto priemoniy jsigijimas.

FN-05-07

Fiksuotoji norma taikoma, kai priklauso
nuo 41 d. d. (jeigu dirbama 5 d. d. per

savaite) arba nuo 49 d. d. (jeigu dirbama
6 d. d. per savaite) kasmetinés atostogos.

Darbo uzmokescio iSlaidy dalis per
meénesj, skirta kasmetinéms atostogoms,
kuri apskaic¢iuojama nuo tinkamy
finansuoti faktiskai patirty darbo
uzmokescio iSlaidy uz faktiskai dirbta
laika (20,02 proc.).




Regioninés paZzangos priemonés Nr. 12-003-03-01-
23 (RE) ,,Padidinti ugdymo prieinamumag atskirtj
patiriantiems vaikams* finansavimo gairiy
priedas

PROJEKTO (ISKAITANT JUNGTIN] PROJEKTA) ATITIKTIES REIKSMINGOS ZALOS NEDARYMO HORIZONTALIAJAM
PRINCIPUI VERTINIMO REIKALAVIMU APRASAS

Plétros programos pazangos priemoné: 12-003-03-01-23 (RE) ,,Padidinti ugdymo prieinamuma atskirtj patiriantiems vaikams*

Finansavimo Saltinis, pagal kurj finansuojamas projektas:
[0 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemoné (toliau — EGADP)
Europos Sajungos fondy investicijy programa (toliau — ESFIP)

Aplinkos tikslai

Su Europos Komisija suderintas pagrindimas

Pagrindimo dokumentai

1. Klimato kaitos Svelninimas

Numatoma investuoti j naujy ikimokyklinio ugdymo viety kiirimq
bei esamos infrastruktiiros pritaikyma nejgaliesiems efektyviai
veikianciose mokyklose (universalaus dizaino elementy ir kity
inZineriniy priemoniy (pandusai, keltuvai, liftai ir kiti sprendimai)
jrengimas ugdymo jstaigose; nejgaliyju ir kity mokiniy
pavézéjimui iki ir i§ ugdymo jstaigos lengvai pritaikomy
transporto priemoniy jsigijimas).

Kuriant nauja infrastruktira bus uZtikrinta, kad kuriama
infrastruktiira atitikty Statybos techninio reglamento bei kity teisés
akty reikalavimus, susijusius su SESD emisija, ir atitikty beveik
energijos nenaudojaniy pastaty projektavimo, statybos ir
eksploatacijos (angl. Nearly Zero Energy Building, NZEB)
standarta.

Modernizuojant infrastruktiira bus laikomasi aplinkos apsauga
ir statybas reglamentuojanciy teisés akty. Taip pat numatoma

atlikti planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinima,
kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés

Pateikiami dokumentai:

- investicijy projektas (jei taikoma);

- pirkimo dokumentai;

- projektavimo dokumentai;

- techniné specifikacija;

- sutartys su prekiy tiekéjais ar paslaugy

teikéjais;
- kita aktuali informacija ir (ar)
dokumentai.



https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0539E2FEB29E/asr

veiklos vertinimo jstatyme.

Igyvendinant 4.5 uZdavinio veiklas, yra numatoma jsigyti
autobusiukus, skirtus vezti vaikus. Teisés aktai numato, kad
vaikams, gyvenantiems toliau nei 3 km nuo mokyklos, turéty biti
teikiama pavéZzéjimo paslauga.

Priklausomai nuo vaiky skai¢iaus ir nuo susidarancio atstumo iki
mokyklos, bus planuojami jsigyti autobusiukai, kurie uZtikrins
kokybiska pavézéjimo paslauga ir bus ne Zemesnio nei EURO VI-
E standarto, kuris reglamentuoja terSaly iSmetimo iS sunkiyjy
transporto priemoniy ribojima. Sis reikalavimas bus jraSytas
transporto priemoniy pirkimo dokumentuose, paslaugy jsigijimo ir
kituose dokumentuose. Si investicija prisideda maZinant SESD
emisijas, didinant Svaraus ar neutralaus poveikio klimatui juduma,
nes planuojama jsigyti transporto priemones ne Zemesnio nei
EURO VI-E standarto: bus jsigyjami arba ZemagrindZiai autobusai
keleiviams veZti miestuose arba priemiesCiuose (pagal poreikj
galima M2 arba M3 klasé) — 0 emisija (pvz., varomi elektra arba
vandeniliu), arba autobusai (high-floor), kuriais bus vaZinéjama
tarp miesty Salies vidaus marSrutais (pagal poreikj galima M2 arba
M3 klasé) — varomi elektra, vandeniliu, biodujomis, pagamintomis
iS Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001
(RED 1I) reikalavimus atitinkanCiy Zaliavy arba hibridinés
(elektra / benzinas, elektra / dyzelinas); prioritetas bus skiriamas
elektra varomoms transporto priemonéms, taciau, pvz.,
tarpmiestiniai autobusai, kuriais bus vaZiuojama ilgesniais
marsrutais, gali efektyviau kursuoti naudojant biodujas,
pagamintas i§ RED II direktyvos reikalavimus atitinkanciy
Zaliavy.

2. Prisitaikymas prie klimato
kaitos

Nenumatoma, kad 4.5 uZdavinio veiksmai (veiklos) turés
neigiamos jtakos prisitaikyti prie klimato kaitos, kadangi
numatomos investicijos j Svietimo infrastruktiiros kirimq ir
tobulinimg bus vykdomos tik atlikus klimato rizikos patikra,
vykdant statybos / renovacijos veiklg bus jgyvendinami fiziniai ir

Pateikiami dokumentai:

investicijy projektas (jei taikoma);
pirkimo dokumentai;

projektavimo dokumentai (jei taikoma);
techniné specifikacija;




nefiziniai prisitaikymo sprendimai, kurie sumaZins svarbiausias
fizinio klimato rizikas. Taip pat renovacija nebus atliekama
potvyniy zonose, bus skatinama naudoti Zaligjq infrastruktiirg-
augmenija ir kitus pastaty dizaino / apZeldinimo sprendinius, kurie
sumazinty energijos (kondensavimo) poreikius ir kt.

Planuojamos veiklos neturés tiesioginio ar netiesioginio neigiamo

- sutartys su prekiy tiekéjais ar paslaugy

teikéjais;
- kita aktuali informacija ir (ar)
dokumentai.

poveikio prisitaikymo prie klimato kaitos tikslui, nes
nenumatomas neigiamas poveikis Zmogui, gamtai ar turtui.
3. Tausus vandens ir jary | Nenumatoma, kad 4.5 uZdavinio veiksmai (veiklos) turés | Pateikiami dokumentai:

iStekliy naudojimas ir apsauga

neigiamos jtakos tausaus vandens ir jiry iStekliy naudojimo ir
apsaugos tikslui, kadangi numatoma investuoti | Svietimo
infrastruktiiros tobulinima, todél tikétinas efektyvesnis vandeny
iStekliy naudojimas. Taip pat keiciant seng ir neefektyvig vandens
infrastruktiira biity naudojami efektyvesni vandens prietaisai,
atitinkantys naujausius ES efektyvumo standartus.

Taip pat, siekiant iSvengti poveikio statybvietéje, nustatoma ir
sprendZiama aplinkos degradacijos rizika, susijusi su vandens
kokybeés iSsaugojimu ir vandens tausojimu.

Planuojamos veiklos neturés tiesioginio ar netiesioginio neigiamo
poveikio Siam aplinkos tikslui, nes jgyvendinant Sig veiklg
neplanuojama statyti jokios infrastruktiiros vandens telkiniy
apsaugos zonose arba arti vandens telkiniy, kas galéty turéti
neigiamga poveikj tausaus vandens ir jiry iStekliy naudojimui.

- investicijy projektas (jei taikoma);

- pirkimo dokumentai;

- projektavimo dokumentai (jei taikoma);
- techniné specifikacija;

- sutartys su prekiy tiekéjais ar paslaugy
teikéjais;

- kita aktuali
dokumentai.

informacija  ir

(ar)

4. Peréjimas prie Ziedinés
ekonomikos, jskaitant atlieky
prevencijq ir perdirbima

Igyvendinant 4.5 uZdavinio veiklas, susijusias su infrastruktiiros
kiirimu, modernizavimu, jrangos, priemoniy ir Kkity iStekliy
jsigijimu, uZtikrinamas efektyvus atlieky surinkimas, skatinamas
atskiry daliy pakartotinas naudojimas bei statytojams numatyti
reikalavimai riboti atlieky susidaryma modernizavimo metu,
taikyti naujausius metodus, pakartotinj medZiagy naudojimq ar
perdirbima, naudojantis paZangiomis statybiniy atlieky rasiavimo
sistemomis. Todél laikoma, kad veiklos atitinka Ziedinés
ekonomikos tiksla.

Nenumatoma, kad investicijos darys neigiamg jtakq Ziedinei

Pateikiami dokumentai:

- investicijy projektas (jei taikoma);

- pirkimo dokumentai;

- projektavimo dokumentai (jei taikoma);
- techniné specifikacija;

- sutartys su prekiy tiekéjais ar paslaugy

teikéjais;
- kita aktuali informacija ir (ar)
dokumentai.




ekonomikai, kadangi numatoma, jog atliekant Svietimo jstaigy
rekonstrukcijos (modernizavimo) darbus bus taikomi Sie
reikalavimai:

. Maziausiai 70 proc. (pagal svorj) nepavojingy statybiniy ir
griovimo atlieky (iSskyrus natiiraliai atsirandanc¢ias medZiagas,
nurodytas Europos saraso 17 05 04 kategorijoje) 2000/532 / EB),
statybvietéje susidaranCios atliekos turéty biiti parengtos
pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitoms medZiagy
panaudojimo  galimybéms, jskaitant uZpildymo operacijas,
naudojant atliekas kitoms medZiagoms pakeisti, laikantis atlieky
hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atlieky tvarkymo
protokolo.

. Be to, operatoriai bus jpareigoti riboti atlieky susidaryma
procesuose, susijusiuose su statyba ir griovimu, laikantis ES
Statybos ir griovimo atlieky tvarkymo protokolo ir atsiZvelgiant j
geriausius prieinamus metodus bei naudojant selektyvy griovima,
kad biity galima pasSalinti ir saugiai tvarkyti pavojingas medZiagas
ir palengvinti pakartotinj perdirbima. Statybinés atliekos Atlieky
tvarkymo jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka bus
perduodamos atlieky tvarkytojams, turintiems teise tvarkyti tokias
atliekas. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés nustato, kad
susidarancios komunalinés atliekos, inertinés atliekos, perdirbti ir
pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, pavojingosios atliekos ir
netinkamos  perdirbti  atliekos.  ISriiSiuotos  atliekos  bus
perduodamos jmonéms, turinCioms teise tvarkyti tokias atliekas
pagal sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo. Susidariusios asbesto
turinCiy gaminiy atliekos bus Salinamos nustatyta tvarka atskiroje
sekcijoje, jrengtoje prie bet kokios klasés savartyno pagal inertiniy
atlieky savartyny reikalavimus ir paZymeétoje jspéjamaisiais
uzraSais. Tvarkant atliekas bus vadovaujamasi Europos Sajungos
geriausiais prieinamais gamybos biidais (GPGB) atlieky
apdorojimui.




. Taip pat numatoma naudoti ir kokybiskai perdirbti
selektyviai paSalinant medZiagas, naudojant turimas statybiniy ir
griovimo atlieky riiSiavimo sistemas.

. Pastaty projektai ir statybos metodai turés biiti paremti
efektyvia analize atsiZvelgiant | ISO 20887. Taip pat skatinti
naudoti pakartotinai panaudojamas medZiagas.

. Statybvietéje pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama
susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita,
nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos.

Bus investuojama j naujy ikimokyklinio ugdymo viety kiirima bei
esamos infrastruktiiros pritaikyma nejgaliesiems efektyviai
veikianciose mokyklose (universalaus dizaino elementy ir kity
inZineriniy priemoniy (pandusai, keltuvai, liftai, taktiniai ir kiti
sprendimai) jrengimas ugdymo jstaigose; nejgaliyju ir Kkity
mokiniy pavézéjimui iki ir i§ ugdymo jstaigos lengvai pritaikomy
transporto priemoniy jsigijimas).

Vertinama, kad Sios veiklos neturi jokio numatomo poveikio Siam
aplinkos tikslui arba numatomas jos poveikis yra nereikSmingas, t.
y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visga
gyvavimo ciklg: kuriant ar modernizuojant infrastruktirag
nenumatomos veiklos, galinCios turéti neigiamq poveikj klimatui,
Zmoneéms, gamtai ar turtui.

Kuriant ir (ar) modernizuojant Svietimo jstaigas bus laikomasi
aplinkos apsauga ir statybas reglamentuojanciy teisés akty. Kitos
veiklos neturi jokio tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio
prisitaikymo prie klimato kaitos tikslui.

Numatoma atlikti planuojamos tkines veiklos poveikio aplinkai
vertinima, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos planuojamos
tkinés veiklos vertinimo jstatyme. Vykdant veiklas bus
vadovaujamasi Statybos techninio reglamento, kuriame jtvirtinti ir
aplinkos apsaugos reikalavimai, atsakomybés ir kontrolé (pvz.,
Aplinkos apsaugos agentiira tikrina: ar statinio projektas atitinka
atrankos  informacijoje ar poveikio aplinkai  vertinimo




dokumentuose nurodyta veiklos apimtj, fizines ir technines
charakteristikas, ar suprojektuota visos reikSminga neigiamaq
poveikj aplinkai Svelninancios ir kompensuojancios priemonés,
uZtikrinancios projekto atitiktj aplinkos apsauga reglamentuojanciy
teisés akty reikalavimams, ar nepasibaiges atrankos iSvados arba
sprendimo galiojimo terminas; ar statinio projektas atitinka
aplinkos apsauga reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus ir kt.)
nuostatomis.

Taip pat statybos nebus atliekamos potvyniy zonose. Bus
skatinama naudoti Zaligja infrastruktiirg-augmenijq ir kitus pastaty
dizaino / apZeldinimo sprendinius, kurie sumaZinty energijos
(kondensavimo) poreikius ir kt.

Tai uZtikrins rizikos dél neigiamo poveikio klimatui, Zmonéms,
gamtai ar turtui eliminavima.

Bus uztikrintas 2018 m. geguzés 30 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos (ES) 2018/844 reikalavimy, susijusiy su
energetiniu pastaty efektyvumu, laikymasis (tai bus numatoma
paslaugy jsigijimo ir kt. dokumentuose).

Planuojama jsigyti IT jranga privalés atitikti (tai bus numatoma
atitinkamuose IT jrangos jsigijimo dokumentuose) efektyvumo,
tvarumo, ilgaamZiSkumo reikalavimus pagal Direktyva 2009/125/
EC (serveriams ir duomenims saugoti, kompiuteriams ir
kompiuteriy serveriams ar elektroniniams ekranams) ir Direktyva
2011/65/EU.

Taip pat nenumatoma, kad jgyvendinant reformos kitas veiklas
biity daroma tiesioginé ar netiesioginé neigiama jtaka Ziedinei
ekonomikai.

Pasibaigus jsigytos jrangos naudingo tarnavimo laikui, jrangos
tiekéjai (pardavéjai) privalés (tai bus numatoma atitinkamuose
jrangos jsigijimo dokumentuose) jrangos atliekas sutvarkyti
vadovaudamiesi Direktyvos 2012/19/EU reikalavimais ir Lietuvos
Respublikos teisés aktais, reglamentuojanciais atlieky tvarkyma,
bei Valstybinio atlieky prevencijos ir tvarkymo plano




nuostatomis.

5. Oro, vandens ar Zemeés tarsos
prevencija ir kontrolé

Nenumatoma, kad jgyvendinant 4.5 uZdavinio veiklas, susijusias
su infrastruktiiros kiirimu, modernizavimu, jrangos, priemoniy ir
kity iStekliy jsigijimu, pastaty modernizavimo metu susidaryty
Zenkli oro, vandens ir dirvoZemio tarSa, nes modernizuojant bus
naudojamos Statybos techniniame reglamente ir kituose teisés
aktuose leistinos medZiagos, atitinkancCios aplinkos apsaugos
reikalavimus.

Nenumatoma, kad jgyvendinant veiklas padidés terSaly iSmetimas
j ora, vandenj ar Zeme, kadangi:

* Statybose naudojamose statybinése dalyse ir medZiagose néra
asbesto ir labai didelj susirtipinimg kelianc¢iy medZiagy, nustatyty
remiantis medZiagy, kurioms reikalingas leidimas, sarasu,
nurodytu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1907/2006 XIV priede.

* Statyboje naudojami komponentai ir medZiagos, galinCios liestis
su gyventojais, iSskiria maziau nei 0,06 mg formaldehido 1 m?3
medZiagos ar komponento ir maZiau kaip 0,001 mg 1A ir 1B
kategorijos kancerogeniniy lakiyjy organiniy junginiy 1 m3
medZiagos arba komponento, atlikus bandymus pagal CEN / TS
16516 ir ISO 16000-3 arba kitas panaSias standartizuotas bandymo
salygas ir nustatymo metodus

* Imamasi priemoniy sumaZinti triukSma, dulkiy ir terSaly
iSmetima vykdant statybos ar prieZitiros darbus.

* M kategorijos keliy transporto priemoniy atveju padangos atitiks
auksSciausios klasés padangoms taikomus iSorinio riedéjimo
triukSmo reikalavimus ir dviejy aukSciausiy klasiy padangoms
taikoma riedéjimo varZos koeficienta (darantj jtaka energijos
vartojimo efektyvumui), nustatytq Europos Parlamento ir Tarybos
reglamente (ES) 2020/740 (231), kurj taip pat galima patikrinti
Europos gaminiy energijos vartojimo efektyvumo Zenklinimo
duomeny bazéje (EPREL).

Veikla jgyvendinama vadovaujantis

Europos Parlamento ir

Pateikiami dokumentai:

- investicijy projektas (jei taikoma);

- pirkimo dokumentai;

- projektavimo dokumentai (jei taikoma);
- techniné specifikacija;

- sutartys su prekiy tiekéjais ar paslaugy

teikéjais;
- kita aktuali informacija ir (ar)
dokumentai.




Tarybos Direktyva (ES) 2018 m. gruodZio 11 d. 2018/2001 dél
skatinimo naudoti atsinaujinanciyjy iStekliy energija, bendrosios
iSimties reglamento nuostatomis, taip pat nacionaliniais teisés
aktais, kuriuose nustatyti reikalavimai uZtikrinti tausy iStekliy
naudojimgq ir apsauga.

6. Biologinés
ekosistemy
atkiirimas

Ivairoves
apsauga

ir
ir

Vertinama, kad planuojamos jgyvendinti 4.5 uZdavinio veiklos
neturi jokio numatomo neigiamo tiesioginio ar netiesioginio
poveikio Siam aplinkos tikslui arba numatomas jos poveikis yra
nereikSmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio
poveikio per visa gyvavimo cikla, todél laikoma, kad Si reformos
investicija atitinka biologinés jvairoves ir ekosistemy apsaugos ir
atkiirimo tiksla.

Veiklos bus vykdomos jau urbanizuotose vietovése. Veiklg
igyvendinant kaimo ir atokiose vietovése, teisés akty nustatyta
tvarka atlikus planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinima, bus jgyvendintos visos nustatytos klimato kaitg
Svelninancios priemoneés, padésiancios iSvengti bet kokios Zalos
biologinei jvairovei bei ekosistemoms.

Pagal atliktg pirminj vertinimgq ir pagal Siuo metu galiojanciy teisés
akty reikalavimus, poveikio ,,Natura 2000“ teritorijoms, biologinei
jvairovei ir ekosistemai nebus.

Pateikiami dokumentai:

- investicijy projektas (jei taikoma);

- pirkimo dokumentai;

- projektavimo dokumentai (jei taikoma);
- techniné specifikacija;

- sutartys su prekiy tiekéjais ar paslaugy

teikéjais;
- kita aktuali informacija ir (ar)
dokumentai.
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Rimas Valeckas
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Elvyra
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Konstrukcinés projekto
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Jonas Morkinas

UAB ,,PROKADO*
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Programiné jranga ,,ESRI ArcEditor Urbanistika v.10 vardinis licencijy paketas (susideda i3:
ArcEditor v.10, Spatial Analyst v.10, 3D Analyst v.10, ArcGis Publisher v.10, Data
Interoperability v.10))“

Programiné jranga ,,Autodesk Architectural Desktop 2007

Programiné jranga ,,ArcGIS v.9.3.1 International ArcEditor Urban*

Programing jranga ,,Detalieji planai‘

Programiné jranga ,,AutoCad Revit Architecture Suite 2009

Programiné jranga ,,Sistela”

Programiné jranga ,,STAAD PRO 2004 UNL*

Programiné jranga ,,AutoCad Architecture 2008

Programiné jranga ,,AutoCad Revit Architecture Suite 2010

Programiné jranga ,,AutoCad Architecture 2009

Programiné jranga ,,AutoCad Architectural Desktop 2006
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Programiné jranga ,,GstarCad 2020 Professional 2020*
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AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Sioje projekto dalyje pateikti ,,Mokslo paskirties pastato Juozo Bal&ikonio gimnazijos (KVR
10770) Respublikos g. 47, Panevézyje, kapitalinio remonto projektas* vidaus kompiuterinio tinklo

(telekomunikacijy) sprendiniai.

Projektas, paruostas remiantis uzsakovo projektavimo uzduotimi, prietaisy instrukcijomis,

EJIBT, galiojanciais jstatymais ir techniniais reglamentais.

Techniniai rodikliai:

Komutacing spinta - 2 kompl;
Kompiuterinés darbo vietos - 21 vnt;
WiFi - 3 vnt;
Duomeny perdavimo cat5e tinklas - 850 m

2. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS

PARENGTA SI PROJEKTO DALIS:

Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) projektas atliktas remiantis Zemiau
normatyviniy ir teisiniy dokumenty reikalavimais:

LR statybos jstatymas (2010-07-02, Nr.I-1240), galiojanti redakcija nuo 2024-11-01;

iSvardinty

STR 1.04.04:2017 — Statinio projektavimas, projekto ekspertize, galiojanti suvestiné redakcija

2024-11-01;

Elektroniniy ryS$iy infrastruktiiros jrengimo ir naudojimo taisyklés. 2011 m. Vilnius, galiojanti

suvestin¢ redakcija 2024-05-10;

STR 1.06.01:2016 — Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira, galiojanti suvestiné redakcija

2024-12-11 —2025-04-30;

LST EN 50174-2:2018 — Informacinés technologijos. Kabeliy tinkly jrengimas. 2 dalis.

Irengimo pastaty viduje planavimas ir praktika, 2011-12-16;

STR 1.01.04:2015 (galiojanti suvestin¢ redakcija 2023-06-09) - Statybos produkty, neturinciy
darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai

jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas;

0 2024 Statybos konkursui, statybai

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.409025/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8/asr

STR 1.05.01:2017 (galiojanti suvestiné¢ redakcija 2024-11-08) - Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. statybos sustabdymas. savavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy $alinimas;

Sis projektas nepakei¢ia normatyviniy teisés akty ir kity dokumenty, o tik juos papildo.
Sia projekto dalj sudaro aiskinamasis rastas, sanaudy Ziniarastis, techninés specifikacijos ir
bréziniai.
Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si dalis pateikiama priede.

3. SPRENDINIAI

RyS$iy jvadas projektuojamose patalpose yra esamas. Naujai pertvarkomise patalpose
numatomos naujos kompiuterinés darbo vietos, todé¢l suprojektuotos dvi naujos komutacinés spintos
(KS-1 ir KS-2). Kabeliy trasag nuo esamo jvado iki naujy KS spinty tikslinti darby atlikimo eigoje,
susiderinus su gimnazijos atstovais, prizitrin€iais elektroniniy rysiy tinkla. Kiekvienai numatytai
darbo vietai uzmaitinti numatomas ne zemesnés kaip catSE kategorijos kabelis iki 1xRJ45 arba
2xRJ45 tipo kistukiniy lizdy. Taip pat numatomi perspektyviniai WiFi prieigoa taskai.

Kompiuteriniy kiStukiniy lizdy pastatymo vietos turi buti suderintos su elektros kiStukiniy
lizdy jrengimo vietomis.

Kompiuterinis tinklas i§pildomas zvaigzdés topologijos principu.

Komutacinés spintos ir kiti elementai turi biiti jzeminti, prijungiant juos prie PE Synos.
IZeminimui naudoti ne mazesnio kaip fazinio laidininko skerspjiivio viengyslius kabelius su Zalios
ir geltonos spalvos izoliacija (IEC 446 standartas). [Zeminimui ir jnulinimui naudojami elementai
turi buti patikimai sujungti. .

Elektros tiekimo patikimumas uZtikrinamas UPS montuojamo rySiy spintoje pagalba.

KS kabelius prijungti prie komutaciniy paneliy. Galiniuose taSkuose kabeliai prijungiami prie
telekomunikacinio tinklo kiStukiniy lizdy arba antgaliy. Kabeliai klojami laikantis ANSI/EIA/TIA-
569 standarty reikalavimy. Projektuojami kabeliai, panelés ir galiniai mazgai atitinka catSe
duomeny perdavimo tinkly kategorijai keliamus reikalavimus.

Projekte numatoma jranga, prie§ montavimo darbus, prie§ parenkant konkre€ius gamintojus ir
jrangos modelius, turi biiti derinama su uzsakovo atstovais.

Visi Sioje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medZiagos, jy montavimas,
1Sbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy dokumenty sarase pateikiamiems
normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Jie turi biiti montuojami, iSbandomi ir suderinami
pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos
techninio liudijimo reikalavimus, pazenklinti ,,CE* zenklu.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU |LAIDA
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Siuose projekto dokumentuose apraomy darby paskirtis - pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vieta,
sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiskai eksploatuojamoje
bikléje.

Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi biitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodomi bréziniuose
arba apibiidinami Siame dokumente ar ne.

Bendrosiose specifikacijose pateikti reikalavimai jrangai ir darbams bei jy kiekiai turi biiti tikslinami
pagal uzsakovo specialiuosius reikalavimus ir kiekiy Ziniarascius.

Elektros jrangos specifikacijose gali buti taikomi i§vardinti standartai ir normos:

EIIBT (Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés);

IEC (International Electrotechnical Commission Publications);

LST EN.

EIIBT reikalavimai yra virSesni nei visi kiti ¢ia pateikti standartai.

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacijy tarp

Uzsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi biiti priimamas Uzsakovo.

Iranga ir montavimo darbai turi atitikti pripazinta inZinering praktika bei atitikti taikytinus
nacionalinius normatyvus.

Papildomai prie pateikiamy standarty ir saugumo normy Sios specifikacijos kartu su taikytinomis
projektinémis specifikacijomis turi apspresti elektrinés jrangos projektavimag, gamybag, tiekima bei
derinima.

Naudojamos medziagos turi atitikti bet kurios inspekcinés institucijos bandymy programos ir
atestavimo reikalavimus, laikantis Tarptautinés komisijos elektros jrangos taisykliy atestavimu (CEE)
paskelbty taisykliy, su salyga , kad jos neprieStarauja jstatymams, kuriais vadovaujasi konkurso salygos.

Kai techninése specifikacijose reikalaujama, kad medziagos atlikimas, statyba ir kt. blity geresnés
kokybés nei reikalauja taisyklés ir normos, tuomet reikia laikytis "Techniniy specifikacijy" reikalavimy.

TS 1. RySiy kabelis UTP Se cat.

Pagrindiniai techniniai rodikliai analogiski arba geresniy parametry:

5e kategorijos kompiuteriy tinkly kabelis;

Laidininkas 24 AWG vario viela; Izoliacija PE 1,0 mm; ISorinis apvalkalas behalogenis;
Pory skaicius 4;
Pory spalvos: mélyna-balta, oranziné-balta, Zalia-balta, ruda-balta;
Temperatiira instaliacijos metu 0°C iki +60°C;

0 2024 Statybos konkursui, statybai
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Temperattra darbo metu -20°C iki +60°C;
Atitikimas standartams ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B;

TS 2. Komutacinés spintos 6U

Matmenys 450x600, 6U;

-spinta turi biiti su perforuotomis arba stiklinémis durimis, rakinamomis raktu, priekinémis durimis;
-spintoje turi buti dvi poros 19 tvirtinimo rémy;

-turi biti galimybé | spintg jvesti kabelius per galing sienele tiek spintos apacioje, tiek virSuje;
-spintoje turi buti gnybtiné jzeminimo panel¢;

-spintoje turi biiti 230V ventiliatorius su termodavikliu;

-spintoje turi buti maitinimo lvnt panelé su 6x230V rozetémis;

-spintoje turi biiti lentyna (su galimybe keisti jos montavimo vieta);

-atsparumo korozijai uztikrinimui spintos korpusas turi biiti dazytas milteliniu biidu;

TS 3. PE d20 mm vamzdis
Behalogenis vamzdis, diametras iki 25mm skirtas kabeliy pravedimui ir apsaugai nuo iSoriniy poveikiy.
TS 4 Tinklo komutatorius 24 porty

Tinklo standartas IEEE802.3 ,IEEE802.3u,IEEE802.3ab,IEEE802.3Z,IEEE802.3X, IEEE 802.1Q IEEE
802.1p IEEE
802.3ad , IEEE 802.1D,IEEE 802.1X
24vnt*RJ45 cat Se
Apsauga nuo virSjtampiy 6KV Execute : IEC61000-4-5
Maitinimas100~240VAC 50/60Hz,Auto-sensing
PoE-ne maziau 4 porty;
Darbo salygos (tempratiira)-10-50°C
Darbo salygos (drégmé)5%-95%(Non-condensing)

TS 5 Wifi prieigos jrenginys

RJ45 jungtys -1vnt.

Maitinimas - Poe

Bevielis dazniy diapazonas-2.4 GHz/5 GHz
Saugumas WPA - wi-fi apsaugota prieiga-taip
Duomeny perdavimo greitis- iki 1733 Mbps
Saugumas WPA2 - wi-fi apsaugota prieiga-taip
Saugumas 64, 128 bity WEP-taip

Tinklo jrenginio tipas-Wireless Access Point
Tinklo standartas ieee 802.11ac-taip

Tinklo standartas ieee 802.11a/b/g-taip
Antenos galia-3 dB

Tinklo standartas IEEE 802.11n -taip

TS 6 Rysiy kiStukinis lizdas 1xRJ45, 2xRJ45 UTP kat Se
Pagrindiniai techniniai rodikliai analogiski arba geresniy parametry:

Kompiuteriy tinklui turi biiti parinkti moduliniai rémeliai su vienu/dviem 8P8C (RJ45) Se kategorijos
kisStukiniais lizdais,
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skirti montuoti PVC kabeliy kanale arba baldinéje dézutéje;

Jei lizdy rémelis montuojamas ne kabeliy kanale, o sienoje, turi biiti parinkti potinkinio montavimo
rémelis su vienu/dviem

8P8C (RJ45) 5e kategorijos kistukiniais lizdais, parenkama suderinant su lizdais E dalyje.

Jei lizdy rémelis montuojamas pavirSiniu biidu, turi biiti parinkti su pavirSinio montazo dézutéms
atitinkami su vienu/dviem

8P8C (RJ45) 5e kategorijos kiStukiniais lizdais, parenkama suderinant su lizdais E dalyje.

TS 7 Patch kabelis (spinty jirangos pajungimo komutavimo ir vartotoju pajungimo kabeliai)

Jungiamieji kabeliai, ilgintuvai, PATCH “RJ45 kistukas - RJ45 kistukas”, ilgis parenkamas pagal poreikj
darbo vietoje ir

jrangos 18déstyma komutacinéje spintoje. Neekranuotas 5e kategorijos kompiuteriy tinkly kabelis;
Laidininkas 24 AWG

vario viela; Izoliacija PE 1,0 mm; ISorinis apvalkalas LSZH; Pory skaicCius 4;

Pory spalvos: mélyna-balta, oranziné-balta, zalia-balta, ruda-balta;

Temperatiira instaliacijos metu 0°C iki +60°C;

Temperatiira darbo metu -20°C iki +60°C;

Atitikimas standartams ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B;

TS 8 HDMI kabelis 10m

Specifikacija:

ISvesties prievadas: HDMI

Rezoliucija: 3840 x 2160 @ 60 Hz

Operacinés sistemos: Windows, i0S, Linux ir kt.
Kabelio ilgis: 10m

Jungtis 1: HDMI

Jungtis 2: HDMI

TS 9 IZeminimo pajungimo kabelis Cu 1x4

Pagrindiniai techniniai rodikliai analogiski arba geresniy parametry:
Lankstus 1 varinés gyslos kabelis

Laidininkas 4mm?2 varis

Izoliacijos spalvos: geltona/zalia

ISorinis apvalkalas -behalogentis;

Temperatiira instaliacijos metu 0°C iki +60°C;

Temperatiira darbo metu -20°C iki +60°C;

TS 10 Markiravimas

Markiravimas atliekamas pagal LST EN 445 12 00 reikalavimus. Markiruojama visa jranga. Paneliy
prievadai turi biiti markiruojami nuoseklia tvarka. KiStukiniai lizdai markiruojami nurodant pilng
prijungimo adresa. Kabeliai markiruojami nurodant kabelio numerj abiejuose jo galuose Salia panelés ir
lizdo, o tose vietose, kur praeina sienas - abiejose sienos pusése. Markiravimas turi biiti ilgaamzis, gerai
matomas.

Kistukiniai lizdai Zymimi tokiu formatu: NRXXY'Y:

N - komutacinés spintos (KS) numeris;

R- komutacinés panelés raidé ;

XX- komutacings panelés lizdo numeris;

YY- komutacinés panelés lizdo numeris
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TS 11 Testavimas

6 kategorijos kabeliai iki bei rySiai (kabeliai su peréjimo panelémis) turi buti testuojami remiantis
standartu LST EN 50173-1:2011, po testavimo raStu pateikiami atitinkami matavimy protokolai su
rezultatais:

* bangin¢ varza,

* pasyviné varza;

* talpa;

* slopinimas;

* triukSmy lygis;

* signalo peré¢jimas ;

* naudingo signalo lygis;

* kabelio ilgis, gedimo vieta .

Matavimo jranga turi biiti suderinta signalo sklidimo grei¢iui pagal naudojamo kabelio tipa.

TS12 Montavimas, iSbandymas ir derinimas

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, aparatiira, skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir
gaminiai turi buti sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi biiti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy
gamintojy standartus arba technines salygas.

Rysiy tinklo testavimo rezultatai privalo biiti apraSyti protokole.

Bendriausi reikalavimai:

Kabeliy trasos iSdéstomos taip, kad buty maziausi galimi kabelio mechaniniai pazeidimai esant
maziausiam biitiny kabelio posiikiy skaiciui be pastebimo pastato architektros pazeidimo;

Klojant rySio kabelius atviruoju biidu patalpy viduje, jei kitaip nenurodyta projekte, kabeliai
tvirtinami laidy laikikliais ne mazesniame kaip 2,3 m aukstyje nuo grindy ir 0,1 m nuo luby ne reciau kaip
kas 0,35 m horizontalia kryptimi ir 0,5 m vertikalia kryptimi. Jei kabeliai slepiami plastikiniuose kabeliy
kanaluose, auk$¢iau iSdéstyti reikalavimai negalioja;

Kabelj leidziama tiesti per pastato sieny atbrailose ir atsikiSimuose esancias kiaurymes. DraudZiama
tvirtinti kabelj neSanc¢iy konstrukcijy plySiuose ir siiilése.

Pereinant kabeliui nuo vienos sienos ] kitg neleistinas status kabelio lenkimas. Tam tikslui peré¢jimas
uzapvalinamas jgilinant kabelj | abi sienas ir uZtaisant jgilinimg. Tiesiant atviruoju tvirtinimo btdu,
peréjimo vietose nuo vienos plokStumos j kitg 1§ abiejy pusiy kabelis pritvirtinamas 10 cm. atstumu nuo
kampo virStnés;

RySio kabelis klojamas tiesiai, be iSlinkimy, susu kimy ir gerai priglaustas prie tvirtinamos
plokStumos;

Tiesiant kelis rySio kabelius greta, jie orientuojami lygiagreciai vienas kitam; per¢jimui 1§ vienos
patalpos ] kita gali biiti panaudotos tos pacios kiaurymés ;

Jeigu patalpoje rySiy kabeliy trasos kertasi, didesnés talpos kabelis tvirtinamas prigludgs prie sienos,
o mazesnés talpos kabelis jj apeina apgaubdamas i$ virSaus arba apacios;

Lygiagreciai elektros tinklo trasai tiesiama rySio linijos trasa turi biiti ne ar¢iau kaip 25 mm atstumu
nuo jégos tinklo. Sis reikalavimas galioja ir naudojant bendrus kabelinius kanalus;

Jei rySio linija kerta elektros jégos ar apSvietimo tinklo laidus, leidziama praeiti 90 laipsniy kampu.
Jeigu tiesiamas kabelis metalizuotu pavir§iumi, susikirtimo zonoje toks kabelis papildomai izoliuojamas;

Skirstomosios dézutés ant sieny montuojamos maziausiai 15 cm atstumu nuo luby taip, kad biity
lengvai prieinamos ir negadinty konkreios patalpos vaizdo. Montuojant atsizvelgiama ] patalpos
iSplanavima, baldy ir dekoratyviniy elementy 1§déstyma;

Galiniai telekomunikacijy tinklo jrenginiai prijungiami pagal jy techniniame apraSyme pateiktas
schemas. Visi naudojami telekomunikacijy tinklo galiniai jrenginiai turi biiti nustatyta tvarka sertifikuoti;

Montavimo darbai atliekami laikantis Lietuvos Respublikoje galiojanciy tipiniy darby saugos ir
elektrosaugos taisykliy.

Saugos reikalavimai:

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai , aparatiira , skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir
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gaminiai turi buti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines
salygas.

Irangg turi montuoti tik profesionaliis ir kvalifikuoti specialistai.

Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybvietéje dirbanciam personalui ar galintiems j jg patekti
kitiems asmenims. Turi biiti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai, jrengiami aptvérimai tose vietose,
kur montavimo darby laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojy kelian¢iomis
elektros jrangos dalimis. Sie jspéjamieji uzrasai turi bati lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi biiti gerai apsaugota nuo
dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros jrangos, dél
Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavir§iy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir
tvarkingai pasalinti pazeidimus, atstatant tokig pacig ar geresn¢ bikle .

Kabeliy klojimas statiniuose
Struktiirizuota kabeliné sistema turi apimti visas darbo vietas, kurios yra numatytos darbo viety
iSdéstymo projekte. Kiekvienai darbo vietai numatomos rozetés kompiuteriy tinklui ir telefono rySiams.
Elektroniniy ry$iy rozetés montuojamos jleidziant j sienas arba virStinkinés. Nuo rozeciy rySiy kabeliai
numatomi kloti sienomis, lubomis iki rysiy spintos KS.

Saugos reikalavimai montavimo darbams

Darbai, atsizvelgiant | darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis
Saugos taisyklémis eksploatuojant elektros jrenginius DT 11 02, Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje
(atliekant darbus, kurie neapraSyti Saugos taisyklése eksploatuojant elektros jrenginius), jimonés (filialo)
darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais
dokumentais.

Vykdyti darbus gali teoriskai ir praktiskai iSmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka
atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisés).

Darbus veikianc¢iuose elektros jrenginiuose neelektrotechninis personalas gali vykdyti tik
prizitirimas elektrotechninio personalo asmens (asmeny). Siuo atveju prizidrinéiojo nurodymai
dirbantiesiems apsaugai nuo elektros uZztikrinti yra privalomi.

Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy laikymasi ir
pazeidimus pagal jam suteiktg kvalifikacija, kompetencijg ir teises, kurios yra apibréZtos darbo sutartimis
arba kita forma jteisintomis abipusémis prievolémis.
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SANAUDU ZINIARASTIS

. .. . .. - Z Mato . .. | Papildomi
Eil. nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos y Kiekis |, -P
muo vnt. duomenys
Vidaus tinklas
Komutaciné spinta KS, 450x600, 6U, pakabinama ant TS 2
1.| . e e . . kompl 2
sienos su ventiliatoriumi bei termostatu, rakinama
2. | Tinklo komutatorius 24 porty, PoE TS 4 | kompl 2
3. | Komutaciné panelé 24 RJ-45 kat. 5 vnt 2
4. | WiFi TS 5 kompl 3
5. | Darbo viety pajungimo kabeliai TS 7 kompl 3
Kistukiniy lizdy 1xRJ45 komplektas, su pilnu TS 6
6. . L . . kompl 3
montavimo komplektu (rémeliu , montavimo dézute)
Kistukiniy lizdy 2xRJ45 komplektas, su pilnu TS 6
7. . L . . kompl 18
montavimo komplektu (rémeliu , montavimo dézute)
8. | Kabelis UTP kat. 5 TS 1 m 850
9. | HDMI kabelis 10m TS 8 vnt 3
10.| Apsauginis vamzdis d20mm TS 3 m 450
11.| Jzeminimo pajungimo kabelis G/Z Culx4mm? TS 9 m 30
12.| Jungiamieji kabeliai komutacinése spintose kompl 3
13.| Montazinés medziagos kompl 3
14.| Papildomos instaliacinés medziagos kompl. 3
15.| Vagy sienose iskirtimas/uZtaisymas m 150
kyliy, angy sienose ir/ar ati
16. S yliy, angy sienose /ar atitvaruose kompl 10
grezimas/uztaisymas
17.| KiStukiniy lizdy montavimas kompl 21
Montavimo, paleidimo, derinimo, testavimo ir 5
18. . . 10- kompl. 3
markiravimo darbai 1
0 2024 Statybos konkursui, statybai
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
KVAL Mokslo paskirties pastato Juozo Bal¢ikonio gimnazijos (KVR
PATV. - 10770) Respublikos g. 47, Panevézyje,
DOK. NR. o ‘ o , N kapitalinio remonto projektas
Respublion & 46 LT-35175, Panceizss. Mob. - 610 33453, <1 p. noarendutt [STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A639, 0837|PV, NKPA[Rimas Valeckas Kultaros paskirties pastatai (7.10)
25226 E PDV |Loreta Degutiené
DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Sanaudy kiekiy ziniarastis (orentacinis) 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT Panevézio miesto savivaldybe R/0066 — 01 — TP — ER.SZ-01




Rakinama spintele, h-25 m

Informacinis plakatas/stendas

Mibilus staliukas ant ratuku

i)
Apziuros{ova ant ratuky

Spintele su kriaukle ir spinfele
su veidrodziu) virs jos
L Saldytuvas, h-09 m
@ - | T B - - _‘ - -ﬂj-m--[-_-_i- -'-_-_-_i_- L L 1' - @
K2
. I v : ..
i | e : 3c 2/p anfro auksto patalpy eksplikacija
T ; Patalpos Pavadinimas Mokiniy Plotas,
. , _ 2
@ - B B B B B I Rotorinis pr/?j@k\forlus Nr. sk. m
Akrilinis veidrodis D101 Pirmosios pagalbos kabinetas 12,83
Il ;651% 21_558 Sédmaisis D102 Nusiraminimo kambarys 13,83
' ' | Burbuly vamzdis su paminkstinimu
- v v.u v : D103 Koridorius 5,37
Sviecianti uzuolaida
I Akvariumas Bendras plotas: 32.03
Takfilinis takelis
T Séedimas hamakas
L — Svietiantis kilimas
L Baty spintele
N | = |
~_ : L be 1/p
i 8%% | l'--------1l ']8_8§ %///é/g%
) , | ' 08 L v 2 2/p 3 2/p
T = : | : Projektuojamas nuozulnus
: " laiptinis keltuvas
| 3 37
i o | | 2¢ 1/p
\ \ A Y Y \ \ \ At A Y \ \ \ \ A Y Y \ \ \ V2
v 1C 2/p
SUTARTINIS ZYMEJIMAS
Komutaciné spinta
Kompiuteriné darbo vieta
m LAN kistukinis lizdas RJ45
montuojamas | bendra rémelj su el. kiStukiniais lizdais
5 (9 @@ e (22) _
K1  —— LAN (RJ45) lizdy skaitius Korpusu Isdesfymo Schema
Nr.1 =— LAN lizdy numeriai
v . 1x (kat. 5
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI o0, el thas g
L=0m STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
ESAMOS PASTATO ATITVAROS KVAL Mokslo paskirties pastato Juozo Balcikonio gimnazijos (KVR 10770)
PATV. m Respublikos g. 47 , Panevézyje,
—————— ARDOMOS ATIVAROS DOK N.R kapitalinio remonto projektas
______ D ASTAROS ' ' UZzdaroji akciné bendrove ,,RENDU*. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
PROJEKTUOJAMOS DVIGUBO GIPSO KARTONO PERTVAROS ' ) o _
ANT METALINIO KARKASO 1. Kigtukiniy lizdy auk&tis h-0,3m, jei nenurodyta kitaip. A639, 0837 | PV, NKPA | Rimas Valeckas Mokslo paskirties pastatai (7.11)
2. Kistukiniy lizdy montavima derinti su E dalies sprendiniais. P
====== | ETAPO PROJEKTAVIMO DARBU RIBA 3. Kistukiniai lizdai balduose - montuojami baldininky 25165 POV | toreta Degutiene
L. HDMI kabeliai montuojami vamzdyje grindyse. DOKUMENTO PAVADINIMAS: : : Laida
k----ﬁ Il ETAPO PROJEKTAVIMO DARBU RIBA 5. Kistukiniy lizdy montavimo vietas tikslinti vietoje, susiderinus _ .P’rmosms pa.galbos kabinefo ir
su uzsakovu, atsizvelgiant j baldy isdéstyma. nusiraminimo kambario (3c 2/p) planas, M 1:100
6. Visu jrenginiy jZeminimas atliekamas laikantis EJ|BT su telekomunikacijy finklais 0
reikalavimuy. . ]
1. K-1ir K-2 pajungiamos nuo artimiausios komutacines spintos. STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapu
Atstumus tikslinti darby eigoje.
LT Panevézio miesto savivaldybé R/0066-01-TP-ER.B-01 , ,
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SUTARTINIS ZYMEJIMAS

Komutaciné spinta
Kompiuteriné darbo vieta
LAN kistukinis lizdas RJ45
] montuojamas j bendra rémelj su el. kistukiniais lizdais
K1 ~— LAN (RJ45) lizdy skaitius
Nr.1 —— LAN lizdy numeriai
1x (kat. 5 S
4X2X0.5) Kabelio tipas ir ilgis
L=0Om

1. Kistukiniy lizdy aukstis h-0,3m, jei nenurodyta kitaip.

2. Kistukiniy lizdy montavima derinti su E dalies sprendiniais.

3. Kistukiniai lizdai balduose - montuojami baldininky.

L. HDMI kabeliai montuojami vamzdyje grindyse.

5. Kistukiniy lizdy montavimo vietas tikslinti vietoje, susiderinus
su uzsakovu, atfsizvelgiant j baldy isdéstyma.

6. Visy jrenginiy jzeminimas atliekamas laikantis E||BT

reikalavimuy.

+. Komutaciniy spinty durelés turi buti rakinamos.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

—
—

ESAMOS PASTATO ATITVAROS

ARDOMOS ATIVAROS

PROJEKTUOJAMOS DVIGUBO GIPSO KARTONO PERTVAROS
ANT METALINIO KARKASO

| ETAPO PROJEKTAVIMO DARBU RIBA

I ETAPO PROJEKTAVIMO DARBUY RIBA

3C 3/p trecio auksto patalpyu eksplikacija
Patalpos Pavadinimas Mokiniy Plofzas,
Nr. sk. m
E101 /N san. mazgas 3,60
E102 ParuoSiamasis 10,17
E103 Chemijos kabinetas 28 58,32
Bendras plotas: 12.09
5C 1/p
Le 1/p
2 2Up C /P
3 3/
2¢ 1/p
Y\
1C 2/p

Korpusy isdestymo schema

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Mokslo paskirties pastato Juozo Balcikonio gimnazijos (KVR 10770)

KVAL. . v
PATV. [ Respublikos g. 47 , Panevezyje,
DOK. NR kapitalinio remonto projektas
' ' UZzdaroji akciné bendrove ,,RENDU*. Mob. tel.: 8 610 23453, el. p.: info@rendu.lt STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A639, 0837| PV, NKPA | Rimas Valeckas Mokslo paskirties pastatai (7.11)
25765 PDV Loreta Degutiene
DOKUMENTO PAVADINIMAS: L aid3
Chemijos kabineto (1C 2/p) antrame aukste planas, M 1:100
su ftelekomunikaciju tinklais 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
LT Panevézio miesto savivaldybé R/0066-01-TP-ER.B-02 , ,




(0)

Pakabinamos spintos,
apacia +1,30m, virsus 2,30 m.
skaidrios dureles

)

Vienvietis stalas su kede su atlosu

()

Tankios zaliuzés/roletai

I
L
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