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Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
,»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 5 priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Nr. Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. | Keliai (Gatvés)
1.1. | Kategorija - D
1.2. | Ilgis* km 0,227
1.3. | Vaziuojamosios dalies plotis m 6,50
1.4. | Eismo juosty skaiCius vnt. 2
1.5. | Eismo juostos plotis m 3,25
INZINERINIAI TINKLAI
2. | Lauko ap$vietimo tinklai:
2.1 | Inzineriniy tinkly ilgis* m 419
2.2 Elektr(?_s t‘1nk1q laidininky skaicius ir mm? 16: 1,5
skerspjuivis
2.3 | Gysly sk. vnt. 4;3
2.4 | Gatvés Sviestuvai vnt. 10
2.5 | Kryptiniai pés¢iyjy peréjos Sviestuvai vnt. 2
2.6 | Metalinés apSvietimo atramos 8m vnt. 10
2.7 | Metalinés ap$vietimo atramos 6m vnt. 2
3. | Lietaus nuoteky tinklai
3.1 | Bendras inzineriniy tinkly ilgis* m 80
3.2 | VamzdZio skersmuo mm 200

* _ Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés tkio ministras. Baigus statyba ir
atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas Karolis Mickeviéius / /7 (Kval. At. Nr. 36475)
(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos ayésfato arba pazymos Nr., data)

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. patv. ZilviCiy g., Butkeliy k., Tauragés r. (TR7226) kapitalinis
dok. nr - remontas
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PROJEKTAVIMAS
36475 SPV K. Mickevigius /4 LAIDA
Bendrieji statinio rodikliai 0
LAPAS LAPY
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AISKINAMASIS RASTAS

1. IVADAS
UZSAKOVAS: Tauragésvrajono savivaldybé
OBJEKTO ADRESAS: Zilviciy g., Butkeliy k., Tauragés r.

PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius.

El. pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.
PROJEKTO VADOVAS: K. Mickevicius

o Statybos risis — kapitalinis remontas

o Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai
o Statinio kategorija — neypatingasis statinys

o Statinio projekto etapas — techninis darbo projektas

Statinio vieta:

— - kapitali§kai remontuojama Zilvi¢iy gatvé Butkeliy kaime Tauragés rajone
0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. patv. Zilviciy g., Butkeliy k., Tauragés r. (TR7226) kapitalinis
dok. nr. - remontas
INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
27
36475 SPV K. Mickeviius Y/ LAIDA
Aiskinamasis rastas 0
LAPAS LAPY
LT Tauragés rajono savivaldybeé SR2024-003-TDP-BD-AR 1 11




Projekto tikslas: vadovaujantis galiojanCiais normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, projektavimo uzduotimi parengti projekts, kurio tikslas — suprojektuoti saugia bei
patogia Zilvi¢iy gatve su asfalto danga, Saligatviu su trinkeliy danga, ap$vietimu bei lietaus
vandens nuvedimu, Butkeliy k. Tauragés rajone.

Inzinerinius geodezinius matavimus atliko UAB ,,Inzinerinis projektavimas®, Paneriy g.
64, Vilnius.
Inzinerinius geologinius tyrimus atliko UAB “Geomina”.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

2.1.PRIVALOMIEJI IR DOKUMENTALI:

Statinio projektavimo uzduotis, statytojo reikalavimai;

Inzineriné topografiné nuotrauka;

Isduotos projektavimo/techninés salygos;

Inzineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaita.

2.2.PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTALI:

[-1240 “Lietuvos Respublikos statybos [statymas*

VIII-787 ,,Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas‘

I-1120 ,,Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas*

[-2223 , Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas*

[-891 ,,Lietuvos Respublikos keliy jstatymas*

IT ASFALTAS 24 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés*

IT SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
taisyklés*

IT SS 17 ,,Automobiliy keliy dangy sitiliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés*

IT VZ 14 ,, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés™

IT ZM 12 , Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés®

IT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés*

KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*

KPT VNS 16 ,,Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés®

KTR 1.01:2008 ,,Keliy techninis reglamentas‘

»Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas*

P]T KZA 08 ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés®

R ISEP 10 ,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo
rekomendacijos*

R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos*

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
istaigy paskyrimas ir paskelbimas*

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusys*

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos wuzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®

LAPAS LAPY LAIDA
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STR 2.01.01 (1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas*

STR 2.01.01 (2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin¢ sauga“

STR 2.01.01 (3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01 (4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga‘“

STR 2.01.01 (5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo*

STR 2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas*

STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai®

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas

TRA ASFALTAS 24 ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas*

TRA BITUMAS 08/14 ,,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy
techniniy reikalavimy aprasas*

TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy nesuri$tyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas“

TRA SS 15 ,,Automobiliy keliy dangy siiiliy sandarikliy techniniy reikalavimy apraSas*

TRA UZPILDAI 19 ,, Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavinny apragas“

TRA VZ 12 ,, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apragas®

TRA ZM 12, Keliy Zzenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apragas“

T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés*

»Keliy eismo taisyklés*

,»Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés*

»Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés*

3. ESAMA PADETIS

Nagrinéjama Zilvi¢iy gatvé yra Butkeliy kaime Tauragés rajono savivaldybéje. Esama gatvé
jregistruota nekilnojamojo turto registre (unikalus daikto Nr. 4400/6018:3373). Gatvé atitinka D
pagalbinés gatvés kategorija. Zilvigiy g. trasos darby pradZia — sankryza su valstybinés reik§meés
magistraliniu keliu Ryga — Siauliai — Tauragé — Kaliningradas (A12) (Pk 0+00), o darby pabaiga -
sankryza su Putiny g. (Pk 2+27). Tvarkoma gatve kerta Topoliy g. Teritorija uzstatyta
gyvenamaisiais namais, palei gatve vietomis auga medziai, abipus gatvés suformuoti privatiis
sklypai.

Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai, nepatenka i saugomas ar kultiros paveldo
teritorijas. Darbai numatomi laisvoje valstybingje Zeméje.

Zilvi¢iy g. vaziuojamosios dalies plotis kintamas ir svyruoja tarp 4.2 — 6.5 m. Esama gatvés
dangos konstrukcija sudaro tik danga. Tai supiltas mazai dulkingas - molingas gerai iSriiSiuotas
zvyringas smelis, kurio padas sligso 10 - 50 cm gylyje. Giliau sutinkami nattiralis gruntai
sudaryti i§ mazai dulkingo - molingo smélio, kuriame yra didelis dulkiniy daleliy kiekis, jautrumo
SalC¢iui klasé F2-F3. Gatvés vaziuojamoji dalis yra duobéta, neturinti skersinio nuolydZio,
vaziuojantis transportas sukelia dulkes, neiSspregstas pavirSinio vandens surinkimas, gatvéje yra
lietaus nuoteky tinklai. Esamy pésCiyjy taky néra, todél gyventojai eina gatvés vaziuojamgja
dalimi. ApSvietimo atramos gelzbetonings ir senos (kartu su elektros laidais).

Teritorijoje auga lapuociai ir spygliuoc¢iai medziai, krimai. Darbams trukdantys zeldiniai
pasalinami arba perkeliami.

LAPAS LAPY LAIDA
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3.1.GEOLOGINES SALYGOS
Sluoksniy geologinis amzius, genez¢, sudétis:

» Technogeniniai (tIV) gruntai sutinkami abiejuose greziniuose. Tai kelio danga sudaryta i§
supilto gerai iSriSiuoto mazai dulkingo-molingo zZvyringo smélio. Jo padas sutinkamas 0,1 — 0,5 m

gylyje.

* Limnoglacialiniai (Iglllnm) dariniai sliigso po supiltais gruntais. Tai mazai dulkingas-

cijos Nr. T00090313) plano pagrindinio
brézinio istrauka su pazyméta statinio vieta

molingas smélis, dulkingas smélis ir vidutinio plastiskumo molis. Siy dariniy padas greZiniais
nebuvo pasiektas.
Dangos konstrukcijos biiklés vertinimas

Tyrimy teritorijoje gatvés dangos konstrukcija sudaro tik danga. Tai supiltas mazai

dulkingas - molingas gerai iSrii§iuotas zvyringas smélis, kurio padas sliigso 10-50 cm gylyje.
Giliau sutinkami natiiral@is gruntai sudaryti i§ mazai dulkingo - molingo sm¢lio.

Nr. Inzinerinio geologinio sluoksnio Sluoksnio
.S . Pastaba
IGS pavadinimas storis (m)
1 supiltas gerai iSriiSiuotas mazai dulkingas 0.1-0.5 Sliigso abiejuose
molingas Zvyringas smélis, drégnas o greziniuose
mazai dulkingas-molingas smélis, geltonas, 3 _ v . )
2 drégnas, vidutinio tankumo 0,7-0,9 | Slugso grezinyje Nr.:1
3 dulkingas smélis, pilkas, vandeningas, labai 1.0-1.4 Sliigso abiejuose
purus T greziniuose
vidutinio plastiSkumo molis, rudas, silpnai Sluvg'so' abicjuose .
4 . A 0,9-1,9 greziniuose. Sluoksnio
drégnas, vidutinio stiprumo .
padas nepasiektas

3.2.HIDROGEOLOGINES SALYGOS
Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti pozeminio vandens tipai, vandeningyjy sluoksniy

sltigsojimo salygos:

SR2024-003-TDP-BD-AR
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* Lauko darby metu tyrimy teritorijoje Gr.1 1,0 m gylyje buvo sutiktas podirvio vanduo,
kuris laikosi mazai dulkingame-molingame smélyje.

* Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydziy metu vir§ smulkiy grunty gali kauptis
podirvio vanduo.

3.3.INZINERINIAI TINKLAI
Teritorijoje, kurioje tvarkoma gatveé, yra poZeminiy inzineriniy tinkly: vandentiekio, buitiniy
ir lietaus nuoteky, elektros, ry$iy ir apSvietimo tinklai.

3.4.ZELDINIAI
Teritorijoje auga lapuociai ir spygliuo¢iai medziai, krtimai. Projekte zeldiniy paSalinamas
nenumatomas.

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI
Projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi
(pateikiama prieduose).
Tvarkoma gatvé priskiriama - neypatingiesiems statiniams.

Zilvi¢iy gatvés parametrai:
Darby raiSis — kapitalinis remontas

Gatvés kategorija D;
Vaziuojamosios dalies plotis 6,50 m;

Eismo juosty skaicius 2;

Eismo juostos plotis 3,25 m;
Saligatvio plotis 1,20-1,50 m;
Projektuojamo ruozo ilgis 0,227 km.
Vaziuojamosios dalies danga — asfaltas.
Atstumas tarp gatvés raudonyjy linijy 12,0 m.
Saligatviy danga — betono trinkelés.

Projekte numatyta jrengti 6,50 m plocio asfalto dangg turinCig vaziuojamaja dalj su 1,0 m
Sonine skiriamajg juosta (kairéje puséje iki Topoliy g. (Pk 0+00 — Pk 0+88)), 5 automobiliy
Soninio statymo stove¢jimo vietomis (deSinéje pus¢je Pk 0+02 — Pk 0+32) bei 1,5 m plocio
Saligatviu tik kairéje gatvés pus¢je, o nuo Pk 1+87 iki pabaigos — 1,2-1,5 m plocCio abiejose gatvés
pusése. [rengiamos dvi autobusy sustojimo aikstelés (Pk 1+55K su suoliuku ir Siuksliadéze, bei Pk
2+00D), nes Zilvi¢iy gatve planuojamas marsrutiniy autobusy eismas. Projektuojami gatvés
apSvietimo bei lietaus nuoteky tinklai.

Visos projektuojamos dangos sklandZiai suvedamos su visomis esamomis dangomis bei jy
auksciais.

Saligatvio susikirtimuose su gatvés/nuovazy vaziuojamaja dalimi jrengiami jspéjamieji
pavir§iai ir nuleisti bordifirai judéjimo negalig turindiy Zmoniy poreikiams. Saligatvio ir
vaziuojamosios dalies danga kertasi viename lygyje be peraukstéjimo.

Vykdant statybos darbus, iSsaugoti besiribojanciy sklypy riboZenklius, juos sunaikinus,
atstatyti savo 1éSomis.

Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu biidu.

Tvarkomos gatvés sprendiniai parinkti taip, kad nebiity pazeisti treCiyjy Saliy interesai.

4.1.ZEMES SANKASA, DANGU KONSTRUKCIJOS
Esamos gatvés grunto iStyrimui atlikti greziniai ir laboratoriniais tyrimais nustatyta, kad
esama dangos konstrukcija pagal fizines savybes ir jy techninj tinkamumg (LST 1331:2015) yra
netinkami, kad palikti juos konstrukcijoje kaip apsauginj Salciui nejautry sluoksnj. Numatytas
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esamos gatvés konstrukcijos ir dalies Zemés sankasos nukasimas. Dalis nukasamo grunto
panaudojama sankasos praplatinimui, nepanaudota dalis iSvezama uZsakovo nurodytu atstumu.
Platinamose vietose Zemeés sankasa sutankinama Dpr=100%. Projektuojamos Zemés sankasos
virSus 4% nuolydZiu suprofiliuojamas j gatvés dreny pusg, pagal pateikta skersinj profilj.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai® 15 lentele, Zilvi¢iy gatvei parenkama DK 0,1 dangos konstrukcija.

Vadovaujantis KPT SDK 19 6 lentele pirminis SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis
0,50 h.

h, — tikétinas didziausias jSalo gylis pagal gatvés geografing padétj (KPT SDK 19 2 priedo 1
pav.) yra 130 cm.

Pirminis maziausias SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaiCiuojamas pagal
KPT SDK 19 taisykliy 6 lentelés duomenis: 0,50 x 130 = 65 cm.

Pirminio maziausio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal KPT
SDK 19 taisykliy 7 lentelés duomenis: 65 +0+0+0— 10 =65 cm.

Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio storis apskai¢iuojamas i§ maziausio sal¢iui atsparios
dangos konstrukcijos storio atimant projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksniy storius:

65-4-8-25=28cm.

Remiantis KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklémis®, 75 p. turi biti numatomas kvalifikuotas grunty pagerinimas arba grunto pakeitimas
geresniy savybiy gruntu. Projekte numatytas zemés sankasos virSaus pagerinimas kvalifikuotu
btudu. Rangovas gali pasirinkti kitg kvalifikuotg grunty pagerinimo biida.

Saligatvis: pagal KPT SDK 19 taisykliy ketvirtojo skirsnio 133 punkta, esant F2 ir F3 klasés
gruntams 45 cm $alciui atsparios dangos konstrukcijos storis $aligatvio yra pakankamas ir Sal¢iui
atsparios dangos konstrukcijos storio skaic¢iavimai neatliekami.

Pries darby vykdymo pradzig Saligatvio danga (plytelés ar trinkelés, jy spalva, dydis)
derinama su uZsakovu.

Gatve ir Saligatvis apréminami jrengiant betoninius vejos bordifirus ant 20 cm betono
pagrindo C16/20.

Projekto bréziniuose ir sagnaudy kiekiy ziniara$¢iuose numatoma dangos konstrukcija su
skaldos pagrindu. Rangos darby pirkimo metu bus galima pateikti lygiavert] pasitilyma
konstrukcijai su zvyro pagrindo sluoksniu.

Vadovaujantis KPT SDK 19 nuostatomis parenkamos 2 galimos tos pacios klasés dangos
konstrukcijos: su skaldos pagrindo sluoksniu ir su Zvyro pagrindo sluoksniu.

Projekto bréziniuose ir sgnaudy kiekiy ziniaras¢iuose numatoma dangos konstrukcija su
skaldos pagrindu. Rangos darby pirkimo metu bus galima pateikti lygiavert] pasitilyma
konstrukcijai su zvyro pagrindo sluoksniu.

Projekte priimta taikyti dangos konstrukcijas su skaldos pagrindo sluoksniu:
Projektuojama vaziuojamosios dalies ir nuovazy DK 0.1 klasés dangos konstrukcija su

skaldos pagrindu:

Asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ misinio AC11VN 0,04m;
Asfalto apatinis dangos sluoksnis i§ misinio AC22PN 0,08m;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristo mineraliniy medziagy

miSinio 0/45 (Ev2 >120 MPa) 0,25m;
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis (Ev2 nespecifikuojama) 0,28m;
Kvalifikuotas grunty pagerinimas >0,25m;

Esamas sankasos gruntas (Ev> >45 MPa).

Projektuojama Saligatvio dangos konstrukcija su skaldos pagrindu:
Betono trinkeliy danga 200x100x80mm 0,08m;
Atsijy pasluoksnis 0,03m;
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Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§tojo misinio (Ev2 =100 MPa) 0,15m;
Salciui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19m.
Esamas sankasos gruntas (Ev2 >30 MPa)

Alternatyvi dangos konstrukcija su Zvyro pagrindo sluoksniu*:
Projektuojama vaziuojamosios dalies ir nuovazy DK 1 klasés dangos konstrukcija su Zzvyro

pagrindu:

Asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ misinio AC11VN 0,04m;
Asfalto apatinis dangos sluoksnis i§ misinio AC22PN 0,08m;
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuri§to mineraliniy medziagy

misinio 0/32 (Ev2 >100 MPa) 0,20m;
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis (Ev2 nespecifikuojama) 0,33m;
Kvalifikuotas grunty pagerinimas >0,25m;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >45 MPa).

Projektuojama $aligatvio dangos konstrukcija su Zvyro pagrindu:

Betono trinkeliy danga 200x100x80mm 0,08m;
Atsijy pasluoksnis 0,03m;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§tojo misinio (Ev2 >100 MPa) 0,15m;
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19m.

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >30 MPa)

*Gali biti taikoma dangos konstrukcija su zZvyro pagrindu, kaip atitikmuo skaldos
pagrindo dangos konstrukcijai.

4.2.PLANINIAI SPRENDINIAI IR EISMO ORGANIZAVIMAS

Eismas organizuojamas kelio zenklais bei horizontaliuoju Zenklinimu. Projekte numatomas
kelio zenklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais arba plastiku. Horizontalusis kelio zenklinimas
turi buti atliekamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®. Kelio zenklai
jrengiami tose vietose, kad biity gerai matomi eismo dalyviams, kad juos biity kuo patogiau
jzitireti ir kad biity kuo mazesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly matomumo neturi uzstoti jokios
kliiitys, taip pat jie neturi uZstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomuma. Zenklai gaminami i$
cinkuotos skardos ir klijuojami Sviesa atspindincia plévele, zenkly skydai parenkami ,,0° dydzio.
Jy atramos i§ metaliniy cinkuoty vamzdziy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio
zenkly skydy iSmatavimy.

Projekte numatyta jrengti trikstamus kelio zenklus: 1 vnt. Nr.528 ,,Stovéjimo vieta®, 1 vnt.
papildoma lentel¢ 1 vnt. Nr. 830 ,,Stovéjimo biidas®, 1 vnt. Nr. 616 ,,Gatvés pavadinimas®, 2 vnt.
Nr. 548 ,,Stotelé”, 2 vnt. Nr. 533 ir 2 vnt. Nr. 534 ,,PésCiyjy peréja“.

Kelio Zenklai parodyti plane, darby kiekiy ziniarastyje.

Vadovaujantis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis jrengiamas horizontalusis
zenklinimas.

4.3.GATVES ISILGINIS IR SKERSINIS PROFILIS
Rengiant gatvés isilginj profilj nuolydZziai buvo derinami prie esamy teritorijos nuolydziy.
ISilginiai nuolydziai svyruoja nuo — 1,2% iki 3,4%.
Projektuojamos gatvés vaziuojamosios dalies dangos nuolydis dvislaitis 2,5 %. Saligatvis
jrengiamas pagal gatvés i8ilginj nuolydj, 1,5 % skersinio nuolydZio.
Visos projektuojamos dangos turi buiti suvedamos su esamomis dangomis.

4.4.SPRENDIMAI ZMONIU SU NEGALIA REIKMEMS
Rengiant Saligatvius vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy priecinamumas®.
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Saligatviai suprojektuoti ir turi biiti jrengti taip, kad nesukelty klifi¢éiy negalig turintiems
zmonéms ir nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

ZN judéjimo trasoje jrengiami jspéjamieji pavirdiai ir nuZeminti gatvés bortai. Saligatvio
iSilginis nuolydis turi biiti ne didesnis kaip 1:20 (5%), skersinis ne didesnis kaip 1:50 (2,0 %);
ispéjamyjy pavirsiy plotis 60 cm, jis rengiamas 30 cm atstumu nuo jZengimo j vaziuojamaja dalj.
Ispéjamyjy pavirsiy jrengimo vietos pateiktos plane.

Saligatvio lygiy skirtumai ir nelygumai neturi bati didesni kaip 5 mm.

Saligatviai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judéti.
Saligatviy plotis 1,5 m.

Jie jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty.

Vietose kur Saligatvis kertasi su jvaziavimais ] privaias namy valdas reikalingiems
auksciams pasiekti rengiami pandusai, kuriy i$ilginis nuolydis link jvaziavimo turi biiti ne didesnis
kaip 1:12 (8,3 %).

Ant pésCiyjy taky neturi buti dangciy, groty, trapy ir kity klitciy, kySanciy auksciau ar
ileisty giliau kaip 5 mm nuo $aligatvio pavirsiaus.

Saligatvio ir vaziuojamosios dalies danga kertasi viename lygyje be peraukstéjimo.

4.5.PROJEKTINIU SPRENDINIU POVEIKIS APLINKAI IR VISUOMENES
SVEIKATAI

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sgveikos
salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky
susidarymo, laikiny aikS$teliy statybinéms medZziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvoZzemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais i§ dirbancios statybinés
technikos, tam turi buti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus
absorbuojancios priemongs, konteineriai uztersty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi biiti jrengiamos taip, kad
nepazeisty auganciy zeldiniy, neuZterSty dirvozemio, nepadaryty zalos tretiesiems asmenims.
Sandé¢livojant uzterStas atliekas, aikStelé turi buiti jrengta taip, kad uZzterStos lietaus nuotekos
nepatekty j dirvozemj ar vandens telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biti i§laikomas maziausiai
20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aiksteliy negalima jrengti
nesunaikinus zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos
apsaugos departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi biiti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos Siukslés turi buti iSvezamos |
atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

4.6.SPRENDINIU ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS DOKUMENTAMS
Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius
statinio, aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy.

4.7.APZELDINIMAS

Teritorijoje auga lapuociai ir spygliuo¢iai medziai, kriimai.

Vykdant statybos darbus, kad biity iSsaugoti statybvietéje palieckami ir gretimuose zemés
sklypuose augantys zeldiniai, privaloma:

1. iSpurenti ir patresti zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis pries statybos
pradzia, kad pageréty jy augimo sglygos statybos laikotarpiu;

2. iki darby pradZzios aptverti medzius ir kriimus: medziy grupes ir krimus iStisiniu, ne
Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo medziy kamieny ir 1 m nuo krumuy;
pavienius medZius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi biiti ne arciau kaip 0,5 m nuo
medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;
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3. aptveriant visg statybviete, neaptverti j ja nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;

4. laistyti zeldinius Medziy ir kriimy, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, prieziliros
taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-45 , D¢l Medziy ir
kriimy, vandens telkiniy, esanc¢iy Zeldynuose, priezitros taisykliy patvirtinimo®, nustatyta tvarka;

5. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar zemiau) nattralaus grunto lygio prie medzio Sakny
kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medZio kamieno (projektuojamos gatvés kietosios dangos virSaus
auksciai pateikiami Auksciy plane). Maksimaliai iSlaikyti esamg atstumg nuo medziy kamieny iki
projektuojamos gatvés kietosios dangos, kad statybos darby metu nebiity pazeistos medziy Sakny
sistemos.
bitina jas pridengti ar uzpilti Zzemés sluoksniu, med;j palaistyti, kad neissalty Saknys, jas biitina
apsiltinti. Pazeidus medzio Saknis, medzio laja galima iSretinti vadovaujantis Medziy ir krimy,
vandens telkiniy, esanciy zeldynuose, priezitiros taisyklémis.

Numatomi gatvés zeldiniy genéjimo darbai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos zeldyny
istatymo 3 straipsnio 3 punktu, turi bati uztikrinama, kad zeldiniy priezitiros ir tvarkymo darbus
vykdyty profesinés kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys asmenys.

Atlikus statybos darbus 1 m atstumu nuo naujai jrengty dangy atstatomas suardytas augalinis
sluoksnis paskleidziant 10 cm storio augalinj sluoksnj ir apséjant zoliy miSiniu.

4.8.PAVIRSINIO VANDENS NUVEDIMAS

Pavirsinis vanduo nuo vaziuojamosios dalies nuvedamas skersiniu bei iSilginiu nuolydziais
ir surenkamas projektuojamais lietaus nuoteky Sulinéliais, kurie pajungiami j esamus lietaus
nuoteky tinklus.

Pavir§inio vandens surinkimo Sulinéliai projektuojami i§ g/b 700 mm skersmens.
Istekéjimo nuotakas jungiamas universalios jungties pagalba. Visi lietaus surinkimo Sulinéliai
projektuojami su ketinémis grotelémis ir pakabinamo tipo rému, kuriy apkrovos klas¢ D400.

Nuoteky tinkly statyba numatyta vykdyti transéjiniu biidu. Tinklas projektuojamas i§ PVC
(¥200 mm nuotakyno vamzdziy. Nuo trapo iki esamo Sulinio projektuojami vamzdziai nemaZesniu
0,02 nuolydziu.

Vamzdziy pajungimui j esamus g/b Sulinius ir peréjimui per Sulinio sienelg turi buti
naudojami tam skirti protarpiai. Jy padétis Sulinio atzvilgiu formuojama pagal planing padét;.

Vamzdziai klojami grunte trans$éjiniu metodu. Kur gruntai birGis ar néra galimybés kasti
nuoZulnius S$laitus, turi buti naudojami klojiniai. Montavimo darbai turi biiti atlieckami sausose
transéjose, aptikus Slapius gruntus reikia numatyti vandens Salinima.

Visi apzitiros Suliniai po vaziuojamaja dalimi turi biiti jrengti lygiai su asfalto danga.

Klojant vamzdzius transéjiniu metodu, kur gruntai biriis ar néra galimybés kasti nuozulnius
Slaitus, turi biiti naudojami klojiniai. Montavimo darbai turi biti atlickami sausose transéjose,
aptikus Slapius gruntus reikia numatyti vandens Salinimg.

Lietaus nuoteky tinkly klojimo zonoje yra esamy pozeminiy komunikacijy. Prie§ pradedant
statybos darbus pozeminiy komunikacijy trasos turi biiti nuzymétos vietoje. Darbus vykdyti jy
apsaugin¢je zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy
atstovams.

4.8.1. Tran$éjos ir pagrindai

Vamzdziy pagrindai parenkami pagal geologiniy tyrimy ataskaita. Vamzdziai klojami ant
10 cm smélio iSlyginamojo sluoksnio, bei uzpilami 20 cm apsauginiu sméliniu gruntu (nuo
vamzdzio virSaus). Statybos darby metu biitina jvertinti esamo grunto kokybe ir esant palankiems
gruntams, pirminiam uzpylimui galima panaudoti esama iSkasta smélinga grunta. Likusi trans$éjos
dalis iki gatvés sankasos lygio ar esamo pavir§iaus uzpilama iSkastu esamu gruntu. Gruntas
pilamas sluoksniais ir sutankinamas.
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PASTABA. Lietaus nuoteky tinkly klojimo zonoje yra esamy poZeminiy komunikacijy.
Pries pradedant statybos darbus pozeminiy komunikacijy trasos turi biiti nuzymétos vietoje.
Darbus vykdyti jy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanciy
organizacijy atstovams.

_4.9.APSVIETIMAS
Zilviciy gatvés apSvietimas projektuojamas pagal uzsakovo pateikta projektavimo uzduot;.
Apsvietimo tinklai projektuojami atskira projekto dalimi SR2024-003-TDP-E(GAET).

4.10. INZINERINIAI TINKLAI

Statybos zonoje yra nutiesti vandentiekio, buitiniy ir lietaus nuoteky, elektros ir rysiy tinklai.

Vykdant gatvés remonto darbus, turi biiti uztikrinta, kad esami inZzineriniai tinklai bus
nepazeidziami, todé¢l kasimo darbai inzineriniy tinkly vietoje turi biiti atliekami rankiniu badu.

Darby zonoje esancius tinklus projekte numatoma iSsaugoti.

RAIN ir kity rySiy kabeliy paklojimo gylj tikslinti vietoje. Neapsaugoti (gruntiniai) rysiy
kabeliai, patenkantys | projektuojama vaziuojamaja ar Saligatvio dalj, apsaugomi remontiniu
iSilgai sudedamu d110mm PVC vamzdziu bei jgilinami iki normatyvinio gylio. Galai
uzsandarinami, kad nepatekty vanduo. Tinkly paklojimo gylj tikslinti vietoje.

Pazeidus inzinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti papildomai
apsauginiais PE futliarais.

Apsaugoti antzeming elektroniniy rysiy infrastrukttirg (telekomunikacijy spintas, kabelines
dézutes, stulpelius ir kt.), patenkancia j darby zong.

Visus Sulinius pakelti/nuleisti gelzbetoniniais Ziedais, jeigu reikalinga pakeiciant perdangas,
iki projektinio dangy aukscio, pakeiCiant liukus j naujus sunkaus tipo "plaukiojancius" liukus
(vaziuojamojoje dalyje) - 40 t apkrovai arba lengvo tipo liukus — 12,5 t apkrovai (pésc¢iyjy takui,
vejoje).

Elektros kabeliy apsaugojimas numatytas ESO dalyje.

4.11. PLANUOJAMAS ATLIEKU SUSIDARYMAS

Atliekos privalo biiti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymy Nr.D1-637
patvirtintas ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles®, (Zin.2007, Nr. 10-403).

Statybos darby metu atsiradusios perdirbimui tinkamos atlickos perduodamos ] atlieky
perdirbimo jmones. Likusios, perdirbimui ir/ar antriniam panaudojimui netinkamos atliekos turi
biiti iSvezamos | savartyna.

5. KITA INFORMACIJA

5.1.PASTABOS:

- Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

- Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti
inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

- Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka
darby aktus, vykdant statybos prieziira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanc¢ius dokumentus.

- Esant neatitikimams tarp projekta sudaranc¢iy daliy bréziniy, kaip pagrindine medziaga
remtis technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sagnaudy Ziniarasciais.

5.2.PROJEKTO DALIMS PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS
PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS SARASAS
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Projekto dalis

Programiné jranga

Bendroji dalis

Autodesk Civil 3D 2023

IT | Susisiekimo dalis Autodesk Civil 3D 2023
III |Vandentiekio ir nuoteky salinimo dalis Autodesk Civil 3D 2023
IV | Elektrotechnika. Gatviy apSvietimo elektros tinklai Autodesk Civil 3D 2023
V | Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis | Autodesk Civil 3D 2023
VI |Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis ,,Sistela® programiné jranga
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BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS
AISKINAMASIS RASTAS

1. IVADAS
UZSAKOVAS: Tauragés rajono savivaldybeé
OBJEKTO ADRESAS: Zilvi¢iy g., Butkeliy k., Tauragés r.
PROJEKTO RENGEJAS: UAB , Inzinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius.
El. pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.
PROJEKTO VADOVAS: K. Mickevicius

Statybos riiSis — kapitalinis remontas

Statinio paskirtis — susisieckimo komunikacijos, inzineriniai tinklai
Statinio kategorija — neypatingasis statinys

Statinio projekto etapas — techninis darbo projektas

O O O O

1.1.TAIKYMO SRITIS

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama Projekto dalis. Rangovas privalo vadovautis
Siomis specifikacijomis tac¢iau neapsiriboti vien jomis.

Esant prieStaravimams tarp $iy specifikacijy ir statybos darby rangos sutarties nuostaty,
rangovas privalo vadovautis statybos darby rangos sutarties nuostatomis.

1.2.BENDROSIOS NUOSTATOS

Si specifikacija apima statybiniy mechaniniy medziagy, jrengimy tiekima, pristatymg j
statybos aikstele, pastatymg ir sumontavima.

Darbas apima statybg, montavimg ir jei nenurodoma kitaip, visas medziagas, gaminius biitinus
pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti specifikacijoje, brézinius ir
visa tai, ko gali prireikti statybai.

Zodziai ,pilnas jrengimas“ turi reikiti ne tik darby atitikimg ir jrengimus, nurodytus $ioje
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo
atlikimui ir leisti jmonei tinkamai veikti. Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio
reikalavimus. Rangovas turi uZtikrinti, kad darbas bty atliktas teisingai ir reikiama seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje bity
suderintos.

1.3.JSTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIU PRIVALU
LAIKYTIS STATANT STATINI:
e Statybos techninis reglamentas “Statybos darbai. Statinio statybos prieziira”  STR
1.06.01:2016;
e Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*;
e Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. patv. =] ZilviCiy g., Butkeliy k., Tauragés r. (TR7226) kapitalinis
dok. nr remontas
T INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
36475 SPV K. Mickevicius LAIDA
Bendrosios techninés specifikacijos 0
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e Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai®;

¢ Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17;

e Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA
ASFALTAS 24;

e Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés IT SBR 19;

e Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19;

e Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas TRA SBR 19;

e Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas“ TRA
UZPILDAI 19;

Taip pat gali biiti naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokia pacig arba aukstesne kokybe.
Tokij kity standarty naudojima turi rastu patvirtinti inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy
standarty turi bliti rangovo iSsamiai apraSyti ir pateikti Inzinieriui ne véliau kaip 28 dienas iki
termino, kai rangovui reikés inzinieriaus sutikimo. Jeigu inzinierius nusprendzia, kad sidilomi
pakeitimai neuZztikrina tokios pat ar auksStesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis Siose TS
nurodyty standarty.

1.4 KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVAMS IR
SUBRANGOVAMS
Statinio statybos rangovas (toliau —Rangovas) ir subrangovai privalo turéti visus reikalingus
atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui jrengti. Rangovas savo Subrangovy
parinkima turi suderinti su Statytoju rangos darby pirkimo konkurso metu. Subrangovy pakeitimui
darby vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarimg. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti
su Statytoju ir gauti jo rastiSka pritarima, jeigu nenurodyta kitaip.
Rangovo jmon¢ privalo turéti jos vadovo patvirtintus:
e Imonés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus;
e Personalo (inzinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus
(konkrecioms pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

1.5.KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRUJU IR SPECIALIUJU
STATYBOS DARBU VADOVAMS IR SPECIALISTAMS

Teis¢ eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inzinierius
(fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus
kvalifikacinius reikalavimus ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos
Kvalifikacijos atestatg.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

e Statinio statybos vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architekttiros ar
kita aukstajj inZinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka. Atstovaudamas rangovui,
jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradZios iki statinio pripaZzinimo tinkamu naudoti, kartu yra
bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei Siy
darby vadovy veikla ir pagal kompetencija atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybe;

¢ Statinio statybos specialiyjy darby vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar
kita aukStajj arba ankStesnjjj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris,
atstovaudamas rangovui ir jgyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo
tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, btidamas techniskais
klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio
normatyving kokybe;

¢ Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas)
- fizinis asmuo (specialistas turintis statybos, architekttiros ar kita aukstajj inzinerinj i§simokslinima),
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atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio projekta nuo statybos
pradzios iki statinio pripaZzinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams,
btuidamas techniskais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencija atsako uz
pastatyto statinio normatyvine kokybe.

1.6.SAUGAUS DARBO, GAISRINES SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS BEI
TINKAMU DARBO HIGIENOS SALYGU STATYBVIETEJE IR STATOMAME
STATINYJE UZTIKRINIMO REIKALAVIMAI IR TRECIUJU ASMENU
INTERESU APSAUGA STATYBOS METU

Prie§ pradedant statybos darbus rangovas privalo parengti statybviete, numatyti reikiamas
buitines ir kitas patalpas, uztikrinti tinkamas higienines salygas.

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekta.
Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio
darbo projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais
galiojanciais normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi biti pateikti
konkretlis darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali biti nuorodos ar
iStraukos 1§ darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darbovieciy jrengimo statybvietése
nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy apripinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais ir kitais galiojanCiais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés
aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés
jstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uztikrina
saugy darbg, gaisring saugg ir aplinkos apsauga, tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje bei
statomame statinyje, taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy
Zmoniy apsauga nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos treciyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos sglygos.

Statybos metu rangovas privalo:

e Uztikrinti saugias darbo salygas darbuotojams, pasirfipinti jy asmeninémis apsauginémis
priemonémis.

o Uztikrinti kad, statybos metu visi statybvietéje esantys asmenys turéty asmenines apsaugines
priemones.

e Pasiriipinti kad, statybvieté biity aptverta ir | ja nepatekty pasaliniai asmenys.

e Pasirfipinti statybiniy medziagy sandéliavimo viety aptvérimy ir apsauga.

o Uztikrinti gaisrine saugg statybos metu.

Aplinkos apsauga

Siuos klausimus reglamentuoja ,,Aplinkos apsaugos jstatymas" ir jo ,,Pakeitimo ir papildymo
istatymai". ISskiriamos pagrindinés aplinkos apsaugos savokos ir principai, statybos dalyviy
isipareigojimai gerinant aplinkos apsauga ir naudojant gamtinius iSteklius. Statybos darby ir
technologijy poveikis turi biiti numatomas statybos vykdymo metu.

TriukSmas ir vibracija:

Auksciausios leidziamos triukSmo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos
normose HN 33:2011. TriukSmo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos
standartg LST ISO 2005-1; 2; 3 arba lygiavert;.

Rangovas i§ statybos mechanizmy gamintojy privalo gauti informacijg apie jy skleidziama
triukSmo lygj ir imtis atitinkamy priemoniy maZzinant zalinga triuk§mo poveikj. Rangovas privalo
dirbanciuosius apripinti apsauginémis, triukSmg mazinanciomis priemonémis. TriukSmingoje
aplinkoje galimas darbo nutraukimas.

Kad bty iSvengta neigiamo vibracijos poveikio, vibracija sukeliantys mechanizmai gali biti
naudojami tik su inzinieriaus leidimu.

Vykdant darbus netoli gyvenamyjy namy, rangovas turi stengtis savaitgaliais ir Svenciy
dienomis nevykdyti triuk§mga, vibracijas kelianciy darby, tokiu btidu uztikrinant gyventojy poilsj.
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Apsauga nuo dulkiy:

Vykdant Zemés darbus rangovas turi imtis priemoniy dulkétumui mazinti.

Taip pat labai svarbu, kad darby metu kylancios dulkés nepakenkty netoli rekonstruojamy
keliy ruozy gyvenanciy Zzmoniy sveikatai, taip pat netoli kelio ruozy esanciam gyventojy turtui. Todél
vykdant zemés darbus tose darby vietose, kur netoliese yra gyvenamyjy namy arba auginami Zemes
iikio produktai, sausuoju mety laikotarpiu rangovas turi laistyti darbo zong arba imtis kity priemoniy
dulkétumui mazinti.

Be to vietos administracija gali kelti kity reikalavimy.

Saugotinu ploty, statiniy ir saugos zony apsauga:

Jei statybos paruosimo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminkly zona, tai rangovas
privalo laikytis visy apsaugos priemoniy, numatyty Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy
jstatyme, bei kituose statybos normatyviniuose dokumentuose.

1.7.REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURAI IR
STATINIO STATYBOS TECHNINEI PRIEZIURAI

Statinio projekto vykdymo priezitira ir statinio statybos techniné priezitira yra privaloma.

Statinio projekto vykdymo priezitira (statybos metu) atlieka statinio techninio projekto
rengéjas pagal statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo pasirasyta statinio projekto vykdymo
priezifiros sutartj ir atestuotas pagal LR ZUM.

Statytojas (uzsakovas) gali pasirinkti kitg statinio projekto vykdymo priezitros vadova turintj
teise uzsiimti atitinkama veikla tik gavus statinio projektuotojo raSytinj sutikimg ar kitais STR
1.06.01:2016 numatytais atvejais.

Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezitiros
vadovo paskyrimas turi bati jformintas jsakymu arba statinio projekto vykdymo priezitiros sutartimi.
Paskirty (pasamdyty) statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo ir statinio projekto dalies
vykdymo priezitiros vadovy vardai, pavardés ir dokumenty, suteikianciy teise eiti sutartyje nurodytas
pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai turi biti jrasyti Statybos darby zurnale.

Teise eiti statinio projekto vykdymo priezitros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo
priezitros vadovo pareigas turi statybos inzinierius (fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné
patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta
tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestatg.

Reikalavimai statinio statybos techninés prieziiiros grupés sudéciai ir kvalifikacijai: vykdant
statybos darbus, privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezitira. Bendraja (bendryjy
(bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas) arba jo vadovaujama prieziliros grupé.
Neatestuoti atitinkamy statybos sri¢iy specialistai privalo turéti aukStesnijji statybos issilavinimg ar

vt —

v —

svoe—

nurodomas viesyjy pirkimy dokumentuose.

Teisg eiti statinio statybos techninés priezitiros vadovo pareigas turi statybos inzinierius
(fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus
kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos
institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestats.

Statinio statybos techninés priezitros periodiSkumas ir darbo apimtis: statinio statybos

Sve—

technologinj procesg ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite.
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2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU
PARENGIMUI

2.1.STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZE
Bendroji projekto ir daliné projekto ekspertizés yra privalomos naujo statinio statybos, statinio
rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto, iSskyrus atvejus kai
pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos
patvirtintus tipinius statiniy projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems)
pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos
institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus. Ypatingo statinio, statinio, jrasyto
valstybés investicijy programa (tiek ypatingo, tiek kito statinio), tipiniy statiniy projekty, kurie bus
teikiami Aplinkos ministerijai are jos jgaliotai institucijai tvirtinti. Visai kitais atvejais, tai kultiros
paveldo statinio projekte numatomi kultiiros paveldo statinio ar jo teritorijos tvarkomieji statybos
darbai ir/arba tvarkomieji paveldosaugos darbai, kuriems taikomas VieSyjy pirkimy jstatymas, tokios
statinio bendroji ar daliné¢ ekspertizé yra privaloma ir atlieckama gavus statinio projekto
paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés teigiamas iSvadas.
Bet kurio kito projekto bendroji ir daliné ekspertizé yra neprivalomos. Statytojas turi teise¢ ja
organizuoti savo iniciatyva. Siam projektui bendroji ekspertizé yra atlickama.
Projekto ekspertiz¢ jforminama ekspertizés aktu, kuris galioja visg statybos laika (nuo akto
pasiraS§ymo dienos).
Biutini parengti projekto ir statybos dokumentai iki statybos darby pradzios ir statybos
metu:
e Projekto apimtis ir detalumas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017.
e Bréziniai ir projektas, kurie sudaro pirkimo dokumentus.
e Projektas turi biiti pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais skirtingu
laiku pagal statytojo (uzsakovo), projektuotojo ir rangovo suderintg kalendorinj grafika.
e Rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo ir tvirtinimo tvarka:
e Projekto tvirtinimas - tai Statytojo pritarimas parengtam Projektui. Esant Projekto ekspertizés
iSvadai, kad Projekta galima tvirtinti, projektas privalo biiti patvirtintas.
e Statybos leidimo projektui gavimas.
e Projekto bréziniams bei Techninéms specifikacijoms statybai statinio statybos techninis
kad projektas ekspertuotas, pataisytas pagal privalomasias ekspertizés pastabas, patvirtintas
STR 1.04.04:2017 VII skyriuje nustatyta tvarka, gautas statyba leidziantis dokumentas ir tik
pagal tokius Projekto dokumentus (darbo brézinius ir technines specifikacijas) Rangovas gali
vykdyti statybos darbus.
e Projektas gali biiti derinamas ir su kitais statybos proceso dalyviais jeigu tai bus numatyta
statybos darby rangos sutartyje.

2.2.DARBU TECHNOLOGIJOS PROJEKTAS

Nenumatyti ir kiti darbai

Sutarties jgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatlickamiems darbams
arba iSkilus darby apimties, kokybés, savybiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakeitimo poreikiui,
organizuojamas pasitarimas, kuriame dalyvauja Rangovo atstovas (statybos vadovas), statybos
ar papildomy darby biitinumas, jam pritariama arba nepritariama ir suraSomas aktas. Aktg rengia ir
derina Rangovas kartu su projekto vykdymo priezitiros vadovu bei pasiraso visi pasitarimo dalyviai.
Toliau turi biiti rengiami darby pakeitimo dokumentai, kurie apima papildomy darby priezasciy
apraSymus, jy kiekius ir skaic¢iavimus. Pagal poreikj gali buti pridedami kiti reikalingi dokumentai:
laboratoriniy tyrimy ir bandymy rezultatai, bréZiniai, medziagy sertifikatai, atitikties deklaracijos ir
pan. Darby pakeitimo dokumenty rinkinys pateikiamas statybos techninés prieziiiros grupés vadovui,
kuris juos iSnagrinéja ir, jei jiems pritaria, rengia darby pakeitimg. Rangovo pateikti dokumentai
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tampa darby pakeitimo priedais. Parengtas darby pakeitimas su priedais siun¢iamas Uzsakovui.
Uzsakovo atstovas, paskirtas atsakingu uz projekto techninj jgyvendinimg ir statybos techninés
prieziiiros kontrolg, gauna statybos techninés priezitiros grupés vadovo parengta darby pakeitima, ji
iSnagrinéja ir, jsitikings darby pakeitimo reikalingumu, darby pakeitimg patvirtina. Jei Uzsakovo
atstovas nepritaria darby pakeitimo batinumui, laikoma, kad pakeitimas nepagristas ir yra
nereikalingas.

Baigus statybos darbus, bet prie§ darby priémimo pazymos iSraS§yma, Rangovas turi paruosti
statybos jvykdymo brézinius, pagal jo faktiSkai atliktus darbus. BrézZiniuose turi biiti uzfiksuoti visi
pakeitimai, papildymai, iSmatavimai ir kt. patikslinimai padaryti vykdant statyba.

Rangovas atlieka reikalingus geodezinius darbus pagal Geodezijos ir kartografijos techninio
reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inZzineriniai geodeziniai tyrinéjimai" reikalavimus
patvirtintus Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
direktoriaus 2000 m. balandzio 12 d. jsakymu Nr. 28, bei 2000-06-19 jsakymo Nr. 45 ,Dél
»utartiniy topografiniy plany M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 zenkly" techniniy reikalavimy
reglamento patvirtinimo" reikalavimus - GKTR 2.11.02:2000 ,,Sutartiniai topografiniy plany M
1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 Zenklai".

2.3.PROJEKTO DALIU SPRENDINIU KEITIMO GALIMYBES, TVARKA IR
IFORMINIMAS

Projektas keiciamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos
Techninés uzduoties pagrindu. Statybos dalyviai savo pasitilymus Siuo klausimu teikia Statytojui.
Projekto keitimus ir/ar papildymus atlieka Projekta parenges Projektuotojas.

Kai atlikti projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techniniy specifikacijy, turi
biti pakeistos ir Techninés specifikacijos.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atlickami parengiant naujos laidos projektiniy
sprendiniy dokuments, suteikiant Siam dokumentui naujg laidg. Jei Projekto dokumentai keic¢iami,
papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng karta dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto
dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti,
papildyti ar pataisyti Projekto naujy laidy dokumentai pasiraSsomi STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka.

Projektuotojas, parenges Projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ir jj pasirases, tuo
patvirtina, kad Projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, Privalomyjy dokumenty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir
atsako uz Projekto visumos kokybe bei Projekto keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

Projekto originalg saugo Projektuotojas Lietuvos archyvy departamento prie LR Vyriausybés
nustatyta tvaska.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS

3.1.,,CE" ATITIKTIES ZENKLAS

Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus bei turi buiti paZenklinti ,,CE" Zenklu.

,,CE" atitikties Zenklu (toliau - ,,CE" Zenklas) zenklinami tik tie statybos produktai, kurie yra
tinkami naudoti pagal paskirt, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus.
Rangovai (subrangovai) privalo atlikti visas biitinas atitikties jvertinimo procediiras, nustatytas
galiojanciuose teisés aktuose.

Gamintojas ar gamintojo jgaliotas tiekéjas turi teis¢ ,,CE" Zenklu Zenklinti patj produkta, jo
etikete, pakuote arba jo prekybos dokumentus. Zenklas turi bati gerai matomas, jskaitomas ir
nenutrinamas.

Bet koks panasus j ,,CE" klaidinantis Zenklinimas yra draudziamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose
dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavimga.
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Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokuments.

Rangovas privalo palaikyti rysj su Lietuvos respublikos kontroliuojanc¢iomis institucijomis,
uztikrinti jy patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trilkumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles,
iSleistas bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstele.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti
techninés priezitiros vadovo tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi biiti priimtas naudoti Lietuvos
Respublikoje nustatyta tvarka.

3.2.NURODYMAI DEL STATYBOS PRODUKTU ATITIKTIES, IRENGINIU
ATITIKTIES TECHNINIU SPECIFIKACIJU REIKALAVIMAMS
Visi statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai privalo atitikti projekto techniniy specifikacijy
nurodymus. Statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai gali buti kei¢iami | analogiSkus produktus,
taciau turi biiti ne blogesnés kokybés.

oyt —

sutikimas.

3.3.STATYBOS PRODUKTU, JRENGINIU KOKYBE JRODANTYS PRIVALOMIEJI
DOKUMENTAI

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalingg mechaninj stiprumag
ir stabilumg, apsauga nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsauga
nuo triukSmo pagal STR 2.01.01(1-6).

Medziagy ir gaminiy atitikties jvertinima atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir
akredituotos bandymy laboratorijos.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bti
nauji. Parinktos medziagos ir gaminiai savo paskirtimi patvarumui, dilimui, valymui ir t.t. turi atitikti
Sio statinio reikalaujamoms sglygoms.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

Atitikties deklaracija, sertifikatu;

Specifikacija;

Nuoroda kam skiriama;

Spalvos nuoroda;

Pagaminimo data.

Neturincios sertifikaty medziagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy
protokolus, kuriy rezultatai atitikty uzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas
rastiskas uzsakovo ir rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibiidintos technologinés, mechaninés dalies
ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus Uzsakovo perzitrai. Dokumentai pateikiami
lietuviy kalba, jei rangos sutartyje nenumatyta kitaip.

vt

patvirtinimo.

Sanaudy ziniara$¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi
alternatyvis pasiiilymai, jei jie nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus, medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanaSias,
kontaktuojancias medziagas apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota
projekto dokumentuose nenurodytoje padétyje.
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3.4.STATYBOS DARBU, PRODUKTU, GAMINIU IR MEDZIAGU KOKYBES
KONTROLE

Statybos darby kokybé isreisSkiama pastatyto objekto savybiy visuma, jgalinanti jj tenkinti
iSreik§tus numanomus poreikius.

Kiekvienas rangovas turi jrodyti savo kompetencija vykdyti nurodytus darbus pagal uzsakovo
reikalavimus ir atitinkamai pagal reikalavimus, nurodytus sutartyje ir jos dalyse: bréZiniuose,
techninéje specifikacijoje, standartuose ir kituose jpareigojanciuose dokumentuose.

Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokyb¢ arba tokia pati
informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu biidu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.

Atlikty darby kokybé

Visi statybos darbai turi biiti atlieckami pagal patvirtintg sutarties dokumentacija.

Atlickami darbai turi atitikti kokybés reikalavimus, apraSytus techninés specifikacijos
skyriuose arba nurodytuose standartuose ir instrukcijose bei kitose prikimo dokumentuose, o taip pat
sutartyje. Kai atliekamy darby kokybé nenurodyta TS, tai darbai turi atitikti analogisky standarty ir
nurodymy reikalavimus, arba turi turéti ypatumus, jprastus analogiSkam statiniui, atsizvelgiant j jo
naudojima, ilgaamziskuma ir aplinka, kurioje statiniai bus statomi.

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodyta tipa ir standarta, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba
jie yra jtraukti j oficialia kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima,
atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo
standartui liudijimai negali buti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi buti visiskai aiski.

Kiekvieng statybing medziagg arba konstrukcijos elementa, kuriy kokybé detaliau neapraSoma
arba kuriy savybés skiriasi nuo reikalaujamy, nurodyty TS, galima naudoti tik rastiSkai pritarus
Inzinieriui po to, kai bus nustatyti medziagy kokybiniai parametrai ir jy tinkamumas naudojimui.

Visoms statybinéms medziagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybés
patikrinimus.

Kokybés tikrinimo apimtys nurodytos TS atskirose dalyse.

Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir grieztomis kokybés vadybos priemonémis
jrodyti, kad jvykdyty darby kokybé ir panaudotos statybvietéje medziagos atitinka sutarties
reikalavimus. Rangovas privalo $iy kokybés bandymy rezultatus jrasyti j kasdien pildoma statybos
darby vykdymo zurnalg.

Uzsakovas ir Inzinierius privalo darby eigoje arba juos baigus atlikti tyrimus darby kokybei
nustatyti. Siuo tikslu rangovas turi leisti jiems patekti j statybviete, asfalto ir betono gamyklas,
laboratorijas.

3.5.STATYBOS PRODUKTU (GAMINIU, MEDZIAGU) PAVYZDZIAI

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi buti pateikti

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi buti laikomi iki
pat darby uzbaigimo.

Atlikti ar pateiktini pavyzdziai turi biti nurodyti specifikacijoje.

3.6.STATYBOS PRODUKTU GABENIMO, SAUGOJIMO IR KITOS SALYGOS

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo
saugos reikalavimus.

Gaminiy ir medZiagy atitikties nuorodos ju montavimo metu

Galimi gaminiy ir medZziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi buti
uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiskai atidengiami.

Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas
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Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi biiti deramai
uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra
birios ir nepakuotos, numeris, riisis ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medZiagy pristatymas

Rangovas priima krovinj i§ siuntéjo pagal standarto LST EN ISO 9001 "Kokybés vadybos
sistemos. Reikalavimai" arba jam lygiavercio standarto procediiras.

Gaminiy ir medZiagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika.

Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir

medZiagos turi biiti su tinkamais dokumentais.

Saugojimas aikSteléje

Rangovas atsako uz tinkamg medziagy ir gaminiy saugojimg, kad nebiity padaryta zala, biity
laikomasi visy taikytiny gamintojo rekomendacijy.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty
galiojanciy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi biiti laikomos tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir
lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikstelgje, turi biiti
pakeistos naujomis.

3.7.PASLEPTU DARBU PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus Aikstel¢je kada galima tikrinti medziagy ir
ivairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus.

Pasirasant trans¢jy ir iSkasy po pamatais apzitiros ir laikanciy konstrukcijy priémimo aktus
privalo dalyvauti projekto vykdymo prieziiiros vadovas.

Statinio statybos vadovas privalo:
techninés prieziiiros vadovui) laikancias statinio konstrukcijas, pasléptus statinio elementus ir darbus,
dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir statinio statybos specialiyjy
techniniy priezitiry vadovams, statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovui, atitinkamy statinio
projekto vykdymo priezitiros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priezitiros
sutartyje), pasiraSyti perdavimo ir priémimo aktus;

2. organizuoti nutiesty inzineriniy tinkly, sumontuoty inzineriniy sistemy bei jrenginiy
iSbandymus, dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir specialiosios
statinio statybos techninés priezitiros vadovams, statinio projekto vykdymo priezitiros vadovui ir
statinio projekto vykdymo priezitiros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo
prieziiiros sutartyje), atitinkamy inZineriniy tinkly savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, kity
institucijy atstovams.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby
metu. Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego,
ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dziuvimo.

3.8.LAIKANCIU KONSTRUKCIJU, INZINERINIU SISTEMU ISBANDYMU
TVARKA
3.8.1. Matavimai
Visi matavimai ir dydZiai turi biiti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais galima biity lengva
naudotis. ASinés linijos ir altitudés turi buti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy.
Matavimy tiksluma reikia sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i$
naujo i$ kitos stebéjimo padéties.
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Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o
taip pat jy iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Leistini techniniy nurodymuy nuokrypiai ir pakeitimai

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy. Visi standarty
reikalavimai ir kiti techniniai nurodymai (jy tarpe leistini nuokrypiai, pakeitimai ir kt.) yra aprasyti
TS. Sie reikalavimai ir nurodymai yra privalomi.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe¢ ir uZztikrinti, kad jos nebity
besisumuojancios tik j vieng pus¢. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy
suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

3.8.2. Bandymai

Rangovas savo saskaita turi atlikti tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti projekto
vykdymo prieziiiros vadovas ir/ar statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius
dalykus:

e 3aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir budas;

e turi biti uztikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy viety;

e bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo biidai turi biiti suderinti su statinio statybos techniniu

Turi biiti atlikti visi salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Bandymy tipai:

e Tinkamumo bandymai - medziagy nurodyty TS, standartuose ir sutartyje, tikrinimas prie$
pradedant darba;

e Savikontrolés bandymai - nustato medziagy, jy miSiniy ir atlikty darby kokybiniy savybiy
atitikimag sutarties reikalavimams. MedZiagy, miSiniy, atlikty darby kokybiniy savybiy
savikontrolés bandymus turi teis¢ atlikti nustatyta tvarka atestuotos laboratorijos.
Savikontrolés bandymus atlieka rangovas;

e Kontroliniai bandymai - uzsakovo, arba jo paskirtos institucijos, kontroliniai bandymai ar
matavimai, kuriais jsitikinama, kad naudojamy medziagy ar atlikty darby kokybiniai
parametrai atitinka reikalaujamus. Jei atliekant kontrolinius bandymus gaunamas neigiamas
rezultatas, uz pakartotinius bandymus (pasalinus trikumus) apmoka rangovas. Kontrolinius
bandymus turi teis¢ atlikti akredituotos laboratorijos.

e Tikrinimas prie$ priimant darbus - nustatoma uzbaigty statiniy, konstrukcijy kokybe¢ kaip to
reikalauja techninés specifikacijos.

Bandymus atlikti dalyvaujant UZsakovo atstovui.

Rezultatai turi bati laikomi AikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims
susipazinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose,
Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami
konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming¢ svarba
darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas S$alis ir
organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis
saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty
slépimas yra sunkinanti aplinkybé. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas
reikalauja Uzsakovas bei vietinés susijusios zinybos.

Visos auk$¢iau minimam testavimui ir apZiiirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas
turi biti suteikiami Rangovo.

LAPAS LAPUY LAIDA

SR2024-003-TDP-BD-BTS
10 15 0




3.8.3. Tikrinimai
Pries uzdengiant konstrukcija ar baigta darbag, juos reikia pateikti patvirtinimui. Jei tai
nuimamos. Procediiry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas
pasirodo besgs tinkamas.

3.9.STATYBOS IR MONTAVIMO DARBU VYKDYMAS

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
naudojant patyrusius ir tinkamai paruostus specialistus.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi prasyti statinio techninés priezitros vadovo leidimo. Darbo metodo pakeitimo
patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. Rangovas
atsakingas uz darby aikstel¢je koordinavimga su tiekéjais ir kitais rangovais.

Visi darbai turi buti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudinga gamybing patirt;.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi bGiti numatyti i§ anksto.
Ypac jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

3.10. PLANAI

Ribozenkliai pastatomi vadovaujantis ,,Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklés" patvirtintomis Zemés tikio ministro 2002-12-
30 jsakymu Nr. 522. Ribozenklius ir geodezinio pagrindo punktus per visg statybos darby laikotarpj,
saugo rangovas, vadovaudamasis ,,Ribozenkliy apsaugos instrukcija", patvirtinta Valstybinés
zemétvarkos ir geodezijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos zemés tikio ministerijos 1996-08-30
jsakymu Nr. 88 ir ,,Valstybinio geodezinio pagrindo punkty apsaugos instrukcija GKN-01-91",
patvirtinta Valstybinés geodezijos tarnybos prie Statybos ir urbanistikos ministerijos 1991-10-30
isakymu Nr. 49, bei Nacionalinés zemés tarnybos prie Lietuvos Respublikos zemés tikio ministerijos
2005-11-10 jsakymu Nr. 1P-209 ,,D¢l Zemes sklypo riby zZenklinimo".

Uzbaigus statybos darbus, uzsakovas i§ rangovo perima Zenklus, biitinus tolimesniems
matavimams (pvz. kontroliuoti sankasos ar statiniy nusédimus).

3.11. ESAMI ZEMES PAVIRSIAUS AUKSCIAI

Esami Zemés pavirSiaus auksciai, pateikti techninio darbo projekto dokumentacijoje, yra
pagrindas Zemés darby kiekiy, pateikty Darby kiekiy saraSuose, nustatymui. Atlikty darby kiekius
rangovas nustato kas ménesj ir pateikia patvirtinti InZinieriui.

3.12. KOMUNALINIAI PATARNAVIMAI

Rangovas patikslina pozeminiy ir oriniy linijy padétj pagal patvirtintg sutarties dokumentacija.
Jei darby metu vamzdynai bus pazeisti, rangovas nedelsdamas turi pasirtpinti jy rekonstravimu. Jei
pazeidimai bus pirkimo dokumentacijoje pazymétuose vamzdynuose, apie kuriuos rangovas zinojo i§
anksto, visas su vamzdyny rekonstravimu susijusias iSlaidas apmoka rangovas.

Jei vamzdynai nebuvo nurodyti sutarties dokumentacijoje ir rangovas nezinojo apie jy
buvima, ty vamzdyny rekonstravimo ir naudojimo islaidas apmoka uzsakovas.

4. STATYBOS SKLYPO PARUOSIMAS
Iki statyby darby pradzios biitina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:
e pasiriipinti medziagomis darbo zony laikinam aptvérimui;
e jrengti laiking aptvérimg (jrengiama nekasant grunto);
e csant reikalui pastatyti laikinas buitines ir administracines patalpas,
e jrengti priesgaisrinj stenda;
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e esant reikalui nutiesiami laikini inZineriniai tinklai buitinéms reikméms (elektros

tiekimo linija, vandentiekis):

a) laikina elektros linija pajungiama nuo aplinkiniuose namuose esamy 0,4 kV elektros
tinkly,pries tai pasijungimg suderinus su elektros tinklus eksploatuojancia organizacija;

b) laikinas vandentiekis statybos reikméms ir buiciai, pasijungiama prie aplinkiniuose
namuose esamy vandentiekio tinkly. Prisijungimg suderinti su vandens tinklus eksploatuojancia
organizacija.

Energetiniy resursy sunaudojimo apskaitai jrengiami atitinkami apskaitos prietaisai.

e pastatyti stendg su informacija apie atliekamus darbus;

e sudaryti sutartj su statybines atliekas utilizuojan¢ia jmone, turincia atitinkamag
sertifikata.

Statybinés medziagos ir gaminiai j statybviete bus atvezami autotransportu ir sandéliuojami
tam numatytose vietose. Sandéliuoti medziagas ir gaminius lauke vir§ esamy inzineriniy tinkly arba
pravaziavimo zonoje grieztai draudziama.

Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biiti
pilnai atstatytos pagal pirmine padétj. Visi esami medziai iSsaugoti, jeigu projekte nenumatytas jy
kirtimas.

Vykdant visus darbus, biitina vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais, teisiniais
aktais bei projektu.

Laikinuyju pagalbiniu patalpy jrengimas:

Laikinosios patalpos susideda is:

e esant reikalui persirengimo kambariy ir drabuziy spinteliy: persirengimo kambariai turi
biti jrengti darbuotojams, kurie turi déveti darbo drabuzius. | persirengimo kambarius turi biiti
lengvai patenkama, jie turi buti pakankamai erdvis, juose turi biiti jrengtos sédimos vietos;
persirengimo kambariai turi buti reikiamo dydzio, kai reikia, juose turi buti jrengtos drabuziy
dziovinimo vietos. Taip pat turi buti jrengtos rakinamos vietos darbuotojy drabuziams bei
asmeniniams daiktams saugoti. Jeigu objekte dirbs moterys, joms turi biiti jrengti atskiri
persirengimo kambariai arba turi buti sudaryta galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis
skirtingu metu;

e dusy ir praustuvy: kadangi atliekant Siuos darbus, jrengti dusus nebiitina, netoli darbo
viety ir persirengimo kambariy turi biti jrengtas reikiamas skai¢ius praustuvy su tekanc¢iu vandeniu
(jei butina—karStu vandeniu). Praustuvai turi biti jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta
galimybé jais naudotis atskirai;

e tualety ir praustuvy: darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy
ir dusy arba prausykly turi biiti jrengtas reikiamas skaiCius tualety ir praustuvy. Kadangi laikinosios
buitinés nuotekynés jrengimas nenumatytas, j statybviete atvezami ir pastatomi ,,biotualetai‘.

Laikinuosius pastatus sitiloma surinkti i§ konteineriniy bloky. Tokiy konteineriniy bloky
svoris—apie 1,6 t. Jie statomi automobiliniais kranais, vezami treileriais. Prireikus, jie gali biiti
statomi vienas ant kito. Pagalbinés patalpos statomos iSlygintoje aikstel¢je su nuolydziu i = 0,005,
kad pavirsinis vanduo nutekeéty j iSkastus griovius.

Pagrindiniai transporto bei pésciyju keliai

Kadangi tvarkant teritorija, ja naudosis gyventojai, reikia labai apgalvotai numatyti transporto

v —

Vykdant statybos darbus, jrengiami laikini pravaziavimo keliai, nukreipiantys vietiniy gyventojy
transportg bei laikini kietos dangos pra¢jimai, kur zmoniy judéjimas yra neiSvengiamas.

Statybos aikStelés valymas

Statybinés atliekos iSvezamos autotransportu j perdirbimo vieta, pries tai sudarius sutartj su
atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkamg sertifikata.
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4.1.MEDZIU, KRUMU KIRTIMAS, DIRVOZEMIO AUGALINIO SLUOKSNIO
NUKASIMAS IR PANAUDOJIMAS
I statybvietés reikia pasalinti dirvozemj, augmenija ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty
] pylimus. Dirvozemio ir atlieky paSalinimo apimtys ir sandéliavimo vietos turi biti nurodytos.
Pasalintas dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
paZzeisty viety rekultivavimui ir borty uzpylimui augaliniu sluoksniu.

5. STATYBOS UZBAIGIMAS

5.1.STATINIO PRIPAZINIMAS TINKAMU NAUDOTI

Rangos biuidu pastatyty, rekonstruoty, kapitaliSkai suremontuoty (toliau - Pastatyty) statiniy
pripazinimo tinkamais naudoti organizavimas yra statytojy (arba jy jgalioty asmeny) ir rangovy
bendra pareiga. Jie privalo:

e statybos proceso metu kviesti valstybinés priezitiros institucijy atstovus dalyvauti atliekant
inzineriniy statiniy bei jrangos iSbandymus (patikrinimus);

e sudaryti statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai normalias darbo saglygas statiniams
apzitréti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialig aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacijg, organizuoti komisijos nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobiidzio
paslaugas.

Pastatytas, rekonstruotas statinys (jo dalis) pripazjstamas tinkamu naudoti, atlikus statinio (jo
dalies) projekte numatytus statybos darbus ir jvykdzius to statinio (jo dalies) projektavimo salygas,
atlikus statiniy (reikalingy pripazjstamam tinkamu naudoti statiniui ar jo daliai funkcionuoti)
bandymus ir padarius geodezines nuotraukas.

Nuoteky valymo, elektros, apsSvietimo bei kt. jrenginiy atitikimas projektams turi bati
patikrintas suinteresuoty tarnyby iki komisijos sukvietimo.

Sutvarkyty teritorijy, keliy ir gatviy pripazinimas tinkamais naudoti tikrinamas kai néra sniego
dangos.

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja pripazinima
tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,, Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidziant] dokumenta padariniy Salinimas* ir kvie¢ia Komisijg statinio pripazinimo tinkamu
naudoti procediirai atlikti ir aktui pasiraSyti. Tikrinimo akte turi biti nurodyti nebaigti darbai ir
defekty taisymas. Tie, kuriuos leidZziama pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti
registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, i§skyrus Salintinus véliau, turi biiti atlieckami neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Jei statiniui ar jo daliai statybos metu padaryta Zala, rangovas privalo nustatyti zalos dydj ir
informuoti Inzinieriy. Jei zala statiniui ar jo daliai buvo padaryta rangovo, tai iSlaidas, susijusias su
zalos padarymu, apmoka pats rangovas.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zala, turi biiti taisomi iSkart. Galutinis
patikrinimas turi biti atlickamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi biiti
priimamas sprendimas d¢l to, kokiu mastu ir kurie defektai turi baiti Salinami i$ karto, o kuriuos
galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe¢ jeina visy defekty ir
susidévéjimy taisymas, i§skyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi biti atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo prieziiirai.
Visi darbai turi buti atliekami laikantis darbo metody ir galiojanc¢iy kokybés standarty.

5.2.RANGOVU IR SUBRANGOVU PARENGIAMA DOKUMENTACIJA

Rangovo pateikiama dokumentacija:

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy
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pridavimo aktus, lauko inZinieriniy tinkly ir gerbiivio iSpildomuosius brézinius, pastaty
iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurig pareikalavus valstybinés institucijos remdavosi
Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi pasiriipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos
darby Zurnalg, kuris biity prieinamas Uzsakovo perziiirai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacijg, reikalinga priduoti objektui ir organizuoti
objekto pridavima Valstybinei statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikiami Sie dokumentai:

1. Statinio projektas su nustatyta tvarka atliktais ir jteisintais pakeitimais, papildymais bei
taisymais. Statinio projekto sprendiniy dokumentai (techninés specifikacijos ir bréziniai) privalo
parasais.

2. Statybos darby zurnalas.

3. Naujy statiniy pagrindiniy asiy nuzyméjimo aktai bei schemos.

4. Sklypo, kuriame yra naujai pastatyty arba rekonstruoty (keiCiant uzstatymo plota)
statiniy, geodeziné nuotrauka.

5. Inzineriniy tinkly geodezinés nuotraukos.

6. Inzineriniy tinkly apziiiréjimo ir iSbandymo aktai.

7. Technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo aktai.

8. Statinio inzineriniy sistemy iSbandymo aktai.

9. Paslépty darby patikrinimo aktai.

10. Statybos produkty atitikties dokumentai.

11. Statybos darby perdavimo-priémimo aktas.

12. Pazyma apie statybiniy atlicky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkymg
regiono aplinkos apsaugos departamento nurodytu btidu.

Auksciau iSvardyti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei
jrenginiams.

Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis nustatytos
kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi biti lietuviy kalba.

Irengimu techniné dokumentacija

Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Uzsakovui §ig jrangos arba jrengimy
techning dokumentacija:

Saugumo eksploatacijos apraSymas.

Irenginiy techninis pasas.

Irenginiy techniniai ir eksploatavimo duomenys.
Atsarginiy daliy sarasas.

Techninio aptarnavimo apraSymas.

Garantiniai jsipareigojimai.

Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.

Minéta dokumentacija turi biti pateikta priduodant Uzsakovui popieriuje (1 egz.) ir
kompiuteringje laikmenoje (kompaktiniame diske), jei rangos sutartyje nenumatyta kitaip. [veztos
dokumentacijos uzrasai turi biiti iSversti ] lietuviy kalba.

5.3.GARANTIJA

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir
baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos
sutartyje nustatyta statinio garantinj laikg (kurio pradzZia skai¢iuojama nuo statinio pripazinimo
tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesn;j kaip:

1) pastaty statybos, elektros, mechanikos darbai - 5 metai;
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2) paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny it t.t.) - 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti triikumus, kilusius
dél nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikimga.

Garantinio laiko trukmé turi biiti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojantj
Lietuvos Respublikos statybos jstatyma.

5.4.GARANTINIS APTARNAVIMAS

Rangovas privalo uztikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavima Siy jrenginiy
garantinio laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregaty keitimo,
transporto ir krovimo iSlaidas susijusias su aptarnavimo iSvykomis pasiilyme nurodytame
laikotarpyje.

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atlickamas normaliomis darbo valandomis. Kiekvienas
atliktas darbas turi bti apiforminamas dokumentais.

5.5.PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIU, SPECIFIKACIJU IR KITU
DOKUMENTU

Si specifikacija turi bati skaitoma kartu su bréziniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos yra
kokiy nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Tac¢iau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo
démesj j visus didesnius neatitikimus pries sprgsdamas apie konkrecia interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose it t.t.,
svarbesniais laikomi specifikacijos ir bréziniai, jei norminiuose dokumentuose nenurodyta kitaip.
Taciau Rangovas turi informuoti UZsakova apie visus tokius neatitikimus prie§ nusprgsdamas apie
konkrecia interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu.
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ATLIKTU PRITARIMU IR SUDERINIMU SARASAS

Eil. C Pareigos Suderinimo
! Institucija Aareigos, uderim Pastabos
Nr. atsakingas asmuo data
UAB ,,Ta‘l‘lrages Plétros ir infrastr.
vandenys sk.specialistas Suderinimas plane, pateikiamas
1. | (Vandentiekio, 2024-05-03 | prieduose.
buitiniy ir lietaus Julijus Urbutis
nuoteky tinklai)
Suderinimas plane, projekto
) AB ,,ESO“’ ) Darius Stanslovas 2024-05-15 derinimo suvestinéje, pateikiamas
* | (Elektros tinklai) prieduose.
.. lien Suderinimas plane, pateikiamas
3. | Telia Lietuva, AB Aurelija Dagyliené 2024-06-06 | prieduose.
V&1, Placiajuostis Vyriausiasis specialistas 2024-06.07 Sqderinimas plane, pateikiamas
4. | internetas® Vladimiras Babachinas prieduose.
Paslaugy ir kompetencijy Rastas prieduose
ABVia Lietuva* grupés vadovas 2024-07-17
5. » -U/- .
Eduardas Kakura Nr. (6.100)2-2-10582
NZT prie AM
Vyresnioji pataréja N :
PanevéZio apygardos Y 1 patate] 2024-07-18 Rastas prieduose
6. tvarkymo ir Gerda Vaicekauskiené SUVA-5123- (5.62 E.)
adminsytravimo
skyrius V
Tau.rages @JOHO Administracijos direktoré Ragtas Nr. 19-3125, pateikiamas
7. | savivaldybés . o 2024-08-12 | prieduose.
administracija Gintaré Rakauskiené
0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. patv \A/ 2i|vi<“:iq g., Butkeliy k., Taurageés r. (TR7226) kapitalinis
dok. nr. INZINERINIS remontas
PROJEKTAVIMAS
36475 SPV K. Mickevi&ius 7/ LAIDA
Atlikty pritarimy_ ir suderinimy, sarasas 0
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TAURAGES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINIS

Direktore
Gintaré Rakauskiené

GATVIU IR/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas (uzsakovas): Tauragés rajono savivaldybés administracija.

2. Projekto pavadinimas: Zilvi¢iy g., Butkeliy k. Tauragés r. (TR7226) kapitalinio remonto
techninis darbo projektas.

3. Statybos rasis: Kapitalinis remontas.

4. Etapas: Techninis darbo projektas.

5. Statinio kategorija: Neypatingasis statinys.

6. Statinio rasis: InZinerinis statinys.

7. InZineriniy statiniy grupé: Susisickimo komunikacijos.

8. Inzineriniy statiniy pogrupis: keliai; kiti transporto statiniai.

9. Visas kelio ilgis (nagrinéjamas ilgis): 241 m (241 m).

10. Finansavimo Saltinis: Keliy priezitros ir plétros programos 1ésos, savivaldybés biudzeto 1é3os.
11. Nurodymai statiniy ir / arba jy elementy projektavimui ir jy techniniai paramei:rai:

[1.1. numatoma darby vykdymo riba: visa gatvé (darby ribas tikslinti projektavimo metu);

11.2. kelio (gatves) kategorija: D kelio kategorija (gyvenvietéje projektuojama pagal STR
2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®, jvertinus esamag
uzstatyma, greta kelio esancius sklypus, atstumus tarp jy);

11.3. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktira: Nustatoma projektavimo metu,
vadovautis Pesciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijomis R PDT 12. Vienpusis
ar dvipusis takas nustatoma projektavimo metu, projekto sprendinius suderinti su l'auragés
rajono savivaldybe;

[1.4. vaZiuojamosios dalies skersinis profilis: turi biti 2,5 %;

11.5. dangos konstrukcijos klasé: Pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles KPT SDK 19;

11.6. nuovazy skaicius: Nustatoma projektavimo metu. [vertinti esama situacija ir pagrjsti naujai
jrengiamy nuovazy blitinuma ar nuovazy optimizavimo klausimag;

11.7. numatomi / rekonstruojami inZineriniai tinklai: Nustatoma projektavimo metu;

[1.8. vandens pralaidos: Esamy remontas ar naujy jrengimas nustatomas projektavimo metu;

[1.9. vandens nuleidimas nuo kelio: Numatyti vandens surinkimo bei nuvedimo sprendinius
(neprojektuoti lictaus vandens nuvedimo | privadias teritorijas). Pagal poreikj vandens
nuleidimo nuo kelio sprendiniams perengti - naujos statybos TDP dalj. irengiant vandens
nuoteky tinklus:



11.10. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés vieta: Nustatoma projektavimo
metu. Esamos pés€iyjy peréjos turi biti sutvarkytos vadovaujantis ,,Pés¢iyjy peréjimo per
kelius ir gatves organizavimo taisyklémis®;

11.11. pesciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés kryptinis apsvietimas: Numatyti;

11.12. autobusy sustojimo aiksteliy skaicius: Poreikis nustatomas projektavimo metu;

11.13. autobusy sustojimo aiksteliy paviljony skaicius: Poreikis nustatomas projektavimo metu;

11.14. inZinerinés eismo saugos priemonés: Priemones vertinti pagal poreikj, projektavimo metu
vadovaujantis InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo
rekomendacijomis R ISEP 10;

11.15. apsvietimas: Numatyti ap§vietimo modernizavimg ir/ar naujo jrengimg trikstamose
atkarpose.

11.16. kiti reikalavimai:

- darbai turi buti atliekami esamoje kelio juostoje, i$skyrus prisijungimo vietas. Gauti
Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos sutikimg dél statiniy statybos
valstybinéje Zeméje;

12. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

12.1. Lietuvos Respublikos Keliy jstatymu, Lietuvos respublikos Statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
pojstatyminiais teisés aktais: Taip;

12.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Valstybés jmonés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd. Irv.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;

12.4. prisijungimo sqlygomis: Taip.

12.5. Gatviy principy standartas (pridedama): Taip

12.6. Zaliosios infrastruktiros planavimo metodiné medsiaga ir jrankiai. Iskaitant, bet
neapsiribojant jrankiu ,, Zulumo_indeksas ' nuoroda - htips://bluma.lt/zalumo-indeksas/ :
Taip

13. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): Atlikti kitas
papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties salygos.

15. Su Sia uZduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siy dokumenty pateikimo laikotarpis:

15.1. Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla. Inzinerinio statinio unikalus numeris:
4400-6018-3373

16. Zemés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
- zemes sklypas nesuformuotas ir neregistruotas.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOJAS
Tauragés rajgno savivaldybés

administracija _

Statybos sky i?“j yedejas , .
(vardas. paviyydé/parasas, data) (vardas, pavarde, parasas, data)

Faustas Sragauskas

L0 ~12—{ A~
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NT Registras 44/2824314

VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-03-14 10:41:03

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2824314
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2022-12-30 .
Tauragés r. sav., Tauragés sen., Butkeliy k., Zilvi¢iy g.
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Kelias (gatvé) - Zilvi€iy g. Butkeliy k. B
Tauragés r. sav., Tauragés sen., Butkeliy k., Zilviéiy g.
Unikalus daikto numeris: 4400-6018-3373
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zyméjimas plane: 1-12
Statybos pradzios metai: 1975
Statybos pabaigos metai: 1975
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.227 km
Plotas: 313.66 kv. m
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatveés kategorija: D
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 40300 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 10100 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2023-01-03
Vidutiné rinkos verté: 10100 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-01-03
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-01-03

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: TAURAGES RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111107410
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-6018-3373, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1996-02-29 Perdavimo - priémimo aktas
|raSas galioja: Nuo 2023-04-25

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Tauragés rajono savivaldybés administracija, a.k. 188737457
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-6018-3373, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2023-05-30 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. 1-149
2023-06-08 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 29-80
Jrasas galioja: Nuo 2023-06-15

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra
10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
DAINIUS STANKEVICIUS

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

10.2.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

kelias (gatvé) Nr. 4400-6018-3373, aprasytas p. 2.1.
2017-10-19 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2579
2023-01-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2023-04-24

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias (gatvé) Nr. 4400-6018-3373, apraSytas p. 2.1.
1996-02-29 Perdavimo - priémimo aktas

2023-01-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2023-04-24

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1710405661&tnr=44&rnr=2824314&ntr=&doktipas=0

INESA PAULIKIENE
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") "REGISTRY
\\_CENTRAS

NT Registras 44/2345345

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Medziaga:

Nuoteky linijos reikSmeé:

Nuoteky linijos rasis:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybeé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jra8as galioja:

2024-03-14 10:46:01

44/2345345

Statiniai

2019-05-10

Tauragés r. sav., Tauragés sen., Butkeliy k.

Nuoteky salinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklai
Tauragés r. sav., Tauragés sen., Butkeliy k.
Lietaus nuoteky tinklai Zilvi€iy g., Butkeliy k., Tauragés r. sav.
4400-5235-8268

Nuoteky Salinimo tinkly

1-4

1988

1988

Il grupés nesudétingasis

100 %

149.91 m

Betonas

Skirstomoji (kvartaliné)

Renkamoji

48900 Eur

75 %

12200 Eur

2022-04-26
12200 Eur
Atkuriamoji verté
2022-04-26
2019-05-14

Nuosavybés teisé .

TAURAGES RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111107410
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5235-8268, aprasyti p. 2.1.
2019-08-28 Perdavimo - priémimo aktas Nr. (55-2)-797T
Nuo 2019-09-23

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1.
Patikétinis:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

Turto patikéjimo teisé

UAB "Tauragés vandenys", a.k. 179249836

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5235-8268, aprasyti p. 2.1.
2022-05-04 Turto patikéjimo teisés sutartis Nr. 4094

Nuo 2022-05-09

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jra8as galioja:

10.2.
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5235-8268, aprasyti p. 2.1.
2019-05-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2019-08-28 Perdavimo - priémimo aktas Nr. (55-2)-797T
Nuo 2019-09-18

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

AGNE URNIEZIENE

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5235-8268, aprasyti p. 2.1.
2014-09-11 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2110
2019-05-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2019-09-18

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440052358268

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

INESA PAULIKIENE

m



ktu

1922

KTU ARCHITEKTUROS IR STATYBOS

INSTITUTAS
TERITORIJU PLANAVIMO CENTRAS

TAURAGES MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO

KEITIMAS

SPRENDINIAI
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TAURAGES MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS
SPRENDINIAI

9.4. SUSISIEKIMO ELEMENTU FORMAVIMO REIKALAVIMAI
9.4.1. Susisiekimo sistemos vystymas

Tauragés miesto susisiekimo sistemos sprendiniai rengiami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos ir Tauragés miesto teritorijos bendraisiais planais.

Per Taurage praeina svarbiis valstybinés reikSmés keliai - magistralinis kelias A12 Ryga—
Siauliai-Tauragé—Kaliningradas (Dariaus ir Giréno gatvé, Tilzés gatve), krasto keliai 147 Tauragé—
Pagventys (Gedimino gatvé), 164 Mazeikiai—Plunge-Taurage (Silalés gatvé). Sie valstybinés
reikSmés keliai eina per pat] Tauragés miestg ir formuoja pagrindines miesto kompozicines asis.

Magistralinis kelias A12 Tauragés miesto susisiekimo sistemai turi neigiama jtaka — kelias
kerta miesto centrg ir tgsiasi per visg miesto teritorijg, mieste susidaro intensyvus eismas, spustys
piko metu. Numatytas pietinis aplinkkelis dar néra pradétas jgyvendinti.

Tauragés miesto susisiekimo sistemos vystymui keliami §ie uzdaviniai:

e Susisiekimui pagerinti ir sumazinti tranzitiniy automobiliy eismg Tauragés mieste
aktualu jrengti nauja jungt] — Naujaja gatve, kuri Siaurés rytin¢je miesto dalyje
nukreipty tranzitinj eisma nuo centrinés dalies — Dariaus ir Giréno g.-Tilzés g.

e Siekiant sumazinti autojvykiy skai¢iy mieste reikalinga tobulinti susiekimo sistemg -
jrengti Saligatvius, peréjas, kitg eismo saugumg didinancig infrastruktiira.

e Siekiant pagerinti darniojo judumo sglygas, svarbu nutiesti naujus pésciyjy ir dviraciy
takus.

e Eismo kokybei pagerinti mieste, reikalingas keliy rekonstravimas, remontas.

Remiantis patvirtinta bendrojo plano koncepcija, bendrojo plano sprendiniuose Tauragés
aplinkkelis numatoma kita trasa nei jis buvo planuotas anks¢iau parengtame bendrajame plane.
Aplinkkelio trasa prasidéty toje pacioje vietoje ties JoniSkés kaimu, bet biity trumpesné ir jsijungty |
magistralinj kelia A12 ties jo sankryza su krasto keliu 199. Sios trasos ilgis bity apie 15 km. Jai
jrengti biity reikalingi tiltai per Jiros upeg, Katinupio upe, Berzés upe. Vienas tiltas kirsty Natura
2000 teritorijg ir Juros ichtiologinj draustinj.

kY

A}

=== Magistraliniai keliai
=== Krasto keliai
—— Raijoniniai keliai

— Numatomas Tauragés pietinis
aplinkkelis Il alternatyva

; :
~Dauglaukis
o

9.4.1.1 pav. Tauragés miesto éplinkkelio trasa

i i ey
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TAURAGES MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS
SPRENDINIAI

Tauragéje kertasi ne tik automobiliy keliai, taCiau eina ir svarbus tranzitinis geleZinkelis,
kuriuo gabenami kroviniai. Remiantis LR teritorijos bendrojo plano sprendiniais, Tauragés rajono
savivaldyb¢je numatoma gerinti susisiekimo sistemg, uztikrinant Klaipéda ir Taurage jungiancios
gelezinkelio linijos funkcionavimg ir palaikyma, orientuojantis j kroviniy gabenimg ir Tauragés bei
kity $alia esanéiy regiony junglumg su Klaipédos valstybiniu jiros uostu. Cia numatyta jveiklinti
nenaudojamas keleivines stotis ir atnaujinti keleiviy vezimg Taurage ir Klaipéda jungiancia
gelezinkelio linija.

Bendrajame plane susisiekimo sistemos sprendiniai sudaro salygas atsirasti integruotai
transporto sistemai, leidzianciai pasiekti darnaus judumo tikslus.

9.4.2. Gatviy tinklo plétra

1. Didinant susisiekimo sistemos riSluma bei vystant urbanizuojamas teritorijas numatomos naujos
gatvés, kurioms nustatomos kategorijos, minimalus gatviy juosty plotis (raudonosios linijos) ir
rekomenduojami skersiniai profiliai.

2. Formuojant bendrajame plane numatytg gatviy tinkla, turi buti laikomasi iy gatviy formavimo
reikalavimy:

2.1. Nauyjai planuojamy C kategorijos gatviy plotis turi biiti ne mazesnis nei 20 m;

2.2. Nauyjai planuojamy D kategorijos D-1 tipo gatviy plotis turi biiti ne mazesnis nei 18 m;
2.3. Naujai planuojamy D kategorijos D-2 tipo gatviy plotis turi biiti ne mazesnis nei 12 m.
2.4. Naujai planuojamy Ds kategorijos gatviy plotis turi biiti ne mazesnis nei 10 m.

3. Bendrajame plane nustatyti minimaliis gatviy plociai gali biiti maZinami esamose uZstatytose
teritorijose prisitaikant prie esamy pastaty iSdéstymo.

4. Rekomenduojami naujy gatviy skersiniai profiliai pateikti 9.4.2.1 pav.

5. Gatviy tinklo sprendiniy detalizavimas atlieckamas Zemesnio lygmens teritorijy planavimo
dokumentais (jei reikia);

6. Bendrajame plane nustatytose funkcinése zonose gali biiti iSdéstomos papildomos gatves,
susisiekimo koridoriai. Tuo tikslu funkcinése zonose nustatytas Zemés naudojimo biidas I2.
Formuojant papildomy gatviy tinklg, atstumai tarp sankryzy nustatomi pagal STR 2.06.04:2014
,»QGatveés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai® ir KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy
keliai“ nuostatas;

7. Nerengiant teritorijy planavimo dokumenty, bet vystant statybg esamose uZstatytose ar uzstatymui
suformuotose teritorijose, pastatai turi biiti iSdéstomi taip, kad véliau buty galima suformuoti
teritorija, reikalingg inZineriniy komunikacijy koridoriams, kurie nustatyti bendrajame plane.

8. Raudonyjy linijy ribose — gatviy erdvéje negali biiti jrengiamos jvazos | pozeminius garazus, taip
pat pandusai j juos. [Simtys taikomos sudétingo reljefo salygomis.

9. Gatviy skerspjiivio techniniai reikalavimai nustatomi pagal priskirtas gatvéems kategorijas ir
minimalius reikalavimus nustatytus STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai®. Gatviy skerspjiivio techniniai reikalavimai gali buti tikslinami dél esamo
teritorijos uzstatymo. Gatviy sprendinius siiiloma rengti atsizvelgiant |} rekomenduojamus
skersinius profilius.

10. Gatviy tinklo vystymo sprendiniai bendrajame plane nustatyti jvertinant galimas planuojamos
teritorijos alternatyvas — atsizvelgiant ] numatytus galimus teritorijos panaudojimo ir uzstatymo
tipy variantus. Tuo tikslu teritorijose, kuriose numatytas alternatyvus gamybinio pobtdzio ar
gyvenamojo pobtidzio teritorijos vystymas (GP zonos), gatviy tinklo jgyvendinimui nustatyti
atskiri reikalavimai, atsizvelgiant | galimg pasirinkti teritorijos naudojimo tipa:
10.1.GP zonose, jvertinant galima vieng i§ teritorijos vystymo alternatyvy — gyvenamosios

paskirties teritorijy vystyma, yra numatyti inzinerinés infrastrukttros koridoriai, kurie skirti
gyvenamyjy teritorijy aptarnavimui. InZinerinés infrastruktiiros koridoriai jgyvendinami
vystant gyvenamasias teritorijas;
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Taury k

IStrauka i$ Tauragés miesto teritorijos bendrojo plano
susisiekimo sistemos vystymo brézinio

Butkeliai

C——————/————_ Rajoniniai keliai - B kategorijos gatvés
E===———1 EsamosB kategorijos gatvés
Esamos C kategorijos gatvés
— Esamos D kategorijos gatvés (D-1 tipas)
Esamos D kategorijos gatvés (D-2 tipas)
Esamos Ds kategorijos gatvés
-------------- PrivaZiavimai, vidaus keliai

-------= Kiti gruntiniai, misko, lauko keliai
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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO
2024-01-05 Nr. PV-881

Vilnius

Vadovaudamasis LR Statybos jstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240) projekto vadovu ir
projekto dalies vadovu skiriu Karolj Mickeviciy, atestaty Nr. 36475, 36476, Siam objektui:

CP0273973 Zilvi¢iy g., Butkeliy k. Tauragés r. (TR7226) kapitalinio remonto techninis
darbo projektas.

. T
Direktorius Karolis Mickeviéius . e // /
/ 'ff// 7 yd K

7 7 / 7
/ /parasas)
/

Karolis Mickevicius
mob :.+370 616 58212
el.p.: karolis@projektavimas.net

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Paneriy g. 64, 03160 Vilnius)
Tel.: +37065545655 el. pastas: info@projektavimas.net, Atsiskaitomoji saskaita:
LT 487180300042467752, Bankas: AB Siauliy banko Vilniaus filialas, Banko kodas: 71800



mailto:info@projektavimas.net

L09T¢

LA™
SPSC

STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS i

Nr.36475

Karolis Mickevicius

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninés prieZitiros vadovo
pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (gatves, vandens uosty statiniai, kiti transporto
statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky $alinimo), hidrotechnikos
statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai.

QigaTrBOs PRODAS I Valdemaras Gauronskis

SERT {FIRAVIMO £

Direkto

I$duotas 2018 m. liepos 13 d.
Pirma karta i§duotas 2016 m. liepos 19 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB .LODVILA" 01329-A1




STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36476

Karolis Mickevicius

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (gatvés, vandens uosty statiniai, kiti transporto
statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky $alinimo), hidrotechnikos
statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai.

Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, vandentiekio ir nuoteky $alinimo,

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos

8991¢

nustatymo.

»
STATYBOS PRODUKLI
SERTIFIKAVIMO CE H

Vyriausiasis eksp ,
vykdantis direktoriatis:fii

Edmundas Endriukaitis

I3duotas 2018 m. liepos 27 d.
Pirmga karta i§duotas 2016 m. liepos 19 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB ,LODVILA® 01329-A1



. Darbq teritorijos TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500
i§sidéstymo schema

37/44 - 0039

4650

4%&9500

4700

Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys

Objekto adresas: | Zilvidiy g., Butkeliy k., Tauragés r.

Auksciy sistema Koordinaéiy sistema

Pagrindinis objekty tikslumas, cm

LAS07 (LIT20G geoidas)|  LKS-94

Horizontalus:

10

\A/‘ UAB ,InzZinerinis

Kv. paz. Nr. IGKV-53

rojektavimas“
/0\ projektavimas Parasas Data
Direktorius | Karolis Mickevicius
— — — 2024-01-11
Geodezininkas| Ariinas Parapijanka )
Uzsakovas Mastelis Lapo NI. Lapy sk.
Privatus asmuo 1:500 1 2




. Darbq teritorijos TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500
i§sidéstymo schema

4600

AE&%SO

4550

4%9550

226.89

EY II.

37/44 - 0039 Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys
Objekto adresas: | Zilvi¢iy g., Butkeliy k., Tauragés r.
| | Auksciy sistema Koordinaéiy sistema Pagrindinis objekty tikslumas, cm
| | LASO07 (LIT20G geoidas)| LKS-94 Horizontalus: 10
\A/’ UAB . Inzinerinis Kv. paz. Nr. IGKV-53
rojektavimas“
37/44 - 0059 - " Parasas | Data
Direktorius | Karolis Mickevicius 7
— 2024-01-11
Geodezininkas| Ariinas Parapijanka o)
Uzsakovas Mastelis Lapo NI. Lapy sk.

Privatus asmuo 1:500 2 2




"Topografiniy ir inzineri

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija
Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:

Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos busena:

TIIIS paslaugos

niy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-01-19 15:22

ARUNAS PARAPIJANKA
1GKV-53

TI1S1-20240111-002006
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI11S1-20240111-002006
Zilviciu_g_Butkeliai_Taurages_r_InzPro_TOPO

Zilvi¢iy g., Butkeliy k., Tauragés r.

0.45 ha

Topografinis planas - pilnas turinys

Ne

Zilv_aisk-s0111.pdf, Zilv_topo-s0111.pdf, Zilv_uzsak-s0111.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
EDT grupe:
Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

Tauragés rajono savivaldybés administracija (63)
Tauragés r. sav. - Architektiros ir geodezijos skyrius (264)
Erdviniai duomenys priimti

SAULIUS DRAGUNAS

TIS1-20240111-002006.dwg
Zilv_aisk-s0111.pdf, Zilv_topo-s0111.pdf, Zilv_uzsak-s0111.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2024-01-11 14:51:44
2024-01-19 15:17:01
ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Erdviniai duomenys priimti

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
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PRISIJUNGIMO SALYGOS

Rengiant Zilvi¢iy gatvés, Butkeliy k., Tauragés r. (TR7226) kapitalinio remonto projekta,
numatomi sekantys projektavimo reikalavimai:

1. Pazeminant kelio danga daugiau nei per 30 cm, atitinkamai projektuoti po nauja kelio danga
esanciy vandentiekio tinkly pazeminima.

2. | projektuojamg teritorijg patenkanciy vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy nuoteky Suliniy
dangciy aukstj sulyginti su planuojamu dangos auksciu.

3. Dangos pavirSiaus altitud¢ projektuoti nepazeidziant minimalaus leistino nuoteky vamzdyny
igilinimo.

4. Jei planuojamas pavirsiniy nuoteky nuvedimas, suprojektuoti ir pastatyti pavirSiniy nuoteky
tinklus, juos pajungiant j gatvéje esanciy pavirSiniy nuoteky tinkly Sulinius. Surinkimo
Sulin¢liy dydj projektuoti ne mazesnio nei d700 skersmens.

5. NevirSyti pavirSiniy nuoteky iSleidimui ] nuotakyng nustatyty uzterStumo normy:
skendinCiyjy medZiagy vidutiné metiné koncentracija — 150 mg/l, didZiausia momentiné
koncentracija — 300 mg/l, naftos produkty vidutiné metiné koncentracija — 10 mg/I,
didziausia momentin¢ koncentracija — 30 mg/l, kity pavojingyjy medziagy koncentracija
negali virSyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. geguzés 17 d. jsakymu Nr.
D1-236 ,,Dél nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* patvirtinto Nuoteky tvarkymo
reglamento [ priede nurodyty medziagy, II priedo A ir B1 sgraSuose nurodyty medziagy
DLK i gamtine aplinkg ir II priedo B2 sarase nurodyty medziagy DLK ] nuoteky surinkimo
sistemg, iSskyrus iSimtis, kai Reglamente arba kituose teisés aktuose nustatyti kitokie
reikalavimai iSleidziamoms pavir§inéms nuotekoms.

6. Projektuojant statinius vadovautis 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy istatymo Nr. XIII-2166, III skyriaus deSimtuoju skirsniu (apsaugos zonos

ir jose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos).



7. Darby metu pasteb¢jus vandentiekio ar nuoteky Suliniy defektus informuoti UAB ,,Taurages
vandenys* atstovus (buitiniy ir pavirSiniy nuoteky tinklai tel. 61121, vandentiekio tinklai tel.
70052).

8. Keiciant vandentiekio, buitiniy ar pavirSiniy nuoteky Suliniy dangéius naujais, senus
pristatyti j UAB ,, Tauragés vandenys®, Slaito g. 2.

9. Priduodant pastatytus pavirSiniy nuoteky tinklus pateikti inzineriniy tinkly plang
(iSpildomaja geodezing nuotrauka).

10. Projektuojamoje teritorijoje atstatyti sunaikintus Suliniy Zyméjimo zenklus.

11. Statybos metu pazeidus nuoteky tinklus ir juos sutvarkius pateikti televizing diagnostika.

12. Projekta derinti su UAB ,, Tauragés vandenys® ir pateikti suderinto projekto skaitmening

kopija.

Plétros ir infrastruktiiros skyriaus virSininkas Mindaugas Mancas

Petras Kazlauskas, (8 446) 55 269

Uzdaroji akciné bendrove, Slaito g. 2, LT-72107 Tauragg, tel.(8 446) 61 174,
el. p. administracija@tauragesvandenys.lt, www.tauragesvandenys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, jmonés kodas 179249836,
PVM mokétojo kodas LT792498314

accremep (G-CERTZ)

Management Systems ™ SYSTEM SERVICE
Certification Body GKLT-0285-QC/EC

1SO 9001:2015
MSCB-113 1SO 14001:2015
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6. Esama SKS-60-16 patenka ant projektuojamo pésciyjy tako, todél ji iSmontuojama ir vietoje jos naujoje vietoje projektuojama nauja KS. Esami el. kabeliai perjungiami j
nauja spintg. Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
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Pastabos: 0 2024-06 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
1. Darbus prie inZineriniy tinkly vykdyti rankiniu badu. - T - — —
2. Visus $ulinius pakelti gelzbetoniniais Ziedais, jeigu reikalinga pakeigiant perdangas, iki projektinio dangy auksgio, pakeigiant liukus j naujus sunkaus tipo "plaukiojangius” Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
liukus. Kval. .. . . . “ Statinio projekto pavadinimas:
3. Neapsaugoti (gruntiniai) ry$iy kabeliai, patenkantys j projektuojama vaziuojamaja ar aligatvio dalj, apsaugomi remontiniu iSilgai sudedamu vamzdZiu bei jgilinami iki Patv UAB ,,.Inzmerlnls_pr_‘OJektawmas Silvici Butkeliy k.. T . TR722
normatyvinio gylio. Galai uzsandarinami, kad nepatekty vanduo. Tinkly paklojimo gylj tikslinti vietoje. Dok ! Nr. Paneriy g. 64, Vilnius ilviciy g., But eliy k., Taurages r. ( 6)
4. Visas projektuojamas dangas ir pavirius sklandziai suvesti su esamomis dangomis ir esamais pavirsiais. o /’\ info@projektavimas.net kapitalinis remontas
5. Projektas parengtas pagal AB ESO el. tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) sglygas Nr.ISK24-27503 (2024.03.18).
6. Esamos 0,4kV KL SKS-60-15 - SKS-60-16, SKS-60-16-SKS-6029, SKS-60-11-SKS-6017, SKS-60-11-SKS-60-29 i§ KT60 (AXPK 4x240mm) atkarpos, patenkantios po 36475 PV Karolis Mickevidius // Statinio numeris ir ini b Laida
:?:jjeo‘:m(s)jzn:j:;ti:oé:n;gldi:ggox;fr neapsaugotos apsauginiais vamzdZziais, apsaugomos remontiniais apsauginiais vamzdziais D110. Visi kabeliai jgilinami po 36476 POV Karolis Mickevidius / Danguy, al{ké(:i.u\, nuliyméjimo ir eismo )
5. Esamos 0,4KV KL KS-60-2 - KS-4762 i& KT60 dalis patenka po projektucjama vaZiuojama dalimi, todél ji iskeliama, t. y. projektuojamas Al 4x240mm? skerspjavio el. kabelis. organizavimo planas M1:500
6. Esama SKS-60-16 patenka ant projektuojamo pésciyjy tako, todél ji iSmontuojama ir vietoje jos naujoje vietoje projektuojama nauja KS. Esami el. kabeliai perjungiami j naujg - —
spinta, Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
7. Esama SKS-60-12 patenka ant projektuojamos vaziuojamosios dalies, todél ji iSmontuojama ir vietoje jos naujoje vietoje projektuojama nauja KS/KAS. Esamas kabelis - ; : - ~ . _R_
KS60-12 - SKS-60-13 iSilgai patenkantis po projektuojama vaziuojamaja dalimi, atkasamas rankiniu badu ir perklojamas j naujai iSkastg naujg tran$éjg apsauginiame LT Tauragés rajono savivaldybe SR2024-003-TDP-B-01 1 2
vamzdyje D110.
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\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA*“

Karoliui Mickeviciui 2024-07 Nr. (6.100) 2-
el. pastas info@projektavimas.net ] 2024-07-05 Nr. $S2024-0991

DEL PROJEKTO PATIKRINIMO, PRITARIMO IR DERINIMO

Akciné bendrové ,Via Lietuva® (toliau — Bendrové), (buvusi akciné bendrové Lietuvos automobiliy
keliy direkcija) 2024-07-05 gavo Jusy prasymg ,Prasome suderinti techninj darbo projekta.“. Pareiskéjas
— UAB ,InZinerinis projektavimas® direktorius K. Mickevicius.

Informuojame, kad projekto ,Zilvigiy g., Butkeliy k., Tauragés r. (TR7226) kapitalinis remontas"
(toliau — projektas) sprendiniai yra patikrinti. Bendrové pritaria projekto sprendiniams.

PraneSame, kad prie$ vykdant statybos darbus, dél eismo ribojimo ir darby vykdymo leidimo turite
kreiptis (https://paslaugos.vialietuva.lt/, pasirinkus funkcijg ,Leidimai vykdyti darbus®).

PRIDEDAMA. Suvestinis inzineriniy tinkly planas M1:500 (dokumento Zymuo SR2024-003-TDP-
B-03) — 2 lapai, Skersiniai profiliai M1:50 (dokumento Zymuo SR2024-003-TDP-B-05) — 2 lapai.

Paslaugy ir kompetencijy grupés vadovas Eduardas Kakura

M. Lebedzinskas, tel. (8 5) 232 9600, el. p. matas.lebedzinskas@yvialietuva.lt

Akciné bendrove Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638
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NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Tauragés rajono savivaldybés administracija 20 - - Nr. SUVA-  -(8.53.E.)
Respublikos g. 2, Tauragé 72255 [2024-07-18 Nr. 1GST-5124

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINI.US TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalin¢ zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsizvelgdama j 2024-07-18 prasyma
Nr. 1GST-5124, nepriestarauja dél Siy objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje zeméje,
kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | gatvé "Gatvé" ( Kategorija: D), lietaus kanalizacija

inzineriniy tinkly ir jiems | "Lietaus nuoteky tinklai", lietaus kanalizacija "Lietaus

funkcionuoti bitiny statiniy | nuoteky tinklai", lietaus kanalizacija "Lietaus nuoteky

pavadinimas (-ai), rasis (-ys) tinklai", elektros tinklas "ApSvietimo tinklai" ( [tampa,
kV:<1kV), elektros tinklas "Apsvietimo tinklai" ( [tampa,
kV: <1kV)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas | 4400-6018-3373 Zilvi¢iy g. Butkeliy k. Tauragés .
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety zemés sklypa arba konkreciam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymétoje vietoje. Pridedamas bréZinys yra neatsiejama $io sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti bitini
statiniai turi blti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi buiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijos, oro kabeliai ir poZeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su pozeminiy kabeliy kanalais, linijas

BiudZetiné jstaiga Tel. 8 706 86 666 Duomenys kaupiami ir saugomi [ )
Gedimino pr. 19 El. pastas nzt@nzt.lIt Juridiniy asmeny registre ET— - ;
01103 Vilnius Kodas 188704927 Cortification R

https://nzt.Irv.It



laikan¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos
istatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos
Lietuvos Respublikos elektroniniy ry$iy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy nustatomos
specialiyjy Zemés naudojimo sglygos teritorijos (teritorijy) dydis — 902 kv. m. Specialiyjy zemés
naudojimo salygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy istatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis §io jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Isduotas sutikimas galioja tik gavus visy Zemés sklypy, kuriems bus taikomos naujos
specialiosios Zemés naudojimo salygos, savininky sutikimus dél Siy specialiyjy Zemés naudojimo
salygy zemés sklypams taikymo.

Pasibaigus iS§duoto sutikimo terminui, pagal sutikimag nutiestos susisieckimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi baiti nukelti jy savininko 1éSomis, i§skyrus
atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi buti nukelti ir
valstybiné zemé sutvarkoma taip, kad ji bty iki sutikimo i§davimo dienos buvusios biiklés. Apie tai
privaloma rasStu per 5 darbo dienas po valstybinés Zzemés sutvarkymo informuoti Nacionaling Zemés
tarnybg prie Aplinkos ministerijos.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus pataréjas (-a)*

Dalius Peciiira, tel. 8 706 00 000, el. p. dalius.peciura@nzt.It

122787531

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*** Taikytina, kai iSduodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti biitinus statinius valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, iSdavimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
zemés tarnybos prie Zemes iikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,,Dél Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti
zemés sklypai, i§davimo taisykliy patvirtinimo*, 5.6 papunktyje nurodytus inZinerinius tinklus.



2024-07-18 PRASYMO NR. 1GST-5124 IéDUC_)TI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI
ZEMES SKLYPAI, PRIEDAS

M1:1500

4

i3 R =gy 2 -:-'.E.Pﬂ r:lr.-.nﬂﬂné-i?:'::j'. &= S o LJ":"'EU'-'-- ﬂ r.-i-ll]'._L.E':J]'._.L A=kt oflz1

Sutartiniai zyméjimai

Sutikimo objektai {linijos)

Dujotiekio tinklai
[==aakveés
Lietaus kanalizacijos tinklai
= Muateky tinklai
ReySiai
== Zilurnas tiekimo kinklai
Kitos susisiekimao komunikacijos

[ |Dujotiekio tinklai

.Gatvés

[ JLigtaus kanalizacijos tinklai

[ Mtk tinkdai

[ IRyZiai

.ﬁilumus kiekimo tinklai

[ Jkitos susisiskima komunikacijos

Sutikimo objektai (taskai)

2 Dujotiekio tinklai

@ Gatvés

@ Lietaus kanalizacijos kinklai

2 Muoteky tinklai

£ RyEiai

@ Silumos tekimo tnkai

@ Kikos susisiekimo komunikacijos

Sutikimo objektai {poligonai)

==Elekkros tinklai

= eliai

== Memotorizuoky transpaorto priemaoniy bakai
= Pésciyjy takai

=Vandentiekio tinklai

~= Kliti inZineriniai tinklai

.Elekl:ms kirklai

| [

.Nemuturizuutq transporto priemoniy takai
Bl eesiigiy bakai

.\.-'andentiekicl kirklai

[ kiti inFineriniai tinklai

& Elektros tinklai

& eliai

& Memokorizuaky bransporto priemoniy Eakai
& Péscigjy bakai

& Vandentiekio tinklai

@ Kiti inZineriniai tinklai

Prasymo teikéjas | Tauragés rajono savivaldybés

Institucija, kuriai
teikiamas
praSymas

Nacionaliné Zemeés tarnyba prie
Aplinkos ministerijos




7/19/24, 9:31 AM Signa Web

LT
{ :, A Signa Web
-
_ mEE 1]
Dokumentas: DEL SUTIKIMO TIESTI m

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS,
0 INZINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS

A [ ;
N Bl @ i =

Turinys Metaduomenys Parasai Tikrinimas

g ] _
Redaguoti Perzitréti
=1 PASIRASOMIEJI METADUOMENYS
= El. dokumento turinj aprasantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas Dokumento risis Parasai
=1~ DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIIAS, INZINERINIUS SUVA paslaugos
TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS rezultatas
VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOQOTI ZEMES SKLYPAI
= Sudarytojai
Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parasai
=1 - Juridinis asmuo Nacionaliné Zemés tarnyba 188704927 Gedimino pr. 19, LT-01103
Vilnius
=1 Dokumento sudarymas
Sudarymo data Parasai
- 2024-07-18 16:00:17
] Adresatai
Statusas Adresatas Kodas Adresas Parasai
=1 - Juridinis asmuo Tauragés rajono savivaldybés 188737457 Respublikos g. 2, Tauragé
administracija 72255
] Dokumento registracijos
Registravimo data Dokumento registracijos Nr. Imoneés (jstaigos) kodas Parasai
- 2024-07-18 16:00:17 SUVA-5123-(5.62 E.) 188704927

E= Dokumentg uZregistraves darbuotojas
Struktdrinis padalinys

Vardas ir pavardé Pareigos
=]~ Gerda Vaicekauskiené Panevézio apygardos Panevézio apygardos
Zemés tvarkymo ir Zemés tvarkymo ir
administravimo skyriaus administravimo skyrius V

vyresnioji pataréja

=1 NEPASIRASOMIEJI METADUOMENYS

© 2009-2023, UAB MitSoft: Mindaugo g. 23, LT-03214 Vilnius, Lietuva.
Iskilus techniniams nesklandumams rasykite signa-support@mitsoft.|t

https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/adoc 11



Elektroninio dokumento nuorasas

TAURAGES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Respublikos g. 2, 72255 Tauragé, tel. +370 700 11 220,

el. p. savivalda@taurage.lt, el. pristatymo dézutés adresas 188737457.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188737457

UAB ,Inzinerinis projektavimas® 2024-08- Nr. 19-

DEL PRITARIMO SPRENDINIAMS

Tauragés rajono savivaldybés administracija pritaria ,ZILVICIU G.,
BUTKELIY K., TAURAGES R. (TR7226) KAPITALINIS REMONTAS*, projekto

sprendiniams.

Administracijos direktorée Gintaré Rakauskiené

A. Miliauskas, tel. +370 600 74332, el. p. arunas.miliauskas@taurage.lt


mailto:savivalda@taurage.lt
mailto:arunas.miliauskas@taurage.lt

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Tauragés rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

PRITARIMAS PROJEKTO SPRENDINIAMS

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-08-12 Nr. 19-3125

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento adresatas (-ai)

UAB ,,Inzinerinis projektavimas‘

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Gintaré Rakauskiené Direktorius

ParaSo sukuirimo data ir laikas

2024-08-12 14:02

Paraso formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2023-06-01 11:35 - 2025-05-31 11:35
Paraso paskirtis Registravimas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Vakaré Kazlauské Specialisté

Para$o sukiirimo data ir laikas

2024-08-12 14:51

Paraso formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2022-05-31 11:24 - 2027-05-30 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Zilviciu g. Butkeliai planas.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20240709.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2024-08-12)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

2024-08-12 nuorasa suformavo Ariinas Miliauskas

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys




INZINERINIY GEOLOGINIY — GEOTECHNINIY TYRIMY ATASKAITA

OBIJEKTAS: Zilvi¢iy gatvés Butkeliy k. Taurageés r. (TR7226) kapitalinis remontas, Zilvi¢iy g., Butkeliy k.,
Taurageésr. sav.

TYRIMUY STADUA: Projektiniai (Il geotechniné kategorija)

UZSAKOVAS: UAB , INZINERINIS PROJEKTAVIMAS*

Atliko: JUraté Vaznyté (leidimo tirti Zemés gelmes Nr.2026136)

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre: 47965-2024

Data: 2024-03-27



TURINYS

B L - T - TSRS 3
N 2 T=Y o Vo L =Y e (8T T g =Y o 1S SPRR 4
T 1Yo o] -1 [=IY= Y a o F- 1 - TS USPRRN 4
N Lo FoT= oY oY o T =Y | AV o TSP 4
5. Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai SIUOKSNIAi........ccuviiiriiiiiieiiiiee e 4
6. Grunty fizikin€s ir MEChaNINES SAVYDES .....ccovuiiiiiiiiiie et e e s sarae e e eaes 5
7. Geologiniai procesai ir reiSKINIAI ...c.uuiiiiiiiiei i ssbae e e s sarae e e e e 5
8. Statinio pamaty ir statinio pagrindo bUkIés vertinimas.........ccccuviviieeeii e, 5
T IV Yo (o I T =] (e £ =Y Vo - Tl o1 SRR 6
10. Ataskaitos tekstiniai ir grafiniai Priedai.......cccoecceieiiiciie 7
Priedas Nr. 1. Lietuvos geologijos tarnybos iSduoty leidimy tirti Zemés gelmes kopijos.........ccceuuu..e. 7
Priedas Nr. 2. Kalibravimo lIUdijimas.......cccuueee it e s e e s s sarae e e s snaaeeeennes 9
Priedas Nr. 3. TEChNING UZAUOTIS. ......ceiuiiriieiierieetee ettt sttt eees 11
Priedas Nr. 4. Zemés gelmiy geologiniy tyrimy registracijos 1apas ...........cceeveeeeeeeerereeeceeeseeeeeeens 12
Priedas Nr. 5. GreZiniy koordinaciy ir altitudziy ZiniarasStis .......ccccceeeeeeiieeccciieeee e 14
Priedas Nr. 6. IStirto sklypo padéties vietoveje SChemMa .........ccccvvvveiiei e 15
Priedas Nr. 7. Planas su lauko darby tyrimy vietomis ir inZineriniy geologiniy pjaviy linijomis ....... 16
Priedas Nr. 8. Greziniy stulpeliai ir geotechninio zondavimo Kreives..........ccccceveviieeeiciciieee e, 17
Priedas Nr. 9. InZinerinis ge0lOgiNis PJUVIS .....cuiiiiiiieciiiiieiee e e et e e e e e eecrrer e e e e e s eeraerereeeeeeeenannes 19
Priedas Nr. 10. Grunty geotechniniy rodikliy suvestiné [entelé........cccooveeiiiiieeie e, 20

Priedas Nr.

11. Laboratoriniy tyrimy rezultatai.......ccccvveeeeeieiiciciiiieeee e e 21



1. ]JVADAS
Tyrimy vieta, adresas: Zilvi¢iy g., Butkeliy k., Tauragés r. sav.
Tyrimy uzsakovas: UAB ,InZinerinis projektavimas®
Tyrimy vadovas/é: Mindaugas Cegys
Tyrimy ploto koordinatés (LKS-94): Zr. Priedas Nr. 3
Tyrimy paskirtis ir stadija: projektiniai tyrimai
Statinio paskirtis, pavadinimas: susisiekimo komunikacijos
Statinio kategorija: neypatingas

Geotechniné kategorija: antra
Lauko darbai atlikti: 2024 m. vasario ménesj
Nukrypimai nuo techninés uzduoties: —

Anksciau atlikti tyrimai: -

Duomenys apie tyrimy darbus:

Zilvi¢iy g., Butkeliy k., Taurageés r. sav.

Darby rasis Metodai Jranga/metodika

Normatyviniai dokumentai

Atliko

Grezimo ir zondavimo
jrangos pozicionavimas
ir tyrimo tasky
koordinaciy nustatymas

Interpoliuojant topografinj
plana

GreZimo agregatu, sraigtiniu
biddu 130 mm skersmens
graztais

Lauko darbai Greziniy grezimas

EN ISO 22475-1
LST EN 1SO 1997-2:2007

Greziniy aprasymas -

LST EN ISO 14688-1:2017
LST EN I1SO 14688-2:2017

Tenzozondas CPTNT. GL
0381 (metrologiné patikra
Priedas Nr. 3)

Bandymas kiginiu
penetrometru (CPT)

LST EN ISO 22476-1:2012
EN 1SO 22475-1
LST EN 1SO 1997-2:2007

UAB ,,Geomina“
(leidimas tirti
Zemes gelmes
Priedas Nr. 1)

Gamtinio tankio

LST EN I1SO 17892-2:2015

nustatymas

Daleliy tankio - LST EN ISO 17892-3:2016
nustatymas

Vandens kiekio - LST EN SO 17892-1:2015
nustatymas

Laboratoriniai | Takumo ir plastiskumo

LST EN I1SO 17892-12:2018

UAB ,,Geomina“
(leidimas tirti
Zemeés gelmes
Priedas Nr. 1)

duomeny interpretacija

darbai riby nustatymas
Granuliometrinés - LST EN 1SO 17892-4:2017
sudéties nustatymas
LST EN ISO 14688-1:2018;
Grunty identifikavimas; 3 Pagal jsakyma dél IGGT
klasifikavimas grunty klasifikacijos Nr.1-
175
. Greziniy kolonéliy L
Ataskaitos Programiné jranga GEO5
.. sudarymas, CPT - _
ruosimas Stratigraphy

Juraté Vaznyté
(leidimas tirti
Zemes gelmes
Priedas Nr. 1)
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2. BENDRIEJI DUOMENYS

Tyrimy sklypas Zeméja is Siaurés vakary j pietrycius. Tyrimy reljefas kinta nuo 25,57 m iki
33,29 m.
Sklypo technogeniné situacija (iSkasos, sampylos, esami statiniai):

e Sklypo reljefas performuotas. Suformuota sankasa, kurios storis siekia 10-50 cm.

3. GEOLOGINE SANDARA

Geomorfologiniu poZilriu teritorija priklauso Pabaltijo Zemumy sri¢iai, Nemuno Zemupio lygumos
rajonui, Karduvos lygumos parajoniui, Zygaiciy limnoglacialinio duburio mikrorajonui

Sluoksniy geologinis amzZius, genezé, sudétis:

e Technogeniniai (tIV) gruntai sutinkami abiejuose grezZiniuose. Tai kelio danga sudaryta i$ supilto
gerai iSrusiuoto mazai dulkingo-molingo Zvyringo smélio. Jo padas sutinkamas 0,1 — 0,5 m gylyje.

e Limnoglacialiniai (Igllinm) dariniai sligso po supiltais gruntais. Tai mazai dulkingas-molingas
smélis, dulkingas smélis ir vidutinio plastiskumo molis. Siy dariniy padas greZiniais nebuvo
pasiektas.

InZineriniy geologiniy sluoksniy geometrija:

e 7r.V.skyriy ,Grunty sudeétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai“.

4. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti poZzeminio vandens tipai, vandeningyjy sluoksniy sligsojimo
sglygos:
e Lauko darby metu tyrimy teritorijoje Gr.1 1,0 m gylyje buvo sutiktas podirvio vanduo, kuris
laikosi mazai dulkingame-molingame smélyje.
e Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydZiy metu virs smulkiy grunty gali kauptis podirvio
vanduo.

5. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIALI

Zinios apie i$skirtus grunty inZinerinius geologinius sluoksnius, jy geometrinius parametrus, juos
sudaranciy grunty sudétj ir fizine bukle nusakandius rodiklius, vandeninguma, savybiy kitimo pobudj:

Nr. . . . - Sluoksnio storis
InZinerinio geologinio sluoksnio pavadinimas Pastaba
IGS (m)
1 supiltas gerai iSraSiuotas mazai dulkingas molingas 01-05 Slagso abiejuose
Zvyringas smélis, drégnas S greziniuose
mazai dulkingas-molingas smélis, geltonas, drégnas, _ ..
2 8 . g . & & 0,7-0,9 Sligso grezinyje Nr.:1
vidutinio tankumo
. T . . Slagso abiejuose
3 dulkingas smélis, pilkas, vandeningas, labai purus 1,0-1,4 & .. . )
greZiniuose
vidutinio plastiSkumo molis, rudas, silpnai drégnas, S:I'ugso abiejuose .
4 e 0,9-1,9 greziniuose. Sluoksnio
vidutinio stiprumo .
padas nepasiektas
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6. GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty geotechniniy rodikliy reikSmés pateiktos grunty geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje
(Priedas Nr. 11). Tyrimy metu gauti ir ataskaitoje pateikti grunty fizikiniai — mechaniniai parametrai
taikytini su sglyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, iSdzitvimo, iSmirkimo
bei persalimo.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Dabartiniai geologiniai procesai ir reiskiniai:

o Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta.

8. STATINIO PAMATY IR STATINIO PAGRINDO BUKLES VERTINIMAS

Tyrimy teritorijoje gatvés dangos konstrukcijg sudaro tik danga. Tai supiltas mazai dulkingas-molingas
gerai iSrusiuotas Zvyringas smélis, kurio padas sligso 10-50 cm gylyje.

Giliau sutinkami nattralUs gruntai sudaryti iS mazai dulkingo-molingo smélio.
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9. ISVADOS IR REKOMENDACIIOS

1. Tiriamo sklypo inZinerinés geologinés sglygos palankios numatomos gatvés kapitaliniam
remontui.

2. Atkreipiamas démesys, kad tyrimy teritorijoje silpni gruntai slugso iki 2,2 — 2,4 m gylio.

3. Gatvés dangos konstrukcijg sudaro tik danga. Tai supiltas mazai dulkingas-molingas gerai
iSrasiuotas Zvyringas smeélis, kurio padas sligso 10-50 cm gylyje.

4. Tyrimai atlikti pagal uzsakovo pateiktg technine uzduotj.
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10. ATASKAITOS TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Lietuvos geologijos tarnybos iSduoty leidimy tirti Zemés gelmes kopijos

Dokumenta elektroniniu
parasu pasirase
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2021-05-27 11:59:25

LIETUVOS GEOLOGITOS TAENYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJTOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2021-05-27 Nr. 2026136
Vilnius

JURATEI VAZNYTEI
(asmens kodas 49106180781, adresas VirsuliSkiu g 75-14 Vilnius)

leidziama atlikri:

infmering geologing (geotechning) tyrima,

inFinering geologing kartografavima.
Direltorius Giedrius Giparas
(pareigy pavadinimas) AV, (parasas) (vardas ir pavardé)
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Dokumentg elektroniniu
parasu pasirasé
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:13:02

PATVIRTINTA
Lictuvos geologijos tarnybos pric Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birZelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

al3

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1147569

Vilnius

UAB ..Geomina”

(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 145769634,
adresas Siauliy m. sav.. Siauliy m., Vaidoto g. 42C)

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudingyjy iSkaseny paieska ir zvalgyba,
vertingujuy mineraly paieska ir Zvalgyba,
poZzeminio vandens paieska ir Zvalgyba,
geoterminés energijos paieska ir zvalgyba,
inzinerinj geologini (geotechninj) tyrimg,
ekogeologinj tyrima,

ekogeologin] kartografavima,

geocheminj kartografavima,

geologinj kartografavima,

hidrogeologinj kartografavima,

inzinerinj geologinj kartografavima,

naudingyjy iSkaseny iStekliy kartografavima.

Direktorius Giedrius Giparas
(pareigy pavadinimas) AV. (parasas) (vardas ir pavarde)
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Priedas Nr. 2. Kalibravimo liudijimas

Nordic
““ Metrology

SCIENCE

KALIBRAVIMO LIUDLJIMAS Nr. K-0003523
U#zakovas Lk 145769634 UABR Geomina
Vaidoto g 42C, LT-76137 Siauliai
Kalibruotas objektas Tenzozondas CPT Nr. GL (25
Kiigio spasdimo jégos matavimo ribos: (0. 100) kN (plotas 10 cm®; 100 kN antnka 100 MPa)

Zoninés trinties jégos matavimo ribos: (0. 15) kN (plotas 150 cm®; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorus GRL 1503

Objekio bikle MP netun mechaniniy ar kitekiy padeidimy

Kalibravime metodas  Kalibravime procediira J2-02 {2018-12-13), 1 leidimas

Kalibravima atliko UAB "Mordic Metrology Science™ Jungting laboratonja. Vilniaus regiono
laboratorija, Danaus ir Giréne g 38, LT-O2189, Vilnios

Kalibravime atlikimo  Ganykly g 15, Taurage

vieta

Aplinkos sglygos Aplinkos temperatiira 20,5 * 1 =C

Kalibravimo data 2023-10-24

Sictis Mataviman buve athkin su Zias, kalibravimo biidu susictals ctalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i3 MGS plus,
ML3EB Nr. B01229358; Z4A/50 kN N 134930037, C1R/500 kN Nr002874TY

Kalibravimo liudijimo  2023-10-24
15davimo data

InZinkerius metrologas  Tautvydas Mililinas

Wyresnysis indinkenus  Arinas Brazinskas

metrologas
Dokuments elekironiniu parasu Dokuments elektroniniu parasu
asirage TAUTVYDAS MILIUMAS 112 sirasé ARUMNAS B INSKAS
a: 2023-10-26 12:28:00 (2) ta: 2023-10-26 20:50:20



Zilvi¢iy g., Butkeliy k., Taurageés r. sav.

KALIBRAVIMO LIUDLIIMAS Nr. K-0003523
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Me. GL 0425

Apkravos Tﬁun:nn:n Iipléstiné neapibrédtis,
".'Em:li[r]:::'::I verté x‘idurl{l.-i.. Paklaida (AF), (£
’ {Fr)
kN kN N | % W
Sominé trintis
0.6 0,61 0,01 167 | = oo |+ 096
1.5 1,51 0,01 067 | = oo |+ 039
3 3,00 0,02 078 | = 003 ]+ o9
6 606 0,06 094 | = 003]: 049
15 15,13 0,13 089 | = 003]+ 020
}{ﬂEjs
0.5 0,50 0,00 000 | = om ]+ 1as
5 5.00 0,00 000 | = om |+ 012
10 9,99 00 | w10 | £ 0m |+ o006
20 19,98 002 | w12 | £ 0]+ 0as
30 29,95 005 | 018 | £ 00|+ 010
40 39,90 010 | 024 | £ 00 )]s o007
50 4981 019 | 037 | £ 0]+ o006
70 9,34 066 | 095 | £ 007 |: 000

Prics kalibravimg matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova
Ematuota jéza (F) lygl redmens | Fg ) ir paklaidos (AF) skirmumun s iSpléstine
neapibrédim (£ L)
F=({F, —AF)YyxLJ
Murodytos vertés tatkomos kalibruojamo objekio blikler kalibravimo metu
Eplésting neapibrédis apskafiuoia sumime standarting neapibréit padaumnus 15 koeticiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniug, atitinka %5% pasikliautinumo bygmen). Standarting neapibréits
paskaiéinota pagal EA-2M.

Ealibravimo rezultatan susi)e tik su kalibroojamu objekm.

InFimeenus metrologas Tautvydas Mililnas

Kalibravimo lindijimas gali biiti dauginamas tik pilnai. Atskims kalibravino [fudijimo dalis galima daugint ik gavis
raititky kalibravimo labortorijos leidimg.

2(2)
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Zilvi¢iy g., Butkeliy k., Taurageés r. sav.

Priedas Nr. 3. Techniné uzduotis

veveriene. UAB InZinerinis projektavimas®. ..............occevivevenennnn.
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

2024-01-15 Nr. -
Dokumento data Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai.

Tyrimy objekto pavadinimas: Zilviciy gatvés Butkeliy k. Taurages r. (TR7226) kapitalinis remontas.
Tyrimy objekto adresas (savivaldybe, seniinija, gyvenvieté, gatvé, statinio numeris):

Taurages r. sav., Butkeliy k., Zilviciy g.

Uzsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavarde), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas):
UAB ,, InZinerinis projektavimas ", Paneriy g. 64, LT-03160 Vilnius, 8 655 45655, jm. k. 223973140
Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavarde), adresas, telefono ryio Nr., el. padto adresas):
UAB ,, Inzinerinis projektavimas*, Paneriy g. 64, LT-03160 Vilnius, 8 655 45655, jm. k. 223973140
Statybos rasis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita.

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): Susisiekimo komunikacijos

Statinio kategorija: (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis

Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registro kodas (jei yra): —

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, tre¢ia.

Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas):

Perduodamos j pagrindg apkrovos ir jy intensyvumas:

Statybvietés centro koordinatés (LKS-94): 6 204 532: 458 894.

Topografinio zemélapio M 1:10 000 nom.lapas: 51/60

Tyrimo ploto riby koordinatés:

Numeris X Y
1 6124716 389 549
2 6 124 647 389573
3 6124 508 389 636
4 6124512 389 644
5 6 124 625 389 592
6 6124 721 389 561

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:
1. Isskirti esamos gatvés dangos konstrukcijos sluoksniy storius.
2. Viename is greZiniy patikrinti ar esami gatvés konstrukcijos pagrindai tinkami gatvés
konstrukcijai su asfalto danga.
3. Nustatyti grunty klase pagal jautrumq Saléiui (F1, F2, F3),
Sqrasas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:
STR 1.04.02:2011 ,, InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*
Anks¢iau sklype atlikti geologiniai tyrimai: néra duomeny

Uzsakovas:...... UAB ,InZinerinis projektavimas® Karolis Mickevi&ius ... /L. 47 ......... 2024-01-15
vardas, pavarde, paraSas, data

Projekto vadovas:.......... Karolis Mickeviéius......... e L. M 2024-01-15

vardas, pavardé, para
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Zilvi¢iy g., Butkeliy k., Taurageés r. sav.

Priedas Nr. 4. Zemés gelmiy geologiniy tyrimy registracijos lapas
ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

1. Tyrimo uzsakovas UAB "Inzinerinis projektavimas", reg.kodas 223973140, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav.,
Vilniaus m., Zemynos g, 43 - 42

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavard¢, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikianc¢ios pagal jungtinés veiklos
sutart], Saliy vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo
data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "Geomina", reg.kodas 145769634, Siauliy apskr., Siauliy m. sav., Siauliy m., Vaidoto
g.42C

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavard¢, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikianc¢ios pagal jungtinés veiklos sutarti, Saliy
vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir
numeris)

3. Leidimo tirti zemés gelmes Nr. 1147569 ,i8davimo data 2015-02-18

4. Tyrimo buidas:  Tiesioginis

5. Tyrimo rasis: InZinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, Il-a geotechniné kategorija

6.Tyrimy tikslas ir (ar) etapas  Zilvi¢iy gatvé Butkeliy k., Tauragés r. sav. II-os geotechninés kategorijos projektiniai
_inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai..__.____

7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas objektai: transporto infrastruktiiros objektai

Tyrimo objekto pavadinimas Zilvi¢iy gatvé Butkeliy k., Taurages r. sav.

Tyrimo objekto adresas Tauragés apskr., Tauragés r. sav., Tauragés sen., Butkeliy k., Zilvi¢iy g.
Tyrimo ploto ribos arba tyrimy Elementas Nr.1:

vietos koordinatés Nr.1 6124716 389549; Nr.2 6124647 389573; Nr.3 6124508 389636;
(1994 mety Lietuvos koordinaciy Nr.4 6124512 389644; Nr.5 6124625 389592; Nr.6 6124721 389561 ;
sistemoje)

8. Tyrimo pradzios data  2024-02-13 , tyrimo pabaigos data ~ 2025-02-13

9. Tyrimo dokumento (-uy) (ataskaitos(-u)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

Zilvigiy gatvé Butkeliy k., Tauragés r. sav. II geotechninés kategorijos projektiniy 2025-02-13
inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita.

10. Pridedami dokumentai:  Techniné uzduotis

(darby programa, techniné uzduotis, projektas)

Uzpildé:
Pareigy pavadinimas Aplinkos inZinieré
Vardas, Pavardé Juraté Grusiené
Data 2024-02-14
Telefono numeris 868961135
El pastas aplinka(@geomina.lt
Paraiskos registracijos Nr. | 7GT-2024-658 Paraiskos pateikimo data 2024-02-14

1i52
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Zilvi¢iy g., Butkeliy k., Taurageés r. sav.

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre

Tyrimo jregistravimo Zemés gelmiy registre data

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

47965-2024

2024-03-08

2i§2
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Priedas Nr. 5. GrezZiniy koordinaciy ir altitudziy Ziniarastis

Zilvi¢iy g., Butkeliy k., Taurageés r. sav.

Koordinaté (LKS-94)

Altitudé (LAS 07)

Pavadinimas
X y z
Gr.CPT-1 6124702 389561 31,99
Gr.CPT-2 6124517 389637 26,06
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Zilvi¢iy g., Butkeliy k., Taurageés r. sav.

Priedas Nr. 6. IStirto sklypo padéties vietovéje schema

TTARAILIAI
Jira

‘«"}'

8 B { S - g / = Maxuma XX-
MASEL ‘g ‘:;ﬁ beg‘arﬁ:\ 5 .:‘ -~ e ¥ 4 Tauragés.plh 3 ‘ B ) O y
] 3IP ‘ k .‘;‘ ot | \ N5 “ Hollvudas
: i E N Koo LA ‘ :

.

< Taura’gé

Bastilijos anp[oksak
TdU[ ages qponn CC’VMJ

: A'.,\, LT
AutoTurgus Taurage '
/ % " '("’ ‘ )

l’. ¢

':‘ " \‘dc»

Tiaurai
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Zilvi¢iy g., Butkeliy k., Taurageés r. sav.

Priedas Nr. 7. Planas su lauko darby tyrimy vietomis ir inZineriniy geologiniy pjuviy linijomis

prute AT

‘ ;] SN

Za2am

_r:_wlu

.....
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Priedas Nr. 8. GreZiniy stulpeliai ir geotechninio zondavimo kreivés

Zilvi¢iy g., Butkeliy k., Taurageés r. sav.

Grezinio kolonélé

Grezinio numeris: Gr.CPT-1 X(LKS-94): 6124702 Y(LKS-94): 389561 Altitudé (LAS-07):31,99m  Data: 13/02/2024 Mastelis M 1 : 100

- 8 |g

= Zé gl 81 8 g |3 E Meginys; S| g £ §
o 83| & | 8E 2E 2 Litologija Vandens Sluoksnio aprasas = = £ Kaginis stipris, qc, MPa Soniné trintis, fs, kPa
|52 % ) % % & lygis S| 2| o

%) »

0,00 0,00 === - — — 0,00
1 = | Mg |9rSaFW 0,50 STl supiltas gerai i$rdsiuotas mazai 66 | 414 12,1

0,50 b g

sa 197 1 | oo 10 \ dulkingas molingas Zvyringas / 1
ol 1,00 ” smélis, drégnas 74 | 557 | 1907
’ mazai dulkingas-molingas smélis,
3 siSa 1,00 | 200 geltonas, drégnas, vidutinio 23 | 199 | 2007
£ 2,40 tankumo : :
= | Sa 0,70 ? . —
2 = 310 3,00 - dqulnggs smélis, p||kas, 71 | 683 3,00 136
CIM vandeningas, labai purus
mazai dulkingas-molingas smélis,
4 cl 190 | 400 pilkas, drégnas, vidutinio tankumo 400
vidutinio plastiSkumo molis, rudas, 28 | 87.1
5,00 5,00 silpnai drégnas, vidutinio stiprumo 5,00 : 1’0 1’5 2’0 2’5 5’0 7’5 1801;5%01;52(’)0
qc [MPa] fs [kPa]
_V Vandens lygis pasirodé L Suardytas
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Zilvi¢iy g., Butkeliy k., Taurageés r. sav.

Grezinio kolonélé

Grezinio numeris: Gr.CPT-2 X(LKS-94): 6124517 Y(LKS-94): 389637 Altitudé (LAS-07): 26,06 m  Data: 13/02/2024 Mastelis M 1 : 100

- & |2
= Zé gl 8 2 g |3 £ Méginys; S| g € §
w 88| I | 8E 2E 2 Litologija Vandens Sluoksnio aprasas = < £ Kaginis stipris, qc, MPa Soniné trintis, fg, kPa
© 188 5|22 |§ |9 yos S
| =] =
n (9p)
= SINE 0,00 ; "y 0,004
1 [T\=_[\ Mg 0,10/ supiltas gerai i$riSiuotas mazai /] /] o6
Sa 10,70 SN dulkingas molingas zvyringas 96 | 704
~ - 0,801 2"~ A . : .
_2/_ siSa 1,00 smélis, drégnas 1,00
3 siSa 1,40 mazai dulkingas-molingas smélis,
290 2,00 geltonas, drégnas, vidutinio 34 | 249 | 2,00t
£ ' tankumo
£ 0,90 - AT
> 310 3,00 dulklnggs smélis, p||kas, 20 | 955 300+
’ vandeningas, labai purus
4 Cl
1,00 | 4,00 vidutinio plastiskumo molis, rudas, 4,00
silpnai drégnas, vidutinio stiprumo
22 | 54,6
5,00 5,00 5,00 t t t i —t—
5 10 15 200 25 50 75 100125150 17520
qc [MPa] fs [kPa]
- Suardytas
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Priedas Nr. 9. InZinerinis geologinis pjivis

=]
Terrain n:irna'u'-crf__:'-

4,00

Flesferesrion |

Zilvi¢iy g., Butkeliy k., Taurageés r. sav.

o MPa]

=

ain

[

a3

[

a5

1)

a7

%)

s

0,10

a,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,18 0,17 0,78 [ 6

A0fe—26,06

——t——
a 5 101520

R26 06

R25, 06

a0

R2306

B2 06

52006

=]
=]
GEOLOGICAL SECTION § 1:5001100

1= - Sral gty (02 b | weirin SCALELECLT | hearchvees bowy TIETS 2| WIS TUndoa” | Cogyrighl 6200 F s gl @ rooe A Pighls Pesservad | v linssel D weers, sl

19



Priedas Nr. 10. Grunty geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé

Zilvi¢iy g., Butkeliy k., Taurageés r. sav.

o) - * © @ %) ™ L (%]
Sz 2 S8 | 8% |3 © ,d_, 4 £ E S|le® | = X -
Sé IGS Sluoksnio pavadinimas (Zymuo LST 14688-1,2:2018) ;:’?g 2= | = < | E s |% g-% 8§ § gl 2 Eﬂ T sl E = e % ’é S |2 % =
IS = E g 8¢ S |85 % 5 E E el @ X J| 8= &)
§ = 58T | @Y |E5|83(S2TRTS |E|EE|8 2 |Eg 25| F

S ! LB P g |E e |8 S = < S e 8
" 1 supiltas geralvlsrgs1u0tas 1’.1’12?231 d}llklngas molingas orSaFWMg| 5,6 345 56 B 183 | 2,65 | 858 B B 1705 | F2

zvyringas smélis, drégnas
52 dulkineas.tmoli -lis. ool :
lgitinm| 2 | a2l dulkingas-molingas smélis, geltonas, drégnas, Sa-F | 80 | 640 | 341 | 3518 - 189 | 266 |2131| - | - |1854| F2
vidutinio tankumo

Igllinm| 3 dulkingas smélis, pilkas, vandeningas, labai purus siSa 2,9 22,8 8,8 — — 1,76 | 2,67 | 14,57 — 17,27 | F3
Iglinm| 4 vidutinio plastiSkumo molis, rudas, silpnai drégnas, CIM | 24 | 756 | 168 | 2814 | 126,43 | 1,96 | 2,73 | 27,67 | 16,00 | 0,48 | 1923 | F3

vidutinio stiprumo

Kerpamasis stipris nedrenuojant C, paskai¢iuota pagal ,,Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables* Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytomis formulémis ir lentelémis 5.14;5.15. C,=q. / Ny.
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Zilvi¢iy g., Butkeliy k., Tauragés r. sav.

Priedas Nr. 11. Laboratoriniy tyrimy rezultatai

——o=——o= UAB ,,Geomina*“ =——=—= UAB,,Geomina*
GEOMINA  vaidoro g 42c, Siauliai, tel ffax.: (8-41) 545536, mob. tel.: (8-689) 61135 GEOMINA  aidoto g. 42c, Siauliai, tel ffax.: ($-41) 545536, mob. tel.: (8-689) 61135
m——=== ugcominalt, elp. info@geomina.lt m=——=—= \.geomina.lt, elp. infol@geomina.lt

Grunto granuliometrinés sudéties analizés protokolas Grunto tankio ir drégnio tyrimo protokolas
Objektas: iilviéiq g., Butkeliy k., Tauragés r. sav.
Grezinys: 1 Gylio intervalas, m: 0,05-0,2 Paémimo data: 2024-02-13 Objektas: Zilvitiy g., Butkeliy k., Tauragés r. sav.
Grunto pirmin¢ identifikacija:

Grezinys: 1
Protokolo Nr: M2856-GS2642-16; atspausdintas 2024-03-21

Gylio intervalas, m 0,05-0,2

Siety analizés atlikimo data: 2024-02-19 Nusédimo analizés atlikimo data: T Paémimo data: 2024-02-13
mulkus
i Molis Dulkis ! Smélis Zvirgzdas _ iniedulial Protokolo Nr: M2856-T842-1; atspausdintas 2024-03-21
. ‘ ! ] ‘ Pastabos: Salgio klasé: F2
80 T /‘/ R 5 2 P
//‘ Rodiklis Matavimo | Tyrimo Verté | Normatyvinio dokumento Zymuo
0 / T ‘ vat. data (tyrimo metodas)
60 | = | | |
25 Grunto tankis p | Mg/m* |2024-02-27| 1,83 LST EN ISO 17892-2:2015
a0 | v’ Grunto drégnis w, ’ % _2024-02—14 8,58 | LST EN ISO 17892-1:2015
19 Sauso grunto tankis py \ Mg/m* | 2024-02-27 | 1,69 apskai¢iuota
20 T A
10 —— i ‘
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100 mm \
" 8B B PRO1 3| A g
Siety analizés rezultatai Grunto frakcijos pagal Aplinkos inzinieré ROTOKOI "\“5,;‘/0 araté Grusiené
Sieto  |I3byréjusiy  Sieto  |ISbyréjusiy LST EN ISO 14688-1:2018
akutiy daleliy akutiy daleliy Frakcija Kiekis, %
5 a 5 RS
dydis, mm| kiekis, % | dydis, mm| Kiekis, % Molis Cl + Dulkis Si 9
0,063 9 4 } 74 Smélis smulk. fSa | 6
0,125 10 5 78 Sa vidut. mSa | 18 | 52
0,25 19 8 86 | rupus cSa | 28
04 25 16 92 Feyras |-Smulk. fGr | 20 |
0,5 29 24 100 g: vidut. mGr | 16 | 39
0.63 33 rupus cGr ;
0,71 4 Smulkds rieduliai Co —
| L | @ |
2 61
335 71
Grunto rodikliy vertés Gr li inés sudéties k
Rodiklis Verte | Tyrimo standartas dio dsy | deo | Cu | Cc
Grunto daleliy tankis ps, Mg/ml_ 2,645 ‘ LST EN ISO 17892-3:2016 0,12 0,53 ‘ 1,9 16 1,2
Grunto drégnis w, , % | 8,58 ‘ LST EN ISO 17892-1:2015

Grunto Klasifikacija pagal
LST 1331:2015

Zymuo | grSaFW
Analiz¢ atlikta pagal LST EN ISO 17892-4:2018 standarta siety ir nusédimo- Salcio klasé ‘ F2
areometro metodais ‘
Grunto indeksas nurodytas pagal grunto grany}o) nis
Aplinkos inZiniere Juraté Grusiené
Als Nr. LTS8 7180 0000 0346 8876 AB Siauliy bankas Als Nr. LTS8 7180 0000 0346 8876 AB Siauliy bankas
1k 145769634, PVM k. LT100000948512 1k 145769634, PVM k. LT100000948512
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UAB ,,Geomina*

Vaidoto g. 42c, Siauliai, tel./fax.: (8-41) 545536, mob. tel.: (8-689) 61135
www ina.lt, el.p. info@ ina.lt

Qyceoms

Zilvi¢iy g., Butkeliy k., Tauragés r. sav.

—_— UAB ,,Geomina“
GEOMINA  vaidoto g. 42, Siauliai, tel. ffax.: ($-41) 545536, mob. tel.: ($-689) 61135
—_— ina lt, el.p. info@ rilie

Grunto granuliometrinés sudéties analizés protokolas
Objektas: Zilviiy g., Butkeliy k., Tauragés r. sav.
Grezinys: 1
Grunto pirminé identifikacija:
Protokolo Nr: M2862-GS2650-16; atspausdintas 2024-03-21

Gylio intervalas, m: 1-1,4

Siety analizés atlikimo data: 2024-02-21 Nuséedimo analizés atlikimo data:

Paémimo data: 2024-02-13

Grunto tankio ir drégnio tyrimo protokolas

Objektas: Zilvitiy g., Butkeliy k., Tauragés r. sav.
Grezinys: 1

Gylio intervalas, m 1-1,4

Paémimo data: 2024-02-13

Smulkiis :
% [iolis DRI S T ioduliat Protokolo Nr: M2862-T843-1; atspausdintas 2024-03-21
100 — s - Pastabos: Sal¢io klasé: F2
90 |
80 | Rodiklis [Matavimo| Tyrimo Verté | Normatyvinio dokumento Zymuo
- | /‘ | ‘ vat. data (tyrimo metodas)
60 Grunto tankis p ‘ Mg/m® |2024-02-27| 1,89 | LSTENISO 17892-2:2015
a0 Grunto drégnis w, % ‘2024-02-19‘ 21,31 LST EN ISO 17892-1:2015
40 / Sauso grunto tankis p, ‘ Mg/m? ‘2024-02-27‘ 1,56 ‘ apskai¢iuota
30
20 /
Ve
10 8 S
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100 mm o 4
: R S TOKOLAMS | 15cata Gertiona
Siety analizés rezultatai Grunto frakcijos pagal Aplmkos HNZmIcre i Jurat¢ Grusien¢
Sieto | ISbyréjusiy LST EN ISO 14688-1:2018 .5 “\.\\\'
akudiy | daleliy Frakcija Kiekis, % e
dis, Kiekis, - =
ayols ) dekly, ve Molis C1 + Dulkis Si 9
0,063 9 Smelis smulk. fSa | 40
0,125 | 20 Sa vidut. mSa | 51 | 91
0,25 68 rupus cSa 0
0,4 97 5 smulk. fGr | —
- — Zvyras s
0,5 99 Gr vidut. mGr =
0,63 100 rupus cGr =
071 100 Smulkis rieduliai Co —
1 100
2 100
335 100
Grunto rodikliy vertés Granuli rinés koefici
Rodiklis | Verte | Tyrimo standartas dio ‘ d3o ‘ deo ‘ Cu ‘ Ce
Grunto daleliy tankis p, Mg/m*| 2,661 | LST EN ISO 17892-3:2016 0,069 | 0,15 [023] 33 | 14
Grunto drégnis w,, % | 21,31 | LST ENISO 17892-1:2015

Grunto Kklasifikacija pagal
LST 1331:2015

Zymuo

Sa-F

Analiz¢ atlikta pagal LST EN ISO 17892-4:2018 standartg siety ir nusédimo-

Salcio klase
areometro metodais

. QOS RESP>
Grunto indeksas nurodytas pagal grunto granyffmetrijos

\(":-.(,vnx\\\\‘/

Aplinkos inZinieré

e
~
=
3
3
~
=
s
=
5

rate Grusiene

F2

Afs Nr. LT88 7180 0000 0346 8876 AB Siauliy bankas
1’k 145769634, PVM k. LT100000948512

Afs Nr. LT88 7180 0000 0346 8876 AB Siauliy bankas
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UAB ,,Geomina*
Vaidoto g. 42c, Siauliai, tel./fax.: (8-41) 545536, mob. tel.: (8-689) 61135

www.geomina.lt, el.p. infol@geomina.lt

Grunto granuliometrinés sudéties analizés protokolas

Objektas: iilviéiq g., Butkeliy k., Tauragés r. sav.

Grezinys: 1
Grunto pirming¢ identifikacija:

Gylio intervalas, m: 3,5-4

Protokolo Nr: M2858-GS2646-16; atspausdintas 2024-03-21

Siety analizés atlikimo data: 2024-02-19

% Molis Dulkis
100 ;

Smelis

Paémimo data: 2024-02-13

Nusédimo analizés atlikimo data: 2024-02-20

Smulkiis

Zvirgzdas rieduliai

90

80 /'

70
60 ‘/

50

40
30 o

20

10

0

0,001 0,01

Siety analizés rezultatai

Sieto | I3byréjusiy
akutiy daleliy
dydis, mm| Kiekis, %

0,063 99
0,125 100
0,25 100
0,4 100
0.5 100
0,63 100
0,71 100
1 100

0,1 1

Nusédimo analizés rezultatai

e
0,002 28
00014 | 251
0,0024 30.6
0,0047 474
00064 59.6
0,0087 74,7
0016 | 897
0,0214 942
0,031 96,9
00401 | 98l

Skai¢iavimams naudotos grunto rodikliy vertés

Rodiklis Verté Tyrimo standartas
Grunto daleliy tankis ps, Mg/m* | 2,725 LST EN ISO 17892-3:2016
Grunto drégnis w, , % | 27,67 LST EN ISO 17892-1:2015
Takumo ribos drégnis w; , % | 36 LST EN ISO 17892-12:2018
Plastiskumo ribos drégnis wp , % 20 LST EN ISO 17892-12:2018

Analiz¢ atlikta pagal LST EN ISO 17892-4:2018 standartg siety ir nusédimo-

areometro metodais

Grunto indeksas nurodytas pagal takumo ribo

Aplinkos inzinieré

10 100 mm

Grunto frakcijos pagal
LST EN ISO 14688-1:2018

Frakcija Kiekis, %
Molis Cl 28
3 smulk. fSi | 31
Dulkis ——
‘s | vidut msi | 34 71
rupus cSi 6
Smélis smulk. fSa 1

sa | vidut. mSa | 0 1

rupus cSa 0

Fvyras smulk. fGr | —
\gr vidut. mGr | — | —
rupus cGr | —

Smulkis rieduliai Co ‘ —

Fags Qo geis

Gr li rinés

dio \ dso ‘doo ‘CU ‘VCC
0,00056 0,00230,0065 12 | 1,5

Grunto klasifikacija pagal
LST 1331:2015
Zymuo | CIM
Saltio klase F3

{kumo ribos drégnio duomenis

Afs Nr. LT88 7180 0000 0346 8876 AB Siauliy bankas

Lk 145769634, PVM k. LT100000948512

@ ceons

Zilvi¢iy g., Butkeliy k., Tauragés r. sav.

UAB ,,Geomina*
Vaidoto g. 42c, Siauliai, tel./fax.: (8-41) 545536, mob. tel.: (8-689) 61135
www.geomina.lt, el.p. info@geomina.lt

Aterbergo riby tyrimo protokolas

Objektas: Zilvitiy g., Butkeliy k., Tauragés r. sav.

Grezinys: 1
Gylio intervalas, m 3,5-4
Paémimo data: 2024-02-13

Protokolo Nr: M2858-AR823-2; atspausdintas 2024-02-23

Pastabos: Sal¢io klasé: F3

Tyrimo metu nustatyti ‘Matavimo

Tyrimo Verté
data

2024-02-21] 36
2024-02-21| 20

Normatyvinio dokumento Zymuo
(tyrimo metodas)
| LSTENISO 17892-12:2018
LST EN ISO 17892-12:2018

rodikliai vnt.
Takumo ribos drégnis w;, %
Plastiskumo ribos drégnis wp %
Méginio drégnis w ‘ %

Takumo ribos drégnis w; nustatytas krintanc¢io kiigio metodu pagal ne maziau nei keturis regresijos taskus.

Tyrimas atliktas naudojant 80g/30° kiigj.

12024-02-14| 27,67 | LST ENISO 17892-1:2015

Tyrimas atliktas per sietg $lapiu buidu atskyrus didesnes nei 0,4 mm daleles

Skaiciuoti rodikliai Matavimo Verteé Normatyvinio dokumento Zymuo
vnt.
Plastiskumo rodiklis Ip % 16 LST EN ISO 17892-12:2018
Takumo rodiklis I, vnt. d. 0,48 LST EN ISO 17892-12:2018 priedas B
Konsistencijos rodiklis I vnt. d. 0,52 LST EN ISO 17892-12:2018 priedas B
Skai¢iavimams naudoti rodikliai  Matavimo | Verté Normatyvinio dokumento Zymuo
vnat.
[=0.4 mmdalelin proforeljakc %i 200 | ISTHNISO Leoe o 2018 ||
<0.4 mm daleliy skai¢. drégnis w. 4 % 27,67 | LST ENISO 17892-12:2018 priedas B

Aplinkos inzinieré

Jaraté Grusiené

Alfs Nr. LTS8 7180 0000 0346 8876 AB Siauliy bankas
I’k 145769634, PVM k. LT100000948512
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————=—= UAB,,Geomina*
GEOMINA  1uidoto g. 42¢, Siauliai, tel. ffax.: (3-41) 545536, mob. tel. (8-689) 61135

www, ina.lt, el.p. info@ It

Grunto tankio ir drégnio tyrimo protokolas

Objektas: Zilvi¢iy g., Butkeliy k., Tauragés r. sav.
Grezinys: 1

Gylio intervalas, m 3,5-4

Paémimo data: 2024-02-13

Protokolo Nr: M2858-T844-1; atspausdintas 2024-03-21
Pastabos: Sal¢io klasé: F3

Rodiklis Matavimo | Tyrimo Verté | Normatyvinio dokumento Zymuo
vnt. data (tyrimo metodas)
Grunto tankis p Mg/m® [2024-02-27] 1,96 | LSTENISO 17892-2:2015
Grunto drégnis w, % 2024-02-14 | 27,67 LST EN ISO 17892-1:2015
Sauso grunto tankis py ‘ Mg/m? ‘ 2024-02-27| 1,54 ‘ apskaiciuota

Aplinkos inziniere araté Grusiené

Afs Nr. LT88 7180 0000 0346 8876 AB Siauliy bankas
1’k 145769634, PVM k. LT100000948512

Zilvi¢iy g., Butkeliy k., Tauragés r. sav.

——=—=  UAB ,,Geomina*
GEOMINA  1uidoto g. 42c, Siauliai, tel ffax. (8-41) 545536, mob. tel.: (8-689) 61135
——— WWW. ge i i It

It, el.p. infol@ge

Grunto granuliometrinés sudéties analizés protokolas
Objektas: Zilvitiy g., Butkeliy k., Taurageés r. sav.
Grezinys: 2 Gylio intervalas, m: 1-1,5
Grunto pirmin¢ identifikacija:
Protokolo Nr: M2860-GS2644-16; atspausdintas 2024-03-21

Paémimo data: 2024-02-13

Siety analizes atlikimo data: 2024-02-19 Nusédimo analizes atlikimo data: 2024-02-20

Smulkis
% | Molis Dulkis Smelis Zvirgzdas rieduliai
100 - e T T - - -
I Lo
90 | } Lo
80 I
70 | L \
60
50
. 4
30 ‘ //
20 =1
10 i =
PRI o SR
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100 mm
Siety lizés rezultatai Nuseédi lizés r Grunto frakcijos pagal
Sieto | Isbyréjusiy | Sieto  |Isbyréjusiy) | Ekvivalentinis e LST EN ISO 14688-1:2018
akudiy daleliy akudiy daleliy skersmuo, mm S Frakcija Kiekis, %
dydis, mm| kiekis, % dydis, mm| Kkiekis, % :
0,002 4 Molis Cl 4
0,063 19 4 |93 0,0015 34 Dulkis | Smulk. fSi | 3
0,125 26 5 95 0.0026 53 Si vidut. mS:ii 5 15
0,25 43 8 |97 0.0051 71 rupus cSi 7
| Ot | 60 | 1o 100 0.0072 77 Smelis Sk ‘zav;;— -
- vidut. mSa
1105 |66 | 0,0102 8,7 Sy [T
Ooi | I 0,0193 1.4 T
071 79 > 2 Siviag smulk. fGr | 8
’l 31 0,0266 13,3 C)}/r | vidut. mGr | 4 12
| = 0,0364 15,1 rupus c¢Gr | —
0,0472 17,0 Smulkiis rieduliai Co ‘ —
335 91
Skaitiavimams naudotos grunto rodikliy vertés Granuli inés sudéties k ientai
Rodiklis Verte \ Tyrimo standartas dio d3o ‘ deo ‘ Cu Ce

Grunto daleliy tankis ps, Mg/m* | 2,670 LST EN ISO 17892-3:2016
Grunto drégnis w;, , % | 14,57 LST EN ISO 17892-1:2015

Takumo ribos drégnis w , % 22: LST EN ISO 17892-12:2018
Plastiskumo ribos drégnis wp, % | neplast. LST EN ISO 17892-12:2018

0015 | 0,15 | 04 | 27 | 38

Grunto Klasifikacija pagal
LST 1331:2015
Zymuo [ siSa

Analiz¢ atlikta pagal LST EN ISO 17892-4:2018 standartg siety ir nusédimo- Salio klasé ‘ F3
areometro metodais

Grunto indeksas nurodytas pagal takumo riboy 143kumo ribos drégnio duomenis

Aplinkos inZinierée rate GruSiene

Afs Nr. LT88 7180 0000 0346 8876 AB. §1auli\¢ bankas
1’k 145769634, PVM k. LT100000948512
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o= UAB ,,Geomina“
GEOMINA  taidoto g. 42¢, Siauliai, tel. fax.: ($-41) 545536, mob. tel.: (8-689) 61135

www.geomina.lt, el.p. info@geomina.lt

Aterbergo riby tyrimo protokolas
Objektas: Zilvitiy g., Butkeliy k., Tauragés r. sav.
Grezinys: 2
Gylio intervalas, m 1-1,5
Paémimo data: 2024-02-13
Protokolo Nr: M2860-AR825-2; atspausdintas 2024-02-23
Pastabos: Sal&io klasé: F3

Tyrimo metu nustatyti

rodikliai vat. data (tyrimo metodas)

Matavimo | Tyrimo ‘ Verté | Normatyvinio dokumento Zymuo

Takumo ribos drégnis w, %  |2024-02-22| 22 LST EN ISO 17892-12:2018
Plastiskumo ribos drégnis wp % 2024-02-23 | nepl.* LST EN ISO 17892-12:2018

Meéginio drégnis w | % |2024-02-14| 14,57 | LSTENISO 17892-1:2015

Takumo ribos drégnis w; nustatytas krintancio kiigio metodu pagal ne maziau nei keturis regresijos taskus.

Tyrimas atliktas naudojant 80g/30° kiigj.
Gruntas neplastiskas

Skaiciuoti rodikliai Matavimo | Verté Normatyvinio dokumento Zymuo

vat.

Plastiskumo rodiklis I % —_ LST EN ISO 17892-12:2018

Takumo rodiklis I, vnt. d. — LST EN ISO 17892-12:2018 priedas B

Konsistencijos rodiklis I vat. d. — LST EN ISO 17892-12:2018 priedas B

Skaitiavimams naudoti rodikliai  Matavimo Verté Normatyvinio dokumento Zymuo
vat.

<0,4 mm daleliy proporcija K % 54 LST EN ISO 17892-12:2018

<0,4 mm daleliy skai¢. drégnis w.g 4 % 26,98 | LST ENISO 17892-12:2018 priedas B

Aplinkos inzinieré | Juraté Grusiené

* —pagal LST EN ISO 17892-12:2018 gruntas klasifikuojamas kaip neplastiskas

Afs Nr. LT88 7180 0000 0346 8876 AB Siauliy bankas
Ik 145769634, PVM k. LT100000948512

Zilvi¢iy g., Butkeliy k., Tauragés r. sav.

=== UAB ,,Geomina“
GEOM'NA Vaidoto g. 42c, Siauliai, tel. /fax.: I8 41) 545536, mob. tel.: (8-689) 61135
~——— — It

W, ina.lt, el.p. info@

Grunto tankio ir drégnio tyrimo protokolas

Objektas: Zilvitiy g., Butkeliy k., Tauragés r. sav.
Grezinys: 2

Gylio intervalas, m 1-1,5

Paémimo data: 2024-02-13

Protokolo Nr: M2860-T845-1; atspausdintas 2024-03-21
Pastabos: Sal¢io klasé: F3

Rodiklis ‘Matavnmo Tyrimo Verté | Normatyvinio dokumento Zymuo
’ data (tyrimo metodas)
Grunto tankis p Mg/m’ ‘2024 02-27| 1,76 ‘ LST EN ISO 17892-2:2015
Grunto drégnis w, % ‘2024 02-14 | 14,57 LST EN ISO 17892-1:2015
Sauso grunto tankis p, ‘ Mg/m? ‘2024 02-27 ‘ 1,54 ‘ apskaiciuota

PROTOKOL. \\IS

Aplinkos inzinieré ”Jurate Grusiene

Afs Nr. LT8R 7180 0000 0346 8876 AB Siauliy bankas
1’k 145769634, PVM k. LT100000948512
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UAB ,,Geomina“
Vaidoto g. 42¢c, Siauliai, tel /fax.: (8-41) 545536, mob. tel. (8-689) 61135

www.geomina.lt, el. p .: infol@geomina.lt

Grunto tyrimy protokolas

Objektas: Zilvitiy g., Butkeliy k., Tauragés r. sav.
Paémimo data: 2024.02.13
Tyrimo data: 2024.03.18

Méginio apraSymas (LST EN ISO 14688-1): Zvyringas smélis (grSaFW), suardytos

sanklodos
_— Matavimo . Tempe- Normatyvinio dokumento
RUdIByS vnt. Vet ratiira, °C Zymuo (tyrimo metodas)
Filtracijos (m/d) 54,0 26.2
koeficientas k (cm/s) 0,0625 ? .
Filtraeijos (m/d) 360 - LST ENISO 17892-11:2019
koeficientas kio (cm/s) 0,0417 i

Pastabos:

Filtracijos bandymas atliktas mazéjancio hidrostatinio slégio salygomis standziyjy sieneliy cilindriniu matuokliu.

kio verté gauta suskaiCiavus temperatiiring pataisg bandymo metu gautai k vertei

Aplinkos inzinieré

A.s. Nr. LT88 7180 0000 0346 8876 AB Siauliy bankas
L.k. 145769634, PVM k. LT100000948512

Zilvi¢iy g., Butkeliy k., Tauragés r. sav.
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KS60-12 - SKS-60-13 iSilgai patenkantis po projektuojama vaziuojamaja dalimi, atkasamas rankiniu badu ir perklojamas j naujai iSkasta naujag tran$éjg apsauginiame LT Taurages rajono savivaldybé SR2024-003-TDP-BD-B-01 1 2
vamzdyje D110.
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