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AISKINAMASIS RASTAS

1. IVADAS
UZSAKOVAS: Tauragés rajono savivaldybeé

OBJEKTO ADRESAS: Zilvi¢iy g., Butkeliy k., Tauragés r.

PROJEKTO RENGEJAS: UAB , Inzinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius.
El. pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.

PROJEKTO VADOVAS: K. Mickevic¢ius

o O O O

Statybos riisis — kapitalinis remontas

Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai
Statinio kategorija — neypatingasis statinys

Statinio projekto etapas — techninis darbo projektas

Projekto tikslas: vadovaujantis galiojanciais normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, projektavimo uzduotimi parengti projektg, kurio tikslas — suprojektuoti saugig bei
patogia Zilvi¢iy gatve su asfalto danga, 3aligatviu su trinkeliy danga, ap$vietimu bei lietaus
vandens nuvedimu, Butkeliy k. Tauragés rajone.

Projektas vykdomas vienu etapu.

Projekto daliy tarpusavio suderinimas:

Nr. | Projekto dalis Atsakingo asmens suderinimas, parasas
1. Bendroji dalis PV Karolis Mickevicius, atest. Nr.36475

2. Susisiekimo dalis PDV Karolis Mickevicius, atest. Nr.36476

3. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis PDV Karolis Mickevicius, atest. Nr.36476

4. Elektrotechnika. Gatviy apsvietimo elektros tinklai PDV Eugenijus Bieksa, atest. Nr.33062

5. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo PDV Karolis Mickevicius, atest. Nr.36476

6. (Sl?:t;bos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis PDV Karolis Mickevicius, atest. Nr.36476

Projektiniai sprendiniai atitinka:

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektiiros reikalavimus.
Taip pat, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus. Sprendiniai nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomeneés ir
tre¢iyjy asmeny interesy.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. patv. Py Zilviciy g., Butkeliy k., Tauragés r. (TR7226) kapitalinis
dok. nr N remontas
T INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS p
36475 SPV K. Mickevicius 77 LAIDA
36476 SPDV K. Mickevicius 7 Aiskinamasis rastas 0
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1.1.LESAMA STATYBU TERITORIJOS BUKLE

Nagrin¢jama Zilvi¢iy gatvé yra Butkeliy kaime Tauragés rajono savivaldybéje. Esama gatve
jregistruota nekilnojamojo turto registre (unikalus daikto Nr. 4400/6018:3373). Gatvé atitinka D
pagalbinés gatvés kategorija. Zilvidiy g. trasos darby pradzia — sankryza su valstybinés reik§meés
magistraliniu keliu Ryga — Siauliai — Tauragé — Kaliningradas (A12) (Pk 0+00), o darby pabaiga -
sankryza su Putiny g. (Pk 2+27). Tvarkoma gatve kerta Topoliy g. Teritorija uzstatyta
gyvenamaisiais namais, palei gatve vietomis auga medziai, abipus gatvés suformuoti privatiis
sklypai.

Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai, nepatenka j saugomas ar kultiros paveldo
teritorijas. Darbai numatomi laisvoje valstybingje Zeméje.

Zilvi¢iy g. vaziuojamosios dalies plotis kintamas ir svyruoja tarp 4.2 — 6.5 m. Esama gatvés
dangos konstrukcija sudaro tik danga. Tai supiltas mazai dulkingas - molingas gerai iSriiSiuotas
zvyringas smelis, kurio padas sliigso 10 - 50 cm gylyje. Giliau sutinkami nattiralis gruntai
sudaryti i§ mazai dulkingo - molingo smélio, kuriame yra didelis dulkiniy daleliy kiekis, jautrumo
SalCiui klasé F2-F3. Gatvés vaziuojamoji dalis yra duobéta, neturinti skersinio nuolydZio,
vaziuojantis transportas sukelia dulkes, neiSspregstas pavirSinio vandens surinkimas, gatvéje yra
lietaus nuoteky tinklai. Esamy pésCiyjy taky néra, todél gyventojai eina gatvés vaziuojamgja
dalimi. ApSvietimo atramos gelzbetonings ir senos (kartu su elektros laidais).

Teritorijoje auga lapuociai ir spygliuociai medziai, krimai. Darbams trukdantys zeldiniai
pasalinami arba perkeliami.

Teritorijoje, kurioje tvarkoma gatvé, yra poZeminiy inzineriniy tinkly: vandentiekio, buitiniy
ir lietaus nuoteky, elektros, rysiy ir apSvietimo tinklai.

Vykdant remonto darbus, turi biiti uZtikrinta, kad esami inZineriniai tinklai bus
nepazeidziami, todé¢l kasimo darbai inzineriniy tinkly vietoje turi biiti atliekami rankiniu badu.

Darby zonoje esancius tinklus projekte numatoma iSsaugoti. Vykdant inZinerinius darbus
inzineriniy tinkly apsaugos zonoje, biitina i$sikviesti tinklus priziiirin¢ios bendrovés atstova.

1.2.VIETOVES GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Sluoksniy geologinis amzius, genezé, sudétis:

* Technogeniniai (tIV) gruntai sutinkami abiejuose greziniuose. Tai kelio danga sudaryta i§
supilto gerai iSriiSiuoto mazai dulkingo-molingo zvyringo smélio. Jo padas sutinkamas 0,1 — 0,5 m
gylyje.

* Limnoglacialiniai (Iglllnm) dariniai sliigso po supiltais gruntais. Tai mazai dulkingas-
molingas smélis, dulkingas smélis ir vidutinio plastikumo molis. Siy dariniy padas greZiniais
nebuvo pasiektas.

Dangos konstrukcijos buklés vertinimas

Tyrimy teritorijoje gatvés dangos konstrukcijg sudaro tik danga. Tai supiltas mazai
dulkingas - molingas gerai iSriiSiuotas zvyringas smélis, kurio padas sligso 10-50 cm gylyje.

Giliau sutinkami nattralis gruntai sudaryti i§ mazai dulkingo - molingo smélio.

Nr. Inzinerinio geologinio sluoksnio Sluoksnio
.S . Pastaba
IGS pavadinimas storis (m)
1 supiltas gerai iSrusiuotas mazai dulkingas 0.1-0.5 Slugso abiejuose
molingas zvyringas smélis, drégnas 7 greziniuose
mazai dulkingas-molingas smélis, geltonas, _ v . )
2 drégnas, vidutinio tankumo 0,7-0.9 | Slugso grezinyje Nr.:1
3 dulkingas smélis, pilkas, vandeningas, labai 1.0-1.4 Slugso abiejuose
purus o greziniuose

LAPAS LAPY LAIDA

SR2024-003-TDP-SO-AR




Slugso abiejuose
0,9-1,9 greziniuose. Sluoksnio
padas nepasiektas

vidutinio plastiSkumo molis, rudas, silpnai
drégnas, vidutinio stiprumo

Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti pozeminio vandens tipai, vandeningyjy sluoksniy
sliigsojimo salygos:
* Lauko darby metu tyrimy teritorijoje Gr.1 1,0 m gylyje buvo sutiktas podirvio vanduo,
kuris laikosi mazai dulkingame-molingame smélyje.
* Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydziy metu vir§ smulkiy grunty gali kauptis
podirvio vanduo.
Geologiniy tyrimy ataskaita pateikta Bendrosios dalies prieduose.

1.3.KLIMATAS

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 1981-2010 m.
duomenimis, vietové yra vidutiniy platumy klimato zonoje ir priklauso Atlanto kontinentinés
misSky srities pietvakarinio pokri¢io Vidurio Zemumos rajono, Nemuno zemupio parajoniui.
Pietryc¢iy aukStumy klimatinio rajono Stiduvos parajoniui.

Vidutiné mety temperatiira 7,1 - 7,4 °C;

Silgiausias ménuo liepa, vidutiné temperatiira 18,0 - 18,1 °C;
Salgiausias ménuo sausis-vasaris, vidutiné temperatiira (-3,3 - -3,1) °C;
Absoliutus temperatiiros minimumas (-31,2) °C;

Absoliutus temperatiiros maksimumas 35,1 °C;

Krituliy kiekis per metus 600-640 mm.

Laikotarpio su sniego danga trukmé ~65-80 d.

Vidurio Zzemumos klimatiniam rajonui biidingas adiabatinis oro leidimasis nuo gretimy
auks$tumy bei blogos vandens nuotékio ploks¢iu pavirSiumi salygos, dirvozemiy perdrékinimas.

1.4.GRUNTINIO VANDENS PAZEMINIMO BUTINUMAS
Esant gruntinio vandens pritek¢jimui pozeminiy komunikacijy statybos metu, vanduo i$

trans$éjy pasalinamas siurbliais perpumpuojant j lietaus nuoteky tinklus.

2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAL KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS,

KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS:

- STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘;

- STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;

-STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,

eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir

sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo

istaigy paskyrimas ir paskelbimas®;

- STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys*;

- STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apraSas*;

- STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

- STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj

dokumentg padariniy Salinimas*;

- STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“;

- STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé®;
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- STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;
- STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“;
- STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
- STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga®;
- STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triuk§mo*;
- STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo prieZiiiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka“;
- STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®;
- Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (zin. 2010, Nr. 146-7510);
- Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés (zin. 2010, Nr. 39-1878);
- Atlieky tvarkymo taisyklés (zin. 1999, Nr. 63-2065);
- Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés (TARP, 2014-08-29, Nr. 11431).
Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu.

Techniniy ir specialiyjy reikalavimy normatyviniai dokumentai

¢ LST EN 60445:2011 Zmogaus ir maginos sietuvo pagrindiniai ir saugos principai, zenklinimas ir
identifikavimas. Jrangos gnybty, laidininky galy ir laidininky identifikavimas;

¢ LST EN 60204-1:2006 Masiny sauga. Masiny elektros jranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai;
o E]IT Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;

¢ EETTE Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés;

o GEIIT Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;

¢ EETNT-12-0O1 Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés;

¢ DT Elektros tinkly apsaugos taisyklés;

© RSN 26-90 Vandens vartojimo normos;

¢ Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy tvarkant krovinius rankomis;

¢ SDTB 12 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai;

¢ SDTB 13 Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai;
e Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai;

e Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai,

e K¢élimo krany naudojimo taisyklés Nr. A1-425;

¢ Pavojingy atlieky tvarkymo licencijavimo taisyklés

e Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklés;

e Buities, sanitariniy ir higienos patalpy rengimo reikalavimai,

¢ Projektiné dokumentacija;

e Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;

o Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos taisyklés;

o Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos ir sveikatos instrukcija.

Reikalavimai statinio statybos techninés grupés sudéciai ir kvalifikacijai:

Statinio statybos techning priezilira vykdo statytojo (uZsakovo) paskirtas statinio statybos
statinio statybos techninés prieziiiros daliy vadovai pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira®.

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ statinio

vt

vt

statinio statybos techninés prieziiiros vadovo kvalifikacijos atestatg. Statiniy naudojimo paskirtis —
susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai.
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Statinio statybos techninés prieZiiiros laiko skai¢iavimas (STR1.04.04:2017 18 priedas)

STR
1.01.03:2017
[5.23] punktas

STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT]
ATITINKANCIA STR 1.01.03:2017 [5.23]

8.1,8.2 KELIU IR GATVIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. MINIMALUS
NR PAVADINIMAS VALANDU PASTABOS
) SKAICIUS

1 Projekto nagriné¢jimas 20

2 Vienas kilometras kelio 50 Sankasos jrengimo su
ar gatves su vieno pralaidomis, vandens
sluoksnio asfalto danga nuvedimu ir

drenazais, apsauginio
Sal¢iui atsparaus
sluoksnio, Sal¢iui
nejautraus sluoksnio
jrengimo, pagrindo
jrengimo ir asfalto
dangos vieno
sluoksnio jrengimo
techning priezitira

3 Eismo saugumo 16
priemoniy jrengimas
(vienam kilometrui kelio
ar gatveés)

4 Dokumentacijos 12 val. skirta vienam
tvarkymas (paslépti ménesiui, valandas
darbai, statybos produkty reikia dauginti i$
atitikties dokumenty, ~48val.* statybos trukmes
statybos Zurnaly (ménesiais)
tvarkymas, akty
pasiraSymas)

5 Geodezinés nuotraukos 12
tikrinimas
Uzbaigimo komisija 24

9 INZINERINIU TINKLU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA

EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS

NR. VALANDU

SKAICIUS

1 Projekto nagrin¢jimas 2
(vieno kilometro ilgio
inZinerinis tinklas)

2 InZinerinis tinklas (vieno 5
kilometro ilgio)

3 InZinerinio tinklo 8
bandymai

4 Dokumentacijos 12 val. skirta vienam
tvarkymas (paslépti ménesiui; valandas
darbai, statybos produkty ~24val.* reikia dauginti i$

atitikties dokumenty,

statybos Zurnaly

statyby trukmés
(ménesiais)

SR2024-003-TDP-SO-AR
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STR
1.01.03:2017
[5.23] punktas

STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT]
ATITINKANCIA STR 1.01.03:2017 [5.23]

tvarkymas, akty
pasirasymas)

5 Geodezinés nuotraukos 2
tikrinimas (vieno
kilometro ilgio)

6 UZzbaigimo komisija 24

*- gali keistis priklausomai nuo UZsakovo ir Rangovo pasiraSytos rangos darby sutarties ir
joje nurodyty terminy.

Statybos geodeziné kontrolé

Rangovai privalo vykdyti geodezing darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas
plane ir vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus. PeriodiSkumas, tvarka ir
ataskaitos rengiamos vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira“.

3. MEDZIY, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO GRUNTO

ISSAUGOJIMO IR PANAUDOJIMO SALYGOS

Prie§ pradedant statybos darbus, biitina gauti statyba leidzianCius dokumentus
savivaldybéje, kurios teritorijoje numatoma vykdyti statyba. Taip pat privaloma gauti leidimg
vykdyti zemés kasimo darbus ir leidimg kirsti, genéti ar pertvarkyti saugotinus zeldinius,
augancius ne misSko Zeméje.

Grunto kasimg vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra“. Visas nukasamas augalinis gruntas vezamas ] sandéliavimo aiksStele, véliau
panaudojamas pazeisty viety rekultivavimui ir borty uzpylimui augaliniu sluoksniu.

Netinkamos panaudoti medziagos iSvezamos j karjerus ar kitas tam skirtas vietas.

Vykdant darbus, reikia kruopsc¢iai prizitiréti mechanizmus, kad biity sandarios tepimo ir
kuro sistemos, galinCios uztersti aplinka.

Statytojas (uzsakovas) privalo uztikrinti, kad atlickant statybos darbus bty laikomasi
zeldiniy apsaugos ir nustatyto reZzimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy biiklé biity
tokia, kokia buvo nurodyta statinio projekte.

Vykdant statybos darbus, kad bty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose zemés
sklypuose augantys zeldiniai, privaloma:

eiSpurenti ir patrgSti Zem¢ po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis pries
statybos pradzia, kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

e iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, augancius statybvietéje ir arCiau kaip 5 m
nuo jvaziavimo ar i§vaziavimo i$ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto:

e medziy grupes ir kriimus istisiniu, ne zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ar¢iau kaip 1,5 m
nuo medziy kamieny ir I m nuo krimuy;

e pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi biiti ne ar¢iau kaip
0,5 m nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

e aptveriant visg statybviete, neaptverti | ja nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;

e jrengti takus, pakeltus vir§ zemés pavirSiaus, ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno,
kai darbo metu reikia vaikscioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

e saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;
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esaugoti nuimta nuo zemés sklypo uzstatomos dalies dirvozemj tam tikslui skirtose
vietose, apsaugant jj nuo uzterSimo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad biity galima jj panaudoti
sklypo sutvarkymo ir Zeldinimo darbams;

e laistyti Zeldinius Medziy ir krimy, vandens telkiniy, esan¢iy Zeldynuose, prieziiiros
taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-45 , D¢l Medziy ir
kriimy, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, priezitiros taisykliy patvirtinimo*, nustatyta tvarka;

enesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny
statiniy ir jrenginiy prie medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m
nuo kamieno ir 2 m nuo kriimy. Nesandéliuoti degiy medziagy ar¢iau kaip 10 metry nuo medziy
kamieny ir krimy;

e nekasti transéjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui)
ar¢iau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arciau kaip 2 m, kai
kamieno diametras iki 15 cm ir ariau kaip 1,5 m — nuo kriimy, skai¢iuojant atstuma nuo krastinio
stiebo;

e tvirtinti trans¢jy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidziamu atstumu prie medziy ir
kriimy, sienutes statramsciais;

euzpilti Zemémis pagal projekta padarytas transéjas per trumpiausig laika, bet ne ilgiau
kaip per ménesj;

e medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy
Sakny (ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirsiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

e nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir$ ar zemiau) nattralaus grunto lygio prie medzio Sakny
kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.
biitina jas pridengti ar uzpilti Zzemés sluoksniu, med;j palaistyti, kad neisSalty Saknys, jas biitina
apsiltinti. PaZeidus medzio Saknis, medzio laja galima iSretinti vadovaujantis Medziy ir kriimy,
vandens telkiniy, esanciy zeldynuose, priezitros taisyklémis.

Baigus statybos darbus, privaloma:

eapzeldinti sklypa pagal statinio projekta, nepazeidziant Zeldyny jrengimo ir Zeldiniy
veisimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 29 d.
jsakymu Nr. D1-717 ,,Dél Zeldyny jrengimo ir Zeldiniy veisimo taisykliy patvirtinimo;

e sutvarkyti zeldinius teritorijoje uz statinio sklypo riby, jei ji naudota atliekant statybos
darbus (jskaitant valstybinés reikSmeés keliy ir vieSosios gelezinkeliy infrastruktiiros keliy ir jy
jrenginiy statybos ir remonto darbus).

4. GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR ISKELIAMI INZINERINIAI TINKLAI
Vykdant gatvés remonta, turi biiti uztikrinta, kad esami inzineriniai tinklai bus
nepazeidziami, todél kasimo darbai inZineriniy tinkly vietoje turi buti atliekami rankiniu biidu.
Po gatve esantys inZzineriniai tinklai apsaugomi apsauginiais vamzdziais, esant reikalui
apsauginémis plokstémis. Pazeidus inZinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar
apsaugoti papildomai apsauginiais PE futliarais.

5. SUSIDARANCIU STATYBINIU ATLIEKU KIEKIAL, TVARKYMO BUDAL,
PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE SALYGOS
Statybos darby metu susidarys jvairios statybinés atlickos, kurios turi biiti tvarkomos
vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637), Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo
istatymu.
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Pagal Atlieky tvarkymo taisykles (LR APLINKOS MINISTRO jsakymas 1999 m. liepos
14 d. Nr. 217 Vilnius) $ios atliekos patenka j atlieky sarasa Siy taisykliy 2 priede.

Statybiniy atlieky krovimas j masinas turi biiti atlickamas taip, kad statybos aikstelé ir
aplinking teritorija buty apsaugota nuo dulkiy, triukSmo ir iSgabenant neterSty aplinkos. Atliekas
vezti dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru biidu.

Betono atlickos. Atliekos objekte nesandéliuojamos, iSvezamos j UZzsakovo nurodytg viets.

Asfalto granulés. Frezuoto asfalto granulés iSvezamos j Uzsakovo nurodyta vietg.

Statybinio lauzo atlickos i§vezamos j Uzsakovo nurodytg vieta.

Gruntas. Augalinis gruntas panaudojamas naujy zaliy zony jrengimui. Statybai netinkamas
gruntas iSvezamas ] karjerus ar kitas tam skirtas vietas. Gatviy pagrinduose naudotas medziagas,
jvertinus jy bukle, pritariant Statytojui ir Projektuotojui, galima panaudoti gatvés, aiksteliy ir
Saligatviy tiesimo metu.

Susidarancios statybinés atliekos

]saﬂler Darbo pavadinimas, aprasSymas Kodas 1\1111?0 Kiekis
1.1 | Betono dangos demontavimas 170101 | m¥m® |31/2,5
1.2 | Betoniniy borty demontavimas 1701 01 | m/m? 40/1,2
1.3 | Statybiniy Siuksliy iSvezimas iki 15 km atstumu. t 10

6. GAMYBINES IR UKINES VEIKLOS SUSTABDYMO SALYGOS
Salia gatvés jsikiire gyvenamieji pastatai. Vykdant gatvés remonto darbus, péstieji,
automobiliy transporto eismo dalyviai, aplinkiniai gyventojai patirs laikinus nepatogumus, kuriy
iSvengti nejmanoma. Kalvarijos savivaldybés administracija privalo informuoti gyventojus ir
jstaigas apie blisimus nepatogumus.

7. TRANSPORTO EISMO LAIKINO UZDARYMO GALIMYBES IR SALYGOS

Vykdant gatvés remonto darbus, darby organizavimas parenkamas rangovo, priklausomai
nuo turimy gamybiniy pajégumy. Rangovas savo nuozitira pasirenka aptvérimo btida. Aptvérimo
budas turi atitikti T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisyklés“. Paveiksléliuose (2. pav., 3. pav., 4. pav. ir 5. pav.) pateikiamos tipinés kelio Zenklais
aptvérimo schemos.

Darbus organizuoti taip, kad eismas bty nutraukiamas kuo trumpesniam laikui, sudarant
galimybe apvaZziuoti uzdarytas atkarpas aplinkinémis gatvémis.

Bet kokiu atveju, turi biiti sudaroma galimybé Salia gatvés esancius objektus pasiekti
specialiyjy tarnyby personalui ir jy naudojamai technikai.

Ties inzineriniais tinklais, rangovas turi dirbti tokiais mechanizmais, kad nebiity bloginama
esamy inzineriniy tinkly biklé. Reikalavimas ypac aktualus didele aSing apkrova turinciai
technikai.
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TESGI1

Gatvés (keliai), kuriose maZas
efsme intensyvumas arba yra
létojo eismo zona, o
susiaurinimas nedidelis

Esant trumpalaikéms darbo
vietoms dazniavsiai be 87

Skersinis atitvérimas,
nandojama AB (juostos aukstis

Pésginjy akas

— 230 mm) arba ne mazian kaip
3 vienpusés NG:

atstumas tarp ju:

—1-2 m—i&lgai

—0.6-1 m— skersai;

- ne maziau kaip 3 vienpusiai SZ

bat |
2

oL

30

Bitlginis atitvérimas dvipusémms

NG: didziausias atstumas tarp ju
— 10 m:

ant kas antros NG — dvipuss
SZ:

prireikus — papildoma AB

(S5

(juostos aukitis — 100 mm)

5% 53

*)Dvipusiai NG ir $Z

Skersinis atitvérimas —ne

(S %]

maziau kaip 3 § **);
atstumas tarp ju:

min 55 ¥ —1-2m—ifilgan

—0.6-1 m— skersai:

ant Fiekvieno 8 *%) —vienpusiz
SZ (altematyva — AB (juostos
aukitis — 230 mm) ir dvipusés
NG:

ne maziau kaip 3 vienpusiai 5Z)

Lilginis atitvérimas nuo
péstann tako. navdojama AB
(juostos avlitis — 100 mm) ar
prireikus kontaktinés juostos
akliesiems

Dvipusiai arba visomis
Lryptimis Sviefiantys 52:

Pésdiyjy takas

dedziavsias atstumas tarp ju — 10
m

13 Kitoks plotis (2 XTIV
skyraus Voskirsnio 368 punkta)

**) Galima navdots NG

Matimeny s metrais

2 pav. Tipiné aptvérimo kelio Zenklais schema TES G I/1
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]
min. 2,75

Pésiyjy takas

Péséiyjy takas

]
1.0

ma. H)

¥
T s
E

3

TESGL2

Gatvés {keliai), kuriose
mnazas eismo
intensyvimas arba yra
létaje eisine zona, tadiau
labai susiaurintos

Esant trumpalaikéms
darbo vietoms dafniavsial

he 82

Skersinis atitveérimas,
naudojama AB (juostos
aukitis — 250 mm) ar
dvipuse NG:

ne maZiaw kaip 3 geltonos
spalvos 82

Lialganas atitvénimas —
NG:

atstumas tarp ju —ne
didesnis kaip 10 m;

ant kas antros NG —
dvipusis SZ: prireikus —
papiidoma AB (juostos
aukstis — 100 mim)

Lalzings atitvénmas nuo
péstiyn tako. navdojama
AB (juostos aukstis — 100
mm) ir prireikus
kontaktines juostos
akliesiems

Visomis kryptins
irietiantys 8Z:
didZiausias atsturas tarp
ju—10m

*y Dvipusiai NG ir 82

1) Bumtingacs atvejass gali
biiti maZesnis plotis (Z¢
IV skyriavs I skirsnio
336 punkta)

2 Kitoks plotis (zr. XTIV
skeyriaus Voskirsnio 368
punkta)

3) Uz letojo eismo zonos
ribu pastatomi VZ:
—124-as1s. 123-asis (30—
30 m atstumun )

— 106-asts (30-T0m
atstumn)

Matmenys metrais

3 pav.

Tipiné aptvérimo kelio Zenklais schema TES G I/2
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Péstigjy tnkas

Pty takas

TES GIL'S

Péséinguy takas nitvertas
Arsarginis takas —
vafuajamajofe dalyje

Maze eisme intensyvumo
gatvé (kelins) arba létofo
eisma zona ir malai
susiaurinta vafinojameji dalis

Skersinis atitvérimas,
navdojama AR (juostos
aukitis — 100 mm) ir priretkus
kontaktinés juostos akliesiems

Vienpusia: 52:
dedZiansias atstumas tarp ju —
lm

LEilginas atitvérimas,
nandojama AB (juostos
aulzitis — 100 mm) ir prireikus
kontaktinés juostos akliesiems

Drvipusial arba visomis
Lryptimis Sviediantys 52

Atitvénmas prie
vaZinojamosios dalies
Slkersinis atstvénmas
vienpuséms NG:

atstumas tarp ju:

—1-2 m—iilgai,

—0.6-1 m— =kerzai:

ne maziaw kaip 3 dvipusiai 8Z

Lilginis atitvérnimas
dvipusémis NG:

didZiansias atstomas tarp ju —
10 m: ant kas antros NG —
dvipusis SZ: prireikus —
papildoma AB (juostos avkstis
— 100 mm})

*) Dvipusiai NG ir 5Z

1) Eitoks plotss (2o XTIV
skyriaus WV oskirsnio 368
punkta)

Matmenys metrais

4 pav. Tipiné aptvérimo kelio zenklais schema TES G II/5
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Pésdijy takas

crara

e

Piatigy rakas

TES GII'6

Peéséingn takas uitvertas
Atsarginis takas
vafinajamojofe dalyje
fanalogiskai, kat
atsarginis takas Soninéje
Juesteje)

Maze eismo intensyvumo
gatvé (kelins) arba létojo
eisme rona ir labai
susiaurinta vafnojamaji
dalis

Skersinis atitvénmas,
nandojama AB (juostos
aukstis — 100 mum) ar
prireikus kontaktinés
juostos akliesiems prie
pestinn tako

Vienpusiai SZ:
did#iansias atstumas tarp
ju—1m

Lilginis atitvérimas,
naundojama AB (juostos
aulcitiz — 100 mm) ar
prireikus kontaktings
juostos akliesiems prie
pestiuju tako

Dvipusiat arba visomis
kryptimis fvietiantys SZ:
did#iavsias atstumas tarp
u—10m

Atitvénmas
wazinojamojoje dalvje
naudojama AB {juostos
aukitiz 250 mm):

ne maziav kaip 3 SZ su
dvipusémis NG:
didZiansias atstumas tarp
ju—10m

1) Bamtiniais atvejais.,
plotis gali bt
sumarntas

2) Kitoks plotis (2 XTIV
skyriaus V' skimnio 368
punkta)

3) Eskyros létojo eismo
zona, 106-asis VZ
.Darba: kelyje”
pastatomas 30-70m
atstumu

Matmenys metrais

5 pav. Tipiné aptvérimo kelio Zenklais schema TES G 11/6
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8. PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS REIKMEMS GALIMYBES IR

SALYGOS

Rangovas pasiruoSdamas statybos darbams, turi numatyti konkreCius sprendinius bei
priemones, uztikrinancias darbuotojy saugg ir sveikata.

Statybvietéje turi biiti uztikrinamas stabilumas ir tvirtumas. Medziagos, jrenginiai ir kitos
darbo priemonés, kuriy nestabilumas (judéjimas, byréjimas ir t.t.) gali pakenkti darbuotojy saugai
ir sveikatai darbe, turi buti laikomos tinkamai ir patikimai. Draudziama lipti ant nestabiliy ar
netvirty paviriy, jei néra numatytos priemonés saugiam darbui.

I statybviete ir darby vykdymo zonas neturi patekti pasaliniai asmenys. Daubos ir tran$¢jos
zmoniy judéjimo vietose turi biiti aptvertos ir atitinkamai pazymétos, vir§ trans¢jy turi biti jrengti
tilteliai.

Elektros paskirstymo jrenginiai turi biiti jrengti taip, kad nesukelty gaisro ar sprogimo
pavojaus, darbuotojai turi buti apsaugoti nuo elektros srovés poveikio, turi blti jZeminti.
Transporto pravaziavimo keliai turi biiti numatyti pakankamu atstumu nuo dury, varty, pésciyjy
peréjimy ar laiptiniy.

Darbuotojams, kurie turi dévéti darbo drabuzius, turi biiti jrengtos patalpos persirengimui. |
persirengimo patalpas turi biti lengvai patenkama, turi biiti pakankamai erdvis, su sédimomis
vietomis. Turi biti jrengtos rakinamos spintelés darbuotojy asmeniniams daiktams saugoti. Turi
biti jrengtas reikiamas kiekis praustuvy su tekanc¢iu vandeniu. Statybvietéje turi buti sudarytos
vietos darbuotojams pavalgyti, darbuotojai turi biiti apriipinti geriamuoju vandeniu.

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuvo metu galéty biiti suteikta pirmoji pagalba.
Darbuotojai turi buti apmokyti suteikti pirmaja pagalbg nukentéjusiajam. Pirmosios pagalbos
medicininés priemonés turi biiti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose
vietose turi buti nurodyti gelbéjimo tarnyby telefono numeriai ir adresai.

Statybvietés ribos turi biiti aiskiai matomos ir atitinkamai bei suprantamai pazymétos.

Statybvieté turi biiti jrengta vadovaujantis ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais*
ir kitais statybvieCiy jrengimg reglamentuojanciais dokumentais.

9. APRUPINIMAS ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS

Vykdant statybos darbus, statybvietés apripinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais
sprendziamas rangovo nuoziiira.

Elektros tiekimas galimas i§ esamy elektros tinkly, ar naudojant elektros generatorius.
Vanduo vezamas cisternomis, sandéliuojamas tam skirtose talpose. Nuotekoms isleisti galima
naudoti esamus nuoteky tinklus, isleidziamos nuotekos neturi biiti uzterStos elementais, kuriuos
draudziama pilti j nuoteky tinklus. Nesant galimybei nuotekas isleisti | esamus tinklus, nuotekos
gali biiti kaupiamos rezervuaruose, i$ ten i§vezamos asenizacinémis ar kitomis masinomis.

Statybos jranga ir transporto priemonés, naudojamos statybos darbams atlikti, turi biiti
techniskai tvarkingos, su atliktomis reikalingomis patikromis, nekelti pavojaus aplinkai ir
dirbanciam personalui. I$ statyboje naudojamos technikos neturi tekéti eksploataciniai skysciai, ar
kitaip terSiama aplinka.

10. BENDRIEJI STATYBOS DARBU STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS,
HIGIENOS REIKALAVIMALI IR SALYGOS
Vietove, kurioje numatomi statybos darbai turi biti aptverta ir saugoma. Pavojingos vietos
pazymimos, jrengiami informaciniai zenklai, pés¢iyjy judéjimo zonos atsitveriamos nuo transejy.
Statybvietés ribos turi buti aiSkiai matomos ir atitinkamai bei suprantamai pazymétos. Rangovas
turi parengti technologijos projekta. Jame turi numatyti konkrecius sprendinius bei priemones,
uztikrinancias darbuotojy sauga ir sveikatg.
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Statybvietéje turi biiti uztikrinamas stabilumas ir tvirtumas. Medziagos, jrenginiai ir kitos
darbo priemonés, kuriy nestabilumas (judéjimas, byréjimas ir t.t.) gali pakenkti darbuotojy saugai
ir sveikatai darbe, turi buti laikomos tinkamai ir patikimai. Draudziama lipti ant nestabiliy ar
netvirty pavir$iy, jei néra numatytos priemonés saugiam darbui.

| statybviete ir darby vykdymo zonas neturi patekti paSaliniai asmenys. Daubos ir tran$¢jos
zmoniy judéjimo vietose turi biiti aptvertos ir atitinkamai pazymétos, vir§ trans¢jy turi biti jrengti
tilteliai.

Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darbg, aplinkos apsauga, darbo saugos ir
higienos reikalavimy laikymasi vadovaujantis: ,,Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas‘.

Elektros paskirstymo jrenginiai turi biiti jrengti taip, kad nesukelty gaisro ar sprogimo
pavojaus, darbuotojai turi bliti apsaugoti nuo elektros srovés poveikio ir turi biiti jZeminti.
Transporto pravaziavimo keliai turi biiti numatyti pakankamu atstumu nuo dury, varty, pésciyjy
per¢jimy ar laiptiniy.

Darbuotojy poreikiams patenkinti jrengiamos laikinos buitinés patalpos. Jos skirtos laikyti
darbo ribus, darbuotojy higienai, poilsiui, medicininiam aptarnavimui ir maitinimui. Laikiny
buitiniy patalpy kieki paskaiCiuoja Rangovas atsizvelgdamas | darbuotojy skaiciy statybos
laikotarpyje.

I persirengimo ir poilsio patalpas turi biiti lengvai patenkama, turi biiti pakankamai erdvis,
su sédimomis vietomis. Persirengimo kambariai privalo buti erdviis. Esant poreikiui turi biiti
jrengtos drabuziy dziovinimo vietos. Persirengimo kambariuose turi biti jrengtos rakinamos
spintelés darbuotojy drabuziams ir asmeniniams daiktams saugoti.

Statybvietéje turi buti sudarytos vietos darbuotojams pavalgyti, darbuotojai turi buti
apripinti geriamuoju vandeniu.

Persirengimo patalpose turi biti uztikrinamas ne maZzesnis kaip 100 Ix, o poilsio patalpy ne
mazesnis kaip 200 Ix.

Darbuotojams, kurie dirba lauke, Zemesnéje kaip — 10 °C temperatiiroje, turi biiti jrengtos
poilsio patalpos, kuriose oro temperatiira, drégnumas ir Siluminio spinduliavimo intensyvumas
atitikty higienos normose numatytus reikalavimus.

Atsizvelgiant | darbo pobudj ir darbo higienos reikalavimus privalo biti jrengiamas
reikiamas kiekis dusy. DuSy kambariai turi biiti reikiamo dydzio. Jei nebiitina jrengti dusus, tai
netoli darbo viety ar persirengimo kambariy privalo buti reikiamas kiekis praustuvy su tekanciu
vandeniu.

Netoli darbo viety, poilsio ar persirengimo kambariy turi biti jrengti atskiri tualetai arba
numatyta galimybé atskirai jais naudotis.

Ivykus avarijai ar gaisrui statybvietéje gaisrinés masinos ] statybvietés teritorijg patekty per
esamus jvaziavimus. Statybvietéje turi biiti numatytos gaisrinés priemonés t. y. skydai su
pirminémis gaisro gesinimo priemonémis ir profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés
priemoneés. Skydai su gaisro gesinimo priemonémis jrengiami gerai matomose ir patogiose
vietose. Jvykus gaisrui statybos aikstel¢je reikia i§ karto iSjungti apSvietimo ir jégos linijas ir
sumazinti slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes ir
nutraukti pavojingy medziagy tiekima. Siuos darbus turi atlikti Rangovo jmonés darbuotojai iki
gaisrininky atvykimo. Kiekvieng dieng baigus darbus i§ darbo vietos reikia pasalinti lengvai
uzsidegancias medziagas: pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. Kilus gaisrui
skambinti prieSgaisrinei gelbéjimo tarnybai (tel. Nr. 112).

Rangovas statybvietéje turi uZztikrinti, kad biity pirmosios pagalbos priemonés. Atsitikus
nelaimei turi biti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi biiti apmokyti suteikti pirmaja pagalba
nukentéjusiajam. Pirmosios pagalbos medicininés priemonés turi biti paZymétos, gerai matomos
ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi biti nurodyti gelb¢jimo tarnyby telefono numeriai
ir adresai.

Statybvietéje jrengiami prieSgaisriniai stendai. Statyby metu bitina vadovautis gaisrinés
saugos taisyklémis BGST-2010. Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darba.
Darbuotojai turi buti paréje saugumo technikos instruktaza. Statybos aikSteléje turi biti
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uztikrintas: statybiniy elektros jtaisy jZeminimas, mechanizmy besisukanciy daliy aptvérimas,
pakankamas darbo viety apSvietimas tamsiuoju paros metu, kenksmingy gary, dujy ar dulkiy
priemaiSy ore nebiivimas, tinkamas statybiniy medziagy sandéliavimas, visy elektros jtaisy daliy
su srove apsaugojimas tinkamais aptvarais. Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti
apsauginius Salmus.

Statybvieté turi buti jrengta vadovaujantis ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais
ir kitais statybvieCiy jrengimg reglamentuojanciais dokumentais.

11. APLINKOSAUGOS IR TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGA

Statybos jranga ir transporto priemonés, naudojamos statybos darbams atlikti, turi biiti
techniskai tvarkingos, su atliktomis reikalingomis patikromis, nekelti pavojaus aplinkai ir
dirban¢iam personalui. I$ statyboje naudojamos technikos neturi tekéti eksploataciniai skysciai, ar
kitaip terSiama aplinka.

Pravaziavimo keliai ir pra¢jimo vietos turi biti Svarios ir be kliti¢iy, esant reikalui Rangovas
tinkamai riiSiuojamos, sandéliuojamos ir iSvezamos | atitinkamas, atlickas priimancias
organizacijas.

Darby zonoje, visa aplinka, kuriai buvo padarytas poveikis statybos darby metu, turi biiti
rekultivuota ar kitaip atstatyta j ne prastesn¢ bukle, nei buvo prie§ pradedant vykdyti statybos
darbus.

Vykdant statybos darbus, neturi biiti sugadintas ar sunaikintas tretiesiems asmenims
priklausantis turtas.

Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu
ir naudojant pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki
statybos pradzios, galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;

2) galimybe patekti | valstybinés ir vietinés reikSmes kelius ir gatves;

3) galimyb¢ naudotis inzineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiralaus apsvietimo pagal
higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

5) gaisring saugg reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy
i§saugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarSos; aplinkos
apsaugos statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultiros vertybiy
iSsaugojimas; vertingy Zeldiniy i§saugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity pazeistas ty
statiniy ir jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

12. STATINIU STATYBOS IR STATYBOS DARBU EILISKUMAS. SPECIALUS

REIKALAVIMAI STATYBOS DARBU TECHNOLOGIJAI

Vykdant gatvés remonto darbus, darby organizavimas turi biiti parenkamas toks, kad
sunkiasvoré technika nepakenkty esamiems statiniams.

Statybos darby eiliSkuma Rangovas organizuoja savo nuoziira nuo turimy gamybiniy
pajégumy. Rangovo parinktas darby organizavimas nebiitinai turi atitikti zemiau pateiktg grafika.

Specialiy reikalavimy darby technologijai projekte nenumatoma, visi darbai turi buti
atliekami laikantis normatyviniy dokumenty reikalavimy, kokybiskai, tausojant Statytojo 1ésas ir
gamtos iSteklius.

Statybos darby technologijos projektui nereikalinga atlikti ekspertize.
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Statybos darby bandymai, eiliSkumas ir atlikimas apraSyti projekto bendrosios dalies
techninése specifikacijose. Detaliau bandymy eiliSkumas apraSomas technologijos projekte.

Pradéti statybos darbus Rangovas gali tik gavus statybg leidziantj dokumentg (jei
reikalingas) pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® reikalavimus ir parenges statybos darby
technologijos projekta, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologinio proceso,
reikalavimus, nurodo statinio projekto jgyvendinimo biidus bei metodus ir numato konkrecius
sprendinius bei priemones, uztikrinancius darbuotojy sauga ir sveikata. Rangoviné organizacija
technologiniame (darby vykdymo) projekte gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos
organizavimo projekto sprendimus, jeigu tai nepazeis darbo saugos reikalavimy, nepakenks
aplinkai, o taip pat nepakenks statybos darby kokybei.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai pagal Lietuvos
Respublikos Statybos ijstatyma ir STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés
pripazinimo tvarkos aprasas‘.

Iki pagrindiniy darby pradzios bitina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

— gauti leidimg statybai (jei reikalingas);

— jrengti laikinas buitines patalpas, laikinus inzinerinius tinklus;

— jrengti laiking mechanizmy ir statybinés technikos saugojimo aikstele;

— atlikti geodezinj nuzyméjima;

— pazyméti darby vykdymo zony ribas pradinéje stadijoje gerai matomais Zenklais
(matomais ir tamsiuoju paros metu) bei Sias zonas aptverti laikina tvora nekasant grunto;

— demontuoti esamus kelio Zenklus;

— pastatyti laikinus kelio Zenklus pagal T DVAER 12 , Automobiliy keliy darbo viety
aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés®;

— nuZymeéti esamas pozemines komunikacijas natiiroje;

— atlikti ardymo darbus.

Specialis reikalavimai statybos darby technologijai

Rangovas yra atsakingas uz statybos dary technologijy ir metody parinkimag statybos darby
organizavimg taip, kad biity iSlaikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo
saugos ir kiti aktualiuose LR teisés aktuose nustatyti reikalavimai.

Statybvietéje dirbant daugiau nei vienam rangovui/subrangovui, privaloma paskirti statybos
darby saugos darbe koordinatoriy.

Statybos darby eiliSkumas
Pries statybos darby pradzia Rangovas turi parengti ir Uzsakovui pateikti derinimui statinio
statybos ir statybos darby eiliSkumo grafika. Siame grafike turi biiti pateikta (nurodant darby
apimtis ir jvykdymo terminus):
1. Darby ruozo nuzymeéjimas, aptvérimas, leidimas riboti eisma;
. Paruosiamieji darbai (medZiy ir kriimy kirtimas, inzineriniy tinkly pertvarkymas);
. Esamy dangy ardymas;
. DirvoZemio pasalinimas, kelmy rovimas ir frezavimas;
. Zemés darbai;
. Apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio jrengimas;
. Skaldos pagrindo jrengimas;
. Nuovazy ir sankryzy jrengimas;
. Asfaltavimas, kelkrasciy jrengimas;
10. Ploty planiravimas ir tvirtinimas;
11. Kelio Zenkly ir kt. suprojektuoty elementy jrengimas.

O 0 3N N kA~ W

Pateikiamas sara$as pagrindiniy statybos mechanizmu:
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e Traktorius su kriimy smulkinimo jranga;

¢ Krovininés automasinos;

e Autosavivarciai;

e Traktoriai;

o Freza asfaltbetonio dangoms su pakrovimu;
o Autokranai;

o Ekskavatoriai;

e Buldozeriai;

e Zoliy sé¢jamoji;

o Autogreideris;

o Prikabinami volai;

e Pneumovolas;

¢ Kilnojamos staklés skyliy grezimui;

o Traktoriai su Zolés pjovimo jranga;

e Mazosios mechanizacijos priemonés su vidaus degimo varikliais;
e Rankiniai elektropliiktuvai;

e Traktoriniai siurbliai;

e Savaeigis plentvolis;

o Asfalto klotuvas;

e Savaeigiai volai;

e Autogudronatoriai;

o Asfaltbetonio klotuvas su automatiniu aukscio reguliavimu;
o Skaldelés skirstytuvai;

e Laistymo masinos — mechaningés $luotos;

¢ Autokautuvas;

¢ Vibropluktuvas, vibroploksté;

e Zvyro ir skaldos frakcijos skirstytuvai;

e Katilas su vidaus degimo varikliu;

e Kelio dangos Zenklinimo masina;

e Vilkikas su priekaba;

¢ Brigadiné masina krovininés automasinos bazéje.

Pastaba: Statybos mechanizmai ir jy kiekiai tikslinami rangovo rengiamame
technologiniame projekte.
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