Elektroninio dokumento nuorasas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
VIEJSUJY PIRKIMY KOMSIIJA

Tiekéjams
DEL ATSAKYMU ] GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi projekto ,,Darnaus judumo priemoniy jgyvendinimas (Taikos
pr.)“ IV-V etapy rangos darby pirkimo atviro (tarptautinio) konkurso bidu (CVP IS ID
5719429) salygy apraso 55 p., atsakome j gautus klausimus:

1. Klausimas:

Projektuose numatyti spec. formos Sviestuvai (pagal Senamiescio zonos
reikalavimus), kuriy gamintojas SALVI, taCiau Sis gamintojas neatitinka visy techniniy
reikalavimy keliamy Projektuose - Sviestuvas neturi ENEC, ENEC + sertifikaty. PraSome
patikslinti techninius reikalavimus $io tipo Sviestuvui ir atsisakyti ENEC, ENEC + sertifikaty
reikalavimo, arba priimti panasSios formos Sviestuvus su ENEC, ENEC+ dokumentais.

Atsakymas:

Pirkime rangovai turi sidlyti panasios formos Sviestuvus su ENEC, ENEC+
dokumentais.

2. Klausimas:

IV ir V etapy nei projekto SD (Susisiekimo dalis) AiSkinamajame raste (AR), nei
Techninése specifikacijose (TS) nerasoma apie autobusy sustojimo stotelés bordidrus,
kokia medziagos specifikacija ir pan., taCiau projekto brézZiniuose pateikta minéto borditro
jrengimo detalé su matmenimis:

Detalé Nr, 5
M 1:25
Stotelés bordilras

0.30

. 0.33
0.18

vl 0.20

015 0.4 0.15 °

§

| 0.74 |

TacCiau medziagy rinkoje nerandame tokiy matmeny borditry.
Klausimas: ar galima rinktis kity matmeny autobusy stotelés atraminius blokus /
bordidrus, kurie ir yra skirti batent autobusy stoteléms jrengti?
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Atsakymas:

PraSome vadovautis projekte nurodyta informacija ir matmenimis. Teikiame kelis
pavyzdZius, kurie yra projekte numatyty matmeny:

1) https://www.brettlandscaping.co.uk/professional/product/kassel-kerb/

2) https://source.thenbs.com/product/kassel-kerbs/mUgLir2SNoN3b1eGmogtNm/
cP5KyYYbiFAfitBxX9bFTQS

3) http://profilbeton.com/kasseler-sonderbord.php

3. Klausimas:

IV ir V etapy pagal projekto SD (Susisiekimo dalis) TS apraSymg vir§ drenazo
vamzdZio supilama skaldelés prizmé, kuri nuo uzter§imo naudojama filtruojanti
geosintetiné medziaga, tadiau projekto bréZiniuose ir darby kiekiy Ziniarasgiuose (DKZ)
parodyta, kad drenazo vamzdis uzpilamas SalCiui atspariu sluoksniu, o ne skaldelés
prizme.

Prasome patikslinti kokia medziaga turi bati naudojama drenazo vamzdzio
uzpylimui. Jei skaldelé, praSome nurodyti medziagg ir jos frakcijg ir atitinkamai papildyti
DKZ.

Atsakymas:

Pragome vadovautis DKZ nurodytu darbu, drenazinis vamzdis uZpilamas $al&iui
nejautriy medziagy sluoksniu, vadovaujantis TS pagrindo konstrukcijoms nurodytais
galimais biriyjy medziagy sluoksniais.

4. Klausimas:

IV ir V etapy projekto SD (Susisiekimo dalis) TS ir DKZ nurodyta, kad drenazo
vamzdis yra su geotekstilés filtru, taCiau projekto bréziniuose parodytas drenazo vamzdis
su kokoso pluosto filtru.

PraSome patikslinti kokia turi bati drenazo vamzdj apgaubianti medziaga.

Atsakymas:

Prasome vadovautis DKZ nurodyta informacija, drenazo vamzdis su geotekstilés
filtru.

5. Klausimas:

IV etapo projekto SD (Susisiekimo dalis) AR ir TS nurodyta, kad dviraciy taky
asfalto virutinis sluoksnis i§ misinio AC 8 VL, tagiau DKZ 5.5 ir 6.5 eilutése nurodytas
asfalto miSinys i AC 5 VL.

Prasome DKZ patikslinti 5.5 ir 6.5 eilugiy darbo pavadinima/aprasyma.

Atsakymas:

Teikiame patikslintg DKZ, kuriame patikslinti 5.5 ir 6.5 eilu¢iy pavadinimai.

6. Klausimas:

Biudzetiné jstaiga, Liepy g. 11, LT-92138 Klaipéda . 2026-

Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt . Socialinés atsakomybés
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, " metai

kodas 188710823


http://profilbeton.com/kasseler-sonderbord.php
https://source.thenbs.com/product/kassel-kerbs/mUgLir2SNoN3b1eGmogtNm/cP5KyYYbiFAfitBx9bFTQS
https://source.thenbs.com/product/kassel-kerbs/mUgLir2SNoN3b1eGmogtNm/cP5KyYYbiFAfitBx9bFTQS
https://www.brettlandscaping.co.uk/professional/product/kassel-kerb/

IV etapo projekto SD (Susisiekimo dalis) AR ir TS nurodyta, kad gatvés virSutinio
sluoksnio dangos konstrukcijos atstatymas yra i§ asfalto miginio AC 16 AS, tagiau DKZ
12.1 eilutéje nurodytas AC 16 PS.

Prasome DKZ patikslinti 12.1eilutés darbo pavadinima/aprasyma.

Atsakymas:

Teikiame patikslintg DKZ, kuriame patikslinta eiluté, asfalto i§lyginamasis sluoksnis
i$ miSinio AC 16 AS.

7. Klausimas:

IV etapo projekto SD (Susisiekimo dalis) AR nurodyta, kad projektinés DK 10 klasés
dangos konstrukcijos i$ vienas i$ sluoksniy sudaro apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis,
kurio storis 0,58 m, taiau DKZ 11.1 eilutéje nurodytas apsauginio $al&iui atsparaus
sluoksnis - 0,35 m storis.

Pragome DKZ patikslinti 11.1 eilutés konstrukcijos storj, ir atitinkamai kiekj.

Atsakymas:

Teikiame patikslintg DKZ, kuriame patikslintas 11.1 eilutés pavadinimas.

8. Klausimas:

Prasome perkancigjg organizacija pateikti suvestinius darby kiekiy ZiniarasCius
.exel” formatu (visy trijy etapy visas projektines dalis (Susisiekimo, vandentiekio ir nuoteky
éalinimo elektrotechnikos apévietimo tinklai, procesq valdymo ir automatizacijos
nes pirkimo dokumentuose pateikta tik ,pdf* formatals.

Atsakymas:

Ziniaras&iai excel formatu nebus pateikiami, kadangi PDF formatu pateikti
Ziniara$ciai yra patvirtinti, pagal juos yra gautas statybg leidZiantis dokumentas ir
perkancioji organizacija negali prisiimti atsakomybés, kad projektuotojo darbui naudojamy
excel zZiniaraSc¢iy turinys atitiks patvirtintus PDF Ziniara&c€ius.

9. Klausimas:

Prasome perkancigjg organizacija patvirtinti, kad ESO projektinés dalies tiekéjams
nereikalinga vertinti pateikiant pasitlymag, nes pagal pirkimo dokumenty
»,1_Konkurso_salygos_(darnus_judumas)_a.“ 25 punktg, vertintis nereikia, kad visi tiekéjai
galéty vienodai jsivertinti.

25} Energl_los slm'stymo operatoriaus (toliau — ESO) nuosavybés teise priklausan

elektro enoin proiektyotus rangos darbus atlieka ESO paskirtas rangov a
Atsakymas:
Patvirtiname.
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10. Klausimas:

Prasome perkancigjg organizacija, jei bus kei€iama pateiktuose pirkimo dokumenty
suvestiniame sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iuose darby aprasymo pozicijos (atsiranda naujos ar
panaikinamos esamos), darby kiekiai ar matavimo matmenys, praSome paryS$kinti kita
(pvz. raudona) spalva, kad tiekéjai galéty greitai identifikuoti, kas buvo pakeista.

Atsakymas:

Keitimai paryskinami. Taip pat apie pakeitimus tiekéjai informuojami atsakymuose |
klausimus.

11. Klausimas:

Prasome perkanciajg organizacija pateikti projekto brézinius dwg (AutoCAD)
formatu.

Atsakymas:

Techninio darbo projekto bréziniai rangovams yra pateikti PDF formatu, kuris
laikytinas tinkamu, pakankamu ir teisés aktus atitinkancCiu projekto dokumentacijos
pateikimo formatu. Perkancioji organizacija dwg formato bréziniy Siame pirkime neteiks.

12. Klausimas:

Prasome patikslinti ir patvirtinti, pagal pateikty pirkimo dokumenty
(1_Konkurso_salygos _(darnus_judumas)_a.“, uzsakovo uzduoties (techniné
specifikacija)), reikalavimy sutarties vykdymui keliamo 32 punkto reikalavimus, tiekéjai
neturi jsivertinti suoliuky ir SiukSliadézZiy gaminiy kainy, kad visi tiekéjai galéty vienodai
jsivertinti.

32) Siuo pirkimu néra perkami Statinio projekte numatyti maZosios architektaros
elementai — SiuksliadéZés ir suoliukai (juos atskiru (-ais) pirkimu (-ais) isigis UZsakovas ir
pateiks Rangovui), taliau Rangovas privalo nusimatyti ju iSkrovima, sandéliavima ir
montavimg pagal gamintojo instrukcijas.

., NPl -

Atsakymas:
Patvirtiname, $i informacija yra nurodyta uzsakovo uzduotyje (techninéje
specifikacijoje).

13. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas,
projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(04), darby kiekiy Ziniaras¢io 1.
ParuoSiamieji darbai

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kuriame pateikti 1.4 poz. ,Esamos
asfaltbetonio dangos nufrezavimas“ nurodo dangos frezavimo darbai, bet nenurodomas
vidutinis frezuojamos dangos aukstis h-? SkaiCiuojant matematiskai, 825 m2 / 3000/m / 2
kelio pusés = vid. 0,55 m plo€iu frezuojama, o skersiniuose pjuviuose ties kelio bortais,
pateikiama dangy atstatymas 0,5 m plociu, ar frezavimo dangy kiekiai pateikti teisingi?

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kuriame pateikti 1.5 poz. ,Esamos
asfaltbetonio dangos ardymas® nurodo dangos ardymo darbus, bet nenurodomas vidutinis
ardomos dangos aukstis h-? Skaiciuojant matematiskai, 8701 m2 / 3000/m / 2 kelio pusés
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= vid. 1,45 m ploCiu ardoma, o skersiniuose pjuviuose ties kelio bortais, pateikiama dangy
atstatymas 0,5 m plociu, ar frezavimo dangy kiekiai pateikti teisingi?

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Eiles e . Mato e Nuorod
NI Darbo pavadinimas, apraSymas ‘ i) Kiekis ajTS
1. ParuoSiamieji darbai
1.1 | Trasos nuzymeéjimas km 3.0 TS 02
1.2 | Vienstiebiy Zenkly atramy iSardymas ir i$veZimas iki 5 km vat. 60 TS 02
1.3 | Kelio Zenkly skydy iSardymas ir i§vezimas iki 5 km vnt. 234 TS 02
1.4 | Esamos asfaltbetonio dangos nufrezavimas m* 825 TS 02
1.5 | Esamos asfaltbetonio dangos ardymas m’ 8701 TS 02
1.6 | Esamos betoninés dangos ardymas m’ 20085 TS 02
1.7 | Esamy betoniniy gatvés bordiiiry ardymas m 7830 TS 02
1.8 | Esamy betoniniy vejos bordiiiry ardymas m 4555 TS 02
19 Medzlq»maz"l‘au 1.18.1~16~c.m skersmens kirtimas, pakrovimas j — TS 02

autosavivarCius ir i$vezimas 2
1.10 Medzn;»nuowlﬁ (?lnwlkl ‘3.2 cm skersmens kirtimas, pakrovimas j G TS 02
autosavivarCius ir iSvezimas 13
L1t Medziy keln.“? rovimas, pakrovimas j autosavivarCius ir i$vezimas il TS 02
rangovo pasirinktu atstumu 15
1.12 | Krimy persodinimas m? 130 TS 02
1.13 | Statybiniy Siuk$liy pakrovimas ir i§veZimas iki 10km t 6276 TS 02
1.14 | Pésiyjy tvorelés ardymas m 208 TS 02
L.15 | Suoliuky ardymas vt 6 TS 02
1.16 | Siuksliadéziy ardymas (betoniniy) vnt 8 TS 02

’ Karstas sitlés sandariklis N2 tipo

3 | Gatvés bordidras 1000x150x300
ﬁ‘/ 0.50
0.10

PraSome patikslinti ir nurodyti, vidutinj frezuojamos asfalto dangos storj metrais, kad
visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Prasome patikslinti ir nurodyti, ar frezuojamos asfalto dangos plotas pateiktas
teisingai, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

PraSome patikslinti ir nurodyti, vidutinj ardomos asfalto dangos storj metrais, kad
visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Prasome patikslinti ir nurodyti, ar ardomos asfalto dangos plotas pateiktas teisingai,
kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Prasome jsivertinti ne mazesnj kaip 0,20 m ardomo asfalto sluoksnio storj. PraSome
jsivertinti ne mazesnj kaip 0,065 m frezuojamo asfalto sluoksnio storj. Informuojame, kad
ardomo asfalto plotas pateiktas teisingai. Atkreipiame démes;j, jog asfalto danga ardoma
ne tik palei bortus, bet ir nuovazose bei kitose projekto sprendiniuose numatytose vietose.

14. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas,
projekto dalyje 2.AT-225-2015-XX-TDP-SD-02(04), darby kiekiy ziniaras¢io 1.
ParuosSiamieji darbai, dangy ardymas 1.4 - 1.8 poz. ir 1.13 poz. ,Statybiniy SiukSliy
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pakrovimas ir iSvezimas iki 10km“. Manome, kad pateikty statybiniy atlieky kiekiai yra
Zenkliai per mazi.

SkaicCiuojame statybines atliekas matematiskai:

* 1.4 poz. Esamos asfaltbetonio dangos nufrezavimas, kai V = 825 (m2) x 0,2
(hvid, m) x 2,4 (piltinis tankis, m3/t) = 396,0 t;

* 1.5 poz. Esamos asfaltbetonio dangos iSardymas, kai V = 8701 (m2) x 0,15
(hvid, m) x 2,4 (piltinis tankis, m3/t) =3 132,4 t;

* 1.6 poz. Esamos betoninés dangos ardymas, kai V = 20085 (m2) x 0,1 (hvid, m)
x 2,2 (piltinis tankis, m3/t) =4 418,7 t;

* 1.7 poz. Esamy betoniniy gatvés bordilry ardymas, kai V = 7830 (m) x 0,1 (t) +
7830 (m) x 0,1 (betono pamatas po bortais m3/m) x 2,2 (piltinis tankis, m3/t) = 2 505,6 t;

* 1.8 poz. Esamy betoniniy vejos borditry ardymas, kai V = 4555 (m) x 0,038 (t) +
4555 (m) x 0,04 (betono pamatas po bortais m3/m) x 2,2 (piltinis tankis, m3/t) = 573,9t;

* Sumuojame kiekius V = 396,0 (1.4 poz, t) + 3 132,4 (1.5 poz, t) + 4 418,7 (1.6
poz, t) + 2 505,6 (1.7 poz, t) + 573,9 (1.8 poz, t)= 11 026,6 t, o TDP projekte pateikta 6
276,0 t

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
Eiles ! . Mato : Nuorod
Nr. Darbo pavadinimas, apraSymas =4 Kiekis ‘ ai TS ‘
1. ji darb:
1.1_| Trasos nuzymgjimas km 3,0 TS 02
12 | Vi iebiy zenkly atramy iSard ir i§vezi iki 5 km vnt. 60 TS 02
13 | Kelio zenkly skydy isardymas ir iSvezimas iki 5 km t | 234 TS 02
1.4 | Esamos asfaltbetonio dangos nufrezavimas m 825 TS 02
15 m 8701 TS 02
1.6 m 20085 TS 02
1.7 m 7830 TS 02
1.8 m 4555 TS 02
19 : vat. 5 TS 02
110 mast vat. TS 02
13
1.11 t TS 0.
15
112 130 TS 02
113 t 6276 TS 02
1.14 208 TS 0.
1.15 t 6 TS 02
1.16 t 8 TS 02

Prasome patikslinti ir nurodyti, ar 1.13 poz. ,Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir
iSvezimas iki 10km*“ darby apimtis pateiktos teisingos, jei ne, praSome atnaujinti ir papildyti
suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj (paryskinti kei¢iamas pozicijas), kad visi tiekéjai galéty
vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Pridedame patikslintg SKZ, kuriame yra patikslinta 1.13 eilutés reikme.

15. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas,
projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(04), darby kiekiy ziniarasc€io skyriaus Nr. 2.
Zemés darbai.

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kuriame pateikti 2.1 poz. ,,Augalinio
grunto nuémimas, pervezimas iki 5 km ir sandéliavimas 15cm®, ir jei teisingai suprantame,
bus panaudotas visas augalinis gruntas ir perteklinio nereiks iSvezti. Pateiktoje Sioje darby
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pozicijoje, nurodomi matavimo vienetai m2/m3 ir jei teisingai suprantame, pateiktas tik
augalinio grunto nuémimo plotas 11128m2.

Skaiciuojant matematisSkai vidutinj augalinio grunto nuémimo plotj gauname 11128
m2 / 3000 m / 2 kelio pusés = vid. 1,85 m., ar pateikti teisingi kiekiai, nes kitame pirkime
(Projekto ,Darnaus judumo priemoniy jgyvendinimas (Taikos pr.)* I, Il ir Il etapy rangos
darbai.), atliekant identiSkus vidutinio augalinio ploCiy nuémimo skai€iavimus, gaunama
3,35 m (I etapas); 8,03 m (Il etapas); 7,07 m (lll etapas).

Siame pirkime pateikiama tik viena augalinio grunto nuémimo ir pervezimo iki 5 km
pozicija, o kitame pirkime (Projekto ,Darnaus judumo priemoniy jgyvendinimas (Taikos
pr.)“ 1, Ilir lll etapy rangos darbai.), buvo pateikiamos dvi augalinio pozicijos. Kaip
suprantame, Sis IV ir V etapas yra darby tesinys Taikos g. to paties projektuotojo, toje
pacioje gatvéje, bet darby pozicijy apraSymai pateikti skirtingi, o ar jie teisingi?

2. Zemés darbai
TS : =
21 Au;:‘!h‘mu‘ grunto nuémimas, pervezimas iki 5 km ir m;" 11128 TS 03
sandeliavimas 15cm m
2.2 | Zemés sankasos virSaus planiravimas mechanizuotai m? 21133 TS 03
2.3 | Zemés sankasos vir$aus planiravimas rankiniu biidu m? 5283 TS 03
2.4 | Grunto kasimas, pakrovimas | savivar€ius ir i§veZimas iki 10 km m? 6747 TS 03
25 I(.j'rlll:lf:u kas‘m."las rankiniu bidu, pakrovimas j savivarcius ir o 1687 TS 03
i§vezimas iki 10 km
2.6 | I3kasy virSutinio 0,30 m sluoksnio tankinimas mechanizuotai m? 6340 TS 03
2.7 | I8kasy viriutinio 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu biidu m? 1585 TS 03
2 2. Zemés darbai ||
2.1|Augalinio grunto nuémimas ir i§vezimas 15 cm m¥m’ | 213200 320,00 |I
Augalinio to nuémimas, pervezimas iki 5 km ir ,
] P m¥m* | 1552300 | 232800
sandéliavimas 15cm

Prasome patikslinti ir nurodyti, ar 2.1 poz. ,Augalinio grunto nuémimas, pervezimas
iki 5 km ir sandéliavimas 15cm® darby apimtis pateiktos teisingos ir tiekéjai neturi jsivertinti
perteklinio augalinio grunto iSvezZimo j iSlykj, jei ne, praSome atnauijinti ir papildyti suvestinj
sgnaudy kiekiy Ziniarastj (paryskinti keiCiamas pozicijas), kad visi tiekéjai galéty vienodai
jsivertinti.

Prasome patikslinti ir nurodyti, ar teisingai tiekéjai supranta, kad 2.1 poz. ,Augalinio
grunto nuémimas, pervezimas iki 5 km ir sandéliavimas 15cm® darby apimtis pateiktos
11128m2, praSome pateikti ,m3“, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Prasome patikslinti ir nurodyti, ar 2.1 poz. ,Augalinio grunto nuémimas, pervezimas
iki 5 km ir sandéliavimas 15cm® darby apimtis pateiktos teisingos lyginant su kitai | — Il
etapais, kur skaiCiuojami vidutiniai augalinio grunto nuémimo plociai, kad visi tiekéjai
galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Kiekiai yra nurodyti teisingi, patikslinta Ziniaras€io 2.1 eilutés reikSmeé, jrasant kiek|
m3.

16. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas,
projekto dalyje 2.AT-22S5-2015-XX-TDP-SD-02-02(04), darby kiekiy ziniaras¢io 3. Drenazo
jrengimas.

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kuriame pateikti 3.1 poz. ,Sankasos

drenazo sistemos i$ gofr. perf. PVC d11/126 mm skersmens vamzdziy su geotekstilés
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filtru jrengimas, darbai, o skersiniy pjuviy brézinyje pateiktas drenazo vamzdis su kokoso
pluosto filtru, techninése specifikacijose apie vamzdZzio filtro medziagiSkumg informacijos
nepateikta, tad reikalingas patikslinimas.

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kuriame pateikti 3.3 poz. ,Drenazo
vamzdzio uzpylimas SalCiui atspariu sluoksniu,, darbai, skersiniy pjaviy bréziniuose matyti,
kad pateiktas drenazo vamzdis uzpiltas SalCiui nejautriu medziagy pasluoksniu, o techniniy
specifikacijy 6.3.4. ,DrenaZo jrengimas” skyriuje pateikta informacija, kad vir§ drenazo
vamzdzio, reikalinga supilti skaldelés prizme, tad reikalingas patikslinimas, reikalingas
patikslinimas dél medziagiSkumo.

3. DrenaZo jrengimas
Sankasos drenaZo sistemos i8 goft. perf. PVC d113/126 mm
1 skersmensfvamzdziy su geotekstilés filtru jrengimas | 0 26 Tale
3.2 | Zemés darbai(itkasos) m? 1690 TS 06
3.3 | Drenago vamzdZiojuZpylimas Sal€iui atspariu sluoksniu | m? 1690 TS 06
3.4 | Neausting geotekstilés 170 g/m?2 jrengimas m? 4013 TS 06
3.5 | Plastikinis drenaZo apZitros 3ulinys su visu komplektu d425 vnt. 7 TS 06
Detalé Nr. 6
M1:25
De’l\:lfg; 3 Detalé Nr, 4 De:.;l;;lsr. 5 DrenaZas
as Nuzemintas gatvés bordidras Velo bordiiras Stoteles borditras - 20,40
l: B 2 N
3 // O-
o0 IRV
0.15 -
= 0.15 g
| Saltiui nejautriy mediiagu|sluoksnis >0),40
Drenazinis vamzdis sml kokoso pluosto ﬁltu|d113 mm
— [ ]
1.5% 1.5%
—_—rt 2%
s / s s A7 s
! ~§'\'
N
- 0,08
- 0,03 o
[N
-0,15
nig
Apsaugoti|virs drenazo vamzdzio supilt skaldelés prizme huo uztersimo jama filtruojanti

geosintetiné medziaga, kuri turi tenkinti ne prastesnius reikalavimus:

— tempimo stipris pagal LST EN ISO 10319 arba

DoK

AT-225-2015-00-TDP-SD-02(4).TS | 2!

atamis

e kryptimi > 9 KN/m,
ikimui pagal LST EN ISO 10319 arba lygiavertj > 75-80 %:

dirimui pagal LST EN ISO 12236 arba lygiaves

krintaniu konusu pagal LST EN 1SO 13433 arba lygiavertj > 19 mm;
1 LST EN ISO 12956 arba lygiavertj > 0,10 mm;

1HS0 pagal LST E
N ISO 9864 arba lygiavertj > 170 g/m2

Prasome patikslinti ir nurodyti, kokj drenazinj vamzdj (geotekstilés ar kokoso
plau$o) 3.1 poz. ,Sankasos drenazo sistemos i$ gofr. perf. PVC d113/126 mm skersmens
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vamzdZiy su geotekstilés filtru jrengimas, tiekéjams reikalinga jsivertinti, pateikiant
patikslintas technines specifikacijas, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Prasome patikslinti, nurodant medziagiskumag (ASAS, SNS, skaldele-frakcija?)
kokia medziaga uzpilti drenazinj vamzdj 3.3 poz. ,Drenazo vamzdZio uzpylimas SalCiui
atspariu sluoksniu, tiekéjams reikalinga jsivertinti, pateikiant patikslintas technines
specifikacijas, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Drenazinj vamzdj naudoti su geotekstilés filtru kaip nurodyta SKZ, drenazinis
vamzdis uZpilamas SalCiui nejautriy medziagy sluoksniu, vadovaujantis TS pagrindo
konstrukcijoms nurodytais galimais biriyjy medziagy sluoksniais.

17. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas,
projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04), darby kiekiy ziniaras¢io 5. Dviraciy
tako dangos konstrukcijos jrengimas

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kuriame pateikti 5.5 poz. ,Asfalto
virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 5 VL h = 0,04m"“ nustatyta, kad darby apraSyme
nurodoma panaudoti AC 5 VL asfalto miSinj, o analizuojant skersinius pjavius ir technines
specifikacijas pateikiama AC 8 VL raudonas asfalto miSinys, tad reikalingas patikslinimas.

5. Dviraéiy taky dangos konstrukcijos jr

5.1 | Saléiui nejautriy mediagy sluoksnio jrengimas, hmin= 0,17 m m? 2717 TS 04
Skaldos pagrindas i$ nesuristy mineraliniy medZiagy miSinio s =

52 | s, h=020 m 8820 Tohd

53 3:'2::]];0 pagrindo-dangos sluoksnis i§ mi§inio AC 16 PD h= m? 8820 TS 05
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas pries asfalto

5.4 | virSutinio sluoksnio jrengima 200 g/m2, panaudojant bituming kg 1764 TS 05

ija C40B5-S
5.5 | Asfalto virjutinis sluoksnis i3 mii'mi‘l AC5VLh i 0,04m m? 8820 TS 05

Veios bordiras 1000x80x200

18 skaldos atsijy_0/5 -003]
Skakdos pagrindo sluoksnis & nesuritojo mi&ino 0/45 s
(® =0

Pilkos 200x100x80 - 0,08] {

0,19
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1 tipas
Projektuojamo dviraciy tako dangos konstrukcija

Asfalto virSutinis sluaksnis i§ miéininIAC 8 VL (raudonos spalvos) I - 0,04
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ misinio AC 16 PD - 0,04
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuridtojo misinio 0/45
(Ev, 2100 MPa)

Salfiui nejautriy mediagy sluoksnis - 0,17
Esamas gruntas (Ev, =30 MPa)

-0,20

5.2.4. Asfalto miSiniai

Asfalto miiniai turi atitikti MN MAS 15, ]T ASFALTAS 24 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Naudojami asfalto miiniai nurodyti lentelgje.

Sluoksnio tipas MiSinys Mineraliné medZiaga | RiSiklis
Pagrindo-dangos AC 16PD Pagal TRA UZPILDAI 70/100
sluoksnis 19 100/150
Virdutinis sluoksnis ACS8VL Fagal TRA UZPIGDAI 70/100
19 100/150
VirSutinis sluoksnis SMA11S Fagal TRALIZFTLDAT 45/80-65
25/55-60
Apatinis sluoksnis AC 16 AS Eagal:TRA LZRIEDAL 45/80-65
= 25/55-60
Pagrindo sluoksnis AC3zPS Pagal TRA UZPILDAL
g AC22PS 19 50/70
Minéti asfalto misiniai klojami ir tankinami karStoje bukléje.
DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy [LaA
AT-225-2015-00-TDP-SD-02(4). TS 21 50 1]

Prasome patikslinti ir nurodyti, kokj asfalto miSinj tiekéjai turi jsivertinti 5.5 poz.
»2Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 5 VL h = 0,04m*, kad visi tiekéjai galéty vienodai
jsivertinti.

Atsakymas:

Pridedame patikslintg dokumentg, kuriame patikslintas 5.5 eilutés pavadinimas.

Papildomai informuojame, kad yra tikslinamas AC 16 PD sluoksnio storis iS4 cm |5
cm. AC 8 VL storis lieka 4 cm. Bendras storis — 9 cm. Projekto dokumentacija
(aiSkinamasis rastas, bréziniai ir kt.) bus atnaujinta véliau, statyby metu, tikslinant
projektine dokumentacijg. Sis patikslinimas galioja IV ir V etapams.

18. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas,
projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04), darby kiekiy Ziniaras€io 6. DviraCiy
tako dangos konstrukcijos jrengimas per nuovazas

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj, kuriame pateikti 6.5 poz. ,Asfalto
virSutinis sluoksnis i misinio (raudonos spalvos) AC 5 VL h = 0,04m"“ nustatyta, kad darby
aprasyme nurodoma panaudoti AC 5 VL asfalto miSinj, o analizuojant skersinius pjavius ir
technines specifikacijas pateikiama AC 8 VL raudonas asfalto miSinys, tad reikalingas
patikslinimas.
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Esamas gruntas (Ev, 230 MPa)

6. Dviradiy taky dangos konstrukcijos jrengi per nuovaZas
6.1 | Apsauginio $al¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas, hmin=0,35 m m? 178 TS 04
62 Skaldos pagrindas i§ nesuristy mineraliniy medziagy mi§inio i 167 TS 04
~ | 045, h=0,20m
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PDh = 5
6.3 m 367 TS 05
0,06m
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prie§ asfalto
6.4 | virdutinio sluoksnio jrengima 200 g/m2, panaudojant bituming kg 73 TS 05
emulsija C40B5-8
S jriutinis sluoksnis i§ misinio(raudonos spalvos) AC 5
65 [ssaeel | - | TS 05
VL h=0,04m
250 3.50 335
0.08 \ 0,08 0.08 0.30
L% 15% ;
] 2 s ] P— A e ey 5
= [
Pilkos spalvos betonines trinkelés 200x100x80 - 0,08
sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5 -0,03 Ko}
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo miinio 0/45 g o
(Ev, 2100 MPa) g
3altiui nejautriy medziagy sluoksnis -0,19)
Esamas gruntas (Ev, 230 MPa)
Pilkos spalvos betoninés trinkelés 200x100x80 0,08
sluoksnis i§ skaldos atsijy_0/5 0,03!
‘Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo miginio 0/45 o
(Ev, 2100 MPa) g
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19)
Esamas gruntas (Ev, 230 MPa) Asfalt
Asfalo viutinis sluoksnis & miSiid AC 8 VL (raudonos spalvos) | -0,04 Astalh
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD -0,04
Skaldos pagrindo SIUoKsnis 1§ nesuristojo misinio 0/45 s
(Ev, 2100 MPa) G
Saliui nejautriy medziagy sluoksnis -0,17

1 tipas
Projektuojamo dviraciy tako dangos konstrukcija

7222227

Asfalto virsutinis sluoksnis is m\‘éinidAC 8 VL (raudonos spalvos) I

- 0,04

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i misinio AC 16 PD

-0,04

Skaldos pagrindo sluoksnis
(Ev, 2100 MPa)

i$ nesuristojo misinio 0/45

-0,20

Saltiui nejautriy medfiagy sluoksnis

-0,17

Esamas gruntas (Ev, 230 MPa)

5.2.4. Asfalto miSiniai
Asfalto miSiniai turi atitikti MN MAS 15, IT ASFALTAS 24 ir TRA UZPILDALI 19 reikalavimus.
Naudojami asfalto miSiniai nurodyti lentelgje.
Sluoksnio tipas MiSinys Mineraliné medZiaga | RiSiklis
Pagrindo-dangos et Pagal TRA UZPILDAI 70/100
sluoksnis 19 100/150
VirSutinis shuoksnis Fagal TRA UZFILDAL 70/100
19 100/150
VirSutinis shuoksnis SMA1LS FeelRa L ZEn DAl 45/80:65
19 25/55-60
Apatinis sluoksnis AC16 AS Pagal TRA UZPILDAI 45/80-65
19 25/55-60
s e AC32PS Pagal TRA UZPILDAI i
£ AC22PS 19 2029
Minéti asfalto misiniai klojami ir tankinami karstoje bukléje.
DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy [LaDA
AT-223-2015-00-TDP-SD-02(4).TS 21 50 4]
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PraSome patikslinti ir nurodyti, kokj asfalto miSinj tiekéjai turi jsivertinti 6.5 poz.
»2Asfalto virSutinis sluoksnis i5 misinio (raudonos spalvos) AC 5 VL h = 0,04m*, kad visi
tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Teikiame patikslintg dokumenta, kuriame patikslintas 6.5 eilutés pavadinimas.

Papildomai informuojame, kad yra tikslinamas AC 16 PD sluoksnio storisi§ 4 cm |5
cm. AC 8 VL storis lieka 4 cm. Bendras storis — 9 cm. Projekto dokumentacija
(aiSkinamasis rastas, bréziniai ir kt.) bus atnaujinta véliau, statyby metu, tikslinant
projektine dokumentacijg. Sis patikslinimas galioja IV ir V etapams.

19. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas,
projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04), darby kiekiy ziniaras¢iy skyriai 8.
Gatvés atstatymo dangos konstrukcijos jrengimas ir 11. Gatvés DK 10 klasés dangos
konstrukcijos jrengimas

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kur, skyriuje Nr. 8. Gatvés
atstatymo dangos konstrukcijos jrengimas pateikta 8.7 poz. ,N2 tipo karstasis sitliy
sandariklis ,asfaltas prie asfalto®, (200 g/m) (jsivertinti asfalto sluoksniy skai€iy), darby
pozicija, o skyriuje Nr. 11. Gatvés DK 10 klasés dangos konstrukcijos jrengimas* sidliy
sandariklis ,asfaltas prie asfalto” nenumatytas.

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kur, poz. 8.2 ,Asfalto pagrindo
sluoksnis i85 miSinio AC 32 PS, h=0,10 m“ asfalto pagrindo miSinys AC 32 PS, o poz. 11.3
»2Asfalto pagrindo sluoksnis i miSinio AC 22 PS, h = 0,10m", kur asfalto pagrindo miSinys
AC 22 PS. Visuose skersiniuose pjaviuose pateikiamas asfalto pagrindo miSinys AC 22
PS, reikalingas patikslinimas.

8. Gatvés atstatymo dangos konstrukcijos jr
Skaldos pagrindas i$ nesuri$ty mineraliniy medZiagy miSinio 2 i .
8.1 ‘ 0/45, h=0,20 m m 2995 TS 04
DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy [Lapa
AT-225-2015-00-TDP-SD-02(4)SKZ | 2 | & | 0
tamis
8.2 | Asfalio pagrindo fluoksnis is miginiof AC 32 PSJh=0,10 m m: | 2995 TS 05
Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas pries asfalto apatinio
8.3 | sluoksnio jrengimg 250 g/m2, panaudojant bituming emulsija kg 749 TS 07
C60BP4-S
8.4 | Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS, h=0,08 m m? 2995 TS 05
Asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas pries asfalto virSutinio
8.5 | sluoksnio jrengima 250 g/m2, panaudojant bituming emulsija kg 749 TS 07
C60BP4-S
8.6 | Asfalto virutinis sluoksnis i§ misinio SMA 11 S. h=0.04 m m 2995 TS 05
N2 tipo karStasis sifiliy sandariklis ,asfaltas pric asfalto®, (200
87 g/m) (jsivertinti asfalto sluoksniy skaiiy) m 13950 307
| 11. Gatvés DK 10 klasés dangos konstrukcijos jrengi I
11.1 | Apsauginio 8al€iui atsparaus sluoksnio jrengimas, hmin=0,35 m m’ 834 TS 04
Skaldos pagrindas i§ nesuri$ty mineraliniy med#iagy miSinio B s
11.2 0/45. h=0.20 m. 1996 TS 04
113 | Asfalto pagrindo Jluoksnis i§ miginio)AC 22 PS.jh = 0,10m m> | 199 TS 05
Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas prie$ asfalto apatinio
11.4 | sluoksnio jrengimg 250 g/m2, panaudojant bituming emulsija kg 499 TS 07
C60BP4-§
11.5 | Asfalto apatinis sluoksnis i§ midinio AC 16 AS, h=0,08m m? 1996 TS 05
Asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas prie§ asfalto virSutinio
11.6 | sluoksnio jrengimg 250 g/m2, panaudojant bituming emulsijg kg 499 TS 07
C60BP4-§
11.7 | Asfalto viriutinis sluoksnis i§ midinio SMA 11 S, h = 0,04m m? 1996 TS 05
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Skers
Gatvés bordidras 1000x150x300 ‘
0.50
Karstas siiilés sandariklis N2 tipo ‘
Karstas sidilés sand|
% .15
.10
T 4 0
| 0,08 § _
Asfalto virdutinis sluoksnis i$ misinio SMA 11 S - 0,04
0,03 s T
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 A
0,15 Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinid AC 22 PS - 0,10
Skaldos pagrindo slucksnis i$ nesuridtojo miginio 0/45 (Ev, =150 MPa) - 0,20
-0,19 Esama konstrukcija

Asfalto virsutinis sluoksnis i§ misinio SMA 11 S - 0,04

Asfalto apatinis sluoksnis i§ miginio AC16.AS -0,08

Asfalto pagrindo sluoksnis i$ miinig AC 22 PS -0,10

Skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo misinio 0/45 (Ev, =150 MPa) - 0,20

Esama konstrukcija

5 tipas
Gatves atstatymo dangos konstrukcija i$ asfalto

Asfalto virutinis sluoksnis i$ miginio SMA 11 § - 0,04
Asfalto apatinis sluoksnis i5 midinio AC 16 AS - 0,08
Asfalto pagrindo sluoksnis 8 misinid AC 22 PS| -0,10

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, 2150 MPa) - 0,20

Esamas konstrukcija

PraSome patikslinti ir nurodyti, ar tiekéjams reikalinga jsivertinti ,N2 tipo karsStasis
sitliy sandariklis ,asfaltas prie asfalto®, (200 g/m) (jsivertinti asfalto sluoksniy skaiciy)*
darbus, jei taip, praSome papildyti suvestinj darby kiekiy Ziniarastj, kad visi tiekéjai galéty
vienodai jsivertinti.

PraSome patikslinti ir nurodyti, kokj asfalto misinj tiekéjams reikalinga jsivertinti poz.
8.2 ,Asfalto pagrindo sluoksnis iS miSinio AC 32 PS, h=0,10 m“, kad visi tiekéjai galéty
vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

|sivertinti reikia. 8.7 poz. ,N2 tipo karstasis silliy sandariklis ,asfaltas prie asfalto®,
(200 g/m) (jsivertinti asfalto sluoksniy skaiciy) reikSmé duota bendrai visai projekto
apimg&iai. Pateikiame patikslintg SKZ, kuriame yra patikslintas 8.2 eilutés pavadinimas.
Naudojamas asfalto miSinys — AC 22 PS.

20. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas,
projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04), darby kiekiy Ziniaras&io skyrius 11.
Gatvés DK 10 klasés dangos konstrukcijos jrengimas
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Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kur 11.1 poz. ,Apsauginio SalCiui
atsparaus sluoksnio jrengimas, hmin=0,35 m*, kur jrengiamas pasluoksnis i§ min 35 cm
smelio, skaicCiuojant matematiskai, Hvid = 834 m3 / 1996 m2 = vid. 0,42 m storiu., o
skersiniuose pjaviuose nurodoma 58 cm storiu.

Analizuojant kitame pirkime (Projekto ,Darnaus judumo priemoniy jgyvendinimas
(Taikos pr.)“ I, Il'ir 11l etapy rangos darbai.) suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj, kur 11.1
poz. ,Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,58 m“, kur jrengiamas
pasluoksnis i§ 58 cm smélio, skaiCiuojant matematiskai, Hvid = 1719 m3 / 2521 m2 = vid.
0,68 m storiu., o skersiniuose pjuviuose nurodoma 58 cm storiu., kaip suprantame, Sis IV ir
V etapas yra darby tesinys Taikos g. to paties projektuotojo, toje pacioje gatvéje, bet darby
pozicijy aprasymai pateikti skirtingi, o ar jie teisingi?

11. Gatvés DK 10 klasés dangos konstrukcijos jrengimas

11.1 | Apsauginio &aléiui atsparaus sluoksnio jrengimas[hmin=0.35m| | | m? 834 | TS 04
Skaldos pagrindas i§ nesuriSty mineraliniy medZziagy misinio =

11.2 0/45, h=0.20 m m 1996 TS 04

11.3 | Asfalto pagrindo sluoksnis 15 miSinio AC 22 PS, h=0,10m m? 1996 TS 05
Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas prie$ asfalto apatinio

11.4 | sluoksnio jrengima 250 g/m2, panaudojant bituming emulsija kg 499 TS 07
C60BP4-S

11.5 | Asfalto apatinis sluoksnis i§ midinio AC 16 AS, h=0,08m m? 1996 TS 05
Asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas pries asfalto virSutinio

11.6 | sluoksnio jrengimg 250 g/m2, panaudojant bituming emulsija kg 499 TS 07
C60BP4-S

11.7 | Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio SMA 11 S, h =0,04m m? 1996 TS 05

6 tipas

DK 10 klases dangos konstrukcija (skaldos pagrindo sl.)

Asfalto virSutinis sluoksnis i5 misinio SMA 11 § - 0,04
Asfalto apatinis sluoksnis i miginio AC 16 AS -0,08

Asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 22 PS -0,10

[ Apsauginis 5alciui atsparus sluoksnis (Ev, =100 MPa)

Samas Qruntas (Ev, = a)
11. Gatvés DK 10 klasés dangos Kkonstrukcijos jrengimas

11.1 | Apsauginio $al¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,58 m m? 1719 TS 04

112 Skaldos pagrindas 1§ nesuri$ty mineraliniy medziagy misinio 0/45, 2 2521 TS 04
h=0.20 m

11.3 | Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS, h=0,10m m? 2521 TS 06
Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas prie$ asfalto apatinio

11.4 | sluoksnio jrengima 250 g/m2, panaudojant bituming emulsijg kg 630 TS 07
C60BP4-S

11.5 | Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS, h=0,08m m? 2521 TS 06
Asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas prie$ asfalto virSutinio

11.6 | sluoksnio jrengima 250 g/m2, panaudojant bituming emulsija kg 630 TS 07
C60BP4-5

11.7 | Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio SMA 11 S, h =0,04m m? 2521 TS 06

PraSome patikslinti ir nurodyti, kokj smélio pasluoksnio minimaly storj tiekéjams
reikalinga jsivertinti 11.1 poz. ,Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas,
hmin=0,35 m*, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.
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Prasome patikslinti ir nurodyti, ar pateiktos darby apimtys 11.1 poz. ,Apsauginio
SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas, hmin=0,35 m“ nurodytos teisingai, nes pjavyje
smélio pasluoksnio storiai pateikti didesni, jei kiekiai keistysi, praSome papildyti suvestinj
darby kiekiy Ziniarastj, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Teikiame patikslintg ziniarastj, kuriame patikslintas kiekiy ziniarascio 11.1 eilutés
pavadinimas ir reikSmé.

21. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas,
projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04), darby kiekiy Ziniaras&io skyrius 12.
Nuovazy dangos konstrukcijos i$ asfalto jrengimas

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj, kuriame pateikti 12.1 ,Asfalto
iSlyginamasis sluoksnis i miSinio AC 16 PS, hvid. = 0,025m*“ nustatyta, kad darby
aprasyme nurodoma panaudoti AC 16 PS asfalto miSinj. Analizuojant skersinius pjavius -
pateikiamas AC 16 PS asfalto miSinys, o techninése specifikacijose pateikiama AC 16 AS
asfalto miSinys, o apie miSinj AC 16 PS néra jokios informacijos.

Pagal Siuo metu galiojancias asfalto sluoksniy jrengimo taisykles, tokio asfalto
miSinio kaip AC 16 PS néra, tad reikalingas patikslinimas

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj, kuriame pateiktas skyrius Nr. 12.
Nuovazy dangos konstrukcijos i$ asfalto jrengimas. |rengiant asfalto iSlyginamajj sluoksnj,
ar nereikalingas dangos nufrezavimas pagal projektinius auksScius ir techninius
parametrus, suteikiant projektinius dangos nuolydzius? Ar nereikalingas asfalto dangos
gruntavimas panaudojant bituminé emulsija pries jrengiant iSlyginamajj sluoksnj?

12. Gatvés virSutinio sluoksnio dangos konstrukcijos atstatymas
Asfalto islyginamasis sluoksnis i$ mi$inio AC 16 PS, hvid. =

12.1 0.025m m? 825 TS 05
Asfalto islyginamojo sluoksnio pagruntavimas pries asfalto

12.2 | virSutinio sluoksnio jrengima 250 g/m2, panaudojant bituming kg 206 TS 07
emulsijg C60BP4-S

12.3 | Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio SMA 11 S, h=0,04m m? 825 TS 05

8 tipas
DK, kai atnaujinamas tik virSutinis asfalto sluoksnis

Asfalto virsutinis sluoksnis SMA 11 S - 0,04
Asfalto islyginamasis sluoksnis AC 16 PS - vid. 0,025
Esamas konstrukcija
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Reikalavimai

Reikalavimai asfalto apatiniams sluoksniams

Sluoksnio savybés AC16 AS ]

Sluoksnio storis cm 5.07-9.0
125-225
>98.0

1) Dél technologiniy priczasiy gali biti taikoma ir 4,0 cm

Irengiant i$lyginamuosius sluoksnius i§ asfalto apatinio sluoksnio misiniy, turi bati

pasicktas sutankinimo laipsnis = 96,0 %.

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksniams

DOKUMENTO ZYMUO Lapas| apy LA

AT-225-2015-00-TDP-SD-02(4)TS [ 20 | 50 | ©O

5.2.4. Asfalto midiniai

Asfalto miSiniai turi atitikti MN MAS 15, IT ASFALTAS 24 ir TRA UZPILDALI 19 reikalavimus.

Naudojami asfalto misiniai nurodyti lenteléje.

Sluoksnio tipas MiSinys Mineraliné medZiaga | Risiklis
Pagrindo-dangos AGHGPD) Pagal TRA UZPILDAI 701100
sluoksnis 19 100/150
Virsutinis shuoksnis ACSVL Fagsliics UZRILDAL 701100
19 100/150
Virsutinis shioksnis SMA11S Pagal TRA UZPILDAI 45/30-65
25/55-60
Apatinis shuoksnis | AC 16 AS | Pagal TRA UZPILDAI 45/80-63
19 25/55-60
Pagrindo stuoksnis S Pagal TRA UZPILDAL
& AC22PS 19 50/70
Minéti asfalto misiniai klojami ir tankinami karStoje bikléje.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
AT-225-2015-00-TDP-SD-02(4).TS 21 50 0

Prasome patikslinti ir nurodyti, kokj asfalto misinj tiekéjai turi jsivertinti 12.1 ,Asfalto
iSlyginamasis sluoksnis i misinio AC 16 PS, hvid. = 0,025m*“, kad visi tiekéjai galéty
vienodai jsivertinti.

Prasome patikslinti ir nurodyti, ar tiekéjai turi jsivertinti dangos frezavimo pagal
projektinius aukscius ir techninius parametrus, suteikiant projektinius dangos nuolydzius
darbus po iSlyginamojo asfalto pasluoksnio jrengimo, kad visi tiekéjai galéty vienodai
jsivertinti.

PraSome patikslinti ir nurodyti, ar tiekéjai turi jsivertinti esamos asfalto dangos
pagruntavimo bitumine emulsijg darbus prie$ jrengiant iSlyginamojo asfalto pasluoksnj, kad
visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Teikiame patikslintg dokumenta, kuriame patikslintas kiekiy Ziniarascio 12.1 eilutés
pavadinimas.

22. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas,
projekto dalyje 2.AT-22S5-2015-XX-TDP-SD-02-02(04), darby kiekiy ziniaras€io skyrius Nr.
13. Borty jrengimas

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kuriame pagal darby apraSymus
nurodomi vejos ir gatvés bordilry jrengimas ant betono C12/15 pagrindo, o techninése
specifikacijose nurodoma ant C20/25 betono pagrindo, reikalingas patikslinimas.
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13. Borty jrengimas
131 Gatvés borditiry 1000x150x300 jrengimas ant betonai(ClZ/lS) | i 6339 TS 08

pagrindo
NuZeminty (ivaiiavrﬂ).gahﬂi' & borditiry 1000x150x220
B2 jrengimas ant betond (C12/15) pagrindo m 42 1508

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY [ LAIDA

AT-228-2015-00-TDP-SD-02(4).SKZ 3 6 0

atamis
133 Autqbusq borditiry 1000x400x310 jrengimas ant betono (C20/25) - 225 TS 08
pagrindo
134 ;/;é'?;zgrdiﬁrq 1000x80x200 jrengimas ant betomi (C12/15) | - 8901 TS 08
135 Velq bordifiry 1000x80x200 jrengimas ant betonol(C 12/15) | - 1978 TS 08
pagrindo
136 Sandarinimo juostos jrengimas (tarp kelio borto ir asfaltbetonio i 6976 TS 08
dangos)

8.3.2. Kelio, vejos bordiiiry jrengimas

Pries klojant asfalto danga, biisimos dangos krastuose pastatomi bordifirai. Gatvés bordifiry
matmenys - 1000x300x150, nuzeminty bordifiry matmenys - 1000x220x150, autobusy borditiry matmenys
- 1000x400x310, vejos - 1000x200x80, velo - 1000x200x80. Bortai klojami ant betono pagrindo pagal
isilginius ir skersinius profilius. Auks¢io skirtumas tarp dviejy gretimy elementy krasty, juos paklojus,
neturi virsyti 1 mm. Klojami gaminiai turi bati nejskile, be nuskelty krasty ir kitokiy sugadinimy ar defekty.
Bordiiiry (apvady) sifilés jrengiamos su tarpais. Sifilés tarpo plotis — apie 3-5 mm, kuris neuzpildomas,

idskyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy borditry tarpai gali buti uzpildomi elastine medziaga).

Betono pagrindo storis po gatvés bortais jrengiamas 20 ¢m su atspara, betono marké C20/25. I

Visi bortai turi bati taisyklingi, lygas ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti.
Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty biiti naudojami lenktos formos borditirai (apvadai).
Kreiveése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali buti naudojami tiesiis 500 mm ilgio borditrai (apvadai).

Kreivese, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali buti naudojami tiesas 1000 mm ilgio borditrai (apvadai)

Pries klojant 3aligatvius i3 betoniniy trinkeliy, Saligatvio krﬁﬁtqirengia.mi vejos bortai (1000x200x80) I
ant betono pagrindo C20/2: isi bortai turi buti taisyklingi, lygts ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus —
patikrinti ir aprobuoti.

Ties vaziuojamaja dalimi, tarp betoniniy bordiiiry ir asfaltoe dangos jrengiama bituming sitiliy
sandarinimo juosta. Borditrrai turi bati sausi ir $varts, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta

degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie borditro.

Prasome patikslinti ir nurodyti, kokio betono stiprumo markeé tiekéjams reikalinga
jsivertinti ties vejos ir gatvés borditrais, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Prasome naudoti kaip nurodyta TS C20/25 betono stiprumo marke. Pateikiame
patikslintg SKZ, kuriame patikslinti 13.1, 13.2, 13.4, 13.5 eilugiy pavadinimai.

23. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas,
projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04), darby kiekiy ziniarascio skyrius Nr.
13. Borty jrengimas

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj (pav. 88), kuriame nurodomi
poz.13.3 ,Autobusy borditry 1000x400x310 jrengimas ant betono (C20/25) pagrindo®
jrengti autobusy sustojimy bordiGrus. Skersiniuose pjaviuose (Pav. 89, 90) pateikiami
borditry parametrai skiriasi nuo suvestinio sgnaudy kiekiy Ziniarascio pateikiamy bordiary
matmeny, techninése specifikacijose néra pateikta jokios informacijos apie $io tipo
bordidrus. Tokio tipo bordidrais Lietuvos gamintojai negamina ir neprekiauja, tad reikalingi
patikslinimai.
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13. Borty jrengimas

13.1 Galv_és bordiiiry 1000x150x300 jrengimas ant betono (C12/15) - 6339 ‘ TS 08
pagrindo
Nuzeminty (jvaziavimo) gatvés bordiiry 1000x150x220

52 i ant betono (C12/15) pagrindo m 412 1508

DOKUMENTO ZYMUO LaPAs | LAPY | LADA

AT-225-2015-00-TDP-SD-02(4).SKZ 3 6 0

atamis

133 ;:n;:n;zq borditiry 1000x400x310 jrengimas ant betono (C20/25) m 25 TS 08 |
AETIO0 ——

13.4 P:é:zdor ury IX80X rengimas ant betono (CI2/15) - 8901 TS 08

135 I\)/:gl(:i:;;diﬁrq 1000x80x200 jrengimas ant betono (C12/15) - 1978 TS 08

136 j::gzgmmo Jjuostos jrengimas (tarp kelio borto ir asfaltbetonio - 6976 TS 08
Stotelés bordidras \

1.5% \ -
—
I\II\/\I\]\\IH[MI\I 45%
Z z A

N
N == |

\\ .

Detalé Nr. 5

M 1:25
Stotelés bordiuras

0.30

@

i

3 =)
o L

..... S

o

AT S5« S/ S

0.15 0.44 0.15

0.74

PraSome patikslinti ir nurodyti, kokie autobusy bordilry parametrai (matmenys) turi
bati jrenti jgyvendinant projektinius sprendinius Siame projekte, pateikiant technines
specifikacijas, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Prasome patikslinti ir nurodyti, ar tiekéjai gali jsivertinti analogus Siems autobusy
bordiury parametrams, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Prasome patikslinti ir nurodyti, kur tiekéjai gali jsigyti Siuos autobusy borditrus
nurodant gamintoja ar tiekéjg, kad jgyvendinant Siuos projektinius sprendinius mieste
vyrauty darby seka, vientisumas, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

PraSome vadovautis projekte nurodyta informacija ir matmenimis. Teikiame kelis
pavyzdZzius, kurie yra projekte numatyty matmenuy:

3) https://www.brettlandscaping.co.uk/professional/product/kassel-kerb/
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https://www.brettlandscaping.co.uk/professional/product/kassel-kerb/

4) https://source.thenbs.com/product/kassel-kerbs/mUgLir2ZSNoN3b1eGmogtNm/
cP5KyYYbiFAfitBxX9bFTQS
5) http://profilbeton.com/kasseler-sonderbord.php

24. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas,
projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04)

Prasome patikslinti ir nurodyti, kokio akmens skaldos atsijas (Zvirgzdo, dolomito ar
granito) darby pozicijose ,|Slyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m*
tiekéjams reikalinga jsivertinti, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Prasome tiekéjy jsivertinti dolomito skaldos atsijas 0/5.

25. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas,
projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04), darby kiekiy ziniarascio skyrius Nr.
14. Baigiamieji darbai

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj (pav. 91), kuriame nurodomi
poz.14.43 ,Medziy Sakny apsaugos grotelés” darbai. Pateikta nuoroda j technines
specifikacijas ,TS09% bet jose néra pateikta jokios informacijos apie medziy Sakny
apsaugos grotelés. Skersiniy pjaviy taip pat nepateikta. Tiekéjai neturi jokios informacijos
(techniniai parametrai, vizualizacija ir pan.) apie medziy Sakny apsaugos grotelés, tad
reikalingi patikslinimai. Medziy Sakny apsaugos groteliy kainos nuo 200 Eur. iki 3000 Eur
uz vienetg + jrengimo darbai.

11'4 Medziy Sakny apsaugos grotelés vnt. 7 ‘ TS 09 I

PraSome patikslinti ir pateikti, kokias groteles tiekéjai turi jsivertinti poz.14.43
.-Medziy Sakny apsaugos grotelés” jgyvendinant projektinius sprendinius Siame projekte,
pateikiant technines specifikacijas (groteliy iSmatavimai, vizualizacija ir pan.), kad visi
tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Medziy Sakny apsaugos groteliy techniné specifikacija: metaliné medziy Sakny
apsauga (1500x1500mm, vidinis diametras — ne maziau 70 cm). Aukstis: 4 cm. Padengta
antikoroziniu gruntu.

26. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas,
projekto dalyje 2.AT-225-2015-XX-TDP-SD-02-02(04), darby kiekiy ziniaras€io skyrius Nr.
14. Baigiamieji darbai

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj, kuriame nurodomi poz.14.44 ,G/b
kelio plokscCiy jrengimas 2980x1480, betono klase C25/30“ darbai. Techninés
specifikacijas nepateiktos. Skersiniame pjlvyje néra jokios informacijos apie glb plokstés
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http://profilbeton.com/kasseler-sonderbord.php
https://source.thenbs.com/product/kassel-kerbs/mUgLir2SNoN3b1eGmogtNm/cP5KyYYbiFAfitBx9bFTQS
https://source.thenbs.com/product/kassel-kerbs/mUgLir2SNoN3b1eGmogtNm/cP5KyYYbiFAfitBx9bFTQS

parametrus, pateikta tik suvestiniame darby kiekiy Ziniarastyje, jog ploksté 2980x1480, o
plokstés storio nepateikta, tad reikalingas patikslinimas.

14.4
4

G/b kelio ploks¢iy jrengimas 2980x 1480, betono klase C25/30 vnt. 2

Susikirtimas su LITGRID Projektuojamo dviraciy tako dangos konstrukcija

Projektinis aukstis 6.36

{ Esamas aukstis 6.28

Apsaugoma g/b kelio
J; plokStemis

K. D. 4.91

!
|

0.83

i

K. D. 4.89

110 kY K1 lowie 110 KVIKL Tovyje »~ .~

Asfalto virdutinis sluoksnis i§ misinio AC 8 VL (raudonos spalvos) -0,04
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD - 0,04
Skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo misinio 0/45
] (Ev, 2100 MPa)

Saliui nejautriy medziagy sluoksnis - 0,17
Esamas gruntas (Ev, 230 MPa)

Prasome patikslinti ir pateikti, gelzbetoninés plokstés visus parametrus (aukstis x
plotis x ilgis) poz.14.44 ,G/b kelio plokS¢&iy jrengimas 2980x1480, betono klasé C25/30¢,
pateikiant technines specifikacijas, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

PraSome patikslinti ir nurodyti, ar tiekéjai gali jsivertinti analogus (skirtingy plokstés
matmeny nei pateikta TDP) poz. 14.44 ,G/b kelio plok¢iy jrengimas 2980x1480, betono
klasé C25/30, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Prasome jsivertinti G/b kelio ploksciy 2980x1480 mm, betono klasé C25/30, aukstis
180 mm.

Papildomai informuojame, kad yra tikslinamas AC 16 PD sluoksnio storisi§ 4 cm |5
cm. AC 8 VL storis lieka 4 cm. Bendras storis — 9 cm. Projekto dokumentacija
(aiSkinamasis rastas, bréZiniai ir kt.) bus atnaujinta véliau, statyby metu, tikslinant
projektine dokumentacijg. Sis patikslinimas galioja IV ir VV etapams.

27. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas,
projekto dalyje 2.AT-22S5-2015-XX-TDP-SD-02-02(04), darby kiekiy Ziniarascio skyrius Nr.
14. Baigiamieji darbai

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kuriame nurodomi poz.14.34
,DviraCiy stovas“ ir poz.14.38 ,Dviraciy stulpelis“ darbai. Nuoroda j techninés specifikacijas
.19 08% pateiktos tik dviracio stulpelio, o dviracio stovo nepateiktos. Kuo skiriasi dviracio
stovas nuo stulpelio, jei pateikiama ta pati techniné specifikacija?
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! 4 Dviratiy stovas m 2 TS 08
14.3 N e o
5 Perkeliami paviljonai vnt. 7 TS 09
143 o
6 Suoliuky jrengimas vat. ts 1508
143 vt 9 TS 08
7 Siukiliadéziu irengimas '
143 nt | 26 TS 08
8 | Dviraéiy stulpelis v

833.  Dviraéio stulpelis

iraciy stulpeliy m:

1ys 170 x 290 x 1220 mm. Dviratiy stulpelio konstrukcija yra i§ cinkuotos

DORUMENTO ZYMUO

3. pav. Projekte numatytas dviradiy stulpelis

Prasome patikslinti ir pateikti, kokius dviraciy stovus tiekéjai turi jsivertinti poz.14.34
,oviraCiy stovas” jgyvendinant projektinius sprendinius Siame projekte, pateikiant
technines specifikacijas, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Teikiame patikslintg dokumentg, kuriame patikslinta Ziniarasc¢io 14.34 eilutés
reikSmé ir matavimo vienetas. IV etapo susisiekimo dalies projekto Ziniarastyje 14.34
eilutéje pateiktas eilutés pavadinimas DviraCiy stovas yra teisingas, mato vienetas ir kiekis
turéty bati 1 vnt. Teikiame dviraciy stovo technines specifikacijas: dviraciy stovas (2-jy
viety) turi bati pagamintas i$ nertdijancio plieno 80x8 mm, turi bati papildomai padengtas
8 mm guma, kuri neleidZia braiZytis dviracio remui. ISmatavimai: 800 x 80 x 800 mm. Gali
bati jpetonuojamas arba ankeriuojamas.

28. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas,
projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04)

Analizuojant projektine dokumentacija, bréziniuose nustatyta ,Perkeliama
Svieslentés atrama*“ ir ,Perkeliama Svieslenté“ jrasai, o informacijos nei projekte, nei
suvestiniame sgnaudy kiekiy Ziniarastyje apie darby apimtys nenurodytos. Kur yra
nurodyti ir pateikti perkeliamos Svieslentés darbai, kad tiekéjai galéty jsivertinti, nes darbus
sudaro tiek statybiné — perkélimo mechaniniai darbai, tiek elektrotechniné — demontuoti ir
sujungti j elektros tinklg, prailginti kabelius ir pan.
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Prasome patikslinti ir nurodyti, kurioje projekto dalyje yra pateiktos darby apimtys
perkeliamy SvieslencCiy, jei nepateikta, praSome atnauijinti ir papildyti suvestinj darby kiekiy
Ziniarastj nurodant darby apimtis, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Perkélimo darbai nurodyti kiekiy Ziniaras€io 14.45 ,Perkeliami stendai“ eilutéje.

29. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas,
projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04)

Analizuojant projektine dokumentacija, bréziniuose nustatyta ,Drenazo pajungimas |
esamg Sulinélj v.a.=x.xx, H=x,x m, Vamzdzio altitude ir gylj tikslinti statybos metu®,
aiSkinamajame raste nurodyta, kad sankasos drenazas pajungiamas | lietaus nuoteky
tinklus, jsigreziant j projektuojamus lietaus surinkimo Sulinélius, o suvestiniame sgnaudy
kiekiy ziniarasStyje darby apimtys nenurodytos. Kur yra nurodyti ir pateikti Sie darbai, nes
apimtys néra mazos.
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Prasome patikslinti ir nurodyti, kurioje projekto dalyje yra pateiktos ,Drenazo
pajungimas j esamg Sulinélj“ darby apimtys, jei nepateikta, praSome atnaujinti ir papildyti
suvestinj darby kiekiy Ziniarastj nurodant darby apimtis, kad visi tiekéjai galéty vienodai
jsivertinti.

Atsakymas:

Darby apimtis pateikta SKZ 3.1 pozicijoje, visi pajungimai yra parodyti projekto
bréZiniuose, praSome juos jsivertinti.

30. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas,
projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04).

Analizuojant projektine dokumentacija, bréziniuose nustatyta ,Patikrinti ar kabelis
veikiantis“. Ka tiekéjui daryti su tuo kabeliu, jei jis veikiantis ar neveikiantis?
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PraSome patikslinti ir nurodyti, kokie turéty bati tiekéjy veiksmai identifikavus kabelj,
ar jis veikiantis (,po jtampa‘“), ar neveikiantis, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:
Biudzetiné jstaiga, Liepy g. 11, LT-92138 Klaipéda . 2026
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Statybos darby metu rangovas turi identifikuoti kabelj, jei kabelis yra veikiantis ir
trukdo projektiniams sprendiniams — rangovas kreipiasi j uzsakovg ir projekto vadovag dél
sprendimo (apsauga, perkélimas, laikinas atjungimas). Jei tokio atsiradusio kabelio neblty
parengto techninio darbo projekto apimtyje — Siuos darbus uzsakovas jsigis Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme ir (ar) rangos sutartyje nustatyta tvarka.

31. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas,
projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02-02(04)

Analizuojant projektine dokumentacija, bréziniuose nustatyta ,,Persodinami
medziai ...“ (Pav. 95.3, 95.4), o informacijos nei projekte, nei suvestiniame sgnaudy kiekiy
ZiniarasStyje apie darby apimtys nenurodytos. Kur yra nurod

yti ir pateikti Sie darbai.

g
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Prasome patikslinti ir nurodyti, kurioje projekto dalyje yra pateiktos darby apimtys
.Persodinami medziai ...“, jei nepateikta, praSome atnauijinti ir papildyti suvestinj darby
kiekiy ziniarastj nurodant darby apimtis, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.
Atsakymas:
Teikiame patikslintg suvestinj darby kiekiy ziniarastj, kuris yra papildytas 14.48
pozicija.

32. Klausimas:
Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas,
projekto dalyje 2.AT-22S-2015-TDP-VN-03(04)
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Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kuriame nurodoma dangy
atstatymo darbai su konstrukcijy pasluoksniais, o skersiniuose pjuviuose, pateikta dangy
atstatymo detale su skirtingais konstrukcijy pasluoksniais ir storiais, tad reikalingi

patikslinimai.

| Dangy atstatymo darbai |
J

o 2024-03 Statybos leidimui, konkurswi ir statybai
Laida I&leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Qto m | S Taikos pr. atkarpos nuo sankryZos su Baltijos pr. iki sankryzos
o - gy su Sausio 15-osios g, kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly
NR. Zirmiimy g.139-321, Vilmius Tel.: (8~5) 2728334 5 . 5 g
statybos bei rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projekta
30394 SPV Rinrydas Fuodka STATINIONR. [R PAVADINIMAS, DOEUMENTO PAVADINDMAS | LADA
41190 | SPDV Darjué Bogdan - | 02 - Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai
Prgj. Vygailé Mameniskyte Sanaudy kiekiy Ziniarastiai ’
KALBOS | STATYTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUQ 1405 | Lary
TRUMP.
T Klaipédos miesto savivaldybé AT-225-2015-02-TDP-VN-03(4).SKZ 1 3
atamis
oL Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo e Kiekis
Nr. vot.
—_— =
[Aslalio danga
(paZeistoms dangoms atstatyti)
Pagrindo A/B sluoksnis markés AC 16 PD h=8cm SD TS 03,
1. | Skaldos pagrindo sluoksnis i3 nesuristojo midinio sl. 0/45 TS 04, TS m’ 58
(EV2=2120 MPa) h=20cm. 06
Apsauginis Sal&iui atsparus sl. Ev2=80MPa h=30 cm
Sutankintas gruntas (EV2=45MPa)
1 I gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m* kausu, pakrovimas j TS 06 33
autogavivaréius, veZiojimas 10km atstumu, darbas savartoje
2 11 gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0.65 m* kausu, supilant vietoje TS 06 25
3 11 gr. grunto kasimas rankiniu biidu TS 06 3
4 Tran3éjos dugno tankinimas TS 06 3
5 Smélio pagrindo po vamzdynais jrengimas (10 cm) TS 06 2
6 élingo grunto aplink vamzdynus jrengimas TS 06 10
7. Likusios trand¢jos dalies uZpylimas Il gr. pruntu TS 06 19
8 II gr. grunto ir inio sluoksnio tankinimas vibropliiktuvais TS 06 23
9 200 mm skers}nens lygiy PVC S klasés vamzdziy klojimas ant TS 03 - 2.
paruoito pagrindo
10 Esamy lietaus »urinklmf: :'.l.sljmq d700ikiH=2m kompl. 1
demontavimas/atlieky iSvezimas
1 Esamy lietaus surinkimo vamzdziy demontavimas/atlieky - 18
iSveZzimas
700 mm skersmens g/b lietaus su!'inkimo_ §}11_1ni‘f\1 su_gfh dugnais, kompl/ | 10/5.5
12. | (iskaitant nusodinimo dalj), dengiant ketiniais lulais 400k, su TS 04 Ii) & 2
borditirinio tipo grotelémis i c
avimas (unik. Nr. 4400-6304-4919)
700 mm skersmens bordiiirinio tipo groteliy pakeitimas j 700 mm
! skersmens apvalaus tipo groteles, 400kN ‘ IS0 ‘ kompl. | 5
“DRTET TSIy 0 GaTDut
Asfalto danga
(pazeistoms dangoms atstatyti)
Pagrindo A/B sluoksnis markés AC 16 PD h=8cm SD TS 03,
1. | Skaldos pagnndo sluoksnis 13 nesuristojo miSinio sl. 0/45 TS4, TS m’ 50
(EV22120 MPa) h=20cm. 06
Apsauginis 3al¢iui atsparus sl. Ev2=80MPa h=30 cm
Sutankintas gruntas (EV2>45MPa)
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DVISLUOKSNES ASFALTO DANGOS
PIDVIS C kat. gatves (DK 2)

S EENNENEEEN

MirSutinis AfB Susksnis AC 1145, h=34 cm;

[apatinis A/B dluoksnis AC 16 AS, h=4.0 cm;

Pagrindo A/B \uﬂ:snlsmakﬁk[ilﬁ h=100cm;
Dolomitinés skaidos. = 150M;

iomi h=2
Zalfiui a g»crua‘ s, Eu = lmMPENSAm
Sankasa & sutankintg gmmu Eq=45MPa,

VIENSLUOKSNES ASFALTO DANGOS
PIOVIS D kat. gatves (DK 0,1)

‘agrindo A8 shoksnis markés AL 16 P, h=8.0 on;
;kaldu s pagrindo ol 0/45 {EV32 120 MPa] _h=20 cm,
is Zalé

jinis
S Qruntzs (EV2=45 MPa)

2VYRO DANGOS SKERSINIS PJOVIS

Puyro be nsikiy danga, 5 cm;
Evyro pagrindo slucksnis 0/32, 15 e,
Saltid nejautriy med#iagy st Idx 1105 mis, 25 cm;

Sutankintas gruntas (Evz=45 MPa)

PLYTELIL TRINKELIL) DANGOS SKERSINIS PJOVIS

s - 3om
Dagringo sl 18 nesuriin]o misini - 15 em
Slalgegnm iPiay sl kf 2 D0 mis iGem

‘Sutankintas gruntss (Ev2245 MPa)

VEJOS DANGOS SKERSINIS PJOVIS

LR

[2sie apsetas givozemis, 10 em
‘Sutankintas gruntas (Ev2245 MPa)

PASTABOS:
1 PAZEISTY DANGL KONSTRUKCIIA, TIKSLINTI STATYBOS METU.

0 2024-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

e - STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
D atamis

DOK_NR. Ziomany g. 139, Vilnius
Tel (§~3) 2728334, Faks. (§-5) 2031280 o

30304 |pV Rimvydas Juodka i )%:ﬂ‘f
41190 | PDV

Proj. Vygaile Mamenis

STATYTOJAS IR {ARBA) L DOKUMENTO 2¥YMUG LAIDA [ LAPAS | LAPY

AT-228-2015-02-TDP-VN-03(4) B-05

Klaipédos micsto savival 0 | |

Prasome patikslinti ir nurodyti, kokig dangy atstatymo konstrukcija tiekéjai turi
jsivertinti pazymétose Ziniarascio pozicijose, jeigu keistysi, praSome atnaujinti ir papildyti
suvestinj darby kiekiy Ziniarastj nurodant darby apimtis ir pasluoksniy storius, kad visi
tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

PraSome jsivertinti kaip duota projekto 2.AT-22S-2015-TDP-VN-03(04) dalies kiekiy
Ziniara$tyje. Atkreipiame démesj, kad yra paraSyta pastaba, kad pazeisty dangy
konstrukcijg tikslinti statybos metu.

33. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas,
projekto dalyje 8. AT-22S5-2015-TDP-E1-08(4).

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kuriame nurodomi kabeliai, bet

neaisSku ar variniai, ar aliuminiai, tad reikalingi patikslinimai.

Taikos g. - Dubysos g. MedZiagos

1 Kabelis aliuminio gyslomis Cu m 6 TS-11

3x4mm
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Taikos pr.-Riity-ParyZiaus Komunos g. MedZiagos

Kabelis aliuminio gyslomis Cu

1 3x6mm m 52 T5-11
Taikos pr.-Sausio 15-osios g. MedZiagos
Kabelis aliuminio gyslomis Cu 9
1 3x10 m 122 T5-11

Prasome patikslinti ir nurodyti, kokius tiekéjams elektrotechnikos vidiniy tinkly dalyje
kabelius vertintis, varinius ar aliuminius, pateikiant technines specifikacijas ir jei keistysi
kiekiai, praSome atnaujinti ir papildyti suvestinj darby kiekiy ziniarastj, kad visi tiekéjai
galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Tiksliname, kad minétose pozicijose kabeliai turi bati vertinami vario Cu gyslomis.

34. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 7, 8, 9_ IV etapas nuasmenintas projektas,
projekto dalyje 4. AT-22S5-2015-TDP-EA-04(04).

IV ir V etapy elektrotechninés dalies projekte yra pateiktos dekoratyviniy apsvietimo
atramy techninés specifikacijos, taciau pateiktame brézinyje nurodytas atramy dizainas
neatitinka jau esanciy apsSvietimo atramy dizaino Taikos pr., Klaipédos mieste, ar naujos
atramos turi biti derinamos prie esamo dizaino?

‘\ﬁ&

ikityie

6m;
e

Atsakymas:
Prasome vadovautis projekte nurodyta informacija, naujos atramos neturi bati
derinamos prie jau esamo dizaino.

35. Klausimas:

Dél statinio statybos vadovo patirties patvirtinan€iy dokumenty pateikimo

Pazymime, kad darbai priimami tik tinkamai juos jvykdzius. Tai ir patvirtina darby
perdavimo-priémimo aktas. Statybos uzbaigimo akto/deklaracijos apie statybos uzbaigimg

Biudzetiné jstaiga, Liepy g. 11, LT-92138 Klaipéda 2026-
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, metai
kodas 188710823



gavimas ne visada priklauso nuo rangovo veiksmy, pavyzdZiui projektavimo metu
neteisingai nustatytos sklypy ribos, inzZineriniy statiniy ribos, ko pasekoje batina koreguoti
projekty ir atlikti su tuo susijusius darbus, kurie yra kelio savininko atsakomybe, todél
statybos uzbaigimg patvirtinan€iy dokumenty gavimas gali uZsitesti net statinj pastacius
tinkamai ir laiku, todél tokio dokumento nebuvimas néra pagrindas nuneigti specialisto
patirtj statant atitinkamus reikalavimus atitinkantj statin;.

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® 60 punkte nurodyta ,Norédamas
gauti aktg, statytojas (-ai) ar jo (-y) jgaliotas asmuo padaliniui, kurio priziGrimoje teritorijoje
yra statinys, pateikia praSymga iSduoti aktg (toliau — praSymas).“ Tiekéjas konkreciu atveju,
pagal vykdomag Sutartj, nebuvo jgaliotas gauti Statybos uzbaigimg patvirtinantj dokumenta,
todél Tiekejas praso leisti specialisto patirt] pagrijsti objektu, kuriame yra pasirasytas darby
perdavimo-priémimo aktas, taCiau néra gautas Statybos uzbaigimo aktas/deklaracija,
kadangi Siuo konkreciu atveju Statybos uzbaigimo akto/deklaracijos gavimas nepriklauso
nuo Rangovo veiksmy atlikus darbus tinkamai ir laiku.

PraSome patvirtinti, kad ekonominio naudingumo balams dél statinio statybos
vadovo patirties gauti statinio uzbaigimo patvirtinimui bus priimami Saliy pasirasyti darby
perdavimo-priémimo aktai (pridedame pavyzdj, kurj praSome laikyti konfidencialiu
dokumentu).

Atsakymas:

Nepatvirtiname. Konkurso saglygy 77 p. nustatyta, kad turi bati pateikiami jvykdyty
objekty sarase nurodyty objekty statybos uzbaigimo aktai arba deklaracijos.

36. Klausimas:

Dél Statybos rangos Specialiyjy salygy paaiskinimo

Sutarties projekto specialiyjy salygy 17.8 p. nurodyti bendryjy salygy 5.6.7 p.
pakeitimai, kuriuose be kita ko nurodyta salyga: ,5.6.3 punkte numatytais atvejais
Rangovas privalo savo sgskaita perdaryti Darbo projekta (jeigu jis turi bati rengiamas
pagal Sutart)) ir (arba) Darbus ir atlikti dél to paaiskéjusius reikalingus Papildomus darbus
ir Rangovui tenka atsakomybé uz Darby vélavima.©

Prasome paaiskinti, ar Tiekéjas teisingai supranta, kad Sis punktas yra susijes su
situacija, kai Rangovas, o ne Uzsakovas, siekia atlikti darby pakeitimg ir dél atliekamo
pakeitimo reikalinga patikslinti darbo projekta, Siuo pirkimo atveju techninj darbo projektg?

Atsakymas:

Sis punktas néra susijes su situacija, kai Rangovas savo iniciatyva siekia atlikti
darby pakeitimg. Jis taikomas tais atvejais, kai Rangovas laiku nejvardijo, neidentifikavo ar
neinformavo Uzsakovo apie UZsakovo dokumentuose (projekto, uzduotyje ir pan.)
esancias klaidas ar trikumus, nors vadovaujantis 5.6.3 punkte numatytais atvejais turejo
tokig pareiga. Tokiu atveju Rangovas privalo savo sgskaita patikslinti Darbo projektg
(techninj darbo projekta), perdaryti Darbus, atlikti reikalingus papildomus darbus ir prisiima
atsakomybe uz darby vélavima.
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37. Klausimas:

Dél neteiséto reikalavimo.

Sutarties projekto specialiyjy salygy 17.7 p. nurodyti bendryjy salygy 5.6.3 p.
pakeitimai, kuriuose be kita ko nurodyta salyga ,<...> Rangovas negali reiksti UZzsakovui
pretenzijy dél tokiy klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose ir (ar) uzduotyje, <...> jeigu
Rangovas nepateiké pastaby dél Statinio projekto ir (ar) kito UZsakovo dokumento klaidos
ar trukumo iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos.“ (Sutarties projekto bendruyjy salygy
5.6.3.3 p.).

Tokie reikalavimai neatitinka nei teisés akty keliamy reikalavimy, nei teismy
formuojamos praktikos.

Be to, toks reikalavimas faktiSkai paneigia perkanciosios organizacijos pareigg
uztikrinti, kad jos parengti pirkimo dokumentai, jskaitant technine dokumentacijg bei
projektinius sprendinius, bty aiskds, tikslUs ir be dviprasmybiy.

Lietuvos AuksScCiausiasis Teismas yra pasisakes dél visos vieSojo pirkimo sutarties
vykdymo rizikos perkélimo rangovui (tiekéjui), iSaiSkines, kad tokiu budu jteisinamos
situacijos, kai perkancioji organizacija, iS anksto nustatydama dalyviy galimybe (pareigg)
iSnagrinéti pirkimo dokumentus, apziaréti objekta, taip pat a priori (nuo pat pradziy)
jtvirtindama atsakomybés ir rizikos paskirstymg tarp Saliy dél klaidy atsiradimo, lieka
neatsakinga dél pirkimo dokumenty, pagal kuriuos buvo pateikti tiekéjy pasialymai ir
varzomasi dél sutarties sudarymo bei ji vykdoma, turinio (Lietuvos Auks€iausiojo Teismo
2015 m. lapkri€io 20 d. nutartis civilinéje byloje Nr. 3K-3-609-690/2015).

Siuo aspektu kasacinio teismo taip pat konstatuota, kad viesojo pirkimo sutaréiy,
kaip ir kity sandoriy, Salys vykdydamos prieSprieSinius jsipareigojimus dél viena kitos,
treCiyjy asmeny veiklos ar sandorio pobtdZio neiSvengiamai susiduria su jvairiomis
grésmemis; svarbu, kad Si rizika kaip galima baty teisingiau padalyta tarp Saliy, nelemty
akivaizdZios Saliy nelygybés (CK6.228 straipsnis); tai ypac aktualu viesSojo pirkimo sutarciy
atveju, nes iS esmés jos sudaromos prisijungimo badu, perkanciajai organizacijai nustatant
esmines jos sglygas; (Lietuvos AuksSciausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartis civilinéje
byloje Nr. 3K-3-94/2013).

Kasacinis teismas taip pat yra nurodes, kad tiekéjams negali tekti neigiami
neaiskios nuostatos taikymo padariniai (zZr., pvz., Lietuvos Auksciausiojo Teismo 2019 m.
geguzés 16 d. nutarties civilinéje byloje Nr. e3K-3-180-469/2019 38 punktg; 2021 m.
sausio 18 d. nutarties civilinéje byloje Nr. 3K-3-178- 469/2021 31 punktg). Jeigu bty
prieSingai, galéty susiklostyti situacijos, kai perkancioji organizacija pasinaudoty ar turéty
naudos i$ savo neteiséty veiksmy, o tai suponuoty perkanciosios organizacijos nepagrjsto
praturtéjimo grésme (Zr., pvz., Lietuvos Auksciausiojo Teismo 2013 m. gruodzio 20 d.
nutartj civilingje byloje Nr. 3K-3-713/2013). Sio vertinimo nekeigia tai, kad tiekéjai —
profesionalls vieSuyjy pirkimy teisiniy santykiy dalyviai, nes ir perkanciosioms
organizacijoms keliami profesionalumo reikalavimai (zZr. Lietuvos Auksciausiojo Teismo
2011 m. balandzio 5 d. nutartj civilinéje byloje Nr. 3K-3- 158/2011; 2021 m. sausio 18 d.
nutarties civilinéje byloje Nr. 3K-3-178-469/2021 33 punkta).

Atkreiptinas démesys j formuojamg teismy praktikg, pagal kurig perkanciosios
organizacijos yra atsakingos uz tiksliy, aiSkiy pirkimo sglygy parengima, taigi, ir uz tikslios
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techninés specifikacijos bei techninio projekto ar techninio darbo projekto parengimg. Dél
Sios priezasties perkanciosios organizacijos negali perkelti visos rangos sutarties vykdymo
rizikos rangovui — rangovas neturety bati laikomas atsakingu uz techninio darbo projekto
klaidas.

Atsizvelgiant j tai, kad perkanciosios organizacijos reikalavimas ,<...> Rangovas
negali reiksti UZsakovui pretenzijy dél tokiy klaidy ar trikumy UzZsakovo dokumentuose ir
(ar) uzduotyje, <...> jeigu Rangovas nepateiké pastaby dél Statinio projekto ir (ar) kito
UZsakovo dokumento klaidos ar trikumo iki pasialymy pateikimo termino pabaigos.*
nesuderinamas su galiojanciu teisiniu reguliavimu bei teismy praktikoje suformuotais
principais, prasome koreguoti Sutarties projekto specialiyjy salygy 17.7 p. punktg ir
Sutarties projekto bendryjy salygy 5.6.3.3 p. iSbraukti.

Nesutinkant atlikti minéty korekcijy praSome Perkanciosios organizacijos paaiskinti /
pagrijsti tokius sprendimus, nurodant motyvuotas atsisakymo priezastis.

Atsakymas:

Pateikti argumentai, grindziami selektyviai parinkta teismy praktika, kuri nepatvirtina
paklausime nurodyty argumenty, nepagrjstai suponuoja, kad gincijama sutarties sglyga
perkelia visg vieSojo pirkimo sutarties vykdymo rizikg rangovui ir paneigia perkanciosios
organizacijos pareigg parengti aiskius ir tikslius pirkimo dokumentus. Tokia iSvada
neatitinka nei sglygos turinio, nei jos tikslo.

Minéta nuostata nenumato perkanciosios organizacijos atleidimo nuo atsakomybeés
uz pirkimo dokumenty parengima, bet nustato rangovo, kaip profesionalaus vieSuyjy
pirkimy santykiy dalyvio, pareigg iki pasialymy pateikimo termino pabaigos aktyviai jvertinti
pateiktus dokumentus ir pateikti pastabas dél akivaizdziy ar objektyviai pastebimy klaidy
ar trikumy. Si pareiga apima ir iSsamy techninio projekto teisinj bei techninj patikrinimg
(angl. due diligence), kurj profesionalus rangovas privalo atlikti prie$ teikdamas pasitlyma.

Pazymeétina, kad ginCijama nuostata néra neaiski ar dviprasmiska — joje aiSkiai
apibrézta, jog vélesni rangovo reikalavimai ribojami tik dél ty klaidy ar trakumy, kuriuos
profesionalus rangovas galéjo nustatyti iki pasitlymo pateikimo, rapestingai atlikes
techninio projekto patikrinimg. Atitinkamai, rangovui netaikomi neigiami padariniai dél
paslépty, objektyviai neidentifikuojamy ar tik sutarties vykdymo metu paaiskéjanciy
techninio projekto klaidy, kurios pagal savo pobudj negaléjo bati nustatytos iki pasitlymo
pateikimo.

Atsizvelgiant j tai, sutarties sglyga laikytina proporcinga ir atitinkancia formuojamg
teismy praktikg, nes ji neeliminuoja perkanciosios organizacijos atsakomybés, bet kartu
neleidzia rangovui remtis aplinkybémis, kurios buvo ar turéjo bati jam Zinomos dar iki
sutarties sudarymo, siekiant perziaréti sutartiniy jsipareigojimy apimtj jau po pirkimo
procedury pabaigos.

38. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2V etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), darby kiekiy ziniarascio 1. ParuoSiamieji darbai

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj (pav. 96), kuriame pateikti 1.3 poz.
.,Esamos asfaltbetonio dangos nufrezavimas” nurodo dangos frezavimo darbai, bet

nenurodomas vidutinis frezuojamos dangos aukstis h-? SkaiCiuojant matematiskai, 659 m2
Biudzetiné jstaiga, Liepy g. 11, LT-92138 Klaipéda 2026-

Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt ..' Socialinés atsakomybés
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, ‘ metai

kodas 188710823



/400 m / 2 kelio pusés = vid. 0,82 m plocCiu frezuojama, o skersiniuose pjuviuose (Pav. 97)
ties kelio bortais, pateikiama dangy atstatymas 0,5 m plociu, ar frezavimo dangy kiekiai
pateikti teisingi?

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
Eiles piE g Mato s Nuorod
Nr. Darbo pavadinimas, apraSymas ‘ vat, Kiekis ‘ aiTS ‘
1. ParuoSiamieji darbai
1.1 | Gatvés trasos nuzymeéjimas km 0,4 TS 02
1.2 | Vienstiebiy zenkly iSardymas ir iSvezimas iki 5 km vnt. 14 TS 02
1.3 | Esamos asfaltbetonio dangos nufrezavimas m? 659 TS 02
1.4 | Esamos betoninés dangos ardymas m” 2800 TS 02
1.5 | Esamy betoniniy gatvés borditiry ardymas m 578 TS 02
1.6 | Esamy betoniniy vejos bordiiiry ardymas m 584 TS 02
1.7 | Suoliuko ardymas vnt. 1 TS 02
1.8 | Siuksliadézés ardymas vnt. 1 TS 02
1.7 | Statybiniy $iuksliy pakrovimas ir i§vezimas iki 10km t 708 TS 02
ﬁ Karstas sitlés sandariklis N2 tipo
0.50 |
\
\
0.08 .15
~ e—"—— /ﬁ Gatvés bordidras 1000x150x300 ‘
\ 050 |
\\ Y7 o0
\. L 1 2.0%
A
-0,08
-0,03
-0,15
Asfalto virdutinis sluoksnis i5 miginio SMA 11 S - 0,04
0,19 [ asfalto apatinis sluoksnis i§ miinio AC 16 AS - 0,08
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PS B ~_-0,10
Skaldos pagrindo sluoksnis i r i8] misinio 0/45 (Ev, 2150 MPa) - 0,20
Esama konstrukcija

PraSome patikslinti ir nurodyti, vidutinj frezuojamos asfalto dangos storj metrais, kad
visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Prasome patikslinti ir nurodyti, ar frezuojamos asfalto dangos plotas pateiktas
teisingai, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

PraSome jsivertinti ne mazesnj kaip 0,20 m frezuojamo asfalto sluoksnio stor;.
Informuojame, kad asfalto plotas pateiktas teisingai. Atkreipiame démesj, jog asfalto
danga ardoma ne tik palei bortus, bet ir nuovazose bei kitose projekto sprendiniuose
numatytose vietose.

39. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), darby kiekiy ziniarascio 1. ParuoSiamieji
darbai, dangy ardymas 1.3 - 1.6 poz. (Pav. 98) ir 1.7 poz. ,Statybiniy Siuksliy pakrovimas
ir iSvezimas iki 10km“. Manome, kad pateikty statybiniy atlieky kiekiai yra Zenkliai per
mazi.

Skaiciuojame statybines atliekas matematiskai:

* 1.3 poz. Esamos asfaltbetonio dangos nufrezavimas, kai V = 659 (m2) x 0,2
(hvid, m) x 2,4 (piltinis tankis, m3/t) = 316,3 t;
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* 1.4 poz. Esamos betoninés dangos ardymas, kai V = 2800 (m2) x 0,1 (hvid, m) x
2,2 (piltinis tankis, m3/t) =616,0 t;

* 1.5 poz. Esamy betoniniy gatvés bordiury ardymas, kai V = 578 (m) x 0,1 (t) +
578 (m) x 0,1 (betono pamatas po bortais m3/m) x 2,2 (piltinis tankis, m3/t) = 185,0 t;

* 1.6 poz. Esamy betoniniy vejos borditry ardymas, kai V = 584 (m) x 0,038 (t) +
584 (m) x 0,04 (betono pamatas po bortais m3/m) x 2,2 (piltinis tankis, m3/t) = 73,6 t;

* Sumuojame kiekius V = 316,3 (1.3 poz, t) + 616,0 (1.4 poz, t) + 185,0 (1.5 poz, t)
+ 73,6 (1.6 poz, t)=1190,9t, o TDP projekte pateikta 708 t.

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
E}l]l:s Darbo pavadinimas, apraSymas l\:,[;i:o Kiekis I\;uio_;osd
1. ParuoSiamieji darbai

1.1 | Gatvés trasos nuzymeéjimas km 0,4 TS 02
1.2 | Vienstiebiy zenkly iSardymas ir i§vezimas iki 5 km vnt. 14 TS 02
1.3 | Esamos asfaltbetonio dangos nufrezavimas m? 659 TS 02
1.4 | Esamos betoninés dangos ardymas m? 2800 TS 02
1.5 | Esamy betoniniy gatvés borditiry ardymas m 578 TS 02
1.6 | Esamy betoniniy vejos borditiry ardymas m 584 TS 02
1.7 | Suoliuko ardymas vnt. 1 TS 02
1.8 | Siuksliadézés ardymas vnt. 1 TS 02
1.7 | Statybiniy $iuksliy pakrovimas ir i§vezimas iki 10km t 708 TS 02

PraSome patikslinti ir nurodyti, ar 1.7 poz. ,Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir
iSvezimas iki 10km“ darby apimtis pateiktos teisingos, jei ne, praSome atnaujinti ir papildyti
suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj (paryskinti keiCiamas pozicijas), kad visi tiekéjai galéty
vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Teikiame patikslintg SKZ, kuriame patikslinta 1.7 eilutés reikSmé.

40. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), darby kiekiy ziniarascio 1. ParuoSiamieji darbai

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj (pav. 99), kuriame pateikti 1.2 poz.
,Vienstiebiy zenkly iSardymas ir iSvezimas iki 5 km*, jei teisingai suprantame, Sioje
pozicijoje numatyta iSardyti tik kelio Zenkly atramas, o kur jvertinti kelio Zenkly skydy
demontavimas, kaip pateikta IV etape.

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

EI:::S Darbo pavadinimas, apraS§ymas 1\3;1:0 Kiekis I\;uio;osd
1. ParuoSiamieji darbai
1.1 | Gatvés trasos nuzymeéjimas km 0.4 TS 02
1.2 | Vienstiebiy Zenkly iSardymas ir i§vezimas iki 5 km vnt. 14 TS 02
1.3 | Esamos asfaltbetonio dangos nufrezavimas m’ 659 TS 02
1.4 | Esamos betoninés dangos ardymas m’ | 2800 TS 02
1.5 | Esamy betoniniy gatvés borditiry ardymas m 578 TS 02
1.6 | Esamy betoniniy vejos bordiiiry ardymas m 584 TS 02
1.7 | Suoliuko ardymas vnt. 1 TS 02
1.8 | Siuksliadezés ardymas vat. 1 TS 02
1.7 | Statybiniy Siuk3liy pakrovimas ir i§vezimas iki 10ki t 708 TS 02
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DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Er:l:S Darbo pavadinimas, apra§ymas T::O Kiekis biujo.lr.%d
1. ParuoSiamieji darbai

1.1 | Trasos nuzyméjimas km 3,0 TS 02

1.2 | Vienstiebiy Zenkly atramy iSardymas ir i8vezimas iki 5 km vnt. 60 TS 02

1.3 | Kelio Zenkly skydy isardymas ir i§vezimas iki 5 km vnt, 234 TS 02

Prasome patikslinti ir nurodyti, ar tiekéjai turi Sioje pozicijoje jsivertinti tiek kelio
Zenkly atramy demontavima, tiek Zenkly skydy demontavimg1.2 poz. ,Vienstiebiy Zenkly
iSardymas ir iSvezimas iki 5 km*, jei kas keistysi, praSome atnaujinti ir papildyti suvestinj
sgnaudy kiekiy Ziniarastj (paryskinti keiCiamas pozicijas), kad visi tiekéjai galéty vienodai
jsivertinti.

Atsakymas:

Teikiame patikslintg SKZ, kuriame patikslinta 1.8 eilutés reikSmeé.

41. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), darby kiekiy Ziniarasgio Nr. 2. Zemés darbai

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj (pav. 101), kuriame pateikti 2.1 poz.
»<Augalinio grunto nuémimas, pervezimas iki 5 km ir sandéliavimas 15cm?, ir jei teisingai
suprantame, bus panaudotas visas augalinis gruntas ir perteklinio nereiks iSvezti.
Pateiktoje Sioje darby pozicijoje, nurodomi matavimo vienetai m2/m3 ir jei teisingai
suprantame, pateiktas tik augalinio grunto nuémimo plotas 573m2.

Siame pirkime pateikiama tik viena augalinio grunto nuémimo ir pervezimo iki 5 km
pozicija (Pav. 101), o kitame pirkime (Projekto ,Darnaus judumo priemoniy jgyvendinimas
(Taikos pr.)“ I, Il ir Il etapy rangos darbai.), buvo pateikiamos dvi augalinio pozicijos (Pav.
102). Kaip suprantame, Sis IV ir V etapas yra darby tesinys Taikos g. to paties
projektuotojo, toje pacioje gatvéje, bet darby pozicijy aprasymai pateikti skirtingi, o ar jie
teisingi?

2. Zemés darbai O
5] Augalinio grunto nuémimas, perveZimas iki 5 km ir sandéliavimas m’-‘;’ 573 TS 03
15¢m m
2.2 | Zemés sankasos virsaus planiravimas mechanizuotai m? 2531 TS 03
2.3 | Zemés sankasos virSaus planiravimas rankiniu biidu m* 633 TS 03
2.4 | Grunto kasimas, pakrovimas ] savivar¢ius ir iSvezimas iki 10 km m? 1090 TS 03
25 _(_-irul:ﬂu kﬂh:il'!'lﬂﬁ rankiniu biidu, pakrovimas j savivartius ir - 273 TS 03
ifvezimas iki 10 km
2.6 | I3kasy virsutinio 0,30 m sluoksnio tankinimas mechanizuotai m* 159 TS 03
2.7 | I3kasy virSutinio 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu biidu m* 190 TS 03
2 2. Zemés darbai ||
2.1|Augalinio grunto nuémimas ir i§veZzimas 15 cm m¥m* | 213200 320,00 ||
Augalinio to nuémimas, perveZzimas iki 5 km ir .
7 p|uER O gl P m¥m* | 1552300 | 232800
sandéliavimas 15cm

PraSome patikslinti ir nurodyti, ar 2.1 poz. ,Augalinio grunto nuémimas, pervezimas
iki 5 km ir sandéliavimas 15cm*“ darby apimtis pateiktos teisingos ir tiekéjai neturi jsivertinti
perteklinio augalinio grunto iSvezimo j iSlykj, jei ne, praSome atnauijinti ir papildyti suvestin;j
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sgnaudy kiekiy Ziniarastj (paryskinti keiCiamas pozicijas), kad visi tiekéjai galéty vienodai
jsivertinti.

Prasome patikslinti ir nurodyti, ar teisingai tiekéjai supranta, kad 2.1 poz. ,,Augalinio
grunto nuémimas, pervezimas iki 5 km ir sandéliavimas 15cm® darby apimtis pateiktos
573m2, praSome pateikti ,m3", kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Kiekiai yra nurodyti teisingi, patikslinta Ziniaras€io 2.1 eilutés reikSme, jrasant kiek|
m3.

42. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), darby kiekiy ziniarascio 3. Drenazo jrengimas.

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj, kuriame pateikti 3.3 poz. ,Drenazo
vamzdzio uzpylimas SalCiui atspariu sluoksniu® darbai, skersiniy pjaviy brézZiniuose matyti,
kad pateiktas drenazo vamzdis uzpiltas SalCiui nejautriu medziagy pasluoksniu, o techniniy
specifikacijy 6.3.4. ,Drenazo jrengimas” skyriuje pateikta informacija, kad vir§ drenazo
vamzdzio, reikalinga supilti skaldelés prizme, tad reikalingas patikslinimas, reikalingas
patikslinimas del medziagiSkumo.

3. DrenaZo jrengimas
31 Sank‘asos Firena?oﬁislemos i§ gofr: F)erf. PYC d_l 13f.126 mm - 415 TS 06
skersmens vamzdziy su geotekstilés filtru jrengimas
3.2 | Zemés darbai(iskasos) m? 327 TS 06
3.3 | Drenazo vamzdiioluﬁpylimas 3al¢iui atspariu sluoksniu | m? 327 TS 06
3.4 | Neaustine geotekstiles 170 g/m2 jrengimas m? 776 TS 06
3.5 | Plastikinis drenaZo apZziiiros Sulinys su visu komplektu d425 vnt. 7 TS 06
idras 1000x80x200
=
AP o
— 2, &
Al o
0 Pilkos
| & "
ISlygin
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Apsaugolilviré drenazo vamzdZio supilty skaldelées prizmqlnuo uZterSimo naudojama filtruojanti

geosintetiné medZiaga, kuri turi tenkinti ne prastesnius reikalavimus:
— tempimo stipris pagal LST EN ISO 10319 arba lygiavertj:
i§ilgine ir skersine kryptimi = 9 kN/m,
— pailgéjimas esant trikimui pagal LST EN ISO 10319 arba lygiavertj > 75-80 %;
— atsparumas pradiirimui pagal LST EN ISO 12236 arba lygiavertj > 1,7 kN;
— bandymas krintan¢iu konusu pagal LST EN ISO 13433 arba lygiavertj > 19 mm;
— pory dydis 090 pagal LST EN ISO 12956 arba lygiavertj = 0,10 mm;
— pralaidumas vandeniui VIH50 pagal LST EN 11058 arba lygiavertj > 0,09 m/s;
— svoris pagal LST EN ISO 9864 arba lygiavertj = 170 g/m2

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY |LAIDA

AT-225-2015-00-TDP-SD-02(5). TS 28 51 0

Prasome patikslinti, nurodant medziagiskumg (ASAS, SNS, skaldele-frakcija?)
kokia medziaga uzpilti drenazinj vamzdj 3.3 poz. ,Drenazo vamzdzio uzpylimas SalCiui
atspariu sluoksniu, tiekéjams reikalinga jsivertinti, pateikiant patikslintas technines
specifikacijas, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Drenazinj vamzdj naudoti su geotekstilés filtru kaip nurodyta SKZ, drenazinis
vamzdis uZpilamas SalCiui nejautriy medziagy sluoksniu, vadovaujantis TS pagrindo
konstrukcijoms nurodytais galimais biriyjy medziagy sluoksniais.

43. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), darby kiekiy ziniarascio 8. Gatvés atstatymo
dangos konstrukcijos jrengimas ir 10. Gatvés DK 10 klasés dangos konstrukcijos
jrengimas

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj (pav. 106), kur, skyriuje Nr. 8.
Gatves atstatymo dangos konstrukcijos jrengimas pateikta 8.7 poz. ,N2 tipo karstasis
sidliy sandariklis ,asfaltas prie asfalto®, (200 g/m) (jsivertinti asfalto sluoksniy skaiciy)

, darby pozicija, o skyriuje Nr. 10. Gatvés DK 10 klasés dangos konstrukcijos jrengimas*
sidliy sandariklis ,asfaltas prie asfalto“ nenumatytas (Pav. 107)

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj (pav. 106), kur, poz. 8.2 ,Asfalto
pagrindo sluoksnis i miSinio AC 32 PS, h=0,10 m* asfalto pagrindo miSinys AC 32 PS, o
(Pav. 107) poz. 10.3 ,Asfalto pagrindo sluoksnis i miSinio AC 22 PS, h = 0,10m*, kur
asfalto pagrindo miSinys AC 22 PS. Visuose skersiniuose pjiviuose pateikiamas asfalto
pagrindo misSinys AC 22 PS (Pav. 108, 109), reikalingas patikslinimas.

8. Gatvés atstatymo dangos konstrukcijos jrengimas
81 ﬁl:glggsn[:agrmdas i$ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio 0/45, m? 240 TS 04
8.2 | Asfalto pagrindo l;luoksnis i miéiniolAC 32 PS] h=0,10 m m? 240 TS 05
Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas pries asfalto apatinio
8.3 | sluoksnio jrengimg 250 g/m2, panaudojant bituming emulsija kg 60 TS 07
C60BP4-8
8.4 | Asfalto apatinis sluoksnis 1§ misinio AC 16 AS, h=0,08 m m? 240 TS 05
Asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas pries asfalto virSutinio
8.5 | sluoksnio jrengimg 250 g/m2, panaudojant bituming emulsija kg 60 TS 07
C60BP4-S
8.6 | Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio SMA 11 S, h=0,04 m m? 240 TS 05
N2 tipo karstasis sifiliy sandariklis ,.asfaltas prie asfalto®, (200
& g/m) (jsivertinti asfalto sluoksniy skaiciy) £ L Je0r
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I 10. Gatvés DK 10 klasés dangos konstrukcijos jrengimas
10.1 | Apsauginio $al¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,58 m m? 3 TS 04
10.2 Skaldos pagrindas i$ nesuristy mineraliniy medziagy miSinio 0/45, e 7 TS 04
=020m
10.3 | Asfalto pagrindobluoksnis i§ misiniofAC 22 PS)h = 0,10m m? 7 TS 05
Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas pries asfalto apatinio
10.4 | sluoksnio jrengima 250 g/m2, panaudojant bituming emulsija kg 2 TS 07
C60BP4-S
10.5 | Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS, h=0,08m m? 7 TS 05
Asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas pries asfalto virSutinio
10.6 | sluoksnio jrengimg 250 g/m2, panaudojant bituming¢ emulsijg kg 2 TS 07
C60BP4-S
10.7 | Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio SMA 11 S, h=0,04m m? q TS 05
x Kar3tas sitilés sandariklis N2 tipo
0.50 \
.08 “ .15
i Gatvés bordidras 1000x150x300
0,08
0,03
0,15
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miinio SMA 11 S -0,04
=019 [Asfalto apatinis sluoksnis i miinio AC 16 AS 0,08
0,10
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuritojo miinio 0/45 (Ev, 2150 MPa) - 0,20
Esama konstrukcija
5 tipas
Gatvés atstatymo dangos konstrukcija i$ asfalto
Asfalto virdutinis sluoksnis iS misinio SMA 11 S -0,04
Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS -0,08
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ mwéinid AC 22 PSl -0,10
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, 2150 MPa) - 0,20
Esamas konstrukcija

Prasome patikslinti ir nurodyti, ar tiekéjams reikalinga jsivertinti ,N2 tipo karstasis
siuliy sandariklis ,asfaltas prie asfalto®, (200 g/m) (jsivertinti asfalto sluoksniy skaiciy)"
darbus (Pav. 107), jei taip, praSome papildyti suvestinj darby kiekiy ziniarastj, kad visi
tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

PraSome patikslinti ir nurodyti, kokj asfalto misinj tiekéjams reikalinga jsivertinti poz.
8.2 ,Asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 32 PS, h=0,10 m“ (Pav. 106), kad visi tiekéjai
galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Jsivertinti reikia. 8.7 poz. ,N2 tipo karstasis silliy sandariklis ,asfaltas prie asfalto®,
(200 g/m) (jsivertinti asfalto sluoksniy skaiciy) reikSmé duota bendrai visai projekto
apimd&iai. Pateikiame patikslintg SKZ, kuriame yra patikslintas 8.2 eilutés pavadinimas.
Naudojamas asfalto miSinys — AC 22 PS.

44. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2V etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), darby kiekiy Ziniaras€io skyrius 10. Gatvés DK
10 klasés dangos konstrukcijos jrengimas

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj (pav. 110), kur 10.1 poz.
»<Apsauginio Sal€iui atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,58 m", kur jrengiamas pasluoksnis
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i85 58 cm smélio, skai€iuojant matematiskai, Hvid = 3 m3 /7 m2 = vid. 0,43 m storiu., 0
skersiniuose pjaviuose (Pav. 111) nurodoma 58 cm storiu.

10. Gatvés DK 10 klasés dan <cijos jrengimas

10.1 | Apsauginio Sal€iui atsparaus sluoksnio jn:ngirnuj h=0,58 m i I m* & TS 04

102 SEuldm pagrindas i5 nesuristy mineraliniy medziagy miSinio 0/45, m? 7 TS 04
h=0.20 m

10.3 | Asfalto pagrindo sluoksnis i$ misinio AC 22 PS, h = 0,10m m? 7 TS 05
Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas prie$ asfalto apatinio

10.4 | sluoksnio jrengimg 250 g/m2, panaudojant bituming emulsijg kg 2 TS5 07
Co0BP4-S

10.5 | Asfalto apatinis sluoksnis i misinio AC 16 AS, h = 0,08m m? 7 TS 05
Asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas prie$ asfalto virSutinio

10.6 | sluoksnio jrengimg 250 g/m2, panaudojant bituming emulsijg kg 2 TS 07
C60BP4-S

10.7 | Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio SMA 11 §, h =0,04m m* 7 TS 05

6 tipas

DK 10 klasés dangos konstrukcija (skaldes pagrindo sl.)

Asfalto virdutinis sluoksnis i§ midinio SMA 11 S - 0,04
Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS - 0,08
Asfalto pagrindo slucksnis i3 misinio AC 22 PS - 0,10
- T TR - N
[ Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev, 2100 MPa) -0,58
samas gruntas (Ev, > 'a)

Prasome patikslinti ir nurodyti, ar pateiktos darby apimtys 10.1 poz. ,Apsauginio
SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,58 m“ (Pav. 110) nurodytos teisingai, jei kiekiai
keistysi, praSome papildyti suvestinj darby kiekiy Ziniarastj, kad visi tiekéjai galéty vienodai
jsivertinti.

Atsakymas:

Teikiame patikslintg dokumenta, kuriame patikslinta 10.1 eilutés reikSmé.

45. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), darby kiekiy ziniarasc€io skyrius Nr. 11. Borty
jrengimas

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj (Pav. 112), kuriame pagal darby
aprasymus nurodomi vejos ir gatvés borditry jrengimas ant betono C12/15 pagrindo, o
techninése specifikacijose (Pav. 113) nurodoma ant C20/25 betono pagrindo, reikalingas
patikslinimas.

11. Borty jrengimas
L1 [(;‘v:s;riis;izurdiﬁn; 1000x150x300 jrengimas ant betono IC12/15) I i 542 TS 08
Nuzeminty (jvaZiavimo) gatvés borditry 1000x150x220 jrengimas
1.2 | ot beton |(C12/15) I)aginda m 3 I208
113 s::zgg:l borditiry 1000x400x310 jrengimas ant betono (C20/25) m 40 TS 08
14 ;/:g:;:rdiﬁrq 1000x80x200 jrengimas ant betunolCUf‘lS) I i 1425 TS 08
115 Sandarinimo juostos jrengimas (tarp kelio borto ir asfaltbetonio - 619 TS 08
dangos)
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9.3.2. Kelio, vejos bordiiiry jrengimas

Pries klojant asfalto dangg, blisimos dangos kraStuose pastatomi borditirai. Gatvés borditiry
matmenys - 1000x300x150, nuzeminty bordiiiry matmenys - 1000x220x150, vejos - 1000x200x80, velo -
1000x200x80. Bortai klojami ant betono pagrindo pagal isilginius ir skersinius profilius. Auks¢io skirtumas
tarp dviejy gretimy elementy krasty, juos paklojus, neturi virSyti 1 mm. Klojami gaminiai turi buti nejskile,
be nuskelty krasty ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Borditiry (apvady) sitilés jrengiamos su tarpais. Sitilés

tarpo plotis — apie 3—5 mm, kuris neuzpildomas, iSskyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy

borditiry tarpai gali biti uzpildomi elastine mcdiiaga).lBetono pagrindo storis po gatvés bortais irengiamasl

20 cm su atspara, betono marké C20/25.|

Visi bortai turi biti taisyklingi, lygis ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti.
Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir maZesnis, turéty biti naudojami lenktos formos borditirai (apvadai).
Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali biiti naudojami tiesiis 500 mm ilgio borditirai (apvadai).

Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali biiti naudojami tiestis 1000 mm ilgio borditirai (apvadai)

Pries klojant Saligatvius i$ betoniniy trinkeliy, Saligatvio kra§u1jrengiami vejos bortai (1000x200x80)

ant betono pagrindo C20/25. [Visi bortai turi buti taisyklingi, lygis ir prie$ pradedant jy jrengimo darbus —

patikrinti ir aprobuoti.

Ties vaziuojamgja dalimi, tarp betoniniy borditiry ir asfalto dangos jrengiama bituminé sitiliy
sandarinimo juosta. Borditirai turi biiti sausi ir $variis, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta

degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie borditiro.

PraSome patikslinti ir nurodyti, kokio betono stiprumo marké tiekéjams reikalinga
jsivertinti ties vejos ir gatvés borditrais, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Prasome naudoti kaip nurodyta TS C20/25 betono stiprumo marke. Pateikiame
patikslintg SKZ, kuriame patikslinti 11.1, 12.2, 11.4 eilugiy pavadinimai.

46. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), darby kiekiy ziniarascio skyrius Nr. 11. Borty
jrengimas

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj (pav. 114), kuriame nurodomi
poz.11.3 ,Autobusy borditry 1000x400x310 jrengimas ant betono (C20/25) pagrindo®
jrengti autobusy sustojimy bordilGrus. Skersiniuose pjaviuose (Pav. 115, 116) pateikiami
bordilry parametrai skiriasi nuo suvestinio sgnaudy kiekiy ziniarascio pateikiamy borditry
matmeny, techninése specifikacijose néra pateikta jokios informacijos apie Sio tipo
bordidrus. Tokio tipo bordiurais Lietuvos gamintojai negamina ir neprekiauja, tad reikalingi
patikslinimai.

11. Bortuy jrengimas
1.1 Gatv‘és bordiiiry 1000x150x300 jrengimas ant betono (C12/15) i 542 TS 08
pagrindo
NuZzeminty (jvaziavimo) gatves borditiry 1000x150x220 jrengimas .
1 ant betono (C12/15) pagrindo e = T
|| 113 | Autobusy borditry 1000x400x310 jrengimas ant betono (C20125) | e 508
pagrindo
114 Vr:_]u-:. bordiary 1000x80x200 prengimas ant betono (C12/15) o 1425 TS 08
pagrindo
115 Sandarinimo juostos jrengimas (tarp kelio borto ir asfaltbetonio i 619 TS 08
dangos)
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Prasome patikslinti ir nurodyti, kokie autobusy borditiry parametrai (matmenys) turi
bati jrenti jgyvendinant projektinius sprendinius Siame projekte, pateikiant technines
specifikacijas, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Prasome patikslinti ir nurodyti, ar tiekéjai gali jsivertinti analogus Siems autobusy
borditry parametrams, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Prasome patikslinti ir nurodyti, kur tiekéjai gali jsigyti Siuos autobusy borditrus
nurodant gamintoja ar tiekéjg, kad jgyvendinant Siuos projektinius sprendinius mieste
vyrauty darby seka, vientisumas, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Prasome vadovautis projekte nurodyta informacija ir matmenimis. Teikiame kelis
pavyzdzius, kurie yra projekte numatyty matmenuy:

1) https://www.brettlandscaping.co.uk/professional/product/kassel-kerb/

2) https://source.thenbs.com/product/kassel-kerbs/mUgLir2ZSNoN3b1eGmogtNm/
cPSKyYYDbiFAfitBxXObFTQS

3) http://profilbeton.com/kasseler-sonderbord.php

47. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), PraSome patikslinti ir nurodyti, kokio akmens
skaldos atsijas (2virgzdo, dolomito ar granito) darby pozicijose ,ISlyginamasis sluoksnis i$
skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m*“ tiekéjams reikalinga jsivertinti, kad visi tiekéjai galéty
vienodai jsivertinti.

Atsakymas:
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http://profilbeton.com/kasseler-sonderbord.php
https://source.thenbs.com/product/kassel-kerbs/mUgLir2SNoN3b1eGmogtNm/cP5KyYYbiFAfitBx9bFTQS
https://source.thenbs.com/product/kassel-kerbs/mUgLir2SNoN3b1eGmogtNm/cP5KyYYbiFAfitBx9bFTQS
https://www.brettlandscaping.co.uk/professional/product/kassel-kerb/

Prasome tiekejy jsivertinti dolomito skaldos atsijas 0/5.

48. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), darby kiekiy ziniaras€io skyrius Nr. 12.
Baigiamieji darbai

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj (pav. 117), kuriame nurodomi
poz.12.13 ,Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.7 (kelio dazais)“ darbai. Pateiktos
darby apimtys 0,00 m/m2, ar néra klaidos?

12.1
3

Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.7 (kelio dazais) m/m? | 0,00 0,0 TS 07

Prasome patikslinti ir nurodyti, ar poz.12.13 ,Horizontalus kelio Zenklinimas dazais,
Nr. 1.7 (kelio dazais)“ tiekéjams nereiks atlikti ir jsivertinti darby, kad visi tiekéjai galéty
vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Jei pozicijoje reikSmé lygi 0, tai to kiekio nereikia jsivertinti.

49. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), darby kiekiy Ziniaras&io skyrius Nr. 12.
Baigiamieji darbai

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy Ziniarastj (Pav. 118), kuriame nurodomi
poz.12.33 ,Archeologiniai tyrimai“ darbai. Nenurodyta kokio pobadzio tyrimai turi bati
atlikti.

12.3
3

Archeologiniai tyrimai m? | 20000

PraSome patikslinti ir nurodyti, kokio pobidZio archeologinius tyrimus reikia
jsivertinti teikiant pasitlymag? Jei tai keliy pobudziy archeologiniai tyrimai, kokios yra
kiekvieno pobudzio apimtys, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Archeologiniai tyrimai privalo bati jvertinti j pasitalymo kaing ir atlikti tokia apimtimi,
kokia reikalinga jgyvendinti projektg pilna apimtimi.

Vadovaujantis PTR 2.13.01:2022 ,Archeologinio kultiiros paveldo tvarkyba“ (toliau —
Reglamentas) 15.3 punkte nurodyta, kad tyréjas, rengdamas archeologiniy tyrimy
projektg, nustato archeologiniy tyrimy pobad; ir tikslias tyrimy vietas. Kitaip tariant,
uzsakovui nesuteikta diskrecija pasirinkti archeologinio tyrimy pobadj, nurodyti konkrecCias
tyrimy vietas. Tai atlieka tyréjas, t. y. archeologas, rengdamas archeologiniy tyrimy
projekta, kaip tai reglamentuojama Reglamento |V skyriuje, o Siuo atveju tai yra Rangovo
apimtis ir jis savo rizika juos jsivertina teikdamas pasitlyma.

50. Klausimas:
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Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05), darby kiekiy Ziniaras€io skyrius Nr. 12.
Baigiamieji darbai

Analizuojant suvestinj sgnaudy kiekiy ziniarastj (Pav. 118), kuriame nurodomi
poz.12.33 ,Archeologiniai tyrimai“ darbai.

Kaip suprantame, tiekéjai Sioje pozicijoje turi jsivertinti zvalgomuyjy archeologiniy
tyrimy ir archeologiniy zvalgymy kaing. Jei darby eigoje atsiras detaliyjy archeologiniy
tyrimy poreikis - bus reikalingas papildomas finansavimas. Ar numatyta galimybé, kad
detaliuosius tyrimus PO finansuos papildomai?

12.3

3 Archeologiniai tyrimai m® | 20000

Prasome patikslinti ir nurodyti, jei darby eigoje atsiras detaliyjy archeologiniy tyrimy
poreikis, ar numatyta galimybé, kad detaliuosius tyrimus PO finansuos papildomai, kad visi
tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Archeologiniai tyrimai privalo bati jvertinti j pasitlymo kaing ir atlikti tokia apimtimi,
kokia reikalinga jgyvendinti projektg pilna apimtimi. Perkancioji organizacija nenumato
papildomai finansuoti archeologiniy tyrimy projekto vykdymo eigoje, kadangi jie turi bati
jvertinti pasialymo kainoje.

Vadovaujantis PTR 2.13.01:2022 ,Archeologinio kultiros paveldo tvarkyba“ (toliau —
Reglamentas) 15.3 punkte nurodyta, kad tyréjas, rengdamas archeologiniy tyrimy
projekta, nustato archeologiniy tyrimy pobud; ir tikslias tyrimy vietas. Kitaip tariant,
uzsakovui nesuteikta diskrecija pasirinkti archeologinio tyrimy pobadj, nurodyti konkrecias
tyrimy vietas. Tai atlieka tyréjas, t. y. archeologas, rengdamas archeologiniy tyrimy
projekta, kaip tai reglamentuojama Reglamento 1V skyriuje, o Siuo atveju tai yra Rangovo
apimtis ir jis savo rizika juos jsivertina teikdamas pasitdlyma.

51. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 2.AT-22S-2015-XX-TDP-SD-02(05)

Analizuojant projektine dokumentacija, bréziniuose nustatyta ,Perkeliama
Svieslenté” ir ,Perkeliamas reklaminis stendas” jrasai, o informacijos nei projekte, nei
suvestiniame sgnaudy kiekiy Ziniarastyje apie darby apimtys nenurodytos. Kurioje projekto
dalyje yra nurodyti ir pateikti Sie darbai, kad tiekeéjai galéty jsivertinti, nes darbus sudaro
tiek statybiné — perkélimo mechaniniai darbai, tiek elektrotechniné — demontuoti ir sujungti
j elektros tinklg, prailginti kabelius ir pan.

Biudzetiné jstaiga, Liepy g. 11, LT-92138 Klaipéda . 2026-

Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt . Socialinés atsakomybés
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, " metai

kodas 188710823



Prasome patikslinti ir nurodyti, kurioje projekto dalyje yra pateiktos darby apimtys
perkeliamy SvieslencCiy, jei nepateikta, praSome atnaujinti ir papildyti suvestinj darby kiekiy
Ziniara$tj nurodant darby apimtis, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Prasome patikslinti ir nurodyti, kurioje projekto dalyje yra pateiktos darby apimtys
perkeliamo reklaminio stendo, jei nepateikta, praSome atnauijinti ir papildyti suvestinj darby
kiekiy Ziniarastj nurodant darby apimtis, kad visi tiekéjai galéty vienodai jsivertinti.

Atsakymas:

Kiekiy Ziniarastis papildytas 12.34 pozicija ,Perkeliami stendai/Svieslentés®.

52. Klausimas:

Pateiktuose pirkimo dokumentuose, 2_ V etapas nuasmenintas projektas, projekto
dalyje 4.AT-22S-2015-XX-TDP-EA-04(05)

IV ir V etapy elektrotechninés dalies projekte yra pateiktos dekoratyviniy apSvietimo
atramy techninés specifikacijos, taciau pateiktame brézinyje nurodytas atramy dizainas
neatitinka jau esanciy apsvietimo atramy dizaino Taikos pr., Klaipédos mieste, ar naujos
atramos turi bati derinamos prie esamo dizaino?
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ikétyje

6m;
e

Atsakymas:
Prasome vadovautis projekte nurodyta informacija, naujos atramos neturi biti
derinamos prie jau esamo dizaino.

53. Klausimas:

Projekto dalis — EA. PraSome projekty ziniarasCiuose detalizuoti vamzdziy
paklojimg uzdaru budu - kiek metry vamzdziy bus paklojimas prastimimo budu ir kiek
kryptinio grezimo budu.

Atsakymas:

Pagal projektinius sprendinius yra nurodyta, kur tinklai klojami uzdaruoju badu, o
technologinj sprendimg pasirenka rangovas.

54. Klausimas:

Projekto dalis — EA. Dokumento Zymuo AT-22S-2015-00-TDP-EA-04(4)-TS (IV
etapas, 22 lapas). Atviru bidu Zzemeéje klojamy kabeliy apsaugos vamzdziy techninése
specifikacijoje nurodyta - vamzdis pagamintas i§ PP arba PE. Atsparumas gniuzdymui
daugiau lygu 450N arba daugiau lygu 750 N. PraSome patikslinti ar vamzdis turi bati
pagamintas i§ PP ar PE? Ar galima Zzeméje kloti vamzdj, kurio atsparumas gniuzdymui
daugiau lygu 450N, o po keliais, kurio atsparumas gniuzdymui daugiau lygu 750 N.

Atsakymas:

Vamzdis TS6 nurodoma vamzdzio medziaga gali biti PP arba PE, po jvaziavimais,
pésciyjy takais, dviracCiy takais kur gali vaziuoti transportas montuojama vamzdziai 750N,
Zaliojoje vejoje 450N, po gatvémis uzdaru budu 1250N.

55. Klausimas:
Projekto dalis — PVA. Dokumento Zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 27 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.13 punktas "Vaizdo detektorius transporto
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priemoniy srautams stebéti. 12 poz. sgsajos plokstés suderinimas su Sviesofory valdikliais
(6 vnt)". PraSome patikslinti, kokio gamintojo sgsajos plokstés buvo vertintos projektuojant
vaizdo detektorius transporto priemoniy srautams stebéti.

Atsakymas:

Projektuojant nebuvo vertinamos konkretaus gamintojo sgsajos plokstés. Tiekéjai
gali sidlyti bet kurio gamintojo sgsajos plokstes, kurios atitinka techniniy specifikacijy
reikalavimus ir yra suderinamos su sitlomais Sviesofory valdikliais bei sitlomais vaizdo
detektoriais transporto priemoniy srautams stebéti.

56. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. | etapo Ziniara$tyje (32 lapas, 29 poz.) nurodyta - apsauginis
aptvérimas su lll klasés Sviesg atspindincCiais elementais - 4 vnt. PraSome patikslinti koks
tai aptvérimas, kampinis, U formos ar uzdaras - O formos?

Atsakymas:

Apsauginiai atitvarai yra parodyti projekto bréziniuose.

57. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. PraSome detalizuoti senos jrangos demontavimo ir perdavimo
uzsakovui kiekius, nes sgnaudy kiekiy ziniarasCiuose duota 1 kompl.

Atsakymas:

Detalizacija pateikiama pridedamoje excel lenteléje.

58. Klausimas:

Projekto dalis — ER. Dokumento Zymuo AT-22S-2015-TDP-ER-07(4)-AR (IV etapas,
11 lapas). Projekte raSoma, kad prie$ vykdant esamy tinkly demontavima, batina atlikti AB
"Telia Lietuva" SviesolaidZiy ir variniy kabeliy perjungimus. PraSome patikslinti, kur Sie
darbai aprasyti ziniaraScCiuose (demontavimo ir perjungimo) ir kaip juos jkainoti.

Atsakymas:

Esami AB Telia Lietuva tinklai: esama RKKS ir joje esamos KL nedemontuojamos,
jei rangos metu bity pazeisti tinkai, atliekami perjungimai. Sie galimi darbai nevertinami
Ziniarasciuose.

59. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Ar jZeminimui galima naudoti cinkuotus strypus?

Atsakymas:

Jzeminimo strypy techniné specifikacija jskaitant ir medziagiSkumus yra nurodoma
projekte. PraSome vadovautis pateiktomis sglygomis.

60. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zzymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 28 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.16 punktas ,Komutatorius 8xRJ45
(Sviesofory valdikliui ir vaizdo kamerai pajungti)". PraSome patikslinti Sio komutatoriaus
spartg.

Atsakymas:
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Techniniy specifikacijy 3.1.16 punkte nurodytam komutatoriui visi esminiai
techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad baty uZtikrintas visos sistemos
funkcionalumas ir atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

61. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 27 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.13 punktas "Vaizdo detektoius transporto
priemoniy srautams stebéti. 12 poz. sgsajos plokstés suderinimas su Sviesofory valdikliais
(6 vnt)". PraSome patikslinti, kokio gamintojo sgsajos plokstés buvo vertintos projektuojant
vaizdo detektorius transporto priemoniy srautams stebeéti.

Atsakymas:

Projektuojant nebuvo vertinamos konkretaus gamintojo sgsajos plokstés. Tiekéjai
gali sidlyti bet kurio gamintojo sgsajos plokstes, kurios atitinka Techniniy specifikacijy
reikalavimus ir yra suderinamos su sitlomais Sviesofory valdikliais bei sitilomais vaizdo
detektoriais transporto priemoniy srautams stebéti.

62. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 28 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.14 punktas "LAN ekstenderis". Patikslinkite:
koks turéty bati temperatiry diapozonas?

Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.14 punkte nurodytam LAN ekstenderiui visi esminiai
techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad baty uztikrintas visos sistemos
reikalaujamas funkcionalumas ir atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

63. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 28 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.14 punktas "LAN ekstenderis". Patikslinkite:
kokie yra leistini signalo vélinimo (latency) reikalavimai realaus laiko sistemose (vaizdo
stebéjimui ir valdymui).

Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.14 punkte nurodytam LAN ekstenderiui visi esminiai
techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad buty uZztikrintas visos sistemos
funkcionalumas ir atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

64. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zzymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 29 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.19 punktas "BPL ploksteé vaizdo
detektoriaus pajungimui". Patikslinkite: koks turi bati triukSmo filtravimas?

Atsakymas:
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Techniniy specifikacijy 3.1.19 punkte nurodytai BPL plokstei visi esminiai techniniai
reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati parenkami
Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad baty uZtikrintas visos sistemos funkcionalumas ir
atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

65. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 29 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.19 punktas "BPL ploksté vaizdo
detektoriaus pajungimui”. Patikslinkite: kokia turi bati IP atsparumo klasé.

Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.19 punkte nurodytai BPL plokstei visi esminiai techniniai
reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati parenkami
Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad baty uZztikrintas visos sistemos funkcionalumas ir
atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

66. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 29 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.20 punktas "Maitinimo indZektorius."
Patikslinkite: ar reikalinga temperatiriné apsauga?

Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.20 punkte nurodytam maitinimo indzektoriui visi esminiai
techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad baty uZtikrintas visos sistemos
funkcionalumas ir atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

67. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento zymuo AT-22S5-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 29 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.20 punktas "Maitinimo indZektorius."
Patikslinkite: kokia turi bati veikimo temperattra?

Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.20 punkte nurodytam maitinimo indzektoriui visi esminiai
techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad baty uZtikrintas visos sistemos
funkcionalumas ir atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

68. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zzymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 29 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.20 punktas "Maitinimo indzektorius."
Patikslinkite: kokia turi bati IP atsparumo klasé.

Atsakymas:
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Techniniy specifikacijy 3.1.20 punkte nurodytam maitinimo indzektoriui visi esminiai
techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad baty uZtikrintas visos sistemos
funkcionalumas ir atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

69. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 29 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.21 punktas "Sildytuvas." Patikslinkite: koks
turi bati tarnavimo laikas?

Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.21 punkte nurodytam Sildytuvui visi esminiai techniniai
reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati parenkami
Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad baty uZztikrintas visos sistemos funkcionalumas ir
atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

70. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 29 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.21 punktas "Sildytuvas." Patikslinkite: kokj
standartg - EN 60598, EN 60204-1, EN 50556 turi atitikti?

Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.21 punkte nurodytam Sildytuvui visi esminiai techniniai
reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati parenkami
Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad baty uZtikrintas visos sistemos funkcionalumas ir
atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

71. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento zymuo AT-22S5-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 29 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.22 punktas "Termostatas Sildytuvui."
Patikslinkite: kokia turéty bati jjungimo temperatara?

Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.22 punkte nurodytam komutatoriui visi esminiai
techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad baty uZtikrintas visos sistemos
funkcionalumas ir atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

72. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 29 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.22 punktas "Termostatas Sildytuvui."
Patikslinkite: kokia turéty bati iSjungimo temperatira?

Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.22 punkte nurodytam termostatui visi esminiai techniniai
reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati parenkami
Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad baty uztikrintas visos sistemos funkcionalumas ir

atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.
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73. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zzymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 29 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.22 punktas "Termostatas Sildytuvui."
Patikslinkite: koks turéty buti tikslumas (paklaida Celsijaus laipsniais)?

Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.22 punkte nurodytam termostatui visi esminiai techniniai
reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati parenkami
Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad baty uZztikrintas visos sistemos funkcionalumas ir
atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

74. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 29 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.22 punktas "Termostatas Sildytuvui."
Patikslinkite: kokia turéty bati maitinimo jtampa?

Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.22 punkte nurodytam termostatui visi esminiai techniniai
reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati parenkami
Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad baty uztikrintas visos sistemos funkcionalumas ir
atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

75. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 29 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.22 punktas "Termostatas Sildytuvui."
Patikslinkite: ar batina automatiné iSjungimo funkcija?

Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.22 punkte nurodytam termostatui visi esminiai techniniai
reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati parenkami
Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad baty uZtikrintas visos sistemos funkcionalumas ir
atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

76. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 29 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.22 punktas "Termostatas Sildytuvui."
Patikslinkite: kokia turéty bati IP atsparumo klasé?

Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.22 punkte nurodytam termostatui visi esminiai techniniai
reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati parenkami
Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad baty uztikrintas visos sistemos funkcionalumas ir
atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

77. Klausimas:
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Projekto dalis — PVA. Dokumento zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 29 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.22 punktas "Termostatas Sildytuvui."
Patikslinkite: koks turi bati tarnavimo laikas?

Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.22 punkte nurodytam termostatui visi esminiai techniniai
reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati parenkami
Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad baty uZztikrintas visos sistemos funkcionalumas ir
atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

78. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 30 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.24 punktas "Dury padéties jungiklis."
Patikslinkite: koks turi bati tarnavimo laikas?

Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.24 punkte nurodytam dury padéties jungikliui visi
esminiai techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi
bati parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad baty uZztikrintas visos sistemos
funkcionalumas ir atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

79. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zzymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 30 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.25 punktas "230V/24VDC maitinimo Saltinis."
Patikslinkite: kokia turi bati darbiné temperatara?

Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.25 punkte nurodytam maitinimo Saltiniui visi esminiai
techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad baty uZtikrintas visos sistemos
funkcionalumas ir atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

80. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 30 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.25 punktas "230V/24VDC maitinimo Saltinis."
Patikslinkite: Kokia turi bati IP atsparumo klasé?

Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.25 punkte nurodytam maitinimo Saltiniui visi esminiai
techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad buty uZztikrintas visos sistemos
funkcionalumas ir atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

81. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 30 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.25 punktas "230V/24VDC maitinimo $altinis."
Patikslinkite: Kokia turi bati izoliacijos klase - | ar 11?7
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Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.25 punkte nurodytam maitinimo Saltiniui visi esminiai
techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad baty uZtikrintas visos sistemos
funkcionalumas ir atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

82. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 30 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.25 punktas "230V/24VDC maitinimo Saltinis."
Patikslinkite: kokius standartus turi atitikti - EN 60950/EN 62368, EN 60529, EN 61000-6-
2/EN 61000-6-47?

Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.25 punkte nurodytam maitinimo Saltiniui visi esminiai
techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad buty uZztikrintas visos sistemos
funkcionalumas ir atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

83. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 30 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.25 punktas "230V/24VDC maitinimo Saltinis."
Patikslinkite: koks turi bati tarnavimo laikas?

Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.25 punkte nurodytam maitinimo Saltiniui visi esminiai
techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad buty uZtikrintas visos sistemos
funkcionalumas ir atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

84. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 30 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.26 punktas "PoE virsjtampis."

Patikslinkite: kokia turi bati darbiné temperatura?

Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.26 punkte nurodytam PoE virSjtampiui visi esminiai
techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad baty uztikrintas visos sistemos
funkcionalumas ir atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

85. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 30 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.26 punktas "PoE vir§jtampis."
Patikslinkite: kokius standartus turi atitikti - IEC 61643, IEEE 802.3af/at/bt, EN 61000-6-
2/6-47?

Atsakymas:
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Techniniy specifikacijy 3.1.26 punkte nurodytam PoE virSjtampiui visi esminiai
techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad baty uZtikrintas visos sistemos
funkcionalumas ir atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

86. Klausimas:

Projekto dalis — PVA. Dokumento Zymuo AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(4)-TS (IV
etapas, 30 lapas). Techniniy specifikacijy 3.1.26 punktas "PoE virsjtampis."

Patikslinkite: koks turi bati tarnavimo laikas?

Atsakymas:

Techniniy specifikacijy 3.1.26 punkte nurodytam PoE virSjtampiui visi esminiai
techniniai reikalavimai yra pateikti projekte. Papildomi techniniai parametrai turi bati
parenkami Pirkimo dalyvio atsakomybe taip, kad buty uZztikrintas visos sistemos
funkcionalumas ir atitiktis Techniniy specifikacijy reikalavimams.

87. Klausimas:

Projekto dalis — SO. PraSome iSaiskinti, ar Rangovas savo nuozidra galés vienu

metu vykdyti abu etapus.

Atsakymas:

UZsakovo uzduoties 27 p. nurodoma, kad rangovas darbus visuose etapuose gali
atlikti vienu metu.

88. Klausimas:

Projekto dalis — BD. AT-22S-2015-00-TDP-BD-01(5).AR (23 lapas). Pagal

Bendrosios dalies aiSkinrast;:

"Vykdant statybos darbus susidarancios medziagos, kurios gali bati panaudojamas

pakartotinai ir turéty bati transportuojamos j uzsakovo nurodytg vieta:

* Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi bati nuvalyti)): kelio

Zenklai, kelio Zenkly atramos, apS8vietimo ir kiti stulpai ir kt.;

* Betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti):

trinkelés, bortai ir kt.;

Kitos, Siame sgrase nepaminétos medziagos, kurios gali bati panaudotos antrg

kartg, gali bati gabenamos j sandéliavimo vietas tik suderinus su Statytoju.”

Prasome aiskiai ir nedviprasmiskai jvardinti, kurios konkreciai medziagos be zZodzio

"kitas" turés bati transportuojamos j UZsakovo nurodytg vieta.

Tai pat praSome nurodyti Sios vietos adresg, kad Tiekéjas galéty jsivertinti

transportavimo islaidas;

Atsakymas:

Tikslinimai atliekami rangos metu, vertinant situacijg vietoje. Transportavimas uz
Klaipédos miesto riby — nenumatomas.

89. Klausimas:
Prasome pateikti susisiekimo dalies brézinius dwg formatu.

Atsakymas:
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Techninio darbo projekto bréziniai rangovams yra pateikti PDF formatu, kuris
laikytinas tinkamu, pakankamu ir teisés aktus atitinkanciu projekto dokumentacijos
pateikimo formatu. Galiojantys teisés aktai, techniniai reglamentai nenumato prievolées
vieSai paskelbti projektinés dokumentacijos redaguojamais (DWG) formatais, kuriuose
pateikiami ne tik galutiniai sprendiniai, bet ir projektavimo metodika, sluoksniy struktdra,
pagalbiné informacija. Jy vieSinimas galéty pazeisti projektuotojo intelektinés nuosavybés
teises ir sudaryti sglygas panaudojimui kituose objektuose be projektuotojo Zinios ar
suderinimo.

90. Klausimas:

Projekto dalis — SD. TDP bréziniuose yra viety, kur esami takai, pazyméti uz
vykdomos darby zonos, ,jsikerta“ j naujai projektuojamus rekonstruojamus dviraciy ir
pésciyjy takus. Klausimas — kaip vertinti susikirtimus tose vietose, kaip jrengiamos
sandiros. Projekto bréziniuose nepateikti matmenys, o neturint DWG bréziniy, sunku juos
jsivertinti.

Ar ardomy ir naujai jrengiamy dangy kiekiai susikirtimo vietose jau yra jvertinti
pateiktuose MKZ?

Smiltelés g.

Atsakymas:
Ardomy ir naujai jrengiamy dangy kiekiai susikirtimo vietose jau yra jvertinti
pateiktuose MKZ.

91. Klausimas:

Projekto dalis — SO. AT-22S-2015-00-TDP-S0-06(5).AR (14 lapas). Pagal SO
dalies aiSkinrastj "Betono lauzas. Betono lauzas iSvezamas j uzsakovo nurodytg vietg
antriniam panaudojimui arba j Sias atliekas priimancias organizacijas".

Prasome patikslinti, ar iSveZtas betono lauzZas atitenka UZsakovo nuosavybeén, ar
Rangovas gali jas smulkinti ir panaudoti projekto vykdymo metu reikalingy pagrindy
jrengimui;

Atsakymas:

Rangovas gali betono lauzg panaudoti antriniam panaudojimui arba utilizuoti
jstatymy nustatyta tvarka.

92. Klausimas:
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Projekto dalis — SO. AT-22S-2015-00-TDP-S0O-06(5).AR (14 lapas). Pagal SO

dalies ai8kinrastj "Asfalto granulés. Frezuoto asfalto granulés iSveZzamos j Uzsakovo
nurodyta vietg".

Patikslinkite, kokiu atstumu reikalinga pristatyti susidariusias atliekas.
Atsakymas:

Frezuoto asfalto granulés iSvezamos | Sias atliekas priimancias organizacijas.

93. Klausimas:

Projekto dalis — SO. AT-225-2015-00-TDP-S0O-06(5).AR (14 lapas). Pagal SO

dalies aiSkinrastj "Asfalto granulés. Frezuoto asfalto granulés iSvezamos j Uzsakovo
nurodyta vietg".

Pagal susisiekimo dalies darby kiekiy ziniaras€ius dalis asfalto dangos ardosi, dalis
frezuojasi. Ar teisingai suprantame, kad iSardyta danga turi bati utilizuojama.
Atsakymas:

Frezuoto asfalto granulés iSvezamos | Sias atliekas priimancias organizacijas.

94. Klausimas:

Kur bus galimybé sirengti laikinas sandéliavimo aikSteles projekto vykdymo metu,
nes SO dalyje nurodyta tik principiné jrengimo vieta be konkretaus adreso (vietos).
Atsakymas:

Rangovas turés susiderinti tikslig statybos aikStelés vietg su uzsakovu rangos metu.

95. Klausimas:

TDP brézZiniuose yra viety, kur reikalinga jrengti kelio bortus spinduliu, bet MKZ néra
nurodyti nei kiekiai, nei kokiu laipsniu lenkti bortai. Ar teisingai suprantame , kad bus
galima daryti i$ tiesiy borty.
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spindulio lenkti bortai.

96. Klausimas:
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Projekto dalis — SD; VN. Ar Suliniy danggciai turi buti su Klaipédos miesto hieraldika?

Jei taip, praSome pateikti pavyzd,.

Atsakymas:

Visi aktualis AB ,,Klaipédos vanduo® standartai (tarp jy ir Suliniy dangciams) yra
prieinami internetiniu adresu: https://www.vanduo.lt/standartai/, praSome vadovautis.

97. Klausimas:

Prasome patikslinti ar Siame projekte numatoma persodinti ar sodinti naujus
medzius ir kriimus, nes krimy persodinimas yra tik IV etapo Ziniarad€iuose? Jei
numatoma sodinti daugiau zeldiniy, praSome pateikti jy kiekius ir technines specifikacijas.

Atsakymas:

V etape naujy krimy ir medziy sodinimas nera numatytas.

98. Klausimas:

Prasome patikslinti ar elektrotechnikos dalis (bylos Zymuo E1) reikia vertinti
pasidlymo kaing ar juos atliks metinis ESO rangovas?

Atsakymas:

Rangovui reikia jsivertinti j pasitilymo kaing elektrotechnikos dalj (E1).

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumenty paaiskinimai laikomi neatsiejama pirkimo
dokumenty dalimi ir jais turi bGti vadovaujamasi teikiant pasidlymus.

PRIDEDAMA:

1. Demontuojama jranga, 1 lapas (excel); 5

2. Patikslintas sgnaudy kiekiy ziniarastis AT-22S-2015-00-TDP-SD-02(4).SKZ, 7
lapai;

3. Patikslintas sgnaudy kiekiy Ziniarastis AT-22S-2015-00-TDP-SD-02(5).SKZ, 5
lapai.
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