TECHNINE SPECIFIKACIJA (TS) (DARBAMS)

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

UZsakovas — UAB ,,Palangos Silumos tinklai®;

Rangovas — iikio subjektas — privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jy
padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo Uzsakovas sudaro Sutartj;

Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Uzsakovo dél Darby atlikimo;

Darbai — Biokuro katilo dumy vamzdziy keitimo darbai

Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo vieta — Klaipédos pl. 63, Palanga

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Biokuro katilo diimy vamzdziy keitimo darbai

3. PIRKIMO APIMTYS

3.1. Bendras numatomy darby apraSymas:
3.1.1. Numatyta demontuoti susidévéjusius 5 MW galios biokuro katilo AK5000P10T130 dimy vamzdzius
ir sumontuoti naujus diimy vamzdzius.
3.1.2. Diimy vamzdzius tiekia Rangovas. Keiciami dviejy eigy katilo dimy vamzdziai:

Eil. . v e .
Nr. Obj e!(t.o Salyginis I Sortms Slene.l ¢ | Perkamas Kiekis, Plieno
pavadinim . diametras, | s storis, o . .
diametras ilgis vnt. markeé
as, adresas mim mm
: Klaipedos (16)212&?(?30_ Ne prastesnés
pl. 63, DN65 76,100 4,000 0/+50) 305 kaip P265GH
Palanga mm

Pastaba: Pagal katilo gamintojo reikalavimus dimy vamzdziy faktinis montuojamas ilgis turi biiti 5230 mm,
leidziama paklaida -20 / +20 mm. Techningje specifikacijoje siiiloma Rangovui jsigyti 6000 mm ilgio
vamzdzius ir juos pripjauti vietoje iki reikiamo ilgio. Tuo atveju, jei Rangovas savo nuoziiira jsigyja
trumpesnio ilgio vamzdzius ir dél to nejvykdo techninés specifikacijos reikalavimy, visa su tuo susijusi rizika,
pasekmeés ir papildomos sagnaudos tenka Rangovui, laikant, kad techninés specifikacijos reikalavimai buvo
suprasti netinkamai.
3.1.3.Dumy vamzdziy jkélimui | katila Kkatilinéje yra jrengtas 3 x 3 m stoglangis.
Visa kélimo jranga, reikalinga vamzdziams pakelti ir jmontuoti, yra Rangovo atsakomybeg.
3.1.4. Pakeisty diimy vamzdziy sialés galuose turi biiti uzvirintos. Virinimo darbai atliekami tik elektrodais.
3.2. Visas kitas darbams atlikti reikalingas medZiagas, jranga, jrankius bei darbuotojy saugos priemones savo
1éSomis uztikrina Rangovas.
3.3. Darby atlikimo terminas: nuo 2026-05-01 iki 2026-07-20. Hidrauliniai bandymai (pirmasis ir antrasis)
turi buti atlikti ne véliau kaip iki 2026-07-20. Rangovas privalo suderinti darby grafikg su Uzsakovu per 10
darbo dieny nuo sutarties pasiraS§ymo dienos.
3.4. Pries naujy dimy vamzdziy montavimg ir katilo uzpildyma, katilo vidus privalo buti iSvalytas. Katilo
viduje negali biiti jokiy nuosédy, atlieky ar kity neSvarumy — jis turi bti paliktas Svarus.
3.5. Pries§ naujy dumy vamzdziy montavimg, Rangovas privalo kartu su Uzsakovu inspektuoti katilo vidy.
Tikrinama, ar katilo termofikato jéjimuose, kurie yra apatinéje dalyje yra jrengti srauto nukreipéjai, kurie
uztikrina, kad Saltas vanduo tiesiogiai nepatekty ant vamzdziy, o buty nukreipiamas j Sonus taip, kad sumazéty
korozija.
Jeigu srauto nukreipéjy néra, juos reiks jrengti, todél Rangovas savo pasitilyme privalo jvertinti papildomg
darba ir jrengimo poreikj.



4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1 Vykdomas Zaliasis pirkimas

PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS (-OMI) | ATITIKTI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJUI
APLINKOS APSAUGOS KRITERIJUS (-Al) JRODANTYS DOKUMENTAI

4.3. Néra produkty sarase, bet perkamai
paslaugai ar darbui tiekéjas taiko aplinkos
apsaugos vadybos sistemos reikalavimus
pagal standarta LST EN ISO 14001
»Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai
ir naudojimo gairés* (toliau — LST EN ISO
14001) arba Europos Sajungos
aplinkosaugos vadybos ir audito sistema
(toliau — EMAS) ar kitus aplinkos
apsaugos vadybos standartus, pagristus
atitinkamais Europos arba tarptautiniy
standartizacijos organizacijy priimtais
standartais, ar kitais tiekéjo pateiktais
lygiaverCiais  jrodymais (lygiaverciai
jrodymai gali biiti priimami atliekant

Pateikiama sertifikato kopija.

supaprastintus ~ pirkimus ar  VieSyjy
pirkimy jstatymo ir Pirkimy, atlieckamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar
paSto  paslaugy srities perkanciyjy
subjekty, jstatymo prieduose nurodyty
socialiniy ir kity specialiyjy paslaugy
pirkimus, o kity pirkimy atvejais
lygiaverciai jrodymai priimami tik jeigu
tieké¢jas dél nuo jo nepriklausanciy
objektyviy priezas¢iy negali pateikti
sertifikaty per nustatyta laika).

4.2 Reikalavimai Rangovui (kvalifikaciniai ir dél kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos
sistemos standarty laikymosi)

O NETAIKOMA

TAIKOMA (teikiamas priedas Nr. 1)

4.3 Reikalavimai darbu vykdymui

4.3.1. Jei techninéje Specifikacijoje pateikta informacija néra pakankama ar i§sami, Rangovas privalo
atvykti j objekta ir pilnai jsivertinti perkamy darby apimtis. Visos i§laidos susijusios su objekto apzitira yra
iSskirtinai Rangovo saskaita. Katilas veikia eksploatacijos rezimu. Jei dél neplanuoty priezasciy katilas
sustoty ir atsirasty galimybé atlikti katilo viding apZiiirg, Rangovai bus apie tai i§ anksto informuoti.

4.3.2. Darby atlikimo metu Rangovas privalo nuolat palaikyti tvarkingas darbo vietas, kasdien po darby
atlikimo sutvarkyti teritorija, pasalinti atliekas.

4.3.3 Darby atlikimo metu Rangovas privalo imtis reikalingy apsaugos priemoniy, kurios uztikrinty, kad
nebus sugadintas, pazeistas, ar sulauzytas Uzsakovo turtas (elektros, automatikos, matavimo, reguliavimo
prietaisai, rotaciniai ir kiti jrengimai, keliai, statiniai ir pan.).

4.3.4. Prisiima visg atsakomybg ir garantuoja aplinkos apsaugg darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos
apsauga.

4.3.5 Demontuotus vamzdZzius Rangovas sukrauna Uzsakovo nurodytoje vietoje UAB ,,Palangos Silumos
tinklai“ teritorijoje.




4.3.6. Rangovas turés laikytis galiojan¢iy UAB ,,Palangos Silumos tinklai“ vidaus procediiry, tvarky ir
taisykliy reglamentuojanciy darby organizavima, darby sauga, apsauga, pavojingy ir pakavimo medziagy
apskaita, gamtosauginius reikalavimus, patekimo j UAB ,,Palangos Silumos tinklai* vidaus teritorija tvarka.

4.3.7. Visas priemones, mechanizmus, jranga, medziagas ir kitus resursus reikalingus darby atlikimui
(iSskyrus el. energija ir vandenj) pateikia ir administruoja Rangovas. Elektros energijg tieks UZsakovas per
nurodytas pasijungimo vietas.

4.3.8. Darbai laikomi baigti, kai abi Salys pasiraso darby priémimo - perdavimo aktg.

4.3.9. Reikalavimai suvirinimo darby atlikimui:

e Suvirinimas atlickamas tik elektrodais; TIG, MIG, MAG ir kiti mechanizuoti ar pusiau
automatiniai suvirinimo biidai neleidziami.

e Suvirinimo darbus gali atlikti tik kvalifikuoti suvirintojai, turintys galiojan¢ius pazymejimus.

e Suvirinimas atliekamas pagal Uzsakovo suderintg suvirinimo procediiros aprasa (SPA).

e Draudziama pradéti suvirinimo darbus, jeigu nepateikti naudojamy medziagy ir suvirinimo
medziagy sertifikatai.

e Suvirinimo medziagy sertifikatus reikia suderinti taip suderinti su Uzsakovu iki darby pradzios.

¢ Nustacius suvirinimo technologijos pazeidimus, darbai sustabdomi ir gali bati tesiami tik
pasalinus pazeidimus.

4.4 Reikalavimai medZiagoms

4.4.1. Turi buti pateikti vamzdziy kokybeés sertifikatai ir atitikties deklaracijos

4.4.2. Plieno kokybé turi atitikti P265GH pagal LST EN 10216-2.

4.4.3. Plienas turi biiti ramaus stingimo.

4.4.4. Plieniniai vamzdziai turi turéti besiile technologija.

4.4.5. Plieniniai vamzdziai @76,1 mm (iSoré), 4 mm (sienelés storis), 6000 mm -0/+50mm (ilgis), terpé:
iSoré - termofikacinis vanduo iki 130 °C, vidus - diimai iki 1000 °C, didziausias darbinis slégis — 10 bar,
didziausias bandymy slégis — 14,6 bar.

4.4.6. Plieno cheminé sudétis (C>0,12%; Si — 0,12+0,30%);

4.4.7. Plieno mechaninés savybés (stiprumo riba Rm = 410+570 MPa, takumo riba ReH = 265+390 MPa,
ReH/Rm=<75%);

4.4.8 Plieninio vamzdzio skersmuo, sienutés storis bei nuokrypos turi atitikti LST EN 253:2009+A1:2013
reikalavimus

4.4.9. Vamzdziai turi turéti sekancius identifikavimo zenklinimus kiekvieno atskiro vamzdzio iSoréje,
vamzdZzio gale:

Plieno lydymo partijos Nr., arba vamzdzio Nr.;

Plieno marké;

Vamzdzio @ ir S;

4.4.10. Nauji vamzdziai pristacius pas Uzsakova privalo biti nepazeisti korozijos.

4.4.11. Pardavéjas prekes pristato savo transportu ir 1éSomis j Pirkéjo objektg — Klaipédos pl. 63, Palanga.
Numatyti, kad prekes UAB “Palangos Silumos tinklai” teritorijoje galima pristatyti darbo valandomis
dieniniy pamainy metu: I-IV 7:00 — 16:00 val., V 7:00 — 13:30 val. Iskrovimas vykdomas Pirkéjo 1éSomis,
bet Pardavéjas privalo maziausiai prie§ 10 kalendoriniy dieny pranesti kokig dieng ir kokiu laiku bus
pristatytos prekés. Taip pat pranesti kaip preké pakrauta ir  kokia pristatymo priemone, kad Pirkéjas
galéty susiorganizuoti reikalingg jrangg iSkrovimui.

4.5 Preliminariis darby atlikimo etapai (jeigu numatoma)

Vamzdziy pristatymas

Vamzdziy demontavimo darbai.

Katilo i§valymas, paSalinant visas nuosédas, Slakus ir t.t kurie susidaré demontavimo metu.

Srauto nukreipéjy inspekcija ir jei reikalinga jy instaliavimas

Vamzdziy keitimas naujais.

Pirmas hidraulinis bandymas atlikus darbus.

Antras hidraulinis bandymas (dalyvaujant nepriklausomam ekspertui) ir objekto apZiiira.

Dokumentacijos sutvarkymas ir pateikimas. Rangovo pateikiama atlikty darby dokumentacija:
e Vamzdziy montavimo schema;




e Suvirinimo procediiry aprasas SPA (prie§ suvirinimo darbus);
e Suvirinimo elektrody sertifikatai;
Galutinis pridavimas UZsakovui, darby priémimo-perdavimo akto pasira§ymas.
Kiti reikalavimai
Organizuojant darbus, reikalinga numatyti aplinkos apsaugos priemones, kad statybos proceso poveikio
nebiity uzterstas gruntas, vanduo ir atmosfera.
Jeigu darbai vyksta aktyvioje zonoje, kur yra Zzmoniy pracinamumas biitina darbo zong aptverti ispéjamaja
juosta, arba kita démesj atkreipianCias Zenklinimais.
Rangovas privalo su Uzsakovu suderinta tvarka atlikti atlieky tvarkyma Siomis salygomis:
e raSiuoti savo veikloje susidarancias atliekas;
e atliekas talpinti j savo tam tikslui numatytus konteinerius, maisus ar kitas saugojimo talpas;
e saugojimui atlickas sandéliuoti tik su Uzsakovo atsakingu darbuotoju suderintoje teritorijoje
(vietoje);
e darby vykdymo metu prizitréti Sig teritorija, kad ji buty tvarkinga;
laikinam atlieky saugojimui naudoti konteinerius, nekelianc¢ius pavojaus zmonéms bei aplinkai;
Visa dokumentacija turi buti pateikta valstybine lietuviy kalba. Dokumentacijos pateikimo formatg
Rangovas i§ anksto derina su UzZsakovu.

5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

EIL.

NR PAVADINIMAS TAIKYMAS

Statybos  darby  technologinio  projekto ir
5.1. | Technologiniy korteliy paruo$imas ir suderinimas | [J Taikoma Netaikoma
su Uzsakovu;

5.2. | Preliminarus darby atlikimo grafikas Taikoma [] Netaikoma

53 NaudOJamu, medziagy atitikties  sertifikatai, Taikoma [ Netaikoma
deklaracijos.

5.4. | Atlikty darby aktas. Taikoma [J] Netaikoma

55 Pilnas dokumentacijos paketas (darby technologija

. . Taikoma [ Netaikoma
ir dokumentacija).

6. DARBU ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Darby organizavimas (laikas)

6.1.1. Rangovas atlickamus darbus planuoja, organizuoja ir uztikrina, kad dél Rangovo veiksmy nenukentés
Uzsakovo $iuo metu vykdoma veikla;

6.1.2. Numatyti kad darbus UAB “Palangos Silumos tinklai” teritorijoje galima atlikti darbo valandomis
dieniniy pamainy metu: I-IV 7:00 — 16:00 val., V 7:00 — 13:30 val.;

6.1.3. Esant poreikiui gali buiti Tiekéjui sudaryta galimybé organizuoti darbus pamainos metu, naktinés
pamainos metu bei iSeiginémis ir Svenciy dienomis;

6.2. Uzsakymuy teikimo tvarka

El. pastu

7. KOKYBE IR TRUKUMU SALINIMAS

7.1. Atlikus vamzdziy keitimo darbus, atlieckamas katilo hidraulinis bandymas, dalyvaujant Uzsakovo ir
Rangovo atstovams. Atsiradus vamzdziy nesandarumams, ar kitiems defektams Rangovas privalo likviduoti
nesandarumus ir kitus defektus, jei reikalinga vamzdZzius pakeisti naujais savo léSomis. Pasalinus defektus, vél
atliekamas hidraulinis bandymas. IStaisyti defektai po darby turi biti per 3 d. d.

7.2. Hidraulinio bandymo metu, nenustaCius defekty, pakartotinis hidraulinis bandymas atlickamas
dalyvaujant nepriklausomam ekspertui (parenka ir iSlaidas dengia UZsakovas).

7.3. Nepriklausomas ekspertas papildomai atlieka katilo vidaus apziiirg ir pateikia tinkamumg eksploatacijai
patvirtinan¢ius dokumentus, bei defekty nebuvima.



7.4. Garantinis laikas visiems atliktiems darbams ne maziau 36 mén. skai¢iuojamas nuo darby priémimo -
perdavimo akto pasiraS§ymo. Rangovas atsakingas uz visus darby defektus viso garantinio laikotarpio metu ir
Isipareigoja defektus pasSalinti per 4 (keturias) darbo dienas nuo praneSimo dienos arba SuraSomas aktas dél
ivykdymo termino pratesimo, kai vélavimas jvyko ne dél Rangovo kaltés.
7.5. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
i8aiskeéjusius atlikty darby defektus.
7.6. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje ir sutartyje numatytas saglygas,
nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ pareikalauti,
kad Rangovas:

7.6.1. Nedelsiant sustabdyty ar nutraukty darby atlikima;

7.6.2. Neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

7.6.3. Neatlygintinai itaisyty netinkamai atliktus darbus;

7.6.4. Atlyginty Uzsakovui darby trukumy $alinimo i$laidas.

7.7. Atlikti trikumy $alinimo darbai jforminami aktais, kuriuos pasiraso abiejy Saliy atstovai.

7.8. Kilus jtarimams dél pateikty Prekiy kokybés Pirkéjas turi teise atlikti Prekiy atitikimo jy kokybés
dokumentuose nurodytiems reikalavimams tyrimus savo pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje.
Nustacdius jog Prekés neatitinka jy kokybés dokumentuose nurodytiems reikalavimams tai bus
laikoma esminiu sutarties pazeidimu ir Pirkéjas turés teis¢ nutraukti su Pardavéju sudaryta sutartj ir
taikyti Pardavéjui sutartyje ir teisés aktuose numatyta atsakomybe. Sutarties nutraukimas dél Prekiy
neatitikimo jy kokybés dokumentuose nurodytiems reikalavimams bus laikomas kaip sutarties
nutraukimas dél Pardavéjo kaltés.

7.9. Nustacius, kad Pirkéjo jranga, kurios darbui naudojamos Prekés, darbo sutrikimai jvyko dél netinkamos
Prekiy kokybés Pardavéjas turés padengti visus su jrangos atstatymo darbais susijusius Pirkéjo
nuostolius.

8. PRIEDAI

Priedas Nr.1. Katilo brézinys, 2 lapai




