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Projekto
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1 BD - 01 0 Bendroji
2 S-02 0 Susisiekimo
3 NS - 03 0 Nuoteky $alinimo
4 E-04 0 Elektrotechniné (gatviy apSvietimo)
5 ER - 05 0 Elektroniniy rysSiy (telekomunikacijy)
6 SO - 06 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo
7 KS - 07 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo
0 2025 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. keitimo prieZastis (jei taikoma)
Projekto pavadinimas: Lo
VIETINES REIKSMES KELIY ZINENAI-VARNIONIAI (RD057)
Kval. RUOZO NUO 3,00 KM IKI 3,848 KM,, DAUKUCIAI-VARNIONIAI-
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RADVILISKIO R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
Dokumento pavadinimas: Laida
1594 PV | K. Amolevigius PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas: _C7Y) Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
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U

PATUVANKA

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTRONINIAI RYSIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)
PROJEKTO DALIES SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lapy Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

2508-TDP-ER 1 Antrastinis lapas

(e)

2508-TDP-PSZ 1 Projekto sudéties ziniarastis

(e)

2508-TDP-ER.PDSZ 1 0 Projekto dalies sudéties Ziniarastis

Pridedami dokumentai

Radviliskio rajono savivaldybés
Nr. A-127 (8.2E) 9 administracijos parengta projektavimo
uzduotis, 2025-03-18

Telia Lietuva, AB elektroniniy rysiy

Nr.A-0449/25 2 infrastruktiiros apsaugojimo sqlygos,
2025-07-08
VS] “Placiajuostis internetas”
R-225 4 parengtos projektavimo sqlygos,
2025-07-01
AB ,,ESO* Projekto derinimo
P163585 ! suvestine 2025-10-30
2508-TDP-ER.AR 8 0 Aiskinamasis rastas
2508-TDP -ER.SZ 1 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis
2508-TDP -ER.TS 8 0 Techninés specifikacijos

Bréziniai

Apsaugomy telekomunikaciniy tinkly

25108-TDP -ER.BR-01 4 0 planas, M1:500
0 2025 | Ekspertizei, statyba leidzian¢iam dokumentui gauti ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
. . patvirtinancio . ) <
Projektuotojas dokumento Pareigos Vardas, pavardé Parasas
Nr.
1594 S PV K. Amolevicius
UAB ,,PATVANKA*® 7 —
9263 S PDV A. Stogevicius 0%
L
Zymuo 2508-TDP-ER.PDSZ

Vietinés reik§mes keliy Zinénai-Varnioniai (RD057) ruozo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Daukué¢iai-Varnionial-
Uodyné (RD0012) ruozo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnioniy mi§kas (RD0554) ruozo nuo 0,00 km iki
0,10 km, Varnioniy k., Radviliskio sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto Projektas

Puslapis 11§ 1



nJ

PATUANUKA
UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTRONINIAI RYSIAI

PRIDEDAMI
DOKUMENTAI

] Zymuo 2508-TDP-ER.PDoc
Vietinés reik§meés keliy Zinénai-Varnioniai (RD057) ruozo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Daukuciai-
Varnionial-Uodyné (RD0012) ruozo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnioniy miskas (RD0554)

ruozo nuo 0,00 km iki 0,10 km, Varnioniy k., Radviliskio sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto
projektas

Puslapis 1 1§ 1
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Elektroninio dokumento nuorasas

RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

_ ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES PATVIRTINIMO

2025 m. kovo 18 d. Nr. A-127-(8.2E)
Radviliskis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 34 straipsnio 6 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio 3 dalimi ir Statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738 ,, D¢l statybos techninio
reglamento STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé patvirtinimo®, 7 punktu:

1. Tvirtinu vietinés reikimés keliy RD0571 Zinénai-Varnioniai ruozo nuo 3,00 km iki
3,848 km, RDO0012 Daukudiai-Varnioniai-Uodyné ruozo nuo 2,28 km iki 2,49 km, RDO0554
Varnioniai-Varnioniy miskas ruozo nuo 0,00 km iki 0,10 km, Varnioniy k. Radviliskio sen.,
Radviliskio r. sav., kapitalinio remonto projekto rengimo statinio projektavimo uzduotj (pridedama).

2.Nurodau, kad Sis jsakymas ne véliau kaip per vieng ménesj nuo jo jteikimo dienos gali
biti skundZiamas paduodant skunda Lietuvos administraciniy gindy komisijos Siauliy apygardos
skyriui adresu: Dvaro g. 81, Siauliai, arba Regiony administraciniam teismui bet kuriuose §io teismo
rimuose.

Administracijos direktoré Eglé Ivanauskyté
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PATVIRTINTA

Radviliskio rajono savivaldybés administracijos
direktoriaus 2025 m. kovo 18 d.

jsakymu Nr. A- 127 -(8.2E)

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

1. Uzsakovas (Statytojas - Radviliskio r. savivaldybé) — Radviliskio rajono savivaldybés
administracija (toliau — Savivaldybés administracija).

2. Projekto (objekto) pavadinimas — vietinés reikimés keliy RD0571 Zinénai-Varnioniai
ruozo nuo 3,00 km iki 3,848 km, RD0012 Daukuciai-Varnioniai-Uodyné ruozo nuo 2,28 km iki 2,49
km, RD0554 Varnioniai-Varnioniy miskas ruozo nuo 0,00 km iki 0,10 km, Varnioniy k. Radviliskio
sen., Radviliskio r. sav., kapitalinio remonto projektas (toliau — Projektas).

3. Lésos — Keliy priezitiros ir plétros programos, Radviliskio rajono savivaldybés biudzeto ir
kt. 1éSos.

4. Projektavimo paslaugy apimtys — atlikti statybinius inzinerinius ir kitus tyringjimus,
reikalingus parengti statinio statybos Projekta.

5. Statybos rasis — kapitalinis remontas.

6. Statinio kategorija — II grupés nesudétingi statiniai.

7. Inzineriniy statiniy grupé — susisiekimo komunikacijos, pogrupis — keliai.

8. Paslaugy atlikimo tvarka:

8.1. inzineriniy geodeziniy, topografiniy, geologiniy, zeldyny ir specialiy esamos dangos
konstrukcijos tyrimy atlikimas (8iy paslaugy poreikj, apimtj nusistato Projekto autorius);

8.2. remiantis atliktais statybiniais inZineriniais, ekonominiais ir kitais tyrin¢jimais,
nepazeidziant esamo kelios juostos (Zemes sklypo) riby, parengti technine projektavimo uzduotj ir
kelio ruozy statybos projektinius sprendinius. Kelio ruozy statybos projektiniai sprendiniai apima jo
elementy, jy iSilginio ir skersiniy profiliy ir jy parametry, kity transporto statiniy ir kity statiniy tipy
ir jy iSoriniy elementy parametry ir jy dydziy parinkimag (nustatyma). Sprendiniai derinimui pristatomi
Uzsakovui;

8.3. statinio statybos Projekto parengimas, baigiamasis derinimas su Uzsakovu, pateikimas
Projekto bendrajai ekspertizei atlikti;

8.4. statinio statybos Projekto taisymas pagal statinio projekto eksperto (-y) pateiktas iSvadas,
Projekto pateikimas pakartotinei ekspertizei, teigiamos iSvados Projektui gavimas.

9. Rengiant statybos Projekta vadovautis Radviliskio rajono savivaldybeés teritorijos bendrojo
plano, patvirtinto Radviliskio rajono savivaldybés tarybos 2023 m. birzelio 1 d. sprendimu Nr. T-18
,,Dél Radviliskio rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo*, sprendiniais,
vie$ojo pirkimo dokumentais.

10. Rengdamas kelio statybos Projekta projektuotojas (toliau — Teikéjas) atstovauja
(dalyvauja posédziuose, derinimuose ir kituose susitikimuose) Uzsakovo interesams santykiuose su
statybos dalyviais, vieSojo administravimo subjektais, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
savininkais (ar naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos principus
statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos jstatymas. Visi §ie Teikéjo veiksmai turi bati
i§ anksto zodziu aptarti ir suderinti su Uzsakovu.

11. Kelio ruozy statybos Projekto egzemplioriy skai¢iy nustato viesojo pirkimo ir pardavimo
sutartis. Tekstiniai dokumentai rengiami doc ir pdf formatais, bréziniai — dwg ir pdf formatais arba
kitais lygiaverciais formatais. Sanaudy kiekiy ziniarasc¢iai pateikiami atskirame faile xIsx ar xdoc
formate, suderintame su Uzsakovu reikiamu detalumu. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas
skaitmenine forma, turi turéti konkrety, dokumento paskirtj ir esme atitinkantj, pavadinimg. Kelio
ruozo statybos Projekto pateikimas skaitmenine forma turi baiti suderintas su Uzsakovu.
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12. Paslaugy vieSojo pirkimo ir pardavimo sutarties vykdymo metu Uzsakovas gali papraSyti
(raStu ar kitomis komunikacijos priemonémis) Teikéjo pateikti perzitrai atliktus darbus ir patikrinti,
ar darbai vykdomi pagal Sutartyje nustatyta darby grafikg. Gaves tokj Uzsakovo prasyma, Teikéjas
per 10 darbo dieny privalo:

12.1. pateikti atliktus darbus elektronine forma (tekstinius dokumentus, brézinius ir kitus
dokumentus elektronin¢je laikmenoje (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame
(optiniame) diske pdf formatu);

12.2. pateikti dokumenta (atlikty darby aprasymg), kuriame turi biiti konkreciai, aiskiai ir
struktiirizuotai pateikta informacija apie per ataskaitinj laikotarpj faktiskai atliktus darbus ir pateiktas
atlikty darby kiekybinis palyginimas su praéjusiu ataskaitiniu (jei toks buvo) laikotarpiu;

12.3. pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medziagg;

12.4. pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formg ir turinj raStu suderinti su
Savivaldybés administracijos Statybos ir vieSosios tvarkos skyriumi;

12.5. Uzsakovui pareikalavus surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatyma su Uzsakovu
suderintu formatu, data ir laiku.

13. Teikéjas privalo priimti novatoriSkus ir protingus techniniu ir saugaus eismo poziiiriais
jvertintus kelio ruozy statybos projektinius sprendimus, vadovaudamasis naujausia ir geriausia
patirtimi inZinerinio projektavimo ir eismo saugumo inZinerijos srityje.

14. Teikéjas, atlikdamas Sioje projektavimo (techningje) uzduotyje nurodytus darbus, privalo
vadovautis AB ,Via Lietuva®“ tinklalapyje adresu: http://www.vialietuva.lt/It.php/teisine
informacija/teises_aktai/ nurodytais teisés aktais.

15. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas paslaugas, nuostatoms
ir reikalavimams, Teikéjas turi vykdyti sutart] pagal galiojanéius teisés aktus, taciau apie tai
nedelsiant rastu turi informuoti Uzsakova.

16. Orientacinés statybiniy inzineriniy ir kity tyrinéjimy ir statinio Statybos projektavimo
darby apimtys, techniniai parametrai, kiekiai (schema pridedama):

Objekto, objekto
Eil. | elemento (parametro) | Mato . . . .
- Ruozo apraSymas, techniniai parametrai
Nr. pavadinimas, vnt.
apibaidinimas
1. Kelio RD0012 Daukudiai-Varnioniai-Uodyné ruozo nuo 2,28 km iki 2,49 km projektas,
unik. daikto Nr. 4400-5156-4346
1.1 | Kelio kategorija - v
1.2 | llgis km Remontuojamo ruozo ilgis apie 210 m.
1.3 Vaziuojamosios m 45
dalies plotis
1.4 | Eismo juosty skai€ius vnt. 1
1.5 | Eismo juostos plotis m 4,5
1.6 | Kelkrasciy plotis m 2x1,0
1.7 | Lietaus ir pavirSinio | Vnt. Taikytina miSri vandens surinkimo ir nuvedimo
vandens nuvedimas sistema  (drenazu /  pavir§iné,  sprendiniai
detalizuojami susisiekimo projekto dalyje.
1.8 | Reikalavimai kelio Skersinis — dvislaitis
profiliui
1.9 | Kelio ap§vietimas Numatyti ap§vietima sankryzoje su keliu RD0571
1.10 | Esamos komunikacijos Melioracijos tinklai, vandens pralaidos — esami
i§saugomi ir pagal poreikj pertvarkomi pagal
Savivaldybés administracijos Zemés iikio skyriaus
iSduotas technines salygas.
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http://www.vialietuva.lt/lt.php/teisine_

Inzineriniai tinklai — esami tinklai i$saugomi ir pagal

poreikj  pertvarkomi  pagal  eksploatuojanciy
institucijy iduotas technines salygas.
1.11 | Kiti reikalavimai Numatyti  mokyklinio  transporto  sustojimo
(ilaipinimo) vietg su peronu ir paviljonu.
Paviljonas turi buti  projektuojamas  pagal
Radviliskio  rajono  savivaldybés teritorijoje
projektuojamus ir jrengiamus tipinius paviljony
sprendinius.
2. Kelio RD0571 Zinénai-Varnioniai ruozo nuo 3,00 km iki 3,848 km projektas, unik. daikto
Nr. 4400-5822-3786
2.1 | Kelio kategorija - v (11v)
2.2 | llgis km Remontuojamo ruozo ilgis apie 848 m.
2.3 | Vaziuojamosios dalies | m 6,0 (4,5)
plotis
2.4 | Eismo juosty skaifius vnt. 2(1)
2.5 | Eismo juostos plotis m 3,0 (4,5)
2.6 | Kelkrasc¢iy plotis m 2x1,0
2.7 | Lietaus ir pavirSinio | Vnt. Taikytina misri vandens surinkimo ir nuvedimo
vandens nuvedimas sistema  (drenazu /  pavir§iné,  sprendiniai
detalizuojami susisiekimo projekto dalyje.
2.8 | Reikalavimai kelio Skersinis — dvislaitis
profiliui
2.9 | Kelio apSvietimas Projektuojami nauji ap$vietimo tinklai tankiau
apgyvendintoje teritorijoje
2.10 | Esamos komunikacijos Melioracijos tinklai, vandens pralaidos — esami
1Ssaugomi ir pagal poreik; pertvarkomi pagal
Savivaldybés administracijos Zemés iikio skyriaus
18duotas technines sglygas.
InZineriniai tinklai — esami tinklai i$saugomi ir pagal
poreik;  pertvarkomi  pagal  eksploatuojanciy
institucijy iSduotas technines salygas.
2.11 | Kiti reikalavimai Numatyti  mokyklinio  transporto  sustojimo
(1laipinimo) vieta su peronu ir paviljonu.
Paviljonas turi buti  projektuojamas  pagal
Radviliskio  rajono  savivaldybés teritorijoje
projektuojamus ir jrengiamus tipinius paviljony
sprendinius.
3. Kelio RD0554 Varnioniai-Varnioniy miskas ruozo nuo 0,0 km iki 0,1 km projektas, unik.
daikto Nr. 4400-5822-3531
3.1 | Kelio kategorija - v
3.2 | llgis km Remontuojamo ruozo ilgis apie 100 m.
3.3 | Vaziuojamosios dalies | m 3,5
plotis
3.4 | Eismo juosty skai€ius vnt. 1
3.5 | Eismo juostos plotis m 3,5
3.6 Kelkrasc¢iy plotis m 2x1,0
3.7 | Lietaus ir pavirSinio | Vnt. Taikytina miSri vandens surinkimo ir nuvedimo

vandens nuvedimas

sistema  (drenazu /  pavirS§ineé, sprendiniai
detalizuojami susisiekimo projekto dalyje.
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3.8 | Reikalavimai kelio Skersinis — dvislaitis
profiliui
3.9 | Esamos komunikacijos Melioracijos tinklai — esami i$saugomi ir pagal
poreikj pertvarkomi pagal Savivaldybés
administracijos Zemés tkio skyriaus i§duotas
technines salygas.

Rysiy tinklai — esami tinklai i$saugomi ir pagal
poreikj  pertvarkomi  pagal  eksploatuojanciy
institucijy i§duotas technines salygas.

Pateikti duomenys apie objektg yra orientaciniai ir paslaugy vieSojo pirkimo ir pardavimo
teikimo sutarties vykdymo metu gali neesminiai keistis. Darby kiekiy (sanaudy) ziniara$ciai,
samatiniai skai¢iavimai rengiami kiekvienam statiniui atskirai.

17. Projekto (-y) komplektavimas, projekto dalys: pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* nustatytus reikalavimus (esamy inZineriniy tinkly pertvarkymo,
rekonstravimo Projekto dalis Projektuotojas rengia pareikalavus jy savininkams bei naudotojams,
nepazeidziant Statybos jstatymo 24 straipsnio 14 dalies nuostaty, Sio Projekto apimtyje).

18. Paslaugy teikimo terminai: nustatomi pagal CPO LT Pagrindinéje sutartyje nustatytus
terminus.

19. Specialieji reikalavimai Statinio statybos Projekto rengimui:

19.1. UZsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2021 m. birzelio 21 d.
nutarimo Nr. 478 ,.Dél zaliyjy pirkimy tiksly nustatymo ir jgyvendinimo* nuostatomis, jpareigoja
Teikéja Projekto rengimo etape nustatyti (numatyti) aplinkos apsaugos kriterijus gatviy, keliy tiesimo
ir kelio zenklams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d.
isakymu Nr. D1-508 ,,Dé¢l produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos
apsaugos kriterijai, saraso, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos
perkanciosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus,
taikymo tvarkos apraSo patvirtinimo*;

19.2. Projekte numatomoms (jeigu tokios numatomos) saugaus eismo priemonéms
(vaziuojamosios kelio dalies siaurinimas; jvaziavimy ] teritorijas zony pertvarkymas; vaziuojamosios
kelio dalies iSkreivinimas; iSkiliosioms grei¢io mazinimo priemoneés (grei¢io mazinimo kalneliai);
kelio jrenginiams (saugos salelés, sankryzos, pés€iyjy peréjos); ,,miesto varty* jrengimas; Zeldinimas;
kelio Zenkly jrengimas; tvory, kelio apsauginiy atitvary sistemy, signaliniy stulpeliy jrengimas;
veidrodziy jrengimas; elektroniniy jrenginiy naudojimas; pés¢iyjy, dviraciy taky jrengimo diegimas
(tvorelés, kalneliai ir pan.)) jgyvendinti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir darnaus judumo
priemonéms (vie$ojo transporto infrastruktiira; dviraciy statymo infrastruktira; Saligatviy, pésciyjy
ir (ar) dviraciy taky jrengimas, infrastruktiiros (susisiekimui (ne rekreacijai) skirty esamy Saligatviy,
pésciyjy taky, pés€iyjy viaduky ir tilty, pés€iyjy estakady, pés€iyjy peréjy (iskaitant pozeminiy))
zmonéms su individualiais poreikiais pritaikymas) diegti sizilomi techniniai sprendimai, jy
skaiciavimai (darby sqnaudy Ziniarasciai, sgmatiniai skaic¢iavimai) turi biiti lengvai prieinami ir
suprantami, t. y. atskirti nuo kity skaiciavimy.

09



Vietinés reik§més kelio RD0571 Zinénai-Varnioniai ruoZo nuo 3,00 km iki 3,848 km, RD0012 Dauku¢iai-Varnioniai-
Uodyné ruozo nuo 2,28 km iki 2,49 km, RD0554 Varnioniai-Varnioniy miskas ruozo nuo 0,00 km iki 0,10 km,
Varnioniy k. Radyviliskio sen., RadviliSkio r. sav., kapitalinio remonto projekto rengimo schema




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES
TVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-03-18 Nr. A-127 (8.2 E)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Para$ sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Eglé Ivanauskyté Administracijos direktorius

Paraso sukiirimo data ir laikas

2025-03-18 16:22

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-03-18 16:22

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA ECC

Sertifikato galiojimo laikas

2024-06-12 09:22 - 2028-06-11 09:22

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20250312.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2025-03-20)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

2025-03-20 nuorasa suformavo Gintautas Vicas

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys
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NT Registras 44/2719050 https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440058223786

@ REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
\ Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.|t
\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS
2024-06-27 08:38:13

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2719050
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2022-02-04
Teritorija: RadviliSkio r. sav., RadviliSkio r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias - Kelias Nr. RD0571, Zinénai - Varnioniai
Unikalus daikto numeris: 4400-5822-3786
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy
Zyméjimas plane: 1-140
Statybos pradzios metai: 1965
Statybos pabaigos metai: 1965
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 3.848 km
Danga: Zvyras
Kelio reikSmé: Vietinés
Kelio kategorija: Iv
Eismo juosty skaiCius: Dvi
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 553000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 138000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2021-12-29
Vidutiné rinkos verté: 138000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-12-29
Kadastro duomeny nustatymo data: 2021-12-29

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
41. Nuosavybés teisé
Savininkas: RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111101539
Daiktas: kelias Nr. 4400-5822-3786, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2017-02-23 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-466
2020-12-17 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-406
raSas galioja: Nuo 2022-03-01

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jraSy néra

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrasy néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
VYTENIS VALYS
Daiktas: kelias Nr. 4400-5822-3786, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2010-06-22 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1174
2021-12-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
raSas galioja: Nuo 2022-02-25

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias Nr. 4400-5822-3786, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2017-02-23 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-466
2020-12-17 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-406
2021-12-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
JraSas galioja: Nuo 2022-02-25

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jraSy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
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13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino KLAUDIJUS MAMINSKAS

252 2024-06-27 08:33



g Telia

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMO SALYGOS

2025-07-08 Nr. A-0449/25

UZsakovas: UAB ,Patvanka“

Statytojas: Radviliskio rajono savivaldybés administracija

Objekto pavadinimas ir vieta: Vietinés reik§més kelio RD0571 Zinénai - Varnioniai ruoZo nuo
3,00 km iki 3,848 km, RD0012 Daukuciai — Varnioniai - Uodyné ruozo nuo 2,28 km iki 2,49 km,
RD0554 Varnioniai - Varnioniy miSkas ruozo nuo 0,00 km iki 0,10 km, Varnioniy k. RadviliSkio
sen., Radviliskio r. sav., kapitalinio remonto projektas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUI.

1.

2.

UzZsakovas iki statybos darby pradzios savo IéSomis turi numatyti veiksmus ir priemones |
darby zong patenkancios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimui:

1.1.RySiy kabeliy kanaly Sulinius, patenkancius j darby zonos ribas, papildomai sustiprinti,
jrengiant papildomus perdengimus ir $uliniy liukus su danggiais MTT tipo. Suliniy liuky
auksCius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos auks€iu. Esant batinumui
Sulinius suzeminti arba perstatyti naujai, jeigu suzeminus, nebus galima jy eksploatuoti.
Esami rysiy Suliniai neturi patekti j projektuojama vaziuojamajq dalj. RySiy kabeliy kanalus,
patenkancius j projektuojamg vaziuojamajg dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis batina
apsaugoti, uzdengiant kelio plokS§témis arba jgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant
kabelius remontiniu iSilgai sudedamu vamzdZiu iki artimiausio rySiy Sulinio;

1.2.Neapsaugotus (gruntinius) rySiy kabelius apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu
bei jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas. Galus uzsandarinti, kad
nepatekty vanduo;

1.3. Kasant tran$éja rysSiy kabeliy kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakiSant metalinj lovio
profilj arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Uzver&iant
transéjg, uzverciama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

1.4. Apsaugoti antZzemine elektroniniy rySiy infrastrukttrg (telekomunikacijy spintas, kabelines
dézutes, stulpelius ir kt.), patenkancig j darby zona.

Nesant galimybés apsaugoti elektroniniy rySiy infrastruktaros, batina iSsiimti elektroniniy rySiy
infrastruktdros iSkélimo salygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI.

1.

Vykdant projektavima, elektroniniy rysSiy infrastuktdros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos Rysiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo,
zymejimo, priezitros ir naudojimo taisyklés®, kiti Statybos techniniai reglamentai.

Elektroniniy rySiy infrastuktiros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

Elektroniniy rySiy infrastrukttros apsaugojimo sprendiniai turi bati detalizuoti techniniame darbo
projekte ir aiSkinamajame raste.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zony dydZiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy Zzemes naudojimo salygy jstatyme.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bati
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip numato
1 punktas - statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas.

6. Elektroniniy ry$iy infrastruktdros jrengimo, apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su
Projektu_derinimas_Radviliskis@telia.lt .

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rySiy infrastruktiiros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu bddu, pagal suderintg projektg ir tik gavus Telia raSytinj sutikimg Zemés kasimo
darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el.pastu vytautas.narvilas@telia.lt, tel. +370 (686) 45106.

8. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bati priduoti Telia, prie§ uzpilant
transéjg iSkvietus atstovg. Atstovo i8kvietimg registruoti prie§ 1-2 darbo dienas
www.telia.lt/trasu-rodymas.

9. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimo darby metu dél UZsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o Salims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10. Telia pasilieka teise, esant batinumui, keisti apsaugojimo saglygas.

Telia Lietuva, AB vardu apsaugojimo salygas parengé UAB Lantelis inZinierius Petras Rupsys,
tel. nr. +37061880362, petras.rupsys@lantel.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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Elektroninio dokumento nuorasas

INTERNETAS

@
’( 0 pLaCIAIUOSTIS
h<

UAB ,Patvanka” 2025 m. liepos 1 d. Nr. R-
El. p.: info@patvanka.lt ] 2025 m. birzelio 25 d. Nr. 112

DEL PROJEKTAVIMO SALYGY

Atsakydami j JUsy prasyma informuojame, kad pagal 2025-06-25 raste ,,Vietinés reik§més keliy
Zinénai — Varnioniai (RD057) ruozo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Dauku¢iai — Varnioniai — Uodyné
(RD0O012) ruozo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai — Varnioniy miskas (RD0554)ruozo nuo 0,00 km
iki 0,10 km, Varnioniy k., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto projektas” pateiktg plang, numatomy
darby ribose RAIN elektroniniy rysiy infrastruktlra (toliau — RAIN tinklas) paklota HDPE vamzdyje
(toliau —HDPE).

Esant HDPE iskélimo butinybei iS objekto riby, reikalinga perkelti RAIN tinklo elementus,
patenkancius j objekto ribas Uzsakovo (Statytojo) IéSomis.

RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos salygos:

1. Numatyti reikalingas priemones RAIN tinklui iSsaugoti, nepabloginant esamos
situacijos, tai yra iSlaikyti normatyvinius atstumus tarp RAIN tinklo ir planuojamy sprendiniy. Pagal
poreikj numatyti RAIN tinklo elementy papildomg apsaugg specialiu sudedamu ne metaliniu (PVC ar
HDPE) d=110 mm vamzdziu.

2. Esant iSkélimo bdatinybei i objekto riby, praSome kreiptis papildomai j V3]
»Pladiajuostis internetas” dél RAIN tinklo perkélimo saglygy, prie praSymo pateikiant konkredius
objekto ir RAIN tinklo iSkélimo sprendinius. Reikalavimus RAIN tinklo elementams pateiksime, pagal
poreikj, iSnagrinéjus pakartotinj prasyma.

3. Tais atvejais, kai atliekami kabelio iskélimo darbai, UZsakovui pateikti naujai
suprojektuotos Sviesolaidinio kabelio trasos apsaugos zonos suderinimo dokumentus su visy
inZineriniy tinkly, zemés sklypy (pagal vieSosios jstaigos ,Placiajuostis internetas” parengtg sutartj
,Dél Zzemés sklypo naudojimo elektroniniy rySiy linijoms jrengti“), saugomy ir kultlros paveldo

teritorijy savininkais, valdytojais bei kitais suinteresuotais asmenimis ir / arba institucijomis.

Viesoji jstaiga ,Placiajuostis internetas” Tel. (+370 5) 243 0882 Duomenys kaupiami Juridiniy asmeny registre, ~ AB SEB bankas
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius Faks. (+370 5) 260 4404 kodas 300149794 Kodas 70440
www.placiajuostis.|rv.lt El. p. info@placiajuostis.It PVM mokétojo kodas LT 100003752713 a.s. LT68 7044 0600 0523 9493

16



Nesuformuotuose ir valstybei priklausanciuose Zemés sklypuose gauti valstybinés Zemés patikétinio
rasytinj sutikima.”

4, Po darby uzbaigimo pateikti V3] ,Placiajuostis internetas” iSpildomajg dokumentacija
elektroninéje bei popierinéje formoje po 1 egz. Dokumentacijoje turi buti: RAIN tinklo elementy
perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo projektas su Zyma: ,Pastatyta taip“, pakoreguotas
Sviesolaidinio kabelio pasas, perkeltos Sviesolaidinés kabelinés linijos parametry matavimy rezultatai,
geodeziné nuotrauka su perkelto RAIN tinklo elementais.

5. Papildomai apsaugomas ar perkeliamas RAIN tinklo elementas priklauso dabar ir po
perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo lieka V3] ,Pladiajuostis internetas”.

Kitos sglygos:

1. Vykdant projektavimo ir RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos
jrengimo darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais normatyviniais dokumentais,
reglamentuojandiais elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengima, eksploatacijg ir apsaugga. RAIN tinklo
elementy perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo darbus gali atlikti tik atestuota jmoné.

2. Parengta projekta suderinti su Vs ,Plaiajuostis internetas” jkeliant j sistemg portale

https://www.placiajuostis.lrv.It/It/dokumentu-derinimas/projektu-derinimas

3. Ne véliau kaip pries 20 darbo dieny iki RAIN tinklo elementy perkélimo darby pradzios,
suderinti perkélimo laikg ir terming su VS§] ,Pladiajuostis internetas” rastu ar el. paStu

info@placiajuostis.lt. Pazymime, kad RAIN tinklo perjungimo darbai galimi nuo 02:00 val. iki 06:00

val.
4. Darbus RAIN tinklo apsaugos zonoje vykdyti rankiniu bddu dalyvaujant VS)

,Placiajuostis internetas” jgaliotam atstovui.

Sios projektavimo salygos galioja vienerius metus.

Tinklo valdymo tarnybos vadové Jolanta Kavalitnaité

A.Graiys, tel. (+370 5) 243 0882, el. p. a.grazys@placiajuostis.It
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

VieSoji jstaiga "Pladiajuostis internetas”

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL PROJEKTAVIMO SALYGUY

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-07-01T15:20:30.173+03:00, R-225

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parasas #1

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasga sukirusio asmens vardas, pavardé ir
pareigos

Jolanta Kavalitnaité, Tinklo valdymo tarnybos

vadové

Paraso sukirimo data ir laikas

2025-07-01T14:27:35.0000000+03:00

Para$o formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-07-01T14:27:50+03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

SK ID Solutions EID-Q 2021E
SK ID Solutions AS
EE

Sertifikato galiojimo laikas

2030-06-16T23:59:59+03:00

Parasas #2

Paraso paskirtis

Registravimas

Para$a sukirusio asmens vardas, pavardé ir
pareigos

DBSIS, -

Paraso sukirimo data ir laikas

2025-07-01T15:20:30.0000000+03:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

RCSC IssuingCA-2
VI Registru Centras - i.k. 124110246
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2028-05-15T11:31:08+03:00

Informacija apie badus, naudotus
metaduomeny vientisumui uztikrinti

Metaduomeny vientisumas uztikrintas

elektroniniais parasais

Pagrindinio dokumento priedy skai€ius

0
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Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty
skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis
sudarytas elektroninis dokumentas,
pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.84.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinima, (tikrinimo
data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy,
2025-07-01 15:55:15
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Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
1. Elektra Giedrius Tamulis 2025-10-30 S -
Registracijos Nr. P165885

Pasirasymo data

2025-10-30 12:59

20



U

PATUVAMNHKA

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTRONINIAI RYSIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)
AISKINAMASIS RASTAS

Techninis darbo projektas (toliau — TDP) parengtas remiantis RadviliSkio savivaldybés
administracijos statinio projektavimo uzduotimi, Telia Lietuva, AB telekomunikacinio tinklo
rekonstravimo darbai bus vykdomi pagal 2025-07-08 parengtas elektroniniy rySiy infrastruktiiros
apsaugojimo salygas Nr.A-0449/25 ir VS] "Plaiajuostis internetas" 2025-07-01 parengtas elektroniniy
rySiy infrastruktiros projektavimo sglygas Nr.R-225.

Projekto pavadinimas (adresas): Vietinés reik§més keliy Zinénai-Varnionys (RD057) ruozo nuo
3,00 km iki 3,4848 km, Daukuciai-Varnioniai-Uodyné (RD0012 ruozo nuo 2,28 km iki 2,49 km,
Varnioniai-Varnioniy miskas (RD0554) ruozo nuo 0,00 km iki 0,10 km, Varnioniy k., Radviliskio sen.,
Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto projektas.

Statybos riisis — kapitalinis remontas.

Statinio kategorija — II grupés nesudétingasis statinys.

Techninis darbo projektas parengtas ant ne senesnés nei trejy mety inzinerinés topografinés
nuotraukos.

Bendrieji duomenys apie statinj

Esama situacija

1 Pav. Situacijos schema

Zymuc 2508-TDP-ER.AR

Vietinés reik§meés keliy Zinénai-Varnioniai (RD057) ruozo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Daukugiai-Varnionial-Uodyné

(RD0012) ruozo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnioniy miskas (RD0554) ruozo nuo 0,00 km iki 0,10 km,
Varnioniy k., Radvili§kio sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto projektas

Puslapis 11§ 8
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U

PATUVANKA
UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTRONINIAI RYSIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)
AISKINAMASIS RASTAS

Radviliskio rajono savivaldybé — teritorinis vienetas randasi Lietuvos centringje dalyje.

Klevy ir alyvy gatvés yra Varnioniy kaimo centrinéje dalyje (zr. 1 pav. Situacijos schema).

Kapitaliai remontuojamy gatviy ilgis — 1,217 km. Gatvé yra vienos eismo juostos, plotis svyruoja
~4,47-~4.63 m, esama danga — zvyras. Zvyro dangos buklé — prasta.

Gatvés zvyro dangos techniné buklé yra bloga: danga duobéta, nevienodo plocio, skersinis
vaziuojamosios dalies nuolydis netenkina reglamentuose nurodyty reikSmiy.

D¢l prastos zvyro dangos gatvés vaziuojamosios dalies techninés buklés (duobés, nuolydziy
neilaikymas ir pan.) gadinamos transporto priemonés ir gaiStamas kelionés laikas, tai kenkia ne tik

aplinkai ir transporto priemonéms, bet ir visai socialinei ekonominei rajono gerovei.

Susisiekimo dalies sprendiniai

Gatvés jrengimas

Gatviy RDO0012 ir RD0871 vaziuojamosios dalies plotis 4,5 m, o gatvés RD0554 — 3,5 m., eismo
juosty skaiCius — 1. Gatviy kategorija — Ilv ir Illv. Plotis parinktas atsizvelgiant j esamg situacija:
prisitaikoma prie esamos gatviy dangos plo€iy bei esamo statinio ribos. Projektuojama gatvés danga —
asfaltbetonis. Tvarkomy gatviy ilgis — 1,217 km.

Tiksliis projektuojamos gatvés sprendiniai pateikti Dangy ir eismo organizavimo plane (zr. 2508-
TDP-S-B_02).

Nuovazy ir sankryZy jrengimas

Nuovazos ir sankryzos projektuojamos vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,, Gatvés ir vietinés reikSmés
keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau - STR 2.06.04:2014) ir R36-01 ,, Automobiliy keliy sankryzos*

nurodymais.

Zymuo 2508-TDP-ER.AR

Vietinés reik§més keliy Zinénai-Varnioniai (RD057) ruozo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Dauku¢iai-Varnionial-Uodyné

(RD0012) ruozo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnioniy miskas (RD0554) ruozo nuo 0,00 km iki 0,10 km,
Varnioniy k., Radvili§kio sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto projektas

Puslapis 2 1§ 8
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Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai,

kultiiros paveldo iSsaugojimas

Projektuojamas statinys nepatenka | saugomas teritorijas, todel saugomos teritorijos tvarkymo ir
apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai yra nekeliami.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 9 straipsnio
nuostatomis, vykdant statybos darbus ir aptikus vertingyjy savybiy, privaloma nedelsiant pranesti apie
radinius Savivaldybés paveldosaugos padaliniui, kad jis informuoty Kultiiros paveldo departamenta.

Elektroniniy rySiy dalies rekonstravimo projektas atliktas pagal Telia Lietuva, AB
telekomunikacinio tinklo rekonstravimo darbai bus vykdomi pagal 2025-07-08 parengtas elektroniniy rysSiy
infrastruktiiros apsaugojimo salygas Nr.A-0449/25 ir VS] "Placiajuostis internetas" 2025-07-01 parengtas

elektroniniy rySiy infrastrukttiros projektavimo sglygas Nr.R-225, projektavimo uzduotj ir normatyvinius

dokumentus.
NORMATYVINIAI DOKUMENTAI :
Eil. .
Nr Dokumento pavadinimas Santrauka
1 Statinio projektavimas, projekto ekspertize; STR 1.04.04:2017

Galiojanti suvestine redakcija 2024-11-01;
Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, STR 1.01.04:2015
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas;

Galiojanti suvestiné redakcija 2023-06-09;

Statiniy klasifikavimas; STR 1.01.03:2017
Galiojanti suvestiné redakcija 2024-11-01;
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos | STR 1.05.01:2017
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas; Galiojanti suvestiné redakcija 2024-11-08;

Zymuo 2508-TDP-ER.AR

Vietinés reik§més keliy Zinénai-Varnioniai (RD057) ruozo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Dauku¢iai-Varnionial-Uodyné
(RD0012) ruozo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnioniy miskas (RD0554) ruozo nuo 0,00 km iki 0,10 km,
Varnioniy k., Radvili§kio sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto projektas
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Eil. ..
Nt Dokumento pavadinimas Santrauka

5 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira; STR 1.06.01:2016

" | Galiojanti suvestiné redakcija 2024-12-11+2025-04-30;

6. | Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo STR 2.01.06:2009

7. | Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai; LST 1516:2015

8. | Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafinis Zzyméjimas | LST 1569:2012

9 Statinio projektavimas STR 1.05.06:2002

Galiojanti suvestin¢ redakcija 2024-11-01;
Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy | GKTR: 2.11.03:2014

10. | objekty sutartiniai zenklai;

Galiojanti suvestiné redakcija 2016-03-01;
Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir GKTR 2.01:2023
inzineriniy tinkly plany sudarymo aprasas
Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. Normatyviniy | GKTR 2.01.01:1999
12.| geodezijos ir kartografijos techniniy dokumenty sistema, jy
rengimas ir tvirtinimas

11.

LR geodezijos ir kartografijos jstatymas. Galiojanti suvestiné
redakcija 2024-01-01

14, Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy Nr.XII1-2166, 2019
istatymas. Galiojanti suvesting redakcija 2024-01-01
Lietuvos respublikos energetikos ministro 2012 -02-03 jsakymo | Nr.1-276, 2018-10-12
15.] NR. 1-22 ,,D¢l elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy
patvirtinimo* pakeitimas

Statybos techninis reglamentas. Statiniy prieinamumas. STR 2.03.01:2019

13.

te. Galiojanti suvestine redakcija 2023-06-09

7 Statybos techninis reglamentas. Poveikiai ir apkrovos; STR 2.05.04:2003
Galiojanti suvestné redakcija 2006-02-12 AR

8. LR Statybos jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija
2025-01-01+2025-06-30

19.| Apsauginiy vamzdziy ir jy konstrukcijy atitikimo standartas LST EN (IEC) 61386-24

20 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, 2005-02-18 (galiojanti
| suvesting redakcija 2025-04-01)

21.| Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy | Nr.XIII-2166, 2019

Zymuo 2508-TDP-ER.AR

Vietinés reik§més keliy Zinénai-Varnioniai (RD057) ruozo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Dauku¢iai-Varnionial-Uodyné
(RD0012) ruozo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnioniy miskas (RD0554) ruozo nuo 0,00 km iki 0,10 km,
Varnioniy k., Radvili§kio sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto projektas

Puslapis 4 1§ 8
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Eil. ..
Nt Dokumento pavadinimas Santrauka

istatymas. Galiojanti suvestiné redakcija 2025-07-03 - 2025-12-

31

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas.
22. :

Galiojanti suvestine redakcija 2025-07-01 - 2025-12-31 LR K[:2005
23 Lietuvos respublikos saugomy teritorijy istatymas, 1993-11-19.

" | Galiojanti suvestiné redakcija 2024-07-01 - 2025-12-31

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo ir statybos
24. | valstybinés priezitros jstatymas, 2017-07-02.

Galiojanti suvestin¢ redakcija 2025-05-01
25 Keliy techninis reglamentas “Automobiliy keliai”. KTR 1.01:2008

" | Galiojanti suvestiné redakcija 2024-11-30

Rysiy kabeliai. Bandymo metody reikalavimai. 1-1 dalis. | LST EN 50289-1-1:2002
26. . . L L

Elektriniai bandymo metodai. Bendrieji reikalavimai;

RySiy kabeliai. Bandymo metody reikalavimai. 3-1 dalis. | LST EN 50289-3-1:2002
27. o . T L

Mechaniniai bandymo metodai. Bendrieji reikalavimai;
78 | RySiy kabeliai. 1-1 dalis. Bendrieji dalykai; LST EN 50290-1-1:2002
29. | Rysiy kabeliai. 1-2 dalis. Apibréztys; LST EN 50290-1-2:2005
30. | Varinio kabelio telekomunikacijy tiesimas ; ST 1001192.04:2002
31. gviesolaidiniq kabeliy tiesimas ; ST 1001192.05:2002
32.| Variniy kabeliy galiniai jrenginiai ; ST 1001192.06:2002

Elektroniniy rySiy infrastrukttros jrengimo, Zymeéjimo, 2011-10-21
33. | priezitros ir naudojimo taisyklés*‘;

Galiojanti suvestin¢ redakcija 2024-05-10

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukS¢iau iSvardintais, bet ir visais kitais su Sios projekto dalies

jgyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informacijg apie

teisés aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.It/.

Kompiuterinés programos, kuriomis parengta $i projekto dalis:

Eil. Nr.

Gamintojas Programos pavadinimas

1.

Autodesk AutoCAD Civil 3D

Zymuo

2508-TDP-ER.AR

Vietinés reik§més keliy Zinénai-Varnioniai (RD057) ruozo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Dauku¢iai-Varnionial-Uodyné
(RD0012) ruozo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnioniy miskas (RD0554) ruozo nuo 0,00 km iki 0,10 km,
Varnioniy k., Radvili§kio sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto projektas
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2. Microsoft Office 365 Enterprise E3

3. Nitro Pro 10

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projekto dalyje numatytas esamy tinkly, patenkanc¢iy j darby zong apsaugojimas bei, esant reikalui,
esamy tinkly jgilinimas.

Esamy tinkly apsaugojimui naudojami iSilgai iSardomi vamzdziai D110/100mm skersmens.

Kasant tran$¢ja remontiniy vamzdziy sumontavimui ir lygiagreciai priartéjant prie esamy
poZeminiy komunikacijy tinkly ar juos kertant, trans¢ja turi buti kasama rankiniu budu.

Grunto tankinimas vir§ esamy ar projektuojamy pozeminiy tinkly turi buti vykdomas rankiniu budu.

Paklojus remontinius vamzdzius, vamzdziy galai turi buti hermetizuojami.

Telekomunikacinio tinklo elementy rekonstravimo darbai turi biiti atlickami nenutraukus tuo tinklu
klientams teikiamy paslaugy.

Telekomunikaciniy tinkly rekonstravimo darbai turi biiti atliekami prie§ vykdant vietinés reikSmes
keliy rekonstravimo darbus.

Telekomunikacijy tinklo rekonstravimo darbai gali biiti pradéti vykdyti tik pagal suderintg projekta,
darby vykdymo aprasa ir darby atlikimo vietoje dalyvaujant Telia Lietuva, AB, VS] ,,Pla¢iajuostis
internetas jgaliotam atstovui ir kity suinteresuoty organizacijy atstovams.

Pries atliekant statybos darbus gauti Telia Lietuva, AB bei VS] ,,Pla¢iajuostis internetas* leidima
darbams veikianc¢iuose jrenginiuose.

Kasant tran$¢jas, derlingas dirvozemio sluoksnis nemaiSant pilamas atskirai, o statybinis lauzas

iSvezamas | sgvartyng.

Rysiy tinkly rengimui naudojami g/b ir plastikiniai gaminiai aplinkai zalos nedaro. Baigus visus

montavimo darbus, sutvarkoma aplinka.

Zymuo 2508-TDP-ER.AR

Vietinés reik§més keliy Zinénai-Varnioniai (RD057) ruozo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Dauku¢iai-Varnionial-Uodyné

(RD0012) ruozo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnioniy miskas (RD0554) ruozo nuo 0,00 km iki 0,10 km,
Varnioniy k., Radvili§kio sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto projektas

Puslapis 6 1§ 8
26



U

PATUVANKA
UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTRONINIAI RYSIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)
AISKINAMASIS RASTAS

Visus statybos montavimo darbus atlikti pagal Elektroniniy rysiy infrastruktiiros jrengimo,
zyméjimo, prieziiiros ir naudojimo taisyklés, saugumo technikos reikalavimus, Telia Lietuva, AB
reikalavimus bei vadovaujantis LR veikianciais normatyvais ir statybiniu techniniu reglamentu.

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby
paskirtis - pagaminti, iSbandyti, pristatyti ] vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti
nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiskai eksploatuojamoje biikl¢je.

Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi bitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose
arba apibudinti Siame dokumente ar ne.

Visi Sioje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas,
iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sgraSe
pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Jie turi biiti montuojami, iSbandomi ir
suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar
Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra — nacionalinés techninés
specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy —
statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos
reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirt] ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy

reikalavimus turi buti pazenklinti ,,CE* Zenklu.

Nustatant su statybos produkty esminémis charakteristikomis susijusiy eksploataciniy savybiy
iSreiskimo ir Siy produkty zenklinimo CE Zenklu suderintas taisykles, nustatomos statybos produkty
pateikimo j rinkg arba tiekimo rinkai saglygos pagal pagal ES reglamenty (ES) Nr. 305-2011, (ES) Nr.765-
2008.

Elektrotechniniy gaminiy, medziagy ir jrangos (projektuojamy Sitoje dalyje) patekimo i

statybviete, sertifikavimo, eksploataciniy savybiy nustatymo ir atitikimo Europos Parlamento ir Tarybos

Direktyvoms Nr. 2014/30/ES, Nr. 2014/35/ES biitinosiom salygom.

Zymuo 2508-TDP-ER.AR

Vietinés reik§més keliy Zinénai-Varnioniai (RD057) ruozo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Dauku¢iai-Varnionial-Uodyné

(RD0012) ruozo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnioniy miskas (RD0554) ruozo nuo 0,00 km iki 0,10 km,
Varnioniy k., Radvili§kio sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto projektas
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Vadovaujantis priimtais LR vyriausybés nutarimais ir galiojanciais teisés aktais butina laikytis

reikalavimy, uzkertanciy galimybg¢ nedraugisky valstybiy (Baltarusijos, Rusijos) produkcijos

panaudojimui.
0 2025 | Ekspertizei, statybg leidZzianCiam dokumentui gauti ir statybai
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
. . patvirtinancio . ) <
Projektuotojas dokumento Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
Nr.
1594 S PV K. Amolevicius
UAB ,,PATVANKA* s
9263 S PDV A. StogeviCius

Zymuo 2508-TDP-ER.AR

Vietinés reik§més keliy Zinénai-Varnioniai (RD057) ruozo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Dauku¢iai-Varnionial-Uodyné
(RD0012) ruozo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnioniy miskas (RD0554) ruozo nuo 0,00 km iki 0,10 km,
Varnioniy k., Radvili§kio sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto projektas

Puslapis 8 i§ 8
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1. Zemés darbai

1.1. Bendrieji reikalavimai vykdant Zemés darbus

Rangovas arba tkio biidu statytojas (uzsakovas) turi gauti leidima kasti Zemg, kurj iSduoda miesto, rajono
savivaldybé.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

1) pradéti zemés darbus tik gavus leidima kasti Zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby zurnalg ir
statinio nuzymejimo aktg su schema;

2) nustatytu laiku, bet ne véliau kaip pries 2 paras iki darby pradZzios, pranesti jmonéms ir privatiems as-
menims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat
pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j viets.

3) Zemés kasimo vietoje pazymeéti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekilnojamy
kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvozemj
bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

4) pries zemés kasima, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos nau-
dojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant pac¢iam darby vadovui ir vykdyti e-
lektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus .

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy atstovams.
mas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzia Siai jmonei praneSama ne véliau kaip prie§ parg
Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirsiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby pradzios
arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi biti atliktos statomy pozeminiy komunika-
cijy geodezinés nuotraukos.

Rangovo lauko elektros tinkly atlikty darby geodeziné iSpildomoji nuotrauka turi biti parengta ir
suderinta vadovaujantis GKTR 2.01:2023, GKTR 2.11.03:2014, ir LR geodezijos ir kartografijos
jstatymo reikalavimais.

Statybos metu turi biiti jvykdyti reikalavimai nurodyti STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Stati-
nio statybos prieziira“ 1.2 p. ir V skyriuje ,,Zemés darbai*, Elektroniniy rysiy infrastruktiiros jrengimo,
Zyméjimo, prieziiiros ir naudojimo taisykliy 292 + 300 p. STR 1.04.04:2017 9 priedo 29.3.2 p.

Vykdant statybos (montavimo) darbus biitina vadovautis “Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés,
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®, Darbuotojy apripinimo asmeninémis
apsaugos priemonémis nuostatai, Minimaliis saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant
statybos darbus ir kt.). STR 1.04.04:2017 9 priedo 29.3.1 p. bei kitomis taisyklémis bei normatyviniais
dokumentais, nurodytais 2519-TDP-ER.AR (projekto dallies aiSkinamajame raste)

1.2. Tran$éjy kasimas

1.2.1. Geodezinis trasos nuZyméjimas

1) nuzyméjimas vykdomas medinémis gairémis posiikiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m, Zymima trasos
pradZzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

2) padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius Zenklus;

Zymuo 2508-TDP-ER.TS

Vietinés reik§mes keliy Zinénai-Varnioniai (RD057) ruozo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Dauku¢iai-Varnionial-
Uodyné (RD0012) ruozo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnioniy mi§kas (RD0554) ruozo nuo 0,00 km iki
0,10 km, Varnioniy k., Radviliskio sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto projektas
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3) nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atlickamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plocio skersinés
transéjos pagal visa plotj ir gylj kasamos transéjos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieSkotuvais.
4) sustatomas geodezinés trasos nuZymeéjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema, dalyvaujant rango-
vui ir uzsakovo techninés prieZzitiros inzinieriui.

1.2.2. Tran$éjy kasimas
1) neuZstatytomis vietomis — vienkausiais, daugiakausiais ekskavatoriais arba netran$¢jiniu biidu kabeliy
klotuvais;
2) iskastas gruntas pilamas ant transéjos $laito ne arciau kaip uz 0,5 m nuo transéjos briaunos;
3) iSkasta transéja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; jruoSiamas dugno pagrindas i$ purios zemés 10 cm
storio, o0 molyje arba priemoliuose — smelio pagrindas;
4) transéjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidziama:
— piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio;
— priesméliuose iki 1,25 m gylio;
— priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio.
5) trans$éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidziamas:
— vienkausiais ekskavatoriais iki 50 proc. esamo kabelio gylio ir 1,0 m nuo esamo kabelio aSies;
— daugiakausiais ekskavatoriais 1,0—1,5 m nuo esamo kabelio;
— kabeliy klotuvais(netranséjiniu biidu) — 1,5 m nuo esamo kabelio.
6) leidziami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:
— kasant vienkausSiais ekskavatoriais + 15 cm;
— kasant tran$¢jiniais ekskavatoriais + 10 cm.
Grunto kasimas Ziemos metu:
— purenimas pneumatiniais instrumentais naudojant kompresorius;
— grunto at$ildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidZiant $ilumg nuo krosneliy;
— grunto atSildymas elektra, aptvérus Sildomajj plota ne maZesniu kaip 3,0 m atstumu ir pastacius jspéja-
muosius zenklus;
— draudZiama naudoti atvirg ugnj vir§ esamy kabeliy;
— galima kasti be iSramstymy iki jSalimo gylio, i$skyrus smélj.

1.2.3. Tran$éju uzpylimas

Tran$éjy uzpylimas vykdomas trimis etapais:

— iSlyginamasis sluoksnis, kuris pilamas po vamzdziu;
— pirminio uzpylimo sluoksnis;

— galutinis uzpylimas.

1.3.1. ISlyginamasis sluoksnis

Ant grunto ar pasirinktos pagrindy konstrukcijos formuojamo iSlyginamojo sluoksnio minimalus storis
yra 100 mm. Jei projekte néra specialiy nurodymy, iSlyginamajam sluoksniui naudojamas smélis, zvyras
arba skalda.

Maksimalus iSlyginamajam sluoksniui naudojamo smélio, zvyro ar skaldos sudétiniy daleliy dydis neturi
virSyti 10 proc. vamzdzio skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau kaip 20 mm). Jeigu gruntas atitinka
Siuos reikalavimus, iSlyginamojo sluoksnio nereikia.
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1.3.2. Pirminio uzpylimo sluoksnis

Pirminiu uzpylimu vadinamos medZziagos, pilamos aplink vamzdj ant i§lyginamojo sluoksnio. Pirminis
uzpylimas kartais vadinamas apsauginiu arba Soniniu uzpylimu.

Pirminio uzpylimo storis vir§ vamzdzio, jei nenurodyta projekte, gali biti iki 300 mm, bet ne mazesnis
kaip 150 mm.

Pirminio uzpylimo medziagos turi biiti tokios pacios kokybés kaip ir iSlyginamasis sluoksnis.

Pirminio uzpylimo sluoksnis turi biiti formuojamas klojant vamzdj. Tokiu budu vamzdis apsaugomas nuo
akmeny, krentanciy i§ tran$éjos Sony ir pan.

Nuo pirminio uzpylimo medziagos kokybés ir tankio tiesiogiai priklauso vamzdzio atsparumas ir defor-
macija. Itin riipestingai turi biiti formuojamas iki vamzdzio pusés siekiantis uzpylimo sluoksnis. Teisingai
sutankintas uzpildas tolygiai prilaiko vamzdj ir saugo nuo Soninés, isilginés ir virSutiniy apkrovy.

1.3.3. Galutinis uzpylimas
Apgyvendintoje vietovéje pagal konkrecias salygas galutiniam uzpylimui naudojamos lengvai tankinamos
medziagos. Neapgyvendintoje vietoveje galima naudoti i$ trans¢jos iSkasta grunta.
Galutinio uzpylimo medziagoms turi biiti taikomos griidétumo normos:
— 1,0 m storio sluoksnyje (matuojant nuo vamzdzio virSaus) negali buti didesniy kaip
300 mm skersmens akmeny ar skaldos atplaiSy;
— uzpildo medziaga turi biti skirtingo griidétumo, kad nelikty tus¢iy tarpy, kurie padi-
dina netolygaus jSalo galimybe.

2. Keliy (gatviy) ir Zemés sankasy kirtimas, tiesiant rySiy kabelius (vamzdZius)

Per¢jimuose per kelius (gatves) ir zemés sankasa KRL gali biiti tiesiama Siais biidais:
kabelio klotuvu;
kasant transéja;

- uzdaru biidu (pradiirimo ar kryptinio grezimo budais);

- orine linija.

Tiesimo kabelio klotuvu biidas gali biiti naudojamas tik kertant kelius, dviraciy takus ir kitas vietas
su zvyro danga. Kur néra didelio transporto eismo, kabelio klotuvu rysiy kabelis gali biiti tiesiamas tie-
siogiai ] gruntg. Kitais atvejais kabeliai tiesiami apsauginiuose vamzdziuose. Pries tiesiant rysSiy kabelius
arba apsauginius vamzdzius kabelio klotuvu turi bati atkasamos pozeminiy inzineriniy tinkly kirtimo vie-
tos arba jrengti pozeminiai peréjimai.

Kai naudojamas trans¢jos kasimo biidas, trans¢joje paklojamas apsauginis vamzdis, po to transéja
uzkasama ir toje vietoje sutankinamas gruntas. | §j vamzdj itraukus apsauginj vamzdj arba rysiy kabelj,
vamzdzio galai turi buti hermetizuojam.

KRL po keliais (gatvémis), Zemés sankasomis uzdaru btidu tiesiama apsauginiais vamzdziais. Ap-
sauginiai vamzdziai jrengiami kryptinio grezimo arba pradiirimo biidu. | vamzdzius, jrengtus pradiirimo
arba kryptinio grezimo biidu, jtraukiamas rysiy kabelis arba apsauginis vamzdis.

Per¢jimuose per gatves apsauginio vamzdzio virSutiné briauna turi biiti ne mazesniame kaip 0,7m
gylyje nuo gatvés pavirsiaus, per kelius -1,2 m gylyje nuo kelio pavirsiaus. Jeigu negalima jvykdyti §io
reikalavimo, vamzdziai guldomi j apsauginj gaubtg arba jbetonuojami.
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mos.

Paklojus apsauginj vamzdj ir pravérus jame rysiy kabelj, vamzdZio angos turi biiti hermetizuoja-

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI LAUKO RYSIU TINKLU JRENGIMUI

3.1. ISilgai iSardomi apvalkalai

Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
nr.
1. Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabeliy kanalizacijai
Vamzdis pagamintas i§ auksto tankio polieti- | HDPE (PE-HD)
leno
3. Vamzdis susideda: I 2 daliy (loviy), kurie sujungiami
4. Atsparumo gniuzdymui klasé:
Klas¢ — A atsparumas gniuzdymui — 16 kN/m?;
5. Vamzdziy gabaritiniai matmenys 160/141;
6. Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
7. Sudedamy apsaugy kabeliams charakteristi-
kos:
8. Tankis 910-960 kg/m?
9. Trumpalaikés apkrovos 1000-2500 N/cm?
10. Pailgé¢jimas iki triikio tasko 400-800%
11. Atsparumas gniuzdymui 1500-6000 N/cm?
12. Darbo temperatiira -40 ++150 °C
13. Atsparumas ugniai 350°C
14. Dielektriné varza 4018 Q/cm
15. Atsparumas agresyviai aplinkai Atspartis daugumai riig§¢iy ir Sarmy
16. Tarnavimo laikas > 40 metai
17. Garantinis laikas > 5 metai
3.2. Signaliné juosta
Eil. - ce . .
N Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Pagaminta i§ polietileno PE, klojama Zeméje,
geltonos spalvos, 0,5mm storio, 100m plocio
juosta su uzrasu ,,Démesio! Kabelis! “, klojama -
virs kabelio vamzdyje per 0,3m nuo zZemés
pavirSiaus. 'S ! 5 |
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4. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

4.1. Saugos reikalavimai

Telefonizavimo jranga gali montuoti tik profesionaliis ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota jranga netu-
11 kelti pavojaus statybvietéje dirbanciam personalui ar galintiems j jg patekti kitiems asmenims.
Instaliavimo laikotarpiu teritorijose turi biiti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai. Sie uzrasai turi bati
lengvai pastebimi ir jskaitomi.

4.2. Saugos priemonés montuojant

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Telefonizavimo jranga
turi biiti gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugo-
jus telefonizavimo jrangos, d¢l Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidi-
mus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pasalinti pazeidimus, atstatant tokia pacig ar geresne biikle.

5. BANDYMAI STATYBVIETEJE
5.1. Bendroji dalis

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymuy, turi buti laikomasi $iy bendryjy salygy.
Bandymai turi buti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gauta rezultatg buity galima patikrinti
i$ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

Uzbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse,
dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo 1ésomis pasiriipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais, reikalingais efekty-
viam bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biiti patikrinta kaip visuma eksploatacijos saglygomis, siekiant jsi-
tikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir jran-
ga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés biiklés ir atliecka numatytas funkcijas ir operacijas.
Turi buti nemokamai atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Pries prasydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo duomenis.
Sie dokumentai uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai.

Kiekvienam bandymui turi biiti nurodyti §ie duomenys:

1) bandymy procediiros apraSymas;
2) techniniai bandymy rezultatai;

3) bandymy data;

4) bandymuose dalyvaves personalas;
5) gedimy apraSymas;

6) bandymo jrangos sarasas.

5.2. Bandymai montavimo metu
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Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uZtikrinty patenkinamg montavimo
atlikima, atitinkantj Sutarties reikalavimus.

Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.

Kiekvieno bandymo laikas turi biti registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir / ar gedimai.

Rangovas privalo pasirtipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi biiti
leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.

5.3. Bandymy jranga

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo jrody-
mus. Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi bti kalibruotos ne véliau kaip prie§ 12 ménesiy
iki bandymy dienos.

Pries prasydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos bty iSbandytos,
paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.

6. PRIEMIMO TAISYKLES
6.1. Bendroji dalis

Objektui priimti pateikiama tokia dokumentacija:

— atlikty darby perdavimo ir priémimo aktas;

— finansinés vertés pazyma apie objekta;

— patikslinta projektiné dokumentacija pagal faktiskai atliktus darbus;

— pozeminiy darby aktas;

— elektriniy kabeliy parametry matavimy aktai;

— jrenginiy jZeminimo matavimy aktai;

— i8pildomoji geodeziné nuotrauka;

— pazymos i$ suinteresuoty organizacijy apie jy keliamy reikalavimy (numatyty projekte) jvykdyma.

Paslépty darby priémimo tvarka
Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus aiksteléje kada galima tikrinti medZziagy ir
jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus.

Pasirasant tran$éjy ir iSkasy apzitiros ir laikanc¢iy konstrukcijy priémimo aktus privalo daly-
vauti projekto vykdymo priezitiros vadovas.

Darbai ir jrenginiai, kuriems surasomi paslépty darby aktai, sarasas:

Eilés Darby ir jrenginiy pa- | Marké, tipas Darby ir elementy, kuriems surasomi paslépty

Nr. vadinimas darby aktai, pavadinimas

1. RKKS HDPE Pagrindai po vamzdziais, sandiiry uzsandarinimas,
dugno altitudés, nuolydziai, pirminis uzpylimas,
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dugno altitudés

2. Suliniai RKS Pagrindo paruoSimas, sujungimas su vamzdziais,
altitudés, hidroizoliacijos jrengimas

7. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

Statinio statybos specialiyjy darby vadovas turi turéti aukstajj arba aukstesnjjj inzinerinj iSsilavinima
ir biti nustatyta tvarka atestuotas.

Biiti vartotojo elektros jrenginiy jrengimo rangovu turi teis¢ Lietuvos Respublikos ar kitos valstybés
narés fizinis asmuo ir juridinis asmuo, kita organizacija ar jy padalinys, turintis Energetikos jstatymo
nustatyta tvarka iSduotg elektros jrenginiy jrengimo veiklos atestatg.

Elektrotechnikos darbuotojai turi turéti atitinkamg elektrotechninj iSsilavinimg arba bati atlike sta-
zuote ir nustatyta tvarka atestuoti bei turintys nustatytos formos atestavimo pazyméjimus (atestatus).

8. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

Statinio statybos priezitira yra:

Statinio projekto vykdymo, kurig vykdo statinio projektuotojo paskirtas statinio projekto vykdymo
priezitiros vadovas ir statinio projekto vykdymo priezitiros daliy vadovai;

Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas privalo:

1.1. vadovauti statinio projektuotojo sudarytai ir patvirtintai statinio projekto vykdymo prieziiiros gru-
pei (kai §i grupé atlieka statinio projekto vykdymo prieziiirg) ir jai atstovauti;

1.2. Sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietéje ir spresti su statinio projekto sprendiniy
jgyvendinimu susijusius klausimus;

1.3. tikrinti, ar statinys statomas ir / ar griaunamas laikantis statinio projekto sprendiniy, ir apie tai jra-
Syti i Statybos darby zurnalg;

1.4. organizuoti pastebéty statinio projekto sprendiniy klaidy taisyma;

1.5. i Statybos darby Zurnalg (Reglamento IV skyrius) surasyti atliktus statybos darbus, neatitinkan-
Cius statinio projekto sprendiniy, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams isStaisyti;

1.6. reikalauti i§ rangovo [3.1] (jei statyba vykdoma rangos buidu) ar statytojo (uzsakovo) (jei statyba
vykdoma tkio btidu) sustabdyti statinio statyba, jraSant §j reikalavima j Statybos darby Zzurnalg (Regla-
mento IV skyrius), ir rastu kreiptis  vieSojo administravimo subjekta, atliekantj statybos valstybing prie-
zitrg [3.27], kai:

1.6.1. nustatyta, kad statytojas (uzsakovas) arba rangovas pazeidé statinio projekto sprendinius, jgy-
vendinan€ius esminius statinio reikalavimus arba esminius statinio architektiiros reikalavimus, pakeité
statinio projekte nurodytus statinio matmenis;

1.6.2. nustatyti normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy pazeidimai,

1.6.3. statomas statinys neatitinka statybg leidzianc¢iame dokumente [3.1] nurodyty pagrindiniy stati-
nio rodikliy (bent vieno i$ jy, iSskyrus atveji, kai dél nelaikanc¢iyjy konstrukcijy keitimo pasikeicia stati-
nio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimy;

1.6.4. paaiskéja statinio projekto ar statybos klaidos, dél kuriy atsirado statinio ar gretimai esanciy sta-
tiniy avarijos grésmé (nustatyta, kad statinys yra avarinés buklés), ar jvyko avarija;
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Statinio projekto vykdymo priezitirg (statybos metu), statinio projektuotojo (kai statinio projektas ren-
giamas dviem etapais — statinio techninio projekto projektuotojo) pavedimu, atlieka statinio projekto
rengéjas pagal statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo pasirasyta statinio projekto vykdymo prie-
zilros sutartj.

Projektavimo darby rangos sutartyje turi buiti numatyta statinio projekto rengéjo prievolé atlikti stati-
nio projekto vykdymo priezitirg [3.1], nustatyta jos kaina ar kainos apskai¢iavimo taisyklés, atsizvelgiant
] statybos terminus, kuriy sutarties Salys turi laikytis, sudarydamos statinio projekto vykdymo priezitiros
sutartj.

9. PRIESGAISRINE SAUGA

Vykdant statybos/montavimo darbus, turi baiti jvykdyti ,,Bendryjy gaisrinés saugos taisykliy reika-
lavimai“. STR 1.04.04:2017 9 priedo 29p.

0 2025 | Ekspertizei, statybg leidzian¢iam dokumentui gauti ir statybai
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Kyvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
1594 S PV K. Amolevicius ~
UAB > —
LPATVANKA* 9263 S PDV A. Stogevicius O J I fert”
1

Zymuo 2508-TDP-ER.TS

Vietinés reik§mes keliy Zinénai-Varnioniai (RD057) ruozo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Dauku¢iai-Varnionial-
Uodyné (RD0012) ruozo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnioniy mi§kas (RD0554) ruozo nuo 0,00 km iki
0,10 km, Varnioniy k., Radviliskio sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto projektas
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ELEKTRONINIAI RYSIAI y 5
SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS
Poz.
Eil Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis | Papildomi
Nr. vt duomenys
MEDZIAGOS IR IRENGIMAI
Telia Lietuva, AB tinklo apsauga
1. | ISilgai iSardomas apvalkalas D110/100 ER.TS-3.1 m 181
2. | Signaliné juosta ER.TS-3.2 m 181
RAIN tinklo apsauga
3. | Isilgai iSardomas apvalkalas D110/100 ER.TS-3.1 m 46
4. | Signaliné juosta ER.TS-3.2 m 46
DARBU SANAUDOS
Telia Lietuva, AB tinklo apsauga
Isilgai iSardomo D110/1100 apvalkalo
5. . L ‘. L m 181
sumontavimas, jvertinant tran$éjos kasima
6. | Vamzdzio galy hermetizavimas vnt 12
7. | Esamos KL jgilinimas m 70
RAIN tinklo apsauga
Isilgai iSardomo D110/1100 apvalkalo
8. . . ‘. L m 46
sumontavimas, jvertinant tran$éjos kasima
9. | Vamzdzio galy hermetizavimas vnt 16
Kitos i$laidos:
10. | Trasos Zyméjimas tsk. 4
11. | Kontroliné geodeziné nuotrauka m 40
12. | Leidimas kasimo darbams Eur 100
13. | Atstovy iSkvietimas Eur 180
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