
 

 

 

 

UŽSAKOVAS: RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA 

 
 
STATYTOJAS:  RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ 
 
PROJEKTUOTOJAS:  UAB „PATVANKA“ 
 
STATINIO PROJEKTO   
PAVADINIMAS: VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ ŽINĖNAI-VARNIONIAI (RD057) 

RUOŽO NUO 3,00 KM  IKI  3,848 KM,, DAUKUČIAI-
VARNIONIAI-UODYNĖ (RD0012) RUOŽO NUO 2,28 KM  IKI  
2,49 KM, VARNIONIAI-VARNIONIŲ MIŠKAS (RD0554) RUOŽO 
NUO 0,00 KM  IKI  0,10 KM, VARNIONIŲ K., RADVILIŠKIO 
SEN., RADVILIŠKIO R. SAV. KAPITALINIO REMONTO 
PROJEKTAS 

 
STATINIO PROJEKTO 
NUMERIS:    2508 
 
STATINIO PROJEKTO  
ETAPAS:    TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 
    
STATINIO KATEGORIJA:  NESUDĖTINGASIS STATINYS 
 
PROJEKTO DALIS:                      ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) 
 
BYLOS ŽYMUO:                           ER-05 
 
BYLOS LAIDOS ŽYMUO:  0 
 
BYLOS IŠLEIDIMO 
DATA:   2025 
 
 
 
 
 

Kvalifikaciją 
patvirtinančio 

dokumento Nr. 
Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

 Direktorius Kęstutis Amolevičius  
1594 Projekto vadovas  Kęstutis Amolevičius  
9263 Projekto dalies vadovas Alvydas Stogevičius  

 
 



 

   
   

0 2025 Statybos leidimui, konkursui, statybai 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval.  
patv.  

dok.Nr. 
UAB „PATVANKA” 

Projekto pavadinimas: 
VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ ŽINĖNAI-VARNIONIAI (RD057) 

RUOŽO NUO 3,00 KM  IKI  3,848 KM,, DAUKUČIAI-VARNIONIAI-
UODYNĖ (RD0012) RUOŽO NUO 2,28 KM  IKI  2,49 KM, 

VARNIONIAI-VARNIONIŲ MIŠKAS (RD0554) RUOŽO NUO 0,00 
KM  IKI  0,10 KM, VARNIONIŲ K., RADVILIŠKIO SEN., 

RADVILIŠKIO R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 
    Dokumento pavadinimas: 

 
PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Laida 

1594 PV K. Amolevičius  
0 

    

lt 

Statytojas: 
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ 

 “ 

Dokumento žymuo: 
 

2508-TDP-PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekto   

sudėties  žiniaraštis 
 
 

 
 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1 BD - 01 0 Bendroji  
2 S - 02  0 Susisiekimo  
3 NŠ - 03 0 Nuotekų šalinimo   
4 E - 04 0  Elektrotechninė (gatvių apšvietimo)  
5 ER - 05 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)  
6 SO - 06 

0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo 

 

7 KS - 07 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo  
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             

ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) 
                                                                                                PROJEKTO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

 

Žymuo 2508-TDP-ER.PDSŽ 
Vietinės reikšmės kelių Žinėnai-Varnioniai (RD057) ruožo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Daukučiai-VarnioniaI-

Uodynė (RD0012) ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnionių miškas (RD0554) ruožo nuo 0,00 km iki 
0,10 km, Varnionių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav. kapitalinio remonto Projektas 

 
Puslapis 1 iš 1 

 

 
                                     

Dokumento  žymuo 
 

 
Lapų  
sk. 

 
Laida 

 
Dokumento pavadinimas 
 

 
Pastabos 
 

2508-TDP-ER 1 0 Antraštinis lapas  
2508-TDP-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  

2508-TDP-ER.PDSŽ 1 0 Projekto  dalies sudėties žiniaraštis  
   Pridedami dokumentai  

Nr. A-127 (8.2E) 9  
Radviliškio rajono savivaldybės 
administracijos parengta projektavimo 
užduotis, 2025-03-18 

 

Nr.A-0449/25 2  
Telia Lietuva, AB elektroninių ryšių 
infrastruktūros apsaugojimo sąlygos,  
2025-07-08 

 

R-225 4  
VŠĮ “Plačiajuostis internetas” 
parengtos projektavimo sąlygos,  
2025-07-01 

 

P165885 1  
AB „ESO“ Projekto derinimo 
suvestinė 2025-10-30 

 

2508-TDP-ER.AR 8 0 Aiškinamasis raštas  
2508-TDP -ER.SŽ 1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  
2508-TDP -ER.TS 8 0 Techninės specifikacijos  

   Brėžiniai  

25108-TDP -ER.BR-01 4 0 
Apsaugomų telekomunikacinių tinklų 
planas, M1:500  

 

 
 
 
 
 

 

   

0 2025 Ekspertizei, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybai 
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Projektuotojas 

Kvalifikaciją 
patvirtinančio 

dokumento 
Nr. 

Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

UAB „PATVANKA“ 

1594 S PV K. Amolevičius  

    

9263 S PDV A. Stogevičius  
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    UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             

   ELEKTRONINIAI RYŠIAI  
                                                                                                

 
 

Žymuo 2508-TDP-ER.PDoc 

Vietinės reikšmės kelių Žinėnai-Varnioniai (RD057) ruožo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Daukučiai-
VarnioniaI-Uodynė (RD0012) ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnionių miškas (RD0554) 
ruožo nuo 0,00 km iki 0,10 km, Varnionių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav. kapitalinio remonto 

projektas 
 

Puslapis 1 iš 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R I D E D A M I 

D O K U M E N T A I  
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RADVILIŠKIO  RAJONO  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

2025 m. kovo       d. Nr. A-       -(8.2E)

Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 2

punktu,  Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalimi ir Statybos techninio

reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro  2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio

reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, 7 punktu:

1. T v i r t i n u  vietinės reikšmės kelių RD0571 Žinėnai-Varnioniai ruožo nuo 3,00 km iki

3,848 km, RD0012 Daukučiai-Varnioniai-Uodynė ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km, RD0554

Varnioniai-Varnionių miškas ruožo nuo 0,00 km iki 0,10 km, Varnionių k. Radviliškio sen.,

Radviliškio r. sav., kapitalinio remonto projekto rengimo statinio projektavimo užduotį (pridedama).

2. N u r o d a u , kad šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali

būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos

skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo

rūmuose. 

Administracijos direktorė                                                                                Eglė Ivanauskytė

Elektroninio dokumento nuorašas

18 127
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PATVIRTINTA 

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus  2025 m. kovo         d. 

įsakymu Nr. A-             -(8.2E) 

 

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

 

1. Užsakovas (statytojas - Radviliškio r. savivaldybė) − Radviliškio rajono savivaldybės 

administracija (toliau – Savivaldybės administracija). 

2. Projekto (objekto) pavadinimas – vietinės reikšmės kelių RD0571 Žinėnai-Varnioniai 

ruožo nuo 3,00 km iki 3,848 km, RD0012 Daukučiai-Varnioniai-Uodynė ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 

km, RD0554 Varnioniai-Varnionių miškas ruožo nuo 0,00 km iki 0,10 km, Varnionių k. Radviliškio 

sen., Radviliškio r. sav., kapitalinio remonto projektas (toliau – Projektas). 

3. Lėšos − Kelių priežiūros ir plėtros programos, Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto ir 

kt. lėšos. 

4. Projektavimo paslaugų apimtys − atlikti statybinius inžinerinius ir kitus tyrinėjimus, 

reikalingus parengti statinio statybos Projektą.  

5. Statybos rūšis – kapitalinis remontas.  

6. Statinio kategorija –  II grupės nesudėtingi statiniai. 

7. Inžinerinių statinių grupė – susisiekimo komunikacijos, pogrupis – keliai. 

8. Paslaugų atlikimo tvarka:  

8.1. inžinerinių geodezinių, topografinių, geologinių, želdynų ir specialių esamos dangos 

konstrukcijos tyrimų atlikimas (šių paslaugų poreikį, apimtį nusistato Projekto autorius); 

8.2. remiantis atliktais statybiniais inžineriniais, ekonominiais ir kitais tyrinėjimais, 

nepažeidžiant esamo kelios juostos (žemės sklypo) ribų, parengti techninę projektavimo užduotį ir 

kelio ruožų statybos projektinius sprendinius. Kelio  ruožų statybos projektiniai sprendiniai apima jo  

elementų, jų išilginio ir skersinių profilių ir jų parametrų, kitų transporto statinių ir kitų statinių tipų 

ir jų išorinių elementų parametrų ir jų dydžių parinkimą (nustatymą). Sprendiniai derinimui pristatomi 

Užsakovui; 

8.3. statinio statybos Projekto parengimas, baigiamasis derinimas su Užsakovu,  pateikimas 

Projekto bendrajai ekspertizei atlikti;  

8.4. statinio statybos Projekto taisymas pagal statinio projekto eksperto (-ų) pateiktas išvadas, 

Projekto pateikimas pakartotinei ekspertizei, teigiamos išvados Projektui gavimas. 

9. Rengiant statybos Projektą vadovautis Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos  bendrojo 

plano, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. T-18 

„Dėl Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, sprendiniais, 

viešojo pirkimo dokumentais.  

 10. Rengdamas kelio statybos Projektą projektuotojas (toliau – Teikėjas) atstovauja 

(dalyvauja posėdžiuose, derinimuose ir kituose susitikimuose) Užsakovo interesams santykiuose su 

statybos dalyviais, viešojo administravimo subjektais, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų 

savininkais (ar naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių veiklos principus 

statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Visi šie Teikėjo veiksmai turi būti 

iš anksto žodžiu aptarti ir suderinti su Užsakovu.  

11. Kelio  ruožų statybos Projekto egzempliorių skaičių nustato viešojo pirkimo ir pardavimo 

sutartis. Tekstiniai dokumentai rengiami doc ir pdf formatais, brėžiniai – dwg ir pdf formatais arba 

kitais lygiaverčiais formatais. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai pateikiami atskirame faile xlsx ar xdoc 

formate, suderintame su Užsakovu reikiamu detalumu. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas 

skaitmenine forma, turi turėti konkretų, dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį, pavadinimą. Kelio  

ruožo statybos Projekto pateikimas skaitmenine forma turi būti suderintas su Užsakovu.  

18
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12. Paslaugų viešojo pirkimo ir pardavimo sutarties vykdymo metu Užsakovas gali paprašyti 

(raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) Teikėjo pateikti peržiūrai atliktus darbus ir patikrinti, 

ar darbai vykdomi pagal Sutartyje nustatytą darbų grafiką. Gavęs tokį Užsakovo prašymą, Teikėjas 

per 10 darbo dienų privalo:  

12.1. pateikti atliktus darbus elektronine forma (tekstinius dokumentus, brėžinius ir kitus 

dokumentus elektroninėje laikmenoje (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame 

(optiniame) diske pdf formatu); 

12.2. pateikti dokumentą (atliktų darbų aprašymą), kuriame turi būti konkrečiai, aiškiai ir 

struktūrizuotai pateikta informacija apie per ataskaitinį laikotarpį faktiškai atliktus darbus ir pateiktas 

atliktų darbų kiekybinis palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu (jei toks buvo) laikotarpiu;  

12.3. pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą;  

12.4. pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formą ir turinį raštu suderinti su 

Savivaldybės administracijos Statybos ir viešosios tvarkos skyriumi;  

12.5. Užsakovui pareikalavus surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą su Užsakovu 

suderintu formatu, data ir laiku.  

13. Teikėjas privalo priimti novatoriškus ir protingus techniniu ir saugaus eismo požiūriais 

įvertintus kelio  ruožų statybos projektinius sprendimus, vadovaudamasis naujausia ir geriausia 

patirtimi inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityje.  

14. Teikėjas, atlikdamas šioje projektavimo (techninėje)  užduotyje nurodytus darbus, privalo 

vadovautis AB „Via Lietuva“ tinklalapyje adresu: http://www.vialietuva.lt/lt.php/teisine_ 

informacija/teises_aktai/ nurodytais teisės aktais.  

15. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms 

ir reikalavimams, Teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai 

nedelsiant raštu turi informuoti Užsakovą.  

16. Orientacinės statybinių inžinerinių ir kitų tyrinėjimų ir statinio statybos projektavimo 

darbų apimtys, techniniai parametrai, kiekiai (schema pridedama): 

 

Eil. 

Nr. 

Objekto, objekto 

elemento (parametro) 

pavadinimas, 

apibūdinimas 

Mato 

vnt. 
Ruožo aprašymas, techniniai parametrai 

1. Kelio RD0012  Daukučiai-Varnioniai-Uodynė ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km projektas, 

unik. daikto Nr. 4400-5156-4346 

1.1 Kelio kategorija - IIv 

1.2 Ilgis km Remontuojamo ruožo ilgis apie 210 m.   

1.3 Važiuojamosios 

dalies plotis 

m 4,5 

1.4 Eismo juostų skaičius vnt.  1 

1.5 Eismo juostos plotis  m 4,5 

1.6 Kelkraščių plotis m 2x1,0 

1.7 Lietaus ir paviršinio 

vandens nuvedimas  

Vnt. Taikytina mišri vandens surinkimo ir nuvedimo 

sistema (drenažu / paviršinė, sprendiniai 

detalizuojami susisiekimo projekto dalyje.  

1.8 Reikalavimai kelio 

profiliui 

 Skersinis – dvišlaitis  

1.9 Kelio apšvietimas  Numatyti apšvietimą sankryžoje su keliu RD0571 

1.10 Esamos komunikacijos  Melioracijos tinklai, vandens pralaidos – esami 

išsaugomi ir pagal poreikį pertvarkomi pagal 

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 

išduotas technines sąlygas.  
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Inžineriniai tinklai – esami tinklai išsaugomi ir pagal 

poreikį pertvarkomi pagal eksploatuojančių 

institucijų išduotas technines sąlygas. 

1.11 Kiti reikalavimai  Numatyti mokyklinio transporto sustojimo 

(įlaipinimo) vietą su peronu ir paviljonu. 

Paviljonas turi būti projektuojamas pagal 

Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje 

projektuojamus ir įrengiamus tipinius paviljonų 

sprendinius. 

2. Kelio RD0571  Žinėnai-Varnioniai ruožo nuo 3,00 km iki 3,848 km projektas, unik. daikto 

Nr. 4400-5822-3786 

2.1 Kelio kategorija - Iv (IIv) 

2.2 Ilgis km Remontuojamo ruožo ilgis apie 848 m.   

2.3 Važiuojamosios dalies 

plotis 

m 6,0 (4,5) 

2.4 Eismo juostų skaičius vnt.  2 (1) 

2.5 Eismo juostos plotis  m 3,0 (4,5) 

2.6 Kelkraščių plotis m 2x1,0 

2.7 Lietaus ir paviršinio 

vandens nuvedimas  

Vnt. Taikytina mišri vandens surinkimo ir nuvedimo 

sistema (drenažu / paviršinė, sprendiniai 

detalizuojami susisiekimo projekto dalyje.  

2.8 Reikalavimai kelio 

profiliui 

 Skersinis – dvišlaitis  

2.9 Kelio apšvietimas  Projektuojami nauji apšvietimo tinklai tankiau 

apgyvendintoje teritorijoje 

2.10 Esamos komunikacijos  Melioracijos tinklai, vandens pralaidos – esami 

išsaugomi ir pagal poreikį pertvarkomi pagal 

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 

išduotas technines sąlygas.  

Inžineriniai tinklai – esami tinklai išsaugomi ir pagal 

poreikį pertvarkomi pagal eksploatuojančių 

institucijų išduotas technines sąlygas. 

2.11 Kiti reikalavimai  Numatyti mokyklinio transporto sustojimo 

(įlaipinimo) vietą su peronu ir paviljonu. 

Paviljonas turi būti projektuojamas pagal 

Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje 

projektuojamus ir įrengiamus tipinius paviljonų 

sprendinius. 

3. Kelio RD0554 Varnioniai-Varnionių miškas ruožo nuo 0,0 km iki 0,1 km projektas, unik. 

daikto Nr. 4400-5822-3531 

3.1 Kelio kategorija - IIIv 

3.2 Ilgis km Remontuojamo ruožo ilgis apie 100 m.   

3.3 Važiuojamosios dalies 

plotis 

m 3,5 

3.4 Eismo juostų skaičius vnt.  1 

3.5 Eismo juostos plotis  m 3,5 

3.6 Kelkraščių plotis m 2x1,0 

3.7 Lietaus ir paviršinio 

vandens nuvedimas  

Vnt. Taikytina mišri vandens surinkimo ir nuvedimo 

sistema (drenažu / paviršinė, sprendiniai 

detalizuojami susisiekimo projekto dalyje.  
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3.8 Reikalavimai kelio 

profiliui 

 Skersinis – dvišlaitis  

3.9 Esamos komunikacijos  Melioracijos tinklai – esami išsaugomi ir pagal 

poreikį pertvarkomi pagal Savivaldybės 

administracijos Žemės ūkio skyriaus išduotas 

technines sąlygas.  

Ryšių tinklai – esami tinklai išsaugomi ir pagal 

poreikį pertvarkomi pagal eksploatuojančių 

institucijų išduotas technines sąlygas. 

Pateikti duomenys apie objektą yra orientaciniai ir paslaugų viešojo pirkimo ir pardavimo 

teikimo sutarties vykdymo metu gali neesminiai keistis. Darbų kiekių (sąnaudų) žiniaraščiai, 

sąmatiniai skaičiavimai rengiami kiekvienam statiniui atskirai. 

17. Projekto (-ų) komplektavimas, projekto dalys: pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytus reikalavimus (esamų inžinerinių tinklų pertvarkymo, 

rekonstravimo Projekto dalis Projektuotojas rengia pareikalavus jų savininkams bei naudotojams, 

nepažeidžiant Statybos įstatymo 24 straipsnio 14 dalies nuostatų, šio Projekto apimtyje).  

18. Paslaugų teikimo terminai: nustatomi pagal CPO LT Pagrindinėje sutartyje nustatytus 

terminus.  

19. Specialieji reikalavimai Statinio statybos Projekto rengimui: 

19.1. Užsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. 

nutarimo Nr. 478 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“ nuostatomis, įpareigoja 

Teikėją Projekto rengimo etape nustatyti (numatyti) aplinkos apsaugos kriterijus gatvių, kelių tiesimo 

ir kelio ženklams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d.  

įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos 

apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos 

perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, 

taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

19.2. Projekte numatomoms (jeigu tokios numatomos) saugaus eismo priemonėms 

(važiuojamosios kelio dalies siaurinimas; įvažiavimų į teritorijas zonų pertvarkymas; važiuojamosios 

kelio dalies iškreivinimas; iškiliosioms greičio mažinimo priemonės (greičio mažinimo kalneliai); 

kelio įrenginiams (saugos salelės, sankryžos, pėsčiųjų perėjos); „miesto vartų“ įrengimas; želdinimas; 

kelio ženklų įrengimas; tvorų, kelio apsauginių atitvarų sistemų, signalinių stulpelių įrengimas; 

veidrodžių įrengimas; elektroninių įrenginių naudojimas; pėsčiųjų, dviračių takų įrengimo diegimas 

(tvorelės, kalneliai ir pan.)) įgyvendinti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir darnaus judumo 

priemonėms (viešojo transporto infrastruktūra; dviračių statymo infrastruktūra; šaligatvių, pėsčiųjų 

ir (ar) dviračių takų įrengimas, infrastruktūros (susisiekimui (ne rekreacijai) skirtų esamų šaligatvių, 

pėsčiųjų takų, pėsčiųjų viadukų ir tiltų, pėsčiųjų estakadų, pėsčiųjų perėjų (įskaitant požeminių)) 

žmonėms su individualiais poreikiais pritaikymas) diegti siūlomi techniniai sprendimai, jų 

skaičiavimai (darbų sąnaudų žiniaraščiai, sąmatiniai skaičiavimai) turi būti lengvai prieinami ir 

suprantami, t. y. atskirti nuo kitų skaičiavimų. 

 

__________________ 
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Vietinės reikšmės kelio RD0571 Žinėnai-Varnioniai ruožo nuo 3,00 km iki 3,848 km, RD0012 Daukučiai-Varnioniai-

Uodynė ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km, RD0554 Varnioniai-Varnionių miškas ruožo nuo 0,00 km iki 0,10 km,

Varnionių k. Radviliškio sen., Radviliškio r. sav., kapitalinio remonto projekto rengimo schema
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Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių
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Daiktas: kelias Nr. 4400-5822-3786, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-02-23 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-466
2020-12-17 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-406

Įrašas galioja: Nuo 2022-03-01

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

VYTENIS VALYS
Daiktas: kelias Nr. 4400-5822-3786, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2010-06-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1174
2021-12-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-25
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Daiktas: kelias Nr. 4400-5822-3786, aprašytas p. 2.1.
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2021-12-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-25

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra
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14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
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                ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMO SĄLYGOS 

 

2025-07-08 Nr. A-0449/25 
 

 

Užsakovas: UAB „Patvanka“ 
Statytojas: Radviliškio rajono savivaldybės administracija 
Objekto pavadinimas ir vieta: Vietinės reikšmės kelio RD0571 Žinėnai - Varnioniai ruožo nuo 
3,00 km iki 3,848 km, RD0012 Daukučiai – Varnioniai - Uodynė ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km, 
RD0554 Varnioniai - Varnionių miškas ruožo nuo 0,00 km iki 0,10 km, Varnionių k. Radviliškio 
sen., Radviliškio r. sav., kapitalinio remonto projektas 
 
 
 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMUI. 
 

1. Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į 
darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimui:  
1.1. Ryšių  kabelių kanalų šulinius, patenkančius į darbų zonos ribas, papildomai sustiprinti, 

įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų 
aukščius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos aukščiu. Esant būtinumui 
šulinius sužeminti arba perstatyti naujai, jeigu sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti. 
Esami ryšių šuliniai neturi patekti į projektuojamą važiuojamąją dalį. Ryšių kabelių kanalus, 
patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina 
apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant 
kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio; 

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu 
bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad 
nepatektų vanduo; 

1.3. Kasant tranšėją ryšių kabelių kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakišant metalinį lovio 
profilį arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant 
tranšėją, užverčiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais; 

1.4. Apsaugoti antžeminę elektroninių ryšių infrastruktūrą (telekomunikacijų spintas, kabelines 
dėžutes, stulpelius ir kt.), patenkančią į darbų zoną. 

2. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, būtina išsiimti elektroninių ryšių 
infrastruktūros iškėlimo sąlygas. 
 

 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 
 

1. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos 
Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 
žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, kiti Statybos techniniai reglamentai. 

2. Elektroninių ryšių infrastuktūros elementų apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali 
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo 
poįstatyminių aktų reikalavimus. 

3. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendiniai turi būti detalizuoti techniniame darbo 
projekte ir aiškinamajame rašte. 

4. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos 
Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. 

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – „Statinys turi būti 
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 
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Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g.7A, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt 
www.telia.lt 

  
Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

 

pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato 
1 punktas - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas. 

6. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, apsaugojimo sprendinius ir projektą derinti su 
Projektu_derinimas_Radviliskis@telia.lt . 

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti 
rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo 
darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis  el.paštu vytautas.narvilas@telia.lt, tel. +370 (686) 45106. 

8. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti priduoti Telia, prieš užpilant 
tranšėją iškvietus atstovą. Atstovo iškvietimą registruoti prieš 1-2 darbo dienas 
www.telia.lt/trasu-rodymas. 

9. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių 
susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

10. Telia pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas. 
 

 

 

 

 

 
  
Telia Lietuva, AB vardu apsaugojimo sąlygas parengė UAB Lantelis inžinierius Petras Rupšys, 
tel. nr. +37061880362, petras.rupsys@lantel.lt       
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Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Giedrius Tamulis 2025-10-30 Pritarta - -

Registracijos Nr. P165885

Pasirašymo data 2025-10-30 12:59
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
 

ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) 
                                                                                                AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Žymuo 2508-TDP-ER.AR 

Vietinės reikšmės kelių Žinėnai-Varnioniai (RD057) ruožo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Daukučiai-VarnioniaI-Uodynė 
(RD0012) ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnionių miškas (RD0554) ruožo nuo 0,00 km iki 0,10 km, 

Varnionių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav. kapitalinio remonto projektas 
 

Puslapis 1 iš 8 
 

      Techninis darbo projektas (toliau – TDP) parengtas remiantis Radviliškio savivaldybės 

administracijos statinio projektavimo užduotimi, Telia Lietuva, AB telekomunikacinio tinklo 

rekonstravimo darbai bus vykdomi pagal 2025-07-08 parengtas elektroninių ryšių infrastruktūros 

apsaugojimo sąlygas Nr.A-0449/25 ir  VŠĮ "Plačiajuostis internetas"  2025-07-01 parengtas elektroninių 

ryšių infrastruktūros projektavimo  sąlygas Nr.R-225. 

Projekto pavadinimas (adresas): Vietinės reikšmės kelių Žinėnai-Varnionys (RD057) ruožo nuo 

3,00 km iki 3,4848 km, Daukučiai-Varnioniai-Uodynė (RD0012 ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km, 

Varnioniai-Varnionių miškas (RD0554) ruožo nuo 0,00 km iki 0,10 km, Varnionių k., Radviliškio sen., 

Radviliškio r. sav. kapitalinio remonto projektas. 

Statybos rūšis – kapitalinis remontas. 

Statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis statinys. 

Techninis darbo projektas parengtas ant ne senesnės nei trejų metų inžinerinės topografinės 

nuotraukos. 

Bendrieji duomenys apie statinį 

Esama situacija 

 

1 Pav. Situacijos schema 
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 

 

 ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) 
                                                                                                AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Žymuo 2508-TDP-ER.AR 

Vietinės reikšmės kelių Žinėnai-Varnioniai (RD057) ruožo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Daukučiai-VarnioniaI-Uodynė 
(RD0012) ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnionių miškas (RD0554) ruožo nuo 0,00 km iki 0,10 km, 

Varnionių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav. kapitalinio remonto projektas 
 

Puslapis 2 iš 8 
 

 

 

Radviliškio rajono savivaldybė – teritorinis vienetas randasi Lietuvos centrinėje dalyje.  

Klevų ir alyvų gatvės yra Varnionių kaimo centrinėje dalyje (žr. 1 pav. Situacijos schema). 

Kapitaliai remontuojamų gatvių ilgis – 1,217 km. Gatvė yra vienos eismo juostos, plotis svyruoja 

~4,47-~4,63 m, esama danga – žvyras. Žvyro dangos būklė – prasta. 

Gatvės žvyro dangos techninė būklė yra bloga: danga duobėta, nevienodo pločio, skersinis 

važiuojamosios dalies nuolydis netenkina reglamentuose nurodytų reikšmių. 

Dėl prastos žvyro dangos gatvės važiuojamosios dalies techninės būklės (duobės, nuolydžių 

neišlaikymas ir pan.) gadinamos transporto priemonės ir gaištamas kelionės laikas, tai kenkia ne tik 

aplinkai ir transporto priemonėms, bet ir visai socialinei ekonominei rajono gerovei.  

 

Susisiekimo dalies sprendiniai 

 

Gatvės įrengimas 

Gatvių RD0012 ir RD0871 važiuojamosios dalies plotis 4,5 m, o gatvės RD0554 – 3,5 m., eismo 

juostų skaičius – 1. Gatvių kategorija – IIv ir IIIv. Plotis parinktas atsižvelgiant į esamą situaciją: 

prisitaikoma prie esamos gatvių dangos pločių bei esamo statinio ribos. Projektuojama gatvės danga – 

asfaltbetonis. Tvarkomų gatvių ilgis – 1,217 km. 

Tikslūs projektuojamos gatvės sprendiniai pateikti  Dangų ir eismo organizavimo plane (žr. 2508-

TDP-S-B_02). 

Nuovažų ir sankryžų įrengimas 

Nuovažos ir sankryžos projektuojamos vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės 

keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau - STR 2.06.04:2014) ir R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“ 

nurodymais. 
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 

 

 ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) 
                                                                                                AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Žymuo 2508-TDP-ER.AR 

Vietinės reikšmės kelių Žinėnai-Varnioniai (RD057) ruožo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Daukučiai-VarnioniaI-Uodynė 
(RD0012) ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnionių miškas (RD0554) ruožo nuo 0,00 km iki 0,10 km, 

Varnionių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav. kapitalinio remonto projektas 
 

Puslapis 3 iš 8 
 

 

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai, 

kultūros paveldo išsaugojimas 

Projektuojamas statinys nepatenka į saugomas teritorijas, todėl saugomos teritorijos tvarkymo ir 

apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai yra nekeliami.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 

nuostatomis, vykdant statybos darbus ir aptikus vertingųjų savybių, privaloma nedelsiant pranešti apie 

radinius Savivaldybės paveldosaugos padaliniui, kad jis informuotų Kultūros paveldo departamentą. 

Elektroninių ryšių dalies rekonstravimo   projektas atliktas pagal  Telia Lietuva, AB 

telekomunikacinio tinklo rekonstravimo darbai bus vykdomi pagal 2025-07-08 parengtas elektroninių ryšių 

infrastruktūros apsaugojimo sąlygas Nr.A-0449/25 ir  VŠĮ "Plačiajuostis internetas"  2025-07-01 parengtas 

elektroninių ryšių infrastruktūros projektavimo  sąlygas Nr.R-225,  projektavimo užduotį ir normatyvinius 

dokumentus. 

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI : 

Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Santrauka 

1.  
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;   
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01; 

STR 1.04.04:2017 

2.  

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas; 
Galiojanti suvestinė redakcija 2023-06-09; 

STR 1.01.04:2015 

3.  
Statinių klasifikavimas; 
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01; 

STR 1.01.03:2017 

4.  

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas; Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-08; 

STR 1.05.01:2017 

23



            
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 

 

 ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) 
                                                                                                AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Žymuo 2508-TDP-ER.AR 

Vietinės reikšmės kelių Žinėnai-Varnioniai (RD057) ruožo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Daukučiai-VarnioniaI-Uodynė 
(RD0012) ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnionių miškas (RD0554) ruožo nuo 0,00 km iki 0,10 km, 

Varnionių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav. kapitalinio remonto projektas 
 

Puslapis 4 iš 8 
 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Santrauka 

5.  
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-12-11÷2025-04-30; 

STR 1.06.01:2016 

6.  Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo STR 2.01.06:2009 

7.  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; LST 1516:2015 

8.  Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafinis žymėjimas LST 1569:2012 

9.  Statinio projektavimas 
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01; 

STR 1.05.06:2002 

10.  
Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių 
objektų sutartiniai ženklai; 
Galiojanti suvestinė redakcija 2016-03-01; 

GKTR: 2.11.03:2014 

11.  
Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir 
inžinerinių tinklų planų sudarymo aprašas 

GKTR 2.01:2023 

12.  
Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. Normatyvinių 
geodezijos ir kartografijos techninių dokumentų sistema, jų 
rengimas ir tvirtinimas 

GKTR 2.01.01:1999 

13.  
LR geodezijos ir kartografijos įstatymas. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2024-01-01 

 

14.  Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija 2024-01-01 

Nr.XIII-2166, 2019  

15.  
Lietuvos respublikos energetikos ministro 2012 -02-03 įsakymo 
NR. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimas 

Nr.1-276, 2018-10-12 

16.  
Statybos techninis reglamentas. Statinių prieinamumas. 
Galiojanti suvestinė redakcija 2023-06-09 

STR 2.03.01:2019 

17.  
Statybos techninis reglamentas. Poveikiai ir apkrovos; 
Galiojanti suvestnė redakcija 2006-02-12 

STR 2.05.04:2003 

18.  
LR Statybos įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija  
2025-01-01÷2025-06-30 

 

19.  Apsauginių vamzdžių ir jų konstrukcijų atitikimo standartas LST EN (IEC) 61386-24 

20.  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, 2005-02-18 (galiojanti 
suvestinė redakcija 2025-04-01) 

 

21.  Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų Nr.XIII-2166, 2019  
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 

 

 ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) 
                                                                                                AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Žymuo 2508-TDP-ER.AR 

Vietinės reikšmės kelių Žinėnai-Varnioniai (RD057) ruožo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Daukučiai-VarnioniaI-Uodynė 
(RD0012) ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnionių miškas (RD0554) ruožo nuo 0,00 km iki 0,10 km, 

Varnionių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav. kapitalinio remonto projektas 
 

Puslapis 5 iš 8 
 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Santrauka 

įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija 2025-07-03 - 2025-12-
31 

22.  Lietuvos Respublikos kelių įstatymas.  
Galiojanti suvestinė redakcija 2025-07-01 - 2025-12-31 

LR KĮ:2005 

23.  Lietuvos respublikos saugomų teritorijų įstatymas, 1993-11-19. 
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-07-01 - 2025-12-31 

 

24.  
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos 
valstybinės priežiūros įstatymas, 2017-07-02. 
Galiojanti suvestinė redakcija 2025-05-01 

 

25.  Kelių techninis reglamentas “Automobilių keliai”.  
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-30 

KTR 1.01:2008 

26.  Ryšių kabeliai. Bandymo metodų reikalavimai. 1-1 dalis. 
Elektriniai bandymo metodai. Bendrieji reikalavimai; 

LST EN 50289-1-1:2002 

27.  Ryšių kabeliai. Bandymo metodų reikalavimai. 3-1 dalis. 
Mechaniniai bandymo metodai. Bendrieji reikalavimai; 

LST EN 50289-3-1:2002 

28.  Ryšių kabeliai. 1-1 dalis. Bendrieji dalykai; LST EN 50290-1-1:2002 

29.  Ryšių kabeliai. 1-2 dalis. Apibrėžtys; LST EN 50290-1-2:2005 

30.  Varinio kabelio telekomunikacijų tiesimas ;  ST 1001192.04:2002 

31.  Šviesolaidinių kabelių tiesimas ; ST 1001192.05:2002 

32.  Varinių kabelių galiniai įrenginiai ; ST 1001192.06:2002 

33.  
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, 
priežiūros ir naudojimo taisyklės‘‘; 
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-05-10 

2011-10-21 

 

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies 

įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informaciją apie 

teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. 

  Kompiuterinės programos, kuriomis parengta ši projekto dalis: 

Eil. Nr. Gamintojas Programos pavadinimas 

1. Autodesk AutoCAD Civil 3D 
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 

 

 ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) 
                                                                                                AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Žymuo 2508-TDP-ER.AR 

Vietinės reikšmės kelių Žinėnai-Varnioniai (RD057) ruožo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Daukučiai-VarnioniaI-Uodynė 
(RD0012) ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnionių miškas (RD0554) ruožo nuo 0,00 km iki 0,10 km, 

Varnionių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav. kapitalinio remonto projektas 
 

Puslapis 6 iš 8 
 

 

2. Microsoft Office 365 Enterprise E3 

3.  Nitro Pro 10 

 
  PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projekto dalyje numatytas  esamų tinklų, patenkančių į darbų zoną apsaugojimas bei, esant reikalui, 

esamų tinklų įgilinimas.  

Esamų tinklų apsaugojimui naudojami išilgai išardomi vamzdžiai D110/100mm skersmens. 

Kasant tranšėją  remontinių vamzdžių sumontavimui ir lygiagrečiai priartėjant prie esamų 

požeminių komunikacijų tinklų ar juos kertant, tranšėja turi būti kasama rankiniu būdu. 

Grunto tankinimas virš esamų ar projektuojamų požeminių tinklų turi būti vykdomas rankiniu būdu. 

Paklojus remontinius vamzdžius, vamzdžių galai turi būti hermetizuojami. 

Telekomunikacinio tinklo elementų rekonstravimo darbai turi būti atliekami nenutraukus tuo tinklu 

klientams teikiamų paslaugų. 

Telekomunikacinių tinklų rekonstravimo darbai turi būti atliekami prieš vykdant vietinės reikšmės 

kelių rekonstravimo darbus. 

Telekomunikacijų tinklo rekonstravimo darbai gali būti pradėti vykdyti tik pagal suderintą projektą, 

darbų vykdymo aprašą ir darbų atlikimo vietoje dalyvaujant Telia Lietuva, AB, VŠĮ „Plačiajuostis 

internetas“  įgaliotam atstovui ir kitų suinteresuotų organizacijų atstovams.  

Prieš atliekant statybos darbus gauti Telia Lietuva, AB bei VŠĮ „Plačiajuostis internetas“   leidimą 

darbams veikiančiuose įrenginiuose. 

Kasant tranšėjas, derlingas dirvožemio sluoksnis nemaišant pilamas atskirai, o statybinis laužas 

išvežamas į sąvartyną.  

Ryšių tinklų rengimui naudojami g/b ir plastikiniai gaminiai aplinkai žalos nedaro. Baigus visus 

montavimo darbus, sutvarkoma aplinka. 
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 

 

 ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) 
                                                                                                AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Žymuo 2508-TDP-ER.AR 

Vietinės reikšmės kelių Žinėnai-Varnioniai (RD057) ruožo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Daukučiai-VarnioniaI-Uodynė 
(RD0012) ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnionių miškas (RD0554) ruožo nuo 0,00 km iki 0,10 km, 

Varnionių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav. kapitalinio remonto projektas 
 

Puslapis 7 iš 8 
 

 

   Visus statybos montavimo darbus atlikti pagal Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 

žymėjimo, priežiūros ir   naudojimo taisyklės, saugumo technikos reikalavimus, Telia Lietuva, AB  

reikalavimus bei vadovaujantis LR veikiančiais normatyvais ir statybiniu techniniu reglamentu. 

  Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų 

paskirtis - pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti 

nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 

sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose 

arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Visi šioje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, 

išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše 

pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Jie turi būti montuojami,  išbandomi ir 

suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar 

Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra – nacionalinės techninės 

specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų – 

statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos 

reikalavimus. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų 

reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu. 

Nustatant su statybos produktų esminėmis charakteristikomis susijusių eksploatacinių savybių 

išreiškimo ir šių produktų ženklinimo CE ženklu suderintas taisykles, nustatomos statybos produktų 

pateikimo į rinką arba tiekimo rinkai sąlygos pagal pagal ES reglamentų  (ES) Nr. 305-2011, (ES) Nr.765-

2008. 

Elektrotechninių gaminių, medžiagų ir įrangos (projektuojamų šitoje dalyje) patekimo į 

statybvietę, sertifikavimo, eksploatacinių savybių nustatymo ir atitikimo Europos Parlamento ir Tarybos 

Direktyvoms Nr. 2014/30/ES, Nr. 2014/35/ES būtinosiom sąlygom. 
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 ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) 
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Žymuo 2508-TDP-ER.AR 

Vietinės reikšmės kelių Žinėnai-Varnioniai (RD057) ruožo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Daukučiai-VarnioniaI-Uodynė 
(RD0012) ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnionių miškas (RD0554) ruožo nuo 0,00 km iki 0,10 km, 

Varnionių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav. kapitalinio remonto projektas 
 

Puslapis 8 iš 8 
 

 

Vadovaujantis priimtais LR vyriausybės nutarimais ir galiojančiais teisės aktais būtina laikytis  

reikalavimų, užkertančių galimybę nedraugiškų valstybių (Baltarusijos, Rusijos) produkcijos 

panaudojimui. 

 

 

 

 

 

 

 

   
0 2025 Ekspertizei, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Projektuotojas 

Kvalifikaciją 
patvirtinančio 

dokumento 
Nr. 

Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

UAB „PATVANKA“ 

1594 S PV K. Amolevičius  
    

9263 S PDV A. Stogevičius  
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          UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             

        ELEKTRONINIAI RYŠIAI 
  TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

 

Žymuo 2508-TDP-ER.TS 

Vietinės reikšmės kelių Žinėnai-Varnioniai (RD057) ruožo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Daukučiai-VarnioniaI-
Uodynė (RD0012) ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnionių miškas (RD0554) ruožo nuo 0,00 km iki 

0,10 km, Varnionių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav. kapitalinio remonto projektas 
 

Puslapis 1 iš 8 

 
1. Žemės darbai 
1.1. Bendrieji reikalavimai vykdant žemės darbus 
Rangovas arba ūkio būdu statytojas (užsakovas) turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto, rajono 
savivaldybė. 
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
1) pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir 
statinio nužymėjimo aktą su schema; 
2) nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems as-
menims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat 
kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje, tikslų žemės kasimo darbų 
pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 
3) žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, nekilnojamų 
kultūros vertybių bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį 
bei želdinius nuo galimos žalos; 
4) prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos nau-
dojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti e-
lektros, šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus . 
Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. 
Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpila-
mas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą 
Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios 
arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunika-
cijų geodezinės nuotraukos. 
 

Rangovo lauko elektros tinklų atliktų darbų geodezinė išpildomoji nuotrauka turi būti parengta ir 
suderinta vadovaujantis GKTR 2.01:2023, GKTR 2.11.03:2014,  ir LR geodezijos ir kartografijos 
įstatymo reikalavimais.  

Statybos metu turi būti  įvykdyti reikalavimai nurodyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Stati-
nio statybos priežiūra“ 1.2 p. ir V skyriuje „Žemės darbai“, Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 
žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių 292 ÷ 300 p. STR 1.04.04:2017 9 priedo 29.3.2 p. 

Vykdant statybos (montavimo) darbus būtina vadovautis “Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 
apsaugos priemonėmis nuostatai, Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant 
statybos darbus ir kt.). STR 1.04.04:2017 9 priedo 29.3.1 p. bei kitomis taisyklėmis bei normatyviniais 
dokumentais, nurodytais 2519-TDP-ER.AR (projekto dallies aiškinamajame rašte) 

 
1.2. Tranšėjų kasimas 
1.2.1. Geodezinis trasos nužymėjimas 
1) nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m, žymima trasos 
pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta; 
2) padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus; 
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          UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             

        ELEKTRONINIAI RYŠIAI 
  TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

 

Žymuo 2508-TDP-ER.TS 

Vietinės reikšmės kelių Žinėnai-Varnioniai (RD057) ruožo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Daukučiai-VarnioniaI-
Uodynė (RD0012) ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnionių miškas (RD0554) ruožo nuo 0,00 km iki 

0,10 km, Varnionių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav. kapitalinio remonto projektas 
 

Puslapis 2 iš 8 

3) nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio skersinės 
tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškotuvais. 
4) sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant rango-
vui ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriui. 
 
1.2.2. Tranšėjų kasimas 
1) neužstatytomis vietomis – vienkaušiais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu kabelių 
klotuvais; 
2) iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne arčiau kaip už 0,5 m nuo tranšėjos briaunos; 
3) iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įruošiamas dugno pagrindas iš purios žemės 10 cm 
storio, o molyje arba priemoliuose – smėlio pagrindas; 
4) tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiama: 
 – piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio; 
 – priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 
 – priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio. 
5) tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje mechanizuotai leidžiamas: 
– vienkaušiais ekskavatoriais iki 50 proc. esamo kabelio gylio ir 1,0 m nuo esamo kabelio ašies; 
 – daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0–1,5 m nuo esamo kabelio; 
 – kabelių klotuvais(netranšėjiniu būdu) – 1,5 m nuo esamo kabelio. 
6) leidžiami nukrypimai nuo projektinės dugno altitudės: 
 – kasant vienkaušiais ekskavatoriais + 15 cm; 
 – kasant tranšėjiniais ekskavatoriais + 10 cm. 
Grunto kasimas žiemos metu: 
– purenimas pneumatiniais instrumentais naudojant kompresorius; 
– grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant šilumą nuo krosnelių; 
– grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą ne mažesniu kaip 3,0 m atstumu ir pastačius įspėja-
muosius ženklus; 
– draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių; 
– galima kasti be išramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį. 
 
1.2.3. Tranšėjų užpylimas 
Tranšėjų užpylimas vykdomas trimis etapais: 
– išlyginamasis sluoksnis, kuris pilamas po vamzdžiu; 
– pirminio užpylimo sluoksnis; 
– galutinis užpylimas. 
 
1.3.1. Išlyginamasis sluoksnis 
Ant grunto ar pasirinktos pagrindų konstrukcijos formuojamo išlyginamojo sluoksnio minimalus storis 
yra 100 mm. Jei projekte nėra specialių nurodymų, išlyginamajam sluoksniui naudojamas smėlis, žvyras 
arba skalda. 
Maksimalus išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi 
viršyti 10 proc. vamzdžio skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau kaip 20 mm). Jeigu gruntas atitinka 
šiuos reikalavimus, išlyginamojo sluoksnio nereikia. 
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1.3.2. Pirminio užpylimo sluoksnis 
Pirminiu užpylimu vadinamos medžiagos, pilamos aplink vamzdį ant išlyginamojo sluoksnio. Pirminis 
užpylimas kartais vadinamas apsauginiu arba šoniniu užpylimu. 
Pirminio užpylimo storis virš vamzdžio, jei nenurodyta projekte, gali būti iki 300 mm, bet ne mažesnis 
kaip 150 mm. 
Pirminio užpylimo medžiagos turi būti tokios pačios kokybės kaip ir išlyginamasis sluoksnis. 
Pirminio užpylimo sluoksnis turi būti formuojamas klojant vamzdį. Tokiu būdu vamzdis apsaugomas nuo 
akmenų, krentančių iš tranšėjos šonų ir pan. 
Nuo pirminio užpylimo medžiagos kokybės ir tankio tiesiogiai priklauso vamzdžio atsparumas ir defor-
macija. Itin rūpestingai turi būti formuojamas iki vamzdžio pusės siekiantis užpylimo sluoksnis. Teisingai 
sutankintas užpildas tolygiai prilaiko vamzdį ir saugo nuo šoninės, išilginės ir viršutinių apkrovų. 
 
1.3.3. Galutinis užpylimas 
Apgyvendintoje vietovėje pagal konkrečias sąlygas galutiniam užpylimui naudojamos lengvai tankinamos 
medžiagos. Neapgyvendintoje vietovėje galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą. 
Galutinio užpylimo medžiagoms turi būti taikomos grūdėtumo normos: 

– 1,0 m storio sluoksnyje (matuojant nuo vamzdžio viršaus) negali būti didesnių kaip 
300 mm skersmens akmenų ar skaldos atplaišų; 

– užpildo medžiaga turi būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų tuščių tarpų, kurie padi-
dina netolygaus įšalo galimybę. 

 
2. Kelių (gatvių) ir žemės sankasų kirtimas, tiesiant ryšių kabelius (vamzdžius) 

Perėjimuose per kelius (gatves) ir žemės sankasa KRL gali būti tiesiama šiais būdais: 
- kabelio klotuvu; 
- kasant tranšėją; 
- uždaru būdu (pradūrimo ar kryptinio gręžimo būdais); 
- orine linija. 
Tiesimo kabelio klotuvu būdas gali būti naudojamas tik kertant kelius, dviračių takus ir kitas vietas 

su žvyro danga. Kur nėra didelio transporto eismo, kabelio klotuvu ryšių kabelis gali būti tiesiamas tie-
siogiai į gruntą. Kitais atvejais kabeliai tiesiami apsauginiuose vamzdžiuose. Prieš tiesiant ryšių kabelius 
arba apsauginius vamzdžius kabelio klotuvu turi būti atkasamos požeminių inžinerinių tinklų kirtimo vie-
tos arba įrengti požeminiai perėjimai. 

Kai naudojamas tranšėjos kasimo būdas, tranšėjoje paklojamas apsauginis vamzdis, po to tranšėja 
užkasama ir toje vietoje sutankinamas gruntas. Į šį vamzdį įtraukus apsauginį vamzdį arba ryšių kabelį, 
vamzdžio galai turi būti hermetizuojam. 

KRL po keliais (gatvėmis), žemės sankasomis uždaru būdu tiesiama apsauginiais vamzdžiais. Ap-
sauginiai vamzdžiai įrengiami kryptinio gręžimo arba pradūrimo būdu. Į vamzdžius, įrengtus pradūrimo 
arba kryptinio gręžimo būdu, įtraukiamas ryšių kabelis arba apsauginis vamzdis. 

Perėjimuose per gatves apsauginio vamzdžio viršutinė briauna turi būti ne mažesniame kaip 0,7m 
gylyje nuo gatvės paviršiaus, per kelius -1,2 m gylyje nuo kelio paviršiaus. Jeigu negalima įvykdyti šio 
reikalavimo, vamzdžiai guldomi į apsauginį gaubtą arba įbetonuojami. 
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Paklojus apsauginį vamzdį ir pravėrus jame ryšių kabelį, vamzdžio angos turi būti  hermetizuoja-
mos.                             
 
3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI LAUKO RYŠIŲ TINKLŲ ĮRENGIMUI 
 

3.1.  Išilgai išardomi apvalkalai 

Eil. 
nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabelių kanalizacijai 
2. Vamzdis pagamintas iš aukšto tankio polieti-

leno 
HDPE (PE-HD) 

3. Vamzdis susideda: Iš 2 dalių (lovių), kurie sujungiami  
4. Atsparumo gniuždymui klasė: 

Klasė – A 
 
atsparumas gniuždymui – 16 kN/m²;  

5. Vamzdžių gabaritiniai matmenys  160/141; 
6. Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  
7. Sudedamų apsaugų kabeliams charakteristi-

kos: 
 

8. Tankis 910-960 kg/m3 
9. Trumpalaikės apkrovos  1000-2500 N/cm² 
10. Pailgėjimas iki trūkio taško  400-800% 
11. Atsparumas gniuždymui 1500-6000 N/cm² 
12. Darbo temperatūra -40 ÷ +150  oC 
13. Atsparumas ugniai 350ºC 
14. Dielektrinė varža 4018 Ω/cm 
15. Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų 
16. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
17. Garantinis laikas ≥ 5 metai 

      
3.2. Signalinė juosta 

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Pagaminta iš polietileno PE, klojama žemėje,  
geltonos spalvos, 0,5mm storio, 100m pločio 
juosta su užrašu „Dėmesio! Kabelis! “, klojama  
virš kabelio vamzdyje per 0,3m nuo žemės 
paviršiaus. 
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4. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 
 

4.1. Saugos reikalavimai 
Telefonizavimo įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota įranga netu-
ri kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.  
Instaliavimo laikotarpiu teritorijose turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai. Šie užrašai turi būti 
lengvai pastebimi ir įskaitomi. 
 
4.2. Saugos priemonės montuojant 
 
Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Telefonizavimo įranga 
turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugo-
jus telefonizavimo įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidi-
mus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 

 
5. BANDYMAI STATYBVIETĖJE  
 
5.1. Bendroji dalis 
 
Papildomai prie kitų šioje specifikacijoje numatytų bandymų, turi būti laikomasi šių bendrųjų sąlygų. 
Bandymai turi būti vykdomi taip, kad visur, kur įmanoma, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima patikrinti 
iš dviejų nepriklausomų atskaitos taškų. 
Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse, 
dalyvaujant Projekto vadovui. 
Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, reikalingais efekty-
viam bandymų atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas. 
Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, siekiant įsi-
tikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. 
Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kurių reikia užtikrinti, kad visi jo darbai ir įran-
ga, medžiagos komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. 
Turi būti nemokamai atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip numatyta. 
Prieš prašydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo duomenis. 
Šie dokumentai užpildomi po to, kai suderinami apsauginiai įrenginiai. 
Kiekvienam bandymui turi būti nurodyti šie duomenys: 
1) bandymų procedūros aprašymas; 
2) techniniai bandymų rezultatai; 
3) bandymų data; 
4) bandymuose dalyvavęs personalas; 
5) gedimų aprašymas; 
6) bandymo įrangos sąrašas. 

  
5.2. Bandymai montavimo metu 
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Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad užtikrintų patenkinamą montavimo 
atlikimą, atitinkantį Sutarties reikalavimus. 
Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.  
Kiekvieno bandymo laikas turi būti registruojamas ir užrašomos visos klaidos ir / ar gedimai. 
Rangovas privalo pasirūpinti visomis bandymui reikalingomis priemonėmis, ir Projekto vadovui turi būti 
leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurį jis gali laikyti esant reikalingu bandymams. 
 
5.3. Bandymų įranga 
 
Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo įrody-
mus. Visuose bandymuose naudojamos priemonės turi būti kalibruotos ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių 
iki bandymų dienos. 
Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos sistemos būtų išbandytos, 
paruoštos naudojimui, o visa įranga patenkinamai veiktų.  

 
6. PRIĖMIMO TAISYKLĖS  
 
6.1. Bendroji dalis 
 
Objektui priimti pateikiama tokia dokumentacija: 
 atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktas; 
 finansinės vertės pažyma apie objektą; 
 patikslinta projektinė dokumentacija pagal faktiškai atliktus darbus; 
 požeminių darbų aktas; 
 elektrinių kabelių parametrų matavimų aktai; 
 įrenginių įžeminimo matavimų aktai; 
 išpildomoji geodezinė nuotrauka;  
 pažymos iš suinteresuotų organizacijų apie jų keliamų reikalavimų (numatytų projekte) įvykdymą. 
 
Paslėptų darbų priėmimo tvarka 
 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus aikštelėje kada galima tikrinti medžiagų ir 
įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. 

Pasirašant tranšėjų ir iškasų apžiūros ir laikančių konstrukcijų priėmimo aktus privalo daly-
vauti projekto vykdymo priežiūros vadovas. 

 

Darbai ir įrenginiai, kuriems surašomi paslėptų darbų aktai, sąrašas: 

Eilės 
Nr. 

Darbų ir įrenginių pa-
vadinimas 

Markė, tipas Darbų ir elementų, kuriems surašomi paslėptų 
darbų aktai, pavadinimas 

1. RKKS HDPE Pagrindai po vamzdžiais, sandūrų užsandarinimas, 
dugno altitudės, nuolydžiai, pirminis užpylimas, 
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dugno altitudės 
2. Šuliniai RKŠ Pagrindo paruošimas, sujungimas su vamzdžiais, 

altitudės, hidroizoliacijos įrengimas 
 

7. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 
 

Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas turi turėti aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą 
ir būti nustatyta tvarka atestuotas. 

Būti vartotojo elektros įrenginių įrengimo rangovu turi teisę Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės 
narės fizinis asmuo ir juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, turintis Energetikos įstatymo 
nustatyta tvarka išduotą elektros įrenginių  įrengimo veiklos atestatą. 

Elektrotechnikos darbuotojai turi turėti atitinkamą elektrotechninį išsilavinimą arba būti atlikę sta-
žuotę ir nustatyta tvarka atestuoti bei turintys nustatytos formos atestavimo pažymėjimus (atestatus). 

 
8. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA 
 

Statinio statybos priežiūra yra: 
Statinio projekto vykdymo, kurią vykdo statinio projektuotojo paskirtas statinio projekto vykdymo 

priežiūros vadovas ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovai; 
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo: 
1.1. vadovauti statinio projektuotojo sudarytai ir patvirtintai statinio projekto vykdymo priežiūros gru-

pei (kai ši grupė atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą) ir jai atstovauti; 
1.2. Sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietėje ir spręsti su statinio projekto sprendinių 

įgyvendinimu susijusius klausimus; 
1.3. tikrinti, ar statinys statomas ir / ar griaunamas laikantis statinio projekto sprendinių, ir apie tai įra-

šyti į Statybos darbų žurnalą; 
1.4. organizuoti pastebėtų statinio projekto sprendinių klaidų taisymą; 
1.5. į Statybos darbų žurnalą (Reglamento IV skyrius) surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkan-

čius statinio projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti; 
1.6. reikalauti iš rangovo [3.1] (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (užsakovo) (jei statyba 

vykdoma ūkio būdu) sustabdyti statinio statybą, įrašant šį reikalavimą į Statybos darbų žurnalą (Regla-
mento IV skyrius), ir raštu kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę prie-
žiūrą [3.27], kai: 

1.6.1. nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto sprendinius, įgy-
vendinančius esminius statinio reikalavimus arba esminius statinio architektūros reikalavimus, pakeitė 
statinio projekte nurodytus statinio matmenis; 

1.6.2. nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų reikalavimų pažeidimai; 

1.6.3. statomas statinys neatitinka statybą leidžiančiame dokumente [3.1] nurodytų pagrindinių stati-
nio rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų keitimo pasikeičia stati-
nio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimų; 

1.6.4. paaiškėja statinio projekto ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar gretimai esančių sta-
tinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinės būklės), ar įvyko avarija; 
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        ELEKTRONINIAI RYŠIAI 
  TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

 

Žymuo 2508-TDP-ER.TS 

Vietinės reikšmės kelių Žinėnai-Varnioniai (RD057) ruožo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Daukučiai-VarnioniaI-
Uodynė (RD0012) ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnionių miškas (RD0554) ruožo nuo 0,00 km iki 

0,10 km, Varnionių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav. kapitalinio remonto projektas 
 

Puslapis 8 iš 8 

Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu), statinio projektuotojo (kai statinio projektas ren-
giamas dviem etapais – statinio techninio projekto projektuotojo) pavedimu, atlieka statinio projekto 
rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo pasirašytą statinio projekto vykdymo prie-
žiūros sutartį.  

Projektavimo darbų rangos sutartyje turi būti numatyta statinio projekto rengėjo prievolė atlikti stati-
nio projekto vykdymo priežiūrą [3.1], nustatyta jos kaina ar kainos apskaičiavimo taisyklės, atsižvelgiant 
į statybos terminus, kurių sutarties šalys turi laikytis, sudarydamos statinio projekto vykdymo priežiūros 
sutartį. 

 
9. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA 
  

Vykdant statybos/montavimo darbus, turi būti įvykdyti  „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reika-
lavimai“. STR 1.04.04:2017 9 priedo 29p. 
 
 

   
0 2025 Ekspertizei, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Projektuotojas 
Kvalifikaciją 
patvirtinančio 
dokumento Nr. 

Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

UAB 
„PATVANKA“ 

1594 S PV K. Amolevičius  
    

9263 S PDV A. Stogevičius  
    

36



         
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             

ELEKTRONINIAI RYŠIAI  
                                                                                                SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

 

Žymuo 2508-TDP-ER.SŽ 

Vietinės reikšmės kelių Žinėnai-Varnioniai (RD057) ruožo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Daukučiai-Varnioniai-
Uodynė (RD0012) ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km. Varnioniai-Varnionių miškas (RD0554) ruožo nuo 0,00 km iki 

0,10 km, Varnionių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav. kapitalinio remonto projektas 
  

Puslapis 1 iš 1 
 

Poz.. 
Eil. 
Nr. 

 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

 
Žymuo 

 
Mato 
vnt. 

 
Kiekis 

 
Papildomi  
duomenys 

 MEDŽIAGOS IR ĮRENGIMAI 

 Telia Lietuva, AB tinklo apsauga     
1.  Išilgai išardomas apvalkalas  D110/100 ER.TS-3.1 m 181  
2.  Signalinė juosta ER.TS-3.2 m 181  

 RAIN tinklo apsauga 
3.  Išilgai išardomas apvalkalas  D110/100 ER.TS-3.1 m 46  
4.  Signalinė juosta ER.TS-3.2 m 46  

 DARBŲ SĄNAUDOS 
 Telia Lietuva, AB tinklo apsauga 

5.  
Išilgai išardomo D110/1100 apvalkalo 
sumontavimas, įvertinant tranšėjos kasimą` 

 m 181  

6.  Vamzdžio galų hermetizavimas  vnt 12  
7.  Esamos KL įgilinimas  m 70  

 RAIN tinklo apsauga 

8.  
Išilgai išardomo D110/1100 apvalkalo 
sumontavimas, įvertinant tranšėjos kasimą` 

 m 46  

9.  Vamzdžio galų hermetizavimas  vnt 16  
 Kitos išlaidos:     

10.  Trasos žymėjimas  tšk. 4  
11.  Kontrolinė geodezinė nuotrauka  m 40  
12.  Leidimas kasimo darbams  Eur 100  
13.  Atstovų iškvietimas  Eur 180  

 
 
 
 

 

   

0 2025 Ekspertizei, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybai 
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Projektuotojas 

Kvalifikaciją 
patvirtinančio 

dokumento 
Nr. 

Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

UAB „PATVANKA“ 

1594 S PV K. Amolevičius  

    

9263 S PDV A. Stogevičius  
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    UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             
   ELEKTRONINIAI RYŠIAI 

                                                                                                
 

 

Žymuo 2508-TDP-ER.BR 

Vietinės reikšmės kelių Žinėnai-Varnioniai (RD057) ruožo nuo 3,00 km iki 3,848 km., Daukučiai-
VarnioniaI-Uodynė (RD0012) ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km, Varnioniai-Varnionių miškas (RD0554) 
ruožo nuo 0,00 km iki 0,10 km, Varnionių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav. kapitalinio remonto 

Projektas 
 

Puslapis 1 iš 1 
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Ties projektuojama atramaRAIN tinklui papildomaapsauga nenumatoma, nestinklas D32/D63 vamzdyje

Per įvažiavimą  RAIN tinkluipapildoma apsauganenumatone, nes tinklasD32/D63 vamzdyje

Per kelią KL numatoma papildomaapsauga D110/D100; 9,0m; esantreikalui per kelią KL įgilinama

Per kelią ar priartėjus prie važiuojamosiosdalies KL numatoma papildoma apsaugaD110/D100; 54,0m; esant reikalui perkelią KL įgilinama
X=6177224.66Y=470175.01

X=6177224.79Y=470174.28
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X=6177233.45Y=470130.37

X=6177226.82Y=470170.69

JUNGIMO LINIJA
LAPAS 1/ LAPAS 2

Atsargiai / dėmesio! RAINšviesolaidinė kabelinė linija.Darbus vykdyti rankiniu būdu(Žiūr.pav.1)

Telekomunikacinių tinklų rekonstravimo/apsaugojimo  planas,
M1:500

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

2508-TDP-ER.BR-01RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖLT

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ ŽINĖNAI-VARNIONIAI (RD057) RUOŽO NUO 3,00 KM IKI 3,848 KM,,
DAUKUČIAI-VARNIONIAI-UODYNĖ (RD0012) RUOŽO NUO 2,28 KM IKI 2,49 KM,

VARNIONIAI-VARNIONIŲ MIŠKAS (RD0554) RUOŽO NUO 0,00 KM IKI 0,10 KM, VARNIONIŲ K.,
RADVILIŠKIO SEN., RADVILIŠKIO R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

SPV

KVAL. PATV.
DOK.
NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2025 Ekspertizei, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybai

9263 SPDV A. Stogevičius
1594 K. Amolevičius

1 4

UAB "Patvanka"
Jazminų g. 15-1, LT-52245 Kaunas
www.patvanka.lt
info@patvanka.lt

Š

Projektuojama asfalto danga2

Žemės sklypų ribos4
Statinio ribos5
Projektuojamas betoninis bordiūras 100x15x22 cm (užapvalintas)6

Kelkraštis3

PavadinimasŽymuoEil. Nr.
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

0+20

KP
KG
PKP
PKG

Projektuojama ašinė linija
Kreivės pradžia
Kreivės pabaiga
Pereinamosios kreivės pradžia
Pereinamosios kreivės pabaiga

1

Esama RAIN ar Telia kabelinė linija apsaugoma remontiniu vamzdžiu

PASTABOS:
1.Esamo Telia Lietuva, AB telekomunikacinio tinklo rekonstravimo darbai bus vykdomi pagal 2025-07-08
parengtas elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sąlygas Nr.A-0449/25 ir  VŠĮ "Plačiajuostis internetas"
2025-07-01 parengtas elektroninių ryšių infrastruktūros projektavimo  sąlygas Nr.R-225.
2. Esamo telekomunikacinio tinklo apsaugojimo (išsaugojimo), paklojimo darbai gali  būti pradėti vykdyti tik
dalyvaujant tinklus  eksploatuojančių organizacijų atstovams.
3. Prieš vykdant  vietinės reikšmės kelio ir šaligatvių konstrukcijos įrengimo darbus, turi būti įvykdyti
telekomunikacinių tinklų apsaugojimo (išsaugojimo) darbai.
4. Esamų tinklų apsaugojimui tranšėja turi būti kasama rankiniu būdu.
5. Virš esamų ar projektuojamų telekomunikacinių tinklų gruntas turi būti tankinamas rankiniu būdu.
6. Atkasus esamą telekomunikacinį tinklą, kertantų įvažiavimus ar skersai kelią ir pasirodžius, kad tinklas
nepakankamai įgilintas pagal projektuojamą žemės paviršiaus aukščio altitudę, tinklas turi būti įgilinamas.
7. Projektuojamas žemės paviršiaus aukščio altitudes, projektuojamas dangas žiūrėti projekto susisiekimo
dalyje.
8. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos
priežiūra",  Lietuvos Respubliko Vyriausybės 2004.02.11 nutarimu Nr.155, patvirtintu  kelių priežiūros tvarkos
aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų
dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais.
9. Perklojant esamą kabelinę liniją būtina vadovautis "Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo,
priežiūros ir naudojimo taisyklės''; Galiojanti suvestinė redakcija 2024-05-10.

7

Tipinis susikirtimas RAIN tinklo su susisiekimo
komunikacijom ir telekomunikaciniu tinklu (pav.1):

Žemės pav.a.a.

≥0
.7

RAIN(Plačiajuostis internetas)
kabelinė linija apsaugota D63

Telia Lietuva, AB
kabelinė linija D110/100

≥0
.1

5v.a.a.

v.v.a. ~1
,0

÷1
,2

0

v.v.a.

Tipinis susikirtimas RAIN tinklo su telekomunikaciniu
tinklu (pav.2):

Žemės pav.a.a.

≥0
.5

RAIN(Plačiajuostis internetas)
kabelinė linija apsaugota D63

Telia Lietuva, AB
kabelinė linija D110/100

≥0
.1

5v.a.a.

v.v.a.

≥0
,8

0v.v.a.
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