
 
administracija 

 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 
14130 TDP BD  KNYGA 1  LAIDA B 



 

  

 

 KAUNAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statytojas/ 
 

 
 

  
  
Statinio projekto 
pavadinimas 

  

Statinio 
kategorija 

 
YPATINGAS STATINYS 
 

Statinio  
projekto Nr. 

 
14130 
 

Statinio  
projekto etapas 

 
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 
 

  
Statinys 00 VISI STATINIAI 
  
  

Statinio  
projekto dalis BENDROJI DALIS Byla (knyga) BD (KNYGA 1) 

  
Bylos laida B 

Bylos  
 2017-11 

    
     

 Pareigos  Atestato Nr.  

     

 

direktorius 
  

Statinio projekto 
vadovas 

 26706  

Statinio projekto 
dalies vadovas 

 26245  

Statinio projekto 
dalies vadovas 

RIMANTAS UNDRAITIS B5419  

 
 
 
 
 
 



 
  

00 VISI STATINIAI BENDROJI DALIS 

 

etapas) 
14130-00-TDP-BD.  

Lapas - 1 - 1 Laida O 
 

  

 
 

Eil. 
Nr. 

Statinio 
projekto 

 
Statinio projekto dalies pavadinimas Pastabos 

1.  BD BENDROJI DALIS  

2.  SP,S SKLYPO PLANO IR SUSISIEKIMO DALIS  

3.  SK   

4.  SO 
ORGANIZAVIMO DALIS 

 

5.     

6.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Laida Data K  

 Pareigos  Atestato Nr.   

  
SPV  26706  

2016-03 
    



 
  

00 VISI STATINIAI BENDROJI DALIS 

 

etapas) 
14130-00-TDP-BD.  

Lapas - 1 - 2 Laida B 
 

 BYLOS BD  
 

 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

   Tekstai:  

14130-00-TDP-BD.  1 O 
 

 

14130-00-TDP-BD.  1 B Bylos BD   

14130-00-TDP-BD.VS 1 O   

14130-00-TDP-BD.BSR 1 O Bendrieji statinio rodikliai  

14130-00-TDP-BD.BAR 12 B Bendrasis a   

14130-00-TDP-BD.BTS 5 O   

   Priedai:  

 3    

 4    

 2  Nekilnojamojo turto registro   

 10  Topografinis planas  

 1    

 3  Kvalifikacijos atestatai  

     

14130-00-TDP-BD.B-1 1 A Situacijos planas M1:250  

14130-00-TDP-BD.B-2 1 A   

14130-00-TDP-BD.B-3 1 O 
M1:250 

 

14130-00-TDP-BD.B-4 1 B   
 
  



 
  

00 VISI STATINIAI BENDROJI DALIS 

 

etapas) 
14130-00-TDP-BD.  

Lapas - 2 - 2 Laida B 
 

 
 

BENDROJI DALIS 

A LAIDA B LAIDA PAKEITIMAI 
14130-00-TDP-BD.  14130-00-TDP-BD.  Bylos  papildytas  

14130-00-TDP-BD.BAR 14130-00-TDP-BD.BAR  

14130-00-TDP-BD.B-2 14130-00-TDP-BD.B-2  

14130-00-TDP-BD.B-4 14130-00-TDP-BD.B-4 Nurodyta cementinio 
 

 
 

 
 

BENDROJI DALIS 

0 LAIDA A LAIDA PAKEITIMAI 
14130-00-TDP-BD.  14130-00-TDP-BD.   papildytas B-  

14130-00-TDP-BD.BAR 14130-00-TDP-BD.BAR  

14130-00-TDP-BD.B-1 14130-00-TDP-BD.B-1  

- 14130-00-TDP-BD.B-3 Projektas  

14130-00-TDP-BD.B-3 14130-00-TDP-BD.B-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 2017-11 B  

A 2017-06 -  

O 2016-03  

Laida Data  

 Pareigos Vardas,  Atestato Nr.   

  
SPV  26706  

2017-11 
    

 



 
  

00 VISI STATINIAI BENDROJI DALIS 

 

etapas) 
14130-00-TDP-BD.VS 

Lapas - 1 - 1 Laida O 
 

  

 

 

- objekto vieta 

 

 

 

 

 



 
  

00 VISI STATINIAI BENDROJI DALIS 

 

etapas) 
14130-00-TDP-BD.BSR 

Lapas - 1 - 1 Laida O 
 

 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

Eil.  
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

 

 III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

1.  - rekonstrukcija    

1.1 kategorija - B2  

1.2 ilgis* m 40  

1.3  m 7  

1.4  vnt 2  

1.5 eismo juostos plotis m 3,5  

2.  Kiti transporto statiniai (tiltai)  kapitalinis remontas    

2.1 statinio ilgis* m 14  

2.2 statinio plotis m 10,5  

2.3 eismo juostos m 2 x 3,5  

2.4  m 2 x 1,5  

 

 
 

Statinio projekto vadovas ___________________________________________________________ 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Laida Data K  

 Pareigos  Atestato Nr.   

  
SPV  26706  

2016-03 
    



 
  

00 VISI STATINIAI BENDROJI DALIS 

 

etapas) 
14130-00-TDP-BD.BAR 

Lapas - 1 - 12 Laida B 
 

 BENDRASIS  

 
BENDROJO TURINYS 

2.1  ................................................................................................................... 4
2.2  ................................................................................................................. 4

2.2.1  ................................................................ 4
2.3  ...................................................................................................... 4

2.3.1 Perteklinio vandens pralaidos    ........... 4

2.3.2 Perteklinio vandens pralaidos   .... 6

3.1 Tilto konstrukcija ...................................................................................................................... 7
3.2  .................................................................................. 8
3.3  ....................................................................................................... 10
3.4  ................................................................................................................................... 10
3.5  ................................................................................................ 10
3.6 Kelio dangos konstrukcija ........................................................................................................ 10
3.7  ................................................................................................................................. 11
3.8 Atitvarai .................................................................................................................................... 11
3.9  .................................................................................................................... 11
3.10 ..................................................................................................................................... 11
3.11  ................................................................................................................... 11
3.12 Eismo organizavimas ............................................................................................................... 12

 

 

 

 

  



 
  

00 VISI STATINIAI BENDROJI DALIS 

 

etapas) 
14130-00-TDP-BD.BAR 

Lapas - 2 - 12 Laida B 
 

 

Statinio projekto pavadinimas  M M

M M II etapas). 

Stadija  techninis darbo projektas. 

Statybos vieta   

Statytojas   

  

 

 

sudary

31 d. (pateikta prieduose). 

 

Suprojektuotos konstrukcijos patikslintos pagal 

faktinius tilto pakloto matmenis ir altitudes. 

 

 

I etapas: Mar  

 

 

statiniai pagal  priklauso savivaldybei.  

 

Projekte numatyta: 

 rekonstruoti  - unikalus Nr. 4400-2830-6467 ir Nr. 4400-2845-0028;  

 ti tilt  - unikalus Nr. 4400-2788-3544.).  

uotrauka 

94. 

1.1 .  
Eil. Nr.  Dokumento pavadinimas Pastabos 

1 2 3 4 

1.     
2.   LR Aplinkos   

3.   
 

 

4.  STR 1.01.03:2017   
5.  STR 1.01.08:2002   
6.  STR 1.04.04:2017   
7.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai.   

8.  STR 2.01.01(3):1999 
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, 
sveikata, aplinkos apsauga 

 

9.  STR 2.01.01(1):2005 
Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis 
atsparumas ir pastovumas 

 

10.  STR 2.01.01(4):2008 
Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo 
sauga 

 



 
  

00 VISI STATINIAI BENDROJI DALIS 

 

etapas) 
14130-00-TDP-BD.BAR 

Lapas - 3 - 12 Laida B 
 

Eil. Nr.  Dokumento pavadinimas Pastabos 

1 2 3 4 

11.  STR 2.05.03:2003 
pagrindai 

 

12.  STR 2.06.02:2001 Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai  

13.  STR 2.02.06:2004 
nuostatos 

 

14.  STR 2.05.14:2005 
projektavimas 

 

15.  STR 2.05.15:2004   
16.  DT 5-00   

17.  KPT SDK 07 
 

 

18.  ST 188710638.06:2004 
 

 

19.  ST 188710638.06:2004 
stabilumas 

 

20.   
 

 

21.  D1-637   

22.  TRA SBR 07 
 

 

23.  TRA MIN 07 
 

 

24.  Nr. A1-22/D1-34  
nuostatai 

 

25.  LST EN 932 
metodai.  

 

26.  LST EN 13286   

27.  LST EN 933 
 

 

28.  LST 1360.6 
metodai. Grunto tankio nustatymas 

 

29.  LST 1360.5 
 

 

30.  R PDTP 12 
rekomendacijos 

 

31.  D1-193 tvarkymo reglamentas  
32.  KTR  1.01:2008   

33.   
 

 

34.  LST EN 12591:2002 
techniniai reikalavimai. 

 

35.  LST EN 13108-1-8:2006   

36.  LST EN 1340:2003/AC:2006  
bandymo metodai 

 

37.  
LR susisiekimo ministro 
2012m. 
Nr. 3-83 

 

 

38.   KPT TAS 09 
 

 

 

 



 
  

00 VISI STATINIAI BENDROJI DALIS 

 

etapas) 
14130-00-TDP-BD.BAR 

Lapas - 4 - 12 Laida B 
 

 

onui. Dabartins tirtos teritorijos 

 86.14 m 

 14.07 m. 

 

Rekonstruojamoje  elektros, vandentiekio, dujotiekio 

ir tinklai.  

 

2.1  

kinta nuo  

3 3

 

tankumas pagal statinio zondavimo duomenis yra vidutinio tankumo. Molinio grunto konsistencija 

 

2.2  

 

2.2.1 os 

- 1710 km2; 
2): 

Q0-8,40 m3/s; Q80%-5,77 m3/s; Q95%-4,23 m3/s; 
2): 

Qvid-73,1 m3/s; Q10%-120 m3/s; Q1%-177 m3/s; 
2): 

Qvid-18,9 m3/s; Q10%-25,4 m3/s; Q1%-44,8 m3/s; 

-  

Qvid-2,52 m3/s; Q80%-1,42 m3/s; Q95%-1,05 m3/s; 

 

Qvid-4,76 m3/s; Q80%-2,16 m3/s; Q95%-1,05 m3/s; 

Gamtosauginis vandens debitas: Qg - 1,42 m3/s. 

2.3 ESAMOS  

2.3.1 Perteklinio vandens pralaidos   



 
  

00 VISI STATINIAI BENDROJI DALIS 

 

etapas) 
14130-00-TDP-BD.BAR 

Lapas - 5 - 12 Laida B 
 

PVP- -

storio betono-  

oninis tiltas. Tilto perdengimas- 

 

- iai. Tilto perdengimo sijos kairiajame krante 

 STR 2.06.02:2001 

-Prienai), 

j

a

- 

 

  C12/15, vidurinio tauro  C25/30, 

 -  C16/20, 

  C20/25. 

  C6/7,5, 

 kairios  C12/15, C25/30. 

 

PVP- o 

 

Perteklinio vandens pralaidos  

8,4 balo 



 
  

00 VISI STATINIAI BENDROJI DALIS 

 

etapas) 
14130-00-TDP-BD.BAR 

Lapas - 6 - 12 Laida B 
 

2.3.2 Perteklinio vandens pralaidos   

PVP-

-

-

-

er 

estetinis vaizdas labai prastas. 

(kernas)- C25/30,  

- C25/30,  

- C16/20,  

- C16/20,  

-20 m atstumu nuo tilto- C20/25  C30/37,  

-25 m atstumu nuo tilto- C12/15 - C16/20,  

stiprio C30/37. 

PVP-sle

 

Perteklinio vandens pralaidos  

 

2.3.2.1 

 

  



 
  

00 VISI STATINIAI BENDROJI DALIS 

 

etapas) 
14130-00-TDP-BD.BAR 

Lapas - 7 - 12 Laida B 
 

2.3.2.1  
Eil. 
Nr. 

Elemento pavadinimas Vertinimas 
balais 

   
1  5,5 
2   4,5 
3  4,1 
4  6,2 
5 Perteklinio vandens pralaidos (PVP)   6,0 
6  4,2 
7  3,5 
8 Perteklinio vandens pralaidos   8,4 
9 Perteklinio vandens pralaidos  

 
8,1 

 Kiti elementai:  
10  - 
11  5,5 
12  8,5 
13 -  3,6 

- perteklinio vandens pralaidos  

 

8,4 balo (labai bloga 

  

 

 

3.1 TILTO KONSTRUKCIJA 

. Laikomoji sijin  

. Perdangos 

 

 

nuolyd  

 sluoksnio klojama 2- a, tada ant cementinio 

 

etonio danga. 

 

1,0 m ilgio  

  



 
  

00 VISI STATINIAI BENDROJI DALIS 

 

etapas) 
14130-00-TDP-BD.BAR 

Lapas - 8 - 12 Laida B 
 

3.2 DIAFRAGMA IR SIJA TA  

Perteklinio vandens pralaidos   

PVP  

-

sienos (r -

 

dok

 

 

 

poslinkis 

horizontale 

kryptimi, turi tenkinti 

 . 

storis a=1,0m   tokiu atveju s lyga yra tenkinama.  

 

grunto ir 

  
0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 

Lenkimo momentas M, kNm/m 1430 
 368,1 

Poslinkis alt. +71,50m umax, cm 2,08 1,46 1,06 0,8 0,62 



 
  

00 VISI STATINIAI BENDROJI DALIS 

 

etapas) 
14130-00-TDP-BD.BAR 

Lapas - 9 - 12 Laida B 
 

nekokybi

, o ne eksploatacijos  

 ina 

. 

tarpai tarp 

 

kiekvienais eksploatavimo metais perteklinio vandens pralaidos-

 

-

siekiantys iki 

 

nenumatytas,  sienu  

 

ramto ir atramin

- r prisitaikys prie 

-

.  

  

  

Statino eks

 

  



 
  

00 VISI STATINIAI BENDROJI DALIS 

 

etapas) 
14130-00-TDP-BD.BAR 

Lapas - 10 - 12 Laida B 
 

3.3 RAMTAI  

 

. 

 ir betonuojamas naujas monolitinis 

sluoksnis. %, tod

  

hidroizoliuojamas. s. 

 

lginami sumontuojant 

 

 

3.4  

su asfaltbetonio danga ir skersiniu vienpusiu 

 

 

 

nukasamas  

 

naudojamas skaldos pagrindui.  

3.5 UVEDIMAS 

as tiltu  suprojektuotu skersiniu u. 

PV  

I-mu etapu  L1-10  

3.6 KELIO DANGOS KONSTRUKCIJA 

angos konstrukcijos storis (80 cm) priimamas pagal 

priimamos pagal to paties reglamento 9 ir 15 lenteles. 

-  

 



 
  

00 VISI STATINIAI BENDROJI DALIS 

 

etapas) 
14130-00-TDP-BD.BAR 

Lapas - 11 - 12 Laida B 
 

angos konstrukcijos sausinimui. 

struktyviniuose 

 

Nutie  n  vamzd  

elektros kabeliui

panaudoti iki 30% trupinto asfal  

asfaltbetonio danga.  

a danga ti esamos dangos asfalto 

sujungimuose 

15 

sukibimui. 

3.7  

iami su asfalto pagrindo-

 II-tru etapu 

-  

 ai 

 

  6 cm storio asfaltbetonio, 15 cm storio skaldos pagrindo ir 19 cm 

 

3.8 ATITVARAI 

Visi projektuojami apsauginiai atitvarai H1 sulaikymo lygio.  

 

, surenkamos 

  inkaruojami H1 W3A atitvarai. 

3.9  

Tarp pk. demontuojama sena tvora ir  nauja  

 

3.10  

 

3.11 E 

Esami laiptai yra demontuojami surenkami g

 Laiptai atskirti 



 
  

00 VISI STATINIAI BENDROJI DALIS 

 

etapas) 
14130-00-TDP-BD.BAR 

Lapas - 12 - 12 Laida B 
 

nuo  

 

3.12 EISMO ORGANIZAVIMAS 

 

 

 

 

smintas. Rengiant 

 

 

vietose.  

 

 

 

 

B 2017-11  

A 2017-06  

O 2016-03  

Laida Data  

 Pareigos  Atestato Nr.   

  
SPV  26706  

2017-11 
    

 



 
  

00 VISI STATINIAI BENDROJI DALIS 

 

etapas) 
14130-00-TDP-BD.BTS 

Lapas - 1 - 5 Laida O 
 

 BENDROSIOS S SPECIFIKACIJOS 

 
BENDROSIOS  

 
  



 
  

00 VISI STATINIAI BENDROJI DALIS 

 

etapas) 
14130-00-TDP-BD.BTS 

Lapas - 2 - 5 Laida O 
 

Technin

 

 

 

 

Visas kompleksas objekte v

 

-  

- Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus (STR); 

- Statybos normas (RSN); 

- Standartus (LST); 

- Europos normas (EN); 

- Tarptautinius standartus (ISO); 

- 

DT-5-00; 

-  

 

 

eigtas 

institucijos nustatyta tvarka Lietuvos respubl

- 

ndu. 

 

statybos rangos sutartis. 

 

tatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio 

 

 

a)  

b)  



 
  

00 VISI STATINIAI BENDROJI DALIS 

 

etapas) 
14130-00-TDP-BD.BTS 

Lapas - 3 - 5 Laida O 
 

c) 

 

d)  

 

Statinio statybos vadovo teis  1.08.02:2002 ir kiti 

 

- 

 

- susisiekimo 

 

- 

 

- 

 

- 

 

nurodymus; 

- 

 

 

o 

 



 
  

00 VISI STATINIAI BENDROJI DALIS 

 

etapas) 
14130-00-TDP-BD.BTS 

Lapas - 4 - 5 Laida O 
 

 

 

 

 

nurodymus. 

 

alavimus. 

 

 

 

Statybos metu, kaip 

dokumentai

 

nustatytus reikalavimus. 

 

-  

-  

- aktas; 

-  

-  

statinys, teritorijoje, 

 

 



 
  

00 VISI STATINIAI BENDROJI DALIS 

 

etapas) 
14130-00-TDP-BD.BTS 

Lapas - 5 - 5 Laida O 
 

 

neprivaloma. 

normatyviniais dokumentais. 

Kai atlikti darbo 

tojas. 

sprendiniams.  

 

 statomo 

 

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos 

 

mo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Laida Data K  

 Pareigos  Atestato Nr.   

  
SPV  26706  

2016-03 
    

 
























































