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Zirmiiny g.139 - 321, 09120 Vilnius
Tel.: (8~5) 272 83 34; Faks.: (8~5) 203 12 80

Statytojas
(uzsakovas)

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE
(KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA)

Statinio projekto
pavadinimas

EISMO VALDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO, SMILTELES G.,
TAIKOS PR., TILTU G., H. MANTO G. IR LIEPOJOS G. KAPITALINIO
REMONTO IR LIETAUS NUOTEKU TINKLU STATYBOS BEI

REKONSTRAVIMO, KLAIPEDOS M. SAV., PROJEKTAS

Statinio projekto
pavadinimas

H. MANTO G. ATKARPOS NUO SANKRYZOS SU PARKO G. IKI
SANKRYZOS SU PANEVEZIO G. KAPITALINIO REMONTO IR
LIETAUS NUOTEKU TINKLU STATYBOS BEI REKONSTRAVIMO,
KLAIPEDOS M. SAV., PROJEKTAS

Statinio kategorija

YPATINGASIS STATINYS

Statinio grupé

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Naudojimo paskirtis

GATVES

Statybos riisis

KAPITALINIS REMONTAS

Statinio projekto

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

etapas
Statinio projekto SUSISIEKIMO
dalis
Statinio projekio |+ 55s o015
numeris
Bylos (segtuvo) gy o7
Zymuo
Bylos (segtuvo)
105 {36 0
laidos Zymuo
Vilnius, 2025 m.
DIREKTORIUS MINDAUGAS UNDARAVICIUS 4/%/
UAB ,, ATAMIS* PROJEKTO VADOVAS Aieetato N 30308 4

PROJEKTO DALIES VADOVAS

Atestato Nr. 30394

GINTARE SIMONAVICIUTE
Atestato Nr. 39485




atamis

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. | Bylos (segtuvo . -
yios (seg ) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. | BD-01(7) 0 Bendroji dalis
2. | SD-02(7) 0 Susisiekimo dalis
3. | VN-03(7) 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
4. | EA-04(7) 0 Elektrotechnikos dalis. ApSvietimo tinklai
5. PVA-05(7) 0 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis
Pasirengimo statybai ir statybos darb
6. | SO-06(7) 0 et Y y U
organizavimo dalis
7. ER-07(7) 0 Elektroniniy rysiy dalis
8. | E1-08(7) 0 Elektrotechnikos dalis. Vidiniai tinklai
9. | KS-09(7) 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
2025 Konkursui, statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. o STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. OtQ ' I I | S H. Manto g. atkarpos nuo sankryzos su Parko g. iki sankryZos su
BgK' Firmiion ¢.139-321. Vilnius Tel.: (B25) 272 83 34 Panevézio g. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly
' irmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8-5) _| statybos bei rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas
30394 | PV Rimvydas Juodka - f%pﬂ STATINMONR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
39485 | PDV Gintaré Simonavigiiite W ( 00-Gatvés 0
INZ Evilija Subo¢ b Statinio projekto sudéties Ziniarastis
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE AT-22S-2015-00-TDP-SD-02(7).PSZ 1 1
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BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Lapu . o Past
Dokumento Zymuo Laida Dokumento pavadinimas Lapo Nr.
sk. abos
Tekstai
AT-225-2015-00-TDP-SD- ) ] o )
5 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
02(7).PSZ
AT-22S-2015-00-TDP-SD- ) 0 Bylos (segtuvo) dokumenty
02(7).BSZ sudéties ziniara$tis
AT-22S-2015-00-TDP-SD- o )
18 0 Aiskinamasis rastas
02(7).AR
AT-22S-2015-00-TDP-SD- L
49 0 Techninés specifikacijos
02(7).TS
AT-22S-2015-00-TDP-SD- 0 e ae e
02(7).SK Sanaudy kiekiy ziniarastis
Priedai
Priedas Nr. 1 0 Projektavimo dokumenty
kopijos
Priedas Nr. 2 0 Kvalifikacija patvirtinanciy
dokumenty kopijos
Bréziniai
AT-225-2015-00-TDP-SD-02(7)- ) 0 Suvestinis inZineriniy tinkly
B.01 planas, M 1:500
Dangy ir eismo
AT-22S-2015-00-TDP-SD-02(7)- o
2 0 organizavimo planas, M
B.02
1:500
AT-22S-2015-00-TDP-SD-02(7)-
0 ISilginis profilis, M 1:500
B.03
0 2025 Konkursui, statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. o STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. t H. Manto g. atkarpos nuo sankryzos su Parko g. iki sankryZos su
BSK' Firm 13(9)32 1 9 m I8~SS 2728334 Panevézio g. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly
' irmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8-5) __| statybos bei rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas
30394 | SPV Rimvydas Juodka ) %;}, ~___|STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
39485 PDV Gintaré Simonavigitité G 00-Gatvés 0
INZ Evilija Subo¢ _-ygz:-'.//' Bylos (segtuvo) sudéties Ziniarastis
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE AT-22S-2015-00-TDP-SD-02(7).BSZ 1 2
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Lapu ] o Past
Dokumento Zymuo Laida Dokumento pavadinimas Lapo Nr.

sk. abos

Auksciy ir nuzyméjimo

AT-225-2015-00-TDP-SD-02(7)-

2 0 planas,
B.04

M 1:500

AT-22S-2015-00-TDP-SD-02(7)-
B.05
AT-225-2015-00-TDP-SD-02(7)-
B.06

0 Ardymo planas, M 1:500

0 Skersiniai profiliai, M 1:50

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-22S-2015-00-TDP-SD-02(7).BSZ 2 2 0
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AISKINAMASIS RASTAS
Turinys
1. BENAITEJT QUOIMENYS ...ttt sttt b et b et h bt h bt bbbt e e e b bt e E b e b A EeH £ e bt A b e s e eb e e b e R e eb e e b e b e e bt ab e e ekt ab e e et e abe e et e nre e 2
2. Projekio reNGimO PAGIINTAS ... ...cueiveieitirteieitisteti ettt ettt b bbb bbb bt e e b e bt e bbb bbb bt eb b b e e bbbt bt b e 4
2.1.  Privalomieji projekto rengimo dOKUMENTAT ..........ccveiieiieiiiiieie ittt bbb 4
2.2.  Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas: .................... 4
2.3.  Aktualis teritorijy planavimo dokumentai, Zemétvarkos planai...........cocceverreeiieiieiiiinese e 7
2.4, Pazintiniai duomenys (€5ama DUKIE) ......c.cooiiiiiiiiiiii e e 8
T o 0] 1= = U)oL =T L1 TSRS 9
3L Planini@l SPIrENTINTAE .....c.veueitiieieiteiete ettt e et bbb bbb bbb bbb bbbt h bbb 9
3.2,  Dangy konstrukcijos KIases NUSLALYIMAS .........evviiririiiiiiieiei sttt sr e snenne s 10
3.3, EQSIMO OFQANIZAVIIMIAS . ...c.eiueitiieieetiiteiiete sttt ettt bbbt b stk b s b b s bbbt bbbt b et b e bbbttt e bt st r e 12
3.4. Sprendimai Zmoniy Su Negalia FEIKMEIMS .......ccuiriiiiiiiiiei et nnenre s 13
3.5, TSiIgInis ir SKEISINIS PIOTIIIS ..veiivieitieiieieee ettt bbbt et n e e sn e en e sr e e nb e e reenneesnesrnesneas 14
3.6.  Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai it viSUOMENES SVEIKATAL .....evveveriiiiiiie ettt 14
3.7.  Sprendiniy atitiktis privalomiesiems dOKUMENTAMS ..........oviiiiiiiiire ettt b sr e sre s 14
3.8.  Statybos darby stadijos, statiniy planinis SPreNdimas..........cccccuerierierieienieniee e e 14
3.9, ParuoSiamie]i darDal ........ccuioiiiiiiiiriii ittt 15
3 10, APZEIAINIIMAS ...c.veveriieee ettt h e bt s e e e R R R R R R R R R e R n Rt bRt et e e n e nenre s 15
3.11. Lietaus nuoteky tinklai ir pavir§inio vandens NUVEAIMAS ...........ccceuiriiiriiiinie st 15
3,12, SANKASOS AICIAZAS ..vevviveiiuiiiteeitiesti ettt e e ettesteesteesteeste e teestesseeebeesb e e st e e be e s beesbees e e sbeesbe e ebe e beembeaneeebeenbeenbeenbeenbeenbeaneenneas 15
3.3, INZINETINIAT HKIAL....e.eiiiie ittt bbbttt s bt e bt s b e e sb e e sb e e bt e st ean e ehe e sb e e bt e b e e nbeeneannenneas 16
N N 01 14 1< 31 T T T PP P PP PR PRPPRPPRO 16
315, StAtYDINES AtIIEKOS ...euviiuiiiiiiitieeti ettt sttt ettt h e b e b e bt et e st e R et e bt e eb e e eR e e bt e Rt R e e R e e Rt e Rt e b e e b e n e e nneas 16
4. KITA INFORMACIIA ..ottt h et b e b e b h st h e E b8t b R e bt e bbbt b bt s et b e n e n s 17
A1 TTELIEJT BSIMENYS ... eeteiteeete ittt ettt sttt e b e bttt b et b e b e e bt e b e e bt e b e e e bt e b e e bt e bt e e e bt e b b e b e e b e b e bt e b e b e bt e b e st e bt ebe et eb e et e 17
4.2, PASTADOS ..ottt b b bbb £ b E e h R R R bR Rt R e R R e b b e Rt bbbt bbbt bt be b e e 17
0 2025 Konkursui, statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ® STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PD:g(V- OtQ m I S H. Ma.nvtp g. atkarpgs nuo sankryzos su quko g. iki sankryigs su
NR. Jirmany g.139-321, Vilnius Tel.: (8-5) 272 83 34 Panevézio g kapltallmo rem.on.to ir lietaus npotekq tinkly
statybos bei rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas
30394 PV Rimvydas Juodka W:’* ~__[STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
39485 PDV Gintaré Simonavigitité I 00-Gatvés
INZ Evilija Subog /JQ/’/ | Aiskinamasis rastas 0
KALBOS | STATYTOJAS ‘ DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. . .
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE AT-225-2015-00-TDP-SD-02(7).AR 1 18
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

KOMPLEKSO PAVADINIMAS — ,Eismo valdymo sistemos modernizavimo, Smiltelés g., Taikos
pr., Tilty g., H. Manto g. ir Liepojos g. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly statybos bei
rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas*;

PROJEKTO PAVADINIMAS - _H. Manto g. atkarpos nuo sankryzos su Parko g. iki sankryZos su
Panevézio g. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly statybos bei rekonstravimo, Klaipédos m. sav.,
projektas*.;

STATYTOJAS — Klaipédos miesto savivaldybé;

UZSAKOVAS — Klaipédos miesto savivaldybés administracija;

STATINIU GRUPES —susisiekimo komunikacijos;

STATYBOS RUSIS — kapitalinis remontas;

STATINIO KATEGORIJA - ypatingasis statinys;

STATYBOS VIETA — H. Manto g. (Nuo Parko g. iki Panevézio g.);

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS -2024 m,;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis darbo projektas,

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

Kompleksas rengiamas i$skiriant projektinius sprendinius j etapus (etapai statyby metu gali biiti

1gyvendinami nebiitinai iSvardintos eilés tvarka):

| etapas — Smiltelés g. atkarpos nuo sankryzos su Vingio g. iki sankryZos su Taikos pr. kapitalinio
remonto ir lietaus nuoteky tinkly statybos, Klaipédos m. sav., projektas;

Il etapas — Taikos pr. atkarpos nuo sankryZos su Smiltelés g. iki sankryZos su Statybininky pr.
kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly statybos, Klaipédos m. sav., projektas;

Il etapas — Taikos pr. atkarpos nuo sankryZos su Statybininky pr. iki sankryZos su Baltijos pr.
kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly statybos bei rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas;

IV etapas — Taikos pr. atkarpos nuo sankryzos su Baltijos pr. iki sankryZzos su Sausio 15-0si0s g.
kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly statybos bei rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas;

V etapas — Taikos pr. atkarpos nuo sankryzos su Sausio 15-osios g. iki sankryzos su Kiiliy Varty g.
kapitalinio remonto, Klaipédos m. sav., projektas;

VI etapas — H. Manto g. atkarpos nuo Atgimimo aikstés iki Dariaus ir Giréno g. viaduko kapitalinio
remonto ir lietaus nuoteky tinkly statybos, Klaipédos m. sav., projektas;

VIl etapas — H. Manto g. atkarpos nuo sankryzos su Parko g. iki sankryZos su Panevézio g. kapitalinio

remonto ir lietaus nuoteky tinkly statybos bei rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas;
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VI etapas — Elektromobiliy jkrovimo stoteliy jrengimo Klaipédos m. Jirininky pr. supaprastintas
statybos projektas;

IX etapas — Elektromobiliy jkrovimo stoteliy jrengimo Klaipédos m. Liepojos g. supaprastintas
statybos projektas;

X etapas —Elektromobiliy jkrovimo stoteliy jrengimo Klaipédos m. Salia Turgaus autobusy stotelés
supaprastintas statybos projektas;
Kiekvienas etapas rengiamas atskiru projektu.

KlipScial

Elektriniy autobusy baterijy jkrovimo
stoteles: Klaipedos universitetines
ligoninés automobiliy stovéjimo aiksteléje

Stengial
Klemizke 1l

Marting

VIl Etapas

Gindulial

Kiemidke |

Elektriniy autobusy baterijy jkrovimo
stotelés: salia Turgaus autobusy stotelés

Sudmantal
Budrikai
\ | Etapas
\ Il Etapas

Elektriniy autobusy baterijy

jkrovimo stotelés: Jarininky pr

1 pav. Situacijos schema.
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Projektavimo tikslai:
Vadovaujantis galiojanciais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo
uzduotimi parengti projekta, kurio tikslai suprojektuoti:
— Jrengti/pertvarkyti Sviesoforais reguliuojamas sankryzas;
— Irengti pésCiyjy ir dviraciy takus;
— Irengti/pertvarkyti apSvietimo tinklus;
— Irengti lietaus vandens surinkimo tinklus;
— Jrengti nuovazas ir eismo saugumo priemones;
Projektiniai sprendiniai atitinka:
Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektiiros. Taip pat, normatyvinius
statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai

nepazeidzia valstybeés, nejgaliyjy integracijos visuomengs ir tre¢iyjy asmeny interesy.
2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Techniné uzduotis;
Nuosavybes dokumentai;

Kiti dokumentai.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais

vadovaujantis parengtas projektas:

- LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. 1-1240);

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos

ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;
Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT Asfaltas 24,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2024 m.
vasario 14 d. jsakymu Nr. VE-30;

Automobiliy keliy asfalto mi$iniy techniniy reikalavimy apraSas — TRA Asfaltas 24, patvirtintas LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2024 m. vasario 14 d.
jsakymu Nr. VE-29;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés [T SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisieckimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
gruodzio 23 d. jsakymu Nr. V-194

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy mis$iniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. V-191;

Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
birzelio 17 d. Nr. V-110;

Automobiliy keliy asfalto dangy prieziiirai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés IT ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandZzio 3 d.
jsakymu Nr. V-111;

Keliy Zzenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d.
isakymu Nr. V-389;

Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkric¢io 16 d. jsakymu Nr. V-
390;

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro

2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;
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Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. jsakymu Nr. 3-82;

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PJT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsé€jo 29 d.
isakymu Nr. V-298;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés IT VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7d. Nr. V-81;

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
jsakymu Nr. V-87;

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr.
V-16;

Pervazy jrengimo ir naudojimo taisyklés, patvirtintos 2017 geguzés 18 d. jsakymu Nr. 3-231.

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis ji keicianciu teisés aktu
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2.3. Aktualus teritorijy planavimo dokumentai, Zemétvarkos planai

Klaipédos miesto dviraciu infrastruktiiros plétros specialusis planas
Klaipédos miesto specialiojo plano Susisiekimo bréZinio sprendiniuose palei projektuojama H.
Manto gatve yra numatyta vietine dviraiy trasa 2,5 m plo€io. Nuoroda ] dokumenta

https://www.klaipeda.lt/data/wfiles/file20801.jp

R et (AN
NN o A AN

Sutartiniai zenklai

munmn Savivaldybés administracijos riba @ Ezamaos ir planuojamos dviejy lygiy
sankirios

Migkas, parkas, Zeldynai

E b Dvira&iy taky tinklas

Susisiekimo infrastruktiiros alementai
Esamos trasos

E Autobusy stolis Magistralinés frasos
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2.4. Pazintiniai duomenys (esama biuiklé)

Pésciyjy ir dviraciy tako H. Manto g. kapitalinio remonto darbai bus vykdomi Klaipédos mieste.
Pagal Registry centro nekilnojamojo turto registro duomeny iSrasg gatvei priskirta B gatvés kategorija.
Remontuojamoje H. Manto atkarpoje Siuo metu danga yra blogos buklés, esama plyteliy danga
i8sikraipiusi, nepritaikyta Zzmoniy su negalia reikméms. Dviraciy takas netolygus, siauras, nutriikstantis.
Atnaujinamoje sankryzoje bei pésCiyjy peréjose Siuo metu eismas yra reguliuojamas Sviesoforais,
taciau $iu0 metu naudojama Sviesoforiné jranga yra seno tipo, neatitinkanti dabar galiojanciy standarty.
Teritorijoje yra nutiesti elektros, telekomunikacijy, vandentiekio, buitiniy nuoteky, Silumos tinklai.

Objektas patenka j kultiiros paveldo teritorijas.
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3 pav. Situacijos schema.
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3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi (pateikiama prieduose).
Modernizuojant H. Manto g. esamg Sviesoforinio reguliavimo techning jrangg ir valdymo sistemas,
taip pat naujai jrengiant Sviesoforinj valdyma, naujai jrengiamas ir atnaujinamas vertikalusis ir
horizontalusis gatvés zenklinimas bei jrengiami nauji pésciyjy ir dviraciy takai, atnaujinama iskiliyjy saleliy
danga, gatvés ir vejos bortai, jrengiami neregiy ir silpnaregiy jspéjamieji pavirsiai.
Modernizuojamos Sviesoforinés sankryzos ir pés¢iyjy perejos:
1. Sankryza H. Manto g. — Parko g. — Universiteto al.;
2. Sankryza H. Manto g. — P. Lideikio g. — Liepojos g. — Siaurés pr.;
3. Peréja ties Kretingos g.

3.1. Planiniai sprendiniali

Rytinéje gatvés puséje numatoma jrengti péséiyjy taka 2,5 m plocio ir atskirg dviraciy takg 2,5 m
plocio.
Nuo vaziuojamosios dalies krasto jrengiamos skiriamosios juostos, kuriy plotis 2,00 — 7,00 m.
Skiriamojoje juostoje sodinama veja.
Kadangi sankryZose keiciasi Sviesofory sekcijos, todé¢l kai kuriose sankryzose keiciasi eismo juosty
skaiéius ir Kryptis:
1. SankryZoje sukantiems i§ H. Manto g. j P. Lideikio g. atsiranda papildomai ketvirtg eismo juosta,
todél i3 antros eismo juosto leidziama vaziuoti tik tiesiai. Taip pat sukantiems i§ Siaurés pr. | H.
Manto g. atsiranda papildomai ketvirta eismo juosta, todél i§ antros eismo juosto leidZiama
vaziuoti tik tiesiai. Sukantiems i§ Lideikio g. j H. Manto g. atsiranda atlanka, todél i$ treciosios
eismo juostos leidziama sukti tik j kaire.
2. Peréjoje ties Kretingos gatvé jrengiami Sviesoforai ir salele.
Atnaujinamos penkios transporto stoteles, kurios atitiks STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés
reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai® reikalavimus.
Liepojos stotelé perkeliama j Siaurés ryty puse uz peréjos ties Kretingos gatvé.
Pésciyjy tako susikirtimuose su gatvés vaziuojamaja dalimi jrengiami jspéjamieji pavirsiai akliesiems
ir silpnaregiams, vietose kur zmoniy srautai kerta vaziuojamaja dalj projektuojami nuleisti borditrai.
Irengto gatvés borditiro virSutiné ploksStuma ties Saligatviais ar zaliosiomis zonomis turi biiti iSkilusi
vir§ vaziuojamosios dalies 15 cm (borditirai 1000x300x150). Vietose kur pésCiyjy srautai kerta

vaziuojamaja dalj bordidirai turi biiti i8kile ne daugiau kaip 0,5 cm (borditirai 1000x300x150). Takai
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jréminami vejos bordidirais 1000x200x80. Kelio bortai kur dviraciy takas kerta vaziuojamajg dalj
neprojektuojami.

Projekte numatoma jrengti nuovazas j palei gatvéje esancius privacius sklypus. Jy danga planuojama
1§ asfalto ir betoniniy trinkeliy dangos. Nuovazos per pésciyjy ir dviraciy takg numatytos iskelti iki pésciyjy
ir dviraciy tako aukscio. Nuovazy vieta tikslinama statyby metu. Nuovazos jréminamos gatvés borditirais
(borditrai 1000x300x150). Visi kelio bordiiirai jrengiami ant betono pagrindo.

Ruoze projektuojamas LED tipo gatvés apSvietimas.

Taip pat projektuojamas drenazas, uzdari pavirSiniy lietaus nuoteky tinklai nuo ruozo pradzios iki
pabaigos.

Projektuojami nauji suoliukai, Siuksliadézés.

Projektuojamose sankryzose ir per¢jose numatomi dviraciy mygtukai bei stulpeliai skirti dviratininky
kojy atramai bei ranky jsikibimui laukiant Zalio Sviesoforo signalo.

Zalieji plotai uz tako sutvarkomi priklausomai nuo jrengiamo §laito plocio, bet ne maziau kaip 1,0 m
nuo vejos borditiro, jeigu netrukdo privaciy sklypy ribos.

Vykdant statybos darbus, iSsaugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus, atstatyti savo
1¢éSomis.

Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu budu.

Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebtity pazeisti treciyjy Saliy interesai.

Ties nuovazomis, reikia sklandziai suvesti nuovazos dangg su esamo kelio, jvaziavimo dangos ploc¢iu
ir auksciu.

Projektuojamo tako pradzia/pabaiga turi buti sklandZiai suvedama su esama danga.

3.2. Dangy konstrukcijos klasés nustatymas

Dangos konstrukcijos parenkamos vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19.

Projekto bréziniuose ir sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iuose numatoma dangos konstrukcija su skaldos
pagrindu.

Parenkamos tokios dangos konstrukcijos:

Dangos konstrukcija, kai athaujinamas tik virSutinis asfalto sluoksnis:

Asfalto virSutinis sluoksnis 1§ miSinio SMA 11 S 0,04;
Asfalto iSlyginamasis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS (vid.) 0,025;

Esama konstrukcija.
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Projektiné DK 10 klasés dangos konstrukcija (skaldos pagrindo sl.):

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misSinio SMA 11 S 0,04;
Asfalto apatinis sluoksnis 1§ miSinio AC 16 AS 0,08;
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PS 0,10;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristy mineraliniy medziagy

misinio 0/45 (Evz >150 MPa) 0,20;
Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis k>1,0x10° m/s, (Evz2 >100 MPa) 0,58;

Esamas sankasos posluoksnio gruntas, (Ev2 >45 MPa).

Nuovazy dangos konstrukcija DK 0.1 i§ asfalto (nuovazos ir takas nuovazose)

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0,08;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuri§tojo misinio 0/45 0,20;
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis (Evz2 >80 MPa) 0,37;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >45 MPa).

Projektuojamo dvira¢iy tako dangos konstrukcija

Asfalto virSutinis sluoksnis i$ miSinio (raudonos spalvos) AC 8§ VL 0,04;
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0,04;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Evz >100 MPa) 0,20;
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis 0,17,

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >30 MPa).

Projektuojamo dviraciy tako dangos konstrukcija per nuovazas

Asfalto virSutinis sluoksnis i$ miSinio (raudonos spalvos) AC 8§ VL 0,04;
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0,06;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev2 >100 MPa) 0,20;
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis (Ev2 >80 MPa) 0,35;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >30 MPa).

Projektuojama pésciuyjy tako trinkeliy dangos konstrukcija

Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
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Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45
(Ev2>100 MPa) 0,15;
Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >30 MPa).

Projektuojama plyteliy dangos konstrukcija

Betoninés plytelés 500x500x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis 1§ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy medziagy misSinio 0/45

(Ev2>100 MPa) 0,15;
Saléiui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,19;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >30 MPa).

Nuovazy dangos konstrukcija DK 0.1 i§ betoniniy trinkeliy

Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuri§tojo misinio 0/45 0,15;
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis (Evz2 >80 MPa) 0,39;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >45 MPa).

Gatvés atstatymo dangos konstrukcija i8 asfalto

Asfalto virSutinis sluoksnis i$§ miSinio SMA 11 S 0,04;
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS 0,08;
Asfalto pagrindo sluoksnis 1§ miSinio AC 32 PS 0,10;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45 0,20;

Esama konstrukcija.

Detaliau Zr. bréZinyje ,,Skersiniai profiliai“.
3.3. Eismo organizavimas

Eismas organizuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju Zenklinimu. Zenklinimas turi biti
atliekamas vadovaujantis pateiktais projekte bréZiniais, ,,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo

taisyklémis“ ir ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklémis“ PJT KZA 08.
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Horizontalusis gatviy zenklinimas turi biiti atliekamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo
taisyklémis“. Dviraciy take horizontalusis Zenklinimas atliekamas dazais, ne termoplastu. Kelio zenklai
jrengiami tose vietose, kad biity gerai matomi eismo dalyviams, kad juos biity kuo patogiau jzitiréti ir kad
bty kuo maZesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly matomumo neturi uZstoti jokios kliditys, taip pat jie
neturi uZstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomuma. Zenklai gaminami i§ cinkuotos skardos ir klijuojami
Sviesg atspindin¢ia plévele, Zenkly skydai parenkami ,,1° dydzio. Jy atramos i§ metaliniy cinkuoty
vamzdziy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio zenkly skydy iSmatavimy. Saugumo salelése

nurodomieji zenklai projektuojami 0 dydzio.
3.4. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Rengiant takus vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy pricinamumas*.

Takai suprojektuoti ir turi biiti jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig turintiems Zmonéms ir
nebity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

Takai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judéti. Pésciyjy taky,
Saligatviy plotis >1,2 m. PésCiyjy takai, Saligatviai jrengiami ne auks¢iau kaip 15 cm vir§ gatvés
vaziuojamosios dalies. Jie jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Bet kokie nelygumai,
iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo auksciausio iki Zemiausio
tako pavirSiaus tasko. Gatvés susikirtimy su pésciyjy takais, Saligatviais vietose, prie pés¢iyjy peréjy, kelio
borditirus jrengti iSkilusius ne daugiau kaip 5 mm.

Pésciyjy taky iSilginis nuolydis neturi biiti didesnis kaip 5%, | Saligatvius ir pés¢iyjy takus neturi
i8sikisti objektai, galintys tapti klititimi péstiesiems ir Zmonéms su negalia. Takuose sumontuoti objektai
(Sviestuvy atramos, kelio Zenklai, Zeldiniai ir pan.) turi biti ne Zzemiau kaip 2,25 m vir$§ tako pavirSiaus.

Pésciyjy takuose, Saligatviuose suprojektuota neregiy ir silpnaregiy vedimo sistema i§ betoniniy
trinkeliy su reljefiniu pavirSiumi.

Neregiy ir silpnaregiy vedimui projektuojamos 30 cm plocio vedimo juostos (naudojami elementai
su juostelémis). Krypties pasikeitimo ar vedimo sistemy iSsiSakojimo vietose jrengiami apsisprendimo
elementai, 60x60 cm kvadratas 1§ elementy su kauburéliais. Ties susikirtimais su vaZiuojamosiomis dalimis,
jrengiami jspéjamieji pavirsiai i§ elementy su kauburéliais. Siy jspéjamuyjy pavirsiy plotis 60 cm.

Taky pavirSius turi buti tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrékus, ant jo neturi kauptis lietaus
vanduo. Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi vir§yti 5 mm, matuojant vertikaliai
nuo auksciausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy ir ploks¢iy

dangy sitléms).
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3.5. Isilginis ir skersinis profilis

ISilgini profilio nuolydziai derinami prie esamy gatvés altitudziy.
Takai projektuojami su 1,50 % skersiniu nuolydziu.

Naujai jrengiamy nuovazy danga turi buti suvedama su esamomis dangomis.

3.6. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy saveikos salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny
aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skys¢iais i§ dirbancios statybinés technikos, tam
turi buti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios priemongs,
konteineriai uzterSty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi biiti jrengiamos taip, kad nepazeisty
auganciy zeldiniy, neuztersty dirvozemio, nepadaryty Zalos tretiesiems asmenims. Sandéliuojant uzterStas
atliekas, aikstelé turi buiti jrengta taip, kad uZzterStos lietaus nuotekos nepatekty i dirvozemj ar vandens
telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biiti iSlaikomas maziausiai 20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aikSteliy negalima jrengti
nesunaikinus Zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos
departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi biiti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos SiukSlés turi biiti iSvezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.
3.7. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio,

aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia tre€iyjy asmeny interesy.
3.8. Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas

Igyvendinant projekto sprendinius, numatyti tokie statybos darbai:
- ParuoSiamieji darbai;
- Apsvietimo tinkly jrengimas;

- Sviesofory jrengimas;
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- Pésciyjy ir dviraciy taky remontas;
- Lietaus vandens surinkimo tinkly jrengimas;

- Eismo organizavimo ir eismo saugos priemoniy jrengimas;
3.9. ParuosSiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atlickami reikalingi paruoSiamieji darbai.
Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy rangos
darbams gali biiti sandéliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.

Darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos prieziira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodanc¢ius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biti patikslinti.
3.10.  Apzeldinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy Salinimui. Vadovaujantis
LR Zeldyny jstatymu (Zin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybés nutarimu ,,Dél
kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne miSky tkio paskirties Zemeje priskirtini
saugotiniems, sarago patvirtinimo ir medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems* (Zin., 2008, Nr. 33-1151)

Statybos darby zonoje numatomas medZziy paSalinimas, dalis medziy persodinama, ziiiréti dangy
plana. MedZiai esantys ne Zaliojoje zonoje apsaugomi metalinémis medziy $akny apsaugomis. Zalieji plotai
apsodinami veja. Detaliau sprendiniai pateikiami ,,Medziy atkuriamosios vertés ziniarastyje®.

Zalieji plotai sutvarkomi darby ribose, nemaziau kaip po 1,0 m nuo borto.
3.11.  Lietaus nuoteky tinklai ir pavirSinio vandens nuvedimas

Pavir$inis vanduo nuo tako nuvedamas skersiniu bei iSilginiu nuolydziu j gatves esamus lietaus
surinkimo tinklus. Numatoma jrengti lietaus nuoteky rinktuvus vietose, kur jrengiant naujas kelio nuovazas,
rinksis lietaus nuotekos. Keiciantis kelio borditiry padéciai, butina rekonstruoti rinktuvus, kurie
nebepatenka ] vaziuojamajg dalj.

Detalis lietaus nuoteky sprendiniai pateikiami projekto ,,Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalyje*.

3.12. Sankasos drenazas
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Zemés sankasos drenavimui, projekte numatomas sankasos drenazas. Sankasos drenaZas jrengiamas
i§ PVC d113 mm gofruoty perforuoty vamzdziy su geotekstilés filtru. Drenazo jrengimo detale zitréti
skersiniuose profiliuose. Drenazo jrengimo vietg — suvestiniame inZineriniu tinkly brézinyje. Sankasos

drenazas pajungiamas ] lietaus nuoteky tinklus, jsigreziant j projektuojamus lietaus surinkimo Sulinélius.
3.13.  InZineriniai tinklai

Darby ribas kerta vandentiekio, buitiniy nuoteky, lietaus nuoteky, elektros, dujy, Silumos tiekimo,
telekomunikacijy tinklai, kuriuos numatoma i§saugoti, apsaugoti ar esant poreikiui — iskelti.
Vykdant statybas, turi biiti uztikrinta, kad esami inzineriniai tinklai bus nepazeidziami, tod¢l kasimo

darbai inzineriniy tinkly vietoje turi biti atliekami rankiniu budu.
3.14.  ApSvietimas

Projekte numatome esamg kelio apSvietimg demontuoti ir projektuoti naujg gatvés sklype.
Apsvietimas projektuojamas i§ abiejy ruozo pusiy. Ties pésCiyjy peréjomis jrengiamas Kryptinis

apSvietimas. Detalis apSvietimo sprendiniai pateikiami projekto ,,Elektrotechnikos dalyje®.
3.15.  Statybinés atliekos

Atliekos privalo biiti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymy Nr.D1-637 patvirtintas
,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles®, (Zin.2007, Nr. 10-403). Atlieky kiekiai pateikti projekto
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje.

Statybinés medzZiagos

Vykdant statybos darbus susidaran¢ios medZziagos, kurios gali biiti panaudojamas pakartotinai ir
turéty biiti transportuojamos j uzsakovo nurodyta vieta:

. Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi biiti nuvalyti)): kelio Zenklai,

kelio zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai ir kt.;

. Betono ir gelZbetonio gaminiai (tik nepaZeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): trinkelés,

bortai ir kt.;

Kitos, Siame sarase nepaminétos medziagos, kurios gali buti panaudotos antrg karta, gali biti
gabenamos ] sandéliavimo vietas tik suderinus su Statytoju.

Siekiant iSvengti gincy dél medziagy priémimo sandéliuoti, praSome rangovy vengti atvejy, kai

medZiagos tampa netinkamomis naudoti dé¢l jy netinkamo iSardymo, t. y. medZiagos j sandéliavimo vietas
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turi biiti pristatomos mechaniskai nepaZzeistas ir neuzterStas. Tinkamas medziagy pristatymas laikomas
rangovo rizika ir atsakomybé¢ tenka rangovui.

Grijztamosios medZziagos

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, Zvyras, zvyro ir skaldos
misinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys, grindinio akmenys (neuzterSti gruntu) yra laikomi
griztamosiomis medziagomis, kKurios lieka rangovui.

Sios medziagos lieka rangovui, kurias rangovas pritaiko antriniam panaudojimui, sandéliuoja savo
bazéje arba kitoje rangovo pasirinktoje vietoje.

Rangovas turi savarankiskai nusimatyti ir uztikrinti ekonomiskai pagrjsta ir optimaly medziagy
iSardymo biidg. Siektina, kad kuo daugiau medziagy biity iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai
nepazeistos bei neuzterStos. Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo
iSardymo, tai biity laikoma rangovo rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

Statybos darby metu atsiradusios perdirbimui tinkamos atliekos perduodamos i atlieky perdirbimo
jmones.

Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) griZztamyjy medziagy saraSa ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos

apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas Su tvarkymu susijusias i§laidas).
4. KITA INFORMACIJA
4.1. Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai numatomi inzinerinio statinio (kelio) sklype bei laisvoje valstybingje zeméje.

Projektas parengtas nepazeidZiant treciyjy asmeny interesy.
4.2. Pastabos:

Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius
tinklus eksploatuojanc¢ios organizacijos atstova.

Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatytg tvarka darby aktus,
vykdant statybos prieziiirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe

jrodancius dokumentus.
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Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrinding medziaga remtis

technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy ziniarasciais.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-22S-2015-00-TDP-SD-02(7).AR 18 18 0




atamis

TECHNINES SPECIFIKACIJOS
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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos projekto parengty dokumenty sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréziniy,
skai¢iavimy) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy institucijy reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo ar kitus

kokybe jrodancius dokumentus.

Paslepti darbai

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir Techninés priezitiros inzinieriy, kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe. Paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti
projektuotojo atstovai, sgraSas:

- drenazo jrengimas;

- pagrindo po keliy ir privaziavimy pylimais paruoSimas;

- zemes sankasos paruoS§imas privaziuojamyjy keliy dangai jrengti;

- grunty sutankinimas po privaziuojamaisiais keliais, takais ir aikStelémis;

- privaziuojamyjy keliy, taky ir aikSteliy dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas;

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.
Statybos darby vykdymo procese biitina vadovautis §iais normatyviniais dokumentais:
- Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziira” STR
1.06.01:2016;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®;
- Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;
- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai.
Bendrieji reikalavimai®;
- Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17;
- - Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA
ASFALTAS 24,
- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés IT SBR 19;
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- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukceijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19;

- Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy
reikalavimy apraSas TRA SBR 19;

- Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19;

Taip pat gali biiti naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokia pacia arba aukstesn¢ kokybe. Tokj
kity standarty naudojima turi rastu patvirtinti inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty
turi biiti rangovo iSsamiai apraSyti ir pateikti Inzinieriui ne véliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui
reikés inzinieriaus sutikimo. Jeigu inzinierius nusprendzia, kad sitilomi pakeitimai neuztikrina tokios pat ar

aukstesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis Siose TS nurodyty standarty.
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TS 02. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. IVADAS

2.1.1. Bendroji dalis

Statybvietés ruosSimo metu rangovas privalo:

o garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

. apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
. vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;

J pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

J i8kirsti medzius ir pasalinti kelmus;

o atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZzeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy

ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

J teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

o pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruo$iamuosius
darbus.

o Paruosiamyjy darby apimtis ir atlickamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos

projekte, pradedant darbus nurodo InZinierius.

Visos atlickamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi biti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uZsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruosiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir

techniniy specifikacijy reikalavimus.
2.2. DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Zemés sankasos Zyméjimas

Prie§ pradedant vykdyti Zemés darbus, turi biiti apskaiciuotos projektinés altitudés ir plo€iai, po to
vietoveje nuZymeéti Zzemeés sankasos profilio charakteringi taSkai: gatvés aSis, briaunos, pylimy ir iSkasy
Slaity susikirtimai su Zemés pavir§iumi, vandens nuleidimo grioviai.

Gatvés asis Zymima:

- tiesiuose ruoZuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20m;

- kreivése — atsizvelgiant i jos spindulj ir darby pobudi:
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Kreivés spindulys
R, m

R>3000 500<R<3000 100<R<500 50<R<100

Atstumai tarp
20,0 20,0 10,0 10,0
zyméjimo gaireliy, m

Ant Zemés sankasg Zyminciy gaireliy turi biiti uzrasytas piketas ir uzfiksuotas projektinis aukstis arba

darby zyma tame taske.
2.2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad buty uztikrintas vandens
nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad bty
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala

padaryta d¢l rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.
2.2.3. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenija ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty
1 pylimus. Dirvozemio, augmenijos ir atliecky paSalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pasalintas dirvozemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy $laitams tvirtinti. Kriimai turi biiti paSalinti kartu su kelmais. Jie turi biiti sudeginti Siam
tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su kitomis atliekomis.

Zeldiniy atkuriamaja verte apskai¢iuoja ir atlygina statinio rangovas.
2.2.4. Medziy apsaugojimas

Rangovas turi paSalinti visus projekte nurodytus medzius, jei tokiy yra.

MedZiai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjiiklais. Plony medZiy kamienai iSraunami su Saknimis.
Story medziy kelmai turi buti paSalinti kastuvais ar ekskavatoriais. Siekiant iSvengti vandens
prasiskverbimo | grunta, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi biiti uzpiltos gruntu iki Zemes
pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.
pridengti ar uzpilti Zemés sluoksniu, jj palaistyti, kad neisSalty Saknys, jas butina apSiltinti. PaZeidus medzio
Saknis, medzio laja galima iSretinti vadovaujantis MedZiy ir krimy priezitros, vandens telkiniy, esanciy
zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezitiros taisyklemis. Zitréti: "Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisyklés".

2.2.5. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas
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Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biiti iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atlickamos medziagos turi biiti sandéliuojamos ar, gavus InZinieriaus leidima, panaudotos

kitiems statybos darbams, jei $§iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.
2.2.6. Apsauginiy vamzdziy komunikacijy apsaugojimui jrengimas

Pries pradedant vykdyti statybos darbus, esami kabeliai apsaugojami sudétiniais apsauginiais
vamzdziais. Apsaugotos tran$¢jos uzpilamos gruntu be akmeny, uzpilamo gruntas sutankinamas.

Sudedami kabeliy apsaugos vamzdziai skirti zemos ir vidutinés jtampos kabeliy, rySiy kabeliy
apsaugai, klojant j gruntg i§ PE(polietilenas) arba PP(polipropilenas) arba PP-EPDM, spalva raudona.
Vamzdzio diametry(ISorinis/vidinis) santykis mm D110 / d99, D160 / d144.

Atsparumas gniuzdymui > 750 N ;

Eksploatacijos temperatiira: -25 +90 °C;
2.3.  DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés paSalintos
visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi $ie
darbai turi buti atlikti pries kelio tiesimo ar remonto darby pradzig. Po tran$éjy uzpylimo turi biiti atlikta
Zemeés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios Zemés
darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo

procediros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasirasSytus dokumentus.
24. STANDARTAI

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
1. LSTEN 206:2013+A1:2017

(arba lygiaverciai standartai)

Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji

2. LSTEN 61386-24:2011 ] o ) o
reikalavimai. Pozeminés vamzdziy sistemos

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaver¢iai standartai.

2.5.  KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR1.01:2008 Automobiliy keliai
y Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos
2. ITZS17
jrengimo taisyklés
3. Nr. D1-193, nuo 2010 03 15 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés
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TS 03. ZEMES DARBAI
3.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanéiy Lictuvos standarty (LST) arba lygiavercéiy standarty, techniniy
reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisykliy
Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17 ( toliau IT ZS 17)
ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medZiagoms,
sankasos jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruogimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir matavimus.
Pagrindinio kelio lovio paruosimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17. Sios normos apibrézia pagrindinius terminus,
skirtus Zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto priezitra, pylimy jrengima ir
sutankinima, pagrindo ir sankasos jrengima, §laitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos
visos techninés normos, jstatymai, saugumo normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas Zemés

darbus.
3.2. MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS 17 VII
skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy struktiiriniy rySiy. InZineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija, jvertinimas ir savybés
yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaveré¢iame
standarte). Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés“ JT ZS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes.
Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba Zemés sankasoje kriterijus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST

1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaveré¢iame standarte).
3.3.  DARBU ATLIKIMAS

3.3.1. ParuoSiamieji darbai
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Atliekant zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvozemio pasalinima, reikia laikytis
IT ZS 17 V skyriaus reikalavimy.

Pries bet kokiy zemés darby pradzig visi buisimy statybos darby pavirsiai turi biiti iSvalyti nuo Zolés,
tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siukslés, gruntas su dideliu organiniy medziagy
kiekiu turi biiti pasalintas, kad nepatekty | Zemés sankasos gruntg. DirvoZemis turi biiti nuimtas nuo visy
ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose.

ISKASOS

I$kasy jrengimas turi atitikti [T ZS 17 VIII reikalavimus.

ISkasos kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy pasalinimg ar pakrovimg ] transporto priemones.
Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas
yra pateiktas statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykles© JT ZS 17. Iskasos negali biti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iskasos pagrindas ir kol
techninés prieziliros inZinierius neduos rastisko sutikimo testi darbus. Rangovas turi 1§ anksto informuoti
priezitiros inzinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Pamaty duobés ir vamzdyny traniéjos turi bati rengiamos pagal IT ZS 17 XIII skyriaus reikalavimus.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi buti apsaugotos nuo potvynio ir liticiy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsarga vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir liti¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati
atliekami taip, kad biity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugnas turi biiti apsaugotas nuo potvynio ir smarkiy lificiy, kad biity iSvengta Zalos ir nebity
nutraukti darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, Zarny ir kt. reikalingy vandeniui
nuleisti. Potvynio ar liti¢iy vanduo turi biiti nuvestas 1§ statybos darby vietos nevéluojant, kad buty i§vengta
7alos. Tam reikia i§valyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi bati jvykdyti taip, kad
biity iSvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant
pagrinda, turi buti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu i§kasos rengimo darbus rangovas
turi atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biti jrengti ir i§lyginti pagal projektinius

ISkasos dugnas pries statybos darby pradzig turi biiti parengtas taip, kad biity galima iSvengi vietinio
eismo ir klimatiniy sglygy zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su atsizvelgdamas

v —

nuolauZzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi biiti priimti priezitiros inZinieriaus.
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Atliekamo iskasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo Inzinierius,
atsizvelgiant | iSkastos medziagos kiekj ir zemés sankasos slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy
ir trans$éjy sandéliuojamos medziagos turi buti apsaugotos nuo jgriuvy. Iskasos ne mazesniu kaip 0,5 m

atstumu nuo krasto turi buti aptvertos tvora.
3.3.2. Pagrindo paruosimas ir sankasos grunty pagerinimas

Kad buty uZztikrinta reikalaujama dirbancios dangos kokybe, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti
reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
7emés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles* JT ZS 17, taisyklése ,,Automobiliy keliy
dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* JT SBR 19.

Remiantis KPT SDK 19 74 punktu numatomas zemés sankasos pagerinimas pagal MN GPSR 12.
Zemés sankasos grunty pagerinimo biida atsizvelgdamas j MN GPSR 12 reikalavimus pasirenka Rangovas.
Esamas gruntas (sankasos posluoksnis) po sustiprinta Zemes sankasa t. y. Zemes sankasos posluoksnis turi
atitikti JT ZS 17 196-204 punkty reikalavimus, esant poreikiui biitina sutankinti zemés sankasos posluoksnj.

Rengiant sankasa, bet koks sankasos darby kiekio ir auk$¢io pasikeitimas dél drégmés ir Salcio turi
buti sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo pozeminio vandens rezimo, filtracijos
charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo Salciui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali
biti padidinta sureguliuojant vandens rezima.

Konstrukcijos pavirSius turi buti lygus, tikslus ir vienartsis, atitikti techniniy specifikacijy
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi biiti
iSardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.
Visi pataisymai pradedami tik leidus techninés prieZiiiros inZinieriui.

Baigta konstrukcija turi buti saugoma rangovo. Statybos medziagy sandé¢liavimas ir mechanizmy
laikymas ant jrengtos sankasos yra neleidZziamas, o transporto eismas turi biiti minimalus.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

1. pradéti Zemés darbus tik gavus leidima kasti Zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby
Zurnala ir statinio nuzyméjimo akta su schema;

2. nustatytu laiku, bet ne veéliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio

kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta.
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3. zemes kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekil-
nojamy kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting
dirvozem; bei zeldinius nuo galimos zalos;

4, pries zemés kasima, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti zem¢ tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uZpilami zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau
kaip pries para.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi bti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi biiti atliktos statomy poZeminiy
komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir traniéjas, nurodyti JT ZS 17 XIII skyriaus,
triuk§mo slopinimo pylimy sutankinimo reikalavimai - JT ZS 17 XV skyriuje.

Zemés darbai grunto rezervuose ir savartose turi biiti atliekami pagal JT ZS 17 VIII skyriaus
nurodymus.

Zemés sankasos §laity jrengimas turi atitikti [T ZS X skyriaus reikalavimus.

Slaitai sutvirtinami Zoliy séklomis uzséto dirvozemio sluoksniu.

Kelio statiniy uzpylimas turi atitikti [T ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui ziemos metu iddéstyti JT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.

3.4. STANDARTAI

1. LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniy statybai. Klasifikacija.

2. LST 1360-1:2022  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. 1 dalis. Granuliometrinés sudéties
nustatymas.

3. LST 1360-3:2020  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Vandens kiekio nustatymas
greitaisiais metodais.

4. LSTEN ISO 17892- Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis.

12:2018 Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas. 1 keitinys.

5. LST 1360-5:2019  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokste

bandymas.

6. LST 1360-6:2020  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas vietovéje.
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7. LST EN ISO 17892- Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis.

3:2016 Daleliy tankio nustatymas.

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

3.5,  KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés.

Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,

instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai

Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

2. STR1.06.01:2016  Statybos darbai

3. ITZS17

4,

5. MN SSN 15 ]
nurodymai

6.

instrukcija. Vilnius: VI ,,Problematika", 1995.

3.6. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Darby kontrol¢ ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai

bandymy rgims pateikti [T ZS 17 XVIII skyriuje.

Kontroliuojami parametrai:

Kontroliuojami dydZiai

Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

1. Zemés sankasa

1.1. Auksciai

+5cm

+ 3 cm (kai sankasa sustiprinama pagal MN
GPSR 12 reikalavimus)

1.2. Plotis (atstumas nuo zemés sankasos aSies iki

. +10cm
briaunos)
1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)
1.4. Slaity nuolydziai +10% (sant.)
1.5. Pylimo pado plotis +20 cm
1.6. Bermos plotis +20 cm

1.7. Augalinio sluoksnio storis

+ 20 %, taciau ne maZesnis kaip 6 cm

1.8. Sutankinimo rodiklis

100%; 97%, kai h<0,5m
98 %; 97 %; 95 %, kaih>05m

1.9. Deformacijos modulis

Ev2 > 45 MN/m?2

2. Vandens nuleidimo grioviai, drenazai

2.1. Vandens nuleidimo grioviai
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Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés
2.1.2. Auksdiai (garantuojant vandens nutekéjimg) +5cm
2.1.3. Dugno plotis +5cm
2.1.4. I8ilginis nuolydis +10%
2.2. Drenazai
2.2.1. Auksciai +5cm
2.2.2. I8ilginis nuolydis + 0,1 % (absoliut.)

3.6.1. Medziagy savybiy bandymai

Prie$ darby pradzig turi biiti nustatytos visos grunty savybés, kad bty nustatytas jy tinkamumas
naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inZinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo
stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas
pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biti atlieckami tokie jo savybiy bandymai:

1) drégmés kiekis;

2) sauso grunto tankis;

3) sutankinimas;

4) daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.
3.6.2. Kontroliniai bandymai

Atliekamy kontroliniy bandymy riisis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés™ JT ZS 17.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti isdéstyti T ZS 17 XVIII
skyriuje.

Grunty jautrio 3aléiui bandymai atlieckami prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje i$déstytus
reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje

1Sdéstytus reikalavimus.
3.6.3. Darbuy priémimas

Rangovas privalo organizuoti Zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti sutankinima
ir po to, atsizvelgiant | bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti
7emés darby kokybés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi bati pateikti

techninés prieziiiros inZinieriui pagal anksciau nustatytg formg nevéluojant. Individualiis duomenys turi
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biiti jrasyti | statybos Zurnalg. Techninés prieziiiros inzinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos
atitikimg projektui ir techninéms specifikacijoms, kad bty uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi biiti patikrinti tokie parametrai:

sutankinimas,

. bandymy skaicius ir budas,

o pavir$iaus lygumas,

J Slaity tikslumas,

o ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auks¢iai, sankasos virSaus plotis
ir Slaity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi buti atlikti
rangovo, priimant techninés priezitros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidziamus
nukrypimus, taikomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés prieziiiros inZinierius turi patvirtinti darby
priémima statybos Zurnale.

Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali buti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos
sluoksnis prie§ ziema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremta galutiniais kontroliniy
bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biiti jteiktos techninés prieZitiros
inzinieriui kaip priedas prie prane$imo apie zemés darby ar jy dalies uzbaigimg. Darbai turi buti priimti

pagal sutarties salygas.
3.7.  STANDARTAI

1. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai;

. ,»@eosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy
2. TRA GEOSINT ZD 13
apraSymas*.

TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS

41. JVADAS

Siame skyriuje aprasomas kelio pagrindo sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal galiojan¢ius LST (arba lygiaveréius standartus), KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirSiy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp dangos

sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo $al¢io sluoksnis. Jy

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-22S5-2015-00-TDP-SD-02(7).TS 13 49 0




atamis

paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti zemes sankasg nuo jSalo ir uztikrinti palanky drégmés
ir temperatiry rézima kelyje. Atskiry sluoksniy skaiCius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte,
priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato salygy, zemés sankasos pagrindo sluoksniy
drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant galimybe panaudoti vietinius
iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal ,,Automobiliy keliy dangy
konstrukcijy sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés“ JT SBR 19 reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuriStojo mineraliniy medziagy miSinio sluoksnio mineraliniy dulkiy (daleliy,
kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio mases (pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* JT SBR 19. Vandens pralaidumo koeficientas turi
atitikti TRA SBR 1l — IV kategorijos keliams keliamus reikalavimus 1,5x10°m/s, 0 V kategorijos keliams

keliamus reikalavimus, t.y. k>1,0x10°m/s.
4.2. MEDZIAGOS

4.2.1. Mineralinés medZziagos ir jy miSiniai
Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus.
4.2.2. Biriyjy medZziagy ir betono pagrindo sluoksniai

Pagrindams naudojamos biriyjy medziagy sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir
RA UZPILDAI 19 reikalavimus.

SNS ir ASAS apatinei daliai gali biiti naudojami:

—uzpildai

—0/2, 0/4 ir 0/5;

— nesuristieji misiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

— gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

ASAS vir$utinei 20 cm daliai gali baiti naudojami:

—uzpildai — 0/5;

— nesuristieji misiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

— gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZG ir ZP.

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesuriSty mineraliniy medziagy mi$iniai 0/32 arba 0/45

frakcijos, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.
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4.3. DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant $al¢iui nejautriy medziagy sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami prisilaikant JT SBR 19 isdéstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti pagal
InZinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po ziemos turi biiti vél sutankinta, jg priima techninés priezitiros inzinierius ir
pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant susSalusios sankasos neturi biti
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés prieziiiros inzinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto,
lygaus ir Svaraus pavirsiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus nereikalingus likucius
nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygls pavirsiai turi biiti remontuojami,
sutankinant iSlyginamajj sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

Biitiny jrengimy skaicius ir naSumas parenkami taip, kad biity galima uztikrinti nepertraukiama
sluoksniy klojimo ir tankinimo proces3.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo
ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés priezitiros inzinierius turi patvirtinti bet kokj leidziamg eisma
pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitgsia arba
jei tokie sluoksniai zZiemos periodo metu palieckami neuzdengti, tai prie§ darby atnaujinimg sluoksnius
butina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal
techninés prieziliros inZinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti Svarus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi
biiti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio
jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad biity i§vengta raty véziy. Pagrindo defektai turi biiti
pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant
minusinei temperatirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva. Klojamy
sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas vykdomas naudojant
bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius reikalavimus nesuriStiems
sluoksniams tankinti. Pirmenybé teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius i§gaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo zemesnés
vietos link aukStesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas

sutankinimo rodiklis.
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4.4. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

4.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruosimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rusys:

- kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumg nurodytam
sluoksniuli,

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali uzsakyti i§ profesionalios bandymy
institucijos. Bandymy kainas turi jsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninés prieziliros
inzinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdziy bandymy rezultatus ir kitus, kokybe jrodan¢ius dokumentus,
bet ne véliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priémimo. Ne véliau kaip 14 d. prie$ nustatyta
priémimo datg rangovas pateikia techninés priezitiros inzinieriui galuting statybos ar bendrg bandymy ir
matavimy rezultaty ataskaita ir visus kitus reikiamus dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus
kriterijus nustato rangovas.

Technings priezitros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybeés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi buti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas
privalo tuoj pat uZpilti. Bandinys uZregistruojamas statybos Zurnale ar apraSytas bandymo ataskaitos forma,
kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandiniy
skaiCius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir
pazenklinamas, kad buty iSvengta pakeitimo ar Zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziliros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.
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4.4.2. Leistini nuokrypiai

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip £2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm. Irengto ir sutankinto
sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte
(sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijan¢ios projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti naudojama
sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma. n¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm; skersiniai
nuolydziai - daugiau kaip +0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip =10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi
buti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi buti daugiau kaip 1,0
cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm
vir§ijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skaiCiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio
storio ir 2,0 cm storio suma. Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi buti daugiau kaip 2,0 cm
mazesn¢ uz projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

vt —

ruozo dalyse.
4.4.3. Statybiniy medziagy bandymai

Zemiau i§vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai statybiniy
medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medZziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi pateikti
kokybiniy testy rezultatus, gautus 1§ eksperty institucijos. Likus ne maZziau 7 d. iki darby pradzios rangovas
techninés priezitiros inzinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir ataskaita apie atitinkamas
medZiagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atliekami pagal ,,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniu be risikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 19 reikalavimus.
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4.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi sglyga daliniam kiekvieno sluoksnio
priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir i§greztus ar iSpjautus bandinius pagal

Lietuvos ar lygiavercius standartus. Turéty biiti Sie pagrindo sluoksnio priémimo bandymai:

. storio matavimas,

. pavirSiaus lygumo matavimai,

. projektiniy auks$¢iy matavimai,

o sutankinimo rodiklio skai¢iavimas.

4.4.5. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inzinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, pries tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés priezitiros
inzinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés,
kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieziliros inZinieriui turi buti praneSta per 7 d., darby

priémimas turi biiti patvirtintas statybos zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.
45. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR1.01:2008  Automobiliy keliai

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy,

2. TRASBR19 o .
techniniy reikalavimy aprasas.
TRA UZPILDAI o _ o _
3. 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
4. MN SSN 15 .
nurodymai
c Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija, Vilnius, V] ,,Problematika", 1995 m.

Be $iy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
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TS 05. ASFALTAS
51. JVADAS

Siame skyriuje aprasomas asfalto dangy sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal veikian¢ius LST (arba lygiaveréius standartus), KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, IT ASFALTAS 24, R TM 18 ,,MazatriukSmiy asfalto virSutiniy sluoksniy
jrengimo rekomendacijos“, MN MAS 15 ,, Automobiliy keliy dangos i§ minkStojo asfalto sluoksniy
jrengimo metodiniai nurodymai (toliau — MN MAS 15) ir kity techniniy normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

Asfalto danga yra virSutiné kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo sluoksnio arba
ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama is vieno arba dviejy apatiniy dangos sluoksniy
ir vir§ jy esancio virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik i§ vieno dangos sluoksnio (viensluoksné
danga). Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apacioje esantiems pagrindy sluoksniams,
nuvesti pavirSinj krituliy vanden;j | kelkra$¢ius. VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uZtikrinti gera
transporto padangy sukibimg su juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovy, klimato salygy. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami ir jvertinami
pagal LST (arba lygiavercius standartus), KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés™ IT ASFALTAS 24.

5.2.  MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

5.2.1. Medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 ir jame
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medZiagos turi atitikti apraSuose TRA
ASFALTAS 24 pateikty AC 16 PD ir asfalto miSiniams keliamus reikalavimus.

Naudojamos mineralinés medziagos ir riSiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibimg (gimininguma) ir
grideliy padengima riSikliu. Sukibimas jrodomas uZsakovui priimtinu metodu.

RiSamosios medZiagos turi atitikti LST EN 12591, LST EN 13808 ir LST EN 14023 bei apraSus TRA
BITUMAS 08/14 ir TRA BE 08/15.

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksniams i§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 16 PD
Sluoksnio storis cm 5,0-10,0
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Reikalavimai

Maziausias sluoksnio svoris kg/m? | 125-250
Sutankinimo laipsnis % >97,0
Tustymiy kiekis, tiirio % <6,5

Reikalavimai asfalto virSutiniams sluoksniams i$ asfaltbetonio

Reikalavimai

Sluoksnio savybés ACS8VL
Sluoksnio storis cm 3,09-4,0
Sluoksnio svoris kg/m? 75-100
Sutankinimo laipsnis % >98.,0
Oro tustymiy kiekis tiirio % <5,5

%) Gali buti taikoma ir 2,5 cm, kai naudojamas asfalto misinys AC 8

VN ar AC 8 VL pésciyjy ir dviraciy takams.

Reikalavimai asfalto virSutiniams sluoksniams i$ skaldos ir mastikos asfalto

Reikalavimai

Sluoksnio savybés SMA11S
Sluoksnio storis cm 3,54,
Sluoksnio svoris kg/m? 85-100
Sutankinimo laipsnis % >98,0
Oro tustymiy kiekis tiirio % <50
Reikalavimai asfalto apatiniams sluoksniams
Sluoksnio savybés AC 16 AS
Sluoksnio storis cm 5,09-9,0
Sluoksnio svoris kg/m? 125-225
Sutankinimo laipsnis % >98,0

1) Dél technologiniy priezasciy gali biti taikoma ir 4,0 cm.

Irengiant iSlyginamuosius sluoksnius i§ asfalto apatinio sluoksnio misiniy, turi biiti

pasiektas

Reikalavimai

sutankinimo

Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksniams

laipsnis >

96,0 %.
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Sluoksnio savybés AC32PS , AC22PSY

Sluoksnio storis cm 8,0

Maziausias sluoksnio svoris kg/m? | 185

Sutankinimo laipsnis? % >98,0

1) Maziausias sluoksnio storis — 7,0 cm.
2) Pés¢iyjy ir dviraciy taky bei rankiniu biidu jrengiamiems
asfalto pagrindo sluoksniams, kurie jrengiami ant pagrindo

sluoksniy be risikliy, gali biiti taikomas >95 % sutankinimo

laipsnio reikalavimas.

5.2.2. Mineralinés medZiagos
Mineralinés medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
5.2.3. RiSamosios medziagos

Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 reikalavimus, susijusius su tipo

bandymu ir atitikties deklaravimu. Esminiai keliy bitumo reikalavimai yra pateikti MN MAS 15 4 priede.

Bitumo ir bituminiy emulsijy kokyb¢ kontroliuojama pagal IT ASFALTAS 24 ,, Automobiliy keliy
asfalto dangos* reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais

modifikuoti bitumai.
5.2.4. Asfalto miSiniai

Asfalto miginiai turi atitikti MN MAS 15, JT ASFALTAS 24 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Naudojami asfalto miSiniai nurodyti lentel¢je.

Sluoksnio tipas MiSinys Mineraliné medZiaga | RiSiklis
Pagrindo-dangos AC 16 PD Pagal TRA UZPILDAI 70/100
sluoksnis 19 100/150
VirSutinis sluoksnis AC 8 VL Pagal TRA UZPILDAI 70/100
19 100/150
VirSutinis sluoksnis SMA 115 Pagal TRA UZPILDAI 45/80-65
19 25/55-60
Apatinis sluoksnis AC 16 AS Pagal TRA UZPILDAI 45/80-65
19 25/55-60
Pagrindo sluoksnis AC32PS Pagal TRA UZPILDAI /
AC 22 PS 19 S0/70
Minéti asfalto miSiniai klojami ir tankinami karStoje bukléje.
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5.3. DARBU ATLIKIMAS

5.3.1. Darby vykdymas

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote biity kuo tolygesnés ir kad biity
ivykdyti nustatyti reikalavimai.

Remontuojant nagrin¢jamo kelio ruoza numatyta asfaltavimo darbus vykdyti ,karStas prie Salto*
biidu. Jau jrengto sluoksnio briauna turi biiti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plySiy. Siiilés Sonas
turi biti truputj jzulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy priezasciy jau jrengto sluoksnio biisimos
sitilés Sonas gali arba turi biiti frezuojamas.

I klotuvg iskrauto asfalto misinio temperatiira negali buti mazesné nei 140°C. Klojimo metu klotuvo

greitis turi biiti pastovus ir tolygus.
5.3.2. Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi biti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio miSiniai. Jose
turi biiti efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis
medziagomis jranga, kar§to misinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uztikrinantys reikiamos
temperatiiros palaikymg. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfalto misiniai neturi
susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuc¢iai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy
atsargos turi biiti sandéliuojamos aiksStelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir riisis.

MedZiagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSumga.
5.3.3. Transporto priemonés

Asfalto miSiniai gali biiti pervezami sunkveZimiais su sandariais, lygiais ir Svariais metaliniais
keébulais. Kad miSinys neprilipty prie sunkveZimio kébulo, 1§ vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu
ar kalketu vandeniu. MiSinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkiy ir atvésimo kiekvienos transporto

priemonés kébulas turi bti uZdengtas tentu.
5.3.4. Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio
dangg. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui,
nepaisant sluoksnio storio pokyc¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi biti Sildoma (dujomis ar

elektra) ir turéti vibracine tankinimo sija, uztikrinancig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.
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5.3.5. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi buti naudojami tinkamos techninés buklés savaeigiai
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi biiti
laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos
pavir$iaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi biiti vienodas. Turi biiti bent vienas atsarginis volas.
Dangos vietose, kuriose volai negali biiti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi biti tankinama

rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.
5.3.6. Klojimo sglygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai dévimieji ir apatiniai
dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavirsius
yra Slapias.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatiirai ne
zemesnei kaip +5 °C.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek galima tolygesnés ir biity jvykdyti jiems
keliami reikalavimai. Dangos sluoksniy kokybé klojant kontroliuojama pagal IT ASFALTAS 24

,ZAutomobiliy keliy asfalto dangos* reikalavimus.
5.3.7. Asfalto hidroizoliacija

Asfalto virSutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio siiilei dengti naudojamas
medziagos kiekis sitilés tiesiniam metrui yra maZziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio
centimetrui. VirSutinio sluoksnio sitilei jrengti gali biiti naudojamos specialios i§ bituminio riSiklio

pagamintos sandariklio juostos.
5.4. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Bandymai ir darby priémimas

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti ibandomos sluoksnio
paruo$imo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy riisys:

- kokybés kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma

nurodytam sluoksniui;
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- savikontrolés bandymai, bandymai kuriais rangovas ar jgalioti asmenys (organizacijos)
nustato automobiliy keliy medziagy, jy miSiniy ir atlikty darby kokybiniy rodikliy atitikimg sutarties
salygoms;

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Techninés priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biiti atlickama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziliros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

¢émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.
5.4.1. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziliros inzZinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, pries tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés prieziiiros
inzinierius turi patvirtinti atitinkamo asfalto sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés, kontroliniy
ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo S§iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieZiliros inZinieriui turi biiti pranesta per 7 d., darby
priémimas turi biiti patvirtintas statybos Zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atlickamas pagal IT ASFALTAS 24 ir reikalavimus.
55. STANDARTAI

LST EN 13108- Bituminiai miSiniai. MedZiagos techniniai reikalavimai. 1 dalis.
1:2006+AC:2008 Asfaltbetonis.
Bituminiai mi$iniai. Kar$tojo asfalto miSinio bandymo metodai. 11 dalis.
2. LST EN 12697 . o _ ) _
Bitumo sukibimo su mineraline medZziaga nustatymas.
3. LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai risikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai.

Be §iy standarty gali biti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaver¢iai standartai.

5.6. KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTALI IR TEISES AKTAI
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Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
1. TRABITUMAS 08/14
reikalavimy aprasas

2. TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas
3. TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas
4. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.
5. JT ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfaltbetonio dangos. [rengimo taisyklés.
6. TRA MIN 07 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraSas
2 MN SSN 15 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo
metodiniai hurodymai
TS06. DRENAZO JRENGIMAS
6.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST) ar jiems lygiaverciy, KTR 1.01:2008
,,Automobiliy keliai (toliau — KTR 1.01:2008), jrengimo taisykliy JT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés
darby ir Zemés sankasos jrengimo taisykles® (toliau — JT ZS 17).

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai Zemés sankasoje rengiamy poZeminiy komunikacijy
vamzdziy medZiagoms, geosintetikos gaminiy jrengimo darbams, pralaidy ir vamzdyny irengimo darbams,

$iy darby kontrolei ir priémimui.
6.2. MEDZIAGOS

6.2.1. Geosintetinés medzZiagos

Reikalavimai geosintetinéms medziagoms yra parengti vadovaujantis MN GEOSINT ZD 13
geosintetikos naudojimo zemés darbams keliuose metodiniais nurodymais. Atskirti vir§ pralaidy vamzdzio
supilta gruntag nuo esamo grunto naudojama filtruojanti geosintetiné medziaga, kuri turi tenkinti ne

prastesnius reikalavimus:

Funkcijos Atskyrimas ir filtravimas
Savybés (minimalios/maksimalios reikSmés)
Plotinis tankis > 150 g/m?
Atsparumas statiniam pradirimui >2,0 kN
Stipris tempiant abiem kryptimis Fis% > 11 kKN/m
Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai >45%
Atsparumas dinaminiam parkirtimui <20 mm
Pralaidumas vandeniui > 60 I/ms
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Ilgaamziskumas Ne trumpesnis nei 100 mety, natiiraliuose
gruntuose, kuriy aplinkiné terpé 4 < pH < 9 bei
grunto temperatiira <25°C.

Polimeras PP

6.3. DARBU ATLIKIMAS

6.3.1. Transéjy uzpylimas

Transéjy uzpylimas turi atitikti JT ZS 17 X111 skyriaus 11 skirsnio reikalavimus.

Uzpildzius tran$¢ja visi kiti sluoksniai (keliy pagrindo sluoksniai ir kt.) turi bati klojami po

vt —

6.3.1.1. Medziagos sandéliavimas

Medziagos rulonai turi biiti sukrauti saugiai ir laikomi saugioje vietoje iki tol kol jie bus paruosti
naudoti. Apsauginé pakuoté neturéty buiti nuimta iki jy panaudojimo. Jeigu rulonas pristatytas be apsauginés
pakuotés, prie§ ji panaudojant reikia nuvynioti iSorinj medZziagos sluoksnj ir ji pasalinti. Jeigu medziaga

toliau bus palikta neuzdengta, tai tokiu atveju $is trumpalaikis laiko tarpas neturéty virSyti 2 savaiciy.
6.3.1.2. Pagrindo paruoSimas

Bet kokie augalai tokie kaip krimai ar krimoksniai taip pat dideli akmenys ir panasios klititys turi
biti pasalintos pries klojant geotekstile. Visos duobés ir provezos ar kitos tuStumos turi buti uzpiltos arba

iSlygintos suformuojant lygy pavirsiy.
6.3.1.3. Medziagos paklojimas

Geotekstilé turi buti iSvyniojama ir jai turi biiti leidZiama gulti pagal esama Zemes pavirSiaus forma.
Geotekstile turi biiti paklota betarpiSkai ant esamo pavirSiaus siekiant sumazinti rauksliy atsiradima, bet
reikia jos nepertempti, kad nepakilty vir§ esamy tustumy ir nelygumy. Mazos uzpilo grunto kruvelés gali
biiti reikalingos ant klojamo geotekstilés ploto, kad iSlaikyty ja numatytoje pozicijoje iki prasideda pilnas

uzpylimas. DraudZiamas bet kokio transporto eismas tiesiogiai ant geotekstilés pavirSiaus bet kokiu metu.
6.3.1.4. Medziagos sujungimai

Paprasciausias ir grei¢iausias metodas uZztikrinantis gretimy rulony sujungimg yra jy perdengimas.
Rulonai pakloti Salia vienas kito turi persidengti ne maziau kaip 300 mm, o rulony galuose ne maziau kaip
600 mm. Klojant medziagg ant silpny ar nevienodos sanklodos grunty gali biiti reikalinga padidinti Siuos

persidengimus.

6.3.1.5. Geotekstilés pjaustymas ilgiui
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Medziaga gali biiti pjaustoma reikiamo ilgio naudojant asStry peilj arba karpoma zirklémis.
Geotekstilés pjaustymas plociui
Jeigu reikia sumazinti geotekstilés plotj, tokiu atveju medziaga gali biiti supjaustyta dar budama

suvyniota rulone. Neaustinés geotekstilés gali biiti pjaustomos naudojant rankin;j ar elektrinj pjukla.
6.3.1.6. Medziagos uZpylimas

Uzpilo gruntas turi buti supilamas ant geotekstilés krasto arba ant jau supilto grunto, pries ji
paskleidziant reikalingu storiu, naudojant viksring technikg. Maziausias rekomenduojamas uZzpilo sluoksnio

storis vir§ geotekstilés turi biiti 150 mm norint vaziuoti su technika ar tankinti uzpilo grunta.
6.3.1.7. Uzpylimo apribojimai

Uzpilo grunto, kuris bus tiesiogiai pilamas ant geotekstilés, parinkimas gali turéti didele jtaka
geotekstilés pazeidimy atsiradimui jrengimo metu. Paprasciausias nurodymas padedantis sumazinti Siuos
pazeidimus yra naudoti uzpilo gruntg kuriame didziausias akmens dydis yra ne didesnis kaip pusé uzpilamo

grunto sluoksnio.
6.3.1.8. Pazeidimai jrengimo metu

Jeigu geotekstilé buvo paZzeista jrengimo metu tada reikia atkasti pazeista vieta supantj uzpilta
gruntg ir pakloti antrg geotekstilés sluoksnj ant paZeistos vietos. MaZiausias perdengimas tarp pazeistos
vietos krasto ir iSorinio naujo geotekstilés sluoksnio kraSto turi biti 1500 mm. Toliau uZpilamas gruntas

pagal auk$¢iau minétus nurodymus.

6.3.2. Drenazas
6.3.3. Plastikiniai vamzdziai

Plastikiniai vamzdZiai naudojami drenaZo ir nuoteky sistemose, taip pat keliy nuovaZose ir jvaZose.
VamzdZiai turi atitikti standarto LST ISO 4435 arba lygiaverc¢io standarto, pagal kurj uZtikrinama ne
prastesneé medziagy kokybée, reikalavimus.

PVC vamzdziai, kaip ir kiti gaminiai i§ plastmases, paveikti karS¢io (saulés spinduliy) gali prarasti
dali savo savybiy. Siekiant to iSvengti Rangovas turi uztikrinti teisingg vamzdziy sandéliavima,
transportavimg iki sandélio. Pakloti vamzdziai turi biti nedelsiant uzpilti iki 300 mm grunto, kad nebiity
kaitinami tiesioginiy saulés spinduliy. Sujungimams, kurie turi i8likti atviri iki bandymy turi biiti sudarytas

Seselis, panaudojant pagalbines priemones. Sujungimai turi biiti moviniai su guminiais Ziedais.
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Ant visy vamzdziy, fasoniniy daliy, movy ir pan. turi biiti nurodytas gamintojo pavadinimas ar
imonés zenklas, skersmuo, slégis, klasé, pagaminimo data, alkiiniy kampas ir pan. bei papildoma
informacija, reikalaujama pagal nustatytus gamybos standartus.

Visi vamzdziai ir fasoninés dalys, tiekiamos iSlickamiesiems darbams turi biiti sertifikuoti pagal

Lietuvoje galiojancia tvarka.
6.3.4. DrenaZo jrengimas

Tiesiant vamzdzius per juos jokiu biidu negalima leisti bégti vandeniui. Jei vamzdziy klojimas
sustabdomas, atvirieji vamzdziy ir fasoniniy daliy galai turi buti patikimai uzdaryti, kad j juos nepatekty
vanduo, Siukslés ir kitos medziagos.

Kelio konstrukcijos drenazui jrengti naudojami PVC drenazo vamzdziai, kurie turi tenkinti ne
prastesnius reikalavimus:

— skersmuo (vidinis/ i8orinis) — 113/126 mm;

— tankis > 1410 kg/m3;

— E modulis > 3000 MPa;

— ziedinis vamzdzio standumas - > 4 kN/m2;

— kiaurymiy plotas — > 36 cm2/m;

— atsparumas riigstims, Sarmams, naftos produktams.

Kelio konstrukcijos drenazo apziiirai ne reciau kaip kas 80 m jrengiami PVC @315 mm, @425 mm
bei Sulinéliai su gelZzbetoniniais dangciais arba ketaus liukais (priklausomai nuo Sulinio jrengimo vietos).
Sulin¢liai turi tenkinti ne prastesnius reikalavimus:

— tankis > 1410 kg/m3;

— tamprumo modulis > 3000 MPa;

— ziedinis vamzdzio standumas — > 4 kN/m2;

— atsparumas riigStims, Sarmams, naftos produktams.

Sulinio pagrindas turi biiti su movomis plastikiniams vamzdziams prijungti ir su gamykloje
reikiamu nuolydZiu i§formuotais latakais. @315 mm Suliniy stovai turi biiti jrengiami 1§ vidaus ir iSores
gofruoty tampriy PVC vamzdziy, kad biity uztikrintas sukibimas su uZpilamu gruntu. Vidinis skersmuo 315
mm Ziedinis stipris SN4 — 4kN/m2. Suliniy dugnai turi biiti su movomis plastikiniams vamzdziams prijungti
ir su gamykloje reikiamu nuolydziu suformuotais latakais.

Apsaugoti vir§ drenazo vamzdzio supiltg skaldelés prizme nuo uzterSimo naudojama filtruojanti
geosintetiné medziaga, kuri turi tenkinti ne prastesnius reikalavimus:

— tempimo stipris pagal LST EN ISO 10319 arba lygiavertj:
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isilgine ir skersine kryptimi > 9 KN/m,

— pailgéjimas esant trukimui pagal LST EN ISO 10319 arba lygiavertj > 75-80 %j;
— atsparumas pradarimui pagal LST EN ISO 12236 arba lygiavertj > 1,7 kN;

— bandymas krintanciu konusu pagal LST EN ISO 13433 arba lygiavertj > 19 mm;
— pory dydis 090 pagal LST EN ISO 12956 arba lygiavertj > 0,10 mm;

— pralaidumas vandeniui VIH50 pagal LST EN 11058 arba lygiavertj > 0,09 m/s;
— svoris pagal LST EN ISO 9864 arba lygiavertj > 170 g/m2

6.4. DARBU PRIEMIMAS

6.4.1. Leistinieji nuokrypiai

Pagrindiniai leistini tran3¢jos dugno auks&io nuokrypiai pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje. Kelyje ar
Saligatvyje jrengty Sulinéliy dangéiy ir jtekamyjy groteliy aukstis turi atitikti dangos pavirSiaus aukstj.

Sulinéliams atvirose teritorijose gali biiti taikomi auk$¢io nuokrypiai £50 mm.
6.4.2. Darby priémimas

Numatomy uzpilti konstrukeijy darbai, nurodant zemés pavirSiaus aukscius, turi bati pries uzpylima
priimti.

Konstrukcijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi biti pateiktos priémimui nustatytu
laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréZiniy originalus, bet kuriam technologinio proceso

etapui taikyta dokumentacija, iskaitant jy darbo ir prieziiiros instrukcijas.

6.4.3. Standartai ir normatyviniai dokumentai

Skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, statybos taisykliy JT ZS 17
,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemeés sankasos jrengimo taisyklés* (toliau IT ZS 17) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus, , Geosintetikos naudojimo Zemés darbams

keliuose metodiniais nurodymais MN GEOSINT ZD 13.
TS 07. EISMO ORGANIZAVIMAS
7.1. IVADAS

Kelio Zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy eismo
taisykliy" reikalavimus. Kelio zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Statybos metu

statybos aikSteléje naudojamos eismo reguliavimo priemoneés yra §ios:
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-22S5-2015-00-TDP-SD-02(7).TS 29 49 0




atamis

o barjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei kliiitis;
° kelio Zenklai;

. signaliniai stulpeliai su atSvaitais arba be jy;

. mirksinCios oranzinés ar geltonos signalinés Sviesos;

. atitvarai ir t.t.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo
organizavimo planu bei techninémis specifikacijomis, ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-83), ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis (2012-01-31, Nr. 3-82)
ir ,.Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklées® PJT KZA 08 (2008-09-29, Nr. V-
298).

Kelio Zenkly pastatymo bei dangos zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto

reikalavimus.
7.2.  MEDZIAGOS

7.2.1. Kelio zenklai

Kelio Zenkly atramos statomos pagal PJT KZA 08 , Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisykleés®.

Kelio zenkly matmenys, spalva ir uzrasai turi atitikti nurodytus ,,Kelio Zenkly irengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisyklés® (2012-01-31, Nr. 3-83) bei ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zZenkly techniniy
reikalavimy aprasas TRA VZ 12.

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems Zenklams turi biiti naudojama suformuoty briauny ir
sustiprinto kontliro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi biiti nemaZesnis kaip 260 N/mm?2,
individualiy nuolatiniy vertikaliyjy kelio zenkly — ne maZesnis kaip 380 N/mm?2 . Naudotinos medZiagos
nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms detaléms naudojamos medziagos
turi atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN ISO 4032, LST EN 1SO 4033 ir LST EN
ISO 7089 reikalavimus.

Zenklo pavirius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro salygoms. Individualiai projektuoty zenkly
lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi biiti didesnis kaip Smm/1 m.

Kelio Zenkly atramos jrengiamos vadovaujantis ,,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklémis“ P]JT KZA 08. Gyvenvietéje 3alia vaziuojamosios dalies, kelio Zenklai jrengiami 2,0

— 4,0 m aukstyje, i8skyrus kelio zenklus 146 — 147, Sie Zenklai jrengiami 1,0 m aukstyje. Kai ant vienos
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kelio Zenklo atramos jrengiami keli Zenkly skydai, vertikalus atstumas tarp Zenkly ar papildomy lenteliy
neturi biiti didesnis kaip 5 cm, taip pat Zenklai neturi vienas kito uzdengti.

Zenklai turi bati gaminami su $viesa atspindinéiu pavir§iumi. Visi Zenklai ir ju detalés turi bati
pagaminti i§ neriudijan¢iy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkanciu standarty
reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji pusé ir visos Zzenkly tvirtinimo detalés turi biiti pilkos spalvos.

Zenkly pavir$ius turi biti lygus, atsparus oro salygoms ir valymui. Projekte numatoma naudoti 1
zenkly dydzio grupés zenklus gatviy dalyse su 2 eismo juostomis.

Kelio zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzio atramos, pastatytos ant betono
C25/30 pagrindo. Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg atspindinti plévelé. Kitoje
zenklo puséje arba prie Zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi biiti pateikta:

Zenklus pagaminusios jmonés prekeés Zenklas;

Pagaminimo data;

Minéto standarto Zymuo.

Pagaminti zenklai turi buti suvynioti ] drégmés nepraleidziant] popieriy ir sudéti | specialius
konteinerius arba déZes taip, kad laikant ar gabenant jie nebaty sugadinti. Zenkly naudojimo garantijos
laikas 2 metai. Zenkly su $viesa atspindinGiu pavir§iumi garantijos laikas nustatomas pagal $viesa
atspindin¢iy medziagy naudojimo garantijos laika.

Statybos darby metu, turi biiti taikomos eismo reguliavimo priemonés, vadovaujantis ,,Automobiliy

keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis®“ T DVAER 12.
7.2.2. Kelio Zenklinimas

Dangy Zenklinimas suprojektuotas ir suderintas su eismo organizavima priZidirinciomis tarnybomis.

Naujai atliktas dangos zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus
geometrinius matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip +
10 mm. Briik$ninés Zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm.
Briuksniy ir tarpy (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip £150 mm. Rodykliy,
raidZiy, skai€iy ir kitokiy Zenkly matmenys ir kampiniai taskai neturi nukrypti nuo norminiy dydziy ne
daugiau kaip 20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip £50 mm isilgine kryptimi.

Dvira¢iy taky danga zZenklinama kelio dazais. Nuovazose danga zenklinama polimerinémis
medziagomis su stiklo rutuliukais.

Dazy dangos storis turi biiti ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje instrukcijoje.

Zenklinant polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais, $iurk$tuma didinan¢iais uzpildais

gruntu ir klijais, Zenklinimo storis turi buti ne didesnis kaip 3 mm.
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Dangos zenklinimo medZziaga turi buti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems pries pliksala.

Dangos zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesg. Vykdant darbus dangos pavirSius
turi biiti sausas ir Svarus.

Dangos zenklinimas atlickamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos zenklinimo
darbus vadovautis ,,Keliy zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisykleémis* JT ZM 12,

,Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprau“ TRA ZM 12.
7.3. DARBU ATLIKIMAS

7.3.1. Kelio zenklai

Kelio Zenkly atramos tvirtinamos prie greZtiniy poliniy pamaty, jrengty pagal PJT KZA 08.

Visi Zenklai, i§skyrus Zenklus Nr. 146 ir Nr. 147 jrengiami 1,7 m aukStyje, Zenklai Nr. 146-147
jrengiami 1,0 m aukStyje. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas Zenklo skydas, vertikalus
atstumas tarp zenkly, taip pat zenklo ir papildomos lentelés, neturi biiti didesnis kaip 0,05 m, taciau zenklai

neturi uzdengti vienas kito.

7.3.2. Eismo reguliavimo priemonés

Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 ,,Automobiliy
keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".

7.4. BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS

7.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medZiagos
laitkomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos Zenklinimui naudojamos medZiagos nesildomose
saugyklose gali biiti latkomos ne ilgiau 6 mén. Bitina atsizvelgti | medziagy jauta Zemoms bei aukStoms
temperatiroms. Sandéliavimo metu medZiagy savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés

bandymus ir suteikti tickiamoms medZiagoms kokybés sertifikatus.
7.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos pagal ,,Kelio

zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés* (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio Zenkly ir dangos
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zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio zenkly pastatymo tikslumas

tikrinamas specialiais matuokliais.
7.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi buti patikrinami kelio zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto
bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti Zenklai, dangos zenklinimas,

kelio zenkly netikslumas ar neisbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.
7.5. STANDARTAI

1. LST EN 1424:2001/A1:2003  Keliy zenklinimo medziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.

Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
2. LST EN 1436:2007+A1:2009
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos.

Keliy Zenklinimo medziagos. Iskilieji Sviesograziai kelio elementai.
3. LST EN 1463-1:2009
1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky reikalavimai.

4. LST EN 1871:2002 Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
5. LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. [spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.
6. LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.
7. LST EN 12767:2008 ) ! -g _q - 11 ) 1 pasyviel ) 8
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.

8. LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis.
9. LST EN 1871:2000 Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
10. LST EN 13197:2011 Keliy zenklinimo medziagos. Dévéjimosi imitatoriai.

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
7.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
1. TDVAER 12
taisyklés. Vilnius, 2012 m.

2. PJTKZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsaugini

3. TRATAS-PL 09 e p -p _ 4P apsanEin
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy

4. KPTTASO09
projektavimo taisyklés
y Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo
5 ITZM 12
taisyklés
6. 2012-01-31, Nr. 3-83 ,»Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés*
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7. TRAZM 12 Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

TS 08. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI
8.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), KTP SDK 19 ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés® (toliau KTP SDK 19), TRA UZPILDAI 19
" Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas" (toliau TRA UZPILDAI 19), TRA SBR 19
"Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasas" (toliau TRA SBR 07), IT SBR 19 "Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy
be riikliy jrengimo taisyklés" (toliau T SBR 19), TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy,
plokséiy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas“ (toliau TRA TRINKELES 14), JT TRINKELES
14 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo taisyklés® (toliau IT
TRINKELES 14) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame skyriuje aprasomas betono dangy, gatviy ir aplinkos tvarkymo elementy i§ betono jrengimas,

reikalavimai medziagoms, bandymai ir priémimas.
8.2. MEDZIAGIOS

8.2.1. Betono miSiniai, skiediniai

Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos

elementais naudojamas ne mazesnés kaip C20/25 klasés betono miSiniai.
8.2.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai

Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003,
LST EN 1340:2003 reikalavimus. Betono plytelés, trinkelés, betono bortai ir kiti betoniniy aplinkotvarkos
elementy stiprumo klasé ne mazZesné kaip C25/30, atsparumo Salciui klasé ne maZesné kaip F200.

Betoniniy trinkeliy, plokS¢iy ir bordiiiry atsparumo Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo
apledé¢jimo klasé — 3. Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir borditiry atsparumo dilinimui klasé — 4. Betoniniy

borditiry lenkiamojo stiprio klasé¢ — 2. Betoniniy plok$¢iy lenkiamojo stiprio klasé — 3.
8.3. DARBU VYKDYMAS

8.3.1. Trinkeliu dangos
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Betoninés trinkelés, plytelés

Pésciyjy takui naudojamos 200x100x80 dydzio pilkos spalvos betoninés trinkelés. Gatviy
eksploatavimo juostoms naudojamos 500x500x80 mm dydzio betoninés plytelés. Silpnaregiy pavirSiams
jrengti naudojamos geltonos spalvos 200x100x80 dydzio betoninés trinkelés su atitinkama fakttra.

Skersinis atraminio sluoksnio storis turi buti toks kaip ir trinkeliy dangos pavirSiaus nuolydis.
Atraminio sluoksnio storis 3 cm, Sios ribos virSyti negalima, nes nuo eksploatacinés apkrovos galimos
dangos deformacijos.

Atraminiam sluoksniui jrengti galima naudoti 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesuristieji mineraliniy medziagy
misiniai. MiSiniy sudétis turi biiti tokia, kad juos jrengus biity uztikrinamas tinkamas laidumas vandeniui.
Didziausias mineraliniy dulkiy <0,063 mm kiekis, neturi virSyti 5 % (UFs kategorija).

Dangos pagrindy Sal¢iui atsparts sluoksniai jrengiami i§ biriy medziagy, kurios turi apsaugoti dangos
konstrukcija nuo $al¢io poveikio. Siuos sluoksnius turi sudaryti atspariis $al¢iui mineraliniy medZiagy
misiniai, kurie sutankinti biity laidiis vandeniui.

Jeigu gruntinis vanduo gali siekti dangos pagrinda, tai atsparaus SalCiui sluoksnyje daleliy,
smulkesniy kaip 0,063 mm, negali biiti daugiau kaip 5%.

Skaldos pagrindas rengiamas i§ nesuri$tojo mineraliniy medziagy misinio 0/45 frakcijos.

Pagrindai supilami sluoksniais ir sutankinami, sutankinimo koeficientas - 98.

Laikanciojo sluoksnio pavirSiaus lygis nuo projektinio neturi nukrypti daugiau kaip 2 cm, o pavir$iaus
nelygumai 4 m ilgio ruoZe negali biiti didesni kaip 2 cm.

Dangos klojamos tada, kai yra jrengti bortai arba rengiama viskas kartu.

Klojant reikia zitreti, kad trinkelés visiskai atsigulty i guolj. Siiiliy storis visuomet turi biiti 3—-5 mm.
Jas reikia uzpildyti smulkiosios skaldos miSiniu. Visiskas atsparumas apkrovai yra uztikrinamas tada, kai
siiles uzpildomos iki virSaus. Todé¢l siiiles po keliy dieny reikia pildyti keletg karty.

I pakloto grindinio siiiles yra j§luojamas skaldos atsijos. Nuvalyto ir biitinai sauso grindinio pavirSiaus
sukratymui geriausia yra naudoti plokStumy vibratoriy su PVC slystamuoju jtaisu, tausojanciu trinkeliy
pavirsiy.

Sitles uZpildomos mineraliniy medZiagy miSiniais kuriuose maziausias mineraliniy dulkiy (0,063
mm) kiekis > 2%, didziausias mineraliniy dulkiy kiekis <9 %.

Tam kad buty uzkirstas kelias poslinkiams ir judéjimui j Sonus, plokStuma i§ visy pusiy turi biti
apsupta kraStinémis trinkelémis, bordiiirais arba vejos borteliais.

Tarpy tarp borditry ir Saligatvio trinkeliy uzpildyti betono miSiniu negalima.

Jei nerengiami vejos bortai, krastinés trinkelés ir mazi statiniai, skirti dekoratyvinéms lysvéms ir

grindinio jtvirtinimui, taip pat yra jstatomi ] maziausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamatg (sankibos
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gylis: nuo 1/4 iki 1/3 aukscio). Uz kraStiniy trinkeliy taip pat nuliejamas pamatas kaip galiné atrama. Tokiu
budu grindinys apsaugomas nuo persistimimo.

Trinkelés gali buti natitiralios (pilkos) arba spalvotos (zr. kaip nurodyta projekte). VirSutinéje gaminiy
dalyje negali biiti matomy defekty: plySiy ar iStrupéjimy; nudauzyty kampy ir Sony. VirSutinis ir apatinis
sluoksniai turi biiti gerai supresuoti tarpusavyje. Gaminiy spalvos pakitimus gali jtakoti zaliavy atspalviy
nevienodumas, skirtingos kietéjimo salygos. Pagal Lietuvoje galiojancius standartus atspalviy skirtumas
nelaikomas reikSmingu.

Paklojus trinkeles, pésCiyjy ir dviradiy takai turi buti Svarts, lygis ir atitikti projektuojamus

nuolydZius.

1. pav. Neregiy ir silpnaregiy vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai.
Deformacinés siiilés
Deformacinés siiilés trinkeliy ir ploks¢iy suristosiose dangose turéty biiti jrengiamos viena nuo kitos
atstumu nuo 4 m iki 6 m skersine ir iSilgine kryptimi. Taip pat deformacinés sitilés turéty biiti jrengiamos

ir prie kelio (gatvés), eismo zonos jrenginiy.
8.3.2. Kelio, vejos bordiiiry jrengimas

Pries klojant asfalto dangg, biisimos dangos krastuose pastatomi bordiiirai. Gatvés borditiry
matmenys - 1000x300x150, nuzeminty borditiry matmenys - 1000x220x150, vejos - 1000x200x80, velo -
1000x200x80. Bortai klojami ant betono pagrindo pagal iSilginius ir skersinius profilius. Aukscio skirtumas
tarp dviejy gretimy elementy krasty, juos paklojus, neturi vir§yti 1 mm. Klojami gaminiai turi biiti nejskile,
be nuskelty krasty ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Borditiry (apvady) sitilés jrengiamos su tarpais. Siiilés
tarpo plotis — apie 3-5 mm, kuris neuzpildomas, iSskyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy
borditiry tarpai gali buiti uzpildomi elastine medziaga). Betono pagrindo storis po gatvés bortais jrengiamas
20 cm su atspara, betono marke C20/25.

Visi bortai turi bati taisyklingi, lygas ir prie$ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti.
Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty biiti naudojami lenktos formos borditirai (apvadai).
Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali biti naudojami tiestis 500 mm ilgio bordiiirai (apvadai).

Kreivese, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali biiti naudojami tiestis 1000 mm ilgio borditirai (apvadai)
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Pries klojant Saligatvius i§ betoniniy trinkeliy, Saligatvio kraste jrengiami vejos bortai (1000x200x80)
ant betono pagrindo C20/25. Visi bortai turi bati taisyklingi, lygis ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus —
patikrinti ir aprobuoti.

Ties vaziuojamgja dalimi, tarp betoniniy bordiiiry ir asfalto dangos jrengiama bituminé sitliy
sandarinimo juosta. Bordiiirai turi buti sausi ir §vartis, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta

degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie borditiro.

8.3.3.  Dviracio stulpelis

Dviraciy stulpeliy matmenys 170 x 290 x 1220 mm. Dviraciy stulpelio konstrukcija yra i§ cinkuotos
plieno konstrukcijos ir dazyta milteliniu budu RAL 7016 (tikslinti statyby metu pagal gamintoja, derinti su

projektuotoju). Gaminiai jbetonuojami j pagrinda.

2. pav. Projekte numatytas dviraciy stulpelis

Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir Projektuotoju.
8.3.4.  Suoliukai

Projekte numatyti lauko suoliukai gaminami i§ metalinio rémo ir medinés sédimosios dalies (sédimoji
dalis 1§ impregnuotos klijuotos arba vientisos dazytos medienos (kietmedzio). Netrumpesnis nei 2 metry

ilgio.
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3. pav. projekte numatyti suoliukai
Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir Projektuotoju.
8.3.5.  Siuksliadézé
Siuksliadéze pagaminta i§ cinkuoto plieno lak$to 1,5 ir 3 mm., ir vamzdzio @ 60,3 mm., dazyto

milteliniu biidu pagal RAL palete, arba i3 neridijan¢io plieno. Siuksliy dézés matmenys 300 x 300 x 1000

mm. SiuksliadéZé ankeruojama.

4. pav. Projekte numatytos Siuksliadezés

Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir Projektuotoju.
8.3.6.  Apsauginé tvorelé

Apsauginés tvorelés gaminamos i§ cinkuoto plieno ir dazytas milteliniu biidu. Apsauging tvorelé
tvirtinama ant betoniniy pamaty. Pamatai jrengiami viename lygyje su skaldos sluoksniu. Apsauginé tvorelé
prie pamaty tvirtinama prie betoniniy pamaty cheminiais arba (M8) ankeriais.

Matmenys — 2000 x 1200 x 50 mm.
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5. pav. Projekte numatytos apsauginé tvorelé.

Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir Projektuotoju.
8.4. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Taky jrengimo kokybés kontrolés schema pateikta 7 lentel¢je.

7 lentelé. Taky jrengimo kokybés kontrole

Darbai Kontrolé A* D* K*
1. Paruosiamieji darbai TP
- trinkeliy kokybés kontrolé vizualiai SV
- pagrindo kokybés kontrolé metru SV
vizualiai
2. Smélio pagrindo jrengimas TP
- atitiktis projektiniams matmenims vizualiai, SV
- smélio pagrindo sutankinimas rulete SV
lab.
bandymais
3. Trinkeliy klojimas TP
- trinkeliy iSdéstymas plane ir vizualiai sV
prigludimas prie pagrindo 2 milgio SV
- gretutiniy  trinkeliy  padétis liniuote
vertikalioje plok§tumoje

vt —

8 lentelé. Aplinkos tvarkymo elementy geometriniy matmeny leistini nuokrypiai
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Kontroliuojami dydziai Leistiny nuokrypiy arba dydziy
vertes
1.1. Pagrindo plotis, cm + 10 cm
1.2. Pagrindo sluoksniy storis, % + 10 bet ne daugiau 20 mm
1.3. Auks¢iy altitudés, mm +50
1.4. Gretimy elementy peraukstéjimas, mm +2
1.5. Tarpai tarp 4 metry ilgio liniuotés ir pavirSiaus, Iki 10
mm
1.6. Siiilés plotis, mm 1ki 8
1.7. Trinkeliy perstimimas viena kitos atzvilgiu, +5
mm
1.8. Smélio pagrindo sutankinimo rodiklis 98 %

Dangy parametrai kontroliuojami geodeziniais prietaisais ir Sablonais.
Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), irenginiams

Reikalavimai betoniniams gaminiams:

Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006
ir LST EN 1338:2003/P:2008 (matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio tempiant skélimu,
ardanciosios apkrovos, vandens jgeriamumo, atsparumo dilumui ir $al¢io atsparumo) reikalavimus.

Saligatvio plytelés turi atitikti esminius LST EN 1339:2003 ir LST EN 1339:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidZiamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir
Sal¢io atsparumo) reikalavimus.

Betoniniai borditirai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidZiamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir
Sal¢io atsparumo) reikalavimus.

Gamtinio akmens trinkelés turi atitikti esminius standarto LST EN 1342 ir techniniy reikalavimy
apra$o TRA TRINKELES 14 X skyriaus reikalavimus

Gamtinio akmens borditirai turi atitikti esminius standarto LST EN 1343 ir techniniy reikalavimy

apraSo TRA TRINKELES XVI skyriaus reikalavimus.
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9 lentelé. Aplinkos tvarkymo betoniniy gaminiy atitikimas Lietuvos ir europiniy standarty

reikalavimus
Atsparumas
Atsparumas
o o Atsparumas | Vandens o SalCiui  (masés
Grindinys Stipris o slydimui o
dilimui jgeéris, % nuostoliai
(ASV)
kg/m?)
Grindinio Skeliant > 3,6 MPa;
trinkelés  pagal | suirimo apkrova
<20 mm <6 % 70 <1,0
LST EN 1338 + | skélimo ilgiui > 250
AC N/mm
Gatvés ir  vejy
borditirai  pagal
Lenkiant > 3,5 MPa <20 mm <6 % - <1,0
LST EN 1340 +
AC
Grindinio
plokstés
(plytelés) pagal | Lenkiant > 3,5 MPa <20 mm <6 % 71 <1,0
LST EN 1339 +
AC
Azurinés plytelés,
latakai, tvoros o
] Minimali betono
elementai, - <6 % - <1,0
o stiprio klasé C25/30
stulpeliai, pagal
LST EN 13198
8.5. STANDARTAI
1. LST EN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo
metodai
2. LST EN 1339:2003 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo
3. LST EN 1340:2003 metodai
4. LST EN 206-1 Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai
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Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba
ir atitiktis
5. LST EN 1343:2012 Gamtinio akmens bordidrai, skirti grindiniui. Reikalavimai
ir bandymo metodai
6. LST EN 1342:2012 Tasyty gamtiniy akmeny trinkelés, skirtos grindiniui .
Reikalavimai ir bandymo metodai

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
8.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. TRASBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medZziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams
be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

2. TRA UZPILDAI 19  Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apragas.

3.JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
taisyklés.

4.]T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo
taisyklés.

5. TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medZiagy techniniy
reikalavimy aprasas.

6. MN TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos 1§ trinkeliy ir ploksciy

jrengimo metodiniai nurodymai.
TS 09. APZELDINIMAS

9.1. VEJA

Zemés plotai ir $laitai sutvirtinami uzpilant 10 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidziant grunta
ir uzséjant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné zemé tolygiai paskleidziama visame busimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami
akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ s¢jant zoliy miSinj, zemés pavirSius iSpurenamas.

Vejos Zolés miSinys turi biiti parenkamas pagal Zemes rusj arba aplinkg. Parinkus ir paséjus Zoliy
misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy zemeés paruoSimui, tr¢Simui ir auginimui, augaly
pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas. UZaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm

auks¢io. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uZauga,
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priklausomai nuo oro salygy ir vejos rasies. Intensyviai veja Sienaujant, biitina trgsti. Vejos prieziiira,

trgSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirt].
9.2. MEDZIAI IR KRUMAI

Prie gatviy, vietinés reikSmés keliy, dviraciy ir pésCiyjy taky, Saligatviy medziai ir kriimai sodinami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymu, statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014
,Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimais®, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007
m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-717 ,,D¢él Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisykliy
patvirtinimo®, Sodmeny kokybés reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007
m. gruodzio 14 d. jsakymu Nr. D1-674 ,.D¢l Sodmeny kokybeés reikalavimy patvirtinimo®.

Sodmenys turi biiti sveiki: be zaizdy, fiziniy pazeidimy, kenkéjy ir grybiniy ligy pakenkimy, puvinio,
gyvybingi, antzeminé dalis ir Saknys fiziSkai nesuzaloti ir nepazeisti Salcio ar Salny, nenuvytg.

Krimai turi turéti prie stiebo priristg etikete, kurioje nenuplaunamais Zymekliais jraSytas augalo
lictuviskas ir lotyniS$kas pavadinimas, nurodytas atsparumas S$aléiui, medziams — kamieno apimtis
(matuojama 1 m aukstyje nuo Saknies kaklelio, apjuosiant kamieng lanks¢ia matuokle 5 mm tikslumu),
persodinimy skaiCius ir Sakny gumulo dydis (sodinamiems su Zemés gumulu) ar konteinerio talpa
(pasodintiems konteineriuose), krimams — augalo dydis.

Reikalavimai kriimams (i$skyrus besidriekian¢iy formy):

1. ne Zemesni kaip 20 cm;
2. lapuociai kriimai turi turéti ne maziau kaip tris Sakas, iSskyrus rozes (jos turi turéti ne maziau
kaip 2 Sakas).

Augalams suteikiama vieno vegetacijos sezono garantija (prieZilira turi biiti vykdoma laikantis ir

augalui keliamy reikalavimy). Neprigije augalai po mety rangovo 1éSomis turi biiti atsodinti.
9.2.1. Krimy sodinimo instrukcija

Gyvatvores geriausia sodinti kovo mén. Sodinama pagal iStempta virve. Kasama viena su kita
susijusios duobés. Jos turi biiti maZiausiai du kartus platesnés ir gilesnés uz didZiausius galimus Sakny
kiigius. Augalus | duobes statyti taip, kad jy stiebai ir pagrindiniai figliai rikiuotusi viena linija. ISsikiSusias
gyvatvores virSiines nuolat apgenéti. Pasodintus augalus su nesuformuotais Sakny kiigeliais 1§ karto
patrumpinti tre¢daliu. Soninius i3sikidusius fglius, gadinanéius forma, apkirpti — kad gyvatvoré nuo pat

pradziy veséty grazi. Pasodinus visus augalus i$ abiejy pusiy apjuosti tvirtai jtemptomis virvémis.

9.2.2. Medziy Sakny barjerai
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Projekte numatomi medziy Sakny barjerai yra i§ polipropileninés, adatinio perforavimo bidu
pagamintos geotekstilé su tvirtu PP padengimu abiejose pusése, skirta apsaugai nuo augaly Sakny. UV
stabilizuota. Medziaga yra atspari dazniausiai gruntuose sutinkamiems chemikalams, pelésiui ir
vabzdziams, o taip pat yra ilgaamz¢, nesuyranti. Rekomenduojama gaminj uzdengti per dvi savaites po

jrengimo. Suderinus su Statytoju ir Projektuotoju galima taikyti analoga.

lentelé. Sakny barjery kontroliuojami parametrai.

Savybé | Testo metodas | Reiksmé¢ | Mat. vnt. ir jo verté | Tolerancija
Mechaninés savybés
Tempimo stiprumas (iSilgai/skersai) EN 10319 Vidutiné KN/m 18.0/18.0 +2,5
Pailgéjimas (iSilgai/skersai) EN 10319 Vidutiné % 35/40 +8,1/4£9,2
Atsparumas statiniam pradarimui EN I1SO 12236 Vidutiné N 3250 -500
Atsparumas dinaminiam pradirimui EN 1SO 13433 Vidutiné mm 18 +4
Atsparumas esant statiniam pradiirimui EN I1SO 12236 Vidutiné mm 50 +5
Plésiamasis tempimo stipris | ASTM D4632 Vidutiné N 1300/1300 -170/-170
(iSilgai/skersai)
Kaistinio pradiirimo testas ASTM D4833 Vidutiné N 590 -90
IlgaamzZiskumas
Atsparumas diléjimui (iSilgai/skersai) EN 12224 Vidutiné I81. stipr. | 90/90 +10/+10
%
Atsparumas riigStims (iSilgai/skersai) EN 14030 Vidutiné IS1. stipr. | 90/90 +10/+10
%
Atsparumas Sarmams (iSilgai/skersai) EN 14030 Vidutiné IS1. stipr. | 90/90 +10/+10
%
Atsparumas oksidacijai (iSilgai/skersai) EN ISO 13438 Vidutiné IS1. stipr. | 90/90 +10/+10
%
Atsparumas  jrengimo  pazeidimams | EN 12225 Vidutiné IS1. stipr. | 90/90 +10/+10
(iSilgai/skersai) %
Fizinés savybés
Masé | ploto vieneta (jtraukiant PP | EN 9864 Vidutiné g/m? 340 +34,0
padengima)
Storis prie 2kPa apkrovos EN 9863-1 Vidutiné mm 1.2 +0,24
6. pav. Projekte numatyti Sakny barjerai
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9.3.

ZELDINIU PRIEZIURA

Medziy ir kriimy laistymas:

Naujai pasodinti medziai ir krtimai turi buiti reguliariai laistomi, apriipinant Saknis optimalia
dirvozemio drégme.

Vidutiniska medziy laistymo norma yra 30 1/m2 pomedzio, kai dirvozemis lengvas (smélis ir
priesmeélis), ir 50 litry, kai dirvozemis sunkus (priemolis ir molis).

Ypatingai karStu ir sausu oru laistymo norma didinama 2—3 kartus.

Vegetacijos metu (ypac prasidedant aktyviai vegetacijai ir rudenj, kai ruduo sausas) medziai
laistomi ne maziau kaip 2 kartus. Sausu ir karStu oru medziai, augantys Zeldiniy masyvuose,
laistomi iki 4 karty, iki 15 mety amziaus pavieniai augantys medziai laistomi iki 10 karty,
vyresni kaip 15 mety amziaus — iki 5 karty, priklausomai nuo dirvoZemio.

Kriimai vegetacijos metu laistomi 3—4 kartus (priklausomai nuo klimatiniy salygy ir nuo
dirvozemio), 20- 25 1/m2 pomedzio.

Medziai ir kriimai, pasodinti eile ar grupémis vejoje, laistomi visoje medziy lajy ir krimy
teritorijoje.

Medziai ir kriimai nuo dulkiy, apnasy, drusky plaunami naudojant 2—3 litrus vandens 1 m2
augalo lajos pavirsiaus.

MedZiai ir kriimai plaunami vegetacijos metu 2—4 kartus, priklausomai nuo klimatiniy oro
salygy, medziy ir kriimy rusies, amziaus ir miesto aplinkos uZzterStumo, t. y. dulkiy, terSaly
kiekio ant lapy ir spygliy. Plaunama anksti ryte (ne véliau 89 val.) arba vakare (19-20 val.).
Po zZiemos (nutirpus sniegui), kai labai sausas pavasaris, biitina nuplauti dirva ir gatves
vandeniu, kad bty paSalintos druskos. Jeigu cheminis uzterStumas didelis, medZzius ir krimus
bitina laistyti, vandens naudojant lengvoms dirvoms — 100-110 I/m2, sunkioms — 120-160
I/m2.

Sienavimas:

Paprastoji veja Sienaujama reguliariai, neleidziant Zolei pasiekti aukStesnio nei 5-7 c¢m
aukscio.

vejos turi biiti zalios spalvos, su tai Zoliy rasiai budingu atspalviu, pakankamai tankus
(varpiniy zoliy tigliy ne maziau kaip 100 vnt./100 cm2) Zolynas;

vejose neturi susikaupti storesnis kaip 1,3 cm augaly atlieky veltinis;

vejos pjaunamos taip, kad nenukentéty varpiniy augaly krimijimosi bambliai. 3—4 cm auks¢iu

pjaunamos vejos, kuriose vyrauja smilgos, pievinés miglés. 5—-6 cm aukS$¢iu pjaunamos:
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svidrés, tikrieji ir raudonieji eraiCinai, kitos aukstafigés zolés, turinfios gana ilga belape
pamating stiebo dalj, kad islikty keli asimiliuojantys zali lapai;
labai retas vejas, kuriose varpiniy Zoliy tigliy yra ne daugiau kaip 50 vnt./100 cm2, biitina

gerinti.

Esamy medziy biiklés gerinimas:

Nuimamas (pakei¢iamas) pavirSinis grunto sluoksnis iki 10 cm;

Mikrobiologiniy preparaty jterpimiami j dirvoZzemj;

Pomedis (polajis) nattraliai mul¢iuojamas (lapuociy medzio skiedromis, kompostu, humusu);
Pomedis pagal projekta apsodinamas kriimais;

Vykdomas sistemingas laistymas ir prieziira.

Kiti Zeldiniy priezitiros darbai:

Reguliariai Salinami véjo ir sniego nulauzti, aplauzyti, pavojingai palinke, pavojy praeiviams
ir pastatams keliantys, baigiantys dzifiti stiebai ir Sakos. Tikrinami, ar nesupuve seni medziai,
ir, jei reikia, pasalinami.

Pavasarj medziai ir krimai i§laisvinami nuo $iltinimo medziagos (i§skyrus praéjusiais metais
pasodintus), Saknies kaklelis — nuo supiltos zemés.

IS pomedziy reguliariai Salinamos piktzolés: mechaniniu biidu — (ravint, Sienaujant) ir
cheminiu budu.

Medziy Zaizdos, mechaniniai pazeidimai profilaktiSkai purSkiami bordo miSiniu, 3 % vario
oksichloridu ar kitais fungicidais. Medziy drevés iSvalomos nuo Siuksliy, supuvusios
medienos ir dezinfekuojamos;

Sutvarkytos drevés uzdengiamos lentelémis, apdorotomis natturalios medZio spalvos
antiseptikais.

Rudenj sugrébiami ir pasSalinami pazeisti, raupléti, déméti lapai, kuriuose ziemoja ligy
sukeéléjai.

v —

Fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys medZiy ir krimy prieZiiira, privalo Zeldiniy zonoje
be rastisko leidimo neleisti vykdyti darby, kurie kenkty medziams ir kriimams.
Gazonai turi biiti taisyklingos formos ir Svarts, be piktzoliy. Vegetacijos metu zolé turéty biti

pjaunama ne maziau kaip du kartus.
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TS 010. STATYBVIETES ISBANDYMAS
10.1. BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymuy, turi biiti laikomasi $iy bendryjy salygy.

Bandymai turi biiti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gauta rezultatg biity galima
patikrinti i§ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

Uzbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo
srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo léSomis pasiriipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi btiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi buiti patikrinta kaip visuma eksploatacijos saglygomis, siekiant
jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir
jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés biiklés ir atlieka numatytas funkcijas ir
operacijas. Turi buti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie§ praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi bati uZpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai. Kiekvienam
bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediiros apraSymas;

- techniniai bandymy rezultatai;

- bandymy data;

- bandymuose dalyvaves personalas;

- gedimy aprasymas;

- bandymo jrangos sarasas.
10.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uZtikrinty patenkinama
montavimo atlikimg, atitinkant] Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.
Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo
pasirtipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi biti leista pasinaudoti

bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.
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10.3. BANDYMU JRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi biiti kalibruotos ne véliau kaip pries 12
ménesiy iki bandymy dienos.

Prie§ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos bty

iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.
TS 011. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatomis*
Nr. A1-22/D1-34; STR 1.07.02:2005 ,.Zemés darbai“ bei kitais veikian¢iais darbo saugos dokumentais.

Pries pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. Darbams butina iSduoti paskyra — leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje Zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso Sios komunikacijos rastiskg leidimg. Prie§ pradedant kasti gruntg reikia pazyméti Zemes pavirsiuje
pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo vadovauti ir juos prizitiréti statybos
vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias
komunikacijas atsakanCiy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik
kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréZiniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, begalima kasti Zemes, kol nebus
gautas 1§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiciantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byr¢jimo kampas, todél iSkasos §laitas gali nuslinkti ir uzgrititi
i8kasoje dirbanc¢ius Zmones. Statybos vadovas prie§ kiekvieng pamaing privalo apZitiréti iSkasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi biiti apzitirétas ir atitinkamai paruosStas. Apzitiros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektingje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo

vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.
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Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi biiti
pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais zenklais. Jéjimo j darbo vietg ir
darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20°
nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo
vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, ap$vie¢iamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui |
tran$¢jas, daubas ir iSlipimui i$ jy biitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (borditry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo vietos turi
buti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugts. Suvirinimo elektra aparatus prie sroves
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy
asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjiklus ir t.t.), jie turi biiti techniskai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i§ iSorés taip, kad i juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad
zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srove. Irankiai klase turi atitikti jy naudojimo
salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.

Objekte turi biti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.
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DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Elirlss Darbo pavadinimas, apraSymas 1\\//[2:0 Kiekis I\;uio;osd
1. Paruosiamieji darbai
1.1 | Trasos nuZyméjimas km 1,3
1.2 | Vienstiebiy zenkly iSardymas ir iSvezimas iki 5 km vnt. 34
1.3 | Kelio Zenkly skydy iSardymas ir iSvezimas iki 5 km vnt. 82
1.4 | Esamos asfaltbetonio dangos ardymas m’ 3643
1.5 | Esamos betoninés dangos ardymas m’ 8130
1.6 | Esamy betoniniy gatvés borditiry ardymas m 2743
1.7 | Esamy betoniniy vejos borditiry ardymas m 3175
18 Mediiq.iki 1§ cm §kersmens kirtimas, pakrovimas j vt
autosavivarcius ir i§veZimas 7
19 Mediiq.nuowl6 cm viki V3.2 cm skersmens kirtimas, pakrovimas i vat.
autosavivarcius ir iSvezimas 18
1.10 Mediiq.did%.snil% n.evi 3%.cm skersmens kirtimas, pakrovimas j vat.
autosavivarcius ir iSvezimas 8
111 Medziy keln.u.} rovimas, pakrovimas j autosavivarcius ir i§vezimas vat.
rangovo pasirinktu atstumu 33
1.12 | Krimy kirtimas ir i§veZimas m’ 4
1.13 | Betoninés tvoros ardymas m 52
1.14 | Suoliuky ardymas vnt 3
1.15 | Isardomos kryprodés vnt 4
1.16 | Siuksliadéziy ardymas (betoniniy) vnt 5
1.17 | Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir i§vezimas iki 10km t 2499
2. Zemés darbai
21 Auggli.nio. grunto nuémimas, pervezimas iki 5 km ir m?/ 6186 928
sandéliavimas 15cm m?
2.2 | Zemés sankasos vir$aus planiravimas mechanizuotai m? 10636
2.3 | Zemés sankasos virsaus planiravimas rankiniu biidu m? 2659
2.4 | Grunto kasimas, pakrovimas j savivarcius ir iSvezimas iki 10 km m? 7960
25 gmrvlFo kas'irpas rankiniu biidu, pakrovimas j savivarcius ir . 1990
iSvezimas iki 10 km
2.6 | ISkasy virsutinio 0,30 m sluoksnio tankinimas mechanizuotai m? 3191
2.7 | I8kasy virSutinio 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu biidu m? 798
3. Pésciyjy taky dangos konstrukcijos irengimas
0 2024 Konkursui, statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
—y > STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
E%LV- OtQ m | S H. Mapvtg g. atkarpgs nuo sankryzos su quko g. iki sankryigs su
R Zirmany g.139.321, Vilnius Tel.: (8-5) 272 83 34 Panevézio & kapltallplo rem'on.to ir lietaus npotekq tinkly
statybos bei rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas
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3.1 | Saléiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h=0,19 m m? 1691
32 Skaldos pagrindas i$ nesuristy mineraliniy medziagy miSinio 0/45, - 6200
h=0,15m
3.3 | ISlyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m m? 6200
34 B_etonlmq pilkos spalvos trinkeliy jrengimas (200x100x80), - 5534
h=0,08 m
Betoniniy reljefiniy trinkeliy dangos skirtos silpnaregiams
35 |. : e m? 214
jrengimas (su kauburéliais), h=0,08 m
Betoniniy reljefiniy trinkeliy dangos skirtos silpnaregiams
3.6 |. : . . m? 452
jrengimas (su juostelémis), h=0,08 m
4. Dviradiy taky dangos konstrukcijos jrengimas
4.1 | Saléiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h=0,17 m m? 696
49 Sl_<aldos pagrindas i$ nesuriS$ty mineraliniy medziagy mi$inio 0/45, - 2960
h=0,20 m
43 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD h = - 2760
0,04m
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prie§ asfalto
4.4 | virsutinio sluoksnio jrengimg 200 g/m2, panaudojant bituming kg 452
emulsija C40B5-S
4.5 | Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 8 VL h =0,04m m? 2260
5. Dvira¢iy taky dangos konstrukcijos irengimas per nuovazas
5.1 | Apsauginio $al¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,35 m m? 56
Skaldos pagrindas i$ nesuri$ty mineraliniy medziagy miSinio 0/45,
52 m? 135
h=0,20 m
53 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD h = e 135
0,04m
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas pries§ asfalto
5.4 | virSutinio sluoksnio jrengima 200 g/m2, panaudojant bitumine kg 27
emulsijg C40B5-S
55 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio (raudonos spalvos) - 135
' AC 8 VL h=0,04m
6. Gatviy eksploatavimo juostos dangos konstrukcijos jrengimas
6.1 | Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h=0,19 m m? 144
6.2 SEaldos pagrindas i$ nesuristy mineraliniy medziagy miSinio 0/45, e 595
h=0,15m
6.3 | ISlyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m m? 595
6.4 Bftonmlq pilkos spalvos plyteliy jrengimas (500x500x80), e 595
h=0,08 m
7. Gatvés atstatymo dangos konstrukcijos jrengimas
Skaldos pagrindas i§ nesuri$ty mineraliniy medziagy miSinio 0/45,
7.1 _ m? 814
h=0,20 m
7.2 | Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PS, h=0,10 m m? 814
Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas prie§ asfalto apatinio
7.3 | sluoksnio jrengima 250 g/m2, panaudojant bituming emulsija kg 204 TS 07
C60BP4-S
7.4 | Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS, h=0,08 m m? 814
Asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas pries$ asfalto apatinio
7.5 | sluoksnio jrengima 250 g/m2, panaudojant bituming emulsija kg 204 TS 07
C60BP4-S
7.6 | Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio SMA 11 S, h=0,04 m m? 814
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N2 tipo karstasis sitiliy sandariklis ,,asfaltas prie asfalto®, (200
77 g/m) (jsivertinti asfalto sluoksniy skaiciy) m 2916 507
8. Nuovazy i$ asfalto dangos konstrukcijos jrengimas
8.1 | Apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,37 m m? 250
Skaldos pagrindas i$ nesuriSty mineraliniy medziagy mi$inio 0/45,
8.2 _ m? 556
h=0,20 m
2.3 1z?lsfalto apatinis dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD, h = 0,08 m? 556
9. Nuovazy i$ betoniniy trinkeliy dangos konstrukcijos jrengimas
9.1 | Apsauginio $al¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,39 m m? 9
Skaldos pagrindas i$ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio 0/45,
9.2 m? 20
h=0,15m
9.3 | Islyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m m? 20
Betoniniy pilkos spalvos trinkeliy jrengimas (200x100x80),
94 m? 20
h=0,08 m
10. Gatvés DK 10 klasés dangos konstrukcijos jrengimas
10.1 | Apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio jrengimas, hmin=0,58 m m? 1852
102 Sl_<a1dos pagrindas i$ nesuris$ty mineraliniy medziagy misinio 0/45, - 2715
h=0,20 m
10.3 | Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PS, h=0,10m m? 2715
Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas prie§ asfalto apatinio
10.4 | sluoksnio jrengima 250 g/m2, panaudojant bituming emulsija kg 679 TS 07
C60BP4-S
10.5 | Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS, h =0,08m m? 2715
Asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas pries$ asfalto vir§utinio
10.6 | sluoksnio jrengima 250 g/m?2, panaudojant bituming emulsija kg 679 TS 07
C60BP4-S
10.7 | Asfalto virSutinis sluoksnis i§ mi§inio SMA 11 S, h=0,04m m? 2715
11. Borty irengimas
11.1 Gatv.és borditiry 1000x150x300 jrengimas ant betono (C12/15) m 2405
pagrindo
112 NuZeminty (jvaziavimo) gatvés borditiry 1000x150x220 m 200
| jrengimas ant betono (C12/15) pagrindo
Autobusy borditiry 1000x400x310 jrengimas ant betono (C20/25)
11.3 . m 160
pagrindo
114 Ve]qs borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono (C12/15) m 4575
pagrindo
115 Velq borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono (C12/15) m 365
pagrindo
11.6 Sandarinimo juostos jrengimas (tarp kelio borto ir asfaltbetonio m 2765
dangos)
12. Baigiamieji darbai
121 Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy 76,1 mm skersmens (sienelés vnt 45
| storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramy pastatymas ’
122 Kelio Zenkly dvistiebiy metaliniy 76,1 mm skersmens (sienelés vnt 5
| storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramy pastatymas ’
Kelio Zenkly metaliniy 76,1 mm skersmens (sienelés storis 2,9
12.3 ~ v e m 180
mm, h=4,00 m) vamzdzio ilgis
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Kelio Zenkly skydy montavimas prie ap$vietimo ir §viesofory

12.4 vnt. 77
atramy

12.5 | Kelio zZenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy vnt. 67

12.6 | Kelio Zenkly skydy montavimas prie dvistiebiy atramy vnt, 6

12.7 | Kelio zenkly skydy plotas m? 55

12.8 | Kelio Zenkly perkélimas j kitg vieta vnt. 10

12.9 Horlvz.ontalu.s keho.zenkhmrpas Qazals, Nr. 1.1 (polimerinémis m/m? 340 41
medZziagomis su stiklo rutuliukais)

1%)'1 Horizontalus kelio zenklinimas dazais, Nr. 1.1 (kelio dazais) m/m? 35 4

12.1 | Horizontalus kelio zenklinimas dazais, Nr. 1.2 (polimerinémis

2
1 medziagomis su stiklo rutuliukais) m/m 172 43

12.1 | Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.3 (polimerinémis

2
2 medziagomis su stiklo rutuliukais) m/m 703 169

12.1 | Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.5 (polimerinémis

2
3 medziagomis su stiklo rutuliukais) m/m 2028 61

1211 Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.5 (kelio dazais) m/m? | 953 | 29

12.1 | Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.7 (polimerinémis

2
5 medziagomis su stiklo rutuliukais) m/m 350 33

12.1 Horizontalus kelio zenklinimas dazais, Nr. 1.7 (kelio dazais) m/m? 94 6

12.1 | Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.8 (polimerinémis

2
7 medziagomis su stiklo rutuliukais) m/m 1261 7

12.1 | Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.10 (polimerinémis

2
8 medziagomis su stiklo rutuliukais) m/m 19 2
12.1 | Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.11 (polimerinémis
<. . . R m/m? 89 45
9 medziagomis su stiklo rutuliukais)
1%)'2 Horizontalus kelio zenklinimas dazais, Nr. 1.11 (kelio dazais) m/m? 13 6
12.2 | Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.12 (polimerinémis )
.. . . S m 7
1 medZziagomis su stiklo rutuliukais)
12.2 | Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.13.1 (polimerinémis - 30

2 medZziagomis su stiklo rutuliukais)

12.2 | Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.13.3 (polimerinémis

2
3 medziagomis su stiklo rutuliukais) m/m 247 33

12.2 | Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.14 (polimerinémis

2
4 medziagomis su stiklo rutuliukais) m/m 290 36

12.2 | Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.15 (polimerinémis

2
5 medZziagomis su stiklo rutuliukais) m/m 140 43

12.2 | Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.16 (polimerinémis

2
6 medziagomis su stiklo rutuliukais) m 4
12.2 | Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.17 (polimerinémis )
. . . e m 4
7 | medziagomis su stiklo rutuliukais)
12.2 | Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.21 (polimerinémis - ?

8 medZziagomis su stiklo rutuliukais)

12.2 | Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.22 (polimerinémis

2
9 | medZziagomis su stiklo rutuliukais) m/m 214 31
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1%'3 Horizontalus kelio zenklinimas dazais, Nr. 1.23 (kelio dazais) m? 17,85
121'3 Esamo horizontalaus Zenklinimo panaikinimas m 37%5’0
12.3 | Augalinio grunto uZpylimas ir uzs¢jimas (vidutinis sluoksnio m?
2 storis 10,0 cm) 4335
12.3 A iné pésciyjy tvorelé m
3 psauginé pésciyjy tvorelé 190
12.3 vat
4 Suoliuky jrengimas : 4
12.3 - 5
5 Siuksliadéziy jrengimas )
12.3 vat ]
6 | Dviradiy stulpelis ]
123 vnt 43
7 Esamy Suliniy liuky aukséiy sureguliavimas g/b Ziedais. )
Esamy Suliniy liuky auks¢iy sureguliavimas g/b ziedais, jy
12.3 | keitimas naujais nt 5
8 plaukiojancio tipo 40t ketiniais liukais ir komunikacijas zyminc¢iy '
stulpeliy jrengimas
12.3 vat 9
9 | Esamy $uliniy perdangy keitimas (pritaikymas transportui) '
12.4 | Polipropileniné, adatinio perforavimo biidu pagaminta geotekstilé m 505
0 su tvirtu PP padengimu abiejose pusése
121'4 Medziy Sakny apsaugos grotelés vnt, 6
12.4 . v e
5 Jkalami stiklo at§vaitai vnt. 1040
12.4 A ]
3 Archeologiniai tyrimai m 1300
! i’4 Perkeliami paviljonai vnt. 4
Pastabos:
1) Rangovas statybvietés iSlaidose turi jsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus
(jskaitant deklaracijos apie statybos uzbaigimg gavimg).
2) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali biiti tikslinami.
3) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medZiagas reikalingas projektui jgyvendinti
iSlaikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus.
4) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingus projekto jgyvendinimui
pagal bréZinius.
5) Nurodyti darbai turi biiti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais.
6) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biti geriausios kokybés, tinkamos numatytai

paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir gaminiai turi ilgai
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tarnauti, reikalauti minimalios prieziiiros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su
atitikties deklaracijomis.
7) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis,

jos turés biti pakeistos naujomis.
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MEDZIU ZINIARASTIS

1 lentelé. Medziy Salinimo ir atkuriamosios vertés ziniarastis (VII etapas)
Koordinaté Kaina Diametras, cm
Eil. | Eil. Nr. Miestas | pagal _ .. | Kamieny | , T 1 Ar Kaina,
Nr. | brézinyje X Y koef. | grupe, Bukle skaiciys | Diametras, quu Medziy veisle Bukle saugotinas? eur
cm rkis
cur
1 1 319358.39 | 6180921.50 2 9 0,75 1 21,3 Paglrgsizoﬂ Gera TAIP 287.6
2 2 319359.19 | 6180926.28 2 9 0,75 1 28,9 Pag;zsigoﬂ Gera TAIP 390,2
Liepa
3 3 319366.87 | 6180951.18 2 9 0,75 1 28,6 epa Gera TAIP 386,1
mazalapé
4 4 319372.53 | 6180969.80 2 9 0,75 1 24,5 Pagfgsi;"” Gera TAIP 330,8
Liepa
5 5 319394.24 | 6181012.98 2 9 0,75 1 20,3 epa Gera TAIP 274,1
mazalapé
Liepa
6 6 319396.06 | 6181017.10 2 9 0,75 5 31,3 epa Gera TAIP 2112,8
mazalapé
7 77 319500.78 | 6181075.49 2 14 | 0,75 1 11,7 e Gera NE 2457
paprastasis
8 78 319495.06 | 6181078.70 2 14 | 075 1 143 KaStonas Gera TAIP 300,3
paprastasis
9 79 319490.24 | 6181080.15 2 14 | 0,75 1 17,8 S Gera TAIP 373,8
platanalapis
Klevas .
10 80 319483.16 | 6181083.42 2 14 | 0,75 1 13,6 .| Patenkinama |  TAIP 285.6
platanalapis
11 81 319479.40 | 6181085.34 2 14 | 0,75 1 18,4 Kicvasy Gera TAIP 386,4
platanalapis
Klevas
12 82 319475.94 | 6181087.16 2 14 | 0,75 1 20,0 . Gera TAIP 420,0
platanalapis
13 83 319459.20 | 6181094.99 2 9 0,75 2 57,9 Juodalksnis Patenkinama TAIP 1563,3




14 84 319474.50 | 6181169.95 2 9 0,75 25,7 Juodalksnis Patenkinama TAIP 347,0
15 85 319500.03 | 6181219.44 2 9 0,75 46,5 Juodalksnis | Patenkinama | TAIP 627.8
Berlyniné
16 86 319475.44 | 6181203.62 2 9 0,75 63.6 tuopa koloniné Gera TAIP 858.,6
forma
Liepa
17 87 319367.93 | 6181107.11 2 9 0,75 222 iepa Gera TAIP 299,7
mazalapé
Liepa
18 88 319367.93 | 6181106.87 2 9 0,75 20,3 iepa Gera TAIP 274,1
mazalapé
Liepa
19 89 319368.20 | 6181107.08 2 9 0,75 25,1 icpa Gera TAIP 338,9
mazalapé
Klevas
20 90 319370.72 | 6181104.83 2 9 0,75 81,8 . Gera TAIP 2208.6
platanalapis
21 91 319373.50 | 6181057.74 2 9 0,75 11,1 Paprastoji eglé | Patenkinama NE 149,9
22 92 319373.41 | 6181057.20 2 9 0,75 18,7 Paprastoji eglé | Patenkinama |  TAIP 2525
Liepa .
23 93 319370.06 | 6181050.67 2 9 0,75 15,0 iepa Patenkinama | TAIP 202,5
mazalapé
24 94 31937039 | 6181050.66 2 9 0,75 12,0 Liepa | p tenkinama |  TAIP 162,0
mazalapé
25 95 319368.87 | 6181048.37 2 9 0,75 38,0 Pusys Gera TAIP 513,0
26 96 319369.47 | 6181046.84 2 9 0,75 38,0 Pusys Gera TAIP 513,0
27 97 319366.44 | 6181039.64 2 9 0,75 45,0 Pusys Gera TAIP 607,5
28 98 319368.84 | 6181037.67 2 9 0,75 29,6 Pagflzsizoﬂ Patenkinama |  TAIP 399.6
29 99 319364.69 | 6181034.87 2 9 0,75 28 it Patenkinama | TAIP 378,0
mazalapé
30 100 | 319363.97 | 6181030.92 2 9 0,75 20 Liepa | b tenkinama | TAIP 270,0
mazalape
31 101 319362.92 | 6181028.28 2 9 0,75 14 Lizga Patenkinama | TAIP 189,0

mazalape




32 102 319361.39 | 6181024.96 2 9 0,75 1 49 Liepa Patenkinama |  TAIP 661,5
mazalapé
33 103 319359.38 | 6181011.07 2 9 0,75 1 25 Eglé Patenkinama |  TAIP 3375
Viso: 39 Vat. 28 16946,9
2 lentelé. Esamy medziy ziniarastis (VII etapas)
. . Koordinaté ) Diametras, cm ..
Eil. | Eil. Nr. Kamieny Di Medziy Biiklé Ar
Nr. | brézinyje X Y skaiCius Cnlnametras, Vidurkis veislé saugotinas?
] 1 319291.14 | 6180515.20 1 28 Uosis™ Gera TAIP
paprastasis
2 2 319296.52 | 6180520.66 1 20 Liepa Gera TAIP
mazalapé
3 3 319296.27 | 6180520.66 1 20 Ligpn Gera TAIP
mazalapé
4 4 319288.26 | 6180531.19 1 20 Liepa Gera TAIP
mazalapé
5 5 319288.00 | 6180531.19 1 20 ILigzn Gera TAIP
mazalapé
6 6 319287.75 | 6180531.19 1 20 Liepa Gera TAIP
mazalapé
7 7 319283.33 | 6180541.62 1 20 Liggm Gera TAIP
mazalape
8 8 319277.11 | 6180538.88 1 80 Liepa | b enkinama |  TAIP
mazalape
9 9 319273.58 | 6180547.85 1 49 Pusys Gera TAIP
10 10 319271.30 | 6180557.40 1 75 Pusys Gera TAIP
11 11 319268.60 | 6180568.71 1 64 Pusys Gera TAIP
12 12 319270.05 | 6180573.35 1 56 Pusys Gera TAIP
13 13 319267.10 | 6180574.27 1 45 Pusys Gera TAIP
14 14 319264.24 | 6180598.24 1 49 Pusys Gera TAIP




15 15 319283.49 | 6180665.59 1 41 Pusys Gera TAIP

16 16 319283.94 | 6180669.10 1 35 Pusys Gera TAIP

17 17 319284.54 | 6180673.23 1 33 Pusys Gera TAIP

18 18 319285.40 | 6180676.29 1 35 Pusys Gera TAIP

19 19 319287.09 | 6180681.33 1 20 Pusys Gera TAIP

20 20 319288.52 | 6180685.65 1 37 Pusys Gera TAIP

21 21 319290.19 | 6180690.26 1 33 Pusys Gera TAIP

22 22 319291.51 | 6180694.40 1 26 Pusys Gera TAIP

23 23 319297.17 | 6180734.49 1 18 Lellevas Gera TAIP
paprastasis

24 24 319299.13 | 6180736.93 1 30 Klevas | b tonkinama | TAIP
paprastasis

25 25 319312.09 | 6180754.36 ] 38 Pusys Gera TAIP

26 26 319314.05 | 6180757.96 1 33 Pusys Gera TAIP

27 27 319315.57 | 6180763.59 ] 35 Pusys Gera TAIP

28 28 319365.44 | 6180921.35 1 29 Liepa Gera TAIP
mazalapé

29 29 319364.67 | 6180921.74 | 29 ILigzn Gera TAIP
mazalapé

30 30 319364.39 | 6180922.00 1 29 Liepa Gera TAIP
mazalapé

31 31 319368.26 | 6180925.13 | 54 ILigen Gera TAIP
mazalapé

32 32 |319372.38 | 6180953.63 1 27 Liepa Gera TAIP
mazalapé

33 33 319373.92 | 6180957.12 1 38 it Gera TAIP
mazalapé

34 34 319375.45 | 6180960.12 1 21 Liepa Gera TAIP
mazalapé

35 35 319377.47 | 6180964.16 1 32 it Gera TAIP
mazalapé

36 36 319379.41 | 6180967.97 1 13 Licpa Gera TAIP

mazalapé




Liepa

37 37 | 319380.91 | 6180971.11 1 13 lepa Gera TAIP
mazalapé
38 38 319372.34 | 6180974.49 1 20 Pusys Gera TAIP
39 39 | 319382.54 | 6180975.39 1 32 mg;z{’:pé Gera TAIP
40 40 |319375.30 | 6180979.50 1 28 Pusys Gera TAIP
41 41 319374.81 | 6180980.15 1 26 Pusys Gera TAIP
42 42 319377.63 | 6180986.60 1 35 Pusys Gera TAIP
43 43 319381.87 | 6180998.03 1 28 Pusys Gera TAIP
44 50 | 319498.81 | 6181035.88 1 25 Liepa Gera TAIP
mazalapé
45 51 319505.06 | 6181033.28 1 17 LG, Gera TAIP
mazalapé
46 52 319514.79 | 6181028.17 1 20 Kastonas Gera TAIP
47 53 319519.41 | 6181025.45 1 16 Kastonas Gera TAIP
48 54 | 31952620 | 6181022.92 1 10 Liepa Gera NE
mazalapé
49 55 319533.00 | 6181019.20 1 24 Kastonas Gera TAIP
50 56 | 319537.83 | 6181017.09 1 27 Kastonas Gera TAIP
51 57 319543.80 | 6181014.31 1 22 Kastonas Gera TAIP
52 58 319548.83 | 6181013.04 1 27 Kastonas Gera TAIP
53 59 [319520.91 | 6181066.20 1 13 Kastonas Gera TAIP
54 60 | 319516.13 | 6181067.90 1 12 Kastonas Gera TAIP
55 61 319508.01 | 6181071.88 1 7 Kastonas Gera NE
56 62 319458.83 | 6181107.53 1 27 Juodalksnis Gera TAIP
57 63 319444.69 | 6181112.15 1 28 Juodalksnis Gera TAIP
58 64 | 319444.96 | 6181113.87 1 30 Juodalksnis Gera TAIP
59 65 319445.99 | 6181140.56 1 26 Juodalksnis Gera TAIP
60 66 | 319445.74 | 6181140.56 1 26 Juodalksnis Gera TAIP
61 67 | 31944549 | 6181140.56 1 26 Juodalksnis Gera TAIP
62 68 319553.09 | 6181280.37 1 30 Juodalksnis | Patenkinama TAIP




63 69 319553.28 | 6181280.24 1 35 Juodalksnis | Patenkinama TAIP
64 70 319546.52 | 6181275.60 1 55 Juodalksnis Gera TAIP
65 71 319546.93 | 6181272.72 1 35 Juodalksnis | Patenkinama TAIP
66 72 319544.27 | 6181270.26 1 38 Juodalksnis | Patenkinama TAIP
67 73 319390.56 | 6181131.68 1 47 Berzas Gera TAIP
68 74 319352.95 | 6181149.11 1 34 Berzas Gera TAIP
69 75 319352.69 | 6181149.11 1 34 Berzas Gera TAIP
70 76 319352.44 | 6181149.11 1 34 Berzas Gera TAIP
71 77 319343.33 | 6181152.84 1 11 Pusys Gera NE

72 78 319343.66 | 6181153.08 1 8 Pusys Gera NE

73 79 319337.50 | 6181153.59 1 27 Berzas Gera TAIP
74 80 319337.21 | 6181153.77 1 18 Berzas Gera TAIP
75 81 319334.28 | 6181155.12 1 16 Berzas Gera TAIP
76 82 319330.36 | 6181156.83 1 20 Pusys Gera TAIP
77 83 |319326.80 | 6181158.69 1 6 Liepa | b, ienkinama NE

mazalapé

78 84 319308.32 | 6181167.42 1 36 Pusys Gera TAIP
79 85 319302.63 | 6181169.40 1 27 Pusys Gera TAIP
80 86 319302.12 | 6181169.45 1 33 Pusys Gera TAIP
81 87 319287.36 | 6181175.27 1 40 Pusys Gera TAIP
82 88 319280.90 | 6181178.74 1 23 Berzas Gera TAIP
83 89 319350.08 | 6181112.52 1 80 Pusys Gera TAIP
84 99 319359.61 | 6181022.56 1 20 Pusys Gera TAIP
85 100 319360.20 | 6181022.66 1 18 Pusys Gera TAIP
86 101 319359.40 | 6181020.41 1 24 Pusys Gera TAIP
87 103 319330.53 | 6180913.99 1 35 Juodalksnis Gera TAIP
88 104 319330.78 | 6180913.99 1 35 Juodalksnis Gera TAIP
89 105 319331.11 | 6180913.99 1 35 Juodalksnis Gera TAIP
90 106 319320.36 | 6180882.04 1 34 Berzas Gera TAIP




91 107 [ 319317.64 | 6180874.80 1 28 Obelys Gera TAIP

92 108 | 319315.86 | 6180871.90 1 83 Juodalksnis Gera TAIP

93 109 | 319313.10 | 6180866.81 1 24 MG Gera TAIP
mazalapé

94 110 | 319313.78 | 6180866.85 1 24 Liepa Gera TAIP
mazalapé

95 111 | 319298.63 | 6180817.78 1 30 Juodalksnis Gera TAIP

96 112 |319298.88 | 6180817.78 1 30 Juodalksnis Gera TAIP

97 113 |319299.14 | 6180817.78 1 30 Juodalksnis Gera TAIP

98 114 |319299.39 | 6180817.78 1 30 Juodalksnis Gera TAIP

99 115 | 319297.09 | 6180813.52 ] 40 Juodalksnis Gera TAIP

100 116 |319297.34 | 6180813.52 1 40 Juodalksnis Gera TAIP

101 | 117 [ 319244.54 | 6180610.88 ] 35 Pusys Gera TAIP

102 | 118 | 319245.06 | 6180565.47 1 25 Liepa Gera TAIP
mazalapé

103 | 119 | 319245.85 | 6180563.00 1 25 ILigzn Gera TAIP
mazalapé

104 | 120 | 319249.59 | 6180538.81 1 27 Liepa Gera TAIP
mazalapé

105| 121 | 319249.75 | 6180537.03 | 27 ILigzn Gera TAIP
mazalapé

106 | 122 |319248.79 | 6180535.27 1 15 Liepa Gera TAIP
mazalapé

107 | 123 | 319249.19 | 6180535.19 1 20 ey Gera TAIP
mazalapé

108 | 124 |319249.73 | 6180531.12 1 20 Liepa Gera TAIP
mazalapé

109 | 125 | 319252.05 | 6180530.16 1 26 it Gera TAIP
mazalapé

110 126 |319252.12 | 6180526.99 1 43 Pusys Gera TAIP

111 | 127 | 319251.40 | 6180522.84 1 16 Liepa Gera TAIP

mazalapé




Liepa

112 128 |319256.81 | 6180509.97 1 28 lepa Gera TAIP
mazalapé

113 129 | 319257.32 | 6180509.92 1 20 Ibigga, Gera TAIP
mazalapé

114 | 130 | 319261.68 | 6180504.83 1 18 Liepa Gera TAIP
mazalapé

115| 131 | 319262.59 | 6180502.11 | 24 LG Gera TAIP
mazalapé

116 | 132 | 319262.84 | 6180498.63 1 21 Liepa Gera TAIP
mazalapé

117 | 133 | 319264.63 | 6180493.60 | 29 LG Gera TAIP
mazalapé

118 | 134 | 319262.41 | 6180491.30 1 38 Liepa Gera TAIP
mazalapé
Viso: 118 Vnt. 128




PATVIRTINTA
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus
2023 m. d. jsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS
(UZSAKOVAS)

Klaipédos miesto savivaldybé, j. a. k. 111100775,

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda.

Kontaktinis asmuo: Transporto skyriaus vyriausiasis specialistas
Vidmantas Paliakas, tel. 8 46 31 37 65,

el. p.vidmantas.paliakas@klaipeda.lt

2. STATINIO (OBJEKTO)

Eismo valdymo sistemos modernizavimas Smiltelés g., Taikos pr.,

PAVADINIMAS Tilty g., H. Manto g. ir Liepojos g.
3. PROJEKTO Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
PAVADINIMAS ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“

4. STATINIO ADRESAS

KLAIPEDOS MIESTAS, GATVIY ATKARPA SMILTELES G.,
TAIKOS PR, TILTU G., H. MANTO G. IR LIEPOJOS G.

5. NAUDOJIMO
PASKIRTIS

Susisiekimo komunikacijos; pogrupis: keliai, gatveés

6. STATINIO
APIBUDINIMAS ESAMA
PADETIS, NAUJI
POREIKIAI

Suprojektuoti naujas Sviesoforais reguliuojamas sankryZas,
Sviesoforiniy sankryZy ir peés¢iyjy peréju rekonstravimg arba
kapitalinj remonta pagal Zemiau nurodyta sara3a.

RuoSiant esanciy sankryzy ir pésCiyjy peréjy rekonstrukcija,
atsizvelgti j galiojancius teisinius aktus. Visy sankryzy valdikliai
privalés biti valdomi Klaipédos miesto naudojamoje vieningo
Sviesofory valdymo sistemoje (Omnia) bei VTP sistemoje Smart
Prio, leidZianCig sujungti skirtingy gamintojy valdymo jranga |
vieng naudotojo prieiga, bei vieSojo transporto prioritety sistema,
leisianCig suteikti pirmenybe vieSajam transportui kertant
Sviesoforines sankryZas. UZtikrinti eismo organizavimg iSmanaus
koordinavimo principu Taikos pr., atnaujinti eismo organizavimo
planus kiekvienoje tvarkomoje sankryZoje ir pésCiyju peréjoje.
Numatyti srauty detekcijos sistema, dviratininky ar (pagal poreikj)
dviratininky / pésCiyjy Sviesoforus , VT skirtus Sviesoforus,
pésCiyjy mygtukus, laiko apskaita bei kitas reikalingas eismo
reguliavimo ir saugumo priemones. Projektus projektavimo eigoje
suderinti su Klaipédos miesto savivaldybés administracija ir su
Sviesoforus  ir  gatviy  apSvietima  Klaipédos  mieste
eksploatuojancia jmone. Numatyti vertikaly Zenklinimg bei
horizontaly Zenklinima.

Projektuojamos naujos Sviesoforinés sankryzos Taikos pr.:

- Taikos pr.—Naujakiemio g.—Raudonés g.;

- Taikos pr.—Debreceno g.—Naikupés g.

Projektuojamos Sviesoforinés sankryzos ir pésciyjy peréjos:

- Smiltelés g.—Vingio g.;

- Smiltelés g.—I. Simonaitytés g.;

- peréja Smiltelés g. prie Varpy g.;

- Smiltelés g.—Reikjaviko g.;




- Taikos pr.—Smiltelés g.;

- peréja ties Pietine g.;

- peréja ties Zardés ir Alksnynés st.;

- peréja ties N. Turgaus st.;

- peréja ties Sveikatos prieZiiiros centro st.;

- peréja ties Pempininky st.;

- peréja ties Zvejy riimais;

- peréja ties Baltijos st.;

- Taikos pr.—Dubysos g.;

- Taikos pr.—Agluonos g.—Kauno g.;

- Peréja ties Taikos pr.—Bijuny g.;

- Taikos pr.—Riity g.—ParyZiaus Komunos g.;

- Taikos pr.—Sausio 15-osios g.;

- peréja ties PC ,,Saturnas®;

- H. Manto g.—Danés g.;

- H. Manto g.—Liepy g.;

- H. Manto g.-S. Daukanto g.;

- H. Manto g.—J. Janonio g.;

- H. Manto g.—Parko g.—Universiteto al.;

- H. Manto g.—Liepojos g.—Siaureés pr.;

- peréja ties Kretingos g.
Projektuojamos kapitaliSkai remontuojamos sankryzos:

- Taikos pr.—Kiiliy Varty g.—Galinio Pylimo g.
Minétose gatviy atkarpose susisiekimas dviraCiais yra nepatogus,
vietomis nesaugus, néra nutiesti atskiri dviraiy takai. Yra tik
esamas senas pésCiyjy takas, kurio danga néra lygi, plytelés
iSkrypusios.

7. STATINIO PROJEKTO
RENGIMO ETAPAS

Techninis darbo projektas

8. STATINIO
KATEGORUA

Ypatingas statinys

9. STATYBOS RUSIS

Rekonstravimas, Kkapitalinis remontas, paprastasis remontas
(tikslinti projektavimo metu)

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO
(UZSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS

10.PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS

Projektavimo darby apimtis:

1. Tyrinéjimai:

- topografiniy (geodeziniy) tyrinéjimo dokumenty parengimas.

- inZineriniai geologiniai.

- kelio (gatvés) pagrindo sluoksniy ir kelio (gatvés) dangos
konstrukcijos sluoksniy tyrimai.

2. Projektiniy sprendiniy pristatymas:

- pirmas — pagrindinés idéjos (koncepcijos) pristatymas
statytojui;

- antras — galutiniy principiniy (su gretimybémis) sprendiniy
pristatymas uZsakovui patvirtinti.

3. ApskaiCiuoti poreikius ir gauti inZinerinius tinklus
eksploatuojanciy organizacijy salygas statybai ir iSkélimui ar
perkélimui iS uZstatymo zonos (jei yra poreikis Siai statybos
riiSiai).




4. Privaloma iSsiimti AB ,ESO“ prisijungimo salygas ir
paaiskéjus, kad biitina parengti esamy ESO inZineriniy tinkly
iSkélimo/apsaugojimo/rekonstravimo projekta, tai biitina realizuoti
viso rengiamo Projekto apimtyje. Pateikti ESO dalies projektq ir
atliekamy darby sgmata.

5. Techninio darbo projekto (toliau — Projektas) parengimas.
Projekto apimtis ir detalumas turi biti pakankamas uZsakovo
sumanymui suprasti, statinio statybos skaiCiuojamajai kainai
nustatyti, statybg leidZianciam dokumentui, rangos darbams pirkti.
Bendruoju atveju projekto sudedamosios dalys iSdéstytos STR
1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas®“, taciau  Projekto
sudedamosios  dalys nustatomos atsiZvelgus | bendrg
projektuojamos rekonstrukcijos specifika.

6. Visuose ruozuose suprojektuoti apSvietimo tinklus (abejose
gatvés pusése) pagal UAB ,Klaipédos paslaugos® iSduotas
salygas.

7. Ivertinti galimybes jrengti papildomas eismo juostas Taikos
pr. atkarpoje tarp Kauno g. ir ParyZiaus Komunos g. sankryZy, kad
prie vieSojo transporto eismo juosty likty po 2 eismo juostas
automobiliams.

8. Esant galimybei (gavus AB ,ESO“ prisijungimo salygas ir
paaiSkéjus kad néra reikalinga AB , ESO“ transformatorinés
rekonstravimas) numatyti ir suprojektuoti vietas elektriniy
autobusy baterijy jkrovimo galutinése autobusy stotelése:
Jarininky pr., Klaipédos universitetinés ligoninés automobiliy
stovejimo aikSteléje ir Salia Turgaus autobusy stotelés.

9. Visose gatviy atkarpose (abejose pusése) suprojektuoti
pésCiyjy ir dvira¢iy takus, sklandus jy sujungimas su
projektuojamomis sankryZomis. Esamus naujai jrengtus takus
(pésciyjuy-dviraciy) jvertinti sprendiniuose.

10. Atlikus gatviy (kelio) pagrindy sluoksniy ir dangos
konstrukcijy tyrimus, jvertinti ir suprojektuoti sankryZy ribose
(tiksli darby zona bus apsprendZiama pristacius projektinius
susisiekimo dalies sprendinius) kelio (gatvés) konstrukcijq, esant
galimybei projektuoti tik virSutine asfalto dangg. Esant poreikiui
(atsizvelgiant j kitus priimamus sprendinius) kelio (gatves)
konstrukcija projektuojama ir ne tik sankryZy ribose.

11. Projekta parengti taip, kad bty galima jgyvendinti atskirais,
vienas nuo kito nepriklausanciais, etapais:

I — Smiltelés g. (neapimant Taiko pr. sankryZos);

IT — Taikos pr. (Nuo Smiltelés g. iki Statybininky pr.)

IIT — Taikos pr. (Nuo Statybininky pr. iki Baltijos pr.);

IV — Taikos pr. (Nuo Baltijos pr. iki Sausio 15-osios g., apimant
Sausio 15-osios g. sankryza);

V — Taikos pr. (Nuo Sausio 15-osios g. sankryZos iki Kiiliy Varty
g.);

VI — Manto g. (Nuo Atgimimo aikstés iki Parko g., jskaitant Parko
g. sankryza);

VII — Manto g.—Liepojos g. (Nuo Parko g. iki PanevéZio g.).

Rengiant esamy Zeldiniy vertinima, atsiZzvelgti (pagal
galiojancio teisés akto dokumento redakcijq):
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1. Zeldiniy apsaugos projektiniai sprendiniai rengiami pagal
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles.

2. Statinio projekte nurodoma Zeldiniy, esanciy projektuojamos
gatvées raudonosiose linijose, biklé (vadovaujantis Zeldiniy
atkuriamosios vertés jkainiy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. birZelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343, 2
priedu ,Zeldiniy biiklé“), medZio ar krimo risis, medZio
diametras, juy kiekis, krimy, vejy ir gélyny plotas, apsaugos
priemonés.

3. Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy patvirtinimas: Zeldiniy
atkuriamosios vertés jkainiai nustatyti: medZio kamieno
skersmens centimetro, kriimo, krimoksSnio, puskrimio, lianos
vieneto, kvadratinio vejos ir gélyno metro, vadovaujantis Zeldiniy
atkuriamosios vertés nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr.
D1-94 , Dél Zeldiniq atkuriamosios vertés nustatymo metodikos
patvirtinimo*.

Projekto sprendiniai:

1. Projekte numatyti ir suprojektuoti atskira bendro projekto
dalimi:

1.1. kabelinés ir rySiy kanalizacijos su Suliniais susikirtimo
taSkuose iSdéstyma;

1.2. rysiy ir jégos kabeliy ir linijy iSdéstyma;

1.3. Sviesofory valdikliy, transporto ir pésciyjy Sviesofory
iSdéstyma;

1.4. sensorinius pultelius péstiesiems, vaizdo ar radarine
kombinuotg detekcija, garsine signalizacijq ir laiko atskaitg
péstiesiems;

1.5. kelio Zenkly iSdéstyma (nurodant demontuojamus ir naujai
irengiamus);

1.6. eismo juosty ir pésciyjy peréjy krypciy Zyméjima (horizontaly
Zenklinima plastiku);

1.7. pésCiyjy peréjy kryptinj apSvietimg ant naujai jrengiamy
atramy;

1.8. Sviesofory montavimui suprojektuoti cinkuotas ir daZytas
pasukamas pagal poreikj gembines ir cinkuotas ir daZytas
paprastasias atramas, jmontuojamas j specialy pamatg. Kabeliai
turi biiti sujungiami atramy viduje.

2. Pateikti leidZiamy signaly sekas, suskaiciuotg
konfliktuojanciy signaliniy grupiy saugos laiky matricg, valdiklio
isijungimo ir iSsijungimo sekas, sankryZos valdymo lygmenis
(Iokalinis  naudojant  transporto  detektoriy  informacija,
koordinuotai visoje Taikos pr. atkarpoje, galimas faziy sekas,
faziy peréjimus, peréjimy logika ar (jei reikia) logikos rinkinius,
pagal sankryZos apkrovimg ryte, dieng, vakare, naktj sukurtus
fiksuoty signaliniy grupiy laiky planus, bei ty plany persijungimo
laikus, pageidaujamgq valdiklio reakcijq i jprastus gedimus (jutiklio
gedimas, Sviesos Saltiniy perdegimas signalinése grupése ir pan.).
Parenkant projektinius sprendinius bei apskaiCiuojant eismo
valdymo algoritmus atsizvelgti | aplinkosauginius kriterijus.
Numatyti iSmanyjj koordinavima, siekiant uZtikrinti sklandy




pésCiyjy, vieSojo Dbei individualaus transporto judéjima,
maksimaliai sumaZinti automobiliy sustojimus ir laukimus prie
Sviesofory, taip maZinant aplinkos uZterStuma iSmetamosiomis
dujomis.

3. Kairiesiems posiikiams, pagal galimybes, numatyti atskiras
Sviesoforais reguliuojamas juostas, bei transporto srauto
detektavima.

4. Rekonstruojamy Sviesoforiniy sankryzy signaly planai turi
biiti koordinuoti su visais projektuojamais Sviesoforiniais
jrenginiais su bet kokia pasirinkta programa. Koordinuojamy
signaly grupes, signaly plano ciklo trukme bei laiko poslinkius
koordinavimui nurodo projektuotojas.

5. Sviesofory valdiklio spinta turi biiti polisteriné arba metaliné,
apsaugota nuo korozijos ir vandalizmo, montuojama ant
gamintojo pamato (jei tokj gamintojas turi). Duomenys valdiklyje,
nuo kuriy priklauso eismo saugumas, turi biiti apsaugoti nuo
nepageidaujamy pakeitimy, rankinio valdymo pultelis turi biiti
prieinamas tik atrakinus uZraktg. Valdymo spintos atidarymas turi
bati fiksuojamas stebéjimo centre naudojant monitoringo
aplikacija.

6. Valdiklis turi atitikti elektrosaugos, apsaugos nuo radijo
trukdziy ir virSjtampiy (Zaibo), elektromagnetinio suderinamumo,
bei saugumo aplinkai reikalavimus, keliamus tokiai jrangai pagal
LST EN12675, LST EN 50556, IEC61508 standartus. Valdiklio
saugumo architektiira: 2 procesoriy, iS kuriy vienas veikia kaip
kito procesoriaus priZiiirétojas. Valdiklio darbiné temperatiira -40-
+80 C. Valdiklis turi turéti nepriklausomy jstaigy iSduotus
sertifikatus ir testavimo ataskaitas patvirtinancias atitiktj LST EN
50556 ,,Signalinés keliy eismo sistemos“ 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7 ir 6.7
punkty normoms, IEC61508 (ne maZiau SIL III) standarto
normoms ir gamintojo deklaracija su bandymy ataskaitomis.

7. Valdiklis privalo dirbti su RSMP protokolu. Valdiklyje
integruota (ar papildoma) programiné jranga leidZia:

- automatiSkai optimizuoti Sviesoforinio ciklo ilgj pagal eismo
srauty pokytj sankryZoje;

- uztikrinti srauty koordinavimg optimizavimg realiu laiku
abejomis kryptimis;

- automatiSkai aktyvuoti iS anksto paruostus eismo valdymo planus
sankryZai ar kelioms sankryZoms bendrai, pagal:

a) iS anksto paruosta valandinj / dienos / savaités grafika;

b) atsiZvelgiant j detektoriy duomenis.

- privalo suteikti vieSojo transporto prioriteta autobusams,
iSnaudojant esama Klaipédos miesto autobusy lokalizacijos
sistemg, kurioje pateikiama informacija apie vieSojo transporto
priemoniy judéjima (koordinates, vélavimo poZymj ir pan.) bei
prioritetg specialioms tarnyboms.

8. Valdiklis turi turéti pritemdymo nakties metu (dimming)
funkcijgq, diagnozuoti ir pranesti apie valdiklio veikimo
sutrikimus (klaidas) vidiniame lieCiamame displéjuje. Siekiant
uztikrinti kokybiSkq veikimo diagnostika, istoriniy duomeny
perZiiira, bei informacijos pateikimg suinteresuotoms institucijoms
(keliy policijai), valdiklis privalo kaupti informacija apie eismo




6

programos veikima sekundZiy tikslumu 24 val. per para, ne
maziau kaip 1 ménesj. UZtikrinti eismo srauty duomeny rinkima
visa para, gedimy ir klaidy saugojima valdiklyje ne maZiau kaip
vieng meénes;j.

9. Valdiklis turi dirbti su indukciniais, vaizdo, radariniais ir
magnetiniais ar kombinuotais davikliais.

10. Sviesoforiné jranga turi biiti stebima ir valdoma nuotoliniu
bidu:

10.1. naudojama atvira standartiné TCP/IP komunikacija ir WEB
technologija, pritaikyta standartinéms Internet Explorer, Mozilla,
Chrome narSykléms, Galimas prisijungimas iS vietinio arba
nutolusio  darbo  kompiuterio,  naudojant  prisijungimo
slaptaZodZius, priskirtus skirtingiems vartotojams, pagal ju darbo
atsakomybes bei funkcijas;

10.2. sistema jgalina keisti eismo valdymo strategijas nuo fiksuoto
laiko, eismo plany generavimo iki pilnai adaptyvaus valdymo, taip
pat naudoti skirtingas eismo valdymo strategijas skirtingose miesto
zonose vienu metu, nekeiciant pacios eismo valdymo sistemos bei
nemodifikuojant jos architekttros;

10.3. privalo biiti sudarytos VTP eismo valdymo programos
suteikiancios vieSajam transportui prioriteta. RySiui su valdymo
jranga turi biiti naudojamas saugus judrusis (mobilusis) rySys per
modema, pritaikyta SIM korteléms, nemokama programiné jranga
ar standartinés interneto narSyklés, apsaugotos nuo nelegalaus
isibrovimo slaptaZodZziais bei vartotoju prieigos skirtingais lygiais
bei naudojant virtualy privaty tinklg (VPN);

10.4. transporto priemonés detektavimui sistema panaudoja
virtualius detektorius, kuriy konfigtiracija turi biiti nesudétingai
nuotoliniu budu kei¢iama sistemos operatoriaus. Fiziniy VTPS
sistemos jutikliy montavimas nenumatomas;

10.5. komunikacijai tarp sistemos aplikacijos ir valdiklio naudoti
atvira, standartinj TCP/IP komunikacijos protokola;

10.6. VTP sistema (VTPS) fiksuoja vieSojo transporto priemone
bei perduoda prioriteto uzklausimgq j Sviesofory valdiklj, kuriame
jis apdorojamas ir jtraukiamas j eismo valdymo algoritma;

10.7. naudotojas gali sekti bei koreguoti prioritety sistemos
veikimga bei perZvelgti statistine informacija naudodamasis
sistemos grafine sgsaja.

10.8. VTP gali biti iSpleciama neribotam kiekiui sankryZy bei
transporto priemoniy, nekeiciant sistemos bei nemodifikuojant jos
architekttros.

10.9. VTPS privalo veikti su vieSojo transporto priemonémis,
kurios visos Klaipédoje turi borto kompiuterius su GPS
lokalizavimo sistema.

11. Sviesofory valdiklis privalo turéti galimybe automatiniu biidu
nustatyti minimalius kiekvienos spalvos LED signalo (raudona,
geltona, Zaliai) galingumus signalinéje grupéje dienos reZime bei
pritemimo (dimming) reZime. Valdiklis turi pastoviai matuoti
(kontroliuoti) realaus galingumo atitikimg nustatytoms
reikSméms. Esant raudonos, geltonos arba Zalios LED signalo
gedimui, valdiklis turi identifikuoti klaidg ir iSsiysti praneSima j
naudotojo kompiuterj. Efektyviam aptarnavimui uZtikrinti,




valdiklis privalo dirbti su 230V ir 42V tipo S3viesoforais,
nekeiciant valdiklio signaliniy grupiy valdymo bloky.

12. Transporto eismo valdymui naudoti spalvoto stiklo Sviesos
diody modulius 42V arba 230V standarto su pritemimo funkcija
(dimming) 300 mm, pésciyjy eismo valdymui naudoti spalvoto
stiklo Sviesos diody modulius 42V arba 230V standarto su
pritemimo funkcija (dimming) 200 mm. Maksimali vieno Sviesos
Saltinio modulio galia, veikiant normaliu reZimu, turi biti ne
daugiau kaip 12 W.

13. Sviesofory iliuzinio efekto (PHANTOM) klasé turi bati ne
mazesné kaip 5. Darbiné temperatiira: 30—+60 C. Sviesoforai turi
turéti nepriklausomy jstaigy iSduotus sertifikatus ir bandymy
atskaitas, patvirtinancius atitiktj standarto LST EN 50556
,oignalinés keliy eismo sistemos” arba jiems lygiavercius
dokumentus ir gamintojo deklaracija.

14. Gatvés ribose, salelése ar (ir) skiriamojoje juostoje esancias
atramas ir stulpelius aptverti apsauginiais aptvérimais su III klasés
Sviesg atspindinciais elementais.

15. Suprojektuoti pésciyjy peréjas, pritaikytas Zmonéms su
negalia pagal STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®.
Reikalavimai Zmonéms su negalia“.

16. Numatyti vaizdo stebéjimo sistemos jrengimg visuose
Sviesoforiniuose postuose. Vaizdo stebéjimas perduodamas |
centrine dispeCerine. Vaizdo stebéjimui naudojamas 360°
valdomos skaitmeninés kameros, vaizdo jraSymui naudojamas
jraSymo jrenginys vaizdo jraSus saugo ne maZiau nei 14 d.
Kamery iSdéstymo vieta ir techniniai jgyvendinimo sprendiniai
suderinami projektavimo metu.

17. Esant poreikiui suprojektuoti elektros energijos tiekimo linija
ir apskaitos spintos vieta pagal AB ,Energijos skirstymo
operatorius“ iSduotas technines salygas.

18. Projektuojant vadovautis Keliy Sviesofory jrengimo
taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2012-01-31 jsakymu Nr. 3-81.

19. Visuose Sviesofory postuose atlikti eismo srauty matavimus.
Eismo tyrimo metu turi biiti vertinama: eismo intensyvumas ir jo
sudeétis; eismo srauty pasiskirstymas sankryZose; vieSasis
transportas — tvarkaraSciai bei marSrutai; automobiliy statymas;
Sviesofory signaly duomenys; eismo duomenys turi biiti surinkti
tipine darbo dieng rytinio ir vakarinio piko ir dienos metu,
suskirstyti 15 minuciy intervalais. Atlikti eismo srauty
modeliavimg pateikty ir surinkty duomeny pagrindu. ISanalizavus
eismo srauty modeliavima, surinkty duomeny pagrindu, atlikti
eismo kokybés vertinima, pasitlyti optimalias ir efektyvias
priemones tokiam tikslui pasiekti. [vertinti transporto srauty
persiskirstyma rekonstravus sankryZas, pateikti eismo srauty
modeliavimo rezultatus. Suformuoti modeliavimo ataskaita,
kurioje biity jvertinta biisima (projektiné) situacija, nustatytas
eismo kokybés lygis. Turi biiti pateikta vaizdo medZiaga, kurioje
biity matoma reprezentatyvi realaus eismo modeliavimo eiga po
projektiniy pasitilymy, rekonstrukcijos jgyvendinimo. UZsakovui
patvirtinus  optimaliausig  variantg, atlikti eismo dalies




projektavima.

Reikalavimai eismo laidumeo skaiciavimams:

¢ Eismo laidumo skaiciavimai atliekami naudojant HBS
(2009, 2011 arba 2015) ar analogiSka metodika.

e UzZsakovui reikalaujant pateikiami eismo laidumo
skaic¢iavimai.

e SkaiCiavimy rezultatuose turi buti pateikta (tiek
Sviesoforais valdomai tiek kelio Zenklais reguliuojamai,
tiek Ziedinei sankryZai):

- kiekvienai eismo juostai (Zenklais reguliuojamai -
kiekvienam eismo srautui):
v' Maksimalus laidumas (Sviesoforais reguliuojamose
sankryZose)
v' Vidutinis prastovos laikas
v’ DidZiausias skai¢iuojamosios teoriné automobiliy eilés
ilgis
v' Eismo kokybeés lygis

Reikalavimai eismo valdymo programy sudarymui:
¢ Atlikus tyrimus bei vertinima, pateikiamos sudarytos eismo
valdiklio valdymo programos visoms uZduotyje
nurodytoms Sviesoforais reguliuojamoms sankryzZoms.
¢ Sudarant Sviesoforinj reguliavima (realiu laiku naudojantj
eismo srauty detekcijos duomenis) biitina pateikti valdymo
logikos schemas bei eismo inZineriniy parametry reikSmiy
lenteles, kuriose biity nustatytos minimalios, maksimalios
Sviesofory faziy trukmés arba véliausios ir anksciausios
Sviesoforo faziy pradZios bei pabaigos, = numatomas
koordinuotas Sviesoforinis reguliavimas.
¢ Pateikti eismo valdymo koordinavimo lenteles.
20. Rengiamgq ir parengta techninj - darbo projekta derinti su
Klaipédos miesto Sviesoforus eksploatuojan¢ia jmone ir VS]
,Klaipédos keleivinis transportas“.
21. Techninj darbo projekta parengti ir suderinti ne véliau kaip
per 12 mén. po uzZsakymo pateikimo datos.
22. Sviesoforine jranga ir elektros, rysio linijas projektuoti ant ne
senesnés kaip vieneriy mety topo nuotraukos.
23. Projektuojamai Sviesoforinei jrangai, valdikliams numatyti ne
maZiau 3 mety garantinj terming nuo objekto pridavimo
eksploatacijai, atliktiems darbams ne maZiau 5 mety, o
pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir
kt.) — ne maZiau 10 mety, jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
tyCia paslépty defekty — ne maZiau 20 mety garantinj terming
(Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 36 straipsnio 1 dalis).
Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj statinys negaléjo
biiti naudojamas dél nustatyty defekty, uZ kuriuos atsako
rangovas.




24. Pésciyju-dviraciy taky projektavimo reikalavimai:

® pésciyjy ir dviraciy tako projektavimas vadovaujantis STR
2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji
reikalavimai“. Siame dokumente nustatomi pagrindiniai
taky parametrai — plotis, maksimaliis taky iSilginiai
nuolydZiai, dviratininky matomumo reikalavimai;

e pésCiyjy ir dviraCiy taka projektuoti nurodant tinkly
apsaugos zonas, detalizuoti dangas;

¢ statiniy patenkanciy j statybos darby zona demontavimas;

e nurodyti eismo reguliavimo ir informaciniy Zenkly
iSdéstyma, eismo Zyméjima ant dangos pavirSiaus;

e numatyti sklandZias jungtis su esamais susisiekimo
sistemos  statiniais. [vertinti kity projekty naujai
igyvendintus sprendinius;

e spresti  pavirSinio vandens nuvedima, teritorijos
sutvarkyma;

* projektuojamas peésCiyjy ir dviraCiy takas turi atitikti
beklititinés trasos reikalavimus. PéscCiyjy taku danga —
trinkelés ar plytelés, dviraCiy tako danga — asfaltas,
raudona spalva;

* projektuojamus sprendinius priimti atsiZvelgiant |
techninius-ekonominius skaiciavimus.

e suprojektuoti pésciyjy ir dviraciy tako apSvietimo tinkly
jrangg (jei nepakankama nuo gatvés apSvietimo elementy),
pateikiant apSvietimo elementus, jy tvirtinimq ir spalvinj
sprendima;

e pritaikyti Zmoniy su negalia reikméms pagal
STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®.

25. InZineriniy tinkly statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar)
apsaugojimo ir (ar) iSkélimo (Silumos tinklai, dujy tinklai, lietaus
nuoteky tinklai, vandentiekio ir nuoteky tinklai, elektros tinklai
(priklausantys ESO), gatvés apSvietimo tinklai, telekomunikacijy
(rySiy) tinklai ir kiti tinklai) projektavimas pagal iSimtas
prisijungimo prie inZineriniy tinkly ar technines salygas.

26. Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksciau iSvardyty techniniy
sprendimy jgyvendinimui.

Dél tikslesniy ir iSsamesniy duomeny apie objekta
projektuotojas, prieS pateikdamas pasitlyma dél Siy paslaugy
vieSojo pirkimo, turi nuvykti apzioiréti ir jvertinti objekta
vietoje. Galimus tinkamus sankryzy, peréjyu jrengimo
sprendinius, Sviesofory, pésciyju ir dviraCiy taky, gatvés
apSvietimo, kelio (gatvés) pagrindo ir dangos konstrukcijos
jrengimo sprendimo variantus ir su tuo susijusias statybiniy
inZineriniy (ir kity) tyrinéjimy ir projektavimo darby apimtis
projektuotojas, kaip kompetentingas savo srities Zinovas, turi
susiplanuoti ir numatyti.

11.KITOS BUTINOS
PASLAUGOS PROJEKTUI
PARENGTI

- inZineriniy geodeziniy, topografiniy tyrinéjimo dokumenty
parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy trasy, servituty jforminimui planas), esant reikalui juy
papildymas, atnaujinimas, duomeny patikslinimas;

- geologijos tyrimai, ataskaity parengimas ir jy uZregistravimas
teisés akty nustatyta tvarka Geologijos tarnyboje (jei to reikia);
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- projekto audito pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés
reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®“ keliy saugumo audito
reikalavimus uZsakymas ir iSvady pateikimas statytojui;

- parengto Projekto informavimas visuomenei pagal STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“
reikalavimus;

- atsakymy ir paaiSkinimy per statytojo nurodyta terming j
tiekéjy paklausimus (pagal parengta projekta) parengimas ir
pateikimas statytojui, vykdant rangovo ir techninés prieZiiiros
parinkimo procediiras;

- informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas
reikiamoms institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

- nuolatinis (ne reciau kaip du kartus per ménesj) dalyvavimas
pasitarimuose, statybos uZbaigimo komisijos darbe, statyba
kontroliuojanciy institucijy patikrinimuose, tinkamas atstovavimas
projekto rengéjui ir nuolatinis su projekto jgyvendinimu susijusiy
klausimy sprendimas rangos darby laikotarpiu bei, esant poreikiui,
garantiniu atlikty statybos darby periodu;

- projekto sprendiniai turi biiti originaliis, ekonomiSkai pagrjsti
ir racionalis;

- projekto techninés specifikacijos turi biiti paraSytos konkreciai
Sitam projektui, iSsamios ir detalios. Toks nurodymas yra leistinas
iSimties tvarka, kai statinio statybos yra nejmanoma tiksliai ir
suprantamai apraSyti ir apibddinti. Siuo atveju nurodymas
pateikiamas jraSant ZodZius ,,arba lygiavertis;

- projektinés dokumentacijos klaidy, neatitik¢iy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodyta
termina.

Kiti nurodymai:

- projektuotojas, prieS teikdamas pasitilymg, privalo vietoje
susipaZinti su esama padétimi;

- paslaugos teikéjas privalo netrukdyti dirbti specialistams,
atliekantiems darbus, vykdantiems technine prieZiiirg, statytojo
atstovams bei atsizZvelgti | ju teikiamas pastabas ir teisétus
reikalavimus;

- paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis
darbo saugos reikalavimy lankydamasis objekte;

- projektuotojas visus iSkilusius klausimus ir problemas,
susijusias su Sioje techninéje uzduotyje nustatyty tiksly ir uZduociy
vykdymu, turi spresti savarankiskai (savo pastangomis), taciau
galutinius sprendinius priimti tik suderines su uzsakovu;

- uZsakovui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu
buvo atlikti Sioje techninéje uzduotyje numatyti darbai, jvykdymo,
perskaiCiuoti statinio statybos skaiCiuojamaja kaing (statinio
projekto jgyvendinimo kaing) pagal einamyjy mety, kuriais
numatoma statinio statybos pradZia, rinkos kainas, t. y.
atsizvelgiant j rinkos kainy lygj skaiCiuojamuoju — statinio
projekto jgyvendinimo pradZios — laikotarpiu.

1. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA




11

12.STATINIO PROJEKTE
TAIKOMA TEISE IR
NORMATY VINIAI
DOKUMENTALI

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais
esminius statiniy reikalavimus (vieng, kelis ar visus), aplinkos
apsaugos, aplinkos ir statinio techninius parametrus pagal statiniy
ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés
aktais, teritorijy planavimo dokumentais ir normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais.

Pasikeitus jstatymy ir teisés akty, reglamentuojanCiy perkamas
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi
vykdyti sutartj pagal galiojancius teisés aktus, taciau apie tai turi
informuoti statytoja.

13. KITI DERINIMAL,
PROJEKTO
EKSPERTIZES,
STATYBOS LEIDIMO
GAVIMAS

Kiti derinimai:

- pristatyti projekta Klaipédos miesto Sviesoforus ir gatviy
apSvietima eksploatuojanciai jmonei iki sprendiniy detalizavimo
ir gauti jo suderinima;

- pagal teisés akty reikalavimus paslaugos tiekéjas objektui
atlieka keliy saugumo audita, iSvadas pateikia uZsakovui;

- parengta Projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty
nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybeés ir
kitomis savivaldybiy institucijomis;

- pateikti statinio rodiklius statytojui patvirtinti;

- gauti Nacionalinés Zemés tarnybos sutikima projektuojant
statybos darbus valstybés Zeméje (esant poreikiui);

- pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas® suderinti Projekta su
subjektais, jgaliotais tikrinti statinio projektus, ir gauti statyba
leidZiantj dokumenta.

Projekto ekspertizé:

- Projekto ekspertize uZsako ir uZ ja apmoka statytojas
(uzsakovas);

- Projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti statinio Projekta
pagal statinio Projekto ekspertizés iSvadas per statytojo nustatyta
terming (bet ne ilgesnj kaip per 20 dieny).

Statybos leidimo gavimas. Projektuotojas privalo:

- paskelbti Projekta Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos  valstybinés  prieZiiiros informacinéje  sistemoje
,Infostatyba®;

- vadovaujantis  statybos  techniniu  reglamentu @ STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas“, apmokéti ir gauti
statyba leidZiantj dokumentq statytojo vardu.

14. PROJEKTO
[FORMINIMAS

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas
statytojui pagal Lietuvos standarta LST 1516:2015 ,Statinio
projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“, STR 1.04.04:2017
,otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“, kity reglamenty ir
projektavimo darby sutarties nustatyta tvarka.
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Projekto komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi
biti sukomplektuotos ir jriStos taip, kad biity patogu vartyti, lapai
neplysty.

Darby kiekiy ZiniaraSciai, minimaliai, turi btiti padalyti j Sias dalis:
1. Bendrieji statybiniai darbai (jei tokia reikalingi).

2. InZineriniai darbai.

3. Programavimo, montavimo, derinimo ir jrengimo darbai.

4. ]vairi jranga.

15.STATYTOJUI
PATEIKIAMU PROJEKTO
KOMPLEKTU SKAICIUS

3 komplektai techninio darbo projekto (be samaty) popierine
forma;

- 2 egz. darby kiekiy Ziniarasciy (sudaryty bendroje sistemoje su
nuoseklia jkainiy numeracija) skaitmenine forma;

- 2 egz. statybos darby samatiniy skaiciavimy (sudaryty
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“) popierine forma;

- 2 egz. (visy daliy) analogiSkai suformuotoms popierinéms
byloms su el. parasais, skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos
tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiSkos reikalavimas —
200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis — 30 MB, galimi rinkmenos
tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai — *.pdf, *.jpg. Jei
teikiama kompiuteriné laikmena su el. paraSais patvirtintomis
statinio Projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parasu
patvirtintos rinkmenos dydis — 30 MB, galimi el. paraSu patvirtinty
rinkmeny tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai — *.docx,
*xlIsx, *.pdf, *.jpg“. Kiekvienos statinio elektroninio Projekto
rinkmenos nuskenuoty Projekto bréZiniy spalva turi atitikti
originalo spalvg; kompiuteriné laikmena formuojama taip, kad joje
bty jraSyta kuo maZiau rinkmeny; rinkmena sudaroma pateikiant
kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy dokumenty. Taip pat i CD
privalomi jraSomi formatai — projektavimo programy failai (*.dwg
ar kity programy failai).
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\ Pastabos:
wloy AN Dél AB "Energijos skirstymo operatorius" priklausanciy tinkly:
o> N 1. Elektros tinkly priklausan¢iy AB "Energijos skirstymo operatorius" iSkélimas/apsaugojimas turi bati jvykdytas pagal ESO i$duotas technines salygas Nr. ISK24-66043ir parengta investicinj projekta Nr. E2N3466043;
NS X 2. Elektros tinkly priklausan¢iy AB "Energijos skirs atorius" elektros kabeliai jektuoje is d is turi bati jgilinti aziau kaip 1 m.;
JN \ . ektros tinkly priklausanéiy nergijos skirstymo operatorius" elektros kabeliai po projektuojamomis dangomis turi bati jgilinti ne maziau kaip 1 m.;
Ko oo . 3. Pries darby pradzia gauti ESO sutikima zemés kasimo darbams dujy bei elektros tinkly apsaugos zonoje. Prie§ darby vykdyma, dujy ir elektros tinkly parodymui iSsikviesti ESO atstova. Prie§ darby pradzia issikviesti ESO
w|oy S|x AN \ atstova Sulinélio (kapos) buklés jvertinimui. Jtaiso apsauginio Sulin¢lio aukstis reguliuojamas priderinant prie naujos dangos altitudes. Jei reikia, atlikti kapy auks¢io reguliavimo darbus pritaikant prie naujy dangy altitudziy del
§ § 2N Y Siy darby privaloma kreiptis | ESO. Darbai vykdomi uzsakovo 1éSomis. Prasome prie§ 2-3 mén. iki darby pradzios, kreiptis j ESO dél dujy tinkly apsauginés dangos patikrinimo, esant poreikiui sudaryti sglygas ESO sutvarkyti
g2 =3 g S Ceroetus 181 8 NS
o o AN ESO dé¢l spintelés pakélimo/pazeminimo;
3 \‘_

nustatytus defektus iki asfalto dangos jrengimo. Neatsizvelgus | $ig pastaba uzsakovas turés padengti visas naujy dangy ardymo/atstatymo i$laidas. Kei¢iant Zemés pavirSiaus altitudes ties dujy apskaitos spintelémis, kreiptis |
Kitos:

Visus inzineriniy tinkly vietas ir auk$¢ius tikslinti darby metu. Nustacius neatitikimg ir esant poreikiui apsaugoti inZinerinius tinklus;
Inzineriniy tinkly apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu budu;

Koordinaciy sistema LKS-94, auks¢iai LAS-07;
Esamus inZineriniy komunikacijy Suliniy liukus sureguliuoti iki projektuojamo aukscio;
Baigus statybos darbus buitina atstatyti visas statybos darby metu pazeistas dangas.

O R

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 p. ir 7 lentele, apsaugos zona dviraciy eismui ir pés¢iyjy eismui — 0,5 m (0,25 m (taikoma senamiesciuose, tankiai uZstatytose
teritorijose)

Del darby Silumos tinkly ir jy apsaugos zonoje:

Pries darby pradzia gauti AB “Klaipédos energija“ sutikima zemés kasimo darby atlikimui $ilumos tinkly apsaugos zonoje.
Pries Zemés kasimo darbus biitina i$sikviesti Bendrovés atstovg Silumos tinkly nuzyméjimui.

Silumos tinkly altitudes tikrintis atliekant kontrolinius atkasimus.
ISlaikyti minimalius leidziamus atstumus iki Silumos tinkly klojant naujas komunikacijas.

S N

Dél rezerviniy vamzdziy klojimo:

vykdyti Zemés darbus ar poZzeminius darbus didesniame kaip 0,3 metro gylyje negavus Silumos tinkly savininko (AB ,,Klaipédos energija“) leidimo, $iuo atveju, neiSsikvietus savininko atstovo darby vertinimui.
Jeigu alyvinis kabelis paklotas skersai po vaziuojamgaja kelio dalimi:

0 2025
1. klojamas rezervinis vamzdis, i§laikomas kabelio aukstis > 90 cm gylyje ir atitinka keliamus reikalavimus.
2. reikia kabelj iskelti, jei pasikeiCia kabelio aukstis (< 90 cm gylyje);
Jeigu alyvinis kabelis paklotas i$ilgai po pés¢iyju/dviraciy taku:
1.

Konkursui, statybai

LAIDA ISLEIDIMO DATA
KVAL . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
neklojamas rezervinis vamzdis, jei i§laikomas kabelio aukstis > 70 cm gylyje ir atitinka keliamus reikalavimus, bet savivaldybé jsipareigoja 10 mety atstatyti dangas, jeigu jvyks kabelio gedimas ir reikés ardyti dangas keiéiant PATV. Qt(:l m IS
kabel;.
2. reikia kabelj iskelti, jei pasikeicia kabelio aukstis (< 70 cm gylyje);
Jeigu plastikinis kabelis paklotas skersai po vaZiuojamaja kelio dalimi:

H. Manto g. atkarpos nuo sankryzos su Parko g. iki sankryZzos su
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius Panevézio g. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly statybos bei
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
\ 1. reikia jgilinti, jei trukdo kelio/tako rekonstrukcijai ir neiSlaikomas reikiamas aukstis;
L\ 2.
Y

P rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas
30394 |pv Rimvydas Juodka W [ STATINFO-NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
- QG i =1 E=(zatves

reikia iSkelti kabelj, jei pasikeitia kabelio aukitis (< 90 cm gylyje); 36774 |PDV Gintaré Simonavicidte L : Suvéstinis inZineriniy tinkly planas
Jeigu plastikinis kabelis paklotas iSilgai po pés¢iyju/dviraciy taku: In. Evilija Subo i M—7 etapas
AN 1. neklojamas rezervinis vamzdis, jei iSlaikomas kabelio aukstis > 90 cm gylyje ir atitinka keliamus reikalavimus, bet savivaldybé jsipareigoja 10 mety atstatyti dangas, jeigu jvyks kabelio gedimas ir reikés ardyti dangas keic¢iant

. kabelj

1}

\‘ 2. reikia kabelj iskelti, jei pasikeicia kabelio aukstis (< 70 cm gylyje);
b}
LY

M1:500
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS d DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPU

1}
.\
L}
1}
Y
Y
L}
Y
Y
)
1}
LY
\
. Pagal ,,Specialiyjy zemés naudojimo salygy“ jstatymo 49 straipsnj, §ilumos perdavimo tinkly apsaugos zonose draudZiama dirbti smiiginiais ir (ar) vibracija sukelian¢iais mechanizmais, vykdyti grunto sprogdinimo darbus,
1}
Y
1}
L}
1
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Y
\
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Asfalto virdutinis sluoksnis i$ misinio SMA 11 S - 0,04
Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS -0,08
Asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 22 PS -0,10
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, 2150 MPa) - 0,20
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Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 0.5
Pilkos spalvos betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08 (Ev; 2100 MPa)
I8lyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 -0,03 Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis -0,19
(Sg\?ldfio%a%rg:;o sluoksnis iS nesuristojo misinio 0/45 -0,15 Pilkos spalvos betonines plytelés 200x100x80 -0,08 Esamas gruntas (Ev, 230 MPa)
2 = o . — -
&alciul nejautriy medsiagy sluokenis 019 Asfalto viréutinis sluoksnis i miinio SMA 11 S - 0,04 ISlyginamasis sluoksnis i5 skaldos atsiju 0/5 - 0,03
d Asfalto apatinis sluoksnis i& miginio AC 16 AS 20,08 Sga'dfio%aﬁqr;)”do sluoksnis is nesuristojo misinio 0/45 - 0,15
Esamas gruntas (Ev, 230 MPa) Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miinio AC 22 PS - 0,10 (Bv, 2 a)
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, =150 MPa) - 0,20 Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis -0,19
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev, 2100 MPa) - 0,58 Esamas gruntas (Ev, >30 MPa)
Esamas gruntas (Ev, =45 MPa) SkerSiniS prOﬁliS
Asfalto virsutinis sluoksnis i$ misinio AC 8 VL (raudonos spalvos) - 0,04 C C
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ misinio AC 16 PD - 0,04 -
Asfalto virdutinis sluoksnis i§ miginio SMA 11 S - 0,04 Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuridtojo misinio 0/45 - 020 5.10
Asfalto apatinis sluoksnis i misinio AC 16 AS - 0,08 (Ev, 2100 MPa) ! 0,30
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS -0,10 Saldiui nejautriy medgiagy sluoksnis -0,17 0.08 )
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriétojo misinio 0/45 (EVZ >150 MPa) -0,20 Esamas gruntas (Ev2 >30 MPa) = Vejos bordidras 1000x80x200 Stotelés bordidras Kar&tas sitles sandariklis N2 tipo
Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis (Ev, =100 MPa) - 0,58
Esamas gruntas (Ev, =45 MPa) 5%
—270
v \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ =
& L S / 77 /
< 4.0% »
R
Pilkos spalvos betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 -0,03
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 2015
Skersinis profilis (Ev: 2100 11Fe) '
: — Velo bordidras 1000x80x200 Zaltiui nejautriy medsiagy sluoksnis -0,19 Asfalto virsutinis sluoksnisvis mvisinio SMA11S - 0,04
Gatveés bordidras 1000x150x300 B-B Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS - 0,08
Esamas gruntas (Ev, 230 MPa) Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miginio AC 22 PS - 0,10
Gatveés bordidras 1000x150x300 0.50 3.20 2.50 2.50 Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo miSinio 0/45 (Ev, 2150 MPa) - 0,20
' ' ' o8 ' 05 Apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis (Ev, =100 MPa) - 0,58
15 Karstas sitilés sandariklis N2 tipo 0.15 0.08 . . 3 0.08 Esamas gruntas (Ev, =45 MPa)
0.50 Vejos bordidras 1000x80x200 ) -
Vejos bordidras 1000x80x200 Vejos bordidras 1000x80x200
0-10 1.5%
o | 1.5% 1.5% J -
. 2.0% 2.0% ~ Vv v v v v v v~ 7 w1 *1° eyoe e s . .« e . .
_ I8kilios grei¢io mazinimo priemongs jrengimo detalé
Dangos frezavimas h=0,0-8,0 cm
\ —— Dangos frezavimas h=0,0-8,0 cm
Apsauga nuo medzio Sakny \\ /
\
i inés tri : - Dangos frezavimas h=0,0-4,0 cm \ : _
Pilkos spalvos betoninés plytelés 500x500x80 -0,08 Pilkos spalvos betoninés trinkelés 200x100x80 0,08 g \ \\ Dangos frezavimas h=0,0-4,0 cm
- - - - - \ /
I8lyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 - 0,03 ISlyginamasis sluoksnis is SK?IdOS ati;uq O/SV 0,03 N\ \ Profektinis qatvé -
v - - i isi iStoj iSini / ] n
Skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo misinio 0/45 015 Ska|d>os pagrindo sluoksnis is nesuristojo misinio 0/45 -0,15 \\ 6 08 0.08 /// rojextinis gatves pavirsius
(Ev, 2100 MPa) -0 (Ev, 2100 MPa) . _U.Uo ), . P
-~ Salkiui nejautriy medziagy sluoksni -0,19 000 . - —0.00 7
Salciui nejautriy medziagy sluoksnis -0,19 alciul nejautriy medziagy sluoksnis ! e e ——— s~
Esamas gruntas (Ev, >30 MPa) Esamas gruntas (Ev, =30 MPa) S N
Asfalto virsutinis sluoksnis i$ miSinio SMA 11 S - 0,04
Asfalto apatinis sluoksnis i$ miSinio AC 16 AS - 0,08
Asfalto pagrindo sluoksnis i& miginio AC 32 PS 2010 Asfalto virsutinis sluoksnis iS misinio AC 8 VL (raudonos spalvos) - 0,04 1.00 0.60 5.0016.80 0.60 1.00
z iAo i TE i _ Asfalto virSutinis dangos sluoksnis is misino AC 11 VS - 0,04
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriétojo miginio 0/45 (Ev, >150 MPa) - 0,20 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i misinio AC 16 PD 0,04 —re 2 S
— Skaldos pagrindo sluoksnis is nesuristojo misinio 0/45 Asfalto apatinis dangos sluoksnis is misinio AC 16 AS - 0,09
Esama konstrukcija (Ev, >100 MPa) -0,20
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis -0,17
Asfalto virdutinis sluoksnis i§ mi&inio SMA 11 S - 0,04 Esamas gruntas (Ev, 230 MPa) 0 2025 Konkursul, statybai
Asfalto apatinis sluoksnis i$ misinio AC 16 AS - 0,08 - - »
Asfalto pagrindo sluoksnis i$ misinio AC 32 PS -0,10 LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, =150 MPa) - 0,20 KVAL. O tQ m IS STATINIO PROJEKTO PAVADIN{MAS N )
Esama konstrukcija PATV. ; H. Mapvtg g. atkarpo.s nuo sankryzps su Parko g. iki s.ankryzos su _
DOK. NR. Zirminy g. 139, Vilnius Panevezio g. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly statybos bei
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 y rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas
30394 |pVv Rimvydas Juodka M [ STATINIO-NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
B o i 00-Gatves
39485 |PDV Gintaré Simonavicitité % |_Skersiniai profiliai (7 etapas)
Inz. Evilija Subog A MI:50
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1 tipas
Projektuojamo dviraciy tako dangos konstrukcija

V7722272222222

2 tipas

Projektuojamo dviraCiy tako dangos konstrukcija per nuovazas

Asfalto virSutinis sluoksnis i$ misinio AC 8 VL (raudonos spalvos) -0,04
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ misinio AC 16 PD - 0,04
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 0,20
(Ev, 2100 MPa) ’
Saltiui nejautriy mediagy sluoksnis -0,17
Esamas gruntas (Ev, =30 MPa)

5 tipas

Gatves atstatymo dangos konstrukcija i$ asfalto
Asfalto virSutinis sluoksnis i$ misinio SMA 11 S - 0,04
Asfalto apatinis sluoksnis i$ miSinio AC 16 AS -0,08
Asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 32 PS -0,10

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, 2150 MPa) - 0,20

Esamas konstrukcija

Asfalto virSutinis sluoksnis i$ misinio AC 8 VL (raudonos spalvos) - 0,04
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ miSinio AC 16 PD - 0,06
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 -0.20
(Ev, 2100 MPa) !
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev, >80 MPa) -0,35
Esamas gruntas (Ev, =30 MPa)

6 tipas

DK 10 klasés dangos konstrukcija (skaldos pagrindo sl.)
Asfalto virsutinis sluoksnis i$ misinio SMA 11 S -0,04
Asfalto apatinis sluoksnis i$ misinio AC 16 AS -0,08
Asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 22 PS -0,10

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, =150 MPa) - 0,20

Apsauginis Saliui atsparus sluoksnis (Ev, =100 MPa)

- 0,58

Esamas gruntas (Ev, =45 MPa)

3 tipas

Projektuojama pésciujy tako trinkeliy dangos konstrukcija

% 7 7 7 z

Pilkos spalvos betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 -0,03
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 015
(Ev, 2100 MPa) '

SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis -0,19

Esamas gruntas (Ev, =230 MPa)

7 tipas

Nuovazy dangos konstrukcija DK 0,1 i$ asfalto (nuovazos ir takas nuovazuose)

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i$ misinio AC 16 PD

-0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, =150 MPa) - 0,20

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev, >80 MPa)

-0,37

Esamas gruntas (Ev, =245 MPa)

4 tipas
Projektuojama plyteliy dangos konstrukcija

Pilkos spalvos betoninés plytelés 500x500x80 - 0,08
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 -0,03
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 2015
(Ev, 2100 MPa) ’
Saltiui nejautriy mediagy sluoksnis -0,19
Esamas gruntas (Ev, 230 MPa)
8 tipas 8 tipas
Nuovazy dangos konstrukcija DK 0,1 i$ betoniniy trinkeliy DK, kai atnaujinamas tik virsutinis asfalto sluoksnis
N A A A
v 7/ s 7 s v 7
Pilkos spalvos betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08 Asfalto virSutinis sluoksnis SMA 11 S - 0,04
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 -0,03 Asfalto iSlyginamasis sluoksnis AC 16 AS - vid. 0,025
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 -0.15 Esamas konstrukcija
(Ev, 2100 MPa) ’
Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis (Ev, >80 MPa) -0,39
Esamas gruntas (Ev, 245 MPa)
DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPU
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