atamis

Zirmiiny g.139 - 321, 09120 Vilnius
Tel.: (8~5) 272 83 34; Faks.: (8~5)203 12 80

Statytojas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE

Statinio komplekso

EISMO VALDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO SMILTE.LES G.,
TAIKOS PR., TILTU G., H. MANTO G. IR LIEPOJOSG., KLAIPEDOS M.

pavadinimas |\ brr AT INTO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
H. MANTO G. ATKARPOS NUO SANKRYZOS PARKO G. IKI
Statinio projekto |SANKRYZOS PANEVEZIO G. KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS
pavadinimas  |[NUOTEKU TINKLU STATYBOS BEI REKONSTRAVIMO, KLAIPEDOS

M. SAV., PROJEKTAS

Statinio kategorija

NESUDETINGASIS, NEYPATINGASIS

Statinio grupé

INZINERINIAI TINKLAI

Naudojimo paskirtis

NUOTEKU SALINIMO TINKLALI [9.5]

Statybos riisis

NAUJA STATYBA, REKONSTRAVIMAS

Statinio projekto |.pp CHNINIS DARBO PROJEKTAS
etapas
Sta“m(;’aﬁgojekto VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO (VII ETAPAS)
Statinio projekto |\ 539 2015-02-TDP
numeris
Bylo§ (segtuvo) VN-03(7)
Zymuo
Bylos (segtuvo)
08 (8¢ 0
laidos zymuo
Vilnius, 2025 m.
DIREKTORIUS MINDAUGAS UNDARAVICIUS
RIMVYDAS JUODKA S
UAB ATAMIs® | PROJEKTO VADOVAS Atestato Nr. 30394 - ;/ o
DARJUS BOGDAN '\)",,:j'
PROJEKTO DALIES VADOVAS Atestato Nr. 41190 LAV ek




atamis

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylo§ (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos

Nr. Zymuo

1. | BD-01(7) 0 Bendroji dalis

2. | SD-02(7) 0 Susisiekimo dalis

3. VN-03(7) 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

4. | EA-04(7) 0 Elektrotechnikos dalis. ApsSvietimo tinklai

5. | PVA-05(7) 0 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis

6. | S0-06(7) 0 Pasugngnpo stat}{bal ir statybos darby
organizavimo dalis

7. | ER-07(7) 0 Elektroniniy rys$iy dalis

8. | E1-08(7) 0 Elektrotechnikos dalis. Vidiniai tinklai

9. | KS-09(7) 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

2025-07 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. QtQ | I l I S H. Manto g. atkarpos nuo sankryzos Parko g. iki sankryZos
DOK. o ~ Panevézio g. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly
NR. Zirmuny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 . . .. .
_statybos bei rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas
= —
30394 | SPV Rimvydas Juodka /7%7”/ “[STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
- 02 — Pavirsiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinklai 0
Statinio projekto sudéties Ziniarastis
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. 5
LT Klaipédos miesto savivaldybé AT-22S8-2015-02-TDP-VN-03(7).PSZ 1 1




atamis

BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Lapu Pastab
Dokumento Zymuo , Laida Dokumento pavadinimas
sk. 0s
1 2 3 4 5
Tekstai
L Bylos (segtuvo) dokumenty sudéties
AT-22S8-2015-TDP-VN-03(7).BSZ 1 0 o .
Ziniarastis
AT-22S-2015-TDP-VN-03(7).BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai
AT-22S-2015-TDP-VN-03(7).AR 7 0 Aiskinamasis rastas
AT-228-2015-TDP-VN-03(7).TS 12 0 Technines specifikacijos
AT-22S-2015-TDP-VN-03(7).SKZ 3 0 Sanaudy kiekiy ziniarasciai
Priedai
. Klaipédos miesto savivaldybes
Priedas Nr. 1 13 administracijos statinio projektavimo
uzduotis (techniné uzduotis)
' AB ,Klaipédos vanduo*
Priedas Nr. 2 3 prisijungimo salygos Nr.2023/S.4-
5/5.E, 2023-03
Priedas Nr. 3 o) Nekilnojamo turto registry duomeny
bazés iSraSas
Bréziniai
AT-228-2015-TDP-VN-03(7).B-01 2 0 Pavir$iniy (lietaus) nuoteky Salinimo
tinkly planas, M 1:500
AT-22S8-2015-TDP-VN-03(7).B-02 1 0 Pavir$iniy (lietaus) nuoteky Salinimo
iSilginiai profiliai
AT-22S-2015-TDP-VN-03(7).B-03 1 0 Lietaus nuoteky surinkimo Sulinéliy
principinés schemos
AT-228-2015-TDP-VN-03(7).B-04 1 0 Kritimo Suliniy principinés jrengimo
schemos
0 2025-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

KVAL.

parv atamis

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

H. Manto g. atkarpos nuo sankryzos Parko g. iki sankryZos
Panevézio g. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly

MR- Zirmany g.139-321, Vilnius Tel.: (8-5) 272 83 34 __| statybos bei rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas
30394 | SPV Rimvydas Juodka - f%ﬂ”"/ ~—|STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
41190 | SPDV Darju$ Bogdan ] L)\I_‘f:_-ab/;' 02 — Pavirsiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinklai
Proj. Vygailé Mamenigkyte _//.f;f.! - | Bylos (segtuvo) sudéties Ziniarastis 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS ' DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

TRUMP.
LT

Klaipédos miesto savivaldybé

AT-228-2015-02-TDP-VN-03(7).BSZ




atamis

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

H. MANTO G. ATKARPOS NUO SANKRYZOS PARKO G. IKI SANKRYZOS PANEVEZIO G.
KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS NUOTEKU TINKLU STATYBOS BEI
REKONSTRAVIMO, KLAIPEDOS M. SAV., PROJEKTAS

Eil. Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
Nr. vienetas
IV. INZINERINIAI TINKLAI
VII etapas
Nauja statyba
1. Lietaus nuoteky Salinimo tinklai
1 (L1) (nesudétingasis 1 gr. statinys) Statytojas Klaipédos miesto
' 1.1. inzineriniy tinkly ilgis* m 10,1 savivaldybé
1.2. vamzdzio skersmuo mm @160
Rekonstravimas
2.Rekonstruojami lietaus nuotekuy . Rekonstmqj amo tinklo ftatytoj as
Yo es . . . Pries AB ,.Klaipédos vanduo*.
Salinimo tinklai (unik. Nr. 2100- Po rekon- o .
1127-9018) (LR1) (ypatingasis rekon- strukcijos 1. Naikinamas lietaus nuoteky
statinys) ypating strukcija Salinimo tinklas nuo Sulinio Nr.
y 147 (X=6181110.33;
Y=319452.11) iki Nr. 147(a)
. . (X=6181100.33; Y=319445.58).
121' lis Bendras rekonstruojamy tinkly | 950,07 | 99525 | Vietoje $io tinklo, projektuojami
& lietaus surinkimo Suliniai T1-1
(X=6181124.75; Y=319452.39)
ir TR1-1(X=6181110.38;
Y=319452.63) ir d200
2. | 2.1.1 18 jy rekonstruojamo tinklo ilgis m 23,82 69,0 vamzdynas tarp $iy Suliniy ir iki
esamo Nr. 183 (X=6181085.91;
Y=319439.99) sulinio.
2. Naikinamas lietaus nuoteky
. . Salinimo tinklas nuo Sulinio Nr.
gl'(ze rlz:rrl:::strumamo tinklo mm | 200,600 | 200,600 | 195 (X=6181052.23;
Y=319485.53) iki Sulinio Nr. 194
(X=6181055.03; Y=319497.07).
Vietoje sio tinklo, projektuojami
o . . lietaus surinkimo Sulinys T1-3
21'(2; ! B rekonstruojamo tinklo | 200 200 | (X=6181048.77; Y=319470.66) ir
SKESTmuo d200 vamzdynas nuo T1-3 Sulinio
iki esamo Sulinio Nr. 194.
0 2025-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. t | I I H. Manto g. atkarpos nuo sankryzos Parko g. iki sankryZos
BEK' Firm ]39 » 9 Tel.: |SSS 27283 34 Panevézio g. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly
] imiiny g139-321, Vilnius Tel.: (8-5) __L statybos bei rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas
30394 | SPV Rimvydas Juodka _ |L7/7”"— —STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
41190 | SPDV Darju$ Bogdan v D@/ 02 — Pavirsiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinklai 0
Proj. Vygailé Mameniskyté /// . Bendrieji statinio rodikliai
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT Klaipédos miesto savivaldybé AT-22S-2015-02-TDP-VN-03(7).BSR 1 2
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3.Rekonstruojami lietaus nuoteky Pries \s/;fgfgfs AB .Klaipedos
Salinimo tinklai (unik. Nr. 4400- o8| Po rekon- ! . ,
5307-9344) (LR1) (nesudétingasis rekon: strukcijos 1.Naikinamas d200 lietaus tinklas
statinys) strukcijg nuo Sulinio Nr. 123a
y (X=6181101.55; Y=319364.09).

3.1 Bendras rekonstruojamy tinkly iki Sulinio Nr. 122a
ilgis m 3360 1 3733 |y 6181109.41; Y=319360.41)
3.1.1 1§ jy rekonstruojamo tinklo ilgis m 8,67 10,6 Naikinama 8,67 m atkarpa.
3.2 Rekonstruojamo tinklo Vietoje Sio tinklo, projektuojamas
skersmuo mm 200 200 lietaus surinkimo Sulinys LR1-

123a (X=6181099.26;

Y=319363.46) ir d200 vamzdynas
3.2.1 i§ jy rekonstruojamo tinklo nuo Sulinio LR1-123a iki esamo
skersmuo mm 200 200 Sulinio ELS-122a.

DOKUMENTO ZYMUO

AT-22S8-2015-02-TDP-VN-03(7).BSR 2 2 0

LAPAS | LAPU | LAIDA




atamis

AISKINAMASIS RASTAS
Turinys
L TV ADAS et ettt et h ettt h bt a e bt bt et e bt bt e at e bt et et e saee b enees 2
1.1, Bendri€ji dUOMENYS .....c.covuiieiieiiieeiieniieettesite et eette et eseeeeteesaaeesbeessaesaseesseeenseensseensaessseenseesssesnsens 2
| T o b I T2 Ve (<1 5 USSP 3
1.3. Geologinés ir hidrogeologings SAIYZOS ......cccuiieiiuiiieiiiieciieectee ettt e e e e eenee s 3
1.4. Projekto daliai parengti naudotos licencijuotos programingés jrangos Sarasas ............cceeeereveennen. 4

1.5. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas

PTOJEKEAS: .ttt ettt ettt et ettt e b e et e bt e eat e e heeea bt e bt e ea bt e bt e ea bt e ebte e beeeheeenbeeanteeabeeenteenbeenee 4
2. PROJEKTINIAIL SPRENDIMAL ......oiitiiiitiiie ettt ettt ettt ettt ettt et e e s e e 6
2.1. PavirSiniy (lietaus) nuoteky tvarkymas..........cooooiiiiiiiiiii e 6

0 2025-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. P STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Qto I l I I S H. Manto g. atkarpos nuo sankryzos Parko g. iki sankryzos
DOK. P - e . . . .
y anevézio g. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkl
NR. Zirmiing g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 L - . U u
] statybos bei rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas
30394 SPV Rimvydas Juodka | 7 | STAT HfiIO) NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
41190 | SPDV Darjus Bogdan - DM/ 02 — PavirSiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinklai 0
T r L
Proj. Vygailé Mameniskyté (777~ — | AiSkinamasis rastas
KALBOS | STATYTOJAS . DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT Klaipédos miesto savivaldybé AT-22S-2015-02-TDP-VN-03(7).AR 1 8
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1. IVADAS
1.1. Bendrieji duomenys

PROJEKTO PAVADINIMAS — , Eismo valdymo sistemos modernizavimo Smiltelés g., Taikos pr.,
H. Manto g. ir Liepojos g., Klaipédos m. kapitalinio remonto techninis darbo projektas®.;

STATYTOIJAS — Klaipédos miesto savivaldybés administracija;

STATINIU GRUPES - susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai;

STATYBOS RUSIS — nauja statyba, rekonstravimas;

STATINIO KATEGORIJA — nesudétingasis statinys; neypatingasis statinys;

STATYBOS VIETA — H. Manto g., Klaipédos m.;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS -2024 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis darbo projektas;

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

Projekto dalis parengta vadovaujantis projektavimo uzduotimi, projektavimo salygomis ir visais
Lietuvoje galiojanciais normatyviniais dokumentais bei taisyklémis.

Techninio darbo projekto vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalyje pateikti pavirSiniy (lietaus) nuoteky
inZineriniy tinkly jrengimo bendrieji statinio rodikliai, projektiniai sprendiniai, techninés specifikacijos,
bréZiniai ir sgnaudy ZiniaraSciai.

Topografiné ir poZzeminiy jrenginiy nuotrauka atlikta LKS-94 koordinaciy ir LAS-07 Lietuvos
auksciy sistemose. Techninio darbo projekto vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis atlikta toje pacioje
koordinaciy ir auksciy sistemose.

Projektuojamy tinkly trasy nuzymejima atlikti vadovaujantis ,,PavirSiniy (lietaus) nuoteky Salinimo
tinkly planu®.

Perteklinis gruntas kasant tran$¢jas iSvezamas ] sgvartas iki 10 km atstumu j rangovo pasirinktg vieta
arba kita Uzsakovo nurodyta vietg. Projekte pateikti projektiniai sprendiniai, nepazeidzia treciyjy Saliy
interesy.

Pries atliekant statybos darbus biitina susipazinti su kitomis projekty dalimis jy sprendiniais ir darbus
vykdyti laikantis galiojanciy LR jstatymy ir statybg reglamentuojanciy bei normuojanciy dokumenty

reikalavimy.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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1.2. Esama padétis

Inzineriniy tinkly statybos ir rekonstrukcijos darbai bus vykdomi Klaipédos mieste, P. Lideikio g.,
Liepojos g., Siaurés pr. Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka j kultiiros paveldo
teritorijg ar ] kitas saugomas teritorijas.

)

1 pav. Situacijos schema
Salia projektuojamos gatvés nutiesti buitiniy nuoteky, drenaZo, elektros, Silumos tiekimo,

telekomunikacijy, dujy tinklai.
1.3. Geologinés ir hidrogeologinés salygos

Leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-07-01, o 2024 mety vasario ménes;j atlikti
projektiniai inZineriniai geologiniai tyrimai.

ISVADOS IR REKOMENDACIJOS:

1. Geomorfologiniu pozitiriu tyrimy plotas yra Drevernos jiirinés lygumos ir Rimky moreninio giibrio
sandiiroje. Reljefas iSlygintas ir performuotas Baltijos ledynuotojo eZero, Litorinos juros ir zmogaus tikinés
veiklos (antopogeniniy procesy).

2. Geologinj pjiiv] sudaro antropogeniniai (t IV), biogeniniai (b IV), jiriniai (m IV) bei virSutinio

pleistoceno Nemuno svitos glacialiniai (g III bl) dariniai

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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3. Atsizvelgiant | genetines formavimosi salygas, litologing sudétj ir fizines mechanines savybes
tyrimy plote iSskirti 7 inZineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeninis gruntas (IGS-1 - 3) aptiktas iki
0,5 — 4,0 m gylio, sluoksnio storis daugiausia priklauso nuo pozeminiy komunikacijy jgilinimo (buvusiy
iSkasy gylio). Biogeninis gruntas, gerai susiskaidziusios durpés (organinés medziagos kiekis 36,6%) (IGS-
4), aptiktas tik grezinio Gr.34 aplinkoje, kurios storis 0,3 m. Juriniai rupieji dariniai (IGS-5, 6) sutinkami
daugumoje greziniy iki 1,4 — 4,6 m ar pragrezto 3,0 — 4,0 m gylio. Po juriniais gruntais pavieniuose
greziniuose aptinkami 0,4 — 2,1 m storio glacialiniai smélingi mazo plastiSkumo moliai (IGS-7).

4. IGS pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su sglyga, kad gruntai bus apsaugoti
nuo gamtinés sgrangos suardymo, perSalimo, i§dzitivimo bei iSmirkimo.

5. Tyrimo metu tyrimy plote poZeminis podirvio vanduo sutiktas greziniy Gr.29 ir Gr.36 aplinkoje
0,9—-2,0m (2,02 - 10,0 m abs. a) gylyje nuo esamo zemés pavirsiaus. Gruntinis vanduo sutiktas likusiuose
greziniuose 0,9 — 2,8 m (5,38 — 13,07 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemés pavirSiaus. Vanduo nesutiktas tik
grezinyje Gr.37.

6. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu 0,0 — 0,3 m gylyje gali kauptis podirvio
vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti iki 1,0 m nuo lauko darby metu fiksuoto lygio.

7. Inzinerinés geologinés salygos yra palankios statinio statyba.

8. Saligatviy ir inZineriniy tinkly konstrukcijos pagrindu tinkami visi sutikti gruntai, i$skyrus
biogenin; (IGS-4). Tiesiogiai pagrindais naudojant purius gruntus (IGS-3, IGS-5) rekomenduojama juos
sutankinti arba numatyti kitas papildomas stiprinimo priemones.

9. Statybos metu darbus gali apsunkinti aukStai sliigsantys gruntiniai vandenys. Kai aukStas gruntiniy
vandeny lygis statybos darby metu, kasant iSkasas, biitina numatyti priemones vandens lygio paZzeminimui.

10. Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidZia pakankamai jvertinti tyrimy ploto inZinerinés
geologinés sglygas ir pagrindo parinkimg statinio pamaty parinkimui.

Detaliau Ziiiréti inZineriniy geologiniy tyringjimy ataskaita.
1.4. Projekto daliai parengti naudotos licencijuotos programinés jrangos sarasas

Programings jrangos paketas AUTOCAD CIVIL 3D

,Microsoft Office* paketas

1.5. Pagrindiniai normatyviniai, Kkiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas

projektas:

LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. 1-1240);

Pavir$iniy nuoteky tvarkymo reglamentas Nr. D1-193

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Statybos techninis reglamentas ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé*
Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“
,»Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*

Statybos techninis reglamentas ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas.

Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai*
Statybos techninis reglamentas ,,Esminiai statinio reikalavimai‘.
Mechaninis atsparumas ir pastovumas

Statybos techninis reglamentas ,,Esminiai statinio reikalavimai*.

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

Statybos techninis reglamentas ,,Esminiai statinio reikalavimai®. Naudojimo sauga
Lietuvos standartas ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“

Lietuvos standartas ,,Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai*

LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

STR 1.04.04:2018
STR 1.06.01:2016

STR 1.05.01:2018

STR 2.07.01:2003

STR 2.01.01(1):2005

STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008

LST 1516:2015
LST 1569:2012

Nr. 343

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS

LAPU

LAIDA
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2. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI
2.1. PavirSiniy (lietaus) nuoteky tvarkymas

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis statinio projektavimo (technine) uzduotimi, AB
,Klaipédos vanduo* projektavimo sglygomis Nr. 2023/S.4-5/5.E, 2023-03-09, norminiais dokumentais,
UAB ,,InzZinerijos centras®, 2023 parengtu topografiniu planu.

Projektuojamas objektas — pavirsSiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinklai P. Lideikio g., Liepojos g.,
Siaurés pr., Klaipedos m. Sio projekto sprendiniais numatoma jrengti lietaus nuoteky rinktuvus vietose, kur
jrengiant naujas kelio nuovazas ir iSkilias peréjas rinksis lietaus nuotekos. Keiciantis kelio bordiiiry
padéciai, biitina rekonstruoti rinktuvus, kurie nebepatenka j vaziuojamaja dalj.

Rekonstruojamy tinkly statytojas — AB ,,Klaipédos vanduo. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002
»Statinio statybos rusys — tinklo dalies naikinimas priskiriamas statinio rekonstravimui. Kadangi
rekonstruojamas AB ,,Klaipédos vanduo* turtas, turi buti pasiraSyta rekonstravimo sutartis tarp tinklo
savininko ir statytojo. Statytojas savo jégomis ir 1éSomis atlieka armatiiros jrengima, sutvarko dokumentus
ir perduoda naujajj turta tinklo savininkui. Saliy atliekami darbai, jsipareigojimai ir atsakomybés
detalizuojamos rekonstravimo sutartyje.

Projekto sprendiniais numatomas AB ,,Klaipédos vanduo* priklausanciy tinkly rekonstravimas (unik.
Nr. 2100-1127-9018, neypatingasis statinys, unik. Nr. 4400-5307-9344, nesudétingasis statinys).

Numatomi atlikti darbai:

e Rekonstruojami tinklai unik. Nr. 2100-1127-9018: naikinamas lietaus nuoteky Salinimo
tinklas nuo Sulinio Nr. 147 iki Nr. 147(a). Vietoje §io tinklo, projektuojami lietaus surinkimo
Suliniai T1-1 ir TR1-1 ir d200 vamzdynas tarp Siy Suliniy ir 1ki esamo Nr. 183 Sulinio.

e Rekonstruojami tinklai unik. Nr. 2100-1127-9018: Naikinamas lietaus nuoteky Salinimo
tinklas nuo Sulinio Nr. 195 iki Sulinio Nr. 194. Vietoje Sio tinklo, projektuojami lietaus
surinkimo Sulinys T1-3 ir d200 vamzdynas nuo T1-3 Sulinio iki esamo Sulinio Nr. 194.

e Rekonstruojami tinklai unik. Nr. 4400-5307-934: Naikinamas d200 lietaus tinklas nuo Sulinio
Nr. 123a iki Sulinio Nr. 122a. Naikinama 8,67 m atkarpa. Vietoje Sio tinklo, projektuojamas
lietaus surinkimo Sulinys LR1- 123a ir d200 vamzdynas nuo Sulinio LR1-123a iki esamo
Sulinio ELS-122a.

Esamy (rekonstruojamy) pavirSiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinkly vietos ir gyliai turi biti
tikslinami statybos metu.

Pavir$iniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinklai projektuojami i§ PVC N (SN4), S (SN8) klasés,
PE100 RC PN10, ©¥200 mm nuoteky vamzdziy turinCius atitikties sertifikatus. Jei tinklai klojami atviru
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budu turi biiti naudojami PVC N (SN4), S (SN8) klasés vamzdziai. Jei tinklai klojami uzdaru (betranséjiniu)
budu, ar atviru biidu be smélio pakloto, turi biiti naudojami PE100 RC PN10 vamzdziai.

Ruozy kontroliniai — apziiiros Suliniai rengiami i§ surenkamy gelzbetoniniy ziedy (Gb.1000) su dugno
ir perdangos plokstémis bei lipynémis. Suliniai rengiami vaZiuojamojoje dalyje dengiami ketiniais
plaukiojancio tipo liukais su dangc¢iais D400 apkrovos klasés, Suliniai patenkantys i zaligsias zonas ar
Saligatvi, dengiami neplaukiojanciais ketaus liukais su dang¢iais B125 apkrovos klasés.

Ten, kur lietaus surinkimo Sulinéliy jrengti nejmanoma dél esamy komunikacijy padéties,
pavirSinéms nuotekoms surinkti numatomi polimerbetoniniai latakai su D400 klasés grotelémis. Nuotekos
nuvedamos ] lietaus nuoteky tinkly Sulinius per jtekéjimo déze DN150.

Projektuojamos gatvés pavir§inio vandens surinkimo Sulinéliai projektuojami i§ gelzbetoniniy
700 mm skersmens ziedy su dugnu bei borditirinio ir apvalaus tipo grotelémis, kuriy apkrovos klasé¢ D400.
D¢l esamy komunikacijy padéties, tam tikrose vietose numatomi d425 skersmens lietaus surinkimo
Sulineliai, su borditrinio tipo grotelémis, kuriy apkrovos klas¢ D400.

Tinklai turi biiti klojami normatyviniais nuolydziais (STR 2.07.01:2003).

Vamzdziy peré¢jimui per g/b Sulinio sienelg turi biiti naudojami tam skirti protarpiai. Jy padétis Sulinio
atzvilgiu formuojama pagal planing padét;.

Siekiant iSvengti gruntinio vandens infiltracijos j pavirSinius (lietaus) nuoteky tinklus, visus g/b
Sulinius biitina hidroizoliuoti, aptepant bitumine hidroizoliacija, 0,5 m auksciau gruntinio vandens lygio.

Naujai klojamy vamzdyny skersmenys yra nurodyti PavirSiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinkly
plane.

Pagrindinis vamzdyny klojimo biidas priimtas tran$éjinis (atviras), bet rangovas gali naudoti ir kita
tinkly klojimo biidg pagal turimg technikg ir pajégumus, suderings su uzsakovu ir technine prieZiiira.
Atkarpose, kur klojami pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklai kerta H. Manto g. ir Siaurés pr., statybos darbai
numatomi betran$¢jiniu (uzdaru) biidu, kad nebuity suardyta gatvés infrastruktura.

Paklojus vamzdynus, buvusi Zemés judinimo vietoje danga (kuri nepatenka j projektuojamas dangas)
turi biiti atstatyta ] buvusig padét;.

Jei vamzdziai numatomi kloti grunte tran$¢jiniu metodu, montavimo darbai turi buti atlieckami
sausose trans¢jose, aptikus Slapius gruntus reikia numatyti vandens Salinimg. Kur gruntai birlis ar néra
galimybés kasti nuozulnius $laitus, turi biiti naudojami klojiniai.

PavirSiniy (lietaus) nuoteky tinkly klojimo zonoje yra esamy pozeminiy komunikacijy. Pries§
pradedant statybos darbus poZzeminiy komunikacijy trasos turi biiti nuzymétos vietoje. Darbus vykdyti jy

apsauginéje zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovams.
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Kitu projektu ,,Vandentiekio tinkly Liepojos gatvéje, Klaipédos mieste rekonstravimo projektas‘
rekonstruojamas H. Manto g. esantis vandentiekio tinklas. Statytojas AB ,Klaipédos vanduo®. Kito

projekto sprendiniuose esantys gaisriniai hidrantai statybos metu turi baiti pastatomi Zalioje zonoje (Zr. bréz.

VN.B-01).
2.1.1. Maksimaliis debitai

Naujus pavirSiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinklus numatoma jrengi tik vietose, kur yra
projektuojamos iskiliosios peréjos (iSvengiant nuoteky kaupimosi pries iskilig peréja), todél susidaranciy

nuoteky kiekis i$liks toks pat, tod¢l susidaranciy nuoteky debitas neskaiciuojamas.
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TS 01. [VADAS

Siame skyriuje aprasomas lietaus nuotakyno tinkly jrengimas, tikrinimas, priémimas. Sios techninés
specifikacijos yra paruostos pagal veikiancius STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas.
Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai“ ir pagal kitus techninius ir technologinius

nuostatus.
TS 02. PARUOSIAMIEJI DARBAI

Pries inZineriniy tinkly statybos darby pradzig, Rangovas privalo:

- nuimti augalinj sluoksnj, pasalinti augmenijg ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

- demontuoti projekte numatytas esamas dangas ir inzinerinius tinklus;

- atlikti projektuojamos trasos nuzyméjima;

- apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasarinio polaidzio ir kt.;

- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka, sumazinti jos tar$g ir triukSma,

- priklausomai nuo statybvietés ypatumy ir atitinkamy statybos darby, atlikti visus kitus projekte
numatytus paruoSiamuosius darbus.

Medziagos

Visos medZziagos, sukauptos ruoSiant statybvietg, turi biiti sandéliuojamos atitinkamose vietose,
suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruodiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir
techniniy specifikacijy reikalavimus.

Ardymas ir griovimas

Seni inzineriniy tinkly, esamy dangy elementai trukdantys naujai statomiems statiniams yra iSardomi
arba nugriaunami, ardymo darby apimtys pateiktos sgnaudy kiekiy Ziniarasc¢iuose
ISardytos medziagos turi biiti sandéliuojamos Salia statybvietés antriniam jy panaudojimui arba

iSvezamos ] sgvartas arba perduodamos Statytojo Zinion, jei Sito pageidauja Statytojas.

v —

vt —

darbams, jei Siy medZziagy panaudojimas nenumatytas projekte.
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Vandens nuvedimas

Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uztikrintas vandens
nutekéjimas 1§ statybvietés. Potvyniy vanduo, po liti¢iy, turi biti tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad biity
iSvengta grunto jmirkimo ir norint i§vengti kitos zalos. Jei bus rangovo kalté, jis turés atlyginti visus
nuostolius.

Zemés, augaly, SiukS$liy paSalinimas

Rangovas turi i§gabenti i$ statybvietés projekte numatytg Salinti augmenija, Siuksles ir statybinj lauZza,
kad jie nepatekty j trans¢jas. Nuimtas dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas ir statybos baigiamajame etape
panaudojamas pavir$iy augaliniams sluoksniams atkurti ir statybos aikstelés sutvarkymui. Kriimai ir
trukdantys statyboms medziai turi buiti paSalinti kartu su kelmais. Priklausomai nuo kiekio, kriimai turi bati
susmulkinami arba sudeginami tam skirtose vietose, iSvezami arba laikomi sandéliavimo vietose, kartu su

kitomis atlieckomis. Paruosta mediena iSvezama pagal uzsakovo pageidavimus.
TS 03. VAMZDYNAI IR FASONINES DALYS

Projektuojami vamzdynai ir jungiamosios dalys turi atitikti LST ISO 4435 ir LST EN 1401-1:2009
standartus. Jie turi biiti atspariis grunto ir eismo apkrovoms, ilgaamziai, atspariis korozijai ir susidévéjimui.

VamzdZiai turi biiti atspariis agresyvioms medZiagoms esan¢ioms nuotekose.
3.1. VAMZDYNAI

PVC vamzdziai

Polivinilchlorido (PVC) vamzdziai naudojami jy klojimui atviru (transéjiniu) biidu. Pagrindas
vamzdziams turi buti i§ smélio, pagrindo storis 100-200 mm Zemiau vamzdzio apacios. Pirminiam transéjy
uZpylimui turi buti naudojamas smeélis. Smeélis turi biiti Svarus, neuzterStas, vienodo smulkumo, max.
daleliy dydis 20 mm. o mazesniy nei 0.02 mm daleliy - maziau nei 10 %. Be to, smélyje neturi biiti
kenksmingy ir Zalingy medZiagy, jame negali biiti daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorj (pavieniui
ar kartu).

Jei néra jokiy kity faktoriy, jtakojanciy pasirenkant savitakiniy PVC vamzdziy klase, esant uzpylimo
sluoksnio auks¢iui 0,8-6,0 m turi biiti naudojami ne zemesnés kaip 4 kN/m2 stiprumo klasés vamzdziai. Jei
uzpylimo sluoksnio aukstis iki 0,8 m ir daugiau kaip 6,0 m, turi biiti naudojami ne zemesnés kaip 8 kN/m
stiprumo klasés vamzdziai. PVC slégio vamzdziy ir jy jungiamyjy daliy darbinis slégis turi biiti ne mazesnis

kaip PN 6.
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Vamzdziai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 1401-1, LST EN 681-1 (arba
lygiaverciy) standarty reikalavimus.

Gumingés tarpinés pagamintos i§ NBR arba SBR gumos, turi atitikti LST EN 681-1 standarta.
Vamzdziai sertifikuoti pagal kokybés tarptautinj standartg ISO 9000.

PVC vamzdziy techninés charakteristikos:

masés tankis - 1410,0 kg/m?;
elastingumo modulis - 3000 Mpa;

Atsparlis smiigiams pagal ISO 3127 standarta. VamzdZiai atsparils agresyvioms medZiagoms,
esanc¢ioms nuotekose.

Vamzdziai ir fasoninés dalys tiekiami siuntomis su kokybe liudijanciais dokumentais, atitikties
sertifikatais.

Vamzdziai sujungiami tos paties medziagos kaip ir vamzdis standartinémis jungtimis, nebent kitaip
nurodyta gamintojo montavimo taisyklése. Tarpiniy medziaga ir iSmatavimai turi atitikti LST EN 681 ar
analogiSky standarty reikalavimus.

PVC vamzdZziai DN 200 ir didesni turi buti gamykliSkai identifikuojami i§ vidinés pusés (gamintojas,
diametras, sienutés storis, medziaga, standumo klas¢).

PE100 vamzdziai

Atviru (tran$¢jiniu) klojimo buidu su smélio paklotu montuojami vamzdynai turi biiti i§ polietileniniy
(PE) vamzdziy. Vamzdziai turi atitikti LST EN 12201-2:2011+A1:2014 arba lygiavertj standarta. Produkto
sertifikavimas turi buti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo jstaigoje turinCioje teis¢ atlikti
produkty sertifikavimg pagal aktualig standarty redakcija.
PE slégio vamzdziy techninés charakteristikos:
Taikymas - vandentiekio tinklas, skirtas kloti atviru buidu su smeélio paklotu
VamzdZio medZiaga - vamzdziai ir fasoninés dalys i§ PE100.
VamzdZio spalva — mélynas arba juodas su mélyna juostele
VamzdZio vidiné ir iSoriné sienelés lygios.
Ant vamzdzio iSorinés sienelés turi biiti nurodoma :
e Standartas (EN 12201);
e Gamintojas (pvz. Gamintojas);
e VamzdZio iSorinis skersmuo ir sienelés storis (pvz. 110x10);
e Gaminio SDR skaicius (SDR11 arba SDR17);
e Panaudojimas (W arba W/P);
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e Vamzdzio medziaga (PE100);
e Slégio klasé (PN10 arba PN16)

e Gamybos data (pvz. mmyy);

Zymeéjimas turi biti ne re¢iau kaip karta viename metre.

Vamzdziy ir fasoniniy daliy jungimo budai: kontaktiniu, elektromoviniu biidu, ar tempimui

atspariomis ketaus jungtimis.

PE100 RC vamzdziai

Uzdaru (betranséjiniu) biidu vamzdynai montuojami i§ polietileniniy (PE RC) vamzdziy. Vamzdzio
medziaga PE 100-RC (visi sluoksniai). PE RC vamzdziai turi atitikti LST EN 12201-2:2011+A1: 2014
(arba lygiavertis) ir PAS 1075 (Tipas 2) standartus.

PAS 1075 — 2 tipas (kai vamzdzio sienelé pagaminta i§ nemaziau kaip dviejy tarpusavyje sujungty

PE100 RC sluoksniy, kai vidinis sluoksnio storis yra 90 procenty, o iSorinis 10 procenty). Taikomas

vamzdZius klojant uzdaru biidu arba renovacijoms kai jvelkamas i seng vamzdj jo nesulauzant.

Tipas ir medziaga

PE 100 — RC sléginiai vamzdziai (vandentiekiui ir nuotekoms)

Sluoksniy skaicius

2 / Pirmo sluoksnio storis 10% nuo bendro sienelés storio

Medziagos techniniai

duomenys

- pailgéjimas ties takumo riba 9 %

- pailgéjimas trikimo metu >350 %

- tamprumo modulis 1200 MPa

- vidutinis terminio plétimosi koeficientas — 0,2 mm/m°C
- elastingumo moduliu E 1050 N/mm?

- ilumos laidumas 0,38 W/m?°C

- Vicat’o minkstéjimo taskas 127 °C

- darbiné temperatiira 0/+40 °C

- maksimali trumpalaiké darbiné temperatiira - + 70 °C

Slegio klasé

PN 10

Medziaga, tankis

PE 100 — RC 9,60 g/cm’

Standartas LST EN 12201-2
FNCT Notch bandymas | >8760h, PAS 1075
Taskines apkrovos | >8760h, PAS 1075
bandymas
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Sujungimo budas

suvirinimas elektromoviniu biidu, suvirinimas sandiiriniu biidu, tempimui

atspariomis ketaus jungtimis

Kitos savybés

- pilnas atsparumas korozijai

- atsparumas cheminéms medziagoms

- atsparumas klajojan¢ioms elektros srovéms

- mazas svoris, palyginti su plieno ir kaliojo ketaus
vamzdZiai

- lygus vidinis pavirsius

- mikrobiologinis atsparumas

- struktiirinis pasiprieSinimas - ilgas tarnavimo laikas

Produkto sertifikavimas turi biiti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo jstaigoje turinCioje

teise atlikti produkty sertifikavimg pagal aktualig standarty redakcija. Produkto sertifikavimas turi biti

atliktas Europoje esancios nepriklausomos organizacijoje, kuri yra akredituota pagal PAS 1075 statybos

produkty sertifikavimo srityje (Pvz. DIN Certco, TUV ar kt.).

Vamzdis 2 arba 3 sluoksniu, iSorinio sluoksnio storis turi biiti 10 % viso sienelés storio.

VamzdZio spalva — vidinis sluoksnis juodos spalvos, iSorinis — mélynos spalvos.

Vamzdzio iSoriné ir vidinés sienelés turi biiti lygios.

Darbine terpé — geriamasis vanduo.

Vamzdzio Zyméjimas ant vamzdZio iSorinés sienelés:

e Standartas (EN 12201);

e (Gamintojas;

e VamzdZio iSorinis skersmuo ir sienelés storis (pvz 110x10);
e Gaminio SDR skaicius (SDR 11 arba SDR 17);

e Panaudojimas (W arba W/P);

e VamzdZio medziaga (PE100-RC);

e Slégio klas¢é (PN10 arba PN16);

e Gamybos data (pvz. mmyy);

Zyméjimas tiiri biti ne re¢iau kaip karta viename metre.

Galimas PE RC vamzdZiy sujungimas: kontaktinis, elektromovinis, tempimui atspariomis ketaus

jungtimis.
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TS 04. SULINIAI

Nuotaky ir nejeinamy kolektoriy prieziiirai turi biiti jrengtos prieigos: krypties arba nuolydzio
pasikeitimo vietose, kiekvieno nuotako pradzioje, nuotaky sujungimuose, skersmens pokycio vietose ir
kitur, priezilirai priimtinais atstumais, kurie pateikiami Zemiau.

Didziausi leistini atstumai tarp savitakio nuotakyno prieigy:

Nuotako Didziausi leistini atstumai tarp prieigu,
skersmuo, kuriy skersmuo, mm
mm 200 315 425 600 1000 1500 2000
100 10 10 10 10 10
150 35 35 35 35 35
200 50 50 50 50 50
250 50 100 100 100 100
300 100 100 100 100
400 100 100 100 100
500+600 100
800 100
900 100
1000+1200 150
1500 200
>1500 >200

4.1. GELZBETONINIAI SULINIAI (MAGISTRALE)

Projektuojami Suliniai turi atitikti LST EN 1917 standarta. Apvaliis nuotakyno Suliniai jrengiami i§
monolitinio latako, dugno plokstés, sieniniy Ziedy, perdengimo plokstés ir landos Ziedy.

Suliniy gelzbetonio elementai turi atitikti parametrus:

a) Pagal stiprj gniuZzdant — betonas > C16/20 klasés;

b) Pagal atsparumg Sal¢iui — betonas > F100 markés;

c) Pagal vandens nepralaidumg — betonas > W4 markes.

Suliniai dengiami ketiniais plaukiojanéio tipo D400 liukais (apkrova > 40 t ). Sulinio liuko rémo
aukstis turi biiti maziausiai 100mm, liuko landos dydis ne mazesnis kaip 600mm.

Suliniy ir landy Zziedus uztaisyti C6/7,5 arba aukstesnés klasés betono sluoksniu. Skyles
gelzbetoniniuose Zieduose uZtaisyti C12/15 ar aukstesnés klasés betonu.

Sulinio dangtis turi biiti viename lygyije su gatvés arba 3aligatvio danga, 50—70 mm vir§ Zaliosios

vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm vir§ Zemés pavir§iaus neuzZstatytose teritorijose.

Suliniy dugny latakai
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Monolitiniai dugno latakai nuoteky, drenazo vamzdziams turi buti formuojami iSlaikant tokj patj
nuolydj ir skersmenj, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema. Visi latakai turi biiti aptakios formos. Lataky
konfigiiracija ir gylis priklauso nuo j Sulinj patenkanciy vamzdziy kiekio bei salyginio skersmens, bet neturi
buti jrengtas maziau nei iki vamzdzio vidurio. Pats latakas turi biiti i$ ne zemesnés nei C20/25 klasés betono
su pavirSiaus uztrynimu ir nugelezinimu. Latakai jrengiami pagal tipinius betoniniy Suliniy albumus arba
pagal Suliniy gamintojo pateikiamas rekomendacijas ir nurodymus.

Suliniy hidroizoliacija

Drégnuose gruntuose (kai gruntiniy vandeny lygis auks¢iau Sulinio dugno) turi biiti atlikta iSoriné
Sulinio dugno ir sieny izoliacija, aptepant bitumine hidroizoliacija, 0,5 m auks¢iau gruntinio vandens lygio.

Suliniy Ziedy sujungimai sandarinami specialia sandarinimo juosta arba vandeniui nelaidZiais
sandarinimo miSiniais.

Protarpiy jrengimas

Vamzdziy praéjimuose per Suliniy sienas turi biiti montuojami tam skirti plastikiniai protarpiai.
Alternatyvias priemones, turin¢ias apsaugoti nuo vandens patekimo j Sulinj, turi patvirtinti InZinierius.

Lipynés Suliniams

Hipimui j Sulinj jrengiamos lipynés. Jy dydis ir stiprumas turi biiti toks, kad galima biity patekti |
Sulinj. Didziausias vertikalus atstumas tarp pakopy - 350 mm vertikalioje padétyje. Lipynés turi biiti tvirtos
ir tiesios tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Lipynés turi biiti pagamintos i§ nertidijancio plieno arba karstai

cinkuoto metalo.
4.2. APZIUROS SULINELIAI

Apzitros Sulinéliai turi atitikti LST EN 13598 arba lygiavert] standartg. Dugnas (kinete¢) turi biiti
pagaminta i§ PE/PP medziagos, o Sachtinis vamzdis i§ PP/PVC-U. Sandarinimo ziedai turi atitikti LST EN

681-1 arba lygiavertj standarta. Sulinéliai montuojami iki 6 m gylio.
4.3. LIETAUS SURINKIMO SULINELIAI

Lietaus surinkimo Sulinéliai jrengiami gatviy sankryzose, automobiliy parkavimo aikstelése, tiesiog
gatvése, zemesnése parky ir kiemy vietose. Sulinéliy grotelés turi biiti viename lygyje su gatvés arba
Saligatvio danga. Lietaus Sulin¢liy iSdéstymas priklauso nuo gatvés (aikstelés) iSilginio nuolydzio, nuotékio
ploto ir apskai¢iuojamas, imant nuotékio srauto plotj prie§ Sulinélius iki 2 m.

Visi lietaus trapai turi atitikti LST EN 124 standarto keliamus reikalavimus.

G/b Sulinéliai
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GelZbetoniniai lietaus surinkimo Sulin¢liai rengiami i§ D700 skersmens zZiedy su dugnu (nusodinimo
dalis 0,5 m), ketinémis apvalios formos grotelémis. Lietaus surinkimo grotelé turi biiti pagaminta 18 kaliojo
ketaus su automatiniu uzraktu bei atver¢iamy groteliy fiksavimo mechanizmu. Groteliy apkrovos klasé
D400/40T, plysiy salyginis plotas — 700 cm?.

Atsaky nuolydis j kolektoriy 0,02+0,05%. Vamzdzio skersmuo turi biiti ne mazesnis kaip 200 mm.

Vietose, kur nuotakai i§ trapy j kolektoriy Sulinius pasijungia >0,5m. matuojant nuo latako virSaus,
rengiami vertikalaus kritimo stovai. Stovo diametras turi buti toks pat, kaip ir pacio nuotako. Kai Sulinio

diametras >1500mm, rengiami vidiniai perkritimo stovai.
TS 05. POZEMINIU KOMUNIKACIJU ZYMEJIMO ZENKLAI

Suliniy vietos turi biiti nurodytos informacinése lentelése. Suliniy Zyméjimo Zenklai tvirtinami ant
pastaty sieny arba kity atramy 1,5+2,2 m aukstyje, kai atramy néra — 0,75m aukstyje ant specialiy stulpeliy.
Nuzyméjimo zenklai kvadratiniy ploksteliy formos, 120x120mm dydzio, su suapvalintais kampais,
ploksteliy kampuose yra skylutés zenklo pritvirtinimui. PlokStelés turi biiti patvarios ir atsparios ory
poveikiui.

Zenkle pavaizduota:

— kairiajame virSutiniame kampe — poZemin¢je komunikacijoje sumontuotos armatiiros arba
jrenginio (Sulinio) zenklas;

— deSiniajame virSutiniame kampe — armatiiros, vamzdzio skersmuo;

— viduryje — krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo jrenginio iki Zenklo.

Zenkly stovas yra karstai cinkuojamas uztikrinant antikorozines savybes.
TS 06. TINKLU KLOJIMAS

6.1. Vamzdziu klojimas tran$éjiniu metodu.

Kur gruntai biriis ar néra galimybés kasti nuozulnius §laitus — naudojami klojiniai. Montavimo darbai
turi biiti atliekami sausose transéjose, aptikus Slapius gruntus reikia numatyti vandens Salinimg.

Tran$éjinis tinkly klojimas. Kasant tran$¢jas normalaus drégnumo risliuose gruntuose iki 3,0 m gylio,
sienos ramstomos horizontaliai iSdéstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma vientisa
lenty siena. Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drégnumo gruntuose iSkasty transéjy sienos. ISkasy

sienos, vamzdyny jrengimui, kuriy gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis reikia tik klojant vamzdynus arti
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"taskiniy" (auganciy medziy, el. atramy ir t.t.) kliti¢iy. Klojant vamzdynus miesto gatvémis (iSilgai gatvés)
iSkasy sieny ramstymui naudoti inventorinius iSramstymus. Kasamy iki 5,0 m gylio trans$éjy sienos turi biiti
tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o gilesniy kaip 5,0 m tran$¢jy sieny tvirtinimg reikia
patikrinti skai¢iavimais. Duobiy ir transeéjy, kurias reikia iSramstyti, dugno plotis nustatomas jvertinant
iSramstymo konstrukcijy, betoniniy, gelzbetoniniy ar kitokiy konstrukcijy, vamzdyny bei klojiniy
matmenis, izoliacijos jrengimo technologijas, pridedant abiejose pusése ne maziau kaip po 0,20 m.
Montavimo darbai turi biiti atliekami sausose trans¢jose, aptikus Slapius gruntus reikia numatyti vandens
Salinima.

PVC vamzdziy klojimas Zemés grunte atlickamas prisilaikant vamzdziy tiekéjo rekomendacijy.
Vamzdynai | tran$¢ja nuleidziami po Suliniy dugny jrengimo. Nuleidimas privalo buti netriik¢iojantis, be
atsitrenkimy i tran$¢jos krasta, nepazeidziant vamzdziy sieneliy sluoksniy. Didziausias nukrypimas nuo
projektiniy altitudziy £ 10 mm, i§skyrus vamzdyno atkarpas klojamas minimaliu nuolydziu, pagal taisykle
1/DN. Siose atkarpose turi biiti i§laikomas minimalus nuolydis. Nukrypimai nuo trasos pagal horizontalg
+10 cm.

Vamzdyny pagrindai rengiami atsizZvelgiant ] inZineriniy geologiniy tyrimy iSvadas. Jei rengiant
pagrinda, tranSéjoje renkasi gruntiniai vandenys, biitina juos paSalinti. Tam gali biti rengiamos prieduobeés,
naudojami siurbliai, esant itin vandeningam gruntui — naudojami adatiniai filtrai ar kitokie mechanizmai.
Vamzdyno paklojimui sutankinamas trans$éjos dugnas, supilamas 100 mm auks$¢io smelio pagrindas.
ISlyginamasis pagrindas po vamzdZiais turi biiti i§lyginamas taip, kad vamzdis atsiremty vienodai ir atitikty
projektinj klojamo vamzdyno nuolydj, bei kruopsciai sutankintas, Ev2>45MPa.

PVC vamzdZziai montuojami jungiant juos movomis su guminémis sandarinimo tarpinémis. MontaZzo
metu tranS¢joje atliekant zemés kasimo darbus PVC vamzdziy laisvieji galai laikinai dengiami PVC
aklémis. Aplinkinis uZpildo sluoksnis ir 30 cm sluoksnis vir§ vamzdzio turi biti sutankintas Ey2>45Mpa.
Auks¢iau pilamas gruntas ne storesniais nei 0,5m sluoksniais, tankinamas ir turi atitikti reikalavimus,
keliamus konstrukcijai, esanciai vir§ vamzdyno (kelias, grindinys). Gruntg galima sutankinti, naudojant
Jvairig jrangg arba sutankinti kojomis.

ISlyginamajam sluoksniui ir uZpildui negalima naudoti medziagy, turin€iy astriy nuolauzy, grunto
dalelés neturi virSyti 16 mm, grunto medZiaga neturi biiti suSalusi, o 8-16 mm daleliy kiekis neturi vir§yti
10%.

Projektuojamos lietaus ir buitinés kanalizacijos linijoje statomi surenkami g/b apziiiros Suliniai. G/b
Sulinio pagrindas klojamas ant paruosto 100 mm smélio pagrindo projektiniame Sulinio pastatymo gylyje.

Uzbaigus linijos montazo darbus g/b Suliniy sitilés uzglaistomos betoniniu skiediniu ar kitais vandeniui
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nelaidziais sandarinimo miSiniais. Jei gruntinis vanduo aukStas — iSoriné Sulinio dalis tepama bitumine
hidroizoliacija. Baigtas montuoti Sulinys uZpilamas normalaus drégnumo grunto sluoksniais ir

sutankinamas.
6.2.  Betran$éjis tinkly klojimas.

Vamzdziy dékly (futliary) kalimas

Naudojamas jrengiant vamzdyny ir kabeliy déklus, vandentiekio arba nuoteky vamzdynus po keliais
ar gelezinkeliais, tvenkiniais. Atstumas: iki 60 m. Prakalamo vamzdzio medziaga — plienas.

Technologijos aprasymas: i$ jrengtos prieduobés, kurios gylis yra toks pats, kaip ir klojamo déeklo
gylis, plieninis vamzdis atviru galu kalamas pneumatinio kalimo jrenginio pagalba link kitoje gatvés pus¢je
paruostos prieduobés. Vamzdis kalamas 1-3 m ilgio atkarpomis, prie jkalto vamzdzio privirinant naujas
atkarpas. Pasiekus numatyta pasijungimo vieta, i§ vamzdzio iSvalomas susikaupes gruntas ir jkaltas
vamzdis naudojamas kaip déklas klojamoms komunikacijoms.

Horizontalus valdomas grezimas

Naudojamas jrengiant sléginius ar savitakinius vamzdynus arba déklus vamzdynams ir kabeliams po
upémis, tvenkiniais, keliais, gatvémis ar geleZinkeliais.

Valdomam gr¢Zimui turi biiti naudojama atitinkamos masinos ir jrengimai, uZtikrinantys vamzdzio
paklojimo tikslumg pagal projekte nurodytus parametrus. Nustacius, kad vamzdis neleistinai nukrypo nuo
projekte nurodytos krypties ir nuolydZio dél ko vamzdynas negalés tinkamai funkcionuoti, ar pazeide kitas
inZinerines komunikacijas, Rangovas privalés savo saskaita iStaisyti padaryta broka ir atstatyti sugadintas
inZinerines komunikacijas bei susimokéti skirtas baudas ir padengti sugadinty inZineriniy komunikacijy
savininky nuostolius (jeigu tokiy bity).

Vykdant darbus netranséjiniu biidu, laikytis Siems darbams nustatyty reikalavimy.
TS 07. ATLIEKOS

Darby vykdymo ir baigimo metu Rangovas saugo aplinkg objekte ir aplink ji nuo uZter§imo. Jis taip
pat surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius terSalus ir transportuoja juos j valdzios institucijy
patvirtinta sgvartyng. Rangovas atsako, kad toksiskos medziagos ar skysciai nepatekty j org, vandenj ir
zemeés plotg statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos Uzsakova nuo bet kokiy jam reiSkiamy pretenzijy ar
]sipareigojimy.

Vykdant statybos darbus, numatomas atlieky susidarymas. Sias atliekas planuojama tvarkyti

remiantis LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 , D¢l statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy
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patvirtinimo® patvirtintomis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis®, jvertinant susidarysianciy atlieky
kiekius, jy tvarkymo, Salinimo ar panaudojimo btidus.

Visos statybos laikotarpiu susidarysiancios atliekos atiduodamos atlieky tvarkytojams (jmonéms ar
kitiems juridiniams asmenims, kurie tvarko atliekas pagal Atlieky tvarkymo istatymo ir kity teisés akty

reikalavimus).
TS 08. VAMZDYNU IR SULINIU BANDYMAS IR PRIEMIMAS

Nuoteku $alinimo tinklai.

Baigus klojimo darbus, visi vamzdynai ir Suliniai gerai iSvalomi ir iSplaunami $variu vandeniu.

Visi vamzdynai ir $uliniai patikrinami vizualiai. Suliniai, nei§laike vizualinio patikrinimo, i§ardomi
bei perklojami.

Vamzdyny hidraulinis bandymas atliekamas remiantis vamzdyny gamintojo nurodymais, pagal LST
EN 1610:2000 ,,Nuotakyno tiesimas ir bandymas*.

Siekiant nustatyti pakloto vamzdzio nuolydzio atitikimg projektiniam, galimas vamzdziy ir jy sandiiry
deformacijas, ar gruntinio vandens infiltracijg per movas ir pan., paklotus vamzdzius reikia patikrinti TV
diagnostine jranga. Diagnostika atliekama visame projektuojamame vamzdyne.

Eksploatuojamy savitakiniy vamzdyny apZitira televizinés aparattiros pagalba turi biiti vykdoma ne

reciau kaip kas 10 mety.
TS 09. POLIMERBETONINIAI LATAKAI

Latako trumpas apraSymas

Pavir§inéms nuotekoms surinkti naudojami V skerspjtivio formos monolitiniai (vienalyciai) latakai,
pagaminti i§ polimerbetonio su jlietomis 58 mm polimerbetoninémis grotelémis. PavirSiniy nuoteky
surinkimo latakas turi atitikti ne mazesng nei D400 apkrovy klase pagal LST EN 1433.

Lataky linija komplektuojama kartu su galinémis sienelémis, reviziniais elementais ir jtekéjimo
dézémis, kurios jungiamos prie lataky. [tekéjimo dézé turi DN100 arba DN150 skersmens jtekéjimo anga
su NBR tarpine vamzdZiui prijungti ir neSvarumy krepsj pagamintg i§ PP. Revizinis elementas taip pat gali
turéti angg su NBR tarpine DN100 vamzdZziui prijungti. Jo paskirtis — priéjimas prie lataky valymo metu.
Itekéjimo déze ir revizinis elementas turi kaliojo ketaus briaunas ir juostines kaliojo ketaus groteles, kurios
turi atitikti ne mazesne nei D400 apkrovy klase pagal LST EN 1433 ir yra fiksuojamos bevarz¢iu tvirtinimo

mechanizmu.
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Pagrindiniai matmenys

Latakas Itekéjimo déze Revizinis elementas
Statybinis ilgis, mm >1000 >500 >500
ISorinis plotis, mm >150 >150 >150
Vidinis plotis, mm >100 >100 >100
Aukstis, mm >230 >500 >240
Vamzdzio jungtis, DN - 100, 150 100
Sienelés storis, mm >25 >25 >25
Standumo briaunos, vnt./ m 5 - -
Angy plotas, cm?/m 202 371 371
Angy dydis, mm 8x39;8x52 12x39;12x 52 12x39;12x 52

Medziaga

1. Polimerbetonis, i$ kurio iSlietas V formos latakas kartu su grotelémis

Pagrindinés polimerbetonio charakteristikos:

e susideda 1§ mineralinio uzpildo (kvarcinis smélis, granitas ir t.t.) - apie 85 % svorio ir riSamosios
medZiagos (t.y. ortoftalio riigSties dervy) - apie 15 % svorio.

lenkiamasis stipris: >22 N/mm?
gniuzdomasis stipris: >90 N/mm?
elastiskumo modulis: =25 kN/mm?
tankis:  2,1-2,3g/cm?

vandens jgeriamumas: nejgeria vandens
pavir$iaus SiurkStumas: =25 pm

2. Kalusis ketus, 1S kurio pagamintos revizinio elemento ir jtekéjimo dézeés grotelés bei briaunos.

3. Sandarinimo medZiagos, skirtos lataky sandiiry (sitiliy) uZsandarinimui turi biti gamintojo

rekomenduotos, tinkamos polimerbetoniui.

Atsparumas

1. Latakai turi atitikti LST EN 1433 normos reikalavimus ir turi biiti priskiriami D400 apkrovy klasei.
2. Cheminis atsparumas: atspartis naftos produkty, keliams naudojamy drusky cheminiam poveikiui.

Sandarinimas

Latako linija turi biiti nelaidi vandeniui. Kad tai biity pasiekta, lataky sandiirose esantys specialiis

grioveliai sumontavus linijg yra uZpildomi gamintojo pateikta specialia aukSto cheminio atsparumo

sandarinimo medZziaga.
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Montavimas

Paruosiamieji darbai. Latakai yra klojami ] iSkastus griovius, jstatomi j cementbetoninj pagrinda ir
aptaisomi betonu i§ Sony, kad latako sieneliy neveikty horizontaliosios jégos. Patartina, kad bity
garantuotas montavimo patikimumas, palei latakus i§ abiejy pusiy kloti bordidrinius elementus
(priklausomai nuo planuojamos apkrovy klases ir pavirSiaus dangos).

Griovio kasimas. Griovys turi biiti iSkastas tokiy matmeny, kad po lataku ir i§ latako Sony biity 200
mm betono sluoksnis (jskaitant borditirus, jei jie naudojami).

Kasant griovij, reikia atsizvelgti  paties latako aukstj. Griovio centras turi sutapti su projekte numatytu
latako linijos centru. Priklausomai nuo grunto tankio, rangovas gali padidinti cementbetonio pagrindo stori.

Lataky isdéstymas ir prijungimas prie kanalizacijos. Lataky linija pradedama kloti nuo prijungimo
prie lietaus kanalizacijos. Priklausomai nuo to, ar vandens iSleidimas yra per revizinj elementa, ar per
iStekeéjimo déZe, jie yra atitinkamai uZzdedami ant betono pagrindo (min. storis 200mm) ir sujungiami su
vamzdziu, o esanti aplink ertmé uZpildoma cementbetoniu (virSuje dar galima sudéti ir bordiiirinius
elementus). Tada klojami like latakai prieSinga vandens tekéjimui kryptimi. Kol latakai néra tvirtai jstatyti
] cemenbetonio pagrinda, jie turi biiti prilaikomi reikiamame aukStyje. Linija uZbaigiama (uzdaroma)
polimerbetoninémis sienutémis

Besiribojantis dangos pavir§ius: turi biiti 3-5 mm auks$c¢iau nei groteliy pavirSius su nedideliu

nuolydziu link groteliu.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

ﬁl: Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo 1\:][:::0 Kiekis
1. | Gruntinio vandens lygio paZeminimas TS 02 sist. 1
5 Payirﬁil}iqv(lietaus) nuoteky vamzdyno vidaus apzitira, darant TS 08 ist. 89,7
vaizdo jrasa
Pavirsiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinklai
Nauja statyba
IT gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m* kauSu, pakrovimas } 3
1. S e o . TS 06 m 8
autosavivarcius, veziojimas 10km atstumu, darbas sgvartoje
2. | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m? kausu, supilant vietoje TS 06 m’ 6
3. | II gr. grunto kasimas rankiniu biidu TS 06 m? 1
4. | Tran$éjos dugno tankinimas TS 06 m’ 1
5. | Smélio pagrindo po vamzdynais jrengimas (10 cm) TS 06 m’ 0,5
6. | Smelingo grunto aplink vamzdynus jrengimas TS 06 m’ 2
7. | Likusios transéjos dalies uzpylimas II gr. gruntu TS 06 m? 4
8. | II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibropliktuvais TS 06 m’ 6
9 160 mm skers.mens lygiy PVC S klasés vamzdziy klojimas ant TS 03 m 10,1
paruosto pagrindo
10. | 250 mm apsauginis déklas TS 03 m 4
Plastikinis valymo ir inspektavimo lietaus nuoteky surinkimo Sulinys
11. | 315 mm skersmens, (pilna komplektacija, jskaitant zemés darbus ir TS 04 kompl. 1

smélio pagrinda po Suliniu, Sulinio dang¢io skersmuo 315 mm)

Monolitinis polimerbetoninis latakas (iSorinis plotis >150 mm,
aukstis >230 mm) 18 m ilgio su jlietomis polimerbetonio grotelémis.
12. | Apkrovos klasé D400 (40t), komplekte su visomis jungtimis, TS 09 kompl. 1
itekéjimo déze DN160mm, reviziniais elementais ir neSvarumy
indais (ID.1)

13. | Vamzdyny ©200 hidraulinis bandymas TS 08 m 10,1
Esamy lietaus surinkimo Suliniy d700 iki H=2 m
14. . . e - kompl. 1
demontavimas/atlieky i§vezimas
15. | Esamy lietaus surinkimo vamzdZiy demontavimas - m 1,22
Rekonstravimas (Unik Nr. 2100-1127-9018)
IT gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m* kausu, pakrovimas j 3
1. S e s . TS 06 m 41
autosavivarcius, veziojimas 10km atstumu, darbas sgvartoje
2. | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m® kausu, supilant vietoje TS 06 m’ 30
3. | II gr. grunto kasimas rankiniu biidu TS 06 m’ 4
4. Tran$¢jos dugno tankinimas TS 06 m’ 2
5. | Smélio pagrindo po vamzdynais jrengimas (10 cm) TS 06 m’ 1
6. | Smélingo grunto aplink vamzdynus jrengimas TS 06 m’ 7
0 2024-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
E%LV- QtQ m | S H. ManFo g. atkalfpog nuo sankryiqs Pgrko g. iki sankqios
R Zirmany g.139-321, Vilnius Tel.: (8-5) 272 83 34 Panevézio & kapltallplo rem'on.to ir lietaus npotekq tinkly
’ _statybos bei rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas
30394 | SPV Rimvydas Juodka _/%Z;@r | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
41190 SPDV Darjus Bogdan - _\IK'“/ 02 - Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai 0
Proj. Vygailé Mamenigkyté /"~ | Sanaudy kiekiy Ziniarasiai
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS B DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
ET Klaipédos miesto savivaldybé AT-22S-2015-02-TDP-VN-03(7).SKZ 1 3




gl: Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo 1\:{;:0 Kiekis
7. | Likusios transéjos dalies uzpylimas II gr. gruntu TS 06 m’ 30
8. II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibropliiktuvais TS 06 m’ 37
9 290 mm fkersmens lygiy PE 100 RC klasés vamzdziy klojimas TS 03 m 69
uzdaru budu
0. Esamy lieFaus suri'nkin?? él{l'iniu[ d700 iki H=2m ) kompl, )
demontavimas/atlieky iSvezimas
11. | Esamy lietaus surinkimo vamzdziy demontavimas - m 24
200 mm skersmens PVC S klasés vamzdziai ir jy jrengimas
12. i - m 3,3
(kritimo stovams)
13. | PVC trisakis ©200/200 mm kritimo stovy jrengimui - vnt, 2
14. | PVC 45° alkiiné¢ @200 mm kritimo stovy jrengimui - vnt. 4
700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo $uliniai su g/b dugnais, kompl./
15. | (iskaitant nusodinimo dalj), dengiant ketiniais liukais 400kN, su TS 04 3| 2/1,67
borditirinio tipo grotelémis m
425 mm skersmens plastikinis lietaus surinkimo Sulinys (jskaitant
16. | nusodinimo dalj), dengiant ketiniais liukais 400kN, su apvalaus tipo TS 04 kompl. 1
grotelémis
17. | Vamzdyny €200 hidraulinis bandymas TS 08 m 69
Rekonstravimas (Unik Nr. 4400-5307-9344)
IT gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m* kausu, pakrovimas j 3
1. S i e : TS 06 m 5
autosavivarcius, veziojimas 10km atstumu, darbas sgvartoje
2. | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m® kausu, supilant vietoje TS 06 m’ 3
3. | II gr. grunto kasimas rankiniu bidu TS 06 m’ 0,5
4. | Tran$¢jos dugno tankinimas TS 06 m’ 0,5
5. | Smélio pagrindo po vamzdynais jrengimas (10 cm) TS 06 m’ 0,5
6. | Smélingo grunto aplink vamzdynus jrengimas TS 06 m’ 1
7. | Likusios tran$éjos dalies uzpylimas II gr. gruntu TS 06 m’ 3
8. | II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibropliktuvais TS 06 m’ 4
9 200 mm skers.mens lygiy PVC S klasés vamzdziy klojimas ant TS 03 m 10,6
paruosto pagrindo
Esamy lietaus surinkimo Suliniy d700 iki H=2 m
10. . . e - kompl. 1
demontavimas/atlieky i§vezimas
11. | Esamy lietaus surinkimo vamzdziy demontavimas - m 8,67
700 mm skersmens g/b lietaus surinkimo Suliniai su g/b dugnais, kompl./
12. | (iskaitant nusodinimo dalj), dengiant ketiniais liukais 400kN, su TS 04 3 1/0,82
borditrinio tipo grotelémis o
13. | Vamzdyny €200 hidraulinis bandymas TS 08 m 10,6
700 mm skersmens borditirinio tipo groteliy pakeitimas j 700 mm
14 skersmens apvalaus tipo groteles,p 40%kN v l TS 04 kompl. !
Dangy atstatymo darbai
Asfalto danga
(pazeistoms dangoms atstatyti)
Pagrindo A/B sluoksnis markés AC 16 PD h=8cm SD TS 03,
1. | Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri$tojo misinio sl. 0/45 TS 04, TS m? 10
(EV2>120 MPa) h=20cm. 06
Apsauginis Salciui atsparus sl. Ev2>80MPa h=30 cm
Sutankintas gruntas (EV2>45MPa)
Pastabos:
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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atamis

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Kaip alternatyva, rangovas gali pasirinkti ir atvirg tinkly klojimo btuda, tuomet turi biiti naudojami
PVC SN4/SN8 vamzdziai savitakiniams pavirSiniy (lietaus) nuoteky tinklams.

Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali buti tikslinami;

Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti
iSlaikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydinciais darbais;

Zemés darbai t.y. esamy dangy iSardymas, Zemés nukasimas sandéliavimas ir i§veZimas. Smélio
pasluoksnio jrengimas vamzdynams bei Suliniams (jrenginiams) ir vamzdyny uzpylimas.
Papildomy medziagy atvezimas gerbiivio sutvarkymo darbams. Taip pat sluoksniy tankinimas ir
kiti darbai.

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai
paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir gaminiai turi ilgai
tarnauti, reikalauti minimalios prieZiliros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su
atitikties deklaracijomis.

Komunikacijy zyméjimy stovai turi biiti montuojami tada, kai néra galimybés pritvirtinti jy prie
esamy vertikaliy pavirSiy (pvz. pastaty sieny).

Rangovas turi jsivertinti ir suprasti, kad sagnaudy kiekiy ziniarastyje pateikti nuoteky Suliniy kiekiy
komplektai yra jvertinti kartu su visais palydinciais darbais ir betono kiekiu reikalingam atramoms
ir latakams formuoti.

Kertant Sulinio rentinj turi biiti uzsandarinama anga tarp Sulinio rentinio ir vamzdZio sienelés,
panaudojant sandarinimo ziedus, segmentinius sandariklius ar kt.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-22S-2015-02-TDP-VN-03(7).SKZ | 3 3 0




PATVIRTINTA
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus
2023 m. d. jsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS
(UZSAKOVAS)

Klaipédos miesto savivaldybé, j. a. k. 111100775,

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda.

Kontaktinis asmuo: Transporto skyriaus vyriausiasis specialistas
Vidmantas Paliakas, tel. 8 46 31 37 65,

el. p.vidmantas.paliakas@klaipeda.lt

2. STATINIO (OBJEKTO)

Eismo valdymo sistemos modernizavimas Smiltelés g., Taikos pr.,

PAVADINIMAS Tilty g., H. Manto g. ir Liepojos g.
3. PROJEKTO Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
PAVADINIMAS ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“

4. STATINIO ADRESAS

KLAIPEDOS MIESTAS, GATVIY ATKARPA SMILTELES G.,
TAIKOS PR, TILTU G., H. MANTO G. IR LIEPOJOS G.

5. NAUDOJIMO
PASKIRTIS

Susisiekimo komunikacijos; pogrupis: keliai, gatveés

6. STATINIO
APIBUDINIMAS ESAMA
PADETIS, NAUJI
POREIKIAI

Suprojektuoti naujas Sviesoforais reguliuojamas sankryZas,
Sviesoforiniy sankryZy ir pésCiyjy peréju rekonstravimg arba
kapitalinj remonta pagal Zemiau nurodyta sara3a.

RuosSiant esanciy sankryzy ir pésCiyjy peréjy rekonstrukcija,
atsizvelgti j galiojancius teisinius aktus. Visy sankryZzy valdikliai
privalés biti valdomi Klaipédos miesto naudojamoje vieningo
Sviesofory valdymo sistemoje (Omnia) bei VTP sistemoje Smart
Prio, leidZianCig sujungti skirtingy gamintojy valdymo jranga |
vieng naudotojo prieiga, bei vieSojo transporto prioritety sistema,
leisianCig suteikti pirmenybe vieSajam transportui kertant
Sviesoforines sankryZas. UZtikrinti eismo organizavimg iSmanaus
koordinavimo principu Taikos pr., atnaujinti eismo organizavimo
planus kiekvienoje tvarkomoje sankryZoje ir pésCiyju peréjoje.
Numatyti srauty detekcijos sistema, dviratininky ar (pagal poreikj)
dviratininky / pésCiyjy Sviesoforus , VT skirtus Sviesoforus,
pésCiyjy mygtukus, laiko apskaita bei kitas reikalingas eismo
reguliavimo ir saugumo priemones. Projektus projektavimo eigoje
suderinti su Klaipédos miesto savivaldybés administracija ir su
Sviesoforus  ir  gatviy  apSvietima  Klaipédos  mieste
eksploatuojancia jmone. Numatyti vertikaly Zenklinimg bei
horizontaly Zenklinima.

Projektuojamos naujos Sviesoforinés sankryzos Taikos pr.:

- Taikos pr.—Naujakiemio g.—Raudonés g.;

- Taikos pr.—Debreceno g.—Naikupés g.

Projektuojamos Sviesoforinés sankryzos ir pésciyjy peréjos:

- Smiltelés g.—Vingio g.;

- Smiltelés g.—I. Simonaitytés g.;

- peréja Smiltelés g. prie Varpy g.;

- Smiltelés g.—Reikjaviko g.;




- Taikos pr.—Smiltelés g.;

- peréja ties Pietine g.;

- peréja ties Zardés ir Alksnynés st.;

- peréja ties N. Turgaus st.;

- peréja ties Sveikatos prieZiiiros centro st.;

- peréja ties Pempininky st.;

- peréja ties Zvejy riimais;

- peréja ties Baltijos st.;

- Taikos pr.—Dubysos g.;

- Taikos pr.—Agluonos g.—Kauno g.;

- Peréja ties Taikos pr.—Bijuny g.;

- Taikos pr.—Riity g.—ParyZiaus Komunos g.;

- Taikos pr.—Sausio 15-osios g.;

- peréja ties PC ,,Saturnas®;

- H. Manto g.—Danés g.;

- H. Manto g.—Liepy g.;

- H. Manto g.-S. Daukanto g.;

- H. Manto g.—J. Janonio g.;

- H. Manto g.—Parko g.—Universiteto al.;

- H. Manto g.—Liepojos g.—Siaureés pr.;

- peréja ties Kretingos g.
Projektuojamos kapitaliSkai remontuojamos sankryzos:

- Taikos pr.—Kiiliy Varty g.—Galinio Pylimo g.
Minétose gatviy atkarpose susisiekimas dviraCiais yra nepatogus,
vietomis nesaugus, néra nutiesti atskiri dviraCiy takai. Yra tik
esamas senas peésCiyjy takas, kurio danga néra lygi, plytelés
iSkrypusios.

7. STATINIO PROJEKTO
RENGIMO ETAPAS

Techninis darbo projektas

8. STATINIO
KATEGORUA

Ypatingas statinys

9. STATYBOS RUSIS

Rekonstravimas, Kkapitalinis remontas, paprastasis remontas
(tikslinti projektavimo metu)

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO
(UZSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS

10.PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS

Projektavimo darby apimtis:

1. Tyrinéjimai:

- topografiniy (geodeziniy) tyrinéjimo dokumenty parengimas.

- inZineriniai geologiniai.

- kelio (gatvés) pagrindo sluoksniy ir kelio (gatvés) dangos
konstrukcijos sluoksniy tyrimai.

2. Projektiniy sprendiniy pristatymas:

- pirmas — pagrindinés idéjos (koncepcijos) pristatymas
statytojui;

- antras — galutiniy principiniy (su gretimybémis) sprendiniy
pristatymas uZsakovui patvirtinti.

3. ApskaiCiuoti poreikius ir gauti inZinerinius tinklus
eksploatuojanciy organizacijy salygas statybai ir iSkélimui ar
perkélimui iS uZstatymo zonos (jei yra poreikis Siai statybos
riiSiai).




4. Privaloma iSsiimti AB ,ESO“ prisijungimo salygas ir
paaiskéjus, kad biitina parengti esamy ESO inZineriniy tinkly
iSkélimo/apsaugojimo/rekonstravimo projekta, tai biitina realizuoti
viso rengiamo Projekto apimtyje. Pateikti ESO dalies projektq ir
atliekamy darby sgmata.

5. Techninio darbo projekto (toliau — Projektas) parengimas.
Projekto apimtis ir detalumas turi biti pakankamas uZsakovo
sumanymui suprasti, statinio statybos skaiCiuojamajai kainai
nustatyti, statybg leidZianc¢iam dokumentui, rangos darbams pirkti.
Bendruoju atveju projekto sudedamosios dalys iSdéstytos STR
1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas®, taciau  Projekto
sudedamosios  dalys nustatomos atsiZvelgus | bendrg
projektuojamos rekonstrukcijos specifika.

6. Visuose ruozuose suprojektuoti apSvietimo tinklus (abejose
gatvés pusése) pagal UAB ,Klaipédos paslaugos® iSduotas
salygas.

7. Ivertinti galimybes jrengti papildomas eismo juostas Taikos
pr. atkarpoje tarp Kauno g. ir ParyZiaus Komunos g. sankryZy, kad
prie vieSojo transporto eismo juosty likty po 2 eismo juostas
automobiliams.

8. Esant galimybei (gavus AB ,ESO“ prisijungimo salygas ir
paaiSkéjus kad néra reikalinga AB , ESO“ transformatorinés
rekonstravimas) numatyti ir suprojektuoti vietas elektriniy
autobusy baterijy jkrovimo galutinése autobusy stotelése:
Jarininky pr., Klaipédos universitetinés ligoninés automobiliy
stovéjimo aikSteléje ir Salia Turgaus autobusy stotelés.

9. Visose gatviy atkarpose (abejose pusése) suprojektuoti
pésCiyjy ir dvira¢iy takus, sklandus jy sujungimas su
projektuojamomis sankryZomis. Esamus naujai jrengtus takus
(pésciyjy-dviraciy) jvertinti sprendiniuose.

10. Atlikus gatviy (kelio) pagrindy sluoksniy ir dangos
konstrukcijy tyrimus, jvertinti ir suprojektuoti sankryzy ribose
(tiksli darby zona bus apsprendZiama pristacius projektinius
susisiekimo dalies sprendinius) kelio (gatvés) konstrukcijq, esant
galimybei projektuoti tik virSutine asfalto dangg. Esant poreikiui
(atsizvelgiant j kitus priimamus sprendinius) kelio (gatves)
konstrukcija projektuojama ir ne tik sankryZy ribose.

11. Projekta parengti taip, kad biity galima jgyvendinti atskirais,
vienas nuo kito nepriklausanciais, etapais:

I — Smiltelés g. (neapimant Taiko pr. sankryZos);

IT — Taikos pr. (Nuo Smiltelés g. iki Statybininky pr.)

IIT — Taikos pr. (Nuo Statybininky pr. iki Baltijos pr.);

IV — Taikos pr. (Nuo Baltijos pr. iki Sausio 15-osios g., apimant
Sausio 15-osios g. sankryza);

V — Taikos pr. (Nuo Sausio 15-osios g. sankryZos iki Kiiliy Varty
g.);

VI — Manto g. (Nuo Atgimimo aikstés iki Parko g., jskaitant Parko
g. sankryza);

VII — Manto g.—Liepojos g. (Nuo Parko g. iki PanevéZio g.).

Rengiant esamy Zeldiniy vertinima, atsiZvelgti (pagal
galiojancio teisés akto dokumento redakcijq):
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1. Zeldiniy apsaugos projektiniai sprendiniai rengiami pagal
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles.

2. Statinio projekte nurodoma Zeldiniy, esanciy projektuojamos
gatvées raudonosiose linijose, biklé (vadovaujantis Zeldiniy
atkuriamosios vertés jkainiy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. birZelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343, 2
priedu ,Zeldiniy biiklé“), medZio ar krimo risis, medZio
diametras, juy kiekis, krimy, vejy ir gélyny plotas, apsaugos
priemonés.

3. Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy patvirtinimas: Zeldiniy
atkuriamosios vertés jkainiai nustatyti: medZio kamieno
skersmens centimetro, kriimo, krimoksnio, puskrimio, lianos
vieneto, kvadratinio vejos ir gélyno metro, vadovaujantis Zeldiniy
atkuriamosios vertés nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr.
D1-94 , Dél Zeldiniq atkuriamosios vertés nustatymo metodikos
patvirtinimo*.

Projekto sprendiniai:

1. Projekte numatyti ir suprojektuoti atskira bendro projekto
dalimi:

1.1. kabelinés ir rySiy kanalizacijos su Suliniais susikirtimo
taSkuose iSdéstyma;

1.2. rysiy ir jégos kabeliy ir linijy iSdéstyma;

1.3. Sviesofory valdikliy, transporto ir pésciyjy Sviesofory
iSdéstyma;

1.4. sensorinius pultelius péstiesiems, vaizdo ar radarine
kombinuotg detekcija, garsine signalizacijq ir laiko atskaitq
péstiesiems;

1.5. kelio Zenkly iSdéstyma (nurodant demontuojamus ir naujai
irengiamus);

1.6. eismo juosty ir pésciyjy peréjy krypciy Zyméjima (horizontaly
Zenklinima plastiku);

1.7. pésCiyjy peréjuy kryptinj apSvietimg ant naujai jrengiamy
atramy;

1.8. Sviesofory montavimui suprojektuoti cinkuotas ir daZytas
pasukamas pagal poreikj gembines ir cinkuotas ir daZytas
paprastasias atramas, jmontuojamas j specialy pamatg. Kabeliai
turi biiti sujungiami atramy viduje.

2. Pateikti leidZiamy signaly sekas, suskaiciuotg
konfliktuojanciy signaliniy grupiy saugos laiky matricg, valdiklio
jsijungimo ir iSsijungimo sekas, sankryZos valdymo lygmenis
(Iokalinis  naudojant  transporto  detektoriy  informacija,
koordinuotai visoje Taikos pr. atkarpoje, galimas faziy sekas,
faziy peréjimus, peréjimy logika ar (jei reikia) logikos rinkinius,
pagal sankryZos apkrovimg ryte, dieng, vakare, naktj sukurtus
fiksuoty signaliniy grupiy laiky planus, bei ty plany persijungimo
laikus, pageidaujamgq valdiklio reakcijq i jprastus gedimus (jutiklio
gedimas, Sviesos Saltiniy perdegimas signalinése grupése ir pan.).
Parenkant projektinius sprendinius bei apskaiCiuojant eismo
valdymo algoritmus atsizvelgti | aplinkosauginius kriterijus.
Numatyti iSmanyjj koordinavima, siekiant uZtikrinti sklandy




pésCiyjy, vieSojo bei individualaus transporto judéjima,
maksimaliai sumaZinti automobiliy sustojimus ir laukimus prie
Sviesofory, taip maZinant aplinkos uZterStuma iSmetamosiomis
dujomis.

3. Kairiesiems posiikiams, pagal galimybes, numatyti atskiras
Sviesoforais reguliuojamas juostas, bei transporto srauto
detektavima.

4. Rekonstruojamy Sviesoforiniy sankryzy signaly planai turi
biiti koordinuoti su visais projektuojamais Sviesoforiniais
jrenginiais su bet kokia pasirinkta programa. Koordinuojamy
signaly grupes, signaly plano ciklo trukme bei laiko poslinkius
koordinavimui nurodo projektuotojas.

5. Sviesofory valdiklio spinta turi biiti polisteriné arba metaliné,
apsaugota nuo korozijos ir vandalizmo, montuojama ant
gamintojo pamato (jei tokj gamintojas turi). Duomenys valdiklyje,
nuo kuriy priklauso eismo saugumas, turi biiti apsaugoti nuo
nepageidaujamy pakeitimy, rankinio valdymo pultelis turi biiti
prieinamas tik atrakinus uZraktg. Valdymo spintos atidarymas turi
bati fiksuojamas stebéjimo centre naudojant monitoringo
aplikacija.

6. Valdiklis turi atitikti elektrosaugos, apsaugos nuo radijo
trukdziy ir virSjitampiy (Zaibo), elektromagnetinio suderinamumo,
bei saugumo aplinkai reikalavimus, keliamus tokiai jrangai pagal
LST EN12675, LST EN 50556, IEC61508 standartus. Valdiklio
saugumo architektiira: 2 procesoriy, iS kuriy vienas veikia kaip
kito procesoriaus priZiiirétojas. Valdiklio darbiné temperatiira -40-
+80 C. Valdiklis turi turéti nepriklausomy jstaigy iSduotus
sertifikatus ir testavimo ataskaitas patvirtinancias atitiktj LST EN
50556 ,,Signalinés keliy eismo sistemos“ 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7 ir 6.7
punkty normoms, IEC61508 (ne maZiau SIL III) standarto
normoms ir gamintojo deklaracija su bandymy ataskaitomis.

7. Valdiklis privalo dirbti su RSMP protokolu. Valdiklyje
integruota (ar papildoma) programiné jranga leidZia:

- automatiSkai optimizuoti Sviesoforinio ciklo ilgj pagal eismo
srauty pokytj sankryZoje;

- uztikrinti srauty koordinavimg optimizavimg realiu laiku
abejomis kryptimis;

- automatiSkai aktyvuoti iS anksto paruostus eismo valdymo planus
sankryZai ar kelioms sankryZoms bendrai, pagal:

a) iS anksto paruosta valandinj / dienos / savaités grafika;

b) atsiZvelgiant j detektoriy duomenis.

- privalo suteikti vieSojo transporto prioriteta autobusams,
iSnaudojant esama Klaipédos miesto autobusy lokalizacijos
sistemg, kurioje pateikiama informacija apie vieSojo transporto
priemoniy judéjima (koordinates, vélavimo poZymj ir pan.) bei
prioritetg specialioms tarnyboms.

8. Valdiklis turi turéti pritemdymo nakties metu (dimming)
funkcijgq, diagnozuoti ir praneSti apie valdiklio veikimo
sutrikimus (klaidas) vidiniame lieCiamame displéjuje. Siekiant
uztikrinti kokybiSkq veikimo diagnostika, istoriniy duomeny
perZiiira, bei informacijos pateikimg suinteresuotoms institucijoms
(keliy policijai), valdiklis privalo kaupti informacija apie eismo
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programos veikima sekundZiy tikslumu 24 val. per para, ne
maziau kaip 1 ménesj. UZtikrinti eismo srauty duomeny rinkima
visa para, gedimy ir klaidy saugojima valdiklyje ne maZiau kaip
viena meénes;j.

9. Valdiklis turi dirbti su indukciniais, vaizdo, radariniais ir
magnetiniais ar kombinuotais davikliais.

10. Sviesoforiné jranga turi biiti stebima ir valdoma nuotoliniu
bidu:

10.1. naudojama atvira standartiné TCP/IP komunikacija ir WEB
technologija, pritaikyta standartinéms Internet Explorer, Mozilla,
Chrome narSykléms, Galimas prisijungimas iS vietinio arba
nutolusio  darbo  kompiuterio,  naudojant  prisijungimo
slaptaZodZius, priskirtus skirtingiems vartotojams, pagal ju darbo
atsakomybes bei funkcijas;

10.2. sistema jgalina keisti eismo valdymo strategijas nuo fiksuoto
laiko, eismo plany generavimo iki pilnai adaptyvaus valdymo, taip
pat naudoti skirtingas eismo valdymo strategijas skirtingose miesto
zonose vienu metu, nekeic¢iant pacios eismo valdymo sistemos bei
nemodifikuojant jos architekttros;

10.3. privalo biiti sudarytos VTP eismo valdymo programos
suteikiancios vieSajam transportui prioriteta. RySiui su valdymo
jranga turi biiti naudojamas saugus judrusis (mobilusis) rySys per
modema, pritaikyta SIM korteléms, nemokama programiné jranga
ar standartinés interneto narSyklés, apsaugotos nuo nelegalaus
isibrovimo slaptaZodZziais bei vartotoju prieigos skirtingais lygiais
bei naudojant virtualy privaty tinklg (VPN);

10.4. transporto priemonés detektavimui sistema panaudoja
virtualius detektorius, kuriy konfigtiracija turi biiti nesudétingai
nuotoliniu budu kei¢iama sistemos operatoriaus. Fiziniy VTPS
sistemos jutikliy montavimas nenumatomas;

10.5. komunikacijai tarp sistemos aplikacijos ir valdiklio naudoti
atvira, standartinji TCP/IP komunikacijos protokola;

10.6. VTP sistema (VTPS) fiksuoja vieSojo transporto priemone
bei perduoda prioriteto uzklausimgq j Sviesofory valdiklj, kuriame
jis apdorojamas ir jtraukiamas j eismo valdymo algoritma;

10.7. naudotojas gali sekti bei koreguoti prioritety sistemos
veikimga bei perZvelgti statistine informacija naudodamasis
sistemos grafine sgsaja.

10.8. VTP gali biti iSpleciama neribotam kiekiui sankryZy bei
transporto priemoniy, nekeiciant sistemos bei nemodifikuojant jos
architekttros.

10.9. VTPS privalo veikti su vieSojo transporto priemonémis,
kurios visos Klaipédoje turi borto kompiuterius su GPS
lokalizavimo sistema.

11. Sviesofory valdiklis privalo turéti galimybe automatiniu biidu
nustatyti minimalius kiekvienos spalvos LED signalo (raudona,
geltona, Zaliai) galingumus signalinéje grupéje dienos reZime bei
pritemimo (dimming) reZime. Valdiklis turi pastoviai matuoti
(kontroliuoti) realaus galingumo atitikimg nustatytoms
reikSméms. Esant raudonos, geltonos arba Zalios LED signalo
gedimui, valdiklis turi identifikuoti klaidg ir iSsiysti praneSima j
naudotojo kompiuterj. Efektyviam aptarnavimui uZtikrinti,




valdiklis privalo dirbti su 230V ir 42V tipo S3viesoforais,
nekeiciant valdiklio signaliniy grupiy valdymo bloky.

12. Transporto eismo valdymui naudoti spalvoto stiklo Sviesos
diody modulius 42V arba 230V standarto su pritemimo funkcija
(dimming) 300 mm, pésciyjy eismo valdymui naudoti spalvoto
stiklo Sviesos diody modulius 42V arba 230V standarto su
pritemimo funkcija (dimming) 200 mm. Maksimali vieno Sviesos
Saltinio modulio galia, veikiant normaliu reZimu, turi biti ne
daugiau kaip 12 W.

13. Sviesofory iliuzinio efekto (PHANTOM) klasé turi bati ne
mazesné kaip 5. Darbiné temperatiira: 30—+60 C. Sviesoforai turi
turéti nepriklausomy jstaigy iSduotus sertifikatus ir bandymy
atskaitas, patvirtinancius atitiktj standarto LST EN 50556
,oignalinés keliy eismo sistemos“ arba jiems lygiavercius
dokumentus ir gamintojo deklaracija.

14. Gatvés ribose, salelése ar (ir) skiriamojoje juostoje esancias
atramas ir stulpelius aptverti apsauginiais aptvérimais su III klasés
Sviesg atspindinciais elementais.

15. Suprojektuoti pésciyjy peréjas, pritaikytas Zmonéms su
negalia pagal STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®.
Reikalavimai Zmonéms su negalia“.

16. Numatyti vaizdo stebéjimo sistemos jrengimg visuose
Sviesoforiniuose postuose. Vaizdo stebéjimas perduodamas |
centrine dispeCerine. Vaizdo stebéjimui naudojamas 360°
valdomos skaitmeninés kameros, vaizdo jraSymui naudojamas
jraSymo jrenginys vaizdo jraSus saugo ne mazZiau nei 14 d.
Kamery iSdéstymo vieta ir techniniai jgyvendinimo sprendiniai
suderinami projektavimo metu.

17. Esant poreikiui suprojektuoti elektros energijos tiekimo linija
ir apskaitos spintos vieta pagal AB ,Energijos skirstymo
operatorius® iSduotas technines salygas.

18. Projektuojant vadovautis Keliy Sviesofory jrengimo
taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2012-01-31 jsakymu Nr. 3-81.

19. Visuose Sviesofory postuose atlikti eismo srauty matavimus.
Eismo tyrimo metu turi biiti vertinama: eismo intensyvumas ir jo
sudeétis; eismo srauty pasiskirstymas sankryZose; vieSasis
transportas — tvarkaraSciai bei marSrutai; automobiliy statymas;
Sviesofory signaly duomenys; eismo duomenys turi biiti surinkti
tipine darbo dieng rytinio ir vakarinio piko ir dienos metu,
suskirstyti 15 minuciy intervalais. Atlikti eismo srauty
modeliavimg pateikty ir surinkty duomeny pagrindu. ISanalizavus
eismo srauty modeliavima, surinkty duomeny pagrindu, atlikti
eismo kokybés vertinima, pasitlyti optimalias ir efektyvias
priemones tokiam tikslui pasiekti. [vertinti transporto srauty
persiskirstyma rekonstravus sankryZas, pateikti eismo srauty
modeliavimo rezultatus. Suformuoti modeliavimo ataskaita,
kurioje biity jvertinta biisima (projektiné) situacija, nustatytas
eismo kokybés lygis. Turi biiti pateikta vaizdo medZiaga, kurioje
biity matoma reprezentatyvi realaus eismo modeliavimo eiga po
projektiniy pasitilymy, rekonstrukcijos jgyvendinimo. UZsakovui
patvirtinus  optimaliausig  variantg, atlikti eismo dalies




projektavima.

Reikalavimai eismo laidumeo skaiciavimams:

¢ Eismo laidumo skaiciavimai atliekami naudojant HBS
(2009, 2011 arba 2015) ar analogiSka metodika.

e UzZsakovui reikalaujant pateikiami eismo laidumo
skaic¢iavimai.

e SkaiCiavimy rezultatuose turi buti pateikta (tiek
Sviesoforais valdomai tiek kelio Zenklais reguliuojamai,
tiek Ziedinei sankryZai):

- kiekvienai eismo juostai (Zenklais reguliuojamai -
kiekvienam eismo srautui):
v' Maksimalus laidumas (Sviesoforais reguliuojamose
sankryZose)
v' Vidutinis prastovos laikas
v' DidZiausias skai¢iuojamosios teoriné automobiliy eilés
ilgis
v" Eismo kokybeés lygis

Reikalavimai eismo valdymo programy sudarymui:
¢ Atlikus tyrimus bei vertinima, pateikiamos sudarytos eismo
valdiklio valdymo programos visoms uZduotyje
nurodytoms Sviesoforais reguliuojamoms sankryzZoms.
¢ Sudarant Sviesoforinj reguliavima (realiu laiku naudojantj
eismo srauty detekcijos duomenis) biitina pateikti valdymo
logikos schemas bei eismo inZineriniy parametry reikSmiy
lenteles, kuriose biity nustatytos minimalios, maksimalios
Sviesofory faziy trukmés arba véliausios ir anksciausios
Sviesoforo faziy pradZios bei pabaigos, = numatomas
koordinuotas Sviesoforinis reguliavimas.
¢ Pateikti eismo valdymo koordinavimo lenteles.
20. Rengiamgq ir parengta techninj - darbo projekta derinti su
Klaipédos miesto Sviesoforus eksploatuojan¢ia jmone ir VS]
,Klaipédos keleivinis transportas“.
21. Techninj darbo projekta parengti ir suderinti ne veéliau kaip
per 12 mén. po uzZsakymo pateikimo datos.
22. Sviesoforine jranga ir elektros, rysio linijas projektuoti ant ne
senesnés kaip vieneriy mety topo nuotraukos.
23. Projektuojamai Sviesoforinei jrangai, valdikliams numatyti ne
maZiau 3 mety garantinj terming nuo objekto pridavimo
eksploatacijai, atliktiems darbams ne maZiau 5 mety, o
pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir
kt.) — ne maZiau 10 mety, jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
tyCia paslépty defekty — ne maZiau 20 mety garantinj terming
(Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 36 straipsnio 1 dalis).
Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj statinys negaléjo
biiti naudojamas dél nustatyty defekty, uZ kuriuos atsako
rangovas.




24. Pésciyju-dviraciy taky projektavimo reikalavimai:

® pésciyjy ir dviraciy tako projektavimas vadovaujantis STR
2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji
reikalavimai“. Siame dokumente nustatomi pagrindiniai
taky parametrai — plotis, maksimaliis taky iSilginiai
nuolydZiai, dviratininky matomumo reikalavimai;

e pésCiyjy ir dviraCiy taka projektuoti nurodant tinkly
apsaugos zonas, detalizuoti dangas;

¢ statiniy patenkanciy j statybos darby zona demontavimas;

e nurodyti eismo reguliavimo ir informaciniy Zenkly
iSdéstyma, eismo Zymeéjima ant dangos pavirSiaus;

e numatyti sklandZias jungtis su esamais susisiekimo
sistemos statiniais. [vertinti kity projekty naujai
igyvendintus sprendinius;

e spresti  pavirSinio vandens nuvedima, teritorijos
sutvarkyma;

* projektuojamas peésCiyjy ir dviraCiy takas turi atitikti
beklititinés trasos reikalavimus. PéscCiyjy taku danga —
trinkelés ar plytelés, dviraCiy tako danga — asfaltas,
raudona spalva;

e projektuojamus sprendinius priimti atsiZvelgiant |
techninius-ekonominius skaiciavimus.

e suprojektuoti pésciyjy ir dviraciy tako apSvietimo tinkly
jrangg (jei nepakankama nuo gatvés apSvietimo elementy),
pateikiant apSvietimo elementus, jy tvirtinimq ir spalvinj
sprendima;

e pritaikyti Zmoniy su negalia reikméms pagal
STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®.

25. InZineriniy tinkly statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar)
apsaugojimo ir (ar) iSkélimo (Silumos tinklai, dujy tinklai, lietaus
nuoteky tinklai, vandentiekio ir nuoteky tinklai, elektros tinklai
(priklausantys ESO), gatvés apSvietimo tinklai, telekomunikacijy
(rySiy) tinklai ir kiti tinklai) projektavimas pagal iSimtas
prisijungimo prie inZineriniy tinkly ar technines salygas.

26. Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksciau iSvardyty techniniy
sprendimy jgyvendinimui.

Dél tikslesniy ir iSsamesniy duomeny apie objekta
projektuotojas, prieS pateikdamas pasitlyma dél Siy paslaugy
vieSojo pirkimo, turi nuvykti apzioiréti ir jvertinti objekta
vietoje. Galimus tinkamus sankryzy, peréjyu jrengimo
sprendinius, Sviesofory, pésciyju ir dviraCiy taky, gatvés
apSvietimo, kelio (gatvés) pagrindo ir dangos konstrukcijos
jrengimo sprendimo variantus ir su tuo susijusias statybiniy
inZineriniy (ir kity) tyrinéjimy ir projektavimo darby apimtis
projektuotojas, kaip kompetentingas savo srities Zinovas, turi
susiplanuoti ir numatyti.

11.KITOS BUTINOS
PASLAUGOS PROJEKTUI
PARENGTI

- inZineriniy geodeziniy, topografiniy tyrinéjimo dokumenty
parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy trasy, servituty jforminimui planas), esant reikalui ju
papildymas, atnaujinimas, duomeny patikslinimas;

- geologijos tyrimai, ataskaity parengimas ir juy uZregistravimas
teisés akty nustatyta tvarka Geologijos tarnyboje (jei to reikia);
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- projekto audito pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés
reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®“ keliy saugumo audito
reikalavimus uZsakymas ir iSvady pateikimas statytojui;

- parengto Projekto informavimas visuomenei pagal STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“
reikalavimus;

- atsakymy ir paaiSkinimy per statytojo nurodyta terming j
tiekéjy paklausimus (pagal parengta projekta) parengimas ir
pateikimas statytojui, vykdant rangovo ir techninés prieZiiiros
parinkimo procediiras;

- informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas
reikiamoms institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

- nuolatinis (ne reciau kaip du kartus per ménesj) dalyvavimas
pasitarimuose, statybos uZbaigimo komisijos darbe, statyba
kontroliuojanciy institucijy patikrinimuose, tinkamas atstovavimas
projekto rengéjui ir nuolatinis su projekto jgyvendinimu susijusiy
klausimy sprendimas rangos darby laikotarpiu bei, esant poreikiui,
garantiniu atlikty statybos darby periodu;

- projekto sprendiniai turi biiti originaliis, ekonomiSkai pagrjsti
ir racionalis;

- projekto techninés specifikacijos turi biiti paraSytos konkreciai
Sitam projektui, iSsamios ir detalios. Toks nurodymas yra leistinas
iSimties tvarka, kai statinio statybos yra nejmanoma tiksliai ir
suprantamai apraSyti ir apibddinti. Siuo atveju nurodymas
pateikiamas jraSant ZodZius ,,arba lygiavertis;

- projektinés dokumentacijos klaidy, neatitik¢iy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodyta
termina.

Kiti nurodymai:

- projektuotojas, prieS teikdamas pasitilyma, privalo vietoje
susipaZinti su esama padétimi;

- paslaugos teikéjas privalo netrukdyti dirbti specialistams,
atliekantiems darbus, vykdantiems technine prieZiiirg, statytojo
atstovams bei atsizZvelgti | ju teikiamas pastabas ir teisétus
reikalavimus;

- paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis
darbo saugos reikalavimy lankydamasis objekte;

- projektuotojas visus iSkilusius klausimus ir problemas,
susijusias su Sioje techninéje uzduotyje nustatyty tiksly ir uZduociy
vykdymu, turi spresti savarankiskai (savo pastangomis), taciau
galutinius sprendinius priimti tik suderines su uzsakovu;

- uzsakovui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu
buvo atlikti Sioje techninéje uzduotyje numatyti darbai, jvykdymo,
perskaiciuoti statinio statybos skaiCiuojamaja kaing (statinio
projekto jgyvendinimo kaing) pagal einamyjy mety, kuriais
numatoma statinio statybos pradZia, rinkos kainas, t. y.
atsizvelgiant j rinkos kainy lygj skaiCiuojamuoju — statinio
projekto jgyvendinimo pradZios — laikotarpiu.

1. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA
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12.STATINIO PROJEKTE
TAIKOMA TEISE IR
NORMATY VINIAI
DOKUMENTALI

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais
esminius statiniy reikalavimus (vieng, kelis ar visus), aplinkos
apsaugos, aplinkos ir statinio techninius parametrus pagal statiniy
ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés
aktais, teritorijuy planavimo dokumentais ir normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais.

Pasikeitus jstatymy ir teisés akty, reglamentuojanCiy perkamas
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi
vykdyti sutartj pagal galiojancius teisés aktus, taciau apie tai turi
informuoti statytoja.

13. KITI DERINIMAL,
PROJEKTO
EKSPERTIZES,
STATYBOS LEIDIMO
GAVIMAS

Kiti derinimai:

- pristatyti projekta Klaipédos miesto Sviesoforus ir gatviy
apSvietima eksploatuojanciai jmonei iki sprendiniy detalizavimo
ir gauti jo suderinima;

- pagal teisés akty reikalavimus paslaugos tiekéjas objektui
atlieka keliy saugumo audita, iSvadas pateikia uZsakovui;

- parengta Projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty
nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybeés ir
kitomis savivaldybiy institucijomis;

- pateikti statinio rodiklius statytojui patvirtinti;

- gauti Nacionalinés Zemés tarnybos sutikima projektuojant
statybos darbus valstybés Zeméje (esant poreikiui);

- pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas® suderinti Projekta su
subjektais, jgaliotais tikrinti statinio projektus, ir gauti statyba
leidZiantj dokumenta.

Projekto ekspertizé:

- Projekto ekspertize uZsako ir uZ ja apmoka statytojas
(uzsakovas);

- Projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti statinio Projekta
pagal statinio Projekto ekspertizés iSvadas per statytojo nustatyta
terming (bet ne ilgesnj kaip per 20 dieny).

Statybos leidimo gavimas. Projektuotojas privalo:

- paskelbti Projekta Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos  valstybinés  prieZiiiros informacinéje  sistemoje
,Infostatyba®;

- vadovaujantis  statybos  techniniu  reglamentu @ STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas“, apmokéti ir gauti
statyba leidZiantj dokumentq statytojo vardu.

14. PROJEKTO
[FORMINIMAS

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas
statytojui pagal Lietuvos standarta LST 1516:2015 ,Statinio
projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“, STR 1.04.04:2017
,otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“, kity reglamenty ir
projektavimo darby sutarties nustatyta tvarka.




12

Projekto komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi
biti sukomplektuotos ir jriStos taip, kad biity patogu vartyti, lapai
neplysty.

Darby kiekiy ZiniaraSc¢iai, minimaliai, turi btti padalyti j Sias dalis:
1. Bendrieji statybiniai darbai (jei tokia reikalingi).

2. InZineriniai darbai.

3. Programavimo, montavimo, derinimo ir jrengimo darbai.

4. ]vairi jranga.

15.STATYTOJUI
PATEIKIAMU PROJEKTO
KOMPLEKTU SKAICIUS

3 komplektai techninio darbo projekto (be samaty) popierine
forma;

- 2 egz. darby kiekiy Ziniarasciy (sudaryty bendroje sistemoje su
nuoseklia jkainiy numeracija) skaitmenine forma;

- 2 egz. statybos darby samatiniy skaiciavimy (sudaryty
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“) popierine forma;

- 2 egz. (visy daliy) analogiSkai suformuotoms popierinéms
byloms su el. parasais, skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos
tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiSkos reikalavimas —
200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis — 30 MB, galimi rinkmenos
tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai — *.pdf, *.jpg. Jei
teikiama kompiuteriné laikmena su el. paraSais patvirtintomis
statinio Projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parasu
patvirtintos rinkmenos dydis — 30 MB, galimi el. paraSu patvirtinty
rinkmeny tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai — *.docx,
*xlIsx, *.pdf, *.jpg“. Kiekvienos statinio elektroninio Projekto
rinkmenos nuskenuoty Projekto bréZiniy spalva turi atitikti
originalo spalvg; kompiuteriné laikmena formuojama taip, kad joje
bty jraSyta kuo maZiau rinkmeny; rinkmena sudaroma pateikiant
kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy dokumenty. Taip pat i CD
privalomi jraSomi formatai — projektavimo programy failai (*.dwg
ar kity programy failai).




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Klaipédos miesto savivaldybé 188710823, Liepy g. 11, LT-91502,
Klaipéda

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL TECHNINES UZDUOTIES PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-09-26 Nr. AD1-1043

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parag$o paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Andrius Zukas, Savivaldybés administracijos direktorius,
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Sertifikatas i§duotas

ANDRIUS ZUKAS, mobile signature, Teledema LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2023-09-26 10:43:57 (GMT+03:00)

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-09-26 10:44:15 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas

2021-05-03 19:27:17 — 2024-05-02 19:27:17

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duota sertifikata "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Klaipédos miesto savivaldybés administracija, j.k. 188710823
LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19
12:35:17

| Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

1

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-09-26
11:07:45)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasg suformavo 2023-09-26 11:07:45 Dokumenty valdymo
sistema Avilys




Elektroninio dokumento nuorasas
\$/
KLAIPEDOS VANDUO

UAB ,Atamis” 2023-03-  Nr.2023/S.4-5/5.E-
El. p.: r.juodka@atamis.It ] 2023-03-09 gautg prasymg

PRISIJUNGIMO SALYGOS

Tinkly apsaugojimui, bei pavirsiniy nuoteky nuvedimui Klaipédos m.

Objekto pavadinimas ir adresas: Eismo valdymo sistemos modernizavimas Smiltelés g., Taikos
pr., Tilty g., H. Manto g. ir Liepojos g., Klaipédos m., kapitalinio remonto projektas.

Statytojas (uZsakovas): Klaipédos miesto savivaldybés administracija, tel.: (8 46) 39 60 71.
Bendri nurodymai:

Pateikti techninius sprendinius esamy vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy nuoteky tinkly
apsaugojimui nuo galimy apkrovy. Numatyti priemones, jeigu blty Zeminama arba
aukstinama danga, kad tinklai islaikyty leisting jgilinimo riba. ISsaugoti eksploatacijai tinkanciy
esamy Suliniy liukus, kad jie neblty pazeisti ir tinkami tolimesniam naudojimui, priderinant
prie naujai jrengiamos dangos pavirSiaus altitudZiy. Eksploatacijai netinkamus Suliniy
dangcius, patenkancius | vaZiuojamagjg dalj, pakeisti j apvalius ,plaukiojancio” tipo,
atlaikancius transporto apkrova, pagamintus i$ kalaus ketaus Suliniy dangcius.

Bdtina numatyti sprendinius uZztikrinancius, kad virs inzineriniy tinkly Suliniy nebus
automobiliy stovéjimo viety, medziy ar kity patekima j Sulinius apsunkinanciy veiksniy.

Esami vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy nuoteky tinklai yra funkcionuojantys, statybos
darby vykdymo metu turi bati uztikrintas jy darbas.

Statybos ir eksploatacijos metu nepabloginti esamy tinkly eksploatacijos sglygy.
PavirSiaus ir drenazo vandens nuvedimui statytojas (uzsakovas) privalo:

Atsizvelgiant j naujai formuojamus kiety dangy plotus jvertinti esamy pavirSiniy nuoteky
tinkly bakle, pralaiduma, papildomy pavirSiniy nuoteky surinkimo Sulinéliy poreikj ir naujy
dangy vertikalinius nuolydZius pritaikant prie esamy dangy. Jei pavirSines nuotekas
nejmanoma nuvesti nuo projektuojamy kiety dangy savitaka dangy pavirsiumi, batina jrengti
papildomus pavirsiniy nuoteky surinkimo Sulinélius Zemiausiuose dangos taskuose.

Pavirsiniy nuoteky tinklus projektuoti prie artimiausiy centralizuoty pavirsiniy nuoteky
tinkly.

Jei bus formuojami kelio bortai ir Saligatviai, pavirSiniy nuoteky nuvedimui nuo kelio
dangy naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant vaZiuojamosios kelio dalies, kita dalis — ant
Saligatvio) tipo groteles, kuriy jrengimui yra gautas Klaipedos m. savivaldybes 2011-06-13
pritarimas (pridedama 2 lapai).

Pavirsiniai ir drenaZzo vandenys negali bti nuvedami j buitiniy nuoteky tinklus.

Kiti reikalavimai:

ISlaikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei tinkly normatyvinius jgilinimus, nustatytus
galiojanciais teisés aktais. Jrengiant Sulinius vandeningame grunte, vadovautis STR
2.07.01:2003 p. 417.4. reikalavimais.

Projekte turi blti pazymeétos nuosavybés teise arba kitokia teise priklausanciy sklypy
ribos (pagal V| ,Registry centras” arba kity Saltiniy duomenis).

AB , Klaipédos vanduo”

Jmoneés k.: 140089260 M (8 46) 220220
PVM k.: LT400892610 @ info@vanduo.lt
RysSininky g. 11, LT-91116 Klaipéda ® www.vanduo.lt


mailto:r.juodka@atamis.lt

Tinklus klojant tretiesiems asmenims priklausancioje teritorijoje, projekto sudétyje
pateikti sklypo savininky rastiskg sutikima.

Atliekant projektavimo ir statybos darbus vadovautis normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, tinklus projektuoti iS vamzdziy, armattros ir fasoniniy daliy pagal bendroveés
patvirtintus standartus.

Visi aktualls bendroveés standartai patalpinti https://www.vanduo.lt/standartai/.

Nustatyta tvarka gauti AB ,Klaipédos vanduo” pritarimg projektui:

e Jei projektas bus derinamas informacinéje sistemoje ,Infostatyba® norint uztikrinti
sklandy ir greitg projekto sprendiniy derinimg sitlome pries jkeliant projekty |
informacine sistemg ,Infostatyba® bendrovei pateikti projekto skaitmeninj variantg
(pdf formatu) ir gauti bendrovés pritarima.

e Jei projektas nebus derinamas per informacine sistemg ,Infostatyba”, bendrovei
pateikti projekto skaitmeninj variantg (pdf formatu) ir gauti bendrovés pritarima.

Priduodant objekta, pateikti AB , Klaipédos vanduo” pastatyty inZineriniy tinkly planus ir
vieng inZineriniy tinkly plano kopijg skaitmeniniame variante. Plane atvaizduoti visus, t. y. ir
mazesnio nei 1000 mm skersmens arba matmeny, Suliniy / kamery kontdrus ir sudaryti jy
korteles.

Atlikti pastatyty pavirSiniy nuoteky tinkly kadastrinius matavimus, bei jteisinti jy
nuosavybe.

Infrastruktros statybos skyriaus vadovas Matas GrikSas
Suderinta:
Techninés dokumentacijos ir projekty derinimo vadovas Tautvydas Paliulis

Renge: V. Kripaitiene, tel. (8 46) 220 220, el. p.: violeta.kripaitiene@vanduo.lt
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Klaipédos vanduo, AB, Rysininky g., 11, LT-91116
Klaipéda, Lietuva (2023-03-29 09:09:29)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Eismo valdymo sistemos modernizavimas Smiltelés g.,
Taikos pr., Tilty g., H. Manto g. ir Liepojos g.,
Klaipédos m., kapitalinio remonto projektas.

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-03-28 Nr. 2023/S.4-5/5.E-360

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Matas Griksas, Infrastruktiiros statybos skyriaus
vadovas

ParaSo suktirimo data ir laikas

2023-03-28 17:00:59 (GMT+03:00)

Paraso formatas XAdES-T
Laiko zymoje nurodytas laikas 2023-03-28 17:01:42 (GMT+03:00)
EID-SK

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

2016,2.5.4.97=#160e4¢545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2022-10-13 16:55:00-2027-10-12 23:59:59

Paraso paskirtis

Registravimas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavarde¢ ir pareigos

Klaipédos vanduo, AB, sistema

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2023-03-28 17:01:45 (GMT+03:00)

ParaSo formatas

XAdES-EPES

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k.
124110246,RCSC,LT

Sertifikato galiojimo laikas

2020-08-10 09:14:15-2023-08-10 09:14:15

Informacija apie buidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZztikrinti

"Dokumento registravimas" paskirties metaduomeny
vientisumas uztikrintas naudojant CN=AB Klaipédos
vanduo, O=AB Klaipédos vanduo i.k. 140089260,
L=Klaipéda, S=Lietuva, C=LT sertifikata, sertifikatas
galioja 2020-08-10 09:14:15-2023-08-10 09:14:15

Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

Programinés irangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

DocLogix v12.8.6.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy ( 2023-
03-29 09:09:29)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir
ja atspausdings darbuotojas

2023-03-29 09:09:29 atspausdino Raimonda Bendziené

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys
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) REGISTRY VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Vilnius, Studenty g. 39, LT-08106, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
\\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-04-16 15:40:47

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 50/166189
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2001-11-20
Klaipéda, Siaureés pr.
2. Nekilnojamieji daiktai:
21. Nuoteky $alinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklai
Klaipéda, Siaurés pr.
Unikalus daikto numeris: 2100-1127-9018
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkly
Zyméjimas plane: 1KL
Statybos pradzios metai: 2000
Statybos pabaigos metai: 2000
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 950.07 m
MedzZiaga: Betonas
Nuoteky linijos reikSmé: Skirstomoji (kvartaliné)
Nuoteky linijos rasis: Renkamoji
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 272000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 74 %
Atkuriamoji verté: 68900 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2022-06-09
Vidutiné rinkos verté: 68900 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2022-06-09
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-05-05

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybeés teisé .
Savininkas: Akciné bendrové "KLAIPEDOS VANDUO", a.k. 140089260
Daiktas: nuoteky Salinimo tinklai Nr. 2100-1127-9018, aprasyti p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2022-06-21 Akcijy pasiraSymo sutartis Nr. 5927
JraSas galioja: Nuo 2022-07-01

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1. Hipoteka
Daiktas: nuoteky Salinimo tinklai Nr. 2100-1127-9018, aprasyti p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2024-03-04 Sutartiné hipoteka Nr. 1151
2024-03-06 IDK Nr. 30000136361553
Jrasas galioja: Nuo 2024-03-06

7. Juridiniai faktai: jraSy néra
8. Zymos: jra8y néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: nuoteky Salinimo tinklai Nr. 2100-1127-9018, aprasyti p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2000-11-20 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas
2011-05-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|rasas galioja: Nuo 2011-06-29

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
Valstybés jmonés Registry centro Klaipédos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: nuoteky $alinimo tinklai Nr. 2100-1127-9018, aprasyti p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2011-05-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-358
Licencija Nr. G-734-(623)
Jrasas galioja: Nuo 2011-06-29

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=210011279018 112



4/16/24, 3:40 PM NT Registras 50/166189
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.|t
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-07-15 09:45:05

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2376787
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2019-09-04
Klaipéda, H. Manto g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Nuoteky salinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklai
Klaipéda, H. Manto g.
Unikalus daikto numeris: 4400-5307-9344

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Nuoteky linijos reikSmé:

Nuoteky linijos rasis:

Nuoteky jrenginio reikSmé:

Nuoteky salinimo tinkly
1L

2019

2019

Il grupés nesudétingasis
100 %

35.60 m

Skirstomoji (kvartaliné)
Renkamoji

Buitiniai

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 3100 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 3100 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.

Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:

ligis:

Nuoteky linijos reikSmé:
Nuoteky linijos rasis:
Nuoteky jrenginio reikSmé:

2019-09-05

3100 Eur
Atkuriamoji verté
2019-09-05
2019-09-05

Nuoteky salinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklai
Klaipéda, H. Manto g.
4400-5307-9355

Nuoteky salinimo tinkly
2L

2019

2019

Il grupés nesudétingasis
100 %

6.88 m

Skirstomoji (kvartaliné)
Renkamoji

Buitiniai

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 418 Eur
Atkuriamoji verté: 418 Eur
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data: 2019-09-05

Vidutiné rinkos verté: 418 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-09-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-09-05

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: Akciné bendrové "KLAIPEDOS VANDUO", a.k. 140089260
Daiktas: nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5307-9344, aprasyti p. 2.1.
nuoteky salinimo tinklai Nr. 4400-5307-9355, aprasyti p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 2019-10-18 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. 2019/V-ADM.16-83
Jrasas galioja: Nuo 2020-01-13

5. Valstybeés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jraSy néra

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5307-9344, aprasyti p. 2.1.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5307-9355, aprasyti p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 2019-09-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2019-10-18 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. 2019/V-ADM.16-83
Jrasas galioja: Nuo 2020-01-07

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
MARTYNAS JUODIS

10.2.

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1721025900&tnr=44&rnr=2376787 &ntr=&doktipas=0 12
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Daiktas: nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5307-9344, aprasyti p. 2.1.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-5307-9355, aprasyti p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 2008-10-15 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-740
2019-09-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
JraSas galioja: Nuo 2020-01-07

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jraSy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumenta atspausdino MINDAUGAS UNDARAVICIUS

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1721025900&tnr=44&rnr=2376787 &ntr=&doktipas=0 2/2
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RAIN(Plogiajuostis internetas)

d63/110

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Pavirsiniy nuoteky tinklas
Rekonstruojamas pavirsiniy nuoteky tinklas
Anksciau suprojektuotas rekonstruojamas vandentiekio tinklas
InZineriniy tinkly ir jrenginiy apsaugos zona
Naikinamas tinklas
Esamas buitiniy nuoteky tinklas
Esamas sléginis nuoteky tinklas
Esamas pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklas
Esamas drenazo tinklas
Esamas vandentiekio tinklas
Esamas rysio kabelis
Esama rysiy kanalizacija
Esamas RAIN tinklas
Esamas 0,4 kV elektros kabelis
Esamas 10 kV elektros kabelis
Esamas oro linijos elektros kabelis
Esamas ap§vietimo pozeminis kabelis
Esamas dujotiekio tinklas

Esama Siluminé trasa
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DARBU ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMU TINKLY KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVEIE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIY KELIYJ DARBO VIETY APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLY PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIY POZEMINIY KOMUNIKACIJY, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIIU

AUKSCIO PATIKSLINIMUL

3. ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)

REIKALAVIMAIS.

4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLUY TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR

KITU OBJEKTU.

6.  KRASTO IR RAJONINIU KELIU JUOSTOSE, DARBAI TURI BUTI ATLIEKAMI TIK UZDARU BUDU.
7.  STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIU. ATSAKOS GYVENTOJU PASIJUNGIMUI
TURI BUTI JRENGTOS UZ RYSIO KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
8.  STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU. ATSAKOS
GYVENTOJU PASIJUNGIMUI TURI BUTI JRENGTOS UZ ELEKTROS KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9.  DEL DARBU SILUMOS TINKLU IR JU APSAUGOS ZONOJE: PRIES DARBU PRADZIA GAUTI AB “KLAIPEDOS ENERGIJA“
SUTIKIMA ZEMES KASIMO DARBU ATLIKIMUI SILUMOS TINKLU APSAUGOS ZONOJE. PRIES ZEMES KASIMO DARBUS BUTINA
ISSIKVIESTI BENDROVES ATSTOVA SILUMOS TINKLU NUZYMEJIMUI. SILUMOS TINKLU ALTITUDES TIKRINTIS ATLIEKANT
KONTROLINIUS ATKASIMUS. ISLAIKYTI MINIMALIUS LEIDZIAMUS ATSTUMUS IKI SILUMOS TINKLU KLOJANT NAUJAS
KOMUNIKACIJAS. PAGAL ,,SPECIALIUJU ZEMES NAUDOJIMO SALYGU*“ JSTATYMO 49 STRAIPSN], SILUMOS PERDAVIMO
TINKLU APSAUGOS ZONOSE DRAUDZIAMA DIRBTI SMUGINIAIS IR (AR) VIBRACIJA SUKELIANCIAIS MECHANIZMAIS,
VYKDYTI GRUNTO SPROGDINIMO DARBUS, VYKDYTI ZEMES DARBUS AR POZEMINIUS DARBUS DIDESNIAME KAIP 0,3
METRO GYLYJE NEGAVUS SILUMOS TINKLU SAVININKO (AB ,KLAIPEDOS ENERGIJA“) LEIDIMO, SIUO ATVEJU,
NEISSIKVIETUS SAVININKO ATSTOVO DARBU VERTINIMUI.

0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
L4 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PKX”?\]; : Oto m | S H. Manto g. atkarpos nuo sankryzos Parko g. iki sankryZos Panevézio
DOK. .NR‘ Zirmiiny g. 139, Vilnius g. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly statybos bei
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 Y rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas
30394 | pv Rimvydas Juodka [ STAFRNIONUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
41190 |pDV Darjus Bogdan I 5) ; ;))2 - 13va.1v.1r5111.1q (lietaus) nuotvekg §ahmplo tinklai
avir§iniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinkly planas
Proj. Vygailé Mameniskyté M — M1:500
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS “ DOKUMENTO ZYMUO LAIDA [ LAPAS| LAPU

LT Klaipédos miesto savivaldybés administracija

AT-228-2015-02-TDP-VN-03(7).B-01

2



AutoCAD SHX Text
RAIN(Plačiajuostis internetas)

AutoCAD SHX Text
S-64-00582

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
PVC di92

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
PVC d190/200

AutoCAD SHX Text
PVC d190/200

AutoCAD SHX Text
PVC d190/200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di600

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di500

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
PVC di110

AutoCAD SHX Text
PVC di110

AutoCAD SHX Text
ASBC di150

AutoCAD SHX Text
PVC di160

AutoCAD SHX Text
PVC di160

AutoCAD SHX Text
PVC di160

AutoCAD SHX Text
KER di150

AutoCAD SHX Text
KERAMIKA di200

AutoCAD SHX Text
KET di100

AutoCAD SHX Text
PE di50

AutoCAD SHX Text
KALKET di200

AutoCAD SHX Text
KET di100

AutoCAD SHX Text
PE di40

AutoCAD SHX Text
KET di200

AutoCAD SHX Text
vv

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
vv

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
vv

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
204B

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PVC di110

AutoCAD SHX Text
nv

AutoCAD SHX Text
nv

AutoCAD SHX Text
PLN dv300

AutoCAD SHX Text
PLN dv300

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
CU

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
CU

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
CU

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
CU

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
CU

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
v.s.PE d81/90

AutoCAD SHX Text
v.s.PLN d309/325

AutoCAD SHX Text
v.s.PE d81/90

AutoCAD SHX Text
v.s.PLN d200/219

AutoCAD SHX Text
v.s.PLN d309/325

AutoCAD SHX Text
v.s.PLN d312/323

AutoCAD SHX Text
v.s.PLN d305/325

AutoCAD SHX Text
v.s.PLN d305/325

AutoCAD SHX Text
S-64-00582

AutoCAD SHX Text
KL-64-02016

AutoCAD SHX Text
KV-64-00414

AutoCAD SHX Text
KV-64-00163

AutoCAD SHX Text
PLN di500

AutoCAD SHX Text
PLN di200

AutoCAD SHX Text
14.54

AutoCAD SHX Text
14.77

AutoCAD SHX Text
14.62

AutoCAD SHX Text
14.86

AutoCAD SHX Text
14.82

AutoCAD SHX Text
14.74

AutoCAD SHX Text
14.77

AutoCAD SHX Text
14.61

AutoCAD SHX Text
14.88

AutoCAD SHX Text
14.75

AutoCAD SHX Text
14.32

AutoCAD SHX Text
14.60

AutoCAD SHX Text
S-64-00582

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
PVC di92

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
PVC d190/200

AutoCAD SHX Text
PVC d190/200

AutoCAD SHX Text
PVC d190/200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di600

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di500

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
PVC di110

AutoCAD SHX Text
PVC di110

AutoCAD SHX Text
ASBC di150

AutoCAD SHX Text
PVC di160

AutoCAD SHX Text
PVC di160

AutoCAD SHX Text
PVC di160

AutoCAD SHX Text
KER di150

AutoCAD SHX Text
KERAMIKA di200

AutoCAD SHX Text
KET di100

AutoCAD SHX Text
PE di50

AutoCAD SHX Text
KALKET di200

AutoCAD SHX Text
KET di100

AutoCAD SHX Text
PE di40

AutoCAD SHX Text
KET di200

AutoCAD SHX Text
vv

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
vv

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
vv

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
204B

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PVC di110

AutoCAD SHX Text
nv

AutoCAD SHX Text
nv

AutoCAD SHX Text
PLN dv300

AutoCAD SHX Text
PLN dv300

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
CU

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
CU

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
CU

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
CU

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
CU

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
v.s.PE d81/90

AutoCAD SHX Text
v.s.PLN d309/325

AutoCAD SHX Text
v.s.PE d81/90

AutoCAD SHX Text
v.s.PLN d200/219

AutoCAD SHX Text
v.s.PLN d309/325

AutoCAD SHX Text
v.s.PLN d312/323

AutoCAD SHX Text
v.s.PLN d305/325

AutoCAD SHX Text
v.s.PLN d305/325

AutoCAD SHX Text
S-64-00582

AutoCAD SHX Text
KL-64-02016

AutoCAD SHX Text
KV-64-00414

AutoCAD SHX Text
KV-64-00163

AutoCAD SHX Text
PLN di500

AutoCAD SHX Text
PLN di200

AutoCAD SHX Text
14.54

AutoCAD SHX Text
14.77

AutoCAD SHX Text
14.62

AutoCAD SHX Text
14.86

AutoCAD SHX Text
14.82

AutoCAD SHX Text
14.74

AutoCAD SHX Text
14.77

AutoCAD SHX Text
14.61

AutoCAD SHX Text
14.88

AutoCAD SHX Text
14.75

AutoCAD SHX Text
14.32

AutoCAD SHX Text
14.60

AutoCAD SHX Text
S-64-00582

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
PVC di92

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
PVC d190/200

AutoCAD SHX Text
PVC d190/200

AutoCAD SHX Text
PVC d190/200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di600

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di500

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
PVC di110

AutoCAD SHX Text
PVC di110

AutoCAD SHX Text
ASBC di150

AutoCAD SHX Text
PVC di160

AutoCAD SHX Text
PVC di160

AutoCAD SHX Text
PVC di160

AutoCAD SHX Text
KER di150

AutoCAD SHX Text
KERAMIKA di200

AutoCAD SHX Text
KET di100

AutoCAD SHX Text
PE di50

AutoCAD SHX Text
KALKET di200

AutoCAD SHX Text
KET di100

AutoCAD SHX Text
PE di40

AutoCAD SHX Text
KET di200

AutoCAD SHX Text
vv

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
vv

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
vv

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
204B

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PVC di110

AutoCAD SHX Text
nv

AutoCAD SHX Text
nv

AutoCAD SHX Text
PLN dv300

AutoCAD SHX Text
PLN dv300

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
CU

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
CU

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
CU

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
CU

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
CU

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
ASBC di100

AutoCAD SHX Text
v.s.PE d81/90

AutoCAD SHX Text
v.s.PLN d309/325

AutoCAD SHX Text
v.s.PE d81/90

AutoCAD SHX Text
v.s.PLN d200/219

AutoCAD SHX Text
v.s.PLN d309/325

AutoCAD SHX Text
v.s.PLN d312/323

AutoCAD SHX Text
v.s.PLN d305/325

AutoCAD SHX Text
v.s.PLN d305/325

AutoCAD SHX Text
S-64-00582

AutoCAD SHX Text
KL-64-02016

AutoCAD SHX Text
KV-64-00414

AutoCAD SHX Text
KV-64-00163

AutoCAD SHX Text
PLN di500

AutoCAD SHX Text
PLN di200

AutoCAD SHX Text
14.54

AutoCAD SHX Text
14.77

AutoCAD SHX Text
14.62

AutoCAD SHX Text
14.86

AutoCAD SHX Text
14.82

AutoCAD SHX Text
14.74

AutoCAD SHX Text
14.77

AutoCAD SHX Text
14.61

AutoCAD SHX Text
14.88

AutoCAD SHX Text
14.75

AutoCAD SHX Text
14.32

AutoCAD SHX Text
14.60


. d7607g/b su 0,5 nusodinimo dalimi

Vamzdzio altitude ir Sulinio gyl
tikslinti statybos metu

X

lenté \

Svies

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Ll Pavirsiniy nuoteky tinklas
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Anksciau suprojektuotas rekonstruojamas vandentiekio tinklas
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Ks Esamas sléginis nuoteky tinklas
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v Esamas vandentiekio tinklas

Esamas rysio kabelis

T Esama rys$iy kanalizacija
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Esamas 0,4 kV elektros kabelis
* Esamas 10 kV elektros kabelis
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d63/110
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N : Naujamiestis

DARBU ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVEJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIU KELI DARBO VIETU APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.

2. PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIU POZEMINIU KOMUNIKACIJU, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIJU
AUKSCIO PATIKSLINIMUI.

3.  ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)
REIKALAVIMAIS.

4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR
KITU OBJEKTU.

6.  KRASTO IR RAJONINIU KELIU JUOSTOSE, DARBAI TURI BUTI ATLIEKAMI TIK UZDARU BUDU.
7.  STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIU. ATSAKOS GYVENTOJU PASIJUNGIMUI
TURI BUTI JRENGTOS UZ RYSIO KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
8.  STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU. ATSAKOS
GYVENTOJU PASIJUNGIMUI TURI BUTI JRENGTOS UZ ELEKTROS KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9.  DEL DARBU SILUMOS TINKLU IR JU APSAUGOS ZONOJE: PRIES DARBU PRADZIA GAUTI AB “KLAIPEDOS ENERGIJA“
SUTIKIMA ZEMES KASIMO DARBU ATLIKIMUI SILUMOS TINKLU APSAUGOS ZONOJE. PRIES ZEMES KASIMO DARBUS BUTINA
ISSIKVIESTI BENDROVES ATSTOVA SILUMOS TINKLU NUZYMEJIMUI. SILUMOS TINKLU ALTITUDES TIKRINTIS ATLIEKANT
KONTROLINIUS ATKASIMUS. ISLAIKYTI MINIMALIUS LEIDZIAMUS ATSTUMUS IKI SILUMOS TINKLU KLOJANT NAUJAS
KOMUNIKACIJAS. PAGAL ,,SPECIALIUIY ZEMES NAUDOJIMO SALYGU*“ [STATYMO 49 STRAIPSN], SILUMOS PERDAVIMO
TINKLYU APSAUGOS ZONOSE DRAUDZIAMA DIRBTI SMUGINIAIS IR (AR) VIBRACIJA SUKELIANCIAIS MECHANIZMAIS,
VYKDYTI GRUNTO SPROGDINIMO DARBUS, VYKDYTI ZEMES DARBUS AR POZEMINIUS DARBUS DIDESNIAME KAIP 0,3
METRO GYLYJE NEGAVUS SILUMOS TINKLU SAVININKO (AB ,KLAIPEDOS ENERGIJA“) LEIDIMO, SIUO ATVEJU,
NEISSIKVIETUS SAVININKO ATSTOVO DARBU VERTINIMUL.

0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PKX”?\I; : Oto m | S H. Manto g. atkarpos nuo sankryzos Parko g. iki sankryZos Panevézio
DOK. .NR‘ Zirmiiny g. 139, Vilnius g. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly statybos bei
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 Y rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas
30394 |pv Rimvydas Juodka M [ STAFRNIONUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
41190 |pDV Darjus Bogdan I 5) ; 02 - 13va.1v.1r5111.1q (lietaus) nuotvekl} §ahmplo tinklai
Pavirsiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinkly planas
Proj. Vygailé Mameniskyté M — M1:500
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS “ DOKUMENTO ZYMUO LAIDA [ LAPAS| LAPU
LT Klalpedos miesto saVivaldybés administracija AT-22S-2015-02-TDP-VN-03(7)B-Ol 0 5 5



AutoCAD SHX Text
RAIN(Plačiajuostis internetas)

AutoCAD SHX Text
PVC di315

AutoCAD SHX Text
NEŽ

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di500

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
NEŽINOMA di400

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
KER di200

AutoCAD SHX Text
PVC di160

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽINOMA di315

AutoCAD SHX Text
KET di100

AutoCAD SHX Text
PE di110

AutoCAD SHX Text
PE di63

AutoCAD SHX Text
KET di300

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
vv

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
173B

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
15B

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
vv

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
vv

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PLAS di110

AutoCAD SHX Text
PLAS di200

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
CU

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
CU

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
202 / 5

AutoCAD SHX Text
m.s.PLN d100/108

AutoCAD SHX Text
PLN di160

AutoCAD SHX Text
PVC di315

AutoCAD SHX Text
NEŽ

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di500

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
NEŽINOMA di400

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
KER di200

AutoCAD SHX Text
PVC di160

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽINOMA di315

AutoCAD SHX Text
KET di100

AutoCAD SHX Text
PE di110

AutoCAD SHX Text
PE di63

AutoCAD SHX Text
KET di300

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
vv

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
173B

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
15B

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
vv

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
vv

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PLAS di110

AutoCAD SHX Text
PLAS di200

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
CU

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
CU

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
202 / 5

AutoCAD SHX Text
m.s.PLN d100/108

AutoCAD SHX Text
PLN di160

AutoCAD SHX Text
PVC di315

AutoCAD SHX Text
NEŽ

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
NEŽ di500

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
NEŽINOMA di400

AutoCAD SHX Text
PVC di200

AutoCAD SHX Text
KER di200

AutoCAD SHX Text
PVC di160

AutoCAD SHX Text
NEŽ di200

AutoCAD SHX Text
NEŽINOMA di315

AutoCAD SHX Text
KET di100

AutoCAD SHX Text
PE di110

AutoCAD SHX Text
PE di63

AutoCAD SHX Text
KET di300

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
vv

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
173B

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
15B

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
vv

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
vv

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PLAS di110

AutoCAD SHX Text
PLAS di200

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
CU

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
CU

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
ASB

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
202 / 5

AutoCAD SHX Text
m.s.PLN d100/108

AutoCAD SHX Text
PLN di160


0 S
o M N
3 <2 °
3 L 2
Al o 19
g a [ I
I > >
> z T
I
23
a e o 2E
g€ £8 59
58 2> £y
5C o E of
16.0 2 22
®)
15.0 === e e gl
14.0 1 — |
T —
0 |
13.0 10 EI
12.0 - B I T /
1.33 M
Mh 1:500 11.0 |
Mv 1:100 T
10.0
9.0
|
VAMZDZIO/ LATAKO @ 53 ¥
DUGNO ALTITUDE © @ A
|
PROJEKTUOJAMO ZEMES 8 > S
PAVIRSIAUS ALTITUDE 2 3 ©
| . |
! ' |
ESAMA ZEMES 8 5 S
PAVIRSIAUS ALTITUDE 2 3 ©

VAMZDZIY ZYMEJIMAS PE 100 RC PE 100 RC

IZOLIACIJOS TIPAS d200 d200
Uzdaru Uzdaru

PAGRINDAS badu badu

NUOLYDIS %
ILGIS (m)

4.4

2.00%
275

ATSTUMAI (m)

14.4

27.5

SULINIY, TASKU, KAMPY
IR POSUKIY NUMERIAI

TR1-2

ELS-183
I

le]
N
<
©
>|&
.|O
R
ol
>
>
T
gO
gR =
51 2
=
o O
15.0 T
N - 14.0
Projektuojamas vidinis
kritimo stovas d200
13.0
Mh 1:500 12.0 - s 11V
Mv 1:100
11.0 |
10.0
VAMZDZIO/ LATAKO S 3
DUGNO ALTITUDE © o
PROJEKTUOJAMO ZEMES 3 3
PAVIRSIAUS ALTITUDE 3 3
| |
! |
ESAMA ZEMES 3 3
PAVIRSIAUS ALTITUDE 3 3

VAMZDZIY ZYMEJIMAS PE 100 RC

IZOLIACIJOS TIPAS d200

PAGRINDAS Uzdaru
badu

NUOLYDIS %
ILGIS (m)

2.00%
271

ATSTUMAI (m)

271

SULINIY, TASKU, KAMPY
IR POSUKIY NUMERIAI

T1-3

ELS-194
I

o
(@]
<
hel
2
0|
i
>
>
T
o
o
i
hel
2
0|y
I
3.
> <
T M
b
o Il 28
© I|.. £0
LR 8 28
©Z° =« 2F 27 S5
M e x| £ . £
Swes L Eh 2k 2E
Projektuojamas vidinis nes gl g9 E o
kritimo stovas d200 EXOJ": _ 5))“ o R gl
160 T (@) § i’ @) o
N
Mh 1:500 15.0 4 [ Mh 1:500 16.0 +
Mv 1:100 Mv 1:100
—_— .
14.0 1 () | 15.0
'
13.0 14.0
|
VAMZDZIO/ LATAKO & &R 3] |VAMZDZIO/ LATAKO 8 8
DUGNO ALTITUDE I I2 2 |DUGNO ALTITUDE I 3
|
PROJEKTUOJAMO ZEMES & |PROJEKTUOJAMO ZEMES
PAVIRSIAUS ALTITUDE Y |PAVIRSIAUS ALTITUDE
| |
' |
ESAMA ZEMES 8 3 8 |ESAMAZEMES g B
PAVIRSIAUS ALTITUDE 2 2 £ |PAVIRSIAUS ALTITUDE 2 2
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC PVC VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC
IZOLIACIJOS TIPAS d16p d160 IZOLIACIJOS TIPAS d200
PAGRINDAS Smélio pasl. Smeélio pasl. PAGRINDAS Smélio pasl.
10cm 10cm 10cm
NUOLYDIS % COpNS0,|  |NUOLYDIS % 00%
ILGIS (m) 5@{ <] ILGIS (m) 10,
ATSTUMAI (m) 39 73 ATSTUMAI (m) 10.6
I
SULINIY, TASKY, KAMPY ' L |SULINIY, TASKY, KAMPUY .
2 D1 L1- - * - :
IR POSUKIY NUMERIAI I | |_|1 11 EL|S 6lr POSUKIY NUMERIAI LR1 |123a ELS |1223

Sutartiniai Zyméjimai (pjuviuose):

ESAMI TINKLALI:
k04 - zemos jt. kabelis;
k10 - aukstos jt. kabelis;

kf - fekaliné kanalizacija;

kl - lietaus kanalizacija;

r  -rysio, telefono linija;

rk - rySio kabelis;

ak - apSvietimo kabelis;

v - vandentiekis;

d - dujotiekis;

dr - drenazas;

§ - Silumos trasa;

p - pralaida.

Pastaba: susikertanc¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.

2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX?\I; Oto m I S H. Manto g. atkarpos nuo sankryzos Parko g. iki sankryzos Panevézio
DOK. I\IR. Zirminy g. 139, Vilnius g. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly statybos bei
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 l T imo, Klaipédos m. sav., projektas
30394 |pv Rimvydas Juodka ] M [ STAFENIO-NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
41190 |PDV | Darjus Bogdan 8o/ | pavirini (etaus muote Salnimo iy lginisi w500
Proj. Vygailé Mameniskyté // — | profiliai Mv1:100
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS v DOKUMENTO ZYMUO LAIDA |LAPAS| LAPU
LT Klaipédos miesto savivaldybés administracija AT-228-2015-02-TDP-VN-03(7).B-02 6 1 1




Lietaus surinkimo Sulinelis d700
su apvalios formos grotelémis

Lietaus surinkimo Sulinélis d700
su borditiirinio tipo grotelémis

PJOVIS 1-1 PJOVIS 2-2
Ketinés borditirinés grotelés
. 40t apkrovai\ Plaukiojancio tipo
yatvis \ s . apvalus lietaus surinkimo
Asfalto danga d A A
angtis D400 klasés
1] ’ ©700
-1 Kelio danga

2 % TN |

Z g o N Z ? \|

% 7 E e ’ l /

7, 7 E ~N 7

7 / 8 ®) 2 Z'

7, o O

% 72N 0 % 7

/ 7 Al 7

7,

// 7 __PVC protarpis su gumP\/C d200 ,, ’,

7, 7, - 7]

7 ]

7 < . — /

,, | ¢ S ,

7/ 7R Q 7 Y
G/b Sulinio ziedai ¥/ % N M 78 : \J{ Z

D-700mm / / \\\ Plastikinis vamzdis i§ trapﬁ’rotarpis/ “ “ “
V000007 : 200 700 \
G/b Sulinio dugnas é \§ésdinamo'i dalis
S
o
PLANAS PLANAS
Plaukiojancio tipo
apvalus lietaus surinkimo
A, dangtis D400 klasés
7,
,/ | 7,
= PVC d200

SR

=
[mim

T o]

Ketinés bordidrinés grotelés
dangtis D400 klasés

N,

N\

N\,
S,
NN

0 2024-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX_?\E ’ Oto m | S H. Manto g. atkarpos nuo sankryzos Parko g. iki sankryzos Panevézio
DOK 'NR Zirmiiny g. 139, Vilnius ¢g. kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly statybos bei
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 v rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas
30394 |pv Rimvydas Juodka | STAFINIO-NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
- 7 2 - Pavir$iniy (li ky Salini inklai
41190 |PDV Darjus Bogdan DB 0 ~ - ravisiniy ( letaus). nuo}e U Salinimo tm a
Lietaus nuoteky surinkimo Sulinéliy principinés schemos
Proj. Vygailé Mameniskyté / - M1:50
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS v DOKUMENTO ZYMUO LAIDA [LAPAS| LAPY
LT Klalpedos miesto saVivaldybés administracija AT-2258-201 5-02-TDP-VN-03(7)B-03




PJUVIS 1-1 PJUVIS 2-2

NN e QN4 NQN & Q&
7 , - —
«5 —_ J |_\ — 30
L 0
7 % Betonas C20/25
/ 7 PLANAS
L

Pastaba:
(} 1. Montuojant vamzdzius Sulinyje iStekéjimo vamzdzio virSaus altitudé
negali bati auksciau uz pritekéjimo vamzdziaus virSaus altitude.
2

2. Kritimo stovai jrengiami tik tuo atveju, kai kritimas didesnis nei 300 mm.
3. Matmenys nurodyti milimetrais
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LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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DVISLUOKSNES ASFALTO DANGOS
PJOVIS C kat. gatvés (DK 2)

VirSutinis A/B sluoksnis AC 11 VS, h=3.0 cm;

Apatinis A/B sluokshis AC 16 AS, h=4.0 cm;

Pagrindo A/B sluoksnis markés AC 22 PS, h=10.0 cm;

Dolomitinés skaldos pagrindo sl. 0/45, Ev2=150MPa, h=20 cm;
Apsauginis $aldiui atsparus sl. Kf = 1,5x10° m/s, Eva = 100MPa, h=54 cm;
Sankasa i$ sutankinto grunto, Ev. = 45MPa.

VIENSLUOKSNES ASFALTO DANGOS
PIOVIS D kat. gatvés (DK 0,1)

Pagrindo A/B sluoksnis markés AC 16 PD, h=8.0 cm;
Skaldos pagrindo sl. 0/45 (EV2>120 MPa) h=20 cm;
Apsauginis Saléiui atsparus sl. Ev2>80MPa  h=37 cm;
Sutankintas gruntas (EV2>45 MPa)

PLYTELIY/ TRINKELIY DANGOS SKERSINIS PJUVIS

i

Betono plyteliy/ trinkeliy grindinio danga - 8cm
Atsijy 0/5 sluoksnis - 3cm
Skaldos pagrindo sl. i$ nesuri$tojo misinio - 15cm
Salgiui nejautriy medziagy sl., kf = 1x10°° m/s - 19 cm

Sutankintas gruntas (EV2>45 MPa)

VEJOS DANGOS SKERSINIS PJOVIS

IS

Zole apsétas dirvozemis, 10 cm
Sutankintas gruntas (EV2>45 MPa)

PASTABOS:
1. PAZEISTY DANGU KONSTRUKCIJA TIKSLINTI STATYBOS METU.
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