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1. BD-01(7) 0 Bendroji dalis  

2. SD-02(7) 0 Susisiekimo dalis  

3. VN-03(7) 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis   

4. EA-04(7) 0 Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo tinklai   

5. PVA-05(7) 0 Procesų valdymo ir automatizacijos dalis   

6. SO-06(7) 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis  

 

7. ER-07(7) 0 Elektroninių ryšių dalis   

8. E1-08(7) 0 Elektrotechnikos dalis. Vidiniai tinklai  

9. KS-09(7) 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis   
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Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

  1. INŽINERINIAI TINKLAI    

      1.1. Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių 
tinklų ilgis: 

1.1.1. 0,4 kV KL 

 
 

km 

 
 

2,798 
0,063 
0,306 

 

     1.2. Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis 
1.2.1. 0,4kV kabelių linijos; 

 
m 

 
1 

 
po 1m į kiekvieną pusę 

     1.3. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir 
skerspjūvis: 

1.3.1. 0,4 kV KL 

 
 

vnt.; mm2 

 
 

Al-4x50; 
Cu-3x4 

Cu-3x1,5 

 

 2. KITI STATINIAI    

 
 
PDV V. Bilvinas 
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1. BENDRA INFORMACIJA 

H. Manto g. atkarpos nuo sankryžos su Parko g. iki sankryžos su Panevėžio g. kapitalinio 
remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos bei rekonstravimo, Klaipėdos m. sav., projektas, projekto 
konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybines normas ir 
taisykles. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys 
valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos 
Respublikos atitinkamų žinybų. 

1. STATYTOJAS 

 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 
 

2. INFORMACIJA IR SPRENDINIŲ DUOMENYSUA 

Projektuojami H. Manto g. atkarpos nuo sankryžos su Parko g. iki sankryžos su Panevėžio g. 
kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos bei rekonstravimo, Klaipėdos m. sav., projektas, 
elektrotechninės (Inžineriniai tinklai) dalies elektros tinklai (apšvietimas) pajungiant apšvietimo liniją 
esamame apšvietimo taške (žiūrėti brėžinius). 

Projektuojama: esamų apšvietimo požeminių linijų keitimas, esamų maitinančių kabelinių linijų 
apsaugojimas surenkamu vamzdžiu, kurios patenka į projektavimo ribą. Projekto sprendiniai nekeičia 
esamos apšvietimo schemos. Sankryžoje projektuojami 70,4W ir 50W šviestuvai. Dauguma švietuvų 
projektuojami ant dvišakės gembės, sankryžoje Šiaurės per. ir Liepojos g.  šviestuvai projektuojami ant 
keturšakės gembės. Demontuojami 5 gatviniai šviestuvai su atramomis. Dauguma esamų šviestuvų 
perkeliami ant naujai suprojektuotų atramų su pamatu. 

Projekte numatomos plieninės cinkuotos įleidžiamos į pamatą su įleistomis durelėmis H=8,5 m.  
aukščio atramos nuo žemės paviršiaus su 1,5m gembe aukšio ir 1m ilgio gembe ir 125,5W, 125,2W, 
70,4W, šviesos šaltiniais gatvės apšvietimui, ir 50W 8,5m aukštyje nuo žemės paviršiaus su 1,5m ilgio 
gembe ir 1,5m aukščio gembe, arba 26,2W 6m, aukštyje 0,5m ilgio gembe, pėsčiųjų ir dviračių takų 
apšvietimui. 

Apšveitimo kabelinei linijai apsauginiuose vamzdžiuose projektuojami - Al 4x50 mm2, atramoje – 
Cu 3x1,5 mm2, iki stotelių numatomas 3x4 skerspjūvio kabeliai. 

Objektą numatyta užmaitinti nuo esamo pašvietimo linijų iš VS-53, VS-76, VS-71, VS-49 ir VS-124, 
numatant sujungimus su esamomis linijomis, leistinoji naudoti galia 1,7 kW., Demontuojami esami 
šviestuvai, kurių galia 0,15kW. 

Gauti gatvių apšvietimo tinklų savininko sutikimą leidžiantį kabinti ir eksploatuoti eismo reguliavimo 
priemones (visų tipų kelio ženklai ir veidrodžiai), kurie bus sumontuoti ant gatvių apšvietimo tinklų.  

3. PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI 
DOKUMENTAI 
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Normatyviniai statybos techniniai dokumentai: 

Eil. 
Nr. Dokumento pavadinimas Santrauka 

1.  Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymas 

Naujausia redakcija nuo 2025-01-01 iki 2025-06-30 

2.  Lietuvos Respublikos elektros 
energetikos įstatymas 

 Naujausia redakcija nuo 2025-05-01 

3.  Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė 

STR1.04.04:2017 

4.  Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas 

STR1.05.01:2017 

5.  Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra 

STR1.06.01 :2016 

6.  Esminiai statinio reikalavimai. 
Mechaninis patvarumas ir 
pastovumas 

STR 2 01 01(1): 2005 

7.  Esminiai statinio reikalavimai. 
Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(2): 1999 (Naujausia redakcija nuo 2002-10-05) 

8.  Esminiai statinio reikalavimai. 
Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga 

STR 2.01 01(3): 1999 (Naujausia redakcija nuo 2002-11-09) 

9.  Esminiai statinio reikalavimai. 
Naudojimo sauga STR 2.01.01 (4): 2008 

10.  Esminiai statinio reikalavimai. 
Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.01.01 (5): 2008 

11.  Esminis statinio reikalavimas. 
Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas. 

STR 2.01.01(6): 2008 

12.  Statinių apsauga nuo žaibo. 
Išorinė statinių apsauga nuo 
žaibo. 

STR 2.01.06:2009 

13.  Gatvės ir vietinės reikšmės 
keliai. Bendrieji reikalavimai. 

STR 2.06.04:2014 

14.  Elektros linijų ir instaliacijos 
įrengimo taisyklės 

2012 

15.  Elektros energijos tiekimo ir 
naudojimo taisyklės 

2010 ( Naujausia redakcija nuo 2024-12-12) 

16.  Elektros tinklų apsaugos 
taisyklės 

2010 (Naujausia redakcija nuo 2022-07-23) 

17.  Saugos eksploatuojant elektros 
įrenginius taisyklės 

2010 (Naujausia redakcija nuo 2025-05-25) 

18.  Apšvietimo elektros įrenginių 
įrengimo taisyklės AEĮĮT 2011 

19.  Elektros įrenginių relinės 
apsaugos ir automatikos 
įrengimo taisyklės 

2011 
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20.  Skirstyklų ir pastočių elektros 
įrenginių įrengimo  
taisyklės 

2011 (Naujausia redakcija nuo 2020-11-01) 

21.  Galios elektros įrenginių 
įrengimo taisyklės 

2012 

22.  Elektros įrenginių įrengimo 
bendrosios taisyklės 

EĮĮBT 2012 (Naujausia redakcija nuo 2023-10-27) 

23.  Elektrinių ir elektros tinklų 
eksploatavimo taisyklės 

2012 (Naujausia redakcija nuo 2025-01-01) 

24.  Specialiųjų patalpų ir 
technologinių procesų elektros 
įrenginių įrengimo taisyklės 

2013 

25.  Elektros įrenginių bandymų 
normų ir apimčių aprašas 

2016 

26.  Lietuvos Respublikos kelių 
įstatymas 

2002 (Naujausia redakcija nuo 2025-02-01) 

27.  AUTOMOBILIŲ KELIAI KTR 1.01:2008 (Naujausia redakcija nuo 2024-11-30) 
28.  Kelių apšvietimas. 1 dalis. 

Apšvietimo klasių parinkimo 
vadovas 

CEN/TR 13201-1:2014 

29.  Kelių apšvietimas. 2 dalis. 
Eksploatacinių charakteristikų 
reikalavimai 

LST EN 13201-2:2016 

30.  Kelių apšvietimas. 3 dalis. 
Eksploatacinių charakteristikų 
skaičiavimas 

LST EN 13201-3:2016 

31.  Kelių apšvietimas. 4 dalis. 
Apšvietimo eksploatacinių 
charakteristikų matavimo 
metodai 

LST EN 13201-4:2016 

32.  Kelių apšvietimas. Energinio 
efektyvumo rodikliai 

LST EN 13201-5:2016 

33.  Lietuvos higienos norma 
„Natūralus ir dirbtinis darbo 
vietų apšvietimas. Apšvietos 
mažiausios ribinės vertės ir 
bendrieji matavimo 
reikalavimai“ 

HN 98:2014 (Naujausia redakcija nuo 2014-11-01) 

34.  Geodezijos ir kartografijos 
techninis reglamentas  

 GKTR 1.01:2023 

35.  Žemosios įtampos elektriniai 
įrenginiai. 5-52 dalis. Elektros 
įrangos parinkimas ir įrengimas. 
Kabelių ir laidų sistemos 

LST HD 60364-5-52:2011/A11:2018 

36.  Specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų įstatymas 

2019 

37.  Statinio projektas. Bendrieji 
įforminimo reikalavimai 
taikymas 

LST 1516:2015 

38.  Dėl Elektrinių ir elektros tinklų 
eksploatavimo taisyklių 
patvirtinimo 

2013 (Naujausia redakcija nuo 2025-01-01) 
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39.  Dėl kelių techninio reglamento 
KTR 1.01:2008 „Automobilių 
keliai“ patvirtinimo 

KTR 1.01:2008 (Naujausia redakcija nuo 2024-11-30) 

 
Statybos montavimo  darbai turi būti atliekami atestuotų tokio pobūdžio darbams atlikti 

organizacijų, naudojamos medžiagos ir tiekiami įrenginiai turi būti sertifikuoti ir atitikti Lietuvoje 
galiojančioms kokybės bei saugumo normoms.  

Statybos darbai turi būti atliekami pagal darbo projekto dokumentaciją.  
 Darbo projektą rengia Techninį projektą parengęs Projektuotojas (žr. STR 1.05.06:2005 11 

punktą). Jei Darbo projektą rengia kitas Projektuotojas, jis privalo įvykdyti patvirtinto Techninio projekto 
sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, nurodyti Darbo projekte Projektuotoją, 
parengusį Techninį projektą. Darbo projekto Projektuotojas atsako už parengto Darbo projekto 
sprendinių kokybę bei jų atitikimą Techninio projekto sprendiniams. 

Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir projekto vykdymo priežiūrą; 
Žemės ir statinių statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus.  

Darbus veikiančiuose gatvių apšvietimo elektros tinkluose vykdyti vadovaujantis „LR EM įsakymas 
„Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo. 
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2. ŠVIESTUVAI 

 
Gatvės apšvietimui, projektuojami – 125,5W, 125,2W, 70,4W, LED šviestuvai su šviesos srauto 

nusėdimo kompensavimo bei autonominio šviesos srauto pritemdymo funkcija. Dviračių ir pėsčiųjų takų 
apšvietimui, projektuojami – 50W, 26,2W LED šviestuvai su šviesos srauto nusėdimo kompensavimo 
bei autonominio šviesos srauto pritemdymo funkcija. 

„Atliekant projektinius apšviestumo skaičiavimus buvo naudojami konkretūs šviestuvai. Rangovas 
prieš užsakant šviestuvus turi atlikti apšviestumo skaičiavimus jo pasirinktiems šviestuvams ir įsitikinti, 
kad apšviestumas atitinka normų reikalavimus.“ 

Pagal LST EN 13201-1:2015  normas parenkama pėsčiųjų takui P4, gatvei M3 apšvietimo klasė, 
sankryžoje numatoma C2 apšvietimo klasė. 
Keičiant atramas išsaugoti/ atstatyti kabelinius prijunginius, kurie galo būti neparodyti schemoje. 

3. APSAUGA ATRAMOSE 

 
Apšvietimo atramose montuojami ant plokštelės montuojamas 6A automatinis jungiklis naudojamas 

šviestuvo pajungimui. Apšvietimo atramose montuojami 1-2 jungikliai. Maksimalus prijungiamų kabelių 
kiekis automatiniuose jungikliuose nurodytas ELĮĮT. Šviestuvai jungiami Cu 3x1,5mm2 kabeliais. 

4. ĮŽEMINIMAS 

 
Projektuojamų takų apšvietimo visų atramų korpusai yra prijungiami prie pakartotino įžemintuvo, 

įrengto pagal ELĮĮT „Elektros linijų įrenginių įrengimo taisyklės“ reikalavimus. Apšvietimo atramoms 
Įžemintuvo varža turi būti nedidesnė kaip 30 Ω atramose, kuriose montuojami viršįtampių ribotuvai. 
Įžeminamos visos montuojamos atramos. Šviestuvai gali būti ir I-mos ir II-os elektrosaugos klasės. 

5. STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS IR HIGIENOS 
REIKALAVIMAI 

Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą, reglamentuojančių taisyklių ir 
nuostatų: 

 "Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės" 2010 m. 
 "Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai" (2008 06 30 įsakymas Nr. V-190) 
 "Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai" (1999 12 22 įsakymas Nr. 102)  
 "Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai" (2007 11 26 
įsakymas Nr.Al-331). 

 "Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatai" (1999 11 24 įsakymas Nr. 95)  
 "Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje" DT 5-00. 

kiti galiojantys darbų saugos ir sveikatos aktai, techniniai reglamentai, standartai ir metodiniai 
nurodymai. 

Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos projektą, kuriame turi 
būti numatyti darbuotojų saugos ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys "Saugos ir sveikatos 
taisyklių statyboje DT5-00" 5 priedo reikalavimus. Statybvietėje dirbant daugiau nei vienai įmonei, paskirti 
saugos ir sveikatos darbe koordinatorių, kuris privalo: 

 parengti arba pavesti parengti planą asmenims, turintiems teisę rengti saugos ir sveikatos darbe 
priemonių planus statybvietėms, kuriame būtina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe 
reikalavimus; 
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 šiame plane turi būti numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe priemonės darbams, 
nurodytiems "Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose" (2008 06 30 įsakymas Nr. V-
190).  

Prieš statybos darbų pradžių statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia 
ar gali atsirasti rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi 
veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų žmonėms, neturintiems teisės patekti į 
tokias zonas. Vykdant žemės darbus gyvenviečių teritorijose, duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose 
vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos pagal nustatytus reikalavimus. 
Perėjimo vietose per iškasas turi būti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su aptvarais, apsaugančiais 
nuo kritimo. Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais ar aptverti. 
Iškaso šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. Natūralaus 
drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas su vertikaliomis 
sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip: 

 1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose; 
 1,25 m - priesmėlio gruntuose; 
 1,5 m - priemolio ar molio gruntuose. 

Prieš statybos darbų pradžią. įrengti laikinas buitines patalpas, kurios atitiktų saugos ir sveikatos darbe 
bendruosius minimalius reikalavimus darboviečių įrengimui statybvietėse. 
 

Elektros įrenginiai ir jų instaliacija: 
Elektros instaliacijos turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus; 

asmenys turi būti atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų pavojaus dėl tiesioginio ar 
netiesioginio kontakto su elektros instaliacija. 

Kabeliai visoje trasoje klojami vamzdyje. 
 
Gaisrinė sauga: 
Įrenginiai ir statiniai turi būti įrengiami ir eksploatuojami vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu 

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.“, reikalavimais. 
Pradedant naudoti elektros įrenginius, objektai turi būti aprūpinti gaisro gesinimo įrenginiais ir 

priemonėmis. 
 
Tualetai ir praustuvai: 
 darbuotojams netoli darbo ir poilsio vietų privalo būti įrengtas tualetas ir praustuvas. 
Kiti reikalavimai- statybviečių įrengimui -ir saugumui užtikrinti statyboje: 
 statybvietės supančios aplinkos ribos privalo būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos; 
 darbuotojai privalo būti aprūpinti geriamuoju vandeniu; 
  statybvietėse darbuotojams turi būti sudarytos galimybės tinkamos sąlygos pavalgyti, prireikus 

privalo būti  
  priemonės valgiui pasigaminti; 
  pavojingos zonos privalo būti pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais gerai matomais 

ženklais; 
 darbo vietos turi būti gerai apšviestos.  
Vykdant statybos darbus žmogaus apsaugai nuo elektros srovės, statinės elektros, 

elektromagnetinių laukų ir elektros lanko poveikio turi būti vykdomos organizacinės bei techninės 
priemonės, kurios atitiktų Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles (2010). 

 
Kabelių linijoms: 

 Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti (išjungti), 
elektriškai iškrauti ir įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta 
įtampa. 

Kabelius, išeinančius (pereinančius) į oro linijas, reikia papildomai įžeminti iš oro linijos pusės, nes 
jose dėl įvairių priežasčių gali atsirasti įtampa. 
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 Kasant kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki 
kabelių. Žiemą, atšildant gruntą, šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15 cm. 

 Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada darbo 
vietoje jį pradurti arba nukirpti specialiu įtaisu. Durti kabelį turi du darbuotojai, iš kurių vienas turi 
būti ne žemesnės kaip VK, o antras - PK kategorijos. Prieš leidžiant dirbti orinėje kabelių linijoje, 
atjungtas darbams kabelis nustatomas, patikrinus įtampos indikatoriumi įtampos nebuvimą 
kabelinių atšakų prijungimo vietose arba darbo vietoje - specialiu įtampos indikatoriumi. Esant 
linijoje įrengtiems specialiems įžeminimo prijungimo kontaktams, reikalinga uždėti kilnojamąjį 
įžemiklį arba trumpiklį. 

 Žemės kasimo darbai turi būti atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00, 
patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 
d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimų. 

 Žemės kasimo darbai prie esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose turi būti vykdomi rankiniu 
būdu ir dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių atstovams. 

 
Apsaugos nuo elektros poveikio priemonės (apsaugos priemonės) 
Apsauginės priemonės skirtos elektros įrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo 

elektros srovės, elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produktų 
poveikio, kritimo iš aukščio ir pan. Aprūpinant darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis 
reikia vadovautis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, 
patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. balandžio 20 d. 
įsakymu Nr. 77 (Žin., 1998, Nr. 43-1188). Prie apsauginių priemonių priskiriama: 

 izoliuojančios operatyvinės lazdos, izoliuojančios replės, įtampos indikatoriai įtampos nebuvimui 
nustatyti ir įtampos indikatoriai fazavimui; 

 izoliuojančios matavimo lazdos, srovės matavimo replės; 
 izoliuojančios kopėčios, izoliuojančios aikštelės, izoliuojančios traukės, griebtuvai ir įrankiai su 

izoliuotomis rankenomis; 
 guminės dielektrinės pirštinės, batai, kaliošai, kilimėliai, izoliuojantys pastovai; 
 kilnojamieji įžemikliai; ekranuojantys komplektai; 
 laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros ženklai, izoliuojantys gaubtai ir antdėklai; apsaugos akiniai 

ir skydeliai, brezentinės arba kitos medžiagos pirštinės, dujokaukės, respiratoriai, apsaugos diržai, 
apsaugos lynai, apsauginiai šarmai. 

Visos apsauginės priemonės turi atitikti galiojančius standartus, o jų naudojimas - šių taisyklių 
reikalavimus. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su EĮEST reikalavimais, reikia 
vadovautis gamyklos gamintojos instrukcijomis. Nurodyta apsauginės priemonės vardinė įtampa neturi 
būti mažesnė už įrenginio, kuriame ji bus naudojama, įtampą. Leidžiama naudotis tik tomis 
apsauginėmis priemonėmis, kurios darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų nustatyta tvarka yra 
išbandytos ir patikrintos. Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis apsaugines priemones, turi įsitikinti, 
kad ji yra išbandyta, nėra pažeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirtį. Apsauginės priemonės 
turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodytą paskirtį. Naudoti šias priemones kitiems tikslams 
draudžiama. Draudžiama darbo metu liesti apsauginių priemonių izoliuojančią dalį virš ribojamojo žiedo 
ar atramos. Pažeidus izoliuojančios apsauginės priemonės izoliacinę dangą arba esant kitiems 
netvarkingumams, dirbti su ja draudžiama. Draudžiama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginėmis 
priemonėmis esant rūkui, lyjant, jei to nenumatė gamintojas. 

6. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

Darbus vykdanti statybinė organizacija bus nustatyta konkurso keliu. Visus darbus turi vykdyti 
specializuotos organizacijos, atestuotos tiems darbams. Prieš pradedant vykdyti darbus, statybinė 
organizacija turėtų sudaryti detalų darbų vykdymo projektą ir grafiką. Jame išspręsti laikiną transporto 
organizavimo schemą ir suderinti ją nustatyta tvarka. 

Statybos darbuose reikia vadovautis normomis ir taisyklėmis, reglamentu STR 1.06.01: 2016 " 
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Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra " ir kitais statybos procesą reglamentuojančiais 
dokumentais. 

Statybos paruošiamajame laikotarpyje įrengiama: 
 -laikini statiniai ir įrengimai 
 -paruošiamas statybos sklypas 
 -suderinimas konkretus el. įtampos atjungimo grafikas sudarant darbo sąlygas statybos- 

montavimo darbams, kai juos tenka vykdyti šalia aukštą įtampą turinčių įrengimų. 
Žemės darbams vykdyti reikalinga gauti leidimą, kurį išduoda miesto savivaldybė. 
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
1. Pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų 

žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema; 
2. Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš dvi paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir 

privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, 
dujotiekio tinklai ir kt.), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių 
apsauginėje zonoje, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į 
vietą; 

3. Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrengimų vietas ir imtis 
priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

4. Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol 
neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės; 

5. Prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos 
naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui 
ir vykdyti elektros, šilumos tinklų, dujotiekio įmonių atstovų nurodymus (STR 1.06.01: 2016 " 
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra "). 

Tranšėjų kasimas miesto gatvėms vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose, - vienakaušiais 
ekskavatoriais. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m. atstumu nuo 
tranšėjos briaunos. Derlingos žemės sluoksnis supilamas atskirai, kuris užkasant tranšėją supilamas 
ant viršaus. 

Arti esamų kabelių, kitų komunikacijų ir želdiniuose žemės darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Vykdant 
žemės darbus želdiniai nepažeidžiami. Praeinant pro atskirus medžius kabeliai klojami vamzdžiuose 
nepažeidžiant medžių šaknų. Esami elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu. 

Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių 
atstovams. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės 
atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią įmonei pranešama ne vėliau 
kaip prieš parą. 

Iškasus tranšėjas, sankryžose ir kitose vietose kur gali būti pėsčiųjų judėjimas, įrengti laikinus tiltelius 
pėstiesiems, ištiesti įspėjamąją signalinę juostą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 
pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

Darbus vykdyti sekančia tvarka: 
1. Iškasti tranšėją; 
2. Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas dugno pagrindas iš purios 10 cm 

storio; molio arba priemolio žemėje - smėlio pagrindas; 
3. Pakloti vamzdžius sankirtose su gatvėmis, pravažiavimais, drenažiniais vamzdžiais, su kitais 

kabeliais bei komunikacijomis; 
4. Pakloti kabelius; 
5. Atlikti bandymus pagal firmos gamintojos reikalavimus; 
6. Užpilti tranšėją žemėmis kartu atliekant grunto sutankinimą; 
7. Atstatyti pažeistas dangas; 
8. Sumontuoti galines movas ir prijungti kabelius; 
9. Įjungti įtampą. 

Kabelius kloti sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami siurbliais 
arba adatiniais filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. 



 
Aiškinamasis raštas 

 

AT-22S-2015-00-TDP-EA-04(7)-AR 
Lapas Lapų Laida 

10 10 0 

 

Pagrindinius montavimo darbus, kabelių paklojimą, galinių ir jungiamųjų movų montavimą, turi vykdyti 
specializuota organizacija, atestuota tokiems darbams. 

Montuojant kabelius griežtai laikytis technologinių kortelių ir kabelio gamintojo reikalavimų. Įtraukiant 
kabelius į vamzdžius, būtina naudoti skriemulius ir specialius piltuvus įstatomus į vamzdžius. Paklojus 
kabelį vamzdžių angos turi būti užsandarinamos. 

Atlikus statybos-montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį. Išvežti atliekamą gruntą ir statybinį laužą. 
Dirbant šalia veikiančių ir veikiančiuose el. įrenginiuose privaloma vadovautis „Saugos eksploatuojant 

elektros įrenginius taisyklėmis“ (2010). 
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  Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų 
montavimas ir eksploatacija turi atitikti sekantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams:  

 Eelektros įrenginių įrengimo taisykles, Vilnius, 2012 
 Eelektros įrenginių bandymo normos ir apimtys, Vilnius, 2001 
 Eelktrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, Vilnius, 2002 
 Lietuvos standartą LST EN 13201-2 „Gatvių apšvietimas. 2 dalis. Eksploataciniai 

reikalavimai“. 
Visi įrengimai, gaminiai bei medžiagos turi būti sertifikuotos Lietuvos Respublikoje. Elektros 

darbai turi atitikti naujausius nacionalinių ar tarptautinių kodeksų ir vyriausybinių reikalavimų leidimus 
bei IEC standartus. 

1. 0,4 kV kabeliai aliuminėmis gyslomis plastikine izoliacija 

Eil.
Nr Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;   
2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje 

akredituotoje laboratorijoje 
  

Pateikti: 
akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio 
sertifikatą; 
pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją 
redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas. 
 

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV 
4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

5. Vardinis dažnis 50 Hz 
6. Eksploatavimo sąlygos patalpose; 

žemėje; 
atvirame ore; 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
8. Kabelio konstrukcija:  
9.  Laidininkų skaičius 4x50;  
10. Laidininkas Atkaitintas aliuminis; 
11. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 

standartą. 
12. Laidininkų izoliacija XLPE 
13. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba  IEC 

60757 
14. Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba 

UV spinduliams atsparus nepalaikantis 
degimo PE 

15. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir 
išorinio apvalkalo 

užpildas; 
 

16. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko 
temperatūra 

+ 90 °C 

17. Maksimali kabelio temperatūra esant 
trumpajam jungimui ( 5 s) 

+ 250 °C 

18. Žemiausia klojimo temperatūra -10 °C kabeliams su aliuminėmis gyslomis 
-5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis 
 

19. Kabelio skerspjūvis 50 mm²: 
20. Minimalus lenkimo spindulys   ≤ 12xD 
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D – išorinis kabelio skersmuo 
21. Tarnavimo laikas > 40 metų 
22. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

2. 0,4 kV stacionarosios instaliacijos kabeliai varinėmis gyslomis 

Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST 2010 arba LST 2011 
2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti 

akredituotoje 
laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolų kopijas 

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 300/500 V 
4. Vardinis dažnis 50 Hz 
5. Bandymo įtampa ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min. 
6. Eksploatavimo sąlygos Uždaroje patalpoje 
7. Aplinkos temperatūra -35 °C ... +35 °C 
8. Laidininkų skaičius 4; 3 
10. Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 

klasė pagal LST EN 60228 
11. Laidininkų izoliacija PVC 
12. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 60757 

13. Išorinis apvalkalas PVC 
14. Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra ≥ +70 °C 
15. Maksimali kabelio temperatūra esant 

trumpajam jungimui (5 s) 
≥ +160 °C 

16. Žemiausia montavimo temperatūra –5 °C 

17. Kabelio skerspjūvio plotas 1,5 mm²; 4 mm²: 

18. Minimalus lenkimo spindulys montuojant Montuojant 10xD; Sulenkus vieną 
kartą 8xD. 
D – išorinis kabelio skersmuo 

19. Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 

20. Garantinis laikas ≥ 24 mėn. 

3. uždaru būdu žemėje klojamiems kabelių apsaugos vamzdžiams 

Eil. Nr. Reikalaujamų standartų 
pavadinimai, parametrų, funkcijų, 
aprašymai išpildymas ar savybės 

Standartų numeriai, 
reikalaujamo parametro 

išpildymo reikšmės 

Siūlomo gaminio 
atitikimą 

reikalavimams 
pagrindžiantys 

dokumentai 
(Pildoma konkurso 

metu) 
1. . Gamintojo kokybės vadybos 

įvertinimo sertifikatas a) 
ISO 9001 arba lygiavertis  
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2.  Gaminys turi atitikti standartusc):  LST EN 61386-24  

3.  Medžiagab): PE   

4.  Vamzdžio išorinė sienelė b): Lygi  

5.  Vamzdžio vidinė sienelė b): Lygi   

6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva 

b): 
Raudona arba raudona juostelė  

7.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys 
(išorinis vamzdžio skersmuo, mm) b): 

75;   

8.  Atsparumas gniuždymui (angl. 
Resistance to compression)  pagal 
LST EN 61386-24 standartą b): 

≥ 1250 N; 
 

 

9.  Atsparumas smūgiams (angl. 
Resistance to impact) pagal LST EN 
61386-24 standartą b): 

Normalus (angl. N- normal);  

10.  Vamzdžio klojimo tipas: b): Vamzdžiai yra skirti kloti 
betranšėjiniu būdu 

 

11.  Ant vamzdžio išorinės sienelės turi 
būti nurodoma b): 

Žymėjimas: 
 Gamintojas; 
 Standartas; 
 Atsparumas gniuždymui (≥ 

1250 N); 
 Atsparumas smūgiams; 
 Vamzdžio nominalus 

diametras; 
Žaliava iš kurios pagamintas 
kabelio apsauginis vamzdis 

 

12.  Eksploatavimo temperatūros ribos 
ne siauresnės nei b): 

-20 ÷ +60 oC  

13.  Tarnavimo laikas b): ≥ 40 metai  

14.  Garantinis laikas b): ≥ 5 metai  

 

4. Įžeminimo elektrodai 

Įžeminimo strypai 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas EN 50164-2 (VDE 0185, 202 dalį), atitinka reikalavimus pagal 
VDE 0185-305 (IEC 62305) 

2. Paskirtis Įžeminimo kontūrui įrengti 
3. Medžiaga Cinkuotas plienas (St/Zn [cinko sluoksnis: 500 g/m² (70 μm)]) 
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4. Matmenys (vieno elektrodo) 
skersmuo ≥ Ø20mm 

5. Ilgis 1,5 m 

6. Papildomi reikalavimai elektrodai tarpusavyje sujungiami sukalant (elektrodai be 
sriegių) 

7. Nerūdijančio plieno įkalimo galvutė max 4 elektrodams sukalti. 
8. Nerūdijančio plieno antgalis Ø 20mm elektrodui 

 
Įžeminimo cinkuotas juostinis pllienas 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Juostos padengimas ≥  0,07 mm cinko danga 
2. Medžiaga Plienas  
3. Matmenys 25x4 

Įkalimo galvutė 

Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galima panaudoti vibracinius plaktukus strypų įkalimui. 
Galvutės matmenys yra parinkti taip, kad kalant nebūtų sugadinamos movos, kalimo jėgos persiduoda 
strypais, o ne movomis. 

Plieninis antgalis 

Pagamintas iš sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo galo. 
Palengvina strypo įkalimą kietame grunte. 

Kryžminė jungtis 

Toks sujungimas leidžia įžeminimo strypą sujungti su apvaliais arba plokščiais privedimais (viela, 
juosta). Taip pat gali tarnauti kaip užbaigiamasis ( galinis) sujungimas. 

Antikorozinė sujungimo pasta 

Naudojama, kad pasiektume gerą kontaktą tarp strypo ir movos. Montavimo metu įpilama pastos į 
movą ir susukama. Galima naudoti kaip sutepamąjį skystį palengvinantį įkalimo galvutės įsukimą į 
kiekvieno strypo movą. 

5. Kabelių galinės movos 

Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Tipiniai movos arba komponentų 
bandymai turi būti atlikti akredituotoje 
laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties 
deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 
623 S1) standartą 

2.  Vardinė įtampa 1 kV 
3.  Maksimalioji įtampa 1,2 kV 
4.  Vardinis dažnis 50 Hz 
5.  Movos technologija Termosusitraukianti 
6.  Eksploatavimo sąlygos Nustatoma užsakant: 

žemėje; patalpose; 
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6. Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai  

Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 
2.  Produkto sertifikavimas turi būti 

atliktas Europoje esančioje 
nepriklausomoje organizacijoje, kuri 
yra akredituota produktų 
sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Vamzdis pagamintas iš plastiko PP, PE 
4.  Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota. 
5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi 
6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 

7.  
Vamzdžių gabaritiniai matmenys 
(išorinis vamzdžio skersmuo, mm) 

75 mm 

8.  

Atsparumas gniuždymui (angl. 
Resistance to 
compression) pagal LST EN 61386-24 
standartą 

≥ 450 N; 
Po važiuojamąją danga ≥ 750 N; 
 

9.  
Atsparumas smūgiams (angl. 
Resistance to impact) pagal LST 
EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal) 

10.  Darbo temperatūra -20 ÷ +600C 
11.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
12.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
 

7. Šviestuvas Š1, Š2, Š3 

Thorn Lighting - IP 48L50-740 WR M BS 3550 CL2 M60 arba analogas 

7.  Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 
8.  Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C 
9.  Kabelių izoliacija Plastiko 
10.  Kabelio gyslų skaičius 4;  
11.  Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis 50mm2;  

12.  
Galinės movos išorinės izoliuojančios 
medžiagos 

Atsparios: 
 atmosferos veiksniams 
 ultravioletinių spindulių poveikiui 

13.  

Jungiamosios movos išorinės 
izoliuojančios medžiagos 

Atsparios: 
 atmosferos veiksniams; 
 agresyvaus grunto poveikiui; 
 atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; 

14.  
Jungiamosios movos 
termosusitraukiančių vamzdelių sienelių 
storis po užsodinimo 

 ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui  
 ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui 
 

15.  Tarnavimo laikas > 40 metų 
16.  Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių 
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Thorn Lighting - IP 60L70-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT [STD] arba analogas 

  
 

REIKALAVIMAI. GATVĖS / KELIO TIPO ŠVIESTUVAI 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

Bendri reikalavimai Gatvės /kelio LED šviestuvas, skirtas gatvėms, keliams, dviračių takams, 
pėsčiųjų takams apšviesti 

Eksploatavimo sąlygos Atvirame ore 
Aplinkos temperatūra Minimalus reikalavimas nuo -30°C iki +35°C 
Gaminio sertifikatas arba 
kokybės ir aukštų parametrų 
licencija, CE atitikties 
reikalavimų ženklinimas 

ENEC, ENEC+, CE ženklinimo deklaracija gaminiui 

Apsaugos laipsnis nuo aplinkos 
veiksnių (elektros ir optikos 
dalims) 

Ne mažiau IP66 

Apsaugos(tvirtumo) klasė nuo 
smūgių 

Ne mažiau IK08 

Šviestuvo galios koeficientas 
(cos ⱷ) 

Ne mažiau 0,95 

Šviestuvo efektyvumas (lm/W) Ne mažiau 140 

Šviestuvo nominali galia, (W) 125,5 W, 125,2W, 70,4W 
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Šviesos koreliacinė temperatūra 
(spalvinė temperatūra CCT) 

4000 K ±10 % (jei nenurodyta kitaip „Klaipėdos senamiesčio ir miesto 
istorinės dalies dekoratyvinio apšvietimo schemoje“ patvirtintoje 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. 
rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. AD1-1199, kuri patalpinta: 
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/09/apsvietimo-
schema-2019.pdf, o taip pat reikalavimai netaikomi jei šviestuvai ir jų 
skleidžiamas šviesos spalvinė temperatūra parinkti įgyvendinant 
architektūrinius sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi derėti prie 
esamų (įrengtų) šviestuvų ) 

Akinimo klasė Ne blogiau nei G*3 (parenkama pagal LST EN 13201-2:2016) 

Korpusas 

Korpusas pagamintas iš anoduoto aliuminio lydinio, padengtas 
antikorozine danga, atsparus ultravioletiniam spinduliavimui, 
mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai, aptakus, be grotelių 
išorėje, be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai, Konstrukcija 
modulinė, tai yra valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose 
moduliuose, atskirtuose sandaria fizine pertvara, spalva šviesiai pilka 
(dažymas milteliniu būdu). (Reikalavimai netaikomi jei vizualiai 
šviestuvai parinkti įgyvendinant architektūrinius sprendinius. arba 
teritorijos sprendiniai turi derėti prie esamų (įrengtų) šviestuvų 
Pridedamas šviestuvo vaizdas ir trumpai aprašomas parenkamo šviestuvo 
medžiagiškumas) 

Šviestuvo optinės dalies gaubtas  

Gaubtas iš grūdinto stiklo  (Reikalavimai netaikomi jei šviestuvai parinkti 
įgyvendinant architektūrinius sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi 
derėti prie esamų (įrengtų) šviestuvų Aprašomas parenkamo šviestuvo 
gaubto medžiagiškumas) 

Šviestuvo vidutinė 
eksploatacijos trukmė, h 

Ne mažiau 100000 h (L90B10, kai Ta=25°C) 

Šviesos srauto mažėjimo 
kompensavimas 

Turi turėti šviesos srauto mažėjimo kompensavimo galimybes (CLO) 

Viršįtampio apsauga Ne mažiau 6 kV 

Elektrosaugos klasė Ne mažiau II 

Šviesos šaltinio spalvų atkūrimo 
indeksas 

Ne mažiau kaip 70 (CRI ≥ 70) 

Šviestuvų fotometriniai 
duomenys 

Fotometriniai šviestuvo duomenys turi būti parinkti DIALux, DIALux 
evo ar kitomis apšvietimo projektavimo skaičiavimo programomis. 
Pateikiama: parinkto šviestuvo optikos (fotometrinė) intensyvumo 
diagrama, trumpas šviestuvo optikos aprašymas (vidutinio platumo 
šviesos paskirstymas, platus šviesos paskirstymas ir kt.), optika turėtų 
būti artima pateiktai skaičiavimuose ir rezultai apšvietos neprastesni nei 
pateikti skaičiavimai. Pusl. 53. 

Montavimas 

Montuojamas ant 60 mm atramos ar gembės. Reguliuojamas šviestuvo 
laikiklis su keičiamu kampu diapazone nemažesniu +150/-150 arba 
kabinamas tiesiai ant atramos 900 kampu. Šviestuvo montavimo kampas 
tikslinamas projektavimo eigoje. (Reikalavimai netaikomi jei šviestuvai 
parinkti įgyvendinant architektūrinius sprendinius. arba teritorijos 
sprendiniai turi derėti prie esamų (įrengtų) šviestuvų Aprašomas 
šviestuvo montavimas) 

Šviestuvo valdymas Automatinis šviesos srauto ir galios mažinimas nakties metu. DALI 
sąsaja. Šviestuvas turi turėti NEMA 7 pin arba ZHAGA jungtį (nema 7 
pin or ZHAGA socket), šviestuvas turi veikti be NEMA 7 pin arba 
ZHAGA valdiklio (NEMA 7 pin or ZHAGA controller) 
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Šviesos pritemdymo grafikas Grafikas suderinamas projektavimo eigoje 

Aptarnavimas 

Šviestuvo maitinimo bloko dalies aptarnavimas ir atidarymas be įrankių 
(Reikalavimai netaikomi jei vizualiai šviestuvai parinkti įgyvendinant 
architektūrinius sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi derėti prie 
esamų (įrengtų) šviestuvų) 

Pilnai šviestuvo komplektacijai 
turi būti suteikiama garantija 

Ne mažiau 10 metų 

 

8. Šviestuvas Š1, Š3, Š3,  

Thorn Lighting - IP 48L35-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 arba analogas 

 
Thorn Lighting - IP 12L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S arba analogas 

  
REIKALAVIMAI. GATVĖS / KELIO TIPO ŠVIESTUVAI 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

Bendri reikalavimai Gatvės /kelio LED šviestuvas, skirtas gatvėms, keliams, dviračių takams, 
pėsčiųjų takams apšviesti 

Eksploatavimo sąlygos Atvirame ore 
Aplinkos temperatūra Minimalus reikalavimas nuo -30°C iki +35°C 
Gaminio sertifikatas arba 
kokybės ir aukštų parametrų 
licencija, CE atitikties 
reikalavimų ženklinimas 

ENEC, ENEC+, CE ženklinimo deklaracija gaminiui 

Apsaugos laipsnis nuo aplinkos 
veiksnių (elektros ir optikos 
dalims) 

Ne mažiau IP66 
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Apsaugos(tvirtumo) klasė nuo 
smūgių 

Ne mažiau IK08 

Šviestuvo galios koeficientas 
(cos ⱷ) 

Ne mažiau 0,95 

Šviestuvo efektyvumas (lm/W) Ne mažiau 140 

Šviestuvo nominali galia, (W) 50 W, 26,2W 

Šviesos koreliacinė temperatūra 
(spalvinė temperatūra CCT) 

4000 K ±10 % (jei nenurodyta kitaip „Klaipėdos senamiesčio ir miesto 
istorinės dalies dekoratyvinio apšvietimo schemoje“ patvirtintoje 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. 
rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. AD1-1199, kuri patalpinta: 
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/09/apsvietimo-
schema-2019.pdf, o taip pat reikalavimai netaikomi jei šviestuvai ir jų 
skleidžiamas šviesos spalvinė temperatūra parinkti įgyvendinant 
architektūrinius sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi derėti prie 
esamų (įrengtų) šviestuvų ) 

Akinimo klasė Ne blogiau nei G*3 (parenkama pagal LST EN 13201-2:2016) 

Korpusas 

Korpusas pagamintas iš anoduoto aliuminio lydinio, padengtas 
antikorozine danga, atsparus ultravioletiniam spinduliavimui, 
mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai, aptakus, be grotelių 
išorėje, be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai, Konstrukcija 
modulinė, tai yra valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose 
moduliuose, atskirtuose sandaria fizine pertvara, spalva šviesiai pilka 
(dažymas milteliniu būdu). (Reikalavimai netaikomi jei vizualiai 
šviestuvai parinkti įgyvendinant architektūrinius sprendinius. arba 
teritorijos sprendiniai turi derėti prie esamų (įrengtų) šviestuvų 
Pridedamas šviestuvo vaizdas ir trumpai aprašomas parenkamo šviestuvo 
medžiagiškumas) 

Šviestuvo optinės dalies gaubtas  

Gaubtas iš grūdinto stiklo  (Reikalavimai netaikomi jei šviestuvai parinkti 
įgyvendinant architektūrinius sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi 
derėti prie esamų (įrengtų) šviestuvų Aprašomas parenkamo šviestuvo 
gaubto medžiagiškumas)  

Šviestuvo vidutinė 
eksploatacijos trukmė, h 

Ne mažiau 100000 h (L90B10, kai Ta=25°C) 

Šviesos srauto mažėjimo 
kompensavimas 

Turi turėti šviesos srauto mažėjimo kompensavimo galimybes (CLO) 

Viršįtampio apsauga Ne mažiau 6 kV 

Elektrosaugos klasė Ne mažiau II 

Šviesos šaltinio spalvų atkūrimo 
indeksas 

Ne mažiau kaip 70 (CRI ≥ 70) 

Šviestuvų fotometriniai 
duomenys 

Fotometriniai šviestuvo duomenys turi būti parinkti DIALux, DIALux 
evo ar kitomis apšvietimo projektavimo skaičiavimo programomis. 
Pateikiama: parinkto šviestuvo optikos (fotometrinė) intensyvumo 
diagrama, trumpas šviestuvo optikos aprašymas (vidutinio platumo 
šviesos paskirstymas, platus šviesos paskirstymas ir kt.), optika turėtų būti 
artima pateiktai skaičiavimuose ir rezultai apšvietos neprastesni nei 
pateikti skaičiavimai. Pusl. 53. 

Montavimas 
Montuojamas ant 60 mm atramos ar gembės. Reguliuojamas šviestuvo 
laikiklis su keičiamu kampu diapazone nemažesniu +150/-150 arba 
kabinamas tiesiai ant atramos 900 kampu. Šviestuvo montavimo kampas 
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tikslinamas projektavimo eigoje. (Reikalavimai netaikomi jei šviestuvai 
parinkti įgyvendinant architektūrinius sprendinius. arba teritorijos 
sprendiniai turi derėti prie esamų (įrengtų) šviestuvų Aprašomas 
šviestuvo montavimas) 

Šviestuvo valdymas Automatinis šviesos srauto ir galios mažinimas nakties metu. DALI 
sąsaja. Šviestuvas turi turėti NEMA 7 pin arba ZHAGA jungtį (nema 7 
pin or ZHAGA socket), šviestuvas turi veikti be NEMA 7 pin arba 
ZHAGA valdiklio (NEMA 7 pin or ZHAGA controller) 

Šviesos pritemdymo grafikas Grafikas suderinamas projektavimo eigoje 

Aptarnavimas 

Šviestuvo maitinimo bloko dalies aptarnavimas ir atidarymas be įrankių 
(Reikalavimai netaikomi jei vizualiai šviestuvai parinkti įgyvendinant 
architektūrinius sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi derėti prie 
esamų (įrengtų) šviestuvų) 

Pilnai šviestuvo komplektacijai 
turi būti suteikiama garantija 

Ne mažiau 10 metų 

 

9. Kabelių signalinės juostos  

Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Pagaminta iš polietileno PE 
2.  Spalva Geltona 
3.  Skirta naudoti  Žemėje 
4.  Aplinkos temperatūra –35 … +35 oC 
5.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 
6.  Juostos storis ≥ 0,5 mm  
7.  Juostos plotis 250 mm  
8.  Ant juostos turi būti juodos spalvos 

užrašas:  
“Dėmesio! Kabelis” 

9.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
10.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

10. 0,4 kV įtampos 16-125 A srovės automatiniai jungikliai 

Eil. 
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas  LST EN 60898, LST EN 60947-2 
2.  Skirtas naudoti  Uždaroje nešildomoje patalpoje 
3.  Aplinkos temperatūra  -25 C … +55 C 
4.  Vardinė įtampa  230 V/400 V AC 
5.  Maksimalioji įtampa   440 V 
6.  Vardinis dažnis  50 Hz 
7.  Izoliacijos įtampa  ≥ 500 V 
8.  Vardinė srovė  10A; 6A 
9.  Atjungimo geba pagal IEC/EN 60898-1 

standartą 
(0,5-40A) 10kA, 

10.  
Atjungimo geba pagal IEC/EN 60947-2 
standartą 

6kA; 

11.  
Atsparumas susidėvėjimui (darbo
 ciklų skaičius): 

Elektrinis - 10000; 
Mechaninis - 20000. 
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12.  
Atjungimo charakteristika pagal LST
 EN 
60898–1 standartą: 

C 

13.  Apsaugos laipsnis IP20 

14.  
Prijungiamo laidininko skerspjūvis 
(vienoje 
fazėje) 

1- 35 mm2 

15.  Atkabiklio poveikis Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; 
16.  Polių skaičius 1 

17.  Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST 
EN 60715 standartą 

18.  Korpusas Nepalaikantis degimo, atsparus 
temperatūrai 

19.  Energijos ribojimo klasė 3 
20.  Plombavimo padėtis ON-OFF 
21.  Garantinis laikas ≥ 2 metai 

11. Plieninė cinkuota atrama 

Eil. 
Nr. 

Atramų techniniai parametrai 
Techniniai parametrai ir 

reikalavimai 
Dydis, sąlyga 

1 
Plieninės apšvietimo  atramos 
(toliau Atrama) turi tenkinti 
keliamus standarto reikalavimai 

LST EN 40-5:2002 

2 Atrama turi turėti CE ženklinimo deklaraciją 
3 Aplinkos temperatūra nuo -30°C iki +35°C 

4 
Antikorozinė danga (LST EN ISO 
1461:2009 ) 

Atramos vidinė ir išorinė danga, gauta  karštojo 
cinkavimo būdu vidutinis cinko storis ≤ 45-55 mikronų 

5 
Atramos žaliava (medžiagiškumas), 
sienelės storis 

Plienas, sienelės storis ≥ 3 ± 5% mm (jei projektuojamos 
dekoratyvinės ar senamiesčio tipo atramos šis 
reikalavimas netaikomas)  

6 

Bendri reikalavimai 
 

Kūginė cinkuota gatvės (parko) tipo apšvietimo atrama, 
lygaus paviršiaus su plokštele gnybtams (jei 
projektuojamas dekoratyvinė ar senamiesčio tipo atrama 
šie reikalavimai netaikomi). Viršūnės ir apatinės dalies 
diametrai pateikiami projekte. Atramos aukštis 8,6m. ir 
6,5m.  

6.1 Montavimas 

Įleidžiama į pamatą apie  0,5 – 0,8 m. (pagal parenkamą 
atramos aukštį virš žemės paviršiaus) su galimybe 
reguliuoti vertikalumą. (jei projektuojama dekoratyvinio 
ar senamiesčio tipo atrama gali būti tvirtinama prie 
pamatų) 

6.2 Durelės  

Įleidžiamos durelės: ne mažiau kaip 85x400 ± 5% mm. 
dydžio, su 5,0 mm įleidžiama vidinio šešiakampio 
cilindro formos nerūdijančio plieno užrakto galvute arba 
su vidine trikampio formos nerūdijančio plieno užrakto 
galvute 
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7 Apkrovos atramai  
Pritaikytos naudoti III-iame Lietuvos vėjo apkrovos 
rajone pagal STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" 
(esant 32 m/s vėjui) 

8 Šviestuvo tvirtinimas  

Parenkama kartu su užsakomais šviestuvais arba 
užmaunama gembė šviestuvo tvirtinimui ant atramos D 
48-60mm (jei projektuojamas dekoratyvinė ar 
senamiesčio tipo atrama šis reikalavimas netaikomas)  

9 Eksploatacijos  laikas  ≥ 40 metų 
10 Garantija ≥ 5metų 

12. Gembė 

Eil. 
Nr. 

Užmaunamų gembių techniniai parametrai 
Techniniai parametrai ir 

reikalavimai 
Dydis, sąlyga 

1 Gembė turi turėti CE ženklinimo deklaraciją 
2 Aplinkos temperatūra nuo -30°C iki +35°C 

3 
Antikorozinė danga (LST EN ISO 
1461:2009 )  

Vidinė ir išorinė danga, gauta  karštojo cinkavimo 
būdu vidutinis cinko storis ≤ 45-55 mikronų 

4 
Gembės žaliava (medžiagiškumas), 
sienelės storis 

Plienas, sienelės storis ≥ 3 ± 5% mm. (jei 
projektuojamos dekoratyvinės ar senamiesčio tipo 
gembės šis reikalavimas netaikomas)  

5 
Gembės išmatavimai 
 

Aukštis (mm), ilgis (mm), pasvirimo kampas , vidinis 
diametras parenkami ir nurodomi projekte 

6 Montavimas Užmaunama ant atramos, tvirtinama varžtais 
7 Eksploatacijos laikas  ≥ 40 metų 
8 Garantija ≥ 5metų 

  

V-1,5m, Hv-1,5m, R-500 
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Pėsčiųjų takų apšvietimui 0,5m, ilgio gembė. 

Keturšakė gembė 1,5m aukčio ir 1,5m ilgio 

13. Pamatai 

VGAP PAMATAI APŠVIETIMO ATRAMOMS 
 

Gaminio 
markė 

Stulpo 
skersmuo 
(mm) 

Stulpo 
aukštis 
(m) 

Svoris 
(kg) 

H H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 B5 

Varžtų 
kiekis 
vnt.x(
ILGIS) 

VGAP-3 128-168 6-10 370 1200 240 100 560 600 334 190 180 120 3x(50) 

VGAP-2 100-136 1-6 130 950 180 100 380 314 294 150 138 90 3x(40) 

 
 
 

GAMINAMI PAMATAI. 

Varžtai ir įvorės nerūdijančio plieno A2 
Pamatai su armatūra AIII (karkasas su žiedais)  

Leistinas nuokrypis: 

a. Pamato aukščio ± 20 mm 
b. Kiaurymių diametras ± 10 mm 
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14. Kabelių sujungimo gnybtas atramoje 

Tipas SV50 – arba analogas 

Pavadinimas Atšakinių gnybtų komplektas 

 
3xKE10.1 ir 1xKE10.3 (10-35Al/1,5-25Cu) 

Aprašymas SV50 komplekte yra trys gnybtai faziniams laidams KE10.1, 
vienas gnybtas nuliniam laidui KE10.3 ir 16 mm², 0,35 m ilgio 
ižeminimo laidas su antgaliu. 

15. STATYBOS DARBAI 

Statybos organizacija, vykdanti elektros kabelių klojimo darbus, privalo turėti atestatą, tinkamos 
kvalifikacijos personalą bei technikos priežiūros tarnyboje atestuotus kėlimo įrengimus. Vykdant kabelių 
klojimo darbus vadovautis ELĮĮT „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ IV skyriaus „Elektros 
kabelių linijos“ reikalavimais.  

16. Žemės darbai  

Statinio statybos vadovas privalo:  

1. pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą 
ir statinio nužymėjimo aktą arba schemą;  

2. ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios pranešti įmonėms, kurioms priklauso kasimo zonoje 
esantys inžineriniai tinklai, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir vietą, pakviesti jų atstovus 
atvykti į vietą;  

3. žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, ir 
imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos.  

4. Prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose 
suderinti su juos eksploatuojančiomis organizacijomis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant 
pačiam darbų vadovui ir vykdyti eksploatuojančios organizacijos atstovo nurodymus. Kai požeminių 
inžinierinių tinklų vietos tiksliai nežinomos, šių tinklų atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo 
vietoje, kol bus nustatyta tiksli šių inžinerinių tinklų vieta.  

Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos eksploatuojančių 
organizacijų atstovams. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią 
eksploatuojančios organizacijos atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų 
pradžią pranešama ne vėliau kaip prieš parą. Draudžiama užpilti nutiestus inžinerinius tinklus bei 
pastatytus kitus inžinerinius statinius neturint inžinerinių tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir 
nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų. Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus 
lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

5. Vykdant darbus prie veikiančių elektros įrenginių, būtina įvykdyti technines ir organizacines 
priemones veikiančiuose elektros įrenginiuose. Technines organizacines priemones įvykdyti 
eksploatavimo ir montavimo darbus vykdantys asmenys privalo vadovaujantis Saugos  
eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 44, 56, 72, 73, 119, 120, 123, 132, 143, 147, 166, 167 ir 
kituose punktuose nuodytais reikalavimais.  
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6. Statybos metu turi būtų įvykdyti reikalavimai nurodyti: STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“ 1.2 p. ir V skyriuje „Žemės darbai“ ir Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo 
taisyklių 1172 p.  

17. Tranšėjų kasimas  

Geodezinis trasos nužymėjimas - nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje 
kas 50 m;  

Žymima trasos pradžia, pabaiga, ašis;  
Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus;  
Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio skersinės 

tranšėjos pagal visą kasamos tranšėjos plotį ir gylį);  
kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškikliais: dalyvaujant rangovui ir užsakovo techninės 

priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo 
schema.  

 
Tranšėjų kabeliams kasimas - vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose – vienakaušiais ar 

daugiakaušiais ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu;  
- iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos 

briaunos.  
- iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas 10 cm storio dugno pagrindas iš 

purios žemės;  
Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas:  
- supiltame grunte iki 1,0 m gylio;  
- priesmėliuose iki 1,25 m gylio;  
Mechanizuotas tranšėjų kasimas leidžiamas:  
- vienakaušiais ekskavatoriais iki 50 % esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio 

ašies;  
- daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0 ~ 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;  
- klojant kabelius (netranšėjiniu būdu)  
- 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;  
Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu.  
Leidžiami nukrypimai nuo projektinės dugno altitudės:  
- kasant vienakaušiais ekskavatoriais +15 cm;  
- kasant daugiakaušiais ekskavatoriais +10 cm.  
Grunto kasimas žiemos metu:  
- purenimas pneumatiniais instrumentais naudojant kompresorius;  
- grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant krosnelių šilumą;  
- draudžiama virš esamų kabelių naudoti atvirą ugnį;  
- galima kasti be paramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį.  
 
 
Tranšėjų kabeliams užpylimas  
Prieš užpilant kabelius turi būti surašytas paslėptų darbų aktas ir atlikta geodezinė nuotrauka.  
Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:  
- priemolio žemėje,  
- smėliu;  
- smėlio, priesmėlio žemėje – gruntu, iškastu iš tranšėjų, be akmenų, statybinių šiukšlių.  
Užpilamame grunte neturi būti šiukšlių, statybinio laužo, tepalų, naftos produktų ar kitų chemiškai 

aktyvių medžiagų. Kabelių apsaugai 10-15 cm virš kabelio pakloti 100 mm pločio ne mažiau kaip 6 MPa 
mechaninio atsparumo apsauginę juostą, ir 0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus pakloti ne plonesnę kaip 
0,5 mm storio signalinę juostą. 
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18. Kabelių paklojimas  

Kabelių klojimo gyliai:  
- iki 10 kV įtampos – 0,7 m;  
- sankirtose su keliais ir gatvėmis – 1,0 m.  
Kabelis klojamas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami 

siurbliais arba adatiniais filtrais, vandenį nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. 
Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas ne mažiau 10 cm storio dugno pagrindo sluoksnis 
iš purios žemės. Priemolio, molio žemėje įrengiamas smėlio pagrindas.  

Prieš kabelio klojimą iškviečiamas užsakovo atstovas, kuris kartu su rangovu patikrina:  
- tranšėjos gylį, posūkių kampus;  
- kabelių atitikties deklaracijas ir sertifikatus;  
- kabelių būgno patikrinimo aktus.  
Kloti kabelius žiemos metu leidžiama:  
- kabelius su popierine impregnuota izoliacija – ne žemesnėje kaip 0°C temperatūroje;  
- kabelius su plastikine izoliacija, – ne žemesnėje kaip –20°C temperatūroje.  
Kabelius prie elektros apskaitos skydo pakloti su atsarga pakartotinai galinei movai sumontuoti. 

Kabelių pajungimui naudoti kabelių galūnių apdirbimo movas. Klojant kabelius, privalomi ELĮĮT „Elektros 
linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“, VII. skyriaus „Kabelių linijos žemėje“, reikalavimai. 0,4 kV KL 
montavimo darbus atlikti vadovaujantis ELĮĮT „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“, IV. 
skyriaus „Elektros kabelių linijos“, reikalavimais.  

19. Atramų pastatymas  

Prieš pradėdamas vykdyti darbus rangovas turi turėti technikos priežiūros tarnyboje atestuotas 
kėlimo priemonės. Darbus gali vykdyti atestuotas kranų darbų vadovas.  

Atramos statomos už šaligatvio ir dviračių tako žalioje vejoje, grunte sumontavus pamatus, kurie 
įrengiami į gruntą išgręžus (arba iškasus) iki 1,5 m gylio šulinius. Šulinių dugne įrenti 10 cm storio 
pagrindą. Pamatų užpylimui naudoti smėlio - žvyro mišinį. Užpilant sutankinti kas 0,2 m. Atramų 
cokolinėje dalyje montuojamos kabelių prijungimo dėžutės ir šviestuvų apsaugos 6A „C“ charakteristikos 
automatiniai jungikliai. EĮĮT „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ p. 96 reikalavimai.  

Projektuojamų gatvių apšvietimo atramų korpusai yra prijungiami prie pakartotino įžemintuvo, 
įrengto pagal EĮĮT „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“ VIII skyriaus, VI skirsnio 
reikalavimus. Įžemintuvo varža turi būti nedidesnė kaip 30 Ω, o atstojamoji varža - nedidesnė kaip 10 
Ω. EĮĮT „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ p. 47 reikalavimai.  

Gembes ir šviestuvus montuoti tik visiškai įtvirtinus atramas.  

20. Šviestuvų montavimas  

Prieš pradėdamas darbus, rangovas privalo turėti leidimą darbams veikiančiuose elektros 
įrenginiuose ir atestuotą tinkamos kvalifikacijos personalą bei technikos priežiūros tarnyboje atestuotus 
kėlimo įrengimus, Elektros energijos atjungimui ir operatyvinių klausimų sprendimui sudaryti sutartį su 
gatvės apšvietimą eksploatuojančia organizacija pagal. 

l STEEĮ 5 skyriaus VII poskyrio ,,Fizinių ir juridinių asmenų darbų vykdymo tvarka elektros 
įrenginiuose, kurie nepriklauso jų balansui ar nuosavybei" reikalavimus. Šviestuvus tvirtinti prie metalinių 
gembių, kurios turi būti padengtos cinku arba pagamintos iš nerūdijančio metalo. Šviestuvai su metaliniu 
korpusu turi būti įžeminti arba įnulinti prijungiant prie specialaus gnybto šviestuvo korpuso apsauginį 
laidininką PE. Draudžiama sujungti šviestuvo įžeminimo gnybtą su nuliniu laidininku šviestuvo viduje. 
Šviestuvus pajungti 1,5 mm2 lanksčiais kabeliais variniais laidininkais su dviguba izoliacija nuo atramų 
cokolinėje dalyje įrengtų atsišakojimo dėžučių su specialiais gnybtais. Atsišakojimo dėžutėje turi būti 
įrengiamas šviestuvo apsaugos įtaisas. Kabelių negalima sujungti atramos ar gembės viduje. EĮĮT 
„Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“, 42 p., 96 p., 155 p. ir 159 p. Darbus atlikti 
vadovaujantis ,,Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis", ,,Saugos taisyklėmis eksploatuojant elektros 
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įrenginius" ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentai.  

Kabelių galūnių apdirbimo movos montavimas  
Prieš pradedant darbus įsitikinti, kad movos komplektas tinka pagal kabelio markę, įtampą ir 

skerspjūvį. Paruošti kabelį pagal gamintojo reikalavimus. Kabelių galūnių apdirbimo movą montuoti 
vadovaujantis gamintojo instrukciją. Sumontavus movą, patikrinti montavimo kokybę ir kabelio izoliaciją 
megometru.  

Kabelių pajungimo dėžutės montavimas  
Kabelio prijungimo dėžutė montuojama apšvietimo atramos viduje ir tvirtinama atramos viduje ant 

montažinio DIN bėgelio arba kitokiu gamintojo nurodytu būdu. 
 

 



 
Elektrotechninės dalies priedai 
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Eil. 
Nr. Medžiagos įrenginiai Techninė  

ch-ka 
Mato 
vnt. Kiekis Papildomi 

duomenys 
Medžiagos 

1.  Gembė 0,5 ilgio, h=6m, nuo žemės paviršiaus. TS11, 
TS-12 
TS-14 

vnt. 12  

2.  Plieninė karštai cinkuota atrama h=8,5m, nuo 
žemės paviršiaus, su įleistomis durelėmis su 
1,5m aukščio gembe ir 1,5m ilgio gembe ir 6m. 
aukščio nuo žemės paviršiaus, su 0,5m ilgio 
gembe. 

TS11, 
TS-12 
TS-13 
TS-14 

vnt. 1  

3.  Plieninė karštai cinkuota atrama h=8,5m, nuo 
žemės paviršiaus, su įleistomis durelėmis su 
dviem 1,5m aukščio gembėmis ir 1,5m ilgio 
gembėmis. 

TS11, 
TS-12 
TS-13 
TS-14 

vnt. 3  

4.  Plieninė karštai cinkuota atrama h=8,5m, nuo 
žemės paviršiaus, su įleistomis durelėmis su 
keturiomis 1,5m aukščio gembėmis ir 1,5m ilgio 
gembėmis. 

TS-7,  
TS-12 
TS-13 
TS-14 

vnt. 2  

5.  Plieninė karštai cinkuota atrama h=8,5m, nuo 
žemės paviršiaus, su įleistomis durelėmis su 
1,5m aukščio gembe ir 1,5m ilgio gembe.  

TS-7,  
TS-12 
TS-13 
TS-14 

vnt. 3  

6.  Pamatas švietuvui VGAP-3 TS-15 vnt. 46  
7.  Šviestuvai gatvių apšvietimui LED 125,5W 4000K 

su autonominiu šviesos srauto reguliavimu TS-7 vnt. 4  

8.  Šviestuvai pėsčiųjų takų apšvietimui LED 26,2W 
4000K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu TS-8 vnt. 13  

9.  Šviestuvai pėsčiųjų takų apšvietimui LED 50W 
4000K su autonominiu šviesos srauto reguliavimu TS-9 vnt. 7  

10.  Šviestuvai gatvių apšvietimui LED 70,4W 4000K 
su autonominiu šviesos srauto reguliavimu TS-9 vnt. 4  

11.  Projektuojamas kabelis aliuminio gyslomis, gyslos 
skerspjūvis AL 4x50 mm2   TS-1 m 2798  

12.  Kabelių sujungimo gnybtas atramoje SV-50 TS-16 kompl. 94  
13.  Kabelis vario gyslomis, gyslos skerspjūvis Cu 3x4 

mm² TS-2 m 63  

14.  Kabelis vario gyslomis, gyslos skerspjūvis Cu 
3x1,5 mm² TS-2 m 306  

15.  Automatinis C6A jungiklis TS-10 vnt. 89  
16.  Automatinis C10A jungiklis TS-10 vnt. 7  
17.  Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos 

vamzdžiai d75 mm  TS-6 m 2478  

18.  Uždaru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos 
vamzdžiai d75 mm  TS-3 m 188  

19.  Surenkamas apsauginis vamzdis TS-6 m 48  
20.  Signalinė juosta („Kabelis“) TS-10 m 2564  
21.  Galinė mova kabeliui AL 4x50 mm²  TS-5 kompl. 183  
22.  Įžeminimo R≤30Ω komplektas atramoms TS-4 kompl. 46  



 
Techninės specifikacijos 
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23.  Jungiamoji mova 4x50 mm² kabeliui TS-5 kompl. 2  
24.       

 
Eil. 
Nr. Darbų pavadinimas Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

Montavimo darbai 

1. Tranšėjos kasimas ir užpylimas  kabeliams 
(viso)  m 2526  

2. a) rankiniu  m 26  
3. b) mechanizuotu  m 2500  

4. Projektuojamų kabelių 4x50 montavimas 
viso:  m 2798  

5. a) PE d75 vamzdyje;  m 2418  
6. a) PE d75 vamzdyje uždaru būdu;  m 188  
7. c) Spintoje, atramoje  m 192  

8. Projektuojamų kabelių 3x4 montavimas PE 
d75 vamzdyje;  m 63  

9. Projektuojamų kabelių 3x1,5 montavimas 
konstrukcijose  m 306  

10 Signalinės juostos montavimas  m 2526  
11. PE d75mm vamz. paklojimas tranšėjoje  m 2478  
12. Surenkamų vamdžių montavimas  m 48  

13. 1kV galinės movos kabeliui su plastikine 
izoliacija ir gyslomis montavimas 

4x50Al 
 kompl. 183 

  

14. 1kV Jungiamosios movos kabeliui su 
plastikine izoliacija ir gyslomis montavimas 

4x50Al 
 kompl. 2 

  

15. Plieninės cinkuotos atramos pamato 
montavimas 

 m 46  

16. Plieninės cinkuotos atramos pastatymas H-
8,5m, nuo žemės paviršiaus 

 vnt. 8  

17. Esamų šviestuvų su atramomis perkėlimas  kompl. 36  
18. Esamų šviestuvų perkėlimas  kompl. 3  

19. Gembių montavimas 1,5m aukščio 1,5m 
ilgio 

  18  

20. Gembių montavimas 0,5m ilgio   13  
21. Automatinis jungiklio montavimas 1f-6A  vnt. 89  
22. Automatinis jungiklio montavimas 1f-10A  vnt. 7  

23. Kabelių sujungimo gnybtų atramoje SV-50 
montavimas  vnt. 94  

24. 
Šviestuvo gatvių apšvietimui LED 125,5W 
4000K su autonominiu šviesos srauto 
reguliavimu montavimas 

 vnt. 4  

25. 
Šviestuvo gatvių apšvietimui LED 70,4W 
4000K su autonominiu šviesos srauto 
reguliavimu montavimas 

 vnt. 4  

26. 

Šviestuvo pėsčiųjų ir dviračių takų 
apšvietimui LED 50W 4000K su 
autonominiu šviesos srauto reguliavimu 
montavimas 

 vnt. 7  



 
Techninės specifikacijos 
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Eil. 
Nr. Darbų pavadinimas Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

Montavimo darbai 

27. 

Šviestuvo pėsčiųjų ir dviračių takų 
apšvietimui LED 26,2W 4000K su 
autonominiu šviesos srauto reguliavimu 
montavimas 

 vnt. 13  

28. Esamo kabelio užvedimas  vnt. 8  
29. Grunto tankinimas  m3 880  

30. Įžeminimo R≤30Ω montavimas apšvietimo 
atramoms 

 kompl. 46  

31. Įžeminimo kontūro varžos matavimas  vnt. 46  
32. Kabelio izoliacijos varžos matavimas  vnt. 190  

33. 
Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, 
PEN, PE ir N laidų pereinamosios varžos 
matavimai 

 
kompl. 1  

34. Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos 
matavimai 

 kompl. 1  

35. Esamų šviestuvų demontavimas su  
atramomis  vnt. 5  

36. Kabelio trasos išpildomoji topografinė 
nuotrauka  kompl. 1  

37. Kabelio trasos nužymėjimas  kompl. 1  
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Apšvietimo kabeliai 2x(4x50)
užvedami iš VS-124
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parko tipo šviestuvams
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0 Statybos leidimui, konkursui

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LT
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
PATV.
DOK. NR.

Žirmūnų g.139 - 321, 09120 Vilnius
Tel.: (8~5) 272 83 34;  Faks.: (8~5) 203 12 80

M 1:500
Apšvietimo tinklų planas VII etapas

Sutartiniai ženklai:

E2 0.4 kV elektros kabelis PVC vamzdyje

Dvipusis gatvės šviestuvas su LED diodais  8,5m atrama, su 1,5m. aukšio ir 1,5m. ilgio gembe,
perėjų ir dviračių takų šviestuvas,  nuo žemės paviršiaus;

Pastaba: Prieš darbų pradžią ir prieš užkasant tranšėja išsikviesti indžinerinių tinklų atstovos, trasos patikslinimui, susikirtimo vietoje su
inžineriniais tinklais. Susikirtimo vietoje darbus atlikti rankiniu būdu. Kertant komunikacijas išlaikyti 0,5 m. atstumą. Atlikus inžinerinių
tinklų klojimo darbus, dangas atstatyti iki buvusio dangų lygio, koks buvo iki darbų pradžios. Kabelis klojamas valstybinėje žemėje.
Projektuojant elektros tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų. Šalia Telia tinklų kabelį kloti
ne arčiau kiap 0,5m. atstumu. Apšvietimo atramos statomas ne arčiau kaip 1m. atstumu nuo šaligatvio borto. Nuo dviračių tako iki
apšvietimo atramos turi būti ne mažesnis kaip 0,5m. atstumas. Atsidarius atramą išsaugoti visus joje esančius kabelių prijunginius. Kabeliai
visoje trasoje klojami vamzdyje. Teritorija, kurioje bus atliekami darbai yra kultūros paveldo vietovėje, Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų
Vokietijos karių kapinės, unikalus objekto kodas 47543 ir Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu. Prieš darbų pradžią unikalus
objekto kodas 22012, žemės judinimo darbų vietose būtini archeologiniai tyrimai.

AT-22S-2015-00-TDP-EA-04(7)-B.01

H. Manto g. atkarpos nuo sankryžos su Parko g. iki sankryžos
su Panevėžio g. kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų

statybos bei rekonstravimo, Klaipėdos m. sav., projektas
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0 Statybos leidimui, konkursui

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LT
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
PATV.
DOK. NR.

Žirmūnų g.139 - 321, 09120 Vilnius
Tel.: (8~5) 272 83 34;  Faks.: (8~5) 203 12 80

M 1:500
Apšvietimo tinklų planas VII etapas

Sutartiniai ženklai:

E2 0.4 kV elektros kabelis PVC vamzdyje

Dvipusis gatvės šviestuvas su LED diodais  8,5m atrama, su 1,5m. aukšio ir 1,5m. ilgio gembe,
perėjų ir dviračių takų šviestuvas,  nuo žemės paviršiaus;

Pastaba: Prieš darbų pradžią ir prieš užkasant tranšėja išsikviesti indžinerinių tinklų atstovos, trasos patikslinimui, susikirtimo vietoje su
inžineriniais tinklais. Susikirtimo vietoje darbus atlikti rankiniu būdu. Kertant komunikacijas išlaikyti 0,5 m. atstumą. Atlikus inžinerinių
tinklų klojimo darbus, dangas atstatyti iki buvusio dangų lygio, koks buvo iki darbų pradžios. Kabelis klojamas valstybinėje žemėje.
Projektuojant elektros tinklus išlaikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio ir projektuojamų tinklų. Šalia Telia tinklų kabelį kloti
ne arčiau kiap 0,5m. atstumu. Apšvietimo atramos statomas ne arčiau kaip 1m. atstumu nuo šaligatvio borto. Nuo dviračių tako iki
apšvietimo atramos turi būti ne mažesnis kaip 0,5m. atstumas. Atsidarius atramą išsaugoti visus joje esančius kabelių prijunginius. Kabeliai
visoje trasoje klojami vamzdyje. Teritorija, kurioje bus atliekami darbai yra kultūros paveldo vietovėje, Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų
Vokietijos karių kapinės, unikalus objekto kodas 47543 ir Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu. Prieš darbų pradžią unikalus
objekto kodas 22012, žemės judinimo darbų vietose būtini archeologiniai tyrimai. AT-22S-2015-00-TDP-EA-04(7)-B.01

H. Manto g. atkarpos nuo sankryžos su Parko g. iki sankryžos
su Panevėžio g. kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų

statybos bei rekonstravimo, Klaipėdos m. sav., projektas
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Projekto pavadinimas:

t1 t2 t3 t4

Parametras Parinktys Aprašymas
Įvertinimo 

vienetas 20:00 23:00 05:00 06:00

Labai aukštas v> 100 km/h 3
Aukštas 70 < v < 100 km/h 2
Vidutinis 40 < v < 70 km/h 0 0 0 0 0
Žemas v < 40 km/h -1
Aukštas 1 1 1 1 1
Vidutinis 0
Žemas -1
Mišri su dideliu 
procentingumu 
nemotorizuoto transporto

2

Mišri 1 1 1 1 1
Tik motorizuotas transportas

0

Ne 1 1 1 1 1
Taip 0
Yra 1
Nėra 0 0 0 0 0
Aukštas parduotuvių vitrinos, reklamų skydai, sporto 

aikštės, stotys, saugojimo plotai
1

Vidutinis normali situacija 0 0 0 0 0
Žemas -1
Labai sunki 2
Sunki 1 1 1 1 1
Lengva 0

4 4 4 4

Apšvietimo klasė :   C2 C2 C2 C2

lx lx lx lx
20 20 20 20

U0 0,4 0,4 0,4 0,4

Apšvieta Evid, lx

Kelių apšvietimo apšvietos normos parinkimas konfliktinėse zonose LST CEN/TR 13201-1:2014

Stovintys automobiliai

Stulpelyje esanti reikšm÷ yra kaip pavyzdys.Bet kokia metodų adaptacija ar atitinkamos vertinimo reikšm÷s gali būti koreguojamos pagal šalies reikalavimus.

Greitis ar greičio apribojimas

Eismo dydis

Eismo sudėtis

Judėjimo kelių atskyrimas

Aplinkos skaistumas

Navigacinė užduotis



Projekto pavadinimas:

t1 t2 t3 t4

Parametras Parinktys
Įvertinimo 

vienetas
20:00 23:00 05:00 06:00

Labai aukštas 2
Aukštas 1
Vidutinis -1 -1 -1 -1 -1
Žemas -2

Greitkelis ir 
daugiajuosčiai keliai

Dviejų juostų kelias

Aukštas > 65 % maksimalaus 
pajėgumo

> 45 % maksimalaus 
pajėgumo 1 1 1 1 1

Vidutinis 36 % - 65 % 
maksimalaus 

pajėgumo

15%-45% 
maksimalaus 

pajėgumo
0

Žemas < 35 % maksimalaus 
pajėgumo

< 15 % maksimalaus 
pajėgumo -1

Mišri su dideliu 
procentingumu 
nemotorizuoto transporto

2

Mišri 1
Tik motorizuotas transportas 0 0 0 0 0
Ne 1
Taip 0 0 0 0 0

Sankryžos/km Sankirtos, atstumas 
tarp tiltų, km

Aukštas >3 <3 1 1 1 1 1
Vidutinis <3 >3 0
Yra 1
Nėra 0 1 1 1 1
Aukštas

1

Vidutinis 0 0 0 0 0
Žemas -1
Labai sunki 2
Sunki 1 1 1 1 1
Lengva 0

3 3 3 3

Apšvietimo klasė :   M3 M3 M3 M3

cd/m2 cd/m2 cd/m2 cd/m2

1 1 1 1
U0 0,4 0,4 0,4 0,4

Ul 0,6 0,6 0,6 0,6

U0 wet 0,15 0,15 0,15 0,15
TI 15 15 15 15
SR 0,5 0,5 0,5 0,5

Greitis ar greičio 
apribojimas

v> 100 km/h
70 <v< 100 km/h
40 < v < 70 km/h

v < 40 km/h

Stovintys automobiliai

Susikirtimų tankumas

Judėjimo kelių atskyrimas

Eismo sudėtis

Skaistis, cd/m2

Kelių apšvietimo skaisčio normos parinkimas pagal LST CEN/TR 13201-1:2014

Aprašymas

Stulpelyje esanti reikšm÷ yra kaip pavyzdys.Bet kokia metodų adaptacija ar atitinkamos vertinimo reikšm÷s gali būti koreguojamos pagal šalies reikalavimus.

parduotuvių vitrinos, reklamų skydai, sporto 
aikštės, stotys, saugojimo plotai

normali situacija

Aplinkos skaistumas

Navigacinė užduotis

Eismo dydis
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Luminaire list

4

Φtotal

76504 lm

Ptotal

500.8 W

Luminous efficacy

152.8 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

125.2 W 19126 lm 152.8 lm/W4 Thorn Lighting 92904770 IP 60L70-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT [STD]
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Product data sheet

5

Thorn Lighting - IP 60L70-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT [STD]

Article No. 92904770

P 125.2 W

ΦLamp 19126 lm

ΦLuminaire 19126 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 152.8 lm/W

CCT 4000 K

CRI 70

A state of the art LED road lighting lantern (medium) with 60 LEDs

driven at 700mA with Extra Wide Road optic. Programmable LED

driver. Class II electrical, IP66, IK09. Housing: die-cast aluminium (EN

AC-44300), powder coated textured anthracite (close to RAL7043).

Spigot: die-cast aluminium (EN AC-44300), powder coated textured

anthracite (close to RAL7043). Enclosure: 5mm thick glass. Fixings:

stainless steel. Supplied with Ø60mm spigot adaptor which can be

fitted for post-top (0°/5°/10°/15°/20° tilt) or side-entry (-15°/-10°/-

5°/0°/5°/10°/15° tilt). Equipped with 50% power reduction circuit,

effective 3 hours before and 5 hours after a calculated midnight. It

can be deactivated at installation with an easily accessible internal

switch.   Complete with 4000K LED. Surge protection: 10kV single

pulse common mode and 8kV multipulse common mode and 6kV

multipulse differential mode. If permanent DALI system is connected,

6kV multipulse common and differential mode.

 Dimensions: 718 x 224 x 114 mm

 Luminaire input power: 125.2 W

 Luminaire luminous flux: 19126 lm

 Luminaire efficacy: 153 lm/W

 Weight: 7.6 kg

Polar LDC
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6

Thorn Lighting - IP 60L70-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT [STD]

 Scx: 0.066 m²
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Street 2

Summary (according to EN 13201:2015)
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Street 2

Summary (according to EN 13201:2015)
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Manufacturer Thorn Lighting

Article No. 92904770

Article name IP 60L70-740 EWR M

BS 3550 CL2 M60

ANT [STD]

Fitting 1x LED 125 W

P 125.2 W

ΦLamp 19126 lm

ΦLuminaire 19126 lm

η 100.00 %

IP 60L70-740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT [STD] (single side top)

Pole distance 36.000 m

(1) Light spot height 10.000 m

(2) Light point overhang 0.859 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 1.500 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 125.2 W

Consumption 3505.6 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for

use.

≥ 70°: 546 cd/klm

≥ 80°: 72.8 cd/klm

≥ 90°: 0.00 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*3

Glare index class D.4
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Results for valuation fields

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 1 (P3) Eav 10.02 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 5.83 lx ≥ 1.50 lx

Roadway 1 (M4) Lav 0.79 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.48 ≥ 0.40

Ul 0.74 ≥ 0.60

TI 15 % ≤ 15 %

REI 0.84 ≥ 0.30

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Consumption

Street 2 Dp 0.012 W/lx*m² -

IP 60L70-740 EWR M BS

3550 CL2 M60 ANT [STD]

(single side top)

De 0.6 kWh/m² yr, 500.8 kWh/yr
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Results for valuation field

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 1 (P3) Eav 10.02 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 5.83 lx ≥ 1.50 lx

Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Iso-illuminance curves)
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Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Value grid)

Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

23.494 9.96 8.00 6.20 5.83 6.02 6.58 6.58 6.02 5.83 6.20 8.00 9.96

22.181 12.18 9.77 7.77 7.20 7.18 7.67 7.67 7.18 7.20 7.77 9.77 12.18

20.869 17.08 13.26 9.99 8.73 8.32 8.67 8.67 8.32 8.73 9.99 13.26 17.08

19.556 21.14 17.76 12.46 10.18 9.19 9.36 9.36 9.19 10.18 12.46 17.76 21.14

Maintenance value, horizontal illuminance

Eav

10.0 lx

Emin

5.83 lx

Emax

21.1 lx

g1

0.582

g2

0.276
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Results for valuation field

Symbol Calculated Target Check

Roadway 1 (M4) Lav 0.79 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.48 ≥ 0.40

Ul 0.74 ≥ 0.60

TI 15 % ≤ 15 %

REI 0.84 ≥ 0.30

Results for observer

Symbol Calculated Target Check

Observer 1
Position:

-60.000 m, 1.660 m, 1.500 m

Lav 0.90 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.48 ≥ 0.40

Ul 0.83 ≥ 0.60

TI 5 % ≤ 15 %

Observer 2
Position:

-60.000 m, 4.980 m, 1.500 m

Lav 0.88 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.48 ≥ 0.40

Ul 0.82 ≥ 0.60

TI 7 % ≤ 15 %

Observer 3
Position:

-60.000 m, 8.300 m, 1.500 m

Lav 0.86 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.49 ≥ 0.40

Ul 0.78 ≥ 0.60

TI 9 % ≤ 15 %
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Symbol Calculated Target Check

Observer 4
Position:

-60.000 m, 11.620 m, 1.500 m

Lav 0.83 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.50 ≥ 0.40

Ul 0.84 ≥ 0.60

TI 12 % ≤ 15 %

Observer 5
Position:

-60.000 m, 14.940 m, 1.500 m

Lav 0.79 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.52 ≥ 0.40

Ul 0.74 ≥ 0.60

TI 15 % ≤ 15 %

Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Iso-illuminance curves)
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Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Value grid)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

16.047 25.76 22.09 17.02 12.85 10.62 10.14 10.14 10.62 12.85 17.02 22.09 25.76

14.940 27.80 23.72 18.05 13.38 10.81 10.12 10.12 10.81 13.38 18.05 23.72 27.80

13.833 29.13 24.91 18.64 13.63 10.82 9.95 9.95 10.82 13.63 18.64 24.91 29.13

12.727 28.90 24.97 18.64 13.58 10.65 9.67 9.67 10.65 13.58 18.64 24.97 28.90

11.620 27.30 23.77 17.89 13.44 10.35 9.37 9.37 10.35 13.44 17.89 23.77 27.30

10.513 24.67 21.88 17.09 13.09 10.02 9.00 9.00 10.02 13.09 17.09 21.88 24.67

9.407 21.71 19.65 16.59 12.37 9.72 8.66 8.66 9.72 12.37 16.59 19.65 21.71

8.300 18.85 17.59 15.29 11.56 9.35 8.34 8.34 9.35 11.56 15.29 17.59 18.85

7.193 16.35 15.86 13.47 10.86 9.03 8.06 8.06 9.03 10.86 13.47 15.86 16.35

6.087 14.44 13.76 12.05 10.27 8.81 7.94 7.94 8.81 10.27 12.05 13.76 14.44

4.980 12.83 12.21 11.12 9.95 8.76 8.10 8.10 8.76 9.95 11.12 12.21 12.83

3.873 11.87 11.48 10.80 9.92 9.07 8.48 8.48 9.07 9.92 10.80 11.48 11.87

2.767 11.42 11.19 10.79 10.12 9.45 8.85 8.85 9.45 10.12 10.79 11.19 11.42
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Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

1.660 10.99 10.88 10.65 10.15 9.64 9.07 9.07 9.64 10.15 10.65 10.88 10.99

0.553 10.42 10.40 10.34 9.96 9.49 9.07 9.07 9.49 9.96 10.34 10.40 10.42

Maintenance value, horizontal illuminance

Eav

13.7 lx

Emin

7.94 lx

Emax

29.1 lx

g1

0.580

g2

0.273

Observer 1: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Iso-illuminance curves)
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Observer 1: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value grid)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

16.047 0.84 0.82 0.81 0.87 1.00 1.08 1.12 1.08 1.10 1.12 1.05 0.98

14.940 0.95 0.94 0.96 1.10 1.28 1.37 1.35 1.31 1.32 1.28 1.20 1.12

13.833 1.10 1.16 1.23 1.44 1.64 1.67 1.53 1.43 1.41 1.36 1.29 1.26

12.727 1.22 1.37 1.53 1.79 1.88 1.77 1.50 1.39 1.35 1.35 1.38 1.40

11.620 1.41 1.61 1.74 1.84 1.80 1.58 1.30 1.20 1.20 1.28 1.37 1.42

10.513 1.45 1.57 1.57 1.56 1.46 1.24 1.06 1.04 1.08 1.16 1.20 1.25

9.407 1.22 1.25 1.24 1.23 1.10 0.96 0.86 0.88 0.91 1.00 0.99 1.00

8.300 0.96 1.00 0.98 0.94 0.89 0.77 0.69 0.74 0.76 0.80 0.82 0.83

7.193 0.77 0.78 0.78 0.79 0.73 0.64 0.59 0.62 0.65 0.66 0.68 0.68

6.087 0.62 0.65 0.64 0.69 0.63 0.57 0.54 0.55 0.56 0.56 0.56 0.57

4.980 0.53 0.55 0.58 0.62 0.59 0.54 0.51 0.51 0.50 0.51 0.49 0.50

3.873 0.48 0.50 0.55 0.59 0.56 0.53 0.51 0.51 0.50 0.50 0.45 0.46

2.767 0.45 0.49 0.54 0.56 0.55 0.53 0.52 0.51 0.50 0.51 0.46 0.44
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Observer 1: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

1.660 0.46 0.49 0.53 0.53 0.54 0.52 0.51 0.50 0.50 0.50 0.46 0.44

0.553 0.45 0.47 0.50 0.50 0.51 0.50 0.49 0.49 0.48 0.47 0.44 0.43

Observer 1: Maintenance value, luminance with dry

roadway

Lav

0.90 cd/m²

Lmin

0.43 cd/m²

Lmax

1.88 cd/m²

g1

0.481

g2

0.231

Observer 1: Luminance with new installation [cd/m²] (Iso-illuminance curves)
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Observer 1: Luminance with new installation [cd/m²] (Value grid)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

16.047 1.05 1.02 1.01 1.09 1.25 1.35 1.40 1.35 1.38 1.40 1.32 1.23

14.940 1.19 1.18 1.20 1.38 1.60 1.72 1.69 1.64 1.65 1.60 1.51 1.41

13.833 1.38 1.45 1.53 1.80 2.05 2.09 1.92 1.78 1.76 1.70 1.61 1.58

12.727 1.53 1.72 1.92 2.24 2.35 2.21 1.88 1.73 1.69 1.68 1.72 1.74

11.620 1.76 2.01 2.18 2.30 2.25 1.98 1.62 1.50 1.50 1.60 1.71 1.78

10.513 1.81 1.96 1.96 1.95 1.83 1.55 1.33 1.30 1.36 1.45 1.50 1.56

9.407 1.53 1.56 1.55 1.54 1.37 1.20 1.07 1.10 1.14 1.24 1.24 1.25

8.300 1.20 1.25 1.22 1.18 1.11 0.96 0.87 0.92 0.95 1.00 1.02 1.04

7.193 0.96 0.97 0.98 0.99 0.92 0.79 0.74 0.78 0.81 0.82 0.85 0.85

6.087 0.77 0.81 0.80 0.86 0.79 0.71 0.67 0.69 0.70 0.69 0.71 0.71

4.980 0.66 0.69 0.73 0.77 0.73 0.68 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62 0.62

3.873 0.60 0.63 0.69 0.73 0.70 0.66 0.64 0.63 0.62 0.62 0.57 0.57

2.767 0.57 0.62 0.68 0.70 0.69 0.66 0.65 0.64 0.63 0.63 0.58 0.55
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Observer 1: Luminance with new installation [cd/m²] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

1.660 0.57 0.61 0.66 0.66 0.67 0.65 0.64 0.63 0.62 0.62 0.57 0.55

0.553 0.56 0.59 0.63 0.62 0.64 0.63 0.61 0.61 0.60 0.59 0.55 0.54

Observer 1: Luminance with new installation

Lav

1.13 cd/m²

Lmin

0.54 cd/m²

Lmax

2.35 cd/m²

g1

0.481

g2

0.231

Observer 2: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Iso-illuminance curves)
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Observer 2: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value grid)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

16.047 0.89 0.89 0.91 1.01 1.16 1.24 1.23 1.17 1.17 1.17 1.10 1.04

14.940 1.06 1.11 1.18 1.37 1.53 1.58 1.47 1.38 1.35 1.31 1.23 1.19

13.833 1.23 1.37 1.49 1.72 1.87 1.78 1.56 1.44 1.41 1.39 1.37 1.39

12.727 1.46 1.63 1.73 1.86 1.88 1.70 1.43 1.32 1.32 1.36 1.43 1.46

11.620 1.49 1.60 1.60 1.63 1.57 1.39 1.19 1.14 1.16 1.25 1.31 1.34

10.513 1.26 1.30 1.28 1.29 1.20 1.06 0.95 0.95 1.01 1.08 1.09 1.11

9.407 1.01 1.05 1.01 0.97 0.95 0.83 0.76 0.80 0.84 0.90 0.91 0.92

8.300 0.81 0.82 0.83 0.81 0.77 0.68 0.63 0.67 0.71 0.75 0.76 0.76

7.193 0.67 0.69 0.68 0.70 0.66 0.58 0.55 0.57 0.60 0.62 0.64 0.64

6.087 0.56 0.58 0.59 0.62 0.59 0.53 0.51 0.52 0.53 0.53 0.54 0.54

4.980 0.49 0.51 0.54 0.58 0.55 0.51 0.49 0.49 0.49 0.49 0.47 0.48

3.873 0.45 0.48 0.53 0.55 0.53 0.51 0.49 0.49 0.49 0.48 0.44 0.44

2.767 0.44 0.48 0.52 0.53 0.52 0.51 0.49 0.49 0.49 0.50 0.45 0.43
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Observer 2: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

1.660 0.44 0.48 0.51 0.50 0.52 0.50 0.49 0.49 0.48 0.48 0.45 0.43

0.553 0.44 0.46 0.49 0.49 0.50 0.48 0.46 0.48 0.47 0.46 0.43 0.43

Observer 2: Maintenance value, luminance with dry

roadway

Lav

0.88 cd/m²

Lmin

0.43 cd/m²

Lmax

1.88 cd/m²

g1

0.483

g2

0.227

Observer 2: Luminance with new installation [cd/m²] (Iso-illuminance curves)



Šiaurės pr_išplatėjimas_deįinėje pusėje

Street 2

Roadway 1 (M4)

22

Observer 2: Luminance with new installation [cd/m²] (Value grid)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

16.047 1.12 1.11 1.13 1.27 1.45 1.55 1.54 1.46 1.47 1.46 1.38 1.30

14.940 1.33 1.39 1.48 1.71 1.92 1.97 1.84 1.72 1.69 1.64 1.54 1.48

13.833 1.54 1.71 1.87 2.16 2.34 2.22 1.95 1.80 1.77 1.74 1.71 1.73

12.727 1.83 2.03 2.16 2.32 2.35 2.12 1.79 1.65 1.65 1.70 1.79 1.83

11.620 1.87 2.00 2.01 2.03 1.96 1.74 1.49 1.42 1.45 1.56 1.64 1.67

10.513 1.58 1.62 1.59 1.61 1.50 1.32 1.19 1.19 1.26 1.35 1.36 1.38

9.407 1.27 1.31 1.26 1.21 1.18 1.04 0.95 1.00 1.04 1.13 1.13 1.15

8.300 1.02 1.03 1.03 1.02 0.96 0.85 0.79 0.84 0.88 0.93 0.95 0.95

7.193 0.84 0.87 0.85 0.87 0.82 0.73 0.69 0.72 0.75 0.77 0.79 0.80

6.087 0.69 0.73 0.74 0.78 0.74 0.66 0.63 0.65 0.66 0.67 0.68 0.67

4.980 0.62 0.64 0.67 0.73 0.69 0.64 0.61 0.61 0.61 0.61 0.59 0.60

3.873 0.56 0.60 0.66 0.69 0.66 0.63 0.61 0.61 0.61 0.60 0.55 0.56

2.767 0.55 0.60 0.65 0.66 0.66 0.63 0.62 0.61 0.62 0.62 0.56 0.54
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Observer 2: Luminance with new installation [cd/m²] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

1.660 0.56 0.60 0.63 0.63 0.64 0.63 0.61 0.62 0.60 0.61 0.56 0.54

0.553 0.55 0.58 0.61 0.61 0.62 0.60 0.58 0.60 0.59 0.58 0.54 0.53

Observer 2: Luminance with new installation

Lav

1.10 cd/m²

Lmin

0.53 cd/m²

Lmax

2.35 cd/m²

g1

0.483

g2

0.227

Observer 3: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Iso-illuminance curves)
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Observer 3: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value grid)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

16.047 1.01 1.06 1.14 1.28 1.42 1.45 1.37 1.26 1.23 1.21 1.14 1.10

14.940 1.20 1.31 1.44 1.65 1.77 1.74 1.57 1.42 1.39 1.36 1.32 1.31

13.833 1.48 1.63 1.72 1.87 1.91 1.78 1.54 1.42 1.40 1.42 1.43 1.46

12.727 1.52 1.63 1.65 1.70 1.68 1.54 1.33 1.25 1.25 1.33 1.39 1.40

11.620 1.30 1.33 1.30 1.35 1.31 1.18 1.07 1.03 1.08 1.17 1.20 1.20

10.513 1.06 1.09 1.04 1.01 1.00 0.92 0.84 0.86 0.92 0.98 1.00 1.02

9.407 0.87 0.87 0.85 0.85 0.81 0.74 0.67 0.73 0.78 0.84 0.85 0.85

8.300 0.73 0.74 0.72 0.72 0.69 0.61 0.58 0.62 0.66 0.69 0.71 0.72

7.193 0.61 0.63 0.62 0.63 0.61 0.54 0.52 0.54 0.56 0.59 0.61 0.61

6.087 0.53 0.54 0.55 0.59 0.55 0.50 0.48 0.49 0.50 0.51 0.52 0.52

4.980 0.47 0.49 0.51 0.55 0.51 0.48 0.47 0.47 0.48 0.47 0.46 0.47

3.873 0.44 0.47 0.50 0.52 0.50 0.49 0.47 0.47 0.48 0.47 0.43 0.43

2.767 0.43 0.47 0.50 0.51 0.50 0.49 0.47 0.48 0.49 0.49 0.44 0.42
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Observer 3: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

1.660 0.44 0.47 0.49 0.49 0.50 0.48 0.47 0.48 0.47 0.48 0.44 0.43

0.553 0.43 0.45 0.48 0.47 0.48 0.45 0.46 0.47 0.46 0.45 0.43 0.42

Observer 3: Maintenance value, luminance with dry

roadway

Lav

0.86 cd/m²

Lmin

0.42 cd/m²

Lmax

1.91 cd/m²

g1

0.489

g2

0.220

Observer 3: Luminance with new installation [cd/m²] (Iso-illuminance curves)
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Observer 3: Luminance with new installation [cd/m²] (Value grid)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

16.047 1.26 1.33 1.42 1.61 1.77 1.81 1.71 1.58 1.54 1.51 1.43 1.38

14.940 1.50 1.64 1.80 2.06 2.22 2.18 1.96 1.78 1.73 1.69 1.65 1.64

13.833 1.85 2.03 2.15 2.34 2.38 2.23 1.93 1.78 1.75 1.77 1.79 1.83

12.727 1.90 2.03 2.06 2.12 2.10 1.92 1.66 1.57 1.57 1.67 1.74 1.74

11.620 1.63 1.67 1.63 1.69 1.64 1.47 1.33 1.29 1.35 1.46 1.50 1.50

10.513 1.33 1.36 1.30 1.27 1.25 1.15 1.05 1.08 1.15 1.23 1.26 1.27

9.407 1.09 1.08 1.06 1.06 1.01 0.92 0.84 0.92 0.97 1.04 1.07 1.07

8.300 0.91 0.93 0.90 0.90 0.86 0.77 0.73 0.77 0.82 0.86 0.89 0.89

7.193 0.76 0.79 0.78 0.79 0.76 0.68 0.65 0.67 0.71 0.74 0.77 0.76

6.087 0.66 0.68 0.68 0.73 0.69 0.63 0.60 0.62 0.63 0.64 0.65 0.65

4.980 0.59 0.61 0.64 0.68 0.64 0.61 0.59 0.58 0.60 0.59 0.58 0.58

3.873 0.55 0.58 0.63 0.65 0.63 0.61 0.59 0.58 0.60 0.59 0.54 0.54

2.767 0.54 0.59 0.62 0.63 0.63 0.61 0.59 0.60 0.61 0.61 0.55 0.53
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Observer 3: Luminance with new installation [cd/m²] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

1.660 0.55 0.58 0.61 0.61 0.63 0.60 0.58 0.60 0.59 0.59 0.55 0.53

0.553 0.54 0.57 0.60 0.59 0.60 0.56 0.57 0.59 0.57 0.57 0.54 0.53

Observer 3: Luminance with new installation

Lav

1.07 cd/m²

Lmin

0.53 cd/m²

Lmax

2.38 cd/m²

g1

0.489

g2

0.220

Observer 4: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Iso-illuminance curves)
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Observer 4: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value grid)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

16.047 1.16 1.27 1.39 1.56 1.67 1.64 1.49 1.35 1.30 1.27 1.23 1.23

14.940 1.44 1.58 1.70 1.86 1.91 1.81 1.60 1.44 1.42 1.40 1.39 1.41

13.833 1.52 1.63 1.69 1.78 1.79 1.67 1.47 1.36 1.36 1.39 1.41 1.42

12.727 1.32 1.36 1.34 1.41 1.43 1.32 1.18 1.15 1.15 1.26 1.29 1.26

11.620 1.11 1.13 1.07 1.07 1.06 1.02 0.95 0.94 1.00 1.08 1.10 1.10

10.513 0.92 0.92 0.87 0.88 0.87 0.80 0.75 0.80 0.87 0.92 0.95 0.95

9.407 0.79 0.79 0.75 0.74 0.73 0.65 0.62 0.67 0.73 0.78 0.80 0.80

8.300 0.67 0.68 0.67 0.65 0.63 0.57 0.54 0.57 0.62 0.67 0.69 0.69

7.193 0.58 0.59 0.58 0.60 0.57 0.51 0.49 0.51 0.54 0.57 0.59 0.59

6.087 0.51 0.52 0.52 0.55 0.52 0.48 0.46 0.47 0.49 0.50 0.51 0.51

4.980 0.46 0.48 0.49 0.52 0.48 0.46 0.45 0.45 0.47 0.46 0.45 0.46

3.873 0.43 0.46 0.48 0.50 0.48 0.47 0.45 0.46 0.47 0.46 0.42 0.43

2.767 0.43 0.46 0.48 0.49 0.49 0.47 0.46 0.47 0.48 0.48 0.43 0.42
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Observer 4: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

1.660 0.43 0.46 0.48 0.48 0.49 0.45 0.46 0.47 0.46 0.47 0.43 0.42

0.553 0.42 0.45 0.47 0.46 0.46 0.43 0.45 0.46 0.45 0.45 0.42 0.42

Observer 4: Maintenance value, luminance with dry

roadway

Lav

0.83 cd/m²

Lmin

0.42 cd/m²

Lmax

1.91 cd/m²

g1

0.502

g2

0.218

Observer 4: Luminance with new installation [cd/m²] (Iso-illuminance curves)
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Observer 4: Luminance with new installation [cd/m²] (Value grid)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

16.047 1.45 1.58 1.74 1.96 2.09 2.05 1.87 1.69 1.62 1.59 1.53 1.54

14.940 1.80 1.98 2.13 2.32 2.39 2.27 2.00 1.81 1.77 1.75 1.74 1.76

13.833 1.90 2.03 2.11 2.23 2.24 2.08 1.83 1.70 1.70 1.74 1.76 1.78

12.727 1.65 1.70 1.67 1.77 1.78 1.65 1.48 1.43 1.43 1.57 1.62 1.57

11.620 1.39 1.41 1.34 1.34 1.33 1.27 1.18 1.18 1.25 1.35 1.38 1.38

10.513 1.15 1.15 1.08 1.10 1.08 1.00 0.94 1.00 1.08 1.15 1.19 1.18

9.407 0.99 0.99 0.94 0.93 0.91 0.82 0.78 0.84 0.92 0.97 1.00 1.00

8.300 0.84 0.85 0.83 0.82 0.78 0.71 0.68 0.72 0.78 0.83 0.86 0.86

7.193 0.73 0.74 0.73 0.74 0.71 0.64 0.62 0.64 0.68 0.72 0.74 0.73

6.087 0.63 0.65 0.66 0.69 0.65 0.60 0.58 0.59 0.61 0.62 0.64 0.63

4.980 0.58 0.60 0.62 0.65 0.61 0.58 0.56 0.56 0.59 0.58 0.56 0.57

3.873 0.54 0.57 0.60 0.62 0.60 0.58 0.57 0.57 0.59 0.58 0.53 0.53

2.767 0.53 0.57 0.60 0.62 0.61 0.59 0.57 0.59 0.60 0.59 0.54 0.52
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Observer 4: Luminance with new installation [cd/m²] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

1.660 0.54 0.57 0.60 0.60 0.61 0.56 0.57 0.59 0.58 0.58 0.54 0.53

0.553 0.53 0.56 0.58 0.58 0.57 0.53 0.56 0.57 0.57 0.56 0.53 0.52

Observer 4: Luminance with new installation

Lav

1.04 cd/m²

Lmin

0.52 cd/m²

Lmax

2.39 cd/m²

g1

0.502

g2

0.218

Observer 5: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Iso-illuminance curves)
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Observer 5: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value grid)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

16.047 1.39 1.54 1.68 1.83 1.88 1.80 1.60 1.41 1.35 1.32 1.31 1.34

14.940 1.46 1.59 1.70 1.84 1.88 1.77 1.56 1.43 1.40 1.40 1.39 1.40

13.833 1.30 1.35 1.37 1.48 1.54 1.47 1.32 1.25 1.27 1.31 1.31 1.30

12.727 1.14 1.15 1.11 1.14 1.16 1.12 1.06 1.04 1.07 1.17 1.20 1.15

11.620 0.97 0.96 0.89 0.91 0.93 0.89 0.85 0.87 0.94 1.02 1.04 1.03

10.513 0.86 0.84 0.77 0.76 0.77 0.72 0.67 0.74 0.81 0.86 0.90 0.89

9.407 0.74 0.73 0.69 0.68 0.65 0.60 0.58 0.62 0.69 0.74 0.78 0.77

8.300 0.65 0.64 0.62 0.61 0.59 0.54 0.52 0.54 0.59 0.65 0.67 0.66

7.193 0.57 0.57 0.56 0.56 0.54 0.49 0.47 0.49 0.52 0.56 0.58 0.57

6.087 0.50 0.51 0.50 0.52 0.49 0.46 0.45 0.45 0.48 0.48 0.50 0.50

4.980 0.46 0.47 0.47 0.49 0.46 0.45 0.43 0.43 0.47 0.45 0.44 0.45

3.873 0.43 0.45 0.47 0.48 0.46 0.45 0.44 0.45 0.47 0.45 0.41 0.42

2.767 0.42 0.45 0.47 0.48 0.47 0.44 0.45 0.46 0.47 0.47 0.42 0.41
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Observer 5: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m²] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

1.660 0.43 0.45 0.47 0.46 0.46 0.43 0.45 0.46 0.46 0.46 0.43 0.42

0.553 0.42 0.44 0.46 0.45 0.43 0.42 0.44 0.45 0.45 0.44 0.42 0.41

Observer 5: Maintenance value, luminance with dry

roadway

Lav

0.79 cd/m²

Lmin

0.41 cd/m²

Lmax

1.88 cd/m²

g1

0.520

g2

0.219

Observer 5: Luminance with new installation [cd/m²] (Iso-illuminance curves)
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Observer 5: Luminance with new installation [cd/m²] (Value grid)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

16.047 1.74 1.93 2.10 2.29 2.36 2.25 2.00 1.76 1.69 1.66 1.63 1.67

14.940 1.83 1.98 2.12 2.29 2.35 2.22 1.95 1.78 1.75 1.74 1.73 1.74

13.833 1.62 1.69 1.72 1.86 1.93 1.84 1.65 1.57 1.59 1.64 1.64 1.62

12.727 1.42 1.44 1.38 1.42 1.45 1.40 1.32 1.30 1.33 1.47 1.50 1.44

11.620 1.22 1.19 1.11 1.13 1.16 1.11 1.06 1.09 1.17 1.28 1.30 1.29

10.513 1.07 1.05 0.96 0.96 0.96 0.90 0.84 0.92 1.02 1.07 1.12 1.12

9.407 0.93 0.91 0.86 0.85 0.82 0.75 0.72 0.78 0.87 0.92 0.97 0.97

8.300 0.81 0.80 0.78 0.76 0.74 0.67 0.65 0.68 0.74 0.81 0.83 0.83

7.193 0.71 0.72 0.70 0.70 0.67 0.61 0.59 0.61 0.65 0.70 0.72 0.72

6.087 0.62 0.64 0.63 0.66 0.61 0.57 0.56 0.57 0.60 0.60 0.62 0.62

4.980 0.57 0.58 0.59 0.62 0.58 0.56 0.54 0.54 0.59 0.56 0.55 0.56

3.873 0.54 0.56 0.59 0.60 0.58 0.56 0.55 0.56 0.59 0.57 0.52 0.52

2.767 0.53 0.56 0.59 0.60 0.59 0.56 0.56 0.58 0.59 0.58 0.53 0.52
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Observer 5: Luminance with new installation [cd/m²] (Value chart)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500

1.660 0.53 0.56 0.59 0.58 0.57 0.54 0.56 0.58 0.57 0.57 0.54 0.52

0.553 0.53 0.55 0.57 0.56 0.54 0.53 0.55 0.56 0.56 0.55 0.52 0.52

Observer 5: Luminance with new installation

Lav

0.99 cd/m²

Lmin

0.52 cd/m²

Lmax

2.36 cd/m²

g1

0.520

g2

0.219
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Φtotal

15768 lm

Ptotal

104.8 W

Luminous efficacy

150.5 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

26.2 W 3942 lm 150.5 lm/W4 Thorn Lighting 96636167 IP 12L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S [STD]
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Thorn Lighting - IP 12L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S [STD]

Article No. 96636167

P 26.2 W

ΦLamp 3942 lm

ΦLuminaire 3942 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 150.5 lm/W

CCT 4000 K

CRI 70

A state of the art LED road lighting lantern (small) with 12 LEDs

driven at 700mA with Narrow Road optic. Programmable LED driver.

Class II electrical, IP66, IK09. Housing: die-cast aluminium (EN AC-

44300), powder coated textured light grey 150 (close to RAL9006).

Spigot: die-cast aluminium (EN AC-44300), unpainted. Enclosure:

5mm thick glass. Fixings: spring steel. Supplied with Ø60mm spigot

adaptor which can be fitted for post-top (0°/5°/10°/15°/20° tilt) or

side-entry (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° tilt). Equipped with 50%

power reduction circuit, effective 3 hours before and 5 hours after a

calculated midnight.   Complete with 4000K LED. Surge protection:

10kV single pulse common mode and 8kV multipulse common mode

and 6kV multipulse differential mode. If permanent DALI system is

connected, 6kV multipulse common and differential mode.

 Dimensions: 571 x 224 x 114 mm

 Luminaire input power: 26.2 W

 Luminaire luminous flux: 3942 lm

 Luminaire efficacy: 150 lm/W

 Weight: 5.19 kg

 Scx: 0.054 m²

Polar LDC
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Manufacturer Thorn Lighting

Article No. 96636167

Article name IP 12L70-740 NR BP

3550 CL2 M60 GY-S

[STD]

Fitting 1x LED 26 W

P 26.2 W

ΦLamp 3942 lm

ΦLuminaire 3942 lm

η 100.00 %

IP 12L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S [STD] (single side bottom)

Pole distance 35.000 m

(1) Light spot height 6.000 m

(2) Light point overhang 0.000 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 0.561 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 26.2 W

Consumption 759.8 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for

use.

≥ 70°: 558 cd/klm

≥ 80°: 84.7 cd/klm

≥ 90°: 0.00 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*3

Glare index class D.6
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Results for valuation fields

Symbol Calculated Target Check

Roadway 2 (P3) Eav 9.01 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 2.62 lx ≥ 1.50 lx

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Consumption

Street 2 Dp 0.016 W/lx*m² -

IP 12L70-740 NR BP 3550

CL2 M60 GY-S [STD] (single

side bottom)

De 0.6 kWh/m² yr, 104.8 kWh/yr
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Results for valuation field

Symbol Calculated Target Check

Roadway 2 (P3) Eav 9.01 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 2.62 lx ≥ 1.50 lx

Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Iso-illuminance curves)

Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Value grid)
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Maintenance value, horizontal illuminance [ lx] (Value chart)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

7.113 11.44 12.05 8.83 5.70 3.75 2.87 2.87 3.75 5.70 8.83 12.05 11.44

6.238 13.80 14.08 9.81 6.13 3.99 3.07 3.07 3.99 6.13 9.81 14.08 13.80

5.363 16.17 15.79 10.31 6.25 4.04 3.13 3.13 4.04 6.25 10.31 15.79 16.17

4.488 18.20 16.81 10.37 6.14 3.98 3.07 3.07 3.98 6.14 10.37 16.81 18.20

3.613 19.40 16.96 10.00 5.81 3.75 2.89 2.89 3.75 5.81 10.00 16.96 19.40

2.738 19.25 16.00 9.22 5.35 3.42 2.62 2.62 3.42 5.35 9.22 16.00 19.25

Maintenance value, horizontal illuminance

Eav

9.01 lx

Emin

2.62 lx

Emax

19.4 lx

g1

0.291

g2

0.135
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Φtotal

137296 lm

Ptotal

837.1 W

Luminous efficacy

164.0 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

50.0 W 8686 lm 173.7 lm/W4 Thorn Lighting 92904703 IP 48L35-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT [STD]

70.4 W 11751 lm 166.9 lm/W4 Thorn Lighting 92904717 IP 48L50-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT [STD]

100.0 W 15953 lm 159.5 lm/W1 Thorn Lighting 92904730 IP 48L70-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT [STD]

51.1 W 7919 lm 155.0 lm/W5 Thorn Lighting 96275906 IP 24L70-740 WR M BS 3550 CL2 M76 ANT [STD]
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Thorn Lighting - IP 48L35-740 RWT M BS 3550 CL2 M60 ANT [STD]

Article No. 92904703

P 50.0 W

ΦLamp 8686 lm

ΦLuminaire 8686 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 173.7 lm/W

CCT 4000 K

CRI 70

A state of the art LED road lighting lantern (medium) with 48 LEDs

driven at 350mA with Wet Road optic. Programmable LED driver.

Class II electrical, IP66, IK09. Housing: die-cast aluminium (EN AC-

44300), powder coated textured anthracite (close to RAL7043).

Spigot: die-cast aluminium (EN AC-44300), powder coated textured

anthracite (close to RAL7043). Enclosure: 5mm thick glass. Fixings:

stainless steel. Supplied with Ø60mm spigot adaptor which can be

fitted for post-top (0°/5°/10°/15°/20° tilt) or side-entry (-15°/-10°/-

5°/0°/5°/10°/15° tilt). Equipped with 50% power reduction circuit,

effective 3 hours before and 5 hours after a calculated midnight. It

can be deactivated at installation with an easily accessible internal

switch.   Complete with 4000K LED. Surge protection: 10kV single

pulse common mode and 8kV multipulse common mode and 6kV

multipulse differential mode. If permanent DALI system is connected,

6kV multipulse common and differential mode.

 Dimensions: 718 x 224 x 114 mm

 Luminaire input power: 49.5 W

 Luminaire luminous flux: 8686 lm

 Luminaire efficacy: 175 lm/W

 Weight: 7.4 kg

 Scx: 0.066 m²

Polar LDC
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Thorn Lighting - IP 48L50-740 WR M BS 3550 CL2 M60 ANT [STD]

Article No. 92904717

P 70.4 W

ΦLamp 11751 lm

ΦLuminaire 11751 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 166.9 lm/W

CCT 4000 K

CRI 70

A state of the art LED road lighting lantern (medium) with 48 LEDs

driven at 500mA with Wide Road optic. Programmable LED driver.

Class II electrical, IP66, IK09. Housing: die-cast aluminium (EN AC-

44300), powder coated textured anthracite (close to RAL7043).

Spigot: die-cast aluminium (EN AC-44300), powder coated textured

anthracite (close to RAL7043). Enclosure: 5mm thick glass. Fixings:

stainless steel. Supplied with Ø60mm spigot adaptor which can be

fitted for post-top (0°/5°/10°/15°/20° tilt) or side-entry (-15°/-10°/-

5°/0°/5°/10°/15° tilt). Equipped with 50% power reduction circuit,

effective 3 hours before and 5 hours after a calculated midnight. It

can be deactivated at installation with an easily accessible internal

switch.   Complete with 4000K LED. Surge protection: 10kV single

pulse common mode and 8kV multipulse common mode and 6kV

multipulse differential mode. If permanent DALI system is connected,

6kV multipulse common and differential mode.

 Dimensions: 718 x 224 x 114 mm

 Luminaire input power: 70.4 W

 Luminaire luminous flux: 11751 lm

 Luminaire efficacy: 167 lm/W

 Weight: 7.4 kg

 Scx: 0.066 m²

Polar LDC
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Manufacturer Thorn Lighting

Article No. 92904703

Article name IP 48L35-740 RWT M

BS 3550 CL2 M60

ANT [STD]

Fitting 1x LED 50 W

P 50.0 W

ΦLuminaire 8686 lm

Individual luminaires

X Y Mounting

height

Luminaire

41.390 m 42.637 m 10.000 m 10

77.530 m 51.622 m 10.000 m 11

78.057 m 49.555 m 10.000 m 12

41.988 m 40.602 m 10.000 m 13
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Manufacturer Thorn Lighting

Article No. 92904717

Article name IP 48L50-740 WR M

BS 3550 CL2 M60

ANT [STD]

Fitting 1x LED 70 W

P 70.4 W

ΦLuminaire 11751 lm

Individual luminaires

X Y Mounting

height

Luminaire

43.422 m 43.231 m 10.000 m 1

44.018 m 41.197 m 10.000 m 2

75.490 m 51.077 m 10.000 m 3

75.998 m 49.046 m 10.000 m 4
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Manufacturer Thorn Lighting

Article No. 92904730

Article name IP 48L70-740 RWT M

BS 3550 CL2 M60

ANT [STD]

Fitting 1x LED 100 W

P 100.0 W

ΦLuminaire 15953 lm

Individual luminaires

X Y Mounting

height

Luminaire

56.250 m 16.334 m 10.000 m 14
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Manufacturer Thorn Lighting

Article No. 96275906

Article name IP 24L70-740 WR M

BS 3550 CL2 M76

ANT [STD]

Fitting 1x LED 51 W

P 51.1 W

ΦLuminaire 7919 lm

Individual luminaires

X Y Mounting

height

Luminaire

67.664 m 28.313 m 10.000 m 5

92.002 m 41.271 m 10.000 m 6

23.236 m 43.965 m 10.000 m 7

38.886 m 64.422 m 10.000 m 8

56.692 m 68.391 m 10.000 m 9
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Calculation surfaces

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Sankiryža

Perpendicular illuminance

Height: 0.110 m

33.6 lx 13.5 lx 62.8 lx 0.40 0.21 CG1

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)



Šiaurės pr_žiedas

Site 1 (Light scene 1)

Sankiryža
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Sankiryža

Perpendicular illuminance

Height: 0.110 m

33.6 lx 13.5 lx 62.8 lx 0.40 0.21 CG1

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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TVI RTINU :
Generalihi s direktorius
V aidas Ramanauskas

Parengta: 2023 m. kovo  l6 d.
Galioja:    2024m. kovo  16 d.

APSvIETIMO PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 23.25

UZsakovas:   Klaioedos  miesto  savivaldvbes  administraciia  fUAB  _Atamisc(-   867294003.
r.iuodka@atamis.lt. g.simonaviciute@atamis.m.

Obiekto DaVadinimas ir adreSaS:  `J3ismo vald\mo sistemos modemizavimo Smiltelds g..
Tailros or.. Tiltu  a..  H.  Manto  E.  ir Lieooios  g..  Klaioedos m.  kanitalinio remonto techninis datoo
oroiektas...

patikslinimas:  Sios  DriSiiungimO  SalVgOS  i5duodemos  atkaroai  nuo  Smilteles  e^/inrio  E!.
sankrvzos  iki  H.  Manto  E.frieDO1.OS  a./Siauies  Dr.  OeieiOS  ties  Vasaros  estrada  oriklausomai  nuo
Proiekto  sDrendiniu atSiradus butinVbei  nerkelti  aJ)Svietimo atramas.  5viesoforu atramas.  atnauiintlt
esama  ar  ire"=ti  nauia  Sviesoforinio  reguliavimo  technine  iranga  ir  valdvmo  sistemas  I)es6iuiu
DeleiOse/SankrVfose. atnauiinti eSamus gatViu aD!vietimO tinklus. nauiu an5vietimo tinklu irengimui
bei Driiungimui I)tie UAB.Klai1)edOS autObusu DackaS66 eksoloatuoiamu aoSvietimo tinklu

1. Projektavimo ribose yra:
1. I.  gatviu  ap3vietimo  iranga - poZeminiai  elektros  kabeliai,  metalines  daZomos  atramos,

metalines cinkuotos atramos,  fviestuvai  su Na iSlydZio lempomis,  5viesos diodu (LED) 5viestuvai,
grindinio §viestuvai;

1.2. 5viesoforu iranga irjos kabeliai;
1.3.  kitll uZsakovll eksploatuojami ivairis reklamu irengihiai - stendai, vitrinos, transporto

laukimo   paviljonai,   ir  ju  elektros  kabeliai,   prijungti   prie   UAB   "Klaipedos   autobusu  parkas('
eksploatuoj amp apSvietimo tinklu'

2.  Ap5vietimo  ir  5viesoforu  irangq?  trukdan6ia  kapitalinio  remonto  darbams,  i5montuoti  ir
perduoti Siq iranga eksploatuojan6iai bendrovei.

3. Tvarkomoje teritorijoje:
3. 1. esamq gatviu apSvietimo iranga - poZeminius kabelius, 5viestuvllS, atramaS - PrOjektuOti

ir pakeisti nauja (i5sk)mls esamu 5viesos diodu (LED) Sviestuvu pakeistu i5 Europos Sajungos le5u



atkarpoje nuo H. Manto g. (nuo geleZinkelio tilto) iki H. Manto g./Liepojos g./Siauies pr. pelejos ties
Vasaros estrada) ir esant galimybei pritaikyti esama ap5vietimo iranga.

3.2.  Reklamu  irenginiu,  nurodytu  p.   I.3.,  energijos  tiekimo  atstatymui  nuo  miesto  gatviv
ap5vietimo tinklu butina suprojektuoti ir irengti :

3.2. 1. poZemines kabelines linijas nuo artimiausiL! gatViu aP§VietimO atramu;
3.2.2.  automatinius jungiklius  auk56iau  minetu  kabeliniu  liniju  apsaugai,  pagal  leistinq  el.

galia, apSvietimo atramose.
4. Nauj ai apSvietimo irangai suproj ektuoti ir irengti :
4.I.  poZemine  kabeline  linijq  pagal  skai6iavimus,  bet  ne  maZiau  kaip  4x16  mm2  Al  ir  ne

maziau kaip 4x50 mm2 Al magistralinese linijose;
4.2. metalines atramas;
4.3. Sviestuvus su 5viesos diodais (LED) su autonominio pritemd)-o funkcija uxprogramuota

gamykloje.
5. Nauja apSvietimo irangq prijungti prie artimiausiu gatviu ap3vietimo atramLl.
6.  Esant  poreikiui  kryptiniam  pes6iuiu  perejos  ap5vietimui  bei  dymejimui  suprojektuoti  ir

irengti nauja ap!vietimo irangq naudoj ant:
6.1. poZemin? kabelin? linijq ne maZiau kaip 4x16 mm2 Al;
6.2.  metalines  cinkuotas  atramas,  5viestuvu  montavimo  auk5tis  vir5  dangu  pavir5iaus  ne

Zemiau kaip 6 m;
6.3. 5viestuvus su asimetrine optika, iviesos diodais (LED);
6.4. signalinius iviestuvus su mirksin6iais 5viesos diodais (LED) (kur 5viesoforine sanlnyZa

- ju neprojektuoti).
7.  Naujq  ltryptinio  pes6ilbu  peieju   apSvietimo   irangq  prijungti  prie  artimiausiu  gatviu

ap3vietimo atramu, prijungimo vietose sumontuojant lihiju apsaugos ir komutavimo aparatus.
8.  Jei  bus  vir5yta  gatviu  apSvietimo  valdymo  spintai  leistina  prijungimo  prie  skirstomLril!

elektros tinklu galia - gauti AB ,,Energijos skirstymo operatorius4' technines sqlygas ir jas ivykdyti.
9.   Kabelius   projektuoti   apsauginiame   montaZiniame   vamzdyje.   Kabeli)   patenkanti   po

vaZiuojamaja dalimi apsaugoti vamzdZiu, kurio atspa"mas gniuZdymui ne maZiau kaip 750 N.
1 0. Gatviu ap5vietimo iranga privalo buti sertiflkuota ENEC arba ENEC+ sertiflkataiS, tureti :

CE Zenklinimo deklaracija) Europos akreditacijos organizacijos ckredituotos laboratorijos sertifikatus
i!duotus 5viestuvu gamintojui, tipiniu bandymu protokolu kopijas kiekvienam Sviestuvo tipui.

10.1.  reikalavimai  apSvietimo  5viestuvams:   1)  efektyvumas  (iskai6ius  visus  elektrinius  ir
optinius nuostolius): ne maZiau kaip  l40 lm/W kai 4000K (gatves tipo Sviestuvams), ne maZiau kaip
120  lmM/ kai  3000K ®arko tipo  §viestuvams),  dekoratyviniams  senamies6io tipo  Sviestuvams Sis
reikalavimas  netaikomas,  2)  vidutine  eksploatacijos  trulrme:   100  000  val.  (L90BlO),  3)  Sviesos
koreliacine  temperathra  3000K-4000K,  lnyptiniams pes6ilriu perejos  Sviestuvams  5700K,  4)  IP66
pagal  EN 60598,  5) tvirtumo klase pagal  EN 62262:  IKO8  (gatves tipo  5viestuvams),  IKO9 (parko
tipo §viestuvams), 6) elektrosaugos klase:  II (antra) pagal EN 60598, 7) aplinkos temperafua: nuo -
30oC  iki  +35oC  pagal  EN  60598,  8)  montavimas:  ant  60  mm  atramos  ar  gembes,  reguliuojamas
§viestuvo laikiklis su kei6iamu kampu diapazone ne maZesniu kaip +1 5o/-I 5o arba kabinamas tiesiai
ant  atramos  90o  kampu,  9)  aptamavimas:  maitinimo  bloko  dalies  aptamavimas  ir atidar)mas  be
irankiu   (netaikomas   parko   tipo   5viestuvams),   10)   korpusas:   pagamintas   i5   aliuminio   lydinio,
padengtas  antikorozine  danga,  atspams  ultravioletiniam  spinduliavimui,  mechaniniam  poveikiui,
nusidevejimui  bet  trin6iai,  aptckus,  be  groteliu  iSoieje,  be  briaunu  ir  kra5tu?  kur  gali  kauptis
ne5varumai, 1 1 ) turf tureti 5viesos srauto maZejimo kompensavimo galimybes (CLO), 12) virSitampio
apsauga: ne maZiau kaip 6kV, 1 3) !viesos 5altinio spalvu atktirimo indeksas: ne maZiau kaip 70 (CRI
2 70) (gatves tipo 5viestuvams), ne maZiau kaip 80 (CRI 2 80) (parko tipo Sviestuvams), 14) Sviestuvo
vald)mas: automatinis 5viesos srauto ir galios maZinimas nakties metu, DALI sasaja, 5viestuvas turf
tureti NEMA 7 pin arba ZHAGA jungti QJEMA 7 pin or ZHAGA socket), 5viestuvas turf veikti be
NEMA 7 pin arba ZHAGA valdiklio. (NEMA 7 pin or ZHAGA  controller), 1 5) Sviesos pritemdymo
grafikas: derinamas uZsakant,  1 6) garantija: ne maZiau kaip 1 0 metu.



10.2.   reikalavimai   signaliniams  5viestuvams:   1)  dvipusis  lauko  diodL!  5viestuvas  skirtas
nuolatiniam  darbui  mirksejimo  reZime  (apie  1  kartq  per  1-nq  sekunde)  lauko  salygomis,  2)  galia
5S1 0W, 3) vidutin6 eksploatacijos tnlkme ne maZiau 250000 h (L90B1 0, kai Ta-25oC), 4) virSitampio
apsauga:  ne maZiau kaip  6kV,  5)  korpusas  iS plastiko  (sustiprintas)  pilkos  spalvos  arba  aliuminis
daZ)rfas pilkos  spalvos  milteliniais  daZais,  6)  IP66  pagal  EN  60529,  7)  IKO8  pagal  EN  62262,
Sviesos koreliacine temperattira (spalvine temperaffira CCT): 2200 K±10 %   (geltona, oranZine), );
optihes dalies  gaubtas  i5  grndinto  stiklo,  10)  integruotas maitinimo  !altinis,  1 1)  maitinimo  itampa
-230V,  12)  elektrosaugos klase:  II  (antra) pagal  EN 60598,  13) aplinkos temperattira:  -30oC - iki
35oC pagal EN 60598, 14) montuojamas tiesiai prie 40-60 mm atramos 4-5 m auk§tyje, 1 5) garantija:
5metai.

1 0.3. reikalavimai atramoms:  1 ) tenkinti keliamus standarto LST EN 40-5:2002 reikalavimus,
2) atramos vidine ir iSorine danga,  gauta   kar5tojo cinkavimo btidu, pagal  standarto LST EN  ISO
1461 :2009  reikalavimus  (vidutinis  cinko  storis  70  mikronu))  Zaliava  (mediiagiSkumas),  sieneles
storis:  plienas,  sieneles  storis  3=5%  mm  (dekoratyvinems  ar  senamies6io  tipo  Sis  reikalavimas
netaikomas),  3)  bendri  reikalavimai:  ktigine  ar pakopihe  cinkuota gatves  ®arko)  tipo  ap5vietimo
atrama, lygaus pavir5iaus su ileidZiamomis durelemis, iSorinis skersmuo vir5uje ®60 mm, plok5tele
gnybtams,  atramos  aukStis  parenkamas  pagal  ap§vie6iamos  erdves  parametrus,  3viesotechninius
skai6iavimus, 4) montavimas: ileidZiama i pamatq apie  0,5 - 0,8 m (pagal parenkamq atramos auk!ti
vir§ Zemes pavir5iaus) su galimybe reguliuoti vertikaluma9  5) dureles:  ileidZiamos, ne maZiau kaip
85x400 ±  5% mm dydZio,  su 5,0 mm ileidZiama vidinio  5e5iakampio cilindro formos nerfudijandio
plieno  uZrakto  galvute  arba  su  vidine  trikampio  formos  nerfudijan6io  plieno  uZrakto  galvute,  6)
pritaikytos    naudoti    Ill-ame    Lietuvos    vejo    apkrovos    rajone    (ivertinant    STR   2.05.04:2003
reikalavimus) esant 32 m/s vejui, 7) Sviestuvo tvirtinimas: parenkama kartu su uZsckomais §viestuvais
arba uZmaunama gembe 3viestuvo tvirtinimui ant atramos d 48-60mm.

1 1. Gauti gatviu apSvietimo tinklu savininko sutikimq) leidZianti kabinti ir eksploatuoti eismo
reguliavimo  priemones  (visu  tipu  kelio  Zenklai  ir  veidrodZiai),  kurie  bus  sumontuoti  ant  gatviu
ap5vietimo tinklu.

12.   Darbus   veikian6iuose   gatviu   ap!vietimo   elektros   tinkluose   vykdyti   vadovaujantis
%Elektros  irengimu  eksploatavimo  saugos  taisykliu"  (LR  EM  2010-03-30  isakymas  Nr.   1-100;
isakymo pakeitimas - 2020 m. kovo 2 d. isakymu Nr.  1 -42) VIII sk)ulaus reikalavimais.

13.  Parengtq ir suderintq projekta (DWG,  PDF ar DOC formatu) pateikti  I/4B "K/c"Pedos
autobusap parkas ".

1 4. Nustatyti reikiamus servitutus naujai kloj amiems tinklams suformuotuose skl)puose.

SvIESOFORINIO REGULIAVIMO PROJEKTAVIMO SALYGOS Nr. 23.25/1

1.  Projektuojant 5viesoforus (sankryZas  ar perejas), numatyti,  5viesoforo postu iSdestyma ir
irengimq  Vadovaujantis  Keliu  eismo  taisyklemis  ir  Lietuvos  Respublikos  susisiekimo  ministro
isakymu patvirtintomis Keliu Sviesoforu irengimo taisyklemis (201 2 m. sausio 3 I d. isakymas Nr. 3-
8 I ) (vadovautis galiojan6ia suvestine redakcija).

2. Projektuojant naujq eismo valdymo irangq numatyti:
2. 1. Sviesoforu eismo valdymo iranga - valdikli;
2.2.  Eismo valdymo ciklus, faziu sekas, faziu perejimus, adaptyvu valdymq) eismo valdymo

gmpes, vieSojo transporto prioriteto vald)mo programas;
2.3. Reikiama LED Sviesoforu sekciju 230V kieki;
2.4. Reikiamq laiko ataskaitu displeju kieki;
2 ,5. Reikiama radarines-video (turf buti kombinuota) detekcijos kieki;



2.6. Reikiamq Sviesoforu stovu (atramu) kieki. Turf btiti projektuojamos metalines cinkuotos
atramos   idetiniuose   pamatuose   ir   lengvai   (nesudetingai)   pasukamos   gembines   konstmkcijos
negabaritiniu kroviniu ve2imui;

2.7.   Reikiama  i5kvietimo  pulteliu  (mygtuku)  kieki  pritaikytu  neigaliuju  poreikiams  ties

pes6iuju peiejomis;
2.8. Reikiamq kelio Zenklu kieki;
2.9, Reikiamq signaliniu kabeliu kieki, paliekant kabeliL! gySlu reZerva ne maZiau 20%;
2. 1 0. Eismo valdymo spintoje turf btiti sumontuotas 5ild)rfulvas su termostatu.
3.Numatyti:
3. 1. Sviesoforu valdiklius su GPS ir duomenll perdavimo modemais.
3.2.   Sviesoforu  laiko  ataskaitas  displejus,  ataskaitos  turi  komunikuoti   su  valdikliu  bei

prisitaikyti   prie   adaptyviu   eismo   programu.   Ataskaitos   valdymas   ir   duomenu   perdavimas
apsikeitimas  realizuotas  nuo  §viesoforu  valdiklio  per  ekranuoto  kabelio  vyta  porq  (RS485).  LED
technologija - RGB SMD, spalvos - Zalia /raudona, adresavimas - 1 -3 1  ir automatinio pritemd)mo
funkcija.

3.3. Pagal poreiki numatyti pes6ilrill saleles.
3.4. §viesoforu valdikliu tapusavio koordinacijq ir bendros centralizuotos sistemos idiegimq

"Zaliosios bangos' I principu.
3.5. Sviesoforu valdikliu idiegima i eismo valdymo sistemq (OMNIA) ir i vie3ojo transporto

prioriteto sistemq (SMART PRIORITY).
3.6.   Tokio   tipo   valdikli,   kuris   privalo   dirbti   su   eismo   valdymo   sistemomis  duomenu

perdavimui  i  Centre  ir valdymui,  bei  gall  keistis  duomenimis  su keliais naudotojais ir sistemomis
vienu metu naudodamas TCMP (Ethemet) protokolq.

3.7.  Eismo valdymo  irangq,  kuri turi bGti  mikroprocesorinio tipo.  Valdiklio parametrai turi
btiti   kei6iami  per  integruotq  priekine  panele  su   lie6iamu  ekranu   ir  per  standartini   ne§iojamq
kompiuteri.  Visi parametrai, turi btiti saugomi atmintyje.

3.8.  Eismo  valdymo  irangq kuri  veiks   pritemd)mo  reZimu,  iranga turi  gebeti  kontroliuoti
raudonos, Zalios ir geltonos spalvos signaliniu grupiu i5ejimus.

3.9.  Eismo  valdiklio  programine  iranga  privalo  leisti  atlikti  simuliacijq9  Pries  aktyvuojant
vald)mo programas sanlnyZoje.

3. 1 0. Eismo valdymo iranga su lempu kontroles funkcija.
3.1 1.  Valdiklis  turf  generuoti  prane5imus  centrinei  sistemai,  ir  i5siusti  naudotojui,  ivykus

gedimui.  Ivykus  elektros  tiekimo  sutrikimui,  valdiklis  turf  i5siusti  pranefimq  centrinei  sistemai
naudodamas UPS ir rySio modemq.

3. 12. VaZiuojamosios dalies horizontalu dym6jimq.
3. 1 3.  Kelio ZenklL! PaStatymO VietaS.
3. 1 4. Naujus 5viesoforu valdiklius irengti suderintoje vietoje su §viesoforus eksploatuojan6ia

imone Klaipedos mieste.
3. 1 5. Sviesoforine iranga privalo bGti sertiflkuOta ES sertifikatais, ir tutti CE Zenklinimq. EN

50556 Eismo valdymo sistemos EN  12675  Funkcinis eismo valdikliu saugumas ISO 9001 , kokybes
vadybos sistema, ISO14001 , aplinkos vadybos sistema, OH SAS  1 800 ( I ), sveikata ir saugumas.

3.16. LED §viesoforai turi btiti sertiflkuoti, CE pagal EN  l2368, EMC pagal EN 50293, EN
60529, 4 klase pagal EN  12368, aplinkos poveikis pagal EN 60068-2, EN 60598-1.

3.17.   §viesoforu   korpusas   turf   btiti   su   durelemis,   siekiant   uZtikrinti   patogu   ir   saugu
aptamavima dureles turf buti atidaromos kartu su  LED moduliu.

3. 1 8. Kabelius projektuoti apsauginiame 1 1 0 vamzdyje.
3. 1 9.  Darbus  veikian6iuose  §viesoforu  elektros  tinkluose  vykdyti  vadovaujantis  "Elektros

irengimu  eksploatavimo  saugos  taisykliu"  (LR  EM  2010-03-30  isakymas  Nr.   1-100;   isakymo
pakeitimas - 2020 m. kovo 2 d. isakymu Nr.  1-42) VIII skyriaus reikalavimais.

3.20.   Projektinius  sprendimus  derinti   su  !viesoforus  eksploatuojandia  imone  Klaipedos
mieste.

3.21. Dokumentacijq, bteZinius pateikti MS WORD, DWG formatu.



3.22. Darbu ®aslaugu) pirkimo konkurso sqlygose numatyti, kad rangovas laimejus konkursq
pateiktu  Sviesoforu  valdiklio  darbines programas  ir ju  konflgtiraVimO  PrOgramine  iranga)  Su  kuria
galima konflgtiruoti eismo valdymo programas 5viesoforu valdiklyje.

3.23.  Projektavimo  metu  turf  btiti  ivertinti  visi  darbai,  irenginiai    ir  medZiagos,  reikalingi
projektui igyvendinti.

Zilvinas MeiZys, el, p. zilvinas.meizys@klap.lt





KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Atamis“
info  @atamis.lt  

Į

DĖL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Informuojame, kad pritariame atskirų projektų (etapų) sprendiniams, susijusiems su 
,,Eismo valdymo sistemos modernizavimo, Smiltelės g., Taikos pr., Tiltų g., H. Manto g. ir 
Liepojos  g.  kapitalinio  remonto  ir  lietaus  nuotekų  tinklų  statybos  bei  rekonstravimo, 
Klaipėdos m. sav., projektas“ statinio kompleksu:

I etapas - ,,Smiltelės g. atkarpos nuo sankryžos su Vingio g. iki sankryžos su Taikos 
pr.  kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Klaipėdos m. sav., projektas“;

II  etapas - ,,Taikos pr.  atkarpos nuo sankryžos su Smiltelės g. iki  sankryžos su 
Statybininkų pr. kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Klaipėdos m. sav., 
projektas“;

III etapas - ,,Taikos pr. atkarpos nuo sankryžos su Statybininkų pr.  iki sankryžos su 
Baltijos  pr.  kapitalinio  remonto  ir  lietaus  nuotekų  tinklų  statybos  bei  rekonstravimo, 
Klaipėdos m. sav., projektas“;

IV etapas - ,,Taikos pr. atkarpos nuo sankryžos su Baltijos pr.  iki sankryžos su 
Sausio 15-osios g. kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos bei rekonstravimo, 
Klaipėdos m. sav., projektas“;

V etapas - ,,Taikos pr. atkarpos nuo sankryžos su Sausio 15-osios g.  iki sankryžos 
su Kūlių Vartų g. kapitalinio remonto, Klaipėdos m. sav., projektas“;

VII etapas - ,,H. Manto g. atkarpos nuo sankryžos su Parko g. iki sankryžos su 
Panevėžio  g.  kapitalinio  remonto  ir  lietaus  nuotekų  tinklų  statybos  bei  rekonstravimo, 
Klaipėdos m. sav., projektas“;

VIII etapas - ,,Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo Klaipėdos m. Jūrininkų pr. 
supaprastintas statybos projektas“;

IX  etapas  -  ,,Elektromobilių  įkrovimo stotelių  įrengimo Klaipėdos  m.  Liepojos  g. 
supaprastintas statybos projektas“;

X etapas - ,,Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo Klaipėdos m. šalia Turgaus 
autobusų stotelės supaprastintas statybos projektas“.

Kiekvienas  iš  šių  projektų  gali  būti  atskirai  teikiamas  projekto   bendrosios 
ekspertizės atlikimui.
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