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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. | Bylos (segtuvo . ..
y " (seg ) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. BD-01(7) 0 Bendroji dalis
2. SD-02(7) 0 Susisiekimo dalis
3. VN-03(7) 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
4, EA-04(7) 0 Elektrotechnikos dalis. ApSvietimo tinklai
5. | PVA-05(7) 0 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis
Pasirengimo statybai ir statybos darb
6. | SO-06(7) 0 netmo staty y b
organizavimo dalis
7. | ER-07(7) 0 Elektroniniy rySiy dalis
8. E1-08(7) 0 Elektrotechnikos dalis. Vidiniai tinklai
9. KS-09(7) 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
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BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
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Dokumento Zymuo sl? ¥ | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
1 2 3 4 5
Tekstai
AT-22S-2015-00-TDP-BD-01(7).PSZ 1 0 Statinio projekto sudéties Ziniarastis
AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05(7).BSZ 2 0 Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis
AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(7).AR 6 0 Aiskinamasis rastas
AT-22S5-2015-XX-TDP-PVA-05(7).TS 18 0 Techninés specifikacijos
AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05(7).SZ-01 3 o M Mantog—Parko g~ Universiteto al.
Sanaudy kiekiy Ziniarastis
H. Manto g. — Liepojos g. — Siaurés pr.
AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(7).SZ-02 3 0 T
Sanaudy kiekiy Ziniarastis
Peréja Liepojos g. ties Lideikio g.
AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(7).SZ-03 2 0 S
Sanaudy kiekiy Ziniarastis
BréZiniai
H. Manto g.— Parko g.— Universiteto al.
AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-01.1 1 0 InZineriniy tinkly planas, M 1:250
H. Manto g. — Liepojos g. — Siaurés pr.
AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-01.2 1 0 InZineriniy tinkly planas, M 1:250
Per¢ja Liepojos g. ties Lideikio g.
AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-01.3 1 0 Inzineriniy tinkly planas, M 1:250
AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-02.1 1 0 H. Manto g.—Parko g.— Universitcto al.
Eismo organizavimo planas, M 1:250
AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-02.2 1 0 H. Manto g. — Liepojos g. — Siaurés pr,
Eismo organizavimo planas, M 1:250
AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-02.3 1 0 Peréja Liepojos g. ties Lideikio g.
Eismo organizavimo planas, M 1:250
H. Manto g.— Parko g.— Universiteto al.
AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-03.1 1 0 Sviesofory signaliniy kabeliy planas, M
1:250
H. Manto g. — Liepojos g. - Siaurés pr.
AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-03.2 1 0 Sviesofory signaliniy kabeliy planas,
M 1:250
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AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-03.3

Per¢ja Liepojos g. ties Lideikio g.
0 Sviesofory signaliniy kabeliy planas,
M 1:250

AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-04.1

H. Manto g.— Parko g.— Universiteto al.
0 Transporto jutikliy kabeliy planas, M
1:250

AT-22S5-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-04.2

H. Manto g. — Liepojos g. — Siaurés pr.
0 Transporto jutikliy kabeliy planas, M
1:250

AT-22S5-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-04.2

Peréja Liepojos g. ties Lideikio g.
0 Transporto jutikliy kabeliy planas, M
1:250

AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-05.1

H. Manto g.— Parko g.— Universiteto al.
0 Vaizdo steb¢jimo sistemos kabeliy
planas, M 1:250

AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-05.2

H. Manto g. — Liepojos g. — Siaurés pr.
0 Vaizdo steb¢jimo sistemos kabeliy
planas, M 1:250

AT-22S5-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-05.3

Peréja Liepojos g. ties Lideikio g.
0 Vaizdo steb¢jimo sistemos kabeliy
planas, M 1:250

AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-06.1

H. Manto g.— Parko g.— Universiteto al.
Sviesofory montavimas ant atramy

AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-06.2

H. Manto g. — Liepojos g. — Siaurés pr.
Sviesofory montavimas ant atramy

AT-22S5-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-06.3

Per¢ja Liepojos g. ties Lideikio g.
Sviesofory montavimas ant atramy

AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-07.1

H. Manto g.— Parko g.— Universiteto al.
0 Sviesofory principiné sujungimo
schema

AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-07.2

H. Manto g. — Liepojos g. — Siaurés pr.
0 Sviesofory principiné sujungimo
schema

AT-22S5-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-07.3

Peréja Liepojos g. ties Lideikio g.
0 Sviesofory principiné sujungimo
schema

AT-22S5-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-08.1

H. Manto g.— Parko g.— Universiteto al.
0 Vaizdo steb¢jimo sistemos principiné
sujungimo schema

AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-08.2

H. Manto g. — Liepojos g. — Siaurés pr.
0 Vaizdo steb¢jimo sistemos principiné
sujungimo schema

AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-08.3

Peréja Liepojos g. ties Lideikio g.
0 Vaizdo steb¢jimo sistemos principiné
sujungimo schema

AT-22S5-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-09.1

H. Manto g.— Parko g.— Universiteto al.
0 Vaizdo stebéjimo sistemos spintos
montaZiné schema

AT-22S5-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-09.2

H. Manto g. — Liepojos g. — Siaurés pr.
0 Vaizdo stebéjimo sistemos spintos
montazin¢ schema

AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-09.3

Peréja Liepojos g. ties Lideikio g.
0 Vaizdo steb¢jimo sistemos spintos
montazZiné schema
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1

AISKINAMASIS RASTAS

PRIVALOMIEJI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, UZDUOTYS

Projektas paruostas vadovaujantis galiojanCiomis normomis, taisyklémis ir standartais:

1. STR 1.04.04:2017 - Statinio projektavimas, projekto ekspertizé, suvestiné redakcija nuo 2024-11-01;

2. STR1.06.01:2016 — Statybos darbai. Statinio statybos priezidra, suvestiné redakcija nuo 2024-12-11 iki 2025-04-30;

3. Keliy Sviesofory jrengimo taisyklés. Patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 mety sausio 31 diena.
|sakymu Nr.3-81 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. liepos 11 d. jsakymo Nr. 3-347 redakcija,
isakymas jsigalioja nuo 2019 m. lapkriCio 1 d.), suvestiné redakcija nuo 2024-07-01;

4. Pésciujy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés. Patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2020 m. rugpjtcio 28 d. jsakymu Nr. 3-487, suvestiné redakcija nuo 2024-01-01;

5. Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés. Patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012
mety sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83, suvestiné redakcija nuo 2024-12-01;

6. LST 1516:2015 - Statinio projektas bendrieji jforminimo reikalavimai

7. STR1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®, suvestiné redakcija nuo 2016-10-12;

8. STR1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®, suvestiné redakcija nuo 2024-12-12;

9. STR1.01.08:2002 ,Statinio statybos radys®, suvestiné redakcija nuo 2024-11-01;

10. STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apraSas®, suvestiné redakcija nuo
2024-11-23;

11. STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybq leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®,
suvestiné redakcija nuo 2024-11-08;

12. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. Energetikos ministro 2010-03-30 jsakymas Nr.1-100 (Zin., Nr.39-
1878), suvestiné redakcija nuo 2024-05-25;

13. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03 jsakymas Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr.
18-816), suvestiné redakcija nuo 2023-10-27;

14. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-12-20 jsakymas Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr.
2-58), suvestiné redakcija nuo 2022-05-13;

15. Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-05-27 jsakymas Nr.
1-134 (Zin., 2011 Nr. 67-3199), suvestiné redakcija nuo 2022-05-14;

16. Apévietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03 jsakymas Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr.
17-815);

17. Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymas (Zin., 2004, Nr. 69-2382), suvestiné redakcija nuo 2025-01-01;

18. Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo ir naudojimo taisyklés. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Rysiy reguliavimo
tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. jsakymu Nr. 1V-978 (Zin. 2011, Nr. 126-6011; Zin. 2013, Nr.107-0),
suvestiné redakcija nuo 2024-05-10;

19. Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés. Patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m.
spalio 29 d. jsakymu Nr. 1-211 (Zin. 2012, Nr. 128-6443), suvestiné redakcija nuo 2025-01-01;
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20. Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 "Automobiliy keliai". Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3 (Zin. 2008, Nr. 9-322),
suvestiné redakcija nuo 2024-11-30.

2 PROCESUY VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA

2.1 BENDRIEJI DUOMENYS

Sviesoforinio reguliavimo postai jrengiami Smiltelés gatvéje (neapimant Taikos pr, sankryzos) pagal UAB :Klaipédos
autobusy parkas“ generalinio direktoriaus Vaido Ramanausko 2023 m. kovo 16 d. iSduotas salygas — Sviesoforinio
reguliavimo projektavimo salygos Nr. 23.25/1 bei pagal Klaipédos savivaldybés iSduotg technine uzduot;.

2.2 SVIESOFORINIS REGULIAVIMAS

2.21 Projektiniai sprendiniai

Sviesoforiniy sankryzy ir peréjy projektas Smiltelés gatveje ir Taikos prospekte (Klaipédos mieste) suskirstytas { septynis
etapus ir atskirus projektus. Sioje projekto dalyje aprasomas septintasis etapas, kurj sudaro sankryzos ir peréja: H. Manto g.—-
Parko g.— Universiteto al., H. Manto g. — Liepojos g. — Siaurés pr., peréja Liepojos g. ties Lideikio g.

Eismo reguliavimo sprendiniai su transporto srauty lentelémis, fazémis, ciklais ir visais reikalingais skaiciavimais pateikti Sios
projekto dalies gale, priede (Priedas Nr. 1).

2.2.1.1 Sviesoforai

Peréjoje ant cinkuoty stulpeliy ir cinkuoty gembiniy atramy jrengti diodiniai Sviesoforai transportui ir péstiesiems,
reguliuojantys transporto eisma ir leidziantys péstiesiems saugiai pereiti gatve. Kiekviena eismo kryptimi matomi bent du
Sviesofory signalai. Pesciyjy Sviesofory darbas dubliuojamas garsiniais signalais akliesiems, kad péstieji, turintys regéjimo
negalig, galéty saugiai pereiti gatve. Sviesoforai atitinka Lietuvos standarto LST EN 12368 ,Eismo reguliavimo jranga.
Sviesoforai* keliamus reikalavimus. Sviesofory valdiklis atitinka Lietuvos standarto LST EN 12675 ,Eismo signaly
reguliatoriai. Funkciniai saugos reikalavimais® keliamus techninius reikalavimus.

Yra visy spalvy lempy stebéjimo funkcija, perdegus bet kuriai bet kurios spalvos lempai turi biti uzfiksuotas valdiklyje ir
iSsiystas praneSimas | Automatizuotg eismo valdymo centrg (EVC) apie konkreCios grupés ir spalvos lempos gedima.

2.2.1.2 Centriné Sviesofory valdymo jranga

Sviesofory valdymui projektuojamas programuojamas sertifikuotas valdiklis. Valdiklio komplektacija atitinka sankryzoje
irengiamy Sviesofory kiekj, davikliy kiekj ir jy tipa. Valdiklis skirtas darbui lauke. Valdiklio spinta turi biti ne zemesnés kaip
IP65 apsaugos klasés. Valdymo spintos atidarymas turi bati fiksuojamas stebéjimo centre naudojant monitoringo aplikacija.

Naujai jrengiamai valdymo spintai turi bati atvestas 230V maitinimas (numatomas ,Elektrotechnikos® dalyje).
Kur tai jmanoma spinta jrengiama $alia/vietoje senos/esamos Sviesofory valdymo spintos.

Visi elektros jrenginiy montavimo ir {Zeminimo darbai atliekami pagal E|[|T reikalavimus. [rengiama $viesofory signalizacijos
valdymo spinta jzeminama taip, kad vartotojo jZeminimo varza bity ne didesné kaip 10Q.

Prieiga apsaugota slaptazodziais, priklausomai nuo Naudotojy atsakomybés ir suteikty jgaliojimy.

TLC turi kontroliuoti skirtingy dydziy bei konfiglrracijy sankryzas - nuo pésciyjy peréjy iki sudétingy transporto mazgy
naudodamas bendras valdymo schemas, adaptyvius valdymo algoritmus bei palaikyti vieSojo transporto prioritety sistemas.
Koordinacija tarp sankryzy vykdoma dinamiSkai realiu laiku bei laiko sinchronizacijos pagalba, naudojant GPS modulius.
Prieiga prie valdiklio uztikrinama:

o lokaliai, naudojant aptarnavimui skirtg neSiojama kompiuter;;

¢ lokaliai, naudojant TLC integruota lieCiama ekrang;

e i§ eismo valdymo centro pasinaudojus WEB prieiga.
TLC palaiko jvairaus tipo eismo srauty detektavimo technologijas: indukcinés kilpos, video kameros, radariniai detektoriai,
terminiai detektoriai it kt.

TLC palaiko Siuos pagrindinius eismo valdymo bidus:

e Signaliniy grupiy loginé kontrolé;
o Signalinés grupés iskvietimas;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-22S5-2015-XX-TDP-PVA-05(7).AR 2 6 0




Signalinés grupés pratesimas;

Prisitaikanti signaliné grupé (passive green);
Dinaminé koordinacija;

Valdymas i§ eismo valdymo centro.

2.2.1.3 Valdiklio programiné jranga

Kartu su TLC pateikiamas programinés jrangos paketas, eismo valdymo sistemos prieZitrai, konfigliravimui ir baziniams
nustatymams. |rankis leidzia iSsaugoti ir konfigdruoti duomenis reikalingus TLC konfigdravimui, taip pat, leidzia saugoti bei
koreguoti skirtingas TLC konfigdracijas.

TLC-TC prieiga yra Windows OS veikianti programiné jranga, kuria galima naudotis standartiniu kompiuteriu. Prieigos meniu
iSdéstomas hierarchine struktira, kas leidzia jkelti duomenis | kuriamg konfiglracijq i$ brézinio, lentelés ar grafiko.

Prisijungimas prie valdymo platformos apsaugojamas naudotojo vardu bei slaptazodziu. Naudotojo prieigos teisés yra
individualiai aktyvuojamos pagal jgaliojimus suteiktus naudotojui. Tiesioginis naujos konfigdracijos jkélimas | TLC ar jy grupe
galimas lokaliai arba i$ eismo valdymo centro. |galiotas naudotojas gali keisti (modifikuoti) esama TLC konfigdracijg “on-line”
rézimu.

TLC-TC privalo registruoti visus jvykius prisijungus prie TLC, tokius kaip TLC IP, TLC nusiystos komandos, bei komandy,
priémimo patvirtinimai. TLC-TC suteikia galimybe sukurti geometrinj sankryZos plang 3D formatu, su galimybe tokius
sankryZos elementus kaip Sviesoforai, péséiujy mygtukai, detektoriai {kelti | plang “drag-and-drop” bldu. Sukurtas sankryZos
planas nusiunc¢iamas | TLC, parsisiunCiamas i$ TLC konfigdracijos failo pavidalu, bei gali biti iSsaugojamas eismo valdymo
centre.

TLC-TC leidZia atlikti “off-line” testus bei patikrinti esamos sankryZos bazinj funkcionaluma (signaliniy grupiy iSkvietimas,
pratesimas ir kt.) prie$ aktyvuojant Sviesoforinj valdyma sankryZoje.

TLC-TC programiné jranga suteikia galimybe jvertinti sankryZos nasuma, esant nustatytoms eismo salygoms. Pateikiamas
suprogramuotas (default), optimalus bei realiai jgyvendinamas ciklo ilgis (grafiniu pavidalu) kiekvienoje sankryzoje su jdiegta
detekcijos sistema ne reciau kaip kiekviename valdymo cikle. Si informacija atvaizduojama operatoriaus prieigoje grafiniu
pavidalu bei leidZia atlikti operatyvias korekcijas eismo valdyme sankryZos bei sankryzy grupés lygmenyje (Zr. pvz.)

:Q3©®O

2.2.1.4 Optiniy Sviesos diody elemtenty monitoringas
Sviesoforo valdiklis privalo atlikti visy spalvy $viesos diody optiniy elementy kontrole. Perdegus bet kuriam, bet kurios
spalvos Sviesos diody optiniam elementui valdiklis turi uzfiksuoti ir iSsiysti praneSima apie konkre€ioje signalingje grupéje
sugedusij Sviesos diody optinj elementg | eismo valdymo sistemg (toliau sutr. EVS).

Raudonos spalvos transportui skirty Sviesos diody optiniy elementy kontrolé:

o Kuomet vienoje signalinéje grupéje yra DU raudonos spalvos Sviesos diody optiniai elementai: esant VIENO
raudonos spalvos Sviesos diody optinio elemento gedimui, valdiklis turi uZfiksuoti, iSsiysti praneSima apie gedima |
EVS ir privalo i§jungti sankryzg | tamsy arba geltonos mirkséjimo reZima.
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o Kuomet vienoje signalinéje grupéje yra TRYS raudonos spalvos Sviesos diody optiniai elementai: esant VIENO,
|[RENGTO VIRS VAZIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos $viesos diody optinio elemento gedimui, valdiklis
turi uzfiksuoti ir tik i8siysti prane$ima apie gedima | EVS. Esant DVIEJU, [RENGTY VIRS VAZIUOJAMOSIOS
DALIES, raudonos spalvos Sviesos diody optiniy elementy gedimui, valdiklis turi uZfiksuoti, iSsiysti praneSima apie
gedima | EVS ir privalo i§jungti sankryza | tamsy arba geltonos mirkséjimo reZima.

o Esant paskutinio pagrindinio Sviesoforo raudonos spalvos Sviesos diodo optinio elemento gedimui, valdiklis turi
uzfiksuoti, iSsiysti praneSimg apie gedima | EVS ir privalo i§jungti sankryzg | tamsy arba geltonos mirkséjimo rezima,.

e Kuomet vienoje signalinéje grupéje yra KETURI raudonos spalvos Sviesos diody optiniai elementai: esant VIENO ar
DVIEJUY, [RENGTY VIRS VAZIUOJAMOSIOS DALIES raudonos spalvos $viesos diody optiniy elementy gedimui,
valdiklis turi uzfiksuoti ir tik i§siysti pranesima apie gedima j EVS. Esant TRIJY, [RENGTU VIRS VAZIUOJAMOSIOS
DALIES, raudonos spalvos Sviesos diody optiniy elementy gedimui, valdiklis turi uZfiksuoti, iSsiysti praneSima apie
gedima j EVS ir privalo i§jungti sankryZa j tamsy arba geltonos mirkséjimo rezima. Esant bent VIENO, |RENGTO NE
VIRS VAZIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos $viesos diody optinio elemento gedimui, valdiklis turi
uzfiksuoti, iSsiysti praneSimg apie gedima | EVS ir privalo i§jungti sankryzg | tamsy arba geltonos mirkséjimo rezima.

o Kuomet vienoje signalinéje grupéje yra PENKI raudonos viesos diody optiniai elementai: esant VIENO ar DVIEJU,
|RENGTU VIRS VAZIUOJAMOSIOS DALIES raudonos spalvos $viesos diody optiniy elementy gedimui, valdiklis turi
uzfiksuoti ir tik i$siysti pranesima apie gedima j EVS. Esant TRIJY ar KETURIU, [|RENGTUY VIRS
VAZIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos viesos diody optiniy elementy gedimui, valdiklis turi uzfiksuoti,
iSsiysti praneSima apie gedima | EVS ir privalo iSjungti sankryza | tamsy arba geltonos mirkséjimo rezima. Esant bent
VIENO, |RENGTO NE VIRS VAZIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos $viesos diody optinio elemento
gedimui, valdiklis turi uzfiksuoti, i8siysti praneSima apie gedima | EVS ir privalo i§jungti sankryZg | tamsy arba
geltonos mirkséjimo rezima.

Raudonos spalvos péstiesiems skirty Sviesos diody optiniy elementy kontrolé:

e Esant bent VIENO raudonos spalvos Sviesos diody optinio elemento gedimui, valdiklis turi uZfiksuoti, iSsiysti
5 pranesimga apie gedima | EVS ir privalo ijungti sankryzg j tamsy arba geltonos mirkséjimo rezima.
Zalios spalvos Sviesos diody optiniy elementy kontrolé:

o Esant bent VIENO Zalios spalvos Sviesos diody optinio elemento gedimui, valdiklis turi uZfiksuoti ir tik iSsiysti
pranesima apie gedima | EVS.
e Esant VISUY signalinés grupés zalios spalvos $viesos diody optiniy elementy gedimui, valdiklis turi uZfiksuoti iSsiysti
pranesima apie gedima | EVS ir privalo ijungti sankryzg j tamsy arba geltonos mirkséjimo rezima.
Zalios spalvos péstiesiems skirty $viesos diody optiniy elementy kontrolé:

e Esant bent VIENO Zzalios spalvos $viesos diody optinio elemento gedimui, valdiklis turi uZfiksuoti, iSsiysti praneSima
apie gedima | EVS ir privalo iSjungti sankryza | tamsy arba geltonos mirkséjimo rezima.
Geltonos spalvos Sviesos diody optiniy elementy kontrolé:

e Esant bent VIENO ar VISU geltonos spalvos Sviesos diody optiniy elementy gedimui valdiklis turi uzfiksuoti ir tik
iSsiysti praneSima apie gedima | EVS.

2.2.1.5 Radarai ir vaizdo detektoriai

Ant Sviesoforo atramos projektuojami radarai, atliekantys transporto detektoriaus funkcijas (montavimo aukstis — 6m). Jie yra
nukreipiami | detektavimo zonas, surinktus duomenis perduoda Sviesofory valdikliui. Esant transporto priemoniy leistino
grei¢io virSijimui, gali bati jjungtas raudonas transporto Sviesoforo signalas.

Nuo radaro iki Sviesofory valdymo spintos PE/HDPE vamzdyije klojami kategoriniai UTP, ekranuoti kabeliai, skirti lauko
salygoms. Gysly skai¢ius priklauso nuo detektavimo zony (trigger) skaiciaus.

Detektavimo zonos (,trigger”) projektuojamos visose eismo juostose prie horizontalaus zenklinimo ,stop” linijos ir uz 35 m nuo
jos.

Vietose, kur radarai gali klaidingai detektuoti zonas, papildomai montuojami vaizdo detektoriai ant gembiy. Sie detektoriai
skirti detektuoti problemines zonas prie ,stop* linijos.

2.2.1.6 Kabelinés trasos

Nuo Sviesofory signalizacijos valdymo spintos iki perkeltos esamos Sviesoforinés atramos klojamas signalinis varinis kabelis
21x1,5 mm? polietileno vamzdyje. Atramy, viduje naudojamas montazinis kabelis 5x1,5 mm2. | kiekvieng atramg atvestose
kabelinése linijose turi likti 20% laisvy rezerviniy gysly.
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Transportui detektuoti ant atramy,_ jrengiami radarai ir vaizdo detektoriai, kurie nukreipiami | detektavimo zonas vaziuojamojoje
kelio dalyje. Nuo Sviesofory valdymo spintos iki radary klojami vytos poros (UTP) ar daugiagysliai ekranuoti kabeliai
polietileno @110 vamzdyje. Radarai surinktus duomenis apie transporto srautg perduoda Sviesofory valdikliui.

InZineriniai tinklai po vaZiuojamaja kelio dalimi klojami naudojant kryptinj greZima ir HDPE @ 110 vamzdZius. Klojant tinklus
po Saligatviais iSardyta danga véliau turi bati atstatoma. Baigus tinkly tiesimo darbus ir uZkasus trandéjas veja apséjama Zole.

Elektros tiekimas atvedamas i§ esamy ar naujai projektuojamy elektros apskaitos spinty. Elektros maitinimo atvedimas iki
valdiklio spintos numatytas projekto E dalyje.

23 VAIZDO STEBEJIMO SISTEMA

Sviesoforiniame poste ant atramos numatomas vaizdo stebéjimo sistemos jrengimas. Vaizdo stebéjimo komutaciné jranga
montuojama Sviesofory valdiklio spintoje. Vaizdo stebéjimas perduodamas | centrine dispecerine. Vaizdo stebéjimui
naudojama 360° valdoma skaitmeniné kamera, vaizdo jraSymui naudojamas jraSymo jrenginys vaizdo jraSus saugantis ne
maziau nei 14 d.

Vaizdo stebéjimo jrangos rysio su vaizdo stebéjimo sistemos jgydendinimui naudojamas 4G arba 5G rySys per bendrg
bevielio rySio modema Sviesofory vadiklio spintoje.

24  |ZEMINIMAS

Visi elektros ir jrenginiy montavimo ir jZeminimo darbai atliekami pagal E[|BT reikalavimus. |rengiama Sviesofory valdymo
spinta jzeminama taip, kad vartotojo jzeminimo varza bity ne didesné kaip 10Q.

2.5 PASTABOS

e Vykdant Sviesoforinio posto statybos darbus, proceso eigoje privaloma organizuoti objekto apzitrg kvieciant
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos ir Sviesoforus eksploatuojancios jmonés Klaipédoje atstovus jvertinti
ar néra nukrypimy nuo isduoty Sviesofory projektiavimo salygy ir parengto techninio darbo projekto. Apzidry,
daznuma ir poreik proceso eigoje numato Klaipédos miesto savivaldybés administracijos ir Sviesoforus
eksploatuojancios jmonés Klaipédoje atstovy grupé.

e Po Sviesoforinio posto paleidimo ir pridavimo, 3 ménesiy laikotarpyje, turi biti vykdoma automobiliniy srauty analizé
ir esant batinybei atliekamos Sviesoforinio reguliavimo rezimy, ir laiky korekcijos.

o Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi batinais montavimo, klojimo, zemés bei kity darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba aprasyti
Siame dokumente ar ne. Baigus montavimo darbus atliekamas pilnas ir kokybiskas dangy ir Zaliyjy ploty atstatymas.

e Naudojamos medziagos ir tiekiami jrenginiai turi bati sertifikuoti ir turéti atitinkamus dokumentus. Statybos
montavimo darbai turi bati atliekami atestuoty organizacijy ir statybos darby vadowvu.

Numatomas iSmanusis koordinavimas, siekiant uztikrinti sklandy, pésciyjy, vieSojo bei individualaus transporto judéjima,
maksimaliai sumazinant automobiliy sustojimus ir laukimus prie Sviesofory, taip mazinant aplinkos uzter§tumg
iSmetamosiomis dujomis.

Rekonstruojamy Sviesoforiniy sankryzy signaly planai turi bati koordinuoti su visais projektuojamais Sviesoforiniais {renginiais
su bet kokia pasirinkta programa. Nurodomos koordinuojamy signaly grupeés, signaly plano ciklo trukmé bei laiko poslinkiai
koordinavimui.

Duomenys valdiklyje, nuo kuriy priklauso eismo saugumas, apsaugomi nuo nepageidaujamy pakeitimu, rankinio valdymo
pultelis prieinamas tik atrakinus uZrakta. Valdymo spintos atidarymas fiksuojamas stebéjimo centre naudojant monitoringo
aplikacija.

Valdiklis turi bati integruotas ir atlikti savo funkcijas esamoje Klaipédos miesto eismo valdymo sistemoje OMNIA, kuri leidZia:
automatiskai optimizuoti Sviesoforinio ciklo ilgj pagal eismo srauty pokytj sankryZoje;
uztikrinti srauty koordinavima optimizavima realiu laiku abejomis kryptimis;

automatiskai aktyvuoti i$ anksto paruoStus eismo valdymo planus sankryzai ar kelioms sankryZoms bendrai, pagal:
a) 8 anksto paruostg valandinj / dienos / savaités grafika;

b) atsizvelgiant | detektoriy duomenis.

o suteikia vieSojo transporto prioritetg autobusams, iSnaudojant esama Klaipédos miesto autobusy lokalizacijos
sistema, kurioje pateikiama informacija apie vieSojo transporto priemoniy judéjima (koordinates, vélavimo pozymj ir
pan.) bei prioritetg specialioms tarnyboms.

Sviesoforiné jranga stebima ir valdoma nuotoliniu bidu:
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naudojama atvira standartiné TCP/IP komunikacija ir WEB technologija, pritaikyta standartinéms Internet Explorer,
Mozilla, Chrome narSykléms. Galimas prisijungimas iS vietinio arba nutolusio darbo kompiuterio, naudojant
prisijungimo slaptazodzius, priskirtus skirtingiems vartotojams, pagal jy darbo atsakomybes bei funkcijas;

sistema jgalina keisti eismo valdymo strategijas nuo fiksuoto laiko, eismo plany generavimo iki pilnai adaptyvaus
valdymo, taip pat naudoti skirtingas eismo valdymo strategijas skirtingose miesto zonose vienu metu, nekeiciant
pacios eismo valdymo sistemos bei nemodifikuojant jos architektaros;

privalo bati sudarytos VTP eismo valdymo programos suteikianios vieSajam transportui prioriteta. RySiui su valdymo
jranga turi bati naudojamas saugus judrusis (mobilusis) rySys per modema, pritaikytg SIM korteléms, nemokama
programiné jranga ar standartinés interneto narsyklés, apsaugotos nuo nelegalaus jsibrovimo slaptaZodZiais bei
vartotoju prieigos skirtingais lygiais bei naudojant virtualy privaty tinklg (VPN);

transporto priemonés detektavimui sistema panaudoja virtualius detektorius (VTP Smart Prio), kuriy konfigdracija turi
bati nesudétingai nuotoliniu bidu kei¢iama sistemos operatoriaus. Fiziniy VTPS sistemos jutikliy montavimas
nenumatomas;

komunikacijai tarp sistemos aplikacijos ir valdiklio naudojamas atviras, standartinis TCP/IP komunikacijos protokolas.

Valdiklis turi bati integruotas ir atlikti savo funkcijas Klaipédos miesto esamoje VTP sistemoje Smart Prio, kuri:

fiksuoja vieSojo transporto priemone bei perduoda prioriteto uzklausima | Sviesofory valdiklj, kuriame jis apdorojamas
ir {traukiamas | eismo valdymo algoritma;

naudotojas gali sekti bei koreguoti prioritety sistemos veikima bei perzvelgti statistine informacijg naudodamasis
sistemos grafine sasaja.

gali biti iSpleCiama neribotam kiekiui sankryZy bei transporto priemoniy, nekeiciant sistemos bei nemodifikuojant jos
architektdros.

privalo veikti su vieSojo transporto priemonémis, kurios visos Klaipédoje turi borto kompiuterius su GPS lokalizavimo
sistema.

Sviesofory valdiklis privalo turéti galimybe automatiniu bidu nustatyti minimalius kiekvienos spalvos LED signalo (raudona,
geltona, Zaliai) galingumus signalinéje grupéje dienos rezime bei pritemimo (dimming) rezime. Valdiklis turi pastoviai matuoti
(kontroliuoti) realaus galingumo atitikimg nustatytoms reikSméms. Esant raudonos, geltonos arba Zalios LED signalo
gedimui, valdiklis turi identifikuoti klaida ir isiysti praneima | naudotojo kompiuterj. Efektyviam aptarnavimui uztikrinti,
valdiklis privalo dirbti su 230V ir 42V tipo Sviesoforais, nekeiiant valdiklio signaliniy grupiy valdymo bloky.

Gatvés ribose, salelése ar (ir) skiriamojoje juostoje, kur reikia, esancios atramos ir stulpeliai aptveriamos apsauginiais
aptvérimais su lll klasés Sviesg atspindinCiais elementais.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1 BENDRIEJI NURODYMAI

Techninése specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybés reikalavimai bei nurodymai. Siame ir kituose susijusiuose
projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis pagaminti, iSbandyti, pristatyti | vieta, sumontuoti,
pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje bukléje.

Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy eksploatavimui, turi
bati privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibidinti Siame doku mente ar ne.

Techninés specifikacijos nepakeicia normatyviniy dokumenty, standartu, tai komy, jrengimy gamybai, tiekimui
,montavimui, o tik juos papildo. Jei jrengimy gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, bitina
vadovautis tais dokumentais. Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, aparatira, skydai, kabeliai, montaZinés
medZiagos ir gaminiai turi bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines sglygas
nepazeidziant Lietuvoje galiojanciy normatyviniy dokumenty reikalavimuy.

Projektinéje dokumentacijoje turi bati visi bréziniai reikalingi jrenginiy montaZzui ir eksploatacijai, t.y.: jrenginiy iSdéstymo ir
kabeliniy linijy planai, jrenginiy sujungimy_principinés schemos.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip paZeisty jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai nebus pasalinti nustatyta

tvarka. Visi jrenginiai turi bati patiekiami su pilna dokumentacija, t.y.: kokybés atitikties sertifikatai, garantijos, jrenginiy
techniniai apraSymai, montavimo ir eksploatacijos instrukcijos, principinés ir prijungimo schemos. Gaunami jrenginiai

privalo bdti patikrinti juos apzidrint ir nustatant: komplektacija, markiravima, atitikima specifikacijoms ir techninéms
salygoms, jrenginio (ar néra pazeidimy transportuojant).

Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniSkai paZeisti jrangos prietaisy. Prie$
pradedant tiekimo bei montavimo darbus, Rangovas turi gauti Uzsakovo ir InZinieriaus sutikima dél neatitikimy, ir
nukrypimy nuo projekto bréZiniy ir specifikacijy. [renginiai ir medZiagos privalo bati saugomi pagal reikalavimus,
nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninése salygose. Visa naudojama jranga ir medZiagos turi turéti Lietuvoje
galiojancius gaminio atitikties sertifikatus.

Negalima naudoti medZiagu, jrenginiy ir t.t., kuriy kilmés $alis Rusija ir/ar Baltarusija. Taip pat elektroniniy prietaisu,

irenginiy, kuriy kilmés $alis Kinija.

REIKALAVIMAI STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAMS

Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemu eksploatavimui, turi
bati privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibadinti Siame doku mente ar ne.

2

2.1

TECHNINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS MONTAVIMO DARBAMS

Rangovas turi gauti leidima kasti zeme, kurj iSduoda miesto savivaldybé.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:
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e pradéti Zemés darbus tik gavus leidima kasti zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby zurnalg ir statinio
nuzyméjimo aktg su schema.

o nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie$ 2 paras iki darby pradZios, pranesti jmonéms ir privatiems asmenims,
kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai(kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat keliy policijai, jei
statybos aikstelé yra keliy ar kelio statiniy apsaugos zonoje, tiksly Zemés kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy
atstovus atvykti | vieta.

e Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekilnojamy kultdiros vertybiy
bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvoZemj bei Zeldinius nuo galimos
Zalos.

e nepradéti Zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nejrengtas leidime kasti
zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés.

e Zemés kasimo darbus gelezinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant jgaliotam gelezinkelio tarnybos atstovui,
kuris, prireikus privalo iSsikviesti suinteresuoty gelezinkelio padaliniy atstovus.

o prie§ Zemés kasima, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos naudojanéiomis
imonémis saugos priemones, kasti Zeme tik dalyvaujant paCiam darby vadovui ir vykdyti elektros ,Siluminiy tinkly,
naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus (STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra®).

Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei prane$ama ne véliau kaip pries para.

Visais atvejais, uzbaigus Zemés darbus, zemés pavirsiaus lygis turi bti toks, koks buvo iki darby pradzios arba pakeistas
pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi bati atliktos statomy poZeminiy komunikacijy geodezinés nuotraukos.

2.2 TRANSEJY [RENGIMAS
Geodezinis trasos nuzyméjimas:

nuzyméjimas vykdomas medinémis gairémis posakiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m;

Zymima trasos pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus;

neZinant tiksliy esamy komunikacijy vietu, atliekamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m ploCio skersinés tran$éjos pagal
visg plotj ir gylj kasamos tran$éjos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieSkotuvais; sustatomas geodezinés
trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema, dalyvaujant rangovui ir uzsakovo techninés priezitros
inzinieriui.

Tran$éjy kasimas:

e miesto gatvémis vykdomas rankiniu bidu, neuzstatytomis vietomis - vienakausiais, daugiakausiais ekskavatoriais
arba netrandéjiniu budu kabeliy klotuvais;
o iSkastas gruntas pilamas ant tran3éjos $laito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tran$éjos briaunos;
o iSkasta tran3éja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; jruoSiamas dugno pagrindas i$ purios Zemés 10 cm storio, 0 molyje
arba priemoliuose - smélio pagrindas;
o tran3éjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidziama:
o piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio;
o priesméliuose iki 1,25 m gylio;
o priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio.
o tran3éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje(2.2.6) mechanizuotai leidZiamas:
o vienakausiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio aSies;
o daugiakausiais ekskavatoriais 1,0-5-1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;
o kabeliy klotuvais (netran$éjiniu badu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.
o elektros kabeliai atkasami be smgiy, rankiniu badu;
e leidZiami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:
o kasant vienakausSiais ekskavatoriais + 15 cm;
o kasant tran$éjiniais ekskavatoriais + 10 cm.

Grunto kasimas Ziemos metu:

e purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;
e grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidziant Silumg nuo krosneliy;
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e grunto atSildymas elektra, aptvérus Sildomajj plotg atstumu ne mazesniu kaip 3,0 mir
pastacius jspéjamuosius Zenklus;

e draudZiama naudoti atvirg ugnj virs esamy kabeliy;
e galima kasti be iSramstymy iki jSalimo gylio, iSskyrus sméli.

2.3  KABELIY KLOJIMAS
Kabeliy klojimo gyliai:

6-10 kV, kontroliniai, Zemos jtampos ir rySio kabeliai-0,7 m;
kabeliai ariamoje zeméje-1,0 m;
kabeliai po keliais, gatvémis-1,0 m;
melioruotose zemése-0,8 m.
minimalls atstumai tarp lygiagreciai klojamy kabeliy;
o tarp jégos ir kontroliniy kabeliy-0,10 m;
o tarp kontroliniy kabeliy - nenormuojamas;
otarp 20 kV ir 10 kV kabelio ar kontroliniy kabeliy - 0,25 m;
o tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio priklausancio kitai organizacijai -0,5 m.

Kabelio klojimas vykdomas sausoje transéjoje. Esant auk$tiems gruntiniams vandenims jie pazeminami atviru bldu
siurbliais arba adatiniy filtry pagalba, vandenis nuleidziant | esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus.

Tran$éja apvaloma nuo akmenu, Siuksliy; jruoSiamas dugno pagrindas i$ purios Zemés 10 cm storio, 0 molyje arba
priemoliuose- smélio pagrindas.

Prie$ kabelio klojima iSkvie€iamas techninés priezidiros inzinierius (uzsakovas) ir kartu su rangovu patikrina:

o transéjos gylj, postkio kampus;
e kabeliy sertifikatus;
e kabeliy bugno patikrinimo aktus.

Kloti kabelius Ziemos metu leidziama:

e  kabelius su popierine impregnuota izoliacija - ne Zemiau 0 °C;
e kabelius su plastmasine izoliacija nuo -7 °C iki -20 °C.

Prie Zemesniy temperatiry kabelis prie$ klojimg paSildomas patalpose, prijungiant jj, prie elektros tinklo, Silthamiuose
Sildymo prietaisy pagalba:

e prie temperatiros nuo +5 iki +10 -72 val.;
e  prie temperatiros nuo +10 iki.25 -24 val.;
e prie temperatiros nuo +25 iki 40 -18 val.

Pozeminiai kabeliai, movos, apsaugos jrenginiai, vamzdziai privalo turéti pastovius orientyrus arba zymos stulpelius.
Zymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu  lauko puse nuo trasos posikiuose, movy sujungimo vietose, i$ abiejy pusiy,
kertant kelius, komunikacijy susikirtimo vietose,prie jvady, | pastata ir kas 100 m lygioje trasoje. Ariamose Zzemése Zenklai
statomi ne re€iau kaip 500 m.

24  TRANSEJU UZPYLIMAS
Atliekamas dalinis kabelio uzpylimas ne mazesniu kaip 10 ¢cm storio sluoksniu:

e priemoliuose - sméliu;

e sméliuose, priesméliuose-gruntu idkastu i trandéjy be akmenuy, statybiniy Siuksliy. [rengiama kabeliy apsauga nuo
mechaniniy pazeidimy;

e 6-10 kV jtampos kabeliai mieste uzdengiami specialiais keramikiniais gaubtais, degto molio pilnavidurémis plytomis
ir signalinémis apsauginémis juostomis;

e 6-10 kV jtampos kabeliai pakloti ariamose Zemése nuo mechaniniy pazeidimy neapsaugomi, uztenka pakloti
signaling juostg 0,3 m gylyje;

e 6-10 kV jtampos kabeliai pakloti nedirbamose Zemése apsaugomi nuo mechaniniy pazeidimy ir paklojama signaliné
juosta;
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e  Zemos jtampos kabeliai 0,35"0,70 m gylyje ir dazny kasinéjimy vietose apsaugomi gaubtais arba paklojami
vamzdZiuose.

Signalinés juostos plotis vienam kabeliui -10 cm, storis-0,5 mm. Apsauginés juostos klojamos 0,3 m gylyje nuo Zemés
pavirSiaus su uzradu " Démesio! Kabelis". Uzpilant tran$éjq signaliné juosta turi bati iSlyginta.

[rengus kabeliy apsauga, elektros jrenginiy montavimo firmos ir statybinés organizacijos atstovai kartu su uzsakovo
technine prieziirg vedanéiu inzinieriumi patikrina trasa, sustato dengty darby akta. Padaromos komunikacijy geodezinés
nuotraukos. Gruntas sutankinamas 2030 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo
koeficientas 0,98. Klojant kabelius per laukus, uzpilta tran$éja netankinama. Peréjimuose per kelius, gatves tran$éja
uzpilama sméliu.

2.5  BETRANSEJIS KABELIU TIESIMAS

Tais atvejais, kai atviry tran$éjy kasimas nejmanomas (pvz., kabeliniy linijy sankirtose, asfaltuotomis gatvémis ir keliais),
kabeliy trasos turi bati jrengiamos netran$éjiniu bidu (praduriant, prastumiant ir pan.). Tokiais atvejais abiejuose
sankirtos ruozo galuose turi biti iSkastos jduobés. | duobiy dydj apsprendZia naudojamy mechanizmy gabaritai. Darbiné
[duobé, kurioje bus jrengiamas mechanizmas, turi bati patikimai sustiprinama.

Kabeliai turi bti tiesiami ne mazesniame kaip 1,2 m gylyje nuo gatvés (kelio) dangos virSaus.

2.6 RYSIU SULINIU |RENGIMAS

Darbai rySiy Suliniy jrengimui atliekami laikantis ,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo, zyméjimo, priezidros ir
naudojimo taisyklémis®.

Duobiy tipiniams RKS jrengti matmenys nurodyti Taisykliy 1 priedo 5 lenteléje. Esant biriam gruntui batina sutvirtinti
duobés krastus.

RKKS trasa ir jos atskiros atkarpos turi buti kuo tiesesnés. Atstumas tarp RKS tiesiuose RKKS trasos ruozuose turi
nevirSyti 150 m. Jeigu atkarpoje tarp dviejy RKS panaudotas kampinis vamzdis, trasos ilgis tarp RKS neturi virSyti 90 m.

|vadiniai RKS jrengiami prie telefono stogiy, daugiabuéiy namy ar kity statiniy bei jrenginiy ir yra skirti ry$iy kabeliams i
minétus statinius ar jrenginius vesti.

lvadiniai RKS i§ iorés turi biti padengiami hidroizoliacine medziaga. [vado RKKS vamzdis turi turéti nuolydj | jvadinio
RKS puseg. Esant tikimybei, kad jvadiniame RKS gali bati vandens, jvadiniame RKS turi bati jrengtas drenaZzas. |vadinio
RKS | statinius su risiu dydis parenkamas taip, kad uztikrinty reikalingg kanaly skaiciy jvade ir praeinanciy kanaly

skaiciy, |vadinio RKS matmenys turi biiti tokie, kad leisty padaryti jvado nuolydj | jvadinio RKS puse. Atstumas nuo
ivadinio RKS iki elektroniniy rySiy linijy jvado turi nevirSyti 30 m.

2.7 SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

2.7.1 Bendrieji saugos reikalavimai

Elektros jrangg gali montuoti tik profesionalds ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybos
vietoje dirbanciam personalui ar galintiem { jg patekti kietiem asmenims.

Turi bati pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy kelianciomis jrangos dalimis
tuo laikotarpiu, kol nebus baigtos jy instaliavimas. Sie uzraSai turi biti lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Darbdavys, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais, Darbo jrenginiy
naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos
ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais, elektros jrenginiy eksploatavimo saugos taisyklémis ir kitais

galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

2.7.2 Saugos priemonés montuojant

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ir uzdaryti. Turi bati naudojami gamykliniai PVC
dangteliai.

Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi bati gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy,
pazeidimy montavimo metu.
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Jei tinkamai neapsaugojus elektros jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirsiy
pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pasalinti pazeidimus, atstatant tokig pacia ar geresne bakle.

2.7.3 Saugos reikalavimai statybos vietoje

Prie$ statybos darby pradzig veikiancios jmonés teritorijoje statybos rangovas ir jmonés vadovas privalo jforminti aktg —
leidima, kuriame turi bati numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga.

Prie§ statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi blti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba
gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai:

e pavojingoms zonoms, su nuolat veikianCiais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos:
o prie elektros jrenginiy {tampa turinCiy neizoliuoty sroviniy daliy;
o neaptvertos esanCios aukstyje, kai auk&€io skirtumas 1,3 m ir didesnis;
e pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos:
o esancios $alia statomy statiniy ir montuojamy (demontuojamy) konstrukcijy ar jrenginiy;
o vir§ kuriy atliekami konstrukcijy ar jrenginiy montavimo (demontavimo) darbai;
o vir§ kuriy kroviniai keliami ir transportuojami kélimo kranais;
o kuriose juda masinos ar jy dalys.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi irfarba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos apsauginiais aptvarais,
kad Kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti | tokias zonas.

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos signaliniais
aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiSkiai pazymétos.

Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su batinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir instruktavima forminti
paskyroje — leidime.

Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (véjas, uraganas, perkdnija ir kt.) kelia pavojy
darbuotojy saugai ir sveikatai.

Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (poilsio vietos, Zzmoniy praéjimai) turi bati uz pavojingy zony riby.

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos ir sveikatos
reikalavimus.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.
Statybvietés teritorija turi bati aptverta, kad | jq nepatekty pasaliniai asmenys.
Radus sprogstamy medziagy Zzemés kasimo darbus batina nedelsiant nutraukti, uZtikrinti jy apsauga ir pranesti policijai.

DraudZiama montuotojams vaikScioti konstrukcijomis ir jy elementais (santvaromis, rygeliais ir kt.), ant kuriy néra
galimybés jrengti reikiamo plocio peréjimo su aptvarais, be specialiy apsauginiy taisu.

Dirbti su parakiniais jrankiais (statybiniais pistoletais) leidziama tik specialiai apmokytiems darbuotojams. Darbai turi bati
atliekami pagal parakinio jrankio naudojimo instrukcija.

2.7.4 Saugos reikalavimai dirbant kabeliy linijose

Kasant kabeliy trasose, negalima naudoti kyliniy kdjy ir kity smaginiy masiny arciau kaip 5 m iki kabeliy. Ziema atSildant
grunta Silumos $altinis negali priartéti prie kabeliy arciau kaip 15 cm. Zemés kasimo darbai turi biti atliekami laikantis
,Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje” [3.7.] reikalavimu.

Duobés ir tran$éjos turi biti aptvertos, pakabinti jspéjamieji Zenklai. Atkasti kabeliai ir ju movos turi bati jtvirtinti, apsaugoti
nuo mechaniniy pazeidimy ir pazyméti jspéjamaisiais Zenklais.

Esant batinumui perkloti neatjungtus kabelius leidziama laikantis ypatingy saugos reikalavimy; — dirbti reikia mavint
dielektrines pirStines. Apsaugai nuo mechaniniy pazeidimy ant dielektriniy pirtiniy reikia uzsimauti brezentines pirstines.

2.7.5 Saugos reikalavimai dirbant oro linijose

Dirbant oro linijose, batina atjungti ir jZeminti atjungimo vietose, i$ kuriy gali biti jjungta jtampa (jskaitant galimybe jjungti
itampa dél atbulinés transformacijos) arba jzeminama tarp atjungimo vietos ir darbo vietos. Kilnojamieji jzemikliai
atjungimo vietose turi bti prijungti prie elektros jrenginiy jzeminimo.
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Lipti  atrama ir dirbti joje leidziama tik jsitikinus, kad atrama pakankamai tvirta ir ant atramos néra konstrukciju,
trukdanéiy | jq saugiai pakilti. Lipant | atrama apsaugos dirZo stropag reikia pritvirtinti prie stiebo. Dirbant Zmoniy kélimo
mechanizme, reikia prie jo prisitvirtinti apsauginio dirzo stropu.

Atramos, kurios darbo metu gali laikinai gauti vienpusj tempima, kuriam jos néra apskaiiuotos prie$ darby pradzig turi
bati sutvirtintos.

Dirbant oro linijy suartéjime su plentu, jeigu gali bati trukdomas transporto eismas, batina gauti keliy policijos leidima.

Artéjant perkanijai, turi bati nutraukti visi darbai oro linijoje ir skirstyklose ant oro linijy iSvady, bei linijy, skyrikliy.

2.8  TIKRINIMAS, BANDYMAS IR PRIEMIMAS

Bandymo ir priémimo tikslas yra maksimaliai atlikti jrangos priémima prie$ pradedant jg eksploatuoti.
Visi elektros jrangai atliekami bandymai turi bati uZfiksuoti jraSuose ir Statytojo patvirtinti.

Po jrangos sumontavimo ir instaliacijy ir pajungimy uzbaigimo, RANGOVAS turi atlikti pirminio priémimo bandymus.
Statytojas turi dalyvauti visy bandymy atlikimo metu, apie kuriuos jam turi biti praneSama prie$ savaite. RANGOVAS turi
pateikti bandymuy ir priémimo grafika.

RANGOVAS turi atlikti:

irangos ir instaliacijos tikrinima, siekiant uztikrinti atitikima specifikacijoms, reikalavimams bei taisykléms;
grandiniy nutriikimo tikrinima, jskaitant elektros instaliacijos patikrinimus nuo pradzios iki galo;

izoliacijos varzos bandymus;

izeminimo efektyvumo bandymus.

Visi bandymai turi atitikti reikiamg standartg ir/arba I.E.C. reikalavimus.

RANGOVAS turi savo iSlaidomis pateikti visg jranga ir resursus reikalingus pirminio priémimo bandymams, bei atlikti
darbus pagal Statytojo reikalavimus. Visi bandymy metu atjungti pajungimai ir atidarytos dézutés ir skydai turi bati vél
prijungti ir uzdaryti, o jranga paruosta ir palikta eksploatacijai.

RANGOVAS turi bti atsakingas uz visy apsaugos priemoniy laikymasi.
Bandymai turi atitikti Siuos punktus:

o Prie§ jrengima, visi prietaisai, turi bati iSbandyti ir kalibruoti.Visiems prietaisams batini gamintojo bandymy
sertifikatai.

o  Prie$ pradedant eksploatuoti, RANGOVAS turi atlikti bandymus, patvirtinanéius, jog visa jranga buvo teisingai

sumontuota ir veiks kaip numatyta.

[rengimo metu kabeliy trasas turi tikrinti Statytojas. Visos grandinés turi bati patikrintos vientisumui.

RANGOVAS yra atsakingas uz teisingg kabeliy pajungima, tiekima ir tre€iy Saliy atliekamus sujungimus.

Bandymas ir priémimas vykdomas pagal instrukcijy ir taisykliy reikalavimus, bei pagal

RANGOVO ir Statytojo tarpusavio susitarimus.

29 PASTABOS

e Visus darbus atlikti vadovaujantis E||T.

o Visos metalinés konstrukcijos esancios po {tampa ar galin¢ios atsirasti po ja privalo bti {Zemintos.

o Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy ir tinkly,
eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra nurodyti bréZiniuose arba apibadinti
techninése specifikacijose.

o Pries$ atliekant vamzdzio klojimo uzdaro badu darbus, vietoje turi bati nustatytas ir patikslintas esamy inzineriniy
tinkly gylis. Esant neatitikimams, klojamo kabelio trasg koreguoti pagal situacija.

e Darbiniy duobiy matmenis tikslinti vietoje pagal rangovo naudojama jranga.

e Susikirtimus su kitais inZineriniais tinklais tikslinti vietoje.

o Susikirtimuose su kitais inZineriniais tinklais arba alia veikianCiy kabeliy darbus vykdyti rankiniu badu, paZeidus
esamus inzinerinius tinklus juos atstatyti.

o |Sardytg gerbuvj atstatyti iki esamo lygio.
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3 REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS
3.1 PROCESY VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS (SVIESOFORINIO REGULIAVIMO SISTEMA)

3.1.1  Sviesofory valdiklis (TLC) su jrenginiy skydu
Bendri reikalavimai

Visi TLC komponentai turi CE zenklinima, tai pat atitinka sekancius ES standartus bei normatyvus:
EN 50556:2011 (Eismo valdymo sistemos)
EN 12675:2017 (TLC - funkciniai saugumo reikalavimai)

Atitikimas paminétiems standartams uztikrinamas atliekant testavimo procediiras akredituotose laboratorijose,
iSduodanciose atitikties sertifikatg, nurodantj atitikima konkrecioms standarte nurodytoms klaséms. Testavimo institutas/
laboratorija turi atitikti ISO/IEC 17025:2005 bendruosius reikalavimus, kurie nusako reikalavimus testavimo kalibravimo
veiklai.

TLC turi atitikti sekancius funkcinius reikalavimus:

e TLC turi bOti montuojamas standartiniame 19 coliy réme, bei pagal poreikj praple¢iamas ne maziau kaip iki 96
signaliniy, grupiu, iki 128 skaitmeniniy, j&jimy (radariniy, detektoriy pajungimui);

e TLC valdymo prieiga turi leisti lengvai bei intuityviai iSnaudoti valdiklio funkcijas, parametrus ir statistika naudojantis
integruotu aukstos rezoliucijos lie¢Giamu ekranu, ne maziau 800 x 400 tasky;

e Pagrindinis TLC valdymo procesorius gali dirbti su papildomomis aplikacijomis (programomis), kas leidZia atnaujinti
nekriting TLC konfigliracija, pvz.: protokolo sgsajas, neiSjungiant ir neperkraunant Sviesofory valdiklio sankryzoje;

o Visi TLC parametrai ir nustatymai turi bati iSsaugomi valdiklio RAM ar Flash atmintyje bei esant poreikiui
atsisiunciami i$ TLC bei priZitrinCios organizacijos iSsaugojami;

o Vienas TLC gali valdyti keletq skirtingy sankryzy vienu metu. Esant poreikiui praplésti TLC, pajungiamos papildomos

signaliniy grupiy plokstés montuojamos standartiniame 19 coliy réme;

TLC signaliniy grupiy plokstés yra universalios jtampos, tai yra pritaikytos ir 42V ir 230V Sviesofory valdymui;

Visi signaliniy grupiy, iSéjimai turi bati individualiai apsaugoti saugikliais;

Signaliniy_ grupiy baklé indikuojama valdiklio displéjuje realiu laiku;

TLC gali kontroliuoti nuo 4W iki 100W galingumo Sviesofory signalus, bei automatiskai nustatyti signaly galingumus

lempy kontrolei uZtikrinti;

e TLC valdo 42VAC bei 230VAC jtampos Sviesofory signalus su pritemdymo funkcija;

Aplinkos salygos

Eismo valdymo jranga, montuojama lauke turi atitikti EN50556 reikalavimus, veikti nepertraukiamai nepriklausomai nuo
oro salygy ir mety laiko.

TLC funkcijos ir darbo rézimai

TLC palaiko sekancius valdymo bidus:

VieSojo transporto prioritetas;

Rankinis valdymas;

Lokalus, fiksuoto laiko valdymas;

Lokalus pusiau lankstus valdymas pagal nustatytus minimalus/maksimalus laikus;

Lokalus lankstus valdymas;

Koordinuotas dinaminis valdymas su kitais TLC- koordinuota dinaminé Zalia banga;

Centralizuotas adaptyvus valdymas;

MaZiausiai 32 eismo valdymo planai gali bati suprogramuojami ir aktyvuojami i§ valdymo centro, automatiskai
aktyvuojami pagal detektoriy duomenis arba pagal nustatyta kalendoriy vienai sankryZai ar sankryzy grupei.

TLC saugumas

TLC saugumo sistema privalo uztikrinti auksta vygdomo funkcionalumo saugumo lygj, Sviesofory signaly stebéjimo
sistema uztikrina, jog Sviesofory blsena nekelty grésmés pésciujy bei transporto saugumui bet kuriuo veikimo metu.
Sviesofory gedimai, signaliniy grupiy konfliktai yra aptinkami sistemos ir uzfiksuojami valdiklio atmintyje, bei gali biti
aptarnaujancio personalo perzidrimi lokaliai valdiklyje arba prisijungus i$ eismo valdymo centro.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(7).TS 7 19 0




Sasajos

TLC turi sekanCias sasajas:

WEB sasaja

Ethernet TCP/IP (keletas vartotojy)
SMS ir e-pasto palaikymas
GPRS/GSM/3G modemai

Optinis rySys

TLC spinta

TLC montuojamas polisterinéje spintoje su pamatu, individualiu raktu. Spintoje turi bati numatyta védinimo sistema
uztikrinanti nepertraukiama TLC darbg esant -40 +70’ C lauko temperatdrai. Atsparumo klasé ne zemesné nei IP 65,
IK10.

Viduje esancios metalinés dalys (tokios kaip 19* rémas) taip pat cinkuojamos karsto cinkavimo bidu arba padengiamos
cinko-aliuminio apsauginiu sluoksniu.

TLC aptarnavimo jrankiai

Programiné jranga, skirta valdikliy aptarnavimui atlieka Sias funkcijas:

Veikia neSiojamame kompiuteryije, leidzia prisijungti per atstuma, naudojant WEB/TCP/IP sasaja;

Leidzia sukurti ir keisti TLC konfigracijg;

LeidZia jkelti bei parsisidsti pilng sankryzos valdymo konfigdracijq i bei i TLC;

Atsisilisti TLC praneSimy sarasg bei TLC bisenos ataskaitas.

Valdiklis kaupia sankryzos jvykius, klaidas, plany keitimus savo vidiniame Zurnale apie 2-4 sav. Signaliniy grupiy
statusas kaupiamas centringje sistemoje OMNIA. Centriné sistema (Omnia) turi funsionaluma jradyti SG statusg
nurodZius sankryza, datq ir jraSo pradzios ir pabaigos laika. Tai leidzia turéti bating informacijq ir neapsikrauti
nereikalingais duomenimis.

RySiai
TLC gali iSsitsti | Eismo valdymo centrg informacijq apie jvykius (klaidas, gedimus ar kt.) SMS arba e-pasto pagalba,
naudodamas GSM tinkle pagalba, naudodamas GPRS/GSM/3/4G modema.

WEB sasaja palaiko Sias funkcijas:

e TLC baklés informacija;
e Biklés zurnalas su detalia klaidy bei gedimy informacija;
o Realaus laiko grafiné signaliniy grupiu, detektoriy baklés informacija.

GPRS/GSM/3/4G minimalds reikalavimai

Valdiklyje sumontuojamas industrinio tipo GSM modemas su fiksuoto IP SIM kortele. RySis uztikrina nepertraukiamg
duomeny tarp valdiklio ir serverio apsikeitima ir patogy sistemos naudojima prisijungus prie Sviesofory valdiklio.

Modemas privalo palaikyt:

4G (LTE) - Cat 4 iki 150 Mbps, 3G - iki 42 Mbps, 2G - iki 236.8 kbps

Bevielis prieigos taskas — uztikrinantis WPA2-Enterprise - PEAP, TLS, TTLS. AES CCMP, TKIP

Ne maziau kaip 4 prievadai VLAN funkcionavimu

Veikimo temperatira -40 °C - +75 °C

Operaciné sistema Linux

IP Sec, Open VPN, GRE, PPTP, L2TP palaikymas

Galimybé nustatyti automatinj modemo perkrovima esant rySio sutrikimams arba pagal laiko grafika.

Laiko sinchronizacija

Visi TLC, taip pat prizidrin€ios organizacijos serveriai bei operatoriaus kompiuteriai privalo veikti tarpusavyje
sinchronizuotu laiku. Laiko sinchronizacija pasiekiama pasinaudojus patikimomis paslaugomis internete arba
pasinaudojus rySio tiekéjo paslaugomis. Sviesofory valdikliuose sumontuoti GPS moduliai uZtikrina laiko sinchronizacijg
tarp TLC dingus rySiui su Eismo valdymo centru.
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Papildomi reikalavimai

TLC iSsaugo vykdomos eismo programos jvykius, klaidas bei gedimus sekundziy tikslumu, kas leidzia véliau juos
perzitréti ir panaudoti kaip jrodyma, nagrinéjant eismo jvykius. Dirbanciy jrenginiy jvykiy Zurnalas gali biti iSsaugotas ne
maziau kaip 7 dienas. Vienas TLC iSsaugo ne maziau kaip 255 praneSimus apie sistemos klaidas, gedimus, bei tiksly
TLC iSsijungimo laika. UZfiksuoti praneSimai turi biti apsaugoti nuo duomeny koregavimo naudotojo paskyroje esanCiais
nustatymais. Atmintyje iSsaugojama detali signalinio plano informacija nuskaitoma i$ operatoriaus nesiojamojo
kompiuterio, o klaidos tipas atvaizduojamas ir operatoriaus kompiuteryje ir TLC displéjuje.

Esant vieno ar keleto eismo detektoriy gedimui, TLC neturi persijungti | fiksuoto laiko valdyma. Tokiu atveju TLC privalo
toliau veikti lanks¢iu (kintancio ciklo ilgio) réZimu. Tai yra valdiklis ignoruoja sugedusj daviklj ir naudoja istorinius bei kity
veikianciy detektoriy duomenis vykdydamas adaptyvig programa.

NeSiojamojo kompiuterio pagalba sankryZoje jmanoma:

o Atlikti TLC konfigdracijg;
o |kelti naujg ir atsisiysti seng valdiklio konfiglracija;
o Atsiysti | TLC naujg konflikty matricg ir kitus saugumo parametrus, bei koreguoti esamus parametrus.

Eismo valdymo centras turi gauti Sig informacijq i$ sankryzos:

TLC kodas (ID);

TLC jjungtas / iSjungtas;

TLC pusiau lankstus réZimas |jungtas / iSjungtas;

Centralizuotas/ lokalus valdymas;

Laiko sinchronizacijos biklé (GPS);

Sviesofory biklé realiu laiku;

Veikiantis signalinis planas signalinio plano numeris: ciklo ilgis, zalio laiko pasiskirstymas kiekviename cikle, taip pat

galimybé palyginti zalio signalo pasiskirstyma cikle kiekvienoje sankryZoje per paskutines 24 valandas;

¢ Signaliniy grupiy informacija archyvuojama ne maziau kaip 1 metus centrinéje sistemoje OMNIA, kiekviena signaliné
grupé turi bati atvaizduojama sekundziy intervalu;

¢ Informacija apie eismo detektoriy bikle pateikiama grafiSkai ir iSsaugojama ne maziau kaip metus centrinéje

sistemoje OMNIA;

Nekritinés klaidos, neperjungiancios TLC | mirkséjimo réZimg;

Kritinés klaidos, perjungiancios TLC | mirkséjimo réZima;

Klaidos, dél kuriy iSsijungé TLC;

Detektoriy klaidos;

Rysio sistemos sutrikimai;

PraneSimai apie pasikeitusig eismo valdymo programa.

Signaliniu grupiy loginis valdymas

TLC integruota programiné jranga turi palaikyti pilng adaptyvaus eismo valdymo bei prioritety vieSajam transportui
funkcionaluma. Adaptyviam funkcionalumui pasiekti naudojamas TLC signaliniy_grupiy loginis valdymo bidas,
suteikiantis valdymo lankstuma sankryzos bei sankryzy grupés lygmenyje.

Saugumo uztikrinimas

TLC architektara turi uztikrinti, kad valdymo komandos yra teisingai bei saugiai jgyvendinamos, todél TLC prie$
vykdydamas komanda turi patikrinti ar nauja komanda atitinka/nekonfliktuoja su esama Sviesofory bakle. Esant
neatitikimui tarp komandos ir realios valdymo baklés, TLC uzregistruoja perspéjima bei klaidos pranesima.

Klaidos lemiancios signaliniy grupiy konflikta, neveikiantys raudoni Sviesofory signalai perjungia valdiklj | mirksintj rézima.
TLC integruotas modulis veikia atskirai nuo CPU, bei veikia kaip CPU prizilirétojas uZtikrinantis tinkama ir saugy TLC
veikima. Saugumo sistemos komponentai:

e  Saugumo modulis kontroliuojantis saugumo parametrus susijusius su pagrindinio CPU darbu;

e Pavojingy Sviesofory bikliy stebésena pagal DIN EN 50556 / EN12675;

e PraneSimas | eismo valdymo centrg esant konfliktinei signaliniy grupiy biklei arba esant neveikiantiems Sviesofory
signalams;
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o TLC kontroliuoja Sviesofory signaly bikle automatiSkai matuodamas $viesofory moduliy iSeinancia srove bei jtampa.

Matavimai turi biti tikslds ir patikimi siekiant uztikrinti visos eismo valdymo sistemos saugumo integraluma, bei
galimybe saugiai naudoti skirtingy gamintojy bei skirtingy techniniy duomeny Sviesoforus sistemoje.

TLC standartai ir techninés specifikacijos

Naudojama jtampa

230 V AC (20 % / +15 %)

Sviesofory jtampa

42-230V

Kontroliuojama Sviesofory moduliy galia

Nuo 4W iki 100W

Signalinés grupés

standartinéje konfigaracijoje iki 24 grupiy su galimybe prapésti iki 96

grupiy

Darbo temperatiira

—40 °C to +70 °C lauko temperatiira

Mirkséjimo daznis

Programuojamas

Detekcija

Indukcinés kilpos
Video detektoriai
Pésciyjy mygtukai
Radariniai detektoriai
Kiti

Sistemos laikrodzio pulsas

0,1 sek.

Standartai ir normatyvai Sviesofory valdikliui

EN 50556:2011 Eismo valdymo sistemos
EN  12675:2000
EN12675

CE-declaration

Funkcinis  eismo  valdikliy

saugumas

Reikalavimai Sviesofory valdikliy gamybai

ISO 9001, kokybés vadybos sistema
ISO14001, aplinkos vadybos sistema
OH SAS 1800 (1), sveikata ir saugumas

3.1.2 Sviesoforai

Numatomi Sviesoforai pasizymintys ilgalaikiu darbu bei mazomis eksplotacinémis iSlaidomis bei minimaliu elektros

energijos suvartojimu. Sviesoforo korpusas pagamintas UV-stabilizuoto polikarbonato su LED technologijos $viesos
moduliais. Transporto valdymui naudojami D300, pésciyjy, ir dviratininky - D200 skersmens moduliai. Pés¢iuyjy Sviesoforai

su papildoma sekcija laiko atskaitai.

Komplektuojamas su specialiy kronsteiny montavimui ant atramos arba gembes (pagal poreikj).

Eil.

Charakteristika
Nr.

Techniniai duomenys

1 | Sviesos intensyvumas

@200mm - >200 cd
@300mm - >300 cd

Raudonas 613.5-631 nm

2 | Spalva Geltonas 585 - 597 nm
Zalias 498.5 — 508 nm
3 | Darbiné jtampa 230V AC — 10/+15%
4 | Daznis 50 Hz+/- 10%
9 | Energijos suvartojimas Vieno Sviesoforo (3 sekcijy) ne daugiau 36W
6 | Temperatira Klasés A, B, C, atitinka EN 12368
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Eil.

Nr Charakteristika Techniniai duomenys

7| Modulio IP klasé IP65 pagal EN 60529

8 | Korpuso IP klasé IP54 pagal EN 60529

9 | Lesiy atsparumas smagiui IR3 pagal EN 60598

10 | Elektromagnetinis suderinamumas Atitinkantis EN 50293

11 | Elektros sauga Klasé Il atitinkanti standarto EN 61140 (arba lygiavertis)
12 | lliuzinis efektas Ne zemesné kaip 5 klasé

13 | Garantinis laikas Ne maZiau 3 mety.

14 | Sviesofory lemnos Sviesoforai turi bati 100 proc. (vienetais) LED (angl. Light

u'emp Emitting Diode — $viesa skleidziantis diodas).
Laiko apskaita:

ﬁ':' Charakteristika Techniniai duomenys

1 LED tipas SMD

2 | LED spalvos Zalia ir raudona

3 | Ekranas Nuo 0 iki 199 sekundés

4 | Skersmuo Tinkamas montavimui D210 Sviesoforo korpuse

5 | Valdymas RS 485, sparta = 19200

6 | Adresavimas 1-31

7 | Maitinimo jtampa 230VAC +/- 10%, 50 Hz +/- 10%

8 | Darbiné temperatira -40°C iki +60°C

9 | Montavimas ir eksploatavimas [rengiamas ir ek§ploatu01amas Sviesoforo korpuse su IP55

apsaugos laipsniu
10

Galia

Ne daugiau: raudona: <7W; Zalia: <6W

3.1.3 Zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdziai

Eil.

NI Charakteristika Techniniai duomenys
1 |Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabeliy kanalizacijai
2 Vamzdis pagamintas i§ polietileno PE arba HDPE (didelio tankio polietilenas)
3 VamzdZiy gabaritiniai matmenys Nustatomi uZsakant pagal 1 lentele
Nustatoma uZsakant:
4 \VamzdZio iSoriné sienelé o lygi;
« gofruota.
5 |Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
6 |Plastikiniy vamzdziy charakteristikos:
6.1 |Gniuzdymo stiprio klasé 450-1250
6.2 [atsparumo smigiams klasé N
6.3 |Darbo temperatira -25-+75°C
Kabeliy apsauginiy vamzdZiy gabaritiniai matmenys
lssg:fn:/jgjﬁﬁ:o Vamzdzio ilgis, m sie\;zrr%}%:jsztg)ris, Minimalus vidinis vamzdZzio skersmuo, mm
50 6* 4 40
75 6* 6 63
110 6* 75 93
160 6 10,5 135
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232 6 16 |

200

* lankstls vamzdZiai pateikiami ritése suvynioti netrumpesni kaip 50 metry su jtraukimo virve/viela.

3.1.4 Signaliniai kabeliai

ﬁlrl Charakteristika Techniniai duomenys
1 |lzoliacija PVC
2 |Naudojimas Klojamas lauke, Klojamas | zeme
3 |Minimalus kabelio lenkimo diametras 8 x kabelio iSor. diam.
4 |Minimali kabelio klojimo temperatira -5°C
5 |LeidZiama auksciausia gyslos temperatira ilgalaikiame rézime [+70°C
6 |Darbiné jtampa ne maziau 600/750 V
7 |Gyslos medZiaga Varis
8  |Gysly skaicius 1-37
9  |Gysly diametras ne maziau 1,5 mm2
10  |Tarnavimo laikas > 40 metai
11 |Garantinis laikas >10 metai
3.1.5 Signalinis kabelis 3x2,5, lauko salygomis
Eil. Charakteristika Techniniai duomenys
Nr.
1 |lzoliacija PVC
2 |Naudojimas Klojamas lauke, Klojamas | zeme
3 [Minimali kabelio klojimo temperatira -5°C
4 |Leidziama auk$iausia gyslos temperatira ilgalaikiame rézime [+80°C
5 |Darbiné jtampa ne maziau 300/500 V
6 [Gyslos medZiaga Varis
7 |Gysly skaicius 3
8  |Gysly diametras ne maziau 2,5 mm2
9 [Tarnavimo laikas > 40 metai
10 |Garantinis laikas >10 metai
3.1.6 Jzeminimo kabelis 16mm?
ﬁlrl Charakteristika Techniniai duomenys
1 |lzoliacija PVC
2 |Naudojimas Klojamas lauke
4 Minimali kabelio klojimo temperatlra -5°C
5 |LeidZiama auk$Ciausia gyslos temperatira ilgalaikiame rézime [+70°C
6 |Darbiné jtampa ne maZziau 450/750 V
7 |Gyslos medziaga Varis
8  [Gysly skaiGius 1
9  |Gyslos diametras ne maziau 16 mm?
10  |Tarnavimo laikas > 40 metai
11 |Garantinis laikas >10 metai
3.1.7 Kabeliy signalinés juostos
ﬁlrl Charakteristika Techniniai duomenys
1 |Pagaminta i$ polietileno PE
2 |Spalva Geltona
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3 |Skirta naudoti Zeméje
4 |Apsauginés juostos storis >0,5 mm
5  |Apsauginés juostos plotis: Nustatomas uzsakant 100>310 mm
6  |Antjuostos turi bati juodos spalvos uzrasas:  [‘Démesio! Kabelis”
7 |Pakavimo kiekis >50m
8  |Aplinkos temperatira -35VUC-+35UC
9  [Tarnavimo laikas > 40 metai
10 |Garantinis laikas >10 metai
3.1.8 Sensoriniai mygtukai
Eil. Nr. Charakteristika Techniniai duomenys
1 |Korpuso saugos klasé IP55
2 |Aplinkos drégmé 95%, be kondensacijos
3 |Aplinkos temperatra -25°C - +60°C
4 |Valdymo jtampa 230 VAC
. Maitinimui: * 20 mA,;
5 [Srove Suveikimui: « 2 mA;
6 |Korpuso spalva Geltona
7 |lrenginio tvirtinimas Ant atramos
8  |Garantinis laikas Ne maZiau 3 mety.
Radarinio tipo mygtukas (suveikia priartéjus rankai nelieciant pacio mygtuko).
Po suveikimo turi uzsidegti uzraas - ,LAUKITE".
Turi bati LED juostelés mygtuko kra$tuose.
f o ALK . Ant korpuso turi bati ,RANKOS* simbolis.
9 |Ypatybés pesciujybendriems mygtukams Funkcijos, skirtos péstiesiems su regos negalia:
a) Turi skleisti garsinj orientavimo signala; b) Ant Sviesoforo jungiklio apatinés
sienelés turi bati mechaninis mygtukas su vibravimo funkcija; ¢) Ant mechaninio
mygtuko arba ant jungiklio korpuso vir8aus turi bati ap&iuopiama rodyklé.
Radarinio tipo mygtukas (suveikia priartéjus rankai nelie€iant pacio mygtuko)
2o i Po suveikimo turi uZsidegti uzra$as - ,LAUKITE®,
10 [Ypatybés dviratininky mygtukams Turi buti LED juostelés mygtuko krastuose.
Ant korpuso turi bati ,DVIRACIO® simbolis.
3.1.9 Garsinis signalas
Eil. Nr. Charakteristika Techniniai duomenys
1 |Aplinkos temperatiira -20°C - +60°C
2 |Valdymo jtampa 230 VAC
4 |Garso lygis Nuo 45 dBA iki 85dBA
5 |Garantinis laikas Ne maZiau 2 mety.
3.1.10 Sviesofory atramos

Sviesoforams, radarams ir vaizdo kameroms montuoti $alia gatvés naudojamos cinkuotos plieninio vamzdzio atramos ir
gembinés atramos. Sviesoforams $alia gatvés naudojami cinkuoti plieninio 110 mm skersmens vamzdzio stulpai.
Atramos ir stulpai montuojami jdétiniuose pamatuose prie jy prijungiant kabeliy apsaugos vamzdzius. Atramuy,ir stulpy,
viduje turi bati numatytos gnybty rinklés, taip pat priéjimas prie ju per specialias gamykliskai hermetizuotas dureles. Visos
gembinés atramos ir stulpai turi bati pritaikyti treCiam (3) véjo apkrovos rajonui ir atlaikyti ne mazesnj nei 32 m/s véja.

Dalis atramy numatoma su pasukama gembe. Tai reikalinga, kad esant poreikiui galima baty pasukti gembe su ant jos
esanciais Sviesoforais ir Zenklais, kad gatve galima bty pravezti negabaritinj krovinj. Pasukus gembé fiksuojama
varztais. Didesniy gabarity gembinés atramos gali bati komplektuojamos ir su flanSiniais pamatais.

Atramy matmenys ir iSdéstymas pateikiamas projekty bréZiniuose.
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3.1.11 |zeminimo jrengimas

[Zeminimo kontdro jrengimui naudojami vertikalds strypai 17.2 mm diametro. Strypai plieniniai, variuoti. Vieno strypo ilgis
1,5 m, kurie jungiami | iki 4,5 m ilgio elektrodus. Atstumas tarp vertikaliy elektrody- 3-4 m. | gruntg jkalti vertikalds
elektrodai 0,5 m gylyje tarpusavyje sujungiami plienine viela ir prijungiama prie valdymo spintos jZeminimo varzto.
Sujungimams tarp strypy ir vielos naudojamos specialios metalinés kryzmés. Nuo vielos atramose ir valdiklio spintoje
jzeminimas vykdomas jy viduje naudojant 16 mm? varinj jzeminimo kabelj.

Papildomai Sviesoforinio posto atramos ir valdiklio spinta sujungiami 16 mm? jZeminimo kabeliu tarpusavyje. |Zeminimo
kabelis tiesiamas kartu su kitais kabeliais vamzdZiuose po zeme.

|Zeminimo varzos matavimui naudojamas specialus prietaisas. Matavimus atlieka kvalifikuoti specialistai turintys
atitinkamus atestatus.

3.1.12 Transporto detekcijos radaras

Sankryzoje turi bti jrengti transporto priemoniy detekcijos davikliai (toliau — Davikliai).
Davikliai turi bati paremti nuotolinio aptikimo (mikrobangu, Doplerio, ar kita lygiaverte) technologija, kuri nereikalauja
[rangos montavimo kelio dangoje.
Davikliai privalo detektuoti transporto priemones ir jy veikimo tikslumui negali daryti jtakos nepalankios oro salygos
(lietus, sniegas, rakas ir pan.).
Davikliai turi nereikalauti nuolatinés prieZidros, pavyzdziui valymo. Davikliai privalo detektuoti transporto priemones
nepriklausomai nuo davikliy uZterStumo lygio ir tuo atveju jeigu jie yra visiSkai aptraukti purvo ar sniego sluoksniu.
Vienas daviklis privalo detektuoti transporto priemones artéjancia eismo kryptimi (ne maZiau 4 eismo juosty vienu
metu) visame matuojamame ruoze nuo STOP linijos.
Daviklis privalo atskirtai sekti iki 100 transporto priemoniy vienu metu.
Daviklis privalo sekti tiek judancias tiek sustojusias transporto priemones.
Turi bati pateikta programiné jranga leidZianti nustatyti daviklio detekcijos zonas ir kitus reikalingus parametrus.
Daviklis turi bati integruotos konstrukcijos, nereikalaujantis papildomy komponenty, jrengimo atskirai ant atramos, ar
sankryzos valdymo spintoje (iSskyrus rySio jrenginj duomeny perdavimui | eismo valdymo centrg).
Turi bati galimybé nustatyti ir keisti parametrus, atlikti Daviklio programinés jrangos atnaujinimus tiek lokaliai
prisijungus prie Daviklio tiesiogiai, tiek nuotoliniu bidu i$ Klaipédos miesto eismo valdymo centro.
Daviklis privalo fiksuoti Siuos statistinius duomenis, kiekvienai eismo juostai atskirai:

o Transporto priemoniy skaicius;

o Transporto priemoniy greiCiai;

o Transporto priemoniy klasés;

o Vidutinis atstumas tarp transporto priemoniy.
Turi bati galimybé jrengti daviklj tiek Salia kelio ant atramos, tiek vir§ vaZiuojamosios kelio dalies ant gembinés
Sviesofory atramos.
Turi bati galimybé jrengti Davikl bent nuo 4 m iki 8 m aukstyje.
Transporto priemoniy aptikimo atstumas ne blogiau nei nuo 3 m iki 150 m.
Sankryzy reguliavimo tikslumui uztikrinti Daviklis privalo atskirai fiksuoti kiekvienos transporto priemonés greitj ir jos
atstuma iki Daviklio atskirai, visame matavimo ruoze.
Transporto priemoniy, greicio fiksavimo ribos iki 300 km/h.
Transporto priemoniy greicio fiksavimo tikslumas ne blogiau + 3 km/h.
Turi bati galimybeé klasifikuoti transporto priemones ne maZiau kaip 3 klases.
Daviklis turi integruotg 2 megapikseliy vaizdo stebéjimo kamera.
Daviklio apsaugos aplinkos poveikiui klasé turi bti ne mazesné nei IP67.
Daviklio veikimo temperatdra turi bati nuo -40°C iki +70°C.
Maitinimas: 7...32V DC.
Daviklio naudojama galia maziau nei 15W.
Daviklis turi bti komplektuojamas su reliniy i$&jimy moduliu montuojamu prie pacio daviklio.

3.1.13 Vaizdo detektoius transporto priemoniy srautams stebéti

Eil. - e
Nr. Charakteristika Techniniai duomenys
1 [Atitinka standartg EN55032 klasé B
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Garantinis laikotarpis

2 Aplinkos drégmé Turi veikti prie 95 % drégmés be kondensacijos
3 Meikimas aplinkos temperatiroje 30 °C - +60 °C
. . \Vaizdo ir infraraudonyjy spinduliy vaizdo

4 [Detektoriaus tipas atpazinimo bidas
5  [|Objektyvas Ne maziau kaip 90° kampo
6 |Raiska Ne maziau kaip 320x240 tasky
7 |Kadry skaicius per sekunde Ne maziau kaip 30fps

Maitinimo jtampa D4-42 VVAC/24-48VDC

Galingumas Ne daugiau kaip 15 W
10 [Saugos klasé Ne Zemesné kaip IP67
11 [Sasajos ploksté BPL3
12 Sasajos plokstés suderinimas su Siemens C900, Siemens Sx, Dynniq EC-2, Dynniq EC-3, Swarco

Sviesofory valdikliais ITC-2, Swarco ITC-3
13 [Infraraudonujy bangy tipas llgosios infraraudonujy spinduliy bangos (7 -14um)
14 {rengimo bldas -8 metry aukstyje

Ne trumpesné kaip 2 mety garantija. Jeigu prekiy gamintojas

15 standartiSkai taiko ilgesne nei 2 mety garantij, turi bati taikoma

gamintojo
garantija.

3.1.14 LAN ekstenderis

Apsaugos klasé IP66/67;
Pats uzsimaitina per PoE (bet neperduoda maitinimo);
RJ45 tipo jungtys i$ abiejy galy;
Sparta 10/100 Mb/s.

3.1.15 Apsauginis aptvérimas su lll klasés Sviesga atspindin¢iais elementais

Medziaga - karStai cinkuotas metalas;
NedaZytas;
Skersmuo — ne maziau kaip 70 mm;
Aukstis — ne maziau 500 mm:;
Plotis — ne maziau 500 mm;

Gylis — ne maziau 400 mm;

Tvirtinimo padai su skylémis varztams.

3.1.16 Komutatorius 8xRJ45 (Sviesofory valdikliui ir vaizdo kamerai pajungti)

Prievadai:

08 10/100/1000Base-T;

Konstrukcija:

o Montuojamas ant DIN bégelio;

o Atsparumo klasé nuo Salutinio dulkiy ir drégmés poveikio ne maZziau IP30;
o Veikimo temperatira ne maziau: -40°C iki +75°C;
o Turi turéti du nepriklausomus (rezervuotus) elektros maitinimo gjimus (24V DC);

o Turi bti pasyvus ausinimas;

o Tipas — pramoninis.

3.1.17 Keitiklis ETH/RS485

Prievadai:
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o1 DBY RS485;
o1 10/100BaseT(X).

Konstrukcija:

o Montuojamas ant DIN bégelio;

o Atsparumo klasé nuo Salutinio dulkiy ir drégmés poveikio ne maZziau IP30;

o Veikimo temperatira ne maziau: -40°C iki +70°C;

o Turi turéti du nepriklausomus (rezervuotus) elektros maitinimo jgjimus (24V DC);
o Turi bti pasyvus ausinimas;

o Tipas — pramoninis.

3.1.18 Valdoma vaizdo stebéjimo kamera

Maks. 4K resoliucija;

5~125mm (25x) optinis priartinimas (skaitmeninis 32x, i§ viso 800x priartinimas);
IR atstumas: ne maziau 150 m (Wise IR);

Diena/naktis (ICR), WDR (120dB), DIS (jmontuotas ,gyro* sensorius);

H.264, H.265, MJPEG codec, WiseStreamll;

IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2 (2.2.8, 2.2.9);

Maitinimas per UTP kabelj su HPoE indzektoriumi;

Komplekte indZektorius maitinimui ir montavimo ant stulpo kron$teinas.

3.1.19 BPL ploksté vaizdo detektoriaus pajungimui

Intelektuali analitika, objekty automatinis sekimas (asmuo/transporto priemoné), taikinio sekimas;

Ploksté skirta jungti zoninius i$&jimus i§ BPL ir/arba detektoriy maitinimo linijos prie valdiklio. Ploksté tiekia maitinima ir
ryS{ BPL ir/arba PL detektoriams. Ploksté taip pat jungia kompiuterinj tinklg ir BPL ir/arba PL detektorius, kad baty galima

juos konfigdiruoti.

Srové <130 mA prie 24V DC;

Maitinimo jéjimas 12-60V DC arba 12-24C AC;
Energijos sgnaudos <3 W;

Veikimo temperatdra -40 °C - +74 °C.

3.1.20 Maitinimo indzektorius

Maitinimo indZektorius skirtas tiekti 48 V DC maitinima ir duomenis UTP kabeliu;
Su apsauga nuo virsjtampio;

Vienas RJ45 iséjimas (su 48VDC maitinimu);

Sparta: 100Mbps;

Vienas RJ45 jgjimas;

Vienas 230VAC éjimas;

IndZektorius komplektuojamas kartu su maitinimo kabeliu.

3.1.21 Sildytuvas

Maitinimo jtampa 120-240V AC;
Sildymo galia 30W;

Maksimali pradiné srové 9A;
Apsaugos klasé IP20;

Montuojamas ant DIN bégelio;
Veikimo temperatira -45 °C - +70 °C.

3.1.22 Termostatas Sildytuvui

e Max perjungimo galia 250V AC;
e Max perjungimo srové AC 16A 10's;
e Montuojamas ant DIN bégelio;
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Veikimo temperatira -45 °C - +80 °C.

3.1.23 Automatiniai jungikliai

Moduliniai automatiniai jungikliai montuojami ant DIN bégelio.

Sroveés: 2A, 4A, 6A, 10A 16A.

Charakteristikos C, B.

Saugos laipsnis — nemaZzesnis nei IP20.

Trumpo atjungimo geba - 6 kA

Vienpoliai ir dvipoliai — tikslintis pagal projekto schemas.

3.1.24 Dury padéties jungiklis

I3éjimai NO+NC;

Srové max 5A;

Maitinimo jtampa max 240V AC, max 240V DC;
Apsaugos klasé IP67;

Jungiklis su kojele ir ratuku;

Veikimo temperatira -25 °C - +80 °C.

3.1.25 230V/24VDC maitinimo Saltinis

230V/24VDC maitinimo Saltinis, skirtas radary maitinimui
Montuojamas lauke (Sviesofory valdymo spintoje)
Montavimo bidas — ant 35 mm DIN bégelio;

Maitinimo iéjimas 24-28V DC, jungtis atspari vibracijoms — prisukama

4A, 100W;
IS&jimo jtampa 24-28V

3.1.26 PoE virsjtampis

Jungdiy tipas RJ45;
Skirta apsaugoti POE duomeny linijai;

[tampos apsaugos lygis (laidas-laidas ir laidas-GND/PE) ne mazesnis kaip 3KV;
Nominali iSkrovos srové In @8/20us: ne mazesné kaip 3 kA (laidas-laidas);

Maksimali iSkrovos srové Imax @8/20ps: 20kA (laidas- GND/PE);

Maksimali linijos srové: 600mA (PoE);
Duomeny greitis: 100/1000Mbps;
Tvirtinamas ant DIN bégelio;

Darbo temperatira nuo -40° iki 80°C.

3.1.27 Duomeny perdavimo kabelis F/UTP

Elrl Charakteristika Techniniai duomenys

1 |Medziaga Varis

2  |Gyslos tipas Monolitas

3 |Gysly skaicius 8 (4 suktos poros)

4 |Ekranuotas bendra aliuminio folija aplink Serd|

5 |Montazas Lauko

6 [Taikymas Tinka greciams iki 1000Mbit/s (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet)

7 |zoliacijas PE apvalkalas atsparus saulés spinduliams, drégmei ir Zemai temperatrai
8  |Kabelio klojimo temperatira nuo 0°C iki +50°C

9  [Kabelio darbo salygos nuo -30°C iki +60°C
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3.1.28 Duomeny perdavimo kabelis S/IFTP

ﬁ"- Charakteristika Techniniai duomenys
r.

1 |Medziaga Varis

2  |Gyslos tipas Monolitas

3 |Gysly skaicius 8 (4 suktos poros)

4 |Ekranuotas bendra aliuminio folija aplink Serd|

5 |Montazas Lauko

6 |Taikymas Tinka gre¢iams iki 10000Mbit/s (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet)

7 |lzoliacijas PE apvalkalas atsparus saulés spinduliams, drégmei ir Zemai temperatrai
8  |Kabelio darbo salygos nuo -20°C iki +75°C

3.1.29 Maitinimo kabelis 3x2,5mm?

Elrl Charakteristika Techniniai duomenys
1 |Medziaga Varis

2 |Gyslos tipas Monolitas

3 |Gysly skaicius 3

4 |Gyslos skerspjavio plotas (mm2) 2,5

5 |Montazas Lauko

6 |Kabelio darbo temperatiira iki +70°C

7 |zoliacija PVC

3.1.30 Maitinimo kabelis 5x1,5mm?
ﬁlrl Charakteristika Techniniai duomenys
1 |MedZiaga \VVaris

2 |Gyslos tipas Monolitas

3 |Gysly skaicius 5

4 |Gyslos skerspjuvio plotas (mm2) 15

5 |Montazas Lauko

6 [Kabelio darbo temperatira iki +70°C

7 |lzoliacija PVC

3.1.31 Matinimo kabelis 2x2,5mm? radarams
Elrl Charakteristika Techniniai duomenys
1 |Medziaga Varis

2 |Gyslos tipas Daugiagyslis

3 |Gysly skaicius 2

4 |Gyslos skerspjavio plotas (mm2) 2,5

5 |Montazas Lauko

6 |Kabelio darbo temperatiira iki +70°C

7 |zoliacija PVC

3.1.32 Pratraukimo viela

Pratraukimo viela [dedama | zeméje klojamy kabeliy apsaugos vamzdzius per visg jy ilgj, tam, kad véliau | vamzdj galima

butu nesunkiai {verti kabelius.
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3.1.33 Instaliaciniy medziagy komplektas

Savisriegiai;

Varztai;

Poverzlés;

Dirzeliai;

Laikikliai;

Jungiamieji kabeliai;

Kabeliy jungimo gnybtai; sujungimo dézutés;

Zyméjimo priemoneés ir vizualinio apipavidalinimo priemonés;
Sandarinimo medziagos.
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

POZI- ] 5 MATO
(Ezllﬁxj " PAVADINIMAS IR TECHNINES CHARAKTERISTIKOS ZYMUO VNT. KIEKIS PASTABOS
SVIESOFORINIS REGULIAVIMAS
MEDZIAGUY ZINIARASTIS:
1. | Sviesoforas trijy sekcijy @300 mm TS3.1.2 vnt. 6
Sviesoforas trijy sekcijy @200 mm su atspindingiu baltai juodu
9 gauptg, atitinkanéiu "Keliy évi.esoforq.'[r.engimo tgigykles" 7S3.1.2 vt 8
patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m.
Liepos 11 d. jsakymo Nr. 3-347 redakcijos
B e R sz | w | o
4, Atrama (h=6 m) su pamatu TS3.1.10 vnt. 4
5. Atrama (h=4,5 m) su pamatu TS3.1.10 vnt. 3
6. Atrama (h=3,5 m) su pamatu TS53.1.10 vnt. 1
7. Atrama su gembe (h=6,5 m, L=10 m) ir pamatu TS3.1.10 vnt. 2
8. Atrama su gembe (h=6,5 m, L=4 m) ir pamatu TS3.1.10 vnt. 2
9. Atrama (h=1,3 m) su pamatu TS53.1.10 vnt. 2
10. | MontaZinis kabelis 5x1,5 mm2, lauko sglygoms TS 3.1.30 m 146
11. | Maitinmo kabelis 3x2,5 mm?2, lauko salygoms TS 3.1.29 m 2
12. | Maitinmo kabelis 2x2,5 mm2 radarams, lauko salygoms TS 3.1.31 m 240
13. | Signalinis kabelis 18x1,5 mm2, lauko salygoms TS3.14 m 150
14. | Signalinis kabelis 37x1,5 mm?2, lauko salygoms TS3.14 m 220
15. | Signalinis kabelis 3x2,5 mm2, lauko sglygoms TS3.1.5 m 130
16. | Duomeny kabelis F/UTP kat. 5e, lauko salygoms TS3.1.27 m 300
17. | Duomeny kabelis S/UTP kat. 7, lauko salygoms TS 3.1.28 m 240
18. | |Zeminimo kabelis 16mm2 TS3.1.6 m 190
19. | Péséiyjy sensorinis mygtukas TS3.1.8 vnt. 3
20. | Bendras pésciyjy ir dviratininky sensorinis mygtukas TS3.1.8 vnt. 3
21. | Dviratininky sensorinis mygtukas TS3.1.8 vnt. 2
22. | Garsinis signalas TS3.1.9 vnt. 6
23 E:iiﬁjtg;?;p(osrg Cg))riéagnzz?(ieq srautams stebéti (Doplerio radaras) 7S3.1.12 vt 4
24. | Vaizdo detektorius transporto priemoniy srautams stebéti TS3.1.13 vnt. 2
25. | HDPE @110 mm vamzdis, lygus, 1250N TS3.1.3 m 57
0 2024 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezZastis (jei taikoma)
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POZI- ] 5 MATO
(Ezllﬁxj " PAVADINIMAS IR TECHNINES CHARAKTERISTIKOS ZYMUO VNT. KIEKIS PASTABOS
26. | POL @110 mm vamzdis, gofruotas, 450N TS3.1.3 m 152
27. | Kabeliy apsaugos juosta TS3.1.7 m 152
28. | Sviesofory valdiklis (9 grupiy) su spinta ir pamatu TS3.141 kompl. 1
28.1. | Maitinimo Saltinis 230/24V (DC), 100W TS3.1.25 vnt. 2
28.2. | Tinklo komutatorius, montuojamas ant DIN bégelio, 8 ETH portai TS3.1.16 vnt. 2
283, St?gkgbals-llsislslgg,kg?unliﬂguamas ant DIN bégelio (komplekte 7S3.117 vt 1
28.4. | BPL ploksté vaizdo detektoriaus pajungimui TS3.1.19 vnt. 1
28.5. | Sildytuvas TS3.1.21 vnt. 1
28.6. | Termostatas Sildytuvui TS3.1.22 vnt. 1
28.7. | Automatinis jungiklkis, 1P B 6A TS3.1.23 vnt. 1
28.8. | Dury padéties jungiklis 1S3.1.24 vnt. 2
28.9. | PoE vir§jtampis TS 3.1.26 vnt. 4
28.10{ Instaliacinés medziagos spintai TS3.1.33 kompl. 1
29. | |Zeminimo komplektas TS3.1.11 kompl. 15
DARBUY SANAUDUY ZINIARASTIS:
1. Senos jrangos demontavimas ir atidavimas uzsakovui TS2 kompl. 1
2. Trasos nuzyméjimas TS22 m 152
3. Grunto kasimas ir uZzkasimas rankiniu badu iki 2 m gylio TS22 m 152
4, Vejos atstatymas TS2 m?2 2
5. Duobiy atramy pamatams kasimas TS2.7 vnt. 14
6. Polietileniniy vamzdZiy paklojimas TS23 m 152
7. UZdaro peréjimo {rengimas TS2.3 m 57
8. Kabeliy klojimas (jvérimas) TS2.3 m 1618
9. Pamaty stulpams ir stulpy montavimas TS2.7 kompl. 14
10. | Sviesoforo ant atramos (gembés) jrengimas TS 2.7 kompl. 20
11. | Pésciyjy mygtuko jrengimas TS 2.7 vnt. 3
12. | Bendro pésciujy dviratininky mygtuko jrengimas TS2.7 vnt. 3
13. | Dviratininky mygtuko jrengimas TS 2.7 vnt. 2
14. | Garsinio signalo jrengimas TS 2.7 vnt. 6
15. | Sviesofory valdiklio spintos su pamatu jrengimas TS2.7 vnt. 1
20 ||
S o oo o o S| 1520 o |
18, | pogramaimas, paidmas p detimas 1528 | kompl. | 4
28| e | 2
20. | |Zeminimo kontdro jrengimas TS3.1.11 kompl. 15
VAIZDO STEBEJIMO SISTEMA
MEDZIAGU ZINIARASTIS:
1 iza;l(\e/&t;lrilj’mviaizdo kamera (valdoma), su kron3teinais ir HPoE 7S3.118 kompl. 1
2. Duomeny kabelis F/UTP kat. 5e, lauko salygoms TS 3.1.27 m 60
DARBUY SANAUDUY ZINIARASTIS:
1. Kabeliy paklojimas (jvérimas) TS23 m 60
2. Vaizdo kameros ant atramos jrengimas TS 2.7 kompl. 1
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU [LADA
AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05(7).SZ-01 2 3 0




POZI-
CIJA PAVADINIMAS IR TECHNINES CHARAKTERISTIKOS ZYMUO \l\;lll\?'l-l: 0 KIEKIS PASTABOS
EILNR '

Vaizdo stebéjimo kameros ir Eismo valdymo centro vaizdo

3. stebéjimo sistemos konfigdravimo darbai bei vaizdo kameros TS28 kompl. 1
pajungimas j vaizdo sieng, operatoriy monitoriy
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

POZI- . . MATO
(Ezllﬁxj " PAVADINIMAS IR TECHNINES CHARAKTERISTIKOS ZYMUO VNT. KIEKIS PASTABOS
SVIESOFORINIS REGULIAVIMAS
MEDZIAGV ZINIARASTIS:
1. | Sviesoforas trijy sekcijy @300 mm TS3.1.2 vnt. 8
2. Sviesoforas vienos sekcijos @300 mm TS3.1.2 vnt. 1
Sviesoforas trijy sekcijy @200 mm su atspindingiu baltai juodu
3. gaubtq, atitin](anéiu "Keliy évi.esoforq.lrgngimo tgi§ykles" 7S31.2 wnt 15
patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m.
Liepos 11 d. jsakymo Nr. 3-347 redakcijos
ey P BT iz | |
5. Atrama (h=6 m) su pamatu TS53.1.10 vnt. 4
6. Atrama (h=4,5 m) su pamatu TS3.1.10 vnt. 5
7. Atrama (h=3,5 m) su pamatu TS3.1.10 vnt. 1
8. Atrama su gembe (h=6,5 m, L=10 m) ir pamatu TS3.1.10 vnt. 5
9. Atrama su gembe (h=6,5 m, L=7 m) ir pamatu TS53.1.10 vnt. 2
10. | Atrama (h=1,3 m) su pamatu TS3.1.10 vnt. 2
11. | MontaZinis kabelis 5x1,5 mm2, lauko sglygoms TS 3.1.30 m 263
12. | Maitinmo kabelis 3x2,5 mm2, lauko sglygoms TS3.1.29 m 2
13. | Maitinmo kabelis 2x2,5 mm2 radarams, lauko salygoms TS 3.1.31 m 260
14. | Signalinis kabelis 18x1,5 mm?2, lauko salygoms TS3.14 m 90
15. | Signalinis kabelis 37x1,5 mm?2, lauko salygoms TS3.14 m 365
16. | Signalinis kabelis 3x2,5 mm2, lauko salygoms TS3.1.5 m 400
17. | Duomeny kabelis F/UTP kat. 5e, lauko salygoms TS 3.1.27 m 760
18. | Duomeny kabelis S/UTP kat. 7, lauko salygoms TS 3.1.28 m 260
19. | |zeminimo kabelis 16mm?2 TS3.1.6 m 250
20. | Pésciujy sensorinis mygtukas TS3.1.8 vnt. 6
21. | Bendras pés€iujy ir dviratininky sensorinis mygtukas TS3.1.8 vnt. 4
22. | Dviratininky sensorinis mygtukas TS3.1.8 vnt. 6
23. | Garsinis signalas TS3.1.9 vnt. 10
o4 E:izﬁjtg;r;p(osrs Op)riggcl)l?;q srautams stebéti (Doplerio radaras) 7S3.1.12 vt 4
25. | Vaizdo detektorius transporto priemoniy srautams stebéti TS3.1.13 vnt. 5
26. | LAN ekstenderis TS 3.1.14 vnt. 1
0 2024 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
v t M H. MANTO ATKARPOS NUO SANKRYZOS PARKO G. IKI
DOK. Q Q m | S SANKRYZOS PANEVEZIO G. KAPITALINIO REMONTO
NR. Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 IR LIETAUS NUOTEKU. TINKLY STATYBOS BEI
) REKONSTRAVIMO, KLAIPEDOS M. SAV., PROJEKTAS
30394 | SPV Rimvydas Juodka p //}////» ~[STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
32941 PDV Vaidas Pocius L4 . . L .
20054 | Projekt. | Vidas Zajanckauskis - /%& 07-H. Manto g. — Liepojos g. (nuo Parko g. iki PanevéZio g.)
= DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
H. Manto g. — Liepojos g. — Siaurés pr. 0
Sanaudy kiekiy Ziniarastis
KALBOS | STATYTOIAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. ] )
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE AT-22S5-2015-XX-TDP-PVA-05(7).SZ-02 1 3

LT




POZI- ] 5 MATO
(Ezllﬁxj " PAVADINIMAS IR TECHNINES CHARAKTERISTIKOS ZYMUO VNT. KIEKIS PASTABOS

27. | HDPE @110 mm vamzdis, lygus, 1250N TS3.1.3 m 101
28. | POL @110 mm vamzdis, gofruotas, 450N TS3.1.3 m 185
29. | Kabeliy apsaugos juosta TS3.1.7 m 185
30. | Sviesofory valdiklis (15 grupiy) su spinta ir pamatu TS3.11 kompl. 1
30.1. | Maitinimo Saltinis 230/24V (DC), 100W TS3.1.25 vnt. 2
30.2. | Tinklo komutatorius, montuojamas ant DIN bégelio, 8 ETH portai TS3.1.16 vnt. 2
303, St?gkgbals-llsislslsg,kg?unliﬂguamas ant DIN bégelio (komplekte 7S3.117 vt 1
30.4. | BPL ploksté vaizdo detektoriaus pajungimui TS3.1.19 vnt. 2
30.5. | PoE indZektorius, 48V TS3.1.20 vnt. 1
30.6. | Sildytuvas TS3.1.21 vnt. 1
30.7. | Termostatas Sildytuvui TS3.1.22 vnt. 1
30.8. | Automatinis jungiklkis, 1P B 6A TS3.1.23 vnt. 1
30.9. | Dury padéties jungiklis TS 3.1.24 vnt. 2
30.10 PoE virsjtampis TS 3.1.26 vnt. 3
30.11] Instaliacinés medZiagos spintai TS53.1.33 kompl. 1
31. | |zeminimo komplektas TS 3.1.11 kompl. 20

DARBUY SANAUDU ZINIARASTIS:
1. Senos jrangos demontavimas ir atidavimas uzsakovui TS2 kompl. 1
2. Trasos nuzyméjimas TS22 m 185
3. Grunto kasimas ir uzkasimas rankiniu bdu iki 2 m gylio TS2.2 m 185
4. Vejos atstatymas TS2 m?2 3
5. Duobiy atramy pamatams kasimas TS2.7 vnt. 19
6. Polietileniniy vamzdziy paklojimas TS2.3 m 185
7. Uzdaro peréjimo jrengimas TS23 m 101
8. Kabeliy klojimas (jvérimas) TS23 m 2650
9. Pamaty stulpams ir stulpy montavimas TS2.7 kompl. 19
10. | Sviesoforo ant atramos (gembés) jrengimas TS2.7 kompl. 34
11. | Péséiyjy mygtuko jrengimas TS2.7 vnt.
12. | Bendro pésciujy dviratininky mygtuko jrengimas TS2.7 vnt.
13. | Dviratininky mygtuko jrengimas TS2.7 vnt.
14. | Garsinio signalo jrengimas TS 2.7 vnt. 10
15. | Sviesofory valdiklio spintos su pamatu jrengimas TS2.7 vnt. 1
26| ol |
P e I L I
18, | programavinas, paedmas s deimas 1528 | lompl | 4
20 ||
20. | |zeminimo kontTro jrengimas TS 3.1.11 kompl. 20

VAIZDO STEBEJIMO SISTEMA

MEDZIAGU ZINIARASTIS:
1 ;%azglﬁtgrilfmviaizdo kamera (valdoma), su kronsteinais ir HPoE 7S3.118 kompl. 1
2. Duomeny kabelis F/UTP kat. 5e, lauko salygoms TS3.1.27 m 40

DARBY SANAUDUY ZINIARASTIS:

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU [LADA
AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(7).SZ-02 2 3 0




POZI-
CIJA PAVADINIMAS IR TECHNINES CHARAKTERISTIKOS ZYMUO \'\;l,'\?.lT 0 KIEKIS PASTABOS
EILNR '
1. Kabeliy paklojimas (jvérimas) TS2.3 m 40
2, Vaizdo kameros ant atramos jrengimas TS 2.7 kompl. 1
Vaizdo stebéjimo kameros ir Eismo valdymo centro vaizdo
3. stebéjimo sistemos konfigliravimo darbai bei vaizdo kameros TS2.8 kompl. 1
pajungimas | vaizdo sieng, operatoriy monitoriy
AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05(7).SZ-02 3 3 0




SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

POZI- ] 5 MATO
(Ezllﬁxj " PAVADINIMAS IR TECHNINES CHARAKTERISTIKOS ZYMUO VNT. KIEKIS PASTABOS
SVIESOFORINIS REGULIAVIMAS
MEDZIAGV ZINIARASTIS:
1. | Sviesoforas trijy sekcijy @300 mm TS3.1.2 vnt. 4
Sviesoforas trijy sekcijy @200 mm su atspindinciu baltai juodu
9 gauptg, atitinkanéiu "Keliy évi.esoforq.'[r.engimo tgigykles" 7S3.1.2 vt 9
patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m.
Liepos 11 d. jsakymo Nr. 3-347 redakcijos
O e R oz | e | s
4, Atrama (h=6 m) su pamatu TS3.1.10 vnt. 2
5. Atrama (h=4,5 m) su pamatu TS53.1.10 vnt. 2
6. Atrama (h=3,5 m) su pamatu TS53.1.10 vnt. 1
7. Atrama su gembe (h=6,5 m, L=5 m) ir pamatu TS3.1.10 vnt. 2
8. Atrama (h=1,3 m) su pamatu TS3.1.10 vnt. 1
9. Montazinis kabelis 5x1,5 mm2, lauko salygoms TS3.1.30 m 59
10. | Maitinmo kabelis 3x2,5 mm?2, lauko salygoms TS3.1.29 m 2
11. | Maitinmo kabelis 2x2,5 mm? radarams, lauko salygoms TS 3.1.31 m 80
12. | Signalinis kabelis 18x1,5 mm2, lauko salygoms TS3.14 m 50
13. | Signalinis kabelis 37x1,5 mm2, lauko salygoms TS3.14 m 65
14. | Duomeny kabelis F/UTP kat. 5e, lauko salygoms TS 3.1.27 m 140
15. | Duomeny kabelis S/UTP kat. 7, lauko salygoms TS 3.1.28 m 80
16. | |zeminimo kabelis 16mm?2 TS3.1.6 m 90
17. | Pésciyjy sensorinis mygtukas TS3.1.8 vnt. 3
18. | Bendras pésciyjy ir dviratininky sensorinis mygtukas TS3.1.8 vnt. 1
19. | Dviratininky sensorinis mygtukas TS3.1.8 vnt. 3
20. | Garsinis signalas TS3.1.9 vnt. 4
21 SRl?izﬁjtg;r;sep(osrg Op)rigt?izrt];q srautams stebéti (Doplerio radaras) 7S3.1.12 vt 9
22. | HDPE @110 mm vamzdis, lygus, 1250N TS3.1.3 m 18
23. | POL @110 mm vamzdis, gofruotas, 450N TS3.1.3 m 70
24. | Kabeliy apsaugos juosta TS3.1.7 m 70
25. | Sviesofory valdiklis (6 grupiy) su spinta ir pamatu TS3.141 kompl. 1
25.1. | Maitinimo Saltinis 230/24V (DC), 100W TS3.1.25 vnt. 1
0 2024 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
v t M H. MANTO ATKARPOS NUO SANKRYZOS PARKO G. IKI
DOK. Q Q m | S SANKRYZOS PANEVEZIO G. KAPITALINIO REMONTO
NR. Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 IR LIETAUS NUOTEKU. TINKLY STATYBOS BEI
y REKONSTRAVIMO, KLAIPEDOS M. SAV., PROJEKTAS
30394 | SPV Rimvydas Juodka 7"~ —|STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
32941 PDV Vaidas Pocius / ,L:(W . . L .
20054 Projekt, | Vidas Zajanckauskis - /V(& 07-H. Manto g. — Liepojos g. (nuo Parko g. iki PanevéZio g.)
= DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Peré¢ja Liepojos g. ties Lideikio g. 0
Sanaudy kiekiy Ziniarastis
KALBOS | STATYTOIAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. ] )
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE AT-22S5-2015-XX-TDP-PVA-05(7).SZ-03 1 2




POZI- ] 5 MATO
qu " PAVADINIMAS IR TECHNINES CHARAKTERISTIKOS ZYMUO VNT. KIEKIS PASTABOS

25.2. | Tinklo komutatorius, montuojamas ant DIN bégelio, 8 ETH portai TS 3.1.16 vnt. 1
253, St_?gkgbals-lgsggg,k?;?unﬁ;uamas ant DIN bégelio (komplekte 7S3.117 vt 1
25.4. | Sildytuvas TS3.1.21 vnt. 1
25.5. | Termostatas Sildytuvui TS3.1.22 vnt. 1
25.6. | Automatinis jungiklkis, 1P B 6A TS3.1.23 vnt. 1
25.7. | Dury padéties jungiklis TS3.1.24 vnt. 2
25.8. | PoE virsjtampis TS 3.1.26 vnt. 2
25.9. | Instaliacinés medZiagos spintai TS53.1.33 kompl. 1
26. | |zeminimo komplektas TS 3.1.11 kompl. 9

DARBU SANAUDUY ZINIARASTIS:
1. Senos jrangos demontavimas ir atidavimas uzsakovui TS2 kompl. 1
2. Trasos nuzyméjimas TS22 m 70
3. Grunto kasimas ir uzkasimas rankiniu bdu iki 2 m gylio TS22 m 70
4. Vejos atstatymas TS2 m?2 3
5. Duobiy atramy pamatams kasimas TS2.7 vnt. 8
6. Polietileniniy vamzdziy paklojimas TS2.3 m 70
7. Uzdaro peréjimo jrengimas TS23 m 18
8. Kabeliy klojimas (jvérimas) TS23 m 566
9. Pamaty stulpams ir stulpy montavimas TS2.7 kompl. 8
10. | Sviesoforo ant atramos (gembés) jrengimas TS2.7 kompl. 10
11. | Péséiyjy mygtuko jrengimas TS2.7 vnt. 3
12. | Bendro pésciyjy dviratininky mygtuko jrengimas TS 2.7 vnt. 1
13. | Dviratininky mygtuko jrengimas TS2.7 vnt. 3
14. | Garsinio signalo jrengimas TS 2.7 vnt. 4
15. | Sviesofory valdiklio spintos su pamatu jrengimas TS2.7 vnt. 1
20w |
P e I L I
18, | Sogramaimas, pacidmas p detnimas 1528 | lompl | 2
19. | |Zeminimo kontdro jrengimas TS 3.1.11 kompl. 9

VAIZDO STEBEJIMO SISTEMA

MEDZIAGU ZINIARASTIS:
1 i%a;g/ﬁtslrillf’mvialzdo kamera (valdoma), su kron3teinais ir HPoE 7S3.118 kompl. 1
2. Duomeny kabelis F/UTP kat. 5e, lauko salygoms TS 3.1.27 m 25

DARBY SANAUDUY ZINIARASTIS:
1. Kabeliy paklojimas (jvérimas) TS23 m 25
2. Vaizdo kameros ant atramos jrengimas TS 2.7 kompl. 1

Vaizdo stebéjimo kameros ir Eismo valdymo centro vaizdo
3. stebéjimo sistemos konfigliravimo darbai bei vaizdo kameros TS2.8 kompl. 1

pajungimas j vaizdo sieng, operatoriy monitoriy

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU [LADA

AT-22S5-2015-XX-TDP-PVA-05(7).SZ-03




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

VAIZDAS PLANE

|RANGOS PAVADINIMAS

Sviesofory valdymo skydas

I

Transporto Sviesoforas (3 sekcijy) montuojamas ant atramos

.

Dviratininky ir pésc€iujy Sviesoforai (2 sekcijy)
montuojami ant atramos

. A 4 Transporto Sviesoforas (3 sekcijy) montuojamas ant gembés
AN RD-1] | Radaras montuojamas ant atramos
VD-1| | Video detektorius montuojamas ant atramos ar gembés
—6 Pésciyjy / dviratininky mygtukas, montuojamas ant atramos
Sviesoforinés atramos (komutavimui) Zyméjimas
E:g’grr: Sviesoforinés / video atramos paramerty Zymeéjimas
Transporto signalinés grupés Zzyméjimas
Pésciyjy ir dviraciy Sviesofory signalinés grupés zyméjimas
PM1 PéscCiyjy mygtuky signalinés grupés zyméjimas
DM1 Dviratininiky mygtuky signalinés grupés zymeéjimas
Y? 1R|3 Radariniy ir video detektoriy detektavimo zonos Zyméjimas
SA-01 Sviesofory signalinio kabelio Zyméjimas
Laiko atskaitos kabelio Zyméjimas
Radary kabelio zyméjimas
V-1 Vaizdo detektoriy kabelio zyméjimas
VA-01 Vaizdo stebéjimo sistemos kabelio Zyméjimas
Sviesoforo 3viesos elemento skersmuo
Vaizdo kameros zyméjimas
VSS-01 Vaizdo stebéjimo sistemos spintos Zyméjimas
VAS-SR-01} | Sviesofory valdiklio spintos Zyméjimas
s s s
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\ \ \\ Statybos leidi konk i
\ ) 09 0 2024 atybos leidimas, konkursui
\\\ \ ‘\‘\ Laida Isleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
\\\ KVAL. . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
\ 72N\ PATV. Oto m I S H. Manto atkarpos nuo sankryzos Parko g. iki sankryZos Panevézio g.
X T\ DOK. Zirminy g. 139, Vilnius kapitalinio remonto ir lietaus nuoteky tinkly statybos bei
\\ o, NR. Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 , rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas
\ = 30394 |SPV Rimvydas Juodka ; //-//,;;// STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
32041 |pDV Vaidas Pocius yrz 07-H. Manto g. - Liepojos g. (nuo Parko g. jskaitant Parko g.
- tind sankryzg iki Panevézio g.)
PASTABOS: 40054 | Projekt. Vidas Zajanckauskis W
1) ESAMUY (KERTAMY) KOMUNIKACIJY VIETAS IR ALTITUDES TIKLSLINTI PROJEKTO VYKDYMO METU. ) DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
2)  VYKDANT INZINERINIUS DARBUS INZINERINIY TINKLY APSAUGOS ZONOJE BUTINA ISSIKVIESTI TOS BENDROVES ATSTOVA, . .
3)  TIESIANT PROJEKTUOJAMAS KOMUNIKACIJAS LAIKANTIS ATSTUMUY VERTIKALIOJE KRYPTYJE: H. Manto g. - Parko g. — Universiteto al. 0
IKI ELEKTROS KABELIO - 0,15 M; InZineriniy tinkly planas, M 1:250
4)  TIESIANT PROJEKTUOJAMAS KOMUNIKACIJAS LAIKANTIS ATSTUMUY HORIZONTALIOJE KRYPTYJE: S >
IKI <1KV ELEKTROS KABELIO - 0.5 M. I%QLLJ];A%S UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT ) KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-01.1 | |




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI ”/ / I
VAIZDAS PLANE JRANGOS PAVADINIMAS /
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| 3 XX 00X 508 03 X5 5 3 3 5 |
> S s S jun } > jun } S jun } > > > jun }
‘ ) 3 3 3 O ) O 3 O o O &) O ‘
B 1 [ 1] 3am)
| | 2] 3R |
\ 3| 3,3a(G) \
| | | 4| 3,3a(2) |
| |1 5] 33N
| | | 6 | 4a(R) |
‘ 7 4 (R) ‘
| | 8| 4 4a b (G)
| | |9 44a4@) |
\ 10| 4, 4a, 4b (N) \
| | 1 12] 5,5a(G)
‘ ‘ ‘ 13| 5,5a(2) ‘
‘ 14| 5,5a(N) ‘
\ é‘ \ 15| B2 (R), DM2 (w8), PM2 (w8), BM2 (w8)
‘ ‘ 3 ‘ 16 | B2 (Z), DM2 (w1), PM2 (w1), BM2 (w1), GS2(T3) ‘
L
\ z 17 | B2 (N), DM2 (w2, w7), PM2 (w2, w7), BM2 (w2, w7), GS2(T4) \
-
| | < | 18| PM2 (w3) |
| 2 |19 PM2(w4)
| | > | 20| DM2 (w3) |
| Q 21| DM2 (w4) |
o)
‘ @ \ 22| BM2 (w3)
‘ ‘ % ‘ 23| BM2 (w4) ‘
‘ 24| GS2(T1) ‘
‘ ‘ ‘ 25| GS2(T2) ‘
| | | 26| REZERVAS
| | | 27 | REZERVAS |
‘ 28 | REZERVAS ‘
‘ ‘ 29 | REZERVAS
‘ ‘ ‘ 30| REZERVAS ‘
‘ 31| REZERVAS ‘
‘ ‘ ‘ 32| REZERVAS ‘
| | | 33| REZERVAS
| | | 3] RezeRvas |
‘ 35| REZERVAS ‘
‘ ‘ 36 | REZERVAS
‘ L J 37| REZERVAS ‘
. -
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: PASTABA: . SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
1, 1a, 1b,... - TRANSPORTO SIGNALINE GRUPE; TIKSLY GYSLY KOMUTAVIMA SVIESOFORUY VALDIKLIO SPINTOJE L (230VAC)
P1, P2, P3,... - PESCIUJY SIGNALINE GRUPE; ZIORETI PROJEKTO DALIES PRIEDE NR 2. — N(230VAC)
PM1, PM2, PM3,... - PESGIUJU MYGTUKU SIGNALINE GRUPE; —— PE (230VAC)
DM1, DM2, DM3,... - DVIRATININKY MYGTUKY SIGNALINE GRUPE; +(24VDC)
(R) - KONTROLIUOJAMAS RAUDONAS SIGNALAS; —— - (24VDQ)
(G) - KONTROLIUOJAMAS GELTONAS SIGNALAS; — h%‘m%)
(2) - KONTROLIUOJAMAS ZALIAS SIGNALAS; UT(P p nkl)a 9
w1 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 1; Optins kabels S 1 SK
w2 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 2; P :
w3 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 3;
w4 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 4;
w7 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 7;
w8 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 8.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU | LAIDA
AT-228-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-07.1 5 5 o




SVIESOFORY SIGNALINES LINIJOS

e e
- b o | |
AT RS, , wis | n | sa y
| + + | | | { |
N GK):II_BIEII_ISNIERSETICIE\IIIT;Z N KABELIO GYSLOS \cU_37x1 5| B \Cu_1 8x1,5| \Cu_37x1 5| B1 | |
SVIESOFORUY VALDIKLYJE L=10m 2 PM1  GS1 L=10m DM1 L=35m BM1 GS1
\ ‘ TIPAS IR ILGIS ‘ ‘ (SIGNALAI) ‘ ‘ D B ‘ ‘ D ‘ ‘ D i ‘ \
L L 1 | | | | |
| | ETH/RS485 KEITIKL| 5 s & & o sl ElE E £ & slEE At ]
| SVIESOFORY VALDIKLIO %% 4 2 n n n a4 4 4 4 I, 40 4 4 |
SPINTOJE ) g g g ) N Y ) ) 3 ) G w9
| 3 3 3 3 3 3 38| & 3 3 3 3| 38| o |
- 11T 1@
| | REIEIL |
\ ‘ ‘ 3 | 2a,2b,2c(R) \
4| 2R
| | | | 5] 2,2a,2b,2c(G) |
| | | 6 | 2 2a, 2b,2c(2) |
| 7 | 2, 2a,2b, 2¢ (N) |
| | 8| 3 (R)
| | REIEL |
\ ‘ ‘ 10| 3,3a(G) ‘
11| 3,3a(2)
| | | 12] 3.3a(N) |
| | | |13] B (R),DM1 (w8), PM1 (w8), BT (w) |
| 14| B1(Z), DM1 (w1), PM1 (w1), BM1 (w1), GS1(T3) |
| S | [15] B1 (N), DM1 (w2, w7), PM1 (w2, w7), BM1 (W2, w7), GS1(T4)
| | é || 18] PM1(w3) |
\ ‘ z ‘ 17| PM1 (wd) ‘
< 18| DM1 (w3)
| | g | | 19] DM1 (wa) |
| | > | 20| BM1 (w3) |
| Q 21| BM1 (wd) |
| % | 22 GS1(T1)
‘ ‘ g ‘ 23| GS1(T2) \
\ ‘ ‘ 24| REZERVAS ‘
25| REZERVAS
| | | | 26| REZERVAS |
| | | 27| REZERVAS |
| 28 | REZERVAS |
| | 29| REZERVAS
| | | | 30| REZERVAS |
‘ ‘ ‘ 31| REZERVAS ‘
32| REZERVAS
| | | | 33| REZERVAS |
| | | 34| REZERVAS |
| 35| REZERVAS |
| | |'36| REZERVAS
| - | | 87| REZERVAS |
- - - - - |
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI: PASTABA: ) SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: 0 2024 Statybos leidimas, konkursui
1,1a, 1b,... - TRANSPORTO SIGNALINE GRUPE: TIKSLY GYSLY KOMUTAVIMA SVIESOFORY VALDIKLIO SPINTOJE L (230VAC) Laida Kleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
P1, P2, P3,...- PESCIUJU SIGNALINE GRUPE; ZIORETI PROJEKTO DALIES PRIEDE NR.2. —— N (230VAC) KVAL. ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PM1, PM2, PM3,... - PESCIUJU MYGTUKU SIGNALINE GRUPE; —— PE (230VAC) PATV. QtQ Mmis H. Manto atkarpos nuo sankryzos Parko g. iki sankryzos Panevézio g.
DM1, DM2, DM3,... - DVIRATININKY MYGTUKY SIGNALINE GRUPE: +(24VDC) Egl{ Zirmiiny g. 139, Vilnius ka]zmallmo' remonto ir lietaus }motekq tinkly  statybos bei
(R) - KONTROLIUOJAMAS RAUDONAS SIGNALAS; — -(24VDC) Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 P rekonstravimo, Klaipédos m. sav., projektas
(G) - KONTROLIUOJAMAS GELTONAS SIGNALAS; — h(fzi\\////i%)) 30394 | SPV Rimvydas Juodka | STATNIONUMERIS R PAVADINIMAS
(Z) - KONTROLIUOJAMAS ZALIAS SIGNALAS; —UTP (tinklas) 32941 PDV Vaidas Pocius fpca? Z)Zl;kHr I}/'Ia'rll(l'opg(. - Lgipoy,)s g. (nuo Parko g. jskaitant Parko g.
w1 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 1; Optinis kabelis SM 1 SK. 40054 | Projekt. Vidas Zajanckauskis /VWA ankryzg iki Panevézio g.)
w2 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 2; — SOKUMENTO PAVADINIVAS o
w3 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 3; ’
w4 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 4; H. Manto g. — Liepojos g. — Siaurés pr.
w7 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 7; Sviesofory principiné sujungimo schema 0
W8 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 8 KALBOS | UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
TR[LJ?/IP' KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE AT-22S8-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-07.2 . A




SVIESOFORY SIGNALINES LINIJOS

]
‘ r ATRAMA AR SKYDAS, T r T T ‘
‘ FABEUNES LINIJOS ZYMUO{ % VAS-SR-29 SA-05 A6 SA-06 A5 SA-07 A7 SA-08 A9 %SA-OQ A8 SA-10 A10 SA-11 A11 # ‘
GALINIS |RENGINYS,
|| KABELINIES LINLIOS || KABELIO GYSLOS | cu3rxis B2 Cu 18x1,5| Cu 18x1,5| lcu37x1 5| B3 Cu 18x1.5)| Cu 18x1,5] lcu3rx15| B3 | |
TIPAS IR ILGIS SVIESOFORU VALDIKLYJE L=80m Q PM2 GS2 L=10 m DM2 L=10 m L=25m DM2 GS2 D PM3 GS3 L=10 m DM3 L=10 m PM2 | L=30m BM3 GS3
| N (SIGNALAD | N T Tn 80 I I ‘N g 1
| LA E E e g E £ £ E E g e € g g E £ e E £ - |
a o ™ — — — ™ o o ™ — — ™ — — — ™ — ™ — —
I I ] 1l [] [] ] I I 1 1l [] ] [] 1l 1l 1 1l 1 [] 1l
‘ o n 4 e 4 4 4 n n e e 4 4 4 e e e e e 4 e ‘
) 5 W 6] W oY o} 5 o G| 9§ 9 e BN ) o) o) ) ) YT
%) ) e} 0 19} 19} 19} ) ) Te] Te] 19} e} 19} Te] 0 Te) Te] Te] 19} Te]
S S jm ] jm jm jm S S ] ] jm jm jm ] ] ] ] ] jm ]
‘ 3 3 o] ol o o o 3 3 o o © ol o] © o o o o o] O ‘
[ 1 [ 1] 48,40 ®R)
3 e \
\ 3 | 4,4a,4b(G) \
| | | 4, 4a, 4b (2) |
| | | 5| 4,43,4b(N)
‘ ‘ ‘ 6 | 5a,5b(R) ‘
‘ 7 5(R) ‘
| | 8| 5. 5a 50 (G)
| | 9] 55 5@) |
\ 10| 5, 5a, 5b (N) \
| | | 11| B2 (R), DM2 (w8), PM2 (w8), BM2 (w8) |
| | | 12| B2(2), DM2 (w1), PM2 (w1), BM2 (w1), GS2(T3)
| | | |13] B2 (N). D2 (w2, w), PMZ (w2, w7), B2 (2, W), GS2(T4) |
| 14| PM2 (w3) |
| S 15| Pm2 (wa)
Z
| | 3 | |16 DM2 (w3) |
L
| z 17| DM2 (w4) |
-
| | < | 18| BM2 (w3) |
| 3 || 19] BM2 (wd)
| | > | 20| B3 (R), DM3 (w8), PM3 (w8), BM3 (w8) |
| Q 21| B3 (2), DM3 (w1), PM3 (w1), BM3 (w1), GS3(T3) |
o)
| % | [ 22| B3 (N), DM3 (w2, w7), PM3 (w2, w7), BM3 (w2, w7), GS3(T4)
‘ ‘ % ‘ 23| PM3 (w3) ‘
‘ 24 | PM3 (w4) ‘
| | | 25| DM3 (w3) |
| | | 26| DM3 (w4)
| | | 27| BM3 (w3) |
‘ 28| BM3 (w4) ‘
| | 20| Gs2(T1), GS3(T)
| | || 30| Gs2(T2), GS3(T2) |
‘ 31| REZERVAS ‘
‘ ‘ ‘ 32| REZERVAS ‘
| | | 33| REZERVAS
| | | 34| REZERVAS |
‘ 35| REZERVAS ‘
‘ ‘ 36 | REZERVAS
‘ L J 37 | REZERVAS ‘
]
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: PASTABA: SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
1, 1a, 1b,... - TRANSPORTO SIGNALINE GRUPE; TIKSLY GYSLY KOMUTAVIMA SVIESOFORY VALDIKLIO SPINTOJE L (230VAC)
P1, P2, P3,... - PESGIUJY SIGNALINE GRUPE; ZI0RETI PROJEKTO DALIES PRIEDE NR.2. — N(230VAC)
PM1, PM2, PM3,... - PESCIYJY MYGTUKY SIGNALINE GRUPE; —— PE (230VAC)
DM1, DM2, DM3,... - DVIRATININKY MYGTUKY SIGNALINE GRUPE; +(24VDC)
(R) - KONTROLIUOJAMAS RAUDONAS SIGNALAS; — - (24vDC)
(G) - KONTROLIUOJAMAS GELTONAS SIGNALAS; - h%i\\///:\%)
(2) - KONTROLIUOJAMAS ZALIAS SIGNALAS; UT<P (tinkl)as)
w1 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 1; Ontins katols S 1 SK
w2 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 2; P '
W3 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 3;
w4 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 4;
W7 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 7;
W8 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 8.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU | LAIDA

AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-07.2




SVIESOFORU SIGNALINES LINIJOS

‘ r ATRAMA AR SKYDAS, T r ‘ ‘ ‘ ‘ T ‘
‘ KABELINES LINIJOS ZYMUO VAS-SR-29 SA-12 A19 SA-13 A17 ‘ SA-14 ‘ A18 ‘ SA-15 ‘ A16 # ‘
‘ GALINIS JRENGINYS 8a ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| | . N KABELIO GYSLOS | cusmis | B5 \Cu37x15 | @ B cu18x1,5 cu 18x1.5)| | |
KABELINES LINIJOS . _ _ Y _ _
TIPAS IR ILGIS SVIESOFORY VALDIKLYJE L=40 m BM5 GS5  L=30m PM5 GS5  L=10m L=t0m | DM5
| | | (SIGNALAI) D i 2 D i | | | D | |
‘ ETH/IRS485 KEITIKL £ £ E E E E E £ E E £ E e ‘
L L RessLNWA| T W i n i W @ i
‘ SVIESOFORY VALDIKLIO ————— =7 T N h h e N — — ‘
SPINTOLE s @ @ 8 o & & 9 @ s E E
| 5 08 3 3 X 0% % 3 3 3 3 3 |
jm jm ] ] S S S jm ] ] jm ]
‘ - o ol o O 3 3 3 ol o O o o ‘
r T 1| 8a, 8b(R)
| | | 2| 8(R) |
‘ 3| 8,8a,8b(G) ‘
‘ ‘ ‘ 4 | 8,8a,8b(2) ‘
| |5 8ssasN)
| 6 | % (R) |
| | s (R) |
\ \ 8 | 9,9a(G)
| 3 |
‘ 3 10| 9,9a(N) ‘
Rl
| | z | |11 BS5(R), DM5 (w8), PM5 (w8), BM5 (w8) |
-
| < | |12 B5(2), DM5 (1), PM5 (1), BMS (1), GS5(T3)
| 9 13| B5 (N), DM5 (w2, w7), PM5 (w2, w7), BM5 (w2, w7), GS5(T4) |
| | > 14l Pws (W3) |
‘ Q ‘ 15| PMS5 (wd)
o}
| | % | 16| DMS5 (w3) |
‘ % 17 | DMS5 (w4) ‘
| | | [ 18] BM5 W) |
| | 19| BMS5 (w4)
| 20| Gs5(T1) |
| | ey GS5(T2) |
‘ ‘ 22| REZERVAS
‘ ‘ ‘ 23| REZERVAS ‘
‘ 24 | REZERVAS ‘
| B | | 25| REZERVAS |
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL PASTABA: SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
1, 1a, 1b,... - TRANSPORTO SIGNALINE GRUPE; TIKSLU GYSLU KOMUTAVIMA SVIESOFORUY VALDIKLIO SPINTOJE L (230VAC)
P1,P2,P3,...- PESC|UJU SIGNALINE GRUPE; ZIORETI PROJEKTO DALIES PRIEDE NR.2. — N (230VAC)
PM1, PM2, PM3,... - PESGIUJU MYGTUKU SIGNALINE GRUPE; —— PE (230VAC)
DM1, DM2, DM3,... - DVIRATININKY MYGTUKY SIGNALINE GRUPE; +(24VDC)
(R) - KONTROLIUOJAMAS RAUDONAS SIGNALAS; —— - (24VDQ)
(G) - KONTROLIUOJAMAS GELTONAS SIGNALAS; - h%‘m%)
(2) - KONTROLIUOJAMAS ZALIAS SIGNALAS; UT(P p nkl)a 9
w1 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 1: Ontins kabols SM 1 SK
W2 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 2; P ‘
W3 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 3;
w4 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 4;
W7 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 7;
W8 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 8.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU | LAIDA
AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-07.2 5 A o




SVIESOFORU SIGNALINES LINIJOS

e ]
ZAQEEQEAQSESS;%%UJ r VAS-SR-29 SA-16 + A15 JSAW A13 SA-18 A14 SA-19 A12 1
| |
| | GALINISIRENGINYS, KABELIO GYSLOS | cusrxis | B lcu37x15 | Cu 18x1,5 Cu18x1,5 |
N KA?E;'Q'T: :‘ng:éos N SVIESOFORY VALDIKLYJE | L=70 m | BM4 G4 | L=35m | PM4 G4 | L=10 m | | L=t0m , DM4 L
L L 0 S o Y
e e E e e g  E £ £ € € ¢ € g |
| iooow L n Boonoon I L h i i |
| | | |
¢ 5 5 & @ i 5 w & 5 @ B B
| X 0x % X 3 X X % 5 % X % % |
| F 77777 T 1| 6a,6b(R) |
2 | 6(R)
| | | 3| 6,6a,6b(G) |
| | | 4| 6,6a6b@)
| | |5 66a6b (N)
6 | 7a,7b(R)
| BE; 7 (R)
‘ ‘ ‘ 8 | 7,7a,7b(G) ‘
| | ; | 9| 7,7a 7b () |
| 5 10| 7,7a,7b (N) |
| | % | |11 B4 (R), DM4 (w8), PM4 (w8), BM4 (w8) |
| < | 12| B4 (Z), DM4 (w1), PM4 (w1), BM4 (w1), GS4(T3)
| | 2 | 13| B4 (N), DM4 (W2, w7), PM4 (W2, w7), BM4 (W2, w7), GS4(T4) |
| > 14| PM4 (w3) |
Q 15| PM4 (w4)
| | é | 16| DM4 (w3) |
| | % | 17| DM4 (w4) |
| | | 18] BM4 w3) |
| | 19| BM4 (wd)
20| GS4(T1)
| |
| | B GS4(T2) |
‘ ‘ 22 | REZERVAS
| 23| REZERVAS |
\ ‘ ‘ 24| REZERVAS \
| - | | 25| REZERVAS |
. - _
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI: PASTABA: SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

1, 1a, 1b,... - TRANSPORTO SIGNALINE GRUPE;

P1, P2, P3,... - PESCIYJU SIGNALINE GRUPE;

PM1, PM2, PM3,... - PESCIYJY MYGTUKU SIGNALINE GRUPE;
DM1, DM2, DM3,... - DVIRATININKY MYGTUKY SIGNALINE GRUPE;
(R) - KONTROLIUOJAMAS RAUDONAS SIGNALAS;

(G) - KONTROLIUOJAMAS GELTONAS SIGNALAS;

(Z) - KONTROLIUOJAMAS ZALIAS SIGNALAS;

w1 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 1;

w2 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 2;

w3 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 3;

w4 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 4;

w7 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 7;

w8 - MYGTUKO KONTAKTAS WIRE 8.

TIKSLY GYSLY KOMUTAVIMA SVIESOFORY VALDIKLIO SPINTOJE

ZIURETI PROJEKTO DALIES PRIEDE NR.2.

L (230VAC)
— N(230VAC)
——— PE (230VAC)
+(24VDC)
——— -(24vDC)
L (24VAQ)
N (24VAC)
—— UTP (tinklas)
Optinis kabelis SM 1 SK.

DOKUMENTO ZYMUO
AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(7).B-07.2

LAPAS

LAPU

LAIDA




SVIESOFORUY SIGNALINES LINIJOS

‘ KABELINES LINIJOS ZYMUO VAS-SR-30 SA-01 SA-02 A1 SA-03 A3 SA-04 A5 SA-05 A4 SA-06 A6 SA-07 A7 SA-08 ‘
GALINIS |JRENGINYS,
| | KABELIN!ES LINLIOS N KABELIO GYSLOS | cusmis | B1 cu18x1,5 cu 18x1.5]| lcusrxts| B B2 cu 18x1.5]| |cu 18x1,5] |cu 37x1,5] B2 |cu 18x1,5] |
SVIESOFORUY VALDIKLYJE L=15m PM1 GS1 | L=10m L=10m DM1 | L=25m PM2 GS1 z DM1 GS2 | L=10m PM1 | L=10m DM2 | L=25m BM2 GS2 | L=10m
| mesmies | | B e A o e e | B |
u L o L 1 ' B I A e ! 11 R Ii 1 D¢ 1 D¢ | ' 11
| E E| g E £ £ £ E| E £ E| E £ E E E E E| €& E £ |
| ETH/RS485 KEITIKL| N ™ - - ® - ® - - ® - - ® - ™ - al ® - - ®
v RS485LINVA | 3/ Il I I I I I I I I I I I 1 I n i I n n I
‘ SVIESOFORY VALDIKLIO ——— 1 ~ - - - - - - - - - - - ~ - - 4 - ~ ~ - ‘
SPINTOJE S N W W A s @ 9 g9 I s ¢ ¢ 9 o
| X5 5 3 % 5 5005 5 05 & 3 505 X% X5 5 3 % |
Ye] ‘o]
3 3| 38| o 3 3 3 3 & 3 3 & 3 3 3 3 3 3 38| & 3
R : : |
[ ] 1aw
| | 2] 1R |
\ 3| 1,1a(G) \
| |15 ] 1,1a()
| | NERG |
‘ 71 2(R) ‘
| | (8] 22a (G)
‘ ‘ ‘ 9| 2,2a(2) ‘
\ 10| 2,2a(N) \
‘ ‘ ‘ 11| B1(R), DM1 (w8), PM1 (w8), BM1 (w8) ‘
\ \ 12| B1(Z), DM1 (w1), PM1 (w1), BM1 (w1), GS1(T3)
| | | |13] BT (), DMT (w2, w7). PN (w2, wT), BAT (w2, w7), GS1(T4) |
‘ 14| PM1 (w3) ‘
| %‘ | 15| PM1 (wa)
‘ ‘ I ‘ 16 | DM1 (w3) ‘
R
\ z 17 | DM1 (w4) \
|
‘ ‘ < ‘ 18| BM1 (w3) ‘
| S | | 19] BM1(w4)
| | > || 20] B2(R), D2 (w8), P (u6), BMZ (w) |
‘ Q 21| B2 (2), DM2 (w1), PM2 (w1), BM2 (w1), GS2(T3) ‘
\ 2 \ 22 | B2 (N), DM2 (w2, w7), PM2 (W2, w7), BM2 (w2, w7), GS2(T4)
| = |
‘ 2 ‘ 23| PM2 (w3)
‘ 24| PM2 (w4) ‘
‘ ‘ ‘ 25| DM2 (w3) ‘
| | |26 DM2w4)
| | NEILTTD |
‘ 28 | BM2 (w4) ‘
| | |20 GS1(T1), GS2(T1)
‘ ‘ ‘ 30| GS1(T2), GS2(T2) ‘
‘ 31| REZERVAS ‘
‘ ‘ ‘ 32| REZERVAS ‘
| | | 33| REZERVAS
| | | [ 34] Rezervas |
‘ 35| REZERVAS ‘
\ \ 36 | REZERVAS
‘ L J 37 | REZERVAS ‘
- - ]
SUTARTlNlAl ZYMEJlMAl PASTABA 3 SUTARTINIAI ZYMEJlMAl 0 2024 Statybos leidimas, konkursui
1,1a, 1b,... - TRANSPORTO SIGNALINE GRUPE; TIKSLY GYSLY KOMUTAVIMA SVIESOFORUY VALDIKLIO SPINTOJE L (230VAC) Laida I3leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
P1, P2, P3,... - PESCIYJU SIGNALINE GRUPE; ZIURETI PROJEKTO DALIES PRIEDE NR 2. —— N (230VAC) KVAL. . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PM1, PM2, PM3,... - PESCMJU MYGTUKU SIGNALINE GRUPE; — PE (230VAC) PATV. Oto m | S H. Manto atkarpos nuo sankryzos Parko g. iki sankryzos Panevézio g.
DM, DN, DS, DVRATINKL WYGTUKY SIGNALIE GRUPE B P TR
(R) - KONTROLIUOJAMAS RAUDONAS SIGNALAS; - ) b i . - i ——— :
(G) - KONTROLIUOJAMAS GELTONAS SIGNALAS; ——— L (24VAC) 30394 | SPV Rimvydas Juodka #uzp”~ - STATINIG NUMERIS IR PAVADINIMAS
) ' . N <24VAC) 32941 PDV Vaidas Pocius | _pocrd 07-H. Manto g. - Liepojos g. (nuo Parko g. jskaitant Parko g.
(Z) - KONTROLIUOJAMAS ZALIAS SIGNALAS; UTP (tinklas) RS
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Signalinés grupés A
" LISA
ID . . . Sub- . ) . L Vmax Off = Colorindication| Transport
Name | Type o, Signalized streams Progressive intersection Symbol | GTmin [ GTmax [ RTmin [ RTmax Initiation Termination (km/h] Ztrae’;en Off yellow-flsh mode Comment

111 Veh 1 |Leg1->34 - SI1 «\\' 6 - - - Raudona/Geltona 1s | Zalia (mirksi) 3s, Geltona 3s - - Geltona (mirksi) | Veh.

2(2 Veh | 2 |Leg1->2 - SI1 s 6 - - - Raudona/Geltona 1s | Zalia (mirksi) 3s, Geltona 3s - - Geltona (mirksi) | Veh.

313 Veh 3 |Leg2->134 - SI1 X 6 - - - Raudona/Geltona 1s | Zalia (mirksi) 3s, Geltona 3s - - Geltona (mirksi) | Veh.

414 Veh | 4 |Leg3->1,2 - SI1 *(' 6 - - - Raudona/Geltona 1s | Zalia (mirksi) 3s, Geltona 3s - - Geltona (mirksi) | Veh.

5|5 Veh | 5 |Leg3->4 - S -\ 6 - - - Raudona/Geltona 1s | Zalia (mirksi) 3s, Geltona 3s - - Geltona (mirksi) | Veh.

6|6 Veh 6 |Leg4->123 - SI1 )g' 6 - - - Raudona/Geltona 1s | Zalia (mirksi) 3s, Geltona 3s - - Geltona (mirksi) | Veh.

7|B1 Ped | 7 |Leg1(cross.):1(1);2(1) |- SI1 - 14 - - - - Zalia (mirksi) 3s - - Unlit Bicycle;Ped.

8(B2 Ped | 8 |Leg2(cross.):1(2);2(2) |- SI1 X 8 - - - - Zalia (mirksi) 3s - - Unlit Bicycle;Ped.

9| B3 Ped [ 9 |Leg4(cross.): 1(4);2(4)|- SI1 X 8 - - - - Zalia (mirksi) 3s - - Unlit Bicycle;Ped.
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. v . .
Saugos laiky skaiCiavimas i
INZinerjja
" LISA
Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time
SGR | Stream Sub-stream SGR | Stream Sub-stream Lven [m] | so [m] | vo [m/s] | ve [m/s] | ac [m/s?] | ter [s] tu[:]t( se[m] | vo[m/s]| ve [m/s] | ae [m/s?] | te [s] | tzcalc [s]| tadd [s] | toec. [s]
1(St) Lane 2, Veh. 2(Le) Lane 1, Veh. 6,0 255 - 10,0 - 30 | 62 | 260 - 11,1 - 23 39 -
1 1 1(St) Lane 2, Veh. 3 2(St) Lane 1, Veh. 6,0 16,0 - 10,0 - 3,0 52 26,0 - 11,1 - 23 29 - 4
1 (Ri) Lane 1, Veh. 2(St) Lane 1, Veh. 6,0 14,0 - 7,0 - 2,0 4,9 335 - 11,1 - 3,0 19 -
5 1 1(St) Lane 2, Veh. s 3 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 19,0 - 10,0 - 3,0 55 16,0 - 11,1 - 14 4,1 - s
1 (Ri) Lane 1, Veh. 3(Le) Lane 3, Veh. 6,0 14,0 - 7,0 - 2,0 4,9 25,0 - 11,1 - 2,3 2,6 -
1659 Lane 1, Veh. 4(le) Lane 1, Veh. 6,0 17,0 - 10,0 - 3,0 53 15,0 - 11,1 - 14 39 -
Lane 1, Veh. Lane 1, Veh. 6,0 17,0 - 10,0 - 3,0 53 15,0 - 11,1 - 14 39 -
} ! 1(St) Lane 1, Veh. B 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 18,0 - 10,0 - 30 | 54 | 150 - 11,1 - 14 4,0 - >
1(St) Lane 1, Veh. 4 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 21,0 - 10,0 - 3,0 57 14,5 - 11,1 - 1.3 4,4 -
1659 Lane 1, Veh. 1Cn Ped. 6,0 55 - 10,0 - 3,0 4,2 0,0 - 15 - 0,0 4,2 -
4 1 Lane 2, Veh. B1 Ped. 6,0 55 - 10,0 - 30 | 42 0,0 - 15 - 0,0 42 - 5
1 (Ri) Lane 1, Veh. 1(Cr) Bicycle 6,0 9,0 - 7,0 - 2,0 4,1 0,0 - 50 - 0,0 4,1 -
Lane 3, Veh. Lane 1, Veh. 6,0 23,5 - 7,0 - 2,0 6,2 16,5 - 11,1 - 1,5 4,7 -
5 2 1 Lane 3, Veh. 3 2t Lane 1, Veh. 6,0 23,5 - 7,0 - 2,0 6,2 16,5 - 11,1 - 15 4,7 - 5
1(Le) Lane 3, Veh. 2 (St) Lane 1, Veh. 6,0 17,5 - 7,0 - 2,0 54 20,5 - 11,1 - 1,8 3,6 -
6 5 1(Le) Lane 3, Veh. 4 3(St) Lane 1, Veh. 6,0 23,5 - 7,0 - 2,0 6,2 12,5 - 11,1 - 1.1 51 - 6
1(Le) Lane 3, Veh. 3 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 27,5 - 7,0 - 2,0 6,8 11,0 - 11,1 - 1,0 58 -
; 2 1(Le) Lane 3, Veh. 6 4 (Le) Lane 1, Veh. 6,0 16,0 - 7.0 - 2,0 51 230 - 11,1 - 2,1 30 - 4
1(Le) Lane 3, Veh. 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 20,0 - 7,0 - 2,0 57 24,5 - 11,1 - 2,2 35 -
8 2 1(Le) Lane 3, Veh. B1 1(Cn Ped. 6,0 6,0 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 15 - 0,0 4,0 - 4
9 2 1(Le) Lane 3, Veh. B2 2(Cn Ped. 6,0 34,5 - 7,0 - 2,0 7.8 0,0 - 15 - 0,0 7.8 - 8
2(Le) Lane 1, Veh. 1(SY) Lane 1, Veh. 6,0 30,0 - 7.0 - 2,0 7.1 25,5 - 11,1 - 23 48 -
10 3 2(st) Lane 1, Veh. 1 1(St) Lane 1, Veh. 6,0 30,0 - 10,0 - 30 | 66 | 145 - 11,1 - 13 53 - 6
2(St) Lane 1, Veh. 1 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 34,0 - 10,0 - 3,0 7,0 13,5 - 11,1 - 1,2 58 -
2(le) Lane 1, Veh. 1o Lane 3, Veh. 6,0 17,0 - 7,0 - 2,0 53 23,0 - 11,1 - 2,1 32 -
1 3 Lane 1, Veh. 2 Lane 3, Veh. 6,0 17,0 - 7,0 - 20 | 53 | 230 - 11,1 - 21 32 - 5
2(St) Lane 1, Veh. 1(Le) Lane 3, Veh. 6,0 21,0 - 10,0 - 3,0 57 17,0 - 11,1 - 1,5 4,2 -
2 (Ri) Lane 1, Veh. 3 (St Lane 1, Veh. 6,0 16,0 - 50 - 2,0 6,4 18,0 - 11,1 - 16 4,8 -
12 3 2(Le) Lane 1, Veh. 4 3(s1) Lane 2, Veh. 6,0 20,5 - 7.0 - 2,0 58 120 - 11,1 - 11 47 - 5
Lane 1, Veh. Lane 2, Veh. 6,0 20,5 - 7,0 - 20 58 12,0 - 111 - 11 47 -
2 (St Lane 1, Veh. 3(SY) Lane 2, Veh. 6,0 20,0 - 10,0 - 3,0 56 16,5 - 11,1 - 1,5 4,1 -
13 3 2(Le) Lane 1, Veh. s 3 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 25,0 - 7,0 - 2,0 6,4 9,5 - 11,1 - 0,9 55 - 6
2 (St) Lane 1, Veh. 3(Le) Lane 3, Veh. 6,0 27,5 - 10,0 - 30 64 18,5 - 11,1 - 1,7 47 -
2 (Ri) Lane 1, Veh. 2(Cn Bicycle 6,0 9,5 - 50 - 2,0 51 0,0 - 50 - 0,0 51 -
2(le) Lane 1, Veh. 2(Cn) Ped. 6,0 6,0 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 15 - 0,0 4,0 -
14 3 Lane 1, Veh. B2 Ped. 6,0 6,0 - 7.0 - 2,0 4,0 0,0 - 15 - 0,0 4,0 - 6
2650 Lane 1, Veh. 2 Ped. 6,0 6,0 - 10,0 - 30 | 42 0,0 - 15 - 0,0 42 -
Lane 1, Veh. Bicycle 6,0 9,5 - 10,0 - 3,0 4,6 2,0 - 50 - 0,4 4,2 -
15 3 2(St) Lane 1, Veh. B3 4 (Cr) Ped. 6,0 40,5 - 10,0 - 3,0 7.7 0,0 - 15 - 0,0 7,7 - 8
1 4 3(st Lane 2, Veh. ) 1(Le) Lane 3, Veh. 6,0 16,0 - 10,0 - 30 | 52 | 190 - 11,1 - 1.7 35 - 4
3 (Ri) Lane 1, Veh. 1(Le) Lane 3, Veh. 6,0 11,5 - 7,0 - 2,0 4,5 27,0 - 11,1 - 2,4 2,1 -
3(Sh) Lane 1, Veh. 2 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 18,5 - 10,0 - 3,0 55 15,5 - 11,1 - 14 4,1 -
17 4 3(51) Lane 1, Veh. 3 2(Le) Lane 1, Veh. 6,0 13,5 - 10,0 - 3,0 50 16,5 - 11,1 - 1,5 35 - 5
Lane 1, Veh. Lane 1, Veh. 6,0 135 - 10,0 - 30 | 50 | 165 - 11,1 - 15 35 -
3(SY) Lane 1, Veh. 2 (St Lane 1, Veh. 6,0 16,0 - 10,0 - 3,0 52 16,0 - 11,1 - 14 38 -
3(St) Lane 2, Veh. 4 (Le) Lane 1, Veh. 6,0 21,0 - 10,0 - 3,0 57 24,5 - 11,1 - 2,2 35 -
18 4 3(St) Lane 2, Veh. 6 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 14,0 - 10,0 - 30 50 25,0 - 11,1 - 23 27 - 4
3 (Ri) Lane 1, Veh. 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 11,5 - 7,0 - 2,0 4,5 32,5 - 11,1 - 2,9 1,6 -
19 4 3(SY) Lane 2, Veh. B1 1(Cn Ped. 6,0 28,5 - 10,0 - 3,0 6,5 0,0 - 15 - 0,0 6,5 - 7
20 s 3 (Le) Lane 3, Veh. 1 1(St) Lane 1, Veh. 6,0 20,5 - 7,0 - 2,0 58 15,5 - 11,1 - 14 4,4 - 6
3(Le) Lane 3, Veh. 1 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 25,5 - 7.0 - 2,0 6,5 13,5 - 11,1 - 1,2 53 -
2 5 3 (Le) Lane 3, Veh. 3 2 (Le) Lane 1, Veh. 6,0 11,5 - 7,0 - 2,0 4,5 24,0 - 11,1 - 2,2 23 - 4
3 (Le) Lane 3, Veh. 2(St) Lane 1, Veh. 6,0 19,0 - 7,0 - 2,0 56 27,0 - 11,1 - 2,4 32 -
(Lo Lane 3, Veh. 4(Le) Lane 1, Veh. 6,0 19,0 - 7.0 - 2,0 56 16,5 - 11,1 - 15 4.1 -
22 5 Lane 3, Veh. 6 Lane 1, Veh. 6,0 19,0 - 7,0 - 20 56 16,5 - 111 - 15 41 - 5
3 (Le) Lane 3, Veh. 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 16,5 - 7,0 - 2,0 52 18,5 - 11,1 - 1,7 35 -
23 5 3 (Le) Lane 3, Veh. B3 4 (Cr) Ped. 6,0 31,5 - 7,0 - 2,0 7.4 0,0 - 15 - 0,0 74 - 8
4 (Le) Lane 1, Veh. 1(SY) Lane 2, Veh. 6,0 19,0 - 7.0 - 2,0 56 16,0 - 11,1 - 14 42 -
24 6 4(St) Lane 1, Veh. 1 1(SY) Lane 2, Veh. 6,0 19,0 - 10,0 - 30 55 185 - 11,1 - 1,7 38 - 5
4 (Ri) Lane 1, Veh. 1(St) Lane 2, Veh. 6,0 18,5 - 7,0 - 2,0 55 20,5 - 11,1 - 1,8 37 -
- 6 4 (Le) Lane 1, Veh. 2 1(Le) Lane 3, Veh. 6,0 23,5 - 7,0 - 2,0 6,2 13,5 - 11,1 - 1,2 50 - 5
4 (St) Lane 1, Veh. 1(Le) Lane 3, Veh. 6,0 250 - 10,0 - 30 | 61 19,5 - 11,1 - 1.8 43 -
4 (Le) Lane 1, Veh. 3(St) Lane 1, Veh. 6,0 28,0 - 7,0 - 2,0 6,9 20,0 - 11,1 - 1,8 51 -
26 6 4 (St) Lane 1, Veh. 4 3(St) Lane 1, Veh. 6,0 29,0 - 10,0 - 3,0 6,5 12,5 - 11,1 - 11 54 - 6
4(St) Lane 1, Veh. 3 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 330 - 10,0 - 30 | 69 | 110 - 11,1 - 1,0 59 -
4lle) Lane 1, Veh. 300 Lane 3, Veh. 6,0 17,0 - 7,0 - 20 53 18,5 - 111 - 17 36 -
27 6 Lane 1, Veh. 5 Lane 3, Veh. 6,0 17,0 - 7,0 - 2,0 53 18,5 - 11,1 - 1,7 3,6 - 5
4 (St) Lane 1, Veh. 3(Le) Lane 3, Veh. 6,0 19,0 - 10,0 - 3,0 55 16,0 - 11,1 - 14 4,1 -
28 6 4 (St) Lane 1, Veh. B2 | 2(Cn Ped. 6,0 395 - 10,0 - 30 | 76 0,0 - 15 - 0,0 7.6 - 8
4(le) Lane 1, Veh. 4(Cn) Ped. 6,0 50 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 15 - 0,0 4,0 -
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 50 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 15 - 0,0 4,0 -
29 6 4 (St) Lane 1, Veh. B3 4(Cn Ped. 6,0 50 - 10,0 - 30 | 41 0,0 - 15 - 0,0 41 - s
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 50 - 7,0 - 20 | 40 0,0 - 15 - 0,0 40 -
4 (Ri) Lane 1, Veh. 4(Cr) Ped. 6,0 50 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 15 - 0,0 4,0 -
Project
Intersection | EVSM28
Job no. Variant 01 Date | 16/04/2024
Planner Signature Page | 8




L] LA} - - .
Saugos laiky skaiCiavimas SIsme i
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" LISA
Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time
SGR | Stream Sub-stream SGR | Stream Sub-stream Lven [m] | so [m] | vo [m/s] | ve [m/s] | ac [m/s?] | ter [s] tu[:]t( se[m] | vo[m/s]| ve [m/s] | ae [m/s?] | te [s] | tzcalc [s]| tadd [s] | toec. [s]
Lane 1, Veh. Bicycle 6,0 8,0 - 7.0 - 2,0 4,0 0,0 - 50 - 0,0 4,0 -
Ped. Lane 1, Veh. - 17,0 - 1,5 - - 11,3 0,0 - 11,1 - 0,0 11,3 -
1(Cn 1(st)
30 B1 Ped. 1 Lane 2, Veh. - 17,0 - 1,5 - - 11,3 0,0 - 11,1 - 0,0 11,3 - 12
1(Cn Ped. 1 (Ri) Lane 1, Veh. - 17,0 - 15 - - 11,3 0,0 - 11,1 - 0,0 11,3 -
31 B1 | 1(Cn Ped. 2 1(Le) Lane 3, Veh. - 17,0 - 15 - - 11,3 ] 00 - 11,1 - 0,0 1,3 - 12
32 B1 1(Cn Ped. 4 3(SY) Lane 1, Veh. - 17,0 - 1,5 - - 11,3 | 260 - 11,1 - 23 9,0 - 9
33 B2 2(Cn Ped. 2 1(Le) Lane 3, Veh. - 8,0 - 1,5 - - 53 32,5 - 11,1 - 2,9 2,4 - 3
Ped. X Lane 1, Veh. - 80 - 15 - - 53 0,0 - 11,1 - 0,0 53 -
2(Cn) 2 (Ri)
Ped. Lane 1, Veh. - 8,0 - 1,5 - - 53 0,0 - 11,1 - 0,0 53 -
34 B2 Ped. 3 Lane 1, Veh. - 8,0 - 1,5 - - 53 0,0 - 11,1 - 0,0 53 - 6
2(Cn 2(Le)
Ped. Lane 1, Veh. - 80 - 15 - - 53 0,0 - 11,1 - 0,0 53 -
2(Cn Ped. 2(st) Lane 1, Veh. - 80 - 15 - - 53 0,0 - 11,1 - 0,0 53 -
35 B2 2(Cn Ped. 6 4 (St) Lane 1, Veh. - 8,0 - 1,5 - - 53 37,5 - 11,1 - 34 19 - 2
36 B3 4 (Cr) Ped. 3 2(St) Lane 1, Veh. - 6,5 - 1,5 - - 4,3 39,0 - 11,1 - 35 0,8 - 1
37 B3 | 4(Cn Ped. 5 3(Le) Lane 3, Veh. - 65 - 1.5 - - 43 | 300 - 11,1 - 27 1.6 - 2
Ped. Lane 1, Veh. - 6,5 - 15 - - 43 0,0 - 111 - 00 43 -
4(Cr) 4 (Le)
Ped. Lane 1, Veh. - 6,5 - 1,5 - - 4,3 0,0 - 11,1 - 0,0 4,3 -
38 B3 4(Cr) Ped. 6 4 (St) Lane 1, Veh. - 6,5 - 15 - - 43 0,0 - 11,1 - 0,0 43 - 5
Ped. ; Lane 1, Veh. - 6,5 - 1,5 - - 4,3 0,0 - 11,1 - 0,0 4,3 -
4(Cr) 4 (Ri)
Ped. Lane 1, Veh. - 6,5 - 1,5 - - 4,3 0,0 - 11,1 - 0,0 43 -
Guideline: RILSA_EN
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Intersection | EVSM28
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Faziy seka

eismo
|nZ|nerUa

LISA

Fazé 3

1 fazé - pagrindiné. 2 faze kviecia signalinés grupés 5 pareikalavimas. 3 faze kviecia pésc€iyjy ir dviratininky
mytguko B1 arba 3 arba 6 signaliniy grupiy pareikalavimai. Faze 4 kvieCia 2 signalinés grupés pareikalavimas.
Jeigu kazkuri fazé neturi pareikalavimo - ji yra praleidziama. Kai sankryza veikia koordinuotame rezime, 1 arba 4 fazé

turi bati jjungiama prisitaikant prie koordinavimo plano grafiko.

VieSojo transporto prioritetas:

Atvaziuojantis autobusas duoda signalg prieS sankryzg. Pagal atstumag nuo signalo davimo vietos iki STOP linijos ir
pagal vidutinj autobuso vaziavimo greitj apskai¢iuojama kiek laiko autobusas vaziuos iki sankryzos. Valdiklis, gaves
signala, pratesia reikalingg valdymo programos faze arba greiCiau iSjungia kitas fazes, kad baty laiku jjungta

autobusui pravaziuoti reikalinga valdymo programos fazeé.
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HBS evaluation 2015

eismo

INZinerjja
~ LISA
Private transport - Rytas 120s (CT=120) - Rytas
Pocket Pocket
Appr Lane Symbol | SGR GT | t_effGr| RT | effGr_ratio| Flow [avgVehCycle| SLH SF C Ccr avgTbL | max_avgTbL | max_TbL95| reqLength | lane lane R WT | LOS Comment
PP no. 4 [s] [s] [s] [-] [Veh/h] [Veh/CT] [s/Veh] | [Veh/h] | [Veh/h] | [Veh/CT]| [Veh] [Veh] [Veh] [m] length &) [s] [-]
[m]
1 r\\‘ 1 73 74 47 0,617 681 22,700 1,931 1864 1151 38 0,926 14,623 21,090 135,904 - 0,592| 16,762 A
1 2 \‘ 1 73 74 47 0,617 681 22,700 1,931 1864 1150 38 0,926 14,623 21,090 135,777 - 0,592| 16,765 A
3 \v 2 8 9 112 0,075 8 0,267 2,708 1329 100 3 0,048 0,296 1,216 10,032 - 0,080| 53,375| D
2 1 X 3 20 21 100 0,175 116 3,867 1,847 1949 267 9 0,452 4,000 7,382 45,576 - 0434 53,605| D
3 -\ 5 8 9 112 0,075 31 1,033 1,800 2000 150 5 0,147 1,118 2,906 17,436 - 0,207 55,675| D
3 2 \ 4 67 68 53 0,567 418 13,933 1,991 1808 1025 34 0,406 8,255 13,114 87,025 - 0,408| 16,061| A
1 ’Y’ 4 | 67 68 53 0,567 426 14,200 1,956 1840 1044 35 0,406 8,405 13,308 88,392 - 0,408| 16,035| A
4 1 )g’ 6 20 21 100 0,175 40 1,333 1,868 1927 312 10 0,082 1,223 3,093 18,558 - 0,128 43,973| C
Total for intersection: 2401 5199
Weighted average: 0,505 | 19,370
CT=120s T=3600s Peakhourfactor=1,1
Appr Approach [
Lane no. Lane number [
Symbol Lane symbol [
SGR Signal group [
GT Green time [s]
t_effGr Effective greentime [s]
RT Red time [s]
effGr_ratio Effective green time ratio [
Flow Flow [Veh/h]
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle  [Veh/CT]
SLH Average stop line headway [s/Veh]
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]
(03 Lane capacity [Veh/h]
Cer Capacity per cycle [Veh/CT]
avgTbL Average tailback length [Veh]
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]
regLength Required length of the approach lane [m]
Pocket lane length  Length of pocket lane [m]
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [
FR Flow ratio [
WT Average wait time [s]
LOS Level of service [
Project
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Diena 120s eismo

inZinerija
LISA
Diena 120s
Signal Offset=65 CT=120
) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
group Init | Term | GT TP T A T N T I T N T I U U DU N N U U N DU DN T N T
1 ,\ 104 | 54 | 72 _“]Z: B T 5 5 10:_4. :
- : : = : : L et
2 103 | 109 | 8 |ff ! - ! ! oy
3 X 74 93 21 | : - 7H3]]]Z::—
¢ 0 [ e | oo | ——— s -
5 «| 61|67 | 8 |¢ R T ; —
6 A e[ e[| E - T A E——
Bl «| 74 | 89 | 18 |f ! T 74 3 |
B2 '& 0 64 | o7 |8 ; x i 5 =
B3 '& 104 | 54 | 73 |m - ' ; mF.
H AASARARSARAARAARARLARARARARARRARAARARRARARRARARRA RSN RRRRRLEN B LERRRLARARS RRARARASSRAANS LEARELERERLARARE SRS LERRRLEARN
1 fazé 2 fazé 3 fazé 4 fazé
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HBS evaluation 2015

eismo

INZinerjja
~ LISA
Private transport - Diena 120s (CT=120) - Diena
Pocket Pocket
Appr Lane Symbol | SGR GT | t_effGr| RT | effGr_ratio| Flow [avgVehCycle| SLH SF C Ccr avgTbL | max_avgTbL | max_TbL95| reqLength | lane lane R WT | LOS Comment
PP no. 4 [s] [s] [s] [-] [Veh/h] [Veh/CT] [s/Veh] | [Veh/h] | [Veh/h] | [Veh/CT]| [Veh] [Veh] [Veh] [m] length &) [s] [-]
[m]
1 r\\‘ 1 72 73 48 0,608 444 14,800 1,937 1859 1130 38 0,380 8,003 12,787 82,630 - 0,393] 13,326 A
1 2 \‘ 1 72 73 48 0,608 444 14,800 1,937 1859 1129 38 0,380 8,003 12,787 82,553 - 0,393] 13,327 A
3 \v 2 8 9 112 0,075 3 0,100 1,969 1828 137 5 0,012 0,105 0,653 3,918 - 0,022| 51,737| D
2 1 X 3 21 22 29 0,183 129 4,300 1,894 1901 276 9 0,521 4,465 8,039 50,935 - 0467 53,843| D
3 -\ 5 8 9 112 0,075 45 1,500 1,890 1905 143 5 0,263 1,684 3,879 24,438 - 0,315] 59,201| D
3 2 \ 4 66 67 54 0,558 500 16,667 1,962 1835 1024 34 0,577 10,700 16,232 106,157 - 0488| 18,137 A
1 ’Y’ 4 | 66 67 54 0,558 508 16,933 1,936 1860 1038 35 0,580 10,873 16,450 107,583 - 0489] 18,133| A
4 1 )g’ 6 21 22 29 0,183 27 0,900 1,800 2000 338 1 0,048 0,806 2,324 13,944 - 0,080| 42,513| C
Total for intersection: 2100 5215
Weighted average: 0,437 19,537
CT=120s T=3600s Peakhourfactor=1,1
Appr Approach [
Lane no. Lane number [
Symbol Lane symbol [
SGR Signal group [
GT Green time [s]
t_effGr Effective greentime [s]
RT Red time [s]
effGr_ratio Effective green time ratio [
Flow Flow [Veh/h]
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle  [Veh/CT]
SLH Average stop line headway [s/Veh]
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]
(03 Lane capacity [Veh/h]
Cer Capacity per cycle [Veh/CT]
avgTbL Average tailback length [Veh]
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]
regLength Required length of the approach lane [m]
Pocket lane length  Length of pocket lane [m]
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [
FR Flow ratio [
WT Average wait time [s]
LOS Level of service [
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. .
Vakaras 120s eismo
inZinerija
LISA
Vakaras 120s
Signal 0 %2, 20 30 40 0 60 0 80 90 100 10 cr=120
) 5 7

group Init | Term | GT I:...I....I....I....I....I....I....I....I....I....I....I.:..I....I.:..I....I..:.I....I...:I....I....I....I...:I....I....l

Y R R N . : : 104

2\~ 103 | 100 | 8 |M : L : ; 103 109

3 X 77 93 18 : : - 7H§]]Z::—
A [ [ : P

4 \’ 0 67 | % I : | 67 : : [

5 «| 64| 70| 8 |¢ A T L ; —

6 )g, 77 93 18 ; ; ;; 7H3]]]Z;;—

Bl «~| 77 89 15 | : | 7 89 P

B2 '& 0 67 | 70 |8 ; o 5 5 =

B3\ | 104 | 57 | 7o | 1t : : N
L AAARARSLRARRARARLARARA AR RS RARRLRARNARARRARARRA LN RALRRRRY B RALN H RAARRARAN LR AR LR R
1 fazé 2 fazé 3 fazé 4 fazé
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HBS evaluation 2015

eismo

INZinerjja
~ LISA
Private transport - Vakaras 120s (CT=120) - Vakaras
Pocket Pocket
Appr Lane Symbol | SGR GT | t_effGr| RT | effGr_ratio| Flow [avgVehCycle| SLH SF C Ccr avgTbL | max_avgTbL | max_TbL95| reqLength | lane lane R WT | LOS Comment
PP no. 4 [s] [s] [s] [-] [Veh/h] [Veh/CT] [s/Veh] | [Veh/h] | [Veh/h] | [Veh/CT]| [Veh] [Veh] [Veh] [m] length &) [s] [-]
[m]
1 r\\‘ 1 75 76 45 0,633 511 17,033 1,953 1843 1167 39 0,464 9,113 14,218 92,900 - 0438] 12,612 A
1 2 \‘ 1 75 76 45 0,633 509 16,967 1,958 1839 1163 39 0,464 9,079 14,175 92,534 - 0438] 12,617 A
3 \v 2 8 9 112 0,075 4 0,133 1,969 1828 137 5 0,016 0,140 0,773 4,638 - 0,029| 51,869 D
2 1 X 3 18 19 102 0,158 116 3,867 1,800 2000 254 8 0,499 4,083 7,500 45,000 - 0457 55617 D
3 -\ 5 8 9 112 0,075 40 1,333 1,800 2000 150 5 0,207 1,466 3,514 21,084 - 0,267| 57,355| D
3 2 \ 4 69 70 51 0,583 807 26,900 1,906 1889 1101 37 2,016 21,604 29,465 187,221 - 07331 24,811| B
1 ’Y’ 4 | 69 70 51 0,583 813 27,100 1,889 1906 11 37 2,003 21,717 29,598 188,066 - 0,732]| 24,691| B
4 1 )g' 6 18 19 102 0,158 48 1,600 1,800 2000 290 10 0,112 1,514 3,595 21,570 - 0,166 46,333| C
Total for intersection: 2848 5373
Weighted average: 0,599 22,521
CT=120s T=3600s Peakhourfactor=1,1
Appr Approach [
Lane no. Lane number [
Symbol Lane symbol [
SGR Signal group [
GT Green time [s]
t_effGr Effective greentime [s]
RT Red time [s]
effGr_ratio Effective green time ratio [
Flow Flow [Veh/h]
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle  [Veh/CT]
SLH Average stop line headway [s/Veh]
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]
(03 Lane capacity [Veh/h]
Cer Capacity per cycle [Veh/CT]
avgTbL Average tailback length [Veh]
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]
regLength Required length of the approach lane [m]
Pocket lane length  Length of pocket lane [m]
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [
FR Flow ratio [
WT Average wait time [s]
LOS Level of service [
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Intersection | EVSM28
Job no. Variant 01 Date | 16/04/2024
Planner Signature Page | 16




Sankryzos planas

eismo
mzmerya

LISA
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Sankryzos schema

O .
| eismo
inZinerija

LISA
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®

[

1 eismo

Signalinés grupés A
~ LISA
off= | _color
Name | Type r:z Signalized streams Progressive intesr:ebc_tion Symbol [ GTmin | GTmax | RTmin | RTmax Initiation Termination [\ém%] State |nd|(c)z;;|on Tr;nosg);)rt Comment
green yellow-flsh
111 Veh 1 |Leg1->2 - SI1 / 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Zalia (mirksi) 3s, Geltona 3s - - Unlit Veh.
212 Veh [ 2 [Leg2->1 - SI1 / 5 - - - Raudona/Geltona 1s | Zalia (mirksi) 3s, Geltona 3s - - Unlit Veh.
3| B1 Ped 3 | Leg 2 (cross.): 2 (2);1(2) | - SI1 N 13 - - - - Zalia (mirksi) 3s - - Unlit Bicycle;Ped.
4| B2 Ped [ 4 |Leg?2(cross.):4(2);3(2) ]| - SI1 ™ 13 - - - - Zalia (mirksi) 3s - - Unlit Bicycle;Ped.
Project
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Saugos laiky matrica

eismo

inZinerija
~ LISA
entering
~ A
~— AN m o
ol /| 6| -
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Zl2 | -|E] -5
<
w Bl ™| 4 3 -
@)
B2 ™| - - |8
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Saugos laiky skaiCiavimas

1 eismo

INZinerjja
~ LISA
Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time info
SGR | Stream Sub-stream SGR | Stream Sub-stream Lven [m] | so[m] | vo [m/s] | ve [m/s] | ac [m/s? | ter [s] “'[;]“ sem] | vo[my/s] | ve [m/s] | ae [m/s?] | te[s] | tecoic [s] | tada [s] | toee [s] | Bicycle z:gz:sz ‘"S:s:f“g" Protection | Comment
Lane 1, Veh Bicycle 60 | 160 100 30 | 52 | 00 50 00| 52 88
Tl sy 81 | 2(cn ©
Lane 2, Veh Bicycle 60 | 155 100 30 | 52 | 00 50 00| 52 8
Lane 1, Veh Ped 60 | 85 100 30 | 45 | 00 15 00| 45 66
2 2 | 260 B2 | 2(Cn 5
Lane 2, Veh Ped. 60 | 85 100 30 | 45 | 00 15 00| 45 73
Ped. Lane 1, Veh. 65 15 43 | 105 11 09| 34 85
3 | 81|20 IRIE) 4 X
Ped Lane 2, Veh - 65 15 43 | 100 11 09| 34 79
Ped. Lane 1, Veh. 65 15 43 | 65 11 06| 37 102
4 | B2 |26 2 | 2 4 X
Ped. Lane 2, Veh - 65 15 43 | 65 11 06| 37 7
Guideline: RILSA_EN
Project
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Faziy seka

eismo
|nZ|nerUa

LISA

Fazé 1

Fazé 2

1 fazé — pagrindiné. 2-a fazé jjungiama esant pareikalavimui i B1 arba B2 kryptyje esanciy pésciyjy mygtuku.
Nesant uzklausy i§ mygtuky programa veikia 1-oje fazéje. Veikiant koordinuotu rezimu pésciyjy peréja
esamo ciklo metu gali bdti jjungta ir véliau, jei fazei like laiko daugiau arba laikas lygus 2-os fazés minimaliam laikui.

VieSojo transporto prioritetas:

Atvaziuojantis autobusas duoda signalg prie$S sankryzg. Pagal atstuma nuo signalo davimo vietos iki
STORP linijos ir pagal vidutinj autobuso vaziavimo greitj apskai¢iuojama kiek laiko autobusas vaziuos iki
sankryzos. Valdiklis, gaves signalg, pratesia reikalingg valdymo programos faze arba greiciau iSjungia

kitas fazes, kad baty laiku jjungta autobusui pravaziuoti reikalinga valdymo programos faze.
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60s programa eismo

inZinerija

LISA

60s
CT=60
0 10 20 30 40 50 |

Signal
group Init | Term | GT

2 | 59 | 33 | 36

B1 .| 42 53 14

B2 .| 42 53 14
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Sankryzos planas
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Sankryzos schema
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Rytas

. .
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inZinerija
Rytas
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Diena

?ni;mgrija
Diena
From\To| 1 | 2 | 3 | 4
1 1921531 42
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Vakaras

. .
eismo
inZinerija

LISA

Vakaras

From\To| 1 2 3 4
1 199 | 587 | 79
2 198 | 180
3 1020 238
4 106 | 153
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Signalinés grupés sismo .
ija
" LISA
off= | color
Name Type rlg Signalized streams Progressive intes;s:c_tion Symbol | GTmin | GTmax [ RTmin | RTmax Initiation Termination [\ézj;_:] State mdg;\?on Tr;n()sg:rt Comment
green yellow-flsh
111 Veh_papildoma| 1 |Leg1->4 - S ~ - - - - - Zalia (mirksi) 3s - - Dark Veh.
212 Veh 2 |Leg1->34 - SI1 :>/ 6 - - - Raudona/Geltona 1s | Zalia (mirksi) 3s, Geltona 3s - - Unlit Veh.
313 Veh 3 |Leg1->2 - SI1 < 6 - - - Raudona/Geltona 1s | Zalia (mirksi) 3s, Geltona 3s - - Unlit Veh.
4 (4 Veh 4 |Leg2->4 - SI1 ~ 6 - - - Raudona/Geltona 1s | Zalia (mirksi) 3s, Geltona 3s - - Unlit Veh.
5(5 Veh 5 (Leg2->3 - SI1 o~ 6 - - - Raudona/Geltona 1s | Zalia (mirksi) 3s, Geltona 3s - - Unlit Veh.
6|6 Veh 6 [Leg3->1 - SI1 /‘ 6 - - - Raudona/Geltona 1s | Zalia (mirksi) 3s, Geltona 3s - - Unlit Veh.
717 Veh 7 |Leg3->4 - SI1 ‘7 6 - - - Raudona/Geltona 1s | Zalia (mirksi) 3s, Geltona 3s - - Unlit Veh.
818 Veh 8 |Leg4->2 - SI1 ~ 6 - - - Raudona/Geltona 1s | Zalia (mirksi) 3s, Geltona 3s - - Unlit Veh.
919 Veh 9 |Leg4->1 - NN ~ 6 - - - Raudona/Geltona 1s | Zalia (mirksi) 3s, Geltona 3s - - Unlit Veh.
10| B1 Ped 10 | Leg 1 (cross.): 1(1);2(1) | - SI1 A 18 - - - - Zalia (mirksi) 3s - - Unlit Bicycle;Ped.
11| B2 Ped 11 | Leg 2 (cross.): 1(2);2(2) | - SI1 f 18 - - - - Zalia (mirksi) 3s - - Unlit Bicycle;Ped.
12| B3 Ped 12 | Leg 2 (cross.): 3(2);4(2) | - SI1 ’f 18 - - - - Zalia (mirksi) 3s - - Unlit Bicycle;Ped.
13| B4 Ped 13 | Leg 3 (cross.): 1(3);2(3) | - SI1 ~ 14 - - - - Zalia (mirksi) 3s - - Unlit Bicycle;Ped.
14| B5 Ped 14 | Leg 4 (cross.): 1(4);2 (4) | - SI1 ’/‘ 14 - - - - Zalia (mirksi) 3s - - Unlit Bicycle;Ped.
Project
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I I eismo
Saugos laiky matrica i
~ LISA
entering
~— N (a2} < To]
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. v . .
Saugos laiky skaiCiavimas i
INZinerjja
" LISA
Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time
SGR | Stream Sub-stream SGR | Stream Sub-stream Lven [m] | so [m] | vo [m/s] | ve [m/s] | ac [m/s?] | ter [s] tu[:]t( se[m] | vo[m/s]| ve [m/s] | ae [m/s?] | te [s] | tzcalc [s]| tadd [s] | toec. [s]
1 1 1 (Ri) Lane 1, Veh. 4 2(st) Lane 2, Veh. 6,0 22,5 - 7,0 - 20 | 61 | 370 - 11,1 - 33 2.8 - 3
2 1 1 (Ri) Lane 1, Veh. 7 3 (Le) Lane 4, Veh. 6,0 23,5 - 7,0 - 2,0 6,2 31,5 - 11,1 - 2,8 34 - 4
3 1 1) Lane 1, Veh. B1 1Cn Bicycle 6,0 12,0 - 7,0 - 2,0 4,6 0,0 - 50 - 0,0 4,6 - 5
Lane 1, Veh. Bicycle 6,0 12,0 - 7,0 - 20 | 46 0,0 - 50 - 0,0 46 -
4 1 1(Ri) Lane 1, Veh. B5 | 4(Cn Ped. 6,0 29,5 - 7,0 - 20 | 71 0,0 - 15 - 0,0 71 - 8
5 > 1(St) Lane 3, Veh. 4 2 (St Lane 2, Veh. 6,0 20,5 - 10,0 - 3,0 57 29,0 - 11,1 - 2,6 31 - 4
1 (Ri) Lane 1, Veh. 2(St) Lane 2, Veh. 6,0 22,5 - 7,0 - 2,0 6,1 37,0 - 11,1 - 33 2,8 -
6 2 1(St) Lane 3, Veh. 5 2(Le) Lane 4, Veh. 6,0 365 - 10,0 - 30 | 73 | 340 - 11,1 - 31 42 - 5
7 2 1(St) Lane 3, Veh. 7 3 (Le) Lane 4, Veh. 6,0 28,0 - 10,0 - 3,0 6,4 21,5 - 11,1 - 19 4,5 - 5
1 (Ri) Lane 1, Veh. 3 (Le) Lane 4, Veh. 6,0 23,5 - 7,0 - 2,0 6,2 31,5 - 11,1 - 2,8 34 -
8 2 1(St) Lane 2, Veh. 8 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 330 - 10,0 - 30 | 69 | 160 - 11,1 - 14 55 - 6
9 2 1(St) Lane 2, Veh. 9 [ 4(Le) Lane 3, Veh. 6,0 255 - 10,0 - 30 | 62 | 165 - 11,1 - 15 47 - 5
1(St) Lane 2, Veh. 1(Cn Ped. 6,0 7.5 - 10,0 - 3,0 4,4 0,0 - 15 - 0,0 4,4 -
10 2 1) Lane 1, Veh. B1 1 Bicycle 6,0 12,0 - 7,0 - 2,0 4,6 0,0 - 50 - 0,0 4,6 - 5
Lane 1, Veh. Bicycle 6,0 12,0 - 7,0 - 20 | 46 0,0 - 50 - 0,0 46 -
11 2 1(St) Lane 2, Veh. B4 | 3(Cn Ped. 6,0 45,5 - 10,0 - 30 | 82 0,0 - 15 - 0,0 82 - 9
12 3 1o Lane 4, Veh. 4 2651 Lane 2, Veh. 6,0 19,0 - 7,0 - 2,0 56 24,5 - 11,1 - 2,2 34 - 4
Lane 4, Veh. Lane 2, Veh. 6,0 19,0 - 7.0 - 2,0 56 24,0 - 11,1 - 2.2 34 -
13 3 1(Le) Lane 4, Veh. 5 2(Le) Lane 4, Veh. 6,0 27,0 - 7,0 - 2,0 6,7 20,5 - 11,1 - 1,8 4,9 - 5
14 3 1(Le) Lane 4, Veh. 6 3(SY) Lane 1, Veh. 6,0 31,5 - 7,0 - 2,0 7.4 17,5 - 11,1 - 1,6 58 - 6
15 3 1(Le) Lane 4, Veh. 8 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 33,0 - 7,0 - 2,0 7.6 31,5 - 11,1 - 2,8 4,8 - 5
16 3 1(Le) Lane 4, Veh. 9 4 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 20,0 - 7.0 - 2,0 57 26,0 - 11,1 - 23 34 - 4
17 3 (e Lane 4, Veh. 1 | 10cn Ped. 6,0 55 - 7,0 - 20 | 40 0,0 - 15 - 0,0 4,0 - 4
Lane 4, Veh. Ped. 6,0 55 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 15 - 0,0 4,0 -
18 3 1(Le) Lane 4, Veh. B3 2(Cn Ped. 6,0 47,0 - 7,0 - 2,0 9,6 0,0 - 15 - 0,0 9,6 - 10
19 4 2650 Lane 1, Veh. ] 1R) Lane 1, Veh. 6,0 36,0 - 10,0 - 30 | 72 | 185 - 11,1 - 1.7 55 - 6
Lane 1, Veh. Lane 1, Veh. 6,0 36,5 - 10,0 - 3,0 73 20,0 - 11,1 - 1,8 55 -
2(St) Lane 1, Veh. 1(St) Lane 2, Veh. 6,0 32,0 - 10,0 - 3,0 6,8 18,0 - 11,1 - 16 52 -
20 4 Lane 1, Veh. 2 : Lane 1, Veh. 6,0 36,0 - 10,0 - 3,0 7.2 18,5 - 11,1 - 1,7 55 - 6
260 Lane 1, Veh. 1R Lane 1, Veh. 6,0 36,5 - 10,0 - 30 73 | 200 - 111 - 18 55 -
2 4 2650 Lane 1, Veh. 3 1o Lane 4, Veh. 6,0 24,5 - 10,0 - 3,0 6,1 15,0 - 11,1 - 14 4,7 - 5
Lane 1, Veh. Lane 4, Veh. 6,0 24,5 - 10,0 - 3,0 6,1 15,0 - 11,1 - 14 4,7 -
22 4 2(st) Lane 2, Veh. 6 3(s) Lane 2, Veh. 6,0 22,0 - 10,0 - 30 | 58 | 285 - 11,1 - 26 32 - 4
23 4 2 (St) Lane 2, Veh. 7 3 (Le) Lane 4, Veh. 6,0 355 - 10,0 - 3,0 7.2 29,0 - 11,1 - 2,6 4,6 - 5
24 4 2(St) Lane 2, Veh. 9 4 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 26,5 - 10,0 - 3,0 6,3 24,5 - 11,1 - 2,2 4,1 - 5
25 4 2 (St) Lane 1, Veh. B2 2(Cn Bicycle 6,0 85 - 10,0 - 30 4,5 0,0 - 50 - 0,0 4,5 - 5
2% 4 2650 Lane 1, Veh. 85 | 4(cn Ped. 6,0 44,5 - 10,0 - 30 | 81 0,0 - 15 - 0,0 81 - 9
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 45,0 - 10,0 - 3,0 81 0,0 - 15 - 0,0 81 -
27 5 2(Le) Lane 3, Veh. 2 1(St) Lane 2, Veh. 6,0 38,5 - 7,0 - 2,0 84 36,5 - 11,1 - 33 51 - 6
28 5 2(Le) Lane 3, Veh. 3 1(Le) Lane 4, Veh. 6,0 24,0 - 7.0 - 2,0 63 24,0 - 11,1 - 2.2 4.1 - 5
29 5 2(Le) Lane 4, Veh. 6 3(st) Lane 2, Veh. 6,0 235 - 7,0 - 20 | 62 | 20,0 - 11,1 - 1.8 44 - 5
30 5 2(Le) Lane 4, Veh. 7 3 (Le) Lane 4, Veh. 6,0 32,5 - 7,0 - 2,0 7.5 14,0 - 11,1 - 13 6,2 - 7
31 5 2(Le) Lane 3, Veh. 8 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 34,0 - 7,0 - 2,0 7.7 20,0 - 11,1 - 1,8 59 - 6
32 5 2(Le) Lane 4, Veh. B2 | 2(Cn Bicycle 6,0 9,0 - 7,0 - 20 | 41 0,0 - 50 - 0,0 41 - 5
33 5 2 (Le) Lane 3, Veh. B4 3(Cn) Ped. 6,0 47,0 - 7,0 - 2,0 9,6 0,0 - 15 - 0,0 9,6 - 10
34 6 3(St) Lane 2, Veh. 3 1(Le) Lane 4, Veh. 6,0 24,5 - 10,0 - 3,0 6,1 23,5 - 11,1 - 2,1 4,0 - 4
35 6 3(st Lane 1, Veh. 4 2(st) Lane 1, Veh. 6,0 325 - 10,0 - 30 | 69 | 170 - 11,1 - 15 54 - 6
36 6 3(st Lane 1, Veh. 5 2(Le) Lane 3, Veh. 6,0 25,0 - 10,0 - 30 | 61 19,0 - 11,1 - 1.7 44 - 5
37 6 3(SY) Lane 2, Veh. 8 4 (St) Lane 2, Veh. 6,0 19,0 - 10,0 - 3,0 55 27,5 - 11,1 - 2,5 3,0 - 3
38 6 3(St) Lane 2, Veh. 9 4 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 31,0 - 10,0 - 3,0 6,7 29,0 - 11,1 - 2,6 4,1 - 5
3 6 3650 Lane 1, Veh. 81 | 1o Ped. 6,0 42,5 - 10,0 - 30 | 79 0,0 - 15 - 0,0 7.9 - s
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 43,0 - 10,0 - 30 7.9 0,0 - 15 - 0,0 79 -
0 6 3(51) Lane 1, Veh. B4 3 Ped. 6,0 55 - 10,0 - 3,0 4,2 0,0 - 15 - 0,0 4,2 - 5
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 55 - 10,0 - 30 42 0,0 - 15 - 0,0 42 -
41 7 3(Le) Lane 3, Veh. 1 1(Ri) Lane 1, Veh. 6,0 36,0 - 7,0 - 20 | 80 | 195 - 11,1 - 1.8 62 - 7
2 7 3 (Le) Lane 3, Veh. > 1(St) Lane 2, Veh. 6,0 30,5 - 7,0 - 2,0 7.2 21,5 - 11,1 - 19 53 - 7
3 (Le) Lane 3, Veh. 1 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 36,0 - 7,0 - 2,0 8,0 19,5 - 11,1 - 1.8 6,2 -
43 7 3(Le) Lane 3, Veh. 4 2(st) Lane 1, Veh. 6,0 330 - 7,0 - 20 | 76 | 340 - 11,1 - 31 45 - 5
44 7 3(Le) Lane 3, Veh. 5 2 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 21,5 - 7,0 - 2,0 59 28,0 - 11,1 - 2,5 3,4 - 4
45 7 3 (Le) Lane 4, Veh. 8 4 (St) Lane 2, Veh. 6,0 21,0 - 7,0 - 2,0 59 20,0 - 11,1 - 1,8 4,1 - 5
46 7 3(Le) Lane 4, Veh. 9 4 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 27,0 - 7,0 - 2,0 6,7 16,0 - 11,1 - 14 53 - 6
. ; 3(Le) Lane 3, Veh. Ba | 3000 Ped. 6,0 55 - 7,0 - 20 | 40 0,0 - 15 - 0,0 40 - 4
Lane 4, Veh. Ped. 6,0 6,0 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 15 - 0,0 4,0 -
48 7 3 (Le) Lane 3, Veh. B5 | 4(Cn Ped. 6,0 43,0 - 7,0 - 2,0 9,0 0,0 - 15 - 0,0 9,0 - 9
49 8 4 (St) Lane 2, Veh. 2 1(St) Lane 3, Veh. 6,0 19,5 - 10,0 - 30 | 56 | 285 - 11,1 - 26 30 - 3
50 8 4 (St) Lane 2, Veh. 3 1(Le) Lane 4, Veh. 6,0 30,5 - 10,0 - 30 | 67 | 285 - 11,1 - 26 41 - 5
51 8 4 (St) Lane 2, Veh. 5 2(Le) Lane 4, Veh. 6,0 26,0 - 10,0 - 3,0 6,2 25,0 - 11,1 - 23 39 - 4
52 8 4 (St) Lane 1, Veh. 6 3(St) Lane 1, Veh. 6,0 31,5 - 10,0 - 3,0 6,8 14,5 - 11,1 - 1,3 55 - 6
53 8 4 (St) Lane 1, Veh. 7 3(Le) Lane 3, Veh. 6,0 25,0 - 10,0 - 3,0 6,1 16,0 - 11,1 - 1.4 4,7 - 5
54 s 40 Lane 1, Veh. B3 2(Cn Ped. 6,0 46,0 - 10,0 - 3,0 82 0,0 - 15 - 0,0 82 - 9
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 46,0 - 10,0 - 3,0 82 0,0 - 15 - 0,0 8,2 -
- s 4sH Lane 1, Veh. Bs | 4(cy Ped. 6,0 55 - 10,0 - 30 | 42 0,0 - 15 - 0,0 42 - s
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 55 - 10,0 - 30 | 42 0,0 - 15 - 0,0 42 -
56 9 4 (Le) Lane 3, Veh. 2 1(St) Lane 3, Veh. 6,0 21,0 - 7,0 - 2,0 59 22,0 - 11,1 - 2,0 39 - 4
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Saugos laiky skaiCiavimas SIsme i
INZinerjja
" LISA
Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time
SGR | Stream Sub-stream SGR | Stream Sub-stream Lven [m] | so [m] | vo [m/s] | ve [m/s] | ac [m/s?] | ter [s] tu[:]t( se[m] | vo[m/s]| ve [m/s] | ae [m/s?] | te [s] | tzcalc [s]| tadd [s] | toec. [s]
57 9 4 (Le) Lane 3, Veh. 3 1(Le) Lane 4, Veh. 6,0 27,5 7,0 - 2,0 6,8 17,0 - 11,1 - 1,5 53 - 6
58 9 4 (Le) Lane 3, Veh. 4 2(St) Lane 1, Veh. 6,0 335 - 7,0 - 2,0 7,6 19,0 - 11,1 - 1,7 59 - 6
59 9 4 (Le) Lane 3, Veh. 6 3(St) Lane 1, Veh. 6,0 33,0 - 7,0 - 2,0 7.6 30,5 - 11,1 - 2,7 4,9 - 5
60 9 | 4(Le) Lane 3, Veh. 7 | 3(Le) Lane 3, Veh. 6,0 21,0 7.0 - 20 | 59 | 260 - 11,1 - 23 36 - 4
61 9 [ 4(Le) Lane 3, Veh. B1 | 1(Cn Ped. 6,0 44,0 7,0 - 20 | 91 0,0 - 15 - 0,0 9.1 - 10
Lane 3, Veh. Ped. 6,0 55 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 15 - 0,0 4,0 -
& | 9 |4ce B5 | 4(Cn 4
Lane 3, Veh. Ped. 6,0 55 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 15 - 0,0 4,0 -
Ped. X Lane 1, Veh. - 21,0 15 - - 140 | 65 - 11,1 - 0,6 134 -
63 B1 | 1(Cn 1] 1R 14
Ped. Lane 1, Veh. - 21,0 - 1,5 - - 14,0 6,5 - 11,1 - 0,6 134 -
1(Cn Ped. 1(St) Lane 3, Veh. - 21,0 - 1,5 - - 14,0 0,0 - 11,1 - 0,0 14,0 -
64 B1 Ped. 2 Lane 1, Veh. - 21,0 15 - - 14,0 6,5 - 11,1 - 0,6 13,4 - 14
1(Cn 1(Ri)
Ped. Lane 1, Veh. - 21,0 15 - - 140 | 65 - 11,1 - 0,6 134 -
Ped. Lane 4, Veh. - 21,0 - 1,5 - - 14,0 0,0 - 11,1 - 0,0 14,0 -
65 B1 | 1(Cn 3 | 1(Le) 14
Ped. Lane 4, Veh. - 21,0 - 1,5 - - 14,0 0,0 - 11,1 - 0,0 14,0 -
Ped. Lane 1, Veh. - 21,0 15 - - 14,0 | 405 - 11,1 - 36 104 -
66 B1 (€n 6 | 3(st) 1
Ped. Lane 2, Veh. - 21,0 1,5 - - 14,0 | 405 - 11,1 - 36 104 -
67 B1 (Cr) Ped. 9 4 (Le) Lane 3, Veh. - 21,0 - 1,5 - - 14,0 | 390 - 11,1 - 35 10,5 - 11
Ped. Lane 1, Veh. - 13,5 1,5 - - 9,0 0,0 - 11,1 - 0,0 9,0 -
68 B2 2(Cn 4 2(St) 9
Ped. Lane 2, Veh. - 135 15 - - 9,0 0,0 - 11,1 - 0,0 9,0 -
Ped. Lane 3, Veh. - 13,5 - 1,5 - - 9,0 0,0 - 11,1 - 0,0 9,0 -
69 B2 | 2(Cn 5 | 2(Le) 9
Ped. Lane 4, Veh. - 13,5 - 1,5 - - 9,0 0,0 - 11,1 - 0,0 9,0 -
70 B3 2(Cn Ped. 3 1(Le) Lane 4, Veh. - 6,5 15 - - 43 42,0 - 11,1 - 38 0,5 - 1
71 B3 | 2(Cn Ped. 8 | 4(sy Lane 2, Veh. - 65 15 - - 43 | 435 - 11,1 - 39 04 - 1
72 B4 3(Cr) Ped. 2 1(St) Lane 3, Veh. - 19,5 - 1,5 - - 13,0 | 425 - 11,1 - 38 9,2 - 10
73 B4 3(Cr) Ped. 5 2(Le) Lane 4, Veh. - 19,5 1,5 - - 13,0 | 40,0 - 11,1 - 3,6 9,4 - 10
Ped. Lane 1, Veh. - 19,5 15 - - 130 | 00 - 11,1 - 0,0 13,0 -
74 B4 | 3(Cn 6 | 3(st) 13
Ped. Lane 2, Veh. - 19,5 - 1,5 - - 13,0 0,0 - 11,1 - 0,0 13,0 -
Ped. Lane 3, Veh. - 19,5 - 1,5 - - 13,0 0,0 - 11,1 - 0,0 13,0 -
75 B4 3(Cn 7 3(Le) 13
Ped. Lane 4, Veh. - 195 1.5 - - 130 | 00 - 11,1 - 0,0 13,0 -
76 B5 | 4(Cn Ped. 1 1 (Ri) Lane 1, Veh. - 16,5 1,5 - - 11,0 | 250 - 11,1 - 23 87 - 9
77 B5 | 4(Cn) Ped. 4 2(St) Lane 1, Veh. - 16,5 - 1,5 - - 11,0 | 425 - 11,1 - 38 72 - 8
78 B5 | 4(Cn Ped. 7 3 (Le) Lane 4, Veh. - 16,5 - 1,5 - - 11,0 | 365 - 11,1 - 33 7,7 - 8
Ped. Lane 1, Veh. - 16,5 15 - - 11,0 0,0 - 11,1 - 0,0 11,0 -
79 B5 | 4(Cn 8 | 4(st) 1
Ped. Lane 2, Veh. - 16,5 1,5 - - 11,0 0,0 - 11,1 - 0,0 11,0 -
Ped. Lane 3, Veh. - 16,5 - 1,5 - - 11,0 0,0 - 11,1 - 0,0 11,0 -
80 B5 | 4(Cn) 9 4 (Le) m
Ped. Lane 3, Veh. - 16,5 15 - - 11,0 0,0 - 11,1 - 0,0 11,0 -
Guideline: RILSA_EN
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Faziy seka | eismo

inZinerija

LISA

Alternatyvios fazés:
Fazé 2a

Fazé 2b

Fazé 4a

Fazé 3 ’\5

1 fazé - pagrindiné. 2 faze kviecia signaliniy grupiy 3 ir 7 pareikalavimas. Faze 2a

kvieCia 3 signalinés grupés pareikalavimas. Faze 2b - 7 signalinés grupés pareikalavimas.

3 faze kvieCia pésciyjy ir dviratininky mytguko B1 arba B4 arba 4 arba 8 signaliniy

grupiy pareikalavimai. Faze 4 kvieCia 5 ir 9 signaliniy grupiy pareikalavimas. Fazeé 4b
Faze 4a kviecia 5 signaliné grupé. Faze 4b kvieCia 9 signaliné grupé. Jeigu kazkuri

fazé neturi pareikalavimo - ji yra praleidziama. Kai sankryza veikia koordinuotame

rezime, 1 fazé turi bati jjungiama prisitaikant prie koordinavimo plano grafiko. \/1
VieSojo transporto prioritetas:
Atvaziuojantis autobusas duoda signalg prie$ sankryzg. Pagal atstumg nuo 9
signalo davimo vietos iki STOP linijos ir pagal vidutinj autobuso vaziavimo greitj 8\1
apskaiciuojama kiek laiko autobusas vaZiuos iki sankryZos. Valdiklis, gaves
signala, pratesia reikalingg valdymo programos faze arba greiCiau iSjungia kitas
fazes, kad bty laiku jjungta autobusui pravaziuoti reikalinga valdymo programos B‘P
faze.
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HBS evaluation 2015

eismo

INZinerjja
~ LISA
Private transport - Rytas 120s (CT=120) - Rytas
Pocket Pocket
Appr Lane Symbol | SGR GT | t_effGr| RT | effGr_ratio| Flow [avgVehCycle| SLH SF C Ccr avgTbL | max_avgTbL | max_TbL95| reqLength | lane lane R WT | LOS Comment
PP no. 4 [s] [s] [s] [-] [Veh/h] [Veh/CT] [s/Veh] | [Veh/h] | [Veh/h]| [Veh/CT]| [Veh] [Veh] [Veh] [m] length &) [s] [-]
[m]
1 x 1,2] 55 56 65 0,467 74 2,467 1,928 1867 872 29 0,052 1,421 3,437 22,086 - 0,085| 17,965 A
2 / 2 | 47 48 73 0,400 466 15,533 1,870 1925 770 26 0,982 13,278 19,441 121,195 - 0,605| 33,087| B
1
3 ,/ 2 | 47 48 73 0,400 465 15,500 1,870 1925 770 26 0,977 13,240 19,394 120,902 - 0,604| 33,049| B
4 < 3 18 19 102 0,158 179 5,967 1,861 1934 306 10 0,878 6,414 10,697 66,364 - 0,585| 57,199| D
1 ~ 4 23 24 97 0,200 49 1,633 1,910 1885 377 13 0,083 1,425 3,444 21,925 - 0,130| 40,218| C
2 ~ 4123 24 97 0,200 48 1,600 1913 1882 377 13 0,081 1,394 3,391 21,628 - 0,127 40,174| C
2
3 Y~ 5 15 16 105 0,133 104 3,467 1,957 1840 245 8 0,432 3,617 6,833 44,565 - 0424| 54,145| D
4 ~ 5 15 16 105 0,133 104 3,467 1,957 1840 245 8 0,432 3,617 6,833 44,565 - 0,424| 54,145| D
4 '7 7 15 16 105 0,133 57 1,900 1,966 1831 242 8 0,175 1,876 4,192 27,466 - 0,236 49,166| C
3 '7 7 15 16 105 0,133 56 1,867 1,969 1828 242 8 0,170 1,840 4,134 27,136 - 0,231] 49,060| C
3
2 / 6 | 45 46 75 0,383 21 7,033 1,922 1873 7 24 0,239 5129 8,959 57,409 - 0,294] 26,940| B
1 / 6 | 45 46 75 0,383 210 7,000 1,922 1873 77 24 0,237 5,102 8,922 57,172 - 0,293 26,919| B
3 ~ 9 15 16 105 0,133 80 2,667 1,885 1910 254 8 0,264 2,677 5,444 34,199 - 0,315| 50,815 D
4 2 ~ 8 23 24 97 0,200 52 1,733 1,930 1865 373 12 0,090 1,516 3,598 23,142 - 0,139] 40,367| C
1 ~ 8 23 24 97 0,200 52 1,733 1,930 1865 373 12 0,090 1,516 3,598 23,142 - 0,139] 40,367| C
Total for intersection: 2207 6880
Weighted average: 0,437 37,456
CT=120s T=3600s Peakhourfactor=1,1
Appr Approach [
Lane no. Lane number [
Symbol Lane symbol [
SGR Signal group [
GT Green time [s]
t_effGr Effective greentime [s]
RT Red time [s]
effGr_ratio Effective green time ratio [
Flow Flow [Veh/h]
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle  [Veh/CT]
SLH Average stop line headway [s/Veh]
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]
C Lane capacity [Veh/h]
Cer Capacity per cycle [Veh/CT]
avgTbL Average tailback length [Veh]
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]
regLength Required length of the approach lane [m]
Pocket lane length  Length of pocket lane [m]
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [
FR Flow ratio [
WT Average wait time [s]
LOS Level of service [
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HBS evaluation 2015

eismo

INZinerjja
~ LISA
Private transport - Diena 120s (CT=120) - Diena
Pocket Pocket
Appr Lane Symbol | SGR GT | t_effGr| RT | effGr_ratio| Flow [avgVehCycle| SLH SF C Ccr avgTbL | max_avgTbL | max_TbL95| reqLength | lane lane R WT | LOS Comment
PP no. 4 [s] [s] [s] [-] [Veh/h] [Veh/CT] [s/Veh] | [Veh/h] | [Veh/h]| [Veh/CT]| [Veh] [Veh] [Veh] [m] length &) [s] [-]
[m]
1 x 1,2| 49 50 Al 0,417 42 1,400 2,282 1578 658 22 0,038 0,877 2,461 18,723 - 0,064| 21,161| B
2 / 2 | 4 42 79 0,350 266 8,867 1,876 1919 672 22 0,385 7,076 11,575 72,367 - 0,396 31,492| B
1
3 ,/ 2 | 4 42 79 0,350 265 8,833 1,876 1919 672 22 0,381 7,041 11,529 72,079 - 0,394| 31,446| B
4 < 3 24 25 96 0,208 192 6,400 1,885 1910 397 13 0,563 6,199 10,410 65,396 - 0,484 46,954| C
1 ~ 4 23 24 97 0,200 65 2,167 2,070 1739 346 12 0,130 1,931 4,281 29,539 - 0,188 41,253| C
2 ~ 4123 24 97 0,200 64 2,133 2,074 1736 346 12 0,128 1,900 4,231 29,245 - 0,185| 41,207| C
2
3 Y~ 5 15 16 105 0,133 20 3,000 2,025 1778 236 8 0,358 3,098 6,075 41,006 - 0,381| 52,970| D
4 ~ 5 15 16 105 0,133 920 3,000 2,025 1778 236 8 0,358 3,098 6,075 41,006 - 0,381] 52,970| D
4 '7 7 21 22 29 0,183 101 3,367 1,975 1823 332 n 0,250 3,163 6,171 40,618 - 0,304| 45,120| C
3 '7 7 21 22 29 0,183 100 3,333 1,976 1822 332 1 0,247 3129 6,121 40,325 - 0,301 45,062| C
3
2 / 6 39 40 81 0,333 318 10,600 1,885 1910 637 21 0,604 9,083 14,180 89,079 - 0499 35427| C
1 / 6 39 40 81 0,333 318 10,600 1,885 1910 637 21 0,604 9,083 14,180 89,079 - 0499 35427| C
3 ~ 9 15 16 105 0,133 63 2,100 1,993 1806 240 8 0,203 2,090 4,535 30,121 - 0,263| 49,781| C
4 2 ~ 8 23 24 97 0,200 42 1,400 1,897 1898 380 13 0,069 1,214 3,077 19,459 - 0,111] 39,926| C
1 ~ 8 23 24 97 0,200 42 1,400 1,897 1898 380 13 0,069 1,214 3,077 19,459 - 0,111] 39,926| C
Total for intersection: 2058 6501
Weighted average: 0,390 38,655
CT=120s T=3600s Peakhourfactor=1,1
Appr Approach [
Lane no. Lane number [
Symbol Lane symbol [
SGR Signal group [
GT Green time [s]
t_effGr Effective greentime [s]
RT Red time [s]
effGr_ratio Effective green time ratio [
Flow Flow [Veh/h]
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle  [Veh/CT]
SLH Average stop line headway [s/Veh]
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]
C Lane capacity [Veh/h]
Cer Capacity per cycle [Veh/CT]
avgTbL Average tailback length [Veh]
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]
regLength Required length of the approach lane [m]
Pocket lane length  Length of pocket lane [m]
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [
FR Flow ratio [
WT Average wait time [s]
LOS Level of service [
Project
Intersection | EVSM29
Job no. Variant 06 Date | 16/04/2024
Planner Signature Page | 14
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HBS evaluation 2015

eismo

INZinerjja
~ LISA
Private transport - Vakaras 120s (CT=120) - Vakaras
Pocket Pocket
Appr Lane Symbol | SGR GT | t_effGr| RT | effGr_ratio| Flow [avgVehCycle| SLH SF C Ccr avgTbL | max_avgTbL | max_TbL95| reqLength | lane lane R WT | LOS Comment
PP no. 4 [s] [s] [s] [-] [Veh/h] [Veh/CT] [s/Veh] | [Veh/h] | [Veh/h]| [Veh/CT]| [Veh] [Veh] [Veh] [m] length &) [s] [-]
[m]
1 x 1,2| 56 57 64 0,475 79 2,633 1,850 1946 924 31 0,052 1,493 3,559 21,952 - 0,085| 17,436 A
2 / 2 | 48 49 72 0,408 294 9,800 1,910 1885 768 26 0,363 7,239 11,789 75,049 - 0,383]| 26,624| B
1
3 ,/ 2 | 48 49 72 0,408 293 9,767 1,910 1885 768 26 0,361 7,210 11,751 74,807 - 0,382] 26,602| B
4 < 3 17 18 103 0,150 199 6,633 1,841 1955 293 10 1,386 7,664 12,346 75,780 - 0,679| 65295| D
1 ~ 4 23 24 97 0,200 920 3,000 1,890 1905 380 13 0,176 2,695 5471 34,467 - 0,237 41,978| C
2 ~ 4123 24 97 0,200 920 3,000 1,890 1905 380 13 0,176 2,695 5471 34,467 - 0,237 41,978| C
2
3 Y~ 5 15 16 105 0,133 29 3,300 1,937 1859 246 8 0,393 3,416 6,542 42,235 - 0,402| 53,400| D
4 ~ 5 15 16 105 0,133 99 3,300 1,937 1859 246 8 0,393 3,416 6,542 42,235 - 0,402| 53,400| D
4 '7 7 14 15 106 0,125 119 3,967 1,913 1882 235 8 0,615 4,320 7,835 49,972 - 0,506 | 58,460 | D
3 '7 7 14 15 106 0,125 119 3,967 1913 1882 235 8 0,615 4,320 7,835 49,972 - 0,506 | 58,460| D
3
2 / 6 | 46 47 74 0,392 510 17,000 1,867 1928 756 25 1,407 15,462 22,112 137,581 - 0,675| 36,860| C
1 / 6 | 46 47 74 0,392 510 17,000 1,867 1928 756 25 1,407 15,462 22,112 137,581 - 0,675| 36,860| C
3 ~ 9 15 16 105 0,133 106 3,533 1,876 1919 255 9 0,417 3,660 6,896 43,114 - 0,416 53,630 D
4 2 ~ 8 23 24 97 0,200 77 2,567 1,940 1856 369 12 0,149 2,292 4,852 31,383 - 0,209| 41,529| C
1 ~ 8 23 24 97 0,200 76 2,533 1,942 1854 369 12 0,146 2,260 4,802 31,088 - 0,206 | 41,474| C
Total for intersection: 2760 6980
Weighted average: 0,498 | 40,459
CT=120s T=3600s Peakhourfactor=1,1
Appr Approach [
Lane no. Lane number [
Symbol Lane symbol [
SGR Signal group [
GT Green time [s]
t_effGr Effective greentime [s]
RT Red time [s]
effGr_ratio Effective green time ratio [
Flow Flow [Veh/h]
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle  [Veh/CT]
SLH Average stop line headway [s/Veh]
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]
C Lane capacity [Veh/h]
Cer Capacity per cycle [Veh/CT]
avgTbL Average tailback length [Veh]
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]
regLength Required length of the approach lane [m]
Pocket lane length  Length of pocket lane [m]
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [
FR Flow ratio [
WT Average wait time [s]
LOS Level of service [
Project
Intersection | EVSM29
Job no. Variant 06 Date | 16/04/2024
Planner Signature Page | 16
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AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05-07

EISMO VALDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO SMILTELES G.,
TAIKOS PR., TILTY G., H. MANTO G. IR LIEPOJOS G.,
KLAIPEDOS M. KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

PRIEDAS NR. 2
VALDIKLIO KOMUTAVIMO DOKUMENTACIJA

SANKRYZA: H. Manto g. — Parko g. — Universiteto al.

SVIESOFORO VALDIKLIO TLC - KOMUTAVIMAS

xz.' - o~ (]
] 212 =
o S|go| o SIGNALAS GYSLA| KABELIS
k] SR
N [-% a a
- 1 Raudonas nekontroliuojamas
s 2 Raudonas nekontroliuojamas
5 3 Raudonas kontroliuojamas X 1a, 1b (R) 1 SA-05
2 4 Raudonas kontroliuojamas X 1(R) 2 SA-06
E 5 Geltonas X 1, 1a, 1b (G) 3 SA-05, SA-06
g L6 Geltonas
§ 7 Zalias X 1,1a,1b (2) 4 | SA-05, SA-06
@ 8 Zalias
2 - 9 | Raudonas nekontroliuojamas
g % 10 | Raudonas nekontroliuojamas
o & (11 Raudonas kontroliuojamas X 6a (R) 6 SA-02
E 2 12 Raudonas kontroliuojamas X 6 (R) 7 SA-03
g E 13 Geltonas X 6, 6a (G) 8 SA-02, SA-03
> s |14 Geltonas
%’ a |15 Zalias x 6, 6a (2) 9 |[sA-02,5A-03
g 16 Zalias
a 17 | Raudonas nekontroliuojamas
> w | 18| Raudonas nekontroliuojamas
o
- a 19 Raudonas kontroliuojamas X B1 (R), DM1 (w8), PM1 (w8), BM1 (w8) 11 | SA-05, SA-08
(C]
2 20 Raudonas kontroliuojamas
I |2 Geltonas
5 [22 Geltonas
) - -
@ Salias . B1(2), DM1 (1), PM1 (w1), BM1 (w), | . [SA-11, SA-12,
23 GS1(T3) SA-13
24 Zalias
25 | Raudonas nekontroliuojamas
- 26 | Raudonas nekontroliuojamas
a SA-01, SA-02,
2 Raudonas kontroliuojamas X B3 (R), DM3 (w8), PM3 (w8), BM3 (w8) 20
4
g |27 SA-04
2 28 Raudonas kontroliuojamas
3 |2 Geltonas
g (30 Geltonas
— b - -
@ a Salias . B3 (2), DM3 (wi), PM3 (1), BM3 (1), | .~ |SA-01, SA-02,
) 31 GS3(T3) SA-04
g 32 Zalias
o 1 Raudonas nekontroliuojamas
s w —
s % [ 2 | Raudonas nekontroliuojamas
g 5 3 Raudonas kontroliuojamas X 2a (R) 1 SA-10
> 2 4 Raudonas kontroliuojamas X 2 (R) 2 SA-11
g E 5 Geltonas X 2,2a(G) 3 SA-10, SA-11
& g L6 Geltonas
a z 7 Zalias X 2,2a(2) 4 | SA-10,5A-11
> 8 Zalias
~ - 9 Raudonas nekontroliuojamas
% 10 | Raudonas nekontroliuojamas
& (11 Raudonas kontroliuojamas X 5a (R) 11 SA-12
2 12 Raudonas kontroliuojamas X 5(R) 6 SA-09
E 13 Geltonas X 5, 5a (G) 7,12 | SA-09, SA-12
s |14 Geltonas
z 15 Zalias X 5, 5a (2) 8,13 | SA-09, SA-12
16 Zalias

LAIDA O

Lapas 18 Lapy 15



AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05-07

EISMO VALDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO SMILTELES G.,
TAIKOS PR., TILTY G., H. MANTO G. IR LIEPOJOS G.,
KLAIPEDOS M. KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

SVIESOFORO VALDIKLIO TLC - KOMUTAVIMAS

E‘ - o~ o0
< | <| <
3 S|3| 3o SIGNALAS GYSLA| KABELIS
'g N N N
S e8| %
- 1 Raudonas nekontroliuojamas
% 2 Raudonas nekontroliuojamas
& 3 Raudonas kontroliuojamas X 3a (R) 1 SA-14
2 4 Raudonas kontroliuojamas X 3 (R) 2 SA-15
E 5 Geltonas X 3,3a(G) 3 SA-14, SA-15
5 6 Geltonas
E 7 ?alias X 3,3a(2) 4 | SA-14,5A-15
E 8 Zalias
] - 9 Raudonas nekontroliuojamas
g % |[10| Raudonas nekontroliuojamas
o 5 11 Raudonas kontroliuojamas X 4a (R) 6 SA-12
E 2 12 Raudonas kontroliuojamas X 4 (R) 7 SA-12
g 3 [13 Geltonas X 4, 4a (G) 8 SA-12
> g (14 Geltonas
%" 3 15 Zalias x 4, 4a (2) 9 SA-12
Z 16 Zalias
] 17 | Raudonas nekontroliuojamas
)z - 18 | Raudonas nekontroliuojamas
" % 19| Raudonas kontroliuojamas X B2 (R), DM2 (w8), PM2 (w8), BM2 (w8) | 15 SA'lsi_slAe'M’
2 20 Raudonas kontroliuojamas
Z |2 Geltonas
5 [22 Geltonas
@ Salias . B2 (2), DM2 (wi), PM2 (), BM2 (wi), | - |SA-13,5A-14,
23 GS2(T3) SA-16
24 Zalias
- 25 | Raudonas nekontroliuojamas
% |[26| Raudonas nekontroliuojamas
5 27 Raudonas kontroliuojamas
2 28 Raudonas kontroliuojamas
Z |29 Geltonas
g (30 Geltonas
E z 31 ?alias
2 32 Zalias
g - 1 Raudonas nekontroliuojamas
o % 2 Raudonas nekontroliuojamas
2 & |3 Raudonas kontroliuojamas
g ‘é‘ 4 Raudonas kontroliuojamas
> 3 5 Geltonas
= 5 6 Geltonas
g z 7 %alias
a 8 Zalias
)z - 9 Raudonas nekontroliuojamas
< g 10 | Raudonas nekontroliuojamas
5 11 Raudonas kontroliuojamas
2 12 Raudonas kontroliuojamas
Z |13 Geltonas
g (14 Geltonas
z 15 ?alias
16 Zalias

LAIDA O

Lapas 2 i$ Lapy 15



AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05-07

EISMO VALDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO SMILTELES G.,
TAIKOS PR., TILTY G., H. MANTO G. IR LIEPOJOS G.,
KLAIPEDOS M. KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

SVIESOFORO VALDIKLIO N GYSLY, PESCIUJ

MYGTUKU IR RADARINIY DETEKTORIY - KOM

UTAVIMAS

E‘ - o~ (2]
8 21| =
3 3|5|3 SIGNALAS GYSLA| KABELIS
'g N N N
- [e N Ne] o]
S a|la| &
N X 1,1a (N) 5 | sA-05, SA-06
N X 2,2a(N) 5 | sa-10,5A-11
N X 3,3a (N) 5 | SA-14, SA-15
N X 4, 4a (N) 10 SA-12
N X 5, 5a (N) 9, 14 | SA-09, SA-12
B1 (N), DML (w2, w7), PM1 (w2, w7),
N 13 | sA-05,5A-08
X BM1 (w2, w7), GS1(T4)
_ N ) B2 (N), DM2 (w2, w7), PM2 (w2, w7), |~ |SA-13,5A-14,
< BM2 (w2, w7), GS2(T4) SA-16
wv
s N ) B3 (N), DM3 (w2, w7), PM3 (w2, w7), |~ |SA-0L, SA02,
-5 BM3 (w2, w7), GS3(T4) SA-04
5 N
2
z N
z N
N
N
N
N
N
N
N
N
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 1 PM1 (w3) 14 SA-12
PML (wh) 15 SA-12
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 2 BM1 (w3) 18 SA-11
BM1 (w4) 19 SA-11
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 3 M1 (w3) 16 SA-13
DM1 (w4) 17 SA-13
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
PM2 (w3 23 SA-08
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 4 (w3)
PM2 (wh) 24 SA-08
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
I/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 5 BM2 (w3) Z SA07
BM2 (w4) 28 SA-07
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 6 DM2 (w3) 25 SA-10
DM2 (wd) 26 SA-10
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
I/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 7 PMS3 (w3) 14 SA01
PM3 (wh) 15 SA-0L
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
BM3 (w3 18 SA-04
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 8 (w3)
BM3 (wd) 19 SA-04
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
I/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 9 DM3 (w3) 16 SA03
DM3 (wd) 17 SA-03

LAIDA O

Lapas 3 i$ Lapy 15



AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05-07

EISMO VALDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO SMILTELES G.,
TAIKOS PR., TILTY G., H. MANTO G. IR LIEPOJOS G.,
KLAIPEDOS M. KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

SIGNALAS GYSLA KABELIS
I/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 10 RD1.1 RA1

SIGNALAS GYSLA KABELIS
|/ 0O MODULIS 1 Kontaktas 11 RD12 RA-L

SIGNALAS GYSLA KABELIS
I/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 12 RD1.3 RA1

SIGNALAS GYSLA KABELIS
|/ O MODULIS 1 Kontaktas 13 RD14 RA-L

SIGNALAS GYSLA KABELIS
I/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 14 RD2.1 RA-2

SIGNALAS GYSLA KABELIS
|/ O MODULIS 1 Kontaktas 15 RD22 RA-2

SIGNALAS GYSLA KABELIS
I/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 16

SIGNALAS GYSLA KABELIS
|/ 0O MODULIS 1 Kontaktas 17

SIGNALAS GYSLA KABELIS
I/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 18

SIGNALAS GYSLA KABELIS
|/ 0O MODULIS 1 Kontaktas 19

SIGNALAS GYSLA KABELIS
I/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 20

SIGNALAS GYSLA KABELIS
|/ 0O MODULIS 1 Kontaktas 21

SIGNALAS GYSLA KABELIS
I/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 22

SIGNALAS GYSLA KABELIS
|/ 0O MODULIS 1 Kontaktas 23 DURY KONTAKTAI

SIGNALAS GYSLA KABELIS
I/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 24 o1

LAIDA O

Lapas 4 i$ Lapy 15



AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05-07

KLAIPEDOS M. KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

EISMO VALDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO SMILTELES G.,

TAIKOS PR., TILTY G., H. MANTO G. IR LIEPOJOS G.,

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 1 RD3.1 RA3

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 2 RD3.2 RA-3

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 3 RD4.1 RA4

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 4 RD4.2 RA-4

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 5 RD4.3 RA4

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 6 RD4.4 RA-4

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 7 RD4.> RA4

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 8 RD4.6 RA-4

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 9 vb21 V-2

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 10 vba.3 V-4

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 11

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
1/ O MODULIS 2 Kontaktas 12

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 13

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 14

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 15

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 16

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 17

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 18

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 19

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 20

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 21

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 22

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 23

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 24

LAIDA O

Lapas 5 i$ Lapy 15



AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05-07

EISMO VALDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO SMILTELES G.,
TAIKOS PR., TILTY G., H. MANTO G. IR LIEPOJOS G.,
KLAIPEDOS M. KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

PRIEDAS NR. 2
VALDIKLIO KOMUTAVIMO DOKUMENTACIJA

SANKRYZA: H. Manto g. — Liepojos g. — Siaurés pr.

LAIDA O

SVIESOFORO VALDIKLIO TLC - KOMUTAVIMAS

xz.' - o~ (3]
» (< | <
3 S|S|3 SIGNALAS GYSLA| KABELIS
-g N N N
3 elg| 8
- 1 Raudonas nekontroliuojamas
g 2 Raudonas nekontroliuojamas
5 3 Raudonas kontroliuojamas
2 4 Raudonas kontroliuojamas
z 5 Geltonas
5 6 Geltonas
'E § 7 ?alias X 1(2) 2 SA-01
) 8 Zalias
g - 9 Raudonas nekontroliuojamas
o % 10 Raudonas nekontroliuojamas
E 5 11 Raudonas kontroliuojamas X 2a, 2b, 2¢ (R) 3 SA-02
g ‘é‘ 12 Raudonas kontroliuojamas X 2 (R) 4 SA-01
> 3:‘ 13 Geltonas X 2, 2a, 2b, 2¢ (G) 5 SA-01, SA-02
= s |1 Geltonas
g z 15 %alias X 2, 2a, 2b, 2¢ (2) 6 | SA-01,SA-02
] 16 Zalias
)z - 17 Raudonas nekontroliuojamas
- g 18 Raudonas nekontroliuojamas
5 19 Raudonas kontroliuojamas X 3a (R) 8 SA-04
2 20 Raudonas kontroliuojamas X 3 (R) 9 SA-04
Z |2 Geltonas X 3,3a(G) 10 SA-04
5 [22 Geltonas
§ 23 ?alias X 3,3a(2) 11 SA-04
24 Zalias
- 25 Raudonas nekontroliuojamas
% 26 Raudonas nekontroliuojamas
5 27 Raudonas kontroliuojamas X 4a, 4b (R) 1 SA-05
2 28 Raudonas kontroliuojamas X 4 (R) 2 SA-07
E 29 Geltonas X 4,43, 4b (G) 3 SA-05, SA-07
g (30 Geltonas
ey @ (31 %alias X 4, 4a, 4b (2) 4 | SA-05, SA-07
kY] 32 Zalias
g - 1 Raudonas nekontroliuojamas
o s 2 Raudonas nekontroliuojamas
E 5 3 Raudonas kontroliuojamas X 5a, 5b (R) 6 SA-08
g 2 4 Raudonas kontroliuojamas X 5 (R) 7 SA-10
> E 5 Geltonas X 5, 5a, 5b (G) 8 SA-08, SA-10
z g L6 Geltonas
g z 7 ?alias X 5, 5a, 5b (2) 9 | SA-08, SA-10
a 8 Zalias
3, - 9 Raudonas nekontroliuojamas
~ % 10 Raudonas nekontroliuojamas
5 11 Raudonas kontroliuojamas X 6a, 6b (R) 1 SA-17
2 12 Raudonas kontroliuojamas X 6 (R) 2 SA-18
E 13 Geltonas X 6, 6a, 6b (G) 3 SA-17, SA-18
s |14 Geltonas
z 15 %alias X 6, 6a, 6b (2) 4 | SA-17,SA-18
16 Zalias

Lapas 6 i$ Lapy 15



AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05-07

EISMO VALDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO SMILTELES G.,
TAIKOS PR., TILTY G., H. MANTO G. IR LIEPOJOS G.,
KLAIPEDOS M. KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

LAIDA O

SVIESOFORO VALDIKLIO TLC - KOMUTAVIMAS

E‘ - o~ o0
3 <|z|s
b S|5| o SIGNALAS GYSLA| KABELIS
'g N N N
S 2|82
b4
1 Raudonas nekontroliuojamas
- 2 Raudonas nekontroliuojamas
g 3 Raudonas kontroliuojamas X 7a,7b (R) 6 SA-16, SA-17
5 4 Raudonas kontroliuojamas X 7 (R) 7 SA-16
w SA-16, SA-17,
z 5 Geltonas X 7,7a,7b (G) 8
= SA-18
3 L6 Geltonas
fmy @ s SA-16, SA-17
= - |7 Zalias x 7,7a,7b (2) 9 ’ ’
7] SA-18
g 8 Zalias
o - 9 Raudonas nekontroliuojamas
E g |10 Raudonas nekontroliuojamas
g 5 11 Raudonas kontroliuojamas X 8a, 8b (R) 1 SA-13
> ] 12 Raudonas kontroliuojamas X 8 (R) 2 SA-14
3 E 13 Geltonas X 8, 8a, 8b (G) 3 SA-13,SA-14
2 Z |14 Geltonas
o 9 <
] : 15 Zalias X 8, 8a, 8b (2) 4 SA-13,SA-14
= 16 Zalias
o0 - 17 Raudonas nekontroliuojamas
% 18 Raudonas nekontroliuojamas
5 19 Raudonas kontroliuojamas X 9a (R) 6 SA-13
2 20 Raudonas kontroliuojamas X 9 (R) 7 SA-12
E 21 Geltonas X 9, 9a (G) 8 SA-12, SA-12
5 [22 Geltonas
z 23 Zalias X 9,9a (2) 9 | SA-12,SA-13
24 Zalias
25 Raudonas nekontroliuojamas
- 26 Raudonas nekontroliuojamas
a SA-02, SA-03
2 Raudonas kontroliuojamas X B1 (R), DM1 (w8), PM1 (w8), BM1 (w8) 13 ‘ !
g |27 SA-04
2 28 Raudonas kontroliuojamas
2 |2 Geltonas
g (30 Geltonas
@ 5 B1 (Z), bM1 (wl), PM1 (wl), BM1 (w1l), SA-02, SA-03,
= Zalias X @ (wi) (w) Wi | gy
31 GS1(T3) SA-04
32 Zalias
T'.._T 1 Raudonas nekontroliuojamas
] 2 Raudonas nekontroliuojamas
(=}
—
o w SA-05, SA-06,
g é 3 Raudonas kontroliuojamas X B2 (R), DM2 (w8), PM2 (w8), BM2 (w8) 11 SA-08, SA-10
> (C]
g 2 4 Raudonas kontroliuojamas
> 3 5 Geltonas
= 5 6 Geltonas
g 2 B2 (Z), bDM2 (w1), PM2 (wl), BM2 (w1l SA-05, SA-06
~ . - "
2 - Salias « (), (wi), (wl), wi) [, ¥ ,
S GS2(T3) SA-08, SA-10
(22 <
< 8 Zalias
9 Raudonas nekontroliuojamas
- 10 Raudonas nekontroliuojamas
a SA-08, SA-09
2 Raudonas kontroliuojamas X B3 (R), DM3 (w8), PM3 (w8), BM3 (w8) 20 ‘ !
g |l SA-11
2 12 Raudonas kontroliuojamas
2 |13 Geltonas
s |14 Geltonas
@ 5 B3 (Z), DM3 (w1l), PM3 (wl), BM3 (w1l), SA-08, SA-09,
) Zalias X @ (w) (w) Wil |5
15 GS3(T3) SA-11
16 Zalias

Lapas 7 i$ Lapy 15



AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05-07

EISMO VALDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO SMILTELES G.,
TAIKOS PR., TILTY G., H. MANTO G. IR LIEPOJOS G.,
KLAIPEDOS M. KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

LAIDA O

SVIESOFORO VALDIKLIO TLC - KOMUTAVIMAS

E‘ - (] o0
< <|<| <
3 3|3|3 SIGNALAS GYSLA| KABELIS
2 N|N|N
S 2|82
b4
1 Raudonas nekontroliuojamas
- 2 Raudonas nekontroliuojamas
§ 3 Raudonas kontroliuojamas X B4 (R), DM4 (w8), PM4 (w8), BM4 (w8) | 11 SA’IS(Z 512'17‘
& -
2 4 Raudonas kontroliuojamas
] 5 Geltonas
g L6 Geltonas
>, Salias . B4 (2), DM4 (1), PM4 (w1), BM4 (wi), | . [SA-16,5A-17,
ey ] GS4(T3) SA-19
] 8 Zalias
S 9 Raudonas nekontroliuojamas
S - 10 Raudonas nekontroliuojamas
2| 3 Q - SA-12, SA-13,
a 2 audonas kontroliuojamas X B5 (R), DMS5 (w8), PM5 (w8), BM5 (w8) 11
2 g |1 SA-15
> 2 12 Raudonas kontroliuojamas
z 2 |13 Geltonas
g S |14 Geltonas
a @ Salias . BS (2), DMS5 (w1), PMS5 (w1), BMS (), | | [SA-12, 5A-13,
= 15 GS5(T3) SA-15
n 16 Zalias
- 17 Raudonas nekontroliuojamas
% 18 Raudonas nekontroliuojamas
& |19 Raudonas kontroliuojamas
2 20 Raudonas kontroliuojamas
I |2 Geltonas
5 [22 Geltonas
z 23 %alias
24 Zalias
- 25 Raudonas nekontroliuojamas
g 26 Raudonas nekontroliuojamas
5 27 Raudonas kontroliuojamas
2 28 Raudonas kontroliuojamas
Z |29 Geltonas
g (30 Geltonas
E z 31 ?alias
(] 32 Zalias
g - 1 Raudonas nekontroliuojamas
o % 2 Raudonas nekontroliuojamas
2 & |3 Raudonas kontroliuojamas
g 2 4 Raudonas kontroliuojamas
> 3 5 Geltonas
= 5 6 Geltonas
g z 7 %alias
2l 8 Zalias
)E - 9 Raudonas nekontroliuojamas
© % 10 Raudonas nekontroliuojamas
5 11 Raudonas kontroliuojamas
2 12 Raudonas kontroliuojamas
Z |13 Geltonas
g (14 Geltonas
z 15 Zalias
16 Zalias

Lapas 8 i$ Lapy 15



AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05-07

EISMO VALDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO SMILTELES G.,
TAIKOS PR., TILTY G., H. MANTO G. IR LIEPOJOS G.,
KLAIPEDOS M. KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

LAIDA O

I SVIESOFORO VALDIKLIO N GYSLY, PESCIUJU MYGTUKY IR RADARINIY DETEKTORIY - KOMUTAVIMAS
o - ~N o0
3 L
3 3|3|3 SIGNALAS GYSLA| KABELIS
'g N N N
K o|o| o
~ (-9 a a
N X 1(N) 2 SA-01
N X 2, 23, 2b, 2¢ (N) 7 | SA-0L, SA-02
N X 3,3a (N) 12 SA-04
N X 4, 4a, 4b (N) 5 | SA-05, SA-07
N X 5, 5a (N) 10 | SA-08, SA-10
N X 6, 63, 6b (N) 5 | SA-17,5A-18
N X 7,73, 7b (N) 10 | SA-16, SA-18
N X 8, 8a, 8b (N) 5 | SA-13,5A-14
N X 9,9a (N) 10 | SA-12, SA-13
- N } BL(N), DML (w2, w7), PM1 (w2, w7), | [SA-02,5A-03,
3 BM1 (w2, w7), GS1(T4) SA-04
>
M N . B2 (N), DM2 (w2, w7), PM2 (w2, w7), | . |SA-05, SA-06,
= BM2 (w2, w7), GS2(T4) SA-08, SA-10
2
= N i} B3 (N), DM3 (w2, w7), PM3 (w2, w7), | = |SA-08, SA-09,
z BM3 (w2, w7), GS3(T4) SA-11
N i} B4 (N), DM4 (w2, w7), PM4 (w2, w7), |~ [SA-16,5A-17,
BM4 (w2, w7), GS4(T4) SA-19
N i} BS (N), DM (w2, w7), PM5 (w2, w7), | |SA-12,SA13,
BMS (w2, w7), GS5(T4) SA-15
N
N
N
N
N
SIGNALAS GYSLA| KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 1 PM1 (w3) 16 SA-02
PM1 (wd) 17 SA-02
SIGNALAS GYSLA| KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 2 BM1 (w3) 20 SA-04
BM1 (wd) 21 SA-04
SIGNALAS GYSLA| KABELIS
DML (w3 18 SA-03
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 3 (w3)
DM (w4) 19 SA-03
SIGNALAS GYSLA| KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 4 PM2 (w3) 14| 5A-05,5A-10
PM2 (w4) 15 | SA-05, SA-10
SIGNALAS GYSLA| KABELIS
BM2 (w3 18
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 5 (w3)
BM2 (wé) 19
SIGNALAS GYSLA| KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 6 DM2 (w3) 16 | 5A-06, 5A-08
DM?2 (w4) 17 | SA-06, SA-08
SIGNALAS GYSLA| KABELIS
RDL.1 RA-1
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 7
SIGNALAS GYSLA| KABELIS
|/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 8 RD1.2 RAL
SIGNALAS GYSLA| KABELIS
RD1.3 RA-1
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 9

Lapas 9 i$ Lapy 15



AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05-07

KLAIPEDOS M. KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

EISMO VALDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO SMILTELES G.,
TAIKOS PR., TILTY G., H. MANTO G. IR LIEPOJOS G.,

LAIDA O

SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 10 RD14 RA1
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 11 RD1.5 RA-L
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 12 RD1.6 RA1
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 13 RD17 RA-L
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 14 RD138 RA1
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 15 RD2.1 RA-2
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 16 RD2.2 RA2
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 17 RD23 RA-2
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 18 RD24 RA2
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 19 RD2.5 RA-2
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 20 RD2.6 RA2
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 21 RD27 RA-2
SIGNALAS GYSLA| _ KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 22 RD2.8 RA2
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 23 DURY KONTAKTAI
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 24 o1
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 2 Kontaktas 1 m; Exi; ;31 :::g:
SIGNALAS GYSLA| _ KABELIS
1/ 0 MODULIS 2 Kontaktas 2 gmi Exi; 2; 2211
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 2 Kontaktas 3 gmz Exz; ;53 :::g:
SIGNALAS GYSLA| _ KABELIS
1/ 0 MODULIS 2 Kontaktas 4 Em Exii 1‘5‘ 221;
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 2 Kontaktas 5 Sm Eﬁ; 1: ::jg
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 2 Kontaktas 6 gm Exi; 1? 22:1:

Lapas 10 i$ Lapy 15
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KLAIPEDOS M. KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

EISMO VALDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO SMILTELES G.,

TAIKOS PR., TILTY G., H. MANTO G. IR LIEPOJOS G.,

LAIDA O

SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 7 RD3.1 RAS
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 8 RD3.2 RA-3
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
I/ O MODULIS 2 Kontaktas 9 RD3.3 RAS
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 2 Kontaktas 10 RD34 RA-3
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
I/ 0 MODULIS 2 Kontaktas 11 RD3.> RAS
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 2 Kontaktas 12 RD3.6 RA-3
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
I/ 0 MODULIS 2 Kontaktas 13 RD3 .7 RAS
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 2 Kontaktas 14 RD3.8 RA-3
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
I/ 0 MODULIS 2 Kontaktas 15 RD4.1 RA4
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 2 Kontaktas 16 RD4.2 RA4
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
I/ 0 MODULIS 2 Kontaktas 17 RD4.3 RA4
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 2 Kontaktas 18 RD4.4 RA4
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
I/ 0 MODULIS 2 Kontaktas 19 RD4.5 RA4
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 2 Kontaktas 20 RD4.6 RA4
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
I/ 0 MODULIS 2 Kontaktas 21
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 2 Kontaktas 22
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
I/ 0 MODULIS 2 Kontaktas 23
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 2 Kontaktas 24
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 3 Kontaktas 1 Emz Eﬁ; 1‘5‘ 2212
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 3 Kontaktas 2 Smi Eﬁ; 1: Z:g
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 3 Kontaktas 3 gmi Exi; 1? 2212

Lapas 11 i$ Lapy 15



AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05-07

KLAIPEDOS M. KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

EISMO VALDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO SMILTELES G.,

TAIKOS PR., TILTY G., H. MANTO G. IR LIEPOJOS G.,

LAIDA O

SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
I/ 0 MODULIS 3 Kontaktas 4 vba.1 V4

SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
I/ O MODULIS 3 Kontaktas 5 vba.2 va

SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
I/ 0 MODULIS 3 Kontaktas 6 vbs.1 V>

SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
I/ O MODULIS 3 Kontaktas 7 V5.2 Vs

SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
I/ 0 MODULIS 3 Kontaktas 8 V5.3 Vs

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
I/ O MODULIS 3 Kontaktas 9 VoLl Vi

SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 3 Kontaktas 10 vbi.2 Vi

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
1/ 0 MODULIS 3 Kontaktas 11 vb2.1 V2

SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 3 Kontaktas 12 vb2.2 V2

SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 3 Kontaktas 13 vb3.1 V3

SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 3 Kontaktas 14 vb3.2 v3

SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 3 Kontaktas 15

SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 3 Kontaktas 16

SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 3 Kontaktas 17

SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 3 Kontaktas 18

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
1/ 0 MODULIS 3 Kontaktas 19

SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 3 Kontaktas 20

SIGNALAS GYSLA |  KABELIS
1/ 0 MODULIS 3 Kontaktas 21

SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 3 Kontaktas 22

SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 3 Kontaktas 23

SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 3 Kontaktas 24

Lapas 12 i$ Lapy 15



AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05-07

EISMO VALDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO SMILTELES G.,
TAIKOS PR., TILTY G., H. MANTO G. IR LIEPOJOS G.,
KLAIPEDOS M. KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

PRIEDAS NR. 2
VALDIKLIO KOMUTAVIMO DOKUMENTACIJA

PEREJA: Liepojos g. ties P. Lideikio g.

LAIDA O

SVIESOFORO VALDIKLIO TLC - KOMUTAVIMAS

xz.' - o~ (3]
» (< | <
3 E g g SIGNALAS GYSLA| KABELIS
2 o|lo| o
N a (-9 [-%
1 Raudonas nekontroliuojamas
- 2 Raudonas nekontroliuojamas
% 3 Raudonas kontroliuojamas X 1a (R) 1 SA-01
5 4 Raudonas kontroliuojamas X 1(R) 2 SA-02, SA-05
E 5 Geltonas X 1, 1a (G) 3 SA-01, SA02,
2 SA-05
5 6 Geltonas
v 3 . SA-01, SA-02,
- 7 Zalias X 1,1a(2) 4 A0S
8 Zalias
T'.._T 9 Raudonas nekontroliuojamas
] - 10 Raudonas nekontroliuojamas
g g 11 Raudonas kontroliuojamas X 2a (R) 6 SA-07
o 5 12 Raudonas kontroliuojamas X 2 (R) 7 SA-06, SA-08
§ % 13 Geltonas X 2,2a(G) 8 SA»Z(Z_Z:_W’
; g (14 Geltonas
S ~ Zalias X 2,2a(z) 9 SA-06, SA-07,
3 15 _ SA-08
] 16 Zalias
)E 17 Raudonas nekontroliuojamas
- 18 Raudonas nekontroliuojamas
% " Raudonas kontroliuojamas X B1 (R), DM1 (w8), PM1 (w8), BM1 (w8) 11 SS/:%; SSAA%?;
2 20 Raudonas kontroliuojamas
Z |2 Geltonas
5 [22 Geltonas
- . B1 (), DM1 (w1), PM1 (w1), BM1 (w1), SA-01, SA-03,
Zalias X 12
23 GS1(T3) SA-04, SA-05
24 Zalias
25 Raudonas nekontroliuojamas
- 26 Raudonas nekontroliuojamas
§ Raudonas kontroliuojamas x B2 (R), DM2 (w8), PM2 (w8), BM2 (wg) | 20 |04 A0
g |27 SA-07
2 28 Raudonas kontroliuojamas
Z |29 Geltonas
g (30 Geltonas
m 7 o B2 (), DM2 (w1), PM2 (w1), BM2 (w1), SA-04, SA-06,
2 | 7 = zalias X GS2(13) 21 SA-07
g 32 Zalias
o - 1 Raudonas nekontroliuojamas
E s 2 Raudonas nekontroliuojamas
g 5 3 Raudonas kontroliuojamas
> 2 4 Raudonas kontroliuojamas
= ] 5 Geltonas
g g L6 Geltonas
2 z 7 Zalias
o 8 Zalias
~ - 9 Raudonas nekontroliuojamas
% 10 Raudonas nekontroliuojamas
& (11 Raudonas kontroliuojamas
2 12 Raudonas kontroliuojamas
2 |13 Geltonas
S |14 Geltonas
z 15 %alias
16 Zalias

Lapas 13 i$ Lapy 15



AT-225-2015-XX-TDP-PVA-05-07

EISMO VALDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO SMILTELES G.,
TAIKOS PR., TILTY G., H. MANTO G. IR LIEPOJOS G.,
KLAIPEDOS M. KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

LAIDA O

I SVIESOFORO VALDIKLIO N GYSLY, PESEIYJY MYGTUKY IR RADARINIY DETEKTORIY - KOMUTAVIMAS
o - ~N o0
3 L
b ool o SIGNALAS GYSLA| KABELIS
% N N N
- o| O [e]
S ala|
SA-01, SA-02
N X 1, 1a (N) 5 ‘ !
SA-05
SA-06, SA-07
N X 2,2a(N) 10 ’ ’
SA-08
N . BL(N), DM1 (w2, w7), PM1 (w2, w7), | .= [SA-0L, SA-03,
BM1 (w2, w7), GS1(T4) SA-04, SA-05
N i} B2 (N), DM2 (w2, w7), PM2 (w2, w7), | . |SA-04,5A-06,
BM2 (w2, w7), GS2(T4) SA-07
3 N
—
L N
(U]
w N
:‘ N
2 N
2 N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 1 PM1 (w3) 14| 5A-02, 5A-05
PM1 (w4) 15 | SA-02, SA-05
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 2 BM1 (w3) 18
BM1 (w4) 19
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 3 DML (w3) 16 | 5A-03,5A-04
DM1 (w4) 17 | sA-03, sA-04
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
PM2 (w3 23 SA-04
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 4 (w3)
PM2 (w4) 24 SA-04
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 5 BM2 (w3) 27 SA-07
BM2 (w4) 28 SA-07
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
DM2 (w3 25 SA-06
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 6 (w3)
DM2 (w4) 26 SA-06
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
|/ O MODULIS 1 Kontaktas 7 RD1.1 RAL
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
RD1.2 RA-1
|/ O MODULIS 1 Kontaktas 8
SIGNALAS GYSLA|  KABELIS
|/ O MODULIS 1 Kontaktas 9 RD1.3 RAL

Lapas 14 i$ Lapy 15
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KLAIPEDOS M. KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

EISMO VALDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO SMILTELES G.,
TAIKOS PR., TILTY G., H. MANTO G. IR LIEPOJOS G.,

LAIDA O

SIGNALAS GYSLA KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 10 RD2.1 RA2

SIGNALAS GYSLA KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 11 RD2.2 RA-2

SIGNALAS GYSLA KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 12

SIGNALAS GYSLA KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 13

SIGNALAS GYSLA KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 14

SIGNALAS GYSLA KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 15

SIGNALAS GYSLA KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 16

SIGNALAS GYSLA KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 17

SIGNALAS GYSLA KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 18

SIGNALAS GYSLA KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 19

SIGNALAS GYSLA KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 20

SIGNALAS GYSLA KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 21

SIGNALAS GYSLA KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 22

SIGNALAS GYSLA KABELIS
1/ 0 MODULIS 1 Kontaktas 23 DURY KONTAKTAI

SIGNALAS GYSLA KABELIS
1/ O MODULIS 1 Kontaktas 24 o1

Lapas 15 i$ Lapy 15



PRIEDAS NR. 3



10156

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos predukcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Viinius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo, ypatingo statinio specialiyjy statybos darby vadovo
ir ypatingo statinio specialiyjy statybos darby technineés prieziuros vadovo pareigas.

Nr.32941

Vaidas Pocius

Statiniai: visi statiniai (i$skyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalys: apsaugineés signalizacijos, gaisrinés signalizacijos, procesy valdymo ir
automatizacijos.

Specialieji statybos darbai: procesy valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas;
statinio apsauginés signalizacijos, gaisrinés saugos (signalizacijos) inZineriniy sistemy
lrengimas.

Direktorius

Robertas Encius

ISduotas 2014 m. geguzés 16 d.

Pirma karta iSduotas 2014 m. geguzés 16 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2013 UAB ,GRAFLIA"01329




STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.40054

Vidas Zajanckauskis

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio

projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai (elektros;

kolektoriai, bokstai, stiebai ir kiti inZineriniai statiniai, skirti elektroniniy rysiy veiklai),

kitos paskirties inZineriniai statiniai.

Projekto dalys: elektroniniy ry$iy (telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos, gaisro

aptikimo ir signalizavimo.
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Valdemaras Gauronskis

I$duotas 2020 m. lapkri¢io 23 d.
Pirma karta i§duotas 2020 m. lapkricio 23 d.

T¥038¢

~ Kuvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2019 UAB . LODVILA® 01329-A1




