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STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas,

projekto ekspertize*
5 priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Statinys:

,Vietinés reikSmés kelio RD0288 Prascitnai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km),
sutampanéio su J. Zuko g. Pras&idny k., Sidabravo sen., Radvilikio r. sav. kapitalinio
remonto projektas®.

Eil | Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
Nr vienetas

1. [ 1II. SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJOS

1. J.Zuko g. (Unikalus Nr. 4400-5380-6830) Kapitalinis
remontas

1.1. Gatvés kategorija 1Y%

1.2. ligis* km 3,051

IS jo kapitaliai remontuojama km 1,203

1.3. VaZiuojamosios dalies plotis m 4,5

1.4. Eismo juosty skaiCius vnt. 1

1.5. Eismo juostos plotis m 4,5

2. | IV. INZINERINIAI TINKLAI

- 0,4 kV apsvietimo kabelio

4. Inzineriniy tinkly ilgis*

- 0,4 kV apSvietimo kabelio m 1319

6. elektros tinkly laidininky
skaidius ir skerspjuvis

- 0,4 kV apsvietimo kabelio vnt;mm?2 4x25

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés 0kio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].
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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS
1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Privalomieji dokumentai

1. RadVviliskio rajono savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymas ,, Dél statinio
projektavimo uzduoties patvirtinimo® 2025-03-27 Nr. A-147 (8.2.E)

2. Vj “Placiajuostis internetas” “Dél projektavimo sglygy” 2025-07-01 Nr. R-223

3. AB Via Lietuva, “Dél praSymo” 2025-06-20 Nr. 2-25-8439

2. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS

Projekto pavadinimas ,Vietinés reikSmés kelio RD0288 Prascitunai-Dargénai-Pakirsiniai
(nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampan&io su J. Zuko g. Prasgiiny k., Sidabravo sen.,
RadVviliskio r. sav. kapitalinio remonto projektas®.

Statinys. J.Zuko gatvé.

Statybos geografiné vieta. RadviliSkio rajono savivaldybé, Sidabravo sen., Prascitny k.
Statybos rusis. Pagal STR 01.01.08:2002 — Susisiekimas (gatveé) — kapitalinis remontas;
Statinio paskirtis. Susisiekimo komunikacijos: kelias (gatvée).

Statinio kategorija. Gatvé — Il grupés nesudétingasis statinys

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais,
patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés akty, Projekto
rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos,
visuomenés ir tre€iyjy asmeny interesy

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas TDP
LR jstatymai

1 LR Statybos jstatymas.

2 LR Aplinkos apsaugos jstatymas.

3 LR Zemeés jstatymas.

4. LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas.

5. LR Teritorijy planavimo jstatymas.

6 LR Atlieky tvarkymo jstatymas.

7 LR Keliy jstatymas.

8. LR Zeldyny jstatymas

LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai

1. STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys.

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas.
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai, statinio avarija.

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai.

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

STR 1.05.01:2017 Statybg leidzZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas.

9. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziara.

10. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme.

11. STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.

12. PTR 2.13.01:2022 Archeologinio kulttros paveldo tvarkyba.

13. Elektros jrenginiy bandymy normy ir apimciy sgrasas. 2016

14. Elektros tinkly apsaugos taisyklés. 2010 (galiojanti suvestiné redakcija 2022.07.23)

15. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. 2010 (galiojanti suvestiné redakcija
2021.07.20)

16. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. 2012 (galiojanti suvestiné redakcija
2023.10.27)

17. Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés. 2013 (galiojanti suvestiné redakcija
2021.11.01)

18. ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. 2011

19. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. 2011 (galiojanti suvestiné redakcija
2022.05.13)

20. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. 2018 (galiojanti suvestiné redakcija 2023.05.01)
21. Kelio zenkly ir vertikaliojo Zenklinimo jrengimo taisyklés

22. P|T KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

Nk WD

Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai

1. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas (ESR). Mechaninis patvarumas ir
pastovumas.

2. STR 2.01.01(2):1999 ESR. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

3. STR 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

4. STR2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.

5. STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas.

6. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos.
Lauko inZineriniai tinklai.

7. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011.

Aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai

Saugotiny Zeldiniy Salinimo tvarka numatyta LR Zeldyny jstatyme bei RadviliSkio rajono
savivaldybés ,RadviliS8kio rajono savivaldybés zeldyny ir Zeldiniy apsaugos taisyklése®,
patvirtintose RadviliSkio rajono savivaldybes tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr.T-703

Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
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3 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Vietinés reikSmés kelio RD0288 Prasciunai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16
km), sutampanéio su J. Zuko g. Praséiuny k., Sidabravo sen., RadyviliSkio r. sav.
kapitalinio remonto projekto sprendiniai nepriestarauja galiojantiems teritorijy
planavimo dokumentams, tai yra RadviliSkio rajono savivaldybés tarybos 2023 m.
birzelio 1 d. Nr. T-18 patvirtintam sprendimui ,,Dél RadviliSkio rajono savivaldybés
teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo®.

Visi sitlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos,
krastovaizdzio, saugomy teritorijy apsaugos reikalavimus, jstatymuy, kity teisés akty projekto
rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Esama padétis

Radviliskio rajono savivaldybe — teritorinis vienetas randasi Lietuvos centrinéje dalyje.
Nagrinéjama J.Zuko gatvé yra Prasciuny kaimo centrinéje dalyje (zr. 1 pav. Situacijos
schema).

1 pav. Situacijos schema

J.Zuko gatvé pradzia prasideda nuo sankryZzos su valstybinés reikdmés rajoninio kelio
Nr. 3406 Seduvos g st.-Vadakai-Krekenava 13,7 km ir uz 1,203 km nuo sankryzos. Kapitaliai
remontuojamos gatvés ilgis — 1,203 km. Gatvé yra vienos eismo juostos, plotis svyruoja
~4,47-~4,63 m, esama danga — Zvyras. Zvyro dangos biklé — prasta.

Gatvés zvyro dangos techniné biklé yra bloga: danga duobéta, nevienodo plocio,
skersinis vaziuojamosios dalies nuolydis netenkina reglamentuose nurodyty reikSmiy.

Dél prastos Zvyro dangos gatvés vaziuojamosios dalies techninés buklés (duobés,
nuolydziy neiSlaikymas ir pan.) gadinamos transporto priemonés ir gaiStamas kelionés laikas,
tai kenkia ne tik aplinkai ir transporto priemonéms, bet ir visai socialinei ekonominei rajono
gerovei.

Remontuojamoje gatvéje yra AB ESO priklausanti 0,4 kV oriné linija ir V| “Placiajuostis
internetas” priklausantis kabelinis tinklas. Kity inzineriniy tinkle néra.

Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
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Geologija

Geomorfologiniu pozilriu tyrimy plotas yra MantviliSkio ploksCioje moreninéje
lygumoje. Apie 100 m nuo tiriamo ruozo Siaurés vakaruose teka upelis Palonas.

Geologinj pjavj sudaro antropogeniniai (t IV), fliuvioglacialiniai (f Il bl) ir glacialiniai (g
[l bl) dariniai.

Atsizvelgiant | genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirti 8 inzineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (t 1V) dariniai
(1GS-1,2,3,4) sutikti iki 1,00 — 1,40 m gylio, fliuvioglacialiniai (f Il bl) dariniai (IGS-5) sutikti
lokaliai iki 1,60 m gylio, glacialiniai (g Il bl) dariniai (IGS-6,7,8) paplite visame tirtame ruoze
iki pragrezto 3,00 m gylio. IGS pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su
salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, iSdzidvimo
bei iSmirkimo.

Tyrimo metu tyrimy plote poZeminis vanduo sutiktas beveik visame tirtame ruoze
(i8skyrus Gr.6) 1,00 — 1,30 m (76,15 — 78,01 m abs. a.) gylyje. Tai — podirvio vanduo.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu podirvio vanduo gali kauptis 0,20
—0,70 m gylyje. Podirvio vandens lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio j gruntg pavirSinio
vandens kiekio. Todél labai svarbu po statyby gerai sutvarkyti aplinkg ir pavirSinio vandens
surinkima ir nuvedima.

Tiriamo ruozo dangos konstrukcijg daugumoje sudaro tik 20 — 67 cm storio mazai
dulkingo molingo jvairaus rasiuotumo smélingas Zvyras ([ZD]) (F2 jautrio $al&iui klasé) ir tik
Gr.1 ir Gr.4 jj i$ virSaus dengia 3 cm storio skaldos — smélio miSinys. Bendras dangos
konstrukcijos storis siekia 20 — 70 cm.

Gr.3 po dangos konstrukcija nustatytas 15 cm storio grindinys.

Kelio sankasos gruntai sudaryti iS 30 - 40 cm storio zvyringo dulkingo smélio ([SDo]) ir
30 — 65 cm storio molingo smélio ([SDo]), Gr.1 po jais taip pat rastas 40 cm storio smélingas
mazo plastiSkumo molis ir dulkis, tvirtas, su maza (2,8%) organinés medZiagos priemaiSa
([SMo])). Bendras sankasos grunty storis kinta nuo 60 iki 100 m.

Tirtame ruoze iki 1,00 — 1,40 m gylio sutiktas pilto grunto sluoksnis rodo anksciau
vykusius antropogeninius procesus, Siuo atveju tai — kelio statybos darbai. Antropogeniniai
procesai numatomi ir ateityje, vykdant kelio remonto darbus.

InZinerinés geologinés sglygos yra palankios statinio statybai.

Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidZia pakankamai jvertinti tyrimy ploto
inZinerines geologines sglygas ir pagrindo parinkimg projektuojamoms konstrukcijoms remti.

3.1. Susisiekimo dalies sprendiniai
Vykdant kapitalinio remonto darbus, numatyti tokie statybos darbai:
1. ParuoSiamieji darbai;
2. Gatves vazZiuojamosios dalies jrengimas;
3. Nuovazy ir sankryzy jrengimas;
4. Eismo organizavimo priemoniy jrengimas;
5. Teritorijos sutvarkymo darbai.

ParuoSiamieji darbai

Prie$ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami kapitaliniam remontui
reikalingi paruoSiamieji darbai: statybos aikStelés jrengimas, medziagy sandéliavimas.
Statyby metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy
rangos darbams, bus sandéliuojamas suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi bati vykdomi griezZtai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus,
vykdant statybos priezitrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba
kitus kokybe jrodancCius dokumentus.

Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
2515-TDP-BAR 4 21 0




Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus
pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai
gali bati patikslinti.

Gatveés jrengimas

Gatvés vaziuojamosios dalies plotis 4,5 m, eismo juosty skaiCius — 1. Gatviy kategorija
— llv. Plotis parinktas atsizvelgiant ] esamg situacija: prisitaikoma prie esamos gatviy dangos
plo€iy bei esamo statinio ribos. Projektuojama gatvés danga — asfaltbetonis. Tvarkomos
J.Zuko gatvés ilgis — 1,203 km.

Nuovazy ir sankryZy jrengimas

NuovaZzos ir sankryzos projektuojamos vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatves ir
vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau - STR 2.06.04:2014) ir R36-01
»<Automobiliy keliy sankryzos® nurodymais.

Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
Pirminis SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis (Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy, 6 lentelé)

Dangy konstrukcijy klasé Grunto klasé pagal jautrumg SalCiui , F3

DK 0,1 0,50hz

Pastaba: hz nustatomas pagal Valstybinés reikSmés keliy informacinéje sistemoje
(LAKIS) skelbiamg interaktyvy Lietuvos teritorijos kartografavimg (zonavimg) pagal didziausig
jSalo gylj arba pagal 2 priedo 1 pav.

ZEMELAPIS SALCIUI ATSPARIOS DANGOS KONSTRUKCIJOS STORIO NUSTATYMUI

1 pav. Lietuvos teritorijos kartogravimas (zonavimas) pagal did#iausia isalo gyli

1. Hz=150 cm

2. bK0,1=0,50*Hz=0,50*150=75cm

Pirminio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsizvelgiant j faktines
(esamas) dangos konstrukcijos naudojimo sglygas.

Storis (cm), kuriuo patikslinamas

. i pirminis SalCiui atsparios dangos
Dangos konstrukcijos naudojimo sglygos konstrukcijos storis

A B C D

Vietinés klimatinés |néra jokiy specifiniy klimatiniy| *0
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Storis (cm), kuriuo patikslinamas

. i pirminis SalCiui atsparios dangos
Dangos konstrukcijos naudojimo sglygos konstrukcijos storis

A B C D

salygos salygy

iki 1,5m gylio po Zzemes
Vandens poveikis |sankasa nepasireiSkia ilgalaikis

dangos konstrukcijai |arba trumpalaikis drékinimas S
gruntiniu vandeniu
Kelio padétis iSkasoje, pusinéje iSkasoje 0

gyvenvietéje su vandeniui
nelaidzia zona prie dangos ir
Soniniu uzstatymu, taip pat su
vandens nuleidimo jrenginiais

Zona prie dangos

3. DK01=A+B+C+D=0+5+0+0=+5cm

KPT SDK 19, 96 punktas — Nustatytas SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis
apvalinamas 5 cm tikslumu (tik didinant).

4. DKO0,1=80cm

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy, 71
punktas. 9 lenteléje nurodyti dangy konstrukcijy sluoksniy storiai yra pagrjsti ne mazesniu
kaip 45 MPa deformacijos moduliu Ev2 ant Zemés sankasos virSaus. Zemés sankasos
deformacijos modulis Ev2 turi bati kuo pastovesnis ir ne mazesnis kaip projektinis visais
mety laikais visu projektiniu naudojimo laikotarpiu. Statybos darby metu, Rangovas jvertines
faktine situacijg ir galimus neatitikimus tarp projektavimo metu surinkty duomeny ir faktinés
situacijos, ant Zemés sankasos virSaus nepasiekus reikiamo deformacijos modulio privalo
atsizvelgti | Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy 71-77
punkty reikalavimus ar naudoti kitas priemones uztikrinan€ias tinkamg Zemés sankasos
virSaus deformacijos modulio gavima.

Parinkta gatvés dangos konstrukcija:
4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 11 VN;
8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PN;

48 cm storio apsauginis SalCiui atsparus pagrindo sluoksnis;
25 cm kvalifikuotas grunto pagerinimas;
Esama zemés sankasa.

Parinkta nuovazy dangos konstrukcija:
8 cm storio asfalto dangos-pagrindo sluoksnis i$ misinio AC 16 PD;

30 cm storio Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis;
Esama Zemés sankasa.
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Horizontali gatves trasa

Gatvés horizontali trasa projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatves ir
vietinés reikdmeés keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau - STR 2.06.04:2014).

Gatviy trasa projektuojama parenkant geriausig aSies trajektorijg, gatviy sprendiniai
jgyvendinti esamo statinio ribose. Projektuojamy gatviy pagrindg sudaro tiesios atkarpos ir
kreivés. Gatviy trasoje horizontalios kreivés projektuojamos atsizvelgiant | esamo statinio
ribas.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 projektuojamy gatviy horizontali trasa atitinka jiems
keliamus reikalavimus.

Vertikali gatviy trasa

Gatviy vertikali trasa projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatves ir vietinés
reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau - STR 2.06.04:2014).

ISilginis gatviy profilis projektuojamas derinantis prie esamy auksciy. Gatviy vertikali
trasa sudaro tiesus intarpai ir vertikalios kreivés. Kreivés atitinka STR 2.06.04:2014 minimaly
reikalavima.

Skersiniai ir iSilginiai nuolydZiai

Gatviy skersiniai ir iSilginiai nuolydziai projektuojami vadovaujantis STR 2.06.04:2014
,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau - STR 2.06.04:2014).

Skersinis nuolydis projektuojamas dvislaitis - 2,5 %.

Projektuojamas maksimalus iSilginis nuolydis, vadovaujantis STR 2.06.04:2014, yra
galimas ir nevirSija didziausio leistino iSilginio nuolydzio reikSmés.

Eismo organizavimas. Kelio Zenklai

Kapitaliai remontuojamose gatvése visi esami kelio Zenklai, patenkantys j darby
vykdymo ribg, yra demontuojami ir jrengiami nauji. Nagrinéjamos gatves atkarpoje kelio
Zenklai jrengiami 1 dydzio grupés. Kelio Zenklai jrengiami taip, kad atstumas nuo
vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo Zenklo skydo krasto bty nuo 0,5 iki 2,0 m, o
Zenklo apacios aukstis buty 2,2 m.

Kelio Zenklai projektuojami vadovaujantis “Kelio Zenkly ir vertikaliojo Zenklinimo
jrengimo taisyklés”, o kelio Zenkly atramos projektuojamos vadovaujantis P|T KZA 08 “Kelio
Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykles”.

Vandens nuvedimo sprendiniai

PavirSinis vanduo, suformuotais skersiniais ir iSilginiais nuolydzZiais nuvedamas j esamas
nuvedimo sistemas
Augalai

Salia nagrinéjamos gatvés auga medziai ir krimai.

Medziy kirtimas numatomas, taCiau nustacius jei reikia papildomai isSkirsti medzius, nes
kitaip néra jmanoma jgyvendinti projektiniy sprendiniy arba esami medziai gali kelti rizikg
eismo saugai, suderinus sprendinius su UZsakovu, juos galima Salinti.

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos
reikalavimai, kultdros paveldo iSsaugojimas

Projektuojamas statinys nepatenka j saugomas teritorijas, todél saugomos teritorijos
tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai yra nekeliami.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymo
9 straipsnio nuostatomis, vykdant statybos darbus ir aptikus vertingyjy savybiy, privaloma
nedelsiant pranesti apie radinius Savivaldybés paveldosaugos padaliniui, kad jis informuoty
Kultdros paveldo departamenta.

Aplinkos pritaikymas Zzmonems su negalia reikmems.

Aplinkos pritaikymas zZmoniy su negalia poreikiams gatvéje projektuojamas
vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas® (toliau - STR 2.03.01:2019).
Projektuojamoje gatvéje nerengiama pésciyjy takai.

Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
2515-TDP-BAR 7 21 0




3.2. Elektrotechninés (gatvés apsvietimo) dalies sprendiniai

Numatomas apSvietimas rekonstruojamo vietinés reikSmés kelio RD0288
Prasgitnai-Dargénai-Pakirsniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampancio su J. Zuko g.
Prasciuny k., Sidabravo sen., RadVviliSkio r. savivaldybéje.

ApsSviestumo normos parinkimas nustatomas pagal LST CEN/TR13201-1:2014.

Gatvés apsvietimui pritaikyta M6 apSviestumo norma.

ApsSviestumo skaiCiavimai atlikti konkre€ios markés Sviestuvams. PrieS montuojant
Sviestuvus, turi bati atlikti skaiCiavimai konkreCios markés, analogiSky techniniy
charakteristiky nurodytiems techninése specifikacijose Sviestuvams, patikrinant jy atitikimag
nurodytam tarpatramio ilgiui, atramos ir gembés auksciui/ ilgiui, Sviestuvo galingumui ir
jsitikinti, kad apSviestumas atitinka normy reikalavimus.

Pagal parinktas apSviestumo normas, atlikus skai€iavimus programa DiaLux Evo 7.1
, gatvés apSvietimui numatytos 7,0m virSZeminés dalies aukSCio, metalinés, cinkuotos
atramos (jvertinus gembés aukstj), kurios atitinka EN 40-3 ir EN 40-5 ir SFS-EN-ISO 1461
standarto reikalavimus. Atramos jleidziamos j pamatg, su durelémis.

Ant atramos montuojama jmaunama ar uzmaunama 1,0m auksc&io ir 1,0m ilgio
gembé.

Sviestuvai LED lempomis galia-23,0W (4000°K), montuojami ant gembés. Sviestuvy
valdymas DALI sgsaja.

Atramos iSdéstomos 35,0m Zingsniu.

Sviestuvo tarnavimo laikas ne prastesnis nei 100000val. L90B10, tik 10% $viestuvy
gali nusésti daugiau nei 10%; Sviestuvo efektyvumas ne blogesnis nei 125 Im/W.

Tarp atramy nutiesta 4x25mm2 skersmens, aliuminio gyslomis kabeliné linija,
prijungta nuo projektuojamos apSvietimo valdymo spintos AVS).

Projektuojama apSvietimo valdymo spintg (metaliné). Numatytas spintos
jjungimo/iSjungimo valdymas nustatomas automatiniu (arba rankiniu) bddu. Numatyta
galimybé spintg valdyti foto davikliu ir laiko réle.

AVS maitinama nuo KAS, kurig jrengs AB “Energijos skirstymo operatorius” 2025-06-

27 parengtas technines sglygas TER25-61013.

ApSvietimo kabeliné linija per visg trasos ilgj klojama D75mm skersmens vamzdyje.

Vir§ vamzdzio klojama signaliné juosta.

Atramose montuojamos gnybty dézuté, iki Sviestuvo numatyta nutiesti 3 x 1,5 mm2
skersmens, varinémis gyslomis, kabelj Sviestuvams.

Visoms projektuojamoms apSvietimo atramoms, AVS numatytas 10Q pakartotinis
jZeminimo jrenginys.

Sviestuvo metalinis korpusas turi bdti jZeminti arba jnulinti, prijungiant prie
specialaus gnybto Sviestuvo korpuso apsauginj laidininkg PE. Draudziama sujungti Sviestuvo
jzeminimo gnybtg su nuliniu laidininku Sviestuvo viduje.

Darbai turi bati vykdomi tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovy priezitroje.

Jrengiant pozemines kabeliy linijas Zeldiniuose ar Zeldynuose, privalomai laikytis
nurodymy i$vardinty "Zeldiniy apsaugos taisyklése" (2011m suvestiné redakcija 2022-12-24)
p.7.9+p.7.12 bei kitais punkty reikalavimais. Siekiant nepazeisti Sakny sistemos Siose vietose
kabeliai turi bati klojami vamzdziuose betranséjiniu badu.

Projekto jgyvendinimui turi bati privalomai atlikti visi reikalingi darbai, nepriklausomai
nuo to ar jie priimti projekto techninéje dokumentacijoje, ar ne. Atsiradusius papildomus
darbus derinti projekto vykdymo eigoje su projektuotojais ir tinklus eksploatuojancia
organizacija.
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RadviliSskio rajono savivaldybés administracijos skyriui, kuriam pavaldus gatviy
apSvietimas, turi bati pateikti: naujai jrengty apSvietimo tinkly iSpildomoji topografiné
nuotrauka skaitmeniniy DVG formatu; apSvietimo tinkly planas, apSvietimo tinkly principiné (-
és) schema (-0s) bei projektuojamos apSvietimo valdymo spintos ir projektuojamo apsvietimo
prijungimo schemos skaitmeniniu PDF formatu; nutiesty KL izoliacijos varzy matavimo
protokolai, panaudoty medziagy ir elektros jrenginiy atitikties deklaracijos, eksploataciniy
savybiy deklaracijos arba pana$aus pobidZio dokumentai, apSvietimo valdymo jrenginiy
naudojimo instrukcijos, jzeminimo jrenginiy pasai.

3.3. Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalies sprendiniai

Projekto dalyje numatytas esamy tinkly, patenkanciy j darby zong apsaugojimas bei,
esant reikalui, esamy tinkly jgilinimas.

Esamy tinkly apsaugojimui naudojami iSilgai iSardomi vamzdziai D110/100mm skersmens.
Kasant tranSéjg remontiniy vamzdziy sumontavimui ir lygiagre€iai priartéjant prie esamy
pozeminiy komunikacijy tinkly ar juos kertant, transéja turi biti kasama rankiniu badu.

Grunto tankinimas virS esamy ar projektuojamy pozeminiy tinkly turi bati vykdomas
rankiniu budu.

Paklojus remontinius vamzdzius, vamzdziy galai turi bati hermetizuojami.

Telekomunikacinio tinklo elementy rekonstravimo darbai turi bati atliekami nenutraukus
tuo tinklu klientams teikiamy paslaugy.

Telekomunikaciniy tinkly rekonstravimo darbai turi bati atliekami prie$ vykdant vietinés
reikSmes keliy remonto darbus.

Telekomunikacijy tinklo remonto darbai gali bati pradéti vykdyti tik pagal suderintg
projektg, darby vykdymo apra$a ir darby atlikimo vietoje dalyvaujant Telia Lietuva, AB, VS]
.Placiajuostis internetas” jgaliotam atstovui ir kity suinteresuoty organizacijy atstovams.

Prie$ atliekant statybos darbus gauti Telia Lietuva, AB bei VS| ,Plagiajuostis internetas"
leidimg darbams veikian€iuose jrenginiuose.

Kasant transSéjas, derlingas dirvozemio sluoksnis nemaiSant pilamas atskirai, o
statybinis lauzas iSveZamas | sgvartyna.

Rysiy tinkly rengimui naudojami g/b ir plastikiniai gaminiai aplinkai zalos nedaro. Baigus
visus montavimo darbus, sutvarkoma aplinka.

Visus statybos montavimo darbus atlikti pagal Elektroniniy rySiy infrastrukttros jrengimo,
Zymeéjimo, prieziaros ir naudojimo taisyklés, saugumo technikos reikalavimus, Telia Lietuva,
AB reikalavimus bei vadovaujantis LR veikian€iais normatyvais ir statybiniu techniniu
reglamentu.

4. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS
Statybos darby eiliSkumas:

ParuoSiamieji darbai;

Statybvietés jrengimas;

Zeldiniy pasalinimas ir dirvoZemio sluoksnio nuémimas;

Kelio Zzenkly pagal eismo schemas pastatymas (T DVAER 12);

InZineriniy tinkly jrengimas/ apsaugojimas;

Kelio (gatvés) remontas:

» Sankasos jrengimas;

+ Dangos pagrindy jrengimas;

« Dangy jrengimas.

7. Baigiamieji darbai, zenklinimas ir zaliy ploty
atstatymas, apZzeldinimas;

ISpildomosios geodezinés nuotraukos atlikimas.

Ok LON =
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PARUOSIAMIEJI DARBAI

Iki darby pradzios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties

projektiné-techniné dokumentacija ir gauti atitinkami statybai leidimai:

— leidima statyti — vykdyti darbus (gauna Statytojas arba jo jgaliotas asmuo);

- leidimg vykdyti Zemés darbus;

- paskyras — leidimus darbams pavojingose zonose;

- parengtg technologijos (darby vykdymo) projektg (rengia Rangovas).
Esant poreikiui koreguoti ar parengti statybos darby vykdymo plang, laikiny eismo
ribojimy schema turi parengti darby rangovas ir nustatyta tvarka suderinti su miesto
savivaldybe. Eismo ribojimy schemos turi bati rengiamos vadovaujantis Keliy eismo

taisyklémis, Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis.

PrieS planuojamy darby pradzig gauti kasimo ir aptvérimo leidimg miesto

savivaldybés nustatyta tvarka.

Statybvietés paruosimas

PrieS darby pradzig, visi numatomi atlikti darbai turi bati suderinti su Statytoju. [ki

statyby darby pradzios buatina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

— pasirtpinti energijos Saltiniais statybos darby metu:

- apripinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais nebdtinas, jei atsiranda Siy resursy

poreikis
— naudoti elektros generatoriy, vandenj atsiveZti.
— pastatyti stendg su informacija apie atliekamus darbus;

— sudaryti sutartj su statybines atliekas tvarkancia jmone, turinCia atitinkamga sertifikatg;
— teritorija, kurioje pagal projektg numatoma statyti statinius ar zemés pavirSiy
padengti technogenine danga, turi bati iSvalyta nuo medziy, kelmai iSrauti ir iSvezti,

pasalinti kiti statybos darbams trukdantys objektai;

— apsaugoti nuo suzalojimo $alia statybos vietos augantys saugotini medziai;

— apsaugoti neiSkeliami inZinieriniai tinklai;
— sudarytas geodezinio nuzymeéjimo pagrindas.

Jei rangovas statomame objekte jrengia statybos aikStele, priklausomai nuo
aiksteléje numatomos jrangos, savo nuozilra sprendzZia ar bus reikalinga aikstele
aprupinti elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuoteky Salinimo ar surinkimo galimybémis.
| statybos aikStele geriamasis vanduo gali bati tiekiamas fasuotas buteliais, vanduo
kitoms reikméms gali bati tiekiamas cisternomis ar kitomis talpomis. Nuoteky Salinimo

batinybé nenumatoma, taciau statybos aiksSteléje turi bati jrengtas biotualetas.
Statybinés medZziagos ir gaminiai j statybviete bus atveZzami autotransportu.

Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby ir teritorijos ribose iSardytos arba apgadintos
esamos dangos turi bati pilnai atstatytos pagal pirmine padét;. Visi esami medziai iSsaugoti,

kuriy kirtimas projekte nenumatytas.

Vykdant visus darbus, butina vadovautis galiojanCiais normatyviniais dokumentais,

teisiniais aktais bei projektu.
Statybvietés ribos ir aptvérimas

Jei vykdant statybos darbus bus naudojama dalis vaZiuojamosios dalies, tuomet
darby vietg apstatyti laikinais kelio zenklais remiantis ,Automobiliy keliy darbo viety

aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis T DVAER 12°.
Dirvozemio nukasimas

DirvoZzemio negalima maidyti su gruntu. hvid.— 10 cm storio dirvozemio sluoksnis
nuimamas ir sandeéliuojamas teritorijoje atskirose suderintose vietose iki teritorijos
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rekultivavimo darby. Tam, kad baty iSvengta neigiamo poveikio dirvoZzemiui statybos

metu, reikia laikytis Siy reikalavimuy:

— Parinkti tinkamg vietg derlingo dirvozemio saugojimui.

— Vienu metu reikia laikyti kuo maziau nestabilizuoty ploty.

— Atlikus darbus, batina kuo skubiau vietove sutvirtinti (stabilizuoti). Stabilizavimui
reikia panaudoti nuimtg derlingg dirvozemj greitai auganciai augmenijai séti.

— Rangovas privalo tinkamai pasiruoéti atidirbty tepaly surinkimui, kad jie nebaty

iSpilami atvirai ant dirvoZzemio.

Privaloma siekti maksimalaus iSkasamo dirvozemio ir kito iSkasamo grunto
iSsaugojimo ir panaudojimo.Tvarkingai eksploatuojant objektg fizinio bei cheminio poveikio
dirvozemiui nebus, todel Siame projekte poveikio dirvoZzemiui sumazinimo priemones

nenumatomos.
Pirmosios pagalbos priemonés

Pirmosios medicininés pagalbos priemonés (vaistinélés) su visais buitiniais
pirmosios medicininés pagalbos medikamentais ir kitomis medicininémis priemonémis
pastatomos darby vadovy nurodytose darbo zonose. Pirmosios medicininés pagalbos
priemoneés turi bati pazenklintos specialiu Zenklu. Matomose vietose turi bati uzrasytas

bendrosios pagalbos telefonas Nr. 112.
Pirmosios pagalbos rinkinj sudaro:

Medicinos priemoniy (prietaisy) ir kity priemoniy Kiekis
pavadinima

S

1. Sterilus jvairiy dydziy pleistrai 10 vnt.

2. Pleistras (ruloninis)

1 vnt. (ne maziau kaip 5 m)

3. Sterilus spaudziamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne
mazesnis kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne mazesnis
kaip

15 cm xir 180 cm

1 vnt.

4. Nesterilus tvarstis

5 vnt. (ne maziau
kaip po 5 m ilgio)

9. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 2 vnt.
0. Pirmosios pagalbos zirkles 1 vnt.
7. Speciali antklodé, skirta paguldyti ar apkloti 2 vnt.
nukentéjusijjj, ne mazesné kaip 130 cm x 200 cm

8. Sterilus zaizdy tvarstis, ne mazesnis kaip 5 cm x 10 cm | 10 vnt.
9. Vienkartines medicinines pirstines 2 komplektal (po 2 vnt.)
10. Vienkartinés apsauginés plévelés / pirmos pagalbos 2 vnt.
gaivinimo kaukeés dirbtiniam kvépavimui atlikti

11. Vienkartinis salCio maiselis 2 vnt.
12. Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui 2 vnt.
galinése (rankose, kojose) stabdyti

13. Atmintiné — pirmosios pagalbos teikimo apraSymas 1 vnt.

arba atmintiné, turniketo naudojimo taisyklés

Rinkiniuose turi bGti ne maziau, nei nurodyta sgrasSe, medicinos pagalbos
priemoniy, stambiy statybos jmoniy ar organizacijy pirmosios pagalbos rinkiniy medicinos
pagalbos priemoniy turi bati dvigubai daugiau, negu nurodyta sarase, o kai kuriy (pvz.,
Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo vienkartiniy 25 ml ar 200 ml pakuoc€iy bei zaizdy

tvarsCiy) — atsizvelgiant j poreikj.

Jmonés privalo turéti pirmosios pagalbos rinkinius, kuriy kiekj, atsizvelgdamas |
poreikius bei vykdomus technologinius procesus, nustato vadovas.

Jvykus rimtam susizeidimui ar kitai rimtai traumai, nukentéjusiam pirmiausiai vietoje
pagal galimybes suteikiama pirmoji medicininé pagalba bei iSkvieCiama bendruoju
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pagalbos telefonu grietoji medicininé pagalba ir nedelsiant apie jvykj praneSama
Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam padaliniui.
Pagrindiniai transporto bei pésciyjy keliai

Darbininky apsaugai, aiSkiai pazymimi keliai, kurie turi bati tinkamai pazyméti.
Jrengiant judéjimo kelius batina uZztikrinti:

— Nepaisant oro sglygy keliai turi bati patikimi;

— Nuo vieSojo kelio ir stoveéjimo aikStelés iki persirengimo patalpos turi bati
uztikrinamas vaik$¢iojimas apsiavus jprastg avalyne;

— Eismo keliy ir darbo viety pavirSius visada turi bati Svarts, be jokiy pasaliniy
daikty, kurie kelty pavojy eismui;

— Suliniai, duobés ir pan. turi bati uzdengtos ar atitvertos.

Visos panaudotos statybinés medziagos iSvezamos i§ statybos vietos
automobiliy transportu. Darby metu uZztikrinti péscCiyjy saugy eisma.

Statybos jranga ir statybos metodai, reikalavimai statybos jrangai ir transporto
priemonéms

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos
darbo saugos reikalavimus. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly
nutekéjimas ir patekimas j gruntg kategoriSkai draudziamas. Taip pat draudZiama naudoti
visas kenksmingas aplinkai medziagas.

Naudojami elektriniai jrankiai turi bati techniSkai tvarkingi, apsaugoti iS iSorés taip,
kad j juos nepatekty vanduo, kad zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros
srové. Jrankiy klasé turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai
pavojingose patalpose).

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos
darbo saugos reikalavimus. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly
nutekéjimas ir patekimas j gruntg kategoriSkai draudziamas. Taip pat draudzZziama naudoti
visas kenksmingas aplinkai medziagas.

Naudojami elektriniai jrankiai turi bati technisSkai tvarkingi, apsaugoti i$ iSorés taip,
kad j juos nepatekty vanduo, kad zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros
srové. |Jrankiy klasé turi atitikti jy naudojimo sglygas (lauke, pavojingose ir labai
pavojingose patalpose).

Statybos darby vykdymo zonos statybos darby metu aptveriamos 2,0 m aukscio
tvora. Aptvéerimo laikantys elementai — betoniniai padai, montuojami ant esamo Zemés
pavirSiaus, nejgilinant j grunta.

Teritorijos apSvietimui statybos darby vykdymo metu jrengiami laikini apSvietimo
stulpai su Sviestuvais.

Svarbu imtis visy reikiamy priemoniy uzkirsti kelig gaisrams statybos darby vietoje,
todél statybos aiksteléje prie laikiny vagonéliy sieny pritvirtinami (ir Salia statybos darby
viety jrengiami) prieSgaisriniai skydai (stendai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo
jrankiais: kibirai, kirviai, kastuvai, nedegls audeklai, dézés su sméliu ir taros su
vandeniu). Atsizvelgiant | statybos pobuddj ir statybvietés ypatybes, fizines ir chemines
naudojamy medziagy savybes bei galimg didziausig darbuotojy skaiiy, turi bati
numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo priemoniy. Gesinimo
neleidziama deginti Siuksliy ir atlieky.

Visos atviros kasimo darby vietos turi bati tinkamai apsaugotos, pastatant laikinas
uztvaras, perspéjimo Zzenklus, stulpelius ir zibintus, kad badty iSvengta nelaimingy
atsitikimy Zmonéms ir turto sugadinimo. Visi zenklai su uzraSais turi bati lietuviy kalba bei
atitikti valstybiniy jstaigy reikalavimus.
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Grunto kasimo darbams, klojant inzinerinius lauko tinklus ir inzineriniy tinkly
surenkamiems gaminiams (vamzdziai, g/b Suliniy ziedai) montuoti (pritaikius patikima
keliamos konstrukcijos prikabinimo budg) sitdloma naudoti mini ekskavatoriy, sumontuotg
ant guminiy vikSry. Ekskavatorius iki darby vykdymo zonos atgabenamas specializuotu
transportu.

Susidares grunto perteklius nustumiamas | laisvg vietg arba nedelsiant
pakraunamas | autosavivar€ius ir iSvezamas | grunto sgvartas ar kitas statybvietes (jei
iSkastas gruntas tinkamas statybai).

Maziems ar siauriems grunto plotams tankinti siiloma naudoti rankinius pliktuvus ar
vibro plokstes.

Gaminiai iki statybos darby vietos atgabenami lengvos klasés sunkvezimiais ir
sandéliuojami darbo zonoje, bet ne ar€iau kaip 0,6 nuo tran$éjos ar iSkasos krasto
priklausomai nuo geologiniy salygy ir jrengty Zemés iSramstymo klojiniy.

Naujai suprojektuotiems lauko inzineriniams tinklams atviru budu pakloti, g/b
Suliniams jrengti, kasamos transeéjos (esant reikalui transéjy sienos iSramstomos). Sieny
iSramstymams naudojami inventoriniai transéjy klojiniai su praplatinimo segmentais.

Zvyro konstrukcijy dangy sluoksniams tankinti siGloma naudoti vibratorinius

tankintuvus.

Prie§ pradedant vykdyti darbus statybos darby vietoje turi bati pastatomi
informaciniai stendai, kuriuose pateikiama informacija apie vykdomus statybos darbus,
Rangova, Projektuotojg, Statybos technine priezitrg, Uzsakovg (Statytojq).

Pagrindiniy statybos mechanizmy, transporto priemoniy, jrangos, jtaisy ir jrankiy
sgraSas ir orientaciniai reikalavimai:

Trasos paruosSimas

— Benzopjuklai;
— Rautuvai- rinktuvai ant traktoriy (79 kW);
— Traktoriai (79kW) su zolés pjovimo jranga;
— Frezos;
— Ekskavatoriai su 0.5m3 kausu;
— Buldozeriai (55kW);
— Krovininés masinos (4t), autosavivarciai;
— Traktorinés priekabos.
Gatves sankasos darbai, inzineriniu komunikacijy jrengimas
— Buldozeriai (79kW);
Ekskavatoriai su 0.5m3 kausu;
Autokranai (16t);
Autosavivarciai;
— Autogreideriai (66 kW);
Gatves dangos konstrukcijos jrengimas
— Traktoriai (79kW) su Zolés pjovimo jranga;
— Autokrautuvas 3t;
— Savaeigiai volai (10t);
— Savaeigiai volai (18t);
— Laistymo masinos;
— Asfaltbetonio klotuvas;
— Prikabinami volai;
— Autogreideris (79 kW).
Gatvés sujungimas su kitomis gatvémis, lietaus kanalizacijos prijungimas.
— Kilnojama diskiné freza;
— Freza asfaltbetonio dangoms;
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— Traktoriai (79kW) su Zolés pjovimo jranga;
— Autosavivardiai;

— Savaeigiai volai (10t);

— Savaeigiai volai (18t);

— Buldozeriai (79kW);

— Autogreideris (79kW);

— Asfaltbetonio klotuvas;

— Laistymo masinos;

— Savaeigis plentvolis (10t);

— Kranas ant autom. vaziuokl.(iki 10t);
— Rankinis elektropliktuvas.

Mazosios architektiros jrengimas, kelio Zenkly jrengimas, Zaliy zony sutvarkymas

— Krovininé masina, kel.galia 4.5t;
— Krovininés masinos (4t);

— Autosavivardiai;

— Ekskavatoriai su 0.5m3 kausu;
— Buldozeriai (79kW);

— Grezimo masinos.

ISvardinti pagrindiniai statybos mechanizmai, transporto priemonés, jranga,
jtaisai ir jrankiai statyboje gali bati pakeisti kitais - analogiSkais, kuriais galima atlikti tg

patj numatytg darba.

Visi statybos darbams naudojami jrenginiai, jranga, jrankiai turi atitikti ,,Darbo

jrenginiy naudojimo bendryjy nuostaty reikalavimus", potencialiai pavojingy jrenginiy
teisés akty reikalavimus bei kity analogisky teisés akty reikalavimus. Jrenginiai ar kita
jranga privalo turéti jy kokybe jrodancius dokumentus (atitikties sertifikatus, atitikties

deklaracijas).

Savadarbiy mechanizmuy, jrenginiy, prietaisy ir jrankiy naudojimas draudzZiamas.

Visi elektriniai mechanizmai, jrankiai turi bati jZeminti.

Statybos mechanizmy keliamas triukSmas ir vibracija darbo metu neturi virSyti
norminiy reikalavimy. Visi statybos mechanizmai turi bati techniskai tvarkingi. Tepaly ir
degaly nutekeéjimas ir patekimas j gruntg draudziamas. Taip pat draudziama naudoti

kitas kenksmingas aplinkai medziagas.
Darby koordinavimas

Uz darby koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais darby aiksteléje
atsakingas statinio statybos vadovas, taip pat statinio statybos vadovas darbo metu
uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma. Visi darbai turi
bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant

tinkamus darbo metodus.
Statybos aiksStelés valymas

Statybinés atliekos iSvezamos autotransportu j perdirbimo vieta, prie$ tai sudarius
sutartj su atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkama sertifikatg. Augmenija (jskaitant
kelmus ir Saknis), Siukslés ir kitos atliekos, likusios po valymo darby, turi bati atiduotos

atlieky tvarkytojui.

Statybos metu ypatingy priemoniy nuoteky surinkimui nenumatyta. Todél Rangovas

turi uztikrinti, kad j nuotekas nepatekty kenksmingi gamtai skysciai, naftos produktai.

STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS

Darbai vykdomi viena pamaina. Reikalavimai reikalingy hidrauliniy ar kt. bandymy
trukmei nurodyti atitinkamos projekto dalies techninése specifikacijose. Statybos metu
vadovautis projekto techninés specifikacijose ir kituose dokumentuose nurodytais
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reikalavimais bei pagal juos rangovo parengtu technologiniu projektu, technologineémis
kortelémis, statybos taisyklémis.

Kai vykdant statybos darbus paaisSkéja Projekte nenumatytos aplinkybés, statybiniai
tyrinéjimai (archeologiniai, geologiniai ir pan.) atliekami statinio statybos metu.
InZinerinius tinklus eksploatuojanciy bendroviy dalyvavimas yra bdtinas, kai statybos
darbai atliekami inZineriniy tinkly apsaugos zonoje, ar projekto suderinimy sgrase
pateiktas atstovo dalyvavimo batinumo reikalavimas.

Augalijos apsauga atliekant statybos darbus
Vykdant statybos darbus rangovas privalo:

« iSpurenti ir patresti zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis
prie$ statybos pradzig, kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

« iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje ir
arCiau kaip 5 m nuo jvaZiavimo ar iSvaziavimo i$ statybvietés vaziuojamosios
dalies krasto:

e medziy grupes ir krimus istisiniu, ne zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau
kaip 1,5 m nuo medziy kamieny ir 1 m nuo krimu;

e pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati ne
arCiau kaip 0,5 m nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti
kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

« aptveriant visg statybviete, neaptverti j jg nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;

o jrengti takus, pakeltus vir§ zemés pavirSiaus, ne arciau kaip 1,5 m nuo
medzio kamieno, kai darbo metu reikia vaiksCioti arti Zeldiniy (po medziy
lajomis);

e saugoti vejas, gelynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

e saugoti nuimtg nuo Zemés sklypo uzstatomos dalies dirvozem; tam tikslui
skirtose vietose, apsaugant jj nuo uzterSimo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad
baty galima jj panaudoti sklypo sutvarkymo ir zeldinimo darbams;

e nesandeéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto
priemoniy, laikiny statiniy ir jrenginiy prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy
lajy projekcijy, bet ne arCiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo kramy.
Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir
kramuy;

o nekasti transéjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt.
jrenginiy tiesimui) arCiau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras
didesnis kaip 15 cm, ar€iau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir
arCiau kaip 1,5 m — nuo krimy, skaiciuojant atstumg nuo krastinio stiebo;

« tvirtinti transéjy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidZziamu atstumu
(nurodytu 7.9 punkte) prie medziy ir krimy, sienutes statramsciais;

e uzpilti Zemémis pagal projektg padarytas transéjas per trumpiausig laika, bet ne
ilgiau kaip per ménes;;

e medziy pomedyije (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau
pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio
pavirSiaus), nepazeidziant $akny sistemos;

e nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zemiau) nattralaus grunto lygio prie
medzio Sakny kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medZio kamieno.

Zemés darbai
Jei kasant Zeme aptinkami bréziniuose ar geodezinéje nuotraukoje nenurodyti
tinklai, inZineriniai statiniai ar archeologinés vertybés, darbai laikinai sustabdomi. Leidimg
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iSdavusi tarnyba (o kai leidimas nebuvo reikalingas — rangovas ar statantis GOkio budu
statytojas) iSsiaiSkina, kam priklauso Sie statiniai, pareikalauja iS naudotojy juos uzfiksuoti
bréZiniuose, suderina tolesnés Zemés darby vykdymo priezidros tvarkg, apie jg pranesa
kasejui ir leidzia testi darbus. Kai statybos aikSteléje pozeminiy inzineriniy tinkly bei kity
inZineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, juos naudojanciy jmoniy atstovai privalo bati
Zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli tinkly bei kity statiniy vieta.

Vietose, kurias kerta esamos poZeminés komunikacijos (vandentiekj, Silumos
tinklus), Zemeés darbai atliekami laikantis visy atsargumo priemoniy. Vietose, kur pavojus
pazeisti poZzeminius tinklus yra realus, grunto kasimo ir uzpylimo darbai atliekami rankiniu
badu, dalyvaujant tuos tinklus eksploatuojancios organizacijos atstovui.

Pasirodzius gruntiniam vandeniui, gruntinio vandens pazeminimui naudojami
adatiniai filtrai, taip pat vanduo iSsiurbiamas i§ surinkimo duobiy (Suliniy) siurbliais ir
atviruoju badu.

Visos Zemés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjamieji Zenklai,
informuojantys apie netoliese esancig pavojaus zong.

Baigus mechanizuotu bidu grunto kasimg iki nurodytos altitudés (10 cm auksciau
projektuojamy altitudziy - S8is sluoksnis nukasamas rankiniu budu), pagrindas
patikrinamas ar néra silpny ar iSmirkusiy grunty. Tokie gruntai turi bati paSalinti iki
techninés prieziaros nurodyto gylio ir uzpilti kitu patvariu sméliniu gruntu, jj sutankinant
arba panaudojant liesg betong kaip sutankinto grunto pakaitalg. Atsitiktiniai grunto
perkasimai uzZpilami sméliniu gruntu. Sis supiltas gruntas turi bati ypatingai gerai
sutankintas.

Grunto perteklius pakraunamas j autotransportg ir iSvezamas j sgvartg.

STATYBINES ATLIEKOS

Susidariusiy atlieky tvarkymas turi bGti vykdomas pagal statybiniy atlieky
tvarkymo taisykles, patvirtintas 2006-12-30 LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637
(Zin., 2007, Nr. 10-403) ir LR aplinkos ministro pakeistas taisykles 2014 m. rugpjicio 28
d. jsakymu Nr. D1-698 ,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo® (TAR 2025-
04-05) nustatytus reikalavimus.

Statybvietéje turi bati pildomas atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky
apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367 ,Dél Atlieky susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo®, nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky
apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys
apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby Zurnale.

Statybvietéje turi bati iSrasiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

1. Komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios
atliekos, kurios savo pobudziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

2. Inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai;

3. Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zzaliavos - pakuotés,
popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti
ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medziagos;

4. Pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, Kklijai, dervos, jy pakuotés ir kitos
kenksmingos, degios, sprogstamosios, ésdinancios, toksiSkos, sukelianios korozijg
ar turinCios kity savybiy, galin€iy neigiamai jtakoti aplinka ir Zzmoniy sveikata;

5. Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).
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1 lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas statyby metu
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Autotransporto eismo laikino uzdarymo galimybés ir sglygos

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad baty jmanomas statybvietéje dirbanciy
Zzmoniy patekimas | statybos teritorijg. PrieS darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio
Zenklus, jspéjanCius apie vykdomus darbus, bei laikinais atitvarais aptverti darby
vykdymo vietas.

Transporto eismo uzdarymg gatvéje ar eismo ribojimg rangovas derina su statytoju
ir apie tai informuoja visas suinteresuotas Salis. Esant poreikiui spec. tarnyboms
privaziuoti prie esamy sklypy, priemones numato rangovas, parengdamas gatviy
rekonstravimo darby vykdymo (technologijos) projektus. Laikiny eismo ribojimy schemag
turi parengti darby rangovas ir teikti jg derinti savivaldybei.

Prie§ uzdarant transporto eismg gatvéje, rangovas informuoja savivaldybés
administracijg, nurodydamas uzdarymo laikg ir rekonstravimo darby trukme. Statytojas
apie gatvés uzdarymo laikg nustatytu laiku informuoja visus suinteresuotus asmenis.

Statybinio transporto ir technikos stovéjimas aplinkinése gatvése draudziamas.
Statybiniy medziagy iSkrovimo vykdymas galimas tik sklypo ribose. Sugadintos dangos,
eismo reguliavimo priemonés privalo bati atstatytos.

Papildomo Zemés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti,
statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir
inZineriniams tinklams nutiesti galimybés ir salygos

Papildomo Zemés sklypo statybos produktams sandéliuoti bei statybiniams
jrengimams ir mechanizmams jrengti, batinybe numato rangovas, jvertindamas ar toks
sklypas bus reikalingas.

Jei rangovas nusprendzia kad papildomas sklypas statybos produktams ir
konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams jrengimams ir mechanizmams jrengti yra
reikalingas, rangovas savo nuozilra pasirenka privatiems asmenims ar valstybei
priklausantj sklypg, susitaria su sklypo valdytoju ar savininku dél sklypo panaudojimo
salygy ir jame jrengia aikStele. Aikstelés statybinéms medzZiagoms sandéliuoti turi bati
jrengtos nuo objekto tokiu atstumu, kad nepaZzeisty auganciy zeldiniy ir neuztersty
dirvozemio. Turi bati iSlaikytas atstumas nuo vandens telkiniy daugiau nei 20 metru. Tuo
atveju, kai laikiny sandéliavimo aiksteliy negalima jrengti nesunaikinus augmenijos
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(batinas misko ploto iSkirtimas ir t.t.), techninj projektg bdtina suderinti su Aplinkos
ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos departamentu. Sandéliuojant uzterstas
atliekas, aikstele reikétu jrengti taip, kad lietaus metu uzterStos vandens nuotékos
nepatektu i dirvozemj ar upes, tvenkinius. Po statybos, aikSteles batina rekultivuoti.
Rangovas savo nuozilra, atsizvelgdamas i turimus resursus ir gamybinius pajégumus
jsirengia aikstele.

PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI

Visais darbo saugos klausimais buatina vadovautis ,Darbovie€iy jrengimo
statybvietéje nuostatais® bei kitais veikian€iais darbo saugos dokumentais. [Sardyti
smulkds gaminiai (lentos, akmenys, plytos ir pan.) pakraunami rankiniu budu. Batina
vengti Siuk$liy sandéliavimo statybos aiksteléje, kadangi tai trukdys darby eigai. Aptikus
aiksteléje kenksmingas medziagas (jeigu tokios medziagos yra), batina jas perduoti pagal
sutartj pavojingy atlieky tvarkytojams.

Vykdant darbus, batina vadovautis galiojanCiais norminiais dokumentais, kuriy
pagrindiniai iSvardinti 1-ame skyriuje.
Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas | gruntg
kategoriSkai draudziamas.
Taip pat draudziama naudoti kitas medziagas, kenksmingas aplinkai.

Pavojingos zonos statybos aikSteléje
1. Privaziavimo keliai;
2. Mechanizmy (ekskavatoriy) darbo zonos;
3. Laikinos elektros linijos ir jrenginiai;
4. Vykdant zemés darbus — veikiantys pozeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio
vamzdynai.

Pavojingy darbo viety statybvietéje sgrasas:
1. Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose pozeminiuose jrenginiuose;
2. Grunto kasyba gilesnése kaip 1,5 m iSkasose;
3. Kroviniy kelimas mechaniniais, iS jy savaeigiais krautuvais, iSskyrus potencialiai
pavojingus jrenginius;
4. Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daznio,
jtampa kintamos srovés — aukstesné kaip 42 V, o nuolatinés srovés —
aukstesné kaip 110 V;
5. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas;
Kai yra kritimo, uzgriovimo pavojus;
7. Mechaninis medienos, metaly ir kity medzZiagy apdirbimas, kai naudojama
nemechanizuota pastima,;
8. Darbas su pavojingomis cheminémis medziagomis ir preparatais, nurodytais
Lietuvos Respublikos cheminiy medziagy ir preparaty jstatyme.

o

Aplinkosaugos ir treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Remiantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara® ir
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnio 7 dalies 5 punktu Rangovo teisé ir
pareiga ,uZztikrinti saugy darbg, gaisrine sauga, aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo
higienos sglygas statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugg, Salia
statybvietés gyvenanciy, dirbanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby
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keliamo pavojaus, be to, nepazeisti treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy“, nurodyty
statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.

Statybos darbai nesukels pavojaus aplinkai ir Zzmoniy sveikatai. Visi darbininkai,
technikai bei inzinieriai turi bati praéje saugumo technikos instruktazg. Vykdant statybos
darbus turi bati uztikrinamas privaziavimas bei priéjimas prie visy greta esanciy ir
funkcionuojancCiy pastaty bet kuriuo paros metu.

Teritorija, kurioje vyks statybos darbai, yra aptverta, todél pasaliniai Zzmonés | jg
nepateks. Baigus statybos darbus statybinés atliekos ir SiukSlés iS teritorijos bus
iSveZztos.

Poveikj gamtai mazZinancios priemonés

Zaliavos ir elementai, pagaminti fabrikiniu bidu, jsigyjami i$ argiausiai esandio
gamintojo. Geriau rinktis gamykliniu badu pagamintus elementus nei gaminamus vietoje,
atsizvelgiant j tai, kad bty kuo mazesnis transporto srautas.

Darby metu maksimaliai leisti triukS§mo lygiai turi nevirsyti leistiny normy ir atitikti: HN
33:2007 ,Akustinis triukSmas. Leidziami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje”.

Dazai ir hidroizoliacinés medziagos parenkamos taip, kad jose esantis kenksmingy
aplinkai medziagy (tokiy, kaip sunkieji metalai) kiekis bdty minimalus. Apsauginés kaukés
ir drabuziai turi bati statybvietéje dazant ar klojant hidroizoliacija.

Baigus statybos darbus, statybiné aikstelé rekultivuojama, Zali plotai atstatomi
augaliniu sluoksniu ir apséjami Zole. Atliekant statybos darbus bus vykdoma autoriné ir
techniné priezidra, kurios metu bus atsizvelgiama j aplinkos apsaugos reikalavimus.

Nelaimingi atsitikimai darbe
Nelaimingi atsitikimai statybvietéje tiriami bei praneSama apie juos pagal
Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatuose nustatytg tvarka.

STATYBAI REIKALINGI RESURSAI
Buities, sanitarinés, higienos ir kitos patalpos jrengiamos atsizvelgiant | statybvietéje
vykstancCius statybos procesus. Gamybines buitines patalpas siGloma rengti konteinerinio
tipo. Vieno konteinerinio tipo namelio plotas — 15 m2. Bendras statybiniy nameliy -
konteineriy poreikis nustatomas pagal darbuotojy dirbanCiy vienu metu skaiCiy (Zemiau
lenteléje pateikiami plotai reikalingi Zmoniy poreikiams tenkinti statybvietéje):

Patalpy pavadinimas SkaiCiavimo metodika Plotas
Statinio statybos vadovo ir darby vienam zmogui 5 m2
vadovy patalpos
Drabuzinés vienam zmogui 1,13 m2
Prausyklos vienam zmogui 0,26 m2
Drabuziy ir avalynés dziovinimo vienam zmogui 0,2 m2
patalpos
Poilsio ir valgymo patalpos vienam zmogui 1m2
Patalpos susilti vienam zmogui 0,1 m2
(maziausiai8
m2)
DusSinés atsizvelgiant j gamybos proceso Duso kabina —
salygas: 1,75 m2
1. viena dusiné 15 Zmoniy; Persirengimo
2. viena dusiné 7 Zzmoneéms; patalpa - 2 m2
3. viena dusiné 5 Zmonéms
Tualetai vienas tualetas 30-Ciai Zmoniy Kabinos dydis
1,2x0,8 m
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Jrengiant laikinus statinius vadovautis Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimu ,Dél
buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimy” (2003 m. balandzio 24 d. Nr.
501), Lietuvos Higienos norma. HN 70- 1997. Gamybinés buities patalpos” (Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Vilnius, 1997) ir Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministry patvirtintais
“‘DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatais”™ (1998 m. gruodzio 24 d. |sakymas Nr.
184/282 ir 2002 m. rugséjo 13 d. jsakymas Nr. 110/479).

STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMAS IR TVARKA

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“
reikalavimais visy statiniy, kuriems taikomi STR 1.06.01:2016 VI skyriaus nurodymai,
statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezitra. Nesudétingyjy
statiniy, kuriems taikomi STR 1.06.01:2016 VI skyriaus nurodymai, statybai privaloma
bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezitra ir specialioji statybos techniné
priezidra, jeigu vykdomi specialieji statybos darbai. Bendrajg (bendryjy statybos darby)
statinio statybos techninés prieZiGros vadovas) arba jo vadovaujama priezilros grupe.
Specialigjg statinio statybos technine prieziirg gali atlikti vienas specialiosios statinio
statybos techninés prieziaros vadovas arba jo vadovaujama priezitros grupe. Atestuoti
specialistai turi turéti teise atlikti darbus susisiekimo komunikacijy statiniams (keliams,
gatvéms).

Atlikdami auk$Ciau minétg darbg, neatestuoti atitinkamy statybos sri€iy specialistai
privalo turéti aukStesnjjj statybos iSsilavinimg ar kitg techninj iSsilavinimg (specialyjj
vidurinj). Jie dirba kaip statinio statybos techninio priZiGrétojo (bendrosios ar specialiosios
statinio statybos techninés prieziiros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui
(uzsakovui) atsiskaito tik statinio statybos techninis prizidrétojas.

Statinio statybos techninés priezilros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés
prieziiros sutartf STR 1.06.01:2016 V skyriaus nustatyta tvarka. Minimalus techniniy
prizidrétojy skaiCius nurodomas viesyjy pirkimy dokumentuose.

Statinio statybos techninis prizitrétojas (bendrosios statinio statybos techninés
prieziaros vadovas), vykdydamas STR 1.06.01:2016 VII skyriaus 1 skirsnyje nustatytas jo
pareigas ir naudodamasis STR 1.06.01:2016 VII skyriaus 5 skirsnyje suteiktomis teisémis,
vykdo statinio statybos technine priezitrg tvarka nurodyta STR 1.06.01:2016 VII skyriaus 4
skirsnyje.

Kadangi projektas vykdomas etapais, kiekvienam etapui iSskiriamos atskiros darbo
apimtys. Statinio statybos techninés priezidros periodiSkumas ir darbo apimtis, iSreikSta
valandomis, nustatoma vadovaujantis STR 1.04.04:2017 18 priedu. Preliminarts apimciy
kiekiai, iSreikSti valandomis pateikiami lenteléje.

Kadangi projektas vykdomas etapais, kiekvienam etapui iSskiriamos atskiros darbo
apimtys. Statinio statybos techninés priezidros periodiSkumas ir darbo apimtis, iSreikSta
valandomis, nustatoma vadovaujantis STR 1.04.04:2017 18 priedu. Preliminarts apimciy
kiekiai, iSreiksti valandomis pateikiami lenteléje.

Remiantis “Technine uzduotimi” uzsakyme (pirkime) nurodyta paslaugy teikimo trukmé 24
meén.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Valandy
skaicius

PeriodiSkumas

KELIU IR GATVIU STATYBOS T

PRIEZIURA

‘ECHNINE

Projekto pradzioje ir iSkilus

1. | Projekto nagrinéjimas 20 neaiskumams projekto
jgyvendinimo eigoje
Sankasos jrengimo su
pralaidomis, vandens nuvedimu ir
2. |Vienas kilometras kelio ar gatvés su 60 drenazais, apsauginio SalCiui
vieno sluoksnio asfalto danga atsparaus sluoksnio, SalCiui
nejautraus sluoksnio jrengimo,
pagrindo jrengimo ir
asfalto dangos vieno sluoksnio
jrengimo techniné priezidra
Nuovazy jrengimas 384
Vienas kilometras asfaltbetonio dangos 14
(kai jrengiama daugiau kaip
viensluoksné danga)
5. |Eismo saugumo priemoniy jrengimas 19
6. |Sankryzy jrengimas 16
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti
7. |darbai, statybos produkty atitikties 288 | Projekto jgyvendinimo eigoje
dokumenty, statybos zurnaly
tvarkymas, akty pasiraSymas)
8. | Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12 |Atlikus iSpildomajg geodezine
nuotraukg
9. |Uzbaigimo komisija 24 Ruosiantis uzbaigimo procedurai
Viso (statybos techninei 837 -
prieziurai):
INZINERINIY TINKLY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
(elektros tinklai)
1 Projekto nagrinéjimas (vieno o4 Projekto pradzioje ir iSkilus
kilometro ilgio inZinerinis tinklas) neaiSkumams projekto
jgyvendinimo eigoje
2 !anir;erinis tinklas (vieno kilometro 53 Prie$ uzpilant gruntu
ilgio
3 InZinerinio tinklo bandymai 8 Iki dangos jrengimo
Dokumentacijos tvarkymas
4 (paslépti darbai, statybos produkty 288 Projekto jgyvendinimo eigoje
atitikties dokumenty, statybos
Zurnaly tvarkymas,
akty pasiraSymas)
5 Geodezinés nuotraukos tikrinimas 16 Atlikus iSpildomajg geodezine
nuotraukg
6 UzZbaigimo komisija 24 RuosSiantis uzbaigimo procedurai
Viso (Inzineriniy tinkly statybos techninei 413

prieziUrai):
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji nurodymai ir reikalavimai

1.1. Teisés akty, jstatymy ir normatyviniy dokumenty laikymasis ir gaunami leidimai
Vykdant statybos darbus, vadovautis galiojanciais teisés aktais, jstatymais ir normatyviniais
dokumentais (be jau iSvardinty Bendrajame aiSkinamajame raste - BAR):

1) 2003-07-01 LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas Nr.IX-1672;

2) 1996-05-02 LR Potencialiai pavojingy jrenginiy priezidros jstatymas Nr.l-1324;

3) STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas;

4) Kélimo krany naudojimo taisyklés (LR SADM 2010-09-17 jsak. Nr.A 1-425);

5) Bendrosios gaisrinés saugos taisykles (PAGD prie VRM 2005-02-218 jsak. Nr. 64);

6) Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés (LR AM 2006-12-29 jsak. Nr.D1-637).

7) Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai (LR SADM 2007-
11-26 jsak. Nr.A 1-331);

8) Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (LR SADM 1999-12-22 jsak. Nr.102).

Taip pat gali bdti naudojami kiti nepaminéti lygiaver€iai normatyviniai dokumentai bei
standartai, uztikrinantys tg pacig kokybe.

Statybos rangovas gali pradéti vykdyti darbus:

- parengus statybos darby technologijos (vykdymo) projekta;

- Zemés kasingjimo, tik gavus leidimg Zzemés darbams vykdyti nustatyta tvarka;

- jforminus aktg - leidima, kuriame turi bati numatytos priemonés, uztikrinanc€ios darby sauga;

- kai statybvietéje nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos;

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui, statybos bendryjy ir specialiyjy statybos
darby vadovams ir specialistams

Pagrindinéms statybos techninés veiklos sritims gali vadovaulti ir atlikti toms sritims priskirtas
funkcijas tik atestuoti specialistai, turintys specialy techninj iSsilavinimg ir profesinj patyrima:

1) statytojas (uzsakovas) statybos rangova pasirenka konkurso budu;

2) statinio statybg vykdyti gali tik nustatyta tvarka atestuota jmoné;

3) statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas;

4) specialiesiems statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas (STR
1.02.06:2012);

5) elektros objekty ir jrenginiy statybos (montavimo) jmoniy vadovai ar jy jgalioti asmenys,
atsakingi uz elektros jrenginiy statybos (montavimo) organizavimg bei elektros jrenginius
montuojantys specialistai, darbininkai turi bati atestuoti Valstybinés energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos.

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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1.3. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai, treciyjy asmeny interesy
apsauga statybos metu
Statybos metu statybos darby vadovas turi uztikrinti Siy reikalavimy vykdyma:
saugaus darbo:
1) kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir darbo viety aplinka turi atitikti LR darbuotojy saugos ir
sveikatos jstatymo reikalavimus.
Darbo vietos turi bati jrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai buty apsaugoti nuo galimy
traumuy, jy darbo aplinkoje nebity sveikatai kenksmingy ar pavojingy rizikos veiksniy;
2) darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta tvarka jrengiamos poilsio,
persirengimo, drabuziy, avalynés, asmeniniy apsaugos priemoniy laikymo patalpos arba vietos,
sanitarinés bei asmens higienos patalpos su prausyklomis, dusais ir tualetais;
3) darbuotojas turi bati supazindintas su bGtinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir
instruktavimas jformintas paskyroje-leidime;
4) statybos darby vietoje privaloma laikytis saugos ir sveikatos reikalavimy, ypatingg démes;j
atkreipiant j tai, kad:

a) iki statiniy statybos pradzios batina aptverti sklypg, kad pasSaliniai asmenys nepatekty j
statybos aikstele, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti buitines patalpas;

b) daubos, tran$éjos bity aptveriamos ne Zemesnémis kaip 1,2 m aukscio tvorelémis;

c) Zemés darbai prie esamy sklype inz. komunikacijy bty vykdomi rankomis ir dalyvaujant
atitinkamy Zinyby atstovams;

d) statybos teritorijoje blty pazyméti praéjimai, pravaziavimai, jrengtas apSvietimas;

e) bty jzeminti elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai;

5) darbuotojas privalo biti apripintas asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonémis:

a) apsauginiu Salmu (turi atitikti LST EN 397 reikalavimus). Kiekvienas S$almas turi bdti
gamintojo pazenklintas;

b) darbo pirstinémis (turi atitikti LST EN 388 reikalavimus);

c¢) darbo drabuziais (turi atitikti LST EN 340 reikalavimus). Be to, darbininkai turi dévéti rySkias
signalines liemenes (turi atitikti LST EN 471 (2004 m.) reikalavimus);

d) profesine avalyne, kuri turi atitikti LST EN 346 reikalavimus.

Kiekviena asmeniné apsaugos priemone turi:

- apsaugoti nuo galimy kenksmingy, pavojingy darbo aplinkos veiksniy, nesukeldama
didesnés rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai;

- tikti darbuotojui;

- bati patikrinta, tvarkinga ir iSbandyta;

6) statybvietéje turi bdti pirmosios medicininés pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal
Sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 jsakymo Nr. V-450 1 prieda.
gaisrinés saugos:

1) statybos aiksteléje turi biti jrengtas prieSgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu
prieSgaisriniu inventoriumi);

2) gaisrai gesinami prieSgaisrinémis masinomis su autocisternomis;

3) vanduo prieSgaisriniams reikalams gali bati imamas i$ prie$gaisriniy hidrantuy;

4) gaisrams gesinti reikalingas vandentiekio naSumas 10 I/sek;
aplinkos apsaugos:

1) Zeldiniy apsaugg, vykdant statybos darbus, nustato Zeldiniy apsaugos taisykliy
reikalavimai,
kurie privalomi Zzemés savininkams, valdytojams ir naudotojams, taip pat fiziniams ir juridiniams
asmenims, vykdantiems statybos darbus valstybingje ir privacioje zeméje.

Statytojas (uzsakovas) privalo uztikrinti, kad atliekant statybos darbus bity laikomasi zeldiniy
apsaugos nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy baklé baty tokia, kokia
buvo nurodyta statinio projekte.

2) atliekos statybvietéje tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis. Atlieky
tvarkymui statybvietéje turi biti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos
ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje
teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atlieky tvarkymo
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taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo
taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby Zurnale,
treCiyjy asmeny interesy apsauga statybos metu:

1) Statinys turi biti taip statomas ir pastatytas, o jo sklypas taip tvarkomas, kad statybos metu
ir naudojant pastatytg statinj, tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki
statybos pradzZios, b0ty iSsaugotos arba pakeistos pagal statybos techniniy ir specialiy
reikalavimy normatyviniy dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

a) esamy statiniy buklés ir naudojimo iSsaugojimas;

b) galimybé patekti j valstybes ir visuomenés tvarkomus vieSuosius kelius;

¢) galimybé naudotis vandentiekiu, kanalizacija, elektros ir Silumos energija, dujomis bei
rySio ir kitomis inZinerinémis priemonémis;

d) patalpy, skirty Zmonéms gyventi, natlralus norminis apSvietimas;

€) apsauga nuo keliamo triuk8mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingo spinduliavimo;

f) apsauga nuo oro, vandens ar dirvoZzemio ter$imo;

g) hidrotechnikos ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebity uztvindyta teritorija.

2) Jei pazeidziami treCiyjy asmeny turtiniai interesai, Siems asmenims turi bati atlyginama
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
kiti reikalavimai ir nurodymai:

Statybos kokybés kontrolei uztikrinti statytojas organizuoja technine ir projekto vykdymo
priezidrg.

1.4. Nurodymai ir reikavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui

1) Naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais bendroji projekto ir
daliné projekto ekspertizé yra privaloma Siy projekty:

a) ypatingojo statinio;

b) statinio, jrasyto j valstybés investicijy programg (tiek ypatingo statinio, tiek kito statinio).

Bet kurio kito projekto, nenurodyto reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“, bendroji ir daliné ekspertizé yra neprivaloma. Statytojas (uZsakovas) turi teise jg
organizuoti savo iniciatyva. Jei ji atliekama, jai taikomi visi Reglamento reikalavimai taip pat kaip
privalomai ekspertizei.

2) Taikant viedyjy pirkimy jstatyma, - kai statybos rangovas parenkamas pagal techninj
projektg projektas rengiamas dviem etapais (Techninis projektas ir Darbo projektas).

Statybos darbai turi bati atliekami pagal statytojo uzsakymu parengta darbo projekto
dokumentacijg. Darbo projekto sprendiniai privalo atitikti Techninio projekto sprendiniams ir
techninéms specifikacijoms.

3) Papildomi statybinio sklypo tyrinéjimai atliekami, esant batinybei, vykdant statybos darbus;

4) Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy
sprendiniy dokumentg. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST
1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujy laidy dokumentai
pasiraSomi Reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ nustatyta
tvarka.

5) Atlikti pakloty inzineriniy tinkly iSpildomasias geodezines nuotraukas.

6) Darbo bréziniai ir techninés specifikacijos, pagal kurias atlikti statybos darbai, turi buti
pazyméti su uzrasu ,TAIP PASTATYTA" ir pasirasyti statybos techninés priezitros vadovo ir statybos
vadovo.

1.5. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams,
darbams ir bendroji jy priémimo statybvietéje tvarka
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams ir turéti kokybe patvirtinancius sertifikatus.

Tipizavimo, Zyméjimo, sertifikavimo ir naudojimo salygas bei sertifikavimo tvarkg nustato
Vyriausybés jgaliotos valstybés valdzios institucijos.

1) Prie$ atveZant medZiagas ir jrengimus | statybg, techninei prieziarai turi bati pateikiami
konkre€iy medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiu,
medZiagy ir jrenginiy kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy
reikalavimus.

2) MedZiagos, gaminiai bei jrenginiai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

3) Visos atvezamos j statybg medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas — su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.
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4) Statybinés medziagos turi bati sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. Medziagos,
sandéliuojamos aiksteléje, turi bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dziovinamos,
Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medziaga bty skirtingoje vietoje ir lengvai
prieinama apZidréjimui.

5) Medziagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Vengti ilgesnio
medziagy sandéliavimo.

6) Atveztos | statybg medzZiagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziarimi ir, jei yra defekty ar
neatitikimy uzsakymams — pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams.

1.6. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams

Rangovas privalo naudoti tik kokybés sertifikatus turin€ias medziagas, jrangg ir uztikrinti, kad
Siy naudojamy medZziagy ir jrangos savybés bei techninés charakteristikos atitikty techniniame
projekte keliamus reikalavimus.

Rangovas gali pasiulyti lygiavercius sprendimus jrangai, medziagoms bei darbo kokybei
apibréZzti ir, gaves InzZinieriaus leidimag, gali juos taikyti, jeigu jie atitinka keliamus techniniy
specifikacijy reikalavimus arba yra geresni.

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virsyti statybos
norminiuose dokumentuose nurodyty dydZziy.

1.7. Nenaudotinos medzZiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos cheminiy medZziagy ir preparaty jstatymo, priimto
Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. balandzio 18 d. Nr. VIII-1641 (Zin., 2000, Nr. 36-987, 2008, Nr.
76-3000), 18 straipsniu ,Pavojingy cheminiy medziagy, preparaty ir gaminiy gamybos, tiekimo rinkai
ir naudojimo apribojimai“ chemines medziagas ir preparatus, tokius kaip asbesto pluostai, gyvsidabrio
junginys, arseno junginiai, kadmis ir t.t., kuriems pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006 taikomi
gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimai, iSskyrus Siuo reglamentu nustatytas iSimtis, ir kurie
jrasyti j 8io reglamento Pavojingy cheminiy medziagy, preparaty ir gaminiy gamybos, tiekimo rinkai ir
naudojimo apribojimy sarasa, draudziama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti, jeigu jie neatitinka
Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 nustatyty apribojimo salygy. Chemines medziagos ir preparatus
teikiantys asmenys Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatytais
atvejais ir pagal Siy reglamenty reikalavimus privalo pateikti kitiems tiekimo grandinés dalyviams arba
vartotojams saugos duomeny lapg ar kitg turimg ir svarbig informacijg apie chemine medziagg ir
preparatg, siekiant uztikrinti jy saugy naudojima.

1.8. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo sglygos Rangovas privalo ne
véliau kaip prie$ 21 dieng iki bet kurios jrangos arba statybos produkty atvezimo j statybviete apie tai

Rangovas turi atsakyti uz visy statybos produkty, kuriy gali reikéti darbams, jpakavima,
pakrovima, pervezimag, gavima, iSkrovima, sandéliavimg ir apsaugg. Statybvietéje tinkamg statybos
produkty ir jrenginiy priémima, jy atitikties dokumenty tikrinimg, sandéliavima bei apsaugg garantuoja
Statinio statybos vadovas.

Statybos jranga turi biti naudojama, medziagos sukrautos ar tvarkomos vadovaujantis
»otatiniy artumo gabarity instrukcija 163/K". Jpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bati su tinkamais
dokumentais. Saugojimas aikSteléje Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad
nepablogeéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medZiagos, gaminio nurodyty saugojimo
reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan€iy nuorody. Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos
tinkamose ir, jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad
kiekviena medZiaga buty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekeés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati
pakeistos naujomis.
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1.9. Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépty darby priemimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka.
Nutiesus inzinerinius tinklus bei pastaCius kitokius inzinerinius statinius turi bati atlikti geodeziniai
matavimai ir padaryti inzineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos). Atlikus pasléptus statybos
darbus nustatoma ar Sie darbai atitinka projekto, statybos norminiy dokumenty reikalavimus.
Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“ reikalavimais pasiraso
mi paslépty darby patikrinimo aktai.

1.10. Laikanciy konstrukcijy, inZineriniy sistemy isbandymy tvarka

LaikanCiyjy konstrukcijy, inzineriniy sistemy iSbandymas vykdomas statybos techniniy
reglamenty nustatyta tvarka.

Sumontuoty vamzdyny bandymg turi atlikti Rangovas. Rangovas nustatyta tvarka pranesa
apie savo ketinimg vykdyti vamzdziy iSbandymus. Visi bandymai atliekami pagal galiojancio standarto
reikalavimus. Statinio statybos techninis prizitrétojas dalyvauja iSbandant inzinerinius tinklus, inzineri
nes sistemas, jrenginius, konstrukcijas.

Atlikus inZineriniy tinkly ir jrenginiy bandymus pasiraSomi bandymo aktai.

1.11. Nurodymai statybos sklypo paruoSimui

Statybos darbai skirstomi j du periodus: paruoSiamajj ir pagrindin;.

ParuoSiamojo periodo metu atliekami Sie darbai: geodezinis nuZzyméjimas, laikiny kilnojamy buitiniy
patalpy, laikiny kilnojamy uzdary sandéliy ir mobiliy lauko WC atvezimas ir pastatymas rangovo
pasirinktose vietose, dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimas, medziy kirtimas, kelmy rovimas ir
iSveZimas | uzsakovo nurodytg vietg arba perdavimas atlieky tvarkytojui, esamy i§saugomy medZziy
aptvérimas medinémis tvoromis arba apriS§imas medinémis lentomis, iSsaugomy medziy trukdanciy
Saky nugenéjimas.

Darbininky buitinéms patalpoms naudojami kilnojami vagonéliai. Vagonéliy pastatymo vietas
pasirenka rangovas. Buitinés patalpos apsSildomos vietiniais Sildymo prietaisais, vanduo statybos ir
buitinéms reikméms atveZzamas arba imamas i§ esamy vandentiekio tinkly, jrengus apskaitos mazga.

Elektros energija buitinés patalpos aprupinamos i§ esamy 0,4 kV elektros tinkly, jrengus
laikinas elektros apskaitos spintas ir suderinus su elektros tinklus eksploatuojancia organizacija.

Darbuotojy buitiniams poreikiams statomas mobilus lauko WC, jo pastatymo vietg derina
uzsakovas su rangovu, nepazeidziant tre€iyjy asmeny interesy ir sanitariniy reikalavimy.

1.12. Statybos darby organizavimas

Pagrindinio periodo darbai pradedami: iSkeliami arba apsaugomi esami inzineriniai tinklai
trukdantys gatvés statybai, paSalinami Zeldiniai, klojamos inZinerinés komunikacijos, ardomos
esamos dangos, kasamas lovys kelio pagrindo jrengimui, ruodiami kelio pagrindai ir jrengiama
virSutinis kelio dangos sluoksnis.

Statybos darbai turi bati vykdomi, laikantis saugumo technikos reikalavimy, numatyty
DT-5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”, ypatingg démesj atkreipiant j tai, kad:

a) pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele;

b) daubos, transejos baty aptveriamos ne zemesnémis kaip 1,2 m aukscio tvorelémis,

c) zemés darbai prie esamy sklype inz. komunikacijy baty vykdomi rankomis ir dalyvaujant
atitinkamy zZinyby atstovams;

d) statybos teritorijoje bity pazyméti praéjimai, pravaziavimai, jrengtas apsvietimas;

e) baty jzeminti elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai;

f) visi darbininkai baty supazindinti su saugumo technikos reikalavimais darbo vietoje.

1.13. Statybos uzbaigimas

Statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tikslas yra jvertinti, kaip jie atitinka projektus, esminius
statinio reikalavimus, galimybe saugiai naudoti statinj pagal paskirtj ir gaminti Zmoniy sveikatai
saugig produkcija.

Statytojas, pastates neypatinggjj statinj, statybos uzbaigimag organizuoja STR 1.05.01:2017
~otatybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkas statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas® nustatyta tvarka.

Komisijos pirmininkas organizuoja statybos uzbaigimo proceddras.

Komisijos nariai pagal kompetencijg vizualiai patikrina statinio atitiktj statinio projektui,
iSnagrinéja visus Komisijai pateiktus dokumentus (jy apimtj, sudétj, juridinio jforminimo reikalavimus),
pagal tai nustato, ar jvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktj esminiams
reikalavimams. Komisija gali atrankos bidu patikrinti statinio daliy, konstrukcijy, elementy, inzineriniy
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sistemy ir kt. atitiktj pateiktiems dokumentams, taip pat pareikalauti i§ Statytojo atlikti reikalingus
bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt.

Atlikus minétame Reglamente statybos uzbaigimo procediras— suraSomas Statybos
uzbaigimo aktas.

2. NURODYMAI STATINIY EKSPLOATACIJAI
Pagrindiniai statiniy ir jy konstrukcijy priezitros ir teisingo eksploatavimo uzdaviniai yra:

1) pasiekti, kad statiniai ir jy konstrukcijos bty eksploatuojami nepazeidzZiant projektiniy
sprendiniy, statybiniy ir eksploataciniy normu;

2) laiku pastebéti, teisingai jvertinti ir likviduoti atsiradusius statybiniy konstrukcijy defektus;

3) profilaktinémis priemonémis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidéveéjimo) statinius ir jy
konstrukcijas;

4) iSvengti statiniy gritciy, o jei jos jvyko arba jvyko stichinés nelaimés, iSvengti papildomy
padariniy ir nuostoliy.

Priezidros tikslai yra mazinti ardanciyjy klimatiniy (véjo, lietaus, drégmés, temperatdriniy
pokyc¢iy, saulés radiacijos), gruntiniy (vandens, tirpaly, klaidZiojan&iy sroviy, biologiniy), mechaniniy
(smagiy, vibracijos, trinties) poveikiy jtakg statiniams ir jy konstrukcijoms, iSlaikyti tinkamas statiniy
eksploatacines savybes, nezalojant Zmoniy sveikatos ir aplinkos.

Mazinant ardanciuosius klimatinius poveikius statiniams, batina prizidréti, kad:

1) bty tvarkingi drégme izoliuojantys jrenginiai (izoliacija, drenaziniai sluoksniai ir kt.);

2) baty tvarkingi jrenginiai, skirti vandens pasalinimui.

Saugant statiniy konstrukcijas nuo agresyviy gruntiniy poveikiy batina prizidréti, kad
tvarkingai veikty drenazinés ir vandens Salinimo sistemos.
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Projekto pritarimy ir suderinimy sarasas

Statinys: Vietinés reikSmés kelio RD0288 Prasciunai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki
1,16 km), sutampancio su J. Zuko g. Prasciiny k., Sidabravo sen., RadviliSkio r. sav.
kapitalinio remonto projektas

Eil. | Jmonés, |n§t|tu0|jos Pareigos Vardas., Data Pastabos
Nr. pavadinimas pavardé
1 2 3 4 5 6
1 | ABESO Donatas 2025-11-04 | Byla S-02
Skukauskas Rasytinis derinimas
ant bréZinio
2515-TDP-S-B-02
Reg. Nr. P165879
2 | Radvilidkio rajono Zemés 0kio skyriaus Dinas 2025-12-09 | Byla S-02
savivaldybés vyriausiasis Urbonavicius Rasytinis derinimas
administracija specialistas ant brézinio
2515-TDP-S-B-01
3 | ABESO Giedrius 2025-11-03 | Byla E-03
Tamulis Rasytinis derinimas
ant brézinio
2515-TDP-E.BR-01
Reg. Nr. P166413
4 | V§j “Placiajuostis Specialistas Alvydas 2025-08-28 | Byla E-03
internetas” Grazys Rasytinis derinimas
ant brézinio
2515-TDP-E.BR-01
5 | VS§j “Pladiajuostis Vyriausiasis Vladimiras 2025-08-19 | Byla ER-04
internetas” specialistas Babachinas Rasytinis derinimas
ant bréZinio
2515-TDP-ER.BR-01
6 | AB Via Lietuva Komandos vadovas | Raimundas 2025-10-09 | Byla BD-01
LukaSeviCius Psl. 52-54

Projekto vadovas V%»——-— Kestutis Amolevicius (kvalif. atest. Nr. 1594)




PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI



UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES ,PATVANKA”
DIREKTORIAUS

|ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO

2025-04-28 Nr. 25-15
Kaunas

Skirti Kestutj Amoleviciy (kvalifikacijos atestato Nr.1594) statinio ,,Vietinés reikSmés
kelio RD0288 Prascitnai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampancio su
J. Zuko g. Pra&gitny k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto projektas*
projekto vadovu.

Uzsakovas: Radviliskio rajono savivaldybés administracija

Direktorius s REs %ﬁ—- Kestutis AmoleviCius



Elektroninio dokumento nuorasas

RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

_ ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES PATVIRTINIMO

2025 m. kovo 27 d. Nr. A-147-(8.2E)
Radviliskis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 33 straipsnio 3 dalies 3
punktu, 34 straipsnio 6 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio 3
dalimi bei Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizeé®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr.
D1-738 ,,Dél statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize* patvirtinimo*, 7 punktu:

1. Tvirtinu vietinés reikSmés kelio RD0288 Prasc¢itinai-Dargénai-PakirSiniai nuo 0,0 km
iki 1,16 km, sutampancio su J. Zuko g. Pras¢itiny k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav., kapitalinio
remonto projekto rengimo statinio projektavimo uzduotj (pridedama).

2.Nurodau, kad Sis jsakymas ne véliau kaip per vieng ménesj nuo jo jteikimo dienos gali
biti skundZiamas paduodant skunda Lietuvos administraciniy gindy komisijos Siauliy apygardos
skyriui adresu: Dvaro g. 81, Siauliai, arba Regiony administraciniam teismui bet kuriuose §io teismo
rimuose.

Administracijos direktoré Eglé Ivanauskyté



PATVIRTINTA

Radviliskio rajono savivaldybés administracijos
direktoriaus 2025 m. kovo 27 d.

jsakymu Nr. A4147(8.2E)

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

1. Uzsakovas (statytojas — Radviliskio r. savivaldybé¢) — Radviliskio rajono savivaldybés
administracija (toliau — Savivaldybés administracija).

2. Projekto (objekto) pavadinimas — Vietinés reikSmés kelio RD0288 Prascitinai-Dargénai-
Pakir$iniai nuo 0,0 km iki 1,16 km, sutampanéio su J. Zuko g., Prailitiny k., Sidabravo sen.,
Radviliskio r. sav., kapitalinio remonto projektas (toliau — Projektas).

3. LéSos — Keliy priezitiros ir plétros programos, Radviliskio rajono savivaldybés biudzeto ir
kt. 1éSos.

4. Projektavimo paslaugy apimtys — atlikti statybinius inzinerinius ir kitus tyrin¢jimus,
reikalingus parengti statinio statybos Projekta.

5. Statybos riisis — kapitalinis remontas.

6. Statinio kategorija — II grupés nesudétingi statiniai (valstybinis rajoninis kelias Nr. 3406 —
ypatingas statinys).

7. InZineriniy statiniy grupé — susisiekimo komunikacijos, pogrupis — keliai.

8. Paslaugy atlikimo tvarka:

8.1. inzineriniy geodeziniy, topografiniy, geologiniy, Zeldyny ir specialiy esamos dangos
konstrukcijos tyrimy atlikimas (Siy paslaugy poreiki, apimtj nusistato Projekto autorius);

8.2. remiantis atliktais statybiniais inzineriniais, ekonominiais ir kitais tyrin¢jimais,
nepazeidziant esamo kelio juostos (zemes sklypo) riby, parengti techning projektavimo uzduotj ir
kelio ruozy statybos projektinius sprendinius. Kelio ruozy statybos projektiniai sprendiniai apima jo
elementy, jy iSilginio ir skersiniy profiliy ir jy parametry, kity transporto statiniy ir kity statiniy tipy
ir jy iSoriniy elementy parametry ir jy dydziy parinkima (nustatymg). Sprendiniai derinimui pristatomi
Uzsakovui;

8.3. statinio statybos Projekto parengimas, baigiamasis derinimas su UZsakovu, pateikimas
Projekto bendrajai ekspertizei atlikti;

8.4. statinio statybos Projekto taisymas pagal statinio projekto eksperto (-y) pateiktas iSvadas,
Projekto pateikimas pakartotinei ekspertizei, teigiamos iSvados Projektui gavimas.

9. Rengiant statybos Projekta vadovautis RadviliSkio rajono savivaldybés teritorijos bendrojo
plano, patvirtinto RadviliSkio rajono savivaldybés tarybos 2023 m. birZelio 1 d. sprendimu Nr. T-18
,Del Radviliskio rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo®, sprendiniais,
vieSojo pirkimo dokumentais.

10. Rengdamas kelio statybos Projekta projektuotojas (toliau — Teikéjas) atstovauja
(dalyvauja posedziuose, derinimuose ir kituose susitikimuose) UZsakovo interesams santykiuose su
statybos dalyviais, vieSojo administravimo subjektais, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
savininkais (ar naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos principus
statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos jstatymas. Visi Sie Teikéjo veiksmai turi biiti
1§ anksto zodZiu aptarti ir suderinti su Uzsakovu.

11. Kelio ruozy statybos Projekto egzemplioriy skai¢iy nustato vieSojo pirkimo ir pardavimo
sutartis. Tekstiniai dokumentai rengiami doc ir pdf formatais, bréZiniai — dwg ir pdf formatais arba
kitais lygiaverciais formatais. Sgnaudy kiekiy ZiniaraS¢iai pateikiami atskirame faile xlsx ar xdoc
formate, suderintame su Uzsakovu reikiamu detalumu. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas
skaitmenine forma, turi turéti konkrety, dokumento paskirtj ir esme atitinkantj, pavadinimg. Kelio
ruozo statybos Projekto pateikimas skaitmenine forma turi biiti suderintas su Uzsakovu.

12. Paslaugy vieSojo pirkimo ir pardavimo sutarties vykdymo metu Uzsakovas gali papraSyti
(rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis) Teikejo pateikti perzitrai atliktus darbus ir patikrinti,



ar darbai vykdomi pagal Sutartyje nustatyta darby grafika. Gaves toki Uzsakovo prasyma, Teikéjas
per 10 darbo dieny privalo:

12.1. pateikti atliktus darbus elektronine forma (tekstinius dokumentus, brézinius ir kitus
dokumentus elektronin¢je laikmenoje (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame
(optiniame) diske pdf formatu);

12.2. pateikti dokumentg (atlikty darby apraSyma), kuriame turi biti konkreciai, aiskiai ir
struktiirizuotai pateikta informacija apie per ataskaitinj laikotarpj faktisSkai atliktus darbus ir pateiktas
atlikty darby kiekybinis palyginimas su pra¢jusiu ataskaitiniu (jei toks buvo) laikotarpiu;

12.3. pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacija ir medziaga;

12.4. pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formg ir turinj raStu suderinti su
Savivaldybés administracijos Statybos ir vieSosios tvarkos skyriumi;

12.5. Uzsakovui pareikalavus surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatymg su Uzsakovu
suderintu formatu, data ir laiku.

13. Teikéjas privalo priimti novatoriskus ir protingus techniniu ir saugaus eismo pozitriais
jvertintus kelio ruozy statybos projektinius sprendimus, vadovaudamasis naujausia ir geriausia
patirtimi inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo inzinerijos srityje.

14. Teik¢jas, atlikdamas Sioje projektavimo (techninéje) uzduotyje nurodytus darbus, privalo
vadovautis AB ,Via Lietuva®“ tinklalapyje adresu: http://www.vialietuva.lt/It.php/teisine
informacija/teises_aktai/ nurodytais teisés aktais.

15. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas paslaugas, nuostatoms
ir reikalavimams, Teik¢jas turi vykdyti sutart] pagal galiojancius teisés aktus, taCiau apie tai
nedelsiant rastu turi informuoti UzZsakova.

16. Orientacinés statybiniy inZineriniy ir Kity tyrin¢jimy ir statinio statybos projektavimo
darby apimtys, techniniai parametrai, kiekiai (schema pridedama):

Objekto, objekto
Eil. elemento (parametro) | Mato . . . .
o . RuozZo apraSymas, techniniai parametrai
Nr. pavadinimas, vnt.
apibudinimas

1. Kelio RD0288 Prascitinai-Dargénai-Pakirsiniai nuo 0,0 km iki 1,16 km projektas, unik.
daikto Nr. 4400-5380-6830 (pridedamas NT registro duomenu bazés iSrasas)

1.1 | Kelio kategorija - Ilv

1.2 | llgis km Remontuojamo ruozo ilgis apie 1 160 m.

1.3 | VaZiuojamosios m 4,5
dalies plotis

1.4 | Eismo juosty skaiCius vnt. 1

1.5 | Eismo juostos plotis m 4,5

1.6 | Kelkrasciy plotis m 2x1,0

1.7 | Lietaus ir pavirSinio | Vnt. Taikytina misri vandens surinkimo ir nuvedimo
vandens nuvedimas sistema  (drenazu /  pavirS§iné, sprendiniai

detalizuojami susisiekimo projekto dalyje).

1.8 | Reikalavimai kelio Skersinis — dvislaitis
profiliui

1.9 | Kelio apSvietimas Projektuojami nauji apSvietimo tinklai

1.10 | Esamos komunikacijos Melioracijos tinklai, vandens pralaidos — esami

iSsaugomi ir pagal poreikj pertvarkomi pagal
Savivaldybés administracijos Zemés iikio skyriaus
18duotas technines salygas.

InZineriniai tinklai — esami tinklai i§saugomi ir pagal
poreikj  pertvarkomi  pagal eksploatuojanciy
institucijy iSduotas technines salygas.



http://www.vialietuva.lt/lt.php/teisine_

1.11 | Kiti reikalavimai Numatyti  mokyklinio  transporto  sustojimo
(1laipinimo) vietg su peronu ir paviljonu.

Paviljonas turi biti projektuojamas  pagal
Radviliskio  rajono  savivaldybés teritorijoje
projektuojamus ir jrengiamus tipinius paviljony
sprendinius.

Pateikti duomenys apie objekta yra orientaciniai ir paslaugy vieSojo pirkimo ir pardavimo
teikimo sutarties vykdymo metu gali neesminiai keistis. Darby kiekiy (sgnaudy) ziniarasciai,
samatiniai skai¢iavimai rengiami kiekvienam statiniui atskirai.

17. Projekto (-y) komplektavimas, projekto dalys: pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* nustatytus reikalavimus (esamy inzineriniy tinkly pertvarkymo,
rekonstravimo Projekto dalis Projektuotojas rengia pareikalavus jy savininkams bei naudotojams,
nepazeidziant Statybos jstatymo 24 straipsnio 14 dalies nuostaty, Sio Projekto apimtyje).

18. Paslaugy teikimo terminai: nustatomi pagal CPO LT Pagrindinéje sutartyje nustatytus
terminus.

19. Specialieji reikalavimai Statinio statybos Projekto rengimui:

19.1. Uzsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2021 m. birzelio 21 d.
nutarimo Nr. 478 ,,D¢l zaliyjy pirkimy tiksly nustatymo ir jgyvendinimo® nuostatomis, jpareigoja
Teikéja Projekto rengimo etape nustatyti (numatyti) aplinkos apsaugos kriterijus gatviy, keliy tiesimo
ir kelio Zenklams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d.
isakymu Nr. D1-508 ,,Dé¢l produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos
apsaugos kriterijai, saraso, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos
perkanciosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus,
taikymo tvarkos apraSo patvirtinimo*;

19.2. Projekte numatomoms (jeigu tokios numatomos) saugaus eismo priemonéms
(vaziuojamosios kelio dalies siaurinimas; jvaziavimy j teritorijas zony pertvarkymas; vaziuojamosios
kelio dalies iSkreivinimas; iskiliosios grei¢io mazinimo priemonés (grei¢io mazinimo kalneliai); kelio
jrenginiams (saugos salelés, sankryzos, pésCiyjy peréjos); ,,miesto varty* jrengimas; Zeldinimas; kelio
zenkly jrengimas; tvory, kelio apsauginiy atitvary sistemy, signaliniy stulpeliy jrengimas; veidrodziy
jrengimas; elektroniniy jrenginiy naudojimas; pésc¢iyjy, dviraciy taky jrengimo diegimas (tvorelés,
kalneliai ir pan.)) jgyvendinti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir darnaus judumo priemonéms
(vieSojo transporto infrastruktiira; dviraciy statymo infrastruktiira; Saligatviy, pésc¢iyjy ir (ar) dviraciy
taky jrengimas, infrastruktiiros (susisiekimui (ne rekreacijai) skirty esamy Saligatviy, pésciyjy taky,
pés¢iyjy viaduky ir tilty, pésCiyjy estakady, pésCiyjy peréjy (jskaitant pozeminiy)) zmonéms su
individualiais poreikiais pritaikymas) diegti siitlomi techniniai sprendimai, jy skaiciavimai (darby
sqgnaudy Ziniarasciai, sgmatiniai skaic¢iavimai) turi buiti lengvai prieinami ir suprantami, t. y. atskirti
nuo kity skaiciavimy.




Vietinés reikSmés kelio RD0288 Prasciiinai-Dargénai-PakirSiniai nuo 0,0 km iki 1,16 km, sutampancio su J. Zuko g.

Prasciuny k. Sidabravo sen. Radviliskio r. sav., kapitalinio remonto projekto rengimo schema

Atstumas: 115861 m
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ADMINISTRACIJA
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DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES
TVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-03-27 Nr. A-147 (8.2 E)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris
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ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas
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(-iy) paraSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)
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PaieSkos nuoroda
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27/10/2025, 14:33

DEL RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PATVIRTINIMO

Atspausdinta i e-seimas.lrs.It

RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES TARYBA

) 5 SPRENDIMAS
DEL RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES TERITORIJOS BENDROJO PLANO
KEITIMO PATVIRTINIMO

2023 m. birzelio 1 d. Nr. T-18
Radviliskis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 6 straipsnio 19 dalimi,
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo 27 straipsnio 1 ir 3 dalimi, 28 straipsnio 1
dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. jsakymu Nr. D1-8 ,.Dél
Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty rengimo taisykliy patvirtinimo* patvirtinty
Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty rengimo taisykliy 126 punktu ir atsizvelgdama |
Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. kovo
24 d. Teritorijy planavimo dokumento patikrinimo akta Nr. REG269807, Radviliskio rajono
savivaldybés tarybanusprendzia:

1. Patvirtinti Radviliskio rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano, patvirtinto
Radviliskio rajono savivaldybés tarybos 2009 m. balandzio 16 d. sprendimu Nr. T-677 ,,Dél
Radviliskio rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano tvirtinimo®, keitimg (Lietuvos
Respublikos teritorijy planavimo dokumenty rengimo ir teritorijy planavimo proceso valstybinés
prieziiiros informacingje sistemoje (TPDRIS) teritorijy planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-RJ-
71-21-193).

2. Pripazinti netekusiu galios Radviliskio rajono savivaldybés tarybos 2009 m.
balandzio 16 d. sprendimg Nr. T-677 ,,Dé¢l Radviliskio rajono savivaldybés teritorijos bendrojo
plano tvirtinimo*®.

3. Nurodyti, kad Sis sprendimas gali biiti skundziamas Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybés meras Kazimieras
Rackauskis

https://e-seimas.Irs.It/portal/legal ActPrint/It?jfwid=g39tg3203&documentld=b43a6910046c11eebcObd 16e3a4d3b97&category=TAD
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M _CENTRAS

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Teritorija:
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
Unikalus daikto numeris:
InZinerinio statinio grupé:
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
ligis:
Danga:
Kelio reikSmé:
Kelio kategorija:
Eismo juosty skaicius:

2025-06-03 09:33:51

44/2410572

Statiniai

2020-01-10

Radyviliskio r. sav., Radviliskio r. sav. teritorija

Kelias - Kelias Nr. RD0288 Prasciinai - Dargénai - Pakirsiniai
4400-5380-6830

Susisiekimo komunikacijy statiniai
Keliy

1-87

1959

1959

Il grupés nesudétingasis

100 %

3.051 km

Zvyras

Vietinés

Iv

Dvi

Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 302000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 75500 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2020-02-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-04

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas
Daiktas
Iregistravimo pagrindas
Jrasas galioja

Nuosavybés teisé
: RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111101539
: kelias Nr. 4400-5380-6830, aprasytas p. 2.1.
:2007-12-28 Perdavimo - priémimo aktas
:Nuo 2020-05-07

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1.
Patikétinis
Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Jrasas galioja

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrasy néra

Turto patikéjimo teisé
: Radyviliskio rajono savivaldybés administracija, a.k. 188726247
- kelias Nr. 4400-5380-6830, aprasytas p. 2.1.
:2023-12-21 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-215
2024-01-30 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 1
:Nuo 2024-09-11

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jray néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1.

Daiktas
Iregistravimo pagrindas
Jrasas galioja

10.2.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas

|rasas galioja

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
EVELINA TROMBACIK

- kelias Nr. 4400-5380-6830, aprasytas p. 2.1.

:2015-06-25 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2291
2020-02-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

: Nuo 2020-04-29

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

: kelias Nr. 4400-5380-6830, aprasytas p. 2.1.

:2007-12-28 Perdavimo - priemimo aktas

2020-02-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
:Nuo 2020-04-29

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrady néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasSy

Dokumentg atspausdino

néra

Biruté Kemzdaraité



NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

2025 m. lapkri¢io 27 d. Nr. 25SUT-17220-0002
Kaunas

SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS

Sutikimo gavéjas: UAB ,,Patvanka‘

Atsizvelgdami | 2025-11-06 prasyma Nr. 25SUT-17220 nepriestaraujame dél Sio objekto — InZineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti bitini statiniai,
statybos, nesuformuotoje valstybinéje zeméje.

Sutikimas galioja neterminuotai, skai¢iuojant nuo Sio sutikimo iSdavimo datos.

Sis sutikimas laikomas sutikimu jregistruoti statinius Nekilnojamojo turto registre.

Sutikimas galioja tik gavus Zemés sklypy, kuriems buty taikomos naujos specialiosios Zzemés naudojimo salygos, savininky sutikimus dél Siy specialiyjy
zemés naudojimo salygy zemés sklypams taikymo, kuriuose turi biiti aptarti Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy istatymo 7 straipsnio 4
dalyje nurodyti reikalavimai.

Siuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams, jrengtiems plokstiesiems
horizontaliems inzineriniams statiniams (toliau — objektas) valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, (toliau — valstybiné zZem¢) bus nustatytos
teritorijos, kuriose taikomos Lietuvos Respublikos specialiyju zemés naudojimo salygu istatymo (toliau — [statymas) III skyriaus 4 skirsnyje nurodytos
specialiosios zemés naudojimo salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (toliau — Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinéje zeméje — 2638 kv. m.

Specialiosios Zemés naudojimo salygos taikomos teisés akty nustatyta tvarka, iregistravus Teritorija Nekilnojamojo turto registre.

Nuostoliai, patiriami dél specialiyjy Zemés naudojimo salygy taikymo iregistruotose Teritorijose (toliau — nuostoliai), atlyginami [statymo 13 straipsnio 1
dalyje nustatyta tvarka, vadovaujantis Istatymo 13 straipsnio 4 dalimi. D¢l nuostoliy kompensavimo Teritorijos nustatymu suinteresuotam tkio subjektui
Kompensacijos dél specialiuyju zemés naudojimo salygy taikymo Lietuvos Respublikos specialiyju zemés naudojimo salygu istatyme nurodytose teritorijose,
nustatytose tenkinant vie$ajj interesa, apskaiciavimo ir iSmokéjimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2019 m. gruodzio 11 d. nutarimu Nr.
1248 ,Dél Lietuvos Respublikos specialiyju Zemés naudojimo salygu istatymo gyvendinimo®, nustatyta tvarka pateikiamas valstybinés zemés patikétinio
praSymas.

Teritorijos nustatymu suinteresuotas tikio subjektas (ar jo teisiy peréméjas) isipareigoja, kad:

- Nekilnojamojo turto registre jregistravus Teritorija, ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos jregistravimo — rastu informuos valstybinés zemés
patikétini (ar jo teisiy peréméja) apie Teritorijoje pradedamas taikyti specialiasias Zemés naudojimo salygas ir apie teisg kreiptis dél [statymo 13 straipsnio 1 dalyje
nurodytos kompensacijos sumokéjimo;

- kai neliks objekto, dél kurio nustatyta Teritorija, savo léSomis iSregistruos Teritorija i§ Nekilnojamojo turto registro ir ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo jos iSregistravimo — ra§tu informuos valstybinés zemés patikétini (ar jo teisiy perémeéja) apie specialiyjy Zemés naudojimo salygy taikymo Teritorijoje
pabaiga;

- jeigu Teritorija dél pasikeitusios objekto, dél kurio nustatyta Teritorija, veiklos apimties sumazés ir (ar) pasikeis [statyme nustatytos Teritorijos dydis,
savo léSomis imsis veiksmy dél pasikeitusios Teritorijos dydZio nustatymo ir jregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Sis sprendimas per viena ménesj nuo jo gavimo dienos gali biti skundziamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios
kompetencijos teismui pagal zemés sklypo buvimo vieta (adresas: L. Sapiegos g. 15,LT-10312, Vilnius, tel. +370 5 268 5186, el.p info@teismai.lt arba per
Lietuvos teismy elektroniniy paslau ortala) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Vyresnioji pataréja Gerda Vaicekauskiené

EISKILOUILIO QOKNUWEUIO UnoLg2g2

Vyriausioji specialisté Virginija Imbrasiené

Biudzetiné jstaiga Tel. +370 706 86 666 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy
Gedimino pr. 19 El. pastas nzt@nzt.1t asmeny registre

01103 Vilnius https://nzt.lrv.1t Kodas 188704927
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UAB , Patvanka” 2025 m. liepos 1 d. Nr. R-
El. p.: info@patvanka.lt ] 2025 m. birzelio 25 d. Nr. 111

DEL PROJEKTAVIMO SALYGY

Atsakydami j JUsy prasyma informuojame, kad pagal 2025-06-25 raste ,,Vietinés reik§més kelio
RD0288 Prascitinai — Dargénai — Pakir$niai nuo 0,00 km iki 1,16 km, sutampancio su J. Zuko g.,
Prascitiny k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto projektas” pateiktg plang,
numatomy darby ribose RAIN elektroniniy rysiy infrastruktdra (toliau — RAIN tinklas) paklota HDPE
vamzdyje (toliau —HDPE).

Esant HDPE iskélimo butinybei iS objekto riby, reikalinga perkelti RAIN tinklo elementus,
patenkandius j objekto ribas Uzsakovo (Statytojo) [éSomis.

RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos salygos:

1. Numatyti reikalingas priemones RAIN tinklui iSsaugoti, nepabloginant esamos
situacijos, tai yra iSlaikyti normatyvinius atstumus tarp RAIN tinklo ir planuojamy sprendiniy. Pagal
poreikj numatyti RAIN tinklo elementy papildomg apsaugg specialiu sudedamu ne metaliniu (PVC ar
HDPE) d=110 mm vamzdziu.

2. Esant iSkélimo bdtinybei i§ objekto riby, prasome kreiptis papildomai j V|
»Placiajuostis internetas” dél RAIN tinklo perkélimo salygy, prie prasymo pateikiant konkrecius
objekto ir RAIN tinklo iSkélimo sprendinius. Reikalavimus RAIN tinklo elementams pateiksime, pagal
poreikj, iSnagrinéjus pakartotinj prasyma.

3. Tais atvejais, kai atliekami kabelio iskélimo darbai, UZsakovui pateikti naujai
suprojektuotos Sviesolaidinio kabelio trasos apsaugos zonos suderinimo dokumentus su visy
inZineriniy tinkly, zemés sklypy (pagal vieSosios jstaigos ,Placiajuostis internetas” parengtg sutartj
,Dél Zemés sklypo naudojimo elektroniniy rysiy linijoms jrengti“), saugomy ir kultlros paveldo

teritorijy savininkais, valdytojais bei kitais suinteresuotais asmenimis ir / arba institucijomis.

Viesoji jstaiga ,Placiajuostis internetas” Tel. (+370 5) 243 0882 Duomenys kaupiami Juridiniy asmeny registre, ~ AB SEB bankas
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius Faks. (+370 5) 260 4404 kodas 300149794 Kodas 70440
www.placiajuostis.|rv.lt El. p. info@placiajuostis.It PVM mokétojo kodas LT 100003752713 a.s. LT68 7044 0600 0523 9493



Nesuformuotuose ir valstybei priklausanciuose Zemés sklypuose gauti valstybinés Zemés patikétinio
rasytinj sutikima.”

4, Po darby uzbaigimo pateikti V3] ,Placiajuostis internetas” iSpildomajg dokumentacija
elektroninéje bei popierinéje formoje po 1 egz. Dokumentacijoje turi buti: RAIN tinklo elementy
perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo projektas su Zyma: ,Pastatyta taip“, pakoreguotas
Sviesolaidinio kabelio pasas, perkeltos Sviesolaidinés kabelinés linijos parametry matavimy rezultatai,
geodeziné nuotrauka su perkelto RAIN tinklo elementais.

5. Papildomai apsaugomas ar perkeliamas RAIN tinklo elementas priklauso dabar ir po
perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo lieka V3] ,Pladiajuostis internetas”.

Kitos sglygos:

1. Vykdant projektavimo ir RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos
jrengimo darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais normatyviniais dokumentais,
reglamentuojandiais elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengima, eksploatacijg ir apsaugga. RAIN tinklo
elementy perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo darbus gali atlikti tik atestuota jmoné.

2. Parengta projekta suderinti su Vs ,Plaiajuostis internetas” jkeliant j sistemg portale

https://www.placiajuostis.lrv.It/It/dokumentu-derinimas/projektu-derinimas

3. Ne véliau kaip pries 20 darbo dieny iki RAIN tinklo elementy perkélimo darby pradzios,
suderinti perkélimo laikg ir terming su VS§] ,Pladiajuostis internetas” rastu ar el. paStu

info@placiajuostis.lt. Pazymime, kad RAIN tinklo perjungimo darbai galimi nuo 02:00 val. iki 06:00

val.
4. Darbus RAIN tinklo apsaugos zonoje vykdyti rankiniu bddu dalyvaujant VS)

,Placiajuostis internetas” jgaliotam atstovui.

Sios projektavimo salygos galioja vienerius metus.

Tinklo valdymo tarnybos vadové Jolanta Kavalitnaité

A.Graiys, tel. (+370 5) 243 0882, el. p. a.grazys@placiajuostis.It
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\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA*“

UAB ,Patvanka“ Nr.(6.6)-2
info@patvanka.lt ] 2025-06-07  Nr.
DEL PRASYMO

Akciné bendrové ,Via Lietuva“ (buves pavadinimas — akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy
direkcija) (toliau — Bendrové) 2025-06-07 gavo Jisy prasyma ,<...> PraSome i§duoti technines salygas
J. Zuko gatveés prisijungimui prie Migko g., t. y. rajoninio kelio Nr. 3406 g. — Seduvos g. st. — Vadaktai —
Kareiviskiai”. Pareiskéjas — UAB ,Patvanka“. Statytojas/UZsakovas — Radviliskio rajono savivaldybé.

Bendrove nustato Sias sglygas, susijusias su valstybinés reikSmés rajoniniu keliu Nr. 3406 Seduvos
g. st.—Vadaktai—Krekenava ( toliau — rajoninis kelias):

1. projektg rengti vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisés aktais;
2. reikalavimai inzineriniams tinklams:

2.1. rengiantinZineriniy tinkly projekto dalj vadovautis sglygomis, pateiktomis Bendrovés tinklalapyje
(Zidréti nuorodg https://vialietuva.lt/aktuali-informacija);

2.2. lietaus nuoteky tinkly bei pavirsinio vandens nuleidimo nuo planuojamos teritorijos j rajoninio
kelio vandens nuvedimo griovius ir jrenginius neprojektuoti. Vandens nuvedimas nuo
planuojamos teritorijos turi bati projektuojamas tik j savo Zzemés sklypg ir vidinius jrenginius.

3. reikalavimai susisiekimui:

3.1. esamg nuovazg remontuoti, vadovautis statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014
.Gatvés ir vietinés reikdmés keliai. Bendrigji reikalavimai“ patvirtinto Lietuvos respublikos
aplinkos ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533 (toliau — reglamentas) reikalavimais;

3.2. rajoninio kelio statinio ribose nuovazos dangg numatyti su asfaltbetonio danga vadovaujantis
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2025 m. kovo 28 d. jsakymu Nr. 3-127;

3.3. vadovautis Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklémis KPT VNS 16
patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2016 m. rugpjucio 31 d. jsakymu Nr. V-476;

3.4. atsizvelgiant | esamg situacijg, esant poreikiui numatyti vandens pralaidos pakeitimg. Jei
pralaida kei¢iama, vamzdZio diametras, pagal statybos taisykles ST 188710638.07:2004
»Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendimai*,
patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2011 m. kovo 7 d. jsakymu Nr. V-72, negali bati mazesnis negu & 400 mm;

3.5. pazeidus rajoninio kelio pavirSinio vandens nuvedimo jrenginius ar kitus kelio elementus,
numatyti jy atstatyma;

3.6. vadovautis Kelio Zenkly ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

3.7. vadovautis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82;

3.8. vadovautis kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklémis PJT KZA 08,
patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2008 m. rugseéjo 29 d. jsakymu Nr. V-298;

3.9. vadovautis statybos rekomendacijomis R 36-01 ,Automobiliy keliy sankryZzos®, patvirtintomis
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2002
m. vasario 7 d. jsakymu Nr. 9;

Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638



\WVia Lietuva

3.10. vadovautis Inzineriniy eismo saugumo priemoniy jgyvendinimo rekomendacijomis,

patvirtintomis VieSosios jstaigos Transporto kompetencijy agentiros 2024 m. lapkri€io 22 d. Nr.
2-147;

3.11. pateikti projektuojamos nuovaZos (sankryZos) dangos konstrukcijos sujungimo su rajoninio kelio

konstrukcija sprendinius (atskira detalés iSnaSa susisiekimo brézinyje).

4. kiti reikalavimai:

4.1. projekte pazyméti rajoninio kelio statinio ir/ar sklypo ribas;

4.2. projekte pazymeéti rajoninio kelio apsaugos zonos ribas;

4.3. projektg rengti nepazeidziant treCiyjy asmeny interesy;

4.4. pateikti brézinius (schemas - prieSprojektinj pasidlymg) jvertinimui ir prisijungimo prie
valstybinés reikSmés keliy sutarties tarp kelio savininko ir nuovazos jrengéjo pasiraSymui
(schemg sudaro nuovazos centro koordinatés (rajoninio kelio ir nuovazos asiy susikirtimo
taskas) bei atstumai iki artimiausiy registruoty ar planuojamy (pagal suderintus nuovazy
jrengimo projektus) nuovazy rajoniniame kelyje j abi puses nuo projektuojamos nuovazos,
nuovazos parametrai (spinduliai, plotis, pralaida, pralaidos vieta (jeigu reikalinga), nurodyta
planuojama wkiné/komerciné veikla zemés sklypuose);

4.5. esant poreikiui sudaryti susitarimg su bendrove;

4.6. esant poreikiui nuovazos jrengimo projektg rajoninio kelio statinyje parengti pagal Bendrovés
projektavimo uzduotj (uzduotis parengiama po prisijungimo prie valstybinés reikSmés keliy
sutarties pasiraSymo);

4.7. eismo organizavimo, ribojimo schemas ir (ar) sprendinius statybos darby atlikimo metu pateikti
perzidreti ir derinti Paslaugy ir kompetencijy grupei (eos@vialietuva.lt);

4.8. esant poreikiui, vadovaujantis Automobiliy keliy juostos naudojimo inzineriniams tinklams kloti
bendryjy taisykliy BT ITK 09 patvirtinty Keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2009 m. spalio
27 d. jsakymu Nr. V-329, 2 priedu (privalomasis), kartu su projektu pateikti pasiraSytg (su
inZineriniy tinkly valdytoju ir kelio savininku) inZineriniy tinkly klojimo, prieZiGros, rekonstrukcijos
ir iSkélimo sutartj;

4.9. parengtus projektus ir sprendiniy bréziniy kopijas ((.pdf ir .dwg formatu), kurios turés likti
Bendroveje) kartu su pradymu dél projekty patikrinimo, pritarimo ir derinimo pateikti perziaréti ir
derinti Bendrovés rengiamy keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai (el. pastas
info@vialietuva.lt).

Klienty aptarnavimo centro vadové Asta Zukauskaité

R. Damaseviciateé, tel. (8 5) 232 9600, el. p. raimonda.damaseviciute@vialietuva.lt

Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638
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\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,\VIA LIETUVA*

UAB ,Patvanka“ Nr.(6.100)-2
info@patvanka.lt ] 2025-09-18  Nr.

DEL PROJEKTO PATIKRINIMO, PRITARIMO IR DERINIMO

Akciné bendrové Via Lietuva (toliau — Bendrové), gavo 2025-09-18 Jisy praSymg Nr. 1-25-29762
derinti projekta. Pareiskéjas — UAB ,Patvanka“. Statytojas/Uzsakovas — RadVvili§kio rajono savivaldybé.

Informuojame, kad projektas ,VIETINES REIKSMES KELIO RD0288 PRASCIUNAI-
DARGENAIPAKIRSNIAI (NUO 0,00 KM IKI 1,16 KM), SUTAMPANCIO SU J. ZUKO G. PRASCIUNUY K.,
SIDABRAVO SEN., RADVILISKIO R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS* (toliau — projektas)
yra patikrintas. Pritariame dangy suvedimo projekto sprendiniams valstybinés reikSmés rajoninio kelio
Nr. 3406 Seduvos g. st.—VVadaktai-Krekenava apsaugos zonoje ir statinyje, kurie bus jgyvendinami pagal
Bendrovés pritartg projekta.

PraneSame, kad prie§ vykdant statybos darbus, dél eismo ribojimo ir darby vykdymo leidimo

privaloma kreiptis j Bendrove (https://vialietuva.lt/leidimai-vykdyti-darbus-keliuose-ir-riboti-eisma).

PRIDEDAMA. Projektiniai sprendiniai.pdf (1 psl.)

Paslaugy grupés konsultacijy ir paslaugy centro Raimundas Lukasevicius
komandos vadovas

s

Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638
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RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Savivaldybés biudZetiné jstaiga, Ausros a. 10, 82196 Radviliskis, tel. (+370 422) 69 003, faks. (+370 422) 69 000,
el. p. informacija@radviliskis.lt, svetain¢ internete www.radviliskis.It.

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridiniy asmeny registre, kodas 188726247.

UAB ,,Patvanka“ 2025-12-  Nr. S- -(8.12E)
El p. info@patvanka.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Radviliskio rajono savivaldybés administracija pritaria Tiekéjo (projekto autoriaus) UAB
»Patvanka®“ parengto techninio darbo projekto ,Vietinés reikSmés kelio RDO0288
Pras¢itinai-Dargénai—Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su J. Zuko g. Pra§¢iany k.,
Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. kapitalinis remontas® sprendiniams bei, atsizvelgdama |
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2025-03-28 jsakymu Nr. 3-127 ,Dé¢l automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy patvirtinimo®, rekomendacijas -

parinktoms kelio dangos konstrukcijos sudedamosioms dalims.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, laikinai Raimonda Balinskiené
einanti administracijos direktorés pareigas

Gintautas Vicas, tel. (+370 422) 69 144, el. p. gintautas.vicas@radviliskis.|t
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UAB “TOPOSFERA”

OBJEKTAS: Suvestinis planas, Pras¢iiiny k., Radyviliskio raj.

UZSAKOVAS: UAB “Patvanka”

Geodezininkas Andrius Kraujelis

Kvalifikacijos paZzyméjimo numeris: 1GKV-96
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Objekto adresas:|Praséitiny k., Radviliskio raj.
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TIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2025-05-26 11:37

Paslaugos gaveéjo informacija
Vardas ir pavarde: ANDRIUS KRAUJELIS
GKP: 1GKV-96

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: THIS1-20250522-034279

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20250522-034279
Pavadinimas: Prasciuny k., Radviliskio ra;.

Adresas: Prasciuny k., Radviliskio ra;.

Prasymo teritorija: 2.81 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas — pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: A-s0522.pdf, prasciunai-1-s0523.pdf, prasciunai-2-s0523.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: RadVviliskio rajono savivaldybés administracija (171)
EDT grupé: Radviliskio r. sav. Architektdros ir urbanistikos skyrius (173)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima 5
priémusio asmens vardas ir NIJOLE ANDRUSAITIENE

pavardé:
Pateiktas tikrinti EDR: prasciunai-tiiis2020.dwg
Pridéti dokumentai: A-s0522.pdf, prasciunai-1-s0523.pdf, prasciunai-2-s0523.pdf

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2025-05-22 16:17:51 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2025-05-22 16:32:12 Atmesti: neteisingi duomenys
2025-05-23 11:20:27 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2025-05-26 11:04:06 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti



Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
prasciunai-tiiis2020.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Siauliy regionas, dujotiekio duomeny
prasciunai-tiiis2020.dwg

UAB ,Radviliskio vanduo” (108)
prasciunai-tiiis2020.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Siauliy regionas, rysiy tinklo duomenys (421)
prasciunai-tiiis2020.dwg

RadVviliskio rajono savivaldybés administracija (171)
Radviliskio r. sav. Zemés akio skyrius (174)
prasciunai-tiiis2020.dwg

V| ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija" LAKD (365)
prasciunai-tiiis2020.dwg

Vs§] ,Placiajuostis internetas" (303)
prasciunai-tiiis2020.dwg



TIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2025-09-12 15:46

Paslaugos gaveéjo informacija
Vardas ir pavarde: ANDRIUS KRAUJELIS
GKP: 1GKV-96

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: THIS1-20250911-061218

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20250911-061218
Pavadinimas: Prasciuny k., Radviliskio ra;.

Adresas: Prasciuny k., Radviliskio ra;.

Prasymo teritorija: 0.43 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas — pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: prasciunai-topo-s0911.pdf, a-s0911.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: RadVviliskio rajono savivaldybés administracija (171)
EDT grupé: Radviliskio r. sav. Architektdros ir urbanistikos skyrius (173)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima 5
priémusio asmens vardas ir NIJOLE ANDRUSAITIENE

pavardé:
Pateiktas tikrinti EDR: prasciunai-tiiis.dwg
Pridéti dokumentai: prasciunai-topo-s0911.pdf, a-s0911.pdf

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
2025-09-11 09:41:21 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2025-09-12 15:35:47 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

prasciunai-tiiis.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Siauliy regionas, dujotiekio duomeny
prasciunai-tiiis.dwg

Radviliskio rajono savivaldybés administracija (171)
Radviliskio r. sav. Zemés ikio skyrius (174)
prasciunai-tiiis.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Siauliy regionas, rysiy tinklo duomenys (421)
prasciunai-tiiis.dwg

UAB ,Radviliskio vanduo” (108)
prasciunai-tiiis.dwg
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UAB ,,Geoinzinerija“ Leidimas tirti zemés gelmves Nr. 1746029
Jm. k. 303106983; PVM mok. k. LT100007929219, buveinés adresas: M. Slezevi¢iaus g. 7-102, Vilnius LT- 06326
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Vietinés reiksmés kelio RD0288 Praséitinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su J. Zuko
g. Praséitiny k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

1. VADAS

Pagal UAB ,,Patvanka“ technine uzduotj UAB ,,Geoinzinerija” (leidimas tirti Zemés
gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-07-01) 2025 mety birZzelio ménesj atliko projektinius
inzinerinius geologinius tyrimus planuojamam remontuoti vietinés reikSmés keliui RD0288
Prasgitnai-Dargénai-Pakiriniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéiam su J. Zuko g.
Pras¢ituny k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. Tyrimo objekto centro koordinatés yra x —
6171074, y — 496426.

Tyrimy tikslas — iSaiSkinti tiriamo ruozo inzinerines geologines ir hidrogeologines
salygas bei jvertinti gruntus kaip natdralius pagrindus remontuojamam statiniui bei jvertinti
tiriamo ruozo dangos konstrukcijg. Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai priskiriami
pirmajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir greziniy gylis
suderintas su uzsakovu. Greziniy vietos pazymétos topografiniame plane (4.1 grafinis
priedas).

Tyrimy metodika — inzineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy zymenys bei
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.
Grezimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunty atpazinimas ir apraSymas atitinka
LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriaus patvirtinta ,Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacijg“.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiiamos aikStelés
vizualinis jvertinimas, grezimo jrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (Snekiniu) grezimo badu
d - 148 mm, buvo iSgrezti 6 greziniai po 3,0 metrus, geologinés - litologinés sandaros
nustatymui, kelio dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakélus gruntg kas 0,3
- 0,5 m (tiriant kelio konstrukcijg) ir kas 1,0 - 1,5 m (kitais atvejais) buvo atliekamas grunty
atpazinimas ir apraSymas bei grunto méginiy paémimas. Nesuardytos struktiros grunto
meginiai buvo paimti apgreziamu gruntotraukiu. Kelio dangos konstrukcija buvo matuojama ir
grunto éminiai paimti grezinio sienelése.

1 pav. Lauko darbai

Verified by MarkSign.lt
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Vietinés reiksmés kelio RD0288 Praséitinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su J. Zuko
g. Praséiany k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 5 nesuardytos (A kategorijos) struktiros
éminiai. Laboratoriniais tyrimais iS5 éminiy paruoStiems bandiniams nustatyta:

granuliometriné sudétis;

pralaidumo koeficientas;

natdralus drégnis;

takumo ir plasti8kumo ribos;
natdralus grunto ir kiety daleliy tankis;
organinés medziagos kiekis.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Geoanalizé“ (leidimas tirti zemés gelmes Nr.
1782827, i8duotas 2020-05-20) grunty tyrimy laboratorijoje.

Laboratoriniai tyrimy rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

Pagal tyrimy duomenis sudarytas greziniy apradymas, nubraizytas inZinerinis -
geologinis pjavis, sudaryta sutartiniy zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentele,
parasSyta ataskaita. Ataskaitg paruosé inz. geologé — tyrimy vadové, Justina Taukinaitiené.
Lauko darbams vadovavo bei grunty atpaZinimg ir apra8ymg atliko inZinierius geologas
Mykola Lukianchuk.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Tiriamas ruozas ribojamas dirbamy lauky, gyvenamaisiais, Ukiniais pastatais
apstatyty teritorijy. Apie 100 m nuo tiriamo ruozo Siaurés vakaruose teka upelis Palonas.
Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 76,56 iki 79,01 m (pagal greZiniy altitudes). Auks¢iy
skirtumas — 2,45 m (2 pav.).

Geomorfologiniu pozidariu tyrimy plotas yra MantviliSkio plokScioje moreninéje
lygumoje.

oc’
o)
® prastidna

o
O

o
Ol.GKm

2 pav. Tyrimo vietos padéties schema

3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu poziuriu aiksteléje sutikti antropogeniniai (t 1V), fliuvioglacialiniai (f 111 bl)
ir glacialiniai (g 11l bl) dariniai.

Verified by MarkSign.It

UAB “GeoinZinerija“ 4



Vietinés reiksmés kelio RD0288 Praséitinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su J. Zuko
g. Praséiany k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

Antropogeniniai dariniai (t IV) — tai tiesiant kelig susidare pilti gruntai, sutinkami iki
1,00 — 1,40 m gylio.

Fliuvioglacialiniai dariniai (f lll bl) — tai ledyniniy vandens srauty suklostyti rupieji
gruntai, lokaliai sutikti iki 1,60 m gylio.

Glacialiniai dariniai (g Il bl) — tai ledyno sustumti smulkieji moreniniai gruntai,
paplite visame tirtame ruoze iki pragrezto 3,00 m gylio.

Grunty slagsojimas detaliau pavaizduotas greziniy aprasyme ir inzineriniame
geologiniame pjavyje (2.1 — 2.4 grafiniai priedai).

4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI
Antropogeniniai dariniai (t IV):

IGS-1 — Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas jvairaus rasiuotumo
smélingas zvyras. Sluoksnis sutiktas visuose greziniuose nuo 0,00 — 0,03 m iki 0,20 — 0,70
m gylio. Sluoksnio storis — 0,20 — 0,67 m.

IGS-2 — Planingai supiltas: zvyringas dulkingas smélis. Sluoksnis sutiktas Gr.1,
Gr.2, Gr.5ir Gr.6 nuo 0,20 — 0,40 m iki 0,60 — 0,70 m gylio. Sluoksnio storis — 0,30 — 0,40 m.

IGS-3 — Planingai supiltas: molingas smélis. Sluoksnis sutiktas visame tirtame
ruoze nuo 0,45 — 0,70 m iki 1,00 — 1,30 m gylio. Sluoksnio storis — 0,30 — 0,65 m.

IGS-4 — Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, tvirtas,
su maza (2,8%) organinés medziagos priemaisa. Sluoksnis sutiktas tik Gr.1 1,00 — 1,40 m
gylio intervale.

Fliuvioglacialiniai dariniai (f lll bl):

IGS-5 — Vidutinio rupumo smélis. Sluoksnis sutiktas tik Gr.6 1,00 — 1,60 m gylio
intervale. Sluoksnio storis siekia 0,60 m.

Glacialiniai dariniai (g Ill bl):

IGS-6 — Molingas vidutinio rupumo smélis. Sluoksnis sutiktas tik Gr.5 1,00 — 1,50
m gylio intervale. Sluoksnio storis — 0,50 m.

IGS-7 — Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, tvirtas. Sluoksnis sutiktas
Gr.1, Gr.3ir Gr.4 nuo 1,10 — 1,40 m iki 1,60 — 1,80 m gylio. Sluoksnio storis — 0,40 — 0,50 m.

IGS-8 — Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, labai standus. Sluoksnis
sutiktas visame tirtame ruoze nuo 1,10 — 1,80 m iki pragrezto 3,00 m gylio.

5. GRUNTY FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje.

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybeés:

e granuliometrinés sudéties nustatymas I1ISO 17892-4:2016 (5.2 — 5.3 p.);

UAB “GeoinZinerija“ 5
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Vietinés reiksmés kelio RD0288 Praséitinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su J. Zuko
g. Praséiany k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

gamtinio drégnio nustatymas 1SO 17892-1:2014;

takumo ir plastiSkumo riby nustatymas 1SO 17892-12:202018;
grunto kiety daleliy tankio nustatymas 1SO 17892-3:2015;
grunto tankio nustatymas 1SO 17892-2:2014;

pralaidumo koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;
organinés medziagos kiekio nustatymas ASTM D2974 — 14;

Savitasis sunkis y apskaic¢iuojamas pagal formule:
Yy=pxg 1)
kur: p — gamtinis tankis;
g — laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).

Pagal genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes
iSskirti sekantys inzineriniai geologiniai sluoksniai.

(IGS-1) Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas jvairaus ruasiuotumo smelingas
Zvyras — gamtinis tankis p = 1,81 Mg/m?, poringumo koeficientas e = 0,53 vnt. d.

(IGS-2) Planingai supiltas: zvyringas dulkingas smélis — gamtinis tankis p = 1,93
Mg/m?, poringumo Kkoeficientas e = 0,47 vnt. d., takumo rodiklis I, = -0,02 vnt. d.

(IGS-3) Planingai supiltas: molingas smélis — gamtinis tankis p = 1,99 Mg/m?,
poringumo koeficientas e = 0,51 vnt. d., takumo rodiklis I, = 0,32 vnt. d.

(IGS-4) Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, tvirtas, su
maza (2,8%) organinés medziagos priemai$a — gamtinis tankis p = 2,10 Mg/m?, poringumo
koeficientas e = 0,44 vnt. d., takumo rodiklis I, = 0,41 vnt. d.

(IGS-5) Vidutinio rupumo smélis.
(IGS-6) Molingas vidutinio rupumo smélis.

(IGS-7) Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, tvirtas — gamtinis tankis p =
2,17 Mg/m?®, poringumo koeficientas e = 0,41 vnt. d., takumo rodiklis I, = 0,34 vnt. d.

(IGS-8) Smelingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, labai standus.

6. HHDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis pozeminio
vandens lygio stebéjimais greZiniuose lauko darby vykdymo metu.

2025 mety birzelio ménesj vykusiy lauko darby metu pozZeminis vanduo sutiktas
beveik visame tirtame ruoze (iSskyrus Gr.6) 1,00 — 1,30 m (76,15 — 78,01 m abs. a.) gylyje
NuUo esamo Zemeés pavirsiaus.

Tai podirvio vanduo, kuris laikosi vir§ smulkiyjy grunty kraigo (vietomis rupiuosiuose
gruntuose) ir Siuose gruntuose esanciuose smelio leSiuose.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu podirvio vanduo gali kauptis 0,20
— 0,70 m gylyje.

Verified by MarkSign.It
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Vietinés reiksmés kelio RD0288 Praséitinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su J. Zuko
g. Praséiany k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tirtame ruoze iki 1,00 — 1,40 m gylio sutiktas pilto grunto sluoksnis susijes su
anksCiau vykusiais antropogeniniais procesais, Siuo atveju — kelio statybos darbais.
Antropogeniniai procesai numatomi ir ateityje, vykdant kelio remonto darbus.

Kiti aktyvis geologiniai procesai nepastebéti.

8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS
IVERTINIMAS

Tyrinéto kelio konstrukcija susideda i$ dangos konstrukcijos (danga ir SalCiui atsparus
sluoksnis) ir sankasos.

Daugumoje greziniy tarp dangos ir SalCiui atsparaus sluoksnio riba neiSskirta — juos
bendrai sudaro 20 — 30 cm storio mazai dulkingo molingo jvairaus rtSiuotumo smeélingas
zvyras ([ZD]). 18imtis Gr.1 ir Gr.4, Siuose greziniuose dangg sudaro 3 cm storio skaldos —
smélio misinys, o giliau esantis Zvyro sluoksnis priskiriamas $alCiui atspariam sluoksniui,
kurio storis yra 37 — 67 cm.

Bendras dangos konstrukcijos storis kinta nuo 20 iki 70 cm storio.
Gr.3 po dangos konstrukcija sutiktas 15 cm storio grindinys.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus mazZai mazai dulkingame molingame
jvairaus rasiuotumo smélingame Zvyre ([ZD]) Zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 56,9 %.
Dulkio ir molio daleliy mazesniy nei 0,063 mm yra 11,8 %, laboratorijoje nustatytas
pralaidumo koeficientas vidutiniSkai yra 1,13*10° m/s. Pagal $iuos parametrus gruntas
priklauso mazai ir vidutiniSkai jautriy Salcio klasei F,. Sluoksnis netinkamas naudoti dangos
konstrukcijoje, taciau jj galima naudoti kaip virSutine sankasos dal].

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta i$ 30 - 40 cm storio
zvyringo dulkingo smélio ([SDo]) ir 30 — 65 cm storio molingo smélio ([SDo]), Gr.1 po jais taip
pat rastas 40 cm storio smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, tvirtas, su maza (2,8%)
organinés medziagos priemai$a ([SMo]). Bendras sankasos grunty storis kinta nuo 60 iki 100
m.

Verified by MarkSign.It
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Vietinés reiksmés kelio RD0288 Praséitinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su J. Zuko
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9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1.

10.
11.

Geomorfologiniu pozitriu tyrimy plotas yra MantviliSkio plok3Cioje moreninéje lygumoje.
Apie 100 m nuo tiriamo ruozo Siaurés vakaruose teka upelis Palonas.

Geologinj pjivj sudaro antropogeniniai (t 1V), fliuvioglacialiniai (f 11l bl) ir glacialiniai (g Il bl)
dariniai.

Atsizvelgiant j genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirti 8 inzineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (t V)
dariniai (1GS-1,2,3,4) sutikti iki 1,00 — 1,40 m gylio, fliuvioglacialiniai (f Il bl) dariniai (IGS-
5) sutikti lokaliai iki 1,60 m gylio, glacialiniai (g Ill bl) dariniai (IGS-6,7,8) paplite visame
titame ruoze iki pragrezto 3,00 m gylio. IGS pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés
taikytinos tik su sglyga, kad gruntai bus apsaugoti huo gamtinés sgrangos suardymo,
persalimo, isdziGvimo bei iSmirkimo.

Tyrimo metu tyrimy plote pozeminis vanduo sutiktas beveik visame tirtame ruoze (iSskyrus
Gr.6) 1,00 — 1,30 m (76,15 — 78,01 m abs. a.) gylyje. Tai — podirvio vanduo.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu podirvio vanduo gali kauptis 0,20 —
0,70 m gylyje. Podirvio vandens lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio j gruntg pavirsinio
vandens kiekio. Todél labai svarbu po statyby gerai sutvarkyti aplinkg ir pavirinio vandens
surinkimg ir nuvedima.

Tiriamo ruozo dangos konstrukcijg daugumoje sudaro tik 20 — 67 cm storio mazai dulkingo
molingo jvairaus rasiuotumo smélingas zvyras ([ZD]) (F, jautrio $al&iui klasé) ir tik Gr.1 ir
Gr.4 jj i virSaus dengia 3 cm storio skaldos — smélio miSinys. Bendras dangos
konstrukcijos storis siekia 20 — 70 cm.

Gr.3 po dangos konstrukcija nustatytas 15 cm storio grindinys.

Kelio sankasos gruntai sudaryti i5 30 - 40 cm storio Zvyringo dulkingo smélio ([SDo]) ir 30
— 65 cm storio molingo smélio ([SDo]), Gr.1 po jais taip pat rastas 40 cm storio smélingas
mazo plastiSkumo molis ir dulkis, tvirtas, su maza (2,8%) organinés medZiagos priemaisa
([SMo]). Bendras sankasos grunty storis kinta nuo 60 iki 100 m.

Tirtame ruoze iki 1,00 — 1,40 m gylio sutiktas pilto grunto sluoksnis rodo anksc€iau vykusius
antropogeninius procesus, Siuo atveju tai — kelio statybos darbai. Antropogeniniai procesai
numatomi ir ateityje, vykdant kelio remonto darbus.

InZinerinés geologinés sglygos yra palankios statinio statybai.

Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidzia pakankamai jvertinti tyrimy ploto inzinerines

geologines salygas ir pagrindo parinkimg projektuojamoms konstrukcijoms remti.
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10. NORMATYVINIY DOKUMENTY IR LITERATUROS SARASAS

1.

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “InZineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai;

Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés“ (2006);

Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai“ (2009).

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas“ (2018);

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018);

Zemés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos”.

InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija, patvirtinta Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr.

1-175 ,Dél InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo®.

10. Valstybiné geologijos informaciné sistema GEOLIS. www.Igt.It.
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Vietinés reiksmés kelio RD0288 Praséitinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su J. Zuko

g. Praséiany k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas: Vietinés reikdmes kelio RD0288 Pra&¢itnai-Dargénai-Pakirsiniai
(nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampangio su J. Zuko g. Prasgiiny k., Sidabravo sen.,
Radviligkio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

Grezinius nuzymeéjo ir pririSo:
UAB ,Geoinzinerija“, Inz. geologas M. Lukianchuk
Koordinaciy sistema — LKS-94

Auksciy sistema — LAS 07

Planinio pririS§imo bidas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: GPS
AltitudZiy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotrauka
Eilés Greinio Nr. Koordinatés, m Altitude, m Grezinio
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.l 6170674 496238 78,84 3,0
2 Gr.2 6170860 496311 79,01 3,0
3. Gr.3 6171040 496392 78,60 3,0
4 Gr.4d 6171190 496524 78,47 3,0
5 Gr.5 6171327 496668 77,15 3,0
6. Gr.6 6171457 496817 76,56 3,0

,/
Sudaré: ng inZ. geologé Justina Taukinaitiené

UAB “GeoinZinerija“ 10
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Vietinés reiksmés kelio RD0288 Praséitinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su J. Zuko
g. Praséiany k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

GREZINIY APRASYMAS

. (@] o
s|28|38| 5.8 v 5oElsE|efe
wn o U € - o 5 O Grunto aprasymas < o 2L C|n 8 >
©lgze|3q| ET3 353 38| ™

o— ) [75) [%]

Grezinys Nr.1 2025-06-18
y-6170674; x-496238
- - - - Skaldos - smélio misinys 0,03 0,03
Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas
1 tIv [ZD] saGrFGFI jvairaus rasiuotumo smélingas Zvyras, mazai 0,4 0,37
drégnas, gelsvai rudas, su dulkio priemaisa
. Planingai supiltas: Zvyringas dulkingas smélis,
2 tiv [SDo] grsisaFl mazai drégnas, geltonas PVZ-12:0,4-0,6 0,7 0,3 0,4
3 1V [SDo] cISaFl Plarli‘ngai s.upiltas:.molingas vidutinio rupumo 1 0,3
smélis, drégnas, pilkas
Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis ir
4 | tiv | [SMo] | osaclL-siLFl | dulkis tvirtas, sumaza (2,8%) organinés medziagos 14 | 04 | 1
priemaisa, juosvas, su ZVIrgZdO priemaisa, su
vandeningo smélio lesiais PVZ-13:1,0-1,2
Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis,
7 | glitbl | SMo saClL tvirtas, rudas, su zvirgzdo priemaisa, su 1,8 0,4
vandeningo smélio ir zZvyro lesiais PVZ-14:1,3-1,5
8 | gibl ) sacl Smélingas maiq plastiékunjo. mf)lis, m'oren.ivnis, labai 3 13
standus, rausvai rudas, su Zvirgzdo priemaisa
GreZinys Nr.2 2025-06-18
y-6170860; x-496311
Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas
1 tiv [ZD] saGrFGFI jvairaus rasiuotumo smélingas Zvyras, mazai 0,2 0,2
drégnas, pilkas PVZ-9:0,0-0,2
. Planingai supiltas: Zvyringas dulkingas smélis,
2|tV | [SDol | grsiSaFl | i dregnas, geltonas PVZ-10:0,3-0,5 06 | 04 1 02
Planingai supiltas: molingas vidutinio rupumo smélis,
3 tiv [SDo] clSaFl drégnas, pilkas, su dulkio, zvirgzdo priemaiSomis, su 1,1 0,5 1
molio lesiais, nuo 1.0 m vandeningas
Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis,
8 | glllbl - saCl labai standus, rausvai rudas, su Zvirgzdo 3 1,9
priemaisa PVZ-11:1,8-2,0
GreZinys Nr.3 2025-06-18
y-6171039; x-496392
Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas
1 tiv [ZD] saGrFGFI jvairaus rasiuotumo smélingas Zvyras, mazai 0,3 0,3
drégnas, pilkai rudas
- - - - Grindinys 0,45 0,15
Planingai supiltas: molingas vidutinio rupumo
3 tiv [SDo] clSaFl smélis, drégnas, pilkas, su dulkio, ZvirgZzdo 1,1 0,65 0,45
priemaiSomis PVZ-8:0,6-0,8
Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis,
7 | gliibl | SMo saClIL tvirtas, rudas, su Zvirgzdo priemaisa, su 1,6 0,5 1,1
vandeningo smélio lesiais
8 | glilbl i saCl Smé'lingas mazo pIasFiékumo m(v)li's, rvnoren'inis, . 3 14
labai standus, gelsvai rudas, su Zvirgzdo priemaisa
UAB “GeoinZinerija“ 11
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Vietinés reiksmés kelio RD0288 Praséitinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su J. Zuko
g. Praséiany k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

. o o
s |28 |38| $o8 v R T
wn o U € - o 5 O Grunto aprasymas < o 2| 2L C|n 8 >
©lgze|3q| ET3 353 3|8 ™
o— [75) ) [%]
Grezinys Nr.4 2025-06-18
y-6171190; x-496524
- - - - Skaldos - smélio misinys 0,03 0,03
. Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas jvairaus
1 tiv [2D] saGrFGFI rasiuotumo smélingas Zvyras, mazai drégnas, gelsvai 0,7 0,67
rudas, su dulkio priemaisa PVZ-6:0,2-0,4
3 -y [SDo] cISaFl PIa.ningai s_upiltas: molihgavs \./idvl,ltinio.rupulrvno s.mélis, 13 0,6 0,7
drégnas, pilkas, su dulkio, Zvirgzdo priemaiSomis
Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis,
7 | gliibl | SMo saClIL tvirtas, rudas, su zZvirgzdo priemaisa, su 1,7 0,4 1,3
vandeningo smélio leSiais PVZ-7:1,4-1,6
3 gl bl ) sacl Smélingas maiq plastiékurrjo. mf)lis, m'oren.ivnis, labai 3 13
standus, rausvai rudas, su Zvirgzdo priemaisa
GreZinys Nr.5 2025-06-18
y-6171327; x-496668
Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas
1 tIv [ZD] saGrFGFI jvairaus rasiuotumo smélingas zZvyras, mazai 0,3 0,3
drégnas, pilkas
. Planingai supiltas: Zvyringas dulkingas smélis,
2 tiv [SDo] grsisaFl mazai drégnas, geltonas PVZ-4:0,3-0,5 0,6 0,3 03
Planingai supiltas: molingas vidutinio rupumo
3 tiv [SDo] clSaFl smélis, drégnas, pilkas, su dulkio, zvirgzdo 1 0,4
priemaiSomis
Molingas vidutinio rupumo smélis, vandeningas,
6 | gllhbl - clmSa gelsvai rudas, su dulkio, ZvirgZdo priemaiSomis 1,5 0,5 1
PVZ-5:1,2-1,4
8 | glilbl i saCl Smé!ingas mazo plastiékyrpovmolis,'mor.evninis, 3 15
labai standus, rudas, su ZvirgZdo priemaisa
GreZinys Nr.6 2025-06-18
y-6171457; x-496817
Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas
1 tiv [ZD] saGrFGFI jvairaus rasiuotumo smélingas Zvyras, mazai 0,2 0,2
drégnas, pilkas
) 1V [SDo] grsisaFl Plaljir?gai'supiltas.: Zvyringas dulkingas smélis, 0,6 0,4 0,2
mazai drégnas, pilkas
Planingai supiltas: molingas vidutinio rupumo
3 tiv [SDo] clSaFl smélis, drégnas, pilkas, su dulkio, ZvirgZzdo 1 0,4
priemaiSomis PVZ-1:0,7-0,9
Vidutinio rupumo smélis, drégnas, geltonas, su
> | fibl i msa dulkio, zvirgzdo priemaisomis PVZ-2:1,2-1,4 16 0,6
Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis,
8 | glllbl - saCl labai standus, rudas, su ZvirgZzdo priemaisa PVZ- 3 1,4
3:2,0-2,2
Sudareé: % Justina Taukinaitiené
UAB “GeoinZinerija“ 12
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Vietinés reiksmés kelio RD0288 Praséitinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su J. Zuko
g. Praséiany k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELE

Konstrukciniai elementai o - @
* 8 S 9
S = c
‘ : g4 [S8°| gkt o £ od
. o = TS g Q o = o
O = =9 S 5= 2 © = >
c 4 L n o 2 = E =
© = O m c < 15 o
a © 5 g v S © N
3 = o) z g
) [SD0*]-30 ]
1 Sk-3 | zD]-37 | 40 | [SDoj-30 fﬂ“ﬁ'_"lgg 1,0
[SMo**]-40
— [SDo*]-40 ]
2 [ZD]-20 20 [SD0]-50 ML-190 1,0
> Gr-15 SMo-50
3 [2D]-30 30 [SDo]-65 | ML-140 11
¥ SMo-40
4 Sk-3 [ZD]-67 70 [SDo]-60 ML-130 1,3
e h [SDo*]-30 | SMo-50
S [2D]-30 30 | spoj40 | ML-150 | O
. [SD0*-40 | SD-60
6 [2D]-20 20 [SDo]-40 | ML-140

Sk-skaldos - smélio misinys
Gr-grindinys

*-su zvyringomis dalelémis

**_su organinés medziagos priemaisa

P
Sudaré: 'pr inZ. geologé Justina Taukinaitiené
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Vietinés reik§meés kelio RD0288 Pra$citinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampancio su J. Zuko
g. Praséiany k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

Statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*

UAB ,PATVANKA"
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

2025-06-06 25193
Dokumento data Dokumento registracijos numeris
IGG tyrimy stadija: Projektiniai
I L)
Tyrimo objekto Vietines reik§mes kelio RD0288 Pras¢itnai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki
pavadinimas: 1,16 km), sutampanéio su J. Zuko g. Prasgitiny k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav.

kapitalinio remonto projektas

] L}
Tyrimo objekto Radviliskio r. sav., Sidabravo sen., Pras¢iunai-Dargénai-Pakir$iniai
adresas:

' T
UZsakovo duomenys: UAB .Patvanka®, Savanoriy pr. 194, Kaunas,+370 37 327452; Info@patvanka.lt, |. k. '
133364425 Kestutis Amolevicius

r L]
Projektuotojo UAB ,Patvanka®, Savanoriy Pr. 194, Kaunas,+370 37 327452; Info@patvanka.lt, j. k. I
duomenys: 133364425 Kestutis Amolevicius

!
Statybos rasis: ' Rekonstravimas, Kapitalinis remontas

T
; Nekilnojamuyjy kultdros néra
vertybiy registro kodas
(jei yra):

! I L
Statinio paskirtis (pagal keliai
STR 1.01.03:2017):
U I
Statinio kategorija: Nesudétingasis ki
I T JE |
Geotechniné kategorija Pirma
(projektiniuose
tyrimuose):
U 2 ¥ = |
Duomenys apie statinio  Plotis, m. -
parametrus: ligis, m. Apie 1200 m
Tyrimo ruozo ilgis Apie 1200 m

Gatvés/kelio kategorija -
Kiti duomenys =

I T
Numatomi pamaty Pagal inzinerines geologines sglygas
konstrukcijy variantai:

T 1

I
Perduodamos | nenustatyta
pagrindg apkrovos ir jy
intensyvumas:

1 L)
Kiti parametrai: néra

] e

!
:Y”fg}l P:?“? ir riby Numeris | X Y Numeris | X Y
ot 1 | 6170585 | 496196 21 | 6171431 | 496771

UAB “GeoinZinerija“ 14
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Vietinés reik§meés kelio RD0288 Pra$citinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampancio su J. Zuko
g. Praséiany k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

2 | 6170579 | 496207 22 | 6171341 | 496678
3 | 6170639 | 496233 23 | 6171311 | 496645
4 | 6170805 | 496295 24 | 6171289 | 496622
5 | 6170890 | 496327 25 | 6171246 | 496576
6 | 6171000 | 496379 26 | 6171189 | 496515
7 | 6171051 | 496409 27 | 6171171 | 496501
8 | 6171092 | 496454 28 | 6171136 | 496478
9 | 6171101 | 496463 29 | 6171108 | 496456

10 [ 6171130 | 496486 30 | 6171068 | 496407

11 [ 6171164 | 496508 31 | 6171063 | 496403

12 | 6171186 | 496524 32 | 6171037 | 496388

13 | 6171328 | 496681 33 | 6170903 | 496318

14 | 6171425 | 496780 34 | 6170890 | 496315

15 | 6171455 | 496820 35 | 6170626 | 496214

16 | 6171478 | 496860

17 | 6171504 | 496917

18 | 6171512 | 496910

19 | 6171489 | 496856

20 | 6171450 | 496794

T 1

r

Papildomai nustatomi néra
geotechniniai

parametrai ir Kiti

reikalavimai:

r L] 1
Sgrasas normatyviniu 1. STR 01.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®.
dokumenty, kuriais 2. LST EN 1997-1 ,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés
vadovaujantis atliekami taisyklés
tyrimai: 3.LST EN 1997-1 ,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo

tyringjimai ir bandymai.

4.|T £8 17 ,, Automobiliy keliy Zemeés darby ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés”.
5. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir
klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir apradymas.

6. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

7. LST 1331:2015 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija.

8. RIGGT 15 ,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio
tyrimy rekomendacijos®.

T
Anks¢iau sklype atlikti  néra
geologiniai tyrimai:

Uzsakovas: ' Kestutis Amolevigius e 2025-06-09 h

: T . - = —
Projekto vadovas Kestutis Amolevicius
(architektas,
konstruktorius): 2025-06-09
Tyrimy vadovas : Justina Taukinaitiené & ¥
(uzduotj gavau): 2025-06-09

‘7’\3\'
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Vietinés reiksmés kelio RD0288 Praséitinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su J. Zuko
g. Praséitiny k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

ZEMES GELMIU GEOLOGINITU TYRIMIU] REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 54895-2025

1. Tyrimo uzsakovas Uzdaroy akeiné bendrové "Patvanka”, reg kodas 133364425, Kauno apskr . Kauno m. sav.,
Kaunom. Jazmmu g 15-1
(jundinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buvemés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridimiy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikianéios pagal jungtinés veiklos
sutart], $aliy vardai, pavardés, pavadinimai, juridini asmem teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarvmo
data ir mimeris)

[

. Tynmo vykdytojas UAB "Geomzinerya", reg kodas 303106983, Alytaus apskr , Alytaus . sav.. Simno sen_
Kaimynu k.. Draugystés g. 154
(Juridinio asmens pavadimimas. teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens kodas,
oyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikianéios pagal jungtinés veiklos sutarti, 3aliy
vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmenn teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir
TUMeris)

3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 1746029 . 1idavimo data  2020-02-20

4 Tyrmo biadas:  Tiesioginis

5. Tynmo risis: Inzinerimis geologmis 1ir geotechninis tyrimas. I-a geotechniné kategoryja

6. Tyrimy tikslas ir (ar) etapas  Vietinés reikimeés kelio RD0288 Praiéiinai-Dargénai-Pakirdiniai (nuo 0,00 km iki
1.16 km), sutampanéio su J. Zuko g Praséiiing k. Sidabravo sen . Radviligkio r. sav.
(Jono Zuko gatveés atkarpa) kapitalinis remontas. Projektiniai inZineriniai geologiniai

ir geotechniniai tyrimai. priskirti I geotechninei kategorijai.
7. Duomenys apie tyrimo objekty

Tyrimo objekto tipas objektai: transporto infrastruktiros objektar

Tyrimo objekto pavadinimas Jono Zuko gatvés atkarpa. Pragéiony k.. Radviligkio r. sav.

Tyrimo objekto adresas S1auliy apskr., Radviliskio 1. sav., Sidabravo sen.. Praséiiny k., Jono Zuko g.
Tyrimo ploto ribos arba tyrimy Elementas Nr.1:

vietos koordinatés Nr.1 6170585 496196; Nr.2 6170579 496207; Nr.3 6170639 496233;

(1994 mety Lietuvos koordinacm Nr4 6170805 496295; Nr.5 6170890 496327; Nr.6 6171000 496379;
sistemoje) Nr.7 6171051 496409; Nr.8 6171092 496454; Nr.9 6171101 496463

Nr.10 6171130 496486: Nr.11 6171164 496508; Nr.12 6171186 496524
Nr.13 6171328 496681: Nr.14 6171425 496780: Nr.15 6171455 496820:
Nr.16 6171478 496860: Nr.17 6171504 496917 Nr.18 6171512 496910:
Nr.19 6171489 496856: Nr.20 6171450 496794; Nr.21 6171431 496771
Nr.22 6171341 496678: Nr.23 6171311 496645; Nr.24 6171289 496622;
Nr.25 6171246 496576: Nr.26 6171189 496515, Nr.27 6171171 496501
Nr.28 6171136 496478: Nr.29 6171108 496456; Nr.30 6171068 496407:
Nr.31 6171063 496403: Nr.32 6171037 496388; Nr.33 6170903 496318:
Nr.34 6170890 496315: Nr.35 6170626 496214:

8. Tynumo pradzios data  2025-06-11 . tyrimo pabaigos data  2026-06-11

9. Tynmo dokumento (-y) (ataskaitos(-y)) pavadinmas (-a1) Pateitkimo data

Vietinés reikimeés kelio RD0288 Praiéiinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1.16 2026-06-11
km). sutampanéio su J. Zuko g. Praséminy k.. Sidabravo sen.. Radviliskio r. sav.
kapitalinis remontas. Projektiniy inFineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy. priskirty I
geotechnine: kategorijar. ataskaita.
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Vietinés reiksmés kelio RD0288 Praséitinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su J. Zuko
g. Praséiany k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre | 54895-2025

10. Pridedami dokumentai:  Techmne uzduotis Prasciunai-signed
(darby programa. techniné uzduotis, projektas)

Uzpilde:
Pareigy pavadinimas Inzinieré geologe
Vardas, Pavarde Justina Taukimaitiené
Data 2025-06-10
Telefono numeris 061557952
El pastas Justina(@ geomzinerija.lt
Paraiikos registracyos Nr. ZGT-2025-2515 | Paraiskos pateikimo data 2025-06-10
Tyrimo iregistravimo Zemés gelmiy registre data | 2025-06-24

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

Dokuments atspausdino Justina Tavukinaitiené
2025-07-08, 19:56:1%

2
-
e
[
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Vietinés reiksmés kelio RD0288 Praséitinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su J. Zuko
g. Praséitiny k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

Dokumentg elektroniniu
parasu pasirasé
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:07:50

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tamybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1746029

Vilnius

UAB ,.Geoinzinerija"
(quridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre. kodas 303106983,
adresas Alytaus 1. sav., Simno sen.. Kaimynu k.., Draugystés g. 15A

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudinguju iskaseny paieska ir zvalgyba,
vertingujy mineraly paieska ir zvalgyba,

pozZeminio vandens paieska ir zvalgyba,

geoterminés energijos paieska ir zvalgyba,

inzinerini geologini (geotechnini) tyrima,

geofizini tyrima,

ekogeologini tyrima.
Direktorius Giedrius Giparas
(pareigy pavadinimas) AV. (paragas) (vardas ir pavardé)
UAB “GeoinZinerija“ 18
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Vietinés reiksmés kelio RD0288 Praséitinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su J. Zuko
g. Praséiany k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m, geguiés 20 d. jsakoymo Nr, 1-
pricdas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERLIOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

UAB ..Geoanalize™
(kodas 305534573, buveiné Kaunas, Partizany g. 61-806)

nuo 2020-05-20
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

nemetaliniy naudinguju iSkasenuy ir vertinguju mineralu paieska ir Zvalgyba,
inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima.

Direktorius Giedrius Giparas
AV, (paragas) (vardas ir pavardé)
UAB “GeoinZinerija“ 19
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Vietinés reiksmés kelio RD0288 Praséitinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su J. Zuko
g. Praséitiny k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

Nordic

UAB ,,Nordic Metrology Science”
Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius, Lietuva

Metrology 1370 5 233 33 93, info@nordicmetrology.com

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0025487

Uzsakovas

Kalibruotas objektas

Objekto bukle

Kalibravimo metodas

Kalibravima atliko

Kalibravimo atlikimo

vieta

Aphinkos salygos

Kalibravimo data

Stetis

Kalibravimo ldijimo
1idavimo data

InFintertus metrologas

Laboratoryos vadove

Tk 303106983 UAB GEQINZINERIJA
M. Slezevidiaus g.7-102, Vilmus

Tenzo zondas CPT Nr. GL 0300

Kigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0.._100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa)
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm?2: 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorius GRL 1503

MP neturt mechaniniy ar kitokiu pazerdimu

Kalibravimo procedara J2-02 (2018-12-13). 1 leidimas

UAB "Nordic Metrology Science”Jungtingé laboratoryja Vilniaus regiono
laboratorija, Danaus ir Giréno g 38, LT-02189_ Vilmus

Ganyklu g. 15, Taurage
Aplinkos temperatiira 20.1 + 1 °C
2024-10-23

Matavimai buvo atlikti su $1a1s. kalibravimo biidu susietais etalonais:

Etalominis dinamometras susidedantis 15 MGS plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

2024-10-23

Petras Lipmskas

Dovwilé Rastenieng

Dokumenta elektroniniu parasu Dokumenta elektroniniu parasu

asirasé PETRAS,LIPINSKAS
ata: 2024-10-23 21:33:43

asirase DOVILE,RASTENIENE

12) ata: 2024-10-23 23:42:56
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Vietinés reiksmés kelio RD0288 Praséitinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su J. Zuko
g. Praséiany k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0025487
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzo zondas CPT Nr. GL 0500

Apkrovos T:Z‘;;i:tio Iipléstiné neapibréitis
\'ardi:;&; verte vi durk_is,l Paklaida (AF), U) ’
) (Fg)
1N KN N | % N | %
Soniné trintis
0.6 0,603 0,003 0.56 = 003 [ 487
1.5 1.510 0,010 0.67 = 005 |+ 333
3 3.027 0,027 0.89 = 003 [ 098
6 6.047 0.047 0.78 = 003 |+ 049
15 15.067 0,067 0.44 = 003 |+ 020
Kigis
0.5 0.500 0,000 0.00 = 001 |+ 115
5 5,013 0,013 0,27 = 003 [ 0359
10 10.063 0.063 0.63 = 003 |+ 029
20 20,103 0,103 0.32 = 003 |+ 015
30 30,203 0,203 0.68 = 003 [ 010
40 40,207 0,207 0.32 = 003 | = 007
50 50,243 0,243 0.49 = 003 [ 006
70 70,307 0,307 0.44 = 007 |+ 010

Prie$ kalibravima matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova
Iimatuota jéga (F) lygi rodmens ( Fg ) ir paklaidos (AF) skirtumui su i$pléstine
neapibréziim (= U)
F=(Fg —AF)HYEZL7
Nurodytos vertés taitkomos kalibruojamo objekto bikle: kalibravimo metu
Iipléstine neapibréztis apskaiciuota sumine standartine neapibrézii padauginus 15 koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 93% pasikliautinumo lygmen;. Standartiné neapibréztis
paskaiéiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo livdijimas gah biiti dauginamas tik pilna. Atskras kalibravimo lindijimo dalis galima dauginti tik gavns
rastiSka kalibravimo laboratorijos leidima.

2(2)
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Vietinés reik§meés kelio RD0288 Pra$citinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampancio su J. Zuko
g. Praséiany k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

GEQANALIZE

UAB "Geoanalizé" Partizany g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel -+37068857305
Ducmenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 305534573

Tyrimy atlikimo vieta: UAB ,,Geoanalizé” grunty tyrimy laboratorija, UZnerio g. 1A-R1, LT- 47484 Kaunas
Grunty laberatoriniy tyrimy protokolas Nr. 25-0238

Protokolo patvirfinimo data: 2025-07-04
Tyrimy atlikimo data: nuo 2025-07-02 iki 2025-07-04
UzZsakovas: UAB "GeoinZinerija", M_SleZevitiaus g. 7, LT-08326 Vilnius

sldentifikacinis objekto kodas irfar 25193 Vietinés reikimés kelio RD0288 Pradfidnai-Dargénai-Pakiriiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su
objekto pavadinimas: J. Zuko g. Pradéidny k., Sidabravo sen., RadviliSkio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

Bandiniy gavimo data: 2025-06-27 Bandinius pristaté. Justina Taukinaitiené
sBandiniy kiekis: 5

Tyrimai atlikti pagal LST ENISO 17892-1:2015; LST EN ISO 17892.1:2015/A1:2022 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratorinial grunto
standartus: bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (dZiovinant bandinj iki pastovios masés, gravimeatrija).

LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Torinio tankio nustatymas
{panardinimo | skysti metodas, fiesinio matavimo metodas).

LST EN 150 17892-3:2016 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas
(piknometrinis metodas, i3stumiant skystj).

LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrines sudéties
nustatymas (sijojimo metodas).
LST 1360-1:2022 Gruntai, skirti keliy statybai. Bandymeo metodai. 1 dalis. Granuliomefrinés sudéties nustatymas (sijojimo metodas).

IS0 13320:2020 "Pariicle size analysis — Laser diffraction methods” (lazerinés difrakcijos metodas).

LST EM ISO 17892-12:2018, LST EN 150 17892-12:2018/41:2021, LST EN IS0 17892-12:2018/A2:2022 Geotechniniai tyrinéjimai
ir bandymai. Laborateriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastifkumo riby nustatymas ( krentanio kiigio metodas; kotigjimo
metodas).

LST EM IS0 1789%2-11:2019 Gectechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunte bandymai. 11 dalis. Pralaidumeo vandeniui
bandymai (esant pastoviam spidZivi; maZéjanfio hidrostatinio slégio bandymas).

EM 17685-1:2023 Earthworks - Chemical tests - Part 1: Determination of loss on ignition

.:\\tlitiktiels LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir klasifikavimas. 1 dalis. ldenfifikavimas ir
parsiskimas ir apradymas
sprendimo taisykle ’
pagal: LST EN IS0 14688-2:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo
principai.
InZineriniy geocloginiy ir gectechniniy tyrimy grunty klasifikacija (LGT 2019-06-13 Nr.1-175).
LST 13371:2022 Gruntai, skiri keliy ir keliy statiniy statybai. Klasifikacija.

Tyrimy rezultaty atitiktis jwertininama taikant sprendimy taisykle pagal ILAC G8:09/2019 4.2.1 punkta.

Protokolo priedai: 1 priedas. Matavimo priemonés ir papildoma informacija apie tyrimy atiikimo metodus, lapy skaitius:
2 priedas. Laboratoriniy tyrimy rezultaty suvesting, lapy skaitius:
3 priedas. Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés, lapy skaifius:
4 priedas. Grunto plastizkume diagramos, lapy skaifius:

[T R

Protokolg tvirting: Laboratonjos vedeja: . ot R. Rakauskiene

Pastabos: 1. Rezultatai susije tik su tirtais bandiniais
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visg protokela su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems bandiniams, kokie buvo gauti i$ uZsakovo

» Uzsakovo patelkta Informacla
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J. Zuko

CIo Su

-Dargénai-PakirSiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampan

Scidnai

Vietinés reik§més kelio RD0288 Pra

g. Pra&ciany k., Sidabravo sen., Raaviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas
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J. Zuko

CIo Su

-Dargénai-PakirSiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampan

Scidnai

Vietinés reik§més kelio RD0288 Pra

g. Pra&ciany k., Sidabravo sen., Raaviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas
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Vietinés reik§meés kelio RD0288 Pra$citinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampancio su J. Zuko
g. Praséiany k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

LKV_7.8._F12 3 priedas prie protokelo Nr. 25-0238
Leidimo Nr. 4
UAB ,,Geoanalizé® grunty tyrimy laboratorija

Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés
LST EN ISO 17892-4:2017, LST 1360-1:2022 (sijojimo metodas) ir 1ISO 13320:2020 (sausa dispersija)

Uzsakymo Nr.|25-0238
. N . 25193 Vietinés reiksmes kelio RD0DZ88 Prasciunai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki
sldentifikacinis objekto kodas . = v . el
. N L 1,16 km), sutampancio su J. Zuko g. Prasciiny k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav.
irfar objekto pavadinimas z p I
(Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas
100,0
/,""'A—'_ %00 =
V4 800 J§
7 00 =
60,0 € &
/ 50,0 £
7 0 B
el 400 E 9
7 300 @
200 B
it 00 @
i : T T r 00 &
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Daleliy diametras (mm)
Grurto Zymuo pagal LST EN SO 14688-2:2018. _
Tyrimy rezutaty atitiktis ertininama taikant sprendimy taisykle pagal ILAC osaCIL-SiL
G&:0W/2010 4.2.1 punkta.
«Gre3inio Nr, | eBandinio Nr. | | B;er:ﬂ:rr:}u Bandomojo | Odswskesmonmene 0.0 s0ve0x | TERR | L™
re . | Peen objekto kodas| % G e % - -
gwlﬁ,m mm mm mm mm - N
1 13 1,0-1,2 BO25193-1 00238 | 00462 | 02425 | 0,3013 12,7 0.3
100,0
/ a0 2
g00 B
P 00 =
pad 800 §
50,0 %- %
40,0 E
e 300 g
00 %
Pl 00 &
T T T T T D.D E
0,001 0,01 01 1 10 100
Daleliy diametras (mm)
Grurto Zymuo pagal LST EN IS0 14688-2-2018
Tyrimy rezutaty atitiktis jvertininama taikant sprendimy taisykle pagal ILAC saGrFG
G&:00/2010 4.2.1 punkta,
ini . . . Sanklodos Vienodumo
. o * B&_anqlnm Bandomaojo Daleliy skersmuo mm prie 10, 30. 50 ir 60 % rodiklis koef.
«Grezinio Nr. | sBandinio Nr. pasemimo -
, objekto kodas dia dsa deg ™ c c
gwls’m mm mm mm mm - "
2 9 0,0-0,2 BO25193-2 00346 | 03577 | 17937 | 43429 125 6 0.9
100,0
7 9200 5
7 800 B
7 70,0 %‘
/ 600 § *#
p— 500 & %
apo 2
/"/ 300 3
20,0 %
10,0 ;
f 1 1 1 T 0,0
0,001 0,01 01 1 10 100
Daleliy diametras (mm)
Grurto Zymuo pagal LET EN IS0 14688-2-2018,
Tyrimy rezutaty atitiklis jvertininama taikant sprendimy taisykle pagal ILAC clsa
GE:02/2019 4.2.1 punkta,
= Bandinio : Daleliy shersmuo mm prie 10, 30, 5060 % | —oiiodos | Vienodumo
sGreZinio Nr. | «Bandinio Nr. | paémimo Bandomojo rodikiis koef
, objekto kodas dog diy dey ™ c c.
gylis,m mm mim mm mm - -
3 8 0,6-0.8 BO25193-3 00252 | 00572 | 02270 | 02879 11.4 0.5
Tyrima atliko: Laboranté L. Jakuionieng | "\'é'.-_ .
Tyrimo atlikimo data: 2025-07-03 |
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Vietinés reik§meés kelio RD0288 Pra$citinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampancio su J. Zuko
g. Praséiany k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

LKV_7.8._F12 3 priedas prie protokolo Nr. 250238
Leidimo Nr. 4
UAB , Geoanalizé® grunty tyrimy laboratorija

Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés
LST ENISO 17892-4:2017, LST 1360-1:2022 (sijojimo metodas) ir 1SO 13320:2020 (sausa dispersija)

Uzsakymo Nr.|25-0238
25193 Vietines reiksmes Kelio RDUZ28E Prasciunai-Dargenai-Pakirsiniai (nuo 0,00 Km ik

1,16 km), sutampanéio su J. Zuko g. Praééiiny k., Sidabravo sen., Radvilidkio r. sav.
{Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

s|dentifikacinis objekto kodas
irfar objekto pavadinimas

100,0
i %00 2
7 300 B
00 T
/ g
/ 60,0 E #
7 50,0 F4
400 PO
/f 00 3=
— w0 £
100 &
i : T : : 00 &
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Daleliy diametras (mm)
Grurto Zymuo pagal LST EN IS0 14882-2-2018
Tyrimuy rezutaty stitiktis jertininama taikant sprandimuy taisykle pagal ILAG saClL
G2:08/2019 4.2.1 punkta,
o o » Bandinio Bandomojo Daleliyy skersmuo mm prie 10, 30, 50 ir 60 % Sﬁ;f":s “r'e'k:;j"“"
+GreZinio Nr. | «Bandinio Nr. pasmimo objekto kodas 5 3 3 =
gylis,m o n-:; m:’ﬂ n_mj] Cy Ce
4 7 1.4-1.6 BO251893-4 00230 | 0,0461 | 02491 | 03132 136 03
100,0
=
90,0 3
800 3§
/r-— oo F
7 60,0 ’E 2
/ 50,0 = _E-
/ 400 E @
y 30,0 ; =
20,0 ]
00 2
r T T T T 0.0 &
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Daleliy diametras (mm)

Grurto Zymuo pagal LST EN IS0 14688-2-2018. )
Tyrimy rezuitaty afitiktis jertininama taikant sprendimy taisykle pagal ILAC grsiSa
G2:08/2019 4.2.1 punkta,

 Bandinio - Daleliy ckersmuo mm prie 10, 20, 50ir60 % | Sanklodos | Vienodumo
«Grefinio Nr. | «Bandinio Nr. |  paémimo Bandomojo rodiklis hioet.
. objekto kodas dn O e -

gylis,m mm mm mm mm & Ce

5 4 0305 BO251593-5 00337 | 02476 | 03964 | 05015 149 36
Tyrimg atliko: Laboranté L. Jaku€ionieng (U,
Tyrimo atlikimo data: 2025-07-03 ¥
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Vietinés reiksmés kelio RD0288 Praséitinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su J. Zuko
g. Praséitiny k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

LKV_7.8_F13 4 priedas prie protokolo Nr. 25-0238
Leidimo Nr. 4

UAB , Geoanalizé* grunty tyrimy laboratorija

Grunto plastiSkumo diagramos
LST EN IS0 14688-2:2018

«|dentifikacinis objekto] 25193 Viefinés reikmés kelio RD0288 Prascidnai-Dargénai-Pakiriiniai (nue 0,00 km iki 1,16 km),
kodas ir/ar objekto sutampantio su J. Zuko g. Prasiiny k., Sidabravo sen., RadviliSkio r. sav. (Jono Zuko gatvés
pavadinimas atkarpa) kapitalinis remontas
Uzsakymo Nr.] 250238

Grunto Zymuc pagal LST EN 150 14888-2.2018.

Tyrimuy rezultaty atitiktis jvertininama taikant sprendimy taisykle pagal ILAG GE-08/2018 4.2.1 punkta osaCIL-SiL

LST EM IS0 14688-2:2018
. . .| « Bandinio - = .
Eild #Grezinio | «Bandinio . Bandomaojo Vandens | Takumo | PlastiSkumo | PlastiSkumo | Takumo Smulkaus
ilés Nr. pagmimao . o . . - -
Hr. Nr. gylis.m objekto kodas | kiekis drégnis drégnis rodiklis rodiklis grunto
! {w) % {w) % {wn) % {le) %o {IL) wvnt. d. | konsistencija
1 1 13 1,0-1,2 BO26193-1 146 23,0 174 k] 0,41 tvirta
Grunto plastiskumo diagrama
ES
I CIv
=
g
2
-] .
E Siv
3
=
%
L)
&
\ Takumo drégnis, (WL) %

Grunto Zymuc pagal LST EN 1S0O 14888-2:2018.

Tyrimu rezultaty atiiktis jvertininama taikant sprendimy taisykle pagal ILAC GE:08/20109 4.2.1 punkty clSa

LST EM ISO 14688-2:2018
. . .| « Bandinio - = .
- #Grezinio | «Bandinio . Bandomaojo Vandens | Takumo | PlastiSkumo | PlastiSkumo | Takumo Smulkaus

Eilés Nr. pacmimo . o A P - -

Hr. Nr. gylis,m objekto kodas kiekis drégnis drégnis rodiklis rodiklis grunto

! {w) % {w) % {we) % {le) % {IL} wnt. d. | konsistencija
3 3 8 0,6-0.8 BO26193-3 129 210 14,6 6.4 0,32 tvirta
Grunto plastiskumo diagrama

ES

=

4

= v

=

g

=

E i

z Siv

]

]

m

&

Takumo drégnis, (WL) %
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Vietinés reiksmés kelio RD0288 Praséitinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su J. Zuko
g. Praséitiny k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés atkarpa) kapitalinis remontas

LKV _7.8._F13 4 priedas prie protokolo Nr. 25-0238
Leidime Nr. 4

UAB ,, Geoanalizé” grunty tyrimy laboratorija
Grunto plastiSkumo diagramos
LST EN IS0 14688-2:2018

sldentifikacinis objekto| 25193 Vietinés reikimés kelio RD0288 Pra&fidnai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km),
kodas irfar objekto sutampantio su J. Zuko g. Praséiting k., Sidabravo sen., RadviliSkio r. sav. (Jono Zuko gatvés
pavadinimas atkarpa) kapitalinis remontas

Grunto Zymuc pagal LST EN IS0 14888-2:2018.

Tyrimy rezultaty atitktis jrertininama taikant sprendimy taisykle pagal ILAC G2:08/2018 4.2.1 punkty saClL

LST EN IS0 14688-2:2018
. ___ | » Bandinio - - .
Filés Nr. e« Grezinio | «Bandinio paémimo B_ﬂndomolo Vandens | Takumo | PlastiSkumo | Plastiskumo| Takumo Smulkaus
Hr. Nr. gylis.m objekto kodas | kiekis drégnis drégnis rodiklis rodiklis grunto
’ W) % (W) % {Wg) % (le) %o {IL) wnt. d. | konsistencija
4 4 T 1416 BO25193-4 141 25,0 16,0 9.0 0,34 tvirta
Grunto plastiskumo diagrama

ES

=

"

e Cciv

o

-]

-

e | |

§ Clx Siv

=

b

= ClM |

G SiH

SiM
Takumao drégnis, (WL) %

Grunto Zymuwo pagal LST EM IS0 14888-2-2018. Tyimy rezultaty atitiktis jwertininama taikant sprendimy

taisykle pagal ILAC GE:02/2019 4.2 1 punkts. arsisa

LST EN IS0 14668-2:2018
a .| » Bandinio . . .
- «Grezinio | «Bandinio L Bandomaojo Vandens | Takumo |PlastiSkumo | Plastiskumo| Takumo Smulkaus
Eiles Hr. Paemimo N o . . - o
Nr. Nr. gylis;m objekto kodas kiekis drégnis drégnis rodiklis rodiklis grunto
' {w) % {w) % {wo) % (le) % {IL) vnt. d. | konsistencija
5 5 4 0,305 BO25193-5 6,2 18.8 15,0 EX:] 0,02 |_standi
Grunto plastiSkumo diagrama
=
)
&
= civ
=
&
=
o
g Siv
i
L]
i
2]
&
Takumo drégnis, (WL) %
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% > & 2 y =
P a ) = =
@ 3 ¥ © ZE|_o g = © ®
= Al Q| X . D22 v -© o ~ c
ini O = L ao = c © © = = ® = /: = S - S ™
Geologinis . ) »w | E E|] 8 E |o=| 23T | TR o 8 © | » g
IGS . Grunto apradymas L 218 & = S |5 |28 o= g = € 5| =
indeksas » o |£E 5% R > 4|35 S T - 5 o c £ |22
2 SIESS| £2 |85 25 | 8 EZ| 8=
g |51 875 |¥E|"S |& % |2 |3
= N o o © = e ®
1 gry  |F1aningal supiltas: mazai dulkingas molingas saGrFGFl | D] | 113 181 | 267 | 053 370 ; - 1776
jvairaus rd$iuotumo smélingas zvyras = = S === == ==
2 tiv Planingai supiltas: Zwringas dulkingas smélis grsiSaFl | [SDo] 0,95 193 267 047 6,20 380 -0,02 18,93
3 tiv Planingai supiltas: molingas smélis clSaFl [SDo] 0.23 1.99 267 0.51 12,90 6.40 032 19,52
Planingai supiltas: smélingas mazo plasti§kumo
4 tiv molis ir dulkis, tvirtas, su maza (2,8%) organinés o0saCIL-SiLFI | [SMo] - 210 264 0,44 14,60 560 0,41 20,60
medziagos priemaisa
5 flll bl Vidutinio rupumo smélis mSa - - - - - - - - -
6 flll bl Molingas vidutinio rupumo smelis cimSa - - - - - - - - -
7 glilbl z”r’t:!”gas mazo plastskumo molis, moreninis, saClL | SMo - 17 | 268 | 041 | 1410 | 900 034 | 2129
8 g lllbl Sme]mgas mazo plastiSkumo molis, moreninis, saCl . . i . i . . ] ]
labai standus

30 - pagal LST EN 1997-2:2007, D priedo, D.1 lentele

94 - pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus

Leidimo Nr.1746029

atkarpa) kapitalinis remontas

Vietinés reikSmes kelio RD0288 Prascitunai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km),
sutampancéio su J. Zuko g. Prasgitny k., Sidabravo sen., Radlvilikio r. sav. (Jono Zuko gatvés

Tech. direktorius

S. Gegieckas

Inz. geol.

J. Taukinaitiené,

& D 2025.07
o 2025.07

[

Geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé

InZ. geol. M. Lukianchuk 2025.07
Ussakovas Uzdar01"| akci b?ndrove Projekto Nr. 25193 11
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@ (SMo)
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(ML) (ML)
73.0 13,00 L13,00
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Pjavis I-I
Mh 1:500
Mv 1:100
Mg 1:50 74.0
73.0
Grezinio nr. Glr.1 G;.Z
Altitudé 78TIS4 79I.01
Gylis 3.00 3.00
Atstumas 199.60
Data 2025:06-18

2025-06-18

Leidimo Nr.1746029

Vietinés reik§més kelio RD0288 Prascitnai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km),

sutampangio su J. Zuko g. Prad&itny k., Sidabravo sen., Radvilikio r. sav. (Jono Zuko gatvés
atkarpa) kapitalinis remontas

N
Tech. direktorius S. Gegieckas (=~ _——> 2025.07
Inz. geol. J. Taukinaitiené | = N 2025.07 InZinerinis - geologinis pjavis I-I
InZ. geol. M. Lukianchuk 2025.07
Ussakovas Uzdar01"| akci b?ndrove Projekto Nr. 95193 21
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AutoCAD SHX Text
Pjkvis I-I' Mh 1:500 Mv 1:100 Mg 1:50

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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Projekto Nr.

25193
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TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500
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Topografinis planas M 1:500 su greziniy ir pjaviy vietomis
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DGRAFINIS PLANAS M 1:500
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Topografinis planas M 1:500 su greziniy ir pjaviy vietomis
25193
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SUTARTINIY ZENKLY SUVESTINE LENTELE

- CPT bandymo kreive

Stratigrafinés ribos

/_\_/ - inZ. geologinio sluoksnio riba

- stratigrafiné riba

, - inZinerinis geologinis pjavis
| | ir jo numeris
Gr.-1 o . .
18510 m__ - grezinio vieta, jo numeris
ir zio€iy altitudeé
SZ-1 - . .
T85 T0mol - statinio zondavimo vieta,
v jo numeris ir altitude

IGS reikSmeés
raSiuotumo smelingas zvyras

- Planingai supiltas: molingas smélis

ir dulkis, tvirtas, su maza (
priemaisa
- Vidutinio rupumo smélis

- Molingas vidutinio rupumo smélis

0,

standus

- Planingai supiltas: zvyringas dulkingas smélis

Grezinio ziotys

Vo.40

115,20
Y0.80

115,20

- inzinerinio geologinio
sluoksnio numeris (IGS-1)
- aukScCiausias prognozuojamo vandens lygis, m

- vandens lygis ir altitudé, m

- vandeningas gruntas

0 - grezinys ir jo gylis

A - grunto éminys

Stratigrafija

- antropogeniniai dariniai

- Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas jvairaus

- Planingai supiltas: smélinzgas mazo plastiSkumo molis
,8%) organinés medziagos

- Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, tvirtas
- Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, labai

- glacialiniai dariniai

- fliuvioglacialiniai dariniai

Vietinés reikSmeés kelio RD0288 Prascitnai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km),
sutampancéio su J. Zuko g. Prasgitny k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. (Jono Zuko gatvés

atkarpa) kapitalinis remontas

P
Tech. direktorius S. Gegieckas J%é? 2025.07
Inz. geol. J. Taukinaitiené . Sutartiniy Zenkly suvestiné lentelé
v e, | 202507 y zenkly
InZ. geol. M. Lukianchuk 2025.07
Leidimo Nr.1746029 Ussakovas Uzdar01"| akci b?ndrove Projekto Nr. 25193 4.1
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PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

v v —

Rengiant statinio ,Vietinés reikSmés kelio RD0288 Prascitnai-Dargénai-Pakirsiniai
(nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampangio su J. Zuko g. Praséiiny k., Sidabravo sen.,
Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto projektas® buvo panaudotos licencijuotos
kompiuterinés programos:

1. AutoCAD CIVIL3D
2. GeoMap 3D 2008
3. MS OFFICE 2016
4. Sgmata 20151S C
5. ,Profilis®

6. GeoMap 2016

Projekto vadovas Vﬁ%ﬁ—-— Kestutis AmoleviCius (kvalif. atest. Nr. 1594)
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