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Projekto
sudéties ziniarastis

E"' vBons Laida Pavadinimas Pastabos
r. Zymuo
1 BD - 01 0 Bendroji
2 S-02 0 Susisiekimo
3 E-03 0 Elektrotechniné (gatviy apSvietimo)
4 ER - 04 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy)
5 SO -05 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo
6 KS - 06 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
0 2025 Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laida ISleidimo data Laidos statusas. keitimo priezastis (jei taikoma)

Projekto pavadinimas: oL .
Kval. VIETINE§ REIKSMES KELIO RD0288 PRASCIUNAI-DABGENAI-
patv. UAB ,PATVANKA” RAKIRSINIAI (NQO_0,00 KM IKI 1,16 KM), SUTAMPANC[O SuU
dok.Nr. J. ZUKO G. PRASCIUNU K., SIDABRAVO SEN., RADVILISKIO R.

SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Dokumento pavadinimas: Laida

1594 PV | K. AmoleviCius PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas: (,l/ ’ Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy

RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBE

2515-TDP-PSZ
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U

PATUVANKA

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTRONINIAI RYSIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)
PROJEKTO DALIES SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lapy Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

()

2515-TDP-ER 1 Antrastinis lapas

2515-TDP-PSZ 1 Projekto sudéties ziniarastis

()

2515-TDP-ER.PDSZ 1 0 Projekto dalies sudéties Ziniarastis

Pridedami dokumentai

Radviliskio rajono savivaldybés
Nr. A-147 (8.2E) 8 administracijos parengta projektavimo
uzduotis, 2025-03-27

VSI “Placiajuostis internetas”

R-223 4 parengtos projektavimo sqlygos,
2025-07-01
2515-TDP-ER.AR 0 Aiskinamasis rastas
2515-TDP -ER.SZ 1 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis
2515-TDP -ER.TS 8 0 Techninés specifikacijos
Bréziniai
2515-TDP -ER BR-01 4 0 Elektroniniy ryS$iy rekonstravimo
planas, M1:500
0 2025 | Ekspertizei, statyba leidzian¢iam dokumentui gauti ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
. . patvirtinancio . . .
Projektuotojas dokumento Pareigos Vardas, pavardé Parasas
Nr.
1594 S PV K. Amolevi¢ius 7
UAB ,PATVANKA® sy
9263 S PDV A. Stogevicius CW/{%M’
B

Zymuo 2515-TDP-ER.PDSZ
Vietinés reiksSmés kelio RD0288 Prascitinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampancio su
J. Zuko g. Prasc¢itny k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto Projektas

Puslapis 11§ 1




J

PATUANUKA
UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTRONINIAI RYSIAI

PRIDEDAMI
DOKUMENTAI

Zymuo 2515-TDP-ER.PDoc
Vietinés reik§més kelio RD0288 Pras¢itinai-Dargénai-PakirSiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampancio
su j. Zuko g. Pras¢itiny k., [idabravo sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto Projektas

Puslapis 1 1§ 1
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Elektroninio dokumento nuorasas

RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

_ ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES PATVIRTINIMO

2025 m. kovo 27 d. Nr. A-147-(8.2E)
Radviliskis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 33 straipsnio 3 dalies 3
punktu, 34 straipsnio 6 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio 3
dalimi bei Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizeé®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr.
D1-738 ,,Dél statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize* patvirtinimo*, 7 punktu:

1. Tvirtinu vietinés reikSmés kelio RD0288 Prasc¢itinai-Dargénai-PakirSiniai nuo 0,0 km
iki 1,16 km, sutampancio su J. Zuko g. Pras¢itiny k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav., kapitalinio
remonto projekto rengimo statinio projektavimo uzduotj (pridedama).

2.Nurodau, kad Sis jsakymas ne véliau kaip per vieng ménesj nuo jo jteikimo dienos gali
biti skundZiamas paduodant skunda Lietuvos administraciniy gindy komisijos Siauliy apygardos
skyriui adresu: Dvaro g. 81, Siauliai, arba Regiony administraciniam teismui bet kuriuose §io teismo
rimuose.

Administracijos direktoré Eglé Ivanauskyté
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PATVIRTINTA

Radviliskio rajono savivaldybés administracijos
direktoriaus 2025 m. kovo 27 d.

jsakymu Nr. A4147(8.2E)

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

1. Uzsakovas (statytojas — Radviliskio r. savivaldybé¢) — Radviliskio rajono savivaldybés
administracija (toliau — Savivaldybés administracija).

2. Projekto (objekto) pavadinimas — Vietinés reikSmés kelio RD0288 Prascitinai-Dargénai-
Pakir$iniai nuo 0,0 km iki 1,16 km, sutampanéio su J. Zuko g., Praiéitiny k., Sidabravo sen.,
Radviliskio r. sav., kapitalinio remonto projektas (toliau — Projektas).

3. LéSos — Keliy priezitiros ir plétros programos, Radviliskio rajono savivaldybés biudzeto ir
kt. 1éSos.

4. Projektavimo paslaugy apimtys — atlikti statybinius inzinerinius ir kitus tyrin¢jimus,
reikalingus parengti statinio statybos Projekta.

5. Statybos riisis — kapitalinis remontas.

6. Statinio kategorija — II grupés nesudétingi statiniai (valstybinis rajoninis kelias Nr. 3406 —
ypatingas statinys).

7. InZineriniy statiniy grupé — susisiekimo komunikacijos, pogrupis — keliai.

8. Paslaugy atlikimo tvarka:

8.1. inzineriniy geodeziniy, topografiniy, geologiniy, Zeldyny ir specialiy esamos dangos
konstrukcijos tyrimy atlikimas (Siy paslaugy poreiki, apimtj nusistato Projekto autorius);

8.2. remiantis atliktais statybiniais inzineriniais, ekonominiais ir kitais tyrin¢jimais,
nepazeidziant esamo kelio juostos (zemes sklypo) riby, parengti techning projektavimo uzduotj ir
kelio ruozy statybos projektinius sprendinius. Kelio ruozy statybos projektiniai sprendiniai apima jo
elementy, jy iSilginio ir skersiniy profiliy ir jy parametry, kity transporto statiniy ir kity statiniy tipy
ir jy iSoriniy elementy parametry ir jy dydziy parinkima (nustatyma). Sprendiniai derinimui pristatomi
Uzsakovui;

8.3. statinio statybos Projekto parengimas, baigiamasis derinimas su UZsakovu, pateikimas
Projekto bendrajai ekspertizei atlikti;

8.4. statinio statybos Projekto taisymas pagal statinio projekto eksperto (-y) pateiktas iSvadas,
Projekto pateikimas pakartotinei ekspertizei, teigiamos iSvados Projektui gavimas.

9. Rengiant statybos Projekta vadovautis RadviliSkio rajono savivaldybés teritorijos bendrojo
plano, patvirtinto RadviliSkio rajono savivaldybés tarybos 2023 m. birZelio 1 d. sprendimu Nr. T-18
,Del Radviliskio rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo®, sprendiniais,
vieSojo pirkimo dokumentais.

10. Rengdamas kelio statybos Projekta projektuotojas (toliau — Teikéjas) atstovauja
(dalyvauja posedziuose, derinimuose ir kituose susitikimuose) UZsakovo interesams santykiuose su
statybos dalyviais, vieSojo administravimo subjektais, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
savininkais (ar naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos principus
statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos jstatymas. Visi Sie Teikéjo veiksmai turi biiti
1§ anksto zodZiu aptarti ir suderinti su Uzsakovu.

11. Kelio ruozy statybos Projekto egzemplioriy skai¢iy nustato vieSojo pirkimo ir pardavimo
sutartis. Tekstiniai dokumentai rengiami doc ir pdf formatais, bréZiniai — dwg ir pdf formatais arba
kitais lygiaverciais formatais. Sgnaudy kiekiy ZiniaraS¢iai pateikiami atskirame faile xlsx ar xdoc
formate, suderintame su Uzsakovu reikiamu detalumu. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas
skaitmenine forma, turi turéti konkrety, dokumento paskirt} ir esme atitinkantj, pavadinimg. Kelio
ruozo statybos Projekto pateikimas skaitmenine forma turi biiti suderintas su Uzsakovu.

12. Paslaugy vieSojo pirkimo ir pardavimo sutarties vykdymo metu Uzsakovas gali papraSyti
(rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis) Teikejo pateikti perzitrai atliktus darbus ir patikrinti,
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ar darbai vykdomi pagal Sutartyje nustatyta darby grafika. Gaves toki Uzsakovo prasyma, Teikéjas
per 10 darbo dieny privalo:

12.1. pateikti atliktus darbus elektronine forma (tekstinius dokumentus, brézinius ir kitus
dokumentus elektronin¢je laikmenoje (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame
(optiniame) diske pdf formatu);

12.2. pateikti dokumentg (atlikty darby apraSyma), kuriame turi biti konkreciai, aiskiai ir
struktiirizuotai pateikta informacija apie per ataskaitinj laikotarpj faktisSkai atliktus darbus ir pateiktas
atlikty darby kiekybinis palyginimas su pra¢jusiu ataskaitiniu (jei toks buvo) laikotarpiu;

12.3. pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medziaga;

12.4. pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formg ir turinj raStu suderinti su
Savivaldybés administracijos Statybos ir vieSosios tvarkos skyriumi;

12.5. Uzsakovui pareikalavus surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatyma su Uzsakovu
suderintu formatu, data ir laiku.

13. Teikéjas privalo priimti novatoriskus ir protingus techniniu ir saugaus eismo pozitriais
jvertintus kelio ruozy statybos projektinius sprendimus, vadovaudamasis naujausia ir geriausia
patirtimi inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo inzinerijos srityje.

14. Teik¢jas, atlikdamas Sioje projektavimo (techninéje) uzduotyje nurodytus darbus, privalo
vadovautis AB ,Via Lietuva®“ tinklalapyje adresu: http://www.vialietuva.lt/lIt.php/teisine
informacija/teises_aktai/ nurodytais teisés aktais.

15. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas paslaugas, nuostatoms
ir reikalavimams, Teik¢jas turi vykdyti sutart] pagal galiojancius teisés aktus, taCiau apie tai
nedelsiant rastu turi informuoti UzZsakova.

16. Orientacinés statybiniy inZineriniy ir Kity tyrin¢jimy ir statinio statybos projektavimo
darby apimtys, techniniai parametrai, kiekiai (schema pridedama):

Objekto, objekto
Eil. elemento (parametro) | Mato . . . .
o . RuozZo apraSymas, techniniai parametrai
Nr. pavadinimas, vnt.
apibudinimas

1. Kelio RD0288 Prascitinai-Dargénai-PakirSiniai nuo 0,0 km iki 1,16 km projektas, unik.
daikto Nr. 4400-5380-6830 (pridedamas NT registro duomenu bazés iSrasas)

1.1 | Kelio kategorija - Ilv

1.2 | llgis km Remontuojamo ruozo ilgis apie 1 160 m.

1.3 | VaZiuojamosios m 4,5
dalies plotis

1.4 | Eismo juosty skaiCius vnt. 1

1.5 | Eismo juostos plotis m 4,5

1.6 | Kelkrasciy plotis m 2x1,0

1.7 | Lietaus ir pavirSinio | Vnt. Taikytina misri vandens surinkimo ir nuvedimo
vandens nuvedimas sistema  (drenazu /  pavirSiné, sprendiniai

detalizuojami susisiekimo projekto dalyje).

1.8 | Reikalavimai kelio Skersinis — dvislaitis
profiliui

1.9 | Kelio apSvietimas Projektuojami nauji apSvietimo tinklai

1.10 | Esamos komunikacijos Melioracijos tinklai, vandens pralaidos — esami

iSsaugomi ir pagal poreikj pertvarkomi pagal
Savivaldybés administracijos Zemés iikio skyriaus
18duotas technines salygas.

InZineriniai tinklai — esami tinklai i§saugomi ir pagal
poreiki  pertvarkomi  pagal eksploatuojanciy
institucijy iSduotas technines salygas.
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1.11 | Kiti reikalavimai Numatyti  mokyklinio  transporto  sustojimo
(1laipinimo) vietg su peronu ir paviljonu.

Paviljonas turi biti projektuojamas  pagal
Radviliskio  rajono  savivaldybés teritorijoje
projektuojamus ir jrengiamus tipinius paviljony

sprendinius.

Pateikti duomenys apie objekta yra orientaciniai ir paslaugy vieSojo pirkimo ir pardavimo
teikimo sutarties vykdymo metu gali neesminiai keistis. Darby kiekiy (sgnaudy) ziniarasciai,
samatiniai skai¢iavimai rengiami kiekvienam statiniui atskirai.

17. Projekto (-y) komplektavimas, projekto dalys: pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* nustatytus reikalavimus (esamy inzineriniy tinkly pertvarkymo,
rekonstravimo Projekto dalis Projektuotojas rengia pareikalavus jy savininkams bei naudotojams,
nepazeidziant Statybos jstatymo 24 straipsnio 14 dalies nuostaty, Sio Projekto apimtyje).

18. Paslaugy teikimo terminai: nustatomi pagal CPO LT Pagrindinéje sutartyje nustatytus
terminus.

19. Specialieji reikalavimai Statinio statybos Projekto rengimui:

19.1. Uzsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2021 m. birzelio 21 d.
nutarimo Nr. 478 ,,D¢l zaliyjy pirkimy tiksly nustatymo ir jgyvendinimo® nuostatomis, jpareigoja
Teikéja Projekto rengimo etape nustatyti (numatyti) aplinkos apsaugos kriterijus gatviy, keliy tiesimo
ir kelio Zenklams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d.
isakymu Nr. D1-508 ,,Dé¢l produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos
apsaugos Kkriterijai, saraso, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos
perkanciosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus,
taikymo tvarkos apraSo patvirtinimo*;

19.2. Projekte numatomoms (jeigu tokios numatomos) saugaus eismo priemonéms
(vaziuojamosios kelio dalies siaurinimas; jvaziavimy j teritorijas zony pertvarkymas; vaziuojamosios
kelio dalies iSkreivinimas; iskiliosios grei¢io mazinimo priemonés (grei¢io mazinimo kalneliai); kelio
jrenginiams (saugos salelés, sankryzos, pés¢iyjy peréjos); ,,miesto varty* jrengimas; Zeldinimas; kelio
zenkly jrengimas; tvory, kelio apsauginiy atitvary sistemy, signaliniy stulpeliy jrengimas; veidrodziy
jrengimas; elektroniniy jrenginiy naudojimas; pésc¢iyjy, dviraciy taky jrengimo diegimas (tvorelés,
kalneliai ir pan.)) jgyvendinti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir darnaus judumo priemonéms
(vieSojo transporto infrastruktiira; dviraciy statymo infrastruktiira; Saligatviy, pésc¢iyjy ir (ar) dviraciy
taky jrengimas, infrastruktiiros (susisiekimui (ne rekreacijai) skirty esamy Saligatviy, pésciyjy taky,
pésciyjy viaduky ir tilty, pésCiyjy estakady, pésCiyjy peréjy (jskaitant pozeminiy)) zmonéms su
individualiais poreikiais pritaikymas) diegti siitlomi techniniai sprendimai, jy skaiciavimai (darby
sqgnaudy Ziniarasciai, sgmatiniai skaiciavimai) turi buiti lengvai prieinami ir suprantami, t. y. atskirti
nuo kity skaiciavimy.
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Vietinés reikSmés kelio RD0288 Prasciiinai-Dargénai-PakirSiniai nuo 0,0 km iki 1,16 km, sutampancio su J. Zuko g.

Prasciuny k. Sidabravo sen. Radviliskio r. sav., kapitalinio remonto projekto rengimo schema

Atstumas: 115861 m




@ REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
\ Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS
2025-03-27 10:18:54

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2410572
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2020-01-10
Teritorija: RadviliSkio r. sav., RadviliSkio r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias - Kelias Nr. RD0288 Pras¢itinai - Dargénai - Pakirsiniai
Unikalus daikto numeris: 4400-5380-6830
InZinerinio statinio grupé: Susisiekimo komunikacijy statiniai
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Keliy
Zyméjimas plane: 1-87
Statybos pradzios metai: 1959
Statybos pabaigos metai: 1959
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 3.051 km
Danga: Zvyras
Kelio reikSmé: Vietinés
Kelio kategorija: llv
Eismo juosty skaicius: Dvi
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 302000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 75500 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés nustatymo
data: 2020-02-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-04

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111101539
Daiktas: kelias Nr. 4400-5380-6830, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2007-12-28 Perdavimo - priémimo aktas
Jrasas galioja: Nuo 2020-05-07

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: RadviliSkio rajono savivaldybés administracija, a.k. 188726247
Daiktas: kelias Nr. 4400-5380-6830, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2023-12-21 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-215
2024-01-30 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 1
Jrasas galioja: Nuo 2024-09-11

7. Juridiniai faktai: jraSy néra
8. Zymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jraytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
EVELINA TROMBACIK
Daiktas: kelias Nr. 4400-5380-6830, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2015-06-25 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2291
2020-02-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2020-04-29
10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias Nr. 4400-5380-6830, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2007-12-28 Perdavimo - priémimo aktas

2020-02-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|rasas galioja: Nuo 2020-04-29

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jraSy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra
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Dokumentg atspausdino

KLAUDIJUS MAMINSKAS
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES
TVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-03-27 Nr. A-147 (8.2 E)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris
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Elektroninio dokumento nuorasas

¢
INTERNETAS

¢
’( O pLACIAJUOSTIS
h<

UAB ,Patvanka” 2025 m. liepos 1 d. Nr. R-
El. p.: info@patvanka.lt ] 2025 m. birzelio 25 d. Nr. 111

DEL PROJEKTAVIMO SALYGY

Atsakydami j JUsy prasyma informuojame, kad pagal 2025-06-25 raste ,,Vietinés reik§més kelio
RD0288 Prascitinai — Dargénai — Pakir$niai nuo 0,00 km iki 1,16 km, sutampancio su J. Zuko g.,
Prascitiny k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto projektas” pateiktg plang,
numatomy darby ribose RAIN elektroniniy rysiy infrastruktdra (toliau — RAIN tinklas) paklota HDPE
vamzdyje (toliau —HDPE).

Esant HDPE iskélimo butinybei iS objekto riby, reikalinga perkelti RAIN tinklo elementus,
patenkancius j objekto ribas Uzsakovo (Statytojo) [éSomis.

RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos salygos:

1. Numatyti reikalingas priemones RAIN tinklui iSsaugoti, nepabloginant esamos
situacijos, tai yra iSlaikyti normatyvinius atstumus tarp RAIN tinklo ir planuojamy sprendiniy. Pagal
poreikj numatyti RAIN tinklo elementy papildomg apsaugg specialiu sudedamu ne metaliniu (PVC ar
HDPE) d=110 mm vamzdziu.

2. Esant iSkélimo bdtinybei i§ objekto riby, prasome kreiptis papildomai j V|
»Placiajuostis internetas” dél RAIN tinklo perkélimo salygy, prie prasymo pateikiant konkrecius
objekto ir RAIN tinklo iSkélimo sprendinius. Reikalavimus RAIN tinklo elementams pateiksime, pagal
poreikj, iSnagrinéjus pakartotinj prasyma.

3. Tais atvejais, kai atliekami kabelio iskélimo darbai, UZsakovui pateikti naujai
suprojektuotos Sviesolaidinio kabelio trasos apsaugos zonos suderinimo dokumentus su visy
inZineriniy tinkly, zemés sklypy (pagal vieSosios jstaigos ,Placiajuostis internetas” parengtg sutartj
,Dél Zemés sklypo naudojimo elektroniniy rysiy linijoms jrengti“), saugomy ir kultlros paveldo

teritorijy savininkais, valdytojais bei kitais suinteresuotais asmenimis ir / arba institucijomis.

Viesoji jstaiga ,Placiajuostis internetas” Tel. (+370 5) 243 0882 Duomenys kaupiami Juridiniy asmeny registre, ~ AB SEB bankas
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius Faks. (+370 5) 260 4404 kodas 300149794 Kodas 70440
www.placiajuostis.|rv.lt El. p. info@placiajuostis.It PVM mokétojo kodas LT 100003752713 a.s. LT68 7044 0600 0523 9493
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Nesuformuotuose ir valstybei priklausanciuose Zemés sklypuose gauti valstybinés Zemés patikétinio
rasytinj sutikima.”

4, Po darby uzbaigimo pateikti V3] ,Placiajuostis internetas” iSpildomajg dokumentacija
elektroninéje bei popierinéje formoje po 1 egz. Dokumentacijoje turi buti: RAIN tinklo elementy
perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo projektas su Zyma: ,Pastatyta taip“, pakoreguotas
Sviesolaidinio kabelio pasas, perkeltos Sviesolaidinés kabelinés linijos parametry matavimy rezultatai,
geodeziné nuotrauka su perkelto RAIN tinklo elementais.

5. Papildomai apsaugomas ar perkeliamas RAIN tinklo elementas priklauso dabar ir po
perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo lieka V3] ,Pladiajuostis internetas”.

Kitos sglygos:

1. Vykdant projektavimo ir RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos
jrengimo darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais normatyviniais dokumentais,
reglamentuojandiais elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengima, eksploatacijg ir apsaugga. RAIN tinklo
elementy perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo darbus gali atlikti tik atestuota jmoné.

2. Parengta projekta suderinti su Vs ,Plaiajuostis internetas” jkeliant j sistemg portale

https://www.placiajuostis.lrv.It/It/dokumentu-derinimas/projektu-derinimas

3. Ne véliau kaip pries 20 darbo dieny iki RAIN tinklo elementy perkélimo darby pradzios,
suderinti perkélimo laikg ir terming su VS§] ,Pladiajuostis internetas” rastu ar el. paStu

info@placiajuostis.lt. Pazymime, kad RAIN tinklo perjungimo darbai galimi nuo 02:00 val. iki 06:00

val.
4. Darbus RAIN tinklo apsaugos zonoje vykdyti rankiniu bddu dalyvaujant VS)

,Placiajuostis internetas” jgaliotam atstovui.

Sios projektavimo salygos galioja vienerius metus.

Tinklo valdymo tarnybos vadové Jolanta Kavalitnaité

A.Graiys, tel. (+370 5) 243 0882, el. p. a.grazys@placiajuostis.It
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U

PATUANNKA

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTRONINIAI RYSIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)
AISKINAMASIS RASTAS

Techninis darbo projektas (toliau — TDP) parengtas remiantis Radviliskio savivaldybés
administracijos statinio projektavimo uzduotimi.

Projekto pavadinimas (adresas): Vietinés reikSmés kelio RD0288 Prascitinai-Dargénai-Pakirsniai (nuo 0,00
km iki 1,16 km), sutampanéio su J. Zuko g. Pra¢iiny k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio
remonto projektas.

Statybos riisis — kapitalinis remontas.

Statinio kategorija — II grupés nesudétingasis statinys.

Techninis darbo projektas parengtas ant ne senesnés nei trejy mety inZinerinés topografinés
nuotraukos.

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais,
patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus,
nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenes ir treciyjy asmeny interesy.

Bendrieji duomenys apie statinj

Esama situacija

1 Pav. Situacijos schema

Zymuc 2515-TDP-ER.AR

Vietinés reik§més kelio RD0288 Pras¢iiinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su j. Zuko g.

Praséitiny k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto projektas

Puslapis 11§ 8
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PATUANNKA

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTRONINIAI RYSIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)
AISKINAMASIS RASTAS

Radviliskio rajono savivaldybé — teritorinis vienetas randasi Lietuvos centrinéje dalyje. Nagrinéjamos
Zuko gatvé yra Pra$éitny kaimo centrinéje dalyje (r. 1 pav. Situacijos schema).

Zuko gatvé pradzia prasideda nuo sankryZos su valstybinés reikimés rajoninio kelio Nr. 3406
Seduvos g st.-Vadakai-Krekenava 13,7 km ir uz 1,203 km nuo sankryZos. Kapitaliai remontuojamos gatvés
ilgis — 1,203 km. Gatvé yra vienos eismo juostos, plotis svyruoja ~4,47-~4,63 m, esama danga — zvyras.
Zvyro dangos buklé — prasta.

Gatvés zvyro dangos techniné¢ buklé yra bloga: danga duobéta, nevienodo plocio, skersinis
vaziuojamosios dalies nuolydis netenkina reglamentuose nurodyty reikSmiy.

D¢l prastos Zvyro dangos gatvés vaziuojamosios dalies techninés biklés (duobes, nuolydziy
neiSlaikymas ir pan.) gadinamos transporto priemonés ir gaiStamas kelionés laikas, tai kenkia ne tik
aplinkai ir transporto priemonéms, bet ir visai socialinei ekonominei rajono gerovei.

Susisiekimo dalies sprendiniai

Gatvés jrengimas

Gatvés vaziuojamosios dalies plotis 4,5 m, eismo juosty skaicius — 1. Gatviy kategorija — IIv. Plotis
parinktas atsizvelgiant | esama situacija: prisitaikoma prie esamos gatviy dangos plociy bei esamo statinio

ribos. Projektuojama gatvés danga — asfaltbetonis. Tvarkomos Zuko gatvés ilgis — 1,203 km
.NuovaZy ir sankryZy jrengimas

Nuovazos ir sankryzos projektuojamos vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,, Gatvés ir vietinés reikSmés
keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau - STR 2.06.04:2014) ir R36-01 ,, Automobiliy keliy sankryzos*
nurodymais.

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai,

kultiiros paveldo iSsaugojimas

Projektuojamas statinys nepatenka ] saugomas teritorijas, todél saugomos teritorijos tvarkymo ir

apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai yra nekeliami.

Zymuo 2515-TDP-ER.AR
Vietinés reik§més kelio RD0288 Pras¢iiinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su j. Zuko g.
Praséitiny k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto Projektas

Puslapis 2 1§ 8
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PATUANNKA

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTRONINIAI RYSIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)

AISKINAMASIS RASTAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 9 straipsnio

nuostatomis, vykdant statybos darbus ir aptikus vertingyjy savybiy, privaloma nedelsiant pranesti apie

radinius Savivaldybés paveldosaugos padaliniui, kad jis informuoty Kultiiros paveldo departamenta.

Elektroniniy rysiy dalies rekonstravimo projektas atliktas pagal Telia Lietuva, AB

telekomunikacinio tinklo rekonstravimo darbai bus vykdomi pagal 2025-07-01 VS] "Plagiajuostis

internetas " parengtas elektroniniy rysiy infrastruktiiros prpjektavimo sglygas Nr.R-223, projektavimo

uzduotj ir normatyvinius dokumentus.

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI :

Eil.
Nr.

Dokumento pavadinimas

Santrauka

1.

Statinio projektavimas, projekto ekspertize;
Galiojanti suvestiné redakcija 2024-11-01;

STR 1.04.04:2017

Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas;

Galiojanti suvestiné redakcija 2023-06-09;

STR 1.01.04:2015

Statiniy klasifikavimas;
Galiojanti suvestiné redakcija 2024-11-01;

STR 1.01.03:2017

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant] dokumenta
padariniy Salinimas; Galiojanti suvestiné redakcija 2024-11-08;

STR 1.05.01:2017

Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira;
Galiojanti suvestiné redakcija 2024-12-11+2025-04-30;

STR 1.06.01:2016

Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga nuo zaibo

STR 2.01.06:2009

Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai;

LST 1516:2015

Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafinis Zyméjimas

LST 1569:2012

A Sl e

Statinio projektavimas
Galiojanti suvestin¢ redakcija 2024-11-01;

STR 1.05.06:2002

Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy

GKTR: 2.11.03:2014

Zymuo

2515-TDP-ER.AR

Vietinés reik§més kelio RD0288 Pras¢iiinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su j. Zuko g.
Praséitiny k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto Projektas

Puslapis 3 i§ 8
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U

PATUANNKA

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTRONINIAI RYSIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)

AISKINAMASIS RASTAS
Eil. ..
Nr. Dokumento pavadinimas Santrauka
objekty sutartiniai zenklai;
Galiojanti suvestiné redakcija 2016-03-01;
1 InZzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir GKTR 2.01:2023
" | inZineriniy tinkly plany sudarymo apraSas
Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. Normatyviniy | GKTR 2.01.01:1999
12.| geodezijos ir kartografijos techniniy dokumenty sistema, jy
rengimas ir tvirtinimas
13 LR geodezijos ir kartografijos jstatymas. Galiojanti suvestiné
" | redakcija 2024-01-01
14. Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy Nr.XII1-2166, 2019
istatymas. Galiojanti suvestin¢ redakcija 2024-01-01
Lietuvos respublikos energetikos ministro 2012 -02-03 jsakymo | Nr.1-276, 2018-10-12
15.] NR. 1-22 ,,Dé¢l elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy
patvirtinimo* pakeitimas
16 Statybos techninis reglamentas. Statiniy prieinamumas. STR 2.03.01:2019
" | Galiojanti suvestiné redakcija 2023-06-09
17 Statybos techninis reglamentas. Poveikiai ir apkrovos; STR 2.05.04:2003
" | Galiojanti suvestné redakcija 2006-02-12 R
18 LR Statybos jstatymas. Galiojanti suvestin¢ redakcija
" 2025-01-01+2025-06-30
19. | Apsauginiy vamzdziy ir jy konstrukcijy atitikimo standartas LST EN (IEC) 61386-24
20. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, 2005-02-18 (galiojanti
suvestiné redakcija 2025-04-01)
Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemeés naudojimo salygu | Nr.XIII-2166, 2019
21. | jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija 2025-07-03 - 2025-12-
31
Lietuvos Respublikos keliy istatymas.
22. Galiojanti su\I;estiné redakgijla 2()}]25-07-01 -2025-12-31 LR K]:2005
3. Lietuvos respublikos saugomy teritorijy istatymas, 1993-11-19.
Galiojanti suvestine redakcija 2024-07-01 - 2025-12-31
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo ir statybos
24. | valstybinés priezitros jstatymas, 2017-07-02.
Galiojanti suvestin¢ redakcija 2025-05-01
75, Keliy techninis reglamentas “Automobiliy keliai”. KTR 1.01:2008
Galiojanti suvestin¢ redakcija 2024-11-30

Zymuo

2515-TDP-ER.AR

Vietinés reik§més kelio RD0288 Pras¢iiinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su j. Zuko g.
Praséitiny k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto Projektas

Puslapis 4 1§ 8
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTRONINIAI RYSIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)
AISKINAMASIS RASTAS

Eil.
Nr.
RySiy kabeliai. Bandymo metody reikalavimai. 1-1 dalis. | LST EN 50289-1-1:2002

26. . . ST .
Elektriniai bandymo metodai. Bendrieji reikalavimai;

RySiy kabeliai. Bandymo metody reikalavimai. 3-1 dalis. | LST EN 50289-3-1:2002
27. . . e o
Mechaniniai bandymo metodai. Bendrieji reikalavimai;

Dokumento pavadinimas Santrauka

78 | RySiy kabeliai. 1-1 dalis. Bendrieji dalykai; LST EN 50290-1-1:2002
29. | Rysiy kabeliai. 1-2 dalis. Apibréztys; LST EN 50290-1-2:2005
30. | Varinio kabelio telekomunikacijy tiesimas ; ST 1001192.04:2002
31. | Sviesolaidiniy kabeliy tiesimas ; ST 1001192.05:2002
32.| Variniy kabeliy galiniai jrenginiai ; ST 1001192.06:2002
Elektroniniy rySiy infrastrukttros jrengimo, Zymeéjimo, 2011-10-21

33. | priezitiros ir naudojimo taisyklés‘‘;
Galiojanti suvestin¢ redakcija 2024-05-10

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukS¢iau iSvardintais, bet ir visais kitais su Sios projekto dalies
igyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informacija apie

teisés aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.1t/.

Kompiuterinés programos, kuriomis parengta $i projekto dalis:

Eil. Nr. |Gamintojas Programos pavadinimas
1. Autodesk AutoCAD Civil 3D
2. Microsoft Office 365 Enterprise E3
3. Nitro Pro 10

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Projekto dalyje numatytas esamy tinkly, patenkanciy i darby zong apsaugojimas bei, esant reikalui,
esamy tinkly jgilinimas.

Esamy tinkly apsaugojimui naudojami iSilgai iSardomi vamzdziai D110/100mm skersmens.

Zymuo 2515-TDP-ER.AR
Vietinés reik§més kelio RD0288 Pras¢iiinai-Dargénai-Pakirsiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampanéio su j. Zuko g.
Praséitiny k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto Projektas

Puslapis 51§ 8
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ELEKTRONINIAI RYSIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)
AISKINAMASIS RASTAS

Kasant tran$¢ja remontiniy vamzdziy sumontavimui ir lygiagreciai priartéjant prie esamy
poZeminiy komunikacijy tinkly ar juos kertant, trans¢ja turi buti kasama rankiniu budu.

Grunto tankinimas vir$ esamy ar projektuojamy pozZeminiy tinkly turi biiti vykdomas rankiniu btidu.

Paklojus remontinius vamzdzius, vamzdziy galai turi buti hermetizuojami.

Telekomunikacinio tinklo elementy rekonstravimo darbai turi biiti atliekami nenutraukus tuo tinklu
klientams teikiamy paslaugy.

Telekomunikaciniy tinkly rekonstravimo darbai turi biiti atliekami prie$ vykdant vietinés reikSmes
keliy rekonstravimo darbus.

Telekomunikacijy tinklo rekonstravimo darbai gali biiti pradéti vykdyti tik pagal suderintg projekta,
darby vykdymo aprasa ir darby atlikimo vietoje dalyvaujant VS] ,,Pladiajuostis internetas“ jgaliotam
atstovui ir kity suinteresuoty organizacijy atstovams.

Prie§ atliekant statybos darbus gauti VS] ,,Pla¢iajuostis internetas* leidima darbams veikianéiuose
jrenginiuose.

Kasant tran$¢jas, derlingas dirvozemio sluoksnis nemaiSant pilamas atskirai, o statybinis lauzas

1Svezamas ] sgvartyna.

Rysiy tinkly rengimui naudojami g/b ir plastikiniai gaminiai aplinkai zalos nedaro. Baigus visus

montavimo darbus, sutvarkoma aplinka.

Visus statybos montavimo darbus atlikti pagal Elektroniniy rysiy infrastruktiiros jrengimo,
Zyméjimo, priezitros ir naudojimo taisyklés, saugumo technikos reikalavimus, VS] ,,Pla¢iajuostis
internetas™ reikalavimus bei vadovaujantis LR veikianciais normatyvais ir statybiniu techniniu reglamentu.

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby
paskirtis - pagaminti, iSbandyti, pristatyti ] vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti
nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiskai eksploatuojamoje biikl¢je.

Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi bitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose

arba apibiidinti Siame dokumente ar ne.
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Visi Sioje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas,
iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sgraSe
pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Jie turi biiti montuojami, iSbandomi ir
suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar
Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra — nacionalinés techninés
specifikacijos, pripazintos Europos Sgjungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy —
statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos
reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirt] ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy

reikalavimus turi biiti pazenklinti ,,CE* Zenklu.

Nustatant su statybos produkty esminémis charakteristikomis susijusiy eksploataciniy savybiy
iSreiskimo ir $iy produkty zenklinimo CE Zenklu suderintas taisykles, nustatomos statybos produkty
pateikimo ] rinkg arba tiekimo rinkai saglygos pagal pagal ES reglamenty (ES) Nr. 305-2011, (ES) Nr.765-
2008.

Elektrotechniniy gaminiy, medziagy ir jrangos (projektuojamy Sitoje dalyje) patekimo i
statybviete, sertifikavimo, eksploataciniy savybiy nustatymo ir atitikimo Europos Parlamento ir Tarybos
Direktyvoms Nr. 2014/30/ES, Nr. 2014/35/ES biitinosiom saglygom.

Vadovaujantis priimtais LR vyriausybés nutarimais ir galiojanciais teisés aktais butina laikytis
reikalavimy, uzkertanciy galimybe nedraugisky valstybiy (Baltarusijos, Rusijos) produkcijos

panaudojimui.
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1. Zemés darbai

1.1. Bendrieji reikalavimai vykdant Zemés darbus

Rangovas arba tkio biidu statytojas (uzsakovas) turi gauti leidima kasti Zemg, kurj iSduoda miesto, rajono
savivaldybé.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

1) pradéti zemés darbus tik gavus leidima kasti Zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby zurnalg ir
statinio nuzymejimo aktg su schema;

2) nustatytu laiku, bet ne véliau kaip pries 2 paras iki darby pradZzios, pranesti jmonéms ir privatiems as-
menims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat
pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j viets.

3) Zemés kasimo vietoje pazymeéti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekilnojamy
kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvozemj
bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

4) pries zemés kasima, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos nau-
dojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant pac¢iam darby vadovui ir vykdyti e-
lektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus .

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy atstovams.
mas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzia Siai jmonei praneSama ne véliau kaip prie§ parg
Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirsiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby pradzios
arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi biti atliktos statomy pozeminiy komunika-
cijy geodezinés nuotraukos.

Rangovo lauko elektros tinkly atlikty darby geodeziné iSpildomoji nuotrauka turi biti parengta ir
suderinta vadovaujantis GKTR 2.01:2023, GKTR 2.11.03:2014, ir LR geodezijos ir kartografijos
jstatymo reikalavimais.

Statybos metu turi biiti jvykdyti reikalavimai nurodyti STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Sta-
tinio statybos priezitira® 1.2 p. ir V skyriuje ,,Zemés darbai*, Elektroniniy rysiy infrastruktiiros jrengi-mo,
Zyméjimo, prieziiiros ir naudojimo taisykliy 292 + 300 p. STR 1.04.04:2017 9 priedo 29.3.2 p.

Vykdant statybos (montavimo) darbus biitina vadovautis “Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés,
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“, Darbuotojy apripinimo asmeninémis
apsaugos priemonémis nuostatai, Minimaliis saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant
statybos darbus ir kt.). STR 1.04.04:2017 9 priedo 29.3.1 p. bei kitomis taisyklémis bei normatyviniais
dokumentais, nurodytais 2519-TDP-ER.AR (projekto dallies aiSkinamajame raste)

1.2. Tran$éjy kasimas

1.2.1. Geodezinis trasos nuZyméjimas

1) nuzyméjimas vykdomas medinémis gairémis posiikiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m, Zymima trasos
pradZzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

2) padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius Zenklus;
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3) nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atlickamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plocio skersinés
transéjos pagal visg plotj ir gylj kasamos trans¢jos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieSkotuvais.
4) sustatomas geodezinés trasos nuZymeéjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema, dalyvaujant rango-
vui ir uzsakovo techninés prieZzitiros inzinieriui.

1.2.2. Tran$éjy kasimas
1) neuZstatytomis vietomis — vienkausiais, daugiakausiais ekskavatoriais arba netran$¢jiniu biidu kabeliy
klotuvais;
2) iskastas gruntas pilamas ant transéjos $laito ne arciau kaip uz 0,5 m nuo transéjos briaunos;
3) iSkasta transéja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; jruoSiamas dugno pagrindas i$ purios zemés 10 cm
storio, o0 molyje arba priemoliuose — smelio pagrindas;
4) transéjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidziama:
— piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio;
— priesméliuose iki 1,25 m gylio;
— priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio.
5) trans$éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidziamas:
— vienkausiais ekskavatoriais iki 50 proc. esamo kabelio gylio ir 1,0 m nuo esamo kabelio aSies;
— daugiakausiais ekskavatoriais 1,0—1,5 m nuo esamo kabelio;
— kabeliy klotuvais(netranséjiniu biidu) — 1,5 m nuo esamo kabelio.
6) leidziami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:
— kasant vienkausSiais ekskavatoriais + 15 cm;
— kasant tran$¢jiniais ekskavatoriais + 10 cm.
Grunto kasimas Ziemos metu:
— purenimas pneumatiniais instrumentais naudojant kompresorius;
— grunto at$ildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidZiant $ilumg nuo krosneliy;
— grunto atSildymas elektra, aptvérus Sildomajj plota ne maZesniu kaip 3,0 m atstumu ir pastacius jspéja-
muosius zenklus;
— draudZiama naudoti atvirg ugnj vir§ esamy kabeliy;
— galima kasti be iSramstymy iki jSalimo gylio, i$skyrus smélj.

1.2.3. Tran$éju uzpylimas

Tran$éjy uzpylimas vykdomas trimis etapais:

— iSlyginamasis sluoksnis, kuris pilamas po vamzdziu;
— pirminio uzpylimo sluoksnis;

— galutinis uzpylimas.

1.3.1. ISlyginamasis sluoksnis

Ant grunto ar pasirinktos pagrindy konstrukcijos formuojamo iSlyginamojo sluoksnio minimalus storis
yra 100 mm. Jei projekte néra specialiy nurodymy, iSlyginamajam sluoksniui naudojamas smélis, zvyras
arba skalda.

Maksimalus iSlyginamajam sluoksniui naudojamo smélio, zvyro ar skaldos sudétiniy daleliy dydis neturi
virSyti 10 proc. vamzdzio skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau kaip 20 mm). Jeigu gruntas atitinka
Siuos reikalavimus, iSlyginamojo sluoksnio nereikia.
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1.3.2. Pirminio uzpylimo sluoksnis

Pirminiu uzpylimu vadinamos medZziagos, pilamos aplink vamzdj ant i§lyginamojo sluoksnio. Pirminis
uzpylimas kartais vadinamas apsauginiu arba Soniniu uzpylimu.

Pirminio uzpylimo storis vir§ vamzdzio, jei nenurodyta projekte, gali biti iki 300 mm, bet ne mazesnis
kaip 150 mm.

Pirminio uzpylimo medziagos turi biiti tokios pacios kokybés kaip ir iSlyginamasis sluoksnis.

Pirminio uzpylimo sluoksnis turi biiti formuojamas klojant vamzdj. Tokiu budu vamzdis apsaugomas nuo
akmeny, krentanciy i§ tran$éjos Sony ir pan.

Nuo pirminio uzpylimo medziagos kokybés ir tankio tiesiogiai priklauso vamzdzio atsparumas ir defor-
macija. Itin riipestingai turi biiti formuojamas iki vamzdzio pusés siekiantis uzpylimo sluoksnis. Teisingai
sutankintas uzpildas tolygiai prilaiko vamzdj ir saugo nuo Soninés, isilginés ir virSutiniy apkrovy.

1.3.3. Galutinis uzpylimas
Apgyvendintoje vietovéje pagal konkrecias salygas galutiniam uzpylimui naudojamos lengvai tankinamos
medziagos. Neapgyvendintoje vietoveje galima naudoti i$ trans¢jos iSkasta grunta.
Galutinio uzpylimo medziagoms turi biiti taikomos griidétumo normos:
— 1,0 m storio sluoksnyje (matuojant nuo vamzdzio virSaus) negali buti didesniy kaip
300 mm skersmens akmeny ar skaldos atplaiSy;
— uzpildo medziaga turi biti skirtingo griidétumo, kad nelikty tus¢iy tarpy, kurie padi-
dina netolygaus jSalo galimybe.

2. Keliy (gatviy) ir Zemés sankasy kirtimas, tiesiant rySiy kabelius (vamzdZius)

Per¢jimuose per kelius (gatves) ir zemés sankasa KRL gali biiti tiesiama Siais biidais:
kabelio klotuvu;
kasant transéja;

- uzdaru biidu (pradiirimo ar kryptinio grezimo budais);

- orine linija.

Tiesimo kabelio klotuvu biidas gali biiti naudojamas tik kertant kelius, dviraciy takus ir kitas vietas
su zvyro danga. Kur néra didelio transporto eismo, kabelio klotuvu rysiy kabelis gali biiti tiesiamas tie-
siogiai ] gruntg. Kitais atvejais kabeliai tiesiami apsauginiuose vamzdziuose. Pries tiesiant rysSiy kabelius
arba apsauginius vamzdzius kabelio klotuvu turi bati atkasamos pozeminiy inzineriniy tinkly kirtimo vie-
tos arba jrengti pozeminiai peréjimai.

Kai naudojamas trans¢jos kasimo biidas, trans¢joje paklojamas apsauginis vamzdis, po to transéja
uzkasama ir toje vietoje sutankinamas gruntas. | §j vamzdj itraukus apsauginj vamzdj arba rysiy kabelj,
vamzdzio galai turi buti hermetizuojam.

KRL po keliais (gatvémis), Zemés sankasomis uzdaru btidu tiesiama apsauginiais vamzdziais. Ap-
sauginiai vamzdziai jrengiami kryptinio grezimo arba pradiirimo biidu. | vamzdzius, jrengtus pradiirimo
arba kryptinio grezimo biidu, jtraukiamas rysiy kabelis arba apsauginis vamzdis.

Per¢jimuose per gatves apsauginio vamzdzio virSutiné briauna turi biiti ne mazesniame kaip 0,7m
gylyje nuo gatvés pavirsiaus, per kelius -1,2 m gylyje nuo kelio pavirsiaus. Jeigu negalima jvykdyti §io
reikalavimo, vamzdziai guldomi j apsauginj gaubtg arba jbetonuojami.

Zymuo 2515-TDP-ER.TS
Vietinés reikSmés kelio RD0288 Pras¢itinai-Dargénai-PakirSiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampancio su
J. Zuko g. Prasciuny k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto Projektas

Puslapis 3 i$ 8

27



J

PATUANHA

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTRONINIAI RYSIAI

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

mos.

Paklojus apsauginj vamzdj ir pravérus jame rysiy kabelj, vamzdZio angos turi biiti hermetizuoja-

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI LAUKO RYSIU TINKLU JRENGIMUI

3.1. ISilgai iSardomi apvalkalai

Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
nr.
1. Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabeliy kanalizacijai
Vamzdis pagamintas i§ auksto tankio polieti- | HDPE (PE-HD)
leno
3. Vamzdis susideda: I 2 daliy (loviy), kurie sujungiami
4. Atsparumo gniuzdymui klasé:
Klas¢ — A atsparumas gniuzdymui — 16 kN/m?;
5. Vamzdziy gabaritiniai matmenys 160/141;
6. Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
7. Sudedamy apsaugy kabeliams charakteristi-
kos:
8. Tankis 910-960 kg/m?
9. Trumpalaikés apkrovos 1000-2500 N/cm?
10. Pailgé¢jimas iki triikio tasko 400-800%
11. Atsparumas gniuzdymui 1500-6000 N/cm?
12. Darbo temperatiira -40 ++150 °C
13. Atsparumas ugniai 350°C
14. Dielektriné varza 4018 Q/cm
15. Atsparumas agresyviai aplinkai Atspartis daugumai riig§¢iy ir Sarmy
16. Tarnavimo laikas > 40 metai
17. Garantinis laikas > 5 metai
3.2. Signaliné juosta
Eil. - ce . .
N Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Pagaminta i§ polietileno PE, klojama Zeméje,
geltonos spalvos, 0,5mm storio, 100m plocio
juosta su uzrasu ,,Démesio! Kabelis! “, klojama -

virs kabelio vamzdyje per 0,3m nuo zZemés
pavirsiaus.
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4. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

4.1. Saugos reikalavimai

Telefonizavimo jranga gali montuoti tik profesionaliis ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota jranga netu-
11 kelti pavojaus statybvietéje dirbanciam personalui ar galintiems j jg patekti kitiems asmenims.
Instaliavimo laikotarpiu teritorijose turi biiti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai. Sie uzrasai turi bti
lengvai pastebimi ir jskaitomi.

4.2. Saugos priemonés montuojant

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Telefonizavimo jranga
turi biiti gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugo-
jus telefonizavimo jrangos, d¢l Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidi-
mus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pasalinti pazeidimus, atstatant tokia pacig ar geresne biikle.

5. BANDYMAI STATYBVIETEJE
5.1. Bendroji dalis

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymy, turi buti laikomasi $iy bendryjy salygy.
Bandymai turi buti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gauta rezultatg buity galima patikrinti
i$ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

Uzbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse,
dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo 1éSomis pasiriipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais, reikalingais efekty-
viam bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biiti patikrinta kaip visuma eksploatacijos saglygomis, siekiant jsi-
tikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir jran-
ga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés biiklés ir atliecka numatytas funkcijas ir operacijas.
Turi buti nemokamai atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Pries prasydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo duomenis.
Sie dokumentai uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai.

Kiekvienam bandymui turi biiti nurodyti §ie duomenys:

1) bandymy procediiros apraSymas;
2) techniniai bandymy rezultatai;

3) bandymy data;

4) bandymuose dalyvaves personalas;
5) gedimy aprasymas;

6) bandymo jrangos sarasas.

5.2. Bandymai montavimo metu
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Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uZtikrinty patenkinamg montavimo
atlikima, atitinkantj Sutarties reikalavimus.

Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.

Kiekvieno bandymo laikas turi biti registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir / ar gedimai.

Rangovas privalo pasirtipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi biiti
leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.

5.3. Bandymy jranga

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo jrody-
mus. Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi biti kalibruotos ne véliau kaip prie§ 12 ménesiy
iki bandymy dienos.

Pries prasydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos biity iSbandytos,
paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.

6. PRIEMIMO TAISYKLES
6.1. Bendroji dalis

Objektui priimti pateikiama tokia dokumentacija:

— atlikty darby perdavimo ir priémimo aktas;

— finansinés vertés pazyma apie objekta;

— patikslinta projektiné dokumentacija pagal faktiskai atliktus darbus;

— pozeminiy darby aktas;

— elektriniy kabeliy parametry matavimy aktai;

— jrenginiy jZeminimo matavimy aktai;

— i8pildomoji geodeziné nuotrauka;

— pazymos i$ suinteresuoty organizacijy apie jy keliamy reikalavimy (numatyty projekte) jvykdyma.

Paslépty darby priémimo tvarka
Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus aiksteléje kada galima tikrinti medZziagy ir
jvairiy stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus.

Pasirasant tran$éjy ir iSkasy apzitiros ir laikanciy konstrukcijy priémimo aktus privalo daly-
vauti projekto vykdymo priezitros vadovas.

Darbai ir jrenginiai, kuriems surasomi paslépty darby aktai, sgrasas:

Eilés Darby ir jrenginiy pa- | Marké, tipas Darby ir elementy, kuriems surasomi paslépty

Nr. vadinimas darby aktai, pavadinimas

1. RKKS HDPE Pagrindai po vamzdziais, sandiiry uzsandarinimas,
dugno altitudés, nuolydziai, pirminis uzpylimas,
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dugno altitudés

2. Suliniai RKS Pagrindo paruoSimas, sujungimas su vamzdziais,
altitudés, hidroizoliacijos jrengimas

7. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

Statinio statybos specialiyjy darby vadovas turi turéti aukstajj arba aukstesnjjj inzinerinj iSsilavinima
ir biti nustatyta tvarka atestuotas.

Biiti vartotojo elektros jrenginiy jrengimo rangovu turi teis¢ Lietuvos Respublikos ar kitos valstybés
narés fizinis asmuo ir juridinis asmuo, kita organizacija ar jy padalinys, turintis Energetikos jstatymo
nustatyta tvarka iSduotg elektros jrenginiy jrengimo veiklos atestatg.

Elektrotechnikos darbuotojai turi turéti atitinkamg elektrotechninj iSsilavinimg arba bati atlike sta-
zuote ir nustatyta tvarka atestuoti bei turintys nustatytos formos atestavimo pazyméjimus (atestatus).

8. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

Statinio statybos priezitira yra:

Statinio projekto vykdymo, kurig vykdo statinio projektuotojo paskirtas statinio projekto vykdymo
priezitiros vadovas ir statinio projekto vykdymo priezitiros daliy vadovai;

Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas privalo:

1.1. vadovauti statinio projektuotojo sudarytai ir patvirtintai statinio projekto vykdymo prieziiiros gru-
pei (kai §i grupé atlieka statinio projekto vykdymo prieziiirg) ir jai atstovauti;

1.2. Sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietéje ir spresti su statinio projekto sprendiniy
jgyvendinimu susijusius klausimus;

1.3. tikrinti, ar statinys statomas ir / ar griaunamas laikantis statinio projekto sprendiniy, ir apie tai jra-
Syti i Statybos darby zurnalg;

1.4. organizuoti pastebéty statinio projekto sprendiniy klaidy taisyma;

1.5. i Statybos darby Zurnalg (Reglamento IV skyrius) surasyti atliktus statybos darbus, neatitinkan-
Cius statinio projekto sprendiniy, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams isStaisyti;

1.6. reikalauti i§ rangovo [3.1] (jei statyba vykdoma rangos buidu) ar statytojo (uzsakovo) (jei statyba
vykdoma tkio btidu) sustabdyti statinio statyba, jraSant §j reikalavima j Statybos darby Zzurnalg (Regla-
mento IV skyrius), ir rastu kreiptis  vieSojo administravimo subjekta, atliekantj statybos valstybing prie-
zitrg [3.27], kai:

1.6.1. nustatyta, kad statytojas (uzsakovas) arba rangovas pazeidé statinio projekto sprendinius, jgy-
vendinan€ius esminius statinio reikalavimus arba esminius statinio architektiiros reikalavimus, pakeité
statinio projekte nurodytus statinio matmenis;

1.6.2. nustatyti normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy pazeidimai,

1.6.3. statomas statinys neatitinka statybg leidzianc¢iame dokumente [3.1] nurodyty pagrindiniy stati-
nio rodikliy (bent vieno i$ jy, iSskyrus atveji, kai dél nelaikanc¢iyjy konstrukcijy keitimo pasikeicia stati-
nio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimy;

1.6.4. paaiskéja statinio projekto ar statybos klaidos, dél kuriy atsirado statinio ar gretimai esanciy sta-
tiniy avarijos grésmé (nustatyta, kad statinys yra avarinés buklés), ar jvyko avarija;

Zymuo 2515-TDP-ER.TS
Vietinés reikSmés kelio RD0288 Pras¢itinai-Dargénai-PakirSiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampancio su
J. Zuko g. Prasciuny k., Sidabravo sen., Radviliskio r. sav. kapitalinio remonto Projektas

Puslapis 7 i$ 8

31



J

PATUANNKA
UZI]I);%.RO.JI.AKICINE BENDROVE

ELEKTRONINIAI RYSIAI
TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Statinio projekto vykdymo priezitirg (statybos metu), statinio projektuotojo (kai statinio projektas ren-
giamas dviem etapais — statinio techninio projekto projektuotojo) pavedimu, atlieka statinio projekto
rengéjas pagal statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo pasirasyta statinio projekto vykdymo prie-
zilros sutartj.

Projektavimo darby rangos sutartyje turi buiti numatyta statinio projekto rengéjo prievolé atlikti stati-
nio projekto vykdymo priezitirg [3.1], nustatyta jos kaina ar kainos apskai¢iavimo taisyklés, atsizvelgiant
] statybos terminus, kuriy sutarties Salys turi laikytis, sudarydamos statinio projekto vykdymo priezitiros
sutartj.

9. PRIESGAISRINE SAUGA

Vykdant statybos/montavimo darbus, turi bati jvykdyti ,,Bendryjy gaisrinés saugos taisykliy rei-
kalavimai®. STR 1.04.04:2017 9 priedo 29p

0 2025 | Ekspertizei, statyba leidzian¢iam dokumentui gauti ir statybai
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Paragas
dokumento Nr.
1594 S PV K. Amolevicius
UAB » |
»~PATVANKA* 9263 S PDV A. Stogevicius L’/*r' ,(47{%(77
v
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SANAUDU KIEKIU ZINTARASTIS
Poz.
Eil Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis | Papildomi
Nr. vit. duomenys
MEDZIAGOS IR IRENGIMAI
1. | ISilgai iSardomas apvalkalas D110/100 ER.TS-3.1 m 96
2. | Signaliné juosta ER.TS-3.2 m 96
DARBU SANAUDOS
Isilgai iSardomo D110/1100 apvalkalo
3. . . ‘. L m 96
sumontavimas, jvertinant tran$¢jos kasima
4. | Vamzdzio galy hermetizavimas vnt 16
5. | Esamos KL skersai kelig jgilinimas m 10
Kitos islaidos:
6. | Trasos Zyméjimas tsk. 16
7. | Kontroliné geodeziné nuotrauka m 100
8. | Leidimas kasimo darbams Eur 100
9. | Atstovy iSkvietimas Eur 180
0 2025 | Ekspertizei, statyba leidzian¢iam dokumentui gauti ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas p?ltg/ﬁg:;l:;lgo Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
Nr.
1594 S PV K. Amolevicius
UAB,PATVANKA 9263 S PDV A. Stogevitius
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% ) %, SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
% Va}:} Py Eil. Nr. | Zymuo Pavadinimas
Z .7 %9 1 0,20 Projektuojama asiné linija
7 = § ‘i %2 1
791 z 3 KP ive 7
Sarmé av.a.a. 79 %3 X ] é @ Kre%ves pradéla
Esama & pava-a-~'? 23T B SO KG Kreivés pabaiga
et.em © 3w g =N v - - . .
0y S ™ o 2 PKP Pereinamosios kreivés pradzia
N — 1 met ; . . . . .
= PKG Pereinamosios kreives pabaiga
2 Projektuojama asfalto danga
4 Zemeés sklypy ribos
5 Statinio ribos
6 === ====== Esama RAIN kabeliné linija apsaugoma remontiniu vamzdziu
PASTABOS:

1.Esamo telekomunikacinio tinklo rekonstravimo darbai bus vykdomi pagal 2025-07-01 VS| "Pla&iajuostis
internetas " parengtas elektroniniy rysiy infrastrukttros prpjektavimo sglygas Nr.R-223. Esamo
telekomunikacinio tinklo apsaugojimo (i8saugojimo), paklojimo darbai gali bati pradéti vykdyti tik dalyvaujant
9 - eksploatuojancgios organizacijos atstovui.

73 v AR : : : A A %73 3. Pries vykdant vietinés reikdmés kelio ir $aligatviy konstrukcijos jrengimo darbus, turi bati jvykdyti
“ oo K K R i - ‘ telekomunikaciniy tinkly apsaugojimo (iSsaugojimo) darbai.
4. Esamy tinkly apsaugojimui ar esamo kabelio perkélimui i§ vaziuojamosios dalies tran$éja turi biti kasama

X
A\
— o\
S Nﬁ
P
LN

rankiniu badu.
s 3 5. Vir§ esamy ar projektuojamy telekomunikaciniy tinkly gruntas turi bati tankinamas rankiniu badu.
b 2 VieSoji fstaiga ,Placiajuostis internetas* 6. Atkasus esamg telekomunikacinj tinklg, kertanty jvaziavimus ar skersai kelig ir pasirodzius, kad tinklas
v PRITARTA 4 lapai nepakankamai jgilintas pagal projektuojama Zemés pavirSiaus aukscio altitude, tinklas turi bati jgilinamas.
L Priel darby P‘“““('jt‘j:"é‘“‘:: 'I‘:‘l’:"'l“l’r'i';“::l":‘:l":'i‘j:)‘: Fryity Hiviestl prtaigos 7. Projektuojamas Zemés pavirsiaus aukscio altitudes, projektuojamas dangas zitréti projekto susisiekimo
‘ 2. Darbus kabelio apsaugos zonoje vykdyti |'nn|u:n1:u but.lu. (ix;ywznujun; istaigos atstovui. da|YJe
% B o 8. Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos
Se” ‘\\[‘r'.)l.il.‘.j::'::::::.::::.Tm priezidra", Lietuvos Respubliko Vyriausybés 2004.02.11 nutarimu Nr.155, patvirtintu keliy prieZiaros tvarkos
Viadimiras Babachinas apra$u, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymu, Automobiliy keliy standartizuoty

dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisés aktais.
9. Perklojant esamag kabeline linijg batina vadovautis "Elektroniniy rysiy infrastruktiiros jrengimo, Zyméjimo,
prieziiiros ir naudojimo taisyklés"; Galiojanti suvestiné redakcija 2024-05-10.

0 2025 Ekspertizei, statyba leidzian¢iam dokumentui gauti ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
UAB "Patvanka" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL PAT S e 10 Kaunas rU VIETINES REIKSMES KELIO RD0288 PRASCIONAI-DARGENAK-PAKIRSNIAI (NUO 0,00 KM IKI 1,16 KM),
DOK. | ino@patvanka.it SUTAMPANGIO SU J. ZUKO G. PRASCIONY K., SIDABRAVO SEN., RADVILISKIO R. SAV. KAPITALINIO
NR. PATUANHA REMONTO PROJEKTAS
1594 SPV | K. Amolevicius DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
9263 SPDV | A. Stogevicius |
- - Elektroniniy, rysiy rekonstravimo planas, M1:500 0
S/
‘ STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS ' DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBE 2515.-TDP-ER BR-01 1 4
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Remontinis vamzdis
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Zymuo Pavadinimas
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Viesoji jstaiga , Placiajuostis internetas™
PRITARTA
1. Pries darby pradzia, RAIN rySio kabelio trasai nustatyti ir pazymeéti, iSkviesti jstaigos
atstovay ne véliau nel prief 7 k.d. tel +370 5 243 0881.
1. Darbus kabelio apsaugos zonoje vykdyti rankiniu budu, dalyvaujant jstaigos atstovui.

Vil , Placiajuostis internetas™
Vyriausiasis specialistas

Vladimiras Babachinas
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Yiesoji jstaiga , Placiajuostis internetas™
PRITARTA
1. Prie§ darby pradzig, RAIN rySio kabelio trasai nustatyti ir pazymeéti, iSkviesti jstaigos
atstovy ne véllau nel pried 7 k.d. tel 1370 5 243 0881.
1. Darbus kabelio apsaugos zonoje vykdyti rankiniu budu, dalyvaujant jstaigos atstovui.

V3], Placiajuostis internetas®
Vyriausiasis specialistas

Vladimiras Babachinas

RAIN tinklo paklojimas transéjoje:

Esamas Zemés pav.

RAIN(Placiajuostis internetas)
kabeliné linija

Projei S 2eme
Skej,‘?skl‘,-zeme'sf, a.8.76 o
al kelig, ka be-la.a.-76_ 30

uri b

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil. Nr. | Zymuo Pavadinimas
1 0,20 Projektuojama asiné linija
KP Kreivés pradzia
KG Kreivés pabaiga
PKP Pereinamosios kreivés pradzia
PKG Pereinamosios kreivés pabaiga
2 Projektuojama asfalto danga
3 T ] Kelkrastis
4 Zemeés sklypy ribos
5 Statinio ribos
6 Esama RAIN kabeliné linija apsaugoma remontiniu vamzdziu
7
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Viefoji jstaiga ,,Placiajuostis internetas*
PRITARTA
1. Pries darbu pradzig, RAIN rySio kabelio trasai nustatyti ir paZymeéti, iSkviesti jstaigos
atstova ne véliaun nei prieS 7 k.d. tel 1370 5 243 0881.
2. Darbus kabelio apsaungos zonoje vykdyti rankiniu budu, dalyvaujant istaigos atstovui.

Vil Placiajuostis internctas™
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil. Nr. | Zymuo Pavadinimas
1 0,20 Projektuojama asiné linija
KP Kreivés pradzia
KG Kreivés pabaiga
PKP Pereinamosios kreivés pradzia
PKG Pereinamosios kreives pabaiga
2 Projektuojama asfalto danga
35 [ Kelkrastis
4 Zemés sklypy ribos
5 Statinio ribos
6 === ====== Esama RAIN kabelin¢ linija apsaugoma remontiniu vamzdziu
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