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VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
1. Normatyvinių dokumentų sąrašas (kurių pagrindu parengta projekto dalis) 

Projektas atliktas pagal statybinę – architektūrinę dalį, laikantis statybinių normų techninių reikalavimų. 

Naudotų statybos reglamentų ir literatūros sąrašas: 

1. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; (Galiojanti redakcija nuo 2022-05-02) 

2. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga; (Galiojanti redakcija nuo 2002-10-

15) 

3. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; (Galiojanti 

redakcija nuo 2002-11-19) 

4. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;  

5. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo; 

6. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 

tinklai; (Galiojanti redakcija nuo 2009-04-01) 

7. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

8. LR statybos įstatymas Nr. I-1240 (Galiojanti redakcija nuo 2023-02-01-2023-03-31); 

9. LR aplinkos apsaugos įstatymas. 1992-01-30, Nr. 20–0 (Galiojanti redakcija nuo 2023-01-05 – 2023-

04-30); 

10. LR žemės įstatymas. 1994-05-06, Nr. 34–620 (Galiojanti redakcija nuo 2023-01-04); 

11. LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas. 2006-07-13, Nr. 82-3260 (Galiojanti 

redakcija nuo 2022-11-16 – 2023-12-31); 

12. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“; (Galiojanti redakcija nuo 2022-

06-15) 

13. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės, 2007-02-22 įsakymas 

Nr. 1-66, skyrius 1.4 (Galiojanti redakcija 2016-05-01); 

14. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, 2007-02-22 įsakymas 

Nr. 1-66, skyrius 1.3 (Galiojanti redakcija 2016-05-01); 

15. RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“; 1991-06-24 
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16. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, 2017-07-19 įsakymas  Nr.1-196 

2. Naudojamos programinės įrangos sąrašas 

Naudota licenzijuota programinė įranga projektui atlikti: 

• ZWCad 2022 PRO: Licencijos sertifikatas Nr. ZLT-220037; 

• Microsoft Office Professional Plus 2019: Licencijos nr.: 6H6N6-TCW4Q-TBC67-BK3H7-.... (paskutiniai 

ženklai paslėpti); 

• Microsoft Windows 10 Professional: Licencijos nr.: B3TBR-NJK4Q-XK3FQ-YPB7H-.... (paskutiniai 

ženklai paslėpti); 

• Net-San 4.7: Licencijos nr.: EE-NSFLT-1336.... (paskutiniai ženklai paslėpti). 

3. Bendroji dalis 

Projektuojama mokslo paskirties pastato Lukiškių skg. 5, Vilniuje, statinio rekonstravimo projekto 

vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis. Šiuo projektu projektuojami inžineriniai tinklai:  

1) Vidaus inžineriniai tinklai: 

• Vidaus vandentiekio tinklai (šalto, karšto); 

• Vidaus buitinių nuotekų tinklai; 

• Vidaus lietaus nuotekų tinklai. 

4. Projektiniai sprendiniai 

4.1. Projektuojami pastato buitinio, karšto vandentiekio tinklai (V1, T3, T4) 

Atliktas šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio tinklų projektas mokslo paskirties pastato Lukiškių skg. 5, 

Vilnius, rekonstravimo projektas.  

Naujai projektuojami tinklai prijungiami prie jau esamų tinklų 3-ame aukšte, todėl nauji vandens apskaitos 

mazgai neprojektuojami. Naujai projektuojamų tinklų pasijungimo taške vandentiekio slėgis yra 2 barai. 

 Geometrinis aukščių skirtumas tarp pasijungimo taško ir aukščiausio taško naujai projektuojamoje sistemoje 

– 4.5m. 

Buitinio vandentiekio poreikiai 

 

Esama padėtis 

Sistemos pavadinimas Slėgis bar. Vandens poreikiai Pastabos 
l/s m³/h m³/d 

Šaltas vandentiekis 2,5/3 1,51 1,64 13,12  
Karštas vandentiekis - 0,742 0,96 7,68 Ruošiama ŠP 144kW 
Buitinės nuotekos - 2,252 2,6 20,8  
Vid. gaisrinis vandentiekis - 1,33    

 

Naujai projektuojama 

Sistemos pavadinimas Slėgis bar. Vandens poreikiai Pastabos 
l/s m³/h m³/d 

Šaltas vandentiekis 2,5/3 1,75 1,75 14,0  
Karštas vandentiekis - 0,782 0,99 7,92 Ruošiama ŠP 144kW 
Buitinės nuotekos - 2,532 2,79 21,92  



DOKUMENTO ŽYMUO 
 

2022-01-TP-VN-AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 5 0 
 

Vid. gaisrinis vandentiekis - 1,33    
 

Magistraliniai vamzdynai montuojami sienose, bei grindyse. Stovai, magistraliniai vamzdynai iš PPR 

vamzdžių, iki prietaisų nuo stovų numatomi PexA daugiasluoksniai vamzdžiai. Vandentiekio sistemų vamzdynai 

tiesiami su nuolydžiu 0,002 vandens išleidimo kryptimi, sudaroma tinklo ištuštinimo galimybė. Magistraliniai 

vamzdžiai ir stovai izoliuojami: buitinio šalto vandentiekio vamzdynas – 9 mm storio pūsto polietileno, nuo 

rasojimo, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdynai – 30 mm storio akmens vatos su aliuminio folija šilumos 

izoliacijos kevalais.  

Vandentiekio tinklai prijungiami prie esamų tinklų trečiame aukšte. 

Vandens sistemų vamzdynas, kertant priešgaisrines pertvaras, perdangas, angas tarp jų ir statybinių 

konstrukcijų turi būti užsandarintos nedegiomis medžiagomis, nesumažinant kertamos konstrukcijos atsparumo 

ugniai (degių medžiagų naudoti negalima). 

Stovų viršutinėse vietose numatomi automatiniai oro išleidėjai. 

Karštas vanduo ruošiamas – esamame šilumos punkte. 

Karšto vandens saugos ir kokybės reikalavimai:  

Karšto vandens ruošimas turi atitikti HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 

(suvestinė redakcija nuo 2023-02-02) reglamentą.  

Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50°C (išmatavus temperatūrą po 1 

min. kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje 

vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65°C. 

Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, kai ji 

pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, 

remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze.  

Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama 

vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi 

naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi 

būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema 

valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos 

priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens 

mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti.  

Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro koncentracija 

sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą užpildančio geriamojo 

vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30°C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos 

dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 

mg/l.  

Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto vandens 

tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus. 

Pastate naujai suprojektuoti prietaisai: ŽN WC – 1 vnt., pisuaras – 1 vnt., praustuvai – 5 vnt. 
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• 3.2. Projektuojamas pastato vidaus gaisrų gesinimas (V2) 

Pagal gaisrinės saugos dalies užduotį VN daliai nurodyta, kad naikinamas vienas priešgaisrinis čiaupas 

antresolėje, bei keičiamos čiaupų vietos rekonstruojamame aukšte. 

Čiaupai pajungiami nuo esamo žiedinio vandentiekio tinklo, išlaikant žiedinę sistemą. 

Gaisriniai čiaupai eksploatuojami naudojant slėgio jutiklius. Atsukus gaisrinį čiaupą sistema pajaučia slėgio 

kritimą, jutikliai signalizuoja siurblių įjungimą, kurie tiekia vandenį į gaisrinius čiaupus. 

3.3. Projektuojami buitinių nuotekų tinklai (F1) 

Rekonstruojamai pastato daliai suprojektuotas buitinių nuotekų tinklas iš PVC beslėgiminių vamzdžių 

D50/110mm. Buitinių nuotekų surinkimas suprojektuotas nuo visų naujai projektuojamų san. prietaisų bei trapų.  

Prisijungiama prie esamų buitinių nuotekų tinklų pastate. 

Aukščiausiame ir žemiausiame aukšte ant stovų suprojektuotos revizijos, o ant stogo suprojektuoti buitinių 

nuotekų alsuokliai, kurie iškeliami 0,5m virš stogo. 

Buitinių nuotekų vamzdžiai montuojami su nuolydžiu išvadų link. 

DN50 vamzdynai montuojami su 0,03 m/m nuolydžiu, DN110 vamzdynai montuojami su 0,02 m/m 

nuolydžiu. Sumontavus vamzdynus prieš atliekant apdailą atliekamas hidraulinis bandymas. 

Pastate naujai suprojektuoti prietaisai: ŽN WC – 1 vnt., pisuaras – 1 vnt., praustuvai – 5 vnt. 

3.4. Projektuojami lietaus nuotekų tinklai (L1) 

Rekonstruojamos pastato dalies paviršinės nuotekos surenkamos įlajomis, stovais pastato viduje leidžiasi iki 

pusrūsio, vedami palubėje ir įsikerta per lauko sienos vietas, kur buvo išleidžiamos lietaus nuotekos ant žemės 

lietvamzdžiais. Rekonstruojamos dalies lietvamzdžiai yra demontuojami. 

Lietaus surinkimo sistemos stovai suprojektuoti panaudojant beslėgius PVC D110 mm vamzdžius. Ant stovų 

suprojektuotos revizijos apatiniame ir viršutiniame aukšte. 

Lauko lietaus nuotekų tinklai yra sutvarkyti, todėl paliekami esami. 

Paklojus vamzdynus atlikti plovimą. Tinklų įrengimo metu visi sugadinti paviršiai (asfalto danga, šaligatviai, 

žalios vejos) turi būti atstatomi į prieš tai buvusią padėtį su visais pasluoksniais. 

3.4.1. Skaičiuotinas paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo plokščio (nuolydis iki 0,015) stogo: 

Qmax=F*I20/10000, l/s, 

F – stogo plotas (naujai įrengiamo), F=416,77 m², 

I20– kartą per metus pasikartojančio 20 min trukmės lietaus intensyvumas, l/s*ha. 

 

Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas: 

I=(A/(T+B))+c, l/s*ha; 

T – lietaus trukmė, T=20min,  

A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių - klimatinių sąlygų ir nuotakyno ištvinimo 

retmens dydžio.  

Parenkamas nuotakyno ištvinimo retmuo p (metais) pagal nuotakų tiesimo sąlygas. Šiame projekte tiesti 

lietaus nuotekų tinklus sklype yra palankios ir vidutinės sąlygos, todėl nuotakyno ištvinimo retmuo parenkamas 
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pagal lentelę 9.1 iš STR 2.07.01:2003. Retmuo yra p=1. 

Pastato vieta yra Vilniaus mieste, parenkami lietaus parametrai iš STR 2.07.01:2003 10 priedo 10.1 pav. 

Miestas: Vilnius, A=4616, B=21, c= -21. 

I = (4616/(20+21))+(-21) = 91,59 l/s*ha; 

Qmax = 416,77 *91,59 /10000 = 3,82 l/s. 
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ DALIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1. VIDAUS BUITINIS VANDENTIEKIS (V1, T3, T4) 

1.1 Vamzdynai ir fasoninės dalys 

1.1.1 PexA vamzdžiai 

PE-Xa vamzdžiai yra modifikuoto aukšto tankio polietileno (gaminami Engelio būdu – modifikacijos 

laipsnis iki 80 %) skirti vandentiekio sistemoms.  

Atitinka 2-ą panaudojimo klasę - karšto vandens tiekimas (70 °C), maksimali 95 °C, eksploatacijos laikui > 

50 metų pagal standartą EN ISO 15875 „Pastatų karšto ir šalto vandens plastikinių PE-X vamzdynų sistemos“.  

Slėgio klasės - serijos S3.2 vamzdžių PN10 (10 bar.) ir serijos S5.0 vamzdžių PN6 (6 bar.).  

Tinka geriamam vandeniui – gamykloje yra atliekama vamzdžių praplovimo procedūra (DWGV 

sertifikatas).  

Plėtimosi koeficientas 0,00014 (20 °C) m/mxK, šilumos laidumo koef. 0,35 W/mxK, šiurkštumas 0,0005 

mm. Medžiagos degumo klasė E (pagal  EN 13501-1).  

Vamzdžiai d16-75 suderinti su Q&E jungtimis.   

Rekomenduojami maksimalūs atstumai tarp tvirtinimo taškų horizontaliems vamzdžiams, mm 

Vamzdžių diametrai, mm Šaltas vanduo Karštas vanduo 
de ≤ 16 750 400 

16 < de ≤ 20 800 500 
20 < de ≤ 25 850 600 
25 < de ≤ 32 1000 650 
32 < de ≤ 40 1100 800 
40 < de ≤ 50 1250 1000 
50 < de ≤ 63 1400 1200 
63 < de ≤ 75 1500 1300 
75 < de ≤ 90 1650 1450 

90 < de ≤ 110 1900 1600 
Vertikaliems vamzdžiams atstumai x1,3  

1.1.2 PPR vamzdžiai 

Tai stabilizuotas plastikinis vamzdis. Šis plastikinis vamzdis yra plačiai naudojamas geriamo vandens 

tiekimui, šildymo sistemose, taip pat jis plačiai naudojamas medicinoje ar chemijoje, skysčių transportavimui, kur 

reikalinga nepriekaištinga švara ir higiena. 

Parametrai: 
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1. Matmenys: DN20 iki DN63mm; 

2. Slėgis: 2.0 MPa; 

3. Saugos koeficientas: C = 1,5; 

4. Spalva: žalia, pilka, balta. 

Jis yra labai lengvas, atsparus aukštoms temperatūroms. 

1.2 Armatūra ir įrenginiai 

1.2.1 Korozijai atsparūs ventiliai ir sklendės 

Armatūra skirta montuoti vamzdynuose d15 iki d100mm, transportuojančiuose vandenį ir garą iki 130 °C, 

darbiniu slėgiu iki 1,6 MPa, išbandomi 2,4 MPa slėgiu. 

Presuojamas rutulinis ventilis, skirtas vandens srautui uždaryti ar atidaryti, su ilgomis rankenėlėmis ir 

korozijai atspariais rutuliniais su ant korpuso išlietais sąlyginio slėgio ir skersmens žymenimis. Statomas ant 

horizontalaus ar vertikalaus vamzdžio. Spaudimas PN10, vandens T = 5÷30 °C. 

Prijungimas presuojamas. Ventilio medžiaga – bronza. Uždarymas rankinis. Gamintojas – toks pats kaip ir 

naudojamo vamzdžio arba jo rekomenduotas. 

Prietaisų prijungimo čiaupai chromuoti, kartu su chromuota apdaila. 

1.2.2 Sanitariniai prietaisai 

Sanitariniai prietaisai montuojami objektuose turi atitikti šiuos kriterijus: jų vidaus ir išorės paviršius privalo 

turėti lygų, gerai valomą paviršių, neturėti aštrių atsikišusių dalių nei prietaise nei tvirtinimo detalėse. Sanitariniai 

prietaisai, maišytuvai pastate ir patalpose turi būti vieno gamintojo ir tos pačios serijos. 

Praustuvai - fajansiniai, 500 mm pločio, su skyle maišytuvui ir persipylimo apsauga, u formos 

chromuotu/plastikiniu sifonu ir tvirtinimais prie sienos. Gali būti komplektuojamas su puskoja arba koja. 

Maišytuvas prijungiamas chromuotais variniais DN15 vamzdeliais arba komplektuojamais su maišytuvų 

vamzdeliais. 

Unitazas - pastatomas/pakabinamas su horizontaliu arba vertikaliu pajungimu, su mygtukiniu nuleidimo 

mechanizmu, turinčiu ekonominį režimą, plastikiniu, tvirtu, lengvai valomu dangčiu su metaliniais vyriais, vandens 

pajungimu iš apačios. Klozeto puodo hidrouždoris su stačia briauna, pajungimas chromuotu variniu vamzdeliu per 

chromuotą prietaisinį čiaupą. 

Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami jų tipo ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis. 

Sanitariniai prietaisai skirti žmonėms su negalia - praustuvas potinkinis skirtas neįgaliesiems 65x55cm, 

gylis 115 mm. Keraminis, pakabinamas, su skyle centre maišytuvui. Praustuvo maišytuvas skirtas neįgaliesiems, 

paaukštintas, su prailginta svirtimi, 150 mm. Sifonas praustuvui 32mm chromuotas savaime išsivalantis. 

Pakabinamas keraminis tualetas skirtas neįgaliesiems. Su dvigubu vandens nuleidimo mechanizmu. Sėdynės 

aukštis 420 mm. Atlenkiami porankiai tualete chromuoti U formos 60cm. 

Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami jų tipo ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis. 

1.3 Vamzdynų izoliacija 

1.3.1 Bendri duomenys 

Šilumos izoliacija turi būti be floro angliavandenilių (CFC ir HCFC). Visos medžiagos turi būti tinkamos 

eksploatacijai esant projektinėms temperatūroms, neturi skatinti korozijos ar kokiu nors kitu būdu paveikti 

izoliuojamus paviršius, tiek sausoje tiek drėgnoje būsenoje. Visos medžiagos turėsiančios sąlytį su oro srautu turi 

būti nedegios ar sunkiai degios. Izoliacija turi būti ekologiška ir nekenksminga sveikatai. Kiekviena į objektą 
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pristatyta pakuotė ar standartinis izoliacijos ar priedų konteineris turi būti pažymėtas gamintojo antspaudu arba ant 

jų turi būti pritvirtinta lentelė su gamintojo pavadinimu bei medžiagos aprašymu. 

1.3.2 Šalto vandentiekio vamzdynų izoliacija 

Šalto vandentiekio vamzdynai izoliuojami nuo rasojimo. Nepriklausomai nuo vamzdynų skersmens, 

izoliuojami specialiai tam skirta izoliacija. Tai izoliacinė medžiaga, pagaminta iš uždarų ląstelių chemiškai 

kryžminto putinto polietileno.  

1.3.3 Karšto vandentiekio vamzdynų izoliacija 

Magistraliniai karšto ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdynai, stovų jungės ir stovai izoliuojami 

termoizoliacija iš mineralinės vatos kevalų su aliuminio folija. Skirstomasis vamzdynas ir sanitarinių prietaisų 

jungės izoliuojami pūsto polietileno izoliacija. 

Termoizoliaciniai kevalai su aliuminio folijos danga: 

- Vardinis tankis – 80 kg/m3 – 120 kg/m3; 

- Storis – 30 mm iki 40 mm; 

- Šilumos laidumas – neviršyti 0,038 W/(mK) prie vidutinės temperatūros 50 °C; 

- Paviršius – armuota aliuminio folija; 

- Storis – kaip nurodyta medžiagų žiniaraščiuose. 

Sintetinio putų kaučiuko izoliacija: 

- Vardinis tankis – 55 – 70 kg/m3; 

- Temperatūros ribos – -45 iki +116 °C; 

- Storis: kevalai – nuo 6 mm iki 32 mm vamzdynams nuo 6 mm iki 160 mm skersmens; 

- Matmenys – 2 m ilgio kevalai; 

- Šilumos laidumas – neviršyti 0,037 W/(mK) prie vidutinės temperatūros 20 °C; 

- Storis - kaip nurodyta medžiagų žiniaraščiuose. 

1.4 Vandentiekio montavimas, bandymas 

1.4.1 Vandentiekio vamzdynų montavimas 

Horizontalūs vamzdynai tiesiami 0,002 – 0,005 nuolydžiu į sanitarinių prietaisų arba vandens išleistuvų 

pusę. Vandeniui išleisti žemutinėse tinklų vietose įmontuojami trišakiai su kamščiais. Vamzdynų posūkiai daromi 

naudojant fasonines dalis arba lenkiant vamzdį. Plieniniai vamzdžiai jungiami sriegiais arba presuojami, o 100 mm 

ir didesni suvirinami. Plastikiniai vamzdžiai jungiami jungčių pagalba. 

Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios ašies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui. 

Atstumas tarp šaltojo ir karštojo vandentiekio vamzdžių turi būti 80 mm. 

Atstumas nuo statybinių konstrukcijų iki izoliuotų vamzdžių paviršių šviesoje turi būti ne mažesnis kaip 50 

mm. 

Vamzdynai kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius) montuojami metaliniame 

futliare, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu. Futliaro vidinis skersmuo turi būti 10 – 20 mm didesnis už 

vamzdžio išorinį skersmenį, tarpas tarp jų užtaisytas nedegia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam 

plėtimuisi. 

Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose ir tose vietose, kur būtina pagal 

montavimo ir eksploatavimo sąlygas. 
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Plieniniai vamzdžiai tvirtinami kas 3 m metalinėmis apkabomis. Tarp vamzdžio ir metalinės apkabos 

įstatomos guminės tarpinės. 

Daugiasluoksnių metalizuotų vamzdžių tvirtinimui gamintojų rekomenduojami mažiausi atstumai tarp 

atramų: 

Vamzdžio skersmuo, mm Tvirtinimo atstumas, m 

16 1,0 

20 1,2 

25 1,5 

32 1,5 

40 1,8 

50 1,8 

63 1,8 

Prieš montuojant įsitikinti, kad vamzdžiai sujungimų vietose neįlinkę, jų paviršius nepažeistas. Jei pastebite, 

kad vamzdžio išorinis paviršius pažeistas, apsaugokite jį specialia izoliacija. Armatūrai tvirtinimo atramos 

įrengiamos atskirai. Armatūra ant horizontalių vamzdynų įrengiama taip, kad suklys būtų nukreiptas vertikaliai ir 

horizontaliai ant vertikalių vamzdynų. 

1.4.2 Vandentiekio sistemos bandymas 

Santechninių sistemų vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos pradžią. Vamzdynų izoliavimas, vagų 

tiesimo, nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus. Pastato šaltojo ir karštojo 

vandentiekio sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki vandens ėmimo armatūros sumontavimo. 

Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai temperatūrai. Plastikiniai vamzdynai bandomi ne 

anksčiau kaip 2 valandų nuo paskutinio suvirinimo. Bandomasis slėgis turi viršyti ribinį darbinį slėgį 1,5 karto. 

Užpildžius vamzdyną vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma ne mažiau kaip 10 min (plastikinius 

vamzdynus ne mažiau kaip 30 min.), apžiūrint vamzdyną ir sujungimus. Jei vamzdynuose nepastebėta nutekėjimų 

ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. 

Pasibaigus bandymui vanduo iš šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemų išleidžiamas 

1.4.3 Vamzdynų izoliavimas 

Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jų hidraulinis išbandymas. Vamzdynų paviršius turi būti sausas ir 

švarus- nuvalytos dulkės, rūdys, tepalai, sriegimo drožlės ir kiti nešvarumai. 

Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai. Neizoliuoti naudojant izoliacinių medžiagų ir gaminių 

atkarpas, kai tinka visas gaminys. 

Jei izoliuojamas vamzdynas, transportuojantis žemesnės negu 160 ºC temperatūros skystį ar dujas, jo 

izoliacijos garo barjeras turi būti ištisinis ir nepertrūkęs. Užsandarinti izoliacijos galus ir kampus. Taip pat nuo 

rasojimo turi būti izoliuotos vamzdžių atramos, laikikliai ir kitos laikančios metalinės dalys mažiausiai 15 mm 

atstumu. 

Vamzdyno dalys, kuriomis tiekiamas vanduo į atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kurių ilgis iki 900 mm, 

gali būti neizoliuojamos. 

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais. 

Uždėti izoliacinį kevalą ant vamzdžio, užsandarinti išilginį sujungimą sandarinimo juosta. 

Izoliuojant šaltą vamzdyną, užsandarinti izoliacijos galus specialia garui nelaidžia mastika. Taip pat izoliuoti 
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metalines atramas, laikiklius, naudojant metalo izoliavimo juostas. Prieš montuojant izoliaciją, pritvirtinti elektros 

šildymo kabelius. 

1.4.4 Vamzdynų dezinfekavimas 

Po bandymų vamzdynai turi būti dezinfekuojami, panaudojant geriamąjį vandenį. Šiam tikslui pasiekti gali 

būti naudojamas chloro tirpalas, kuris įvedamas į vamzdyno atkarpą dviejuose taškuose, didinant jo kiekį tol, kol 

atkarpoje bus pasiekta 50 mg/l laisvo chloro koncentracija. Dezinfekavimas gali būti atliekamas ir naudojant 

0,005% koncentracijos natrio hipochlorito tirpalą, išlaikant jį vamzdyne 24 valandas. Chloro dujos tiesiogiai į 

vamzdyną iš baliono negali būti įvedamos, nebent tam būtų naudojamas patvirtinto modelio chloratorius, ir būtų 

užtikrinta, kad į kitas vamzdyno atkarpas šis mišinys nepateks. 

Po chloravimo vamzdyną būtina užpildyti švariu vandeniu ir palikti 24 valandoms, o visas vamzdyno 

sklendes per tą laiką privalu bent kartą atidaryti ir uždaryti. Mėginiai likutinio chloro bandymams turi būti imami iš 

toliausiai nuo chloro dozavimo vietos esančių taškų. Dezinfekavimo procesą būtina kartoti tol, kol chloro likutis 

bus ne mažesnis kaip 10 mg/l. 

 

2. VIDAUS PRIEŠGAISRINIS VANDENTIEKIS 

2.1 Vamzdynai priešgaisriniam vandentiekiui 

Plieninių surenkamųjų elementų sprinklerinėms sistemoms - tai vamzdžiai, kurių galai užvalcuoti specialiu 

rifliavimo aparatu ir paruošti sąvaržiniam sujungimui. Išorinis vamzdžio paviršius gamykliškai, milteliniu būdu, 

padengtas antikoroziniais dažais. Spalva RAL3000, dažų storis min 80-100 μm. Šie vamzdžiai turi gamykliškai 

paruoštas atšakas sprinkleriams ar lanksčioms žarnoms. 

2.2 Gaisrinės spintelės su plokščiomis žarnomis 

Gaisrinės spintelės montuojamos 1,35 m nuo grindų, matuojant nuo grindų iki sklendės. Žarnos spintelėse 

plokščiosios, uždorio skersmuo ne mažesnis kaip 11 mm. Žarnos ilgis: 20 m. Su montavimo rite. 

2.3 Uždaromoji armatūra 

Armatūra (sklendės, atbuliniai vožtuvai, ventiliai) turi būti iš korozijai atsparių medžiagų. Sklendės ir 

atbuliniai vožtuvai gaminami iš kalaus ketaus. Sklendės korpusas ir dangtis iš kalaus ketaus SG-400-15, visiškai 

padengtas epoksidinių miltelių danga, kurios vidutinis storis – 250 mikrometrų, kūgis – kalusis ketus SG-400-15, 

visiškai padengtas etilenpropileniniu kaučiuku, veržlė ir kūginis žiedas - kalusis ketus, padengtas termoplastine 

derva, suklys – 13% chromo nerūdijantis plienas. 

Armatūros nominalus slėgis 1,0 MPa . Armatūra turi turėti atitikties sertifikatą. 

2.4 Montavimas 

Vamzdynai montuojami prieš apdailos darbus, vadovaujantis paruošta technine dokumentacija, statybos 

normomis ir taisyklėmis ir nustatyta tvarka patvirtintų darbų atlikimo projektu. 

Vamzdynai turi būti montuojami taip, kad būtų užtikrintas vamzdynų sujungimo ir jų prijungimo prie 

armatūros ir įrengimų patvarumas ir hermetiškumas ir patikimas vamzdynų tvirtinimas. 

Montuoti negalima purvinų ir deformuotų vamzdynų, nepašalinus purvo ir defektų. 

Klojant vamzdynus, turi būti vykdoma atliktų darbų kokybės kontrolė. Išaiškinti defektai pašalinami iki 

paskesnių veiksmų atlikimo pradžios. 

Montuojant vamzdynus taikomi išardomi ir neišardomi sujungimai. Plieniniai vamzdžiai iki 50 mm 
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skersmens jungiami sriegiais arba suvirinami, o didesnio skersmens - suvirinami. 

Atšakų vamzdynai įvirinami į magistralinius vamzdynus. Ant kiekvienos atšakos dedamos atjungiamosios 

movos. 

Vamzdynų sujungimų negalima daryti: posūkių tarpuose; vamzdynų tvirtinimo vietose. Nuo tvirtinimo 

vietos sujungimai turi būti ne mažesniu kaip 200 mm atstumu. 

Srieginiai sujungimai turi būti atliekami, vadovaujantis šiais reikalavimais: sriegiai ant vamzdynų ir 

sujungimo dalių turi būti švarūs; nutrūkęs ar nepilnas sriegis neturi viršyti 10% sriegio ilgio. 

Sriegio sandarinimui naudojamos hermetizavimo pastos arba juostos, arba kitos medžiagos. 

Surenkant flanšinius sujungimus turi būti laikomasi šių reikalavimų: flanšų varžtų veržlės išdėstomos vienoje 

pusėje; flanšinio sujungimo flanšai suveržiami tolygiai ir užtikrinamas sandarinimo paviršių lygiagretumas; ant 

vertikalių vamzdynų flanšų ir armatūros veržlės dedamos apačioje; varžtų galai iš veržlių neturi išlysti daugiau kaip 

0,5 varžto skersmens. Negalima tarp flanšų dėti kelis tarpiklius. 

Neišardomi sujungimai daromi suvirinimo būdu, vadovaujantis suvirinimo taisyklėmis. 

Virinant vamzdžius turi būti tikrinamas vamzdžių centruotės teisingumas, tarpų dydis ir kraštų sutapimas. 

Vidinis kraštų poslinkis vamzdynų sujungimų vietose turi neviršyti: išilginėms siūlėm - ne daugiau 2 mm; 

skersinėm siūlėm – ne daugiau 3 mm. 

Prieš suvirinimą, ne mažesniu kaip 15 mm pločiu, nuo sujungimo elementų kraštų turi būti nuvalomi rūdys, 

oksidai ir kiti nešvarumai. 

Negalima atramų dėti po vamzdynų suvirintais sujungimais. Sujungimai išdėstomi ne arčiau kaip 500 mm 

nuo atramos krašto. 

Atvirai klojant vamzdžius, jų sujungimų neturi būti sienose, pertvarose, perdangose ir kitose statybinėse 

konstrukcijose. 

Vamzdžiui kertant statybines konstrukcijas, jis dedamas į gilzę, kurios galai turi sutapti su konstrukcijos 

storiu. Gilzės vidinis skersmuo turi būti 10-20 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį. Tarpas tarp gilzės ir 

vamzdyno užsandarinamas nedegia sandarinimo medžiaga. Prie pastato statybinių konstrukcijų vamzdynai 

tvirtinami specialiomis pakabomis. Neleidžiama vamzdynų privirinti tiesiog prie metalinių konstrukcijų ir 

įrenginių, taip pat prie technologinių įrenginių elementų. Pakabų ir atramų tvirtinimas prie statybinių konstrukcijų 

turi būti toks, kad nesusilpnintų jų atsparumo ir nesukeltųjų suirimo. 

Maksimalus atstumas tarp plieninių vamzdžių atramų turi būti ne daugiau: 

2,50 m, kai diametras 32 mm 

3,0 m, kai diametras 50 mm 

4,0 m, kai diametras 60 mm 

6,0 m, kai diametras 100 mm. 

Klojant kartu kelis skirtingų skersmenų vamzdynus, atstumas tarp tvirtinimų imamas pagal mažiausią 

vamzdyno skersmenį. 

Atstumas nuo statybinės konstrukcijos iki vamzdyno neturi būti mažesnis kaip 20 mm. 

Montuojami vamzdynai neturi nukrypti nuo savo ašies. Jie klojami su 0,002-0,005 nuolydžiu į vandens 

išleidimo iš sistemos pusę. Vietoje, kur vamzdynas daro vingį, įrengiamas atskiras vandens išleistuvas. 

2.5 Bandymas 

Atlikus montavimo darbus, vamzdynai turi būti išoriškai apžiūrėti ir išbandyti patvarumo ir hermetiškumo 
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nustatymui. Apžiūrą ir bandymus atlieka montavimo organizacija, dalyvaujant užsakovo atstovui (genrangovui). 

Išoriškai apžiūrint tikrinama: vamzdyno paklojimo atitikimas projektui; vamzdynų, armatūros ir t.t. 

sumontavimo teisingumas ir užbaigtumas; ar nėra (trūkimų, nesandarumų, flanšinių sujungimų persikreipimų ir 

pan. Vamzdynai bandomi hidrauliniu būdu. Bandymui naudojami manometrai: turi būti užplombuoti; turėti 

tikslumo klasę ne mažesnę kaip 1,5, korpuso skersmenį ne mažesnį kaip 150 mm (nominalaus slėgio skalė apie 4/3 

matuojamo slėgio) ir patikrinimo spaudą. 

Prieš bandymą vamzdynai gali būti prapūsti suspaustu oru ir turi būti atjungti nuo kontrolinių-paleidimo 

mazgų ir užaklinti. 

Hidraulinio bandymo patvarumui slėgis turi būti 1,25 Pd (Pd=80 m.v.st). Hidraulinio bandymo 

hermetiškumui slėgis turi atitikti darbiniam slėgiui (Pd=80 m.v.st). 

Atliekant hidraulinius bandymus, plieninius vamzdžius leidžiama kalti ne didesnės kaip 1,5 kg masės 

plaktuku. 

Bandymo metu atrasti vamzdynų defektai, montavimo darbų atlikimo trūkumai pašalinami. Po to bandymas 

vėl pakartojamas. Neleidžiama šalinti defektus, esant vamzdynuose slėgiui. 

Jei vamzdynai hidrauliškai bandomi esant neigiamai temperatūrai, reikia taikyti priemones neleidžiančias 

užšalti skysčiui (skysčio pašildymas, įvedimas užšalimo temperatūrą mažinančių priedų). 

Po hidraulinio bandymo vanduo iš vamzdynų turi būti išleidžiamas, o uždarymo prietaisai paliekami 

uždaryti. Bandomasis hidraulinis slėgis patvarumui turi būti laikomas 5 min., po to mažinamas iki darbinio. 

Hermetiškumo bandymo laikas nustatomas pagal vamzdynų apžiūros trukmę. Bandymas laikomas 

patenkinamu, jeigu prie išardomų ir neišardomų sujungimų nerandama pratekėjimų ir manometras nerodo slėgio 

kritimo. Atlikus vamzdynų patvarumo ir hermetiškumo bandymus, pagal nustatytą formą turi būti surašomas aktas. 

2.6 Cinkuoti plieniniai vamzdžiai 

Pastatuose šaltojo, karštojo, priešgaisrinio vandentiekio sistemose naudojami plieniniai cinkuoti vamzdžiai. 

Vamzdžiai iš plieno Fe33SFS200 skirti transportuoti geriamos kokybės vandenį iki 200°C temperatūros, ir esant 

vidiniam slėgiui 1,0 MPa–1,6 MPa. Jie turi turėti ištisinį cinko paviršių ne mažesnį 20 mikronų storio. Vamzdžių 

paviršius turi būti be purslų ir pašalinių intarpų. Išorės paviršiuje leistinos atskiros fliusinės dėmės ir šiurkštumai. 

Vamzdžių galai privalo turėti statmeną ašiai pjūvį. Leistinas nukrypimas nuo ašies ≤2%. Vamzdžio įlinkis per ašį 

neturi viršyti 20 mm ir 1,5 mm – didesnio skersmens vamzdžiams. 
 
3. VIDAUS BUITINĖS NUOTEKOS 

3.1 Vamzdynai ir fasoninės dalys 

3.1.1 Beslėgiai polivinilchlorido (PVC) vamzdžiai 

Nuotekų vamzdynai montuojami iš plastikinių beslėgiminių vamzdžių iš polivinilchlorido (PVC) ir fasoninių 

dalių. Nuotekų ilgalaikė maksimali temperatūra neviršija 60 °C, o maksimali laikina (iki vienos minutės) – 93 °C. 

PVC N ir S klasės vamzdžiai atitinka LST ISO 4435, SFS 5102, BS 44660/5481, DIN 19534, EN 1401 

standartus. Guminės tarpinės pagamintos iš NBR arba SBR gumos, atitinka SS 367612 standartus. 

Plastikinių vamzdžių projektavimo ir montavimo taisyklės ST 1073435.04:2000 yra užregistruotos Aplinkos 

ministerijoje. Gaminių (vamzdžių ir fasoninių dalių) šiluminė talpa 1,0 J/g°C, elastingumo modulis (1 mm/min) 

3000 MPa pagal ISO 527, tankis 1410 kg/m3 pagal ISO 1183. 

Vamzdžių, montuojamų pastato viduje prie konstrukcijų, medžiagos linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas 
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0,06 mm/m °C pagal IDE 0304, klojamų po grindimis grunte – 0,7 10-4 0K-1 pagal IDE 0304. 

Vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais agresyvioms 

medžiagoms. Vamzdžių ir jungčių panaudojimas turi turėti ne maisto prekės pažymėjimą. 

3.2 Nuotekų sistemos montavimas, bandymas 

3.2.1 Nuotekų vamzdžių montavimas 

Nuotekų gulstieji vamzdžiai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami su nuolydžiu vandens tekėjimo 

kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki įsiliejimo į kitą vamzdyną. 

Vamzdynų posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Gulstieji vamzdynai tvirtinami 

kas 2 m, o stovai – kas 3 m. Vamzdynai pritvirtinami apkabomis prie statybinių konstrukcijų. 

Stovai per visus pastato aukštus tiesiami vienodo skersmens ir iškeliami tinklo vėdinimui 0,5 m virš stogo. 

Stovai tiesiami atvirai arba paslėptai vagose, šachtose, ir tais atvejais, ties revizijomis, dengiančioje sienelėje 

paliekama anga su durelėmis 0,3 - 0,2 m dydžio. Revizijos stovuose įrengiamos 1,0 m virš grindų. Stovai negali 

nukrypti nuo vertikalės daugiau 2 mm vienam ilgio metrui. 

Vamzdynuose įrengtos pravalos uždaromos kamščiu, įrengiant pravalą žemiau grindų , ties ją paliekama 0,2 

x 0,2 dydžio liukas. 

3.2.2 PVC vamzdžių pjovimas 

Prieš pradedant pjauti vamzdį, pjaunamą vietą būtina nuvalyti. Horizontaliai gulintį vamzdį reikia pjauti 

tiksliai, tiesiu kampu. 

Nupjovus nuvalyti drožles, aštrų pjūvio kampą palyginti dilde, kad jungiant vamzdį su mova nebūtų 

pažeistas guminis žiedas. 

3.2.3 PVC vamzdžių jungimas 

Prieš įstatant lygų vamzdžio galą į movą, būtina patikrinti: ar lygusis vamzdžio galas yra nušlifuotas ir be 

drožlių; ar movos guminė tarpinė yra griovelyje ir ar ji nepažeista; ar lygusis vamzdžio galas ir mova yra švarūs. 

Po to reikia patepti vamzdžio ir jungiamosios detalės lygųjį galą silikoniniu tepalu. Lygųjį vamzdžio galą 

įstūmus į movą iki atramos pažymėti vietą kur vamzdis sutampa su movos pradžia. 

Būtina patikrinti ar lygusis vamzdžio galas yra savo vietoje (turi matytis 12 mm tarpas tarp pažymėtos vietos 

ir movos galo). 

3.2.4 PVC vamzdžių tvirtinimas 

PVC vamzdžių tvirtinimas: 

- Tvirtinant vamzdžius prie sienos horizontaliai, tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 1 m; 

- Tvirtinant vamzdžius vertikaliai tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 2 m; 

- Tarpas tarp vamzdžio ir sienos neturi būti didesnis kaip 4 mm; 

- Priklausomai nuo vamzdžių skersmens, buitinių nuotekų vamzdžių tvirtinimo prie sienų atstumai turi 

būti skirtingi; 

- Visi laikikliai turi turėti garso izoliaciją. 

3.2.5 Konstrukcijos kirtimas vamzdžiu 

Vietose, kuriose vamzdynai kerta priešgaisrines atitvaras turi būti numatomas priešgaisrinis sandarinimas. 

3.2.6 Buitinių nuotekų tinklo bandymas 

Buitinių nuotekų šalinimo sistemos bandymas vykdomas pildant ją vandeniu ir apžiūrint, vienu metu 
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atidarius 75 % sanitarinių prietaisų čiaupų. Prieš bandymą patikrinama, ar nėra užsikimšę stovai. 

Kiekvienas stovas bandomas atskirai. Bandoma, esant ne žemesnei kaip +5 °C temperatūrai. Vamzdynai, 

pakloti po žeme arba kanaluose, užpildomi vandeniu iki pirmo aukšto grindų lygio, o vamzdynai pakloti 

konstrukcijose tarp aukštų – iki aukšto lygio. Bandymo metu išoriškai apžiūrimi sujungimai. Jei sujungimuose 

nerandama nutekėjimų ir vandens lygis bandomame vamzdyne nepažemėja, sistema laikoma tinkama eksploatuoti. 

Pabaigus bandymą, vanduo iš sistemų išleidžiamas. 

Bandymas apiforminamas aktu. Priimant nuotekų sistemas, turi būti patikrinta vamzdynų, sanitarinių 

prietaisų veikimo tvarkingumas. Priėmimo metu turi būti nustatyta: 

- Sumontuotų sistemų atitikimas projektui ir veikiančių taisyklių reikalavimams; 

- Nuolydžių teisingumas, vamzdynų ir prietaisų tvirtinimo patikimumas, tinklo ir sanitarinių prietaisų 

darbo tvarkingumas, pratekėjimų per sujungimus nebuvimas. 

3.3 Alsuoklis ir revizija 

Stovai per visus pastato aukštus tiesiami vienodo skersmens ir iškeliami tinklo vėdinimui 0,5 m virš stogo. 

Stovai tiesiami atvirai arba paslėptai vagose, šachtose, ir tais atvejais, ties revizijomis, dengiančioje sienelėje 

paliekama anga su durelėmis 0,3 x 0,2 m dydžio. Revizijos stovuose įrengiamos 1,0 m virš grindų. Stovai negali 

nukrypti nuo vertikalės daugiau 2 mm vienam ilgio metrui. 

3.4 Trapas 

Vandens surinkimo trapai turi būti pritaikyti tokiai grindų dangai, kuri yra montavimo patalpoje (pvz.: 

plytelės, betonas, PVC ir t.t.). Priklausomai nuo naudojamos hidroizoliacijos, trapas turi būti komplektuojamas su 

tepamos hidroizoliacijos flanšu, ant kurio bus tepama po plytelėmis esanti hidroizoliacija arba su užspaudžiamu 

hidroizoliaciniu žiedu, hidroizoliacinei plėvelei užspausti. Dušinėse montuojami trapai su hidrouždoriu. Minimalus 

vandens užtvankos aukštis turi būti 50 mm. 

Buitinių nuotekų trapų konstrukcijai naudojamos medžiagos turi atlaikyti trumpalaikį kontaktą su 20 – 95 oC  

temperatūros nuotekomis, turi būti lygios, kad būtų užtikrintas savaiminio valymo efektas. 

3.5 Bandymas 

Atlikus montavimo darbus, vamzdynai turi būti išoriškai apžiūrėti ir išbandyti patvarumo ir hermetiškumo 

nustatymui. Apžiūrą ir bandymus atlieka montavimo organizacija, dalyvaujant užsakovo atstovui (genrangovui). 

Išoriškai apžiūrint tikrinama: vamzdyno paklojimo atitikimas projektui; vamzdynų, armatūros ir t.t. 

sumontavimo teisingumas ir užbaigtumas; ar nėra (trūkimų, nesandarumų, flanšinių sujungimų persikreipimų ir 

pan. Vamzdynai bandomi hidrauliniu būdu. Bandymui naudojami manometrai: turi būti užplombuoti; turėti 

tikslumo klasę ne mažesnę kaip 1,5, korpuso skersmenį ne mažesnį kaip 150 mm (nominalaus slėgio skalė apie 4/3 

matuojamo slėgio) ir patikrinimo spaudą. 

Prieš bandymą vamzdynai gali būti prapūsti suspaustu oru ir turi būti atjungti nuo kontrolinių-paleidimo 

mazgų ir užaklinti. 

Hidraulinio bandymo patvarumui slėgis turi būti 1,25 Pd (Pd=80 m.v.st). Hidraulinio bandymo 

hermetiškumui slėgis turi atitikti darbiniam slėgiui (Pd=80 m.v.st). 

Atliekant hidraulinius bandymus, plieninius vamzdžius leidžiama kalti ne didesnės kaip 1,5 kg masės 

plaktuku. 

Bandymo metu atrasti vamzdynų defektai, montavimo darbų atlikimo trūkumai pašalinami. Po to bandymas 
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vėl pakartojamas. Neleidžiama šalinti defektus, esant vamzdynuose slėgiui. 

Jei vamzdynai hidrauliškai bandomi esant neigiamai temperatūrai, reikia taikyti priemones neleidžiančias 

užšalti skysčiui (skysčio pašildymas, įvedimas užšalimo temperatūrą mažinančių priedų). 

Po hidraulinio bandymo vanduo iš vamzdynų turi būti išleidžiamas, o uždarymo prietaisai paliekami 

uždaryti. Bandomasis hidraulinis slėgis patvarumui turi būti laikomas 5 min., po to mažinamas iki darbinio. 

Hermetiškumo bandymo laikas nustatomas pagal vamzdynų apžiūros trukmę. Bandymas laikomas 

patenkinamu, jeigu prie išardomų ir neišardomų sujungimų nerandama pratekėjimų ir manometras nerodo slėgio 

kritimo. Atlikus vamzdynų patvarumo ir hermetiškumo bandymus, pagal nustatytą formą turi būti surašomas aktas. 

4. VIDAUS LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI 

4.1 Savitakinė lietaus surinkimo sistema 

PVC slėgio vamzdžių sistema – vamzdžių ir jungiamųjų dalių sistema, pagaminta iš neplastifikuoto 

polivinilchlorido (PVC) bei skirta nuotėkų išleidimui pastatų viduje, lietaus nuotėkoms aukštuminiuose pastatuose 

bei technologiniam vandentiekiui. Šio tipo plastikas puikiai tinka ilgaamžėms vamzdynų sistemoms. Jo sudėtyje 

yra stabilizatorių, suteikiančių atsparumą ultravioletiniams saulės spinduliams. PVC gaminių gebėjimas atlaikyti 

slėgį priklauso nuo žaliavos polimerizacijos laipsnio ir jungčių konstrukcijos. 

4.2 Lietaus įlajos 

Lietaus nuo pastato stogo surinkimui ir nuvedimui panaudotos šildomos įlajos. Įlaja ant pastato stogo yra 

šildoma su savireguliuojančiu elektros kabeliu dėl užšalimo tikimybės šaltuoju metų laiku. 

4.3 Montavimas 

PVC konstrukcinių elementų sujungimo būdai. Vienas iš jų būtų klijavimas. Fasoninės detalės specialiais 

klijais jungiamos su vamzdžiu arba tarpusavyje. Tinkamai pasiruošus ir pasirinkus norimų sujungti segmentų ilgį 

(skersmenį), ir išdžiovinus valiklį (gruntą), užpilamas plonas specialių klijų sluoksnis. Du trečdaliai vamzdžio, 

įkišto į armatūrą, yra pasukami ketvirtadaliu apsisukimo. Tai užtikrins tolygų klijų sluoksnio pasiskirstymą. Po 

kurio laiko agresyvūs klijai ištirpina sujungtų elementų paviršių ir išgaruoja, o klijuojamos sienelės tirpdamos 

minkštėja ir tarpusavyje susimaišo – tokiu būdu gaunama vienalytė siūlė, pasiekiamas naujos konstrukcijos 

monolitiškumas ir sandarumas.  Klijuojamos dalys laikomos pusę minutės, po to klijų perteklius pašalinamas. 

Gautasis rezultatas – dvigubai stipresnės vamzdyno sienelės sujungimo vietoje. Elementų sujungimas chemiškai 

aktyvių klijų būdu nereikalauja specialios įrangos ar prietaisų, nereikalingas ir elektros energijos tiekimas į 

montavimo vietą. 

Vamzdžių, kurių vidinis skerspjūvis yra didesnis nei penkiasdešimt milimetrų, sujungimui reikia naudoti 

specialų tvirtinimo įtaisą. PVC vamzdžių movos naudojamos jungiant vidutinio ir didelio skersmens vamzdžius. 

Sukabinimo įtaisas yra dviejų vamzdžių sekcijų sankryžoje. Paruošęs ir padengęs klijų sluoksniu vamzdžio galą ir 

vidinį movos paviršių, jis pakaitomis dėvimas vamzdžio galuose. 

Stovuose, padarytuose iš suklijuotų plastikinių vamzdžių reikia kas 5-8 aukštai įrengti kompensacinį 

sujungimą su guminiu žiedu. 

Kompensacinės movos naudojamos dviem vamzdžiams arba vamzdžiui ir fasoninei daliai sujungti tose 

vietose, kur turi būti kompensuojamas ašinis elementų poslinkis. Naudojant įprastines plastikines buitinių nuotekų 

vamzdžių sistemas kompensacinis tarpas sudaromas pažymėjus vamzdį ir jį ištraukus pailgėjimo ilgiu.  
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ DALIES MEDŽIAGŲ IR ĮRENGIMŲ ŽINIARAŠTIS 

 

1 Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1.  ESAMŲ SISTEMŲ DEMONTAVIMO DARBAI     

2.  Senų sistemų demontavimo darbai  kg 300   

3.  Demontuotų sistemų išvežimas  kg 300   

4.  NAUJAI PROJEKTUOJAMOS SISTEMOS      

5.  VIDAUS ŠALTO VANDENTIEKIO TINKLAI V1     

6.  PexA vamzdžiai: TS 1.1.1    

7.  d16;  m 43  

8.  d20;  m 7  

9.  PexA vamzdžių fasoninės dalys TS 1.1.1 kompl. 1  

10.  PPR vamzdis DN20 TS 1.1.2 m 4  

11.  PPR vamzdžių fasoninės dalys TS 1.1.2 kompl. 1  

12.  Pūsto polietileno izoliacija (9 mm) vamzdžiui d16 TS 1.3.2 m 43  

13.  Pūsto polietileno izoliacija (9 mm) vamzdžiui d20 TS 1.3.2 m 7  

14.  Pūsto polietileno izoliacija (9 mm) vamzdžiui DN20 TS 1.3.2 m 4  

15.  Štrabavimas PexA d16 + 9 mm izol. vamzdžiui 

sienose 
TS 1.4.1 m 5 

 

16.  Štrabavimas PPR DN20 + 9 mm izol. vamzdžiui 

sienose 
TS 1.4.1 m 3 

 

17.  Vamzdynų montavimas TS 1.4.1 kompl. 1  

18.  Angų gręžimas sienose ir perdangose bei jų 

užtaisymas 
TS 1.4.1 kompl. 1  

19.  Vamzdynų praplovimas ir dezinfekcija TS 1.4.4 m 54  

20.  Hidraulinis išbandymas TS 1.4.2 m 54  

21.  Tvirtinimo elementai TS 1.4.1 kompl. 1  

22.  VIDAUS KARŠTO IR CIRKULIACINIO 

VANDENTIEKIO TINKLAI T3, T4 
   

 

23.  PexA vamzdžiai: TS 1.1.1    

24.  d16;   m 65  

25.  d20;  m 7  

26.  PexA vamzdžių fasoninės dalys TS 1.1.1 kompl. 1  

27.  PPR vamzdis DN20 TS 1.1.2 m 7  

28.  PPR vamzdžių fasoninės dalys TS 1.1.2 kompl. 1  

29.  Pūsto polietileno izoliacija (9 mm) vamzdžiui d16 TS 1.3.3 m 65  

30.  Pūsto polietileno izoliacija (9 mm) vamzdžiui d20 TS 1.3.3 m 7  

31.  Izoliacija iš akmens vatos kevalo su al. fol. (30 mm) 

vamzdžiui DN20 
TS 1.3.3 m 7 

 

32.  Termostatinis cirkuliacinis vožtuvas DN15 TS 1.2.1 vnt. 1  
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33.  Automatinis nuorintojas DN15  vnt. 3  

34.  Štrabavimas PexA d16 + 9 mm izol. vamzdžiui 

sienose 
TS 1.4.1 m 4 

 

35.  Štrabavimas PPR DN20 + 30 mm izol. vamzdžiui 

sienose 
TS 1.4.1 m 6 

 

36.  Vamzdynų montavimas TS 1.4.1 kompl. 1  

37.  Angų gręžimas sienose ir perdangose bei jų 

užtaisymas 
TS 1.4.1 kompl. 1 

 

38.  Vamzdynų praplovimas ir dezinfekcija TS 1.4.4 m 79  

39.  Hidraulinis išbandymas TS 1.4.2 m 79  

40.  Tvirtinimo elementai TS 1.4.1 kompl. 1  

41.  SANITARINIAI PRIETAISAI     

42.  Unitazas pritaikytas žmonėms su negalia, su 

porankiu 
TS 1.2.2 kompl. 1 

 

43.  Praustuvas pritaikytas žmonėms su negalia TS 1.2.2 kompl. 1  

44.  Praustuvas keraminis pakabinamas su persipylimu ir 

sifonu ir maišytuvu 
TS 1.2.2 kompl. 4 

 

45.  Prietaisinis ventilis d16 TS 1.2.1 vnt. 12  

46.  Pisuaras TS 1.2.2 kompl. 1  

47.  VIDAUS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI F1     

48.  PVC vamzdžiai D50mm su reikalingomis 

fasoninėmis dalimis, jungtimis, tvirtinimo detalėmis 
TS 3.1.1 m 72  

49.  PVC vamzdžiai D110mm, su reikalingomis 

fasoninėmis dalimis, jungtimis, tvirtinimo detalėmis 
TS 3.1.1 m 24 

 

50.  Alsuoklis D50mm TS 3.3 vnt. 3  

51.  Alsuoklis D110mm TS 3.3 vnt. 2  

52.  PVC revizija D50mm TS 3.3 vnt. 6  

53.  PVC revizija D110mm TS 3.3 vnt. 3  

54.  Trapas d50 su sifonu TS 3.4 kompl. 1  

55.  Angų, kertant statybines konstrukcijas, 

sandarinimas, kai vamzdžiai D110mm 
TS 3.2.5 kompl. 1 

 

56.  Angų, kertant statybines konstrukcijas, 

sandarinimas, kai vamzdžiai D50mm 
TS 3.2.5 kompl. 1 

 

57.  Štrabavimas PVC D50 vamzdžiui sienose TS 3.2 m 50  

58.  Štrabavimas PVC D110 vamzdžiui sienose TS 3.2 m 20  

59.  Nuotekų vamzdyno montavimas, bandymas TS 3.2 m 96  

60.  VIDAUS LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI L1     

61.  Klijuojami slėginiai PVC vamzdžiai D110mm, su 

reikalingomis fasoninėmis dalimis, jungtimis, 

tvirtinimo detalėmis 

TS 4.1 m 55 

 

62.  PVC vamzdžiai D110mm, su reikalingomis 

fasoninėmis dalimis, jungtimis, tvirtinimo detalėmis 
TS 4.1 m 25 

 

63.  Stogo įlaja su kontaktiniu lakštu (prilydomai dangai) 

ir užspaudimo žiedu, D110mm 
TS 4.2 vnt. 3 

 

64.  Šildymo žiedas įlajai D110mm, 230 V, Qel.=8 W TS 4.2 vnt. 3  

65.  PVC revizija D110mm TS 3.3 vnt. 6  

66.  Angų, kertant statybines konstrukcijas, 

sandarinimas, kai vamzdžiai D110mm 
TS 3.2.5 kompl. 1 

 

67.  Štrabavimas PVC D110 vamzdžiui sienose TS 4.3 m 52  

68.  Nuotekų vamzdyno montavimas TS 4.3 m 80  

69.  Nuotekų vamzdyno bandymas TS 3.2 m 80  

70.  VIDAUS PRIEŠGAISRINIO VANDENTIEKIO 

TINKLAI V2 
   

 

71.  Priešgaisrinis čiaupas su spintele, 11 mm švirkštu, TS 2.2 kompl. 3  



DOKUMENTO ŽYMUO 
 

2022-01-VN-MŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 3 0 

 

 

1 Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

sklende. 

72.  Plieniniai vandens – dujų vamzdžiai DN50 TS 2.1 m 25  

73.  Plieninių vandens – dujų vamzdžių fasoninės dalys TS 2.1 kompl. 1  

74.  Sistemos praplovimas TS 2.4 m 25  

75.  Sistemos hidraulinis bandymas TS 2.5 m 25  

76.  Tvirtinimo medžiagos TS 2.4 kompl. 1  

77.  Angų priešgaisrinis sandarinimas TS 2.4 kompl. 1  
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                PUSRŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr.  Patalpa m²
P-01  San. mazgas vyr. 8.16
P-02  Prausykla vyr. 8.23
P-03  Dirbtuvės 24.32
P-04  Dirbtuvės 72.12
P-05  Kabinetas 19.00
P-06  Dirbtuvės 73.74
P-07  Kabinetas 39.94
P-08  Pagalbinė patalpa 5.02
P-09  Pagalbinė patalpa 2.61
P-10  San. mazgas mot. 1.18
P-11  Koridorius 2.69
P-12  Prausykla mot. 2.24
P-13  Klasė 58.63
P-14  Virtuvė 45.14
P-15  Indų plovimo patalpa 9.67
P-16  Valgykla 100.06
P-17  Elektros skydinė 10.80
P-18  Holas 53.87
P-19  Nedegaus inventoriaus patalpa 7.33
P-20  Koridorius 7.97
P-21  Koridorius 7.58
P-22  Nedegaus inventoriaus patalpa 6.32
P-23  Rūbinės 118.57
P-24  Prausykla vyr. 1.03
P-25  San. mazgas vyr. 1.03
P-26  Prausykla mot. 1.04
P-27  San. mazgas mot. 1.03
P-28  Pagalbinė patalpa 4.56
P-29  Pagalbinė patalpa 4.84
P-30  Klasė 66.80
P-31  Kabinetas 17.04
P-32  Technine patalpa 14.17
P-33  Technine patalpa 35.82
P-34  Pagalbinė patalpa 8.96
P-35  Pagalbinė patalpa 8.94
P-36  Koridorius 73.46
P-37  Koridorius 6.91
P-38  Klasė 25.42
P-39  Klasė 25.20
P-40  Koridorius 14.77
P-41  San. mazgas mot./ŽN 5.76
P-42  Nedegaus inventoriaus patalpa 4.32
P-43  Sanitarinė patalpa 9.11
P-44  Sanitarinė patalpa 9.79
P-45  Medicinos kabinetas 6.28
P-46  Koridorius 7.49
P-47  Koridorius 2.00
P-48  Holas 23.69
P-49  Sporto salė 421.07
P-50  Pagalbinė patalpa 21.40
P-51  Rūbinė su dušais 23.16
P-52  Rūbinė su dušais 20.89
P-53  Koridorius 4.87
P-54  San. mazgas vyr. 2.54
P-55  San. mazgas mot. /ŽN 2.93
P-56  Koridorius 0.88
P-57  Koridorius 7.51
P-58  Prausykla mot. 1.40
P-59  San. mazgas mot. 2.19
P-60  Kabinetas 10.16
P-61  Medicinos kabinetas 10.22
P-62  Tambūras 2.89
P-63  Šilumos punkto patalpa 19.45
P-64  Laiptinė 11.53
P-65  Laiptinė 5.94

Viso 1633.68

Rūsio planas su vandentiekio tinklais

Projektuotojas:

31580

PV
G. Zykuvienė

PDV

LT

Statytojas

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinys:

Žymuo:

LAIDA

Lapas Lapų

1 1

0

D. Bartkus

Projekto dalies projektuotojas:

MB "Nematoma inžinerija"

Draugystės g. 19D, LT-51231, Kaunas

Įmonės kodas 303178858

+37065179272

info@nematoma.lt

Laida
Išleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Atestato Nr. Pareigos Vardas Pavardė

Parašas

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (1096-3020-3011), LUKIŠKIŲ SKG. 5,

VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO

PROGIMNAZIJA

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI (7.11)

A1558

UAB „Gražinos Janulytės-Bernotienės studija"

Gedimino g. 48-2, Kaunas LT-44239,

Tel.nr. 8-685 58880

El.p.: info@janulyte.lt

0 2023-09
Statybos leidimui, konkursui ir statybai

2022-01-TP-VN-B1

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

ŠALTAS VENDENTIEKIS V1, po grindimis;

KARŠTAS VENDENTIEKIS T3, po grindimis;

CIRKULIACINIS VENDENTIEKIS T4, po grindimis;

GAISRINIS VANDENTIEKIS V2, palubėje;

ŠALTAS VANDENTEIKIS V1, palubėje;

KARŠTAS VANDENTIEKIS T3, palubėje;

ŠALTAS VANDENTIEKIS V1, virš grindų;

KARŠTAS VANDENTEIKIS T3, virš grindų;

GAISRINIS ČIAUPAS DN50 SU 20m ILGIO ŽARNA

PAPILDOMAS GAISRINIS ČIAUPAS DN50 SU 20m ILGIO ŽARNA
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                1  AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
 Patalpa m²

1-01  San. mazgas vyr. 7.39
1-02  Prausykla vyr. 8.06
1-03  San. mazgas mot. /ŽN 3.59
1-04  Klasė 48.15
1-05  Klasė 48.13
1-06  Klasė 48.19
1-07  Klasė 48.16
1-08  Klasė 48.02
1-09  Klasė 47.82
1-10  Klasė 47.58
1-11  Koridorius 155.54
1-12  Holas 62.64
1-13  Kabinetas 29.27
1-14  Kabinetas 49.48
1-15  Kabinetas 49.56
1-16  Koridorius 92.63
1-17  Prausykla vyr. 1.12
1-18  San. mazgas vyr. 0.96
1-19  San. mazgas mot. 9.07
1-20  Prausykla mot. 3.56
1-21  Klasė 64.92
1-22  Kabinetas 15.97
1-23  Pagalbinė patalpa 2.57
1-24  Kabinetas 9.78
1-25  Rūbinė 9.16
1-26  Kabinetas 9.84
1-27  Kabinetas 19.79
1-28  Kabinetas 20.66
1-29  Koridorius 5.25
1-30  Kabinetas 12.51
1-31  Tambūras 6.49
1-32  Holas 37.32
1-33  Budėtojo patalpa 5.53
1-35  Tambūras 3.09
P-63  Laiptinė
P-64  Laiptinė

Viso 1031.80

Pirmo planas su vandentiekio tinklais

Projektuotojas:

31580

PV
G. Zykuvienė

PDV

LT

Statytojas

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinys:

Žymuo:

LAIDA

Lapas Lapų

1 1

0

D. Bartkus

Projekto dalies projektuotojas:

MB "Nematoma inžinerija"

Draugystės g. 19D, LT-51231, Kaunas

Įmonės kodas 303178858

+37065179272

info@nematoma.lt

Laida
Išleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Atestato Nr. Pareigos Vardas Pavardė

Parašas

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (1096-3020-3011), LUKIŠKIŲ SKG. 5,

VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO

PROGIMNAZIJA

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI (7.11)

A1558

UAB „Gražinos Janulytės-Bernotienės studija"

Gedimino g. 48-2, Kaunas LT-44239,

Tel.nr. 8-685 58880

El.p.: info@janulyte.lt

0 2023-09
Statybos leidimui, konkursui ir statybai

2022-01-TP-VN-B2

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

ŠALTAS VENDENTIEKIS V1, po grindimis;

KARŠTAS VENDENTIEKIS T3, po grindimis;

CIRKULIACINIS VENDENTIEKIS T4, po grindimis;

GAISRINIS VANDENTIEKIS V2, palubėje;

ŠALTAS VANDENTEIKIS V1, palubėje;

KARŠTAS VANDENTIEKIS T3, palubėje;

ŠALTAS VANDENTIEKIS V1, virš grindų;

KARŠTAS VANDENTEIKIS T3, virš grindų;

GAISRINIS ČIAUPAS DN50 SU 20m ILGIO ŽARNA

PAPILDOMAS GAISRINIS ČIAUPAS DN50 SU 20m ILGIO ŽARNA



D10

2-12

92,63m²

2-1525,09 m²

2-16

63,32 m²

2-2265,14 m²

2-17

11,52 m²

2-181,18 m²

2-20

3,66 m²

2-219,05 m²

2-191,04m²

P-63

    -

L2
L2

L2

L2

L4

L4
L4

L4
L4

D7

D7

D7

D7

D7

D7

D6

D6

D6

D6

F

G

I

V1-11 DN16 V1-12 DN16

V1- DN16

V1- DN16

V1- DN20

V2-2 DN100

ČP-50

ČP-50

V2-1 DN100 V1 d25

T3 d20

T4 d16

esami vamzdžiai

kyla į 3a. ir

leidžiasi į 1a.

2-16

63,32m

2

2-22

65,14m

2

2-20

3,66m

2

2-21

9,05m

2

                2 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr.  Patalpa m²
2-01  San. mazgas vyr. 7.01
2-02  Prausykla vyr. 8.21
2-03  Klasė 47.74
2-04  Klasė 48.08
2-05  Klasė 48.23
2-06  Klasė 48.00
2-07  Klasė 48.14
2-08  Klasė 47.86
2-09  Klasė 47.29
2-10  Koridorius 155.53
2-11  Holas 60.91
2-12  Koridorius 92.63
2-13  Kabinetas 50.73
2-14  Kabinetas 20.44
2-15  Kabinetas 25.09
2-16  Kabinetas 63.32
2-17  Kabinetas 11.52
2-18  Prausykla vyr. 1.18
2-19  San. mazgas vyr. 1.04
2-20  Prausykla mot. 3.66
2-21  San. mazgas mot. 9.05
2-22  Kabinetas 65.14
2-23  Kabinetas 15.56
2-24  Klasė 54.06
2-25  San. mazgas mot. /ŽN 3.53
P-63  Laiptinė
P-64  Laiptinė

Viso 983.95

Antro planas su vandentiekio tinklais

Projektuotojas:

31580

PV
G. Zykuvienė

PDV

LT

Statytojas

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinys:

Žymuo:

LAIDA

Lapas Lapų

1 1

0

D. Bartkus

Projekto dalies projektuotojas:

MB "Nematoma inžinerija"

Draugystės g. 19D, LT-51231, Kaunas

Įmonės kodas 303178858

+37065179272

info@nematoma.lt

Laida
Išleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Atestato Nr. Pareigos Vardas Pavardė

Parašas

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (1096-3020-3011), LUKIŠKIŲ SKG. 5,

VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO

PROGIMNAZIJA

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI (7.11)

A1558

UAB „Gražinos Janulytės-Bernotienės studija"

Gedimino g. 48-2, Kaunas LT-44239,

Tel.nr. 8-685 58880

El.p.: info@janulyte.lt

0 2023-09
Statybos leidimui, konkursui ir statybai

2022-01-TP-VN-B3

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

ŠALTAS VENDENTIEKIS V1, po grindimis;

KARŠTAS VENDENTIEKIS T3, po grindimis;

CIRKULIACINIS VENDENTIEKIS T4, po grindimis;

GAISRINIS VANDENTIEKIS V2, palubėje;

ŠALTAS VANDENTEIKIS V1, palubėje;

KARŠTAS VANDENTIEKIS T3, palubėje;

ŠALTAS VANDENTIEKIS V1, virš grindų;

KARŠTAS VANDENTEIKIS T3, virš grindų;

GAISRINIS ČIAUPAS DN50 SU 20m ILGIO ŽARNA

PAPILDOMAS GAISRINIS ČIAUPAS DN50 SU 20m ILGIO ŽARNA
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                3 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr.  Patalpa m²
3-01  San. mazgas mot. 7.01
3-02  Prausykla mot. 8.24
3-03  Klasė 47.48
3-04  Klasė 47.90
3-05  Klasė 48.07
3-06  Klasė 48.23
3-07  Klasė 48.21
3-08  Klasė 47.97
3-09  Klasė 47.42
3-10  Koridorius 163.08
3-11  Holas 47.18
3-12  Aktų salė 234.46
3-13  Klasė 18.45
3-14  Koridorius 19.27
3-15  San. mazgas vyr. 2.02
3-16  San. mazgas mot. 2.27
3-17  Kabinetas 60.92
3-18  Kabinetas 30.57
3-19  Kabinetas 53.43
3-20  Serverinė 5.03
3-21  San. mazgas vyr. /ŽN 3.53
1-63  Laiptinė
1-64  Laiptinė

Viso 990.74

Trečio planas su vandentiekio tinklais

Projektuotojas:

31580

PV
G. Zykuvienė

PDV

LT

Statytojas

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinys:

Žymuo:

LAIDA

Lapas Lapų

1 1

0

D. Bartkus

Projekto dalies projektuotojas:

MB "Nematoma inžinerija"

Draugystės g. 19D, LT-51231, Kaunas

Įmonės kodas 303178858

+37065179272

info@nematoma.lt

Laida
Išleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Atestato Nr. Pareigos Vardas Pavardė

Parašas

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (1096-3020-3011), LUKIŠKIŲ SKG. 5,

VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO

PROGIMNAZIJA

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI (7.11)

A1558

UAB „Gražinos Janulytės-Bernotienės studija"

Gedimino g. 48-2, Kaunas LT-44239,

Tel.nr. 8-685 58880

El.p.: info@janulyte.lt

0 2023-09
Statybos leidimui, konkursui ir statybai

2022-01-TP-VN-B4

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

ŠALTAS VENDENTIEKIS V1, po grindimis;

KARŠTAS VENDENTIEKIS T3, po grindimis;

CIRKULIACINIS VENDENTIEKIS T4, po grindimis;

GAISRINIS VANDENTIEKIS V2, palubėje;

ŠALTAS VANDENTEIKIS V1, palubėje;

KARŠTAS VANDENTIEKIS T3, palubėje;

ŠALTAS VANDENTIEKIS V1, virš grindų;

KARŠTAS VANDENTEIKIS T3, virš grindų;

GAISRINIS ČIAUPAS DN50 SU 20m ILGIO ŽARNA

PAPILDOMAS GAISRINIS ČIAUPAS DN50 SU 20m ILGIO ŽARNA



A-0118.92 m²

A-02

15,22 m²

P-63

    -

D7

D7

D10

D10

Aktų salės antra šviesa

Holas

D17

D17

D7

Papildomo ugdymo patalpa

C Dailės užsiėmimų zona

B Popamokinės veiklos zona

Sanmazgas

D7

Vėdinimo kanalų zona

A Anglų k.užsiėmimų zona

A-05
60,46 m2

A-04
159,64 m2

A-03
4,19 m2

P-63
-
Laiptinė

A-02
15,22 m2

A-01
18,92 m2

A

3
1

B

C

D

F

G

I

V
1

V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1

V
1

V
1

V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1V1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

T
3

T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3

T
3

T
3

T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V1 V1

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T
3

T3

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

T
4

V1

V1

T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4 T4

T
4

V1 d16

T3 d16

V1 d16

T3 d16

grindyse

V1 d20

T3 d20

T4 d16

grindyse

V1 d16

T3 d16

V1 d16

T3 d16

V1 d16

T3 d16

V1 d16

T3 d16

T4 d16

grindyse

V1 d20

T3 d20

T4 d16

leidžiasi į

3a.

T4 DN15

termostatinis

cirkuliacinis

vožtuvas

V2-3 DN50

leidžiasi į 3a.

ir jungiasi į

esamą stovą

V2-3 DN50

palubėje

V2-1 DN100

esami stovai

leidžiasi į 3a.

ČP-50

ČP-50

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V1V1V1V1V1V1V1V1V1

V1V1V1V1V1V1

T3T3T3T3T3T3T3

V1 d16

T3 d16

grindyse

V1 d16

grindyse

V1 d20

T3 d20

T4 d16

grindyse

ČP-50

V2-3 DN50

palubėje

V1 d16

T3 d16

T4 d16

grindyse

ANTRESOLĖS PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr.  Patalpa m²

A-01 18.92
A-02  Koridorius 15.22
A-03 4.19
A-04  Papildomo ugdymo patalpa 159.64

A-05 60.46
P-63  Laiptinė

Viso 258.43

A
B
C

 Popamokinės veiklos zona

 Dailės užsiėmimų zona
 Holas

 Anglų k.užsiėmimų zona

 Pagalbos vaikui specializuotas kabinetas

 ZN Sanmazgas
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tinklais
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D. Bartkus

Projekto dalies projektuotojas:

MB "Nematoma inžinerija"

Draugystės g. 19D, LT-51231, Kaunas

Įmonės kodas 303178858

+37065179272

info@nematoma.lt

Laida
Išleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Atestato Nr. Pareigos Vardas Pavardė

Parašas

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (1096-3020-3011), LUKIŠKIŲ SKG. 5,

VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO

PROGIMNAZIJA

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI (7.11)

A1558

UAB „Gražinos Janulytės-Bernotienės studija"

Gedimino g. 48-2, Kaunas LT-44239,

Tel.nr. 8-685 58880

El.p.: info@janulyte.lt

0 2023-09

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

2022-01-TP-VN-B5

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

ŠALTAS VENDENTIEKIS V1, po grindimis;

KARŠTAS VENDENTIEKIS T3, po grindimis;

CIRKULIACINIS VENDENTIEKIS T4, po grindimis;

GAISRINIS VANDENTIEKIS V2, palubėje;

ŠALTAS VANDENTEIKIS V1, palubėje;

KARŠTAS VANDENTIEKIS T3, palubėje;

ŠALTAS VANDENTIEKIS V1, virš grindų;

KARŠTAS VANDENTEIKIS T3, virš grindų;

GAISRINIS ČIAUPAS DN50 SU 20m ILGIO ŽARNA

PAPILDOMAS GAISRINIS ČIAUPAS DN50 SU 20m ILGIO ŽARNA
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Eksplikacija

Nr Pavadinimas Pastabos

1

Esamas įvadinis ketinis vamzdis DN100

2 Privirinamas flanšas DN100

3

Redukcinis flanšas - sriegis DN100/40

4 Rutuliniai ventiliai DN40

5

Srieginis flanšas DN25

6

Cinkuotas plieninis vamzdis DN25

7

Sparnelinis šalto vandens skaitiklis DN25 iki 30°C

8

Cinkuotas plieninis vamzdis DN25

9

Trieigis čiaupas DN15 su manometru, slėgis 0,1 MPa

10

Kontrolinis čiaupas DN15

11

Srieginis flanšas DN25

12 Rutuliniai ventiliai DN40

13

Redukcinis flanšas - sriegis DN65/40

14

Adapteris DN63

15
PPR vamzdis DN63x8,6, buitinėms reikmėms

16
Flanšinis trišakis, kalaus ketaus DN100

17 PE virinima alkūnė DN110

18 Flanšinė sklendė kalaus ketaus DN100

19

Priešgaisrinio vandens skaitiklis DN100

20

Kalaus ketaus tarpvamzdis DN100

21 PE vamzdis DN110 sistemos sužiedinimui

22 Flanšinė alkūnė kalaus ketaus DN100

23

Flanšinis adapteris PE vamzdžiui, tempimui atsparus

DN100/110

24

Trapfalnšinis trišakis DN100x1 1/4"

25

Perėjimas 1 1/4"x3/4"

M

M

4 243 244 300 260 395

14

244 241 19

300 260 300

min3D min3D

M

300 260 300

mind3 mind3

4 243 244

14

300 260 395

14

244 241 19

- 0,00

± 1,00

- 0,00

± 1,00

Ø63x8,6

Ø63x8,6

Ø

1

0

0

Ø100

Ø100

Ø100

14

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

9.

Ø

1

0

0

16.

16.

16.

16.

2.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

22.

17.

17.

22.

18.

18. 18.

18. 18.

10.

10.

9.

9.

19.

19.20.

20.

21.

20.

20.

PASTABOS:
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2. Naujai projektuojami tinklai prijungiami prie jau esamų tinklų 3-ame aukšte, todėl nauji vandens
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Išleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
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2
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                PUSRŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr.  Patalpa m²
P-01  San. mazgas vyr. 8.16
P-02  Prausykla vyr. 8.23
P-03  Dirbtuvės 24.32
P-04  Dirbtuvės 72.12
P-05  Kabinetas 19.00
P-06  Dirbtuvės 73.74
P-07  Kabinetas 39.94
P-08  Pagalbinė patalpa 5.02
P-09  Pagalbinė patalpa 2.61
P-10  San. mazgas mot. 1.18
P-11  Koridorius 2.69
P-12  Prausykla mot. 2.24
P-13  Klasė 58.63
P-14  Virtuvė 45.14
P-15  Indų plovimo patalpa 9.67
P-16  Valgykla 100.06
P-17  Elektros skydinė 10.80
P-18  Holas 53.87
P-19  Nedegaus inventoriaus patalpa 7.33
P-20  Koridorius 7.97
P-21  Koridorius 7.58
P-22  Nedegaus inventoriaus patalpa 6.32
P-23  Rūbinės 118.57
P-24  Prausykla vyr. 1.03
P-25  San. mazgas vyr. 1.03
P-26  Prausykla mot. 1.04
P-27  San. mazgas mot. 1.03
P-28  Pagalbinė patalpa 4.56
P-29  Pagalbinė patalpa 4.84
P-30  Klasė 66.80
P-31  Kabinetas 17.04
P-32  Technine patalpa 14.17
P-33  Technine patalpa 35.82
P-34  Pagalbinė patalpa 8.96
P-35  Pagalbinė patalpa 8.94
P-36  Koridorius 73.46
P-37  Koridorius 6.91
P-38  Klasė 25.42
P-39  Klasė 25.20
P-40  Koridorius 14.77
P-41  San. mazgas mot./ŽN 5.76
P-42  Nedegaus inventoriaus patalpa 4.32
P-43  Sanitarinė patalpa 9.11
P-44  Sanitarinė patalpa 9.79
P-45  Medicinos kabinetas 6.28
P-46  Koridorius 7.49
P-47  Koridorius 2.00
P-48  Holas 23.69
P-49  Sporto salė 421.07
P-50  Pagalbinė patalpa 21.40
P-51  Rūbinė su dušais 23.16
P-52  Rūbinė su dušais 20.89
P-53  Koridorius 4.87
P-54  San. mazgas vyr. 2.54
P-55  San. mazgas mot. /ŽN 2.93
P-56  Koridorius 0.88
P-57  Koridorius 7.51
P-58  Prausykla mot. 1.40
P-59  San. mazgas mot. 2.19
P-60  Kabinetas 10.16
P-61  Medicinos kabinetas 10.22
P-62  Tambūras 2.89
P-63  Šilumos punkto patalpa 19.45
P-64  Laiptinė 11.53
P-65  Laiptinė 5.94

Viso 1633.68

Rūsio planas su nuotekų tinklais

Projektuotojas:

31580

PV
G. Zykuvienė

PDV

LT

Statytojas

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinys:

Žymuo:

LAIDA

Lapas Lapų

1 1

0

D. Bartkus

Projekto dalies projektuotojas:

MB "Nematoma inžinerija"

Draugystės g. 19D, LT-51231, Kaunas

Įmonės kodas 303178858

+37065179272

info@nematoma.lt

Laida
Išleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Atestato Nr. Pareigos Vardas Pavardė

Parašas

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (1096-3020-3011), LUKIŠKIŲ SKG. 5,

VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO

PROGIMNAZIJA

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI (7.11)

A1558

UAB „Gražinos Janulytės-Bernotienės studija"

Gedimino g. 48-2, Kaunas LT-44239,

Tel.nr. 8-685 58880

El.p.: info@janulyte.lt

0 2023-09

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

2022-01-TP-VN-B6

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

BUITINIS NUOTAKYNAS N1, po grindimis;

BUITINIS NUOTAKYNAS N1, palubėje

VALGYKLOS NUOTAKYNAS F3, po grindimis;

LIETAUS NUOTAKYNAS L1;

PR PRAVALA;

PRM GAISRINĖ MOVA;

REV REVIZIJA;

TR TRAPAS;

AT SKL ATBULINĖ SKLENDĖ;

KAM VĖDINIMO KAMINĖLIS;

OR ORLAIDIS;
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1-2164,92 m²

1-17

1,12 m²

1-203,56 m²

1-19

9,07 m²

1-22

15,97 m²

1-249,78 m²

1-26

9,84 m²

1-2719,79 m²

1-12

62,64 m²

L2L2

L4

i
=

0
.
0

8

i
=

0
.
0

8

1-1047,58 m²

1-13

29,27 m²

1-18
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                1  AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
 Patalpa m²

1-01  San. mazgas vyr. 7.39
1-02  Prausykla vyr. 8.06
1-03  San. mazgas mot. /ŽN 3.59
1-04  Klasė 48.15
1-05  Klasė 48.13
1-06  Klasė 48.19
1-07  Klasė 48.16
1-08  Klasė 48.02
1-09  Klasė 47.82
1-10  Klasė 47.58
1-11  Koridorius 155.54
1-12  Holas 62.64
1-13  Kabinetas 29.27
1-14  Kabinetas 49.48
1-15  Kabinetas 49.56
1-16  Koridorius 92.63
1-17  Prausykla vyr. 1.12
1-18  San. mazgas vyr. 0.96
1-19  San. mazgas mot. 9.07
1-20  Prausykla mot. 3.56
1-21  Klasė 64.92
1-22  Kabinetas 15.97
1-23  Pagalbinė patalpa 2.57
1-24  Kabinetas 9.78
1-25  Rūbinė 9.16
1-26  Kabinetas 9.84
1-27  Kabinetas 19.79
1-28  Kabinetas 20.66
1-29  Koridorius 5.25
1-30  Kabinetas 12.51
1-31  Tambūras 6.49
1-32  Holas 37.32
1-33  Budėtojo patalpa 5.53
1-35  Tambūras 3.09
P-63  Laiptinė
P-64  Laiptinė

Viso 1031.80

Pirmo aukšto planas su nuotekų

tinklais

Projektuotojas:

31580

PV
G. Zykuvienė

PDV

LT

Statytojas

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinys:

Žymuo:

LAIDA

Lapas Lapų

1 1

0

D. Bartkus

Projekto dalies projektuotojas:

MB "Nematoma inžinerija"

Draugystės g. 19D, LT-51231, Kaunas

Įmonės kodas 303178858

+37065179272

info@nematoma.lt

Laida
Išleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Atestato Nr. Pareigos Vardas Pavardė

Parašas

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (1096-3020-3011), LUKIŠKIŲ SKG. 5,

VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO

PROGIMNAZIJA

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI (7.11)

A1558

UAB „Gražinos Janulytės-Bernotienės studija"

Gedimino g. 48-2, Kaunas LT-44239,

Tel.nr. 8-685 58880

El.p.: info@janulyte.lt

0 2023-09

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

2022-01-TP-VN-B7

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

BUITINIS NUOTAKYNAS N1, po grindimis;

BUITINIS NUOTAKYNAS N1, palubėje

VALGYKLOS NUOTAKYNAS F3, po grindimis;

LIETAUS NUOTAKYNAS L1;

PR PRAVALA;

PRM GAISRINĖ MOVA;

REV REVIZIJA;

TR TRAPAS;

AT SKL ATBULINĖ SKLENDĖ;

KAM VĖDINIMO KAMINĖLIS;

OR ORLAIDIS;



D10

2-1160,91 m²

2-12

92,63 m²

2-13

50,73 m²

2-15

25,09 m²

2-1663,32 m²

2-2265,14 m²

2-23

15,56 m²

2-24

54,06 m²

2-0947,29 m²

L4

L4

L2 L2L2

i
=

0
.
0

4

2-14

20,44 m²

2-1711,52 m²

2-18

1,18 m²

2-203,66 m²

2-219,05 m²

2-19

1,04 m²

P-63    -

L4

L4

L4
L4

L4

L4

L4

L4

D7

D7

D7

D7

D7

D7

D7

D7

D7

D7

D7

D6

D6

D6

D6

D7 D7

VD6

VD6

ST.L1-1↑↓,

d110

ST.L1-2↑↓,

d110

ST.L1-3↑↓,

d110

F

1

F

1

ST.F1-5↑↓

d50, esamas

stovas keliamas į

antresolę

F

1

F

1

ST.F1-19↑↓

d50

ST.F1-3↑↓, d110,

esamas stovas

F

1

F

1

ST.F1-22↑↓,

d110, stovas

F

1

F

1

ST.F1-20↑↓

d50

2-16

63,32m

2

2-22

65,14m

2

2-20

3,66m

2
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                2 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr.  Patalpa m²
2-01  San. mazgas vyr. 7.01
2-02  Prausykla vyr. 8.21
2-03  Klasė 47.74
2-04  Klasė 48.08
2-05  Klasė 48.23
2-06  Klasė 48.00
2-07  Klasė 48.14
2-08  Klasė 47.86
2-09  Klasė 47.29
2-10  Koridorius 155.53
2-11  Holas 60.91
2-12  Koridorius 92.63
2-13  Kabinetas 50.73
2-14  Kabinetas 20.44
2-15  Kabinetas 25.09
2-16  Kabinetas 63.32
2-17  Kabinetas 11.52
2-18  Prausykla vyr. 1.18
2-19  San. mazgas vyr. 1.04
2-20  Prausykla mot. 3.66
2-21  San. mazgas mot. 9.05
2-22  Kabinetas 65.14
2-23  Kabinetas 15.56
2-24  Klasė 54.06
2-25  San. mazgas mot. /ŽN 3.53
P-63  Laiptinė
P-64  Laiptinė

Viso 983.95

Antro aukšto planas su nuotekų

tinklais

Projektuotojas:

31580

PV
G. Zykuvienė

PDV

LT

Statytojas

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinys:

Žymuo:

LAIDA

Lapas Lapų

1 1

0

D. Bartkus

Projekto dalies projektuotojas:

MB "Nematoma inžinerija"

Draugystės g. 19D, LT-51231, Kaunas

Įmonės kodas 303178858

+37065179272

info@nematoma.lt

Laida
Išleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Atestato Nr. Pareigos Vardas Pavardė

Parašas

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (1096-3020-3011), LUKIŠKIŲ SKG. 5,

VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO

PROGIMNAZIJA

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI (7.11)

A1558

UAB „Gražinos Janulytės-Bernotienės studija"

Gedimino g. 48-2, Kaunas LT-44239,

Tel.nr. 8-685 58880

El.p.: info@janulyte.lt

0 2023-09

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

2022-01-TP-VN-B8

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

BUITINIS NUOTAKYNAS N1, po grindimis;

BUITINIS NUOTAKYNAS N1, palubėje

VALGYKLOS NUOTAKYNAS F3, po grindimis;

LIETAUS NUOTAKYNAS L1;

PR PRAVALA;

PRM GAISRINĖ MOVA;

REV REVIZIJA;

TR TRAPAS;

AT SKL ATBULINĖ SKLENDĖ;

KAM VĖDINIMO KAMINĖLIS;

OR ORLAIDIS;
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                3 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Nr.  Patalpa m²
3-01  San. mazgas mot. 7.01
3-02  Prausykla mot. 8.24
3-03  Klasė 47.48
3-04  Klasė 47.90
3-05  Klasė 48.07
3-06  Klasė 48.23
3-07  Klasė 48.21
3-08  Klasė 47.97
3-09  Klasė 47.42
3-10  Koridorius 163.08
3-11  Holas 47.18
3-12  Aktų salė 234.46
3-13  Klasė 18.45
3-14  Koridorius 19.27
3-15  San. mazgas vyr. 2.02
3-16  San. mazgas mot. 2.27
3-17  Kabinetas 60.92
3-18  Kabinetas 30.57
3-19  Kabinetas 53.43
3-20  Serverinė 5.03
3-21  San. mazgas vyr. /ŽN 3.53
1-63  Laiptinė
1-64  Laiptinė

Viso 990.74

Trečio aukšto planas su nuotekų

tinklais

Projektuotojas:

31580

PV
G. Zykuvienė

PDV

LT

Statytojas

Statinio projekto pavadinimas:

Brėžinys:

Žymuo:

LAIDA

Lapas Lapų

1 1

0

D. Bartkus

Projekto dalies projektuotojas:

MB "Nematoma inžinerija"

Draugystės g. 19D, LT-51231, Kaunas

Įmonės kodas 303178858

+37065179272

info@nematoma.lt

Laida
Išleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Atestato Nr. Pareigos Vardas Pavardė

Parašas

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (1096-3020-3011), LUKIŠKIŲ SKG. 5,

VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO

PROGIMNAZIJA

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI (7.11)

A1558

UAB „Gražinos Janulytės-Bernotienės studija"

Gedimino g. 48-2, Kaunas LT-44239,

Tel.nr. 8-685 58880

El.p.: info@janulyte.lt

0 2023-09

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

2022-01-TP-VN-B9

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

BUITINIS NUOTAKYNAS N1, po grindimis;

BUITINIS NUOTAKYNAS N1, palubėje

VALGYKLOS NUOTAKYNAS F3, po grindimis;

LIETAUS NUOTAKYNAS L1;

PR PRAVALA;

PRM GAISRINĖ MOVA;

REV REVIZIJA;

TR TRAPAS;

AT SKL ATBULINĖ SKLENDĖ;

KAM VĖDINIMO KAMINĖLIS;

OR ORLAIDIS;
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