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SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIÈIAVIMAS

Statiniø grupë

2023.06.01

Iðlaidø   apraðymas Statybos ir
montavimo
darbai

Kitos
iðlaidos

Lapas  1

Kaina,   
   Ið viso
(su PVM)Árenginiai

(EUR)

III. Statiniø ir jo daliø statyba bei árengimas

177036.54 185399.83 362436.371  Pastatas ir vidaus inþineriniai tinklai
17498.92 17498.922  Lauko inþineriniai tinklai

194535.46 185399.83 379935.29Viso III:
194535.46 185399.83 379935.29Viso II-III:

IV. Projektavimas ir inþinerinës paslaugos

Projektavimo ir kitos inþinerinës paslaugos  7.00% 26595.47 26595.47

Viso IV: 26595.47 26595.47
Viso II-IV: 194535.46 185399.83 26595.47 406530.76
VI. Rezervas

Uþsakovo rezervai  5.00% 20326.54 20326.54

Viso VI: 20326.54 20326.54
Viso II-VI: 194535.46 185399.83 46922.01 426857.30

Projekto vadovas:
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2023_49 KITOS PASKIRTIES INÞINERINIO STATINIO V. KUDIRKOS G. 33D JURBARKO M.,
STATYBOS PROJEKTAS

Pastatas ir vidaus inþineriniai tinklai

Statiniø grupë

Statinys

2023.06.01

Lokalinës sàmatos pavadinimas Statybos
montavimo
darbai

Árenginiai

Lapas: 1

Lokalinës
sàmatos
     Nr.

Skaièiuojamoji kaina  

Viso 
  su
PVM

(EUR)

Viso 
  be
PVM

1 56466.56 56466.56 46666.58Statybiniø konstrukcijø árengimo darbai
2 94620.91 182144.93 276765.84 228732.10Technologija
3 2811.87 2811.87 2323.86Vandentiekio tinklai
4 13419.92 13419.92 11090.84Elektrotechnika
5 9717.28 3254.90 12972.18 10720.81Procesø valdymas ir automatizacija

177036.54 185399.83 362436.37 299534.19Ið viso:



L O K A L I N Ë      S À M A T A
Sudaryta pagal 2023.04 kainasSÀMATA

         1 Statybiniø konstrukcijø árengimo darbaiÞiniaraðtis

         1

2023_49 KITOS PASKIRTIES INÞINERINIO STATINIO V. KUDIRKOS G. 33D JURBARKO M.,
STATYBOS PROJEKTAS

Pastatas ir vidaus inþineriniai tinklai

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2023.05.30 Lapas  1Suma þiniaraðèiui 56466.56  EUR

EUR EUR

Þemës darbai   1
1 N1P-0104 100m3     0.5

Grunto kasimas 0,4 m3 kauðo talpos ekskavatoriumi,
suverèiant gruntà á sankasà , kai gruntas II grupës     k9=1.15

þm.val.       2.95     0.32   0.64      9.23Darbo sàn. kateg. 2.5
mað.val      93.09     2.05   4.1       45.41   Vienakauðis ekskavatorius 0,4 m3 kauðo

talp.
489060

2.95 Medþiagos Mechanizmai93.09 Ið viso        96.04N1P-0104 Darbo uþm.

2 N6P-0103 m3     30.0

Pagrindø posluoksniø po pamatais árengimas  ið þvyro  kranu
k8=1.03, k9=1.15

þm.val.     282.07    27.9   0.93     10.11Darbo sàn. kateg. 3.0
m3       9.0     6.0  0.2        1.5   Vanduo570885
m3     543.0    37.5   1.25       14.48   Neplautas þvyras573015
mað.val     279.93     6.9  0.23       40.57   Kranas489131
mað.val      67.83     6.9  0.23        9.83   Vibroplûktuvas, vibroplokðtë489197

282.07 Medþiagos 552.0 Mechanizmai347.76 Ið viso      1181.83N6P-0103 Darbo uþm.

3 N1P-0701 100m3     0.1

Tranðëjø, iðkasø ir duobiø uþpylimas gruntu ið sankasos
ekskavatoriumi , kai kauðo talpa 0,40m3     k9=1.15

mað.val      14.08    0.31   3.1       45.41   Vienakauðis ekskavatorius 0,4 m3 kauðo
talp.

489060

Medþiagos Mechanizmai14.08 Ið viso        14.08N1P-0701 Darbo uþm.

4 N1-381 100m3     0.1

I-II grupës grunto plûkimas elektroplûktuvais     k8=1.14,
k9=1.15

þm.val.      15.74     1.54  15.4     10.22Darbo sàn. kateg. 3.11
mað.val       0.75     1.29  12.9        0.58   Rankinis elektroplûktuvas488156

15.74 Medþiagos Mechanizmai0.75 Ið viso        16.49N1-381 Darbo uþm.

5 H07K-19 t. m3     0.04

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3
kauðu,pakrovimas á autosavivarèius,veþiojimas iki  10 km ir
darbas sàvart.     k9=1.15

þm.val.      35.1     3.0128  75.32     11.65Darbo sàn. kateg. 4.5
m3       0.02    0.0016  0.04       14.48   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015
t km     128.0   640.016000.0        0.2   Autosavivarèiai1450019
mað.val      56.2     2.0  50.0       28.1   Ekskavatoriai su 0.4 m3 kauðu1489060
mað.val       4.37    0.1528   3.82       28.63   Buldozeriai (79 kW)1489073

35.1 Medþiagos 0.02 Mechanizmai188.57 Ið viso       223.69H07K-19 Darbo uþm.

335.86 Medþiagos 552.02 Mechanizmai644.25 Ið viso       1532.13Skyriuje    1 Darbo uþm.



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2023.05.30 Lapas  22023_49 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

CFA poliø árengimas   2
1 N5P-0606 m3     15.0

Vibromonolitiniø poliø árengimas, naudojant apsauginius
vamzdþius, kuriø skersmuo daugiau kaip  300 mm I-II grupës
grunte     k9=1.15

þm.val.    1157.7   102.0   6.8     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
t     167.84    0.114  0.0076     1472.27   Plieniniai vamzdþiai, d daugiau 100mm131076
t    2500.25     1.5  0.1     1666.83   Armatûros karkasai260009
m3    2034.54    18.0   1.2      113.03   Betono miðiniai C25/30320-9
mað.val    2063.0    22.05   1.47       93.56   Universalus agregatas poliø ir inkarø

árengimui grunte
489303

1157.7 Medþiagos 4702.63 Mechanizmai2063.0 Ið viso      7923.33N5P-0606 Darbo uþm.

1157.70 Medþiagos 4702.63 Mechanizmai2063.00 Ið viso       7923.33Skyriuje    2 Darbo uþm.

Talpos rostverko, gb aikðtelës árengimas   3
1 N6P-0103 m3     0.3

Pagrindø posluoksniø po pamatais árengimas  ið betono  maþø
apimèiø     k8=1.03, k9=1.15

þm.val.      10.52     1.14   3.8      9.23Darbo sàn. kateg. 2.5
m3      29.77    0.306   1.02       97.3   Betono miðiniai C8/10320-2
mað.val       0.3    0.09  0.3        3.38   Maþosios mechanizacijos priemonës su

elektros varikliu
489246

10.52 Medþiagos 29.77 Mechanizmai0.3 Ið viso        40.59N6P-0103 Darbo uþm.

2 N26P-1101 100m2     0.82

Grindø ant grunto ðiltinimas , naudojant putø polistireno
plokðtes, kai izoliacijos sluoksnio storis  100 mm

þm.val.     145.08    14.35  17.5     10.11Darbo sàn. kateg. 3.0
m3     604.65     8.446  10.3       71.59   Polistireninis putplastis EPS 80903-9

145.08 Medþiagos 604.65 Mechanizmai Ið viso       749.73N26P-1101 Darbo uþm.

3 N6-15 m3     37.0

Gelþbetoninës pamatø plokðtës, árengiant klojinius ið skydø,
paduodant betonà kranu     k8=1.04, k9=1.15

þm.val.    1688.24   162.8   4.4     10.37Darbo sàn. kateg. 3.22
t       0.65    0.000518  0.000014     1250.77   Plieninë viela120002
kg       0.68    0.3885  0.0105        1.74   Statybinës vinys120030
kg     148.74    55.5   1.5        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       3.52    0.0111  0.0003      316.8   Apipjautos lentos 40mm st. (3 rûð.)534003
m2       2.46    0.185  0.005       13.31   Klojiniø skydai534936
t    4610.42     3.7  0.1     1246.06   Armatûra10
m3    4692.87    37.555   1.015      124.96   Betono miðiniai C30/37320-10
mað.val     435.32    10.73  0.29       40.57   Kranas489131

1688.24 Medþiagos 9459.34 Mechanizmai435.32 Ið viso     11582.9N6-15 Darbo uþm.

4 N15P-0317 100m     0.4

Sienø, grindø sandûrø izoliavimas hidroizoliacine juosta
þm.val.      34.78     3.44   8.6     10.11Darbo sàn. kateg. 3.0
kg      16.44     6.0  15.0        2.74   Sandarinanti mastika250141
m     105.0    42.0 105.0        2.5   Bentonitinë iðsipleèianti sandarinimo juosta

Waterstop RX 103 15x10
962-63

34.78 Medþiagos 121.44 Mechanizmai Ið viso       156.22N15P-0317 Darbo uþm.

1878.62 Medþiagos 10215.20 Mechanizmai435.62 Ið viso      12529.44Skyriuje    3 Darbo uþm.

Aikðteliø, atramø metaliniø konstrukcijø árengimas   4



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2023.05.30 Lapas  32023_49 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

1 N9P-0109 t      1.5

Metaliniø laiptø aikðteliø su paklotu ir aptvërimais
montavimas     k8=1.03

þm.val.     561.83    49.5  33.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
kg       8.44     3.15   2.1        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
kg      42.37    15.75  10.5        2.69   Tvirtinimo varþtai (ávairûs)120051
t    5014.58     1.5   1.0     3343.05   Plieninës statybinës konstrukcijos520003
kg       5.01     1.5   1.0        3.34   Pagalbinës plieninës montaþinës

konstrukcijos
520349

mað.val      16.22     4.8   3.2        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val     195.76     4.2   2.8       46.61   Kranas ant automob. vaþiuoklës 16 t keliam.

galios
489051

561.83 Medþiagos 5070.4 Mechanizmai211.98 Ið viso      5844.21N9P-0109 Darbo uþm.

2 F15-6-9 t      1.5

Metaliniø konstrukcijø antikorozinis daþymas, gruntuojant
þm.val.     286.47    27.0  18.0     10.61Darbo sàn. kateg. 3.5
t      94.68    0.015  0.01     6312.13   Emaliniai ir alkidiniai daþai791
t      28.96    0.0075  0.005     3861.16   Gruntas792

286.47 Medþiagos 123.64 Mechanizmai Ið viso       410.11F15-6-9 Darbo uþm.

3 N9P-0109 t     0.32

Cinkuotø groteliø montavimas     k8=1.03
þm.val.     101.7     8.96  28.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
kg       2.06    0.768   2.4        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
kg      11.53     4.288  13.4        2.69   Tvirtinimo varþtai (ávairûs)120051
kg       1.07    0.32   1.0        3.34   Pagalbinës plieninës montaþinës

konstrukcijos
520349

mað.val       3.89     1.152   3.6        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val      80.54     1.728   5.4       46.61   Kranas ant automob. vaþiuoklës 16 t keliam.

galios
489051

101.7 Medþiagos 14.66 Mechanizmai84.43 Ið viso       200.79N9P-0109 Darbo uþm.

m2     541.6     8.0   1.0       67.7   4 88001001    Cinkuotos suvirintos grotelës
vnt     157.2     6.0   1.0       26.2   5 88001002    Cinkuotos presuotos laiptø pakopos

800x240x30(h)-34x33-30x2

6 N46-70 100vnt      1.18

Vertikaliø skyliø græþimas deimantiniais gràþtais g/b
konstr.,kai armat.iki 16 mm, o skylës d iki 60 mm ir gylis 200
mm     k8=1.17

þm.val.     442.52    40.12  34.0     11.03Darbo sàn. kateg. 3.73
vnt     480.59     2.9736   2.52      161.62   Þiediniai, deimantiniai gràþtai390047
mað.val      67.8    20.06  17.0        3.38   Kilnojamos staklës skyliø græþimui488142

442.52 Medþiagos 480.59 Mechanizmai67.8 Ið viso       990.91N46-70 Darbo uþm.

vnt     105.3    78.0   1.0        1.35   7 88001003    Cheminis ankeris M12
vnt      95.6    40.0   1.0        2.39   8 88001004    Cheminis ankeris M16
vnt      72.98     1.0   1.0       72.98   9 88001005    HILTI HIT-HY 200-A

m3      82.8    0.08   1.0     1035.0  10 88001006    Montaþinis nesitraukiantis skiedinys
Weber Vetonit

11 N46-18-1 t     0.4

Estakados sijø stiprinimas     k8=1.07
þm.val.     122.58    10.8  27.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.84    0.24  0.6        3.48   Propano-butano miðinys20040
kg      12.86     4.8  12.0        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       4.16     1.84   4.6        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2023.05.30 Lapas  42023_49 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

t    1337.22    0.4   1.0     3343.05   Metalinës konstrukcijos260012
t       4.01    0.0012  0.003     3343.05   Pagalbinës plieninës montaþinës

konstrukcijos
520392

m3      11.4    0.036  0.09      316.8   Apipjauta mediena (spygliuoèiø, 1-3 rûð.)534013
mað.val       7.03     2.08   5.2        3.38   Gervë elektros reversinë310185
mað.val      10.82     3.2   8.0        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.22    0.004  0.01       54.41   Kranas ant vikðrinës vaþiuoklës 16 t

keliamosios galios
489041

122.58 Medþiagos 1370.49 Mechanizmai18.07 Ið viso      1511.14N46-18-1 Darbo uþm.

12 F15-6-9 t     0.4

Metaliniø konstrukcijø daþymas aliejiniais daþais (2 kartus),
gruntuojant

þm.val.      76.39     7.2  18.0     10.61Darbo sàn. kateg. 3.5
t      25.25    0.004  0.01     6312.13   Emaliniai ir alkidiniai daþai791
t       7.72    0.002  0.005     3861.16   Gruntas792

76.39 Medþiagos 32.97 Mechanizmai Ið viso       109.36F15-6-9 Darbo uþm.

1591.49 Medþiagos 8148.23 Mechanizmai382.28 Ið viso      10122.00Skyriuje    4 Darbo uþm.

Papildomi, patikslinamieji tyrimai DP rengimui   5
1 AR-3-127 vnt      1.0

Ðurfas (plotas 4m2)  iki 3 m gylio
þm.val.     196.58    17.32  17.32     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0

196.58 Medþiagos Mechanizmai Ið viso       196.58AR-3-127 Darbo uþm.

2 N5P-0606 m3      3.0

Vibromonolitiniø poliø árengimas, naudojant apsauginius
vamzdþius, kuriø skersmuo daugiau kaip  300 mm I-II grupës
grunte     k9=1.15

þm.val.     231.54    20.4   6.8     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
t      33.57    0.0228  0.0076     1472.27   Plieniniai vamzdþiai, d daugiau 100mm131076
t     500.05    0.3  0.1     1666.83   Armatûros karkasai260009
m3     406.91     3.6   1.2      113.03   Betono miðiniai C25/30320-9
mað.val     412.6     4.41   1.47       93.56   Universalus agregatas poliø ir inkarø

árengimui grunte
489303

231.54 Medþiagos 940.53 Mechanizmai412.6 Ið viso      1584.67N5P-0606 Darbo uþm.

428.12 Medþiagos 940.53 Mechanizmai412.60 Ið viso       1781.25Skyriuje    5 Darbo uþm.

Demontavimas, atstatymo darbai   6
1 N46-132-1 100m3     0.3

Gelþbetoniniø konstrukcijø iðardymas (sudauþymas) tvokle
k8=1.17

mað.val     438.86     8.1  27.0       54.18   Vienakauðis ekskavatorius 0,65 m3 kauðo
talp.

489062

Medþiagos Mechanizmai438.86 Ið viso       438.86N46-132-1 Darbo uþm.

2 N9P-0103 t      3.0

Esamø metaliniø konstrukcijø demontavimas     k1=0.6,
k2=0.7,  k3=0.0,  k8=1.03

þm.val.     272.61    23.4  13.0     11.65Darbo sàn. kateg. 4.5
mað.val     205.55     4.41   2.1       46.61   Kranas ant automob. vaþiuoklës 16 t keliam.

galios
489051

272.61 Medþiagos Mechanizmai205.55 Ið viso       478.16N9P-0103 Darbo uþm.

3 N46-156 100m2      2.25

Stogø ið banguotø ir pusiau banguotø asbestcementiniø lapø



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2023.05.30 Lapas  52023_49 1 1Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

iðardymas
þm.val.     409.66    47.25  21.0      8.67Darbo sàn. kateg. 2.13

409.66 Medþiagos Mechanizmai Ið viso       409.66N46-156 Darbo uþm.

4 N46-157 m3      2.0

Mediniø konstrukcijø ardymas
þm.val.     294.34    28.8  14.4     10.22Darbo sàn. kateg. 3.19

294.34 Medþiagos Mechanizmai Ið viso       294.34N46-157 Darbo uþm.

5 R23-65 t     64.0

Statybiniø ðiukðliø iðveþimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarèiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kauðais

þm.val.      62.75     7.68   0.12      8.17Darbo sàn. kateg. 1.6
mað.val    1027.01    28.8  0.45       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 5 t450001
mað.val     369.31     9.6  0.15       38.47   Vienakauðis ekskavatorius pneumorat.0,25

m3 kauðo talp.
489067

62.75 Medþiagos Mechanizmai1396.32 Ið viso      1459.07R23-65 Darbo uþm.

1039.36 Medþiagos Mechanizmai2040.73 Ið viso       3080.09Skyriuje    6 Darbo uþm.

6431.15 Medþiagos 24558.61 Mechanizmai5978.48 Ið viso      36968.24Viso þiniaraðtyje Darbo uþm.

736.76Papildomø medþiagø vertë   3.00%
179.35Papildomø mechanizmø vertë   3.00%

513.58Sezoniniai darbai  15.00% (3423.86)
190.40Specifiniai darbai  17.00%
570.81Papildomas darbo uþmokestis   8.00%(6431.15+513.58+190.40)

     39159.147705.94 25295.37 6157.83Viso:
137.94Soc.draudimo iðlaidos   1.79%(6431.15+513.58+190.40+570.81)

     39297.087843.88 25295.37 6157.83Statinio statybos iðlaidos Viso:
      3536.74Statybvietës iðlaidos   9.00%
     42833.82Ið viso tiesioginës iðlaidos
      1610.54Pridëtinës iðlaidos  20.90%(6431.15+513.58+190.40+570.81)
      2222.22Pelnas   5.00%(42833.82+1610.54)
      3832.76Ið viso netiesioginës iðlaidos

     46666.58Bendra vertë be PVM
      9799.98Pridëtinës vertës mokestis  21.00%

     56466.56Bendra vertë su PVM
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2023_49 KITOS PASKIRTIES INÞINERINIO STATINIO V. KUDIRKOS G. 33D JURBARKO M., STATYBOS
PROJEKTAS

Pastatas ir vidaus inþineriniai tinklai

Statiniø grupë

Statinys

2023.06.01

Eil.
Nr.

Kiekis
Mato

vienetasKodas Árenginiø pavadinimas

Lapas  1

VertëKaina
Techniniai ir kiti duomenys EUR EUR

Suma þiniaraðèiui 182144.93 EUR

   1 Árenginiai
1 A kompl.       1.000    139100.0   139100.0Akumuliacinë vandens talpa V=250m3, d=5.6 m,

H=11.1 m, su montavimo darbais
6 A2 kompl.       1.000      1150.0     1150.0Azoto balionø ryðulys 12x50 L
8 A3 vnt       2.000      5141.5    10283.0Termofikacinio vandens siurblys G=50 m3/h, skirtas

darbui su daþnio keitikliu

Skyriuje     1   150533

þiniaraðtyje   2   150533

   31611.93PRIDËTINËS VERTËS MOKESTIS    21.00%
  182144.93Ið viso þiniaraðtyje    2
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2023_49 KITOS PASKIRTIES INÞINERINIO STATINIO V. KUDIRKOS G. 33D JURBARKO M.,
STATYBOS PROJEKTAS

Pastatas ir vidaus inþineriniai tinklai

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2023.05.30 Lapas  1Suma þiniaraðèiui 94620.91  EUR

EUR EUR

Árenginiai   1
2 N26P-0401 100m2      2.5

Rezervuarø vertikaliø ir horizontaliø  cilindriniø pavirðiø
izoliavimas mineralinës vatos dembliais, padengtais aliuminio
folija, kai izoliacijos storis  200 mm (izoliacijos iðorinio
pavirðiaus  plotas)     k4=2.0

þm.val.    2228.1   210.0  42.0     10.61Darbo sàn. kateg. 3.5
m      35.0   700.0 140.0        0.05   Lipni folijos juostelë230425

2228.1 Medþiagos 35.0 Mechanizmai Ið viso      2263.1N26P-0401 Darbo uþm.

m2   10695.0   500.0   1.0       21.39   3 896-115    Armuoti dembliai Paroc Pro Wired
Mat 100 AL1, 2500x1000x100mm

4 N26-230 100m2      3.0

Árenginiø cilindriniø ir plokðèiø pavirðiø izol. padengimas
lakðt. metalu, tvirtinant sraigtais ir gam. detales

þm.val.    3234.75   285.0  95.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
t    3558.53     2.157  0.719     1649.76   Lakðtinis plienas (cinkuotas)110004
kg      17.75     6.6   2.2        2.69   Sraigtai metalui120065
mað.val     101.4    30.0  10.0        3.38   El. skardos kraðtø lenkimo staklës380005
mað.val     101.4    30.0  10.0        3.38   El. skardos lenkimo valcai380006
mað.val      65.25   112.5  37.5        0.58   Elektrinis gràþtas390049

3234.75 Medþiagos 3576.28 Mechanizmai268.05 Ið viso      7079.08N26-230 Darbo uþm.

5 N13-196 m2    230.0

Metaliniø dideliø (iðtisiniø) pavirðiø padengimas ugniai
atspariais daþais 1250 mikronø sluoksniu purkðtuvu     k8=1.17

þm.val.     287.16    25.3   0.11     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
kg     373.52    46.0  0.2        8.12   Gruntas Pyrotect230436
kg    4830.0   460.0   2.0       10.5   Daþai Pyrotect230437
mað.val      54.42    16.1  0.07        3.38   Kompresorius kilnojamas su el. varikliu368184

287.16 Medþiagos 5203.52 Mechanizmai54.42 Ið viso      5545.1N13-196 Darbo uþm.

7 N18-43 vnt      2.0

Iðcentriniø siurbliø su elektros varikliu montavimas, kai
agregato masë iki 0,75t     k8=1.02

þm.val.     417.68    36.8  18.4     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
t       1.27    0.000702  0.000351     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
kg       4.2     1.56  0.78        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
kg      10.76     4.0   2.0        2.69   Suverþimo varþtai (inkariniai)120055
vnt      27.68     2.0   1.0       13.84   Plieniniai flanðai, d 70mm140104
vnt      27.68     2.0   1.0       13.84   Plieniniai flanðai, d 100mm140106
m3       3.12     1.382  0.691        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3      16.49    0.9562  0.4781       17.25   Acetilenas240003
kg       2.21    0.138  0.069       16.0   Tarpikliai ið paronito250055



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2023.05.30 Lapas  22023_49 1 2Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

417.68 Medþiagos 93.41 Mechanizmai Ið viso       511.09N18-43 Darbo uþm.

6167.69 Medþiagos 19603.21 Mechanizmai322.47 Ið viso      26093.37Skyriuje    1 Darbo uþm.

Tiekiamo termofikacinio vandens kontûras   2
1 N70-221 vnt      4.0

Iki 100 mm skersmens flanðinës armatûros su rankine pavara
arba be pavaros montavimas, kai slëgis iki 4 MPa

þm.val.     127.12    11.2   2.8     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
t       1.99    0.0006  0.00015     3309.83   Kontaktinis tepalas (grafitinis)20078
kg      53.8    20.0   5.0        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
vnt     128.0     8.0   2.0       16.0   Tarpikliai260531
mað.val       4.28    0.12  0.03       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val     113.6     2.8  0.7       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

127.12 Medþiagos 183.79 Mechanizmai117.88 Ið viso       428.79N70-221 Darbo uþm.

vnt    2801.16     4.0   1.0      700.29   2 88002001    Rutulinis uþdarymo ventilis DN100,
flanðinis, nerûdijanèio plieno

3 N18-45 vnt      1.0

Vibroizoliaciniø tarpvamzdþiø siurbliams, kuriø slëgis iki
1MPa (10kgs/cm2), skersmuo iki 125mm, ástatymas     k8=1.02

þm.val.      22.3     2.0   2.0     11.15Darbo sàn. kateg. 3.89
kg       0.06    0.024  0.024        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
kg       3.9     1.45   1.45        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
vnt      13.84     1.0   1.0       13.84   Plieniniai flanðai, d 125mm140107
kg       0.78    0.049  0.049       16.0   Tarpikliai ið paronito250055

22.3 Medþiagos 18.58 Mechanizmai Ið viso        40.88N18-45 Darbo uþm.

vnt     182.71     1.0   1.0      182.71   4 88002002    Plieninis kompensatorius DN100,
flanðinis, nerûdijanèio plieno

5 N51-108 kompl.      3.0

Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masë iki 20 kg
þm.val.      37.05     3.18   1.06     11.65Darbo sàn. kateg. 4.5
kg       2.58    0.96  0.32        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049

37.05 Medþiagos 2.58 Mechanizmai Ið viso        39.63N51-108 Darbo uþm.

vnt    1482.3     3.0   1.0      494.1   6 88002003    Elektrinë pavara 240 V (400 V)

7 N70-275 vnt      8.0

Iki 25 mm skersmens armatûros su rankine pavara arba be
pavaros montavimas privirinant, kai slëgis iki 4 MPa
k8=1.03

þm.val.     136.2    12.0   1.5     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
t       0.43    0.00024  0.00003     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
m3       0.96    0.424  0.053        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       1.79    0.104  0.013       17.25   Acetilenas240003
mað.val       0.57    0.016  0.002       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003

136.2 Medþiagos 3.18 Mechanizmai0.57 Ið viso       139.95N70-275 Darbo uþm.

vnt      61.18     1.0   1.0       61.18   8 2016-60    Privirinami ventiliai DN15
vnt     560.56     7.0   1.0       80.08   9 2016-62    Privirinami ventiliai DN25

10 N16-61 vnt      1.0

Moviniø ventiliø, èiaupø, voþtuvø, kuriø D iki 50mm, prijung.
þm.val.       5.02     0.44   0.44     11.42Darbo sàn. kateg. 4.17



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2023.05.30 Lapas  32023_49 1 2Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

kg       0.02    0.011  0.011        2.13   Tirðtai trinti daþai (geleþies raudë)230105
kg       0.02    0.006  0.006        2.87   Pokostas230111
kg       0.06    0.006  0.006        9.49   Ðukuoti linai810006

5.02 Medþiagos 0.1 Mechanizmai Ið viso         5.12N16-61 Darbo uþm.

vnt      12.4     1.0   1.0       12.4  11 2060-23    Automatinis nuorintojas DN15

12 N18-106 kompl.      2.0

Termometrø su lizdu montavimas
þm.val.      12.27     1.06   0.53     11.58Darbo sàn. kateg. 4.33
t       0.06    0.000032  0.000016     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
m3       0.23    0.102  0.051        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
kg       0.01    0.006  0.003        2.13   Tirðtai trinti daþai (geleþies raudë)230105
kg       0.02    0.006  0.003        2.87   Pokostas230111
m3       1.26    0.0728  0.0364       17.25   Acetilenas240003
vnt      19.0     2.0   1.0        9.5   Termometras260163
kg       0.04    0.004  0.002        9.49   Ðukuoti linai810006

12.27 Medþiagos 20.62 Mechanizmai Ið viso        32.89N18-106 Darbo uþm.

13 N18-105 kompl.     10.0

Manometrø su trieigiu èiaupu montavimas
þm.val.      33.45     3.0   0.3     11.15Darbo sàn. kateg. 3.89
t       0.29    0.00016  0.000016     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
m3       1.15    0.51  0.051        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
kg       0.06    0.03  0.003        2.13   Tirðtai trinti daþai (geleþies raudë)230105
kg       0.09    0.03  0.003        2.87   Pokostas230111
m3       6.3    0.365  0.0365       17.25   Acetilenas240003
kompl.      81.1    10.0   1.0        8.11   Manometras260162
vnt      88.6    10.0   1.0        8.86   Trieig. movinis èiaupas ( manometr.) d

13mm
370197

kg       0.19    0.02  0.002        9.49   Ðukuoti linai810006
33.45 Medþiagos 177.78 Mechanizmai Ið viso       211.23N18-105 Darbo uþm.

14 N70-220 vnt      1.0

Iki 80 mm skersmens flanðinës armatûros su rankine pavara
arba be pavaros montavimas, kai slëgis iki 4 MPa

þm.val.      26.11     2.3   2.3     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
t       0.36    0.00011  0.00011     3309.83   Kontaktinis tepalas (grafitinis)20078
kg      10.49     3.9   3.9        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
vnt      32.0     2.0   2.0       16.0   Tarpikliai260531
mað.val       0.71    0.02  0.02       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val      23.12    0.57  0.57       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

26.11 Medþiagos 42.85 Mechanizmai23.83 Ið viso        92.79N70-220 Darbo uþm.

vnt     514.25     1.0   1.0      514.25  15 88002004    Srauto reguliatorius DN65, su el.
pavara

16 N70-221 vnt      2.0

Iki 100 mm skersmens flanðinës armatûros su rankine pavara
arba be pavaros montavimas, kai slëgis iki 4 MPa

þm.val.      63.56     5.6   2.8     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
t       0.99    0.0003  0.00015     3309.83   Kontaktinis tepalas (grafitinis)20078
kg      26.9    10.0   5.0        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
vnt      64.0     4.0   2.0       16.0   Tarpikliai260531
mað.val       2.14    0.06  0.03       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val      56.8     1.4  0.7       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2023.05.30 Lapas  42023_49 1 2Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

63.56 Medþiagos 91.89 Mechanizmai58.94 Ið viso       214.39N70-221 Darbo uþm.

17 N18-102 vnt      3.0

Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 100mm,
montavimas

þm.val.     117.08    10.5   3.5     11.15Darbo sàn. kateg. 3.89
t       1.63    0.0009  0.0003     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
kg      13.72     5.1   1.7        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
m3       3.15     1.392  0.464        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3      22.15     1.284  0.428       17.25   Acetilenas240003
kg       2.3    0.144  0.048       16.0   Tarpikliai ið paronito250055
vnt      83.04     6.0   2.0       13.84   Plieniniai flanðai260114

117.08 Medþiagos 125.99 Mechanizmai Ið viso       243.07N18-102 Darbo uþm.

vnt     436.56     3.0   1.0      145.52  18 4325003629 0         Filtras DN100, PN16, flanðinis
vnt     192.9     2.0   1.0       96.45  19 4335022839 0         Atbulinis tarpflanðinis voþtuvas su

dvigubu uþdoriu, ketus PN25, DN100

20 N70-279 vnt      6.0

Iki 100 mm skersmens armatûros su rankine pavara arba be
pavaros montavimas privirinant, kai slëgis iki 4 MPa
k8=1.03

þm.val.     258.78    22.8   3.8     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
kg       7.08     2.64  0.44        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
mað.val      15.82     4.68  0.78        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       4.28    0.12  0.02       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val     185.0     4.56  0.76       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

258.78 Medþiagos 7.08 Mechanizmai205.1 Ið viso       470.96N70-279 Darbo uþm.

vnt    2106.12     6.0   1.0      351.02  21 2016-68    Privirinami ventiliai DN100

22 N51-108 kompl.      1.0

Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masë iki 20 kg
þm.val.      12.35     1.06   1.06     11.65Darbo sàn. kateg. 4.5
kg       0.86    0.32  0.32        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049

12.35 Medþiagos 0.86 Mechanizmai Ið viso        13.21N51-108 Darbo uþm.

vnt     494.1     1.0   1.0      494.1  23 88002003    Elektrinë pavara 240 V (400 V)

24 N18-136 vnt      1.0

Ðilumos skaitiklio su flanðais montavimas     k8=1.04
þm.val.      44.27     3.8   3.8     11.65Darbo sàn. kateg. 4.5
t       0.03    0.000016  0.000016     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
kg       0.62    0.23  0.23        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
kg       4.17     1.55   1.55        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
m3     0.001  0.001        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
kg       0.08    0.0036  0.0036       23.54   Pasta sandarinimui230413
m3       0.01    0.00086  0.00086       17.25   Acetilenas240003
kg       0.67    0.042  0.042       16.0   Tarpikliai ið paronito250055
vnt      27.68     2.0   2.0       13.84   Plieniniai flanðai260114
vnt     701.07     1.0   1.0      701.07   Ðilumos skaitiklis260727
kg       0.05    0.005  0.005        9.49   Ðukuoti linai810006
mað.val       1.32    0.39  0.39        3.38   Suvirinimo transformatorius380004

44.27 Medþiagos 734.38 Mechanizmai1.32 Ið viso       779.97N18-136 Darbo uþm.

895.56 Medþiagos 10253.92 Mechanizmai407.64 Ið viso      11557.12Skyriuje    2 Darbo uþm.



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso
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Gráþtamo termofikacinio vandens kontûras   3
1 N70-221 vnt      2.0

Iki 100 mm skersmens flanðinës armatûros su rankine pavara
arba be pavaros montavimas, kai slëgis iki 4 MPa

þm.val.      63.56     5.6   2.8     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
t       0.99    0.0003  0.00015     3309.83   Kontaktinis tepalas (grafitinis)20078
kg      26.9    10.0   5.0        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
vnt      64.0     4.0   2.0       16.0   Tarpikliai260531
mað.val       2.14    0.06  0.03       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val      56.8     1.4  0.7       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

63.56 Medþiagos 91.89 Mechanizmai58.94 Ið viso       214.39N70-221 Darbo uþm.

vnt    1400.58     2.0   1.0      700.29   2 88002001    Rutulinis uþdarymo ventilis DN100,
flanðinis, nerûdijanèio plieno

3 N18-106 kompl.      2.0

Termometrø su lizdu montavimas
þm.val.      12.27     1.06   0.53     11.58Darbo sàn. kateg. 4.33
t       0.06    0.000032  0.000016     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
m3       0.23    0.102  0.051        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
kg       0.01    0.006  0.003        2.13   Tirðtai trinti daþai (geleþies raudë)230105
kg       0.02    0.006  0.003        2.87   Pokostas230111
m3       1.26    0.0728  0.0364       17.25   Acetilenas240003
vnt      19.0     2.0   1.0        9.5   Termometras260163
kg       0.04    0.004  0.002        9.49   Ðukuoti linai810006

12.27 Medþiagos 20.62 Mechanizmai Ið viso        32.89N18-106 Darbo uþm.

4 N16P-0806 vnt.      1.0

Vandens skaitikliø su flanðinëmis jungtimis montavimas (
jungties skersmuo daugiau 50 mm)     k8=1.04

þm.val.      44.27     3.8   3.8     11.65Darbo sàn. kateg. 4.5
kg       1.15    0.43  0.43        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
kg       4.09     1.52   1.52        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
vnt      27.68     2.0   2.0       13.84   Plieniniai flanðai260114
vnt       3.0     2.0   2.0        1.5   Flanðiniø jungèiø tarpikliai262007
vnt     247.03     1.0   1.0      247.03   Ávadiniai ðalto vandens skaitikliai, DN 802065-12
mað.val       3.38     1.0   1.0        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.16    0.27  0.27        0.58   Smulkûs mechanizmai su el. varikliu489244

44.27 Medþiagos 282.95 Mechanizmai3.54 Ið viso       330.76N16P-0806 Darbo uþm.

5 N18-105 kompl.      5.0

Manometrø su trieigiu èiaupu montavimas
þm.val.      16.73     1.5   0.3     11.15Darbo sàn. kateg. 3.89
t       0.14    0.00008  0.000016     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
m3       0.58    0.255  0.051        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
kg       0.03    0.015  0.003        2.13   Tirðtai trinti daþai (geleþies raudë)230105
kg       0.04    0.015  0.003        2.87   Pokostas230111
m3       3.15    0.1825  0.0365       17.25   Acetilenas240003
kompl.      40.55     5.0   1.0        8.11   Manometras260162
vnt      44.3     5.0   1.0        8.86   Trieig. movinis èiaupas ( manometr.) d

13mm
370197

kg       0.09    0.01  0.002        9.49   Ðukuoti linai810006
16.73 Medþiagos 88.88 Mechanizmai Ið viso       105.61N18-105 Darbo uþm.

6 N70-279 vnt      4.0
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Iki 100 mm skersmens armatûros su rankine pavara arba be
pavaros montavimas privirinant, kai slëgis iki 4 MPa
k8=1.03

þm.val.     172.52    15.2   3.8     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
kg       4.72     1.76  0.44        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
mað.val      10.55     3.12  0.78        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       2.85    0.08  0.02       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val     123.33     3.04  0.76       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

172.52 Medþiagos 4.72 Mechanizmai136.73 Ið viso       313.97N70-279 Darbo uþm.

vnt    1404.08     4.0   1.0      351.02   7 2016-68    Privirinami ventiliai DN100

8 N51-108 kompl.      3.0

Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masë iki 20 kg
þm.val.      37.05     3.18   1.06     11.65Darbo sàn. kateg. 4.5
kg       2.58    0.96  0.32        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049

37.05 Medþiagos 2.58 Mechanizmai Ið viso        39.63N51-108 Darbo uþm.

vnt    1482.3     3.0   1.0      494.1   9 88002003    Elektrinë pavara 240 V (400 V)

10 N70-220 vnt      1.0

Iki 80 mm skersmens flanðinës armatûros su rankine pavara
arba be pavaros montavimas, kai slëgis iki 4 MPa

þm.val.      26.11     2.3   2.3     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
t       0.36    0.00011  0.00011     3309.83   Kontaktinis tepalas (grafitinis)20078
kg      10.49     3.9   3.9        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
vnt      32.0     2.0   2.0       16.0   Tarpikliai260531
mað.val       0.71    0.02  0.02       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val      23.12    0.57  0.57       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

26.11 Medþiagos 42.85 Mechanizmai23.83 Ið viso        92.79N70-220 Darbo uþm.

vnt     514.25     1.0   1.0      514.25  11 88002004    Srauto reguliatorius DN65, su el.
pavara

12 N70-275 vnt      5.0

Iki 25 mm skersmens armatûros su rankine pavara arba be
pavaros montavimas privirinant, kai slëgis iki 4 MPa
k8=1.03

þm.val.      85.13     7.5   1.5     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
t       0.27    0.00015  0.00003     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
m3       0.6    0.265  0.053        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       1.12    0.065  0.013       17.25   Acetilenas240003
mað.val       0.36    0.01  0.002       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003

85.13 Medþiagos 1.99 Mechanizmai0.36 Ið viso        87.48N70-275 Darbo uþm.

vnt     240.24     3.0   1.0       80.08  13 2016-62    Privirinami ventiliai DN25
vnt     122.36     2.0   1.0       61.18  14 2016-60    Privirinami ventiliai DN15

15 N18-102 vnt      1.0

Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 100mm,
montavimas

þm.val.      39.03     3.5   3.5     11.15Darbo sàn. kateg. 3.89
t       0.54    0.0003  0.0003     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
kg       4.57     1.7   1.7        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
m3       1.05    0.464  0.464        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       7.38    0.428  0.428       17.25   Acetilenas240003
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kg       0.77    0.048  0.048       16.0   Tarpikliai ið paronito250055
vnt      27.68     2.0   2.0       13.84   Plieniniai flanðai260114

39.03 Medþiagos 41.99 Mechanizmai Ið viso        81.02N18-102 Darbo uþm.

vnt     145.52     1.0   1.0      145.52  16 4325003629 0         Filtras DN100, PN16, flanðinis

17 N16-61 vnt      1.0

Moviniø ventiliø, èiaupø, voþtuvø, kuriø D iki 50mm, prijung.
þm.val.       5.02     0.44   0.44     11.42Darbo sàn. kateg. 4.17
kg       0.02    0.011  0.011        2.13   Tirðtai trinti daþai (geleþies raudë)230105
kg       0.02    0.006  0.006        2.87   Pokostas230111
kg       0.06    0.006  0.006        9.49   Ðukuoti linai810006

5.02 Medþiagos 0.1 Mechanizmai Ið viso         5.12N16-61 Darbo uþm.

vnt      12.4     1.0   1.0       12.4  18 2060-23    Automatinis nuorintojas DN15

19 N18-45 vnt      1.0

Vibroizoliaciniø tarpvamzdþiø siurbliams, kuriø slëgis iki
1MPa (10kgs/cm2), skersmuo iki 125mm, ástatymas     k8=1.02

þm.val.      22.3     2.0   2.0     11.15Darbo sàn. kateg. 3.89
kg       0.06    0.024  0.024        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
kg       3.9     1.45   1.45        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
vnt      13.84     1.0   1.0       13.84   Plieniniai flanðai, d 125mm140107
kg       0.78    0.049  0.049       16.0   Tarpikliai ið paronito250055

22.3 Medþiagos 18.58 Mechanizmai Ið viso        40.88N18-45 Darbo uþm.

vnt     182.71     1.0   1.0      182.71  20 88002002    Plieninis kompensatorius DN100,
flanðinis, nerûdijanèio plieno

21 N70-277 vnt      2.0

Iki 50 mm skersmens armatûros su rankine pavara arba be
pavaros montavimas privirinant, kai slëgis iki 4 MPa
k8=1.03

þm.val.      49.94     4.4   2.2     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
kg       1.23    0.46  0.23        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
mað.val       2.84    0.84  0.42        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.43    0.012  0.006       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003

49.94 Medþiagos 1.23 Mechanizmai3.27 Ið viso        54.44N70-277 Darbo uþm.

vnt     235.82     2.0   1.0      117.91  22 2016-65    Privirinami ventiliai DN50

23 N70-219 vnt      1.0

Iki 50 mm skersmens flanðinës armatûros su rankine pavara
arba be pavaros montavimas, kai slëgis iki 4 MPa

þm.val.      21.0     1.85   1.85     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
t       0.17    0.00005  0.00005     3309.83   Kontaktinis tepalas (grafitinis)20078
kg       5.03     1.87   1.87        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
vnt      32.0     2.0   2.0       16.0   Tarpikliai260531
mað.val       0.36    0.01  0.01       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003

21.0 Medþiagos 37.2 Mechanizmai0.36 Ið viso        58.56N70-219 Darbo uþm.

vnt     316.46     1.0   1.0      316.46  24 88002005    Srauto reguliatorius DN40, su el.
pavara

594.93 Medþiagos 6692.30 Mechanizmai227.03 Ið viso       7514.26Skyriuje    3 Darbo uþm.

Azoto tiekimo sistema   4
1 N16-61 vnt     12.0
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Moviniø ventiliø, èiaupø, voþtuvø, kuriø D iki 50mm, prijung.
þm.val.      60.3     5.28   0.44     11.42Darbo sàn. kateg. 4.17
kg       0.28    0.132  0.011        2.13   Tirðtai trinti daþai (geleþies raudë)230105
kg       0.21    0.072  0.006        2.87   Pokostas230111
kg       0.68    0.072  0.006        9.49   Ðukuoti linai810006

60.3 Medþiagos 1.17 Mechanizmai Ið viso        61.47N16-61 Darbo uþm.

vnt     290.0     1.0   1.0      290.0   2 88002006    Redukcinis voþtuvas
vnt     492.96     2.0   1.0      246.48   3 88002007    Elektromagnetinis voþtuvas DN15,

nerûd. pl.
vnt      81.27     7.0   1.0       11.61   4 88002008    Nerûdijanèio plieno ventilis DN15
vnt      42.14     2.0   1.0       21.07   5 88002009    Nerûdijanèio plieno ventilis DN25

60.30 Medþiagos 907.54 Mechanizmai Ið viso        967.84Skyriuje    4 Darbo uþm.

Akumuliacinës talpos iðoriniai vamzdynai   5
1 N16-61 vnt      2.0

Moviniø ventiliø, èiaupø, voþtuvø, kuriø D iki 50mm, prijung.
þm.val.      10.05     0.88   0.44     11.42Darbo sàn. kateg. 4.17
kg       0.05    0.022  0.011        2.13   Tirðtai trinti daþai (geleþies raudë)230105
kg       0.03    0.012  0.006        2.87   Pokostas230111
kg       0.11    0.012  0.006        9.49   Ðukuoti linai810006

10.05 Medþiagos 0.19 Mechanizmai Ið viso        10.24N16-61 Darbo uþm.

vnt     210.0     1.0   1.0      210.0   2 88002010    Vakuumo nutraukimo ir virðslëgio
voþtuvas 40m3/h

vnt       5.16     1.0   1.0        5.16   3 2003-14    Rutuliniai ventiliai trumpa rankenële
diam. 1/2`, PP I/V sriegis

4 N70-219 vnt      1.0

Iki 50 mm skersmens flanðinës armatûros su rankine pavara
arba be pavaros montavimas, kai slëgis iki 4 MPa

þm.val.      21.0     1.85   1.85     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
t       0.17    0.00005  0.00005     3309.83   Kontaktinis tepalas (grafitinis)20078
kg       5.03     1.87   1.87        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
vnt      32.0     2.0   2.0       16.0   Tarpikliai260531
mað.val       0.36    0.01  0.01       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003

21.0 Medþiagos 37.2 Mechanizmai0.36 Ið viso        58.56N70-219 Darbo uþm.

vnt     248.04     1.0   1.0      248.04   5 2016-41    Flanðiniai ventiliai DN50
31.05 Medþiagos 500.59 Mechanizmai0.36 Ið viso        532.00Skyriuje    5 Darbo uþm.

Ðalto vandens tiekimo linija   6
1 N70-219 vnt      2.0

Iki 50 mm skersmens flanðinës armatûros su rankine pavara
arba be pavaros montavimas, kai slëgis iki 4 MPa

þm.val.      42.0     3.7   1.85     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
t       0.33    0.0001  0.00005     3309.83   Kontaktinis tepalas (grafitinis)20078
kg      10.06     3.74   1.87        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
vnt      64.0     4.0   2.0       16.0   Tarpikliai260531
mað.val       0.71    0.02  0.01       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003

42.0 Medþiagos 74.39 Mechanizmai0.71 Ið viso       117.1N70-219 Darbo uþm.

2 N18-102 vnt      1.0

Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 100mm,
montavimas

þm.val.      39.03     3.5   3.5     11.15Darbo sàn. kateg. 3.89
t       0.54    0.0003  0.0003     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
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kg       4.57     1.7   1.7        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
m3       1.05    0.464  0.464        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       7.38    0.428  0.428       17.25   Acetilenas240003
kg       0.77    0.048  0.048       16.0   Tarpikliai ið paronito250055
vnt      27.68     2.0   2.0       13.84   Plieniniai flanðai260114

39.03 Medþiagos 41.99 Mechanizmai Ið viso        81.02N18-102 Darbo uþm.

vnt     182.68     1.0   1.0      182.68   3 2016-39    Flanðiniai ventiliai DN32
vnt      46.51     1.0   1.0       46.51   4 88002011    Filtras DN32, flanðinis
vnt      67.6     1.0   1.0       67.6   5 88002012    Solenoidinis voþtuvas DN32

6 N18-105 kompl.      1.0

Manometrø su trieigiu èiaupu montavimas
þm.val.       3.35     0.3   0.3     11.15Darbo sàn. kateg. 3.89
t       0.03    0.000016  0.000016     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
m3       0.12    0.051  0.051        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
kg       0.01    0.003  0.003        2.13   Tirðtai trinti daþai (geleþies raudë)230105
kg       0.01    0.003  0.003        2.87   Pokostas230111
m3       0.63    0.0365  0.0365       17.25   Acetilenas240003
kompl.       8.11     1.0   1.0        8.11   Manometras260162
vnt       8.86     1.0   1.0        8.86   Trieig. movinis èiaupas ( manometr.) d

13mm
370197

kg       0.02    0.002  0.002        9.49   Ðukuoti linai810006
3.35 Medþiagos 17.79 Mechanizmai Ið viso        21.14N18-105 Darbo uþm.

84.38 Medþiagos 430.96 Mechanizmai0.71 Ið viso        516.05Skyriuje    6 Darbo uþm.

Linijos Nr.:  AT1NDA10-BR001 vamzdynai   7
1 N70-148 100m     0.001

Iki 25 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.04

þm.val.       2.05     0.181 181.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3     0.00027  0.27        3.48   Propano-butano miðinys20040
t     0.000001  0.0009     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
kg       0.01    0.0029   2.9        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.01    0.0027   2.7        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.01    0.00055  0.55       17.25   Acetilenas240003
m3     0.00005  0.05        1.5   Vanduo260529
vnt       0.01    0.002   2.0        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.01    0.0043   4.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       0.02    0.0058   5.8        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val     0.00003  0.03       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val     0.0038   3.8        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210

2.05 Medþiagos 0.04 Mechanizmai0.03 Ið viso         2.12N70-148 Darbo uþm.

2 N70-149 100m     0.011

Iki 38 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.04

þm.val.      26.22     2.31 210.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.01    0.00429  0.39        3.48   Propano-butano miðinys20040
t       0.02    0.000013  0.0012     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
kg       0.1    0.0374   3.4        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.09    0.0396   3.6        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.16    0.00924  0.84       17.25   Acetilenas240003
m3     0.00121  0.11        1.5   Vanduo260529
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vnt       0.17    0.0275   2.5        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.16    0.0473   4.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       0.27    0.0792   7.2        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.02    0.00055  0.05       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val       0.03    0.0517   4.7        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210

26.22 Medþiagos 0.55 Mechanizmai0.48 Ið viso        27.25N70-149 Darbo uþm.

3 N70-152 100m     0.31

Iki 108 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.05

þm.val.    1030.92    90.83 293.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       1.51    0.434   1.4        3.48   Propano-butano miðinys20040
kg      13.79     5.146  16.6        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       7.36     3.255  10.5        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.43    0.2852  0.92        1.5   Vanduo260529
vnt      11.16     1.86   6.0        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       5.55     1.643   5.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val      45.47    13.454  43.4        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       3.21    0.0899  0.29       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val     323.22     7.967  25.7       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

mað.val       2.16     3.72  12.0        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210
1030.92 Medþiagos 34.25 Mechanizmai379.61 Ið viso      1444.78N70-152 Darbo uþm.

m       0.17    0.1   1.0        1.7   4 979-31    Juodi vand.- dujotiek. vamzdþiai DN15,
iðor. 21.3x2.6

m       3.31     1.1   1.0        3.01   5 979-34    Juodi vand.- dujotiek. vamzdþiai DN25,
iðor. 33.7x2.9

m     521.42    31.0   1.0       16.82   6 130019    Plieniniai besiûliai vamzdþiai (karðtai
valcuoti), d 100mm

vnt       5.55     3.0   1.0        1.85   7 979-102    Plieninës ðtampuotos alkûnës d25
(33.7)

vnt     162.9    10.0   1.0       16.29   8 980-100    Plieninës ðtampuotos alkûnës d100
(108)

1059.19 Medþiagos 728.19 Mechanizmai380.12 Ið viso       2167.50Skyriuje    7 Darbo uþm.

Linijos Nr.:  AT1NDA10-BR002 vamzdynai   8
1 R17-84 vnt      1.0

Paslankiø atramø árengimas vamzdynams, kai jø skersmuo iki
100 mm

þm.val.       4.31     0.38   0.38     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
kg       0.12    0.046  0.046        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
t      10.7    0.0032  0.0032     3343.05   Slankiosios, plieninës atramos vamzdynams520337
mað.val       3.73    0.21  0.21       17.75   Kilnojamas suvirinimo agregatas su

benzin.vid.degimo varikl.
488160

4.31 Medþiagos 10.82 Mechanizmai3.73 Ið viso        18.86R17-84 Darbo uþm.

2 N70-152 100m     0.012

Iki 108 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.05

þm.val.      39.91     3.516 293.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.06    0.0168   1.4        3.48   Propano-butano miðinys20040
kg       0.53    0.1992  16.6        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.28    0.126  10.5        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.02    0.01104  0.92        1.5   Vanduo260529
vnt       0.43    0.072   6.0        6.0   Abrazyvinis diskas390050
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mað.val       0.21    0.0636   5.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       1.76    0.5208  43.4        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.12    0.00348  0.29       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val      12.51    0.3084  25.7       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

mað.val       0.08    0.144  12.0        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210
39.91 Medþiagos 1.32 Mechanizmai14.68 Ið viso        55.91N70-152 Darbo uþm.

m      20.18     1.2   1.0       16.82   3 130019    Plieniniai besiûliai vamzdþiai (karðtai
valcuoti), d 100mm

vnt      30.44     1.0   1.0       30.44   4 980-98    Plieniniai triðakiai d100 (108)
44.22 Medþiagos 62.76 Mechanizmai18.41 Ið viso        125.39Skyriuje    8 Darbo uþm.

Vamzdynø antikorozinë danga, izoliacija - linija Nr. AT1NDA10   9
1 N13-67-1 100m2     0.146

Metaliniø vamzdþiø pavirðiø gruntavimas
þm.val.      17.97     1.6936  11.6     10.61Darbo sàn. kateg. 3.5
l       9.16     1.825  12.5        5.02   Gruntas (gruntuotë)230410

17.97 Medþiagos 9.16 Mechanizmai Ið viso        27.13N13-67-1 Darbo uþm.

2 N26-216 m3      2.82

Vamzdynø izoliavimas folija padengtais mineralinës vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 80 mm

þm.val.     248.04    24.534   8.7     10.11Darbo sàn. kateg. 3.0
t       2.82    0.002256  0.0008     1250.77   Plieninë viela (ðviesi, riðamoji)120010
m       7.05   141.0  50.0        0.05   Lipni folijos juostelë230425

248.04 Medþiagos 9.87 Mechanizmai Ið viso       257.91N26-216 Darbo uþm.

m2     651.36    36.3075   1.03       17.94   3 896-114    Armuoti dembliai Paroc Pro Wired
Mat 100 AL1, 3500x1000x80mm

4 N26-221 100m2     0.345

Vamzdynø D iki 200 mm izoliacijos padengimas lakðtiniu
metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales

þm.val.     458.14    40.365 117.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
t     402.97    0.24426  0.708     1649.76   Lakðtinis plienas (cinkuotas)110004
kg       1.3    0.483   1.4        2.69   Sraigtai metalui120065
mað.val      15.16     4.485  13.0        3.38   El. skardos kraðtø lenkimo staklës380005
mað.val      15.16     4.485  13.0        3.38   El. skardos lenkimo valcai380006
mað.val       8.0    13.8  40.0        0.58   Elektrinis gràþtas390049

458.14 Medþiagos 404.27 Mechanizmai38.32 Ið viso       900.73N26-221 Darbo uþm.

5 N26-232 100m2     0.02

Izoliacijos padengimas nuimamais gaubtais D iki 200 mm,
gaminant juos ið lakðtinio metalo

þm.val.      93.2     8.0 400.0     11.65Darbo sàn. kateg. 4.5
t      25.74    0.0156  0.78     1649.76   Lakðtinis plienas (cinkuotas)110004
kg       0.09    0.034   1.7        2.69   Kniedës120319
vnt      8.0 400.0   Metalinës sagtelës gaubtams120320
mað.val       3.38     1.0  50.0        3.38   El. skardos kraðtø lenkimo staklës380005
mað.val       3.38     1.0  50.0        3.38   El. skardos lenkimo valcai380006
mað.val       1.16     2.0 100.0        0.58   Elektrinis gràþtas390049

93.2 Medþiagos 25.83 Mechanizmai7.92 Ið viso       126.95N26-232 Darbo uþm.

6 N22-237 km     0.0334

Vamzdynø D 100mm praplovimas be dezinfekcijos     k9=1.15
þm.val.      10.74     1.0354  31.0     10.37Darbo sàn. kateg. 3.22
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m3       2.35     1.5698  47.0        1.5   Vanduo570885
10.74 Medþiagos 2.35 Mechanizmai Ið viso        13.09N22-237 Darbo uþm.

7 N16P-1406 100m     0.334

Vandentiekio ir ðildymo sistemø vamzdynø hidraulinis
bandymas

þm.val.      41.47     3.4736  10.4     11.94Darbo sàn. kateg. 4.8
kg       0.16    0.00668  0.02       23.54   Pasta sandarinimui230413
m3       0.03    0.02004  0.06        1.5   Vanduo570885
kg       0.06    0.00668  0.02        9.49   Ðukuoti linai810006
mað.val       2.03    0.6012   1.8        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521

41.47 Medþiagos 0.25 Mechanizmai2.03 Ið viso        43.75N16P-1406 Darbo uþm.

869.56 Medþiagos 1103.09 Mechanizmai48.27 Ið viso       2020.92Skyriuje    9 Darbo uþm.

Linijos Nr.:  AT1NDA20-BR001 vamzdynai  10
1 N70-149 100m     0.015

Iki 38 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.04

þm.val.      35.75     3.15 210.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.02    0.00585  0.39        3.48   Propano-butano miðinys20040
t       0.03    0.000018  0.0012     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
kg       0.14    0.051   3.4        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.12    0.054   3.6        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.22    0.0126  0.84       17.25   Acetilenas240003
m3     0.00165  0.11        1.5   Vanduo260529
vnt       0.23    0.0375   2.5        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.22    0.0645   4.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       0.37    0.108   7.2        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.03    0.00075  0.05       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val       0.04    0.0705   4.7        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210

35.75 Medþiagos 0.76 Mechanizmai0.66 Ið viso        37.17N70-149 Darbo uþm.

2 N70-152 100m     0.016

Iki 108 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.05

þm.val.      53.21     4.688 293.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.08    0.0224   1.4        3.48   Propano-butano miðinys20040
kg       0.71    0.2656  16.6        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.38    0.168  10.5        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.02    0.01472  0.92        1.5   Vanduo260529
vnt       0.58    0.096   6.0        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.29    0.0848   5.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       2.35    0.6944  43.4        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.17    0.00464  0.29       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val      16.68    0.4112  25.7       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

mað.val       0.11    0.192  12.0        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210
53.21 Medþiagos 1.77 Mechanizmai19.6 Ið viso        74.58N70-152 Darbo uþm.

3 N70-151 100m     0.002

Iki 89 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.04

þm.val.       5.72     0.504 252.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.01    0.002   1.0        3.48   Propano-butano miðinys20040
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kg       0.08    0.0284  14.2        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.03    0.0152   7.6        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3     0.00124  0.62        1.5   Vanduo260529
vnt       0.06    0.01   5.0        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.04    0.0106   5.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       0.27    0.0796  39.8        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.01    0.00038  0.19       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val       1.79    0.0442  22.1       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

mað.val       0.01    0.0198   9.9        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210
5.72 Medþiagos 0.18 Mechanizmai2.12 Ið viso         8.02N70-151 Darbo uþm.

m       4.52     1.5   1.0        3.01   4 979-34    Juodi vand.- dujotiek. vamzdþiai DN25,
iðor. 33.7x2.9

m      26.91     1.6   1.0       16.82   5 130019    Plieniniai besiûliai vamzdþiai (karðtai
valcuoti), d 100mm

m       2.13    0.2   1.0       10.67   6 130017    Plieniniai besiûliai vamzdþiai (karðtai
valcuoti), d 70mm

vnt       7.4     4.0   1.0        1.85   7 979-102    Plieninës ðtampuotos alkûnës d25
(33.7)

vnt      32.58     2.0   1.0       16.29   8 980-100    Plieninës ðtampuotos alkûnës d100
(108)

vnt      18.24     2.0   1.0        9.12   9 979-115    Plieniniø vamzdþiø perëjimai 76.1/108

10 R17-86 vnt      1.0

Nejudamø atramø árengimas vamzdynams, kai jø skersmuo iki
100 mm

þm.val.      14.76     1.3   1.3     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
kg       0.13    0.05  0.05        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
kg       0.22    0.08  0.08        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
t      20.06    0.006  0.006     3343.05   Neslankiosios, plieninës atramos

vamzdynams
520338

mað.val       7.81    0.44  0.44       17.75   Kilnojamas suvirinimo agregatas su
benzin.vid.degimo varikl.

488160

14.76 Medþiagos 20.41 Mechanizmai7.81 Ið viso        42.98R17-86 Darbo uþm.

109.44 Medþiagos 114.90 Mechanizmai30.19 Ið viso        254.53Skyriuje   10 Darbo uþm.

Vamzdynø antikorozinë danga, izoliacija - linija Nr. AT1NDA20  11
1 N13-67-1 100m2     0.015

Metaliniø vamzdþiø pavirðiø gruntavimas
þm.val.       1.85     0.174  11.6     10.61Darbo sàn. kateg. 3.5
l       0.94    0.1875  12.5        5.02   Gruntas (gruntuotë)230410

1.85 Medþiagos 0.94 Mechanizmai Ið viso         2.79N13-67-1 Darbo uþm.

2 N26-216 m3     0.2

Vamzdynø izoliavimas folija padengtais mineralinës vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 80 mm

þm.val.      17.59     1.74   8.7     10.11Darbo sàn. kateg. 3.0
t       0.2    0.00016  0.0008     1250.77   Plieninë viela (ðviesi, riðamoji)120010
m       0.5    10.0  50.0        0.05   Lipni folijos juostelë230425

17.59 Medþiagos 0.7 Mechanizmai Ið viso        18.29N26-216 Darbo uþm.

m2      46.2     2.575   1.03       17.94   3 896-114    Armuoti dembliai Paroc Pro Wired
Mat 100 AL1, 3500x1000x80mm

4 N26-221 100m2     0.029

Vamzdynø D iki 200 mm izoliacijos padengimas lakðtiniu
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metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales
þm.val.      38.51     3.393 117.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
t      33.87    0.020532  0.708     1649.76   Lakðtinis plienas (cinkuotas)110004
kg       0.11    0.0406   1.4        2.69   Sraigtai metalui120065
mað.val       1.27    0.377  13.0        3.38   El. skardos kraðtø lenkimo staklës380005
mað.val       1.27    0.377  13.0        3.38   El. skardos lenkimo valcai380006
mað.val       0.67     1.16  40.0        0.58   Elektrinis gràþtas390049

38.51 Medþiagos 33.98 Mechanizmai3.21 Ið viso        75.7N26-221 Darbo uþm.

5 N26-232 100m2     0.02

Izoliacijos padengimas nuimamais gaubtais D iki 200 mm,
gaminant juos ið lakðtinio metalo

þm.val.      93.2     8.0 400.0     11.65Darbo sàn. kateg. 4.5
t      25.74    0.0156  0.78     1649.76   Lakðtinis plienas (cinkuotas)110004
kg       0.09    0.034   1.7        2.69   Kniedës120319
vnt      8.0 400.0   Metalinës sagtelës gaubtams120320
mað.val       3.38     1.0  50.0        3.38   El. skardos kraðtø lenkimo staklës380005
mað.val       3.38     1.0  50.0        3.38   El. skardos lenkimo valcai380006
mað.val       1.16     2.0 100.0        0.58   Elektrinis gràþtas390049

93.2 Medþiagos 25.83 Mechanizmai7.92 Ið viso       126.95N26-232 Darbo uþm.

6 N22-237 km     0.0033

Vamzdynø D 100mm praplovimas be dezinfekcijos     k9=1.15
þm.val.       1.06     0.1023  31.0     10.37Darbo sàn. kateg. 3.22
m3       0.23    0.1551  47.0        1.5   Vanduo570885

1.06 Medþiagos 0.23 Mechanizmai Ið viso         1.29N22-237 Darbo uþm.

7 N16P-1406 100m     0.033

Vandentiekio ir ðildymo sistemø vamzdynø hidraulinis
bandymas

þm.val.       4.1     0.3432  10.4     11.94Darbo sàn. kateg. 4.8
kg       0.02    0.00066  0.02       23.54   Pasta sandarinimui230413
m3     0.00198  0.06        1.5   Vanduo570885
kg       0.01    0.00066  0.02        9.49   Ðukuoti linai810006
mað.val       0.2    0.0594   1.8        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521

4.1 Medþiagos 0.03 Mechanizmai0.2 Ið viso         4.33N16P-1406 Darbo uþm.

156.31 Medþiagos 107.91 Mechanizmai11.33 Ið viso        275.55Skyriuje   11 Darbo uþm.

Linijos Nr.:  AT1NDA30-BR001 vamzdynai  12
1 R17-84 vnt      1.0

Paslankiø atramø árengimas vamzdynams, kai jø skersmuo iki
100 mm

þm.val.       4.31     0.38   0.38     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
kg       0.12    0.046  0.046        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
t      10.7    0.0032  0.0032     3343.05   Slankiosios, plieninës atramos vamzdynams520337
mað.val       3.73    0.21  0.21       17.75   Kilnojamas suvirinimo agregatas su

benzin.vid.degimo varikl.
488160

4.31 Medþiagos 10.82 Mechanizmai3.73 Ið viso        18.86R17-84 Darbo uþm.

2 N70-152 100m     0.012

Iki 108 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.05

þm.val.      39.91     3.516 293.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.06    0.0168   1.4        3.48   Propano-butano miðinys20040
kg       0.53    0.1992  16.6        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
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m3       0.28    0.126  10.5        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.02    0.01104  0.92        1.5   Vanduo260529
vnt       0.43    0.072   6.0        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.21    0.0636   5.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       1.76    0.5208  43.4        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.12    0.00348  0.29       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val      12.51    0.3084  25.7       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

mað.val       0.08    0.144  12.0        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210
39.91 Medþiagos 1.32 Mechanizmai14.68 Ið viso        55.91N70-152 Darbo uþm.

m      20.18     1.2   1.0       16.82   3 130019    Plieniniai besiûliai vamzdþiai (karðtai
valcuoti), d 100mm

vnt      91.32     3.0   1.0       30.44   4 980-98    Plieniniai triðakiai d100 (108)
44.22 Medþiagos 123.64 Mechanizmai18.41 Ið viso        186.27Skyriuje   12 Darbo uþm.

Linijos Nr.:  AT1NDA30-BR002 vamzdynai  13
1 N70-152 100m     0.055

Iki 108 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.05

þm.val.     182.91    16.115 293.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.27    0.077   1.4        3.48   Propano-butano miðinys20040
kg       2.45    0.913  16.6        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       1.31    0.5775  10.5        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.08    0.0506  0.92        1.5   Vanduo260529
vnt       1.98    0.33   6.0        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.99    0.2915   5.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       8.07     2.387  43.4        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.57    0.01595  0.29       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val      57.35     1.4135  25.7       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

mað.val       0.38    0.66  12.0        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210
182.91 Medþiagos 6.09 Mechanizmai67.36 Ið viso       256.36N70-152 Darbo uþm.

2 N70-151 100m     0.025

Iki 89 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.04

þm.val.      71.51     6.3 252.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.09    0.025   1.0        3.48   Propano-butano miðinys20040
kg       0.95    0.355  14.2        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.43    0.19   7.6        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.02    0.0155  0.62        1.5   Vanduo260529
vnt       0.75    0.125   5.0        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.45    0.1325   5.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       3.36    0.995  39.8        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.17    0.00475  0.19       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val      22.41    0.5525  22.1       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

mað.val       0.14    0.2475   9.9        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210
71.51 Medþiagos 2.24 Mechanizmai26.53 Ið viso       100.28N70-151 Darbo uþm.

3 N70-149 100m     0.002

Iki 38 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.04

þm.val.       4.77     0.42 210.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2023.05.30 Lapas  162023_49 1 2Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

m3     0.00078  0.39        3.48   Propano-butano miðinys20040
t     0.000002  0.0012     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
kg       0.02    0.0068   3.4        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.02    0.0072   3.6        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.03    0.00168  0.84       17.25   Acetilenas240003
m3     0.00022  0.11        1.5   Vanduo260529
vnt       0.03    0.005   2.5        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.03    0.0086   4.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       0.05    0.0144   7.2        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val     0.0001  0.05       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val       0.01    0.0094   4.7        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210

4.77 Medþiagos 0.1 Mechanizmai0.09 Ið viso         4.96N70-149 Darbo uþm.

m      92.51     5.5   1.0       16.82   4 130019    Plieniniai besiûliai vamzdþiai (karðtai
valcuoti), d 100mm

m      34.35     2.5   1.0       13.74   5 130018    Plieniniai besiûliai vamzdþiai (karðtai
valcuoti), d 80mm

m       0.42    0.2   1.0        2.08   6 979-32    Juodi vand.- dujotiek. vamzdþiai DN20,
iðor. 26.9x2.60

vnt     114.03     7.0   1.0       16.29   7 980-100    Plieninës ðtampuotos alkûnës d100
(108)

vnt      11.92     2.0   1.0        5.96   8 979-117    Plieniniø vamzdþiø perëjimai 89/108

9 R17-84 vnt      2.0

Paslankiø atramø árengimas vamzdynams, kai jø skersmuo iki
100 mm

þm.val.       8.63     0.76   0.38     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
kg       0.25    0.092  0.046        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
t      21.4    0.0064  0.0032     3343.05   Slankiosios, plieninës atramos vamzdynams520337
mað.val       7.46    0.42  0.21       17.75   Kilnojamas suvirinimo agregatas su

benzin.vid.degimo varikl.
488160

8.63 Medþiagos 21.65 Mechanizmai7.46 Ið viso        37.74R17-84 Darbo uþm.

vnt      32.32     1.0   1.0       32.32  10 88002013    Plieninis triðakis 114.3 x 4.5 - 60.3 x 3.6
267.82 Medþiagos 315.63 Mechanizmai101.44 Ið viso        684.89Skyriuje   13 Darbo uþm.

Vamzdynø antikorozinë danga, izoliacija - linija Nr. AT1NDA30  14
1 N13-67-1 100m2     0.048

Metaliniø vamzdþiø pavirðiø gruntavimas
þm.val.       5.91     0.5568  11.6     10.61Darbo sàn. kateg. 3.5
l       3.01    0.6  12.5        5.02   Gruntas (gruntuotë)230410

5.91 Medþiagos 3.01 Mechanizmai Ið viso         8.92N13-67-1 Darbo uþm.

2 N26-216 m3     0.8

Vamzdynø izoliavimas folija padengtais mineralinës vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 80 mm

þm.val.      70.37     6.96   8.7     10.11Darbo sàn. kateg. 3.0
t       0.8    0.00064  0.0008     1250.77   Plieninë viela (ðviesi, riðamoji)120010
m       2.0    40.0  50.0        0.05   Lipni folijos juostelë230425

70.37 Medþiagos 2.8 Mechanizmai Ið viso        73.17N26-216 Darbo uþm.

m2     184.78    10.3   1.03       17.94   3 896-114    Armuoti dembliai Paroc Pro Wired
Mat 100 AL1, 3500x1000x80mm

4 N26-221 100m2     0.11

Vamzdynø D iki 200 mm izoliacijos padengimas lakðtiniu
metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales

þm.val.     146.07    12.87 117.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
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t     128.48    0.07788  0.708     1649.76   Lakðtinis plienas (cinkuotas)110004
kg       0.41    0.154   1.4        2.69   Sraigtai metalui120065
mað.val       4.83     1.43  13.0        3.38   El. skardos kraðtø lenkimo staklës380005
mað.val       4.83     1.43  13.0        3.38   El. skardos lenkimo valcai380006
mað.val       2.55     4.4  40.0        0.58   Elektrinis gràþtas390049

146.07 Medþiagos 128.89 Mechanizmai12.21 Ið viso       287.17N26-221 Darbo uþm.

5 N26-232 100m2     0.02

Izoliacijos padengimas nuimamais gaubtais D iki 200 mm,
gaminant juos ið lakðtinio metalo

þm.val.      93.2     8.0 400.0     11.65Darbo sàn. kateg. 4.5
t      25.74    0.0156  0.78     1649.76   Lakðtinis plienas (cinkuotas)110004
kg       0.09    0.034   1.7        2.69   Kniedës120319
vnt      8.0 400.0   Metalinës sagtelës gaubtams120320
mað.val       3.38     1.0  50.0        3.38   El. skardos kraðtø lenkimo staklës380005
mað.val       3.38     1.0  50.0        3.38   El. skardos lenkimo valcai380006
mað.val       1.16     2.0 100.0        0.58   Elektrinis gràþtas390049

93.2 Medþiagos 25.83 Mechanizmai7.92 Ið viso       126.95N26-232 Darbo uþm.

6 N22-237 km     0.0094

Vamzdynø D 100mm praplovimas be dezinfekcijos     k9=1.15
þm.val.       3.02     0.2914  31.0     10.37Darbo sàn. kateg. 3.22
m3       0.66    0.4418  47.0        1.5   Vanduo570885

3.02 Medþiagos 0.66 Mechanizmai Ið viso         3.68N22-237 Darbo uþm.

7 N16P-1406 100m     0.094

Vandentiekio ir ðildymo sistemø vamzdynø hidraulinis
bandymas

þm.val.      11.67     0.9776  10.4     11.94Darbo sàn. kateg. 4.8
kg       0.04    0.00188  0.02       23.54   Pasta sandarinimui230413
m3       0.01    0.00564  0.06        1.5   Vanduo570885
kg       0.02    0.00188  0.02        9.49   Ðukuoti linai810006
mað.val       0.57    0.1692   1.8        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521

11.67 Medþiagos 0.07 Mechanizmai0.57 Ið viso        12.31N16P-1406 Darbo uþm.

330.24 Medþiagos 346.04 Mechanizmai20.70 Ið viso        696.98Skyriuje   14 Darbo uþm.

Linijos Nr.:  AT1NDB10-BR001  vamzdynai  15
1 N70-152 100m     0.03

Iki 108 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.05

þm.val.      99.77     8.79 293.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.15    0.042   1.4        3.48   Propano-butano miðinys20040
kg       1.33    0.498  16.6        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.71    0.315  10.5        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.04    0.0276  0.92        1.5   Vanduo260529
vnt       1.08    0.18   6.0        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.54    0.159   5.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       4.4     1.302  43.4        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.31    0.0087  0.29       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val      31.28    0.771  25.7       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

mað.val       0.21    0.36  12.0        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210
99.77 Medþiagos 3.31 Mechanizmai36.74 Ið viso       139.82N70-152 Darbo uþm.

2 N70-151 100m     0.006
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Iki 89 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.04

þm.val.      17.16     1.512 252.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.02    0.006   1.0        3.48   Propano-butano miðinys20040
kg       0.23    0.0852  14.2        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.1    0.0456   7.6        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.01    0.00372  0.62        1.5   Vanduo260529
vnt       0.18    0.03   5.0        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.11    0.0318   5.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       0.81    0.2388  39.8        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.04    0.00114  0.19       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val       5.38    0.1326  22.1       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

mað.val       0.03    0.0594   9.9        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210
17.16 Medþiagos 0.54 Mechanizmai6.37 Ið viso        24.07N70-151 Darbo uþm.

m      50.46     3.0   1.0       16.82   3 130019    Plieniniai besiûliai vamzdþiai (karðtai
valcuoti), d 100mm

m       8.24    0.6   1.0       13.74   4 130018    Plieniniai besiûliai vamzdþiai (karðtai
valcuoti), d 80mm

vnt      48.87     3.0   1.0       16.29   5 980-100    Plieninës ðtampuotos alkûnës d100
(108)

vnt      11.92     2.0   1.0        5.96   6 979-117    Plieniniø vamzdþiø perëjimai 89/108

7 R17-84 vnt      1.0

Paslankiø atramø árengimas vamzdynams, kai jø skersmuo iki
100 mm

þm.val.       4.31     0.38   0.38     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
kg       0.12    0.046  0.046        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
t      10.7    0.0032  0.0032     3343.05   Slankiosios, plieninës atramos vamzdynams520337
mað.val       3.73    0.21  0.21       17.75   Kilnojamas suvirinimo agregatas su

benzin.vid.degimo varikl.
488160

4.31 Medþiagos 10.82 Mechanizmai3.73 Ið viso        18.86R17-84 Darbo uþm.

121.24 Medþiagos 134.16 Mechanizmai46.84 Ið viso        302.24Skyriuje   15 Darbo uþm.

Linijos Nr.:  AT1NDB10-BR003 vamzdynai  16
1 N70-152 100m     0.008

Iki 108 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.05

þm.val.      26.6     2.344 293.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.04    0.0112   1.4        3.48   Propano-butano miðinys20040
kg       0.36    0.1328  16.6        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.19    0.084  10.5        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.01    0.00736  0.92        1.5   Vanduo260529
vnt       0.29    0.048   6.0        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.14    0.0424   5.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       1.17    0.3472  43.4        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.08    0.00232  0.29       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val       8.34    0.2056  25.7       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

mað.val       0.06    0.096  12.0        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210
26.6 Medþiagos 0.89 Mechanizmai9.79 Ið viso        37.28N70-152 Darbo uþm.

m      13.46    0.8   1.0       16.82   2 130019    Plieniniai besiûliai vamzdþiai (karðtai
valcuoti), d 100mm
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vnt      30.44     1.0   1.0       30.44   3 980-98    Plieniniai triðakiai d100 (108)
26.60 Medþiagos 44.79 Mechanizmai9.79 Ið viso         81.18Skyriuje   16 Darbo uþm.

Vamzdynø antikorozinë danga, izoliacija - linija Nr. AT1NDB10  17
1 N13-67-1 100m2     0.023

Metaliniø vamzdþiø pavirðiø gruntavimas
þm.val.       2.83     0.2668  11.6     10.61Darbo sàn. kateg. 3.5
l       1.44    0.2875  12.5        5.02   Gruntas (gruntuotë)230410

2.83 Medþiagos 1.44 Mechanizmai Ið viso         4.27N13-67-1 Darbo uþm.

2 N26-214 m3     0.22

Vamzdynø izoliavimas folija padengtais mineralinës vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm

þm.val.      27.58     2.728  12.4     10.11Darbo sàn. kateg. 3.0
t       0.33    0.000264  0.0012     1250.77   Plieninë viela (ðviesi, riðamoji)120010
m       0.99    19.8  90.0        0.05   Lipni folijos juostelë230425
m3     0.2266   1.03   Folija padengti mineralinës vatos dembliai260824

27.58 Medþiagos 1.32 Mechanizmai Ið viso        28.9N26-214 Darbo uþm.

m2      54.16     4.4   1.0       12.31   3 896-112    Armuoti dembliai Paroc Pro Wired
Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm

4 N26-221 100m2     0.044

Vamzdynø D iki 200 mm izoliacijos padengimas lakðtiniu
metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales

þm.val.      58.43     5.148 117.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
t      51.39    0.031152  0.708     1649.76   Lakðtinis plienas (cinkuotas)110004
kg       0.17    0.0616   1.4        2.69   Sraigtai metalui120065
mað.val       1.93    0.572  13.0        3.38   El. skardos kraðtø lenkimo staklës380005
mað.val       1.93    0.572  13.0        3.38   El. skardos lenkimo valcai380006
mað.val       1.02     1.76  40.0        0.58   Elektrinis gràþtas390049

58.43 Medþiagos 51.56 Mechanizmai4.88 Ið viso       114.87N26-221 Darbo uþm.

5 N26-232 100m2     0.02

Izoliacijos padengimas nuimamais gaubtais D iki 200 mm,
gaminant juos ið lakðtinio metalo

þm.val.      93.2     8.0 400.0     11.65Darbo sàn. kateg. 4.5
t      25.74    0.0156  0.78     1649.76   Lakðtinis plienas (cinkuotas)110004
kg       0.09    0.034   1.7        2.69   Kniedës120319
vnt      8.0 400.0   Metalinës sagtelës gaubtams120320
mað.val       3.38     1.0  50.0        3.38   El. skardos kraðtø lenkimo staklës380005
mað.val       3.38     1.0  50.0        3.38   El. skardos lenkimo valcai380006
mað.val       1.16     2.0 100.0        0.58   Elektrinis gràþtas390049

93.2 Medþiagos 25.83 Mechanizmai7.92 Ið viso       126.95N26-232 Darbo uþm.

6 N22-237 km     0.0044

Vamzdynø D 100mm praplovimas be dezinfekcijos     k9=1.15
þm.val.       1.41     0.1364  31.0     10.37Darbo sàn. kateg. 3.22
m3       0.31    0.2068  47.0        1.5   Vanduo570885

1.41 Medþiagos 0.31 Mechanizmai Ið viso         1.72N22-237 Darbo uþm.

7 N16P-1406 100m     0.044

Vandentiekio ir ðildymo sistemø vamzdynø hidraulinis
bandymas

þm.val.       5.46     0.4576  10.4     11.94Darbo sàn. kateg. 4.8
kg       0.02    0.00088  0.02       23.54   Pasta sandarinimui230413
m3     0.00264  0.06        1.5   Vanduo570885



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2023.05.30 Lapas  202023_49 1 2Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

kg       0.01    0.00088  0.02        9.49   Ðukuoti linai810006
mað.val       0.27    0.0792   1.8        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521

5.46 Medþiagos 0.03 Mechanizmai0.27 Ið viso         5.76N16P-1406 Darbo uþm.

188.91 Medþiagos 134.65 Mechanizmai13.07 Ið viso        336.63Skyriuje   17 Darbo uþm.

Linijos Nr.:  AT1NDB20-BR001 vamzdynai  18
1 N70-149 100m     0.014

Iki 38 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.04

þm.val.      33.37     2.94 210.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.02    0.00546  0.39        3.48   Propano-butano miðinys20040
t       0.03    0.000017  0.0012     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
kg       0.13    0.0476   3.4        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.11    0.0504   3.6        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.2    0.01176  0.84       17.25   Acetilenas240003
m3     0.00154  0.11        1.5   Vanduo260529
vnt       0.21    0.035   2.5        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.2    0.0602   4.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       0.34    0.1008   7.2        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.02    0.0007  0.05       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val       0.04    0.0658   4.7        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210

33.37 Medþiagos 0.7 Mechanizmai0.6 Ið viso        34.67N70-149 Darbo uþm.

2 N70-152 100m     0.016

Iki 108 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.05

þm.val.      53.21     4.688 293.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.08    0.0224   1.4        3.48   Propano-butano miðinys20040
kg       0.71    0.2656  16.6        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.38    0.168  10.5        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.02    0.01472  0.92        1.5   Vanduo260529
vnt       0.58    0.096   6.0        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.29    0.0848   5.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       2.35    0.6944  43.4        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.17    0.00464  0.29       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val      16.68    0.4112  25.7       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

mað.val       0.11    0.192  12.0        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210
53.21 Medþiagos 1.77 Mechanizmai19.6 Ið viso        74.58N70-152 Darbo uþm.

3 N70-151 100m     0.002

Iki 89 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.04

þm.val.       5.72     0.504 252.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.01    0.002   1.0        3.48   Propano-butano miðinys20040
kg       0.08    0.0284  14.2        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.03    0.0152   7.6        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3     0.00124  0.62        1.5   Vanduo260529
vnt       0.06    0.01   5.0        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.04    0.0106   5.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       0.27    0.0796  39.8        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.01    0.00038  0.19       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val       1.79    0.0442  22.1       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034
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mað.val       0.01    0.0198   9.9        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210
5.72 Medþiagos 0.18 Mechanizmai2.12 Ið viso         8.02N70-151 Darbo uþm.

m       4.82     1.6   1.0        3.01   4 979-34    Juodi vand.- dujotiek. vamzdþiai DN25,
iðor. 33.7x2.9

m      26.91     1.6   1.0       16.82   5 130019    Plieniniai besiûliai vamzdþiai (karðtai
valcuoti), d 100mm

m       2.13    0.2   1.0       10.67   6 130017    Plieniniai besiûliai vamzdþiai (karðtai
valcuoti), d 70mm

vnt       3.7     2.0   1.0        1.85   7 979-102    Plieninës ðtampuotos alkûnës d25
(33.7)

vnt      32.58     2.0   1.0       16.29   8 980-100    Plieninës ðtampuotos alkûnës d100
(108)

vnt      18.24     2.0   1.0        9.12   9 979-115    Plieniniø vamzdþiø perëjimai 76.1/108
92.30 Medþiagos 91.03 Mechanizmai22.32 Ið viso        205.65Skyriuje   18 Darbo uþm.

Vamzdynø antikorozinë danga, izoliacija - linija Nr. AT1NDB20  19
1 N13-67-1 100m2     0.011

Metaliniø vamzdþiø pavirðiø gruntavimas
þm.val.       1.35     0.1276  11.6     10.61Darbo sàn. kateg. 3.5
l       0.69    0.1375  12.5        5.02   Gruntas (gruntuotë)230410

1.35 Medþiagos 0.69 Mechanizmai Ið viso         2.04N13-67-1 Darbo uþm.

2 N26-214 m3     0.1

Vamzdynø izoliavimas folija padengtais mineralinës vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm

þm.val.      12.54     1.24  12.4     10.11Darbo sàn. kateg. 3.0
t       0.15    0.00012  0.0012     1250.77   Plieninë viela (ðviesi, riðamoji)120010
m       0.45     9.0  90.0        0.05   Lipni folijos juostelë230425
m3     0.103   1.03   Folija padengti mineralinës vatos dembliai260824

12.54 Medþiagos 0.6 Mechanizmai Ið viso        13.14N26-214 Darbo uþm.

m2      24.62     2.0   1.0       12.31   3 896-112    Armuoti dembliai Paroc Pro Wired
Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm

4 N26-221 100m2     0.021

Vamzdynø D iki 200 mm izoliacijos padengimas lakðtiniu
metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales

þm.val.      27.89     2.457 117.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
t      24.53    0.014868  0.708     1649.76   Lakðtinis plienas (cinkuotas)110004
kg       0.08    0.0294   1.4        2.69   Sraigtai metalui120065
mað.val       0.92    0.273  13.0        3.38   El. skardos kraðtø lenkimo staklës380005
mað.val       0.92    0.273  13.0        3.38   El. skardos lenkimo valcai380006
mað.val       0.49    0.84  40.0        0.58   Elektrinis gràþtas390049

27.89 Medþiagos 24.61 Mechanizmai2.33 Ið viso        54.83N26-221 Darbo uþm.

5 N26-232 100m2     0.02

Izoliacijos padengimas nuimamais gaubtais D iki 200 mm,
gaminant juos ið lakðtinio metalo

þm.val.      93.2     8.0 400.0     11.65Darbo sàn. kateg. 4.5
t      25.74    0.0156  0.78     1649.76   Lakðtinis plienas (cinkuotas)110004
kg       0.09    0.034   1.7        2.69   Kniedës120319
vnt      8.0 400.0   Metalinës sagtelës gaubtams120320
mað.val       3.38     1.0  50.0        3.38   El. skardos kraðtø lenkimo staklës380005
mað.val       3.38     1.0  50.0        3.38   El. skardos lenkimo valcai380006
mað.val       1.16     2.0 100.0        0.58   Elektrinis gràþtas390049

93.2 Medþiagos 25.83 Mechanizmai7.92 Ið viso       126.95N26-232 Darbo uþm.
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6 N22-237 km     0.0032

Vamzdynø D 100mm praplovimas be dezinfekcijos     k9=1.15
þm.val.       1.03     0.0992  31.0     10.37Darbo sàn. kateg. 3.22
m3       0.23    0.1504  47.0        1.5   Vanduo570885

1.03 Medþiagos 0.23 Mechanizmai Ið viso         1.26N22-237 Darbo uþm.

7 N16P-1406 100m     0.032

Vandentiekio ir ðildymo sistemø vamzdynø hidraulinis
bandymas

þm.val.       3.97     0.3328  10.4     11.94Darbo sàn. kateg. 4.8
kg       0.02    0.00064  0.02       23.54   Pasta sandarinimui230413
m3     0.00192  0.06        1.5   Vanduo570885
kg       0.01    0.00064  0.02        9.49   Ðukuoti linai810006
mað.val       0.19    0.0576   1.8        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521

3.97 Medþiagos 0.03 Mechanizmai0.19 Ið viso         4.19N16P-1406 Darbo uþm.

139.98 Medþiagos 76.61 Mechanizmai10.44 Ið viso        227.03Skyriuje   19 Darbo uþm.

Linijos Nr.:  AT1NDB30-BR001 vamzdynai  20
1 N70-152 100m     0.008

Iki 108 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.05

þm.val.      26.6     2.344 293.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.04    0.0112   1.4        3.48   Propano-butano miðinys20040
kg       0.36    0.1328  16.6        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.19    0.084  10.5        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.01    0.00736  0.92        1.5   Vanduo260529
vnt       0.29    0.048   6.0        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.14    0.0424   5.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       1.17    0.3472  43.4        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.08    0.00232  0.29       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val       8.34    0.2056  25.7       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

mað.val       0.06    0.096  12.0        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210
26.6 Medþiagos 0.89 Mechanizmai9.79 Ið viso        37.28N70-152 Darbo uþm.

m      13.46    0.8   1.0       16.82   2 130019    Plieniniai besiûliai vamzdþiai (karðtai
valcuoti), d 100mm

vnt      30.44     1.0   1.0       30.44   3 980-98    Plieniniai triðakiai d100 (108)
26.60 Medþiagos 44.79 Mechanizmai9.79 Ið viso         81.18Skyriuje   20 Darbo uþm.

Linijos Nr.:  AT1NDB30-BR002 vamzdynai  21
1 N70-152 100m     0.36

Iki 108 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.05

þm.val.    1197.2   105.48 293.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       1.75    0.504   1.4        3.48   Propano-butano miðinys20040
kg      16.02     5.976  16.6        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       8.54     3.78  10.5        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.5    0.3312  0.92        1.5   Vanduo260529
vnt      12.96     2.16   6.0        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       6.45     1.908   5.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val      52.81    15.624  43.4        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       3.72    0.1044  0.29       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val     375.35     9.252  25.7       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034
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mað.val       2.51     4.32  12.0        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210
1197.2 Medþiagos 39.77 Mechanizmai440.84 Ið viso      1677.81N70-152 Darbo uþm.

m     605.52    36.0   1.0       16.82   2 130019    Plieniniai besiûliai vamzdþiai (karðtai
valcuoti), d 100mm

3 N70-149 100m     0.004

Iki 38 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.04

þm.val.       9.53     0.84 210.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.01    0.00156  0.39        3.48   Propano-butano miðinys20040
t       0.01    0.000005  0.0012     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
kg       0.04    0.0136   3.4        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.03    0.0144   3.6        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.06    0.00336  0.84       17.25   Acetilenas240003
m3     0.00044  0.11        1.5   Vanduo260529
vnt       0.06    0.01   2.5        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.06    0.0172   4.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       0.1    0.0288   7.2        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.01    0.0002  0.05       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val       0.01    0.0188   4.7        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210

9.53 Medþiagos 0.21 Mechanizmai0.18 Ið viso         9.92N70-149 Darbo uþm.

m       0.17    0.1   1.0        1.7   4 979-31    Juodi vand.- dujotiek. vamzdþiai DN15,
iðor. 21.3x2.6

m       0.9    0.3   1.0        3.01   5 979-34    Juodi vand.- dujotiek. vamzdþiai DN25,
iðor. 33.7x2.9

vnt     244.35    15.0   1.0       16.29   6 980-100    Plieninës ðtampuotos alkûnës d100
(108)

vnt       3.7     2.0   1.0        1.85   7 979-102    Plieninës ðtampuotos alkûnës d25
(33.7)

8 R17-84 vnt      8.0

Paslankiø atramø árengimas vamzdynams, kai jø skersmuo iki
100 mm

þm.val.      34.5     3.04   0.38     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
kg       0.99    0.368  0.046        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
t      85.58    0.0256  0.0032     3343.05   Slankiosios, plieninës atramos vamzdynams520337
mað.val      29.82     1.68  0.21       17.75   Kilnojamas suvirinimo agregatas su

benzin.vid.degimo varikl.
488160

34.5 Medþiagos 86.57 Mechanizmai29.82 Ið viso       150.89R17-84 Darbo uþm.

1241.23 Medþiagos 981.19 Mechanizmai470.84 Ið viso       2693.26Skyriuje   21 Darbo uþm.

Vamzdynø antikorozinë danga, izoliacija - linija Nr. AT1NDB30  22
1 N13-67-1 100m2     0.166

Metaliniø vamzdþiø pavirðiø gruntavimas
þm.val.      20.43     1.9256  11.6     10.61Darbo sàn. kateg. 3.5
l      10.42     2.075  12.5        5.02   Gruntas (gruntuotë)230410

20.43 Medþiagos 10.42 Mechanizmai Ið viso        30.85N13-67-1 Darbo uþm.

2 N26-216 m3      2.3

Vamzdynø izoliavimas folija padengtais mineralinës vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 80 mm

þm.val.     202.3    20.01   8.7     10.11Darbo sàn. kateg. 3.0
t       2.3    0.00184  0.0008     1250.77   Plieninë viela (ðviesi, riðamoji)120010
m       5.75   115.0  50.0        0.05   Lipni folijos juostelë230425
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202.3 Medþiagos 8.05 Mechanizmai Ið viso       210.35N26-216 Darbo uþm.

m2     531.25    29.6125   1.03       17.94   3 896-114    Armuoti dembliai Paroc Pro Wired
Mat 100 AL1, 3500x1000x80mm

4 N26-214 m3     0.2

Vamzdynø izoliavimas folija padengtais mineralinës vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm

þm.val.      25.07     2.48  12.4     10.11Darbo sàn. kateg. 3.0
t       0.3    0.00024  0.0012     1250.77   Plieninë viela (ðviesi, riðamoji)120010
m       0.9    18.0  90.0        0.05   Lipni folijos juostelë230425
m3     0.206   1.03   Folija padengti mineralinës vatos dembliai260824

25.07 Medþiagos 1.2 Mechanizmai Ið viso        26.27N26-214 Darbo uþm.

m2      49.24     4.0   1.0       12.31   5 896-112    Armuoti dembliai Paroc Pro Wired
Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm

6 N26-221 100m2     0.365

Vamzdynø D iki 200 mm izoliacijos padengimas lakðtiniu
metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales

þm.val.     484.7    42.705 117.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
t     426.33    0.25842  0.708     1649.76   Lakðtinis plienas (cinkuotas)110004
kg       1.37    0.511   1.4        2.69   Sraigtai metalui120065
mað.val      16.04     4.745  13.0        3.38   El. skardos kraðtø lenkimo staklës380005
mað.val      16.04     4.745  13.0        3.38   El. skardos lenkimo valcai380006
mað.val       8.47    14.6  40.0        0.58   Elektrinis gràþtas390049

484.7 Medþiagos 427.7 Mechanizmai40.55 Ið viso       952.95N26-221 Darbo uþm.

7 N26-232 100m2     0.03

Izoliacijos padengimas nuimamais gaubtais D iki 200 mm,
gaminant juos ið lakðtinio metalo

þm.val.     139.8    12.0 400.0     11.65Darbo sàn. kateg. 4.5
t      38.6    0.0234  0.78     1649.76   Lakðtinis plienas (cinkuotas)110004
kg       0.14    0.051   1.7        2.69   Kniedës120319
vnt     12.0 400.0   Metalinës sagtelës gaubtams120320
mað.val       5.07     1.5  50.0        3.38   El. skardos kraðtø lenkimo staklës380005
mað.val       5.07     1.5  50.0        3.38   El. skardos lenkimo valcai380006
mað.val       1.74     3.0 100.0        0.58   Elektrinis gràþtas390049

139.8 Medþiagos 38.74 Mechanizmai11.88 Ið viso       190.42N26-232 Darbo uþm.

8 N22-237 km     0.0372

Vamzdynø D 100mm praplovimas be dezinfekcijos     k9=1.15
þm.val.      11.96     1.1532  31.0     10.37Darbo sàn. kateg. 3.22
m3       2.62     1.7484  47.0        1.5   Vanduo570885

11.96 Medþiagos 2.62 Mechanizmai Ið viso        14.58N22-237 Darbo uþm.

9 N16P-1406 100m     0.372

Vandentiekio ir ðildymo sistemø vamzdynø hidraulinis
bandymas

þm.val.      46.19     3.8688  10.4     11.94Darbo sàn. kateg. 4.8
kg       0.18    0.00744  0.02       23.54   Pasta sandarinimui230413
m3       0.03    0.02232  0.06        1.5   Vanduo570885
kg       0.07    0.00744  0.02        9.49   Ðukuoti linai810006
mað.val       2.26    0.6696   1.8        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521

46.19 Medþiagos 0.28 Mechanizmai2.26 Ið viso        48.73N16P-1406 Darbo uþm.

930.45 Medþiagos 1069.50 Mechanizmai54.69 Ið viso       2054.64Skyriuje   22 Darbo uþm.
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Linijos Nr.:  AT1NDB40-BR001 vamzdynai  23
1 N70-149 100m     0.008

Iki 38 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.04

þm.val.      19.07     1.68 210.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.01    0.00312  0.39        3.48   Propano-butano miðinys20040
t       0.02    0.00001  0.0012     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
kg       0.07    0.0272   3.4        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.07    0.0288   3.6        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.12    0.00672  0.84       17.25   Acetilenas240003
m3     0.00088  0.11        1.5   Vanduo260529
vnt       0.12    0.02   2.5        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.12    0.0344   4.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       0.19    0.0576   7.2        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.01    0.0004  0.05       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val       0.02    0.0376   4.7        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210

19.07 Medþiagos 0.41 Mechanizmai0.34 Ið viso        19.82N70-149 Darbo uþm.

2 N70-151 100m     0.028

Iki 89 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.04

þm.val.      80.09     7.056 252.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.1    0.028   1.0        3.48   Propano-butano miðinys20040
kg       1.07    0.3976  14.2        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.48    0.2128   7.6        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.03    0.01736  0.62        1.5   Vanduo260529
vnt       0.84    0.14   5.0        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.5    0.1484   5.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       3.77     1.1144  39.8        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.19    0.00532  0.19       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val      25.1    0.6188  22.1       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

mað.val       0.16    0.2772   9.9        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210
80.09 Medþiagos 2.52 Mechanizmai29.72 Ið viso       112.33N70-151 Darbo uþm.

m       1.36    0.8   1.0        1.7   3 979-31    Juodi vand.- dujotiek. vamzdþiai DN15,
iðor. 21.3x2.6

m       1.76    0.4   1.0        4.41   4 979-39    Juodi vand.- dujotiek. vamzdþiai DN40,
iðor. 48.3x3.2

m      14.98     2.4   1.0        6.24   5 979-42    Juodi vand.- dujotiek. vamzdþiai DN50,
iðor. 60.3x3.2

vnt       1.32     1.0   1.0        1.32   6 979-100    Plieninës ðtampuotos alkûnës d15
(21.3)

vnt      12.6     3.0   1.0        4.2   7 979-105    Plieninës ðtampuotos alkûnës d50 (57)
vnt       6.82     2.0   1.0        3.41   8 979-109    Plieniniø vamzdþiø perëjimai 48.3/60.1

9 R17-84 vnt      1.0

Paslankiø atramø árengimas vamzdynams, kai jø skersmuo iki
100 mm

þm.val.       4.31     0.38   0.38     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
kg       0.12    0.046  0.046        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
t      10.7    0.0032  0.0032     3343.05   Slankiosios, plieninës atramos vamzdynams520337
mað.val       3.73    0.21  0.21       17.75   Kilnojamas suvirinimo agregatas su

benzin.vid.degimo varikl.
488160

4.31 Medþiagos 10.82 Mechanizmai3.73 Ið viso        18.86R17-84 Darbo uþm.
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103.47 Medþiagos 52.59 Mechanizmai33.79 Ið viso        189.85Skyriuje   23 Darbo uþm.

Vamzdynø antikorozinë danga, izoliacija - linija Nr. AT1NDB40  24
1 N13-67-1 100m2     0.008

Metaliniø vamzdþiø pavirðiø gruntavimas
þm.val.       0.98     0.0928  11.6     10.61Darbo sàn. kateg. 3.5
l       0.5    0.1  12.5        5.02   Gruntas (gruntuotë)230410

0.98 Medþiagos 0.5 Mechanizmai Ið viso         1.48N13-67-1 Darbo uþm.

2 N26-214 m3     0.08

Vamzdynø izoliavimas folija padengtais mineralinës vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm

þm.val.      10.03     0.992  12.4     10.11Darbo sàn. kateg. 3.0
t       0.12    0.000096  0.0012     1250.77   Plieninë viela (ðviesi, riðamoji)120010
m       0.36     7.2  90.0        0.05   Lipni folijos juostelë230425
m3     0.0824   1.03   Folija padengti mineralinës vatos dembliai260824

10.03 Medþiagos 0.48 Mechanizmai Ið viso        10.51N26-214 Darbo uþm.

m2      19.7     1.6   1.0       12.31   3 896-112    Armuoti dembliai Paroc Pro Wired
Mat 100 AL1, 4500x1000x50mm

4 N26-221 100m2     0.018

Vamzdynø D iki 200 mm izoliacijos padengimas lakðtiniu
metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales

þm.val.      23.9     2.106 117.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
t      21.02    0.012744  0.708     1649.76   Lakðtinis plienas (cinkuotas)110004
kg       0.07    0.0252   1.4        2.69   Sraigtai metalui120065
mað.val       0.79    0.234  13.0        3.38   El. skardos kraðtø lenkimo staklës380005
mað.val       0.79    0.234  13.0        3.38   El. skardos lenkimo valcai380006
mað.val       0.42    0.72  40.0        0.58   Elektrinis gràþtas390049

23.9 Medþiagos 21.09 Mechanizmai2.0 Ið viso        46.99N26-221 Darbo uþm.

5 N26-232 100m2     0.01

Izoliacijos padengimas nuimamais gaubtais D iki 200 mm,
gaminant juos ið lakðtinio metalo

þm.val.      46.6     4.0 400.0     11.65Darbo sàn. kateg. 4.5
t      12.87    0.0078  0.78     1649.76   Lakðtinis plienas (cinkuotas)110004
kg       0.05    0.017   1.7        2.69   Kniedës120319
vnt      4.0 400.0   Metalinës sagtelës gaubtams120320
mað.val       1.69    0.5  50.0        3.38   El. skardos kraðtø lenkimo staklës380005
mað.val       1.69    0.5  50.0        3.38   El. skardos lenkimo valcai380006
mað.val       0.58     1.0 100.0        0.58   Elektrinis gràþtas390049

46.6 Medþiagos 12.92 Mechanizmai3.96 Ið viso        63.48N26-232 Darbo uþm.

6 N22-237 km     0.0036

Vamzdynø D 100mm praplovimas be dezinfekcijos     k9=1.15
þm.val.       1.16     0.1116  31.0     10.37Darbo sàn. kateg. 3.22
m3       0.25    0.1692  47.0        1.5   Vanduo570885

1.16 Medþiagos 0.25 Mechanizmai Ið viso         1.41N22-237 Darbo uþm.

7 N16P-1406 100m     0.036

Vandentiekio ir ðildymo sistemø vamzdynø hidraulinis
bandymas

þm.val.       4.47     0.3744  10.4     11.94Darbo sàn. kateg. 4.8
kg       0.02    0.00072  0.02       23.54   Pasta sandarinimui230413
m3     0.00216  0.06        1.5   Vanduo570885
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kg       0.01    0.00072  0.02        9.49   Ðukuoti linai810006
mað.val       0.22    0.0648   1.8        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521

4.47 Medþiagos 0.03 Mechanizmai0.22 Ið viso         4.72N16P-1406 Darbo uþm.

87.14 Medþiagos 54.97 Mechanizmai6.18 Ið viso        148.29Skyriuje   24 Darbo uþm.

Linijos Nr.:  AT1NDC10-BR001 vamzdynai  25
1 N70-152 100m     0.01

Iki 108 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.05

þm.val.      33.26     2.93 293.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.05    0.014   1.4        3.48   Propano-butano miðinys20040
kg       0.44    0.166  16.6        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.24    0.105  10.5        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.01    0.0092  0.92        1.5   Vanduo260529
vnt       0.36    0.06   6.0        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.18    0.053   5.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       1.47    0.434  43.4        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.1    0.0029  0.29       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val      10.43    0.257  25.7       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

mað.val       0.07    0.12  12.0        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210
33.26 Medþiagos 1.1 Mechanizmai12.25 Ið viso        46.61N70-152 Darbo uþm.

m      16.82     1.0   1.0       16.82   2 130019    Plieniniai besiûliai vamzdþiai (karðtai
valcuoti), d 100mm

3 N70-149 100m     0.001

Iki 38 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.04

þm.val.       2.38     0.21 210.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3     0.00039  0.39        3.48   Propano-butano miðinys20040
t     0.000001  0.0012     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
kg       0.01    0.0034   3.4        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.01    0.0036   3.6        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.01    0.00084  0.84       17.25   Acetilenas240003
m3     0.00011  0.11        1.5   Vanduo260529
vnt       0.02    0.0025   2.5        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.01    0.0043   4.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       0.02    0.0072   7.2        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val     0.00005  0.05       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val     0.0047   4.7        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210

2.38 Medþiagos 0.05 Mechanizmai0.03 Ið viso         2.46N70-149 Darbo uþm.

m       0.3    0.1   1.0        3.01   4 979-34    Juodi vand.- dujotiek. vamzdþiai DN25,
iðor. 33.7x2.9

vnt       1.85     1.0   1.0        1.85   5 979-102    Plieninës ðtampuotos alkûnës d25
(33.7)

vnt      16.29     1.0   1.0       16.29   6 980-100    Plieninës ðtampuotos alkûnës d100
(108)

7 R17-86 vnt      1.0

Nejudamø atramø árengimas vamzdynams, kai jø skersmuo iki
100 mm

þm.val.      14.76     1.3   1.3     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
kg       0.13    0.05  0.05        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
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kg       0.22    0.08  0.08        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
t      20.06    0.006  0.006     3343.05   Neslankiosios, plieninës atramos

vamzdynams
520338

mað.val       7.81    0.44  0.44       17.75   Kilnojamas suvirinimo agregatas su
benzin.vid.degimo varikl.

488160

14.76 Medþiagos 20.41 Mechanizmai7.81 Ið viso        42.98R17-86 Darbo uþm.

50.40 Medþiagos 56.82 Mechanizmai20.09 Ið viso        127.31Skyriuje   25 Darbo uþm.

Linijos Nr.:  AT1NDC10-BR002 vamzdynai  26
1 N70-152 100m     0.01

Iki 108 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.05

þm.val.      33.26     2.93 293.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.05    0.014   1.4        3.48   Propano-butano miðinys20040
kg       0.44    0.166  16.6        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.24    0.105  10.5        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.01    0.0092  0.92        1.5   Vanduo260529
vnt       0.36    0.06   6.0        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.18    0.053   5.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       1.47    0.434  43.4        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.1    0.0029  0.29       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val      10.43    0.257  25.7       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

mað.val       0.07    0.12  12.0        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210
33.26 Medþiagos 1.1 Mechanizmai12.25 Ið viso        46.61N70-152 Darbo uþm.

m      16.82     1.0   1.0       16.82   2 130019    Plieniniai besiûliai vamzdþiai (karðtai
valcuoti), d 100mm

3 N70-149 100m     0.008

Iki 38 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.04

þm.val.      19.07     1.68 210.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.01    0.00312  0.39        3.48   Propano-butano miðinys20040
t       0.02    0.00001  0.0012     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
kg       0.07    0.0272   3.4        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.07    0.0288   3.6        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.12    0.00672  0.84       17.25   Acetilenas240003
m3     0.00088  0.11        1.5   Vanduo260529
vnt       0.12    0.02   2.5        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.12    0.0344   4.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       0.19    0.0576   7.2        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.01    0.0004  0.05       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val       0.02    0.0376   4.7        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210

19.07 Medþiagos 0.41 Mechanizmai0.34 Ið viso        19.82N70-149 Darbo uþm.

m       2.41    0.8   1.0        3.01   4 979-34    Juodi vand.- dujotiek. vamzdþiai DN25,
iðor. 33.7x2.9

vnt       1.85     1.0   1.0        1.85   5 979-102    Plieninës ðtampuotos alkûnës d25
(33.7)

vnt      16.29     1.0   1.0       16.29   6 980-100    Plieninës ðtampuotos alkûnës d100
(108)

7 R17-86 vnt      1.0

Nejudamø atramø árengimas vamzdynams, kai jø skersmuo iki
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100 mm
þm.val.      14.76     1.3   1.3     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
kg       0.13    0.05  0.05        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
kg       0.22    0.08  0.08        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
t      20.06    0.006  0.006     3343.05   Neslankiosios, plieninës atramos

vamzdynams
520338

mað.val       7.81    0.44  0.44       17.75   Kilnojamas suvirinimo agregatas su
benzin.vid.degimo varikl.

488160

14.76 Medþiagos 20.41 Mechanizmai7.81 Ið viso        42.98R17-86 Darbo uþm.

67.09 Medþiagos 59.29 Mechanizmai20.40 Ið viso        146.78Skyriuje   26 Darbo uþm.

Vamzdynø antikorozinë danga, izoliacija - linija Nr. AT1NDC10  27
1 N13-67-1 100m2     0.008

Metaliniø vamzdþiø pavirðiø gruntavimas
þm.val.       0.98     0.0928  11.6     10.61Darbo sàn. kateg. 3.5
l       0.5    0.1  12.5        5.02   Gruntas (gruntuotë)230410

0.98 Medþiagos 0.5 Mechanizmai Ið viso         1.48N13-67-1 Darbo uþm.

2 N26-216 m3     0.2

Vamzdynø izoliavimas folija padengtais mineralinës vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 80 mm

þm.val.      17.59     1.74   8.7     10.11Darbo sàn. kateg. 3.0
t       0.2    0.00016  0.0008     1250.77   Plieninë viela (ðviesi, riðamoji)120010
m       0.5    10.0  50.0        0.05   Lipni folijos juostelë230425

17.59 Medþiagos 0.7 Mechanizmai Ið viso        18.29N26-216 Darbo uþm.

m2      46.2     2.575   1.03       17.94   3 896-114    Armuoti dembliai Paroc Pro Wired
Mat 100 AL1, 3500x1000x80mm

4 N26-221 100m2     0.028

Vamzdynø D iki 200 mm izoliacijos padengimas lakðtiniu
metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales

þm.val.      37.18     3.276 117.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
t      32.7    0.019824  0.708     1649.76   Lakðtinis plienas (cinkuotas)110004
kg       0.11    0.0392   1.4        2.69   Sraigtai metalui120065
mað.val       1.23    0.364  13.0        3.38   El. skardos kraðtø lenkimo staklës380005
mað.val       1.23    0.364  13.0        3.38   El. skardos lenkimo valcai380006
mað.val       0.65     1.12  40.0        0.58   Elektrinis gràþtas390049

37.18 Medþiagos 32.81 Mechanizmai3.11 Ið viso        73.1N26-221 Darbo uþm.

5 N26-232 100m2     0.02

Izoliacijos padengimas nuimamais gaubtais D iki 200 mm,
gaminant juos ið lakðtinio metalo

þm.val.      93.2     8.0 400.0     11.65Darbo sàn. kateg. 4.5
t      25.74    0.0156  0.78     1649.76   Lakðtinis plienas (cinkuotas)110004
kg       0.09    0.034   1.7        2.69   Kniedës120319
vnt      8.0 400.0   Metalinës sagtelës gaubtams120320
mað.val       3.38     1.0  50.0        3.38   El. skardos kraðtø lenkimo staklës380005
mað.val       3.38     1.0  50.0        3.38   El. skardos lenkimo valcai380006
mað.val       1.16     2.0 100.0        0.58   Elektrinis gràþtas390049

93.2 Medþiagos 25.83 Mechanizmai7.92 Ið viso       126.95N26-232 Darbo uþm.

6 N22-237 km     0.0029

Vamzdynø D 100mm praplovimas be dezinfekcijos     k9=1.15
þm.val.       0.93     0.0899  31.0     10.37Darbo sàn. kateg. 3.22
m3       0.2    0.1363  47.0        1.5   Vanduo570885

0.93 Medþiagos 0.2 Mechanizmai Ið viso         1.13N22-237 Darbo uþm.
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7 N16P-1406 100m     0.029

Vandentiekio ir ðildymo sistemø vamzdynø hidraulinis
bandymas

þm.val.       3.6     0.3016  10.4     11.94Darbo sàn. kateg. 4.8
kg       0.01    0.00058  0.02       23.54   Pasta sandarinimui230413
m3     0.00174  0.06        1.5   Vanduo570885
kg       0.01    0.00058  0.02        9.49   Ðukuoti linai810006
mað.val       0.18    0.0522   1.8        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521

3.6 Medþiagos 0.02 Mechanizmai0.18 Ið viso         3.8N16P-1406 Darbo uþm.

153.48 Medþiagos 106.26 Mechanizmai11.21 Ið viso        270.95Skyriuje   27 Darbo uþm.

Linijos Nr.:  AT1NDC20-BR001 vamzdynai  28
1 N70-152 100m     0.01

Iki 108 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.05

þm.val.      33.26     2.93 293.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.05    0.014   1.4        3.48   Propano-butano miðinys20040
kg       0.44    0.166  16.6        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.24    0.105  10.5        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.01    0.0092  0.92        1.5   Vanduo260529
vnt       0.36    0.06   6.0        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.18    0.053   5.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       1.47    0.434  43.4        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.1    0.0029  0.29       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val      10.43    0.257  25.7       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

mað.val       0.07    0.12  12.0        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210
33.26 Medþiagos 1.1 Mechanizmai12.25 Ið viso        46.61N70-152 Darbo uþm.

m      16.82     1.0   1.0       16.82   2 130019    Plieniniai besiûliai vamzdþiai (karðtai
valcuoti), d 100mm

3 N70-149 100m     0.001

Iki 38 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.04

þm.val.       2.38     0.21 210.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3     0.00039  0.39        3.48   Propano-butano miðinys20040
t     0.000001  0.0012     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
kg       0.01    0.0034   3.4        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.01    0.0036   3.6        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.01    0.00084  0.84       17.25   Acetilenas240003
m3     0.00011  0.11        1.5   Vanduo260529
vnt       0.02    0.0025   2.5        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.01    0.0043   4.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       0.02    0.0072   7.2        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val     0.00005  0.05       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val     0.0047   4.7        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210

2.38 Medþiagos 0.05 Mechanizmai0.03 Ið viso         2.46N70-149 Darbo uþm.

m       0.3    0.1   1.0        3.01   4 979-34    Juodi vand.- dujotiek. vamzdþiai DN25,
iðor. 33.7x2.9

vnt       1.85     1.0   1.0        1.85   5 979-102    Plieninës ðtampuotos alkûnës d25
(33.7)

vnt      16.29     1.0   1.0       16.29   6 980-100    Plieninës ðtampuotos alkûnës d100
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(108)

7 R17-86 vnt      1.0

Nejudamø atramø árengimas vamzdynams, kai jø skersmuo iki
100 mm

þm.val.      14.76     1.3   1.3     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
kg       0.13    0.05  0.05        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
kg       0.22    0.08  0.08        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
t      20.06    0.006  0.006     3343.05   Neslankiosios, plieninës atramos

vamzdynams
520338

mað.val       7.81    0.44  0.44       17.75   Kilnojamas suvirinimo agregatas su
benzin.vid.degimo varikl.

488160

14.76 Medþiagos 20.41 Mechanizmai7.81 Ið viso        42.98R17-86 Darbo uþm.

vnt       9.12     1.0   1.0        9.12   8 979-115    Plieniniø vamzdþiø perëjimai 76.1/108
50.40 Medþiagos 65.94 Mechanizmai20.09 Ið viso        136.43Skyriuje   28 Darbo uþm.

Linijos Nr.:  AT1NDC20-BR002 vamzdynai  29
1 N70-152 100m     0.01

Iki 108 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.05

þm.val.      33.26     2.93 293.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.05    0.014   1.4        3.48   Propano-butano miðinys20040
kg       0.44    0.166  16.6        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.24    0.105  10.5        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.01    0.0092  0.92        1.5   Vanduo260529
vnt       0.36    0.06   6.0        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.18    0.053   5.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       1.47    0.434  43.4        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.1    0.0029  0.29       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val      10.43    0.257  25.7       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

mað.val       0.07    0.12  12.0        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210
33.26 Medþiagos 1.1 Mechanizmai12.25 Ið viso        46.61N70-152 Darbo uþm.

m      16.82     1.0   1.0       16.82   2 130019    Plieniniai besiûliai vamzdþiai (karðtai
valcuoti), d 100mm

3 N70-149 100m     0.008

Iki 38 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.04

þm.val.      19.07     1.68 210.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.01    0.00312  0.39        3.48   Propano-butano miðinys20040
t       0.02    0.00001  0.0012     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
kg       0.07    0.0272   3.4        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.07    0.0288   3.6        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.12    0.00672  0.84       17.25   Acetilenas240003
m3     0.00088  0.11        1.5   Vanduo260529
vnt       0.12    0.02   2.5        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.12    0.0344   4.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       0.19    0.0576   7.2        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.01    0.0004  0.05       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val       0.02    0.0376   4.7        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210

19.07 Medþiagos 0.41 Mechanizmai0.34 Ið viso        19.82N70-149 Darbo uþm.

m       2.41    0.8   1.0        3.01   4 979-34    Juodi vand.- dujotiek. vamzdþiai DN25,
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iðor. 33.7x2.9
vnt       1.85     1.0   1.0        1.85   5 979-102    Plieninës ðtampuotos alkûnës d25

(33.7)
vnt      12.73     1.0   1.0       12.73   6 980-105    Plieniniø vamzdþiø perëjimai 108/48

52.33 Medþiagos 35.32 Mechanizmai12.59 Ið viso        100.24Skyriuje   29 Darbo uþm.

Vamzdynø antikorozinë danga, izoliacija - linija Nr. AT1NDC20  30
1 N13-67-1 100m2     0.008

Metaliniø vamzdþiø pavirðiø gruntavimas
þm.val.       0.98     0.0928  11.6     10.61Darbo sàn. kateg. 3.5
l       0.5    0.1  12.5        5.02   Gruntas (gruntuotë)230410

0.98 Medþiagos 0.5 Mechanizmai Ið viso         1.48N13-67-1 Darbo uþm.

2 N26-216 m3     0.2

Vamzdynø izoliavimas folija padengtais mineralinës vatos
dembliais, kai izoliacijos storis 80 mm

þm.val.      17.59     1.74   8.7     10.11Darbo sàn. kateg. 3.0
t       0.2    0.00016  0.0008     1250.77   Plieninë viela (ðviesi, riðamoji)120010
m       0.5    10.0  50.0        0.05   Lipni folijos juostelë230425

17.59 Medþiagos 0.7 Mechanizmai Ið viso        18.29N26-216 Darbo uþm.

m2      46.2     2.575   1.03       17.94   3 896-114    Armuoti dembliai Paroc Pro Wired
Mat 100 AL1, 3500x1000x80mm

4 N26-221 100m2     0.028

Vamzdynø D iki 200 mm izoliacijos padengimas lakðtiniu
metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales

þm.val.      37.18     3.276 117.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
t      32.7    0.019824  0.708     1649.76   Lakðtinis plienas (cinkuotas)110004
kg       0.11    0.0392   1.4        2.69   Sraigtai metalui120065
mað.val       1.23    0.364  13.0        3.38   El. skardos kraðtø lenkimo staklës380005
mað.val       1.23    0.364  13.0        3.38   El. skardos lenkimo valcai380006
mað.val       0.65     1.12  40.0        0.58   Elektrinis gràþtas390049

37.18 Medþiagos 32.81 Mechanizmai3.11 Ið viso        73.1N26-221 Darbo uþm.

5 N26-232 100m2     0.02

Izoliacijos padengimas nuimamais gaubtais D iki 200 mm,
gaminant juos ið lakðtinio metalo

þm.val.      93.2     8.0 400.0     11.65Darbo sàn. kateg. 4.5
t      25.74    0.0156  0.78     1649.76   Lakðtinis plienas (cinkuotas)110004
kg       0.09    0.034   1.7        2.69   Kniedës120319
vnt      8.0 400.0   Metalinës sagtelës gaubtams120320
mað.val       3.38     1.0  50.0        3.38   El. skardos kraðtø lenkimo staklës380005
mað.val       3.38     1.0  50.0        3.38   El. skardos lenkimo valcai380006
mað.val       1.16     2.0 100.0        0.58   Elektrinis gràþtas390049

93.2 Medþiagos 25.83 Mechanizmai7.92 Ið viso       126.95N26-232 Darbo uþm.

6 N22-237 km     0.0029

Vamzdynø D 100mm praplovimas be dezinfekcijos     k9=1.15
þm.val.       0.93     0.0899  31.0     10.37Darbo sàn. kateg. 3.22
m3       0.2    0.1363  47.0        1.5   Vanduo570885

0.93 Medþiagos 0.2 Mechanizmai Ið viso         1.13N22-237 Darbo uþm.

7 N16P-1406 100m     0.029

Vandentiekio ir ðildymo sistemø vamzdynø hidraulinis
bandymas

þm.val.       3.6     0.3016  10.4     11.94Darbo sàn. kateg. 4.8
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kg       0.01    0.00058  0.02       23.54   Pasta sandarinimui230413
m3     0.00174  0.06        1.5   Vanduo570885
kg       0.01    0.00058  0.02        9.49   Ðukuoti linai810006
mað.val       0.18    0.0522   1.8        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521

3.6 Medþiagos 0.02 Mechanizmai0.18 Ið viso         3.8N16P-1406 Darbo uþm.

153.48 Medþiagos 106.26 Mechanizmai11.21 Ið viso        270.95Skyriuje   30 Darbo uþm.

Linijos Nr.:  AT1QJA10-BR001 vamzdynai  31
1 N70-149 100m     0.204

Iki 38 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.04

þm.val.     486.23    42.84 210.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.28    0.07956  0.39        3.48   Propano-butano miðinys20040
t       0.44    0.000245  0.0012     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
kg       1.86    0.6936   3.4        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       1.66    0.7344   3.6        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       2.96    0.17136  0.84       17.25   Acetilenas240003
m3       0.03    0.02244  0.11        1.5   Vanduo260529
vnt       3.06    0.51   2.5        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       2.96    0.8772   4.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       4.96     1.4688   7.2        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.36    0.0102  0.05       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val       0.56    0.9588   4.7        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210

486.23 Medþiagos 10.29 Mechanizmai8.84 Ið viso       505.36N70-149 Darbo uþm.

m     144.4    20.0   1.0        7.22   2 975-17    Nerûd. plieno vamzdþiai iðor. d
26.9mm, sien. st. 2.6mm, 316L

m       4.11    0.4   1.0       10.28   3 975-21    Nerûd. plieno vamzdþiai iðor. d
33.7mm, sien. st. 3.2mm, 316L

vnt       7.21     1.0   1.0        7.21   4 979-122    Plieniniø vamzdþiø perëjimai 21.3/33.7
AISI 316L

vnt      42.88    16.0   1.0        2.68   5 976-242    Nerûd. plieno alkûnës 21,3x2mm, 316L
vnt       3.29     1.0   1.0        3.29   6 976-9    Nerûd. plieno alkûnës 33.7x2.0mm
vnt      13.38     1.0   1.0       13.38   7 88002014    TRIÐAKIS EN 10253-4 - TYPE A -

21.3 x 2.0 - AISI 316L
vnt      33.34     2.0   1.0       16.67   8 88002015    TRIÐAKIS EN 10253-4 - TYPE A -

33.7 x 2.0 - 21.3 x 2.0 - AISI 316L
486.23 Medþiagos 258.90 Mechanizmai8.84 Ið viso        753.97Skyriuje   31 Darbo uþm.

Papildomos medþiagos  32
1 N16-70 vnt      3.0

Vamzd., kuriø D virð 50mm, prijung.prie veik.vid.ðild.ir
vandent.sist.     k8=1.03

þm.val.     208.63    17.4   5.8     11.99Darbo sàn. kateg. 4.83
kg       0.91    0.339  0.113        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
kg      11.3     4.2   1.4        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
m3       0.17    0.0753  0.0251        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.19    0.01119  0.00373       17.25   Acetilenas240003
kg       1.78    0.111  0.037       16.0   Tarpikliai ið paronito250055

208.63 Medþiagos 14.35 Mechanizmai Ið viso       222.98N16-70 Darbo uþm.

vnt      52.0     2.0   1.0       26.0   2 88002016    Sutvirtinimo þiedas DN300 vamzdþio
atðakai DN100 (?114,3). Plotis – 50mm.
Storis – 4mm. P235GH

208.63 Medþiagos 66.35 Mechanizmai Ið viso        274.98Skyriuje   32 Darbo uþm.
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14894.87 Medþiagos 44730.10 Mechanizmai2369.26 Ið viso      61994.23Viso þiniaraðtyje Darbo uþm.

1341.90Papildomø medþiagø vertë   3.00%
71.08Papildomø mechanizmø vertë   3.00%

4.84Sezoniniai darbai  15.00% (32.24)
266.72Specifiniai darbai  17.00%
1213.31Papildomas darbo uþmokestis   8.00%(14894.87+4.84+266.72)

     64892.0816379.74 46072.00 2440.34Viso:
293.20Soc.draudimo iðlaidos   1.79%(14894.87+4.84+266.72+1213.31)

     65185.2816672.94 46072.00 2440.34Statinio statybos iðlaidos Viso:
      5866.68Statybvietës iðlaidos   9.00%
     71051.96Ið viso tiesioginës iðlaidos
      3423.37Pridëtinës iðlaidos  20.90%(14894.87+4.84+266.72+1213.31)
      3723.77Pelnas   5.00%(71051.96+3423.37)
      7147.14Ið viso netiesioginës iðlaidos

     78199.10Bendra vertë be PVM
     16421.81Pridëtinës vertës mokestis  21.00%

     94620.91Bendra vertë su PVM

Sudarë: T.Pruðinskas
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2023_49 KITOS PASKIRTIES INÞINERINIO STATINIO V. KUDIRKOS G. 33D JURBARKO M.,
STATYBOS PROJEKTAS

Pastatas ir vidaus inþineriniai tinklai

Statiniø grupë

Statinys
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vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2023.05.30 Lapas  1Suma þiniaraðèiui 2811.87  EUR

EUR EUR

V1 – Ðalto vandentiekio tinklas   1
1 N16P-0101 m      5.0

Vandentiekio, ðildymo, dujotiekio vamzdynø ið plieniniø
vamzdþiø tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijø ( vamzdþio
iðorinis skersmuo iki 22 mm)

þm.val.      21.57     1.9   0.38     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
vnt.       0.4     2.5  0.5        0.16   Medsraigèiai su plastmasiniais ádëklais120314
vnt.       2.03     2.5  0.5        0.81   Vamzdþiø laikikliai260938
mað.val       0.12    0.2  0.04        0.58   Smulkûs mechanizmai su el. varikliu489244

21.57 Medþiagos 2.43 Mechanizmai0.12 Ið viso        24.12N16P-0101 Darbo uþm.

2 N16P-0101 m      3.0

Vandentiekio, ðildymo, dujotiekio vamzdynø ið plieniniø
vamzdþiø tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijø ( vamzdþio
iðorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)

þm.val.      19.41     1.71   0.57     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
vnt.       0.34     2.1  0.7        0.16   Medsraigèiai su plastmasiniais ádëklais120314
vnt.       0.85     1.05  0.35        0.81   Vamzdþiø laikikliai260938
mað.val       0.14    0.24  0.08        0.58   Smulkûs mechanizmai su el. varikliu489244

19.41 Medþiagos 1.19 Mechanizmai0.14 Ið viso        20.74N16P-0101 Darbo uþm.

m      20.0     5.0   1.0        4.0   3 975-119    Nerûd. plieno vamzdþiai iðor. d
22x1.5mm AISI 316

m      53.07     3.0   1.0       17.69   4 975-122    Nerûd. plieno vamzdþiai iðor. d
60.3mmx2.6, AISI 316

5 N16-61 vnt      3.0

Moviniø ventiliø, èiaupø, voþtuvø, kuriø D iki 50mm, prijung.
þm.val.      15.07     1.32   0.44     11.42Darbo sàn. kateg. 4.17
kg       0.07    0.033  0.011        2.13   Tirðtai trinti daþai (geleþies raudë)230105
kg       0.05    0.018  0.006        2.87   Pokostas230111
kg       0.17    0.018  0.006        9.49   Ðukuoti linai810006

15.07 Medþiagos 0.29 Mechanizmai Ið viso        15.36N16-61 Darbo uþm.

vnt      68.4     2.0   1.0       34.2   6 2003-9    Rutuliniai ventiliai ilga rankenële diam.
2`, PP V/V sriegis

vnt       7.68     1.0   1.0        7.68   7 2003-16    Rutuliniai ventiliai trumpa rankenële
diam. 3/4`, PP I/V sriegis

8 N16P-0504 vnt.      2.0

Flanðinës uþdaromosios armatûros montavimas  (nominalusis
vidinis skersmuo  iki 50 mm)     k8=1.04

þm.val.      51.26     4.4   2.2     11.65Darbo sàn. kateg. 4.5
kg       1.23    0.46  0.23        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
kg       4.52     1.68  0.84        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
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vnt      55.36     4.0   2.0       13.84   Plieniniai flanðai260114
vnt       6.0     4.0   2.0        1.5   Flanðiniø jungèiø tarpikliai262007
mað.val       3.92     1.16  0.58        3.38   Suvirinimo transformatorius380004
mað.val       0.2    0.34  0.17        0.58   Smulkûs mechanizmai su el. varikliu489244

51.26 Medþiagos 67.11 Mechanizmai4.12 Ið viso       122.49N16P-0504 Darbo uþm.

vnt    1333.0     1.0   1.0     1333.0   9 88003001    Flanðinë sklendë su elektrine pavara
DN50

vnt     139.06     1.0   1.0      139.06  10 88003002    Atbulinis flanðinis voþtuvas DN50

11 N16-178 vnt      1.0

Vamzd., kuriø D iki 200mm, ávadø pastatø pamatuose
hermetizavimas

þm.val.      20.37     1.92   1.92     10.61Darbo sàn. kateg. 3.44
t       0.5    0.0003  0.0003     1657.7   Dyzelinis kuras20014
t       3.07    0.0044  0.0044      697.95   Naftos bitumas20029
m       7.4    0.44  0.44       16.82   Plieniniai besiûliai vamzdþiai (karðtai

valcuoti), d 100mm
130019

vnt      2.0   2.0   Sandarinantys þiedai250010
m3       0.4    0.005  0.005       79.23   Cementinis skiedinys600004
m3       4.6    0.0522  0.0522       88.17   Sandûrø uþtaisymo skiedinys600026
m3      10.96    0.105  0.105      104.41   Betono miðiniai C12/15600046

20.37 Medþiagos 26.93 Mechanizmai Ið viso        47.3N16-178 Darbo uþm.

12 N16-69 vnt      1.0

Vamzd., kuriø D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.ðild.ir
vandent.sist.     k8=1.03

þm.val.      63.55     5.3   5.3     11.99Darbo sàn. kateg. 4.83
t       0.01    0.000008  0.000008     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
m3       0.03    0.0153  0.0153        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
kg       0.01    0.0025  0.0025        2.87   Pokostas230111
m3       0.14    0.0083  0.0083       17.25   Acetilenas240003
kg       0.02    0.002  0.002        9.49   Ðukuoti linai810006

63.55 Medþiagos 0.21 Mechanizmai Ið viso        63.76N16-69 Darbo uþm.

191.23 Medþiagos 1719.37 Mechanizmai4.38 Ið viso       1914.98Skyriuje    1 Darbo uþm.

191.23 Medþiagos 1719.37 Mechanizmai4.38 Ið viso       1914.98Viso þiniaraðtyje Darbo uþm.

51.58Papildomø medþiagø vertë   3.00%
0.13Papildomø mechanizmø vertë   3.00%

Sezoniniai darbai  15.00% (0.00)
3.96Specifiniai darbai  17.00%
15.62Papildomas darbo uþmokestis   8.00%(191.23+3.96)

      1986.27210.81 1770.95 4.51Viso:
3.77Soc.draudimo iðlaidos   1.79%(191.23+3.96+15.62)

      1990.04214.58 1770.95 4.51Statinio statybos iðlaidos Viso:
       179.10Statybvietës iðlaidos   9.00%
      2169.14Ið viso tiesioginës iðlaidos
        44.06Pridëtinës iðlaidos  20.90%(191.23+3.96+15.62)
       110.66Pelnas   5.00%(2169.14+44.06)
       154.72Ið viso netiesioginës iðlaidos

      2323.86Bendra vertë be PVM
       488.01Pridëtinës vertës mokestis  21.00%

      2811.87Bendra vertë su PVM
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         4 ElektrotechnikaÞiniaraðtis

         1

2023_49 KITOS PASKIRTIES INÞINERINIO STATINIO V. KUDIRKOS G. 33D JURBARKO M.,
STATYBOS PROJEKTAS

Pastatas ir vidaus inþineriniai tinklai

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2023.05.30 Lapas  1Suma þiniaraðèiui 13419.92  EUR

EUR EUR

Áranga ir medþiagos X4W80U1 spintoje   1
1 N21P-0405 vnt.      1.0

Galios automatiniø jungikliø montavimas spintose (dëþese) ,
kai nominali srovë iki 100 A

þm.val.      17.48     1.54   1.54     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
mað.val       0.08    0.14  0.14        0.58   Elektrinis gràþtas390049

17.48 Medþiagos Mechanizmai0.08 Ið viso        17.56N21P-0405 Darbo uþm.

vnt      47.14     1.0   1.0       47.14   2 2850-127    Automatiniai jungikliai 63 A 3P S203-C
63

3 N21-19 100m     0.06

Kabelio tiesimas árengtom konstrukcijom arba loviais,
tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masë iki 2kg

þm.val.       9.87     0.93  15.5     10.61Darbo sàn. kateg. 3.44
kg       1.16    0.432   7.2        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
kg       0.29    0.006  0.1       47.88   Lydmetalis170043
kg       0.75    0.084   1.4        8.95   Aliejinis lakas230010
t       0.01    0.000072  0.0012      181.59   Cementas573081
mað.val       0.45    0.132   2.2        3.38   Gervë elektros reversinë310185
mað.val       1.1    0.027  0.45       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

9.87 Medþiagos 2.21 Mechanizmai1.55 Ið viso        13.63N21-19 Darbo uþm.

m      10.8     6.0   1.0        1.8   4 3550-71    1kV galios variniai kabeliai NYY-O
1x16RE

27.35 Medþiagos 60.15 Mechanizmai1.63 Ið viso         89.13Skyriuje    1 Darbo uþm.

AT-AVS1 spinta, medþiagos ir áranga   2
1 N21P-0405 vnt.      1.0

Galios automatiniø jungikliø montavimas spintose (dëþese) ,
kai nominali srovë iki 100 A

þm.val.      17.48     1.54   1.54     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
mað.val       0.08    0.14  0.14        0.58   Elektrinis gràþtas390049

17.48 Medþiagos Mechanizmai0.08 Ið viso        17.56N21P-0405 Darbo uþm.

vnt      47.14     1.0   1.0       47.14   2 2850-127    Automatiniai jungikliai 63 A 3P S203-C
63

3 N21-440-2 vnt.      1.0

Virðátampiø ribotuvø montavimas TP 0,4 kV spintose
þm.val.      10.61     1.0   1.0     10.61Darbo sàn. kateg. 3.5
mað.val       0.09    0.15  0.15        0.58   Elektrinis gràþtas390049
mað.val       5.1    0.25  0.25       20.41   Brigadinë maðina krovininës automaðinos

bazëje
489205
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10.61 Medþiagos Mechanizmai5.19 Ið viso        15.8N21-440-2 Darbo uþm.

vnt     130.0     1.0   1.0      130.0   4 88004001    Keturiø poliø kombinuotas virðátampiø
iðkroviklis kibirkðties tarpeliu, 2+3 tipo

5 N21P-0405 vnt.     17.0

Galios automatiniø jungikliø montavimas spintose (dëþese) ,
kai nominali srovë iki 100 A

þm.val.     297.14    26.18   1.54     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
mað.val       1.38     2.38  0.14        0.58   Elektrinis gràþtas390049

297.14 Medþiagos Mechanizmai1.38 Ið viso       298.52N21P-0405 Darbo uþm.

vnt      38.82     1.0   1.0       38.82   6 2850-114    Automatiniai jungikliai 2 A 3P S203-C
2

vnt      47.55     1.0   1.0       47.55   7 2850-145    Automatiniai jungikliai 40 A 4P S204-C
40

vnt      19.22     2.0   1.0        9.61   8 2850-66    Automatiniai jungikliai 4 A 1P S201-C
4

vnt      83.2    10.0   1.0        8.32   9 2850-67    Automatiniai jungikliai 6 A 1P S201-C
6

vnt      20.94     3.0   1.0        6.98  10 2850-71    Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C
16

11 N21P-0410 vnt.      1.0

Moduliniø automatiniø iðjungikliø, reliø ir kontaktoriø
montavimas spintose (dëþëse) iki 4 moduliø ( moduliø skaièius
prietaise 2 vnt)

þm.val.       4.88     0.43   0.43     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
vnt       0.18     2.0   2.0        0.09   Savisriegiai sraigtai (metalui)120323
m       0.08    0.05  0.05        1.5   Bëgeliai automatiniams prietaisams346679

4.88 Medþiagos 0.26 Mechanizmai Ið viso         5.14N21P-0410 Darbo uþm.

vnt      26.0     1.0   1.0       26.0  12 88004002    Dviejø poliø automatinis iðjungiklis, su
srovës nuotëkio aptikimo funkcija,
nominali srovë In=16 A, C
charakteristika, atitikimas standartui
IEC/EN 61009, skirtuminë srovë 30mA

13 N21-385-1 vnt.      2.0

Kirtiklio - saugiklio blokø montavimas TP kabeliø spintose
þm.val.      72.64     6.4   3.2     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
mað.val       0.29    0.5  0.25        0.58   Elektrinis gràþtas390049
mað.val      32.66     1.6  0.8       20.41   Brigadinë maðina krovininës automaðinos

bazëje
489205

72.64 Medþiagos Mechanizmai32.95 Ið viso       105.59N21-385-1 Darbo uþm.

vnt     190.0     2.0   1.0       95.0  14 88004003    Trijø poliø saugikliø laikikliø blokas
montuojamas ant DIN bëgelio,
Komplekte trys greitaveikiai saugikliai
50A skirti daþnio keitikliø apsaugai

15 N21P-0410 vnt.     17.0

Moduliniø automatiniø iðjungikliø, reliø ir kontaktoriø
montavimas spintose (dëþëse) iki 4 moduliø  (moduliø skaièius
prietaise  3 vnt)

þm.val.     115.77    10.2   0.6     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
vnt       3.06    34.0   2.0        0.09   Savisriegiai sraigtai (metalui)120323
m       1.91     1.275  0.075        1.5   Bëgeliai automatiniams prietaisams346679



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2023.05.30 Lapas  32023_49 1 4Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

115.77 Medþiagos 4.97 Mechanizmai Ið viso       120.74N21P-0410 Darbo uþm.

vnt     139.6     4.0   1.0       34.9  16 88004004    Trijø poliø variklio apsaugos
automatinis iðjungiklis su
elektromagnetine ir reguliuojama
ðiluminë apsauga, 2,5..4A

vnt     453.7    13.0   1.0       34.9  17 88004005    Trijø poliø variklio apsaugos
automatinis iðjungiklis su
elektromagnetine ir reguliuojama
ðiluminë apsauga, 1,6..2,5A

18 N21-418 vnt      1.0

Saugikliø montavimas
þm.val.      12.83     1.13   1.13     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0

12.83 Medþiagos Mechanizmai Ið viso        12.83N21-418 Darbo uþm.

vnt      12.0     1.0   1.0       12.0  19 88004006    Tirpiø saugikliø 5x20mm iki 6,3A
laikiklis montuojamas ant DIN bëgelio

20 N21-452 vnt      2.0

Keitiklio, kurio masë iki 0.15 t, montavimas (viena spinta)
þm.val.     165.31    14.4   7.2     11.48Darbo sàn. kateg. 4.25
l       1.46     1.0  0.5        1.46   Benzinas20005
kg       4.14     1.54  0.77        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
kg     0.08  0.04   PCHV izoliacinë juosta220696
kg       0.29    0.12  0.06        2.45   Polivinilchloridinis vamzdelis220697
mað.val      13.79    0.34  0.17       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

165.31 Medþiagos 5.89 Mechanizmai13.79 Ið viso       184.99N21-452 Darbo uþm.

vnt    2700.0     2.0   1.0     1350.0  21 88004007    Daþnio keitiklis 18,5kW, 400V AC,
IP21

22 N21P-0410 vnt.      4.0

Moduliniø automatiniø iðjungikliø, reliø ir kontaktoriø
montavimas spintose (dëþëse) iki 4 moduliø  (moduliø skaièius
prietaise  3 vnt)

þm.val.      27.24     2.4   0.6     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
vnt       0.72     8.0   2.0        0.09   Savisriegiai sraigtai (metalui)120323
m       0.45    0.3  0.075        1.5   Bëgeliai automatiniams prietaisams346679

27.24 Medþiagos 1.17 Mechanizmai Ið viso        28.41N21P-0410 Darbo uþm.

vnt     103.2     4.0   1.0       25.8  23 88004008    Reversinis dvigubas magnetinis
paleidiklis, nominali darbinë galia prie
400V ir AC-3 apkrovos - 4,0 kW. 3-poliai
+ 1 NO kontaktas, 100..250V AC/DC
ritë. Komplekte mechaninë blokuotë,
2NO+2NC kontaktai.

24 N21P-0410 vnt.      2.0

Moduliniø automatiniø iðjungikliø, reliø ir kontaktoriø
montavimas spintose (dëþëse) iki 4 moduliø  (moduliø skaièius
prietaise  1 vnt)

þm.val.       6.36     0.56   0.28     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
vnt       0.36     4.0   2.0        0.09   Savisriegiai sraigtai (metalui)120323
m       0.08    0.05  0.025        1.5   Bëgeliai automatiniams prietaisams346679

6.36 Medþiagos 0.44 Mechanizmai Ið viso         6.8N21P-0410 Darbo uþm.
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vnt       3.88     1.0   1.0        3.88  25 88004009    Tarpinë relë, maitinimas 24V DC, 1CO
kontaktas, suveikimo indikacija,
montuojama ant DIN bëgelio

vnt       7.42     1.0   1.0        7.42  26 88004010    Tarpinë relë, maitinimas 230V AC,
1CO kontaktas, suveikimo indikacija,
montuojama ant DIN bëgelio

27 N21P-0412 vnt.      1.0

Elektros skaitikliø montavimas ( trifaziø)
þm.val.       9.13     0.75   0.75     12.17Darbo sàn. kateg. 5.0
kg       0.81    0.3  0.3        2.69   Tvirtinimo detalës261018

9.13 Medþiagos 0.81 Mechanizmai Ið viso         9.94N21P-0412 Darbo uþm.

vnt      82.7     1.0   1.0       82.7  28 88004011    Kontrolinis elektros energijos apskaitos
prietaisas, tiesioginio jungimo iki 80A,
montuojamas ant DIN bëgelio.
Komunikacija - Profinet arba Modbus
TCP arba Modbus RTU

29 N21-543 100vnt     0.01

Instaliacijos prietaisø (kiðtukiniø lizdø, jungikliø) montavimas
þm.val.       2.27     0.2  20.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0

2.27 Medþiagos Mechanizmai Ið viso         2.27N21-543 Darbo uþm.

vnt       8.5     1.0   1.0        8.5  30 88004012    Vienfazis pilkas kiðtukinis lizdas
2P+PE 230V 16A, montuojama ant DIN
bëgelio

741.66 Medþiagos 4127.41 Mechanizmai53.39 Ið viso       4922.46Skyriuje    2 Darbo uþm.

Kita áranga, trasos, montavimo priedai ir medþiagos   3
1 N50-367 100m     0.6

Signalinio kabelio tarp sistemos elementø tiesimas
þm.val.      29.28     2.76   4.6     10.61Darbo sàn. kateg. 3.5

29.28 Medþiagos Mechanizmai Ið viso        29.28N50-367 Darbo uþm.

vnt     124.2    60.0   1.0        2.07   2 1833079    Laidas H07V-U 1x6 geltonai þalias

3 N21-263 100m     0.1

Áþeminimo juostinio plieno laidininkø montavimas, tvirtinant
prie konstrukcijø, priðaudant

þm.val.      22.12     2.06  20.6     10.74Darbo sàn. kateg. 3.56
kg       1.02    0.38   3.8        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
kg       0.9    0.15   1.5        6.0   Mûrvinës120067
vnt       2.0    20.0 200.0        0.1   Statybiniai ðoviniai120082
vnt       0.4    20.0 200.0        0.02   Plastmasinis antgalis mûrvinëms220095

22.12 Medþiagos 4.32 Mechanizmai Ið viso        26.44N21-263 Darbo uþm.

kg      22.81    12.6   1.0        1.81   4 3860-21    Cinkuota juosta áþeminimui 40x4 mm
1.26 kg/m (ritë~50kg)

5 N21P-0405 vnt.      2.0

Galios automatiniø jungikliø montavimas spintose (dëþese) ,
kai nominali srovë iki 100 A

þm.val.      34.96     3.08   1.54     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
mað.val       0.16    0.28  0.14        0.58   Elektrinis gràþtas390049

34.96 Medþiagos Mechanizmai0.16 Ið viso        35.12N21P-0405 Darbo uþm.

vnt      53.0     2.0   1.0       26.5   6 88004017    Saugos (remontinis) jungiklis 3 NO
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galios kontaktai, áþeminimo gnybtas,
1NO kontrolinis kontaktas. Rankena ið
priekio arba ið ðono, rakinama iðjungtoje
padëtyje

86.36 Medþiagos 204.33 Mechanizmai0.16 Ið viso        290.85Skyriuje    3 Darbo uþm.

Kabeliai ir laidai   4
1 N21-19 100m      7.65

Kabelio tiesimas árengtom konstrukcijom arba loviais,
tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masë iki 2kg

þm.val.    1258.08   118.575  15.5     10.61Darbo sàn. kateg. 3.44
kg     148.17    55.08   7.2        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
kg      36.63    0.765  0.1       47.88   Lydmetalis170043
kg      95.85    10.71   1.4        8.95   Aliejinis lakas230010
t       1.67    0.00918  0.0012      181.59   Cementas573081
mað.val      56.89    16.83   2.2        3.38   Gervë elektros reversinë310185
mað.val     139.66     3.4425  0.45       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

1258.08 Medþiagos 282.32 Mechanizmai196.55 Ið viso      1736.95N21-19 Darbo uþm.

m     574.06   428.4   1.02        1.34   2 3498-283    1kV galios variniai kabeliai NYY-J
4x2.5RE

m     850.78    96.9   1.02        8.78   3 3550-6    1kV galios variniai kabeliai NYY-J
5x16RE

m     186.66    51.0   1.02        3.66   4 3498-56    1 kV galios variniai kabeliai (ekranuoti)
MCMK 4x6/6

m     151.47   153.0   1.02        0.99   5 1523002    Kabelis H03VV-F 3x0,75
m      38.76    51.0   1.02        0.76   6 3498-278    1kV galios variniai kabeliai NYY-J

3x1.5RE
1258.08 Medþiagos 2084.05 Mechanizmai196.55 Ið viso       3538.68Skyriuje    4 Darbo uþm.

2113.45 Medþiagos 6475.94 Mechanizmai251.73 Ið viso       8841.12Viso þiniaraðtyje Darbo uþm.

194.28Papildomø medþiagø vertë   3.00%
7.55Papildomø mechanizmø vertë   3.00%

Sezoniniai darbai  15.00% (0.00)
Specifiniai darbai  17.00%

169.08Papildomas darbo uþmokestis   8.00%(2113.45)
      9212.032282.53 6670.22 259.28Viso:

40.86Soc.draudimo iðlaidos   1.79%(2113.45+169.08)
      9252.892323.39 6670.22 259.28Statinio statybos iðlaidos Viso:
       832.76Statybvietës iðlaidos   9.00%
     10085.65Ið viso tiesioginës iðlaidos
       477.05Pridëtinës iðlaidos  20.90%(2113.45+169.08)
       528.14Pelnas   5.00%(10085.65+477.05)
      1005.19Ið viso netiesioginës iðlaidos

     11090.84Bendra vertë be PVM
      2329.08Pridëtinës vertës mokestis  21.00%

     13419.92Bendra vertë su PVM
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2023_49 KITOS PASKIRTIES INÞINERINIO STATINIO V. KUDIRKOS G. 33D JURBARKO M., STATYBOS
PROJEKTAS

Pastatas ir vidaus inþineriniai tinklai

Statiniø grupë

Statinys

2023.05.30

Eil.
Nr.

Kiekis
Mato

vienetasKodas Árenginiø pavadinimas

Lapas  1

VertëKaina
Techniniai ir kiti duomenys EUR EUR

Suma þiniaraðèiui 3254.9 EUR

   2 AT-AVS1 spinta, medþiagos ir áranga
4 88005008 vnt       1.000      2010.0     2010.0Programuojamo loginio valdiklio komplektas

sudarytas ið CPU - atmintis nemaþiau 100kB, áëjimø /
iðëjimø signalai ávertinus 20% rezervà, - 104DI;
44DO; 38AI, 4AO

5 88005009 vnt       1.000       680.0      680.0Lietimui jautrus operatoriaus pultelis 7", spalvos
nemaþiau 16 mln., rezoliucija nemaþiau 800x480,
maitinimas 24V DC

Skyriuje     2     2690

þiniaraðtyje   5     2690

     564.9PRIDËTINËS VERTËS MOKESTIS    21.00%
    3254.9Ið viso þiniaraðtyje    5
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         5 Procesø valdymas ir automatizacijaÞiniaraðtis

         1

2023_49 KITOS PASKIRTIES INÞINERINIO STATINIO V. KUDIRKOS G. 33D JURBARKO M.,
STATYBOS PROJEKTAS

Pastatas ir vidaus inþineriniai tinklai

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2023.05.30 Lapas  1Suma þiniaraðèiui 9717.28  EUR

EUR EUR

Matavimo priemonës   1
1 N16P-0804 vnt.     24.0

Pavirðiø temperatûros arba slëgio davikliø montavimas
þm.val.      81.72     7.2   0.3     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
kg       3.23     1.2  0.05        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049

81.72 Medþiagos 3.23 Mechanizmai Ið viso        84.95N16P-0804 Darbo uþm.

vnt     248.3    13.0   1.0       19.1   2 88005001    Temperatûros jutiklis PT100 trilaidis
pajungimas su keitikliu 4..20mA,
matavimo ribos 0..120°C

vnt      19.1     1.0   1.0       19.1   3 88005002    Temperatûros jutiklis PT100 trilaidis
pajungimas su keitikliu 4..20mA,
matavimo ribos 0..60°C

vnt     724.05     5.0   1.0      144.81   4 88005003    Slëgio jutiklis, kabelio pajungimas M20,
korpuso iðpildymas  IP54, matavimo ribos
0..10bar, iðëjimo signalas 4..20mA

vnt     289.62     2.0   1.0      144.81   5 88005004    Slëgio jutiklis, kabelio pajungimas M20,
korpuso iðpildymas  IP54, matavimo ribos
0..2,5bar

vnt     289.62     2.0   1.0      144.81   6 88005005    Slëgio jutiklis, kabelio pajungimas M20,
korpuso iðpildymas  IP54, matavimo ribos
0..1,6 bar

vnt     144.81     1.0   1.0      144.81   7 88005006    Slëgio jutiklis, kabelio pajungimas M20,
korpuso iðpildymas  IP54, matavimo ribos
-15..+70 mbar, iðëjimo signalas 4..20mA

81.72 Medþiagos 1718.73 Mechanizmai Ið viso       1800.45Skyriuje    1 Darbo uþm.

AT-AVS1 spinta, medþiagos ir áranga   2
1 N51-117 vnt      1.0

Skydø ir pultø montavimas, kai jø masë iki 100 kg
þm.val.      77.33     7.2   7.2     10.74Darbo sàn. kateg. 3.56
kg       0.04    0.02  0.02        2.05   Lakø ir daþø skiediklis (uait-spiritas)20046
kg       0.67    0.25  0.25        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
kg       0.15    0.023  0.023        6.31   Perchlorvinilinis emalis CHV-124230048
kg       0.04    0.018  0.018        2.23   Gruntas GF-021230188
kg       0.02    0.01  0.01        2.05   Tirpikliai (polimerizaciniø smalø pagrindu)230204
t      70.2    0.021  0.021     3343.05   Metalinës konstrukcijos, ávairios520045
mað.val       0.68    0.2  0.2        3.38   Suvirinimo transformatorius380004

77.33 Medþiagos 71.12 Mechanizmai0.68 Ið viso       149.13N51-117 Darbo uþm.

vnt     800.0     1.0   1.0      800.0   2 88005007    Pastatomas dviejø durø skydas.
Iðmatavimai PxAxG (mm),
1200x2000x500 su 100mm cokoliu

3 N21-389 vnt.      2.0

Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos  prietaisø ir



Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2023.05.30 Lapas  22023_49 1 5Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

aparatø montavimas, kai prijungiama iki 12 laidø
þm.val.      45.4     4.0   2.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
l       0.2    0.135  0.0675        1.46   Benzinas20005
kg       0.43    0.16  0.08        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
m2       0.08    0.02  0.01        3.75   Ðvitrinis popierius (ávairiu pagrindu)390019
kg     0.1  0.05   Skudurai810042

45.4 Medþiagos 0.71 Mechanizmai Ið viso        46.11N21-389 Darbo uþm.

6 N50-401 vnt.      1.0

Kompiuteriniø komutatoriø montavimas, tvirtinant
komutacinëse spintose

þm.val.       4.54     0.4   0.4     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
kg       0.08    0.03  0.03        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049

4.54 Medþiagos 0.08 Mechanizmai Ið viso         4.62N50-401 Darbo uþm.

vnt     106.01     1.0   1.0      106.01   7 88005010    Tinklo komutatorius, nevaldomas,
maitinimas 24V DC. RJ45 jungties 8 x
10/100 T(X) prievadai

8 N21-388 vnt      1.0

Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos  prietaisø bei
aparatø montavimas, kai prijungiama iki 6 laidø

þm.val.      17.03     1.5   1.5     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
l       0.06    0.0405  0.0405        1.46   Benzinas20005
kg       0.16    0.06  0.06        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
m2       0.04    0.01  0.01        3.75   Ðvitrinis popierius (ávairiu pagrindu)390019
kg     0.05  0.05   Skudurai810042

17.03 Medþiagos 0.26 Mechanizmai Ið viso        17.29N21-388 Darbo uþm.

vnt     265.0     1.0   1.0      265.0   9 88005011    Protokolo keitiklis Modbus RTU/TCP,
maitinimo átampa 24V DC

10 N50-333 vnt.      1.0

Rezervinio maitinimo ðaltinio montavimas
þm.val.       5.45     0.48   0.48     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
vnt.       0.32     2.0   2.0        0.16   Medsraigèiai su plastmasiniais ádëklais120314
mað.val       0.07    0.12  0.12        0.58   Smulkûs mechanizmai su el. varikliu489244

5.45 Medþiagos 0.32 Mechanizmai0.07 Ið viso         5.84N50-333 Darbo uþm.

vnt      15.0     1.0   1.0       15.0  11 88005012    Maitinimo ðaltinis 230V AC / 24V DC,
10A

12 N50-345 vnt.      1.0

4 iðëjimø nepertraukiamo maitinimo ðaltinio montavimas
þm.val.      17.93     1.58   1.58     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
vnt.       0.64     4.0   4.0        0.16   Medsraigèiai su plastmasiniais ádëklais120314
mað.val       0.15    0.25  0.25        0.58   Smulkûs mechanizmai su el. varikliu489244

17.93 Medþiagos 0.64 Mechanizmai0.15 Ið viso        18.72N50-345 Darbo uþm.

vnt     351.99     1.0   1.0      351.99  13 88005013    Nepertraukiamo maitinimo ðaltinis,
"on-line" tipo, 230V AC/230V AC, galia
nemaþiau 1000VA.

14 N21P-0410 vnt.      1.0

Moduliniø automatiniø iðjungikliø, reliø ir kontaktoriø
montavimas spintose (dëþëse) iki 4 moduliø ( moduliø skaièius
prietaise 1 vnt)

þm.val.       3.18     0.28   0.28     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
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2023.05.30 Lapas  32023_49 1 5Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EUR EUR

vnt       0.18     2.0   2.0        0.09   Savisriegiai sraigtai (metalui)120323
m       0.04    0.025  0.025        1.5   Bëgeliai automatiniams prietaisams346679

3.18 Medþiagos 0.22 Mechanizmai Ið viso         3.4N21P-0410 Darbo uþm.

vnt       6.98     1.0   1.0        6.98  15 2850-71    Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C
16

16 N21-418 vnt      1.0

Saugikliø montavimas
þm.val.      12.83     1.13   1.13     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0

12.83 Medþiagos Mechanizmai Ið viso        12.83N21-418 Darbo uþm.

vnt      12.0     1.0   1.0       12.0  17 88004006    Tirpiø saugikliø 5x20mm iki 6,3A
laikiklis montuojamas ant DIN bëgelio

18 N21P-0410 vnt.      1.0

Moduliniø automatiniø iðjungikliø, reliø ir kontaktoriø
montavimas spintose (dëþëse) iki 4 moduliø  (moduliø skaièius
prietaise  1 vnt)

þm.val.       3.18     0.28   0.28     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
vnt       0.18     2.0   2.0        0.09   Savisriegiai sraigtai (metalui)120323
m       0.04    0.025  0.025        1.5   Bëgeliai automatiniams prietaisams346679

3.18 Medþiagos 0.22 Mechanizmai Ið viso         3.4N21P-0410 Darbo uþm.

vnt      49.1     1.0   1.0       49.1  19 88005014    Magnetinis paleidiklis 230V AC, 16A,
kontaktai 2NO + 2NC, papildomas
padëties kontaktas 1 NO

20 N21P-0410 vnt.      2.0

Moduliniø automatiniø iðjungikliø, reliø ir kontaktoriø
montavimas spintose (dëþëse) iki 4 moduliø  (moduliø skaièius
prietaise  1 vnt)

þm.val.       6.36     0.56   0.28     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
vnt       0.36     4.0   2.0        0.09   Savisriegiai sraigtai (metalui)120323
m       0.08    0.05  0.025        1.5   Bëgeliai automatiniams prietaisams346679

6.36 Medþiagos 0.44 Mechanizmai Ið viso         6.8N21P-0410 Darbo uþm.

vnt       3.88     1.0   1.0        3.88  21 88004009    Tarpinë relë, maitinimas 24V DC, 1CO
kontaktas, suveikimo indikacija,
montuojama ant DIN bëgelio

vnt       7.42     1.0   1.0        7.42  22 88004010    Tarpinë relë, maitinimas 230V AC,
1CO kontaktas, suveikimo indikacija,
montuojama ant DIN bëgelio

23 N21-388 vnt      1.0

Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos  prietaisø bei
aparatø montavimas, kai prijungiama iki 6 laidø

þm.val.      17.03     1.5   1.5     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
l       0.06    0.0405  0.0405        1.46   Benzinas20005
kg       0.16    0.06  0.06        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
vnt      23.04     1.0   1.0       23.04   Aparatai, prietaisai260494
m2       0.04    0.01  0.01        3.75   Ðvitrinis popierius (ávairiu pagrindu)390019
kg     0.05  0.05   Skudurai810042

17.03 Medþiagos 23.3 Mechanizmai Ið viso        40.33N21-388 Darbo uþm.

vnt       1.5     1.0   1.0        1.5  24 88004013    Kompaktinë LED lemputë, balta, 230V
DC.
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25 N50-326 vnt.      1.0

Aliarmo sirenos, blykstës montavimas iðorëje
þm.val.       6.02     0.53   0.53     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
vnt.       0.64     4.0   4.0        0.16   Medsraigèiai su plastmasiniais ádëklais120314
vnt       7.04     1.0   1.0        7.04   Signalinis, garsinis árenginys261086
mað.val       0.15    0.25  0.25        0.58   Smulkûs mechanizmai su el. varikliu489244

6.02 Medþiagos 7.68 Mechanizmai0.15 Ið viso        13.85N50-326 Darbo uþm.

26 N50-231 10 vnt.     0.6

Krosiravimas krose arba spintoje
þm.val.      13.14     1.08   1.8     12.17Darbo sàn. kateg. 5.0
kg       0.29    0.006  0.01       47.88   Lydmetalis170043
kg       0.02    0.0006  0.001       27.58   Kanifolija240055
kg     0.0012  0.002        2.05   Techninis spiritas240095

13.14 Medþiagos 0.31 Mechanizmai Ið viso        13.45N50-231 Darbo uþm.

vnt      10.5     6.0   1.0        1.75  27 88005015    Jungiamieji pramoninio tinklo laidai
Cat 5e, FTP, su RJ45 antgaliais, ilgis 1m

229.42 Medþiagos 1734.68 Mechanizmai1.05 Ið viso       1965.15Skyriuje    2 Darbo uþm.

Kita áranga, trasos, montavimo priedai ir medþiagos   3
1 N21-376 vnt      3.0

Mygtukinio valdymo posto iki 9 elementø montavimas,
tvirtinant prie konstrukcijø ant sienos ar kolonos

þm.val.      66.9     6.0   2.0     11.15Darbo sàn. kateg. 3.89
l       0.3    0.2025  0.0675        1.46   Benzinas20005
kg       0.32    0.12  0.04        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
m2       0.11    0.03  0.01        3.75   Ðvitrinis popierius (ávairiu pagrindu)390019
kg     0.21  0.07   Skudurai810042

66.9 Medþiagos 0.73 Mechanizmai Ið viso        67.63N21-376 Darbo uþm.

vnt      84.0     3.0   1.0       28.0   2 88005016    Vietinio valdymo postas plastikinë
dëþutë,  IP54, 3 skylës valdymo árangai,
kabelio pajungimas M20..25

3 N21-166 100m      1.6

Metaliniø laidadëþiø montavimas ant anksèiau sumontuotø
atraminiø konstrukcijø

þm.val.     415.05    39.68  24.8     10.46Darbo sàn. kateg. 3.33
kg       3.43     1.28  0.8        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
kg      37.88    14.08   8.8        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
mað.val     678.33    19.84  12.4       34.19   Autohidrokeltuvas489190

415.05 Medþiagos 41.31 Mechanizmai678.33 Ið viso      1134.69N21-166 Darbo uþm.

m      65.8    20.0   1.0        3.29   4 3700-111    Cinkuoti kabeliniai kanalai KG
60x100x1.00, neperfor.

m     421.6    80.0   1.0        5.27   5 3700-113    Cinkuoti kabeliniai kanalai KG
60x200x1.00, neperfor.

m     163.2    60.0   1.0        2.72   6 3700-96    Cinkuoti kabeliniai kanalai KBSI
60x075x0.75, perfor.

m     111.6    60.0   1.0        1.86   7 3700-161    Dangèiai kabeliniams kanalams D 075
m      41.8    20.0   1.0        2.09   8 3700-162    Dangèiai kabeliniams kanalams D 100
m     295.2    80.0   1.0        3.69   9 3700-164    Dangèiai kabeliniams kanalams D 200
m     149.6    80.0   1.0        1.87  10 88005017    Metalinë karðto cinkavimo pertvara

skirta trasai, kurios aukðtis yra 60mm

11 N21-388 vnt      4.0

Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos  prietaisø bei
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aparatø montavimas, kai prijungiama iki 6 laidø
þm.val.      68.1     6.0   1.5     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
l       0.24    0.162  0.0405        1.46   Benzinas20005
kg       0.65    0.24  0.06        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
vnt      92.16     4.0   1.0       23.04   Aparatai, prietaisai260494
m2       0.15    0.04  0.01        3.75   Ðvitrinis popierius (ávairiu pagrindu)390019
kg     0.2  0.05   Skudurai810042

68.1 Medþiagos 93.2 Mechanizmai Ið viso       161.3N21-388 Darbo uþm.

vnt       4.5     3.0   1.0        1.5  12 88004013    Kompaktinë LED lemputë, balta, 230V
DC.

vnt      35.0     1.0   1.0       35.0  13 88004014    Apðvietimo lempa, 230V AC,  400 lm,
komplekte su durø atidarymo jungikliu

14 N18-131 vnt      1.0

Temperatûros davikliø, signalizat.,termoreliø,
termokeitik.,elektrokontakt.termometrø
montavimas,privirinant prievamzdá     k8=1.05

þm.val.       7.49     0.66   0.66     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
t       0.01    0.000008  0.000008     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
m3     0.0005  0.0005        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
kg       0.05    0.002  0.002       23.54   Pasta sandarinimui230413
m3       0.01    0.00043  0.00043       17.25   Acetilenas240003
kg       0.02    0.002  0.002        9.49   Ðukuoti linai810006

7.49 Medþiagos 0.09 Mechanizmai Ið viso         7.58N18-131 Darbo uþm.

vnt      21.94     1.0   1.0       21.94  15 88004015    Bimetalinis termostatas auðinimui
(NO), -15..+45°C

16 N21-388 vnt      1.0

Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos  prietaisø bei
aparatø montavimas, kai prijungiama iki 6 laidø

þm.val.      17.03     1.5   1.5     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
l       0.06    0.0405  0.0405        1.46   Benzinas20005
kg       0.16    0.06  0.06        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
m2       0.04    0.01  0.01        3.75   Ðvitrinis popierius (ávairiu pagrindu)390019
kg     0.05  0.05   Skudurai810042

17.03 Medþiagos 0.26 Mechanizmai Ið viso        17.29N21-388 Darbo uþm.

vnt      26.0     1.0   1.0       26.0  17 88004016    Oro átraukimo ventiliatorius  su  filtru.
Maitinimas  230V AC. Oro kiekis 240
m³/h. Komplekte grotelës su filtru oro
iðmetimui.

574.57 Medþiagos 1555.83 Mechanizmai678.33 Ið viso       2808.73Skyriuje    3 Darbo uþm.

885.71 Medþiagos 5009.24 Mechanizmai679.38 Ið viso       6574.33Viso þiniaraðtyje Darbo uþm.

150.28Papildomø medþiagø vertë   3.00%
20.38Papildomø mechanizmø vertë   3.00%

Sezoniniai darbai  15.00% (0.00)
0.37Specifiniai darbai  17.00%
70.89Papildomas darbo uþmokestis   8.00%(885.71+0.37)

      6816.25956.97 5159.52 699.76Viso:
17.13Soc.draudimo iðlaidos   1.79%(885.71+0.37+70.89)

      6833.38974.10 5159.52 699.76Statinio statybos iðlaidos Viso:
       615.00Statybvietës iðlaidos   9.00%
      7448.38Ið viso tiesioginës iðlaidos
       200.01Pridëtinës iðlaidos  20.90%(885.71+0.37+70.89)
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       382.42Pelnas   5.00%(7448.38+200.01)
       582.43Ið viso netiesioginës iðlaidos

      8030.81Bendra vertë be PVM
      1686.47Pridëtinës vertës mokestis  21.00%

      9717.28Bendra vertë su PVM
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2023_49 KITOS PASKIRTIES INÞINERINIO STATINIO V. KUDIRKOS G. 33D JURBARKO M.,
STATYBOS PROJEKTAS

Lauko inþineriniai tinklai

Statiniø grupë

Statinys

2023.05.30

Lokalinës sàmatos pavadinimas Statybos
montavimo
darbai

Árenginiai

Lapas: 1

Lokalinës
sàmatos
     Nr.

Skaièiuojamoji kaina  

Viso 
  su
PVM

(EUR)

Viso 
  be
PVM

1 1838.58 1838.58 1519.49Vandentiekio tinklai
2 15660.34 15660.34 12942.43Lauko nuotekø tinklai

17498.92 17498.92 14461.92Ið viso:
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2023_49 KITOS PASKIRTIES INÞINERINIO STATINIO V. KUDIRKOS G. 33D JURBARKO M.,
STATYBOS PROJEKTAS

Lauko inþineriniai tinklai

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2023.05.30 Lapas  1Suma þiniaraðèiui 1838.58  EUR

EUR EUR

V1 ðalto vandentiekio tinklas   1
1 N70-75 100m     0.39

Iki 57 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k1=1.2,  k2=1.2,  k8=1.03

þm.val.     334.64    29.484  63.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.11    0.0312  0.08        3.48   Propano-butano miðinys20040
t       0.57    0.000316  0.00081     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
kg       3.97     1.482   3.8        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       1.23    0.546   1.4        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       2.49    0.1443  0.37       17.25   Acetilenas240003
m3       0.15    0.0975  0.25        1.5   Vanduo260529
vnt       3.51    0.585   1.5        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       6.17     1.8252   3.9        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       1.17    0.03276  0.07       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val      22.43     1.2636   2.7       17.75   Kilnojamas suvirinimo agregatas su

benzin.vid.degimo varikl.
488160

mað.val     184.17     4.5396   9.7       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës
keliam.galios iki 10 t

489034

mað.val       0.87     1.4976   3.2        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210
334.64 Medþiagos 12.03 Mechanizmai214.81 Ið viso       561.48N70-75 Darbo uþm.

m     520.26    39.0   1.0       13.34   2 975-31    Nerûd. plieno vamzdþiai iðor. d 54mm,
sien. st. 2mm, 316

3 N22-212 km     0.039

Vamzdynø D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija     k9=1.15
þm.val.      21.03     2.028  52.0     10.37Darbo sàn. kateg. 3.22
m3       1.82     1.2129  31.1        1.5   Vanduo570885
kg     0.0078  0.2        0.25   Chlorkalkës930007

21.03 Medþiagos 1.82 Mechanizmai Ið viso        22.85N22-212 Darbo uþm.

4 N22P-0701 100m     0.39

Vamzdynø iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai
vamzdþiø skersmuo iki 65 mm     k9=1.15

þm.val.      41.17     3.627   9.3     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.29    0.195  0.5        1.5   Vanduo570885
mað.val       3.03    0.897   2.3        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       8.82    0.897   2.3        9.83   Vandens siurblys (motopompa)489161

41.17 Medþiagos 0.29 Mechanizmai11.85 Ið viso        53.31N22P-0701 Darbo uþm.

396.84 Medþiagos 534.40 Mechanizmai226.66 Ið viso       1157.90Skyriuje    1 Darbo uþm.

396.84 Medþiagos 534.40 Mechanizmai226.66 Ið viso       1157.90Viso þiniaraðtyje Darbo uþm.
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16.03Papildomø medþiagø vertë   3.00%
6.80Papildomø mechanizmø vertë   3.00%

9.33Sezoniniai darbai  15.00% (62.20)
10.04Specifiniai darbai  17.00%
33.30Papildomas darbo uþmokestis   8.00%(396.84+9.33+10.04)

      1233.40449.51 550.43 233.46Viso:
8.05Soc.draudimo iðlaidos   1.79%(396.84+9.33+10.04+33.30)

      1241.45457.56 550.43 233.46Statinio statybos iðlaidos Viso:
       111.73Statybvietës iðlaidos   9.00%
      1353.18Ið viso tiesioginës iðlaidos
        93.95Pridëtinës iðlaidos  20.90%(396.84+9.33+10.04+33.30)
        72.36Pelnas   5.00%(1353.18+93.95)
       166.31Ið viso netiesioginës iðlaidos

      1519.49Bendra vertë be PVM
       319.09Pridëtinës vertës mokestis  21.00%

      1838.58Bendra vertë su PVM
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2023_49 KITOS PASKIRTIES INÞINERINIO STATINIO V. KUDIRKOS G. 33D JURBARKO M.,
STATYBOS PROJEKTAS

Lauko inþineriniai tinklai

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil.

Kiekis
Mato

vienetasDarbo, resursø  pavadinimas Norma Kaina Ið viso

2023.05.30 Lapas  1Suma þiniaraðèiui 15660.34  EUR

EUR EUR

LG1 – Apyðvariø gamybiniø nuotekø tinklas   1
1 N23-151 100m     0.16

160 mm skersmens plastmasiniø ámoviniø vamzdþiø
montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandûrø     k9=1.15

þm.val.      19.01     1.792  11.2     10.61Darbo sàn. kateg. 3.5
19.01 Medþiagos Mechanizmai Ið viso        19.01N23-151 Darbo uþm.

vnt     454.4    16.0   1.0       28.4   2 1030-63    PVC vamzdþiai klasë N 160x4.0x1000
(iðor. nuotek.)

3 N70-79 100m     0.03

Iki 159 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k8=1.03

þm.val.      32.01     2.82  94.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.04    0.0102  0.34        3.48   Propano-butano miðinys20040
kg       0.96    0.36  12.0        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.33    0.144   4.8        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.09    0.06   2.0        1.5   Vanduo260529
vnt       0.63    0.105   3.5        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.62    0.183   6.1        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       0.41    0.0114  0.38       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val       9.9    0.558  18.6       17.75   Kilnojamas suvirinimo agregatas su

benzin.vid.degimo varikl.
488160

mað.val      17.65    0.435  14.5       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës
keliam.galios iki 10 t

489034

mað.val       0.12    0.204   6.8        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210
32.01 Medþiagos 2.05 Mechanizmai28.7 Ið viso        62.76N70-79 Darbo uþm.

m     110.55     3.0   1.0       36.85   4 975-43    Nerûd. plieno vamzdþiai iðor. d 154mm,
sien. st. 2mm, 316

5 N70-77 100m     0.05

Iki 108 mm skersmens vamzdynø ið angl. ir kokyb. plieno
vamzdþiø ir pagamintø detaliø montavimas, kai slëgis iki 2,5
MPa     k1=1.2,  k2=1.2,  k8=1.03

þm.val.      54.48     4.8  80.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.03    0.01  0.2        3.48   Propano-butano miðinys20040
kg       1.13    0.42   8.4        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
m3       0.31    0.135   2.7        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.07    0.046  0.92        1.5   Vanduo260529
vnt       0.75    0.125   2.5        6.0   Abrazyvinis diskas390050
mað.val       0.99    0.294   4.9        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       0.45    0.0126  0.21       35.66   Krovininë automaðina, keliamoji galia 4,5 t450003
mað.val      10.54    0.594   9.9       17.75   Kilnojamas suvirinimo agregatas su

benzin.vid.degimo varikl.
488160
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mað.val      29.94    0.738  12.3       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës
keliam.galios iki 10 t

489034

mað.val       0.16    0.276   4.6        0.58   Rankinë elektrinë ðlifavimo maðina489210
54.48 Medþiagos 2.29 Mechanizmai42.08 Ið viso        98.85N70-77 Darbo uþm.

m     164.15     5.0   1.0       32.83   6 975-38    Nerûd. plieno vamzdþiai iðor. d
114.3mm, sien. st. 2mm, 316

7 N22-57-1 m      4.0

Vamzdynai ið D 60 mm kaliojo ketaus vamzdþiø, uþtaisant
sandûras guminiais sandarinimo þiedais     k9=1.15

þm.val.      20.44     2.0   0.5     10.22Darbo sàn. kateg. 3.2
m     165.76     4.0   1.0       41.44   Kaliojo ketaus moviniai vamzdþiai d 60mm141101
vnt       1.67    0.668  0.167        2.5   Guminiai þiedai vamzdþiø sandarinimui250013
m3       1.11    0.0084  0.0021      132.68   Ràstai-statramsèiai (3 rûð.)534009
m3       0.03    0.02  0.005        1.5   Vanduo570885
mað.val       2.56    0.12  0.03       21.37   Vandens siurblys su vid.degimo

varikliu,kilnojamas
488161

20.44 Medþiagos 168.57 Mechanizmai2.56 Ið viso       191.57N22-57-1 Darbo uþm.

8 N22-235 km     0.004

Vamzdynø D 50-65mm praplovimas be dezinfekcijos
k9=1.15

þm.val.       1.29     0.124  31.0     10.37Darbo sàn. kateg. 3.22
m3       0.09    0.0624  15.6        1.5   Vanduo570885

1.29 Medþiagos 0.09 Mechanizmai Ið viso         1.38N22-235 Darbo uþm.

9 N22-237 km     0.005

Vamzdynø D 100mm praplovimas be dezinfekcijos     k9=1.15
þm.val.       1.61     0.155  31.0     10.37Darbo sàn. kateg. 3.22
m3       0.35    0.235  47.0        1.5   Vanduo570885

1.61 Medþiagos 0.35 Mechanizmai Ið viso         1.96N22-237 Darbo uþm.

10 N22-239 km     0.013

Vamzdynø D 150mm praplovimas be dezinfekcijos     k9=1.15
þm.val.       4.99     0.481  37.0     10.37Darbo sàn. kateg. 3.22
m3       2.07     1.378 106.0        1.5   Vanduo570885

4.99 Medþiagos 2.07 Mechanizmai Ið viso         7.06N22-239 Darbo uþm.

11 N23P-0402 100m     0.1

Plastikiniø vamzdþiø vamzdynø iki 630 mm skersmens
hidraulinis bandymas  (vamzdþiø skersmuo  160 mm)
k9=1.15

þm.val.      13.62     1.2  12.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.72    0.48   4.8        1.5   Vanduo570885
mað.val       2.95    0.3   3.0        9.83   Vandens siurblys (motopompa)489161

13.62 Medþiagos 0.72 Mechanizmai2.95 Ið viso        17.29N23P-0402 Darbo uþm.

12 N22P-0701 100m     0.05

Vamzdynø iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai
vamzdþiø skersmuo 100 mm     k9=1.15

þm.val.       6.41     0.565  11.3     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.14    0.095   1.9        1.5   Vanduo570885
mað.val       0.47    0.14   2.8        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       1.38    0.14   2.8        9.83   Vandens siurblys (motopompa)489161

6.41 Medþiagos 0.14 Mechanizmai1.85 Ið viso         8.4N22P-0701 Darbo uþm.

13 N22P-0701 100m     0.03
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Vamzdynø iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai
vamzdþiø skersmuo 125-150 mm     k9=1.15

þm.val.       4.09     0.36  12.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       0.11    0.075   2.5        1.5   Vanduo570885
mað.val       0.3    0.09   3.0        3.38   Agregatas bandymui hidrauliniu slëgiu342521
mað.val       0.88    0.09   3.0        9.83   Vandens siurblys (motopompa)489161

4.09 Medþiagos 0.11 Mechanizmai1.18 Ið viso         5.38N22P-0701 Darbo uþm.

14 N22-322 vnt      1.0

Flanðø privirinimas prie plieniniø D 50mm vamzdynø
k8=1.12, k9=1.15

þm.val.       4.09     0.36   0.36     11.35Darbo sàn. kateg. 4.08
t       0.02    0.000013  0.000013     1809.02   Plieninë viela (suvirinimo)120004
m3       0.05    0.022  0.022        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
m3       0.32    0.0183  0.0183       17.25   Acetilenas240003
vnt      13.84     1.0   1.0       13.84   Plieniniai flanðai260114
mað.val       5.33    0.3  0.3       17.75   Kilnojamas suvirinimo agregatas su

benzin.vid.degimo varikl.
488160

4.09 Medþiagos 14.23 Mechanizmai5.33 Ið viso        23.65N22-322 Darbo uþm.

15 N22-326 vnt      1.0

Flanðø privirinimas prie plieniniø D 150mm vamzdynø
k8=1.12, k9=1.15

þm.val.      10.44     0.92   0.92     11.35Darbo sàn. kateg. 4.08
kg       0.67    0.25  0.25        2.68   Suvirinimo elektrodai120038
vnt      13.84     1.0   1.0       13.84   Plieniniai flanðai260114
mað.val      12.43    0.7  0.7       17.75   Kilnojamas suvirinimo agregatas su

benzin.vid.degimo varikl.
488160

10.44 Medþiagos 14.51 Mechanizmai12.43 Ið viso        37.38N22-326 Darbo uþm.

16 N1P-0104 100m3     0.369

Grunto kasimas 0,4 m3 kauðo talpos ekskavatoriumi,
suverèiant gruntà á sankasà , kai gruntas II grupës     k9=1.15

þm.val.       2.18     0.23616   0.64      9.23Darbo sàn. kateg. 2.5
mað.val      68.7     1.5129   4.1       45.41   Vienakauðis ekskavatorius 0,4 m3 kauðo

talp.
489060

2.18 Medþiagos Mechanizmai68.7 Ið viso        70.88N1P-0104 Darbo uþm.

17 N23-94 m3      2.5

Apvaliø surenkamø gelþbetoniniø  D 2m kanalizacijos ðuliniø
árengimas ðlapiuose gruntuose     k8=1.02, k9=1.15

þm.val.     373.95    35.75  14.3     10.46Darbo sàn. kateg. 3.33
l       1.13    0.77625  0.3105        1.46   Benzinas20005
t       6.98    0.01  0.004      697.95   Naftos bitumas20045
t      87.22    0.07  0.028     1246.06   Armatûrinis plienas, A-I klasës90029
kg       0.65    0.375  0.15        1.74   Statybinës vinys120030
m3    1508.98     2.5   1.0      603.59   Gelþbetonio konstrukcijos260029
vnt     370.3     2.0  0.8      185.15   Ketiniai liukai260244
t      54.97    0.016  0.0064     3435.78   Plieninës apkabos520050
m3     107.71    0.34  0.136      316.8   Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rûð.)534018
m3       4.81    0.1325  0.053       36.27   Skalda573004
m3       8.21    0.1025  0.041       80.05   Cementinis skiedinys S10600010
t       9.12    0.0825  0.033      110.59   Asfalto-betono masë grindims600092
kg     121.95    13.55   5.42        9.0   Impregnuotos pakulos810009
m3      55.76    0.5  0.2      111.51   Betono miðiniai C20/25320-6
m2      62.08     4.0   1.6       15.52   Lygi skarda8-236
m      33.35     2.5   1.0       13.34   Nerûd. plieno vamzdþiai iðor. d 54mm, sien.

st. 2mm, 316
975-31
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m      49.25     1.5  0.6       32.83   Nerûd. plieno vamzdþiai iðor. d 114.3mm,
sien. st. 2mm, 316

975-38

m      55.28     1.5  0.6       36.85   Nerûd. plieno vamzdþiai iðor. d 154mm,
sien. st. 2mm, 316

975-43

mað.val     106.5     2.625   1.05       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës
keliam.galios iki 10 t

489034

373.95 Medþiagos 2537.75 Mechanizmai106.5 Ið viso      3018.2N23-94 Darbo uþm.

18 N23-174 vnt      5.0

110 mm skersmens plastmasiniø ámoviniø alkûniø, perëjimø,
movø montavimas     k9=1.15

þm.val.      24.4     2.3   0.46     10.61Darbo sàn. kateg. 3.5
24.4 Medþiagos Mechanizmai Ið viso        24.4N23-174 Darbo uþm.

19 R23-56 vnt      5.0

Skyliø vamzdþiams iðkalimas ir jø uþtaisymas betoniniuose
ðuliniuose     k8=1.17

þm.val.     108.89    10.5   2.1     10.37Darbo sàn. kateg. 3.22
m3       1.35    0.017  0.0034       79.23   Cementinis skiedinys S5600008
mað.val      81.1     8.25   1.65        9.83   Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu

kompresoriumi
310235

108.89 Medþiagos 1.35 Mechanizmai81.1 Ið viso       191.34R23-56 Darbo uþm.

vnt      41.15     5.0   1.0        8.23  20 1033-100    Protarpinis 110, trumpas (iðor. nuotek.)

21 F8-1-2 m3     0.85

Silikatiniø plytø mûras     k8=1.12, k9=1.15
þm.val.      52.01     5.015   5.9     10.37Darbo sàn. kateg. 3.3
t.vnt      76.19    0.2635  0.31      289.15   Silikatinës plytos, 250x120x88mm (baltos)280
m3      17.24    0.1955  0.23       88.17   Sudëtiniai skiediniai361
mað.val      17.24    0.425  0.5       40.57   Autokranai iki 10 t këlimo galios48130

52.01 Medþiagos 93.43 Mechanizmai17.24 Ið viso       162.68F8-1-2 Darbo uþm.

22 N1P-0701 100m3     0.322

Tranðëjø, iðkasø ir duobiø uþpylimas gruntu ið sankasos
ekskavatoriumi , kai kauðo talpa 0,40m3     k9=1.15

mað.val      45.33    0.9982   3.1       45.41   Vienakauðis ekskavatorius 0,4 m3 kauðo
talp.

489060

Medþiagos Mechanizmai45.33 Ið viso        45.33N1P-0701 Darbo uþm.

23 N1-381-1 100m3     0.322

I-II grupës grunto tankinimas vibroplokðtëmis     k8=1.14,
k9=1.15

þm.val.      34.35     3.2844  10.2     10.46Darbo sàn. kateg. 3.4
mað.val      14.56     1.4812   4.6        9.83   Vibroplûktuvas, vibroplokðtë489197

34.35 Medþiagos Mechanizmai14.56 Ið viso        48.91N1-381-1 Darbo uþm.

24 N22P-0908 vnt.      1.0

Komunikacijø þymëjimo þenklø ant stulpeliø árengimas , kai
stulpeliai metaliniai

þm.val.       8.09     0.8   0.8     10.11Darbo sàn. kateg. 3.0
kg       0.06    0.022  0.022        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
l       0.14    0.02  0.02        6.92   Daþai230453
vnt.      30.0     1.0   1.0       30.0   Metalinis stulpelis261117
vnt.      15.0     1.0   1.0       15.0   Þymëjimo þenklas261118
m3       3.01    0.027  0.027      111.51   Betono miðiniai600043

8.09 Medþiagos 48.21 Mechanizmai Ið viso        56.3N22P-0908 Darbo uþm.
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25 N1P-0104 100m3     0.081

Grunto kasimas 0,4 m3 kauðo talpos ekskavatoriumi,
suverèiant gruntà á sankasà , kai gruntas II grupës     k9=1.15

þm.val.       0.48     0.05184   0.64      9.23Darbo sàn. kateg. 2.5
mað.val      15.08    0.3321   4.1       45.41   Vienakauðis ekskavatorius 0,4 m3 kauðo

talp.
489060

0.48 Medþiagos Mechanizmai15.08 Ið viso        15.56N1P-0104 Darbo uþm.

26 N23-90 m3     0.73

Apvaliø surenkamø gelþbetoniniø  D 1m kanalizacijos ðuliniø
árengimas ðlapiuose gruntuose     k8=1.02, k9=1.15

þm.val.     138.97    13.286  18.2     10.46Darbo sàn. kateg. 3.33
l       0.89    0.61101  0.837        1.46   Benzinas20005
t       3.57    0.00511  0.007      697.95   Naftos bitumas20045
t      14.55    0.01168  0.016     1246.06   Armatûrinis plienas, A-I klasës90029
kg       0.39    0.2263  0.31        1.74   Statybinës vinys120030
m3     440.62    0.73   1.0      603.59   Gelþbetonio konstrukcijos260029
vnt     185.15     1.0   1.36986      185.15   Ketiniai liukai260244
t      24.08    0.007008  0.0096     3435.78   Plieninës apkabos520050
m3      14.34    0.04526  0.062      316.8   Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rûð.)534018
m3       6.62    0.1825  0.25       36.27   Skalda573004
m3       6.43    0.0803  0.11       80.05   Cementinis skiedinys S10600010
t       3.63    0.03285  0.045      110.59   Asfalto-betono masë grindims600092
kg      51.57     5.7305   7.85        9.0   Impregnuotos pakulos810009
m3      33.45    0.3  0.410959      111.51   Betono miðiniai C20/25320-6
mað.val      62.19     1.533   2.1       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

138.97 Medþiagos 785.29 Mechanizmai62.19 Ið viso       986.45N23-90 Darbo uþm.

27 N23-175 vnt      2.0

160 mm skersmens plastmasiniø ámoviniø alkûniø, perëjimø,
movø montavimas     k9=1.15

þm.val.      11.46     1.08   0.54     10.61Darbo sàn. kateg. 3.5
11.46 Medþiagos Mechanizmai Ið viso        11.46N23-175 Darbo uþm.

28 R23-56 vnt      2.0

Skyliø vamzdþiams iðkalimas ir jø uþtaisymas betoniniuose
ðuliniuose     k8=1.17

þm.val.      43.55     4.2   2.1     10.37Darbo sàn. kateg. 3.22
m3       0.54    0.0068  0.0034       79.23   Cementinis skiedinys S5600008
mað.val      32.44     3.3   1.65        9.83   Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu

kompresoriumi
310235

43.55 Medþiagos 0.54 Mechanizmai32.44 Ið viso        76.53R23-56 Darbo uþm.

vnt      19.66     2.0   1.0        9.83  29 1033-102    Protarpinis 160, trumpas (iðor. nuotek.)

30 N22-272 vnt      1.0

Vandentiekio ketiniø sklendþiø arba atbuliniø voþtuvø D
150mm pastatymas     k9=1.15

þm.val.      23.3     2.09   2.09     11.15Darbo sàn. kateg. 3.89
kg      16.89     6.28   6.28        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
m3       0.79    0.35  0.35        2.26   Dujinis deguonis (techninis)210004
kg       0.01    0.006  0.006        1.1   Skystas stiklas210018
m3       0.72    0.042  0.042       17.25   Acetilenas240003
kg       5.44    0.34  0.34       16.0   Guma250061
t       0.1    0.000534  0.000534      181.59   Cementas573081

23.3 Medþiagos 23.95 Mechanizmai Ið viso        47.25N22-272 Darbo uþm.
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vnt     303.13     1.0   1.0      303.13  31 88002001    Peilinë sklendë DN150

32 N22P-0908 vnt.      1.0

Komunikacijø þymëjimo þenklø ant stulpeliø árengimas , kai
stulpeliai metaliniai

þm.val.       8.09     0.8   0.8     10.11Darbo sàn. kateg. 3.0
kg       0.06    0.022  0.022        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
l       0.14    0.02  0.02        6.92   Daþai230453
vnt.      30.0     1.0   1.0       30.0   Metalinis stulpelis261117
vnt.      15.0     1.0   1.0       15.0   Þymëjimo þenklas261118
m3       3.01    0.027  0.027      111.51   Betono miðiniai600043

8.09 Medþiagos 48.21 Mechanizmai Ið viso        56.3N22P-0908 Darbo uþm.

33 N1P-0701 100m3     0.0672

Tranðëjø, iðkasø ir duobiø uþpylimas gruntu ið sankasos
ekskavatoriumi , kai kauðo talpa 0,40m3     k9=1.15

mað.val       9.46    0.20832   3.1       45.41   Vienakauðis ekskavatorius 0,4 m3 kauðo
talp.

489060

Medþiagos Mechanizmai9.46 Ið viso         9.46N1P-0701 Darbo uþm.

34 N1-381-1 100m3     0.0672

I-II grupës grunto tankinimas vibroplokðtëmis     k8=1.14,
k9=1.15

þm.val.       7.17     0.68544  10.2     10.46Darbo sàn. kateg. 3.4
mað.val       3.04    0.30912   4.6        9.83   Vibroplûktuvas, vibroplokðtë489197

7.17 Medþiagos Mechanizmai3.04 Ið viso        10.21N1-381-1 Darbo uþm.

35 N1P-0104 100m3     0.074

Grunto kasimas 0,4 m3 kauðo talpos ekskavatoriumi,
suverèiant gruntà á sankasà , kai gruntas II grupës     k9=1.15

þm.val.       0.44     0.04736   0.64      9.23Darbo sàn. kateg. 2.5
mað.val      13.78    0.3034   4.1       45.41   Vienakauðis ekskavatorius 0,4 m3 kauðo

talp.
489060

0.44 Medþiagos Mechanizmai13.78 Ið viso        14.22N1P-0104 Darbo uþm.

36 N23-119 m3     0.4

Apvaliø surenkamø gelþbetoniniø  D 0.7m normalaus tipo
vandens surinkimo ðuliniø árengimas     k9=1.15

þm.val.      68.44     6.6  16.5     10.37Darbo sàn. kateg. 3.22
t      42.86    0.0344  0.086     1246.06   Armatûrinis plienas, A-I klasës90029
m3     220.67    0.3656  0.914      603.59   Gelþbetonio konstrukcijos260029
vnt     185.15     1.0   2.5      185.15   Liukai su grotelëmis260249
t      29.69    0.00864  0.0216     3435.78   Plieninës apkabos520050
m3       1.81    0.05  0.125       36.27   Skalda573004
m3       0.38    0.0048  0.012       79.23   Cementinis skiedinys S5600008
m3      33.45    0.3  0.75      111.51   Betono miðiniai C20/25320-6
mað.val      32.46    0.8   2.0       40.57   Kranas ant automob. vaþiuoklës

keliam.galios iki 10 t
489034

68.44 Medþiagos 514.01 Mechanizmai32.46 Ið viso       614.91N23-119 Darbo uþm.

37 N23-175 vnt      2.0

160 mm skersmens plastmasiniø ámoviniø alkûniø, perëjimø,
movø montavimas     k9=1.15

þm.val.      11.46     1.08   0.54     10.61Darbo sàn. kateg. 3.5
11.46 Medþiagos Mechanizmai Ið viso        11.46N23-175 Darbo uþm.

38 R23-56 vnt      2.0

Skyliø vamzdþiams iðkalimas ir jø uþtaisymas betoniniuose
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ðuliniuose     k8=1.17
þm.val.      43.55     4.2   2.1     10.37Darbo sàn. kateg. 3.22
m3       0.54    0.0068  0.0034       79.23   Cementinis skiedinys S5600008
mað.val      32.44     3.3   1.65        9.83   Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu

kompresoriumi
310235

43.55 Medþiagos 0.54 Mechanizmai32.44 Ið viso        76.53R23-56 Darbo uþm.

vnt      19.66     2.0   1.0        9.83  39 1033-102    Protarpinis 160, trumpas (iðor. nuotek.)

40 N22P-0908 vnt.      1.0

Komunikacijø þymëjimo þenklø ant stulpeliø árengimas , kai
stulpeliai metaliniai

þm.val.       8.09     0.8   0.8     10.11Darbo sàn. kateg. 3.0
kg       0.06    0.022  0.022        2.69   Varþtai su verþlëmis (ávairûs)120049
l       0.14    0.02  0.02        6.92   Daþai230453
vnt.      30.0     1.0   1.0       30.0   Metalinis stulpelis261117
vnt.      15.0     1.0   1.0       15.0   Þymëjimo þenklas261118
m3       3.01    0.027  0.027      111.51   Betono miðiniai600043

8.09 Medþiagos 48.21 Mechanizmai Ið viso        56.3N22P-0908 Darbo uþm.

41 N1P-0701 100m3     0.0658

Tranðëjø, iðkasø ir duobiø uþpylimas gruntu ið sankasos
ekskavatoriumi , kai kauðo talpa 0,40m3     k9=1.15

mað.val       9.26    0.20398   3.1       45.41   Vienakauðis ekskavatorius 0,4 m3 kauðo
talp.

489060

Medþiagos Mechanizmai9.26 Ið viso         9.26N1P-0701 Darbo uþm.

42 N1-381-1 100m3     0.0658

I-II grupës grunto tankinimas vibroplokðtëmis     k8=1.14,
k9=1.15

þm.val.       7.02     0.67116  10.2     10.46Darbo sàn. kateg. 3.4
mað.val       2.98    0.30268   4.6        9.83   Vibroplûktuvas, vibroplokðtë489197

7.02 Medþiagos Mechanizmai2.98 Ið viso        10.0N1-381-1 Darbo uþm.

43 N23P-0503 vnt.      1.0

Nuotekø vamzdyno prijungimas prie esamø tinklø, iðkertant
ðulinio sienelæ ( ðlapiame grunte, kai vamzdþiø skersmuo iki
600 mm)     k8=1.03, k9=1.15

þm.val.     154.68    15.3  15.3     10.11Darbo sàn. kateg. 3.0
l       3.25    0.5  0.5        6.5   Montavimo putos261384
m3       2.65    0.2  0.2       13.27   Gamtinis smëlis573022
m3       0.95    0.012  0.012       79.23   Cementinis skiedinys600004
m3       3.35    0.03  0.03      111.51   Betono miðiniai600043
mað.val       1.39     2.4   2.4        0.58   Pneumoplaktukas310239
mað.val      23.59     2.4   2.4        9.83   Maþosios mechanizacijos priemonës su

vidaus degimo varikliu
489245

154.68 Medþiagos 10.2 Mechanizmai24.98 Ið viso       189.86N23P-0503 Darbo uþm.

44 N17-14 kompl.      1.0

Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas
þm.val.      18.95     1.67   1.67     11.35Darbo sàn. kateg. 4.08
kompl.     104.01     1.0   1.0      104.01   Trapai260130

18.95 Medþiagos 104.01 Mechanizmai Ið viso       122.96N17-14 Darbo uþm.

45 N23-1 m3     10.0

Smëlio pagrindo po vamzdynais árengimas     k9=1.15
þm.val.     218.02    22.0   2.2      9.91Darbo sàn. kateg. 2.83
m3     139.34    10.5   1.05       13.27   Gamtinis smëlis573022
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218.02 Medþiagos 139.34 Mechanizmai Ið viso       357.36N23-1 Darbo uþm.

46 N1P-0104 100m3     0.3

Grunto kasimas 0,4 m3 kauðo talpos ekskavatoriumi,
suverèiant gruntà á sankasà , kai gruntas II grupës     k9=1.15

þm.val.       1.77     0.192   0.64      9.23Darbo sàn. kateg. 2.5
mað.val      55.85     1.23   4.1       45.41   Vienakauðis ekskavatorius 0,4 m3 kauðo

talp.
489060

1.77 Medþiagos Mechanizmai55.85 Ið viso        57.62N1P-0104 Darbo uþm.

47 N1P-0402 100m3     0.3

II grupës grunto kasimas rankiniu bûdu nesutvirtintose
tranðëjose (iðkasose) , kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m
k9=1.15

þm.val.     503.92    58.8 196.0      8.57Darbo sàn. kateg. 2.0
503.92 Medþiagos Mechanizmai Ið viso       503.92N1P-0402 Darbo uþm.

48 H07K-19 t. m3     0.01

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3
kauðu,pakrovimas á autosavivarèius,veþiojimas iki  10 km ir
darbas sàvart.     k9=1.15

þm.val.       8.77     0.7532  75.32     11.65Darbo sàn. kateg. 4.5
m3       0.01    0.0004  0.04       14.48   Gamtinis smëlio, þvyro miðinys1573015
t km      32.0   160.016000.0        0.2   Autosavivarèiai1450019
mað.val      14.05    0.5  50.0       28.1   Ekskavatoriai su 0.4 m3 kauðu1489060
mað.val       1.09    0.0382   3.82       28.63   Buldozeriai (79 kW)1489073

8.77 Medþiagos 0.01 Mechanizmai47.14 Ið viso        55.92H07K-19 Darbo uþm.

49 N27P-20-1 100m2     0.4

Maþø plotø asfaltbetonio dangos árengimas, paskleidþiant
masæ rankiniu bûdu, tankinant vibroplûktuvu (sluoksnis  10.0
cm storio)     k8=1.17, k9=1.15

þm.val.     157.72    15.6  39.0     10.11Darbo sàn. kateg. 3.0
t    1141.29    10.32  25.8      110.59   Virðutinio dangos sluoksnio asfaltbetonis572214
mað.val       8.65    0.88   2.2        9.83   Vibroplûktuvas, vibroplokðtë489197

157.72 Medþiagos 1141.29 Mechanizmai8.65 Ið viso      1307.66N27P-20-1 Darbo uþm.

50 R19-247 100m     0.2092

Vamzdyno vidaus apþiûra, darant vaizdo áraðà     k9=1.15
þm.val.      14.99     1.2552   6.0     11.94Darbo sàn. kateg. 4.8
mað.val      31.5    0.6276   3.0       50.19   Televizinës diagnostikos áranga489273

14.99 Medþiagos Mechanizmai31.5 Ið viso        46.49R19-247 Darbo uþm.

51 N23P-0402 100m     0.2092

Plastikiniø vamzdþiø vamzdynø iki 630 mm skersmens
hidraulinis bandymas  (vamzdþiø skersmuo  160 mm)
k9=1.15

þm.val.      28.49     2.5104  12.0     11.35Darbo sàn. kateg. 4.0
m3       1.51     1.00416   4.8        1.5   Vanduo570885
mað.val       6.17    0.6276   3.0        9.83   Vandens siurblys (motopompa)489161

28.49 Medþiagos 1.51 Mechanizmai6.17 Ið viso        36.17N23P-0402 Darbo uþm.

2255.68 Medþiagos 6815.68 Mechanizmai817.93 Ið viso       9889.29Skyriuje    1 Darbo uþm.

2255.68 Medþiagos 6815.68 Mechanizmai817.93 Ið viso       9889.29Viso þiniaraðtyje Darbo uþm.

204.47Papildomø medþiagø vertë   3.00%
24.54Papildomø mechanizmø vertë   3.00%
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289.50Sezoniniai darbai  15.00% (1929.98)
92.38Specifiniai darbai  17.00%
211.00Papildomas darbo uþmokestis   8.00%(2255.68+289.50+92.38)

     10711.182848.56 7020.15 842.47Viso:
50.99Soc.draudimo iðlaidos   1.79%(2255.68+289.50+92.38+211.00)

     10762.172899.55 7020.15 842.47Statinio statybos iðlaidos Viso:
       968.60Statybvietës iðlaidos   9.00%
     11730.77Ið viso tiesioginës iðlaidos
       595.35Pridëtinës iðlaidos  20.90%(2255.68+289.50+92.38+211.00)
       616.31Pelnas   5.00%(11730.77+595.35)
      1211.66Ið viso netiesioginës iðlaidos

     12942.43Bendra vertë be PVM
      2717.91Pridëtinës vertës mokestis  21.00%

     15660.34Bendra vertë su PVM




