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MB „KAMEGA“  

ELEKTROTECHNIKOS DALIS PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Žymuo 2407-00-TDP-E 

Elektros kabelinių linijų apsaugojimas. Pramonės pr., Plungė, Plungės r. sav. 

  Puslapis 1 iš 1 
 

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Lapas 
Lapų 

kiekis 
Pavadinimas Pastabos 

2 1 Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis  

3 1 Projekto pritarimų lentelė  

4 1 Projekto bendrieji rodikliai  

5 5 Projekto aiškinamoji dalis  

10 1 
Teisės aktai ir kiti dokumentai bei duomenys kuriais vadovaujantis parengtas 

projektas 

 

11 1 Sąnaudų žiniaraštis  

12 4 Priedai  

16 6 Brėžiniai  
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MB „KAMEGA“  

ELEKTROTECHNIKOS DALIS PROJEKTO PRITARIMO LENTELĖ 

 

Žymuo 2407-00-TDP-E 

Elektros kabelinių linijų apsaugojimas. Pramonės pr., Plungė, Plungės r. sav. 
  Puslapis 1 iš 1 

PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ 

 

Eil. 

Nr. 
Institucija Asmuo Data Pastabos 

1.  AB „Energijos skirstymo operatorius“ Donatas Kurlinkus 2025-06-18 Suderinta 

2.  Plungės rajono savivaldybė Odeta Petkuvienė 2025-06-19 Suderinta 

3.  Plungės rajono savivaldybė Modestas Budrys 2025-06-19 Suderinta 

4.  Plungės rajono savivaldybė Pranas Miciulevičius 2025-06-19 Suderinta 

5.  UAB „Plungės vandenys“ Arvydas Jurkaitis 2025-06-19 Suderinta 

6.  Telia Lietuva AB Aurelija Dyglienė 2025-06-20 Suderinta 
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MB „KAMEGA“  

ELEKTROTECHNIKOS DALIS PROJEKTO BENDRIEJI RODIKLIAI 

 

 

 

PROJEKTO BENDRIEJI RODIKLIAI 

 

Techniniai rodikliai 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

Inžineriniai tinklai    

Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis: km -  

Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:    

Požeminės dalies 

10 kV 

0,4 kV 

Gaubiamojo PE vamzdynų ilgis 

km 

km 

- 

0,272 

 

Antžeminės dalies km -  

Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis m 2  

Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis: 

10kV 

0,4 kV 

Elektros tinklų vamzdžių skerspjūvis: 

Gaubiamojo PE vamzdžio skersmuo 

Įrenginiai 

- 

 

mm² 

mm² 

 

mm 

kompl.  

 

- 

- 

 

110 

- 

 

 

 

 

Ekonominiai rodikliai 
Eil. 

Nr. 
SUVESTINIŲ IŠLAIDŲ SĄMATA 

Kaina  

EUR. su PVM 

1.  ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATYBA BEI ĮRENGIMAS: 

1) statybos ir montavimo darbai; 

2) įrenginiai 

 

8031,10 

- 

2.  KITOS IŠLAIDOS: 

1) Išlaidos kontrolinei geodezinei nuotraukai 

2) Išlaidos geodeziniam nužymėjimui 

 

340,00 

290,00 

3.  STATYTOJO (UŽSAKOVO) REZERVAS 10% 866,11 

4.  VISO (EUR)  9527,21 

 
 

KVAL. 

DOK.  

NR.  

 MB „KAMEGA“ 
 Tilžės g. 21-29, Klaipėda 

 Tel. Nr. +370 600 66110 

 mbkamega@gmail.com 

ENERGETIKOS OBJEKTO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Elektros kabelinių linijų apsaugojimas.  

Pramonės pr., Plungė, Plungės r. sav. 

23519 SPDV K. Valančius 
 

2025-06 
ENERGETIKOS OBJEKTO NR. IR PAVADINIMAS 

 

Projekto bendrieji rodikliai 

Laida 

     
0 

     

ETAPAS 
UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) 
 

Plungės rajono savivaldybės administracija  

(AB „Energijos skirstymo operatorius“) 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 

 

2407-00-TDP-E 

Lapas  Lapų 

TDP 1 1 



MB „KAMEGA“ 

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

KVAL. 

DOK.  

NR.  

 MB „KAMEGA“ 

 Tilžės g. 21-29, Klaipėda 

 Tel. Nr. +370 600 66110 
 mbkamega@gmail.com 

ENERGETIKOS OBJEKTO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Elektros kabelinių linijų apsaugojimas.  

Pramonės pr., Plungė, Plungės r. sav. 

23519 SPDV K. Valančius 
 
2025-06 

ENERGETIKOS OBJEKTO NR. IR PAVADINIMAS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Laida 

     
0 

     

ETAPAS 
UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) 

 

Plungės rajono savivaldybės administracija  

 (AB „Energijos skirstymo operatorius“) 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 

 

2407-00-TDP-E-AR 

Lapas  Lapų 

TDP 1 5 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 

IŠEITIES DUOMENYS 

Projektas sudarytas Plungės rajono savivaldybės administracijos užsakymu, pagal AB "Energijos skirstymo 

operatoriaus" elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygomis Nr. ISK25-50064, investicinio 

projekto Nr. E2N3550064. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų ir 

tinklų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra nurodyti brėžiniuose arba 

apibudinti techninėse specifikacijose. 

Statybos montavimo darbai turi būti atliekami atestuotų tokio pobūdžio darbams atlikti organizacijų, 

naudojamos medžiagos ir tiekiami įrengimai turi būti sertifikuoti ir atitikti Lietuvoje galiojančias kokybės bei 

saugumo normas. 

Projekte priimti sprendimai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, nurodytų “Statybos įstatymo” 6 

straipsnyje. 

 

 

ELEKTROTECHNIAI SPRENDINIAI 

Projekte numatyta, AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ priklausančių elektros tinklų patenkančių į 

įvažiavimą į žemės sklypą vykdyti statybos darbus, apsaugojimą: 

Esamas 10kV ir 0,4kV kabelinių linijų atkarpas einančia po šaligatviu ar arti jo apsaugoti gaubiamaisiais PE 

Ø110mm vamzdžiu. 

Kasimo darbai vykdomi rankiniu būdu. 

Darbai turi būti vykdomi tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovų priežiūroje. Prieš atliekant darbus 

kitų požeminių komunikacijų apsaugos zonose būtina iškviesti jų atstovus. Kasimo darbus kitų komunikacijų 

apsaugos zonose galima vykdyti tik rankiniu būdu ir gavus atstovų sutikimus. 

Statybos - montavimo darbus vykdyti pagal darbų saugos taisyklių ir EĮĮBT reikalavimus. 

 

NORMOS IR STANDARTAI 

Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, 

išbandymas ir eksploatacija turi atitikti sekantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. 

 

ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI REGLAMENTAI 

STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 

įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

STR 1.05.01:2017  
Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka 

STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
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MB „KAMEGA“ 

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2407-00-TDP-E-AR 

Lapas Lapų Laida 

2 5 0 

 

 

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO  

PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

Gamintojas Programos pavadinimas 

SoftMarker FreeOffice 

 LibreCAD 

 

 

STATYBINIAI SPRENDINIAI 

Elektrotechnikos projektiniai sprendiniai nurodyti brėžinyje 2407-00-TDP-E-01. 

Viso objekto statybą vykdyti laikantis EĮĮBT reikalavimų ir kitų LR galiojančių normų.  

 

 

APLINKOS APSAUGA 

Kabelių linijos montavimo technologinio proceso nelydi jokios atliekos, triukšmas, oro ar grunto 

tarša bei kiti veiksniai, kenksmingi žmonėms ir aplinkai. Vykdant žemės darbus želdiniai 

nepažeidžiami. Praeinant pro atskirus medžius kabeliai klojami vamzdžiuose nepažeidžiant medžių 

šaknų. 

Atlikus statybos-montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį. 

Apšvietimo tinklų zonose saugotinų želdinių ar krūmų, nėra. 

Baigus visus statybos - montavimo darbus sutvarkoma aplinka, iškasų paviršius išlyginamas, 

įdirbamas ir užsėjama daugiamečių žolių mišiniu. 

Gyvenamosioms teritorijoms fizikiniai veiksniai (elektromagnetinė spinduliuote, triukšmas) įtakos 

neturi. 

Techninis projektas parengtas ir atitinka STR 1.04.04:2017 statinio projektavimas. Lietuvos 

respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas. 

 

NORMOS IR STANDARTAI 

Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, 

išbandymas ir eksploatacija turi atitikti sekantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. 

 

 

STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS IR HIGIENOS 

REIKALAVIMAI 

Vykdydami statybos darbus, turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo 

įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatai, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis 

priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, Saugos ir sveikatos 

taisyklėmis statyboje DT5-00 ir kitais galiojančiais darbų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais 

reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. 

Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali tik parengęs darbų technologijos projektą, kuriame 

turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys "Saugos ir sveikatos 

taisyklių statyboje DT5-00" 5 priedo reikalavimus. 

Kai statant dirbs daugiau nei viena įmonė, paskirti saugos ir sveikatos darbe koordinatorių, kuris 

privalo: 

-parengti arba pavesti parengti planą asmenims, turintiems teisę rengti saugos ir sveikatos darbe 

priemonių planus statybvietėms, kuriame būtina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe 

reikalavimus, ten kur reikia, atsižvelgti ir į statybvietėje vykdomą gamybinę veiklą; 

-be to, šiame plane privalo būti numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe priemonės 

darbams, nurodytiems "Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose", patvirtintuose Lietuvos -

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir Lietuvos respublikos aplinkos ministro 1998 m. 

gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 184/282, 2 priede; 

Prieš statybos darbų pradžią statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat 
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ELEKTROTECHNIKOS DALIS. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2407-00-TDP-E-AR 

Lapas Lapų Laida 

3 5 0 

 

 

veikia arba gali atsirasti rizikos veiksniai. 

Pavojingos zonos, kuriuose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 

aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų žmonėms, neturintiems teisę patekti į tokias zonas. 

Vykdant žemės darbus gyvenviečių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose vietose, kur 

vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos pagal nustatytus reikalavimus. 

Perėjimo vietose per iškasas turi būti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su aptvarais, 

apsaugančiais nuo kritimo. 

Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais ar aptverti. Iškasos 

šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. Natūralaus 

drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas su vertikaliomis 

sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip: 1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose; 1,25 m - 

priesmėlio gruntuose; 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose. 

Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant 

pakopos, esančios ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne ilgesnes kaip 

5 m pristatomas medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti 

saugos diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie 

pastato konstrukcijos. 

Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 

- dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių; 

- naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį; 

- virinti dujomis ar elektra; 

- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 

Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones. 

Prieš naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka. 

Priemones, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be 

didesnių kaip 5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius 

darbuotojus ir daiktus nuo kritimo. 

Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai 

pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo 

pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti 

aukštalipio kvalifikaciją. Naujus darbuotojus, atliekančius aukštalipio darbus, vienerius metus turi 

prižiūrėti patyrę darbuotojai, paskirti darbdavio įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu. 

Prieš statybos darbų pradžią įrengti laikinas buitines patalpas, kurios atitiktų saugos ir sveikatos 

darbe bendruosius minimalius reikalavimus darboviečių įrengimui statybvietėse. 

Elektros įrenginiai ir jų instaliacija: 

- elektros instaliacijos turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo 

pavojus; asmenys turi būti atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų pavojaus dėl 

tiesioginio ar netiesioginio kontakto su elektros instaliacija. 

Oro linijos: 

- vykdant darbus oro linijų apsauginėse zonose su kėlimo kranais ir savaeigiais keltuvais žmonėms 

kelti neišjungus įtampos, būtina darbų vadovo priežiūra. Minėtų mechanizmų operatorius privalo turėti 

PK, būti specialiai apmokytas ir atestuotas, darbus leidžiama vykdyti tik pagal nurodymą. 

- dirbant šiose zonose mašinomis ir mechanizmais, leidžiama prie kampą turinčių srovinių dalių 

priartėti atstumais, ne mažesniais, kaip nurodyta lentelėje. 

Elektros įrenginio vardinė įtampa Atstumas iki įtampą turinčių dalių nuo mechanizmų bei 

kėlimo mašinų, esančių darbo ir transportavimo padėtyje, 

nuo stropų, krovinių griebtuvų ir krovinių, metrais 

Iki 1000 V 0,5 

Aukštesnė kaip 1000 V (iki 35kV) 1,0 
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- dirbant šiose zonose neišjungus įtampos, mašinų ir mechanizmų ant pneumatinių ratų srovei 

laidūs korpusai turi būti įžeminti. 

Apsauginės priemonės: 

- izoliuojančios operatyvinės lazdos, izoliuojančios replės, įtampos indikatoriai įtampos 

nebuvimui nustatyti ir įtampos indikatoriai fazavimui; 

- izoliuojančios matavimo lazdos, srovės matavimo replės; 

- įrankiai su izoliuotomis rankenomis; 

- guminės dielektrinės pirštinės, batai, kaliošai; 

- kilnojamieji įžemikliai; 

- ekranuojantys komplektai; 

- laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros ženklai, izoliuojantys gaubtukai ir antdėklai; 

- apsaugos akiniai ir skydeliai, brezentinės arba kitos medžiagos pirštinės, apsaugos diržai, 

apsaugos lynai, apsauginiai šalmai. 

Visos apsauginės priemonės turi atitikti galiojančius standartus, o jų naudojimas - šių taisyklių 

reikalavimus. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su EST reikalavimais, reikia vadovautis 

gamyklos gamintojos instrukcijomis. 

Nurodyta apsauginės priemonės vardinė įtampa neturi būti mažesnė už įrenginio, kuriame ji bus 

naudojama, įtampą. 

Leidžiama naudotis tik tomis apsauginėmis priemonėmis, kurios darbuotojų saugos ir sveikatos 

norminių aktų nustatyta tvarka yra išbandytos ir patikrintos. 

Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis apsaugine priemone, turi įsitikinti, kad ji yra išbandyta, 

nėra pažeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirtį. 

Apsauginės priemonės turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodytą paskirtį. Naudoti šias 

priemones kitiems tikslams draudžiama. 

Draudžiama darbo metu liesti apsauginių priemonių izoliuojančią dalį virš ribojamojo žiedo ar 

atramos. 

Pažeidus izoliuojančios apsauginės priemonės izoliacinę dangą arba esant kitiems 

netvarkingumams, dirbti su ja draudžiama. Draudžiama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginėmis 

priemonėmis esant rūkui, lyjant, jei to nenumatė gamintojas. 

 
DARBO IR PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA 

Gaisrinė sauga: 
- privalo būti numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių Tualetai, ir. 

praustuvai: 

- darbuotojams netoli darbo ir poilsio vietų privalo būti įrengtas tualetas ir praustuvas.  

Kiti reikalavimai statybviečių įrengimui ir saugumui užtikrinti statyboje: 

- statybvietes supančios aplinkos ribos privalo būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos: 

- darbuotojai privalo būti aprūpinti geriamuoju vandeniu; 

- statybvietėse darbuotojams turi būti sudarytos galimybės tinkamos sąlygos pavalgyti, prireikus privalo 

būti priemonės valgiui pasigaminti. 

-pavojingos zonos privalo būti pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais gerai matomais ženklais. 

- darbo vietos turi būti gerai apšviestos. 

Vykdant statybos darbus reikia vadovautis techninių, organizacinių priemonių ir teisės aktais, skirtų 

žmonėms apsaugoti nuo pavojingų ir kenksmingų elektros srovės, elektros lanko, elektromagnetinio lauko ir 

statinės elektros poveikio, kurie atitiktų Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisykles: 

 
PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

Darbus vykdanti statybinė organizacija bus nustatyta konkurso keliu. Visus darbus turi vykdyti specializuotos 

organizacijos, atestuotos tiems darbams. Prieš pradedant vykdyti darbus, statybinė organizacija turėtų sudaryti 

detalų darbų vykdymo projektą ir grafiką. Jame išspręsti laikiną transporto organizavimo schemą ir suderinti ją 

nustatyta tvarka. 

Statybos darbuose reikia vadovautis normomis ir taisyklėmis, reglamentais ir kitais statybos procesą 

reglamentuojančiais dokumentais. 
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MB „KAMEGA“ 

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2407-00-TDP-E-AR 

Lapas Lapų Laida 

5 5 0 

 

 

Statybos paruošiamajame laikotarpyje įrengiama: 

-laikini statiniai ir įrengimai  

-paruošiamas statybos sklypas 

-suderinimas konkretus el. įtampos atjungimo grafikas sudarant darbo sąlygas statybos– montavimo darbams, 

kai juos tenka vykdyti šalia aukštą įtampą turinčių įrengimų. 

Žemės darbams vykdyti reikalinga gauti leidimą, kurį išduoda miesto savivaldybė. 

Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 

1. Pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų 

žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema; 

2. Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš dvi paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir 

privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai ir kt.), 

taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsauginėje zonoje, tikslų žemės kasimo 

darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą; 

3. Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrengimų vietas ir imtis 

priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

4. Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol 

neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės; 

5. Prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su 

juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti 

elektros, šilumos tinklų, dujotiekio įmonių atstovų nurodymus; 

6. Tranšėjų kasimas miesto gatvėms vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose, - 

vienakaušiais ekskavatoriais. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m. atstumu nuo 

tranšėjos briaunos. Derlingos žemės sluoksnis supilamas atskirai, kuris užkasant tranšėją supilamas ant viršaus. 

Arti esamų kabelių, kitų komunikacijų ir želdiniuose žemės darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Vykdant žemės 

darbus želdiniai nepažeidžiami. Praeinant pro atskirus medžius kabeliai klojami vamzdžiuose nepažeidžiant 

medžių šaknų. Esami elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu. 

Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. 

Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas 

gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą. 

Iškasus tranšėjas, sankryžose ir kitose vietose kur gali būti pėsčiųjų judėjimas, įrengti laikinus tiltelius 

pėstiesiems, ištiesti įspėjamąją signalinę juostą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba 

pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

Darbus vykdyti sekančia eile: 

1. Iškasti tranšėją; 

2. Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas dugno pagrindas iš purios 10 cm storio; molio 

arba priemolio žemėje – smėlio pagrindas; 

3. Pakloti vamzdžius sankirtose su gatvėmis, pravažiavimais, su kitais kabeliais bei komunikacijomis; 

4. Pakloti kabelius; 

5. Atlikti bandymus pagal firmos gamintojos reikalavimus; 

6. Užpilti tranšėją žemėmis kartu atliekant grunto sutankinimą; 

7. Atstatyti pažeistas dangas; 

8. Sumontuoti galines movas  ir prijungti kabelius;  

9. Įjungti įtampą. 

Kabelius kloti sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami siurbliais arba 

adatiniais filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. 

Pagrindinius montavimo darbus, kabelių paklojimą , galinių ir jungiamųjų movų montavimą, turi vykdyti 

specializuota organizacija, atestuota tokiems darbams.  

Montuojant kabelius griežtai laikytis technologinių kortelių ir kabelio gamintojo reikalavimų. Įtraukiant 

kabelius į vamzdžius, būtina naudoti skriemulius ir specialius piltuvus įstatomus į vamzdžius. Paklojus kabelį 

vamzdžių angos turi būti užsandarinamos. 

Atlikus statybos-montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį. Išvežti atliekamą gruntą ir statybinį laužą.  

Dirbant šalia veikiančių ir veikiančiuose el. įrenginiuose privaloma vadovautis “Elektrinių ir elektros tinklų 

eksploatavimo taisyklėmis. 2013m.” bei “Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. 2012m“. 
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MB „KAMEGA“ 

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.  

 

  Puslapis 1 iš 1 

 

 

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SĄRAŠAS 

Dokumento indeksas Dokumento pavadinimas 

 Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymas 

STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. 

Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai 

techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 

paskelbimas 

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 1.01.03:2017 

 
Statinių kvalifikavimas 

 STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.04.04:2017 

 
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01:2017  Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 

turto kadastro objektų formavimo tvarka 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

ST 133630961.05:2006/ST 

120748511.01:2006 
Elektroninio ryšio (telekomunikacijų), procesų valdymo, automatizavimo 

darbai 

ST 133630961.13:2009 Inžinerinių tinklų montavimas, naudojant be tranšėjines technologijas 

ST 133630961.14:2009 Bendrieji statybos darbai 

LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

HN 98:2000 Natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Apšvietimo ribinės  vertės ir bendrieji 

matavimo reikalavimai. 
Žin., 1992, Nr. 22-652; 

1996,Nr. 2-43 
LR Vyriausybės 1995m gruodžio 29 d. Nutarimas Nr. 343 "Dėl 

specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo 

Žin., 2008, Nr. 17-611 Saugomų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 
pasalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams 
išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimų tvarkos aprašu 

Žin., 2010, Nr. 31-1454 Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo 

2009 m. spalio 27d. Įsakymu 

Nr. V-329 
Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti 

bendrosios taisyklės BTITK 09 

 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. 2010 

 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2012 

 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. 2013 

VDE 0675 Rekomendacijos elektros įrangos apsaugai nuo perkrovimų 
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MB „KAMEGA“ 

ELEKTROTECHNIKOS DALIS. SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

 

 

KVAL. 

DOK.  

NR.  

 MB „KAMEGA“ 

 Tilžės g. 21-29, Klaipėda 

 Tel. Nr. +370 600 66110 
 mbkamega@gmail.com 

ENERGETIKOS OBJEKTO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Elektros kabelinių linijų apsaugojimas.   

Pramonės pr., Plungė, Plungės r. sav. 

23519 SPDV K. Valančius 
 
2025-06 

ENERGETIKOS OBJEKTO NR. IR PAVADINIMAS 

 

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

Laida 

     
0 

     

ETAPAS 
UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) 

 

Plungės rajono savivaldybės administracija  

 (AB „Energijos skirstymo operatorius“) 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 

 

2407-00-TDP-E-SŽ 

Lapas  Lapų 

TDP 1 1 

 

 

 

 

STATYBOS MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil.nr. Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papild. 

duomenys 

KABELINIŲ LINIJŲ APSAUGOJIMAS 

1. 
Tranšėjos kasimas ir užpylimas rankiniu būdu 1 – 2 

kabeliams 
 m 142  

2. 
Gaubiamojo PE Ø110 mm vamzdžio uždėjimas ant 

esamo kabelio iškastoje tranšėjoje 
 m 272  

3. Smėlio pakloto vamzdžiui įrengimas   m 272  

4. Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje  m 272  

5. Plotų išlyginimas rankiniu būdu  m2 142  

6. Grunto tankinimas vibroplokštėmis  m3 11  

7. 
Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu, nepilant 

augalinio dirvožemio 
 m2 32  

8. 
Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas 

rankiniu būdu 
 m2 32  

PAGRINDINIŲ 

ĮRENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Medžiagos, įrenginiai . 

Techninė 

charakteristika 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Tech. 

reikalavimų 

pagal 

Bendrovės 

sąrašą Nr. 

Papildomi 

duomenys 

2.1 Kabelinių linijų apsaugojimo medžiagos 

2.1.1 Kabelių gaubiamieji vamzdžiai: 
- Išorinis skersmuo – 110mm 

Ø 110 mm m 
272 

9.5  

2.1.2 Kabelių signalinės juostos: 
- Vienai kabelių linijai 100 mm 

 m 
272 

9.2  
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ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK25-50064

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2025-06-04, 
Galioja iki: 2027-06-04

Plungės rajono savivaldybės administracija

Vytauto g. 12, Plungė, Plungės r. sav., +37062525194,
nerijus@gatviuprojektavimas.lt

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga

Objekto adresas: Pramonės pr. -, Plungė, Plungės r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N3550064

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistina naudoti galia

Nauja leistina naudoti galia

Visa leistina naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistina naudoti galia

kW

kW

kW

-

-

-

Trifazis

Trifazis

Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento 
pateiktą paraišką Nr. 25-50064 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros 
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma nenurodoma

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas: 
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / 
rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią 
projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. 
3.1.1. Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir preliminariai prijungimo įmokai po projekto 
parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių 
įkainius www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele.
3.1.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį 
www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos kaip lydinčius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.
3.2. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę 
Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.3. Svarbi informacija:
3.3.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, 
skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 
50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 

*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio

operatoriaus plano įkainius.

Tel. (8 5) 277 7524

Faks. (8 5) 277 7514

El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376
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perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio 
rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų 
įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų 
skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.3.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą 
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.

3.4. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:
3.4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, elektros įrenginių 
trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, 
apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių 
apskaitos prietaisų grąžinimą.
3.4.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų 
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.
3.4.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira 
sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/elektros-liniju-zemelapiai/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-
liniju-amzius.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovė pagal kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 

*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio

operatoriaus plano įkainius.

Tel. (8 5) 277 7524

Faks. (8 5) 277 7514

El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-07-09 12:06

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: VAIDOTAS GUSČIUS

GKP: 1GKV-1384

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20240705-042275

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240705-042275

Pavadinimas: Plungės m., Pramonės pr. Topografija

Adresas: Plungės m., Pramonės pr.

Prašymo teritorija: 1.62 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: Aiskinamasis.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Plungės rajono savivaldybės administracija (149)

EDT grupė: Plungės r. sav. Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (150)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

MARIUS GALMINAS

Pateiktas tikrinti EDR: Pramones_pr_Topo.dwg

Pridėti dokumentai: Aiskinamasis.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-07-05 13:23:23 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-07-09 09:42:24 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
14



Gautas EDR: Pramones_pr_Topo.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Plungės rajono savivaldybės administracija (149)

Organizacijos grupė: Plungės r. sav. Žemės ūkio skyrius (151)

Gautas EDR: Pramones_pr_Topo.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio

Gautas EDR: Pramones_pr_Topo.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)

Gautas EDR: Pramones_pr_Topo.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Plungės vandenys“ (336)

Gautas EDR: Pramones_pr_Topo.dwg

15



1-20

E

E 0.22

1-22
117.93

1-21
118.35

be Nr.

P

0.15

0.07

P 0.08

L 0.18

L 0.19

L 0.22

P0.22

L0.20
0.14

L 0.17

L 0.23

L0.25

L0.33

0.16

L 0.22

118.79
1-19

1-18

118.20
1-17

c
c

c

c

c

c

118.18118.05

117.86

118.01

118.05

117.78
117.96

117.96

118.14
118.13

118.05
118.15

118.25
118.36

118.35

118.39

118.42
118.49

118.55

118.52

118.51

118.43

118.32

118.25

118.21

118.59

118.55

118.42
118.53

118.24
118.32

117.95

117.65
117.72

118.54

118.51
118.56

118.64
118.66

118.53
118.64

118.51

118.55

118.53
118.64

118.51

118.68

118.72

118.69

118.52

118.41

118.21

118.09118.14

118.46

118.05
118.07

118.03
118.18

117.89
118.01

118.13

117.83
117.91

117.88
117.97

117.70

117.58
117.66

117.50
117.54

117.57

117.22

117.71

117.48

118.44

118.62

118.52

118.54

117.92

117.74

118.13

118.39

118.63

118.72

118.83

118.32

asf

asf

asf

asf

Pr
am

on
ės

 p
r.

Pr
am

on
ės

 p
r.

117.94

117.90

118.03
c

c

ė ė

LAPAS 1
LAPAS 2

LAPAS 1
LAPAS 2

Š
Y=363592.80

X=6201224.24

Y=363598.99

X=6201216.90

Pastabos:

Projektas atliktas Plungės rajono savivaldybės administracija užsakymu, vadovaujantis AB "Energijos skirstymo operatoriaus" elektros tinklų ir

įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygomis Nr. ISK25-50064, investicinio projekto Nr. E2N3550064. Tiesiant gaubiamuosius vamzdžius, kasimo

darbus vykdyti rankiniu būdu, dalyvaujant eksploatuojančios organizacijos atstovui. Esamų tinklų susikirtimo su projektuojamais tinklais vietas

tikslinti vykdant darbus. Atlikus statybos - montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR

1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių

priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Projektas atliktas

remiantis elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis: 173.4.p. Jeigu kabelių trasą kerta naujai tiesiamas neelektrifikuojamas geležinkelis ar

automobilių kelias, pertiesti eksploatuojamų KL nereikia, tačiau kabeliams remontuoti sankirtoje turi būti paklotas atitinkamas kiekis rezervinių blokų
arba vamzdžių užsandarintais galais. Elektros kabelinių linijų tinklų, patenkančių į remontuojamą gatvę, rekonstravimas nėra numatomas, nes elektros

kabelinių linijų savininkas, suderindamas projektinius sprendinius garantuoja, kad esami elektros kabelinių linijų tinklai yra patiesti teisės aktų

reikalavimus atitinkančiame gylyje ir tinkami naudojimui. Elektros kabelio apsauginės zonos plotis 2 m.

Plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys            TIIIS Nr.: TIIIS1-20240705-042275

Objekto adresas: Plungės m., Pramonės pr.

Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm

LAS07 LKS-94 Horizontalus: 10 Vertikalus: 10

UAB "Eurometras"
Kv. paž. Nr. Vardas, pavardė Parašas Data

A.V.1GKV-1384 Vaidotas Gusčius 2024-04

Užsakovas: MB "Gatvių projektavimas" Mastelis Lapo Nr. Lapų sk.

1:500 1 5

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲ

UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

23519 SPDV K. Valančius

Planas su elektros tinklais, M 1:500

2407-00-TDP-E-01

0

1 5

LT

Plungės rajono savivaldybės administracija

(AB „Energijos skirstymo operatorius“)

Elektros kabelinių linijų apsaugojimas.

Pramonės pr., Plungė, Plungės r. sav.

Kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektas

0 2025 STATYBAI

Žemės sklypų ribos

Sutartiniai žymėjimai:

Asfalto dangos konstrukcija (pilkas asfaltas)

Asfalto dangos atstatymas

Proj. gaubiamieji PE vamzdžiai ant

esamų kabelių
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Proj. gaubiamieji PE Ø110mm vamzdžiai,
L-2x42m ant esamų 10kV KL Oda-SP5 II
AAB-3x185; 10kV KL Oda-SP5 I B

Proj. gaubiamieji PE Ø110mm vamzdžiai,
L-3x3m ant esamų 10kV KL Oda-SP5 II
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10kV KL Oda-SP5 I A AAB-3x185
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Proj. gaubiamieji PE Ø110mm vamzdžiai,
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10kV KL Oda-SP5 I A AAB-3x185
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111.99

112.11

112.45

112.04

112.02

111.88
111.92

112.09
111.92
112.03

111.90
112.12

112.12
112.20

111.82

111.89

111.56
111.76111.58

1 vs1 PE d225

1 met 10000V

1 met 10000V

1 met 10000V

PE
 d

11
0

PE d110

1 met 10000V

1 met 10000V

1 met 10000V

asf

asf

asf

asf

asf

Pramonės pr.

Pramonės pr.

112.00

112.00

112.00

L
A

P
A

S
 4

L
A

P
A

S
 5

L
A

P
A

S
 4

L
A

P
A

S
 5

Š

Y=363663.11

X=6200523.34
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DOKUMENTO ŽYMUO

LAPAS
LAPŲ
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Pastabos:

Projektas atliktas Plungės rajono savivaldybės administracija užsakymu, vadovaujantis AB "Energijos skirstymo operatoriaus" elektros tinklų ir įrenginių

perkėlimo (rekonstravimo) sąlygomis Nr. ISK25-50064, investicinio projekto Nr. E2N3550064.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲ

UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

23519 SPDV K. Valančius

Elektros tinklo principinė schema

2407-00-TDP-E-02

0

1 1

LT

Plungės rajono savivaldybės administracija

(AB „Energijos skirstymo operatorius“)

Elektros kabelinių linijų apsaugojimas.

Pramonės pr., Plungė, Plungės r. sav.

Kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektas

0 2025 STATYBAI

Proj. gaubiamieji PE Ø110mm vamzdžiai, L-3x3m

ant esamų 10kV KL Oda-SP5 II AAB-3x185;

10kV KL Oda-SP5 I B AAB-3x185; 10kV KL

Oda-SP5 I A AAB-3x185

X=6201024.83
Y=363465.48

X=6201023.35
Y=363464.63

L-SP5 II L-Oda TP

Takas

L-SP5 IB L-Oda TP
L-SP5 IA L-Oda TP

Proj. gaubiamieji PE Ø110mm vamzdžiai, L-3x3m

ant esamų 10kV KL Oda-SP5 II AAB-3x185;

10kV KL Oda-SP5 I B AAB-3x185; 10kV KL

Oda-SP5 I A AAB-3x185

X=6201016.57
Y=363460.60

X=6201014.83
Y=363459.66

L-SP5 II L-Oda TP

Takas

L-SP5 IB L-Oda TP
L-SP5 IA L-Oda TP

Proj. gaubiamieji PE Ø110mm vamzdžiai,

L-2x42m ant esamų 10kV KL Oda-SP5 II

AAB-3x185; 10kV KL Oda-SP5 I B

X=6200945.17
Y=363440.09

X=6200903.30
Y=363433.27

L-SP5 II L-Oda TP

Takas

L-SP5 IB L-Oda TP

Proj. gaubiamieji PE Ø110mm vamzdžiai,

L-2x56m ant esamų 10kV KL Oda-SP5 II

AAB-3x185; 10kV KL Oda-SP5 I B

X=6200804.61
Y=363415.20

X=6200749.67
Y=363405.59

L-SP5 II L-Oda TP

Takas

L-SP5 IB L-Oda TP

Proj. gaubiamieji PE Ø110mm vamzdžiai,

L-2x20m ant esamų 10kV KL Oda-SP5 II

AAB-3x185; 10kV KL Oda-SP5 I B

X=6200746.81
Y=363405.08

X=6200726.95
Y=363401.50

L-SP5 II L-Oda TP

Takas

L-SP5 IB L-Oda TP

Proj. gaubiamieji PE Ø110mm vamzdžiai, L-3x6m

ant esamų 10kV KL Oda-SP5 II AAB-3x185;

10kV KL Oda-SP5 I B AAB-3x185; 10kV KL

Oda-SP5 I A AAB-3x185

X=6200692.81
Y=363399.04

X=6200698.79
Y=363399.57

L-SP5 II L-Oda TP

Takas

L-SP5 IB L-Oda TP

L-SP5 IA L-Oda TP
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