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INŽINERINIŲ STATINIŲ: VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ NAUJOS 
STATYBOS, KITOS PASKIRTIES STATINIO NUOTEKŲ SIURBLINĖS REKONSTRAVIMO, 
GAMYBOS G., K.BIELINIO G., DAVALGONIŲ G., RAMUČIŲ K., SERGEIČIKŲ I K., 
KARMĖLAVOS SEN., KAUNO RAJ., PROJEKTAS 

2025-39-TDP-VN.PDŽ 
Lapas 1 Lapų 1 Laida 0 

 

1. STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

 

Eil. Nr. 

Bylos ir/ar 
knygos 
žymuo ir 
numeris 

Laida Statinio projekto dalies pavadinimas Pastabos 

1. BD 0 BENDROJI DALIS  

2. VN 0 VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS  

3. PVA 0 
PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS 
DALIS 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Inžinerinių statinių: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos, 
kitos paskirties statinio nuotekų siurblinės rekonstravimo, Gamybos g., 
K.Bielinio g., Davalgonių g., Ramučių k., Sergeičikų I k.,Karmėlavos sen.,  
Kauno raj., projektas 

2025-39-TDP-VN.BDŽ 
Lapas 1 Lapų 1 Laida 0 

 

2. DOKUMENTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

 
Eil. 
Nr. 

Žymuo Laida Pavadinimas Lapų sk. 

A. TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

1.  2025-39-TDP-VN-PDŽ 0 
Statinio projekto dokumentų sudėties 
žiniaraštis 

1 lapas 

2.  2025-39-TDP-VN-BSŽ 0 Dokumento sudėties žiniaraštis 1 lapas 

3.  2025-39-TDP-VN-BSR 0 VN dalies bendrieji statinio rodikliai 1 lapas 

4.  2025-39-TDP-VN-AR 0 Aiškinamasis raštas 9 lapai 

5.  2025-39-TDP-VN-TS 0 Techninės specifikacijos 27 lapai 

6.  2025-39-TDP-VN-SŽ 0 Sąnaudų žiniaraštis 4 lapai 

B. PRIVALOMI DOKUMENTAI 

7.    Projektavimo užduotis 4 lapai 

8.    UAB „Giraitės vandenys“ prisijungimo sąlygos 2 lapai 

9.  Nr.24613  Kvalifikacijos atestatas Nr.24613 1 lapas 

C. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

10.  2025-39-TDP-VN.B-01 0 
Sklypo planas su  vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo tinklais 

3 lapai 

11.  2025-39-TDP-VN.B-02 0 Vandentiekio tinklų išilginis profilis 4 lapai 

12.  2025-39-TDP-VN.B-03 0 Buitinių nuotekų tinklų išilginis profilis 1 lapas 

13.  2025-39-TDP-VN.B-04 0 Vandentiekio šulinių detalizacija 1 lapas 

14.  2025-39-TDP-VN.B-05 0 Nuotekų siurblinė NS-1 1 lapas 

15.  2025-39-TDP-VN.B-SK.01 0 
Nuotekų siurblinės inkaravimo ir apkrovų 
paskirstymo plokštės 

2 lapai 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inžinerinių statinių: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos, 
kitos paskirties statinio nuotekų siurblinės rekonstravimo, Gamybos g., 
K.Bielinio g., Davalgonių g., Ramučių k., Sergeičikų I k.,Karmėlavos sen.,  
Kauno raj., projektas 

2025-39-TDP-VN.BDŽ 
Lapas 1 Lapų 1 Laida 0 

 

2. DOKUMENTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

 
Eil. 
Nr. 

Žymuo Laida Pavadinimas Lapų sk. 

A. TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

1.  2025-39-TDP-VN-PDŽ 0 Dokumento sudėties žiniaraštis 1 lapas 

2.  2025-39-TDP-VN-BSŽ 0 Dokumento sudėties žiniaraštis 1 lapas 

3.  2025-39-TDP-VN-BSR 0 VN dalies bendrieji statinio rodikliai 1 lapas 

4.  2025-39-TDP-VN-AR 0 Aiškinamasis raštas 9 lapai 

5.  2025-39-TDP-VN-TS 0 Techninės specifikacijos 27 lapai 

6.  2025-39-TDP-VN-SŽ 0 Sąnaudų žiniaraštis 4 lapai 

B. PRIVALOMI DOKUMENTAI 

7.    Projektavimo užduotis 4 lapai 

8.    UAB „Giraitės vandenys“ prisijungimo sąlygos 2 lapai 

9.  Nr.24613  Kvalifikacijos atestatas Nr.24613 1 lapas 

C. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

10.  2025-39-TDP-VN.B-01 0 
Sklypo planas su  vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo tinklais 

3 lapai 

11.  2025-39-TDP-VN.B-02 0 Vandentiekio tinklų išilginis profilis 4 lapai 

12.  2025-39-TDP-VN.B-03 0 Buitinių nuotekų tinklų išilginis profilis 1 lapas 

13.  2025-39-TDP-VN.B-04 0 Vandentiekio šulinių detalizacija 1 lapas 

14.  2025-39-TDP-VN.B-05 0 Nuotekų siurblinė NS-1 1 lapas 

15.  2025-39-TDP-VN.B-SK.01 0 
Nuotekų siurblinės inkaravimo ir apkrovų 
paskirstymo plokštės 

2 lapai 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inžinerinių statinių: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos, 
kitos paskirties statinio nuotekų siurblinės rekonstravimo, Gamybos g., 
K.Bielinio g., Davalgonių g., Ramučių k., Sergeičikų I k., Karmėlavos sen.,  
Kauno raj., projektas 

2025-39-TDP-VN.BSR 
Lapas 1 Lapų 1 Laida 0 

 

3. TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI 

 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedas 

 

 
 
 

 

Ramunė Gubenko  ...................................................Kv. atestatas Nr. 31735 

 

Eil. Nr. 
Tinklo pavadinimas (nurodomas kiekvienos 

paskirties inžinerinių tinklų esančių sklype ir už 
sklypo ribų pavadinimas) 

Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 

4. INŽINERINIAI TINKLAI km 2207*  

4.1 Vandentiekio tinklai m 1951*  

4.1.1 Inžinerinių tinklų ilgis * m 263* 

Neypatingasis statinys 
(magistraliniai ir skirstomieji tinklai) 
Apsaugos zona 2.0 – 3.0 m 

4.1.2 Vamzdžio skersmuo mm 110 

4.1.3 Inžinerinių tinklų ilgis * m 1688* 

4.1.4 Vamzdžio skersmuo mm 200 

4.2 Buitinių nuotekų tinklai m 256*  

4.2.1 Inžinerinių tinklų ilgis * m 256* Neypatingasis statinys (nuotekų 
rinktuvai) 
Apsaugos zona 2.0 – 3.0 m 4.2.2 Vamzdžio skersmuo mm 315 

4.4 Buitinių nuotekų siurblinė Q=5 l/s vnt. 1 

Nesudėtingas statinys 
(kiti inžineriniai statiniai) 
Apsaugos zona 5.0 m 
Un. Nr. 4400-5415-0022 

 

 
 
*-  Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. 
Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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Inžinerinių statinių: vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo 
tinklų naujos statybos, kitos paskirties statinio nuotekų 
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2025-39-TDP-VN-AR 

Lapas Lapų Laida 

2 9 0 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA 

ŠI PROJEKTO DALIS  

1.1. LR ĮSTATYMAI 

• LR Statybos įstatymas 

• LR Aplinkos apsaugos įstatymas 

• LR Žemės įstatymas 

• LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas 

• Lietuvos respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

1.2. ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI 

• STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

• STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovume vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

• STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

• STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

• STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

• STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 

• STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“ 

• STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” 

1.3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ STATYBOS TECHNINIAI IR KITI REGLAMENTAI 

• STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

• STR 2.01.01 (2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. „Gaisrinė sauga” 

• STR 2.01.01 (3):1999 Esminis statinio reikalavimas. „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

• STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

• STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

• STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 

• STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ 

• STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

• STR 2.03.02:2005 „Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ 

• STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

• STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai 
tinklai“ 

• STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija” 

• Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai   

• Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės 

• Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės  

• Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės 

• RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“ 

1.4. HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

• HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės  reikalavimai“ 

• HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje“ 

• Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 

• Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentas 

1.5. PROGRAMINĖ ĮRANGA, KURIĄ NAUDOJANT PARENGTA PROJEKTO DALIS 

• Autocad Civil 3D 2024 

• Microsoft Office 2019 



 

 

 

 

 

 

 

2025-39-TDP-VN-AR 

Lapas Lapų Laida 

3 9 0 

 

2. BENDROJI DALIS 

Projekto pavadinimas: Inžinerinių statinių: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos, kitos 

paskirties statinio nuotekų siurblinės rekonstravimo, Gamybos g., K. Bielinio g., Davalgonių g., Ramučių k., 

Sergeičikų I k., Karmėlavos sen.,  Kauno raj., projektas. 

Statybos vieta: Gamybos g., Šalnos g., K. Bielinio g., Davalgonių g., Ramučių k., Sergeičikų I k.,  Kauno raj. 

Statybos rūšis: nauja statyba, rekonstravimas. 

Statinio paskirtis: inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai. 

Statinio kategorija: neypatingas statinys. 

 

Projekto vadovas, projekto dalies vadovai, atstovaudami Statytojo interesus ir nepažeisdami Projektuotojo 

interesų, užtikrina, kad šio projekto sprendiniai nepažeidžia įstatymų, kitų teisės aktų ir normatyvinių dokumentų 

reikalavimų, nepažeidžia valstybės, trečiųjų asmenų interesų. 

Projektuojamiems tinklams nustatoma vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai 

vandentiekio ir fekalinės kanalizacijos tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,0 metro 

nuo vamzdyno ašies. Vandentiekio, fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai vandentiekio ir 

fekalinės kanalizacijos tinklai ir įrenginiai įrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra žemės juosta po 3 metrus nuo vamzdynų 

ašies. Buitinių nuotekų siurblinės apsaugos zona 5 metrai nuo išorinės siurblinės ribos, 

Visus valstybinių ar privačių kelių, takų, laukų, sodų, bordiūrų paviršius, kurie bus pažeisti darbų vykdymo 

metu turi būti pilnai atstatomi, prieš tai reikiamai sutankinus užpiltą medžiagą. Kelio darbai turi būti atliekami pagal 

kelių atstatymo Lietuvoje galiojančias taisykles ir leidimo nurodymus. 

Visi paviršiai turi būti atstatyti iki būklės, ne prastesnės už būklę, buvusią prieš pradedant darbus. 

3. ESAMA SITUACIJA 

Nagrinėjama teritorija yra K. Bielinio g., Gamybos g., Davalgonių k. Ramučių k. Sergeičikų I k. Karmėlavos 

sen.,  Kauno rajone. Numatomos vandentiekio ir buitinės kanalizacijos trasų vietoje yra  pakloti dujotiekio tinklai, 

šilumos tinklai, vandentiekio tinklai, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklai, elektros ir ryšių kabeliai. Dalis trasų praeina 

per drenuotas teritorijas. 

Projektuojamus buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklus prižiūri/prižiūrės ir tvarko/tvarkys UAB „Giraitės 

vandenys“. 

Projektiniuose pasiūlymuose planuojami nauji buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklai į „Natūra 2000“ saugomas 

teritorijas nepatenka, tai veiklos įgyvendinimas nedarys poveikio „Natūra 2000“ teritorijai. 
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4. OBJEKTO VIETOVĖS SCHEMA 

 

Projektuojami vandentiekio tinklai  

 

 

Projektuojami buitinių nuotekų tinklai  

Rekonstruojama buitinių nuotekų siurblinė    

Projektuojami vandentiekio tinklai  
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5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojamų statinių sąrašas: 

• Vandentiekio tinklai V1 – nauja statyba; 

• Buitinių nuotekų tinklai F1 – nauja statyba; 

• Kitos paskirties inžinerinis statinys buitinių nuotekų siurblinė NS-1 - rekonstravimas. 

Projektiniai sprendiniai priimti atsižvelgiant į: 

1) Projektinių pasiūlymų projektavimo užduotį; 

2) prisijungimo sąlygas; 

3) teritorijos išplanavimą; 

4) projektavimo normas; 

5) medžiagų ir gaminių charakteristikas. 

5.1. VANDENTIEKIO TINKLAI 

Projekto tikslas sužiedinti esamus Ø200mm vandentiekio tinklus Gamybos gatvėje su esamais Ø200mm 

vandentiekio tinklais Davalgonių g. ir Inžinierių g. sankryžoje, bei nuo esamų tinklų Gamybos g. nuvesti vandentiekio 

tinklų atšaką Ø110mm iki Bielinio ir Arimų gatvėje esančių vandentiekio tinklų. Pasijungimo vietos numatytos 

keturios. Pirma ir antra pasijungimo vieta yra Gamybos g. esantys šuliniai Nr. 5 ir Nr. 6. Trečia ir ketvirta pasijungimo 

vieta yra šulinys Nr. 1 ir šulinys be Nr. Jie yra Davalgonių g. ir Inžinierių g. sankryžoje.   

Projektuojamos vandentiekio trasos kirs Zversos up. Dėl aukščių skirtumo ties upeliu trasoje susidarys didelis 

slėgis (daugiau nei 6 bar.). Todėl vandentiekis projektuojamas iš PE100, PE100 RC PN16, vamzdžių. Trasos 

projektuojamos Ø200mm diametro. Atšaka link Bielinio gatvės numatyta PE100 PN10 Ø110mm.   

Uždaromoji armatūra įrengiama gelžbetoniniuose vandentiekio šuliniuose. Vartotojų pajungimas šiame 

projekte nenumatytas. Tarp projektuojamų mazgų ir/arba balnų minimalus atstumas tarp jų turi būti ne mažiau negu 

300 mm. 

Vandentiekio PE100 PN16 ir PN10 slėginiai vamzdžiai klojami žemės grunte atviru tranšėjiniu metodu. 

Vandentiekio linijos įgilinimas turi būti ne mažesnis kaip 1.8 m nuo žemės paviršiaus. Perėjimuose per S. Žukausko 

g., numatyta kloti uždaru būdu. Trasos praėjime per rajoninį kelią Nr.1918 Palemonas – Neveronys – Ramučiai  

(Davalgonių g.) numatyta kloti uždaru būdu paklojant dėklą ir į jį įtraukiant vandentiekio vamzdį.  

Vandentiekio vamzdynus montuoti, tvirtinti bei izoliuoti gamintojo rekomenduojamais jungimo būdais bei 

dalimis. Sumontavus vandentiekio tinklus atliekamas jų hidraulinis bandymas ir diagnostika, sistemos dezinfekcija, 

praplovimas ir mikrobiologinė analizė. 

Vandentiekio tinklai numatyti kloti laisvoje valstybinėje žemėje ir sklypuose kurio unikalūs Nr. 4400-6318-7713; 

4400-6010-8456; 4400-5881-8816; 4400-4953-8856; 4400-3857-1229 ir 4400-5578-6658. 

5.2. BUITINĖS NUOTEKOS 

Projekto tikslas atjungti buitinių nuotekų tinklus nuo Kauno miesto aglomeracijos ir pajungti juos prie 

Karmėlavos aglomeracijos. Pagal Kauno rajono savivaldybės geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtros specialiojo plano keitimo (2021 m.) Kauno miesto aglomeracijos Kauno rajone riba yra ties sklypu Gamybos 

g. Nr.2. Šiuo metu nuotekų tinklai visoje Gamybos gatvėje yra nuvesti į Kauno miesto aglomeraciją.  Nauji buitinių 

nuotekų tinklai numatyti nuo esamos buitinių nuotekų trasos Ø315mm Gamybos g. iki esamos siurblinės NS-1            
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K. Bielinio g. ir Arimų g. sankryžoje. Trasa numatyta laisvoje valstybinėje žemėje ir sklype kurio unikalus Nr. 4400-

5682-5031.  Čia suprojektuoti savitakiniai buitinių nuotekų tinklai iš PVC SN4 apkrovos klasės Ø315 lauko nuotekų 

vamzdžių. Esant trasų gyliui didesniam kaip 6,0m būtina naudoti PVC SN8 apkrovos klasės vamzdžius. PVC 

vamzdžius galima pakeisti PP SN8 apkrovos klasės vamzdžiais.  

Nuotekų trasoje įrengiami g/b nuotekų šuliniai Ø1000 - Ø1500 mm skersmens (šulinio konstrukcijos tipą 

galima keisti, tačiau būtinas autoriaus ir užsakovo sutikimas). Projektuojami nuotekų šuliniai važiuojamoje dalyje turi 

būti su ne mažiau 40 tonų laikomosios apkrovos dangčiais. Nevažiuojamoje dalyje montuojami dangčiai turi atlaikyti 

ne mažesnę kaip 12,5 t apkrovą. Savitakinis lauko nuotakynas turi būti klojamas tokiame gylyje, kad vamzdžio viršus 

būtų ne aukščiau kaip 0,8 m nuo žemės paviršiaus. 

Visi savitakinių nuotekų vamzdynai klojami žemės grunte atviru tranšėjiniu metodu. Tranšėjos dugne nuotakai 

klojami ant natūralaus nepažeistos struktūros grunto, prieš tai jį išlyginant ir, jei reikia, profiliuojant pagrindą smėliu, 

ant kurio reikiamu nuolydžiu klojamos nuotekų linijos jungiant PVC vamzdynus movomis. Klojant vamzdynus 

išjudintame grunte, gruntą sutankinti iki K – 0.95. 

  Nuotekų tinklus montuoti ir įrengti pagal atitinkamas statybos taisykles. G/B šulinius montuoti pagal UAB 

“Ekoprojektas” tipinius šulinių albumus. Visi pakloti tinklai išbandomi hidrauliškai ir praplaunami. 

5.3. NUOTEKŲ SIURBLINĖ 

Esamos nuotekų siurblinės max. debitas yra 4,0 l/s. Pajungus nuotekas iš trasos Gamybos g. į siurblinę pateks 

nuotekos iš esamos siurblinės Gamybos g. – max. Q=7,0 l/s, trasos dalies Gamybos gatvėje, kur papildomai 

susidarys debitas max. Q=2,0 l/s (užsakovo pateikti duomenys) ir dabartinis į siurblinę patenkantis debitas max. 

Q=2,0 l/s (eksploatuotojo UAB „Giraitės vandenys“ duomenys). Be to esamoje siurblinėje pritekėjimo vamzdis yra 

aukščiau negu esamoje trasoje Gamybos g. esantis vamzdis. Numatyta rekonstruoti esamą siurblinę. Kadangi 

žemiau pagal tekėjimo kryptį už siurblinės yra dar viena siurblinė ir siekiant jos nepatvenkti, numatyta 

rekonstruojamoje siurblinėje parinkti siurblius kurių našumas Q=5,0 l/s ir numatyti didesnę siurblinės talpą, kad galėtų 

akumuliuoti papildomą debitą. Numatyta siurblinė Ø2000 mm naudingas tūris ne mažesnis nei 3.3m2. Nuvedimas 

nuo siurblinės paliekamas esamas – slėginė nuotekų trasa  Ø90 mm. Esama slėginė Ø 90mm trasa yra 60m ilgio. 

Geometrinis peraukštėjimas tarp siurblinės dugno ir slėginės trasos išleidimo yra 5.23m. Bendri slėgio nuostoliai ne 

didesni nei 7,0m vandens stulpo. Siurblinės siurbliai turi pakelti nuotekas ne mažiau kaip 8,0m. 

Siurblinėje montuojama aptarnavimo aikštelė. Nulipimui iki aptarnavimo aikštelės įrengtos lipynės. Visos 

plieninės siurblinės sudedamosios dalys (aikštelės, turėklai, lipynės, grandinės, kreipiančiosios ir t.t)  pagamintos iš 

AISI316 nerūdijančio plieno. Visi vamzdynai siurblinės viduje pagaminti iš nerūdijančio plieno. 

Siurblinės korpusas turi būti iš aukšto tankio polietileno (PEHD). Siurblinėje turi būti sumontuoti ventiliaciniai 

vamzdžiai, vienas iš kurių nuvedamas iki apatinės siurblinės dalies. Siurblinės dangčiai yra numatyti ketiniai, 

atlaikantys 40 t apkrovą 

Siurblinė veikia automatiškai, priklausomai nuo nuotekų lygio rezervuare. Statomi du siurbliai – vienas darbo, 

antras atsarginis. Esant dideliam nenumatytam nuotekų pritekėjimui, arba sugedus pirmajam, automatiškai 

įjungiamas atsarginis.  

Siurblinės apsaugos zona (AZ) yra po 5 m. Apsaugos zona patenka į nesuformuotą valstybinę žemę. 

Gyvenamieji statiniai į šią zoną nepatenka. 
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5.3.1. SIURBLINĖS TIKRINIMAS IŠKĖLIMUI 

Siurblinės tikrinimas iškėlimui vykdomas pagal formulę : 

 
čia :  K – atsargos koeficientas (iškėlimui) 

  - visų laikančiųjų jėgų nuo iškėlimo suma  (veikia iš viršaus žemyn) 

  - jėga, iškelianti siurblinę (veikia iš apačios į viršų) 

Prie Pl.j.  priskiriama : 

 siurblinės nuosavas svoris (be įrengimų), grunto svoris virš jos ir t.t. 

 trinties jėgos (siurblinės sienučių į gruntą) 

 Skaičiuojant siurblinę iškėlimui, rekomenduojama trinties jėgų nepriimti dėmesin. 

  - siurblinės tūris, esantis žemiau gruntinio vandens horizonto ir padauginto iš vandens tūrinio tankio 

=1,0 t ⁄m3. 

 
 

5.4. SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI 

Sumontavus projektuojamus inžinerinius tinklus technologinių duobių kasimo vietose atstatomos statybos 

metu išardytos gatvių dangos, pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais. Pažeistos konstrukcijos 

turi būti išvežamos, o jų vietoje turi būti atstatomos naujomis medžiagomis. 

Objekto statybos metu, statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir saugomos 

aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar tvarkingose krūvose. Atliekos, kurios tinkamos rūšiuoti, turės objekto 

teritorijoje būti išrūšiuotos į tam skirtus konteinerius. Visos tinklų ir įrenginių statybos metu susidariusios statybinės 

atliekos turi būti saugomos ir išvežamos pagal sutartį. Vykdant statybos darbus, būtina maksimaliai išsaugoti esamus 

želdinius. Jei esami želdiniai ar medžiai pažeidžiami atliekant statybos darbus, jie turi būti atsodinami. Prieš 

pradedant darbus, kasimo darbų zonoje nuimamas augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris išsaugomas 

iki statybos pabaigos ir turi būti grąžintas į pirminę vietą arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams. 
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Statybos metu pažeistus šlaitus būtina pilnai atstatyti į pirminę padėtį ir apsėti žole. Tikslu sumažinti dulkių 

skleidimą, rekomenduojama darbų vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat vandeniu turi būti laistomos statybinės 

šiukšlės pakrovimo į autotransportą ir transportavimo metu. 

Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai 

atstatytos į pirminę padėtį. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi būti techniškai tvarkingi. Degalų ir tepalų 

nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Draudžiama statyboje naudoti ir kitas aplinkai kenksmingas 

medžiagas. Iš statybos darbų zonos į gatvę išvažiuojantys mechanizmai ir autotransportas turi būti švarūs ir tvarkingi. 

Pradedant inžinerinių tinklų paklojimo darbus, sutikslinti susikirtimo taškus su klojimo trasoje esančiomis 

požeminėmis komunikacijomis su jas eksploatuojančiomis organizacijomis. Darbai, kurie vykdomi kelių – gatvių 

zonoje turi būti vykdomi pagal „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12“. 

Rangovas turi įsivertinti visas rinkliavas už gatvės eismo sustabdymą. 

6. ATITIKTIS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS 

Pagal Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1–ąjį pakeitimą, patvirtintą Kauno rajono 

savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimu Nr. TS-299, 2017-11-16 sprendimu Nr. TS-411, 2020- 05-28 sprendimu 

Nr. TS-233 vandentiekio ir buitinių nuotekų trasos patenka į (P2) teritorijas. Tai komercinės paskirties, pramonės ir 

sandėliavimo objektų teritorijos su papildomą infrastruktūra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Objekto vieta                                                                   Objekto vieta 

 

 

 

 

Ištrauka iš Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1–ąjį pakeitimo korektūra „Pagrindinis brėžinys“ 
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Ištrauka iš Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros  

plėtros specialiojo plano keitimas (2021 m.) 

Projektinė trasa numatyta teritorijoje, kurioje infrastruktūros plėtrą vykdo UAB „Giraitės vandenys“  
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5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

5.1. BENDROJI DALIS 

Visi vamzdžiai, jų fasoninės dalys, armatūra ir kita technologinė įranga turi būti sertifikuoti Lietuvoje. 

Statyboje naudojamos medžiagos su atitikties deklaracijomis, kuriose turi būti pagrindiniai duomenys apie 

gamintoją ir gaminį, o privalomai sertifikuojamos medžiagos ir gaminiai turėtų sertifikatus. Standartizuoti gaminiai 

privalo atitikti LST EN; LST standartus. 

Vykdant tinklų statybos darbus privaloma vadovautis galiojančiais statybos reglamentais ir normatyvais. 

Požeminiai tinklai klojami vadovaujantis vamzdžius tiekiančios firmos patvirtintomis statybos taisyklėmis. 

Šiame ir kituose susijusiuose su techninėmis specifikacijomis projekto dokumentuose, tiekimo, montavimo 

bei kitų darbų paskirtis - įdiegti, sumontuoti, išbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi būti 

užbaigtoje būklėje ir tinkamos eksploatuoti. 

Montavimo, paleidimo organizacija privalo būti susipažinusi su šių sistemų darbams keliamais reikalavimais 

ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą. 

Prieš pradedant tiekimo ir darbo projekto ruošimo darbus, rangovas turi gauti raštišką užsakovo sutikimą dėl 

visų neatitikimų, ar nukrypimų nuo brėžinių ir techninių specifikacijų, ir turėti pritarimą naudojamoms medžiagoms. 

Rangovas ar subrangovas privalo pateikti darbo projekto autoriui konkrečiai pasirinktus įrenginio techninius 

dokumentus. 

Priduodant objektą rangovas privalo pateikti užsakovui išpildomuosius tinklų brėžinius.  

Naudojamiems importiniams gaminiams (vamzdžiams, armatūrai, fasoninėms dalims ir prietaisams) turi būti 

pateikti dokumentai ir kokybės sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos respublikoje jam 

keliamus reikalavimus. 

Statybinė - montavimo organizacija, vykdanti vandentiekio ir nuotėkų tinklų statybos - montavimo darbus, turi 

turėti apmokytą brigadą ir licenciją šių darbų vykdymui. Rangovas privalo vadovautis  Lietuvoje galiojančiais  

standartais,  Europos Sąjungoje galiojančiais standartais,  Tarptautiniais standartais (ISO, ir kt.), 

 Nacionaliniais Europos standartais (DIN, BS, ir kt.). 

Lauko tinklai turi būti sumontuoti iš tokių statybos produktų, kurių savybės norimą pastato naudojimo trukmę 

užtikrintų esminius  vandentiekio ir nuotekų sistemos reikalavimus STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų 

šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“. Vandentiekio ir nuotekų tinklus montuoti ir 

įrengti pagal plastmasinių vamzdžių montavimo taisykles, įregistruotas 1998 – 06 – 29 Nr.109. 

Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje būtina laikytis darbų saugos ir sveikatos taisyklių statybvietėje. 

5.2. LAUKO NUOTEKOS 

Savitakiniai paviršinių nuotekų tinklai montuojami iš PVC, PP arba HDPE lauko kanalizacijos vamzdžių, kurių 

žiedinis standumas ne mažesnės kaip SN4 klasės. Jie turi būti atsparūs grunto ir eismo apkrovoms, ilgaamžiai, 

atsparūs korozijai ir susidėvėjimui. 

5.2.1.  PP VAMZDŽIAI 

Savitakiniai nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polipropileninių dvisienių lauko kanalizacijos vamzdžių 

(PP). 

Visi PP vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybįs kontrolę pagal LST EN ISO 9001 

reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą. Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti polipropileno dvisieniai PP vamzdžiai ir 

fasoninės dalys turi atitikti LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. 

PP lauko kanalizacijos vamzdžių techniniai duomenys: 

Žaliavos tankis – 900 kg /m³, 

Elastingumo modulis – 1250 MPa, 

Šiluminė talpa – 2.0 J/g·C. 

Vamzdžiai yra atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose. Vamzdžiai moviniai, guminės 

tarpinės komplektuojamos atskirai. Naudojami SN8 ir SN16 klasės PP vamzdžiai. Guminė tarpinė dedasi ant 

vamzdžio bemovio galo, tarp dviejų paskutiniųjų bangų ir sujungiama su vamzdžio moviniu galu, toks sujungimas 

užtikrina patikimą vamzdžių jungties sandarumą pagal LST EN 681-1 standarto reikalavimus. 
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5.2.2. POLIVINILCHLORIDINIAI (PVC-U) VAMZDŽIAI IR FASONINĖS DALYS 

 Savitakiniai lauko nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polivinilchloridinių monolitinės vienasluoksnės 

sienelės lauko kanalizacijos vamzdžių (PVC-U). 

Visi PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 

reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą. Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido 

monolitinės vienasluoksnės sienelės PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 1401-1 :2009 „Beslėgio 

požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. 

Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai reikalavimai“ standarto reikalavimus. Gamintojai vamzdžiams 

turi pateikti tai patvirtinančius sertifikatus, išduotus Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC). Taip pat 

privaloma pateikti Nordic Poly Mark licenciją, patvirtintą Insta-Cert sertifikavimo organo, pagal reikalavimus 

įvardintus INSTA SBC 1401 dokumentacijoje. 

PVC lauko kanalizacijos vamzdžių techniniai duomenys: 

•  žaliavos tankis – 1410 kg /m³, 

•  elastingumo modulis – 3000 MPa, 

•  šiluminė talpa – 1.0 J/(g·C). 

Vamzdžiai yra atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose. Naudojami SN4, SN8 klasės PVC-

U vamzdžiai. Vamzdžiai moviniai, komplektuojami su guminiais sandarinimo žiedais. Vamzdžių movose yra 

fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, kurios pagamintos pagal LST EN 681-1 standarto reikalavimus, užtikrina 

patikimą vamzdžių jungties sandarumą. 

 
 

5.2.3. HDPE VAMZDŽIAI 

Aukšto tankio polietileno (HDPE) vamzdžiai yuro būti su su apkabomis arba movomis. Sujungimų 

sandarumas gali būti užtikrinamas gumos (EPDM) sandarinimo žiedu arba geosintetine tarpine (naudojamos 

lietaus nuotekų vamzdžius jungiant apkabomis). Vamzdžiai gali būti naudojami nuo - 20°C iki + 60°C temperatūros 

aplinkoje. Atsparumas gniuždymui ne mažesnis kaip 4 kN/m2 pagal standarto LST EN ISO 9969 reikalavimus. 

HDPE vamzdžių techniniai duomenys: 

Charakteristika Mato vnt. Reikšmė 

Tankis g/cm3 0,942 

E-modulis, pagal Youngą 
(trumpalaikis) 

MPa 600÷1000 

E-modulis, pagal Youngą 
(ilgalaikis) 

MPa 15÷300 

Ribinis pailgėjimas % > 800 

Lydimosi indeksas MFI (2,16 kg 
apkrovimui) 

g/10min 0,15 – 0,50 

Linijinis šilumos plėtimosi 
koeficientas α 

1/°C (1,5 ÷ 2,0) * 10-4 
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5.2.4. PE100RC  SLĖGIO VAMZDŽIAI IR FASONINĖS DALYS 

Polietileno (PE100RC) vamzdžiai naudojami taikant betranšėjines vamzdynų tiesimo (rekonstravimo) 

technologijas (kryptinis gręžimas, tiesimas įtraukimo būdu, vamzdynų laužymas ir pan.). PE 100RC vamzdžiai turi 

atitikti PAS 1075 standarto reikalavimus ir naudojami pagal atliekamų darbų būdą.  

• PAS 1075 – 1 tipas (kai visa vamzdžio sienelė pagaminta iš RC polietileno). Taikomas  vamzdžius 

klojant atviru būdu. 

Tipas ir  medžiaga PE 100 RC slėginiai vamzdžiai (vandentiekiui ir nuotekoms) 

Sluoksnių skaičius  Vienas sluoksnis, spalva pagal naudojimo paskirtį.  

Medžiagos techniniai 
duomenys 

- pailgėjimas ties takumo riba 9 % 
- pailgėjimas trūkimo metu >350 % 
- tamprumo modulis 1200 MPa 
- vidutinis terminio plėtimosi koeficientas – 0,2 mm/m0C 
- elastingumo moduliu E 1050 N/mm2 
- šilumos laidumas 0,38 W/m2 0C 
- Vicat’o minkštėjimo taškas 127 0C  
- darbinė temperatūra 0/+40 0C 
- maksimali trumpalaikė darbinė temperatūra - + 70 0C 

Slėgio klasė PN 10 

Medžiaga, tankis PE 100 RC  9,60 g/cm3 

Standartas  LST EN 12201-2 

FNCT Notch bandymas >8760h, PAS 1075 

Taškinės apkrovos 
bandymas 

>8760h, PAS 1075 

Sujungimo būdas Suvirinimas elektromoviniu būdu, suvirinimas sandūriniu būdu 

Kitos savybės - pilnas atsparumas korozijai 
- atsparumas cheminėms medžiagoms 
- atsparumas klajojančioms elektros srovėms 
- mažas svoris, palyginti su plieno ir kaliojo ketaus 
  vamzdžiais 
- lygus vidinis paviršius 
- mikrobiologinis atsparumas 
- struktūrinis pasipriešinimas - ilgas tarnavimo laikas 

• PAS 1075 – 2 tipas (kai vamzdžio sienelė pagaminta iš nemažiau kaip dviejų tarpusavyje sujungtų   

PE100 RC sluoksnių, kai vidinis sluoksnio storis yra 90 %, o išorinis 10 %). Taikomas vamzdžius klojant 

uždaru būdu arba renovacijoms, kai įvelkamas į seną vamzdį jo nesulaužant.   

Tipas ir  medžiaga PE 100 RC slėginiai vamzdžiai (vandentiekiui ir nuotekoms) 

Sluoksnių skaičius  2 / Pirmo sluoksnio storis 10% nuo bendro sienelės storio 

Medžiagos techniniai 
duomenys 

- pailgėjimas ties takumo riba 9 % 
- pailgėjimas trūkimo metu >350 % 
- tamprumo modulis 1200 MPa 
- vidutinis terminio plėtimosi koeficientas – 0,2 mm/m0C 
- elastingumo moduliu E 1050 N/mm2 
- šilumos laidumas 0,38 W/m2 0C 
- Vicat’o minkštėjimo taškas 127 0C  
- darbinė temperatūra 0/+40 0C 
- maksimali trumpalaikė darbinė temperatūra - + 70 0C 

Slėgio klasė PN 10 

Medžiaga , tankis PE 100 – RC 9,60 g/cm3 

Standartas  LST EN 12201-2 

FNCT Notch bandymas >8760h, PAS 1075 

Taškinės apkrovos 
bandymas 

>8760h, PAS 1075 
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Sujungimo būdas suvirinimas elektromoviniu būdu, suvirinimas sandūriniu būdu 

Kitos savybės - pilnas atsparumas korozijai 
- atsparumas cheminėms medžiagoms 
- atsparumas klajojančioms elektros srovėms 
- mažas svoris, palyginti su plieno ir kaliojo ketaus vamzdžiais 
- lygus vidinis paviršius 
- mikrobiologinis atsparumas 
- struktūrinis pasipriešinimas - ilgas tarnavimo laikas 

Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 12201-3, LST EN 12842 

(arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Vamzdžių medžiaga - padidinto atsparumo įtrūkimams ir apkrovoms 

PE100RC tipo polietilenas, vamzdžių slėgio klasė - ne žemesnė kaip PN10. Vamzdžiai turi būti skirti nuotekoms. 

5.2.5. PEILINĖS SKLENDĖS NUOTEKŲ TINKLAMS ( MONTUOJAMOS ŠULINIUOSE, KAMEROSE) 

Sklendės turi atitikti EU direktyvos 94/9 EG, LST EN 558 reikalavimus. Sklendžių korpusas ketinis GGG40, 

padengtas epoksidine danga, atitinkančia RAL GZ 662/3 reikalavimus. Peilinis uždoris nerūdijančio plieno, kurio 

kokybė turi atitikti EN1.4401 (AISI 316), velenas – nerūdijančio plieno. 

Sklendės turi būti jungiamos flanšais. Slėgio klasė: 

DN 50....300 – PN10 

Dvipusio sandarinimo.  

Tokio tipo sklendės montuojamos ant nuotekų vamzdynų. 

Peilinės sklendės turi būti uždaromos rankiniu būdu, sukant pagal laikrodžio rodyklę ketaus ratą, ant kurio 

nurodyta uždarymo kryptis. Peilinėse sklendėse turi būti įrengti tinkami drenažiniai kaiščiai, sklendžių flanšų 

paviršiaus profilis ir tvirtinimo kiaurymės – pagal LST EN 1092. Aukštai išdėstytos peilinės sklendės turi turėti 

grandininę pavarą valdymui nuo darbinio lygio. Sklendžių gamintojas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės 

valdymo sistemą  ISO 9001 ir aplinkosauginę sistemą ISO 14001. 

Peilinės sklendės charakteristikos: 

•  Atstumas tarp flanšų pagal EN 558-1; 

• Flanšinis pajungimas. Pragręžti pagal LST EN 1092-2, PN 10 (galimas pajungimo būdas   su PE galais, 

paruoštais virinimui sandūriniu arba elektrovirinamu būdu); 

• Gamybos deklaracija EU direktyva 94/9 EG 

• Pilno pralaidumo; 

• Nepralaidus vandeniui iš abiejų pusių; 

• Lengvas sandarinimo tarpinės pakeitimas montavimo ir demontavimo metu; 

• Dviguba peilio nuvalymo tarpinė; 

• Atidaroma rankiniu būdu; 

• Sandarumo klasė   EN 12266 (DIN 3230  4 dalis) 

Medžiagos: 

• Korpusas: kalus ketus (GGG 40) 

• Peilis: nerūdijantis plienas nežemesnės klasės kaip1.4401 

• U-tarpinė ir horizontali tarpinė: NBR 

• Apkaba metalo konstrukcijoms: nerūdijantis plienas 1.4401  

• Varžtai: Nerūdijantis plienas A4 (1.4401) 

• Velenas: Nerūdijantis plienas   

• Veržlė: Žalvaris 

Apsauga nuo korozijos: 

Kalaus ketaus detalės: iš vidaus ir išores padengta epoksidine danga. Gaminys žymimas  kokybės ženklu  

RAL GZ 662/3, DIN 30 677-2, dangos storis >250 µm. 
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5.2.6. VAMZDYNŲ MONTAVIMAS 

Išskyrus, kai nurodyta kitaip, visi iš bet kurios vienos medžiagos pagaminti vamzdžiai ir fasoninės dalys 

gaunami iš vieno gamintojo. Gaunamos gamintojo rekomendacijos dėl gabenimo, tvarkymo, sandėliavimo ir 

vamzdžių klojimo bei jų laikomasi. 

Vamzdžių gabenimas ir tvarkymas: 

Gabenant vamzdžius iš gamintojo į objektą, jie apsaugomi taip, kad nebūtų pažeisti nei vamzdžiai, nei 

fasoninės dalys. Visi vamzdžiai rūpestingai iškraunami, sudedami ir tvarkomi pagal gamintojo nurodymus. 

Vamzdžių negalima mėtyti, braižyti ir trankyti. Vamzdžių ir fasoninių dalių su pažeistu paviršiumi ar su kitais 

pažeidimais, užsakovas turi teisę nepriimti. Vamzdžiai keliami ne mažiau negu 300 mm pločio iš lygaus brezento, 

sintetinio pluošto, tinklo, džiuto, sizalio arba sintetinio pluošto virvės pagamintomis (jokiu būdu ne plieninėmis) 

stropomis. Negalima naudoti grandinių ir virvių, kablių ir kitų priemonių, veikiančių žirklių arba sugriebimo principu. 

Vamzdžių sandėliavimas: 

Objekte vamzdžiai kraunami tik lygioje vietoje. Jokia rietuvė negali būti aukštesnė negu 2 metrai arba 2 

vamzdžiai, priklausomai nuo to, kas yra daugiau. Vamzdžiai kraunami taip, kad movų galai būtų išdėstyti 

pakaitomis, o išplatėjantys galai turi būti išsikišę taip, kad vamzdžių korpusai susiliestų visu ilgiu. Taip pat 

vamzdžius galima krauti skersai, kiekvieną sluoksnį kaip nurodyta aukščiau ir vieną sluoksnį kito atžvilgiu stačiu 

kampu, apatinį sluoksnį užfiksuojant trinkelėmis, kad vamzdžiai nenuriedėtų šalin. Klojant vamzdžius eile, jie 

dedami ant žemės nededant ant akmenų ar jų nuolaužų, neleidžiant vamzdžiui nukarti ar išlinkti. 

Vamzdžių pagrindo įrengimas ir vamzdžių klojimas: 

Rangovas vamzdyną įrengia visiškai tiesiai (tiesia linija) ir lygiai (nustatytu lygiu) pagal projekte pateiktus 

vamzdžių išilginių profilių ir vamzdžių pagrindo brėžinius. Bet koks nukrypimas nuo tiesios linijos arba lygio, turi būti 

iš anksto suderintas prieš pradedant darbus.. 

Vamzdžių pjovimas: 

Visi vamzdžiai pjaunami pagal gamintojo nurodymus, naudojant specializuotą įrangą. 

Vamzdžių sujungimas: 

Sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojų teikiamomis 

techninėmis konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų montavimo metodus. Prieš 

sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, išdžiovinamos ir taip laikomos panaudojus gamintojo 

rekomenduotą sujungimų tepimo priemonę, kol sujungimas sumontuojamas. Nors vamzdžių sujungimai ir gali būti 

kažkiek lankstūs, vamzdžiai turi būti tvirtai įtaisyti, kad sujungiant bei sujungus jie nejudėtų, jei šio judėjimo galima 

išvengti. Nuokrypis sujungimuose negali viršyti 50 % gamintojų rekomenduotos didžiausios reikšmės. 

Įmoviniai sujungimai: 

Lanksčiai sujungtų vamzdžių sujungime tarpas tarp įmaunamojo vamzdžio galo ir kito vamzdžio išplatėjančio 

galo atbrailos turi būti toks, kokį rekomendavo arba nurodė gamintojas. Visi 600 mm ir mažesnio skersmens 

vamzdžiai prieš klojant tiksliai paženklinami, kad paklojus sujungimuose liktų tiksliai tokie, kokie reikalingi, tarpai. 

Flanšiniai sujungimai: 

Flanšai arba flanšiniai sujungimai nustatomi tiksliai į reikiamą padėtį, o jų sudedamosios dalys, įskaitant 

tarpinę, turi būti išvalytos ir išdžiovintos. Tarpinės dedamos taip, kad visiškai priglustų prie flanšo, nesusidarytų 

raukšlių ir klosčių. Paviršiai ir varžtų skylės kiek įmanoma suglaudžiami draugėn, sujungiama tolygiai veržiant 

priešingose padėtyse esančius varžtus. Varžtai veržiami tik standartinio ilgio veržliarakčiais. 

Užpylimas: 

Užpylimas atliekamas pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus, papildomai taikant šiuos nuostatus: 

• siekiant apsaugoti vamzdžius nuo naudojamos įrangos poveikio, kol nesudaromas pakankamai storas 

vamzdį dengiantis sluoksnis (ne mažiau negu 500 mm virš vamzdžio keteros), sunkioji mechaninio plūkimo įranga 

nenaudojama; 

• į perkasą, kuriose yra vandens, jokia užpildomoji medžiaga nepilama; 

• lankstūs vamzdžiai užpilami pradedant nuo vamzdžio atvirojo galo tam, kad sujungimas nebūtų vykdomas, 

kai vamzdis yra deformuotas (nukrypęs). 

Baigiamasis vamzdynų apžiūrėjimas: 
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Prieš išduodant vamzdžių klojimo darbų baigimo pažymėjimą, visi vamzdynai ir šuliniai patikrinami vizualiai. 

Vamzdynai, neišlaikę hidraulinių bandymų ir vizualinio patikrinimo, išardomi bei perklojami. 

 

Vamzdynų klojimas betranšėjiniu būdu 

Horizontalusis valdomas gręžimas 

Horizontalusis valdomas gręžimas taikomas tose vietose, kur tinklus reikia pakloti neperkasant gatvių, kelių 

ar kitos infrastruktūros. 

Gręžiant šiuo būdu, sukama speciali gręžimo galvutė, pritvirtinta prie plieninių strypų. Šių strypų ilgis gali būti 

nuo 600 iki 4500 mm, skersmuo nuo 34 iki 125 mm. Strypai jungiami sriegiais. Vieno klojimo atstumas gali būti iki 

500 metrų, o skersmuo – iki 600 mm. Klojant vamzdynus šiuo būdu, naudojami PE100RC vamzdžiai ir jiems 

išgręžiama apie 30 proc. didesnė kiaurymė. 

Horizontaliuoju valdomuoju gręžimu gręžiama trimis etapais. Pirmiausia vykdomas pradinis 50–125 mm 

skersmens pragręžimas. Po to šis pirminis gręžinys išplečiamas, o vėliau jau įtraukiamas pats vamzdis. 

 

Gręžiant nedidelių (iki 45 m) ilgių ir mažų skersmenų (iki 200 mm) gręžinius, dažniausiai gręžiama sausuoju 

būdu. Tačiau gręžiant ilgesnes ar platesnes kiaurymes jau tenka naudoti gręžimo skystį. Juo atšaldomi grąžtai ir 

elektronika, suminkštinamas ar pašalinamas gruntas, stabilizuojamos gręžinio sienelės, sumažinamos trinties 

jėgos. 

Plieninių dėklų įrengimas kalimo būdu 

Kalimo mašinos gali būti naudojamos visuose gruntuose pagal DIN 18196, arba pagal DIN 18300 iki 5 

klasės. Kalimo metodas nepritaikytas darbui uoliniuose ir įšalusiuose gruntuose. Pavojingas yra didesnių 
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skersmenų t.y. 400 mm ir daugiau skersmens ir didesnio nei 15 m ilgio plieninių dėklų įrengimas vandeninguose 

dribsmėliuose. Kalant plieninius vamzdžius atviru galu vandeninguose dribsmėliuose jie yra stipriai grunto 

apspaudžiami ir sunkiai juda į priekį. Kalimo metu į vamzdžių atvirą galą patenka daug pašalinio grunto, kuris juda 

kryptimi priešinga kalimo krypčiai ir dažniausiai juda greičiau, nei pats vamzdis, todėl vamzdžio priekyje gali 

susidaryti pavojinga tuštuma. Prastumiant vamzdį atviru galu minimalų gylį limituoja technologiniai atitinkamų 

komunikacijų gyliai. Visais atvejais minimalus gylis neturėtų būti mažesnis 0,9 m iki vamzdžio viršaus. Žiemą 

leistinas klojimo gylis – ne mažiau kaip 3–5 gręžinio skersmenys žemiau įšalo ribos (priklausomai nuo grunto 

savybių, kuo tvirtesnis gruntas tuo labiau reikia padidinti gylį, kadangi taip, kaip vasara laisvas paviršius įtakoja  

uždaru galu kalamų vamzdžių kilimą aukštyn. Parenkant klojimo gylį būtina turėti esamų komunikacijų, su kuriomis 

turi prasilenkti dėklas išilginį profilį su altitudėmis. Vykdant darbus žemės raketomis (kalant vamzdžius uždaru galu) 

grunto ekskavacija nevyksta. Gruntas yra tankinamas radialine kryptimi, o sutankinto grunto zona lygi 3-5 

vamzdžio arba žemės raketos skersmenims. Todėl prasilenkiant su komunikacijomis nustatyti tokie minimalus 

atstumai: nesant galimybės atidengti komunikacijos, atstumas tarp jos išorinės sienelės ir vamzdžio arba žemės 

raketos turi būti ne mažesnis nei 3-5 gręžinio skersmenys, esant atidengtai komunikacijai prie jos galima priartėti 

iki 0,1 m, jeigu toks atstumas leidžiamas statybos normų. Prastumiant vamzdžius atviru galu šiuos atstumus 

galima sumažinti. 

Kalant vamzdžius duobė projektuojama toje perėjos pusėje, kur sąlygos leidžia ją iškasti ilgesnę. Norint labai 

tiksliai prasilenkti su esančiomis komunikacijomis, darbo duobę tikslinga kasti iš tos pusės, kur arčiau 

komunikacijos. Darbo duobė turi būti ruošiama laikantis saugumo reikalavimų ir jei to reikalauja gruntinės sąlygos, 

turi būti išramstyta arba iškasta nuožulniais šlaitais. Darbo duobės plieninių vamzdžių prastūmimui ilgis lygus 

vamzdžio vienos sekcijos ilgiui plius vamzdžių kalimo mašinos ilgis. Standartiniai vamzdžiai būna įvairių ilgių nuo 6 

iki 12 metrų. Kalant ilgesnius vamzdžius pasiekiamas didesnis tikslumas. Naudojant trumpesnius vamzdžius didėja 

darbo ir mechanizmų sąnaudos ir atitinkamai išauga prastūmimo kaina. 

 

5.2.7. GELŽBETONINIAI ŠULINIAI 

Visais atvejais po šuliniu esančio grunto normatyvinės charakteristikos turi būti tokios, kad apkrovos vidutinis 

slėgis į gruntą po šuliniu nebūtu mažesnis kaip 0.1 MPa. 

Apvalūs šuliniai surenkami iš g/b elementų rentinių, perdengimo plokščių ir landos rentinių. Šulinių ir landų 

g/b elementus montuoti panaudojant C20/25 markės cementinio skiedinio sluoksnį. Baigiant statyti, šulinys 

užpilamas normalaus drėgnumo gruntu. Supiltas gruntas sutankinamas iki projektinio tankio, 

Šulinių statyba vykdoma kartu su tinklų tiesimo darbais ir atliekama šia tvarka: tranšėjų trasos ir šulinių ašies 

nužymėjimas; iškasų kasimas; dugno montažas, vamzdžių išdėstymas į lataką ir jų užtaisymas; šulinių sienų 

statyba ir jų hidroizoliavimas; šulinio perdangos plokščių įrengimas; liuko pastatymas; žemės užpylimas; 

nuogrindos atlikimas. 

Šulinius montuoti ant sutankinto grunto. Surenkamus šulinių elementus montuoti ant cementinio skiedinio 

S50 markės 10 mm storio sluoksnio. Įvedus į šulinius vamzdžius, angas šulinių sienose užtaisyti betonu C16/20 

klasės. Betono atsparumo šalčiui – markė F100; Betono nepralaidumas vandeniui – markė W6. Įlipimui į šulinį 

padaryti kabes iš armatūros D16 AI tipo, įtvirtinant jas šulinio sienutėje. 

Dangčiai g/b šuliniams turi būti glaudžiai prigludę prie korpuso žiedinio paviršiaus. Dangtis į korpusą turi 

įsidėti laisvai. Dangčio krašto nesutapimas su korpuso kraštu ± 2.5 mm. Įtrukimai dangčiuose neleistini. 

Asfaltbetonio danga dengtoje teritorijoje šulinių dangčiai dedami viename lygyje su danga. Žaliuose plotuose 

pakelti aukščiau žemės paviršiaus 5 cm. Aplink liuką apibetonuojama nuolaidi nuogrinda. 

Drėgnuose gruntuose turi būti atlikta dugno, sienų hidroizoliacija 0.5 m aukščiau gruntinio vandens lygio. 

Šulinio dangtis ketinis, pagal ISO reikalavimus. 

5.2.8. GELŽBETONINIAI ŠULINIAI 

Ø600 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP vamzdžių, kad 

būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra su integruotomis specialios konstrukcijos 

movomis, kurios leidžia pasukti nuotėkų vamzdį 7.5 laipsnio kampu visomis kryptimis. Vidinis šulinio diametras D 

600mm; išorinis D 670mm, žiedinis stipris SN4 – 4 kN/m2. 
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Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu 

išformuotais latakais. 

Plastikinio šulinio DN600 konstrukcija susideda iš penkių pagrindinių elementų: 

 šulinio dugno su išformuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, vadinamas kinete, ID600/OD670 gofruoto 

vamzdžio, kuris yra šulinių šachta, šulinio dangtis, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu žiedu. 

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo gruntinio 

vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys turi 

atlaikyti 0.5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. 

Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, sunkiojo transporto zonoje (apkrovos klasė D400, 40 tonų), 

didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo šulinio dugno. 

Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. Visos Ø600 

šulinio sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, šulinys yra tinkamas įrengti sunkaus 

transporto zonose ir giliai po žeme. 

5.2.9. ŠULINIŲ DANGČIAI 

Visų šulinių dangčiai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Dangčiai, esantys važiuojamojoje dalyje 

turi atlaikyti mažiausia 40 t apkrovą (klasė D400), ir 12,5 t apkrova (klasė B125) nevažiuojamoje dalyje. Minimali 

laisva anga gelžbetoniniams šuliniams – 700 mm. 

Esant landos gyliui daugiau negu 1 m, landos anga turi būti 1 m skersmens. Šulinių liukų dangtis ir rėmas 

turi būti pagaminti iš kalaus ketaus. Liuku apkrovos klasė D400, rėmas su liukų sujungtas lankstu, lanksto 

konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant ji nuo atsitiktinio uždarymo, 

rėmas su amortizuojančiu įdėklu, atspariu transporto apkrovoms, užtikrinantis stabilumą ir tyluma, turi būti 

numatyta vieta ir galimybė įrengti mechanini užrakta su nestandartiniu raktu. 

Šuliniu dangčiuose turi būti skylės dangčio atidarymui. 

 

5.2.10. NUOTEKŲ ŠULINIŲ IŠBANDYMAS 

Išbandymas vykdomas nuo šulinio iki šulinio. Tarp šulinių nuo magistralės atsišakojančios trumpos drenos 

išbandomos vienu metu drauge su magistraliniu kolektoriumi. Ilgos atšakos išbandomos atskirai. Visi kolektorių 

vamzdžiai gerai išvalomi ir išbandomi. Rangovas nustatyta tvarka praneša apie savo ketinimą vykdyti vamzdžių 

išbandymus. Net, jeigu išbandymas atliktas sėkmingai, pastebėjus tekant vandenį iš bet kokio vamzdžio ar 

sujungimo, vamzdis pakeičiamas, o sujungimas sujungiamas iš naujo, nustatyta tvarka, išbandymas kartojamas, 

kol tekėjimas sustabdomas. 

5.2.11. SAVITAKINIŲ NUOTEKŲ VAMZDYNŲ IŠBANDYMAS 

Savitakinių nuotekų vamzdynų išbandymas atliekamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003, ir standartu: LST 

EN 1610:2000. Žemutinis nuotakyno galas ir reikiamos prijungtosios atšakos užkemšamos tinkamais vandeniui 

nelaidžiais kamščiais ir vamzdžių sistema užpildoma vandeniu. Mažuose vamzdžiuose aukštutiniame gale galima 

laikinai prijungti alkūnę ir prie jos statmeną vamzdelį, pakankamo ilgio išbandymui reikalingai patvankai sudaryti. 

Bandomojo slėgio vandens patvankos dydis yra 1.2 m virš nuotekų vamzdžio viršaus vidinio paviršiaus 

aukštutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m žemutiniame gale (naudojant statmeną vamzdį). Jeigu išbandant visą 

statesnio nuolydžio nuotakyno atkarpą būtų viršyta aukščiau nurodytoji didžiausia patvanka, jis išbandomas 

mažesnėmis atkarpomis. Susigerti leidžiama vieną valandą. Išmatuojamas vandens nuostolis per 30 minučių: iš 

matavimo indo kas 10 min. įpilama vandens, pasižymint, kiek vandens reikia įpilti, kad statvamzdyje atsistatytų 

pradinis vandens lygis. Vidutinis įpilamo vandens kiekis negali viršyti norminiuose dokumentuose nurodytų 

reikšmių. Iki 450 mm skersmens nuotakynus galima prieš tai išbandyti oru, tačiau visą vamzdyną, prieš jį priimant, 

būtina išbandyti vandeniu. 

5.2.12. NUOTEKŲ VAMZDYNO PATIKRINIMAS TV DIAGNOSTIKA 

Atlikus vamzdynų išbandymą, Rangovas pateikia Inžinieriui ir Užsakovui užbaigto nuotekų vamzdyno vidaus 

būklės TV diagnostikos medžiagą. Televizinė vamzdynų diagnostika turi būti vykdoma pagal Lietuvos STR 

2.07.01:2003.  
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Reikalavimai televizinei vamzdynų diagnostikai (TVD): 

• Naudojama mobili televizijos studija, skaitmeninės vaizdo kameros. 

• Duomenys surašomi naudojant programinę įrangą. 

• Vamzdyno defekto objektyvaus įvertinimo būdas - lazerinė defekto dydžio nustatymo sistema - 

tikslumas +/- 0,1mm; 

• Atkarpoje tarp šulinių patikrinamas nuolydis ir nubraižomas grafikas (procentinis ir absoliutinis). 

• Vaizdo įrašas pateikiamas įrašytas į CD arba DVD kompaktinius diskus VMF arba AVI formatais. 

• Nufilmuota medžiaga protokoluojama, pateikiama televizinės vamzdynų apžiūros ataskaita. 

• Personalas turi būti apmokytas įmonėje gaminančioje TVD įrangą ir turėti tai patvirtinantį 

dokumentą. 

Televizinė diagnostika turi būti atliekama paklojus tinklus, Inžinieriui, Užsakovui bei atitinkamoms 

institucijoms pateikiama: 

• spalvoto vaizdo įrašas elektroniniame formate DVD laikmenoje; 

• darbo ataskaita pagal Lietuvos ir ES standartus, pateikiant nustatytų defektų vietų spalvotas 

nuotraukas; 

• tinklo nuolydžio grafikai. 

Priimami naudojimui tinklo ruožai, kuriuose nenustatyta žymių nukrypimų nuo projektinio nuolydžio ir nėra 

esminių montavimo defektų. 

5.2.13. POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLAI 

Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi tinklams ir įrenginiams pažymėti vietoje. Ženklams 

pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami 

nuo 1.5 iki 2.2 m aukštyje. 

Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant G/B arba metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai 

statomi 0.75 m aukštyje. 

Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 120x120 mm dydžio, suapvalintais kampais, plokštelių kampuose 

padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. 

Ženkle pavaizduota: 

- kairiajame viršutiniame kampe - požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba įrenginio (šulinio) 

ženklas; 

- dešiniajame viršutiniame kampe - armatūros, vamzdyno skersmuo; 

- viduryje - krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki ženklo. 

 

5.2.14. NUOTEKŲ SIURBLINĖ 

 

5.2.14.1 Bendri reikalavimai 

Nuotekų siurblinė turi būti pilnai sukomplektuota su visa reikiama įranga ir parengta saugiam eksploatavimui, 

kiek įmanoma pilniau surinkta gamykloje. 

Nuotekų siurblinės sienelės atsparumo klasė turi būti ne mažesnė kaip SN4 kN/m2. 

Statybos vietoje siurblinė turi būti tik sujungta su nuotakyno, elektros, valdymo tinklais, bei jų sistemomis. 

Nuotekų siurblinės turi būti įrengtos taip, kad būtų patogus priėjimas prie agregatų, uždarymo reguliavimo 

įtaisų ir kontrolės matavimo prietaisų. Turi būti numatyta, kad agregatus būtų patogu iškelti, įleisti ir perkelti 

ant transportavimo priemonių. 

Siurblinės viduje turi būti įrengta įtekėjimo vamzdį uždarančioji armatūra (peilinė sklendė) su iškeltu valdymo 

velenu iki šulinio arba siurblinės dangčio. 

Slėginiame vamzdyje turi būti atbulinis vožtuvas ir uždarymo armatūra. Siurblinėje turi būti sumontuotos 

nerūdijančio plieno lipynės, užrakinami dangčiai. Turi būti numatytas siurblinės vėdinimas. Pritekėjimo ir ištraukimo 

stovai, ne mažesnio kaip DN 100 diametro. 
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Rezervuaro naudinga talpa turi būti ne mažesnė nei 3,3m3, siekiant akumuliuoti galimą pritekėjimą iš žemiau 

esančios siurblinės. Nuotekų siurblio našumas turi būti mažiausiai 5,0 l/s, siekiant užtikrinti minimalų greitį 

slėginiame vamzdyje. Siurblių kėlimo aukštis H=8,0m.   

Nuotekų siurbliai turi būti neužsikemšantys, išcentriniai, galinio pasiurbimo tipo, tinkami nuotekų siurbimui, 

darbo ratai kanaliniai arba Vortex tipo. Siurbliai turi dirbti panardintose ar pusiau panardintose sąlygose. Vienas 

darbo ir vienas atsargos siurblys. Kiekvieno siurblio našumas turi būti pakankamas išpumpuoti visą atitekančių 

nuotekų kiekį. Sugedus vienam siurbliui, turi būti numatytas automatinis siurblio perjungimas. Visos panardinamos 

įrenginių dalys ar įrenginiai, veikiantys drėgnoje terpėje, slėginiai vamzdynai bei uždarymo-reguliavimo įtaisai ir 

kontrolės matavimo prietaisai turi būti pagaminti iš atsparių korozijai medžiagų. 

Privaloma įrengti slėgio jutiklį ant slėginio vamzdyno. Turi būti paruošta vieta debitomačiui (numatytas 

intarpas). 

Siurblinės dangtis važiuojamoje dalyje (D apkrovos klasė) turi būti lygiai su žemės paviršiumi. Siurblinės 

dangtis ir landa turi būti apšiltinti su ne mažesne kaip 50 mm storio šiltinimo medžiaga. Siurbliams ir nuotekų 

siurblinei atskirai turi būti pateikta eksploatacinių savybių deklaracija pagal ES reglamentą Nr.305/2011 priedą Nr. 

III. Siurblinėms ir jose sumontuotai įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 2 metų gamintojo garantija. 

 

5.2.14.2 Reikalavimai požeminei nuotekų siurblinei su panardinamais siurbliais 

Pilnai automatinė požeminė komplektinė buitinių nuotekų siurblinė 5.0 l/s našumo, su 

dviem panardinamais nuotekų siurbliais, turinčiais galimybę avariniais atvejais veikti abiem vienu metu. 

Siurbinės valdymo skydas ar valdymo skydo pamatas turi būti sujungtas su siurblinės korpusu, kabelių kanalai tarp 

siurblinės ir skydo turi būti sandarūs, numatyta galimybė pakeisti/pravesti papildomus kabelius. 

Siurblinė montuojama nuleidžiant į reikiamą gylį ir tvirtinama prie gelžbetoninio pamato. Statybos vietoje 

siurblinė turi būti tik sujungta su nuotakyno, elektros, valdymo tinklais, bei jų sistemomis. 

Siurblinės korpusas iš PEHD arba lygiavertis (talpa) su visais reikiamais vamzdynais ir uždaromąja, bei 

apsaugine armatūra, lipynėmis iki pat siurblinės dugno, ventiliacijos vamzdžiais, nešmenų krepšiu, dangčiais – 

liukais, valdymo skydu ar valdymo skydo pamatu, skydo montavimui. 

Prie pritekėjimo vamzdžio montuojamas nešmenų krepšys su dviem kreipiančiosiomis (nerūdijantis 

plienas ne žemesnės kokybės nei 1.4301) ir krepšio iškėlimo grandine (nerūdijantis plienas ne 

žemesnės kokybės nei 1.4401). 

Siurbliai į siurblinės dugną nuleidžiami/iškeliami dviejų kreipiančiųjų pagalba (nerūdijantis plienas ne 

žemesnės kokybės nei 1.4301), siurblių iškėlimui numatoma grandinė (nerūdijantis plienas ne žemesnės kokybės 

nei 1.4401) kiekvienam siurbliui atskirai, su pakabinimo kabliu. 

Siurbliai montuojami ant automatinių movų, kurie turi turėti galimybę demontavimui ir pakeitimui mažesne 

arba didesne ateityje. Siurblio ketinė nuleidimo šliūžė turi būti sukomplektuota su sandarinimo žiedu pagamintu iš 

nitritinės gumos. 

Siurblinės viduje turi būti numatyta aptarnavimo aikštelė per visą siurblinės perimetrą, pagaminta iš ne 

žemesnės kokybės nei 1.4301 nerūdijančio plieno arba kitų medžiagų atsparių agresyviai aplinkai, su dviem 

dangčiais ir atidarymo grandinėmis (nerūdijantis plienas ne žemesnės kokybės nei 1.4401). 

Siurblinės automatinio valdymo įranga, valdymo principai ir vizualizacija turi būti realizuoti vadovaujantis 

galiojančiais AB „Giraitės vandenys“ reikalavimais siurblinių automatikai. 

 

5.2.14.3 Panardinami nuotekų siurbliai 

Siurblių, kurių variklio galia daugiau kaip 5 kW, siurblio variklis turi būti su savaimine aušinimo 

sistema, t. y. variklis užpildytas alyva, arba aušinamas cirkuliuojančiu vandens glikolio mišiniu. Variklis 

sandarinamas dvigubu mechaniniu sandarikliu viename nerūdijančio plieno korpuse. Naudojamos sandariklių 

medžiagos SIC/SIC, WCC/WCC. Siurblio tarpinė kamera tarp siurblio hidraulinės dalies ir variklio, turi būti 

užpildyta alyva. Siurblys turi turėti šias apsaugas: variklyje įmontuota terminė apsauga statoriaus apvijose, bei 

drėgmės elektrodas. Siurblio korpusas – ketus, darbo ratas – ketus, velenas – nerūdijančio plieno. Variklio 

izoliacijos klasė – F, variklio apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP68. 
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5.3. LAUKO VANDENTIEKIS 

5.3.1. ĮVADŲ HERMETIZACIJA 

Vandentiekio įvadai hermetizuojami pagal tip. alb. 7373-3. Hermetizavimą galima atlikti tik kai oro 

temperatūra ne žemesnė kaip +10 C. Hermetikas turi atitikti DIN 4062 reikalavimus. Darbo vieta turi būti apsaugota 

nuo atmosferinių kritulių. 

Hermetinės mastikos turi gerai lipti prie sandūrų paviršių, o sukietėjusios turi gerai deformuotis, nesenti. 

Darbus pradėti tik po vamzdžių sumontavimo ir pritvirtinimo. Į siūles įdedami profiliuoti intarpai, riebokšliai ir 

užsandarinama elastiniu hermetiku.  

Hermetikas turi būti tinkamai išmaišytas. Jis turi būti įterptas taip, kad patikimai sukibtų su riebokšlio ir 

vamzdžio paviršiais. Iki hidraulinių bandymų turi būti įvykdyta darbų kokybės vizualinė kontrolė. 

5.3.2. POLIETILENO (PE) VAMZDŽIAI 

Išoriniai geriamojo vandentiekio tinklai projektuojami iš slėginių PE100, PE80  PN10, nuo Ø20 iki Ø630 

polietileninių vamzdžių. Techniniai reikalavimai pagal LST EN 12201-2.  

Jei nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir armatūra turi būti tinkami minimaliam PN10 darbiniam slėgiui. 

Polietileninių vamzdžių techninės charakteristikos:  

medžiagos tankis – 951 kg/m3,  

elastingumo modulis 1200 MPa, 

šiluminio plėtimosi koeficientas 1.3x10–4 (K-1), 

šiluminis laidumas – 0.38 W/(m·K). 

Vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami sandūriniu suvirinimu, kompresiniais fitingais, elektrinio lydomojo 

jungimo būdu ar mechaninėmis jungtimis. Jungiant suvirinimu ir elektriniu sulydymu, būtina tiksliai laikytis 

gamintojo nurodymų. 

Su plieniniais vamzdžiais ir fasoninėmis dalimis sujungiama įsriegtais adapteriais ar flanšais. 

Min. lenkimo spindulys turi atitikti lentelės reikšmes. 

 

PE vamzdžio minimalus lenkimo spindulys: 

Medžiaga Min. spindulys (x išorinio skersmens) 

PE100 (esant temperatūrai 20 C) 25 

 
Vamzdžiai, skirti geriamam vandeniui atgabenti į vietą, turi būti laikomi ant medinių ar panašių padėklų, su 

vamzdžių galams uždengti skirtais dangčiais, kad nepatektų šiukšlės ir parazitai. 

5.3.3. PE100RC  SLĖGIO VAMZDŽIAI IR FASONINĖS DALYS 

Polietileno (PE100RC) vamzdžiai naudojami taikant betranšėjines vamzdynų tiesimo (rekonstravimo) 

technologijas (kryptinis gręžimas, tiesimas įtraukimo būdu, vamzdynų laužymas ir pan.). PE 100RC vamzdžiai turi 

atitikti PAS 1075 standarto reikalavimus ir naudojami pagal atliekamų darbų būdą.  

• PAS 1075 – 1 tipas (kai visa vamzdžio sienelė pagaminta iš RC polietileno). Taikomas  vamzdžius 

klojant atviru būdu. 

Tipas ir  medžiaga PE 100 RC slėginiai vamzdžiai (vandentiekiui ir nuotekoms) 

Sluoksnių skaičius  Vienas sluoksnis, spalva pagal naudojimo paskirtį.  

Medžiagos techniniai 
duomenys 

- pailgėjimas ties takumo riba 9 % 
- pailgėjimas trūkimo metu >350 % 
- tamprumo modulis 1200 MPa 
- vidutinis terminio plėtimosi koeficientas – 0,2 mm/m0C 
- elastingumo moduliu E 1050 N/mm2 
- šilumos laidumas 0,38 W/m2 0C 
- Vicat’o minkštėjimo taškas 127 0C  
- darbinė temperatūra 0/+40 0C 
- maksimali trumpalaikė darbinė temperatūra - + 70 0C 

Slėgio klasė PN 10 
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Medžiaga, tankis PE 100 RC  9,60 g/cm3 

Standartas  LST EN 12201-2 

FNCT Notch bandymas >8760h, PAS 1075 

Taškinės apkrovos 
bandymas 

>8760h, PAS 1075 

Sujungimo būdas Suvirinimas elektromoviniu būdu, suvirinimas sandūriniu būdu 

Kitos savybės - pilnas atsparumas korozijai 
- atsparumas cheminėms medžiagoms 
- atsparumas klajojančioms elektros srovėms 
- mažas svoris, palyginti su plieno ir kaliojo ketaus 
  vamzdžiais 
- lygus vidinis paviršius 
- mikrobiologinis atsparumas 
- struktūrinis pasipriešinimas - ilgas tarnavimo laikas 

• PAS 1075 – 2 tipas (kai vamzdžio sienelė pagaminta iš nemažiau kaip dviejų tarpusavyje sujungtų   

PE100 RC sluoksnių, kai vidinis sluoksnio storis yra 90 %, o išorinis 10 %). Taikomas vamzdžius klojant 

uždaru būdu arba renovacijoms, kai įvelkamas į seną vamzdį jo nesulaužant.   

Tipas ir  medžiaga PE 100 RC slėginiai vamzdžiai (vandentiekiui ir nuotekoms) 

Sluoksnių skaičius  2 / Pirmo sluoksnio storis 10% nuo bendro sienelės storio 

Medžiagos techniniai 
duomenys 

- pailgėjimas ties takumo riba 9 % 
- pailgėjimas trūkimo metu >350 % 
- tamprumo modulis 1200 MPa 
- vidutinis terminio plėtimosi koeficientas – 0,2 mm/m0C 
- elastingumo moduliu E 1050 N/mm2 
- šilumos laidumas 0,38 W/m2 0C 
- Vicat’o minkštėjimo taškas 127 0C  
- darbinė temperatūra 0/+40 0C 
- maksimali trumpalaikė darbinė temperatūra - + 70 0C 

Slėgio klasė PN 10 

Medžiaga , tankis PE 100 – RC 9,60 g/cm3 

Standartas  LST EN 12201-2 

FNCT Notch bandymas >8760h, PAS 1075 

Taškinės apkrovos 
bandymas 

>8760h, PAS 1075 

Sujungimo būdas suvirinimas elektromoviniu būdu, suvirinimas sandūriniu būdu 

Kitos savybės - pilnas atsparumas korozijai 
- atsparumas cheminėms medžiagoms 
- atsparumas klajojančioms elektros srovėms 
- mažas svoris, palyginti su plieno ir kaliojo ketaus vamzdžiais 
- lygus vidinis paviršius 
- mikrobiologinis atsparumas 
- struktūrinis pasipriešinimas - ilgas tarnavimo laikas 

Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 12201-3, LST EN 12842 

(arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Vamzdžių medžiaga - padidinto atsparumo įtrūkimams ir apkrovoms 

PE100RC tipo polietilenas, vamzdžių slėgio klasė - ne žemesnė kaip PN10. Vamzdžiai turi būti skirti vandeniui 

tiekti. 

5.3.4. APSUGINIAI DĖKLAI 

Apsauginiai dėklai įrengiami iš plieninio vamzdžio. Anglinio plieno vamzdžiai turi būti pagaminti iš anglinio 

plieno lakštų, ST 360 rūšies, ISO 559 standarto ar ekv., takumo įtempis ne mažiau 225 N/mm2.  

Minimalus plieno lakšto storis pagal įvairius vamzdžio skersmens nominalus, turi būti kaip nurodyta ISO 559, 

6 lentelė, C serija ar ekvivalentiškas. 

Anglinio plieno vamzdžiai naudojami kaip dėklai. Jie iš vidaus ir išorės turi būti padengti sustiprinta 

antikorozine danga: epoksidinis gruntas su cinku, atspari epoksidinė akmens anglies derva. 
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Vamzdžiai jungiami suvirinimo būdu, prieš tai, suvirinimo vietą nuvalant nuo nešvarumų ir rūdžių. Vamzdžiai 

turi turėti jų kokybę liudijančius dokumentus, sertifikatus. 

Vamzdžiai dėkluose turi būti montuojami su vamzdžių išcentravimo apkabomis, tarpai tarp apkabų numatyti 

vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. 

 

5.3.5. ARMATŪRA 

Bendrieji reikalavimai 
Visos sklendės ir vožtuvai  turi būti skirti minimaliam darbiniam slėgiui PN10. Visi flanšai turi būti pagal LST 

EN 1092-2:2000 ar analogiški. 

Jei nenurodyta kitaip, viso sklendės turi būti atidaromos sukant prieš laikrodžio rodyklę. Rankinis valdymas 

naudotinas sklendėms iki 300 mm skersmens, virš 300 mm skersmens reikia naudoti valdymo pavaras. Maksimali 

jėga, reikalinga rankenėlės pasukimui esant didžiausiam slėgio aukščių skirtumui neturi viršyti 200 Nm. 

Jei nenurodyta kitaip, visose rankenėlėse turi būti išlieti užrašai “Atidaryta” ir “Uždaryta”, su rodyklėmis, 

žyminčiomis sukimo kryptį. Rankenėlės turi būti lietos. 

Visi vožtuvai ir sklendės turi būti atsparūs korozijai vyraujančiomis sąlygomis. Jei kuri nors detalė pagaminta 

iš korozijai neatsparios medžiagos, ji turi turėti antikorozinę dangą. 

5.3.6. SKLENDĖS 

Geriamojo vandentiekio sistemoje montuojamos sklendės turi būti iš korozijai atsparių medžiagų.  

Sklendės turi: užtikrinti uždarymą be pratekėjimų, būti lengvai išardomas ir valdomos, reikalauti labai mažos 

priežiūros. 

Sklendės korpusas ir dangtis kalusis ketus SG-400-15, visiškai padengtas epoksidinių miltelių danga, kurios 

vidutinis storis – 250 mikrometrų, kūgis – kalusis ketus SG-400-15, visiškai padengtas etilenpropileniniu kaučiuku, 

veržlė ir kūginis žiedas – kalusis ketus SG 400-15 padengtas termoplastine derva, suklys – 13% chromo 

nerūdijantis plienas. 

Žemėje įrengtos sklendės turi požeminę įrangą, kuri susideda iš prailginimo veleno, kapos, atraminės 

plokštės, apsauginio PVC vamzdžio, sklendės gaubto ir jungties sukliui. 

Sklendės leistinas darbo slėgis esant 20°C temperatūrai: 10 bar. 

 darbinis slėgis: 0,2-16 bar; 

 darbinė terpė - geriamasis vanduo; 

 darbinės terpės temperatūra:  + 5ºC - +20ºC; 

 darbinis slėgis: 16bar; 

 sklendės tipas - pleištinė; 

 pajungimo būdas – flanšinis, flanšai pagal EN 1092-2 (DIN28605), pragręžti pagal DIN 2501 – PN10/16; 

 sklendės ilgis - F4 (trumpa, pagal EN558-1 GR14), F5 (ilga, pagal EN558-1 GR15); korpuso medžiaga-

kalusis ketus EN-GJS-400-18 pagal EN1563, (GGG400 pagal DIN1693); 

 veleno medžiaga - nerūdijantis plienas (ne žemesnės kokybės nei 1.4021-X20Cr13), sriegis padarytas 

valcavimo būdu; 

 skląsčio medžiaga – kalusis ketus EN-GJS-400-18 pagal EN1563 (GGG400 pagal DIN1693) pilnai 

padengtas elastomeru, tinkamu geriamam vandeniui; 

 skląstis turi turėti kreipiamąsias, kurios užtikrina tolygų ir lengvą sklendės uždarymą/atidarymą; 

 skląsčio veržlės medžiaga – atsparus dezinfekcijai žalvaris CuZn36Pb3As; 

 korpuso dugnas - lygus; 

 spalva - mėlyna (RAL5012); 

 korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga (pagal 

DIN30677-T2 ir atitinka RAL-GZ662 reikalavimus), kurios storis ne plonesnis nei  250 mikronų 

 sklendės korpuso varžtai turi būti visiškai apsaugoti nuo korozijos; 

 sklendės sukomplektuotos su valdymo ratukais arba prailginimo velenais; 

 kiekviena sklendė turi būti paženklinta gamintojo logotipu, nurodytas diametras, darbinis slėgis, gaminio 

modelis, medžiaga (iš kurios ji pagaminta); 
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 sklendžių gamintojas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės valdymo sistemą  ISO 9001 (pateikti    

galiojančio sertifikato kopiją su vertimų į lietuvių kalbą); 

 kilmės šalis – Europos Sąjunga; 

 sklendės turi būti tinkamos geriamam vandeniui (Higieninis pažymėjimas, DVGW ar OVGW); 

5.3.7. PE VAMZDŽIŲ TEMPIMUI ATSPARI ADAPTERIAI 

• darbinė terpė:   geriamasis vanduo; 

• darbinės terpės temperatūra:   iki +30 °C; 

• darbinis slėgis:    16bar; 

• paskirtis: geriamo vandens PE vamzdžių montavimui pagal DIN8074/8075 (PVC vamzdžiams pagal 

DIN8061/8062); 

• flanšų matmenys: pagal EN 1092-2 (DIN28605), pragręžti pagal DIN 2501 – PN10/16; 

• korpuso medžiaga: kalusis ketus EN-GJS-400-18 pagal EN1563, (GGG400 pagal DIN1693); 

• korpuso detalės: iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga (pagal 

DIN30677-T2 ir atitinka RAL-GZ662 reikalavimus), kurios storis ne mažesnis nei  250 mikronų, atsparumą tempimui 

užtikrinančio žiedo medžiaga – žalvaris Ms 58, arba Rg  

• varžtų medžiaga:   nerūdijantis plienas A 4 (AISI 316)  

• sandariklio medžiaga: elastomeras skirtas geriamam vandeniui; 

• sandariklis: suteptas lubrikantu, iškart paruoštas naudojimui; 

• spalva:    mėlyna (RAL5012); 

• PE adapteris turi būti su integruota tarpine flanšo sandarinimui; 

• PE adapteris gali būti naudojamas be atraminės įvorės (pateikti gamintojo deklaraciją ir vertimą lietuvių 

kalba)  

• kiekvienas adapteris turi būti paženklintas gamintojo logotipu, nurodytas diametras, darbinis slėgis, gaminio 

modelis, medžiaga (iš kurios jis pagamintas); 

• gamintojas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės valdymo sistemą  ISO 9001 (pateikti    galiojančio 

sertifikato kopiją su vertimų į lietuvių kalbą); 

• kilmės šalis    Europos Sąjunga; 

• adapteriai turi būti tinkami geriamam vandeniui (Higieninis pažymėjimas, DVGW ar OVGW); 

Vamzdžių ir fasoninių dalių varžtiniai sujungimai turi atitikti LST EN 1515-1:2000,  LST EN 1515-2:2002, LST 

EN 1092-1:2002 arba LST EN 1092-2:2000 reikalavimus, išskyrus tai, kad varžtai iš kaliojo ketaus vamzdžiams ir 

fasoninėms dalims turi būti gaminami iš metalo pagal LST EN 1563:2001/A1:2004 markei 500/7 ar ekv., 

reikalavimus. 

Anglinio plieno varžtai, poveržlės ir veržlės turi būti karštai galvanizuoti. 

Nerūdijančio plieno varžtai, sraigtai, poveržlės ir veržlės turi būti pagaminti iš 316S31 markės plieno pagal 

LST EN 10130:1991+A1:2000 ar ekv. 

5.3.8. FLANŠAI 

Flanšai turi atitikti EN LST standartų reikalavimus. Flanšų jungimas sandarinamas intarpais iš armuotos 

gumos. Jie komplektuojami su nerūdijančio plieno varžtais ir veržlėmis. 

Slėgis PN10 ir PN16.  

Flanšai arba flanšiniai sujungimai nustatomi tiksliai į reikiamą padėtį, o jų sudedamosios dalys, įskaitant 

tarpinę, turi būti išvalytos ir išdžiovintos. Tarpinės dedamos taip, kad visiškai priglustų prie flanšo, nesusidarytų 

raukšlių ir klosčių. Paviršiai ir varžtų skylės kiek įmanoma suglaudžiami draugėn, sujungiama tolygiai veržiant 

priešingose padėtyse esančius varžtus. Varžtai veržiami tik standartinio ilgio veržliarakčiais. 

5.3.9. FLANŠINĖS FASONINĖS DALIS  

Darbinis slėgis 16bar, pajungimas flanšinis, pagal EN 1092-2 (DIN28605), flanšai pragręžti pagal DIN 2501 

– PN10/16, korpuso medžiaga kalusis ketus EN-GJS-400-18 pagal EN1563, korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės 
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padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga (pagal DIN30677-T2 ir atitinka RAL-GZ662 reikalavimus), 

kurios storis ne mažesnis nei  250 mikronų, nulinis dangos porėtumas (min. 3000V žiežirbos testas), dangos 

sukibimas su metalais min. 12 N/mm2, gamintojo suteikima garantija  – 10 metų. 

5.3.10. ATBULINIO SRAUTO RIBOTUVAS 

Atbulinio srauto ribotuvai yra naudojami geriamo vandentiekio sistemos įvado apsaugai nuo atbulinio slėgio, 

atbulinio srauto ir atbulinio sifoninio tekėjimo. Šio tipo atbulinio srauto ribotuvai gali būti naudojami 

gyvenamuosiuose, komerciniuose ir pramoniniuose pastatuose. Kalaus ketaus korpusas, padengtas epoksidinė 

miltelinė danga, užtikrina padidintą apsaugą nuo korozijos. Sistemos iki 4-os kategorijos (imtinai) pagal LST 

EN1717 yra apsaugomos šiuo prietaisu. 

Atbulinio srauto ribotuvą sudaro: 

▪ Korpusas 

▪ Atbulinis vožtuvas įėjime ir išėjime 

▪ Trys rutuliniai ventiliai matavimo prietaisui prijungti 

▪ Drenažo jungtis 

Medžiagos: 

▪ Kalaus ketaus korpusas, padengtas epoksidinė miltelinė danga 

▪ Aukštos kokybės žalvarinis ir nerūdijančio plieno atbuliniai vožtuvai (DN65-200) 

▪ Žalvariniai rutuliniai vožtuvai (nikeliuoti) 

▪ EPDM diafragma 

▪ EPDM sandarikliai 

▪ Polietileninė (su nerūdijančio plieno šarvu) slėgio kontrolės linija 

▪ Žalvarinė drenažo jungtis 

Techniniai duomenys: 

Terpė: Vanduo 

Maks. įeinantis slėgis: 10.0 bar 

Minimalus slėgis įėjime:1.5 bar 

Sumontavimo padėtis: Horizontali, drenažo anga nukreipta į apačią. 

Darbinė temperatūra iki 65 °C 

Drenažo angos prijungimas: DN150 

Prijungimo diametrai: DN65-DN200 

 

5.3.11. NUORINIMO VOŽTUVAS 

Nuorinimo vožtuvas montuojamas aukščiausioje tinklo vietoje. Vamzdyno atšaka ir uždaromosios sklendės 

skersmuo turi būti ne mažesni negu nuorinimo vožtuvo nominalus skersmuo. Prieš nuorinimo vožtuvą 

montuojamas uždaromasis ventilis, kuris leidžia bet kuriuo laiku patikrinti nuorinimo vožtuvo funkcionalumą, 

išardyti ar prijungti nuorinimo mazgą. 

Prieš nuorinimo vožtuvo įrengimą, būtina praplauti vamzdyną, kad nešvarumai  neužkimštų nuorinimo 

vožtuvo. 

Veikimo principas: 

Kinetinė dalis 

Vožtuvas išleidžia dideliu greičiu prieš vandens stulpą einantį orą vamzdynų sistemos užpildymo metu, o 

sistemos ištuštinimo metu greitai įleidžia į sistemą didelį oro kiekį. Tolygus oro išleidimas apsaugo sistemą nuo 

slėgio šuolių ir tuo pačiu nuo galimų avarijų. Nuorinimo vožtuvo savybė – priešlaikinio užsidarymo išvengimas ir 

oro išleidimas esant slėgiui didesniam nei 0,8 bar. 

Automatinė dalis 

Vožtuvas pašalina sistemoje eksploatacijos metu susikaupiantį orą. Didelė, palyginti su kitais automatiniais 

vožtuvais, išleidimo anga, surišta su kinetine anga, turi mažiau galimybių užsiteršti. 

 

Darbinis slėgis: 0,2 - 16 bar. 

Bandymų slėgis: 25 bar. Maksimali temperatūra: 60 °C. 
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Nedidelis svoris, maži gabaritai, paprasta ir patikima konstrukcija. 

Automatinis ir kinetinis nuorinimo vožtuvai gali būti patiekti kaip atskiri prietaisai. 

Nuorinimo vožtuvai DN50 - DN200 yra flanšiniai, DN50 (2”) - gali būti ir su srieginiu pajungimu. 

 

5.3.12. VANDENTIEKIO ŠULINIAI 

Šuliniai arba vandentiekio kameros turi būti kur yra nurodyta brėžiniuose. Projekte numatyti betoniniai 

armuoti/ gelžbetoniniai apvalūs šuliniai. Šulinio landos dydis – 700 mm. Surenkami iš gelžbetoninių elementų: 

rentinių, perdenginio plokščių ir landos rentinio. Šulinio darbo aukštis susideda iš g/b rentinių, kurių skersmuo – 

1500 arba 2000 mm. Darbinis kameros aukštis ne mažiau 1,8 m. Šuliniai ir kameros turi atitikti LST EN124:1998 

reikalavimus. 

Vamzdynų prijungimas arba perėjimas vykdomas pragręžiant arba per gamintojo įrengtas angas, perėjimų 

per šulinių sieną vietose naudojant specialias pašiurkštintas movas ar standartines tarpines.   

Drėgnuose gruntuose (gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta betoninių 

/gelžbetoninių šulinių kamerų dugno ir sienų hidroizoliacija. Vandentiekiui montuoti d2000mm skersmens apvalius 

g/b šulinius.  

Šulinių dangčiai ketiniai, plaukiojančio tipo. Užsakovui pageidaujant ir su užraktu. Ant važiuojamosios dalies 

klojami "sunkaus" tipo dangčiai (400 kN apkrova), kurių dangčiai montuojami viename lygyje su važiuojamosios 

dalies paviršiumi. Gazonuose ir vejose klojami "lengvo" tipo (100kN apkrova) liukai iškelti aukščiau žemės 

paviršiaus užstatytose teritorijose – 5 cm, neužstatytose (užmiestyje) – 20 cm. Vamzdžių praėjimui per šulinio 

sienelę turi būti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios fasoninės dalys, plastikiniai protarpiai ar plieniniai 

riebokšliai.  

Nusileidimui į šulinius ir kameras turi būti įrengtos: karštai cinkuoto metalo lipynės iš armatūros d16A-

1klasės. Metalinės lipynės turi būti padengiamos antikoroziniais dažais. Arba su gamykloje įlietomis ketinėmis 

lipynėmis. Jos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus.  

Projekte numatoma šuliniai iš g/b elementų (žiūr. LV1 albumą). 

 

5.3.13. VAMZDYNŲ MONTAVIMAS 

Vamzdžiai, skirti geriamam vandeniui atgabenti į vietą, turi būti laikomi ant medinių ar panašių padėklų, su 

vamzdžių galams uždengti skirtais dangčiais, kad nepatektų šiukšlės ir parazitai.  

Vamzdžių tarpusavio sujungimai, prijungimai prie vamzdyno armatūros turi būti atliekami su tam skirta įranga 

ir kvalifikuoto specialisto priežiūroje. Vandentiekiui naudojami vamzdžiai turi turėti tam tikslui išduotą ir Lietuvos 

Respublikoje galiojantį sertifikatą. 

Parinkti vamzdžiai ir vamzdyno elementai negali prieštarauti gamintojo rekomendacijoms naudoti juos 

numatomoje vietoje ir numatomomis sąlygomis. 

Vamzdyną klojant žemės paviršiuje, turi būti užtikrintas saugus vamzdyno apkrovų perdavimas, jo apsauga 

nuo užšalimo žiemos metu ir tinkamas vamzdyno funkcionalumas. Vamzdžiai klojami žemės paviršiuje turi būti 

atsparūs ultravioletiniams saulės spinduliams, tai turi būti patvirtinta atitinkamu dokumentu. 

PE ir kiti plastmasiniai vamzdžiai klojant liniją, tose vietose, kur jie gali būti veikiami išorinių apkrovų tiek, kad 

atsirastų deformacijos, turi būti klojami plieniniame dėkle. Leistinas vamzdžio deformacijas nustato gamintojas. 

Geriamam vandeniui tiekti skirti vamzdžiai turi būti sandėliuojami tokiomis sąlygomis, kurios neturėtų neigiamo 

poveikio vamzdžio medžiagai, jo fizikinėms, cheminėms, mechaninėms ar kitoms savybėms, kurios yra būtinos 

vandentiekio vamzdyno funkcionalumui užtikrinti. Vamzdžiai turi būti apsaugoti taip, kad į juos nepatektų pašalinių 

daiktų, šiukšlių, graužikų ar kitų parazitų. 

PE vamzdžiai gali būti sujungiami sulydant. Sulydymo vietos turi būti tokio pat ar net didesnio tvirtumo nei pats 

vamzdis. Vamzdžio atsparumas susidėvėjimui sujungimo vietose turi būti nemažesnis nei bet kurioje kitoje vamzdžio 

vietoje. Sulydytą vamzdį turi būti galima prilyginti vienam labai ilgam vamzdžiui. Vamzdis gali būti sulydomas ant 

žemės paviršiaus ir tik tada nuleidžiamas į tranšėja. Ši procedūra gali būti naudojama nepriklausomai nuo to ar 

vamzdynas yra klojamas naujai ar atliekama seno vamzdyno renovacija. 

PE slėgio vamzdžių sulydymą galima skirti į du būdus: 

• Sandūros sulydymą; 
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• Elektromovų sulydymą. 

Sandūros sujungimo technologija yra naudojama vamzdžiams, kurių skersmuo daugiau už 50 mm sujungti. 

Atliekant sandūros sujungimą reikia naudotis vamzdžių gamintojo rekomenduojama arba jei prilygstančia technika. 

Bendras sandūros sulydymo procesas apima: 

• vamzdžių tvirtinimą sandūros sujungimo mašinoje; 

• vamzdžių galų sulyginimą, elektriniu lygintuvu; 

• kaitinamosios plokštės panaudojimą, vamzdžių galams įkaitinti; 

• vamzdžių suspaudimą ir laikymą nustatytą laiką, iki sandūros siūlė atvės. 

Atlikus sandūros suvirinimą vamzdžio išorinėje ir vidinėje pusėje lieka siūlė. Ši siūlė gali būti pašalinama 

specialiais įrenginiais. Vizualiai apžiūrėjus siūles galima nustatyti ar jos tinkamai sulydytos. Siūlės turi tenkinti šiuos 

kriterijus: 

• Sudūrimo siūlė neturi būti žemiau vamzdžio paviršiaus. 

• Pasislinkimas tarp suvirintų vamzdžių negali būti didesnis nei 10% vamzdžio sienelės storio. 

Pasislinkimas gali būti matuojamas pagal abiejų vamzdžių paviršiaus padėtį vienas kito atžvilgiu. Šis kriterijus 

taip pat taikomas ir vamzdžių fasoninėms dalims, jungiant jas sandūros sujungimo technologija. 

• Suvirinimo volelių plotis turi atitikti vamzdžių gamintojo keliamus reikalavimus. 

• Suvirinimo siūlės plotis gali kisti 10% ribose nuo vidutinės volelio pločio reikšmės. 

• Skirtumas tarp dviejų volelių storių negali būti toje pačioje siūlėje didesnis, nei tai nustato vamzdžių 

gamintojas. 

Elektromovų sulydymo technologija palyginus su sandūros sulydymo technologija yra naujesnė. Ši 

technologija gali būti naudojama vietoj sandūros sulydymo būdo, kai vamzdžiai sujungiami naudojant specialią 

kaitimo plokštę su įtvaru. Šiuo būdu galima prijungti vandentiekio atšakas. Tarpinės atramos, dvigubos movos, 

reduktoriai, trišakiai, alkūnės ir aklės gaminami su įmontuotais kaitinimo elementais. Vamzdžių suvirinimas kaitinimo 

elektrodu, naudojant korozijai neatsparias medžiagas, neleidžiamas. 

Sulydymo movos vidinėje pusėje yra įtaisyta metalinės spiralės pavidalo viela, kuri prijungus elektros srovę 

veikia kaip kaitinimo elementas. Prieš pradedat sulydymo darbus, sulydymo vieta, turi būti švariai nuvalyta, 

neoksiduota. Sulydymo mova turi būti užmaunama ant lygaus galo. Sulydymo metu ir movai auštant svarbu užtikrinti 

jungiamų detalių stabilumą. Šiuo tikslu gali būti panaudotos specialios sankabos. 

Atlikus elektromovų suvirinimą, suvirinimo siūlės turi tenkinti šiuo reikalavimus: 

• Po suvirinimo indikatoriai turi būti išsikišę ne mažiau kaip 2 mm; 

• Atstumas nuo vamzdžio galo iki movos vidurio negali viršyti gamintojo pateikiamų reikalavimų; 

• Privirinimo ilgis atskirų skersmenų movomis turi būti ne mažesnis už privirinimo ilgį nustatytą gamintojo; 

• Niekur negali būti ištekėjusios ar išsilydžiusios movos medžiagos, arba išlindę kaitinimo elemento vielos; 

• Vamzdis niekur neturi būti įgriuvęs į suvirinamą movą; (Pastaba: galimas nedidelis vamzdžio iškilimas, 

suvirinant elektromovas ant 20-63 mm skersmens vamzdžių. Iškilimas negali viršyti 50% vamzdžio sienelės storio. 

• Ištekėjusi į vamzdžio vidų movos medžiaga neturi sumažinti vidinio vamzdžio skersmens daugiau kaip 50%. 

• Mova turi prisivirinti visu savo virinamuoju paviršiumi. Galimų tuštumų plotas vidiniame movos privirinimo 

paviršiuje neturi būti didesnis, nei 20% visos movos privirinimo ploto. 

Įrengiant tinklus iš PE vamzdžių gali pasitaikyti situacijų, kai sujungti elementus kontaktiniu ar elektromovų 

suvirinimo būdu yra nepatogu ar tiesiog neįmanoma. Tuo atveju galima naudoti mechaninius sujungimo būdus. 

Vienas iš mechaninio sujungimo būdų yra flanšinis sujungimas. 

Naudojant flanšinį sujungimą reikia laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių liudijimų bei 

gamintojo rekomendacijų. Svarbu, kad flanšinės jungtys būtų uždėtos statmenai vamzdžio ašiai. Naudojamos 

tarpinės turi būti atitinkamo diametro. Naudojami flanšai turi būti atsparūs tempimui, korozijai. Kombinuotas flanšas 

yra sudarytas iš trijų dalių: lieto ketaus flanšo, žalvarinio žiedo ir guminės tarpinės. Kombinuoto flanšo montavimas 

turi būti vykdomas tokia tvarka: 

• Panaudojus pjūklą smulkiais dantimis, nupjaunamas PE vamzdis taip, kad su vamzdžio ašimi pjovimo 

plokštuma sudarytų statų kampą; 

• Nupjauta dalis nuvaloma; 

• Į vamzdį įstatoma įvorė iki briaunos; 

• Į įvorės išpjovą įstatomas pleištas ir įkalamas plaktuku; 
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• Jei pleišto galas nevisai atitinka vamzdžio galą, reikia pjūkleliu nupjauti išsikišusią dalį; 

• Uždedamas lieto ketaus flanšas ant vamzdžio plonuoju galu nuo vamzdžio galo; 

• Uždedamas žalvarinis žiedas ant vamzdžio, siauresne dalimi nuo vamzdžio galo; 

• Uždedama guminė tarpinė ant vamzdžio taip, kad platesnis galas būtų 20 mm nuo PE vamzdžio galo, t. y. 

plonesnis galas turi sutapti su plonesne flanšo dalimi; 

• Žalvarinis žiedas stumiamas atgal iki jis susijungia su gumine tarpine; 

• Ant guminės tarpinės išorinio paviršiaus užtepamas plonas tepalo sluoksnis. Vamzdžio galas su flanšu, 

žiedu ir gumine tarpine sujungiamas su sklendės ar kitos armatūros flanšu; 

• Lieto ketaus flanšas, ranka, užstumiamas ant guminės tarpinės ir žiedo iki jis atsiremia; 

• Įstatomi varžtai ir veržiami ranka iki dalys susijungia; 

• Vizualiai patikrinama ar mazgas gerai sudėtas; 

• Veržliarakčiu galutinai priveržiami varžtai. Varžtai turi būti veržiami kryžminiu principu, kad būtų pasiektas 

tolygus flanšo sujungimas. 

Pastaba. Ši tvarka gali būti taikoma sujungti dviem atspariems tempimams kombinuotiems flanšams.  

Rangovas vykdydamas sujungimus turi vadovautis ne tik šia specifikacija, bei ir gamintojo instrukcija. 

Rangovas yra atsakingas už atliktų sujungimų kokybę. Esant nekokybiškiems sujungimams rangovas privalo 

pašalinti trūkumus savo sąskaita. 

Vamzdžių bei fasoninių dalių gamybai naudojama medžiaga turi būti didelio tankio polietilenas atitinkantis LST 

EN 12201 ir LST EN 12162 standartus. 

Polietileniniai PE vamzdžiai turi atitikti šiuos standartus: LST ISO 4427, DS 119, NS 3622, SS 3362. PE 

vamzdžių naudojamų projekte darbo slėgis PN10, nebent Inžinieriaus nurodoma kitaip. 

5.3.14. VAMZDYNŲ BANDYMAS  

Vamzdynai turi būti bandomi vadovaujantis LST EN 805 „Vandentieka. Lauko sistemos ir jų dalys. 

Reikalavimai“. 

Sumontuotų vamzdynų bandymas vykdomas dviem etapais: 

pirmas – išankstinis bandymas stiprumui ir hermetiškumui. Atliekamas nepilnai užpilant vamzdžius ir 

neužpilant gruntu jungčių, jų vizualiai apžiūrai; 

antras – galutinis bandymas stiprumui ir hermetiškumui. Atliekamas esant projektiniam užpylimui gruntu, 

dalyvaujant techninės priežiūros atstovui. Pagal veikiančius standartus surašomas darbų priėmimo aktas. 

Abu bandymai vykdomi iki sklendžių įrengimo, vietoje jų, užaklinant aklinais flanšais vamzdynų galus. 

Bandomasis slėgis Pband. =Pdarb.×1.5. 

Bandomų vamzdynų užpylimo vandeniu intensyvumas 4 – 5 m³/val. Užpildant oras pašalinamas per atidarytą 

armatūrą. Prieš bandymą vamzdynas išlaikomas užpiltas vandeniu 24 valandas. 

Bandymo metu papildomai pumpuojamo vandens debitas – 0.5 l/min. 

Hidraulinis slėgis matuojamas atestuotu, pagal veikiančius normatyvus, spyruokliniu manometru, kurio 

tikslumo klasė ne žemesnė kaip 1.5; korpuso skersmuo 160 mm ir gradacija apie 4/3 bandomojo slėgio. 

Po bandymo vamzdynas ištuštinamas, pašalinami bandymo įrenginiai. Kad būtų pašalinti akmenukai ar 

gruntas, pakliuvę į vamzdyną jį klojant, vamzdynas turi būti kruopščiai išplautas. 

Po bandymo yra surašomas bandymo aktas. 

5.3.15. VAMZDYNŲ DEZINFEKAVIMAS 

Prieš pradedant eksploatuoti, geriamojo vandentiekio vamzdynas turi būti dezinfekuotas, vadovaujantis LST 

EN 805. 

Vamzdynus reikia dezinfekuoti chloruotu vandeniu, naudojant pvz. Kalcio hipocloritą (max koncentracija 50 

mg/l chloro). Dezinfekuojantis  tirpalas turi likti vamzdynuose minimaliam 30 minučių laikotarpiui. Po to 

išplaunamas geriamu švariu vandeniu, kol lieka nedaugiau 0.3-0.5 mg/l chloro. 

 

5.4. ŽEMĖS DARBAI 

Vykdant žemės darbus, būtina vadovautis  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 
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Žemės darbai, susiję su plastikinių vamzdžių tiesimu ir montavimu, turi būti atliekami laikantis Lietuvos 

Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų, statybos normų ir taisyklių. Darbo apsaugos ir higienos 

taisyklės, taikomos sandėliavimo, transportavimo ir montavimo darbams. Būtina užtikrinti darbų saugos reikalavimus 

ir sveikatos apsaugą, kaip to reikalauja LR statybos įstatymas ir LR žmonių saugos ir sveikatos įstatymas. 

Žemės darbų apimtį sudaro: 

- dirvožemio nukasimas ir gražinimas drenažo  statybos zonose;     

- tranšėjų įrengimas iki projekte numatytų altitudžių ir jų užvertimas; 

- teritorijos planiravimas ir tvarkymas 

Paruošiamieji darbai: 

− Buldozeriu išlyginti žemės paviršių ekskavatoriaus judėjimo zonoje; 

− Atlikti vamzdyno ašies ir tranšėjos ribų nužymėjimą, sukalant kuoliukus kas 10-15 m; 

− Išardyti esamas kelių dangas; 

− Įtvirtinti kuoliukais kas 20 m ekskavatoriaus judėjimo ašį, jeigu ekskavatorius judės šalia tranšėjos; 

− Atšurfuoti esamas komunikacijas ir sustatyti specialius ženklus; 

− Įrengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamų griovių ar nuotakyno tinklų; 

− Nivelyro pagalba ant tranšėjos šlaito pastatyti aptvarus kas 50 m vamzdžių nuolydžių nužymėjimui. 

 Demontuojami vamzdynai iškasami ir priduodami į atliekas tvarkančias įmones. Pavojingos atliekos, tokios 

kaip asbestcementiniai vamzdžiai, priduodami į jas priimančias ir licencijas turinčias pavojingų atliekų surinkimo 

aikšteles. Iškasos užpilamos ir sutankinamos iki atitinkamų parametrų, pateiktų susiekimo dalyje. 

5.4.1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Žemės darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų galimybės šalinti gruntinį vandenį, sustiprinti iškasos kraštus, 

įrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus, ar atlikti kokią kitą reikalingą statybinę operaciją. Rangovas gali 

vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireiktų statybos darbams. 

Tranšėjos dugno minimalus plotis yra 0,6 m plius išorinis vamzdžio skersmuo, jei kitaip nenurodo gamintojas. 

Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu ir mažiausiai 1/4 savo skersmens remtis į pagrindą, movoms būtina paruošti 

pakankamo dydžio įdubas. 

Tranšėjų dugno plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo plius 0,6 m. 

Iškasų paskutinieji 10 cm turi būti iškasami ir dangos išlyginamos rankiniu būdu, arba kitu būdu, jei tą leido projekto 

vadovas. 

Iškasos šlaito kampo dydis biriam gruntui - ≤ 450, rišliam - ≤ 600. 

Gruntas, iškastas iš tranšėjų, verčiamas ant tranšėjos šlaito ne < 0,5 m atstumu nuo šlaito briaunos.  

Tranšėjos vamzdžiams nepradedamos kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos vamzdynui reikalingos 

medžiagos. 

Tranšėjos dugnas ir išlyginamasis sluoksnis negali būti įšalę.  

Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas ir naudojamas  pažeistai žemei rekultivuoti arba  mažai 

produktyvioms  žemės  ūkio  naudmenoms gerinti. 

Rangovai privalo vykdyti geodezinę darbų kontrolę ir užtikrinti, kad statinio išdėstymas plane ir vertikalus 

profilis atitiktų statinio projekto reikalavimus. 

Draudžiama užpilti nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitus inžinerinius statinius neturint inžinerinių 

tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų. 

Rangovas turi imtis priemonių, kad neslinktų šlaitai ar neatsirastų nuošliaužų. Jei vis dėl to žemės patenka į 

iškasą jos turi būti pašalintos. Jei dėl to atsirado nelygumų ar gilesnių vietų, jos turi būti užpiltos, o gruntas 

sutankintas. Ypatingą dėmesį atkreipti į darbus, vykdomus po esamomis dangomis. Bet koks inertinių medžiagų 

ištrupėjimas ir susiformavusių tuštumų užpylimas vykdomas kaip naujų dangų su pagrindais įrengimas. Darbai 

apmokami rangovo sąskaita. 

Turi būti stengiamasi išlaikyti galimai mažiausias statybos darbams būtinas žemės kasimo darbų apimtis. 

Jei žemės kasimo darbų vietos dėl ribotos darbo erdvės ar kitų priežasčių yra neprieinamos žemės pašalinimo 

įrangai, žemės kasimo darbai atliekami rankiniu būdu. 

Iškastos tranšėjos turi būti tokio dydžio, kad jose tilptų vamzdžiai ir jų pagrindai ir kad tranšėjas būtų galima 

sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant įtvirtinimus.  
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Būtina atsižvelgti į kranų, transporto priemonių ir statybos mašinų apkrovos poveikį į gruntą ir laikytis saugaus 

atstumo. Neapkrauti mažiausiai 0,60 m pločio apsauginį ruožą prie viršutinio iškasos krašto. 

Transporto priemonių ir statybos mašinų saugus atstumas iki sutvirtintų tranšėjų ar iškasų turi būti  didesnis 

negu 1,00 m, kai transporto priemonės su didele ašine apkrova; statybos mašinos darbo metu, kurios dėl savo ašinės 

apkrovos neleistinos viešajame eisme; ekskavatoriai ir kėlimo priemonės nuo 12 iki 18 t darbo metu; kai kelio dangos 

storis mažiau kaip 15 cm arba kai dangos būklė neužtikrina pakankamo apkrovos paskirstymo. 

Rangovui draudžiama viršyti brėžiniuose nurodytą kasimo lygį. Toks nesuderintas kasimo perviršis, nesvarbu 

dėl kokios priežasties, turi būti užpiltas, pagal šioje specifikacijoje pateikiamus reikalavimus. 

Baigus kasimo darbus Rangovas apie tai turi pranešti Techniniam prižiūrėtojui. Jokie vamzdžiai negali būti 

klojami kol Inžinierius nepatvirtina iškasos gylio ir pagrindo medžiagų kilmės. 

Jei nėra kitų nurodymų, rangovas turi numatyti priemones, kad į tranšėjas nepatektų gruntinis arba lietaus 

vanduo. Statybos darbai turi būti vykdomi sausoje tranšėjoje. 

5.4.2. VANDENS PAŠALINIMAS 

Rangovas visas statiniams ir vamzdynams paruoštas iškasas saugo nuo vandens patekimo iš bet kokio 

šaltinio. Inžinierius turi patvirtinti iškasų saugojimo nuo vandens, sausinimo ir vandens šalinimo metodą. Rangovas 

suteikia visą siurbimui būtiną įrangą ir užtikrina, kad statybos aikštelėje visuomet būtų pakankamai agregatų 

parengtinėje padėtyje, kad vandens pašalinimas vyktų nepertraukiamai.  

Visos išlaidos, atsirandančios dėl šių darbų, turi būti įtrauktos į atitinkamus kainų lentelių punktus. 

5.4.3. IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS IR PAGRINDAS  

Vamzdynų pagrindai turi būti rengiami pagal inžinerinių geologinių tyrimų išvadas. Išlyginamajam sluoksniui 

būtina naudoti birų gruntą – smėlio ir žvyro mišinį, frakcija 0–32 mm. Dalelių, esančių iki 0,3÷0,5 m atstumu nuo 

vamzdžio, dydis negali būti didesnis negu 32 mm. Minimalus sluoksnio storis 10cm. 

Vykdant tankinimą, rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsnį ir pakartotinai juos atlikti, jei to reikės. Jei rangovas 

susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas informuoti techninį prižiūrėtoją, kuris 

sprendžia ar šis gruntas yra tikrai silpnas ir siūlo šioje vietoje kitą projektinį sprendimą (silpno grunto pašalinimą, 

pakeičiant geru ir pan.). Pažeistas gruntas pašalinamas, pakeičiant jį mažiausiai 20 cm storio sutankintu sluoksniu 

iš smėlio ir žvyro mišinio (sutankinimo rodiklis ≥ 95 % pagal modifikuotą Proctor'o testą). 

Jei pagrindas (pvz. pagrindas po vamzdynu) paklotas iš silpno grunto rangovas jį turi pašalinti pagal techninio 

prižiūrėtojo reikalavimą. Silpno grunto iškasimą apmoka rangovas, jei bloga kokybė yra dėl specifikacijose nurodytų 

reikalavimų nesilaikymo. 

Atkastieji požeminiai inžineriniai statiniai užpilami gruntu, dalyvaujant jų savininkams (naudotojams) ar jų 

atstovams. Apie užpylimo darbų pradžią inžinerinių statinių savininkams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš parą. 

Užpilamas gruntas sutankinamas.  

5.4.4. TRANŠĖJŲ UŽPYLIMAS 

Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150mm sluoksniais 

pilama pirminio užpylimo medžiaga. Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje 

iš abiejų pusių vamzdžių, apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų.  

Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos. Tranšėjos 

užpilamos nedelsiant, bet ne anksčiau, kol nebus  apžiūrėti ir patikrinti vamzdžiai. Negalima naudoti gruntų, jei juose 

yra organinių ar kitų priemaišų. 

Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir ne 

storesniais nei 300 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau, 

nei 95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor'o testu. Pradinis užpylimas virš vamzdžio turi būti 300 mm. 

Jei iškasa yra kasama vertikaliomis sienutėmis, tai iškasos sutvirtinimo elementai turi būti ištraukiami 

palaipsniui, taip, kad būtų įmanomas visiškas užpylimas bei nuoseklus erdvės virš vamzdžio sutankinimas. Tai ypač 

svarbu klojant vamzdžius vandeninguose gruntuose. 

Sunkių tankinimo priemonių negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo mažesnis 

negu 200 mm ir 500 mm atstumu, kai vamzdžiai didesni. Po peronu riedėjimo taku klojamam nuotakynui užpilama 

sluoksniais, ne storesniais už 300 mm. 
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Mechaniškai tankinti gruntą virš vamzdžio galima tik tada, kai virš vamzdžio yra užbertas apsauginis sluoksnis, 

kurio minimalus rekomenduojamas storis yra nurodytas lentelėje. 

Apsauginio sluoksnio matmenys 

Sutankinimo būdas ir 
įrenginių rūšis 

Svoris, 
kg 

Maksimalus sluoksnio storis  
(prieš sutankinimą), m 

Minimalus 
apsauginio 
sluoksnio storis 
virš vamzdžio*,m 

Ciklų 
(važiavimų) 
skaičius Žvyras, 

smėlis 
Dumblas, 
molis 

Sutrypimas - 0,1 - - 2 

Rankinis tankinimas Min.15 0,15 0,1 0,3 2 

Vibracinis plūktuvas 50-100    2 

Vibratorius ant 
paskirstomosios 
vibracinės plokštės** 

50-100 0,2 - 0,5 3 

Plokštuminis 
vibratorius 

50-100 
100-200 
400-600 

0,15 
0,2 
0,4 

- 
- 

0,2 

0,5 
0,4 
0,8 

3 
3 
3 

*iki kol sutankinimui virš vamzdžio lygio bus panaudoti įrenginiai; 

**sutankinimui vienu metu iš abiejų vamzdžio pusių. 

Galutinio užpylimo grūdėtumo reikalavimai: 

− 1,0 m storio sluoksnyje virš vamzdžio negali būti didesnio nei 300 mm skersmens akmenų ar nuolaužų; 

− didžiausias leistinas sudėtinės dalelės dydis atitinka 2/3 tankinamo sluoksnio storio; 

− medžiaga turi būti įvairaus (mišraus) grūdėtumo, kad užpilde neliktų tuščių ertmių. 

Jei kitaip nenurodyta, toliau joks sutankinto užpilo paviršiaus taškas negali būti aukščiau nei 0,05 m virš 

projektinio (ar esamo) paviršiaus lygio ir daugiau nei 0,05 m žemiau projektinio paviršiaus lygio. 

 

5.5. BETONO DARBAI 

5.5.1. BETONO ĮRENGIMAS 

o Betonas, naudojamas betonavimui statybos aikštelėje, turi būti gaunamas iš gamyklos, turinčios betono 

gamybos licenziją, atitinkančią aukščiausią statybvietėje naudojamo betono klasę; 

o Betonas į statybvietę turi būti pristatomas betonvežiais - maišyklėmis. Konstrukcijų betonavimas turi būti 

atliekamas laikantis Lietuvos standarto LST EN 206-1:2002/A2:2005 „Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, 

savybės, gamyba ir atitiktis“ reikalavimų.  

Užsakovo atstovui ir Inžinieriui pareikalavus, Rangovas turi parengti kalendorinį betonavimo darbų grafiką (t.y 

papildyti darbų vykdymo programą). Rangovas privalo pranešti Užsakovo atstovui apie betonavimo darbus likus ne 

mažiau kaip 24 val. iki jų pradžios. Betonas pradedamas lieti tik gavus raštišką Užsakovo atstovo leidimą. 

Betonas gaminamas pagal Lietuvos standartą ir turi atitikti ISO ar tolygius reikalavimus. 

5.5.2. CEMENTAS 

Betono mišinio gamybai turi būti naudojamas paprastas portlando cementas ir atitikti galiojančio Lietuvos 

standarto LST EN 197-1:2011“Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties 

kriterijai” reikalavimus. 

Taip pat gali būti naudojamas sulfatams atsparus cementas pagal LST L 1970:2004 „Sulfatams atsparus 

šlakinis cementas. Techniniai reikalavimai“. Pastarasis cementas pagrindinai naudojamas betonuojant konstrukcijas, 

besiliečiančias su nuotekomis. 

Turi būti naudojamas tik šviežias cementas ir jo partijos naudojamos pristatymo eilės tvarka. Jei cementas 

pristatomas maišuose, jie laikomi vandens nepraleidžiančioje pašiūrėje ar pastate esant ne mažiau kaip 8°C, 

sudedant maišus ant sausų lentų virš grindų, kad maišai nebūtų pažeisti. Cementas, išsipylęs iš suplyšusių maišų, 

kruopščiai surenkamas ir naudojamas kaip nestatybinis cementas. Pasenęs ar sukietėjęs cementas pašalinamas ir 

nenaudojamas jokiems darbams. 

Rangovas pateikia Inžinieriui tiekėjo kokybės ir bandymų sertifikatus. 
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5.5.3. BETONO KOKYBĖ 

Betono kokybės kontrolė susideda iš dviejų atskirų, bet tarpusavyje susijusių dalių: 

o   gamybos, mišinio ir betono savybių kontrolės ir jų tikrinimo bei priežiūros; 

o   atitikties tikrinimo ir sertifikavimo. 

Betono gamybos ir savybių kontrolė atliekama pagal LST EN 206-1:2002/A2:2005 „Betonas. 1 dalis. 

Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis“ reikalavimus. 

Betono tinkamumas taip pat tikrinamas pagal LST EN 206-1:2002/A2:2005 normatyvines nuorodas. Jeigu 

laboratorinė analizė parodo, kad betonas neatitinka reikalavimų, Rangovo sąskaita visi elementai, kuriems buvo 

panaudotas netinkamas betonas, turi būti nugriaunami ir pastatomi nauji. 

Betono rūšis B16/20. Atliekami 28 dienų trukmės 3 kontrolinių kubelių testai: 

1. CI.25 betonas – 30 N/mm2 

2. CI.35 betonas – 45 N/mm2 

Vandens / cemento santykis turi atitikti standartą, tačiau neturi viršyti 0,50. Vandenį sulaikantis betonas turi 

būti 45 N/mm2. Betono sluoksnis virš armatūros turi būti ne plonesnis nei 40 mm; jei liejama tiesiai ant iškasto 

paviršiaus – 50 mm, jei Inžinierius nenurodo kitaip. 

5.5.4.  UŽPILDAI, VANDUO IR TECHNOLOGINIAI PRIEDAI 

Užpildai turi būti tinkamų savybių ir atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 ”Betono užpildai“ reikalavimus.  

Vanduo turi būti tinkamų savybių – iš techninio arba geriamojo vandens vandentiekio ir atitikti LST EN 

1008:2003 „Vanduo betonui. Techniniai vandens ėminių ėmimo, bandymo ir tinkamumo reikalavimai, įskaitant 

grąžinamą iš gamybos betono pramonėje vandenį, pakartotinai naudojamą betono mišiniui ruošti” reikalavimus. 

Technologiniai priedai turi būti tinkamų savybių ir atitikti LST EN 934-1:2008 „Betono, statybinio ir injekcinio 

skiedinio įmaišiniai priedai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimus. 

5.5.5. BETONO MIŠINIO GAMYBA, MIŠINIO GABENIMAS, KLOJIMAS, KIETĖJANČIO BETONO 
PRIEŽIŪRA 

Automobilinė betonmaišė turi būti įrengta taip, kad ja būtų galima tiekti vienalyčiai sumaišytą mišinį. Be to, ji 

turi turėti tinkamą dozavimo įrangą, kad būtų galima pridėti vandens ir priedų (jeigu reikia). Cementas, užpildai ir 

mikro užpildai turi būti dozuojami sveriant. Leidžiami ir kiti būdai, jeigu dozavimas bus pakankamai tikslus. 

Komponentai mechaninėje betonmaišėje maišomi tol, kol gaunamas vienalytis mišinys. Naudojamų medžiagų 

proporcijos turi atitikti proporcijas, nustatytas esant tinkamomis tikrinant kontrolinius mišinius. Naudojama įranga turi 

tiksliai išmatuoti skirtingas sudėtines dalis. 

Asmenys, atsakingi už betono mišinio gabenimą, klojimą ir priežiūrą, privalo turėti šioms užduotims reikiamų 

žinių ir patyrimo. Statybvietėje turi būti asmuo, atsakingas už betono mišinio gabenimą, priėmimą, klojimą ir priežiūrą. 

Jis arba jo įpareigotas atstovas turi dalyvauti liejant betoną. 

Betonas neliejamas stipriai lyjant. Šviežiai išlietas betonas apsaugomas taip, kad jam pakankamai 

nesukietėjus, lietus nenuplautų cemento ir smulkių užpildo dalelių ar paliktų savo pėdsakus ant baigtinio paviršiaus. 

Kai betonuojama šaltu oru, Rangovas atsako už tai, kad betono temperatūra penkias dienas nuo išliejimo 

nenukristų žemiau 5°C ir privalo suderinti norimą naudoti metodą su Užsakovu. Jeigu betonuojama žemesnėje 

temperatūroje kaip 5°C, Rangovas taip pat turi derinti su Užsakovu pasirinktą betonuojamos konstrukcijos apšiltinimo 

metodą. 

Betono mišinys turi būti paklotas ir sutankintas iki jo konsistencijos kitimo – rišimosi pradžios. Laikotarpis tarp 

sumaišymo ir paklojimo neturi viršyti 30 min., nebent būtų naudojami patvirtinti proceso stabdikliai. Pastarųjų 

naudojimą turi patvirtinti Inžinierius. Kai mišiniui leidžiama kristi, turi būti išvengta jo sluoksniavimosi. Betonas turi 

būti metamas iš ne didesnio nei 1,50 m aukščio. Nuleisdamas betoną iš aukščiau, Rangovas taiko patvirtintus būdus, 

tokius, kaip latakai, betontiekiai ir kt. 

Paklotas mišinys turi būti gerai sutankintas visame tūryje, aplink armatūros strypus ir formos kampuose, kad 

neliktų kavernų ir tuštumų, ypač apsauginiame armatūros sluoksnyje. 

Kai naudojami vibratoriai, vibruojama, kol mišinys visai sutankėja. Vibruojant vengiama sluoksniavimosi, 

skysčio ištekėjimo, armatūros padėties arba formų pažeidimo. 
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Išlietas betonas nedelsiant apsaugomas ir po to septynias dienas saugomas nuo kenksmingo oro poveikio, 

įskaitant tiesioginius saulės spindulius, garavimą, žymius temperatūros pokyčius. Naudojami tik patikimi stingdymo 

ir apsaugojimo būdai. 

5.5.6. BETONO TANKINIMAS 

Betono mišinio tankis nustatomas pagal LST EN 12390-7:2009 „Betono bandymas. 7 dalis. Betono tankis”. 

Vandens ir cemento santykis betone apskaičiuojamas ir tikrinamas pagal vandens ir cemento kiekius, 

dozuojamus į betono mišinį, įvertinant esantį skystuose prieduose, bet be įsigėrusio į užpildus. Visas betonas 

sutankinamas mechaniniu būdu, nebent jei Inžinierius leidžia sutankinti mažesnius plotus kitais būdais. Vibratorių 

tipas ir dydis turi atitikti betonuojamą plotą. Betonas klojamas ne storesniais nei 500 mm sluoksniais taip, kad 

nesisluoksniuotų.  Kiekvienas sluoksnis sutankinamas patvirtintais vibratoriais, kad susiformuotų tanki medžiaga be 

tuštumų ir paviršiaus defektų. Ypač reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tuštumų nebūtų betone aplink sustiprinančią 

armatūrą ir greta klojinių. 

5.6. ESAMŲ DANGŲ ATSTATYMO DARBAI 

5.6.1. PAGRINDAI 

Įvadas 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 

1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), TRA UŽPILDAI „Automobilių kelių užpildų techninių 

reikalavimų aprašas“ (toliau TRA UŽPILDAI 19), TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, 

naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA SBR 19), ĮT SBR 19 „Automobilių 

kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT SBR 19). 

 

Medžiagos 

Mineralinės medžiagos ir mišiniai 

Naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19. 

Pagrindo sluoksniai 

Pagrindo sluoksnių ir AŠAS medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus.  

Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos nurodytos lentelėje:  

lentelė 

Sluoksnis Mišinys 

AŠAS ir šalčiui nejautrių medžiagų 
sluoksnis 

0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63 
gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertį 

Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45 mišinys ≤ (LA30 / SZ26) pagal TRA UŽPILDAI 19 

 
Laidumas vandeniui 

Nesurištųjų mišinių ir gruntų pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal standartą LST EN ISO 17892-11 [5.14] 

prie reikalaujamo sutankinimo rodiklio DPR atsižvelgiant į kelio kategoriją turi atitikti keliamus reikalavimus - 

k10 ≥ 1,5 ∙ 10–5 m/s. 

Darbų atlikimas 

Skaldos pagrindo sluoksniai 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami, prisilaikant ĮT SBR 19 reikalavimų. 

Pagrindo sluoksniai  

Pagrindo sluoksnių įrengimui galioja TRA SBR 19, ĮT SBR 19 reikalavimai. 

Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti: TRA SBR 19, ĮT SBR 19 reikalavimus. 

Pagrindo sluoksnių bandymai 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 



 

 

 

 

 

 

 

2025-39-TDP-VN-TS 

Lapas Lapų Laida 

26 27 0 

 

Leistinieji nuokrypiai 

Leistinieji įrengto sluoksnio nuokrypiai nurodyti  lentelėje: 

lentelė 

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis 

AŠAS ir šalčiui nejautrių 
medžiagų sluoksnis  
 

Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio storis 
Sluoksnio lygumas (pagal 3 m 
liniuotės prošvaisą) 
Deformacijos modulis 

 2 cm 

 0,5 % 

 10 cm 
≤ 15 % už projektinį 
≤ 30 mm 
 
Ev2≥100MPa – kelias 

Skaldos pagrindo sluoksnis  Aukščiai  
Skersiniai nuolydžiai 
Sluoksnio plotis  
Sluoksnio storis  
Sluoksnio lygumas (pagal 3 m 
liniuotės prošvaisą) 
Deformacijos modulis 

 2 cm 

 0,5 % 

 10 cm 
≤ 10 % už projektinį 
≤ 20 mm 
 
Ev2≥ 150 MPa – kelias 
Ev2≥100 MPa – pėsčiųjų takas 

Darbų priėmimas 

Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus. 
 

5.6.1. DANGOS 

Įvadas 

Skyrius parengtas pagal veikiančių Lietuvos techninių standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 

1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių 

reikalavimų aprašas“ (toliau TRA UŽPILDAI 19), TRA ASFALTAS 24 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių 

reikalavimų aprašas“ (toliau TRA ASFALTAS 24), ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto 

sluoksnių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT ASFALTAS 24), TRA BITUMAS 23 „Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų 

bitumų naudojamų automobilių keliuose techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA BITUMAS 23), ir kitų techninių 

normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų paklojimui, 

darbų kontrolei ir priėmimui. 

Medžiagos ir jų mišiniai 

Medžiagos 

Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 

reikalavimus. 

Mineralinės medžiagos 

Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

Rišamosios medžiagos 

Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kurių fizikiniai ir 

cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus. 

Asfalto mišiniai 

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

Naudojami asfalto mišiniai nurodyti lentelėje: 

lentelė 

Sluoksnio tipas Mišinys 
Mineralinė 
medžiaga 

Rišiklis 
Mineralinės 
medžiagos 
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atsparumas 
trupinimui 

Asfalto pagrindo-
dangos  sluoksnis 

AC 16 PD 
Pagal TRA 

UŽPILDAI 19  
1 priedą 

70/100 
 

LA30 

 

Minėti asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje. 

Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591 ir LST EN 14023 reikalavimus. 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Poz. Eil. 
Nr. 

 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

1. Vandentiekio tinklai 

1.1 
Slėginiai PN10, PE100 vandentiekio vamzdžiai su 
fasoninėmis dalimis Ø110 su žemės darbais 
šlapiame grunte, kai vid. gylis 2,2 m 

5.3 m 263 
 

1.2 
Slėginiai PN10, PE100 vandentiekio vamzdžiai su 
fasoninėmis dalimis Ø200 su žemės darbais 
šlapiame grunte, kai vid. gylis 2,4 m 

5.3 m 1486 
 

1.3 

PE100RC vandentiekio vamzdžiai Ø200 ir jų 
montavimas, uždaru būdu (įskaitant visas 
fasonines ir sujungimo dalis, vamzdyno 
praplovimą, būtinus montavimo ir žemės darbus) 

5.3 m 86 

 

1.4 

PE100RC vandentiekio vamzdžiai Ø200 ir jų 
montavimas DN400 dėkle, uždaru būdu (įskaitant 
visas fasonines ir sujungimo dalis, vamzdyno 
praplovimą, būtinus montavimo ir žemės darbus) 

5.3 m 116 

 

1.5 PE DN 400 dėklo įrengimas uždaru būdu 5.3 m 114  

1.6 
Vandentiekio sistemos hidraulinis išbandymas, 
dezinfekcija, praplovimas 

5.3 m 1951  

1.7 

G/B Ø2000 mm šulinys h=2,5m iš surenkamų G/B 
elementų su bitumine hidroizoliacija, met. 
kopėtėlėmis, protarpiais, betonu ir betoninėmis 
atramomis C20/25XC2, grunto kasimo, užpylimo 
bei tankinimo darbais, smėliu pagrindui ir 
komunikacijų nužymėjimo ženklu. Dangtis D400 

5.3 kompl. 8 

 

1.8 

G/B Ø1500 mm šulinys h=3,0m iš surenkamų G/B 
elementų su bitumine hidroizoliacija, met. 
kopėtėlėmis, protarpiais, betonu ir betoninėmis 
atramomis C20/25XC2, grunto kasimo, užpylimo 
bei tankinimo darbais, smėliu pagrindui ir 
komunikacijų nužymėjimo ženklu. Dangtis D400 

5.3 kompl. 2 

 

1.9 Flanšinis trišakis DN100x100 5.3 vnt. 2  

1.10 Flanšinis trišakis DN200x100 5.3 vnt. 6  

1.11 Flanšinis trišakis DN200x200 5.3 vnt. 2  

1.12 Flanšinė sklendė DN200 5.3 vnt. 18  
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Poz. Eil. 
Nr. 

 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

1.13 Flanšinė sklendė DN100  5.3 vnt. 9  

1.14 Flanšinė sklendė DN50 5.3 vnt. 1  

1.15 Nuorinimo vožtuvas DN50  5.3 vnt. 2  

1.16 Sagos tipo redukcinis flanšas DN100x50 5.3 vnt. 2  

1.17 Sagos tipo redukcinis flanšas DN200x50 5.3 vnt. 1  

1.18 Flanšinė alkūnė DN50x90° 5.3 vnt. 2  

1.19 Aklinas flanšas DN100 5.3 vnt. 1  

1.20 Aklinas flanšas DN200 5.3 vnt. 1  

1.21 Flanšinis adapteris DN200x200 5.3 vnt. 22  

1.22 Flanšinis adapteris DN100x110 5.3 vnt. 7  

1.23 
Požeminė sklendė DN100 su prailginimo velenu ir 
kapa 

5.3 vnt. 1  

1.24 Elektromovinis trišakis DN110x110 5.3 vnt. 1  

1.25 Elektromovinė aklė DN110 5.3 vnt. 1  

1.26 
Smėlio pagrindo h=10cm po vamzdynais 
įrengimas 

5.4 m3 166  

1.27 Smėlis vamzdžių užpylimui 5.4 m3 1160  

2. Buitinių nuotekų tinklai 

2.1 
PVC lauko nuotekų vamzdžiai Ø315, SN4 apkrovos 
klasės su žemės darbais šlapiame grunte, kai vid. 
gylis 4,3 m 

5.2 m 256 
 

2.2 

G/B Ø1500 mm šulinys h=4,0m iš surenkamų G/B 
elementų su bitumine hidroizoliacija, met. 
kopėtėlėmis, protarpiais, betonu ir betoninėmis 
atramomis C20/25XC2, grunto kasimo, užpylimo 
bei tankinimo darbais, smėliu pagrindui ir 
komunikacijų nužymėjimo ženklu. Dangtis D400 

5.2 kompl. 1 

 

2.3 

G/B Ø1500 mm šulinys h=5,0m iš surenkamų G/B 
elementų su bitumine hidroizoliacija, met. 
kopėtėlėmis, protarpiais, betonu ir betoninėmis 
atramomis C20/25XC2, grunto kasimo, užpylimo 
bei tankinimo darbais, smėliu pagrindui ir 
komunikacijų nužymėjimo ženklu. Dangtis D400 

5.2 kompl. 5 

 

2.4 

PP DN600 mm šulinys h=5,0m, su atraminiu žiedu, 
grunto kasimo, užpylimo bei tankinimo darbais, 
smėliu pagrindui ir komunikacijų nužymėjimo 
ženklu. Dangtis D400 

5.2 kompl. 1 
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Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

2.5 

Cilindrinė HDPE siurblinė D=2000mm, H=7000mm;   
(įrengimui po važiuojamąja dalimi); ketinis D400 
klasės dangtis 900x900;  PVC ventiliacijos 
vamzdžiai DN110-2vnt.; įtekėjimo vamzdis 
D315mm su peiline sklende DN300 ant įtekėjimo 
vamzdžio siurblinės viduje  ir  sklendės  valdymo 
velenu iki siurblinės dangčio; nešmenų krepšys iš 
AISI316 ner. plieno; aptarnavimo aikštelė iš 
AISI316 ner. plieno; vidaus vamzdynas iš AISI316 
ner.plieno DN80 su DN80 išmetimo laisvu galu 
PE90 slėginės linijos pajungimui; paruošta vieta 
debitomačio DN80 montavimui (be pačio 
debitomačio) ir debitomačio vietoje sumontuotas 
AISI316 ner.plieno intarpas;  kopėčios iš AISI316 
ner.plieno iki siurblinės dugno su ištraukiamu 
teleskopiniu virš siurblinės dangčio  porankiu; 
flanšinė sklendė  DN80 – 3vnt.; flanšinis atbulinis 
vožtuvas DN80 – 2vnt.; siurblių ir nešmenų krepšio 
kreipiančiosios iš AISI316 ner.plieno; grandinės iš 
AISI316 ner.plieno  siurblių ir nešmenų krepšio 
ištraukimui iš siurblinės;  siurblinės inkaravimo 
AISI316 ner.plieno ankerių komplektas; apsauginės 
grotos iš AISI316 ner. plieno po siurblinės dangčiu; 
vamzdis d75 hidrostatiniam lygio davikliui. 

5.2.14 kompl. 1 

 

2.6 

G/b monolitinės plokštės d3300x3300 mm, h=300 
mm, skirtos siurblinės inkaravimui įrengimas: 
Betonas C20/25- 3,5m3;  
betonas C8/10 - 0,65m3;  
armatūra - 206 kg. 

5.5 vnt. 1 

 

2.7 

G/b monolitinės plokštės d4000x4000 mm, h=150 
mm, skirtos apkrovų paskirstymui, įrengimas: 
betonas C30/37 - 2,60 m3;  
armatūra - 149kg;  
polipropileno fibra - 10kg 

5.5 vnt. 1 

 

2.8 
Smėlio pagrindo h=10cm po vamzdynais 
įrengimas 

5.4 m3 167  

2.9 Smėlis vamzdžių užpylimui 5.4 m3 1300  

2.10 
TV diagnostika, savitakinių nuotekų tinklų 
bandymas ir praplovimas 

5.2.12 m 895  

3. KITI DARBAI 

 Asfalto dangų atstatymas     

3.1 
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h=35cm 
įrengimas iš nesurištųjų medžiagų mišinio 

5.6 m3 66  

3.2 
Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnio įrengimas kai 
h=20cm 

5.6 m2/ m3 179//36  

3.3 
Asfalto pagrindo dangos sluoksnio AC 16 PD 
h=10cm įrengimas  

5.6 m2 170  

3.4 
Kelkraščių  viršutinio sluoksnio h=6cm įrengimas 
iš nesurištųjų medžiagų mišinio 0/22 80%  ir 20% 
dirvožemio 

5.6 m2 15 
 

3.5 Grunto SB, SD, SG, SP užpylimas po kelkraščiu  5.6 m3 30  
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charakteristikos 
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vnt. Kiekis Pastabos 

3.6 
Asfalto dangos demontavimas ir išvežimas 
utilizuoti 

5.4 m3 14  

 Drenažo tinklų atstatymas     

3.7 

Drenažo rinktuvų iš PVC D 80/92 mm su 
geotekstile įrengimas vienkaušiu ekskavatoriumi 
kai vamzdžiai klojami iki 2.0m su žvyro fr.0/32 
užpylimu 

5.2 m 81 

 

3.8 

Drenažo sausintuvų iš PVC D 50/60 mm su 
geotekstile įrengimas vienkaušiu ekskavatoriumi 
kai vamzdžiai klojami iki 1.5 m su žvyro fr.0/32 
užpylimu 

5.2 m 92 

 

 

 



 

TVIRTINU: 

 

2025 m. spalio mėn. 13 d. 

 

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA) 

 

 

Eil. 

Nr.  
Pavadinimas  Reikalavimai  

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą  

1.  Projekto organizatorius (statytojas):  KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ (a.k. 111100622) 

Tel. (+370 37) 305 503 

 Statytojo adresas: Sananorių pr. 371, LT-49386, Kaunas 

 

 Projekto pavadinimas: Inžinerinių statinių: vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo 

tinklų naujos statybos, kitos paskirties statinio nuotekų siurblinės 

rekonstravimo Gamybos g., Bielinio g., Davalgonių g., Ramučių 

k., Sergeičikų I k., Karmėlavos sen.,  Kauno raj., projektas 

2. Statinio (-ių) ar statinių grupės 

paskirtis ir bendrieji (techniniai ir 

paskirties) rodikliai: 

Inžineriniai tinklai:  

Nauja statyba vandentiekio tinklų (2.3) Dn200 L-1680m, buitinių 

nuotekų tinklų (2.5) Dn315 L-250m,  

Kiti inžineriniai statiniai: esamos buitinių nuotekų siurblinės 

(4.5) rerkonstravimas (Arimų g.) 

3.  Statinio statybos rūšis: Naujas statyba, rekonstravimas 

 

4.  Statinio kategorija:  Neypatingas 

5.  Projekto rengimo etapas: Projektiniai pasiulymai (PP); techninis darbo projektas (TDP) 

  

 

II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys 

6.  
Projektavimo paslaugų apimtis : 

 

6.1.  projektavimo paslaugos Projektas turi būti parengtas vadovaujantis: Statybos techninis 

reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“; Sutarties nuostatomis; Specialiaisiais 

Užsakovo reikalavimais; Projektas turi atitikti visus Lietuvos 

Respublikoje galiojančius, aplinkosaugos bei statybos teisę 

reglamentuojančius teisės aktus. 

 

Projekto etapas (etapai), dalys: 

  bendroji; [BD] 

 vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai; [VN]  

 

Pastaba: perkančiajai organizacijai nepaminėjusi kažkurios 

dalies, tačiau jei ji privaloma/būtina, ši dalis turi būti atlikta. 

Taip pat į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto 

pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal Projekto 

ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą 

tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat 

Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai; 



6.2.  kitos paslaugos, susijusios su 

projektavimo paslaugomis /jeigu 

užsakomos/ : 

gauti (ar atlikti) privalomuosius projekto rengimo 

dokumentus:  

Topografinius tyrinėjimus; 

Geologinius tyrimus (jei taikoma); 

Parengtą techninį darbo projektą pateikia Užsakovo parinktai 

ekspertų įmonei, kuri turi atitinkamus kvalifikacijos atestatus 

leidžiančius suteikti tokią paslaugą. Ekspertizės metu nustačius 

projekto trūkumų, visus juos Projektuotojas privalo ištaisyti savo 

lėšomis ir rizika ir pateikti pakartotinei ekspertizei taip pat 

Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymas. 

Projektuotojas privalo atsižvelgti į visas pagrįstas Užsakovo 

pastabas; 

 

Projektuojant tinklus privačioje ir/ar valstybinėje žemėje 

suformuoti ir įregistruoti VĮ Registrų centre tinklų servitutus 

Užsakovo vardu gavus įgaliojimą. Projekto sprendiniai neturi 

pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto 

sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, 

gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems 

sprendimams įgyvendinti; 

 

prisijungimo sąlygos: 

UAB „Giraitės vandenys“; 

 

paruošti projektinius pasiūlymus; 

  

Atlikti projekto viešinimo procedūras, vadovaujantis 

normatyviniais dokumentais; 

 

Gauti statybą leidžiantį dokumentą;  

 

Pastaba: perkančiajai organizacijai nepažymėjus kokių nors 

prisijungimo sąlygų, tačiau jei jos privalomos/būtinos, jos turi 

būti gautos. 

 

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms ir darbams 

7.  Projekto rengimo dokumentams 

taikomi teisės aktai, normatyviniai 

statybos techniniai dokumentai bei 

normatyviniai statinio saugos ir 

paskirties dokumentai.  

 parengti projektą vadovautis tuo metu galiojančiais 

normatyviniais dokumentais (LR Statybos įstatymu, statybos 

techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis); 

 vadovautis pirkimo dokumentais; 

 pridedama (-omis) schema (-omis) (schema yra preliminari) 

 

8.  Nurodymai sprendinių derinimui, jų 

pritarimui, darbams ir pan.  

 Rangovas turi suprojektuoti ir pastatyti naują vandentiekio 

trasą, šulinius, žemiausiose vamzdyno vietose suprojektuoti ir 

įrengti išleidimo čiaupą vamzdynui ištuštinti, aukščiausiuose 

tiekiamojo vamzdyno taškuose suprojektuoti ir įrengti orlaidžius. 

Projektavimo metu numatyti hidrantų poreikį; 

 Rangovas turi sužiedinti projektuojamus ir esamus 

vandentiekio tinklus K. Bielinio gatvėje; 

 Rangovas turi suprojektuoti ir pastatyti naują buitinių 

nuotekų trasą, šulinius; 

 Rangovas įsivertinęs buitinių nuotekų kiekius ir trasų gylius 

rekonstruoja esamus buitinių nuotekų tinklus ir siurblinę K. 

Bielinio gatvėje. Rekonstruojant trasą ir siurblinę užtikrinti 

esamiems vartotojams nenutrūkstamą tiekimą. 

 



 projektą derinimui siųsti el. p. 

projektuderinimas@giraitesvandenys.lt, pakomentuoti 

pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto 

sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai, darbai pradedami tik 

užbaigus ir susiderinus projektą;  

 

 Informuoti apie statybos darbų pradžią UAB „Giraitės 

vandenys“ padalinio vadovą; 

Rangovas privalo susiderinti objekte naudojamų medžiagų 

sąrašą; 

 Rangovas privalės pagal Užsakovo nurodytus reikalavimus 

iki darbų pradžios užsakyti el. statybos darbų žurnalą. Rangovas 

privalo pildyti el. statybos darbų žurnalą, atlikdamas jame 

tikslius įrašus, kuriuose būtų aprašoma statybos darbų eiga (nuo 

statybos pradžios iki atidavimo naudoti). Žurnale taip pat 

pildoma visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų 

rezultatai ir reikalavimai. Žurnalo pildymas turi atitikti Aplinkos 

ministerijos patvirtintų teisės aktų reikalavimus. Įkelia 

papildomą dokumentaciją pagal Užsakovo reikalavimus. 

Užsakovui turi būti sudaroma galimybė naudotis šia 

informacija, kai tik tai yra reikalinga; 

  Rangovas privalo atlikti vandentiekio tinklų hidraulinius 

bandymus; 

  Rangovas privalo atlikti vandentiekio tinklų hidraulinius 

bandymus; 

 Rangovas privalo atlikti naujų vandentiekio magistralinių 

vamzdynų dezinfekciją; 

 Rangovas privalo atlikti magistralinių vamzdynų vandens 

tyrimų analizę; 

 Rangovas privalo atlikti buitinių nuotekų tinklų TV 

diagnostiką; 

 pateikti siurblinės pasą, deklaraciją, siurblių pasus ir kitus 

reikalingus dok.  (jei projektuojamas/rekonstruojama siurblinė); 

 Atlikus darbus, Rangovas privalės pagal Užsakovo nurodytus 

reikalavimus: parengti inžinerinių tinklų kontrolines geodezines 

nuotraukas su šulinių kortelėmis (jos turi būti parengtos ir 

suderintos vadovaujantis  Geodezijos ir kartografijos techninių 

reikalavimų reglamentu GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų 

objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų 

sudarymo tvarka“, prieš keliant derinti į inžinerinės 

infrastruktūros sistemą (TIIIS), parengti kadastrinę bylą, gauti 

statybos užbaigimo dokumentus. Užregistruoti tinklus VĮ 

Registrų centre, gavus įgaliojimą. 

 

9.  Reikalavimai projekto rengimo 

dokumentų kalbai (-oms).  

Projektas rengiamas valstybine kalba  

10.  Reikalavimai projekto rengimo 

dokumentų įforminimui, sudėčiai ir 

pan.  

 lydraštis  

 perdavimo – priėmimo aktas; 

  pateikti 1 el. laikmeną su įrašyta dokumentacija 

(pageidautina USB laikmenoje); 

 pateikti pilnos sudėties projektą (-ų) 1egz., 1 elektroninėje 

laikmenoje:  

✓ projektas suderintas su reikalingomis 

organizacijomis (PDF ir pasirašytas PV, PDV el. 

parašu); 

✓ topografinė nuotrauka su projektuojamais tinklais 

(DWG formatu); 

✓ nacionalinės žemės tarnybos sutikimas patvirtintas 

el. parašu; 

mailto:projektuderinimas@giraitesvandenys.lt


✓ Statybą leidžiantis dokumentas patvirtintas adoc 

formatu; 

✓ servituto sutartį  UAB „Giraitės vandenys“ 

atstovams (jei taikoma); 

✓ kitų suinteresuotų organizacijų derinimai (pdf, 

adoc); 

✓ kiti sutikimai (pdf); 

✓ redaguotus failus (word, dwg, exel) 

 

 



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„GIRAITĖS VANDENYS“

 Vyr. Inžinierė Agnė Šlajienė,  tel. Nr. +37067519145, el. p. agne.slajiene@giraitesvandenys.lt

                       UAB „Giraitės vandenys“                         PVM kodas LT597023515

                       Topolių g. 5, Giraitė, LT-54310 Kauno r.                         tel.: (8 37) 338347

                       Įmonės kodas 1597 02357                         AB „Luminor Bank“

                       El. p.giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt                         A. s. LT104010042500071800

UAB "Rusnė"            2025-10-       Nr. STS2025-

El. p. ramune@rusne.lt

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

VYKDANT OBJEKTĄ
” INŽINERINIŲ STATINIŲ: VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO

TINKLŲ NAUJOS STATYBOS, KITOS PASKIRTIES STATINIO NUOTEKŲ SIURBLINĖS

REKONSTRAVIMO GAMYBOS G., BIELINIO G., DAVALGONIŲ G., RAMUČIŲ K.,

SERGEIČIKŲ I K., KARMĖLAVOS SEN.,  KAUNO RAJ., PROJEKTAS“

1. Vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklus, nuotekų siurblinę projektuoti ir statyti

vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, normatyviniais dokumentais, bei parengtais ir patvirtintais

teritorijų planavimo dokumentais.

2. Atliekant vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos, buitinių nuotekų

tinklų rekonstravimo projektą Gamybos g., Bielinio g., Davalgonių g., Ramučių g., Sergeičikų I k.,

Karmėlavos sen.,  Kauno r. vadovautis technine užduotimi.

3. Projektą derinti nustatyta tvarka ir jo kopiją pristatyti UAB “Giraitės vandenys“.

4. Darbus galima pradėti tik gavus iš UAB “Giraitės vandenys“ leidimą inžinierinių tinklų

įrengimui ir pajungimui.

Direktorius Andrius Dzevyžis

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:agne.slajiene@giraitesvandenys.lt
mailto:giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) UAB "Giraitės vandenys"

Dokumento pavadinimas (antraštė) Prisijungimo sąlygos LEZ  (INŽINERINIŲ STATINIŲ:
VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ
NAUJOS STATYBOS, KITOS PASKIRTIES STATINIO NUOTEKŲ
SIURBLINĖS REKONSTRAVIMO GAMYBOS G., BIELINIO G.,
DAVALGONIŲ G., RAMUČIŲ K., SERGEIČIKŲ I K.,
KARMĖLAVOS SEN.,  KAUNO RAJ., PROJEKTAS)

Dokumento registracijos data ir numeris 2025-10-14 Nr. STS2025-1761

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

-

Dokumento adresatas (-ai) Įmonės, įstaigos, organizacijos

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Andrius Dzevyžis Direktorius (-ė)
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Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
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-
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Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0
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elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20251009.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-10-14)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją
atspausdinęs darbuotojas

2025-10-14 nuorašą suformavo Agnė Šlajienė

Paieškos nuoroda -
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PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAIV1 V1

F1 F1 PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

PROJEKTUOJAMAS BUITINĖS KANALIZACIJOS ŠULINYS
PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKIO ŠULINYSVŠ2

REKONSTRUOJAMA
esama NUOTEKŲ
SIURBLINĖ NS-1
Ø~2000 L~6.5m

REKONSTRUOJAMA ESAMA NUOTEKŲ SIURBLINĖ NS-1 Ø2000 L=6.5m

BUITINIŲ NUOTEKŲ IR VANDENTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONOS

PASTABOS:
1. Vandentiekio tinklai suprojektuoti iš polietileninių PE PN16 slėgio klasės vandentiekio vamzdžių.
2. Savitakiai lauko nuotekų tinklai suprojektuoti iš PVC, SN4 apkrovos klasės nuotekų vamzdžių. Prieš pradedant vamzdynų montavimo darbus

būtina sutikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį plane, išilginius nuolydžius ir altitudes.
3. Susikirtimų su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose darbus vykdyti rankiniu būdu po 3 m į abi puses.
4. Inžinerinių tinklų apsauginėje zonoje darbus atlikti išsikvietus atstovą.
5. Klojant vamzdynus išjudintame grunte, gruntą sutankinti iki K - 0.95.
6. Projektuojamų ir esamų inžinerinių tinklų prasilenkimo vietose nurodytas altitudes būtina tikslinti darbų vykdymo metu. Vietose, kur darbai

būtų vykdomi betranšėju būdu, kilus abejonėms, dėl projektuojamų ir esamų inžinerinių tinklų prasilenkimo, privaloma atlikti šurfavimo
darbus.

7. Savitakių nuotekų tinklų gylis turi būti ne mažesnis kaip 0.8 m nuo projektinio žemės paviršiaus iki klojamo vamzdžio viršaus. Vamzdyno
įgilinimą derinti pagal esamų bei projektuojamų inžinerinių tinklų padėtį.

8. Prijungiant projektuojamus nuotekų tinklus prie esamų ir esant kritimui prijungimo šulinyje didesniam kaip 0.5 m, šulinyje arba jo išorėje turi
būti įrengtas kritimo stovas.

9. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų apsaugos zona - išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios
ribos yra po 2.0 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos. Vandens tiekimo ir nuotekų,
paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2.5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės
juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos (atsižvelgiant į
"Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas" (III skyrius, dešimtasis skirsnis)).

10.Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikimą.
11.Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksiškai kaip vientisas dokumentas neatsiejant grafinės ir tekstinės dalių.
12. Visi darbai turi būti atliekami pagal pateiktas technines specifikacijas bei gamintojo pateiktas instrukcijas.
13.Pažeidus esamus drenažo tinklus juos būtina atstatyti.
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LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS
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2025

STATYTOJAS Kauno rajono savivaldybės administracija

PDV A. MELIONAS24613 SKLYPO PLANAS SU VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ
ŠALINIMO TINKLAIS M1:500

UŽSAKOVAS UAB “Kauno LEZ Infrastruktūra”

31735  R. GUBENKO

Inžinerinių statinių: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos, kitos
paskirties statinio nuotekų siurblinės rekonstravimo Gamybos g., Bielinio g.,
Davalgoių g., Ramučių k., Sergeičikų I k.,Karmėlavos sen.,  Kauno raj., projektas

Topo paraiškos Nr.:TIIIS1-20230803-053854; Atliko Gediminas Juroševičius 2023-08-03
Topo paraiškos Nr.:TIIIS1-20240918-060383; Atliko Dainius Vosylius 2024-09-18
Topo paraiškos Nr.:TIIIS2-20240829-053472; Atliko Julius Ugenskas 2024-08-29
Topo paraiškos Nr.:TIIIS2-20240830-053566; Atliko Julius Ugenskas 2024-08-30
Topo paraiškos Nr.:TIIIS2-20240830-053571; Atliko Julius Ugenskas 2024-08-30

STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI

2025-39-TDP-VN.B-01

ŠF1-1

PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAIV1 V1

F1 F1 PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

PROJEKTUOJAMAS BUITINĖS KANALIZACIJOS ŠULINYS
PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKIO ŠULINYSVŠ2

REKONSTRUOJAMA
esama NUOTEKŲ
SIURBLINĖ NS-1
Ø~2000 L~6.5m

REKONSTRUOJAMA ESAMA NUOTEKŲ SIURBLINĖ NS-1 Ø2000 L=6.5m

BUITINIŲ NUOTEKŲ IR VANDENTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONOS
SKLYPŲ RIBOS

LD1 PROJEKTUOJAMI DRENAŽO TINKLAI

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

GAMYBOS G.

DAVALGONIŲ G.

BIELINIO G.

VETERINARŲ G.
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PASTABOS:
1. Vandentiekio tinklai suprojektuoti iš polietileninių PE PN16 slėgio klasės vandentiekio vamzdžių.
2. Savitakiai lauko nuotekų tinklai suprojektuoti iš PVC, SN4 apkrovos klasės nuotekų vamzdžių. Prieš pradedant vamzdynų montavimo darbus

būtina sutikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį plane, išilginius nuolydžius ir altitudes.
3. Susikirtimų su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose darbus vykdyti rankiniu būdu po 3 m į abi puses.
4. Inžinerinių tinklų apsauginėje zonoje darbus atlikti išsikvietus atstovą.
5. Klojant vamzdynus išjudintame grunte, gruntą sutankinti iki K - 0.95.
6. Projektuojamų ir esamų inžinerinių tinklų prasilenkimo vietose nurodytas altitudes būtina tikslinti darbų vykdymo metu. Vietose, kur darbai

būtų vykdomi betranšėju būdu, kilus abejonėms, dėl projektuojamų ir esamų inžinerinių tinklų prasilenkimo, privaloma atlikti šurfavimo
darbus.

7. Savitakių nuotekų tinklų gylis turi būti ne mažesnis kaip 0.8 m nuo projektinio žemės paviršiaus iki klojamo vamzdžio viršaus. Vamzdyno
įgilinimą derinti pagal esamų bei projektuojamų inžinerinių tinklų padėtį.

8. Prijungiant projektuojamus nuotekų tinklus prie esamų ir esant kritimui prijungimo šulinyje didesniam kaip 0.5 m, šulinyje arba jo išorėje turi
būti įrengtas kritimo stovas.

9. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų apsaugos zona - išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios
ribos yra po 2.0 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos. Vandens tiekimo ir nuotekų,
paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2.5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės
juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos (atsižvelgiant į
"Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas" (III skyrius, dešimtasis skirsnis)).

10.Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikimą.
11.Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksiškai kaip vientisas dokumentas neatsiejant grafinės ir tekstinės dalių.
12. Visi darbai turi būti atliekami pagal pateiktas technines specifikacijas bei gamintojo pateiktas instrukcijas.
13.Pažeidus esamus drenažo tinklus juos būtina atstatyti.

PASTABOS DĖL DARBŲ ESO DUJŲ IR ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONOJE:

AutoCAD SHX Text
54.47

AutoCAD SHX Text
54.6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2



VETERINARŲ G
.

74.54

74.52
300/5

NK1
KAS-90259

alsuokliai

KS-102267

111/46

KS-104003
KS-102228

KAS

suol

suol

74.31

74.4974.53
74.61

74.27
74.16

2025.04
vžd

1 met k

el tr pastote

Kn-350

74.21

74.12

74.10
74.00

74.52

74.42

74.30

74.41

74.50

74.10

blokai

74.07

74.08

74.10

74.24
74.29

74.23

74.18

74.22
74.26

73.79

74.25

vartai 74.08

74.11

74.16 74.30

74.00

74.22

74.15
74.15

74.22

73.98

74.00

74.11

74.12

krūm
ai

2025.04
vžd

73.76

74.3073.82

74.29

2025.04
vžd

skalda

73.95 vartai

žem
ių sąv.+1.5

74.28

2025.04
vžd

74.44

Šalnos g.

Šalnos g.

Šalnos g.

74.53

74.46

tr
nuovaža

tr
pėsč

tr
park

tr
nuovaža

tr
nuovaža

tr
pėsč

žv
park

tr
nuovaža

tr
pėsč

bet
pėsč

žv
kelias

tr
pėsč

74.15

73.18

73.75

74.17

74.38

74.40

74.38

74.33

74.51
74.40

74.48

74.42

74.33

74.41

74.33

74.37

74.28
74.3074.41

74.49

74.30

74.26

74.37 74.70

74.43

74.37

74.36

74.43

74.31
74.29

74.3574.30

74.30

74.34

74.24

74.38
74.19

74.22

74.31

74.33

74.30
74.30

74.21

74.37 74.11
73.96

74.43
74.3774.34

74.27

74.25
73.93

73.91

73.98

74.38
74.25

74.19

74.24

74.18

74.00

74.14

73.93

74.27

73.92

73.94

73.85

73.79
74.10

74.07

74.29

74.27

74.28

74.10

74.21

74.01
73.90

73.83

73.57

73.24

73.43

73.38

73.41

73.22

73.28

73.23

73.22

73.25

73.35

73.50

73.63

73.82

73.80

73.94

73.84

74.13

73.92
74.07

74.03

73.97

73.93

73.82

73.45

73.92
73.92

73.89

73.67

73.16

73.24

73.80

73.82

73.1373.6973.95

73.61

73.2273.35

73.9574.01

74.27

74.53

74.54

73.37
73.24

74.25 74.5474.47

74.27
74.22

73.23

74.04

73.22

74.17
74.19

73.30

74.08
74.02

74.01

73.42

73.56

73.87

74.15
74.15

74.42

74.74

74.55

74.3674.56
74.63

74.5574.52

74.53
74.54

74.66
74.34

74.61

74.49
74.44

74.29
74.31

74.35 74.48

74.28

74.25

74.30

74.05

73.94

73.93

74.1974.26

74.21

74.03
74.3573.90

74.06

73.90
74.14

74.03
73.93

74.08

74.36

74.54

3 al 10kV

74.37
74.41 74.48

74.04

5 al 0.40kV

5 al 0.40kV

AL 400V

1

-

PVC di110

PVC di110

33XHDPE di110
33XHDPE di110

HDPE di110

33XPE di110

PE di110

PE di110

PE di110
33XPE di110

PVC dv75

PVC di110
PVC di110

8PVC di160

8PVC di160

HDPE di110

HDPE di110
HDPE di110

PE di110

PE di110

PE di110

HDPE di110

HDPE di110

HDPE di110

PVC di75

PVC di75

PE 4di110

PP d200/200

PVC di200

PVC di200

PVC dv200

PP d400/400

PP di800

PP di400

PLS dv2000

2 3

2

1

2

3
42

2

1

1

3

2

1

2

2

1

4

2

1

1

2

1

2

2

PE dv200

PVC di315

PE dv90

PVC di315

2

1

1

1
2

1

3

2

PLN dv20

PLN dv20

1d63pe

HDPE di50

PE dv32

AL dv10

2

1

1
2

3

PLN di150

PLN di323

PLN di323

PLN di150

PE di110

PE dv110

PE di32

PE dv110

PE di200

PE di110

PE di110

PE di200

1

5

2

2

4
3

JM

2

1

1

PLS dv2000

PP d400

NV

PE dv110

PE dv200

PE 4di110

1d63pe
PVC di315

PE di200

PP di800

PVC di75

PVC di75

PVC di75

PVC di75

PE di200

v.s.PE d97/110

v.s.PE d32/40

v.s.PE d97/110

v.s.PE d97/110

34

35

1d63pe

PE di110

PE di110

PE di110

HDPE di110

PP di110

PE di125

PP di110

PE di110

PE di125

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d751 ker d100

1 ker d501 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 ker d50

1 PVC d110

1 PVC d110

1 PVC d110

1 PVC d126

1 PVC d110

1 PVC d110

1 PVC d110

36
72.71
73.22 121 ker d75

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1 F1

F1

BIELINIO
 G

.

Š

3.32

3.00

KF d315,
perjungimas

F1-2

F1-3

F1-4

REKONSTRUOJAMA esama
NUOTEKŲ SIURBLINĖ NS-1

Ø~2000 L=7.0m

F1-5

F1-6

Užaklinama
esama F trasa

440058354313

440053583089

440056825064

440056825031

440056825064

440052843608

440052843519

440059242332

ARIMŲ G.

5.00

0.87
2.13

2.00

3.20

2.00

2.14

2.06

2.00

V1-8

V1-10

1.36

1.16

3.00

3.00

3.00

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

2.00

3.15

P34

P35

P36

P37

P39

P40

2pln/PURd76.1/140

F1-1

G
AM

YBO
S G

.

V1-9

Aklė

Elektromovinis
trišakis

AklėPožeminė
sklendė DN100

X=
Y= 501334.38

6089346.09

X=
Y= 501336.19

6089347.00

X=
Y= 501376.57

6089271.56

X=
Y= 501378.54

6089272.54

F1-7
PP

d=600

X=
Y= 501344.69

6089327.74

3.00
P38

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1LD1LD1

LD
1

LD
1

LD
1

LD
1

LD
1

LD
1

LD
1

LD
1

LD
1

d50/60 L=6.2m

d50/60 L=6.2m

d50/60 L=6.2m

LD
1

LD
1

LD
1

LD
1

d50/60 L=12.3m

d50/60 L=12.3m

d50/60 L=11.9m

d50/60 L=11.1m

d50/60 L=3.4m

d50/60 L=5.5m

d80/92 L=17.4m

d50/60 L=7.5m

300 / 5

111 / 46

PE di125
PE di110

PE di125

HDPE di110

PE di125

PP di110

Ø315L=70.9
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BUITINIŲ NUOTEKŲ IR VANDENTIEKIO TINKLO
 ŠULINIŲ IR KITŲ IRENGINIŲ KOORDINAČIŲ LENTELĖ

Šulinių Nr. Medžiaga ir
diametras Koordinatė X Koordinatė Y
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"RUSNĖ"

PV

KVAL.
DOK.
NR.

LT

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

3 3

2025

PDV A. MELIONAS24613 SKLYPO PLANAS SU VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ
ŠALINIMO TINKLAIS M1:500

31735  R. GUBENKO

Topo paraiškos Nr.:TIIIS1-20250409-023659; Atliko Gediminas Juroševičius 2025-04-09

Inžinerinių statinių: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos, kitos
paskirties statinio nuotekų siurblinės rekonstravimo Gamybos g., Bielinio g.,
Davalgoių g., Ramučių k., Sergeičikų I k.,Karmėlavos sen.,  Kauno raj., projektas

STATYTOJAS Kauno rajono savivaldybės administracija

UŽSAKOVAS UAB “Kauno LEZ Infrastruktūra”

STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI

2025-39-TDP-VN.B-01

ŠF1-1

PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAIV1 V1

F1 F1 PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

PROJEKTUOJAMAS BUITINĖS KANALIZACIJOS ŠULINYS
PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKIO ŠULINYSVŠ2

REKONSTRUOJAMA
esama NUOTEKŲ
SIURBLINĖ NS-1
Ø~2000 L~6.5m

REKONSTRUOJAMA ESAMA NUOTEKŲ SIURBLINĖ NS-1 Ø2000 L=6.5m

BUITINIŲ NUOTEKŲ IR VANDENTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONOS
SKLYPŲ RIBOS

LD1 PROJEKTUOJAMI DRENAŽO TINKLAI

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

GAMYBOS G.

DAVALGONIŲ G.

BIELINIO G.

VETERINARŲ G.

IN
ŽI

N
IE

R
IŲ

 G
.

ARIM
Ų G.

PASTABOS:
1. Vandentiekio tinklai suprojektuoti iš polietileninių PE PN16 slėgio klasės vandentiekio vamzdžių.
2. Savitakiai lauko nuotekų tinklai suprojektuoti iš PVC, SN4 apkrovos klasės nuotekų vamzdžių. Prieš pradedant vamzdynų montavimo darbus

būtina sutikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį plane, išilginius nuolydžius ir altitudes.
3. Susikirtimų su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose darbus vykdyti rankiniu būdu po 3 m į abi puses.
4. Inžinerinių tinklų apsauginėje zonoje darbus atlikti išsikvietus atstovą.
5. Klojant vamzdynus išjudintame grunte, gruntą sutankinti iki K - 0.95.
6. Projektuojamų ir esamų inžinerinių tinklų prasilenkimo vietose nurodytas altitudes būtina tikslinti darbų vykdymo metu. Vietose, kur darbai

būtų vykdomi betranšėju būdu, kilus abejonėms, dėl projektuojamų ir esamų inžinerinių tinklų prasilenkimo, privaloma atlikti šurfavimo
darbus.

7. Savitakių nuotekų tinklų gylis turi būti ne mažesnis kaip 0.8 m nuo projektinio žemės paviršiaus iki klojamo vamzdžio viršaus. Vamzdyno
įgilinimą derinti pagal esamų bei projektuojamų inžinerinių tinklų padėtį.

8. Prijungiant projektuojamus nuotekų tinklus prie esamų ir esant kritimui prijungimo šulinyje didesniam kaip 0.5 m, šulinyje arba jo išorėje turi
būti įrengtas kritimo stovas.

9. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų apsaugos zona - išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios
ribos yra po 2.0 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos. Vandens tiekimo ir nuotekų,
paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2.5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės
juosta, kurios ribos yra po 3 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos (atsižvelgiant į
"Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas" (III skyrius, dešimtasis skirsnis)).

10.Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikimą.
11.Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksiškai kaip vientisas dokumentas neatsiejant grafinės ir tekstinės dalių.
12. Visi darbai turi būti atliekami pagal pateiktas technines specifikacijas bei gamintojo pateiktas instrukcijas.
13.Pažeidus esamus drenažo tinklus juos būtina atstatyti.

PASTABOS DĖL DARBŲ ESO DUJŲ IR ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONOJE:

AutoCAD SHX Text
?



L 
d1

60
0 

v.
v.

57
.6

5

L 
d1

60
0 

v.
v.

58
.8

6

51
.6

2

51
.5

8

58
.5

5

58
.5

1

59
.1

4

58
.5

5

59
.2

2

59
.1

4

59
.5

9

59
.2

2

61
.0

9

59
.5

9

53
.1

4

51
.5

8

53
.1

4

53
.5

5

51
.6

2

58
.5

1

53
.5

5

63
.2

3

61
.7

7

61
.4

0

61
.0

9

60
.5

8

60
.4

5

54
.1

0

55
.1

4

54
.9

4

55
.5

5

63
.2

3

61
.7

7

61
.4

0

61
.0

9

60
.5

8

60
.4

5

54
.1

0

55
.1

4

54
.9

4

55
.5

5

PE RC d200PE d200PE d200PE d200PE d200PE d200 PE d200PE d200PE d200

0.20%
21.4

0.64%
6.5

0.77%
76.1

0.76%
10.8

2.51%
14.7

3.15%
47.8

4.17%
37.5

6.25%
30.9

4.09%
121.4

21.46.576.110.814.747.8 37.530.9121.4

21.426.5076.0610.8014.6847.79 37.4530.79121.26

Es.Nr.1 P14 P12P13 P11 P10 V1-4 Ph3Ph4Ph5

2.
14

;d
2.

00
0

2.
51

;d
2.

00
0

Mv 1:100
Mh 1:500

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                         ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

PROFILIS ES-Nr.1 - ES-Nr.5

Pr
oj

. Š
ilu

m
in

ė 
tra

sa
 T

1 
T2

2x
d4

25
 v

.a
.6

0.
00

57
.9

9

60
.5

5
60

.5
5

53
.1

4

57
.9

9

53
.1

4

62
.5

5

59
.9

9

55
.1

4

62
.5

5

59
.9

9

55
.1

4

PE d200PE d200

13.08%
19.7

6.29%
77.3

19.777.3

19.5277.12

P9Ph2Ph3

PROFILIS ES-Nr.1 - ES-Nr.5

Mv 1:100
Mh 1:500

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                         ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

Mv 1:100
Mh 1:500

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                         ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

74
.3

9

74
.7

5

74
.3

9

74
.5

3

74
.7

5

69
.9

7

74
.5

3

68
.9

0

69
.9

7

67
.8

9

68
.9

0

64
.5

7

67
.8

9

60
.5

5
60

.5
5

64
.5

7

77
.1

6

76
.6

9

76
.5

3

72
.1

2

71
.2

0

69
.8

9

62
.5

5

66
.5

7

77
.1

6

76
.6

9

76
.5

3

72
.1

2

71
.2

0

69
.8

9

62
.5

5

66
.5

7

PE d200PE d200PE d200PE d200PE d200PE d200PE d200

1.67%
21.4

2.10%
10.8

10.61%
43.2

5.95%
18.0

10.21%
9.924.72%

13.9
13.00%

31.2

21.410.843.218.09.913.931.2

21.3710.7542.9717.989.8413.4530.94

V1-2 P4P5P6P7P8P9 Ph1

2.
40

;d
2.

00
0

PROFILIS ES-Nr.1 - ES-Nr.5

Pr
oj

. Š
ilu

m
in

ė 
tra

sa
 T

1 
T2

2x
d4

25
 v

.a
.6

7.
35

A1

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"RUSNĖ"

PV

KVAL.
DOK.
NR.

LT

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

1 4

STATYTOJAS Kauno rajono savivaldybės administracija

PDV A. MELIONAS24613

UŽSAKOVAS UAB “Kauno LEZ Infrastruktūra”

31735  R. GUBENKO

Inžinerinių statinių: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos, kitos
paskirties statinio nuotekų siurblinės rekonstravimo Gamybos g., Bielinio g.,
Davalgoių g., Ramučių k., Sergeičikų I k.,Karmėlavos sen.,  Kauno raj., projektas

 VANDENTIEKIO TINKLŲ IŠILGINIS PROFILIS

0 2025 STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI

2025-39-TDP-VN.B-02



0,
4k

V 
el

.k
ab

.

T 
d1

00
 v

.a
.7

2.
99

V 
d1

10
 v

.a
.7

2.
31

F 
d2

00
 v

.a
.7

2.
32

R
yš

ių
 k

ab
.

R
yš

ių
 k

ab
.

R
yš

ių
 k

ab
.

PE dėklas DN400 L=50.1

R
aj

on
in

is
 k

el
ia

s 
19

19
S.

 Ž
uk

au
sk

o 
g.

D
uj

. d
20

0 
v.

v.
73

.0
0

71
.4

4

71
.5

9

71
.4

4

73
.2

0

71
.4

1

74
.3

9

74
.0

0

74
.3

9

74
.0

0

73
.2

0

76
.6

9

76
.3

7

74
.0

9

73
.7

7

73
.6

1

75
.3

9

76
.6

9

76
.3

7

74
.0

9

73
.7

7

73
.6

1

75
.3

9

PE d200PE d200PE d200 PE d200

0.43%
35.0

0.43%
7.2

3.50%
51.1

1.69%
23.3

1.14%
54.0

35.07.251.123.3 54.0

34.957.1951.0823.29 54.00

P4 P3 V1-1 P1P2

2.
68

;d
2.

00
0

2.
02

;d
2.

00
0

Smėlio pasl. 10 cm

PROFILIS ES-Nr.1 - ES-Nr.5

Uždaru būdu

PE RC d200

Pr
oj

. Š
ilu

m
in

ė 
tra

sa
 T

1 
d4

25
 v

.v
.7

0.
77

Pr
oj

. Š
ilu

m
in

ė 
tra

sa
T2

 d
42

5 
v.

v.
70

.7
7

75
.5

2

1.14%
16.2

16.2

16.22

Pr
oj

. D
uj

. d
20

0 
v.

v.
73

.2
4

Pr
oj

. D
uj

. d
20

0
v.

v.
72

.9
0

73
.3

8
75

.5
2

P2A

73
.3

8

71
.4

1

PE d200

ES_Nr.5

10
kV

 e
l. 

ka
b.

 4
x 

d1
10

 +
 d

40
V.

V.
74

.0
4

Mv 1:100
Mh 1:500

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                         ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

L 
d1

60
0 

v.
v.

58
.8

6

L 
d1

60
0 

v.
v.

57
.6

5

51
.5

8

51
.6

3

51
.5

8

53
.5

5

51
.6

3

58
.5

1

53
.5

5

58
.5

5

58
.5

1

59
.1

3

58
.5

5

59
.1

3
61

.3
6

60
.5

8

60
.4

5

55
.5

5

54
.9

5

54
.0

9

61
.3

6

60
.5

8

60
.4

5

55
.5

5

54
.9

5

54
.0

9

PE d200PE d200PE d200PE d200PE d200200

4.40%
35.7

0.20%
23.1

6.25%
30.8

4.08%
121.8

0.60%
6.5

0.78%
74.7

0.76%

35.723.130.8121.86.574.7

35.6223.1230.78121.726.5074.6810.87

P19 P20 P21 Ph6 Ph7 V1-5

2.
51

;d
2.

00
0

PROFILIS ES-Be Nr. - ES-Nr.6

PE RC d200

2x
d4

25
 v

.a
.6

0.
00

R
aj

on
in

is
ke

lia
s 

19
18

0.
4k

V 
el

. k
ab

.
d1

10
 v

.v
.7

3.
24

L 
d4

00
 6

1.
98

PE dėklas DN400 L=22.8

L 
d1

60
0 

v.
v.

58
.8

6

59
.1

3

59
.2

2

59
.1

3

59
.5

6

59
.2

2

60
.8

4

59
.5

6

61
.4

4

60
.8

4

61
.5

9

61
.4

4

61
.6

3

61
.5

9

64
.2

7

64
.0

1

63
.6

4

62
.9

5

61
.7

9

61
.3

6

61
.1

0

64
.2

7

64
.0

1

63
.6

4

62
.9

5

61
.7

9

61
.3

6

61
.1

0

PE d200PE d200PE d200PE d200PE d200

0.76%
10.9

2.21%
15.5

3.21%
39.8

3.69%
16.5

0.60%
23.7

0.60%
7.4

10.915.539.816.523.77.4

10.8715.4939.7616.4923.747.44

ES
BeNr. P15 V1-6 P16 P17 P19P18

2.
64

;d
2.

00
0

2.
20

;d
2.

00
0

Mv 1:100
Mh 1:500

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                         ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

PROFILIS ES-Be Nr. - ES-Nr.6

PE RC d200

Pr
oj

. Š
ilu

m
in

ė 
tra

sa
T1

 T
2

2x
d4

25
 v

.a
.6

0.
00

Mv 1:100
Mh 1:500

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                         ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

A1

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"RUSNĖ"

PV

KVAL.
DOK.
NR.

LT

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

2 4

STATYTOJAS Kauno rajono savivaldybės administracija

PDV A. MELIONAS24613

UŽSAKOVAS UAB “Kauno LEZ Infrastruktūra”

31735  R. GUBENKO

Inžinerinių statinių: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos, kitos
paskirties statinio nuotekų siurblinės rekonstravimo Gamybos g., Bielinio g.,
Davalgoių g., Ramučių k., Sergeičikų I k.,Karmėlavos sen.,  Kauno raj., projektas

 VANDENTIEKIO TINKLŲ IŠILGINIS PROFILIS

0 2025 STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI

2025-39-TDP-VN.B-02



R
yš

ių
 k

ab
.

73
.0

2

74
.0

0

73
.0

2

74
.4

0

74
.0

0

74
.7

9

74
.4

0

74
.5

3

74
.7

9

69
.9

5

74
.5

3

68
.9

0

69
.9

5

67
.9

0

68
.9

0

64
.6

3

67
.9

0

58
.0

3

60
.5

8

53
.1

5

58
.0

3

51
.5

8

53
.1

5

51
.5

8

60
.5

8

64
.6

3

77
.0

9

76
.7

0

76
.5

6

76
.3

9

75
.5

2

72
.0

8

71
.1

6

69
.9

3

66
.6

1

62
.5

7

60
.0

0

55
.1

6

54
.0

9

77
.0

9

76
.7

0

76
.5

6

76
.3

9

75
.5

2

72
.0

8

71
.1

6

69
.9

3

66
.6

1

62
.5

7

60
.0

0

55
.1

6

54
.0

9

PE d200PE d200PE d200PE d200PE d200PE d200PE d200PE d200PE d200PE d200PE d200 PE d200

1.83%
53.9

1.69%
23.3

1.67%
23.4

2.95%
8.7

10.55%
43.7

5.96%
17.7

10.31%
9.824.50%

13.7
13.03%

19.8
6.31%
77.4

4.40%
35.7

13.13%
31.1

53.923.323.48.743.717.79.813.719.877.435.7 31.1

53.8823.2623.458.6743.4317.639.7513.3219.6177.2935.62 30.86

V1-3 P27P26 P28 P29P25P24P23Ph10P22Ph9Ph8V1-5

2.
51

;d
2.

00
0

2.
31

;d
2.

00
0

PROFILIS ES-Be Nr. - ES-Nr.6 PROFILIS ES-Be Nr. - ES-Nr.6

Pr
oj

. Š
ilu

m
in

ė 
tra

sa
 T

1 
T2

2x
d4

25
 v

.v
.6

7.
80

Mv 1:100
Mh 1:500

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                         ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

Mv 1:100
Mh 1:500

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                         ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

0,
4k

V 
el

.k
ab

.

R
yš

ių
 k

ab
.

R
aj

on
in

is
 k

el
ia

s 
19

19
S.

 Ž
uk

au
sk

o 
g.

L 
d3

15
 v

.a
.7

2.
70

PE dėklas DN400  L=40.5

L 
d2

00
 v

.a
.7

2.
95

0,
4k

V 
el

.k
ab

.

0,
4k

V 
el

.k
ab

.
R

yš
ių

 k
ab

.

D
uj

. d
20

0 
v.

v.
73

.4
6

V 
d1

10
 v

.a
.7

2.
85

D
uj

. d
35

5 
v.

v.
72

.5
6

L 
d3

15
 v

.a
.7

0.
86

71
.6

7

71
.7

2

71
.9

7

71
.6

7

71
.9

7

72
.0

2
72

.0
1

72
.2

3

72
.0

1

72
.9

4

72
.2

3

73
.0

2

72
.9

4

73
.0

2

75
.9

7

75
.5

3

75
.5

2

74
.5

2

74
.2

0

74
.1

2

73
.7

8

75
.9

7

75
.5

3

75
.5

2

74
.5

2

74
.2

0

74
.1

2

73
.7

8

PE d200PE d200PE d200PE d200

4.11%
7.8

0.49%
34.2

0.49%
7.6

0.53%
38.5

2.73%
26.0

0.20%
41.0

7.834.27.641.426.041.0

7.7934.207.6541.4225.9641.02

P30 P31P29 V1-7 P32 ES.Nr.6P33

2.
49

;d
2.

00
0

2.
40

;d
2.

00
0

PROFILIS ES-Be Nr. - ES-Nr.6

PE RC d200PE RC d200

Pr
oj

. Š
ilu

m
in

ė 
tra

sa
 T

1 
d4

25
 v

.v
.7

1.
74

Pr
oj

. Š
ilu

m
in

ė 
tra

sa
 T

2 
d4

25
 v

.v
.7

1.
74

71
.9

9
73

.9
6

73
.9

6

9.00%
3.0

3.0

3.0

Pr
oj

.D
uj

. d
20

0 
v.

v.
73

.4
0

A1

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"RUSNĖ"

PV

KVAL.
DOK.
NR.

LT

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

3 4

STATYTOJAS Kauno rajono savivaldybės administracija

PDV A. MELIONAS24613

UŽSAKOVAS UAB “Kauno LEZ Infrastruktūra”

31735  R. GUBENKO

Inžinerinių statinių: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos, kitos
paskirties statinio nuotekų siurblinės rekonstravimo Gamybos g., Bielinio g.,
Davalgoių g., Ramučių k., Sergeičikų I k.,Karmėlavos sen.,  Kauno raj., projektas

 VANDENTIEKIO TINKLŲ IŠILGINIS PROFILIS

0 2025 STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI

2025-39-TDP-VN.B-02



72
.1

0

72
.1

2

72
.0

7

72
.1

0

72
.0

0

72
.0

7

71
.8

9

72
.0

0

71
.5

8

71
.8

9

71
.4

4

71
.5

8

71
.4

3

71
.4

4

74
.4

4

74
.3

4

74
.3

3

74
.2

3

74
.2

3

74
.0

5

73
.8

5

73
.2

5

74
.4

4

74
.3

4

74
.3

3

74
.2

3

74
.2

3

74
.0

5

73
.8

5

73
.2

5
PE d110PE d110PE d110PE d110PE d110PE d110PE d110

0.20%
10.2

0.20%
14.9

0.20%
53.0

0.44%
70.9

0.20%
65.8

0.20%
6.9

10.214.916.253.070.965.86.9

10.2114.8616.1752.9870.9365.846.86

V1-10P40P39P37V1-8 P36P34 P35

2.
80

;d
2.

00
0

2.
32

;d
1.

50
0

Mv 1:100
Mh 1:500

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                         ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

L 
d2

00
0 

v.
v.

69
.2

6PROFILIS V1-8 - V1-10

D
uj

 v
.s

. d
11

0 
v.

v.
73

.1
3

R
yš

ių
. k

ab
.

10
kV

 e
l. 

ka
b.

 d
12

5 
v.

v.
73

.5
0

0.
4k

V 
el

. k
ab

. d
11

0 
v.

v.
73

.2
4

L 
d3

15
 v

.a
.6

9.
93

El
. k

ab
. 8

xd
16

0 
v.

v.
73

.3
0

0.
4k

V 
el

. k
ab

. d
11

0 
v.

v.
73

.3
0

R
yš

ių
. k

ab
. d

63
 v

.v
.7

3.
64

71
.9

0
71

.9
0

74
.2

3
74

.2
3

V1-9

0.20%
3.70

3.70

3.69

2.
33

;d
1.

50
0

0.20%
16.2

0.20%
17.1

72
.0

4
72

.0
4

74
.3

1
74

.3
1

P38

17.1

17.13

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"RUSNĖ"

PV

KVAL.
DOK.
NR.

LT

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

4 4

STATYTOJAS Kauno rajono savivaldybės administracija

PDV A. MELIONAS24613

UŽSAKOVAS UAB “Kauno LEZ Infrastruktūra”

31735  R. GUBENKO

Inžinerinių statinių: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos, kitos
paskirties statinio nuotekų siurblinės rekonstravimo Gamybos g., Bielinio g.,
Davalgoių g., Ramučių k., Sergeičikų I k.,Karmėlavos sen.,  Kauno raj., projektas

 VANDENTIEKIO TINKLŲ IŠILGINIS PROFILIS

0 2025 STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI

2025-39-TDP-VN.B-02



L 
d2

00
0 

v.
v.

69
.2

6

D
uj

 v
.s

. d
11

0 
v.

v.
73

.1
3

El
. k

ab
. 8

xd
16

0 
v.

v.
73

.3
0

0.
4k

V 
el

. k
ab

. d
11

0 
v.

v.
73

.3
0

R
yš

ių
. k

ab
. d

63
 v

.v
.7

3.
64

0.
4k

V 
el

. k
ab

. d
11

0 
v.

v.
73

.2
4

10
kV

 e
l. 

ka
b.

 d
12

5 
v.

v.
73

.5
0

R
yš

ių
. k

ab
.

V 
d1

10
 v

.v
.7

2.
23

69
.7

9

69
.9

3

69
.6

4

69
.7

9

69
.4

6

69
.6

4

69
.4

4

69
.4

6

69
.4

2

69
.4

4

69
.4

1
69

.4
2

74
.4

0

74
.3

6

74
.3

2

74
.3

1

74
.2

5

74
.0

3

73
.2

7

74
.4

0

74
.3

6

74
.3

2

74
.3

1

74
.2

5

74
.0

3

73
.2

7

PVC d315PVC d315PVC d315PVC d315PVC d315

0.20%
70.9

0.20%
70.9

0.20%
66.80.20%

9.20.20%
7.90.2

0%
3.3

70.970.966.89.27.93.3

70.9470.9166.789.197.913.31

F1-5 F1-4F1-6NS-1 F1-1F1-3 F1-2

4.
90

;d
1.

50
0

4.
96

;d
1.

50
0

4.
91

;d
1.

50
0

4.
38

;d
1.

50
0

3.
48

;d
1.

50
0

4.
32

;d
1.

50
0

7.
00

;d
2.

00
0

Mv 1:100
Mh 1:500

VAMZDŽIO/LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                         ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

 Kertančių komunikacijų
atstumai (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI

PROFILIS NS-1 - F1-1

4.
77

;d
0.

60
0

0.20%
27.0

27.0

27.00

69
.5

1
69

.5
1

74
.2

8
74

.2
8

F1-7

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"RUSNĖ"

PV

KVAL.
DOK.
NR.

LT

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

1 1

STATYTOJAS Kauno rajono savivaldybės administracija

PDV A. MELIONAS24613

UŽSAKOVAS UAB “Kauno LEZ Infrastruktūra”

31735  R. GUBENKO

Inžinerinių statinių: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos, kitos
paskirties statinio nuotekų siurblinės rekonstravimo Gamybos g., Bielinio g.,
Davalgoių g., Ramučių k., Sergeičikų I k.,Karmėlavos sen.,  Kauno raj., projektas

 BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ IŠILGINIS PROFILIS

0 2025 STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI

2025-39-TDP-VN.B-03



Flanšinis adapteris
DN200x200

Flanšinė trumpa
sklendė DN200

Trišakis flanšinis
DN200x100 L=520

Flanšinė trumpa
sklendė DN200

Flanšinis adapteris
DN200x200

V1-8

PE Ø200 PE Ø200

PE
 Ø

11
0

Flanšinė trumpa
sklendė DN100

Flanšinis adapteris
DN110x100

2000

PE Ø110 PE Ø110
Esamas Esamas

PE
 Ø

11
0

1500

V1-10

Trišakis flanšinis
DN200x100 L=520

Flanšinė trumpa
sklendė DN200

Flanšinis adapteris
DN200x200

V1-4

PE Ø200 PE Ø200

Flanšinė trumpa
sklendė DN100

2000

Flanšinis adapteris
DN200x200

Flanšinė trumpa
sklendė DN200

Trišakis flanšinis
DN200x100 L=520

Flanšinė trumpa
sklendė DN200

Flanšinis adapteris
DN200x200

V1-5

PE Ø200 PE Ø200

Flanšinė trumpa
sklendė DN100

2000

Flanšinis adapteris
DN200x200

Flanšinė trumpa
sklendė DN200

2000

Flanšinė alkūnė  DN50
Sagos tipo
redukcinis flanšas
DN100x50

Nuorinimo vožtuvas DN50
V1-2

Trišakis flanšinis
DN200x100 L=520

Flanšinė trumpa
sklendė DN200

Flanšinis adapteris
DN200x200

Flanšinis adapteris
DN200x200

Flanšinė trumpa
sklendė DN200

PE Ø200 PE Ø200

2000

Flanšinė alkūnė  DN50
Sagos tipo
redukcinis flanšas
DN100x50

Nuorinimo vožtuvas DN50
V1-3

Trišakis flanšinis
DN200x100 L=520

Flanšinė trumpa
sklendė DN200

Flanšinis adapteris
DN200x200

Flanšinis adapteris
DN200x200

Flanšinė trumpa
sklendė DN200

PE Ø200 PE Ø200

Flanšinis adapteris
DN200x200

Flanšinė trumpa
sklendė DN200

Trišakis flanšinis
DN200x200
ESAMAS

Flanšinė trumpa
sklendė DN200
ESAMA

Flanšinis adapteris
DN200x200

ES Nr.6

PE Ø200 PE Ø200

2000

PE
 Ø

20
0

Esamas

Es
am

as

Flanšinis adapteris
DN200x200

Flanšinė trumpa
sklendė DN200
ESAMA

Flanšinis adapteris
DN200x200

Flanšinė trumpa
sklendė DN200

Trišakis flanšinis
DN200x200
ESAMAS

Flanšinė trumpa
sklendė DN200
ESAMA

Flanšinis adapteris
DN200x200

ES Nr.5

PE Ø200 PE Ø200

2000

PE
 Ø

20
0

Esamas

Es
am

as

Flanšinis adapteris
DN200x200

Flanšinis adapteris
DN200x200

Flanšinė trumpa
sklendė DN200

Trišakis flanšinis
DN200x100

Flanšinė trumpa
sklendė DN200

Flanšinis adapteris
DN200x200

V1-6

PE Ø200 PE Ø200

2000

Dėklas PE DN400

Aklinas flanšas
DN100

Flanšinis adapteris
DN110x100

Flanšinis adapteris
DN110x100

Flanšinė trumpa
sklendė DN100

Trišakis flanšinis
DN100x100 L=360

Flanšinė trumpa
sklendė DN100

PE Ø110 PE Ø110

PE
 Ø

11
0

1500

V1-9

Flanšinis adapteris
DN110x100

Flanšinis adapteris
DN110x100

Flanšinė trumpa
sklendė DN100

Trišakis flanšinis
DN100x100 L=360

Flanšinė trumpa
sklendė DN100

2000

PE Ø200

Dėklas PE DN400

PE
 Ø

20
0

Flanšinė trumpa
sklendė DN50

Flanšinė trumpa
sklendė DN200

Sagos tipo
redukcinis flanšas
DN100x50

Trišakis flanšinis
DN200x200 L=520

Flanšinis adapteris
DN200x200

Flanšinis adapteris
DN200x200

V1-1

Flanšinis adapteris
DN200x200

Flanšinė trumpa
sklendė DN200

Trišakis flanšinis
DN200x200

Flanšinė trumpa
sklendė DN200

Flanšinis adapteris
DN200x200

V1-7

PE
 Ø

20
0

PE Ø200

2000

Dėklas PE DN400

Aklinas flanšas
DN200

A2

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

0

LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"RUSNĖ"

PV

KVAL.
DOK.
NR.

LT

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

1 1

2025

STATYTOJAS Kauno rajono savivaldybės administracija
2025-39-TDP-VN.B-04

PDV A. MELIONAS24613

UŽSAKOVAS UAB “Kauno LEZ Infrastruktūra”

31735  R. GUBENKO

Inžinerinių statinių: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos, kitos
paskirties statinio nuotekų siurblinės rekonstravimo Gamybos g., Bielinio g.,
Davalgoių g., Ramučių k., Sergeičikų I k.,Karmėlavos sen.,  Kauno raj., projektas

STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI

VANDENTIEKIO  ŠULINIŲ DETALIZACIJA



ŽL

Dit=D315

Rezervuaras (HDPE) 

Panardinamas nuotekų siurblys 
1

2

3

4

Kopėčios
Nešmenų krepšys

5 Įtekėjimo vamzdis D 315

6

Ø 2000 x 7000 mm1

2

1

1

7

Aptarnavimo platforma AISI 316 1

8

9

Dangtis 1  Kalus ketus D400

10

Ventiliacijos vamzdis 2 kompl. Ø 110 

11

Pralaida kabeliams Ø 752

12

Vidiniai vamzdžiai

13

Sklendė 3

14
15

Atbulinis vožtuvas 2
Ištekėjimo vamzdis 1 D 90

16

Siurblio padas 2

17

Kėlimo kilpa 4

18

19

PavadinimasNr. Matmuo / medžiagaKiekis

1 kompl.

1 kompl.

Nešmenų krepšio kreipiantysis vamzdis 1 kompl.

DN 80
DN 80

DN 80 AISI 316

Plūdiniai lygio jutikliai 2
Siurblio kreipiantysis vamzdis 2 kompl.
Siurblių ir nešmenų krepšio iškėlimo 3 kompl.grandinės atsparios korozijai

AISI 316 

AISI 316 

AISI 316

AISI 316

Ø 5 AISI 316

Užsakomi atskirai

Dsl=D90

Rexa PRO-V05-126A/

 HDPE

20
DN 801Intarpas debitomačiui21

DN 3001Peilinė sklendė

24 Inkaravimo varžtai 1 kompl. AISI 316 

22 Apsauginės grotos 1 AISI 316
23 Hidrostatinio lygio daviklio vamzdis 1 Ø 75

Q = 5 l/s; H = 8 m, 1.5 kW (P2)

DN 50

21T015X540/O
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Sutankintas smėlis
Ev2>80 MPa

700

2000

30
0

50

700

Nuotekų siurblinės pjūvis
Mastelis 1:50

3300

Esamas gruntas
Ev2>40 MPa Pabetonavimo sluoksnis

50mm C8/10

Inkaravimo plokštė P-1,
3,3x3,3x0,3(h) m

650 650

70
00

Tvirtinimo ankeriai

Žem. pav.

Talpos apsauginė
apkrovų paskirstymo plokštė PP-1

4,0x4,0x0,15(h) m

1000 1000

4000
840*

1. G/B inkaravimo plokštė - 300 mm. Armuota tinklais.
2. Paruošiamasis betono sluoksnis - 50 mm.
3. Smėlio-žvyro mišinys - 100 mm. Ev2=45 MPa
4. Esamas gruntas. Ev2=40 MPa

30
0

Inkaravimo plokštės įrengimo detalė
Mastelis 1:10

50
10

0

200 200

40

Rezervuaro apsauginės
apkrovų paskirstymo plokštės armavimo

schema М1:10

15
0

Betonas C30/37 XF2 XC4 F150 W6 armuotas
polipropileno fibra 3 kg/m3

Armatūros tinklas Ø12/Ø12,
B500B, akut. 200x200mm
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Inžinerinių statinių: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos, kitos
paskirties statinio nuotekų siurblinės rekonstravimo Gamybos g., Bielinio g., Davalgonių

g., Ramučių k., Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno raj., projektas

UAB "Kauno LEZ Infrastruktūra"
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31735 R. Gubenko

M. Kizala
0

41826

Statybai

Pastabos:
1. Matmenis tikslinti darbų metu pagal konkrečius gaminius.
2. Talpos tvirtinimo varžtus su kitais reikalingais tvirtinimo elementais patiekia talpos gamintojas.
3. Inkarinių varžtų vietos turi būti patikslintos, pagal talpų tvirtinimo elementus.
4. Talpas užpilti naudojant smėlio - žvyro mišinį. Sutankinti iki Ev2=80 MPa.
5. .Apsauginės apkrovų paskirstymo plokštės altitudės priklauso nuo dangos detalės. UŽSAKOVAS:

Kauno rajono savivaldybės administracija

1:10
24613 A. Melionas

Nuotekų siurblinės inkaravimo ir apkrovų
paskirstymo plokštės



Inkaravimo plokštė P-1
Mastelis 1:50
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T-1 Ø12 B500B
akut. 200x200

C20/25 XC2
Atskiri strypai Ø8 B500B
kas 600 šachmatine tvarka
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Nuotekų siurblinės inkaravimo ir apkrovų
paskirstymo plokštės

M. Kizala
0

41826

Statybai

Pastabos:
1. Talpos tvirtinimo varžtus su kitais reikalingais tvirtinimo elementais patiekia talpos gamintojas;
2. Inkarinių varžtų vietos turi būti patikslintos, pagal talpų tvirtinimo elementus;
3. Armatūros gaminiai pagal LST EN 10080:2006, armatūra B500B klasės;
4. Betonas C20/25-XC2-Dmax16 LST EN 206:2013+A1:2021;
5. Talpas užpilti naudojant smėlio - žvyro mišinį. Sutankinti iki Ev2=80 MPa;
5. Plokštės įgilinimo altitudę tikslinti pagal vandentiekio projekto dalį;
6. Dėl iškasos užpylimo, smėlio pasluoksnio (virš plokštės) storio ir įrengimo, rangovas turi susiderinti su talpos montuotojais;
7. Apsauginės apkrovų paskirstymo plokštės altitudės priklauso nuo dangos detalės.

1:50
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2025-39-TDP-VN.B-SK.01

Inžinerinių statinių: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos, kitos
paskirties statinio nuotekų siurblinės rekonstravimo Gamybos g., Bielinio g., Davalgonių

g., Ramučių k., Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno raj., projektas

UAB "Kauno LEZ Infrastruktūra"

31735 R. Gubenko

UŽSAKOVAS:
Kauno rajono savivaldybės administracija

24613 A. Melionas
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