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STATYBOS, KITOS PASKIRTIES STATINIO NUOTEKŲ SIURBLINĖS REKONSTRAVIMO, 
GAMYBOS G., K.BIELINIO G., DAVALGONIŲ G., RAMUČIŲ K., SERGEIČIKŲ I K., 
KARMĖLAVOS SEN., KAUNO RAJ., PROJEKTAS 
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1. STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

 

Eil. Nr. 

Bylos ir/ar 
knygos 
žymuo ir 
numeris 

Laida Statinio projekto dalies pavadinimas Pastabos 

1. BD 0 BENDROJI DALIS  

2. VN 0 VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS  

3. PVA 0 
PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS 
DALIS 

 

4. KS 0 
STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS 
NUSTATYMO DALIS 
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STATINIO PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

1 lentelė. Tekstinių dokumentų žiniaraštis 

Dokumento pavadinimas Lapų sk.  Laida Dokumento žymuo Pastabos 

Bylos sudėties žiniaraštis 1 0 2025-39-TDP-PVA-BSŽ  

Aiškinamasis raštas 3 0 2025-39-TDP-PVA-AR  

Techninės specifikacijos 6 0 2025-39-TDP-PVA-TS  

Sąnaudų žiniaraštis 2 0 2025-39-TDP-PVA-SŽ  

 
2 lentelė. Grafinių dokumentų žiniaraštis 

Dokumento žymuo Lapų sk.  Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

2025-39-TDP-PVA-01 1 0 Nuotekų siurblinės automatizavimo funkcinė 
schema 

 

2025-39-TDP-PVA-02 1 0 Sklypo planas su automatikos tinklais  
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1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Projektas paruoštas galiojančiomis normomis ir taisyklėmis: 
 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2025 m. lapkričio 2 
d.); 

2. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė (galiojanti suvestinė redakcija nuo 
2024 m. lapkričio 1 d.); 

3. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra (galiojanti suvestinė redakcija nuo 
2025 m. gegužės 1 d.); 

4. STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas; 
5. STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga (galiojanti suvestinė 

redakcija nuo 2002 m. spalio 5 d.);  
6. STR 2.01.01(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2002 m. lapkričio 9 d.); 
7. STR 2.01.01.(4):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga; 
8. STR 2.01.01(5):2008. Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo; 
9. STR 2.01.01(6):2008. Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas; 
10. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (Patvirtinta 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-

22, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2025 m. rugsėjo 26 d.); 
11. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (Patvirtinta 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-

309, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2025 m. gegužės 29 d.);  
12. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės (Patvirtinta 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-1);  
13. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės (Patvirtinta 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-

211, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2025 m. sausio 1 d.);  
14. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės (Patvirtinta 2011 m. 

gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022 m. gegužės 14 d.); 
15. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės (Patvirtinta 2013 

m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-52, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2013 m. balandžio 1 d.); 
16. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (Patvirtinta 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-

100, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024 m. gegužės 25 d.); 
17. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas (Patvirtinta 2016 m. spalio 26 d. įsakymu 

Nr. 1-281, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023 m. liepos 1 d.); 
18. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; 
19. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338, galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2026 m. sausio 7 d.); 

20. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Patvirtinta 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64, galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2025 m. lapkričio 1  d.); 

 
 
 
 
 
 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316520&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316519&p_query=&p_tr2=
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Nuotekų siurblinė 

 
Objekte projektuojama įrengti buitinių nuotekų siurblinės (toliau - NS) technologinės įrangos procesų 

valdymui bei automatizavimui skirtą įrangą. 
 
Projektu numatoma įrengti technologinių procesų automatizavimui skirtą skydą (toliau - AVS) ir pastarajame 

įdiegti valdymo bei apsaugos aparatūrą. AVS skirta elektros energija tiekiama iš komercinės apskaitos skydo 
(toliau – KS/KAS), pastaruosius skydus sujungiant vario gyslų, elektros kabeliu (kabelis esamas, jau paklotas).  

 
AVS montuojamas vietoje esamo skydo NK1, kuris yra demontuojamas. 
 
AVS montuojamas lauke, prie siurblinės, todėl yra projektuojamas iš dviejų dalių: 
Išorinis skydas su rakinamomis durimis, skirtas lauko sąlygoms. Viduje montuojama sirena, signalizuojanti 

apie įsilaužimą. Vidinis skydas (montuojamas išorinio skydo viduje) su įrangai palankaus mikroklimato užtikrinimo 
įranga, kuriame montuojama visa siurblio valdymo bei ryšio įranga. Ant vidinio skydo durelių taip pat montuojama 
operatoriaus panelė, siurblių rankinio valdymo mygtukai, darbo bei avarijų signalizavimo įranga. Oro temperatūrai 
skydo viduje kontroliuoti numatyti elektrinis šildytuvas, valdomas termostatu. Nukritus oro temperatūrai skydo 
viduje žemiau +10 °C, bus įjungiamas šildytuvas. 

 
Projektu numatoma įrengti viršįtampių ribojimo įranga – iškrovikliai. 
 
Numatyta galimybė prijungti elektros stotį (dyzelinį generatorių), skyde įrengtas kištukinis lizdas.  
 
Skyde numatytas vietinis šviestuvas.  
 
Siurblinės fizinės saugos užtikrinimui projektuojama signalizacijos sistema, kuri signalizuos garsiniu signalu 

apie nesankcionuotą AVS durų bei nuotekų rezervuaro dangčio atidarymą (įsilaužimą) bei GPRS ryšiu perduos 
įspėjantį pranešimą apie įsilaužimą, į Užsakovo dispečerinį centrą. Signalizacijos atjungimui AVS priekinėje 
panelėje numatytas atjungimo raktas. 

 
Laisvai programuojamo valdiklio (toliau - LPV) kontroliuojamų parametrų bei formuojamų pranešimų sąrašas: 
 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Signalų kiekis 

AI AO DI DO 

  1. 2. 3. 4. 

 Įvadas:     

1.  El. įtampa  - - 1 - 

 Siurblys Nr.1     

2.  Siurblio darbo kontrolė - - 1 - 

3.  Siurblio įjungimas/išjungimas - - - 1 

4.  Darbo režimo kontrolė - - 1 - 

5.  Siurblio gedimo kontrolė - - 1 - 

 Siurblys Nr.2     

6.  Siurblio darbo kontrolė - - 1 - 

7.  Siurblio įjungimas/išjungimas - - - 1 

8.  Darbo režimo kontrolė - - 1 - 

9.  Siurblio gedimo kontrolė - - 1 - 

 Signalizacija     

10.  Vandens lygis 1 - - - 

11.  Avarinio aukšto lygio plūdės kontrolė - - 1 - 

12.  Žemo lygio plūdės kontrolė - - 1 - 

13.  Skydo durų atidarymo kontrolė - - 1 - 

14.  Siurblinės dangčio atidarymo kontrolė - - 1 - 

 VISO: 1 0 11 2 

  AI AO DI DO 

 
Nuo AVS iki NS numatomi tiesti galios bei valdymo kabeliai. Minėti kabeliai tiesiami žemėje pastaruosius 

įveriant į apsauginius vamzdžius. 
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Projektuojamas siurblinės valdymo įrangos elektros maitinimo rezervavimas. Tam numatytas 
nepertraukiamo maitinimo šaltinis (NMŠ), montuojamas siurblinės valdymo skyde. NMŠ užtikrina ne mažesnį nei 
60 min. projektuojamos sistemos veikimą. 

 
Projektuojamas siurblinių eksploatacinių duomenų perdavimas GPRS ryšiu į tinklus eksploatuojančios 

organizacijos centrinę dispečerinę. 
 
Nuotekų siurblinė 
NS įrengiami du siurbliai. Nuotekų lygio matavimui bei siurblių valdymui pagal nuotekų lygį numatytas 

hidrostatinis lygio matuoklis. Siurblio paleidimui bei stabdymui projektuojami minkšto paleidimo bei stabdymo 
įrenginiai. Siurblio apsaugai projektuojama: 

o Šiluminė bei elektromagnetinė apsaugos, kurių paskirtis apsaugoti variklį nuo ilgalaikės ir trumpalaikės 
perkrovų.  

o Komplektinės siurblių apsauginės relės su siurblio termokontakto kontrole. 
o Maitinimo tinklo fazių sekos ir nebuvimo kontrolės relė, kuri nesant nors vienai fazei arba esant 

neteisingai fazių sekai neleidžia įjungti siurblio. 
 
NS darbo algoritmas 
Normaliomis sąlygomis siurblys dirba automatiniu režimu, visiškai autonomiškai, tačiau numatyta galimybė 

dirbti ir rankiniu režimu. Režimas pasirenkamas rakto pagalba.  Rankinio režimo siurblys valdomas skyde esančių 
mygtukų pagalba. Rankinio režimo siurblių darbą riboja žemo lygio plūdė. Kol vanduo nepakils aukščiau jos, 
siurblių nebus galima paleisti.  

 
Automatinio režimo siurblys veikia pagal hidrostatinio lygio jutiklio parodymus ir yra valdomas iš valdiklio 

(LPV). Pasiekus pirmąjį programiškai nustatytą lygį paleidžiamas siurblys Nr.1. Nukritus lygiui iki išsijungimo lygio 
siurblys Nr.1. stabdomas. Siurbliai reversuojami ir kitą kartą pasiekus pirmą pasileidimo lygį paleidžiamas siurblys 
Nr.2 ir stabdomas prie programiškai nustatyto išsijungimo lygio.  

 
Sugedus valdikliui, ir raktui stovint automatiniame režime, siurbliai bus valdomi avarinių plūdžių pagalba. 

Suveikus aukšto lygio plūdei atitinkamas siurblys bus paleidžiamas, o nukritus lygiui ir suveikus plūdei - siurblys 
bus stabdomas. Suveikus siurblio šiluminei apsaugai (apsauginiam automatiniam jungikliui) arba siurblio drėgmės 
apsaugai užsidegs bei pastoviai švies raudona indikacinė lemputė. Tai pat bus blokuojamas siurblių darbas, kol 
gedimas nebus pašalintas. 

 
Nuotekų lygiui rezervuare viršijus avarinį aukštą lygį bei suveikus plūdei, avarinė situacija bus indikuojama 

uždegant raudoną armatūrą skyde bei perduodant avarinį pranešimą į dispečerinį centrą. 
 
Į SCADA bus perduodami visi matuojami parametrai, siurblių darbo būsenos, režimai, apsauginių jutiklių 

suveikimas, visos avarinės indikacijos. Signalai nurodyti lentelėje Nr.1. Duomenų perdavimo periodas bus 
konfigūruojamas bei suderintas su tinklus eksploatuojančia organizacija. 

 
Nuotekų siurblinės automatika montuojama skyde VAS-NS. 
 
Įžeminimas turi būti atliktas pagal EĮĮBT reikalavimus. 
 
 

Skydo gamyba, gamybos ir montavimo brėžiniai 

Prieš skydo gamybą rangovas privalo parengti skydo principines elektrines schemas, vadovaujantis šio 
projekto sprendiniais. 
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2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

2.1. Bendroji dalis 
 
Bendrosios techninės specifikacijos taikomos visiems statybos darbams ir statybos produktams (gaminiams 

ir medžiagoms) nurodytiems šiame dokumente. 
Statybos produktas (gaminys, medžiaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti ar 

instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį turi atitikti techninio darbo projekto techninėse specifikacijose pateiktus 
techninius reikalavimus. Statybos produktai turi turėti patvirtintus atitikties įvertinimo dokumentus. Atitiktį patvirtina 
paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji įstaiga, gamybos kontrolės sistemos arba paties produkto sertifikatu. 

Naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti kokybės reikalavimus, nurodytus dokumentacijoje, Lietuvoje 
galiojančius standartus, normas. Medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Pripažinti 
tarptautiniai standartai gali būti taikomi vietoje Lietuvos standartų, tik jie turi užtikrinti, kad pagal juos pateiktos 
prekės, medžiagos bei atlikti darbai turi būti lygiaverčiai arba aukštesnės kokybės, negu numatyta Lietuvos 
standartuose arba techninėse sąlygose. 

Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad juos tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas statinys arba 
atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką. 

Prieš atvežant medžiagas ir įrenginius į statybos aikštelę, statinio statybos techninei priežiūrai turi būti 
pateikiami medžiagų ir įrengimų pasai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų 
technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 

Visus darbus, būtinus statybos užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui Rangovui privaloma atlikti, 
nepriklausomai nuo to, ar jie parodyti brėžiniuose ir aprašyti projekto dokumentuose. 

Techninėse specifikacijose ir kituose projekto dokumentuose nurodytos konkrečios statybinės 
medžiagos ir gaminiai rekomendacinio pobūdžio, nurodytus gaminius galima keisti lygiaverčiais, su ne 
blogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninių specifikacijų reikalavimuose. 

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, 
gaminiais bei įrengimais. 

Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, 
aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų 
interesų apsauga statybos metu. 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, pastatas turi būti tinkamas tolimesnei 
eksploatacijai. 

Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų 
reikalavimų. 
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2.2. Techninės specifikacijos 
 

1 Valdymo automatizacijos skydas 

Valdymo skydai turi būti pagaminti iš lakštinio plieno, būti atsparūs rūdims ir dažyti. Durys, kurios vyriais 
tvirtinamos prie korpuso, turi būti rakinamos arba atidaromos specialiu įrankiu. Tarp korpuso ir durų 
tvirtinami gumos įspaudai. Kabelių įvedimui į skydą dugne numatytos kiaurymės. Skirtingų įtampų kabeliai 
į valdymo skydą turi patekti iš skirtingų pusių. Į valdymo skydą įeinantys ir iš jo išeinantys kabeliai turi būti 
sandarinami kabelių sandarikliais. Automatikos skydas gali būti statomas ant specialių metalinių 
konstrukcijų stovo arba kabinamas ant sienos. Prijungimo gnybtai skirtingos įtampos kabeliams valdymo 
skydo viduje turi būti atskirti.  

El. variklių maitinimo grandinės turi turėti apsaugos automatinius jungiklius, magnetinius paleidiklius, 
terminės apsaugos reles ir kitus būtinus priedus. Valdymo skydo viduje turi būti išpildomosios 
dokumentacijos komplektas su to skydo vidinių ir išorinių sujungimų, principinėmis schemomis. 

Elektrotechniniai prietaisai skyde montuojami pagal šiuos techninius reikalavimus: 
- prietaisai su darbo metu po įtampa esančiomis atviromis dalimis montuojami ne arčiau kaip 20mm 

vienas nuo kito; 
- elektriniai sujungimai spintoje atliekami variniais laidais pynėse, atvirai arba uždaruose 

plastmasiniuose loviuose: 
- sujungimams su elektros aparatūra ir prietaisais, sumontuotais ant skydo durų turi būti naudojami 

lankstūs laidai; 
- visi prietaisai su išoriniais kabeliais ir laidais sujungiami per gnybtų rinklę; 
- visi metaliniai skydo elementai, metalinės elektrotechninių prietaisų dalys, darbo metu nesančios, 

bet galinčios atsidurti po įtampa, patikimai sujungiamos su įžeminimo kontūru. Skydas privalo būti 
įžemintas laikantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimų. 

Apsaugos klasė skydui ir skydo išorėje montuojamai aparatūrai turi būti ne žemesnė nei IP54. 

2 Montavimo medžiagos 

Sujungimų dėžutė skirta kabelių sujungimui ir atšakojimui. Ji sudaryta iš korpuso ir gnybtų rinklės. 
Korpuse numatyti antgaliai kabelių įvedimui. Dėžutės apsaugos klasė IP54. 
Cinkuoti plieniniai loviai skirti kloti kabelius atvirai. Jų tvirtinimui naudojami metalinių konstrukcijų lentynos 
ar stovai. 
Gofruotas vamzdelis naudojamas papildomai mechaninei kabelių apsaugai  perėjimuose tarp aukštų, 
kertant sienas ir jungiamojo kabelio atkarpoje tarp plieninio lovio ir automatikos įrenginio. 

4 Galinės padėties daviklis 

Magnetinis, 1 A persijungiantis kontaktas. Apsaugos klasė IP54. 
5 Hidrostatinis lygio jutiklis 

Skirtas lygio kontrolei. Komplekte su matavimo keitikliu montuojamu jutiklio galvutėje. Išėjimo signalas 4-
20 mA. Apsaugos klasė IP68. 
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6 Montavimo darbai 

Bendroji dalis 
Prietaisai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines 
sąlygas. Jie turi būti sumontuoti tokiu būdu, kad prie jų būtų galima lengvai prieiti. Montavimo ir įžeminimo 
darbus atlikti vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis ir galiojančių statybinių 
normų reikalavimais. Visi elektros įrangos montavimo darbai turi būti atlikti laikantis elektros saugos 
reikalavimų. Įrenginius ir instaliaciją reikia montuoti taip, kad mechaninių veiksnių įtaka nekeltų pavojaus 
nei žmogaus sveikatai, nei jo turtui. Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, 
standartų, taikomų įrengimų  montavimui, o tik juos papildo. 
Automatikos dalies statybos montavimo darbai apima: 
• prietaisų komplektavimą, montavimą į spintas; 
• trūkstamų laikančių ir apsauginių konstrukcijų montavimą; 
• kabelių tarp elektros (automatikos) įrenginių ir spintų paklojimą ir prijungimą; 
• sumontuotų prietaisų derinimą. 
Rangovas atsako už visus atliktus darbus.  

Montavimo medžiagų tvirtinimas 
Kabelinės trasos patalpose klojamos sienomis, metaliniuose vamzdžiuose ir loviuose. Metaliniai loviai ir 
vamzdžiai turi būti įžeminti. Kabelių lovelių ir apsauginių vamzdelių atšakos nuo pagrindinių kabelių 
lovelių planuojami ir projektuojami montavimo eigoje. Priklausomai nuo kabelio ir vamzdelio matmenų, į 
vieną apsauginį vamzdelį gali būti patalpinti 1-6 kabeliai. Apsauginiai vamzdeliai turi būti tvirtai pritvirtinti 
prie sienos, stogo ar atraminės konstrukcijos.  Tvirtinimo elementai neturi atsilaisvinti dėl galimos 
vibracijos. Apsauginių vamzdelių galai turi būti apsaugoti sandarikliais. Išorėje klojamos kabelinės trasos 
turi būti apsaugoti nuo UV spinduliavimo, sniego ir ledo. 
 
Kabelių klojimas 
Visi kontrolės, valdymo ir jėgos kabeliai turi atitikti Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Elektros 
įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimus ir klojami ant kabelių lentynų, loviuose arba atvirai 
sienomis ir lubomis. Vienu kabeliu negali būti perduodami aukštos (U>60 V) ir žemos įtampos (U<60 V) 
signalai. Maitinimo kabeliai (U>60V) negali būti klojami tame pačiame lovelyje ar vamzdyje kartu su 
kontroliniais ir signaliniais kabeliais  (U<60V). Aukštos ir žemos įtampos kabeliai turi būti klojami 
skirtingomis kabelinėmis lentynomis arba atskiriami metalinėmis konstrukcijomis. Ekranuotų kabelių 
ekranai turi būti įžeminti. Kabelių daugiavielės gyslos turi būti su antgaliais. 
Visi kabeliai abiejuose galuose ir perėjimuose per sienas turi būti sužymėti pagal Elektros įrenginių 
įrengimo bendrąsias taisykles. Paslėptai klojant laidus ir kabelius, kur yra degių medžiagų konstrukcijų 
(ant sienų po apdaila), laidai turi būti klojami nedegios medžiagos vamzdžiuose, o jei vamzdžiai sunkiai 
degūs, tai tarp vamzdžio ir degaus paviršiaus turi būti tarpas su 10 mm nedegios medžiagos sluoksniu. 
Atvirai klojant tokius vamzdžius, reikia išlaikyti 10 cm atstumą arba naudoti 10 mm storio tarpinius įdėklus. 
Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad jie nesusisuktų ir nebūtų glaudžiai prispausti vienas prie kito. 
Kabelis turi būti apsaugotas nuo įrėžių arba trinties. Atliekant bet kokius sujungimus, reikia stengtis, kad 
darbo metu laidai būtų kuo rečiau lankstomi. Laidai sujungimo vietose neturi būti mechaniškai tempiami. 
Visais atvejais sujungiant arba prijungiant PEN arba PE laidus, būtina juos palikti bent 8 mm ilgesnius už 
fazinius laidus, kad atsitiktinai veikiant jėgai, pirmiau atsijungtų pastarieji. Kabeliai klojami taip, kad 
lovelyje gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, vienodu atstumu, ir jei būtina, keliais sluoksniais. Papildomai  prie 
galutinio kabelio ilgio priimtina 0.5 m abiejuose kabelio galuose. Montuojant skirtingų leistinų temperatūrų 
laidus viename vamzdyje ar lovyje, ribinė darbo temperatūra turi būti mažesnė už mažiausią iš paklotų 
laidų. Vedant kabelį per sieną naudojamas užtaisytas (užlietas) kabelio kanalas su lengvai išmušamomis 
medžiagomis. 
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 Tiesti laidus ventiliacijos šachtose ir kanaluose draudžiama. 
Išorėje kabeliai klojami apsauginiuose vamzdžiuose arba naudojami šarvuoti kabeliai. Esant aplinkos 
temperatūrai žemiau -5°C, kabelių klojimo darbai šioje aplinkoje negali būti atliekami. 
Kabelių jungtims ir galūnėms reikia naudoti movas, kurių konstrukcija atitinka darbo ir aplinkos sąlygas. 
Kabelinių linijų jungtys ir galūnės turi būti tokios, kad iš aplinkos į kabelį neprasiskverbtų drėgmė ir kitos 
kenksmingos medžiagos, be to, jungtys ir galūnės išlaikytų kabelinių linijų bandymo įtampą ir tarnautų tiek 
pat laiko, kaip ir kabelis. 
Ant horizontalių lovelių pakloti kabeliai nepririšami ar kitokiu būdu netvirtinami prie lovelio. Kampuose, 
atsišakojimo taškuose, kilimo/leidimosi vietose kabeliai tvirtinami prie lovelio plastikinėmis apkabomis 40-
60 cm tarpais 1.0-1.5 m atstumu nuo netolydumo taško. Vertikalaus pakilimo vietose kabeliai tvirtinami 
kiekvienoje pakopoje lankine apkaba.  Po viena apkaba galima sumontuoti kelis kabelius. 
 
Skydų montavimas 
Skydus montuoti tvirtinant ant sienos arba metalinių konstrukcijų. Įvadinių aparatų gnybtai turi garantuoti 
reikiamo skerspjūvio kabelio gyslų prijungimą (pagal aparatų nominalines sroves). Skydų montavimo 
eiga: 
• Skydo ir medžiagų pristatymas į darbo vietą 
• Skydo pastatymo vietos žymėjimas 
• Skydo montavimas 
• Rėmelių instrukcijoms pritvirtinimas prie skydo 
• Užrašų ant skydo klijavimas 

Prietaisų montavimas 
Elektriniai sujungimai turi būti atliekami prietaisams ir įrenginiams, kurie nėra prijungti prie įtampos. 
Prietaisų montavimo darbai turi būti atliekami tik atitinkamos kvalifikacijos specialistų, laikantis darbo 
saugos ir kokybės reikalavimų galiojančių Lietuvos Respublikoje. Montuojami prietaisų sriegiai turi būti 
sutepami specialiu skysčiu arba apvyniojami teflonine juosta, kad būtų galima lengvai juos atsukti. 
 
Paleidimo-derinimo darbai 
Rangovas privalo atlikti paleidimo-derinimo darbus įvairių montavimo-derinimo etapų metu. 
Bandymais montavimo metu turi būti patikrinta, kad: 
• visi jungiamieji kabeliai prijungti teisingai, jų vientisumas ir izoliacijos varža patikrinti; 
• patiektos įrangos įžeminimo kontūrai įrengti teisingai, jų varža patikrinta. 
Visi valdymo kontūrai turi būti patikrinti. Galutinis kontūrų priėmimas turi būti atliekamas po jų teigiamų 
bandymų rezultatų, pasiektų po paleidimo derinimo darbų. 
Valdymo sistemos paleidimo derinimo darbai turi būti patvirtinti protokolais, sertifikatais ir kitais 
dokumentais. Tokios dokumentacijos kopijos turi būti nuolat įteikiamos užsakovui. Prieš užbaigiant 
paleidimo derinimo darbų etapą, užsakovui turi būti įteiktas suvestinis tokios dokumentacijos komplektas. 
Rangovas yra pilnai atsakingas už įrenginių valdymo ir apsaugų sistemos paleidimą ir derinimo darbus. 
Automatinio valdymo sistemos  derinimo metu atliekamų bandymų tikslai gali būti: 
• parodyti, kad įrengtos valdymo sistemos įranga sumontuota gerai ir veikia nurodytose 
eksploatavimo sąlygose; 
• parodyti, kad visi valdymo įtaisai veikia gerai kartu su apsaugos priemonėmis (pvz. blokuotėmis, 
atjungikliais, aliarmų pranešimais); 
• įrodyti užbaigtų posistemių teisingą veikimą (pvz. matavimo, valdymo, apsaugų, blokuočių). 
Instaliavimo ir paleidimo derinimo darbų baigiamajame periode bandymais turi būti įrodyta, kad: 
• įrengta valdymo sistema yra užbaigta, paruošta ir gali saugiai veikti prie visų veikimo sąlygų; 
• elektroninė įranga ir signalų perdavimo grandinės yra nejautrūs elektriniams ir magnetiniams 
laukams, įvairiems trikdantiems veiksniams; 
• rankinio, nuoseklaus ir automatinio valdymo kontūrų charakteristikos yra pilnai suderintos; 
• yra pasiektos avarinių pranešimų, duomenų analizės, archyvavimo ir kitų posistemių funkcinės 
charakteristikos; 
• yra patenkinti reikalavimai, keliami matavimo prietaisų, jutiklių ir matavimo keitiklių statinėms ir 
dinaminėms charakteristikoms, 
• operatoriaus darbo stočių vizualizacijos langai yra ergonomiškai priimtini. 
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 Įžeminimas 
Elektros įrenginių korpusai ir metalinės konstrukcijos, ant kurių gali atsirasti įtampa pažeidus laidininkų 
izoliaciją, turi būti įžemintos (įnulintos). Kabelių loviai turi būti įžeminti pagal gamintojo nurodytus 
reikalavimus. Įžeminimas atliekamas pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimus. 
Įrenginiams įnulinti gali būti naudojamas kabelio nulinis laidas. 
Kabelinių linijų, ilgesnių nei 200 m, galuose apsauginis nulinis laidas turi būti pakartotinai įžemintas. 
Apsauginio nulinio laido pakartotino įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 10 Omų. Įžeminimui 
naudojami natūralūs ir dirbtiniai įžemintuvai. Įžemintuvai su įžeminimo magistralėmis skirtingose vietose 
turi būti sujungti ne mažiau kaip dviem laidininkais. Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai turi būti apsaugoti 
nuo cheminio poveikio. Įvadų į pastatus ir patalpos vietose įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo 
mechaninių pažeidimų. 
 
Priešgaisrinė sauga  
Montavimo metu reikia pasirūpinti laikina priešgaisrine apsauga. Laikina priešgaisrinė sauga realizuojama 
pagal įprastinę įmonėje taikomą priešgaisrinės apsaugos tvarką. 
Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami kabeliai, kertant konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių 
konstrukcijų užsandarinamos statybiniu skiediniu per visą statybinės konstrukcijos storį. Tiesiant 
kanaluose, loviuose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, būtina numatyti jų 
užsandarinimą statybiniu skiediniu konstrukcijų kirtimo vietose. 
 
Darbuotojų sauga ir sveikata  
Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir įmonės vadovas 
privalo įforminti aktą - leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą. 
Įmonėje turi būti sudarytas darbo vietų ir darbų, atliekamų tik pagal paskyrą-leidimą, sąrašas. Sąrašą 
tvirtina darbdavys. 
Paskyrą - leidimą darbų vadovui išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad būtų 
įgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. 
Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir 
instruktavimą įforminti paskyroje - leidime. 
Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos 
apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. 
Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos 
signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos. 
Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 
Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato 
konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. 
Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 
- dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių; 
- naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį; 
- virinti dujomis ar elektra; 
- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 
Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones. 
Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto, 
kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti aukštalipio 
kvalifikaciją. 
Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais (santvaromis, rėmo sijomis ir kt.), 
ant kurių nėra galimybės įrengti reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, be specialių apsauginių įtaisų. 
Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos, lijundros, 
perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu. 

 
7 Lygio plūdė 

Skirta lygio kontrolei. Plūdės išėjimo signalas – relinis, 24...250VAC. Apsaugos klasė IP67. 
8 Mobilaus ryšio maršrutizatorius/modemas 

Mobilaus ryšio maršrutizatorius/modemas su antena skirtas duomenų perdavimui į SCADA (UAB Giraitės 
vandenys). 
2G/4G (LTE), 800/900/1800/2100/2600 MHz; 
Išorinė antena su jungiamuoju kabeliu; 
Ne mažiau 2 Ethernet LAN (RJ45) tipo ryšio sąsajų; 
Konstrukcija pritaikyta tvirtinimui skyde ant DIN bėgelio; 
Elektros maitinimo įtampa 24VDC; 
Didžiausia oro santykinė drėgmė 95% (be kondensacijos); 
Darbinė temperatūra (-10...+40) °C; 
Apsaugos klasė IP21. 
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9 Debitomatis 

Skirtas matuoti debitą nuotekų siurblinėje. Debitomatis turi turėti galimybę per Modbus RTU RS-485 
protokolą būti prijungtas prie valdiklio. Apsaugos klasė IP 68. 

10 Vandens nuotėkio jutiklis 

Skirtas indikuoti vandens nuotėkį. Komplekte su analizatoriumi. Maitinimas: 24VAC. Išėjimas – NO/NC 
kontaktai. Gali komutuoti srovę – max 4,0 (2,0)A 230VAC. 

11 Kontroleris  
Skirtas vandens nuotekų siurblinės valdymui ir duomenų perdavimui į modemą. 
Kontrolerio konstrukcija pritaikyta jo tvirtinimui valdymo skydo viduje. 
Maitinimas 24 V DC. 
Bendravimo su išoriniais įrenginiais protokolai - RS485 ir RS232. 
Modulio leistina darbo aplinkos temperatūra (-20..+60)ºC. 
Apsaugos klasė IP20. 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

TS Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Mato 
vnt. 

Kiekis Papildomi 
duomenys 

1.  ĮRANGA    

 

  Nuotekų siurblinė     

N1 11 Kontroleris vnt. 1  

A2 
8 Mobilaus ryšio maršrutizatorius/modemas su antena, 4 

išėjimai RJ45, SIM kortelė, 24V DC 
vnt. 1  

PL 7 Plūdinis lygio jutiklis vnt. 2  

BL 5 Hidrostatinis lygio jutiklis vnt. 1  

DB 9 Debitomatis vnt. 1  

SD 4 Galinės padėties jungiklis vnt. 1  

      

2. 1 VALDYMO AUTOMATIZACIJOS SKYDAI    

      

  Valdymo skydai    

  VAS-NS vnt. 1  

      

3. 2 MONTAVIMO MEDŽIAGOS    

      

  Kabelių kanalas 50x40 mm m 10  

  Kabelių kanalas 100x60 mm m 10  

  Instaliacinis vamzdelis Ø16 mm m 10  

  PE vamzdis Ø50 mm m 15  

  Gofruotas vamzdelis Ø16 mm m 15  

  Gofruotas vamzdelis Ø25 mm m 5  

  Sujungimų dėžutė vnt. 8  

  Kabelių tvirtinimo elementai kompl. 1  

  Kabelių ir įrenginių ženklinimo elementai kompl. 1  

      

4. 3 KABELIAI    

      

  Nuotekų siurblinė     

  Kabelis 2x0,75 m 55  

  Kabelis 3x0,75 m 15  

  Kabelis 4x0,75 m 30  

  Kabelis 4x1,5 m 30  

  Kabelis 4x2x0,5 ekr. m 20  
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5. 6 MONTAVIMO DARBAI    

      

  Bendrieji montavimo darbai kompl. 1  

  Paleidimo-derinimo darbai kompl. 1  

  Esamo skydo NK1 demontavimo darbai kompl. 1  
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SCHEMA

31735  R. GUBENKO

Inžinerinių statinių: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos, kitos
paskirties statinio nuotekų siurblinės rekonstravimo Gamybos g., Bielinio g.,
Davalgoių g., Ramučių k., Sergeičikų I k.,Karmėlavos sen.,  Kauno raj., projektas

STATYTOJAS Kauno rajono savivaldybė

UŽSAKOVAS UAB “Kauno LEZ Infrastruktūra”

STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI

2025-39-TDP-PVA-01

Sutartiniai žymėjimai:
MS - siurbliai
BL - lygio jutiklis
PL - lygio plūdės
DB - debitomatis
SD - galinės padėties kontaktai
N - valdiklis
QF - automatiniai jungikliai
SS - variklių apsaugos
SA - perjungimo raktai
PT - termostatas
A2 - modemas
EH - elektrinis šildytuvas
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PASTABOS:
1. Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksiškai kaip vientisas dokumentas neatsiejant grafinės ir tekstinės dalių.
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