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VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR.
1207 ANYKSCIAI-BURBISKIS-RUBIKIAI 3,638 KM
TILTO PER ANYKSTA REKONSTRAVIMAS

Projekto pavadinimas

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY STATINIO -
VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR.
1207 ANYKSCIAI — BURBISKIS — RUBIKIAI (3,638
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Dokumento Zymuo

HE-24-1.015-TDP-BD Il -TOMAS

Statinys, statinio
pavadinimas

SUSISEKIMO KOMUNIKACIY STATINYS -
VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIS KELIAS NR.
1207 ANYKSCIAI-BURBISKIS-RUBIKIAI (3,638 KM
KELIO ELEMENTAS - TILTAS PER ANYKSTA)

Statinio adresas

ANYKSCIY RAJ., ANYKSCIY SEN.
UNIKALUS STATINIO NR.: 4400-4830-9424

Statiniy grupe

SUSIEKIMO KOMUNIKACUOS: KELIAS

Projekto dalis
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YPATINGASIS STATINYS
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skyriaus vadovas

Statinio projekto

vadovas

Statinio projekto

dalies vadovas
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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. v - Tomo .
N Bylos Zymuo Pavadinimas N Laida
1. | HE-24-1.015-TDP-BD Bendroji dalis | 0
2. | HE-24-1.015-TDP-SK Konstrukcijy dalis 11 0
3. | HE-24-1.015-TDP-S Susisiekimo dalis 111 0
4 HE-24-1.015-TDP-SO Pa51rqng1m0 slaly‘bal ir statybos darby v 0
organizavimo dalis
5. | HE-24-1.015-TDP-KS-1 Statinio statyb'os skalc.1u0Janloslos kainos v 0
nustatymo dalis. 1 variantas
6. | HE-24-1015-TDP-KS.2 Statinio slalyb’os SkaIC.IUOJamOSIOS kainos v 0
nustatymo dalis. 2 variantas
BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo Lapuy sk. | Laida Pavadinimas Pastabos
HE-24-1.015-TDP-BD.BSZ 2 0 | Bylos sudéties ziniarastis
HE-24-1.015-TDP-BD.STR 1 0 Statinio techniniai rodikliai
HE-24-1.015-TDP-BD.AR 15 0 Aiskinamasis rastas
HE-24-1.015-TDP-BD.BTS 11 o | Bendrosios techninés
specifikacijos
BREZINIU ZINIARASTIS
BréZinio Zymuo BréZinio pavadinimas Laida
HE-24-1.015-TDP-BD.B-01 Situacijos planas M 1:200 0
HE.24.1 015-TDP-BD.B-02 Suvestinis inzineriniy tinkly ir auks$¢iy planas 0
M 1:500
HE.24.1 015-TDP-BD.B-03 Esamo tilto fasadinis vaizdas M 1:200 0
) ' Skersinis pjaviai M 1:200
HE-24-1.015-TDP-BD.B-04 Statinio fasadas ir skersinis pjavis M 1:100 0
0 2025-04 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI, KONKURSUL STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Susisiekimo komunikacijy statinio - valstybinés reik§més rajoninio

kelio Nr. 1207 Anyk3¢iai — Burbiskis — Rubikai (3,638 km kelio
elemento - tilto per Anyk$ta) — Anyks¢iy rajono savivaldybéje,
rekonstravimas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Susisiekimo komunikacijy statinio - valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr.
1207 Anykséiai — Burbiskis — Rubikai (3,638 km kelio elementas - tiltas per

Anykita)
DOKUMENTO PAVADINIMAS .
- Laida
PDV . T
Pl Projekto bylos dokumenty sudcties Ziniarastis 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy

LT AB ,,Via Lietuva® HE-24-1.015-TDP-BD.BSZ 1 30




PRIDEDAMU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eilé
1\11:s Priedo Zymuo Priedo pavadinimas Lapai
1. - Atlikty suderinimy ir pritarimy sarasas 1
Technin¢ uzduotis valstybinés reikSmés keliy
2. - . . 4 - . o129
ir / arba jy elementy projektavimui su priedais
HE-24-1.015-PP Projektiniy pasiiilymy vieSinimui 14
4. TIIS1-20240703-041540 Topografinis planas M 1:500 17
InZineriniy tinkly planas 1
6. 505592024 Proj ek.tlmq inZineriniy geologiniy tyrimy 47
ataskaita
7 7GT(2)-2024-4299 D¢l inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaitos )
vertinimo
8. - Kadastro byla 4
9 i Nekilnojamojo turto registro duomeny bazes 20
' iSrasai
10. | - »NATURA 2000* i8vados 2
1. |- Programinés jrangos sgrasas 1
12. |- Projekto daliy tarpusavio suderinimo sgraSas | 1
13. | HE-24-1.015 01 Proj §kt0 vadovo ir projekto daliy vadovy )
- skyrimo dokumentas
AB Via Lietuva Rengiamy keliy ir kelio
14. | PKK-25-65 statl‘m};. projekty koordlnayquo kOl’nl‘Sl_]OS 4
posédzio protokolas su pritarimu projekto
sprendiniams
15. | VK-68 Keliy saugumo audito i§vada 21
PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS | LAPU | LAIDA
Susisiekimo komunikacijy statinio - valstybinés reikSmeés rajoninio
kelio Nr. 1207 Anyksc¢iai — Burbiskis — Rubikai (3,638 km kelio .
elemento - tilto per Anyksta) — Anyksciy rajono savivaldybéje, HE-24-1.015-TDP-BD.BSZ 2 2 0
rekonstravimas




BENDRIEJI STATYNIO RODIKLIAI

Mato Kiekis Pastabos
vienetas

Rodiklio pavadinimas

I Sklypai:

1. Sklypas: Anyk3¢iy r. sav., AnykS¢iy r. sav. (unikalus daikto numeris: 4400-4788-2340, zemés
sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas: 3416/7001:1 Burbiskio k.v.)

1.1 Sklypo plotas ha 15,0418

2. Sklypas: Anyksciy r. sav., Anykséiy r. sav. (unikalus daikto numeris: 4400-4788-0300, Zemés
sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas: 3416/7001:2 Burbiskio k.v.)

2.1 Sklypo plotas ha 6,6454

3. Laisva valstybiné Zemé

Sprendiniai suprojektuoti laisvoje

3.1 Sklypo plotas valstybingje zeméje

Susisiekimo komunikacijos:

Kelias — Valstybinés reikSmes rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks¢iai-Burbiskis—Rubikai, unikalus
numeris: 4400-4830-9424)

1. kelio kategorija - \Y
C rekonstruojamos atkarpos ruozas
2. kelio ilgis km | 12,016 ) P
0,159 km

3. kelio juostos plotis m ~18,00
4. eismo juosty skaicius vnt. 2
5. eismo juostos plotis m 3,00
6. tilto ilgis m 21,31 | atstumas tarp sparny briauny

0 2025-04 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUIL KONKURSUIL STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Susisiekimo komunikacijy statinio - valstybinés reik§més rajoninio

kelio Nr. 1207 Anyk3¢iai — Burbiskis — Rubikai (3,638 km kelio
elemento - tilto per Anyk$ta) — Anyks¢iy rajono savivaldybéje,
rekonstravimas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Susisiekimo komunikacijy statinio - valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr.
1207 Anykséiai — Burbiskis — Rubikai (3,638 km kelio elementas - tiltas per

Anykita)
DOKUMENTO PAVADINIMAS .
. Laida
PDV . T
Pl Projekto bylos dokumenty sudcties Ziniarastis 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy

LT AB ,,Via Lietuva® HE-24-1.015-TDP-BD.STR 1 1




AISKINAMASIS RASTAS

Pagal AB ,,Via Lietuva® patvirtintg projektavimo darby uzduotj bei atsizvelgiant j galiojanciy
normatyviniy dokumenty reikalavimus (STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
STR 2.01.01(0):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®, ,,Tilty
techninés priezitiros taisyklés TTPT 24°) bei kitais reikalavimais ir normatyviniais dokumentais, |||l
_, parengé¢ projekto ,,Susisickimo komunikacijy statinio - valstybinés reik§més
rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks¢iai — Burbiskis — Rubikai (3,638 km Kkelio elemento - tilto per Anykstg)
— Anyks¢iy rajono savivaldybéje, rekonstravimas® techninj darbo projekta.

Statinio projektiniai sprendiniai turi biiti skaitomi kartu su bréZiniais (vaizdine medziaga). Sio
aiSkinamojo rasto turinys negali biiti taikomas kitiems objektams. Statinio i§déstymas projektinéje padétyje
bei principiniai sprendiniai parodyti bréZiniuose.

Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis

8. susisiekimo komunikacijos: 8.1 kelias

Statinio statybos rusis

Rekonstravimas

Statinio kategorija

Ypatingasis

Zemés sklypas:

- zemes sklypo unikalus Nr.

4400-4788-2340, 4400-4788-0300

- adresas

Anyksciy r. sav., Anyksciy r. sav. teritorija

- zemés sklypo naudojimo buidas

Susisiekimo ir inZineriniy tinkly teritorijos (naudojimo
biidas rekonstravimo metu nekeiciamas)

- daikto pagrindiné naudojimo paskirtis

Kita

- nuosavybes teise

Lietuvos Respublika (turto patikéjimo teisée AB Via Lietuva)

Statinys:

- statinio unikalus Nr.

4400-4830-9424

- pavadinimas

Kelias - Valstybinés reikSmés rajoninis kelias Nr. 1207
Anyksciai - Burbiskis - Rubikiai

- adresas

Anyksciy r. sav., Anyksciy r. sav. teritorija

- kelio sudétinés dalies pavadinimas

Tiltas 125 (per Anykstg)

- kelio sudétinés dalies statybos pabaigos | 1961 m
metai
- daikto pagrindiné naudojimo paskirtis Keliy

- nuosavybés teisé

Lietuvos Respublika (turto patikéjimo teise AB ,,Via
Lietuva”)

0 2025-04

STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI, KONKURSUIL STATYBAI

LAIDA DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Susisiekimo komunikacijy statinio - valstybinés reik§més rajoninio
kelio Nr. 1207 Anyks¢iai — Burbiskis — Rubikai (3,638 km kelio
elemento - tilto per Anyksta) — Anyk3¢iy rajono savivaldybéje,
rekonstravimas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Susisiekimo komunikacijy statinio - valstybinés reik§meés rajoninio kelio Nr.

1207 Anyks¢iai — Burbiskis — Rubikai (3,638 km kelio elementas - tiltas per

Anyksta)
DOKUMENTO PAVADINIMAS .
Laida
Aiskinamasis rastas 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT AB ,,Via Lietuva* HE-24-1.015-TDP-BD.AR 1 16




Statinio per Anykstos up¢ techninis darbo projektas paruostas vadovaujantis:
-Projektavimo darby uzduotimi,
-Topografine nuotrauka M1:500, atlikta 2024 m. 07 ménes]. Topografing nuotrauka parenge -

-Tilto apzitiros, atliktos 2024-06, duomenimis.

Siekiant jgyvendinti projektinius sprendinius nereikés keisti zemés sklypo naudojimo bido, statinio
pagrindiné naudojimo paskirtis nekei¢iama.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad
projekto sprendiniai nepazeidzia valstybés, visuomengs ir tre€iyjy asmeny interesy.

1. Projekto rengimo pagrindas

Statinio projektas parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanéiais esminius statinio reikalavimus
ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais
teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais
statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1 Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis
Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta §i projekto dalis:
Lietuvos respublikos jstatymas

STR 1.01.03:2017
STR 1.06.01:2016
STR 1.04.04:2017
STR 2.01.01(1):2005

STR 2.01.01(3):1999

STR 2.01.01(4):2008

TR 2.01:2019
STR 2.03.01:2019

LST EN 1990:2004

LST EN 1991-1
LST EN 1991-2
LST EN 1992-1-1

LST 1516

Statiniy klasifikavimas

Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

Statinio projektavimas. projekto ekspertizé

Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. sveikata. aplinkos apsauga
Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas
Statiniy prieinamumas

Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai

Eurokodas 1.Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tilty eismo apkrovos
Eurokodas 2. GelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis.
Bendrosios ir pastaty taisykleés

Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

Atlieky tvarkymo taisyklés pagal Aplinkos ministro jsakyma 1999 m. liepos 14 d. Nr. 217

(ES) Nr. 305/2011

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES), kuriuo nustatomos
suderintos statybos produkty rinkodaros sglygos ir panaikinama
Tarybos direktyva 89/106/EEB

Projektiné dokumentacija.

Rangovas privalo vadovautis ne tik auk3¢iau iSvardintais. bet ir visais kitais su 8ios projekto dalies
1gyvendinimu susijusiais teisés aktais. taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informacija
apie teisés aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR). internete adresu: https://www.e-
tar.It/.

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA
Susisiekimo komunikacijy statinio - valstybinés reikSmés rajoninio
kelio Nr. 1207 Anykséiai — Burbiskis — Rubikai (3,638 km kelio HE-24-1.015-TDP-BD.AR 2 16 0

elemento - tilto per Anyksta) — Anyks¢iy rajono savivaldybeéje,
rekonstravimas




2. Bendrieji pazintiniai duomenys apie statinj

Rekonstruojamas tiltas yra valstybinés reikSmés rajoniniame kelyje Nr. 1207 Anyksciai—Burbiskis—
Rubikai 3,638 km. Projektuojamas statinys administraciniu poziiiriu yra Anyks$¢iy rajono savivaldybéje.
Statinio vieta pateikta 1 paveiksle.

Anyksciai

1 pav. Statinio vieta

Esamas tiltas pastatytas per Anykstos upe. Ties esamu tiltu sankasos aukstis svyruoja 2.5-3.5 m. Tilto
aplinka mazai urbanizuota, apylinkése vyrauja dirbamos zemeés laukai, miskai, tac¢iau uz 2,1 km yra
Bicionys, o uz 5,0 km yra urbanizuota teritorija — Anyksciy miestas.

Esamas tiltas pastatytas 1961 m. Esamo tilto projektinés apkrovos néra Zinomos. Esamas tiltas yra
vieno tarpatramio. Perdangos konstrukcija sudaryta i§ gelzbetoniniy sijy, suvarZyty skersiniais
gelzbetoniniais rySiais, atremty ant krantiniy atramy. Ant gelzbetoniniy sijy jrengtos gelzbetonings
perdangos plokstés. Tilto krantinés atramos — masyvus gelZbetoninis monolitas, taip pat tiltas buvo
praplatintas, praplatintos dalies krantinés atramos — ant poliy-kolony atremtos monolitinés remsijos.
Masyviojo monolito atramos pamatai yra seklis, kitos atramos - poliniai. Tilto fasadinis vaizdas pateiktas
2 paveiksle.

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA
Susisiekimo komunikacijy statinio - valstybinés reikSmés rajoninio
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2.1 Tilto rodikliai ir elementai
Statinio techniniai rodikliai:

2 pav. Tilto per Anyksta upe fasadinis vaizdas

Tilty Kelio Nr. Tilto indeksas Km Tilto ilgis | Statybos
pavadinimas (m) metai
Tiltas per Anyksta 1207 UTANO20T1961GOI13ANY | 3,638 13,3 1961
Tilto tipas Gelzbetonis, sijinis
Tarpatramiy | Pirmas | Antras | Treéias | Ketvirtas | Penktas | Sestas | Gembés Suminis
ilgiai ilgis
(m)
13,3 - - - - - - 13,3
Tilto Perdangos konstrukcija dviatramé, sudaryta i§ gelzbetoniniy sijy, suvarzyty
perdangos skersiniais gelzbetoniniais rySiais, atremty ant krantiniy atramy. Praplatintos tilto
konstrukcija | dalies sijos yra liaunesnés uz neplatintos tilto dalies sijas.

Tilto elementai:

Tilto elementai

Duomenys

Vaziuojamosios dalies danga | Asfaltbetonis. Plotis — 7,61 m.

Atitvarai Gelzbetoniniai monolitiniai. Plotis — 0,2 m.
PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA
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Salitiliai GelZbetoniniai, danga — asfaltas. Plotis — 0,8 m.

Turéklai Metaliniai. Turékly aukstis — 1,0 m.

Deformaciniai pjuviai -

Vandens nuleidimo jrenginiai | Néra jrengti Sulinéliai

Atraminés dalys Sijos tiesiogiai padétos ant gelzbetoniniy atramy.
Taurai -
Ramtai Masyvus gelzbetoninis monolitas, seklusis pamatas. Praplatintoje

dalyje ant poliniy pamaty atremta remsijé. Taip pat yra atkalté ir
sparnai, pamatai nezinomi.

Kigio Slaitai Aukstupio puséje Slaitai nesutvirtinti, 0 Zemupio pus€je pastatytos
gelzbetoninés atraminés sienos

Slaitiniai laiptai Elementy néra

Vandentékmés  reguliavimo | Elementy néra.

statiniai

InZinerinés sistemos Zemosios jtampos pozeminis elektros kabelis

Kelio Zenklai Tilto galuose yra vertikaliojo Zenklinimo skydai su upés

pavadinimu (zenklas Nr. 614).

Eismo intensyvumas tiltu yra vidutinis — steb¢jimais buvo nustatyta, kad vidutinis metinis paros
eismo intensyvumas (VMPEI) yra 1164 automobilis per para, i§ kuriy 68 sunkusis transportas (eismo
intensyvumas pagal V3] Keliy ir transporto instituto atliktus 2023 mety stebéjimy duomenis).

Tilto apziliros metu, atliktos 2024-06-29 20:20-.21:20 valandomis, per tilta pravaZiavo 69
automobiliy ( 68 lengvieji automobiliai, 1 sunkveZzimiai), stebéjimo metu nepraéjo nei vienas pestysis.
2.2 Statinio per Anykstos upe apZiiiros iSvados ir projektiniai pasialymai

Statinio per Anyksta pazaidy apibendrinimas:

- asfalto danga nelygi bei ties krastai iStrup¢jusi.

- tur¢klai pazeisti korozijos;

- ant statinio néra vandens nuvedimo sistemos;

- tilto hidroizoliacija nesandari, ypac ties Salitil¢iais, vanduo nuolat drékina ir ardo tilto konstrukcijas;

- perdangos ploks¢iy ir sijy apsauginis betono sluoksnis atSokes, nubyréjes, armatiira koroduoja;

- ramtai dél nuolatinio vandens drékinimo apkerpéj¢, apsamanoje, vietomis atSokes apsauginis betono
sluoksnis, koroduoja armatira, betonas porétas, vietomis iStrupéjes, ties atraminiais guoliais supleis¢jes;

- susidar¢ iSplovos po atramomis, byra akmenys i§ po atramy.

ISvados:

Automobiliy tilto per Anykstos upe kelyje Nr. 1207 Anyksciai—BurbiSkis—Rubikai ties 3,638 km
pazaidos turi jtakos statinio ilgaamziSkumui ir statinio laikomajai galiai. Tilto laikanciosios konstrukcijos
projektuotos pagal Siuo metu negaliojancias normas CHUII II-/1.8, kuriose apkrovy modeliai, palyginus
su Siuo metu galiojan¢iame standarte LST EN 1991-2 pateiktais apkrovy modeliais, yra mazesni, todé¢l néra
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tenkinamos STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
taisykliy reikalavimai statinio laikomajai galiai ir pastovumui.
Atsizvelgiant | esamo statinio pazaidas, defektus ir statinio laikomaja galig, reikalinga atlikti Siuos
rekonstrukcijos statybos darbus:
- gelzbetoniniy krantiniy atramy rekonstravimas jrengiant naujus polinius pamatus bei keiciant atramy
konstrukcijas naujomis;
- naujos réminés gelzbetonings tilto konstrukcijos jrengimas;
- pereinamyjy ploksc¢iy jrengimas;
- lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistemos jrengimas;
- tilto hidroizoliacijos jrengimas;
- naujos asfalto dangos jrengimas;
- naujy metaliniy atitvary jrengimas;
- naujy turekly jrengimas.
3. Bendrieji pazintiniai duomenys apie vietove
3.1 Sklype esantys statiniai
Statinys yra Anykséiy r. sav., Anyks¢iy seniiinijos teritorijoje. Salia statinio uzstatymo lygis Zemas.
Statybos darby vietoje artimiausias pastatas privataus asmens sklype pastatytas uz 80 m.

3.2 Sklype esantys inZineriniai tinklai ir jrenginiai

Sankasos apacioje, aukstupio puséje po upe jrengtas zemosios jtampos pozeminis elektros kabelis
nuo tilto nutolg¢s daugiau kaip 14 m.

3.3 Geologinés ir hidrogeologinés salygos

Geologinés ir hidrologines sklypo salygos aprasytos ||| | | R tyrimu Nr. 50559-2024, IGT
ataskaitoje. Tyrimy ploto centro koordinatés LKS-94: X =6154464; Y = 574280. Tyrimai atlikti 2024 m.
lapkri¢io mén.

3.3.1 Bendrieji duomenys

Tiriamas plotas daugiausiai apauges medziais apaugusiy teritorijy, o toliau paplitusios pievos ir
dirbami laukai. Po tiltu pratekanc¢ios Anykstos upés vagos plotis ties tiriamu plotu — tarp 7 — 8 m, tilto
sankasos aukstis — apie 4 — 5 m, vietomis §laitas statesnis nei 25 laipsniai, sankasos §laituose pastebétos
Ivykusios nuosliauzos. Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 105,96 iki 109,55 m (pagal greziniy
altitudes). Auksc¢iy skirtumas — 3,59 m (2 pav.).

Geomorfologiniu poziiiriu tyrimy plotas yra paskutiniojo apledé¢jimo, paskutiniojo apledéjimo
moreniniy aukStumy srities, Aukstai¢iy aukStumos rajono, Anyks¢iy kalvotos — gubriuotos auk$tumos
ruozo mikrorajone, Anykstos upelio slényje.

3.3.2 Geologiné sandara

Geologiniu pozitriu aiksteléje sutikti antropogeniniai (t IV), aliuviniai (a IV), Baltijos stadijos
krastiniai glacialiniai (gt III bl) ir Griidos stadijos krastiniai glacialiniai (gt I1I gr) dariniai.

Antropogeniniai (t IV) dariniai — tai tilto ir kelio statyby metu susidarg pilti gruntai, sutikti iki 3,20 —
3,60 m gylio.

Aliuviniai (a I'V) dariniai — tai upés vandens srauty suklostyti rupieji gruntai, sutikti iki 4,10 m gylio.
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Baltijos stadijos krastiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai — tai paskutiniojo ledynmecio Baltijos
stadijos metu susiformave¢ moreniniai smulkieji gruntai, sutikti iki 6,00 — 6,40 m gylio.

Gridos stadijos krastiniai glacialiniai (gt III gr) dariniai — tai paskutiniojo ledynmecio Baltijos
stadijos metu susiformave smulkieji gruntai, sutikti iki pragrezto 18,00 m gylio.

Grunty sligsojimas detaliau pavaizduotas gr¢ziniy stulpelivose ir inzineriniuose inzineriniame
geologiniame pjuvyje (2.1 — 3.1 grafiniai priedai).
3.3.3 Hidrogeologiné salygos

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis poZeminio vandens lygio
stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu ir archyviniais duomenimis. 2024 mety rugséjo ménesj
vykusiy lauko darby metu pozeminis vanduo sutiktas abiejuose greziniuose 2,30 — 3,20 m (105,94 — 106,96
m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemes pavirSiaus. Abiejuose greziniuose 2,10 — 2,30 m (106,96 — 107,04 m
abs. a.) gylyje tai podirvio vanduo, kuris laikosi piltame smulkiame grunte, suteikdamas jam minksta
konsistencija. Tarpsluoksniniai vandenys sutikti tik Gr.SZ-2 3,20 m (105,59 m abs. a.) gylyje. Vanduo
laikosi aliuviniuose rupiuosiuose gruntuose. Virsuting vandensparg sudaro silpni minksti smulkieji gruntai,
apating — glacialiniai smulkieji gruntai. Apvandeninto sluoksnio storis — 0,90 m. Vandeningasis sluoksnis
spudzio neturi ir yra hidraulikai susijes su AnyksStos upés vandenimis. Lietingais laikotarpiais ir
pavasarinio polaidzio metu podirvio metu gali laikinai kauptis iki 0,90 m (108,24 — 108,36 m abs. a.) gylio.
Vandens tyrimams paimtiems méginiams (i§ grezinio Nr.1) |G 2boratorijoje buvo
atlikti:

[l vandens agresyvumas betonui LST EN 206:2013+A1:20171t;

| vandens bendrosios cheminés analizés tyrimai:

o anijony nustatymas (LST EN ISO 10304, LST EN ISO 9963-1);

o katijony nustatymas (LST EN ISO 14911);

o pH (LST EN ISO 10523);

o permanganatinis skai¢ius (LST EN ISO 8467);

o savitasis elektrinis laidis (LST EN 27888).

Pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus, vanduo yra kalcio hidrokarbonatinis. Vertinant laboratoriniais
tyrimais nustatytas pozeminio vandens rodikliy (zidréti SO4 , pH, CO> , NHa4, Mg®* (detaliau LST EN 206-
1/A1/A2)) ribines vertes, nustatyta, kad vanduo yra neagresyvus metalui ir betonui.

Remiantis pazyma apie hidrometeorologines sglygas i§ Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos ties statiniu
maksimalus vandens debitas su 3 % tikimybe lygus 26,10 m 3 /s, su 10 % tikimybe lygus 19,40 m 3 /s.

34 Klimato salygos

Statinys yra Anyksc¢iy r. sav., Anyks¢iy seniiinijos teritorijoje. Galima didZiausia ir maziausia
vidutiné paros temperatiira vieng karta per 50 mety, remiantis STR 2.01.12:2024: vasaros laikotarpiu
27,2°C, ziemos laikotarpiu -28,7°C. Statinys priklauso II-ajam sniego ir I-ajam véjo apkrovos rajonul,
remiantis STR 2.05.04:2003.

3.5 Saugomos teritorijos

Esamas tiltas per Anykstos upg¢ valstybinés reikSmes rajoninio kelio Nr. 1207 Anyk3¢iai — Burbiskis
- Rubikai 3,638 km néra jtrauktas | kulttiros paveldo objekty sara3a. Tiltas ir statybos darby zona nepatenka
1 kult@iros paveldo objekty teritorija.
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Esamas tiltas per upe patenka j saugomy teritorijy ir Natura 2000 teritorijas: Anykstos hidrografinis
draustinis.

4. Universalaus dizaino, aplinkos ir statiniy pritaikymas Zmonéms su negalia

Rekonstruojamas statinys yra neurbanizuotoje teritorijoje, kurioje néra infrastruktiros skirtos
péstiesiems. PésCiyjy ir dviratininky infrastruktiiros plétros ateityje nenumatyta.

5. Apsauginés ir sanitarinés zonos

Pagal Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymg magistraliniy keliy
apsaugos zona — zemes juosta po 70 metry i abi puses nuo kelio briauny. Statiniui sanitarinés zonos néra
nustatomos.

Statinys patenka j upés apsaugos zona, kurios plotis 500 m.

6. Duomenys apie planuojamg uikine veikla, numatomi naudoti gamtos istekliai ir galima tarsa

Statinyje nebus vykdoma tkiné veikla, statinio eksploatacijai nebus reikalingi gamtos istekliai ir
statinio eksploatacijos metu nesusidarys atliekos ir tarsa.

7. Susisiekimo komunikacijos

Projektuojamas statinys yra valstybinés reikSmés krasto kelyje (V kategorijos kelias).

Remiantis KPT SDK 19 22 punkto reikalavimais, atsizvelgiant j projektuojamo objekto geografing
padétj, vietines bei naudojimo salygas, techninj ir ekonominj pagristuma, dangy jrengimo patirtj bei
aplinkos salygas, parinkti du projektiniai dangos konstrukcijos variantai.

I variantas:

VaZiuojamosios dalies dangos konstrukcija (DK 1, #=80 cm)

- Asfalto virSutinis sluoksnis i§ AC 11 VN miSinio 4 cm
- Asfalto pagrindo sluoksnis i§ AC 32 PN miSinio 10 cm
- Skaldos pagrindo sluoksnis 1§ nesuriStojo mineraliniy medziagy miSinio fr. 0/45, 20 cm
Ev>>150 MPa
- Apsauginis 3al¢iui atsparus sluoksnis (k10 > 1,0 x 107 m/s), Ev>>100 MPa > 46 cm
- Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis (k10 > 1,0 x 107 m/s), Ev>>45 MPa 25 cm
- Geotinklas i§ PP 40/40 kN/m
- Neaustiné geotekstilé GRK3
- Esami zemés sankasos gruntai
Saligatvio tako dangos konstrukcija (h=45 c¢m)
- Betoninés plytelés 50x50 cm (naturalios (betono) spalvos) 8 cm
- ISlyginamasis sluoksnis i$ atsijy fr. 0/5 3 cm
- Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§tojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45, 15 em
Ev>>100 MPa
- Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis (k10 > 1,0 x 10~ m/s), Ev2>100 MPa > 19 cm
- Apsauginis 3al¢iui atsparus sluoksnis (k10 > 1,0 x 107 m/s), Ev>>45 MPa 25 cm
- Geotinklas i§ PP 40/40 kN/m
- Neaustin¢ geotekstilé GRK3
- Esami Zemés sankasos gruntai
Kelkras¢iy dangos konstrukcija
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- Kelkrascio sluoksnis i§ skaldazolés (15% dirvozemis, 85% nesuristasis skaldyty minerlainiy

medziagy misinys fr. 11/22) I em
II variantas:

VaZziuojamosios dalies dangos konstrukcija (DK 1, #=80 cm)
- Asfalto virSutinis sluoksnis i§ AC 11 VN misSinio 4 cm
- Asfalto pagrindo sluoksnis i§ AC 32 PN miSinio 10 cm
- Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy medziagy miSinio fr. 0/45, 25 em
Ev»>150 MPa ¢
- Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis (k10 > 1,0 x 10~ m/s), Ev2>100 MPa > 41 cm
- Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis (k10 > 1,0 x 10~° m/s), Ev2>45 MPa 25 cm
- Geotinklas i§ PP 40/40 kN/m
- Neaustiné geotekstilé GRK3
- Esami Zemés sankasos gruntai

Saligatvio tako dangos konstrukcija (h=45 cm)
- Betoninés plytelés 50x50 cm (naturalios (betono) spalvos) 8 cm
- Slyginamasis sluoksnis i8 atsijy fr. 0/5 3 cm
- Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy medziagy miSinio fr. 0/45, 20 cm
Ev>>100 MPa ¢
- Apsauginis 3al¢iui atsparus sluoksnis (k10 > 1,0 x 107 m/s), Ev>>100 MPa >15cm
- Apsauginis 3al¢iui atsparus sluoksnis (k10 > 1,0 x 107 m/s), Ev>>45 MPa 25 cm
- Geotinklas i§ PP 40/40 kN/m
- Neaustin¢ geotekstilé GRK3
- Esami Zemés sankasos gruntai

Kelkras¢iy dangos konstrukcija
- Kelkras¢io sluoksnis 18 skaldazolés (15% dirvozemis, 85% nesuriStasis skaldyty mineraliniy 11 em

medziagy misinys fr. 11/22)
8. Projektinés statinio konstrukcijos

Nuardomos esami turé¢kliniai bortai, turéklai, esama asfalto danga, demontuojamos gelzbetoninés
perdangos plokstes, iSardomos esamos krantinés atramos.

Irengiami tilto pamatai, réminés gelzbetoninés konstrukcijos ir tilto prieigos. Irengiama kelio danga
ir $alitil¢io plokste. Jrengiami nauji plieniniai atitvarai ir turéklai. Jrengiamas $laity tvirtinimai gabionais.

Ties kelio kraStu jrengiami atitvarai.

Lietaus vanduo surenkamas i tilto lietaus surinkimo Sulin¢lius ir PVC vamzdziais nuvedamas nuo
kiugiy 1 upeg. Tilto vandens surinkimo Sulin¢liai lietaus vandenj surenka pavirSinj ir po asfalto danga
drenazinémis juostomis.

Statinio konstrukcijy dalies sprendiniai pateikiami Projekto byloje HE-24-1.015-TDP-SK.

9. Sklypo sutvarkymo ir statinio architektuiriniai sprendiniai

Rekonstruojamo tilto konstrukcija iSlieka esamo tilto — vienos tarpatramio tiltas.
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Ant tilto numatoma 7 m vaziuojamosios dalies asfaltuota kelio danga. Vienoje tilto pusése
numatomas 2,5 m plocio takas. Automobiliy, dviraciy ir pés€iyjy eismui atskirti jrengiami metaliniai
apsauginiai atitvarai. Prie pésc€iyjy ir dviraciy tako jrengiami metaliniai turéklai h>1,3 m. Statinio prieigose
jrengiama plyteliy danga.

Projektuojamo tilto atramy konstrukcijos —gelzbetoninés réminé konstrukcija. Projektuojamy
gelzbetoniniy konstrukcijy fasadiniai pavirSiai natiiralaus betono spalvos.

Esamo tilto sijos — gelzbetoninés, esamy sijy spalva — natiiralaus betono spalva, dé¢l to visi
projektuojamo statinio metaliniai pavirSiai (metalinis sijynas, atitvarai, turéklai, Sviestuvo atramos)
padengiami artima betonui spalva — Sviesiai pilka (RAL 7016).

Tilto sankasa po rekonstravimo darby planiruojama, uzpilama juodzemio sluoksniu ir uzséjama zole.
Aplinkings teritorijos pazeistos statyby metu atstatomos j buvusia padét;.

10. Informacija apie numatomy statybos darbu poveiki aplinkai

Projekto aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti parodyti, kad tilto statybos darbai neturés neigiamo
reikSminio poveikio jy zonoje esancioms teritorijoms bei aplinkos pozitiriu jautrioms teritorijoms (LR
jstatymy saugomos ir ,,Natura 2000 ekotinklo potencialios teritorijos).

Pagal keliy ar gatviy bei kity transporto statiniy statybos bei rekonstrukcijos (remonto) pobiidj,
poveikis aplinkai klasifikuojamas pagal veikiamus aplinkos elementus | $ias grupes: zmogus ir socialiné
aplinka; triukSmas ir oro kokyb¢; krastovaizdis; fiziné ir gyvoji gamta; dirvoZemis; vanduo.

Neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dél triukSmo, dulkiy, atlieky susidarymo, laikinos
aikSteles statybinéms medziagoms sandéliuoti. Poveikis darbininkams, vykdant darbus, galimas dél
triukSmo, dulkiy ir suzeidimy.

Statinio statybos darbai bus vykdomi darbo dienomis ir darbo valandomis.

Statinio statybos darby metu biitina numatyti galimy avarijy i§vengimo ir likvidavimo priemones —
uz tai atsakinga statybos darbus atliekanti statybos jmoné. Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui
sumazinti darbus vykdanti statybos imoné turi numatyti tepaly surinkimo sistemg. Avariniy iSsiliejimy
atveju (i§ generatoriy ir kompresoriy), darby zonoje turi buiti numatyti aptvérimo pyliméliai, apsaugantys
nuo naftos produkty ir kity terSaly. Darby zonoje darby metu turi biti laikomos tepalus absorbuojancios
medziagos, specialiis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose aikstelés vietose jrengiami Suliniai —
sésdintuvai, 18 kuriy atliekos iSvezamos ] atlieky perdirbimo jmoneg.

Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy likvidavimui biitina kreiptis j specialistus.

Rengiant §j projekta treciyjy asmeny teisés nepazeistos.

11. Informacija apie numatomuy statybos darby poveikj aplinkai

Esamas tiltas per upe patenka | saugomy teritorijy ir Natura 2000 teritorijas: Anykstos hidrografinis
draustinis. Tilto statybos darbai bus vykdomi darbo dienomis ir darbo valandomis. Prie§ pradedant esamy
konstrukcijy ardymg jrengiamos apsauginés priemonés, kad statybinis lauzas ir kitos ardomos medziagos
ir/ar ardymui naudojama jranga nepatekty j upe. Zuvy ner§to metu darbai upés vagoje nevykdomi.
Trumpuoju laikotarpiu neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dé¢l statyby metu susidarysiancio
triukSmo, dulkiy. Tilto statybos darby metu numatomos galimy avarijy iSvengimo ir likvidavimo priemones

— uz tai atsakinga statybos darbus atliekanti statybos jmoné. Galimam neigiamam poveikiui sumazinti
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darbus vykdanti statybos jmon¢ jsirengia terSaly surinkimo sistemg. Avariniy iSsiliejimy atveju (i$
generatoriy, kompresoriy ir statybinés technikos), darby zonoje jrengiami aptvérimo pylimeliai,
apsaugantys nuo naftos produkty ir kity terSaly. Darby zonoje darby metu laikomos tepalus absorbuojancios
medziagos, specialiis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose aikstelés vietose jrengiami Suliniai —
sésdintuvai, 1§ kuriy atliekos iSvezamos i atlieky perdirbimo imong¢. Avarijy su mechanizmais, jrenginiais
padariniy likvidavimui biitina neatidéliotinai kreiptis i specialistus.

Ivertinus visas priemones statybos darbai neturés reikSmingos jtakos saugomai teritorijai.

12. Zeldiniai

Kelio juostos ribose esantys medziai bei kriimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy
statinio konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26
d. jsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto ,,Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio
zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy
pripazinimo kelianc¢iais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy
gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés
reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraSas‘
reikalavimais.

Krasto ir rajoninio kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens
azuolai, uosiai, klevai, skroblai, bukai, pusys, eglés, maumedziai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra
saugotini zeldiniai.

Projektiniuose sprendiniuose numatomas saugotiny ir nesaugotiny medziy Salinimas. Tilto
rekonstrukcijos darby metu numatoma nukirsti 6 vnt. medziy (juodalksniai, tikslis kiekiai pateikti lenteléje)
ir paSalinti smulkius krimus patiltyje. Kertami medziai, kurie yra vandens telkinio apsaugos juostoje bei
priskiriami prie saugotiny medziy vadovaujantis LR Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206 nutarimu
,Deél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne miSky tkio paskirties zem¢je, priskiriami
saugotiniems, sgraSo patvirtinimo ir medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems* medziai augantys pakrantés
apsaugos zonoje pagal priedo 2. punkta.

Kertamiems medziams numatomos piniginés kompensavimo priemonés, kuriy paskaifiavimas
pateiktas lenteléje ,,Salinamy medziy duomenys*. Jkainiai paskai¢iuoti pagal LR Aplinkos ministro 2008
m. birzelio 26 d. Nr. D1-343 jsakyma ,, D¢l zeldiniy atkuriamosios vertés ikainiy patvirtinimo* .

3 lentelé. Salinamy medziy duomenys
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2 Tuodalksnis, 15 Ne Gera 36+32, 6,50 1 0
Desiné
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3 Juodalksnis, 10 Ne Gera 36 V.54.’ 6,50 2 0
Desiné
4 Tuodalksnis, 10 Ne Gera 36+57, 7.85 3 0
Desiné
5 Tuodalksnis, 10 Ne Gera 36+70, 735 3 0
Desiné
6 Juodalksnis, 28 Ne Gera 36+70, 8.05 3 0
Desiné

*Ikainiai paskaiCiuoti pagal LR Aplinkos ministro 2008m. birzelio 26 d. Nr. D1-343 jsakyma ,, D¢l zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy
patvirtinimo* ( pakeitimai: 2010 m. liepos 29 d. Nr. D1-665; 2012 m. balandzio 20 d. Nr. D1-333; ; 2014 m lapkri¢io 21 d. Nr. D1-921 ).

Saugotinus zeldinius, augancius ne misko zemeje, iSkirsti, genéti ar kitaip pertvarkyti galima tik turint
specialy savivaldybés administracijos iSduotg leidima.

Asmenims pateikus argumentuota nustatytos formos prasyma dél saugotiny medziy ir krimy kirtimo,
persodinimo ar kitokio pertvarkymo ne misko zeméje, leidima iSduoda savivaldybeé.

Zeldiniy atkuriamaja verte, prie§ iduodant leidima juos kirsti ar pertvarkyti, jvertina savivaldybés
administracijos direktoriaus jsakymu sudaryta Zeldiniy apsaugos ir prieZiiiros komisija, vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinta Zeldiniy atkuriamosios vertés metodika.

13. Susidarysiantys jvairiuy rysiy statybiniy atlieky kiekiai

Susidariusias statybines atliekas biitina tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006-12-29 jsakymu Nr. D1 — 637 ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés*. Statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklés nustato statybiniy atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo
statybviet¢je, statybiniy atlieky smulkinimo mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlieky
sunaudojimo, statybiniy atlieky vezimo, naudojimo ir Salinimo, asbesto turin¢iy statybiniy atlieky tvarkymo
reikalavimus.

Statybinés bei misrios komunalinés atlieckos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose pagal
patvirtintus LR Socialinés apsaugos ir darbo ministrés ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. Nr.
A1-22/D1-34 DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatus. Susidarius atlieky iSvezimui tinkamam
kiekiui, jos perduodamos tvarkymui jmonéms, registruotoms atliekas tvarkan¢iy jmoniy registre ir
turinCioms licencijas tvarkyti Sias atliekas. Vykdant §j projekta, statybinj lauzg numatoma vezti j statybiniy
atlieky sgvartyna.

Statinio eksploatacijos metu atlieky susidarymas nenumatomas. Statybos darby metu susidariusiy
atlieky tvarkymas, Salinimas ir panaudojimas pateiktas 1 lenteléje. Pavojingos atliekos saugomos ne ilgiau
kaip 3 mén., nepavojingos ne ilgiau kaip 1 metus.
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Atliekos tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis ir Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis.
1 lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas

Atliekos Atlieky saugojimas
objekte
Kiekis
Technolo Agregatini Kodas
ginis s bavis agal |Pavoiinaum |Laikvmol| Didziausias Numatomi atlieky tvarkymo budai
procesas| Pavadinimas (kietas, pag Jing Yy e
t/id t/m atlieky as salygos kiekis
skystas, saras
pastos) arasa
Betonas ir Vienkartinis  [Kietas |17 01 01 |Nepavojingos 320 t | erduodama atlieky tvarkytojui. Atlieky
gelzbetonis tvarkytoja pasirenka Rangovas
Plieniniai kelio Atliekos
ParuoSia afitvarai, kelio ooy oinis  Kietas |17 04 05 [Nepavojingos®2ekte | gy [Perduodama AB Keliy prieziora
mieji, [zenklai, atramos, nesandéli pakartotiniam panaudojimui
ardymo iti elementai uojamos
darbai INepanaudoti |\ ;o artinis  [Kietas |17 05 04 [Nepavojingos 350 me  [ISveZama Rangovo pasirinktu atstumu.
gruntai Panaudojama teritorijy uzpylimui
Frezuotas ) - . 17 03 01 . 3 |Panaudojama kelio konstrukcijos
asfaltas \Vienkartinis Kietas 17 05 08 Nepavojingos 150 m sluoksniy jrengimui

Sandé¢liavimo vieta: Anyksciy keliy tarnyba, Geguzes g. 35, 29107 Anyksciai.
13.1 Vanduo

Statybos darby metu neigiamas poveikis vandenims galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams,
kaip tepaly 1§ mechanizmy isbégimo, dazy atlickomis. Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui
sumazinti darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema.
13.2  Aplinkos oras

Statinio statybos metu j org pateks mechanizmy, varomy benzininiu ar dyzeliniu varikliu, degimo
liekanos ir pan. Didesnis dulkiy kiekis prognozuojamas ardomy gelzbetoniniy ir betoniniy konstrukcijy
daliy, augalinio sluoksnio ir grunto sandéliavimo, darbo zonos ir pazeisty ploty rekultivavimo, taip pat
naujy medziagy ir gaminiy transportavimo bei montavimo metu. Atsizvelgiant j statybos darby pobiidj,
poveikis aplinkos orui numatomas laikinas ir minimalus.
13.3 TriukSmas

Statinio statybos darby metu numatomas laikinas pastovus triukSmas dél mechanizmy veiklos.
Lentel¢ 2 pateikiamas pagrindiniy naudojamy mechanizmy skleidziamas triukSmas.

Lentelé 2. Naudojamy mechanizmy skleidziamas triukSmas

Naudojami mechanizmai Skleidziamas  triukSmo | Leistinas  triukSmo  lygis
lygis, dB(A) gyvenamojoje zonoje, dB(A)

Kranai 82-85

Sutankinimo masinos (volas, 86-89 65 dBA (6-18 val.)

vibroploksté ir pan.) 60 dBA (18-22val.)

Rankiniai betono trupintuvai, 94-96 55 dBA (22-6 val.)

skeliamieji kujai

TriukSmas neturés reikSmingos neigiamos jtakos aplinkinéms teritorijoms. Nagrin¢jamo tilto statybos
darbai bus vykdomi darbo dienomis ir darbo valandomis.
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13.4 DirvoZemis

Atliekant tilto statybos darbus poveikis dirvoZzemio sluoksniui bus minimalus. Statomas tiltas yra
urbanizuotoje vietovéje. Objekto statybos metu galimas tik minimalios apimties kiekis ir mechaninis
poveikis dirvozemiui:

. kasimas, stimimas;
. maiSymas;
. spaudimas.

Tose vietose, kuriose numatytas laikino privaziavimo kelio jrengimas ir kitos laikinos konstrukcijos,
turi biti nukastas ir nuimtas virSutinis augalinis sluoksnis, Saknys, augmenija, natiiralios sanklodos gruntas.

Vertingg dirvoZzemio sluoksnj numatoma iSsaugoti, laikinai sandéliuoti laisvose nuo uZstatymo
vietose. Perteklinis gruntas turi biiti vezamas ir pilamas ] vietas, suderintas su Uzsakovu arba sklypo
savininku. Objekto ir jo statybos iikinés veiklos sukelto dirvozemio tarSos i§ stacionariy ar mobiliy tarSos
Saltiniy ir fizinio (mechaninio) poveikio nebus.

Technologinio grunto sandéliavimo vieta parenkama rangovo nuoziiira jam patogioje vietoje,
karjerus, jo vietoje atvezamas naujas reikiamy techniniy charakteristiky gruntas.

Statybos aikStelés jrengimui naudojamas gruntas véliau bus nukasamas ir panaudotas Slaity
formavimui, dél to Sio grunto techninés charakteristikos turi biiti tinkamos statybos aikstelés jrengimui ir
Slaity formavimui.

Po statybos nuimtas dirvozemio sluoksnis panaudojamas Zzaliy ploty rekultivacijai. Mazai
humusingas dirvozemis turi biiti praturtintas durpémis ar kita organika, tuo sudarant sglygas greitai
jsitvirtinti augalijai. Augaliné Zemé, traSos, kalkés vienodai paskleidziamos dirvos pavirSiuje ir
sumaiSomos.

13.5 Zemés gelmés

Atsizvelgiant | statinio statybos darby pobudj ir apimtis neigiamas poveikis zemés gelméms
nenumatomas.

13.6 Biologiné jvairové

Nagrin¢jamas statinys nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 buveiniy apsaugai
svarbig teritorija. Statinio zonoje néra valstybés saugomy teritorijy.

Atsizvelgus ] tilto statybos darbus ir i§sidéstyma artimiausiy saugomy teritorijy atzvilgiu, neigiamas
poveikis joms nenumatomas.

13.7 KraStovaizdis

Remontuojamas statinyss néra jtrauktas j kulttros paveldo objekty sarasg. Statybos darbai apims
esamas kelio ribas, nedarant zalos aplinkinéms privacioms teritorijoms, bus rekonstruojamas tiltas, Zymus
poveikis gamtiniam krastovaizdziui nebus daromas.

13.8 Ekstremalios situacijos

Statybos darby metu biitina numatyti galimy avarijy iSvengimo ir likvidavimo priemones — uz tai
atsakinga statybos darbus atliekanti statybos jmoné.

Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui sumazinti darbus vykdanti statybos jmoné turi
numatyti tepaly surinkimo sistema. Avariniy issiliejimy atveju (i§ generatoriy ir kompresoriy), darby zonoje
turi biiti numatyti aptvérimo pyliméliai, apsaugantys nuo naftos produkty ir kity terSaly. Darby zonoje darby
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metu turi biiti laikomos tepalus absorbuojancios medziagos, specialiis konteineriai tepaly surinkimui.
Zemiausiose aikStelés vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, i§ kuriy atliekos iSvezamos | atlieky
perdirbimo jmong.

Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy likvidavimui buitina kreiptis j specialistus.
14. Prevencinés priemonés nuo vandalizmo

Visi statinio elementai (metalinis gofruotas vamzdis, atitvarai, ir kt.) turi biiti tinkamai pritvirtinti,
kad galimybé juos sulauzyti ar nuardyti biity kiek galima sumazinta.

15. Visuomenés informavimas

Statinio projektui buvo parengti projektiniai pasitilymai ir atliktos visuomenés informavimo
procediiros. Projektiniy pasitilymy praSymo registracijos data — 2025-01-06, registracijos numeris — ISP-
92-250106-00002. Projektiniai pasitilymai pateikti https://www.anyksciai.lt/turinys/statiniu-projektiniai-
pasiulymai/300

16. Teritorijuy planavimo dokumentai

Pagal 2016 m patvirtinta Anyks¢iy rajono savivaldybés teritorijos bendrgj; plang tiltas yra
rajoniniame kelyje. Pagal gamtos ir kultiiros paveldo teritorijos bei rekreacijos ir turizmo plétojimo plang
kelio ruoze ties tiltu dviraciy takai neplanuojami. Projekto sprendiniai visiSkai atitinka ir nepazeidzia
galiojanciy teritorijy planav

3 pav. Schema i§ Anyksciy rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano

Susisiekimo sistema Ribos

Esama Flanucjama Savivaldybés administraciné riba
B Auschuny sl B Dogeine memen. Anykééiy miesto teritorijos bendrojo plano galicjimo riba
n Degaling wia  Titas e
El  Gelezinkelio stotis Wal  Pastiyjy titas Senidnijos riba

- Krato kelias*
naud nos
Rajeninis kelias* Zemes R

Vietings reikSmés kelias (gatve)” - Uzstatyta teritorija

----- Gelezinkelis
. o . - _ Upe, kanalas

* - Keliy zonos ds jantis Lietuves R blikos keliy jst 12 p
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4 pav. Zenklinimas i§ Anyks¢iy rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano

INZINERINES IR SOCIALINES INFRASTRUKTUROS VYSTYMO PRINCIPAI
InZineriné infrastruktiira

s Planuojama
[ ] Nuoteky valymo jrenginiai

@ Dujy ski tot!
ujy skirstymo stotis @ Vandenvieté

L] Transformatoriy pastoté
. Nuoteky valymo jrenginiai
@ Vandenviete

330 kV jtampos elektros linijos
(apsaugos zona 30 m j abi puses nuo krastiniy laidy)

ee—e—e 110 kV jtampos elektros linjos
(apsaugos zona 20 m | abi puses nuo krastiniy laidy)

«—=—e—s Magistralinis duotiekis ( istralinio dujotiekio apsaugos zona - po 25 m
abipus vamzdyno asies ir 25 m aplink magistralinio dujotiekio
objekty aptverta teritorijg

Kaimisklﬂl.’ vietoviy informaciniy technologijy plagiajuostis
tinklas RAIN (apsaugos zona 2 m | abi puses nuo
krastiniy kabeliy)

Sviesolaidineg linij (apsaugos zona po 2 m j abi puses
nuo krastiniy laidy)

Pastaba: Infrastruktdros plétros nuostatos detalizuotos InZinerinés infrastruktlros plétros brézinyje

5 pav. Zenklinimas i§ Anyks¢iy rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU

LAIDA

Susisiekimo komunikacijy statinio - valstybinés reik§meés rajoninio
kelio Nr. 1207 Anyksc¢iai — Burbiskis — Rubikai (3,638 km kelio
elemento - tilto per Anyksta) — Anyksciy rajono savivaldybéje,
rekonstravimas

HE-24-1.015-TDP-BD.AR 16 16




BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis.

Jie bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu

tarp $iy techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy — pirmenybe¢ teikiama atskiry

projekto daliy specifikacijoms.
1. Butinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, Kiti bendrieji nurodymai, kuriy privalu
laikytis jgyvendinant projekta
1.1.Teisés aktai ir reikalingi leidimai
Pradéti statinio statybos darbus leidZiama tik po to, kai statytojas (uzsakovas) nustatytaja tvarka gavo
ir perdavé rangovui Siuos dokumentus:

—  Parengta ir patvirtintg statinio techninj projekta,

—  Sudarytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas su visais priedais, tarp priedy turi buti pateiktas
statybvietés planas su nurodytais laikinais statybos aikSteléje esanciais reperiais, jy Ziniara$ciu ir
aiSkiomis statybos aiks$telés ribomis.

—  Salygos statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ry$iy paslaugoms tenkinti ir pan.

—  Statybos darby zurnala, kurj privaloma pildyti statant statinius, kuriy statybai yra reikalingas statybos
leidimas. Statybos darby zurnalo pildymo tvarkos apraSas pateiktas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitra®.

1.2.Jstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Statinio rekonstravimo darbai turi biiti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka
paslépty darby aktus, vykdant techning priezitira atlickan¢iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanc¢ius dokumentus.

Statinio rekonstravimo darby vykdymo procese buitina vadovautis Lietuvos Respublikos teisés aktais,
[statymais, FIDIC (Tarptautinés inzinieriy konsultanty federacijos) statybos sutarties sglygomis ir $iais
normatyviniais dokumentais:

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos jstatymai kuriy privalo laikytis Rangovai (subrangovai) statant
statinj:
1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.
2. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas.
3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro jstatymas.
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas.
6. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas.
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7. Lietuvos Respublikos zemes jstatymas.
8. Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas.
9. Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas.
10. Lietuvos Respublikos keliy jstatymas.
Pagrindiniai Lietuvos Respublikos normatyviniai dokumentai, kuriy privalo laikytis Rangovai

(subrangovai) statant statinj:

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘.

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*.

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy

savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo

jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir

paskelbimas*.

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys®.

STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas*.

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant]

dokumentg padariniy Salinimas®.

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*.

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“.

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“.

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga®.

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triukSmo*.

TR 2.01:2019 Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas

STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto

kadastro objekty formavimo tvarka®.

STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘.

HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenines paskirties pastatuose bei jy

aplinkoje*.

HN 60:2004 ,,Pavojingy cheminiy medziagy didziausios leidziamos koncentracijos dirvozemyje.
Taip pat galima naudoti ir kitus ¢ia nepaminétus lygiaverCius normatyvinius dokumentus,

uztikrinancius tg pacig kokybe.

1.3.Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams
Vykdyti ypatingy statiniy statybg turi teis¢ Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné arba

uzsienio valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg verstis Sia

veikla.

Rangovas privalo turéti Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai -
Teisés pripazinimo pazyma), suteikiantj teis¢ vykdyti ypatingy statiniy bendruosius ir specialiuosius

statybos darbus, kuriame yra nurodytos §ios statiniy grupés:
— susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés), kiti transporto statiniai.
Rangovo jmoné¢ privalo turéti jos vadovo patvirtintus:
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— Imonés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus;
— Personalo (inzinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus
(konkrecioms pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

Teis¢ eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inzinierius (fizinis
asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius
reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos
veiklos Kvalifikacijos atestatg.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

Statinio statybos vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architekttros ar kitg aukstaj;
inzinerinj i§simokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio
projekta nuo statybos pradzios iki statybos pabaigos, kartu yra bendryjy statybos darby vadovas,
koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei iy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencija
atsako uZz pastatyto statinio normatyving kokybe;

Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) — fizinis
asmuo (specialistas turintis statybos, architektiiros ar kitg aukstajj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas
nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki
statybos pabaigos, vadovauja bendriesiems statybos darbams, biidamas techniSkais klausimais pavaldus
statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybe.

Statybos darbams turi vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti statinio statybos vadovas ir statinio
statybos bendryjy bei specialiyjy darby vadovai.

1.4.Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darbuy vadovams

Jei specialiuosius darbus vykdys rangovas ar subrangovas (i), jis (jie) privalo turéti Vyriausybeés
igaliotos institucijos iSduotg atestaty (kity valstybiy subjektai - Teisés pripazinimo pazyma), suteikiantj
teise vykdyti ypatingy statiniy specialiuosius statybos darbus darbo sriciai, kuriai jis bus pasamdytas.

Statinio statybos specialiyjy darby vadovas— fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg
aukstaji arba aukStesnjji inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas
rangovui ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios iki statybos pabaigos, vadovauja tam
tikriems statybos specialiesiems darbams, biidamas techniskais klausimais pavaldus statinio statybos
vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybe.

1.5.Saugaus darbo reikalavimai

Statybos aiksteléje uz darby sauga atsako rangovas. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi
vadovautis Darbovie¢iy irengimo statybvietése nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais
nuostatais, Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais, saugos ir sveikatos
apsaugos zZenkly naudojimo nuostatais, kélimo krany naudojimo taisyklés, higienos normomis ir statybos
darby technologijos projekty sprendiniais ir kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais,
techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Visi Rangovo ir Subrangovo darbuotojai turi biiti nustatyta tvarka pasitikring sveikatg ir pripaZzinti
tinkamais dirbti, Zinoti saugaus elgesio statybos aikstel¢je reikalavimus.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovo arba jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, kurie turi atlikti
Darbus pagal Sutartj, yra tinkamos kvalifikacijos ir apmokyti saugiai dirbti savo darbo vietose. Darbuotojai
atliekantys specialiuosius darbus kuriems atlikti iSraSoma paskyra — leidimas privalo biiti papildomai
apmokyti Siems darbams atlikti turéti reikiamg kvalifikacijg, gerai susipazing su rizikos veiksniais ir
pasekmémis atliekant paskirtus darbus.
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Pries statybvietéje organizuojant darbus, privaloma parengti saugos ir sveikatos darbe priemoniy
plang. SavarankiSkai dirbti jmonése gali asmenys turintys gydytojo leidimg dirbti, kvalifikacija
atitinkamam darbui atlikti ir tai patvirtinantj dokumentg-pazyméjimg. Darbuotojai turi biiti apmokyti,
atestuoti ir instruktuoti nustatyta Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo
tvarka, vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendruosius
nuostatais. Statyboje biitina vadovautis priesgaisrinio saugumo taisyklémis.

Jei statant statinj dirbs daugiau kaip viena jmoné, statytojas (uzsakovas) privalo paskirti vieng arba
daugiau statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy. Visi darbuotojai turi biiti supazindinti su saugiais
darbo budais neatsizvelgiant j darbo stazg, kvalifikacijg. Taip pat turi mokéti suteikti pirmajg medicinos
pagalba, gesinti gaisra, elgtis kitose ekstremaliose situacijose. Naujai priimti j darbg nekvalifikuoti asmenys
biti samoningas ir privalo atsakyti uz savo veiksmus: biiti atsargus ir atidus, saugoti savo ir nekenkti kity
darbuotojy saugai ir sveikatai. Kiekvienas subrangovas pilnai atsako uz darby saugg savo darbo vietoje
pagal LR jstatymus.

Darbdavys, vykdantis darbus statybvietéje, privalo informuoti darbuotojus ir (arba) jy atstovus apie
visas darbuotojy saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietése Lietuvos Respublikos
darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisé€s akty nustatyta
tvarka. Si informacija darbuotojams turi biiti pateikta suprantamai.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip pries§ 10 kalendoriniy dieny iki
statybos darby pradZzios pateikia valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj praneSima
apie statybos pradzia.

Darbuotojai turi biiti aprupinti kolektyvinémis saugos priemonémis ir asmeninémis apsauginémis
priemonémis laikantis Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais ir
techninio reglamento Asmeninés apsauginés priemongs reikalavimy.

Asmuo, mates nelaimingg atsitikimg arba apie jj suzinojes, turi nedelsdamas suteikti nukentéjusiajam
pirmgaja pagalbg ir pranesti apie nelaimingg atsitikimg nurodytiesiems asmenims.

Darbo vieta ir jrengimy biikle, iki nelaimingas atsitikimas bus pradétas tirti, turi iSlikti tokios, kokios
buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojy aplinkiniy darbuotojy gyvybei ir sveikatai, gali biiti
daromi tik butiniausi pakeitimai, jforminami tam tikru aktu.

Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo néra - kitas darbdavio jgaliotas asmuo privalo nedelsdamas
organizuoti pirmosios pagalbos suteikima, o prireikus - nukentéjusi nugabenti j gydymo jstaiga, taip pat
pranesti darbdaviui (jo jgaliotam asmeniui) apie jvykusj nelaimingg atsitikima.

Naudojami darbo jrenginiai turi biti techniskai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus nurodytus Darbo jrenginiy naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus
darbuotojy saugai ir sveikatai.

1.6.Gaisrinés saugos reikalavimai

Statybvietéje turi biiti numatytos gaisrinés priemonés - skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis, gaisrinis vandentiekis, profilaktinés statybvietés gaisrinés organizavimo priemones,
vadovaujantis atitinkamomis taisyklémis (Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés). Gaisriniai gesinimo
skydai su priemonémis turi biiti jrengti Salia buitiniy patalpy, suvirinimo ir metalo surinkimo darbo vietos,
pavojingy ir lengvai uzsideganciu sandéliavimo medziagy vietos.

Kilus gaisrui statybos aikstel¢je, butina iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linija, pasalinti slégj
technologinéje irangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti pavojingy
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medziagy tiekimg ] juos. Tai turi padaryti rangovo statybos jmonés darbuotojai dar prie§ atvykstant
gaisrininkams.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu kvie¢iama priesgaisrin¢ gelbéjimo tarnyba. Gaisro
prevencijai darbuotojai turi buti apmokyti ir Zinoti kaip turi elgtis gaisro metu, Zinoti savo pareigas ir uz
kokie prietaisy atjungima jie yra atsakingi, supazindinti su evakuacijos ir atsitraukimo keliy planais.

Atvykus ugniagesiams, statybvietes atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamyjy, lengvai
uzsideganciyjy ir degiyjy skysciy, nuodingyjy, radioaktyviyjy medziagy kiekj ir jy laikymo vieta.

Kasdien, baigus darba, 1§ darbo vietos reikia pasalinti lengvai uzsideganc¢ias medziagas: pjuvenas,
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

1.7.Aplinkos apsauga

Galimam neigiamam poveikiui sumazinti statybos darbus vykdanti jmoné turi numatyti tepaly
surinkimo sistemg. Taip pat reikia numatyti priemones avariniy iSsiliejimy atveju 1§ generatoriy ir
kompresoriy. Darby metu turi biti laikomos tepalus absorbuojancios medziagos, specialiis konteineriai
tepaly surinkimui. Zemiausioje aikstelés vietoje jrengiamas (rekomenduojama) $ulinys — sésdintuvas, i3
kurio atliekos iSvezamos | sgvartyng. Smelio, nuvalyty dazy atlieky surinkimui turi buti naudojama
apsauginé uzdanga.

1.8.Tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uZtikrinimo reikalavimai

Buities, sanitarinés, higienos ir kitos patalpos jrengiamos atsizvelgiant | statybvietéje vykstancius
statybos procesus. Darbo ir gamybines buitines patalpas sitilome jrengti konteinerinio tipo. Sitilomo vieno
buitiniy patalpy konteinerinio tipo statybinio namelio (bloko) plotas 15 kv. metry. Bendras statybiniy
nameliy - konteineriy poreikis nustatomas pagal darbuotojy dirbanciy vienu metu skaiciy. Taip pat turi biiti
numatytos administracinés patalpos, tualetai ir dusinés patalpos, bei konteineris darbo jrankiy saugojimui.

Vanduo | statybviete buitiniams ir technologiniams poreikiams sitilome atveZzti vandenveziu.

Siuksles ir statybines atliekas riisiuoti ir savalaikiai i§vezti atitinkamiems surinkimo ir perdirbimo
punktams. Buitines nuotekas kaupti rezervuaruose ir reguliariai juos iSvezti ] nuoteky valymo punktus.
Elektra tiekiama j darbo, gamybines ir buitines patalpas jungiantis prie elektros tinkly sudarant atitinkama
tiekimo sutartj ir apskaitg su tiekéju arba naudojant dyzelinius elektros generatorius.

Statybos aiksteléje prie buitiniy ir administracijos patalpy, prie pavojingy sandéliuojamy medziagy
gerai prieinamoje vietoje biitina jrengti prieSgaisrini posta (skydas su gesintuvais ir kitas priesgaisrinis
inventorius).

Buitinése ir administracinése patalpose turi buti vaistinélé su biitiniausiy vaisty rinkiniu (vaisty
galiojimo terminas turi buti tinkamas).

Darbdavys darbuotojams privalo iSduoti Sias asmenines apsaugos priemones: jspé€jamuosius darbo
drabuzius (dalis medziagos turi biiti oranzinés spalvos su atspindinciais atSvaitais), avalyne, apsauginius
Salmus, triuk§mg mazinancias priemones, apsauginius akinius, pirstines.

Biitina dévéti apsauginius akinius, ausy apsaugos priemones, apsauginius drabuzius bei avalyne
atliekant tokius darbus kaip pjaustyma, slifavima, virinima, pjovima ir kt. Ausy apsaugos priemones biitina
naudoti dirbant su kiijiniais perforatoriais, betono pjuklais, pjaustymo pjiklais. Su ausinémis galima dirbti
tik tai tada, kai darbo zona atitverta jsp¢jamaisiais atitvarais. Statybos darby metu, statybos aiksteléje
naudojant kélimo priemones (keélimo kranus), vezant gruntg ir kitas statybines medziagas savivarciais ar
kitomis transporto priemonémis, dirbti su ausinémis draudziama.

Asmens apsaugos priemones parenkamos vadovaujantis ,,Darbuotojy apriipinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais‘.
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Darbo vietos, pra¢jimo takai, pavojingos zonos zymimos atitinkamomis priemonémis, stop Zenklais
informaciniais stendais.

1.9.Treciyjy Saliy interesy apsauga statybos metu
Statinio statybos metu visi darbai atlickami Lietuvos automobiliy keliy direkcijos sklype. Statinio
statybos darby organizavimo sprendiniai nepatenka j privatiems savininkams priklausancius zemés sklypus.

2.Nurodymai ir reikalavimai projekto statybos dokumenty rengimui

2.1.Butini matavimai

Atsikasus esamus rostverkus, Rangovas parengia esamy rostverky padéties matavimo darbus ir
perduoda duomenis projekto vykdymo prieziiirai tarpiniy atramy rekonstravimui patikslinimui. Esant
butinybei projekto rengéjas teikia patikslintus sprendinius su atliktais skaiciavimai.

2.2.Statinio ekspertizé

Projekto ekspertizé turi biiti atlikta vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé. Atliekant techninio darbo projekto korektira, keiCiant
laikanciyjy konstrukcijy tipus, sujungimus ir pan. butina atlikti pakartoting tos dalies ekspertizg.

2.3.Biitini parengti projekto ir statybos dokumentai
dokumentus:
— Technologinis projektas (privalomas rangovui visais atvejais). Statybos darby technologijos vykdymo
projekte turi biiti numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai.
2.4.Rangovo parengty dokumenty derinimo su projektuotoju ir techniniu prizitirétoju atvejai
tvarka
Keiciant projekto sprendinius Rangovas turi parengti kei¢iamy sprendimy susegta projekta-byla
pagal apraSyta tvarka 2.5 punkte, suderinti sprendinius su techninio darbo projekto vadovu, techninés
statybos prieziiiros vadovu ir gauti UZsakovo patvirtinimg. Atlikti atskiry sprendiniy ekspertize jei to
reikalauja normatyviniai dokumentai.
2.5.Nurodymai rengiamuy projekto daliy apiforminimui

Statybos darby technologijos projekto sudétis priklauso nuo konkretaus statinio sudétingumo,
paskirties, zemés sklypo. Bendruoju atveju statybos darby technologijos projekto sudétis pateikta STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“. 3 priede.

Techninio darbo projekto sudétis priklauso nuo konkretaus statinio sudétingumo. Bendruoju atveju
konstrukcijy projekto sudétis pateikta STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize¢* 9
priede.

2.6.Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés ir apiforminimo tvarka.

Techninio darbo projekto daliy sprendiniai gali buti kei¢iami Rangovo siiilymu pritarus Uzsakovui.
Pakeitimas turi susidéti i§ aiSkinamojo rasto, konstrukciniy skai¢iavimy, ekonominio pagrindimo (jei tai
bitina ir to reikalauja uzsakovas) bréziniy, techniniy specifikacijy ir darby technologijos apraSymo.

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams, jrenginiams, darbams ir bendroji jy priémimo
statybvietéje tvarka.

Statinys turi biiti statomas 1§ tokiy statybos produkty, kuriy savybés per ekonomiskai pagrjsta statinio
naudojimo trukme uztikrinty esminius statinio reikalavimus.
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3.1.Nurodymai dél statybos produkty, jrenginiy privalomos atitikties techninése specifikacijose
nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiSkais.

Medziagas ir jrenginius galima keisti j tokiy pat parametry ar charakteristiky medziagas ar jrenginius,
Su ne mazesniais saugos ar kitais nustatytais parametrais.
3.2.Nenaudotinos medZiagos
Draudziama naudoti Zzmogaus sveikatai kenksmingas statybines medziagas, virSijan¢ias HN 23:2011
ir kitais teisés aktais nustatytus ribinius dydzius.

3.3.Statybos produkty, jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai
Visos konstrukcijos, medZiagos ir jranga turi biti sertifikuoti arba pripazZinti tinkamais naudoti
Lietuvoje nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumentg. Statybos produktai turi atitikti
Reglamentuojamy statybos produkty sarase nurodytus atitikties/kokybés tvirtinimo/bandymo reikalavimus.
Irenginiai turi biiti sertifikuoti arba patikrinti STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinc¢iy darniyjy
techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas.
Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas® nustatyta tvarka. Prie§ (tiekimas galimas tik patvirtinus
paskirtiems statybos prieziiiros specialistams) atvezant medziagas ir jrengimus ] statyba, statybos techninei
prieziiirai (pareikalavus ir Projektuotojui) turi biiti pateikiami konkre¢iy medZiagy dokumentai, techniniai
liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy kokybe ir technines
charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus
3.4.Statybos produkty kokybés kontrolé
Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais dokumentais. Visi gaminiai ir medZiagos
turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jei reikalaujama, kad
naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialig kokybés
kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés
kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali buti atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi buti visiskai aiski.
Visos atvezamos | statyba medziagos turi biiti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas
— su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybg. Atveztos ] statyba medZziagos ir gaminiai turi
biti tuoj pat apzitirimi, o jei yra defekty ar neatitikimy uzsakymams — rastu pareikstos pretenzijos tiekéjams.
3.5.Statybos produkty pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka
Sanaudy ziniara$¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi Rangovo
alternatyvis pasitilymai, jei jie sumazins Darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.
Alternatyviis statybos produkty pavyzdziai, kartu su techniniais produkty apraSymais pateikiami
rengéjo pritarimus, medziagos keitimo dokumentai su pagrindimu pateikiamas uzsakovui. Pritarus
uzsakovui medziagas galima naudoti statybos aiksteléje.

3.6.Statybos produkty gabenimo, juy saugojimo salygos
Statybos produkty ir konstrukcijy sandéliavimui, statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti
numatyta laikina statybiné aikstelé su sandéliavimo aikstelémis, sandéliavimo sglygos nurodo gamintojas.
Gaminiai ir statybinés medziagos turi buti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medZziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.
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Statybos aikstel¢je prekés turi biiti laikomos tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekes, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos
naujomis. Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje.

Statybos produktai ir konstrukcijos gabenamos originaliose pakuotése nebent gamintojas iSkelia
papildomy reikalavimy. Gabenimo metu visos medziagos turi biiti apdengtos ir apsaugotos nuo aplinkos
poveikio transportavimo metu. Palaidos birios medziagos (zvyras, smélis, kitos mineralinés medziagos)
gabenamos naudojant tokias priemones ar gabenimo biidus, kad medziagos nebiitu barstomos gabenimo
metu. Skystos medziagos gabenamos sandariose uzdarose tarose. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas
jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rusis ir kokybé turi buti nurodyti
pristatymo praneSime. Kartu su statybinémis medziagomis transportuoti darbuotojus grieztai draudziama.

3.7.Pasléptuy darby priémimo tvarka
Rangovas privalo informuoti UZsakovg ir statybos techninés priezitiros vadova, kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, uzdengiamas jrengtas konstrukcijas ar atliekant kitus darbus.
atliktus darbus ir jy kokybe ir gavus jo sutikima galima toliau testi darbus.
Statybos metu atliekamuosiuose pasléptuose statybos darbuose projektuotojas ar jo atstovas neprivalo
dalyvauti paslépty darby pridavimo metu.

3.8.Laikanc¢iujy konstrukciju, inZineriniy sistemy iSbandymo tvarka

Rangovas savo saskaita turi atlikti tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti projekto vykdymo
priezitiros vadovas ir/ar statinio statybos techninés priezitiros vadovas (FIDIC InZinierius).

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir buidas;

- turi biiti uztikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy viety;

- bandymams turi biti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo btidai turi biiti suderinti su statinio statybos techniniu

Turi buti atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Bandymus atlikti dalyvaujant UZsakovo atstovui.

Rezultatai turi biiti laikomi Aikstel¢je ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming¢ svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy
priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei butina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti UZsakovui ar jo
zinybos.

Visos auks¢iau minimam testavimui ir apZzitrai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi
buti suteikiami Rangovo.
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4. Statybos uzbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigima

4.1.Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti
Statybos darby zurnaly pildymas, juose registruotos dokumentacijos saugojimas. Jei biitina
(patogiau), subrangovai pildo atskirus statybos darby zurnalus;
Paslépty darby akty ruoSimas;
Laikanciy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy iSbandymy akty ruoSimas;
Ruosti geodezines nuotraukas
Rengti ir saugoti aktualig (faktiSkg darby jvykdyma atitinkancig) projektiné dokumentacija;
Kity bandymy, tyrimy, matavimy ir kt. dokumentacijos rengimas ir saugojimas;
Pildyti nelaimingo atsitikimo jvykio darbe formga.
4.2.Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai
Atlikti statybos darbai, prie§ statybos darbus rangovui perduoti dokumentai ir kiti statybos eigoje
parengti dokumentai priitmami pasiraSant atlikty darby perdavimo — priémimo akta

4.3.Rangovo pateikiama dokumentacija

Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktus, jy
fotofiksacijg ir kita dokumentacija, kurios gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés institucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitai norminiais aktais.

Statybos metu rangovas turi jsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby
zurnala, kuris biity prieinamas uzsakovo ir inzinieriaus perzitirai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visa dokumentacija, kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekto
pridavimg Valstybinei priémimo komisijai.

4.4.Statybos darbuy uzbaigimo tvarka

Rangovas atlieka visus bandymus ir testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémima pagal STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas* ir kviecia uzsakova ir inzinieriy j priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo aktg. Tikrinimo
akte turi buti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie darby defektai, kuriuos uzsakovas sutinka
pataisyti veéliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi biti atliekami neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zzalg, turi buti taisomi iSkart. Galutinis
patikrinimas turi buti atlickamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priémimo metu turi
biti priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi buti Salinami iS karto, o kuriuos galima
atidéti galutiniam defekty tikrinimui. | rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas,
i1§skyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi statybos darbai turi buti atlickami rangovo ar tiekéjy esant tinkamai rangovo priezitrai.

Visi statybos darbai turi biti atlieckami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy
sutartyje.

Garantija privalo atitikti bendry sutarties nuostaty reikalavimus.
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Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracine, civiline ir baudziamoji
atsakomybe uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatytg statinio
garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statybos uzbaigimo dienos), bet ne trumpesnj kaip:

— statiniams — 5 metai,

— pasléptiems statiniy elementams (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) — 10 mety,

— esant tyCia pasléptiems defektams — 20 mety.

Statybos uzbaigimo aktas iSduodamas uzbaigus statinio statybg ar rekonstravima, taip pat atnaujinus
(modernizavus) pastatg. Norédamas gauti Akta, Statytojas Padaliniui, esanCiam apskrities, kurioje yra
statinys, teritorijoje, pateikia praSyma iSduoti Aktg (toliau — PraSymas). PraSymo forma, kurioje nurodyti
su Pra§ymu privalomi pateikti dokumentai, pateikta STR 1.05.01:2017. Sudaroma komisija ir nurodoma
tikrinimo procediry data.

Komisijos nariai pagal kompetencija vizualiai patikrina statinio atitikt] statinio projektui, iSnagrinéja
visus Komisijai pateiktus dokumentus (jy apimtj, sudétj, juridinio jforminimo reikalavimus), pagal tai
nustato, ar jvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitikt] esminiams reikalavimams.
Komisija gali atrankos biidu patikrinti statinio daliy, konstrukcijy, elementy, inzineriniy sistemy ir kt.
atitikt] pateiktiems dokumentams, taip pat pareikalauti 1§ Statytojo atlikti reikalingus bandymus,
matavimus, ardymo darbus ir kt.

Jeigu statinio projekte, pagal kurj iSduotas statyba leidziantis dokumentas, numatyta atskiry statiniy ar jy
daliy statyba uzbaigti ne vienu metu, gali buiti iSduodami atskiri uzbaigty statyti statiniy ar jy daliy Aktai ar
suraSomos Deklaracijos, jei Sie statiniai ar jy dalys gali biiti naudojami pagal statinio projekte numatyta
paskirtj, nepriklausomai nuo to, ar kity statinio projekte suprojektuoty statiniy ar jy daliy statyba uzbaigta

5. Aplinkos apsaugos kriteriju taikymas
Keliy statybos darbai:

- tiekéjas atlickamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal
standarta LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus
atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais tiekéjo
pateiktais lygiaverciais jrodymais (lygiaverciai jrodymai gali buti priimami atliekant supaprastintus pirkimus,
kity pirkimy atvejais lygiaverciai jrodymai priimami tik jeigu tiekéjas dél nuo jo nepriklausanciy objektyviy
priezasCiy negali pateikti sertifikaty per nustatyta laikg). Atitiktj reikalavimui jrodantys dokumentai:
nepriklausomos jstaigos iSduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripazjsta lygiavercius sertifikatus, iSduotus
kitose valstybése narése jsteigty nepriklausomy jstaigy. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintg pirkimg
priima ir kitus tiekéjo lygiaver¢iy aplinkos apsaugos vadybos uZztikrinimo priemoniy jrodymus, kurie
patvirtinty, kad jo sifilomos aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo priemonés atitinka reikalaujamus aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia jrodymus, kurie patvirtinty, kad tiekéjo sitilomos aplinkos
apsaugos vadybos uztikrinimo priemonés atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standartus, o kity pirkimy atvejais lygiaverciai jrodymai priimami tik jeigu tiekéjas dél nuo jo nepriklausanciy
objektyviy priezas¢iy negali pateikti sertifikaty per nustatytg laika.

- keliy rekonstravimo statybos darbams taikomas bent vienas i$ $iy minimaliy aplinkos apsaugos kriterijy:

1. kelio dangos konstrukcijai pasirinktinai panaudoti ne maziau vieno antrinio arba pakartotinio panaudojimo
medziaga ir (ar) perdirbta medziaga, ir (ar) nepavojingaja atlicka, ir (ar) Salutinj gamybos produkta, ir (ar) i$
atsinaujinanciy Saltiniy pagaminta medZziaga, kuri atitinka numatytai paskir¢iai keliamus techninius reikalavimus, arba
yra jrodytas ty medziagy tinkamumas numatytai taikymo paskirciai. Medziagos ar produkto minimalus kiekis turi
atitikti lenteléje nustatytas vertes:
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Kelio dangos konstrukcijos
sluoksnis

Maziausias uzpildy ir
priedy kiekis i8
perdirbty medziagy,
nepavojingy atlieky ir
(ar) Salutiniy gamybos

Maziausias antrinio
panaudojimo uZzpildy ir
keliy tiesimo medziagy

(kitam kelio konstrukcijos
sluoksniui) kiekis, proc.

Maziausias pakartotinio

panaudojimo uZzpildy ir

keliy tiesimo medziagy
(tam paciam kelio dangos
konstrukcijos sluoksniui)

produkty, proc. kiekis, proc.
Asfa.lto apatinis ir asfalto 03 15.0 15.0
pagrindo dangos
Asfalto pagrindas 1,0 20,0 20,0
Pagrindas su riSikliais,
Saltai regeneruotas 1,0 45,0 45,0
pagrindas
Pagrindas be risikliy 20,0 50,0 50,0
Zemés sankasa ir pylimai 30,0 - -
Apdorota Zemés sankasa 3,0 - -

2. nustatyti anglies dioksido pédsaka (CO,) arba poveikio aplinkai rodiklius (pvz., visuotinio at$ilimo indeksas
(GWP) ir kt.) pagal LST EN 15643 ,,Statiniy tvarumas. Pastaty ir inzineriniy statiniy vertinimo schema‘ arba
lygiavert] standarta, LST EN 17472 ,Statiniy tvarumas. Inzineriniy statiniy tvarumo vertinimas. Skai¢iavimo
metodai‘ arba lygiavertj standartg;

3. ne maziau kaip puse iSlaidy statybos produktams sudaro iSlaidos tokiems produktams, kurie turi
aplinkosaugines produkty deklaracijas pagal LST EN 15804 ,Statiniy tvarumas. Aplinkosauginés produkty
deklaracijos. Pagrindinés taisyklés, taikomos statybos produkty kategorijoms* arba lygiavert] standartg ir (ar) LST
ENISO 14025:2010 ,,Aplinkosauginiai Zenklai ir aplinkosauginés deklaracijos. I tipo aplinkosauginés deklaracijos.
Principai ir procediiros® arba lygiavert] standarts.

- kelio Zenklai:

1. kelio zenklams naudojami produktai turi buiti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medziagas, ir (ar)
pakartotinio panaudojimo medziagas, ir (ar) perdirbtas medZiagas, jeigu tai neprieStaraujama galiojantiems kelio
zenklams taitkomiems standartams;

2. keliui Zenklinti naudojamy produkty ir gaminiy lakieji organiniai junginiai neturi virSyti 150 g/I; stiklo
rutuliukuose ir kitose sudétinése medziagose pavojingy elementy (arseno, stibio ir $§vino) koncentracija negali biiti
didesn¢ kaip 200 ppm.
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Tekla Structures
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1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudés - metrais.
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STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI, KONKURSUI, STATYBAI

LAIDA DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Susisiekimo komunikacijy statinio - valstybinés reikSmés rajoninio kelio
Nr. 1207 Anykstiai - Burbiskis - Rubikiai (3,638 km kelio elemento - tilto
per Anykita) - Anyk&tiy rajono savivaldybéje, rekonstravimas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Susisekimo komunikacijy statinys - valstybinés reik3més rajoninis kelias
Nr. 1207 Anykstiai - Burbiskis -Rubikiai (3,638 km kelio elementas -
tiltas per Anyksta)

DOKUMENTOD PAVADINIMAS LAIDA
Esamo tilto planas, fasadas ir skersinis
pjuvis M1:200 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUD LAPAS LAPY
LT AB VIA LIETUVA" HE-24-1.015-TDP-BD.B-03 1 1




PROJEKTINIS STATINIO FASADAS (M 1:100 )
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1. Sj brézZinj ziuréeti kartu su projektiniu statinio planu, elementy planu ir iSilginiu pjuviu.
2. Naujai surenkami gelzbetoniniai perdangos gaminiai: turékliniai bortai, Salitiléio plokstés, guleksniai,

pereinamosios plokstés ir sijos gaminami gamykloje.
Surenkamiems elementams butini detalUs gamykliniai bréziniai.
3. Matmenys pateikti milimetrais, altitudés pateiktos metrais.
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STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI, KONKURSUI, STATYBAI

LAIDA

DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Susisiekimo komunikacijy statinio - valstybinés reik3mes rajoninio kelio
Nr. 1207 Anykséiai - BurbiSkis - Rubikiai (3,638 km kelio elemento - tilto
per Anykita) - Anykstiy rajono savivaldybéje, rekonstravimas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Susisekimo komunikaciju statinys - valstybinés reikSmés rajoninis kelias
Nr. 1207 Anyksiiai - Burbiskis -Rubikiai (3,638 km kelio elementas -

tiltas per Anyk3ta)

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Statinio fasadas ir skersinis pjuvis M 1:100 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
L7 AB VIA LIETUVA" HE-24-1.015-TDP-BD.B-04 1 1

Tekla Structures




ATLIKTU SUDERINIMU IR PRITARIMU SARASAS

Derinanti organizacija Adresas Atstovas Pastaba
AB Via Lietuva Kauno g. 22, Vilnius, Komandos vadovas Pritarta eismo
03210 Vilniaus m. sav. _ organizavimo
schemai darby metu
2024-09-17
Anyks¢iy rajono J. Bilitino g. 23, Architektiiros ir Pritarta
savivaldybés administracijos | Anyksciai, 29111 urbanistikos vedéja projektiniams
Anyk3¢iy rajono pasialymams
savivaldybé 2025-01-06
AukStaitijos saugomy J. Bilitno g. 55, LT- Pavaduojantis direktor¢ | Suderinta dél
teritorijy direkcija 29110 Anyksciai planuojamos tikinés

Akcinés bendrovés ,,Via
Lietuva® rengiamy keliy ir
kelio statiniy projekty
koordinavimo komisijos
posédzio protokolas

Kauno g. 22, Vilnius, (GGG

03210 Vilniaus m. sav.

veiklos
2025-01-08

Pritarti techninio
darbo projekto
principiniams
sprendiniams.
2025-03-06

0 2025-03

STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI, KONKURSUI, STATYBAI

LAIDA DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 1207 Anyk&éiai-Burbiskis—
Rubikai 3,638 km tilto per Anyksta rekonstravimas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Valstybinés reik8més rajoninio kelio Nr. 1207 Anyk3¢iai—Burbiskis—
Rubikai 3,638 km tilto per Anyksta rekonstravimas

DOKUMENTO PAVADINIMAS .
Laida
Atlikty suderinimy ir pritarimy sarasas 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT AB ,,Via Lietuva" HE-24-1.015-TDP-BD 1 1




AB LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINU:

(Vardo raidé, pavardé, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija.
2. Uzsakovas: Akcin¢ bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkeija.

3. Projekto pavadinimas: Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks¢iai—Burbiskis—
Rubikiai 3,638 km tilto per Anyksta rekonstravimas.

4. Statybos riiSis: rekonstravimas.
5. Etapas: techninis darbo projektas.
6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.
EISKILOUIUIO QOKNUUEUIO UnoLggse
7. Statinio rusis: inZinerinis statinys.
8. InZineriniy statiniy grupé: susisickimo komunikacijos.
9. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai; kiti transporto statiniai.
10. Nurodymai statiniy ir / arba juy elementy projektavimui ir ju techniniai parametrai:

10.1. numatoma darby vykdymo riba: Uztikrinti sklandy suvedimg su kelio plociais bei
nuolydziais (tikslinti projektavimo eigoje);

10.2. kelio (gatvés) kategorija: V kelio kategorija;



10.3. projektavimo paslaugy apimtis: tilto pakloto (danga, hidroizoliacija, deformaciniai
pjliviai, atitvarai (atitvarai, pagal KPT TAS 09 projektavimo taisykliy nurodymus) $alitil¢iai,
turéklai) elementy pakeitimas, pereinamyjy ploksciy ir gulekSniy jrengimas, perdangos ir
atramy rekonstravimas, vandens surinkimo ir nuleidimo sistemos irengimas, kiigiy slaity
sutvirtinimo jrengimas;

10.4. tilto / viaduko / estakados apkrovos: Pagal LST EN1991-2 (arba lygiavertis);

10.5. salitilciai: Numatyti péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtus Salitil¢ius (Salitil¢iy
parametrus tikslinti projektavimo metu);

10.6. eismo organizavimas: rekonstravimo metu eismas tiltu bus ribojamas, eismas turi biiti
organizuojamas taip, kad nebiity nutraukiamas transporto eismas, esant biitinybei
projektuojamas laikinas statinis (iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus
atsizvelgiant ] eismo saugumo reikalavimus, technologiskai bei ekonomiskai pagristus
pateikti svarstyti uzsakovui);

10.7. tiltai / viadukai / estakados: Tiltas per Anyksta;

10.8. dangos konstrukcijos klasé: Pagal KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisykles*;

10.9. numatomi / rekonstruojami inZineriniai tinklai: Nustatoma projektavimo metu;
10.10. inZinerinés eismo saugos priemonés: Nustatoma projektavimo metu.
11. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

11.1. Lietuvos Respublikos keliy jstatymu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
pojstatyminiais teisés aktais: Taip;

11.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinés bendrovés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd.It/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip;

11.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;

11.4. prisijungimo sqlygomis: Taip.

12. Finansavimo Saltinis:
Keliy priezitiros ir plétros programos 1éSos.

13. Projekto apimtis:
* Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* .

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):
* Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Technine specifikacija ir Sutarties salygos.



15. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siy dokumenty pateikimo laikotarpis:

* Techniné specifikacija;

* Kelio Nr. 1207 Anyksciai—Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tilto per Anyksta apziiiros aktas (2023).

16. Zemés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
* Statinio unikalus numeris — 4400-4830-9424 .

STATYTOJAS PROJEKTUOTOJAS
Akciné bendrové Lietuvos

automobiliy keliy direkcija ) 5
(vardas, pavardé, parasas, data)

(vardas, pavardé, paraSas, data)



AKCINE BENDROVE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TECHNINE SPECIFIKACIJA

RAJONINIO KELIO NR. 1207 ANYKSCIAI-BURBISKIS-RUBIKIALI 3,638
KM TILTO PER ANYKSTA REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO
PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA



2

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SAVOKOS IR JU TRUMPINIAI
1.1.  statinio projektavimo techniné uzduotis — techniné uzduotis;

1.2.  Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija — Keliy direkcija;

1.3.  projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugas teikianti jmoné — paslaugos teikéjas;
1.4.  keliy saugumo auditas — auditas.

2. PROJEKTAVIMO PROCESE BUTINA VADOVAUTIS

— Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, keliy techniniu reglamentu,
higienos normomis, pojstatyminiais teisés aktais;

— parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

— projekto rengimo dokumentais;

— inzineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo sglygomis;

— technine (-émis) uzduotimi (-is);

— Keliy direkcijos internetinéje svetaineje Normatyviniy dokumenty skiltyje pateiktais dokumentais;

— kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos techniniais
dokumentais.

3. PASIRUOSIMAS PROJEKTAVIMUI

Paslaugos teikéjas, konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus bei statybvieciy aplinkos salygas,
pasitlyme privalo jsivertinti visas pagristai numatomas islaidas, priemones ar islaidas priemonéms kelio
konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugos teikéjas iki pasitilymo pateikimo dienos
privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinkg ir bukle, jvertinti keliy ir kity susijusiy kelio statiniy
bukle, susipazinti su vietove, kad pasitilyme biity tinkamai ir pilnai jvertintos remonto / rekonstravimo
darby apimtys bei darby jvykdymo salygos.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKEJUI

4.1.  parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialigsias
salygas, kitus pagal poreikj biitinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokéti jmokas,
susijusias su nurodyty dokumenty gavimu (kai uz jy iSdavimg taikomas mokestis);

4.2.  gauti privac¢iy zemés sklypy savininky sutikimus (sutartis) laikinam Zemés panaudojimui, jei
remontuojamo / rekonstruojamo kelio projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikstelés jrengimui,
apylankai ar pan.) reikia pasinaudoti privac¢iomis teritorijomis (Zemémis). Tais atvejais, kai zemés sklypy
savininkai reikalauja apmokéjimo uz laiking Zemés sklypy panaudojima, sutikimas (sutartis) dél laikino
zemés panaudojimo turi biiti pasiraSoma tik tada, kai apmokéjimo suma yra suderinta su Keliy direkcija;
4.3. atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagristas poreikis) statybinius
inzinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, bitinus techniniu, ekonominiu ir
eismo saugos poziliriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;

4.4.  identifikuoti nagrinéjamame objekte saugaus eismo poziliriu problemiskas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) inzinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruoze
maksimaliai uztikrinti saugias eismo sglygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu;

4.5.  pristatyti projekting dokumentacija keliy saugumo audito atlikimui (audito procediirg organizuoja
Keliy direkcija), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d.



jsakymu Nr. 3-97 patvirtintg ,,Keliy saugumo audito atlikimo reikalavimy ir tvarkos aprasa™ (vadovautis
aktualia redakcija). Taip pat pataisyti projekta pagal audito metu gautas pastabas;

4.6.  atlikti planuojamos tikinés veiklos (PUV) poveikio aplinkai vertinimg (PAV) ar / ir PUV atrankg
dél PAV, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo
nuostatas turi biti atliktos PUV PAV procediiros (jskaitant PUV PAYV jstatymo 2 priedo 14 p.). Nustatyti
PUV poveikio ,Natura 2000* teritorijoms reik§mingumg (dokumenty rengéjas turi turéti aukstajj
iSsilavinimg srities, kuri atitinka rengiamy poveikio aplinkai vertinimo dokumenty ar jy daliy specifika).
Rengiant privalomuosius aplinkosauginius dokumentus, prie§ teikiant derinimui su atsakingomis
institucijomis, pateikti Keliy direkcijos perzitrai (*.docx formatu). Jei Keliy direkcija po perziiiros pateiks
pastabas, koreguoti dokumentus, sprendinius pagal gautas pastabas. Kreipiantis j atsakingas institucijas
aplinkos apsaugos procediiry iSaiskinimo klausimais, informuoti ir derinti kreipimasi su Keliy direkcija.
Teikiant Keliy direkcijai projektavimo darby grafika, jtraukti privalomyjy aplinkosauginiy dokumenty
rengimg. Jei aplinkosauginiai dokumentai teisiSkai neprivalomi, kuo anksciau, pagrindziant teisés akty
nuostatomis, informuoti Keliy direkcijg. Jei tas pats paslaugos teikéjas rengia kelis susijusiy keliy ruozy
projektus (pagal atskiras sutartis), PAV procediiros turéty biti sujungtos;

4.7.  savarankiSkai apsirtipinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz bloga
paslaugy kokybe;

4.8.  visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos poziiiriais optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su Keliy direkcija. Keliy direkcijai pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-iy)
sprendinio (-iy) ekonominj pagrindima;

4.9.  uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, bty
parengta neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo inzinerijos srityse;

4.10. laiku jspéti (rastiskai informuoti) Keliy direkcija dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku
parengti statinio projekta;

4.11. tinkamai ir laiku suteikti kokybiskas paslaugas pagal Keliy direkcijos patvirtintg techning
specifikacijg ir techning (-es) uzduot;j (-is);

4.12. jeigu dél paslaugos teikéjo kaltés reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendraja
projekto ekspertizg, pakartotinés ekspertizés iSlaidos apmokamos paslaugos teikéjo sagskaita
(iSskaiCiuojama i$ sutarties 1éSy);

4.13. projektas turi buiti parengtas ir pavieSintas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés prieziiiros informacingje sistemoje ,,Infostatyba‘“ (kai vieSinimo procediiros biitinos pagal teisés
aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy, t. y., nevieSinant
fiziniy asmeny duomeny: asmens kody, kontaktiniy duomeny (telefono numerio, el. pasSto adreso,
gyvenamosios vietos adreso) bei kitos informacijos apie asmenj, kuri yra pertekliné (ir / ar nereikalinga)
projekty tikrinimo ir vieSinimo tikslams pasiekti. Be kita ko, ekspertizés akte panaikinant informacijg apie
skaiiuojamaja projekto (-y) kaina;

4.14. Kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skaifiavimus su
3 skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastaryjy deSimties mety eismo
tendencijomis);

4.15. Keliy naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projekte turi biiti numatytas bent vienas
i§ Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso, patvirtinto 2011 m.
birzelio 28 d. jsakymu D1-508 ,,D¢l Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus,
tvarkos apraso patvirtinimo* 26.2 punkte (aktualia redakcija; toliau — Tvarkos apraSas) nustatyty
minimaliy aplinkos apsaugos kriterijy. Keliy naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projekte
turi biiti numatyti minimalis aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams (,,Kelio Zenklai, zenklinimas



ir triuk§mo uZztvaros®, ,,Gatviy apSvietimo jranga®, ,,Keliy eismo signalai*) vadovaujantis Tvarkos apraso
27,28, 29 punktais. Nustacius, kad Tiekéjas Siame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekéjui
taikoma Sutartyje nurodyta atsakomybeg;
4.16. parengti projekto kasty naudos analize;
4.17. kai vieSinimo procediiros biitinos pagal teisés aktus, informuoti Keliy direkcija apie numatyto
projektiniy sprendiniy viesojo susirinkimo datg ir laikg ne maziau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas, kartu
pateikiant projekting viesinimo dokumentacija;
4.18. projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais,
nustaciusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias salygas ir suderinti su
kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai biitina Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka;
4.19. dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (zemés sklypo) ribose, iSskyrus iSimtinius
atvejus, kai tai padaryti techniskai nejmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos pozifiriu,
ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinés zemés. Tokiu atveju dangos suvedimo sprendiniams, kurie
numatomi uz kelio juostos (zemés sklypo) riby, turi buti gautas Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos
ministerijos sutikimas dél tokiy sprendiniy laisvoje valstybinéje Zeméje;
4.20. jeigu rengiant kelio rengiant kelio statinio rekonstravimo projekta, projektiniai sprendiniai
,hetelpa® jregistruoto kelio statinio ribose ir patenka j valstybine zeme, kurioje nesuformuoti zemés sklypai,
yra gautas Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimas tiesti susisiekimo
komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti bitinus statinius (laisvoje valstybinéje
zeméje), tuomet projekte turi biiti pridedamas brézinys (.dwg formatu), kuriame biity aiSkiai grafiskai
pazymeéta kuriose vietose kelio statinio rekonstravimo projektiniai sprendiniai ,,netelpa® jregistruoto kelio
statinio ribose ir patenka j laisvg valstybine zeme;
4.21. kreiptis | Keliy direkcija dél jgaliojimo dél prisijungimo salygy, statyba leidziancio dokumento
(pagal poreikj) ir kity reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo projektavimo darbams ir procediiroms
atlikti;
4.22. gauti statybg leidziantji dokumenta ir apmoketi jmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai
tai biitina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka);
4.23. informuoti dél nelegaliy statiniy — iSanalizavus esamg situacijg ir nustacius, kad kelio sklype yra
kity statiniy (tvoros, paminklai, kryZiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi biiti pateikta informacija Keliy
direkcijos Turto skyriui ir projekto koordinatoriui:

e  statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad Keliy direkcijos keliuose stovi kitiems asmenims
nuosavybés teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

e 7emés sklypy, Salia kuriy stovi statiniai, unikaltis (kadastriniai) numeriai;

e  valstybinés reikSmés kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

e  7emés sklypo, kurj uzima valstybinés reik§més kelias, unikalus Nr.;

e  situacijos schemos i§ projektiniy sprendiniy.
4.24. paslaugy teikéjas turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visy galimy eismo
dalyviy atzvilgiu parinkti optimaly (geriausig) sprendinj, atsizvelgdamas j eismo intensyvumg, uzstatymo
tankj ir galimas alternatyvias apylankas kitais valstybings ir (ar) vietinés reikSmés keliais.
Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi biiti pagrjstas (maziausia apylankos rida, esant
pakankamam kelio sklypo plociui eismas leidziamas greta vykdomy darby ir pan.) Eismo organizavimo
sprendiniai turi atitikti Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12
taisykliy reikalavimus.



Jei eismg numatoma organizuoti apylanka, paslaugos teikéjas turi jvertinti jos biikle ir pateikti Keliy
direkcijai pagrindzian¢ius dokumentus, kad numatoma apylanka uztikrins nukreipto eismo pralaidumg ir
saugias eismo salygas.

Visi eismo organizavimo sprendiniai turi biiti suderinti su Keliy direkcijos Eismo saugos skyriumi (teikiant
dokumentus el. pastu eos@lakd.lt).

4.25. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengta ir suderintg projektg elektroningje laikmenoje
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc,
* pdf ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti Keliy direkcijai. Kiekvienas
atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme
atitinkantj pavadinimag. Statinio projekto dokumentai turi biti jforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto
zymenyje turi biiti nurodytas kelio numeris ir statybos riisis.

Paslaugos teikéjas jsipareigoja pateikti 1 (vieng) popiering projekto kopijg tik jei Keliy direkcija nurodys
tai padaryti.

4.26. paslaugos teikéjas Keliy direkcijai pareikalavus turi parengti rangos darby pirkimui skirtus darby
kiekiy ziniaras¢ius per 5 d. d. nuo Keliy direkcijos pateikto pareikalavimo. Rengiamy ziniaras¢iy turinys
(skyriai, darbai, eilutés, kiekiai ir kt.) turi atitikti techninio darbo projekto suvestiniame darby kiekiy
Ziniaradtyje pateiktus darby kiekius. Ziniara$¢iai rangos darby pirkimui rengiami pagal pridedama forma
(*.xlsx formatu);

4.27. pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamy
paslaugy / darby vykdymag, vadovautis galiojanciais teisés aktais, tac¢iau tik informavus ir suderinus su Keliy
direkcija;

4.28. paslaugos teikéjui draudziama skelbti duomenis apie projekta (statybos skaiCiuojamaja kaing)
tretiesiems asmenims;

4.29. po projekto parengimo, Keliy direkcijai pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaiciuoti visos
apimties projekto skai¢iuojamajg kaing ir pateikti Keliy direkcijai;

4.30. vieSyjy rangos darby pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne
véliau kaip per 3 d. d.;

4.31. jeigu vykdant rangos darby viesajj pirkimg buvo pastebéti projektinés dokumentacijos netikslumai
ir / ar patikslinti / papildyti / papildomai detalizuoti projektiniai sprendiniai, paslaugos teikéjas turi pateikti
Keliy direkcijai patikslintg projekta (ar projekto dalj) nauja laida ne véliau kaip per 10 d. d. nuo Keliy
direkcijos pateikto praSymo tai atlikti. Kartu turi buti pateiktas aiskinamasis rastas, kas ir kuriose vietose
buvo pakeista ir (ar) patikslinta. Patikslintas projektas nauja laida (ar projekto dalis) turi biiti pateikta pagal
pridedamg formag (techninés specifikacijos priedas Nr. 3) ir techninés specifikacijos 4.25 papunkcio
reikalavimus;

. PROJEKTAVIMO ETAPAI
5.1.  Statybiniy inzineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrin¢jimy atlikimas pagal techninés
specifikacijos reikalavimus;
5.2.  Pirminiy projektiniy sprendiniy parengimas, pateikimas Statytojo (Uzsakovo) paskirtam projekto
koordinatoriui. Projekto koordinatoriaus pritarimas projekto sprendiniams.
Teikiant pirminius sprendinius turi biiti pateikta:
e Atlikti statinio esamos buklés analize ir parengti ataskaita.
e Atlikti transporto priemoniy intensyvumo ir srauty sudéties nattirinius tyrimus, pésciyjy ir kity
eismo dalyviy eismo natiirinius tyrimus, i§samiai iSnagrinéti visy galimy eismo dalyviy socialinius
ir ekonominius poreikius, jy patenkinimo galimybes atsizvelgiant j statinio charakteristika.



e Projektiniy sprendiniy eismo srauty modeliavimas (pagal poreikj atsizvelgiant j 11 skyriaus
reikalavimus)

e Projektuojamo statinio pagrindiniai konstrukciniai sprendiniai, kurie turi buti parenkami taikant
variantinj projektavimo principa, t. y. turi biiti siilomi keli (bent 2) konstrukcijy elementy parinkimo
sprendiniai. Pateikti sifilomy varianty palyginimg (taikymo privalumai bei trikumai, ekonominis
palyginimas).

e Visiems teikiamiems sprendiniams turi bati atlikta Kasty naudos analizé;

e Esamy inzineriniy tinkly kelio sklypo ribose indentifikavimas ir numatomi sprendiniai;

e Eismo organizavimo sprendiniai statybos metu.

Paslaugos teikéjas pateikia pirminius sprendinius koordinatoriaus perzitirai.
Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas ox «
skaicius, max

Projekto koordinatorius perzitiri pateikta projekty ir
pateikia pastabas

10

Paslaugos teiké¢jas taiso projekting dokumentacijg ir
pateikia tiesiogiai koordinatoriui el. pastu pakartotinei
perzitirai. Prie gauty pastaby pateikiami atsakymai ir / ar

Paslaugos teikéjo

Sios dvi procediiros
kartojamos tol, kol
projektas yra

- . Y o atsakomybé .
nurodoma pataisymo vieta projektinéje dokumentacijoje Y pataisomas
(*.doc arba (*.xIsx formatu)

Projekto koordinatorius perzitri pakartotinai teikiamag 5

pataisyta projekta

5.3.  Keliy saugumo audito atlikimas (organizuoja Keliy direkcija) ir taisymas pagal audito pateiktas
pastabas. Keliy direkcijos pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal audito pastabas.

Paslaugos teikéjas pateikia Keliy direkcijai praSyma su projektine dokumentacija dél keliy saugumo audito
atlikimo (bendruoju el. pastu ar kitomis priemonémis), praSymas uzregistruojamas. Audito atlikimo pradzia
laikoma sekanti diena po registracijos.

Audito procediirai turi biiti pateikta kuo iSsamesné projekto informacija apie kelig, kelio elementus, eismo
organizavimg, apSvietimg, vandens nuvedimg — aiSkinamasis rastas, kelio plano, eismo organizavimo,
iSilginio profilio, skersinio profilio, apSvietimo, Sviesofory ir vandens nuvedimo iS§déstymo bréziniai.

Terminai:
. Dar ien
Veiksmas .P.O dieny
skaicCius, max
Auditui skirta projektiné dokumentacija perduodama )
auditoriui
Atlickama audito procedura ir i$ auditoriaus gaunama Audito atlikimo
ataskaita. Ataskaita persiunciama paslaugos teikéjui el. 14 terminas pagal
pastu : _ sutartj — 26 d. d.
Suorganizuojamas audito posédis 5
Parengiamas ir uZregistruojamas audito posédzio 5
protokolas bei i§siunciamas paslaugos teikéjui el. pastu




Paslaugos teiké¢jas taiso projekting dokumentacijg ir

Paslaugos teikéjo

patgik'ia‘ Keliq direkcijos Eismo saugos skyriui atsakomybé
patikrinimui

Keliy direkcijos Eismo saugos skyrius tikrina paslaugos

teikéjo pateikta pataisyta projekting dokumentacija. Jei

sprendiniai  pataisyti pagal pastabas, iSsiunCiamas 10

patvirtinimas el. pastu. Kitu atveju el. pastu iSsiun¢iamos
pastabos

Sprendiniy taisymas
pagal pastabas

5.4.Visuomenés informavimo apie statinio projektavima procediiros;

5.5.  Pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas Keliy direkcijos perzitirai. Keliy direkcijos
projekto koordinatorius perzitiréjes sprendinius pateikia pastabas. Paslaugos teikéjas pataiso sprendinius
pagal pateiktas pastabas. Kai sprendiniai pataisyti, projekto koordinatorius informuoja, kad paslaugos
teikéjas gali registruotis statinio projekto pristatymui Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai (toliau
— komisija). Projekto pristatymas komisijoje ir komisijos pastaby pateikimas. Projekto taisymas pagal
komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu.

Paslaugos teikéjas pateikia visos apimties projekta (pagal STR 1.04.04:2017, isskyrus statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalj) koordinatoriaus perzitirai.

Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny
skaicius, max

Projekto koordinatorius perzitiri pateikta projekty ir
pateikia pastabas

15

Paslaugos teik¢jas taiso projekting dokumentacijg ir
pateikia tiesiogiai koordinatoriui el. pastu pakartotinei
perzitirai. Prie gauty pastaby pateikiami atsakymai ir / ar

Paslaugos teikéjo

pataisyta projekta

- . Y o atsakomybé
nurodoma pataisymo vieta projektinéje dokumentacijoje sakomybe
(*.doc arba (*.xIsx formatu)

Projekto koordinatorius perzitri pakartotinai teikiamag 5

Sios dvi procediiros
kartojamos tol, kol
projektas yra
pataisomas

Paslaugos teikéjas pateikia Keliy direkcijai praSyma (bendruoju el. pastu ar kitomis priemonémis) dél
projekto pristatymo Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijoje.

Terminai:

Veiksmas

Darbo dienuy
skaicius, max

Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir
uzregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu
projektui ar pastabomis)

10

Paslaugos teikéjas taiso projekting dokumentacijg ir

Paslaugos teikéjo

projektui ar pastabomis)

registruojasi pakartotinai j komisija atsakomybé
Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir
uzregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 10

Sios dvi procediiros
kartojamos tol, kol
projektas yra
pataisomas




5.6.  Statinio projekto ekspertizé (organizuoja Keliy direkcija), taisymas pagal ekspertizés pastabas,
teigiamas ekspertizés aktas (su iSvada — ,,projekta galima tvirtinti®), parengto projekto tvirtinimas Keliy
direkcijos direktoriaus jsakymu;

Paslaugos teikéjas pateikia Keliy direkcijai praSymg (forma pridedama priedas Nr.1) (bendruoju el. pastu
ar kitomis priemonémis) dél ekspertizés atlikimo.
Terminai:

Darbo dienuy

Veiksmas o
skaicCius, max

Projekto koordinatorius informuoja, kuriam ekspertui
paslaugos teikéjas turi pateikti parengta projekta.

Ekspertui siunciant projekting dokumentacija, kopija >
pridedama ir projekto koordinatoriui

Ekspertizés atlikimas ir pastaby (arba teigiamo akto) 510
gavimas

Paslaugos teikéjas taiso projekting dokumentacijg ir Paslaugos teikéjo
teikia pakartotinai ekspertui atsakomybé

Gavus teigiamg ekspertizés akta, projektuotojas rastu
kreipiasi j Keliy direkcija dél projekto patvirtinimo
Keliy direkcijos direktoriaus jsakymu. Projektuotojas su 7
prasymu dél projekto tvirtinimo, privalo pateikti projekta
pagal pridedama formg (priedg Nr.2)

5.7.  Statybg leidZianc¢io dokumento gavimas.

6. ATLIKTU DARBU TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu Keliy direkcija gali nurodyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis)
paslaugos teikéjui pateikti perzitirai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Techning uzduotj
ir sutartyje nustatytus terminus. Gaves tokj Keliy direkcijos nurodyma, paslaugos teikéjas per 10 (deSimt)
darbo dieny turi:

— pateikti dokumentg (atlikty darby aprasyma), kuriame turi buti konkreciai, aiskiai ir struktirizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiSkai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby kiekybinis
palyginimas su praéjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacijg pateikti elektronine forma;

— pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalinga dokumentacijg ir medziaga;

— pateikiamos dokumentacijos ir informacijos forma bei turinj suderinti su Keliy direkcija;

— Keliy direkcijai pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatyma su Keliy direkcija suderintu
formatu, data ir laiku;

— teikiant Keliy direkcijos perzitrai ir (ar) patikrinimui projekting dokumentacijg biitina pateikti jg ir .dwg
formatu.

7. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

7.1.  vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 26 punktu,
Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3
mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto
rengimo metu. Projekto vadovas, pasiraSydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose nurodytus
planus, patvirtina jy atitiktj topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu;

7.2.  topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovéje esantys
objektai;



7.3.  topografinio plano topografiniy objekty horizontalios ir vertikalios padéties paklaida — vadovautis
GKTR 1.01:2020 ,,Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo
tvarka®, 8 punkto lentele;

7.4.  atlickant statybinius inzinerinius geodezinius tyrin¢jimus vadovautis GKTR 1:01:20202
., Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarka®“, GKTR
2.01:2020 ,,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany sudarymo
tvarka®, GKTR 3.01:2020 ,,ISmatuoty topografiniy ir inZineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys*
reikalavimais;

7.5.  pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2021 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos
zemés iikio ministro jsakymu Nr. 3D-453 patvirtintu ,,Topografiniy plany ir inZineriniy tinkly plany
derinimo tvarkos aprasu®;

7.6.  tyringjant esamus inzinerinius tinklus turi biiti nustatyti jy gyliai, diametrai. IStyrinéti Suliniai,
pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig kertanciy oriniy linijy artimiausios atramos, jy numeriai,
laidy jlinkiai ties kelio aSimi, matavimo data, temperatira bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR
2.01:2020 ,,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany sudarymo
tvarka‘;

7.7.  topografiniuose planuose turi buti suzyméti visy kelig kertan¢iy grioviy dugno altitudés, pralaidy
diametrai, medziaga, pralaidy dugno altitudés. SuZymétos pavieniy medziy rusys, diametrai.

8. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR
GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS

8.1.  inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi biti atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011
»Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 ,,Geotechninis projektavimas.
Bendrieji reikalavimai®, R IGGT 15 ,,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio
tyrimo rekomendacijomis*;

8.2.  IGG tyrimy rasis — atliekami projektiniai tyrimai;

8.3.  Numatyti ne maziau nei po vieng grezinj tilto prieigose (pries ir uz tilto) esamai kelio konstrukcijai
nustatyti;

8.4.  laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 ,,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijose® nurodytus standartus;

8.5.  ataskaitoje turi biiti pateikti laboratoriniy bandymy protokolai, inZinerinis geologinis pjuvis, i§vados
ir rekomendacijos;

8.6.  greziniy apraSymuose, iSilginio geologinio pjuvio bréziniuose gruntai turi buti klasifikuojami
remiantis LST 1331 standarto reikalavimais;

8.7.  techninio darbo projekto iSilginiy profiliy bréziniuose turi buti pateikiamas ir iSilginis geologinis
pjuvis;

8.8.  geologijos ataskaitoje turi biiti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinés medziagos kiekis;
8.9.  aptikus durpes, sapropelj, grunta su vidutine ar didele organikos priemaisa, istirti jy paplitimg ir
pateikti geologinj(-ius) skersinj(-ius) pjivi(-ius), nuosédziy skaiCiavimus. Pateikti galimus sprendimy
variantus su detaliais ekonominiais skaic¢iavimais ir darby kiekiy Ziniarasciu;

8.10. esant bitinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jy jrengimo vietoje
turi bati atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybés sprendiniy
jgyvendinimo tinkamumui.
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9. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI

9.1.  Parengtame projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar
prekes zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks nurodymas yra leistinas iSimties
tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibidinti. Siuo atveju nurodymas
pateikiamas jraSant zodzius ,,arba lygiavertis*.
9.2.  Projekte turi biiti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme
Nr. D1-508 ,,D¢l produkty, kuriy viesiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sarasy,
aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti
pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso patvirtinimo™ (vadovautis aktualia
redakcija).
9.3.  Statinio statybos skaiciuojamoji kaina turi biiti nustatoma vadovaujantis Sios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*. Samata turi biti
suskaiciuota vadovaujantis parengto techninio darbo projekto bréziniais, darby kiekiy ziniarasciais ir
statybos resursy skai¢iuojamyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy, projekto igyvendinimo metu
galiojanciomis rekomendacijomis (jregistruotomis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio
statybos skaiCiuojamoji kaina turi buti parengta atsizvelgiant | Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 reikalavimus.
9.4.  Isilginis ir skersiniai profiliai
Isilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 Zyméjimais, nurodomas gruntinio
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidy, visy kelio sankirty su esamais ir projektuojamais inzineriniais
tinklais, drenazu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstuma iki projektinio pavirSiaus. Pateikiamas
projektuojamo drenazo tinklo iSilginis profilis. Nurodoma grioviy tvirtinimo medziaga ir jos frakcija.
Pateikiama visy projektuojamy nuovazy vieta (Pk) ir jy tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apacios
linija.
Jei projekte numatomas grunty pagerinimas / iSkasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiskai turi biiti atvaizduoti
iSilginiame profilyje.
Isilginiame profilyje turi buiti pateiktas sklandus projektuojamos dangos suvedimas su esama dangos
konstrukcija.
Isilginiame profilyje turi biiti nurodytas projektinis greitis.
Skersiniai pjiiviai pateikiami visose charakteringose kelio ruozo vietose (virazuose, autobusy sustojimo
aiksteliy, apsauginiy kelio atitvary, pakopy jrengimo, nuovazy, sankryzy, pésciyjy peréjy, grei¢io mazinimo
priemoniy vietose ir kt.) kartu su skersiniy profiliy tipy naudojimo lentele. Pateikiami visy pralaidy po kelio
statiniu skerspjtviai. Taip pat pateikiamos grioviy tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkras¢io / esamos
dangos sujungimo, atitvary, signalinio stulpeliy bei kitos aktualios detalés.
9.5.  Statybinés ir griZtamosios medZiagos bei statybinés atliekos
Statybinés medZiagos
Projektavimo metu turi biiti numatoma, kad vykdant valstybinés reikSmés keliy rekonstravimo/remonto
darbus susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali biiti panaudotos pakartotinai,
bty transportuojamos j Keliy direkcijos nurodytas sandéliavimo vieta (-as), parenkant optimaliausiag
atstuma:

1) Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos.

2) Panevézio keliy tarnybos Karsakiskio gamybiné bazé, Kaktiny k., Karsakiskio sen., PanevéZzio r.

3) Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, Izdony k., Kaltinény sen., Silalés r.

4) Keédainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai.
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5) Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé.

6) Vievio keliy tarnyba, Statybininky g. 16, Vievis.
MedZiagos, kurios turi biiti gabenamos j sandéliavimo vietas:

1) Metalo gaminiai (neuZztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi buti nuvalyti)): kelio zenklai, kelio
zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti
metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

Projekte turi buti nurodyta, kad kitos, Siame sarase nepaminétos medziagos, kurios gali biiti panaudotos
pakartotinai, gali biti gabenamos i sandéliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

Paslaugos teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrista ir optimaly medziagy iSardymo buida. Siektina, kad
kuo daugiau medziagy biity iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepazeistos bei neuzterstos. Jei
statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai biity laikoma rangovo
rizika ir atsakomyb¢ tekty rangovui.

GrjZtamosios medZiagos

Projekte turi biti nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
zvyras, zvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuztersti
gruntu) yra laikomi griztamosiomis medziagomis. Jos samatoje turi biiti nurodytos atskira (-omis) eilute
(- émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

e  7zvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys — ne maziau kaip 4 Eur/t arba
6 Eur/m3 (santykis 1,5);

e skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

e grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

e frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

e mediena —jkainj pateikia rangovas, jvertings medienos biikle: >0,00 Eur — kai mediena menkaverté
ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo islaidos, <0,00 Eur — kai mediena néra
menkaverté ir gali biiti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso Zenklu.

Statybinés atliekos
Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sarasg ir (ar) kuriy nejmanoma
panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi bti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos
reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias islaidas).
9.5 papunkcio informacija turi bati pateikta projektin¢je dokumentacijoje, prie suvestinio darby kiekiy
Ziniarascio.
9.6.  Naudoto asfalto granuliy (NAG) panaudojimas
Projekte turi buti numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesuriStyjy pagrindy
jrengimui. Turi buti atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jy
tinkamuma pagrindy jrengimui pagal normatyvinius ir teisés akty reikalavimus.

9.7. Medziai ir kriimai kelio juostos ribose
Projektinéje dokumentacijoje turi biiti jraSytos nuostatos dél medziy ir kriimy, esanciy kelio juostos ribose,
tvarkymo.
Kelio juostos ribose esantys medziai bei kriimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy statinio
konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. jsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto
Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés
reiksmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir kriimy pripaZinimo kelianciais pavojy eismo saugai
sqlygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje,
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gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reiksmeés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy
ir kriimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais (toliau — Aprasas).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymo (toliau — Jstatymas) nuostatomis:

o Jstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi buti atlikta saugotiny zZeldiniy bitklés

ekspertize;

e saugotini Zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios institucijos

isduotq leidimg,

o pagal galimybes atsizvelgti | Zeldiniy Salinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus nuo kovo 15 dienos
Projekte turi baiti iSskirti saugotini ir nesaugotini medziai pagal Aprasa ir kriterijus, kuriuos atitinkantys
medziai priskiriami saugotiniems zeldiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m.
kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2021 m. gruodzio 22 d. nutarimo Nr. 1101
redakcija) nuostatomis.

Krasto ir rajoninio kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens gzuolai,
uosiai, klevai, skroblai, bukai, pusys, eglés, maumedziai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra
saugotini zeldiniai.
Taip pat turi biiti pateiktas medziy Salinimo Ziniarastis, kuriame nurodoma tiksli faktiné informacija:

— piketas ir kelio pusé;

—  atstumas nuo kelio vaZziuojamosios dalies krasto iki Salinamo medzio;

—  medzio skersmuo;

—  medzio risis;

—  saugotinas ar ne;

— saugotino medzio buklé (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343; (2020-04-01 jsakymo

Nr. D1-183 redakcija) nuostatomis);

— medzio Salinimo priezastis (-ys), atitiktis ApraSo 10 punkte nustatytoms salygoms;

—  vieta kelio plano brézinyje.
Kelio statiniy rekonstravimo atveju projektuojamame objekte esant saugotiniems medziams, ieskoti
sprendiniy, kad bty iSsaugota kuo daugiau geros biiklés saugotiny medziy.
Esant poreikiui kirsti medzius projektuotojas apie tai turi informuoti senifing ir pateikti jam kertamy medziy
Ziniara$tj, taip pat projekto rengéjas turi gauti leidimag Salinti medzius.
Numatant misko kirtima projekte turi biiti nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamy medziy kiekis
(vnt.) bei visa kita informacija apraSyta auksc¢iau, kaip Salinamy saugotiny ir nesaugotiny medziy atveju.
9.8.  InZineriniai tinklai kelio juostoje
Jei kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujy tinklai ar kiti inzineriniai tinklai (rysiy,
telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir kt.), kelio kapitalinio remonto / rekonstravimo sprendiniai turi
biiti parengti taip, kad biity iSvengta $iy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis

nurodymas vengti inzineriniy tinkly iSkélimo, neatleidzia paslaugos teikéjo nuo atsakomybés, rengiant
projekta priimti racionalius ir ekonomiskai pagrjstus sprendinius dél inzineriniy tinkly i8kélimo).
Jei be minéty tinkly iskélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti kapitalinio remonto

/ rekonstravimo projekto sprendiniy, turi biiti parengta Siy tinkly iSkélimo / perkélimo / apsaugojimo
projekto dalis. InZineriniy tinkly iSkélimas priklauso nuo paslaugos teikéjo parinkty projektiniy sprendiniy.
Projekte turi buti numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinj projekta, gali siiilyti alternatyvy
inzineriniy tinkly pertvarkymo biidg nei numatyta projekte, pries tai suderings su Keliy direkcija.
Inzineriniy tinkly sankirtas su keliu numatyti kuo statesniu kampu, siauriausiose kelio statinio vietose,
apeinant sankryzas, nuovazas ir kitus kelio elementus, gylj (ne maziau 1,2 m nuo griovio dugno) ir vietg
parenkant individualiai.
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Esant poreikiui suprojektuoti uzdara lietaus vandens nuvedimo sistemg (inzinerinj tinklg) ir jsivertinti visas
tam atlikti butinas procediiras. Po statybos darby uzdara lietaus vandens nuvedimo sistema (inzinerinis
tinklas) bus registruojama kaip atskiras statinys Nekilnojamojo turto registre.

Kapitalinio remonto / rekonstravimo projekto rengimo metu nustacius, kad yra biitinas inzineriniy tinkly
iSkélimas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto rengéjas turi rastu informuoti Keliy direkcija apie tokiy
tinkly iSkélimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikj.

Jei numatoma vykdyti inzineriniy tinkly iSkélimg /pertvarkyma / apsaugojimg, projekto rengéjas turi
organizuoti i§kélimo sutarties (,,/nzineriniy tinkly klojimo, priezZiiros, rekonstrukcijos ir iSkélimo sutartis )

vt

saraSas®) pasiraSyma.

Jei yra gautos inzineriniy tinkly savininky salygos, kuriose nepagrijstai reikalaujama pagerinti esamy tinkly
ir / ar jrengti papildomas priemones (j ini rojekto rengéjas, suderines skundo projekta dél

planavimo ir statybos inspekcijg prie Aplinkos ministerijos Sios institucijos nustatyta tvarka.

Atkreiptinas démesys, kad inzineriniy tinkly iSkélimas turi buti taikomas tik iSskirtiniais atvejais,
iSanalizavus esamy inzineriniy tinkly situacija (ju gylius / aukscius), kai tai biitina projekto sprendiniams
igyvendinti.

9.9.  Apsaugos priemonés nuo laukiniy gyviiny (planuojamos kai rekonstruojamas / remontuojamas
ilgesnis nei 5 km kelio ruozas)

Tuo atveju, jeigu atliekamas Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar / ir Planuojamos
iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka, apsaugos priemoniy nuo laukiniy gyviiny poreikj
numatyti Siame etape, atliekant esamos situacijos eismo jvykiy su laukiniais gyviinais, laukiniy gyviiny
migracijos tasky analizes, atsizvelgiant j krastovaizdzio ypatumus.

Projektuojant apsaugos priemonés nuo laukiniy gyviiny vadovautis Keliy direkcijos dokumentu
»Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezitiros rekomendacijomis. Biologinés jvairoveés
apsauga APR-BIA 10, kitais jstatyminiais ir techniniais dokumentais, naujausiomis Ziniomis, geraja
praktika bei taikyti inovatyvius sprendimus. Turi biiti formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant
priemones prie krastovaizdzio ir suderinant su priemonémis kituose susijusiuose kelio ruozuose. Tuo
atveju, jeigu rekonstruojamame /remontuojamame kelio ruoze yra esamos apsaugos priemonés nuo

laukiniy gyviiny, turi biiti nustatytas esamy apsaugos sistemy nuo laukiniy gyviiny remonto / tvarkymo
poreikis.
9.10. Melioracija
Melioracijos infrastruktiiros pertvarkymo darbai gali buiti numatomi, tik jei tai biitina dél kelio kapitalinio
remonto / rekonstravimo sprendiniy. Kelio remonto / rekonstravimo 1éSomis negalima pertvarkyti kito
savininko infrastruktiiros turto.
Projektuoti iSvengiant pasijungimo j melioracijos tinklus. Jeigu pasijungia, jsitinkit ar tos sistemos
funkcionuojancios
9.11.  ApSvietimas
Gyvenvietés ribose remontuojamas / rekonstruojamas ruozas turi biiti apSviestas. Numatyti nauja
prisijungima prie AB ESO tinkly su komercine apskaita arba modernizuoti esama apsvietima bei jy
valdyma, numatant atskirai nuo savivaldybés valdomy apsvietimo tinkly. Sviestuvy charakteristikos turi
biiti ne blogesnés nei nurodyta: https://lakd.lt/aktuali-informacija
9.12. KraStovaizdis
Turi biiti formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant priemones prie kraStovaizdzio ir suderinant su
priemonémis kituose susijusiuose kelio ruozuose.
9.13. Prisitaikymas prie klimato kaitos




14

Projektuojant ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, jvertinti kelio infrastruktiiros pritaikyma klimato
kaitos reiskiniams. Turi biti naudojami aktuallis meteorologiniai, hidrologiniai duomenys, biitinai
apimantys ir paskutiniy 5 m. duomenis. [vertinti galimas rizikas. Taikyti prognozinius duomenis (Saltiniai:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).
9.14. Triuk§ma maZinancios priemonés
9.14.1. Priemoniy poreikis nustatomas, atlikus prognozinj 20 m. vertinimg, skai¢iuojant nuo kelio

eksploatacijos pradZzios.

9.14.2. Reikalavimai triukSmo uztvary projektavimui. Modeliuojant ir projektuojant triukSmo uztvaras

(toliau — TU), privaloma vadovauti Siais dokumentais:

Lietuvos Respublikos triuk§mo valdymo jstatymas (Zin., 2004, Nr. 164-5971 su vélesniais
pakeitimais);

Lietuvos higienos norma HN 33 , Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2011
birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 (Zin., 2011, Nr. 75-3638 su vélesniais pakeitimais);

Triuk§mo uZztvary parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir jrengimo taisyklées T TU 15,
patvirtintos Keliy direkcijos direktoriaus 2015 m. rugpjicio 17 d. jsakymu Nr. V(E)-18 (TAR,
2015-08-17, Nr. 12341);

Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezitiros rekomendacijos. Keliy eismo
triuk§mo mazinimas APR-T 10, Keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandZio mén.
1 d. jsakymas Nr.V-88 (Zin., 2010, Nr. 41-2016).

Krastovaizdzio formavimo gairés valstybiniams keliams ir gelezinkeliams. &8 skyrius
»Aplinkosauginiy priemoniy jrengimas atsizvelgiant j krastovaizdj“. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerija. 2013;

9.14.3. Modeliuojant triuk§mo uztvaras, reikia jvertinti kelio dangos jtaka, leisting vaziavimo greitj,

jvertinant kelio plétra, eismo salygy kitimg. Naudoti prognozinius po 20 m. eismo duomenis.
Nurodyti optimalius TU parametrus:

Vieta, atstumas nuo kelio vaziuojamosios dalies krasto iki TU; TU ilgis (pateikiamos
koordinatés);

Aukstis. Jei parenkama kintamo auks¢io TU, turi biiti nurodomi vienodo auksc¢io ruozai, jy
koordinatés ir/ar piketai, aukstis;

Reikalingi akustiniai (garso izoliacijos, sugerties) rodikliai (DLa, DLR reik§més). Gali biti
pateikti ir kiti akustiniai parametrai;

Saugomos gyvenamosios, visuomeninés aplinkos gretimybése abi TU pusés turi biiti
absorbuojancio tipo (pagrindZziant), gali buti skaidriy detaliy;

TU projektinis naudojimo laikotarpis — 20 m;

Projektuojant TU, dél projektuojamy paneliy ilgio, TU gali biti ilginamos, bet netrumpinamos.
Jei projektuojant paaiskéty, kad reikalingi reikSmingi sumodeliuotos TU pakeitimai, TU turi bati
permodeliuojama, tikslinama, kad islikty akustiskai efektyvi;

9.14.4. Projektuojant triuk§mo uZztvaras, parengti TU statinio projekto architektiiros dalj.

9.14.5. Mazatriuk§Smés kelio dangos parinkimas turi buti pagristas Keliy direkcijos normatyviniy

9.15.

dokumenty nuostatomis, geraja praktika. Turi buti atliktas tikslus keliy eismo sukeliamo triuk§mo
modeliavimas, detaliai vertinamos eismo juostos. Uztikrinti 1 dBA Zemesnj triukSmo lygj negu
jvertinamasis triuk§mo ribinis dydis.

Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines priemones
taikyti visg aktualig ankstesniy aplinkosauginiy dokumenty (jei dokumentai buvo rengti)
informacija, naujausias Zinias, geraja praktika, inovatyvius sprendimus. Visos priemonés ir iskelti
reikalavimai SPAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi biiti taikomi ir tikslinami;
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— Skirtingy priemoniy svarstymo metu UZsakovas gali pareikalauti priemoniy ekonominio vertinimas
(pagrindimo).

10.  KITI REIKALAVIMAI TAM TIKRU KELIO ELEMENTU PROJEKTAVIMUI
10.1. NuovaZos
Ivertings esamg situacijg Paslaugy teikéjas projektuojamo kelio ruoze privalo jrengti atitinkamo tipo
nuovazas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01
,2Automobiliy keliy sankryzos®, gyvenvietéje projektuoti pagal statybos techninius reglamentus.
Nuovazos su asfalto danga ilgis turi biti numatomas pagal rekomendacijas R 36-01, o j savivaldybéms
priklausancius kelius ar kitus valstybinés reikSmés kelius — iki kelio sklypo ribos, numatant nuovazos
sklandy sujungima su esamu keliu (gatve). Nuovazos asfalto danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc.
nuolydZiu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) turi biiti numatytas ne didesniu nei 12 proc.
nuolydZiu. Projektiniai nuolydZziai nurodomi projekto bréziniuose. Individualios nuovazos rengiamos tik
iSskirtinais atvejais ir tik paslaugos teikéjui pagrindus tokio tipo nuovazos reikalinguma, visais kitais —
tipinés.
Nuovazy Salciui atsparios dangos konstrukeijos storis turi biiti toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje.
Rengiant projekta turi biiti iSanalizuota kiekvienos nuovazos esama situacija, iSanalizuoti Zemétvarkos
planavimo dokumentai, patalpinti informacinése sistemose (www.zpdris.lt). [vertinti teritorijy planavimo
dokumenty sprendiniai (bendryjy, specialiyjy ir detaliyjy plany), pateikti teritorijy planavimo dokumentai
(sprendiniai ir aiSkinamieji rasStai, registracijos numeriai) i§ savivaldybés architektiiros skyriaus, kuriy néra
galimybés patikrinti vieSai prieinamose informacinése sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.It).
Aiskinamajame raste nurodyti kokiais teritorijy planavimo ar zemétvarkos planavimo dokumentais buvo
vadovautasi (pridéti nuoroda ar skaitmeninj dokumentg) rengiant projekta. Taip pat turi buti pateikta:

e nuovazos parametrai

o fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota)

e kelio kadastro duomenimis (ar nuovaza registruota)

e  kiekvienos nuovazos paskirtis ir perspektyviné reikSmé.
Apibendrinta §i nuovazy informacija turi biiti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registry
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad biity matyti visos
galimybeés j gretimus keliui sklypus patekti i§ aplinkiniy teritorijy).
Projekte turi biiti numatomas esamy nuovazy remontas / rekonstravimas. Jei j ta pacia teritorijg (tg patj
sklypg) yra daugiau nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimas (naikinimas) projekte turi buti pagrjstas ir
argumentuotas. Naujos nuovazos gali biiti projektuojamos iSimtinais atvejais, tik pagrindus.
10.2.  Vandens nuvedimas
Ivertinus esamy pralaidy bukle (projekte pateikiant visy po keliu esanciy pralaidy fotofiksacijas ir biiklés
vertinimus), esamos blogos biiklés pralaidos po kelio vaziuojamaja dalimi turi baiti kei¢iamos naujomis.
Pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi medZziaga — metalas arba gelzbetonis. Medziaga parenkama
atsizvelgiant | kaing ir ilgaamziSkuma, pralaidos jrengimo technologija (darby trukme). Pralaidos
medziagiSkumo pagrindimas pateikiamas projekte. Nuovazose pralaidos remontuojamos, rekonstruojamos
arba pakei¢iamos naujomis. Naujy pralaidy nuovazose jrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu.
Pralaidy nuovazose medziaga — metalas, plastikas arba gelzbetonis.
Projektuojant vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skaiciavimais,
diametro parinkima, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (jsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir
iSilginiame profilyje turi biiti nurodyti visi pralaidy aktualiis parametrai (jtekéjimo ir iStekéjimo altitudés,
skersmuo, ilgis, medziagiskumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi bti
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nurodytos vandens tekéjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklémis, turi biiti pateiktos
pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.

Esant netipiniai situacijai (statiis $laitai, Slaity statumas daugiau nei 1:1,5, nepakanka vietos, atstumo ir
pan.) turi buti pateikti keli alternatyviis sprendiniy variantai ir sprendiniy pagrindimai.

Projektuojant latakus, techninéje dokumentacijoje turi buti pateikti atskiri reikalavimai latakams
uzvaziuojamojoje dalyje ir latakams neuzvaziuojamojoje dalyje.

10.3. Autobusy sustojimo aikStelés

Paslaugos teik¢jas iSanalizaves esamg situacijg turi nustatyti autobusy sustojimy aiksteliy (toliau —~ASA)
jrengimo / perkélimo / remonto / rekonstravimo poreikj. Be paviljono ASA gali biti jrengiama tik iSimtinais
atvejais, kur techniskai jrengti perono nejmanoma ir tik suderinus su Keliy direkcija. Autobusy sustojimo
aiksStelése turi buti suprojektuotas suoliukas, Siuksliadéz¢, paviljonas bei atitinkamas kelio Zenklas.

10.4. Paviljonas, suoliukas ir Siuksliadézé

1) Paviljonas (atskirai stovintis lengvy konstrukcijy pastatas su trimis sienomis, su stogeliu). Tai tipinis
gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje i§ konstrukcijy, tvirtinamy prie pamato arba jbetonuojamy
atramy;

2) Pagrindiniai paviljony matmenys: auk$tis — ne maziau kaip 2400 mm, plotis (nejskaitant stogo
konstrukcijos) — ne maziau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (jskaitant stogo
konstrukcijg) — ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (nejskaitant stogo konstrukcijos) — ne maziau kaip
3500 mm;

3) Medziagos — Siuolaikiskos, parinktos teikiant prioritetg antivandalinéms savybéms ir funkcijai.
Visiskai skaidri paviljony apdailos medziaga kelia pavojy paukSciams, todél biitina naudoti tonuota
skaidriaja medziagg arba padengti skaidrig medziaga matiniy juosty ar tasky rastu.

4) Paviljono konstrukcinis dizainas turi biiti suprojektuotas taip, kad uztikrinty keleiviy apsauga nuo
nepalankiy oro salygy (krituliy, véjo, saulékaitos ir kt.);

5) Suoliukas — vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sédimoji dalis i§ impregnuotos klijuotos
arba vientisos dazytos medienos (kietmedzio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertj) ir / arba
milteliniu budu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiaverti) metalo arba paviljono spalvos plastiko.
Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rémo, be kojy. Suoliukas turi i§laikyti ne mazesnj kaip 100 kg svorj |
400 mm ilgj (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi iSlaikyti ne mazesnj kaip 500 kg svorj);

6) Rémas — is cinkuoty (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavert]) ir / arba milteliniu biidu dazyty (pagal
LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo profiliy. Susidedantis is trijy daliy: 2 Soniniy ir 1 galinés dalies.
I réma montuojama ne maziau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smigiams
atspari, medZziaga (iSskyrus polikarbonatg);

7) Stogas — gaubtinis, i$ cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu budu
dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo konstrukcijy rémo, dengto neigiamam aplinkos
poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medziaga (iSskyrus polikarbonatg) arba cinkuota (LST EN ISO 1461
arba lygiavercio) ir / arba milteliniu biidu dazyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) skarda. Siekiant
apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekingje ir galinéje dalyse turi biiti sumontuoti cinkuoti
(pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu biidu dazyti (pagal LST EN ISO 2808 arba
lygiavertj) metaliniai vandens nuvedimo latakai j vieng ar abu paviljono galus;

8) Visiems dazomiems pavirSiams naudojama spalva — RAL 8016.

Pagrindiniai reikalavimai siuksliy dézei:

1) Medziagos — betonas su cinkuotos skardos iSimamu jdéklu ir pelenine;

2) Tiris ne maZesnis kaip 40 | ir ne didesnis, kaip 70 1;

3) Svoris — ne maziau kaip 100 kg;

4) Su stogeliu, dang¢iu ar kita apsauga, kad véjas ar pauksciai neiSnesioty Siuksliy.
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10.5. Kelkras¢iy danga
Projektuoti skaldazole, kai dirvozemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné medziaga — skalda.
10.6. Grioviai
Kelio plano bréziniuose turi biiti pazymétos vandens tekéjimo kryptys grioviuose.
Grioviy tvirtinimas:
e kai nuolydis iki 3 % , turi biiti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4 lenteléje,
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus.
e kai nuolydis 3 — 6 % — skalda (turi biiti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4
lenteléje pasirinktinai, bet ne mazesnés frakcijos kaip 24/45. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST
EN 13242 reikalavimus),

e kai nuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais,

e kainuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai Siurks¢ia danga (18-36 cm akmens grindiniu
ant zvyro mi$inio sluoksnio risliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; grioviuose
rengiamos gelzbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais btidais, nurodytais KPT VNS 16 229 p.

10.7. Geosintetinés medZziagos

Vertinant geosintetiniy medZziagy panaudojimg vadovautis ,,Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose
metodiniais nurodymais® MN GEOSINT ZD13, Geosintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, techniniy
reikalavimy aprasu TRA GEOSINT ZD 13, automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklémis [T ZS 17.
Projekte turi biiti nurodytas parinkty geosintetiniy medziagy tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal MN
GEOSINT ZD13 I-IV skirsnyje nurodomus Zymenis, reikalavimai medziagoms ir darby atlikimui, jrengimo
apraSymas, detaliis bréziniai. Reikalaujamos savybiy vertés nurodomos pagal MN GEOSINT ZD 13 ir TRA
GEOSINT ZD 13.
Geosintetiniy medziagy panaudojimas turi buti racionalus ir pagristas. Taikant geosintetines medziagas sankasos
armavimui turi buti atlieckamas palyginimas su galimais kitais sprendiniy variantais (grunty pakeitimas,
pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiSkumo, ilgaamziskumo ir stabilumo aspektais. Ruozuose su
sliigsanciais silpnais gruntais jvertinti nuosédzius. Pateikti galimy sprendimy varianty palyginima su detaliais
ekonominiais skai¢iavimais, darby kiekiy Ziniarasciais, iSvadomis, kuriose biity nurodomas sitilomas sprendinys.
Geosintetiniy medziagy sprendiniai turi biiti parodyti kelio iSilginiame ir skersiniuose profiliuose.
Bendruoju atveju, nurodant gaminiy savybes vadovautis MN GEOSINT ZD 13 IX skyriaus I skirsnio 1 lentele.
Projekto aiskinamajame raste turi biiti nurodyta pastaba dél galimybés rangovui pasirinkti ne prastesniy savybiy
nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius.

10.8. Kelio Zenklai ir kelio Zenklinimas

Kelio Zenklus projektuoti vadovaujantis Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis.
Projekte neturi biiti apsiribota ir nurodyta konkreti medziaga, savybé ar charakteristika (kelio Zenklus
statinio statybos rangovas jrengs vadovaujantis [T VZ 14  Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly
jrengimo taisyklémis®).

Kelio horizontalyji Zenklinima projektuoti, vadovaujantis Keliy horizontaliojo zenklinimo
taisyklémis, numatant polimeriniy ar kity ilgaamziy medZiagy panaudojima.

11. ESAMO EISMO VERTINIMAS IR EISMO ORGANIZAVIMAS STATYBOS METU
Statybos darby metu, darbo viety zonose i§ esmés reikia ilaikyti esama eismo juosty skaiéiy. Siose zonose
iSimtinais atvejais eismo juosty skaiCius gali biiti sumazinimas, jei, esant dviem eismo juostoms kelio
ruozo vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) yra iki 6000 aut. per parg, ir eismo
intensyvumas piko metu yra mazesnis kaip 1200 aut./val. Tai galioja su salyga kai transporto sraute yra
10-15 % dalj sudaro krovininis transportas.
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Jei eismo juosty skai¢iy nepavyksta islaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruozuose kuriy VMPEI yra
6000 iki 12000 aut. per para, pateikiama ataskaita kurioje:

Pateikiama eismo srauty analizé statybos darby zonoje, nustatomas paros eismo intensyvumas,
srauty pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas,
dviratininkai ir péstieji);

Pateikiamos alternatyvos dél galimy apylanky ir transporto srauty pasiskirstymo, jvertinant
apylanky tinkamumg ir jy apkrovima;

Pateikiamos darby rangovo sitilomos alternatyvos.

Jei eismo juosty skaiciy nepavyksta islaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruozuose kuriy VMPEI yra
daugiau nei 12000 aut. per para, pateikiama ataskaita kurioje:

Pateikiama eismo srauty analizé statybos darby zonoje, nustatytas paros eismo intensyvumas,
srauty pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas,
dviratininkai ir péstieji);
Pateikiamos alternatyvos dél galimy apylanky ir transporto srauty pasiskirstymo, jvertinant
apylanky tinkamumg ir jy apkrovima atliekant transporto srauty modeliavima;
o Transporto srauty modelis apima statybos darby zonos keliy tinkla;
o Transporto srauty modelis atlickamas pagal gautus srauty analizés duomenis;
o Transporto srauty modelyje yra jvertinama visa transporto infrastruktiira kuri jtakoja eismo
salygas transporto srautui,
o Transporto srauty modelio rezultatai pateikiami palyginant esamos buklés ir sitilomy
alternatyvy scenarijus.
Pateikiamos darby rangovo sitilomos alternatyvos.

12. STATINIU LAIKANCIUJU KONSTRUKCIJU INZINERINIU SKAICIAVIMU ANALIZE

Paslaugy teikéjas teikdamas pilnos apimties projekta, konstrukeijy dalies prieduose turi pateikti
statinio laikanciyjy konstrukcijy analizg, kurioje turi bati:

Tilto ir tilto perdangos skaiciuojamosios schemos;

Laikanciyjy konstrukcijy skai¢iavimui naudojamy medziagy charakteristinés ir skai¢iuojamosios
vertes;

Projektinés tilto apkrovos, kelio kategorija;

Tilta veikianc¢iy nuolatiniy apkrovy skai¢iavimas, nurodyti apkrovy patikimumo koeficientai,
pateikti nuolatiniy apkrovy skaic¢iavimo rezultatai.

Tilta veikian¢iy kintamy apkrovy skaiciavimas, nurodyti apkrovy patikimumo koeficientai,
pateikti kintamy apkrovy skai¢iavimo rezultatai.

Saugos ir tinkamumo ribiniy biiviy deriniai, aprasyti deriniy koeficientai;

pamaty, atramy, perdangos laikomosios galios skaiCiavimai saugos ir tinkamumo ribiniams
buviams, taikant Eurokody reikalavimus bei pateikiant:

e jrazy gaubtiniy diagramas nuo tariamai nuolatiniy, charakteristiniy, daZniniy ir
skai¢iuojamyjy nuolatiniy ir kintamy apkrovy deriniy poveikio, pagal normatyviniuose
dokumentuose pateiktus

o apibendrintus atlikty skai¢iavimy rezultatus.

Perdangos jlinkio kreivé su reikSmémis nuo:
o nuolatiniy charakteristiniy apkrovy poveikio;
o kintamy charakteristiniy apkrovy poveikio;
e nuo apkrovy derinio tinkamumo ribiniam biiviui.
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13. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

13.1.  Atlikti statinio projekto vykdymo priezitira, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu
ir kitais galiojanciais teisés aktais pagal atskirai pasirasyta sutartj;

Paslaugos teikéjas atsako uz netinkama projekto parengima, paslaugy teikima, taip pat uz statinio statybos
darby perdirbima dél netinkamai parengto projekto bei uz projekto ir paslaugy trukumus (jskaitant, bet
neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti
statybos darby pagal paslaugos teikéjo parengta projekta vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar)
paslaugy trikumai ir (ar) netikslumai, paslaugos teikéjas privalo Keliy direkcijos reikalavimu neatlygintinai
iStaisyti projekto ir (ar) paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Keliy direkcijos nuostolius,
jskaitant, bet neapsiribojant Keliy direkcijos patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos
darbus, susijusius su netinkamu projekto parengimu ir (ar) paslaugy suteikimu rangovui, vykdanciam
statybos darbus pagal paslaugos teikéjo parengta projekta.

13.2. Paslaugos teik¢jas, likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny (ar per kita, su Keliy direkcija
suderintg terming) iki Paslaugy teikimo termino pabaigos turi pateikti Keliy direkcijai nauja techninio ar
techninio darbo projekto laida, t. y., naujai pateikty ir jforminta pagal visus atliktus projekto keitimus
projekto vykdymo priezitiros metu. Sis projektas turi biiti pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma
(kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc,
* pdf *xlsx ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais paraSais)) perduoti Keliy direkcijai.
Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir
esme atitinkantj pavadinima. Statinio projekto dokumentai turi biiti jforminti vadovaujantis LST 1516.
13.3. Kiekvieng ataskaitinj laikotarpj pateikti paslaugos atlikimo ataskaitg, kurioje turi biiti nurodyta
rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analiz¢ dél jy atsiradimo ir bttinumo, darby
atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu.

13.4. Esant butinybei iki statybos uzbaigimo procediiros dienos (iki statybos uzbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos) uztikrinti iSduoty techniniy (techniniy
reikalavimy), prisijungimo salygy, pritarimy galiojimg. Pagal poreikj organizuoti jy pratesima. Apmokéti
imokas, kai uz jy iSdavima/pratgsimg taikomas mokestis.

13.5. I klausimus, kylancius darby rangos metu dél projekto ir jame numatyty sprendiniy, atsakyti ne
ilgiau kaip per 10 d. d.

13.6. Statybos darby pabaigoje atlikti projekto laidos (statybos darby rangos pasiraSsymo dieng galiojanti
Projekto laida) sudengimg su iSpildomaja dokumentacija ir pateikti Keliy direkcijos atstovui (.dwg
formatu).

13.7. Esant poreikiui patikslinti / atnaujinti leidimg dél Salinamy Zeldiniy.
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Priedas Nr.1
AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijai
2023 Nr..ooveneee
DEL EKSPERTIZES ATLIKIMO
Vadovaujantis 20................... sutartimi Nr.................. parengtas projektas ,.projekto pavadinimas*.

Prasome Statytoja (Uzsakova) nustatyta tvarka parinkti ekspertizés Rangova projekto ekspertizei atlikti.
Parengtas projektas, kuriam reikia atlikti ekspertizg:
»wprojekto pavadinimas*
Projekto statybos montavimo darby kaina (su PVM):
Kaina, eurais

Teikdami parengta projekta patvirtiname, kad jo sprendiniai atitinka Statytojo (Uzsakovo) pirkimo
dokumentuose pateiktos techninés specifikacijos (uzduoties) reikalavimus.

Patvirtiname, kad projektui pritarta Lietuvos automobiliy keliy direkcijos Keliy ir kelio statiniy
koordinavimo komisijos data protokolu Nr. ........ .

PraSome nurodyti, kam pateikti projekto dokumentacijg.

PRIDEDAMA:

1. Projektas internetinés duomeny dalinimosi platformos nuorodoje projektinés dokumentacijos
atsisiuntimui. Nuoroda, galiojanti ne maziau kaip 5 d. d.
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Priedas Nr. 2

AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijai
2023-.... Nr.....

DEL PROJEKTO PERDAVIMO STATYTOJO (UZSAKOVO) TVIRTINIMUI

Vadovaujantis 20...... sutartimi Nr......... parengtas projektas ,, projekto pavadinimas“. Atsizvelgiant |
., ekspertizés rangovo pavadinimas ** data ekspertizés akto Nr. ... i§vada, projektg teikiame tvirtinti.

Teikdami projekting dokumentacijg Statytojui (Uzsakovui) patvirtiname, kad projekto sprendiniai
atitinka Statytojo (Uzsakovo) pirkimo dokumentuose pateiktos techninés specifikacijos ir techninés uzduoties
reikalavimus, projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojanciais jstatymais ir teisés aktais,
atitinka Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo, statybos techniniy reglamenty, higienos normy, patvirtinty
teritorijy planavimo dokumenty, iSduoty prisijungimo salygy reikalavimus, atitinka Keliy direkcijos internetingje
svetaingje Normatyviniy dokumenty skiltyje pateikty dokumenty reikalavimus. Projektas yra suderintas su
suinteresuotomis institucijomis, nepazeidzia treciyjy Saliy interesy. Projektiniams sprendiniams data pritarta
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijos protokolu Nr. ..... .

Pridedama:

1.Projekto dokumentai:

Eil. Projekto dalies/bylos/bézinio Bylos Nr. Bylos formatas*
Nr. pavadinimas
1 *doc, *.adoc, *.pdf, *.dwg

*- Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais parasais), * pdf formatais, brézZiniai pateikiami
*pdf ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017, jforminti pagal LST
1516.

2. Ekspertizes aktas Nr. ...;
3. Statinio rodikliy lentele *.doc formatu, parengta pagal STR 1.04.04:2017 5 prieda;
4. Uzpildytas SDKZ *excel formatu.
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Priedas Nr. 3

AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijai

DEL PROJEKTO PERDAVIMO PO RANGOS DARBU PIRKIMO

Teikiame ,,projekto pavadinimas, laida“ projekting dokumentacijg, pataisyta pagal rangos darby
pirkimo klausimus. Patvirtiname, kad patikslinimai atitinka galiojanciy teisés akty, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas. Projekto ekspertizé* reikalavimus, kity normatyviniy dokumenty reikalavimus. Projekto
dokumentai jforminti LST 1516:2015 nustatyta tvarka.

Pridedama:

1.Projekto dokumentai:

Eil. Projekto Bylos Nr. Bylos formatas* Atlikti pataisymai
Nr. | dalies/bylos/béZinio
pavadinimas
1 * doc, *.adoc, * pdf, *.dwg | bylos psl., pataisymas

*- Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais parasais), *.pdf formatais, brézZiniai pateikiami
* pdf ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017, jforminti pagal LST
1516:2015.

2. Aiskinamasis rastas (pateikiami paaiskinimai apie atliktus projekto pataisymus, nurodant priezastis ir
pataisymy vietas projekte).



Apziuros aktas

Apziiiros data | 2023-02-21

Atsakingas vertintojas _

Indeksas UTANO020T1961G013ANY

Kelias 1207 Anyksciai—Burbiskis—Rubikiai (3.638 km)

Statinys Tiltas

Kertami objektai Upé: Anyksta

Konstrukcija Elementas Ivertis Pastabos

1. Paklotas Atitvarai 4 Nusidévéjusi apsauginé danga, betono i$trup¢jimai. Prietiléiuose

irengiami metaliniai atitvarai

Defqrrpaciniai 3 Nesandariis, vandens prasiskverbimo zymés ant atramy
plaviai
Hidroizoliacija Nesandari po SalitilCiais
Turéklai Korozija
Vaziuojamoji 4 Zvyro sankaupos prie atitvary
dalis
Salitiléiai 3 Nutrupéje Salitil¢io bloko krastai. Susédg uzbaigiamieji Salitil¢io
ploks¢iy elementai. korozija ir skylés skardiniuose lastakiuose
Bendras pakloto elementy jvertis ir 3
pastabos
2. Perdanga Krastinés sijos 2 Naujoje tilto perdangoje smarkiai drégmeés paZzeista kraStiné sija,
nutrupéjgs betonas, sijos iSoriniame $one ir apacioje koroduoja
armatiira
Sijos (visos) 3 Monolitingje tilto perdangoje keletoje viety nutrupéjgs betonas,
iSorinis krastas paveiktas dréegmés, koroduoja atvira armatira
Bendras perdangos elementy jvertis 5
ir pastabos
3. Atramos Ramtai 2 Atramos paveiktos drégmés. [Splovos po atramomis, slenka
akmenys i$ po atramy. Susirusios atraminiy sienuciy apacios,
aptrupéje keli poliai, koroduoja atvira armatiira
Bendras atramy elementy jvertis ir 5

pastabos

4. Prietil¢ial Kelio zenklai

Pazaiduy néra

Tvarka patiltéje

ISplovos sankasos §laituose uz atitvary prie atramy sparny
(neirengti vandens nuleidimo latakai)

Upés vaga

ISplovos patiltéje po atramomis

Vaziuojamosios
dalies danga

Pazaidy néra

1i§2




Bendras prietil¢iy elementy jvertis

ir pastabos 3 i
Tilto biiklé bloga. Rekomenduoju atlikti.
Remonto darbus:
Bendras tilto jvertis ir bendros 295 - eksploatuoti tilta iki visisko nusidévéjimo ir atlikti kapitalini

iSvados

remontg arba rekonstrukcija.
Priezitiros darbus:
- uzpildyti i$plovas prie atramy ir po atramomis.
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Akciné bendrove Lietuvos automobiliy keliy

direkcija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES
REIKSMES KELIY IR / ARBA JU ELEMENTUY
PROJEKTAVIMUI

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-03-04T09:41:57.01+02:00, TU-104

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo |ADOC-V1.0
Parasas #1
Paraso paskirtis PasiraSymas

Parasa sukdrusio asmens vardas, pavardé ir (D S«y'iaus vadovas

pareigos

Para%o sukdrimo data ir laikas

2024-03-03T13:21:05.8359908+02:00

Para%o formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko zymoje nurodytas laikas

2024-03-03T13:21:07+02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

RCSC IssuingCA
VI Registru centras - i.k. 124110246
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2025-10-11T12:50:38+03:00

Para3as #2

Para8o paskirtis

Tvirtinimas

Parasa sukdrusio asmens vardas, pavardé ir @D G'rés vadovas

pareigos

Para%o sukarimo data ir laikas

2024-03-04T09:41:57.4483784+02:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-03-04T09:42:09+02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016
AS Sertifitseerimiskeskus
EE

Sertifikato galiojimo laikas

2028-10-14723:59:59+03:00




ParaSas #3

Para3o paskirtis

Registravimas

Para3a sukdrusio asmens vardas, pavarde ir
pareigos

DVS sistema, Dokumenty valdymo sistema

Paraso sukdrimo data ir laikas

2024-03-04T09:42:11.4958653+02:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

RCSC IssuingCA
VI Registru centras - i.k. 124110246
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2025-12-28T09:03:42+02:00

Informacija apie badus, naudotus

metaduomeny vientisumui uztikrinti

Metaduomeny vientisumas uztikrintas

elektroniniais para$ais

Pagrindinio dokumento priedy skai€ius

2

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty
skaidius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis
sudarytas elektroninis dokumentas,

pavadinimas

DoclLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinimag (tikrinimo
data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy,
2025-05-16 14:20:28




Statytojas/ Uzsakovas

AB ,VIA LIETUVA“

Projekto pavadinimas
pagal sutartj

RAJONINIO KELIO NR. 1207 ANYKSCIAI-
BURBISKIS-RUBIKIAI 3,638 KM TILTO PER
ANYKSTA REKONSTRAVIMAS

Projekto pavadinimas

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY STATINIO -
VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR.
1207 ANYKSCIAI — BURBISKIS — RUBIKIAI (3,638
KM KELIO ELEMENTO - TILTO PER ANYKSTA) -
ANYKSCIY RAJONO SAVIVALDYBEIE,
REKONSTRAVIMAS

Dokumento Zymuo

HE-24-1-015-PP I-TOMAS

Statinys, statinio
pavadinimas

SUSISEKIMO KOMUNIKACIY STATINYS -
VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIS KELIAS NR.
1207 ANYKSCIAI-BURBISKIS-RUBIKIAI (3,638 KM
KELIO ELEMENTAS - TILTAS PER ANYKSTA)

Statinio adresas

ANYKSCIY RAJ., ANYKSCIY SEN.
UNIKALUS STATINIO NR.: 4400-4830-9424

Statiniy grupe

SUSIEKIMO KOMUNIKACUOS: KELIAS

Projekto dalis

PROJEKTINIY PASIULYMY VIESINIMUI

Statinio kategorija

YPATINGASIS STATINYS

Statybos rasis

STATINIO REKONSTRAVIMAS

Stadija TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
Pareigos Vardas, Pavardé (atestato Nr.) Parasas
Infrastruktiros

skyriaus vadovas

Statinio projekto

vadovas

Statinio projekto

dalies vadovas

VILNIUS, 2024




BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

L
Dokumento Zymuo :l? " Laida Pavadinimas Pastabos
HE-24-1-015-PP.BSZ 1 0 Projekto sudéties ZiniaraStis
HE-24-1-015-PP.AR 7 0 Aigkinamasis rastas

BREZINIU ZINIARASTIS

Brézinio Zymuo Brézinio pavadinimas Laida

HE-24-1-015-PP.B-01 Esamo tilto planas, fasadas ir skersinis pjuvis 0

1 variantas. Statinys su gelZbetonine perdanga
HE-24-1-015-PP.B-02 Projektuojamo tilto planas M 1:500, fasadas 0
M 1:100, skersinis pjavis A-A M 1:50

PRIDEDAMI DOKUMENTAI
Priedo numeris | Pavadinimas
1. Projektiniy pasitilymy rengimo uzduotis
0 2024-12 PROJEKTINIU PASIOLYMU VIESINIMUI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Susisiekimo komunikacijy statinio - valstybinés reik§més rajoninio
kelio Nr. 1207 Anyk&¢iai — Burbiskis — Rubikiai (3,638 km kelio
elemento - tilto per Anyksta) — Anyks¢iy rajono savivaldybéje,

rekonstravimas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Susisekimo komunikacijy statinys - valstybinés reik§més rajoninis kelias
Nr. 1207 Anyk3¢iai — Burbiskis —Rubikiai (3,638 km kelio elementas - tiltas
per Anyksta)

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Laida
Pl Projekto bylos dokumenty sudéties ZiniaraStis 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy

LT AB ,,Via Lietuva* HE-24-1-015-PP.BSZ 1 1




AISKINAMASIS RASTAS

Pagal AB ,,Via Lietuva® (buvusi V] Lietuvos automobiliy keliy direkcija) patvirtintg projektavimo
darby uzduot] bei atsizvelgiant | galiojan¢iy normatyviniy dokumenty reikalavimus (STR 1.04.04:2017
.otatinio projektavimas, projekto ekspertize” STR 2.01.01(0):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas.
Mechaninis atsparumas ir pastovumas®, Tilty techninés priezitiros taisykles TTPT 10) bei Kkitais
reikalavimais ir normatyviniais dokumentais, _ parengé projekto ,,Valstybines
reikSmés rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks$c¢iai-Burbiskis—Rubikai 3,638 km tilto per Anyksta
rekonstravimas* statinio apZitiros ir projektiniy pasitilymy byla.

Projektuojamo statinio statybos riisis — rekonstravimas.

Projektuojamo statinio paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas™ — susisiekimo
komunikacijos: kelias.

Projektuojamo statinio kategorija — ypatingas statinys.

Tilto per AnyksStos upe projektiniai pasitlymai paruo$ti vadovaujantis:

-Projektavimo darby uzduotimi,

“Topografiniu planu M1:500, atlikta 2024 m. birZelio ménesi. Topografini plang pareng¢ | KGTGczcNR

-Tilto apzitros, atliktos 2024-06, duomenimis.

1. Esama situacija

Rekonstruojamas tiltas yra valstybinés reikSmés rajoniniame kelyje Nr. 1207 Anyks¢iai—Burbiskis—
Rubikai 3,638 km. Projektuojamas statinys administraciniu poziuriu yra AnykS¢iy rajono savivaldybeje.
Statinio vieta pateikta 1 paveiksle.

Anyksciai
1 pav. Statinio vieta
0 2024-12 PROJEKTINIU PASIULYMU VIESINIMUI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Susisiekimo komunikacijy statinio - valstybinés reik§més rajoninio

kelio Nr. 1207 Anykséiai — Burbiskis — Rubikiai (3,638 km kelio
elemento - tilto per Anyksta) - Anyks¢iy rajono savivaldybéje,
rekonstravimas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Susisekimo komunikacijy statinys - valstybinés reik§més rajoninis kelias
Nr. 1207 Anyks¢iai — Burbiskis —Rubikiai (3,638 km kelio elementas - tiltas

per AnykSta)
DOKUMENTO PAVADINIMAS .
Laida
Pl Aiskinamasis rastas 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT AB ,,Via Lietuva* HE-24-1-015-PP.AR 1 7




Esamas tiltas pastatytas per Anykstos up¢. Ties esamu tiltu sankasos aukstis svyruoja 2.5-3.5 m. Tilto
aplinka mazai urbanizuota, apylinkése vyrauja dirbamos Zemés laukai, miSkai, taciau uz 2,1 km yra
Bicionys, o uz 5,0 km yra urbanizuota teritorija — Anyksciy miestas.

Esamas tiltas pastatytas 1961 m. Esamo tilto projektinés apkrovos néra Zinomos. Esamas tiltas yra
vieno tarpatramio. Perdangos konstrukcija sudaryta i§ gelZbetoniniy sijy, suvarZyty skersiniais
gelZbetoniniais rySiais, atremty ant krantiniy atramy. Ant gelZbetoniniy sijy jrengtos gelZbetoninés
perdangos plokstés. Tilto krantinés atramos — masyvus gelZzbetoninis monolitas, taip pat tiltas buvo
praplatintas, praplatintos dalies krantinés atramos — ant poliy-kolony atremtos monolitinés remsijos.
Masyviojo monolito atramos pamatai yra seklis, kitos atramos - poliniai. Tilto fasadinis vaizdas pateiktas

2 paveiksle.

-

2 pav. Tilto per Anykstg upe fasadinis vaizdas

1.1 Tilto rodikliai ir elementai
Statinio techniniai rodikliai:

Tilty Kelio Nr. Tilto indeksas Km | Tilto ilgis Statybos
pavadinimas (m) metai
Tiltas per Anyksta 1207 UTANO20T1961GO13ANY | 3,638 13,3 1961
Tilto tipas GelZzbetonis, sijinis
Tarpatramiy | Pirmas | Antras | Tre¢ias | Ketvirtas | Penktas | Sestas | Gembés Suminis
ilgiai ilgis
(m)
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133 ] - | - | - - | - ] - 13,3

Tilto Perdangos konstrukcija dviatramé, sudaryta i§ gelZbetoniniy sijy, suvarZyty
perdangos skersiniais gelZbetoniniais ryS$iais, atremty ant krantiniy atramy. Praplatintos tilto
konstrukcija | dalies sijos yra liaunesnés uz neplatintos tilto dalies sijas.

Tilto elementai:

Tilto elementai Duomenys

Vaziuojamosios dalies danga | Asfaltbetonis. Plotis — 7,61 m.

Atitvarai GelZzbetoniniai monolitiniai. Plotis — 0,2 m.
Salitil¢iai Gelzbetoniniai, danga — asfaltas. Plotis — 0,8 m.
Turéklai Metaliniai. Turekly aukstis — 1,0 m.

Deformaciniai pjaviai -

Vandens nuleidimo jrenginiai | Néra jrengti Sulinéliai

Atraminés dalys Sijos tiesiogiai padétos ant gelZbetoniniy atramy.
Taurai -
Ramtai Masyvus gelZbetoninis monolitas, seklusis pamatas. Praplatintoje

dalyje ant poliniy pamaty atremta remsijé. Taip pat yra atkalté ir
sparnai, pamatai neZinomi.

Kiugio Slaitai AukStupio pusé¢je Slaitai nesutvirtinti, 0 Zemupio pus¢je pastatytos
gelZbetoninés atraminés sienos

Slaitiniai laiptai Elementy néra

Vandentékmés  reguliavimo | Elementy néra.

statiniai

InZinerinés sistemos Zemosios jtampos poZeminis elektros kabelis

Kelio Zenklai Tilto galuose yra vertikaliojo Zenklinimo skydai su upés pavadinimu

(Zenklas Nr. 614).

Tilto apzitiros metu, atliktos 2024-06-29 20:20-.21:20 valandomis, per tilta pravaziavo 69
automobiliy ( 86 lengvieji automobiliai, 1 sunkveZimiai), steb&€jimo metu nepra¢jo nei vienas pestysis.
1.2 Sklype esantys statiniai

Statinys yra Anyk3¢iy r. sav., Anyk$¢iy senitinijos teritorijoje. Salia statinio uZstatymo lygis Zemas.
Statybos darby vietoje artimiausias pastatas privataus asmens sklype pastatytas uz 80 m.
1.3 Sklype esantys inZineriniai tinklai ir jrenginiai

Sankasos apacioje, aukStupio pus¢je po upe jrengtas zemosios jtampos poZeminis elektros kabelis
nuo tilto nutoles daugiau kaip 14 m.

Jokie rekonstravimo darbai nepatenka j kabelio apsaugos zong.
14 Geologinés ir hidrogeologinés salygos

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos elektroninése paslaugose pateiktame kvartero ir
geomorfologiniame Zemélapyje esanciais duomenimis geomorfologiniu poZitriu tyrimy plotas yra
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priskiriamas senosioms moreninéms aukStumoms, aukStaiCiy pakraStinés moreninés aukS$tumos sritis,
aukstaiiy moreniniams kalnynams, Tauragny moreniniam kalnynui.

Remiantis kvartero geologiniu Zemeélapiu i§ virSaus turéty biti paplit¢ moreninés (gt III nms) kilmes
priemolis priesmélis.

Salia tiriamo tilto esantys §laitai vietomis statiis, laito peraukstéjimas siekia iki 3,8 m ir svyruoja nuo
25°.

1.5  Hidrologinés salygos

Statinys pastatytas per Anykstos upe. Anyksta — upé Anykséiy rajone, Sventosios kairysis intakas.
Isteka i§ Rubikiy eZero. Jteka j Sventaja Anyks¢iuose. Upés ilgis 13,8 km.

Remiantis pazyma apie hidrometeorologines sglygas i§ Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos ties
statiniu maksimalus vandens debitas su 3 % tikimybe lygus 26,10 m?/s, su 10 % tikimybe lygus 19,40 m?/s.
1.6  Klimato salygos

Statinys yra Anyks$c¢iy sav. rajone, Anyksciy senitinijos teritorijoje. Galima didZiausia ir maZiausia
vidutin¢ paros temperatira vieng karta per 50 mety, remiantis RSN 156-94: vasaros laikotarpiu 28,5°C,
Ziemos laikotarpiu -32°C. Statinys priklauso II-ajam sniego ir I-ajam vé&jo apkrovos rajonui, remiantis STR
2.05.04:2003.

1.7 Saugomos teritorijos

Esamas tiltas per Anykstos upe valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 1207 Anyksciai—BurbiSkis—
Rubikai 3,638 km néra jtrauktas i kultiiros paveldo objekty sarasa. Tiltas ir statybos darby zona nepatenka
1 kultoros paveldo objekty teritorija.

Esamas tiltas per upe¢ patenka j saugomy teritorijy (Anykstos hidrografinis draustinis) ir Natura 2000
teritorijas: Anykstos apylinkés.

2. Teritorijy planavimo dokumentai

Pagal 2016 m. gruodzio mén. 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-322 patvirtintg Anyks¢iy rajono savivaldybés
teritorijos bendrajj plang tiltas yra valstybinés reikSmes kraSto kelyje. Tilto teritorija patenka j saugoma
teritorija - AnyksStos hidrografinis draustinis bet NATURA 2000 teritorija. Per tilta yra numatytas 1
prioriteto dviraciy takas.

Saugomos teritorijos

Biosteros poligono teritorja

i Valstybinio parko beritorka
|  Draustinis teritorija
= -

| vaistybinio parke bulerine apsaugos zona

NATURAZ000 buveiniy apsaugai svarbi ferotorija

NATURAZ000 pauk $21y apsaugas svarbs terotorga

Apsaugos zonos
Teritorijos, kurioms nustatylos
Sanitanney apsaugos zony nbos

Paviriniy vandens lefiiniy apsaugos zona

Ty 9 .#I : - \
3 . . ) Magistralinio dujotiohio pirmas vieloves kiasés lerforia. kuncje
’ & - » . - .\‘/ f::z::!\ﬂl pastaty skaitius (po 200 m | abi puses nuo vamzdiio
PG oys mitkds d A _ _ _
/4 -~ Yo P Dviraciy ir péséiyjy takai (u2 kelio juostos riby)
/ I~ .
% L \‘{‘ tulidha i ® P Dviratiy ir péstiyjy takas
] [ < >, ]. o . ~ ® @@ e e qprioriteto dviratiy takai
: L E] ‘\‘-. - ._'; ® & & & ® 2 prioriteto dviratiy takai
L I,]_._ e B s 3 prioriteto dviraliy takai
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PROJEKTO PAVADINIMAS

Susisiekimo komunikacijy statinio - valstybinés reik§Smés rajoninio
kelio Nr. 1207 Anyks¢iai — Burbiskis — Rubikiai (3,638 km kelio
elemento - tilto per Anyksta) — Anyksciy rajono savivaldybéje,
rekonstravimas

DOKUMENTO SIFRAS

HE-24-1-015-PP.AR

LAPAS LAPU LAIDA




Pagal patvirtinta Anyks¢iy rajono krastovaizdZzio, rekreacijos ir turizmo plétros brézinj Zemupyje yra
jrengta stovyklavieté.
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4 pav. Schema i§ Anyksc¢iy rajono sav1va1dybes kraStovaizdzio, rekreacijos ir turizmo plétros bréZinio

3. Statinio per Anykstos upe projektiniai pasialymai
3.1 Statinio konstrukciniai sprendiniai

Atsizvelgiant ] esamo statinio pazaidas, defektus ir statinio laikomajg galia, reikalinga atlikti Siuos
rekonstrukcijos statybos darbus:

- gelzbetoniniy krantiniy atramy rekonstravimas jrengiant naujus polinius pamatus bei keiciant atramy
konstrukcijas naujomis;

- naujos réminés gelZbetoninés tilto konstrukcijos jrengimas;

- pereinamyjy ploks¢iy jrengimas;

- lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistemos jrengimas;

- tilto hidroizoliacijos jrengimas;

- naujos asfalto dangos jrengimas;

- naujy metaliniy atitvary jrengimas;

- naujy turékly jrengimas;

- tilto kiigiy tvirtinimas betoninémis plytelémis atremiant ant betoninio bloko.
3.2 Statinio architektiiriniai sprendiniai

Po rekonstrukcijos tilto konstrukcija kei¢iama i§ dviatramio tarpatramio perdangos su krantinémis
atramomis ] réming¢ konstrukcija.

Ant tilto numatoma 7,0 m vaZiuojamosios dalies asfaltuota kelio danga. Vienoje tilto puséje
numatomas takas b=2,5 m ploc¢io. Takas nuo vaZiuojamosios dalies atskiriamas cinkuotais metaliniais
atitvarais. Ties tilto kraStu numatomi metaliniai apsauginiai atitvarai — tur¢klai h>1,3 m. Atitvarai
pratgsiami nuo tilto ant kelio sankasos. Metaliniy apsauginiy atitvary spalva — natiiralaus cinko atspalvio.

Projektuojamo tilto konstrukcijos — gelZbetoninés. Gelzbetoniniy konstrukcijy fasadiniai pavirSiai
padengiami betono dazais, kuriy spalva artima betono atspalviui.

Tilto sankasa po darby planiruojama, uZpilama juodZemio sluoksniu ir uzsé¢jama zole. Aplinkinés
teritorijos paZeistos statyby metu atstatomos j buvusig padétj. Tilto kiigiai tvirtinami betoninémis plytelémis
ir gabionais.
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3.3  InzZineriniy tinkly sprendiniai
Rekonstravimo darbai nepatenka j inZineriniy tinkly apsaugos zona.

4. Eismo organizavimas statyby metu

Uztikrinant nenutraukiama eisma keliu, numatoma eisma organizuoti laikinu tiltu. Salia esamo tilto
suformuojama sankasa su laikinu tiltu, vykdant esamo tilto rekonstrukcijos darbus. Eisma organizuojant
laikinu tiltu uZtikrinama geresné naujo tilto jrengimo darby kokybé¢ ir darby sauga statybos darbuotojams
ir eismo dalyviams.
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S pav. Eismo organizavimas vykdant statybos darbus

5. Aplinkos apsauga, poveikis aplinkai

5.1  Aplinkos oras

Nagrinéjamo statinio statybos darby metu didesnis dulkiy kiekis numatomas grunto kasimo bei naujy
statybiniy medziagy, ypa¢ skaldos ir Zvyro miSinio ar smeélio, transportavimo, skleidimo ir montavimo
metu. Taip pat dulkés bus keliamos augalinio sluoksnio sandéliavimo ir darby zonos bei statybos aikstelés
rekultivavimo darby metu. Atsizvelgiant | statybos darby apimtis, oro tarSos poveikis statinio zonoje
dirbantiems Zmonéms ir gamtinei aplinkai bus laikinas ir minimalus. Atlikus statinio statybos darbus
teigiamas poveikis aplinkos orui bus pasiektas, kadangi sutvarkius statin] jam reikalinga prieziiira bus
Zenkliai sumaZzinta.
5.2 TriukSmas

Statinio statyby darby metu numatomas laikinas pastovus triuk§mas dél mechanizmy veiklos.
Lenteléje Zemiau pateikiamas pagrindiniy naudojamy mechanizmy skleidZiamas triuk§mas.

. . . SkleidZiamas triukSmo | Leistinas triuk§mo lygis
Naudojami mechanizmai ] .. )
lygis, dB(A) gyvenamojoje zonoje, dB(A)
Kranai 82-85 65 dBA (6-18 val.)
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Sutankinimo masinos (volas, 26.89 60 dBA (18-22val.)
vibroploksté ir pan.) 55 dBA (22-6 val.)
Rankiniai betono trupintuvai,
skeliamieji kijjai
Nagrinéjamo statinio statybos darbai bus vykdomi darbo dienomis ir darbo valandomis.
Rekonstravus kelig, bus patiesintas ir iSlygintas kelio ruozas, eismas juo bus maziau triukSmingas,
pagerés eismo salygos, tai turés teigiamg poveik] triukSmo lygio maZéjimui statinio aplinkoje. Pazymétina,
kad projekto jgyvendinimas neturés jtakos statiniu judancio transporto eismo intensyvumo didéjimui ir

94-96

sudéciai.
5.3  Atliekos
Tilto tvarkybos metu susidariusias statybines atliekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu Nr. D1 — 637 ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles*
(pakeitimas 2014-08-28 Nr. D1-698). Statybinés atliekos iki jy iSveZimo privalo biiti saugomos uzdaruose
konteineriuose arba tinkamai jrengtose aikStelése. Statybiniy atlieky krovimas | masSinas turi biti
organizuojamas taip, kad statybos aikStel¢ ir gretima teritorija biity apsaugota nuo dulkiy ir triuk§mo, o
iSgabenant atliekas negali biiti terSiama aplinka, atliekos turi buti veZamos dengtais sunkveZimiais,
konteineriais ar kitu uzdaru budu.

Tilto eksploatavimo metu atlicky susidarymas nenumatomas. Siuk$lés bus renkamos statinj
prizitrin¢ios jmonés.
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Architektiros ir urbanistikos
gkyriaus vedéja

PROJEKTINIY PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIS

Statytojas (nZsakovas): AB , Viag Lietuva*

Statinio projekto pavadinimas: Susisiekimo komunikacijy statinio - valstybinés reikimeés rajoninio
kelio Nr. 1207 Anyk$ciai — Burbiskis — Rubikiai (3,638 km kelio elemento - tilto per Anykstq) -
AnyksCiy rajono savivaldybeéje, rekonstravimas.

Statinio statybos rasis: Rekonstravimas.
Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis: 8. Susisiekimo komunikacijos, 8.1 kelias.
Statinio kategorija: Ypatingasis

Zemés sklypas:

6.1. Zemés sklypo unikalus Nt.: 4400-4789-0300, 4400-4788-2340;

6.2, Adresas: Anyksciy r. sav., Anykiciy sen., ZaFumbrio k. teritorija;

6.3. Zemeés skfypo naudojimo bidas: Susisiekimo ir inzineriniy tinkily koridoriy teritorijos:
6.4. Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita,

6.5. Nuosavybes teisé: Lietuvos Respublika (turfo patikéjimo teise AB “Via Lietuva").

Stafinys:

7.1. Statinio unikalus Nr.: 440048309424

7.2. Pavadinimas: Valstybinés r. Rajoninis kelias Ny. 1207 Anykiciai - Burbiskis - Rubikiai;
7.3. Adresas: AnykSciy r. sav.;

7.4. Kelio sudétines dalies pavadinimas: Tiltai, viadukai, estakados iki 25 m.;

7.5. Kelio sudetinés dalies statybos pabaigos metai: 1961;

7.6. Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy;

7.7. Nuosavybes teise: Lietuvos Respublika (turto patikéjimo teise AB “Via Lietuva“}.

Projektuojamy statiniy techniniai ir paskirties rodikliai, statiniy aprafymas:

8.1. Projektuojamy statiniy iSorés apdailos medZiagos: dazomi pavirsiai detalizuojami projektiniy
pasialymo rengimo metu, kelio danga — asfaltas, Salitiléiy danga detalizuojama projektiniy
pastilymy rengimo metu;

8.2. Projektuojamy statiniy spalvos: detalizuojama projektiniy pasialymy rengimo metu;

8.3. Automobiliy kelio/tilto parametrai: paga!l KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai*, TR 2.01:2019
wAutomobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas™;

8.4. PesCiyjy takai ant tilto: Saliriltis numatytas vienoje tilto puséje, taky ant salitilciy plotis
detalizuojamas projektiniy pasidlymy rengimo metu, witikrinant sklandy suvedimg Su
Saligatviais tilto prietiléivose;
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9.

10.

11.

12.

Projektiniy pasiulymy paskirtis:

9.1. Ireikdti Statytojo sumanyte projektuoti statinio architektiiros ir kity pagrindiniy sprendiniy
idéja;

9.2. Informuoti visuomeng apie statinio projektavimg pagal statybos techninio reglamente STR
1.04.04:2017 ,Statinto projektavimas, projekto ekspertize™ reikalavimus;

9.3. Specialiesiems architektiiros reikalavimams gauti.

Projektiniy pasiiilymy sudétis:

10.1. Aiskinamasis raStas;

10.2. Projektuojamos teritorijos planas;
10.3. Statinio fasadas;

10.4. Charakteringi skersiniai pjliviai.

Statytojo pateikiami dokumentai ir Kiti duomenys:

11.1. Topografiné nuotrauka;

11.2. Projektuotojo || GG 510 2uti AB ., Via Lietuva™;
11.3. Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés i3rasas;

11.4. Statinio kadastriniy duomeny bylos kopija;

11.5. Techniné uzduotis.

Kiti duomenys:

12.1. Projektiniy pastalymy parengimo terminas: 10 d.d.;

12.2. Statytojui pateikiamy projektiniy pasitilymy kopijy ir kompiuteriniy laikmeny su jrasyta
projektiniy pasiilymy kopija kiekis: / kopija.
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OBJEKTAS:
Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyksciai-Burbiskis-Rubikiai
3,638 km tiltas per Anykstg

Topografinis planas M 1:500

UZSAKOVAS:

Kv. paz. Nr. Pareigos Parasas Vardas, Pavardé

_ Geodezininkas

2024 m.




(fizinio arba juridinio asmens pavadinimas)

Vykdytojas direktoriui

(jmonés/asm. kodas, adresas, tel. Nr.)

TOPOGRAFINIO PLANO UZSAKYMAS

2024 m. birzelio mén.
Vilnius

Objekto adresas:

Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyksciai-Burbiskis-Rubikiai 3,638 km
tiltas per Anykstg

Plano tipas:| Topografinis planas - pilnas turinys

ISmatuoty topografiniy objekty padéties paklaida (vid. kv. paklaida, 95 proc.

tikimybé), cm
Tikgtume klasc horizontalios vertikalios
tvirty kontiiry kiety pavirSiy kity pavirsiy
(MDB) 5 5 10

Objektai matuojami
didesniu tikslumu nei
topografinio plano
tikslumas

Uzsakovas




AISKINAMASIS RASTAS

Geodeziniy matavimy data, laikas: 2024.06.24

Geodeziniy matavimy vykdytojas:

I 5 matuoty topografiniy objekty

erdviniy duomeny rinkinio parengimas

Vykdytojo vardas ir pavardeé:

I : - ciniai matavimai

Matavimuose dalyvave asmenys:

Geodezinio pagrindo punktai: .

rengtas topografinio plano geodezinis ‘e ... . :
Ireng pog P g Ziuréti reperiy ataskaita

pagrindas:
Geodeziniy matavimy tikslumas: Reglamento VI skyrius
e85 0% s Horizontalios e .
Uzsakovo nustatytas topografinio plano Vertikalios padeties padieties tvirty WStk 10U deties
o kiety paviriiy _ kity paviriiy
tikslumas: B kontiry 10cm
Scm
Vertikalios padéties| LLorizontalios
Gautas topografinio plano tikslumas: s oK ‘ padieties
>em Scm
Didesniu tikslumu pamatuoti objektai: &
"Infostatyba" suteiktas numeris: =
Kita su topografinio plano parengimu
susijusi informacija: i
Uzsakovas Juridinis asmuo

Topografinj plang derinanti

] : e . AnyksCiy r. sav.
savivaldybés administracija: st

Vykdytojas




Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks¢iai-Burbiskis-Rubikiai 3,638 km
tiltas per Anyksta

2024 m. birzelio 24 d. [J N projcktavimo centro inzinierius geodezinink_ﬂiko
rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks¢iai-Burbiskis-Rubikiai 3,638 km tilto per AnykSta geodezinio pagrindo
jrengimo darbus.

Geodezinio planimetrinio pagrindo punkty planinés padéties koordinavimas atliktas Topcon
HiPer SR. Auks¢iy pagrindo matavimas atliktas elektroniniu tacheometru Topcon PS-101AS.

Planimetrinio ir aukS$Ciu geodezinio pagrindo punkty jrengimo vietos pateikiamos
topografiniame plane, o LKS 94 sistemos koordinatés ir nominaliniai aukSciai LASO7 (geoido
modelis LIT-15G) auks¢iy sistemoje pateikiami lenteléje.

Reperiy Ziniarastis

Koordinatés, m

Reperio Nr. 5 v Reperio altitudé, m Pastabos
L.Rep.Nr.1 | 6154480.14 | 574380.36 H-111.465 Mdarviné
L.Rep.Nr.2 | 6154444.19 | 574187.19 H-114.568 Marvine

Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyksciai-Burbiskis-Rubikiai
3,638 km tiltas per Anyksta

Lapas | Lapy
1 1

Reperiy ataskaita
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gaveéjo informacija
Vardas ir pavardeé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:
Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gaveéjo komentaras:

Paslaugos gaveéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos blsena:

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-07-16 16:02

TIIS1-20240703-041540
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI11S1-20240703-041540

Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyksciai-Burbiskis-Rubikiai 3,638 km tiltas per
Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyksciai-Burbiskis-Rubikiai 3,638 km tiltas per

0.73 ha
Topografinis planas — pilnas turinys
Ne

1207_TOPO.pdf, PLANAS.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
EDT grupeé:
Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendimag
priémusio asmens vardas ir
pavarde:

Pateiktas tikrinti EDR:
Prideti dokumentai:

Anyksciy rajono savivaldybés administracija (77)
Anyksciy r.sav. - Architekturos ir urbanistikos skyrius (78)

Erdviniai duomenys priimti

1207_TOPO.dwg
1207_TOPO.pdf, PLANAS.pdf

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotine

2024-07-09 08:59:43
2024-07-16 15:57:01
ED pateikti susipazinti

Organizacija:

Organizacijos grupé:

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Erdviniai duomenys priimti

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Paneveézio regionas, dujotiekio



Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

1207_TOPO.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
1207_TOPO.dwg

Anyksc¢iy rajono savivaldybés administracija (77)
Anyks$giy r.sav. - Zemés ikio skyrius (233)
1207_TOPO.dwg

V] ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija" LAKD (365)
1207_TOPO.dwg

UAB ,Anyks¢iy vandenys” (245)
1207_TOPO.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. PanevézZio regionas, rysiy tinklo duomenys (422)
1207_TOPO.dwg
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STATINID PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinés reik$més rajoninio kelio Nr. 1207 Anykstiai-BurbiSkis-Rubikiai
3,638 km tilto per Anyk$ty rekonstravimas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1207 Anykstial-Burbikis-Rublkiai
3,638 km tiltas per Anykita

DOKUMENTD PAVADINIMAS LAIDA
INZINERINIY TINKLYU PLANAS M 1:500 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT AB ,Via Lietuva" HE-24-1.015-TOP0-01 1 1




PROJEKTINIU INZINERINIY GEOLOGINIY
TYRIMY ATASKAITA

(Il geotechniné kategorija)

uzsakovAs:

OBJEKTAS: Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyksé&iai—-BurbiSkis—Rubikiai 3,638 km tiltas per
Anyksta

. _

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre — 50559-2024
Tyrimy indentifikavimo numeris jmonés registre — 24311

2024 m. LAPKRITIS, VILNIUS



Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks$éiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anyksta

TURINYS
BTN S SO SO OSSO 3
2. BENDRIEJI DUOMENYS ..ottt 4
3. GEOLOGINE SANDARA ..ottt ceteeee s aet e se e s s s s s e se s csnsesas 5
4. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI ........ovveriierecreicereieseceieenes 5
5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES .......c.coitiiiiiiieiiirieieitese ettt 6
6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS ......cououiiiiieiisiietiecieieses s ses s sese s sess s ssessssssssessanssnsesns 8
7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAL .......ovuiierirrireriisissssssesiessssssssssssessesssssssssssssssessesssssens 9
8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS ]VERTIN;I’:‘IAS
9. TILTO KONSTRUKCIJOS BUKLES JVERTINIMAS .......oovuimiriiiiireiniiesssssssissesessesssessesesssssenans 11
10. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS ..ot ssess s s esnnnns 13
11. NORMATYVINIY DOKUMENTY IR LITERATUROS SARASAS .......ccoevirierieieieissiesisssssessniens 15

TEKSTINIAI PRIEDAI

GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS ....coovovieiiieiceeeireiieieveseieneieneseanseanseanse 16
DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELE ......ooovoiieiieceieiieieieieteieiesseesesse s sssssssnssssssenssessnennns 11

TYRIMY DARBY PROGRAMOS PATVIRTINIMO RASTAS ...co.ovieiririeiieicieieieesassse e eseseses 23
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GRUNTO LABORATORINIY TYRIMU REZULTATAL .. 31
POZEMINIO VANDENS LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAL ...c.ooiieiiieieieieieieieeieee e 43

GRAFINIAI PRIEDAI

1.1 GEOTECHNINIY RODIKLIY SUVESTINE LENTELE

2.1 GREZINIY GEOLOGINIAI-LITOLOGINIAI STULPELIAI IR STATINIO ZONDAVIMO GRAFIKAI
3.1 INZINERINIS GEOLOGINIS - LITOLOGINIS PJUVIS

4.1 TOPO PLANAS SU GREZINIY VIETOMIS M 1:200

5.1 SUTARTINIY ZENKLY LENTELE




Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks$éiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anyksta

1. |VADAS

Pagal technine uzduotj ir patvirtintg tyrimy darby
programg (leidimas tirti Zzemés gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-
07-01) 2024 mety rugséjo meénesj atliko projektinius inzinerinius geologinius tyrimus

rekonstruoti planuojamam rajoninio kelio Nr. 1207 Anyksciai—BurbiSkis—Rubikiai 3,638 km
tiltui per Anyksta. Tyrimo objekto centro koordinatés yra x — 6154464, y — 574280.

Tyrimy tikslas — iSaiskinti rekonstruoti planuojamo statinio inzinerines geologines ir
hidrogeologines saglygas bei jvertinti gruntus kaip nattralius pagrindus rekonstruojamam
statiniui. InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai priskiriami treciajai geotechninei
kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir greziniy gylis suderintas su uzsakovu.
GreZiniy vietos pazymeétos topografiniame plane (4.1 grafinis priedas).

Tyrimy metodika — inzineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy Zymenys bei
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.
Grezimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu
(CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Grunty atpaZinimas ir aprasymas atitinka
LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriaus patvirtinta ,InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacijg"“.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikStelés
vizualinis jvertinimas, grezimo jrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu ($nekiniu) grezimo btdu
d - 148 mm, buvo iSgrezti 2 greZiniai iki 18,0 m gylio, geologines - litologinés sandaros
nustatymui. Pakélus gruntg kas 1,0 - 1,5 m buvo atliekamas grunty atpazinimas ir apraSymas
bei grunto méginiy paémimas. Nesuardytos struktlros grunto meéginiai buvo paimti ar
apgrezZiamu gruntotraukiu.

1 pav. Lauko darbai

Sluoksniy riby ir geologinio litologinio pjavio tikslinimui bei grunty mechaniniy ir
deformaciniy savybiy nustatymui atlikti 2 statinio zondavimo bandymai iki 17,2 — 17,9 m
gylio. Statinis zondavimas atliktas elektriniu kdginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012

I &




Rajoninio kelio Nr. 1207 Anykséiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anyksta

(kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, iSduotas 2024-01-31). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kidgio stipris qc ir
pavirSinés Soninés trinties stipris fs.

Grunty kudginio stiprio q., pavirSinés movos trinties fs, deformacijy modulio E,
apibendrintos vertés pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis
priedas).

Anksciau titame plote buvo atlikti Sie geologiniai tyrimai:

Tilto per Anykstg valstybinés reikSmeés rajoniniam kelyje Nr. 1207 AnyksSciai-Burbiskis-
Rubikiai 3,64 km rekonstravimo techninis projektas. Inzineriniai geologiniai tyrimai priskirti Il

geotechninei kategorijai / || G - Vinius, 2015. - 23 p. + CD : 3

pav., 7 graf. dok. - (LGT fondas; Nr.21356).

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 8 nesuardytos (A kategorijos) struktiros
éminiai. Laboratoriniais tyrimais i éminiy paruostiems bandiniams nustatyta:

granuliometrineé sudétis;

filtracijos koeficientas;

natdralus drégnis;

takumo ir plastiSkumo ribos;

natdralus grunto ir kiety daleliy tankis;
organinés medziagos kiekis.

Laboratoriniai tyrimai atlikti ||| | | || (cidimas titi Zemeés gelmes Nr.
1782827, iSduotas 2020-05-20) grunty tyrimy laboratorijoje.

Laboratoriniai tyrimy rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechniniy rodikliy
suvestingje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

(leidimas Nr. 983766, iSduotas 2012-10-29) laboratorijoje
buvo atliktas vandens bendroji cheminé analizé ir agresyvumas betonui. Tyrimg atliko

chemike analitik < G

Pagal tyrimy duomenis sudaryti greziniy geologiniai — litologiniai stulpeliai su statinio
zondavimo grafikais, nubraizytas inzinerinis - geologinis litologinis pjdvis, sudaryta sutartiniy
Zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé, paraSyta ataskaita. Ataskaitg paruo$é inz.

geologq D tyrimui vadovavo tyrimy vadovas — inz. geologas (D

Lauko darbams vadovavo bei grunty atpazinimg ir aprasymg atliko inzinierius

geologas QD
2. BENDRIEJI DUOMENYS

Tiriamas plotas daugiausiai apauges medZiais apaugusiy teritorijy, o toliau paplitusios
pievos ir dirbami laukai. Po tiltu pratekancios Anykstos upés vagos plotis ties tiriamu plotu —
tarp 7 — 8 m, tilto sankasos aukstis — apie 4 — 5 m, vietomis Slaitas statesnis nei 25 laipsniali,
sankasos Slaituose pastebétos jvykusios nuosliauzos. Upés slénio gylis — apie 15 m, plotis —
apie 600 — 700 m. Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 105,96 iki 109,55 m (pagal greziniy
altitudes). Auksciy skirtumas — 3,59 m (2 pav.).

Geomorfologiniu poziuriu tyrimy plotas yra paskutiniojo apledégjimo, paskutiniojo
apledéjimo moreniniy aukstumy srities, Aukstaiciy aukStumos rajono, Anyksciy kalvotos —
gubriuotos aukdtumos ruoZo mikrorajone, Anykstos upelio slényje.
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100m

2 pav. Tyrimo vietos padéties schema

3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu poziuriu aikSteléje sutikti antropogeniniai (t 1V), aliuviniai (a 1V), Baltijos
stadijos krastiniai glacialiniai (gt Il bl) ir Gridos stadijos krastiniai glacialiniai (gt Il gr)
dariniai.

Antropogeniniai (t IV) dariniai — tai tilto ir kelio statyby metu susidare pilti gruntai,
sutikti iki 3,20 — 3,60 m gylio.

Aliuviniai (a IV) dariniai — tai upés vandens srauty suklostyti rupieji gruntai, sutikti iki
4,10 m gylio.

Baltijos stadijos krastiniai glacialiniai (gt Il bl) dariniai — tai paskutiniojo
ledynmecio Baltijos stadijos metu susiformave moreniniai smulkieji gruntai, sutikti iki 6,00 —
6,40 m gylio.

Gruados stadijos krastiniai glacialiniai (gt Il gr) dariniai — tai paskutiniojo
ledynmecio Baltijos stadijos metu susiformave smulkieji gruntai, sutikti iki pragrezto 18,00 m
gylio.

Grunty slugsojimas detaliau pavaizduotas greziniy stulpeliuose ir inzineriniuose
inZineriniame geologiniame pjavyje (2.1 — 3.1 grafiniai priedai).

4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI
Antropogeniniai dariniai (t IV):

IGS-1 - Planingai supiltas: tankus mazai dulkingas molingas vidutiniskai
iSrusiuotas smeélis. Sluoksnis paklotas abiejuose greZiniuose nuo 0,25 — 0,35 m iki 0,90 m
gylio. Sluoksnio storis — 0,55 — 0,65 m.

IGS-2 — Planingai supiltas: vidutinio tankumo molingas smélis su maza (1,3%)
organinés medziagos priemaisa. Sluoksnis supiltas tik Gr.SZ-1 1,60 — 1,90 m gylio
intervale. Sluoksnio storis — 0,30 m.

IGS-3 - Planingai supiltas: vidutinio stiprumo smeélingas mazo plastiSkumo
molis, tvirtas, su maza (2,1%) organinés medziagos priemaisSa. Sluoksnis fiksuotas nuo
0,90 m iki 1,60 — 2,30 m gylio. Sluoksnio storis — 0,40 — 1,20 m.

I 5
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IGS-4 - Planingai supiltas: silpnas smeélingas mazo plastiSkumo molis,
minkstas, su maza (2,5%) organinés medziagos priemaisa. Sluoksnis nustatytas nuo
2,10 — 2,30 m iki 2,30 — 3,60 m gylio. Sluoksnio storis — 1,10 — 1,30 m gylio.

Aliuviniai dariniai (a IV):

IGS-5 — Vidutinio tankumo Zvyringas molingas smélis su maza (3,2%) organinés
medziagos priemaisa. Sluoksnis susiklostes ties Gr.5Z-2 3,20 — 4,10 m gylio intervale.
Sluoksnio storis — 0,90 m.

Baltijos stadijos krastiniai glacialiniai dariniai (gt lll bl):

IGS-6 — Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis,
standus. Sluoksnis sutiktas nuo 3,60 — 4,10 m iki 6,00 — 6,40 m gylio. Sluoksnio storis —
2,30 - 2,40 m.

Grudos stadijos krastiniai glacialiniai dariniai (gt Ill gr):

IGS-7 — Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis,
tvirtas. Sluoksnis paplites nuo 6,00 — 6,40 mii 13,60 — 15,60 m gylio. Sluoksnio storis — 7,60
-9,20 m.

IGS-8 - Stiprus smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, standus.
Sluoksnis pasiektas 13,60 — 15,60 m gylyje, o jo storis nenustatytas, kadangi padas 18,00 m
gylio greziniais nepasiektas.

5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestingje lenteléje.

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybés:

granuliometrinés sudéties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 — 5.3 p.);

gamtinio drégnio nustatymas ISO 17892-1:2014;

takumo ir plastiSkumo riby nustatymas ISO 17892-12:202018;

grunto kiety daleliy tankio nustatymas 1SO 17892-3:2015;

grunto tankio nustatymas 1SO 17892-2:2014;

filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;

organinés medziagos kiekio nustatymas ASTM D2974 — 14;

odometrinis deformacijy modulis pakopiniu grunto bandymu odometru SO

17892-5:2017;

e nedrenuotos sankibos nustatymas vienaaSio gniuzdymo metodu 1ISO 17892-
7:2018;

e vidinés trinties kampo ir sankibos nustatymas tiesioginio kirpimo metodu 1SO

17892-10:2004;

Savitasis sunkis y apskai€iuojamas pagal formule:

y=p*g (1)
kur: p — gamtinis tankis;

g — laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).
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Statinis zondavimas atliktas elektriniu kdginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, iSduotas 2024-01-31). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. klgio stipris qc ir
pavirdinés Soninés trinties stipris f.

Deformacijy modulio (E,, MPa) vertés apskaiciuotos i§ koreliaciniy priklausomybiy (2
- 6) [2] ir pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas):

Antropogeniniam netankintam gruntui:

Eo = qc 2)
Dirbtinai sutankintam rupiam gruntui:

Ey=3"q. 3)
Vidutinio tankumo rupiam gruntui:

Eo=78"q"" “)
Vidutinio stiprumo moreniniam smélingam moliui:

Ey=10-q., kaiqg.<2,5 (5)
Stipriam moreniniam smélingam moliui:

E;=12-q2® kaiq>2,5 (6)

Efektyvusis vidinés trinties kampas (¢') sméliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007,
D priedo, D.1 lentele, remiantis statinio zondavimo duomenimis.

Pagal genetines formavimosi saglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes
iSskirti sekantys inzineriniai geologiniai sluoksniai.

(IGS-1) Planingai supiltas: tankus mazai dulkingas molingas vidutiniSkai iSrusiuotas
smelis — kaginis stipris g. = 14,0 MPa, Sonineé trintis f; = 184,5 kPa, deformacijy modulis E, =
42 MPa, gamtinis tankis p = 1,79 Mg!me', poringumo koeficientas e = 0,57 vnt. d., takumo
rodiklis I, = 0,00 vnt. d.

(IGS-2) Planingai supiltas: vidutinio tankumo molingas smélis su maza (1,3%)
organinés medziagos priemaiSa — kuginis stipris g. = 8,1 MPa, Soniné trintis fs = 75,5 kPa,
deformacijy modulis E, = 8 MPa, gamtinis tankis p = 1,91 Mg/m?®, poringumo koeficientas e =
0,51 vnt. d., takumo rodiklis I, =-1,32 vnt. d.

(IGS-3) Planingai supiltas: vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis,
tvirtas, su maza (2,1%) organinés medZiagos priemaiSa — kuginis stipris q. = 2,0 MPa,
Soniné trintis f, = 83,0 kPa, deformacijy modulis E, = 2 MPa, gamtinis tankis p = 2,16 Mg/m?®,
poringumo koeficientas e = 0,42 vnt. d., takumo rodiklis I, = 0,26 vnt. d.

(IGS-4) Planingai supiltas: silpnas smélingas mazo plastiSkumo molis, minkstas, su
maza (2,5%) organinés medziagos priemaiSa — kaginis stipris q. = 0,8 MPa, Soniné trintis f; =
31,0 kPa, deformacijy modulis E, = 1 MPa, gamtinis tankis p = 2,12 Mg/m®, poringumo
koeficientas e = 0,46 vnt. d., takumo rodiklis I, = 0,52 vnt. d.
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(IGS-5) Vidutinio tankumo 2vyringas molingas smélis su maza (3,2%) organinés
medziagos priemaisa — kaginis stipris q. = 7,6 MPa, Soniné trintis f = 84,0 kPa, deformacijy
modulis E, = 33 MPa, gamtinis tankis p = 2,08 Mg/m?, poringumo koeficientas e = 0,44 vnt.
d., takumo rodiklis I, = 1,63 vnt. d.

(IGS-6) Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, standus —
kaginis stipris g, = 2,2 MPa, Soniné trintis f; = 101,0 kPa, deformacijy modulis E, = 22 MPa,
gamtinis tankis p = 2,27 Mglms, poringumo koeficientas e = 0,33 vnt. d., takumo rodiklis I_ =
0,12 vnt. d.

(IGS-7) Vidutinio stiprumo smeélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, tvirtas —
ktginis stipris q. = 2,4 MPa, 3oniné trintis f; = 90,0 kPa, deformacijy modulis E, = 24 MPa,
gamtinis tankis p = 2,22 Mg/m?, poringumo koeficientas e = 0,37 vnt. d., takumo rodiklis I, =
0,27 vnt. d.

(IGS-8) Stiprus smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, standus — kaginis
stipris q. = 3,9 MPa, Soniné trintis fs = 129,0 kPa, deformacijy modulis E, = 36 MPa, gamtinis
tankis p = 2,23 Mg!m:", poringumo koeficientas e = 0,37 vnt. d., takumo rodiklis I, = 0,14 vnt.
d.

6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo saglygos charakterizuojamos remiantis pozeminio
vandens lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu ir archyviniais
duomenimis.

2024 mety rugséjo menesj vykusiy lauko darby metu pozeminis vanduo sutiktas
abiejuose greziniuose 2,30 — 3,20 m (105,94 — 106,96 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemeés
pavirSiaus.

Abiejuose greziniuose 2,10 — 2,30 m (106,96 — 107,04 m abs. a.) gylyje tai podirvio
vanduo, kuris laikosi piltame smulkiame grunte, suteikdamas jam minkstg konsistencija.

Tarpsluoksniniai vandenys sutikti tik Gr.SZ-2 3,20 m (105,59 m abs. a.) gylyje.
Vanduo laikosi aliuviniuose rupiuosiuose gruntuose. VirSutine vandensparg sudaro silpni
mink&ti smulkieji gruntai, apatine — glacialiniai smulkieji gruntai. Apvandeninto sluoksnio
storis — 0,90 m. Vandeningasis sluoksnis spudZio neturi ir yra hidrauliSkai susijes su
Anyks&tos upés vandenimis.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu podirvio metu gali laikinai kauptis
iki 0,90 m (108,24 — 108,36 m abs. a.) gylio.

Vandens tyrimams paimtiems meéginiams (iS grezinio Nr.1) UAB ,Vandens tyrimai“
laboratorijoje buvo atlikti:

¢ vandens agresyvumas betonui LST EN 206:2013+A1:2017It;
e vandens bendrosios cheminés analizeés tyrimai:
o anijony nustatymas (LST EN ISO 10304, LST EN ISO 2963-1);
katijony nustatymas (LST EN ISO 14911);
pH (LST EN ISO 10523);
permanganatinis skaiCius (LST EN ISO 8467);
savitasis elektrinis laidis (LST EN 27888).
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Pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus, vanduo yra kalcio hidrokarbonatinis. Vertinant
laboratoriniais tyrimais nustatytas pozZeminio vandens rodikliy (ziaréti SO4, pH, CO,, NHy,
Mg?* (detaliau LST EN 206-1/A1/A2)) ribines vertes, nustatyta, kad vanduo yra neagresyvus
metalui ir betonui.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Prie tilto prieigy pastebétos sankasos Slaity deformacijos, susidariusios dél jvykusios
nuosliauzos ar solifliukciniy procesy (3,4 pav.). Ji matoma deSinéje kelio puséje, pries tiltg.
Kur pylimo aukétis siekia apie 5 m.

AR

%

P fo-: 1 3 St
4 pav. Nuoéliauza zidrint ryty kryptimi
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Arciausiai Gr.SZ-2 esantis tilto sankasos krastas, besiribojantis su tiltu, naujai uzpiltas
Zvyringu gruntu. Tai rodo apie galimai buvusig iSgrauza, ar prasédimus deél apatinéje dalyje
vykusio grunto daleliy iSneSimo (sufozijos) dél upés vandens svyravimy. (5 pav.)

5 pav. Naujai supiftas gruntas Salia tilto

Anykstos upés vagoje vyksta erozija, upé grauziasi gilyn. Dél ko statéja ne tik vagos
Slaitai, bet ir atsidengia tilto konstrukcijy apacia.

6 pav. Deér’nje nuotraukos puséje matoma kranty erozija, kairéje gruntai iSplauti po tilto knstrukcr’ja
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8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS
IVERTINIMAS

Greziniai grezti Salia tilto, ant kelio dangos, todel jais buvo nustatyta kelio
konstrukcija. Ji susideda i§ kelio dangos konstrukcijos (dangos, dangos pagrindo ir Sal&iui
atsparaus sluoksnio) bei sankasos.

Dangg sudaro 19 — 26 cm storio asfaltbetonis.
Dangos pagrindg sudaro 6 — 9 cm storio skaldos — smélio misinys.

Salgiui atspary sluoksnj sudaro 55 — 65 cm storio mazai dulkingas molingas
vidutiniskai iSrasiuotas smélis ([SD]).
Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus mazZai dulkingame molingame gerai
daleliy mazesniy nei 0,063 mm yra 14,6 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas
vidutinidkai yra 1,35*10° m/s. Pagal $iuos parametrus gruntas priklauso mazai ir vidutinidkai
jautriy alcio klasei F,. Sluoksnis netinkamas naudoti dangos konstrukcijoje, taciau jj galima
naudoti kaip virSutine sankasos dal;.

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta i§ smeélingo mazo
plastiSkumo molis, tvirto, su maza (2,1%) organinés medziagos priemaisa ([ML]), molingo
smélio su maza (1,3%) organinés medZzZiagos priemaiSa ([SMo]) ir smélingo maZo
plastiskumo molio, minksto, su maZa (2,5%) organinés medZiagos priemaisa ([SMo]). Siy
sluoksniy bendras sluoksnis siekia 2,30 - 2,70 m storj.

9. TILTO KONSTRUKCIJOS BUKLES JVERTINIMAS

Pagal vizualinj jvertinimg lauko darby metu, tiltas yra prastos buklés (7 pav.).
Aptrupéjusios tilto sijy briaunos ir kampai, taip pat perdanga. IS abiejy pusiy tilto atraminés
sienutés suskeldéjusios, po jomis dél vykstancios giluminés ir kranty erozijos iSplautas
pagrindas i§ sienutés atraminés dalies, o su pagrindais iSbyréje sienutés apatines dalies
fragmentai, ir dél to yra susidariusios tustumos. Rieduliai, naudoti sankasa sulaikancCia
konstrukcijy atraminiam pagrindui, iS5 po atraminiy sienuciy, iSbyréje | upés vaga, kai kurie
atsidure net vagos viduryje.

Poliy kolonos (8 pav.), ant kuriy remiasi tilto ploksté ir kurios prilaiko sankasos
atramine sienute, sukrypusios | skirtingas puses (ar del statybos broko, ar dél véliau vykusiy
procesy), taip pat jose pastebimi jtrukimai, vietomis gan Zymas, apyre briaunos. Daugelyje
viety, kur apibyreéje tilto konstrukcijy pavirSiai, jskaitant iSvardytas: perdanga, sijas, atramines
sienutes, kolonas — atsidengia armataros.
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8 pav. ISilgai upés vagos matomos Krypstancios tilfo kolonos
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10. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu pozidriu tyrinétas tiltas yra Anykstos upelio slényje. Pries tiltg yra supiltas
pylimas iki 5 m auk&cio, Slaitai, vietomis statesni nei 25 laipsniai toliau pereinantis j negilias
iSkasas.

2. Geologinj pjavj sudaro antropogeniniai (t IV), aliuviniai (a IV), Baltijos stadijos (gt Ill bl) ir
Gridos stadijos krastiniai glacialiniai (gt 1l gr) dariniai.

3. Atsizvelgiant | genetines formavimosi saglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirti 8 inzineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (t 1V)
dariniai (1GS-1,2,3,4) sutinkami iki 3,20 — 3,60 m gylio, aliuviniai (a IV) dariniai (IGS-5)
sutinkami iki 4,10 m gylio, Baltijos stadijos krastiniai glacialiniai (gt Il bl) dariniai (IGS-6)
sutinkami iki 6,00 — 6,40 m gylio, o Gridos stadijos krastiniai glacialiniai (gt Il gr) dariniai
(IGS-7,8) sutinkami iki pragrezto 18,00 m gylio. IGS pateiktos grunty geotechniniy rodikliy
vertés taikytinos tik su sglyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo,
persalimo, isdZidvimo bei iSmirkimo.

4. Tyrimo metu tyrimy plote pozeminis vanduo sutiktas abiejuose greziniuose 2,30 — 3,20 m
(105,94 — 106,96 m abs. a.) gylyje. 2,10 — 2,30 m (106,96 — 107,04 m abs. a.) gylyje tai
podirvio vanduo. Gr.SZ-2 3,20 m (105,59 m abs. a.) gylyje tai tarpsluoksninis vanduo, kuris
susijes su Anyk&tos upés vandenimis.

5. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu podirvio metu gali laikinai kauptis iki
0,90 m (108,24 — 108,36 m abs. a.) gylio. Podirvio vandens lygis tiesiogiai priklauso nuo
patekusio j gruntg pavirSinio vandens kiekio. Todél labai svarbu po statyby gerai sutvarkyti
aplinka ir pavirSinio vandens surinkimg ir nuvedima.

6. Tirtame plote vyksta aktyvus geologiniai procesai. Tai —Salia tilto sankasos $laity slinkimas ir
erozija, vagos giluminé ir Slaity erozija, ne tik veikianti krantus Salia tilto, bet ir ardanti tilto
konstrukcijas. Del giluminés erozijos yra atsidengusios tilto atraminiy sieneliy apacia, vyksta
sufozija

7. Salia tilto kelio dangos konstrukcijg sudaro danga i$ 19 — 26 cm storio asfaltbetonio, dangos
pagrindas i5 6 — 9 cm storio skaldos ir smélio miSinio bei SalCiui atsparus sluoksnis i 55 -
65 cm storio mazai dulkingo molingo vidutiniskai iSrasiuoto smélio ([SD]), kuris priklauso F2
jautrio SalCiui klasei.

8. Vizualiai tiltas yra itin prastos buklés. Jo konstrukcijos, jskaitant perdangg, sijas, atramines
sienutes, kolonas, yra aptrupéjusios, suskeldéjusios, su atsidengusia armatura. Ypatingai
prasta situacija yra ties atraminémis sienutémis — po jomis dél grunty erozijos susidariusios
tustumos, o ir apatiné sienuciy dalis apirusi, iStrupé&jusi.

9. InZinerinés geologinés sglygos yra palankios statinio statybai. Tik reikia atkreipti demes;j |
vykstanCius aktyvius geologinius procesus, kurie turi, bei gali ir ateityje turéti neigiama

poveikj tilto konstrukcijoms bei jo sankasai. Todél turi bati numatomos prevencinés

I E




Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyk&ciai—BurbiSkis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anykstg

priemonés tiltui ir sankasai nuo Sio poveikio apsaugoti.

10. Pamaty pagrindams nenaudotini antropogeniniai (IGS-1,2,3,4) dariniai, taip pat
dél savo mazo storio, nevienodo paplitimo tirtame plote ir jautrumo upinei erozijai,
nerekomenduojama pagrindu rinktis aliuvinius rupiuosius gruntus (IGS-5).

11. Tyrimy darby programa pilnai jgyvendinta.

12. Atliktos |GG tyrimy apimtys ir metodika leidZia pakankamai jvertinti tyrimy ploto
inZinerines geologines saglygas ir pagrindo parinkimg statinio pamatams remti. Taciau kelio
pylmo ir jo Slaity deformacijos procesy priezasCiy iSaiSkinimui, rekomenduotume
papildomus IGG tyrimus. Be to, kadangi atlikti inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
priskirti Il geotechninei kategorijai, pagal STR 1.04.02:2011 reikalavimus, turi bati atliekami

kontroliniai inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

Sudaré:

Tech. Direktorius

I 1



Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks$éiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anyksta

11. NORMATYVINIY DOKUMENTY IR LITERATUROS SARASAS

—

. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inzineriniai geologiniai (geotechniniai)

tyrimai®;

N

Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

w

Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.

Pagrindinés taisyklés® (2006);

4. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai“ (2009).

5. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas” (2018);

6. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty

atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018);

7. Zemés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

8. R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos®.

9. InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty Kklasifikacija, patvirtinta Lietuvos

geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr.
1-175 ,Dél InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo®.

10. Valstybiné geologijos informaciné sistema GEOLIS. www.|gt.It.

11. Tilto per AnyksStg valstybinés reikSmés rajoniniam kelyje Nr. 1207 Anyksciai-Burbiskis-
Rubikiai 3,64 km rekonstravimo techninis projektas. Inzineriniai geologiniai tyrimai priskirti

Il geotechninei kategorijai / || G - \inius, 2015. - 23 p. + CD :

3 pav., 7 graf. dok. - (LGT fondas; Nr.21356)
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Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyk$éiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anykstg

GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas: Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks$¢iai-BurbiSkis—Rubikiai 3,638
km tiltas per Anyksta

Grezinius nuzymeéjo ir pririso:
I . eologe<QND
Koordinaciy sistema — LKS-94

Auksciy sistema — LAS 07

Planinio pririsimo budas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: GPS
AltitudZiy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotraukag
Eilés Grezinio Nr. Koordinatés, m Altitude. m Grezinio
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.SZ-1 6154461 574273 109,26 18,0
9. Gr.SZ-2 6154468 574288 109,14 18,0

in. geolog QD

Sudaré:

Inz. geologas

I 7



Rajoninio kelio Nr. 1207 Anykséiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anyksta

DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELE

Konstrukciniai elementai o o @
. 5 g |3
& o £ @ 5 S 2
s & . SC | 42 S 5 S E
Z > 8 o @ ©®Q20 w £ n £ ou
o @ 8 = == 9 0 20 o
o > c =& S5 3 © = >
® = =) [} 8 2 e e |‘5 S
(m) 2 0 S o ” c o :m
© T = 2 m© o N
o o © (7)) =z s
[ML]**-70
Gr.Sz-1 |Ab-19| Sk-6 | [SD]-65 | 90 [ESI\';"LC]’L_;%O ML-1440 | 2.3
[SMo]**-130
Grsz-2 |Ab-26| sko | [sopss | eo | HUTTTES T OO a2

Sk-skaldos ir smélio misinys

Ab-asfaltbetonis
**_su organinés medZiagos priemaisa

Sudaré:

inz. geologe (ENEEGD
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Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks$éiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anyksta

TECHNINE UZDUOTIS

Statybos techninio reglamenta
STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai gecloginial (geatechniniai) tyrimai

Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas fr pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS
2024-08-13 24311
Dokumento data Dokumento registracijos numeris
IGG tyrimy stadija: Projektiniai
) T - =
Tyrimo objekto Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyk3¢iai-BurbiSkis—Rubikiai 3,638 km tiltas per
pavadinimas: Anykity
I T

Tyrimo objekto adresas: ZaZumbrio k., Ank3¢iy sen., Anykiciy raj. sav., rajoninio kelio Nr. 1207
Anyki€iai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km

| I
UzZsakovo duomenys:

I 1
Projekiuotojo
duomenys:

]
Statybos rugis: Rekonstravimas

| ]
Nekilnojamyjy kultiiros  Neéra
vertybiy registro kodas

(jei yra):

Statinio paskirtis (pagal keliai, kiti transporto statiniai
STR 1.01.03:2017):

Statinio kategorija: Ypatingasis
I T
Geotechnine kategorija  Treéia
(projektiniuose
tyrimuose):
| -
Duomenys apie statinio  Auk3tu skaitius =
parametrus: Plotis, m. 13
lgis, m. 25
Tyrimo ruozo ilgis -
Gatves/kelio kategorija V kategorija
Kiti duomenys .
Riisys Ne
e T
Numatomi pamaty Pagal inzinerines geologines salygas




Rajoninio kelio Nr. 1207 Anykséiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anyksta

konstrukcijy variantai:

I I
Perduodamos j pagrindg Nenustatyta
apkrovos ir jy

intensyvumas:

.
: Kiti parametrai: ) Néra
1
I Tyrimy ploto ir riby I| EiI.Nr.-' X | Y
koordinates: 1 | 6154479 | 574300
2 | 6154463 | 574302
3 6154457 | 574265
4 6154472 | 574262

: Papildomai nustatomi [ Natiiralus grunto tankis [kN.-"nlS |: Prisotinto grunto tankis [kN/m3]: I
geotechniniai parametrai  Kuginis stipris gc [MPa]; Soninés trinties stipris fs [kPa]; Deformacijy
ir kiti reikalavimai: modulis Eo [MPa].; Filtracijos koeficientas m/d grunto sluoksniams iki 3 m

gylio; Jautrio $al¢iui klasé; Poringumo koeficientus e.

I Sarasas normatyviniu 1. STR 01.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*, |
dokumenty, kuriais 2. LST EN 1997-1 , Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. | dalis.
vadovaujantis atlickami  Pagrindinés taisykles
tyrimai: 3. LST EN 1997-1 ,,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis.

Pagrindo tyrin¢jimai ir bandymai.

4. |T ZS 17 ,,Automobiliy keliy zemeés darby ir Zemeés sankasos jrengimo
taisyklés®.

5. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. | dalis. Atpazintis ir apraSymas.

6. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

7. LST 1331:2015 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija.

8. R IGGT 15 ,,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy
bei statinio tyrimy rekomendacijos™.

I I |
Anksciau sklype atlikti ~ Tilto per Anyksta valstybines reikSmes rajoniniam kelyje Nr. 1207
geologiniai tyrimai: Anyk3¢iai-Burbiskis-Rubikiai 3,64 km rekonstravimo techninis projektas.

InZineriniai geologiniai tyrimai priskirti I1 geotechninei kategorijai /
I Vi ., 2015. - 23 .+ CD £ 3 pav, 7

graf. dok. - (LGT fondas; Nr.21356).

I 1
UzZsakovas:

'_ .
Projekto vadovas
(architektas,
konstruktorius):

&
Tyrimy vadovas
(uzduotj gavau):

I E



Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks$éiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anyksta

TYRIMY PROGRAMA

Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:201 1
InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*

Dokumento sudarytojo pavadinimas

(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)
INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU DARBU PROGRAMA

2024-08-13 Nr.24311

Dokumento data  Dokumento registracijos numeris

Tyrimy objekto pavadinimas: Rajoninio kelio Nr. 1207 Anykstiai-Burbiskis-Rubikiai 3,638 km
tiltas per Anyksta

Statinio pavadinimas: Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyk&¢iai—Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per
Anvkstg

Tyrimy vieta (adresas): Zazumbrio k., Anks¢iy sen., Anykséiy raj. sav., rajoninio kelio Nr. 1207
Anvksciai-Burbiskis—-Rubikiai 3,638 km

Statytojas

Statinio kategorija: ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis
Statybos rifis: nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita
Geotechniné kategorija (projektiniams 1GG tyrimams): pirma, antra, tre¢ia
Tyrimy ploto riby koordinatés:
Eil.Nr. X | v

1 6154479 | 574300
2 6154463 | 574302
3 | 6154457 | 574265
4 | 6154472 | 574262

Tyrimy tikslas: Nustatyti planuojamo rekonstruoti tilto inzinerines geologines bei hidrogeologines
salygas ir jvertinti gruntus kaip natiralius pagrindus

Tyrimy uZzdaviniai: Tyrimu plote greziant grezinius, atliekant lauko bandymus ir laboratorinius
tyrimus nustatyti parinktos teritorijos inZinerines geologines ir hidrogeologines sglygas, bei
nustatyti tilto konstiukeijos pagrindo gruntus,

Trumpa inZinerinio geologinio kartografavimo ir ankstesniy tyrimy archyvinés

medZiagos ir duomeny analizé, vertinimas:

Remiantis Lietuvos geologijos tamnybos elektroninése paslaugose pateiktame kvartero ir
geomorfologiniame Zemélapyje esandiais duomenimis geomorfologiniu poziiiriu tyrimy plotas
priklauso tyrimuy plotas priklauso paskutiniojo apledéjimo, paskutiniojo apledéjimo moreniniy
aukstumy srities, Auks$tai¢iy aukStumos rajono, Anyki¢iy kalvotos — gibriuotos auk$tumos ruozo
mikrorajonut.

Tiriamame plote turéty biiti paplite¢ Holoceno deliuviniai, Baltijos stadijos aliuviniai ir kradtiniai
glacialiniai dariniai. Tyrimy plote yra §laitas, kuris yra statesnis nei 25",

Anksdiau atlikty tyrimy ataskaity saradas:

— 2



Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks$éiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anyksta

I. Tilto per Anyk3tg valstybinés reikimes rajoniniam kelyje Nr. 1207 Anyk3é&iai-Burbiskis-Rubikiai

3,64 km rekonstravimo techninis projektas, [nZineriniai geologiniai tyrimai priskirti 11 geotechninei
kategorijai f*. - Vilmius, 2015. - 23 p. + CD : 3 pav., 7 graf. dok, -
(LGT fondas; Nr.213356).
Tyrimy apimtis: Tiriamame plote numatoma dgredti 2 greZimius iki 18,0 m gyho. Sluoksniy riby
patikslinimui ir grunty mechaniniy savybiy nustatymui 3alia dalies greZiniy planuojama atlikti
statinio arba dinaminio zondavimo bandymus. GreZiniai bus greZiami $nekiniu biidu pakeliant
graZta kKas 03 — 0.5 m grunto atpaZimimui ir indentifikavimui bei sluoksniy ribu nustatymui.
Nesuardytos struktioros prunto meéginiai laboratoriniams tyrimams bus imami apgrefiamuoju
gruntofraukiu. Statinie ar dinaminio zondavime bandymus bus atliekama prisilaikant EN IS0
22476-1 ir EN 150 22476-2 reikalavimy. Laboratoriniams tyrimams planuojama paimti 5-10 grunto
éminius (i¥ kiekvieno inZinerinio peologinio sluoksnio). Dalis éminiu (1-2) bus imama
gruntotravkials (nesuardytos strukidros, A kategorijos). Laboratorijoje i3 éminly paruodtiems ar
suformuotiems bandiniams bus atlickamas:
- 4-10 bandiniams - vandens kiekio nustatymas LST CEN ISO/TS 17892-1:2015;
4-10 bandiniams - granuliometrinés sudéties nustatymas LST EN ISO/TS 17892-4:2017;
- 2-5 bandiniams - takumo ir plastifkumo riby nustatymas CEN [SO/TS 17892-12:2018;
- 6-10 grunto daleliy tankio nustatymas LST EN 1SOSTS 17892-2,2016;
- 2-10 bandiniy, pralaidumo vandeniui nustatymas LST CEN ISO/TS 17892-4:2019;
- 2-10 grunto tirinio tankio nustatymas LST CEN ISO/TS 17892-3:2015,
- 1- bandiniui, tiesioginio kirpimo bandymas LST CEN [SQ/TS [ 7892-10:2019.
- 1- bandiniu, smulkaus grunto vienaa$io gniuzdymo bandymas - LST CEN IS0 17892-
7:2018,
- 1- bandiniui, pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru — LST CEN ISO
17892-5:2017
- organinés med#iagos kiekio nustatymas - ASTM D2974:2014, jei reikés
- vandens bendroji cheming analizé, - LST EN 150 10304, LST EN SD 491, LST ISO
6332 - (1 vnt.)
Ruodiant tyrimy darby ataskaita bus sudarytas inZinerinis geologinis pjlvis, bei inZineriniy
geologiniy slucksniy grunty fiziniy mechaniniy savybiy ir geotechniniy parametry suvesting lentelé.
Taip pat bus paruoStas greziniy ir bandymy tasky koordinaciy ir altitudZiu ZiniaraStis, gre#iniu
stulpeliai, geotechninio zondavimo grafikai ber paradytas nidkinamasis radtas, su iSvadomis ir
rekomendacijomis. Paruota ataskaita bus pateikta LGT ir tyrimu uZsakovui.
Ypatingi reikalavimai:
Nera
Tyrimy programos vykdymas ir duomeny pateikimas:
Pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 ,InZinerimiai geologinial (geotechniniai)
tyrimai™ nuostatas ataskaitos egzempliorius atspausdintoje ar skaitmeningje formoje pateikiamas
Lietuvos geologijos tarnybai prie AM.
Syrasas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:
1. STR 01.04.02:2011 , InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®,
2. LST EN 1997-1 , Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisykles
3. LST EN 1997-1 ,.Eurckoedas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyringjimai ir
handymai.
5. LST EN IS0 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpaZintis ir klasifikavimas. 1
dalis. AtpaZintis ir apragymas.
6. LST EN IS0 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandvmai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 2
dalis. Klasifilkkavimo principal.

L 21



Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyk&ciai—Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anykstg

Vykdytojy sarasas (juridinio asmens pavadimimas arba lizinio asmens pareigos, vardas, pavarde):

PRIDEDAMA:
l. Techning uzduotis (kopija, 2 lapai).
2. Planas su lauko darby tyrimy vietomis (kopija, | lapas).

Programa parenge (lyvrimy vadovas): InZinierius geologa
[pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Tyrimu uzsakovas:

22



Rajoninio kelio Nr. 1207 Anykséiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anyksta

TYRIMY DARBY PROGRAMOS PATVIRTINIMO RASTAS

LIETUVOS GEOQLOGITOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
BiudZetime |staiga, 5. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilniws, tel.: +370 646 548 82,

el p. imfo@igLIt, hitp:anwa lgt it
Duomenys kaupiami ir sawgomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188710780

I 202409 N
B

1 2024-08-13 Nr. ZGT-2024-3448

DEL fN:TD"ERMT GEOLOGINIU TYRIMU PROGERAMOS VERTINIMO

Lietuvos geologijos tamyba prie Aplinkos mumsteryos (tohau — Tamyba), vadovaundamas:
Tamnybos nuostatu 9.1.4 punktu, vertino Jisu mmonés parengta mnZinermiy geologinm ir
geotechminin tyrinw. priskirtu I geotechninei kategorijai, darbu programa (tolian — Tyrinm
programa) , Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyki¢iaiBurbiskisRubikiai 3.638 km tiltas per Anyksta.
III geotechninés kategorjos inzinerimy geologiniv tyrimmy darby programa™.

Nustatyta, kad Tynmy programa parengta pagal statybos techmmio reglamento STR
104 02-2011 _InFineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai™ nuostatas.

Disektori T
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Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks$éiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anyksta

ZEMES GELMIY GEOLOGINIY TYRIMY REGISTRACIJOS LAPAS

FEMES GELMIU GEOLOGINIT TYRIMTU REGISTRACIIOS LAPAS

Tyrimo 1denhfikavime mumens Zemés gelmuny registre | 505592024

1. Tyrimo uzsakovas

(nndinio asmens pavadmimas, teismé forma, kodas, buveinés adresas; arba frimo asmens vardas, pavardé, ssmens
kodzs, gyvenamasios vietos adrezas; arba jundmim i (ar) Aznmg ssmen grupés, velkianéios pagal junghnés veiklos
sutarty, £alm vardal, pavardés, pavadimins | jundmig 2smenn tepsinés formas, kodai, pmetmés veilklas sutartas sudanyms
data ir nuznens)

I

. Tymmo vykdytojas

(undmio asmens pavadinmmas. teisiné formaz, kodas, bivemés adresas; arba fimmuo asmens vardas, pavardé, asmens kadas.
gyvenamesios vietes adresas; arba jundinm r {ar) fizmnm asmeny grupés, vertkianéios pagal junghnés veilklos sutarf. Salm
vardal, pavardés, pavadimman jundinmg asmenuy tersmés formosz, kodal, mnghnés veklos sutaries sudzvmo data
mmers)

3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 1746029 | iSdavimo data 2020-02-20

4. Tyrmo bfidas:  Tiesiogimis

3. Tymmeo riisis: Infmenms geolegms r geotechmims tyrimas, [Ml-a geotechning kategonja

6. Tyrimuy tikslas ir (ar) etapas  Rajomimio kelio Nr. 1207 Anykiciar-BurbiZkis—Fubikia 3,638 km tiltas per Anvkita.
Projektinial inZinenmai geclogimai ir geotechmnial tvrimai, pnskirt 1T katesorijal,
7. Ducmenys apie tyrimo objekia

Tynmo objekto fipas objektal- transporto infrastruktiiros objektal

Tynmo objekto pavadinimas Tiltas per Anykéty kelyje Nr.1207 Anyketizi-Burbiskis Rubikial Anykitiqg m.
Tyomo objekto adresas Utenos apskr., Anyk3émr. sav., Anykicin sen., Anykiéng m.

Tyrimo ploto ribos arba tymimmy Elementas Nr.1:

vietos koordinates Nr.1 6154479 574300; Nr.2 6154472 574262; Nr.3 6154457 574265;

{1994 mety Lietuves koordimadig Nr.d 6134463 574302;

sistemoje)

8. Tyrimo pradzios data 20240909 . tyrimo pabaigos data ~ 2023-08-01

9. Tynmo dokumento (-1} (ataskaitosi-w)) pavadimmas (-a1) Patelkimo data

Fajonimao keho Nr. 1207 Anykidia-Burbidlas-Fubikia 3 638 km tiltas per Anykits. I025.08-01
Projektinm mimermm geologiny ir geotechmmy tynmy, prskiry I geotechmine:
kateponjal. ataskaita.

10. Pndedann dokumentar:  TU 24311

{darbny programa, techminé uiduotts, projektas)

1ig2




Rajoninio kelio Nr. 1207 Anykséiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anyksta

Tyrime identifikavimo mumeris Zemeés gelmin registre 505502024

Uzpildé:
Pareigy pavadinimas Infmienus geologas
Vardas, Pavarde ﬁ
Diata 2024-02-13

Telefone mumerns

EL paiss —— W

Paraigkos registracijos Nr. | FGT-2004-3448 | Paraitkos pateikimo data 024-08-13

Tyrumo wegistravimo Zemés gelm registre data | 2024-00.16

Femeés oelmin registro tvarkytojo pastabos:

Dokuments atspausdino _

20240923 14:31:38

E—— s



Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyk$éiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anyksta

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES
Doku'mentai efg}droniniu

iata: !!i!!!!iiL 11 :!;:50
PATVIRTINTA

Lietuvos geologijos tamybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. 1sakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1746029

Vilmus

leidziama atlikti:

nemetaliniu naudingujy 15kasenu paieska ir zvalgyba,
vertinguju mineraly paieska ir Zvalgyba,

pozeminio vandens paieska ir zvalgyba,

geoterminés energijos paieska ir zvalgyba,

inzinerin geologini (geotechning) tyrima,

geofizini tyrima,

ekogeologin; tyrima.

Direktorius
(pareigy pavadinimas) AV (paragas) (vardas ir pavarde)

I 2



Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyk&ciai-BurbiSkis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anykstg

g

A APLINKOS APSAUGOS AGENTURA
W //

LEIDIMAS
ATLIKTI TARSOS SALTINIU ISMETAMU [ APLINKA TERSALU IR
TERSALU APLINKOS ELEMENTUOSE MATAVIMUS IR TYRIMUS

(galioja tik kartu su priedu ir tik priede nurodytiems nustatomiems parametrams tyrimy objektuose)

2012 m. spalio 29 d. Nr. 983766

(laboratorijos pavadinimas, pavaldumas, adresas, telefonas, faksas)

atitinka Leidimy atlikti tarSos Saltiniy iSmetamy | aplinka
teraly ir terSaly aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus iSdavimo tvarkos apraSo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodZio 30 d. jsakymu Nr. D1-
711 (Zin., 2005, Nr. 4-81; 2007, Nr. 108-4444: 2012, Nr. 42-2087), reikalavimus ir gali atlikti
matavimus ir tyrimus, nurodytus leidimo priede.

Direktorius S

(parasas)
A‘_V.

I 7



Rajoninio kelio Nr. 1207 Anykséiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anyksta

Lietuwvos geologijos tarmybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m. gegudés 20 d. jsakymo Nr. 1-
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERLIOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

nuo  2020-05-20
(leidimo jsigaliojimo darta)

atlikei:

nemetaliniy naudingujy iskaseny ir vertinguju mineraly paicika ir Zvalgyba
inZinerinj geologini (geotechnini) tyrima.

Direktorius

ANV (paraias) (vardas ir pavardé)
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Rajoninio kelio Nr. 1207 Anykséiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anyksta

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0009179

Uzsakovas I

Kalibruotas objektas Tenzozondas CPT Nr. GL 0440
Kiigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 10 cm?; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorius GRL 1503

Objekto biikle MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy

Kalibravimo metodas  Kalibravimo procediira LST EN ISO 7500-1:2018 J2-02 2018-12-13

Ka“hnn.lnu; i _

Kalibravimo atlikimo

vieta

Aplinkos salygos Aplinkos temperatiira 22,6 : 1 °®

Kalibravimo data 2024-01-31

Sietis Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo biidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis 1§ MGS plus,

ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kKN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Kalibravimo liudijimo 2024-01-31
15davimo data

InZinienus

Vyresnysis inZinierius metrologas _

Dokume ini Su Dokume =
pasirase 1(2) asirase
Data: 2024-01-31 15:07:29 ata: 2024-01-31 17:59:01

I 2



Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks$éiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anyksta

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0009179

KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0440

APKIS TT;(;::)::D ISplésting neapibrétis

vardi(r;‘:) verté vidurkis, Paklaida (AF), @U) i
; (Fg)
KN kN w | % KN %

Soniné trintis
0.6 0,598 0,00 033 | + 0006]+ 096
1.5 1.499 0,00 007 | + 0006]+ 039
3.0 2970 003 | -100 | £ 0006+ 019
6.0 5,990 0,01 017 | + 0006+ 0,10
15 1494 006 | 040 | + 001 ]|+ 004
Kiigis

0.5 0,50 0,00 0,20 + 0,01 + 1.15
5 497 003 | 060 | + 001 ]+ 012
10 10,00 0,00 001 | + 001 ]+ 006
20 2001 0,01 007 | + 001 ]+ 003
30 29,80 020 | 067 | £ 001 |+ 002
40 40,02 0,02 005 | + 001 ]+ 002
50 50,03 0,02 005 | + 001 ]+ 002
70 70,27 027 039 | + 006]+ 009

Pries kalibravima matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova
Iimatuota jéga (F) lygi rodmens ( Fy ) ir paklaidos (AF) skirtumui su idpléstine
neapibreztimi (= U)
F=(F, —AF)XU
Nurodytos vertés taikkomos kalibruojamo objekto bilkler kalibravimo metu
I5pléstiné neapibréztis apskai¢iuota suming standarting neapibréztj padauginus i5 koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj. Standartiné neapibréztis
paskai¢ivota pagal EA-4/02M.
Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik
gavus radtitka kalibravimo lab leidima.

2(2)

I 0



Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyk$éiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anyksta

GRUNTO LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

LA T
q.._s.'c' E“'Jh:l

g g

(O = TRV
o
o e

Grunty laboratoriniai tyrinmai

Ducmenys kaupiami ir saugomi Jundiniy asmeny registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokelas Nr 24-0614

Protokolo iSragymo data:  2024-10-31

Tynmy atikimo data; nivo 2024-10-24 iki 2024-10-30

Uzsakovas:

Opektas: R Ca TR ST : .
24311 Rajoninio kelio Nr. 1207 Anykifiai—-Burbidkis—Rubikiai 3 638 km tiltas per Anyksta.

Tyrimy medfiaga: Gruntas

Grunty pridavimo data:  2024-10-10 pridav<(  GG_D

Grunto eminiy kiekis: 8

Tyrimai atlikti pagal:
#LST EN IS0 14688-1:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. |dentifikavimas ir apragymas (150 14688-1:2017)

=LST EN IS0 145858-2:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (IS0 14688-2:2018) ir "IGGT grunty klasifikacija”
2019

* Ininenniy geocloginiy ir geotechniniy tyrimy grunty kiasifikacijg (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)
#LST 133122022 Gruntai, skirti keliams ir jy siafiniams. Klasifikacija

*LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechninial tynnsfimai ir bandymai. Laboratornial grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustabymas (ISO 17892-1:2014)

#LST ENISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tdrinio tankio nustatymas (IS0 17892-2.2014)

*LST EN ISC 17892-3:2016 Geotechninial tynnefimai ir bandymai. Laboratornnial grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (IS0 17892-3.2015)

*LST EN IS0 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (IS0 1789242016}

*LST CEN ISOITS 17892-11:2019 Geotechminial tyrindjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanéiam spadZiui
(ISOITS 17892-11:2019)

*LST EN IST 17892-12:2018 Geotechniniai fywrinejimai ir bandymail. Laboratonniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (IS0 17892-12:2018)

*LST ENISOITS 17692-10:2019 Tiesioginio Kirpin bandymas
*LST EN IS0 17892-5:2017 Pakopomis apkraunamo grunto bandymas cdometru
#LST EM IS0 17892-7-2018 Smulkaus grunio vienaasio gniuzdymo bandymas

Protokolo priedai: 1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai, lapy skaitius: 1
2. Granuliometrings kreivés, lapy skaitius: 3
3. Grunto plastiskumo diagrameos, lapy skaitius 4

4_Kompresijos diagramos - 1 lapas
5. Kirpimo diagramas - 1 lapas
6. Gnildymo diagramos - 1 13058

Twirting: yr. speciah

Pastabos: 1. Rezultatai susije tik su tirtais eminiais
2 Megavus laboratonjos leidimo galima dauginti tik vieg protokolg su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems éminiams, kokie buvo gauti i# uZsakovo

I Z
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Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks$éiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anykstg

Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-3
(LST EN IS0 17692-4:2017)
UZsakymao Req. Nr. Nr 240614
24311 Rajoninio kefio Nr. 1207 Anyk&iai-Burbidkis—Rubikial 3,638 km titas
Objekio pav. pe Ay sty
T 100.0
e %00 B
= T 2= 800 #
- AT 1 700 &
600 1§
/ 0O =
B N AT N WA L 400 3
s "
iri 00 B
r,-)"' 20.0 E
e T T T - 100 3
r ——:—  — T T T ﬂ_ﬂ
0.001 0.01 ol 1 10 100
diametras [mm)
Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018 SalFM
GreZinio Mr Bandinio Nr. | Paémimo gylis dyg dag g ' 5 B
1 11 0,4-0.6 00354 | 00994 | 02613 | 03713 9.4 0.7
——3 100.0
et %00 §
™ 200 §
‘fH B
----- L 700 §
;,."'f 600 ¥
! 500 8
= LILL 1 LTRI L LT - 400 @
— Pl - 100 §
i i
. 200 E
—— 1 100 3
— =TT I . | . 00
0.001 D.01 ol 1 10 100
diametras ([mmj
Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2-2018 clSa
GreZinio Nr. | Bandinioc Nr. | Paémimo gylis dig g dzp dsq 3 T
1 12 17-138 00149 | 00547 | 02292 | 03111 208 06
T 100.0
| Lt ogo
A 200 9
— A a8 70.0 E
— f{_,.f : - 600 2
/,, 500 &
e 40.0
% 1 O Y I AT N R A AIN - 300 .
|
f-"‘{ E
i | LT oo g
i 10,0 5
I T ] T T ﬂﬂ
0.001 0.01 o1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2-2018 =2aCIL
GreZinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dyg dig deg deg Cu Cg
1 13 1,921 00032 | 0.0237 | 00705 | 0.1293 | 402 1.4
| ] 33



Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks$éiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anykstg

Granuliometringés sudebes pasziskirsiymo kreives Priedas 2.4
(LST EN IS0 17892-4-201T7)
Uzsakymo Reg. Nr. Mr 240614
24311 Rajoninio kelio Mr. 1207 Anyik&EiaiBurbidkis—Rubikiai 3,638 km tiltas
Anyksts.
Objektn pav. e
N ——— 1000 -
it 900 2
j,/""' E0.0 g
S«
. — 1 a0 g
i 500 3
- : )/_,. — 40.0 E
L 300 B
__ﬂ____ﬂ"f w0 E
- ' 100 §
L} T T T T ﬂ_ﬂ
0.001 0.01 ol 1 10 100
diametras {mim)
Grunto pavadinimas pagal |50 14688-2:2018 sallL
GreZinio Nr. | Bandinio Nr. | Pagémimo gylis dyg dig deg dgy Cy Ce
i 14 2 B-3 0.0D67 | DO37TE | 01130 | 02200 329 10
_.—l—'_'_‘_ lm-ﬂ =
- === = apo 2
/..f g0 8
- 3% - 700 §
1 eno g
= 21iji 00 3
T 400 =2
f!,f"; 1 300 E
— 200 §
T 100 49
. ; ; . . oo °
0.001 0.01 ol i 10 100
diametras (mim)
Grunto pavadinimas pagal |50 14888 2:2018 salCiL
GrezZinio Nr. | Bandinio Nr. | Pagmimo gylis dyg dy Oeg gy Cy Cp
1 17 9510 0oooo | D007 | 0.0630 | 01650 0.0 0.0
7 1000 _
. 900 8
= - 200 3
— ! A = 70.0 E
! f'{ 600§
- = ] - 50.0 3
s T 400 &
_x"f” 00 g
o 200 E
— + 100 9
[ A . . , oo
0.001 0.01 ol I 10 100
diametras {mim)
Grunto pavadinimas pagal 150 14888 2:2018 grelSa
GreZinic Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gyiis d,, d. Oeg 1 C, Cq
2 23 3435 00240 | 02635 | 19450 | 65776 2739 04
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Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks$éiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anykstg

Granubometnnes sudeties pasiskirstymo kreives
(LST EM IS0 17892-42017)

Priedas 2-5

LiZsakymo Reg. Nr. Hr 240614
24311 Rajoninio kefio Mr_ 1207 Anykfiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas
Amykcata.
Objekto pav. e
— 1000
TH==
e — 200 8
i P I =
. - 800 &
A 700 §
L~ '
gERr | =4 60.0 §
--- 0.0 =
L] ==
= 400 @&
300 8
f-ﬂ’ﬁ L — 200 E
10.0 §
r T T T T ﬂ.ﬂ
Q.00 0.01 ol 1 10 100
diametras (mmiy)
Grunto pavadinimas pagal 150 14888-2-2018 galClL
GreZinio Nr. Bandinic Mr. | Pagmimo gylis dia dag dsy dsq [t G
2 24 4749 0.0000 | 0.0099 | 0.0436 | 0.0937 0.0 0.0
T 1000 _
o e e =T 500 3
=
’j,f_'_ 500 &
- —= - 700 &
_;-_‘___f‘ r —n 60.0 1]
= 500 3
= 4 - - 400 @&
THF —— --- 300 8
IR f 200 E
10.0 E
I T T T T {I.ﬂ
0.001 0.01 0.l 1 10 100
diametras {mimi)
Grunto pavadinimas pagal 150 1468822018 salCil
GreZinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dyy dy dep deg C; C.
2 25 17-17.2 0.0000 | 0.0122 | D.0475 | 0.1132 0.0 0.0
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Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks$éiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anykstg

24311 Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyksciai-Burbitkie—Rubikiai 3,638 km tiltas per
Nr 24-0614
runto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018 clSa
Gamftinis | Takumo o Plastingu | Takumo S ey
R NS o s=hh = grunto
=3 e Enrtes dregnis dregnis .. |me rodiklis| rediklis : ]
Eiles | Grezinio Pacmimo W) % i) % dregnis (Ip) % L) vnt konsistenci
NIr. Nr. Pav. Nr. qyiis {wip] % ¥ ' ja
2 1 12 1718 g9 295 220 78 -1.32 Letandi
Grunto plastislkumo diagrama
=
;r':._
i
. (o |
E 1
=
= SiH
Takwmmo drégnis w, vord.
Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2014 sallL
Gamtinie | Takumo Plarsrt';ngj Plastingu | Takumo Sgﬂ:&m
Eles | Grezinio Pacmimo d;?g* ':;’;_5'}”,:: dregriis ’m““;'d,::" Eﬁ?'::;f konsistenci
Nr. Nr. Pav. Nr. gylis [wp) % e ' ja
3 A 13 1921 159 295 14 1 154 026 tvirta
Grunto plastiskumno diagrana
-
E
-
. o Y
:
=]
E &y
=
=
E
=l
Takuing drégnis Wy vatd.
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Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks$éiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anykstg

24311 Rajoninio kefio Nr. 1207 AnykEtiai-Burbigkis—Rubikiai 3,635 km tiltas per

Anyketa,
Grunio pavadinimas pagal 150 14688-2:2018 saCIL
o Plastingu 2 Smulkaus
Gamtinis | Takumo 18 Flastingu | Takumo grunto
Eies | Grezinio Pacmime dﬁ’ﬁ ‘f:;_g}"qf drégnis ”'Jﬂ“;da';"‘s' rﬁ?'“'? konsistenc
Mr. Nr. Paw. Nr. gylis {wp) %% P Uy ja
4 1 14 2.8-3 17.1 26.0 14.7 11.3 0.5 minksta
Grnto plastiskumo diagrama bk
=
E
[
é CI%
E .
% C1H =
& {
o .
= i [
Takumo drégnis w; vot.d.
Grunto pavadinimas pagal IS0 14688-2:2018 3aCIL
Ganmtiniz | Takuma Pia:;ngj Flastingu | Takumo Sgﬂknfnus
Eies | Grezinio Pagmime “ﬁﬂ* ?ﬁ"; drégnis ”ﬂlr‘;";a""ﬁ' Eﬁ?'ﬁﬁf’ konsistent]
Mr. MNr. Fay. Nr. gylis {wg) % P . ia

a 1 17 2.5-10 134 25.3 12.2 13.2 027 ivirta

Grunto plastiskumo diagrama

Plastuskumo rodklis L wit.d,

Takumo drégnis wp vord.
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Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks$éiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anykstg

24311 Rajoninic kelbo Mr. 1207 AnykEtiai-Burbigkis—Rubikiai 3,638 km tiltas per

Anykita,
Grunto pavadinimas pagal 150 1468822018 grelsa
Gamitinis | Takumo Plastingu Plastingu | Takumo Smulﬁtaus
: daregnie | dregnis | ™ e rodikis| rocmas | T
Eiles | Grezinko Pacmimo g% W) % dregnis o) % S konsistenci
M. Nr. Pav. Nr. agylia (W) (W) (wp) % (Ie) Ly ia
6 2 23 3435 138 287 17.0 1T 1.63 |.mink3ta
Grunto plastiskumo diagrama x
=
E
it
2| C1Y
E |
E Clif iV
=
B . : . |
= SiH
Takumo drégnds w, wnd,
Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:-2018 saliL
Gamtinis | Takumo Fla';t_l;"gj Plastingu | Takumao Smﬁ:}“
Fies | Grezinio Patmimo “mggﬁ HE”H:: drégnis "“Im"%“'“' ’ﬁ“'“":" konsistenci
M. Hr. Pav. Nr. qylis w) ) {wp] % () ) v ja
7 2 24 47449 125 205 124 15.1 012 | standi
Grunto plastiskumo diagrama
=i
g
-
] CIv
g
= CIH i
=
o
W Bil
| siM
Sl
Taknmo drégnis w, vnt.d.

) e



Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks$éiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anykstg

24311 Rajoninie kelio Mr. 1207 AnykECiai Burbifkis Rubikiai 3,638 km tiltas par

Anyksta,
Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2-2018 sallL
Gamtinis | Takumo - Plastingu | Takumo Sn‘ulktaus
iy . | drégnis | drégnis | ™ |moroaikis| rodikis |, 97O
Eilés | Grezinio Pagmima o Wt ) drégnis o} 2t vt konsistenci
Mr. Mr. Pav. Nr. qylis w) jut) {wg) % (e} e e ja
8 2z 26 17-17,2 14.0 326 143 18.3 0.14 standi

Grunto plastiskumeo diagrama

1w

Plastiskumo rodkhs B st.d,

Takumo drégnis wy vot.d.

[ ] 3



Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks$éiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anykstg

: 24311 Rajoninio kelio Nr. 1207
Projektas: pnic L E T : 8 NF 24-0614
AmyksOai—Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anykstg.
Grezinio Nr. Bandinio Nr. Bandinio gylis (m)
5 1 17 o510
GrUMto aprasymas (150 14686-2)7 saCIL Bandinio sandara: | nEcUErya
Odometras: Bandinio auksis - 25 mm, diametras - 51 mm, tiFs - 48.3 emd
o
iy E = = B L]
3 Fu ] o m -
Bef | By 2% L 2u
FE% L8 LB &2 w g
] % ] - &
& P, w ] 3,
1 Mg-m-3 % Mg-m-3 |
0.370 2A83 134 2228 DerT
5] v} 2] Ll ® =
2 R Sa B oy 58 ES . 2 % g &y
£. | 98 | 3% | f&2 | B¢ | di% | 3% | 8E§ | §u¢
s° | 84 | §8 | 3¢ | Er | Sf | By | 2%y | gk
2 cal - ® | &= | 22 #S | &%
o 5 Ah £ A = M Ecsa
MPa mem mem 1 1 i MPa
)] 0000 0.00 (1141 000 0.3700
1 0.050 0 2600 0260 oo 000 [0 3557 0.2DE0 48
2 0.100 04300 0170 0oiT2 0003 034984 0.13E60 74
3 0200 0.6500 0.220 0020 0.00E3 02344 0.08E0 114
4 0.400 0.8200 0.270 00338 0.0104 0.3184 0.0540 14.5
5 0.E00 1.3100 0.380 QL0524 00155 0.2282 0.0320 i)
5] 0.400 12600 0050 0 D04 -0.0020 0.3004 0.0050 -
7 0.200 12200 0040 0.0438 -0.0018 0.3031 0.00&0 -
2 0050 1.1600 0060 [ERECis -0.0024 0.2084 0.01e0 -
[+ 0.400 1.2000 0.130 0.0516 0.0052 02883 0.0148 -
7 0.E00 1.3600 0.070 0054 00023 02254 0.0070 -
2] 1.600 16000 0.240 00540 0.028 025823 0.0120 -
0370 —— -
Ty
o 0350 . e
i
g \
g 0330 1 e :
i
3 \
2030 | | [ |11} ! \ — s
E‘ g2op -+ L L bebil _______.__"‘._!..T.___.____._.__
"
s
0270 - —- --- -
0250 :
Q.00 0,100 1.000 10,000
Vertikalus jtempis, MPa
Pastabos: Tilnn:
il

20241024
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Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks$éiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anykstg

24311 Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyksciai—Burbiskis—Rubikiai

Projektas: i q-06
3 3,638 km tiltas per Anykits. s s
Gredinio Nr. Bandinio Mr. Bandinio gylis (m)
5 1 17 B8.5-10
Grunfo pavadimimas pagal IS0 148882 =zCiL Bandinio sandara: | nesuardyta
Kirpimo metodas: cD |
Kirpimao aparatas: | Bandinio auksts - 25mm. diametras - 71.0 mm, t0ris - 08.28 cm”
Grunto fizines buklés rodikliai
a ] g2 g B :
= £ 5 - £s £ -
| | RE E e = =
P g o8 E 28 2% £E
5 2 - 5 B B E |
g b a3 | &
B o Dy w E n L
Mg/ WMy Mgint [ ' 1
2.683 2121 1.958 134 0.37 0.27 0.97
0.15
Bandymo duomenys
= [ % = 2 m
B - 4 : 1 ] -1
= . & B " g oF
2 i g i g - g
] Z W & s =
u_ mmimin o, MPa T MP3 5, mm p. Mgin?® W, % i T
0.30 0.100 0.062 522 2216 10.8
0.30 0200 0.100 13.05 2236 127
0.30 0300 0.1:36 13.64 2209 13.8 & = Z &
0 o { i 15
Hormzoniaius posihnkes, mm
Bandymo rerultatai 0150
= r
wn B E
3 E % A 0100 = =
g 5 :: _I,w"‘
tan @ @, ° . MPa 2 0‘/
0.3700 203 0.025 =
-
— Vertikalus gempis, MPa
0.000 0,100 0200 0.300 0.400
Fastabos: Tiknina:
Adiko: -

2024-10-24
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Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks$éiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anykstg

X 24311 Rajoninic kelie Nr. 1207
Projektas: e e TR ; Nr 240614
v AnyksCiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tilias per
Grezinio Nr. Bandinio Mr. Bandinio gylis (m)
5 1 17 2510
Frunto pavadinimas pagal IS0 1468824 saCiL Bandinio sandara: | nESUarTyta
Bandinio sandara: MNesuardyts
Grunto fizines bukles rodikliai Bandymeo informacija
w 2 2 2 .
- : E . E £z | &8 229
2 - 58 # £E B i 553
: 5 | ¥ | f | 35 | 3k | L@
& 0 ] o -
B P P W a h
Mg/’ Mgim’ Mg'm’ 3 mmfrmin mm mm
2683 221 1958 134 1.00 40.00 80.00
350
Bandymio rezuitatai

5,. i o

2 o ¥ g3

§ 355 | ge&

E g% 5 8%

1‘~,ﬁj =4 22

v, % o, kPa o, kPa }
174% | 2897 | 1448 .
0. 1006 5 005 10.00% 15.00% 200600
Stram, %

JFastabos:

subirgjo

Tiknno:
Adliko:

2024-10-24
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Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks$éiai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anykstg

POZEMINIO VANDENS LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

[ P, LIETUYOS
— NACMENALINGS
HIC-MHA AKREDITACLION
e ' - BIERAS
’ PASEA R

it iae Nedarwe |

{‘}'rim\! p[UlUkUlll‘\ Nr. 241009GT296 | Eminio ga\-'im(a data: 2024-10-09 | 1D 91949

Objektas GrezZinys | Paémimo
| (punktas) [ data
Rajoninih kelio Nr. 1207 Anvkiciai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km Grezinys

2024-10-09

tiltas per Anyksta. { Nr.1/24311

Tyrimo rezultatai
Vandens bendroji cheminé analizé

Analité mg/l | mg-ckv./1 | ekv.% | Analizés metodas N
" Anijonai | R |
Chloridas, CI 14.7 0415 | 6.78 LST EN 1SO 10304-1:2000 |
Sulfatas, SO4 ' 32.7 0680 | 111 LST EN 1SO 10304-1:2009
Hidrokarbonatas, HCOy 306 5.02 82.0 LST EN ISO 9963-1:1999
Karbonatas, CO: | 0.15 0,005 0082 | Apskaic¢iuojama
Nitritas, NO; ' <0.05 1] | LST EN SO 10304-1:2009
' Nitratas, NOy’ j <0.10 | LSTENISO 10304-1:2009
_Katijonai _ .
Natris, Na© | 9.0 0391|647 LST EN [SO 14911:2000 |
| Kalis. K | 59 0151 | 250 “ LST EN [SO 14911:2000
Kaleis, Ca*™ | _80.0 | =309 | 66.1 | LST EN [SO 14911:2000
| Magnis, Mg’ | 17.8 | L46 | 242 | .ST EN [SO 14911:2000
Amonis, NHs" 0.89 | 0049 | 03811 LST EN ISO 14911:2000 |
| Kitos analités ; Rezultatai ir matavimo vicnctai = '
| pH ‘ 7.49 (pH vienetai) | LST EN ISO 10523:2012
! Savilasis elektros laidis 476 pSfem 20°C | LST EN 27888:1999
| CO2 (agresyvus) <1.0 mg CO21 LST EN 13577:2007 '®
Anijony =6.12 Katijony = 6.04 Balansas =-0.079 (mg-cky./1)
B. kietumas = 5.45 Karb. kiet. = 5.02 Nekarb. kiet. = 0.43 (mg-ekv./1)
15tirpusiy min. medz. suma = 467 mg/1 Sausa liekana 180°C =314 mg/]

CO2 (pusiausvyrinis) = 17.9 mg/|

Rezultatas, maZzesnis uZ nustatymo ribg. Zymimas (<...). N-neakredituotas analizés metodas. Katjons salize silikia jony
mainy chromatografijos metodu (JonPac CS12A kolonéle, 4x250 mm, konduktomatrmnis detektorius). Analici kalibravimas ir tyrimy rezultaty jyertmsmas
atliktas pagal 1SO 8466-1 reikalavimus

I'yrimy protokola parengé Chemike-analitike _

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidziama tik su UAB ,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruoitas (2024-10-22)

I “
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InZ. geol.

Topografinis planas M 1:500
su greZiniy ir pjaviy vietomis

Leidimo Nr.1746029

Projekto Nr. 24311 4.1

UZsakovas




SUTARTINIY ZENKLY SUVESTINE LENTELE

GreZinio Ziotys

- inZinerinio geologinio
sluoksnio numeris (IGS-1)

- CPT bandymo kreive 2?;;20 - auksciausias prognozuojamo vandens lygis, m
‘;?’58_20 - vandens lygis ir altitude, m

Stratigrafinés ribos g - prisotintas vandeniu gruntas

-inz. loginio sluoksnio ri .
/\/ geologinio sluoksnio riba - vandeningas gruntas

- stratigrafiné riba

- statinio zondavimo bandymas
- inZinerinis geologinis pjavis ir jo gylis

[ | ir jo numeris 0 - greZinys ir jo gylis
G,r.-1 m _ - greZinio vieta, jo numeris
(®) ir ziogiy altitude A - grunto &minys
% - statinio zondavimo vieta,
‘ v jo numeris ir altitude Stratigrafija
X X X X - antropogeniniai dariniai
X X X X Piltinis gruntas - aliuviniai dariniai
- krastiniai glacialiniai dariniai
. . L - glacialiniai dariniai
Zvyringas molingas smélis
Tankumas ir stiprumas
// Moreninis smelingas molis P
@ - silpnas

@ - vidutinio stiprumo

@ - stiprus

- vidutinio tankumo
- tankus

Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyk&¢iai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anyksta

Tech. direktoriu 202411
InZ. geol. 2024.1 Sutartiniy Zenkly suvestiné lentelé
202411
Leidimo Nr.1746029 Uzsakovas Projekto Nr. 24311 5.1




LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

2024-11- Nr. (4)-1-7-

ElL.p:: I 2024-11-12 Nr. ZGT(a)-2024-4299

DEL PROJEKTINU INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU (50559-2024) ATASKAITOS
VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau — Tarnyba) pries$
jregistruodama Jusy jmonés teikiama inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaitg ,,Rajoninio kelio Nr.
1207 AnykSc¢iai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tiltas per Anyksta, III geotechninés kategorijos
projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita® (toliau — Tyrimy ataskaita) atliko
vertinimg, vadovaujantis Tarnybos nuostaty 9.1.4. punktu ir statybos techninio reglamento STR
1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai* (toliau - Reglamentas) 125 ir 126
punktais.

Tarnyba paZymi, kad Tyrimy ataskaita parengta pagal Reglamento nuostatas. Tyrimy
ataskaita perduota Geologijos fondui.

Direktorius S

" Svarbi informacija. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau — Tarnyba) funkcijy vykdymo tikslais gali bati
tvarkomi asmens duomenys: vardas (vardai), pavardé (pavardés), asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta ir adresas korespondencijai, fizinio
asmens tapatybe patvirtinan¢io dokumento duomenys, telefono numeris, elektroninio pato adresas, idsilavinimas, uZimtumas, profesija, lytis,
pilietybé bei kiti asmens duomenys, gaunami jstatymuose ir kituose Tarnybos veikla reglamentuojancivose teisés aktuose nustatyta tvarka ir
pagrindais, kai pagal teisés aktus tokie asmens duomenys yra reikalingi vykdyti Tarnybos veikla. Tvarkydama asmens duomenis, Tarnyba gali
naudoti duomenis i jos (Tarnybos) tvarkomo Zemés gelmiy registro ir kity informaciniy sistemuy, taip pat ir i§ kity valstybés informaciniy sistemy
bei registry tiek, kiek tai reikalinga Tarnybos funkcijoms vykdyti.

Asmens duomeny tvarkymo teisinis pagrindas — tvarkyti duomenis biitina, kad biity jvykdyta duomeny valdytojui taikoma teisiné
prievolé (Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 6 straipsnio | dalies ¢ punktas). Detalesng informacija apie Tarnybos atliekama asmens duomeny
tvarkyma galima rasti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetaingje lgt.Irv.It, skyriuje ,,Asmens duomeny apsauga™

BiudZetiné jstaiga Tel. +370 646 548 62 Duomenys kaupiami ir % LGT Ialgéf;gﬁos
S. Konarskio g. 35, el. p. info@lgt.1t saugomi Juridiniy asmeny /,_1 4 I TARNYBA

LT-03123 Vilnius let.drv.It registre, kodas 188710780
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Kelias Rajoninis kelias Nr. 1207 Anyksciai — Burbiskis — Rubikiai
Miestas

Seniinija

Rajonas Anyksciy

Apskritis Utenos

e, =
% S L 5
FTh l::"_-" i

o .“..“_-,.- 393 -

GB  d=400
[=9,11
Kelio savininkas (naudotojas):
Lietuvos automobiliy keliy direkeija prie Susisickimo ministerijes . . ... ... ... .. ...
(vardas, pavards) parasias) (data)
BOTEG T B W IR rsomeee mwew v
/8 VIKELIU
PRIEZIURA
KVALIFIKACIIOS PAZYMEJIMAS NR. 2M-M-2264 2015-05-15
Pareigos Parasas Vardas, pavarde Data
Matininkas _ 2017-11-21
AV
Lapo Nr.|Lapu skaiéius
1 33




KELIO PLANAS M 1. 1000

Kelias Rajoninis kelias Nr. 1207 Anykscial — Burbiskis - Rubikiai

Miestas

Rajonas Anyksciy

Kelio ruozas 0,027 km - 12,043 lan

Unikalus nr. 440048309424

Koordinaciy sistema:LKS-94
Kelio riba Kelio asis Kelio riba Kelio asis
X Y atskaitos tasko km X Y tadko Nr. X ko Nr. atskaitos tasko km X Y
6155886,03 581026,28 1 0,027 615402388 570861,50 33 6155328,60 580494,52 33 1,320 6154138,45 572141,89
6155873,48 581030,32 2 0,043 615402645 570877.49 34 6155307,74 580485,13 34 1,360 6154130,68 572181,13
6155865,43 581016,33 3 0,097 6154034,64 570930,36 35 6155287,16 580476,14 35 1,400 6154120,67 572220,20
6155855,80 580993,47 4 0,209 6154051,20 571041,78 36 6155256,60 580464,46 36 1,435 615410948 572253,35
615584541 580972,69 ) 0,272 6154060,48 571103,77 37 6155231,86 580456,04 37 1,470 615409571 57228572
6155834,52 580949,10 6 0,349 6154072,17 571179,93 38 615522393 58045346 38 1,515 6154075,63 572326,14
6155820,59 580924,94 7 0,364 615407436 571194,23 39 6155195,16 580442.23 39 1,641 6154018,52 572438,03
6155803,29 580902,96 8 0,375 6154076,20 571205,82 40 6155172,94 58043295 40 1,654 6154012,68 57244940
6155781,96 580883,07 9 0,389 6154078,24 57121924 41 6155140,22 580419,30 41 1,670 6154005,28 572464,23
6155754,23 580861,92 10 0,518 615409776 571346,67 42 6155085,30 580395,75 42 1,687 615399791 572479,33
6155728,35 580845,65 11 0,601 6154110,31 57142934 43 6155074,36 58039143 43 1,705 6153990,32 572495,76
6155721,85 580842,02 12 0,620 615411297 571447.84 44 6155075,07 580389,88 44 1,724 615398261 572513,04
6155707,52 580832,52 13 0,629 6154114,24 571456,69 45 6155071,29 58038815 45 1,740 6153976,27 572527,74
6155662,79 580804,31 14 0,659 615411888 571486,33 46 6155070,53 580389.83 46 1,760 6153969,17 572546,36
6155628,10 580779,75 15 0,734 6154130,20 571560.47 47 6155050,40 580381,14 47 1,776 6153964,00 57256120
6155623,39 580777,29 16 0,785 6154137,62 571610,59 48 6154979,16 580350,75 48 1,806 6153955,56 572590,14
6155614,53 580768,65 17 0,847 6154146,68 57167177 49 6154975,39 58034915 49 1,812 615395408 572595,87
6155610,46 580761,07 18 0,901 6154154,58 571725,62 50 6154937,27 580332,89 50 1,830 615394987 572613,22
6155608,76 580755,10 19 0,933 6154158,87 571757.14 51 6154880,14 580308,72 51 1,845 6153946,56 572627,85
6155591,10 580733,23 20 0,957 6154161,68 571781,26 52 6154857,20 58029938 52 1,865 615394292 57264738
6155556,92 580687.93 21 0,988 6154164,49 571812,32 53 6154825,61 58028385 53 1,880 6153940,58 572662,19
6155541,44 580667.81 22 1,020 6154166,11 571844,02 54 6154799,02 580269,55 54 1,895 6153938,67 572676,92
6155535,79 580660,47 23 1,048 6154166,92 571871,68 55 6154769,81 580252,02 55 1,904 6153937,67 572686,82
6155504,30 580621,18 24 1,087 615416642 571910.96 56 6154753,50 580241,25 56 1,923 6153936,14 572705,69
6155495,17 580610,80 25 1,121 615416492 57194540 57 6154744,60 58023485 57 1,968 6153933,71 572750,54
6155482,12 580597.23 26 1,148 6154163,10 571971,88 58 6154732,51 580225,36 58 1,994 6153932,29 572776,55
6155468,25 580583,70 27 1,168 6154161,31 571992,31 59 6154719,23 58021441 59 2,027 6153930,80 572809,34
6155454,52 580571,56 28 1,194 6154158,18 572017.18 60 6154712,02 580208,27 60 2,030 6153930,72 572811,90
6155439,94 580559,60 29 1,232 6154152,45 572055,62 61 6154694,09 580192,00 61 2,044 6153930,27 572826,49
6155425,06 580548.53 30 1,280 6154145,21 572102,36 62 6154673,43 580171,46 62 2,061 6153929,43 57284296
6155400,96 580532.83 31 1,300 6154141,88 57212275 63 6154665,07 580162,50 63 2,081 6153928,10 57286340
6155344,34 580501,96 32 1,310 6154140,23 572132,01 64 6154657,16 580153,64 64 2,104 6153927,07 572885,58
finiarasti sudare ... ... ... — W eetle Hogly
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KELIO PLANAS M 1. 1000

Kelias Rajoninis kelias Nr. 1207 Anykscial — Burbiskis - Rubikiai

Miestas

Rajonas Anyksciy

Kelio ruozas 0,027 km - 12,043 lan

Unikalus nr. 440048309424

Koordinaciy sistema:LKS-94
Kelio riba Kelio asis Kelio riba Kelio asis
tadko Nr. X Y tasko Nr. atskaitos tasko km X Y tadko Nr. X ¥ tasko Nr. atskaitos tasko km X Y
65 6154649,67 58014465 65 2,121 6153926,35 572903,08 97 6153722,99 579008,50 97 2,957 6154115,32 57370895
66 6154632.83 580124,21 66 2,137 6153925,58 572919.20 98 6153722,93 578999.44 98 2,982 6154125,83 573731,55
67 6154612,28 580099.43 67 2,158 6153924,54 572940,50 99 6153702,24 578973,82 99 2,992 6154130,21 573740,39
68 6154579,62 580059,18 68 2,178 6153923,63 572959.74 100 6153684,96 57895242 100 3,012 6154139,69 573758,01
69 6154526,75 579993,59 69 2,193 615392294 57297547 101 6153670,81 57893491 101 3,027 6154147,15 573770,89
70 6154481,95 579938,20 70 2,208 615392236 572990,45 102 6153656,81 578920,36 102 3,047 6154158,08 573787,53
71 6154465,80 579919,81 71 2,227 6153921,68 57300856 103 6153643,01 578905,81 103 3,062 6154166,76 573799,57
72 6154457,61 579908,14 72 2,242 6153921,37 573024,03 104 6153612,65 578868,38 104 3,082 6154178,85 57381542
73 6154407,80 579846,81 73 2,278 6153921,20 573060,27 105 6153574,02 578821,12 105 3,122 6154204,55 573846,22
74 6154340,44 579763,00 74 2,303 6153922,21 573085,09 106 6153553,90 578794,71 106 3,140 615421671 573860,01
75 6154293,37 579704,67 75 2,317 615392340 573098,57 107 6153552,89 578789.,13 107 3,181 6154243 46 573890,35
76 6154263,78 579668,39 76 2333 6153925,58 573114,72 108 6153522,76 578751,88 108 3,262 615429728 573950,80
77 6154206,85 579597,79 77 2,348 615392791 573129,53 109 615348391 578704,00 109 3,307 6154327,11 573984,50
78 6154161,96 579542,15 78 2,367 6153931,41 573147,82 110 615341893 578623,61 110 3,327 6154340,35 57399949
79 6154107,55 579475.63 79 2378 6153933,81 57315878 111 6153364,24 578556,10 111 3,352 6154356,65 574018,53
80 6154077,89 579440,18 80 2,398 6153938,85 573178,01 112 6153350,66 578538,82 112 3,377 6154372,63 57403775
81 6154054.63 579410,14 81 2418 6153944,34 57319722 113 615333723 578520,73 113 3,397 6154385,05 574053,59
82 6154018,05 579364,04 82 2,429 6153947,62 57320785 114 6153324.88 578503,90 114 3417 6154396,90 574069,91
83 6153957.87 57928995 83 2,454 615395530 573231.64 115 6153315,12 57848955 115 3,437 615440756 574086,82
84 6153913 46 579235,06 84 2,475 6153962,01 573251,97 116 6153308,28 578478,50 116 3,452 6154414,93 574100,09
85 6153868,14 579179,10 85 2,488 615396592 573263,73 117 6153294,95 57845589 117 3473 6154424,63 574118,74
86 6153857,15 579176,84 86 2,515 6153974,19 57328946 118 6153274,37 578414,49 118 3,492 615443187 574136,54
87 6153835,38 579152.13 87 2,527 6153977,89 573300,97 119 6153258,75 578376,96 119 3,508 6154436,70 574150,95
88 6153807,44 579117,57 88 2,531 6153979.31 573305.34 120 6153247,17 578339,00 120 3,523 6154440,94 57416543
89 6153784,05 579083,21 89 2,555 6153986,76 57332791 121 6153238,99 578302,99 121 3,540 6154445,17 574182.61
90 6153772,99 579066,73 90 2,698 6154030,88 573463.40 122 6153234,64 578275,39 122 3,558 615444891 574199,60
91 6153770,34 579065.43 91 2,773 6154054,03 57353475 123 6153232,31 578257,18 123 3,583 6154454,10 57422406
92 6153768,09 579067.63 92 2,818 6154067,77 573577.60 124 6153230,32 578229,57 124 3,613 6154459,95 574253,56
93 6153760,20 579060,59 93 2,856 6154079,57 57361381 125 6153229,72 578214.83 125 3,640 6154464,70 574280,55
94 6153763,18 579058,04 94 2,908 6154096,61 573662,79 126 6153228,60 578171,87 126 3,654 6154467,18 57429426
95 6153747,64 579040,26 95 2917 6154100,09 573672,05 127 6153227,79 57813747 127 3,739 6154481,72 574377,74
96 6153732,70 579025,22 96 2,946 6154110,82 573698.56 128 6153227.38 578108,46 128 3,747 6154483,05 574385,54
Ziniarast] sudare ... ... ... _ — eetle Hogly
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1K forma

VI ,Keliy priezitra“ Utenos padalinys, 232112130, Vyzuony g. 53, utena@keliuprieziura.lt, _

(juridinio asmens ar kitos uzsienio organizacijos pavadinimas, kodas, buveinés adresas, el. pastas, telefono Nr./

matininko, atlikusio kadastrinius matavimus, vardas ir pavarde, kvalifikacijos pazyméjimo Nr.,

individualios veiklos pazymos ar verslo liudijimo Nr., adresas, el. pastas, telefono Nr.)

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIU KADASTRO DUOMENYS

2017-11-21

(kadastro duomeny nustatymo data)

Kelio (gatvés) pavadinimas Valstybinés r. Rajoninis kelias Nr. 1207 Anyksciai - Burbiskis -
Kelio numeris Rubikiai

Kaimas (miestelis)

Miestas

Savivaldybeé Anyksciy

Kelio ruozo ilgis 0,027 km - 12,043 km
Unikalus Nr. 440048309424

Kelio / gatvés kategorija Penkta

Pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis |Keliy

Fizinio nusidévéjimo procentas, %

Baigtumo procentas, %

Statinio statybos pabaigos metai 1961

Statinio rekonstravimo pabaigos metai

Zemés sklypo, kuriame yra kelias, unikalus numeris

ApraSymas

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis

1 2 3

Kelias Ilgis, m 12016
Autobusy stotelé Kiekis, vnt 10
[vaziavimas, nuovaza Kiekis, vnt 133
Kelio sankryza Kiekis, vnt 17
Pralaida Kiekis, vnt 66
Tiltai, viadukai, estakados iki 25 m. Kiekis, vnt 1
Kelio atitvaros, triuk§mo sienutés Ilgis, m 786
Autopaviljonas Kiekis, vnt 2
Latakas Kiekis, vnt 4
Peronas Kiekis, vnt 10

Matininkas, nustate¢s kadastro duomenis

Matininko QD

{parasas)

(vardas ir pavardé)

A.V. (jeigu reikalavimas turéti antspauda nustatytas jstatymuose)
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GB  d=400
L=12,03

GB  d=400
L=8,00

+57‘|400

6154200

GB  d=500
L=11,72
/8 VIKELIU
PRIEZIURA
KVALIFIKACTIOS PAZYMEJIMAS NR. 2M-M-2264 2015-05-15
Pareigos Parasas Vardas, pavarde Data

AV
Lapo Nr.|Lapu skaiéius
P 33




2K forma

VI ..Keliy priezitGra“ Utenos padalinys, 232112130, VyZzuony g. 53, utena@.keliuprieziura.lt.;

(juridinio asmens ar kitos uzsienio organizacijos pavadinimas, kodas, buveinés adresas, el.pastas, telefono Nr./ matininko, atlikusio kadastrinius matavimus, vardas ir pavarde,

kvalifikacijos pazyméjimo Nr., individualios veiklos pazymos ar verslo liudijimo Nr., adresas, el. pastas, telefono Nr.)

KELIO IR JO SUDETINIU DALIU JKAINOJIMAS (PERKAINOJIMAS)

2017-11-21
(kadastro duomeny nustatymo data)

Valstybinés r. Rajoninis kelias Nr. 1207 Anyks$¢iai - Burbiskis - Rubikiai

(kelio pavadinimas)

(kelio numeris)
Statybos kainos indeksas:

*2 E = 5 o
3 5| 8 2 = =2 | E ~
g G 2 g < S s | 53 |%T 5 2 2
. L z o 33 g 3 2.u E 2 T 3 - -z S
Kelio sudétiniy = @ > S = = o = o= 2 D = 2 o= = =&
) - < ¥ v =2 - = T 53 = > = ° = s 2 B
daliy pavadinimas = = = e S o5 ~g2g s s 4 g a = £ 5
= 2 = E E 2 s Y g2 £ £ =g &= |85 &=
2 G 22 = = s £ 32 £T2 |g8| €5 25| T
] -2 =35 = = £ 57 £ = Z =] == s = = =
b = s a = < = 2= s =3 N2 = 2 ¥ =)
> < M E = o - <2 |Ega| <« > = > 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kelias 2017-11-21 1-106 5 Ilgis, m 3113 20?;?51 7 329,79 1027000 75 257000 1,0 257000
. . NTK -
Kelias 2017-11-21 106-131 5 llgis, m 993 2017-3.1.7 342,98 341000 75 85300 1,0 85300
. ; NTK c .
Kelias 2017-11-21 131-428 5] Ilgis, m 7910 2017-3.1.7 329,79 2609000 75 652000 1,0 652000
Viso: 12016 3977000 994000 994000
. Marininkos QEENEND
Matininkas, nustatgs kadastro duomenis 7 gErtan : :
(parasas) (vardas ir pavardé)

ALV, (jeigu reikalavimas turéti antspauda nustatytas jstatymuose)



Zemes sklype iSdéstymo schema
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/8 VIKELIU
PRIEZIURA
KVALIFIKACTIOS PAZYMEJIMAS NR. 2M-M-2264 2015-05-15
Pareigos Parasas Vardas, pavarde Data
Matininkas 2017-11-21

AV

Lapo Nr.|Lapu skaiéius
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KELIO PLANAS M 1. 1000

Kelias Rajoninis kelias Nr. 1207 Anykscial — Burbiskis - Rubikiai

Miestas

Rajonas Anyksciy

Kelio ruozas 0,027 km - 12,043 lan

Unikalus nr. 440048309424

Koordinaciy sistema:LKS-94
Kelio riba Kelio asis Kelio riba Kelio asis
tadko Nr. X Y tasko Nr. atskaitos tasko km X Y tadko Nr. X Y tasko Nr. atskaitos tasko km X b
129 6153226,49 578074,32 129 3.896 6154507,95 574532,19 161 6153366,54 57728282 161 4,715 6154677,89 575332,05
130 615322598 57804944 130 4,060 615453496 574694,49 162 6153373,58 57727343 162 4,730 6154678,39 57534704
131 615322495 578010,07 131 4,133 6154547,52 574765.86 163 6153371,90 57726593 163 4,745 6154678,66 575362,08
132 6153224,22 577983,22 132 4,140 6154548,94 574773.40 164 6153383,34 577251,26 164 4,760 6154678,77 575377,07
133 6153223,70 577946,25 133 4,163 6154553,04 574795,29 165 6153391,00 57724833 165 4,775 6154678,43 57539217
134 6153222 85 577904,50 134 4,182 6154557,19 574814,74 166 6153405,63 577234,02 166 4,790 6154678,01 575407,17
135 6153222,04 577874.43 135 4,197 6154560,73 57482931 167 6153435,24 577204.13 167 4,800 6154677,53 57541720
136 6153221,00 577839,52 136 4227 6154568,25 574858,35 168 6153458,57 577181,92 168 4,825 6154676,02 575442,15
137 6153220,80 577833,01 137 4,247 615457328 574877,05 169 6153488,59 577153,74 169 4,840 615467446 575457,17
138 6153217,54 577822,25 138 4254 6154575,05 574883,63 170 6153517,54 577126.13 170 4,860 6154672,10 575477,08
139 6153219,94 577804,55 139 4,262 615457736 57489211 171 6153541,17 577103,72 171 4,885 615466832 575501,88
140 6153219,02 577771,94 140 4282 615458249 574910,84 172 6153590,32 577057,48 172 4,900 6154665,64 575516,74
141 6153218,47 57774241 141 4,290 6154584,68 574918,81 173 6153660,56 576991,51 173 4,925 6154660,75 575541,26
142 6153216,38 577732.41 142 4,295 6154586,07 57492392 174 6153713,79 576941,70 174 4,945 6154656,41 575560,77
143 6153214,68 577728,96 143 4,302 6154587,93 574930,68 175 6153766,97 576891,42 175 4,970 6154650,09 575585,08
144 6153215,56 577698,96 144 4,311 6154590,14 574938.80 176 6153820,99 576839,52 176 5,000 6154642,14 57561404
145 6153218,86 577696,39 145 4332 615459587 57495961 177 6153850,86 576809,61 177 5,020 6154636,47 575633,27
146 6153220,58 577655,89 146 4,353 6154601,41 574979,70 178 6153879,62 576778,00 178 5,030 6154633,35 57564293
147 6153223,95 57762725 147 4,389 615461092 575014,04 179 6153913,99 576736,28 179 5,045 6154628,23 575657,02
148 6153230,82 577583,18 148 4,482 6154635,09 575103,68 180 6153938,07 576704,55 180 5,065 6154620,95 575675,69
149 6153234,34 577564,50 149 4,524 6154646,00 575144,65 181 6153962.85 576670,84 181 5,080 6154615,26 575689,56
150 6153234,82 57755745 150 4,544 6154651,04 575164,00 182 6153962,85 576664,77 182 5,101 615460691 575707,87
151 6153237,12 577546,80 151 4,569 6154656,98 575188,36 183 6153973,14 576650,87 183 5,126 6154595,65 575730,28
152 6153237,51 57754246 152 4,589 6154661.31 575207,89 184 6153976,06 576652,77 184 5,146 615458631 575748,04
153 6153240,33 577534,22 153 4,601 6154663,74 575219.25 185 6154001,12 576617,68 185 5,166 6154576,65 575765,56
154 6153255,42 577491,67 154 4,614 6154666,38 57523247 186 6154027,16 576580,98 186 5,176 6154571,80 57577430
155 6153269,26 577454,10 155 4,624 6154668,18 57524230 187 615404351 576557,94 187 5,199 6154560,19 57579483
156 6153278,38 57743098 156 4,639 6154670,57 575257.20 188 6154057,00 576538,52 188 5,272 615452397 575857.88
157 6153286,86 577405,81 157 4,649 615467196 575267.15 189 6154059,89 576532,24 189 5,296 6154512,00 57587843
158 6153296,45 577388,60 158 4,669 6154674,25 575287.04 190 6154067,40 576522,47 190 5,326 6154496,74 575904,25
159 6153324,11 577342,22 159 4,689 6154676,17 575306,99 191 6154068,56 57652246 191 5,363 615447747 575936,42
160 6153341,56 577317.53 160 4,703 6154677,28 575320,92 192 6154088,06 576495,30 192 5,402 6154457,18 575969,73
finiarasti sudare ... ... ... _ Rl
vardas it pavarde kvalifikacijos paiyméjimo Nr.) (data]




V] ,.Keliy prieziiira* Utenos padalinys, 232112130, VyZuony g. 53, utena@keliuprieziura.]t_

3K forma

(juridinio asmens ar kitos uZsienio organizacijos pavadinimas, kodas, buveinés adresas, el.pastas, telefono Nr./ matininko, atlikusio kadastrinius matavimus, vardas ir pavardeé,

kvalifikacijos pazyméjimo Nr., individualios veiklos pazymos ar verslo liudijimo Nr., adresas, el. pastas, telefono Nr.)

KELIO VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

2017-11-21

(kadastro duomeny nustatymo data)

Valstybinés r. Rajoninis kelias Nr. 1207 Anyk&¢iai - Burbigkis - Rubikiai

(kelio reikSmeé, numeris ir pavadinimas) Tuilcalan Ny 440048309424
Kategorija Penkta
Kelio ilgis, km 12,016
RuoZo su vienodais kelio dangos ir RuoZo su vienodais kelio dangos ir §n = §n
sankasos plo€iais ir tipais pradZia sankasos plo€iais ir tipais pabaiga E 'S £ | & & " - EE &
Kelio sudétinés o - - g |48 P E E o g g -5 | 2
: x| =" g = =
dalies j ats’ am?s, § koordinatés d ats‘kaltosv‘ ; koordinatés = i v| 2 S | § gl B ,% 2|5 g E 2 EglE ;
pavadinimas uomenys adyje uomenys asyje = S2|&._| =|85 28 g <=2 ° 3 ZSEE s
tasko | 1 X Y tasko | 1 X Y T O |EE|EE| £ |55 582|583 Z2|2E¢
Nr. Nr. 2 |RE|BE| M MBI MSB|XE|l X 2 a2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 | 14 15 16 17 18 19
Kelias 1 0,027 |6154023,88| 570861,50 | 106 3,140 |6154216,71| 573860,01 | 3113 | Dvi |1961 | 18 9 | Pylimas | 4,5 | Asfaltbetonis
Kelias 106 3,140 |6154216,71| 573860,01 | 131 4,133 |6154547,52| 574765,86 993 Dvi | 1961 | I8 9 | Pylimas | 4,5 | Asfaltbetonis
Kelias 131 4,133 |6154547,52| 574765,86 | 428 12,043 |6155882,07| 581027,55| 7910 | Dvi [1961| 18 9 | Pylimas | 4,5 | Asfaltbetonis
Viso: 12016
ini i Matinink
Matininkas, nustatgs kadastro duomenis - 2 lmr_] a . :
(parasas) (vardas ir pavarde)

A.V. (jeigu reikalavimas turcti antspauda nustatytas jstatymuose)
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KVALIFIKACTIOS PAZYMEJIMAS NR. 2M-M-2264 2015-05-15

Pareigos Parasas Vardas, pavarde Data

AV
Lapo Nr.|Lapu skaiéius

4 33




KELIO PLANAS M 1. 1000

Kelias Rajoninis kelias Nr. 1207 Anykscial — Burbiskis - Rubikiai

Miestas

Rajonas Anyksciy

Kelio ruozas 0,027 km - 12,043 lan

Unikalus nr. 440048309424

Koordinaciy sistema:LKS-94
Kelio riba Kelio asis Kelio riba Kelio asis
tadko Nr. X Y tasko Nr. atskaitos tasko km X Y tadko Nr. X Y tasko Nr. atskaitos tasko km X ¥
193 6154102,13 576475,59 193 5,467 6154422,93 576024,14 225 6154606,73 575686,70 225 6,375 6153900,70 576767,24
194 6154118,50 576453,25 194 5,539 6154384.40 576085,55 226 6154613.45 575670,42 226 6,395 6153887,69 576782.42
195 6154117,84 576452,64 195 5,547 615438040 576091,93 227 6154621,74 575649,25 227 6,408 6153879,55 576791,83
196 6154172,65 576382,92 196 5,579 6154363,29 576119,19 228 6154627.65 575631,39 228 6,420 6153871,15 576801,25
197 6154190,66 576358,94 197 5,043 615432892 576173,65 229 6154639,40 575590,51 229 6,435 6153860,83 576812,21
198 6154215,01 576326,18 198 5,693 615430190 576215,93 230 6154649,17 57555295 230 6,450 6153850,43 576823,02
199 6154216,40 576322,37 199 5,724 6154285.01 576241.90 231 6154653,28 575534,12 231 6,472 6153835,38 576838.01
200 6154234,15 57629844 200 5,771 6154258,98 576280,57 232 6154657,09 575515,00 232 6,497 6153817,63 576855,39
201 6154248,96 576277,60 201 5,791 6154247 35 576296,84 233 6154659,06 575503,77 233 6,561 615377138 576899,65
202 6154254,52 576271,32 202 5.813 6154234,52 576314.70 234 6154662,13 575483,80 234 6,610 6153735,89 576933,50
203 6154276.03 576239,19 203 5,847 615421420 576342,58 235 6154665,18 575460,00 235 6,771 6153618,33 57704347
204 6154289,49 576218,47 204 5,871 6154200,06 576361,47 236 6154668,79 575416,90 236 6,871 6153545,01 577112,47
205 6154308,97 576188,28 205 5,905 6154179,05 576388,74 237 6154669,78 575386.13 237 6,942 6153494,12 577160,90
206 6154319,67 57617142 206 5,936 6154160,42 57641298 238 615466853 575324,12 238 7.013 6153442,10 577210,02
207 6154327,72 576156,57 207 5,951 6154151,25 576424,85 239 6154667,53 575310,16 239 7,026 6153433,18 577218,70
208 6154345,68 576130,33 208 5,966 6154142,15 576436,74 240 6154660,39 575250,58 240 7,041 6153422,62 57722936
209 6154364,57 576100,24 209 5,980 615413388 576447,63 241 6154651,66 575205,81 241 7,050 615341571 577236,44
210 615437948 576076,48 210 5,985 6154130,65 57645191 242 6154648,17 57519988 242 7,060 6153409,11 57724383
211 6154388,36 576062,47 211 6,001 6154121,20 576464,71 243 6154632,96 575150,51 243 7.075 615339942 57725528
212 6154392,64 576053,72 212 6,019 6154110,60 576479,35 244 6154627,84 575133,78 244 7,090 6153390,34 577266,74
213 6154403,33 576036,49 213 6,038 6154099,26 576495,13 245 615462418 575115,28 245 7,110 6153378,25 577282,19
214 6154413,04 576022,96 214 6,063 6154084,60 576515,29 246 6154628,21 57511503 246 7,125 6153369,29 57729422
215 6154432,75 575991,81 215 6,088 6154070,22 576535,27 247 6154606,28 575032,75 247 7.145 6153357,57 57731036
216 6154455,11 57595595 216 6,132 6154044 87 576571,63 248 6154596,69 574996,27 248 7,163 615334701 577325,19
217 6154477,17 575919,42 217 6,137 615404230 57657520 249 615459331 574986,13 249 7,189 6153332,69 57734770
218 6154500,45 575880,31 218 6,172 6154021,73 576604,18 250 6154588,59 574973,12 250 7,209 6153322,27 577364,65
219 615451295 575857,58 219 6,246 6153978,92 576664,12 251 6154578,21 574940,16 251 7,229 6153312,27 57738197
220 6154517,02 575847.63 220 6,285 6153955,69 57669581 252 6154573,10 57492741 252 7,249 6153302,65 57739927
221 6154522,94 575841,60 221 6,315 6153937,87 57671995 253 6154558,07 574926,23 253 7,269 6153294,17 57741734
222 6154549,50 575795,39 222 6,330 615392878 576731,97 254 6154551,75 574881,37 254 7.294 615328415 577440,24
223 6154580,10 575740,58 223 6,345 6153919,55 576743,79 255 6154562,08 574877,62 255 7,304 6153280,61 577449,42
224 6154599,05 575703,39 224 6,365 6153907,10 576759.45 256 6154562,79 574872,75 256 7,329 6153271,94 577472,86
finiarasti sudare .. . ... ... G $ 0 eole gl
vardas It pavarde eljos_pazymejimo Nr.) (data)




VI ,Keliy priezitira“ Utenos padalinys, 232112130, VyZzuony g. 53, utena@keliuprieziura.]_

4K forma

(juridinio asmens ar kitos uzsienio organizacijos pavadinimas, kodas, buveinés adresas, el.pastas, telefono Nr./ matininko, atlikusio kadastrinius matavimus, vardas ir pavardé,

kvalifikacijos pazyméjimo Nr., individualios veiklos pazymos ar verslo liudijimo Nr., adresas, el. pastas, telefono Nr.)

KELIO SANKRYZU, TILTU, VIADUKU, ESTAKADU, PRALAIDU, AUTOBUSU SUSTOJIMO IR POILSIO AIKSTELIU,
SVIESOFORU, KELIO ORO SALYGU STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS JRENGINIU KADASTRO

DUOMENYS

2017-11-21

(kadastro duomeny nustatymo data)

Valstybinés r. Rajoninis kelias Nr. 1207 Anyks¢iai - Burbiskis -

Rubikiai

(kelio reik§mé, numeris ir pavadinimas)

Ataskaitos L = E [ 3

Keliosudétinés | duomenysayje | Centrokeordinatis ) E 5 Mato | .. . | Kelio Kiidtes |2 &2 E

dalies pavadinimas 25 Medziaga vienetas Klekds pusé pavl'(ad-mlmas {pes 2 S| E ‘E So

== elias ar kt.) == B S

tasko Nr.|  km X Y - 22 FES

@ 2 g alxdia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

[vaziavimas, nuovaza D 0,272 6154060,48 | 571103,77 | 1961 ivyras Kiekis, vnt 1 Kaire
IvaZiavimas, nuovaza 5 0,272 6154060,48 | 571103,77 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
[vaZiavimas, nuovaza 13 0,629 615411424 | 571456,69 | 1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Kairé
[vaziavimas, nuovaza 14 0,659 6154118,88 | 571486,33 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 16 0,785 6154137,62 | 571610,59 | 1961 Z\«'yras Kiekis, vnt 1 Desine
[vaziavimas, nuovaza 20 0,957 6154161,68 | 571781,26 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
[vaziavimas, nuovaza 26 1,148 6154163,10 | 571971,88 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
[vaziavimas, nuovaza 28 1,194 6154158,18 | 572017,18 [ 1961 z»ryras Kiekis, vnt 1 Kairé
[vaZiavimas, nuovaza 28 1,194 6154158,18 | 572017,18 | 1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Desiné
[vaziavimas, nuovaza 31 1,300 6154141,88 | 572122,75 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 32 1,310 615414023 | 572132,01 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kaire
[vaziavimas, nuovaza 39 1,641 6154018,52 | 572438,03 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
[vaziavimas, nuovaza 40 1,654 6154012,68 | 572449,40 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
|vaziavimas, nuovaza 41 1,670 6154005,28 | 572464,23 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
IvaZiavimas, nuovaza 42 1,687 6153997,91 | 572479,33 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 44 1,724 6153982,61 | 572513,04 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 45 1,740 6153976,27 | 572527,74 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 47 1,776 6153964,00 | 572561,20 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 47 1,776 6153964,00 | 572561,20 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
IvaZiavimas, nuovaza 48 1,806 6153955,56 | 572590,14 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 49 1,812 6153954,08 | 572595,87 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 55 1,904 6153937,67 | 572686,82 |1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Kairé
IvaZiavimas, nuovaza 56 1,923 6153936,14 | 572705,69 |1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 57 1,968 6153933,71 | 572750,54 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 60 2,030 6153930,72 | 572811,90 |1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 63 2,081 6153928,10 | 572863,40 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 64 2,104 6153927,07 | 572885,58 [1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
IvaZiavimas, nuovaza 66 2,137 6153925,58 | 572919,20 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 67 2,158 6153924,54 | 572940,50 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 68 2,178 6153923,63 | 572959,74 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
IvaZiavimas, nuovaza 69 2,193 6153922,94 | 572975,47 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 69 2,193 6153922,94 | 572975,47 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 71 2,227 6153921,68 | 573008,56 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 74 2,303 6153922,21 | 573085,09 |1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 75 2,317 6153923,40 | 573098,57 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
IvaZiavimas, nuovaza 78 2,367 6153931,41 | 573147,82 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 79 2,378 6153933,81 | 573158,78 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 82 2,429 6153947,62 | 573207,85 [1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
IvaZiavimas, nuovaza 83 2,454 6153955,30 | 573231,64 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 84 2,475 6153962,01 | 573251,97 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 86 2,515 6153974,19 | 573289,46 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 87 2,527 6153977,89 | 573300,97 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 89 2,555 6153986,76 | 573327,91 [1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
IvaZiavimas, nuovaza 90 2,698 6154030,88 | 573463,40 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 96 2,946 6154110,82 | 573698,56 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 96 2,946 6154110,82 | 573698,56 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
IvaZiavimas, nuovaza 99 2,992 6154130,21 | 573740,39 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 108 3,262 6154297,28 | 573950,80 |1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Desiné




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
IvaZiavimas, nuovaza 117 3,473 6154424,63 | 574118,74 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 121 3,540 6154445,17 | 574182,61 |1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 127 3,739 6154481,72 | 574377,74 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 128 3,747 6154483,05 | 574385,54 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 130 4,060 6154534,96 | 574694,49 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
IvaZiavimas, nuovaza 146 4,353 6154601,41 | 574979,70 |1961| Asfaltbetonis |Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 153 4,601 6154663,74 | 575219,25 |1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 160 4,703 6154677,28 | 575320,92 | 1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Desiné
IvaZiavimas, nuovaza 188 5,272 6154523,97 | 575857,88 |1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 189 5,296 6154512,00 | 575878,43 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 192 5,402 6154457,18 | 575969,73 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 193 5,467 6154422,93 | 576024,14 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 194 5,539 6154384,40 | 576085,55 [1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
IvaZiavimas, nuovaza 195 5,547 6154380,40 | 576091,93 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 196 5,579 6154363,29 | 576119,19 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 199 5,724 6154285,01 | 576241,90 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
IvaZiavimas, nuovaza 202 5,813 6154234,52 | 576314,70 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
IvaZiavimas, nuovaza 203 5,847 6154214,20 | 576342,58 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 209 5,980 6154133,88 | 576447,63 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 210 5,985 6154130,65 | 576451,91 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 212 6,019 6154110,60 | 576479,35 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
IvaZiavimas, nuovaza 213 6,038 6154099,26 | 576495,13 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 214 6,063 6154084,60 | 576515,29 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 216 6,132 6154044,87 | 576571,63 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
IvaZiavimas, nuovaza 218 6,172 6154021,73 | 576604,18 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
IvaZiavimas, nuovaza 227 6,408 6153879,55 | 576791,83 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 231 6,472 6153835,38 | 576838,01 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 232 6,497 6153817,63 | 576855,39 |1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 236 6,871 6153545,01 | 577112,47 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
IvaZiavimas, nuovaza 241 7,050 6153415,71 | 577236,44 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 248 7,163 6153347,01 | 577325,19 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 271 7,607 6153227,50 | 577745,57 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
IvaZiavimas, nuovaza 276 7,732 6153230,94 | 577870,48 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
IvaZiavimas, nuovaza 277 7,752 6153231,48 | 577890,47 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
IvaZiavimas, nuovaza 279 7,774 6153232,03 | 577912,25 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 280 7,786 6153232,25 | 577924,25 [1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 281 7,826 6153233,05 | 577964,74 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 282 7,834 6153233,24 | 577972,24 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 283 7,847 6153233,61 | 577985,30 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
IvaZiavimas, nuovaza 284 7,871 6153234,15 | 578009,36 |1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 285 7,899 6153234,82 | 578037,94 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 286 7,903 6153234,88 | 578040,99 |1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Desiné
IvaZiavimas, nuovaza 287 7,932 6153235,54 | 578070,68 |1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 288 7,952 6153235,95 | 578090,77 |1961| Asfaltbetonis |Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 288 7,952 6153235,95 | 578090,77 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 289 7,970 6153236,31 | 578108,74 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 290 7,976 6153236,42 | 578114,70 [ 1961 | Asfaltbetonis |Kiekis, vnt 1 Desiné
IvaZiavimas, nuovaza 291 8,015 6153237,13 | 578152,98 1961 | Asfaltbetonis |Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 291 8,015 6153237,13 | 578152,98 | 1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 292 8,040 6153237,67 | 578178,47 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
IvaZiavimas, nuovaza 293 8,052 6153238,00 | 578190,86 |1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 295 8,083 6153238,92 | 578221,08 |1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 296 8,097 6153239,65 | 578235,28 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 298 8,126 6153242,31 | 578264,62 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 299 8,132 6153243,04 | 578270,34 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
IvaZiavimas, nuovaza 300 8,158 6153246,83 | 578296,38 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 303 8,211 6153258,79 | 578347,19 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 311 8,335 6153308,27 | 578461,06 |1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Desiné
IvaZiavimas, nuovaza 317 8,605 6153472,09 | 578675,19 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
IvaZiavimas, nuovaza 317 8,605 6153472,09 | 578675,19 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 330 9,491 6154029,09 | 579364,02 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 331 9,500 6154035,02 | 579371,41 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 337 9,992 6154344,36 | 579753,49 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
IvaZiavimas, nuovaza 338 10,008 | 6154354,58 | 579766,23 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 346 10,526 | 6154681,95 | 580166,80 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 350 10,577 | 6154719,07 | 580202,45 | 1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Kairé
IvaZiavimas, nuovaza 356 10,681 6154804,00 | 580262,04 |1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Kairé
IvaZiavimas, nuovaza 361 10,770 | 6154883,54 | 580300,64 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
IvaZiavimas, nuovaza 365 10,878 | 6154983,10 | 580343,27 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 366 10,900 | 6155003,14 | 580351,97 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 369 10,999 | 6155095,01 | 580390,25 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 371 11,061 6155152,01 | 580414,45 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 378 11,199 | 6155280,34 | 580463,51 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
IvaZiavimas, nuovaza 395 11,524 | 6155540,27 | 580651,55 | 1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 397 11,548 | 6155554,53 | 580669,99 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 398 11,572 | 6155569,56 | 580689,71 |1961| Asfaltbetonis |Kiekis, vnt 1 Desiné
IvaZiavimas, nuovaza 399 11,598 | 6155585,00 | 580709,65 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 400 11,607 | 6155590,95 | 580717,31 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza | 402 11,644 | 6155613,27 | 580746,38 | 1961 | Asfaltbetonis |Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 404 11,668 | 6155629,21 | 580763,89 |1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 407 11,715 | 6155665,43 | 580793,66 | 1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Kairé
IvaZiavimas, nuovaza 412 11,798 | 6155734,87 | 580839,08 | 1961 Gruntas Kiekis, vnt 1 Desiné
Ivaziavimas, nuovaza 422 11,943 6155839,00 | 580938,31 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Ivaziavimas, nuovaza 423 11,971 | 6155851,37 | 580963,27 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
IvaZiavimas, nuovaza 424 11,977 | 6155853,75 | 580968,27 [1961| Asfaltbetonis |Kiekis, vnt 1 Desiné
Kelio sankryza 6 0,349 6154072,17 | 571179,93 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Kelio sankryza 8 0,375 6154076,20 | 571205,82 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Kelio sankryza 9 0,389 6154078,24 | 571219,24 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Kelio sankryza 11 0,601 6154110,31 | 571429,34 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Kelio sankryza 12 0,620 6154112,97 | 571447,84 [1961| Asfaltbetonis |Kiekis, vnt 1 Desiné
Kelio sankryza 59 2,027 6153930,80 | 572809,34 |1961| Asfaltbetonis |Kiekis, vnt 1 Kairé
Kelio sankryza 72 2,242 6153921,37 | 573024,03 [ 1961 | Asfaltbetonis |Kiekis, vnt 1 Kairé
Kelio sankryza 88 2,531 6153979,31 | 573305,34 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Kelio sankryza 216 6,132 6154044,87 | 576571,63 | 1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Kelio sankryza 219 6,246 6153978,92 | 576664,12 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Kelio sankryza 244 7,090 6153390,34 | 577266,74 |1961 Asfaltbetonis | Kiekis, vnt 1 Desiné
Kelio sankryza 245 7,110 6153378,25 | 577282,19 [1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Desiné
Kelio sankryza 270 7,579 6153227,36 | 577717,29 |1961| Asfaltbetonis |Kiekis, vnt 1 Desiné
Kelio sankryza 275 7,692 6153229,73 | 577830,69 |1961 Zvyras Kiekis, vnt 1 Kairé
Kelio sankryza 321 8,984 6153710,81 | 578970,11 [1961| Asfaltbetonis |Kiekis, vnt 1 Centras
Kelio sankryza 376 11,163 | 6155246,93 | 580451,59 |[1961| Asfaltbetonis |Kiekis, vnt 1 Kairé
Kelio sankryza 428 12,043 | 6155882,07 | 581027,55 [1961| Asfaltbetonis |Kiekis, vnt 1 Centras




2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pralaida 7 0,364 6154074,37 | 571194,23 | 1961 GelZbetonis Kiekis, vnt 1 Centras
Pralaida 8 0,375 6154086,50 | 571202,79 | 1961 GelZbetonis Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 9 0,389 6154070,67 | 571223,07 | 1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Desiné
Pralaida 12 0,620 6154104,13 | 571454,86 | 1961 GelzZbetonis Kiekis, vnt 1 Desiné
Pralaida 13 0,629 6154119,91 | 571456,88 |1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 14 0,659 6154123,82 | 571485,53 |1961 GelZbetonis Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 26 1,148 6154169,19 | 571972,09 |1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 39 1,641 6154024,17 | 572440,92 |1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 40 1,654 6154017,95 | 572453,04 | 1961 GelZbetonis Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 41 1,670 6154000,21 | 572461,31 | 1961 GelZbetonis Kiekis, vnt 1 Desiné
Pralaida 42 1,687 6154003,26 | 572481,69 |1961 GelZbetonis Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 44 1,724 6153976,81 | 572510,42 |1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Desiné
Pralaida 45 1,740 6153981,25 | 572530,56 |1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 47 1,776 6153969,70 | 572563,31 |1961 GelZbetonis Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 47 1,776 6153957,67 | 572560,40 | 1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Desiné
Pralaida 48 1,806 6153948,70 | 572589,45 | 1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Desiné
Pralaida 64 2,104 6153935,33 | 572885,80 |1961 GelZbetonis Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 67 2,158 6153918,33 | 572939,60 |1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Desiné
Pralaida 90 2,698 6154025,22 | 573465,46 |1961 GelZbetonis Kiekis, vnt 1 Desiné
Pralaida 99 2,992 6154136,05 | 573738,44 |1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 108 3,262 6154292,55 | 573955,26 |1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Desiné
Pralaida 121 3,540 6154438,23 | 574185,04 | 1961 GelZbetonis Kiekis, vnt 1 Desiné
Pralaida 127 3,739 6154487,70 | 574376,78 | 1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 130 4,060 6154541,70 | 574693,67 |2006 Plastikas Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 140 4,282 6154581,79 | 574910,73 |2006 Plastikas Kiekis, vnt 1 Centras
Pralaida 146 4,353 6154593,21 | 574980,00 |1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Desiné
Pralaida 187 5,199 6154560,86 | 575795,28 |1961 GelZbetonis Kiekis, vnt 1 Centras
Pralaida 188 5,272 6154516,01 | 575853,96 | 1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Desiné
Pralaida 197 5,643 6154328,67 | 576173,47 1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Centras
Pralaida 202 5,813 6154240,93 | 576318,73 | 1961 GelZbetonis Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 203 5,847 6154208,80 | 576338,96 | 1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Desiné
Pralaida 205 5,905 6154179,05 | 576388,74 | 1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Centras
Pralaida 210 5,985 6154135,62 | 576456,21 |1961 GelZbetonis Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 212 6,019 6154106,55 | 576475,84 |2006 Plastikas Kiekis, vnt 1 Desiné




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pralaida 216 6,132 6154039,78 | 576568,19 |2006 Plastikas Kiekis, vnt 1 Desiné
Pralaida 218 6,172 6154016,32 | 576599,99 |2006 Metalas Kiekis, vnt 1 Desiné
Pralaida 219 6,246 6153973,18 | 576660,42 |1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Desiné
Pralaida 227 6,408 6153873,58 | 576787,66 | 1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Desiné
Pralaida 234 6,610 6153735,89 | 576933,50 |1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Centras
Pralaida 260 7,414 6153247,06 | 577554,56 |1961 GelZbetonis Kiekis, vnt 1 Centras
Pralaida 278 7,763 6153231,17 | 577901,89 |1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Centras
Pralaida 280 7,786 6153240,82 | 577924,70 | 1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 281 7,826 6153225,99 | 577964,42 |1961 GelZbetonis Kiekis, vnt 1 Desiné
Pralaida 285 7,899 6153241,35 | 578037,21 |2006 Plastikas Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 293 8,052 615324495 | 578191,68 |1961 GelZbetonis Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 296 8,097 6153246,23 | 578236,97 |2006 Plastikas Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 298 8,126 6153250,47 | 578263,03 |1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 321 8,984 6153705,22 | 578974,06 |1961 GelZbetonis Kiekis, vnt 1 Desiné
Pralaida 325 9,087 6153774,75 | 579051,03 | 1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Centras
Pralaida 334 9,715 6154170,33 | 579537,66 |1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Centras
Pralaida 336 9,878 6154272,44 | 579664,94 | 1961 GelZbetonis Kiekis, vnt 1 Centras
Pralaida 338 10,008 | 6154358,71 | 579762,81 |2006 Plastikas Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 342 10,386 | 6154591,61 | 580060,44 | 1961 GelZbetonis Kiekis, vnt 1 Centras
Pralaida 355 10,658 | 6154783,82 | 580250,43 | 1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Centras
Pralaida 356 10,681 | 6154805,94 | 580257,67 |2006 Plastikas Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 361 10,770 | 6154885,49 | 580295,31 |2006 Plastikas Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 366 10,900 | 6155005,54 | 580347,31 |2006 Plastikas Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 368 10,955 | 6155054,49 | 580373,18 | 1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Centras
Pralaida 371 11,061 6155153,86 | 580408,97 |1961 GelZbetonis Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 396 11,538 | 6155548,83 | 580662,12 | 1961 GelZbetonis Kiekis, vnt 1 Centras
Pralaida 397 11,548 | 6155558,68 | 580665,82 | 1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 399 11,598 | 6155590,40 | 580704,36 |1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 400 11,607 | 6155597,20 | 580711,26 | 1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 404 11,668 | 6155634,82 | 580759,64 | 1961 GelZbetonis Kiekis, vnt 1 Kairé
Pralaida 413 11,823 6155756,28 | 580852,54 |1961 Gelzbetonis Kiekis, vnt 1 Centras
Pralaida 424 11,977 | 6155847,25 | 580971,62 |1961 GelZbetonis Kiekis, vnt 1 Desiné
;rsltlg‘l‘(lagfs“i‘ﬁll‘*;s . 125 3,640 | 615446470 | 574280,55 |1961| Gelzbetonis | Kiekis, vat| 1 | Centras
Autobusy stotelé 62 2,061 6153933,28 | 572843,99 [1961| Asfaltbetonis |Kiekis, vnt 1 Kairé




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Autobusy stotelé 63 2,081 6153923,79 | 572865,21 | 1961 Asfaltbetonis | Kiekis, vnt 1 Desine
Autobusy stotelé 206 5,936 6154163,33 | 576415,51 |1961| Asfaltbetonis |Kiekis, vnt 1 Kairé
Autobusy stotelé 215 6,088 6154067,10 | 576533,09 | 1961 Asfaltbetonis | Kiekis, vnt 1 Desiné
Autobusy stotelé 273 7,638 6153233,42 | 577778,90 | 1961 Asfaltbetonis | Kiekis, vnt 1 Kaire
Autobusy stotelé 274 7,677 615322521 | 577816,85 |1961| Asfaltbetonis |Kiekis, vnt 1 Desiné
Autobusy stotelé 363 10,820 | 6154930,97 | 580316,21 |1961| Asfaltbetonis |Kiekis, vnt 1 Kairé
Autobusy stotelé 366 10,900 | 6155001,41 | 580355,83 |1961| Asfaltbetonis | Kiekis, vnt 1 Desine
Autobusy stotele 401 11,621 | 6155604,06 | 580725,89 |1961| Asfaltbetonis |Kiekis, vnt 1 Kairé
Autobusy stotelé 404 11,668 | 6155624,57 | 580767,71 |1961| Asfaltbetonis |Kiekis, vnt 1 Desiné
Matininkas, nustates kadastro duomenis p— Matm:;l::;mﬂ

A.V. (jeigu reikalavimas turéti antspaudg nustatytas jstatymuose)
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KELIO PLANAS M 1. 1000

Kelias Rajoninis kelias Nr. 1207 Anykscial — Burbiskis - Rubikiai
Miestas
Rajonas Anyksciy

Kelio ruozas

0,027 km - 12,043 lan

Unikalus nr. 440048309424
Koordinaciy sistema:LKS-94
Kelio riba Kelio asis Kelio riba Kelio asis
tadko Nr. X Y tasko Nr. atskaitos tasko km X Y tadko Nr. X ¥ tasko Nr atskaitos tasko km X ¥
257 6154550,81 574826,58 257 7,354 6153263,50 577496,39 289 6154437,50 574191,18 289 7,970 615323631 578108,74
258 615454047 574777.33 258 7374 6153257,27 57751524 290 6154432,56 574169.03 290 7,976 6153236,42 578114,70
259 6154526,92 57470093 259 7,394 6153251,58 57753442 291 6154429,38 574159,71 291 8,015 6153237,13 57815298
260 6154514,53 574626,92 260 7414 6153246,66 577554.41 292 6154425,16 57414789 292 8,040 6153237,67 578178,47
261 6154500,34 574541,26 261 7,434 6153242,56 57757320 293 615441493 574120,88 293 8,052 6153238,00 57819086
262 6154494,67 574507,62 262 7.448 6153239,59 577587,82 294 6154404,52 574098,89 294 8,074 6153238,55 57821211
263 6154487 81 574491,22 263 7.468 6153236,06 577607.50 295 6154399,42 574089,66 295 8,083 6153238,92 578221,08
264 6154486,30 574483,87 264 7.483 615323374 577622,21 296 6154390,21 574075,90 296 8,097 6153239,65 578235,28
265 6154484,70 57446784 265 7.498 6153231,76 57763707 297 6154379,93 574061,32 297 8,114 6153240,81 578251,87
266 6154480,18 574438,66 266 7.513 615322998 577651,97 298 6154365,08 57404235 298 8,126 615324231 578264,62
267 6154474.88 574391,18 267 7,523 615322926 377661,73 299 615433483 574006,77 299 8,132 6153243,04 578270,34
268 6154466,54 57434261 268 7.538 6153228,57 577676,71 300 6154301,47 573969,02 300 8,158 6153246,83 578296,38
269 6154463,13 574334,16 269 7.558 615322785 577696,69 301 6154274,07 573938,18 301 8,188 6153253,17 578325,54
270 6154463,60 57432835 270 1579 615322736 577717,29 302 6154246,01 573906,72 302 8,198 615325549 578335,27
271 6154461,28 57431241 271 7.607 615322750 577745,57 303 615424151 573901,71 303 8.211 6153258,79 578347,19
272 6154458,99 574304,79 272 7,619 6153227,68 577758,01 304 6154194,06 57384834 304 8,223 6153262,33 578359,08
273 615445861 574302.21 273 7.638 6153228,14 577776,68 305 6154172,21 573821,80 305 8,238 6153267,07 57837331
274 6154459,17 574300,58 274 7,677 615322928 577815,73 306 6154156,90 573801,92 306 8,248 6153270,60 578382,49
275 615445888 574296.41 275 7,692 6153229,73 577830,69 307 615414231 573780,47 307 8,268 6153278,28 578400,96
276 6154456,29 57428841 276 T332 6153230,94 577870,48 308 6154134,47 57376742 308 8,283 6153284,33 578414,52
277 6154455,96 57428589 277 7,752 6153231,48 577890,47 309 615412535 573750,85 309 8,308 615329536 578436,95
278 6154456,23 57428431 278 7,763 6153231,78 577901,75 310 6154118,47 573737.53 310 8,323 6153302,07 578450.21
279 6154458.43 574284,08 279 7,774 6153232,03 57791225 311 6154110,61 573720,36 311 8,335 6153308,27 578461,06
280 6154460,62 57428449 280 7,786 615323225 577924,25 312 6154092,18 573676.53 312 8,348 6153314,59 578471,84
281 615445951 57427742 281 7,826 6153233,05 577964,74 313 6154076,26 573632,06 313 8,362 615332246 578484,45
282 6154457,79 574276,80 282 7,834 615323324 577972,24 314 6154056,15 573570,82 314 8,382 615333371 578500,85
283 6154455,11 57427526 283 7.847 6153233,61 57798530 315 6154036,58 573510,01 315 8,397 6153342,53 578512,93
284 6154453,69 57427598 284 7,871 6153234,15 578009.36 316 6154009.85 573426,09 316 8,492 6153401,13 578587,59
285 6154450,35 57426744 285 7,899 615323482 578037.94 317 6153986,73 573355,94 317 8,605 6153472,09 578675,19
286 6154450,05 574257,65 286 7,903 615323488 578040,99 318 6153984.,75 573350,85 318 8,712 615353947 578758,20
287 6154450,93 57425431 287 7,932 6153235,54 578070,68 319 6153977.55 573328,67 319 8,794 6153591,33 57882236
288 6154447,79 574238,08 288 7,952 615323595 578090,77 320 6153965,77 573292,66 320 8,923 6153672,38 578922.51
finiarasti sudare ... ... ... W eetle Hogly
eljos_pazymejimo Nr.) (data)




V1 ,Keliy priezitira“ Utenos padalinys, 232112130, Vyzuony g. 53, utcna@:kcliupricziura.lt,—

5K forma

(juridinio asmens ar kitos uzsienio organizacijos pavadinimas, kodas, buveinés adresas, el.pastas, telefono Nr./ matininko, atlikusio kadastrinius matavimus, vardas ir pavarde,

kvalifikacijos pazyméjimo Nr., individualios veiklos pazymos ar verslo liudijimo Nr., adresas, el. pastas, telefono Nr.)

KELIO ATITVARU, TRIUKSMO SIENUCIU, ZELDYNU, PESCIUJU IR DVIRACIU TAKU KADASTRO DUOMENYS

2017-11-21

(kadastro duomeny nustatymo data)

Valstybinés r. Rajoninis kelias Nr. 1207 Anyks¢iai -
Burbiskis - Rubikiai

(kelio reik§mé, numeris ir pavadinimas)
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Kelio = = « |ES| =
sudétinés atskaitos gy atskaitos R = - L = & | = s s
“daliles dnomenys alyle koordinaté duomenys adyje koordinaté 2 Medziaga | g | Kiekis % 2 | g S g2
pavadinimas | ¢ = é-; E *E 3‘? E, §n § :—f = E E
2 .| km X Y o |Zs| km X Y |23 s 25| 4| £|£8|58¢2
Sz 8 @ E =z M S5 8 Al S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kelio
f‘:l':]f:‘;:; 3 | 0097 |6154030,27|570930,94| 4 | 0,209 |6154047,08|571042,28|2014| Metalas |llgis,m| 113 | Desiné
sienutés
Kelio
atitvaros, s . ) 5 G
e— 137 | 4,247 |6154568,98 | 574878,36 | 142 | 4,295 | 6154581,78 | 574924,33 12008 | Metalas |Ilgis, m| 48 | Desiné
sienutés
Kelio
atitvaros, : : : : " : . -
ko 138 | 4,254 |6154579,06| 574883,03 | 144 | 4,311 | 6154594,16 |574937,38 | 2008 Metalas  |Ilgis, m| 56 Kaire
sienutés
Kelio
?r‘l'l‘]‘]"(zfgz 322 | 8991 |6153712,21|578977,63 | 327 | 9,268 |6153885,95|579192,71|2008| Metalas |llgis, m| 277 | Desiné
sienutés




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kelio
?:LEL:; 323 | 8,994 |6153720,47|578976,02 | 328 | 9,288 | 6153904,14 | 579203,55|2008 | Metalas |Ilgis, m| 292 Kairé
sienutés
Viso: 786

Matininka_

(parasas) (vardas ir pavarde)

Matininkas, nustatgs kadastro duomenis

A.V. (jeigu reikalavimas turéti antspauda nustatytas jstatymuose)



Zemes sklype iSdéstymo schema

6154000 +

+572900
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/@ VIKELIY
PRIEZIURA

KVALIFIKACTIOS PAZYMEJIMAS NR. 2M-M-2264 2015-05-15

Pareigos Parasas Vardas, pavarde Data

Matininkas _ 2017-11-21

AV
Lapo Nr.|Lapu skaiéius

6 33




KELIO PLANAS M 1. 1000

Kelias Rajoninis kelias Nr. 1207 Anykscial — Burbiskis - Rubikiai
Miestas
Rajonas Anyksciy

Kelio ruozas

0,027 km - 12,043 lan

Unikalus nr. 440048309424
Koordinaciy sistema:LKS-94
Kelio riba Kelio asis Kelio riba Kelio asis
tadko Nr. X Y tasko Nr. atskaitos tasko km X Y tadko Nr. X Y tasko Nr atskaitos tasko km X Y
321 6153963,66 573289,81 321 8,984 6153710,81 578970,11 353 6154041,66 572373,39 353 10,621 6154753,58 580230,02
322 6153955,85 57326548 322 8.991 6153715,16 578975,50 354 6154075,59 572306,49 354 10,636 6154765,74 580238.49
323 6153946,03 573236,73 323 8,994 6153716,91 57897767 355 6154096,64 572260,91 355 10,658 6154784,03 580250,37
324 6153938,77 573216,33 324 9,044 6153748,57 579016,72 356 6154111,31 572219,86 356 10,681 6154804,00 580262,04
325 6153934,21 573194,65 325 9,087 6153775,58 579050,18 357 615412321 572172,89 357 10,696 6154817,05 580269,25
326 6153929,26 573177,02 326 9,196 6153843,91 579134.84 358 6154133,95 572115,70 358 10,721 615483921 580280,74
327 6153921,94 573146,56 327 9.268 6153889,36 579190,92 359 6154145,90 572039.23 359 10,736 6154852,68 580287,00
328 6153916,90 573117,62 328 9,288 6153901.41 579205,84 360 6154153,17 571982,70 360 10,756 615487101 580294,99
329 6153914,14 573096,82 329 9,369 6153952,86 579269,48 361 6154156,97 57192446 361 10,770 6154883,54 580300,64
330 6153912,59 573074,87 330 9,491 6154029,09 579364,02 362 615415763 571902,85 362 10,791 6154903,10 580308,79
331 6153912,10 573047,76 331 9,500 6154035,02 57937141 363 6154157,88 571878,56 363 10,820 615492981 580320,19
332 6153912,50 573017,02 332 9,600 615409770 57944929 364 6154157,59 571854,08 364 10,851 6154958,35 580332,32
333 6153913,95 572975,10 333 9,692 6154155,65 579520,21 365 6154155,69 571813,29 365 10,878 6154983,10 580343,27
334 6153915,28 572945,74 334 9,715 6154170,04 579537.84 366 6154154,79 571803,30 366 10,900 6155003,14 580351,97
335 6153916,47 572925,76 335 9,801 6154224,25 579604,99 367 6154154,41 571799,14 367 10,920 6155021,79 580359,69
336 6153918,11 572883,11 336 9,878 6154272,51 57966487 368 6154153,90 571793,51 368 10,955 6155054,58 580373.42
337 6153916,21 572868.33 337 9,992 615434436 57975349 369 6154152,19 571776,25 369 10,999 6155095,01 580390,25
338 615391797 572856,71 338 10,008 6154354,58 579766,23 370 6154150,67 571764,54 370 11,030 6155123,19 580402,27
339 6153919,95 57284943 339 10,095 6154409,02 579833,98 371 6154147,08 571737,68 371 11,061 615515201 580414,45
340 6153921,45 572820,77 340 10,185 615446547 579903,54 372 6154144,42 571727,30 372 11,085 615517388 580423,63
341 615392211 572809,34 341 10,307 615454226 579998,52 373 6154141,03 571715,27 373 11,105 6155192,35 580431,18
342 6153923,13 572779,35 342 10,386 615459194 580060,07 374 6154138,25 571699,57 374 11,120 6155206,24 580436,83
343 6153924,70 572734,16 343 10,445 6154629,43 580106,31 375 6154136,08 57167903 375 11,140 6155224,82 580444,04
344 6153925,23 572713,05 344 10,486 615465506 580137,15 376 6154131,53 571637,09 376 11,163 6155246,93 580451,59
345 6153928,97 57267546 345 10,497 6154662,39 580145,48 377 615412775 571618,68 377 11,185 6155267,33 580458,68
346 6153939,33 572618,97 346 10,526 615468195 580166,80 378 6154122,63 571589,98 378 11,199 6155280,34 580463,51
347 6153944,67 572594,39 347 10,537 6154689,58 580174,81 379 6154116,23 571553,89 379 11,215 6155295,32 580469,87
348 6153955,21 572559,12 348 10,552 6154700,12 580185,32 380 6154116,07 57153491 380 11,245 615532280 580481,94
349 6153966,11 572528,99 349 10,566 6154710,94 580195.46 381 6154111,47 571497,11 381 11,265 6155341,05 580490,24
350 6153974,37 572509.41 350 10,577 6154719,07 580202,45 382 6154106,16 571463,50 382 11,290 6155363,55 580501,32
351 615398948 572476,09 351 10,591 6154730,01 580211,61 383 6154098,73 571452,13 383 11,310 6155381,29 580510,76
352 6154011,94 572431,15 352 10,606 6154741,59 580221,08 384 6154102,70 571439,52 384 11,330 6155398,77 580520,67
fintarasti sudare .. .. .. ... G $ 0 . eole gl
vardas 1T pe kvalifikacijos paiyméjimo Nr.) (data]




VI ,.Keliy priezitira® Utenos padalinys, 232112130, VyZzuony g. 53, utena@keliuprieziura.lt,—

6K forma

(juridinio asmens ar kitos uzsienio organizacijos pavadinimas, kodas, buveinés adresas, el.pastas, telefono Nr./ matininko. atlikusio kadastrinius matavimus, vardas ir pavarde,

kvalifikacijos pazyméjimo Nr., individualios veiklos pazymos ar verslo liudijimo Nr., adresas, el. pastas, telefono Nr.)

AUTOPAVILIJONU, PAVESINIU IR KITU PASTATU KADASTRO DUOMENYS

Valstybinés r. Rajoninis kelias Nr. 1207 Anyk&ciai - Burbiskis - Rubikiai

2017-11-21

(kadastro duomeny nustatymo data)

(kelio reik§mé, numeris ir pavadinimas)

. ? "= o = =

Alosleaios _quomm}s Centro koordinatés b . ) £ <

i s ; adyje £ Keliopusé | 2 E| & E

Kelio sudétinés dalies @ G Mato oy il Ewm| 2 oaow

id z 3 Medziaga : Kiekis (deSing, | | = & &

pavadinimas 2 &0 vienetas kairé) 253 TS

talko Nr.|  km X Y z 3 ERAN- -

% & x &[ ¢ EE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Autopaviljonas 273 7,638 6153237,97 577778,74 | 2008 Plastikas Kiekis, vnt 1 Kairé
Autopaviljonas 401 11,621 6155608,07 58072301 2003 Plastikas Kiekis, vnt 1 Kairé
Latakas 138 4,254 6154586,95 574881,86 2006 Betonas Kiekis, vnt 1 Kaire
Latakas 138 4,254 6154562,26 574889,70 2006 Betonas Kiekis, vnt 1 Desiné
Latakas 143 4,302 6154601,26 574927.84 2006 Betonas Kiekis, vnt 1 Kairé
Latakas 140 4,282 6154567,86 574918,39 | 2006 Betonas Kiekis, vnt 1 Desiné
Peronas 62 2,061 6153935,79 572844,12 1961 | Betono plokités | Kiekis, vnt 1 Kairé
Peronas 63 2,081 6153921,55 572863,57 1961 | Betono plokstés | Kiekis, vt 1 Desiné
Peronas 206 5,936 6154165,23 576416,79 1961 | Betono plokstés | Kiekis, vnt 1 Kairé
Peronas 215 6,088 6154064,89 576532,35 1961 | Betono plokstés | Kiekis, vnt 1 Desing
Peronas 273 | 7,638 | 615323682 | 57777860 |2008| CCDEONO | oy ! Kairé
plokstés

Peronas 274 7,677 615322275 577816,38 1961 Asfaltas Kiekis, vnt 1 Desiné
Peronas 363 10,820 6154932,62 580314,21 1961 Asfaltas Kiekis, vnt 1 Kaire
Peronas 366 10,900 6154998,21 580357,14 1961 Asfaltas Kiekis, vnt 1 Desiné




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peronas 401 11,621 6155607,12 58072379 |2003| Gelzbetonio | . i vnt 1 Kairé
plokstés
Peronas 404 11,668 | 615562239 580769.09 | 1961 Asfaltas Kiekis, vt | Deginé
Viso: 16

Matininkas, nustatgs kadastro duomenis

(parasas)

A.V. (jeigu reikalavimas turéti antspauda nustatytas jstatymuose)

Matininkas

(vardas ir pavarde)




Zemés sk
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/8 VIKELIU
PRIEZIURA
KVALIFIKACTIOS PAZYMEJIMAS NR. 2M-M-2264 2015-05-15
Pareigos Parasas Vardas, pavarde Data
AV
Lapo Nr.|Lapu skaiéius

7 33




KELIO PLANAS M 1. 1000

Kelias Rajoninis kelias Nr. 1207 Anykscial — Burbiskis - Rubikiai
Miestas
Rajonas Anyksciy

Kelio ruozas

0,027 km - 12,043 lan

Unikalus nr. 440048309424
Koordinaciy sistema:LKS-94
Kelio riba Kelio asis Kelio riba Kelio asis
tadko Nr. X Y tasko Nr. atskaitos tasko km X Y tadko Nr. X Y tasko Nr. atskaitos tasko km X Y
385 6154100,39 571426,05 385 11,345 6155411,54 580528.54 417 6154131,49 571506,05 417 11,885 6155804,62 580891,38
386 6154088.,48 571345,56 386 11,365 6155428,37 580539,33 418 6154134,10 STIS15:37 418 11,895 6155811,75 580898,93
387 6154078,40 571279,86 387 11,380 6155440,79 580548,04 419 6154138,47 571542,70 419 11,905 6155818,20 580906,56
388 6154071,15 571232,64 388 11,395 6155452,69 580557.42 420 6154141,37 571566,94 420 11,921 615582731 580918.81
389 6154066,44 571207,36 389 11,410 6155464,02 58056724 421 6154144,20 571593,31 421 11,931 6155832,73 580927,38
390 6154064,27 571195,11 390 11,426 6155475,23 580577,38 422 615414741 57161533 422 11,943 6155839,00 58093831
391 6154065,27 571193,36 391 11,441 6155486,02 580587,79 423 6154151,80 571636,90 423 11,971 6155851,37 580963,27
392 6154059,11 571153,98 392 11,456 6155496,48 580598,72 424 6154159,76 571682,60 424 11,977 6155853,75 580968,27
393 6154049,83 571093,49 393 11,471 6155506,51 580609,95 425 6154165,82 57173333 425 12,007 6155866,83 580995,27
394 615404191 571040,71 394 11,491 615551940 580625,33 426 6154166,85 571748,69 426 12,019 6155872,63 581006,00
395 6154035,33 570995,83 395 11,524 6155540,27 580651,55 427 6154171,25 571786,42 427 12,035 6155879,10 581020,27
396 6154028.25 570949,08 396 11,538 6155548,58 580662,35 428 6154173,94 571822,62 428 12,043 6155882,07 581027,55
397 6154018,52 570884,92 397 11,548 6155554,53 580669,99 429 6154175,85 571865,64
398 6154015,51 570866,88 398 11,572 6155569,56 580689,71 430 6154175,65 571902,42
399 6154032,36 570856,04 399 11,598 6155585,00 580709,65 431 6154174,40 571936.43
400 6154033,20 570862,30 400 11,607 6155590,95 580717,31 432 6154172,43 571968,19
401 6154039,29 570900,56 401 11,621 6155599.61 580728.41 433 6154168,91 572005,37
402 6154055,10 571007,04 402 11,644 6155613,27 580746,38 434 6154163,88 572040,75
403 6154070,05 571105,57 403 11,650 6155617.21 580751,23 435 6154157,54 572081,51
404 6154074,84 571137,72 404 11,668 6155629,21 580763,89 436 6154150,09 572127,97
405 6154080,86 571177,26 405 11,686 6155643,24 580776,30 437 6154143,26 57216587
406 6154082,58 571188,30 406 11,697 6155651,55 580783,23 438 6154136,57 572195,15
407 6154087.65 571194,64 407 11,715 6155665,43 580793,66 439 6154130,53 572218,38
408 6154089,17 571205,80 408 11,729 6155677,56 580802,27 440 615412251 572243,37
409 6154085,85 571209,19 409 11,749 615569396 580813,41 441 6154115,97 572261,38
410 6154086,22 571211,59 410 11,764 6155706,68 580821,37 442 6154109,22 57227742
411 6154091,88 571248,62 411 11,779 6155719,37 580829,35 443 6154100,22 572297,69
412 6154100,76 571306,79 412 11,798 615573487 580839,08 444 6154073,51 572350,28
413 6154111.46 571377,11 413 11,823 6155756,28 580852,50 445 6154052,04 57239271
414 6154119,12 571427,11 414 11,830 6155761,93 580856,25 446 6154023,09 572448,84
415 6154123,55 57145844 415 11,845 6155773,93 580865,23 447 6154010,74 572473,54
416 6154128.38 571488,78 416 11,870 6155793.44 580880,85 448 6153999,55 57249759
Ziniaraéti sudare . ... .. ... m . ROI7-11-R1
vardas ir pavardé eijos_pazymepimo Nr) (data}




Zemés sk

lypo isdéstymo schema
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/8 VIKELIU
PRIEZIURA
KVALIFIKACTIOS PAZYMEJIMAS NR. 2M-M-2264 2015-05-15
Pareigos Parasas Vardas, pavarde Data
AV
Lapo Nr.|Lapu skaiéius
8 33




KELIO PLANAS M 1. 1000

Kelias Rajoninis kelias Nr. 1207 Anykscial — Burbiskis - Rubikiai
Miestas
Rajonas Anyksciy

Kelio ruozas

0,027 km - 12,043 lan

Unikalus nr. 440048309424
Koordinaciy sistema:LKS-94
Kelio riba Kelio riba Kelio riba Kelio riba Kelio riba
tasko Nr. X X tasko Nr. X Y tasko Nr. X Y tasko Nr. X X tasko Nr. X X
449 6153996,63 572502,84 481 6153958,79 573212,80 513 6154453,60 574179,16 545 6154606,18 57492547 5% 6154622,46 575696,87
450 6153986,24 572527,00 482 615397332 57325750 514 6154457.32 574191,90 546 6154603,86 574931.36 578 6154611,94 575719,12
451 6153984.41 57253127 483 6153985,54 573295,35 515 6154466,60 57423781 547 6154602,90 574946,15 579 6154599,75 575743,94
452 6153974,00 572558,92 484 6154005,39 573355,80 516 6154469,55 574245,86 548 6154604,11 574955,64 580 6154589.02 575764.43
453 6153970,03 572572,13 485 6154010,91 573373,08 517 615447289 574258.75 549 6154615,95 57499841 581 6154573,82 575791,30
454 6153961,28 57260418 486 6154040,99 573465,36 518 6154473,56 574266,50 550 615462871 57504529 582 6154558,54 575817,56
455 6153955,82 57262729 487 6154057.83 57351701 519 6154475,01 57427541 551 6154640,93 575090,72 583 6154542,46 575846,88
456 6153952,89 572641,50 488 6154075,18 573571,23 520 6154469,33 574276,01 552 6154653,02 57513596 584 6154527,20 575874,71
457 6153950,48 572656,13 489 6154098,39 573641,00 521 6154468.96 574276,06 553 6154663,65 575177.38 585 6154500,12 575906,07
458 6153948,48 572670,69 490 6154121,61 573700,84 522 6154470,16 574283,20 554 6154668,62 575199,11 586 6154470.88 575964,67
459 6153945,85 572696,04 491 6154128,29 573715,68 523 6154470,53 574283,15 555 6154673,69 57521990 587 615444831 576000,88
460 6153943,66 57272772 492 6154134,66 573729,66 524 6154471,07 57428328 556 6154676,13 57523577 588 6154411,45 576059.23
461 6153942,04 572760,75 493 6154141,23 57374238 525 6154475,75 574282,53 557 615468106 57526740 589 615437931 57611048
462 6153941,31 572774,94 494 6154150,08 573758.44 526 6154476,98 574284.,36 558 6154684,49 575299,22 590 6154354,59 576149,96
463 6153940,20 57279934 495 615415747 573770,77 527 615448141 57429925 559 6154685,59 575309,89 591 6154339.,43 576175,70
464 6153941,89 572818.88 496 6154171,48 57379136 528 6154480,67 574318,87 560 6154686,51 575323,30 592 6154322,28 576200,86
465 6153940,77 572823,73 497 6154186,28 573810,57 529 6154484,63 574341,31 561 615468786 57538749 593 6154284,78 576258,60
466 6153939,82 572838,10 498 6154207,74 573836,63 530 6154488,05 57436141 562 6154687,61 575417,33 594 6154269,25 576281,68
467 615393792 572850.38 499 615425503 573889,79 531 615449227 574386,04 563 6154686,89 575430,65 595 6154245,90 576314,31
468 6153937,00 572859,33 500 6154264,38 573900,28 532 6154496,25 57440944 564 6154684,86 575459,62 596 615422234 576346,68
469 6153936,20 57287586 501 615428751 573926,22 533 6154502,42 57444569 565 6154680,58 575485,45 597 6154205,14 576369.63
470 6153935,27 57289436 502 6154314,95 573957,08 534 6154510,07 574490.78 566 6154676,81 575510,40 598 6154195,72 576381,86
471 6153935,04 57291098 503 6154348.43 573994,99 535 615451743 574534,33 567 615467494 575519,22 599 6154189,96 576389,32
472 6153932,57 572961.48 504 6154379,02 574030,97 536 6154535,99 574646,17 568 6154673,06 575528,10 600 6154189.45 576394,20
473 6153931,57 572985,06 505 615439437 574050,58 537 6154545,61 57470344 569 615467244 575535,55 601 6154184,41 576398,66
474 6153930.,49 573014.59 506 6154405,05 574065,70 538 6154560,43 574786,28 570 6154664,71 575570,25 602 6154179.41 576403,07
475 6153930,30 573029.65 507 615441480 574080,28 539 6154568,10 574821,50 571 6154659,14 575593,09 603 6154176,63 576408,47
476 6153930,31 573066,95 508 6154420,06 574089,78 540 6154575.,40 574850,20 572 6154653,86 575614,76 604 6154168.98 576419,74
477 615393245 573098.62 509 6154426.83 574103,06 541 615458789 574877,86 573 6154645,05 575640,32 605 6154160,64 576430,49
478 6153934,74 57311517 510 615443476 574119,80 542 6154600,10 574902,24 574 6154642,55 575647.56 606 615415331 576436,94
479 6153940,006 573145,24 511 6154440,05 57413176 543 6154606,04 574903.25 575 6154639,29 575653,06 607 6154131,81 576465,60
480 6153949,00 57318356 512 6154447,08 574154,23 544 6154611,49 574922.05 576 6154628,80 575680,30 608 6154090,15 576522,73

Ziniarasti sudare

e TRl
. (data)




Zemes sklype iSdéstymo schema

65154300
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GE d=300

L=8,61
/8 VIKELIU
PRIEZIURA
KVALIFIKACTIOS PAZYMEJIMAS NR. 2M-M-2264 2015-05-15
Pareigos Parasas Vardas, pavarde Data

Matininkas [ ) 2017-11-21

AV
Lapo Nr.|Lapu skaiéius

9 33




KELIO PLANAS M 1. 1000

Kelias Rajoninis kelias Nr. 1207 Anykscial — Burbiskis - Rubikiai

Miestas

Rajonas Anyksciy

Kelio ruozas 0,027 km - 12,043 lan

Unikalus nr. 440048309424

Koordinaciy sistema:LKS-94
Kelio riba Kelio riba Kelio riba Kelio riba Kelio riba
tasko Nr. X Y taSko Nr. X N tasko Nr. X Y tasko Nr. X Y tasko Nr. X Y

609 6154056,97 576570,10 641 6153236,39 577725,63 673 6153274.28 578366,11 705 6154176,93 57952981 737 6154807,91 580253,90
610 6154039,65 576594,60 642 6153238,68 57775728 674 6153288,51 578401,96 706 615418147 579537.70 738 6154837,20 580269,90
611 6153986,61 576668,84 643 6153241,64 577770,04 675 6153302,29 578430,69 707 615419730 57955730 739 6154867,42 580283,90
612 6153958,08 576707,76 644 615324297 577776,63 676 6153318,13 578460,10 708 615423259 579600,99 740 6154883,27 580290,68
613 615393587 576737,51 645 6153243,64 57778391 677 6153332,71 578483,57 709 6154272,13 579650,09 741 6154899,57 580297,66
614 6153905,34 576775.65 646 6153242,24 577791.47 678 6153339,49 578492,17 710 6154279,33 579658.99 742 6154910,49 580302,14
615 6153878.84 576806,16 647 6153239,81 577796,60 679 6153368,25 578531.83 711 6154280,93 579659,51 743 6154928,37 580309,34
616 6153869,53 576817,22 648 6153238,11 577810,11 680 6153406,09 578579,24 712 6154283,01 579663.54 744 6154945,45 580316,81
617 6153858,63 576827,50 649 6153238,60 577826,00 681 6153452,20 578636,34 713 6154306,65 579692.46 745 6154983,57 580333,07
618 6153836,21 576849,81 650 6153239,10 577841,10 682 6153492.89 578686,51 714 6154329,34 579720.66 746 6154989,11 58033543
619 6153781,21 576902,71 651 6153240,10 577871,59 683 6153533,86 578736,99 715 6154362,16 579761.46 747 6155028,37 580352,18
620 6153733,08 576948,30 652 6153240,42 577886,30 684 6153585,74 578801,16 716 615436509 579765,10 748 6155059.43 58036543
621 6153668,21 577008,99 653 6153240,51 577894,10 685 6153619,72 57884244 717 615441495 579827.07 749 6155091,73 580379,17
622 6153618,56 577055,62 654 6153240,70 577900,88 686 615366711 578901,36 718 615445926 579881,57 750 6155143,25 58040098
623 6153562,60 577108.28 655 615324140 577930,88 687 6153711,03 578955,95 719 6154469,16 579893,75 751 6155165,09 580410,17
624 6153491,02 57717623 656 6153241,73 577947,89 688 6153734.89 578985,61 720 615452379 579961,30 752 6155163.43 580414,12
625 6153444.36 57722033 657 6153240,81 577947,95 689 6153749,95 578999.13 721 6154565,64 580013,15 753 6155166,79 580415,30
626 6153413.40 577252,53 658 6153241,14 577952,99 690 6153769,05 579018,22 722 6154568,16 580016,28 754 6155168,36 580411,55
627 6153387.33 577285,10 659 6153241,82 577952,94 691 6153783,16 579034,91 723 615457811 580028,61 755 6155196,07 580422,98
628 6153361,04 577321,01 660 615324284 57799989 692 6153791,14 579045,29 724 6154612,20 580070,76 756 6155239,47 580439,62
629 6153331,29 577367,11 661 615324357 578030,88 693 6153805,02 579065,51 725 6154652,66 58012022 757 6155286,29 580456,20
630 6153311.75 577401,39 662 615324444 578065,69 694 6153824,86 579090,06 726 6154657,37 58012598 758 6155335,67 580477,82
631 6153292,31 577444,08 663 6153245,05 578095,87 695 6153850,13 579121,35 727 6154663,73 580133.41 759 6155374,41 580496,77
632 6153278,21 577481,96 664 615324558 578122,00 696 6153874,05 579151.53 728 6154665,99 580136,11 760 615540721 580515,24
633 6153266,60 57751548 665 6153246,30 578161,51 697 6153916,92 579207,76 729 6154670,80 580141,88 761 6155428.28 580528,11
634 6153261,52 577542,75 666 615324795 578210,55 698 6153914,98 579208,36 730 6154678,37 580150.36 762 6155454,30 580547,10
635 6153259,02 577559,67 667 6153251,17 578259.74 699 6153942.89 579242,82 731 615468829 580160,99 763 6155470,02 580558,22
636 6153255,21 577573,21 668 615325356 578277,52 700 6153978,02 579286,20 732 6154695,03 580167,88 764 6155479.35 580566,05
637 6153247.60 577593,89 669 6153256,62 578300,37 701 6154043,04 57936701 733 6154711,75 580183,89 765 6155487.83 580574,10
638 6153241,96 57762841 670 6153262,02 578324,87 702 6154082,21 579415,69 734 615472242 580193,63 766 6155496,60 580582,79
639 6153239,11 57765141 671 6153266,32 578342,32 703 6154114,31 579455,50 735 6154727,17 580197.55 767 6155505,04 580591,72
640 6153237.29 577684,50 672 6153269,58 578352,04 704 6154165,78 579518,37 736 6154772,04 580231.96 768 6155511,94 580599,63

Ziniarasti sudare

_____ C  _— —Y—
(kvalifikacijos paiyméjimo Nr.) (data)
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Koordinaciy sistema:LKS-94

Kelio riba
tako Nr. X Y
769 6155530,35 580624,51
770 6155554,06 580654,71
771 6155555,96 580657,17
772 6155578,49 580686,59
773 6155593,70 580706,18
774 6155603,94 580714.33
775 615560941 580718,08
776 6155613,74 580723,38
777 6155620,06 580738,80
778 6155630,53 580752,20
779 6155644,79 580765,65
780 6155676,65 580790,64
781 6155717,82 580817.73
782 6155746,74 580835,09
783 6155761.68 580841,81
784 6155765,00 58084748
785 6155788,10 580864,90
786 6155803,67 580877,01
787 6155818,87 580892,00
788 6155828,27 580904,69
789 615583511 580914,28
790 6155837.63 580924,05
791 6155857,52 580963.23
792 6155868,04 58098949
793 6155883,77 58100703

KELIO PLANAS M 1. 1000

Kelias Rajoninis kelias Nr. 1207 Anykscial — Burbiskis - Rubikiai
Miestas

Rajonas Anyksciy

Kelio ruozas 0,027 km - 12,043 lan

Unikalus nr. 440048309424

Jiniarastj sudare
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VALSTYBES IJMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.
Registro tipas
Sudarymo data
Teritorija

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Apradymas / pastabos
Unikalus daikto numeris
Daikto pagrindiné naudajimo paskirtis
Statybos pabaigos metai
Baigtumo procentas
ligis
Danga

2024-10-22 17:07:42

: 442187676

: Statiniai

:2017-11-17

: Anykséiy r. sav., Anykséiy r. sav. teritorija

Kelias - Valstybinés reikSmés rajoninis kelias Nr. 1207 Anyksciai - Burbiskis - Rubikiai
:Kelio ruozas 0,027 km - 12,043 km
1 4400-4830-9424
:Keliy
11961
2100 %
:12.016 km
: Asfaltbetonis

Kelio reik§mé: Valstybinés

Kelio kategorija

Eismo juosty skaicius

Atkirimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas

v

:Dvi
13977000 Eur
175 %

Atkuriamoji verté: 994000 Eur
Atkdrimo sanaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data

1 2017-11-21

Vidutiné rinkos verté: 994000 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data

: Atkuriamoji verté
:2017-11-21

Kadastro duomeny nustatymo data: 2017-11-21

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4, Nuosavybé:
4.1,
Savininkas
Daiktas
Iregistravimo pagrindas

[rasas galioja

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemeés patikéjimo teisé: jrasy né

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1.
Patikétinis
Daiktas
Jregistravimo pagrindas

Nuosavybés teisé

:LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

: kelias Nr. 4400-4830-9424, aprasytas p. 2.1.

1 2017-03-29 Lietuvos Respublikos Wriausybés nutarimas Nr. 238
2017-04-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 6-327

:Nuo 2017-12-05

ra

Turto patikéjimo teisé

: Akciné bendrové "Via Lietuva", a.k. 188710638

:kelias Nr. 4400-4830-9424, aprasytas p. 2.1.

:2017-03-29 Lietuvos Respublikos Wriausybés nutarimas Nr. 238
2017-04-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 6-327

[rasas galioja: Nuo 2017-12-05

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1.
Daiktas

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
: kelias Nr. 4400-4830-9424, aprasytas p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 2005-05-12 |sakymas Nr. V-98

2006-01-20 Jsakymas Nr. V-18
2017-11-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

rasas galicja: Nuo 2017-12-04

10.2.

Daikta

Iregistravimo pagrindas: 201 5-05-1. 5 Kvalifik

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

-9424, aprasytas p. 2.1.
acijos paZymeéjimas
2017-11-21 Nekilnojamojo daikto kadas

ny byla

[rasas galioja: Nuo 2017-12-04

1 of2

10/22/2024. 5:07 PM
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11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrady néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jray néra
13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

2 of2 10/22/2024. 5:07 PM
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AUKSTAITIJOS SAUGOMUY TERITORIJY DIREKCIJA

BiudZetiné jstaiga, J. Bilino g. 55, LT-29110 Anyk&¢iai, tel. +370 686 10177, el. p. aukstaitja@saugoma.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 306108968

AB ,Via Lietuva“ 2025-01 Nr. S2- (6.2 Mr)
| 2024-12-13 prasyma

El. pastas: info@vialietuva.lt.

DEL ISVADOS PATEIKIMO

Teikiame Planuojamos dkinés veiklos jgyvendinimo poveikio |steigtoms ar
potencialioms ,Natura 2000 teritorijoms reikSmingumo iSvada (pridedama).

PRIDEDAMA 3 lapai.
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AUKSTAITIJOS SAUGOMY TERITORIJU DIREKCIJA

Biudzetiné jstaiga, J. Bilino g. 55, LT-29110 Anyksciai, tel. +370 686 10177, el. p. aukstaitija@saugoma.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 306108968

PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS JGYVENDINIMO POVEIKIO |STEIGTOMS AR
POTENCIALIOMS ,,NATURA 2000“ TERITORIJOMS REIKSMINGUMO ISVADA

Planuojamos ukinés veiklos pavadinimas:
,-Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyksciai—Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tilto per Anykstg
rekonstravimas®, Anyksc¢iy rajono savivaldybé, Anyksciy senitnijos teritorija.

Planuojamos ukinés veiklos organizatorius (uzsakovas) (pavadinimas ar
vardas ir pavarde, adresas, telefonas, faksas, elektroninis pastas):

AB ,Via Lietuva®“, Kauno g. 22, LT-03212 Vilnius, tel. + 370 5 232 9600, el.p.
info@vialietuva.lt.

Planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas
avadinimas ar vardas ir pavardé, adresas, telefonas, faksas, elektroninis pastas):

|steigty ar potencialiy ,,Natura 2000“ teritorijy, kurioms galimas poveikis buvo
nagrinétas, pavadinimai bei jy pagrindinés vertybés (nurodomos ruasys ir/ar
buveinés, kurioms iSsaugoti Sios teritorijos yra paskelbtos):

Buveiniy apsaugai svarbi teritorija (BAST) Anykstos apylinkés ( kodas LTANY0025)
3260 Upiy sraunumos su kurkliy bendrijomis; 9020 Placialapiy ir misrts miskai; 9050
Zoliy turtingi eglynai; 9180 Griovy ir $laity miskai.

Trumpas planuojamos ukinés veiklos aprasymas:

Esamas tiltas yra valstybinés reikSmés rajoniniame kelyje Nr. 1207 Anyk&Ciai —
BurbiSkis — Rubikiai 3,638 km (Zemés sklypy kadastriniai numeriai 3416/7001:1 ir
3416/7001:2). Tiltas yra AnykSCiy rajono savivaldybés, Anyksciy senilnijos teritorijoje,
neurbanizuotoje teritorijoje. Artimiausias gyvenamasis namas yra apie 110 m atstumu
nuo statinio. Esamo tilto ilgis apie 10 m, vieno tarpatramio, perdangos konstrukcija sijinée.
Perdanga sudaryta i§ surenkamy gelzbetoniniy sijy, atramos — gelzbetoninés, vienos tilto
pusés atramos Kkaltiniai poliai, kitos — monolitiné masyvi atrama. Esamo tilto laikanCiyjy
konstrukcijy baklé bloga.

Tilto rekonstravimo statybos darby organizavimas

Tilto statybos darbai bus vykdomi darbo dienomis ir darbo valandomis. Zuvy nersto
metu darbai upés vagoje nevykdomi. Trumpuoju laikotarpiu neigiamas poveikis aplinkai
prognozuojamas deél statyby metu susidarysiancio triukSmo, dulkiy. Tilto statybos darby
metu numatomos galimy avarijy iSvengimo ir likvidavimo priemones — uz tai atsakinga
statybos darbus atliekanti statybos jmoné. Galimam neigiamam poveikiui sumaZzinti



darbus vykdanti statybos jmoné jsirengia terSaly surinkimo sistemg. Avariniy iSsiliejimy
atveju (i8 generatoriy, kompresoriy ir statybinés technikos), darby zonoje jrengiami
aptvérimo pyliméliai, apsaugantys nuo naftos produkty ir kity terSaly. Darby zonoje darby
metu laikomos tepalus absorbuojanCios medziagos, specialis konteineriai tepaly
surinkimui. Zemiausiose aikstelés vietose jrengiami $uliniai — sésdintuvai, i$ kuriy atliekos
iSvezamos | atlieky perdirbimo jmone. Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy
likvidavimui batina neatidéliotinai kreiptis | specialistus.

Statybos darbai organizuojami trimis pagrindiniais etapais. Atliekami Sie tilto
rekonstravimo statybos darbai:

Paruosiamieji darbai:

Anykstos (upées ilgis 13,8 km) pavirSinio vandens telkinio apsaugos zona
(sausumos ruozas, kuriame ribojama Ukiné veikla, galinti neigiamai paveikti vandens
telkinio ir jo pakranciy ekosistemy stabilumg, pakeisti gamtinj krastovaizdj ir jo estetines
vertybes, pazeisti migraciniy koridoriy funkcijg ir visuomenes teise naudotis vandens
telkiniais ir jy pakrantémis) siekia 100 m, o pavirSinio vandens telkinio pakrantés
apsaugos juosta 3 m. Numatoma statybos aikstelé nutolusi per ~30 m nuo kranto linijos
(galima alternatyva — svarbu laikytis rekomendacijose APR-VTA 10 pateiktais
nurodymais. Vienas jy — ,statybiniy medziagy, nukasto dirvoZzemio sandéliavimo,
statybinés technikos, automobiliy stovéjimo aikStelés negali bati jrengiamos pavirsinio
vandens telkinio pakrantés apsaugos juostoje ir arCiau kaip 25 m nuo vandens telkinio
kranto“), taCiau Si aikStelé jrengiama ant esamos asfalto aikstelés. Rangovas privalo
jrengti ir statybos metu prizidréti statybos aikStele taip, kad nebuity neigiamai paveiktas
vandens telkinio ir jo pakranciy ekosistemy stabilumas, pakeistas gamtinis kraStovaizdis
ir jo estetinés vertybés, pazeista migraciniy koridoriy funkcija ir visuomenés teisé
naudotis vandens telkiniais ir ju pakrantémis. Sie reikalavimai turi bati ilaikomi ir baigus
statybos darbus.

Atliekami statybos aikStelés paruoSimo darbai. Augalinis grunto sluoksnis nustumiamas ir
sandéliuojamas, nuo kelio sankasos pasalinami menkaverciai krimai. Saugotiny medziy
Salinimas nenumatomas. Statybos aikSteléje paruoSiamos medziagy ir atlieky
sandéliavimo priemonés, jrengiamos buitinés patalpos, prieSgaisriniai skydai. Jei statybos
aiksteléje laikoma statybiné technika, tame plote taip pat numatyti grunto apsaugg nuo
atsitiktiniy technikos terSaly iSsiliejimo. Statybvietéje draudziama sandéliuoti
kenksmingas medziagas.

| statybos aikstele atvedamas elektros energijos tiekimas arba pastatomi kilnojami
elektros generatoriai.

Tilto statybos darby metu eismas esamu statiniu uzdaromas ir nukreipiamas Salia kelio
jrengtu laikinu tiltu.

Prie§ pradedant esamy konstrukcijy ardymg jrengiamos apsauginés priemoneés, kad
statybinis lauzas ir kitos ardomos medZiagos ir/ar ardymui naudojama jranga nepatekty j
upe.

Tilto rekonstravimo darbai:

Tilto rekonstravimo darby etapas pradedamas tik pilnai atlikus paruoSiamuosius
darbus: jsirengus statybviete, jrengus laiking apylanka, kuri numatoma Salia esamo kelio
AB ,Via Lietuva“ valdomame sklype supilant sankasg, atsiveZzus visas statybines
medziagas ir konstrukcijas. Siame etape numatomi atlikti darbai:

- Esamuy tilto konstrukcijy ardymas: asfalto dangos nuo tilto ir jo prieigy nuardymas ir
iSvezimas, sankasos grunto kasimas ir iSvezimas, gelzbetoninés tilto perdangos ir



sieny ardymas bei iSvezimas (ardant gelzbetonio konstrukcijas Rangovas turi
uztikrinti, kad statybinis lauZzas nepatekty j upe);

- Laikino atsitvérimo nuo upés i metaliniy spraustasieniy jrengimas;

- Pamaty jrengimas;

- Projektiniy sieny jrengimas ir laikino atsitvérimo spraustasieniy iStraukimas;

- Tilto gelzbetoninés perdangos jrengimas;

- Tilto pakloto, SalitilCiy ir lietaus vandens nuvedimo sistemos jrengimas;

- Asfalto dangos jrengimas rekonstruojamame ruoze;

- Slaity ir upés dugno sutvarkymas, 3laity sutvirtinimas darby zonoje. Lyginant su
esama situacija upés nekeiCiama vaga, o pratekéjimas pagerinamas.

Baigiamieji darbai:

Baigiamajame etape uzbaigiami statybos darbai, iSardomos statybos aikstelés
plotai iSlyginami, planiruojami. Panaudoti plotai uzpilami juodZemiu panaudojant esamg
statybos metu iSsaugotg dirvoZzemj ir apséjami Zole. Statybos darby metu susidarantis
statybinis lauZas (asfaltbetonis, gelZzbetonis, metalas) i$ karto pakraunamas ir iSveZamas
i§ statybvietés, nesant galimybés i§ karto iSveZzZti. Atliekos statybvietéje tvarkomos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 jsakymu Nr. D1 — 368
,otatybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés nustato
statybiniy atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietéje,
statybiniy atlieky smulkinimo mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlieky
sunaudojimo, statybiniy atlieky vezimo, naudojimo ir Salinimo, asbesto turinCiy statybiniy
atlieky tvarkymo reikalavimus.

Veiklos elementai, galintys sukelti reikSmingg poveikj jsteigtoms ar
potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms:
Veiklos elementy, galinCiy sukelti reikSmingg poveikj ,Natura 2000“ teritorijai arba
pagrindinéms teritorijos vertybéms dél PUV jgyvendinimo nenustatyta, nes:
1. saugomy rasiy informacinés sistemos (SRIS) duomenimis, nagrinéjamame plote
saugomy rasiy radavieciy ir augavieciy neregistruota;
2. statybos darbai nebus vykdomi saugomose Europos bendrijos svarbos
natdraliose buveinése ar saugomy rusiy radavietése,;
3. tilto statybos teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje néra Europinés svarbos
saugomy natdraliy buveiniy.

ISvada (nurodoma, ar planuojamos veiklos jgyvendinimo poveikis bus
reikSmingas ar ne, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimg ir ar VSTT (ar
Direkcija) pageidauja dalyvauti tolimesnése poveikio vertinimo procediirose):

Planuojama kiné veikla (,Rajoninio kelio Nr. 1207 AnykScCiai—Burbiskis—Rubikiai 3,638
km tilto per Anykstg rekonstravimas®, AnyksCiy rajono savivaldybeé, AnykSciy senitnijos
teritorija.) nedarys reikSmingo poveikio BAST Anykstos apylinkés (kodas LTANY0025 ) ir
Siose teritorijose saugomoms gamtinéms vertybéms bei Siuo atzvilgiu neprivaloma atlikti
planuojamos dkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo.
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Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasas pagal techninio
projekto sudedamasias dalis.

Projekto dalis

Licencijuota programiné jranga

Bendroji dalis

MS Office
Tekla Structures

Konstrukcijy dalis

Microstation PowerDraft
MS Office
MidasCivil

Tekla Structures

Susisiekimo dalis

MS Office
Autodesk Civil 3D

Pasirengimo statybai ir statybos MS Office
darby organizavimo dalis Tekla Structures
Statinio statybos skai¢iuojamosios MS Office
kainos nustatymo dalis Sistela

2025-03

STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI, KONKURSUL STATYBAI

LAIDA

DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Valstybinés reikimés rajoninio kelio Nr. 2016 Mantviliskis-AZyténai—
Vosyliskis 11,286 km tilto per SuSve rekonstravimas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

LT

Laida
Licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy

AB ,,Via Lietuva"

HE-24-1.015-TDP-BD.LPS

1




PROJEKTO DALIU TARPUSAVIO SUDERINIMAS

1. | BD Bendroji dalis
2 SK  Konstrukeijy dalis
3 S Susisiekimo dalis
¢ 30 Pasirengimo statybai ir statybos
J. L . . -
darby organizavimo dalis
0 2025-04 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUL KONKURSUL STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Susisiekimo komunikacijy statinio - valstybinés reik¥més rajoninio
kelio Nr. 1207 AnykS¢iai — Burbiskis — Rubikai (3,638 km kelio
elemento - tilto per Anyk$tg) — Anyks¢iy rajono savivaldybéje,

rekonstravimas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Susisiekimo komunikacijy statinio - valstybinés reikdmeés rajoninio kelio Nr.
1207 Anyksc¢iai — Burbiskis — Rubikai (3,638 km kelio elementas - tiltas per

Anyksta)
DOKUMENTO PAVADINIMAS .
T Laida
PDV . . . .
Pl Projekto daliy tarpusavio susiderinimas 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
HE-24-1.015-TDP-BD.PDTS 1 I

AB ,,Via Lietuva*




Elektroninio dokumento nuorasas

. ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVU SKYRIMO

2024 m. birzelio 4 d. Nr. HE-24-1.015-01
Vilnius

Isakau:
skirti statinio (statiniy grupés) projekto: Rajoninio kelio Nr. 1207 Anyksciai—Burbiskis—Rubikiai

3,638 km tilto per Anykstq rekonstravimas:

(Vardas, pavardé, parasas)

(Vardas, pavardé, parasas)

- statinio pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies vadovu _

(Vardas, pavarde, parasas)

statinio statybos skai¢iuojamosios kainos dalies vadovu _

(Vardas, pavardé, parasas)

Infrastruktiiros projekty skyriaus vadovas _
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Elektroninio dokumento nuorasas

Lapas 1i§ 2

\WVia Lietuva

AKCINES BENDROVES ,,VIA LIETUVA* oL
RENGIAMY KELIY IR KELIO STATINIY PROJEKTY KOORDINAVIMO KOMISIJOS POSEDZIO

PROTOKOLAS

1. DATA: Posédis jvyko 2025 m. balandzio 22 d. 10 val. 21 min. nuotoliniu badu.

2. POSEDZIO PIRMININKAS:

AB ,Via Lietuva“ Stebésenos ir kontrolés skyriaus vadovas-
3. POSEDZIO SEKRETORE:

AB ,Via Lietuva® Planavimo ir projektavimo prieZiuros skyriaus projekty inZinieré _
4. AB ,VIA LIETUVA” ATSTOVAI:

AB ,Via Lietuva® Infrastruktdros duomeny valdymo skyriaus vadova {4 D
AB ,Via Lietuva® Infrastrukttros duomeny valdymo skyriaus komandos vadovas
AB ,Via Lietuva“ Zemétvarkos ir statiniy formavimo komandos inzZinierius
AB ,Via Lietuva® Klienty aptarnavimo centro komandos vadova
AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro komando
AB ,Via Lietuva® Klienty aptarnavimo centro projekty inZinierius
AB ,Via Lietuva® Klienty aptarnavimo centro projekty inZinierius!
AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inZinierius
AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inZinieriu
AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty iniinieriu‘
AB ,Via Lietuva“ Paslaugy ir kompetencijy grupés projekty inZinieré

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo prieZzitros skyriaus vyriausiasis projekty vadova’

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo prieZitros skyriaus komandos vadovq
AB ,Via Lietuva® Planavimo ir projektavimo prieziGros skyriaus komandos vadovas

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitiros skyriaus projekty vadovas—

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo prieZidros skyriaus projekty vadovas
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus projekty vadovas
AB ,Via Lietuva® Planavimo ir projektavimo priezitiros skyriaus projekty inzinierius
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty vadova
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus projekty inZinieriu
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus projektu inZinieré
AB ,Via Lietuva® Kity projekty valdymo skyriaus projekty vadove
AB ,Via Lietuva“ Projekty koordinavimo komandos projekty koordinatoré_

5. KITY, DALYVAVUSIY SALIY ATSTOVAI:

6. DARBOTVARKE:
Projekto  pavadinimas: ,Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1207

Anyksciai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tilto per Anykstg rekonstravimas®“.
Svarstomas klausimas: Techninio darbo projekto pirmas sprendiniy svarstymas.

Lapas 2§ 2



. SVARSTYTA:

Projekto rengéjas pristaté techninio darbo projekto sprendinius.
Komisija klausimy neturéjo.

BALSUOTA: Uz 9 Prie$ 0 Susilaiké O .

. NUTARTA:

Pritarti techninio darbo projekto sprendiniams.

Posédzio pirmininkas L
PosédZio sekretoré ]
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Elektroninio dokumento nuorasas

\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA“

KELIY PROJEKTUY KELIY SAUGUMO AUDITO VERTINIMO KOMISIJOS POSEDZIO
PROTOKOLAS

2024 m. ___Nr.
Vilnius
Akcinés bendroveés ,Via Lietuva“ (buves pavadinimas Lietuvos automobiliy keliy direkcija) (kodas
Juridiniy asmeny registre 188710638, buveiné Kauno g. 22-202, Vilnius) Keliy projekty keliy
saugumo audito vertinimo komisijos (toliau — vertinimo komisija) posédis jvyko 2024 m. lapkricCio
27 d. 15:30 val. nuotoliniu budu (per Teams platformg).

Vertinimo komisijos pirmininkas (-6):
Planavimo ir projektavimo prieziaros skyriaus komandos vadové_

Vertinimo komisijos sekretorius (-€):
Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus projekty inZiniere (G | E D

Dalyvavo:

Vertinimo komisijos nariai:

Paslaugy ir kompetencijy grupés komandos vadovas‘
Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty vadovas
Kity projekty valdymo skyriaus projekty vadove (G

Kiti akcinés bendrovés ,Via Lietuva*” atstovai:

Kity projekty valdymo skyriaus projekty vadovas

Paslaugy ir kompetencijy grupés projekty inziniere

Planavimo ir projektavimo prieziaros skyriaus projekty vadovas

Kitos dalyvavusios Salies atstovai:

Darbotvarkeé:

DARBOTVARKES KLAUSIMAS PRANESEJAS | VEIKSMAS LAIKAS
Valstybinés reik§mes rajoninio kelio VGTU APF Priimti  sprendimus dél keliy

Nr. 1207 ; ; saugumo  audito asidlym
Anyks&iai-Burbiskis—Rubikiai 3,638 ﬁig?ut . fyamo jgyvgéndmfmo ar (ir) S?U!yt." fritug JEip
e pol A o™, | stwove Ao | SIS e son
saugumo auditas jgyvendinti sprendimus.

SVARSTYTA: Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1207 AnykSciai-BurbiSkis—Rubikiai 3,638 km
tilto per Anykstg rekonstravimo, techninio darbo projekto keliy saugumo audito iSvados.

NUTARTA:
1. Vertinimo komisija, iSanalizavusi ir jvertinusi pateiktg informacijg apie nagrinéjamg objekta:
1.1. pritaré pastabai ir pasitlymui Nr. 1;
1.2. pritaré pastabai ir pasitlymui Nr. 2;



\\\/|a Lietuva

pritaré pastabai ir pasitlymui Nr. 3;

1.4. pritaré pastabai ir pasitlymui Nr. 4;

1.5. pritaré pastabai ir pasiGlymui Nr. 5;

1.6. pritaré pastabai ir pasialymui Nr. 6, taCiau parinkti vandens nuleidimo sprendiniai turi bati
galutinai derinami su paskirtu techniniu ekspertu vélesniame projektavimo etape.

BALSUOTA:
5 (penki) balsai ,uz“, 0 (nulis) balsy ,pries®.

2. Projektuotojui pataisyti techninj projektg pagal Sio protokolo nutartis. Pataisytg kelio ruozo
projektg pateikti el. pastu eismo.sauga@vialietuva.lt. Protokolo nutarime esant papildomai
iSlygai (pvz., nurodymai projektuotojui papildomai jvertinti situacijg ir pan.), kartu su pataisytu
kelio ruoZo projektu turi bati pateikti argumentuoti paaiskinimai dél priimty projektiniy sprendiniy.

3. Visus kelio zenkly jrengimo ir kelio Zenklinimo projektinius sprendinius, po patvirtinimo, kad
pataisyta pagal Sio protokolo nutartis, siysti derinti eos@vialietuva.lt.

PRIDEDAMA:
Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1207 Anyk$Ciai—-Burbiskis—Rubikiai 3,638 km tilto per
AnykStg rekonstravimo, techninio darbo projekto keliy saugumo audito ataskaita.

Posédzio pirmininkas (-&)

(para$as, jei protokolas popierinis) (vardas ir pavardé)

Posédzio sekretorius (-é)

(para$as, jei protokolas popierinis) (vardas ir pavarde)


mailto:eismo.sauga@vialietuva.lt
mailto:eos@vialietuva.lt

Elektroninio dokumento nuorasas
2024-11-14, Nr. 10.6-0353-21.65 E-14171

KELIU SAUGUMO AUDITO
ATASKAITA

Uzsakovas: AB ,,Via Lietuva®

Darbo pavadinimas: VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 1207
ANYKSCIAI-BURBISKIS-RUBIKAI 3,638 KM TILTO PER ANYKSTA
PROJEKTO KELIU SAUGUMO AUDITAS

Mokslo sritis: Technologijos mokslai, Statybos inzinerija

2024 m. geguzés 29 d. Sutartis Nr. 10.13-2024-648

Keliy tyrimo instituto direktorius

(vardas, pavardé, paraSas)

Darbo vadovas

(vardas, pavardé, parasas)



1. BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas: Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 1207 Anyks¢iai—Burbiskis—

Rubikai 3,638 km tilto per Anyksta rekonstravimas.
Keliy saugumo audito etapas: projekto rengimo

Keliy saugumo audito dalyviai:

Uzsakovas: UAB ,,Via Lietuva“

projecuoces:
sudioros [

Keliy saugumo audita atliko:

Keliy saugumo audito vadovas: —(keliq saugumo auditoriaus pazymeéjimo

Keliy saugumo audito grupés nariai (G GNED

Kelio saugumo audito atlikimo data: 2024-11-14

Bendrieji duomenys apie audituojamg objekta ir jo aplinka:

— audituojamas objektas yra Zazumbrio k., Anykséiy r. sav.;
— Salia nagrinéjamo objekto yra upé Anyksta, kriimai, pavieniai medZiai,

— nagrin¢jamo objekto vieta parodyta 1 pav.



1 pav. Audituojamo objekto vieta



Projektiniai sprendiniai

Projekte numatomi sprendiniai:
— vaziuojamosios dalies plotis — 7,0m;
— eismo juosty skaicius — 2;

— Saligatvio plotis — 3,0 m.

Eismo jvykiy duomenys

Audituojamame objekte 2020-2023 metais jskaitiniy eismo jvykiy neuzfiksuota.



Eismo intensyvumas

Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 1207 Anyksc¢iai—-Burbiskis—Rubikai 5,0 km
esanciame eismo intensyvumo apskaitos poste, 2,536 — 7,59 km ruoze, 2023 metais VMPEI
buvo 1120 transporto priemonés per para, i8 jy krovininiy automobiliy — 64 aut./parg (5,71 %)
(Zr. 2 pav.).

1200 1120
1040 1068
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200
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mmm Krovininiai  ©" Lengvieji —®=Bendras VMPEI

2 pav. VMPEI kelyje Nr.1207 (matavimo posto vieta — 5,0 km, ruozas 2,536 — 7,59 km.)



2. KELIU SAUGUMO AUDITO REZULTATAI

Kelio infrastruktiiros saugumo trilkkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 1

Svarbos laipsnis: aukstas

Vieta: projektuojami apsauginiai kelio atitvarai.

Triukumas:

ant tilto ties aukstu $laitu projektuojamy apsauginiy kelio atitvary parametras (veikimo plocio klasé)

tikétina netinkamai parinktas.

1 3 B —a

Veikimo plocio lygiai pagal KPT TAS 09 ,, Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy

atitvary sistemy projektavimo taisykles *“ 1 priedo 4 lentelé.

Veikimo plocio klasés \'elk_m.m' plocio

Iygiai, m
W1 wW=<0,6
W2 W=0.8
W3 W<1.0
W4 wW=13
W5 w=17
W6 w<21
W7 w<25
W38 W<=35

Triukumo poveikis eismo saugumui:

jrengus netinkamy parametry apsauginius kelio atitvarus, jie gali neatlikti savo funkcijos, pavyzdziui,
nesulaikys nuvaziavusios nuo kelio vaziuojamosios dalies transporto priemonés, todél padidéja eismo

jvykiy su skaudziomis pasekmémis rizika.

Pasialymai:

siilome projektuoti apsauginius kelio atitvarus, kurie biity parinkti tinkamy parametry, t. y.
apsauginiy atitvary veikimo plocio klasé turi biiti parinkta pagal KPT TAS 09 ,,Automobiliy keliy

transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisykles®.




Pagrindinis reikalavimas parenkant apsauginius barjerus toks, kad jy veikimo plotis biity maZzesnis uz

atstuma tarp apsauginiy barjery priekinio krasto ir pavojingos vietos priekinio krasto.

Apsauginiy barjery (AB) isdéstymas priklausomai nuo veikimo plocio ir eismo zonos pavyzdys:

Veikimo plotis
R S

Slaito
statumas>1 }

. re
AB _I P
Eismo zona

Pavojinga’ ~_ &1
vieta Slaito

Atstumas

Atskaitos linija

~\ statumas>1:3
N
N
N




Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 2

Svarbos laipsnis: aukstas

Vieta: projektuojami apsauginiai kelio atitvarai.

Triukumas:

néra aiSku, ar ties aukstais $laitais projektuojami pakankamo ilgio apsauginiai kelio atitvarai, kadangi
néra pavaizduoti auksciai ir iki kiek tesiasi atitvarai.

Pavyzdziui:

DANGY IR EISMO ORGANIZAVMO PLANAS (M 1200 )

‘é&;"'y”// 7,—'@3&5 e A
- \ >




5
i

Trikumo poveikis eismo saugumui:

nejrengus pakankamo ilgio apsauginiy kelio atitvary ir transporto priemonei nuvaziavus nuo kelio

tikétinos sunkios eismo jvykiy pasekmés.

Pasiulymai:

siilome ties aukstais Slaitais numatyti pakankamo ilgio apsauginius kelio atitvarus, bei juos

pavaizduoti brézinyje.




Kelio infrastruktiuros saugumo trikumo apibudinimas

Eilés numeris: 3

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: visas audituojamas objektas.

Triaukumas:

néra aisku, ar visose vietose yra numatyti saugiis kelio apsauginiy atitvary pradiniai/galiniai

komponentai.

Pavyzdziui:

prasd=— L -‘ yelkrast®
i : L daiole
AR - \ Y .
: P W ] SRR A
B X i ean NI T - Lianing SEDE

Trikumo poveikis eismo saugumui:

atitvary galuose nejrengus saugiy pradiniy komponenty transporto priemonei uzvaziavus ant atitvary

netinkamu kampu, galimi eismo jvykiai su skaudziomis pasekmémis.

Pasiilymai:

visus projektuojamus kelio apsauginius atitvarus sililome numatyti su saugiais pradiniais ir galiniais

komponentais.




Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 4

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: visas audituojamas objektas.

Triukumas:

projekto sprendiniuose nedetalizuojami projektuojamos apsauginés pésCiyjy tvorelés ir turékly

parametrai, pavyzdziui, aukstis.
Pavyzdziui:

KELIO SKERSINIS PJUVIS TILTO PRIEIGOSE (M 1:50)

Apsauging pestiyjy
tvorelé

lio_aSis Apsauginiai atitvarai
NZ Wi A

IStising linija 1.1
s 25%
e b

IStising linja 11

STATINIO SKERSINIS PJUVIS (M 1:50 )

Atitvaras H1 Wi
A klase
Epaksidine danga
I su smélio paharstu Metalinis turéklas
] Salitiléio plokite
I5tising linija 1.1 Tureklinis bortas
= I5tisine linija 1.1 2,0%
25% ——

Pavirgius gruntuojamas
ir padengiamas
hidrofobizunjaniia danga

Trikumo poveikis eismo saugumui:

ties pazeidziamy eismo dalyviy judéjimo trasa nenumacius tinkamo auksCio turékly ir
pazeidziamiems eismo dalyviams nukrypus nuo judé¢jimo trasos galimos skaudZios eismo jvykiy

pasekmés.




Pasiiilymas:

sitilome ties pavojingomis vietomis, kur yra pavojus susizeisti, numatyti su ne zemesniais kaip 1,3 m

aukscCio turéklais ar apsaugines pésciyjy tvoreles.

Pavyzdziui:

i |
Soniné saugos Soniné saugos
erdve, 0.5 m erdvé, .5 m




Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibuidinimas

Eilés numeris: 5

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: ties nuovaza.

Triukumas:

ties tilto prieigose esancia nuovaza tikétina yra ribotos matomumo salygos (ypac siltuoju metu laiku)

dél greta esanciy zeldiniy.

Pavyzdziui:

guvedamd

93 s plofl

1o dandad
elio
W p5amd dan

R
'L’\elkra“si'\ai pyirtind
okald azole




Trikumo poveikis eismo saugumui:

del Zeldynais apriboto matomumo padidéja rizika eismo jvykiy, kuomet uzvaziuojama ant

pazeidziamy eismo dalyviy ar susiduriama su kita transporto priemone.

Pasiulymai:

sillome ties nuovaza papildomai jvertinti matomumo sglygas, ir esant poreikiui Salia kelio esancius

kriimus, medzius apgenéti/pasalinti ir atvaizduoti Salinamus zeldinius bréziniuose.




Kelio infrastruktiuros saugumo trikumo apibudinimas

Eilés numeris: 6

Svarbos laipsnis: zemas

Vieta: visas audituojamas objektas.

Triukumas:

néra aiSku, ar bus numatyti tinkami pavirSinio (lietaus) vandens nuleidimo sprendiniai.
Pavyzdziui:

STATINIO SKERSINIS PJUVIS (M 1:50 )

Atitvaras H1 W&
A klase

Epoksiding danga
su smelio pabarstu

Salitiléio plokite

IEtising linija 11

KELIO SKERSINIS PJUVIS TILTO PRIEIGOSE (M 1:50 )

3 asis Apsauginiai atitvarai
N2 Wh A e

Trikumo poveikis eismo saugumui:

esant slidziai kelio dangai, ypaC apledéjus, galimi eismo jvykiai dél transporto priemonés
nesuvaldymo. Taip pat gali sukelti nepatogumy greta einantiems péstiesiems, kadangi transporto

priemone¢ vaziuodama per gilesn¢ balg gali juos aptaskyti.

Pasialymai:

siilome numatyti tinkamus pavirsinio (lietaus) vandens nuleidimo sprendinius ir juos atvaizduoti

brézinyje.
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