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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. | Bylos (segtuvo . .
yios (seg ) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. | BD-01 0 Bendroji
2. | NS-02 0 Nuoteky Salinimo
3. | SO-03 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
4. | KS-04 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2025-10-07 Konkursui ir statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. & STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Qto ‘ ' l IS Pavirginiy (lietaus) nuoteky $alinimo tinkly (inZineriniy tinkly
DOK. . i grupé) S. Konarskio g. Vilniuje kapitalinio remonto ir statybos
NR. Zirminy g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 .
projektas
34249 | SPV Andrius Nakvosas 1 YWl [STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
L1, LR1, LR2 - PavirSiniy (lictaus) nuoteky Salinimo
tinklai 0
Projekto sudéties ziniarastis
KALBOS | STATYTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT UAB ,,Grinda“ AT-251-2409-XX-TDP-BD.PSZ 1 1
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BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES

BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lapy Laida Dokumento pavadinimas Pasta- ' Lapo
sk. bos Nr.
Tekstai
AT-251-2409-XX-TDP-BD.BSZ 1 o  Bylos (segtuvo) dokumenty
sudéties ziniarastis
AT-251-2409-XX-TDP-BD.BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai
AT-251-2409-XX-TDP-BD.BAR 20 0 Bendrasis aiskinamasis rastas
AT-251-2409-XX-TDP-BDBTS 17 | o  Dendroji techning
specifikacijos
AT-251-2409-XX-TDP-BD.PSS 2 0 Pritarimy, suderinimy sarasas
BréZiniai
) PavirSiniy (lietaus) nuoteky
AT-251-2409-XX-TDP-NS.B-01 1 0 Salinimo tinkly planas,
M1:500
Priedai
UAB ,,Grinda“ patvirtinta,
Priedas Nr. 1 7 Projektavimo uzduotis, 2025-
10-14
UAB ,,Grinda“ techninés
Priedas Nr. 2 2 salygos Nr. 25/1137, 2025-
10-21
Priedas Nt. 3 ) PrOJektawm? programinés
jrangos sarasas

2025-10-07 Konkursui ir statybai

Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
o
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. O Ql | I I S Pavir§iniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinkly (inZineriniy tinkly
BgK' Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 grupé) S. Konarskio g. Vilniuje kapitalinio remonto ir statybos
) projektas
34249 | SPV Andrius Nakvosas - fiad~7 [STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
L1, LRI, LR2 - Pavirsiniy (lietaus) nuoteky Salinimo
tinklai 0
Bylos dokumenty sudéties ziniarastis
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.

LT

UAB ,,Grinda“

AT-251-2409-XX-TDP-BD.BSZ
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BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

.. Mato C ol
Pavadinimas . Kiekis pries remonta
vienetas

Kiekis po remonto

IV. INZINERINIAI TINKLAI
STATINIO KAPITALINIS REMONTAS
UNIKALUS NUMERIS 4400-5621-5526

1. Nuoteky (lietaus) Salinimo tinklai:

1.1. inzineriniy tinkly bendras ilgis* m 484,31 484,31
1.1.1. i§ jy remontuojamo tinklo ilgis* m 277,30 271,30
1.2. vamzdZio skersmuo mm 2200, G400 2200, 3400
1.2.1. i§ jy remontuojamo tinklo skersmuo mm 2400 ?400
1.3. statinio kategorija neypatingasis neypatingasis

NAUJA STATINIO STATYBA

2. Nuoteky (lietaus) Salinimo tinklai:

2.1. inzineriniy tinkly bendras ilgis*

2.2. vamzdzio skersmuo

2.3. statinio kategorija

m 55,20
mm ?200
nesudétingasis

Zvaigzdute (*) pazyméti rodikliai apskai¢iuojami pagal Nekilnojamuyjy daikty kadastro duomeny nustatymo taisykles, kurias
tvirtina Aplinkos ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus, Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas

Andrius Nakvosas

—///,’fvﬁﬁ’{_— atest. Nr. 34249, iiduotas 2015 m. kovo 27 d.

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

0 2025-10-07 Konkursui ir statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
o
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. O QI | I | S Pavir§iniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinkly (inZineriniy tinkly
BEK' Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 grupé) S. Konarskio g. Vilniuje kapitalinio remonto ir statybos
) projektas
34249 | SPV Andrius Nakvosas W Npf~~ |STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
L1, LRI, LR2 - Pavirsiniy (lietaus) nuoteky Salinimo
tinklai 0
Bendrieji statiniy rodikliai
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT UAB ,,Grinda“ AT-251-2409-XX-TDP-BD.BSR 1 1




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

Turinys
1. Normatyviniai, kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas statinio projektas............cccoceveerieneeiiennenie i 2
1.1.  Privalomieji projekto rengimo dOKUMENLAL .........c.eecuieiieieriieiieieeie ettt et et e e eaestaestaebeenseenbesnaessaesseesseenseenes 2
1.2. Pagrindiniai normatyviniai dOKUMENTAL..........cceervieriieieeiieriiestieieeieeteseesee st e e esteesseesaeesaesseenseenseensesssesssesseesseenseenes 3
2. Projektuojamy statiniy bendrieji QUOMEINYS. .........cueeieriieriieiieeieeiesteste st et eteereetesteesseesteesseessesssessaesseesseenseesseassenssenssenseens 6
2.1.  Statybos risis, statinio paskirtis it KAEZOTIJA ......cc.eerveerieriierieiieriesieesie et eteeteseesteeseesessessaessaesseesseanseensesssesssensenns 6
3. Statybos SKIYPO QPIASYINIAS .. ..ooueiitieitietieiie ettt ettt e st e et et et e e et e eb e e sb e e bt e bt emt e emeeeaeeeb e e bt e bt e bt et e eetesaeesheenaeeeeenes 7
3.1.  Sklype esantys statiniai ir zeldiniai, aplinkinis UZSTAtYMAS ........c.ceoieruiriiiienieriee et 7
3.2, Sklypo higiening ir €KOIOZINEG SIEUACIIA .......ecueerueereieieeieeieetieet ettt et eeee st et e e ste ettt e et e ese et e beenteeneeemeesneesseenaeeneeenes 7
3.3, KIIMAINES SGLYZOS . uieuvieeiiieiietiesiieitieteetestestesteesteeaeesteeseesseeseesseessesssesssesssesseesseanseesseasseassessseseenseessesssesssesssesseensennes 7
4. Esamos biiklés statiniy, statybos SKIYPO IVETTINIMAS .......c.cccvieeiiiiiiiieriieriierie ettt et et e steesseesesaesaessaesseesseesseesseessesssenseens 8
5. Projektuojamiy STATINIY SAIASAS .......ccveerueeriieteriiestteteeteeteetesstesseesseesseesseassesssessseseessesssesssesssesssesssesseesseessenssesssessesssesssesssessees 8
6. TCCNNOIOGINIAL PLOCESAL ... vviivvievieiietietieteeteetestesttesteeteesteesseeseesseesseesseasseassesseesseesseesseanseasseessaassenssenseessanssesssesssesssesseensennes 8
7. INZIN@TINIAT TIKIAL. ...e.teeiiiie ettt ettt ettt a e et e et et eat e eseeeseesheeeee e et emeeemeeeaeees e et e enseenseenseentesmeesneenaeenseenes 8
7.1.  Nuoteky $alinimo (1i€taus) tINKIAI.........cccviieiieiiiieiieecit et e e ste et e st e eteeesreesteeestaeesaeessseessseessseessseessseensseessseenssens 9
8. SusisiekimOo KOMUNIKACIIOS ......eeiuieitiiiieiieit ettt ettt ettt ettt e et e bt e bt e bt e nteemeeemeesneesaee st enteenseeneeeneenseans 10
9. Statybos darby poveikis aplinkai, gyventojams, kaimynimems teritOrIJOMS ........c.eeurrierrierieriieieeee e see et ee e eeeniens 11
10. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reIKAIAVIIMAL .......cc.eecvireviiieiieriieie e eereeteeteesteebeeaeseeseeseeesseeseessesssesssenseens 11
11. Apsauginés priemonés nuo SMUrto ir VANAALIZINO ........c.cccveriieriieiiiiieiieitere ettt e steeste e e esesraesaeesreesseesseessesssesssessenns 14
12. Aplinkos ir statiniy pritaikymas nejgaliesimes SPrendiniai..........cvccvercuerierieriierieereeteseesseeseesessesseseesseesseessesssesssessenns 14
13. Esamy statiniy (pastaty), inzineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atStatymas ...........ccceceeeeienienerenenenieceiee e 15
14. Energetinio naudingumo K1as€s apraSYIMAS ........cecieiiriirieiieieeie et eee st sttt ete et e et e s st e st e e eneesseesaeesseenseenseenseensesneenseans 15
15. Skaic¢iuojamoji Siluminés eNergijos SANAUAOS ........ueeuiiruierieriietiete et eee et ee st et et eeeeeseeeteeste e teenseensesaeesseesseenseensesnsesneenseans 15
16. Duomenys apie planuojama GKING VEIKIG ........cceeiiiiiiiiiieieeee ettt ettt e st e et ee et eeneeeneens 15
17. Duomenys apie numatomas jrengto elektromobiliy JKrovimo Pri€igas ..........cceeveeieeierienieneere et seeens 19
18. Duomenys apie statinio atitiktj visuomenés sveikatos saugos teiS€s aktams ..........c.cccverierierieerieirieiiesee e ere e eeeseeens 19
19. Duomenys apie neigiama poveikj gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliamus veiksnius..........c.cceceveeeeereenienenennenn 19
20. Informacija apie projektiniy pasillymy JVETHINIMG . .......ccecueerieerieeiiienieesttesteesteesteesteesaeesbeeeseesseessseessseessseesseessseenes 19
21. Statinio gaisrings SAUZOS TEIKAIVIIIIAL ...c..couerutetiiititertieteeie ettt ettt ettt ettt et be et et et be bt ebe et esaeteneenbenee 20
0 2025-10-07 Konkursui ir statybai
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1. NORMATYVINIAIL KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTAS STATINIO PROJEKTAS

1.1.
Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais:
1.
2.
3.

Privalomieji projekto rengimo dokumentai

UAB ,,Grinda* i8duota uzduotimi projektavimui 2025-10-14;

UAB ,,Grinda* iSduotomis techninémis saglygomis Nr. 25/1137, 2025-10-21;

UAB ,,Geodezinis Standartas® topografinis planas, 2025-09-16, suteiktas unikalus Nr. TIIIS1-

20250916-062461.

DOKUMENTO ZYMUO

AT-251-2409-XX-TDP-BD.BAR

LAPAS

LAPU

LAIDA

20




atamis

1.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

1. LR Statybos jstatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. [-1240 (suvestiné redakcija nuo 2025-07-01
iki 2025-10-31);

2. LR Teritorijy planavimo jstatymas 1995 m. gruodzio 12 d. Nr. I-1120 (suvestiné redakcija
nuo 2025-07-01 iki 2025-10-31);

3. LR Savivaldybiy infrastruktiiros plétros jstatymas 2020 m. geguzés 7 d. Nr. XIII-2895
(suvestine redakcija nuo 2024-11-19);

4. LR Saugomuy teritorijy jstatymas 2023 m. gruodzio 14 d. Nr. XIV-2350 (suvestiné redakcija
nuo 2024-07-01 iki 2025-12-31);

5. LR Zeldyny jstatymas 2021 m. kovo 23 d. Nr. XIV-199 (suvestiné redakcija nuo 2025-01-
01);

6.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011;

7. LR Aplinkos apsaugos jstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. [-2223 (suvestiné redakcija nuo
2025-01-01 iki 2025-04-30);

8. LR Atlieky tvarkymo jstatymas 1998 m. birzelio 16 d., Nr. VIII-787 (suvestiné redakcija nuo
2025-01-01 iki 2025-12-31),

9. LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas 1994 m. gruodzio 22 d., Nr. [-733
(suvestine redakcija nuo 2025-01-01);

10. LR Zemés jstatymas 1994 m. balandZio 26 d., Nr. 1-446 (suvestiné redakcija nuo 2025-01-01
iki 2025-06-30);

11. LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy istatymas 2019 m. birZelio 6 d. Nr. XIII-2166
(suvestine redakcija nuo 2025-07-03 iki 2025-12-31);

12. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dé¢l statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017
»tatiniy klasifikavimas® patvirtinimo® 2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713 (suvestiné redakcija nuo 2024-12-
12);

13. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dé¢l statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002
»Statinio statybos riiSys® patvirtinimo* 2002 m. gruodzio 5 d. Nr. 622 (suvestiné redakcija nuo 2024-11-
01);

14. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai® patvirtinimo* 2011 m. gruodzio 29 d. Nr. D1-1053
(suvestiné redakcija nuo 2025-01-01);

15. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017

,»Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
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padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*
patvirtinimo* 2016 m. gruodzio 12 d. Nr. D1-878 (suvestiné redakcija nuo 2024-11-08),

16. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ patvirtinimo* 2016 m. lapkricio 7 d. Nr. D1-738 (suvestiné
redakcija nuo 2024-11-01);

17. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
,»Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira® patvirtinimo 2016 m. gruodzio 2 d. Nr. D1-848 (suvestiné
redakcija nuo 2024-12-11 iki 2025-04-30);

18. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,D¢l statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003
,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai* patvirtinimo*
2003 m. liepos 21 d. Nr. 390 (suvestiné redakcija nuo 2023-07-25);

19. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,D¢l statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015
»Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas‘ patvirtinimo*
2015 m. gruodzio 10 d. Nr. D1-901 (suvestiné redakcija nuo 2023-06-09);

20. Respublikinés statybos normos RSN 26 — 90 ,,Vandens vartojimo normos*;

21. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,D¢l pavir$iniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo*
2007 m. balandZzio 2 d. Nr. D1-193 (suvestiné redakcija nuo 2024-05-01);

22. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* 2007 m.
spalio 8 d. Nr. D1-515 (suvestiné redakcija nuo 2022-05-01);

23. LR Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 ,,D¢l atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo® (suvestiné redakcija nuo 2024-12-12 iki 2025-08-17);

24. LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymas Nr. V-604 ,,.Dé¢l Lietuvos
higienos normos HN 33:2011 ,, Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinimo (suvestiné redakcija nuo 2018-02-14);

25. Lietuvos standartas LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;

26. LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro bei Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél Darbovieciy
jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo* 2008 m. sausio 15 d. Nr. A1-22/D1-34 (suvestiné redakcija
nuo 2022-07-01);

27. LR Kultiiros ministro 2011 m. rugpjucio 16 d. jsakymas Nr. [V-538 ,,D¢l Paveldo tvarkybos
reglamento PTR 2.13.01:2022 ,,Archeologinio kultiiros paveldo tvarkyba® patvirtinimo* (suvestiné
redakcija nuo 2024-12-13);
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28. Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybés direktoriaus jsakymas
,Deél techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inzineriniai geodeziniai
tyrinéjimai‘ patvirtinimo* 2000 m. balandzio 12 d. Nr. 28 (suvestiné redakcija nuo 2000-05-04);

29. Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
isakymas 2009 m. spalio 27 d., Nr.V-329 , D¢l automobiliy keliy juostos naudojimo inzineriniams tinklams
kloti bendryjy taisykliy BT ITK 09 patvirtinimo* (suvestiné redakcija nuo 2018-02-14);

30. LR Keliy jstatymas 1995 m. geguzés 11 d., Nr. [-891 (suvestiné redakcija nuo 2025-02-01 iki
2025-12-31),

31. LR Aplinkos ministro ir LR Susisiekimo ministro jsakymas ,,Dél keliy techninio reglamento
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* patvirtinimo 2008 m. sausio 9 d. Nr. D1-11/3-3 (suvestiné redakcija
nuo 2024-11-30);

32. LR Vyriausybés nutarimas ,,Dél keliy prieziiiros tvarkos apraSo patvirtinimo* 2004 m. vasario

11 d. Nr. 155 (suvestiné redakcija nuo 2023-04-07).

Pastaba: Nustojus galioti kaZkuriam teisés aktui, vadovautis ji keicianciu teisés aktu.
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2. PROJEKTUOJAMU STATINIU BENDRIEJI DUOMENYS

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis pirkimo dokumentais, UAB ,,Grinda* technine
uzduotimi, UAB ,,Grinda* iSduotomis techninémis salygomis Nr. 25/1137 — 2025-10-21, norminiais
dokumentais, UAB ,,Geodezinis Standartas* 2025 m. parengtu topografiniu planu.

Projektuojamas objektas — pagal pirkimo dokumentus ir statytojo uzduotj numatoma kapitaliskai
suremontuoti pavirsiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinkla, kurio unikaltis numeris 4400-5621-5526 ir jrengti
naujus pavirsiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinklus S. Konarskio g. Vilniuje.

Projektuojami nuoteky Salinimo tinklai (lietaus) j valstybés saugomas, Natura2000 ir Kultiiros
paveldo teritorijas ir jy apsaugos zonas nepatenka, todél veiklos jgyvendinimas nedarys poveikio Sioms

teritorijoms (detaliau zr. 10 skyriy).

Projektuojama
objekto vieta

V2 c
. »

1 pav. Projektuojamo objekto vieta Vilniaus m. atzvilgiu. Saltinis: www.maps.lt

2.1. Statybos rusis, statinio paskirtis ir kategorija

Projektuojamas objektas priskiriamas prie statinio kapitalinio remonto ir statinio naujos statybos
rusies.

Statinio kapitalinis remontas ir statinio nauja statybos, pagal naudojimo paskirtj priklauso

inzineriniy tinkly, kity inZineriniy statiniy grupei.
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1. Nuoteky Salinimo (lietaus) tinklai (unik. Nr. 4400-5621-5526). Statybos rtiSis — statinio
kapitalinis remontas. Statinio paskirtis — nuoteky Salinimo (lietaus) tinklai. Nuoteky Salinimo (lietaus)
rinktuvas, kategorija — neypatingasis statinys.

2. Nuoteky Salinimo (lietaus) tinklai. Statybos ri§is — nauja statinio statyba. Statinio paskirtis —
nuoteky Salinimo (lietaus) tinklai. Nuoteky Salinimo (lietaus) rinktuvas, kategorija — nesudétingasis
statinys.

3. STATYBOS SKLYPO APRASYMAS

3.1. Sklype esantys statiniai ir Zeldiniai, aplinkinis uZstatymas

Teritorijoje, kurioje irengin¢jami inzineriniai tinklai yra urbanizuotoje, pramoniniais ir
visuomeniniais pastatais uZstatytoje Vilniaus miesto teritorijoje (zr. bréz. AT-251-2409-XX-TDP-NS.B-
01).

Inzineriniai tinklai kapitaliSkai remontuojami bei tiesiami esamy gatviy vaziuojamoje dalyje,
kertant gatviy vaziuojamasias dalis, Saligatviy zonoje, parkavimo aiksteliy zonoje, zaliojoje zonoje.

Statybos sklypo teritorijoje yra veikian€iy daugybé skirtingy pozeminiy ir antZeminiy
komunikacijy, kaip vandentiekio, nuoteky Salinimo, drenazo, Silumos, elektros, rysiy ir kt. tinkly, kuriuos

bitina i§saugoti.

3.2. Sklypo higieniné ir ekologiné situacija

Statybos sklypo higienin¢ ir ekologiné situacija yra normali. Statybos sklypo teritorijoje néra
susikaupusiy $iuksliy ar aplinkai kenksmingy medZiagy. KapitaliSkai remontuojami, rekonstruojami bei
naujai statomi inZineriniai tinklai nepablogins esamos higieninés ir ekologinés situacijos, nes inZineriniai
tinklai yra po Zeme, bei naudojamos Siuolaikinés medZiagos, kurios uztikrina statinio ilgaamZiSkuma.
Kapitaliskai suremontavus, rekonstravus ir naujai jrengus projektuojamus inzinerinius tinklus pagerés
esamy pramoniniy ir visuomeniniy organizacijy bei miesto gatviy ekologiné aplinka, nes bus uztikrintas

tinkamas lietaus nuoteky tvarkymas.

3.3. Klimatinés salygos

Klimatinés salygos Vilniaus miesto savivaldyb¢je pagal STR 2.01.12:2024 ,,Statyby klimatologija*
(arCiausia stotis Vilnius): vyraujantys veéjai sausio mén. — piety, pietvakariy, vakary krypciy, liepos mén. -
vakary, Siaurés vakary krypc¢iy véjai. Vidutinis vyraujanciy krypciy mety vejo greitis 3,0 m/s, absoliutus
metinis v¢jo grei¢io maksimumas 26 m/s (1991). Vidutiné metiné oro temperatiira yra 7,2 °C. Vidutiné
temperatiira Sil¢iausig ménesj (liepa) yra 18,5 °C, Sal¢iausig mety ménesi (sausj) -3,7 °C. Absoliutus oro
temperatiiros metinis (1991-2020 m.) maksimumas buvo 34,9°C (2015 m.), absoliutus oro temperatiiros

metinis (1991-2020 m.) minimumas buvo -30,1 °C (1996 m.). Metinis vidutinis santykinis oro drégnis
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(1991-2020 m.) 79 %. Vidutinis krituliy kiekis per metus yra 678 mm, absoliutus paros krituliy
maksimumas 85,1 mm (2005 m.). Didziausias dekadinis sniego dangos kiekis 52 cm. Maksimalus

dirvozemio jSalimo gylis galimas vieng kartg per 10 mety — 102 cm, per 50 mety — 124 cm.

4. ESAMOS BUKLES STATINIU, STATYBOS SKLYPO I[VERTINIMAS

Statinio projekto sprendiniais numatoma suremontuoti esamus pavirsiniy (lietaus) nuoteky Salinimo
tinklus kuriy unik. Nr. 4400-5621-5526. Esamy pavirSiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinkly medziaga —
betonas, keramika, asbestcementas.

Remontuojamy lietaus nuoteky Salinimo Suliniy ir vamzdyny techninés biiklés vertinimas buvo
atliktas vizualiai apzitrint statinius bei TV diagnostikos pagalba. Esamy gelzbetoniniy Suliniy buklé prasta
arba viduting, nuoteky $uliniai nesandariis (galima eksfiltracija). Suliniuose nusidévéjusios konstrukcijos,
seni jlipimo liukai ir lipynés. Lietaus surinkimo Sulinéliai nepilnai surenka lietaus vandenj nuo dangy.
Remontuojamy pavirsiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinkly ruozai yra blogos biiklés, betoniniai vamzdziai
apsine$¢ smeliu, akmenimis, paseng.

Esami remontuojami pavirSiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinklai nebeatitinka esminiy statinio
reikalavimy, t.y. mechaninis atsparumas ir pastovumo, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos bei
naudojimo saugos, todél reikia juos suremontuoti.

Vilniaus m. S. Konarskio g. remontuojamus ir projektuojamas pavirSiniy (lietaus) nuoteky

........

5. PROJEKTUOJAMU STATINIU SARASAS

1.  Nuoteky Salinimo (lietaus) tinklai (unik. Nr. 4400-5621-5526). KapitaliSkai remontuojamas
1200, ¥250, @400 mm nuoteky Salinimo (lietaus) tinklas.

2. Nuoteky Salinimo (lietaus) tinklai. Nuoteky iSvadai — tai atkarpa nuo lietaus surinkimo
Sulin¢lio (trapo) iki nuoteky rinktuvo ar kolektoriaus. Naujai statomi @200 nuoteky (lietaus) Salinimo

tinklai S. Konarskio g.

6. TECHNOLOGINIAI PROCESAI
KapitaliSkai remontuojamuose ir naujai statomuose inzineriniuose tinkluose technologiniai procesai

nevyks

7. INZINERINIAI TINKLAI
Vykdant statybos darbus, biitina maksimaliai i§saugoti esamus Zeldinius. Prie§ pradedant darbus,

kasimo darby zonoje nuimamas esamy dangy sluoksnis, kuris iSsaugomas iki statybos pabaigos ir turi biiti
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grazintas | pirmin¢ vieta, o nesant galimybés jos grazinti, dangos turi buti atstatomos naujomis
medziagomis. Mechanizmy darbo zonoje esancius medzius (jei patekty) rekomenduojama nugenéti ir jy
kamienus aptaisyti lentomis arba mediniais skydais iki 1,5+2,0 m aukscio.

Tikslu sumazinti dulkiy skleidima, rekomenduojama darby vykdymo zonas laistyti vandeniu (esant
poreikiui). Taip pat vandeniu turi biiti laistomos statybinés SiuksSlés pakrovimo | autotransportg ir
transportavimo metu.

Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biti
pilnai atstatytos j pirming¢ padétj. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi biiti techniskai tvarkingi.
Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas j aplinkg draudziamas. Draudziama statyboje naudoti ir kitas
aplinkai kenksmingas medziagas. IS statybos darby zonos ] gatve iSvaziuojantys mechanizmai ir

autotransportas turi biti Svarts ir tvarkingi.

7.1. Nuoteky Salinimo (lietaus) tinklai

Pavir$iniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinkly kapitalinis remontas ir nauja statyba numatoma Vilniaus
m. S. Konarskio g.

Pavirsiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinkly, kuriy unikalus numeris 4400-5621-5526 esamas
diametras d400, numatoma suremontuoti atviru bidu nuo T83 iki T6 i§ PP/PVC d400 vamzdziy, nuo T6
iki T8 i§ PP/PVC d200 vamzdziy.

Pavirsiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinkly, kuriy esamas diametras d200, d250 ir d300 numatoma
kapitaliSkai suremontuoti CIPP metodu nuo Sulinio T123 iki T82, nuo Sulinio T81 iki T133 ir nuo Sulinio
T137 iki T133 (vamzdZio diametras lieka esamas).

Naujai jrengti pavirSiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinklus, numatoma jrengti atkarpas nuo T82A
iki T83, nuo T88A iki T82, nuo T155 iki T156, nuo T157 iki T193 ir nuo T138 iki T133 i§ PP/PVC d200
vamzdZziy.

Tinklus kurie numatomi jrengti atviru biidu galima jrenginéti ir uZdaru biidu suderings jrengimo
buda su uzsakovu/statytoju.

Irengiant tinklus uzdaru biidu turi biiti naudojami PE100 RC PN10 nuoteky vamzdziai. PavirSiniy
(lietaus) nuoteky $alinimo tinklai klojami atviru biidu SN8 klasés lygiais PVC 8 kN/m? stiprumo vamzdZiais
arba gofruotais (vidinis pavirsius lygus) PP SN8 klasés vamzdziais.

Dalis tinkly numatoma jrengti taikant betranS¢jines technologijas, CIPP metodu. CIPP metodas —
polimerinés rankovés jtraukimas ir jos suformavimas vamzdyje UV spinduliy pagalba. CIPP technologijos
ypatumas yra, kad taikant 8ig technologija gaunami produktai (vamzdziai) néra standartizuoti gaminiai, t.y.
jie yra gaminami individualiai, pagal planuojamo remontuoti vamzdyno susidévéjimo laipsnj, paZeidimus,

vamzdyno vieta, gyl ir kitus poZymius. Vamzdyno rekonstravimo CIPP metodu metu, nuoteky kolektorius
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turés biti iSvalytas, iSplautas, atlikta TV diagnostika, jvertintos ir pasalintos kritinés vietos, trukdancios
,rankovés® jvérimui.

Visy rekonstruojamy ir projektuojamy ruozy kontroliniai — apZzitiros Suliniai rengiami i$ surenkamy
gelzbetoniniy Ziedy (Gb.1000) su dugno ir perdangos plokstémis, bei lipynémis. Suliniy dugne rengiami
betoniniai latakai. VirSutiniai auksc¢io reguliavimo ziedai vir§ perdangy ploks¢iy 700 mm skersmens. Visi
Suliniy liukai turi biiti dengiami ketiniais plaukiojancio tipo liukais su dangciais D400 apkrovos klasés.

Pavirsinio vandens surinkimo Sulinéliai rengiami G/B d700, dengiant bordiiirinio tipo ketinémis
grotelémis maziausiai 250 kN apkrovos klasés. Kai dél esamy komunikacijy néra galimybés jrengti
bordiiiriniy groteliy arba ties nuzemintu gatvés bortu, numatomi G/B d700, dengiant plaukiojancio tipo
apvalios formos ketinémis grotelémis maziausiai 250 kN apkrovos klasés. Lietaus nuoteky surinkimo
Sulinéliy nusodinimo dalis >0,3 m. Lietaus surinkimo Sulinéliy gylis pateikiamas iSilginiuose profiliuose,
taCiau statybos metu gali biiti koreguojamas atsizvelgiant i esamy komunikacijy padét;.

Vamzdziy peréjimui per g/b Sulinio sienele turi biiti naudojami tam skirti protarpiai arba vamzdzio
sandarikliai. Jy padétis Sulinio atzvilgiu formuojama pagal planine padétj.

Visi apzitiros Suliniai po vaziuojamaja dalimi turi biiti jrengti lygiai su asfalto danga, o patenkantys
] zaligsias zonas - pakelti 50—70 mm.

Siekiant i§vengti gruntinio vandens infiltracijos ] lietaus nuoteky tinklus, visus g/b Sulinius biitina
hidroizoliuoti, aptepant bitumine hidroizoliacija.

Vamzdziy pajungimo j Suliniy latakus kampas, atsizvelgiant j nuoteky iStekéjimo kryptj, negali biiti
maZesnis nei 90°. Tokiais atvejais turi biiti jrengiami kritimo stovai.

Tinklai turi biiti klojami normatyviniais nuolydziais (STR 2.07.01:2003).

Esamy nuoteky (lietaus) Salinimo vamzdynus, taip pat visus Sulinius vietose kur numatoma

remontas atviru budu numatoma demontuoti.

8. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

PrivaZziavimas prie projektuojamy tinkly numatoma esamomis gatvémis. Tinkly statybos metu
iSorinio ir vidinio transporto judéjimo eisma organizuoja rangovas pagal galiojancias keliy eismo taisykles.
Darbai, kurie vykdomi gatviy zonoje turi biiti vykdomi pagal ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir
eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12%. Rangovas turi jsivertinti visas rinkliavas uz gatvés eismo
sustabdyma.

Statybos metu pazeistos dangos turi biiti atstatytos i neblogesne biikle nei buvo prie§ statybos
pradzia.

Statybos darbai gatves ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio

statybos priezitra®, Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2025-03-28 nutarimu Nr. 3-127
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patvirtintomis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis, Lietuvos
Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymu ir kitais susijusiais teisés aktais. Naujai jrengiamy
dangy konstrukcija parenkama pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisykles. ISardytos gatviy dangos ir jy pagrindai jrengiami pagal esamg konstrukcija. Pazeisty dangy
atstatymas gatvés ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2021
m. kovo 25 d. jsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto ,,Leidimy atlikti kasin¢jimo darbus Vilniaus miesto
savivaldybés vieSojo naudojimo teritorijoje (gatvése, vietinés reikSmés keliuose, aikStése, zaliuosiuose
plotuose), atitverti ja ar jos dalj arba apriboti eismg joje iSdavimo tvarkos aprasas® 1 priedo ,,ISardytos
dangos sutvarkymas‘ reikalavimus.

Vykdant kasimo darbus nekasti tran$¢jy arciau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras
didesnis kaip 15 cm, ar¢iau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm, ir arciau kaip 1,5 m nuo krimy,
skai¢iuojant atstuma nuo krastinio stiebo (pagal Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles), taip
pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu biidu. Nepazeisti medziy kamieny ir lajy.

Nesant galimybés laikytis Siy reikalavimy, darbus vykdyti betranséjiniu budu.

9. STATYBOS DARBU POVEIKIS APLINKAL, GYVENTOJAMS, KAIMYNIMEMS
TERITORIJOMS

InZineriniy tinkly statyba neigiamos jtakos aplinkai neturés, nes inZineriniai statiniai — poZeminiai
statiniai, baigus statybos darbus gyvenamosios teritorijos nepakeis. Statybos metu statybinés medziagos
sandéliuojamos Rangovo numatytoje statybvietéje, kuri bus aptveriama, o statybinis lauzas bus i§veZamas
pagal sudaryta sutart;.

Gyventojams, kaimyninéms teritorijoms inZineriniy tinkly statybos metu bus trumpalaikis
neigiamas poveikis dél statybiniy masiny eismo.

Tinkly eksploatacijos metu Zymaus neigiamo poveikio nebus, nes tinklai bus po Zeme. Tinklai bus

statomi nepazeidziant tre€iyjy asmeny interesy.

10. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI
Saugomos teritorijos. Projektuojamas objektas | valstybés saugomas ir | Natura 2000 svarbias
teritorijas nepatenka. Arciausiai esancios saugomos teritorijos — Neries upé (BST), (zr. 3 pav. ir 1 lentele).

1 lentelé. Atstumai nuo planuojamo objekto iki artimiausiy saugomy teritorijy

Atstumas ir kryptis
. Saugomos Saugomos o .. . . .
Eil. o e e e Saugomos teritorijos steigimo nuo planuojamo
teritorijos teritorijos . . op
Nr. . . sye tikslas objekto iki saugomos
pavadinimas, plotas risis o es
teritorijos
Neries upé Natura 2000, 3260 Upiy sraunumos su kurkliy .
L | BAST), Buveiniy bendrijomis Apie 850 m, V
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Atstumas ir kryptis

. Saugomos Saugomos o e - .

Eil. e . e e Saugomos teritorijos steigimo nuo planuojamo

teritorijos teritorijos . . .

Nr. . v tikslas objekto iki saugomos
pavadinimas, plotas rusis teritorijos
2455.73294508 ha apsaugai 6430 Eutrofiniai aukstieji Zolynai

svarbios 6510 Sienaujamos mezofity pievos
teritorijos 7160 Nekalkingi $altiniai ir
(BAST) Saltiniuotos pelkeés

8210 Karbonatiniy uolieny atodangos
8220 Silikatiniy uolieny atodangos
Baltijos lasisa

Kartuolé

Kirtiklis

Paprastasis kiijagalvis

Pleistiné skété

Salatis

Udra

Upiné négé

Saltinis: Saugomy teritorijy valstybés kadastras, www.vstt.It

Neries upé
(BAST)

Objekto
teritorija

3 pav. Nagrinéjamo objekto padétis saugomy teritorijy atzvilgiu. Saltinis: https:/stvk.It/map

Projektuojamy tinkly statybos ar eksploatacijos metu neigiamo poveikio Natura 2000 ir valstybés

saugomoms teritorijoms nebus, situacija iSlieka esama.

Kulturos paveldo objektai/teritorijos. Projektuojamas objektas j nekilnojamyjy kultiros vertybiy

teritorijg ar jos apsaugos pozonj nepatenka, detaliau Zr. 4 pav. ir 2 lentele.
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200N
Vilniaus senamiestis \ <
Vizualinés apsaugos pozonis N

Vingio parkas
(kodas 30663)

Lietuvos nacionalinio radijo
pastatas (kodas 35186)

Objekto vieta

4 pav. IStrauka i$ kultiiros vertybiy registro Zemélapio (https://kvr.kpd.1t/)

2 lentelé. Atstumai iki arciausiai esanc¢iy saugomy objekty bei jy teritorijy

Atstumas ir kryptis nuo planuojamo
Kultiiros paveldo objekto pavadinimas, unikalus kodas
objekto iki kultiiros paveldo objekto

Vingio parkas (kodas 30663) apie 20 m, V
Vilniaus senamiestis

apie 10 m, R
Vizualinés apsaugos pozonis
Lietuvos nacionalinio radijo pastatas (kodas 35186) apie 50 m, R

Saltinis: kpd.It

KapitaliSkai remontuojami ir projektuojami nauji nuoteky Salinimo (lietaus) tinklai nepatenka j

kultiiros paveldo objekty teritorijg. Kultiiros paveldo objektams tinkly statyba ar eksploatacija neigiamo

poveikio nedarys.

Statant tinklus bei aptikus kultiiros paveldo objekty pozymiy turinéiy radiniy biitina nedelsiant

informuoti Kultiiros paveldo departamento atsakingg skyriy bei statytoja/uzsakova.
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Urbanistikos, gaisrinés, civilinés saugos priemonés. Urbanistikos, gaisrinés ir civilinés saugos
priemonés islieka esamos, nes projektuojami sprendiniai su Siomis priemoné€mis nesusijusios.

Apsaugos ir sanitarinés apsaugos zonos. Pagal 2019 m. birzelio 6 d. patvirtintas Lietuvos
Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatyma Nr. XIII-2166 inzineriniams tinklams
nustatomos tik apsaugos zonos:

10 skirsnis, 42 straipsnis. Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros
apsaugos zony dydis:

1. Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, jrengiamy iki 2,5 metro
gylyje, apsaugos zona — iSilgai vamzdyno trasos esanti zemes juosta, kurios ribos yra po 2 metrus j abi
puses nuo vamzdyno asies, po $ia juosta esanti zemé ir vanduo vir$§ §ios juostos.

2. Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, jrengiamy didesniame kaip
2,5 metro gylyje, apsaugos zona — i§ilgai vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po 3 metrus
1 abi puses nuo vamzdyno asies, po $ia juosta esanti zemé ir vanduo vir$ $ios juostos.

3. Vandens tiekimo ir nuoteky, pavir§iniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, kuriy skersmuo yra nuo
400 milimetry iki 1 000 mm, apsaugos zona — iSilgai vamzdyno trasos esanti Zemes juosta, kurios ribos yra

po 5 metrus ] abi puses nuo vamzdyno asies, po §ia juosta esanti Zeme ir vanduo virs §ios juostos.

Poveikj aplinkai maZinancios priemonés
Kapitaliskai remontuojami ir naujai statomi inZineriniai tinklai su Suliniais bus sandarts, tod¢l bus

iSvengta eksfiltracijos, t.y. nebus ter§iami gruntiniai vandenys.

11. APSAUGINES PRIEMONES NUO SMURTO IR VANDALIZMO
Kadangi projektuojami inZineriniai tinklai bus po Zeme, tod¢l papildomy apsauginiy priemoniy nuo

smurto ir vandalizmo nenumatoma.

12. APLINKOS IR STATINIU PRITAIKYMAS NEIGALIESIMES SPRENDINIAI

Pagal numatoma jmonés darbo specifika, nenumatoma, kad suprojektuotus inzinerinius tinklus
galéty priziliréti ir aptarnauti zmonés su negalia, todél papildomy priemoniy neigaliyjy specifiniy poreikiy
tenkinimui nenumatome. Taip pat suprojektuoti inzineriniai tinklai bus po Zeme, tod¢l Zmonés su negalig

del jrengty inzineriniy tinkly apribojimy netures.
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13. ESAMU STATINIU (PASTATU), INZINERINIU TINKLU GRIOVIMAS,
PERKELIMAS AR ATSTATYMAS
Esamy nuoteky (lietaus) Salinimo vamzdynus, taip pat visus Sulinius vietose kur numatoma

remontas atviru budu numatoma demontuoti.

14. ENERGETINIO NAUDINGUMO KLASES APRASYMAS

Kadangi neprojektuojami pastatai, tod¢l energetiniai klausimai Siame projekte nesprendziami.

15. SKAICIUOJAMOJI SILUMINES ENERGIJOS SANAUDOS
Kadangi neprojektuojami pastatai, todé¢l skai¢iuojamosios Siluminés energijos sagnaudos klausimai

Siame projekte nesprendZziami.

16. DUOMENYS APIE PLANUOJAMA UKINE VEIKLA

Vandens tar§a. PavirSinio ir pozeminio vandens, zemés gelmiy tarSa nenumatoma. Statybos
darbams naudojama technika bus techniskai tvarkinga ir taip bus iSvengta degaly ir tepaly patekimo |
pavir$inius ir poZeminius vandenis. Tac¢iau jeigu statybos metu naftos produkty iStekéjimo 1§ mechanizmy
nebiity i§vengta, uzteritas gruntas turés biiti surenkamas ir i§vezamas utilizavimui j VS] ,,Grunto valymo
technologijos* grunto valymo poligong.

Oro tarsa. Jrenginiy susijusiy su PUV, dél kurios j aplinkos org gali biiti iSmetami terSalai néra.

Reljefo paruosimo, zemés darby, statybos darby metu susidarantys oro terSaly kiekiai bus nezymiis,
o jy poveikis aplinkai — trumpalaikis ir nereikSmingas.

DirvoZemio tar§a. Projektuojamo objekto eksploatacijos metu dirvoZzemio tarSa nenumatoma,
fizinis (mechaninis) poveikis dirvoZemiui nebus daromas. Padidinta dirvozemio tarSa galima tik statybos
metu. Vertingg dirvozemio sluoksnj (jei toks biity) numatoma i§saugoti ir laikinai sandéliuoti laisvose nuo
uzstatymo vietose. Nuimtas sluoksnis saugojamas, tvarkomos teritorijos ribose neturés jokio negatyvaus
poveikio aplinkai. Saugoma dirvozem; reikia suprofiliuoti taip, kad jis nebuty plaunamas ir negaléty
uzslinkti ant kito sklypo ar kelio. Be to piltas gruntas turi buiti sandéliuojamas atskirai nuo nuimto derlingo
dirvozemio. Nuimtas derlingo dirvoZemio kiekis saugomas tam skirtose vietose iki statybos darby pabaigos.
Po statybos nuimtas dirvoZzemio sluoksnis panaudojamas Zaliy ploty rekultivacijai.

Projektuojamo objekto teritorijoje neigiamas poveikis Zemés gelméms nenumatomas. Gruntinis
vanduo nebus terSiamas, tod¢l ir papildomos apsaugos priemonés jam nereikalingos.

Visiems darbams naudojami mechanizmai ir masinos turi biiti techniSkai tvarkingi, taip bus iSvengta

degaly ir tepaly patekimo j dirvozem;.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-251-2409-XX-TDP-BD.BAR 15 20 0




atamis

Laikina statybos aikstelé turi buti jrengiama taip, kad dirvozemio tarSos nebiity. Statybos metu bus
sandéliuojamas minimalus statybiniy medziagy ir konstrukcijy kiekis bei nesandéliuojami dideli kiekiai
tepaly ir degaly. Darbo metu bus laikomos tepalus absorbuojancios medziagos, specialiis konteineriai tepaly
surinkimui.

Rangovas turi paruosti avarijos likvidavimo plang, kuriame turi buti iSdéstyta jspejimy pateikimo
seka iSsiliejimo, iSleidimo, gaisro ar nelaimingo atsitikimo atvejais, kuriy metu gali biti padaryta Zala
aplinkai, darbininkams arba visuomenei. Be to, turi biiti numatytos pagrindinés avarijy likvidavimo
priemonés, naudojamos iSsiliejimo kontrolei ir i§valymo darbams, vandens telkiniy uZterS§imo iSvengimui
ir t.t. | aikstele turi buti atgabentos medziagos ir jranga, reikalinga darbui potencialiy avarijy ir iSsiliejimy
atveju, ir turi biiti laikomos netoli ty viety, kur jy gali prireikti.

Zemés gelmiy tar§a. Planuojamos iikinés veiklos tiesioginis poveikis zemés gelmiy (geologiniams)
komponentams nebus daromas. Planuojamos iikinés veiklos salygojamo geologinés aplinkos pokycio
poveikio kitiems aplinkos komponentams taip pat nebus.

Tarsa biologinei jvairovei. Objekto teritorijoje (darby zonoje) yra saugotiny medziy, krimy ir kity
zeldiniy. Medziy ir kriimy kirtimas nenumatomas.

KrastovaizdZio tarSa. KraStovaizdZio estetinés vertés apsaugos priemonés numatomos pritaikant
krastovaizdziui ir bendrai estetinei aplinkai, sklypo planavime taikomos formos, medziagos ir statiniy
padétis, reljefo formavimas ir visy sklypo formavimo elementy tarpusavio sgveika. Neigiamas poveikis
kraStovaizdZiui daromas nebus.

Cheminis, fizikinis, biologinis poveikis. Statybos metu galimas statybinio transporto sukeliamas
triukSmas, taciau rangovas turi uztikrinti, kad jis nevirSys Lietuvos higienos normy HN 33:2011 ,, TriukSmo
ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeningés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinty LR
Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. V-166 (suvestiné nuo 2018-02-14).

Tinkly statybos teritorijoje planuojama, kad fizikinés ir biologinés tar§os Saltiniai nesusidarys.

Planuojamas atlieky susidarymas. Numatoma, kad objekto statybos metu susidarys nepavojingos,
miSrios statybinés ir griovimo atliekos, (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14
d. jsakymo Nr. 217 (LR aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymo Nr. D1-368 redakcija, suvestiné
nuo 2011-12-09), kurios bus iSvezamos pagal atskirai rangovo sudarytg sutartj su $ias atliekas priimancia
jmone.

Projektuojamame objekte statybos metu taip pat susidarys popieriaus/kartono pakuociy ir kt.
atliekos.

Statybos metu susidariusios atliekos turi biiti tvarkomos vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis® (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 jsakymy Nr. DI1-637, suvestiné nuo 2025-04-05).

Projektuojamy tinkly eksploatacijos metu atliekos nesusidarys.
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Statybinés ir griovimo bei misrios komunalinés atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose
vietose pagal patvirtintus LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio
15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatus. Prognozuojama, kad
vykdant statybos darbus susidarys iki 10 tony misriy statybiniy atlieky, iki 20 tony asfalto atlieky ir iki 200
tony betono atlieky. Susidarysianciu atlieky kiekis turi buti tikslinamas statybos metu.

Surinktos antrinés zaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasé) perduodamos j jmones
antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandéliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, Sias
atliekas galinéiai, sandéliuoti, perdirbti ir utilizuoti jmonei. Prognozuojama, kad per visus statyby etapus
susidarys apie 2 tony antriniy zaliavy. Susidarysianciu atlieky kiekis turi biiti tikslinamas statybos metu.

Statybos metu susidarantys planuojami atlieky kiekiai pateikiami 3 lenteléje.

Statybvietéje turi biiti iSrusiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios atliekos:

1. Komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos,
kurios savo pobiidziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

2. Inertinés atlickos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai poky¢iai;

3. Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos — pakuotés, popierius,
stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti
tinkamos 18 atlieky gautos medziagos;

4.  Pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos,
degios, sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turin¢ios kity savybiy, galinCiy
neigiamai jtakoti aplinkg ir Zmoniy sveikata;

5. Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medZiagos, akmens vata ir kt.)..

Atlieky apskaitos procediirg turi biiti numatyta kaip numato teisés aktai
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3 lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas

Atlieky saugojimas
Atliekos .
objekte )
Numatomi
o kiekis, agregatinis » )
Technologinis ) kodas 3 « atlieky
biivis £ ) e
procesas o . pagal % . laikymo g tvarkymo
pavadinimas t/d (kietas, ) .2, | pavojingu-mas " )
t/metus atlieky 3 8 salygos = budai
kg/para skystas, g =
pastos) 8 = o
|7 —— o]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MiSrios  statybinés | 0,027 ) 3 konteine- ISveZama
Statybos metu . 10 kietas 170104 | 12.13 | nepavojingos ) 10
atliekos 27,0 riuose pagal sutartj i
Popieriaus/ kartono | 0,005 ) 3 konteine- spec. priémimo
Statybos metu 2 kietas 150101 | 07.21 | nepavojingos ) 2 .
pakuotés 5,0 riuose vietas
) 0,05 ) § statybos Pridavimas
Statybos metu Asfalto atliekos 20 kieta 1703 - nepavojingos ) . 20 o
50,0 aikstelgje perdirbimui
. 0,095 ) § statybos Pridavimas
Statybos metu Betono atliekos 35 kieta 170101 | 23.61 | nepavojingos ) . 35 o
95,0 aikstelgje perdirbimui
Pastaba: * susidaranciy statybiniy atlieky kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu.
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Informacija apie PUV jgyvendinimo reik§mingumo jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000
teritorijoms. Kadangi projektuojami inzineriniai tinklai nepatenka j Sias teritorijas, todél reikSmingumo

nustatymas nereikalingas.

Informacija apie PUV poveikio aplinkai vertinimg. Kadangi projektuojami inZineriniai tinklai
nepatenka i LR Planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo (2022-11-24, Nr. XIV-
1560) 1 ir 2 priedo sarasa, todél PUV PAV neatlieckamas.

17. DUOMENYS APIE NUMATOMAS JRENGTO ELEKTROMOBILIU IKROVIMO
PRIEIGAS

Kadangi automobiliy stovéjimo vietos pagal projekto specifika nenumatomos, todél pagal STR
2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai® projekte elektromobiliy jkrovimo

prieigos nejrengiamos ir nenagriné¢jamos.

18. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT] VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS
TEISES AKTAMS

Nuoteky Salinimo tinklai (lietaus) suprojektuoti taip, kad atitikty pagrindinius higienos, sveikatos ir
aplinkosaugos reikalavimus, nurodytus STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena,

sveikata, aplinkos apsauga®.

19. DUOMENYS APIE NEIGIAMA POVEIKI GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI

APLINKAI KELIAMUS VEIKSNIUS

Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinimo* patvirtinty LR Sveikatos apsaugos ministro 2018 m.
vasario 12 d. jsakymu Nr. V-166, bei ,,D¢l Lietuvos higienos normos HN 121:2010 ,,Kvapo koncentracijos
ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore* ir Kvapy kontrolés gyvenamosios aplinkos ore taisykliy
patvirtinimo® patvirtinty LR Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 22 d. jsakymu Nr. V-373,
leidziamy reikalavimy, nes bus po Zeme ir nesikaups. Gesinimo kameroje papildomai numatoma apsauga

nuo blogo kvapo, jrengiant kvapy slopinimo kasetg.

20. INFORMACIJA APIE PROJEKTINIU PASIULYMU IVERTINIMA
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Vadovautis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 4 priedo reikalavimais,
projektuojami statiniai nepatenka j visuomenei svarbiy statiniy saraSa, todél projektiniy pasitlymy

vieSinimas neatliekamas.

21. STATINIO GAISRINES SAUGOS REIKALVIMAI

Projektuojami statiniai bei jy medziagos turi atitikti LR Aplinkos ministro jsakymu ,,Dél reglamento
STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“ patvirtinimo* 1999-12-27, Nr. 422
(suvestine nuo 202-10-05) bei PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus
isakymo ,,Dél Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy patvirtinimo* 2010-12-07, Nr. 1-338 (suvestiné

nuo 2024-12-11) patvirtintus reikalavimus.
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1. DARBU APIMTIS

1.1. Pagrindiniai darbai

Sio statinio projekto ,,Pavirsiniy (lietaus) nuoteky $alinimo tinkly (inZineriniy tinkly grupé) S.
Konarskio g. Vilniuje kapitalinio remonto ir statybos projektas* apimtyje yra atliekami nuoteky Salinimo
(lietaus) tinkly su Suliniais kapitalinio remonto, bei statybos darbai, jgyvendinant projekto sprendinius.

Siy techniniy specifikacijy tikslas — nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, nuoteky
Salinimo (lietaus) tinklams su Suliniais statybai. | Sio projekto apimtis jeina tokie pagrindiniai darbai:

- Nuoteky Salinimo tinkly (vamzdyny, jskaitant SuliniuS su visa jranga) medziagy tiekimas,
kapitalinis remontas, rekonstravimas, statyba, montavimas, iSbandymas ir perdavimas uzsakovui.

Visi darbai nurodyti projekto dokumenty techninése specifikacijose (techniniuose reikalavimuose),
bréziniuose, darbo kiekiy Ziniaras¢iuose ir rangos sutartyje, nepriklausomai nuo to, kurioje dalyje jie
nurodyti. Esant nesutapimams, remiamasi dokumenty prioritetiSkumu.

Rangovas darbus turés vykdyti pagal paruostg statinio projekta bei STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* ir STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“
reikalavimus.

Projekte numatyti projektiniai sprendiniai ir techniniy specifikacijy reikalavimai, privalomy
dokumenty projektams rengti salygos, statybos techniniy reglamenty esminiai reikalavimai, normatyviniy
statybos dokumenty ir statybos specialiyjy reikalavimy nuostatai. Visi projekto bréziniai turi biiti suderinti

su Techninés priezitiros vadovu.

1.2. Kiti darbai

Rangovo darby apimtyje taip pat yra:

- statybvieCiy parengiamieji darbai;

- nuoteky Salinimo (lietaus) tinkly su Suliniais’kameromis kapitalinio remonto darbai;

- nuoteky Salinimo (lietaus) tinkly su Suliniais/kameromis rekonstravimo darbai;

- nuoteky Salinimo (lietaus) tinkly su Suliniais/kameromis statybos darbai;

- kapitaliskai remontuojamy, rekonstruojamy bei statomy tinkly ir Suliniy/kamery
nuZymeéjimai;

- statybvieCiy atstatymas ir sutvarkymas;

- i8pildomyjy nuotrauky, bréZiniy, pagal kuriuos pastatyti ir atiduodami eksploatuoti tinklai,

atlikimas ir perdavimas eksploatuoti priimanciai jmonei.
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1.3. lIvairiy sutarciy sgrySis

Rangovas turi jvertinti ar tuo pat metu, kai jis vykdys darbus, kitos organizacijos ar pan. lygiagreciai
gali vykdyti kitus darbus ar kitokig veikla, ir ar jis atitinkamai galés koordinuoti savo darbg ir veikla.

Prireikus, darbo bréziniy forma, Rangovas turi pateikti visg informacija ir priemones, kurios leisty
teisingai nustatyti poZeminiy objekty vieta, konstrukcijy matmenis ir pan., t.y. visa, kas reikalinga darby
pagal kitas sutartis atlikimui.

Uzsakovas Rangovui nemokés jokios papildomos kompensacijos uz galimus su tuo susijusius

nepatogumus.

2. RANGOVO TEIKIAMOS PATALPOS IR PASLAUGOS

2.1. Patalpos Rangovo personalui

Rangovas pateikia visas reikiamas biuro patalpas, bendro naudojimo patalpas, gyvenamasias
patalpas (jei to reikia) ir visas reikiamas priemones savo bei kitiems jo Zinioje esantiems darbuotojams,

dirbantiems pagal §ig Sutart;.

3. RANGOVO DARBUOTOJU KVALIFIKACIJA

Rangovas dirbti pagal Sig Sutartj turi skirti kvalifikuotus darbininkus, meistrus ir inZinierius,
sugebancius profesionaliai atlikti darbg pagal galiojan¢ius nacionalinius standartus. Pareikalavus turi biti
pateikti darbininky kvalifikacijos pazymeéjimai.

Rangovas turi turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad biity galima atlikti visus numatytus
darbus.

Rangovas atsako uz statybos ir montavimo tiksluma, visy linijy ir lygiy tiksly nuzyméjima.

Visas montavimas turi buiti atlickamas pagal brézinius ir gamintojo specifikacijas, o bandymas pagal
gamintojo rekomendacijas.

Bandymy procediras ir metodus reikia pateikti Techninés priezitros vadovui patvirtinti iki

bandymy pradzios.

4. STANDARTAI
Irengimai, medZiagos ir darbo kokybé turi atitikti atitinkamy LST, EN ir ISO standarty reikalavimus
ar kitus Rangovo sitilomus tolygius standartus, galiojan¢ius bet kurioje Europos Sajungos valstyb¢je nar¢je

(DIN ir kt.), gavus Techninés priezitiros vadovo patvirtinima.
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Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra
grieztesnés nei konkretiis Siose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybé suteikiama Lietuvos
standartui ar normai.

Techninei priezitirai prasant Rangovas pateikia visy darbams taikomy standarty kopijas, kurios turi
biiti saugomos statybvietéje.

Visi neatitikimai tarp taikomy standarty ir $iy specifikacijy bei projektuose pateikiamy techniniy
specifikacijy reikalavimy turi buti pateikti Techninés prieZitiros vadovui, kad biity iSaiskinti prie§ darby
vykdymo pradzig. Nurodyti standartiniai reikalavimai yra minimaliis. Rangovas gali pasitilyti aukStesniy
standarty medziagas.

Visos medziagos ir jrengimai, kurios perkamos pagal kiekiy sarasa, turi biiti gamintojo, galincio

uztikrinti kokybe pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus.

Rangovas turi atkreipti démesj j Siuos konkrecius standartus:

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.03.01:2016

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.04.02:2011

Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 2.07.01:2003

Vandentiekis ir nuoteky S$alintuvas. Pastato inzinerines sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai.

STR 1.05.01:2017

Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.05.04:2003

Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.05:2005

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

STR 1.01.04:2015

Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy
ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos riiSys

STR 1.12.06:2002

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé

STR 1.07.03:2017

Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka

STR 2.01.12:2024

Statyby klimatologija

RSN 26-90

RSN 26-90 ,,Vandens vartojimo normos‘

RSN 139-92

RSN 139-92 , Pastaty ir statiniy zaibosauga“.

LST 1516:2015

Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

LST EN ISO 12944-
2:2018

Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukeijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikavimas (ISO 12944-2:2017)

1999/31/EC

Atlieky sgvartyny direktyva
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ir kitus Siose ,,Specifikacijose®, ,,Statinio projekto techninése specifikacijose* ar ,,Sagnaudy kiekiy
ziniaras¢iuose* nurodytus standartus, teisés aktus ir normas.

Jei Tiekéjas sitilo medziagas, prekes, gaminius ir darbus pagal auk$¢iau nepaminétas normas,
Rangovas turi gauti Techninés priezitiros vadovo sutikimg. Patvirtinimui Rangovas pateikia Techninés
prieziiiros vadovui standarto, patvirtinancio atitinkamy medziagy, darby ir pan. kokybe, kopija ar tiekéjo
iSduota dokumenta, kuris patvirtina, kad $iy darby medziagy savybés atitinka LST nuostatas vietinéms
medziagoms.

Technings prieziiros vadovas Standarty pakeitimus turi suderinti raStu, o Rangovas standarty

kopijas privalo pastoviai laikyti statybos aikStel¢je.

5. DOKUMENTAI
Rangovas kas dieng turi registruoti atlickamus darbus nurodydamas vietg, oro sglygas, darbo
pobiidj, naudojamus darbuotojus bei jrengimus. Apie visas ypatingas aplinkybes Techninés priezitiros

vadovas informuojamas kitg diena.

6. MATO VIENETAI, LYGIU BEI AUKSCIU PAZYMOS IR REPERIAI

Siose »Specifikacijose®, ,,Projektuose ir ,,Kiekiy ziniaras¢iuose‘ naudojama metriné maty sistema.
Pries uzsakydamas medziagas, Rangovas turi patikrinti projekty bréziniuose nurodytas lygiy bei auksc¢iy
pazymas ir reperius. Visi padariniai, atsirandantys dél $iy nuostaty nesilaikymo, apmokami Rangovo

saskaita.

7. DARBO VALANDOS IR DIENOS

Iprastinis darbo laikas yra 8 valandos per dieng nuo pirmadienio iki penktadienio. Valstybinés
Sventés laikomos nedarbo dienomis. Rangovas padengia visas iSlaidas, susijusias su nukrypimu nuo
iprastinio darbo laiko, jskaitant ir ilgesnes priezitiros valandas. Norint dirbti savaitgaliais ir Svenciy
dienomis turi biiti pateiktas pra§ymas Techninés priezitros vadovui. Prireikus leidimas dirbti savaitgalj gali

buti atSauktas.

8. KLIMATINES SALYGOS
Planuodamas darbus, Rangovas turi tinkamai atsiZvelgti | vyraujanc¢ias vietines meteorologines

salygas, jy poveikj darby vykdymui bei jrangos ir sudedamyjy daliy darbui.
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9. TEISE NAUDOTIS SVETIMA ZEME EINANCIAIS KELIAIS

Kai kuriose teritorijose vamzdynai yra iSsidéste Salia privaciy teritorijy. Rangovas turi pasirtipinti
patekimu j tokias vietas, jei Rangovui biitina patekti jrengiant tinklus ar kt. statinius.

Rangovas turi pasiriipinti reikiamu prié¢jimu prie statybos darbo viety. Rangovas privalo pasiripinti,
kad viksriniai ar kitokie jrengimai, transporto priemonés nesugadinty asfaltuoty ar gristy keliy, Saligatviy,
vejy, zolyny ar kity dangy. Visa su tuo susijusi zala privalo biti iStaisyta Rangovo saskaita.

Rangovas taip pat atsako uZz tas gatves ar kelius (uz asfalto ar kitg dangg), kuriais naudojosi iki
patenkant ] statybviete. Pazeistos ar kitaip sugadintos dangos atstatomos Rangovo saskaita.

Jeireikalinga, Rangovas privalo jrengti reikiamus laikinus privaziavimus. Visi laikini keliai turi biiti
jrengti skaldos arba asfalto pagrindu (pagal vietos Savivaldos reikalavimus), nuolat prizitrimi ir tvarkomi.

Statybos darbams reikalingas sklypas turi buti kiek jmanoma mazesnis. Prie§ pradedant statyti,

sklypo klausimas suderinamas su Techninés priezitiros vadovu, sklypo savininkais ir vietos valdzia.

10. APSAUGOS REIKALAVIMAI

10.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy Uzsakovo Salyje galiojanciy jstatymuy,
taisykliy, ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti j visas priemones, projekto valdymg ir
administravimg, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Rangovas bus atsakingas uz tinkamg nuoteky tvarkymg visose savo darby vykdymo vietose ir turi
tiksliai laikytis valdzios institucijy reikalavimy.

Statybos darbai sukels nepatogumus ir trukdymus visuomenei. Tai turi jvertinti visos projekte
dalyvaujancios Salys. Todél, Rangovui keliamas esminis reikalavimas, t.y. iki minimumo sumazinti

neigiama statybos poveikj aplinkai.

10.2. MedZziy ir Zaliyjy zony apsauga

Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti tinkly trasos zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy Zinyby
sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medZius ir Zaligsias zonas statybvietéje. Jei kuris nors medis ar
zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZeista, Rangovas privalo pakeisti paZeista medj ar zong

lygiaverc¢iu buvusiam.

10.3. Turto apsauga
Rangovas atsako uZ privataus ar visuomeninio turto, esancio statybvietéje saugojima ir apsaugg nuo

sugadinimo ar vagystés jam vykdant darbus.
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Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar suzalotus pavirsius bei turtg ir visiskai
atsako uz visy baigty iSoriniy bei vidiniy pavir§iy, jrangos ir jtaisy apsauga nuo démiy, Zymiy, purvo ir kt.,
pradedant nuo jy statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dél turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, jvykusio atliekant
darbus pagal $ig Sutartj, Rangovas atsako uz visas i$laidas, susijusias su pretenzijy sureguliavimu ir gynyba
dél siy pretenzijy. Prie§ pradédamas darbus greta nuosavybés, esancios Salia statybvietés, Rangovas savo

saskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali biiti reikalingi nuosavybés biklei nustatyti.

10.4. Sprogmenys ir sprogdinimas, prieSgaisriné sauga
Naudoti sprogmenis neleidziama. Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad buty uzkirstas kelias

gaisrams darbo vietoje ar greta jos bei jvairiems sprogimo pavojams.

10.5. Nepatogumai vietos gyventojams

Statybos metu tretieji asmenys patirs tam tikry nepatogumy. Rangovas privalo bendrauti su
gyventojais, jstaigomis ir organizacijomis, kad iki minimumo sumazinty nepatogumus susidariusius
statybos eigoje. Rangovas turi organizuoti darbus taip, kad netrukdyty gyventojy patekimui j namus, kad
netrukdyty privataus ir valstybinio sektoriaus darbuotojams patekti j darbo vietas, turi numatyti ir suderinti
darby grafikus su Siomis jstaigomis, pastatyti reikiamus jsp€jamuosius zenklus, suplanuoti ir su

atsakingomis institucijomis suderinti bei organizuoti eismg statybos darby metu.

10.6. Darby sauga

10.6.1. Darbo salygos

- Rangovas pasiriipina pirmosios pagalbos priemonémis;

- Rangovas pasiriipina apsauginiais drabuziais jo zinioje esanciam personalui;

- Rangovas organizuoja saugy darbg statybvietéje;

- Rangovas pasiriipina tinkamu darbo viety statybvietéje apSvietimu;

- Rangovas pasiriipina gaisro gesinimo jranga ir jos iSdéstymu pagal vietines taisykles.

- Visa reikalinga jranga, saugumo tvorelémis, uZraSais ir t.t. Zmoniy apsaugai nuo nelaimingy
atsitikimy objekte.

Rangovas turi uZtikrinti, kad jranga yra tvarkinga, statybos aikStelé aptverta ar kitaip apsaugota nuo
praeiviy ir vaiky.

Rangovas turi jrengti laikinus uZtvérimus statybos aikSteléje, kad uZtikrinti saugy jo naudojamos

statybos aiksteles dalies atskyrima nuo bendros teritorijos.
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Uzsakovas yra atsakingas uz savo personalo sauguma, kuris eksploatuoja esamus jrenginius. Taciau
tai neatleidzia rangovo nuo atsakomybés uztikrinti visy asmeny, turinciy teis¢ biiti statybos aiksteléje,
sauguma.

Rangovas privalo po bet kokio nelaimingo atsitikimo, jvykusio Statybvietéje ar aplink jg ir susijusio
su Darby vykdymu, pranesti apie jj Uzsakovui ir Techninés priezitiros vadovui. Rangovas taip pat privalo
apie tai pranesti kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos jstatymai.

Tinkamas aptvérimas, laikinas jtvirtinimas, iSkasy Slaity ir tran$éjy krasty sutvirtinimas bei kiti

laikini darbai uztikrinantys saugy darba, turi biiti jskaiciuoti  Rangovo finansinj pasiilyma.

10.6.2. Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietéje

Rangovas yra atsakingas uz visas saugaus darbo priemones statybvietéje, numatytas Lietuvos
Respublikos norminiuose aktuose bei jstatymuose.

Visi Rangovo dirbantieji turi buti tinkamai apmokyti atlikti jiems paskirtus statybos darbus,
prisilaikant visy saugaus darbo reikalavimy, nesukeliant pavojaus savo ir kity dirbanciyjy sveikatai.
Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria asmenj, kuris, greta darby eigos kontrolés, atsako uz darby sauga
toje zonoje.

Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo Zurnalg ir visi dirbantieji objekte ar statybos
aikSteléje turi pasiraSyti Siame zurnale, kad yra iSklaus¢ saugaus darbo instruktaza.

Uzsakovo turtas, jskaitant medziagas, jrenginius ir jrangg, prireikus turi buti apsaugoti nuo
sugadinimo.

Mazdaug 1 m atstumu nuo Rangovo laikinos mechaninés ir elektros jrangos statybvietéje, leidziami
triukSmo dydziai pateikti Zemiau:

- Hidrauliné ir pneumatiné jranga maks. NR 80 dB

- Krumpliaraciai ir pavaros maks. NR 80 dB

- Vandens siurbliai maks. NR 80 dB

- Stumoklinés orapiités maks. NR 85 dB

11. LAIKINA VANDENS IR ELEKTROS TIEKIMO IRANGA

11.1. Bendroji dalis

Rangovas pateikia visg reikalingg laiking jranga, kaip nurodyta Zemiau. Rangovas turi jrengti visus
laikinuosius statinius pagal vietos valdZios jstaigy arba komunaliniy jmoniy reikalavimus, taip pat pagal

visus vietinius jstatymus ir taisykles.
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Visas iSlaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, jskaitant (taiau ne tik) jy montavima,

aptarnavimg, perkélimg ir pasSalinima, turi sumokeéti Rangovas.

11.2. Laikinas vandens tiekimas
Rangovas uztikrina vandens tiekimg statybos reikméms, sanitariniams prietaisams, vamzdyno

praplovimo ir iSbandymo reikméms. Rangovas padengia visas su tuo susijusias iSlaidas.

11.3. Laikina elektros energija

Rangovas savo sgskaita turi pasirtipinti laikinos energijos tiekimo sistemos reikalingos statybos
darbams, administracinéms patalpoms, instaliavimu, veikimu ir eksploatavimu. Rangovas turi suderinti
reikiamg energijos tiekima su vietiniais ,,Elektros tinklais®“. Rangovas turi sumokéti ,,Elektros tinklams*
visus mokescius uz tarnybinj prijungima, taip pat partipinti visg darbo jéga, medziagas ir jrengimus laikinos
tiekimo sistemos montavimui. Rangovas, baiges darbg teritorijoje, turi i§jungti ir pasalinti laiking energijos
tiekimo sistemg dalyvaujant ,,Elektros tinkly* atstovams. Jei yra naudojamos varikliniy generatoriy stotys,

tuomet Sios stotys turi biti akustiSkai ekranuotos specialiose patalpose nuo gretimy gyvenamy rajony.

11.4. Sanitariniai jrenginiai
Rangovas turi pasirtipinti ir padengti visas iSlaidas, susijusias su laikinais tualeto ir prausykly
jrengimais savo darbuotojams. Jy turi buiti pakankamas skaiCius. Patalpos turi buti Svarios ir higieniSkos,

uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky Salinimas.

12. RYSIAI SU KOMUNALINIU PASLAUGU IMONEMIS IR SAVIVALDYBE

Visi darbai turi buti atliekami glaudziai bendradarbiaujant su komunaliniy paslaugy jmonémis, per
kurias i§ savivaldybés turi buti gauti reikiami patekimo j sklypus ir statybos leidimai, taip pat leidimai
sutrukdyti transporto eisma.

Esamy ir naujy vamzdyny sujungimo klausimai derinami atskirai. Vandens tiekimo pertrikiai turi

buti minimalds.

12.1. Higienos reikalavimai
Rangovas turi pasiriipinti ir padengti visas iSlaidas, susijusias su laikinais tualeto ir prausykly

jrengimais savo darbuotojams. Jy turi biiti pakankamas skaicius. Taip pat Rangovas turi uZtikrinti, kad visos

v
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reikalavimus. Siuo tikslu Rangovas turi pateikti ir reguliariai valyti reikiamus jrenginius. Rangovas,

suderings su Techninés priezitiros vadovu, turi pasiriipinti reikiamu atlieky Salinimu.

13. ESAMI INZINERINIAI TINKLAI, OBJEKTAI IR INSTALIACIJOS

Vykdant statybos darbus, butina tiksliai jvertinti esamy inzineriniy tinkly padétj ir stovj, jei
reikalinga vandentiekio ir nuoteky tinklo rekonstravimo/statybos sprendiniy realizavimui, numatyti jy
i8kelima ar kt.

Pries pradédamas bet kokius kasinéjimy darbus Rangovas privalo konsultuotis su visomis tiesiogiai
su tuo susijusiomis valdZios institucijomis ir paslaugy teikéjais ir turi tiksliai Zinoti esamy tinkly vietas,
kurioms turés arba gali turéti jtakos vykdomi darbai. Rangovas privalo nurodyti visy nustatyty esamy tinkly
vietas statybvietés plane.

Rangovas privalo vykdyti Darbus tokiu biidu, kad jie nesugadinty arba netrukdyty statybvietéje
esantiems inzineriniams tinklams. Jeigu bus padaryta zala arba atsiras trukdziai, Rangovas privalo pats
organizuoti remonto darby vykdyma savo saskaita, jei reikalinga gavus atsakingy institucijy leidimus.

Rangovas turi uztikrinti, kad biity jrengtos laikinos ar pastovios atramos ar naudojami kiti tinkami
biidai uztikrinant visy vamzdyny, kabeliy, statiniy ir kity objekty, kuriems galéty grésti pazeidimai,
saugumg. Tai taikytina visiems objektams, esamiems ir projektuojamiems, kurie priklauso
Statytojui/UZsakovui arba tretiesiems asmenims.

Statybos metu sugadintus ar kitaip neiSsaugotus pozeminiy komunikacijy Zyméjimo Zzenklus

Rangovas atstato savo 1éSomis.

14. MEDZIAGOS IR JRANGA, TVIRTINIMAI IR PAKEITIMAI

14.1. Medziagos ir jranga

Visos naudojamos medZziagos ir jranga turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai
ir atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose
reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda i darbuose naudojamy medziagy ir jrengimy atitikimg
atskiriems standartams ir normoms, turi biiti naudojami paskutiniai standarty ir normy leidimai arba jy
pakeitimai. MedZiagos ir jrengimai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios prieZidiros ir turi biiti gautos i§
pripaZinty tiekéjy/gamintojy.

Naudojamos medziagos turi biiti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos uZtikrinant pakankama
apsaugg. Jos turi biiti be toksiniy priemaisy, neskatinti mikrobiologinio augimo.

Visos jrangos pagaminimo kokyb¢ ir apdaila turi buiti aukS¢iausio lygio. Defektai ar klaidos negali

biiti taisomi remontu, lopymu ar suvirinimu.
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Rangovas turi garantuoti, kad visi jrengimai biity tinkamos konstrukcijos, be defekty, teisingali
surinkti ir sumontuoti, pagaminti i§ kokybisky medziagy ir neturéty pratekéjimy, lozimy ar kity gedimy.
Naudojamos medziagos turi biiti tinkamos darbo salygoms.

Visi jrengimai turi biti pagaminti ir surinkti pagal patvirtintus gamintojo nurodymus, Techninés
prieziiros vadovo patvirtinti, skirti ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujantys minimalios techninés
prieziiiros. Atskiros dalys turi turéti standartinius matmenis, kad remonto metu biity galima jas greitai
pakeisti ] naujas atsarginés dalis.

Mechaniniai jrengimai turi biti nauji ir prie§ pristatymg niekada nenaudoti, iSskyrus laika,
reikalingg bandymams.

[rengimy pasirinkimo ir montavimo metu ypatingas démesys turi biti skirtas Siems dalykams:

Visos dalys ir medziagos turi biiti:

- standartiniai gaminiai;

- lengvai pakei¢iamos;

- naujos ir be defekty;

- saugus eksploatavimas ir lengvas techninis aptarnavimas;

- dalys patikrintos ir patikimos;

- garantuotas aptarnavi mas.

14.2. Pakeitimai

Pasitilyty jrengimy ir medziagy pakeitimas galimas tik gavus rastiSka Techninés prieziiiros vadovo
sutikima.

Visi jrengimai, atliekantys ta patj darba, turi buti vienodo tipo ir visiSkai pakei¢iami.

Irengimy pasirinkimo metu turi biiti kruopsciai iSnagrinéta ar galima lengvai jsigyti atsargines dalis.

Pagrindiniy jrengimy atsarginés dalys turi bati lengvai gaunamos Lietuvoje. Turi biiti pasirinkti
tokie jrengimy ir medziagy tiekéjai, kurie turi gerai organizuota tinklg Lietuvoje.

Jeinenurodyta kitaip, visos medziagos ir jranga, naudojami darbams pagal Sig Sutartj, turi buiti nauji.

Jei specifikacijose nurodyti konkretiis gamintojai arba modeliy pavadinimai ar standartai, tai reiskia,
jog reikia laikytis tokio tipo, kokybés ir funkcijos standarto, taikomo atitinkamai medZiagai ar jrangai.
Gamintojy produktai turi biiti tokie patys, kaip ir specifikacijose nurodyti produktai. Visais atvejais
,» Lechniniy specifikacijy* reikalavimai yra virSesni uZ gamintojo standartus.

Jei specifikacijose yra nurodomi kokie nors gaminiai, prietaisai, produktai, medziagos, formos,
konstrukcijy tipai ir pan., pazymint jy gamintojo pavadinima, modelj ar katalogo numerj, tokiy gamintojy

produktai yra tik patvirtinto kokybés reikalavimo pavyzdziai.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

AT-251-2409-XX-TDP-BD.BTS 12 17 0




atamis

Darbui gali buti naudojami tik tie produktai, kurie buvo nurodyti i§ pradziy, arba tie, kurie Rangovo
prasymu buvo patvirtinti kaip pakaitalai. Kiekvienu atveju, kai tvirtinamas praSymas dé¢l pakeitimo, yra
suprantama, jog patvirtinimas duodamas su salyga, jog bus grieztai laikomasi visy Sutarties salygy ir Siy
salygu:

- Bet kuri medziaga ar detalé, kurig praSoma patvirtinti aukS¢iau minéta tvarka, turi biiti lygiaverté
specifikacijose ir darby kiekiuose nurodytai medziagai ar detalei;

- Prie visy praSymy dél pakeitimy turi buiti pridedama visa informacija, kuri reikalinga Techninés
prieziiros vadovui, kad jis galéty atlikti visapusiSkg medziagos jvertinimg, jskaitant gamintojy
pavadinimus, prekinius Zenklus, modelio numerj, prekés aprasyma arba specifikacija, veikimo duomentis,
bandymy ataskaitas, projektavimo ataskaitas, skai¢iavimus, pavyzdzius, ir kitag informacija, jeigu
reikalinga;

- Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti Techninés prieZiiiros vadovui patvirtinti visus brézinius,
kuriuos reikia koreguoti dé¢l tokio pakeitimo;

- Prie praSymo dél medziagy pakeitimo ar kitokio nukrypimo nuo statinio projekto reikalavimy turi
biti pridedamas detalus saraSas visy kity medziagy ar detaliy, kurioms daro jtaka minétas pakeitimas.
PrieSingu atveju Techninés priezitiros vadovas turi teis¢ atmesti bet kokj panaSy prasyma ir nurodyti
anuliuoti atliktus darbus ir pakeisti juos tokiais, kokie atitinka statinio projekto reikalavimus (visa tai
atlieckant Rangovo saskaita), arba pateikti Rangovui sgskaitg uz visas papildomas isSlaidas, susijusias su
tokiu pakeitimu;

- Visi pakeisti gaminiai, medZiagos ir jranga turi biiti pritaikyti, sumontuoti, prijungti, naudojami,
valomi ir kt. pagal rastiSkus gamintojo nurodymus, jei nenurodyta kitaip;

- Rangovas neturi teisés reik$ti pretenzijy dél vélavimo ar nuostoliy, susijusiy su tuo, kad
Techninés prieziiiros vadovui prireiké papildomo laiko apsvarstyti Rangovo pasiiilytg pakeitimg, arba su
tuo, kad Techninés priezitiros vadovas nepatvirtino tokio pakeitimo. Uz visus tokius vélavimus yra
atsakingas tik pakeitimo prasantis Rangovas ir jis organizuoja savo darbg taip, kad prarastas laikas biity
kompensuotas;

- Uzsakovo siiilomo pakeitimo priémimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz Rangos darby

sutarties dokumenty reikalavimy vykdyma.

14.3. MedZziagy jpakavimas ir saugojimas
Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi biiti supakuotos ir pazymétos pagal tarptautinius
standartus, taikomos eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medZziagas ir jrengimus taip, kad

iSvengty jy biiklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti | PVC vamzdzius ir PVC
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armatlirg siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés Sviesos ir zemos temperatiiros. Turi biiti laikomasi
gamintojy nurodymy. Sugadintos medziagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekima taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas statybvietéje neturi sandéliuoti
nereikalingy medziagy ar jrangos ir turi imtis atsargumo priemoniy, kad né viena konstrukcija nebity
apkrauta tokiu svoriu, kuris kelty grésme konstrukcijos vientisumui ar zmoniy saugumui. Rangovas turi
pastatyti leidZiamg apkrova nurodancius Zenklus ir laikytis jy. Rangovas turi gauti i§ gamintojy informacija
apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo bidus ir Siy reikalavimy laikytis. Visos i§laidos, susijusios su
medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutart] ir papildomai neapmokamos. Jokios
medziagos negali biiti atveztos | statybviete, kol nebus jvykdytos Sios salygos:

- Techninés prieziiiros vadovas turi gauti gamintojo rekomendacijas dél sandéliavimo
statybvietéje.

- Techninés priezitiros vadovas turi nurodyti ir patvirtinti medziagy saugojimo vietg.

14.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasiriipinti vamzdziy, medziagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi valyti
ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant
darbus, tada, kai tai tampa biitina arba Techninés priezitiros vadovo nurodymu.

Jei Rangovui yra bitina pasinaudoti kuriais nors objektais ar laikinai uzimti zeme uz statybvietés
riby, jis pats tariasi su zemés savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorijg darbams Rangovas
kreipiasi ] savivaldybe ar kitas jstaigas ir gretimy teritorijy, valdy, gyvenamyjy namy ir pan.
savininkus/nuomininkus. PrieS sudarydamas sutart] Rangovas turi gauti Techninés prieziiiros vadovo ir
Uzsakovo sutikimg, tada jis patvirtina sutart] laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi biti aiskiai
nurodyta, kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su Uzsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama

Uzsakovui.

14.5. Atsakomybé uzsakant medZziagas

Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali buti
pareikalauta gerokai prie§ darby pradzig) uzsakymag ir pristatymg. Visas sgnaudas, susijusias su aplaidumu
ir delsimu uZsakyti pakankamai i§ anksto, padengia Rangovas.

Rangovas turi pateikti Statytojui/UZsakovui patvirtinti medZiagy, kurios bus jtrauktos j Darbus,

pavyzdzius. Darbams naudojamos medZiagos turi biiti ne prastesnés kokybés, nei patvirtinti pavyzdziai.
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Visos naudojamos medziagos turi biiti naujos ir kokybiSkos, tinkamos numatytai paskirciai ir atitikti
specifikacijose nustatytus reikalavimus. Jeigu nenumatyta kitaip Sutartyje ar Techningje specifikacijoje,
visur, kur duodama nuoroda j darbuose naudojamy medziagy atitikimg atskiriems standartams ir normoms,
turi biiti naudojami paskutiniai standarty ir normy leidimai arba jy pakeitimai.

Viso statinio kokybe¢ ir apdaila turi biiti be defekty. Defektai ar klaidos negali biiti taisomi remontu,

lopymu ar suvirinimu, o defektiné statinio dalis turi buiti pakeista nauja.

15. ISPILDOMIEJI BREZINIAI IR KADASTRINIAI TYRINEJIMAI

Rangovas turi parengti reikiamo mastelio vamzdyny pozeminiy komunikacijy ir inZineriniy statiniy
iSpildomuosius brézinius (vamzdynams, poZzeminéms komunikacijoms M 1:500, Suliniams/kameroms M
1:50). ISpildomuosiuose bréziniuose turi biiti nurodyti skersmenys, jungiamosios dalys, vamzdyno
medziaga ir t.t. Bréziniai turi buti atlikti vadovaujantis geodezijos ir kartografijos techninio reglamento
GKTR 2.01:2023 ,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany
sudarymo tvarkos aprasas®, GKTR 3.01:2023 ,.,ISmatuoty topografiniy ir inzZineriniy tinkly objekty erdviniy
duomeny rinkinys*“ ir GKTR 1.01:2023 ,,Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir
topografiniy plany sudarymo tvarkos apraSas* reikalavimais.

Kadastrinés bylos rengiamos pagal Nekilnojamyjy daikty kadastro duomeny nustatymo taisykliy
reikalavimus.

Bréziniuose turi biiti pateikta nuolydziy schema, kurioje turi biiti nurodyta jeinancio ir iSeinan¢io
vamzdziy lataky altitudés, Sulinio Nr. bei pavirSiaus altitudé, diametrai, atstumai tarp Suliniy ir nuolydziai.
Kontrolinése geodezinése nuotraukose turi biiti pateiktos ir pozeminiy sklendziy, charakteringy tasky
(skersmens, medziagos ir t. t. pasikeitimo vietos) kortelés, korteléje nurodant vamzdzio virSaus altitudes,
diametrg ir t.t. bei pozeminés sklendés ar charakteringo tasko pririSimus metrais, vandentiekio ir nuoteky
tinkly Suliniy inventorizacijos kortelés.

Baiges visus statybos darbus Rangovas turi parengti Projekto paskutinés versijos brézinius bei
pateikti Statytojui/Uzsakovui $iu0s brézinius popierinéje ir skaitmeningje formoje. I$pildomieji bréziniai
pateikiami teisés aktuose nurodytu formatu.

Rangovas yra atsakingas ir uz kapitaliSkai suremontuoty statiniy bei statomy tinkly kadastriniy
matavimy dokumentacijos parengima bei pateikimg Statytojui/UZsakovui. Kadastriniy matavimy bylos
Statytojui/UZsakovui turi biti pateiktos 1 (vienas) egzemplioriumi ir su iSankstine V] ,Registry centras‘

patikra.
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16. INFORMACINIAI STENDAI

Rangovas prie$ pradédamas statybos darbus turi jrengti ir visg statybos laikotarpi prizitiréti 1 (vieng)
informacinj stenda su informacija apie statomg statinj, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezilira“ nuostatomis. Informacinio stendo pastatymo vieta turi biti suderinta su
Statytoju ir atsakingomis institucijomis (vietos savivaldos institucija, inzineriniy tinkly savininkais, policija

ir kt.)

17. KOKYBES UZTIKRINIMAS

17.1. Darbo grafikas

Rangovas turi paruosti darby vykdymo grafika. Turi biiti sudarytas laiko grafikas, nurodant darbus
savaitémis, pazymint kiekvieno etapo darby pradZios ir pabaigos dieng.

Grafikas turi buti iSsamus ir apimantis visy darby sritis. Rangovas turi pateikti informacija, t. y.

darby apraSymus, darby eigg ir laiko skaiciavimus kiekvienai veiklos rusiai.

17.2. Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépti darbai gali biiti priimami tik sékmingai juos iSbandzius. Bandymo darbai pateikti
atitinkamos dalies techninéje specifikacijoje.

Po bandymy ir patikrinimy vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra“ turi biiti suraSomas paslépty darby patikrinimo aktas.

Paslépty darby patikrinimo aktai suraSomi 1§ karto po jy apzitréjimo, nepradéjus vykdyti toliau
numatyty statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby
patikrinimg ir tam skirty akty suraS§yma organizuoja uz $iy darby vykdyma atsakingas statinio statybos

vadovas.

17.3. Mokymai uzsakovo darbuotojams

Rangovas turi savo saskaita pravesti mokymus (kursus) UZsakovo darbuotojams, kaip eksploatuoti
ir tinkamai prizitréti pastatyta objekta ir jame sumontuotg jrangg. Apmokymai turi vykti lietuviy kalba.
Rangovas turi paruosti vartotojo instrukcijas ir visg reikalingg apmokymams techning dokumentacija.

Apmokymai turi jvykti iki objekto atidavimo eksploatacijai.

17.4. Baigiamieji bandymai
Baigiamyjy bandymy metu biitina jvertinti reikalavimus, nustatytus Perkanc¢iojo subjekto/UZsakovo

Techningje specifikacijoje, Projekto specifikacijose ir STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai.
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Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*®.
Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybiniy institucijy inicijuojamus bandymus, tyrimus bei

procediiras, kurias privaloma atlikti iki Statybos uzbaigimo procediry.

17.5. Eksploatacijos ir prieZiiiros instrukeijos

Rangovas turi pateikti UZsakovui eksploatavimo ir prieZidros instrukcijg lietuviy kalba dvi (2)
egzempliorius spausdintoje ir skaitmenin¢je formoje (Word, Excel ar PDF formatas). Instrukcijose turi biiti
apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga (jei tokia yra), tiekta arba jrengta pagal §j statybos projekts.
Instrukcijose turi buti aprasyti eksploatavimo metodai, avariniy situacijy likvidavimas, kasdiené priezitira

ir aptarnavimas, periodiné jrengimy prieZitira bei remontas.
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10.
11.

12.

PROJEKTAVIMO (TECHNINE) UZDUOTIS

I. BENDRA INFORMACIJA APIE OBJEKTA

Statytojas: UAB ,,Grinda“, i. k. 120153047, Eiguliy g. 32, LT-03150 (toliau — Uzsakovas).

. Projekto pavadinimas: PavirSiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinkly (inZineriniy tinkly grupé) S. Konarskio g. Vilniuje kapitalinio remonto ir

statybos projektas (toliau — Projektas).

Statinio adresas: S. Konarskio g. atkarpa tarp V. Pietario g. ir Gelezinio Vilko g., Vilniaus m., Vilniaus miesto pavirSiniy nuoteky surinkimo
baseinas Nr. 60

Statinio paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas“: InZineriniai tinklai, nuoteky Salinimo tinklai.

Statinio bendrieji rodikliai: Nuoteky Salinimo tinklai d400, registro unikalus Nr. 4400-5621-5526. Remontuojamo pavirsiniy nuoteky tinklo
ilgis apie 260 m.

Statinio statybos risis: Kapitalinis remontas, nauja statinio statyba.

Statinio kategorija: Neypatingasis statinys, nesudétingasis statinys.

Esama statinio buiklé: Dalies esamo statinio buklé neatitinka esminiy statinio reikalavimy kaip nustatyta STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir
nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai® 9 p. ir yra kritinés ribinés bukles.

Esama situacija: Atsizvelgiant | tai, kad Vilniaus miesto savivaldybe artimiausiais metais planuoja atlikti S. Konarskio g. atkarpos tarp V.
Pietario ir Gelezinio Vilko gatviy dangy remontg ir | tai, jog suremontuoty gatviy dangas nebus galima ardyti artimiausiu metu, o esamo
pavirSiniy nuoteky tinklo buklé yra kritine, t. y. pasiekta tinklo eksploatacijos riba, biitina suremontuoti esamus pavirSiniy nuoteky tinklus
gatves raudonyjy linijy ribose (tikslesnés darby vykdymo ribos ir sprendiniai nustatomi Projekto rengimo metu, Ziiir. Priedg Nr. 1).

LéSy pobidis objekto realizavimui: Objektas bus realizuojamas Statytojo 1éSomis.

Paslaugos tiekéjas: Nustatomas konkurso budu (toliau — Tiekéjas).

I1. PASLAUGU APIMTIS IR TRUKME

Paslaugy apimtis:

12.1.Projekto parengimas. [prastos projektavimo paslaugos, kurias Tiekéjas privalo atlikti pagal Statybos jstatyma, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize* ir kitos Tiekéjui deleguojamos paslaugos (vadovaujantis Statybos jstatymo 16 straipsnio 6 dalies 3
p.):
- Esminiy funkciniy, technologiniy sprendiniy ir poreikiy tikslinimas, galimy riziky aptarimas su Uzsakovu.
- Projektavimo darby grafiko ir Projekta rengianciy projektuotojy grupés sudéties bei kontaktinés informacijos pateikimas UZsakovui.
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- ParaiSky parengimas ir institucijy specialiyjy reikalavimy, techniniy saglygy gavimas (esant poreikiui).

- Vilniaus miesto savivaldybés administracijos sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti biitinus statinius valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti sklypai, gavimas (esant poreikiui).

- Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Infrastruktiiros grupés sutikimo gavimas d¢l projektavimo gatviy raudonyjy linijy ribose
(esant poreikiui).

- Viso Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy derinimas su Uzsakovu ir atsakingomis institucijomis.

- Projekto sprendiniy koregavimas ir iStaisymas pagal Uzsakovo pateiktas pastabas.

12.2. Rangos darby pirkimo konkurso metu, Tiekéjas privalo raStu (uzpildant Uzsakovo pateikta nustatytos formos konkurso klausimy-
atsakymy dokumentg) teikti atsakymus j konkurso dalyviy paklausimus susijusius su techniniais Projekto sprendiniais, nustac¢ius tritkumus
pataisyti Projekta ir pateikti Uzsakovui.

12.3. Tiekéjas uzsako ir apmoka arba pats atlieka ir visas kitas, neiS§vardintas II skyriuje projektavimo ir su Projekto parengimu susijusiais
paslaugas jei jos reikalingos tinkamam ir nepertraukiam paslaugy atlikimui.

12.4. Esant poreikiui Projektuotojas parengia ir suderina darby vykdymo ribose esanciy lauko inzineriniy tinkly perkélimo, iSkélimo ir kt.
projekta (-us), jeigu tai biitina projektuojamo objekto statybos jgyvendinimui.

12.5. Projektuotojas uzsako ir apmoka arba pats atlieka visy kity Projekto sudedamyjy daliy, neiSvardinty Sioje techninéje uzduotyje,
projektavimo paslaugas (pavyzdziui AB ,,ESO“ lauko elektros tinkly dalis ir t.t.), jei jos reikalingos tinkamam ir nepertraukiam
projektuojamo statinio veikimui.

13. Projektavimo paslaugos:

13.1. Projektavimo paslaugos atlieckamos vadovaujantis Statybos jstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® ir kity norminiy teisés akty reikalavimais. Projektas turi buti rengiamas vadovaujantis technine
uzduotimi, institucijy iSduotomis techninémis salygomis, specialiaisiais reikalavimais ir turi biiti suderinti su Uzsakovu, technines salygas
ir specialiuosius reikalavimus i§davusiomis institucijomis dél projekto sprendiniy inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy apsaugos
Zonose.

13.2. Projektas derinamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, atsizvelgiant j derinanciy institucijy keliamus reikalavimus.

13.3. Projektas tvirtinamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka. Projekto patvirtinimas reiSkia Uzsakovo pritarimg parengtam
projektui, bet neatleidzia Teikéjo nuo atsakomybés uz normatyvine projekto kokybe.

13.4. Tiekejas atsakingas uz projektinés dokumentacijos klaidy, Projekto sudedamyjy daliy ir sprendiniy tarpusavio nesuderinamumo,
neatitikimy ar prieStaravimy normatyviniams dokumentams neatlyginting taisyma per visg sutartyje nurodytag terming.

13.5. Tiekéjas atsakingas uz Projekto koregavima ir iStaisymg pagal UZsakovo pateiktas pastabas.



Verified by MarkSign.It

14.

15.

Kitos paslaugos:

14.1. Topografiniy (geodeziniy) matavimy paslaugos. Tiekéjas, projekto rengimo ribose, savo sgskaita turi uzsakyti ir suderinti topografiniy
matavimy su inzineriniais tinklais plang. Tiekéjas yra atsakingas uz esamy inzineriniy komunikacijy ir tinkly altitudziy, Suliniy techniniy
duomeny nustatyma projektuojamy tinkly susikirtimuose ir projekto sprendiniy rengimo zonoje. Esant poreikiui, Tiekéjas savo sgskaita
turi organizuoti ir apmokéti inZineriniy tinkly altitudziy matavimus ir Suliniy techniniy duomeny nustatyma.

14.2.Inzineriniy geologiniy — geotechniniy tyrimy paslaugos. Tiekéjas turi savo saskaita uzsakyti ir pateikti inzineriniy geologiniy —
geotechniniy tyrimy atskaitg. Ataskaita turi biiti uzregistruota Lietuvos Geologijos tarnyboje.

14.3. Kitos paslaugos ir tyrin€¢jimai kurie pagrijstai laikomi biitinais Projekto parengimui, suderinimui ir statybg leidzian¢io dokumento gavimui
nepriklausomai nuo to, ar jie aprasyti Siame dokumente, ar ne.

14.4. Rangos pirkimo konkurso metu, konkurso dalyviams nustacius trikumus Projekte, Tiekéjas privalo ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo
Uzsakovo pastaby Projekto sprendiniams pateikimo Tiekéjui dienos, iStaisyti Projekto trikumus ir pateikti Uzsakovui pataisyta, pilnos
apimties Projekta su atsakymais j konkurso dalyviy klausimus.

III. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS
Projekto rengimo dokumentai:

15.1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.

15.2. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

15.3. STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.

15.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007.04.02 jsakymu Nr. 1D-193 patvirtintas ,,Pavir§iniy nuoteky tvarkymo reglamentas* (toliau
- Reglamentas).

15.5. STR1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZianti dokumenta padariniy
Salinimas‘ reikalavimais.

15.6. LST 1516 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jfforminimo reikalavimai® ir kity statinio projekto apiforminimg reglamentuojanciy norminiy
dokumenty reikalavimais.

15.7. Pavirsiniy nuoteky Salinimo tinklo Suliniams projektuoti biitina vadovautis UAB ,,Ekoprojektas® parengtais ir patvirtintais pavirSiniy
nuoteky Salinimo tinkly Suliniy katalogais.

15.8. PoZzeminiy inZineriniy komunikacijy Suliniy dang€iy Zenklinimui biitina vadovautis Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2005.02.14 jsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais.

15.9. UAB ,,Grinda* projektavimo taisyklés.
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15.10. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2025 m. kovo 28 d. jsakymas Nr. 3-127“D¢l automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykliy patvirtinimo*®.

15.11. Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto tikio ir transporto departamento direktoriaus 2016-09-29 jsakymu Nr. A15-
1701/16(2.1.4-UK) patvirtintomis rekomendacijomis ,,Vilniaus miesto gatviy asfalto misiniy techniniai reikalavimai ir sluoksniy jrengimo
rekomendacijos”.

15.12. Kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisés aktais, reglamentuojanciais esminius
statiniy reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases; kitais teisés
aktais; teritorijy planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais bei
Statybos jstatymo 24 straipsnio 3 dalyje iSvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais. Projekto sprendiniai privalo
uztikrinti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011 2011 m. kovo 9 d. nurodytus esminius statiniy reikalavimus.

15.13. Projektuojant Tiekéjas turi vadovautis visy statybos techniniy reglamenty, jstatymy, teisés akty ir kity norminiy dokumenty
galiojanciomis redakcijomis.

15.14. Visi Projekto sprendiniai privalo biiti suderinti tarpusavyje ir neturi prieStarauti vieni kitiems.

16. Projekto parengimo detalumas:

16.1. Projekto detalumas ir sudétis turi atitikti STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé* reikalavimus.

16.2. Projekto apimtyje turi biiti parengti ir pateikti bréziniai (jskaitant, bet neapsiribojant):

- remontuojamo d400 tinklo ir atSaky i pavirSiniy nuoteky surinkimo Sulinélius ar kitas tinklo atSakas iSilginiai profiliai projektiniy
sprendiniy ribose;

- esamy susisiekimo komunikacijy atstatymo sprendiniai (gatveés, Saligatviy atstatymo konstrukcijy detalés);

- ardomy ir atstatomy dangy planas (jskaitant zaliy dangy atstatyma).

16.3. Projekto apimtyje turi biiti parengtas sklypo plano dalies skyrius, kuriame pateikta informacijg apie projekto sprendinius (dangy ardymas,
atstatymas, zeldiniy Salinimas (esant poreikiui), naujy sodinimas, dangy konstrukcijy parinkimo sprendiniai ir t.t.), jy parinkimo motyvus,
nurodytos pagrindinés projektuojamy statiniy charakteristikos, kategorijos, kiekiai.

16.4. Projekto apimtyje turi biiti apraSyti statybos darbams galimi naudoti statybos produktai (medziagos, jrenginiai, gaminiai ir kt.) ir
reikalavimai statybos darbams atlikti. Informacija turi buti tokio detalumo, jog biity aiSkiai suprantamas Sioje techninéje specifikacijoje
i8deéstytas Uzsakovo poreikis rengiant techninj darbo projekta bei jsigijant rangos darbus, o rangos konkurso dalyviai galéty tinkamai
isivertinti visas darby ir medziagy sgnaudas.

Reikalavimai turi biiti parasyti konkreciai Siam Projektui, taciau neproteguojantys konkretaus medziagy gamintojo ar tiekéjo. Tiekéjas turi
uztikrinti, ir esant poreikiui, pateikti dokumentus, patvirtinan¢ius jog apraSymga atitinkancius statybos produktus, medziagas ir jrenginius
gali tiekti ne maziau kaip trys tiekéjai.



16.5.Projekto apimtyje turi buti pateikti sanaudy kiekiy ziniarasciai, kurie parengiami vadovaujantis reglamento nuostatomis ir LST 1516:2015
[5.34] nustatytais reikalavimais.

16.6. Projekto apimtyje turi buti pateikta statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis, kuri turi buiti parengta vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*, 9 priedo, 19 skirsnio reikalavimais.

17. Techniniai, ekonominiai ir kokybiniai reikalavimai projekto sprendiniams:

17.1. Suprojektuoti pavirSiniy nuoteky tinklo, nuo Sulinio Nr. T83 iki Sulinio Nr. T6 (jskaitant, bet neapsiribojant) kapitalinio remonto (esamo
tinklo DN400 demontavimo ir naujo tinklo DN400 statybos) sprendinius S. Konarskio g. atkarpoje tarp V. Pietario g. ir GeleZinio Vilko
g. Statybos darby metu biitina uztikrinti esamo tinklo bei i ji pajungty atkarpy funkcionavima.

17.2. Suprojektuoti atSaky tarp kapitaliSkai rekonstruojamo pavirSiniy nuoteky Salinimo tinklo ir pavirSiniy nuoteky surinkimo Sulinéliy Nr.
T82A, T88A, T155, T156, T157, T193, T183, T8 kapitalinio remonto sprendinius. Suprojektuoti ne mazesnio kaip DN 200 mm skersmens
tinklo atkarpas nuo pavirSiniy nuoteky surinkimo Sulinéliy iki remontuojamo DN 400 mm pavirSiniy nuoteky tinklo.

17.3. Suprojektuoti atSaky tarp kapitalisSkai rekonstruojamo pavirSiniy nuoteky Salinimo tinklo ir kiemo pavirSiniy nuoteky Salinimo tinkly
kapitalinio remonto sprendinius CIPP biuidu jtraukiant ,,rankove®, t. y. stiklo pluosto ,,rankovés™ jdéklo vidinis jvilkimas, kai esamo
vamzdyno vidinis skersmuo sumazinamas ne daugiau kaip 5 proc. (atkarpos Nr. T82 - T123 DN250, T133 — T137 DN300, T133 — T81
DN200). Projekte suprojektuotos medziagos privalo atitikti LST ir EN standartus (ISO 11296 ir kitus, analogiSkus skelbiamus
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:11296:-4:ed-1:v2:en).

17.4. KapitaliSkai remontuojamo pavirSiniy nuoteky tinklo ribose, suprojektuoti esamy Suliniy Nr. T83, T82, T153, T192, T184, T92, T133,
T6 kapitalinio remonto sprendinius (esamy demontavimo ir naujy Suliniy sumontavimo). Naujai projektuojamy Suliniy viduje jrengiami
kritimo stovai (esant poreikiui), lipynés i korozijai atspariy medziagy, latakai ir kt. KapitaliSkai remontuojamo tinklo Suliniai ir kameros
turi atitiktt UAB ,,Ekoprojektas‘ katalogo projektinius sprendinius bei biiti hidroizoliuoti.

17.5. Suprojektuoti naujus ,,plaukiojancio* tipo Suliniy dangc€ius, apkrovos klasé¢ ne maZziau kaip D400. Pozeminiy inZineriniy komunikacijy
Suliniy dang¢iy zenklinimui bitina vadovautis Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2005.02.14 jsakymu Nr. 30-222
patvirtintais reikalavimais.

17.6. Suprojektuoti esamy pavirSiniy nuoteky surinkimo Sulinéliy Nr. T82A, T88A, T155, T156, T157, T193, T183, T8 kapitalinio remonto
sprendinius. Esamus Sulinélius demontuoti ir suprojektuoti naujus pavirSiniy nuoteky surinkimo Sulinélius d700 mm, su bortinio tipo
grotelémis (ten kur yra galimybé) atsizvelgiant | gatvés vertikalinj plang. Nesant galimybés suprojektuoti Sulinéliy su bortinio tipo
pavir$iniy nuoteky surinkimo grotelémis, gatvése biitina suprojektuoti 700 mm skersmens plaukiojancio tipo groteles. Lietaus surinkimo
Sulineéliai turi bti su smelio sésdinamosiomis dalimis, kuriy gylis biity nemaZesnis nei 30 - 50 cm.

17.7. Suprojektuoti pavirSiniy nuoteky Suliniy Nr. T123, T137, T81 paprastojo remonto sprendinius — naujy kritimo stovy jrengimo sprendiniai
(esant poreikiui), lipynes 18 korozijai atspariy medziagy, lataky jrengimas, Sulinio konstrukcinés dalies remontas ir kt. (tikslinama Projekto
rengimo metu).
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17.8. Suprojektuoti naujus inzineriniy komunikacijy nuzymejimo stulpelius ir informacines lenteles.

17.9. Suprojektuoti sugadinty, atliekant pavir§iniy nuoteky kapitalinio remonto darbus, gatvés, Saligatvio ir zaliy dangy atstatymo darbus.
Gatvés konstrukcijos atstatymo detale parinkti vadovaujantis techninés uzduoties punktuose Nr. 17.10. ir 17.11. dokumentais.

17.10. Atstatomy Saligatviy ir dviraciy taky dangos pagrindo konstrukcijg parinkti tokig, kuri laikyty mechanizuoto valymo masiny
apkrovas.

17.11. Projekto sprendiniai turi uztikrinti, kad projektuojama pavirSiniy nuoteky tinklo atkarpa bei kiti su §iuo inzinerinio tinklo
kapitaliniu remontu susij¢ elementai darniai prisijungs prie jau esamos pavirsiniy nuoteky tinkly infrastruktiros ir jg papildys.

17.12. Rengiamame Projekte turi biiti suprojektuoti visi statybos metu ardomy dangy, komunikacijy, inzineriniy tinkly bei kity Vilniaus
miesto infrastruktiiros elementy atstatymo darbai bei $iy darby kastai.

17.13. Projekto sprendiniai turi buti ekonomiskai pagristi ir racionaltis. Uzsakovui paprasius, rastu pateikiami projektiniy sprendiniy
parinkimo motyvai ir jy ekonominis pagrindimas, atliktas palyginus skirtingy sprendiniy skai¢iuojamaja kaing.

17.14. Projektavimo metu biitina jvertinti kitus sprendinius, jei jie reikalingi pagal Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty bei privalomyjy statinio projekto rengimo dokumenty reikalavimus.

17.15. Visi darbai ir i§laidos, uztikrinantys reikiamg pavirSiniy nuoteky tinkly funkcine paskirtj, turi biiti suprojektuoti Projekte ir statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalyje. Jei Projektuotojas paZeidzia darby atlikimo terminus, praleidZia darbus, darby kiekius arba
iSaiskéja kitos Projekto klaidos, neatitikimai ar priestaravimai, Projektuotojas privalo per tris darbo dienas jas isStaisyti be papildomo
apmokeéjimo. Uz Uzsakovo patirtus nuostolius, Projektuotojas atsako pagal Lietuvos Respublikos galiojancius teisés aktus.

17.16. Projekte suprojektuoty medziagy, irenginiy bei statybos produkty techninés specifikacijos ir darby technologijos privalo biiti
suderintos su UZsakovu.

17.17. Visos Projekte nurodytos medZiagos, statybos produktai ir jranga turi biiti reikiama tvarka jteisintos Lietuvoje ar ES.

17.18. Projekto bréziniuose, darby kiekiy ZiniaraS¢iuose ir samatose Projektuotojas privalo grupuoti darbus pagal Projekto dalis,
konstruktyvus ir pagrindinius techninius sprendinius - t. y. formuoti atskirus kiekiy Ziniara$¢ius, lokalines samatas pavirSiniy nuoteky,
dangy atstatymo ir kitiems (esant poreikiui) darbams.

17.19. Apibréziant minimalius reikalavimus statybos darby technologijoms, kokybei ir statybos darby organizavimui, taikyti ne
zemesnius reikalavimus negu suformuoti informacinés sistemos ,,STATAI* (www.statybostaisykles.lt) statybos taisyklése ir
technologijose.

17.20. Visi darbai, tyrimai (esamy statiniy, inZineriniai, geodeziniai, topografiniai, geologiniai ir kt.) ir vertinimai, kurie pagrjstai laitkomi
butinais Projekto parengimui, statybos uzbaigimui ir tinkamam statinio eksploatavimui, turi biti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie
aprasyti Siame dokumente, ar ne.

17.21. Projekte turi biiti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo sprendiniy bei mazgy, kad vieSojo pirkimo metu tiekéjas (rangovas)
galéty pateikti tikslig pasitilymo statybos skaiiuojamaja kaing (samatg).
17.22. Projektavimo metu visi Projekto sprendiniai privalo biiti suderinti su UZsakovu.


http://www.statybostaisykles.lt/

18. Pridedami dokumentai:
18.1. Priedas Nr. 1. Schema su preliminariomis projektavimo paslaugy ribomis, 1 lapas.
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Objekto adresas: S. Konarskio g., Vilnius (Paras aé-)
Uzsakovas / Statytojas: UAB ,,Grinda“ Vilius Ankénas
2025-10-21

TECHNINES SALYGOS Nr. 25/1137

LIETAUS VANDENS, STATYBINIO DRENAZO NUVEDIMUI
(PRIJUNGIMUI) VILNIAUS MIESTE

Lietaus vandens, statybinio drenazo nuvedimui (prijungimui) uZsakovas / statytojas privalo:

Projektuojant pavirSiniy nuoteky tvarkymo sistema butina vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007.04.02 jsakymu Nr. 1D-193 patvirtintu ,,PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento (toliau - Reglamentas) ir statybos
techninio reglamento STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai
tinklai* galiojanciy suvestiniy redakcijy reikalavimais.

Rengiant projekta biitina suprojektuoti:

1. Pavirsiniy nuoteky tinklo, nuo Sulinio Nr. T83 iki Sulinio Nr. T6 kapitalinio remonto sprendinius S. Konarskio g.
atkarpoje tarp V. Pietario g. ir Gelezinio Vilko g.;

2. Atsaky tarp kapitaliskai remontuojamo pavirsiniy nuoteky salinimo tinklo ir pavirS§iniy nuoteky surinkimo Sulinéliy
Nr. T82A, T88A, T155, T156, T157, T193, T183, T8 kapitalinio remonto sprendinius. Suprojektuoti ne mazesnio kaip DN 200
mm skersmens tinklo atkarpas nuo pavirsiniy nuoteky surinkimo Sulinéliy iki remontuojamo DN 400 mm pavirSiniy nuoteky
tinklo;

3. AtSaky tarp kapitaliSkai rekonstruojamo pavir$iniy nuoteky Salinimo tinklo ir kiemo pavirSiniy nuoteky Salinimo
kai esamo vamzdyno vidinis skersmuo sumazinamas ne daugiau kaip 5 proc. (atkarpos Nr. T82 - T123 DN250, T133 — T137
DN300, T133 — T81 DN200). Projekte suprojektuotos medziagos privalo atitikti LST ir EN standartus (ISO 11296 ir kitus,
analogiskus skelbiamus https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:11296:-4:ed-1:v2:en);

4. Esamy Suliniy Nr. T83, T82, T153, T192, T184, T92, T133, T6 kapitalinio remonto sprendinius (esamy demontavimo
ir naujy Suliniy sumontavimo). Naujai projektuojamy Suliniy viduje jrengiami kritimo stovai (esant poreikiui), lipynés i$
korozijai atspariy medziagy, latakai ir kt. KapitaliSkai remontuojamo tinklo Suliniai ir kameros turi atitikti UAB ,,Ekoprojektas*
katalogo projektinius sprendinius bei biiti hidroizoliuoti;

5. Naujus ,,plaukiojan¢io® tipo Suliniy dangcius, apkrovos klas¢ ne maziau kaip D400. Pozeminiy inZineriniy
komunikacijy Suliniy dang€iy Zzenklinimui biitina vadovautis Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus
2005.02.14 jsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais;

6. Esamy pavirsiniy nuoteky surinkimo Sulinéliy Nr. T82A, T88A, T155, T156, T157, T193, T183, T8 kapitalinio
remonto sprendinius. Esamus Sulinélius demontuoti ir suprojektuoti naujus pavirSiniy nuoteky surinkimo Sulinélius d700 mm,
su bortinio tipo grotelémis (ten kur yra galimybé) atsizvelgiant | gatvés vertikalin] plang. Nesant galimybés suprojektuoti
Sulinéliy su bortinio tipo pavirSiniy nuoteky surinkimo grotelémis, gatvése biitina suprojektuoti 700 mm skersmens
plaukiojancio tipo groteles. Lietaus surinkimo Sulinéliai turi biti su smeélio sésdinamosiomis dalimis, kuriy gylis biity
nemazesnis nei 30 - 50 cm;

7. PavirSiniy nuoteky Suliniy Nr. T123, T137, T81 paprastojo remonto sprendinius — naujy kritimo stovy jrengimo
sprendiniai (esant poreikiui), lipynes i§ korozijai atspariy medziagy, lataky jrengimas, Sulinio konstrukcinés dalies remontas ir
kt. (tikslinama projektiniy pasitilymy rengimo metu);

UAB ,,Grinda“ Imonés kodas: 120153047

Eiguliy g. 32, LT-03150 Vilnius PVM mokétojo kodas: LT201530410 r‘

Tel. 0 (5) 215 2089 \ .Ef't
Tinklalapis www.grinda.lt ) J

El. pastas info@grinda.lt IS0 9001

ISO 14001
1S0 45001




12F02

O GRINDA

VILNIUS

8. Naujus inzineriniy komunikacijy nuzyméjimo stulpelius ir informacines lenteles;

9. Sugadinty, atliekant pavir§iniy nuoteky kapitalinio remonto darbus, gatvés, Saligatvio ir zaliy dangy atstatymo darbus.

Gatveése pavirSiniy nuoteky Sulinius projektuoti ne mazesnio kaip 1000 mm skersmens. Tuo atveju, jei projektuojami
Suliniai yra didesnio nei 3 m gylio arba juose yra numatoma jrengti vidinius kritimo stovus, Sulinius biitina projektuoti ne
mazesnio kaip 1500 mm skersmens. Esant didesniam nei 6 m Suliniy gyliui, Suliniuose biitina numatyti tarpines perdangas
apsaugai nuo aptarnaujancio personalo kritimo j Suliniy dugna. Projektuojamy Suliniy liukai — plaukiojancio tipo arba
stacionariis, ne mazesnio nei 700 mm skersmens, vaziuojamojoje dalyje ne mazesnés nei D400 apkrovos klasés. Atskiru
sutarimu gali biiti projektuojami ir kito skersmens gamykliniai Suliniai.

Projektuojant pavirSiniy nuoteky tvarkymo sistemas rekomenduojama vadovautis UAB ,,Grinda® parengtomis Vilniaus

miesto pavir§iniy nuoteky tvarkymo sistemy projektavimo taisyklémis (https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/).
Parengtus pavirSiniy nuoteky tvarkymo sprendinius biitina pateikti UAB ,,Grinda“ derinimui.

UAB ,,Grinda“ Imonés kodas: 120153047

Eiguliy g. 32, LT-03150 Vilnius PVM mokétojo kodas: LT201530410
Tel. 0 (5) 215 2089
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UAB Atamis 2025-01-16
Zirmany g. 139, LT-09120 Vilnius Nr. 02-289

DEL UAB Atamis TURIMOS PROGRAMINES JRANGOS

UAB ,InfoEra“ yra oficialus Autodesk Inc. programinés jrangos platintojas.
Patvirtiname, kad jmoné UAB Atamis yra jsigijusi Sig programine jranga:

e 1 vnt. AutoCAD LT 2024 nuoma galioja iki 2025 01 27,

e 1 vnt. AutoCAD Civil 2024 Single nuoma galioja iki 2025 02 20;

e 1 vnt. Revit LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2025 04 07;

e 1 vnt. AEC Collection 2024 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja
iki 2025 05 17;

e 5 vnt. AutoCAD Civil 2024 Single nuoma galioja iki 2025 06 11;

e 1 vnt. Revit LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2025 06 11,

e 5vnt. AutoCAD LT 2024 nuoma galioja iki 2025 06 11,

e 1 vnt. AEC Collection 2024 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja
iki 2025 06 11;

e 2 vnt. AEC Collection 2024 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja
iki 2025 07 21;

e 1 vnt. AutoCAD LT 2024 nuoma galioja iki 2025 07 21;

e 1 vnt. AEC Collection 2024 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja
iki 2025 07 26;

e 2 vnt. AutoCAD Civil 2024 Single nuoma galioja iki 2025 07 26;

e 1 vnt. AEC Collection 2024 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja
iki 2025 08 29;

e 4 vnt. AEC Collection 2024 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja
iki 2025 10 15;

e 4 vnt. AutoCAD Civil 2024 Single nuoma galioja iki 2025 10 18;

e 1 vnt. AutoCAD Civil 2024 Single nuoma galioja iki 2025 11 12;

e 1 vnt. AutoCAD Civil 2024 Single nuoma galioja iki 2025 11 24;

e 1 vnt. AutoCAD LT 2024 nuoma galioja iki 2025 11 28;

| Architecture Engineering Construction Collection programinés jrangos rinkinj jeina Revit
programa. Ji skirta pastato inzineriniy sistemy, architektdros ir konstrukcijy projektavimui atlikti
skaitmeninio informacinio modelio aplinkoje.

] AEC Collection programinés jrangos rinkinj jeina AutoCAD Civil 3D programiné jranga, su
kuria galima projektuoti lauko inzinerinius tinklus.

UAB ,InfoEra R, Tel. +370 5 2788456 I@ www.infoera.lt 4 Imonés kodas 145426176
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Architecture Engineering Construction Collection programinés jrangos rinkinj sudaro:
Revit, Civil 3D, Infraworks, Nawisworks, AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD
Electrical, AutoCAD MAP 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD P&ID, AutoCAD Plant 3D,
AutoCAD Raster Design, ReCap 360, Vehicle Tracking, 3ds Max, Advance Steel, Robot
Professional, Structural Bridge Design.

UAB ,Atamis® turi sprendimus, kurie suteikia galimybe uzsakovui, viso projektavimo
metu, perzidréti trimatj projektuojamo pastato modelj narSykléje arba nemokama
skaitmeninio informacinio modelio perzilros programa.

Revit programinés jrangos galimybés:

e Autodesk® Revit® programa vykdomas pastato informacinis modeliavimas (BIM)
padeda iki minimumo sumazinti klaidy ir susikirtimy atsiradima;

e Sia BIM programa yra galimybeé dirbti visy discipliny specialistams viename
modelyje realiu laiku ir matyti vienas kito progresg bei grei¢iau komunikuoti
priimant projektinius sprendimus;

e Visa grafiné projekto dokumentacija yra laikoma viename Revit® faile, o tai
Zenkliai palengvina projekto versijy iSsaugojimg ir informacijos pasiekiamuma;

e Projektavimas — modeliavimas atliekamas parametrizuoty, informaciniy, erdviniy
elementy pagalba. Tai tarsi virtualus konstruktorius, pagal realiy gaminiy virtualias
kopijas kuriantis erdvinius pastato ir visy jo elementy modelius. Kiekvienam
modelio elementui gali bati priskirta reikiama informacija bei iSorinés nuorodos j
gamintojo pateiktus duomenis apie produktg;

e Naudojantis BIM programine jranga Autodesk Revit®, realiai montuojamy ar
sumontuoty elementy technine dokumentacijg ir apraSymus galima prisegti prie
modelyje esanciy virtualiy Siy elementy kopijy;

e Sudaryta galimybeé dirbti su IFC failais, susieti ir eksportuoti savo model;j j IFC
formatag, o tai leidZia bendradarbiauti skirtingy projektavimo — modeliavimo
platformy vartotojams;

e Su Revit programine jranga galima paruosti jvairaus detalumo modelj,
priklausomai nuo projekto rengimo stadijos.

UAB ,InfoEra“
Infrastruktdros sprendimy specialistas Andrius Baranauskas
UAB ,InfoEra R, Tel. +370 5 2788456 I@ www.infoera.lt 4 Imonés kodas 145426176
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