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KLAUSIMAS
 Darbų kiekių žiniaraštyje nėra įvertintas dažymas ugniai atspariais dažais pagal konstrukcijų sąnaudų žiniaraštį R20 -82 m2, R20 -148 m2, R45 -22,56 m2. Prašome patikslinti Darbų kiekių žiniaraštį.
ATSAKYMAS
ATSAKYMAS
Prašom vadovautis  3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-13)   „sąmatos pildymui“ L19 lok (aktuali 2026-02-13) „ Statinio konstrukcijos“, 1 skyrius  
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, Šriftas, geltonas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]

KLAUSIMAS
 Skyrius 3 GR-1.2, eil. 7 putų polistireno plokštės storis 100 mm, pagal detalę turėtų būti 150 mm. Prašome patikslinti Darbų kiekių žiniaraštį.
         ATSAKYMAS
Prašom vadovautis  3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-13)   „sąmatos pildymui“ L19 lok (aktuali 2026-02-13) „ Statinio konstrukcijos“, 3 skyrius  
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, Šriftas, geltonas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]

     KLAUSIMAS
 Gręžinių gręžimas: pagal konstrukcijų sąnaudų žiniaraštį 388 vnt – pagal polių žiniaraštį 426 vnt. Prašome patikslinti kiekį.
         ATSAKYMAS
Prašom vadovautis 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-13) 04_IN2410-01-TP-SK dalies brėžiniu,    IN2410-01-TP-SK-160 ir  L19 lok1(aktuali 2026-02-13) žiniaraščiu pildymui.
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Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]



KLAUSIMAS
Sklypo plano darbų žiniaraštyje, skyriuje "Dangų, elementų demontavimas" numatomas dangų ardymas, bet eilutėse Nr. 2, 4, 6, 8 pateikti kiekiai su minuso ženklu. Gal galite paaiškinti kodėl tos eilutės yra su minuso ženklu ir kodėl jos yra išskirtos?
 ATSAKYMAS
Ši suma įrašoma su minusio ženklu bendroje darbų vertėje, nes ji laikoma Rangovo pajamomis (arba sutaupymu), kurios lieka jo žinioje po demontavimo. Vertinant medžiagų kainas rekomenduojama vadovautis naujausiais UAB „Sistela“ arba VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ skelbiamais vidutiniais rinkos kainų duomenimis konkrečiam ketvirčiui.
                                                                                                       
 KLAUSIMAS
Kadangi, pagal Jūsų duotą atsakymą, jog laimėtojas turės pateikti užpildytas sąmatas, kuriuose darbų aprašymai ir kiekiai bus tokie kaip pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS "sąmatos pildymui",
randama neatitikimų su projektuose duotais medžiagų žiniaraščiais. Ar nebus reikalaujama, kad darbai ir medžiagos, atitiktų statybos projektus, ar bus sudarinėjamos papildomų darbų sąmatos?
Prašome, patikslinti 3 PAGD PD TS "sąmatos pildymui" žiniaraščius (sąmatas) arba patvirtinti, kad sąmatos teisingos ir darbai, bei medžiagos atliekamos pagal duotas PAGD PD TS "sąmatos pildymui", o neatitikimai su projektu bus derinami/ perkami per papildomų darbų sąmatas, arba laimėtojas pateiks savo sąmatas kurios atitiks statybos projektuose duotus sąnaudų kiekių žiniaraščius ir pagal jas būtų galima spręsti dėl nedaromų, ar papildomų darbų, kurių nebuvo nurodyta projekte.
         ATSAKYMAS
Pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-13) „Sąmatos pildymui“ žiniaraščiai  teikiami vadovaujantis pirkimo dokumentų SS 1 priedo 1.3. punktu.
         > 1.3.Rangovas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo turi pateikti Darbų kiekių žiniaraščius (toliau-žiniaraščiai) užsakovo atstovui, nurodytam Sutarties 16.1.1. papunktyje. Šie žiniaraščiai reikalingi siekiant įvertinti atsisakomus ir (ar) papildomus darbus, jeigu Sutarties vykdymo metu atsirastų toks poreikis. Jų nepateikimas per numatytą terminą laikomas esminiu sutarties pažeidimu.<
Esant neatitikimams techniniame projekte, prašome vadovautis Projekto rengimo metu galiojančia aktualia redakcija : STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
37.1. techninės specifikacijos;
37.2. aiškinamieji raštai;
37.3. brėžiniai;
37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.“

KLAUSIMAS 
Kad išvengti bereikalingų spėliojimų, perteklinio darbo (kurį priversti dirbti dešimtys žmonių) prašome Perkančiosios organizacijos pavardyti pirkimų dokumentų svarbumo eiliškumą. Lietuvoje, paprastai Techninis projektas: aiškinamasis raštas techninės specifikacijos brėžiniai, o tik vėliausiai užpildyta sąmata. Manome – atlikti darbus teks pagal projektą. Tačiau jei perkančioji organizacija nusimato tokius žiniaraščius, kurie bus ,,reikalingi siekiant įvertinti atsisakomus ir (ar) papildomus darbus“ Ji turėtų būti atsakinga už teisingai (ne tik kiekius ir diametrus, tačiau ir darbo užmokesčio įkainius) pateiktus žiniaraščius teikiančioms pasiūlymus organizacijoms.
Todėl prašome Perkančios organizacijos atsakingai pakoreguoti, papildyti ir pateikti „sąmatos pildymui“ Darbų kiekių žiniaraštį: ,,5 Vėdinimas“.
            ATSAKYMAS
             Darbai bus tikslinami darbo projekto rengimo metu. Rengiant darbo projektą bus patikslinti vėdinimo sistemų valdymo sprendiniai.
Esant neatitikimams techniniame projekte, prašome vadovautis Projekto rengimo metu galiojančia aktualia redakcija: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:
37.1. techninės specifikacijos;
37.2. aiškinamieji raštai;
37.3. brėžiniai;
37.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.“

KLAUSIMAS 
  Pateiktuose SA dalies žiniaraščiuose numatytas daugiasluoksnių pl. montavimas, bet niekur nėra numatyta minėtų plokščių apskardinimo darbai. Prašome patikslinti žiniaraštį nurodant reikiamą apskardinimo kiekį.
           ATSAKYMAS
           Prašome vadovautis pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-13) „sąmatos pildymui“ L19lok1 (aktuali 2026-02-13), 13 skyrius.
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KLAUSIMAS 
   SA žiniaraščio skyriuje "Grindys" 1 eil. kiekis turėtų būti 700 m2, dabar 100 m2. Prašome patikslinti žiniaraštį arba patvirtinti, kad nurodytas kiekis teisingas.
            ATSAKYMAS
           Prašome vadovautis 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-13)   „sąmatos pildymui“ L19lok1 (aktuali 2026-02-13) „ Statinio architektūra“, 6 skyrius.  
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, Šriftas, Stačiakampis

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]


KLAUSIMAS
Ar gerai suprantame, kad šiuo pirkimu nereikia vertintis elektros kabelių apsaugojimo apsauginiu vamzdžiu, nes perkama kitu projektu?
[image: ]
          ATSAKYMAS
          Apsauginiai elektros kabelių vamzdžiai, kuriuos reikia įvertinti nurodyti pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 202602-13) 07_IN2410-01-TP-E projekto dalyje ir Elektrotechnikos sąmatų žiniaraščiuose.

KLAUSIMAS
Prašome patikslinti ar turime įsivertinti komutacines spintas 20U –2vnt ir jose paneles, nes MŽ-nėra, o AR ir principinėje schemoje parodyta?
ATSAKYMAS
Prašome vadovautis pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-13) 08_IN2410-01-TP-ER (aktuali 2026-02-13) projekto dalies IN2410-08-TP-ER.AR aiškinamojo rašto 2 lape nurodyta informacija IN2410-08-TP-ER (aktuali2026-02-13 ) ir „Sąmatos pildymui“ (aktuali 2026-02-13) L19 lok1 „Elektroniniai ryšiai“ .
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, Šriftas, geltonas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]


KLAUSIMAS
Prašome patikslinti atramų kiekį, nes pagal MŽ-6vnt, o pagal sklypo planą-12vnt 
ATSAKYMAS
Prašome vadovautis  pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (aktuali 2026-02-13) 08_IN2410-01-TP-ER (aktuali 2026-02-13) projekto dalies brėžiniu ir „sąmatos pildymui“ L19 lok (aktuali 2026-02-13) „Elektrotechnikos dalis“ 3 skyriaus 8-11 eilutėmis.
[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, Šriftas, geltonas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]



KLAUSIMAS
Vėdinimo dalies žiniaraščiuose nemažai netikslumų. Pateiktuose žiniaraščiuose OŠS sistemų dvigubai daugiau nei projekte (projekte 5, sąmatose 11), OTS sistemų žiniaraščiuose trūksta (projekte 5, sąmatose 1). Gal galite patikslinti, kuo turėtume vadovautis?
ATSAKYMAS
Darbai bus tikslinami darbo projekto rengimo metu. Rengiant darbo projektą bus patikslinti vėdinimo sistemų valdymo sprendiniai. Šiuo metu vadovautis pagal ŠVOK techninio projekto dalies pateiktus sprendinius.


KLAUSIMAS
Vertinant vėdinimo sistemas pagal konkurse pateiktą techninį projektą ir užpildant sąmatos pildymui“ Darbų kiekių žiniaraščius - yra labai daug painiavos . Tiesiog nuo projekto skiriasi ištisomis sistemomis. Gal buvo perprojektuotas vėdinimo dalies projektas, o skaičiuojamosios kainos žiniaraščiai paimti iš pirmo projekto? Techniniam projekte šalinimo sistemų yra nuo OŠS-1 iki OŠS-5, o ,,sąmatos pildymui” nuo OŠS-1iki OŠS -11 (...dingsta šešios sistemos !) Bet techniniam projekte yra OTS-2; OTS-3; OTS-4; OTS-5, KO NĖRA PILDOMOME ŽINIARAŠTYJE. O ir abiejuose žiniaraščiuose esančios analogiškai įvardytos sistemos turi skirtumų - techniniame projekte kai kuriuose sistemose naudojami stačiakampiai ortakiai ir oro reguliavimo, medžiagos („sąmatos pildymui“ žiniaraščiuose – tose sistemose yra tik apvalūs) , medžiagų skersmenys didesni nei ,,sąmatos pildymui“ žiniaraštyje.
Prašome Perkančios organizacijos atsakingai peržiūrėti, pakoreguoti, pateikti „sąmatos pildymui“ Darbų kiekių žiniaraštį: ,,5 Vėdinimas“. Arba atsisakyti jų, paliekant sąlygą pasiūlymą ir sąmatas teikti tik pagal techninį projektą.
ATSAKYMAS
Darbai bus tikslinami darbo projekto rengimo metu. Rengiant darbo projektą bus patikslinti vėdinimo sistemų sprendiniai. Šiuo metu vadovautis pagal ŠVOK techninio projekto dalies pateiktus sprendinius.
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