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KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ 
STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS, INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. 
SAV., STATYBOS PROJEKTAS 

2025-39-01-TDP-SK2025-39-01-

TDP-SK-PSŽ 

Lapas 1 Lapų 1 Laida 0 

 

STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos ir/ar knygos 
žymuo ir numeris 

Laida Statinio projekto dalies pavadinimas Pastabos 

1. BD 0 BENDROJI DALIS  

2. SP 0 SKLYPO PLANO DALIS  

3. SA 0 ARCHITEKTŪRINĖ DALIS  

4. SK 0 KONSTRUKCIJŲ DALIS  

5. VN 0 VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS  

6. ŠVOK 0 
ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO 
DALIS 

 

7. E 0 ELEKTROTECHNIKOS DALIS  

8. GSS 0 GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO DALIS  

9. AS 0 APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS  

10. LER 0 ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IR TELEKOMUNIKACIJŲ DALIS  

11. SO 0 
PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ 
ORGANIZAVIMO DALIS 
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STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS, INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. 
SAV., STATYBOS PROJEKTAS 

2025-39-01-TDP-SK-BSŽ  

Lapas 1 Lapų 2 Laida 0 

 

BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Statinio projekto dalies pavadinimas Pastabos 

2025-39-01-TDP-SK-PSŽ 1 0 Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis  

2025-39-01-TDP-SK-BSŽ 2 0 Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis  

2025-39-01-TDP-SK-PPS 1 0 Projektavimo programinės įrangos sąrašas  

2025-39-01-TDP-SK-AR 8 0 Aiškinamasis raštas  

2025-39-01-TDP-SK-TS 34 0 Techninės specifikacijos  

2025-39-01-TDP-SK-MŽ 2 0 Medžiagų žiniaraštis  

2025-39-01-TDP-SK-VŽ 1 0 Varžtų žiniaraštis  

 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapo 
nr. 

Lapų Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

Planai ir išklotinės  

2025-39-01-TDP-SK-1 1 1 0 Pamatų planas  

2025-39-01-TDP-SK-2 1 1 0 Pamatinės sijos planas  

2025-39-01-TDP-SK-3 1 1 0 Grindų planas  

2025-39-01-TDP-SK-4 1 1 0 Kolonų ir fasado rėmų planas  

2025-39-01-TDP-SK-5 1 1 0 Denginio konstrukcijų planas  

2025-39-01-TDP-SK-6 1 1 0 Sandwich plokščių planas  

2025-39-01-TDP-SK-7 1 1 0 1, 2, 3 ašies išklotinė   

2025-39-01-TDP-SK-8 1 1 0 A, B, C ašies išklotinė  

2025-39-01-TDP-SK-9 1 1 0 3D erdvinis vaizdas  

2025-39-01-TDP-SK-10 1 1 0 Cokolio mazgas. Grindų detalė  

2025-39-01-TDP-SK-11 1 1 0 Parapeto mazgai  

2025-39-01-TDP-SK-12 1 1 0 Stogo detalė  

2025-39-01-TDP-SK-13 1 1 0 Sandwich tvirtinimo detalės  

2025-39-01-TDP-SK-14 1 1 0 Sandwich tvirtinimo detalė  

Metalinių gaminių brėžiniai 

2025-39-01-TDP-SK-K/4 1 1 0 Metalinė kolona  

2025-39-01-TDP-SK-K/5 1 1 0 Metalinė kolona  

2025-39-01-TDP-SK-K/6 1 1 0 Metalinė kolona  

2025-39-01-TDP-SK-K/7 1 1 0 Metalinė kolona  

2025-39-01-TDP-SK-K/8 1 1 0 Metalinė kolona  

2025-39-01-TDP-SK-SI/5 1 1 0 Sija  

2025-39-01-TDP-SK-SI/6 1 1 0 Sija  

2025-39-01-TDP-SK-SI/8 1 1 0 Sija  
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Lapas 2 Lapų 2 Laida 0 

 

2025-39-01-TDP-SK-SI/9 1 1 0 Sija  

2025-39-01-TDP-SK-SI/10 1 1 0 Sija  

2025-39-01-TDP-SK-SI/11 1 1 0 Sija  

2025-39-01-TDP-SK-SI/12 1 1 0 Sija  

2025-39-01-TDP-SK-F.RM/4 1 1 0 Fasado rėmas  

2025-39-01-TDP-SK-CP/3 1 1 0 Lankstinys  

2025-39-01-TDP-SK-CP/4 1 1 0 Lankstinys  

Metalinių gaminių ruošiniai 

2025-39-01-TDP-SK-k/4 1 1 0 Kolona  

2025-39-01-TDP-SK-k/5 1 1 0 Kolona  

2025-39-01-TDP-SK-k/6 1 1 0 Kolona  

2025-39-01-TDP-SK-k/7 1 1 0 Kolona  

2025-39-01-TDP-SK-k/8 1 1 0 Kolona  

2025-39-01-TDP-SK-s/5 1 1 0 Sija  

2025-39-01-TDP-SK-s/6 1 1 0 Sija  

2025-39-01-TDP-SK-s/9 1 1 0 Sija  

2025-39-01-TDP-SK-s/10 1 1 0 Sija  

2025-39-01-TDP-SK-s/11 1 1 0 Sija  

2025-39-01-TDP-SK-s/12 1 1 0 Sija  

2025-39-01-TDP-SK-b/3 1 1 0 Rėmas  

2025-39-01-TDP-SK-b/2 1 1 0 Rėmas  

2025-39-01-TDP-SK-cp/3 1 1 0 Lankstinys  

2025-39-01-TDP-SK-cp/4 1 1 0 Lankstinys  

2025-39-01-TDP-SK-1002 1 1 0 Plokštelė  

2025-39-01-TDP-SK-1003 1 1 0 Plokštelė  

2025-39-01-TDP-SK-1004 1 1 0 Plokštelė  

2025-39-01-TDP-SK-1005 1 1 0 Plokštelė  

2025-39-01-TDP-SK-1006 1 1 0 Plokštelė  

2025-39-01-TDP-SK-pl/1 1 1 0 Plokštelė  

2025-39-01-TDP-SK-pl/2 1 1 0 Plokštelė  

2025-39-01-TDP-SK-pl/1002 1 1 0 Plokštelė  
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2025-39-01-TDP-SK2025-39-

01-TDP-SK-PPS 

Lapas 1 Lapų 1 Laida 0 

 

PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

Projektui rengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas. 

Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo p. 5.6.18 reikalavimus 

 

 

 

 

 

Eil. Nr. 
Bylos ir/ar knygos 
žymuo ir numeris 

Statinio projekto dalies 
pavadinimas 

Pastabos, programinė įranga 

1.  SK KONSTRUKCIJŲ DALIS 
Autodesk AutoCAD LT 2025 
Microsoft Office 2016 
Tekla Structures 2024 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
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Lapas Lapų 

1 8 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Planuojamus statybos darbus numatoma vykdyti Inžinierių g. 22, Karmėlava, Kauno r. sav. 

Konstruktyviniai sprendimai atlikti pagal LR galiojančias statybines normas ir taisykles. Pagal sudėtingumo 

požymius bei techninius parametrus projektuojamas statinys priskiriamas neypatingų statinių grupei (STR 

1.01.01:2017), jo projektas rengiamas vienu etapu: Techniniu darbo projektu (STR 1.04.04:2017), kuriam reikia 

atlikti projekto ekspertizę (STR 1.04.04:2017). 

Rengiant techninio projekto statinio konstrukcijų dalį, vadovaujamasi šiais projektavimo duomenimis: 

Inžineriniais geologiniais sklypo tyrinėjimais; Užsakovo projektavimo užduotis; kitų projekto dalių užduotys; 

normatyviniai statybos dokumentai. Rengiant projektą buvo vadovautasi tokiais galiojančiais dokumentais ir 

statybinėmis normomis: 

 

1 lentelė. Pagrindiniai normatyviniai statybos dokumentai 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. „Gaisrinė sauga“ 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” 

STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ 

STR 2.05.05.2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 

STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas“ 

STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“ 

LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Bendrosios taisyklės“ 

 

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintos Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 
2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1-127 (TAR, 2020-03-20, Nr. 5784); 

 

Kiekvieno šio leidinio publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję šio aiškinamojo 

rašto išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip.  
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Lapas Lapų Laida 

2 8 0 

 

PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS 

Sklypo adresas: Inžinierių g. 22, Karmėlava, Kauno r. sav. 

Žemės sklypo unikalus Nr.: 4400-6259-9713 

Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 5233/0011:1615 Karmėlavos k.v. 

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 

Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 

Sklypo plotas: 0.9421 ha 

Nuosavybės teisė: Lietuvos Respublika 

Nuomininkas: Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB 

(2017-09-22 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 7SŽN-208-(14.7.62.)) 

Statytojas: Kauno rajono savivaldybė 

(Valstybinės žemės patikėjimo teisė: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 322024-

01-25; Perdavimo - priėmimo aktas Nr. NA-2/3MŽP-7-(15.3.33 E.)) 

Užsakovas: UAB ,,Kauno LEZ infrastruktūra“  

Projektuotojas: UAB „Rusnė“ 

Statybos rūšis: Nauja statyba 

Statinio paskirtis: 4.4 Kitų inžinerinių tinklų statinių 

Statinio kategorija: Neypatingasis   

 

BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS 

Projektuojamas statinys yra Inžinierių g. 22, Karmėlava, Kauno r. sav. 

Statinio statybos rūšis – nauja statyba. 

Statinio svarbumo klasė, ilgaamžiškumas. Statinio pasekmių klasė - CC2. Statinio patikimumo klasė – 

RC2. Statinio skaičiuotinis eksploatacijos laikotarpis 50 metų. 

Ribiniai nuosėdžiai: 

 Atskirų polių leistinos vertikalios deformacijos – 20 mm, bet ne daugiau kaip 3 % polio skersmens; 

 Didžiausias leistinas pamato nusėdimas – 20 mm; 

 Santykinis sėdimų skirtumas tarp atskirų pamatų 0,002. 

2 lentelė. Leistini betono plyšiai 
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GEOLOGIJOS IR HIDROGEOLOGIJOS DUOMENYS. 

Geologinės sąlygos.  

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra paskutiniojo apledėjimo amžiaus, priklauso Pabaltijo žemumų 

sričiai, Neries žemupio plynaukštės rajonui, Pravieniškių agraduotos moreninės lygumos mikrorajonui. Geologiniu 

požiūriu geotechninį pjūvį sudaro balų nuogulos (b IV) ir limnoglacialinės nuogulos (lg III bl). Gręžinių Nr. 1-2 

vietose žemės paviršių dengia augalinis sluoksnis. Po augaliniu sluoksniu iki 2,2-2,4 m gylio sutiktos balų nuogulos 

(b IV). Po balų nuogulomis slūgso limnoglacialinės nuogulos (lg III bl), kurių padas gręžiniais iki 6,0 m gylio 

nepasiektas. 

Hidrogeologinės sąlygos pateiktos remiantis vandens lygio stebėjimais gręžiniuose tyrimų metu. Tyrinėjimų 

metu gręžinių Nr. 1-2 vietose požeminis vanduo nesutiktas. Lietingais metų laikotarpiais ar pavasarinių polaidžių 

metu gali susidaryti požeminis podirvio tipo vanduo, kuris laikysis netoli žemės paviršiaus (alt. 61,32-62,08 m). 

Sausuoju metų laikotarpiu podirvio tipo vanduo išdžius arba nusidrenuos į gilesnius sluoksnius. Pagal laboratorinių 

tyrimų rezultatus filtracijos koeficientas vidutinio plastiškumo moliams – 0,0036 m/ parą, didelio plastiškumo 

moliams – 0,0013-0,0001 m/ parą. 

 

Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

Gruntų fizikinių ir mechaninių savybių vidurkinės vertės kiekvienam inžineriniam geologiniui sluoksniui (IGS) 

pateiktos suvestinėje gruntų rodiklių lentelėje. Fizikinės savybės pateikiamos „Gruntų fizikinių savybių laboratorinių 

tyrimų rezultatai“ lentelėse.  

1 IGS išskirtas kaip augalinis sluoksnis.  

2 IGS išskirtas kaip stiprus smėlingas didelio plastiškumo molis su maža organinės medžiagos priemaiša 

(osaClH/ MR), kurio kūginio stiprio vertė yra 3,7 MPa, deformacijų modulio (E) – 27 MPa. 2025 lapkritis 8  

3 IGS išskirtas kaip silpnas vidutinio plastiškumo molis su maža organinės medžiagos priemaiša (oClM/ MV), 

kurio kūginio stiprio vertė yra 1,0 MPa, deformacijų modulio (E) – 7 MPa.  

4 IGS išskirtas kaip stiprus smėlingas vidutinio plastiškumo molis su maža organinės medžiagos priemaiša 

(osaClM/ MV), kurio kūginio stiprio vertė yra 3,2 MPa, deformacijų modulio (E) – 22 MPa.  

5 IGS išskirtas kaip vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis su maža organinės medžiagos 

priemaiša (osaClL/ ML), kurio kūginio stiprio vertė yra 1,1 MPa, deformacijų modulio (E) – 8 MPa.  

6 IGS išskirtas kaip vidutinio stiprumo didelio plastiškumo molis (ClH/ MR), kurio kūginio stiprio vidutinė vertė 

yra 1,9 MPa (vertės svyruoja nuo 1,4 MPa iki 2,3 MPa), deformacijų modulio (E) – 12 MPa (vertės svyruoja nuo 8 

MPa iki 16 MPa). 

APKROVOS IR POVEIKIAI KONSTRUKCIJOMS 

Apkrovos apskaičiuojamos pagal STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos". 

NUOLATINIAI POVEIKIAI: 

 Nuosavas konstrukcijų svoris. Skaičiuojant konstrukcijų nuosavą svorį, apkrovos patikimumo 

koeficientas priklausomai nuo medžiagos priimtas γ=1,35. 

 Metalinių konstrukcijų svoris – pagal faktą; 

 Gelžbetoninių konstrukcijų svoris – 25 kN/m3; 

 Grunto svoris – 20kN/m3; 
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 Siurblinės ir vamzdynų svoris – 14,00 kN/m2;  

KINTAMIEJI POVEIKIAI: 

 Pramoninės veiklos apkrova (E2 kategorija): – pagal numatomą veiklą; 

 Sniego apkrova. Charakteristinė antžeminės sniego apkrovos reikšmė: I-ajam sniego rajonui 

s=1,20 kPa. Sniego poveikio dalinis patikimumo koeficientas γQ=1,3; 

 Vėjo apkrova. Vėjo greičio atskaitinė reikšmė I-am vėjo greičio rajonui vref,0=24 m/s, atskaitinis vėjo 

slėgis q= kPa. Vėjo apkrovos patikimumo koeficientas priimtas γQ=1,3; 

YPATINGIEJI POVEIKIAI: 

 Dinaminės apkrovos nuo siurblinės  

APKROVŲ DERINIAI: 

 Saugos ribinių būvių tikrinimui: nuolatiniai poveikiai – 1,35; kintamieji poveikiai – 1,3.  

 Geotechniniam projektavimui:   A1 nuolatiniai poveikiai – 1,35; kintami poveikiai – 1,5; 

          A2 nuolatiniai poveikiai – 1,00; kintami poveikiai – 1,3; 

PASTABOS: 

 Seisminė apkrova. Seisminiu požiūriu objektai yra iki 6 balų pagal Richterio skalę žemės drebėjimų 

zonoje. Jokių papildomų konstrukcinių reikalavimų statiniams nėra; 

 Apledėjimo apkrovos – nevertinamos; 

 Apkrovos statybos metu, atsirandančios nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir kitų 

poveikių, neturi viršyti eksploatacijos metu numatytų apkrovų; 

 Privaloma nuoroda: Visos apkrovos ir galimi jų deriniai turi būti patikslinti rengiant darbo projektą. 

 

PASTATŲ SKAIČIUOJAMOSIOS SCHEMOS IR KONSTRUKCIJOS 

Konstrukciniuose sprendiniuose įvertinti esminiai statinio reikalavimai, t.y.: 

- mechaninis patvarumas ir pastovumas; 

- gaisrinė sauga; 

- higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 

- naudojimo sauga; 

- tvarus gamtos išteklių naudojimas. 

NAUJAI PROJEKTUOJAMI STATINIAI 

Aikštelės paruošimo darbai 

Pastato grindų paviršiaus altitudė ±0.000=62.55m absoliutinės altitudės. Statomų statinių zonoje pagrindo 

sluoksniai turi būti įrengiami pagal brėžiniuose pateiktas detales. Sklypo planiravimas atliekamas pagal parengtą 

vertikalinį planą ir numatytas įrengti dangų detales. Sklype altitudės svyruoja tarp 61,42 - 62,18 absolutinės 

altitudės ribose. Sklypo paviršiuje esantis augalinis grunto sluoksnis turi būti nukasamas ir susandėliuojamas 

apželdinimo darbams. Nukasus augalinį sluoksnį, sklypas išlyginamas, užpilama bent 100mm smėlio-žvyro mišinio 

ir sutankinamas iki EV2=40Mpa. Jei pradėjus tankinti, nepavyksta pasiekti minimalaus reikalaujamo stiprumo, reikia 

įvertinti galimybę stiprinti gruntus panaudojant geomembranas ir tinklus. (Tikslinti pagal gautus faktinius duomenis 

darbų metu). Jei lyginant pastebimi pagrindams netinkami gruntai, durpės ar augalinės priemaišos, tuos gruntus 
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iškasti ir išvežti. Sutankinus esamus gruntus, slypas sukeliamas iki projekte numatytos altitudės pilant smėlio-žvyro 

mišinį. Dirbtiniai pasluoksniai įrengiami pilant ir tankinant sluoksnius po 0,2–0,3 m. Sukėlus gruntą, viršutiniai 

sluoksniai įrengiami atitinkamai pagal dangų ir skirtingų zonų detales. Užpylinėjant galima pilti ir tankinti sekantį 

grunto sluoksnį, tada kai yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Užpilamas gruntas turi būti sausas, 

Wo=0,08-0,12 drėgnio, be organinių priemaišų ar ledo ir negali būti pilamas ant vandens. Užpildžius sluoksnius iki 

projektinio lygio ir pasiekus detalėse numatytą Ev2, galima pradėti dangų įrengimo darbus. 

 

KONSTRUKCINĖ SCHEMA 

Projektuojamo pastato konstrukcinė schema – erdvinis tipo karkasas. Konstrukciją sudaro plieninės 

kolonos, kurios viršuje sujungiamos plieninėmis sijomis, formuojant erdvinę sistemą. Išorinės atitvaros sienos 

formuojamos iš sumontuojamų daugiasluoksnių (sandwich) plokščių, tvirtinamų prie plieninio karkaso. Stogo 

konstrukcija – vienšlaitis stogas, ant kurio montuojamos sandwich tipo stogo plokštės, remiamos tiesiai ant plieninių 

sijų. 

Karkaso mazgai – standūs, t. y. kolonos standžiai įtvirtinamos pamatuose per inkarinius varžtus, sijos su 

kolonomis tarpusavyje jungiamos varžtinėmis jungtimis, sijos tarpusavyje jungiamos taip pat varžtinėmis jungtimis.  

Suprojektuota erdvinė konstrukcija perima ir perduoda į pamatus vėjo poveikius, sniego apkrovas, nuosavą 

svorį. 

Konstrukcijų sprendiniai gali būti tikslinami vietoje, suderinus su projektuotoju, technine priežiūra ir 

užsakovu, po pakeitimų suderinimo koreguojant projektą. 

KONSTRUKCINIAI ELEMENTAI 

Pamatai 

Pamatai – gręžtininiai poliai. Pamatų įrengimui naudojamas C25/30-XC2 klasės betonas. Poliai armuojami 

B500B klasės armatūra. Plieninės kolonos standžiai pritvirtinamos prie projektuojamų gręžtinių pamatų. Pamato 

betonui pasiekus projektinį stiprumą ne mažiau 90%, montuojamos kolonos ir „dviejų veržlių" principu tiksliai 

užtvirtinamos projektinėje padėtyje. Po kontrolinio varžtų užveržimo patikrinimo, tarpas tarp kolonos bazės ir 

pamato užliejamas nesitraukiančiu skiediniu Weber.vetonit JB 600 arba analogišku gaminiu (ne prastesnių 

savybių). Šiam skiediniui pasiekus projektinį stiprumą galimi tolimesni statybos montavimo darbai.  

Rostverkai suprojektuoti monolitiniai, betonuojami vietoje, atremiami ant polio. Betono klasė C25/30-XC2, 

armatūros klasė B500B. ).  Atliekamas pamatinių sijų apšiltinimas išorinėje dalyje poliuretano plokštėmis t=120 ir 

poliuretano apsauginis tinkavimas. Pamatinių sijų vidinė ir apatinė dalis apšildoma polistireniniu putplasčiu EPS 

100 t=100mm.  

Plieninio karkaso elementai 

Kolonos - iš kvadratinio skerspjūvio plieninių vamzdžių 150x150, plieno klasės S355JR. 

Sijos -  iš valcuotos plieninė profiliuotos sijos IPE160 ir IPE220, plieno klasės S235JR. 

Kiti pagalbiniai karkaso elementai - iš kvadratinių vamzdžių, kampuočių arba lakštinio plieno. 
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Išorinės sienos 

Pastato išorinės sienos projektuojamos iš sandarinamų daugiasluoksnių plokščių (Ruukki® SP2E E-PIR), 

tvirtinamų prie plieninio karkaso. Plokštės montuojamos horizontaliai, tiesiogiai prie plieninių kolonų, naudojant 

gamintojo nurodytas tvirtinimo detales ir sandarinimo sprendimus. Konkrečius gaminius būtina montuoti laikantis 

gamintojo pateikiamų gaminio montavimo instrukcijų ir pagal projekte pateiktus mazgų ir detalių brėžinius. 

Daugiasluoksnės plokštės sudarytos iš dviejų dažytų plieno lakštų RAL 7042 ir , standžios poliizocianurato 

(PIR) termoizoliacinės šerdies. Plokštės storis: 120 mm, plotis: 1000 mm. Šilumos laidumo koeficientas (λ): ~0,022 

W/(mK). Degumo klasė: B-s2, d0. 

Plokščių sujungimai sandarinami naudoti skirtiems tarpikliais bei sandarikliais, užtikrinant reikiamą oro ir garų 

sandarumą bei priešgaisrines savybes. Tarpai tarp plokščių ir kitų konstrukcijų (pvz. durų) numatomi su 

papildomomis sandarinimo priemonėmis – išplečiamomis sandarinimo juostomis ir elastingais sandarikliais. 

Stogas 

Stogas projektuojamas kaip vienšlaitis, su 4,9° nuolydžiu. Laikančioji ir šiltinamoji stogo danga formuojama iš 

daugiasluoksnių stogo plokščių Ruukki SP2C_E PIR, kurios tvirtinamos prie pagrindinių plieninių konstrukcijų – sijų 

– naudojant gamintojo nurodytas tvirtinimo priemones.  

Daugiasluoksnės plokštės sudarytos iš profiliuoto dažyto plieno RAL 7042 išorinio lakšto, standžios 

poliizocianurato (PIR) termoizoliacinės šerdies ir vidinio lyginto dažyto plieno lakšto. Plokščių sandūros yra 

liežuvėlio-įpjovos tipo, papildomai sandarinamos elastingais hermetikais ir išplečiamomis juostomis, užtikrinant 

reikalingą sandarumą ir apsaugą nuo kritulių bei oro infiltracijos. Plokštės storis: 140/100 mm, plotis: 1000 mm. 

Šilumos laidumo koeficientas (λ): ~0,022 W/(mK). Degumo klasė: B-s2, d0. 

Tvirtinimo mazgai, plokščių sandūros bei jungtys su kitomis konstrukcijomis (pvz., latakais ar sienomis) 

projektuojami pagal gamintojo pateiktus standartinius sprendinius, projekte pateiktus mazgų ir detalių brėžinius. 

Grindys 

Grindų laikantysis sluoksnis įrengiamas iš armuoto monolitinio betono C25/30. Betoninės grindys daromos 

ant gerai sutankinto smėlio-žvyro pasluoksnio, kurio EV₂ ≥ 40 MPa, bei vandeniui nelaidžios plėvelės. Grindų 

konstrukcijoje numatomos keturios 500×500×400 mm prieduobės (žr. Grindų įrengimo detalių brėžinį). Prieš 

betonavimą įrengiami prieduobių klojiniai, atliekamas visos grindų konstrukcijos armavimas, po kurio pilamas 

betonas tam, kad būtų gauta vientisa monolitinė konstrukcija. Prieduobių pabetonavimui naudojamas C12/15 

klasės betonas. 
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REIKALAVIMAI GELŽBETONINĖMS KONSTRUKCIJOMS 

3 lentelė. Reikalaujamos betono klasės 

Konstrukcija 
Betono klasė 

Gniuždomas stipris Aplinkos sąlygos Atsparumas šalčiui Nelaidumas vandeniui 

Poliniai pamatai C25/30 XC2,XA1 F150 W2 

Pamatinės sijos C25/30 XC3,XA1 F150 W2 

Grindys ant grunto C25/30 XC2,XA1 F150 W2 

 

REIKALAVIMAI PLIENINĖMS KONSTRUKCIJOMS 

4 lentelė. Aplinkos koroziškumo klasė 

Pavadinimas 
Plieninių konstrukcijų aplinkos koroziškumo 

klasė pagal LST EN ISO 12944 

Plieninės laikančios konstrukcijos C3 

 

LEISTINOS DEFORMACIJOS: 

Vertikalieji ribiniai įlinkiai nuo charakteristinių pastoviųjų ir ilgalaikių apkrovų: 

 Sijos – l/250 angos arba l/200 konsolės ilgio; 

Pamatų vertikalieji poslinkiai: 

 norint užtikrinti pagrindo ir pastato pastovumą, ribinis pamato nuosėdis turi būti ne didesnis kaip 3 % 

pamato skersmens; 

 didžiausias leistinas pamato nusėdimas - 12 mm; 

 santykinis sėdimų skirtumas tarp atskirų pamatų 0,002. 
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Priešgaisrinė sauga 

Vadovaujantis „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ (PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338) 

pagal gaisro grėsmę siurblinės pastatas priskiriamas P.4 statinio grupei. Statinių atsparumo ugniai laipsnis – III. 

Gaisro apkrovos kategorija – RN (reikalavimai netaikomi). Reikalavimai III atsparumo ugniai laipsnio pastato 

konstrukcijoms: 

Statinio atsparumo ugniai laipsnis – III. Gaisro apkrovos kategorija – RN (reikalavimai netaikomi). Reikalavimai III 

atsparumo ugniai laipsnio pastato konstrukcijoms pateikiami 4 lentelėje. 

4 lentelė. Gaisrinės saugos reikalavimai  
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Nelaikančios sienos, stogas – daugiasluoksnės plokštės B-s2, d0 degumo klasės.  
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TS-1 BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ VYKDYMO NUOSTATAI 

Reikalavimų taikymo sritis 

Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 

statybos paruošiamieji ir ardymo darbai; 

visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai (vykdymas 

ir darbų kokybės kontrolė);todėl techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybinių 

medžiagų Gamintojams ir Tiekėjams. 

Reikalavimų prioritetų tvarka 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors 

skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius 

neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t, svarbesniais 

laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš 

nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

 Medžiagos ir gaminiai 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

specifikacija; 

nuoroda kam skiriama; 

spalvos nuoroda; 

pagaminimo data. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji neatitinka specifikacijos 

reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių 

pageidauja Užsakovas. Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti 

uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. Gaminių ir medžiagų 

pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką, Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. 

Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti 

saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir 

gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 

tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis Rangovo sąskaita. 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 

 Atidavimas eksploatacijai 

Atiduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, techninių 

pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų 
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išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remiančiosios Lietuvos 

respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Taip pat pateikiama pastatų inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatą naudoti. 

Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą. 

Rangovas organizuoja priėmimą pagal 1.06.02:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas”, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti 

nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau, per defektų šalinimo 

laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 

atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos 

darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 

TS-2 STATYBOS AIKŠTELĖS VALYMAS 

Apimtis 

Šiame aiškinamajame rašte pateikiami pagrindiniai reikalavimai žemės darbams, statant statinius. Minėtus 

darbus sudaro: statinių pamatų duobių kasimas, užpylimas gruntu, tankinimas pagrindo įrengimas po grindimis. 

Nuorodos, atliekant aikštelėje planiravimo darbus, tiesiant požemines komunikacijas bei kelius yra duotos kitų 

skyrių pateiktose statybos darbų, žemės darbų specifikacijose. 

Nuorodos 

Šiame aiškinamajame rašte priimtos techninės specifikacijos parengtos pagal žemiau nurodytas normas, 

ataskaitas. Kiekvieno jų publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję prieš šio aiškinamojo 

rašto išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip. 

Statybos darbai   STR 1.06.01:2016 

Aikštelės inžinerinių – geologinių tyrinėjimų ataskaita. 

Bendrosios nuostatos 

Grunto sąlygos: reikalinga informacija apie grunto sąlygas pateikta komplekso inžinerinių - geologinių 

tyrinėjimų ataskaitoje. Jeigu reikalingas užpilti gruntas bus vežamas iš atitinkamo karjero, tai to grunto duomenys 

turi būti pateikti rangovo ir suderinti su statybos technine priežiūra. 

Gruntinių vandenų pažeminimas: vykdant statybos darbus žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti 

pažemintas tų vandenų lygis drenažu arba kitais būdais. Esant molingiems gruntams, patenkantį vandenį į pamatų 

duobes surinkti ir pašalinti siurbliu arba nuvesti į atitinkamą kanalizacijos sistemą. Turi būti numatytos priemonės, 

kad paviršinis vanduo nepritekėtų į pamatų duobę. 

Objekto statybos vietos paruošiamieji darbai 

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti statiniai, nuimamas viršutinis augalinis 

sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas projekte numatytoje vietoje. Teritorijose, kur yra 

esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, rangovui reikėtų imtis visų 

atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra 

realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie 

įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų šeimininkams. 
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Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia 

sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais 

įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių 

dispozicijos ir jo nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada 

leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese 

yra pavojaus zona. 

Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų techninę 

būklę, bei patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. 

Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, taip pat 

duobės šlaitų ir greta esančių statinių, pastatų pamatų stabilumą. 

Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi užtikrinti 

pamatų duobės stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti ir pan. 

Griaunant požeminius ir antžeminius objektus, kurie yra nurodyti brėžiniuose arba rangovo paruoštuose 

darbų vykdymo projektuose, turi būti nurodytas minimalus jų pašalinimo gylis. Kai numatomi griauti objektai 

netrukdo būsimai statybai, tai požeminė jų dalis pašalinama apie 60cm gylio nuo planiruojamo paviršiaus. Kai 

objektui  statinys trukdo, tai jis turi būti pašalintas pilnai arba 60cm žemiau projektuojamo statinio dugno. 

Grunto iškasimas 

a) bendri nurodymai 

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi nedelsdamas 

apie tai pranešti statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui 

b) pamatų duobės, iškasų kasimas 

Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobės krašto 

apačioje būtų ne mažiau kaip 0,6m. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo 

technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais skaičiavimais, suderintais su statybos techninės priežiūros 

inžinieriumi. 

Kasant pamatų duobę betarpiškai šalia esančių statinių, turi būti numatytos techninės priemonės, 

užtikrinančios esamo statinio stabilumą. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu esamo, tai pastarojo pamatai 

turi būti pagilinti arba priimtos kitos techninės priemonės, užtikrinančios esančio statinio pastovumą. 

c) iškasų tvarkymo būdas 

Iškastas gruntas kraunamas į krūvas, pagal objekto statybos sklypo plane nurodytas vietas bei nuorodas. 

Būtina pasirūpinti, kad į iškastas duobes nepatektų paviršiniai vandenys. 

Užterštos atliekos pašalinamos gamtosaugai nepavojingu būdu, pagal galiojančias gamtosaugines 

taisykles. Prieš pradedant šalinti užterštas atliekas ar užterštą neleistinos koncentracijos teršalais gruntą būtina 

suderinti su atitinkamomis žinybomis pašalinimo arba nukenksminimo planą. 

Teritorijoje, kur virš natūralaus grunto reikės užpilti statybinį gruntą ir tose vietose kur bus vykdomi kasimo 

ar išlyginimo darbai , augalinis grunto sluoksnis nuimamas ir kraunamas į krūvas vėlesniam jo panaudojimui. 

Privalu laikytis nurodyto minimalaus augalinio sluoksnio nuėmimo gylio. 

Pagrindo paruošimas 

Baigus kasimo darbus iki nurodyto lygio, pagrindas patikrinamas, ar nėra silpnų gruntų, išmirkusio grunto, 

išmušto grunto. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto gylio ir užpilami tinkamu 

gruntu, jį sutankinant arba panaudojant liesą betoną, kaip sutankinto grunto pakaitalą. Taip paruošus pagrindą, turi 

būti surašytas dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus. 
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Tais atvejais, kai susidaro žymūs netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali būti ekonomiškiau pagerinti 

esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eilės rekomenduojamų metodų, betonų gruntų kokybei bei 

charakteristikoms pagerinti vietoje, siūlomi šie: 

- pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tanklus); 

- atlikti zonos apkrovą, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant paviršiaus; 

- geotechninių audinių uždėjimas; 

- atvežtų medžiagų įterpimas ar sumaišymas. 

Grunto užpylimas 

a) bendri nurodymai 

Užpylimui naudojamas gruntas turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių 

ar kitų priemaišų bei neturi būti grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems 

pamatams , vamzdynams ir pan. 

Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko 

rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. 

Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 

Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 

b). Statybinis gruntas užpylimui 

Projekte turi būti nurodyti tipai ir fizinės - mechaninės gruntų charakteristikos. Taip pat turi būti nurodytas 

grunto sutankinimo laipsnis, išreikštas sutankinimo koeficientu, kuris gali būti nuo 0,920,98, arba sutankinto grunto 

deformacijos moduliu E(MPa). Jei projekte nenurodytas sutankinimo koeficientas, tai sutankinimas atliekamas iki 

k0,92. 

Gruntai tinkami užpylimui ir tankinimui yra purūs ir vidutinio tankumo smėliai, nepaisant jų drėgnio, išskyrus 

vandeniu prisotintus dulkinius smėlius.  

Pamatų užpylimą atlikti : 

- smėliniu gruntu, kai pamatai įrengiami smėliniuose gruntuose; 

- vietiniu priemoliu ar priesmėliu, apsaugant jį nuo išmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto projekte 

koeficiento; 

- po pastato grindimis, apie pogrindžio kanalus turi būti supiltas smėlinio grunto sluoksnis ne mažesnis, 

kaip 60cm ir sutankintas iki projekte nurodyto koeficiento. 

Sutankinimui naudojami gruntai būsiantys įšalo zonoje turi būti tik smėliniai. 

Priimant gruntus pagal LST 1331:2015 standarto reikalavimus naudotis: 

pogrindžio sluoksniui įrengti - šalčiui atsparus gruntas: ŽB; SB; SG; SP; 

Pagal LST 1331 standartą šie gruntai yra: 

stambiagrūdžiai gruntai - 

ŽB - blogai frakcionuotas žvyras; 

SB - blogai frakcionuotas smėlis; 

SG - gerai frakcionuotas smėlis; 

SP - periodinio frakcionuotumo smėlis. 

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250  600mm priklausomai nuo naudojamo 

grunto tankinimo mechanizmo. 
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TS-3 GRĘŽTINIAI PAMATAI 

Nuorodos 

Šie techniniai reikalavimai parengti pagal šias normas ir dokumentus ir apima pastovaus skerspjūvio 

lygiakamienių gręžtinių polių, apsauginiuose vamzdžiuose įrengimą: LST EN 1997-1:2004 lt. Eurokodas 7-1; 2 

dalis. Geotechninis projektavimas. Pagrindinės taisyklės. LST EN 1536  Specialieji geotechniniai darbai. Gręžtiniai 

poliai. 

Statyba 

Polinių pamatų įrengimo technologija susideda iš aikštelės paruošimo-planiravimo, statinio ašių 

nužymėjimo vietoje, polių vietų nužymėjimo, polių įrengimo. Atlikus polių nužymėjimą vietoje sudaromas polių lauko 

nužymėjimo schema, kuri saugoma ir pridedama prie objekto priėmimo eksploatacijon dokumentacijos. Polių vietos 

natūroje nužymimos mediniais arba metaliniais inventoriniais kuoliukais.  

 Bendrosios nuostatos 

Visos medžiagos ir gaminiai, naudojami gręžtiniams poliams, turi būti sertifikuotos Lietuvos standartizacijos 

departamento prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ir atitikti Europos standartų ir darbų techninių sąlygų 

reikalavimus. Medžiagos nekeičiamos be išankstinio įspėjimo. 

 Reikalavimai keliami gręžtinių polių įrengimui 

Bendrieji reikalavimai keliami gręžtinių polių įrengimui: 

 Gręžinys turi būti apsaugotas nuo paviršinio vandens.  

 Polių duobės pradedamos  gręžti nuo vietų, ties kuriomis gruntas buvo tirtas gręžiniais ar zondavimo būdu.  

 Gręžinio dugne turi būti projekte nurodyto tipo gruntas ir gręžinys į jį turi būti įgilintas ne mažiau kaip 100 
mm.  

 Tais atvejais, kai pagrindo laikančiųjų sluoksnių paviršius yra su nuolydžiu, turi būti gręžiama giliau, kad 
polis būtų atremtas visu skersmens plotu.  

 Rieduliai iš gręžinio išimami, tačiau išimtiniais atvejais polio projekto autorius specialiu sprendimu gali leisti 
pamatą remti į riedulį. 

 Jei atstumas tarp dviejų gręžinių centrų yra mažesnis nei du polio skersmenys, antras gręžinys 
pradedamas gręžti, kai pirmajame gręžinyje betonas pasiekia 25% projektinio stiprio. 

 Gręžinys turi būti įrengiamas taip, kad gruntas nuo sienučių nebyrėtų  nei iki betonavimo, nei betonuojant, 
tam naudojami apvalkalai (apsauginiai arba įvadiniai vamzdžiai), palaikantieji skiediniai (bentonitinio molio 
suspensija, polimeriniai skiediniai ir kt.) arba gruntu užpildyti grąžto sriegiai (CFA tipo poliai).  

 Gręžimui keliami reikalavimai: 

Gręžtinių polių, kurie įgilinami netvirtinant gręžinio sienučių, įrengimo reikalavimai: 

Kai virš vandeningo smėlio sluoksnio, kurį tinka panaudoti kaip pagrindą ir negalima pažeminti gruntinio 

vandens lygio, slūgso molinis gruntas, tam kad į gręžinį nepatektų gruntinio vandens, rekomenduojama gręžti 

paliekant molinio grunto sluoksnį, kurio storis ne mažesnis kaip 0,3D (D – polio pado skersmuo, m).  

Jei polis bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama gręžinio iki galo negręžti, o palikti grunto sluoksnį 

ne mažesnį kaip 1,5 m ir ne mažesnį kaip du kamieno skersmenys. Paskutinis gręžimo ciklas atliekamas prieš 

betonavimą. 

Gręžimą netvirtinant gręžinio sienučių galima taikyti tik esant sankabiem gruntam su pastoviomis gręžinio 

sienutėmis. Šis gręžimo metodas netaikomas, jeigu polio posvyrio kampas nuo horizontalės mažesnis kaip 860. 
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Gręžtinių polių, kurie įrengiami naudojant apvalkalus, įrengimo reikalavimai 

Naudojant apsauginius vamzdžius jie įgilinami į molinio grunto sluoksnį 1,0-1,5 m tam, kad vanduo 

nesiskverbtų į būsimo gręžinio vidų, jeigu virš laikančio molinio grunto sluoksnio slūgso vandeningas smėlio 

sluoksnis. 

Apvalkalai naudojami per visą jų ilgį įrengiant pasvirusius nuo horizontalės mažiau kaip 860 gręžinius. Jei 

gręžinio dugnas nepastovus jo dugne turi būti palaikomas pastovus ne mažesnis kaip 1,0 m aukščio vandens ar 

kito skysčio stulpo slėgis.  

Plieniniai apsauginiai vamzdžiai jungiami juos suvirinant, siūlė turi būti nelaidi vandeniui ir būti ne mažesnio 

nei apvalkalo metalo stiprio. 

Gręžtinių polių, kurie įrengiami naudojant palaikančiuosius skiedinius, įrengimo reikalavimai: 

Šis metodas netaikomas pasvirusiems gręžiniams nuo horizontalės mažiau kaip 860 įrengti. Naudojamo 

skiedinio tankis gręžimo metu turi būti ne didesnis kaip 1100 kg/m3, o prieš betonavimą ne didesnis kaip 1150 

kg/m3, taip pat prieš betonavimą leidžiamas ne didesnis kaip 4 % smėlio kiekis skiedinyje.  

Gręžiant palaikančiojo skiedinio lygis turi būti palaikomas gręžinyje arba įvadiniame vamzdyje ne mažiau 

kaip 1,5 m aukščiau gruntinio vandens lygio. 

Gręžtinių polių, kurie įrengiami taikant ištisinio sraigtinio gręžimo metodą (CFA), įrengimo reikalavimai: 

Ištisinis sraigtinis gręžimas netaikomas jeigu polio posvyrio kampas nuo horizontalės mažesnis kaip 840.  

Prieš ištisinį sraigtinį gręžimą patikrinamas grąžto apačioje esantis betontiekio vožtuvas. 

 Gręžtinių polių armavimui keliami reikalavimai 

Armatūros strypynai ar standi armatūra (dvitėjai profiliuočiai, vamzdžiai ir kt.) į gręžinius įleidžiami prieš 

(arba) po betonavimo jos nepažeidžiant. Įleidus armatūrą jos viršaus padėties nuokrypis nuo projektinės ne gali būti 

didesnis kaip 0,15 m. Armatūros strypynus virinant ar surišant viela reikia užtikrinti, kad jie išliktų nepakitusios 

formos ir standumo iki tol kol bus įleisti į gręžinį ir užbetonuoti.  

Gaminant armatūros strypynus armatūros negalima lenkti esant žemesnei kaip 5 0C, jei kitaip nenumatyta 

projekte.  Jei prieš lenkimą armatūra pašildoma, tai ne daugiau kaip 100 0C. Mažiausias išilginės armatūros kiekis 

polio skerspjūvyje yra keturi 10 mm skersmens strypai, o didžiausias atstumas tarp tų strypų 400 mm.  Tarp 

pavienių strypų arba jų paketų prošvaisa turi būti ne mažesnė kaip 100 mm, ją galima sumažinti iki 80 mm, kai 

užpildo dalelių skersmuo mažesnis kaip 20 mm. Mažiausias skersinės armatūros skersmuo ne mažesnis kaip 6 

mm ir ne mažesnis kaip ketvirtadalis didžiausiojo išilginės armatūros strypo. Jei strypynai suvirinami tai mažiausias 

skersinės armatūros skersmuo turi būti ne mažesni kaip 5 mm. Visos polio armatūros apsauginis sluoksnis turi būti 

ne mažesnis kaip 60 mm, kai polių D>0,6 m arba ne mažesni kaip 50 mm, kai polių D≤0,6 m.  Jei naudojamas 

nuolatinis apsauginis vamzdis, betono apsauginį sluoksnį galima sumažinti iki 40 mm. Mažiausias apsauginis 

sluoksnis didinamas iki 75 mm kai: 

poliai yra silpname grunte ir įrengiami be apvalkalo; 

nardinamojo betono užpildo didžiausias matmuo yra 32 mm; 

armatūra sudedama suklojus betoną; 

gręžinio sienų paviršius yra nelygus. 

Norint užtikrinti centrišką armatūros padėtį gręžinyje ir reikalingą betono apsauginį sluoksnį gali būti 

naudojami kreipikliai.  
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1pav. Plieniniai kreipikliai (fiksatoriai) naudojami gręžtinio polio armatūros  

karkaso apsauginiam sliuoksniui ir padėčiai gręžinyje užtikrinti. 

 

 

Kreipikliai apie strypyną išdėstomi simetriškai taip, kad būtų ne mažiau kaip trys viename lygyje, atstumas 

tarp šių lygių ne mažesnis kaip 3,0 m ir pakankamas laisvumas iki apvalkalo ar gręžinio sienos, kad būtų galima 

saugiai įleisti armatūrą ir išvengti gręžinio sienų ardymo. Jei įrengiami pasvirę arba didesnio kaip 1,2 m skersmens 

poliai tuomet kreipiklių skaičių reikia padidinti. 

 Gręžtinių polių betonavimui keliami reikalavimai 

Gręžtinio polio betonui keliami reikalavimai 

Nepriklausomai nuo betonavimo būdo gręžtiniams poliams naudojamo betono stiprumo klasė turėtų būti ne 

mažesnė kaip C20/25 ir ne didesnė kaip C30/37. 

Ruošiamame betone vandens ir cemento santykis turėtų būti ne didesnis kaip 0,6.  

Betonui ruošti naudojamų užpildų didžiausias matmuo turi būti mažesnis kaip 32 mm arba 0,25 mažiausio 

atstumo tarp išilginių armatūros strypų. 

Gręžtinio polio betonavimui sausuoju būdu keliami reikalavimai: 

Sausuoju būdu, be nuolatinių ar laikinųjų apsauginių vamzdžių, galima betonuoti tik esant pastovioms  molio, 

priemolio, priesmėlio ir tankaus smėlio gruntų gręžinių sienutėms. 

Cemento kiekis betonuojant sausuoju būdu turi būti didesnis kaip 325 kg/m3, o betono slankumas turi būti ne 

mažesnis kaip S3.  

Prieš betonavimą įsitikinama, ar išvalytas (moliniame grunte), ar sutankintas (smėliniame grunte) gręžinio 

dugnas, ar nesisunkia vanduo, ar nėra kitų nepageidaujamų efektų.  

Betonuojama iš apačios į viršų taip, kad būtų išvengta sluoksniavimosi, o betonas nekristų ant armatūros ir 

gręžinio sienučių.  

Betontiekio vamzdžio galas betone turėtų būti įgilintas apie 0,8-1,0 m.  

Kai gręžinio gylis mažesnis kaip 5 m, tai betonuoti galima neįleidžiant piltuvo ir vamzdžio į gręžinį. 

Betonuojama be pertraukų. Pertraukas galima daryti tik betonuojant polio stiebą, kai nenaudojamas apsauginis 

vamzdis. Jei pertrauka viršija vieną valandą, siūlės vietoje turi būti įbetonuoti ne mažiau kaip šeši  armatūros 

strypeliai, kurių ilgis nuo 600 iki 900 mm, o skersmuo ne mažesnis kaip 12 mm. 

Betonuojant su laikinuoju apsauginiu vamzdžiu jis keliamas aukštyn jį lengvai vibruojant, sukant ar 

slankiojant (aukštyn ir žemyn), betono lygis jame turi būti toks, kad jo viduje susidarytu pakankamas slėgis, kuris 

apsaugotų nuo vandens ar grunto įsiveržimo per apvalkalo žiotis ir leistų išvengti armatūros strypyno pakėlimo.  

Įrengiant polius puriuose ir silpnuose gruntuose turi būti parinktas tinkamas betono tiekimo ir apvalkalo 

ištraukimo greitis, kuris turi užtikrinti, kad į šviežiai suklotą betoną neįtekėtų gruntas ar vanduo dėl nenumatyto 

betono  nuoslūgio apsauginiame vamzdyje. 

Betonuojama aukščiau polio nukapojimo lygio.  

Papildomas betono tankinimas jo viduje draudžiamas. 
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Gręžtinio polio betonavimui su betontiekiu keliami reikalavimai 

Betonuojant su betontiekiu įtaisytu grąžte, jo apačioje turi būti palaikomas pastovus, didesnis už grąžto 

išorėje susidariusį slėgį, kad betonas galėtų užpildyti tuštumas atsirandančias grąžtą keliant aukštyn. Betonuojama 

tol kol gręžinio ertmė prisipildo iki reikiamo lygio. 

Jei betonavimo metu nutrūksta betono tiekimas, arba kyla įtarimų dėl galimo gręžinio užgriūvimo, tuomet 

būtiną pakartoti polio gręžimo ir betonavimo operacijas. 

Gręžtinio polio betonavimui po vandeniu keliami reikalavimai: 

Betonavimo po vandeniu metodas yra naudojamas, kai dėl aukšto gruntinio vandens lygio ar kitų priežasčių 

gręžinys prisipildo vandens arba, kai gręžinio sienučių pastovumui palaikyti naudojama bentonitinio molio 

suspensija.  

Cemento kiekis betonuojant po vandeniu turi būti didesnis kaip 375 kg/m3. Betonuojant po vandeniu betono 

siurbliu mišinio slankumas turi būti ne mažesnis kaip S3. Jei gręžinio sienučių apsaugai nuo įgriuvimo naudojama 

bentonitinio molio suspensija, tai naudojamo betono slankumas privalo būti didesnis kaip S3. 

Betontiekio vidinis skersmuo turi būti tolygus ir ne mažesnis kaip šeši stambiausiojo užpildo skersmenys 

arba 150 mm.  

Didžiausias betontiekio skersmuo, įskaitant jo sandūras, turi būti ne didesnis kaip 0,35 polio skersmens, arba 

vidinio apsauginio vamzdžio skersmens, arba 0,6 apvalių polių armatūros strypynų vidinio pločio.  

Betonuojant betontiekio galas visąlaik turi būti panardintas betone ne mažiau nei 1,5 m (jei polio skersmuo D 

didesnis kaip 1,2 m, tai panardinimo gylis turi būti 2,5 m). Pasiekus reikiamą betono lygį, betontiekio traukimo 

greitis sumažinamas. Betonas sutankėja dėl skysčių sukeliamo slėgio betonavimo metu. Papildomai betonas jo 

viduje netankinamas. 

 

pav. Gręžtinių polių įrengimo leistinųjų nuokrypių schema 

 

E1 - lygis nuo kurio įrengiamas polis; 

E2 - polio nukirtimo lygis; 

X1 - projektinė polio ašis; 

X2 - įrengto polio ašis; 

i  - polių posvyrio nuokrypis (kampo tarp projektinės ir įrengto polių ašių tangentas); 

n- polio posvyris (polio posvyrio kampo tangentas); 

Θ – polio posvyrio kampas; 

L1 – projektinis polio kontūras; 

L2 – įrengto polio skerspjūvis 

e – polių padėties plane nuokrypis. 
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Gręžtinių polių įrengimo leistinieji nuokrypiai 

1  lentelė. Gręžtinių polių įrengimo leistinieji nuokrypiai 

Gręžtinių ir gręžtinių polinių polių elementai 
Leistinieji 

nuokrypiai 

1. Gręžinio skersmuo  
2. Gręžinio gylis  
3. Erdvinio armatūros strypyno apsauginis armatūros sluoksnis  
4. Gelžbetoninės kolonos polio viršus  
5. Metalinės kolonos polio viršus  
6. Polio viršaus plokštumos nuolydis  
 

 

7. Inkarinių varžtų nuokrypiai: 

 kolonos atramos ploto ribose  

 už atramos ploto ribų   
8. Inkarinių varžtų viršus 
9. Inkarinių varžtų sriegio apačia  
10. Vertikalių ir pasvirusių polių padėties plane nuokrypiai (e) kai: 

 D ≤ 1,0 m 

 1,0 m < D ≤ 1,5 m 

 D > 1,5 m 
11. Vertikalių ir ne mažiau kaip 860 nuo horizontalės pasvirusių polių nuokrypis (i) 

 

 

12. Pasvirusių nuo horizontalės ne mažiau kaip 760 , bet ne daugiau kaip 860 polių 
nuokrypis (i) 

 

13. Paplatinamų polių nuokrypis nuo projektinių polių centrų (e) 
 

PASTABA: Nustatant polių įrengimo nuokrypius, polio centru laikomas išilginės 

armatūros centras, o nearmuotųjų polių – centras didžiausio apskritimo kurį galima įbrėžti 

polio galvos skerspjūvyje. 

-30 mm +50 

mm 

±100 mm 

-5 mm 

-10 mm 

±5 mm 

< 0,001 (1,0 mm 

viename ilgio metre) 

 

±5 mm 

±10 mm 

±20 mm 

±30 mm 

 

±100 mm 

≤ 0,1D 

±150 mm 

0,02 

 

0,04 

 

 

 

≤ 0,1D 

D – polio kamieno skerspjūvis. 

TS-4 MONOLITINIO BETONO DARBAI 

Bendrieji reikalavimai 

Šios techninės specifikacijos apima pagrindinius reikalavimus betono ir gelžbetonio konstrukcijų 

projektavimui ir statybai. Tai statinių monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų liejimas, klojinių statyba, 

surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų gamybos ir montažo pagrindiniai reikalavimai. 

Visas betonavimo ciklas apima šias stadijas: 

- medžiagų parinkimas betono mišinio gamybai 

- betono mišinio gamyba 

- klojinių statyba 

- betono mišinio gabenimas, klojimas ir išlaikymas 

- armatūros ir įdėtinių gaminių gamyba 
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- betono kokybės kontrolė. 

Betonavimas numatytas esant vidutinei laukiamai paros temperatūrai daugiau kaip 5oC. Projekte nurodyta 

betono markė turi būti pasiekta po 28 parų kietėjimo. Ten, kur reikalinga hermetiška konstrukcija, naudojamas 

hidrotechninis betonas, tinkama hidroizoliacija ir patikima visų siūlių hermetizacija. 

Nuorodos 

Šiame projekte naudojami žemiau išvardinti standartai ir taisyklės: 

Medžiagos 

Bendra informacija 

Medžiagos betoninių konstrukcijų gamybai, įskaitant, bet neapsiribojant cementu, užpildais ir armatūra, turi 

būti sandėliuojamos apsaugant nuo gedimo ir pašalinių medžiagų patekimo ar įsiskverbimo. Bet kokios sugedusios, 

sužalotos ar užterštos medžiagos negali būti naudojamos statyboje. 

Cementas 

Betonui gaminti, kaip rišamoji medžiaga naudotinas portlandcementas ne žemesnis kaip CEMI 42,5 klasės-

tai reiškia, kad cemento bandinio stiprumas gniuždant po 28 parų kietėjimo turi būti 42,5 MPa. Cementas turi būti 

užtikrintos kokybės, pristatomas uždaruose maišuose arba statinėse, apsaugančiuose nuo atmosferos poveikio 

pervežimo metu. 

Kiekviena gamintojo siunta turi būti sertifikuota - turėti kokybės dokumentą. Cementas turi atitikti LST EN 

197-1:2001 keliamus reikalavimus. Jei cementas sandėliuojamas statybos aikštelėje, turi būti įrengta tinkama 

pastogė, apsaugojanti nuo atmosferos poveikio. Pasenęs ar gendantis cementas negali būti naudojamas ir turi būti 

pašalintas iš statybos aikštelės. 

Cemento tiekimas ir sandėliavimas be taros turi būti suderintas su statybos techninės priežiūros 

Inžinieriumi, o rangovas turi būti tinkamai pasiruošęs cemento sandėliavimui be taros. 

Eurokodas 2.1-1 dalis. LST EN 1992-1-

1:2005 

Betoninių ir g/b konstrukcijų projektavimas STR 2.05.05:2005 

Statinių konstrukcijos.Grindys. STR.2.05.13:2004 

Statybinių industrinių gaminių žymenys. I-oji dalis - betono, gelžbetonio 

darbai 

LST 1328:1995 

Betonas ir gelžbetonis. Komponentai ir gaminiai. Terminai ir apibrėžimai LST 1341:1995 

Cementas. Sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties požymiai. 1 dalis. 

Įprastiniai cementai 

LST L ENV 197-

1:2000 

Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis LST EN 206-1:2014 

Betonas. Konsistencijos klasifikacija LST.ISO 1328:1995 

Betono ir skiedinio užpildas. Bendrieji techniniai reikalavimai LST 1342:2002 

Cementas (bandymo metodai) LST.EN 196-  

1:2005  

196-12:2005 

Betonas (bandymo metodai) LST. 1428.  1:2012 

 

         1428.12:2012 

Betono stiprumo kontrolės strypo atšokimo prietaisų ir gelžbetonio 

konstrukcijų vertinimo instrukcija 

RSN 76-80 
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Užpildai 

Turi būti naudojami užpildai atitinkantys Lietuvos statybos standarto LST EN 933-1:2002 ir LST EN 1097-

6+AC:2003 reikalavimus. Užpildų kenksmingų priemaišų leistiną kiekį, smulkinimo laipsnį, pavyzdžių bandymus, 

užpildų rūšiavimą žiūrėti LST EN 12620/AC:2005. 

Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti: 

- masyvioms betoninėms konstrukcijoms - 70 mm 

- gelžbetoninėms konstrukcijoms, kai mažiausias matmuo  130mm-32mm 

kai mažiausias matmuo  130mm-16mm 

- išlyginamiesiems ploniems sluoksniams (kai   50mm) - 8mm, arba: 

- vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; 

- atstumų tarp armatūros strypų minus 5 mm; 

- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 

Stambusis užpildas smulkiam betonui gali būti viena iš sekančių medžiagų: 

- granitinė skalda 

- žvirgždo skalda 

- frakcinis žvyras. 

Užpildai turi būti sandėliuojami atskiromis frakcijomis. Užpildų sankaupos turi būti ant betono ar kito 

tinkamo paviršiaus, taip paruošto, kad vanduo nesusikauptų apatinėje sankaupos dalyje. 

Sankaupos turi būti mažiausia 2,0m aukščio ir supilamos sluoksniais ne daugiau 1,0 m storio. 

Sluoksniai turi būti suformuoti su tokio nuolydžio šlaitais, kad šlaitas nepradėtų slinkti žemyn pilant viršutinį 

sluoksnį 

Visi užpildai prieš plovimą mažiausiai 24 valandos turi būti sandėliuojami, kad apdžiūtų. 

Vanduo 

Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą 

stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir pan.). Jame gali 

būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - ne daugiau kaip 500 mg/l. Vanduo turi būti 

nerūgštus, t.y. jo pH - ne mažesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 12,5. Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir 

švarus upių bei ežerų vanduo. Vandens tiekimo šaltinis turi būti aprobuotas techninės priežiūros atstovo. 

Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą 

stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir pan.). Jame gali 

būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - ne daugiau kaip 500 mg/l. 

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir švarus upių bei ežerų vanduo. Prieš pradedant betono 

gamybą Rangovas turi pateikti Inžinieriui pilną vandens analizės ataskaitą. 

Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai 

Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui gali būti naudojami cheminiai priedai. 

Jie turi būti aprobuoti Inžinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti Lietuvos standartų LST EN 934-2:2003 

reikalavimus. 

Gali būti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiškumą, klojumą, leidžiantys mažinti v/c 

santykį, prailginantys kietėjimo laiką. 

Aprobuoti priedai turi būti naudojami tiksliai laikantis gamintojų instrukcijų. 

Gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojami priedai neagresyvūs armatūros atžvilgiu. 

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali būti dedami į gelžbetonį ir betoną su metalinėmis 

įdėtinėmis detalėmis. 

Maksimalus chloro jonų kiekis betone neturi viršyti nurodyto lentelėje: 

 



 

 

2025-39-01-TDP-SK-TS 

Lapas Lapų Laida 

13 34 0 

 

Pavadinimas Chloro jonų kiekis, % nuo cemento masės 

Betonas 1,0 

Gelžbetonis 0,4 

Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais. 

Atliekant betonavimo darbus žiemos metu, turi būti naudojami prieššaltiniai priedai aprobuoti techninės 

priežiūros atstovo, skatinantys betono mišinio kietėjimą šaltyje. Iš jų gali būti naudojami NaCl, Na2SO4, K2SO4, 

CaCl2, Ca(NO3)2. 

 

  Rekomenduojamas kietėjimą greitinančių priedų kiekis 

 

Cemento rūšis 

 

Sunkus betonas su V/C 

Priedai, skaičiuojant % 

 nuo sauso cemento masės 

NaCl Ca(NO3)2 

Portlandcementas  

CEMI 42,5 klasės 

0,35-0,55 1-2 2-3 

 

Gali būti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panašiomis savybėmis, kurie aprobuoti techninės priežiūros 

atstovo. 

Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai ir jų kiekis parenkamas statybinėse laboratorijose nustatant betono 

sudėtį. 

Armatūra 

Armavimui naudojamos tik naujos medžiagos. 

Armatūriniai strypai naudotini neįtempto gelžbetonio konstrukcijų gamybai yra B500B klasės, iš karštai 

valcuoto metalo numatyti pagal LST EN ISO 15630-1:2019. Šios armatūros savybės pateiktos žemiau lentelėje. 

 

Armatūros strypų charakteristikos 

 

Rangovas turi pateikti Inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymų sertifikatą, patvirtinantį 

plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. 

Alternatyviai gali būti naudojamas kitų standartų plienas, kurio fizinės ir mechaninės savybės ne blogesnės 

negu nurodytos aukščiau. Kitokio armatūrinio plieno panaudojimui Rangovas turi iš anksto gauti Inžinieriaus 

sutikimą. 
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Armavimo darbų vykdymas 

Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į 

betonuojamos konstrukcijos klojinius. 

Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, 

neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus turi būti naudojami 

šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros ruošinių matmenis. 

Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai tarpikliai ir 

stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 

Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo technologinę 

seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į projektinę padėtį ir 

patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio 

sluoksnio storį. Jie turi būti aprobuoti Inžinieriaus. 

 Betono mišinio sudėtis 

Bendroji dalis 

Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206:2013+A2:2021reikalavimus. 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir 

sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). Sudėtis 

turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas. 

Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus 

standartiniu būdu oro neturi būti daugiau kaip 3%, kai užpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip 4%, kai 

užpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai į užpildo poras įtraukto oro. 

Kietosios betono medžiagos turi būti rūšiuojamos pagal svorį. Vanduo ir skystieji priedai gali būti matuojami 

pagal tūrį. Sudėtinės medžiagos turi būti mechaniškai sumaišomos kol betono mišinys tampa vienalyčiu. Sudėtinių 

medžiagų kiekio matavimų tikslumas turi būti ne mažesnis, kaip parodyta lentelėje žemiau. 

Cementas ±3% reikalaujamo kiekio; 

Skalda  ±5% reikalaujamo kiekio; 

Vanduo ±3% reikalaujamo kiekio; 

Priedai  ±5% reikalaujamo kiekio. 

Mišinio sudėtis, kai mišinys išpilamas iš maišyklės, negali būti keičiama. 

Betono mišinio klojumas (konsistencija) 

Betono mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai užpildytų formą, tarpus tarp armatūros, 

nesisluoksniuotų ir galėtų būti tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis. 

Klojumas turi būti nustatomas pagal kūgio nuoslūgį (LST ISO 4109:1995). 

Betono mišinys į standartinį kūgį, kuris padėtas ant lygaus metalinio lakšto, sudedamas trimis sluoksniais. 

Sluoksniai sutankinami 16 mm skersmens metaliniu strypu, juo kiekvieną sluoksnį badant 25 kartus. Nuėmus kūginį 

indą, betono mišinys veikiamas savos masės, suslūgsta, ir šis nuoslūgis rodo mišinio klojumą. 

Monolitinio betono klojumas, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus kategorijos, nuo armavimo tankumo 

ir konstrukcijos gabaritų turi būti (pagal LST ISO 4109:1995): 

- masyvioms konstrukcijoms - 50 mm (S2 klasės) 

- užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms - 50-90 mm. 

Kai reikalingas ypač geras slankumas, kad užtikrinti tinkamą betono konsolidaciją formose ir aplink 

armatūrą, klojumas gali būti didesnis (S3 klasės), bet neturi viršyti 100-110 mm. 

Klojumas gali būti nustatomas ir Vebe metodu (IST ISO 4110), arba sutankinamumo bandymu (LST ISO 

4111) arba kitu sutartu bandymo būdu, leidžiamu LST EN 206:2013+A1:2017. 
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Vandens ir cemento santykis 

Terminas vandens/cemento santykis reiškia vandens svorio su cementu santykį mišinyje išreikštą 

dešimtaine trupmena. Čia turi būti įvertintas vanduo kuris yra laisvame derinyje mišinyje su cementu, įskaitant 

laisvą vandenį užpilde. Vandens/cemento santykis yra pagrindinis rodiklis sunkiam betonui. Jis turi būti 0,35-0,70 

ribose. Vandens/cemento santykis konkrečiai betono sudėčiai nustatomas betono sudėties parinkimo metu. 

Vandens/cemento santykis jokiu būdu negali viršyti santykio, naudojamo bandyminių maišymų metu, daugiau kaip 

10%. 

Ilgaamžiškumas 

Kad užtikrinti gaminių ir konstrukcijų ilgaamžiškumą, betono mišinyje neturi būti žalingų komponentų, kurie 

pakenktų betono ilgaamžiškumui ir sukeltų armatūros koroziją. Betono sudėtis turi būti parinkta taip, kad mišinys 

esamomis sąlygomis galėtų būti klojamas ir sutankinamas, o apie armatūrą sudarytų tankų apsauginį sluoksnį ir 

betonas atlaikytų vidinius ir išorinius poveikius. Betono paviršius (armatūros apsauginis sluoksnis) turi įgyti 

projektuojamąsias betono savybes. Lentelėje pateikiami betono ir gelžbetonio sudėties ir savybių apribojimai, kurie 

taikomi, kai betono stiprio klasė yra aukštesnė negu C 12/15. Jei įvykdomi šioje lentelėje pateikti vandens ir 

cemento santykio ir minimalaus cemento kiekio reikalavimai, tai betono stiprio klasės pateiktos sekančioje lentelėje 

paprastai bus pasiektos. 

Su aplinkos poveikiu susiję ilgaamžiškumo reikalavimai 

 

 

Eil.Nr. 

 

Rodiklis 

Aplinkos sąlygų kategorijos pagal LST EN 

206-1:2002 

1 2a 2b 

1. Maksimalus vandens ir cemento santykis:    

 sunkiojo betono  0,70 0,50 

 gelžbetonio 0,65 0,60 0,50 

2. Minimalus cemento kiekis kg/m3    

 sunkiojo betono 150 200 200 

 gelžbetonio 260 280 280 

3. Minimalus oro kiekis nesukietėjusiame betone, 

% kai maksimalus užpildų stambumas yra 

   

 32 mm - - 4 

 16 mm - - 5 

 8 mm - - 6 

4. Turi būti naudojami šalčiui atsparūs užpildai - - taip 

5. Naudojamas vandeniui nepralaidus betonas - - taip 

 

Aplinkos sąlygų apibūdinimas: 

 

1 kategorija - sausa aplinka (šildomų pastatų vidaus patalpos) 

2a kategorija - drėgna aplinka teigiamoje temperatūroje (labai drėgnos pastatų vidaus patalpos, pastatų 

išorės dalys, pastatų dalys neagresyviame grunte) 

2b kategorija - drėgna aplinka pasikartojančioje neigiamoje temperatūroje (nepasaugotos nuo šalčio 

pastatų vidaus dalys, pastatų dalys neagresyviame grunte neapsaugotos nuo šalčio, pastatų vidaus dalys 

neapsaugotos nuo šalčio ir esančios labai drėgnoje aplinkoje). 

Aplinkos sąlygų klasifikavimas 
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Klasių 

žymėjimas 
Aplinkos aprašymas 

Pasitaikančių naudojimo aplinkos 

klasių informaciniai pavyzdžiai 

Žemiausia 

betono klasė 

1. Nėra korozijos ar agresijos rizikos 

XO Betonui be armatūros arba 

metalinių įdėtinių detalių: visos 

naudojimo aplinkos, išskyrus tas, 

kuriose yra šaldymo ir šildymo, 

erozijos ir cheminių poveikių 

 

Betonui su armatūra arba 

metalinėmis įdėtinėmis detalėmis: 

labai sausa 

Konstrukcijos patalpų, 

kuriose labai mažas oro drėgnis, 

viduje 

C12/15 

2. Karbonizacijos sukeliama korozija 

XC1 Sausa arba nuolat šlapia Konstrukcijos patalpų, 

kuriose mažas oro drėgnis arba 

nuolat yra grunte ar vandenyje, 

viduje 

C20/25 

XC2 Šlapia, retai sausa Konstrukcijos paviršiai ilgai 

mirksta vandenyje; daugelis 

pamatų 

C25/30 

XC3 Vidutiniškai drėgna Konstrukcijos patalpų, 

kuriose mažas oro drėgnis arba jos 

yra veikiamos atmosferos kritulių 

(lietaus), viduje 

C30/37 

XC4 Cikliškai šlapia ir sausa Konstrukcijos paviršiai 

mirksta vandenyje, bet nepriklauso 

XC2 klasei 

C30/37 

3. Chloridų, bet ne jūros vandens, sukelta korozija 

XD1 Vidutinio drėgnumo Atviras betono paviršius 

taškomas chloringo vandens 

purslais 

C30/37 

XD2 Drėgna, retai sausa Plaukimo baseinai; 

Konstrukcijos, veikiamos 

pramoninio chloringo vandens 

C35/37 

XD3 Cikliškai drėgna ir sausa Tiltų dalys, kurias aptaško 

chloringas vanduo, grindiniai, 

šaligatviai, automobilių aikštelių 

plokštės 

C35/45 

4. Jūros vandens chloridų sukeliama korozija 

XS1 Veikia purslų druska, bet ne 

tiesioginis jūros vanduo 

Konstrukcijos arti kranto 

arba ant kranto 

C30/37 

XS2 Nuolat panardinta Jūrinių konstrukcijų dalys C35/45 

XS3 Potvynio, purslų ir taškymo 

zonos 

Jūrinių konstrukcijų dalys C35/45 

5. Šaldymo/šildymo poveikis be druskos arba su ja 

XF1 Vidutinis vandens įmirkis be 

ledo tirpinimo medžiagos 

Vertikalūs konstrukcijų 

betono paviršiai, veikiami lietaus ir 

šalčio 

C30/37 
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XF2 Vidutinis vandens įmirkis su 

ledo tirpinimo medžiaga 

Vertikalūs konstrukcijų 

betono paviršiai, veikiami šalčio ir 

ledą tirpinančių druskų 

C25/30 

XF3 Didelis vandens įmirkis be ledo 

tirpinimo medžiagos 

Horizontalūs betono 

paviršiai, veikiami lietaus ir šalčio 

C30/37 

XF4 Didelis vandens įmirkis su ledo 

tirpinimo medžiaga 

Betono paviršiai, tiesiogiai 

veikiami druskų ir šalčio; 

Šalčio veikiamos 

konstrukcijos jūros purslų zonoje; 

Kelių ir tiltų dangos, 

veikiamos druskų 

C30/37 

Cheminis poveikis 

Kai betonas atviras cheminiam poveikiui, veikiant gamtiniam gruntui arba gruntiniam vandeniui, kaip 

nurodyta 2 lentelėje, naudojimo aplinkos sąlygos klasifikuojamos toliau pateikta tvarka. Jūros vandens poveikio 

klasifikacija priklauso nuo geografinės vietos padėties, be to, taikoma betono naudojimo vietoje galiojanti 

klasifikacija. 

Pastaba: gali prireikti specialių aplinkos sąlygų tyrimų, kai: 

poveikio rodikliai kitokie, nei nurodyti šioje lentelėje; 

veikia kiti agresyvūs reagentai; 

reagentais užterštas gruntas arba vanduo; 

didelis vandens greitis kartu su šioje lentelėje nurodytais reagentais. 

 

XA1 Silpno cheminio agresyvumo 

aplinka pagal šią lentelę 

 C30/37 

XA2 Vidutinio cheminio agresyvumo 

aplinka pagal šią lentelę 

 C30/37 

XA3 Didelio cheminio agresyvumo 

aplinka pagal šią lentelę 

 C35/45 

Grunto agresyvumo klasės 

Toliau pateikta cheminio agresyvumo aplinkos klasifikacija parengta imant, kad gamtinio grunto ir 

gruntinio vandens  temperatūra gali būti nuo 5 iki 25 0C, o vandens greitis labai mažas – artimas stovinčiam. 

Klasė nustatoma pagal blogiausią bet kurios vienos cheminės charakteristikos vertę. 

Kai dvi ar daugiau agresyvumo charakteristikų nurodo tą pačią klasę, aplinka priskiriama artimiausiai 

aukštesnei klasei, nebent yra ištirta, kad šiuo specialiu atveju tai nebūtina. 

Cheminė 

charakteristika 

Standartinis 

bandymo 

metodas 

XA1 XA2 XA3 

Gruntinis vanduo 

2
4SO , mg/l 

LST EN 

196-2:1996 [9.8] 

 200 ir  

600 

> 600 ir  

3000 

> 3000 ir  6000 

pH LST ISO 

4316:1997 [9.9] 

 6,5 ir  

5,5 

< 5,5 ir  

4,5 

< 4,5 ir  4 

Agresyvusis 

CO2, mg/l 

  15 ir  40 > 40 ir  

100 

> 100 persotintas 
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
4

NH , mg/l 
LST ISO 

7150-1:1998 

[9.10] arba 

LST ISO 

7150-2:1998 

[9.11] 

 15 ir  30 > 30 ir  60 > 60 ir  100 

Mg2+, mg/l LST EN 

ISO 7980:2000 

[9.12] 

 300 ir  

1000 

> 1000 ir  

3000 

> 3000 persotintas 

Gruntas 

2
4

SO , 

mg/kga (bendras) 

LST EN 

196-2:1996b [9.8] 

 2000 ir  

3000c 

> 3000c ir  

12000 

> 12000 ir  24000 

a Molingas gruntas, kurio laidumas nuolat mažesnis kaip 10-5 m/s, gali būti perkeltas į žemesnę klasę. 

b Nurodytu bandymo metodu 2
4SO  ekstrahuojamas hidrochorine rūgštimi; kaip alternatyvų metodą 

galima taikyti ekstrahavimą vandeniu, jeigu betono naudojimo vietoje yra tokia patirtis. 
c 3000 mg/kg ribą galima sumažinti iki 2000 mg/kg, jei sulfato jonų susikaupimo betone rizika atsiranda 

tik dėl cikliškai pasikartojančio išdžiūvimo ir sudrėkimo arba dėl kapiliarinio įsiurbimo. 

Konstrukcijų ilgalaikiškumui esminę įtaką turi betono atsparumas šalčiui ir vandens nepralaidumas. Šios 

betono ypatybės imamos atsižvelgiant į naudojimo režimą ir išorės temperatūrą: 

pastatų ir statinių konstrukcijos (išskyrus šildomų pastatų sienas) – ne žemesnės, kaip nurodyta 3 lentelėje; 

šildomų pastatų išorės sienoms – ne žemesnės, kaip nurodyta 4 lentelėje. 

Betono atsparumo šalčiui ir nepralaidumo vandeniui markės, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas 

 

Konstrukcijos naudojimo sąlygos Betono markės 

Naudojimo 

sąlygų klasė 

Skaičiuotinė išorės 

oro temperatūra, 0C 

Atsparumo šalčiui Nelaidumo vandeniui 

Konstrukcijoms (išskyrus šildomų pastatų sienas) pagal pastato 

patikimumo klases 

RC III RC II RC I RC III RC II RC I 

1. Kaitaliojantis užšaldymo–atšildymo poveikiams 

XC4, XF3, 

XF4 

Žemesnė nei minus 

20, iki minus 40 

imtinai 

F200 F150 F100 W4 W2 Nenormuojama 

Žemesnė nei minus 

5, iki minus 20 

imtinai 

F150 F100 F75 W2 Nenormuojama 

XC2, XF1, 

XF2 

Žemesnė nei minus 

20, iki minus 40 

imtinai 

F150 F100 F75 W2 Nenormuojama 

Žemesnė nei minus 

5, iki minus 20 

imtinai 

F75 F50 Nenormuojama 

XD1 

Žemesnė nei minus 

20, iki minus 40 

imtinai 

F75 F50 Nenormuojama 
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Žemesnė nei minus 

5, iki minus 20 

imtinai 

F75 Nenormuojama 

2. Galimas epizodinis temperatūros, žemesnės kaip 0 0C, poveikis 

XC2, XC4 

Žemesnė nei 

minus 20, iki minus 

40 imtinai 

F100 F75 Nenormuojama 

Žemesnė nei 

minus 5, iki minus 

20 imtinai 

F100 Nenormuojama 

XC1, XC3 

Žemesnė nei 

minus 20, iki minus 

40 imtinai 

F100 Nenormuojama 

Žemesnė nei 

minus 5, iki minus 

20 imtinai 

Nenormuojama 

 

Žemiausios betono atsparumo šalčiui markės 
 

Konstrukcijos naudojimo sąlygos 
Žemiausia betono atsparumo šalčiui 

markė šildomų pastatų išorės sienoms 

Vidaus patalpų santykinis 

oro drėgnis RH,  

Skaičiuotinė išorės žiemos 

temperatūra, 0C 

 

RC III 

 

RC II 

 

RC I 

RH > 75 

Žemesnė nei minus 20, iki minus 

40 imtinai 

F100 F75 F50 

Žemesnė nei minus 5, iki minus 

20 imtinai 

F75 F50 Nenormuojama 

60 < RH  75 

Žemesnė nei minus 20, iki minus 

40 imtinai 

F50 Nenormuojama 

Žemesnė nei minus 5, iki minus 

20 imtinai 

Nenormuojama 

RH  60 – Nenormuojama 

Galimas epizodinis temperatūros, žemesnės kaip 0 0C, poveikis 

XC2, XC4 

Žemesnė nei 

minus 20, iki minus 

40 imtinai 

F100 F75 Nenormuojama 

Žemesnė nei 

minus 5, iki minus 

20 imtinai 

F100 Nenormuojama 

XC1, XC3 

Žemesnė nei 

minus 20, iki minus 

40 imtinai 

F100 Nenormuojama 

Žemesnė nei 

minus 5, iki minus 

20 imtinai 

Nenormuojama 
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Betono atsparumas 

Stipris gniuždant 

Stipris gniuždant yra 95 % tikslumo garantuotas betono stiprumas, kuris nustatomas (pagal LST ISO 4012) 

gniuždant 28 paras normaliose sąlygose (temperatūra 2020C ir ne mažesnė kaip 90% santykinė drėgmė) 

išlaikytus 150 mm kubus arba 150/300 mm cilindrus. Turi būti naudojami šių stiprių gniuždant klasių betonai: 

 

Betono stiprio 

gniuždant klasė pagal  

LST EN 206-1:2002 

Bandant cilindrus 150/300 

mm  

fck, cyl  (N/mm2) 

Bandant kūbus 

150x150x150mm 

fck, cube  (N/mm2) 

C 8/10 8 10 

C 25/30 25 30 

C 30/37 30 37 

C 35/45 35 45 

C 40/50 40 50 

Betono atsparumas šalčiui 

Betono atsparumo šalčiui markė F reiškia kiek atšaldymo ir atšildymo ciklų turi atlaikyti betonas, nekeičiant 

savo struktūros ir stiprumo. Naudojami betonai kurių atsparumas šalčiui priklausomai nuo jų klojimo vietos gali būti 

F 50F 200. 

Betono vandens nepralaidumas 

Betono mišinio sudėtis vandeniui nelaidžiam betonui gaminti yra tinkama, kai didžiausias vandens 

įsiskverbimo lygis, bandant pagal ISO 7031, yra mažesnis negu 50 mm ir įsiskverbimo vidutinė reikšmė yra 

mažesnė negu 20 mm. 

Vandens nepralaidumas turi būti nustatomas LST EN 206:2014 nurodytais metodais. 

Betono vandens nepralaidumo markė W reiškia, kokį maksimalų vandens spaudimą turi atlaikyti cilindro 

formos betono bandiniai, kurių diametras 150 mm, aukštis 150 arba 100, 50 ir 30 mm, kurie pagaminti esant 

kietėjimo temperatūrai 2020C ir santykinei oro drėgmei 95 %. vandens slėgis keliamas laipteliais po 0,2 MPa ir 

išlaikomas kiekviename laiptelyje atatinkamą laiką. Bandymas vykdomas tol, kol viršutiniame pavyzdžio paviršiuje 

pasirodo vandens filtracijos pėdsakai lašelio arba šlapios dėmėms pavidalu. 

Sudėties varijuojamais parametrais priimami tie parametrai, kurie turi didžiausios įtakos betono sudėties 

savybėms ir betono kokybės normuotiems rodikliams priklausomai nuo betono rūšies ir skaičiavimo metodikos. 

Sunkiems betonams tai - vandens ir cemento santykis. 

 Įdėtiniai gaminiai 

Inkariniai pamatų varžtai gaminami iš karštai valcuoto S355 klasės plieno. Pamatų inkarinių varžtų savybės 

turi atitikti 8.8 varžtų kokybės klases. Jei naudojami inkariniai varžtai kurių galas užlenktas, inkaravimo ilgis turi būti 

toks, kad suirimas neįvyktų, iki varžto plienas pasieks takumo ribą. Pamatų inkarinių varžtų su užlenktu galu 

tempiamasis, gniuždomasis, lenkiamasis plieno charakteristinis stipris pagal takumo ribą negali būti didesnis kaip 

300MPa. 

Inkarinių varžtų veržlių metalas gali būti to paties metalo kaip ir varžtas, bet ne žemesnės kaip 4,6 klasės 

tvirtumo. 4,6 klasės tvirtumo veržlės skaičiuojamasis metalo stiprumas kirpimui yra Rbs=130MPa, o skaičiuojamasis 

metalo stiprumas tempimui yra Rbt=170MPa. Jei gautas įrengimas kartu su inkariniais pamatiniais varžtais arba 

įrenginio techniniame pase nurodyti varžtų veržlių tipai, tai jos turi būti priimtos pagal tuos reikalavimus. 

neleidžiama naudoti varžtų ir veržlių, jei nėra uždėti gamykliniai žymenys. 
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Įdėtinės detalės, kurias veikia tik statinės apkrovos, gaminamos iš plieno, kurio skaičiuojamasis stiprumas 

tempiant Ry=230MPa, o inkariniai strypai priimti profiliuoto armatūrinio plieno S400. Skaičiuojant įdėtines detales 

priimti darbo sąlygų koeficientą Kp=0,85. 

Strypus privirinti prie plokštelės ar profilinės detalės metalo kontaktiniu taškiniu būdu draudžiama. Esant 

plokštelės dydžiui didesniam kaip 300x300 mm jos centre turi būti išgręžta kiaurymė  50 mm, oro išėjimui 

betonavimo metu. Įdėtinių detalių paviršiai turi būti dažomi ar galvanizuojami, padengiant atitinkamo storio cinko 

sluoksniu, kaip nurodyta projekte. 

 Betonavimo darbų vykdymas 

Bendroji dalis 

Ruošiant betono mišinius, medžiagos į betonmaišes pilamos nustatyta tvarka. Kad cementas nedulkėtų ir 

neliptų prie maišytuvo būgno sienelių, pirmiausia įpilama 15-20 % viso reikalingo vandens, po to kartu su likusiu 

vandeniu pilami cementas ir užpildai. Betono mišinio maišymo trukmę nustato statybinių medžiagų laboratorija. 

Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir projektinio 

slankumo. Didesniu atstumu mišinys turi būti vežamas automobilinėmis betono maišyklėmis, kuriuose jis nuolat 

maišomas. 

Pasiruošimas betonavimui 

Prieš pradedant betonavimo darbus turi būti jau pastatyti klojiniai, paruošti ir sudėti į projektinę vietą 

armatūriniai gaminiai, įdėtinės detalės, inkariniai varžtai ir kita bei priimti statybos priežiūros inžinieriaus. 

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios konstrukcijos, 

kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti, betonavimo metu ir po 

betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja. 

Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. 

Klojiniai gali būti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei 

naudojama miško medžiaga, klojinys turi būti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti atitinkamo storio, gerai suleistos. 

Prieš betonavimą lentų klojiniai turi būti gerai drėkinami, kad išvengti lentų išsiskyrimo ir išsikraipymo. 

Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti (sustatyti į vietą) ir, 

užbetonavus konstrukciją, patogiai nuimti nelaužiant betono. 

Viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių sujungimui turi 

būti patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant tvarkingai suformuotas skyles. 

Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad paviršius, 

nuimant klojinius, nebūtų pažeistas. 

Paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti jo galutinę apdailą 

glaistant, dažant ir pan. 

Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. Klojinių leistini nukrypimai nuo 

projekto ir betono stiprumas nuimant klojinius pateikti lentelėse. 

 

Betono stiprumas nuimant klojinius 

Ei

l.Nr. 

Parametras Parametro dydis Kontrolės metodas 

 

1 Minimalus neapkrautų konstrukcijų 

betono stiprumas nuimant klojinius: 

  

 - vertikalių, įvertinant formos 

išlaikymą 

0,2-0,3 MPa Matavimai, 

fiksuojant darbų žurnale 

 - horizontalių ir pasvirusių   
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 iki 6 m angos 70 % projektinio  

 virš 6 m angos 80 % projektinio  

2 Minimalus apkrautų konstrukcijų 

betono stiprumas nuimant klojinius 

Nustatomas 

Rangovo suderinus su  

Inžinieriumi 

Matavimai, 

fiksuojant darbų žurnale 

 

Klojinių leistini nuokrypiai 

Klojinių konstrukcijų elementai 

 

Leistini nuokrypiai, mm 

1. Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir atstumas tarp 

vertikalių 

elementų, laikančių konstrukciją, ir ryšių. 

 

1 m ilgio 25 

visai angai 75 

2. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nukrypimas nuo 

projektinio nuolydžio: 

 

1 m aukščio 5 

visam aukščiui:  

pamatų 20 

sijų 5 

3. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties:  

pamatai 15 

sijos, ilginiai 10 

pamatai po plieninėmis kolonomis 1,1 L; L - angos ilgis arba 

konstrukcijos žingsnis, m 

4. Perstatomų klojinių ašių pasislinkimas pastato ašių atžvilgiu 10 

5. Sijų klojinių vidaus išmatavimų nukrypimai nuo projektinių -3; +6 

6. Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3 

 

Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pėdsakai ir kiti 

nešvarumai, prieš pat betonavimą perlieti vandeniu.. 

Už klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dėl 

konstrukcijų pažeidimų nuėmus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sąskaita. 

Sumontavus klojinius jie turi būti priimti Inžinieriaus. 

Apsauginiai betono sluoksniai neįtemptoms g/b konstrukcijoms turi būti ne mažesni kaip nurodyta lentelėje 

 

Mažiausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm) 

 

Armatūros tipai 

Naudojimo sąlygų klasės 

XO XC1 XC2, XC3, 

XC4 

XD1, XD2, XD3, XF1, 

XF2, XF3, XF4 

XA1 XA2 XA3 

Neįtemptoji 

Iš anksto įtemptoji 

20 

20 

25 

30 

30 

35 

40 

50 

25 

35 

30 

40 

40 

50 

 

Leistina apsauginio betono sluoksnio paklaida neturi būti + 8mm ir - 3 mm. 

Pastaba. Neįtemptam armatūros strypui apsauginis betono sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip strypo 

diametras. 
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Vartojant sunkųjį betoną, plokštėse ir iki 100 mm storio sienelėse apsauginio sluoksnio storis turi būti ne 

mažesnis kaip 10 mm, iki 150 mm storio - ne mažesnis kaip 15 mm; sijose, ilginiuose, kolonose, kai darbo 

armatūra 20-32 mm skersmens, - ne mažesnis kaip 25 mm, kai skerspjūvis didesnis, - ne mažesnis kaip 30 mm. 

Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti 

ne mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi būti ir tarp armatūros strypų 

eilių, kai armuojama dviem eilėmis. 

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padėklais, 

kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių, - įspaudžiant plienines armatūros 

atraižas. Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą suvirinami elektrolankiniu būdu arba išimtiniais 

atvejais surišami minkšta iškaitinta viela, suderinus su Inžinieriumi. 

Inkariniai varžtai ir kitos į betoną įstatomos detalės, kaip intarpai, pakabos, vamzdžių atramos, vamzdžių 

riebokšliai, kabelių kanalai, vamzdžiai ir pan. turi būti įtvirtinti į vietą prieš liejant betoną. Šių elementų tvirtinimas, 

privirinant prie armatūros strypų, yra neleidžiamas. Inkariniai varžtai įstatomi naudojant šablonus į vietą 

projektiniame lygyje nuo pagrindo plokštės, įrenginio pagrindo ar rėmo. Nustatomas jų vertikalumas, padėtis, lygis. 

Jie turi būti patikimai pritvirtinami savo vietoje, kad išvengtų pasislinkimo liejant betoną, inkarinių varžtų sriegiai turi 

būti apsaugoti nuo sugadinimo. Minimali apsauga - tai sriegių sutepimas ir apgaubimas. 

Darbo betonavimo siūlių išdėstymas elemente turi būti suderintas su statybos techninės priežiūros 

inžinieriumi.  Sukietėjusio betono paviršius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, šiurkštinamas numatytu 

būdu, kaip smėlio srovė ir (ar) iškalant, kad išryškinti užpildą ir pašalinti visą cemento pieną, laisvas dalis ir 

nuolaužas ir bet kokias dalis, galinčias pakenkti esančio ir naujo betono sukibimą. Paviršius nuvalomas nuo šiukšlių 

ir dulkių. 

Anksčiau sukietėjusio betono, į kurį nebuvo įdėta rišančiųjų priedų, paviršius, prieš liejant ant jo naują 

betoną, sudrėkinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte. 

Betono liejimas 

Betono liejimas žiemos laikotarpiu neleidžiamas be išankstinio suderinimo su statybos technine priežiūra. 

Betonas negali būti liejamas, kol neužbaigti visi su juo susiję darbai, galintys pakenkti betono stingimui ir jo 

priežiūrai. 

Betonas liejamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų jame esančios medžiagos. Liejimui naudojami latakai ar kiti 

įrengimai, kurie leidžia laisvai kristi betono mišinio pluoštui ne daugiau kaip 1,0 m. 

Pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol pilnai išliejamas blokas, plokštė, pamatas ir panašiai. 

Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono užpylimų ant to paties paviršiaus trunka ilgiau kaip 15 

minučių, arba pagal laiką nustatytą laboratorijoje, įvertinus betono sąstatą, oro temperatūrą ir kt. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio. 

Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 250 

mm, o su dviguba armatūra - 120 mm. 

Betono mišinį tankinti plūkimu, vibravimu ir vakuumavimu. 

Tankinant betono mišinį neleidžiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatūros strypų, įdėtinių detalių, 

klojinių ir jų tvirtinimo elementų. Giluminis vibratorius turi būti panardintas į jau suvibruotą apatinį betono sluoksnį 

nuo 5 iki 10 cm gylio. 

Vibravimas - tai pagrindinis 0-8 cm slankumo betono mišinio tankinimo būdas. 

Statybvietėje betono mišiniai gali būti tankinami giluminiais, paviršiniais ir išoriniais vibratoriais. Tankinimo 

trukmė vienoje padėtyje priklauso nuo betono mišinio slankumo. Kai tankinama giluminiais vibratoriais, ji yra 20-25 

s, kai paviršiniais - 30-50 s, kai išoriniais - 50-90 s. 
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Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra 

Išlieto betono išlaikymo būdai turi būti numatyti prieš betonuojant. 

Pagrindiniai kietėjančio betono išlaikymo būdai gali būti šie: 

- formos padėjimo vieta ir laikymas nekilnojant (gaminant surenkamus gaminius) 

- uždengimas polietileno plėvele 

- uždengimas drėgna medžiaga 

- apipurškimas vandeniu 

- apsauginių sluoksnių padarymas. 

Šie būdai gali būti naudojami atskirai ir kartu. 

Esant galimybei, turėtų būti vykdoma "drėgna priežiūra". Šis priežiūros tipas ne tik tiekia aušinimo efektą, 

temperatūros kontrolę, bet ir suteikia priemones priežiūros darbų stebėjimui. 

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės ręžimą. 

Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių,o žiemą - nuo šalčio. 

Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. 

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro 

temperatūra aukštesnė kaip 150C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį vėliau - 

ne rečiau kaip tris kartus per parą. 

Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 30c ir 

žemesnė, betono galima nelaistyti. 

Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties. 

Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 

 

Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai, mm 

Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projektinio 

polinkio per visą aukštį: 

 

Pamatų  20 

sienų, ant kurių montuojamos surenkamosios gelžbetoninės 

konstrukcijos 

 5 

- vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, 

išskyrus atraminius paviršius 

 5 

Elementų ilgio  20 

Elementų skerspjūvio matmenų + 6, -3 

Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių - 5 

Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 3 

 

Betono paviršiaus užbaigimas 

Paviršiaus defektai, ištaisomi vos nuėmus klojinius. Jeigu betonas bus nudažytas ir matomas ir, jeigu 

reikia, atliekami spalvos testai, siekiant nustatyti tinkamą užlopymo būdą ir medžiagas. 

Užtaisymui galima naudoti portlandcementinį skiedinį, torkretbetonį, įvairius glaistus. Užtaisymo medžiagos 

ir būdas turi būti suderinti su statybos technine priežiūra. 

Korėtas ar kitaip pažeistas betonas pašalinamas iki gero betono sluoksnio. Užtaisomas plotas ir maždaug 

15 cm pločio juosta aplink sudrėkinama, kad nesusigertų vanduo iš glaistymo skiedinio. Užtaisymui naudojamas 

mišinys gaminamas iš panašių medžiagų kaip betonas, nenaudojant stambaus užpildo. Panašiu būdu užtaisomos 

ir ryšių skylės. 
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Betono paviršių apdaila 

Išardžius klojinį, jei projekte nėra nurodyta kita betono paviršiaus apdaila, naudojama: 

- šiurkšti apdaila - nematomiems paviršiams, 

- lygi apdaila - visiems matomiems paviršiams. 

Jei numatyta paviršiaus šiurkšti apdaila, nebūtina nurodyti klojinio dangos medžiagos. 

Ryšių skyles ir defektus reikia užglaistyti. 

Nelygumai, aukštesni kaip 6 mm nulaužiami arba nutrinami. Kitu atveju paviršiai paliekami tokios tekstūros, 

kurią suformavo klojinys. 

Lygaus paviršiaus apdailą sudaro klojinį dengianti medžiaga. tai lygus, tvirtas vienalytis betono paviršiaus 

raštas. Tokiam paviršiui išgauti naudojama fanera, kartonas, metalas, plastmasė ar panaši priimtina medžiaga. 

Ryšių skylės ir defektai be abejo turi būti užglaistomi, nelygumai pašalinami visiškai. 

Jei betono paviršiai tinkuojami, tai tučtuojau po klojinio nuėmimo betono paviršius nutrinamas metaliniu 

šepečiu, kad pašalintume nesukibusias medžiagas ir paruoštume pagrindą tinkavimui. 

Lauke esantys paviršiai, kurie bus naudojami kaip pėsčiųjų takai, sušiurkštinami medine lenta,kad padarytų 

lygų neslidų struktūrinį paviršių. 

Betono paviršiaus apdailos atliktos be klojinių gali būti: 

- žyminė apdaila, 

- apdaila su medine trintuve, 

- apdaila su plieniniu trintuvu. 

Žyminės apdailos betono paviršius turi būti išlygintas ir padaryti žyminiai, kad būtų galima padaryti vienodą 

plokščią ar briaunotą paviršių, kaip nurodyta projekte. Tolimesni darbai nedaromi, jei tai yra pirmas etapas apdailai 

su medine trintuve ar plieniniu trintuvu. Paviršiai su žyminiais arba tvarkomi toliau, arba jei tinkami savo funkcijai su 

projekte nurodyta apdaila paliekami. 

Apdaila su mechanine trintuve atliekama paviršiams su žyminiais. Medine trintuve, lengvai spaudžiant 

pašalinami paviršiaus nelygumai. Tokia apdaila taikoma, kur pakanka paprastos apdailos ir išvaizda bei paviršiaus 

stiprumas neturi ypatingos reikšmės. 

Apdaila su plieniniu trintuvu atliekama kai drėgmės plėvelė dingsta ir betonas pakankamai sukietėja, jog 

nebetežta apdorojant jo paviršių medine trintuve, paviršius dailinamas plieniniu trintuvu stipriai jį spaudžiant; 

susidaro tankus, švelnus, vienodas paviršius be trintuvo pėdsakų. 

Kai apdailos tipas projekte nenurodytas turėtų būti atlikta apdaila su medine trintuve. 

Betono darbų vykdymas žiemos metu 

Žemiau išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra žemesnė kaip 50C ir 

minimali paros temperatūra žemesnė kaip 00C. Darbai gali būti vykdomi suderinus su statybos techninės priežiūros 

inžinieriumi. 

Betono mišinio ruošimas vykdomas šildomuose betono mazguose, naudojant pašildytą vandenį, atitirpintus 

ir pašildytus užpildus, užtikrinant pagaminto betono mišinio temperatūrą ne žemesnę negu skaičiuojamoji. 

Leidžiama naudoti nešildytus užpildus, kurie neturi prišalusio ledo, sniego, bet tuomet betono maišymo trukmė turi 

būti 25 % ilgesnė negu vasarą. 

Transportuojant turi būti numatytos priemonės, kurios užtikrintų betono mišinio temperatūros pastovumą. 

Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono mišinys turi būti apsaugotas nuo užšalimo. 

Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis siūlių vietose reikia išvalyti sniegą ir ledą. 

Kai oro temperatūra žemiau -100C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kurių armatūros diametras 

yra daugiau kaip 24 mm, ir su įdėtinėmis detalėmis, reikia pašildyti metalą iki pliusinės temperatūros. Baigiant 

betonuoti konstrukcijas reikia jas apšiltinti apdengiant termoizoliacinėmis medžiagomis ar kitais būdais. Taip pat 

gali būti naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas (pašildymas). 
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Turi būti tikrinami šie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuždant, atsparumas šalčiui, vandens 

nepralaidumas. 

Betonas tikrinamas bandant kubelius kaip nurodyta poskyryje "Betono kokybės kontrolė". Prieš bandant jie 

turi būti laikomi 2-4 h -200C temperatūroje. 

Turi būti pastoviai tikrinama naudojamų medžiagų ir gaminių kokybė, pašildyto vandens ir užpildų 

temperatūra, siūlių įrengimo teisingumas, angų išdėstymas, apsauginiai sluoksniai. 

Betono darbų vykdymo žiemos metu detalūs darbų aprašymai sudaromi rangovo kiekvienai konstrukcijai ir 

turi būti suderinti su statybos techninės priežiūros inžinieriumi. 

 

TS-5 METALO DARBAI 

Apimtis 

Šie techniniai nurodymai apima pagrindinius reikalavimus plieninių konstrukcijų projektavimui, gaminimui ir 

montavimui. Tai statinių laikančių plieninių konstrukcijų, technologinių vamzdynų estakadų konstrukcijų, metalinių 

aptarnavimo aikštelių, stogą laikančio pakloto ir pan. gamyba, dažymas, montažas ir darbų kokybės kontrolė. 

Detalūs plieno konstrukcijų brėžiniai atliekami rangovo arba pagal susitarimą darbo projekto atlikėjo. Gaminiai, 

pagaminti pagal tipinius konstrukcijų brėžinius, turi atitikti taip pat ir šiame rašte keliamus reikalavimus. 

 Nuorodos 

Šiame projekte pateiktose techninėse specifikacijose nuorodos ir reikalavimai priimti pagal žemiau 

išvardintus standartus ir taisykles. 

Plieninių konstrukcijų projektavimas.  

Pagrindinės nuostatos    STR 2.05.08:2005 

Dažai ir lakai. Metalinių konstrukcijų apsauga nuo korozijos.  

Dalis l. Bendri duomenys    ISO 12944-1:1998 

Metalinių paviršių paruošimas dažymui  ISO 8501-1 

Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai  STR 2.01.04:2004 

Pastaba: Norminiai dokumentai, kurie yra pateikti aukščiau pateiktų dokumentų tekstuose, nenurodyti. 

 Projektas 

Visa atlikta darbo projekto dokumentacija, skaičiavimai, brėžiniai, aiškinamieji raštai turi būti išnagrinėti 

statybos techninės priežiūros ar jos įgalioto atstovo, kuris vykdys šių darbų priežiūrą. Jeigu reikia, projektinėje 

dokumentacijoje gali būti pritaikyti analogiški šiame projekte numatytiems normatyvai, standartai, plieno markės ir 

pan. Statybos techninė priežiūra turi peržiūrėti tuos dokumentus prieš pradedant darbus ir priimti atitinkamą 

sprendimą. 

Plieninių konstrukcijų laikantieji elementai skaičiuojami neįvertinant tampriųjų deformacijų. Statiškai 

nesprendžiamų konstrukcijų elementų įražos randamos nedeformuotai sistemai. Esant sudėtingoms 

skaičiuojamosioms schemoms ir įrodžius ryškų techninį ekonominį pranašumą, galima schemą skaičiuoti ir pagal 

deformuotą būvį, įvertinant konstrukcijų pasislinkimus nuo apkrovos (STR 2.05.08:2005 V skyrius § 20). 

Medžiagos 

Pastatų ir statinių konstrukcijų plienas 

Atsižvelgiant į pastatų ir statinių svarbą, jų naudojimo sąlygas, jų elementų plieninės konstrukcijos parinktos 

pagal STR 2.05.08:2005 I skirsnio 6.1 lentelę. Jungimo priemonės yra parinktos pagal STR 2.05.08:2005 II skirsnio 

nuorodas. 
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Pagrindinių laikančiųjų plieninių konstrukcijų metalas priimtas žiūr. žemiau pateiktoje lentelėje. 

E

Eil. 

Nr. 

Konstrukcija Plieno markė, standartas 

1

. 

Kolonos, pagrindinės laikančios sijos 

(I-ji konstrukcijų grupė) 

S 275, S 355, LST EN 10025-2…4. 

LST EN 10210-1, LST EN 10219-1 

 

Pagrindinės konstrukcijos bus gaminamos iš karštai valcuotų profilių, kurių medžiagos mechaninės 

savybės nurodytos STR 2.05.05:2002 lentelėje 6.5. 

Naudojamas nelegiruotasis konstrukcinis plienas pagal standartą LST EN 10025-2: 

S 275 JR, S 275 J0, S 275 J 2, 

S 355 JR, S 355 J0, S 355 J 2, 

S 235 JR, S 235 J0, S 235 J 2. 

Taip pat bus naudojami ir karštuoju būdu iš nelegiruotojo konstrukcinio plieno pagaminti tuščiaviduriai 

statybiniai profiliai pagal LST EN 10210-1, bei šaltai formuoti virinti tuščiaviduriai statybiniai profiliai pagal LST EN 

10219-1. Šių plienų mechaninės savybės nurodytos atitinkamai STR 2.05.08:2005 lentelėse 6.7 ir 6.9. 

Sudarant darbo dokumentaciją ir suderinus su statybos technine priežiūra, galima keisti metalo markę į 

kitose šalyse gaminamą analogišką plieną. Plieno markių analogiškumo sąvoka reiškia maksimalų cheminės 

sudėties, fizinių ir mechaninių savybių sutapimą, reglamentuojamą standartais. Jeigu reikia, gamintojas turi pateikti 

gamyklinių bandymų ataskaitos sertifikatą, įrodantį, jog konstrukcinis plienas bei tvirtinimo gaminiai atitinka 

technines sąlygas. 

Sudarant darbo dokumentaciją ir suderinus su statybos technine priežiūra, galima keisti plieno markę į 

kitose šalyse gaminamą analogišką plieną. Plieno markių analogiškumo sąvoka reiškia maksimalų cheminės 

sudėties, fizinių ir mechaninių savybių sutapimą, reglamentuojamą standartais. Jeigu reikia, gamintojas turi pateikti 

sertifikuotas gamyklinių bandymų ataskaitas, įrodančias, jog konstrukcinis plienas bei tvirtinimo gaminiai atitinka 

technines sąlygas. 

Statybiniai profiliai 

Projekte visi priimti profiliai turi būti nauji, lygių paviršių, švarūs, be rūdžių. Profilių matmenys turi būti 

absoliučiai vienodi. Profiliai turi būti išbandyti gamykloje ir turi turėti atitikties sertifikatą. Jei reikia, juos galima 

išbandyti ir vietoje. Juos gali išbandyti tik sertifikuota laboratorija. Statybos priežiūros inžinierius turi teisę 

pareikalauti, kad būtų atlikti bandymai pailgėjimui, pasukimui 1800 ir lenkimui ties suvirinimu. Jei gaunami neigiami 

bandymų rezultatai, rangovas turi apmokėti visus papildomus bandinius. Naudojami karštai ir šaltai valcuoti profiliai. 

Tais atvejais, kai konstrukcijos pagamintos iš uždaro profilio plieno vamzdžių, visi galai turi būti užhermetizuojami, 

siekiant išvengti vidinės korozijos. 

Jungimo priemonės 

a) suvirinimo medžiagos 

Plieninėms konstrukcijoms suvirinti reikia naudoti: rankiniam suvirinimui – glaistytuosius elektrodus pagal 

LST EN 499, LST EN 757; elektrodinę vielą – pagal LST EN 440, LST EN 756, LST EN 758  ar LST EN 12535; 

fliusus – pagal LST EN 760; apsaugines dujas – pagal LST EN 439. 

Suvirinimo medžiagos ir suvirinimo technologija turi užtikrinti virintinės (lydytinės) siūlės metalo laikinąjį 

stiprį pagal stiprumo ribą, ne mažesnį nei pagrindinio metalo charakteristinė plieno stiprio pagal stiprumo ribą 

reikšmė fu, taip pat suvirintinių jungčių metalo kietumo, smūginio tąsio ir santykinio pailgėjimo reikšmes, 

atitinkančias norminius dokumentus. Glaistytų elektrodų pagal LST EN 499 kertinių siūlių metalo charakteristiniai 

stipriai nurodyti STR 2.05.08:2005 lentelėje 6.12. 

b) varžtai 
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varžtinėms jungtims parenkami plieniniai 8.8  klasės varžtai, pagalbinėms neatsakingų konstrukcijų 

jungtims naudojami ir žemesnių klasių varžtai. Varžtai naudojami pagal LST EN ISO 4014, LST EN ISO 4016 , LST 

EN ISO 4017 , LST EN ISO 4018. 

Varžtinį sujungimą su neįtemptais varžtais turi sudaryti: varžtas, veržlė ir poveržlė pagal STR 2.05.08:2005, 

6.2 lentelėje pateiktus derinius. 

Visi varžtai, veržlės turi turėti gamyklinius žymenis. Be jų varžtai nenaudotini, Visi varžtai, veržlės bei 

poveržlės turi būti galvanizuotos. Sudarant varžtų specifikacijas būtina įtraukti papildomai 5% jų kiekio dėl montažo 

ir derinimo darbų. 

Pamatų inkariniai varžtai, jei jie nepateikiami kartu su įrenginiu gali būti nuo 4.6 iki 10.9 kokybės klasių. 

Pamatų inkariniai varžtai gali būti pagaminti ir iš karštai valcuotųjų plienų S 275 arba S 355 pagal LST EN 10025 – 

2, arba iš plienų S275 ar S355 pagal LST EN 10025 – 3 ar LST EN 10025 -4. Jei naudojami pamatų inkariniai 

varžtai, kurių galas pamate užlenktas kampu (žr. 6.1 a pav.), inkaravimo ilgis turi būti toks, kad suirimas neįvyktų iki 

varžto plienas pasieks takumo ribą. Inkaravimo ilgis turi būti apskaičiuojamas. Naudojant tokio tipo pamatų 

inkarinius varžtus, charakteristinis tempiamasis jų inkaravimo ilgis turi būti paskaičiuotas taip, kad plieno stipris 

pagal takumo ribą negali būti didesnis nei 300 N/mm2. 

Veržlės parenkamos pagal LST EN ISO 4032 , LST EN ISO 4033  ir LST EN ISO 4034. 

Naudojamos apvalios poveržlės pagal LST EN ISO 7089, LST EN ISO 7090 ir LST EN ISO 7091. Prireikus 

gali būti naudojamos įžambiosios ar spyruoklinės poveržlės, atitinkančios tokio surinkimo reikalavimus. 

Montavimas 

Bendri nurodymai 

Plieninių konstrukcijų projekte turi būti atlikti detalūs metalo konstrukcijų brėžiniai, gamintojui parengus 

detalius gamyklinius brėžinius, standartus ar techninius liudijimus (STR 1.05.06.2005 Statinio projektavimas). 

Visi montuojami elementai turi būti pagaminti gamykloje ir patikimai nudažyti pagal projekto reikalavimus. 

Galima paskutinio dengiamojo sluoksnio nedažyti, jei visos konstrukcijos bus dažomos po montažo. 

Naudojant firmų pagamintus gaminius, jų montažas, sandarinimas turi būti atliktas griežtai prisilaikant tos 

firmos reikalavimų. Ten, kur yra skirtingų metalų sandūra, ir gali sukelti galvanizaciją arba koroziją, tarp metalų 

reikia naudoti izoliuojančias medžiagas. Kolonų galai turi būti frezuoti, kad kolona liestųsi visu plotu prie atraminių 

plokščių. 

Montavimo darbus, elementų gamybą gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 

Metalinių elementų sandėliavimas 

Į statybos aikštelę atvežti plieniniai profiliai sužymimi. 

Plieniniai profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. Sandėliuojant 

pastogėse, įrengti nuolydį vandens nutekėjimui. metalinius profilius pakelti nuo grunto ar grindų 0,2 m. 

Skirtingų markių ir profilių metalas sandėliuojamas atskirai. Metaliniai profiliai sandėliuojami ant medinių ar 

metalinių padėklo ir intarpų iki 1,5 m aukščio ir 200600 kN svorio rietuvėse. 

Kolonos, ilginiai sandėliuojami horizontalioje padėtyje dviem eilėmis. Rietuvių aukštis iki 1,2m. 

Elementų apžiūrai  bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 metro pločio praėjimai. 

Suvirinimo elektrodai surūšiuojami pagal markes ir sandėliuojami šiltoje, sausoje patalpoje. 

Smulkios detalės montažiniams sujungimams turi būti pritvirtintos prie atvežtų elementų arba atvežamos 

atskiroje taroje nurodant detalių markes ir kiekius. 

Tvirtinimo detalės laikomos uždaroje sausoje patalpoje, išrūšiuotos pagal rūšis ir markes. Varžtus ir veržles 

laikyti išrūšiuotas pagal stiprumo klases ir diametrus. 

Profilinius dangų lakštus rekomenduojame užsakyti tokio ilgio, kad jų nereikėtų pjaustyti statybos aikštelėje. 

Didžiausias profilinio pakloto ilgis 12 m. 



 

 

2025-39-01-TDP-SK-TS 

Lapas Lapų Laida 

29 34 0 

 

Profilinio pakloto skardos elementai transportuojami iki 2 t ir keliami kranu. Jei pakloto lakštus reikia 

sandėliuoti statybos aikštelėje, juos reikia apsaugoti nuo kritulių ir purvo. Jie sandėliuojami ant skersine kryptimi 

padėtų tašų. Saugant ilgiau ir esant dideliam oro sąlygų poveikiui (ruduo – žiema) rekomenduojama dėti tašus ir 

tarp paketų. Profilius iš paketo reikia išimti bet netraukti. 

Metalinių konstrukcijų montavimas 

Laikančioms konstrukcijoms, jeigu nenurodyti kitaip, turi būti naudojami gamykliniai metaliniai profiliai, 

lakštai ir juostos iš projekte nurodytų plienų. Visos metalinės konstrukcijos gaminamos gamykloje ir į objektą 

atvežamos padengtos antikorozine danga. Metalinės kolonos statomos ant joms paruoštų pamatų, kuriuose įtaisyti 

inkariniai varžtai ar kitos tvirtinimo detalės. Pirmiausia statomos tos kolonos, kurios bus sujungtos pastoviais 

metaliniais ryšiais ir ramsčiais. Metalinės sijos su kolonomis ir sijos tarpusavyje tvirtinamos varžtais arba 

suvirinimu. 

Konstrukcijoms su suvirintinėms jungtimis būtina: 

a) numatyti našius mechanizuotus suvirinimo būdus; 

b) užtikrinti laisvą priėjimą prie suvirintinių jungčių virinimo vietų, įvertinant pasirinktą suvirinimo būdą ir technologiją. 

Suvirinimui jungtys paruošiamos pagal LST EN ISO 9692 - 1  ir LST EN ISO 9692 - 2. 

Suvirinimo jungtys 

Jungiamųjų elementų kraštų apdirbimas turi būti atliktas frezavimo būdu. Kampinių siūlų statiniai negali būti 

didesni kaip 1,2t (t - ploniausio jungiamojo elemento storis), o statinių santykis 1:1. Suvirinant lakštus užleidimu, 

užleidimo ilgis turi būti ne mažesnis kaip 5 jungiamojo elemento storiai, jeigu nenurodyta kitaip. 

Suvirinant konstrukcijas, kurios yra apkrautos dinaminėmis apkrovomis, suvirinimo siūlės neturi būti 

užbaigtos stačiais kampais. Naudoti pertrauktines siūles leidžiama tik jungiant konstrukcijas, kurios jungiamos 

konstruktyviai. Jungiant strypus, konstrukcijų, kurios eksploatuojamos lauke ar viduje esančioje vidutiniškai 

agresyvioje aplinkoje, suvirinimų būtina atlikti visų perimetru, kad nebūtų plyšių, tarpų, dėl kurių galėtų vykti korozija 

tarp susilietusių metalinių paviršių. 

Draudžiama mazguose naudoti kombinuotus jungimus, tai yra suvirinimą ir jungtį varžtais. Šiuo atveju 

varžtai gali būti tik montažiniai. 

Konstrukcijų mazgai turi būti sukonstruoti taip, kad būti galima laisvai atlikti suvirinimo darbus. Gamykloje 

gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus - automatizuotus suvirinimo būdus. Statybos aikštelėje suvirinimu 

pagrindinių pastato metalinių konstrukcijų jungimą galima tik kiekvieną atvejį suderinus su techninės priežiūros 

inžinieriumi. Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių 

deformacijų. Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, 

tepalas, dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalintos. 

Rangovas turi paskirti suvirinimo Inžinierių, kuris turėtų atitinkamų žinių ir patirties plieno konstrukcijų ir 

suvirinimo srityse. 

Suvirinimas turi būti atliekamas pagal Rangovo pateiktą technologiją naudojant procedūras ir tokią darbo 

seką, kad būtų minimizuoti liekamieji įtempimai. 

Suvirinimo medžiagos parenkamos atitinkant jungiamųjų detalių plieno markei pagal 

LST EN 499. 

Visų elementų gamyklinės siūlės virinamos pusiau automatiniu būdu anglies dvideginio dujų aplinkoje, 

žemutinėje padėtyje, vielos skersmuo d  1,4 ... 2 mm. 

 

Mažiausi kertinių (kampinių) siūlių statiniai 

Jungtis 
Suvirinimo 

būdas 

Plieno 

takumo riba, 

Mažiausi siūlių statiniai kf, mm, kai storesniojo iš 

suvirinamų elementų storis t, mm 
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N/mm2 
4–5 6–10 11–16 17–22 

23–

32 
33–40 41–80 

Tėjinė su 

dvipusėmis 

kertinėmis 

(kampinėmis) 

siūlėmis; 

užleistinė ir 

kampinė 

Rankinis 
≤ 430 4 5 6 7 8 9 10 

> 430 ≤ 530 5 6 7 8 9 10 12 

Automatinis 

ir pusiau 

automatinis 

≤ 430 3 4 5 6 7 8 9 

> 430 ≤ 530 4 5 6 7 8 9 10 

Tėjinė su 

vienpusėmis 

kertinėmis 

(kampinėmis) 

siūlėmis 

Rankinis 

≤ 380 

5 6 7 8 9 10 12 

Automatinis 

ir pusiau 

automatinis 
4 5 6 7 8 9 10 

Pastabos: 

1. Konstrukcijų iš plieno, kurio takumo riba viršija 530 N/mm2, taip pat iš visų plienų, kai elemento storis 

viršija 80 mm, kertinių (kampinių) siūlių statiniai parenkami pagal specialiąsias technines sąlygas. 

2. 4-os grupės konstrukcijų mažiausi vienpusių kertinių (kampinių) siūlių statiniai mažinami 1 mm, kai 

virinamų elementų storis siekia iki 40 mm, ir 2 mm, kai elementų storis didesnis nei 40 mm. 

 

Montažinės siūlės virinamos rankiniu būdu. 

Techninės priežiūros inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno suvirinimo tipo 

bandinius. 

Bandiniai turi būti paruošti naudojant storiausią šiame projekte esančią plokštę ir su šiam darbui pasiūlytais 

įranga ir suvirintojais. Tada bandinius turi išbandyti nepriklausoma bandymų laboratorija. 

Bandiniai turi būti prieinami apžiūrai ir jos sprendimas apie suvirinimo standartą bei kokybę turi būti 

galutinis. 

Po plieno gaminio pagaminimo techninės priežiūros Inžinierius gali pareikalauti bet kurias  suvirinimų 

sudūrimu ir užpildant siūlę vietas ištirti priimtu neardančiu tikrinimo būdu. 

Tikrinimo vietas turi parinkti techninės priežiūros Inžinierius, ir jos turi būti išbandytos jam dalyvaujant. 

Suvirinimo defektai: 

a) grioveliai, viršijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai, viršijantys 1 mm, kaip plieno 

storis 10 mm ir daugiau. Jie išilginės siūlės pagrindiniame metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu 

arba esant per didelei suvirinimo srovei. 

b) poros siūlės paviršiuje – atsiranda naudojant suvirinimui elektrodus su drėgnu aptepu arba suvirinant 

nekokybiškai nuvalytus paviršius. 

c) nepilnai suvirinti paviršiai – gaunami esant per dideliam suvirinimo greičiui arba per mažam suvirinimo 

stiprumui. 

Suvirinimo sudūrimu bei užpildant siūles tikrinami neardančiu būdu taip: 

- vizualinis apžiūrėjimas – 100  

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas – 3  

- ultragarsinis tikrinimas – 5 . 

Poros, plyšiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi būti iškertami, siūlės naujai suvirinamos. 

Visos suvirinimo siūlės turi būti apžiūrėtos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. 

Suvirinimo darbų kokybę turi užtikrinti šie reikalavimai: 

- suvirinimo darbus atliekanti įmonė turi atitikti ISO 9000 ir LST EN 729 keliamus reikalavimus 



 

 

2025-39-01-TDP-SK-TS 

Lapas Lapų Laida 

31 34 0 

 

- prižiūrinčio personalo veiklos apimtis pagal LST EN 719 

- suvirintojų kvalifikacija pagal LST EN 287 

- suvirinimo procesas pagal LST EN 288 nuorodas 

- suvirinimui naudojamos medžiagos pagal LST EN 499 

- atliktų suvirinimo darbų tikrinimo procedūra pagal LST EN 25817 reikalavimus B – griežtasis 

konstrukcijoms apkrautoms dinaminėmis apkrovomis ir C – statinėmis apkrovomis. 

- taip pat turi būti užtikrinta sauga darbe sutinkamai su LST EN 60974 ir LST EN 50078 reikalavimais. 

Plieninių konstrukcijų dažymas 

Bendros nuostatos 

Pagrindinė apsauginių dangų užduotis yra užkirsti kelią korozijai arba jai įsitvirtinti. Naudojimo metu dangos 

apsauginės savybės sumažėja veikiant ultravioletiniams spinduliams, drėgmei, temperatūrų pokyčiams, 

chemikalams, abrazyviniams ir kitiems faktoriams. Kadangi efektyvių apsaugų dažų sistemomis garantuojantis 

periodas paprastai yra trumpesnis už numatomą konstrukcijos naudojimo laiką standarte ISO 4628-1  ISO 4628-5 

dangos patvarumas išreiškiamas trimis lygiais: 

- žemas (L) nuo 2 iki 5 metų 

- vidutinis (M) nuo 5 iki 15 metų 

- aukštas (H) daugiau kaip 15 metų. 

Patvarumo lygis nėra “garantinis laikas”. Patvarumas yra techninis sprendimas, kuris gali padėti savininkui 

vykdyti priežiūros programą. Garantinis laikas – tai sprendimas, kuris apibrėžiamas sutarties administravimo dalies 

skyriuose ir yra teisinis subjektas. Garantinis laikas paprastai yra trumpesnis nei patvarumo lygis. Nėra taisyklių, 

jungiančių šiuos laiko periodus. 

Į viso dažymo projekto vykdymą atsakingas personalas turi nesukelti pavojaus darbuotojų sveikatai ir 

nepažeisti darbų saugos. Vykdydami šias pareigas turi laikytis šių pagrindinių reikalavimų: 

- nenaudoti nuodingų ir kancerogeninių medžiagų 

- mažinti takių organinių junginių ištakų kiekį 

- naudoti priemones nuo dulkių, dūmų, garų ir triukšmo žalingo poveikio, taip pat nuo ugnies pavojaus 

- apsaugoti kūną, įskaitant akis, odą, ausis ir kvėpavimo sistemą 

- atliekant apsaugos nuo korozijos darbus saugoti vandenį ir gruntą 

- taikyti medžiagų antrinį panaudojimą ir pašalinti atliekas. 

Pagrindo paruošimas prieš dažymą 

Metalo paviršiaus paruošimas prieš dažant, tai visiškas arba dalinis užteršimų nuo jo pašalinimas bei 

atitinkamo paviršiaus šiurkštumo suteikimas. Visos konstrukcijos turi būti pagamintos iš metalo, kurio paviršius 

nepažeistas korozijos. Pagrindinis paviršiaus paruošimo būdas yra mechaninis, suspausto oro srove purškiant 

abrazyvinę medžiagą. Standartinis paruošimo laipsnis priimtas Sa 2 ½ pagal ISO 8501-1 standartą. Rūdžių 

surišėjais ruošti paviršių dažymui draudžiama. 

Pagrindiniai Sa 2 ½ laipsniu paruošto paviršiaus bruožai yra pašalintos sukibusios su paviršiumi valcavimo 

nuodegos, rūdys, dažų dangos ir pašalinės medžiagos. Bet kurių teršalų liekanų pėdsakai turi atrodyti tik kaip 

neryškios taškų ar juostelių pavidalo dėmės. Paruoštas paviršius palyginamas su standarto ISO 8501-1 etalonu 

(reprezentuojantys fotografuoti pavyzdžiai). Maži paviršiai gali būti nuvalomi mechaniniu ar rankiniu būdu šepečiais. 

Nuvalius atitinkamą paviršiaus plotą jis turi būti nugruntuotas arba padengtas pirmuoju dangos sluoksniu. Palikus 

nedengtą paviršių ilgiau nei 24 val. jis turi būti ruošiamas naujai surašant naują dengtų darbų aktą. Yra ir kiti 

paviršiaus nuvalymo būdai, tačiau Rangovas gali pasirinkti suderinus su statybos technine priežiūra bei su firma 

tiekiančia dažus, kad paviršius padengtas danga tarnautų nustatytą laiką. 

Paviršiaus dažymas 
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Antikorozinių dangų sistemų parinkimas būna techninės – ekonominės analizės rezultatas. Projekte 

nurodoma aplinkos koroziškumo kategorija bei kitos sąlygos, pagal kurias yra parenkama antikorozinių dangų 

sistemos. Įvertinus statinio tarnavimo laiką bei eksploatacines sąlygas metalinės konstrukcijos bus veikiamos C2 

koroziškumo kategorija (LST EN ISO 12944-5:2007), kuriai būdinga žemos taršos lygio atmosferos, 

dažniausiai kaimo regionai. Parenkant antikorozinių dangų sistemą atsižvelgiama į sekančius aspektus: 

- valymo būdą 

- paviršiaus paruošimo laipsnį pagal pažeidimų dydį ir korozijos išėstų vietų aspektą 

- aplinkos reikalavimų duomenys darbo bei dengimo medžiagos džiūvimo metu 

- apatinių ir viršutinių limitų sauso sluoksnio bei maksimalaus laiko, po kurio seks sekančio dažų sluoksnio 

padengimas 

- -laukiamos ekspozicijos sąlygos dangos naudojimo metu 

- numatomas naudojimo laikas. 

Užtikrinant gerą dangos sukibimą su paviršiumi būtina, kad dažomas pagrindas būtų sausas, be rūdžių, 

nešvarumų, dulkių bei nuodegų pėdsakų. reikia atkreipti dėmesį į sunkiai dažomas vietas, aštrius kampus, kad 

visas paviršius būtų padengtas pageidaujamo storio sluoksniu. Visi metalo konstrukcijų aštrūs kampai turi būti 

užapvalinti. 

Dažymas atliekamas ne žemesnėje kaip + 5 0C temperatūroje ir esant santykinei drėgmei ne aukštesnei 

kaip 80 – 85 .Šios sąlygos turi būti patikslintos pagal pasirinktos dangos kompozicijos komponentų duotus 

techninius reikalavimus. Nederėtų dažyti konstrukcijų, kurių paviršiaus temperatūra viršija + 40 0C. Draudžiama 

dažyti konstrukcijas iš lauko pusės esant blogam orui, lyjant, esant rūkui, rasai. Taip pat draudžiama dirbti 

patalpose, kur vyksta valymas, šlifavimas arba šveitimas smėliu. Norint turėti optimalias dažymo sąlygas, dažyti 

reikia tada, kai nėra oro drėgmės kondensacijos ant pagrindo veiksnio. Esant neužtikrintoms kondensacijos 

sąlygoms turi būti apskaičiuotas santykis tarp drėgmės taško, oro temperatūros ir santykinės drėgmės. Norint 

užtikrinti geras dažymo sąlygas, paviršiaus temperatūra turi būti 3 laipsnius aukštesnė negu drėgmės 

taškas.Dažymo sistemos (arba atskirų dangų) sausos dangos storis neturi skirtis daugiau nei 20  nuo vidutinio 

storio. Kietų dalių turinys paprastai pateikiamas gaminio techninės informacijos kortelėse. Rangovui parinkus 

antikorozinės dangos kompoziciją, turi būti paruošta detali technologinė instrukcija (kortelė) tos dangos padengimui 

bei suderinta su statybos priežiūros inžinieriumi. Dažant, būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias 

nurodo gamintojai ar distributoriai, kad užtikrinti patikimą ir ilgą dangos tarnavimo laiką. 

Plieno darbų kontrolė 

Visi montavimo darbai turi būti tikrinami, kontroliuojami ir priimami statybos techninės priežiūros 

inžinieriaus. Gamintojas privalo pateikti aktus, prieš toliau tęsiant darbus, jei atliktos operacijos ir darbai bus 

neprieinami patikrinimui. Gamintojas turi informuoti užsakovą apie medžiagų gavimą, kad būtų galima gautas 

ataskaitas sutikrinti su projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio bandymo ataskaitomis. 

Patikrinimas atliktas užsakovo jokiu būdu neatleidžia gamintojo nuo jo atsakomybės. Visi darbai, kurie neatitinka 

reikalavimų, pateiktų brėžiniuose ir jo aiškinamuosiuose raštuose, turi būti taisomi arba pašalinami išimtinai 

gamintojo sąskaita. 

Visos medžiagos turi būti tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad įsitikinti, ar visi gaminiai, kurie buvo įtraukti į 

gaminių partijos sąrašą, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei patvirtinta pagal reikalavimus. 

Jei yra nustatomas koks pažeidimas ar trūksta dalies dokumentacijos ar detalių, šis faktas turi būti praneštas 

statybos vadovui. 

Nukrypimai montažo metu neturi būti didesni, negu nurodyta detaliuose konstrukcijų brėžiniuose. 

Priklausomai nuo konstrukcijų pobūdžio, plieno markių, asmuo, virinantis šias konstrukcijas, turi turėti 

atitinkamą pažymėjimą - diplomą. Prieš pradedant konstrukcijų elementų sudurtinį virinimą, būtina atlikti bandomąjį 

suvirinimo pavyzdį. Pavyzdys, virinamas iš to paties plieno, kaip ir pati konstrukcija. Elektrodai, oro temperatūra ir 

konstrukcijos padėtis turi atitikti pagrindinės konstrukcijos padėtį. 
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Suvirinimo elektrodai, kurie neturi galiojančio sertifikato, nenaudojami. 

TS-6 IŠORINIŲ SIENŲ IŠ DAUGIASLUOKNĖS PLOKŠTĖS ĮRENGIMAS 

Išorinių sienų daugiasluoksnės plokštės 

Pristamomai pastato daliai numatytos plokštės su poliizocianurato (PIR) užpildo, suklijuoto su profiliuotais 

plieniniais dengiančiais lakštais. Plieniniai lakštai 0,5 - 0,6 mm storio, cinkuoti karštu būdu, dengti polimerine 

danga. Plokščių storis Plokštės storis: 120 mm, plotis: 1000 mm. Šilumos laidumo koeficientas (λ): ~0,022 W/(mK). 

Degumo klasė: B-s2, d0. 

 

LEISTINI IŠORINIU SIENŲ DAUGIASLUOKSNIŲ PLOKŠČIŲ GEOMETRINIŲ PARAMETRŲ NUOKRYPIAI 

Nuokrypis Leistini nuokrypiai 

• Storis 

• Plotis 

• Ilgis 

±1 mm 

±3 mm 

±10 mm 

Paruošiamieji darbai 

Plokštės pakraunamos ir iškraunamos atsargiai, tam naudojant specialią kėlimo įrangą. Griežtai draudžiama 

paketus su plokštėmis traukti arba vilkti, nes juos apjuosiančios juostos gali pažeisti pačią plokštę. Jeigu plokštes 

reikia sandėliuoti statybos aikštelėje, jas reikia apsaugoti nuo kritulių ir purvo. Plokščių paketai sandėliuojami lygioje 

vietoje. Plokščių paketų negalima sandėliuojant krauti tiesiai vieną ant kito, jie sandėliuojami ant skersine kryptimi 

padėtų tašų. Prieš pradedant montuoti plokštes būtina susipažinti su montavimo instrukcija. Prieš plokščių 

montavimą turi būti atlikta klijuojamoji pamatų hidroizoliacija. Turi būti patikrintas pamato viršaus horizontalumas. 

Leidžiama nuokrypa ±3 mm. 

Plokščių montavimas 

Plokštės pradedamos montuoti ant pamatų įrengus specialias medines arba metalines atramas bei atlikus 

sandarinimą. Pirmos plokštės nuokrypis nuo vertikalės turi būti ne daugiau kaip ±2 mm. Kad apsaugoti nuo vėjo ir 

garų, prieš montavimą prie kolonų klijuojama speciali sandarinimo juosta. Plokštės į projektinę padėtį keliamos 

specialiais keltuvais. Prieš montuojant plokštes turi būti patikrinta jų grioveliuose esanti sandarinimo mastika. Esant 

gamyklinės sandarinimo mastikos defektų, reikia juos ištaisyti paprasta montažine sandarinimo mastika. Prieš 

keliant plokštę, reikia nuimti apsauginę plėvelę tik nuo griovelių, paliekant pasaugotą visą plokštę. Apsaugini 

plėvelė nuo plokštės nuimama tik pilnai ją pritvirtinus. Prie g/b kolonų plokštės tvirtinamos kalamaisiais kaiščiais. 

Prie metalinių kolonų plokštės tvirtinamos savisriegiais sraigtais. Tvirtinimo elemento minimalus atstumas nuo 

plokštės krašto turi būti 20 mm. Tvirtinant plokštes, kad jų nedeformuoti, reikia vengti perveržimo. Tvirtinimo 

elementai skaičiuojami ir parenkami pagal plokštes storį bei pagal konstrukciją, prie kurios bus jie tvirtinami. Esant 

būtinumui plokštes pjaustyti statybos aikštelėje. Pjauti plokštes galima tik ant žemės gulsčioje padėtyje. Po plokščių 

pjovimo reikia gerai nuo jų nuvalyti metalo drožles, kad jos nepažeistų plokštės paviršiaus. Vertikalios siūlės tarp 

plokščių užkamšomos minkštos akmens vatos tarpikliais. Po sandaraus užkamšymo ant vertikalių siūlių 

montuojami specialūs skardos lankstiniai. Siūlių užtaisymo profiliai tvirtinami prie plokščių savigręžiais sraigtais. 

TS-7 HIDROIZOLIACIJA 

Hidroizoliacija turi būti naudojama taip, kaip parodyta konstrukciniuose brėžiniuose kiekvienam konstrukciniam 

elementui. Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidžiančią dangą. Visos statinio konstrukcijos turi 

būti apsaugotos nuo drėgmės įrengiant hidroizoliaciją. 

Hidroizoliacija turi būti: 

 vertikalioji hidroizoliacija; 

 horizontalioji hidroizoliacija. 
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Klijuojamoji hidroizoliacija 

Įrengiama iš ritininių arba plėvelinių medžiagų, kurios prie pagrindo ir viena ant kitos klijuojamos naudojant 

vandeniui atsparias mastikas. Pagrindinės charakteristikos: 

Storis         >0,2 mm;  

vandens įgeriamumas        < 1,0 %; 

atsparumas plyšimui išilgai       80 N/mm; 

atsparumas plyšimui skersai       60 N/mm; 

temperatūrinės panaudojimo ribos     -40°C ... +80°C. 

Teptinė hidroizoliacija 

Taikoma požeminėms konstrukcijoms. Tai vienalytis vandeniui nelaidus mastikos sluoksnis, izoliuojamą 

konstrukciją. Gali būti naudojama 2 sluoksnių "Plastimul" tipo, bituminė arba kitokia savybių mastika. 

Reikalavimai teptinei bituminei dangai: 

Storis         3-4 mm; 

nepralaidumas vandeniui      geras; 

atsparumas veikiant agresyviai terpei     geras; 

atsparumas puvimui       aukštas; 

orientacinis ilgaamžiškumas grunte     5-8 metai. 

Tiekiamos hidroizoliacinės medžiagos turi turėti sertifikatus, gamintojo instrukcijas jų įrengimui ir naudojimui. 
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MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo (tipas, markė arba 

techn.spec.žymuo) 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1. GRĘŽTINIAI PAMATAI     

 Paruošiamieji žemės darbai - kompl 1  

 Betonas C25/30-XF1(XA1)-XC2-F150-W2 LST EN 206:2013+A2:2021 m3 4,00  

 Armatūra B500B LST EN ISO 15630-1:2019 t 0,21  

 Smulkiagrūdis betonas (Vetonit 600 arba 
analogiškas) 

LST EN 206:2013+A1:2021 m3 0,05  

 Inkariniai varžtai M20, 4 vnt. L=1000 mm PEIKKO HPM20P vnt. 32  

 Gręžtinių polių įrengimo darbai - kompl 1  

2. PAMATINĖS SIJOS     

 Betonas C25/30-XF1(XA1)-XC3-F150-W2 LST EN 206:2013+A2:2021 m3 1,81  

 Armatūra B500B LST EN ISO 15630-1:2019 t 0,14  

 Termoizoliacija - poliuretano plokštė, t=120 
mm 

LST EN 13163:2013 m3 1,41  

 Termoizoliacija - polistireno sluoksnis 
Geoporas EPS, t=100 mm 

LST EN 13163:2013 m3 1,20  

 Teptinė bituminė hidroizoliaicja  m2 16,00  

 Rostverko apšiltinimo tinkavimas, h=480 
mm 

 m2 10,00  

 Pamatinių sijų įrengimo darbai - kompl 1  

3. GRINDŲ KONSTRUKCIJA     

 Betonas C25/30-XF1(XA1)-XC2-F150-W2 LST EN 206:2013+A2:2021 m3 5,56  

 Armatūra B500B LST EN ISO 15630-1:2019 t 0,44  

 PE plėvelė, t=0,4 mm LST EN 13984:2013 m2 21,15  

 Pabetonavimas C12/15 LST EN 206:2013+A1:2021 m3 0,16  

 Smėio - žvyro mišinys EV2=40 Mpa, t=250 
mm 

LST EN 13285:2010 m2/m3 
19,35/ 
4,10 

 

 Termoizoliacija – polistireninis putplastis 
EPS 100, t=20 mm 

LST EN 13163:2013 m3 0,10  

 Grindų įrengimo darbai - kompl 1  
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo (tipas, markė arba 

techn.spec.žymuo) 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

4. METALINĖS KONSTRUKCIJOS     

 Plieninės kolonos S355 LST EN 10025-2:2005 t 0,55  

 Plieninės sijos S235 LST EN 10025-2:2005 t 0,66  

 Kiti elementai (rėmai, cokolio profiliai ir kita) 
S235, S355 

LST EN 10025-2:2005 t 0,08  

 Lakštinis plienas  t 0,03  

 Papildomas plienas (virintinės siūlės ir 
metalo pjaustymas) (5%) 

 t 0,07  

 Plieninių konstrukcijų montavimo darbai - kompl 1  

 KITI DARBAI     

 Daugiasluoksnių plokščių montavimo 
darbai 

- kompl 1  

 

Pastabos:  

1. Medžiagos suskaičiuotos sustambintai. Lentelėje pateikiami pagrindinių statybinių medžiagų kiekiai. 

2. Rangovas privalo pats paskaičiuoti ir įvertinti sąnaudas darbams, netiesiogiai susijusiems su pastato 

laikančiųjų konstrukcijų įrengimu, tačiau galimai nenumatytas kitose projekto dalyse. 

3. Visas projekte įvardintas medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis 

savybėmis, nurodytomis techninių specifikacijų reikalavimuose, suderinus su užsakovu ir projekto autoriumi. 

4. Pamatų įrengimo sąnaudas rangovas skaičiuoja atsižvelgiant į pasirinktą pamatų tipą, gruntines geologines 

sąlygas ir pateiktas įrąžas į pamatus. 
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Neįtemptų varžtų žiniaraštis 

 

Neįtemptieji varžtai LST EN-15048-4014  

Varžtai Stiprumo klasė Kiekis, vnt. 

M16x65 8.8 36 

 

Veržlės LST EN-4032 

Veržlės Kokybės klasė Veržlių kiekis, vnt. 

M16 10 72 

 

Poveržlės LST EN ISO-7089 

Poveržlės Kietumo klasė Poveržlių kiekis, vnt. 

M16 HV 200 84 

 

Rinkiniai iš anksto neįtemptiems plieno konstrukcijų varžtiniams sujungimams pagal LST EN 15048-1. 

Neįtemptųjų varžtų kokybės klasė – A, o stiprumo klasė – 8.8. Neįtemptieji varžtai pagal LST EN ISO 4014 bei LST 

EN ISO 4017 standartus. Neįtemptiesiems varžtams skirtos veržlės pagal LST EN ISO 4032, o poveržlės pagal 

LST EN ISO 7089 standartą. Siurblinės konstrukcijų varžtiniuose sujungimuose, kuriuose yra naudojami neįtempti 

varžtai, naudoti antveržles taip užtikrinant varžtų neatsisukimą. 

 

Pastabos: 

1. Apdailos elementams tvirtinti reikalingų varžtų ir savigręžių varžtų kiekis neįtraukiamas į varžtų žiniaraštį; 

2. Varžtų žiniaraštyje pateikiami laikančioms konstrukcijoms montuoti reikalingi konstrukcinių varžtų kiekiai. 
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ARMATŪROS LANKSTINIŲ ŽINIARAŠTIS
Žymuo Klasė Ilgis Kg/vnt. FormaDiametras Vnt. Svoris

36 12 B500B 3950 3.51 21.06 3950

35 6 21 B500B 1020 0.23 4.7
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Objektas:

Brėžinys:
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UŽSAKOVAS:

PAMATŲ LENTELĖ

Pamato Nr.
Pamato

skersmuo, (mm)
Pamato sąl. altitudės, (m)
viršaus/pado orientacinė

Pamato
ilgis, (m)

Pamatų
kiekis, (vnt)

Pamato betono
tūris, (m³)

P/3 400 -0.60 -4.60/ 4.00 8 0.50

4.008Iš viso:

PAMATŲ PLANAS
1:50

DETAIL A
1:15

A - A
1:20

3

C

1 2

A

B

- pakankamas nuokrypis nuo gręžinio sienelės korpuso vidinės sienelės, kad būtų galima saugiai montuoti ir išvengti gręžinių sienelių pažeidimo.
- ne didesniu kaip 3,0 m intervalo atstumu;
- ne mažiau kaip trys vienetai kiekviename lygyje;
9. Tarpinės aplink karkasą turi būti išdėstytos simetriškai:
8. Karkaso fiksavimui projektinėje padėtyje naudojami plieniniai fiksatoriai;
7. Polinis pamatas apačioje turi įsigilinti į nesuardytą laikantį gruntą ne mažiau kaip per du polio diametrus;
6. Prieš pamato betonavimą duobės dugną išvalyti nuo atsitiktinai pribyrėjusių žemių;
5. Pamato apatinės dalies atrėmimo vietoje aptikus piltą gruntą, uždumblėjusius priemolius, organiką ir pan. - pastaruosius pašalinti;
4. Esant neigiamai oro temperatūrai betoną apsaugoti nuo sušaldymo;
3. Medžiagos: armatūros gaminiai pagal LST EN ISO 15630-1:2019,  armatūra B500B klasės;  betonas C25/30 -XC2,XA1, LST EN 206:2013+A2:2021;
2. Polinių pamatų tipas - gręžtiniai. Gręžiant gręžtinius pamatus, apsaugai nuo požeminio vandens būtina naudoti apsauginius vamzdžius;
1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės - metrais;
PASTABOS:

P/3 D400
v. alt.  -0.600
a. alt. -4.600

P/3 D400
v. alt.  -0.600
a. alt. -4.600

DET A

P/3 D400
v. alt.  -0.600
a. alt. -4.600

P/3 D400
v. alt.  -0.600
a. alt. -4.600

P/3 D400
v. alt.  -0.600
a. alt. -4.600

2425

P/3 D400
v. alt.  -0.600
a. alt. -4.600

P/3 D400
v. alt.  -0.600
a. alt. -4.600

P/3 D400
v. alt.  -0.600
a. alt. -4.600

2425
23

25
23

25

46
50

4850

36 6vnt. Ø12
žingsnis 126 mm
B500B 36

131

105

400

A A

69

35 21vnt. Ø6
žingsnis 192 mm
B500B 35

10
5

10
5

69131

105

88
5

35 21vnt. Ø6
žingsnis 192 mm
B500B 35

54

11
5

40
00

25

4 vnt. EB_HPM20P_/2 D20

10
4

36 6vnt. Ø12
žingsnis 126 mm
B500B 36

39
50

19
2

25

19
2

19
2

25
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UŽSAKOVAS:

G/B ELEMENTŲ LENTELĖ

Gaminys Aukštis, mm Plotis, mm Ilgis, mm Kiekis, (vnt) Tūris, (m³)Betono klasė

P.SI/5 700 150 2175 4 0.23C25/30

P.SI/6 700 150 2275 3 0.24C25/30

P.SI/7 700 150 1055 1 0.11C25/30

P.SI/8 400 150 1220 1 0.07C25/30

P/3 400 4000 8 0.50C25/30

5.8117Iš viso:

SIURBILNĖS NR.1 PAMATINĖS SIJOS PLANAS
1:50

A - A
1:25

B - B
1:25

C - C
1:25

D - D
1:10

E - E
1:10

F - F
1:10

DETAIL A
1:10

G - G
1:10

1 2

A

B

C

3

+0

31 2

A CB

+0

123

+0

4. Reikalinga 32 vnt. plieninių plokštelių armatūros karkasui privirinti;
pagal koroziškumo kategorijos Im3 reikalavimus (EN ISO 12944-2:1998).
3. Metalinės konstrukcijos, jų dalys ir tvirtinimo detalės, esančios grunte, privalo būti hidroizoliuojamos 
2. Visuose monolitiniuose elementuose išilginė darbo armatūra jungiama rišimo būdu arba suvirinant;
betonas C25/30-XC3-F150-W2 LST EN 206:2013+A1:2021, betonas tarpams užpildyti - C8/10 ;
1. Medžiagos: armatūros gaminiai pagal LST EN ISO 15630-1:2019, armatūra B500B klasės;
PASTABOS:
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P.SI/5 700*150

P.SI/6 700*150

150

P.SI/5 700*150

P.SI/5 700*150

P.SI/6 700*150P.SI/7 700*150P.SI/8 400*150
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P.SI/6 700*150
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B
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5000

E

E

1055

P.SI/5 700*150

-0.500

-0.100

+0.200
P.SI/6 700*150

P.SI/7 700*150
P.SI/8 400*150P.SI/5 700*150

D

D

+0.200 F

F

PL8*100

1220

+0.200

-0.500

P.SI/6 700*150 P.SI/5 700*150 P.SI/5 700*150 P.SI/6 700*150
G

G

-0.500

DET A

+0.200 P.SI/5 700*150P.SI/5 700*150 P.SI/6 700*150 P.SI/6 700*150

40 2vnt. Ø10
žingsnis 36 mm
B500B 40

40 2vnt. Ø10
žingsnis 36 mm
B500B 40

41

43 12vnt. Ø8
žingsnis 191 mm
B500B 43

31
8

41

40
0

150

573657

25

25

57

41

37 6vnt. Ø8
žingsnis 191 mm
B500B 37

42 2vnt. Ø10
žingsnis 36 mm
B500B 42

40 2vnt. Ø10
žingsnis 36 mm
B500B 40

40 2vnt. Ø10
žingsnis 36 mm
B500B 40

41
30

0
31

8

70
0

150

25

57

25

36

25

41

40 2vnt. Ø10
žingsnis 36 mm
B500B 40

70

40 2vnt. Ø10
žingsnis 36 mm
B500B 40

4* 41 1vnt. Ø8
žingsnis 0 mm
B500B 41 cc70/217/70

150

573657

4040

61
8

41

24
7

20
6

24
7

70
0

25

6

6

minimalus armatūros privirinimos siūlės ilgis l=65 mm.
virinama vietoje pagal armatūros karkasą
Plieninė plokštelė 150x100x8mm

6

6

6 6

38 2vnt. Ø10
žingsnis 36 mm
B500B 38

4* 39 1vnt. Ø8
žingsnis 0 mm
B500B 39 cc70/217/70

37 12vnt. Ø8
žingsnis 189 mm
B500B 37

38 2vnt. Ø10
žingsnis 36 mm
B500B 38
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G/B ELEMENTŲ LENTELĖ

Gaminys Aukštis, mm Plotis, mm Ilgis, mm Kiekis, (vnt) Tūris, (m³)Betono klasė

GB.G/3 250 500 4660 1 4.95C25/30

GB.G/4 100 100 1220 1 0.02C25/30

P.SI/5 700 150 2175 4 0.23C25/30

P.SI/6 700 150 2275 3 0.24C25/30

P.SI/7 700 150 1055 1 0.11C25/30

P.SI/8 400 150 1220 1 0.07C25/30

PAB/1 50 50 900 4 0.04C12/15

6.9415Iš viso:

1:10
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GRINDŲ PLANAS

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

D. VELŽYS

UAB ,,RUSNĖ"
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Objektas:

Brėžinys:
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UŽSAKOVAS:

GRINDŲ PLANAS
1:50 DETAIL A

1:25

A - A
1:10

B - B
1:10

C - C
1:25

D - D
1:25

DETAIL B
1:10

1 2

A

B

C

3

+0

* Koreguojama pagal situacija

* K
or

eg
uo

ja
m

a 
pa

ga
l s

itu
ac

ija

3. Grindys įrengiamos ant gerai sutankinto grunto ir vandeniui nelaidžios plėvelės;
2. 0.00=62.55;
1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudės - metrais;
PASTABOS: 

500

Termoizoliacija (perimetru) 

57

95
95

C C

4660
Armatūros tinklas B500B
Ø 12 / Ø 12 žingsnis 200 mm 203

DET B

GB.G/4

0.00=62.55;

60
5

50
0

AR/13 3vnt. Ø 8 mm, kas 200

2385

75

44
60

GB.G/3
AR/9 23vnt. Ø 8 mm, kas 200

AR/9 3vnt. Ø 8 mm, kas 200AR/13 3vnt. Ø 8 mm, kas 200

AR/9 11vnt. Ø 8 mm, kas 200

AR/8 22vnt. Ø 8 mm, kas 200

DET AD

D

1220 15
0

9595

24
80

50
0

37
5

655500620

23
25

23
25

24252425

22*200=4400

20
3

21
*2

00
=4

20
0

57

AR/5 3vnt. Ø 8 mm, kas 150

45 3vnt. Ø 12 mm, kas 200

53 3vnt. Ø 8 mm, kas 200

52 3vnt. Ø 8 mm, kas 200

53 3vnt. Ø 8 mm, kas 200

52 3vnt. Ø 8 mm, kas 200

53 3vnt. Ø 8 mm, kas 200

52 3vnt. Ø 8 mm, kas 200

53 3vnt. Ø 8 mm, kas 200

52 3vnt. Ø 8 mm, kas 200

A A

AR/5 3vnt. Ø 8 mm, kas 150

AR/5 3vnt. Ø 8 mm, kas 150

AR/5 3vnt. Ø 8 mm, kas 150

B

B

Pabetonavimas C12/15

AR/5 3vnt. Ø 8 mm, kas 150

-0.250

53 3vnt. Ø 8 mm, kas 200

50 Pabetonavimas C12/15
100

AR/5 3vnt. Ø 8 mm, kas 150

53 3vnt. Ø 8 mm, kas 200

-0.400

15
0

-0.550

AR/3 4vnt. Ø 8 mm, kas 150

53 3vnt. Ø 8 mm, kas 200

100

AR/4 4vnt. Ø 8 mm, kas 150

50

53 3vnt. Ø 8 mm, kas 200

AR/4 4vnt. Ø 8 mm, kas 150

-0.550

AR/3 4vnt. Ø 8 mm, kas 150

-0.500

+0.000

40
0

40
0

25

25 25 25

25
0

15
0

10
0

50

8005050

50

800

75

50

45
55

45
55

100

100

50 50100

500500

60
34

0
10

0

100

100120100

15
0

85
15

0
15

0

900 900

45

10
0

10
0

800

15
0

+0.000

100

50

100

25
0

52 3vnt. Ø 8 mm, kas 200

85

AR/5 3vnt. Ø 8 mm, kas 150

Pabetonavimas C12/15

-0.400

50

AR/5 3vnt. Ø 8 mm, kas 150

AR/3 4vnt. Ø 8 mm, kas 150AR/4 4vnt. Ø 8 mm, kas 150

52 3vnt. Ø 8 mm, kas 200-0.55050

40
0

-0.250

-0.500

500

55
45

25

100

50

100

50

25

15
0

15
0

47
35

3
10

0

47
35

3

900

45

Termoizoliacija

54

14
2

Termoizoliacija

14
2

AR/8 22vnt. Ø 8 mm, kas 200

20

AR/8 22vnt. Ø 8 mm, kas 200
Armatūros tinklas B500B
Ø 12 / Ø 12 žingsnis 200 mm

466020

54

25
0

54

54

25461025

50025 25500

5058003208002235

50
0

50150500150 150500150

Termoizoliacija
AR/13 3vnt. Ø 8 mm, kas 200

40

25
AR/9 23vnt. Ø 8 mm, kas 200

800

150

500

50
0

25

20

Termoizoliacija

Armatūros tinklas B500B
Ø 12 / Ø 12 žingsnis 200 mm

325

446020

2258002180455

25441025

40
17

0

50150500 150500150

700

50

50
0

40
40

50

40

11
0

500

11
0

AR/3 4vnt. Ø 8 mm, kas 150

AR/4 4vnt. Ø 8 mm, kas 150

110

AR/5 3vnt. Ø 8 mm, kas 150

AR/5 3vnt. Ø 8 mm, kas 150

50

175

50

40110

70
0

3*150=450175

17
5

3*
15

0=
45

0
17

5
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A. KARBAUSKIS33097

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

1450 A. MAČIONIS

0

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ

PV

PDV

KONSTR.

LT

Objektas:

Brėžinys:

2026-01

UŽSAKOVAS:

Žymuo Pagrindinis profilis Klasė Vnt. Ilgis(mm) Plotas(m²) Svoris(kg)

CP/3 1 12.80.4S235JR 1050.0L100*8

CP/4 1 11.40.4S235JR 1030.0L85*100*8

EB_HPM20P_/2 32 9.90.3Steel_Undefined 140.0D20

F.RM/4 1 54.81.8S235JR 2300.0RHS100X4

K/4 3 194.35.8S355JR 2871.1RHS150*4

K/5 2 144.94.3S355JR 3289.1RHS150*4

K/6 1 72.42.2S355JR 3289.1RHS150*4

K/7 1 68.62.0S355JR 3080.1RHS150*4

K/8 1 68.62.0S355JR 3080.1RHS150*4

637.819.3Iš viso:

KOLONŲ IR FASADO RĖMŲ PLANAS
1:50

DETAIL A
1:10

DETAIL B
1:10

B - B
1:10

C - C
1:50

DETAIL C
1:20

D - D
1:10

31 2

A

B

C

3

B

A

3

+0

1 2

+0

1

A

+0

(ne prastesnių savybių). Atsparumas gniuždymui K50 MPa;
7.Tarpas tarp kolonos bazės ir pamato užliejamas smulkiagrūdžiu nesitraukiančiu mišiniu Weber.vetonit JB 600 arba analogišku gaminiu 
6. Suvirinant rankiniu būdu naudoti elektrodus E42 ( LST EN ISO 2560:2010);
5. Siulių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą fvw,u=500MPa suvirinimui naudojant elektrodinę vielą pagal LST EN ISO 14341:2011;
4. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
3. Visų nenurodytų suvirinimo siulių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį kf=1.2t;
2. Kolonoms ir sijoms naudoti karštai valcuotą plieną S355JR klasės;
1. Metalinių konstrukcijų koroziškumo kategorija patalpose C3;
PASTABOS:

50

DET A

K/4 RHS150*4
v. alt. 2.313
a. alt. -0.530

K/4 RHS150*4
v. alt. 2.313
a. alt. -0.530

K/5 RHS150*4
v. alt. 2.731
a. alt. -0.530

K/7 RHS150*4
v. alt. 2.522
a. alt. -0.530

K/5 RHS150*4
v. alt. 2.731
a. alt. -0.530

K/4 RHS150*4
v. alt. 2.313
a. alt. -0.530

K/6 RHS150*4
v. alt. 2.731
a. alt. -0.530

K/8 RHS150*4
v. alt. 2.522
a. alt. -0.530

F.RM/4 RHS100X4

DET B
C C

4850

2425

23
25

23
25

46
50

2425

25
75

50

60

30

B B

30

4x EB_HPM20P_/2 D20

27
0

270

10510530

10
5

10
5

30

6015060

60
15

0

P.SI/8

F.RM/4 PL8*100

Tvirtinama ankeriniais varžtais D12

10
0

Tvirtinama ankeriniais varžtais D12

F.RM/4 RHS100X4

50

10050

50

-0.550

-0.600

nesitraukiančiu mišiniu
smulkiagrūdžiu
ir pamato, užliejamas
Tarpas tarp kolonos bazės

5027050

K/6 RHS150*4

CP/3 L100*8

F.RM/4 RHS100X4

K/8 RHS150*4+2.100

DET C CP/4 L85*100*8

11801245

CP/3 L100*8

CP/4 L85*100*8

1050

D

D

1010

10 10

50

CP/3 L100*8

CP/4 L85*100*8

15
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DENGINIO KONSTRUKCIJŲ PLANAS

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
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Žymuo Pagrindinis profilis Klasė Vnt. Ilgis(mm) Plotas(m²) Svoris(kg)

K/4 3 194.35.8S355JR 2871.1RHS150*4

K/5 2 144.94.3S355JR 3289.1RHS150*4

K/6 1 72.42.2S355JR 3289.1RHS150*4

K/7 1 68.62.0S355JR 3080.1RHS150*4

K/8 1 68.62.0S355JR 3080.1RHS150*4

SI/5 1 80.83.2S235JR 4800.0IPE160

SI/6 1 78.73.1S235JR 4753.6IPE160

SI/8 1 80.83.2S235JR 4800.0IPE160

SI/9 1 131.94.3S235JR 4753.6IPE220

SI/10 1 78.73.1S235JR 4753.6IPE160

SI/11 3 104.54.1S235JR 2209.0IPE160

SI/12 3 104.54.1S235JR 2209.0IPE160

1208.941.5Iš viso:

DENGINIO KONSTRUKCIJŲ PLANAS
1:50

A - A
1:50

B - B
1:50

C - C
1:10

DETAIL A
1:10

DETAIL B
1:10

D - D
1:10

E - E
1:10

F - F
1:50

F - F
1:10

3

C

1 2

A

B

1 2 3 A B C

B 1
3

1 3

123

C

11. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip.
10. Siulių charakteristinis metalo stipris pagal stiprumo ribą fvw,u=500MPa (G42 pagal LST EN 440);
9. Visų nenurodytų suvirinimo siulių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento storį 1.2*t;
8. Suvirinimas atliekamas pusautomaciu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūkštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
7. Neįtemptiesiems varžtams skirtos veržlės pagal LST EN ISO 4032, o poveržlės pagal LST EN ISO 7089 standartus.
6. Neįtemptieji varžtai pagal LST EN ISO 4014 standartą; 
5. Neįtemptųjų varžtų kokybės klasė – A, o stiprumo klasė – 8.8; 
4. Rinkiniai iš anksto neįtemptiems plieno konstrukcijų varžtiniams sujungimams pagal LST EN 15048-1; 
3. Neįtempiamųjų varžtų užveržimo kontrolę vykdyti vadovaujantis LST EN ISO 1090–2, 8.3 skyriaus nurodymais;
kontraveržlės bei paprastos poveržlės;
2.Plieniniai elementai tarpusavyje sujungiami varžtinėmis jungtimis. Varžtų jungčių neatsisukimui užtikrinti naudojamos
1. Aplinkos koroziškumo kategorija C3. Spalvą derinti su projekto architektu;
PASTABOS:

B

B

SI/10 IPE160

SI/9 IPE220

SI/6 IPE160

SI
/8

IP
E1

60

SI
/5

IP
E1

60

SI
/1

1
IP

E1
60

SI
/1

1
IP

E1
60

SI
/1

1
IP

E1
60

SI
/1

2
IP

E1
60

SI
/1

2
IP

E1
60

SI
/1

2
IP

E1
60

A A

2425

EE D D  F

 F

23
25

23
25

2425

1130
1300

C

C
1300

DET B
SI/8 IPE160

DET A

SI/5 IPE160SI/11 IPE160SI/11 IPE160 SI/11 IPE160

1128 23252325

SI/6 IPE160 SI/10 IPE160SI/9 IPE220

SI/8 IPE160

60

IPE160 IPE160

50

IPE220
Varžtų rinkinys EN-15048-4014
2 vnt.
Varžtas M16*65 8.8 kl. - Zn
Veržlės 2* M16 8 kl. - Zn
Poveržlės 2* M16 HV 200 - Zn

Varžtų rinkinys EN-15048-4014
2 vnt.
Varžtas M16*65 8.8 kl. - Zn
Veržlės 2* M16 8 kl. - Zn
Poveržlės 2* M16 HV 200 - Zn

1011010

40

50
55

40

55

57

10
Varžtų rinkinys EN-15048-4014
2 vnt.
Varžtas M16*65 8.8 kl. - Zn
Veržlės 2* M16 8 kl. - Zn
Poveržlės 2* M16 HV 200 - Zn

IPE220
IPE160

50

30

4010

57Varžtų rinkinys EN-15048-4014
2 vnt.
Varžtas M16*65 8.8 kl. - Zn
Veržlės 2* M16 8 kl. - Zn
Poveržlės 2* M16 HV 200 - Zn

IPE160
IPE220

50

10

45

1040

10

Varžtų rinkinys EN-15048-4014
2 vnt.
Varžtas M16*65 8.8 kl. - Zn
Veržlės 2* M16 8 kl. - Zn
Poveržlės 2* M16 HV 200 - Zn

IPE160
IPE160

50
55

40

30
Varžtų rinkinys EN-15048-4014
2 vnt.
Varžtas M16*65 8.8 kl. - Zn
Veržlės 2* M16 8 kl. - Zn
Poveržlės 2* M16 HV 200 - Zn

55

40IPE160 IPE160

45

50

10

IPE160F

F
10

Varžtų rinkinys EN-15048-4014
2 vnt.
Varžtas M16*65 8.8 kl. - Zn
Veržlės 2* M16 8 kl. - Zn
Poveržlės 2* M16 HV 200 - Zn

IPE160 IPE16040
50

55
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SANDWICH PLOKŠČIŲ PLANAS
1:50 A - A

1:50

B - B
1:50

C - C
1:50

D - D
1:50

A

1 2

B

C

3
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+0

3

21

+0

3

A B C

+0

B AC

+0

B B

AA

D

D
C

C
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00

50
10

00
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00
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00
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*

*
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KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

STATYTOJAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

1, 2, 3  AŠIES IŠKLOTINĖ

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

D. VELŽYS

UAB ,,RUSNĖ"
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

7

A. KARBAUSKIS33097

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

1450 A. MAČIONIS

0

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ

PV

PDV

KONSTR.

LT

Objektas:

Brėžinys:

2026-01

UŽSAKOVAS:

SANDWICH PLOKŠČIŲ PLANAS
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D. VELŽYS

UAB ,,RUSNĖ"
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
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Cokolio mazgas
 Mastelis 1:10

19

2020

25
0

Grindų detalė
Mastelis 1:10

0.00
±0.000 (+62.55m)

25
0

25
0*

(+61.80m)

(+62.05)

1

2

3

4

1. G/b grindys C25/30 t=250 mm
2. Smėio - žvyro mišinys EV2=40 Mpa
3. Esamas gruntas EV2=40 Mpa (pašalintas dirvožemis)
4. PE plėvelė

1. Sandwich panelis t=120mm
2. Rostverkas RS h=700mm
3. Grindys C25/30 t=250mm
4. Smėlio ir žvyro sluoksnis
5. Esamas gruntas
6. Poliuretano plokštė t=120mm
7. Skalda t=150mm
8. Teptinė bituminė hidroizoliacija
9. Metalinė kolona
10. Savisriegis tvirtinimo varžtas

11. Sandarinimo juosta
12. Plokštės tvirtinimo lankstinys
13. Betoninis sraigtas
14. Mineralinės vatos užpildas
15. Z formos lankstinys (perimetru)
16. Vandens nuvedimo lankstinys
17. Rostverko apšiltinimo tinkavimas h=480 mm
18. Gręžtinis polis D400
19. PE plėvelė
20. Polistireno sluoksnis Geoporas EPS, t=100 mm 2025-39-01-TDP-SK-

1450

33097

PV

PDV

KONSTR.

KVAL.
DOK.
NR.

 A. MAČIONIS
A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

1 1

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITO INŽINERINIŲ
TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS, INŽINIERIŲ G. 22,
KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"RUSNĖ"

STATYTOJAS
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

0

LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS

2026-01

UŽSAKOVAS

UAB "KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA"

Cokolio mazgas. Grindų detalė

10



Parapeto mazgas 1
 Mastelis 1:10

2

1

2

3 4

5

6

7 8

9

1. Sandwich stogo panelis PIR t=140mm
2. Sandwich panelis PIR t=120mm
3. Šoninio kraigo lankstas
4. Parapeto apskardinimo lankstinys
5. Sandarinimo kniedė arba savisriegis tvirtinimo varžtas, kas 300 mm
6. Impregnuotas poliuretanas arba montavimo putos
7. Polietileno sandariklis
8. Lipnus PIR sandarinimo elementas 4x20 mm
9. Sandarinimo kniedė arba savisriegis tvirtinimo varžtas, kas 300 mm
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-
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20

120 80
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100

140

1
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3

4

5

6

7 7
8

9
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1. Sandwich stogo panelis PIR t=140mm
2. Sandwich panelis PIR t=120mm
3. Vandens surinkimo latakas
4. Skardinis laštakis
5. Skardos lankstinys, kampo apdailos kampuotis
6. Vandens nuvedimo lankstinys
7. Skardos savisriegis tvirtinimo varžtas
8. Sandarinimo kniedė
9. Impregnuotas poliuretanas arba montavimo putos
10. Sandarinimo hermetikas

+

-

Parapeto mazgas 2
 Mastelis 1:10
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0

LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS
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UŽSAKOVAS

UAB "KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA"

Parapeto mazgai

11



Stogo detalė
Mastelis 1:10

333

±2
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1. Plieninė sija IPE
2. Sandwich stogo panelis PIR t=140mm
3. Daugiasluoksnių plokščių tvirtinimo varžtas JT3, su EPDM tarpine.
4. Skardos tvirtinimo sraigtas (kas ~333mm)±2
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Stogo detalė
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1 2

Sandwich panelio tvirtinimo detalė 1
Mastelis 1:5

1. Sandwich panelis PIR t=120mm
2. Plieninė kolona
3. Daugiasluoksnių plokščių tvirtinimo
varžtas JT3, su EPDM tarpine.
4. Sandarinimo hermetikas
5. Sandarinimo juosta

≥ 50

≥ 3020

Mastelis 1:10

+
-

1

2

33 6

44

5

4 4

Sandwich panelio tvirtinimo detalė 2
Mastelis 1:10

1. Sandwich panelis PIR t=120mm
2. Plieninė kolona
3. Daugiasluoksnių plokščių tvirtinimo
varžtas JT3, su EPDM tarpine.
4. Sandarinimo juosta
5. Skardos lankstrinys
6. Poliuretano putos
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Sandwich tvirtinimo detalės
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Mastelis 1:10
Sandwich panelio tvirtinimo detalė 3

Mastelis 1:10

1. Sandwich panelis PIR t=120mm
2. Plieninė kolona
3. Daugiasluoksnių plokščių tvirtinimo
varžtas JT3, su EPDM tarpine.
4. Sandarinimo juosta
5. Skardos lankstrinys
6. Poliuretano putos

2025-39-01-TDP-SK-

1450

33097

PV

PDV

KONSTR.

KVAL.
DOK.
NR.

 A. MAČIONIS
A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

LAIDA

LAPAS LAPŲ

0

1 1

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS, KITO INŽINERINIŲ
TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS, INŽINIERIŲ G. 22,
KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"RUSNĖ"

STATYTOJAS
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

0

LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS

2026-01

UŽSAKOVAS

UAB "KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA"

Sandwich tvirtinimo detalė
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KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

1:5
STATYTOJAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

METALINĖ KOLONA

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

D. VELŽYS

UAB ,,RUSNĖ"
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

A. KARBAUSKIS33097
K/4

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

K/4

1450 A. MAČIONIS

0

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ

PV

PDV

KONSTR.

LT

Objektas:

Brėžinys:

2026-01

UŽSAKOVAS:

PASTABOS:
1. Metalo gaminys gruntuojamas ir dažomas. Metalinių konstrukcijų koroziškumo kategorija C3. Spalvą derinti su projekto architektu;
2. Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
3. Visų nenurodytuų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento sienutę (kf=1.2*t);
4. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
5. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;

K/4 3GAMINIUI:

Žymuo Elementas Medžiaga Ilgis, mmVnt. Plotas, (m²) Svoris, kg

Vnt. skaičius

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

0.01270x 270x 2871 m3mm

k/4 52.0RHS150*4 S355JR 1 2843 1.7

pl/2 1.3PL8*144 S235JR 1 145 0.0

pl/1002 11.4PL20*270 S235JR 1 270 0.2

1.9 64.8Viso:

Front

Top
A - A

1:5

K/4
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20
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A
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132830
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6060
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30
10

5
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5
30

3010510530



Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es 1:5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

1:5
STATYTOJAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.
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1 1

METALINĖ KOLONA

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

D. VELŽYS

UAB ,,RUSNĖ"
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

A. KARBAUSKIS33097
K/5

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0
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0

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ

PV

PDV

KONSTR.

LT

Objektas:

Brėžinys:

2026-01

UŽSAKOVAS:

PASTABOS:
1. Metalo gaminys gruntuojamas ir dažomas. Metalinių konstrukcijų koroziškumo kategorija C3. Spalvą derinti su projekto architektu;
2. Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
3. Visų nenurodytuų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento sienutę (kf=1.2*t);
4. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
5. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;

K/5 2GAMINIUI:

Žymuo Elementas Medžiaga Ilgis, mmVnt. Plotas, (m²) Svoris, kg

Vnt. skaičius

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

0.01270x 270x 3289 m3mm

k/5 59.7RHS150*4 S355JR 1 3261 2.0

pl/2 1.3PL8*144 S235JR 1 145 0.0

pl/1002 11.4PL20*270 S235JR 1 270 0.2

2.2 72.4Viso:
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A - A
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Objektas:
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UŽSAKOVAS:

Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es PASTABOS:

1. Metalo gaminys gruntuojamas ir dažomas. Metalinių konstrukcijų koroziškumo kategorija C3. Spalvą derinti su projekto architektu;
2. Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
3. Visų nenurodytuų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento sienutę (kf=1.2*t);
4. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
5. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;

K/6 1GAMINIUI:

Žymuo Elementas Medžiaga Ilgis, mmVnt. Plotas, (m²) Svoris, kg

Vnt. skaičius

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

0.01270x 270x 3289 m3mm

k/6 59.7RHS150*4 S355JR 1 3261 2.0

pl/2 1.3PL8*144 S235JR 1 145 0.0

pl/1002 11.4PL20*270 S235JR 1 270 0.2

2.2 72.4Viso:
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K/7 1GAMINIUI:

Žymuo Elementas Medžiaga Ilgis, mmVnt. Plotas, (m²) Svoris, kg

Vnt. skaičius

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

0.01270x 270x 3080 m3mm

k/7 55.9RHS150*4 S355JR 1 3052 1.8

pl/2 1.3PL8*144 S235JR 1 145 0.0

pl/1002 11.4PL20*270 S235JR 1 270 0.2

2.0 68.6Viso:
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es 1:5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

1:5
STATYTOJAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

METALINĖ KOLONA

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

D. VELŽYS

UAB ,,RUSNĖ"
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

A. KARBAUSKIS33097
K/7

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

K/7

1450 A. MAČIONIS

0

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ

PV

PDV

KONSTR.

LT

Objektas:

Brėžinys:

2026-01

UŽSAKOVAS:

PASTABOS:
1. Metalo gaminys gruntuojamas ir dažomas. Metalinių konstrukcijų koroziškumo kategorija C3. Spalvą derinti su projekto architektu;
2. Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
3. Visų nenurodytuų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento sienutę (kf=1.2*t);
4. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
5. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;
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2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

1:5
STATYTOJAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

METALINĖ KOLONA

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

D. VELŽYS

UAB ,,RUSNĖ"
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

A. KARBAUSKIS33097
K/8

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

K/8

1450 A. MAČIONIS

0

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ

PV

PDV

KONSTR.

LT

Objektas:

Brėžinys:

2026-01

UŽSAKOVAS:

PASTABOS:
1. Metalo gaminys gruntuojamas ir dažomas. Metalinių konstrukcijų koroziškumo kategorija C3. Spalvą derinti su projekto architektu;
2. Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
3. Visų nenurodytuų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento sienutę (kf=1.2*t);
4. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
5. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;

K/8 1GAMINIUI:

Žymuo Elementas Medžiaga Ilgis, mmVnt. Plotas, (m²) Svoris, kg

Vnt. skaičius

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

0.01270x 270x 3080 m3mm

k/8 55.9RHS150*4 S355JR 1 3052 1.8

pl/2 1.3PL8*144 S235JR 1 145 0.0

pl/1002 11.4PL20*270 S235JR 1 270 0.2

2.0 68.6Viso:
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SI/5 1GAMINIUI:

Žymuo Elementas Medžiaga Ilgis, mmVnt. Plotas, (m²) Svoris, kg

Vnt. skaičius

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

0.01163x 160x 4800 m3mm

s/5 75.4IPE160 S235JR 1 4784 3.0

1002 0.8PL8*82 S235JR 2 160 0.0

1004 0.9PL8*118 S235J2G3 2 143 0.0

1005 0.4PL8*40 S235J2G3 3 143 0.0

1006 0.9PL8*118 S235J2G3 1 143 0.0

3.2 80.8Viso:
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2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

1:5
STATYTOJAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

SIJA

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

D. VELŽYS

UAB ,,RUSNĖ"
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

A. KARBAUSKIS33097
SI/5

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

SI/5

1450 A. MAČIONIS

0

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ

PV

PDV

KONSTR.

LT

Objektas:

Brėžinys:

2026-01

UŽSAKOVAS:

PASTABOS:
1. Metalo gaminys gruntuojamas ir dažomas. Metalinių konstrukcijų koroziškumo kategorija C3. Spalvą derinti su projekto architektu;
2. Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
3. Visų nenurodytuų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento sienutę (kf=1.2*t);
4. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
5. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;

Front

Top

A - A
1:5

C - C
1:5

10051005
10021005 s/51002

1002

1004

8

1005

1006

1005

1004

1005

s/5

2338

A

A

8

65

1002
C

C

4800

4784

4784

232557

s/5

25

16
0

1004

50

1005

2*D18

25
11

0

30
30

825030

1002

16
0

82



SI/6 1GAMINIUI:

Žymuo Elementas Medžiaga Ilgis, mmVnt. Plotas, (m²) Svoris, kg

Vnt. skaičius

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

0.01164x 160x 4754 m3mm

s/6 75.0IPE160 S235JR 1 4754 3.0

1004 0.9PL8*119 S235J2G3 3 143 0.0

1005 0.4PL8*40 S235J2G3 3 143 0.0

3.1 78.7Viso:
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2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

1:5
STATYTOJAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

SIJA

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

D. VELŽYS

UAB ,,RUSNĖ"
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

A. KARBAUSKIS33097
SI/6

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

SI/6

1450 A. MAČIONIS

0

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ

PV

PDV

KONSTR.

LT

Objektas:

Brėžinys:

2026-01

UŽSAKOVAS:

PASTABOS:
1. Metalo gaminys gruntuojamas ir dažomas. Metalinių konstrukcijų koroziškumo kategorija C3. Spalvą derinti su projekto architektu;
2. Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
3. Visų nenurodytuų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento sienutę (kf=1.2*t);
4. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
5. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;
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2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

1:5
STATYTOJAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

SIJA

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

D. VELŽYS

UAB ,,RUSNĖ"
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

A. KARBAUSKIS33097
SI/8

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

SI/8

1450 A. MAČIONIS

0

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ

PV

PDV

KONSTR.

LT

Objektas:

Brėžinys:

2026-01

UŽSAKOVAS:

PASTABOS:
1. Metalo gaminys gruntuojamas ir dažomas. Metalinių konstrukcijų koroziškumo kategorija C3. Spalvą derinti su projekto architektu;
2. Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
3. Visų nenurodytuų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento sienutę (kf=1.2*t);
4. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
5. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;

SI/8 1GAMINIUI:

Žymuo Elementas Medžiaga Ilgis, mmVnt. Plotas, (m²) Svoris, kg

Vnt. skaičius

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

0.01163x 160x 4800 m3mm

s/5 75.4IPE160 S235JR 1 4784 3.0

1002 0.8PL8*82 S235JR 2 160 0.0

1004 0.9PL8*118 S235J2G3 2 143 0.0

1005 0.4PL8*40 S235J2G3 3 143 0.0

1006 0.9PL8*118 S235J2G3 1 143 0.0

3.2 80.8Viso:
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KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

1:5
STATYTOJAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

SIJA

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

D. VELŽYS

UAB ,,RUSNĖ"
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

A. KARBAUSKIS33097
SI/9

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

SI/9

1450 A. MAČIONIS

0

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ

PV

PDV

KONSTR.

LT

Objektas:

Brėžinys:

2026-01

UŽSAKOVAS:

PASTABOS:
1. Metalo gaminys gruntuojamas ir dažomas. Metalinių konstrukcijų koroziškumo kategorija C3. Spalvą derinti su projekto architektu;
2. Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
3. Visų nenurodytuų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento sienutę (kf=1.2*t);
4. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
5. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;

SI/9 1GAMINIUI:

Žymuo Elementas Medžiaga Ilgis, mmVnt. Plotas, (m²) Svoris, kg

Vnt. skaičius

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

0.02270x 220x 4754 m3mm

s/9 124.6IPE220 S235JR 1 4754 4.0

1003 1.2PL8*132 S235J2G3 6 200 0.0

4.3 131.9Viso:
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KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

1:5
STATYTOJAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

SIJA

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

D. VELŽYS

UAB ,,RUSNĖ"
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

A. KARBAUSKIS33097
SI/10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

SI/10

1450 A. MAČIONIS

0

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ

PV

PDV

KONSTR.

LT

Objektas:

Brėžinys:

2026-01

UŽSAKOVAS:

PASTABOS:
1. Metalo gaminys gruntuojamas ir dažomas. Metalinių konstrukcijų koroziškumo kategorija C3. Spalvą derinti su projekto architektu;
2. Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
3. Visų nenurodytuų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento sienutę (kf=1.2*t);
4. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
5. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;

SI/10 1GAMINIUI:

Žymuo Elementas Medžiaga Ilgis, mmVnt. Plotas, (m²) Svoris, kg

Vnt. skaičius

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

0.01164x 160x 4754 m3mm

s/10 75.0IPE160 S235JR 1 4754 3.0

1004 0.9PL8*119 S235J2G3 3 143 0.0

1005 0.4PL8*40 S235J2G3 3 143 0.0

3.1 78.7Viso:
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KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,
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SIJA

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

D. VELŽYS

UAB ,,RUSNĖ"
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

A. KARBAUSKIS33097
SI/11

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0
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1450 A. MAČIONIS

0

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ

PV

PDV

KONSTR.

LT

Objektas:

Brėžinys:

2026-01

UŽSAKOVAS:

PASTABOS:
1. Metalo gaminys gruntuojamas ir dažomas. Metalinių konstrukcijų koroziškumo kategorija C3. Spalvą derinti su projekto architektu;
2. Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
3. Visų nenurodytuų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento sienutę (kf=1.2*t);
4. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
5. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;

SI/11 3GAMINIUI:

Žymuo Elementas Medžiaga Ilgis, mmVnt. Plotas, (m²) Svoris, kg

Vnt. skaičius

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

0.0082x 160x 2209 m3mm

s/11 34.8IPE160 S235JR 1 2209 1.4

1.4 34.8Viso:

Front

Top

A - A
1:5

2*D18
s/11

16
0

2*D18

55

55

40

55

55

50

2129 40

50

s/11

2209

A

A

s/11
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2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

1:5
STATYTOJAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

SIJA

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

D. VELŽYS

UAB ,,RUSNĖ"
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

A. KARBAUSKIS33097
SI/12

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

SI/12

1450 A. MAČIONIS

0

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ

PV

PDV

KONSTR.

LT

Objektas:

Brėžinys:

2026-01

UŽSAKOVAS:

PASTABOS:
1. Metalo gaminys gruntuojamas ir dažomas. Metalinių konstrukcijų koroziškumo kategorija C3. Spalvą derinti su projekto architektu;
2. Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
3. Visų nenurodytuų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento sienutę (kf=1.2*t);
4. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
5. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;

SI/12 3GAMINIUI:

Žymuo Elementas Medžiaga Ilgis, mmVnt. Plotas, (m²) Svoris, kg

Vnt. skaičius

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

0.0082x 160x 2209 m3mm

s/12 34.8IPE160 S235JR 1 2209 1.4

1.4 34.8Viso:

Front

Top

A - A
1:5

2*D18

50

s/12
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55
55

40 402129

50
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0

A

A

s/12

2209

s/12
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2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

1:5
STATYTOJAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

FASADO RĖMAS

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

D. VELŽYS

UAB ,,RUSNĖ"
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

A. KARBAUSKIS33097
F.RM/4

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

F.RM/4

1450 A. MAČIONIS

0

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ

PV

PDV

KONSTR.

LT

Objektas:

Brėžinys:

2026-01

UŽSAKOVAS:

PASTABOS:
1. Metalo gaminys gruntuojamas ir dažomas. Metalinių konstrukcijų koroziškumo kategorija C3. Spalvą derinti su projekto architektu;
2. Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
3. Visų nenurodytuų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento sienutę (kf=1.2*t);
4. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
5. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;

F.RM/4 1GAMINIUI:

Žymuo Elementas Medžiaga Ilgis, mmVnt. Plotas, (m²) Svoris, kg

Vnt. skaičius

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

0.012275x 100x 2300 m3mm

b/4 26.4RHS100X4 S235JR 1 2192 0.9

b/3 27.4RHS100X4 S235JR 1 2275 0.9

pl/1 0.9PL8*100 S235JR 1 150 0.0

1.8 54.8Viso:

A - A
1:5

Top

2*D14

50

25

100

10
0

150

50
25

25

pl/1

23
00

b/3

b/4

AA

2275

11201001055

10
0

21
92

8
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2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

1:5
STATYTOJAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

LANKSTINYS

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

D. VELŽYS

UAB ,,RUSNĖ"
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

A. KARBAUSKIS33097
CP/3

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

CP/3

1450 A. MAČIONIS

0

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ

PV

PDV

KONSTR.

LT

Objektas:

Brėžinys:

2026-01

UŽSAKOVAS:

PASTABOS:
1. Metalo gaminys gruntuojamas ir dažomas. Metalinių konstrukcijų koroziškumo kategorija C3. Spalvą derinti su projekto architektu;
2. Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
3. Visų nenurodytuų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento sienutę (kf=1.2*t);
4. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
5. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;

CP/3 1GAMINIUI:

Žymuo Elementas Medžiaga Ilgis, mmVnt. Plotas, (m²) Svoris, kg

Vnt. skaičius

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

0.00100x 100x 1050 m3mm

cp/3 12.8L100*8 S235JR 1 1050 0.4

0.4 12.8Viso:

Front

Top

A - A
1:5

cp/3

A

A

1050

100

10
0
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2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

1:5
STATYTOJAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

LANKSTINYS

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

D. VELŽYS

UAB ,,RUSNĖ"
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

A. KARBAUSKIS33097
CP/4

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

CP/4

1450 A. MAČIONIS

0

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ

PV

PDV

KONSTR.

LT

Objektas:

Brėžinys:

2026-01

UŽSAKOVAS:

PASTABOS:
1. Metalo gaminys gruntuojamas ir dažomas. Metalinių konstrukcijų koroziškumo kategorija C3. Spalvą derinti su projekto architektu;
2. Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje;
3. Visų nenurodytuų suvirinimo siūlių aukščiai pagal ploniausią suvirinamo elemento sienutę (kf=1.2*t);
4. Virintinės jungtys turi būti paruoštos pagal LST EN ISO 9692-1:2013. Suvirinti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus;
5. Jungimosi elementus virinti visu lietimosi perimetru, jeigu nenurodyta kitaip;

CP/4 1GAMINIUI:

Žymuo Elementas Medžiaga Ilgis, mmVnt. Plotas, (m²) Svoris, kg

Vnt. skaičius

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

0.00100x 85x 1030 m3mm

cp/4 11.4L85*100*8 S235JR 1 1030 0.4

0.4 11.4Viso:

Front

Top

A - A
1:5

cp/4

A

A

1030

85

100



k/4 RHS150*4 S355JR 28433 1.70 52.0
ŽYMUO

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS GAMINIUI

PROFILIS PLIENAS Vnt. ILGIS

IŠ VISO:

PLOTAS

5.11

SVORIS

156.1
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a 
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ct

ur
es

Vnt. Gaminyje

K/43

1:7.5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

KOLONA

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

UAB „RUSNĖ“
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

k/4

33097
k/4

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1450 PV

PDV

KONSTR.

A. MAČIONIS

A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

Objektas

Brėžinys

2026-01

0 2026-01

0

2843

13

75
75

26

5° 30
0



1:7.5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

KOLONA

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

UAB „RUSNĖ“
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

k/5

33097
k/5

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1450 PV

PDV

KONSTR.

A. MAČIONIS

A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

Objektas

Brėžinys

2026-01

0 2026-01

0
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a 
St
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es

Vnt. Gaminyje

K/52

k/5 RHS150*4 S355JR 32612 1.96 59.7
ŽYMUO

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS GAMINIUI

PROFILIS PLIENAS Vnt. ILGIS

IŠ VISO:

PLOTAS

3.91

SVORIS

119.4

3261

13

75
75

26

5° 30
0
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Vnt. Gaminyje

K/61

k/6 RHS150*4 S355JR 32611 1.96 59.7
ŽYMUO

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS GAMINIUI

PROFILIS PLIENAS Vnt. ILGIS

IŠ VISO:

PLOTAS

1.96

SVORIS

59.7

1:7.5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

KOLONA

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

UAB „RUSNĖ“
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

k/6

33097
k/6

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1450 PV

PDV

KONSTR.

A. MAČIONIS

A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

Objektas

Brėžinys

2026-01

0 2026-01

0

3261

75

13

75

26

5° 30
0



1:7.5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

KOLONA

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

UAB „RUSNĖ“
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

k/7

33097
k/7

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1450 PV

PDV

KONSTR.

A. MAČIONIS

A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

Objektas

Brėžinys

2026-01

0 2026-01

0
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Vnt. Gaminyje

K/71

k/7 RHS150*4 S355JR 30521 1.83 55.9
ŽYMUO

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS GAMINIUI

PROFILIS PLIENAS Vnt. ILGIS

IŠ VISO:

PLOTAS

1.83

SVORIS

55.9

3052

13

75
75

26

5° 30
0



1:7.5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

KOLONA

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

UAB „RUSNĖ“
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

k/8

33097
k/8

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1450 PV

PDV

KONSTR.

A. MAČIONIS

A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

Objektas

Brėžinys

2026-01

0 2026-01

0

Te
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a 
St
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es

Vnt. Gaminyje

K/81

k/8 RHS150*4 S355JR 30521 1.83 55.9
ŽYMUO

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS GAMINIUI

PROFILIS PLIENAS Vnt. ILGIS

IŠ VISO:

PLOTAS

1.83

SVORIS

55.9

3052

13

75
75

26

5° 30
0
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Vnt. Gaminyje

SI/51

SI/81

s/5 IPE160 S235JR 47842 2.98 75.4
ŽYMUO

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS GAMINIUI

PROFILIS PLIENAS Vnt. ILGIS

IŠ VISO:

PLOTAS

5.96

SVORIS

150.9

1:7.5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

SIJA

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

UAB „RUSNĖ“
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

s/5

33097
s/5

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1450 PV

PDV

KONSTR.

A. MAČIONIS

A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

Objektas

Brėžinys

2026-01

0 2026-01

0

4784



1:7.5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

SIJA

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

UAB „RUSNĖ“
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

s/6

33097
s/6

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1450 PV

PDV

KONSTR.

A. MAČIONIS

A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

Objektas

Brėžinys

2026-01

0 2026-01

0
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kl

a 
St
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ur
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Vnt. Gaminyje

SI/61

s/6 IPE160 S235JR 47541 2.96 75.0
ŽYMUO

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS GAMINIUI

PROFILIS PLIENAS Vnt. ILGIS

IŠ VISO:

PLOTAS

2.96

SVORIS

75.0

2*D18 2*D18

40467440

4754

5050

5555



Vnt. Gaminyje

SI/91

Te
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s/9 IPE220 S235JR 47541 4.03 124.6
ŽYMUO

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS GAMINIUI

PROFILIS PLIENAS Vnt. ILGIS

IŠ VISO:

PLOTAS

4.03

SVORIS

124.6

1:7.5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

SIJA

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

UAB „RUSNĖ“
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

s/9

33097
s/9

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1450 PV

PDV

KONSTR.

A. MAČIONIS

A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

Objektas

Brėžinys

2026-01

0 2026-01

0

R 5

2*D18

16

2*D18
40467440

4754

14
4
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14
4

76

5757

5050

R 5

469741



Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

Vnt. Gaminyje

SI/101

s/10 IPE160 S235JR 47541 2.96 75.0
ŽYMUO

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS GAMINIUI

PROFILIS PLIENAS Vnt. ILGIS

IŠ VISO:

PLOTAS

2.96

SVORIS

75.0

1:7.5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

SIJA

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

UAB „RUSNĖ“
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

s/10

33097
s/10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1450 PV

PDV

KONSTR.

A. MAČIONIS

A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

Objektas

Brėžinys

2026-01

0 2026-01

0

2*D182*D18

40467440

4754

5050

5555



Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

Vnt. Gaminyje

SI/113

s/11 IPE160 S235JR 22093 1.38 34.8
ŽYMUO

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS GAMINIUI

PROFILIS PLIENAS Vnt. ILGIS

IŠ VISO:

PLOTAS

4.13

SVORIS

104.5

1:7.5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

SIJA

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

UAB „RUSNĖ“
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

s/11

33097
s/11

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1450 PV

PDV

KONSTR.

A. MAČIONIS

A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

Objektas

Brėžinys

2026-01

0 2026-01

0

2*D182*D18

40212940

2209

55
50

55
50



Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

Vnt. Gaminyje

SI/123

s/12 IPE160 S235JR 22093 1.38 34.8
ŽYMUO

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS GAMINIUI

PROFILIS PLIENAS Vnt. ILGIS

IŠ VISO:

PLOTAS

4.13

SVORIS

104.5

1:7.5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

SIJA

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

UAB „RUSNĖ“
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

s/12

33097
s/12

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1450 PV

PDV

KONSTR.

A. MAČIONIS

A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

Objektas

Brėžinys

2026-01

0 2026-01

0

55

2*D182*D18

40212940

2209

50

55
50



Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

Vnt. Gaminyje

F.RM/41

b/3 RHS100X4 S235JR 22751 0.91 27.4
ŽYMUO

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS GAMINIUI

PROFILIS PLIENAS Vnt. ILGIS

IŠ VISO:

PLOTAS

0.91

SVORIS

27.4

1:7.5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

RĖMAS

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

UAB „RUSNĖ“
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

b/3

33097
b/3

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1450 PV

PDV

KONSTR.

A. MAČIONIS

A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

Objektas

Brėžinys

2026-01

0 2026-01

0

2275



Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

Vnt. Gaminyje

F.RM/41

b/4 RHS100X4 S235JR 21921 0.88 26.4
ŽYMUO

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS GAMINIUI

PROFILIS PLIENAS Vnt. ILGIS

IŠ VISO:

PLOTAS

0.88

SVORIS

26.4

1:7.5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

RĖMAS

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

UAB „RUSNĖ“
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

b/4

33097
b/4

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1450 PV

PDV

KONSTR.

A. MAČIONIS

A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

Objektas

Brėžinys

2026-01

0 2026-01

0

2192



Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

Vnt. Gaminyje

CP/31

cp/3 L100*8 S235JR 10501 0.41 12.8
ŽYMUO

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS GAMINIUI

PROFILIS PLIENAS Vnt. ILGIS

IŠ VISO:

PLOTAS

0.41

SVORIS

12.8

1:5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

LANKSTINYS

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

UAB „RUSNĖ“
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

cp/3

33097
cp/3

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1450 PV

PDV

KONSTR.

A. MAČIONIS

A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

Objektas

Brėžinys

2026-01

0 2026-01

0

10
500

cp/3 L100*8

1050



Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

Vnt. Gaminyje

CP/41

cp/4 L85*100*8 S235JR 10301 0.38 11.4
ŽYMUO

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS GAMINIUI

PROFILIS PLIENAS Vnt. ILGIS

IŠ VISO:

PLOTAS

0.38

SVORIS

11.4

1:5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

LANKSTINYS

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

UAB „RUSNĖ“
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

cp/4

33097
cp/4

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1450 PV

PDV

KONSTR.

A. MAČIONIS

A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

Objektas

Brėžinys

2026-01

0 2026-01

0

cp/4 L85*100*8

1030



Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

Vnt. Gaminyje

SI/52

SI/82

1002 PL8*82 S235JR 1604 0.03 0.8
ŽYMUO

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS GAMINIUI

PROFILIS PLIENAS Vnt. ILGIS

IŠ VISO:

PLOTAS

0.12

SVORIS

3.3

1:7.5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

PLOKŠTELĖ

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

UAB „RUSNĖ“
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

1002

33097
1002

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1450 PV

PDV

KONSTR.

A. MAČIONIS

A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

Objektas

Brėžinys

2026-01

0 2026-01

0

82

160

8



1:7.5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

PLOKŠTELĖ

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

UAB „RUSNĖ“
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

1003

33097
1003

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1450 PV

PDV

KONSTR.

A. MAČIONIS

A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

Objektas

Brėžinys

2026-01

0 2026-01

0

Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

Vnt. Gaminyje

SI/96

1003 PL8*132 S235*** 2006 0.04 1.2
ŽYMUO

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS GAMINIUI

PROFILIS PLIENAS Vnt. ILGIS

IŠ VISO:

PLOTAS

0.26

SVORIS

7.2

50

12

200

42

2*D18

68

110

10

68

15

12
42

10

10
213

2

12

1018010

10545

63

8



Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

Vnt. Gaminyje

SI/52

SI/63

SI/82

SI/103

1004 PL8*119 S235*** 14310 0.03 0.9
ŽYMUO

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS GAMINIUI

PROFILIS PLIENAS Vnt. ILGIS

IŠ VISO:

PLOTAS

0.33

SVORIS

9.0

1:7.5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

PLOKŠTELĖ

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

UAB „RUSNĖ“
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

1004

33097
1004

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1450 PV

PDV

KONSTR.

A. MAČIONIS

A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

Objektas

Brėžinys

2026-01

0 2026-01

0

50

29

143
9

2*D18

10
71

10
299

71

30
11

9

4747

1012310

1711017

8



1:7.5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

PLOKŠTELĖ

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

UAB „RUSNĖ“
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

1005

33097
1005

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1450 PV

PDV

KONSTR.

A. MAČIONIS

A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

Objektas

Brėžinys

2026-01

0 2026-01

0

Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

Vnt. Gaminyje

SI/53

SI/63

SI/83

SI/103

1005 PL8*40 S235*** 14312 0.01 0.4
ŽYMUO

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS GAMINIUI

PROFILIS PLIENAS Vnt. ILGIS

IŠ VISO:

PLOTAS

0.17

SVORIS

4.2

10

40

9

143

10

9
8



Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

Vnt. Gaminyje

SI/51

SI/81

1006 PL8*118 S235*** 1432 0.03 0.9
ŽYMUO

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS GAMINIUI

PROFILIS PLIENAS Vnt. ILGIS

IŠ VISO:

PLOTAS

0.07

SVORIS

1.8

1:7.5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

PLOKŠTELĖ

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

UAB „RUSNĖ“
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

1006

33097
1006

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1450 PV

PDV

KONSTR.

A. MAČIONIS

A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

Objektas

Brėžinys

2026-01

0 2026-01

0

289

2*D18

143

10
71

10
289

71

30
11

8

495044

1914

1012310

8



Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

Vnt. Gaminyje

F.RM/41

pl/1 PL8*100 S235JR 1501 0.03 0.9
ŽYMUO

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS GAMINIUI

PROFILIS PLIENAS Vnt. ILGIS

IŠ VISO:

PLOTAS

0.03

SVORIS

0.9

1:7.5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

PLOKŠTELĖ

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

UAB „RUSNĖ“
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

pl/1

33097
pl/1

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1450 PV

PDV

KONSTR.

A. MAČIONIS

A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

Objektas

Brėžinys

2026-01

0 2026-01

0

25

10
0

2*D14

50

25125

150

8



1:7.5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

PLOKŠTELĖ

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

UAB „RUSNĖ“
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

pl/2

33097
pl/2

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1450 PV

PDV

KONSTR.

A. MAČIONIS

A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

Objektas

Brėžinys

2026-01

0 2026-01

0

Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

Vnt. Gaminyje

K/43

K/52

K/61

K/71

K/81

pl/2 PL8*144 S235JR 1458 0.05 1.3
ŽYMUO

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS GAMINIUI

PROFILIS PLIENAS Vnt. ILGIS

IŠ VISO:

PLOTAS

0.37

SVORIS

10.5

14
4

145

8



Te
kl

a 
St

ru
ct

ur
es

Vnt. Gaminyje

K/43

K/52

K/61

K/71

K/81

pl/1002 PL20*270 S235JR 2708 0.17 11.4
ŽYMUO

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS GAMINIUI

PROFILIS PLIENAS Vnt. ILGIS

IŠ VISO:

PLOTAS

1.34

SVORIS

91.6

1:7.5

2025-39-01-TDP-SK-

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS,

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:

KVAL.

Laida

UAB ,,KAUNO LEZ INFRASTRUKTŪRA“

DOK.
NR.

Lapas Lapų

1 1

PLOKŠTELĖ

INŽINIERIŲ G. 22, KARMĖLAVA, KAUNO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
KITO INŽINERINIŲ TINKLŲ STATINIO - VANDENTIEKIO SIURBLINĖS,

UAB „RUSNĖ“
Miško g. 30-78, Kaunas,
El.p.: rusne@rusne.lt
Tel.: +370 37 320365

pl/1002

33097
pl/1002

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1450 PV

PDV

KONSTR.

A. MAČIONIS

A. KARBAUSKIS

D. VELŽYS

LT

Objektas

Brėžinys

2026-01

0 2026-01

0

4*D26

10
5

10
5

30

27
0

3021030

135135

270

20
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