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1. BENDRI DUOMENYS 

1.1. BENDRI NURODYMAI 

Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais remiantis parengti projektiniai sprendiniai: 

✓ Privalomieji dokumentai; 

✓ LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 

✓ Užduotis techniniam darbo projektui parengti. 

✓ Reikalavimai ženklinimui pateikti AB “ Kauno energija“ „Komunikacijos spintų TDP 

specifikacija“: „8 priedas. Įrenginių žymėjimo reikalavimai“. 

 

Projektuojant buvo naudojama ši programinė įranga:  

Eil. 

Nr. 
Programinės įrangos paketas Paskirtis 

 
Projekto dalys 

1. Eplan P8 2025 compact 
Brėžinių ruošimas, 
Tekstinių dokumentų 
ruošimas 

Projekto brėžiniai, 
tekstiniai dokumentai, 
žiniaraštis. 

Lentelė 1 

Jei po projekto parengimo ir patvirtinimo, darbo projekto stadijoje ar darbų metu yra 

išleisti  naujai įsigalioję privalomieji ar normatyviniai dokumentai, jų pakeitimai ir pan., privaloma 

vadovautis jais. Šis projektas yra parengtas pagal tuo metu galiojančius privalomuosius ir 

normatyvinius dokumentus. 

Projekto sprendimų pakeitimai turi būti suderinti su Užsakovu. 

Įrenginius, gaminius, medžiagas naudoti pagal projekto žiniaraščių, techninių specifikacijų ir 

statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

Jei tam tikri montavimo darbai reikalauja leidimų (pvz., kasti, prisijungti prie elektros, viešų vietų 

įrengimo leidimai), Tiekėjas atsako už jų gavimą. Jei projektas pagal teisės aktus laikytinas statyba, 

Tiekėjas privalo vykdyti statybos užbaigimo procedūras (su Perkančiojo subjekto įgaliojimais). 

 

Operatyviniai užrašai ant įrengimų, turi būti lietuvių kalba. 
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1.2. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI  

Projektas atliktas vadovaujantis šių normatyvinių dokumentų projektavimo metu galiojančiomis 

redakcijomis: 

1. LR statybos įstatymas. 

2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinta LR aplinkos 

ministro 2024 m. liepos 10 d. Nr. D1-231. 

3. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“. 

4. STR 2.01.01.(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 

5. STR 2.01.01 (3): 1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 

6. „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“, patvirtinta LR energetikos ministro 2012 m. 

vasario mėn. 3d. įsakymu Nr. 1-22. 

7. „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“, patvirtinta LR energetikos ministro 2011 m. 

gruodžio mėn. 20d. įsakymu Nr. 1-309. 

8. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. 2011 m. 

9. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010m. 

10. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės, 2012m. 

11.  „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“ ( 

Patvirtinta Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio mėn. 

14d. įsakymu Nr. 1V-987, Vilnius). 

12. LST EN 61082-1:2006 Elektrotechnikoje naudojamų dokumentų rengimas. 1 dalis. Taisyklės 

(IEC 61082-1:2006). 

13. LST EN 81346-1:2009 Pramoninės sistemos, įrenginiai, aparatai ir pramonės gaminiai. 

Struktūros sudarymo principai ir nuorodiniai žymenys. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės (IEC 

81346-1:2009). 

14. LST EN 81346-2:2009 Pramoninės sistemos, įrenginiai, aparatai ir pramonės gaminiai. 

Struktūros sudarymo principai ir nuorodiniai žymenys. 2 dalis. Objektų klasifikavimas ir klasių 

kodai (IEC 81346-2:2009). 

15. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“. 
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2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2.1. PROJEKTO UŽSAKOVAS  

Projekto Užsakovas (Perkantysis subjektas): AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 

Kaunas.  

2.2. PROJEKTO TIKSLAS 

Siekiama padidinti šilumos tiekimo tinklo stebėsenos tikslumą ir užtikrinti patikimą duomenų tiekimą 

termohidrauliniam modeliui, numatoma suprojektuoti ir įgyvendinti realiuoju laiku veikiančią duomenų 

surinkimo ir perdavimo sistemą  (toliau - Sistema). Projektas apima šilumos tiekimo tinklo taškuose, jau 

vietoje sumontuotų, slėgio ir temperatūros jutiklių prijungimą, srauto jutiklių sumontavimą bei prijungimą 

prie naujo duomenų surinkimo  skydo su apdorojimo ir perdavimo įranga įrengimą. 

2.3. PROJEKTO VYKDYMO VIETA 

Kauno mieste esančios šilumos kameros požeminiuose ir antžeminiuose pastatuose. Projektas yra 

tipinis sprendimas visiems objektams su lauko skydu. 

2.4. IŠEITIES DUOMENYS PROJEKTAVIMUI 

Išeities duomenys projektavimui: 

AB“ Kauno energija“ pateikta „Komunikacijos spintų TDP specifikacija“ 

Lietuvos Respublikoje galiojantys normatyviniai dokumentai ir privalomieji projekto rengimo 

dokumentai. 

Esamuose šilumos tinkluose projektinis (maksimalus) slėgis – 25 bar. 

Termofikacinio vandens temperatūros (Lentelė 1): 

Lentelė 1 

Eil. 
Nr. 

Parametras Paduodama tinklo Grįžtama tinklo 

1 Didžiausia temperatūra (Šildymo sezonas), °C 115 50 

2 Mažiausia temperatūra (Šildymo sezonas), °C 70 43 

3 Didžiausia temperatūra (Ne šildymo sezonas), °C 70 43 

4 Mažiausia temperatūra (Ne šildymo sezonas), °C 70 43 

 

Pagal TDP Tiekėjas turi atlikti šiuos darbus: 

✓ Esamų kabelių demontavimas, izoliacijos nuėmimas, konstrukcijų paruošimas. 

✓ Komunikacijos spintų ir jų pagrindų sumontavimas (lauke) pagal projekto sprendinius. 

✓ Tiekėjas turi pasiūlyti varžinio temperatūros jutiklio (Pt100) signalo keitiklį į 4–20 mA signalo 

iš Pt100 į 4÷20 mA, keitiklis turi būti firmos PR Electronics, tipas 5333A. Keitikliai gali būti ir 
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kito gamintojo bei tipo, bet tokiu atveju Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui pateikti tokių 

keitiklių programatorių su visa būtina programine ir technine įranga. 

✓ Srauto jutiklių įrengimas matavimo taškuose, įskaitant vamzdynų laikiklių ir apsaugų 

montavimą, bei visų automatikos elementų pajungimas, įskaitant sumontuotus 

temperatūros ir slėgio jutiklius vietoje. Srauto jutiklių kompiuteriai turi būti sumontuoti lauko 

skyde. Jutikliui ant vamzdžio turi būti užsakomas komplektinis kabelis tokio ilgio, kad 

užtektų nuo skydo iki šilumos kameros vamzdžio. Tiekėjas turi pasiūlyti neinvazinį 

ultragarsinį srauto matuoklį, atitinkantį TS techninius parametrus. 

✓ Visų kabelių (maitinimo, signalinių, duomenų) paklojimas, ženklinimas, prijungimas. 

✓ Duomenų surinkimo ir perdavimo įrangos (programuojamų valdiklių, maršrutizatorių ir kt.) 

montavimas ir konfigūravimas komunikacijos spintose. 

✓ Visos sistemos paleidimo-derinimo darbai, bandymai, ryšio testavimas ir duomenų srauto 

tikrinimas. 

✓ Tiekėjas privalo parengti ir perduoti visą techninę bei programinę dokumentaciją, reikalingą 

sistemos administravimui, priežiūrai ir tolesniam išplėtimui Perkančiojo subjekto jėgomis, 

tiek, kiek tai susiję su Tiekėjo patiektos įrangos ir jo atliktų darbų apimtimi.  

✓ Personalui skirtų instrukcijų parengimas ir apmokymai. 

✓ Visa įranga turi būti paženklinta pagal Perkančiojo subjekto reikalavimus. Žymėjimas turi 

būti atliekamas vadovaujantis 8 priedo 3.2 punkte nurodytais reikalavimais, o žymėjimo 

elementų tvirtinimas (pakabinimas) turi būti vykdomas pagal 8 priedo 5 skyriaus 

reikalavimus, atsižvelgiant į faktines montavimo sąlygas vietoje. Žymėjimo plokšteles 

(lenteles) su užrašais užsako ir sumontuoja Tiekėjas, o NFC žetonais ir jų priskyrimu 

rūpinasi Perkantysis subjektas. 

✓ Viso objekto statybą vykdyti laikantis EĮĮT reikalavimų ir kitų galiojančių normų.  

✓ Visas pažeistas dangas atstatyti analogiškomis. 

✓ Projekto pridavimas ir visų reikalingų dokumentų pateikimas Perkančiajam subjektui. 

2.5. ESAMA SITUACIJA 

Esamose statiniuose slėgio ir temperatūros jutikliai bus sumontuoti vietoje. Juos būtina sujungti su 

komunikacijos spinta.  

Perkantysis Subjektas tiekia SIEMENS programuojamą loginį valdiklį ir analoginių įėjimų modulį. 

Tiekiamos įrangos modeliai ir aprašas pateikti „Komunikacijos spintų TDP specifikacija“ prieduose: 

1 priedas. Temperatūros jutiklių dokumentacija; 

2 priedas. Programuojamo loginio valdiklio Siemens S7-1200 G2; (6ES7214-1AH50-0XB0) 

dokumentacija; 
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3 priedas. Analoginių įėjimų plėtimo modulis  (Siemens SM 1231; (6ES7231-4HF50-0XB0) 

dokumentacija; 

4 priedas. Slėgio jutiklių dokumentacija. 

Elektros energijos skaitiklis tiekiamas užsakovo: Modelio tipas – Phoenix Contact EEM-MA370-R 

Objektuose atskirais projektais projektuojami ESO dalies skydas ir Elektros dalies kabelis iki 

matavimo skydo =DS1.  

Konkretus objekte nuskaitomų daviklių kiekis yra skirtingas ir pateiktas  „Kauno energijos“ 

specifikacijoje. Tačiau visuose objektuose sumontuota skyde įranga turi būti vienoda ir leisti nuskaityti 

maksimalų signalų skaičių. 

Ryšio paslaugas atskiromis sutartimis užtikrins Perkantysis Subjektas. 

Ryšio paslaugos tiekėjas užtikrins uždarą  ryšį tarp komutacinių spintų ir SCADA serverio. 

Naudojami vidiniai IP adresai užtikrinamas L3 lygmens paketų maršrutizavimas. Numatomos talpinti 

ryšio įrangos matmenys, mm (AxPxG) (išvardintas maksimalus kiekis, (įranga bus komplektuojama 

priklausomai nuo  komutacinės dėžės lokacijos vietos) : 

✓ Optikos dėžutė - 70x65x33 mm; 

✓ Optinio signalo keitiklis 24x80x80; (Maitinama iš 230 VAC); 

✓ Cisco maršrutizatorius – 43,2x228,6x241,3 (Maitinama iš 230 VAC); 

✓ Antena signalo stiprinimui; 

✓ Optikos kabelis. 

2.6. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 

2.6.1 BENDRI 

Siekiama padidinti šilumos tiekimo tinklo stebėsenos tikslumą ir užtikrinti patikimą duomenų tiekimą 

termohidrauliniam modeliui, projektuojama realiuoju laiku veikianti duomenų surinkimo ir perdavimo 

sistemą. Projektas apima šilumos tiekimo tinklo taškuose, jau vietoje sumontuotų, slėgio ir temperatūros 

jutiklių prijungimą, srauto jutiklių sumontavimą bei prijungimą prie naujo duomenų surinkimo  skydo su 

apdorojimo ir perdavimo įranga įrengimą. 

Duomenų surinkimui projektuojamas lauke pastatomas ant pamato skydas =DS1 su kabelių 

įvedimu iš apačios. Skydo konstrukcija numatoma iš dviejų skydų (skydas skyde), kad maksimaliai 

apsaugoti nuo aplinkos poveikio ir išsaugoti sandarumą. Vidiniam skyde sukomplektuojama visą 

aparatūra, šildymas, vėdinimas. Išoriniame skyde sumontuojami durų atidarymo jutikliai, ir kabelio 

sandarikliai pagal kabelio diametrą. Kabeliai išvedami per skydo cokolį į HDPE vamzdį. Kabeliai tarp 

skydo ir kamerų klojami žemėje apsauginiame vamzdyje 70 cm nuo paviršiaus. Šalia statinių ar 

sankirtose su kitom komunikacijom kasimo darbai atliekami rankiniu būdu. 30cm nuo paviršiaus klojama 

įspėjamoji juosta "Kabelis". Patalpų dydis, skydo vieta, kabelinė trasos kelias, jutiklių išdėstymas yra 
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preliminarūs. Montuojant, tikslinami vietoje. Montavimo medžiagų kiekis yra orientacinis Kabelio 

praėjimui įrengiamos angos perdangose reikiamo diametro, vėliau sandarinamos tam skirta medžiaga. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais objekto užbaigimui ir tinkamam jo eksploatavimui, 

turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti projekto dokumentuose, ar parodyti 

brėžiniuose. 

Skydas, perėjimo dėžutės, visi užspaudimai ir prijungti prie jų kabeliai, laidai ir kabelių gyslos turi 

būti sumarkiruotos/sužymėtos pagal projektinę dokumentaciją ir turi būti nurodytas pradinis prijungimo 

taškas, kabelio tipas, gyslų skaičius, skerspjūvis, kabelio ilgis, galutinis prijungimo taškas. Žymenys 

dedami ant visų kabelių. Sandariklių skaičių skydo apačioje žiūrėti pagal faktinį kabelių įėjimų skaičių 

elektrinėse schemose. Skydo operatyvinis žymėjimas atvaizduojamas lentelėje 150x40 su NFC žetonų 

pagal bendrovės Techninius reikalavimus ir Priedą Nr.8. 

Ryšio tiekėjo statomai įrangai skyde numatomos rozetės, Cisco maršrutizatoriaus tvirtinimo 

laikikliai ant DIN bėgelio yra komplekte su įrenginiu. Cisco maršrutizatorius sujungiamas su papildoma 

antena. Antena statoma skydo išorėje. Anteną tiekia užsakovas. 

SCADA sistema ir susiję įrenginiai veikta kaip vientisa, pilnai funkcionuojanti sistema. Stebimi 

parametrai: slėgis, temperatūra, srautas (jei toks yra įrenginys), elektros vartojimas (jei toks yra 

įrenginys). Duomenys iš įrenginių į SCADA sistemą turi būti perduodami realiu laiku, su atnaujinimo 

intervalu iki 1 s. Sistema turi užtikrinti avarinių ar nestandartinių būsenų (pvz., per didelis slėgis, srauto 

dingimas, jutiklio klaida ir pan.) fiksavimą, signalizavimą ir šių signalų perdavimą į dispečerinę sistemą 

(SCADA/WinCC). Signalizavimo logika, ribinės reikšmės ir signalų prioritetai turi būti parengti pagal 

Perkančiojo subjekto nurodymus ir poreikius, prieš atliekant galutinę konfigūraciją. 

Jei projekte yra neinvazinio srauto matuokliai, jie tiekiami rangovo. Matuokliai turi veikti 

ultragarsiniu (angl. clamp-on) principu, jutikliai tvirtinami iš išorės prie vamzdyno, elektronikos valdikliai 

statomi lauko skyde. Matuokliai turi perduoti momentinį srauto reikšmės signalą 4–20 mA formatu tiesiai 

į programuojamą loginį valdiklį. Debitomačių maitinimas turi būti 24V DC. 

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, 

metodas, protokolas, formatas, medžiaga ar panašiai - Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės 

ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, formatus, medžiagas ir panašiai. 

Šiam projektui suderinti operatyviniai žymėjimai. Operatyvinius žymėjimus žiūrėti projekto 

brėžiniuose. 

Visi signalų įėjimai ir jų kiekis projektuojami, nepriklausomai nuo realiai prijungiamų signalų 

skaičiaus. Tipinis skydas turi turėti vienodą kiekį įvadų ir užspaudimo ertmių į korpusą, kad esant 

poreikiui skydas galėtų būti perkeltas į kitą objektą pagal prioritetinę tvarką, be papildomų modifikacijų. 

Tokiu atveju nereikalingas ertmes privaloma užsandarinti aklėmis, kad nepažeisti skydo sandarumo 

kategorijos. 
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DUOMENŲ RYŠIO SPRENDIMAI IR SISTEMOS SĄSAJOS 

Duomenų iš šilumos tiekimo tinklo surinkimo bei perdavimo sistema turi: 

✓ Surinkti duomenis iš įvairių daviklių; 

✓ Perduoti juos į duomenų surinkimui skirtą SCADA serverį; 

✓ Atvaizduoti realaus laiko duomenis SCADA klientinėse darbo stotyse grafikų bei lentelių 

pavidalu; 

✓ Išsaugoti duomenis archyve; 

✓ MQTTS protokolu perduoti duomenis toliau į MQTT brokerį; 

✓ Duomenys perduodami saugiu dubliuotu kanalu užtikrinančiu pasiekiamumą OSI modelio 

L3 lygyje;  

✓ Duomenis iš valdiklių objektuose surenka Siemens WinCC SCADA serveris, kuris atsako 

už: 

a. Duomenų surinkimą; 

b. Realaus laiko duomenų pateikimą operatyviniam personalui grafikų bei lentelių pavidalu; 

c. Duomenų išsaugojimą iki 3 mėn.; 

d. Duomenų persiuntimą MQTTS protokolu į MQTT brokerį. 

 

Surenkamų duomenų  charakteristikos: 

a. Duomenys surenkami iš šilumos kamerų bei šilumos punktų. Juose pagal poreikį 

montuojami temperatūriniai, slėgio ir neinvaziniai srauto matuokliai.  

b. Duomenys visuose matavimo taškuose turi būti nuskaitomi (valdikliais S7 fiksuojamos 

daviklių reikšmės) kas sekundę, kiekvienos sekundės pradžioje. Laikas visuose valdikliuose 

ir SCADA serveryje turi būti  sinchronizuotas nuo to pačio NTP laiko serverio. Duomenų 

surinkimo iš visų daviklių ir atvaizdavimo operatyviniam personalui ciklas neturi būti ilgesnis 

nei 1 s. 

✓ Maksimalus nuskaitomų analoginių signalų skaičius viename objekte – 8 (aštuoni). 

✓ Papildomai turi būti ne mažiau trijų skaitmeninių įėjimų komutacinės dėžės durelių 

atidarymui, maitinimo tinklo įtampos dingimui fiksuoti, bei vienas rezervinis kanalas. 

✓ Skaitmeniniai signalai turi generuoti aliarminius pranešimus operatyviniam personalui 

realaus laiko SCADA stebėjimo sistemoje, bei būti perduodami MQTTS protokolu į MQTT 

brokerį. 
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✓ Reikalingų duomenų taškų (angl. tags) kiekis turi būti apskaičiuotas pagal projekte 

numatytų jutiklių ir matavimo kanalų kiekį, papildant jį ne mažiau kaip 50 % rezervinių 

duomenų taškų, skaičiuojamų nuo šiam projektui reikalingų licencijuotų duomenų taškų 

skaičiaus. 

Reikalavimai duomenų atvaizdavimui: 

✓ Analoginiai duomenys turi būti atvaizduojami kas sekundę grafikų ir lentelės forma; 

✓ Numatomi du langai su grafikais ir iki 3 langų lentelės pavidalo duomenų atvaizdavimui. 

✓ Turi būti galimybė pasirinkti bet kuriuos gaunamus kanalus atvaizdavimui grafike ir 

lentelėse iš viso surenkamų duomenų skaičiaus;  

✓ Kiekvienam gaunamam signalui turi būti galimybė užduoti maksimalią ir minimalią 

reikšmes.  

✓ Parametrui išėjus iš ribų turi būti indikuojama grafikuose ar lentelėse, ir / arba generuojamas 

aliarmo signalas. 

✓ Skaitmeniniai signalai turi generuoti SCADA sistemoje aliarmus operatyviniam personalui. 

2.6.2 PVA SPRENDIMAI 

Procesų valdymo ir automatizacijos (PVA) techninio darbo projekto (TDP) dalis parengta viena 

dalimi: 

PVA - Procesų valdymo ir automatizacijos dalis 

Valdymo skyde =DS1 numatomas kirtiklis, srovės transformatorius, elektros skaitiklis su duomenų 

nuskaitymu pagal įvadą (iš ESO KS skydo). Skyde sumontuota jautri temperatūrai aparatūra, todėl 

įdiegta klimato kontrolė. Vienas dvigubas termostatas nepriklausomais kontaktais valdo šildytuvą ir 

ventiliaciją. Kitas termostatas nustatomas kritiškom vertėm nuo +5°C iki +45°C, ir per reles duodą 

signalą į valdiklį, ar užtenka šildymo ar vėdinimo galios. Jei suveikia kritinės temperatūros signalas, 

būtina patikrinti vietoje klimato kontrolės darbą ir imtis priemonių apsaugoti jautrią įrangą. Skydas 

rakinamas, dviejų durų, su durų atidarymo jutikliais. DS1 skydas projektiojamas šalia KAS skydo. 

Pastatymo vietą orientuoti pagal *KAS skydą. Projektuojamo elektros skydo pastatymo vieta. Žiūrėti 

priedą:  B-02. Priedas. ARE 25-75489-TDP-E.B-01.pdf 

Projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 

1. =DS1 – duomenų surinkimo skydo maitinimas TN -S sistema 50Hz/230V AC, apkrova  

Pnom=0,6kW, trumpo jungimo geba esamose patalpose neviršija 10kA  (žr. Elektros dalies 

ir ESO sprendimus). Išmatavimai išorinio pastatomo skydo (1200(1355)x1200x500mm 

(AxPxG)), vidinio pakabinamo skydo (1000x1000x300mm). Apsaugos klasė: Išorinio skydo 

IP55; vidinio skydo - (dėl ventiliacijos) IP54. Reikalavimai skydui pateikti „Techninėje 

specifikacijoje“. 
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2. Automatikos bendrųjų įrenginių valdymo sistema (valdiklis+ moduliai)-1 kompl. 

Maksimalus galimas signalų skaičius: 

- diskretinių įėjimų DI=14vnt.,  

- diskretinių įsėjimų DO=10vnt.,  

- analoginių įėjimų AI=8vnt.,  

Panaudotu signalų skaičius tikslinamas pagal šiluminio punkto komponuotę. 

3. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS – įrenginys 50Hz/230V AC, 700VA/630W. Baterijos 

veikimo laikas 3-5metai (akumuliatorius 12V/9Ah). Darbo temperatūra nuo 0 iki 40°C, 

optimali darbo temperatūra ilgam gyvavimui +5...25°C. 

 Suskaičiuotas imtuvų skaičius pateiktas lentelėje 2.  UPS maitinimo reikalavimas 30 min. 

išlaikomas ir pateiktas gamintojo grafike Nr.1. Pagal gamintojo nurodymus UPS įrenginio 

maitinimo laikas optimalios sąlygom 160W lygus 30 minučių. 

Lentelė 2 

GPON įranga 6W 

CISCO įranga (su antena) 30W 

Ethernet šakotuvas 6W 

Valdiklis PLV 39W 

AI modulis 2W 

Maitinimo blokas (power loss) 17W 

Srauto matuoklis (4vnt-max) 60W 

SUM: 160W 

 

Grafikas Nr.1 
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4. Statomas valdomas Ethernet šakotuvas tinkamas surinkti duomenys iš programuojamo 

valdiklio SIEMENS  per protokolą "Profinet". Ryšio operatoriaus statomo  Cisco įrenginys, 

pagal gamintojo aprašą nepalaiko tiesiogiai pramoninio „Profinet“ protokolo. 

5. SCADA programinė įranga bus diegiama Perkančiojo subjekto valdomame „cloud“ 

serveryje (Lentelė 3). Serverio aplinka atitiks Siemens WinCC reikalavimus. 

Suderinamumas su licencijomis ir SoftNet S7 protokolu, OS: Windows Server 2019 arba 

naujesnė. Tiekėjas privalo pateikti visus diegimui reikalingus komponentus, konfigūraciją ir 

atlikti programinės įrangos integravimą į pateiktą serverinę aplinką. Tiekėjas nepateikia 

fizinio serverio. Tiekėjas atsako už programinės įrangos tiekimą, licencijavimą ir diegimą. 

Serverio prieiga, sauga ir operacinės sistemos administravimas – Perkančiojo subjekto 

atsakomybė. 

SCADA serverio programiniai ir techniniai reikalavimai. Lentelė 3 

Licencijos pavadinimas Reikalingas kiekis Pastabos 

WinCC Runtime PowerTags 8192 PowerTags Apima visus projekto signalus ir 50 % rezervą 

WinCC Archive Tags 
1500 Archive 

Tags 
Archyvavimui su rezervu 

Komunikacijos kanalų licencija 64 S7 kanalai Numatyta plėtra iki 128 

 

6. Temperaturo jutikliams, kuriuos tiekia pirkėjas papildomai statomi varžinio temperatūros 

jutiklio (Pt100) signalo keitiklis į 4–20 mA. Paskirtis: konvertuoti varžinio temperatūros 

jutiklio (Pt100, 3 laidų) signalą į analoginį 4–20 mA signalą, perduodamą į programuojamą 

loginį valdiklį. Siūlomas PR Electronics, tipas 5333A. Keitikliai gali būti ir kito gamintojo bei 

tipo, bet tokiu atveju Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui pateikti tokių keitiklių 

programatorių su visa būtina programine ir technine įranga. 

 

2.7. MATAVIMO IR KABELIŲ INSTALIACIJOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 

Pastate kabelius numatyta kloti  vamzdžiuose, gofruose, plastikiniuose loveliuose, metaliniame 

lovyje arba kopėtėlėse. Metaliniame lovyje ar kopėtėlėse kabeliai klojami atskiriant metaline pertvara 

kabelius, kurių mažesnė įtampa kaip 60V ir kurių įtampa didesnė kaip 60V. Esant galimybei naudoti 

esamą infrastruktūrą. 

1. Visų kabelių galuose (įėjimuose į prietaisus ar (jei reikia) skydus) turi būti naudojami 

sandarikliai, parinkti su gofruoto vamzdžio ir kabelio užspaudimu. Jei įrenginiuose tokie 

sandarikliai nenumatyti, juos turi sumontuoti Tiekėjas. Silikoną ar kitos nesertifikuotas 

sandarinimo medžiagas naudoti draudžiama. 
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2.  Matavimo prietaisai turi būti montuojami tokiu būdu, kad jie nebūtų pažeisti, atliekant 

technologinių įrenginių planinius aptarnavimo darbus arba šalinant įrenginių gedimus. 

3. Matavimo prietaisai, indikatoriai, valdymo įrangos įtaisai, valdymo raktai ir kiti automatikos 

įrenginiai ir prietaisai turi turėti žymines lenteles, kuriose turi būti pateikta sekanti informacija: 

✓ Matuojamo parametro pavadinimas ar įrenginio paskirtis; 

✓ Tiekėjo tiekiamiems jutikliams taip pat turi būti nurodyti matavimo ir išėjimo signalo vienetai 

bei ribos. Tais atvejais, kai įranga tiekiama Perkančiojo subjekto, matavimo ribos bus 

nurodytos pagal gamintojo pateiktą techninę informaciją. 

4. Skydai, perėjimo dėžutės, visi užspaudimai ir prijungti prie jų kabeliai, laidai ir kabelių gyslos 

turi būti sumarkiruotos/sužymėtos pagal projektinę dokumentaciją ir turi būti nurodytas pradinis 

prijungimo taškas, kabelio tipas, gyslų skaičius, skerspjūvis, kabelio ilgis, galutinis prijungimo 

taškas. Žymenys dedami ant visų kabelių. 

5. Visi komunikaciniai ir analoginių signalų kabeliai turi būti variniai, ekranuoti, atsparūs UV 

spinduliams, jei montuojami lauke. 

6. Jei kabeliai neklojami žemėje tam skirtam vamzdyje - kontroliniai kabeliai klojami lauke ant 

kabelinių kopėčių su dangčiais (visu ilgiu), gamykliniais sujungimais, kampais, perėjimais bei 

su kabelinėmis konstrukcijomis. Ten kur negali būti panaudoti kopėčios, naudojami loviai su 

dangčiais. Visos detalės turi būti karšto cinkavimo ar aliumcinko (minimalus dengimo storis 

25µm). Jei vienas kabelis, jis gali būti praklotas tam pritaikytuose metaliniuose (karšto cinko ar 

aliumcinko dengtais), plastikiniuose vamzdžiuose (nebijantys ultra violetinių spindulių ir 

behalogeniai), kuriuose paliekama nerūdijančio metalo viela. Turi būti numatytas rezervas 

vamzdyje mažiausiai 10%. 

7. Kabelių movos (galinės jungtys) turi būti Raychem arba lygiaverčiai gaminiai pagal techninius 

parametrus. 

8. Kabelinės konstrukcijos turi atitikti C3 aplinkos klasės reikalavimus (EN-12944-2). 

9. Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad nesusidarytų susisukimai ar kilpos. Kabelis turi būti 

apsaugotas nuo trinties ir kitų pažeidimų. Laisvai pakloti ir ištiesinti kabeliai ant horizontalių 

lovelių nesurišami ar kitokiu būdu netvirtinami. Kabeliai turi būti klojami taip, kad lovelyje gulėtų 

lygiagrečiai ir tiesiai, būtų vienodo kietumo, ir, jei būtina, dviem sluoksniais. Visi kabeliai turi būti 

tvirtinami specialiais kabelių laikikliais, atskiriami grupėmis ir sužymėti. 

10. Spintų montažinių laidų skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 0,75 mm² arba didesnis, 

priklausomai nuo srovės. Maksimalios apkrovos srovės neturi viršyti normatyviniuose 

dokumentuose nustatytų ribų. Visi signaliniai, valdymo ir maitinimo laidai turi būti skirti darbui 

su 24 V DC ir/arba 230 V AC įtampa, priklausomai nuo jų funkcijos. Visų laidų izoliacija turi būti 
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atspari aplinkos poveikiui ir tinkama naudoti aplinkoje, kurioje temperatūra siekia ne mažiau 

kaip +70 °C. Komunikacinio kabėlio skydo viduje iki +60  °C. 

11. Visa sumontuota Įranga turi būti sertifikuota ir turėti CE ženklinimą. Naudojami įrenginiai turi 

atitikti LR  įstatymų nuostatas bei kitas ES direktyvų normas ir standartus taip pat ISO, EN, DIN 

standartų reikalavimus bei turėti CE ženklinimą. Pasirinkta technologija ir jos pagalbiniai 

įrenginiai turi būti aukščiausios klasės, gerai žinomi ES, modernūs ir patikimi, pagaminti 

laikantis ES standartų, techninių reglamentų ir direktyvų. 

2.8.  ĮŽEMINIMAS 

Įrangą įžeminti pagal EĮĮT reikalavimus. 

Apsauginio įžeminimo laidininkai turi būti pažymėti žalia ir geltona spalvomis (IEC 446 standartas). 

Apsauginio įžeminimo laidininkams žymėti gali būti panaudota žalios ir geltonos spalvų nustatyto derinio 

lipni juosta. Įžeminimui panaudoti laidininkai turi būti patikimai sujungti.  

=DS1 skydas turi būti prijungtas prie esamo įžeminimo (Žiūrėti ESO dalies sprendimus). Jei 

įžeminimo nėra, turi būti įrengtas įžeminimas, įžeminimo varža turi būti ne didesnė nei 10 omų. 
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1. BEDRIEJI REIKALAVIMAI 

Siekiama padidinti šilumos tiekimo tinklo stebėsenos tikslumą ir užtikrinti patikimą duomenų 

tiekimą termohidrauliniam modeliui, numatoma suprojektuoti ir įgyvendinti realiuoju laiku veikiančią 

duomenų surinkimo ir perdavimo sistemą  (toliau - Sistema). Projektas apima šilumos tiekimo tinklo 

taškuose, jau vietoje sumontuotų, slėgio ir temperatūros jutiklių prijungimą, srauto jutiklių sumontavimą 

bei prijungimą prie naujo duomenų surinkimo  skydo su apdorojimo ir perdavimo įranga įrengimą. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 

sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi ir atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose 

arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. 

Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo įvertinimui, pateikia visų siūlomų medžiagų ir įrangos 

katalogus, prospektus, bei brėžinius. Be to, prieš pradedant tiekimo darbus,  Rangovas turi gauti 

Užsakovo sutikimą, dėl visų neatitikimų ir nukrypimų, nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. 

Elektros įrengimai ir medžiagos turi būti pažymėti CE žymėjimu, patvirtinančiu jų atitiktį 

„Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento (Nr.200/57 , Vilnius,2001 06 20)“ nuostatoms. 

Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, privalo pateikti dokumentus (sertifikatus, atitikties deklaracijas, gaminių 

pasus, standartų išrašus ar kitus dokumentus), įrodančius, kad visa tiekiama, montuojama įranga 

(jutikliai, kabeliai, ryšio įranga, spintos ir kt.) atitinka galiojančių statybos, saugos, elektros inžinerijos, 

ryšių inžinerijos ir duomenų apsaugos teisės aktų bei norminių dokumentų reikalavimus. 

Užbaigus sistemos perdavimą Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamias atitinkamų sistemų ir 

įrangos valdymo, priežiūros, bei eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba. 

Operatyviniai užrašai ant įrengimų, turi būti lietuvių kalba. Reikalavimai ženklinimui pateikti AB 

“Kauno energija“ „Komunikacijos spintų TDP specifikacija“: „8 priedas. Įrenginių žymėjimo reikalavimai“. 

Dirbti griežtai prisilaikant ST,EĮĮBT, STR ir kitų norminių dokumentų reikalavimų. 

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp 

Užsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo. 

Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinerinę praktiką bei atitikti taikytinus 

nacionalinius normatyvus. 

2. REIKALAVIMAI STATYBOS – MONTAVIMO DARBAMS 

Projektas apima srauto jutiklių sumontavimą šilumos tiekimo tinklo taškuose, jau vietoje 

sumontuotų slėgio ir temperatūros jutiklių prijungimą prie automatikos bei komunikacijos spintų su 

duomenų surinkimo, apdorojimo ir perdavimo įranga įrengimą. Rangovas atsako už įrangos tiekimą 

(kurios netiekia pati „Kauno energija“ arba ryšio operatorius), montavimą, fizinių ir loginių signalų 

prijungimą.  

Prieš montuojant valdymo ir matavimo įrangą turi būti atliktas išbandymas ir kalibravimas. 
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Visos metalinės įrenginių dalys, kurios nėra prijungtos prie elektros tinklo, tačiau galinčios 

prisijungti atsiradus defektams, privalo būti įžemintos. 

Duomenų surinkimo skydo užmaitinamas pagal „Elektrotechnikos“ dalies projektą. 

PE laidas jungiamas prie automatikos spintų įžeminimo gnybto, kuris pažymėtas įžeminimo ženklu. 

Išorinis esamas įžeminimas turi būti prijungtas prie specialaus skydo varžto. Jei įžeminimo nėra, turi būti 

įrengtas įžeminimas, įžeminimo varža turi būti ne didesnė nei 10 omų. 

Statybinės medžiagos ir įrengimai, naudojami statybai, turi būti nauji, nepažeisti, bei atitikti jiems 

keliamus reikalavimus. Techninėje užduotyje nurodyti konkrečių gamintojų gaminiai gali būti keičiami 

kitais, neprastesnių parametrų ir kokybės. Visais atvejais pakeitimai turi būti derinami su Užsakovu, 

projekto autoriumi ir techninės priežiūros vadovu. Keitimo iniciatorius turi pateikti įrodymus, jog 

keičiamas gaminys tikrai atitiks užduotyje numatytus parametrus. Visos statybinės medžiagos, 

įrengimai naudojami statybai, turi būti sertifikuoti pagal Lietuvos galiojančias normas ir įstatymus. 

Rangovas turi pateikti galiojančius sertifikatus ar atitikties deklaracijas. Visi sertifikatai ir deklaracijos 

pateikiamos Valstybine Lietuvių kalba. 

2.1. KABELIAI. KABELIŲ TRASOS 

Laidų ir kabelių perėjas per vidaus ir lauko sienas ar pertvaras ir tarpaukštines perdangas reikia 

įrengti taip, kad jos būtų lengvai pakeičiamos. Dėl to perėjos turi būti nutiestos vamzdyje, lovyje ir pan. 

Visi kabelių praėjimai per sienas turi būti hermetizuojami. Praėjimai per sienas su normaliomis ir gaisrui 

pavojingomis sąlygomis turi būti hermetizuojami specialiomis medžiagomis, kurių atsparumas ugniai 

būtų toks pat, kaip ir kertamų konstrukcijų. Praėjimų per sienas ir grindis vietose kabeliai turi būti 

apsaugoti nedegiais vamzdžiais 

Viename vamzdyje arba lovyje negalima instaliuoti skirtingų įtampų ir vienas kitą rezervuojančių 

kabelių. Šias grandines leidžiama tiesti tik atskiruose lovių ir lentynų skyriuose, turinčiuose ištisines 

nedegias pertvaras, kurių atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 0,25 h. Turi būti atskirai numatyti loviai 

arba kopėčios jėgos, ryšių ir valdymo kabeliams. Loviai turi apsaugoti skirtingomis sekcijomis einančius 

laidus. Jeigu kabeliai klojami viename lovyje, tarp jų turi būti pertvaros apsaugai nuo elektromagnetinio 

poveikio vienų kitiems.  

Laidai ir kabeliai sujungiami presavimo, suvirinimo, litavimo būdu arba specialiomis jungtimis. 

Visi kabelių loviai ar kopėčios, kai įrengiami vertikaliai, turi būti sulygiuoti horizontaliai ir vertikaliai. 

Visi horizontalūs kabelių loviai ar kopėčios įrengiant turi būti sulygiuoti horizontaliai. 

Kabeliai turi būti instaliuoti pagal gamintojo instrukcijas. 

Skydo viduje kabeliai turi būti tvarkingai išdėstyti ir surišti. 

Vienu kabeliu negali būti perduodami matavimo grandinių ir valdymo grandinių 230V AC signalai. 

Kabelių apvalkalo medžiaga – PVC, gyslų izoliacijos medžiaga – PVC arba XLPE. 

Kabelių spalvinis kodavimas turi būti pagal Lietuvos respublikos nuostatus. 

Laidai ir kabeliai turi būti pažymėti tinkamais žymekliais. 
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Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus pateiktas  

lentelėje Nr.1. Projekte naudojama kabelio klasė turi atitikti patalpos gaisrinės saugos reikalavimus.. 

 

Lentelė 1 

 

Kabelių lovelių (kopėtėlių) instaliavimas 

Instaliavimas: pagal gamintojo rašytines instrukcijas. 

Kabelių lovelių tvirtinimui turi būti naudojami arba įsriegti pakabų strypai, arba sieniniai laikikliai, 

arba lynai, kaip tinkama.  

Atramos turi būti įrengtos kiekviename sujungimo taške, kiekvienos sekcijos gale ir kituose 

taškuose, išlaikant maksimaliai 3 m tarpus tarp atramų. 

Turi būti atskirai numatyti loveliai jėgos, ryšių ir valdymo kabeliams, o jeigu kabeliai klojami vienose 

kopėtėlėse, tarp jų turi būti pertvaros apsaugai nuo elektromagnetinio poveikio vienų kitiems. Viename 

vamzdyje negalima instaliuoti skirtingų įtampų ir vienas kitą rezervuojančių kabelių. Rezervas (apie 20%) 

turi būti numatytas kabelių kanaluose. 

Kabelių tvirtinimui prie lovelių numatomi specialus dirželiai. 

Kabelių pajungimui prie elektros įrenginių numatomos galinės movos. 

Visi kabelių loviai turi būti įžeminti. 

Vidaus tinkluose turi būti naudojami gofruoti, behalogeniniai iš pirminio polipropileno (PP)  

pagaminti vamzdžiai skirti montuoti gipso-kartono sienose, pertvarose, pakabinamose lubose, taip pat 

po tinku, virš tinko ir į betoną. Vamzdžiai (Lentelė 2) naudojami kabelių ir laidų paklojimui ir apsaugai. 

Vamzdžiai sertifikuoti  pagal LST EN 61386-22. 

 

 

 

Lentelė 2 
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2.2. MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 

Silikono pagrindu pagamintos statybinės medžiagos negali būti naudojamos šio objekto darbams. 

Spintų montažinių laidų skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 0,75 mm² arba didesnis, priklausomai 

nuo srovės. Maksimalios apkrovos srovės neturi viršyti normatyviniuose dokumentuose nustatytų ribų. 

Visi signaliniai, valdymo ir maitinimo laidai turi būti skirti darbui su 24 V DC ir/arba 230 V AC įtampa, 

priklausomai nuo jų funkcijos. Visų laidų izoliacija turi būti atspari aplinkos poveikiui ir tinkama naudoti 

aplinkoje, kurioje temperatūra siekia ne mažiau kaip +70 °C. Komunikacinio kabėlio skydo viduje iki 

+60°C. Visų kabelių galuose (įėjimuose į prietaisus ar skydus) turi būti naudojami sandarikliai, parinkti 

su gofruoto vamzdžio ir kabelio užspaudimu.  

2.3. MECHANINIS ATSPARUMAS IR PATVARUMAS 

Užtikrinant statinio mechaninio atsparumo ir patvarumo reikalavimus, kabelių kanalai, vamzdžiai 

turi būti paskaičiuoti atitinkamo stiprumo skersinei jėgai bei tempimui, taip pat nepralaidūs vandeniui. 

2.4. APLINKOS APSAUGA 

Statant naujus elektros tinklų objektus, eksploatuojant ir rekonstruojant esamus taikyti tokias 

technologijas, kurios nekenkia ar mažiausiai kenkia aplinkai: 

• teikti pirmenybę elektros įrenginiams, keliantiems mažesnį triukšmą; 

• užtikrinti, kad veikiant elektros įrenginiams nebus teršiamas gruntas ir vandens telkiniai, 

triukšmo lygis; 

• užtikrinti, kad veikiant elektros įrenginiams, kad elektrinio ir magnetinio lauko intensyvumas 

neviršys teisės aktais nustatyto leistinojo lygio; 

• Atliekų tvarkymas turi būti vykdomas vadovaujantis galiojančių LR norminių dokumentų 

reikalavimais. Papildomi reikalavimai atliekų tvarkymui pateiktos „KE“ užduotyje. 

2.5. DARBŲ SAUGA 

Elektros įrenginių eksploatavimo sąlygos turi atitikti jų apsaugos apdangalais nuo kietų kūnų 

patekimo per apdangalą į gaminio vidų, prisilietimo žmogaus kūno dalimis prie įtampą turinčių srovinių 

dalių, o taip pat vandens per apdangalą patekimo į gaminio vidų, laipsnį. 

Perkančiojo subjekto teritorijoje visi darbai vykdomi pagal paskyras - leidimus, darbai veikiančių 

šilumos įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui šilumos įrenginiuose, darbai veikiančių 

elektros įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui elektros įrenginiuose. Paskyras - leidimus 

išduoda Tiekėjas. Nurodymų darbams šilumos ar elektros įrenginiuose išdavimą privaloma derinti su 

Perkančiuoju subjektu. Prieš darbų pradžią paskyras - leidimus pasirašytinai suderinti su Perkančiuoju 

subjektu. Dirbant pagal nurodymus, leidimą pradėti vykdyti darbus įmonės teritorijoje išduoda 

Perkantysis subjektas. 
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Tiekėjas darbų vykdymo metu nuo galimų išorinių pažeidimų privalo apsaugoti Perkančiojo 

subjekto esamus įrengimus, tinklus, statinius. 

2.6. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA 

Užtikrinant statinio gaisrinės saugos reikalavimus, 

Elektros instaliacija turi būti įrengiama taip, kad: 

- nesukeltų gaisro; 

- aktyviai neskatintų gaisro; 

- ribotų gaisro plitimą. 

2.7. ŽEMĖS DARBAI, TRANŠĖJA 

Žemės darbus ir tranšėjos kasimo darbus atlikti vadovaujantis LR galiojančiais normatyviniais 

dokumentais, įstatymų nuostatomis bei vadovautis žemiau aprašytais reikalavimais ir nurodymais. 

Tiesiant vamzdžius paprastai atliekami šie žemės darbai: išardomi ir atstatomi šaligatviai bei važiuojamoji 

dalis; kasamos duobės ir tranšėjos; įrengiami sutvirtinimai grioviams ir tranšėjoms; užpilamos duobės ir 

tranšėjos; sutankinamas gruntas; pakraunama ir išvežama atliekama žemė; išlyginamas gruntas ir 

atliekami kiti aplinkos tvarkymo darbai. Vykdyti žemės darbus šalia esančių požeminių ar antžeminių 

statinių ir inžinerinių tinklų leidžiama tik dalyvaujant šių statinių ir inžinerinių tinklų savininkams. Kasant 

duobes ar tranšėjas gyvenamosiose vietovėse, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai su 

įspėjamaisiais užrašais. Jeigu dirbama kelyje ar prie kelio, turi būti pasirūpinta, kad darbo vietos būtų 

pažymėtos reikiamais kelio ženklais, aptveriamaisiais ir nukreipiamaisiais įtaisais, o tamsiu paros metu 

arba esant blogam matomumui – ir signalinėmis šviesomis. Prieš pradedant darbus, šalia trasos esantys 

medžiai ir RKŠ landos turi būti apsaugoti, kad nebūtų užpilti žeme ir nuo transporto priemonių. Prie 

priešgaisrinės saugos šulinių turi būti paliekamas privažiavimas. Pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti 

per griovius turi būti padaryti laikini tilteliai. Tilteliai gatvėse turi būti apskaičiuoti ne mažesniam kaip 10 

tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus – ne mažesniam kaip 7 tonų svoriui. Tiltelis turi būti tokio ilgio, kad 

jis atsiremtų ant natūralaus grunto už šlaito. Po transporto tilteliais griovių šlaitai turi būti sutvirtinti 

lentomis ir spyriais. Tranšėją sudaro šios dalys: išlyginamasis sluoksnis; pirminio užpylimo sluoksnis; 

galutinio užpylimo sluoksnis. Išlyginamasis sluoksnis yra ant grunto ar pasirinktos pagrindu konstrukcijos 

formuojamas statybos produktų sluoksnis, ant kurio bus klojami vamzdžiai. Išlyginamojo sluoksnio storis 

turi būti ne mažesnis kaip 0,1 m. Maksimalus išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar 

skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 10 procentų vamzdžio skersmens, bet negali būti didesnis 

kaip 20 mm. Jeigu gruntas atitinka šiame punkte nurodytus reikalavimus, išlyginamojo sluoksnio nereikia. 

Pirminio užpylimo sluoksnis yra pilamas ant išlyginamojo sluoksnio aplink vamzdį siekiant jį apsaugoti. 

Pirminio užpylimo sluoksnio storis virš vamzdžio turi būti ne didesnis kaip 0,3 m ir ne mažesnis kaip 0,15 

m. Urbanizuotoje teritorijoje pagal esamas sąlygas galutinio užpylimo sluoksniui turi būti naudojami 
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lengvai tankinami statybos produktai. Galutinio užpylimo statybos produktams turi būti taikomos tokios 

grūdėtumo normos: 1 m storio sluoksnyje (matuojant nuo vamzdžio ar ryšių kabelio viršaus) negali būti 

didesnių kaip 0,3 m skersmens akmenų ar skaldos atplaišų. Galutinio užpylimo sluoksnio statybos 

produktai turi būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų tarpų, kurie padidina netolygaus įšalo galimybę. 

Neurbanizuotoje teritorijoje galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą. Tranšėjos gylis parenkamas 

atsižvelgiant į numatomą išlyginamojo sluoksnio storį, vamzdžių klojimo gylį ir jų išorinius skersmenis bei 

tipus.  

Vamzdžių klojimas 

Vamzdžių tipas parenkamas atsižvelgiant į vamzdžių klojimo būdą, paskirtį, vamzdžių klojimo vietą, 

vamzdžių klojimo gylį, pirminio užpylimo tipą, pirminio užpylimo tankinimo technologiją, apkrovą, grunto 

savybes. Minimalus vamzdžių klojimo gylis (minimalus atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio 

vamzdžio viršutinės briaunos) nurodytas 1 lentelėje Įrengiant RKKS, šio projekto apimtyje, vadovautis 

žemiau išvardintais reikalavimais. Bet kokiu atveju kanalai turi būti pakloti taip, kad po jų statybos būtų 

galima lengvai pateikti paslaugą (įverti kabelius) ryšio tiekėjui. 

1 lentelė. Minimalus vamzdžių klojimo gylis. 

 

Atstumai tarp horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje paklotų vamzdžių turi neviršyti 0,05 m. 

Atstumas nuo vamzdžio šoninės briaunos ir tranšėjos šoninių kraštų turi neviršyti 0,1 m. Kai vamzdžiai 

kerta betonines konstrukcijas (sienas, statinių pamatus ir pan.), turi būti naudojamos specialiai tam 

skirtos movos. Movos viduje turi būti guminis tarpiklis, o išorinė movos dalis turi būti apibetonuojama. 

Vietoj movos galima naudoti didesnio skersmens trumpą vamzdį, o vietoj guminio tarpiklio ertmes 

užpildyti poliuretano putomis. Jei nereikalaujama sandarumo vandeniui, vamzdis apibetonuojamas 

sienoje, be movos. Elektroninių ryšių linijų įvado į statinį vieta turi būti hermetizuota. Elektroninių ryšių 

linijų įvadas į statinį neturi sumažinti statinio konstrukcijų saugumo. Vamzdžio kryptis turi būti keičiama 

taip, kad tempiamo kabelio trintis į vamzdžio sieneles būtų kuo mažesnė. PVC vamzdžių mažiausias 

leidžiamas lenkimo spindulys yra 300 x d, kur d – išorinis vamzdžio skersmuo. Lenkiamo vamzdžio galai 

turi būti paremti taip, kad lenkimas nesusidarytų vamzdžių sujungimo vietose. Didžiausias leistinas 

jungties kampo nukrypimas yra 2 laipsniai. Vamzdžių sujungimui gali būti naudojami ne daugiau kaip 45 

laipsnių lenkimo kampo kampiniai vamzdžiai. Didesnio lenkimo kampo kampiniai vamzdžiai turi būti 

naudojami tik vietose, kur vamzdžiai įvedami į statinius ar įrenginius, tačiau jų lenkimo kampas turi 

neviršyti 90 laipsnių. Visi su vamzdžių įrengimu susiję darbai – vamzdžių pjovimas, jungimas, betoninių 

konstrukcijų (sienų, statinių pamatų ir pan.) kirtimas – turi būti atliekami laikantis vamzdžių gamintojų 

nustatytų reikalavimų ir naudojant tik jų komplektuojamuosius statybos produktus. 



PVA PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA 

 

 
 
 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

KE-SR-Z-436-2-TDP-PVA-TS 9 15 0 

3.   REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS 

3.1. SKYDAS 

Lauko skydas pastatomas ant pamato: 

- Išmatavimai: pagal projektą arba analogiškas, atitinkantis reikalavimus. Pasikeitus skydo 

išmatavimams būtina koreguoti užduotį skydo pamatui. 

- Montavimo tipas – pagal projektą. 

- Aplinkos temperatūra: -30…+60 °C, (+70°C trumpalaikė); drėgmė ≤ 100 %. 

- Apsaugos klasė – ne mažesnė kaip IP55. 

- Kabelių įvadai – iš apačios, su patikimu tvirtinimu. 

- Skydų šynos, aparatai, gnybtai turi būti parinkti pagal didžiausią projektuojamą apkrovą ir būti 

vienodi (universalūs) visose spintose, kad esant poreikiui spintą būtų galima perkelti į kitą 

objektą be papildomo pritaikymo. 

- Skydai turi atitikti LST EN 61439-1 ir LST EN 61439-2 reikalavimus. 

- Korpuso plienas – cinkuotas arba natūraliai atsparus korozijai lidinys, dažytas milteliniu būdu, 

spalva RAL7032 arba RAL7035. 

- Numatyti atskiri PE ir N šynos, įžeminimo jungtis. 

- Visi įrenginiai – skaitmeniniai, montuojami taip, kad būtų patogu eksploatuoti. 

- Durų atidarymas ≥ 110°, su užraktu, žymėjimais ir mnemoschema. 

- Paženklinimas ir žymėjimas pagal Perkančiojo derintą sistemą 

- Numatyti ≥ 20% rezervą gnybtams. 

- Gaminant skydą sandariklių skaičių žiūrėti pagal faktinį kabelių įėjimų skaičių elektrinėse 

schemose.  

 

 

 

3.2. MAITINIMO ŠALTINIS 

Maitinimo šaltinis skirtas laisvai programuojamo valdiklio, kitų prietaisų ir jutiklių maitinimui. 

- Maitinimo šaltinio techniniai duomenys (žr. žiniaraštį);:  

- maitinimo įtampa 230V, 50Hz;  

- išėjimo įtampa 24V;  

- išėjimo srovė ≤10A;  

- aplinkos temperatūra -25…70C;  

- apsaugos laipsnis IP21; 
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- blokas montuojamas skyde ant DIN-bėgio. 

3.3. TINKLO (ETHERNET) KOMUTATORIUS 

Skirtas inžinierinių sistemų sujungimui į Pramoninį duomenų perdavimo IP tinklą. Montuojamas skyde 

ant DIN-bėgio, techniniai duomenys (žr. žiniaraštį):  

- maitinimo įtampa 24V;  

- aplinkos temperatūra  -40…+70C;  

- jungtys 10/100/1000Mbps. RJ-45 sąsają ir 4 SFP, standartai: IEEE802.3ab, IEEE802.3u, 

IEEE802.3z, Resilent Ethernet Protocol (REP) ar lygiaverčio protokolo palaikymas, žiedo tipo 

(ring tipe) topologijos palaikymas;  

- komplekte su maitinimo šaltiniu, maitinimo įtampa 230VAC/24VDC; 

- apsaugos laipsnis IP21. 

3.4. KIRTIKLIS 

Paskirtis: atjungti jėgos grandines matomu oro tarpu (žr. žiniaraštį): 

- montuojamas: ant DIN bėgio; 

- komutuojama įtampa: vienfazė 230V AC arba trifazė 400V AC; 

- vardinė srovė: (žr. žiniaraštį); 

- darbo temperatūra: -20...50°C; 

- apsaugos laipsnis: IP21. 

3.5. AUTOMATINIS JUNGIKLIS  

Gali būti kombinuotas su skirtuminės srovės jungikliu (žr. žiniaraštį):. 

Paskirtis: atjungti jėgos grandines matomu oro tarpu. 

- konstrukcija: būsenos kontaktas; 

- montuojamas: ant DIN bėgio; 

- komutuojama įtampa: vienfazė 230V AC; 

- vardinė srovė: (žr. žiniaraštį); 

- polių skaičius: 1 arba 2; 

- atjungimo geba: 6kA (žr. žiniaraštį); 

- darbo temperatūra: −35 °C … +70 °C; 

- apsaugos laipsnis: IP21. 

- 10kA trumpo jungimo geba 

- Gali būti su papildomu kontaktu ar be jo. 

3.6. SKIRTUMINĖS SROVĖS JUNGIKLIS (NUOTEKIO RELĖ) 
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Paskirtis: apsauga nuo elektros nuotėkio (žr. žiniaraštį):. 

- atjungimo geba: 10kA; 

- montuojamas: ant DIN bėgio; 

- komutuojama įtampa: vienfazė 230V AC; 

- vardinė srovė: (žr. žiniaraštį); 

- polių skaičius: 2; 

- darbo temperatūra: -25...60°C; 

- apsaugos laipsnis: IP21. 

Gali būti su papildomu kontaktu ar be jo. 

3.7. ĮTAMPOS KONTROLĖS RELĖ 

Paskirtis – įvadinės įtampos kontrolė (žr. žiniaraštį):. 

Pagrindiniai reikalavimai: 

- funkcijos: fazių sekos; žema įtampa; 

- kontaktų sk. 1CO, 230V AC 5A; 

- darbo temperatūra: -20...45°C  

valdymo ritės įtampa 230V AC. 

3.8. TARPINĖ RELĖ 

Paskirtis- funkcinių loginių schemų realizavimui. 

Techniniai duomenys (žr. žiniaraštį):  

- su lizdu;  

- grandinių įtampa 24V, 230V; montavimas ant DIN bėgelio;  

- darbo temperatūra -40...+ 70°C;  

- kontaktų skaičius 1..4;  

- permetami kontaktai;  

- apsaugos laipsnis IP21. 

-  

3.9. VIRŠĮTAMPIŲ APSAUGA 

Paskirtis – 24V DC valdymo grandinių apsauga nuo viršįtampių (žr. žiniaraštį):. 

- darbo temperatūra -40...+ 70°C; 

- grandinių įtampa 24V DC 

3.10. SAUGIKLIS SU LAIKIKLIU 

Paskirtis: atjungti valdymo grandines. 
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Konstrukcija: korpusas su keičiamu cilindriniu saugikliu, LED būsenos indikatorius (žr. žiniaraštį):. 

- montuojamas: ant DIN bėgio; 

- komutuojama įtampa: vienfazė 230V AC arba 24V AC/DC; 

- vardinė srovė: (žr. žiniaraštį); 

- polių skaičius: 1; 

- darbo temperatūra: -50...70°C; 

- apsaugos laipsnis: IP21. 

3.11. NEPERTRAUKIAMO MAITINIO ŠALTINIS (UPS) 

(žr. žiniaraštį): 

- jungtis C13, C14; 

- 700VA 630W ; 

- su ekranėlių LCD ; 

- akumuliatorius 12V/9Ah; Baterijos veikimo laikas 3-5metai; 

- darbinė temperatūra 0..40°C 

- garantija 2 metai 

3.12. EL. KIŠTUKINIAI LIZDAI 

Kištukinis lizdas: 

- 230V, 16A, su įžeminimo kontaktu,  

- montuojamas skyde ant DIN bėgio.  

3.13. SKYDO APŠVIETIMAS 

Pagrindiniai reikalavimai (žr. žiniaraštį): 

- šviestuvo maitinimas 230V AC; 

- su magnetu; 

- su kištukiniu lizdu; 

- min 4W led; 

- darbinė temperatūra -20..50°C. 

 

3.14. VARINIAI RYŠIŲ KABELIAI 

Variniai ryšių kabeliai turi tenkinti techninius reikalavimus: 

- turi atitikti degumo klasę pagal LST EN 50575 reikalavimus; 

- jungiamieji kabeliai turi būti ekranuoti, atitinkantys ISO/IEC 11801 (2nd Editon) reikalavimus, o 

jų komponentai turi atitikti IEC 60603-7-4 ir IEC 60603-7-5 standartų reikalavimus; 
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- gyslų skaičius: žr. Sąnaudų žiniaraštyje; 

- darbo temperatūra -20..+60 °C; 

- SF-UTP; 4x2x26AWG; CAT5e . 

 

3.15. KONTROLINIAI IR SIGNALINIAI KABELIAI 

Kontroliniai ir signaliniai kabeliai turi tenkinti techninius reikalavimus: 

- lankstus daugiavielis kabelis; 

- kabelio konstrukcijos standartas LST 2010 

- nominali kabelio įtampa U0 250V; 

- gyslų skaičius: žr. Sąnaudų žiniaraštyje; 

- darbo temperatūra: -30...+70°C; 

- turi atitikti degumo klasę pagal LST EN 50575 reikalavimus. 

3.16. MAITINIMO KABELIAI 

Maitinimo kabeliai turi tenkinti techninius reikalavimus: 

- lankstus daugiavielis kabelis; 

- kabelio konstrukcijos standartas LST 1702 (HD 603) arba LST 1703 (HD 604); 

- gyslų skaičius: žr. Sąnaudų žiniaraštyje; 

- darbo temperatūra: -35...+75°C; 

- turi atitikti degumo klasę pagal LST EN 50575 reikalavimus; 

- nominali kabelio įtampa U0 600V; 

 

3.17. NEINVAZINIO SRAUTO MATUOKLIAI.  

- Matuokliai turi veikti ultragarsiniu (angl. clamp-on) principu, tvirtinami iš išorės prie vamzdyno. 

Matuokliai turi perduoti momentinį srauto reikšmės signalą 4–20 mA formatu tiesiai į 

programuojamą loginį valdiklį.  

- Tiekėjas turi užtikrinti suderinamumą su Siemens S7-1200 R2 valdikliu, t. y. analoginio signalo 

priėmimą per plėtimo modulį Siemens SM123.  

- Srauto matavimo tikslumas turi būti ne blogesnis kaip ±2 % prie vardinių sąlygų.  

- Turi būti tiekiami visi reikalingi komponentai: jutikliai, tvirtinimo elementai, ekranuoti analoginio 

signalo kabeliai, jei reikalinga – signalų keitikliai ar maitinimo adapteriai.  

- Prietaisas turi būti pritaikytas dirbti iki 130 °C proceso temperatūros. 

- Parinkti prietaisą su 24V DC maitinimo įtampa. 
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- Tiekėjas turi pasiūlyti neinvazinį ultragarsinį srauto matuoklį, atitinkantį Flexim FLUXUS WD 

arba Endress+Hauser Proline Prosonic Flow W 400 techninius parametrus, ilgaamžiškumą ir 

atsparumą aplinkos poveikiui, arba lygiavertį.  

- Komplektinius kabelius iki jutiklių užsakyti tokio ilgio, koks reikalingas pagal atstumus objekte 

nuo Skydo iki vamzdžio, kur stovės jutikliai. 

 

3.18 SROVĖS TRANSFORMATORIUS 

- žr. Sąnaudų žiniaraštyje; 

- pirminė srovė (Ipn): reguliuojama nuo 1 A iki 40 A AC; 

- antrinė srovė (Isn): pasirenkama – 1 A AC arba 5 A AC; 

- tikslumo klasė: 0.5 arba 1; 

- nominali galia: pasirenkama pagal poreikį; 

- tvirtinimas: tiesioginis prijungimas prie varinių laidų per varžtinius jungtis; 

- matmenys: 80 mm (aukštis) x 60 mm (plotis) x 30 mm (gylis); 

- montavimas: galima montuoti ant DIN bėgelio su papildomu adapteriu; 

- darbo temperatūra: -45...+70°C. 

3.19 VENTILIATORIUS SU GROTELĖMIS 

- žr. Sąnaudų žiniaraštyje; 

- oro srautas: 125 m³/h;  

- įtampa: 230 V AC, 50Hz; 

- galia: 45 W; 

- apsaugos klasė: IP54; 

- matmenys: 209 x 226 mm (skirtas montuoti į 176 x 176 mm išpjovą); 

- medžiaga: plastikinis korpusas, atsparus UV spinduliams ir oro sąlygom; 

- papildomos grotelės to paties išmatavimo; 

- darbo temperatūra: -45...+70°C. 

 

3.20 ŠILDYTUVAS 

- žr. Sąnaudų žiniaraštyje; 

- Skydo šildytuvas su orapūte; 

- įtampa: 230 V AC, 50Hz; 

- galia: 400 W; 

- montuojamas ant DIN bėgelio; 
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- darbo temperatūra: -45...+70°C. 

3.21 TERMOSTATAS 

- žr. Sąnaudų žiniaraštyje; 

- dvigubas termostatas su dviem nepriklausomais kontaktais NC ir NO; 

- įtampa: 230 V AC, 50Hz; 

- max srovė 10A 

- montuojamas ant DIN bėgelio; 

- nustatymas temperatūrai: 0...+60°C. 

- aplinkos temperatūra: -45...+70°C. 

3.22 DURŲ ATIDARYMO JUTIKLIAI 

- žr. Sąnaudų žiniaraštyje; 

- durų jutiklis: sausas NC+NO kontaktas; 

- įtampa: 24V DC; 230 V AC, 50Hz; 

- max srovė 6A; 

- montuojamas ant skydo rėmo. 
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TSW212
Teltonika VntEthernet komutatorius, 8X 10/100/1000

Mbps RJ45 portų 1-A1 

6ES7214-1AH50-0XB0
Siemens AG Tiekia "KE"VntProgramuojamas loginis valdiklis ,

DC/DC/DC, 14DI/10DO 1-A01 

6AV6381-2BH08-1AX0
Siemens AG VntSCADA licencija (8192 Tagų (RT 8192)) 1-A01.1 

6AV6371-1HQ10-0AX0
Siemens AG VntSCADA licencija (WinCC Archive Tags).

Prieš užsakant tikslinti kodą. 1-A01.1 

Vnt 1-A01.1 6GK1704‑1CW18‑0AA
0

Siemens AG

Komunikacijos kanalų licencija, 64 S7
kanalai. Numatyta plėtra iki 128.  Prieš
užsakant tikslinti kodą.

PR1KCL25
Teltonika kompl 1-A4 Tiekia "KE"2.5 dBi stiprinimo, vandeniui atspari LTE

antena (COMBO MIMO Mobile ROOF SMA
Antenna)

2277598
Phoenix Contact Vnt 1-BC1 Arba analogasDIN begelio adapterteris srovės

transformatoriui
ZR 011
Stego Vnt 2-BT1 ;-BT2 Dvigubas termostatas (-45...80ºC).

Normaliai uždarytas kontaktas(NC,
šildymas) ir normaliai atidarytas
kontaktas (NO, vėsinimas), 
nepriklausomi vienas nuo kito.

3044076
Phoenix Contact Vnt 5-EAX1 ;-EBX1 ;-GQX1 

-XT1 
Universali rinklė, pilka. Laidas iki 2.5 (4)
mm², jungimas varžteliais. Montavimas
ant DIN 35/7.5 bėgelio

6ES7231-4HF50-0XB0
Siemens AG Tiekia "KE"VntAnaloginių įėjimų modulis, 8 AI 1-A02 

SZ 4127010 (Arba ana
logas)

Rittal GmbH & Co.KG

VntDurų atidarymo jutikis (sausas
kontaktas) 1NO+1NC 2-B1 ;-B2 

2277417
Phoenix Contact Arba analogasVntSrovės transformatorius 0...40/1...5A 1-BC1 

SL 025
Stego VntŠviestuvas su rozete ir magnetiniu padu

230VAC. 50Hz. 4W 1-EA1 

3044089
Phoenix Contact VntUniversali rinklė, mėlyna. Laidas iki 2.5

(4) mm², jungimas varžteliais.
Montavimas ant DIN 35/7.5 bėgelio

5-EAX1 ;-EBX1 ;-GQX1 
-XT1 

3044092
Phoenix Contact VntUniversali rinklė, žalia/geltona. Laidas iki

2.5 (4) mm², jungimas varžteliais.
Montavimas ant DIN 35/7.5 bėgelio

10-EAX1 ;-EBX1 ;-GQX1 
-XM ;-XT1 

3047028
Phoenix Contact VntGalinis dangtelis rinklėms 2.5(4)/10(16).

Spalva: pilka 6-EAX1 ;-EBX1 ;-GQX1 
-XM ;-XT0 ;-XT1 
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3022218
Phoenix Contact VntFiksatorius. Montuojamas ant DIN 35/7.5

bėgelio 12-EAX1 ;-EBX1 ;-GQX1 
-XM ;-XT0 ;-XT1 

1004348
Phoenix Contact Vnt 6Rinklyno žymė, užrašo plotas 44 x 7 mm-EAX1 ;-EBX1 ;-GQX1 

-XM ;-XT0 ;-XT1 
02810.0-00

Stego Vnt 1-EB1 Skydo šildytuvas su orapūte , 400 W,
230V AC, montuojamas ant DIN bėgelio.
Darbo diabazonas -45 °C - 70 °C.

A9DC4606
Schneider Electric Vnt 3-FB1 ;-FB2 ;-FB3 Srovės nuotėkio relė su automatiniu

jungikliu, 2P, tipas A, 230V, C6A, 30mA,
10000 A

3046032
Phoenix Contact Vnt 14Saugiklio laikiklis 5x20 saugikliui. Laidas

iki 6mm², jungimas varžteliais.
Montavimas ant DIN 35/7.5 bėgelio

-FU1 ;-FU01 ;-FU2 
-FU02 ;-FU3 ;-FU03 
-FU4 ;-FU04 ;-FU5 
-FU05 ;-FU6 ;-FU7 
-FU8 ;-FU10 

BT/5x20/2
Lexton VntCilindrinis saugiklis 5x20mm; 2A 3-FU02 ;-FU03 ;-FU04 

BT/5x20/3.15
Lexton VntCilindrinis saugiklis 5x20. 3.15A 4-FU5 ;-FU6 ;-FU7 

-FU8 
BT/5x20/0.5

Lexton VntCilindrinis saugiklis 5x20mm; 0.5A 1-FU10 

1804.0-00
Stego Vnt 1-GQ1 Ventiliatorius skydui: 125 m³/h, 45 W,

230V AC, 3 dydis: 209 x 226 mm (skylė
176x176), istaliacinis gylis 95mm. Darbo
diapazonas -25 °C - 50 °C.

RXG12BD
Schneider Electric Vnt 1-K1 Tarpinė relė su TEST vėlevėle ir

indikaciniu diodu. Valdymas - 24VDC.
1CO kontaktas 10A

2906831
Phoenix Contact VntViršįtampių apsauga. 24VDC. Laidas iki

4mm², jungimas varžteliais. Montavimas
ant DIN 35/7.5 bėgelio

1-FA1 

2908729
Phoenix Contact VntApsaugos nuo viršįtampių gnybtų bloko

galas (pilkas) 1-FA1 

BT/5x20/0.063
Lexton VntCilindrinis saugiklis 5x20. 0.063A 4-FU1 ;-FU2 ;-FU3 

-FU4 

3046139
Phoenix Contact VntPeilio atjungimo gnybtų blokas.

Sujungimo tipas: Sraigtinė jungtis.
Skerspjūvis: 0,14 mm² - 6 mm². AWG:
26 - 10. Nominali srovė: 20 A. Nominali
įtampa: 500 V. Ilgis: 57,8 mm. Plotis: 6,2
mm. Spalva: pilka. Surinkimas: NS
35/7.5. NS 35/15

4-FU1 ;-FU2 ;-FU3 

BT/5x20/1
Lexton VntCilindrinis saugiklis 5x20. 1A 2-FU01 ;-FU05 

11802.0-00
Stego VntVentiliatoriaus grotelės 3 dydis: 209 x

226 mm (skylė 176x176) 1-HQ1 

RGZE1S35M
Schneider Electric VntTarpinės relės padas (1P) su plastikiniu

relės laikikliu. Montavimas ant DIN
35/7.5 bėgelio

3-K1 ;-K3 ;-K4 

RXG22P7
Schneider Electric VntTarpinė relė su TEST vėlevėle ir

indikaciniu diodu. Valdymas - 230VAC.
2CO kontaktas 5A

1-K2 
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RGZE1S48M
Schneider Electric Vnt 1-K2 2 polių relės lizdas su plastikiniu laikikliu.

Montavimas ant DIN bėgelio

-
- kompl 2-MONT2 ;-U1 Arba analogasInstaliacinės medžiagos skydui,

montavimo priedai, loveliai, bėgeliai,
gnybtų užrašai, įrangos markiruotės.

2514000 (arba analog
as)

Rittal GmbH & Co.KG

Arba analogasVnt 1-U1 A4 dokumentų dėklas

RXG15P7
Schneider Electric Vnt 2-K3 ;-K4 Tarpinė relė su TEST vėlevėle ir

indikaciniu diodu. Valdymas - 230VAC.
1CO kontaktas 10A

RM17UBE15
Schneider Electric VntĮtampos kontrolės relė, 1f, 5 A, 1 CO,

65…260 V AC/DC 1-KF1 

-
- komplMontavimo, programavimo darbai 1-MONT2 

-
- komplPaleidimo derinimo darbai 1-MONT2 

M20
-

arba analogas
(2vnt rezervas)komplKabelio sandariklis su veržle, lauko, M20,

kabeliui Ø6-13mm 12-MONT2 

M16
-

Optiniam kabeliui
 (arba analogas)komplKabelio sandariklis su veržle, lauko, M16,

kabeliui Ø4,5-10mm 1-MONT3 

2907980
Phoenix Contact

Tiekia "Kauno
energija"

Elektros skaitiklis 0...9999A/5A. RS485
MODBUS RTU/TCP 1-PG1 

2904601
Phoenix Contact VntMaitinimo blokas 24V DC, 10A 1-PS1 

A9C20818
Schneider Electric VntKontaktorius 16A. 2NO+2NC. Valdymo

įtampa 230VAC 1-QA1 

A9C15916
Schneider Electric VntPapildomas kontaktas 2 NO 1-QA1 

A9S60220
Schneider Electric Arba analogasVntKirtiklis, 2P, 20A, 230V AC 1-QS1 

9SX700I
EATON VntRezervinis maitinimo šaltinis (UPS)

230VAC. 50Hz. 700VA, 630W. Išėjimas
(Lizdai (6)) C13. Įėjimo jungtis C14.
Kabeliai įeina į komplektą. Akumuliatorius
12V/9Ah. Relinis būsenos kontaktas. 

1-RB1 

-
- komplLentyna UPS tvirtinimui 1-RB1 

A9F74106
Schneider Electric VntAutomatinis jungiklis 1P; C6; 230V AC;

10kA (IEC60947-2) 1-SF1 

A9F74110
Schneider Electric VntAutomatinis jungiklis 1P; C10; 230V AC;

10kA (IEC60947-2) 5-SF2 ;-SF3 ;-SF4 ;-SF5
;-SF8 

A9F74102
Schneider Electric VntAutomatinis jungiklis 1P; C2A; 230V AC;

10kA (IEC60947-2) 1-SF6 

A9F74102
Schneider Electric VntAutomatinis jungiklis 1P; C2A; 230V AC;

10kA (IEC60947-2) 1-SF7 

A9A26904
Schneider Electric Vnt.Auxiliary contact of condition 2-SF7 ;-SF8 

Tiekia rangovas
- Tiekia rangovaskomplNeinvazinio srauto matuoklis (24V DC,

Analoginis signalas) 4-T1 ;-T2 

AX 1110000 (arba ana
logas)

Rittal GmbH & Co.KG

Arba analogasVntSkydas: Pakabinamas. Išmatavimai
(1000x1000x300mm (AxPxG)), su
kabelių įvedimu iš apačios Turi atitikti
technine specifikacija. Punktas 3.1.

1-U1 
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Arba analogaskompl 1-U1 2508020 (arba analog
as)

Rittal GmbH & Co.KG

Pakabinamo skydo montavimo
komplektas. Lakštinis plienas, atstumas
nuo sienos: 15 mm

3044144
Phoenix Contact VntUniversali rinklė, mėlyna. Laidas iki 6

mm², jungimas varžteliais. Montavimas
ant DIN 35/7.5 bėgelio

1-XT0 

3044157
Phoenix Contact Vnt 1-XT0 Universali rinklė, žalia/geltona. Laidas iki

6 mm², jungimas varžteliais. Montavimas
ant DIN 35/7.5 bėgelio

3044131
Phoenix Contact VntUniversali rinklė, pilka. Laidas iki 6 mm²,

jungimas varžteliais. Montavimas ant DIN
35/7.5 bėgelio

1-XT0 

-
- Arba analogaskomplMontažinis profilis 300mm gylio spintoms

(montavimui ant skydo šono) 2-U1 

-
- Arba analogasVntSkydo lentelė 150x40mm su užklijuotu

NFC žetonu 1-U1 

HTC-25 Arba analogasVntKabelio sandarinimo plokštė, PxG:
216x84 mm 1-U1 

CS 9784540+CS 9765
191 (Arba analogas)
Rittal GmbH & Co.KG

Arba analogasVntSkydas: Lauko, su lietaus stogeliu.
Išmatavimai (1200x1200x500mm
(AxPxG)), su cokoliu, su kabelių įvedimu
iš apačios. Su motavimo plokšte. Turi
atitikti technine specifikacija. Punktas
3.1.

1-U1 

SZ 9785040
Rittal GmbH & Co.KG Arba analogasVntUžrakto puscilindriai rankenų sistemoms 2-U1 

0404017
Phoenix Contact VntPrijungimo gnybtų blokas. Sujungimo

būdas Sraigtinis sujungimas. Apkrovos
srovė: 41 A. Skerspjūvis: 0,5 mm² - 6
mm². Plotis: 7 mm

8-XE 

MAD1012N15
MOREK VntN paskirstymo kaladėlė 1-XN 

MAD1012F15
MOREK VntPE paskirstymo kaladėlė 1-XPE 

STD-TS/LED
Contaclip VntRozetė, 230VAC, 16A; Montuojama ant

DIN 35 / 7.5 bėgelio 3-XS1 ;-XS2 ;-XS3 

3026272
Phoenix Contact Arba analogasVntBandymo gnybtas 2-XTC 

3026340
Phoenix Contact Arba analogasVntGnybto dangtelis 1-XTC 

3026366
Phoenix Contact Arba analogasVntGnybtų trumpiklis 1-XTC 
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Cerabar PMP51B
Endress+Hauser

Tiekia "Kauno
energija"2VntSlėgio keitiklis. Signalas 4..20mA. Tiekia

"Kauno energija"=T1-BP1;=T2-BP1

Tiekia "Kauno
energija"2kompl=T1-BT1;=T2-BT1 iTHERM ModuLine TM

131
Endress+Hauser

Temperatūros jutiklis su gilze. Trilaidis
pajungimas. Montavomo ilgius tikslinti
pagal vamzdžių storį. 

PR5333A
PR electronics 2VntKeitiklis analoginiam signalui

montuojamas į termometro "galvą".=T1-BT1;=T2-BT1
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SF/UTP cat. 5e 
4x2x0.5mm²

81610
HELUKABEL

m=DS1-WF1...=DS1-WF4 5.00Serijinio ryšio kabelis, ekranuotas, vytos
poros. Gyslos – varinės su PVC izoliacija.
Ekranas - aliuminio folija + alavuotos
varinės vielos pynė. Išorinis apvalkalas -
PVC, pilka. Fiksuota montavimo
temperatūra: -20..60 ° C. Taikymas -
nuosekliajam ryšiui, vidaus instaliacijai.

 
1963590000
Weidmueller 

Vnt.RJ45 jungtis pagal IEC=DS1-WF1...=DS1-WF4 8

 
580442 

Žaliasis namas

KomplektinisVnt.Cable Patch SC/SC MM OM4 DX 2m=DS1-WH1 1

Kompl
Jutiklio kabelis (kompl

ektinis)
-

22m;23m;15m
15mkompl=BF-WG1...=BF-WG4 4Jutiklio kabelis (komplektinis). Žiūrėti

reikalingą kiekį metrų. Užsakyti su
prietaisų

JZ-500-C-BLACK
2x0.75 mm² 

10942
HELUKABEL

mValdymo kabelis 300/500V, ekranuotas
Cu. Laidininkai: šerdies identifikavimas
pagal.pagal DIN VDE 0293-334, juodos
šerdys su nuosekliu ženklinimu baltais
skaitmenimis, EMC pageidaujamas tipas,
skaitiklio žymėjimas, varinis su PVC
izoliacija. Išorinis apvalkalas: PVC,
juodas. Fiksuota montavimo temperatūra
-40..80° C. Pritaikymas: valdymo
grandinėms, mažos galios tiekimui, lauko
instaliacijai. Laidai lankstūs, EMC
pageidaujamo tipo. Apsauginis
laidininkas: pradedant nuo 3 gyslų, G =
su apsauginiu laidininku GN-YE,
išoriniame sluoksnyje, x = be apsauginio
laidininko (OZ)

=T1-WG1;=T1-WG2
=T2-WG1;=T2-WG2 75.00

Arba analogas

Arba analogas

Arba analogas

Arba analogas
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-
- 1komplKabelio klojimo darbai=MONT1-UB1 

-
- 1komplMontavimo darbai=MONT1-UB2 

-
- 1komplMontavimo medžiagos, dirželiai, laikikliai,

antgaliai=MONT1-UB3 

-
- 1komplLaikikliai gofruotam vamzdžiui=MONT1-UB4 

-
- 120mGofruotas vamzdis atsparus UV

spinduliams, skersmuo 16mm=MONT1-UB5 

-
- 1komplGofrų su kabelių užspaudimui sandarikliai

ivairūs (Žiūrėti prietaisų specifikacijas)=MONT1-UB6 

-
- 10mApsauginis įžeminimo laidas, 1x6mm²;

geltonas/žalias=MONT1-UB7 

-
- 5mGofruotas HDPE apsauginis vamzdis

D=50mm=MONT1-UB8 

-
- 1komplMontavimo darbai į esamą skydą naujam

įvadui=MONT1-UB9 

-
- 5mJuosta signalinė "Kabelis" 250mm x

0.25mm=MONT1-UB10 

-
- 2komplSandarinimo komplektas per sieną su

montavimo darbais=MONT1-UB11 

-
- 5mTranšėjos kasimas, užkasimas, vamzdžio

paklojimas, signalinės juostos paklojimas=MONT1-UB12 

-
- 1VntDangos atstatymo darbai (reikalingam

plotui)=MONT1-UB13 

-
- 1komplĮžeminimo kmplektas su prijungimo

darbais (vertinti esamą padėtį)=MONT1-UB14 
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NumerisTipas Pradžia Pabaiga Ilgis Pastaba
Patch SC/SC MM 2m. Duplex
Žaliasis namas / 580442

2 m=DS1-A3=DS1-WH1 =DS1-XD10 Komplektinis

22m=ĮŠORĖ-T1-FT1=DS1-T1-BF1=BF-WG1

23m=ĮŠORĖ-T2-FT2=DS1-T2-BF2=BF-WG2

15m=ĮŠORĖ-T1-FT3=DS1-T1-BF3=BF-WG3

15m=ĮŠORĖ-T2-FT2=DS1-T2-BF4=BF-WG4

Bendras ilgis (m): 2.00

SF/UTP 4x2xAWG
HELUKABEL / 81610

1 m=DS1-A1=DS1-A01=DS1-WF1

1 m=DS1-A2=DS1-A1=DS1-WF2

1 m=DS1-A3=DS1-A2=DS1-WF3

2 m=DS1-PG1=DS1-A1=DS1-WF4

Bendras ilgis (m): 5.00

JZ-500-C-BLACK 2x0.75
mm² HELUKABEL / 10942

17 m=ĮŠORĖ-T1-BT1=DS1-FU1=T1-WG1

19 m=ĮŠORĖ-T1-BP1=DS1-FU3=T1-WG2

18 m=ĮŠORĖ-T2-BT1=DS1-FU2=T2-WG1

21 m=ĮŠORĖ-T2-BP1=DS1-FU4=T2-WG2

Bendras ilgis (m): 75.00
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Signalų sąrašas

-A011

-A012

-A01 1 IX.0DI a.0 DS1-KF1:OK DS1 skydas. 230V AC įtampa yra3

-A01 3 Q0.2DI a.1 DS1-K1:F DS1 skydas. 24V DC linija. Gedimas4

-A01 5 Q0.4DI a.2 RB1_F DS1 skydas. UPS. Gedimas5

-A01 7 Q0.6DI a.3 DS1-EB1:RDY DS1 skydas. Šildytuvo maitinimas yra6

-A01 9 Q1.0DI a.4 GQ1_F DS1 skydas. Termperatūra skyde kritiškai aukšta. Tikrinti ventiliaciją7 MAX 45°C

-A01 11 Q1.2DI a.5 Rez_ Rezervas8

-A01 13 Q1.4DI a.6 Rez_ Rezervas9

-A01 15 Q1.5DI a.7 Rez_ Rezervas10

-A01 2 Q0.1DI b.0 DS1-RB1:STX DS1 skydas. UPS. Dirba11

-A01 4 Q0.3DI b.1 DS1-K2:OK DS1 skydas. Maitinimas 230VAC UPS. Įtampa yra12

-A01 6 Q0.5DI b.2 DS1-GQ1:RDY DS1 skydas. Ventiliatoriaus maitinimas yra13

-A01 8 Q0.7DI b.3 B1_ON DS1 skydas. Durys atidarytos14

-A01 10 Q1.1DI b.4 EB1_F DS1 skydas. Termperatūra skyde kritiškai žema. Tikrinti šildytūvą15 MIN 5°C

-A01 12 Q1.3DI b.5 Rez_ Rezervas16

-A01 14 1M17

-A01 16 1M18

-A01 1 2M19

-A01 2 2L+20

-A01 3 QX.0DQ a.0 Rez_ Rezervas21

-A01 5 QX.1DQ a.1 Rez_ Rezervas22

-A01 7 QX.2DQ a.2 Rez_ Rezervas23

-A01 9 QX.3DQ a.3 Rez_ Rezervas24

-A01 11 QX.4DQ a.4 Rez_ Rezervas25

-A01 4 QX.5DQ a.5 Rez_ Rezervas26

-A01 6 QX.6DQ a.6 Rez_ Rezervas27

-A01 8 QX.7DQ a.7 Rez_ Rezervas28

-A01 10 QX+1.0DQ b.0 Rez_ Rezervas29

-A01 12 QX+1.1DQ b.1 Rez_ Rezervas30
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PastabaRibosSignalo
pavadinimas

Signalo
žymėjimas

I/O
tipas

PLV
adresasNr. Modulis Gnybtas Gnybto pav.

-A01 1 L+31

-A01 2 FE32

-A01 3 n.c.33

-A01 4 L+34

-A01 5 M35

-A01 6 M36
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-A02 1 IWXAI 0+ T1-BT1:MV 0...115°CPaduodamo tinklo vanduo. Temperatūra. Išmatuota1

-A02 2 IWXAI 0-2

-A02 3 IWX+2AI 1+ T2-BT1:MV 0...50°CGrįžtamo tinklo vanduo. Temperatūra. Išmatuota3

-A02 4 IWX+2AI 1-4

-A02 5 IWX+4AI 2+ T1-BP1:MV 0...25 barPaduodamo tinklo vanduo. Slėgis. Išmatuotas5

-A02 6 IWX+6AI 2-6

-A02 7 IWX+6AI 3+ T2-BP1:MV 0...25 barGrįžtamo tinklo vanduo. Slėgis. Išmatuotas7

-A02 8 AI 3-8

-A02 9 n.c.9

-A02 10 n.c.10

-A02 1 L+11

-A02 2 M12

-A02 3 IWX+8AI 4+ T1-BF1:MV 0...xxm³/hPaduodamo tinklo vanduo. Srautas 1. Išmatuotas13

-A02 4 AI 4-14

-A02 5 IWX+10AI 5+ T2-BF2:MV 0...xxm³/hGrįžtamo tinklo vanduo. Srautas 2. Išmatuotas15

-A02 6 AI 5-16

-A02 7 IWX+12AI 6+ T1-BF3:MV 0...xxm³/hPaduodamo tinklo vanduo. Srautas 3. Išmatuotas17

-A02 8 AI 6-18

-A02 9 IWX+14AI 7+ T2-BF4:MV 0...xxm³/hGrįžtamo tinklo vanduo. Srautas 4. Išmatuotas19

-A02 10 AI 7-20
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=DS1 skydas

PLV DI/DO

RYŠIŲ PRINCIPINĖ SCHEMA

30% rezervas

Į v
al

di
kli

o 
I/

O 
m

od
ul

iu
s

(GSM/Ugniasienė)

LAN

-A1
Ethernet šakotuvas (x portų)

-A01
AI
-A02

*Optinio signalo keitiklis
FO / LAN 

-A3*

*Optinė kroso 
dėžutė (ODF)

-XD10*

AB "Kauno energija"
Esama duomenų surinkimo ir atvaizdavimo įranga 

SCADA

WAN

WAN
WAN

*Patch FO MM 
=DS1-WH1

Ethernet
=DS1-WF3

Ethernet
=DS1-WF2

Profinet
=DS1-WF1

*Cisco maršrutizatorius

*

*PASTABOS:
Įranga ryšio paslaugos tiekėjo

-A2

-PG1

Modbus TCP
=DS1-WF4

El. Skaitiklis

IŠORINIAI TINKLAI

-A4

ANTENA

*Ryšio paslaugos tiekėjas užtikrins uždarą  
ryšį tarp komutacinių spintų ir SCADA serverio

PROJEKTAVIMO RIBA
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PRELIMINARUS PATALPOS PLANAS

Projektuojamas skydas

Kabelinė trasa

ŽYMĖJIMAI:

xx Prietaisas

PASTABOS:
1. =DS1 skydas projektiojamas šalia KAS skydo. Pastatymo vietą orientuoti pagal *KAS skydą.
Projektuojamo elektros skydo pastatymo vieta. Žiūrėti priedą:  B-02. Priedas. ARE 25-75489-TDP-E.B-01.pdf
2. =DS1 skydas turi būti prijungtas prie esamo įžeminimo. Jei įžeminimo nėra, turi būti įrengtas įžeminimas,
įžeminimo varža turi būti ne didesnė nei 10 omų.
3. Viso objekto statybą vykdyti laikantis EĮĮT reikalavimų ir kitų galiojančių normų.
4. Visas pažeistas dangas atstatyti analogiškomis.
5. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais objekto užbaigimui ir tinkamam jo eksploatavimui, turi
būti atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti projekto dokumentuose, ar parodyti brėžiniuose.
6. Kabeliai iki komunikacijos spintos turi būti tiesiami apsauginiuose gofruotuose vamzdžiuose. Spintos įvade
turi būti naudojami tinkami užspaudikliai kabeliui, užtikrinant sandarumą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio.
Pačioje komunikacijos spintos viduje kabeliai turi būti montuojami be gofrų, tiesiogiai suvedami iki įrenginių
ar gnybtų. Naudojami ir parenkami užspaudžiami sandarikliai pagal kabelio diametrą. Iš spintos kabeliai
patenka į požeminį vamzdį.
7. Kabeliai tarp skydo ir kamerų klojami žemėje apsauginiame vamzdyje 70 cm nuo paviršiaus. Kasimo
darbai atliekami rankiniu būdu. 30cm nuo paviršiaus klojama įspėjamoji juosta "Kabelis". 
8. Patalpų dydis, skydo vieta, kabelinė trasos kelias, jutiklių išdėstymas yra preliminarūs. Montuojant, tikslinti
vietoje.
9. Montavimo medžiagų kiekis yra orientacinis. Kabelius, gofras kirpti vietoje.
10. Kabelio praėjimui įrengti angą perdangoje reikiamo diametro, vėliau sandarinti tam skirta medžiaga.GD
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Projektuojamas skydas
FT

=T2-BF4
FT

=T2-BT1
TT

=T1-BT1
TT

=T2-BP1
PT =T1-BP1

PT

=T2-BF2
FT =T1-BF1
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264.41 mm

*KAS

*KAS skydo pastatymo vieta

24V DC kabelio apsaugos zona 0,5m į abi puses nuo vamzdžio

HDPE vamzdis
Perėjimai per perdangą/
sieną.
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Projekto pavadinimas Brėžinio pavadinimas

Statinys
Stadija Užsakovas Sutarties Nr. 

Dok. Nr.

Lapas LapųBrėžinys Brėžinio pavadinimas PastabosLaida

Viso: 19

Skydo principinė elektrinė schema. Įvadas1KE-SR-Z-436-2-TDP-PVA.B-11 0

Skydo principinė elektrinė schema. Apšvietimas ir klimato kontrolė1KE-SR-Z-436-2-TDP-PVA.B-22 0

Skydo principinė elektrinė schema. UPS1KE-SR-Z-436-2-TDP-PVA.B-33 0

Skydo principinė elektrinė schema. Maitinimo šaltinis1 0KE-SR-Z-436-2-TDP-PVA.B-44

Skydo principinė elektrinė schema. Ethernet šakotuvas1 0KE-SR-Z-436-2-TDP-PVA.B-55

Skydo principinė elektrinė schema. Ryšio įranga1 0KE-SR-Z-436-2-TDP-PVA.B-66

Skydo principinė elektrinė schema. Valdiklio struktūra1 0KE-SR-Z-436-2-TDP-PVA.B-77

Skydo principinė elektrinė schema. Valdiklis (PLV)1 0KE-SR-Z-436-2-TDP-PVA.B-88

Skydo principinė elektrinė schema. Analoginis modulis (AI)1 0KE-SR-Z-436-2-TDP-PVA.B-99

Skydo principinė elektrinė schema. DI signalai1 0KE-SR-Z-436-2-TDP-PVA.B-1010

Skydo principinė elektrinė schema. DO signalai1 0KE-SR-Z-436-2-TDP-PVA.B-1111

Temperatūros jutikliai. AI signalai1 0KE-SR-Z-436-2-TDP-PVA.B-1212

Slėgio keitikliai. AI signalai1 0KE-SR-Z-436-2-TDP-PVA.B-1313

Srauto matuoklis 1. AI signalas1 0KE-SR-Z-436-2-TDP-PVA.B-1414

Srauto matuoklis 2. AI signalas1 0KE-SR-Z-436-2-TDP-PVA.B-1515

Srauto matuoklis 3. AI signalas1 0KE-SR-Z-436-2-TDP-PVA.B-1616

Srauto matuoklis 4. AI signalas1 0KE-SR-Z-436-2-TDP-PVA.B-1717

Skydo vaizdas. Vidinis skydas1 0KE-SR-Z-436-2-TDP-PVA.B-1818

Skydo vaizdas. Išorinis skydas1 0KE-SR-Z-436-2-TDP-PVA.B-1919
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Projekto pavadinimas Brėžinio pavadinimas

Statinys
Stadija Užsakovas Sutarties Nr. 

Dok. Nr.

Įvadas

Pagrindinis maitinimas.
Įtampos kontrolė.

*

Pastabos: 
1. * KAS skydą, įvadinį automatą žiūrėti ESO dalyje.
2. ** Kabelį žiūrėti elektrotechnikos dalyje.
3 *** Įrengti papildomą įžeminimą skydui, jei įžeminimo 
   nėra arba  neatitinka normų. 
4. Kabelių ilgius žiūrėti žiniaraštyje. Reikalavimus 
   kabeliams žiūrėti techninėje specifikacijoje
   punktai 3.14-3.16.
5. Kabelių tipai rekomendaciniai, galima siūlyti
   analogus tos pačios charakteristikos.
6. Visiems kabeliams naudoti sandariklius Žr. SŽ1.

**
Papildomas įžeminimas skydui***
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Projekto pavadinimas Brėžinio pavadinimas

Statinys
Stadija Užsakovas Sutarties Nr. 

Dok. Nr.

Skydo lemputė Skydo vėdinimas Skydo šildymas

Dvigubas 
termostatas

Dvigubas 
termostatas

Temperatūra 
kritinė 
aukšta

Temperatūra 
kritinė 
žema

=DS1Duomenų surinkimo skydas
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10A
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49 50
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Projekto pavadinimas Brėžinio pavadinimas

Statinys
Stadija Užsakovas Sutarties Nr. 

Dok. Nr.

IN OUT

UPS on-line

Į A01 DI modulį

=DS1Duomenų surinkimo skydas
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Projekto pavadinimas Brėžinio pavadinimas

Statinys
Stadija Užsakovas Sutarties Nr. 

Dok. Nr.
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-N-UPS / 6.2-N-UPS/3.18

-PE/3.18

-L-UPS/3.18

-L+ / 5.2

-M / 5.2



Pozicija Vardas, Pavardė Parašas Data

Revizija

Lapų

LapasProjektuotojas

Projektuotojas
Skydo principinė elektrinė schema. Ethernet šakotuvas
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Projekto pavadinimas Brėžinio pavadinimas

Statinys
Stadija Užsakovas Sutarties Nr. 

Dok. Nr.
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Skydo principinė elektrinė schema. Ryšio įranga

ANNA KORYŠEVA
Ind. veiklos pažymos Nr. 1197301
El.p. annadarbas@gmail.com

5
=A

1

7

DUOMENŲ SURINKIMO IR PERDAVIMO SISTEMA

6

2 3 64 5 7 8 10 119 1912 13 1614 15 17 18 20

A. Koryševa
38944 PDV
38944 PDA TDP KE-SR-Z-436-2 KE-SR-Z-436-2-TDP-PVA.B-6

0

19
A. Koryševa 2025-10

2025-10 AB "KAUNO ENERGIJA" DRAUGYSTĖS G. - , KAUNAS

Projekto pavadinimas Brėžinio pavadinimas

Statinys
Stadija Užsakovas Sutarties Nr. 

Dok. Nr.

AC/DC komplektinis 
adapteris

Iš Ethernet komutatoriaus -A1

*Pastaba: 
-A2;-A3;-XD10 įranga su adapteriais 
  tiekiama ryšio tiekėjo

 Maršrutizatoriaus laikiklius žr. skydo
 montažiniame žiniaraštyje

Įšorinę anteną, montuoti pagal 
instrukciją, nepažeidžiant skydo IP,
montažą suderinti su užsakovų

Optikos keitiklis -A3

FO

Įšoriniai tinklai

* *

*
AC/DC komplektinis 
adapteris

Reikalingas 
sandariklis
M16
Žr. SZ1

Rezervas

Pvz. -A2 Maršrutizatoriaus komplektinis DIN laikiklisPvz. -A4 Antenos konstrukcija

LAN

-A2
CISCO

 C1121-4P
Maršrutizatorius/

SMS modemas
PWR

L PE N

PE

1716

-XS1

WAN

=DS1Duomenų surinkimo skydas

-FB2
C6 A - C 30 mA

10kA, Type A N

N

1

2

ĮŠORĖ

1918

-FB3
C6 A - C 30 mA

10kA, Type A N

N

1

2

L PE N

-XS3

PWR

PE

-A3

-XD10
Optikos dėžutė

=DS1-WH1
Patch SC/SC MM 2m.
Duplex

=DS1-WF3
SF/UTP cat. 5e 

4x2x0.5mm²

L-UPS

N-UPS

-XS2

17

16PE

-A4

Teltonika
Antenos komplektas

-PE / 8.2-PE/5.18

DS1-WF2 / 5.4

-N-UPS/4.7

-L-UPS/4.7
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Projekto pavadinimas Brėžinio pavadinimas

Statinys
Stadija Užsakovas Sutarties Nr. 

Dok. Nr.

CPU 1214C
DC/DC/DC

DI a

21
4-

1A
H5

0-
0X

B0

X1 P1R
P2R

PN(LAN)
MAC ADD

24V DC INPUTS X10

0 1 2 6 7
1M 1M

DI a

DQ a

RUN / STOP

ERROR
MAINT

3
2

4
5
6
7

0
1
2
3
4
5

1
0

IN
OUT L+ M

L+ M 24V DC
SENSOR

DQ a 0 1 2
2L+ 5 6 7

X80 POWER X1124V DC OUTPUTS

2M

6
7

0
1
2
3
4
5

0
1

b

b

DQ a-b
3 4
0 1

3 4 5
0 21 3 4 5DI b

X10

UNLOCK

DIAG

0
1
2
3
4
5
6
7

UNLOCK

X11

ANALOG INPUTS
0+

1-
2-
3-

1+

3+
2+

0-

AI

AI

ANALOG

AI

4+
5+
6+
7+

L+ M
4-
5-
6-
7-

ANALOG INPUTS

23
1-

4H
F5

0-
0X

B0

=DS1Duomenų surinkimo skydas

-A01

14
1M

X10
16

1M

1
2M

2
2L+

X11
1
L+

X80
2
FE

4
L+

5
M

6
M

24 VDC
-A02

1
L+

X11
2
M



Pozicija Vardas, Pavardė Parašas Data

Revizija

Lapų

LapasProjektuotojas

Projektuotojas
Skydo principinė elektrinė schema. Valdiklis (PLV)
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A. Koryševa 2025-10

2025-10 AB "KAUNO ENERGIJA" DRAUGYSTĖS G. - , KAUNAS

Projekto pavadinimas Brėžinio pavadinimas

Statinys
Stadija Užsakovas Sutarties Nr. 

Dok. Nr.

+ -

+-

- +

IX.0
X10:1

DI a.0
/10.3-DS1-KF1:OKDS1 skydas. 230V AC įtampa yra

IX.1
X10:2

DI b.0
/10.4-DS1-RB1:STXDS1 skydas. UPS. Dirba

IX.2
X10:3

DI a.1
/10.5-DS1-K1:FDS1 skydas. 24V DC linija. Gedimas

IX.3
X10:4

DI b.1
/10.7-DS1-K2:OKDS1 skydas. Maitinimas 230VAC UPS. Įtampa yra

IX.4
X10:5

DI a.2
/10.8-RB1_FDS1 skydas. UPS. Gedimas

IX.5
X10:6

DI b.2
/10.9-DS1-GQ1:RDYDS1 skydas. Ventiliatoriaus maitinimas yra

IX.6
X10:7

DI a.3
/10.10-DS1-EB1:RDYDS1 skydas. Šildytuvo maitinimas yra

IX.7
X10:8

DI b.3
/10.11-B1_ONDS1 skydas. Durys atidarytos

IX+1.0
X10:9

DI a.4
/10.12-GQ1_FDS1 skydas. Termperatūra skyde kritiškai aukšta. Tikrinti ventiliaciją

IX+1.1
X10:10

DI b.4
/10.13-EB1_FDS1 skydas. Termperatūra skyde kritiškai žema. Tikrinti šildytūvą

IX+1.2
X10:11

DI a.5
/10.14-Rez_Rezervas

IX+1.3
X10:12

DI b.5
/10.15-Rez_Rezervas

IX+1.4
X10:13

DI a.6
/10.16-Rez_Rezervas

IX+1.5
X10:15

DI a.7
/10.17-Rez_Rezervas

X11:2

2L+
X11:1

2M

QX.0
X11:3

DQ a.0
/11.5 -Rez_ Rezervas

QX.1
X11:5

DQ a.1
/11.6 -Rez_ Rezervas

QX.2
X11:7

DQ a.2
/11.7 -Rez_ Rezervas

QX.3
X11:9

DQ a.3
/11.9 -Rez_ Rezervas

QX.4
X11:11

DQ a.4
/11.10 -Rez_ Rezervas

QX.5
X11:4

DQ a.5
/11.11 -Rez_ Rezervas

QX.6
X11:6

DQ a.6
/11.12 -Rez_ Rezervas

QX.7
X11:8

DQ a.7
/11.14 -Rez_ Rezervas

QX+1.0
X11:10

DQ b.0
/11.15 -Rez_ Rezervas

QX+1.1
X11:12

DQ b.1
/11.16 -Rez_ Rezervas

Tiekia "Kauno Energija"

PE

-FU02
2A

1

2

X80:1

L+
X80:5

M
X80:2

FE
X80:4

L+
X80:6

M

X10:14

1M

X1P1 R:

X1P2 R:

SIE.6ES7214-1AH50-0XB0
-A01

6ES7214-1AH50-0XB0

G2 CPU 1214C
S7-1200

-FU03
2A

1

2

L+

20

21

M

X10:16

1M

X80:3

n.c.

=DS1Duomenų surinkimo skydas

DS1-WF1 / 5.3

-L+ / 9.2

-M / 9.2

-PE / 9.2

-L+/5.18

-M/5.18

-PE/6.16



Pozicija Vardas, Pavardė Parašas Data

Revizija

Lapų

LapasProjektuotojas

Projektuotojas
Skydo principinė elektrinė schema. Analoginis modulis (AI)
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A. Koryševa 2025-10

2025-10 AB "KAUNO ENERGIJA" DRAUGYSTĖS G. - , KAUNAS

Projekto pavadinimas Brėžinio pavadinimas

Statinys
Stadija Užsakovas Sutarties Nr. 

Dok. Nr.

+ -

IWX
X10:2

AI 0-

IWX+2
X10:4

AI 1-

X11:1

L+
X11:2

M

IWX
X10:1

AI 0+
/12.7-T1-BT1:MVPaduodamo tinklo vanduo. Temperatūra. Išmatuota

IWX+2
X10:3

AI 1+
/12.12-T2-BT1:MVGrįžtamo tinklo vanduo. Temperatūra. Išmatuota

IWX+4
X10:5

AI 2+
/13.7-T1-BP1:MVPaduodamo tinklo vanduo. Slėgis. Išmatuotas

IWX+6
X10:6

AI 2-

IWX+6
X10:7

AI 3+
/13.12-T2-BP1:MVGrįžtamo tinklo vanduo. Slėgis. Išmatuotas

X10:8

AI 3-

IWX+8
X11:3

AI 4+
/14.11 -T1-BF1:MV Paduodamo tinklo vanduo. Srautas 1. Išmatuotas

X11:4

AI 4-

IWX+10
X11:5

AI 5+
/15.11 -T2-BF2:MV Grįžtamo tinklo vanduo. Srautas 2. Išmatuotas

X11:6

AI 5-

IWX+12
X11:7

AI 6+
/16.11 -T1-BF3:MV Paduodamo tinklo vanduo. Srautas 3. Išmatuotas

X11:8

AI 6-

IWX+14
X11:9

AI 7+
/17.11 -T2-BF4:MV Grįžtamo tinklo vanduo. Srautas 4. Išmatuotas

X11:10

AI 7-

+ -

V or I

+ -

+ -

+ -

+-

V or I

+-

+-

+-

1

1

0

2

0

3

3

2

5

5

4

6

4

7

7

6

Tiekia "Kauno Energija"

=DS1Duomenų surinkimo skydas

M

L+

-FU04
2A

1

2

22

PE

SIE.6ES7231-4HF50-0XB0
-A02

6ES7231-4HF50-0XB0

SM1231 AI 8
S7-1200

X10:9

n.c.
X10:10

n.c.

-L+ / 10.2

-M / 13.3

-PE / 12.3

-L+/8.17

-M/8.17

-PE/8.5



Pozicija Vardas, Pavardė Parašas Data

Revizija

Lapų

LapasProjektuotojas

Projektuotojas
Skydo principinė elektrinė schema. DI signalai
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A. Koryševa 2025-10

2025-10 AB "KAUNO ENERGIJA" DRAUGYSTĖS G. - , KAUNAS

Projekto pavadinimas Brėžinio pavadinimas

Statinys
Stadija Užsakovas Sutarties Nr. 

Dok. Nr.

-A01
/8.7

=DS1Duomenų surinkimo skydas

X10:1

DI a.0

DS1-KF1:OK

DS1 skydas. 230V
AC įtampa yra

X10:2

DI b.0

DS1-RB1:STX

DS1 skydas. UPS.
Dirba

X10:3

DI a.1

DS1-K1:F

DS1 skydas. 24V
DC linija. Gedimas

X10:4

DI b.1

DS1-K2:OK

DS1 skydas.
Maitinimas

230VAC UPS.
Įtampa yra

X10:5

DI a.2

RB1_F

DS1 skydas. UPS.
Gedimas

X10:6

DI b.2

DS1-GQ1:RDY

DS1 skydas.
Ventiliatoriaus
maitinimas yra

X10:7

DI a.3

DS1-EB1:RDY

DS1 skydas.
Šildytuvo

maitinimas yra

X10:8

DI b.3

B1_ON

DS1 skydas.
Durys atidarytos

X10:9

DI a.4

GQ1_F

MAX 45°C

DS1 skydas.
Termperatūra
skyde kritiškai
aukšta. Tikrinti

ventiliaciją

X10:10

DI b.4

EB1_F

MIN 5°C

DS1 skydas.
Termperatūra
skyde kritiškai
žema. Tikrinti

šildytūvą

X10:11

DI a.5

Rez_

Rezervas

X10:12

DI b.5

Rez_

Rezervas

X10:13

DI a.6

Rez_

Rezervas

X10:15

DI a.7

Rez_

Rezervas

-KF1
/1.17

12

11

14

23 24

-K1
/4.7

12

11

14

-K2
/3.14

12

11

14

25 26

-QA1
25A; 230VAC

/3.12

23

24

7

ĮŠORĖ

-SF7
iOF1
/2.9

12

11

14

-SF8
iOF1

/2.13

12

11

14

51 52
13

14

-B1
Durų

jutiklis 1

-FU05
1A

1

2

24L+

13

14

-B2
Durų

jutiklis 2

53

-K3
/2.17

12

11

14

-K4
/2.18

12

11

14

54 55

-L+/9.19 UPS / 3.7-L+ / 12.3

24L+ / 3.8



Pozicija Vardas, Pavardė Parašas Data

Revizija

Lapų

LapasProjektuotojas

Projektuotojas
Skydo principinė elektrinė schema. DO signalai
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A. Koryševa 2025-10

2025-10 AB "KAUNO ENERGIJA" DRAUGYSTĖS G. - , KAUNAS

Projekto pavadinimas Brėžinio pavadinimas

Statinys
Stadija Užsakovas Sutarties Nr. 

Dok. Nr.

-A01
/8.7

=DS1Duomenų surinkimo skydas

X11:3

DQ a.0

Rez_

Rezervas

X11:5

DQ a.1

Rez_

Rezervas

X11:7

DQ a.2

Rez_

Rezervas

X11:9

DQ a.3

Rez_

Rezervas

X11:11

DQ a.4

Rez_

Rezervas

X11:4

DQ a.5

Rez_

Rezervas

X11:6

DQ a.6

Rez_

Rezervas

X11:8

DQ a.7

Rez_

Rezervas

X11:10

DQ b.0

Rez_

Rezervas

X11:12

DQ b.1

Rez_

Rezervas

ĮŠORĖ



Pozicija Vardas, Pavardė Parašas Data

Revizija

Lapų

LapasProjektuotojas

Projektuotojas
Temperatūros jutikliai. AI signalai
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A. Koryševa 2025-10

2025-10 AB "KAUNO ENERGIJA" DRAUGYSTĖS G. - , KAUNAS

Projekto pavadinimas Brėžinio pavadinimas

Statinys
Stadija Užsakovas Sutarties Nr. 

Dok. Nr.

Tiekia "Kauno Energija" Tiekia "Kauno Energija"

-FU1
0.063A

1
-XE

27

=T1-WG1
JZ-500-C-BLACK

2x0.75 mm² 
1 0.75

SH

T1-BT1

max 115°C
paduodamo

tinklo

Temperatūros jutiklis

+ -

2

2

-A02
/9.8

=DS1Duomenų surinkimo skydas

X10:1

AI 0+

T1-BT1:MV

Paduodamo tinklo vanduo.
Temperatūra. Išmatuota

0...115°C

X10:3

AI 1+

T2-BT1:MV

Grįžtamo tinklo vanduo.
Temperatūra. Išmatuota

0...50°C

L+

PE

-FU2
0.063A

1
-XE

=T2-WG1
JZ-500-C-BLACK

2x0.75 mm² 
1 SH

T2-BT1

max 50°C
grįžtamo

tinklo

Temperatūros jutiklis

+ -

2

2

28

ĮŠORĖ

-L+/10.3 -L+ / 13.3

-PE/9.19 -PE / 13.3



Pozicija Vardas, Pavardė Parašas Data

Revizija

Lapų

LapasProjektuotojas

Projektuotojas
Slėgio keitikliai. AI signalai
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A. Koryševa 2025-10

2025-10 AB "KAUNO ENERGIJA" DRAUGYSTĖS G. - , KAUNAS

Projekto pavadinimas Brėžinio pavadinimas

Statinys
Stadija Užsakovas Sutarties Nr. 

Dok. Nr.

Tiekia "Kauno Energija" Tiekia "Kauno Energija"

= =

-A02
/9.8

=DS1Duomenų surinkimo skydas

X10:5

AI 2+

T1-BP1:MV

Paduodamo tinklo vanduo.
Slėgis. Išmatuotas

0...25 bar

X10:7

AI 3+

T2-BP1:MV

Grįžtamo tinklo vanduo.
Slėgis. Išmatuotas

0...25 bar

-FU3
0.063A

1
-XE

=T1-WG2
JZ-500-C-BLACK

2x0.75 mm² 
1 SH

T1-BP1

max 25 bar

Slėgio keitiklis

+ -

2

2

L+

-FU4
0.063A

1
-XE

T2-BP1

max 25 bar

Slėgio keitiklis

+ -

2

30 32

ĮŠORĖ

=T2-WG2
JZ-500-C-BLACK

2x0.75 mm² 
SH1 2

-L+/12.18 -L+ / 14.3

-PE/12.18 -PE / 14.3

-M/9.19 -M / 14.3



Pozicija Vardas, Pavardė Parašas Data

Revizija

Lapų

LapasProjektuotojas

Projektuotojas
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A. Koryševa 2025-10

2025-10 AB "KAUNO ENERGIJA" DRAUGYSTĖS G. - , KAUNAS

Projekto pavadinimas Brėžinio pavadinimas

Statinys
Stadija Užsakovas Sutarties Nr. 

Dok. Nr.

Maitinimas
24V DC

Srautas
m³/h

Pastaba: 
Schema tipinė.
Pajungimą tikslinti pagal debitomačio modelį.
Jei debitomačio nėra - visą įranga skyde rezervinė

Neinvazinio srauto matavimo sistemą tiekia rangovas
Komplektinis kabelis iki jutiklio užsakomas tinkamo ilgio kartu su prietaisu.

=

=

-A02
/9.8

=DS1Duomenų surinkimo skydas

X11:3

AI 4+

T1-BF1:MV

Paduodamo tinklo vanduo.
Srautas 1. Išmatuotas

0...xxm³/h

L+

PE

-FU5
3.15A

Debitomačio
maitinimas 1

1

2

33
M

34

T1-BF1
Tiekia rangovas

L+ L-

=BF-WG1
Kompl

22m

+ -

ĮŠORĖ

T1-FT1
Srauto jutiklis
Komplektinis

-XE

-L+/13.18 -L+ / 15.3

-PE/13.18 -PE / 15.3

-M/13.18 -M / 15.3
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Revizija

Lapų
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Projektuotojas
Srauto matuoklis 2. AI signalas
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A. Koryševa 2025-10

2025-10 AB "KAUNO ENERGIJA" DRAUGYSTĖS G. - , KAUNAS

Projekto pavadinimas Brėžinio pavadinimas

Statinys
Stadija Užsakovas Sutarties Nr. 

Dok. Nr.

Maitinimas
24V DC

Srautas
m³/h

Pastaba: 
Schema tipinė.
Pajungimą tikslinti pagal debitomačio modelį.
Jei debitomačio nėra - visą įranga skyde rezervinė

Neinvazinio srauto matavimo sistemą tiekia rangovas
Komplektinis kabelis iki jutiklio užsakomas tinkamo ilgio kartu su prietaisu.

=

=

-A02
/9.8

=DS1Duomenų surinkimo skydas

X11:5

AI 5+

T2-BF2:MV

Grįžtamo tinklo vanduo.
Srautas 2. Išmatuotas

0...xxm³/h

L+

PE

-FU6
3.15A

Debitomačio
maitinimas 2

1

2

35
M

36

-XE

T2-BF2
Tiekia rangovas

L+ L-

=BF-WG2
Kompl

23m

+ -

ĮŠORĖ

T2-FT2
Srauto jutiklis
Komplektinis

-L+/14.18 -L+ / 16.3

-PE/14.18 -PE / 16.3

-M/14.18 -M / 16.3



Pozicija Vardas, Pavardė Parašas Data

Revizija
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Projektuotojas
Srauto matuoklis 3. AI signalas
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2025-10 AB "KAUNO ENERGIJA" DRAUGYSTĖS G. - , KAUNAS

Projekto pavadinimas Brėžinio pavadinimas

Statinys
Stadija Užsakovas Sutarties Nr. 

Dok. Nr.

Maitinimas
24V DC

Srautas
m³/h

Pastaba: 
Schema tipinė.
Pajungimą tikslinti pagal debitomačio modelį.
Jei debitomačio nėra - visą įranga skyde rezervinė

Neinvazinio srauto matavimo sistemą tiekia rangovas
Komplektinis kabelis iki jutiklio užsakomas tinkamo ilgio kartu su prietaisu.

=

=

-A02
/9.8

=DS1Duomenų surinkimo skydas

X11:7

AI 6+

T1-BF3:MV

Paduodamo tinklo vanduo.
Srautas 3. Išmatuotas

0...xxm³/h

-XE

L+

PE

-FU7
3.15A

Debitomačio
maitinimas 3

1

2

37
M

38

T1-BF3
Tiekia rangovas

L+ L-

=BF-WG3
Kompl

15m

+ -

ĮŠORĖ

T1-FT3
Srauto jutiklis
Komplektinis

-L+/15.18 -L+ / 17.3

-PE/15.18 -PE / 17.3

-M/15.18 -M / 17.3



Pozicija Vardas, Pavardė Parašas Data

Revizija

Lapų

LapasProjektuotojas

Projektuotojas
Srauto matuoklis 4. AI signalas
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2025-10 AB "KAUNO ENERGIJA" DRAUGYSTĖS G. - , KAUNAS

Projekto pavadinimas Brėžinio pavadinimas

Statinys
Stadija Užsakovas Sutarties Nr. 

Dok. Nr.

Maitinimas
24V DC

Srautas
m³/h

Pastaba: 
Schema tipinė.
Pajungimą tikslinti pagal debitomačio modelį.
Jei debitomačio nėra - visą įranga skyde rezervinė

Neinvazinio srauto matavimo sistemą tiekia rangovas
Komplektinis kabelis iki jutiklio užsakomas tinkamo ilgio kartu su prietaisu.

=

=

T2-BF4
Tiekia rangovas

L+ L-

=BF-WG4
Kompl

15m

+ -

-A02
/9.8

=DS1Duomenų surinkimo skydas

X11:9

AI 7+

T2-BF4:MV

Grįžtamo tinklo vanduo.
Srautas 4. Išmatuotas

0...xxm³/h

-XE

L+

PE

-FU8
3.15A

Debitomačio
maitinimas 4

1

2

39
M

40

ĮŠORĖ

T2-FT2
Srauto jutiklis
Komplektinis

-L+/16.18 -L+ /

-PE/16.18 -PE /

-M/16.18 -M /



Pozicija Vardas, Pavardė Parašas Data

Revizija

Lapų

LapasProjektuotojas

Projektuotojas
Skydo vaizdas. Vidinis skydas

ANNA KORYŠEVA
Ind. veiklos pažymos Nr. 1197301
El.p. annadarbas@gmail.com

17
=A

1

19

DUOMENŲ SURINKIMO IR PERDAVIMO SISTEMA

18

2 3 64 5 7 8 10 119 1912 13 1614 15 17 18 20

A. Koryševa
38944 PDV
38944 PDA TDP KE-SR-Z-436-2 KE-SR-Z-436-2-TDP-PVA.B-18

0

19
A. Koryševa 2025-10

2025-10 AB "KAUNO ENERGIJA" DRAUGYSTĖS G. - , KAUNAS

Projekto pavadinimas Brėžinio pavadinimas

Statinys
Stadija Užsakovas Sutarties Nr. 

Dok. Nr.

Rekomenduojamas UPS tvirtinimo būdas
ant durų

Šviestuvas su magnetu

230V AC

PASTABOS:
1.SKYDO VIDAUS IŠDĖSTYMAS 
YRA PRELIMINARUS
REIKALAVIMAI SKYDUI NURODYTI 
TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE

2. TARP MONTAŽINIO LOVELIO
IR AUKŠČIAUSIO ĮRENGINIO
TURI BŪTI PAKANKAMAI VIETOS 
LAIDŲ MARKIRUOTĖMS
(rekomenduojama 50mm)

-P
G1

-B
C1

-X
TC

-S
F6

-S
F7

-S
F8

-F
U1

0

-A2

SKYDO ŠONASSKYDO ŠONAS SKYDO VIDUS SKYDO IŠORĖ

17
6 

m
m

176 mm

Skylė
grotelėms

SH

24V DC

-FU1

-FU2

-FU3

-FU4

-FU5
-FU6
-FU7
-FU8

Skylė
Ventiliatoriui

176x176

230V AC/UPS

-P
S1

-A1

-A3
-K

2-F
B1

-F
B2

-S
F5

-S
F4-S
F2

-S
F3

-F
B3-S
F1

40
x6

0

40
x6

0

50
 m

m

40x60

50
 m

m

50
 m

m
50

 m
m

40x60

230V AC

-XD10

35
0 

m
m

40
x6

0

40x60
-F

A1

CPU 1214C
DC/DC/DC

DI a

21
4-

1A
H5

0-
0X

B0

X1 P1R
P2R

PN(LAN)
MAC ADD

24V DC INPUTS X10

0 1 2 6 7
1M 1M

DI a

DQ a

RUN / STOP

ERROR
MAINT

3
2

4
5
6
7

0
1
2
3
4
5

1
0

IN
OUT L+ M

L+ M 24V DC
SENSOR

DQ a 0 1 2
2L+ 5 6 7

X80 POWER X1124V DC OUTPUTS

2M

6
7

0
1
2
3
4
5

0
1

b

b

DQ a-b
3 4
0 1

3 4 5
0 21 3 4 5DI b

-A
01

X10

UNLOCK

DIAG

0
1
2
3
4
5
6
7

UNLOCK

X11

ANALOG INPUTS
0+

1-
2-
3-

1+

3+
2+

0-

AI

AI

ANALOG

AI

4+
5+
6+
7+

L+ M
4-
5-
6-
7-

ANALOG INPUTS23
1-

4H
F5

0-
0X

B0

-A
02

-F
U0

1
-F

U0
2

-F
U0

3
-F

U0
4 -K

1

24V DC

-F
U0

5

40x60

Numatyta vieta debitomačiams

50
 m

m
50

 m
m

40
x6

0

97
5 

m
m

945 mm

30
0 

m
m

10
00

 m
m

1000 mm

230

24
0

320

30
0

-K
3

-K
4

=DS1

-EA1

-EAX1

-QS1

-XN -XPE

-XS1 -XS3

-XT0

-GQX1

-BT1 -H
Q1

-XS2

-G
Q1

HTC-25

-EB1

-RB1

-K
F1

-Q
A1

-XM-XT1

-EBX1

-BT2
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Projekto pavadinimas Brėžinio pavadinimas

Statinys
Stadija Užsakovas Sutarties Nr. 

Dok. Nr.

SKYDO APAČIA

1200 mm 500 mm

PASTABOS:
1. SKYDO VIDAUS IŠDĖSTYMAS 
YRA PRELIMINARUS
REIKALAVIMAI SKYDUI NURODYTI 
TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE

2. SKYDO OPERATYVINIO 
PAVADINIMO LENTELĖ
GAMINAMA PAGAL " KAUNO ENERGIJOS"
NURODYMUS: Priedas Nr.8 
"Įrenginių žymėjimo reikalavimai"

3. ANTENĄ TVIRTINTI ANT IŠORINIO SKYDO.
(montuoti pagal gaminio instrukciją, 
nepažeidžiant skydo IP). 
Į vidinį skydą kabelį įvesti iš apačios.

150x40 lentelė
Lentelės pavyzdys su numatomu 

NFC žetonu

=DS1

Sandariklių skaičių žiūrėti pagal 
faktinį kabelių įėjimų skaičių 

elektrinėse schemose.

Nenaudojamas sandariklų vietas 
užaklinti aklėmis.

1250 mm

13
55

 m
m

=DS1

-B1-B2
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	=A/8.13

	Panel layout
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	-A01.1
	Multi-line
	=A/8.16


	-A2
	Multi-line
	=A/6.4
	LAN    =A/6.8
	PWR    =A/6.5
	WAN    =A/6.9

	Single-line
	=B-01#B-01/1.10


	-A02
	Multi-line
	=A/9.8
	=A/12.2
	=A/13.2
	=A/14.2
	=A/15.2
	=A/16.2
	=A/17.2
	1    =A/12.7
	3    =A/12.12
	5    =A/13.7
	7    =A/13.12
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	7    =A/16.11
	9    =A/17.11

	Overview
	1    =A/9.8
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	4    =A/9.13
	5    =A/9.13
	6    =A/9.13
	7    =A/9.13
	8    =A/9.13
	9    =A/9.13
	10    =A/9.13

	Panel layout
	=A/18.9


	-A3
	Multi-line
	=A/6.12
	PWR    =A/6.14
	=A/6.16


	-A4
	Multi-line
	=A/6.2



	B
	-B1
	Multi-line
	=A/10.11
	13;14    =A/10.11

	Panel layout
	=A/19.13


	-B2
	Multi-line
	=A/10.11
	13;14    =A/10.12

	Panel layout
	=A/19.8



	BC
	-BC1
	Multi-line
	l;k    =A/1.9

	Panel layout
	=A/18.5



	BT
	-BT1
	Multi-line
	23;24    =A/2.9
	11;12    =A/2.13

	Panel layout
	=A/18.11


	-BT2
	Multi-line
	23;24    =A/2.17
	11;12    =A/2.18

	Panel layout
	=A/18.11



	DS
	-DS1
	-WD2
	Multi-line
	=A/3.5


	-WD3
	Multi-line
	=A/3.9


	-WF1
	Multi-line
	=A/5.3


	-WF2
	Multi-line
	=A/5.4


	-WF3
	Multi-line
	=A/6.10


	-WF4
	Multi-line
	=A/5.5


	-WH1
	Multi-line
	=A/6.16




	EA
	-EA1
	Multi-line
	L;N;PE    =A/2.5

	Panel layout
	=A/18.5



	EAX
	-EAX1
	Multi-line
	1:1;2    =A/2.5
	2:1;2    =A/2.6
	3:1;2    =A/2.6

	Panel layout
	=A/18.3



	EB
	-EB1
	Multi-line
	L;N;PE    =A/2.13

	Panel layout
	=A/18.3



	EBX
	-EBX1
	Multi-line
	1:1;2    =A/2.13
	2:1;2    =A/2.13
	3:1;2    =A/2.13

	Panel layout
	=A/18.3



	FA
	-FA1
	Multi-line
	=A/4.5
	1    =A/4.5
	2    =A/4.5
	3    =A/4.6
	4    =A/4.6
	=A/4.6

	Panel layout
	=A/18.7



	FB
	-FB1
	Multi-line
	N;N;1;2    =A/2.5

	Panel layout
	=A/18.5


	-FB2
	Multi-line
	N;N;1;2    =A/6.4

	Panel layout
	=A/18.6


	-FB3
	Multi-line
	N;N;1;2    =A/6.13

	Panel layout
	=A/18.6



	FU
	-FU1
	Multi-line
	1;2    =A/12.6
	2    =A/12.7

	Panel layout
	=A/18.11


	-FU01
	Multi-line
	1;2    =A/5.3

	Panel layout
	=A/18.8


	-FU2
	Multi-line
	1;2    =A/12.12
	2    =A/12.12

	Panel layout
	=A/18.11


	-FU02
	Multi-line
	1;2    =A/8.3

	Panel layout
	=A/18.8


	-FU3
	Multi-line
	1;2    =A/13.6
	2    =A/13.7
	2    =A/13.12

	Panel layout
	=A/18.11


	-FU03
	Multi-line
	1;2    =A/8.16

	Panel layout
	=A/18.8


	-FU4
	Multi-line
	1;2    =A/13.12

	Panel layout
	=A/18.11


	-FU04
	Multi-line
	1;2    =A/9.6

	Panel layout
	=A/18.8


	-FU5
	Multi-line
	1;2    =A/14.4

	Panel layout
	=A/18.11


	-FU05
	Multi-line
	1;2    =A/10.2

	Panel layout
	=A/18.8


	-FU6
	Multi-line
	1;2    =A/15.4

	Panel layout
	=A/18.11


	-FU7
	Multi-line
	1;2    =A/16.4

	Panel layout
	=A/18.11


	-FU8
	Multi-line
	1;2    =A/17.4

	Panel layout
	=A/18.11


	-FU10
	Multi-line
	1;2    =A/1.12

	Panel layout
	=A/18.6



	GQ
	-GQ1
	Multi-line
	L;N;PE    =A/2.9

	Panel layout
	=A/18.17



	GQX
	-GQX1
	Multi-line
	1:1;2    =A/2.9
	2:1;2    =A/2.10
	3:1;2    =A/2.10

	Panel layout
	=A/18.11



	HQ
	-HQ1
	Multi-line
	=A/2.9

	Panel layout
	=A/18.15



	K
	-K1
	Multi-line
	A1;A2    =A/4.7
	12;11;14    =A/10.5

	Panel layout
	=A/18.8


	-K2
	Multi-line
	A1;A2    =A/3.14
	12;11;14    =A/10.6

	Panel layout
	=A/18.5


	-K3
	Multi-line
	A1;A2    =A/2.17
	12;11;14    =A/10.12

	Panel layout
	=A/18.6


	-K4
	Multi-line
	A1;A2    =A/2.18
	12;11;14    =A/10.13

	Panel layout
	=A/18.6



	KF
	-KF1
	Multi-line
	=A/1.17
	12;11;14    =A/10.3
	A1;A2    =A/1.17

	Panel layout
	=A/18.5



	MONT
	-MONT2
	Multi-line
	=A/1.4


	-MONT3
	Multi-line
	=A/6.19



	PG
	-PG1
	Multi-line
	=A/1.9
	FE    =A/1.9
	MB    =A/1.13
	L    =A/1.14
	N(L)    =A/1.15
	S1    =A/1.9
	S2    =A/1.9
	VN    =A/1.14
	S1    =A/1.10
	S2    =A/1.10
	S1    =A/1.11
	S2    =A/1.11
	V1    =A/1.12
	V2    =A/1.13
	V3    =A/1.13

	Single-line
	=B-01#B-01/1.12

	Panel layout
	=A/18.5



	PS
	-PS1
	Multi-line
	=A/4.3
	3.1;3.2    =A/4.8
	1.1    =A/4.4
	1.2    =A/4.4
	1.3    =A/4.4
	2.1    =A/4.4
	2.2    =A/4.4
	2.3    =A/4.4
	2.4    =A/4.5
	2.5    =A/4.5
	3.3    =A/4.6
	3.4    =A/4.6
	3.5    =A/4.7
	3.6    =A/4.7

	Panel layout
	=A/18.7



	QA
	-QA1
	Multi-line
	A1;A2    =A/3.12
	2;1    =A/3.10
	13;14    =A/3.13
	23;24    =A/10.4
	R2;R1    =A/3.5
	R3;R4    =A/3.14

	Panel layout
	=A/18.5



	QS
	-QS1
	Multi-line
	1;2;3;4    =A/1.3

	Panel layout
	=A/18.5



	RB
	-RB1
	Multi-line
	=A/3.5
	1    =A/3.7
	2    =A/3.7
	3    =A/3.7
	L    =A/3.6
	L    =A/3.8
	N    =A/3.6
	N    =A/3.8
	PE    =A/3.6
	PE    =A/3.8

	Panel layout
	=A/18.14



	SF
	-SF1
	Multi-line
	1;2    =A/1.17

	Panel layout
	=A/18.5


	-SF2
	Multi-line
	1;2    =A/3.3

	Panel layout
	=A/18.5


	-SF3
	Multi-line
	1;2    =A/3.14

	Panel layout
	=A/18.5


	-SF4
	Multi-line
	1;2    =A/3.10

	Panel layout
	=A/18.6


	-SF5
	Multi-line
	1;2    =A/4.4

	Panel layout
	=A/18.6


	-SF6
	Multi-line
	1;2    =A/1.14

	Panel layout
	=A/18.6


	-SF7
	Multi-line
	1;2    =A/2.9
	12;11;14    =A/10.9

	Panel layout
	=A/18.6


	-SF8
	Multi-line
	1;2    =A/2.13
	12;11;14    =A/10.10

	Panel layout
	=A/18.6



	T
	-T1
	-BF1
	Multi-line
	=A/14.3
	+    =A/14.11
	-    =A/14.12
	L+    =A/14.4
	L-    =A/14.4
	=A/14.12


	-BF3
	Multi-line
	=A/16.3
	+    =A/16.11
	-    =A/16.12
	L+    =A/16.4
	L-    =A/16.4
	=A/16.12



	-T2
	-BF2
	Multi-line
	=A/15.3
	+    =A/15.11
	-    =A/15.12
	L+    =A/15.4
	L-    =A/15.4
	=A/15.12


	-BF4
	Multi-line
	=A/17.3
	+    =A/17.11
	-    =A/17.12
	L+    =A/17.4
	L-    =A/17.4
	=A/17.12




	U
	-U1
	Multi-line
	=A/1.4
	=A/18.0
	=A/19.0

	Panel layout
	=A/18.5
	=A/18.11

	-M1
	Panel layout
	=A/18.1
	=A/19.1




	XD
	-XD10
	Multi-line
	=A/6.17
	=A/6.18



	XE
	-XE
	Multi-line
	=A/12.7
	=A/12.13
	=A/13.7
	=A/13.13
	=A/14.13
	=A/15.13
	=A/16.13
	=A/17.13



	XM
	-XM
	Multi-line
	1:1;2    =A/4.4
	2:1;2    =A/4.4
	3:1;2    =A/4.4
	4:1;2    =A/4.4
	5:1;2    =A/4.4
	PE    =A/4.6

	Panel layout
	=A/18.8



	XN
	-XN
	Multi-line
	=A/1.5

	Panel layout
	=A/18.5



	XPE
	-XPE
	Multi-line
	=A/1.5

	Panel layout
	=A/18.6



	XS
	-XS1
	Multi-line
	=A/6.5

	Panel layout
	=A/18.6


	-XS2
	Multi-line
	=A/6.2

	Panel layout
	=A/18.6


	-XS3
	Multi-line
	=A/6.13

	Panel layout
	=A/18.7



	XT
	-XT0
	Multi-line
	1:1;2    =A/1.3
	N:1;2    =A/1.4
	PE:1;2    =A/1.4

	Panel layout
	=A/18.5


	-XT1
	Multi-line
	1:1;2    =A/3.3
	4:1;2    =A/3.10
	2:1;2    =A/3.3
	3:1;2    =A/3.4
	5:1;2    =A/3.11
	6:1;2    =A/3.10

	Panel layout
	=A/18.3



	XTC
	-XTC
	Multi-line
	=A/1.9

	Overview
	S1:1    =A/1.9
	S2:1    =A/1.9




	=ĮŠORĖ Įrenginiai įšorėje
	BF
	-BF
	-WG1
	Multi-line
	=A/14.12


	-WG2
	Multi-line
	=A/15.12


	-WG3
	Multi-line
	=A/16.12


	-WG4
	Multi-line
	=A/17.12




	T
	-T1
	-BP1
	Multi-line
	=A/13.6


	-BT1
	Multi-line
	=A/12.7
	=A/12.6


	-FT1
	Multi-line
	=A/14.11
	=A/14.12


	-FT3
	Multi-line
	=A/16.11
	=A/16.12


	-WG1
	Multi-line
	=A/12.6


	-WG2
	Multi-line
	=A/13.6



	-T2
	-BP1
	Multi-line
	=A/13.12


	-BT1
	Multi-line
	=A/12.13
	=A/12.12


	-FT2
	Multi-line
	=A/15.11
	=A/17.11
	=A/15.12
	=A/17.12


	-WG1
	Multi-line
	=A/12.12


	-WG2
	Multi-line
	=A/13.12





	=MONT1 Medžiagos ir darbai
	UB
	-UB1
	Multi-line
	=A/1.13


	-UB2
	Multi-line
	=A/1.13


	-UB3
	Multi-line
	=A/1.13


	-UB4
	Multi-line
	=A/1.12


	-UB5
	Multi-line
	=A/1.13


	-UB6
	Multi-line
	=A/1.13


	-UB7
	Multi-line
	=A/1.13


	-UB8
	Multi-line
	=A/1.13


	-UB9
	Multi-line
	=A/1.13


	-UB10
	Multi-line
	=A/1.13


	-UB11
	Multi-line
	=A/1.13


	-UB12
	Multi-line
	=A/1.13


	-UB13
	Multi-line
	=A/1.13


	-UB14
	Multi-line
	=A/1.13





	Device tag list
	=#
	=#:1;2
	=DS1#-A1
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	=DS1#-A1:1+
	=DS1#-A1:2-
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	=DS1#-A01:8
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	=DS1#-A01:2
	=DS1#-A01:3
	=DS1#-A01:4
	=DS1#-A01:5
	=DS1#-A01:6
	=DS1#-A01
	=DS1#-A01
	=DS1#-A01
	=DS1#-A01.1
	=DS1#-A2
	=DS1#-A2
	=DS1#-A2:LAN
	=DS1#-A2:PWR
	=DS1#-A2:WAN
	=DS1#-A2
	=DS1#-A2
	=DS1#-A02
	=DS1#-A02
	=DS1#-A02
	=DS1#-A02
	=DS1#-A02
	=DS1#-A02
	=DS1#-A02
	=DS1#-A02:1
	=DS1#-A02:1
	=DS1#-A02:2
	=DS1#-A02:3
	=DS1#-A02:3
	=DS1#-A02:4
	=DS1#-A02:5
	=DS1#-A02:5
	=DS1#-A02:6
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	=DS1#-A02:3
	=DS1#-A02:4
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	=DS1#-A02:7
	=DS1#-A02:8
	=DS1#-A02:9
	=DS1#-A02:9
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	=DS1#-A02
	=DS1#-A3
	=DS1#-A3:PWR
	=DS1#-A3
	=DS1#-A3
	=DS1#-A4
	=DS1#-A4
	=DS1#-B1
	=DS1#-B1:13;14
	=DS1#-B1
	=DS1#-B2
	=DS1#-B2:13;14
	=DS1#-B2
	=DS1#-BC1:l;k
	=DS1#-BC1
	=DS1#-BT1:23;24
	=DS1#-BT1:11;12
	=DS1#-BT1
	=DS1#-BT2:23;24
	=DS1#-BT2:11;12
	=DS1#-BT2
	=DS1#-DS1-WD2
	=DS1#-DS1-WD3
	=DS1#-DS1-WF1
	=DS1#-DS1-WF2
	=DS1#-DS1-WF3
	=DS1#-DS1-WF4
	=DS1#-DS1-WH1
	=DS1#-EA1:L;N;PE
	=DS1#BR-EA1
	=DS1#-EAX1:1:1;2
	=DS1#-EAX1:2:1;2
	=DS1#-EAX1:3:1;2
	=DS1#BR-EAX1
	=DS1#-EB1:L;N;PE
	=DS1#-EB1
	=DS1#-EBX1:1:1;2
	=DS1#-EBX1:2:1;2
	=DS1#-EBX1:3:1;2
	=DS1#-EBX1
	=DS1#-FA1
	=DS1#-FA1:1
	=DS1#-FA1:2
	=DS1#-FA1:3
	=DS1#-FA1:4
	=DS1#-FA1
	=DS1#-FA1
	=DS1#BR-FA1
	=DS1#-FB1:N;N;1;2
	=DS1#-FB1
	=DS1#-FB2:N;N;1;2
	=DS1#-FB2
	=DS1#-FB3:N;N;1;2
	=DS1#-FB3
	=DS1#-FU1:1;2
	=DS1#-FU1:2
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	=DS1#-FU01:1;2
	=DS1#-FU01
	=DS1#-FU2:1;2
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	=DS1#-FU2
	=DS1#-FU02:1;2
	=DS1#-FU02
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	=DS1#-FU3:2
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	=DS1#-FU3
	=DS1#-FU03:1;2
	=DS1#-FU03
	=DS1#-FU4:1;2
	=DS1#-FU4
	=DS1#-FU04:1;2
	=DS1#-FU04
	=DS1#-FU5:1;2
	=DS1#-FU5
	=DS1#-FU05:1;2
	=DS1#-FU05
	=DS1#-FU6:1;2
	=DS1#-FU6
	=DS1#-FU7:1;2
	=DS1#-FU7
	=DS1#-FU8:1;2
	=DS1#-FU8
	=DS1#-FU10:1;2
	=DS1#-FU10
	=DS1#-GQ1:L;N;PE
	=DS1#-GQ1
	=DS1#-GQX1:1:1;2
	=DS1#-GQX1:2:1;2
	=DS1#-GQX1:3:1;2
	=DS1#-GQX1
	=DS1#-HQ1
	=DS1#-HQ1
	=DS1#-K1:A1;A2
	=DS1#-K1:12;11;14
	=DS1#-K1
	=DS1#-K2:A1;A2
	=DS1#-K2:12;11;14
	=DS1#-K2
	=DS1#-K3:A1;A2
	=DS1#-K3:12;11;14
	=DS1#-K3
	=DS1#-K4:A1;A2
	=DS1#-K4:12;11;14
	=DS1#-K4
	=DS1#-KF1
	=DS1#-KF1:12;11;14
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	=DS1#-MONT2
	=DS1#-MONT2
	=DS1#-MONT2
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	=DS1#-PG1:S1
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	=DS1#-PG1:V1
	=DS1#-PG1:V2
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	=DS1#-PG1
	=DS1#-PS1
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	=DS1#-PS1:3.5
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	=DS1#BR-PS1
	=DS1#-QA1:A1;A2
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	=DS1#-XD10
	=DS1#-XD10
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	=DS1#-XD10
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	=DS1#-XE
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	=DS1#-XM:4:1;2
	=DS1#-XM:5:1;2
	=DS1#-XM:PE
	=DS1#-XM
	=DS1#-XN
	=DS1#BR-XN
	=DS1#-XPE
	=DS1#BR-XPE
	=DS1#-XS1
	=DS1#-XS1
	=DS1#-XS2
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	=DS1#-XS3
	=DS1#-XT0:1:1;2
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	=DS1#-XT0
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	=ĮŠORĖ#-BF-WG1
	=ĮŠORĖ#-BF-WG2
	=ĮŠORĖ#-BF-WG3
	=ĮŠORĖ#-BF-WG4
	=ĮŠORĖ#-T1-BP1
	=ĮŠORĖ#-T1-BT1
	=ĮŠORĖ#-T1-BT1
	=ĮŠORĖ#-T1-FT1
	=ĮŠORĖ#-T1-FT1
	=ĮŠORĖ#-T1-FT3
	=ĮŠORĖ#-T1-FT3
	=ĮŠORĖ#-T1-WG1
	=ĮŠORĖ#-T1-WG2
	=ĮŠORĖ#-T2-BP1
	=ĮŠORĖ#-T2-BT1
	=ĮŠORĖ#-T2-BT1
	=ĮŠORĖ#-T2-FT2
	=ĮŠORĖ#-T2-FT2
	=ĮŠORĖ#-T2-FT2
	=ĮŠORĖ#-T2-FT2
	=ĮŠORĖ#-T2-WG1
	=ĮŠORĖ#-T2-WG2
	=MONT1#-UB1
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