Elektroninio dokumento nuorasas

SAKIU RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

Pirkime dalyvaujantiems tiekéjams 2026-02- Nr. VPR-

DEL VIESOJO PIRKIMO ,,SAIgIU RAJONO VIVETINES IR VAL§TYBINES REIKSMES
KELIU IR GATVIU, AIKSTELIU, PESCIUJU, DVIRACIU TAKU DANGU
PAPRASTOJO REMONTO DARBAI (ATVIRAS TARPTAUT. KONKURSAS)*
PIRKIMO NUMERIS 6289335

Sakiy rajono savivaldybés administracijos VieSojo pirkimo komisija (toliau — Komisija)
vykdydama atviro (tarptautinio) pirkimo ,,Sakiy rajono vietinés ir valstybinés reik§més keliy ir
gatviy, aiksteliy, pésCiyjy, dviraciy taky dangy paprastojo remonto darbai (atviras tarptaut.
konkursas)“, pirkimo numeris 6289335 (toliau — Pirkimas) procediiras, gavo tiekéjo klausimus.
Siuo rastu teikiame atsakymus j pra§ymus paaiskinti Pirkimo dokumentus.

1. Klausimas. (kalba netaisyta) ,,Prasau pateikti 7.8 pozicijos kiekj m2 arba vnt. ir
nurodyti ar galima naudoti "kanaly perdengimo ploksté P§8-8 (2990x1160x100)".“

Atsakymas. Ploksté turi atlaikyti 40 t apkrova. Jei ji atlaiko apkrova ir jei reikés remontuoti
tokj rySiy lovi, bus galima remontuoti. Pateikiame patikslintus Pirkimo I ir II daliy darby kiekiy
ziniaraSCius, kuriy 7.8 pozicijose patikslinti mato vienetai ir darby kiekiai.

2. Klausimas. (kalba netaisyta) ,,DKZ I dalies 6 skyriuje "Elektra" kiekiai yra pateikti
su skaiciais po kablelio, pvz. 6,25 vnt. 12 m atramy ir panasiai. Prasome patvirtinti, kad sie kiekiai
yra teisingi.*

Atsakymas. Pateikiame patikslintg Pirkimo I dalies darby kiekiy ziniarastj, kurio 6.3
pozicijoje patikslintas darby kiekis.

3.  Klausimas. (kalba netaisyta) ,,Kad visi Tiekéjai galéty tinkamai parengti pasiiillymq,
prasome pateikti numatomiems elektros darbams reikalingy medziagy technines specifikacijas.*

Atsakymas. Kadangi bus vykdomi paprastojo remonto darbai, darbai yra numatomi
preliminariis ir jvardyti, ka reiks daryti yra sudétinga, taCiau atstatyti reikés i1 neprastesnes
medziagas.

4.  Klausimas. (kalba netaisyta) ,,Natrio, liuminescenciniy, metalo halogeny Sviestuvy
dél jy neefektyvumo ir neekonomiskumo rinkoje beveik nebelike ir medziagy tiekéjai negarantuoja,
kad galés juos pateikti. Prasome patvirtinti, kad perkancioji organizacija vis tiek planuoja jsigyti
ir montuoti Siy risiy Sviestuvus.*

Atsakymas. Taip planuojama keisti esamus, jei suges.

Biudzetiné jstaiga. Bazny¢ios g. 4, LT-71115 Sakiai; tel. (+370 345) 60 750,
el. p. savivaldybe@sakiai.lt; http://www.sakiai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188772814



5. Klausimas. (kalba netaisyta) ,,Prasome paaiskinti, kokiu principu Tiekéjas turés
keisti perdegusias natrio lempas: kokiu periodiskumu, kas informuos apie perdegusias lempas,
koks reakcijos laikas?*

Atsakymas. Darby atlikimo terminai bus nurodomi vykdomo atnaujinto tiekéjy varzymosi
dokumentuose. Siuo pirkimu néra perkamas pavieniy lempy keitimas, remontuojamoje atkarpoje
keiciamas apSvietimas turés biiti atliktas per bendrg visy darby atlikimo terming.

6.  Klausimas. (kalba netaisyta) ,,Prasome paaiskinti kaip 6.15 - 6.18 punktai yra susije
su dangy remonto darbais*

Atsakymas. ApSvietimas yra neatsiejama dalis prie keliy, gatviy, aiksteliy, pésciyjy ir
dviraciy taky.

7.  Klausimas. (kalba netaisyta) ,,Prasome placiau paaiskinti 6.19 punktq, kadangi néra
aisku, kq Tiekéjas turéty jsivertinti teikdamas pasiiilymg*

Atsakymas. Rangovas turi perziuréti ir su savivaldybés atstovu suderinti planuojamus
atstatyti elektros jrenginius, jei komunikacijos kertasi su apSvietimo tinklais, jrengimo metu dél

apsSvietimo linijy testiniy reikés perzitréti esamy komunikacijy bukle.
PRIDEDAMA:
1. Darby kiekiy ziniarastis I Pirkimo dalis;
2. Darby kiekiy ziniarastis II Pirkimo dalis.

Tiekéjai teikdami pasiiilymus privalo vadovautis patikslintais pirkimo dokumentais.

Komisijos pirmininkas Remigijus Dumcius



A. Bakanevicieng, tel. +370 345 66117, el. p. asta.bakaneviciene@sakiai.lt
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DARBU KIEKIU ZINIARASTIS I dalis
(Barzdy seniuinija, Kiduliy senitinija, Sintauty seniiinija, Slaviky senitinija, Sudargo seniiinija,

Ploks¢iy seniiinija)

Pasitlymo formos 1 priedas

Preliminar Vieneto Bendra
Eil. Darbuy risis ir aprasymas (iskaitant Mato | us kiekiai | ., . planuojama
v . . | ikainis, Eur .
Nr. medziagy ir darby verte) vint. |per 24 mén. kaina, Eur (be
(be PVYM)
PVM)
1 2 3 4 6 7
1. ParuoSiamieji darbai/ardymas
1.1 |Saligatviy i§ betono plyteliy ir trinkeliy 10 m2 6,25 0,00
1.2 |Juody dangy pavirSiaus pagruntavimas bituming 10 m2 2,50 0,00
1.3 |Asfalto dangy nufrezavimas** 10 m2 6,25 0,00
1.4 |Asfaltbetonio dangos iSardymas 100 m3 2,50 0,00
1.5 |Bordiiiry (Saligatvio borty), sudéty ant betono m 50,00 0,00
pagrindo, iSardymas**
1.6 |Borditry, sudéty ant betoninio pagrindo, m 37,50 0,00
1.7 |Betono ar gelzbetonio konstrukcijy ardymas ir m3 25,00 0,00
statybinio lauZo i§vezimas, pakraunant rankiniu
1.8 [Statybiniy atlieky/iSardyty elementy kasimas t 45,00 0,00
ekskavatoriais, pakrovimass ir iSvezimas j
rangovo parinktg vietg
1.9 |Dangos valymas mechaniniu budu m2 3125,00 0,00
1.10 |Frezuoto asfalto transportavimas t 800,00 0,00
2. Zemés darbai
2.1 |II grupés grunto kasimas ekskavatoriais, 10 m3 6,25 0,00
pakrovimas j autosavivarcius, veziojimas
b o I grupés grunto kasimas ekskavatoriais,| 100 m3 1,25 0,00
) pakrovimas ] autosavivaréius, transportavimas
2.3 |Grunto kasimas rankinius biidu m3 100,00 0,00
2.4 |Dirvos paruosimas gazonams mech. bdu II gr. | 10 m2 2,63 0,00
grunte, uzpilant 10 cm storio sluoksnj
2.5 |Paprasty, parteriniy ir mauritanisky gazony 10 m2 2,63 0,00
uzséjimas rankiniu budu
Pylimy, iSkasy S$laity, ploty prie gatvés|100 m3 1,88 0,00
76 |tvirtinimas derlinguoju dirvozemiu h=10 cm,
apséjant zole, kai dirvozemis atvezamas vid. 10
2.7 |I8kasy pavirsiaus i§lyginimas mechanizuotu 10 m2 8,75 0,00
btidu, kai gruntas II grupés
2.8 |Ploty planiravimas rankiniu biidu, kai gruntas II| 10 m2 1,63 0,00
3. InZineriniai tinklai
3.1 |Sulinio landos paaukstinimas gelzbetonio vnt. 25,00 0,00

Ziedais iki 10 cm




3.2 |Sulinio landos paaukstinimas gelZbetonio vnt. 25,00 0,00
ziedais nuo 10 cm iki 30 cm

3.3 [Sulinio landos paaukstinimas gelZbetonio vnt, 25,00 0,00
ziedais nuo 30 cm iki 50 cm

3.4 |Plaukiojancio tipo liuky "plaukiojanc¢io" tipo ir | wvnt. 6,25 0,00
aukscCio sureguliavimas asfaltavimo metu

3.5 |Liukai su 40 t apkrova vnt. 2,50 0,00

3.6 |Gelzbetoniniy vandens surinkimo Suliniy vnt. 1,25 0,00
keitimas, kai Sulinio gylis 1 m, diametras - 1 m

3.7 |Vandens surinkimo trapy keitimas (bortiniai) vnt. 25,00 0,00
(Trapas su grotelémis Rangovo)

3.8 |Vandens surikimo trapy keitimas vnt. 25,00 0,00
(vaziuojamojoje dalyje) (Trapas su grotelémis

3.9 |Kapy reguliavimas ir paaukStinimas iki 10 vnt. 25,00 0,00

3.10 |Pogriovinio drenaZzo i$ plastikiniy gofruoty 100 m 2,25 0,00
vamzdziy su geotekstilés arba kokoso plauso
filtru keitimas nauju, uzpilant filtracinj sluoksnj
rankiniu biidu, kai vamzdziy skersmuo 113/126

3.11 |Drenazo vamzdzio d113/126 mm pakeitimas m 18,75 0,00

3.12 |160 mm skersmens plastmasiniy jmoviniy 100 m 1,25 0,00
vamzdziy montavimas, kai 100 m vamzdyne -

3.13 |200 mm skersmens plastmasiniy imoviniy 100 m 1,25 0,00
vamzdZiy montavimas, kai 100 m vamzdyne -

3.14 |315 mm skersmens plastmasiniy jmoviniy 100 m 1,25 0,00
vamzdziy montavimas, kai 100 m vamzdyne -
Polimerbetoninio latako su kaliojo ketaus| 10 m 6,25 0,00

3.15 Ipriauna ir ketinémis grotelémis D400/E600
Betoniniy vandens nuvedimo latako LE (250 10 m 6,25 0,00

3.16 lmm x 398 mm x 80 mm arba lygiavercio)
Plastmasinio lietaus kanalizacijos Sulinio 315[ 10 vnt. 3,75 0,00

3.17 |mm skersmens montavimas (su vandens
surinkimo trapais 40 t apkrovai)

3.18 |Pralaidy i§ plastikiniy gofruoty vamzdziy m 2,50 0,00
montavimas, kai vamzdziy skersmuo 400 mm

3.19 |Pralaidy is plastikiniy gofruoty vamzdziy m 3,75 0,00
montavimas, kai vamzdziy skersmuo 600 mm

3.20 |Pralaidy i§ plastikiniy gofruoty vamzdziy m 6,25 0,00
montavimas, kai vamzdziy skersmuo 800 mm

3.21 |Istrizyjy antgaliy i$ surenkamo gelzbetonio vnt. 2,00 0,00
jrengimas, kai pralaidos vamzdziy skersmuo

3.22 |Istrizyjy antgaliy i$ surenkamo gelZbetonio vnt. 3,00 0,00
jrengimas, kai pralaidos vamzdziy skersmuo

3.23 |Istrizyjy antgaliy i$ surenkamo gelZbetonio vnt. 4,00 0,00
jrengimas, kai pralaidos vamzdziy skersmuo

3.24 |Pralaidy iS$ plastikiniy gofruoty vamzdziy m 12,50 0,00
4. Pagrinduy jrengimas

4.1 |Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu |100 m2| 31,25 0,00




4.2 |Pagrindy i$ zvyro sluoksmio fr. 0/16 jrengimas | 100 m3 7,50 0,00

4.3 | Viensl. pagrindo i$ dolomit. Skaldos 0/32 100 m3 7,50 0,00
jrengimas (su medziagomis)

4.4 |Viensl. pagrindo i8 dolomit. skaldos 0/45|/100 m3 6,25 0,00

4.5 |15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio i§ 100 m2 7,50 0,00
nesuristojo mineraliniy medziagy miSinio 0/45

4.6 |20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio i§ 100 m2| 25,00 0,00
nesuri$tojo mineraliniy medziagy misinio 0/45
[Slyginamojo sluoksnio jrengimas i§ 0/45/100 m3 1,88 0,00

4.7 frakcijos dolomitinés skaldos

4.8 |Pagrindy i§ zvyro profilio pataisymas pridedant| m2 250,00 0,00
naujy medziagy (5 cm)

4.9 |Pagrindy profilio iStaisymas nepridedant m2 250,00 0,00

4.10 |10 cm storio kelkra$ciy i§ dolomitinés skaldos |100 m2 3,38 0,00
(80 proc.) irengimas fr 16/32 (pridedant 20
proc. juodzemj su zolés séklomis)

4.11 [Smélio pagrindo po vamzdynais jrengimas m3 25,00 0,00

4.12 |Vamzdyny pirminis (apsauginis) uzpylimas, m3 25,00 0,00
rankiniu biidu sutankinant grunta

4.13 [I-II grupés grunto tankinimas vibroploks§témis | 10 m3 12,50 0,00
5. Dangy jrengimas
5.1. Asfaltas
ISlyginamasis sluoksnis

5.1.1 |I8lyginamojo si. i§ asfaltbet. miSinio AC 11 AN t 187,50 0,00
jrengimas (su medziagomis)

5.1.2 |I8lyginamojo si. i§ asfaltbet. miSinio AC 11VN t 312,50 0,00
jrengimas (su medziagomis)

5.1.3 |I8lyginamojo si. i$ asfaltbet. miSinio AC 16 PD t 125,00 0,00
jrengimas (su medziagomis)

5.1.4 |I8lyginamojo si. i$ asfaltbet. miSinio AC 16 PD t 62,50 0,00
jrengimas (su medziagomis vid. Sluoksnio
storis h-6 cm)
Asfalto pagrindo sluoksnis

5.1.5 |8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio i§ 10 m2 43,75 0,00
asfaltbetonio AC 22 PN miSinio jrengimas
klotuvu, kurio nasumas daugiau 200 iki 500 t/h

5.1.6 |Keiciant sluoksnio storj, kiekvienam 0,5 cm 10 m2 18,75 0,00
pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 PN pridéti

5.1.7 |8 c¢m storio pagrindo dangos sluoksnio i§ 10 m2 25,00 0,00
asfaltbetonio AC 32 PN miSinio jrengimas
klotuvu, kurio naSumas daugiau 200 iki 500 t/h

5.1.8 |Keiciant sluoksnio storj, kiekvienam 0,5 cm 10 m2 18,75 0,00
pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 32 PN pridéti

5.1.9 |8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio i$ 10 m2 31,25 0,00
misinio AC 22 PS jrengimas

5.1.1(|Keiciant sluoksnio storj, kieckvienam 0,5 cm 10 m2 12,50 0,00

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 PS pridéti




/|8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio i$

miSinio AC 32 PS jrengimas

10 m2

25,00

0,00

‘|Kei¢iant sluoksnio storj, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 32 PS pridéti

10 m2

50,00

0,00

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis

%16 cm storio viensl. dangos i§ AC 16 PD

asfaltbetonio miSinio jrengimas klotuvu

10 m2

12,50

0,00

5.1.1¢

8 cm storio viensl. dangos i§ AC 16 PD
asfaltbetonio miSinio jrengimas klotuvu

10 m2

25,00

0,00

5.1.1¢

Keiciant sluoksnio storj, kickvienam 0,5 cm
pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 PD pridéti

10 m2

37,50

0,00

5.2.VirSutinis sluoksnis

Asfaltbetonio

5.2.1

4 cm storio dangos jrengimas, panaudojant
asfaltbetonio klotuva su automatiniu aukscio
reguliavimu, i§ asfaltbetonio misinio AC 11 VS

10 m2

37,50

0,00

5.2.2

Keiciant sluoksnio storj, kiekvienam 0,5 cm
pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VS prie
normatyvy K16-152-2 pridéti arba atimti

10 m2

37,50

0,00

5.2.3

4 cm storio virs. dangos sluoksnio i§ AC 11 VN
asfaltbetonio miSinio jrengimas klotuvu

10 m2

18,75

0,00

524

Keiciant sluoksnio storj, kiekvienam 0,5 cm
pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VN prie
normatyvy N27-292 pridéti

10 m2

18,75

0,00

525

4 cm storio virSut. dangos sluoksnio i§ AC 8
VN asfaltbetonio misinio jrengimas klotuvu,
kurio nasumas daugiau 200 iki 500 t/h

10 m2

12,50

0,00

5.2.6

Keiciant sluoksnio storj, kickvienam 0,5 cm
pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 8 VN prie
normatyvy N27-296 pridéti

10 m2

12,50

0,00

Asfalto apatinis sluoksnis

5.2.7

5 c¢m storio dangos jrengimas, panaudojant
asfaltbetonio klotuva su automatiniu aukscio

reguliavimu, i§ asfaltbetonio miSinio AC 16
AN

10 m2

15,00

0,00

5.2.8

Keiciant sluoksnio storj, kiekvienam 0,5 cm
pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AN pridéti

10 m2

15,00

0,00

529

5 cm storio apatinio dangos sl. i§ AC 16 AS
asfaltbetonio misinio jrengimas klotuvu

10 m2

25,00

0,00

5.2.1(

Keiciant sluoksnio storj, kiekvienam 0,5 cm
pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AS pridéti

10 m2

25,00

0,00

5.2.1

8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio i$
misinio AC 22 AS su PMB 45/80-55 jrengimas

10 m2

25,00

0,00

5.2.1-

Keiciant sluoksnio storj, kiekvienam 0,5 cm
pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 AS pridéti

10 m2

25,00

0,00

5.3. Betonas

5.3.1

Betoniniy (geltonos spalvos) trinkeliy
200x100x80 mm (neregiy vedimo sistemos)
grindinys, kai siiilés uzpildomos atsijomis

10 m2

16,25

0,00




5.3.2 |Betoniniy pilkos spalvos 8cm plyteliy (jvairiy | 10 m2 1,88 0,00
formy) grindinio grindimas sitiles uzpilant
5.3.3 |Betoniniy spalvoty 8cm plyteliy (jvairiy formy) 10 m2 1,88 0,00
grindinio grindimas siiiles uzpilant atsijomis
5.3.4 |Betoniniy pilky 10 cm trinkeliy (jvairiy formy)| 10 m2 3,75 0,00
grindinio grindimas sitiles uzpilant atsijomis
5.3.5 [Betoniniy spalvoty 10cm trinkeliy (ivairiy | 10 m2 3,75 0,00
formy) grindinio grindimas siiiles uzpilant
5.3.6 |Pésciyjy tako (Saligatvio) dangos irengimas 10 m2 62,50 0,00
(panaudojant naujas pilkos spalvos betonines
trinkeles 200x100x80 mm ir uzpilant sitiles
atsijomis), naudojant atsijy pasluoksnj 3 cm
5.3.7 |Neregiy vedimo sistemos jrengimas 10 m2 12,50 0,00
(panaudojant naujas spalvotas betonines
trinkeles h = 8 cm ir uZpilant siiiles atsijomis),
naudojant atsijy pasluoksnj 3 cm
5.3.8 |Pésciyjy tako (Saligatvio) dangos remontas 10 m2 62,50 0,00
(panaudojant esamas betonines trinkeles,
uzpilant sitiles atsijomis), naudojant atsijy
5.3.9160x200 mm betoniniy bordifiry ant betoninio| 100 m 6,25 0,00
pagrindo jrengimas
5.3.1160x200 mm (spalvoti) betoniniy borditry ant] 100 m 6,25 0,00
0 betoninio pagrindo jrengimas
5.3.1 |80x200 mm betoniniy bordiiiry ant betoninio 100 m 2,50 0,00
1 pagrindo jrengimas
5.3.1 |180x200 mm (spalvoti) betoniniy bordiiiry ant 100 m 0,88 0,00
2 betoninio pagrindo jrengimas
5.3.1 |80x300mm betoniniy borditiry ant betoninio 100 m 1,25 0,00
3 pagrindo jrengimas
5.3.1 |150x300 mm betoniniy borditiry ant betoninio | 100 m 2,50 0,00
4 pagrindo jrengimas
5.3.1 [150x300 mm (spalvoti) betoniniy borditiry ant | 100 m 1,25 0,00
5 betoninio pagrindo jrengimas
5.3.1 |Granitiniy kelio borty jrengimas ant betono| 100 m 2,50 0,00
A nacrinda
5.3.1 |Granitiniy lenkty kelio borty jrengimas ant] 100 m 2,50 0,00
7 betono pagrindo
5.3.1 |3 cm storio pasluoksnio i§ dolomito atsijy 10 m2 6,25 0,00
5.3.1 [150x300 mm (lenkty) betoniniy borditiry ant 100 m 1,25 0,00
9 betoninio pagrindo jrengimas
5.3.2 |Saligatvio i§ betoniniy plyteliy jrengimas, 100 m2 1,25 0,00
0 panaudojant uzsakovo medziagas
5.3.2 |Betonavimo darbai m3 3,13 0,00
5.3.2 |Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir 100m 1,25 0,00
2 betoniniy borty jrengimas
5.3.2 |Natiiralios spalvos aziiriniy trinkeliy 10 cm 100 m2 3,13 0,00
3 dangos jrengimas

6. Elektra




6.1 |Apsvietimo atrama 6 m. jskaitant montavimo vnt. 12,50 0,00
6.2 |Apsvietimo atrama 8 m. jskaitant montavimo vnt. 18,75 0,00
doxlaac
6.3 |Apsvietimo atrama 12 m. jskaitant montavimo | vnt. 6,00 0,00
6.4 |Pamatai atramai nuo 1-6m, jskaitant montavimo| vnt. 12,50 0,00
6.5 |Pamatai atramai nuo 8-12m, jskaitant vnt. 25,00 0,00
montavimo darbus
6.6 |Sujungimo gnybtai atramoje jskaitant vnt, 37,50 0,00
montavimo darbus
6.7 |Gatvés Sviestuvas, LED 40W, su ZHAGA vnt. 12,50 0,00
jungtimi, IP66, jskaitant montavimo darbus
6.8 [1kV kabelis Al-4x16 XLPE izoliacija m. 125,00 0,00
lauko salygoms ore jskaitant
sumontavimo darbus ir reikalinga
apsauga
6.9 |Atramy jzeminimo komplektas jskaitant kompl. 3,75 0,00
montavimo darbus
6.10 [Kabelio apsaugos montavimas jskaitant darbus | kompl. 3,75 0,00
6.11 [Juosta kabelis jrengimas jskaitant medziagas m. 37,50 0,00
6.12 |Kryptinis grezimas reikalingas kabelio tiesimui | m. 12,50 0,00
6.13 |Transéjos kasimas mechanizuotai m. 62,50 0,00
6.14 |Natrio, liuminescenciniy, metalo halogeny vnt. 12,50 0,00
jviestuvy jrengimas
6.15 [Perdegusiy apSvietimo natrio lempy keitimas vnt. 12,50 0,00
6.16 |LED Sviestuvy moduliy keitimas vnt. 12,50 0,00
6.17 |Sviestuvy satikly valymas, suduzusiy stikly vnt. 12,50 0,00
6.18 |Elektros energijos apskaitos prietaisy rodmeny | val. 12,50 0,00
nurasymas, pateikiant uzfiksuotus rodmenis
energijos tiekéjui
6.19 |Projekty derinimas, techniniy salygy iSdavimas | wval. 12,50 0,00
6.20 |Techninés dokumentacijos parengimas/vedimas| val. 12,50 0,00
6.21 |3F elektros skaitiklio montavimas ir vnt. 12,50 0,00
prijungimas, jskaitant skaitiklio kaina
6.22 |1F elektros skaitiklio montavimas ir vnt. 12,50 0,00
pajungimas, jskaitant skaitiklio kaing
7. Kiti darbai ir medZiagos
7.1 |Geotinklo 100/100 paklojimas asfaltbetonio 100 m2 6,38 0,00
7.2 |Itrikimy asfalto dangoje uztaisymas bitumu, 100m 6,25 0,00
pasildant jj objekte
7.3 |Kelkrasciy dangos jrengimas i zvyro (6 cm) m2 12,50 0,00
7.4 |Saléiui nejautraus sluoksnio jrengimas m3 12,50 0,00
7.5 |Sankasos sutvirtinimas geotinklu (radialinis m2 250,00 0,00
standumas prie 0.5% deformacijy >390 kN/m)
7.6 |Slaity/sankasos sutvirtinimas geotekstile, svoris| m2 250,00 0,00
>170g/m2
7.7 |Grei¢io mazinimo kalnelio jrengimas su vnt. 0,63 0,00

zenklinimu, kai plotis 6 m




7.8 |Gelzbetoniné perdengimo plokstés (inzineriniy | m2 10,00 0,00
tinkly apsaugai)
7.9 |Piltinis gruntas (UZpylimo medziagos ZB, ZG, | m3 18,75 0,00
7P, 7D, 7M, SB, SG, S, SD, SM)
7.10 |Granitiniy borty (autobusy stoteléms) ant 100 m 0,63 0,00
betoninio pagrindo jrengimas
7.11 |I8pildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos | vnt. 12,50 0,00
formos deklaracija, patvirtinancig iSpildomosios
geodezinés nuotraukos ir parengtos kadastrinés
bylos atitikimg parengtam projektui).
Kadastriniy matavimy bylos parengimas ir (ar)
jregistruoto kelio ruozo j kurj patenka statinys,
kadastrinés bylos patikslinimas.
IS viso be PYM 0,00
PVM tarifas, proc 21
PVM suma 0,00
15 viso su PVM 0,00
11 Pastabos:

1) 1 punkto lenteles 4 stulpelyje nurodyti darby kiekiai (apimtis) yra preliminaris ir naudojami tik

\pasiitlymy kainy palyginimui;
2) [ pasiulymo jkainius turi biti jskaiciuotos visos su darby (darbai, medziagos, jrengimai ir kt.) atlikimu
ar paslaugy teikimu susijusios islaidos;

3) **1.1, 1.3-1.6 pozicijose statybinio lauzo isvezimo darby jsivertinti nereikia,; be Siuksliy isvezimo,

4) Jei is pateikty duomeny (reikalavimy) bity galima daryti prielaidg apie konkrecius prekiy modelius ar
Saltinius, konkrecius technologinius procesus ar prekiy Zenklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus,

konkreciq kilme ar gamybq, laikoma, kad duomenys (reikalavimai) yra tik orientaciniai ir tiekéjai gali

sialyti lygiavercius (lygiavertiskumg privalo jrodyti tiekéjas) ar geresniy charakteristiky.




Pasiiilymo formos 1 priedas

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS II dalis
(Gelgaudiskio senitinija, GriSkabtidZio senitinija, Kriiiky senitinija, Kudirkos Naumiescio seniiinija,
Lekéciy senitinija, LukSiy senitinija, Sakiy seniiinija, ZvirgZdaiciy senitinija)

Eil. |Darbuy rasis ir apraSymas (iskaitant Mato (Preliminari| Vieneto
Nr. |medziagy ir darby verte) vnt. [s Kiekiai per| jkainis, Eur Bend_ra
24 mén. | (be PVM) | planuojama
kaina, Eur (be
PVM)
1 2 3 4 5 6
1. ParuoSiamieji darbai/ardymas
1.1 |Saligatviy i§ betono plyteliy ir trinkeliy 10 m2 50,00 0,00
1.2 [Juody dangy pavirSiaus pagruntavimas bituminel 10 m2 20,00 0,00
emulsija
1.3 |Asfalto dangy nufrezavimas** 10 m2 50,00 0,00
1.4 Asfaltbetomo dangos iSardymas 100 m3 20,00 0,00
1.5 Bordlurq (Saligatvio borty), sudéty ant betono m 400,00 0,00
pagrindo, iSardymas**
1.6 |Borditry, sudéty ant betoninio pagrindo, m 300,00 0,00
1.7 |Betono ar gelzbetonio konstrukcijy ardymas ir m3 200,00 0,00
statybinio lauzo i§vezimas, pakraunant rankiniu
1.8 |Statybiniy atlieky/iSardyty elementy kasimas t 350,00 0,00
ekskavatoriais, pakrovimass ir iSvezimas j
rangovo parinkta vieta
1.9 |Dangos valymas mechaniniu biidu m?2 25000,00 0,00
1.10 |Frezuoto asfalto transportavimas t 10000,00 0,00
2. Zemés darbai
2.1 |II grupés grunto kasimas ekskavatoriais, 10 m3 50,00 0,00
pakrovimas j autosavivaréius, veziojimas
29 II grupés grunto kasimas ekskavatoriais,|100 m3 10,00 0,00
) pakrovimas ] autosavivar¢ius, transportavimas
2.3 |Grunto kasimas rankinius biidu m3 800,00 0,00
2.4 |Dirvos paruos§imas gazonams mech. biudu Il gr. | 10 m2 21,00 0,00
grunte, uzpilant 10 cm storio sluoksnj
)5 Paprasty, parteriniy ir mauritanisky gazony 10 m2 21,00 0,00
: uzs¢jimas rankiniu biidu
2.6 |Pylimy, iskasy Slaity, ploty prie gatvés| 100 m3 15,00 0,00
tvirtinimas derlinguoju dirvoZzemiu h=10 cm,
apsejant zole, kai dirvozemis atvezamas vid. 10
2.7 Iskasq pavirsiaus iSlyginimas mechanizuotu 10 m2 70,00 0,00
biidu, kai gruntas II grupés
2.8 |Ploty planiravimas rankiniu biidu, kai gruntas II| 10 m2 13,00 0,00
3. InZineriniai tinklai
3.1 [Sulinio landos paaukstinimas gelZbetonio vnt. 200,00 0,00

ziedais iki 10 cm




3.2 |Sulinio landos paaukstinimas gelZbetonio vnt. 200,00 0,00
ziedais nuo 10 cm iki 30 cm

3.3 [Sulinio landos paaukstinimas gelZbetonio vnt, 200,00 0,00
ziedais nuo 30 cm iki 50 cm

3.4 |Plaukiojancio tipo liuky "plaukiojanc¢io" tipo ir | wvnt. 50,00 0,00
aukscio sureguliavimas asfaltavimo metu

3.5 |Liukai su 40 t apkrova vnt. 20,00 0,00

3.6 |Gelzbetoniniy vandens surinkimo Suliniy vnt. 10,00 0,00
keitimas, kai Sulinio gylis 1 m, diametras - 1 m

3.7 |Vandens surinkimo trapy keitimas (bortiniai) vnt. 200,00 0,00
(Trapas su grotelémis Rangovo)

3.8 |Vandens surikimo trapy keitimas vnt. 200,00 0,00
(vaziuojamojoje dalyje) (Trapas su grotelémis

3.9 |Kapy reguliavimas ir paauks$tinimas iki 10 vnt. 200,00 0,00

3.10 |Pogriovinio drenaZzo i$ plastikiniy gofruoty 100 m 18,00 0,00
vamzdziy su geotekstilés arba kokoso plauso
filtru keitimas nauju, uzpilant filtracinj sluoksnj
rankiniu btidu, kai vamzdziy skersmuo 113/126
mm

3.11 |Drenazo vamzdzio d113/126 mm pakeitimas m 150,00 0,00

3.12 |160 mm skersmens plastmasiniy jmoviniy 100 m 10,00 0,00
vamzdziy montavimas, kai 100 m vamzdyne -

3.13 |200 mm skersmens plastmasiniy jmoviniy 100 m 10,00 0,00
vamzdziy montavimas, kai 100 m vamzdyne -

3.14 |315 mm skersmens plastmasiniy jmoviniy 100 m 10,00 0,00
vamzdziy montavimas, kai 100 m vamzdyne -

3.15 |Polimerbetoninio latako su kaliojo ketaus| 10 m 50,00 0,00
briauna ir ketinémis grotelémis D400/E600

3.16 [Betoniniy vandens nuvedimo latako LE (250| 10 m 50,00 0,00
mm x 398 mm x 80 mm arba lygiavercio)

3.17 |Plastmasinio lietaus kanalizacijos Sulinio 315| 10 vnt. 30,00 0,00
mm skersmens montavimas (su vandens
surinkimo trapais 40 t apkrovai)

3.18 |Pralaidy i§ plastikiniy gofruoty vamzdziy m 20,00 0,00
montavimas, kai vamzdziy skersmuo 400 mm

3.19 |Pralaidy i$ plastikiniy gofruoty vamzdziy m 30,00 0,00
montavimas, kai vamzdziy skersmuo 600 mm

3.20 |Pralaidy is$ plastikiniy gofruoty vamzdziy m 50,00 0,00
montavimas, kai vamzdziy skersmuo 800 mm

3.21 |Istrizyjy antgaliy i§ surenkamo gelzbetonio vnt. 10,00 0,00
jrengimas, kai pralaidos vamzdziy skersmuo

3.22 |Istrizyjy antgaliy i§ surenkamo gelzbetonio vnt. 20,00 0,00
jrengimas, kai pralaidos vamzdziy skersmuo

3.23 |Istrizyjy antgaliy i§ surenkamo gelzbetonio vnt. 30,00 0,00
jrengimas, kai pralaidos vamzdziy skersmuo

3.24 |Pralaidy iS$ plastikiniy gofruoty vamzdziy m 100,00 0,00
4. Pagrinduy irengimas

4.1 |Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu |100 m2| 250,00 0,00




4.2 |Pagrindy i§ zvyro sluoksmio fr. 0/16 jrengimas |100 m3 60,00 0,00

4.3 | Viensl. pagrindo i$ dolomit. Skaldos 0/32 100 m3 60,00 0,00
jrengimas (su medziagomis)

4.4 |Viensl. pagrindo i§ dolomit. skaldos 0/45]100 m3 50,00 0,00

45 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio i$ 100 m2 60,00 0,00

’ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45

4.6 |20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio i$ 100 m2| 200,00 0,00
nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45

4.7 |8lyginamojo sluoksnio jrengimas i§ 0/45/100 m3 15,00 0,00
frakcijos dolomitinés skaldos

43 Pagrindy i§ Zvyro profilio pataisymas pridedant| m2 2000,00 0,00

: naujy medziagy (5 cm)

4.9 |Pagrindy profilio iStaisymas nepridedant m2 2000,00 0,00

4.10 |10 cm storio kelkrasciy i§ dolomitinés skaldos |100 m2 27,00 0,00
(80 proc.) irengimas fr 16/32 (pridedant 20
proc. juodzem;j su zolés séklomis)

4.11 |Smélio pagrindo po vamzdynais jrengimas m3 200,00 0,00

4.12 |Vamzdyny pirminis (apsauginis) uzpylimas, m3 200,00 0,00
rankiniu biidu sutankinant gruntg

4.13 |I-II grupés grunto tankinimas vibroploks§témis | 10 m3 100,00 0,00
5. Dangy jrengimas
5.1. Asfaltas
ISlyginamasis sluoksnis

5.1.1 |I8lyginamojo si. i$ asfaltbet. miSinio AC 11 AN t 1500,00 0,00
jrengimas (su medziagomis)

5.1.2 |I8lyginamojo si. i$ asfaltbet. miSinio AC 11VN t 2500,00 0,00
jrengimas (su medziagomis)

5.1.3 |I8lyginamojo si. i$ asfaltbet. miSinio AC 16 PD t 1000,00 0,00
jrengimas (su medziagomis)

5.1.4 |I8lyginamojo si. i$ asfaltbet. miSinio AC 16 PD t 500,00 0,00
jrengimas (su medziagomis vid. Sluoksnio
storis h-6 cm)
Asfalto pagrindo sluoksnis

5.1.5 |8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio i§ 10 m2 350,00 0,00
asfaltbetonio AC 22 PN miSinio jrengimas
klotuvu, kurio naSumas daugiau 200 iki 500 t/h

5.1.6 |Keiciant sluoksnio storj, kiekvienam 0,5 cm 10 m2 150,00 0,00
pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 PN prideéti

5.1.7 |8 c¢m storio pagrindo dangos sluoksnio i§ 10 m2 200,00 0,00
asfaltbetonio AC 32 PN miSinio jrengimas
klotuvu, kurio naSumas daugiau 200 iki 500 t/h

5.1.8 |Keiciant sluoksnio storj, kieckvienam 0,5 cm 10 m2 150,00 0,00
pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 32 PN pridéti

5.1.9 |8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio i$ 10 m2 250,00 0,00
misinio AC 22 PS jrengimas

5.1.1(|Keiciant sluoksnio storj, kieckvienam 0,5 cm 10 m2 100,00 0,00

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 PS pridéti




5.1.1

8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio i§
miSinio AC 32 PS jrengimas

10 m2

200,00

0,00

5.1.1

Keiciant sluoksnio storj, kiekvienam 0,5 cm
pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 32 PS pridéti

10 m2

400,00

0,00

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis

5.1.1¢

6 cm storio viensl. dangos i§ AC 16 PD
asfaltbetonio misinio jrengimas klotuvu

10 m2

100,00

0,00

5.1.1¢

8 cm storio viensl. dangos i§ AC 16 PD
asfaltbetonio misinio jrengimas klotuvu

10 m2

200,00

0,00

5.1.1¢

Keiciant sluoksnio storj, kickvienam 0,5 cm
pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 PD pridéti

10 m2

300,00

0,00

5.2.VirSutinis sluoksnis

Asfaltbetonio

5.2.1

4 cm storio dangos jrengimas, panaudojant
asfaltbetonio klotuva su automatiniu aukscio
reguliavimu, i§ asfaltbetonio mi§inio AC 11 V§

10 m2

300,00

0,00

5.2.2

Keiciant sluoksnio storj, kieckvienam 0,5 cm
pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VS prie
normatyvy K16-152-2 pridéti arba atimti

10 m2

300,00

0,00

5.23

4 cm storio virs. dangos sluoksnio i§ AC 11 VN
asfaltbetonio misinio jrengimas klotuvu

10 m2

150,00

0,00

524

Keiciant sluoksnio storj, kiekvienam 0,5 cm
pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VN prie
normatyvy N27-292 pridéti

10 m2

150,00

0,00

525

4 cm storio virsSut. dangos sluoksnio i§ AC 8
VN asfaltbetonio mi$inio jrengimas klotuvu,
kurio nasumas daugiau 200 iki 500 t/h

10 m2

100,00

0,00

5.2.6

Keiciant sluoksnio storj, kiekvienam 0,5 cm
pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 8 VN prie
normatyvy N27-296 pridéti

10 m2

100,00

0,00

Asfalto apatinis sluoksnis

5.2.7

5 c¢m storio dangos jrengimas, panaudojant
asfaltbetonio klotuva su automatiniu aukscio

reguliavimu, i§ asfaltbetonio miSinio AC 16
AN

10 m2

120,00

0,00

5.2.8

Keiciant sluoksnio storj, kiekvienam 0,5 cm
pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AN pridéti

10 m2

120,00

0,00

529

5 cm storio apatinio dangos sl. i§ AC 16 AS
asfaltbetonio misinio jrengimas klotuvu

10 m2

200,00

0,00

5.2.1(

Keiciant sluoksnio storj, kiekvienam 0,5 cm
pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AS pridéti

10 m2

200,00

0,00

5.2.1

8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio i$
misinio AC 22 AS su PMB 45/80-55 jrengimas

10 m2

200,00

0,00

5.2.1C

Keiciant sluoksnio storj, kiekvienam 0,5 cm
pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 AS prideéti

10 m2

200,00

0,00

5.3. Betonas

5.3.1

Betoniniy (geltonos spalvos) trinkeliy
200x100x80 mm (neregiy vedimo sistemos)
grindinys, kai sifilés uzpildomos atsijomis

10 m2

130,00

0,00




5.3.2 |Betoniniy pilkos spalvos 8cm plyteliy (jvairiy | 10 m2 15,00 0,00
formy) grindinio grindimas sitiles uzpilant
5.3.3 |Betoniniy spalvoty 8cm plyteliy (jvairiy formy) 10 m2 15,00 0,00
grindinio grindimas siiiles uzpilant atsijomis
5.3.4 |Betoniniy pilky 10 cm trinkeliy (jvairiy formy)| 10 m2 30,00 0,00
grindinio grindimas sitiles uzpilant atsijomis
5.3.5 [Betoniniy spalvoty 10cm trinkeliy (ivairiy | 10 m2 30,00 0,00
formy) grindinio grindimas sitiles uzpilant
5.3.6 |Pésciyjy tako (Saligatvio) dangos jrengimas 10 m2 500,00 0,00
(panaudojant naujas pilkos spalvos betonines
trinkeles 200x100x80 mm ir uzpilant sitiles
atsijomis), naudojant atsijy pasluoksnj 3 cm
5.3.7 |Neregiy vedimo sistemos jrengimas 10 m2 100,00 0,00
(panaudojant naujas spalvotas betonines
trinkeles h = 8 cm ir uzpilant sitles atsijomis),
naudojant atsijy pasluoksnj 3 cm
5.3.8 |Pésciyjy tako (Saligatvio) dangos remontas 10 m2 500,00 0,00
(panaudojant esamas betonines trinkeles,
uzpilant sitiles atsijomis), naudojant atsijy
5.3.9160x200 mm betoniniy borditiry ant betoninio| 100 m 50,00 0,00
pagrindo jrengimas
5.3.1160x200 mm (spalvoti) betoniniy borditiry ant] 100 m 50,00 0,00
0 betoninio pagrindo jrengimas
5.3.1 |80x200 mm betoniniy bordiiiry ant betoninio 100 m 20,00 0,00
1 pagrindo jrengimas
5.3.1 |80x200 mm (spalvoti) betoniniy bordiiiry ant 100 m 7,00 0,00
2 betoninio pagrindo jrengimas
5.3.1 |80x300mm betoniniy borditiry ant betoninio 100 m 10,00 0,00
3 pagrindo jrengimas
5.3.1 [150x300 mm betoniniy borditiry ant betoninio | 100 m 20,00 0,00
4 pagrindo jrengimas
5.3.1 1150x300 mm (spalvoti) betoniniy borditiry ant | 100 m 10,00 0,00
5 betoninio pagrindo jrengimas
5.3.1 |Granitiniy kelio borty jrengimas ant betono|[ 100 m 20,00 0,00
A o agrinda
5.3.1 |Granitiniy lenkty kelio borty jrengimas ant| 100 m 20,00 0,00
7 betono pagrindo
5.3.1 |3 cm storio pasluoksnio i§ dolomito atsijy 10 m2 50,00 0,00
5.3.1 |150x300 mm (lenkty) betoniniy bordiiiry ant 100 m 10,00 0,00
9 betoninio pagrindo jrengimas
5.3.2 |Saligatvio i§ betoniniy plyteliy jrengimas, 100 m2 10,00 0,00
0 panaudojant uzsakovo medziagas
5.3.2 |Betonavimo darbai m3 25,00 0,00
5.3.2 |Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir 100m 10,00 0,00
2 betoniniy borty jrengimas
5.3.2 |Natiiralios spalvos aziiriniy trinkeliy 10 cm 100 m2 25,00 0,00
3 dangos jrengimas

6. Elektra




6.1 |ApsSvietimo atrama 6 m. jskaitant montavimo vnt. 100,00 0,00
6.2 |ApSvietimo atrama 8 m. jskaitant montavimo vnt. 150,00 0,00
doxlaac
6.3 |Apsvietimo atrama 12 m. jskaitant montavimo vnt. 50,00 0,00
6.4 |Pamatai atramai nuo 1-6m, jskaitant montavimo| vnt. 100,00 0,00
A 1.
6.5 |Pamatai atramai nuo 8-12m, jskaitant vnt. 200,00 0,00
montavimo darbus
6.6 |Sujungimo gnybtai atramoje jskaitant vnt, 300,00 0,00
montavimo darbus
6.7 |Gatvés Sviestuvas, LED 40W, su ZHAGA vnt. 100,00 0,00
jungtimi, [P66, jskaitant montavimo darbus
6.8 |1kV kabelis Al-4x16 XLPE izoliacija m. 1000,00 0,00
lauko salygoms ore jskaitant
sumontavimo darbus ir reikalinga
apsauga
6.9 |Atramy jzeminimo komplektas jskaitant kompl. 30,00 0,00
montavimo darbus
6.10 [Kabelio apsaugos montavimas jskaitant darbus | kompl. 30,00 0,00
6.11 |Juosta kabelis jrengimas jskaitant medziagas m. 300,00 0,00
6.12 [Kryptinis grezimas reikalingas kabelio tiesimui | m. 100,00 0,00
6.13 |Transéjos kasimas mechanizuotai m. 500,00 0,00
6.14 |Natrio, liuminescenciniy, metalo halogeny vnt, 100,00 0,00
viestuvy jrengimas
6.15 [Perdegusiy apSvietimo natrio lempy keitimas vnt. 100,00 0,00
6.16 |LED Sviestuvy moduliy keitimas vnt. 100,00 0,00
6.17 |Sviestuvy satikly valymas, suduzusiy stikly vnt. 100,00 0,00
6.18 |Elektros energijos apskaitos prietaisy rodmeny | val. 100,00 0,00
nurasymas, pateikiant uzfiksuotus rodmenis
energijos tiekéjui
6.19 |Projekty derinimas, techniniy salygy iSdavimas | val. 100,00 0,00
6.20 |Techninés dokumentacijos parengimas/vedimas| val. 100,00 0,00
6.21 |3F elektros skaitiklio montavimas ir vnt. 100,00 0,00
prijungimas, jskaitant skaitiklio kaina
6.22 |1F elektros skaitiklio montavimas ir vnt. 100,00 0,00
pajungimas, jskaitant skaitiklio kaing
7. Kiti darbai, medZiagos ir paslaugos
7.1 |Geotinklo 100/100 paklojimas asfaltbetonio 100 m2 51,00 0,00
7.2 |Itrikimy asfalto dangoje uZtaisymas bitumu, 100m 50,00 0,00
pasildant jj objekte
7.3 |Kelkrasciy dangos jrengimas i$ zvyro (6 cm) m2 100,00 0,00
7.4 [Saléiui nejautraus sluoksnio jrengimas m3 100,00 0,00
7.5 |Sankasos sutvirtinimas geotinklu (radialinis m2 2000,00 0,00
standumas prie 0.5% deformacijy >390 kN/m)
7.6 Slaitq/sankasos sutvirtinimas geotekstile, svoris| m2 2000,00 0,00
>170g/m2
7.7 |Grei¢io mazinimo kalnelio jrengimas su vnt. 5,00 0,00

zenklinimu, kai plotis 6 m




1) 1 punkto lentelés 4 stulpelyje nurodyti darby kiekiai (apimtis) yra preliminaris ir naudojami tik
pasiiillymy kainy palyginimui;
2) [ pasiilymo jkainius turi biti jskaiciuotos visos su darby (darbai, medziagos, jrengimai ir kt.) atlikimu
ar paslaugy teikimu susijusios islaidos;
3) **1.1, 1.3-1.6 pozicijose statybinio lauzo iSvezimo darby jsivertinti nereikia,; be Siuksliy isvezimo,

4) Jei is pateikty duomeny (reikalavimy) bity galima daryti prielaidq apie konkrecius prekiy modelius ar
Saltinius, konkrecius technologinius procesus ar prekiy Zenklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus,
konkreciq kilme ar gamybq, laikoma, kad duomenys (reikalavimai) yra tik orientaciniai ir tiekéjai gali
siulyti lygiavercius (lygiavertiskumq privalo jrodyti tiekéjas) ar geresniy charakteristiky.

7.8 |Gelzbetoniné perdengimo plokstés (inzineriniy | m2 81,00 0,00
tinkly apsaugai)
7.9 |Piltinis gruntas (UZpylimo medziagos ZB, ZG, | m3 150,00 0,00
7P, 7D, 7M, SB, SG, S, SD, SM)
7.10 |Granitiniy borty (autobusy stoteléms) ant 100 m 5,00 0,00
betoninio pagrindo jrengimas
7.11 |I8pildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos | vnt. 100,00 0,00
formos deklaracijg, patvirtinancig iSpildomosios
geodezinés nuotraukos ir parengtos kadastrinés
bylos atitikimg parengtam projektui).
Kadastriniy matavimy bylos parengimas ir (ar)
jregistruoto kelio ruozo j kurj patenka statinys,
kadastrinés bylos patikslinimas.
IS viso be PYM 0,00
PVM tarifas, proc 21
PVM suma 0,00
IS viso su PVM 0,00
Il Pastabos:
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