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Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams 2026-02-    Nr. VPR-

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „ŠAKIŲ RAJONO VIETINĖS IR VALSTYBINĖS REIKŠMĖS

KELIŲ IR GATVIŲ, AIKŠTELIŲ, PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ DANGŲ

PAPRASTOJO REMONTO DARBAI (ATVIRAS TARPTAUT. KONKURSAS)“

PIRKIMO NUMERIS 6289335

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija)

vykdydama atviro (tarptautinio) pirkimo „Šakių rajono vietinės ir valstybinės reikšmės kelių ir

gatvių, aikštelių, pėsčiųjų, dviračių takų dangų paprastojo remonto darbai (atviras tarptaut.

konkursas)“, pirkimo numeris 6289335 (toliau – Pirkimas) procedūras, gavo tiekėjo klausimus.

Šiuo raštu teikiame atsakymus į prašymus paaiškinti Pirkimo dokumentus.

1. Klausimas. (kalba netaisyta) „Prašau pateikti 7.8 pozicijos kiekį m2 arba vnt. ir

nurodyti ar galima naudoti "kanalų perdengimo plokštė P8-8 (2990x1160x100)".“

Atsakymas. Plokštė turi atlaikyti 40 t apkrovą. Jei ji atlaiko apkrovą ir jei reikės remontuoti

tokį ryšių lovį, bus galima remontuoti. Pateikiame patikslintus Pirkimo I ir II dalių darbų kiekių

žiniaraščius, kurių 7.8 pozicijose patikslinti mato vienetai ir darbų kiekiai. 

2. Klausimas. (kalba netaisyta) „DKŽ I dalies 6 skyriuje "Elektra" kiekiai yra pateikti

su skaičiais po kablelio, pvz. 6,25 vnt. 12 m atramų ir panašiai. Prašome patvirtinti, kad šie kiekiai

yra teisingi.“

Atsakymas.  Pateikiame patikslintą Pirkimo I dalies darbų kiekių žiniaraštį, kurio 6.3

pozicijoje patikslintas darbų kiekis.

3. Klausimas. (kalba netaisyta) „Kad visi Tiekėjai galėtų tinkamai parengti pasiūlymą,

prašome pateikti numatomiems elektros darbams reikalingų medžiagų technines specifikacijas.“

Atsakymas. Kadangi bus vykdomi paprastojo remonto darbai, darbai yra numatomi

preliminarūs ir įvardyti, ką reiks daryti yra sudėtinga, tačiau atstatyti reikės į neprastesnes

medžiagas.

4. Klausimas. (kalba netaisyta) „Natrio, liuminescencinių, metalo halogenų šviestuvų

dėl jų neefektyvumo ir neekonomiškumo rinkoje beveik nebelikę ir medžiagų tiekėjai negarantuoja,

kad galės juos pateikti. Prašome patvirtinti, kad perkančioji organizacija vis tiek planuoja įsigyti

ir montuoti šių rūšių šviestuvus.“

Atsakymas. Taip planuojama keisti esamus, jei suges.

Elektroninio dokumento nuorašas



5. Klausimas. (kalba netaisyta) „Prašome paaiškinti, kokiu principu Tiekėjas turės

keisti perdegusias natrio lempas: kokiu periodiškumu, kas informuos apie perdegusias lempas,

koks reakcijos laikas?“

Atsakymas. Darbų atlikimo terminai bus nurodomi vykdomo atnaujinto tiekėjų varžymosi

dokumentuose. Šiuo pirkimu nėra perkamas pavienių lempų keitimas, remontuojamoje atkarpoje

keičiamas apšvietimas turės būti atliktas per bendrą visų darbų atlikimo terminą. 

6. Klausimas. (kalba netaisyta) „Prašome paaiškinti kaip 6.15 - 6.18 punktai yra susiję

su dangų remonto darbais“

Atsakymas. Apšvietimas yra neatsiejama dalis prie kelių, gatvių, aikštelių, pėsčiųjų ir

dviračių takų.

7. Klausimas. (kalba netaisyta) „Prašome plačiau paaiškinti 6.19 punktą, kadangi nėra

aišku, ką Tiekėjas turėtų įsivertinti teikdamas pasiūlymą“

Atsakymas. Rangovas turi peržiūrėti ir su savivaldybės atstovu suderinti planuojamus

atstatyti elektros įrenginius, jei komunikacijos kertasi su apšvietimo tinklais, įrengimo metu dėl

apšvietimo linijų tęstinių reikės peržiūrėti esamų komunikacijų būklę.

PRIDEDAMA:

1. Darbų kiekių žiniaraštis I Pirkimo dalis;

2. Darbų kiekių žiniaraštis II Pirkimo dalis.

Tiekėjai teikdami pasiūlymus privalo vadovautis patikslintais pirkimo dokumentais. 

Komisijos pirmininkas                             Remigijus Dumčius
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1. Paruošiamieji darbai/ardymas

1.1 Šaligatvių iš betono plytelių ir trinkelių

ardymas**

10 m2 6,25 0,00

1.2 Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine

emulsija
10 m2 2,50 0,00

1.3 Asfalto dangų nufrezavimas** 10 m2 6,25 0,00

1.4 Asfaltbetonio dangos išardymas

mechanizuotai**
100 m3 2,50 0,00

1.5 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono

pagrindo, išardymas**

m 50,00 0,00

1.6 Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo,

išardymas**
m 37,50 0,00

1.7 Betono ar gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir

statybinio laužo išvežimas, pakraunant rankiniu

būdu

m3 25,00 0,00

1.8 Statybinių atliekų/išardytų elementų kasimas

ekskavatoriais, pakrovimass ir išvežimas į

rangovo parinktą vietą

t 45,00 0,00

1.9 Dangos valymas mechaniniu būdu m2 3125,00 0,00

1.10 Frezuoto asfalto  transportavimas t 800,00 0,00

2. Žemės darbai

2.1 II grupės grunto kasimas ekskavatoriais,

pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas

darbas sąvartoje

10 m3 6,25 0,00

2.2
II grupės grunto kasimas ekskavatoriais,

pakrovimas į autosavivarčius, transportavimas

10 km atstumu.

100 m3 1,25 0,00

2.3 Grunto kasimas rankinius būdu m3 100,00 0,00

2.4 Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr.

grunte, užpilant 10 cm storio sluoksnį

juodžemio

10 m2 2,63 0,00

2.5 Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų

užsėjimas rankiniu būdu
10 m2 2,63 0,00

2.6

Pylimų, iškasų šlaitų, plotų prie gatvės

tvirtinimas derlinguoju dirvožemiu h=10 cm,

apsėjant žole, kai dirvožemis atvežamas vid. 10

km atstumu

100 m3 1,88 0,00

2.7 Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu

būdu, kai gruntas II grupės

10 m2 8,75 0,00

2.8 Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II

grupės
10 m2 1,63 0,00

3. Inžineriniai tinklai

3.1 Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio

žiedais iki 10 cm

vnt. 25,00 0,00

Pasiūlymo formos 1 priedas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  I dalis

(Barzdų seniūnija, Kidulių seniūnija, Sintautų seniūnija, Slavikų seniūnija, Sudargo seniūnija,

Plokščių seniūnija)

Eil.

Nr.

Darbų rūšis ir aprašymas (įskaitant

medžiagų ir darbų vertę)

Mato

vnt.

Preliminar

ūs kiekiai

per 24 mėn.

Vieneto

įkainis, Eur

(be PVM)

Bendra

planuojama

kaina, Eur (be

PVM)



3.2 Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio

žiedais nuo 10 cm  iki  30 cm

vnt. 25,00 0,00

3.3 Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio

žiedais nuo 30 cm  iki  50 cm

vnt. 25,00 0,00

3.4 Plaukiojančio tipo liukų "plaukiojančio" tipo ir

aukščio sureguliavimas asfaltavimo metu

vnt. 6,25 0,00

3.5 Liukai su 40 t apkrova vnt. 2,50 0,00

3.6 Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių

keitimas, kai šulinio gylis 1 m, diametras - 1 m

vnt. 1,25 0,00

3.7 Vandens surinkimo trapų keitimas (bortiniai)

(Trapas su grotelėmis Rangovo)

vnt. 25,00 0,00

3.8 Vandens surikimo trapų keitimas

(važiuojamojoje dalyje) (Trapas su grotelėmis

Rangovo)

vnt. 25,00 0,00

3.9 Kapų  reguliavimas  ir  paaukštinimas  iki 10

cm
vnt. 25,00 0,00

3.10 Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų

vamzdžių su geotekstilės arba kokoso plaušo

filtru keitimas nauju, užpilant filtracinį sluoksnį

rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126

mm

100 m 2,25 0,00

3.11 Drenažo vamzdžio d113/126 mm pakeitimas

nauju
m 18,75 0,00

3.12 160 mm skersmens plastmasinių įmovinių

vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -

17 sandūrų

100 m 1,25 0,00

3.13 200 mm skersmens plastmasinių įmovinių

vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -

17 sandūrų

100 m 1,25 0,00

3.14 315 mm skersmens plastmasinių įmovinių

vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -

17 sandūrų

100 m 1,25 0,00

3.15
Polimerbetoninio latako su kaliojo ketaus

briauna ir ketinėmis grotelėmis D400/E600

įrengimas

10 m 6,25 0,00

3.16
Betoninių vandens nuvedimo latako LE (250

mm x 398 mm x 80 mm arba lygiaverčio)

įrengimas

10 m 6,25 0,00

3.17

Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315

mm skersmens montavimas (su vandens

surinkimo trapais 40 t apkrovai)

10 vnt. 3,75 0,00

3.18 Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių

montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm

m 2,50 0,00

3.19 Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių

montavimas, kai vamzdžių skersmuo 600 mm

m 3,75 0,00

3.20 Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių

montavimas, kai vamzdžių skersmuo 800 mm

m 6,25 0,00

3.21 Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio

įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo

400 mm

vnt. 2,00 0,00

3.22 Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio

įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo

600 mm

vnt. 3,00 0,00

3.23 Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio

įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo

800 mm

vnt. 4,00 0,00

3.24 Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių

demontavimas
m 12,50 0,00

4. Pagrindų įrengimas

4.1 Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu 100 m2 31,25 0,00



4.2 Pagrindų iš žvyro sluoksmio fr. 0/16 įrengimas 100 m3 7,50 0,00

4.3 Viensl. pagrindo iš dolomit. Skaldos 0/32

įrengimas (su medžiagomis)

100 m3 7,50 0,00

4.4 Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45

įrengimas
100 m3 6,25 0,00

4.5 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45

įrengimas

100 m2 7,50 0,00

4.6 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45

įrengimas

100 m2 25,00 0,00

4.7
Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš 0/45

frakcijos dolomitinės skaldos

100 m3 1,88 0,00

4.8 Pagrindų iš žvyro profilio pataisymas pridedant

naujų medžiagų (5 cm)

m2 250,00 0,00

4.9 Pagrindų profilio ištaisymas nepridedant

medžiagų
m2 250,00 0,00

4.10 10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skaldos

(80 proc.)  įrengimas fr 16/32 (pridedant 20

proc. juodžemį su žolės sėklomis)

100 m2 3,38 0,00

4.11 Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas m3 25,00 0,00

4.12 Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas,

rankiniu būdu sutankinant gruntą

m3 25,00 0,00

4.13 I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis 10 m3 12,50 0,00

5. Dangų įrengimas

5.1. Asfaltas

Išlyginamasis sluoksnis

5.1.1 Išlyginamojo si. iš asfaltbet. mišinio AC 11 AN

įrengimas (su medžiagomis)

t 187,50 0,00

5.1.2 Išlyginamojo si. iš asfaltbet. mišinio AC 11VN

įrengimas (su medžiagomis)

t 312,50 0,00

5.1.3 Išlyginamojo si. iš asfaltbet. mišinio AC 16 PD

įrengimas (su medžiagomis)

t 125,00 0,00

5.1.4 Išlyginamojo si. iš asfaltbet. mišinio AC 16 PD

įrengimas (su medžiagomis vid. Sluoksnio

storis h-6 cm)

t 62,50 0,00

Asfalto pagrindo sluoksnis

5.1.5 8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš

asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas

klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h

10 m2 43,75 0,00

5.1.6 Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 PN pridėti

10 m2 18,75 0,00

5.1.7 8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš

asfaltbetonio AC 32 PN mišinio įrengimas

klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h

10 m2 25,00 0,00

5.1.8 Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 32 PN  pridėti

10 m2 18,75 0,00

5.1.9 8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš

mišinio AC 22 PS įrengimas

10 m2 31,25 0,00

5.1.10Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 PS pridėti

10 m2 12,50 0,00



5.1.118 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš

mišinio AC 32 PS įrengimas

10 m2 25,00 0,00

5.1.12Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 32 PS pridėti

10 m2 50,00 0,00

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis

5.1.136 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD 

asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu

10 m2 12,50 0,00

5.1.148 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD 

asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu

10 m2 25,00 0,00

5.1.15Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 PD pridėti

10 m2 37,50 0,00

5.2.Viršutinis sluoksnis

Asfaltbetonio

5.2.1 4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant

asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio

reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio  AC 11 VS

10 m2 37,50 0,00

5.2.2 Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VS prie

normatyvų K16-152-2 pridėti arba atimti

10 m2 37,50 0,00

5.2.3 4 cm storio virš. dangos sluoksnio iš AC 11 VN

asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu

10 m2 18,75 0,00

5.2.4 Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VN prie

normatyvų N27-292 pridėti

10 m2 18,75 0,00

5.2.5 4 cm storio viršut. dangos sluoksnio iš AC 8

VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu,

kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h

10 m2 12,50 0,00

5.2.6 Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 8 VN prie

normatyvų N27-296 pridėti

10 m2 12,50 0,00

Asfalto apatinis sluoksnis

5.2.7 5 cm storio dangos įrengimas, panaudojant

asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio

reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16

AN

10 m2 15,00 0,00

5.2.8 Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AN pridėti

10 m2 15,00 0,00

5.2.9 5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS 

asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu

10 m2 25,00 0,00

5.2.10Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AS pridėti

10 m2 25,00 0,00

5.2.118 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš

mišinio AC 22 AS su PMB 45/80-55 įrengimas

10 m2 25,00 0,00

5.2.12Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 AS pridėti

10 m2 25,00 0,00

5.3. Betonas

5.3.1 Betoninių (geltonos spalvos) trinkelių

200x100x80 mm (neregių vedimo sistemos)

grindinys, kai siūlės užpildomos atsijomis

10 m2 16,25 0,00



5.3.2 Betoninių  pilkos spalvos 8cm plytelių (įvairių

formų) grindinio grindimas siūles užpilant

atsijomis

10 m2 1,88 0,00

5.3.3 Betoninių  spalvotų 8cm plytelių (įvairių formų)

grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis

10 m2 1,88 0,00

5.3.4 Betoninių pilkų 10 cm trinkelių (įvairių formų)

grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis

10 m2 3,75 0,00

5.3.5 Betoninių spalvotų 10cm trinkelių (įvairių

formų) grindinio grindimas siūles užpilant

atsijomis

10 m2 3,75 0,00

5.3.6 Pėsčiųjų tako (šaligatvio) dangos įrengimas

(panaudojant naujas pilkos spalvos betonines

trinkeles 200x100x80 mm ir užpilant siūles

atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm

10 m2 62,50 0,00

5.3.7 Neregių vedimo sistemos įrengimas

(panaudojant naujas spalvotas betonines

trinkeles h = 8 cm ir užpilant siūles atsijomis),

naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm

10 m2 12,50 0,00

5.3.8 Pėsčiųjų tako (šaligatvio) dangos remontas

(panaudojant esamas betonines trinkeles,

užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų

pasluoksnį 3 cm

10 m2 62,50 0,00

5.3.9 60x200 mm betoninių bordiūrų ant betoninio

pagrindo įrengimas

100 m 6,25 0,00

5.3.1

0

60x200 mm (spalvoti) betoninių bordiūrų ant

betoninio pagrindo įrengimas

100 m 6,25 0,00

5.3.1

1

80x200 mm betoninių bordiūrų ant betoninio

pagrindo įrengimas

100 m 2,50 0,00

5.3.1

2

80x200 mm (spalvoti) betoninių bordiūrų ant

betoninio pagrindo įrengimas

100 m 0,88 0,00

5.3.1

3

80x300mm betoninių bordiūrų ant betoninio

pagrindo įrengimas

100 m 1,25 0,00

5.3.1

4

150x300 mm betoninių bordiūrų ant betoninio

pagrindo įrengimas

100 m 2,50 0,00

5.3.1

5

150x300 mm (spalvoti) betoninių bordiūrų ant

betoninio pagrindo įrengimas

100 m 1,25 0,00

5.3.1

6

Granitinių kelio bortų įrengimas ant betono

pagrindo
100 m 2,50 0,00

5.3.1

7

Granitinių lenktų kelio bortų įrengimas ant

betono pagrindo

100 m 2,50 0,00

5.3.1

8

3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų

įrengimas
10 m2 6,25 0,00

5.3.1

9

150x300 mm (lenktų) betoninių bordiūrų ant

betoninio pagrindo įrengimas

100 m 1,25 0,00

5.3.2

0

Šaligatvio iš betoninių plytelių įrengimas,

panaudojant užsakovo medžiagas

100 m2 1,25 0,00

5.3.2

1
Betonavimo darbai m3 3,13 0,00

5.3.2

2

Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir

betoninių bortų įrengimas

100m 1,25 0,00

5.3.2

3

Natūralios spalvos ažūrinių trinkelių 10 cm

dangos įrengimas
100 m2 3,13 0,00

6. Elektra



6.1 Apšvietimo atrama 6 m. įskaitant montavimo

darbus

vnt. 12,50 0,00

6.2 Apšvietimo atrama 8 m. įskaitant montavimo

darbus
vnt. 18,75 0,00

6.3 Apšvietimo atrama 12 m. įskaitant montavimo

darbus
vnt. 6,00 0,00

6.4 Pamatai atramai nuo 1-6m, įskaitant montavimo

darbus
vnt. 12,50 0,00

6.5 Pamatai atramai nuo 8-12m, įskaitant

montavimo darbus

vnt. 25,00 0,00

6.6 Sujungimo gnybtai atramoje įskaitant

montavimo darbus

vnt. 37,50 0,00

6.7 Gatvės šviestuvas, LED 40W, su ZHAGA

jungtimi, IP66, įskaitant montavimo darbus
vnt. 12,50 0,00

6.8 1kV kabelis Al-4x16 XLPE izoliacija

lauko sąlygoms ore įskaitant

sumontavimo darbus ir reikalingą

apsaugą

m. 125,00 0,00

6.9 Atramų įžeminimo komplektas įskaitant

montavimo darbus

kompl. 3,75 0,00

6.10 Kabelio apsaugos montavimas įskaitant darbus kompl. 3,75 0,00

6.11 Juosta kabelis įrengimas įskaitant medžiagas m. 37,50 0,00

6.12 Kryptinis gręžimas reikalingas kabelio tiesimui m. 12,50 0,00

6.13 Tranšėjos kasimas mechanizuotai m. 62,50 0,00

6.14 Natrio, liuminescencinių, metalo halogenų

įviestuvų įrengimas

vnt. 12,50 0,00

6.15 Perdegusių apšvietimo natrio lempų keitimas vnt. 12,50 0,00

6.16 LED šviestuvų modulių keitimas vnt. 12,50 0,00

6.17 Šviestuvų satiklų valymas, sudužusių stiklų

keitimas
vnt. 12,50 0,00

6.18 Elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų

nurašymas, pateikiant užfiksuotus rodmenis

energijos tiekėjui

val. 12,50 0,00

6.19 Projektų derinimas, techninių sąlygų išdavimas val. 12,50 0,00

6.20 Techninės dokumentacijos parengimas/vedimas val. 12,50 0,00

6.21 3F elektros skaitiklio montavimas ir

prijungimas, įskaitant skaitiklio kainą

vnt. 12,50 0,00

6.22 1F elektros skaitiklio montavimas ir

pajungimas, įskaitant skaitiklio kainą

vnt. 12,50 0,00

7. Kiti darbai ir medžiagos

7.1 Geotinklo 100/100 paklojimas asfaltbetonio

dangoje

100 m2 6,38 0,00

7.2 Įtrūkimų asfalto dangoje užtaisymas bitumu,

pašildant jį objekte

100m 6,25 0,00

7.3 Kelkraščių dangos įrengimas iš žvyro (6 cm) m2 12,50 0,00

7.4 Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas m3 12,50 0,00

7.5 Sankasos sutvirtinimas geotinklu (radialinis

standumas prie 0.5% deformacijų ≥390 kN/m)

m2 250,00 0,00

7.6 Šlaitų/sankasos sutvirtinimas geotekstile, svoris

≥170g/m2

m2 250,00 0,00

7.7 Greičio mažinimo kalnelio įrengimas su

ženklinimu, kai plotis 6 m

vnt. 0,63 0,00



7.8 Gelžbetoninė perdengimo plokštės (inžinerinių

tinklų apsaugai)

m2 10,00 0,00

7.9 Piltinis gruntas (Užpylimo medžiagos ŽB, ŽG,

ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM)

m3 18,75 0,00

7.10 Granitinių bortų (autobusų stotelėms) ant

betoninio pagrindo įrengimas

100 m 0,63 0,00

7.11 Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos

formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios

geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės

bylos atitikimą parengtam projektui).

Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar)

įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys,

kadastrinės bylos patikslinimas.

vnt. 12,50 0,00

0,00

21

0,00

0,00

Iš viso be PVM

PVM tarifas, proc

PVM suma

Iš viso su PVM
II Pastabos:

1) 1 punkto lentelės 4 stulpelyje nurodyti darbų kiekiai (apimtis) yra preliminarūs ir naudojami tik

pasiūlymų kainų palyginimui;

2) Į pasiūlymo įkainius turi būti įskaičiuotos visos su darbų (darbai, medžiagos, įrengimai ir kt.) atlikimu

ar paslaugų teikimu susijusios išlaidos;

3) **1.1, 1.3-1.6 pozicijose statybinio laužo išvežimo darbų įsivertinti nereikia; be šiukšlių išvežimo;

4) Jei iš pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar

šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus,

konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad duomenys (reikalavimai) yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali

siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas) ar geresnių charakteristikų.



1 2 3 4 5 6

1.1 Šaligatvių iš betono plytelių ir trinkelių

ardymas**
10 m2 50,00 0,00

1.2 Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine

emulsija

10 m2 20,00 0,00

1.3 Asfalto dangų nufrezavimas** 10 m2 50,00 0,00

1.4 Asfaltbetonio dangos išardymas

mechanizuotai**
100 m3 20,00 0,00

1.5 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono

pagrindo, išardymas**

m 400,00 0,00

1.6 Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo,

išardymas**
m 300,00 0,00

1.7 Betono ar gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir

statybinio laužo išvežimas, pakraunant rankiniu

būdu

m3 200,00 0,00

1.8 Statybinių atliekų/išardytų elementų kasimas

ekskavatoriais, pakrovimass ir išvežimas į

rangovo parinktą vietą

t 350,00 0,00

1.9 Dangos valymas mechaniniu būdu m2 25000,00 0,00

1.10 Frezuoto asfalto  transportavimas t 10000,00 0,00

2.1 II grupės grunto kasimas ekskavatoriais,

pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas

darbas sąvartoje

10 m3 50,00 0,00

2.2
II grupės grunto kasimas ekskavatoriais,

pakrovimas į autosavivarčius, transportavimas

10 km atstumu.

100 m3 10,00 0,00

2.3 Grunto kasimas rankinius būdu m3 800,00 0,00

2.4 Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr.

grunte, užpilant 10 cm storio sluoksnį

juodžemio

10 m2 21,00 0,00

2.5
Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų

užsėjimas rankiniu būdu
10 m2 21,00 0,00

2.6 Pylimų, iškasų šlaitų, plotų prie gatvės

tvirtinimas derlinguoju dirvožemiu h=10 cm,

apsėjant žole, kai dirvožemis atvežamas vid. 10

km atstumu

100 m3 15,00 0,00

2.7 Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu

būdu, kai gruntas II grupės

10 m2 70,00 0,00

2.8 Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II

grupės
10 m2 13,00 0,00

3.1 Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio

žiedais iki 10 cm

vnt. 200,00 0,00

Pasiūlymo formos 1 priedas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS II dalis

(Gelgaudiškio seniūnija, Griškabūdžio seniūnija, Kriūkų seniūnija, Kudirkos Naumiesčio seniūnija,

Lekėčių seniūnija, Lukšių seniūnija, Šakių seniūnija, Žvirgždaičių seniūnija)

Eil.

Nr.

Darbų rūšis ir aprašymas (įskaitant

medžiagų ir darbų vertę)

Mato

vnt.

Preliminarū

s kiekiai per

24 mėn.

Vieneto

įkainis, Eur

(be PVM)

Bendra

planuojama

kaina, Eur (be

PVM)

1. Paruošiamieji darbai/ardymas

2. Žemės darbai

3. Inžineriniai tinklai



3.2 Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio

žiedais nuo 10 cm  iki  30 cm

vnt. 200,00 0,00

3.3 Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio

žiedais nuo 30 cm  iki  50 cm

vnt. 200,00 0,00

3.4 Plaukiojančio tipo liukų "plaukiojančio" tipo ir

aukščio sureguliavimas asfaltavimo metu

vnt. 50,00 0,00

3.5 Liukai su 40 t apkrova vnt. 20,00 0,00

3.6 Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių

keitimas, kai šulinio gylis 1 m, diametras - 1 m

vnt. 10,00 0,00

3.7 Vandens surinkimo trapų keitimas (bortiniai)

(Trapas su grotelėmis Rangovo)

vnt. 200,00 0,00

3.8 Vandens surikimo trapų keitimas

(važiuojamojoje dalyje) (Trapas su grotelėmis

Rangovo)

vnt. 200,00 0,00

3.9 Kapų  reguliavimas  ir  paaukštinimas  iki 10

cm
vnt. 200,00 0,00

3.10 Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų

vamzdžių su geotekstilės arba kokoso plaušo

filtru keitimas nauju, užpilant filtracinį sluoksnį

rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126

mm

100 m 18,00 0,00

3.11 Drenažo vamzdžio d113/126 mm pakeitimas

nauju
m 150,00 0,00

3.12 160 mm skersmens plastmasinių įmovinių

vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -

17 sandūrų

100 m 10,00 0,00

3.13 200 mm skersmens plastmasinių įmovinių

vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -

17 sandūrų

100 m 10,00 0,00

3.14 315 mm skersmens plastmasinių įmovinių

vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -

17 sandūrų

100 m 10,00 0,00

3.15 Polimerbetoninio latako su kaliojo ketaus

briauna ir ketinėmis grotelėmis D400/E600

įrengimas

10 m 50,00 0,00

3.16 Betoninių vandens nuvedimo latako LE (250

mm x 398 mm x 80 mm arba lygiaverčio)

įrengimas

10 m 50,00 0,00

3.17 Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315

mm skersmens montavimas (su vandens

surinkimo trapais 40 t apkrovai)

10 vnt. 30,00 0,00

3.18 Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių

montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm

m 20,00 0,00

3.19 Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių

montavimas, kai vamzdžių skersmuo 600 mm

m 30,00 0,00

3.20 Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių

montavimas, kai vamzdžių skersmuo 800 mm

m 50,00 0,00

3.21 Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio

įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo

400 mm

vnt. 10,00 0,00

3.22 Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio

įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo

600 mm

vnt. 20,00 0,00

3.23 Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio

įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo

800 mm

vnt. 30,00 0,00

3.24 Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių

demontavimas
m 100,00 0,00

4.1 Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu 100 m2 250,00 0,00

4. Pagrindų įrengimas



4.2 Pagrindų iš žvyro sluoksmio fr. 0/16 įrengimas 100 m3 60,00 0,00

4.3 Viensl. pagrindo iš dolomit. Skaldos 0/32

įrengimas (su medžiagomis)

100 m3 60,00 0,00

4.4 Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45

įrengimas
100 m3 50,00 0,00

4.5
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45

įrengimas

100 m2 60,00 0,00

4.6 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45

įrengimas

100 m2 200,00 0,00

4.7 Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš 0/45

frakcijos dolomitinės skaldos

100 m3 15,00 0,00

4.8
Pagrindų iš žvyro profilio pataisymas pridedant

naujų medžiagų (5 cm)

m2 2000,00 0,00

4.9 Pagrindų profilio ištaisymas nepridedant

medžiagų
m2 2000,00 0,00

4.10 10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skaldos

(80 proc.)  įrengimas fr 16/32 (pridedant 20

proc. juodžemį su žolės sėklomis)

100 m2 27,00 0,00

4.11 Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas m3 200,00 0,00

4.12 Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas,

rankiniu būdu sutankinant gruntą

m3 200,00 0,00

4.13 I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis 10 m3 100,00 0,00

5.1.1 Išlyginamojo si. iš asfaltbet. mišinio AC 11 AN

įrengimas (su medžiagomis)

t 1500,00 0,00

5.1.2 Išlyginamojo si. iš asfaltbet. mišinio AC 11VN

įrengimas (su medžiagomis)

t 2500,00 0,00

5.1.3 Išlyginamojo si. iš asfaltbet. mišinio AC 16 PD

įrengimas (su medžiagomis)

t 1000,00 0,00

5.1.4 Išlyginamojo si. iš asfaltbet. mišinio AC 16 PD

įrengimas (su medžiagomis vid. Sluoksnio

storis h-6 cm)

t 500,00 0,00

5.1.5 8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš

asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas

klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h

10 m2 350,00 0,00

5.1.6 Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 PN pridėti

10 m2 150,00 0,00

5.1.7 8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš

asfaltbetonio AC 32 PN mišinio įrengimas

klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h

10 m2 200,00 0,00

5.1.8 Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 32 PN  pridėti

10 m2 150,00 0,00

5.1.9 8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš

mišinio AC 22 PS įrengimas

10 m2 250,00 0,00

5.1.10Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 PS pridėti

10 m2 100,00 0,00

5. Dangų įrengimas

5.1. Asfaltas

Išlyginamasis sluoksnis

Asfalto pagrindo sluoksnis



5.1.118 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš

mišinio AC 32 PS įrengimas

10 m2 200,00 0,00

5.1.12Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 32 PS pridėti

10 m2 400,00 0,00

5.1.136 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD 

asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu

10 m2 100,00 0,00

5.1.148 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD 

asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu

10 m2 200,00 0,00

5.1.15Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 PD pridėti

10 m2 300,00 0,00

5.2.1 4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant

asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio

reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio  AC 11 VS

10 m2 300,00 0,00

5.2.2 Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VS prie

normatyvų K16-152-2 pridėti arba atimti

10 m2 300,00 0,00

5.2.3 4 cm storio virš. dangos sluoksnio iš AC 11 VN

asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu

10 m2 150,00 0,00

5.2.4 Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VN prie

normatyvų N27-292 pridėti

10 m2 150,00 0,00

5.2.5 4 cm storio viršut. dangos sluoksnio iš AC 8

VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu,

kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h

10 m2 100,00 0,00

5.2.6 Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 8 VN prie

normatyvų N27-296 pridėti

10 m2 100,00 0,00

5.2.7 5 cm storio dangos įrengimas, panaudojant

asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio

reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16

AN

10 m2 120,00 0,00

5.2.8 Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AN pridėti

10 m2 120,00 0,00

5.2.9 5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS 

asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu

10 m2 200,00 0,00

5.2.10Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AS pridėti

10 m2 200,00 0,00

5.2.118 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš

mišinio AC 22 AS su PMB 45/80-55 įrengimas

10 m2 200,00 0,00

5.2.12Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 AS pridėti

10 m2 200,00 0,00

5.3.1 Betoninių (geltonos spalvos) trinkelių

200x100x80 mm (neregių vedimo sistemos)

grindinys, kai siūlės užpildomos atsijomis

10 m2 130,00 0,00

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis

5.2.Viršutinis sluoksnis

Asfaltbetonio

Asfalto apatinis sluoksnis

5.3. Betonas



5.3.2 Betoninių  pilkos spalvos 8cm plytelių (įvairių

formų) grindinio grindimas siūles užpilant

atsijomis

10 m2 15,00 0,00

5.3.3 Betoninių  spalvotų 8cm plytelių (įvairių formų)

grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis

10 m2 15,00 0,00

5.3.4 Betoninių pilkų 10 cm trinkelių (įvairių formų)

grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis

10 m2 30,00 0,00

5.3.5 Betoninių spalvotų 10cm trinkelių (įvairių

formų) grindinio grindimas siūles užpilant

atsijomis

10 m2 30,00 0,00

5.3.6 Pėsčiųjų tako (šaligatvio) dangos įrengimas

(panaudojant naujas pilkos spalvos betonines

trinkeles 200x100x80 mm ir užpilant siūles

atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm

10 m2 500,00 0,00

5.3.7 Neregių vedimo sistemos įrengimas

(panaudojant naujas spalvotas betonines

trinkeles h = 8 cm ir užpilant siūles atsijomis),

naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm

10 m2 100,00 0,00

5.3.8 Pėsčiųjų tako (šaligatvio) dangos remontas

(panaudojant esamas betonines trinkeles,

užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų

pasluoksnį 3 cm

10 m2 500,00 0,00

5.3.9 60x200 mm betoninių bordiūrų ant betoninio

pagrindo įrengimas

100 m 50,00 0,00

5.3.1

0

60x200 mm (spalvoti) betoninių bordiūrų ant

betoninio pagrindo įrengimas

100 m 50,00 0,00

5.3.1

1

80x200 mm betoninių bordiūrų ant betoninio

pagrindo įrengimas

100 m 20,00 0,00

5.3.1

2

80x200 mm (spalvoti) betoninių bordiūrų ant

betoninio pagrindo įrengimas

100 m 7,00 0,00

5.3.1

3

80x300mm betoninių bordiūrų ant betoninio

pagrindo įrengimas

100 m 10,00 0,00

5.3.1

4

150x300 mm betoninių bordiūrų ant betoninio

pagrindo įrengimas

100 m 20,00 0,00

5.3.1

5

150x300 mm (spalvoti) betoninių bordiūrų ant

betoninio pagrindo įrengimas

100 m 10,00 0,00

5.3.1

6

Granitinių kelio bortų įrengimas ant betono

pagrindo
100 m 20,00 0,00

5.3.1

7

Granitinių lenktų kelio bortų įrengimas ant

betono pagrindo

100 m 20,00 0,00

5.3.1

8

3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų

įrengimas
10 m2 50,00 0,00

5.3.1

9

150x300 mm (lenktų) betoninių bordiūrų ant

betoninio pagrindo įrengimas

100 m 10,00 0,00

5.3.2

0

Šaligatvio iš betoninių plytelių įrengimas,

panaudojant užsakovo medžiagas

100 m2 10,00 0,00

5.3.2

1
Betonavimo darbai m3 25,00 0,00

5.3.2

2

Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir

betoninių bortų įrengimas

100m 10,00 0,00

5.3.2

3

Natūralios spalvos ažūrinių trinkelių 10 cm

dangos įrengimas

100 m2 25,00 0,00

6. Elektra



6.1 Apšvietimo atrama 6 m. įskaitant montavimo

darbus
vnt. 100,00 0,00

6.2 Apšvietimo atrama 8 m. įskaitant montavimo

darbus
vnt. 150,00 0,00

6.3 Apšvietimo atrama 12 m. įskaitant montavimo

darbus
vnt. 50,00 0,00

6.4 Pamatai atramai nuo 1-6m, įskaitant montavimo

darbus
vnt. 100,00 0,00

6.5 Pamatai atramai nuo 8-12m, įskaitant

montavimo darbus

vnt. 200,00 0,00

6.6 Sujungimo gnybtai atramoje įskaitant

montavimo darbus

vnt. 300,00 0,00

6.7 Gatvės šviestuvas, LED 40W, su ZHAGA

jungtimi, IP66, įskaitant montavimo darbus

vnt. 100,00 0,00

6.8 1kV kabelis Al-4x16 XLPE izoliacija

lauko sąlygoms ore įskaitant

sumontavimo darbus ir reikalingą

apsaugą

m. 1000,00 0,00

6.9 Atramų įžeminimo komplektas įskaitant

montavimo darbus

kompl. 30,00 0,00

6.10 Kabelio apsaugos montavimas įskaitant darbus kompl. 30,00 0,00

6.11 Juosta kabelis įrengimas įskaitant medžiagas m. 300,00 0,00

6.12 Kryptinis gręžimas reikalingas kabelio tiesimui m. 100,00 0,00

6.13 Tranšėjos kasimas mechanizuotai m. 500,00 0,00

6.14 Natrio, liuminescencinių, metalo halogenų

įviestuvų įrengimas

vnt. 100,00 0,00

6.15 Perdegusių apšvietimo natrio lempų keitimas vnt. 100,00 0,00

6.16 LED šviestuvų modulių keitimas vnt. 100,00 0,00

6.17 Šviestuvų satiklų valymas, sudužusių stiklų

keitimas
vnt. 100,00 0,00

6.18 Elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų

nurašymas, pateikiant užfiksuotus rodmenis

energijos tiekėjui

val. 100,00 0,00

6.19 Projektų derinimas, techninių sąlygų išdavimas val. 100,00 0,00

6.20 Techninės dokumentacijos parengimas/vedimas val. 100,00 0,00

6.21 3F elektros skaitiklio montavimas ir

prijungimas, įskaitant skaitiklio kainą

vnt. 100,00 0,00

6.22 1F elektros skaitiklio montavimas ir

pajungimas, įskaitant skaitiklio kainą

vnt. 100,00 0,00

7.1 Geotinklo 100/100 paklojimas asfaltbetonio

dangoje
100 m2 51,00 0,00

7.2 Įtrūkimų asfalto dangoje užtaisymas bitumu,

pašildant jį objekte

100m 50,00 0,00

7.3 Kelkraščių dangos įrengimas iš žvyro (6 cm) m2 100,00 0,00

7.4 Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas m3 100,00 0,00

7.5 Sankasos sutvirtinimas geotinklu (radialinis

standumas prie 0.5% deformacijų ≥390 kN/m)

m2 2000,00 0,00

7.6 Šlaitų/sankasos sutvirtinimas geotekstile, svoris

≥170g/m2

m2 2000,00 0,00

7.7 Greičio mažinimo kalnelio įrengimas su

ženklinimu, kai plotis 6 m

vnt. 5,00 0,00

7. Kiti darbai, medžiagos ir paslaugos



7.8 Gelžbetoninė perdengimo plokštės (inžinerinių

tinklų apsaugai)

m2 81,00 0,00

7.9 Piltinis gruntas (Užpylimo medžiagos ŽB, ŽG,

ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM)

m3 150,00 0,00

7.10 Granitinių bortų (autobusų stotelėms) ant

betoninio pagrindo įrengimas

100 m 5,00 0,00

7.11 Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos

formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios

geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės

bylos atitikimą parengtam projektui).

Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar)

įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys,

kadastrinės bylos patikslinimas.

vnt. 100,00 0,00

0,00

21

0,00

0,00

Iš viso be PVM

PVM tarifas, proc

PVM suma

Iš viso su PVM

II Pastabos:

1) 1 punkto lentelės 4 stulpelyje nurodyti darbų kiekiai (apimtis) yra preliminarūs ir naudojami tik

pasiūlymų kainų palyginimui;

2) Į pasiūlymo įkainius turi būti įskaičiuotos visos su darbų (darbai, medžiagos, įrengimai ir kt.) atlikimu

ar paslaugų teikimu susijusios išlaidos;

3) **1.1, 1.3-1.6 pozicijose statybinio laužo išvežimo darbų įsivertinti nereikia; be šiukšlių išvežimo;

4) Jei iš pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar

šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus,

konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad duomenys (reikalavimai) yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali

siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas) ar geresnių charakteristikų.
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