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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS.

1. 1. Projekto rengimo pagrindas:
Atraminés sienelés statybos aprasas parengtas UAB "Statika' Vilnius, vadovaujantis UAB ""Grinda",
Vilnius, pateiktu statinio ekspertizés MB " Tyrimai ir projektai' Vilnius, 2025 m. rugséjo 02 d. aktu
Nr. 25-66-E.
Lietuvos Respublikos galiojanciais statybos tvarkomaisiais ir norminiais reglamentais bei taisyklémis.
1.1.1. Pivalomyjy projekto rengimo dokumenty, bei pagrindiniy normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
kuriais vadovaujantis parengtas sarasas:
1. LR ISTATYMAL
1.1. LR Statybos jstatymas ( nauja redakcija) nuo 2017-01-01 Nr.XII-2573.
1.2. LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas (nauja redakcija) nuo 2005-04-19 Nr.IX-2452.
1.3. LR Saugomy teritorijy jstatymas (nauja redakcija) nuo 2001-12-28 Nr.IX-628.
1.4. LR nekilnojamojo turto registro jstatymas.
1.5. LR specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas.
1.6. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
2. ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAL:
2.1. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riisys.
2.2. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas.
2.3. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.
2.4. STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas.
2.5. PTR 3.06.01:2014 Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés.
3. TECHNINIU REIKALAVIMU STATYBOS IR KITI REGLAMENTAL:
3.1. STR1.01.01:2005 Kulttros paveldo statinio tvarkomieji statybos darby reglamentai.
3.2. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
3.3. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira.
3.4. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
3.5. Gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7d. jsakymu Nr. 1-338.
3.6. Nekilnojamyjy daikty kadastro duomeny nustatymo taisyklés, patvirtintos
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. spalio 22 d. jsakymu Nr. D1-349
3.7. Markuc¢iy detalusis planas, 2000-03-15 Nr 541 Vilniaus miesto tarybos sprendimas.
1. 2. Bendroji informacija:
1.2.1. Statytojas — UAB "Grinda
1.2.2. Sklypo adresas - Markuciy g.59, Vilnius, Kad Nr. 0101/0059:1169 Vilniaus m. k.v.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamyjy kult@iros vertybiy teritorijoje ( jy apsaugos zonoje )
1.2.3. Zemés pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis — kita, naudojimo biidas — vienbuéiy ir dvibugiy
gyvenamyjy pastaty teritorijos.
1.2.4. Statybos vieta — nesuformuotas valstybinés zemés sklypas, Markuciy gatvé ties sklypu 59.
1.2.5. Statiniy statybos rusis — statyba.
1.2.6. Statinio pavadinimas — atraminé sienelé.
1.2.7. Statinio paskirtis — kiti inZineriniai statiniai.
1.2.8. Statinio kategorija —nesudeétingasis II grupés.
1.2.9. 2016m Zvalgybiniai inZineriniai tyrimai.
1.2.10. 2025-03-17 Vilniaus m. savivaldybés ir UAB Grinda apzitros aktas.
1.3. Projekto tikslas:
Projektuojama atraminé sienelé turi sustiprinti Markuciy gatvés Slaitq ties sklypu NR.59.

Lapas | Lapy
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2. TRUMPAS PROJEKTINIU SPRENDINIU APIBUDINIMAS

2.1. Sklypo bendrieji duomenys.

Zemeés sklypo, ties kuriuo projektuojama atraminé sienelé, ir statiniy nekilnojamojo turto registro centrinio
duomeny banko israsas ( Registro Nr.:44/1071606).

Sklype esami pastatai: vienbutis gyvenamasis namas ( un. Nr. 4400-4711-0281 ), statybos metai 2017-2018m.;
Sklype yra LryS$iy apsaugos zonos ir VI.elektros linijy apsaugos zonos, tap pat XIX. Nekilnojamyjy kultiiros
vertybiy teritorija ir apsaugos zonos.

Tarp gatvés ir zemés sklypo (rytinéje puséje ) yra apgrifivusi atraminés sienelés likuciai i§ betono, plyty, akmen

mediniy intarpy, kuri planuojama iSardyti ir statyti nauja.

Esami atraminés sienutés likuciai nelaiko grunto, neatitinka savo paskirties, zemés sklypo dalis,

kurioje yra Markuciy gatvé slenka Zemyn ir kelia pavojy Zmoniy saugumui.

Nauja sienelé projektuojama uz Markuciy g.59 privataus sklypo ribos, nesuformuotame valstybinés zemés sklype,
sujiungiama su esama betonine sienele uz privataus sklypo ribos. Jvaziavimas j sklypa - suformuotas i§ SR sklypo
kampo.

2.2. Sklypo sutvarkymo sprendiniai.

Tvarkomame Zzemés sklype i§ Ryty link Vakary pusés yra kalvos $laitas, peraukstéjimas — apie 7 m. Slaitai didesni
nei -12%.

Atraminés sienelés Siame sklype biitinos, apsaugant zemutinéje sklypo dalyje esamo gyvenamojo namo ir

aplink susiformavusio kiemo normaliam funkcionavimui, apsaugant nuo nattiraliy gamtiniy reiskiniy.

Zemeés sklypo plane, pietinéje puséje sustiprintas §laitas, pastacius 2024 m monolitinio g/b sienute h-2m

( UAB Statika projektas 2023m).

Tarp gatvés ir Zzemés sklypo ( rytingje puséje ) projektuojama sienuté, islaikant iSardomos sienutés geometrijg.
Numatoma atraminé sienuté projektuojama monolinio gelzbetonio ant greztiniy poliniy pamaty, atsizvelgiant j
esamag, jau susiformavusj sklypo reljefg ir susiformavusius Markuéiy gatvés §laitus.

Projekto sprendiniais nenumatomi esamo reljefo nauji Zemés nukasimai lyginant teritorijg ir jrengiant atraming
sienele. Sklypo danga prie atraminés sienelés - esama veja ir zvyro danga prie jvaziavimo | sklypa, uz privataus
sklypo ribos — zZvyro danga ir menkaverciais kriimais apauges Slaitas. Baigus statybos darbus sklype, turi biti
atstatomos eamos dangos — zalia veja, zZvyro danga.

Vykdant atraminés sienutés statybos darbus esami zeldiniai pagal galimybe bus iSsaugomi. Numatomas kirtimas
menkavercio obels medzio, kuris §iuo metu yra miesto Zeméje ir jauges j dabartinius sienutés likucius.

2.1. Statinio apibuidinimas.

Esamos atraminés senelés likuciai yra avrinés biiklés.

Projektuojama atraminé sienuté: iki 2m aukscio, atsizvelgiant j esama, jau susiformavusj sklypo reljefs.

Atraminé sienelé projektuojama monolitinio G/B ant grezZtiniy poliniy pamaty.

Virsus sienelés dengiamas betoniniais tvory elementais ( 300 x 1000mm ).

Sienuté betonuojama ir armuojama vietoje. Sienelés formavimui naudojami inventoriniai klojiniai.

Sieneliy armavimui naudojama riflivota S500 klasés armatiira. Betonas naudojamas - C20/25 klasé.

3. PAVELDOSAUGINE DALIS.

3.1. Sklypo paveldosauginis statusas:

Sklypas Markuciy g.59, ties kuriuo statoma atraminé sienuté, yra Vilniaus m., patenka j Vilniaus

senamies¢io vizualinés apsaugos pozonj, miesto dalies Markuciai rajona.

Markuciams taikytinas LR nekilnojamyjy kultiiros vertybiy jstatymas, nes jie yra Vilniaus senamiescio ir jo
gretimybiy apsaugos ( reguliuojamo uzstatymo ) zonoje ,,A“.

Markuciams taikytinas LR saugomy teritorijy jstatymas, nes jie yra Pavilniy regioninio parko buferingje zonoje,

o dvi kalvos pietrytinéje dalyje jeina j parko teritorija.

Markuciai yra gamtinis zaliasis karkasas. Gyvenamosioms teritorijoms priskirtos natiiraliai i§ gamtinio reljefo
formos iSplaukiancios teritorijos: $laitai, griovos ir pan.. Pagal detalyjj plang visoje Markucéiy teritorijoje
draudziama keisti esama reljefa ir mikroreljefa. Zaliyjy ploty tvarkymo reglamentas - gyvenamujy teritorijy
zaliuose plotuose rekomenduojama nattiraly landSaftinj teritorijos tvarkyma ir apzeldinima.

Zemés sklype, kuriame projektuojami statybos darbai yra natiiraliis $laitai. Nuo seno $ioje vietovéje, Siame objekte
taip pat ir gretimuose objektuose, formuojamos terasos, sklypai laiptuojami atraminiy sienuéiy pagalba, nekeiciant
i§ esmés esamo urbanistinio ir krastovaizdzio vaizdo. Atraminés sienutés buidingos Sios vietovés uzstatymui.
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3.2. Projektiniy sprendiniy poveikis paveldosauginéms vertingosioms savybéms.
Projektiniuose sprendiniuose nenumatomi statybos darbai galintys sumenkinti ir neigiamai paveikti artimiausioje
aplinkoje esancio kultiirinio krastovaizdzio autentiSkumga. Projektuojamos atraminés sienutés nebus naujadaras

bendrame krastovaizdyje. Projektuojami inZineriniai statiniai Vilniaus senamiescio vizualinés apsaugos pozonyje

neturéty pakenkti ir Vilnaius sienamiescio ir Pavilniy regioninio parko vertingosioms savybéms

3.3. Nekilnojamuyjuy kultiires vertybiu pradiné apsauga.
Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy
savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui,
o Sis informuoja Departamentg. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dieny. Per §j terming jis kartu su
savivaldybés paveldosaugos padaliniu turi patikrinti praneSimg ir priimti sprendimg inicijuoti ar neinicijuoti
aptiktos nekilnojamosios kultiiros vertybés jregistravima, kultliros paveldo objekto skelbimg saugomu ar aptiktos
vertingosios savybés atskleidimg ir apsaugos reikalavimy patikslinima.

4. STATYBOS ITAKA APLINKAL

4.1. Statybos jtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms.

Statybos metu kaimyniniy namy gyventojai ilgalaikiy nepatogumy nepatirs. Priéjimai ir privaziavimai nebus
uzdaryti. [vadiniai inZinieriniai tinklai nebus paliesti.
Naudojimo metu, atlikus statybos darbus, papildomo poveikio aplinkai $altiniy neatsiras.

4.2. Statybiniy atlieky tvarkymas.

Planuojama, statybos metu susidarys apie 7,5 m3 ( betono), 2,8 m3 ( miiro plytos ), 0,6 m* ( mediena)
statybiniy atlieky kiekis.
Statybos proceso metu statybinés atliekos riisiuojamos.
Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos konteineriuose, uzdarose talpose

ar tvarkingose kriivose, jei jos neuzterSia aplinkos. Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig

tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos ir atsako uz tvarkinga pakrovimg ir pristatyma.

S. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMALI.

- Statybos darbai atlickami pagal apraso brézinius.
- Statybos kontrolei uztikrinti statytojas gali organizuoti techning ir autoring priezitras.
- Vykdant statybos darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi vir§yti statybos norminiuose
dokumentuose nurodyty dydziy.
Projekto pakeitimai turi biiti suderinti nustatyta tvarka.

6. BENDRIEJI SATATINIO RODIKLIALI:

Eil.Nr. Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas
I KITI INZINERINIAI
STATINIAI
1. Atraminé sienelé Nr.1
1.1. aukstis m 2/2/2+0.79 Nuo Zemés pavirSiaus
1.2. storis m 0,30
1.3. ilgis m 0,91/8,89/14,97
Projektuotojas: L oy
Atestato UAB “Statika®, A. P. Kavoliuko ¢.13-156, Markuss Atramings sienelés ties sklypu =~
o arkuciy g.59, Vilniuje, avarijos grésmei pasalinti
Nr. Vllnius, tel'. +37.O 686 24041’ skubiy statybos darby atlikimo aprasSas
el.pastas statika.vilnius@gmail.com
6605 SPV V. Pavlovi¢ —_/ 2025-09 Laida
A903 SPDV | L.Tarcauskien¢ [ ),){'g —1-2025-09 Bendrasis aiSkinamasis rastas
i 0
Etapas | Statytojas : Lapas | Lapy
Lg vl UAB "Grinda", Vilnius 05.05 -3794.2-APR- BAR 03 3




Atlieky kodai ir
pavadinimai pagal

Atlieky tvarkymo
taisykliy,
patvirtinty
Lietuvos
Eil. . . Kiekis Svoris . . Respublikos
N Atlieky pavadinimas e ¢ Atlieky rasys aplinkos ministro
1999 m. liepos
14 d. jsakymu Nr.
217 ,,Dél Atlieky
tvarkymo taisykliy
patvirtinimo®,
1 prieda
1 2 3 4 5 6
Bendrieji statybos darbai
1 Slf:neles dalies i§ plyty 2.8 m° 501 S'111kat1ns§ plytos, 1701 02
miiro ardymas gipso misinis
Senelés dalies i betono ir 1701 01
2 gelzbetonio konstrukcijy 7,5 m? 15,0t | Betonas, armatiira ’
191001
ardymas
3 | Senelés dalies iSmediniy g 55 | g 5¢ | Miediena 170201
konstrukcijy ardymas
Viso: 20,5t
Pastabos:

1. Statybos proceso metu statybinés atliekos risiuojamos .

2. Statybinés atliekos iki jy i§vezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos konteineriuose, uzdarose
talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuztersia aplinkos. Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j
kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos ir atsako uz tvarkinga pakrovimg ir pristatyma.
3. Nurodytos atlieky medziagos iSvezamos perdirbimui ar panaudojimui pagal sudaryta statytojo sutartj su

jmone atsakinga uz atlieky i§vezimg.

Atestato Projektuotojas: Atraminés sienelés ties sklypu
Nr UAB "Statika", Kavoliuko g. 13-156, Vilnius | Marku¢iy g. 59, Vilniuje, avarijos grésmei pasalinti
' el.pastas statika.vilnius@gmail.com skubiy statybos darby atlikimo aprasas
6605 SPV | V. Pavlovi¢ 2025. 09 Laida
Atlieky kiekiy Ziniara$tis 0
Ly | Statytojas: 05.05-3794.2-APR-AZ Lapas | Lapy
UAB ”Grinda“ ' ’ 01 1




MB ,, TYRIMAI IR PROJEKTAI

|monés atestatas Nr. 4758, tel. 85 261 88 53
Kalvarijy g. 98-43, LT-08211 Vilnius
El. pastas: ekspertizes.tyrimai@gmail.com

Objektas:

ATRAMINE SIENELE
TIES ZEMES SKLYPU UNIK. NR. 4400-1536-9470,
MARKUCIY G. 59, VILNIAUS M.,

Dalis:
STATINIO EKSPERTIZES AKTAS
Nr. 25-66-E
UZsakovas:
UAB ,,Grinda”
Eiguliy g. 32, Vilnius
Atest. Pareigos Pavardé Parasas
Nr. 9826 Direktorius doc. dr. Juozas Merkevi&ius_#%dﬂza:.
14
Nr. 2224 | Statinio ekspertizés vadovas Vitas Merkeviﬁiua}__ ' %fﬁ%f’
L 5; \,
[ % | EKSPERTIZES | 2.

2025 m. rugséjo mén.



TURINYS

1. IVADAS 1 psl.

2 EKSPERTIZEI UZDUOTI KLAUSIMALI 1 psl.

3. TYRIMUI PATEIKTA IR PANAUDOTA MEDZIAGA 1 psl.

4 TYRIMAS 2 psl.

5 EKSPERTIZES ISVADOS 9 psl.
Priedai:

1. Imonés kvalifikacijos atestato kopija 1 lapas

2. Eksperty kvalifikacijos pazyméjimy kopijos 3 lapai



MB ,,TYRIMAI IR PROJEKTAI“

Imones atestatas Nr. 4758, Pratestas 2012 04 30
Kalvarijy 98-43, LT-08211 Vilnius, tel. 261 88 53
El. pastas: ekspertizes.tyrimai@gmail.com

STATINIO
EKSPERTIZES AKTAS

2025 m. rugséjo 02 d. Nr. 25-66-E
Vilnius
Dél atraminés sienelés, esancios ties
zemes sklypu unikalus Nr. 4400-1536-
9470, Markuéiy g. 59, Vilniaus m.,
konstrukcijy biikles
1. IVADAS

1.1. Akto suraSymo data: 2025 09 02,

1.2. Apzitros atlikimo vietoje data: 2025 08 27,

1.3, Uzsakovas — UAB ,.Grinda™, jmonés kodas 120153047, adresas: Eiguliy g. 32, Vilnius,

1.4. Akta parengé — MB , Tyrimai ir projektai”, atestato Nr. 4758, direktorius doc. dr. Juozas
Merkeviius, kvalifikacijos atestatas Nr. 9826, Sigitas Kasteckas, turintis NKPA specialisto
kvalifikacijos atestata Nr. 0473, ekspertizés vadovas ir konstrukcings dalies ekspertizés vadovas
Vitas Merkevicius, turintis kvalifikacijos atestatus Nr. 2224 ir Nr. 20009,

2. EKSPERTIZEI UZDUOTI KLAUSIMALI

2.1. Athikti statinio — atramings sieneles, esancios ties zemes sklypu, unikalus Nr. 4400-1536-9470,
Markuéiy g. 59, Vilniaus m., ekspertize pagal Statybos techninj reglamenty STR 1.03.01:2016
~Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, jvertinti ar statinio biuiklé atitinka Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme nustatyta esminj statinio mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavima, ar
saugu statinj naudoti.

3. TYRIMUI PATEIKTA IR PANAUDOTA MEDZIAGA:

3.1. Fotonuotraukos.

3.2. LR Statybos jstatymas, 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 (su velesniais pakeitimais).

3.3. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®.

34. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 ,.Statybiniai tyrimai. Statinio avarija®.



3.5. Statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1
priedas ,,Statinio galimos avarinés buklés pozymiai®.

4. TYRIMAS

2025 m. rugpjic¢io mén. 27 d. apziliréjus atraminés sienelés, esancios zemés sklype unikalus
Nr. 4400-1536-9470 Markuciy g. 59, Vilniaus m., konstrukcijas, buvo istirta jos biklé.

Objekto apibudinimas: Atraming¢ sienele yra sklype Markuciy g. 59, Vilniaus m. Atraminés
sienelés konstrukcija — misri — betono monolito pietingje dalyje, plyty miiro ir betono Siaurinéje
dalyje, bei lenty sumontuoty ant statmenai jkasty mediniy tasy, atraminés sienelés storis kintamas.
Betoninés sienelés dalies storis kinta ~20-25 c¢m, aukstis ~0,95 — 1,63 m, dalis atraminés sienelés
jrengta 1§ mediniy tasy ir lenty.
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1 pav. Topografinio plano iSkarpa. Tiriama atraminé sienelé raudonai apvestoje zonoje.




] B = Tk . Sk
2 pav. Atraminé sienelé yra ties Markuciy gatve,
prilaiko vaZiuojamajg dalj ir grunta ties Zemiau
esanciu sklypu Markuciy g. 59.

6 pav. Betonas paZeistas erozijos, supleiséjes

3 pav. Atraminés sienelés vaizdas is sklypo Markuciy

g. 59 pusés. Sienelé jlGZusi ir paremta sukrautomis
plytomis, kad nejvykty grunto nuosliauza.

5 pav. Dalis atraminés sienelés jrengta i$ mediniy tasy
ir lenty.

7 pav. Erozijos ardomas atraminés sienelés plyty
muras.




Statinio (jo dalies) esamos biiklés charakteristika. Atraminé sienelé jrengta i$ betono,
miiro ir atskiroje zonoje i§ mediniy tasy. Dalyje ruoZo atraminé sienute pasvirusi ]| Markuciy g. 59
sklypo puse. Tyrimo metu buvo iSmatuoti sienelés horizontallis posvyriai. Posvyriai vietomis siekia
vir§ 380 mm matuojant gulséiuku. Sie posvyriai virsija leistinus [3.4.] miriniy ir betoniniy sieny
posvyrius. Taip pat sienel¢je uzfiksuoti plySiai, kuriy maksimalus plotis vietomis virSija 5 mm,
vietomis per visg sienelés aukst], vietomis kiauryminiai. UZfiksuotos iStrupéjusios sienelés miiro
plytos % plytos ir didesniu gyliu. Visos $ios pazaidos yra avarinés buiklés poZymiai [3.4.]. Sienele
plySiy vietose persislinkusi. Sienelé neturi hidroizoliacijos, todé¢l krituliai drékina sienelés miira,
suintensyvéja Sal€io ciklo ruozai, iSplaunamos skiedinio ir miro gaminiy medziagos. Atsirade¢
ply$iai tarp miiro ir betono. Vietomis miiro skiedinys i§diil¢j¢s, nebetinkama akmeny sarisa.

=
T -
10 pav. Betono atraminés sienelés storis apie 22 cm. 11 pav. Aukstis siekia apie 1,63 m nuo Zzemés

pavirsiaus.




13 pav. Plysiai atraminéje sieneléje virsija 5 mm, kas
yra avarinés biklés pozymis.

15 pav. Mediniai tasai paZeisti puvinio, matoma
jldZusi sienelés lenta.

16 pav. Atraminés sienelés dalis i$ medienos
praradusi estetinj vaizda.

17 pav. Atraminés sienelés betonas paZeistas erozijos
- supleiséjes.




18 pav. LGZusi atraminés S|eneles dal|s paremta
akmenimis.

22 pav. Erozijos paZeistas betonas ir miras.

21 pav. Supleiséjes miras ir betonas.

23 pav. Atskiros i |sgr|uvu5|os daI su zka|5|otos
plytomis.




25 pav. Nesiimant prlemomq gahma vaZiuojamosios
dalies nuosliauza j sklypo Markuciy g. 59 puse.

Ty

24 pav. Atraminés sienelés vaizdas, virs$ kurios eina
Markuciy g.
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27 pav. Uz plyty matoma lGZusi atraminés sienelés
dalis.

26 pav. JlGzusi atraminés sienutes dalis paremta
plytomis.

IStyrus atraming sienele ties zemés sklypu Markuciy g. 59, Vilniaus m., jos konstrukcijy buklé
buvo palyginta su galimos avarinés buklés pozymiais, pateiktais STR 1.03.01:2016 1 priede.
Tyrimo rezultatai pateikti 1 lentel¢je.

1 lentelé.
ATRAMINE SIENELE, TIES ZEMES SKLYPU MARKUCIU G. 59, VILNIUJE,
STATINIO AVARINES BUKLES POZYMIAI

Eil. Konstrukcija Galimos avarinés buklés poZymiai, | Tiriamame statinyje nustatyti
Nr. pagal STR 1.03.01:2016 1 prieda paZeidimai
1 2 3 4
1. |Sienos: ISlinkiai didesni negu 1/20 | Uzfiksuoti atraminés sienelés
mirinés sienos | konstrukcijos storio, 1/200 sienos ilgio | konstrukcijy iSlinkiai didesni
ir miriniai arba 1/50 stulpo aukscio; negu 1/20 konstrukcijos storio ir
stulpai kiauriniai plySiai sienose, kuriy | 1/50 atraminés sienelés stulpo
maksimalus plotis didesnis negu 5 mm; | aukscio;




vertikalls plysiai miriniuose | Kiauriniai  plySiai  atraminés
stulpuose, ilgesni nei per 2 plyty eiles; | sienelés sienose,  kuriy
plySiai sienose, einantys nuo angy | maksimalus plotis didesnis negu
visomis kryptimis; miriniy atramy, | 5 mm;

laikan¢iy santvaras, sijas bei sgramas, | Lokalinis atraminés sienelés
krasto nuskilimai ir supleiS$éjimai (i§ | miro suirimas ‘2 plytos ir
angos puseés) gilesni negu 2 cm; | didesniu gyliu;

vertikaliis plySiai Siose atramose ilgesni
negu 15 cm; lokalinis miiro suirimas 72
plytos ir didesniu gyliu;

Sienos: Biologiniy kenkéjy paZeista mediena; | Atramingje sienoje i§ medienos
medinés (rasty, | sienos poslinkiai didesni negu 1/50 jos | uzfiksuota biologiniy kenkéjy
karkasinés, ilgio paZeista mediena;

skydinés ir kt.);

Sienos: [Soriniy sieny atitrikimas nuo vidiniy | Vertikalis ir jstrizi  plySiai
monolitinés per kelis aukStus arba per visag pastato | laikan¢iosiose sienose, platesni

aukstj; vertikaltis ir jstrizi plySiai

negu 5 mm.

laikanciosiose sienose, platesni negu 5
mm.

Pagal STR 1.03.01:2016 ,,avarinis statinys — statinys, kurio buklé neatitinka Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme [3.1] nustatyto esminio statinio reikalavimo — mechaninio
atsparumo ir pastovumo, todé¢l toliau naudoti jj nesaugu* (4.3.)

»Statinio galimos avarinés biiklés poZymiai — statinio (jo dalies, konstrukcijy)
deformacijos, dél kuriy statinys yra avarinis arba jy nepanaikinus statinys gali tapti avariniu.” (4.4.)

[Sanalizavus atraminés sienelés, esancios ties Zzemés sklypu Markuciy g. 59, Vilniaus m.,
bukle ir ja palyginus su ,,statinio avarinés biiklés poZzymiais®, pateiktais STR 1.03.01:2016 priede
1, nustatyta, kad tiriamas statinys yra avarinés buklés.

Atramings sienelés, esancios ties zemes sklypu Markuciy g. 59, Vilniaus m., biikl¢ neatitinka
esminiy statinio reikalavimu (nustatyty Reglamente (ES) Nr. 305/2011):

1) mechaninio atsparumo ir pastovumo, t. y. kad apkrovos, galincios statinj veikti statybos
ir naudojimo metu, nesukelty Siy pasekmiy: didesniy deformacijy nei leistinos, Zalos
kitoms statinio dalims, jrenginiams ar sumontuotai jrangai. Konkreciu atveju, atraminés
sienelés konstrukcijose buvo uzfiksuoti atsivere plySiai, miras ir betonas lokaliai suire.
Mediné sienelés dalis pazeista puvinio. Atraminé sienelé¢ zenkliai pasvirusi ir virSija
leistinas ribas. Matomi plySiai tarp betono ir miro daliy. Atraminés sienelés miiras ir
betonas vietomis zenkliai pazeisti erozijos, supleiS¢je, deformuotas. Galima atskiry,
labiausiai erozijos pazeisty bei pasvirusiy atraminés sienelés daliy grifitis;
atsitikimy. Konkreciu atveju, avarinés biiklés pasvirusios atraminés sienelés dalys gali
griiiti sukeldamos grésme Salia einan¢iy Zmoniy saugumui bei sveikatai ar apgadinti Salia
atraminés sienelés esantj turta, dél blogos atraminés sienelés biklés gali jvykti Markuciy
gatvés nuosliauza.



5. EKSPERTIZES ISVADOS

5.1. Atramineés sienelés, esancios ties Zzemés sklypu Markuéiy g. 59, Vilniaus m., biklé atitinka
STR 1.03.01:2016 pirmame priede ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija® nurodytus avarinés bukles
pozymius ir yra avariné. Uzfiksuoti atraminés sienelés konstrukeijy islinkiai didesni negu 1/20
konstrukcijos storio ir 1/50 auks¢io, kiauriniai plySiai, kuriy maksimalus plotis didesnis negu 5
mm, vertikaliis ply3iai miire, ilgesni nei per 2 plyty eiles, lokalinis atraminés sienelés miiro suirimas
Y2 plytos ir didesniu gyliu.

5.2. Atramines sieneclés, esancios ties Zzemes sklypu Markuciy g. 59, Vilniaus m., biiklé neatitinka
esminiy statinio reikalavimy (nustatyty Reglamente (ES) Nr. 305/2011):

2) mechaninio atsparumo ir pastovumo, . y. kad apkrovos, galincios statinj veikti statybos
ir naudojimo metu, nesukelty Siy pasekmiy: didesniy deformacijy nei leistinos, Zalos
kitoms statinio dalims, jrenginiams ar sumontuotai jrangai. Konkre¢iu atveju, atramines
sienelés konstrukcijose buvo uzfiksuoti atsivére plySiai, miiras ir betonas lokaliai suirg.
Mediné sieneleés dalis paZeista puvinio. Atraminé sienelé¢ Zenkliai pasvirusi ir virSija
leistinas ribas. Matomi ply3iai tarp betono ir miro daliy. Atraminés sienelés muras ir
betonas vietomis Zenkliai pazeisti erozijos, supleis¢j¢, deformuotas. Galima atskiry,
labiausiai erozijos pazeisty bei pasvirusiy atraminés sienelés daliy grittis;
atsitikimy. Konkre€iu atveju, avarinés biiklés pasvirusios atraminés sienelés dalys gali
griati sukeldamos grésme Salia einanéiy Zmoniu saugumui bei sveikatai ar apgadinti Salia
atramineés sienelés esant] turtg, del blogos atramines sieneles biikles gali jvykti Markuciy
gatves nuosliauza.

5.3. Statinio avarinés bikleés atsiradimo pagrindinés prieZastys — statinio konstrukciju bendras
susidévéjimas ir dalinis suirimas, taip pat Salia esané¢iy augaly — medziy Sakny ardomasis poveikis
bei papildomas slegis j atraming sienelg. Taip pat virs dalies sienelés nejrengtas vandens nuvedimas
ir hidroizoliacija, sienelé veikiama krituliy drégmés, bei Salcio cikly.

5.4. Privalomos pastabos dél priemoniy statinio avarijos grésmei pasalinti, statinio techninei
biiklei pagerinti:

1) demontuoti esamas, tolimesniam naudojimui nebetinkanéias, atraminés sienelés konstrukcijas:
2) parengti II grupés nesudétingojo statinio, sienelés aukstis iki 2 m, projekty (aprada), jrengti nauja
atramine  sienele i§ gelZbetonio, panaudojant greZtinius polius, apjungiant juos armuotu

gelzbetoniniu rostverku. e
“whaZ Ot DRNge
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3) Kuo skubiau reikalinga parengti ir jgyvendinti atraminés sienelés ties Zemeés sklypu Markuéiy
g. 59, Vilniaus m., avarinés biklés likvidavimo projekta ir atlikti statybos darbus, nes atraminé
sienelé dél grunto spaudimo pasvirusi j sklypo Markuciu g. 59, Vilniaus m., puse ir Sia kryptimi
yra didZiausia tolimesné atraminés sienelés griaties galimybé bei grunto nuoSliauzos
susiformavimas. DidZiausia sienelés gritities tikimybé Ziemos jsalo atsiradimo bei i$¢jimo metu,
kada atsiranda papildomas spaudimas del grunte besiformuojancio ledo, kurs uzsaldamas pleciasi
ir sudaro papildoma spaudima j atraming sienelg.

4 -
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Direktorius doc. dr. Juozas Merkevicius

77~ Vitas Merkeviius
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybeés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, {monés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.4758

MB "Tyrimai ir projektai”
Jmonés kodas: 124502329
Kalvarijuy g. 98-43, LT-08211 Vilnius

Suteikiama teisé buti statinio projekto ekspertizés rangovu ir statinio ekspertizés
rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai (vandentiekio,
nuoteky salinimo), sporto paskirties inzineriniai statiniai, kitos paskirties statiniai
(isskyrus savartynus).

Projekto ekspertizés darby sritys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architekturos,
konstrukeijy, vandentiekio ir nuoteky salinimo, $ildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo, elektrotechnikos, elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), apsauginés
signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesy valdymo ir automatizacijos,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo, gaisrinés saugos.

Statinio ekspertizés darby sritys: konstrukcijy, vandentiekio ir nuoteky $alinimo,
gaisrinés saugos.

%
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-
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¥

STATYBOS PRODUKCIOS 42
SERTIFIKAVIMO CEN °

Valdemaras Gauronskis

I5duotas 2020 m. sausio 31 d.
Pirma karta isduotas 2002 m. birzelio 25 d.

04762

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsclt
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STATYROS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstyhés fmoné Statybos produlicijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.2224

Vitas Merkevicius

Ak

Suteikta teisé eiti statinio projekto ekspertizés vadovo, statinio ekspertizés vadovo ir
ypatingojo statinio statybos techninés prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatveés,
kiti transporto statiniai), inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai
statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

I3duotas 2018 m. kovo 23 d.
Pirma karta isduotas 1997 m. lapkriéio 28 d.

66861

i Kwvalifikacijos atestaty registras shelbiamas www.spsclt
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTUROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO
APSAUGOS SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2019-11-07 N 0473

If-d;uﬁ}

Sigitas Kasteckas
" [atestuoto specialisto vardas, pavarde) .

Nekilnojamojo kultiiros paveldo taitkomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai — architektiiviniai tyrimai
Tvarkybos darby projekty rengimas ir vadovavimas projektavimui — architektiirinio paveldo tvarkybos darby
projektavimas
Paveldosaugos (specialioji) ekspertizé — tvarkybos darby projekiy
Paveldosaugos (specialioji) ekspertizé — nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo, pagal reikminguma lemiant)
vertingyjy savybiy pobiidj ar jy derinj — urbanistinio, architektiirinio, inZinerinio
Tvarkybos darby projekty vykdymo prieziiira ir vadovayimas tvarkybos darby projekty vykdymo prieziiirai -
tvarkybos darby projekty sprendiniy jgyvendinimo priezitira

Weily
A =
Lietuvos Respublikos kultiiros ministas’,

(vardas ir payvardé)

A 0473

2017 AR LODYILA® BETST
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIHICAVIMO CEMTRAS

W

Valstybés imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068526, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.20009

Vitas Merkevicius

Ak

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo, statinio projekto dalies ekspertizes vadovo
ir statinio dalies ekspertizés vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos (gatves,
kiti transporto statiniai), inzineriniai tinklai; hidrotechnikos statiniai, kiti inzineriniai
statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

Projekto dalis: konstrukciju.

Statinio dalies ekspertizés darbo sritis: konstrukciju.

Direkto Valdemaras Gauronskis

I$duotas 2018 m. kovo 23 d.
Pirma karta isduotas 2007 m. lapkri¢io 27 d.

86861

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

) "REGISTRY
N\_CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

. Unikalus daikto numeris:
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zemés sklypo naudojimo budas:
Zemeés sklypo plotas:
. UzZstatyta teritorija:
Zemeés tkio naudmeny nasumo balas:
Matavimy tipas:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.
AprasSymas / pastabos:
Unikalus daikto numeris:
Paskirties grupé:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Naudingas plotas:
Gyvenamasis plotas:
Tdaris:
Uzstatytas plotas:
Kambariy skaicius:
Koordinaté X:
Koordinaté Y:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé:
Skaiciuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo daliai)
Sildyti:
2.3.
Unikalus daikto numeris:
InZinerinio statinio grupé:
Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Aukstis:
ligis:
Medziaga:
Atkirimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

24.
Unikalus daikto numeris:
InZinerinio statinio grupé:
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis):
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Aukstis:
ligis:

2025-04-10 10:49:44

44/1071606

Zemés sklypas su statiniais
2008-03-26

Vilnius, Markuciy g. 59

Zemés sklypas

4400-1536-9470

0101/0059:1169 Vilniaus m. k.v.

Kita

Vienbuciy ir dvibuciy gyvenamujy pastaty teritorijos
0.0900 ha

0.0900 ha

40.0

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
96000 Eur

2025-03-27

Masinis vertinimas

2025-03-10

Pastatas - Vienbutis gyvenamasis namas
Su terasa, pazyméta Tr (16 kv.m.)
4400-4711-0281

Vienbucgiy ir dvibuciy

Vienbuciy

11A1b

2017

2018

Neypatingasis

100 %

Vietiné Sildymo sistema
Komunalinis vandentiekis
Komunalinis nuoteky Salinimas
Gamtinés

Blokeliai

Metalas

-

125.47 kv. m
125.47 kv. m
96.98 kv. m
569 kub. m
105.00 kv. m
5

6060275
584453
128000 Eur
0%

128000 Eur

2018-12-21

157000 Eur
Masinis vertinimas
2018-12-21
2018-12-21

B

67.35 kWh/m2/m.

Kiti inzineriniai statiniai - Atraminé sienuté
4400-6538-5131

Kiti inZineriniai statiniai
Kitos paskirties

AS1

2024

2024

Il grupés nesudétingasis
100 %

1.60 m

18.40 m

Gelzbetonis

12500 Eur

0%

12500 Eur

2024-10-22

12500 Eur

Atkuriamoji verté
2024-10-22

2024-10-22

Kiti inZineriniai statiniai - Atraminé sienuté
4400-6538-5120

Kiti inZineriniai statiniai
Kitos paskirties

AS2

2024

2024

Il grupés nesudétingasis
100 %

1.98 m

3.55m



Medziaga:

Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybe:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:
4.2.
Savininkas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

|rasas galioja:

43.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé: jraSy néra
6. Kitos daiktinés teisés:
o Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

7. Juridiniai faktai:

7.1.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Aprasymas:
Jrasas galioja:
7.2.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jradas galioja:
8. Zymos:
8.1.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Plotas:
Jra8as galioja:
8.2.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:

Gelzbetonis
2770 Eur
0%

2770 Eur

2024-10-22

2770 Eur
Atkuriamoji verté
2024-10-22
2024-10-22

Nuosavybés teisé

RITA JARKOVIENE, gim. 1966-02-13

kiti statiniai Nr. 4400-6538-5120, aprasyti p. 2.4.

kiti statiniai Nr. 4400-6538-5131, aprasyti p. 2.3.

2025-03-20 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ACCR2-00-250320-02688
Nuo 2025-04-02

Nuosavybés teisé

RITA JARKOVIENE, gim. 1966-02-13

pastatas Nr. 4400-4711-0281, aprasytas p. 2.2.

2017-09-18 Pazyma apie statinio statyba be esminiy nukrypimy nuo projekto

Nr. ACUB-20-170918-01065

2019-10-01 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. ACCR-00-191001-00495
Nuo 2019-12-17

Nuosavybés teisé

RITA JARKOVIENE, gim. 1966-02-13

zemeés sklypas Nr. 4400-1536-9470, aprasytas p. 2.1.
2016-01-05 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. DJ-37
Nuo 2016-01-13

Hipoteka

zemeés sklypas Nr. 4400-1536-9470, aprasytas p. 2.1.
pastatas Nr. 4400-4711-0281, apraSytas p. 2.2.
2017-10-25 IDK Nr. 20120170075251

2017-10-25 Sutartiné hipoteka Nr. R8-5891

Nuo 2022-01-01

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamujy kultiros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos zonoje)
zemés sklypas Nr. 4400-1536-9470, aprasytas p. 2.1.

2017-08-07 Kultiiros paveldo departamento pranesSimas Nr. 08-02

2016-06-07 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/6; 2016-09-06 Vertinimo tarybos aktas Nr.:
KPD-RM-2014/8; 2013-09-24 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014; 2016-07-26 Vertinimo
tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/7; 2015-01-13 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/2;
2015-08-31 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/4; 2013-12-17 Vertinimo tarybos aktas Nr.:
KPD-RM-2014/1; 2016-11-29 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/9; 2015-06-29 Vertinimo
tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/3; 2016-01-26 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/5

Nuo 2017-08-24

Asmeniné nuosavybeé

zemeés sklypas Nr. 4400-1536-9470, aprasytas p. 2.1.
2016-01-05 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. DJ-37
Nuo 2016-01-13

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroniniy rysiy
tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-1536-9470, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XII1-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

20.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinkly
apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-1536-9470, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. Xl11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

25.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jradytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|rasas galioja:

10.2.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
|rasas galioja:

10.3.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
ra8as galioja:

10.4.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

GIEDRE BUKINIENE

kiti statiniai Nr. 4400-6538-5120, aprasyti p. 2.4.

kiti statiniai Nr. 4400-6538-5131, aprasyti p. 2.3.
2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1375
2024-10-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2025-03-28

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-6538-5120, aprasyti p. 2.4.

kiti statiniai Nr. 4400-6538-5131, aprasyti p. 2.3.

2024-10-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2025-03-20 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ACCR2-00-250320-02688
Nuo 2025-03-28

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
zemeés sklypas Nr. 4400-1536-9470, aprasytas p. 2.1.
2025-03-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2025-03-27

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)



Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Jradas galioja:

10.5.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
radas galioja:

10.6.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
radas galioja:

10.7.

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:
Terminas:

MINDAUGAS KALINAUSKAS

zemeés sklypas Nr. 4400-1536-9470, aprasytas p. 2.1.
2008-09-30 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-720
2025-03-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2025-03-27

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

pastatas Nr. 4400-4711-0281, aprasytas p. 2.2.

2018-12-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2019-10-01 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. ACCR-00-191001-00495
Nuo 2019-12-16

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

JELENA LUKJANOVA

pastatas Nr. 4400-4711-0281, aprasytas p. 2.2.
2008-12-30 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-821
2018-12-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2019-12-16

ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro zyma)

pastatas Nr. 4400-4711-0281, aprasytas p. 2.2.

2019-04-24 PranesSimas apie energinio naudingumo sertifikato iSdavima Nr. GV-0601-00051/0
Nuo 2019-04-25

Nuo 2019-04-24 iki 2029-04-24

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

Jregistravimo pagrindas:

B Jregistravimo data:

Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.2. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

B Jregistravimo data:

Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.3. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

B Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.4. Teritorijos pavadinimas:

Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

; |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.5. Teritorijos pavadinimas:

Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:
y |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

100375105

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-12-02 Telia tinklo apsaugos zonos planas
Vilniaus miesto savivaldybéje Nr. 3-542

2022-12-09

3 kv. m, nuo 2025-03-29

Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)

100637081

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-10-21 Jsakymas dél energetikos ministro
2022 m. sausio 25 d. jsakymo Nr. 1-36 'Dél Vilniaus-Grigiskiy skirstomujy dujotiekiy teritorijy
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-321

2024-01-18

1 kv. m, nuo 2025-03-29

Kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, ju apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
100680223

Kultiiros paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos; 2023-10-10 Kultiiros paveldo
departamento prie Kultiros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo
tarybos aktas Nr. KPD-RM-2014/29

2024-07-23

900 kv. m, nuo 2025-03-29

Pozeminio vandens vandenvieciy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
100369731

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2005-02-15 Lietuvos geologijos tarnybos
direktoriaus jsakymas Nr. 7364

2022-11-28

900 kv. m, nuo 2025-03-29

Pozeminio vandens vandenvieciy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
100369109

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos; 2005-02-15 Lietuvos geologijos tarnybos
direktoriaus jsakymas Nr. 7364

2022-11-25

900 kv. m, nuo 2025-03-29

DANGYRAS RIMKUS
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Sldypo plutas 900 m? Savivaldybe Vilniaus m.
Senifinija
Gyvenamoji vietové Vilniaus m.
Gatvé, namo Nr. Markugiy g. 59
Gretimybé | Gretimo 2emés sklypo kadastro Nr. | Pastabos
1-3 0101/ 0059: 52 Atlikti kadastriniai matavimai
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Dokumenta

lraéé JADVYGA AID

elektroniniu Baraﬁu

ata: 2019-11-11 15:55:04
Paskirtis: Byla patikrinta

KIENE

ZEMES SKLYPO PLANAS M 1:500

Duomenys apie 2emes sklypui nustatytas specialigsias Zemeés naudojimo sglygas

Zemés sklypo centro koordinatés

Darbo LitPOS laikas A

1|1mm mmm

Valstyhine X=6060273 Pﬂﬂj*ﬂwﬂ il
LKS-1994 Y=584449 Atsijungta &
Bissiastey sundars: ROLANDAS STASIONAS MM-1916 2 zuw-l 107
v. pavardé kval. pak nr.
T T lIIIIIlI]IIII|f|IIIIII|I

i 3 . Teritorijos, kurioj
Zemes sklypo plotas 900 m - w,ﬂ, o " - inbeeies, Keioje
P X = At blokas Nr. sl Specialiosios Zemés naudojimo sglygos pavadinimas specn!itc:; Zemés
més sklypo kadastro numeris: [oT1[ol1 olo[s[s[1]1[6]s wypes budes plotas, m*
) 1 L. Ry$iy linijy apsaugos zonos 20
KOORDINACIU ZINIARASTIS 2 6 V1. Elektros linijy apsaugos zonos 25
sistema: LKS-94 3 19 XIX. Nekilnojamuju kultiiros vertybiy teritorija ir apsaugos zonos 900
Tatko Nr._| Kodas X i Tasko Ni. | Kodas X Y
1 R 6060293 28 584439.17
2 R 6060290.85 584456.62
3 R 6060289.78 584462 36 Duomenys apie zemés sklypo servitutus
- - g A— Eiles | Servituto | Nekilnojamojo turto registre jradyto ar teritorijy planavimo dokumente nustatyto servituto | Servituto
&5 1 o] ar J'q WIimo
: : m:;f: :x;:‘: Nr. kodas pavadinimas ir riidis plotas, m*
7 R 606025786 584431.74 = s - s
B R 6060267.69 584437.00
9 R 6060272.24 584438.38
10 R 6060273.41 584436.05
1 R 6060279.10 584437.57
12 NK 6060268 61 584450.85
13 NK 6060280.22 584451.26
14 NK 6060279.95 584458 98
15 NK #060285.39 58445381 B .
16 NK 6060285.50 58444781
17 NK 606029050 584447.96
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TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

x=6060300_|
y=584500

x=6060250 |
y=584400 |

y=584450 |

76/32-0398

Koordinagiy sistema: LKS-1994

Auks¢iy sistema:

Geoido modelis
LAS07 LIT20G

Pagrindinis objekty padéties tikslumas, cm TUIS Suderinimo Nr:

horizontalios padéties: 4 \ vertikalios padéties:4

TIIIS1-20250318-018020

PAREIGOS

PAVARDE

i

Direktorius

V. Augiinas

UAB "VILNIAUS TOPOGRAFIJA"

el. pastas: vilniaustopo@gmail.com  www.topoplanai.lt  tel. Nr.: 052733380. 068725875

Geodezininko kvalifikacijos pWMM
¥4

T

Objektas: ) o
Markiciy g. 59 Vilnius

Geodezininkas | V. Augiinas
( PLANO TIPAS | Topografinis planas - pilno turinio
UZSAKOVA Objekto Nr. Mastelis | Lapy sk. /Nr. Data

privatus asmuo

- 1:500 1/1 2025-02-26




IDETA GEIDAROVAITE
)23-06-21 13:59:58 GMT +3
askirtis. Parasas

Swedbank

Ritai Jarkovienei 2023-06-21 Nr. SR-KP-23-4262

Visiems suinteresuotiems
asmenims

DEL LEIDIMO VYKDYTI STATYBAS

_Swedbank®, AB (toliau — Bankas) sutinka, kad Bankui jkeistame (-oje) (hipotekos
identifikavimo kodas 20120170075251) zemés sklype, adresas Markuéiy g. 59, Vilnius,
unikalus Nr. 4400-1536-9470, teisés akty nustatyta tvarka bty projektuojama atraminé
sienelé (su priklausiniais, jei tokie bus projektuojami ir statomi) (toliau — Turtas), iSduodamas
statybos leidimas statyti Turtg ir, gavus statybos leidimg, blty vykdoma Turto statyba.

Siuo rastu Bankas informuoja zemés sklypo savininkus ir Turto statytojus, kad Turtas
turi bati registruojamas ir, jei tai numatyta kredito sutartyje, jkei¢iamas Bankui, laikantis kredito
sutartyje nustatyty reikalavimy.

Pagarbiai

Pareigos Parasas
Vardas Pavardé

0. Geidarovaite, tel. +370 5 268 4444 arba 1884

,Swedbank", AB S.W.LLF.T. HABALT22 Juridinio asmens kodas www.swedbank.It
Konstitucijos pr. 20A, 03502 Bankas jregistruotas 112029651

Vilnius LR juridiniy asmeny registre PVM moketojo kodas

Telefonas 1884 LT120296515

Faksas (8 5) 258 2700

Nacionalinés elektroniniy siunty pristatymo, naudojant pasto tinkla, informacinés sistemos elektroninio pristatymo dézutés adresas: 11202965



Kultiiros paveldo departamento prie
Kulttros ministerijos
Vilniaus teritoriniam skyriui

Vilnius, 2025 m. 09 mén. 02 d.

SUTIKIMAS

A3, Rita Jarkoviené, gim. 1966-02-13, gyv. Markuciy g. 59, Vilniuje, sutinku, kad
numatomi UAB Grinda, Vilnius, atraminés sienelés ties man nuosavybés teise priklasanéiu sklypu
avarijos grésmei paSalinti skubiy projektavimo ir statybos darbai, bty vykdomi ant ir ar¢iau kaip
1 m atstumu nuo sklypo ribos.

Rita Jarkoviené

g

(7



Olga Lapinskiené. Vilniaus miesto savivaldybés administracija, Dovydas Zutautas, UAB ,.Grinda“

(esama situacijg jvertinusio asmens vardas, pavardé, organizacijos pavadinimas)

APZIUROS AKTAS

2025-03-17
(data)
Vilnius
(sudarymo vieta)

Statinio adresas: Markuéiy g. 59
Apzitiros tikslas: Esamos situacijos jvertinimas
Eil. Dalis Pastebéti defektai, deformacijos, | Rekomenduojami darbai
Nr. gedimai defektams pasalinti
1. |Slaito vaizdas i§ virsaus Nestabilus slenkantis $laitas.

Medinés konstrukcijos dalys yra
supuvusios, iSilginés lentos suliizinéje.

Betoninés dalies apacioje yra
iStrupéjes betonas, matomos plysiai
bei dideli trukiai.




Eil- Dalis Pastebéti defektai, deformacijos, | Rekomenduojami darbai
Nr. gedimai defektams pasalinti
4. Slenkancio $laito situacija apacioje | Matomas slenkantis $laitas, sutrupéjusi

L e

betoniné dalis. [rengta trumpalaiké
atrama apsaugai nuo tolimesnio &laito
slinkimo.

Olga Lapinskien¢
(Apzitirg atlikusio asimens vardas. pavardé)

v P ,"’, -
Dovydas Zutautas ) Sl
(Apziura atlikusio asmens vardas, pavardé) / ~(prrasas)

i /



veve

SPSC

STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valutybds jmoeng Statybos produkeijos sertifikavimo centras, inonds kodas 110068926, Linkmemy'g 28, LT-08217 Vilnlus

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.6605

Vladislav Pavlovic

Ak. 34609050488

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo ir ypatingojo statinio statybos technineés priezitros vadovo
pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai, taip pat mineti
statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos
paveldo vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2019 m. rugséjo 6 d.
Pirma karta iSduotas 1998 m. spalio 15 d.



KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTU RUMAI

Nr. A 903

Loreta Tarcauskiené

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektirinés dalies vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo prieZifiros
vadové
Statiniy r08ys: pastatai ir inZineriniai statiniai
Statiniy kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

Lietuvos architekty riimy pirmininkas Algimantas Pliudas

i _______.._.-—-—-_"_:'_'___ o) —
//?, [ ,,/x”!%”!?’///ﬁ{/ﬁ/‘_ﬁij

[3duota 2013 m. rugséjo mén. 20 d.
pagal Architekty profesinio atestavimo komisijos posedZio protokolg Nr. 81.
Atnauyjinta 2023 m. spalio mén. 3 d. Lietuvos architekty rimy sprendimu Nr. 23/10/S-207
pagal Architekty profesinio atestavimo komisijos
2023 m. rugs¢jo men. 27 d. posedZio protokola Nr. 207



Pavadinimas:
Kodas:

Buves kodas:
Teisiné forma:
[registravimo data:
Registro tvarkytojas:

Pazymeéjima iSdave:

Pazyméjimas iSduotas:

Nr. 055466
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Juridiniy asmeny registra
skyriaus vedejo pavaduo

LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIY ASMENU REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAZYMEJIMAS

UZzdaroji akeiné bendrové "STATIKA"
1205 40492

2054049

Uzdaroji akciné bendrové

1991 m. kovo 28 d.

Valstybés jmoné Registry centras

Valstybés jmonés Registry centro Vilniaus filialas

2005 m. kovo 21 d.
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J. Basanavitiaus g. 10, 01118 Vilnlus F o

Tel, 1828, www.Id it
Kodas / el. pristatymo défutés adresas 110051834 DRLAEJTEI){ ﬁgg
Juridiniy asmeny registras
Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés Serija LD  Nr. 133348448
TIA Nr. 1103934490
pnvalomcqo draudimo Iluduimas
Draudikas: AB Lietuvos draudimas”,
J. BasanaviGiaus g. 10, 01118 Vilniaus m.
Imonés kadas 110051834
MEEE S
| Draudéjas: LIAB Statlka
Gindraitiy g. 85-406, 04323 Vilniaus m,
Ted, (8 - 528) 25 847, mob.tel. (8 ~ 618) 41 561, Elpa&tas
statika.vinius@gmail.com
|monés kodas 120540452 |
Draudimo laikotarpis: 2024-12-04 0000 val, - 2025-12-03 24:00 val. '
— — !
Draudimo grupé: Bandrosios civilings atsakomybés draudimas
Draudime ridis: _ Bendrosios profesings civilings atsakomybés draudimas
Draudimo objektas: Statinio projekiuctojo civilings atsakomybés privalomasis draudimas
im.um sutarties dalys: [T Pradymas draudimo sutarfiai sudaryti i

2. Draudimo salygos, pateikios priede prie Sio draudimo ludijimo,

iﬁraudhnn“ : s_u'llrﬁu pl_grlndu'. Statinio pmiakh:ntn?ﬁ E;I'Ill_n-é-s;iﬁi{mwb&s. prﬂlélﬁn‘]&]u draudimo talsykiés, patvirtinios LWME!‘IM
valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutanmu 03-225, publikuota; Vaistybés Zinios, 2012-1 1086, Nr. 128-8459,

su vélesniais pakeitimais ir papildymais.
 Projektucjamo statinio T
| pavadinimas ir adresas: =
| Draudimo suma kiekvienam 290,000,00 Eur
| | draudiminiam jvykiul
| Bendra draudimo suma: 260.000,00 Eur -
| Bendra draudimo jmoka: | 412,00 Eur
| Basalyginé i8skalta (franizé) 2900 Eur
! W 103 Ewr Ikl 2024-12-04 103 Eur (ki 20250304 103 Eur ikl  2025-D8-04
!y'nnlml mokéjimo terminai: S e A
|
Draudiminio jvykio atveju AB  Listuvos draudimas” rumpuoju lelefonu 1828,
pranesti:
T e, ]
Draudikas Draudéjas | Sutartj sudarantis asmuo
AR Ligt draudimas” Brok Pasrafiydamas dravdmo suthn i (Arba) sumpkddamas draudma moka {aha jos g8l pabartinu, kad:
i Bm:n?ih::gx m.uma"v?m’ﬂf:. * pritar deuckenc saies Safygam i sodaim e desdie st
UADBE Rizikos partneria’ + 881 SupaZingnlas su Draudime tasykiemis ir man yra (ke |y hopda;
Ritw Minelkiené i Mk mm:muﬂpnnéamm vadovaLdamies LR sraudimo tatymo i kil eises akiy
Tel. {8 ~ 5) 237 5632 redatavimais, bearkys mano paleikius dusmens ir (arba) mmmmumgm ragisirus. bankus
Maob. tel. (8 - 6B2) 37 357 leindgaunos inMiuciias. draudimo Dandroves ir kius redivosius i o8, bitinos
rita@rizikosparinernial it nqpm;:é’mh-rrq sudaryt drsudiro sulsn, vertinant per sulamies ulrnihu m&mwnm |nll.n.ru I nustatant
ﬂl‘ll-[*!.l i

Draudime budijimo ddavimo data 2024-11-28 11:50

-

UAR STATTEA®
HREKTORIUS
& 4 Q | Viadislav Paviovié
= i

- & (&.V. ir paradas)




Objekto vieta

e
\.

Istrauka is Google maps.Ilt zemélapio

ties Markuciy g.59, Vilnius

Projektuotojas: ) ) . . o
Atestato UAB "Statika", A.P.Kavoliuko g.13-156, Vilnius Atraminés sienelés ties sklypu Markudiy g. 59, Vilniuje,
Nr. el.pastas s,a,,'ka‘:/i;nius@g,nail,co,n ’ avarijos grésmei pasalinti skubiy statybos darby atlikimo apraSas
6605 SPV | V. Pavlovi¢ 2025.09 laida
A903 SPDV [ L. TarCauskiené 72025.09 Situacijos schema 0
lapas | lapy
LT Statytojas: UAB Grinda 05.05-3794.2 -APR - BD - 01

1 1
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Xualpés apsaugos pozonis
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KPD; 2015 Autoria ir duoment fieksjal - oo Sista )
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Objekto vieta

ties Markuciy g.59, Vilnius

Kultiros vertybiy registras
-| | Kultiiros paveldo objekiai ir teritorjos

| ® Kultiros paveldo objektai

[2] [7] Kultitros paveldo objekty ir vistoviy teritorijos
[ Kultiros paveldo objekty ir vietoviy apsaugos zonos

& G Vizualings apsaugos pozonis

Kultiros paveldas Listuvoje

G Apsaugoes nuo fizinio poveikio pozonis

i

Pavilnio g-

X: 584411 Y: 6060814

Istrauka i§ KPD Zemélapio




@ @ o PLANUOJAMOS TERITORIJOS RIEA

s APMATUOTY SKLYPY RIBOS g Obj ekto vieta

mmmes PERSPE E KORE MATUOTY SKLYPY RIBOS . %5 113
SPEKTYVOJE KOREGUOTINGS APMATUOTY U ties Markuciy g.59, Vilnius

e PROJEKTUOJAMOS ESAMUY SKLYPY RIBOS f/

&= PROJEKTUOJAMOS NAUJY SKLYPY RIBOS Dok U (e

=y GELEZINKELIO APSAUGOS ZONCS RIBA Rz 07 22_4/

PASTATAI
B2 MURINIAI GYWENAMIEL!
SUDERINTA
272 MEDINIA| GYVENAMIE! N e toy o depagamento

TEN] MORINAI OKINIAL

(] MEDINIAI DKINIAI PASTATAI

FEEE PASTATAI - KULTOROS VERTYBE (S491, alaus darykla, Subaciaus g.83, v

B PASTATAL SIDLOMI [TRAUKTI | KULTOROS VERTYBIY REGISTRA

BB PASTATAI, SIOLOMI [TRAUKTH| VIETINIY KULTOROS VERTYBIY REGISTRA

i ZEMES NAUDOJIMO TIKSLINE PASKIRTIS
[ZZ] evwenamOuI TERITORIJA

[[iT] PRAMONES TERITORWA
EEE KoMERCINE TERTORIIA
TERITORIJA ‘KULTOROS VERTYBES (8491, alaus darykla, Subagiaus g.83, Vilnius)

2| INFRASTRUKTUROS TERITORIJA

IStrauka i§ Markuciy detaliojo plano

BENDRO NAUDOJIMO TERITORIJA

SRR R SRS

N

KRASTO APSAUGOS TERITORIJA

AN

Ell  PAVILNIY PARKO RIBA
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PASTABOS:

x=6060300__
y=584500

EKSPLIKACIJA:

Esama (2024m pastatyta )
Projekt. atramin¢ sienelé

SUTARTINIAI ZYMETIM

6060275.06

= 24 Zemés sklypo nuzyméjima
B 04|:| Zemes sklypo riba.
F—0—— Esama tvora.
Ardomi esamos atraminés
Esamas vienbutis gyvenam
Q Kertama esama obelis.

©0.15

[ 7V Esama #vyro danga.
s "4 | Esama 7alia veja.
B> B Esamas j¢jimas, jvaziavimg
mmmm  Projekt. atraming sienelé i
monolitinio g/b ant poliniy
5060260.88 Projekt. lietaus vandens su

mel -4 Projekt. atramings sienelés

Vienbutis gyvenamasis namas ( Un.Nr. 4400-4711-0281)

atramingé sienelé

Al :
b (Kad. Nr. 0101/0059:1169).

ienelés likuciai.
asis namas.

1s  sklypa.

i H-2,00m
greztiniy pamaty.
rinkimo latakai.
nuzymejimas.

1.Atlikus atraminés sienelés 3 statybos darbus, biitina atstatyti esamas dangas sklypo teritorijoje ir $alia jo

t.y. Zalig vejg ir zvyro dangg prie jvaziavimo  sklypa Markuéiy g.59.
2.Atlikus atraminés sienelés 3 statybos darbus, reikty pagal galimybg atkiirti es

amus zeldinius sklypo teritorijoje ir Salia jo.

Koordinaéiy sistema: LKS-1994

Geoido modelis Pagrindinis objekty padéties

ikslumas, cm TIIIS Suderinimo Nr:

Auks¢iy sistema: LIT20G horizontalios padéties: 4 | vertikalios padéties: 4 TIS1-20250318-018020
PAREIGOS PAVARDE PARASAS UAB "VILNJAUS TOPOGRAFIJA"
Direktorius V. Augiinas el. pastas: vilniaustopo@gmail.com | www.topoplanai.lt tel. Nr.: 052733380. 068725875

Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimo Nr1GKV-434

Objektas:

y=584450

d

Markaciy g. 59 Vilnius
Geodezininkas | V. Augiinas
PLANO TIPAS | Topografinis planps - pilno turinio
UZSAKOVAS Objekto Nr. Mastelis Lap sk. /Nr. Data
privatus asmuo 1:500 n 2025-02-26 AV.
Atestato | Projektuotojas: Lo " o
UAB "Statika", A.P Kavoliuko g.13-156, Vilnius Atramipés sienelés ties sklypu Markuciy g. 59, Vilniuje,
NR. | elpastas statika.vilnius@gmail.com ’ avarijos grésniei pasalinti skubiy statybos darby atlikimo aprasas
6605 SPV | V. Pavlovi¢ ;| 2025.09 Skl biniy isdéstviny i auk&ti planas M1:200 laida
A903 | SPDV | L. Tarcauskiene | %/, ]-2025.09 YPO su Stapimny 1SCCSTymu Ir aukscly planas A .
N //Aman
lapas | lapy
LT Statytojas: UAB Grinda. 0p.05-3794.2-APR-BD-02 01 |




Atraminés sienelés vaizdas 1§ kiemo pusés

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :
‘ [ 1 Zemés sklypo riba.
| 6060286.69 Ardomi esamos atraminés sienelés likuciai.
| [584465.03 @) 606027198 6505 5425659 g; Esamas vienbutis gyvenamasis namas.
‘ /\ A ERI4E010 ' E=== Projekt. atraminé sienelé iki H-2,00 m
i [ < 6060262.23
/ /K 584461.54
drenaZinys Sulinys /
css-400 /
— /
Markuciy g. 59
= = B =
—[ PASTABOS:

1. S brézinj zitiréti kartu su SK dalies bréZiniais.
2. Pilamas gruntas ir formuojamas Slaitas, atsizvelgiant | jau esama $laito konfiguracija, altitudés $laito tikslinamos vietoje.

Atraminés sienutes planas

Atestato %g%k%?;(t?@. AP Kavoliuko ¢.13-156. Vilnius Atraminés sienelés ties sklypu Markuciy g. 59, Vilniuje,
NR el.pasias statika. vilnius@gmail. cox%{ ’ avarijos grésmei pasalinti skubiy statybos darby atlikimo aprasas
6605 SPV | V. Pavlovi¢ ;| 2025.09 laida
A903 SPDV | L. TarCauskiene |~ ))/ , 1-2025.09 Atraminés sienelés Nr.3 planas, vaizdas M1:100 0
"7/ V
lapas | lapy
LT Statytojas: UAB Grinda 05.05-3794.2-APR-BD-03 0l |




Atraminés sienelés vaizdas 1§ Markuciy g.59 sklypo pusés

B A

—$.29-—
f
5
2
=

J | ‘ ‘ projektuojamas grunto lygis Slaito puséje
115070 | 150100 1
, ™~ esama atraminé sienelé
15009 : flag ] esamas grunto lygis sklype Markuciy 89
15009 o o 148.90 o 2
=S| 2 | ' | ;
s 3 | 148.80 o | =
| | + | ~
I | I
L-C L-B LA
esamas Slaitas samas Slaitas. esamas Slaitas| _
4 Markuciy gatvé g
0.30/ arkuciy gatve B ]
' arkuciy gatye
0.20 p; 15315 2 "
1.150.90 130,
S Markug AN
= =
= Markuciy g.59
2 ‘ Pitivis A-A H ‘ Pitivis B-B ‘ Pitivis C-C
. 5 2
5 ’ I
= PASTABOS:

1. S brézinj zifireti kartu su SK dalies bréZiniais.

2. Pilamas gruntas ir formuojamas Slaitas, atsizvelgiant | jau esamg $laito konfiguracija, altitudés $laito tikslinamos vietoje.

Atestato %g%k%?;(t?f;f. AP Kavoliuko ¢.13-156. Vilnius Atraminés sienelés ties sklypu Markugiy g. 59, Vilniuje,
NR el.pasias statika. vilnius@gmail. Cm%l' ’ avarijos grésmei pasalinti skubiy statybos darby atlikimo aprasas
6605 SPV V. Pavlovi¢ ] 2025.09 laida
A903 | SPDV | L.Tardauskiene |~ 4/, 1202509 Pjiviai A-A, B-B, C-C M 1:100 0
lapas | lapy
LT Statytojas: UAB Grinda 05.05-3794.2-APR-BD-04 0l |
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A. P. Kavoliuko g. 13-156, LT - 04323 Vilnius,
tel. +370 686 24041, el.pastas: statika.vilnius@gmail.com

Projekto pavadinimas Atramings sienelés ties sklypu Markuciy g. 59,
Vilniuje, avarijos grésmei pa$alinti skubiy statybos darby
aprasas

Statinio statybos vieta Markuciy g. 59, Vilnius

Statinio paveldosauginés statusas Vilniaus senamiesico nekilnojamyjy kultiiros vertybiy
teritorija, objekto kodas 16073, vizualinis apsaugos
zononis

Statinio grupé Kiti inZineriniai statiniai (4)

Statinio pogrupé (paskirtis) Kitos paskirties (4.5.)

Statinio kategorija I grupés nesudetingasis

Statybos darby rasis Naujo statinio statyba

Projekto dalis Konstrukceijy

Bylos Zymuo 05.05-3794.2-APR-SK

Statytojas UAB "Grinda", Vilnius

Pareigos, atestato Nr. Vardas, pavardé Parasas

Direktorius Vladislav Pavlovic¢

Statinio projekto vadovas (SPV), 6605 Vladislav Pavlovi¢

Sztggﬂo projekto konstr. dalies (SPDV), Vytas Zanevicius

2025 m. 09 mén.



STATYBOS DARBU ATLIKIMO APRASO SK DALIES SUDETIES ZINIARASTIS

Brézinio Nr. Laida BréZinio pavadinimas SK Lapall\lr
0 Titulinis lapas 1 1
APR-SK-SZ 0 Statubos darby atlikimo apraso SK dalies sudéties Ziniarastis 1 2
APR-SK-AR 0 | AiSkinamasis rastas 2 3;4

APR-SK-TS 0 Techninés specifikacijos 23 | 5-27
APR-SK-BP.01 | 0 |Bendrosios pastabos 1 28
APR-SK-02 0 Projekt. atraminés sienutés planas ir vaizdas i$ kiemo pusés 1 29
APR-SK-03 0 Projektuojamos atraminés sienutés ir poliy planas bei iSklotiné 1 30
APR-SK-04 0 | Projektuojamy greztiniy poliy ir atraminés sienutés armavimas 1 31
0 |SK-PDV atestatas 1 32

Viso byloje 32 lapai

Projektui parengti naudojamos licenzijuiotos programinés jrangos sgrasas:

Microcoft office.

Autodesk Autocad Lt2023.
Archicad.

Atvira kodoprograminé jranga.

Eal NS




UAB ,,Statika“

Statika.vilnius@gmail.com

Atramings sienelés ties sklypu Markuciy g. 59, Vilniuje, avarijos grésmei pasalinti skubiy statybos
darby atlikimo aprasas.
05.05-3794.2-APR-DP-SK

AiSkinamasis rastas (konstrukcijos)
Stadija/Etapas: DP

Pagrindiniy normatyviniy statybos dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sarasas:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

LR Teritorijy planavimo jstatymas;

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas ";

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rtsys";

STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai";

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé";

STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*;

STR 1.05.08:2003 ,,Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy bréziniy braizymo taisyklés ir grafiniai
Zyméjimai‘;

STR 1.07.02:2010 ,,Statyba leidZiantys dokumentai.Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidzinti dokumenta padariniy Salinimas";
STR2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*;

STR2.05.05:2005 ,, Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy projektavimas*;

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira";

STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé";

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas";

STR 2.01.01(2):1999. ,,Gaisriné sauga. Esminiai statinio reikalavimai‘;

STR 2.01.01(3):1999 ,,.Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikta, aplinkos apsauga“;

STR 2.01.01 (4): 2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”;

LST 1516:1998 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“.

LST 1428.15:1997 “Betonas. Bandymo metodai..”;

LST ISO 4012:1995 “Betonas. Stiprio nustatymas”;

LST EN ISO 15630-3:2002 “Armatinis plienas betonui sutvirtinti ir jtempti..”;

LST EN 12390-8:2000 “Betono bandymas. 8 dalis. Slegian¢io vandens jsiskverbimo gylis”;

LST L 1428.17:2005 “Betonas. Bandymo metodai. Atsparumo $al¢iui nustatymas”;

LST EN 10080:2005 “Armatiirinis plienas. Suvirinamasis armatiirinis plienas. Bendrieji dalykai”.
Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés BGST-2010;

Privalomuiju dokumenty projektui rengti sarasas:

1. Inzinieriniy geologiniy tyrimy ataskaita (UAB “GEOTESTUS” 2016 m.);
2. 2025 m. Statybos projekto bendroji architektiiriné dalis, O laida.
3. 2023 m. Statybos projekto TDP konstrukciné dalis, 0 laida.

Bendrieji pazintiniai duomenys:

Klimatinés salygos pagal RSN 156 - 94 duomenis (VILNIUS) :
Skai¢iuojamasis véjo greitis prie Zemés pavirsiaus (H=10 m)
(galimas 1 karta per 10 mety) — 18 m/s,

(galimas 1 karta per 50 mety) — 20 m/s;

Vidutiné metiné oro temperatiira +6,7*C;

Absoliutus oro temperatiiros maksimumas +35,4*C

Absoliutus oro temperatiiros minimumas -37,2*C

Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperature (8*C) - 0,7*C
Metinis santykinis oro drégnumas 80%



Vidutinis krituliy kiekis per metus 683 mm

Maksimalus paros krituliy kiekis 75,0 mm
Maksimalus zemés jSalo gylis (galimas 1 karta per 10 mety) 134 cm,
(galimas 1 karta per 50 mety) 170 cm

PIRMINIAIS SKAICIAVIMAIS NUSTATYTOS STATINIO APKROVOS

Skai¢iuojant konstrukcijas, apkrovos ir poveikiai bei daliniai patikimumo bei derinio koeficientai apkrovoms
priimti pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”. Ivertintos tokios apkrovy charakteristinés ir skai¢iuotinés
reik§més:

Kintamos apkrovos

O Ocharakteristing sniego apkrova (I sniego apkrovos rajonas) j horizontaly pavir$iy — 1,6 kN/m? (1,6 kPa);
apkrovos patikimumo koeficientas — 1,3 (1,6 x 1,3 = 2,08 KN/m?);

[1[charakteristiné véjo apkrova (I véjo grei¢io rajonas) — 0,234 kN/m? (0,234 kPa), véjo greitis 24 m/s;
apkrovos patikimumo koeficientas — 1,3 (0,234 x 1,3 = 0,304 kN/m?);

[1[charakteristiné naudojimo apkrova (panaudojimo kategorija — A ):

apkrovos patikimumo koeficientas — 1,3.

Nuolatines apkrovos

Y charakteristine apkrova nuo konstrukciju savojo svorio — X KN/m2 (X kPa);

apkrovos patikimumo koeficientas — 1,35 (X x 1,35 = X kN/m?);

PAGRINDINIAI SPRENDINIAI

Pamaty pagrindas.

Sienuéiy ir greztiniy poliniy pamaty pagrindy mechaninés savybés nurodytos geologiniy tyrinéjimy byloje,
paruoétoje UAB ,,INZINERINIAI TYRINEJIMAI* 2016.09.

Reljefo absoliutiniai auks¢iai 154,30-146,40 m. Statybos sklypas padengtas 0,1 m storio

dirvozemio sluoksniu. Po dirvozemiu sliigso piltas technogeninis1,6 m grunto sluoknis, vidutinio tankumo
smélis. PoZeminiai vandenys neaptikti. Projekte numatomas pagrindo tankinimas po atramine sienute ir Salia jos.
Gelzbetoniniy konstrukcijy i8ilginé darbo armatiira ir skersiné tvirtinama riSant arba virinant.

Bendrieji nurodymai gelzbetoniniy konstrukcijy jrengimui bei gamybai pateikiami SK bréziniuose bei techninése
specifikacijose.

Vandens izoliavimas.
Sieneliy konstrukcijoje numatyta difuziné hidroizoliaciné membrana ,,KORYS*. Hidroizoliavimo sprendimai
pateikti projekto konstrukcinés dalies bréZiniuose.

Konstr. SK-PDV:; V. Zanevicius
Atest. Nr. 29914



TECHNINES SPECIFIKACIJOS
KONSTRUKCINE DALIS

TURINYS

Bendrieji reikalavimai

Zemés darbai

Greztiniy poliniy pamaty jrengimo darbai

Monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy jrengimo darbai

APwnhE

1. BENDRIEJI REIKALAVIMALI IR INSTRUKCIJOS

1.1 Bendrieji nurodymai

Sios techninés specifikacijos reikalavimai apima tokias statybos sritis:
@ statybos darby organizavimas;
@ statybos paruoSiamieji darbai;
@ visy rasiy statybos aiksteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai (vykdymas
ir darby kokybés kontrol¢);

O statybiniy konstrukeijy, gaminiy, dirbiniy ir medziagy gamyba (vykdymas ir jvertinimas);

@ pagrindiniy konstrukciniy medziagy (betono, skiediniy, armatiirinio plieno), o taip pat izoliacijos ir apdailos
medziagy bandymas.

Todél techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybiniy konstrukeijy
gamintojams, statybiniy medziagy gamintojams ir tiekéjams.

Sudarant techninio darbo projekto dokumentacija, vadovautasi galiojanciais statybos techniniais reglamentais,
kuriy sarasas pateiktas Sio techninio projekto aiskinamajame raste.

Detaliis reikalavimai projekto rengimui ir medziagy kiekiams pateikiami aiSkinamajame raste ir sgnaudy
Ziniarastyje.

Vykdant statybos darbus, privaloma vadovautis galiojanciais statybos techniniais reglamentais, kuriy sarasas yra
pateikiamas leidinyje ,,Lietuvos Respublikos galiojanciy statybos verslg reglamentuojanciy teisés akty ir
normatyviniy dokumenty rodyklé®“. Galima naudoti ir uzsienio Saliy standartus bei gaminius, jei jie yra patvirtinti ir
sertifikuoti Lietuvos Respublikos atitinkamy zinyby.

Standarty reikalavimai taikomi Sioje sferoje:

O statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;
0 bandymai (pvz. betono, skiediniy);

@ statybos darbai.

Si specifikacija turi biiti skaitoma drauge su bréziniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Tac¢iau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj j visus didesnius
neatitikimus pries sprgsdamas apie konkreciag interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi
bréziniai ir specifikacijos. Taciau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie visus tokius neatitikimus prie$
nuspregsdamas apie konkreciy interpretacijy, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

ATRAMINES SIENELES TIES SKLYPU MARKUCIU G. 59,
Atestato | UAB STATIKA VILNIUJE, AVARIJOS GRESMEI PASALINTI SKUBIU
Nr. STATYBOS DARBU ATLIKIMO APRASAS
6605 SPV V. Pavlovié¢ 2025.09 Laida
Techninés specifikacijos 0

29914 | SK-PDV | V. Zanevicius 2025.09
Stadija | Statytojas : 05.05-3794.2-APR-SK-TS Lapas Lapy
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Taip pat vykdant bendruosius statybos darbus biitina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojanéiais jstatymais,
statybos techniniais reglamentais, standartais ir rekomendacijomis statybiniy konstrukcijy, medziagy gamybai ir
bandymams.

1.2 MedZiagos ir gaminiai

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji. Visos
medZziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su atitikties sertifikatu, kuriame turi biiti nurodyta:
@ sertifikavimo jstaigos pavadinimas ir adresas;
@ gamintojo (tickéjo) pavadinimas ir adresas;
@ statybos produkto apraSymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.);
@ techniné specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas;
@ sertifikato numeris;
O sertifikato galiojimo salygos ir terminai;
@ asmens, jgalioto pasirasyti sertifikata, vardas, pavardé ir uzimamos pareigos.
Produkty tinkamumas naudoti gali buti patvirtintas parengiant ir iSduodant techninj liudijimg arba atitikties
deklaracijg tik auks$¢iau nurodyty normatyviniy statybos techniniy dokumenty numatytais atvejais.

UZzsakovas turi teis¢ atmesti medziagy be jokiy papildomy iSlaidy Uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos
reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacijy ir kuriy
pageidauja UZsakovas.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi baiti uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi buti lengvai ir visiskai atidengiami.

Gaminiy ir medZiagy pristatymas turi biiti koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais dokumentais.
Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos
prekiy Tiekéjui.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody. Statybos aiksteléje prekés
turi bti laikomos tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip,
kad kiekviena medZziaga biity prieinama ir lengvai patikrinama. Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos
del veiklos statybos aiksteléje, turi buiti pakeistos naujomis Rangovo saskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius
arba apgadinimus atsako Rangovas.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés linijos ir
altitudés turi biiti pazymeétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti atliekant
kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
i$sidéstymas lyginant su oficialiy koordinac¢iy padétimi. Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy
reikalavimy. Biitina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebuity besisumuojancios tik j
vieng puse¢. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaida suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia ir tinkama
darbo jéga.

Rangovas atsakingas darby aiksteléje uz koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas statybos
darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanymga. Turi biiti stengiamasi, kad ant
tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba mechaniniy arba abiejy rGsiy jranga biity iSdéstyta tvarkingai
ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais instaliuotojais prie§ pradedant instaliavimo darbus. Visi
darbai turi bati atlieckami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus.
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1.3 Bandymai

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto
saugumo faktoriy, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, atzvilgiu, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai
informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei
bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty
slépimas yra sunkinanti aplinkybé. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant
UZsakowvui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja UZsakovas bei susijusios Zinybos.

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés priezitiros inZinieriy, kada tikrinti medziagy ir
jvairiy darby stadijy kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar pasléptus darbus.
Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés
kaitros ir per greito dzitivimo.

1.4 Angos ir nisos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar nisy laikanciose konstrukcijose jrengimas be Uzsakovo
sutikimo rastu neleidziamas. Jei bus atlieckamas skyliy iSmuSimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi buti
atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos bei galéty toliau atlikti savo funkcing paskirtj.
Darbo aplinka turi biiti sutvarkoma, kad atitikty jai keliamus reikalavimus.

Rieboksliy ir futliary galai konstrukcijoje turi siekti galutinj lygj. Tarpai tarp laidy, vamzdZziy ir rieboksliy
(futliary) izoliuojami naudojant atitinkancius priesgaisrinius reikalavimus mineraling vatg ir tamprius glaistus, jei
dokumentuose nenurodyta konkreciau. Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kar$¢io zony, izoliacinis vamzdelis
turi biiti dengiamas betono skiediniu ar specialia medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

Visy tvirtinimo ir kt. elementy dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi biiti sukonstruoti taip, kad
atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai
leistina tokia apkrova. D¢l bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose
panaudojimo, Rangovas turi gauti leidima pas Uzsakova. Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti
apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$ nertidijancio plieno, i§skyrus dalis, liekancias betone. Mediniai j betona
inkaruojami pagrindai turi biiti gerai prigludg ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos.

1.5. Defekty taisymas

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasis pavirsiai turi biiti uzlyginami ir apdailinami. Pavirsiy
savybés ir iSvaizda turi buti identiSka supantiems pavir§iams. Kur jungiasi dvi dalys, jungéiy stiprumas ir i§vaizda
turi atitikti jiems nustatytus reikalavimus. Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins
konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija
netenkina nurodyta reikalavima, tokias konstrukcijas biitina perstatyti. Jei remontuotinas taskas pagamintas i$
profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi biiti pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas taskas turi buti
dazomas, dazoma turi biiti visa supanti aplinka.

1.6. Statinio pripazinimas tinkamu naudoti

Priduodant darbus, biitina pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikata, techniniy pasy ir kitos
informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inzineriniy tinkly
iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos, remdamosios Lietuvos
Respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri
reikalinga priduodant pastata naudoti. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby zurnalg.
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Rangovas organizuoja priémima, kad galéty gauti galutinj priémimo aktg. Tikrinimo akte turi baiti nurodyti
nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie defektai, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo
laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi biiti atlickami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai
bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administraciné, civiline ir baudziamoji atsakomybeé uz
blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg statinio garantinj laika (kurio
pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesné kaip:

@ pastato statybos darbai - 5 metai;
O paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbai - 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos
darby kokybés, blogy konstrukcijy ar medziagy.

1.7. Paslépty darby sarasas, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai ir tech. PrieZitiros
inZinierius

- Pamaty jgilinimas

- Pagrindy jrengimas ir sutankinimas

- Armatiiros pamatuose montavimo darbai

- Armatiros riisio monolitinése konstrukcijose montavimas
- Pamaty faktinés padéties fiksavimas

- Betonavimo darby kontrolé ir deformacijy fiksavimas

- Betono pavirsiy defekty uztaisymas

2.  ZEMES DARBAI
2.1. Bendrieji nurodymai

Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai Zemés darbams, statant projekte numatytus statinius.
Minétus darbus sudaro: statiniy pamaty duobiy kasimas, uzpylimas gruntu, tankinimas, pagrindo jrengimas.
Nuorodos, atliekant aiksteléje planiravimo darbus, tiesiant pozemines komunikacijas bei kelius, yra duotos kity
skyriy pateiktose statybos darby, Zemés darby specifikacijose.

Zemés darbai yra statybos darby riisis, kai statybos reikméms kasama natiirali zem¢, pilama atveztiné Zemé ar
atliekami poZeminiai darbai.

Imoné, vykdydama zemés darbus, vadovaujasi normatyviniais dokumentais STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira”.

Kai statybos aiksteléje poZzeminiy inZineriniy tinkly bei kity inZineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, juos
naudojanc¢iy jmoniy atstovai privalo biiti Zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli tinkly bei kity
statiniy vieta.

Jei kasant Zeme aptinkami bréZiniuose ar geodezingje nuotraukoje nenurodyti tinklai, inZineriniai statiniai ar
archeologinés vertybés, darbai laikinai sustabdomi. Leidimg iSdavusi tarnyba (o kai leidimas nebuvo reikalingas —
rangovas ar statantis tikio biidu statytojas) iSsiaisSkina, kam priklauso Sie statiniai, pareikalauja i§ naudotojy juos
uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés zemés darby vykdymo priezitiros tvarka, apie ja pranesa kaséjui ir leidzia
testi darbus.

Uz inzineriniy tinkly, kity inZineriniy statiniy sugadinima, saugomy augaly riisiy ir bendrijy radavieciy ar
augavieciy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant zemés darbus atsako statybos vadovas. Apie padaryta Zala
suraSomas aktas, dalyvaujant suinteresuoty jmoniy, rangovo ir statytojo atstovams. Akte nurodomas zalos pobiudis,
priezastys, kaltininkai, priemongs ir terminai Zalos padariniams pasalinti.

Vykdant Zzemés darbus, draudZziama uzversti Zeme ar statybinémis medziagomis bei jy atlickomis Zeldinius,
pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezinius zenklus, kitus jrenginius,
priesgaisrinius kelius, nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas.
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2.2. objekto statybos vietos paruosSiamieji Zemés darbai

Naujy statiniy statybos statybvieciy ruoSimo darbai vykdomi tokia tvarka:

- teritorija valoma (jei yra, griaunami esami statiniai, perkeliamos komunikacijos, pjaunami medziai ir kriimai bei
raunami kelmai, nukasamas dirvozemis);

- aptveriama teritorija;

- vandeniui nuvesti aikstelé padaroma 0,5-1% nuolydZzio;

- geodezijos darbai statybvietéje;

- tiesiami laikini ir nuolatiniai keliai, pastatomi laikini pastatai, buitinés patalpos, tiesiami laikini inZineriniai
tinklai.

Kad nebuty pazeistos eksploatuojamos (jeigu tokios yra) elektros, rysio, $ildymo, vandentiekio, nuotéky ir kitos
komunikacijos, zemés darby vykdymui reikia turéti ty tinkly planus. Teritorijose, kur yra esamos poZeminés
komunikacijos, Rangovas privalo imtis visy atsargumo priemoniy, dirbant su zemés kasimo jrenginiais. Tose
zonose, kur pavojus paZeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu. Zemés kasimo
masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus $alia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy, juos reikia
sutvirtinti atitinkamomis palaikanc¢iosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius (jtvarus). Tuo
atveju, kai Rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose nenurodytais jrenginiais arba
komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning priezitirg dél minéty jrenginiy dispozicijos ir
nurodytais biidais apsaugoti, i§laikyti arba pasalinti minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidziama testi
darbus toje zonoje.

Visos zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspé&jimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra
pavojaus zona.

Kadangi galimas sptidinio vandens susidarymas, tai statybos ir eksplotavimo metu biitina numatyti priemones
nuo spudinio vandens poveikio, o esant biitinybei numatyti detalius hidrogeologinius tyrimus.

Pries atliekant gruntinio vandens pazeminimo darbus, biitina apzitiréti greta esanciy pastaty techning bukle bei
patikslinti pozeminiy komunikacijy vietg. Pazeminant gruntinius vandenis biitina numatyti priemones, apsaugancias
nuo grunto iSpurenimo, taip pat uztikrinancias duobés §laity ir greta esanciy statiniy, pastaty pamaty stabiluma.
Gruntinio vandens paZzeminimas arba pamaty duobés apsauga nuo pavir§inio vandens turi uztikrinti pamaty duobés
stabiluma ir neleisti pagrindo gruntui dugne iSmirkti, $laitams nuslinkti ir pan.

Griaunant pozeminius ir antzeminius objektus, kurie yra nurodyti bréZiniuose arba Rangovo paruostuose darby
technologijos projektuose, turi biiti nurodytas minimalus jy pasalinimo gylis. Jeigu nurodytame galutiniame
iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi nedelsdamas apie tai pranesti statybos techninei
priezitrai ir gauti nurodymus tolimesniam darby vykdymui.

2.3. Zemés kasimo darbai

Statiniy duobés ir tran$éjos iSkasamos, jose atlickami darbai ir vél uzpilamos per kuo trumpesnj laika, kad neirty
natiirali grunto struktiira, neslinkty §laitai ir nesumazéty dugno stiprumas.

Pamaty duobiy ir transéjy §laitai rengiami atsizvelgiant | grunty savybes bei duobés gylj.

Kasant naturalaus drégnumo grunta, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tran$éjas galima kasti jy
neramstant:
- smélio ir zvyro gruntuose — iki 1,0 m gylio;
- priesmélio ir priemolio gruntuose — iki 1,25 m gylio;
- molio gruntuose — iki 1,50 m gylio;
- ir ypac¢ tankiuose molio gruntuose — iki 2,0 m gylio.

Gilesnés tran$¢jos ramstomos arba kasamos su nuozulniais $laitais.

Kasant tran$¢jas normalaus drégnumo risliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos horizontaliai
iSdéstant lentas su tarpais. Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drégnumo gruntuose iskasty transéjy sienos.

Duobiy ir tran$éjy, kuriy nereikia iSramstyti, dydis turi buti toks, kad sustacius klojinius ar sumontavus pamatus,
atstumas iki duobés krasto apacioje buity ne maziau kaip 0,6 m. Didziausias leistinas i§kasos $laito nuolydis
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nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais skai¢iavimais, suderintais su statybos
priezitiros inZinieriumi.

Iskasos dazniausiai kasamos iki projektinés altitudés, iSsaugant natiiraly pagrindo grunta. ISkasas galima kasti
dviem etapais. Pirmojo etapo metu neiskasama iki projektinés altitudés, o iki projektinés altitudés gruntas iSkasamas
pries pat konstrukcijy montavima.

Duobeés dugno altitudés nuokrypis nuo projektinés altitudés baigus kasti — 5 cm, Zemés statiniy asiy nuokrypiai —

Scm.
Kad zmonés dirbty saugiai, nuo iSkasy pylimo krasto iki duobés krasto turi biiti ne maziau kaip 0,50 m atstumas.

Atstumas tarp $laito sutvirtinimo ir statomy konstrukcijy - ne maziau kaip 0,70 m Duobése su $laitu atstumas tarp
Slaito pado ir statinio gali baiti sumazintas iki 0,30 m.

Pamaty duobiy ir tran$¢jy matmenys bei reikalingi darbo zony plociai turi buiti nurodyti projektingje
dokumentacijoje.
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2.1 pav. Transéjy sieneliy tvirtinimo biidai
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a - schema transéjos dugno plociui apskai¢iuoti; b — sieneliy tvirtinimas, iSdéstant lentas su vienos lentos tarpais: 1-

gruntas, 2 - spyris, 3 - statramstis, 4 - lentos, 5 - trinkelé spyriui tvirtinti; ¢ — sieneliy tvirtinimas i$tisai jas klojant
lentomis: 1 — grunto slégio diagrama, d — statrams¢iy tvirtinimas inkarais: 1 — statramstis, 2 — inkaras, 3 — kuolas, 4
— lentos; e — statrams¢iy tvirtinimas spyriais: 1 — lentos, 2 — statramstis, 3 — spyris, 4 — kuolas, 5 — trinkelé; f -
tvirtinimas jlaidine sienele: 1 — spyris, 2 — lenta, 3 — jlaidiné sienelé, 5 — spyris, 6 — lenta spyriui atremti, 7 — jlaidiné
sienelé¢, 8 — trinkele, P — jéga, veikianti kalamg lenta, P1 — grunto pasiprieSinimas lentos gramzdinimui jégos
atstojamaoji.

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny grunty, iSmirkusio grunto,
i8musy. Tokie gruntai turi biiti pasalinti iki statybos techninés priezitiros nurodyto gylio ir uzpilami tinkamu gruntu,
ji sutankinant arba panaudojant liesa betong, kaip sutankinto grunto pakaitalg. Taip paruoSus pagrinda, turi biiti
suraSytas dengty darby aktas, leidziantis statyti pamatus. Tais atvejais, kai susidaro Zymis netinkamo pagrindui
grunto kiekiai, dél ekonominiy priezaséiy gali biiti naudojamos priemonés esamo pagrindo statybinéms
charakteristikoms pagerinti.

Dirbant be iSramstymo, didZiausias jvairaus gylio §laito statumas nustatomas jvertinant grunto savybes pagal 2.1

lentele.
2.1 lentelé. Slaito statmens priklausomybé nuo ducbés gylio
Gruntai Didziausias $laito statmuo duobés gyliui, m
15 30 50
Kampas tarp Slaito nuolydZio | Kampas tarp Slaito nuolydzio | Kampas tarp Slaito nuolydzZio
Slaito krypties ir | su duobés gyliu | Slaito krypties ir | su duobés gyliu | 3laito krypties ir | su duobés gyliu
horizontalés, santykis horizontalés, santykis horizontalés, santykis
laipsniais laipsniais laipsniais
Supilti 58 1:0,67 45 11 38 1:1,25
Drégni
sméfio ir 53 1:05 45 1:1 38 1:1
Zvyro
Priesmélis 76 1:0,25 56 1:0,63 50 1:0,85
Priemolis a0 1:0 63 1:0,50 53 1:0,75
Molis 90 1:0 76 1:0,25 63 1:0,50
Sausas
| geltonzemis a0 1.0 63 1:0,50 63 1:0,50
Moreninis
smélis ir 76 1:0,25 60 1:0,57 53 1:0,75
priesmélis
Priemolis 78 1:0,2 63 1:0,50 57 1:0,65
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2.1 pav. Zemés darby leistiny nuokrypiy schema
1. Duobés dugno altitudés nuokrypis nuo projektinés altitudés +/- 5 cm.
2. Duobés dugno altitudés nuokrypis nuo isilginés projektinés nuolydzio altitudés +/- 0,0005.
3. Laikiny vandens nutekéjimo jrenginiy iSilginis nuolydis > 0,003.
4. Grioviy matmeny nuokrypiai skersine kryptimi 3 m.
5. Atstumas tarp laikiny duobiy krasto ir griovio krasto > 3 m.
6. Zvyro pasluoksnio storis > 10 cm.
7. Smélio pasluoksnio storis > 10 cm.
8. Jrengiant smélio arba skaldos pasluoksnius, jy plotis, lygus transéjos plociui +0,2 m.
9. Metalinio Spunto nuokrypis nuo vertikalés ne didesnis kaip 15 cm.

2.4. Grunto uzpylimas

Uzpylimui naudojamas gruntas turi buiti nurodytas projekte. Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar
kity priemaiSy. Grunte taip pat neturi biiti tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems
pamatams, vamzdynams ir pan.

Pamatai pasluoksniui uzpilami esamu gruntu. Kiekvienas sluoksnis tankinamas elektriniais ar kitokiais
pluktuvais. Sluoksnio storis iki 500 mm. UZpilamame grunte neturi biiti medienos atlieky, pluostiniy medziagy,
statybiniy atlieky.

Susalusio grunto gabaly bendroje maséje neturi biiti.

Neigiamoje temperatiiroje uzpilamas gruntas turi biiti iSsaugotas nesusalgs iki tankinimo pabaigos.

UZzpilamo grunto sutankinimo koeficientas turi buti >0,95.

Perteklinis arba netinkamas gruntas iSvezamas.

Draudziama pilti tankinamajj gruntg j vandenj. Jeigu tai atlikti batina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko
rekomendacijas, laikytis nustatytos tokiy darby technologijos ir atlikti kontrole.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatyta sutankinto grunto kokybg. Sutankinto grunto
kokybé aiksteléje nustatoma su statybos technine priezitira suderintais prietaisais.

Projekte turi buiti nurodyti tipai ir fizinés bei mechaninés grunty charakteristikos. Taip pat turi biiti nurodytas
grunto sutankinimo laipsnis, iSreikstas sutankinimo koeficientu, kuris gali biiti nuo 0,95-0,98, arba sutankinto
grunto deformacijos moduliu E. Jei projekte nenurodytas sutankinimo koeficientas, tai sutankinimas atliekamas iki
k>0,95.

Tankiis gruntai yra purds ir vidutinio tankumo sméliai, nepaisant jy drégnio, i§skyrus vandeniu prisotintus
dulkinius smélius. Tankiis yra supiltieji moliniai gruntai, kuriy drégnis yra mazesnis uz plastiSkumo drégnj, WWp.

Pamaty uzpylima atlikti:

O sméliniu gruntu, kai pamatai jrengiami smeliniuose gruntuose;

O vietiniu priemoliu ar priesméliu, apsaugant jy nuo iSmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto projekte
koeficiento;

O po pastato grindimis, apie pogrindzio kanalus turi biiti supiltas smélinio grunto sluoksnis, sutankinant iki projekte
nurodyto koeficiento.

Bandomajj tankinima reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tiiris didesnis kaip 10000 m3 , jei projekte
nenurodyta kitaip. Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250-600 mm priklausomai nuo
naudojamo grunto bei tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybé tikrinama
prietaisais ne reciau kaip 700 m2 sutankinto ploto, atliekant maziausiai 2 bandinius. Sekantj grunto sluoksnj galima
pilti ir tankinti tik tada, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.

3. GREZTINIU POLINIU PAMATU JRENGIMO DARBAI
3.1. Bendrieji nurodymai

Sioje techninéje specifikacijoje pateikiami pagrindiniai reikalavimai greztiniy poliy jrengimo darbams. Rangovas
turi jvertinti, ar bus reikalingi papildomi inzineriniai geologiniai tyrin¢jimai (statinis zondavimas, poliy bandymas).
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pagrindus, jy tinkamuma.

Kadangi galimas sptidinio vandens susidarymas, tai statybos ir eksplotavimo metu biitina numatyti priemones
nuo spudinio vandens poveikio, o esant biitinybei numatyti detalius hidrogeologinius tyrimus.

Irengiant polius, turi biiti laikomasi darby vykdymo standarty: greztiniams poliams LST EN 1536:2011;
jlaidiniams poliams LST EN 12063:2001; spraustiniams poliams LST EN 12699:2015.

Darbai turi biiti vykdomi, vadovaujantis Respublikoje galiojanciais standartais, Rangovo statybos taisyklémis bei
pagal parengta darbo projekta. Esant neatitikimams, Rangovas turi informuoti projekto vadova, statinio statybos
technings prieziiiros vadova.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos :
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai
LST EN 206:2014 Betonas. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis
LS EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés
LST EN 1536:2011 Specialieji geotechnikos darbai. Greztiniai poliai
Suprojektuoti gelzbetoniniai greztiniai armuoti poliai. Poliy konstrukciniai ir stiprumo reikalavimai bei paklaidos
nurodytos konstrukcingje specifikacijoje. Betono apsauginis sluoksnis turi biiti ne mazesnis kaip 75 mm.

3.2. Reikalavimai statybos (montavimo darbams)

Iki pamaty, greziniy grezimo atliekami projekto sklypo plane numatyti darbai: pavirsiaus lygiy skirtumo
i$lyginimas pagal reljefo formavimo plano altitudes. Siy darby metu reikia numatyti nuvedamuosius nuolydzius
apie statiniy pamatines duobes.

Nuvedamieji nuolydZiai reikalingi apsaugoti nuo iSplovimo, pagrindo iSmirkimo liti¢iy metu. Vanduo
nuvedamas ] zemesnése reljefo vietose iSkastus griovius.

UZzpylimui reikalingas iSkastinis gruntas sand¢liuojamas vietoje perstumiant reikiamu atstumu, uztikrinanciu
saugy darby atlikimg. Darbininky judéjimui i§kasoje nuo konstrukcijos turi bati paliktas 0,6 m tarpas.

Greztiniams pamatams jrengti gruntas greziamas mechanizuotu biidu iki projektinio gylio. Pertraukos tarp
greztiniy duobiy iSgrezimo ir pamaty jrengimo neturi biiti. [vykus nenumatytai pertraukai, reikia imtis papildomy
techniniy priemoniy pagrindo iSsaugojimui. Visi pamaty duobiy grezimo metu atsirad¢ pakeitimai turi buti suderinti
su Techninés priezitiros inzinieriumi. Kadangi galimas spiidinio vandens susidarymas, tai statybos ir eksplotavimo
metu biitina numatyti priemones nuo spiidinio vandens poveikio, o esant biitinybei numatyti detalius
hidrogeologinius tyrimus.

Pamaty duobiy ir greziniy pagrindai turi biiti priimti statinio statybos techninés priezitiros vadovo. Pagrindo
kokybé nustatoma vizualiai, abejojant dél kokybés, paémus pavydzius, daromi laboratoriniai tyrimai.

Pamatiniy duobiy ir greziniy pagrindy jrengimo darby kokybé turi biiti sistemingai kontroliuojama, kontrolés
rezultatai fiksuojami atitinkamuose dokumentuose, kurie pateikiami statinio statybos techninés priezitiros vadovui
darby priémimo metu.

Greztiniai pamatai turi bti jrengiami tokiu budu, kad:

() pamato altitudziy (virSaus ir pado) nuokrypos nevirSyty leistiny dydziy;
() pamato pado iSplatinimas atitikty projekte nurodyta;

@ grezimo ir betonavimo metu neuzgriiity grezinys;

(@ pamato armavimas bei betono savybés atitikty projekto reikalavimus.

GP pamaty duobes pradéti grezti nuo tasky, kur gruntas buvo tirtas statinio zondavimo biidu ar gr¢ziniais. Esant
aukStam gruntinio vandens lygiui, GP pamatai jrengiami naudojant gr¢zimo vamzdyje technologijg. Gr¢ziama iki
sluoksnio, j kurj turi biiti jbetonuotas pamatas. Prie§ pradedant grezti, grezimo aparatas turi biiti tiksliai pastatytas
vir§ biisimos duobés, grazto asis turi biti vertikali.
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Radus riedulius, juos i§ grezinio reikia iSimti.

Irengus grezinj, dugne likes suardytas gruntas turi biti i§imtas arba sutankintas.

Jei atstumas tarp gretimy greziniy mazesnis negu 2d, antras grezinys pradedamas grezti kai betonas pirmajame
biina pasiekes 25% projektinio stiprumo arba greziant naudojami metaliniai vamzdziai, kurie iStraukiami
betonavimo metu.

Isitikinus, kad gre¢zinio dugnas Svarus, grezinj jstatomas armatiiros strypynas (jei numatyta projekte),
fiksuojamas tam, kad uZztikrinti apsauginj betono sluoksnj.

Greztiniams pamatams naudojamo betono medziagos - cementas, smélis, stambiis uzpildai, priedai, vanduo turi
atitikti LST EN 206 reikalavimus. Betonuojama projekte nurodytos klasés betonu, Ziemos metu betonas turi biiti
naudojami priedai. Betonuojant sausame grezinyje, naudojamas 2-6 ¢cm slankumo betonas kai jis tankinamas ir 8-12
cm, Kkai jis netankinamas.

Naudojami erdviniai armattiros strypynai, kurie gaminami gamykloje arba statybos aiksteléje. Strypynai turi buti
pagaminti ir jstatyti j grezinj taip, kad betonuojant neiskrypty i§ projektinés padéties. Pamato liemens isilginiy
armatiiros strypy S500 kl. A, (Zr. projekte). Betono apsauginis sluoksnis turi biiti ne mazesnis kaip dvigubas
armatiiros strypo skersmuo ir ne mazesnis kaip 50 mm.

Pamatg rekomenduojama betonuoti be pertrauky. Pertraukas galima daryti tik betonuojant pamato stiebe. Jei
pertrauka vir$ija 1 val., siiilés vietoje turi buti jbetonuoti 6 armatiiros strypai, S500 kl. A , @10 mm, L=1 m. Biitina
pasiekti, kad betonavimo sitilé bty neuztersta.

Poliaus virus betonuojami tankinant vibratoriumi.

Betonuojant Ziema, gruntas turi biiti nepersales, o uzbetonavus pamato virSus apS$iltinamas.

Betono kokybé¢ tikrinama iSgreziant i$ pamato betono bandinius (vieng i§ kiekvieno Simto pamaty, bet ne maziau
kaip dviejy pamaty). Greztiniy pamaty pagrindo laikomoji galia tikrinama bandant juos statine apkrova. Bandomy
pamaty skaicius nurodomas projekte pagal grunto savybes ir jy kitimg pagal pamato apkrovy diduma bei pastato
konstrukcijos jautrumg nevienodiems nuosédziams.

Pagal darby eiliSkuma pries atliekant kitus darbus, turi buti atliktos i§pildomosios nuotraukos su faktiniais
leistinais ar neleistinais nukrypimais nuo projektiniy asiy, jai tokie yra pasalinti defektus. SuraSyti ir jforminti
dengty darby aktus, darbo projekto atlikty etapy sprendiniai patvirtinti spaudais su atzymomis ,, TAIP
PASTATYTA" bei Rangovo - paskirto statybos darby vadovo ir statinio techninés priezitiros vadovo tai
tvirtinanciais parasais.

Leistini nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm

Greziniy viety pazyméjimas 50

Grezinio skersmuo +50 -30

Grezinio gylis +/- 100

Pamato centro nuokrypa nuo projektinés padéties +0-10

Duobés posvyris nuo vertikalés 5

Armatiiros strypyno apsauginio sluoksnio nuokrypa ne didesnis kaip 0,01 (10 mm vieno metro ilgyje) 5

Pamatai pasluoksniui uzpilami esamu gruntu. Kiekvienas sluoksnis tankinamas elektriniais ar kitokiais
pluktuvais. Sluoksnio storis iki 500 mm. UZpilamame grunte neturi biiti medienos atlieky, pluostiniy medziagy,
statybiniy atlieky.

Susalusio grunto gabaly bendroje maséje neturi buti.

Neigiamoje temperattiroje uzpilamas gruntas turi baiti iSsaugotas nesusalgs iki tankinimo pabaigos.
Uzpilamo grunto sutankinimo koeficientas turi biiti >0,96.
Perteklinis arba netinkamas gruntas iSveZzamas.

4. MONOLITINIU BETONINIU KONSTRUKCIJU JIRENGIMO DARBAI
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4.1. Bendrieji nurodymai

Si techniné specifikacija apima pagrindinius reikalavimus betono ir gelzbetonio konstrukeijy statybai. Tai
statiniy monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukceijy liejimas, klojiniy statyba, pagrindiniai reikalavimai.

Visas betonavimo ciklas apima Sias stadijas:

@ medziagy parinkimas betono misinio gamybai;

@ betono misinio gamyba;

@ klojiniy statyba;

@ betono misinio gabenimas, klojimas ir iSlaikymas;
) armattros ir jdétiniy gaminiy gamyba;

O betono kokybés kontrolé.

Betonavimas numatytas esant vidutinei laukiamai paros temperattirai daugiau kaip 5oC. Projekte nurodyta
betono marké turi biiti pasiekta po 28 pary kietéjimo. Ten, kur reikalinga hermetiska konstrukcija, naudojamas
hidrotechninis betonas, tinkama hidroizoliacija ir patikima visy sitiliy hermetizacija.

Visa Rangovo atlikta projektiné dokumentacija, skai¢iavimai, bréziniai, aiSkinamieji rastai turi biiti iSnagrinéti
statybos techninés priezitiros ar jos jgalioto atstovo, kuris vykdys §iy darby priezitiros darbus.  Jeigu reikés,
projektui gali biiti pritaikyti analogiski normatyvai ir standartai. Statybos techniné prieZitira turi perzidiréti tuos
dokumentus pries pradedant darbus ir priimti atitinkama sprendima.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos

Siame projekte naudojami zemiau i$vardinti standartai ir taisyklés:

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy projektavimas

LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis

4.2. Reikalavimai statybos (montavimo) darbams

Ruosiant betono misinius, medziagos j betonmaiSes pilamos nustatyta tvarka. Kad cementas nedulkéty ir nelipty
prie maiSytuvo biigno sieneliy, pirmiausia jpilama 15-20 % viso reikalingo vandens, po to kartu su likusiu vandeniu
pilami cementas ir uZpildai. Betono mi$inio mai§ymo trukme nustato statybiniy medziagy laboratorija.

Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir projektinio
slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi biiti veZamas automobilinémis betono maiSyklémis, kuriuose jis nuolat
maiSomas.

Prie§ pradedant betonavimo darbus turi biiti jau pastatyti klojiniai, paruosti ir sudéti j projekting vieta
armatiriniai gaminiai, jdétinés detalés, inkariniai varztai ir kita bei priimti statybos prieZiliros inzinieriaus.

Klojiniy jrengimas

Klojiniai turi biiti jrengiami grieZtai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj, tokios konstrukcijos,
kad patikimai atlaikyty sukloto betono kriivj ir papildomus krtivius, kurie gali atsirasti betonavimo metu ir po
betonavimo, kol konstrukcija nesukietéja.

Klojiniai turi baiti paskaiciuoti $iy apkrovy poveikiams:

Vertikalios apkrovos:

1. Klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris nustatomas pagal Rangovo brézinius. Mediniams klojiniams i$ spygliuo¢iy
medienos tankj reikia priimti 600 kg/m3, i$ lapuociy medienos — 800 kg/m3;

2. Pakloto betono misinio masé sunkiam betonui priimama 2900 kg/m3;

3. Armatiiros mas¢ - pagal projekta arba 300 kg 1 m3 gelzbetonio konstrukcijg (jei klojiniai naudojami jvairioms
konstrukcijoms);

4. Zmoniy svoris - 2,5 kPa;

5. Irangos svoris — priimamas atsizvelgiant i konkrec€ig situacija;

6. Apkrova nuo betono vibravimo — priklausomai nuo konkretaus mechanizmo techniniy charakteristiky.
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Horizontalios apkrovos:

1. Véjo apkrova skaiCiuojama esant véjo greiciui 32m/s;

2. Pakloto betono mis$inio spaudimas j klojiniy Soninj pavir$iy P = pH; &ia: p- betono tankis; H - pakloto betono
sluoksnio storis;

3. Dinaminés apkrovos betono klojimo metu - priklausomai nuo konkretaus mechanizmo techniniy charakteristiky;
4. Apkrova nuo betono vibravimo - priklausomai nuo konkretaus mechanizmo techniniy charakteristiky.

Apkrovos turi biiti imamos su nustatytais apkrovy patikimumo koeficientais. Klojiniai turi baiti skai¢iuojami
galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams. Klojiniy elementy ilinkis veikiant apkrovoms neturi vir$yti - 1/400
angos. Klojiniy pavirsiai turi buti tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus
reikalavimus. Klojiniai gali buiti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei
naudojama miSko medziaga, klojinys turi biiti i§ apipjauty lenty. Lentos turi biti atitinkamo storio, gerai suleistos.
Pries betonavimg lenty klojiniai turi buti gerai drékinami, kad iSvengti lenty i$siskyrimo ir i$sikraipymo.

Klojiniy konstrukcija turi buti tokia, kad klojinius btity galima lengvai surinkti (sustatyti  vieta) ir, uzbetonavus
konstrukcija, patogiai nuimti nepazeidziant betono. Klojiniy pavirsiai turi biiti apdorojami tokia medziaga, kuri
sumazina sukibimg su betonu, kad pavirSius, nuimant klojinius, nebiity pazeistas.

Viela ir panasiis suri§imai neturi biti palikti jterpti j betong iSorinéje puséje. Varztai klojiniy sujungimui turi buti
patepami arba dedami su apvalkalais, kad bty lengvai i$traukiami, paliekant tvarkingai suformuotas skyles.

Klojiniy leistini nuokrypiai:

Klojiniy konstrukcijy elementai Leistini nuokrypiai , mm
1. Atstumas tarp klojiniy lenkiamy elementy atramy ir atstumas tarp vertikaliy
elementy, laikanciy konstrukeijg ir rySiy:

-1 milgio 5
- visai angai 75
2. Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plok§tumos nukrypimas nuo
projektinio nuolydzio:

- 1 m aukscio 5

visam auk§c¢iui

- pamaty 20

- sieny iki 5 m 20

- sieny vir§ S m 15

- sijy 5

3. Klojiniy asiy pasislinkimas nuo projektinés padéties:

-pamatai 15

-sienos ir kolonos 8

-sijos, ilginiai 10

-pamatai po plieninémis kolonomis 1,1L
L - angos ilgis arba k-jos
Zingsnis m

4. Perstatomy klojiniy aSiy pasislinkimas pastato asiy atzvilgiu 10

5. Sijy, sieny klojiniy vidaus iSmatavimy nukrypimai nuo projektiniy -3; 16

6. Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3

Armavimo darbai

Armavimo darbai susideda i§ dviejy pagrindiniy procesy: armatiiros gaminiy ruoSimo ir jy sudéjimo i
betonuojamos konstrukcijos klojinius. Strypai turi biiti sulenkiami tiksliai pagal brézinius. I§lenkimas mazZesniais
spinduliais, negu nurodyta, neleidZiamas. Strypai turi biiti lenkiami Saltai. Ruo§iant armatiiros tinklus arba strypynus
turi biiti naudojami Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy projekting padétj ir armatiiros ruosiniy matmenis.

Kad transportuojama armatiira nesideformuoty, tarp jos rysuliy arba strypyny dedami mediniai tarpikliai ir stropy
uzkabinimo vietos zenklinamos dazais. Armatiiros gaminiai riSami riSamaja viela arba virinami gamykloje
kontaktiniu-tagkiniu bidu. Suvirinimas lankiniu biidu statybos aiksteléje gali biiti leidziamas tik suderinus su
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statybos technine priezitira. | patikrintus ir priimtus klojinius armattira turi biiti sudedama elementais pagal jy
montavimo technologing sekg. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas j
projekting padétj ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypac atidziai reikia patikrinti atstumus tarp armatiros eiliy ir
betono apsauginio sluoksnio storj. Jie turi biiti aprobuoti techninés prieZiliros inzinieriaus.
Skyliy ir niSy suformavimo elementai turi biiti iSdéstomi ir prie klojiniy pritvirtinami taip, kad dél jy neatsirasty
itrukimy, i$sikiSimy ar kitokiy iSorés i§vaizdos trukumy.
Armatiriniy konstrukcijy leistini nuokrypiai:

Leistini

. Kontrolé
nuokrypiai, mm

Parametras

1. Atstumai tarp atskiny darbo armatiros strypy:

- sijy +10
- plok&éiy ir pamaty sieny +20
2. Atstumai tarp atskiry armatiiros eiliy ploktése ir sijose iki 1 m storio +10

3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo projektinio:
- kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm ir konstrukcijos skerspjlvio
linijiniai i¥matavimai, mm:
iki 100 +4
nuo 101 iki 200 +5
- kai apsauginio slucksnio storis nuo 16 iki 20 mm imtinai ir konstrukcijos
skerspjavio linijiniai iSmatavimai, mm:

Techning prieZidra visy
elementy, atlikty darby

i 100 od 3 registravimas darby Zurnale
nuo 101 iki 200 +8,-3
virs 300 +15, -5

- kai apsauginio sluoksnio storis vird 20 mm ir konstrukcijos skerspjlvio
linijiniai iSmatavimai, mm:

iki 100 +4,-5
nuo 101 iki 200 +8, -5
nuo 201 iki 300 +10,-5
vir§ 300 +15,-5

Apsauginiai betono sluoksniai gelzbetonio konstrukcijoms turi biiti ne mazesni kaip:
@ armatiiros skersmuo (jei jis nevirsija 40 mm);
O uzpildo griidelio didziausias matmuo (jei jis maZesnis kaip 32 mm);
O uzpildo griidelio didziausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);
@ surenkamuosiuose pamatuose — 30 mm;
@ monolitiniuose pamatuose su paruoSiamuoju betono sluoksniu — 35 mm;
@ monolitiniuose pamatuose be paruoSiamojo betono sluoksnio — 70 mm.
Apsauginiai betono sluoksniai gelZzbetonio konstrukcijoms taip pat turi biiti ne mazesni kaip nurodyti STR
2.05.11:2005 ir ne mazesni nei nurodyti lentelgje:

F] i

Naudojimo sglygu klasés
Armatiros
— XC2, XC3, | XD1, XD2, XD3, XF1, XF2,
tipai Xo XC1 XC4 XF3, XF4 XA1 XA2 XA3
Mejtemptoji 20 25 30 40 25 30 40
|3 anksto jtemptaii 20 30 35 50 35 40 50

Leistina apsauginio betono sluoksnio paklaida neturi biiti + 8mm ir - 3 mm.

Pastaba. Nejtemptam armatiiros strypui apsauginis betono sluoksnis turi biiti ne mazesnis kaip strypo diametras.

Kad armatiira biity visiskai padengta betonu ir efektyviai sukibty, atstumas tarp armattiros strypy turi biiti ne
mazesnis kaip strypo skersmuo ir ne maZzesnis kaip 30 mm virSutinei armattirai ir ne maZziau kaip 25 apatinei
armatirai. Jei apatiné armattira iSdéstoma dviem eilémis, atstumai tarp strypy horizontalia linkme (i$skyrus dvi
apatines eiles) turi biiti ne maziau 50 mm. Jei strypai betonavimo metu uzima vertikalig padétj, atstumas tarp strypy
turi biiti ne maziau 50 mm. Sitas atstumas gali biiti sumazintas iki 35 mm jei yra atliekama sisteminga betono
uzpildy dydzio kontrolé, bet nemazesnis nei 1,5 didZiausio uzpildo skersmens.

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padéklais, kurie
lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatiiros strypy ir jy eiliy - armatiiros dirbiniy pagalba. Armatiiros
strypai, strypynai ir tinklai pastatyti j vieta suvirinami elektrolankiniu biidu, i§imtinais atvejais - suriSami minkSta
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viela (jeigu néra nurodytas sujungimo biidas SK bréziniuose). Inkariniai varZtai ir kitos j betong jstatomos detalés
(intarpai, pakabos, vamzdZziy atramos, vamzdziy rieboksliai, kabeliy kanalai, vamzdziai ir pan.) turi buti jtvirtinti j
vieta pries liejant betona. Siy elementy tvirtinimas, privirinant prie armatiiros strypy, yra neleidziamas. Inkariniai
varztai j vietg projektinéje altitudéje jstatomi naudojant Sablonus.

Nustatomas jy vertikalumas, padétis, altitudé. Jie turi bati patikimai pritvirtinami savo vietoje, kad iSvengty
pasislinkimo liejant betona. Inkariniy varzty sriegiai turi biiti apsaugoti nuo sugadinimo. Minimali apsauga - tai
sriegiy sutepimas ir apgaubimas. | klojinius sudétai armatiirai suraSomas paslépty darby aktas.

Betono misinio transportavimas ir pristatymas

Transportuojant ir iSkraunant betono misinj, turi biiti iSvengta sluoksniavimosi, sudedamyjy medziagy praradimo
ar uzterStumo. | statybos aikStelg betono miSinys turi biiti pristatomas su visa gamintojo informacija (vaztarasciu)
apie prekinj betono misinj.

Prekinio betono vaztarastyje turi biti:

@ gamintojo pavadinimas ir adresas;

O vaztarascio eilés numeris;

@ betono sumaiSymo data ir laikas;

) savivartés masinos numeris;

@ vartotojo pavadinimas;

O statybos aikStelés pavadinimas ir adresas;

@ kiti apibudinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, uzsakymo numeris;
@ betono masé kubiniame metre (t.y. tokia masé, kuri sutankinta pagal nustatytus reikalavimus uzima 1 m3 tiirj);
@ betono stiprumo klasé;

@ slankumo markeé;

O cemento pavadinimas ir stiprio klase;

O priedy ir mikrouzpildy (jei jie yra) pavadinimas.

Betonavimo darbai

Prie$ betonavimo darbus nuo klojiniy turi biiti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai ir kiti
neSvarumai, prie§ pat betonavima klojiniai turi bati perlieti vandeniu i§ zarnos. Uz klojiniy nuémima atsakomybé
tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dél konstrukcijy pazeidimy nuémus klojinius per
anksti, atlickami Rangovo sgskaita. Sumontavus klojinius jie turi buti priimti techninés prieziiiros vadovo.

Pristatant betono misinj | statybos vietg ir betonavimo metu neturi pakisti betono misinio savybés. Betono
miSiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiSkumo ir projektinio slankumo. Betono misinys klojamas
horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa betoniné konstrukcija biity
vienalyté, kg tik paruostg betono misinj reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar
nepradéjo stingti. Betono miSinio sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés
dalies ilgio, Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi biiti ne didesnis
kaip 250 mm, o su dviguba armatiira - 120 mm. Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima,
kai anksciau suklotas betonas jgyja ne mazesnj kaip 1,5 MPa gniuzdymo stipruma. Betono misinj galima tankinti
plukimu, vibravimu ir vakuumavimu.

Sukietéjusio betono pavirsius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, SiurkStinamas numatytu btidu, kaip
smélio srove ir (ar) iSkalant, kad iSryskinti uzpilda ir paSalinti visa cemento piena, laisvas dalis ir nuolauZzas ir bet
kokias dalis, galincias pakenkti esancio ir naujo betono sukibimui. Pavir§ius nuvalomas nuo Siuksliy ir dulkiy.
Anksciau sukietéjusio betono, j kurj nebuvo jdéta risanciyjy priedy, pavirsius, pries liejant ant jo nauja betona,
sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei projekte nenurodyta kitaip. Betono liejimas ziemos laikotarpiu
neleidziamas be iSankstinio suderinimo su statybos technine priezitra.

Betonas negali biiti liejamas, kol neuzbaigti visi su juo susije darbai, galintys pakenkti betono stingimui ir jo
priezitrai.

Betonas liejamas tokiu biidu, kad neatsiskirty jame esancios medziagos. Liejimui naudojami latakai ar kiti
jrengimai, kurie leidZia laisvai kristi betono mi$inio pluostui ne daugiau kaip 1,0m. Pradéjus betono liejima, jis turi
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biti vykdomas tol, kol pilnai i§licjamas blokas, ploksté, pamatas ar kita konstrukcija. Liejimas nelaikomas vientisu,
jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties pavirSiaus trunka ilgiau kaip 15 minuciy, arba pagal laika,
nustatytg laboratorijoje, jvertinus betono sastata, oro temperatiirg ir kt. Betonavimo darbo siiiliy i§déstymas
elemente turi buti suderintas su technine prieziiira.

Tankinant betono misinj neleidziama remti tankinimo vibratoriaus ant armattiros strypy, jdétiniy detaliy, klojiniy
ir jy tvirtinimo elementg. Giluminis vibratorius turi biiti panardintas j jau suvibruotg apatinj betono sluoksnj nuo 5
iki 10 cm gylio.

Vykdant betono darbus, kai oro temperatiira virs§ 25 °C ir santykiné oro drégmé maziau 50 % turi buti naudojami
greitai kietéjantis Inzinieriaus aprobuotas portlandcementas, kurio klasé turi biiti ne maziau kaip 1,5 karto didesné
negu projektiné betono klasé. Dél plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas
betono vibravimas ne véliau kaip 0,5-1 h po sudéjimo pabaigos. SvieZiai sudéto betono prieZiiirg pradéti i§ karto po
betono sudéjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas nepasieks 70 % projektinio stiprumo. SvieZiai sudétas misinys
pradiniame etape turi buiti apsaugotas nuo vandens trikumo. Kai betono stiprumas 0,5 MPa, tolesn¢ priezitira
vykdoma uztikrinant betono pavirSiaus drégnuma, periodiskai purskiant vandenj. Atviry kietéjanciy betono pavirsiy
laistymas vandeniu neleistinas. Kietéjantj betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy, uzdengus ja
§ilumg izoliuojan¢iomis medziagomis.

Kontroliuojant darbus, esant karStam orui, reikia tikrinti:
@ betono misinio slankumag ir standuma (po pagaminimo ir prie$ klojant);
@ vandens, betono misinio, oro temperatiira;
@ betono stipruma/nepralaiduma vandeniui, atsparumg $aléiui.

Zemiau iddéstyti reikalavimai turi biiti vykdomi, kai vidutiné paros temperatiira yra zemesné kaip 5 °C ir
minimali paros temperatiira Zemesné kaip 0 °C. Darbai gali biiti vykdomi, suderinus juos su techninés priezitiros
vadovu. Betono misinio ruoSimas vykdomas sildomuose betono mazguose, naudojant pasildyta vandenj, atitirpintus
ir pasildytus uzpildus, uztikrinant pagaminto betono misinio temperatiirg ne zemesn¢ negu skai¢iuojamoji.
LeidZiama naudoti neSildytus uZpildus, kurie neturi prisalusio ledo, shiego, bet tuomet betono maiSymo trukmé turi
biti 25 % ilgesné negu vasarg. Transportuojant turi biti numatytos priemonés, kurios uztikrinty betono misinio
temperatiiros pastovumg. Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono miSinys, turi biiti apsaugotas nuo uzsalimo.

Kai oro temperatiira Zemiau -10 °C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy armatiiros skersmuo yra
daugiau kaip 22 mm ir su jdétinémis detalémis, reikia pasildyti metalg iki pliusinés temperatiiros. Baigiant betonuoti
konstrukcijas reikia jas apsiltinti apdengiant termoizoliacinémis medziagomis ar kitais biidais. Siekiant pagreitinti
betono kietéjima, betono misinio gamybai gali biiti naudojami cheminiai priedai, kurie yra aprobuoti techninés
priezitros vadovo. Jie turi nemazinti betono stiprumo. Taip pat gali biiti naudojamas sukloto betono terminis
apdirbimas (paSildymas).

Turi buti tikrinami Sie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuzdant, atsparumas Salciui, vandens
nepralaidumas. Turi biiti pastoviai tikrinama naudojamy medziagy ir gaminiy kokybé, pasildyto vandens ir uzpildy
temperatiira, sitiliy jrengimo teisingumas, angy iSdéstymas, apsauginiai sluoksniai.

Darbo betonavimo sitiliy i§déstymas elemente turi biiti suderintas su statybos techninés priezitiros inzinieriumi.

Sukietéjusio betono pavirsius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, Siurkstinamas numatytu btidu, kaip
smélio srove ir (ar) iSkalant, kad iSrySkinti uzpilda ir paSalinti visg cemento piena, laisvas dalis ir nuolauZzas ir bet
kokias dalis, galin¢ias pakenkti esancio ir naujo betono sukibimg. PavirSius nuvalomas nuo Siuksliy ir dulkiy.

Anksciau sukietéjusio betono, j kurj nebuvo jdéta riSanciyjy priedy, pavirSius, pries liejant ant jo naujg betona,
sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte.

Betono liejimas Ziemos laikotarpiu neleidziamas be iSankstinio suderinimo su statybos technine priezitra.

Betonas negali biiti liejamas, kol neuzbaigti visi su juo susij¢ darbai, galintys pakenkti betono stingimui ir jo
priezitrai.

Betono stiprumas, nuimant klojinius :
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Parametras Parametro dydis Kontrolés metodas
1. Minimalus neapkrauty konstrukcijy betono stiprumas nuimant
klojinius: 0,2-0,3 MPa
vertikaliy, jvertinant formos iglaikyma, horizontaliy ir pasvirusiy
iki 6 m angos 70% projekfinio Nustatoma statybiniy
virs 6 m angos 80% projektinio medZiagu laboratorijose ir
2. Minimalus apkrauty konstrukcijy betono stiprumas nuimant Mustatomas fiksuojama darby 2umnale
Klgjinius Rangovo, suderinus
su techninés
prieZidros inZinieriumi

ISbetonuoty konstrukeijy prieziiira

ISlieto betono iSlaikymo biidai turi bliti numatyti prie§ betonuojant.

Pagrindiniai kietéjancio betono iSlaikymo biidai gali buti Sie:

O formos padéjimo vieta ir laikymas nekilnojant (gaminant surenkamus gaminius);
O uzdengimas polietileno plévele;

@ uzdengimas drégna medziaga;

@ apipurSkimas vandeniu;

@ apsauginiy sluoksniy padarymas.

Sie bidai gali biiti naudojami atskirai ir kartu.

Esant galimybei, turéty biti vykdoma "drégna priezitira". Sis prieZiiiros tipas ne tik tiekia ausinimo efekta,
temperatiiros kontrole, bet ir suteikia priemones prieziiiros darby steb¢jimui.

Pradin¢je sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikra temperatiiros ir drégmés rezima. Betonas,
kad biity drégnas, periodiskai laistomas, vasara saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziemg - nuo $alcio. Laistyti atviro
betono pavirSiaus negalima.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatiira
aukstesné kaip 150C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg naktj, véliau - ne re¢iau kaip
tris kartus per para. ISbetonuota konstrukcijg galima pradéti laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutiné
temperattira yra 30c ir Zemesn¢, betono galima nelaistyti.

Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties.

Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai:

Nuokrypio pavadinimas Leistini nuokrypiai, mm
Plokatumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo projektinio polinkio per
visa aukstj:
Pamaty +2()
sienu, ant kuriy montuojamos surenkamosios gelZbetoninés konstrukcijos +-5
- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, idskyrus +5
atraminius pavirsius
Elementu ilgio +2(
Elementu skerspjlvio matmeny +6, -3
Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudZiy +5
Grefimy elementy auk&éiy skitumo sanddroje 3

Betono pavirSiaus uzbaigimas

PavirSiaus defektai, iStaisomi vos nuémus klojinius. Jeigu betonas bus nudazytas ir matomas ir, jeigu reikia,
atliekami spalvos testai, siekiant nustatyti tinkama uzlopymo biida ir medziagas.

UZztaisymui galima naudoti portlandcementinj skiedinj, torkretbeton;, jvairius glaistus. UZtaisymo medziagos ir
budas turi biiti suderinti su statybos technine priezitira.

Korétas ar kitaip paZeistas betonas pasalinamas iki gero betono sluoksnio. UZtaisomas plotas ir mazdaug 15 cm
plocio juosta aplink sudrékinama, kad nesusigerty vanduo i§ glaistymo skiedinio. Uztaisymui naudojamas misinys
gaminamas i$ panaSiy medziagy kaip betonas, nenaudojant stambaus uzpildo.

Panasiu biidu uztaisomos ir rysiy skylés.

Betono pavirsiu apdaila

ISardzius klojinj, jei projekte néra nurodyta kita betono pavirsiaus apdaila, naudojama:
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@ Siurksti apdaila - nematomiems pavirSiams;
@ lygi apdaila - visiems matomiems pavirSiams.

Jei numatyta pavirSiaus Siurksti apdaila, nebiitina nurodyti klojinio dangos medziagos.

Rysiy skyles ir defektus reikia uzglaistyti.

Nelygumai, aukStesni kaip 6 mm nulauziami arba nutrinami. Kitu atveju pavirsiai paliekami tokios teksttros,
kurig suformavo klojinys.

Lygaus pavirSiaus apdailg sudaro klojinj dengianti medziaga. tai lygus, tvirtas vienalytis betono pavirSiaus rastas.
Tokiam pavirsiui iSgauti naudojama fanera, kartonas, metalas, plastmasé ar panasi priimtina medziaga. Rysiy skylés
ir defektai be abejo turi bati uzglaistomi, nelygumai pasalinami visiskai.

Jei betono pavirsiai tinkuojami, tai tuétuojau po klojinio nuémimo betono pavir§ius nutrinamas metaliniu
Sepeciu, kad pasalintume nesukibusias medziagas ir paruoStume pagrindg tinkavimui.

Lauke esantys pavirsiai, kurie bus naudojami kaip pésciyjy takai, susiurkstinami medine lenta, kad padaryty
lygu neslidy struktiirinj pavirsiy.

Betono pavirsiaus apdailos atliktos be klojiniy gali biiti:

O zymine¢ apdaila,
@ apdaila su medine trintuve,
@ apdaila su plieniniu trintuvu.

Zymingés apdailos betono pavirsius turi bati i§lygintas ir padaryti Zyminiai, kad biity galima padaryti vienoda
plokscia ar briaunotg pavirsSiy, kaip nurodyta projekte. Tolimesni darbai nedaromi, jei tai yra pirmas etapas apdailai
su medine trintuve ar plieniniu trintuvu. Pavirsiai su zyminiais arba tvarkomi toliau, arba jei tinkami savo funkcijai
su projekte nurodyta apdaila paliekami.

Apdaila su mechanine trintuve atliekama pavirSiams su Zyminiais. Medine trintuve, lengvai spaudZiant
paSalinami pavirSiaus nelygumai. Tokia apdaila taikoma, kur pakanka paprastos apdailos ir iSvaizda bei pavirSiaus
stiprumas neturi ypatingos reikSmes.

Apdaila su plieniniu trintuvu atlickama kai drégmés plévelé dingsta ir betonas pakankamai sukietéja, jog
nebetezta apdorojant jo pavirSiy medine trintuve, pavir§ius dailinamas plieniniu trintuvu stipriai jj spaudziant;
susidaro tankus, Svelnus, vienodas pavir$ius be trintuvo pédsaky.

Kai apdailos tipas projekte nenurodytas turéty bti atlikta apdaila su medine trintuve.

Atliekant specialias betono pavirSiaus apdailas kaip: pavirSiaus vakuumavimas, architekttirinis betonas ir pan.,
turi buti atlikta pagal specialius reikalavimus ir atlikus eksperimentinio pavirSiaus pavyzdzius.

Betono darby vykdymas Ziemos metu

Zemiau iddéstyti reikalavimai turi biiti vykdomi, kai vidutiné paros temperatiira yra zemesné kaip 5°C ir
minimali paros temperatiira Zemesne kaip 0°C. Darbai gali biiti vykdomi suderinus su statybos techninés prieZiiiros
inzinieriumi.

Betono mis$inio ruo§imas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant pasildyta vandenj, atitirpintus ir
pasildytus uzpildus, uztikrinant pagaminto betono misinio temperatiirg ne zemesng negu skai¢iuojamoji. Leidziama
naudoti neSildytus uzpildus, kurie neturi prisalusio ledo, sniego, bet tuomet betono maiSymo trukmé turi baiti 25 %
ilgesné negu vasarg.

Transportuojant turi biiti numatytos priemones, kurios uZtikrinty betono misinio temperatiiros pastovuma.

Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono miSinys turi biiti apsaugotas nuo uzsalimo.

Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis sitiliy vietose reikia iSvalyti sniega ir leda.

Kai oro temperatiira Zemiau -10°C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy armatiiros diametras yra
daugiau kaip 24 mm, ir su jdétinémis detalémis, reikia pasildyti metalg iki pliusinés temperattiros. Baigiant
betonuoti konstrukcijas reikia jas apsiltinti apdengiant termoizoliacinémis medZziagomis ar kitais btidais. Taip pat
gali buti naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas (paSildymas).

Turi biiti tikrinami Sie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuzdant, atsparumas $al¢iui, vandens
nepralaidumas.

Betonas tikrinamas bandant kubelius kaip nurodyta poskyryje "Betono kokybés kontrolé". Pries bandant jie turi
biti laikomi 2-4 h +20°C temperatiiroje.

Turi biiti pastoviai tikrinama naudojamy medziagy ir gaminiy kokybeé, pasildyto vandens ir uzpildy temperatiira,
siiliy jrengimo teisingumas, angy iSdéstymas, apsauginiai sluoksniai.
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Betono darby vykdymo Ziemos metu detaltis darby aprasymai sudaromi rangovo kiekvienai konstrukcijai ir turi
biiti suderinti su statybos techninés priezitiros inZinieriumi.

Betono bandymai

Ruosiant, klojant ir iSlaikant betono miSinj turi biiti vykdoma pagal LST EN 206 gamybos kontrolés ir atitikties
kontrolés punktus.

Bandiniai betono gniuzdymo bandymui paimami esant betono stiprio klasei C20/25 viena imtis 150m3 betono 1
kartg per para, o esant betono stipriui <= C20/25 viena imtis 75m3 betono 1 karta per parg.
reikalavimus. IS kiekvienos imties turi biiti maziausiai 4 bandiniai. Trys bandiniai turi biti laikomi standartinés
drégmés ir temperatiiros saglygomis. Ketvirtasis bandinys turi biti laikomas lauko salygomis 28 dienas, kaip ir
pagrindiné betono masé, i§skyrus, jei statybos techniné prieziiira yra nurodziusi kitaip.

Vienas i§ drégnai laikomy bandiniy i§bandomas po 7 pary, o kiti du - po 28 pary kietéjimo. Lauke laikytas
bandinys turi biiti pazymeétas, saugomas ir iSbandomas statybos techninei priezitirai leidus.

Salims susitarus, atitikties bandymy galima nedaryti, bet pasitenkinti gamintojo atitikties deklaracija, jeigu:
- gamyklos kontrolés rezultatai atitinka standarto LST EN 206 reikalavimus;
- ankstesni bandymai davé teigiamus rezultatus;
- reikalinga betono stiprumo klasé ne aukstesné kaip C20/25;
- misinio kiekiai mazesni negu 150m3 ;
- konstrukcijos ar pastato betoninés konstrukcijos néra labai svarbios visos konstrukcijos patikimumui

Nustatant betono F ir W buitina paimti i§ partijos dar po vieng bandinj.

Betono atsparumo gniuzdymui rezultaty ataskaitoje turi atsispindéti sekantys duomenys, bet jais gali buti ir

neapsiribojama:

1. Betonavimo darby vieta
2. MiSinio numeris ir projektinis atsparumas
3. ISlieto betono kiekis
4. Betono mis$inio proporcijos (sudétis)

5. Vandens cemento santykis

6. Maksimalus uzpildo daleliy dydis

7. Sédimo iSmatavimai

8. Pavyzdziy paémimo laikas (valanda) ir tuo metu buvusi oro temperatiira
9. Liejimo data

10. Reikalaujamas ir faktinis bandomyjy pavyzdziy amzius bandymo metu
11. Paémusiy ir dariusiy bandymus darbuotojy pavardés.

4.3. Reikalavimai statybos produktams

Medziagos betoniniy konstrukcijy gamybai, jskaitant, bet neapsiribojant cementu, uzpildais ir armatiira, turi bati
sandéliuojamos apsaugant nuo gedimo ir paSaliniy medziagy patekimo ar jsiskverbimo. Bet kokios sugedusios,
suzalotos ar uzterstos medziagos negali buti naudojamos statyboje.

Cementas

Betonui gaminti, kaip riSamoji medziaga naudotinas portlandcementas ne zemesnis kaip 400 markés - tai reiskia,
kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary kietéjimo turi biiti 39,2MPa. Cementas turi buti uztikrintos
kokybés, pristatomas uzdaruose maisuose arba statinése, apsauganciuose nuo atmosferos poveikio pervezimo metu.

Kiekviena gamintojo siunta turi biiti sertifikuota - turéti kokybés dokumenta. Cementas turi atitikti LST L ENV
197-1:2000 keliamus reikalavimus. Betoniniy konstrukcijy, neapsaugoty nuo sulfaty gruntiniuose vandenyse turi
biti naudojamas pucolaninis cementas, priklausantis sulfatams atspariy, 1é¢iau kietéjanciy portlandcementy grupei.

Jei cementas sandéliuojamas statybos aiksteléje, turi biiti jrengta tinkama pastogé, apsaugojanti nuo atmosferos
poveikio. Pasengs ar gendantis cementas negali buti naudojamas ir turi biiti pasalintas i$ statybos aikstelés.

Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi biiti suderintas su statybos techninés priezitiros inzinieriumi, o
rangovas turi buiti tinkamai pasiruoses cemento sandéliavimui be taros.
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UZpildai

Turi biiti naudojami uzpildai atitinkantys Lietuvos statybos standarto reikalavimus.

Uzpildai turi baiti sandéliuojami atskiromis frakcijomis. UZpildy sankaupos turi biiti ant betono ar kito tinkamo
pavir$iaus, taip paruosto, kad vanduo nesusikaupty apatinéje sankaupos dalyje.

Sankaupos turi biiti maziausia 2,0m auks¢io ir supilamos sluoksniais ne daugiau 1,0 m storio.

Sluoksniai turi biiti suformuoti su tokio nuolydzio §laitais, kad $laitas nepradéty slinkti Zemyn pilant virSutinj
sluoksnj.

Jeigu skirtingy frakcijy uzpildai pilami greta vienas kito, sankaupos turi biiti atskirtos pertvaromis, kad uzpildai
nesusimaisyty.
reikalingomis frakcijomis, iSvengti uzpildy sutrupinimo ir neuztersti kenksmingomis priemaiSomis.

Visi uzpildai pries plovima maziausiai 24 valandos turi biiti sandélinojami, kad apdzitity.

Vanduo

Vanduo betono misiniui ruosti ir betonui laistyti turi buti $varus, be Zalingy, normaly betono kietéjima
stabdanciy priemaisy (riigsciy, sulfaty, riebaly ir pan.). Jame gali biiti ne daugiau kaip 5000mg/1 jvairiy iStirpusiy
druskuy, i8 jy sulfaty - ne daugiau kaip 500mg/l. Vanduo turi biiti neraig§tus, t.y. jo pH - ne maZesnis kaip 4 ir ne
didesnis kaip 12,5. Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir §varus upiy bei ezery vanduo. Vandens
tiekimo $altinis turi biiti aprobuotas techninés prieziiiros atstovo.

Plastifikavimo ir uZSalimo temperatiiros paZeminimo priedai

Betono misiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui gali baiti naudojami cheminiai priedai.

Plastifikuojantys priedai didina betono plastiSkuma, klojinguma, jgalina mazinti v/c santykj, prailgina kietéjimo
laika.

Aprobuoti priedai turi biiti naudojami tiksliai laikantis gamintojy; instrukcijy.

GelZbetoninéms konstrukcijoms turi biiti naudojami priedai neagresyviis armatiiros atzvilgiu.

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali biiti dedami j gelzbeton] ir betong su metalinémis jdétinémis
detalémis.

Maksimalus chloro jonuy kiekis betone neturi vir§yti nurodyto lenteléje:

Pavadinimas Chloro jonu kiekis, % nuo cemento masés
Betonas 1,0
(Gelzbetonis 04

Atliekant betonavimo darbus Ziemos metu, turi biiti naudojami priessaltiniai priedai aprobuoti techninés
priezitiros atstovo, skatinantys betono misinio kietéjima Saltyje. I§ jy gali buti naudojami NaCl, Na2S0O4, K2S04,
CaCl2, Ca(NO3)2.

Rekomenduojamas kietéjima greitinanciy priedy kiekis:

Priedai, skaiGiuojant % nuo sauso cemento
Cemento rdsis Sunkus betonas su V/C masés
NaCl Ca(NO.);
Paortlandcementas M400 0,35-0,55 1-2 2-3

Gali biiti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panaSiomis savybémis, kurie aprobuoti techninés prieziiiros atstovo.
Plastifikuojantys ir priessaltiniai priedai ir jy kiekis parenkamas statybinése laboratorijose nustatant betono sudét;.

Armatiira

Visos betono armavimui naudojamo armattrinio plieno savybes turi atitikti LST EN ISO 15630-1:2003; LST
EN I1SO 15630-2:2003 reikalavimus. Armattra gelzbetoniniy konstrukcijy armavimui
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Armatira, klasé Charakteristinis stipris fyk (f0,2k) Skaiciuotinis stipris fyd (f0,2d)
5240 (@5,5-40 mm) 240 218

5400 (@6-40 mm) 400 365

S500 (@3-40 mm) 500 450 (410)

Alternatyvai gali biiti naudojamas kokiy nors kity standarty plienas, kurio fizinés ir mechaninés savybés ne
blogesnés negu nurodytos auksciau.

Jdétinés detalés

Idétiniy detaliy inkariniai strypai turi biti i§ S400 klasés armatirinio plieno. Inkariniy strypy skersmen; ir ilgj
zitiréti bréziniuose. Plokstelés ir valcuoti profiliai jdétinéms detaléms turi biiti S235 markés plieno.

Reikalavimus plienui zitréti skyriy "Metalo darbai". Ploksteliy storis - ne maZesnis kaip 6 mm ir ne mazesnis
0,75d, kur d - inkaro skersmuo. Visos jdétinés detalés turi biiti padengtos antikorozinémis dangomis.

GelZzbetonio karkaso elementy (kolony, rygeliy, diafragmy) visos jdétinés ir jungiamosios detalés turi biti
cinkuojamos. Cinko sluoksnio storis priklausomai nuo padengimo biido, turi buiti ne mazesnis kaip:
@ dengiant dujy-terminiu uZpurskimu - 120 mkm;
@ dengiant kar$tu biidu - 60 mkm.

Jei cinko storis >120 mkm, suvirinant elementus ties suvirinimo sitle reikia nuvalyti cinko sluoksnj. Po
suvirinimo pazeistg cinko sluoksnj biitina atstatyti.

Kitose konstrukcijose, jei nenurodyta kitaip, jdétiniy detaliy matomi pavirsiai turi biiti nugruntuoti antikoroziniu
gruntu ir nudazyti 2 kartus antikoroziniais daZais.

Betono miSinio sudétis

Betono misiniai turi atitikti LST EN 206 reikalavimus.

Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas misinio ir
sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskuma, armatiiros apsaugg nuo korozijos). Sudétis
turi biiti tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono misinio sudétis turi biiti tokia, kad jj sutankinus betono struktiira biity tanki, t.y. sutankinus standartiniu
btidu oro neturi buti daugiau kaip 3%, kai uzpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip 4%, kai uzpildai
smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai j uzpildo poras jtraukto oro.

Betono miSinio klojumas (konsistencija)

Klojumas turi biiti nustatomas pagal kiigio nuosliigj (LST ISO 4109).

Betono misinys j standartinj kiigj, kuris padétas ant lygaus metalinio lakSto, sudedamas trimis sluoksniais.
Sluoksniai sutankinami 16 mm skersmens metaliniu strypu, juo kiekvieng sluoksnj badant 25 kartus. Nuémus kiiginj
inda, betono misinys veikiamas savos masés, susliigsta, ir §is nuosliigis rodo miSinio klojuma.

Monolitinio betono klojumas, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus kategorijos, nuo armavimo tankumo ir
konstrukcijos gabarity turi bati (pagal LST ISO 4109):

- masyvioms konstrukcijoms - 50 mm (S2 klasés)
- uZtaisymames ir kitoms konstrukcijoms - 50-90 mm.

Kai reikalingas ypac geras slankumas, kad uztikrinti tinkama betono konsolidacijg formose ir aplink armatiira,
klojumas gali biiti didesnis (S3 klasés), bet neturi virSyti 100-110 mm.

Klojumas gali biiti nustatomas ir Vebe metodu (IST ISO 4110), arba sutankinamumo bandymu (LST ISO 4111)
arba kitu sutartu bandymo biidu, leidziamu LST EN 206.

Vandens ir cemento santykis

Terminas vandens/cemento santykis reiskia vandens svorio su cementu santykj miSinyje isreikstg deSimtaine
trupmena. Cia turi biiti jvertintas vanduo kuris yra laisvame derinyje miinyje su cementu, jskaitant laisva vandenj
uzpilde. Vandens/cemento santykis yra pagrindinis rodiklis sunkiam betonui. Jis turi biiti 0,35-0,70 ribose.
Vandens/cemento santykis konkrec¢iai betono sudéciai nustatomas betono sudéties parinkimo metu.

Vandens/cemento santykis jokiu biidu negali vir§yti santykio, naudojamo bandyminiy mai§ymy metu, daugiau kaip
10%.
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llgaamziskumas Kad uztikrinti gaminiy ir konstrukcijy ilgaamziskumg, betono misinyje neturi biti Zalingy
komponenty, kurie pakenkty betono ilgaamziskumui ir sukelty armataros korozijg.

llgaamziSkumas

Kad uztikrinti gaminiy ir konstrukcijy ilgaamziskuma, betono misinyje neturi biti zalingy komponenty, kurie
pakenkty betono ilgaamzisSkumui ir sukelty armattiros korozija

Betono sudétis turi biti parinkta taip, kad misinys esamomis saglygomis galéty biti klojamas ir sutankinamas, o
apie armatiirg sudaryty tanky apsauginj sluoksnj ir betonas atlaikyty vidinius ir iSorinius poveikius.

Betono pavirsius (armatiiros apsauginis sluoksnis) turi jgyti projektuojamasias betono savybes.

Lenteléje pateikiami betono ir gelzbetonio sudéties ir savybiy apribojimai, kurie taikomi, kai betono stiprio
klasé yra aukstesné negu C 12/15.

Jei jvykdomi Sioje lenteléje pateikti vandens ir cemento santykio ir minimalaus cemento kiekio reikalavimai, tai
betono stiprio klasés pateiktos sekancioje lenteléje paprastai bus pasiektos.

Su aplinkos poveikiu susije ilgaamZiskumo reikalavimai:

Aplinkos salygy kategorijos
Eil. Nr. Rodiklis pagal LST EN 206
1 2a 2b

1. Maksimalus vandens ir cemento santykis:

sunkiojo betona 0,70 0,50

gelzbetonio 0,65 0,60 0,50
2. Minimalus cemento kiekis kg/m?

sunkiojo betono 150 200 200

gelzbetonio 260 280 280
3. Minimalus oro kiekis nesukietéjusiame betone, % kai

maksimalus uZpildy stambumas yra

32 mm 4

16 mm 5

8 mm - - 6
4. Turi biti naudojami aléiui atsparis uZpildai - - taip
5. MNaudojamas vandeniui nepralaidus betonas - - taip

Aplinkos salygy apibtidinimas:
1 kategorija - sausa aplinka (Sildomy pastaty vidaus patalpos);
2a kategorija - drégna aplinka teigiamoje temperatiiroje (labai drégnos pastaty vidaus patalpos, pastaty iSorés dalys,
pastaty dalys neagresyviame grunte);
2b kategorija - drégna aplinka pasikartojan¢ioje neigiamoje temperatiiroje (nepasaugotos nuo $al¢io pastaty vidaus
dalys, pastaty dalys neagresyviame grunte neapsaugotos nuo Salcio, pastaty vidaus dalys neapsaugotos nuo $alcio ir
esancios labai drégnoje aplinkoje).
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Aplinkos salygy klasifikavimas:

Klasiy . Pasitaikanéiy naudojimo aplinkos Zemiausia betono
Zyméjimas Aplinkos apradymas klasiy informaciniai pavyzdZiai klasé
1. Méra korozijos ar agresijos rizikos
X0 Betonui be armatiros arba metaliniy Konstrukcijos patalpy, kuriose labai C1215

jdétiniy detaliy: visos naudaojimo aplinkos, | maZas oro drégnis, viduje
idskyrus tas, kuriose yra Saldymo ir
Sildymao, erozijos ir cheminiy poveikiy

Betonui su armatlra arba metalinémis
jdétinémis detalémis: labai sausa

2. Karbonizacijos sukeliama korozija

XC1 Sausa arba nuolat Slapia Konstrukcijos patalpuy, kurinse maZzas C16/20
oro drégnis arba nuolat yra grunte ar
vandenyje, viduje

XC2 Slapia, retai sausa Konstrukcijos pavirSiai ilgai mirksta C20/25
vandenyje; daugelis pamaty
XC3 Vidutiniékai drégna Konstrukcijos patalpy, kurinse maZzas C25/30

oro drégnis arba jos yra veikiamos
atmosferos krituliy (lietaus), viduje

3. Saldymol$ildymo poveikis be druskos arba su ja

XF1 Vidutinis vandens jmirkis be ledo tirpinimo | Vertikalds konstrukeijy betono C30/37

medZiagos pavirsiai, veikiami lietaus ir Saléio
Klasi . Pasitaikanéiy naudojimo aplinkos Zemiausia betono
i)rméjint'ias Aplinkos apragymas klasiy infu:lmat:iniali panrgdiiai klasé

AF2 Vidutinis vandens jmirkis su ledo firpinima | Vertikalds konstrukeijy betono C25/30

medZiaga paviriiai, velkiami algio ir ledg
tirpinandiu drusku

AF3 Didelis vandens jmirkis be ledo firpinimo | Horizontalds betono pavirsiai, veikiami C30/37

medZiagos lietaus ir Saldio

Konstrukcijy ilgalaikiskumui esming jtaka turi betono atsparumas $al&iui ir vandens nepralaidumas. Sios betono
ypatybés imamos atsizvelgiant ] naudojimo rezimg ir iSorés temperatiirg:

O pastaty ir statiniy konstrukcijos (iSskyrus Sildomy pastaty sienas) — ne zemesnés, kaip nurodyta lentel¢je;

O sildomy pastaty iSorés sienoms — ne zemesnés, kaip nurodyta lenteléje.
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Betono atsparumo $aléiui ir nepralaidumo vandeniui markés, atsizvelgiant j naudojimo salygas:

Konstrukeijos naudojimo salygos Betono markés
Naudoi Skaitiuofing i& Atsparumo Saléiui | Nelaidumo vandeniui
as;I:;;LTU : '“%hrge S0rs Konstrukcijoms (isskyrus Sildomu pastaty sienas) pagal pastato patikimumo klases
Klase temperatlra, °C e T Ren [ Rel [ Rell [ RO ] RCI
1. Kaitaliojantis uz$aldymo—atéildymo poveikiams
Zemesné nei minus F200 F150 | F100 W4 w2 Nenormuojama
XC4, XF3, _ZD:_IHI_I'I"III'IUS 40
XF4 imtinai _ .
Zemesné nei minus F150 F100 F75 w2 Nenormuocjama
5, iki minus 20 imtinai
Zemesné nei minus F150 F100 F75 W2 Nenormuojama
XC2, XF1. _ZD:_IIEI_I'I"III'IUS 40
XF2 imtinai _ _
Zemesné nei minus F75 F50 Menormuojama
5, iki minus 20 imtinai
2. Galimas epizodinis temperatiiros, emesnés kaip 0 °C, poveikis
Zemesné nei minus F100 F75 Nenormuojama
20, iki minus 40
KC2, XC4 imtinai
Zemesné nei minus F100 Nenormuojama
5, iki minus 20 imtinai
Zemesné nei minus F100 MNenormuojama
20, iki minus 40
XC1, XC3 imtinai
Zemesné nei minus Nenormuojama
5, iki minus 20 imtinai

Zemiausios betono atsparumo 3aléiui markés:

Konstrukcijos naudojimo salygos

Zemiausia betono atsparumo 3aléiui marke
Sildomu pastaty iSorés sienoms

Vidaus patalpy santykinis oro | Skaiciuoting iSorés Ziemos

drégnis RH, % temperatiira, °C RC I RCII RC I
Zemesné nei minus 20, iki minus 40 F100 F75 Fs0

RH>75 imtinai
Zemesné nei minus 5, iki minus 20 F75 F50 Menormuojama
imtinai
Zemesné nei minus 20, iki minus 40 F50 Nenormuojama
imtinai

60<RH=T5 Zemesné nei minus 5, iki minus 20 Nenormuojama
imtinai

RH=6&0 - Nenormuojama
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SANDURA UZLEIDIMU RUMBUOTAI ARMATURAI

1 pav.

lov

REIKALAVIMAI GRETIMOMS TEMPIAMOS

ARMATUROS SANDUROMS UZLEIDIMU

2 pav.

o

BENDROSIOS PASTABOS GELZBETONINIY MONOLITINIY KONSTRUKCIJY JRENGIMUI

lov

>2d
>30mm

N

1.5 lov

lentelé 1
Preliminarus inkaravimo ir sandiiros uzleidimy ilgis lbd (mm)
templamiems armaturos strypams
Rumbuota aramtiira S500 su tiesiais galais (mm)
Strypo diametras Betonas C25/30 | Betonas C30/37
d-8 334 296
d-10 418 370
d-12 501 444
d-14 585 518
d-16 668 592
d-18 752 666
d-20 835 740
d-22 919 814
d-25 1044 925

1. Visa S500 klasés armafura - rumbuota.

2. Gelzbetoniniy konstrukcijy visa pagrindiné isilgine darbo armattra S500 klasés. Gelzbetoniniy konstrukcijy isilgine
darbo armatUra ir skersing, jungiama prie isilginés pririsant, - S500 klases, o skersing, jungiama prie iSilginés pririsant, -
S240 klasés armatura.

3. Atramines sienutés jrengimui naudoti betong C30/37 XF1 pagal LST EN 206:2014, vandens pralaidumo bei atsparumo
salCiui rodikliai turi tenkinti reikalavimus keliamus betonui naudojamam XF1 aplinkos poveikio klasés salygomis pagal LST EN
206:2014.

b, Esant atstumams tarp horizontaliy armaturos strypy iki 30 mm butina vykdyti uzpildo stambumo ir sutankinimo

kontrole.

5. Visy laikanciy konstrukcijy jrengimg leistina atlikti tik vadovaujantis darbo projekto stadijos bréZiniais.

6. Visy monolitiniy konstrukcijy uzmonolitinimo darbus leistina vykdyti tik po technings prieziuros inzinieriaus ir

konstrukcijy projekto dalies vadovo armavimo jvykdymo apziuros.

1. Jrengiant monolitines laikancias konstrukcijas, reikia prisilaikyti reikalavimy monolitiniy konstrukcijy pavirsiy kokybei

pagal projekto architekturingje dalyje nurodytas pavirsiy klases.

8. Tempiamos ir gniuzdomosios darbo armatdros (poliy ir atraminés sienos) inkaravimas turi buti jrengtas uztikrinant, kad inkaravimo
ilgis buty ne mazesnis nei nurodyta lenteléje 1.

9. Tempiamos ir gniuzdomosios darbo armatiros sandiras atlikti uzleidimo budu.

10.  Tempiamos ir gniuzdomosios darbo armatlros sandiras uzleidimu jrengti, strypus uzleidziant ne mazesniu ilgiu nei lbd (pagal
lentele 1), taip kaip parodyta 1 pav. ir 2 pav.

1 Nesant galimybés jgyvendinti 2 pav. keliamy reikalavimy, uzleidimo ilgj lan primti 1.5 karto didesnj nei pateiktas lenteleje 1.
12. Del bendro armatiriniy karkasy standumo galimas kontaktinis-taskinis suvirinimas strypy susikirtimuose.

13. Esant tempiamos darbo armaturos sanddroms uzleidimu, atliktoms neprisilaikant 8-12 siy pastaby punkty reikalavimams,
afliekamas papildomas sandury tvirtinimas virinimo budu, sprendimg suderinant su konstrukcijy projekfuotojais.
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NR.  |elpastas s atika. vilmius @gmail.co - ’ avarijos grésmei pasalinti skubiy statybos darby atlikimo aprasas
6605 SPV V. Pavlovi¢ 2025.09 laida
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Atramings sienuteés vaizdas 15 kiemo puses
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Atramingés sienutés 1r poliy 18klotiné 18 kiemo puses
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STATYBOS PRODUKCHGOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

)

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.29914

."

Vytas Zanevicius

Ak. 36005280902

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minéti statiniai, esantys

kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.
Projekto dalis: konstrukdijy.

Valdemaras Gauronskis

[$duotas 2022 m. sausio 3 d.
Pirma kartg iSduotas 2012 m. liepos 17 d.

£89/¢

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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